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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

A.01.05.0010.005 LAVORI GENIO CIVILE

operaio specializzato h 1

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 81,17

Spese generali del 12% su 30,01 Euro 3,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,61 Euro 3,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,97

Prezzo di applicazione (Euro/h) 36,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,96 18,83

A.01.05.0010.010 LAVORI GENIO CIVILE

operaio qualificato h 1

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 81,16

Spese generali del 12% su 27,88 Euro 3,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,23 Euro 3,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,35

Prezzo di applicazione (Euro/h) 34,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,88 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,47 18,83

A.01.05.0010.015 LAVORI GENIO CIVILE

operaio comune h 1

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 81,16

Spese generali del 12% su 25,15 Euro 3,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,17 Euro 2,82 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,99

Prezzo di applicazione (Euro/h) 30,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,15 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,84 18,83

A.01.05.0010.020 LAVORI GENIO CIVILE

operaio specializzato rocciatore h 1

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 33,61 33,61 81,16

Spese generali del 12% su 33,61 Euro 4,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,64 Euro 3,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,41
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/h) 41,41

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 33,61 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,80 18,83

A.01.05.0015.005 LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA

operaio specializzato h 1

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 76,93

Z.01.50.0020.010 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA
SETTORE INDUSTRIA
operaio specializzato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 1,65 1,65 4,23

Spese generali del 12% su 31,66 Euro 3,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,46 Euro 3,55 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,01

Prezzo di applicazione (Euro/h) 39,01

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 31,66 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,35 18,83

A.01.05.0015.010 LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA

operaio qualificato h 1

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 76,95

Z.01.50.0020.020 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA
SETTORE INDUSTRIA
operaio qualificato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 1,53 1,53 4,22

Spese generali del 12% su 29,41 Euro 3,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,94 Euro 3,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,23

Prezzo di applicazione (Euro/h) 36,23

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 29,41 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,82 18,83

A.01.05.0015.015 LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA

operaio comune h 1

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 76,98

Z.01.50.0020.030 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA
SETTORE INDUSTRIA
operaio comune
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 1,37 1,37 4,19

Spese generali del 12% su 26,52 Euro 3,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,70 Euro 2,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,67
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/h) 32,67

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 26,52 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,15 18,83

A.01.05.0015.020 LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA

operaio specializzato rocciatore h 1

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 33,61 33,61 77,37

Z.01.50.0020.010 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA
SETTORE INDUSTRIA
operaio specializzato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 1,65 1,65 3,80

Spese generali del 12% su 35,26 Euro 4,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,49 Euro 3,95 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,44

Prezzo di applicazione (Euro/h) 43,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,26 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,18 18,83

A.01.05.0035.005 LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E

TELEFONICHE

operaio specializzato h 1

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 77,91

Z.01.50.0010.010 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE - COSTRUZIONE LINEE
ELETTRICHE E TELEFONICHE
operaio specializzato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 1,26 1,26 3,27

Spese generali del 12% su 31,27 Euro 3,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,02 Euro 3,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,52

Prezzo di applicazione (Euro/h) 38,52

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 31,27 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,25 18,83

A.01.05.0035.010 LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E

TELEFONICHE

operaio qualificato h 1

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 77,86

Z.01.50.0010.020 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE - COSTRUZIONE LINEE
ELETTRICHE E TELEFONICHE
operaio qualificato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 1,19 1,19 3,32

Spese generali del 12% su 29,07 Euro 3,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,56 Euro 3,26 9,09

Per arrotondamento
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,81

Prezzo di applicazione (Euro/h) 35,81

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 29,07 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,74 18,83

A.01.05.0035.015 LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E

TELEFONICHE

operaio comune h 1

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 77,74

Z.01.50.0010.030 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE - COSTRUZIONE LINEE
ELETTRICHE E TELEFONICHE
operaio comune
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 1,11 1,11 3,43

Spese generali del 12% su 26,26 Euro 3,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,41 Euro 2,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,35

Prezzo di applicazione (Euro/h) 32,35

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 26,26 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,09 18,83

A.01.05.0040.005 LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E

TELEFONICHE ALTA MONTAGNA

operaio specializzato h 1

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 73,99

Z.01.50.0010.010 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE - COSTRUZIONE LINEE
ELETTRICHE E TELEFONICHE
operaio specializzato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 1,26 1,26 3,11

Z.01.50.0020.010 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA
SETTORE INDUSTRIA
operaio specializzato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 1,65 1,65 4,07

Spese generali del 12% su 32,92 Euro 3,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,87 Euro 3,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,56

Prezzo di applicazione (Euro/h) 40,56

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 32,92 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,64 18,83

A.01.05.0040.010 LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E

TELEFONICHE ALTA MONTAGNA

operaio qualificato h 1

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 73,95
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.50.0010.020 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE - COSTRUZIONE LINEE
ELETTRICHE E TELEFONICHE
operaio qualificato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 1,19 1,19 3,16

Z.01.50.0020.020 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA
SETTORE INDUSTRIA
operaio qualificato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 1,53 1,53 4,06

Spese generali del 12% su 30,60 Euro 3,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,27 Euro 3,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,70

Prezzo di applicazione (Euro/h) 37,70

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 30,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,10 18,83

A.01.05.0040.015 LAVORI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E

TELEFONICHE ALTA MONTAGNA

operaio comune h 1

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 73,88

Z.01.50.0010.030 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE - COSTRUZIONE LINEE
ELETTRICHE E TELEFONICHE
operaio comune
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 1,11 1,11 3,26

Z.01.50.0020.030 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA
SETTORE INDUSTRIA
operaio comune
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 1,37 1,37 4,02

Spese generali del 12% su 27,63 Euro 3,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,95 Euro 3,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,04

Prezzo di applicazione (Euro/h) 34,04

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 27,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,41 18,83

A.01.10.0010.005 OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

TERMOIDRAULICI

operaio di 5° h 1

Manodopera

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 81,17

Spese generali del 12% su 28,54 Euro 3,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,97 Euro 3,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,16

Prezzo di applicazione (Euro/h) 35,16

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 28,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,62 18,83
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

A.01.10.0010.010 OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

TERMOIDRAULICI

operaio di 4° h 1

Manodopera

Z.01.10.0001.010 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4°
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 81,18

Spese generali del 12% su 27,00 Euro 3,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,24 Euro 3,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,26

Prezzo di applicazione (Euro/h) 33,26

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 27,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,26 18,83

A.01.10.0010.015 OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

TERMOIDRAULICI

operaio di 3° h 1

Manodopera

Z.01.10.0001.015 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 81,16

Spese generali del 12% su 26,10 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,23 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,16

Prezzo di applicazione (Euro/h) 32,16

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 26,10 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,06 18,83

A.01.15.0005.005 OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

ELETTRICI

operaio di 5° h 1

Manodopera

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 81,17

Spese generali del 12% su 28,54 Euro 3,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,97 Euro 3,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,16

Prezzo di applicazione (Euro/h) 35,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,62 18,83

A.01.15.0005.010 OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

ELETTRICI

operaio di 4° h 1

Manodopera

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 4°
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 81,18

Spese generali del 12% su 27,00 Euro 3,24 9,74
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 30,24 Euro 3,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,26

Prezzo di applicazione (Euro/h) 33,26

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 27,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,26 18,83

A.01.15.0005.015 OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

ELETTRICI

operaio di 3° h 1

Manodopera

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 81,16

Spese generali del 12% su 26,10 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,23 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,16

Prezzo di applicazione (Euro/h) 32,16

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 26,10 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,06 18,83

A.01.20.0001.005 OPERAI METALMECCANICI INDUSTRIA

operaio di 5° h 1

Manodopera

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 81,17

Spese generali del 12% su 28,54 Euro 3,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,97 Euro 3,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,16

Prezzo di applicazione (Euro/h) 35,16

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 28,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,62 18,83

A.01.20.0001.010 OPERAI METALMECCANICI INDUSTRIA

operaio di 4° h 1

Manodopera

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 4°
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 81,18

Spese generali del 12% su 27,00 Euro 3,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,24 Euro 3,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,26

Prezzo di applicazione (Euro/h) 33,26

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 27,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,26 18,83

7/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

A.01.20.0001.015 OPERAI METALMECCANICI INDUSTRIA

operaio di 3° h 1

Manodopera

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 81,16

Spese generali del 12% su 26,10 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,23 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,16

Prezzo di applicazione (Euro/h) 32,16

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 26,10 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,06 18,83

A.01.20.0005.005 OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO METALMECCANICO

operaio di 3° livello (specializzato provetto) h 1

Manodopera

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto)
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,32 24,32 81,17

Spese generali del 12% su 24,32 Euro 2,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,24 Euro 2,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,96

Prezzo di applicazione (Euro/h) 29,96

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 24,32 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,64 18,83

A.01.20.0005.010 OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO METALMECCANICO

operaio di 4° livello (specializzato) h 1

Manodopera

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 4° livello (specializzato)
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,14 23,14 81,16

Spese generali del 12% su 23,14 Euro 2,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,92 Euro 2,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,51

Prezzo di applicazione (Euro/h) 28,51

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 23,14 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,37 18,83

A.01.20.0005.015 OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO METALMECCANICO

operaio di 5° livello (qualificato) h 1

Manodopera

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato)
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,40 22,40 81,16

Spese generali del 12% su 22,40 Euro 2,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,09 Euro 2,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,60
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Prezzo di applicazione (Euro/h) 27,60

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 22,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,20 18,83

A.01.25.0005.010 OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA

operaio specializzato h 1

Manodopera

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 81,16

Spese generali del 12% su 24,68 Euro 2,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,64 Euro 2,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,41

Prezzo di applicazione (Euro/h) 30,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,68 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,73 18,83

A.01.25.0005.020 OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA

operaio qualificato h 1

Manodopera

Z.01.25.0010.020 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio qualificato
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,55 23,55 81,18

Spese generali del 12% su 23,55 Euro 2,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,38 Euro 2,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,01

Prezzo di applicazione (Euro/h) 29,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,55 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,46 18,83

A.01.25.0005.030 OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA

operaio comune h 1

Manodopera

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,55 22,55 81,17

Spese generali del 12% su 22,55 Euro 2,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,26 Euro 2,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,78

Prezzo di applicazione (Euro/h) 27,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,55 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,23 18,83

A.01.30.0005.010 OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI LATTONERIA

operaio di 3° livello (specializzato provetto) h 1

Manodopera

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto)
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(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,64 25,64 81,16

Spese generali del 12% su 25,64 Euro 3,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,72 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,59

Prezzo di applicazione (Euro/h) 31,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,64 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,95 18,83

A.01.30.0005.020 OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI LATTONERIA

operaio di 4° livello (specializzato) h 1

Manodopera

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,39 24,39 81,16

Spese generali del 12% su 24,39 Euro 2,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,32 Euro 2,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,05

Prezzo di applicazione (Euro/h) 30,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,39 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,66 18,83

A.01.30.0005.030 OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI LATTONERIA

operaio di 5° livello (qualificato) h 1

Manodopera

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,59 23,59 81,18

Spese generali del 12% su 23,59 Euro 2,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,42 Euro 2,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,06

Prezzo di applicazione (Euro/h) 29,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,59 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,47 18,83

A.02.02.0010.005 TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O

DEMOLIZIONI OLTRE  km 10

materiali inerti, lapidei o da demolizioni. t/km 20

Noli e trasporti

Z.06.02.0010.005 COSTO TRASPORTO MATERIALI INERTI E ROCCIOSI

materiali inerti, lapidei o da demolizioni

Velocità media di 30 km/ora per andata + ritorno (20 + 20

minuti) in un tratto di km 10

(Costo noli e trasporti) t/km 20,00 0,12 2,40 80,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20/30 h 30,01 0,05 1,67

Spese generali del 12% su 2,45 Euro 0,29 9,80

Utile dell'Impresa del 10% su 2,74 Euro 0,27 9,13

Per arrotondamento -0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 3,00

Prezzo di applicazione (Euro/t/km) 0,15

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 0,06 2,00

Costo noli e trasporti 2,40 80,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,58 19,33

A.02.02.0010.010 TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O

DEMOLIZIONI OLTRE  km 10

materiali inerti. m³/km 11

Noli e trasporti

Z.06.02.0010.010 COSTO TRASPORTO MATERIALI INERTI E ROCCIOSI

materiali inerti

Velocità media di 30 km/ora per andata + ritorno (20 + 20

minuti) in un tratto di km 10

(Costo noli e trasporti) m³/km 11,000 0,23 2,53 79,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20/30 h 30,01 0,05 1,57

Spese generali del 12% su 2,58 Euro 0,31 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,89 Euro 0,29 9,06

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,19

Prezzo di applicazione (Euro/m³/km) 0,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,06 1,72

Costo noli e trasporti 2,53 79,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,59 18,62

A.02.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

potenza fino a 60 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 21,49 21,49 33,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 47,30

Spese generali del 12% su 51,50 Euro 6,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,68 Euro 5,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,45

Prezzo di applicazione (Euro/h) 63,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 47,30

Costo noli e trasporti 21,49 33,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,95 18,83

A.02.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

potenza oltre 60 kW fino a 80 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 30,44 30,44 40,88
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 40,30

Spese generali del 12% su 60,45 Euro 7,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,70 Euro 6,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,47

Prezzo di applicazione (Euro/h) 74,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 40,30

Costo noli e trasporti 30,44 40,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,02 18,83

A.02.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

potenza oltre 80 kW fino a 110 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 38,51 38,51 45,62

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 35,55

Spese generali del 12% su 68,52 Euro 8,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,74 Euro 7,67 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,41

Prezzo di applicazione (Euro/h) 84,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 35,55

Costo noli e trasporti 38,51 45,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,90 18,83

A.02.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

potenza oltre 110 kW  fino a 155 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 48,64 48,64 50,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 30,97

Spese generali del 12% su 78,65 Euro 9,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,09 Euro 8,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,90

Prezzo di applicazione (Euro/h) 96,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 30,97

Costo noli e trasporti 48,64 50,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,25 18,83

12/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

A.02.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO

potenza oltre 155 kW fino a 180 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 59,43 59,43 53,93

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 27,23

Spese generali del 12% su 89,44 Euro 10,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,17 Euro 10,02 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,19

Prezzo di applicazione (Euro/h) 110,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 27,23

Costo noli e trasporti 59,43 53,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,75 18,83

A.02.05.0030.060 ESCAVATORE CINGOLATO

potenza oltre 180 kW fino a 220 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0030.060 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 180 fino a KW 220.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 73,65 73,65 57,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 23,50

Spese generali del 12% su 103,66 Euro 12,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,10 Euro 11,61 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,70

Prezzo di applicazione (Euro/h) 127,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 23,50

Costo noli e trasporti 73,65 57,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,05 18,83

A.02.05.0030.070 ESCAVATORE CINGOLATO

potenza oltre 220 kW fino a 260 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0030.070 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 220 fino a KW 260.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 86,88 86,88 60,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 20,84

Spese generali del 12% su 116,89 Euro 14,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,92 Euro 13,09 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,00

Prezzo di applicazione (Euro/h) 144,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 20,84
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Costo noli e trasporti 86,88 60,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,12 18,83

A.02.05.0030.080 ESCAVATORE CINGOLATO

potenza oltre 260 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0030.080 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 260.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 100,11 100,11 62,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 18,72

Spese generali del 12% su 130,12 Euro 15,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 145,73 Euro 14,57 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 160,30

Prezzo di applicazione (Euro/h) 160,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 18,72

Costo noli e trasporti 100,11 62,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,19 18,83

A.02.05.0040.010 ESCAVATORE GOMMATO

potenza fino a 60 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0040.010 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 22,86 22,86 35,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 46,07

Spese generali del 12% su 52,87 Euro 6,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,21 Euro 5,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,14

Prezzo di applicazione (Euro/h) 65,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 46,07

Costo noli e trasporti 22,86 35,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,27 18,83

A.02.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

potenza oltre 60 kW fino a 80 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 31,86 31,86 41,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 39,37

Spese generali del 12% su 61,87 Euro 7,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,29 Euro 6,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,22
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Prezzo di applicazione (Euro/h) 76,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 39,37

Costo noli e trasporti 31,86 41,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,35 18,83

A.02.05.0040.030 ESCAVATORE GOMMATO

potenza oltre 80 kW fino a 110 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0040.030 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 40,56 40,56 46,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 34,52

Spese generali del 12% su 70,57 Euro 8,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,04 Euro 7,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,94

Prezzo di applicazione (Euro/h) 86,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 34,52

Costo noli e trasporti 40,56 46,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,37 18,83

A.02.05.0040.040 ESCAVATORE GOMMATO

potenza oltre 110 kW fino a 155 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0040.040 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 50,68 50,68 50,98

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 30,19

Spese generali del 12% su 80,69 Euro 9,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,37 Euro 9,04 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,41

Prezzo di applicazione (Euro/h) 99,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 30,19

Costo noli e trasporti 50,68 50,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,72 18,83

A.02.05.0040.050 ESCAVATORE GOMMATO

potenza oltre 155 kW fino a 180 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0040.050 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 62,16 62,16 54,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 26,43

Spese generali del 12% su 92,17 Euro 11,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,23 Euro 10,32 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,55

Prezzo di applicazione (Euro/h) 113,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 26,43

Costo noli e trasporti 62,16 54,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,38 18,83

A.02.05.0040.060 ESCAVATORE GOMMATO

potenza oltre 180 kW fino a 220 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0040.060 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 180 fino a KW 220.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 76,96 76,96 58,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 22,77

Spese generali del 12% su 106,97 Euro 12,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 119,81 Euro 11,98 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,80

Prezzo di applicazione (Euro/h) 131,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 22,77

Costo noli e trasporti 76,96 58,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,82 18,83

A.02.05.0040.070 ESCAVATORE GOMMATO

potenza oltre 220 kW fino a 260 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0040.070 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 220 fino a KW 260.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 90,30 90,30 60,93

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 20,25

Spese generali del 12% su 120,31 Euro 14,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,75 Euro 13,48 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,20

Prezzo di applicazione (Euro/h) 148,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 20,25

Costo noli e trasporti 90,30 60,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,91 18,83

A.02.05.0040.080 ESCAVATORE GOMMATO

potenza oltre 260 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0040.080 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 260.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 104,21 104,21 63,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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Operatore addetto al mezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 18,14

Spese generali del 12% su 134,22 Euro 16,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 150,33 Euro 15,03 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,40

Prezzo di applicazione (Euro/h) 165,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 18,14

Costo noli e trasporti 104,21 63,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,14 18,83

A.02.05.0140.005 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

peso fino a 6,00 kg h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0140.005 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso fino a 6,00 kg

(Costo noli e trasporti) h 1,00 2,35 2,35 81,03

Spese generali del 12% su 2,35 Euro 0,28 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,63 Euro 0,26 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,90

Prezzo di applicazione (Euro/h) 2,90

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 2,35 81,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,55 18,79

A.02.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

peso oltre 6,00 kg h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti) h 1,00 3,00 3,00 81,08

Spese generali del 12% su 3,00 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,36 Euro 0,34 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,70

Prezzo di applicazione (Euro/h) 3,70

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 3,00 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,70 18,81

A.02.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

peso fino a 3,00 kg h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso fino a 3,00 kg

(Costo noli e trasporti) h 1,00 2,22 2,22 81,02

Spese generali del 12% su 2,22 Euro 0,27 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 2,49 Euro 0,25 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,74

Prezzo di applicazione (Euro/h) 2,74

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 2,22 81,02
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,52 18,80

A.02.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

peso oltre 3,00 kg h 1

Noli e trasporti

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso oltre 3,00 kg

(Costo noli e trasporti) h 1,00 2,40 2,40 81,08

Spese generali del 12% su 2,40 Euro 0,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,69 Euro 0,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,96

Prezzo di applicazione (Euro/h) 2,96

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 2,40 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,56 18,82

A.02.15.0010.010 ARGANO ELEVATORE COMPLETO

portata massima 300 kg h 1

Noli e trasporti

Z.06.15.0010.010 ARGANO ELEVATORE COMPLETO

portata massima 300 kg

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,81 1,81 81,17

Spese generali del 12% su 1,81 Euro 0,22 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,03 Euro 0,20 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,23

Prezzo di applicazione (Euro/h) 2,23

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 1,81 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,42 18,83

A.02.15.0015.010 ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO

portata da 3,50 t a 7,50 t h 1

Noli e trasporti

Z.06.15.0015.010 ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO

portata da 3,50 t a 7,50 t

(Costo noli e trasporti) h 1,00 5,23 5,23 81,21

Spese generali del 12% su 5,23 Euro 0,63 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,86 Euro 0,59 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,44

Prezzo di applicazione (Euro/h) 6,44

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 5,23 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 18,85

A.02.17.0005.010 SOLLEVATORE IDRAULICO MANUALE

capacità 2000 kg corsa 2700 mm h 1

Noli e trasporti

Z.06.17.0005.010 SOLLEVATORE MANUALE

capacità 2000 kg corsa 2700 mm

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,01 1,01 81,45

Spese generali del 12% su 1,01 Euro 0,12 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,13 Euro 0,11 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,24
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Prezzo di applicazione (Euro/h) 1,24

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 1,01 81,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,87

A.02.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg h 1

Noli e trasporti

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti) h 1,00 0,91 0,91 81,25

Spese generali del 12% su 0,91 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,02 Euro 0,10 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,12

Prezzo di applicazione (Euro/h) 1,12

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 0,91 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,84

A.02.17.0020.010 TRANSPALLET ELETTRICO

capacità 1500 kg h 1

Noli e trasporti

Z.06.17.0020.010 TRANSPALLET ELETTRICO

capacità 1500 kg

(Costo noli e trasporti) h 1,00 30,67 30,67 81,16

Spese generali del 12% su 30,67 Euro 3,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,35 Euro 3,44 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,79

Prezzo di applicazione (Euro/h) 37,79

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 30,67 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,12 18,83

A.02.17.0030.010 CARRELLO ELETTRICO

capacità 1000 kg e corsa 1900 mm h 1

Noli e trasporti

Z.06.17.0030.010 CARRELLO ELETTRICO

capacità 1000 kg e corsa 1900 mm

(Costo noli e trasporti) h 1,00 2,42 2,42 81,21

Spese generali del 12% su 2,42 Euro 0,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,71 Euro 0,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,98

Prezzo di applicazione (Euro/h) 2,98

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 2,42 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,56 18,83

A.02.17.0050.010 SOLLEVATORE FRONTALE ELETTRICO (MULETTO)

capacità 4500 kg e corsa 4500 mm h 1

Noli e trasporti

Z.06.17.0050.010 SOLLEVATORE FRONTALE ELETTRICO (MULETTO)

capacità 4500 kg e corsa 4500 mm
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(Costo noli e trasporti) h 1,00 10,48 10,48 81,18

Spese generali del 12% su 10,48 Euro 1,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,74 Euro 1,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,91

Prezzo di applicazione (Euro/h) 12,91

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 10,48 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,43 18,84

A.02.20.0030.010 BETONIERA

azionamento elettrico capacità impasto fino a 190 litri h 1

Noli e trasporti

Z.06.20.0030.010 BETONIERA ELETTRICA

azionamento elettrico - capacità impasto fino a 200 litri

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,82 1,82 81,25

Spese generali del 12% su 1,82 Euro 0,22 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,04 Euro 0,20 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,24

Prezzo di applicazione (Euro/h) 2,24

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 1,82 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,42 18,84

A.02.20.0030.020 BETONIERA

azionamento elettrico capacità impasto oltre 190 litri e

fino a 250 litri h 1

Noli e trasporti

Z.06.20.0030.020 BETONIERA ELETTRICA

azionamento elettrico - capacità impasto oltre 200 litri e fino a

250 litri

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,86 1,86 81,22

Spese generali del 12% su 1,86 Euro 0,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,08 Euro 0,21 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,29

Prezzo di applicazione (Euro/h) 2,29

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 1,86 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,43 18,82

A.02.20.0030.030 BETONIERA

azionamento elettrico capacità impasto oltre 250 litri e

fino a 350 litri h 1

Noli e trasporti

Z.06.20.0030.030 BETONIERA ELETTRICA

azionamento elettrico - capacità impasto oltre 250 litri e fino a

350 litri

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,95 1,95 81,25

Spese generali del 12% su 1,95 Euro 0,23 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,18 Euro 0,22 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,40

Prezzo di applicazione (Euro/h) 2,40
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Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 1,95 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,83

A.02.20.0030.040 BETONIERA

azionamento elettrico ad inversione di marcia capacità

impasto fino a 400 litri h 1

Noli e trasporti

Z.06.20.0030.040 BETONIERA ELETTRICA

azionamento elettrico ad inversione di marcia capacità impasto

fino a 400 litri

(Costo noli e trasporti) h 1,00 3,68 3,68 81,24

Spese generali del 12% su 3,68 Euro 0,44 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 4,12 Euro 0,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,53

Prezzo di applicazione (Euro/h) 4,53

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 3,68 81,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,85 18,85

A.02.25.0140.010 TRACCIALINEE

con motore a scoppio h 1

Noli e trasporti

Z.06.25.0140.010 TRACCIALINEE

con motore a scoppio

(Costo noli e trasporti) h 1,00 4,24 4,24 81,23

Spese generali del 12% su 4,24 Euro 0,51 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,75 Euro 0,48 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,22

Prezzo di applicazione (Euro/h) 5,22

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 4,24 81,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,98 18,85

A.02.25.0140.020 TRACCIALINEE

con motore elettrico h 1

Noli e trasporti

Z.06.25.0140.020 TRACCIALINEE

con motore elettrico

(Costo noli e trasporti) h 1,00 3,16 3,16 81,23

Spese generali del 12% su 3,16 Euro 0,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,54 Euro 0,35 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,89

Prezzo di applicazione (Euro/h) 3,89

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 3,16 81,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,73 18,84

A.02.40.0100.010 CAROTATRICE ELETTRICA

inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W h 1

Noli e trasporti

Z.06.40.0100.010 CAROTATRICE ELETTRICA

inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W
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(Costo noli e trasporti) h 1,00 2,33 2,33 81,18

Spese generali del 12% su 2,33 Euro 0,28 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 2,61 Euro 0,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,87

Prezzo di applicazione (Euro/h) 2,87

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 2,33 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,54 18,85

A.02.40.0100.020 CAROTATRICE ELETTRICA

inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W h 1

Noli e trasporti

Z.06.40.0100.020 CAROTATRICE ELETTRICA

inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W

(Costo noli e trasporti) h 1,00 2,78 2,78 81,05

Spese generali del 12% su 2,78 Euro 0,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,11 Euro 0,31 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,43

Prezzo di applicazione (Euro/h) 3,43

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 2,78 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,65 18,80

A.02.40.0100.021 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62

mm - lunghezza fino 450 mm h 1

Noli e trasporti

Z.06.40.0100.021 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm -

lunghezza fino 450 mm

(Costo noli e trasporti) h 1,00 0,81 0,81 81,00

Spese generali del 12% su 0,81 Euro 0,10 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 0,91 Euro 0,09 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,00

Prezzo di applicazione (Euro/h) 1,00

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 0,81 81,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,19 18,80

A.02.40.0100.023 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62

mm e fino a 112 mm - lunghezza fino 450 mm h 1

Noli e trasporti

Z.06.40.0100.023 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62 mm e

fino a 112 mm - lunghezza fino 450 mm

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,35 1,35 81,33

Spese generali del 12% su 1,35 Euro 0,16 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,51 Euro 0,15 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,66

Prezzo di applicazione (Euro/h) 1,66
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Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 1,35 81,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,31 18,86

A.02.40.0100.025 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112

mm e fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm h 1

Noli e trasporti

Z.06.40.0100.025 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e

fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm

(Costo noli e trasporti) h 1,00 3,75 3,75 81,17

Spese generali del 12% su 3,75 Euro 0,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,20 Euro 0,42 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,62

Prezzo di applicazione (Euro/h) 4,62

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 3,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,87 18,83

A.02.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm h 1

Noli e trasporti

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,92 1,92 81,01

Spese generali del 12% su 1,92 Euro 0,23 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 2,15 Euro 0,22 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,37

Prezzo di applicazione (Euro/h) 2,37

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 1,92 81,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,78

A.02.40.0130.020 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro oltre 50 mm h 1

Noli e trasporti

Z.06.40.0130.020 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro maggiore di 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 1,00 2,08 2,08 81,25

Spese generali del 12% su 2,08 Euro 0,25 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 2,33 Euro 0,23 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,56

Prezzo di applicazione (Euro/h) 2,56

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 2,08 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,48 18,87

A.02.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA h 1

Noli e trasporti

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

(Costo noli e trasporti) h 1,00 3,54 3,54 81,19

Spese generali del 12% su 3,54 Euro 0,43 9,75
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Utile dell'Impresa del 10% su 3,97 Euro 0,40 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,36

Prezzo di applicazione (Euro/h) 4,36

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 3,54 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,82 18,85

A.02.40.0150.005 TAGLIAMURI ELETTRICA

gruppo di potenza 15 kW - profondità di taglio fino a 53

cm h 1

Noli e trasporti

Z.06.40.0150.005 TAGLIAMURI ELETTRICA

gruppo di potenza 15 kW - profondità di taglio fino a 53 cm

(Costo noli e trasporti) h 1,00 19,50 19,50 69,87

Z.03.15.0005.020 ENERGIA ELETTRICA

n. 1 KW ora per consumi medio alti

Consumo medio per un'ora di lavoro

(Costo carburanti) kW/h 15,00 0,21 3,15 11,29

Spese generali del 12% su 22,65 Euro 2,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,37 Euro 2,54 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,91

Prezzo di applicazione (Euro/h) 27,91

Riepilogo per categoria

Costo carburanti 3,15 11,29

Costo noli e trasporti 19,50 69,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,26 18,83

A.02.40.0150.010 TAGLIAMURI ELETTRICA

gruppo di potenza 20 kW - profondità di taglio fino a 73

cm h 1

Noli e trasporti

Z.06.40.0150.010 TAGLIAMURI ELETTRICA

gruppo di potenza 20 kW - profondità di taglio fino a 73 cm

1

(Costo noli e trasporti) h 1,00 21,53 21,53 67,92

Z.03.15.0005.020 ENERGIA ELETTRICA

n. 1 KW ora per consumi medio alti

Consumo medio per un'ora di lavoro

(Costo carburanti) kW/h 20,00 0,21 4,20 13,25

Spese generali del 12% su 25,73 Euro 3,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,82 Euro 2,88 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,70

Prezzo di applicazione (Euro/h) 31,70

Riepilogo per categoria

Costo carburanti 4,20 13,25

Costo noli e trasporti 21,53 67,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,97 18,83

A.02.50.0010.010 VIBROCOSTIPATORE A SCOPPIO

forza di compattazione compresa tra 13,50 kN e 15,00 kN h 1

Noli e trasporti

Z.06.50.0010.010 VIBROCOSTIPATORE A SCOPPIO

forza di compattazione compresa tra 13,50 kN e 15,00 kN

(Costo noli e trasporti) h 1,00 3,45 3,45 81,18
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Spese generali del 12% su 3,45 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,86 Euro 0,39 9,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,25

Prezzo di applicazione (Euro/h) 4,25

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 3,45 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,80 18,82

A.02.50.0020.010 SALDATRICE ELETTRICA

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW h 1

Noli e trasporti

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti) h 1,00 4,14 4,14 81,18

Spese generali del 12% su 4,14 Euro 0,50 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,64 Euro 0,46 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,10

Prezzo di applicazione (Euro/h) 5,10

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 4,14 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,96 18,84

A.02.50.0050.010 SALDATRICE ELETTRICA TESTA A TESTA MANUALE

diametri fino a 160 mm h 1

Noli e trasporti

Z.06.50.0050.010 SALDATRICE ELETTRICA TESTA A TESTA MANUALE

diametri fino a 160 mm

(Costo noli e trasporti) h 1,00 3,48 3,48 81,12

Spese generali del 12% su 3,48 Euro 0,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,90 Euro 0,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,29

Prezzo di applicazione (Euro/h) 4,29

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 3,48 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 18,83

A.02.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE h 1

Noli e trasporti

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,16 1,16 81,12

Spese generali del 12% su 1,16 Euro 0,14 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,30 Euro 0,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,43

Prezzo di applicazione (Euro/h) 1,43

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 1,16 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,81

A.02.50.0070.005 MOTOSEGA A SCOPPIO

cilindrata fino a 41 cm³ h 1
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Noli e trasporti

Z.06.50.0070.005 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata fino a 51 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 3,34 3,34 81,07

Spese generali del 12% su 3,34 Euro 0,40 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,74 Euro 0,37 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,12

Prezzo di applicazione (Euro/h) 4,12

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 3,34 81,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,78 18,81

A.02.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

cilindrata oltre 41 cm³ fino a 56 cm³ h 1

Noli e trasporti

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 3,79 3,79 81,16

Spese generali del 12% su 3,79 Euro 0,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,25 Euro 0,43 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,67

Prezzo di applicazione (Euro/h) 4,67

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 3,79 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,88 18,84

A.02.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

cilindrata oltre 56 cm³ h 1

Noli e trasporti

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 4,38 4,38 81,11

Spese generali del 12% su 4,38 Euro 0,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,91 Euro 0,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,40

Prezzo di applicazione (Euro/h) 5,40

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 4,38 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,02 18,83

A.02.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA h 1

Noli e trasporti

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA

(Costo noli e trasporti) h 1,00 2,37 2,37 81,16

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,92

Prezzo di applicazione (Euro/h) 2,92

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 2,37 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,55 18,80
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A.02.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO h 1

Noli e trasporti

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

(Costo noli e trasporti) h 1,00 2,15 2,15 81,13

Spese generali del 12% su 2,15 Euro 0,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,41 Euro 0,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,65

Prezzo di applicazione (Euro/h) 2,65

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 2,15 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,50 18,83

A.02.55.0010.010 CASSERI A PANNELLI

metallici standard completi - durata fino a 10 giorni m² 1

Noli e trasporti

Z.06.55.0010.010 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)

metallici standard completi - durata fino a 10 giorni

(Costo noli e trasporti) m² 1,00 5,05 5,05 81,19

Spese generali del 12% su 5,05 Euro 0,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,66 Euro 0,57 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,22

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,22

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 5,05 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,17 18,84

A.02.55.0010.011 CASSERI A PANNELLI

metallici standard completi - giornaliero successivo m² 1

Noli e trasporti

Z.06.55.0010.011 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)

metallici standard completi - giornaliero successivo

(Costo noli e trasporti) m² 1,00 0,21 0,21 80,77

Spese generali del 12% su 0,21 Euro 0,03 9,62

Utile dell'Impresa del 10% su 0,24 Euro 0,02 9,23

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,26

Riepilogo per categoria

Costo noli e trasporti 0,21 80,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,05 18,85

B.02.05.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 23,05 23,05 81,16

Spese generali del 12% su 23,05 Euro 2,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,82 Euro 2,58 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 28,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 28,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,05 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,35 18,83

B.02.05.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 24,43 24,43 81,16

Spese generali del 12% su 24,43 Euro 2,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,36 Euro 2,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 30,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,43 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,67 18,83

B.02.05.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 7,91 7,91 81,13

Spese generali del 12% su 7,91 Euro 0,95 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 8,86 Euro 0,89 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,75

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,91 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,84 18,82

B.02.05.0010.005 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaino granulometria 7-15 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0010.005 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 21,37 21,37 81,16

Spese generali del 12% su 21,37 Euro 2,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,93 Euro 2,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,33

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 26,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,37 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,96 18,83

B.02.05.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 21,37 21,37 81,16

Spese generali del 12% su 21,37 Euro 2,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,93 Euro 2,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,33

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 26,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,37 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,96 18,83

B.02.05.0010.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0010.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 21,05 21,05 81,18

Spese generali del 12% su 21,05 Euro 2,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,58 Euro 2,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,93

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 25,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,05 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,88 18,84

B.02.05.0010.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0010.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 24,85 24,85 81,16

Spese generali del 12% su 24,85 Euro 2,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,83 Euro 2,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,62

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 30,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,85 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,77 18,83

B.02.05.0010.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm m³ 1
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Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0010.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 24,85 24,85 81,16

Spese generali del 12% su 24,85 Euro 2,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,83 Euro 2,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,62

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 30,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,85 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,77 18,83

B.02.05.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 18,25 18,25 81,18

Spese generali del 12% su 18,25 Euro 2,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,44 Euro 2,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,48

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 22,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,23 18,83

B.02.05.0010.035 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante naturale di cava (tout venant) m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0010.035 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 14,05 14,05 81,17

Spese generali del 12% su 14,05 Euro 1,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,74 Euro 1,57 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,31

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 17,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,05 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,26 18,83

B.02.05.0012.005 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

ghiaino granulometria 7-15 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0012.005 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 11,11 11,11 81,15
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Spese generali del 12% su 11,11 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,44 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,69

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 13,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,11 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,58 18,82

B.02.05.0012.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

pietrisco granulometria 30-70 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0012.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

pietrisco granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 11,65 11,65 81,18

Spese generali del 12% su 11,65 Euro 1,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,05 Euro 1,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,35

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 14,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,65 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,70 18,84

B.02.05.0012.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-10 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0012.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-10 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 8,05 8,05 81,15

Spese generali del 12% su 8,05 Euro 0,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,02 Euro 0,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,92

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,05 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,87 18,83

B.02.05.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 12,25 12,25 81,18

Spese generali del 12% su 12,25 Euro 1,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,72 Euro 1,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,09

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 15,09
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,84 18,83

B.02.05.0012.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

stabilizzato granulometria 5-50 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0012.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

stabilizzato granulometria 5-50 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,000 m³ 1,000 11,11 11,11 81,15

Spese generali del 12% su 11,11 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,44 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,69

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 13,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,11 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,58 18,82

B.02.10.0010.007 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

volumetria <= 5000 m³ m³ 500

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9*500*0,35+1/9*60 h 26,11 33,00 861,67 16,15

Z.06.05.0040.030 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05*500*0,35/0,50+0,05*60/0,50 h 23,50 40,56 953,16 17,87

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*500*0,35+0,05*500*0,35/0,50+1/9*60+

0,05*60/0,50 h 49,61 30,01 1.488,83 27,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,05*500*0,35/0,50+2*0,05*60/0,50 h 47,00 27,88 1.310,36 24,56

Spese generali del 12% su 4.614,02 Euro 553,68 10,38

Utile dell'Impresa del 10% su 5.167,70 Euro 516,77 9,69

CESSIONE MATERIALE

ZD.05.00.0001.010 COSTI

VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo)

materiale inerte di demolizione

a dedurre valore convenzionale attribuito alla demolizione - Art.

36 CG (studio CNR-VVF: stima macerie 35% VVP)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -(500*0,35) m³ -175,00 1,20 -210,00 -3,94

ZD.05.00.0001.005 COSTI

VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo)

materiale inerte di scavo

a dedurre valore convenzionale attribuito allo scavo - Art. 36 CG
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(Costo materiali fc) m³ -60,00 2,30 -138,00 -2,59

Per arrotondamento -1,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.335,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 10,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.799,50 52,47

Costo materiali fc -348,00 -6,52

Costo noli e trasporti 1.814,50 34,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.070,50 20,07

B.02.10.0010.008 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

volumetria > 5000 m³ m³ 5000

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/12*5000*0,35+1/12*190 h 161,67 34,23 5.533,85 17,11

Z.06.05.0040.050 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5000*0,35*0,05/0,80+190*0,05/0,80 h 121,25 62,16 7.536,90 23,30

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*5000*0,35+1/12*190+5000*0,35*0,05/

0,80+190*0,05/0,80 h 282,92 30,01 8.490,33 26,25

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*5000*0,35*0,05/0,80+2*190*0,05/0,80 h 242,50 27,88 6.760,90 20,90

Spese generali del 12% su 28.321,98 Euro 3.398,64 10,51

Utile dell'Impresa del 10% su 31.720,62 Euro 3.172,06 9,81

CESSIONE MATERIALE

ZD.05.00.0001.010 COSTI

VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo)

materiale inerte di demolizione

a dedurre valore convenzionale attribuito alla demolizione - Art.

36 CG (studio CNR-VVF: stima macerie 35% VVP)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -(5000*0,35) m³ -1.750,00 1,20 -2.100,00 -6,49

ZD.05.00.0001.005 COSTI

VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo)

materiale inerte di scavo

a dedurre valore convenzionale attribuito allo scavo - Art. 36 CG

(Costo materiali fc) m³ -190,00 2,30 -437,00 -1,35

Per arrotondamento -5,68

Importo totale dell'analisi (Euro) 32.350,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 6,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15.250,00 47,14

Costo materiali fc -2.535,00 -7,84

Costo noli e trasporti 13.070,00 40,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.570,00 20,31
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B.02.10.0015.005 DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO m² 100

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti) h 5,00 10,32 51,60 3,90

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*15 h 2,50 22,14 55,35 4,18

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA

(Costo noli e trasporti) h 5,00 2,37 11,85 0,90

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5+1/6*15 h 7,50 30,01 225,08 17,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5+5 h 10,00 30,01 300,10 22,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5+5 h 10,00 27,88 278,80 21,06

Spese generali del 12% su 922,78 Euro 110,73 8,36

Utile dell'Impresa del 10% su 1.033,51 Euro 103,35 7,81

ONERI

Z.10.02.0010.005 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati

CER 170201

listoni e listelli in legno

(Costo indennità)

Formula quantità: 1,50 t 1,50 62,25 93,38 7,05

Z.10.02.0005.002 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER

170904

manto di copertura

(Costo indennità) m³ 5,000 5,49 27,45 2,07

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

manto impermeabile

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 190,70 66,75 5,04

Per arrotondamento -0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.324,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,24

Riepilogo per categoria

Costo indennità 187,60 14,17

Costo manodopera in cantiere 804,00 60,73

Costo noli e trasporti 118,90 8,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 214,10 16,17
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B.02.10.0020.010 DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA

manto in coppi m² 100

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 4,43

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*8 h 1,33 22,14 29,52 3,17

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA

(Costo noli e trasporti) h 4,00 2,37 9,48 1,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4+1/6*8 h 5,33 30,01 160,05 17,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4+4 h 8,00 30,01 240,08 25,79

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4+4 h 8,00 27,88 223,04 23,96

Spese generali del 12% su 703,45 Euro 84,41 9,07

Utile dell'Impresa del 10% su 787,87 Euro 78,79 8,46

ONERI

Z.10.02.0005.002 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER

170904

manto di copertura

(Costo indennità)

Formula quantità: 6,00 m³ 6,000 5,49 32,94 3,54

Z.10.02.0010.005 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati

CER 170201

listelli in legno

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,50 t 0,50 62,25 31,13 3,34

Per arrotondamento 0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 931,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,31

Riepilogo per categoria

Costo indennità 64,00 6,87

Costo manodopera in cantiere 623,20 66,94

Costo noli e trasporti 80,30 8,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 163,20 17,53

B.02.10.0020.015 DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA

manto in tegole m² 100

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.
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(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 4,58

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*7 h 1,17 22,14 25,83 2,86

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA

(Costo noli e trasporti) h 4,00 2,37 9,48 1,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4+1/6*7 h 5,17 30,01 155,05 17,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4+4 h 8,00 30,01 240,08 26,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4+4 h 8,00 27,88 223,04 24,73

Spese generali del 12% su 694,76 Euro 83,37 9,24

Utile dell'Impresa del 10% su 778,13 Euro 77,81 8,63

ONERI

Z.10.02.0005.002 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER

170904

manto di copertura

(Costo indennità)

Formula quantità: 5,000 m³ 5,000 5,49 27,45 3,04

Z.10.02.0010.005 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati

CER 170201

listelli in legno

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,30 t 0,30 62,25 18,68 2,07

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 902,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,02

Riepilogo per categoria

Costo indennità 46,20 5,12

Costo manodopera in cantiere 618,20 68,54

Costo noli e trasporti 76,60 8,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,20 17,87

B.02.10.0020.020 DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA

manto in lamiera m² 100

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 10,32 30,96 4,79

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*4 h 0,67 22,14 14,76 2,28

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
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(Costo noli e trasporti) h 3,00 2,37 7,11 1,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3+1/6*4 h 3,67 30,01 110,04 17,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3+3 h 6,00 30,01 180,06 27,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3+3 h 6,00 27,88 167,28 25,85

Spese generali del 12% su 510,21 Euro 61,23 9,46

Utile dell'Impresa del 10% su 571,43 Euro 57,14 8,83

ONERI

Z.10.02.0010.005 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati

CER 170201

listelli in legno

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,30 t 0,30 62,25 18,68 2,89

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 647,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,47

Riepilogo per categoria

Costo indennità 18,70 2,89

Costo manodopera in cantiere 457,40 70,70

Costo noli e trasporti 52,90 8,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,30 18,28

B.02.10.0020.025 DEMOLIZIONE MANTI DI COPERTURA

manto bituminoso a secco m² 100

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 10,32 2,58 1,21

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

peso membrana 3.50 kg/m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*350 h 0,39 12,14 4,72 2,21

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25+1/900*350 h 0,64 30,01 19,17 8,96

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 28,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,88 55,76 26,06

Spese generali del 12% su 142,25 Euro 17,07 7,98

Utile dell'Impresa del 10% su 159,32 Euro 15,93 7,44

ONERI

Z.10.02.0010.020 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

rifiuti imballaggi plastici selezionati CER 150102

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,45 t 0,45 86,25 38,81 18,14

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 214,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,14

Riepilogo per categoria

Costo indennità 38,80 18,13

Costo manodopera in cantiere 135,00 63,08

Costo noli e trasporti 7,30 3,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,00 15,42

B.02.10.0025.005 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI

serramenti esterni in legno (codici CER 17.02.01,

17.02.02) m² 1,7

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 10' per ogni tre serramenti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167/(1,70*3) h 0,03 10,32 0,34 1,06

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*1,70*0,12 h 0,03 22,14 0,75 2,36

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 3,00 1,00 3,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*1,70*0,12+0,167/(1,70*3) h 0,07 30,01 2,00 6,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 31,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 27,88 9,28 29,11

Spese generali del 12% su 23,37 Euro 2,80 8,79

Utile dell'Impresa del 10% su 26,17 Euro 2,62 8,21

ONERI

Z.10.02.0010.005 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati

CER 170201

(Costo indennità)
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Formula quantità: 0,05 t 0,05 62,25 3,11 9,76

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,76

Riepilogo per categoria

Costo indennità 3,11 9,76

Costo manodopera in cantiere 21,28 66,72

Costo noli e trasporti 2,09 6,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,42 16,99

B.02.10.0025.010 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI

serramenti interni in legno (codici CER 17.02.01,

17.02.02) cad. 1

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 10' per ogni tre serramenti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167/3 h 0,06 10,32 0,57 1,99

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*1,00*2,10*0,13 h 0,05 22,14 1,01 3,50

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167/3+1/6*1,00*2,10*0,13 h 0,10 30,01 3,04 10,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 17,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 27,88 4,66 16,17

Spese generali del 12% su 14,28 Euro 1,71 5,95

Utile dell'Impresa del 10% su 16,00 Euro 1,60 5,56

ONERI

Z.10.02.0010.005 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati

CER 170201

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,18 t 0,18 62,25 11,21 38,91

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,80

Riepilogo per categoria

Costo indennità 11,21 38,91

Costo manodopera in cantiere 12,70 44,11

Costo noli e trasporti 1,58 5,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,31 11,51
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B.02.10.0025.015 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI

serramenti esterni metallici (codici CER 17.02.02,

17.04.02, 17.04.05) m² 1,7

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 10' per ogni tre serramenti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167/(1,70*3) h 0,03 10,32 0,34 1,21

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*1,70*0,07 h 0,02 22,14 0,44 1,58

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 3,00 1,00 3,58

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167/(1,70*3)+1/6*1,70*0,07 h 0,05 30,01 1,58 5,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 35,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 27,88 9,28 33,30

Spese generali del 12% su 22,63 Euro 2,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,35 Euro 2,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,85 74,80

Costo noli e trasporti 1,78 6,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,25 18,84

B.02.10.0025.020 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI

serramenti interni metallici (codici CER 17.02.02,

17.04.02, 17.04.05) cad. 1

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 10' per ogni tre serramenti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167/3 h 0,06 10,32 0,57 3,54

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*1,00*2,10*0,07 h 0,02 22,14 0,54 3,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167/3+1/6*1,00*2,10*0,07 h 0,08 30,01 2,41 14,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 30,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 27,88 4,66 28,65

Spese generali del 12% su 13,19 Euro 1,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,77 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,07 74,30

Costo noli e trasporti 1,12 6,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,06 18,83

B.02.10.0037.005 TAGLI STRUTTURALI m/cm 100

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

dimensione elemento 3,00x1,50x0,10 m - peso 2600 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9000*3*1,50*0,10*2600 h 0,13 22,14 2,88 0,15

Z.06.40.0150.010 TAGLIAMURI ELETTRICA

gruppo di potenza 20 kW - profondità di taglio fino a 73 cm

compresi tagli intermedi di servizio

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,20*100 h 20,00 21,53 430,60 21,84

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9000*3*1,50*0,10*2600 h 0,13 30,01 3,90 0,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20*100 h 20,00 30,01 600,20 30,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20*100 h 20,00 27,88 557,60 28,28

Spese generali del 12% su 1.595,18 Euro 191,42 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.786,60 Euro 178,66 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,45 m³ 0,450 15,77 7,10 0,36
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Per arrotondamento -0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.972,00

Prezzo di applicazione (Euro/m/cm) 19,72

Riepilogo per categoria

Costo indennità 7,10 0,36

Costo manodopera in cantiere 1.161,70 58,91

Costo noli e trasporti 433,50 21,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 370,10 18,77

B.02.10.0040.005 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI

strutture in muratura di pietrame m³ 1

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

aumento volume stimato 40%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*1,40 h 0,23 22,14 5,17 3,55

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 0,80 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 15,08 18,85 12,96

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria

produzione oraria 0,80 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 1,51 1,89 1,30

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*1,40 h 0,23 30,01 7,00 4,81

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 0,80 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 30,01 37,51 25,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 27,88 34,85 23,95

Spese generali del 12% su 105,27 Euro 12,63 8,68

Utile dell'Impresa del 10% su 117,90 Euro 11,79 8,10

ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 1,00 m³ 1,000 15,77 15,77 10,84

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 145,50

Riepilogo per categoria

Costo indennità 15,77 10,84

Costo manodopera in cantiere 79,37 54,55

Costo noli e trasporti 25,90 17,80
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,42 16,78

B.02.10.0040.015 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI

strutture in conglomerato cementizio armato m³ 1

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

aumento volume stimato 30%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*1,30 h 0,22 22,14 4,80 1,81

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 0,40 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/0,40 h 2,50 15,08 37,70 14,23

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria

produzione oraria 0,40 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/0,40 h 2,50 1,51 3,78 1,42

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*1,30 h 0,22 30,01 6,50 2,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 0,40 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,40 h 2,50 30,01 75,03 28,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,40 h 2,50 27,88 69,70 26,30

Spese generali del 12% su 197,50 Euro 23,70 8,94

Utile dell'Impresa del 10% su 221,20 Euro 22,12 8,35

ONERI

Z.10.02.0005.050 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie in conglomerato cementizio armato blocchi fino 0.50 m³

CER 170101

(Costo indennità) m³ 1,000 21,64 21,64 8,17

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 265,00

Riepilogo per categoria

Costo indennità 21,64 8,17

Costo manodopera in cantiere 151,23 57,07

Costo noli e trasporti 46,27 17,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,82 17,29

B.02.10.0040.025 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI

strutture in muratura di laterizio m³ 1

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

aumento volume stimato 40%
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*1,40 h 0,23 22,14 5,17 5,50

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 1,25 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/1,25 h 0,80 15,08 12,06 12,85

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria

produzione oraria 1,25 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/1,25 h 0,80 1,51 1,21 1,29

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*1,40 h 0,23 30,01 7,00 7,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 1,25 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25 h 0,80 30,01 24,01 25,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25 h 0,80 27,88 22,30 23,76

Spese generali del 12% su 71,75 Euro 8,61 9,17

Utile dell'Impresa del 10% su 80,36 Euro 8,04 8,56

ONERI

Z.10.02.0005.002 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER

170904

(Costo indennità) m³ 1,000 5,49 5,49 5,85

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,89

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 93,89

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,49 5,85

Costo manodopera in cantiere 53,31 56,78

Costo noli e trasporti 18,44 19,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,65 17,73

B.02.10.0042.005 CAROTAGGI STRUTTURALI

fino a diametro 62 mm cm 10

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

dimensione carotaggio Ø 62x100 mm - peso 2600 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,02*2600 h 0,06 12,14 0,70 4,77

Z.06.40.0100.020 CAROTATRICE ELETTRICA

inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 2,78 0,42 2,84

Z.06.40.0100.021 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm -

lunghezza fino 450 mm
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 0,81 0,12 0,83

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,02*2600 h 0,06 30,01 1,73 11,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 30,01 4,50 30,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 27,88 4,18 28,45

Spese generali del 12% su 11,66 Euro 1,40 9,52

Utile dell'Impresa del 10% su 13,06 Euro 1,31 8,88

ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 15,77 0,32 2,15

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,70

Prezzo di applicazione (Euro/cm) 1,47

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,32 2,18

Costo manodopera in cantiere 10,41 70,82

Costo noli e trasporti 1,24 8,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,71 18,44

B.02.10.0042.010 CAROTAGGI STRUTTURALI

da diametro 63 mm a diametro 127 mm cm 10

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

dimensione carotaggio Ø 127x100 mm - peso 2600 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,04*2600 h 0,12 12,14 1,40 7,75

Z.06.40.0100.020 CAROTATRICE ELETTRICA

inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 2,78 0,42 2,30

Z.06.40.0100.023 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62 mm e

fino a 112 mm - lunghezza fino 450 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 1,35 0,20 1,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,04*2600 h 0,12 30,01 3,47 19,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 30,01 4,50 24,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 27,88 4,18 23,10

Spese generali del 12% su 14,18 Euro 1,70 9,40

Utile dell'Impresa del 10% su 15,88 Euro 1,59 8,77

ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 15,77 0,63 3,49

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,10

Prezzo di applicazione (Euro/cm) 1,81

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,63 3,48

Costo manodopera in cantiere 12,15 67,13

Costo noli e trasporti 2,02 11,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,29 18,18

B.02.10.0042.015 CAROTAGGI STRUTTURALI

da diametro 128 mm a diametro 162 mm cm 10

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

dimensione carotaggio Ø 162x100 mm - peso 2600 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,05*2600 h 0,14 12,14 1,75 8,86

Z.06.40.0100.020 CAROTATRICE ELETTRICA

inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 2,78 0,42 2,11

Z.06.40.0100.023 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62 mm e

fino a 112 mm - lunghezza fino 450 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 1,35 0,20 1,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,05*2600 h 0,14 30,01 4,33 21,89

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 30,01 4,50 22,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 27,88 4,18 21,12

Spese generali del 12% su 15,39 Euro 1,85 9,33

Utile dell'Impresa del 10% su 17,24 Euro 1,72 8,71
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ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 15,77 0,79 3,98

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,80

Prezzo di applicazione (Euro/cm) 1,98

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,79 3,99

Costo manodopera in cantiere 13,01 65,71

Costo noli e trasporti 2,37 11,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,57 18,03

B.02.10.0042.020 CAROTAGGI STRUTTURALI

da diametro 163 mm a diametro 250 mm cm 10

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

dimensione carotaggio Ø 250x100 mm - peso 2600 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,08*2600 h 0,23 12,14 2,81 11,31

Z.06.40.0100.020 CAROTATRICE ELETTRICA

inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale 2000 W

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 2,78 0,42 1,68

Z.06.40.0100.025 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e

fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 3,75 0,23 0,91

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,08*2600 h 0,23 30,01 6,94 27,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 30,01 4,50 18,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,150 h 0,15 27,88 4,18 16,86

Spese generali del 12% su 19,07 Euro 2,29 9,23

Utile dell'Impresa del 10% su 21,36 Euro 2,14 8,61

ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 15,77 1,26 5,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,80

Prezzo di applicazione (Euro/cm) 2,48

Riepilogo per categoria
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Costo indennità 1,26 5,08

Costo manodopera in cantiere 15,62 62,98

Costo noli e trasporti 3,46 13,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,43 17,86

B.02.10.0045.005 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI m³ 1

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

aumento volume stimato 30%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*1,30 h 0,22 22,14 4,80 4,30

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 38,51 19,26 17,25

Z.06.05.0050.050 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato).

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 12,34 6,17 5,53

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 3,50 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 15,08 4,31 3,86

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria

produzione oraria 3,50 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 1,51 0,43 0,39

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*1,30+0,50 h 0,72 30,01 21,51 19,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 3,50 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 30,01 8,57 7,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 27,88 7,97 7,14

Spese generali del 12% su 73,01 Euro 8,76 7,85

Utile dell'Impresa del 10% su 81,77 Euro 8,18 7,33

ONERI

Z.10.02.0005.050 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie in conglomerato cementizio armato blocchi fino 0.50 m³

CER 170101

(Costo indennità) m³ 1,000 21,64 21,64 19,39

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,60

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 111,60

Riepilogo per categoria

Costo indennità 21,64 19,39

Costo manodopera in cantiere 38,05 34,09
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Costo noli e trasporti 34,96 31,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,94 15,18

B.02.10.0050.005 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI

solette, travi e rampe scala in conglomerato cementizio

armato m² 1

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

soletta intonacata da 22 cm - aumento di volume stimato 30%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,22*1,30 h 0,05 22,14 1,06 1,97

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 15,08 7,54 14,04

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 1,51 0,76 1,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,22*1,30 h 0,05 30,01 1,43 2,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 27,94

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 27,88 13,94 25,96

Spese generali del 12% su 39,73 Euro 4,77 8,88

Utile dell'Impresa del 10% su 44,49 Euro 4,45 8,28

ONERI

Z.10.02.0005.050 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie in conglomerato cementizio armato blocchi fino 0.50 m³

CER 170101

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,22 m³ 0,220 21,64 4,76 8,87

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 53,70

Riepilogo per categoria

Costo indennità 4,76 8,87

Costo manodopera in cantiere 30,38 56,56

Costo noli e trasporti 9,35 17,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,22 17,16

B.02.10.0050.010 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI

solai in laterocemento comprese travi in conglomerato

cementizio armato m² 1

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

solaio 20+4 intonacato da 26 cm - aumento di volume stimato

40%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,26*1,40 h 0,06 22,14 1,34 3,00

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,416 h 0,42 15,08 6,27 13,99

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,416 h 0,42 1,51 0,63 1,40

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,26*1,40 h 0,06 30,01 1,82 4,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,416 h 0,42 30,01 12,48 27,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,416 h 0,42 27,88 11,60 25,87

Spese generali del 12% su 34,15 Euro 4,10 9,14

Utile dell'Impresa del 10% su 38,25 Euro 3,83 8,53

ONERI

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,26 m³ 0,260 10,63 2,76 6,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,83

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 44,83

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,76 6,17

Costo manodopera in cantiere 25,90 57,78

Costo noli e trasporti 8,24 18,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,92 17,67

B.02.10.0050.015 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI

solai con travi ed assito in legno m² 1

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

solaio con tavolato da 3 cm e travi in legno 18x22 cm interasse

40 cm - aumento volume stimato 30%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,13*1,30 h 0,03 22,14 0,62 1,98

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 2,37 0,40 1,26
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Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 3,00 0,50 1,59

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,13*1,30 h 0,03 30,01 0,85 2,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 31,70

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 27,88 9,28 29,45

Spese generali del 12% su 21,64 Euro 2,60 8,24

Utile dell'Impresa del 10% su 24,24 Euro 2,42 7,69

ONERI

Z.10.02.0010.005 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati

CER 170201

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,13*600/1000 t 0,08 62,25 4,86 15,40

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,52

Riepilogo per categoria

Costo indennità 4,86 15,41

Costo manodopera in cantiere 20,12 63,84

Costo noli e trasporti 1,52 4,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,02 15,93

B.02.10.0050.020 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI

strutture a volta in pietrame m² 4

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

aumento volume stimato 40%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*2,60*1,40 h 0,61 22,14 13,43 3,78

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3,00 h 3,00 15,08 45,24 12,74

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3,00 h 3,00 1,51 4,53 1,28

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*2,60*1,40 h 0,61 30,01 18,21 5,13
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,00 h 3,00 30,01 90,03 25,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,00 h 3,00 27,88 83,64 23,55

Spese generali del 12% su 255,08 Euro 30,61 8,62

Utile dell'Impresa del 10% su 285,69 Euro 28,57 8,04

ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 2,60 m³ 2,600 15,77 41,00 11,54

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 355,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 88,80

Riepilogo per categoria

Costo indennità 41,00 11,54

Costo manodopera in cantiere 191,88 54,02

Costo noli e trasporti 63,20 17,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,18 16,66

B.02.10.0055.005 DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE IN VISTA m³ 0,37

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

dimensioni 0.35x0.35x3.00 cm - aumento volume stimato 30%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,30*1,30 h 0,07 22,14 1,44 7,84

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 3,00 0,50 2,73

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,30*1,30 h 0,07 30,01 1,95 10,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 27,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 27,88 4,66 25,38

Spese generali del 12% su 13,56 Euro 1,63 8,87

Utile dell'Impresa del 10% su 15,19 Euro 1,52 8,28

ONERI

Z.10.02.0005.002 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER

170904
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(Costo indennità)

Formula quantità: 0,30 m³ 0,300 5,49 1,65 8,98

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,35

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 49,59

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,65 8,98

Costo manodopera in cantiere 11,62 63,32

Costo noli e trasporti 1,94 10,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,15 17,14

B.02.10.0060.005 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO m² 3

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore medio 13 cm - aumento volume stimato 50%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,39*1,50 h 0,10 22,14 2,16 6,35

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 3,00 1,00 2,94

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,39*1,50 h 0,10 30,01 2,93 8,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 29,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 27,88 9,28 27,31

Spese generali del 12% su 25,36 Euro 3,04 8,95

Utile dell'Impresa del 10% su 28,40 Euro 2,84 8,36

ONERI

Z.10.02.0005.003 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,39 m³ 0,390 7,04 2,75 8,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,99

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,33

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 8,08

Costo manodopera in cantiere 22,20 65,32

Costo noli e trasporti 3,16 9,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,88 17,31
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B.02.10.0061.005 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN GESSO RIVESTITO m² 3

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

aumento volume stimato 100%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*3,00*(0,0125+0,0125)*2 h 0,03 22,14 0,55 0,89

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*3,00*(0,0125+0,0125)*2 h 0,03 30,01 0,75 1,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,583 h 0,58 30,01 17,50 28,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,583 h 0,58 27,88 16,25 26,25

Spese generali del 12% su 35,05 Euro 4,21 6,79

Utile dell'Impresa del 10% su 39,26 Euro 3,93 6,34

ONERI

Z.10.02.0010.025 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106

peso lastre gesso rivestito 13 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 3,00*2*13,00/1000 t 0,08 240,00 18,72 30,23

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,92

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,64

Riepilogo per categoria

Costo indennità 18,72 30,23

Costo manodopera in cantiere 34,50 55,72

Costo noli e trasporti 0,55 0,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,13 13,13

B.02.10.0065.005 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI CERAMICI m² 2,2

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 1 cm - aumento volume stimato 40%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,022*1,40 h 0,01 22,14 0,11 0,86

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 3,00 0,50 3,80

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,022*1,40 h 0,01 30,01 0,15 1,17
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 37,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 27,88 4,66 35,27

Spese generali del 12% su 10,43 Euro 1,25 9,48

Utile dell'Impresa del 10% su 11,69 Euro 1,17 8,86

ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 15,77 0,35 2,63

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,00

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,35 2,63

Costo manodopera in cantiere 9,82 74,40

Costo noli e trasporti 0,62 4,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,42 18,33

B.02.10.0070.005 DEMOLIZIONE DI INTONACI

intonaci interni su muratura in laterizio m² 3

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 2 cm - aumento volume stimato 30%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,06*1,30 h 0,01 22,14 0,29 0,73

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 3,00 1,50 3,82

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*0,06*1,30 h 0,03 30,01 0,78 1,99

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 38,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 27,88 13,94 35,52

Spese generali del 12% su 31,52 Euro 3,78 9,64

Utile dell'Impresa del 10% su 35,30 Euro 3,53 9,00

ONERI

Z.10.02.0005.003 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 7,04 0,42 1,08
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Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,08

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,42 1,08

Costo manodopera in cantiere 29,73 75,76

Costo noli e trasporti 1,79 4,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,31 18,64

B.02.10.0070.010 DEMOLIZIONE DI INTONACI

intonaci interni su muratura in pietrame e spessore

medio fino a 50 mm m² 3

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 5 cm - aumento volume stimato 30%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,15*1,30 h 0,03 22,14 0,72 1,53

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,583 h 0,58 3,00 1,75 3,73

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,15*1,30 h 0,03 30,01 0,98 2,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,583 h 0,58 30,01 17,50 37,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,583 h 0,58 27,88 16,25 34,66

Spese generali del 12% su 37,19 Euro 4,46 9,52

Utile dell'Impresa del 10% su 41,66 Euro 4,17 8,88

ONERI

Z.10.02.0005.003 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 7,04 1,06 2,25

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,63

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,06 2,25

Costo manodopera in cantiere 34,73 74,06

Costo noli e trasporti 2,47 5,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,63 18,41
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B.02.10.0070.015 DEMOLIZIONE DI INTONACI

intonaci esterni su muratura in laterizio m² 6

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 2 cm - aumento volume stimato 30%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,12*1,30 h 0,03 22,14 0,58 0,82

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,916 h 0,92 3,00 2,75 3,90

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,012*1,30 h 30,01 0,08 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,916 h 0,92 30,01 27,49 39,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,916 h 0,92 27,88 25,54 36,29

Spese generali del 12% su 56,43 Euro 6,77 9,62

Utile dell'Impresa del 10% su 63,20 Euro 6,32 8,98

ONERI

Z.10.02.0005.003 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 7,04 0,84 1,20

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,73

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,85 1,20

Costo manodopera in cantiere 53,11 75,46

Costo noli e trasporti 3,32 4,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,09 18,60

B.02.10.0070.020 DEMOLIZIONE DI INTONACI

intonaci esterni su muratura in pietrame e spessore

medio fino a 50 mm m² 6

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 5 cm - aumento volume stimato 30%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,30*1,30 h 0,07 22,14 1,44 1,77

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 3,00 3,00 3,69
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,30*1,30 h 0,07 30,01 1,95 2,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 30,01 30,01 36,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 27,88 27,88 34,29

Spese generali del 12% su 64,28 Euro 7,71 9,49

Utile dell'Impresa del 10% su 71,99 Euro 7,20 8,85

ONERI

Z.10.02.0005.003 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,30 m³ 0,300 7,04 2,11 2,60

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,55

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,11 2,60

Costo manodopera in cantiere 59,84 73,61

Costo noli e trasporti 4,44 5,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,92 18,35

B.02.10.0075.005 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA m² 20

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 5 cm - aumento volume stimato 40%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*1,00*1,40 h 0,23 22,14 5,17 1,61

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*1,00*1,40 h 0,23 30,01 7,00 2,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,00 h 4,00 30,01 120,04 37,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,00 h 4,00 27,88 111,52 34,66

Spese generali del 12% su 243,73 Euro 29,25 9,09

Utile dell'Impresa del 10% su 272,98 Euro 27,30 8,48

ONERI
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Z.10.02.0005.020 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 30% CER

170904

(Costo indennità) m³ 1,000 21,59 21,59 6,71

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,09

Riepilogo per categoria

Costo indennità 21,60 6,71

Costo manodopera in cantiere 238,56 74,13

Costo noli e trasporti 5,16 1,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,54 17,57

B.02.10.0080.005 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI

pannelli e doghe metalliche m² 20

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 4 cm - aumento volume stimato 100%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,80*2 h 0,27 22,14 5,90 3,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,80*2 h 0,27 30,01 8,00 4,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,50 h 2,50 30,01 75,03 38,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,50 h 2,50 27,88 69,70 35,67

Spese generali del 12% su 158,63 Euro 19,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 177,67 Euro 17,77 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 152,72 78,16

Costo noli e trasporti 5,90 3,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,80 18,83

B.02.10.0080.010 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI

pannelli fibra minerale, gesso e gesso rivestito m² 20

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 2 cm - aumento volume stimato 100%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,4*2 h 0,13 22,14 2,95 1,18

MANODOPERA

59/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,40*2 h 0,13 30,01 4,00 1,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,50 h 2,50 30,01 75,03 30,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,50 h 2,50 27,88 69,70 27,97

Spese generali del 12% su 151,68 Euro 18,20 7,30

Utile dell'Impresa del 10% su 169,88 Euro 16,99 6,82

ONERI

Z.10.02.0010.025 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106

peso pannelli 13 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 20,00*13,00/1000 t 0,26 240,00 62,40 25,04

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 249,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,46

Riepilogo per categoria

Costo indennità 62,40 25,04

Costo manodopera in cantiere 148,72 59,68

Costo noli e trasporti 2,96 1,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,18 14,12

B.02.10.0082.005 RIMOZIONE DI PANNELLI IN LANA MINERALE

PERICOLOSI kg 35

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.02.0015.001 ALTRI RIFIUTI SPECIALI

big bag omologato rifiuti pericolosi portata 900 kg

(Costo indennità) cad. 1,00 8,64 8,64 6,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO

per altezze fino a m 6,00

produzione giornaliera 400 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/400*35 d 0,09 22,70 1,99 1,52

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

capacità 8 big-bag da 35 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/8 h 0,38 22,14 8,30 6,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/8 h 0,38 30,01 11,25 8,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 50 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*35 h 0,70 30,01 21,01 16,05
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*35 h 0,70 27,88 19,52 14,91

Spese generali del 12% su 70,71 Euro 8,49 6,48

Utile dell'Impresa del 10% su 79,19 Euro 7,92 6,05

ONERI

Z.10.02.0015.015 ALTRI RIFIUTI SPECIALI

materiali isolanti contenenti sostanze pericolose CER 170603*

(Costo indennità) kg 35,00 1,25 43,75 33,42

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,90

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,74

Riepilogo per categoria

Costo indennità 52,40 40,03

Costo manodopera in cantiere 51,80 39,57

Costo noli e trasporti 10,29 7,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,38 12,51

B.02.10.0083.005 RIMOZIONE DI TUBI FLUORESCENTI PERICOLOSI cad. 2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.02.0015.002 ALTRI RIFIUTI SPECIALI

teli pluriball per imballo in rotoli da 5,00 m

(Costo indennità)

Formula quantità: 2,50/144*2 m² 0,03 0,66 0,02 0,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO

per altezze fino a m 6,00

produzione giornaliera 160 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/160*2 d 0,01 22,70 0,28 2,31

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

capacità 2500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/2500*2 h 12,14 0,03 0,24

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/2500*2 h 30,01 0,07 0,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 3' per

ogni pezzo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05*2 h 0,10 30,01 3,00 24,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05*2 h 0,10 27,88 2,79 22,67

Spese generali del 12% su 6,20 Euro 0,74 6,05

Utile dell'Impresa del 10% su 6,94 Euro 0,69 5,64

ONERI

Z.10.02.0015.010 ALTRI RIFIUTI SPECIALI

apparecchiature e componenti pericolosi CER 200121*

61/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

peso medio per ogni tubo fluorescente 0,35 kg

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,35*2 kg 0,70 1,26 0,88 7,17

Z.10.02.0015.005 ALTRI RIFIUTI SPECIALI

apparecchiature e componenti non pericolosi CER 160214 e CER

160216

peso medio per corpo illuminante 3,10 kg

(Costo indennità)

Formula quantità: 3,10 kg 3,10 1,22 3,78 30,75

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,15

Riepilogo per categoria

Costo indennità 4,69 38,10

Costo manodopera in cantiere 5,86 47,66

Costo noli e trasporti 0,31 2,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,44 11,69

B.02.10.0085.005 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA

pavimenti caldi in legno m² 20

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 2 cm - aumento volume stimato 50%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,40*1,50 h 0,10 22,14 2,21 1,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,40*1,50 h 0,10 30,01 3,00 1,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,00 h 2,00 30,01 60,02 35,77

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,00 h 2,00 27,88 55,76 33,23

Spese generali del 12% su 120,99 Euro 14,52 8,65

Utile dell'Impresa del 10% su 135,51 Euro 13,55 8,08

ONERI

Z.10.02.0010.005 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati

CER 170201

peso pavimento 15 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 20,00*15,00/1000 t 0,30 62,25 18,68 11,13

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,39

Riepilogo per categoria

Costo indennità 18,68 11,13

Costo manodopera in cantiere 118,78 70,79

Costo noli e trasporti 2,22 1,32
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,08 16,73

B.02.10.0085.010 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA

pavimenti caldi resilienti m² 20

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 3 mm - aumento volume stimato 100%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,06*2 h 0,02 22,14 0,44 0,28

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,06*2 h 0,02 30,01 0,60 0,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,00 h 2,00 30,01 60,02 37,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,00 h 2,00 27,88 55,76 34,68

Spese generali del 12% su 116,83 Euro 14,02 8,72

Utile dell'Impresa del 10% su 130,84 Euro 13,08 8,14

ONERI

Z.10.02.0010.025 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106

peso pavimento 3.50 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 20,00*3,50/1000 t 0,07 240,00 16,80 10,45

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 160,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,04

Riepilogo per categoria

Costo indennità 16,80 10,45

Costo manodopera in cantiere 116,38 72,38

Costo noli e trasporti 0,44 0,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,10 16,85

B.02.10.0085.015 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA

pavimenti freddi m² 20

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 1,50 cm - aumento volume stimato 40%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,30*1,40 h 0,07 22,14 1,55 0,67

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3,00 h 3,00 3,00 9,00 3,89

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,30*1,40 h 0,07 30,01 2,10 0,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,00 h 3,00 30,01 90,03 38,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,00 h 3,00 27,88 83,64 36,11

Spese generali del 12% su 186,33 Euro 22,36 9,65

Utile dell'Impresa del 10% su 208,68 Euro 20,87 9,01

ONERI

Z.10.02.0005.003 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate partizioni interne in laterizio CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,30 m³ 0,300 7,04 2,11 0,91

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,58

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,12 0,92

Costo manodopera in cantiere 175,78 75,90

Costo noli e trasporti 10,54 4,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,22 18,66

B.02.10.0087.005 SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E

BATTISCOPA

pavimenti caldi in legno m² 20

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 2 cm - aumento volume stimato 50%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,40*1,50 h 0,10 22,14 2,21 1,94

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,40*1,50 h 0,10 30,01 3,00 2,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 30,01 37,51 32,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 27,88 34,85 30,52

Spese generali del 12% su 77,58 Euro 9,31 8,15

Utile dell'Impresa del 10% su 86,89 Euro 8,69 7,61

ONERI
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Z.10.02.0010.005 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati

CER 170201

peso pavimento 15 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 20,00*15,00/1000 t 0,30 62,25 18,68 16,35

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,71

Riepilogo per categoria

Costo indennità 18,68 16,36

Costo manodopera in cantiere 75,38 66,01

Costo noli e trasporti 2,22 1,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,98 15,74

B.02.10.0087.010 SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E

BATTISCOPA

pavimenti caldi resilienti m² 20

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 3 mm - aumento volume stimato 100%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,06*2 h 0,02 22,14 0,44 0,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,06*2 h 0,02 30,01 0,60 0,56

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 30,01 37,51 34,99

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 27,88 34,85 32,51

Spese generali del 12% su 73,41 Euro 8,81 8,22

Utile dell'Impresa del 10% su 82,22 Euro 8,22 7,67

ONERI

Z.10.02.0010.025 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106

peso pavimento 3.50 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 20,00*3,50/1000 t 0,07 240,00 16,80 15,67

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,36

Riepilogo per categoria

Costo indennità 16,80 15,67

Costo manodopera in cantiere 72,98 68,08

Costo noli e trasporti 0,44 0,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,02 15,88
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B.02.10.0087.015 SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E

BATTISCOPA

pavimenti freddi m² 20

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 1,50 cm - aumento volume stimato 40%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,30*1,40 h 0,07 22,14 1,55 0,94

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4,00 h 4,00 3,00 12,00 7,26

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,30*1,40 h 0,07 30,01 2,10 1,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,00 h 2,00 30,01 60,02 36,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,00 h 2,00 27,88 55,76 33,75

Spese generali del 12% su 131,43 Euro 15,77 9,55

Utile dell'Impresa del 10% su 147,20 Euro 14,72 8,91

ONERI

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,30 m³ 0,300 10,63 3,19 1,93

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,26

Riepilogo per categoria

Costo indennità 3,18 1,92

Costo manodopera in cantiere 117,88 71,36

Costo noli e trasporti 13,54 8,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,50 18,46

B.02.10.0090.005 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI

SOTTOFONDO

pavimenti freddi m² 20

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 9+1 cm - aumento volume stimato 40%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*2,00*1,40 h 0,47 22,14 10,33 2,66

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4,50 h 4,50 3,00 13,50 3,47
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*2,00*1,40 h 0,47 30,01 14,00 3,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,50 h 4,50 30,01 135,05 34,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,50 h 4,50 27,88 125,46 32,27

Spese generali del 12% su 298,34 Euro 35,80 9,21

Utile dell'Impresa del 10% su 334,14 Euro 33,41 8,59

ONERI

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 2,00 m³ 2,000 10,63 21,26 5,47

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 388,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,44

Riepilogo per categoria

Costo indennità 21,26 5,47

Costo manodopera in cantiere 274,50 70,60

Costo noli e trasporti 23,84 6,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,22 17,80

B.02.10.0090.010 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI

SOTTOFONDO

pavimenti caldi in legno m² 20

Lavori compiuti

NOLEGGI

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 8+2 cm - aumento volume stimato 40%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*2,00*1,40 h 0,47 22,14 10,33 2,66

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4,50 h 4,50 3,00 13,50 3,47

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*2,00*1,40 h 0,47 30,01 14,00 3,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,50 h 4,50 30,01 135,05 34,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenzanti

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 4,50 h 4,50 27,88 125,46 32,25

Spese generali del 12% su 298,34 Euro 35,80 9,20

Utile dell'Impresa del 10% su 334,14 Euro 33,41 8,59

ONERI

Z.04.05.0010.005 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati

CER 170201 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

peso pavimento 15 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 20,00*3,50/1000 t 0,07 62,25 4,36 1,12

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904

spessore sottofondo 8 cm

(Costo indennità)

Formula quantità: 20,00*0,08 m³ 1,600 10,63 17,01 4,37

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 389,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,45

Riepilogo per categoria

Costo indennità 21,36 5,49

Costo manodopera in cantiere 274,50 70,57

Costo noli e trasporti 23,84 6,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,22 17,79

B.02.10.0090.015 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI

SOTTOFONDO

pavimenti caldi resilienti m² 20

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 9,70+0,30 cm - aumento volume stimato 50%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*2,00*1,50 h 0,50 22,14 11,07 2,72

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4,50 h 4,50 3,00 13,50 3,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*2,00*1,50 h 0,50 30,01 15,01 3,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,50 h 4,50 30,01 135,05 33,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,50 h 4,50 27,88 125,46 30,81

Spese generali del 12% su 300,08 Euro 36,01 8,84

Utile dell'Impresa del 10% su 336,09 Euro 33,61 8,25

ONERI

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904

spessore sottofondo 97 mm
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(Costo indennità)

Formula quantità: 1,94 m³ 1,940 10,63 20,62 5,06

Z.10.02.0010.025 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106

peso pavimento 3.5 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 20,00*3,50/1000 t 0,07 240,00 16,80 4,13

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 407,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,36

Riepilogo per categoria

Costo indennità 37,42 9,19

Costo manodopera in cantiere 275,50 67,66

Costo noli e trasporti 24,58 6,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,62 17,10

B.02.10.0095.005 DEMOLIZIONE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO m² 20

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

spessore 8 cm - aumento volume stimato 40%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*1,60*1,40 h 0,37 22,14 8,27 2,56

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3,75 h 3,75 3,00 11,25 3,49

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*1,60*1,40 h 0,37 30,01 11,20 3,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,75 h 3,75 30,01 112,54 34,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,75 h 3,75 27,88 104,55 32,43

Spese generali del 12% su 247,81 Euro 29,74 9,22

Utile dell'Impresa del 10% su 277,55 Euro 27,76 8,61

ONERI

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 1,60 m³ 1,600 10,63 17,01 5,28

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 322,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,12

Riepilogo per categoria

Costo indennità 17,00 5,27

Costo manodopera in cantiere 228,30 70,81

Costo noli e trasporti 19,52 6,05
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,50 17,83

B.02.10.0100.005 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU

TERRAPIENO

eseguita esclusivamente a mano m³ 6

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

aumento volume stimato 30%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*6*1,30 h 1,30 22,14 28,78 3,30

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 9,25 h 9,25 3,00 27,75 3,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*6*1,30 h 1,30 30,01 39,01 4,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9,25 h 9,25 30,01 277,59 31,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9,25 h 9,25 27,88 257,89 29,58

Spese generali del 12% su 631,03 Euro 75,72 8,69

Utile dell'Impresa del 10% su 706,75 Euro 70,68 8,11

ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904

(Costo indennità) m³ 6,000 15,77 94,62 10,85

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 871,80

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 145,30

Riepilogo per categoria

Costo indennità 94,62 10,85

Costo manodopera in cantiere 574,49 65,90

Costo noli e trasporti 56,53 6,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,40 16,79

B.02.10.0100.010 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU

TERRAPIENO

eseguita a mano e con piccole macchina operatrici m³ 6

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

aumento volume stimato 30%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*6*1,30 h 1,30 22,14 28,78 8,12

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1,75 h 1,75 3,00 5,25 1,48

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 5,19 9,08 2,56

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*6*1,3+1,75 h 3,05 30,01 91,53 25,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 30,01 52,52 14,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 27,88 48,79 13,76

Spese generali del 12% su 235,95 Euro 28,31 7,99

Utile dell'Impresa del 10% su 264,27 Euro 26,43 7,46

ONERI

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904

(Costo indennità) m³ 6,000 10,63 63,78 17,99

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 354,48

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 59,08

Riepilogo per categoria

Costo indennità 63,78 17,99

Costo manodopera in cantiere 192,84 54,40

Costo noli e trasporti 43,12 12,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,74 15,44

B.02.10.0105.005 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU AVVOLTO m³ 20

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

aumento volume stimato 30%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*20*1,30 h 4,33 22,14 95,94 3,23

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 33,00 h 33,00 3,00 99,00 3,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*20,00*1,30 h 4,33 30,01 130,04 4,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 33,00 h 33,00 30,01 990,33 33,39
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 33,00 h 33,00 27,88 920,04 31,02

Spese generali del 12% su 2.235,35 Euro 268,24 9,04

Utile dell'Impresa del 10% su 2.503,60 Euro 250,36 8,44

ONERI

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904

(Costo indennità) m³ 20,000 10,63 212,60 7,17

Per arrotondamento -0,56

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.966,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 148,30

Riepilogo per categoria

Costo indennità 212,60 7,17

Costo manodopera in cantiere 2.040,42 68,79

Costo noli e trasporti 194,94 6,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 518,60 17,48

B.02.10.0110.005 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI

parapetti o similari m² 1,5

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*1,50*0,10 h 0,03 22,14 0,55 4,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*1,50*0,10 h 0,03 30,01 0,75 5,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 37,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 27,88 4,66 34,45

Spese generali del 12% su 10,98 Euro 1,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,29 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,42 77,08

Costo noli e trasporti 0,55 4,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,55 18,83

B.02.10.0110.010 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI

scale e strutture portanti kg 31
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Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

opera provvisionale e sollevamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 10,32 1,72 8,42

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

trave IPE 140 sviluppo 2.40 cm - peso 12.9 kg/m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9000*31 h 22,14 0,08 0,37

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 24,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9000*31 h 30,01 0,10 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 24,49

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 27,88 4,66 22,76

Spese generali del 12% su 16,58 Euro 1,99 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 18,57 Euro 1,86 9,08

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,46

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 72,27

Costo noli e trasporti 1,80 8,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,84 18,79

B.02.10.0115.005 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI cad. 1

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,40*0,70*0,40 h 0,02 22,14 0,41 1,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,40*0,70*0,40 h 0,02 30,01 0,56 1,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla demolizione

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 34,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 27,88 9,28 31,72

Spese generali del 12% su 20,25 Euro 2,43 8,30

Utile dell'Impresa del 10% su 22,68 Euro 2,27 7,75

ONERI

Z.10.02.0010.025 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106

corpo sanitario peso medio 18 kg

(Costo indennità)

Formula quantità: 18/1000 t 0,02 240,00 4,32 14,76

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,27

Riepilogo per categoria

Costo indennità 4,32 14,76

Costo manodopera in cantiere 19,84 67,77

Costo noli e trasporti 0,41 1,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,70 16,05

B.02.10.0120.005 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI cad. 1

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,15*1,00*1,20 h 0,03 22,14 0,66 4,80

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,15*1,00*1,20 h 0,03 30,01 0,90 6,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 36,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 27,88 4,66 33,64

Spese generali del 12% su 11,23 Euro 1,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,58 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,57 76,36

Costo noli e trasporti 0,66 4,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,61 18,83

B.02.15.0005.005 SCAVO A SEZIONE APERTA CON PARZIALE DEPOSITO

TEMPORANEO m³ 3500
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Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

taglio verde esistente

(Costo noli e trasporti) h 8,00 3,79 30,32 0,17

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

trasporto taglio verde esistente

(Costo noli e trasporti) h 8,00 22,14 177,12 0,97

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

scavo e movimentazione in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 130,00+50,00 h 180,00 38,51 6.931,80 37,87

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

paleggiamento temporaneo 20% materiale - aumento stimato in

volume 30%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3500*0,20*1,30/9*0,167 h 16,89 30,68 518,05 2,83

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e

tracciatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+10 h 18,00 30,01 540,18 2,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+130+50+3500*0,20*1,30/9*0,167 h 204,89 30,01 6.148,62 33,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+10 h 18,00 27,88 501,84 2,74

Spese generali del 12% su 14.847,21 Euro 1.781,67 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 16.628,87 Euro 1.662,89 9,08

Per arrotondamento 12,52

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.305,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 5,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7.189,00 39,27

Costo noli e trasporti 7.658,00 41,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.444,00 18,81

B.02.15.0007.005 SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA m³ 3500

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

taglio verde esistente

(Costo noli e trasporti) h 8,00 3,79 30,32 0,24

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

trasporto taglio verde esistente

(Costo noli e trasporti) h 8,00 22,14 177,12 1,38

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

scavo

(Costo noli e trasporti) h 130,00 38,51 5.006,30 39,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+130 h 138,00 30,01 4.141,38 32,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e

tracciatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+10 h 18,00 30,01 540,18 4,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+10 h 18,00 27,88 501,84 3,92

Spese generali del 12% su 10.396,62 Euro 1.247,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.644,21 Euro 1.164,42 9,09

Per arrotondamento 0,85

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.810,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 3,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5.180,00 40,44

Costo noli e trasporti 5.215,00 40,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.411,50 18,83

B.02.15.0010.005 SCAVO A SEZIONE APERTA IN ROCCIA COMPATTA CON

PARZIALE DEPOSITO TEMPORANEO m³ 3500

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

taglio verde esistente

(Costo noli e trasporti) h 8,00 3,79 30,32 0,02

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

trasporto verde esistente

(Costo noli e trasporti) h 8,00 22,14 177,12 0,14

Z.06.05.0040.030 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

scavo

(Costo noli e trasporti) h 1.200,00 40,56 48.672,00 38,18

Z.06.05.0050.050 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato).

(Costo noli e trasporti) h 1.200,00 12,34 14.808,00 11,62

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

paleggiamento temporaneo 20% materiale - aumento stimato in

volume 40%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3500*0,20*1,40/9*0,167 h 18,18 15,20 276,40 0,22

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

paleggiamento temporaneo 20% materiale - aumento stimato in

volume 40%

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 3500*0,20*1,40/9*0,25 h 27,22 30,68 835,18 0,66

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+1200+3500*0,20*1,40/9*0,25+3500*0,20*

1,40/9*0,167 h 1.253,41 30,01 37.614,73 29,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e

tracciatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+10 h 18,00 30,01 540,18 0,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+10 h 18,00 27,88 501,84 0,39

Spese generali del 12% su 103.455,78 Euro 12.414,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115.870,47 Euro 11.587,05 9,09

Per arrotondamento 12,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 127.470,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 36,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38.654,00 30,32

Costo noli e trasporti 64.802,50 50,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24.003,00 18,83

B.02.15.0012.005 SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA IN ROCCIA

COMPATTA m³ 3700

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

taglio piante

(Costo noli e trasporti) h 8,00 3,79 30,32 0,02

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

trasporto risulta taglio piante cespugli e ceppaie

(Costo noli e trasporti) h 8,00 22,14 177,12 0,14

Z.06.05.0040.030 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

scavo

(Costo noli e trasporti) h 1.200,00 40,56 48.672,00 39,08

Z.06.05.0050.050 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato).

scavo

(Costo noli e trasporti) h 1.200,00 12,34 14.808,00 11,89

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+1200 h 1.208,00 30,01 36.252,08 29,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto al taglio taglio verde, preparazione del piano e

tracciatura
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+12 h 20,00 30,01 600,20 0,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+12 h 20,00 27,88 557,60 0,45

Spese generali del 12% su 101.097,32 Euro 12.131,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113.229,00 Euro 11.322,90 9,09

Per arrotondamento -9,90

Importo totale dell'analisi (Euro) 124.542,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 33,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37.410,70 30,04

Costo noli e trasporti 63.688,10 51,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23.454,30 18,83

B.02.15.0013.005 SOVRAPPREZZO PER SMALTIMENTO ACQUE m³ 3700

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0410.010 TUBI PVC VENTILAZIONE

colore avorio diametro 100 mm

allontanamento acque

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 300,00 m 300,00 1,96 588,00 15,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0010.020 POMPA COMPLETA DI MOTORE

della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 50 fino

a mm 100.

nolo a caldo della motopompa

(Costo noli e trasporti) h 660,00 2,73 1.801,80 47,74

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

assistenza alla motopompa - 15' ogni giorno di funzionamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 720/8*0,25 h 22,50 30,01 675,23 17,89

Spese generali del 12% su 3.065,03 Euro 367,80 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3.432,83 Euro 343,28 9,10

Per arrotondamento -2,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.774,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 1,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 673,40 17,84

Costo materiali fc 588,30 15,59

Costo noli e trasporti 1.801,90 47,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 710,40 18,82

B.02.15.0015.005 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA m³ 10

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

sezione 0.70x1.20 m - sviluppo 12 m

(Costo noli e trasporti) h 1,00 30,44 30,44 27,98

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 30,01 30,01 27,58

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 27,88 27,88 25,63

Spese generali del 12% su 88,33 Euro 10,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,93 Euro 9,89 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,80

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 10,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,89 53,21

Costo noli e trasporti 30,44 27,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,49 18,83

B.02.15.0017.005 SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA m³ 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto allo scavo - produzione oraria 0,60 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,60 h 1,67 30,01 50,02 36,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla assistenza e movimentazione materiale

risulta - produzione oraria 0,90 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/0,90 h 2,22 27,88 61,96 44,90

Spese generali del 12% su 111,98 Euro 13,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,41 Euro 12,54 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 138,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 111,97 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,98 18,82

B.02.15.0020.005 SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI m² 500

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.020 TERNA

con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW

(Costo noli e trasporti) h 16,00 14,69 235,04 16,44

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16,00 h 16,00 30,01 480,16 33,58

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 27,88 446,08 31,19
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Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 1.161,28 Euro 139,35 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1.300,63 Euro 130,06 9,10

Per arrotondamento -0,70

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.430,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 926,00 64,76

Costo noli e trasporti 235,00 16,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 269,50 18,85

B.02.15.0023.005 SOTTOFONDO E/O DRENAGGIO CON ARGILLA ESPANSA m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0170.010 ISOLANTI TERMICI - ARGILLA ESPANSA

argilla espansa granulometria 8-20 mm in sacchi polietilene

un sacco 0.05 m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 79,21 80,79 53,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30 sacchi da 0.05

m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/(27*0,05) h 0,74 30,01 22,23 14,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/(27*0,05) h 0,74 27,88 20,65 13,55

Spese generali del 12% su 123,68 Euro 14,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,52 Euro 13,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,37

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 152,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,88 28,14

Costo materiali fc 80,79 53,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,69 18,83

B.02.15.0025.005 SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE m³ 100

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 80,000 18,25 1.460,00 57,82

Z.10.01.0012.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

stabilizzato granulometria 5-50 mm - 1.35 t/m³

minimo 30% riciclato - DGP 41/2012

(Costo materiali fc) m³ 40,000 11,11 444,40 17,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.020 TERNA

con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,00 h 2,00 14,69 29,38 1,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,00 h 2,00 30,01 60,02 2,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,88 55,76 2,21

Spese generali del 12% su 2.049,56 Euro 245,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.295,51 Euro 229,55 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.525,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 25,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,80 4,59

Costo materiali fc 1.904,40 75,42

Costo noli e trasporti 29,40 1,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 475,50 18,83

B.02.15.0027.005 SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON MISTO

RICICLATO m³ 100

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 120,000 12,25 1.470,00 73,87

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.020 TERNA

con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,00 h 2,00 14,69 29,38 1,48

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,00 h 2,00 30,01 60,02 3,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,00 h 2,00 27,88 55,76 2,80

Spese generali del 12% su 1.615,16 Euro 193,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.808,98 Euro 180,90 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.990,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 19,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,80 5,82

Costo materiali fc 1.470,00 73,87

Costo noli e trasporti 29,40 1,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 374,70 18,83

B.02.15.0030.005 RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTINO m³ 120

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

trasporto 3 ore per ogni 12 m³ di materiale gratuito
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 120*3/14 h 25,71 30,68 788,91 36,69

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti) h 4,00 16,32 65,28 3,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120*3/14+4 h 29,71 30,01 891,73 41,47

Spese generali del 12% su 1.745,92 Euro 209,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.955,43 Euro 195,54 9,09

Per arrotondamento -0,57

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.150,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 17,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 891,72 41,47

Costo noli e trasporti 854,16 39,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 405,12 18,84

B.02.15.0035.005 REINTERRO COMUNE m³ 120

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 30,44 243,52 27,99

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 27,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 25,64

Spese generali del 12% su 706,64 Euro 84,80 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 791,44 Euro 79,14 9,10

Per arrotondamento -0,58

Importo totale dell'analisi (Euro) 870,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 7,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 463,20 53,24

Costo noli e trasporti 243,48 27,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 164,04 18,86

B.02.15.0040.005 REINTERRO DRENANTE m³ 120

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0010.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 95,000 21,05 1.999,75 48,91

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

minimo 30% riciclato - DGP 41/2012

(Costo materiali fc) m³ 50,000 12,25 612,50 14,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

operatori addetti ai mezzi

(Costo noli e trasporti) h 8,00 30,44 243,52 5,96

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 5,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 5,46

Spese generali del 12% su 3.318,89 Euro 398,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.717,16 Euro 371,72 9,09

Per arrotondamento -0,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.088,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 34,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 463,20 11,33

Costo materiali fc 2.612,28 63,89

Costo noli e trasporti 243,48 5,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 770,04 18,83

B.02.15.0045.005 REINTERRO DRENANTE RICICLATO m³ 120

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0012.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

pietrisco granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 145,000 11,65 1.689,25 57,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 30,44 243,52 8,25

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 8,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 7,56

Spese generali del 12% su 2.395,89 Euro 287,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.683,40 Euro 268,34 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.952,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 24,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 463,20 15,69

Costo materiali fc 1.689,24 57,22

Costo noli e trasporti 243,48 8,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 555,84 18,83

B.02.20.0005.005 MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA m² 20
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0070.110 TELI POLIETILENE

telo bugnato polietilene alta densità

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20 + 10 % sfrido m² 22,00 1,27 27,94 42,33

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 5,00 0,36 1,80 2,73

Z.12.01.0170.020 CHIODERIA

chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 3,27 0,65 0,99

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*20 h 0,40 30,01 12,00 18,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*20 h 0,40 27,88 11,15 16,90

Spese generali del 12% su 53,55 Euro 6,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,98 Euro 6,00 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,16 35,09

Costo materiali fc 30,40 46,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,42 18,82

B.02.20.0015.005 MEMBRANA BUGNATA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA

POLIPROPILENE m² 20

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0070.120 TELI POLIETILENE

telo bugnato polietilene alta densità accoppiato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20 + 10 % sfrido m² 22,00 3,33 73,26 56,79

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 5,00 0,36 1,80 1,40

Z.12.01.0170.020 CHIODERIA

chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 3,27 0,65 0,51

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*20 h 0,50 30,01 15,01 11,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*20 h 0,50 27,88 13,94 10,81
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Spese generali del 12% su 104,66 Euro 12,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,22 Euro 11,72 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,94 22,43

Costo materiali fc 75,72 58,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,28 18,82

B.02.50.0050.005 TRASPORTO E CESSIONE ECCEDENZA DI SCAVO m³ 1

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

capacità 13,00 m³ aumento volume 30% - distanza considerata

circa 20 km

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/13*1,30 h 0,10 34,23 3,42 60,91

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/13*1,30 h 0,10 30,01 3,00 53,40

Spese generali del 12% su 6,43 Euro 0,77 13,72

Utile dell'Impresa del 10% su 7,20 Euro 0,72 12,81

CESSIONE MATERIALE

ZD.05.00.0001.005 COSTI

VALORE CONVENZIONALE DEI MATERIALI (costo)

materiale inerte di scavo

a dedurre valore convenzionale attribuito allo scavo - Art. 36 CG

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -1,00 m³ -1,00 2,30 -2,30 -40,93

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,62

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 5,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,00 53,40

Costo materiali fc -2,30 -40,93

Costo noli e trasporti 3,42 60,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 26,53

B.02.50.0060.005 TRASPORTO ECCEDENZA DI SCAVO m³ 1

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

capacità 13,00 m³ aumento volume 30%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,75/13*1,30 h 0,08 34,23 2,57 43,22

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75/13*1,30 h 0,08 30,01 2,25 37,89

Spese generali del 12% su 4,82 Euro 0,58 9,73
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Utile dell'Impresa del 10% su 5,40 Euro 0,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,94

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 5,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,25 37,90

Costo noli e trasporti 2,57 43,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,12 18,82

B.04.05.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 10,34 10,34 81,16

Spese generali del 12% su 10,34 Euro 1,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,58 Euro 1,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,74

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 12,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,34 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,40 18,83

B.04.05.0010.022 CEMENTI

cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0010.022 CEMENTI

cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 11,02 11,02 81,15

Spese generali del 12% su 11,02 Euro 1,32 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 12,34 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,58

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 13,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,02 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,56 18,82

B.04.05.0010.050 CEMENTI

legante idraulico pronta presa in sacchi di carta 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0010.050 CEMENTI

legante idraulico pronta presa in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 26,83 26,83 81,16

Spese generali del 12% su 26,83 Euro 3,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,05 Euro 3,01 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,06

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 33,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,83 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,23 18,83

B.04.05.0020.012 CALCI

calce idraulica naturale NHL 3,5 in sacchi di carta da 25

kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0020.012 CALCI

calce idraulica naturale NHL 3,5 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 17,72 17,72 81,17

Spese generali del 12% su 17,72 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,85 Euro 1,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,83

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 21,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,11 18,83

B.04.05.0020.015 CALCI

calce idraulica naturale NHL 5 in sacchi di carta da 25 kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0020.015 CALCI

calce idraulica naturale NHL 5 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 18,04 18,04 81,15

Spese generali del 12% su 18,04 Euro 2,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,21 Euro 2,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,23

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 22,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,04 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,19 18,83

B.04.05.0020.030 CALCI

calce grassello in sacchi di polietilene da 30 kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0020.030 CALCI

calce grassello in sacchi di polietilene da 24,7 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 12,86 12,86 81,19

Spese generali del 12% su 12,86 Euro 1,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,40 Euro 1,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,84

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 15,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,86 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,98 18,83

B.04.05.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
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conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m³ 1,000 78,97 78,97 81,17

Spese generali del 12% su 78,97 Euro 9,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,45 Euro 8,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,29

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 97,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 78,97 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,32 18,83

B.04.05.0070.020 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.020 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m³ 1,000 84,07 84,07 81,17

Spese generali del 12% su 84,07 Euro 10,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,16 Euro 9,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,57

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 103,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,07 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,50 18,83

B.04.05.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m³ 1,000 89,17 89,17 81,14

Spese generali del 12% su 89,17 Euro 10,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,87 Euro 9,99 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,90

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 109,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 89,17 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,69 18,82

B.04.05.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m³ 1,000 94,27 94,27 81,20

Spese generali del 12% su 94,27 Euro 11,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,58 Euro 10,56 9,09
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Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 116,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 94,27 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,87 18,84

B.04.05.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m³ 1,000 97,67 97,67 81,19

Spese generali del 12% su 97,67 Euro 11,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,39 Euro 10,94 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,30

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 120,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,67 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,66 18,84

B.04.05.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck

30 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m³ 1,000 102,77 102,77 81,18

Spese generali del 12% su 102,77 Euro 12,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,10 Euro 11,51 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,60

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 126,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 102,77 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,84 18,83

B.04.05.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m³ 1,000 112,97 112,97 81,16

Spese generali del 12% su 112,97 Euro 13,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,53 Euro 12,65 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,20

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 139,20
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 112,97 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,21 18,83

B.04.05.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m³ 1,000 118,07 118,07 81,15

Spese generali del 12% su 118,07 Euro 14,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,24 Euro 13,22 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 145,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 118,07 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,39 18,83

B.04.05.0120.010 TONDINI

ferro tondino in barre FeB38K (B450C - NTC 2008)) kg 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.010 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB38K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 kg 1,00 0,76 0,76 80,85

Spese generali del 12% su 0,76 Euro 0,09 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,85 Euro 0,09 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,94

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,76 80,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,72

B.04.05.0120.015 TONDINI

ferro tondino in barre FeB44K (B450C - NTC 2008)) kg 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 kg 1,00 0,76 0,76 80,85

Spese generali del 12% su 0,76 Euro 0,09 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,85 Euro 0,09 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,94

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,76 80,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,72
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B.04.05.0130.010 RETI ELETTROSALDATE

rete elettrosaldata aderenza migliorata kg 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 kg 1,00 0,46 0,46 80,70

Spese generali del 12% su 0,46 Euro 0,06 9,65

Utile dell'Impresa del 10% su 0,52 Euro 0,05 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,57

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,46 80,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,11 18,77

B.04.05.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm kg 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 kg 1,00 1,18 1,18 81,38

Spese generali del 12% su 1,18 Euro 0,14 9,79

Utile dell'Impresa del 10% su 1,32 Euro 0,13 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,45

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,18 81,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,90

B.04.05.0170.015 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm kg 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0170.015 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 kg 1,00 1,45 1,45 81,01

Spese generali del 12% su 1,45 Euro 0,17 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,62 Euro 0,16 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,79

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,45 81,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,34 18,77

B.04.05.0170.020 CHIODERIA

chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm kg 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0170.020 CHIODERIA
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chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 kg 1,00 3,27 3,27 81,14

Spese generali del 12% su 3,27 Euro 0,39 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,66 Euro 0,37 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,03

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,03

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,27 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,76 18,81

B.04.05.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura kg 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 kg 1,00 1,66 1,66 80,98

Spese generali del 12% su 1,66 Euro 0,20 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,86 Euro 0,19 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,05

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,66 80,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,39 18,78

B.04.05.0180.020 FERRAMENTA ACCESSORIA

distanziatori metallici per casseforme 100pz. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0180.020 FERRAMENTA ACCESSORIA

distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 100pz. 1,00 16,50 16,50 81,16

Spese generali del 12% su 16,50 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,48 Euro 1,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,33

Prezzo di applicazione (Euro/100pz.) 20,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,50 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,83 18,83

B.04.05.0180.030 FERRAMENTA ACCESSORIA

paraspigoli in lamiera acciaio zincato m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0180.030 FERRAMENTA ACCESSORIA

paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 0,29 0,29 80,56

Spese generali del 12% su 0,29 Euro 0,04 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 0,33 Euro 0,03 9,17
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,29 80,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,07 18,89

B.04.10.0005.005 MAGRONE PER FONDAZIONI m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 1 % sfrido m³ 10,100 78,97 797,60 72,25

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

reimpieghi previsti 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 90*0,12*0,12/25 m³ 0,052 200,90 10,41 0,94

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti a getto e staggiatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1,00 h 2,00 30,01 60,02 5,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 27,88 27,88 2,53

Spese generali del 12% su 895,91 Euro 107,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.003,42 Euro 100,34 9,09

Per arrotondamento 0,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.104,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 110,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,90 7,96

Costo materiali fc 808,01 73,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 207,85 18,83

B.04.10.0007.005 MAGRONE CON INERTE RICICLATO PER FONDAZIONI m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

riduzione del 25% per utilizzo di inerte riciclato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*0,75 + 1 % sfrido m³ 7,575 78,97 598,20 69,72

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

reimpieghi previsti 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 90*0,12*0,12/25 m³ 0,052 200,90 10,41 1,21

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti a getto e staggiatura

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 2*1,00 h 2,00 30,01 60,02 7,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 27,88 27,88 3,25

Spese generali del 12% su 696,52 Euro 83,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 780,10 Euro 78,01 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 858,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 85,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,90 10,24

Costo materiali fc 608,61 70,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,59 18,83

B.04.10.0010.005 CONGLOMERATO CLASSE X0

sottomurazioni m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 97,67 996,23 38,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

maggiore stazionamento in cantiere 5'/m³ - convenzionale 45'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083*10 h 0,83 35,32 29,32 1,13

Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO

Carrata

maggiore stazionamento in cantiere 5'/m³ - convenzionale 45'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083*10 h 0,83 37,32 30,98 1,19

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/0,90*10 h 11,11 1,92 21,33 0,82

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083*10+0,083*10 h 1,66 30,01 49,82 1,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 0,90 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/0,90*10 h 22,22 30,01 666,89 25,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90*10 h 11,11 27,88 309,78 11,95

Spese generali del 12% su 2.104,34 Euro 252,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.356,86 Euro 235,69 9,09

Per arrotondamento 0,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.593,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m³) 259,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.026,49 39,59

Costo materiali fc 996,23 38,42

Costo noli e trasporti 81,63 3,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 488,21 18,83

B.04.10.0010.010 CONGLOMERATO CLASSE X0

fondazioni continue ed isolate m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 97,67 996,23 72,93

NOLI A CALDO SENZA VIBRATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8*10 h 1,25 1,92 2,40 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/8*10 h 2,50 30,01 75,03 5,49

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*10 h 1,25 27,88 34,85 2,55

Spese generali del 12% su 1.108,51 Euro 133,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.241,53 Euro 124,15 9,09

Per arrotondamento 0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.366,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 136,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,88 8,04

Costo materiali fc 996,23 72,93

Costo noli e trasporti 2,40 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 257,17 18,83

B.04.10.0010.015 CONGLOMERATO CLASSE X0

fondazioni a platea m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 1 % sfrido m³ 10,100 97,67 986,47 73,73

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9*10 h 1,11 1,92 2,13 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/9*10 h 2,22 30,01 66,69 4,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*10 h 1,11 27,88 30,98 2,32

Spese generali del 12% su 1.086,27 Euro 130,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.216,62 Euro 121,66 9,09

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.338,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 133,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,67 7,30

Costo materiali fc 986,47 73,73

Costo noli e trasporti 2,13 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 252,01 18,83

B.04.10.0010.020 CONGLOMERATO CLASSE X0

elevazioni m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 97,67 996,23 68,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 1,92 3,84 0,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 8,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 3,85

Spese generali del 12% su 1.175,88 Euro 141,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.316,98 Euro 131,70 9,09

Per arrotondamento 0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.449,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 144,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 175,80 12,13

Costo materiali fc 996,23 68,75

Costo noli e trasporti 3,84 0,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 272,81 18,83

B.04.10.0010.025 CONGLOMERATO CLASSE X0

travi, cordoli, solai e solette m³ 10
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 97,67 996,23 66,24

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 1,92 4,80 0,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/4*10 h 5,00 30,01 150,05 9,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a getto, staggiatura e vibratura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 27,88 69,70 4,63

Spese generali del 12% su 1.220,78 Euro 146,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.367,28 Euro 136,73 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.504,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 150,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 219,75 14,61

Costo materiali fc 996,23 66,24

Costo noli e trasporti 4,80 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 283,22 18,83

B.04.10.0010.030 CONGLOMERATO CLASSE X0

pilastri m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 97,67 996,23 63,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3,30*10 h 3,03 1,92 5,82 0,37

POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/3,30*10 h 6,06 30,01 181,88 11,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a getto e vibratura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,30*10 h 3,03 27,88 84,48 5,41

Spese generali del 12% su 1.268,42 Euro 152,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.420,63 Euro 142,06 9,09
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Per arrotondamento 0,31

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.563,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 156,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 266,36 17,04

Costo materiali fc 996,23 63,74

Costo noli e trasporti 5,82 0,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 294,27 18,83

B.04.10.0010.035 CONGLOMERATO CLASSE X0

piattaforme e rampe scala m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 97,67 996,23 59,65

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

produzione oraria 2,50 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2,50*10 h 4,00 1,92 7,68 0,46

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 2,50 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/2,50*10 h 8,00 30,01 240,08 14,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50*10 h 4,00 27,88 111,52 6,68

Spese generali del 12% su 1.355,52 Euro 162,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.518,18 Euro 151,82 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.670,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 167,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 351,60 21,05

Costo materiali fc 996,23 59,65

Costo noli e trasporti 7,68 0,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 314,48 18,83

B.04.10.0015.005 CONGLOMERATO CLASSE XC1-XC2

sottomurazioni m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 102,77 1.048,25 39,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

maggiore stazionamento in cantiere 5'/m³ - convenzionale 45'

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,083*10 h 0,83 35,32 29,32 1,10

Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO

Carrata

maggiore stazionamento in cantiere 5'/m³ - convenzionale 45'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083*10 h 0,83 37,32 30,98 1,17

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/0,90*10 h 11,11 1,92 21,33 0,80

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083*10+0,083*10 h 1,66 30,01 49,82 1,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 0,90 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/0,90*10 h 22,22 30,01 666,89 25,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90*10 h 11,11 27,88 309,78 11,66

Spese generali del 12% su 2.156,37 Euro 258,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.415,13 Euro 241,51 9,09

Per arrotondamento 0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.657,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 265,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.026,49 38,63

Costo materiali fc 1.048,25 39,45

Costo noli e trasporti 81,63 3,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 500,27 18,83

B.04.10.0015.010 CONGLOMERATO CLASSE XC1-XC2

fondazioni continue ed isolate m³ 10

Lavori compiuti

Quantità analizzata: operatori addetti a getto e vibratura

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 102,77 1.048,25 73,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8*10 h 1,25 1,92 2,40 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/8*10 h 2,50 30,01 75,03 5,25

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*10 h 1,25 27,88 34,85 2,44

Spese generali del 12% su 1.160,53 Euro 139,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.299,79 Euro 129,98 9,09

Per arrotondamento 0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.430,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 143,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,88 7,68

Costo materiali fc 1.048,25 73,30

Costo noli e trasporti 2,40 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 269,24 18,83

B.04.10.0015.015 CONGLOMERATO CLASSE XC1-XC2

fondazioni a platea m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 1 % sfrido m³ 10,100 102,77 1.037,98 74,04

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9*10 h 1,11 1,92 2,13 0,15

POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/9*10 h 2,22 30,01 66,69 4,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*10 h 1,11 27,88 30,98 2,21

Spese generali del 12% su 1.137,78 Euro 136,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.274,31 Euro 127,43 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.402,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 140,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,67 6,97

Costo materiali fc 1.037,98 74,04

Costo noli e trasporti 2,13 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 263,96 18,83

B.04.10.0015.020 CONGLOMERATO CLASSE XC1-XC2

elevazioni m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 102,77 1.048,25 69,28

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 1,92 3,84 0,25

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 7,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 3,69

Spese generali del 12% su 1.227,89 Euro 147,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.375,24 Euro 137,52 9,09

Per arrotondamento 0,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.513,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 151,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 175,80 11,62

Costo materiali fc 1.048,25 69,28

Costo noli e trasporti 3,84 0,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 284,87 18,83

B.04.10.0015.025 CONGLOMERATO CLASSE XC1-XC2

travi, cordoli, solai e solette m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 102,77 1.048,25 66,85

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 1,92 4,80 0,31

POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/4*10 h 5,00 30,01 150,05 9,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 27,88 69,70 4,45

Spese generali del 12% su 1.272,80 Euro 152,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.425,54 Euro 142,55 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.568,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 156,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 219,75 14,01

Costo materiali fc 1.048,25 66,85
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Costo noli e trasporti 4,80 0,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 295,29 18,83

B.04.10.0015.030 CONGLOMERATO CLASSE XC1-XC2

pilastri m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 102,77 1.048,25 64,43

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3,30*10 h 3,03 1,92 5,82 0,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/3,30*10 h 6,06 30,01 181,88 11,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,30*10 h 3,03 27,88 84,48 5,19

Spese generali del 12% su 1.320,43 Euro 158,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.478,89 Euro 147,89 9,09

Per arrotondamento 0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.627,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 162,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 266,36 16,37

Costo materiali fc 1.048,25 64,43

Costo noli e trasporti 5,82 0,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 306,34 18,83

B.04.10.0015.035 CONGLOMERATO CLASSE XC1-XC2

piattaforme e rampe scala m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 102,77 1.048,25 60,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

produzione oraria 2,50 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2,50*10 h 4,00 1,92 7,68 0,44

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 2,50 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/2,50*10 h 8,00 30,01 240,08 13,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50*10 h 4,00 27,88 111,52 6,43

Spese generali del 12% su 1.407,53 Euro 168,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.576,44 Euro 157,64 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.734,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 173,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 351,60 20,28

Costo materiali fc 1.048,25 60,45

Costo noli e trasporti 7,68 0,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 326,54 18,83

B.04.10.0020.005 CONGLOMERATO CLASSE XC3

sottomurazioni m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 112,97 1.152,29 41,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

maggiore stazionamento in cantiere 5'/m³ - convenzionale 45'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083*10 h 0,83 35,32 29,32 1,05

Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO

Carrata

maggiore stazionamento in cantiere 5'/m³ - convenzionale 45'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083*10 h 0,83 37,32 30,98 1,11

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/0,90*10 h 11,11 1,92 21,33 0,77

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083*10+0,083*10 h 1,66 30,01 49,82 1,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 0,90 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/0,90*10 h 22,22 30,01 666,89 23,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90*10 h 11,11 27,88 309,78 11,12

Spese generali del 12% su 2.260,40 Euro 271,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.531,65 Euro 253,17 9,09

Per arrotondamento 0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.785,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 278,50
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.026,49 36,86

Costo materiali fc 1.152,29 41,37

Costo noli e trasporti 81,63 2,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 524,42 18,83

B.04.10.0020.010 CONGLOMERATO CLASSE XC3

fondazioni continue ed isolate m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 112,97 1.152,29 73,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8*10 h 1,25 1,92 2,40 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/8*10 h 2,50 30,01 75,03 4,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*10 h 1,25 27,88 34,85 2,24

Spese generali del 12% su 1.264,57 Euro 151,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.416,32 Euro 141,63 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.558,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 155,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,88 7,05

Costo materiali fc 1.152,29 73,96

Costo noli e trasporti 2,40 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 293,38 18,83

B.04.10.0020.015 CONGLOMERATO CLASSE XC3

fondazioni a platea m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 1 % sfrido m³ 10,100 112,97 1.141,00 74,62

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9*10 h 1,11 1,92 2,13 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 2*1/9*10 h 2,22 30,01 66,69 4,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*10 h 1,11 27,88 30,98 2,03

Spese generali del 12% su 1.240,80 Euro 148,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.389,69 Euro 138,97 9,09

Per arrotondamento 0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.529,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 152,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,67 6,39

Costo materiali fc 1.141,00 74,62

Costo noli e trasporti 2,13 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 287,87 18,83

B.04.10.0020.020 CONGLOMERATO CLASSE XC3

elevazioni m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 112,97 1.152,29 70,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 1,92 3,84 0,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 7,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a getto e vibratura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 3,40

Spese generali del 12% su 1.331,93 Euro 159,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.491,77 Euro 149,18 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.641,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 164,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 175,80 10,71

Costo materiali fc 1.152,29 70,22

Costo noli e trasporti 3,84 0,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 309,01 18,83

B.04.10.0020.025 CONGLOMERATO CLASSE XC3

travi, cordoli, solai e solette m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 112,97 1.152,29 67,94

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 1,92 4,80 0,28

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/4*10 h 5,00 30,01 150,05 8,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 27,88 69,70 4,11

Spese generali del 12% su 1.376,84 Euro 165,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.542,07 Euro 154,21 9,09

Per arrotondamento -0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.696,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 169,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 219,75 12,96

Costo materiali fc 1.152,29 67,94

Costo noli e trasporti 4,80 0,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 319,43 18,83

B.04.10.0020.030 CONGLOMERATO CLASSE XC3

pilastri m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 112,97 1.152,29 65,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3,30*10 h 3,03 1,92 5,82 0,33

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/3,30*10 h 6,06 30,01 181,88 10,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,30*10 h 3,03 27,88 84,48 4,81

Spese generali del 12% su 1.424,48 Euro 170,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.595,41 Euro 159,54 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.755,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 175,50

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 266,36 15,18

Costo materiali fc 1.152,29 65,66

Costo noli e trasporti 5,82 0,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 330,48 18,83

B.04.10.0020.035 CONGLOMERATO CLASSE XC3

piattaforme e rampe scala m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 112,97 1.152,29 61,88

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

produzione oraria 2,50 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2,50*10 h 4,00 1,92 7,68 0,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 2,50 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/2,50*10 h 8,00 30,01 240,08 12,89

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50*10 h 4,00 27,88 111,52 5,99

Spese generali del 12% su 1.511,58 Euro 181,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.692,96 Euro 169,30 9,09

Per arrotondamento -0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.862,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 186,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 351,60 18,88

Costo materiali fc 1.152,29 61,88

Costo noli e trasporti 7,68 0,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 350,69 18,83

B.04.10.0025.005 CONGLOMERATO CLASSE XC4

sottomurazioni m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 118,07 1.204,31 42,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

maggiore stazionamento in cantiere 5'/m³ - convenzionale 45'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083*10 h 0,83 35,32 29,32 1,03

Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO

Carrata

maggiore stazionamento in cantiere 5'/m³ - convenzionale 45'

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,083*10 h 0,83 37,32 30,98 1,09

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/0,90*10 h 11,11 1,92 21,33 0,75

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083*10+0,083*10 h 1,66 30,01 49,82 1,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 0,90 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/0,90*10 h 22,22 30,01 666,89 23,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90*10 h 11,11 27,88 309,78 10,87

Spese generali del 12% su 2.312,43 Euro 277,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.589,91 Euro 258,99 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.849,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 284,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.026,49 36,03

Costo materiali fc 1.204,31 42,27

Costo noli e trasporti 81,63 2,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 536,48 18,83

B.04.10.0025.010 CONGLOMERATO CLASSE XC4

fondazioni continue ed isolate m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 118,07 1.204,31 74,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8*10 h 1,25 1,92 2,40 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/8*10 h 2,50 30,01 75,03 4,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*10 h 1,25 27,88 34,85 2,15

Spese generali del 12% su 1.316,59 Euro 157,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.474,58 Euro 147,46 9,09

Per arrotondamento -0,04
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1.622,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 162,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,88 6,77

Costo materiali fc 1.204,31 74,25

Costo noli e trasporti 2,40 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 305,45 18,83

B.04.10.0025.015 CONGLOMERATO CLASSE XC4

fondazioni a platea m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 1 % sfrido m³ 10,100 118,07 1.192,51 74,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9*10 h 1,11 1,92 2,13 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/9*10 h 2,22 30,01 66,69 4,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*10 h 1,11 27,88 30,98 1,95

Spese generali del 12% su 1.292,31 Euro 155,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.447,38 Euro 144,74 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.592,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 159,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,67 6,14

Costo materiali fc 1.192,51 74,91

Costo noli e trasporti 2,13 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 299,82 18,83

B.04.10.0025.020 CONGLOMERATO CLASSE XC4

elevazioni m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 118,07 1.204,31 70,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 1,92 3,84 0,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 7,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a getto e vibratura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 3,27

Spese generali del 12% su 1.383,95 Euro 166,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.550,03 Euro 155,00 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.705,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 170,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 175,80 10,31

Costo materiali fc 1.204,31 70,63

Costo noli e trasporti 3,84 0,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 321,07 18,83

B.04.10.0025.025 CONGLOMERATO CLASSE XC4

travi, cordoli, solai e solette m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 118,07 1.204,31 68,43

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 1,92 4,80 0,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/4*10 h 5,00 30,01 150,05 8,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 27,88 69,70 3,96

Spese generali del 12% su 1.428,87 Euro 171,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.600,33 Euro 160,03 9,09

Per arrotondamento -0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.760,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 176,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 219,75 12,49

Costo materiali fc 1.204,31 68,43

Costo noli e trasporti 4,80 0,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 331,49 18,83

B.04.10.0025.030 CONGLOMERATO CLASSE XC4

pilastri m³ 10
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 118,07 1.204,31 66,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3,30*10 h 3,03 1,92 5,82 0,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/3,30*10 h 6,06 30,01 181,88 10,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,30*10 h 3,03 27,88 84,48 4,64

Spese generali del 12% su 1.476,50 Euro 177,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.653,68 Euro 165,37 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.819,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 181,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 266,36 14,64

Costo materiali fc 1.204,31 66,21

Costo noli e trasporti 5,82 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 342,55 18,83

B.04.10.0025.035 CONGLOMERATO CLASSE XC4

piattaforme e rampe scala m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 118,07 1.204,31 62,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

produzione oraria 2,50 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2,50*10 h 4,00 1,92 7,68 0,40

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 2,50 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/2,50*10 h 8,00 30,01 240,08 12,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50*10 h 4,00 27,88 111,52 5,79

Spese generali del 12% su 1.563,59 Euro 187,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.751,23 Euro 175,12 9,09
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Per arrotondamento -0,35

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.926,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 192,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 351,60 18,26

Costo materiali fc 1.204,31 62,53

Costo noli e trasporti 7,68 0,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 362,75 18,83

B.04.15.0005.005 FERRO TONDINO DI ARMATURA

fondazioni e sottomurazioni kg 100

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100,00 + 1 % sfrido kg 101,00 0,76 76,76 66,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 0,45

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 15' ogni fascio da

100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 6,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 27,88 6,97 6,06

Spese generali del 12% su 93,25 Euro 11,19 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 104,44 Euro 10,44 9,08

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,00 13,91

Costo materiali fc 76,80 66,78

Costo noli e trasporti 0,50 0,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,60 18,78

B.04.15.0005.010 FERRO TONDINO DI ARMATURA

elevazioni e pilastri kg 100

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100,00 + 1 % sfrido kg 101,00 0,76 76,76 66,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,05 h 0,05 10,32 0,52 0,45

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,05 h 0,05 30,01 1,50 1,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione e posa - 20' ogni fascio

da 100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 6,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 27,88 6,97 6,06

Spese generali del 12% su 93,25 Euro 11,19 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 104,44 Euro 10,44 9,08

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,00 13,91

Costo materiali fc 76,80 66,78

Costo noli e trasporti 0,50 0,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,60 18,78

B.04.15.0005.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai  e solette kg 100

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100 + 1 % sfrido kg 101,00 0,76 76,76 60,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 0,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla movimentazione e posa - 25' ogni fascio

da 100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,417 h 0,42 30,01 12,51 9,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,417 h 0,42 27,88 11,63 9,15

Spese generali del 12% su 102,92 Euro 12,35 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 115,27 Euro 11,53 9,08

Per arrotondamento 0,21

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,60 20,16

Costo materiali fc 76,80 60,47

Costo noli e trasporti 0,50 0,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,90 18,82

B.04.15.0005.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme e rampe scale kg 100

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100,00 + 1 % sfrido kg 101,00 0,76 76,76 55,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 0,37

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione e posa - 35' ogni fascio

da 100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,583 h 0,58 30,01 17,50 12,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,583 h 0,58 27,88 16,25 11,69

Spese generali del 12% su 112,53 Euro 13,50 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 126,03 Euro 12,60 9,07

Per arrotondamento 0,37

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,30 25,40
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Costo materiali fc 76,80 55,25

Costo noli e trasporti 0,50 0,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,10 18,78

B.04.15.0010.005 RETE ELETTROSALDATA kg 100

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100,00 + 1 % sfrido kg 101,00 0,46 46,46 52,80

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni pacco da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 0,59

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni pacco da 100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 266.00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*100 h 0,38 30,01 11,28 12,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*100 h 0,38 30,01 11,28 12,82

Spese generali del 12% su 71,04 Euro 8,53 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 79,57 Euro 7,96 9,04

Per arrotondamento 0,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,10 27,39

Costo materiali fc 46,50 52,84

Costo noli e trasporti 0,50 0,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,50 18,75

B.04.20.0005.005 CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO

fondazioni m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,18 1,18 0,53

AMMORTAMENTO CASSERI

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*0,0187/3 m² 0,06 13,47 0,84 0,38

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm
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t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30*0,0187/3 m³ 0,002 200,90 0,38 0,17

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

t=2 anni r=4% coeff. mensile = 0.0442

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*0,0442 m³ 0,004 140,90 0,62 0,28

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni pacco da 50,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*10,00 h 0,01 10,32 0,10 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni pacco da 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*10,00 h 0,01 30,01 0,30 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla formazione e disfacimento - produzione

oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 54,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 25,25

Spese generali del 12% su 179,23 Euro 21,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 200,73 Euro 20,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 220,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 176,10 79,76

Costo materiali fc 3,02 1,37

Costo noli e trasporti 0,10 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,58 18,83

B.04.20.0005.010 CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO

elevazioni m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 kg 0,50 1,18 0,59 0,23

Z.12.01.0180.020 FERRAMENTA ACCESSORIA

distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm

1 distanziatore ogni 30 cm per pannelli di altezza 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70/2 100pz. 0,35 16,50 5,78 2,30

AMMORTAMENTO CASSERI

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3)

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 10*0,0187/3 m² 0,06 13,47 0,84 0,33

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30*0,0187/3 m³ 0,002 200,90 0,38 0,15

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

t=2 anni r=4% coeff. mensile = 0.0442

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*0,0442 m³ 0,004 140,90 0,62 0,25

NOLEGGI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni pacco da 50,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*10,00 h 0,01 10,32 0,10 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni pacco da 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*10,00 h 0,01 30,01 0,30 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla formazione e disfacimento - produzione

oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/4,5*10 h 4,44 30,01 133,38 53,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,5*10 h 2,22 27,88 61,96 24,65

Spese generali del 12% su 203,94 Euro 24,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 228,41 Euro 22,84 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 251,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 195,64 77,85

Costo materiali fc 8,21 3,27

Costo noli e trasporti 0,10 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,31 18,83

B.04.20.0005.015 CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO

cordoli, travi, pilastri, solai e solette m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,18 1,18 0,37

AMMORTAMENTO CASSERI

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*0,0187/3 m² 0,06 13,47 0,84 0,27

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm
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t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30*0,0187/3 m³ 0,002 200,90 0,38 0,12

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

t=2 anni r=4% coeff. mensile = 0.0442

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*0,0442 m³ 0,004 140,90 0,62 0,20

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

10 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*0,0081 cad. 0,08 15,64 1,27 0,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni pacco da 50,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*10,00 h 0,01 10,32 0,10 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni pacco da 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*10,00 h 0,01 30,01 0,30 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla formazione e disfacimento - produzione

oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/3,50*10 h 5,71 30,01 171,49 54,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50*10 h 2,86 27,88 79,66 25,27

Spese generali del 12% su 255,83 Euro 30,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 286,53 Euro 28,65 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 315,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 251,45 79,77

Costo materiali fc 4,29 1,36

Costo noli e trasporti 0,10 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,35 18,83

B.04.20.0005.020 CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO

rampe scala m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 kg 1,50 1,18 1,77 0,27

AMMORTAMENTO CASSERI

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3)
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*0,0187/3 m² 0,06 13,47 0,84 0,13

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187 (utilizzo 10 gg=0,0187/3)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30*0,0187/3 m³ 0,002 200,90 0,38 0,06

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

t=2 anni r=3% coeff. mensile = 0.0442

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*0,0442 m³ 0,004 140,90 0,62 0,10

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

20 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0081 cad. 0,16 15,64 2,53 0,39

NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni pacco da 50,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*10,00 h 0,01 10,32 0,10 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni pacco da 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*10,00 h 0,01 30,01 0,30 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla formazione e disfacimento - produzione

oraria 1,70 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/1,70*10 h 11,76 30,01 353,06 54,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,70*10 h 5,88 27,88 164,00 25,42

Spese generali del 12% su 523,61 Euro 62,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 586,44 Euro 58,64 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 645,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 64,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 517,36 80,20

Costo materiali fc 6,14 0,95

Costo noli e trasporti 0,10 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,47 18,83

B.04.20.0007.005 CASSEFORME METALLICHE MODULARI

fondazioni m² 10

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.55.0010.010 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)

metallici standard completi - durata fino a 10 giorni

(Costo noli e trasporti) m² 10,00 5,05 50,50 17,79

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni bancale da 50,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10*0,50/50 h 0,10 10,32 1,03 0,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 30' ogni bancale da 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,50/50 h 0,10 30,01 3,00 1,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla formazione e disfacimento - produzione

oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 42,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 19,65

Spese generali del 12% su 230,33 Euro 27,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 257,97 Euro 25,80 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 283,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 28,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 178,80 63,00

Costo noli e trasporti 51,53 18,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,44 18,83

B.04.20.0007.010 CASSEFORME METALLICHE MODULARI

elevazioni m² 10

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.55.0010.010 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)

metallici standard completi - durata fino a 10 giorni

(Costo noli e trasporti) m² 10,00 5,05 50,50 20,39

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni bancale da 50,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10*0,50/50 h 0,10 10,32 1,03 0,42

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 30' ogni bancale da 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,50/50 h 0,10 30,01 3,00 1,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla formazione e disfacimento - produzione

oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/6*10 h 3,33 30,01 100,03 40,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*10 h 1,67 27,88 46,47 18,76
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Spese generali del 12% su 201,03 Euro 24,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 225,16 Euro 22,52 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 247,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 149,50 60,36

Costo noli e trasporti 51,53 20,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,64 18,83

B.04.20.0007.015 CASSEFORME METALLICHE MODULARI

cordoli, travi, pilastri e solette m² 10

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.55.0010.010 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)

metallici standard completi - durata fino a 10 giorni

(Costo noli e trasporti) m² 10,00 5,05 50,50 13,41

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni bancale da 50,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10*0,50/50 h 0,10 10,32 1,03 0,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 30' ogni bancale da 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,50/50 h 0,10 30,01 3,00 0,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla formazione e disfacimento - produzione

oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/3,50*10 h 5,71 30,01 171,49 45,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50*10 h 2,86 27,88 79,66 21,15

Spese generali del 12% su 305,68 Euro 36,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 342,36 Euro 34,24 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 376,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 254,15 67,49

Costo noli e trasporti 51,53 13,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,92 18,83

B.04.20.0010.005 SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE FACCIA A VISTA m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0030.012 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e piallate

nessun reimpiego previsto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 250,90 50,18 20,20

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

121/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

maggiore impiego di materiale

(Costo materiali fc) kg 2,00 1,18 2,36 0,95

AMMORTAMENTO CASSERI

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

a dedurre t=5 anni r=5% coeff. mensile = -0.01925

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -10*0,01925 m² -0,1925 13,47 -2,59 -1,04

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio tavole

(Costo noli e trasporti) h 3,00 2,15 6,45 2,60

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

maggiore utilizzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 1,92 0,48 0,19

POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

maggior costo operatore addetto alla movimentazione e posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,50 h 2,50 27,88 69,70 28,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggior costo operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,50 h 2,50 30,01 75,03 30,20

Spese generali del 12% su 201,60 Euro 24,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 225,79 Euro 22,58 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 144,73 58,26

Costo materiali fc 49,95 20,11

Costo noli e trasporti 6,93 2,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,77 18,83

B.04.20.0015.010 RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO

mineralizzate con cemento m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0040.030 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli lana legno-cemento spessore 35 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,00 + 5 % sfrido m² 10,50 9,32 97,86 56,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamento 5' per ogni bancale da 76.80 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10*0,083/76,80 h 0,01 10,32 0,11 0,06

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 2,15 0,54 0,31
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,083/76,8+0,25 h 0,26 30,01 7,83 4,53

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione, taglio e posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,583 h 0,58 30,01 17,50 10,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla movimentazione, taglio e posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,583 h 0,58 27,88 16,25 9,42

Spese generali del 12% su 140,08 Euro 16,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,90 Euro 15,69 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,58 24,09

Costo materiali fc 97,86 56,70

Costo noli e trasporti 0,65 0,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,50 18,83

B.04.20.0020.005 SOVRAPPREZZO CASSEFORME PILASTRI CIRCOLARI

casseforme con tubo in cartone spiralato m² 11,3

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0075.035 CASSEFORME CIRCOLARI

tubo in cartone spiralato diametro 400 mm

casseri circolari spiralati diametro 400 mm

(Costo materiali fc) m 9,00 20,66 185,94 102,52

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081 (utilizzo 10

giorni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3*0,0081/3 cad. 0,01 15,64 0,13 0,07

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 15,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(15*1,256)*11,30 h 0,03 10,32 0,31 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/(15*1,256)*11,30 h 0,03 30,01 0,90 0,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione, posa e disarmo -

produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*11,30 h 3,77 30,01 113,04 62,33
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*11,30 h 3,77 27,88 105,01 57,90

Spese generali del 12% su 405,33 Euro 48,64 26,82

Utile dell'Impresa del 10% su 453,97 Euro 45,40 25,03

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

volume materiale di risulta 3 casseri circolari Ø 400x3000 mm

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 190,70 38,14 21,03

A DEDURRE

B.04.20.0005.015 CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO

cordoli, travi, pilastri, solai e solette

detrazione casseforme comuni

(Lavori compiuti)

Formula quantità: -11,30 m² -11,30 31,52 -356,18 -

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,05

Riepilogo per categoria

Costo indennità 38,14 21,03

Costo manodopera in cantiere -65,19 -35,94

Costo materiali fc 181,22 99,92

Costo noli e trasporti 0,19 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,96 14,87

B.04.20.0020.010 SOVRAPPREZZO CASSEFORME PILASTRI CIRCOLARI

casseforme con tubo in cartone liscio con film in PVC m² 11,3

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0075.040 CASSEFORME CIRCOLARI

tubo in cartone liscio con PVC diametro 400 mm

3 casseri circolari diametro 350x3000 mm

(Costo materiali fc) m 9,00 27,26 245,34 96,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081 (utilizzo 10

giorni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3*0,0081/3 cad. 0,01 15,64 0,13 0,05

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 15,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(15*1,256)*11,30 h 0,03 10,32 0,31 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/(15*1,256)*11,30 h 0,03 30,01 0,90 0,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla movimentazione, posa e disarmo -

produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*11,30 h 3,77 30,01 113,04 44,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*11,30 h 3,77 27,88 105,01 41,27

Spese generali del 12% su 464,73 Euro 55,77 21,91

Utile dell'Impresa del 10% su 520,50 Euro 52,05 20,45

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

volume materiale di risulta 3 casseri circolari Ø 400x3000 mm

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 190,70 38,14 14,99

A DEDURRE

B.04.20.0005.015 CASSEFORME PANNELLI LEGNO MULTISTRATO

cordoli, travi, pilastri, solai e solette

detrazione casseforme comuni

(Lavori compiuti)

Formula quantità: -11,30 m² -11,30 31,52 -356,18 -

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 254,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,52

Riepilogo per categoria

Costo indennità 38,14 14,99

Costo manodopera in cantiere -65,19 -25,62

Costo materiali fc 240,62 94,56

Costo noli e trasporti 0,19 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,75 16,01

B.04.25.0005.005 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE

conglomerati cementizi in genere m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0080.020 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

additivo superfluidificante conglomerato cementizio in taniche da

25 kg

consumo 5,50 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,50 kg 5,50 2,18 11,99 81,18

Spese generali del 12% su 11,99 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,43 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,77

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 14,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,99 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,78 18,84

B.04.25.0005.010 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE

conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20

cm m² 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0080.020 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

additivo superfluidificante conglomerato cementizio in taniche da

25 kg

dosaggio 5,50 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,115*5,50 kg 0,63 2,18 1,38 81,11

Spese generali del 12% su 1,38 Euro 0,17 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,54 Euro 0,15 9,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,38 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,32 18,76

B.04.25.0005.015 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE

conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20

cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0080.020 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

additivo superfluidificante conglomerato cementizio in taniche da

25 kg

dosaggio 5,50 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,175*5,50 kg 0,96 2,18 2,10 81,01

Spese generali del 12% su 2,10 Euro 0,25 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,35 Euro 0,24 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,59

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,10 81,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,49 18,80

B.04.25.0010.005 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E

IMPERMEABILIZZANTE

conglomerati cementizi in genere m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0080.030 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

additivo antigelo conglomerato cementizio in taniche da 30 kg

consumo 8,00 kg/m³

(Costo materiali fc) kg 8,00 1,31 10,48 81,18

Spese generali del 12% su 10,48 Euro 1,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,74 Euro 1,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,91

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 12,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,48 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,43 18,84
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B.04.25.0010.010 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E

IMPERMEABILIZZANTE

conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20

cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0080.040 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg

dosaggio 8,00 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,115*8 kg 0,92 2,11 1,94 81,22

Spese generali del 12% su 1,94 Euro 0,23 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,17 Euro 0,22 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,39

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,39

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,94 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,83

B.04.25.0010.015 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI ACCELERANTE E

IMPERMEABILIZZANTE

conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20

cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0080.030 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

additivo antigelo conglomerato cementizio in taniche da 30 kg

dosaggio 8,00 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,175*8 kg 1,40 1,31 1,83 81,15

Spese generali del 12% su 1,83 Euro 0,22 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,05 Euro 0,21 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,83 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,43 18,81

B.04.25.0030.005 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE

conglomerati cementizi in genere m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0080.040 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg

consumo 0,65 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,65 kg 0,65 2,11 1,37 81,15

Spese generali del 12% su 1,38 Euro 0,17 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,54 Euro 0,15 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,69

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 1,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,37 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,32 18,88
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B.04.25.0030.010 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE

conglomerati cementizi per solai dello spessore fino a 20

cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0080.040 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg

consumo 0,65 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*0,65 kg 0,10 2,11 0,21 82,29

Spese generali del 12% su 0,21 Euro 0,03 10,00

Utile dell'Impresa del 10% su 0,23 Euro 0,02 9,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,21 82,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,05 19,20

B.04.25.0030.015 SOVRAPPREZZO PER ADDITIVO AEREANTE

conglomerati cementizi per solai dello spessore oltre a 20

cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0080.040 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

additivo aerante conglomerato cementizio in taniche da 30 kg

consumo 0,65 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,65 kg 0,13 2,11 0,27 80,68

Spese generali del 12% su 0,28 Euro 0,03 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,31 Euro 0,03 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,27 80,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,06 18,82

B.04.40.0010.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER

SOTTOMURAZIONI m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.010 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,50*10 m² 25,00 18,44 461,00 12,85

Z.12.02.0010.005 FERRO TONDINO DI ARMATURA

fondazioni e sottomurazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 30*10 kg 300,00 0,88 264,00 7,36

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 5 % sfrido m³ 10,500 102,77 1.079,09 30,07

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA
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con capacità oltre 8,000 m³

maggiore stazionamento in cantiere 5'/m³ - convenzionale 45'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083*10 h 0,83 35,32 29,32 0,82

Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO

Carrata

maggiore stazionamento in cantiere 5'/m³ - convenzionale 45'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083*10 h 0,83 37,32 30,98 0,86

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/0,90*10 h 11,11 1,92 21,33 0,59

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083*10+0,083*10 h 1,66 30,01 49,82 1,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 0,90 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/0,90*10 h 22,22 30,01 666,89 18,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90*10 h 11,11 27,88 309,78 8,63

Spese generali del 12% su 2.912,19 Euro 349,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.261,66 Euro 326,17 9,09

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.588,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 358,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.500,25 41,81

Costo materiali fc 1.329,83 37,06

Costo noli e trasporti 83,44 2,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 675,63 18,83

B.04.40.0011.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER

SOTTOMURAZIONI m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.010 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,50*10 m² 25,00 18,44 461,00 12,39

Z.12.02.0010.005 FERRO TONDINO DI ARMATURA

fondazioni e sottomurazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 30*10 kg 300,00 0,88 264,00 7,10

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 5 % sfrido m³ 10,500 112,97 1.186,19 31,89

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³
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maggiore stazionamento in cantiere 5'/m³ - convenzionale 45'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083*10 h 0,83 35,32 29,32 0,79

Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO

Carrata

maggiore stazionamento in cantiere 5'/m³ - convenzionale 45'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083*10 h 0,83 37,32 30,98 0,83

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/0,90*10 h 11,11 1,92 21,33 0,57

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083*10+0,083*10 h 1,66 30,01 49,82 1,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 0,90 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/0,90*10 h 22,22 30,01 666,89 17,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90*10 h 11,11 27,88 309,78 8,33

Spese generali del 12% su 3.019,29 Euro 362,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.381,61 Euro 338,16 9,09

Per arrotondamento 0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.720,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 372,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.500,25 40,33

Costo materiali fc 1.436,93 38,63

Costo noli e trasporti 83,44 2,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 700,48 18,83

B.04.40.0012.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC4 PER

SOTTOMURAZIONI m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.010 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,50*10 m² 25,00 18,44 461,00 12,18

Z.12.02.0010.005 FERRO TONDINO DI ARMATURA

fondazioni e sottomurazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 30*10 kg 300,00 0,88 264,00 6,97

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 5 % sfrido m³ 10,500 118,07 1.239,74 32,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

maggiore stazionamento in cantiere 5'/m³ - convenzionale 45'
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083*10 h 0,83 35,32 29,32 0,77

Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO

Carrata

maggiore stazionamento in cantiere 5'/m³ - convenzionale 45'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083*10 h 0,83 37,32 30,98 0,82

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/0,90*10 h 11,11 1,92 21,33 0,56

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083*10+0,083*10 h 1,66 30,01 49,82 1,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 0,90 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/0,90*10 h 22,22 30,01 666,89 17,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90*10 h 11,11 27,88 309,78 8,18

Spese generali del 12% su 3.072,84 Euro 368,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.441,59 Euro 344,16 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.786,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 378,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.500,25 39,63

Costo materiali fc 1.490,48 39,37

Costo noli e trasporti 83,44 2,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 712,90 18,83

B.04.40.0015.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER

FONDAZIONI SEMPLICI m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.005 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

fondazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 1,40*10 m² 14,00 17,92 250,88 11,00

Z.12.02.0010.005 FERRO TONDINO DI ARMATURA

fondazioni e sottomurazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 50*10 kg 500,00 0,88 440,00 19,29

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 102,77 1.048,25 45,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8*10 h 1,25 1,92 2,40 0,11
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/8*10 h 2,50 30,01 75,03 3,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*10 h 1,25 27,88 34,85 1,53

Spese generali del 12% su 1.851,41 Euro 222,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.073,58 Euro 207,36 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.281,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 228,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 412,26 18,07

Costo materiali fc 1.436,24 62,97

Costo noli e trasporti 5,12 0,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 429,53 18,83

B.04.40.0016.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONI

SEMPLICI m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.005 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

fondazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 1,40*10 m² 14,00 17,92 250,88 10,41

Z.12.02.0010.005 FERRO TONDINO DI ARMATURA

fondazioni e sottomurazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 50*10 kg 500,00 0,88 440,00 18,26

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 112,97 1.152,29 47,83

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8*10 h 1,25 1,92 2,40 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/8*10 h 2,50 30,01 75,03 3,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*10 h 1,25 27,88 34,85 1,45

Spese generali del 12% su 1.955,45 Euro 234,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.190,10 Euro 219,01 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.409,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m³) 240,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 412,26 17,11

Costo materiali fc 1.540,28 63,94

Costo noli e trasporti 5,12 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 453,66 18,83

B.04.40.0017.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC4 PER FONDAZIONI

SEMPLICI m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.005 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

fondazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 1,40*10 m² 14,00 17,92 250,88 10,14

Z.12.02.0010.005 FERRO TONDINO DI ARMATURA

fondazioni e sottomurazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 50*10 kg 500,00 0,88 440,00 17,79

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 118,07 1.204,31 48,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8*10 h 1,25 1,92 2,40 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/8*10 h 2,50 30,01 75,03 3,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*10 h 1,25 27,88 34,85 1,41

Spese generali del 12% su 2.007,47 Euro 240,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.248,37 Euro 224,84 9,09

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.473,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 247,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 412,26 16,67

Costo materiali fc 1.592,30 64,39

Costo noli e trasporti 5,12 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 465,74 18,83

B.04.40.0020.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER

FONDAZIONE A PLATEA m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMOLAVORATI

Z.12.02.0005.005 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

fondazioni

(Costo lavori compiuti)
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Formula quantità: 0,20*10 m² 2,00 17,92 35,84 1,91

Z.12.02.0010.005 FERRO TONDINO DI ARMATURA

fondazioni e sottomurazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 40*10 kg 400,00 0,88 352,00 18,72

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 1 % sfrido m³ 10,100 102,77 1.037,98 55,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9*10 h 1,11 1,92 2,13 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/9*10 h 2,22 30,01 66,69 3,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*10 h 1,11 27,88 30,98 1,65

Spese generali del 12% su 1.525,62 Euro 183,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.708,69 Euro 170,87 9,09

Per arrotondamento 0,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.880,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 188,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 177,56 9,44

Costo materiali fc 1.345,62 71,58

Costo noli e trasporti 4,21 0,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 353,94 18,83

B.04.40.0021.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONE

A PLATEA m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMOLAVORATI

Z.12.02.0005.005 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

fondazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,20*10 m² 2,00 17,92 35,84 1,79

Z.12.02.0010.005 FERRO TONDINO DI ARMATURA

fondazioni e sottomurazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 40*10 kg 400,00 0,88 352,00 17,54

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 1 % sfrido m³ 10,100 112,97 1.141,00 56,85

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9*10 h 1,11 1,92 2,13 0,11

134/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/9*10 h 2,22 30,01 66,69 3,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*10 h 1,11 27,88 30,98 1,54

Spese generali del 12% su 1.628,63 Euro 195,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.824,07 Euro 182,41 9,09

Per arrotondamento 0,52

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.007,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 200,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 177,56 8,85

Costo materiali fc 1.448,64 72,18

Costo noli e trasporti 4,21 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 377,85 18,83

B.04.40.0022.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC4 PER FONDAZIONE

A PLATEA m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMOLAVORATI

Z.12.02.0005.005 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

fondazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,20*10 m² 2,00 17,92 35,84 1,73

Z.12.02.0010.005 FERRO TONDINO DI ARMATURA

fondazioni e sottomurazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 40*10 kg 400,00 0,88 352,00 17,00

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 1 % sfrido m³ 10,100 118,07 1.192,51 57,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9*10 h 1,11 1,92 2,13 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/9*10 h 2,22 30,01 66,69 3,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*10 h 1,11 27,88 30,98 1,50

Spese generali del 12% su 1.680,15 Euro 201,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.881,77 Euro 188,18 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.070,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m³) 207,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 177,56 8,58

Costo materiali fc 1.500,15 72,47

Costo noli e trasporti 4,21 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 389,80 18,83

B.04.40.0039.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER ELEVAZIONI

< 25 cm m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.010 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 10*10 m² 100,00 18,44 1.844,00 40,93

Z.12.02.0010.010 FERRO TONDINO DI ARMATURA

elevazioni e pilastri

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 65*10 kg 650,00 0,98 637,00 14,14

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 97,67 996,23 22,11

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 1,92 3,84 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 2,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 1,24

Spese generali del 12% su 3.656,88 Euro 438,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.095,70 Euro 409,57 9,09

Per arrotondamento -0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.505,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 450,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.071,86 45,99

Costo materiali fc 1.576,98 35,01

Costo noli e trasporti 8,22 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 848,40 18,83

B.04.40.0040.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER

ELEVAZIONI < 25 cm m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.010 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni

(Costo lavori compiuti)
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Formula quantità: 10*10 m² 100,00 18,44 1.844,00 40,36

Z.12.02.0010.010 FERRO TONDINO DI ARMATURA

elevazioni e pilastri

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 65*10 kg 650,00 0,98 637,00 13,94

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 102,77 1.048,25 22,94

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 1,92 3,84 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 2,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 1,22

Spese generali del 12% su 3.708,89 Euro 445,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.153,96 Euro 415,40 9,09

Per arrotondamento -0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.569,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 456,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.071,86 45,35

Costo materiali fc 1.629,00 35,65

Costo noli e trasporti 8,22 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 860,47 18,83

B.04.40.0042.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI

< 25 cm m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.010 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 10*10 m² 100,00 18,44 1.844,00 39,25

Z.12.02.0010.010 FERRO TONDINO DI ARMATURA

elevazioni e pilastri

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 65*10 kg 650,00 0,98 637,00 13,56

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 112,97 1.152,29 24,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 1,92 3,84 0,08
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 2,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 1,19

Spese generali del 12% su 3.812,93 Euro 457,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.270,49 Euro 427,05 9,09

Per arrotondamento 0,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.698,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 469,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.071,86 44,10

Costo materiali fc 1.733,04 36,89

Costo noli e trasporti 8,22 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 884,60 18,83

B.04.40.0044.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER ELEVAZIONI

25-35 cm m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.010 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 6,67*10 m² 66,70 18,44 1.229,95 35,07

Z.12.02.0010.010 FERRO TONDINO DI ARMATURA

elevazioni e pilastri

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 45*10 kg 450,00 0,98 441,00 12,57

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 97,67 996,23 28,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 1,92 3,84 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 3,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 1,59

Spese generali del 12% su 2.846,83 Euro 341,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.188,44 Euro 318,84 9,09

Per arrotondamento -0,29

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.507,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m³) 350,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.443,89 41,17

Costo materiali fc 1.396,22 39,81

Costo noli e trasporti 6,85 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 660,46 18,83

B.04.40.0045.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER

ELEVAZIONI 25-35 cm m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.010 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 6,67*10 m² 66,70 18,44 1.229,95 34,44

Z.12.02.0010.010 FERRO TONDINO DI ARMATURA

elevazioni e pilastri

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 45*10 kg 450,00 0,98 441,00 12,35

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 102,77 1.048,25 29,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 1,92 3,84 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 3,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 1,56

Spese generali del 12% su 2.898,84 Euro 347,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.246,70 Euro 324,67 9,09

Per arrotondamento -0,37

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.571,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 357,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.443,89 40,43

Costo materiali fc 1.448,24 40,56

Costo noli e trasporti 6,85 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 672,53 18,83

B.04.40.0047.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI

25-35 cm m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.010 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni

(Costo lavori compiuti)
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Formula quantità: 6,67*10 m² 66,70 18,44 1.229,95 33,24

Z.12.02.0010.010 FERRO TONDINO DI ARMATURA

elevazioni e pilastri

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 45*10 kg 450,00 0,98 441,00 11,92

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 112,97 1.152,29 31,14

NOLI A CLDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 1,92 3,84 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 3,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 1,51

Spese generali del 12% su 3.002,88 Euro 360,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.363,23 Euro 336,32 9,09

Per arrotondamento 0,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.700,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 370,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.443,89 39,02

Costo materiali fc 1.552,28 41,95

Costo noli e trasporti 6,85 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 696,67 18,83

B.04.40.0049.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER ELEVAZIONI

> 35 cm m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.010 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 5*10 m² 50,00 18,44 922,00 29,48

Z.12.02.0010.010 FERRO TONDINO DI ARMATURA

elevazioni e pilastri

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 45*10 kg 450,00 0,98 441,00 14,10

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 97,67 996,23 31,85

NOLI A CLDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 1,92 3,84 0,12
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 3,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 1,78

Spese generali del 12% su 2.538,88 Euro 304,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.843,54 Euro 284,35 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.128,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 312,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.149,80 36,76

Costo materiali fc 1.382,55 44,20

Costo noli e trasporti 6,68 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 589,02 18,83

B.04.40.0050.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER

ELEVAZIONI > 35 cm m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.010 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 5*10 m² 50,00 18,44 922,00 28,88

Z.12.02.0010.010 FERRO TONDINO DI ARMATURA

elevazioni e pilastri

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 45*10 kg 450,00 0,98 441,00 13,82

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 102,77 1.048,25 32,84

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 1,92 3,84 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 3,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 1,75

Spese generali del 12% su 2.590,89 Euro 310,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.901,80 Euro 290,18 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.192,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m³) 319,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.149,80 36,02

Costo materiali fc 1.434,57 44,94

Costo noli e trasporti 6,68 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 601,09 18,83

B.04.40.0052.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI

> 35 cm m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.010 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

elevazioni

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 5*10 m² 50,00 18,44 922,00 27,77

Z.12.02.0010.010 FERRO TONDINO DI ARMATURA

elevazioni e pilastri

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 45*10 kg 450,00 0,98 441,00 13,28

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 112,97 1.152,29 34,71

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 1,92 3,84 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*10 h 4,00 30,01 120,04 3,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,88 55,76 1,68

Spese generali del 12% su 2.694,93 Euro 323,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.018,33 Euro 301,83 9,09

Per arrotondamento -0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.320,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 332,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.149,80 34,63

Costo materiali fc 1.538,61 46,34

Costo noli e trasporti 6,68 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 625,22 18,83

B.04.40.0054.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER TRAVI E

PILASTRI

cordoli, travi e solette m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.015 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

cordoli, travi, pilastri e solette
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(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 4,50*10 m² 45,00 25,58 1.151,10 26,66

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 110*10 kg 1.100,00 1,03 1.133,00 26,24

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 97,67 996,23 23,07

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 1,92 4,80 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/4*10 h 5,00 30,01 150,05 3,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 27,88 69,70 1,61

Spese generali del 12% su 3.504,88 Euro 420,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.925,47 Euro 392,55 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.318,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 431,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.633,31 37,83

Costo materiali fc 1.859,77 43,07

Costo noli e trasporti 10,94 0,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 813,14 18,83

B.04.40.0054.010 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER TRAVI E

PILASTRI

pilastri m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.015 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

cordoli, travi, pilastri e solette

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 8,50*10 m² 85,00 25,58 2.174,30 39,04

Z.12.02.0010.010 FERRO TONDINO DI ARMATURA

elevazioni e pilastri

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 110*10 kg 1.100,00 0,98 1.078,00 19,35

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 97,67 996,23 17,89

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1/3,30*10 h 3,03 1,92 5,82 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/3,30*10 h 6,06 30,01 181,88 3,27

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,30*10 h 3,03 27,88 84,48 1,52

Spese generali del 12% su 4.520,72 Euro 542,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.063,20 Euro 506,32 9,09

Per arrotondamento 0,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.570,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 557,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.632,19 47,26

Costo materiali fc 1.876,82 33,70

Costo noli e trasporti 12,38 0,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.048,81 18,83

B.04.40.0054.015 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC0 PER TRAVI E

PILASTRI

piattaforme e rampe scala m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.020 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

rampe scala

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 6*10 m² 60,00 52,36 3.141,60 44,42

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 110*10 kg 1.100,00 1,13 1.243,00 17,58

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 97,67 996,23 14,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

produzione oraria 2,50 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2,50*10 h 4,00 1,92 7,68 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 2,50 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/2,50*10 h 8,00 30,01 240,08 3,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50*10 h 4,00 27,88 111,52 1,58

Spese generali del 12% su 5.740,12 Euro 688,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.428,93 Euro 642,89 9,09
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Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.072,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 707,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.843,50 54,35

Costo materiali fc 1.877,30 26,55

Costo noli e trasporti 13,98 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.331,70 18,83

B.04.40.0055.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER TRAVI E

PILASTRI

cordoli, travi e solette m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.015 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

cordoli, travi, pilastri e solette

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 4,50*10 m² 45,00 25,58 1.151,10 26,27

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 110*10 kg 1.100,00 1,03 1.133,00 25,86

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 102,77 1.048,25 23,92

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 1,92 4,80 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/4*10 h 5,00 30,01 150,05 3,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 27,88 69,70 1,59

Spese generali del 12% su 3.556,90 Euro 426,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.983,73 Euro 398,37 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.382,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 438,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.633,31 37,27

Costo materiali fc 1.911,79 43,63

Costo noli e trasporti 10,94 0,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 825,20 18,83

B.04.40.0055.010 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER TRAVI E

PILASTRI

pilastri m³ 10
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Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.015 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

cordoli, travi, pilastri e solette

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 8,50*10 m² 85,00 25,58 2.174,30 38,59

Z.12.02.0010.010 FERRO TONDINO DI ARMATURA

elevazioni e pilastri

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 110*10 kg 1.100,00 0,98 1.078,00 19,13

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 102,77 1.048,25 18,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3,30*10 h 3,03 1,92 5,82 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/3,30*10 h 6,06 30,01 181,88 3,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a getto e vibratura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,30*10 h 3,03 27,88 84,48 1,50

Spese generali del 12% su 4.572,73 Euro 548,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.121,46 Euro 512,15 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.634,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 563,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.632,19 46,72

Costo materiali fc 1.928,84 34,24

Costo noli e trasporti 12,38 0,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.060,88 18,83

B.04.40.0055.015 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER TRAVI E

PILASTRI

piattaforme e rampe scala m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.020 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

rampe scala

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 6*10 m² 60,00 52,36 3.141,60 44,02

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 110*10 kg 1.100,00 1,13 1.243,00 17,42

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 102,77 1.048,25 14,69
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

produzione oraria 2,50 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2,50*10 h 4,00 1,92 7,68 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 2,50 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/2,50*10 h 8,00 30,01 240,08 3,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50*10 h 4,00 27,88 111,52 1,56

Spese generali del 12% su 5.792,13 Euro 695,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.487,19 Euro 648,72 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.136,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 713,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.843,50 53,86

Costo materiali fc 1.929,32 27,04

Costo noli e trasporti 13,98 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.343,78 18,83

B.04.40.0060.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E

PILASTRI

cordoli, travi e solette m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.015 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

cordoli, travi, pilastri e solette

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 4,50*10 m² 45,00 25,58 1.151,10 25,52

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 110*10 kg 1.100,00 1,03 1.133,00 25,12

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 112,97 1.152,29 25,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 1,92 4,80 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/4*10 h 5,00 30,01 150,05 3,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 27,88 69,70 1,55

Spese generali del 12% su 3.660,94 Euro 439,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.100,26 Euro 410,03 9,09

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.510,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 451,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.633,31 36,22

Costo materiali fc 2.015,83 44,70

Costo noli e trasporti 10,94 0,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 849,34 18,83

B.04.40.0060.010 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E

PILASTRI

pilastri m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.015 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

cordoli, travi, pilastri e solette

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 8,50*10 m² 85,00 25,58 2.174,30 37,74

Z.12.02.0010.010 FERRO TONDINO DI ARMATURA

elevazioni e pilastri

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 110*10 kg 1.100,00 0,98 1.078,00 18,71

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 112,97 1.152,29 20,00

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3,30*10 h 3,03 1,92 5,82 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/3,30*10 h 6,06 30,01 181,88 3,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,30*10 h 3,03 27,88 84,48 1,47

Spese generali del 12% su 4.676,78 Euro 561,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.237,99 Euro 523,80 9,09

Per arrotondamento 0,21

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.762,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 576,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.632,19 45,68

Costo materiali fc 2.032,88 35,28

Costo noli e trasporti 12,38 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.085,01 18,83
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B.04.40.0060.015 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E

PILASTRI

piattaforme e rampe scala m³ 10

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.020 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

rampe scala

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 6*10 m² 60,00 52,36 3.141,60 43,25

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 110*10 kg 1.100,00 1,13 1.243,00 17,11

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10 + 2 % sfrido m³ 10,200 112,97 1.152,29 15,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

produzione oraria 2,50 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2,50*10 h 4,00 1,92 7,68 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione oraria 2,50 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/2,50*10 h 8,00 30,01 240,08 3,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50*10 h 4,00 27,88 111,52 1,54

Spese generali del 12% su 5.896,18 Euro 707,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.603,72 Euro 660,37 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.264,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 726,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.843,50 52,91

Costo materiali fc 2.033,36 27,99

Costo noli e trasporti 13,98 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.367,91 18,83

B.04.50.0010.005 TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI m 50

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

movimentazione materiali di demolizione - aumento volume

stimato 40%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*5,00*1,40 h 1,17 22,14 25,83 1,82

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3*50 h 16,67 3,00 50,00 3,51
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*5*1,40 h 1,17 30,01 35,01 2,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*50 h 16,67 30,01 500,17 35,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*50 h 16,67 27,88 464,67 32,67

ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 5,00 m³ 5,000 15,77 78,85 5,54

Spese generali del 12% su 1.154,53 Euro 138,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.293,07 Euro 129,31 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.422,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,45

Riepilogo per categoria

Costo indennità 78,85 5,54

Costo manodopera in cantiere 999,80 70,28

Costo noli e trasporti 75,85 5,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 267,85 18,83

B.04.50.0012.005 TASCHE NELLE MURATURE PER TRAVI m 15

Lavori compiuti

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

movimentazione materiali di demolizione - aumento volume

stimato 40%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*2,00*1,40 h 0,47 22,14 10,33 1,63

Z.06.05.0140.010 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso oltre 6,00 kg

(Costo noli e trasporti) h 8,00 3,00 24,00 3,79

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*2*1,40 h 0,47 30,01 14,00 2,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*15 h 7,50 30,01 225,08 35,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*15 h 7,50 27,88 209,10 33,02
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ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 2,00 m³ 2,000 15,77 31,54 4,98

Spese generali del 12% su 514,05 Euro 61,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 575,74 Euro 57,57 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 633,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,22

Riepilogo per categoria

Costo indennità 31,55 4,98

Costo manodopera in cantiere 448,19 70,77

Costo noli e trasporti 34,34 5,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,25 18,83

B.04.50.0070.005 RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

(Costo materiali fc) cad. 30,00 0,34 10,20 1,88

Z.16.01.0050.110 LATERIZI - MATTONI

mattoni semipieni 12x12x24 cm

(Costo materiali fc) cad. 60,00 0,33 19,80 3,65

Z.16.01.0080.010 LATERIZI - TAVELLE

tavelle 3x25x50 cm

(Costo materiali fc) cad. 30,00 1,02 30,60 5,65

Z.12.01.0090.005 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

travetti per solaio interposto armati con traliccio base

equivalente per architravi in laterocemento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,50 m 7,50 4,77 35,78 6,60

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 85,84 21,46 3,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0140.005 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

del peso fino a 6,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,50 h 1,50 2,35 3,53 0,65

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

movimentazione materiali di demolizione

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*2,60x1,30x0,15*1,30 h 0,43 22,14 9,59 1,77

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*2,60x1,30x0,15*1,30 h 0,43 30,01 13,00 2,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,00 h 5,00 30,01 150,05 27,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,00 h 5,00 27,88 139,40 25,72

Spese generali del 12% su 433,41 Euro 52,01 9,60

Utile dell'Impresa del 10% su 485,42 Euro 48,54 8,96

ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904

dimensioni riquadratura 2,60x1,30x0,15

(Costo indennità)

Formula quantità: 2,60*1,30*0,15 m³ 0,507 15,77 8,00 1,48

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 542,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 542,00

Riepilogo per categoria

Costo indennità 8,00 1,48

Costo manodopera in cantiere 302,45 55,80

Costo materiali fc 117,84 21,74

Costo noli e trasporti 13,12 2,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,55 18,55

B.04.60.0010.005 MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0110.020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI

blocchi 50x20x25 cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc) cad. 50,00 1,17 58,50 31,88

Z.12.01.0060.020 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg

di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

consumo 90 dm³/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 124,15 11,17 6,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/48*50 h 0,05 10,32 0,54 0,29

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/48*50 h 0,05 30,01 1,56 0,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75 h 1,33 30,01 40,01 21,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75 h 1,33 27,88 37,17 20,26

Spese generali del 12% su 148,96 Euro 17,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,84 Euro 16,68 9,09

Per arrotondamento -0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 183,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 183,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 78,75 42,91

Costo materiali fc 69,67 37,97

Costo noli e trasporti 0,54 0,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,56 18,83

B.04.60.0013.005 MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO

AERATO AUTOCLAVATO m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0110.272 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI

blocchi portanti conglomerato cellulare espanso 30x20x62,5 cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc) cad. 27,00 4,98 134,46 50,85

Z.12.01.0040.020 ADESIVI

collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi

di carta da 25 kg

consumo 15 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 100kg 0,15 136,84 20,53 7,76

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 32 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/32*27 h 0,04 10,32 0,44 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 32 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/32*27 h 0,04 30,01 1,27 0,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 11,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 10,54

Spese generali del 12% su 214,58 Euro 25,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 240,33 Euro 24,03 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 264,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 264,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,16 22,37

Costo materiali fc 154,99 58,62

Costo noli e trasporti 0,44 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,78 18,83

B.04.60.0015.005 MURATURA IN BLOCCHI DI CLS AERATO AUTOCLAVATO m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0110.270 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI

blocchi isolanti conglomerato cellulare espanso 30x20x62,5 cm

153/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sfrido compreso

(Costo materiali fc) cad. 27,00 4,54 122,58 49,09

Z.12.01.0040.020 ADESIVI

collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi

di carta da 25 kg

consumo 15 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 100kg 0,15 136,84 20,53 8,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 32 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/32*27 h 0,04 10,32 0,44 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 32 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/32*27 h 0,04 30,01 1,27 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 12,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 11,17

Spese generali del 12% su 202,70 Euro 24,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 227,02 Euro 22,70 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 249,70

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 249,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,16 23,69

Costo materiali fc 143,11 57,31

Costo noli e trasporti 0,44 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,03 18,83

B.04.60.0017.005 MURATURA ISOLANTE IN BLOCCHI DI CLS AERATO

AUTOCLAVATO m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0110.275 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI

blocchi isolanti eco conglomerato cellulare espanso 30x20x62,5

cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc) cad. 27,00 4,54 122,58 49,09

Z.12.01.0040.020 ADESIVI

collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi

di carta da 25 kg

consumo 15 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 100kg 0,15 136,84 20,53 8,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 32 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/32*27 h 0,04 10,32 0,44 0,17

154/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 32 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/32*27 h 0,04 30,01 1,27 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 12,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 11,17

Spese generali del 12% su 202,70 Euro 24,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 227,02 Euro 22,70 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 249,70

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 249,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,16 23,69

Costo materiali fc 143,11 57,31

Costo noli e trasporti 0,44 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,03 18,83

B.04.60.0020.005 MURATURA IN BLOCCHI DI CLS ALLEGGERITI m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0110.150 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI

blocchi alleggeriti solidi 25x20x30 cm rettificato EI 240

(Costo materiali fc) cad. 57,00 2,21 125,97 52,12

Z.12.01.0060.020 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg

di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

consumo 80 dm³/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,080 m³ 0,080 124,15 9,93 4,11

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/48*57 h 0,06 10,32 0,61 0,25

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/48*57 h 0,06 30,01 1,78 0,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m³

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 12,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 11,53

Spese generali del 12% su 196,18 Euro 23,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 219,73 Euro 21,97 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 241,70

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 241,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,67 24,69

Costo materiali fc 135,90 56,23

Costo noli e trasporti 0,61 0,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,52 18,83

B.04.60.0025.005 MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO

ALVEOLATO m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0095.060 LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI

blocchi alveolati rettangolari 35x25x24.5 cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc) cad. 57,00 1,52 86,64 41,34

Z.12.01.0060.020 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg

di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

consumo 70 dm³/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 124,15 8,69 4,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/48*57 h 0,06 10,32 0,61 0,29

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/48*57 h 0,06 30,01 1,78 0,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 30,01 37,51 17,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 27,88 34,85 16,63

Spese generali del 12% su 170,09 Euro 20,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 190,50 Euro 19,05 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,60

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 209,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,15 35,37

Costo materiali fc 95,33 45,48

Costo noli e trasporti 0,61 0,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,46 18,83

B.04.60.0040.005 SOVRAPPREZZO PER MALTA TERMOISOLANTE m³ 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0050.040 MALTE SECCHE PREMISCELATE

malta termoisolante alta conduttività con perlite M3 in sacchi di

carta da 20 kg

consumo 80 dm³/m³

(Costo materiali fc) kg 80,00 0,30 24,00 138,49

A DEDURRE FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.020 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda classe M3 (dosaggio 300 kg di cemento e 200 kg

di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -0,08 m³ -0,08 124,15 -9,93 -57,31

Spese generali del 12% su 14,07 Euro 1,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,76 Euro 1,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,33

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 17,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,07 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,26 18,83

B.04.60.0055.005 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN

AMBIENTE XC - Rck 30

spessore complessivo 20 cm m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 0,00040392 200,90 0,08 0,02

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0081 cad. 0,02 15,64 0,25 0,06

Z.19.01.0100.005 MURI - DOPPIE LASTRE

doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 27,40 131,52 28,96

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 90*0,20*4,80 kg 86,40 1,13 97,63 21,50

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*4,80 m³ 0,480 102,77 49,33 10,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 10,32 2,58 0,57

Z.06.15.0040.040 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 30 fino a t. 40.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

157/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 62,72 15,68 3,45

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 3,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione

oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 4,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 4,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,64 27,88 17,84 3,93

Spese generali del 12% su 368,66 Euro 44,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 412,90 Euro 41,29 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 454,08

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 94,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,71 22,40

Costo materiali fc 247,51 54,51

Costo noli e trasporti 19,03 4,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,53 18,84

B.04.60.0055.010 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN

AMBIENTE XC - Rck 30

spessore complessivo 25 cm m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 0,00040392 200,90 0,08 0,02

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0081 cad. 0,02 15,64 0,25 0,05

Z.19.01.0100.005 MURI - DOPPIE LASTRE

doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 27,40 131,52 25,95
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Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 90*0,25*4,80 kg 108,00 1,13 122,04 24,08

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*4,80 m³ 0,720 102,77 73,99 14,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 10,32 2,58 0,51

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 37,63 9,41 1,86

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 2,96

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione

oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 3,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 3,79

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,64 27,88 17,84 3,52

Spese generali del 12% su 411,46 Euro 49,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 460,83 Euro 46,08 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 506,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 105,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,33 21,57

Costo materiali fc 288,75 56,97

Costo noli e trasporti 12,86 2,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,46 18,83

B.04.60.0055.015 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN

AMBIENTE XC - Rck 30

spessore complessivo 30 cm m² 4,8
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 0,00040392 200,90 0,08 0,01

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0081 cad. 0,02 15,64 0,25 0,04

Z.19.01.0100.005 MURI - DOPPIE LASTRE

doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 27,40 131,52 23,18

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 90*0,30*4,80 kg 129,60 1,13 146,45 25,81

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*4,80 m³ 0,960 102,77 98,66 17,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 10,32 2,58 0,45

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 37,63 9,41 1,66

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 2,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione

oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 3,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 3,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,64 27,88 17,84 3,14

Spese generali del 12% su 460,53 Euro 55,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 515,79 Euro 51,58 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 567,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 118,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 116,94 20,61

Costo materiali fc 330,00 58,16

Costo noli e trasporti 12,97 2,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,84 18,83

B.04.60.0055.020 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN

AMBIENTE XC - Rck 30

spessore complessivo 35 cm m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 0,00040392 200,90 0,08 0,01

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0081 cad. 0,02 15,64 0,25 0,04

Z.19.01.0100.010 MURI - DOPPIE LASTRE

doppia lastra armata spessore 35-40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 28,70 137,76 21,68

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 90*0,35*4,80 kg 151,20 1,13 170,86 26,88

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25*4,80 m³ 1,200 102,77 123,32 19,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 10,32 2,58 0,41

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 37,63 9,41 1,48

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 2,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione

oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 3,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 3,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,64 27,88 17,84 2,81

Spese generali del 12% su 515,84 Euro 61,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 577,74 Euro 57,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 635,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 132,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 124,56 19,60

Costo materiali fc 377,48 59,40

Costo noli e trasporti 13,09 2,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,67 18,83

B.04.60.0055.025 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN

AMBIENTE XC - Rck 30

spessore complessivo 40 cm m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 0,00040392 200,90 0,08 0,01

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0081 cad. 0,02 15,64 0,25 0,04

Z.19.01.0100.010 MURI - DOPPIE LASTRE

doppia lastra armata spessore 35-40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 28,70 137,76 19,55

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 90*0,40*4,80 kg 172,80 1,13 195,26 27,71

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30*4,80 m³ 1,440 102,77 147,99 21,00
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 10,32 2,58 0,37

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 37,63 9,41 1,34

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 1,92 0,48 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 2,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione

oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 2,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria

12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*4,80*2 h 0,80 30,01 24,01 3,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80 h 0,72 27,88 20,07 2,85

Spese generali del 12% su 572,11 Euro 68,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 640,76 Euro 64,08 9,09

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 704,64

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 146,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,20 19,75

Costo materiali fc 418,73 59,42

Costo noli e trasporti 13,36 1,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,73 18,84

B.04.60.0055.030 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN

AMBIENTE XC - Rck 30

spessore complessivo 45 cm m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 0,00040392 200,90 0,08 0,01

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

163/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0081 cad. 0,02 15,64 0,25 0,03

Z.19.01.0100.015 MURI - DOPPIE LASTRE

doppia lastra armata spessore 45-50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 30,20 144,96 18,72

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 90*0,45*4,80 kg 194,40 1,13 219,67 28,37

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35*4,80 m³ 1,680 102,77 172,65 22,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 10,32 2,58 0,33

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 37,63 9,41 1,22

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 1,92 0,48 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 1,94

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione

oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 2,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria

12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*4,80*2 h 0,80 30,01 24,01 3,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80 h 0,72 27,88 20,07 2,59

Spese generali del 12% su 628,38 Euro 75,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 703,79 Euro 70,38 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 774,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 161,30
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 146,82 18,96

Costo materiali fc 467,17 60,34

Costo noli e trasporti 13,47 1,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,79 18,83

B.04.60.0055.035 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN

AMBIENTE XC - Rck 30

spessore complessivo 50 cm m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 0,00040392 200,90 0,08 0,01

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0081 cad. 0,02 15,64 0,25 0,03

Z.19.01.0100.015 MURI - DOPPIE LASTRE

doppia lastra armata spessore 45-50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 30,20 144,96 17,37

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 90*0,50*4,80 kg 216,00 1,13 244,08 29,24

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40*4,80 m³ 1,920 102,77 197,32 23,64

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 10,32 2,58 0,31

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 37,63 9,41 1,13

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 1,92 0,48 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 1,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione

oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 2,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria

12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*4,80*2 h 0,80 30,01 24,01 2,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80 h 0,72 27,88 20,07 2,40

Spese generali del 12% su 677,45 Euro 81,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 758,75 Euro 75,88 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 834,72

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 173,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 154,43 18,50

Costo materiali fc 508,42 60,91

Costo noli e trasporti 13,58 1,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 157,17 18,83

B.04.60.0058.005 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN

AMBIENTE XC - Rck 35

spessore complessivo 20 cm m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 0,00040392 200,90 0,08 0,02

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0081 cad. 0,02 15,64 0,25 0,06

Z.19.01.0100.005 MURI - DOPPIE LASTRE

doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 27,40 131,52 29,07

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 90*0,20*4,80 kg 86,40 1,13 97,63 21,58

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*4,80 m³ 0,480 112,97 54,23 11,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 10,32 2,58 0,57

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

166/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 37,63 9,41 2,08

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 3,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione

oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 4,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 4,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,64 27,88 17,84 3,94

Spese generali del 12% su 367,28 Euro 44,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 411,36 Euro 41,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 452,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 94,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,71 22,48

Costo materiali fc 252,40 55,78

Costo noli e trasporti 12,75 2,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,21 18,83

B.04.60.0058.010 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN

AMBIENTE XC - Rck 35

spessore complessivo 25 cm m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 0,00040392 200,90 0,08 0,02

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0081 cad. 0,02 15,64 0,25 0,05

Z.19.01.0100.005 MURI - DOPPIE LASTRE

doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4,80 m² 4,80 27,40 131,52 25,49

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 90*0,25*4,80 kg 108,00 1,13 122,04 23,65

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*4,80 m³ 0,720 112,97 81,34 15,76

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 10,32 2,58 0,50

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 37,63 9,41 1,82

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 2,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione

oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 3,72

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 3,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,64 27,88 17,84 3,46

Spese generali del 12% su 418,80 Euro 50,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 469,06 Euro 46,91 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 516,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 107,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,33 21,19

Costo materiali fc 296,10 57,38

Costo noli e trasporti 12,86 2,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,16 18,83
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B.04.60.0058.015 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN

AMBIENTE XC - Rck 35

spessore complessivo 30 cm m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 0,00040392 200,90 0,08 0,01

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0081 cad. 0,02 15,64 0,25 0,04

Z.19.01.0100.005 MURI - DOPPIE LASTRE

doppia lastra armata spessoere 20-25-30 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 27,40 131,52 22,70

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 90*0,30*4,80 kg 129,60 1,13 146,45 25,28

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*4,80 m³ 0,960 112,97 108,45 18,72

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 10,32 2,58 0,45

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 37,63 9,41 1,62

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 2,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione

oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 3,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 3,32
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,64 27,88 17,84 3,08

Spese generali del 12% su 470,33 Euro 56,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 526,76 Euro 52,68 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 579,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 116,94 20,18

Costo materiali fc 339,79 58,65

Costo noli e trasporti 12,97 2,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,11 18,83

B.04.60.0058.020 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN

AMBIENTE XC - Rck 35

spessore complessivo 35 cm m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 0,00040392 200,90 0,08 0,01

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0081 cad. 0,02 15,64 0,25 0,04

Z.19.01.0100.010 MURI - DOPPIE LASTRE

doppia lastra armata spessore 35-40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 28,70 137,76 21,18

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 90*0,35*4,80 kg 151,20 1,13 170,86 26,27

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25*4,80 m³ 1,200 112,97 135,56 20,84

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 10,32 2,58 0,40

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 37,63 9,41 1,45

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,05
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 2,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione

oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 2,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 2,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80+1/15*4,80 h 0,64 27,88 17,84 2,74

Spese generali del 12% su 528,08 Euro 63,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 591,45 Euro 59,15 9,09

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 650,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 135,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 124,56 19,15

Costo materiali fc 389,72 59,92

Costo noli e trasporti 13,09 2,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,52 18,84

B.04.60.0058.025 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN

AMBIENTE XC - Rck 35

spessore complessivo 40 cm m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 0,00040392 200,90 0,08 0,01

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0081 cad. 0,02 15,64 0,25 0,04

Z.19.01.0100.010 MURI - DOPPIE LASTRE

doppia lastra armata spessore 35-40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 28,70 137,76 19,06

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 90*0,40*4,80 kg 172,80 1,13 195,26 27,01

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
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conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30*4,80 m³ 1,440 112,97 162,68 22,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 10,32 2,58 0,36

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 37,63 9,41 1,30

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 1,92 0,48 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 2,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione

oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 2,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria

12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*4,80*2 h 0,80 30,01 24,01 3,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80 h 0,72 27,88 20,07 2,78

Spese generali del 12% su 586,80 Euro 70,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 657,21 Euro 65,72 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 722,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 150,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,20 19,26

Costo materiali fc 433,42 59,96

Costo noli e trasporti 13,36 1,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,14 18,83

B.04.60.0058.030 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN

AMBIENTE XC - Rck 35

spessore complessivo 45 cm m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

un rompitratta - amm.to t=5 anni r=5% coeff. mensile = 0.01925
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 0,00040392 200,90 0,08 0,01

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0081 cad. 0,02 15,64 0,25 0,03

Z.19.01.0100.015 MURI - DOPPIE LASTRE

doppia lastra armata spessore 45-50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 30,20 144,96 18,23

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 90*0,45*4,80 kg 194,40 1,13 219,67 27,62

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35*4,80 m³ 1,680 112,97 189,79 23,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamento lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 10,32 2,58 0,32

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

sollevamento lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 37,63 9,41 1,18

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 1,92 0,48 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 1,89

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione

oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 2,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria

12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*4,80*2 h 0,80 30,01 24,01 3,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80 h 0,72 27,88 20,07 2,52

Spese generali del 12% su 645,52 Euro 77,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 722,98 Euro 72,30 9,09

Per arrotondamento 0,08
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Importo totale dell'analisi (Euro) 795,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 165,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 146,82 18,46

Costo materiali fc 484,31 60,89

Costo noli e trasporti 13,47 1,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,76 18,83

B.04.60.0058.035 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN

AMBIENTE XC - Rck 35

spessore complessivo 50 cm m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,06*0,06*1,20*0,0187 m³ 0,00040392 200,90 0,08 0,01

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

2 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0081 cad. 0,02 15,64 0,25 0,03

Z.19.01.0100.015 MURI - DOPPIE LASTRE

doppia lastra armata spessore 45-50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 30,20 144,96 16,88

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

armatura longitudinale, trasversale, grecatura e aggiuntiva

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 90*0,50*4,80 kg 216,00 1,13 244,08 28,42

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40*4,80 m³ 1,920 112,97 216,90 25,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 10,32 2,58 0,30

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

movimentazione materiali - 30' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50/2 h 0,25 37,63 9,41 1,10

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 1,92 0,48 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 1,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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due operatori addetti alla movimentazione e posa - produzione

oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80*2 h 0,64 30,01 19,21 2,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto e vibratura - produzione oraria

12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*4,80*2 h 0,80 30,01 24,01 2,80

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*4,80+1/12*4,80 h 0,72 27,88 20,07 2,34

Spese generali del 12% su 697,03 Euro 83,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 780,68 Euro 78,07 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 858,72

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 178,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 154,43 17,98

Costo materiali fc 528,00 61,49

Costo noli e trasporti 13,58 1,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,71 18,83

B.04.60.0070.005 CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE

PRESTAZIONI

dimensioni esterne grezze 30x30 cm m 1,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0100.050 CASSONETTI

cassonetto alte prestazioni prefabbricato completo accessori

larghezza 30 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 65,28 97,92 58,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per ogni bancale da 5 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/(5*1,50) h 0,01 10,32 0,11 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083/(5*1,50) h 0,01 30,01 0,33 0,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 30,01 20,02 11,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 27,88 18,60 11,02

Spese generali del 12% su 136,98 Euro 16,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,42 Euro 15,34 9,09
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Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 112,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 23,08

Costo materiali fc 97,92 58,02

Costo noli e trasporti 0,11 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,78 18,83

B.04.60.0070.010 CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE

PRESTAZIONI

dimensioni esterne grezze 35x30 cm m 1,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0100.060 CASSONETTI

cassonetto alte prestazioni prefabbricato completo accessori

larghezza 35 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 67,03 100,55 58,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per ogni bancale da 5 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/(5*1,50) h 0,01 10,32 0,11 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083/(5*1,50) h 0,01 30,01 0,33 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 30,01 20,02 11,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 27,88 18,60 10,81

Spese generali del 12% su 139,60 Euro 16,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,36 Euro 15,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 171,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 114,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 22,64

Costo materiali fc 100,55 58,46

Costo noli e trasporti 0,11 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,39 18,83

B.04.60.0070.015 CASSONETTO ISOLANTE PREFABBRICATO AD ALTE

PRESTAZIONI

dimensioni esterne grezze 40x30 cm m 1,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0100.070 CASSONETTI

176/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cassonetto alte prestazioni prefabbricato completo accessori

larghezza 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 68,48 102,72 58,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per ogni bancale da 5 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/(5*1,50) h 0,01 10,32 0,11 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083/(5*1,50) h 0,01 30,01 0,33 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 30,01 20,02 11,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 27,88 18,60 10,65

Spese generali del 12% su 141,78 Euro 17,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,79 Euro 15,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 116,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 22,29

Costo materiali fc 102,72 58,81

Costo noli e trasporti 0,11 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,89 18,83

B.04.60.0085.005 BARRIERA "NEW JERSEY" PREFABBRICATO MAXI PER

PROTEZIONE AREE LAVORO

per il primo mese o frazione m 100

Noli e trasporti

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0030.020 DELIMITAZIONI MODULARI

barriere new jersey prefabbricati dimensioni 200x60x100 cm

dimensioni 200x100x60 cm - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100*0,0091 m 0,91 66,11 60,16 4,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 15' ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25*50 h 12,50 10,32 129,00 8,88

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 15' ogni modulo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*50 h 12,50 30,01 375,13 25,82
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*100 h 12,50 30,01 375,13 25,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*100 h 12,50 27,88 348,50 23,98

Spese generali sicurezza del 15% su 1.098,75 Euro 164,81 11,34

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.453,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.098,70 75,62

Costo materiali fc 60,20 4,14

Costo noli e trasporti 129,00 8,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 164,80 11,34

B.04.60.0085.010 BARRIERA "NEW JERSEY" PREFABBRICATO MAXI PER

PROTEZIONE AREE LAVORO

per ogni mese successivo o frazione m 100

Noli e trasporti

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0030.020 DELIMITAZIONI MODULARI

barriere new jersey prefabbricati dimensioni 200x60x100 cm

dimensioni 200x100x60 cm - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100*0,0091 m 0,91 66,11 60,16 83,56

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1 operaio per manutenzione periodica 5'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 3,21

Spese generali sicurezza del 15% su 62,47 Euro 9,37 13,02

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,30 3,19

Costo materiali fc 60,20 83,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,40 13,06

B.04.60.0090.005 BARRIERA "NEW JERSEY" PREFABBRICATA

dimensione degli elementi circa 200x60 cm - altezza 45

cm m 100

Noli e trasporti

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0030.025 DELIMITAZIONI MODULARI

barriere new jersey prefabbricati dimensioni 200x60x45 cm

(Costo materiali fc) m 100,00 43,31 4.331,00 64,93
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 15' ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25*50 h 12,50 10,32 129,00 1,93

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 15' ogni modulo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*50 h 12,50 30,01 375,13 5,62

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*100 h 10,00 30,01 300,10 4,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*100 h 10,00 27,88 278,80 4,18

Spese generali del 12% su 5.414,03 Euro 649,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.063,71 Euro 606,37 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.670,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 954,00 14,30

Costo materiali fc 4.331,00 64,93

Costo noli e trasporti 129,00 1,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.256,10 18,83

B.04.60.0090.010 BARRIERA "NEW JERSEY" PREFABBRICATA

dimensione degli elementi circa 200x60 cm - altezza 100

cm m 100

Noli e trasporti

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0030.020 DELIMITAZIONI MODULARI

barriere new jersey prefabbricati dimensioni 200x60x100 cm

(Costo materiali fc) m 100,00 66,11 6.611,00 68,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 15' ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25*50 h 12,50 10,32 129,00 1,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 15' ogni modulo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*50 h 12,50 30,01 375,13 3,88

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*100 h 12,50 30,01 375,13 3,88
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*100 h 12,50 27,88 348,50 3,61

Spese generali del 12% su 7.838,75 Euro 940,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.779,40 Euro 877,94 9,09

Per arrotondamento -0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.657,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.098,70 11,38

Costo materiali fc 6.611,00 68,46

Costo noli e trasporti 129,00 1,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.818,60 18,83

B.04.70.0005.005 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m m² 4,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

4 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,10*0,0187 m³ 0,001 200,90 0,24 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,03 15,64 0,51 0,15

Z.12.01.0090.005 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

travetti per solaio interposto armati con traliccio base

(Costo materiali fc) m 8,00 4,77 38,16 11,39

Z.12.01.0090.010 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

blocchi solaio interposto 25x43x16 cm - interasse 55 cm

(Costo materiali fc) cad. 32,00 1,76 56,32 16,81

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 15,00 1,03 15,45 4,61

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*4,40 kg 11,66 0,62 7,23 2,16

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,059*4,40 m³ 0,260 102,77 26,68 7,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m

blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/

50*8+0,05/90*32 h 0,03 10,32 0,32 0,09
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Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/

50*8+0,05/90*32 h 0,03 30,01 0,92 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -

produzione oraria 100 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/

50*8+0,05/90*32+1/100*32 h 0,35 30,01 10,52 3,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/

50*8+0,05/90*32+1/100*32 h 0,35 27,88 9,77 2,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,40 h 1,47 30,01 44,01 13,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,40 h 1,47 27,88 40,89 12,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,10 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40*2 h 0,47 30,01 14,16 4,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40 h 0,24 27,88 6,58 1,96

Spese generali del 12% su 271,92 Euro 32,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 304,55 Euro 30,46 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 335,02

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 76,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 132,44 39,53

Costo materiali fc 138,83 41,44

Costo noli e trasporti 0,57 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,09 18,83

B.04.70.0005.010 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m m² 4,4
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

4 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,10*0,0187 m³ 0,001 200,90 0,24 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05/50*4*0,0081 cad. 0,0000324 15,64

Z.12.01.0090.005 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

travetti per solaio interposto armati con traliccio base

(Costo materiali fc) m 8,00 4,77 38,16 11,28

Z.12.01.0090.010 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

blocchi solaio interposto 25x43x16 cm - interasse 55 cm

(Costo materiali fc) cad. 32,00 1,76 56,32 16,65

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 18,00 1,03 18,54 5,48

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*4,40 kg 11,66 0,62 7,23 2,14

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,059*4,40 m³ 0,260 102,77 26,68 7,89

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m

blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/

50*8+0,05/90*32 h 0,03 10,32 0,32 0,09

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/

50*8+0,05/90*32 h 0,03 30,01 0,92 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -

produzione oraria 100 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/

50*8+0,05/90*32+1/100*32 h 0,35 30,01 10,52 3,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*4*0,12*0,12*1,10+0,05/50*4+0,05/

50*8+0,05/90*32+1/100*32 h 0,35 27,88 9,77 2,89

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,40 h 1,47 30,01 44,01 13,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,40 h 1,47 27,88 40,89 12,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,10 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40*2 h 0,47 30,01 14,16 4,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,10*0,059*4,40 h 0,24 27,88 6,58 1,95

Spese generali del 12% su 274,50 Euro 32,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 307,44 Euro 30,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 338,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 76,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 133,21 39,39

Costo materiali fc 140,63 41,58

Costo noli e trasporti 0,59 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,68 18,83

B.04.70.0005.015 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5

m m² 5,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,10*0,0187 m³ 0,001 200,90 0,30 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,04 15,64 0,63 0,15

Z.12.01.0090.005 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

travetti per solaio interposto armati con traliccio base

(Costo materiali fc) m 10,00 4,77 47,70 11,01

Z.12.01.0090.020 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

blocchi solaio interposto 25x43x20 cm - interasse 55 cm

(Costo materiali fc) cad. 40,00 1,81 72,40 16,71
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Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 22,00 1,03 22,66 5,23

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*5,50 kg 14,58 0,62 9,04 2,09

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,065*5,50 m³ 0,358 102,77 36,74 8,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m

blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/

50*10+0,05/75*40 h 0,04 10,32 0,44 0,10

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/

50*10+0,05/75*40 h 0,04 30,01 1,28 0,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -

produzione oraria 100 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/

50*10+0,05/75*40+1/100*40 h 0,44 30,01 13,28 3,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/

50*10+0,05/75*40+1/100*40 h 0,44 27,88 12,34 2,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*5,50 h 1,83 30,01 55,02 12,70

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*5,50 h 1,83 27,88 51,11 11,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,10 m³

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50*2 h 0,65 30,01 19,51 4,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50 h 0,33 27,88 9,06 2,09

Spese generali del 12% su 351,68 Euro 42,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 393,87 Euro 39,39 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 433,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 78,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 169,42 39,11

Costo materiali fc 181,43 41,88

Costo noli e trasporti 0,74 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,59 18,83

B.04.70.0005.020 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5

m m² 5,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,10*0,0187 m³ 0,001 200,90 0,30 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,04 15,64 0,63 0,14

Z.12.01.0090.005 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

travetti per solaio interposto armati con traliccio base

(Costo materiali fc) m 10,00 4,77 47,70 10,91

Z.12.01.0090.020 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

blocchi solaio interposto 25x43x20 cm - interasse 55 cm

(Costo materiali fc) cad. 40,00 1,81 72,40 16,56

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 25,00 1,03 25,75 5,89

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*5,50 kg 14,58 0,62 9,04 2,07

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,065*5,50 m³ 0,358 102,77 36,74 8,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m

blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/

50*10+0,05/75*40 h 0,04 10,32 0,44 0,10

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità:  0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/

50*10+0,05/75*40 h 0,04 30,01 1,28 0,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -

produzione oraria 100 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/

50*10+0,05/75*40+1/100*40 h 0,44 30,01 13,28 3,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*5*0,12*0,12*1,10+0,05/50*5+0,05/

50*10+0,05/75*40+1/100*40 h 0,44 27,88 12,34 2,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*5,50 h 1,83 30,01 55,02 12,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*5,50 h 1,83 27,88 51,11 11,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,10 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50*2 h 0,65 30,01 19,51 4,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,10*0,065*5,50 h 0,33 27,88 9,06 2,07

Spese generali del 12% su 354,76 Euro 42,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 397,33 Euro 39,73 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 437,09

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 79,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 170,19 38,94

Costo materiali fc 183,73 42,04

Costo noli e trasporti 0,75 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,30 18,83
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B.04.70.0005.025 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6

m m² 6,6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

6 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,10*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,36 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,05 15,64 0,76 0,14

Z.12.01.0090.005 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

travetti per solaio interposto armati con traliccio base

(Costo materiali fc) m 12,00 4,77 57,24 10,20

Z.12.01.0090.030 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

blocchi solaio interposto 25x43x24 cm - interasse 55 cm

(Costo materiali fc) cad. 48,00 2,16 103,68 18,47

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 35,00 1,03 36,05 6,42

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*6,60 kg 17,49 0,62 10,84 1,93

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,071*6,60 m³ 0,469 102,77 48,16 8,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m

blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/

50*12+0,05/60*48 h 0,06 10,32 0,61 0,11

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/

50*12+0,05/60*48 h 0,06 30,01 1,78 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -

produzione oraria 100 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/

187/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

50*12+0,05/60*48+1/100*48 h 0,54 30,01 16,18 2,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/

50*12+0,05/60*48+1/100*48 h 0,54 27,88 15,03 2,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6,60 h 2,20 30,01 66,02 11,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6,60 h 2,20 27,88 61,34 10,93

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,10 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60*2 h 0,85 30,01 25,57 4,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60 h 0,43 27,88 11,88 2,12

Spese generali del 12% su 455,65 Euro 54,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 510,33 Euro 51,03 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 561,33

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 85,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 209,39 37,30

Costo materiali fc 245,19 43,68

Costo noli e trasporti 0,98 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,71 18,83

B.04.70.0005.030 SOLAIO A TRAVETTI E LATERIZI INTERPOSTI

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6

m m² 6,6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

6 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,10*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,36 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,05 15,64 0,76 0,13

Z.12.01.0090.005 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

travetti per solaio interposto armati con traliccio base
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(Costo materiali fc) m 12,00 4,77 57,24 10,08

Z.12.01.0090.030 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

blocchi solaio interposto 25x43x24 cm - interasse 55 cm

(Costo materiali fc) cad. 48,00 2,16 103,68 18,26

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 40,00 1,03 41,20 7,26

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*6,60 kg 17,49 0,62 10,84 1,91

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,071*6,60 m³ 0,469 102,77 48,16 8,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

travetti solaio - 3' ogni bancale da 50,00 m

blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/

50*12+0,05/60*48 h 0,06 10,32 0,61 0,11

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/

50*12+0,05/60*48 h 0,06 30,01 1,78 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -

produzione oraria 100 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/

50*12+0,05/60*48+1/100*48 h 0,54 30,01 16,18 2,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*6*0,12*0,12*1,10+0,05/50*6+0,05/

50*12+0,05/60*48+1/100*48 h 0,54 27,88 15,03 2,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6,60 h 2,20 30,01 66,02 11,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6,60 h 2,20 27,88 61,34 10,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

189/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,10 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60*2 h 0,85 30,01 25,57 4,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,10*0,071*6,60 h 0,43 27,88 11,88 2,09

Spese generali del 12% su 460,80 Euro 55,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 516,10 Euro 51,61 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 567,73

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 86,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 210,67 37,11

Costo materiali fc 249,02 43,86

Costo noli e trasporti 1,00 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,91 18,83

B.04.70.0010.005 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,001 200,90 0,26 0,08

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,03 15,64 0,51 0,15

Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 15,86 76,13 22,89

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 13,00 1,03 13,39 4,03

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*4,80 kg 12,72 0,62 7,89 2,37

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,076*4,80 m³ 0,365 102,77 37,49 11,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 10,32 1,77 0,53
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Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 30,01 5,16 1,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 30,01 5,16 1,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 27,88 4,79 1,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 30,01 48,02 14,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 27,88 44,61 13,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2 h 0,56 30,01 16,84 5,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80 h 0,28 27,88 7,82 2,35

Spese generali del 12% su 269,99 Euro 32,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 302,39 Euro 30,24 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 332,64

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 69,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 137,64 41,38

Costo materiali fc 130,28 39,16

Costo noli e trasporti 2,02 0,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,64 18,83

B.04.70.0010.010 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.
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mensile = 0.0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,001 200,90 0,26 0,08

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,03 15,64 0,51 0,15

Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 15,86 76,13 22,63

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 16,00 1,03 16,48 4,90

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*4,80 kg 12,72 0,62 7,89 2,34

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,076*4,80 m³ 0,365 102,77 37,49 11,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 10,32 1,77 0,53

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 30,01 5,16 1,53

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 30,01 5,16 1,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 27,88 4,79 1,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 30,01 48,02 14,27

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 27,88 44,61 13,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2 h 0,56 30,01 16,84 5,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80 h 0,28 27,88 7,82 2,33

Spese generali del 12% su 273,08 Euro 32,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 305,85 Euro 30,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 336,43

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 70,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 138,40 41,14

Costo materiali fc 132,58 39,41

Costo noli e trasporti 2,04 0,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,36 18,83

B.04.70.0010.015 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,001 200,90 0,26 0,08

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,03 15,64 0,51 0,15

Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 15,86 76,13 22,37

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 19,00 1,03 19,57 5,75

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*4,80 kg 12,72 0,62 7,89 2,32

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,076*4,80 m³ 0,365 102,77 37,49 11,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
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puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 10,32 1,77 0,52

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 30,01 5,16 1,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 30,01 5,16 1,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 27,88 4,79 1,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 30,01 48,02 14,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 27,88 44,61 13,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2 h 0,56 30,01 16,84 4,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80 h 0,28 27,88 7,82 2,30

Spese generali del 12% su 276,18 Euro 33,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 309,31 Euro 30,93 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 340,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 70,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,17 40,90

Costo materiali fc 134,88 39,64

Costo noli e trasporti 2,05 0,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,07 18,83

B.04.70.0010.020 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m m² 4,8
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

4 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,001 200,90 0,26 0,08

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,03 15,64 0,51 0,15

Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 15,86 76,13 22,13

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 22,00 1,03 22,66 6,59

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*4,80 kg 12,72 0,62 7,89 2,29

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,076*4,80 m³ 0,365 102,77 37,49 10,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 10,32 1,77 0,52

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 30,01 5,16 1,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 30,01 5,16 1,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,167 h 0,17 27,88 4,79 1,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 30,01 48,02 13,96

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 27,88 44,61 12,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80*2 h 0,56 30,01 16,84 4,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,076*4,80 h 0,28 27,88 7,82 2,27

Spese generali del 12% su 279,27 Euro 33,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 312,78 Euro 31,28 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,06

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 71,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,94 40,67

Costo materiali fc 137,18 39,87

Costo noli e trasporti 2,07 0,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,79 18,83

B.04.70.0010.025 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5

m m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,32 0,08

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,04 15,64 0,63 0,15

Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm

(Costo materiali fc) m² 6,00 15,86 95,16 22,36

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 28,00 1,03 28,84 6,78

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*6,00 kg 15,90 0,62 9,86 2,32

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,076*6,00 m³ 0,456 102,77 46,86 11,01
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 10,32 1,79 0,42

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 30,01 5,19 1,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 30,01 5,19 1,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 27,88 4,83 1,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 30,01 60,02 14,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6,00 h 2,00 27,88 55,76 13,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,076*6*2 h 0,70 30,01 21,05 4,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,076*6 h 0,35 27,88 9,78 2,30

Spese generali del 12% su 345,45 Euro 41,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 386,90 Euro 38,69 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 425,58

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 70,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,38 40,27
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Costo materiali fc 171,86 40,38

Costo noli e trasporti 2,12 0,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,14 18,83

B.04.70.0010.030 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5

m m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,32 0,08

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,04 15,64 0,63 0,15

Z.19.01.0050.010 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 12 cm

(Costo materiali fc) m² 6,00 15,86 95,16 22,03

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 33,00 1,03 33,99 7,87

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*6,00 kg 15,90 0,62 9,86 2,28

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,076*6,00 m³ 0,456 102,77 46,86 10,85

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 10,32 1,79 0,41

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 30,01 5,19 1,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 30,01 5,19 1,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 27,88 4,83 1,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 30,01 60,02 13,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 27,88 55,76 12,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,076*6*2 h 0,70 30,01 21,05 4,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,076*6 h 0,35 27,88 9,78 2,26

Spese generali del 12% su 350,60 Euro 42,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 392,67 Euro 39,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 431,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 71,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 172,66 39,97

Costo materiali fc 175,70 40,68

Costo noli e trasporti 2,14 0,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,34 18,83

B.04.70.0010.035 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5

m m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,32 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,04 15,64 0,63 0,14

Z.19.01.0050.015 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm

(Costo materiali fc) m² 6,00 16,43 98,58 21,85

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 33,00 1,03 33,99 7,53

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA
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(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*6,00 kg 15,90 0,62 9,86 2,18

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,088*6,00 m³ 0,528 102,77 54,26 12,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 10,32 1,79 0,40

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 30,01 5,19 1,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 30,01 5,19 1,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 27,88 4,83 1,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 30,01 60,02 13,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 27,88 55,76 12,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,088*6*2 h 0,81 30,01 24,38 5,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,088*6 h 0,41 27,88 11,32 2,51

Spese generali del 12% su 366,29 Euro 43,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 410,24 Euro 41,02 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 451,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 75,21
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 177,53 39,34

Costo materiali fc 186,52 41,33

Costo noli e trasporti 2,14 0,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,98 18,83

B.04.70.0010.040 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5

m m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,32 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,04 15,64 0,63 0,14

Z.19.01.0050.015 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm

(Costo materiali fc) m² 6,00 16,43 98,58 21,54

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 38,00 1,03 39,14 8,55

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*6,00 kg 15,90 0,62 9,86 2,15

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,088*6,00 m³ 0,528 102,77 54,26 11,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 10,32 1,79 0,39

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 30,01 5,19 1,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 30,01 5,19 1,14
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,167 h 0,17 27,88 4,83 1,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 30,01 60,02 13,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 27,88 55,76 12,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,088*6*2 h 0,81 30,01 24,38 5,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,088*6 h 0,41 27,88 11,32 2,47

Spese generali del 12% su 371,44 Euro 44,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 416,01 Euro 41,60 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 457,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 76,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 178,81 39,07

Costo materiali fc 190,36 41,60

Costo noli e trasporti 2,17 0,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,18 18,83

B.04.70.0010.045 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6

m m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,39 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,05 15,64 0,76 0,14

Z.19.01.0050.015 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m² 7,20 16,43 118,30 21,99

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA
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travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 40,00 1,03 41,20 7,66

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*7,20 kg 19,08 0,62 11,83 2,20

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,088*7,20 m³ 0,634 102,77 65,12 12,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 10,32 1,80 0,33

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 30,01 5,23 0,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 30,01 5,23 0,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 27,88 4,86 0,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 30,01 72,02 13,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 27,88 66,91 12,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20*2 h 0,97 30,01 29,25 5,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20 h 0,49 27,88 13,59 2,53

Spese generali del 12% su 436,65 Euro 52,40 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 489,05 Euro 48,91 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 537,98

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 74,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 210,19 39,07

Costo materiali fc 224,13 41,66

Costo noli e trasporti 2,20 0,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,30 18,83

B.04.70.0010.050 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6

m m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,39 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,05 15,64 0,76 0,14

Z.19.01.0050.015 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 16 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m² 7,20 16,43 118,30 21,68

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 46,00 1,03 47,38 8,68

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*7,20 kg 19,08 0,62 11,83 2,17

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,088*7,20 m³ 0,634 102,77 65,12 11,94

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 10,32 1,80 0,33

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 30,01 5,23 0,96

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 30,01 5,23 0,96

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 27,88 4,86 0,89

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 30,01 72,02 13,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 27,88 66,91 12,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20*2 h 0,97 30,01 29,25 5,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,088*7,20 h 0,49 27,88 13,59 2,49

Spese generali del 12% su 442,83 Euro 53,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 495,97 Euro 49,60 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 545,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 75,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 211,74 38,81

Costo materiali fc 228,74 41,93

Costo noli e trasporti 2,22 0,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,73 18,83

B.04.70.0010.055 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6

m m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,39 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,05 15,64 0,76 0,13

Z.19.01.0050.020 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm

205/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m² 7,20 16,97 122,18 21,49

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 46,00 1,03 47,38 8,33

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*7,20 kg 19,08 0,62 11,83 2,08

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,100*7,20 m³ 0,720 102,77 73,99 13,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 10,32 1,80 0,32

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 30,01 5,23 0,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 30,01 5,23 0,92

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 27,88 4,86 0,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 30,01 72,02 12,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 27,88 66,91 11,77

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20*2 h 1,11 30,01 33,24 5,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20 h 0,55 27,88 15,44 2,72

Spese generali del 12% su 461,43 Euro 55,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 516,81 Euro 51,68 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 568,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 78,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 217,58 38,27

Costo materiali fc 241,50 42,48

Costo noli e trasporti 2,22 0,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 107,06 18,83

B.04.70.0010.060 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6

m m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

6 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,39 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,05 15,64 0,76 0,13

Z.19.01.0050.020 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m² 7,20 16,97 122,18 21,16

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 53,00 1,03 54,59 9,45

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*7,20 kg 19,08 0,62 11,83 2,05

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,100*7,20 m³ 0,720 102,77 73,99 12,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 10,32 1,80 0,31

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 30,01 5,23 0,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 30,01 5,23 0,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,167 h 0,17 27,88 4,86 0,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 30,01 72,02 12,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 27,88 66,91 11,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20*2 h 1,11 30,01 33,24 5,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,10*7,20 h 0,55 27,88 15,44 2,67

Spese generali del 12% su 468,65 Euro 56,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 524,88 Euro 52,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 577,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 80,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 219,37 37,99

Costo materiali fc 246,87 42,76

Costo noli e trasporti 2,26 0,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,73 18,83

B.04.70.0010.065 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7

m m² 8,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,45 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360
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cm

7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,06 15,64 0,89 0,13

Z.19.01.0050.020 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,40 m² 8,40 16,97 142,55 21,62

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 53,00 1,03 54,59 8,28

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*8,40 kg 22,26 0,62 13,80 2,09

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,100*8,40 m³ 0,840 102,77 86,33 13,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 10,32 1,81 0,27

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 30,01 5,27 0,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 30,01 5,27 0,80

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 27,88 4,89 0,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 30,01 84,03 12,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 27,88 78,06 11,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -
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produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40*2 h 1,29 30,01 38,78 5,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40 h 0,65 27,88 18,01 2,73

Spese generali del 12% su 535,06 Euro 64,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 599,26 Euro 59,93 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 659,23

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 78,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 251,24 38,11

Costo materiali fc 281,24 42,66

Costo noli e trasporti 2,44 0,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,14 18,83

B.04.70.0010.070 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7

m m² 8,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,45 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,06 15,64 0,89 0,13

Z.19.01.0050.020 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,40 m² 8,40 16,97 142,55 21,30

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 61,00 1,03 62,83 9,39

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*8,40 kg 22,26 0,62 13,80 2,06

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,100*8,40 m³ 0,840 102,77 86,33 12,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamento lastre e reti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 10,32 1,81 0,27

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 30,01 5,27 0,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 30,01 5,27 0,79

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 27,88 4,89 0,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 30,01 84,03 12,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 27,88 78,06 11,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40*2 h 1,29 30,01 38,78 5,79

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,10*8,40 h 0,65 27,88 18,01 2,69

Spese generali del 12% su 543,29 Euro 65,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 608,49 Euro 60,85 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 669,31

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 79,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 253,29 37,84

Costo materiali fc 287,38 42,94

Costo noli e trasporti 2,48 0,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,04 18,83

B.04.70.0010.075 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7

m m² 8,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,45 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,06 15,64 0,89 0,13

Z.19.01.0050.025 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,40 m² 8,40 17,65 148,26 21,25

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 61,00 1,03 62,83 9,01

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*8,40 kg 22,26 0,62 13,80 1,98

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,112*8,40 m³ 0,941 102,77 96,69 13,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 10,32 1,81 0,26

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 30,01 5,27 0,76

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 30,01 5,27 0,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 27,88 4,89 0,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 30,01 84,03 12,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 27,88 78,06 11,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40*2 h 1,45 30,01 43,44 6,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40 h 0,72 27,88 20,18 2,89

Spese generali del 12% su 566,18 Euro 67,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 634,12 Euro 63,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 697,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 83,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 260,10 37,29

Costo materiali fc 303,45 43,50

Costo noli e trasporti 2,48 0,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,35 18,83

B.04.70.0010.080 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7

m m² 8,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

7 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,45 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,06 15,64 0,89 0,13

Z.19.01.0050.025 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,40 m² 8,40 17,65 148,26 20,91

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 70,00 1,03 72,10 10,17

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*8,40 kg 22,26 0,62 13,80 1,95

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,112*8,40 m³ 0,941 102,77 96,69 13,64

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
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puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 10,32 1,81 0,26

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 30,01 5,27 0,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 30,01 5,27 0,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,167 h 0,18 27,88 4,89 0,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 30,01 84,03 11,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 27,88 78,06 11,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40*2 h 1,45 30,01 43,44 6,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,112*8,40 h 0,72 27,88 20,18 2,85

Spese generali del 12% su 575,45 Euro 69,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 644,51 Euro 64,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 708,96

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 84,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 262,41 37,01

Costo materiali fc 310,36 43,78

Costo noli e trasporti 2,53 0,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,51 18,83

B.04.70.0010.085 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8

m m² 9,6
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,003 200,90 0,52 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0081 cad. 0,01 15,64 0,13 0,02

Z.19.01.0050.020 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,60 m² 9,60 16,97 162,91 21,15

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 77,00 1,03 79,31 10,30

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*9,60 kg 25,44 0,62 15,77 2,05

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,100*9,60 m³ 0,960 102,77 98,66 12,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 10,32 1,82 0,24

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 30,01 5,30 0,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 30,01 5,30 0,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 27,88 4,93 0,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 30,01 96,03 12,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 27,88 89,22 11,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60*2 h 1,48 30,01 44,32 5,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60 h 0,74 27,88 20,59 2,67

Spese generali del 12% su 625,14 Euro 75,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 700,16 Euro 70,02 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 770,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 80,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 289,22 37,55

Costo materiali fc 333,14 43,25

Costo noli e trasporti 2,57 0,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,03 18,83

B.04.70.0010.090 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8

m m² 9,6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,003 200,90 0,52 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,0081 cad. 0,06 15,64 1,01 0,13

Z.19.01.0050.020 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,60 m² 9,60 16,97 162,91 20,68

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 90,00 1,03 92,70 11,77

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*9,60 kg 25,44 0,62 15,77 2,00

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,100*9,60 m³ 0,960 102,77 98,66 12,52

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 10,32 1,82 0,23

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 30,01 5,30 0,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 30,01 5,30 0,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 27,88 4,93 0,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 30,01 96,03 12,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 27,88 89,22 11,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60*2 h 1,48 30,01 44,32 5,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,10*9,60 h 0,74 27,88 20,59 2,61

Spese generali del 12% su 639,42 Euro 76,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 716,14 Euro 71,61 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 787,78

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 82,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 292,56 37,14

Costo materiali fc 344,01 43,67

Costo noli e trasporti 2,64 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,35 18,83
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B.04.70.0010.095 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8

m m² 9,6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,003 200,90 0,52 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,0081 cad. 0,06 15,64 1,01 0,12

Z.19.01.0050.025 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,60 m² 9,60 17,65 169,44 20,54

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 94,00 1,03 96,82 11,74

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*9,60 kg 25,44 0,62 15,77 1,91

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,112*9,60 m³ 1,075 102,77 110,50 13,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 10,32 1,82 0,22

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 30,01 5,30 0,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 30,01 5,30 0,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 27,88 4,93 0,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 30,01 96,03 11,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 27,88 89,22 10,81

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60*2 h 1,65 30,01 49,64 6,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60 h 0,83 27,88 23,06 2,79

Spese generali del 12% su 669,69 Euro 80,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 750,05 Euro 75,01 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 825,02

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 85,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 301,36 36,53

Costo materiali fc 365,44 44,29

Costo noli e trasporti 2,67 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,37 18,83

B.04.70.0010.100 SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA

sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8

m m² 9,6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

8 rompitratta lunghezza 1,20 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,003 200,90 0,52 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,0081 cad. 0,06 15,64 1,01 0,12

Z.19.01.0050.025 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,60 m² 9,60 17,65 169,44 20,32

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 101,00 1,03 104,03 12,47

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*9,60 kg 25,44 0,62 15,77 1,89
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Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,112*9,60 m³ 1,075 102,77 110,50 13,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 10' ogni lastra

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 10,32 1,82 0,22

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 30,01 5,30 0,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 30,01 5,30 0,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,167 h 0,18 27,88 4,93 0,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 30,01 96,03 11,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 27,88 89,22 10,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60*2 h 1,65 30,01 49,64 5,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,112*9,60 h 0,83 27,88 23,06 2,77

Spese generali del 12% su 676,90 Euro 81,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 758,13 Euro 75,81 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 833,95

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 86,87

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 303,17 36,35

Costo materiali fc 370,82 44,47

Costo noli e trasporti 2,70 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 157,04 18,83

B.04.70.0012.005 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,001 200,90 0,26 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,03 15,64 0,51 0,13

Z.12.01.0097.500 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 24,46 117,41 30,67

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 10,00 1,03 10,30 2,69

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*4,80 kg 12,72 0,62 7,89 2,06

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,069*4,80 m³ 0,331 102,77 34,04 8,89

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 10,32 0,07 0,02

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 30,01 0,20 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(
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60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 30,01 0,20 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 27,88 0,18 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 30,01 48,02 12,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 27,88 44,61 11,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*4,80*2 h 1,07 30,01 32,01 8,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*4,80 h 0,53 27,88 14,87 3,88

Spese generali del 12% su 310,70 Euro 37,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 347,99 Euro 34,80 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 382,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 79,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 144,54 37,76

Costo materiali fc 165,80 43,31

Costo noli e trasporti 0,30 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,08 18,83

B.04.70.0012.010 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,001 200,90 0,26 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,03 15,64 0,51 0,13

Z.12.01.0097.500 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 24,46 117,41 30,47
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Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 12,00 1,03 12,36 3,21

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*4,80 kg 12,72 0,62 7,89 2,05

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,069*4,80 m³ 0,331 102,77 34,04 8,83

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 10,32 0,07 0,02

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 30,01 0,20 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 30,01 0,20 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 27,88 0,18 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 30,01 48,02 12,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 27,88 44,61 11,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*4,80*2 h 1,07 30,01 32,01 8,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*4,80 h 0,53 27,88 14,87 3,86

Spese generali del 12% su 312,76 Euro 37,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 350,29 Euro 35,03 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 385,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 80,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 145,06 37,64

Costo materiali fc 167,33 43,42

Costo noli e trasporti 0,31 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,56 18,83

B.04.70.0012.015 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0.0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,001 200,90 0,26 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,03 15,64 0,51 0,13

Z.12.01.0097.500 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 24,46 117,41 30,27

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 14,00 1,03 14,42 3,72

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*4,80 kg 12,72 0,62 7,89 2,03

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,069*4,80 m³ 0,331 102,77 34,04 8,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 10,32 0,07 0,02

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,04

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 30,01 0,20 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 30,01 0,20 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 27,88 0,18 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 30,01 48,02 12,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 27,88 44,61 11,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*4,80*2 h 1,07 30,01 32,01 8,25

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*4,80 h 0,53 27,88 14,87 3,83

Spese generali del 12% su 314,83 Euro 37,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 352,60 Euro 35,26 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 387,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 80,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 145,57 37,53

Costo materiali fc 168,87 43,54

Costo noli e trasporti 0,32 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,04 18,83

B.04.70.0012.020 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m m² 4,8

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

4 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,001 200,90 0,26 0,07
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Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

4 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0081 cad. 0,03 15,64 0,51 0,13

Z.12.01.0097.500 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,80 m² 4,80 24,46 117,41 29,91

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 16,00 1,03 16,48 4,20

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*4,80 kg 12,72 0,62 7,89 2,01

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,069*4,80 m³ 0,331 102,77 34,04 8,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4.80 h 0,17 10,32 1,77 0,45

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 30,01 0,20 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 30,01 0,20 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(4*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*4+0,05/(

60*0,60*4,00)*4,80 h 0,01 27,88 0,18 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 30,01 48,02 12,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*4,80 h 1,60 27,88 44,61 11,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*4,80*2 h 1,07 30,01 32,01 8,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*4,80 h 0,53 27,88 14,87 3,79

Spese generali del 12% su 318,58 Euro 38,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 356,82 Euro 35,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 392,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 81,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 146,08 37,22

Costo materiali fc 170,40 43,42

Costo noli e trasporti 2,03 0,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,92 18,83

B.04.70.0012.025 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5

m m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,32 0,07

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,04 15,64 0,63 0,13

Z.12.01.0097.500 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 140+40 mm

(Costo materiali fc) m² 6,00 24,46 146,76 30,16

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 19,00 1,03 19,57 4,02

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*6,00 kg 15,90 0,62 9,86 2,03

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,069*6,00 m³ 0,414 102,77 42,55 8,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³
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puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(

60*0,60*5,00)*6 h 0,01 10,32 0,08 0,02

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(

60*0,60*5,00)*6 h 0,01 30,01 0,23 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(

60*0,60*5,00)*6 h 0,01 30,01 0,23 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(

60*0,60*5,00)*6 h 0,01 27,88 0,22 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 30,01 60,02 12,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 27,88 55,76 11,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*6*2 h 1,33 30,01 40,01 8,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*6 h 0,67 27,88 18,59 3,82

Spese generali del 12% su 394,99 Euro 47,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 442,39 Euro 44,24 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 486,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 81,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 182,31 37,46

Costo materiali fc 212,24 43,61

Costo noli e trasporti 0,36 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,64 18,83
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B.04.70.0012.030 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5

m m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,32 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,04 15,64 0,63 0,13

Z.12.01.0097.510 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm

(Costo materiali fc) m² 6,00 25,90 155,40 31,06

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 19,00 1,03 19,57 3,91

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*6,00 kg 15,90 0,62 9,86 1,97

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,073*6,00 m³ 0,438 102,77 45,01 9,00

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(

60*0,60*5,00)*6 h 0,01 10,32 0,08 0,02

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(

60*0,60*5,00)*6 h 0,01 30,01 0,23 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(

60*0,60*5,00)*6 h 0,01 30,01 0,23 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
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60*0,60*5,00)*6 h 0,01 27,88 0,22 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 30,01 60,02 12,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 27,88 55,76 11,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*6*2 h 1,33 30,01 40,01 8,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*6 h 0,67 27,88 18,59 3,71

Spese generali del 12% su 406,10 Euro 48,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 454,83 Euro 45,48 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 500,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 83,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 182,31 36,44

Costo materiali fc 223,34 44,64

Costo noli e trasporti 0,36 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,22 18,83

B.04.70.0012.035 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5

m m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,32 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,04 15,64 0,63 0,12

Z.12.01.0097.510 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm

(Costo materiali fc) m² 6,00 25,90 155,40 30,59

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 25,00 1,03 25,75 5,07

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)
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Formula quantità: 2,65*6,00 kg 15,90 0,62 9,86 1,94

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,073*6,00 m³ 0,438 102,77 45,01 8,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(

60*0,60*5,00)*6 h 0,01 10,32 0,08 0,02

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(

60*0,60*5,00)*6 h 0,01 30,01 0,23 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(

60*0,60*5,00)*6 h 0,01 30,01 0,23 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(

60*0,60*5,00)*6 h 0,01 27,88 0,22 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 30,01 60,02 11,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 27,88 55,76 10,98

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*6*2 h 1,33 30,01 40,01 7,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*6 h 0,67 27,88 18,59 3,66

Spese generali del 12% su 412,28 Euro 49,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 461,75 Euro 46,18 9,09
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Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 507,96

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 84,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 183,85 36,19

Costo materiali fc 227,95 44,87

Costo noli e trasporti 0,39 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,65 18,83

B.04.70.0012.040 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5

m m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

5 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,32 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

5 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,04 15,64 0,63 0,12

Z.12.01.0097.510 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm

(Costo materiali fc) m² 6,00 25,90 155,40 30,37

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 28,00 1,03 28,84 5,64

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*6,00 kg 15,90 0,62 9,86 1,93

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,073*6,00 m³ 0,438 102,77 45,01 8,80

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(

60*0,60*5,00)*6 h 0,01 10,32 0,08 0,02

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(
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60*0,60*5,00)*6 h 0,01 30,01 0,23 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(

60*0,60*5,00)*6 h 0,01 30,01 0,23 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(5*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*5+0,05/(

60*0,60*5,00)*6 h 0,01 27,88 0,22 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 30,01 60,02 11,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*6 h 2,00 27,88 55,76 10,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*6*2 h 1,33 30,01 40,01 7,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*6 h 0,67 27,88 18,59 3,63

Spese generali del 12% su 415,37 Euro 49,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 465,21 Euro 46,52 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 511,74

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 85,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 184,62 36,08

Costo materiali fc 230,25 44,99

Costo noli e trasporti 0,41 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,37 18,83

B.04.70.0012.045 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6

m m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

60*0,60*6,00)*7,20 m³ 0,009 200,90 1,80 0,29

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360
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cm

6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,05 15,64 0,76 0,12

Z.12.01.0097.510 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 160+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m² 7,20 25,90 186,48 30,51

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 30,00 1,03 30,90 5,06

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*7,20 kg 19,08 0,62 11,83 1,94

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,073*7,20 m³ 0,526 102,77 54,02 8,84

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 60 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

60*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 10,32 0,09 0,02

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

60*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 30,01 0,27 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

60*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 30,01 0,27 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

60*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 27,88 0,25 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 30,01 72,02 11,79

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 27,88 66,91 10,95
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*7,20*2 h 1,60 30,01 48,02 7,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*7,20 h 0,80 27,88 22,30 3,65

Spese generali del 12% su 496,08 Euro 59,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 555,61 Euro 55,56 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 611,14

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 84,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 220,58 36,09

Costo materiali fc 274,95 44,99

Costo noli e trasporti 0,43 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,09 18,83

B.04.70.0012.050 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6

m m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,39 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,05 15,64 0,76 0,12

Z.12.01.0097.520 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m² 7,20 27,31 196,63 31,18

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 34,00 1,03 35,02 5,55

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*7,20 kg 19,08 0,62 11,83 1,88

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,077*7,20 m³ 0,554 102,77 56,98 9,03

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi
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pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

52*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 10,32 0,10 0,02

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

52*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 30,01 0,28 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

52*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 30,01 0,28 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

52*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 27,88 0,26 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 30,01 72,02 11,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 27,88 66,91 10,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*7,20*2 h 1,60 30,01 48,02 7,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*7,20 h 0,80 27,88 22,30 3,54

Spese generali del 12% su 511,93 Euro 61,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 573,36 Euro 57,34 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 630,72

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 87,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 221,63 35,14

Costo materiali fc 289,72 45,93

Costo noli e trasporti 0,45 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,76 18,83
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B.04.70.0012.055 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6

m m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,39 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,05 15,64 0,76 0,12

Z.12.01.0097.520 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m² 7,20 27,31 196,63 30,68

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 42,00 1,03 43,26 6,75

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*7,20 kg 19,08 0,62 11,83 1,85

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,077*7,20 m³ 0,554 102,77 56,98 8,89

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

52*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 10,32 0,10 0,01

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

52*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 30,01 0,28 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

52*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 30,01 0,28 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

52*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 27,88 0,26 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 30,01 72,02 11,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 27,88 66,91 10,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*7,20*2 h 1,60 30,01 48,02 7,49

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*7,20 h 0,80 27,88 22,30 3,48

Spese generali del 12% su 520,17 Euro 62,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 582,59 Euro 58,26 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 640,87

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 89,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 223,68 34,90

Costo materiali fc 295,86 46,17

Costo noli e trasporti 0,50 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,68 18,83

B.04.70.0012.060 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6

m m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

6 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,39 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

6 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0081 cad. 0,05 15,64 0,76 0,12

Z.12.01.0097.530 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m² 7,20 25,15 181,08 29,00

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 42,00 1,03 43,26 6,93
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Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*7,20 kg 19,08 0,62 11,83 1,89

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,080*7,20 m³ 0,576 102,77 59,20 9,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

52*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 10,32 0,10 0,02

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

52*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 30,01 0,28 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

52*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 30,01 0,28 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(6*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*6+0,05/(

52*0,60*6,00)*7,20 h 0,01 27,88 0,26 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 30,01 72,02 11,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*7,20 h 2,40 27,88 66,91 10,72

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*7,20*2 h 1,60 30,01 48,02 7,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*7,20 h 0,80 27,88 22,30 3,57
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Spese generali del 12% su 506,83 Euro 60,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 567,66 Euro 56,77 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 624,46

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 86,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 223,68 35,82

Costo materiali fc 282,54 45,25

Costo noli e trasporti 0,50 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,58 18,83

B.04.70.0012.065 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7

m m² 8,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,45 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,06 15,64 0,89 0,12

Z.12.01.0097.520 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,40 m² 8,40 27,31 229,40 30,68

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 49,00 1,03 50,47 6,75

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*8,40 kg 22,26 0,62 13,80 1,85

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,077*8,40 m³ 0,647 102,77 66,47 8,89

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 10,32 0,11 0,01

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 30,01 0,32 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 30,01 0,32 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 27,88 0,30 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 30,01 84,03 11,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 27,88 78,06 10,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*8,40*2 h 1,87 30,01 56,02 7,49

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*8,40 h 0,93 27,88 26,02 3,48

Spese generali del 12% su 607,00 Euro 72,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 679,84 Euro 67,98 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 747,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 89,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 260,96 34,89

Costo materiali fc 345,17 46,16

Costo noli e trasporti 0,71 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,82 18,83

B.04.70.0012.070 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7

m m² 8,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,45 0,06
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Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,06 15,64 0,89 0,12

Z.12.01.0097.520 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 180+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,40 m² 8,40 27,31 229,40 30,47

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 53,00 1,03 54,59 7,25

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*8,40 kg 22,26 0,62 13,80 1,83

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,077*8,40 m³ 0,647 102,77 66,47 8,83

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 10,32 0,11 0,01

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 30,01 0,32 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 30,01 0,32 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 27,88 0,30 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 30,01 84,03 11,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 27,88 78,06 10,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*8,40*2 h 1,87 30,01 56,02 7,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*8,40 h 0,93 27,88 26,02 3,46

Spese generali del 12% su 611,12 Euro 73,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 684,45 Euro 68,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 752,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 89,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 262,00 34,80

Costo materiali fc 348,24 46,25

Costo noli e trasporti 0,74 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,78 18,83

B.04.70.0012.075 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7

m m² 8,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,45 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,06 15,64 0,89 0,12

Z.12.01.0097.530 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,40 m² 8,40 25,15 211,26 28,79

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 53,00 1,03 54,59 7,44

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*8,40 kg 22,26 0,62 13,80 1,88

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,080*8,40 m³ 0,672 102,77 69,06 9,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:
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morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 10,32 0,11 0,02

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 30,01 0,32 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 30,01 0,32 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 27,88 0,30 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 30,01 84,03 11,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 27,88 78,06 10,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*8,40*2 h 1,87 30,01 56,02 7,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*8,40 h 0,93 27,88 26,02 3,55

Spese generali del 12% su 595,57 Euro 71,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 667,03 Euro 66,70 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 733,74

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 87,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 262,00 35,71

Costo materiali fc 332,69 45,34

Costo noli e trasporti 0,74 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,17 18,83
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B.04.70.0012.080 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 6 m a 7

m m² 8,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

7 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,45 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

7 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,0081 cad. 0,06 15,64 0,89 0,12

Z.12.01.0097.530 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,40 m² 8,40 25,15 211,26 28,50

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 59,00 1,03 60,77 8,20

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*8,40 kg 22,26 0,62 13,80 1,86

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08*8,40 m³ 0,672 102,77 69,06 9,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 10,32 0,11 0,01

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 30,01 0,32 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 30,01 0,32 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(7*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*7+0,05/(

52*0,60*6,00)*8,40 h 0,01 27,88 0,30 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 30,01 84,03 11,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*8,40 h 2,80 27,88 78,06 10,53

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*8,40*2 h 1,87 30,01 56,02 7,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*8,40 h 0,93 27,88 26,02 3,51

Spese generali del 12% su 601,74 Euro 72,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 673,95 Euro 67,40 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 741,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 88,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 263,52 35,54

Costo materiali fc 337,29 45,50

Costo noli e trasporti 0,76 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,60 18,83

B.04.70.0012.085 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8

m m² 9,6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,003 200,90 0,52 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,0081 cad. 0,06 15,64 1,01 0,12

Z.12.01.0097.530 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,60 m² 9,60 25,15 241,44 28,78

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette
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(Costo lavori compiuti) kg 61,00 1,03 62,83 7,49

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*9,60 kg 25,44 0,62 15,77 1,88

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08*9,60 m³ 0,768 102,77 78,93 9,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 52 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

52*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 10,32 0,12 0,01

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

52*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 30,01 0,35 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

52*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 30,01 0,35 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

52*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 27,88 0,32 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 30,01 96,03 11,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 27,88 89,22 10,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*9,60*2 h 2,13 30,01 64,02 7,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/9*9,60 h 1,07 27,88 29,74 3,54

Spese generali del 12% su 680,98 Euro 81,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 762,69 Euro 76,27 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 838,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 87,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 299,46 35,70

Costo materiali fc 380,54 45,36

Costo noli e trasporti 0,80 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 157,99 18,83

B.04.70.0012.090 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8

m m² 9,6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,003 200,90 0,52 0,06

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,0081 cad. 0,06 15,64 1,01 0,11

Z.12.01.0097.550 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 240+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,60 m² 9,60 31,90 306,24 33,15

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 61,00 1,03 62,83 6,80

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*9,60 kg 25,44 0,62 15,77 1,71

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,084*9,60 m³ 0,806 102,77 82,87 8,97

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 44 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

44*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 10,32 0,12 0,01

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

44*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 30,01 0,36 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

44*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 30,01 0,36 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

44*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 27,88 0,33 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 30,01 96,03 10,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 27,88 89,22 9,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*9,60*2 h 2,13 30,01 64,02 6,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*9,60 h 1,07 27,88 29,74 3,22

Spese generali del 12% su 749,76 Euro 89,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 839,73 Euro 83,97 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 923,71

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 96,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 299,51 32,42

Costo materiali fc 449,29 48,64

Costo noli e trasporti 0,80 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 173,94 18,83

B.04.70.0012.095 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 5 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8

m m² 9,6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,003 200,90 0,52 0,05
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Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,0081 cad. 0,06 15,64 1,01 0,11

Z.12.01.0097.550 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 240+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,60 m² 9,60 31,90 306,24 32,19

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 80,00 1,03 82,40 8,66

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*9,60 kg 25,44 0,62 15,77 1,66

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,087*9,60 m³ 0,835 102,77 85,83 9,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 44 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

44*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 10,32 0,12 0,01

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

44*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 30,01 0,36 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

44*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 30,01 0,36 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

44*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 27,88 0,33 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 30,01 96,03 10,09

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 27,88 89,22 9,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*9,60*2 h 2,13 30,01 64,02 6,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*9,60 h 1,07 27,88 29,74 3,13

Spese generali del 12% su 772,28 Euro 92,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 864,96 Euro 86,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 951,46

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 99,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 304,39 31,99

Costo materiali fc 466,84 49,07

Costo noli e trasporti 0,89 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 179,17 18,83

B.04.70.0012.100 SOLAIO AD ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN

POLISTIRENE

sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 7 m a 8

m m² 9,6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

8 rompitratta - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,12*0,12*1,20*0,0187 m³ 0,003 200,90 0,52 0,05

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

8 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,0081 cad. 0,06 15,64 1,01 0,10

Z.12.01.0097.560 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 260+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,60 m² 9,60 33,65 323,04 33,06

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 80,00 1,03 82,40 8,43

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*9,60 kg 25,44 0,62 15,77 1,61

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,091*9,60 m³ 0,874 102,77 89,78 9,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:
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morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli solaio - 3' ogni bancale da 44 pannelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

44*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 10,32 0,12 0,01

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 1,92 0,32 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

44*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 30,01 0,36 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

44*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 30,01 0,36 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*(8*0,12*0,12*1,20)+0,05/50*8+0,05/(

44*0,60*8,00)*9,60 h 0,01 27,88 0,33 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 30,01 96,03 9,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*9,60 h 3,20 27,88 89,22 9,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa, getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*9,60*2 h 2,13 30,01 64,02 6,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*9,60 h 1,07 27,88 29,74 3,04

Spese generali del 12% su 793,03 Euro 95,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 888,20 Euro 88,82 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 977,28

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 101,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 304,39 31,15

Costo materiali fc 487,58 49,89

Costo noli e trasporti 0,89 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,98 18,83
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B.04.70.0015.005 SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m m² 4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

9 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9*0,12*0,12*1,00*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,49 0,13

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

pannelli - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,00*0,0187 m² 0,07 13,47 1,01 0,27

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

18 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18*0,0081 cad. 0,15 15,64 2,28 0,60

Z.12.01.0090.110 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

blocchi solaio in opera 25x40x16 cm - interasse 50 cm

(Costo materiali fc) cad. 32,00 1,76 56,32 14,91

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 16,00 1,03 16,48 4,36

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*4,00 kg 10,60 0,62 6,57 1,74

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,068*4,00 m³ 0,272 102,77 27,95 7,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi

pannelli - 3' ogni pacco da 50,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/

50*4+0,05/90*32 h 0,04 10,32 0,43 0,11

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/

50*4+0,05/90*32 h 0,04 30,01 1,24 0,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -

produzione oraria 100 pezzi
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/

50*4+0,05/90*32+1/100*32 h 0,36 30,01 10,85 2,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/

50*4+0,05/90*32+1/100*32 h 0,36 27,88 10,08 2,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*4,00 h 2,67 30,01 80,03 21,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*4,00 h 2,67 27,88 74,35 19,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,068*4*2 h 0,42 30,01 12,56 3,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,068*4 h 0,21 27,88 5,83 1,54

Spese generali del 12% su 306,62 Euro 36,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 343,41 Euro 34,34 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 377,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 94,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 200,62 53,11

Costo materiali fc 105,25 27,86

Costo noli e trasporti 0,69 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,14 18,83

B.04.70.0015.010 SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo fino a 4 m m² 4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

9 rompitratta lunghezza 1,10 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9*0,12*0,12*1,00*0,0187 m³ 0,002 200,90 0,49 0,13

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

pannelli - amm.to t=5 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,00*0,0187 m² 0,07 13,47 1,01 0,26

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm
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18 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18*0,0081 cad. 0,15 15,64 2,28 0,60

Z.12.01.0090.110 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

blocchi solaio in opera 25x40x16 cm - interasse 50 cm

(Costo materiali fc) cad. 32,00 1,76 56,32 14,81

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 18,00 1,03 18,54 4,88

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*4,00 kg 10,60 0,62 6,57 1,73

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,068*4,00 m³ 0,272 102,77 27,95 7,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m²

blocchi - 3' ogni bancale da 90 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/

50*4+0,05/90*32 h 0,04 10,32 0,43 0,11

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/

50*4+0,05/90*32 h 0,04 30,01 1,24 0,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -

produzione oraria 100 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/

50*4+0,05/90*32+1/100*32 h 0,36 30,01 10,85 2,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*9*0,12*0,12*1,00+0,05/50*18+0,05/

50*4+0,05/90*32+1/100*32 h 0,36 27,88 10,08 2,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*4,00 h 2,67 30,01 80,03 21,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*4,00 h 2,67 27,88 74,35 19,55
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,068*4*2 h 0,42 30,01 12,56 3,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,068*4 h 0,21 27,88 5,83 1,53

Spese generali del 12% su 308,68 Euro 37,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 345,72 Euro 34,57 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 380,28

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 95,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 201,13 52,89

Costo materiali fc 106,79 28,08

Costo noli e trasporti 0,70 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,61 18,83

B.04.70.0015.015 SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5

m m² 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

11 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11*0,12*0,12*1,00*0,0187 m³ 0,003 200,90 0,60 0,12

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0187 m² 0,09 13,47 1,26 0,26

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

22 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 22*0,0081 cad. 0,18 15,64 2,79 0,57

Z.12.01.0090.120 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

blocchi solaio in opera 25x40x20 cm - interasse 50 cm

(Costo materiali fc) cad. 40,00 1,81 72,40 14,82

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 25,00 1,03 25,75 5,27

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*5,00 kg 13,25 0,62 8,22 1,68

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,075*5,00 m³ 0,375 102,77 38,54 7,89

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m²

blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/

50*5+0,05/75*40 h 0,06 10,32 0,57 0,12

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/

50*5+0,05/75*40 h 0,06 30,01 1,67 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -

produzione oraria 100 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/

50*5+0,05/75*40+1/100*40 h 0,46 30,01 13,67 2,80

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/

50*5+0,05/75*40+1/100*40 h 0,46 27,88 12,70 2,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*5 h 3,33 30,01 100,03 20,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*5 h 3,33 27,88 92,93 19,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,075*5*2 h 0,58 30,01 17,31 3,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,075*5 h 0,29 27,88 8,04 1,65

Spese generali del 12% su 396,65 Euro 47,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 444,24 Euro 44,42 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 488,65

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 97,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 254,77 52,14
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Costo materiali fc 140,93 28,84

Costo noli e trasporti 0,89 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,03 18,83

B.04.70.0015.020 SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 4 m a 5

m m² 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

11 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11*0,12*0,12*1,00*0,0187 m³ 0,003 200,90 0,60 0,12

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0187 m² 0,09 13,47 1,26 0,26

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

22 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 22*0,0081 cad. 0,18 15,64 2,79 0,56

Z.12.01.0090.120 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

blocchi solaio in opera 25x40x20 cm - interasse 50 cm

(Costo materiali fc) cad. 40,00 1,81 72,40 14,66

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 29,00 1,03 29,87 6,05

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*5,00 kg 13,25 0,62 8,22 1,66

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,075*5,00 m³ 0,375 102,77 38,54 7,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m²

blocchi - 3' ogni bancale da 75 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/

50*5+0,05/75*40 h 0,06 10,32 0,57 0,12

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/

50*5+0,05/75*40 h 0,06 30,01 1,67 0,34
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -

produzione oraria 100 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/

50*5+0,05/75*40+1/100*40 h 0,46 30,01 13,67 2,77

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*11*0,12*0,12*1,00+0,05/50*22+0,05/

50*5+0,05/75*40+1/100*40 h 0,46 27,88 12,70 2,57

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*5 h 3,33 30,01 100,03 20,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*5,00 h 3,33 27,88 92,93 18,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,075*5*2 h 0,58 30,01 17,31 3,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,075*5 h 0,29 27,88 8,04 1,63

Spese generali del 12% su 400,77 Euro 48,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 448,86 Euro 44,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 493,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 98,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 255,79 51,81

Costo materiali fc 144,00 29,16

Costo noli e trasporti 0,91 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,98 18,83

B.04.70.0015.025 SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA

sovraccarico variabile 2 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6

m m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

13 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 13*0,12*0,12*1,00*0,0187 m³ 0,004 200,90 0,70 0,11

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 6,00*0,0187 m² 0,11 13,47 1,51 0,24

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

26 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26*0,0081 cad. 0,21 15,64 3,29 0,53

Z.12.01.0090.130 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

blocchi solaio in opera 25x40x24 cm - interasse 50 cm

(Costo materiali fc) cad. 48,00 2,16 103,68 16,64

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 34,00 1,03 35,02 5,62

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*6,00 kg 15,90 0,62 9,86 1,58

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,083*6,00 m³ 0,498 102,77 51,18 8,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m²

blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/

50*6+0,05/60*48 h 0,07 10,32 0,77 0,12

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/

50*6+0,05/60*48 h 0,07 30,01 2,23 0,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -

produzione oraria 100 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/

50*6+0,05/60*48+1/100*48 h 0,55 30,01 16,64 2,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/

50*6+0,05/60*48+1/100*48 h 0,55 27,88 15,45 2,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*6 h 4,00 30,01 120,04 19,27
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*6,00 h 4,00 27,88 111,52 17,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,083*6*2 h 0,77 30,01 22,99 3,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,083*6 h 0,38 27,88 10,68 1,71

Spese generali del 12% su 505,73 Euro 60,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 566,41 Euro 56,64 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 623,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 103,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 310,66 49,86

Costo materiali fc 193,85 31,11

Costo noli e trasporti 1,13 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,33 18,83

B.04.70.0015.030 SOLAIO IN LATEROCEMENTO IN OPERA

sovraccarico variabile 3 kN/m² e luce calcolo da 5 m a 6

m m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

13 rompitratta lunghezza 1,00 m - amm.to t=5 anni r=4% coeff.

mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 13*0,12*0,12*1,00*0,0187 m³ 0,004 200,90 0,70 0,11

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

pannelli - amm.to t=4 anni r=4% coeff. mensile = 0,0187

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0187 m² 0,11 13,47 1,51 0,24

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

26 puntelli - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0,0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26*0,0081 cad. 0,21 15,64 3,29 0,52

Z.12.01.0090.130 LATERIZI - BLOCCHI FORATI PER SOLAI

blocchi solaio in opera 25x40x24 cm - interasse 50 cm

(Costo materiali fc) cad. 48,00 2,16 103,68 16,51

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 38,00 1,03 39,14 6,23

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,65*6,00 kg 15,90 0,62 9,86 1,57

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
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conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,083*6,00 m³ 0,498 102,77 51,18 8,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali:

morali rompitratta - 3' ogni bancale da circa 4,00 m³

puntelli rompitratta - 3' ogni cassone da 50 pezzi

pannelli - 3' ogni bancale da 50,00 m²

blocchi - 3' ogni bancale da 60 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/

50*6+0,05/60*48 h 0,07 10,32 0,77 0,12

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/

50*6+0,05/60*48 h 0,07 30,01 2,23 0,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione materiali e posa -

produzione oraria 100 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/

50*6+0,05/60*48+1/100*48 h 0,55 30,01 16,64 2,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*13*0,12*0,12*1,00+0,05/50*26+0,05/

50*6+0,05/60*48+1/100*48 h 0,55 27,88 15,45 2,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa dei rompitratta - produzione oraria

1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*6,00 h 4,00 30,01 120,04 19,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza per rompitratta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*6,00 h 4,00 27,88 111,52 17,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a getto, staggiatura e vibratura -

produzione oraria 1,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,083*6*2 h 0,77 30,01 22,99 3,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*0,083*6 h 0,38 27,88 10,68 1,70

Spese generali del 12% su 509,84 Euro 61,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 571,03 Euro 57,10 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 628,14

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 104,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 311,68 49,62

Costo materiali fc 196,92 31,35

Costo noli e trasporti 1,15 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,28 18,83

B.04.70.0025.005 SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA DEI SOLAI m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 102,77 6,17 50,13

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/4 h 0,02 1,92 0,04 0,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatorI addettI alla posa - produzione oraria 140,00 m²/cm

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/140*6*2 h 0,09 30,01 2,57 20,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/140*6 h 0,04 27,88 1,19 9,71

Spese generali del 12% su 9,98 Euro 1,20 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 11,17 Euro 1,12 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,77 30,63

Costo materiali fc 6,17 50,15

Costo noli e trasporti 0,04 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,32 18,83

B.04.70.0030.005 SOVRAPPREZZO PER SOLAI IN PENDENZA m² 12

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetto alla posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,583*2 h 1,17 30,01 34,99 55,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,583 h 0,58 27,88 16,25 25,75

Spese generali del 12% su 51,25 Euro 6,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,40 Euro 5,74 9,09

Per arrotondamento -0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 63,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,25 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,88 18,82

B.04.70.0035.005 SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA IMPOSTA m² 12

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,167*2 h 2,33 30,01 70,04 55,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,167 h 1,17 27,88 32,54 25,75

Spese generali del 12% su 102,58 Euro 12,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,89 Euro 11,49 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 102,58 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,80 18,83

B.04.70.0040.005 SOVRAPPREZZO AI SOLAI A LASTRA PER RESISTENZA AL

FUOCO

classe REI 120' m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0050.025 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm

maggior costo della lastre del 30%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 m² 0,30 17,65 5,30 81,21

Spese generali del 12% su 5,29 Euro 0,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,93 Euro 0,59 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,30 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,23 18,83

B.04.70.0040.010 SOVRAPPREZZO AI SOLAI A LASTRA PER RESISTENZA AL

FUOCO

classe REI 180' m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.19.01.0050.025 SOLAI - LASTRE PIANE

lastra spessore 4 cm e polistirene alto 24 cm

maggior costo della lastre del 50%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m² 0,50 17,65 8,83 81,19
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Spese generali del 12% su 8,83 Euro 1,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,88 Euro 0,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,87

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,83 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,05 18,83

B.04.70.0045.005 SOVRAPPREZZO AI SOLAI AD ELEMENTI MONOLITICI

CAVI IN POLISTIRENE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0097.535 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato goffrato spessore 200+40 mm

solaio con elementi da intonacare

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 32,70 32,70 351,61

Z.12.01.0097.530 POLISTIRENE - PANNELLI PER SOLAI

pannelli solaio EPS stampato spessore 200+40 mm

a dedurre solaio con elementi per finiture a vista

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -1,00 m² -1,00 25,15 -25,15 -

Spese generali del 12% su 7,55 Euro 0,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,46 Euro 0,85 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,55 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,75 18,84

B.04.80.0010.005 DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA GIREVOLE

PER COPERTURE cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0280.060 DISPOSITIVO ANTICADUTA

palo girevole in acciaio zincato classe A1 PGH50BP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 251,36 251,36 76,68

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

6 viti per ogni piastra

(Costo materiali fc) cad. 6,00 0,04 0,24 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 2,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 2,13

Spese generali del 12% su 266,08 Euro 31,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 298,00 Euro 29,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 327,80
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 327,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 4,42

Costo materiali fc 251,60 76,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,73 18,83

B.04.80.0015.005 DISPOSITIVO PUNTUALE FISSO ANTICADUTA PER

MURATURE VERTICALI cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0280.067 DISPOSITIVO ANTICADUTA

gancio a muro in acciaio zincato classe A1 PAS

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,30 33,30 63,55

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,24 0,24 0,46

NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso oltre 3,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 2,40 0,40 0,76

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 9,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 8,87

Spese generali del 12% su 38,18 Euro 4,58 8,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,77 Euro 4,28 8,16

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 18,41

Costo materiali fc 33,54 64,01

Costo noli e trasporti 0,40 0,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,86 16,91

B.04.80.0030.003 DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER

COPERTURE m 15

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0280.050 DISPOSITIVO ANTICADUTA

palo strutturale di estremità in acciaio zincato classe A1

(Costo materiali fc) cad. 2,00 158,45 316,90 24,09

Z.34.01.0280.055 DISPOSITIVO ANTICADUTA

palo strutturale intermedio in acciaio zincato classe A1

(Costo materiali fc) cad. 1,00 225,44 225,44 17,14

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

6 viti ogni piastra

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*3 cad. 18,00 0,04 0,72 0,05
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Z.34.01.0280.075 DISPOSITIVO ANTICADUTA

tenditore chiuso inox AISI 316 classe C

(Costo materiali fc) cad. 1,00 90,32 90,32 6,87

Z.34.01.0280.077 DISPOSITIVO ANTICADUTA

kit serracavo redancia e 4 morsetti  inox AISI 316 classe C

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,55 14,55 1,11

Z.34.01.0280.081 DISPOSITIVO ANTICADUTA

dissipatore energia acciaio inox AISI 302 classe C

(Costo materiali fc) cad. 1,00 212,84 212,84 16,18

Z.34.01.0280.079 DISPOSITIVO ANTICADUTA

cavo in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm 15 fili classe C

(Costo materiali fc) m 15,00 9,94 149,10 11,33

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 2,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 2,12

Spese generali del 12% su 1.067,76 Euro 128,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.195,89 Euro 119,59 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.315,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 87,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,90 4,40

Costo materiali fc 1.009,86 76,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 247,73 18,83

B.04.80.0037.010 DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA PER

MURATURE VERTICALI m 15

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0280.053 DISPOSITIVO ANTICADUTA

piastra strutturale di estremità in acciaio zincato classe C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 83,90 167,80 17,03

Z.34.01.0280.057 DISPOSITIVO ANTICADUTA

piastra strutturale intermedia in acciaio zincato classe C

(Costo materiali fc) cad. 1,00 101,91 101,91 10,34

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

4 tasselli ogni piastra

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*3 cad. 12,00 0,24 2,88 0,29

Z.34.01.0280.075 DISPOSITIVO ANTICADUTA

tenditore chiuso inox AISI 316 classe C

(Costo materiali fc) cad. 1,00 90,32 90,32 9,17

Z.34.01.0280.077 DISPOSITIVO ANTICADUTA

kit serracavo redancia e 4 morsetti  inox AISI 316 classe C

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,55 14,55 1,48

Z.34.01.0280.081 DISPOSITIVO ANTICADUTA

dissipatore energia acciaio inox AISI 302 classe C

(Costo materiali fc) cad. 1,00 212,84 212,84 21,60

Z.34.01.0280.079 DISPOSITIVO ANTICADUTA

cavo in acciaio inox AISI 316 diametro 8 mm 15 fili classe C

(Costo materiali fc) m 15,00 9,94 149,10 15,13

NOLO A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso oltre 3,00 kg

(Costo noli e trasporti) h 1,00 2,40 2,40 0,24

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 3,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 2,83

Spese generali del 12% su 799,69 Euro 95,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 895,65 Euro 89,57 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 985,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,90 5,88

Costo materiali fc 739,40 75,05

Costo noli e trasporti 2,40 0,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 185,54 18,83

B.04.80.0040.005 DISPOSITIVO PUNTUALE DEFORMABILE DI RINVIO

ANTICADUTA PER COPERTURE cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0280.065 DISPOSITIVO ANTICADUTA

palo deformabile in acciaio zincato classe A1 PDH40BP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 71,66 71,66 67,41

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

4 viti ogni piastra

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 7,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 6,56

Spese generali del 12% su 86,29 Euro 10,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,65 Euro 9,67 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 13,62

Costo materiali fc 71,82 67,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,02 18,83

B.04.80.0050.005 DISPOSITIVO PUNTUALE ANTICADUTA SOTTOTEGOLA cad. 1

268/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0280.070 DISPOSITIVO ANTICADUTA

gancio sottocoppo o sottotegola in acciaio zincato classe A2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,82 26,82 59,56

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

2 viti per ogni piastra

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 11,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 10,32

Spese generali del 12% su 36,55 Euro 4,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,94 Euro 4,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 21,43

Costo materiali fc 26,90 59,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,48 18,83

B.06.10.0005.005 TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE

dimensioni 50x25x3 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0080.010 LATERIZI - TAVELLE

tavelle 3x25x50 cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc) cad. 8,00 1,02 8,16 30,75

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 122,34 3,67 13,83

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/288*8 h 10,32 0,02 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/288*8 h 30,01 0,04 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 18,85
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 17,51

Spese generali del 12% su 21,54 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,13 Euro 2,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,69 36,51

Costo materiali fc 11,83 44,57

Costo noli e trasporti 0,02 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,00 18,83

B.06.10.0005.010 TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE

dimensioni 50x25x4 cm divisibili m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0080.020 LATERIZI - TAVELLE

tavelle divise 4x25x50 cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc) cad. 8,00 1,06 8,48 31,34

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 122,34 3,67 13,56

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*8 h 10,32 0,04 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*8 h 30,01 0,12 0,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 18,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 17,17

Spese generali del 12% su 21,96 Euro 2,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,60 Euro 2,46 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,06

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,77 36,10

Costo materiali fc 12,15 44,90
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Costo noli e trasporti 0,04 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,10 18,83

B.06.10.0010.005 TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 6 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0070.010 LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate 6x25x50 cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc) cad. 8,00 0,63 5,04 20,68

Z.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per

m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 122,01 3,66 15,02

Z.37.01.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 1,23 0,43 1,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 128 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/128*8 h 10,32 0,03 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 128 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/128*8 h 30,01 0,09 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 30,01 5,46 22,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 27,88 5,07 20,80

Spese generali del 12% su 19,78 Euro 2,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,16 Euro 2,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 43,57

Costo materiali fc 9,13 37,47

Costo noli e trasporti 0,03 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,59 18,83

B.06.10.0015.005 TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 8 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0070.030 LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate 8x25x50 cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc) cad. 8,00 0,59 4,72 19,27
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Z.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per

m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 122,01 3,66 14,94

Z.37.01.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 1,23 0,43 1,76

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/104*8 h 10,32 0,04 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 104 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/104*8 h 30,01 0,12 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,30 h 0,19 30,01 5,66 23,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,30 h 0,19 27,88 5,26 21,47

Spese generali del 12% su 19,89 Euro 2,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,28 Euro 2,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,04 45,05

Costo materiali fc 8,81 35,96

Costo noli e trasporti 0,04 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,62 18,84

B.06.10.0020.005 TAVOLATO IN LATERIZIO COMUNE DA 12 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0070.040 LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate 12x25x33 cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,61 7,32 24,04

Z.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per

m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 122,01 4,88 16,03

Z.37.01.0220.220 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

striscie granuli di gomma sezione 150x6 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 1,96 0,69 2,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 96 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/96*12 h 0,01 10,32 0,06 0,21

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 96 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/96*12 h 0,01 30,01 0,19 0,62

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 19,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 18,31

Spese generali del 12% su 24,72 Euro 2,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,68 Euro 2,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,45

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,77 38,64

Costo materiali fc 12,89 42,32

Costo noli e trasporti 0,07 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,73 18,83

B.06.10.0025.005 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0070.060 LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate alveolate 8x19x50 cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,03 10,30 31,96

Z.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per

m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 122,01 3,66 11,36

Z.37.01.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 1,23 0,43 1,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 108 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/108*10 h 10,32 0,05 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 108 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/108*10 h 30,01 0,14 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 18,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 17,30

Spese generali del 12% su 26,16 Euro 3,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,30 Euro 2,93 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,23

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,72 36,35

Costo materiali fc 14,39 44,65

Costo noli e trasporti 0,05 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,07 18,83

B.06.10.0030.005 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0070.070 LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate alveolate 12x19x50 cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,25 12,50 33,89

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 122,34 4,89 13,27

Z.37.01.0220.220 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

striscie granuli di gomma sezione 150x6 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 1,96 0,69 1,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 74 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/74*10 h 0,01 10,32 0,07 0,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 74 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/74*10 h 0,01 30,01 0,20 0,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 16,27

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 15,12

Spese generali del 12% su 29,93 Euro 3,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,52 Euro 3,35 9,09
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Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,78 31,94

Costo materiali fc 18,08 49,02

Costo noli e trasporti 0,07 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,94 18,83

B.06.10.0035.005 TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 5 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0110.200 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI

blocchi conglomerato cellulare espanso 5x25x62.5 cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,40 cad. 6,40 0,90 5,76 23,19

Z.12.01.0040.020 ADESIVI

collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi

di carta da 25 kg

consumo 2,5 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 136,84 3,42 13,77

Z.37.01.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 m 0,30 1,23 0,37 1,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 22,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/22,50 h 10,32 0,02 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 22,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/22,50 h 30,01 0,07 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 30,01 5,46 21,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 27,88 5,07 20,41

Spese generali del 12% su 20,17 Euro 2,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,59 Euro 2,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,59 42,64

Costo materiali fc 9,55 38,45

Costo noli e trasporti 0,02 0,09
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,68 18,84

B.06.10.0040.005 TAVOLATO EI 120' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8

cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0110.210 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI

blocchi conglomerato cellulare espanso 8x25x62.5 cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,4 cad. 6,40 1,44 9,22 30,71

Z.12.01.0040.020 ADESIVI

collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi

di carta da 25 kg

consumo 3 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 100kg 0,03 136,84 4,11 13,68

Z.37.01.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 m 0,30 1,23 0,37 1,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 14,06 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/14,06 h 10,32 0,04 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 14,06 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/14,06 h 30,01 0,11 0,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 30,01 5,46 18,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 27,88 5,07 16,89

Spese generali del 12% su 24,36 Euro 2,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,28 Euro 2,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,01

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,63 35,43

Costo materiali fc 13,69 45,62

Costo noli e trasporti 0,04 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,65 18,83

B.06.10.0045.005 TAVOLATO EI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 10

cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0110.220 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI

blocchi conglomerato cellulare espanso 10x25x62.5 cm
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sfrido compreso

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,40 cad. 6,40 1,80 11,52 35,03

Z.12.01.0040.020 ADESIVI

collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi

di carta da 25 kg

consumo 3 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 100kg 0,03 136,84 4,11 12,48

Z.37.01.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 m 0,30 1,23 0,37 1,12

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 11,25 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/11,25 h 10,32 0,05 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 11,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/11,25 h 30,01 0,13 0,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 30,01 5,46 16,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 27,88 5,07 15,41

Spese generali del 12% su 26,70 Euro 3,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,90 Euro 2,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,66 32,40

Costo materiali fc 15,99 48,63

Costo noli e trasporti 0,05 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,19 18,83

B.06.10.0050.005 TAVOLATO EI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 12

cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0110.230 CONGLOMERATO CEMENTIZIO - BLOCCHI STRUTTURALI

blocchi conglomerato cellulare espanso 12x25x62.5 cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,40 cad. 6,40 2,23 14,27 37,94

Z.12.01.0040.020 ADESIVI

collante per blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato in sacchi

di carta da 25 kg

consumo 3 kg/m²

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,03 100kg 0,03 136,84 4,11 10,91

Z.37.01.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 m 0,30 1,23 0,37 0,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 9,38 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/9,38 h 0,01 10,32 0,06 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 9,38 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/9,38 h 0,01 30,01 0,16 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 15,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 14,82

Spese generali del 12% su 30,54 Euro 3,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,20 Euro 3,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,74 31,20

Costo materiali fc 18,75 49,83

Costo noli e trasporti 0,06 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,09 18,83

B.06.10.0060.005 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA

dimensioni nette passaggio 90x210 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0180.035 FERRAMENTA ACCESSORIA

telaio scomparsa 90x210 cm lamiera acciaio zincato spessore

finito 105/125 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 203,30 203,30 59,58

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)

sigillatura perimetrale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 122,34 6,12 1,79

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,167 h 1,17 30,01 35,02 10,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

278/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,167 h 1,17 27,88 32,54 9,54

Spese generali del 12% su 276,98 Euro 33,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 310,21 Euro 31,02 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 341,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 341,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 67,56 19,80

Costo materiali fc 209,42 61,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,26 18,83

B.06.10.0060.010 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA

dimensioni nette passaggio 120x210 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0180.040 FERRAMENTA ACCESSORIA

telaio scomparsa 120x210 cm lamiera acciaio zincato spessore

finito 105/125 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 362,90 362,90 67,28

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)

sigillatura perimetrale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 122,34 7,34 1,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,167 h 1,17 30,01 35,02 6,49

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,167 h 1,17 27,88 32,54 6,03

Spese generali del 12% su 437,80 Euro 52,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 490,33 Euro 49,03 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 539,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 539,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 67,56 12,52

Costo materiali fc 370,24 68,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,57 18,83

B.06.20.0005.005 MASSICCIATA CON AGGREGATI DI CAVA PER INTERNI

eseguita interamente a mano m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 21,37 5,13 13,11

Z.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 18,25 1,10 2,80

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 89,17 6,24 15,95

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 25,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 23,75

Spese generali del 12% su 31,76 Euro 3,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,57 Euro 3,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,13

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 39,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,30 49,31

Costo materiali fc 12,47 31,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,37 18,83

B.06.20.0005.010 MASSICCIATA CON AGGREGATI DI CAVA PER INTERNI

eseguita con mezzi meccanici m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 21,37 5,13 20,18

Z.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 18,25 1,10 4,31

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 89,17 6,24 24,56

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 7,41 0,93 3,65

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 14,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 13,72

Spese generali del 12% su 20,63 Euro 2,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,10 Euro 2,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,41

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,24 28,48

Costo materiali fc 12,47 49,06

Costo noli e trasporti 0,93 3,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,79 18,83

B.06.20.0007.005 MASSICCIATA CON AGGREGATI RICICLATI PER INTERNI

eseguita interamente a mano m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0012.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

stabilizzato granulometria 5-50 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 11,11 2,67 7,48

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 12,25 0,74 2,06

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 89,17 6,24 17,51

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 28,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 26,07

Spese generali del 12% su 28,94 Euro 3,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,41 Euro 3,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,65

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 35,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,30 54,13

Costo materiali fc 9,64 27,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,71 18,83

B.06.20.0007.010 MASSICCIATA CON AGGREGATI RICICLATI PER INTERNI

eseguita con mezzi meccanici m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0012.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

stabilizzato granulometria 5-50 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 11,11 2,67 12,15

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI
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misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 12,25 0,74 3,35

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 89,17 6,24 28,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 7,41 0,93 4,22

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 17,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 15,88

Spese generali del 12% su 17,81 Euro 2,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,94 Euro 1,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,24 32,98

Costo materiali fc 9,64 43,95

Costo noli e trasporti 0,93 4,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,13 18,83

B.06.20.0010.005 TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO

laterizi normali spessore 8 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0070.030 LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate 8x25x50 cm

sfrido compreso

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8 + 2 % sfrido cad. 8,16 0,59 4,81 18,79

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

consumo 0,06 m³/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 + 2 % sfrido m³ 0,061 89,17 5,46 21,30

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 30,01 5,46 21,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

282/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 27,88 5,07 19,79

Spese generali del 12% su 20,80 Euro 2,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,29 Euro 2,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,53 41,08

Costo materiali fc 10,27 40,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,83 18,83

B.06.20.0010.010 TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO

laterizi normali spessore 12 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0070.040 LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate 12x25x33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12,12 + 2 % sfrido cad. 12,36 0,61 7,54 22,28

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

consumo 0,06 m³/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 + 2 % sfrido m³ 0,061 89,17 5,46 16,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 22,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 20,59

Spese generali del 12% su 27,48 Euro 3,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,77 Euro 3,08 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 33,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 42,76

Costo materiali fc 13,00 38,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,37 18,83

B.06.20.0012.005 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON

CASSERO A PERDERE

spessore complessivo 15+5 cm m² 50

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0075.005 CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x15 cm

sfrido e pezzi speciali compresi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 57,50 7,98 458,85 33,80

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

consumo 0,04+0,05 m³/m²
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09*50 + 1 % sfrido m³ 4,545 89,17 405,28 29,85

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

peso 2,22 kg/m²

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 50*2,22 + 12 % sfrido kg 124,32 0,62 77,08 5,68

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

vibratura 10'/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167*4,77 h 0,80 1,92 1,53 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*50 h 2,00 30,01 60,02 4,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*50 h 2,00 27,88 55,76 4,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

getto, vibratura e staggiatura 10'/m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*4,50 h 0,75 30,01 22,55 1,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*4,50 h 0,75 27,88 20,95 1,54

Spese generali del 12% su 1.102,02 Euro 132,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.234,26 Euro 123,43 9,09

Per arrotondamento -0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.357,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 177,80 13,10

Costo materiali fc 463,05 34,11

Costo noli e trasporti 1,75 0,13

Lavori compiuti 458,85 33,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 255,70 18,84

B.06.20.0012.010 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON

CASSERO A PERDERE

spessore complessivo 20+5 cm m² 50

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0075.010 CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x20 cm

sfrido e pezzi speciali compresi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 57,50 8,23 473,23 33,80

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

consumo 0,044+0,05 m³/m²

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,094*50 + 1 % sfrido m³ 4,747 89,17 423,29 30,23

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

peso 2,22 kg/m²

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 50*2,22 + 12 % sfrido kg 124,32 0,62 77,08 5,51

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

vibratura 10'/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167*4,70 h 0,78 1,92 1,51 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*50 h 2,00 30,01 60,02 4,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*50 h 2,00 27,88 55,76 3,98

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

getto, vibratura e staggiatura 10'/m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*4,70 h 0,78 30,01 23,55 1,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*4,70 h 0,78 27,88 21,88 1,56

Spese generali del 12% su 1.136,32 Euro 136,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.272,68 Euro 127,27 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.400,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 28,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 179,75 12,84

Costo materiali fc 481,05 34,36

Costo noli e trasporti 1,70 0,12

Lavori compiuti 473,25 33,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 263,60 18,83

B.06.20.0012.015 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON

CASSERO A PERDERE

spessore complessivo 27+5 cm m² 50

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0075.015 CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x27 cm

sfrido e pezzi speciali compresi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 57,50 8,75 503,13 34,28

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

consumo 0,049+0,05 m³/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 50*0,099 + 1 % sfrido m³ 5,000 89,17 445,81 30,38
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Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

peso 2,22 kg/m²

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 50*2,22 + 12 % sfrido kg 124,32 0,62 77,08 5,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

vibratura 10'/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167*4,95 h 0,83 1,92 1,59 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*50 h 2,00 30,01 60,02 4,09

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*50 h 2,00 27,88 55,76 3,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

getto, vibratura e staggiatura 10'/m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*4,95 h 0,83 30,01 24,81 1,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*4,95 h 0,83 27,88 23,05 1,57

Spese generali del 12% su 1.191,23 Euro 142,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.334,18 Euro 133,42 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.467,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 182,15 12,41

Costo materiali fc 503,55 34,31

Costo noli e trasporti 1,80 0,12

Lavori compiuti 503,15 34,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 276,35 18,83

B.06.20.0012.020 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON

CASSERO A PERDERE

spessore complessivo 35+5 cm m² 50

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0075.020 CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x35 cm

sfrido e pezzi speciali compresi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 57,50 9,15 526,13 34,45

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

consumo 0,054+0,05 m³/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 50*0,104 + 1 % sfrido m³ 5,252 89,17 468,32 30,67

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA
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peso 2,22 kg/m²

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 50*2,22 + 12 % sfrido kg 124,32 0,62 77,08 5,05

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

vibratura 10'/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167*5,20 h 0,87 1,92 1,67 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*50 h 2,00 30,01 60,02 3,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*50 h 2,00 27,88 55,76 3,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

getto, vibratura e staggiatura 10'/m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*5,20 h 0,87 30,01 26,06 1,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*5,20 h 0,87 27,88 24,21 1,59

Spese generali del 12% su 1.239,24 Euro 148,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.387,95 Euro 138,80 9,09

Per arrotondamento 0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.527,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 184,55 12,09

Costo materiali fc 526,05 34,45

Costo noli e trasporti 1,85 0,12

Lavori compiuti 526,15 34,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 287,50 18,83

B.06.20.0012.022 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON

CASSERO A PERDERE

spessore complessivo 40+5 cm m² 50

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0075.022 CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x40 cm

sfrido e pezzi speciali compresi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 57,50 9,41 541,08 34,47

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

consumo 0,057+0,05 m³/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 50*0,107 + 1 % sfrido m³ 5,404 89,17 481,83 30,70

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

287/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

peso 2,22 kg/m²

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 50*2,22 + 12 % sfrido kg 124,32 0,62 77,08 4,91

NOLEGGI

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

vibratura 10'/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167*5,35 h 0,89 1,92 1,72 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*50 h 2,08 30,01 62,52 3,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*50 h 2,08 27,88 58,08 3,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

getto, vibratura e staggiatura 10'/m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*5,35 h 0,89 30,01 26,81 1,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*5,35 h 0,89 27,88 24,91 1,59

Spese generali del 12% su 1.274,03 Euro 152,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.426,91 Euro 142,69 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.569,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 190,85 12,16

Costo materiali fc 539,60 34,38

Costo noli e trasporti 1,90 0,12

Lavori compiuti 541,10 34,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 295,60 18,83

B.06.20.0012.025 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON

CASSERO A PERDERE

spessore complessivo 45+5 cm m² 50

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0075.025 CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x45 cm

sfrido e pezzi speciali compresi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 57,50 10,07 579,03 32,56

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

consumo 0,077+0,05 m³/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 50*0,127 + 1 % sfrido m³ 6,414 89,17 571,89 32,16

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

peso 2,22 kg/m²
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(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 50*2,22 + 12 % sfrido kg 124,32 0,62 77,08 4,33

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

vibratore 15'/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25*6,35 h 1,59 1,92 3,05 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*50 h 2,08 30,01 62,52 3,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*50 h 2,08 27,88 58,08 3,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

getto, vibratura e staggiatura 15'/m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*6,35 h 1,59 30,01 47,64 2,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*6,35 h 1,59 27,88 44,26 2,49

Spese generali del 12% su 1.443,55 Euro 173,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.616,77 Euro 161,68 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.778,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 35,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 231,05 12,99

Costo materiali fc 629,65 35,40

Costo noli e trasporti 3,25 0,18

Lavori compiuti 579,05 32,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 334,95 18,83

B.06.20.0012.027 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON

CASSERO A PERDERE

spessore complessivo 50+5 cm m² 50

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0075.027 CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x50 cm

sfrido e pezzi speciali 15%

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 57,50 10,46 601,45 32,95

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

consumo 0,08+0,05 m³/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 50*0,13 + 1 % sfrido m³ 6,565 89,17 585,40 32,07

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

peso 2,22 kg/m²

(Costo lavori compiuti)
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Formula quantità: 50*2,22 + 12 % sfrido kg 124,32 0,62 77,08 4,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

vibratura 15'/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25*6,50 h 1,63 1,92 3,12 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*50 h 2,08 30,01 62,52 3,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*50 h 2,08 27,88 58,08 3,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

getto, vibratura e staggiatura 25' per ogni m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*6,50 h 1,63 30,01 48,77 2,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*6,50 h 1,63 27,88 45,31 2,48

Spese generali del 12% su 1.481,73 Euro 177,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.659,53 Euro 165,95 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.825,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 233,20 12,77

Costo materiali fc 643,15 35,23

Costo noli e trasporti 3,30 0,18

Lavori compiuti 601,45 32,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 343,75 18,83

B.06.20.0012.030 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON

CASSERO A PERDERE

spessore complessivo 55+5 cm m² 50

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0075.030 CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x55 cm

sfrido e pezzi speciali compresi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 57,50 10,85 623,88 33,38

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

consumo 0,084+0,05 m³/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 50*0,134 + 1 % sfrido m³ 6,767 89,17 603,41 32,29

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

peso 2,22 kg/m²

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 50*2,22 kg 111,00 0,62 68,82 3,68
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

vibratura 15'/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25*6,70 h 1,68 1,92 3,22 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*50 h 2,08 30,01 62,52 3,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*50 h 2,08 27,88 58,08 3,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

getto, vibratura e staggiatura 15'/m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*6,70 h 1,68 30,01 50,27 2,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

getto, vibratura e staggiatura 15'/m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*6,70 h 1,68 27,88 46,70 2,50

Spese generali del 12% su 1.516,89 Euro 182,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.698,92 Euro 169,89 9,09

Per arrotondamento 0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.869,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 234,15 12,53

Costo materiali fc 654,95 35,04

Costo noli e trasporti 3,35 0,18

Lavori compiuti 623,90 33,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 351,95 18,83

B.06.20.0012.032 VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON

CASSERO A PERDERE

spessore complessivo 60+5 cm m² 50

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0075.032 CASSERI POLIETILENE

cassero ventilazione a perdere 58x58x60 cm

sfrido e pezzi speciali compresi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 50 + 15 % sfrido m² 57,50 13,20 759,00 36,98

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

consumo 0,086+0,05 m³/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 50*0,136 + 1 % sfrido m³ 6,868 89,17 612,42 29,84

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

peso 2,22 kg/m²

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 50*2,22 + 12 % sfrido kg 124,32 0,62 77,08 3,76

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

vibratore 10' per ogni m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167*7,08 h 1,18 1,92 2,27 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*50 h 2,08 30,01 62,52 3,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*50 h 2,08 27,88 58,08 2,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

getto, vibratura e staggiatura 15'/m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*6,80 h 1,70 27,88 47,40 2,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*6,80 h 1,70 27,88 47,40 2,31

Spese generali del 12% su 1.666,17 Euro 199,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.866,10 Euro 186,61 9,09

Per arrotondamento -0,21

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.052,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 233,95 11,40

Costo materiali fc 670,15 32,65

Costo noli e trasporti 2,45 0,12

Lavori compiuti 759,00 36,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 386,55 18,83

B.06.20.0013.003 SOVRAPPREZZO AI VESPAIO AREATO CON CASSERO A

PERDERE m² 50

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - minore produzione oraria 2,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,00 h 2,00 30,01 60,02 42,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,00 h 2,00 27,88 55,76 39,13

Spese generali del 12% su 115,78 Euro 13,89 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 129,67 Euro 12,97 9,10

Per arrotondamento -0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,75 81,23
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,85 18,84

B.06.20.0015.005 MASSETTO COMUNE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 13,26

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 100kg 0,16 10,34 1,65 14,72

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 175,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(175/8) h 0,05 15,08 0,69 6,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(175/8) h 0,09 30,01 2,74 24,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(175/8) h 0,09 27,88 2,55 22,68

Spese generali del 12% su 9,13 Euro 1,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,22 Euro 1,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,29 47,09

Costo materiali fc 3,14 27,97

Costo noli e trasporti 0,69 6,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,12 18,83

B.06.20.0015.010 MASSETTO COMUNE

per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00

m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 10,50

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 100kg 0,16 10,34 1,65 11,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 125,00 m²

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1/(125/8) h 0,06 15,08 0,97 6,80

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 125,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(125/8) h 0,13 30,01 3,84 27,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(125/8) h 0,13 27,88 3,57 25,15

Spese generali del 12% su 11,52 Euro 1,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,90 Euro 1,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,41 52,22

Costo materiali fc 3,14 22,16

Costo noli e trasporti 0,97 6,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,67 18,83

B.06.20.0020.005 MASSETTO COMUNE CON MAGATELLI IN LEGNO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per

m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,071 m³ 0,071 122,01 8,66 30,89

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

interasse circa 30-35 cm - maggiorazione 100% per lavorazione

a coda di rondine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30*2 m 6,60 0,36 2,38 8,47

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(60/8) h 0,27 30,01 8,00 28,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/(60/8) h 0,13 27,88 3,72 13,26

Spese generali del 12% su 22,76 Euro 2,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,49 Euro 2,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 28,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,72 41,80

Costo materiali fc 11,04 39,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,28 18,83
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B.06.20.0025.005 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 24,43 0,24 12,59

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,029 100kg 0,03 10,34 0,30 15,46

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 150,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(150/8)/6 h 0,02 30,01 0,53 27,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(150/8)/6 h 0,02 27,88 0,50 25,55

Spese generali del 12% su 1,58 Euro 0,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,76 Euro 0,18 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,03 53,09

Costo materiali fc 0,54 28,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,37 18,81

B.06.20.0030.005 MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 10,92

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,175 100kg 0,18 10,34 1,81 13,26

Z.16.01.0030.010 SACCAMI

fibre polipropilene sfibrate per massetti 38 mm

dosaggio fibre 900 g/m³ conglomerato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,055 kg 0,06 10,17 0,56 4,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 145,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(145/8) h 0,06 15,08 0,83 6,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 145,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(145/8) h 0,11 30,01 3,31 24,26
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(145/8) h 0,11 27,88 3,08 22,54

Spese generali del 12% su 11,08 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,41 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,65

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,39 46,79

Costo materiali fc 3,86 28,27

Costo noli e trasporti 0,83 6,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,57 18,83

B.06.20.0035.005 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO CON FIBRE SINTETICHE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 24,43 0,24 11,63

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,029 100kg 0,03 10,34 0,30 14,28

Z.16.01.0030.010 SACCAMI

fibre polipropilene sfibrate per massetti 38 mm

dosaggio fibre 900 g/m³ conglomerato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,009 kg 0,01 10,17 0,09 4,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 145,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(145/8)/6 h 0,02 30,01 0,55 26,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(145/8)/6 h 0,02 27,88 0,51 24,42

Spese generali del 12% su 1,70 Euro 0,20 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,91 Euro 0,19 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,07 50,71

Costo materiali fc 0,64 30,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,40 18,81

B.06.20.0040.005 MASSETTO ALLEGGERITO NON PRATICABILE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0170.010 ISOLANTI TERMICI - ARGILLA ESPANSA

argilla espansa granulometria 8-20 mm in sacchi polietilene
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 79,21 4,83 29,97

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100kg 0,10 10,34 1,03 6,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 145,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(145/8) h 0,06 15,08 0,83 5,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 145,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(145/8) h 0,11 30,01 3,31 20,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(145/8) h 0,11 27,88 3,08 19,08

Spese generali del 12% su 13,08 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,66 Euro 1,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,39 39,62

Costo materiali fc 5,87 36,39

Costo noli e trasporti 0,83 5,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,04 18,83

B.06.20.0042.005 MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0170.010 ISOLANTI TERMICI - ARGILLA ESPANSA

argilla espansa granulometria 8-20 mm in sacchi polietilene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 79,21 4,83 28,12

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,183 100kg 0,18 10,34 1,89 11,01

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 145,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(145/8) h 0,06 15,08 0,83 4,84

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 145,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(145/8) h 0,11 30,01 3,31 19,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(145/8) h 0,11 27,88 3,08 17,91

Spese generali del 12% su 13,94 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,62 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,39 37,18

Costo materiali fc 6,72 39,14

Costo noli e trasporti 0,83 4,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,24 18,83

B.06.20.0045.005 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI ALLEGGERITI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0170.010 ISOLANTI TERMICI - ARGILLA ESPANSA

argilla espansa granulometria 8-20 mm in sacchi polietilene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 79,21 0,79 30,70

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,023 100kg 0,02 10,34 0,24 9,22

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 145,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(145/8)/6 h 0,02 30,01 0,55 21,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(145/8)/6 h 0,02 27,88 0,51 19,87

Spese generali del 12% su 2,09 Euro 0,25 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,35 Euro 0,24 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,58

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,07 41,28

Costo materiali fc 1,03 39,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,49 18,84

B.06.20.0052.005 MASSETTO PREMISCELATO DI CALCE IDRAULICA

NATURALE NHL m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0010.010 MASSETTI

massetto pronto di calce idraulica in sacchi di carta da 30 kg

consumo 20 kg/m² per ogni cm di spessore

(Costo materiali fc) kg 100,00 0,16 16,00 64,33

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 250,00 m²

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1/(250/8) h 0,03 15,08 0,48 1,94

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(250/8) h 0,06 30,01 1,92 7,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(250/8) h 0,06 27,88 1,78 7,17

Spese generali del 12% su 20,19 Euro 2,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,61 Euro 2,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,87

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,71 14,90

Costo materiali fc 16,00 64,33

Costo noli e trasporti 0,48 1,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,68 18,83

B.06.20.0053.005 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO DI CALCE

IDRAULICA NATURALE NHL m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0010.010 MASSETTI

massetto pronto di calce idraulica in sacchi di carta da 30 kg

consumo 20 kg/m² per ogni cm di spessore

(Costo materiali fc) kg 20,00 0,16 3,20 65,84

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(250/8)/5 h 0,01 30,01 0,38 7,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(250/8)/5 h 0,01 27,88 0,36 7,34

Spese generali del 12% su 3,94 Euro 0,47 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,41 Euro 0,44 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,86

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,74 15,25

Costo materiali fc 3,20 65,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,91 18,81

B.06.20.0055.005 MASSETTO PREMISCELATO ALLEGGERITO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0010.050 MASSETTI

massetto pronto cementizio alleggerito in sacchi di carta da 50 l

consumo 10 l/m² per ogni cm di spessore
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*5 l 50,00 0,16 8,00 52,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 250,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(250/8) h 0,03 15,08 0,48 3,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(250/8) h 0,06 30,01 1,92 12,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(250/8) h 0,06 30,01 1,92 12,65

Spese generali del 12% su 12,33 Euro 1,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,80 Euro 1,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,84 25,31

Costo materiali fc 8,00 52,70

Costo noli e trasporti 0,48 3,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,86 18,83

B.06.20.0060.005 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO

ALLEGGERITO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0010.050 MASSETTI

massetto pronto cementizio alleggerito in sacchi di carta da 50 l

consumo 10 l/m² per ogni cm di spessore

(Costo materiali fc) l 10,00 0,16 1,60 55,56

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(250/8)/5 h 0,01 30,01 0,38 13,34

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(250/8)/5 h 0,01 27,88 0,36 12,39

Spese generali del 12% su 2,34 Euro 0,28 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 2,62 Euro 0,26 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,74 25,73

Costo materiali fc 1,60 55,56
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,54 18,85

B.06.20.0065.005 MASSETTO COMUNE A RAPIDO ESSICAMENTO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 23,05 1,41 3,43

Z.16.01.0010.005 MASSETTI

legante idraulico per massetti pronta presa in sacchi di carta da

20 kg

consumo 350 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21,40 kg 21,40 1,21 25,89 63,16

NOLEGGI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 175,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(175/8) h 0,05 15,08 0,69 1,68

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(175/8) h 0,09 30,01 2,74 6,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(175/8) h 0,09 27,88 2,55 6,22

Spese generali del 12% su 33,28 Euro 3,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,28 Euro 3,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,29 12,91

Costo materiali fc 27,30 66,59

Costo noli e trasporti 0,69 1,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,72 18,83

B.06.20.0070.005 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO COMUNE A RAPIDO

ESSICAMENTO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 23,05 0,23 3,42

Z.16.01.0010.005 MASSETTI

legante idraulico per massetti pronta presa in sacchi di carta da

20 kg

consumo 350 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,60 kg 3,60 1,21 4,36 64,63

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(175/8)/6 h 0,02 30,01 0,46 6,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(175/8)/6 h 0,02 27,88 0,42 6,30

Spese generali del 12% su 5,47 Euro 0,66 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,13 Euro 0,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,74

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,88 13,09

Costo materiali fc 4,59 68,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,27 18,83

B.06.20.0080.005 RASATURA PER LIVELLAMENTO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0050.030 MALTE SECCHE PREMISCELATE

malta fina autolivellante in sacchi di carta da 23 kg

consumo 1,60x4 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,40 kg 6,40 1,07 6,85 66,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 300,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/(300/8) h 0,03 30,01 0,80 7,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/(300/8) h 0,03 27,88 0,74 7,19

Spese generali del 12% su 8,39 Euro 1,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,40 Euro 0,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,54 14,92

Costo materiali fc 6,85 66,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,95 18,83

B.06.20.0085.005 MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO

rivestibile dopo circa 4 giorni m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0010.020 MASSETTI

massetto pronto cementizio essicamento rapido in sacchi di carta

da 25 kg

consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18*5 kg 90,00 0,13 11,70 59,75
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 250,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(250/8) h 0,03 15,08 0,48 2,46

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(250/8) h 0,06 30,01 1,92 9,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(250/8) h 0,06 27,88 1,78 9,11

Spese generali del 12% su 15,89 Euro 1,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,80 Euro 1,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,58

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,71 18,92

Costo materiali fc 11,70 59,75

Costo noli e trasporti 0,48 2,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,69 18,83

B.06.20.0085.010 MASSETTO PREMISCELATO ESSICAMENTO RAPIDO

rivestibile dopo circa 36 ore m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0010.025 MASSETTI

massetto pronto cementizio essicamento ultrarapido in sacchi di

carta da 25 kg

consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18*5 kg 90,00 0,34 30,60 71,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 250,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(250/8) h 0,03 15,08 0,48 1,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(250/8) h 0,06 30,01 1,92 4,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(250/8) h 0,06 27,88 1,78 4,16

Spese generali del 12% su 34,79 Euro 4,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,96 Euro 3,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,86
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 42,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,71 8,64

Costo materiali fc 30,60 71,40

Costo noli e trasporti 0,48 1,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,07 18,83

B.06.20.0087.005 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO

ESSICAMENTO RAPIDO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0010.020 MASSETTI

massetto pronto cementizio essicamento rapido in sacchi di carta

da 25 kg

consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18/2 kg 9,00 0,13 1,17 19,09

Z.16.01.0010.025 MASSETTI

massetto pronto cementizio essicamento ultrarapido in sacchi di

carta da 25 kg

consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18/2 kg 9,00 0,34 3,06 49,92

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 250,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(250/8)/5 h 0,01 30,01 0,38 6,27

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(250/8)/5 h 0,01 27,88 0,36 5,82

Spese generali del 12% su 4,98 Euro 0,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,57 Euro 0,56 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,13

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,74 12,09

Costo materiali fc 4,23 69,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,15 18,83

B.06.20.0090.005 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE

premiscelato a base cementizia m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0010.040 MASSETTI

massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg

consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18*5 kg 90,00 0,15 13,50 63,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 275,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(275/8) h 0,03 15,08 0,44 2,06
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(275/8) h 0,06 30,01 1,75 8,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(275/8) h 0,06 27,88 1,62 7,61

Spese generali del 12% su 17,31 Euro 2,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,38 Euro 1,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,37 15,80

Costo materiali fc 13,50 63,32

Costo noli e trasporti 0,44 2,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,02 18,83

B.06.20.0090.007 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE

premiscelato a base cementizia per cantieri di superficie

complessiva inferiore a 500,00 m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0010.040 MASSETTI

massetto autolivellante cementizio in sacchi di carta da 30 kg

consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18*5 kg 90,00 0,15 13,50 53,51

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 150,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(150/8) h 0,05 15,08 0,80 3,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 150,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(150/8) h 0,11 30,01 3,20 12,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(150/8) h 0,11 27,88 2,97 11,79

Spese generali del 12% su 20,48 Euro 2,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,94 Euro 2,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,23

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,18 24,47

Costo materiali fc 13,50 53,51
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Costo noli e trasporti 0,80 3,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,75 18,83

B.06.20.0090.010 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE

premiscelato a base anidrite m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0010.030 MASSETTI

massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di

carta da 30 kg

consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18*5 kg 90,00 0,14 12,60 62,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 275,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(275/8) h 0,03 15,08 0,44 2,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 275,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(275/8) h 0,06 30,01 1,75 8,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(275/8) h 0,06 27,88 1,62 8,03

Spese generali del 12% su 16,41 Euro 1,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,38 Euro 1,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,37 16,67

Costo materiali fc 12,60 62,35

Costo noli e trasporti 0,44 2,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,81 18,84

B.06.20.0090.012 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE

premiscelato a base anidrite per cantieri di superficie

complessiva inferiore a 500,00 m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0010.030 MASSETTI

massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di

carta da 30 kg

consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18*5 kg 90,00 0,14 12,60 52,24

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 150,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(150/8) h 0,05 15,08 0,80 3,33

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 150,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(150/8) h 0,11 30,01 3,20 13,27

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(150/8) h 0,11 27,88 2,97 12,33

Spese generali del 12% su 19,58 Euro 2,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,93 Euro 2,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,18 25,60

Costo materiali fc 12,60 52,24

Costo noli e trasporti 0,80 3,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,54 18,83

B.06.20.0100.005 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO

AUTOLIVELLANTE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0010.030 MASSETTI

massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di

carta da 30 kg

consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18/2 kg 9,00 0,14 1,26 30,22

Z.16.01.0010.030 MASSETTI

massetto autolivellante anidrite essicamento rapido in sacchi di

carta da 30 kg

consumo 18 kg/m² per ogni cm di spessore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18/2 kg 9,00 0,14 1,26 30,22

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 215,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(215/8)/5 h 0,01 30,01 0,45 10,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(215/8)/5 h 0,01 27,88 0,41 9,95

Spese generali del 12% su 3,38 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,79 Euro 0,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,17

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,86 20,67

Costo materiali fc 2,52 60,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,79 18,82
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B.06.20.0110.005 MASSETTO COMUNE CON AGGREGATI RICICLATI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 7,91 0,48 4,73

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,175 100kg 0,18 10,34 1,81 17,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 175,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(175/8) h 0,05 15,08 0,69 6,76

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(175/8) h 0,09 30,01 2,74 26,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(175/8) h 0,09 27,88 2,55 24,99

Spese generali del 12% su 8,28 Euro 0,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,27 Euro 0,93 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,29 51,89

Costo materiali fc 2,29 22,48

Costo noli e trasporti 0,69 6,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,92 18,82

B.06.20.0110.010 MASSETTO COMUNE CON AGGREGATI RICICLATI

per cantieri di superficie complessiva inferiore a 500,00

m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 7,91 0,48 3,67

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,175 100kg 0,18 10,34 1,81 13,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione giornaliera 125,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(125/8) h 0,06 15,08 0,97 7,34

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatori addetti alla posa - produzione giornaliera 125,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(125/8) h 0,13 30,01 3,84 29,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(125/8) h 0,13 27,88 3,57 27,16

Spese generali del 12% su 10,67 Euro 1,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,95 Euro 1,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,14

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,41 56,39

Costo materiali fc 2,29 17,45

Costo noli e trasporti 0,97 7,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,48 18,84

B.06.20.0130.005 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI CON AGGREGATI

RICICLATI PER SPESSORE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 7,91 0,08 5,10

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,029 100kg 0,03 10,34 0,30 19,35

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 175,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(175/8)/6 h 0,02 30,01 0,46 29,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/(175/8)/6 h 0,02 27,88 0,42 27,41

Spese generali del 12% su 1,26 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,41 Euro 0,14 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,55

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,88 56,90

Costo materiali fc 0,38 24,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,84

B.06.30.0010.005 ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA

ADDITIVATO

sezione interna 15x15 cm m 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.100 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna impermeabile sezione interna 15x15 cm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,20 m 2,20 6,21 13,66 39,29

Z.12.01.0010.040 CEMENTI

malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 100kg 0,02 190,18 2,85 8,20

NOLEGGI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 16,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/16 h 10,32 0,03 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 16,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/16 h 30,01 0,09 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 17,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 16,04

Spese generali del 12% su 28,22 Euro 3,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,61 Euro 3,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,67 33,57

Costo materiali fc 16,52 47,50

Costo noli e trasporti 0,03 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,55 18,83

B.06.30.0010.010 ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA

ADDITIVATO

sezione interna 15x20 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.110 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna impermeabile sezione interna 15x20 cm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,20 m 2,20 6,81 14,98 40,13

Z.12.01.0010.040 CEMENTI

malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,019 100kg 0,02 190,18 3,61 9,68
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 16,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/16 h 10,32 0,03 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 16,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/16 h 30,01 0,09 0,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 16,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 14,94

Spese generali del 12% su 30,30 Euro 3,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,94 Euro 3,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,67 31,27

Costo materiali fc 18,60 49,81

Costo noli e trasporti 0,03 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,03 18,83

B.06.30.0010.015 ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA

ADDITIVATO

sezione interna 20x20 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.120 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna impermeabile sezione interna 20x20 cm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,20 m 2,20 8,01 17,62 43,39

Z.12.01.0010.040 CEMENTI

malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,019 100kg 0,02 190,18 3,61 8,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 16,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/16 h 0,01 10,32 0,05 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 16,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/16 h 30,01 0,09 0,23
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 14,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 13,73

Spese generali del 12% su 32,96 Euro 3,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,92 Euro 3,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,67 28,74

Costo materiali fc 21,24 52,29

Costo noli e trasporti 0,05 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,65 18,83

B.06.30.0010.017 ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA

ADDITIVATO

sezione interna 20x30 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.122 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna impermeabile sezione interna 20x30 cm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,20 m 2,20 9,28 20,42 46,04

Z.12.01.0010.040 CEMENTI

malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,020 100kg 0,02 190,18 3,80 8,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 12,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/12 h 0,01 10,32 0,07 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/12 h 30,01 0,13 0,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 13,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 12,58

Spese generali del 12% su 35,99 Euro 4,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,31 Euro 4,03 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,70 26,39

Costo materiali fc 24,22 54,62

Costo noli e trasporti 0,07 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,35 18,83

B.06.30.0010.018 ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA

ADDITIVATO

sezione interna 25x25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.124 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna impermeabile sezione interna 25x25 cm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,20 m 2,20 10,58 23,28 48,12

Z.12.01.0010.040 CEMENTI

malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,022 100kg 0,02 190,18 4,18 8,65

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/9 h 0,01 10,32 0,06 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 9,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/9 h 0,01 30,01 0,17 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 12,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 11,53

Spese generali del 12% su 39,26 Euro 4,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,97 Euro 4,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,75 24,28

Costo materiali fc 27,46 56,77

Costo noli e trasporti 0,06 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,11 18,83
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B.06.30.0010.019 ELEMENTI CAMINO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA

ADDITIVATO

sezione interna 30x30 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.125 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna impermeabile sezione interna 30x30 cm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,20 m 2,20 11,78 25,92 49,31

Z.12.01.0010.040 CEMENTI

malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,026 100kg 0,03 190,18 4,94 9,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 5' ogni bancale da 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/9 h 0,01 10,32 0,06 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 5' ogni bancale da 9,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/9 h 0,01 30,01 0,17 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 11,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 10,61

Spese generali del 12% su 42,67 Euro 5,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,78 Euro 4,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,75 22,35

Costo materiali fc 30,86 58,72

Costo noli e trasporti 0,06 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,90 18,83

B.06.30.0015.010 ELEMENTI CAMINO COLLETTIVO IN CALCESTRUZZO DI

ARGILLA ADDITIVATO

sezione esterna 50x24 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.160 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna collettiva impermeabile sezione esterna 50x25 cm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,20 m 3,20 11,74 37,57 52,50

Z.12.01.0010.040 CEMENTI
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malta refrattaria in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,024 100kg 0,02 190,18 4,56 6,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/10 h 0,01 10,32 0,09 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 30,01 3,00 4,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 9,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 8,66

Spese generali del 12% su 58,08 Euro 6,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,05 Euro 6,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,87 22,17

Costo materiali fc 42,13 58,88

Costo noli e trasporti 0,09 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,48 18,83

B.06.30.0020.001 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA

diametro interno canna 14 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.200 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna refrattaria Ø140 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 21,89 39,40 33,22

Z.16.01.0110.205 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

camicia per Ø 140 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 16,74 25,11 21,17

Z.12.01.0010.045 CEMENTI

sigillante refrattario in fustini da 7 kg

sigillatura canna refrattaria interna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 kg 0,40 6,19 2,48 2,09

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura della camicia esterna
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 0,72

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 50,00 m

movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/50+1/9 h 0,13 10,32 1,35 1,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50+1/9 h 0,13 30,01 3,93 3,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 10,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 9,40

Spese generali del 12% su 96,29 Euro 11,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,85 Euro 10,79 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 118,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,09 22,84

Costo materiali fc 67,85 57,21

Costo noli e trasporti 1,35 1,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,34 18,84

B.06.30.0020.002 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA

diametro interno canna 16 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.210 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna refrattaria Ø 160 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 25,86 46,55 36,25

Z.16.01.0110.215 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

camicia per Ø 160 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 16,74 25,11 19,56

Z.12.01.0010.045 CEMENTI

sigillante refrattario in fustini da 7 kg

sigillatura canna refrattaria interna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 kg 0,50 6,19 3,10 2,41

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura della camicia esterna
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 0,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 41,60 m

movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/41,60+1/9 h 0,14 10,32 1,39 1,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/41,60+1/9 h 0,14 30,01 4,06 3,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 9,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 8,69

Spese generali del 12% su 104,22 Euro 12,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,72 Euro 11,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 128,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,21 21,19

Costo materiali fc 75,61 58,89

Costo noli e trasporti 1,40 1,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,18 18,83

B.06.30.0020.003 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA

diametro interno canna 18 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.216 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna refrattaria Ø 180 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 29,85 53,73 36,16

Z.16.01.0110.218 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

camicia per Ø 180 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 22,31 33,47 22,52

Z.12.01.0010.045 CEMENTI

sigillante refrattario in fustini da 7 kg

sigillatura canna refrattaria interna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 kg 0,60 6,19 3,71 2,50

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura della camicia esterna
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 0,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 33,00 m

movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/33+1/9 h 0,14 10,32 1,46 0,98

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/33+1/9 h 0,14 30,01 4,24 2,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 8,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 7,50

Spese generali del 12% su 120,63 Euro 14,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,10 Euro 13,51 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 148,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,40 18,44

Costo materiali fc 91,77 61,75

Costo noli e trasporti 1,46 0,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,99 18,83

B.06.30.0020.005 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA

diametro interno canna 20 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.220 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna refrattaria Ø 200 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 33,85 60,93 38,39

Z.16.01.0110.225 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

camicia per Ø 200 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 22,31 33,47 21,09

Z.12.01.0010.045 CEMENTI

sigillante refrattario in fustini da 7 kg

sigillatura canna refrattaria interna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 6,19 4,33 2,73

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura della camicia esterna
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 0,54

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 25,00 m

movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/25+1/9 h 0,15 10,32 1,56 0,98

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25+1/9 h 0,15 30,01 4,53 2,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 7,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 7,03

Spese generali del 12% su 128,83 Euro 15,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,30 Euro 14,43 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 158,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,69 17,45

Costo materiali fc 99,59 62,75

Costo noli e trasporti 1,56 0,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,89 18,83

B.06.30.0020.010 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA

diametro interno canna 25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.230 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna refrattaria Ø 250 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 51,77 93,19 40,75

Z.16.01.0110.235 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

camicia per Ø 250 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 32,30 48,45 21,18

Z.12.01.0010.045 CEMENTI

sigillante refrattario in fustini da 7 kg

sigillatura canna refrattaria interna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 kg 0,80 6,19 4,95 2,17

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura della camicia esterna
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,014 m³ 0,014 85,84 1,20 0,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 18,30 m

movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 6,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/18,30+1/6 h 0,22 10,32 2,28 1,00

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18,30+1/6 h 0,22 30,01 6,64 2,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 6,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 6,10

Spese generali del 12% su 185,66 Euro 22,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 207,94 Euro 20,79 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 228,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 228,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,59 15,56

Costo materiali fc 147,79 64,62

Costo noli e trasporti 2,28 1,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,07 18,83

B.06.30.0020.015 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO CON CAMICIA

diametro interno canna 30 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.240 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna refrattaria Ø 300 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 83,65 150,57 46,78

Z.16.01.0110.245 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

camicia per Ø 300 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 40,52 60,78 18,88

Z.12.01.0010.045 CEMENTI

sigillante refrattario in fustini da 7 kg

sigillatura canna refrattaria interna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,90 kg 0,90 6,19 5,57 1,73

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura della camicia esterna
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 85,84 1,29 0,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 10,00 m

movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 4,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/10+1/4 h 0,35 10,32 3,61 1,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10+1/4 h 0,35 30,01 10,50 3,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 4,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 4,33

Spese generali del 12% su 261,27 Euro 31,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 292,62 Euro 29,26 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 321,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,45 12,26

Costo materiali fc 218,21 67,79

Costo noli e trasporti 3,61 1,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,61 18,83

B.06.30.0030.005 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON

CAMICIA

diametro interno canna 14 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.200 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna refrattaria Ø140 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 21,89 39,40 27,96

Z.16.01.0110.205 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

camicia per Ø 140 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 16,74 25,11 17,82

Z.16.01.0110.201 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

coppella LR per Ø 140 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 14,68 14,68 10,42

Z.12.01.0010.045 CEMENTI

sigillante refrattario in fustini da 7 kg

sigillatura canna refrattaria interna
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 kg 0,40 6,19 2,48 1,76

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura della camicia esterna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 0,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 50,00 m

movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m

movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/50+1/9+1/12 h 0,21 10,32 2,21 1,57

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50+1/9+1/12 h 0,21 30,01 6,44 4,57

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 8,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 7,91

Spese generali del 12% su 114,33 Euro 13,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,05 Euro 12,81 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 140,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,59 21,00

Costo materiali fc 82,53 58,57

Costo noli e trasporti 2,21 1,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,53 18,83

B.06.30.0030.010 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON

CAMICIA

diametro interno canna 16 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.210 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna refrattaria Ø 160 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 25,86 46,55 30,75

Z.16.01.0110.215 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

camicia per Ø 160 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 16,74 25,11 16,59

Z.16.01.0110.211 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

coppella LR per Ø 160 mm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 15,33 15,33 10,13

Z.12.01.0010.045 CEMENTI

sigillante refrattario in fustini da 7 kg

sigillatura canna refrattaria interna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 kg 0,50 6,19 3,10 2,04

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura della camicia esterna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 0,57

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 41,60 m

movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m

movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/41,60+1/9+1/12 h 0,22 10,32 2,25 1,49

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/41,60+1/9+1/12 h 0,22 30,01 6,56 4,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 7,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 7,37

Spese generali del 12% su 122,91 Euro 14,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 137,66 Euro 13,77 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 151,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 151,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,71 19,63

Costo materiali fc 90,94 60,07

Costo noli e trasporti 2,26 1,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,52 18,83

B.06.30.0030.015 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON

CAMICIA

diametro interno canna 18 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.216 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna refrattaria Ø 180 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 29,85 53,73 31,46

Z.16.01.0110.218 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

camicia per Ø 180 mm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 22,31 33,47 19,59

Z.16.01.0110.201 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

coppella LR per Ø 140 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 14,68 14,68 8,59

Z.12.01.0010.045 CEMENTI

sigillante refrattario in fustini da 7 kg

sigillatura canna refrattaria interna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 kg 0,60 6,19 3,71 2,17

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura della camicia esterna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 0,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 33,00 m

movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m

movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/33+1/9+1/12 h 0,22 10,32 2,32 1,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/33+1/9+1/12 h 0,22 30,01 6,74 3,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 7,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 6,53

Spese generali del 12% su 138,67 Euro 16,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 155,31 Euro 15,53 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 170,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,90 17,51

Costo materiali fc 106,45 62,32

Costo noli e trasporti 2,32 1,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,17 18,84

B.06.30.0030.020 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON

CAMICIA

diametro interno canna 20 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.220 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna refrattaria Ø 200 mm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 33,85 60,93 33,22

Z.16.01.0110.225 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

camicia per Ø 200 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 22,31 33,47 18,25

Z.16.01.0110.221 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

coppella LR per Ø 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,64 16,64 9,07

Z.12.01.0010.045 CEMENTI

sigillante refrattario in fustini da 7 kg

sigillatura canna refrattaria interna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 6,19 4,33 2,36

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura della camicia esterna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 0,47

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 25,00 m

movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 9,00 m

movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/25+1/9+1/12 h 0,23 10,32 2,42 1,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25+1/9+1/12 h 0,23 30,01 7,04 3,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 6,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 6,08

Spese generali del 12% su 148,83 Euro 17,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,70 Euro 16,67 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 183,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 183,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,19 16,46

Costo materiali fc 116,23 63,37

Costo noli e trasporti 2,42 1,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,53 18,83

B.06.30.0030.030 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON

CAMICIA

diametro interno canna 25 cm m 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.230 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna refrattaria Ø 250 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 51,77 93,19 35,30

Z.16.01.0110.235 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

camicia per Ø 250 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 32,30 48,45 18,35

Z.16.01.0110.231 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

coppella LR per Ø 250 mm

quantità comprensiva dei pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 24,50 24,50 9,28

Z.12.01.0010.045 CEMENTI

sigillante refrattario in fustini da 7 kg

sigillatura canna refrattaria interna

(Costo materiali fc) kg 1,00 6,19 6,19 2,34

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura della camicia esterna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,014 m³ 0,014 85,84 1,20 0,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 18,30 m

movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 6,00 m

movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/18,30+1/6+1/12 h 0,30 10,32 3,14 1,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

operatore addetto ai mezzi

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

operatore addetto all'assistenza

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25+1/6+1/12 h 0,29 30,01 8,70 3,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 5,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 5,28

Spese generali del 12% su 214,32 Euro 25,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 240,04 Euro 24,00 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 264,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 264,00
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,65 14,26

Costo materiali fc 173,53 65,73

Costo noli e trasporti 3,14 1,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,72 18,83

B.06.30.0030.035 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO, ISOLATO CON

CAMICIA

diametro interno canna 30 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.240 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna refrattaria Ø 300 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 83,65 150,57 41,07

Z.16.01.0110.245 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

camicia per Ø 300 mm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 40,52 60,78 16,58

Z.16.01.0110.241 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

coppella LR per Ø 300 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 31,05 31,05 8,47

Z.12.01.0010.045 CEMENTI

sigillante refrattario in fustini da 7 kg

sigillatura canna refrattaria interna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 kg 1,20 6,19 7,43 2,03

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura della camicia esterna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 85,84 1,29 0,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione condotte - 3' ogni bancale da 10,00 m

movimentazione coppelle - 3' ogni bancale da 4,00 m

movimentazione camicie - 3' ogni bancale da 12,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/10+1/4+1/12 h 0,43 10,32 4,47 1,22

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10+1/4+1/12 h 0,43 30,01 13,00 3,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 4,09

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,80
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Spese generali del 12% su 297,53 Euro 35,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 333,24 Euro 33,32 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 366,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 366,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,95 11,44

Costo materiali fc 251,12 68,50

Costo noli e trasporti 4,47 1,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,03 18,83

B.06.30.0050.005 ELEMENTI CAMINO REFRATTARIO COLLETTIVO PER

FILTRO FUMO

dimensioni interne 2x35x35 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.130 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna impermeabile filtro fumo sezione interna 35x35 cm

quantità comprensiva di tutti i pezzi speciali componenti il

sistema camino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 m 1,70 57,43 97,63 40,05

Z.16.01.0110.135 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna impermeabile deviatore filtro fumo sezione interna 35x35

cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,19 57,19 23,46

Z.12.01.0010.045 CEMENTI

sigillante refrattario in fustini da 7 kg

sigillatura canna refrattaria interna

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20*2 kg 2,40 6,19 14,86 6,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 10,32 1,29 0,53

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 1,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 4,92

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 4,57

Spese generali del 12% su 197,88 Euro 23,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 221,62 Euro 22,16 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 243,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 243,80

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 26,91 11,04

Costo materiali fc 169,68 69,60

Costo noli e trasporti 1,29 0,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,91 18,83

B.06.35.0005.005 ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE

dimensioni interne minime 15x15 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna alleggerita sezione interna 15x15 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 4,41 4,63 24,91

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 85,84 0,69 3,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/16 h 10,32 0,03 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 16,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/16 h 30,01 0,09 0,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,00 h 0,17 30,01 5,00 26,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 25,00

Spese generali del 12% su 15,09 Euro 1,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,90 Euro 1,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,74 52,41

Costo materiali fc 5,32 28,61

Costo noli e trasporti 0,03 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,50 18,83

B.06.35.0005.010 ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE

dimensioni interne minime 20x20 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna alleggerita sezione interna 20x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 5,61 5,89 28,93

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
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malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 4,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/16 h 10,32 0,03 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/16 h 30,01 0,09 0,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 24,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 22,82

Spese generali del 12% su 16,53 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,51 Euro 1,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,74 47,85

Costo materiali fc 6,75 33,15

Costo noli e trasporti 0,03 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,83 18,83

B.06.35.0005.015 ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE

dimensioni interne minime 20x30 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.030 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna alleggerita sezione interna 20x30 cm

quantità comprensiva dei pezzi accessori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 6,28 6,59 25,94

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,012 m³ 0,012 85,84 1,03 4,05

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 10,32 0,86 3,38

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 9,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 19,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 18,28

Spese generali del 12% su 20,63 Euro 2,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,11 Euro 2,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,15 47,80

Costo materiali fc 7,62 29,99

Costo noli e trasporti 0,86 3,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,79 18,83

B.06.35.0010.005 ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE

COLLETTIVA

dimensioni esterne 25x40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.050 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna collettiva alleggerita sezione esterna 25x40 cm

quantità comprensiva di deviatore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,90 m 1,90 6,28 11,93 33,28

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,011 m³ 0,011 85,84 0,94 2,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 10,32 0,86 2,40

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 6,98

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 18,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 17,28

Spese generali del 12% su 29,10 Euro 3,49 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 32,59 Euro 3,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,37 42,86

Costo materiali fc 12,88 35,92

Costo noli e trasporti 0,86 2,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,75 18,83

B.06.35.0010.010 ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE

COLLETTIVA

dimensioni esterne 25x50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.060 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna collettiva alleggerita sezione esterna 25x50 cm

quantità comprensiva dei pezzi accessori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,90 m 1,90 7,03 13,36 33,48

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,013 m³ 0,013 85,84 1,12 2,80

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 10,32 1,29 3,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 9,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 16,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 15,53

Spese generali del 12% su 32,38 Euro 3,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,26 Euro 3,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,62 41,65

Costo materiali fc 14,47 36,28

Costo noli e trasporti 1,29 3,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,51 18,83
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B.06.35.0010.015 ELEMENTI MONOBLOCCO CAVEDI VENTILAZIONE

COLLETTIVA

dimensioni esterne 30x50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0110.070 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CONDOTTE

canna collettiva alleggerita sezione esterna 30x50 cm

quantità comprensiva di deviatore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,90 m 1,90 8,23 15,64 36,53

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,014 m³ 0,014 85,84 1,20 2,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 10,32 1,29 3,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 8,76

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 15,58

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 14,47

Spese generali del 12% su 34,74 Euro 4,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,91 Euro 3,89 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,62 38,81

Costo materiali fc 16,84 39,33

Costo noli e trasporti 1,29 3,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,06 18,83

B.06.40.0010.005 RIVESTIMENTO TERMINALI O COMIGNOLI IN OPERA

sezione esterna fino a 0.40 cm² cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

rivestimento perimetrale - dimensione torretta 60x60x120 cm

(Costo materiali fc) cad. 20,00 0,34 6,80 0,90

Z.16.01.0050.110 LATERIZI - MATTONI

mattoni semipieni 12x12x24 cm

bordo perimetrale

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,33 3,30 0,44

Z.16.01.0070.010 LATERIZI - BLOCCHI FORATI
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tramezze forate 6x25x50 cm

pilastrini

(Costo materiali fc) cad. 25,00 0,63 15,75 2,08

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

piastra superiore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 102,77 2,57 0,34

Z.28.01.0010.040 LATERIZI - MANTI DI COPERTURA

coppi comuni 32 pezzi/m²

manto di copertura e pezzi speciali

(Costo materiali fc) cad. 20,00 0,63 12,60 1,66

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 122,34 30,59 4,03

Z.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per

m³ di inerte)

intonaco esterno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 122,01 14,64 1,93

Z.13.01.0010.020 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg

stabilitura intonaco esterno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 100kg 0,15 11,77 1,77 0,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 10,32 1,72 0,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 0,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa

(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 30,01 270,09 35,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 27,88 250,92 33,08

Spese generali del 12% su 615,76 Euro 73,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 689,65 Euro 68,97 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 758,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 758,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 526,02 69,34

Costo materiali fc 88,01 11,60

Costo noli e trasporti 1,72 0,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,86 18,83
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B.06.40.0010.010 RIVESTIMENTO TERMINALI O COMIGNOLI IN OPERA

sezione esterna oltre a 0.40 cm² cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

bordo perimetrale

(Costo materiali fc) cad. 30,00 0,34 10,20 1,01

Z.16.01.0050.110 LATERIZI - MATTONI

mattoni semipieni 12x12x24 cm

pilastrini

(Costo materiali fc) cad. 30,00 0,33 9,90 0,98

Z.16.01.0070.010 LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate 6x25x50 cm

rivestimento perimetrale - dimensione torretta 60x120x120 cm

(Costo materiali fc) cad. 50,00 0,63 31,50 3,12

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

piastra superiore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 102,77 6,17 0,61

Z.28.01.0010.040 LATERIZI - MANTI DI COPERTURA

coppi comuni 32 pezzi/m²

manto di copertura e pezzi speciali

(Costo materiali fc) cad. 35,00 0,63 22,05 2,19

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 122,34 61,17 6,07

Z.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per

m³ di inerte)

intonaco esterno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 122,01 30,50 3,02

Z.13.01.0010.020 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg

stabilitura intonaco esterno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 100kg 0,30 11,77 3,53 0,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 10,32 1,72 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 0,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa

(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 30,01 330,11 32,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 27,88 306,68 30,41

Spese generali del 12% su 818,54 Euro 98,23 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 916,77 Euro 91,68 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.008,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.008,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 641,80 63,65

Costo materiali fc 175,02 17,36

Costo noli e trasporti 1,72 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,90 18,83

B.06.40.0035.005 COMIGNOLI PREFABBRICATI

quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x15

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0120.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 15x15 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,68 11,68 49,01

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 85,84 0,26 1,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/12 h 10,32 0,04 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/12 h 30,01 0,13 0,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 15,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 14,62

Spese generali del 12% su 19,34 Euro 2,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,66 Euro 2,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,36 30,89

Costo materiali fc 11,94 50,10

Costo noli e trasporti 0,04 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,49 18,83

B.06.40.0035.010 COMIGNOLI PREFABBRICATI

quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x25

cm cad. 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0120.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 15x20 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,68 11,68 49,01

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 85,84 0,26 1,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/12 h 10,32 0,04 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/12 h 30,01 0,13 0,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 15,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 14,62

Spese generali del 12% su 19,34 Euro 2,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,66 Euro 2,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,36 30,89

Costo materiali fc 11,94 50,10

Costo noli e trasporti 0,04 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,49 18,83

B.06.40.0035.015 COMIGNOLI PREFABBRICATI

quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x30

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0120.030 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 15x30 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,83 11,83 49,05

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 85,84 0,26 1,07

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 10,32 0,06 0,27
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 30,01 0,19 0,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 15,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 14,45

Spese generali del 12% su 19,58 Euro 2,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,93 Euro 2,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,42 30,78

Costo materiali fc 12,09 50,12

Costo noli e trasporti 0,07 0,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,54 18,83

B.06.40.0035.020 COMIGNOLI PREFABBRICATI

quattro elementi prefabbricati con sezione interna 15x40

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0120.040 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 15x40 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,88 12,88 50,89

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 85,84 0,26 1,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/12 h 10,32 0,04 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/12 h 30,01 0,13 0,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 14,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 13,77

Spese generali del 12% su 20,54 Euro 2,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,01 Euro 2,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,36 29,08

Costo materiali fc 13,14 51,91

Costo noli e trasporti 0,04 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,77 18,83

B.06.40.0035.025 COMIGNOLI PREFABBRICATI

quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x20

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0120.050 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 20x20 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,68 11,68 49,01

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 85,84 0,26 1,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/12 h 10,32 0,04 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/12 h 30,01 0,13 0,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 15,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 14,62

Spese generali del 12% su 19,34 Euro 2,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,66 Euro 2,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,36 30,89

Costo materiali fc 11,94 50,10

Costo noli e trasporti 0,04 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,49 18,83
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B.06.40.0035.030 COMIGNOLI PREFABBRICATI

quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x30

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0120.060 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 20x30 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,51 12,51 50,12

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 85,84 0,26 1,03

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 10,32 0,06 0,26

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 30,01 0,19 0,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 15,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 13,96

Spese generali del 12% su 20,26 Euro 2,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,69 Euro 2,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,42 29,74

Costo materiali fc 12,77 51,15

Costo noli e trasporti 0,07 0,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,70 18,83

B.06.40.0035.035 COMIGNOLI PREFABBRICATI

quattro elementi prefabbricati con sezione interna 20x40

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0120.070 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 20x40 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,83 17,83 56,59

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 85,84 0,26 0,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 10,32 0,06 0,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 30,01 0,19 0,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 11,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 11,06

Spese generali del 12% su 25,58 Euro 3,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,65 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,42 23,56

Costo materiali fc 18,09 57,40

Costo noli e trasporti 0,07 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,93 18,83

B.06.40.0035.040 COMIGNOLI PREFABBRICATI

quattro elementi prefabbricati con sezione interna 25x25

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0120.080 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 25x25 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,03 13,03 50,90

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 85,84 0,26 1,01

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 8 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 10,32 0,06 0,25

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 30,01 0,19 0,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 14,65
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 13,61

Spese generali del 12% su 20,78 Euro 2,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,27 Euro 2,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,42 29,00

Costo materiali fc 13,29 51,91

Costo noli e trasporti 0,07 0,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,82 18,83

B.06.40.0035.050 COMIGNOLI PREFABBRICATI

quattro elementi prefabbricati con sezione interna 30x30

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0120.100 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 30x30 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,43 21,43 59,61

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 85,84 0,26 0,72

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per ogni bancale da 8 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 10,32 0,06 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 30,01 0,19 0,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 10,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 9,69

Spese generali del 12% su 29,18 Euro 3,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,68 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,42 20,65

Costo materiali fc 21,69 60,33
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Costo noli e trasporti 0,07 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,77 18,83

B.06.40.0035.055 COMIGNOLI PREFABBRICATI

cinque elementi prefabbricati con sezione interna 30x40

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0120.110 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 30x40 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,45 31,45 60,99

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 85,84 0,26 0,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4 h 0,01 10,32 0,13 0,25

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4 h 0,01 30,01 0,38 0,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 9,70

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 9,01

Spese generali del 12% su 41,86 Euro 5,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,88 Euro 4,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 51,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,02 19,44

Costo materiali fc 31,71 61,49

Costo noli e trasporti 0,13 0,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,71 18,83

B.06.40.0035.060 COMIGNOLI PREFABBRICATI

cinque elementi prefabbricati con sezione interna 40x40

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0120.120 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - COMIGNOLI

comignolo sezione interna 40x40 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,05 32,05 61,27

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 85,84 0,26 0,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4 h 0,01 10,32 0,13 0,25

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4 h 0,01 30,01 0,38 0,72

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 9,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 8,88

Spese generali del 12% su 42,46 Euro 5,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,56 Euro 4,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,02 19,16

Costo materiali fc 32,31 61,76

Costo noli e trasporti 0,13 0,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,85 18,83

B.06.50.0005.005 TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE

diametro esterno 80 mm m 3

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0410.005 TUBI PVC VENTILAZIONE

colore avorio diametro 80 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,50 m 3,50 1,57 5,50 24,49

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 10,47 0,21 0,93

Z.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC

collante per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 23,54 0,94 4,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 30,01 6,00 26,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 27,88 5,58 24,85

Spese generali del 12% su 18,23 Euro 2,19 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 20,41 Euro 2,04 9,10

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 51,60

Costo materiali fc 6,65 29,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,23 18,84

B.06.50.0005.010 TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE

diametro esterno 100 mm m 3

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0410.010 TUBI PVC VENTILAZIONE

colore avorio diametro 100 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,50 m 3,50 1,96 6,86 23,89

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 10,47 0,21 0,73

Z.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC

collante per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 23,54 0,94 3,28

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 30,01 6,00 20,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9*3 h 0,33 27,88 9,29 32,37

Spese generali del 12% su 23,31 Euro 2,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,10 Euro 2,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,30 53,28

Costo materiali fc 8,01 27,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,41 18,83

B.06.50.0005.020 TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE

diametro esterno 125 mm m 3

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0410.020 TUBI PVC VENTILAZIONE

colore avorio diametro 125 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 3,50 m 3,50 2,93 10,26 36,21

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 10,47 0,21 0,74

Z.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC

collante per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 23,54 0,94 3,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 30,01 6,00 21,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 27,88 5,58 19,69

Spese generali del 12% su 22,98 Euro 2,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,74 Euro 2,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 40,89

Costo materiali fc 11,41 40,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,33 18,82

B.06.50.0005.025 TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE

diametro esterno 140 mm m 3

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0410.025 TUBI PVC VENTILAZIONE

colore avorio diametro 140 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,50 m 3,50 3,97 13,90 42,38

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 10,47 0,21 0,64

Z.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC

collante per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 23,54 0,94 2,87

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 30,01 6,00 18,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 27,88 5,58 17,01

Spese generali del 12% su 26,63 Euro 3,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,82 Euro 2,98 9,09
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Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 35,32

Costo materiali fc 15,05 45,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,18 18,84

B.06.50.0015.005 TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI

diametro esterno 100 mm m 3

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0420.010 TUBI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE

colore arancio diametro 100 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,50 m 3,50 4,37 15,30 44,29

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 10,47 0,21 0,61

Z.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC

collante per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 23,54 0,94 2,73

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 30,01 6,00 17,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 27,88 5,58 16,15

Spese generali del 12% su 28,03 Euro 3,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,39 Euro 3,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 33,54

Costo materiali fc 16,45 47,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,50 18,83

B.06.50.0015.010 TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI

diametro esterno 125 mm m 3

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0420.015 TUBI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE

colore arancio diametro 125 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,50 m 3,50 5,96 20,86 50,42

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 10,47 0,21 0,51

Z.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC

collante per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 23,54 0,94 2,28

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 30,01 6,00 14,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 27,88 5,58 13,48

Spese generali del 12% su 33,59 Euro 4,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,62 Euro 3,76 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 27,99

Costo materiali fc 22,01 53,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,79 18,84

B.06.50.0015.020 TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI

diametro esterno 160 mm m 3

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0420.025 TUBI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE

colore arancio diametro 160 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,50 m 3,50 7,78 27,23 55,31

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 10,47 0,21 0,43

Z.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC

collante per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 23,54 0,94 1,91

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 30,01 6,00 12,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 27,88 5,58 11,33

Spese generali del 12% su 39,96 Euro 4,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,75 Euro 4,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,41
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 23,52

Costo materiali fc 28,38 57,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,27 18,83

B.06.50.0015.025 TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI EDIFICI

diametro esterno 200 mm m 3

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0420.030 TUBI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE

colore arancio diametro 200 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,50 m 3,50 11,81 41,34 62,06

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 10,47 0,21 0,31

Z.16.01.0460.005 ACCESSORI PER TUBI PVC

collante per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 23,54 0,94 1,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 30,01 6,00 9,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*3 h 0,20 27,88 5,58 8,37

Spese generali del 12% su 54,07 Euro 6,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,55 Euro 6,06 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 17,39

Costo materiali fc 42,49 63,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,54 18,83

B.06.50.0020.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI

diametro esterno 160 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0450.005 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2

colore grigio diametro 160 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 4,78 7,17 23,80

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,35

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,35

Z.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 160 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,18 0,60

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,36 m³ 0,360 7,91 2,85 9,45

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 89,17 0,89 2,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,44 3,38 11,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 11,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 11,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 10,28

Spese generali del 12% su 24,45 Euro 2,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,38 Euro 2,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,77 32,42

Costo materiali fc 11,30 37,51

Costo noli e trasporti 3,38 11,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,67 18,83

B.06.50.0020.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0450.010 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2

colore grigio diametro 200 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 7,18 10,77 30,92

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,30

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,30

Z.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,25 0,70

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,38 m³ 0,380 7,91 3,01 8,63

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 89,17 0,89 2,56

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,44 3,38 9,71

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 9,57

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 9,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 8,89

Spese generali del 12% su 28,27 Euro 3,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,66 Euro 3,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,77 28,04

Costo materiali fc 15,12 43,42

Costo noli e trasporti 3,38 9,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,56 18,83

B.06.50.0020.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI

diametro esterno 250 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0450.015 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2

colore grigio diametro 250 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 11,39 17,09 39,54

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

351/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,24

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,24

Z.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 250 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,65 1,51

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,39 m³ 0,390 7,91 3,08 7,14

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 89,17 0,89 2,06

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,44 3,38 7,83

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 7,72

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 7,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 7,17

Spese generali del 12% su 35,08 Euro 4,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,28 Euro 3,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,77 22,60

Costo materiali fc 21,92 50,74

Costo noli e trasporti 3,38 7,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,14 18,83

B.06.50.0021.005 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI

diametro esterno 125 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.010 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 125 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 3,59 5,39 19,29

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,38

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,37

Z.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 160 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,18 0,64

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,36 m³ 0,360 7,91 2,85 10,20

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 89,17 0,89 3,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,44 3,38 12,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 11,94

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 11,94

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 11,10

Spese generali del 12% su 22,66 Euro 2,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,38 Euro 2,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,77 34,98

Costo materiali fc 9,51 34,08

Costo noli e trasporti 3,38 12,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,26 18,83

B.06.50.0021.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI

diametro esterno 160 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.015 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 160 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,50 m 1,50 5,59 8,39 26,52

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,33

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,33

Z.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 160 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,18 0,57

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,36 m³ 0,360 7,91 2,85 9,01

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 89,17 0,89 2,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,44 3,38 10,70

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 10,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 10,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 9,80

Spese generali del 12% su 25,66 Euro 3,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,74 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,77 30,89

Costo materiali fc 12,51 39,58

Costo noli e trasporti 3,38 10,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,95 18,83

B.06.50.0021.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.020 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 200 mm

354/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 8,36 12,54 33,88

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,28

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,28

Z.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,25 0,66

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,38 m³ 0,380 7,91 3,01 8,12

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 89,17 0,89 2,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,44 3,38 9,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 9,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 9,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 8,37

Spese generali del 12% su 30,04 Euro 3,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,65 Euro 3,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,77 26,39

Costo materiali fc 16,89 45,64

Costo noli e trasporti 3,38 9,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,97 18,83

B.06.50.0021.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI

diametro esterno 250 mm m 1

355/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.025 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 250 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 13,29 19,94 42,67

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,22

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,22

Z.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 250 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,65 1,40

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,39 m³ 0,390 7,91 3,08 6,60

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 89,17 0,89 1,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,44 3,38 7,24

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 7,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 7,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 6,63

Spese generali del 12% su 37,93 Euro 4,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,47 Euro 4,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,77 20,90

Costo materiali fc 24,77 53,03

Costo noli e trasporti 3,38 7,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,80 18,83

356/819
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.06.50.0022.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI

diametro esterno 160 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0455.015 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8

colore grigio diametro 160 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 5,59 8,39 26,52

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,33

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,33

Z.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 160 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,18 0,57

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,36 m³ 0,360 7,91 2,85 9,01

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 89,17 0,89 2,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,44 3,38 10,70

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 10,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 10,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 9,80

Spese generali del 12% su 25,66 Euro 3,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,74 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,77 30,89

Costo materiali fc 12,51 39,58

Costo noli e trasporti 3,38 10,70

357/819
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,95 18,83

B.06.50.0022.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0455.020 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8

colore grigio diametro 200 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 10,04 15,06 37,55

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,26

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,26

Z.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,25 0,61

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,38 m³ 0,380 7,91 3,01 7,49

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 89,17 0,89 2,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,44 3,38 8,43

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 8,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 8,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 7,72

Spese generali del 12% su 32,56 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,47 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,77 24,35

358/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 19,41 48,40

Costo noli e trasporti 3,38 8,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,55 18,83

B.06.50.0022.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI

diametro esterno 250 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0455.025 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8

colore grigio diametro 250 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 15,65 23,48 45,96

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,20

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,20

Z.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 250 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,65 1,28

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,39 m³ 0,390 7,91 3,08 6,04

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,010 m³ 0,010 89,17 0,89 1,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,44 3,38 6,62

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 6,53

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 6,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 6,06

Spese generali del 12% su 41,46 Euro 4,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,44 Euro 4,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,08

359/819
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,77 19,12

Costo materiali fc 28,31 55,43

Costo noli e trasporti 3,38 6,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,62 18,83

B.06.50.0025.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E

RINFIANCATI

diametro esterno 160 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0450.005 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2

colore grigio diametro 160 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 4,78 7,17 15,30

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,22

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,22

Z.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 160 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,18 0,38

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 89,17 12,48 26,63

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 12,25 2,94 6,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,44 3,81 8,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 8,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 8,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 8,00

Spese generali del 12% su 38,04 Euro 4,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,61 Euro 4,26 9,09

Per arrotondamento

360/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,25 24,01

Costo materiali fc 22,98 49,04

Costo noli e trasporti 3,81 8,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,83 18,83

B.06.50.0025.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E

RINFIANCATI

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0450.010 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2

colore grigio diametro 200 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 7,18 10,77 21,03

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,20

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,20

Z.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,25 0,48

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 89,17 12,48 24,38

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 12,25 3,06 5,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,44 3,81 7,43

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 7,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 7,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 6,81
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 41,57 Euro 4,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,55 Euro 4,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,99 21,45

Costo materiali fc 26,77 52,28

Costo noli e trasporti 3,81 7,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,64 18,83

B.06.50.0025.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E

RINFIANCATI

diametro esterno 250 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0450.015 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2

colore grigio diametro 250 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 11,39 17,09 28,72

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,18

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,18

Z.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 250 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,65 1,10

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 89,17 12,48 20,98

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 12,25 3,06 5,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,44 3,81 6,40

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 6,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 6,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 5,86

Spese generali del 12% su 48,28 Euro 5,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,08 Euro 5,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,99 18,47

Costo materiali fc 33,49 56,30

Costo noli e trasporti 3,81 6,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,20 18,83

B.06.50.0026.005 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E

RINFIANCATI

diametro esterno 125 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.010 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 125 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 3,59 5,39 12,51

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,24

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,24

Z.16.01.0460.025 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 125 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,55 0,14 0,32

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12+0,010 m³ 0,130 89,17 11,59 26,93

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,23 m³ 0,230 12,25 2,82 6,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,44 3,81 8,84

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 8,72

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 8,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 8,10

Spese generali del 12% su 34,93 Euro 4,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,13 Euro 3,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,99 25,53

Costo materiali fc 20,14 46,80

Costo noli e trasporti 3,81 8,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,11 18,83

B.06.50.0026.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E

RINFIANCATI

diametro esterno 160 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 27,88 2,79 5,42

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.015 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 160 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 5,59 8,39 16,29

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,20

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,20

Z.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 160 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,18 0,35

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 89,17 12,48 24,25

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 12,25 2,94 5,71

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,44 3,81 7,39

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 7,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 7,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 6,77

Spese generali del 12% su 41,78 Euro 5,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,79 Euro 4,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,78 26,76

Costo materiali fc 24,20 47,01

Costo noli e trasporti 3,81 7,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,69 18,83

B.06.50.0026.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E

RINFIANCATI

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.020 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 200 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 8,36 12,54 23,55

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,20

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,20

Z.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,25 0,46

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 89,17 12,48 23,45

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 12,25 2,94 5,52

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m

(Costo noli e trasporti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,44 3,81 7,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 7,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 7,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 6,55

Spese generali del 12% su 43,21 Euro 5,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,40 Euro 4,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,99 20,64

Costo materiali fc 28,42 53,38

Costo noli e trasporti 3,81 7,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,03 18,83

B.06.50.0026.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E

RINFIANCATI

diametro esterno 250 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.025 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 250 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 13,29 19,94 31,64

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,17

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,17

Z.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 250 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,65 1,04

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 89,17 12,48 19,82

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 12,25 3,06 4,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,44 3,81 6,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 5,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 5,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 5,53

Spese generali del 12% su 51,13 Euro 6,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,27 Euro 5,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,99 17,44

Costo materiali fc 36,34 57,69

Costo noli e trasporti 3,81 6,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,86 18,83

B.06.50.0027.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E

RINFIANCATI

diametro esterno 160 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.015 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 160 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 5,59 8,39 17,45

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,22

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,22

Z.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 160 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,18 0,37

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 89,17 12,48 25,99

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 12,25 2,94 6,12

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,44 3,81 7,92

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 7,81

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 7,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 7,25

Spese generali del 12% su 38,99 Euro 4,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,67 Euro 4,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,99 22,87

Costo materiali fc 24,20 50,37

Costo noli e trasporti 3,81 7,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,05 18,83

B.06.50.0027.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E

RINFIANCATI

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0455.020 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8

colore grigio diametro 200 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 10,04 15,06 26,73

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,19

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,19

Z.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,25 0,43

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 89,17 12,48 22,16
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 12,25 2,94 5,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 10,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,44 3,81 6,75

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 6,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 6,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 6,19

Spese generali del 12% su 45,73 Euro 5,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,22 Euro 5,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,99 19,50

Costo materiali fc 30,94 54,91

Costo noli e trasporti 3,81 6,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,61 18,83

B.06.50.0027.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E

RINFIANCATI

diametro esterno 250 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0455.025 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8

colore grigio diametro 250 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 15,65 23,48 34,85

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,16

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,15

Z.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 250 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,65 0,97

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13+0,010 m³ 0,140 89,17 12,48 18,53

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 12,25 3,06 4,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 8,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,44 3,81 5,65

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 5,57

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 5,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 5,17

Spese generali del 12% su 54,68 Euro 6,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,24 Euro 6,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,99 16,31

Costo materiali fc 39,88 59,21

Costo noli e trasporti 3,81 5,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,69 18,83

B.06.50.0030.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E

RIVESTITI

diametro esterno 160 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0450.005 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2

colore grigio diametro 160 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 4,78 7,17 14,45

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,21

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,21

Z.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 160 mm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,18 0,36

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18+0,010 m³ 0,190 89,17 16,94 34,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,44 4,06 8,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 8,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 8,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 7,49

Spese generali del 12% su 40,28 Euro 4,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,11 Euro 4,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,72 23,62

Costo materiali fc 24,50 49,38

Costo noli e trasporti 4,06 8,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,34 18,83

B.06.50.0030.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E

RIVESTITI

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0450.010 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2

colore grigio diametro 200 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 7,18 10,77 19,50

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,19

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,19

Z.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 200 mm

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,25 0,44

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,19+0,010 m³ 0,200 89,17 17,83 32,28

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,44 4,06 7,35

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 7,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 7,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 6,73

Spese generali del 12% su 44,83 Euro 5,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,22 Euro 5,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,72 21,21

Costo materiali fc 29,06 52,60

Costo noli e trasporti 4,06 7,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,40 18,83

B.06.50.0030.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 INTERRATI E

RIVESTITI

diametro esterno 250 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0450.015 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2

colore grigio diametro 250 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 11,39 17,09 26,44

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,16

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,16

Z.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 250 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,65 1,01

372/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20+0,010 m³ 0,210 89,17 18,73 28,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,44 4,06 6,28

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 6,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 6,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 5,75

Spese generali del 12% su 52,45 Euro 6,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,75 Euro 5,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,72 18,14

Costo materiali fc 36,67 56,75

Costo noli e trasporti 4,06 6,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,17 18,83

B.06.50.0031.005 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E

RIVESTITI

diametro esterno 125 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.010 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 125 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 3,59 5,39 11,37

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,22

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,22

Z.16.01.0460.025 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 125 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,55 0,14 0,29

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18+0,010 m³ 0,190 89,17 16,94 35,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,44 4,06 8,57

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 8,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 8,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 7,85

Spese generali del 12% su 38,45 Euro 4,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,07 Euro 4,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,72 24,74

Costo materiali fc 22,67 47,87

Costo noli e trasporti 4,06 8,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,92 18,83

B.06.50.0031.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E

RIVESTITI

diametro esterno 160 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.015 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 160 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 5,59 8,39 16,40

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,20

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,20

Z.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 160 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,18 0,35

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18+0,010 m³ 0,190 89,17 16,94 33,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,44 4,06 7,94

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 7,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 7,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 7,27

Spese generali del 12% su 41,49 Euro 4,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,47 Euro 4,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,72 22,92

Costo materiali fc 25,72 50,31

Costo noli e trasporti 4,06 7,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,63 18,83

B.06.50.0031.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E

RIVESTITI

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.020 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 200 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 8,36 12,54 21,84

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,18

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,18

Z.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,25 0,43

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,19+0,010 m³ 0,200 89,17 17,83 31,06

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,44 4,06 7,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 6,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 6,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 6,47

Spese generali del 12% su 46,61 Euro 5,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,20 Euro 5,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,72 20,41

Costo materiali fc 30,83 53,69

Costo noli e trasporti 4,06 7,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,81 18,83

B.06.50.0031.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI E

RIVESTITI

diametro esterno 250 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.025 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 250 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 13,29 19,94 29,26

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,15

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,15

Z.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 250 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,65 0,96

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20+0,010 m³ 0,210 89,17 18,73 27,49

376/819
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,44 4,06 5,96

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 5,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 5,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 5,46

Spese generali del 12% su 55,30 Euro 6,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,94 Euro 6,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,72 17,20

Costo materiali fc 39,52 58,01

Costo noli e trasporti 4,06 5,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.06.50.0032.010 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E

RIVESTITI

diametro esterno 160 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0455.015 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8

colore grigio diametro 160 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 5,59 8,39 16,40

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,20

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,20

Z.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 160 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,72 0,18 0,35

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18+0,010 m³ 0,190 89,17 16,94 33,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,44 4,06 7,94

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 7,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 7,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 7,27

Spese generali del 12% su 41,49 Euro 4,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,47 Euro 4,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,72 22,92

Costo materiali fc 25,72 50,31

Costo noli e trasporti 4,06 7,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,63 18,83

B.06.50.0032.015 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E

RIVESTITI

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.020 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 200 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 8,36 12,54 21,89

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,18

Z.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,98 0,25 0,43

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,19+0,010 m³ 0,200 89,17 17,83 31,13

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,44 4,06 7,08
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 6,98

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 6,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 6,49

Spese generali del 12% su 46,50 Euro 5,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,08 Euro 5,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,72 20,46

Costo materiali fc 30,72 53,63

Costo noli e trasporti 4,06 7,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,79 18,83

B.06.50.0032.020 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN8 INTERRATI E

RIVESTITI

diametro esterno 250 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0440.025 TUBI PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

colore grigio diametro 250 mm

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 13,29 19,94 29,26

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,15

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,44 0,10 0,15

Z.16.01.0460.040 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 250 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 2,61 0,65 0,96

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20+0,010 m³ 0,210 89,17 18,73 27,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 7,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,44 4,06 5,96

MANODOPERA

379/819
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 5,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 5,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 5,46

Spese generali del 12% su 55,30 Euro 6,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,94 Euro 6,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,72 17,20

Costo materiali fc 39,52 58,01

Costo noli e trasporti 4,06 5,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.06.50.0035.005 SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI EN 1329

diametro esterno 160 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0430.100 PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302)

FONOASSORBENTE

sifone "FIRENZE" monoblocco colore arancio diametro 160 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,01 38,01 21,22

Z.16.01.0430.005 PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302)

FONOASSORBENTE

derivazione 45° colore arancio diametro 160 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,38 16,38 9,15

Z.16.01.0430.010 PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302)

FONOASSORBENTE

tappo ispezione colore arancio diametro 160 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,69 10,69 5,97

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,06

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 10,44 0,21 0,12

Z.16.01.0460.030 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 160 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,72 0,72 0,40

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20*0,80*0,25 m³ 0,240 89,17 21,40 11,95

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto alla posa - produzione oraria un pezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 16,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 15,57

Spese generali del 12% su 145,41 Euro 17,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,85 Euro 16,29 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 179,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 179,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,89 32,32

Costo materiali fc 87,52 48,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,73 18,84

B.06.50.0035.010 SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI EN 1329

diametro esterno 200 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0430.105 PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302)

FONOASSORBENTE

sifone "FIRENZE" monoblocco colore arancio diametro 200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,10 66,10 28,60

Z.16.01.0430.050 PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302)

FONOASSORBENTE

derivazione 45° colore arancio diametro 200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,05 29,05 12,57

Z.16.01.0430.055 PEZZI SPECIALI PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302)

FONOASSORBENTE

tappo ispezione colore arancio diametro 200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,83 11,83 5,12

Z.16.01.0460.007 ACCESSORI PER TUBI PVC

detergente per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,47 0,10 0,05

Z.16.01.0460.010 ACCESSORI PER TUBI PVC

lubrificante siliconico per tubi in PVC

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 10,44 0,21 0,09

Z.16.01.0460.035 ACCESSORI PER TUBI PVC

anelli di gomma diametro 200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,98 0,98 0,42

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20*0,80*0,25 m³ 0,240 89,17 21,40 9,26

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria un pezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 12,99

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 12,06

Spese generali del 12% su 187,57 Euro 22,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 210,07 Euro 21,01 9,09

Per arrotondamento 0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 231,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 231,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,89 25,05

Costo materiali fc 129,68 56,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,52 18,83

B.06.50.0060.005 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC

diametro esterno 110 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0480.010 CORRUGATO FORATO PE

diametro esterno 110 mm

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 1,85 1,94 10,76

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,41 m³ 0,410 21,37 8,76 48,54

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 30,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,44 1,01 5,62

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,01 1,00 5,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,01 1,00 5,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 27,88 0,93 5,15

Spese generali del 12% su 14,65 Euro 1,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,41 Euro 1,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,93 16,23

Costo materiali fc 10,71 59,31

Costo noli e trasporti 1,02 5,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,40 18,83

B.06.50.0060.010 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC

diametro esterno 125 mm m 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0480.020 CORRUGATO FORATO PE

diametro esterno 125 mm

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 2,31 2,43 12,83

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,42 m³ 0,420 21,37 8,98 47,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 30,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,44 1,01 5,37

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,01 1,00 5,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,01 1,00 5,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 27,88 0,93 4,91

Spese generali del 12% su 15,34 Euro 1,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,19 Euro 1,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,93 15,49

Costo materiali fc 11,40 60,29

Costo noli e trasporti 1,02 5,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,56 18,83

B.06.50.0060.015 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC

diametro esterno 160 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0480.030 CORRUGATO FORATO PE

diametro esterno 160 mm

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 3,64 3,82 17,07

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,45 m³ 0,450 21,37 9,62 42,95

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.
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movimentazione materiali - produzione oraria 25,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 30,44 1,22 5,44

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 30,01 1,20 5,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 30,01 1,20 5,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 27,88 1,12 4,98

Spese generali del 12% su 18,18 Euro 2,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,35 Euro 2,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,52 15,70

Costo materiali fc 13,44 60,02

Costo noli e trasporti 1,22 5,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,22 18,83

B.06.50.0060.020 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0480.040 CORRUGATO FORATO PE

diametro esterno 200 mm

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 6,39 6,71 25,09

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,48 m³ 0,480 21,37 10,26 38,36

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - produzione oraria 25,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 30,44 1,22 4,55

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 30,01 1,20 4,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 30,01 1,20 4,49
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 27,88 1,12 4,17

Spese generali del 12% su 21,70 Euro 2,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,31 Euro 2,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,52 13,15

Costo materiali fc 16,97 63,46

Costo noli e trasporti 1,22 4,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,04 18,83

B.06.55.0010.003 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N

diametro esterno 50 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0470.003 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 50 mm 450 N

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 0,79 0,83 26,42

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50 h 0,02 30,01 0,60 19,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/50 h 0,04 27,88 1,12 35,52

Spese generali del 12% su 2,54 Euro 0,31 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 2,85 Euro 0,29 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,72 54,62

Costo materiali fc 0,83 26,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,59 18,79

B.06.55.0010.005 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N

diametro esterno 63 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0470.005 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 63 mm 450 N

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 1,00 1,05 30,79

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50 h 0,02 30,01 0,60 17,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/50 h 0,04 27,88 1,12 32,70

Spese generali del 12% su 2,77 Euro 0,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,10 Euro 0,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,72 50,29

Costo materiali fc 1,05 30,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,64 18,83

B.06.55.0010.010 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N

diametro esterno 75 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0470.010 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 75 mm 450 N

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 1,17 1,23 33,84

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50 h 0,02 30,01 0,60 16,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/50 h 0,04 27,88 1,12 30,72

Spese generali del 12% su 2,94 Euro 0,35 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 3,30 Euro 0,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,72 47,25

Costo materiali fc 1,23 33,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,68 18,82

B.06.55.0010.015 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N

diametro esterno 90 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0470.015 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 90 mm 450 N

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 1,65 1,73 40,76

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50 h 0,02 30,01 0,60 14,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/50 h 0,04 27,88 1,12 26,24

Spese generali del 12% su 3,45 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,86 Euro 0,39 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,72 40,35

Costo materiali fc 1,73 40,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,80 18,82

B.06.55.0010.020 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N

diametro esterno 110 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0470.020 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 110 mm 450 N

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 2,03 2,13 42,80

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 30,01 0,67 13,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/45 h 0,04 27,88 1,24 24,88

Spese generali del 12% su 4,04 Euro 0,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,52 Euro 0,45 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,91 38,27

Costo materiali fc 2,13 42,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,94 18,82

B.06.55.0010.025 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N

diametro esterno 125 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0470.025 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 125 mm 450 N

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,05 m 1,05 2,53 2,66 47,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 30,01 0,67 11,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/45 h 0,04 27,88 1,24 22,05

Spese generali del 12% su 4,57 Euro 0,55 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,11 Euro 0,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,91 33,91

Costo materiali fc 2,66 47,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,06 18,84

B.06.55.0010.035 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N

diametro esterno 160 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0470.035 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 160 mm 450 N

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 3,97 4,17 53,58

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40 h 0,03 30,01 0,75 9,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/40 h 0,05 27,88 1,39 17,92

Spese generali del 12% su 6,32 Euro 0,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,07 Euro 0,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,14 27,56

Costo materiali fc 4,17 53,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,47 18,83

B.06.55.0010.040 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 450 N

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0470.040 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 200 mm 450 N
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quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 6,09 6,39 60,78

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40 h 0,03 30,01 0,75 7,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/40 h 0,05 27,88 1,39 13,25

Spese generali del 12% su 8,54 Euro 1,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,56 Euro 0,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,14 20,38

Costo materiali fc 6,40 60,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,98 18,83

B.06.55.0015.020 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N

diametro esterno 110 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0470.021 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 110 mm 750 N

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,15 m 1,15 2,56 2,94 49,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 30,01 0,67 11,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/45 h 0,04 27,88 1,24 20,72

Spese generali del 12% su 4,85 Euro 0,58 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,43 Euro 0,54 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,91 31,87

Costo materiali fc 2,94 49,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,13 18,81

B.06.55.0015.025 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N

diametro esterno 125 mm m 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0470.026 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 125 mm 750 N

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,15 m 1,15 3,30 3,80 54,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 30,01 0,67 9,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/45 h 0,04 27,88 1,24 17,65

Spese generali del 12% su 5,70 Euro 0,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,39 Euro 0,64 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,91 27,15

Costo materiali fc 3,80 54,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,32 18,85

B.06.55.0015.035 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N

diametro esterno 160 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0470.036 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 160 mm 750 N

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,15 m 1,15 4,80 5,52 58,47

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40 h 0,03 30,01 0,75 7,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/40 h 0,05 27,88 1,39 14,77

Spese generali del 12% su 7,67 Euro 0,92 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 8,58 Euro 0,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,14 22,71

Costo materiali fc 5,52 58,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,78 18,83
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B.06.55.0015.040 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE 750 N

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0470.041 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 200 mm 750 N

quantità comprensiva di sfrido e manicotti di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,15 m 1,15 7,60 8,74 65,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40 h 0,03 30,01 0,75 5,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

2 operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/40 h 0,05 27,88 1,39 10,40

Spese generali del 12% su 10,88 Euro 1,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,19 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,14 15,99

Costo materiali fc 8,74 65,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,53 18,83

B.06.60.0005.005 CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA m³ 4,096

Lavori compiuti

Quantità analizzata: dimensioni esterne della cameretta

1.60x1.600x1.60 m

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0005.020 CASSEFORME LEGNO MULTISTRATO

rampe scala

casseforme per elevazioni e soletta

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 6,40*1,60+4,80*1,20+1,20*1,20 m² 17,44 52,36 913,16 52,89

Z.12.02.0010.020 FERRO TONDINO DI ARMATURA

piattaforme, muri doppia lastra e rampe scala

soletta Ø 12 mm maglia 150x150 mm

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 30,30 kg 30,30 1,13 34,24 1,98

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

fondazione ed elevazioni rete Ø 8 mm maglia 150x150 mm

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 13,50+53,90 kg 67,40 0,62 41,79 2,42

Z.16.01.0210.005 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI

gradini acciaio con rivestimento polipropilene

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,10 48,40 2,80

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

magrone

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,80*1,80*0,10 m³ 0,324 78,97 25,59 1,48

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

pozzetto dimensioni interne 1.20x1.20x1.20 m - spessori 0.20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,60^3-1,20^3 m³ 2,368 102,77 243,36 14,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria vuoto per pieno

2,50 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50*1,60^3 h 1,64 30,01 49,17 2,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50*1,60^3 h 1,64 27,88 45,68 2,65

Spese generali del 12% su 1.401,38 Euro 168,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.569,54 Euro 156,95 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.726,46

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 421,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.017,86 58,96

Costo materiali fc 382,59 22,16

Costo noli e trasporti 0,44 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 325,12 18,83

B.06.60.0010.005 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI

dimensioni interne 30x30x30 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0150.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTI

pozzetti prefabbricati 30x30x30 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,09 5,09 12,23

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60*0,60*0,15 m³ 0,054 78,97 4,26 10,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 5' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,86 2,64 6,35

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 5,98

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 24,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 22,33

Spese generali del 12% su 33,78 Euro 4,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,84 Euro 3,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,79 52,35

Costo materiali fc 9,35 22,47

Costo noli e trasporti 2,64 6,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,84 18,83

B.06.60.0010.010 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI

dimensioni interne 40x40x40 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0150.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTI

pozzetti prefabbricati 40x40x40 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,68 7,68 12,92

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70*0,70*0,15 m³ 0,074 78,97 5,80 9,76

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 13,40

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 12,62

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 16,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 15,63

Spese generali del 12% su 48,25 Euro 5,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,04 Euro 5,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,80 45,09

Costo materiali fc 13,48 22,69

Costo noli e trasporti 7,97 13,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,19 18,83

393/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.06.60.0010.015 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI

dimensioni interne 50x50x50 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0150.030 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTI

pozzetti prefabbricati 50x50x50 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,55 12,55 18,56

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80*0,80*0,15 m³ 0,096 78,97 7,58 11,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 11,78

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 11,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 14,79

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 13,74

Spese generali del 12% su 54,89 Euro 6,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,48 Euro 6,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,80 39,63

Costo materiali fc 20,13 29,77

Costo noli e trasporti 7,97 11,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,74 18,83

B.06.60.0010.020 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI

dimensioni interne 60x60x60 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0150.040 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTI

pozzetti prefabbricati 60x60x60 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,85 24,85 29,14

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,90*0,90*0,15 m³ 0,122 78,97 9,59 11,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 9,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 8,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 11,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 10,90

Spese generali del 12% su 69,21 Euro 8,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,51 Euro 7,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,80 31,43

Costo materiali fc 34,45 40,40

Costo noli e trasporti 7,97 9,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,06 18,83

B.06.60.0010.025 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI

dimensioni interne 80x80x80 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0150.050 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTI

pozzetti prefabbricati 80x80x80 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,95 51,95 33,93

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20*1,20*0,20 m³ 0,288 78,97 22,74 14,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 6,93

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 6,53

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 9,80

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 9,11

Spese generali del 12% su 124,24 Euro 14,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 139,15 Euro 13,92 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 153,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 153,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 25,43

Costo materiali fc 74,69 48,79

Costo noli e trasporti 10,61 6,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,82 18,83

B.06.60.0010.030 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI

dimensioni interne 100x100x100 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0150.060 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTI

pozzetti prefabbricati 100x100x100 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 106,91 106,91 46,30

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40*1,40*0,20 m³ 0,392 78,97 30,96 13,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 4,59

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 4,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 6,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 6,04

Spese generali del 12% su 187,42 Euro 22,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 209,90 Euro 20,99 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 230,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 230,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 16,86

Costo materiali fc 137,87 59,71

Costo noli e trasporti 10,61 4,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,48 18,83
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B.06.60.0010.035 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI

dimensioni interne 120x120x120 cm - spessore pareti 13

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0150.070 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTI

pozzetti prefabbricati 120x120x120 cm rinforzati

(Costo materiali fc) cad. 1,00 251,81 251,81 58,09

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,60*1,60*0,25 m³ 0,640 78,97 50,54 11,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 2,45

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 3,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,22

Spese generali del 12% su 351,90 Euro 42,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 394,13 Euro 39,41 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 433,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 433,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 8,98

Costo materiali fc 302,35 69,75

Costo noli e trasporti 10,61 2,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,64 18,83

B.06.60.0010.040 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI

dimensioni interne 150x150x150 cm - spessore pareti 14

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0150.080 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTI

pozzetti prefabbricati 150x150x150 cm rinforzati

(Costo materiali fc) cad. 1,00 442,61 442,61 62,91

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00*2,00*0,25 m³ 1,000 78,97 78,97 11,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

397/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 1,51

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 2,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,98

Spese generali del 12% su 571,13 Euro 68,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 639,66 Euro 63,97 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 703,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 703,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 5,53

Costo materiali fc 521,58 74,13

Costo noli e trasporti 10,61 1,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,50 18,83

B.06.60.0015.005 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 30x30x30 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 30x30x30 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 cad. 1,20 5,09 6,11 19,21

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 5' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,86 2,64 8,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 5' ogni pezzo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 7,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 23,60
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 21,93

Spese generali del 12% su 25,80 Euro 3,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,90 Euro 2,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,96 53,36

Costo materiali fc 6,19 19,48

Costo noli e trasporti 2,64 8,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,99 18,83

B.06.60.0015.010 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 40x40x20 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 40x40x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 cad. 1,10 6,28 6,91 20,94

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 85,84 0,26 0,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 5' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,86 2,64 8,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 7,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 22,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 21,13

Spese generali del 12% su 26,78 Euro 3,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,99 Euro 3,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,96 51,42

Costo materiali fc 7,17 21,72
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Costo noli e trasporti 2,64 8,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,21 18,83

B.06.60.0015.015 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 40x40x40 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.025 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 40x40x40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 cad. 1,10 7,68 8,45 20,70

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 85,84 0,26 0,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 5' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,86 2,64 6,48

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 6,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 24,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 22,77

Spese generali del 12% su 33,13 Euro 3,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,11 Euro 3,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,79 53,37

Costo materiali fc 8,71 21,33

Costo noli e trasporti 2,64 6,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,69 18,83

B.06.60.0015.020 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 50x50x20 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.030 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 50x50x20 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,84 8,84 21,35

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,004 m³ 0,004 85,84 0,34 0,83
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 5' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,86 2,64 6,39

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 6,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 24,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 22,44

Spese generali del 12% su 33,62 Euro 4,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,65 Euro 3,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,79 52,61

Costo materiali fc 9,18 22,18

Costo noli e trasporti 2,64 6,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,80 18,83

B.06.60.0015.025 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 50x50x50 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.035 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 50x50x50 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,40 12,40 21,19

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,004 m³ 0,004 85,84 0,34 0,59

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 13,61

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 12,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

401/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 17,09

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 15,88

Spese generali del 12% su 47,51 Euro 5,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,21 Euro 5,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,80 45,79

Costo materiali fc 12,74 21,77

Costo noli e trasporti 7,97 13,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,02 18,83

B.06.60.0015.030 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 60x60x20 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.040 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 60x60x20 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,68 14,68 30,00

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,007 m³ 0,007 85,84 0,60 1,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 5' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,86 2,64 5,40

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 5,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 20,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 18,99

Spese generali del 12% su 39,71 Euro 4,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,48 Euro 4,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,79 44,53

Costo materiali fc 15,28 31,23
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Costo noli e trasporti 2,64 5,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,21 18,83

B.06.60.0015.035 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 60x60x60 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.045 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 60x60x60 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,85 24,85 33,50

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,007 m³ 0,007 85,84 0,60 0,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 10,74

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 10,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 13,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 12,53

Spese generali del 12% su 60,22 Euro 7,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,44 Euro 6,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,80 36,12

Costo materiali fc 25,45 34,31

Costo noli e trasporti 7,97 10,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,97 18,83

B.06.60.0015.040 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 80x80x50 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.050 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 80x80x50 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,86 40,86 42,60

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,026 m³ 0,026 85,84 2,23 2,33

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 8,30

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 7,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 10,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 9,69

Spese generali del 12% su 77,86 Euro 9,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,20 Euro 8,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,80 27,94

Costo materiali fc 43,09 44,92

Costo noli e trasporti 7,97 8,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,06 18,83

B.06.60.0015.045 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 80x80x80 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.055 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 80x80x80 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,95 51,95 40,65

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,026 m³ 0,026 85,84 2,23 1,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 8,30

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 7,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 11,74
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 10,91

Spese generali del 12% su 103,73 Euro 12,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,18 Euro 11,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 127,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 30,47

Costo materiali fc 54,18 42,40

Costo noli e trasporti 10,61 8,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,07 18,83

B.06.60.0015.050 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 100x100x50 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.060 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 100x100x50 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 67,05 67,05 45,64

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,031 m³ 0,031 85,84 2,66 1,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 7,22

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 6,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 10,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 9,49

Spese generali del 12% su 119,26 Euro 14,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,57 Euro 13,36 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 26,51

Costo materiali fc 69,71 47,45

Costo noli e trasporti 10,61 7,22
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,67 18,83

B.06.60.0015.055 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 100x100x100 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.065 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 100x100x100 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 106,94 106,94 54,53

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,031 m³ 0,031 85,84 2,66 1,36

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 5,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 5,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 7,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 7,11

Spese generali del 12% su 159,15 Euro 19,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 178,25 Euro 17,83 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 196,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 196,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 19,86

Costo materiali fc 109,60 55,89

Costo noli e trasporti 10,61 5,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,92 18,83

B.06.60.0015.060 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 120x120x40 cm - spessore pareti 13

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.070 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 120x120x40 cm rinforzate

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,21 86,21 49,43

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,068 m³ 0,068 85,84 5,84 3,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

406/819
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 6,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 5,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 8,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 7,99

Spese generali del 12% su 141,59 Euro 16,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,59 Euro 15,86 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 174,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 22,33

Costo materiali fc 92,05 52,78

Costo noli e trasporti 10,61 6,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,85 18,84

B.06.60.0015.065 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 120x120x50 cm - spessore pareti 13

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.075 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 120x120x50 cm rinforzate

(Costo materiali fc) cad. 1,00 159,89 159,89 60,29

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,068 m³ 0,068 85,84 5,84 2,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 4,00

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 3,77

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 5,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 5,26

Spese generali del 12% su 215,28 Euro 25,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 241,11 Euro 24,11 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 265,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 14,68

Costo materiali fc 165,73 62,49

Costo noli e trasporti 10,61 4,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,94 18,83

B.06.60.0015.070 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 120x120x120 cm - spessore pareti 13

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.080 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 120x120x120 cm rinforzate

(Costo materiali fc) cad. 1,00 250,01 250,01 66,46

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,068 m³ 0,068 85,84 5,84 1,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 2,82

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 3,99

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,71

Spese generali del 12% su 305,39 Euro 36,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 342,04 Euro 34,20 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 376,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 376,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 10,35
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 255,85 68,01

Costo noli e trasporti 10,61 2,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,85 18,83

B.06.60.0015.075 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 150x150x50 cm - spessore pareti 14

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.085 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 150x150x50 cm rinforzate

(Costo materiali fc) cad. 1,00 151,91 151,91 58,77

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,097 m³ 0,097 85,84 8,33 3,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 4,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 3,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 5,80

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 5,39

Spese generali del 12% su 209,78 Euro 25,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 234,96 Euro 23,50 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 258,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 258,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 15,06

Costo materiali fc 160,24 61,99

Costo noli e trasporti 10,61 4,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,67 18,83

B.06.60.0015.080 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 150x150x75 cm - spessore pareti 14

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.090 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 150x150x75 cm rinforzate

(Costo materiali fc) cad. 1,00 225,41 225,41 64,59

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

409/819
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,097 m³ 0,097 85,84 8,33 2,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 3,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 4,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,99

Spese generali del 12% su 283,28 Euro 33,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 317,28 Euro 31,73 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 349,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 349,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 11,16

Costo materiali fc 233,74 66,97

Costo noli e trasporti 10,61 3,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,72 18,83

B.06.60.0015.085 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE

dimensioni interne 150x150x150 cm - spessore pareti 14

cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.095 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

prolunghe prefabbricate 150x150x150 cm rinforzate

(Costo materiali fc) cad. 1,00 354,41 354,41 69,78

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,097 m³ 0,097 85,84 8,33 1,64

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 2,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 2,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,74

Spese generali del 12% su 412,28 Euro 49,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 461,76 Euro 46,18 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 507,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 507,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 7,67

Costo materiali fc 362,74 71,42

Costo noli e trasporti 10,61 2,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,65 18,83

B.06.60.0017.005 ANELLI PREFABBRICATI RAGGIUNGI QUOTA

dimensioni interne 62,5x10 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.003 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

anello prefabbricato Ø 62,5x10 cm raggiungi quota

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,50 23,50 33,33

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 85,84 4,29 6,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 11,30

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 10,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 9,89

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 9,89

Spese generali del 12% su 57,20 Euro 6,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,06 Euro 6,41 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,50

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 21,44 30,42

Costo materiali fc 27,79 39,42

Costo noli e trasporti 7,97 11,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,27 18,82

B.06.60.0017.010 ANELLI PREFABBRICATI RAGGIUNGI QUOTA

dimensioni interne 62,5x20 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0160.005 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PROLUNGHE

anello prefabbricato Ø 62,5x20 cm raggiungi quota

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,14 24,14 33,57

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 85,84 4,29 5,97

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 11,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 10,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 10,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 9,69

Spese generali del 12% su 58,38 Euro 7,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,38 Euro 6,54 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,98 30,56

Costo materiali fc 28,43 39,54

Costo noli e trasporti 7,97 11,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,54 18,84

B.06.60.0020.005 ANELLI PREFABBRICATI

dimensioni interne 120x80x40 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0190.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE

FIRENZE

anello prefabbricato 120x80x40 cm rinforzato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,41 99,41 51,86

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 85,84 7,73 4,03

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 5,53

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 5,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 7,27

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 7,27

Spese generali del 12% su 155,62 Euro 18,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,29 Euro 17,43 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 191,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,87 19,76

Costo materiali fc 107,14 55,89

Costo noli e trasporti 10,61 5,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,10 18,83

B.06.60.0020.010 ANELLI PREFABBRICATI

dimensioni interne 160x100x40 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0190.015 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE

FIRENZE

anello prefabbricato 160x100x40 cm rinforzato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 118,43 118,43 53,93

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 85,84 10,30 4,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 4,83

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 4,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 6,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 6,35

Spese generali del 12% su 178,28 Euro 21,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 199,67 Euro 19,97 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 219,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 219,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 17,73

Costo materiali fc 128,73 58,62

Costo noli e trasporti 10,61 4,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,36 18,83

B.06.60.0020.020 ANELLI PREFABBRICATI

dimensioni interne 120x100x40 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0190.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE

FIRENZE

anello prefabbricato 100x120x40 cm rinforzato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 199,61 199,61 62,87

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 85,84 8,58 2,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 3,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 3,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 4,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 4,39

Spese generali del 12% su 257,74 Euro 30,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 288,67 Euro 28,87 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 317,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 317,50
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,94 12,26

Costo materiali fc 208,19 65,57

Costo noli e trasporti 10,61 3,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,80 18,83

B.06.60.0023.005 GRADINI IN ACCIAIO RIVESTITI POLIPROPILENE cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0210.005 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI

gradini acciaio con rivestimento polipropilene

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,10 12,10 37,12

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso oltre 3,00 kg

esecuzione coppia fori

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 2,40 0,40 1,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 21,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 21,38

Spese generali del 12% su 26,44 Euro 3,17 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 29,61 Euro 2,96 9,08

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,94 42,76

Costo materiali fc 12,10 37,12

Costo noli e trasporti 0,40 1,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,13 18,82

B.06.60.0025.005 ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI

diametro interno 100x50 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0200.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI

PERDENTI

anello perdente prefabbricato diametro 100x50 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,31 43,31 42,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 10,35

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 9,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 9,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 9,07

Spese generali del 12% su 83,21 Euro 9,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,19 Euro 9,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,29 28,57

Costo materiali fc 43,31 42,25

Costo noli e trasporti 10,61 10,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,30 18,83

B.06.60.0025.010 ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI

diametro interno 125x50 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0200.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI

PERDENTI

anello perdente prefabbricato diametro 125x50 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 68,81 68,81 51,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 7,92

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 7,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 7,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 6,94

Spese generali del 12% su 108,71 Euro 13,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,75 Euro 12,18 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,90

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 29,29 21,87

Costo materiali fc 68,81 51,39

Costo noli e trasporti 10,61 7,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,22 18,83

B.06.60.0025.015 ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI

diametro interno 150x50 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0200.030 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI

PERDENTI

anello perdente prefabbricato diametro 150x50 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,41 99,41 57,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 6,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 5,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 5,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 5,42

Spese generali del 12% su 139,31 Euro 16,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,03 Euro 15,60 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 171,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 171,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,29 17,07

Costo materiali fc 99,41 57,93

Costo noli e trasporti 10,61 6,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,32 18,83

B.06.60.0025.020 ANELLI PERDENTI PREFABBRICATI

diametro interno 200x50 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0200.040 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI

PERDENTI

anello perdente prefabbricato diametro 200x50 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 165,41 165,41 65,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

operatore addetto ai sollevamenti - 20' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,86 10,61 4,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 3,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 3,96

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 3,67

Spese generali del 12% su 205,31 Euro 24,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 229,95 Euro 23,00 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 252,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 252,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,29 11,58

Costo materiali fc 165,41 65,41

Costo noli e trasporti 10,61 4,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,63 18,83

B.06.60.0030.003 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE

dimensioni esterne 45x30x25 cm per palo da 4,00 m cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0180.003 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTO

ILLUMINAZIONE

plinti prefabbricati dimensioni 30x45x25 cm palo 4,00 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,61 19,61 29,09

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,65*0,50*0,20 m³ 0,065 78,97 5,13 7,62

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 11,82

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 11,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 11,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 10,34

Spese generali del 12% su 54,68 Euro 6,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,25 Euro 6,13 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,98 32,61

Costo materiali fc 24,74 36,71

Costo noli e trasporti 7,97 11,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,69 18,82

B.06.60.0030.005 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE

dimensioni esterne 65x50x50 cm per palo da 6,00 m cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0180.005 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTO

ILLUMINAZIONE

plinti prefabbricati dimensioni 50x65x50 cm palo 6,00 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,41 60,41 49,15

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70*0,85*0,20 m³ 0,119 78,97 9,40 7,65

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 6,48

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 6,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 6,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 5,67

Spese generali del 12% su 99,75 Euro 11,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,72 Euro 11,17 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,98 17,88

Costo materiali fc 69,81 56,80

Costo noli e trasporti 7,97 6,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,14 18,83
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B.06.60.0030.010 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE

dimensioni esterne 105x60x75 cm per palo da 8,40 m cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0180.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTO

ILLUMINAZIONE

plinti prefabbricati dimensioni 60x105x75 cm palo 8,40 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 101,21 101,21 52,77

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,25*0,80*0,25 m³ 0,250 78,97 19,74 10,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 4,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 3,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 5,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 4,85

Spese generali del 12% su 155,72 Euro 18,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,40 Euro 17,44 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 191,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,80 13,97

Costo materiali fc 120,95 63,06

Costo noli e trasporti 7,97 4,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,13 18,84

B.06.60.0055.005 CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA

C250

dimensioni esterne circa 170x160 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0220.015 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI

GRIGLIATI

canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni

170x155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 51,70 54,29 50,71

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35*0,25 m³ 0,088 89,17 7,80 7,29
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,86 5,32 4,97

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 4,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 7,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 6,51

Spese generali del 12% su 86,89 Euro 10,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,32 Euro 9,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 107,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,49 18,20

Costo materiali fc 62,09 58,00

Costo noli e trasporti 5,32 4,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,16 18,83

B.06.60.0055.010 CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA

C250

dimensioni esterne circa 230x260 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0220.025 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI

GRIGLIATI

canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni

224x255 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 70,76 74,30 55,82

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40*0,25 m³ 0,100 89,17 8,92 6,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,86 5,32 4,00

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 3,77
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 5,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 5,24

Spese generali del 12% su 108,03 Euro 12,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,98 Euro 12,10 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 133,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,49 14,64

Costo materiali fc 83,22 62,52

Costo noli e trasporti 5,32 4,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,06 18,83

B.06.60.0055.015 CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA

C250

dimensioni esterne circa 280x310 mm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0220.035 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CANALI

GRIGLIATI

canali conglomerato cementizio grigliato ghisa C250 dimensioni

275x310 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 100,75 105,79 61,04

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,45*0,25 m³ 0,113 89,17 10,03 5,79

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,86 5,32 3,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 2,89

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 4,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 4,02

Spese generali del 12% su 140,63 Euro 16,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,50 Euro 15,75 9,09
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Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 173,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,49 11,24

Costo materiali fc 115,82 66,83

Costo noli e trasporti 5,32 3,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,63 18,83

B.06.65.0010.015 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO VIBRATO

chiusura superiore dimensioni 80x80x20 cm ispezione Ø

62.5 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0170.015 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

POZZETTI

chiusura monoblocco 80x80x20 cm carrabile D400 con ispezione

Ø 62,5 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 89,48 89,48 60,83

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 5,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 5,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 5,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 4,74

Spese generali del 12% su 119,43 Euro 14,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,75 Euro 13,38 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 147,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 147,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,98 14,94

Costo materiali fc 89,48 60,83

Costo noli e trasporti 7,97 5,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,71 18,83

B.06.65.0010.025 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO VIBRATO

chiusura superiore dimensioni 100x100x20 cm con

ispezione Ø 62.5 cm cad. 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0170.025 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

POZZETTI

chiusura monoblocco 100x100x20 cm carrabile D400 con

ispezione Ø 62,5 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 132,41 132,41 66,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 3,98

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 15' ogni pezzo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 3,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 3,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 3,48

Spese generali del 12% su 162,35 Euro 19,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 181,83 Euro 18,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 200,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 200,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,98 10,99

Costo materiali fc 132,41 66,20

Costo noli e trasporti 7,97 3,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,67 18,83

B.06.65.0010.028 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO VIBRATO

chiusura superiore dimensioni 120x120x20 cm con

ispezione Ø 62.5 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0170.035 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

POZZETTI

chiusura monoblocco 120x120x20 cm carrabile D400 con

ispezione Ø 62,5 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 157,01 157,01 68,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 3,46

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 15' ogni pezzo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 3,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 3,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 3,03

Spese generali del 12% su 186,95 Euro 22,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 209,39 Euro 20,94 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 230,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 230,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,98 9,54

Costo materiali fc 157,01 68,18

Costo noli e trasporti 7,97 3,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,37 18,83

B.06.65.0010.033 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO VIBRATO

chiusura superiore dimensioni 120x100x20 cm con

ispezione 60x60 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0210.015 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI

chiusura monoblocco 120x100x20 cm rinforzata con ispezione

60x60 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 145,97 145,97 67,36

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 3,68

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 3,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 3,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 3,22

Spese generali del 12% su 175,91 Euro 21,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 197,02 Euro 19,70 9,09

Per arrotondamento -0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 216,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 216,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,98 10,14

Costo materiali fc 145,97 67,36

Costo noli e trasporti 7,97 3,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,81 18,83

B.06.65.0010.035 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO VIBRATO

chiusura superiore dimensioni 120x80x20 cm con

ispezione 60x60 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0210.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI

chiusura monoblocco 120x80x20 cm rinforzata con ispezione

60x60 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 127,61 127,61 65,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 4,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 3,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 3,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 3,59

Spese generali del 12% su 157,55 Euro 18,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 176,46 Euro 17,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 194,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 194,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,98 11,32

Costo materiali fc 127,61 65,74

Costo noli e trasporti 7,97 4,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,55 18,83

B.06.65.0010.037 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO VIBRATO

chiusura superiore dimensioni 160x100x20 cm con

ispezione 60x60 cm cad. 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0210.017 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI

chiusura monoblocco 160x100x20 cm rinforzata con ispezione

60x60 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 167,39 167,39 68,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 3,28

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 3,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 3,09

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 2,87

Spese generali del 12% su 197,33 Euro 23,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 221,01 Euro 22,10 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 243,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 243,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,98 9,04

Costo materiali fc 167,39 68,86

Costo noli e trasporti 7,97 3,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,78 18,83

B.06.65.0010.042 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO VIBRATO

chiusura superiore dimensioni 150x150x20 cm con

ispezione Ø 62.5 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0170.045 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

POZZETTI

chiusura monoblocco 150x150x20 cm carrabile D400 con

ispezione Ø 62,5 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 263,81 263,81 71,73

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 2,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 2,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 2,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 2,53

Spese generali del 12% su 298,58 Euro 35,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 334,40 Euro 33,44 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 367,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 367,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,80 7,29

Costo materiali fc 263,81 71,73

Costo noli e trasporti 7,97 2,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,27 18,83

B.06.65.0010.047 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO VIBRATO

chiusura superiore diametro 100x13 cm con ispezione Ø

62.5 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0210.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI

chiusura rinforzata diametro 100x13 cm carrabile C250 con

ispezione Ø 62.5 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,21 62,21 54,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 7,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 6,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 6,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 6,14

Spese generali del 12% su 92,15 Euro 11,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,21 Euro 10,32 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,50
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 113,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,98 19,36

Costo materiali fc 62,21 54,81

Costo noli e trasporti 7,97 7,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,38 18,84

B.06.65.0010.057 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO VIBRATO

chiusura superiore diametro 125x15 cm con ispezione Ø

62.5 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0210.030 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI

chiusura rinforzata diametro 125x15 cm carrabile C250 con

ispezione Ø 62.5 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 120,40 120,40 61,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 4,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 3,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,25 h 0,50 30,01 15,01 7,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 3,58

Spese generali del 12% su 157,84 Euro 18,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 176,78 Euro 17,68 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 194,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 194,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,48 15,16

Costo materiali fc 120,40 61,90

Costo noli e trasporti 7,97 4,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,62 18,83

B.06.65.0010.067 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO VIBRATO

chiusura superiore diametro 150x16 cm con ispezione Ø

62.5 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0210.040 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI

chiusura rinforzata diametro 150x16 cm carrabile C250 con
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ispezione Ø 62.5 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 189,40 189,40 70,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 2,95

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 2,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 2,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 2,58

Spese generali del 12% su 219,34 Euro 26,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 245,66 Euro 24,57 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 270,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 270,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,98 8,13

Costo materiali fc 189,40 70,10

Costo noli e trasporti 7,97 2,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,89 18,83

B.06.65.0010.077 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO VIBRATO

chiusura superiore diametro 200x15 cm con ispezione Ø

62.5 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0210.050 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CHIUSURE

ANELLI

chiusura rinforzata diametro 200x15 cm carrabile C250 con

ispezione Ø 62.5 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 261,40 261,40 72,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0040.020 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiali - 15' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,86 7,97 2,21

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 2,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 2,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 2,09

Spese generali del 12% su 291,88 Euro 35,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 326,90 Euro 32,69 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 359,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 359,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,51 6,26

Costo materiali fc 261,40 72,69

Costo noli e trasporti 7,97 2,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,72 18,83

B.06.65.0015.005 CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE

"B125-C250"

chiusure leggere - peso totale fino a 30 kg kg 24,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0350.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B

125

chiusino leggero telaio quadrato peso 26 kg

50% per ogni classe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26/2 kg 13,00 1,58 20,54 24,30

Z.16.01.0360.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C

250

chiusino leggero telaio quadrato peso 23 kg

50% per ogni classe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 23/2 kg 11,50 1,57 18,06 21,36

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 45x4 cm - 3 corsi mattoni pieni

(Costo materiali fc) cad. 25,00 0,34 8,50 10,06

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 85,84 1,89 2,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 31,07 10,36 12,25

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 10,99

Spese generali del 12% su 68,63 Euro 8,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,87 Euro 7,69 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,53
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Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,65 23,25

Costo materiali fc 48,98 57,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,93 18,84

B.06.65.0015.010 CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE

"B125-C250"

chiusure pesanti - peso totale oltre 30 kg kg 73

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0350.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B

125

chiusino pesante telaio quadrato peso 56 kg

50% per ogni classe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 56/2 kg 28,00 1,58 44,24 25,68

Z.16.01.0360.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C

250

chiusino pesante telaio quadrato peso 57 kg

50% per ogni classe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 57/2 kg 28,50 1,60 45,60 26,47

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 65x4 cm

(Costo materiali fc) cad. 36,00 0,34 12,24 7,10

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,031 m³ 0,031 85,84 2,66 1,54

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione materiali - 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,72

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 2,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 8,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 8,09

Spese generali del 12% su 139,93 Euro 16,79 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 156,73 Euro 15,67 9,10

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,28

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,36

432/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,02 19,75

Costo materiali fc 104,76 60,81

Costo noli e trasporti 1,24 0,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,49 18,86

B.06.65.0017.010 CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE

"C250" kg 37

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0360.020 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C

250

caditoia telaio quadrato peso 37 kg

(Costo materiali fc) kg 37,00 1,57 58,09 53,77

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 45x4 cm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 0,34 8,50 7,87

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 85,84 1,89 1,75

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 9,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 8,60

Spese generali del 12% su 87,78 Euro 10,53 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 98,31 Euro 9,83 9,10

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,04

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,28 17,84

Costo materiali fc 68,49 63,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,39 18,87

B.06.65.0019.010 CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA LAMELLARE "D400" kg 125

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0370.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D

400

chiusino circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 125 kg

(Costo materiali fc) kg 125,00 1,68 210,00 65,12

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 70x4 cm

(Costo materiali fc) cad. 39,00 0,34 13,26 4,11

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 5x5 cm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,034 m³ 0,034 85,84 2,92 0,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione materiali - 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,38

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 1,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 4,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 4,32

Spese generali del 12% su 261,38 Euro 31,37 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 292,74 Euro 29,27 9,08

Per arrotondamento 0,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 322,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,00 10,54

Costo materiali fc 226,13 70,12

Costo noli e trasporti 1,25 0,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,63 18,80

B.06.65.0021.010 CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE

"D400" kg 80

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0370.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D

400

chiusino telaio quadrato peso 80 kg

(Costo materiali fc) kg 80,00 1,71 136,80 59,38

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 65x4 cm

(Costo materiali fc) cad. 36,00 0,34 12,24 5,31

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,031 m³ 0,031 85,84 2,66 1,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione materiali - 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,54

MANODOPERA

434/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 2,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 6,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 6,05

Spese generali del 12% su 186,89 Euro 22,43 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 209,32 Euro 20,93 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 230,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,00 14,76

Costo materiali fc 151,68 65,83

Costo noli e trasporti 1,20 0,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,36 18,82

B.06.65.0023.010 CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE

"D400" kg 62

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0370.020 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D

400

caditoia telaio quadrato peso 62 kg

(Costo materiali fc) kg 62,00 1,77 109,74 60,20

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 55x4 cm

(Costo materiali fc) cad. 30,00 0,34 10,20 5,60

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,027 m³ 0,027 85,84 2,32 1,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione materiali - 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,68

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 2,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 5,49

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 5,10

Spese generali del 12% su 147,80 Euro 17,74 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 165,54 Euro 16,55 9,08

Per arrotondamento 0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 182,28

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,30 13,33

Costo materiali fc 122,26 67,07

Costo noli e trasporti 1,24 0,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,29 18,81

B.06.65.0030.005 CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE

chiusure leggere - peso totale fino a 30 kg kg 22,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0300.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B

125

chiusino leggero telaio quadrato peso 19 kg

50% per ogni classe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19/2 kg 9,50 2,63 24,99 22,90

Z.16.01.0310.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C

250

chiusino leggero telaio quadrato peso 26 kg

50% per ogni classe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26/2 kg 13,00 2,61 33,93 31,09

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 45x4 cm - 3 corsi mattoni pieni

(Costo materiali fc) cad. 25,00 0,34 8,50 7,79

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 85,84 1,89 1,73

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1 operaio per trasporto e posa 10'+30' per ogni pezzo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 9,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 8,52

Spese generali del 12% su 88,60 Euro 10,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,23 Euro 9,92 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,13

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,85

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 19,31 17,69

Costo materiali fc 69,30 63,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,57 18,85

B.06.65.0030.010 CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE

chiusure pesanti - peso totale oltre 30 kg kg 69,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0300.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B

125

chiusino pesante telaio quadrato peso 61 kg

50% per ogni classe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 61,00/2 kg 30,50 2,52 76,86 26,84

Z.16.01.0310.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C

250

chiusino pesante telaio quadrato peso 78 kg

50% per ogni classe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 78,00/2 kg 39,00 2,59 101,01 35,28

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 85x4 cm

(Costo materiali fc) cad. 47,00 0,34 15,98 5,58

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,041 m³ 0,041 85,84 3,52 1,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione materiali - 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,43

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 1,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 5,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 4,87

Spese generali del 12% su 232,57 Euro 27,91 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 260,47 Euro 26,05 9,10

Per arrotondamento -0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 286,34

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,99 11,87

Costo materiali fc 197,38 68,93
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Costo noli e trasporti 1,25 0,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,00 18,86

B.06.65.0035.005 CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE kg 34

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0310.050 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C

250

caditoia telaio quadrato peso 34 kg

(Costo materiali fc) kg 35,00 2,56 89,60 59,89

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 55x4 cm - 3 corsi mattoni pieni

(Costo materiali fc) cad. 30,00 0,34 10,20 6,82

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,027 m³ 0,027 85,84 2,32 1,55

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 6,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 6,21

Spese generali del 12% su 121,42 Euro 14,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,98 Euro 13,60 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,28 12,89

Costo materiali fc 102,10 68,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,19 18,84

B.06.65.0050.005 CHIUSURE QUADRANGOLARI DA RIEMPIMENTO IN

GHISA SFEROIDALE "C250" kg 65

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0310.015 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C

250

chiusino da riempimento telaio quadrato peso 65 kg vuoto

(Costo materiali fc) kg 65,00 2,81 182,65 63,72

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni pieni

(Costo materiali fc) cad. 36,00 0,34 12,24 4,27

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 5x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,031 m³ 0,031 85,84 2,66 0,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione materiali - 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,43

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 1,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 5,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 4,86

Spese generali del 12% su 232,74 Euro 27,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 260,67 Euro 26,07 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 286,65

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,93 11,84

Costo materiali fc 197,54 68,91

Costo noli e trasporti 1,24 0,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,02 18,84

B.06.65.0060.005 CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE "C250" kg 54

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0310.020 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C

250

chiusino circolare Ø 600 mm compreso telaio peso 54 kg

(Costo materiali fc) kg 54,00 2,35 126,90 58,17

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni pieni

(Costo materiali fc) cad. 36,00 0,34 12,24 5,61

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,031 m³ 0,031 85,84 2,66 1,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione materiali - 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,57

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 2,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 6,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 6,39

Spese generali del 12% su 176,99 Euro 21,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 198,23 Euro 19,82 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,16

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,97 15,57

Costo materiali fc 141,80 65,00

Costo noli e trasporti 1,24 0,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,04 18,81

B.06.65.0070.005 CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE

"C250" kg 59

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0310.025 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C

250

chiusino stagno circolare Ø 600 mm telaio circolare peso 59 kg

(Costo materiali fc) kg 59,00 2,93 172,87 62,61

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 70x4 cm - 3 corsi mattoni pieni

(Costo materiali fc) cad. 39,00 0,34 13,26 4,80

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,034 m³ 0,034 85,84 2,92 1,06

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione materiali - 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,45

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 1,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 5,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 5,05

Spese generali del 12% su 224,24 Euro 26,91 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 251,15 Euro 25,12 9,10

Per arrotondamento -0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 276,12

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,93 12,29

Costo materiali fc 189,04 68,46

Costo noli e trasporti 1,24 0,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,04 18,85

B.06.65.0100.005 CHIUSURE CIRCOLARI STAGNE IN GHISA SFEROIDALE

"D400" kg 85

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0320.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D

400

chiusino stagno circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 85 kg

(Costo materiali fc) kg 85,00 2,96 251,60 67,43

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 70x4 cm - 3 corsi mattoni pieni

(Costo materiali fc) cad. 39,00 0,34 13,26 3,55

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,034 m³ 0,034 85,84 2,92 0,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,33

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 1,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 4,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,74

Spese generali del 12% su 302,98 Euro 36,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 339,33 Euro 33,93 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 373,15

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,39
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,00 9,11

Costo materiali fc 267,75 71,75

Costo noli e trasporti 1,28 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,30 18,84

B.06.65.0110.005 CHIUSURE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE "D400" kg 70,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0320.015 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D

400

chiusino circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 70.50 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 70,50 kg 70,50 1,81 127,61 58,20

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni pieni

(Costo materiali fc) cad. 36,00 0,34 12,24 5,58

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,031 m³ 0,031 85,84 2,66 1,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,56

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 10' ogni pezzo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 2,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 6,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 6,36

Spese generali del 12% su 177,70 Euro 21,32 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 199,02 Euro 19,90 9,08

Per arrotondamento 0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 219,26

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,98 15,50

Costo materiali fc 142,55 65,02

Costo noli e trasporti 1,27 0,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,17 18,78
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B.06.65.0115.005 CHIUSURE CIRCOLARI DA RIEMPIMENTO IN GHISA

SFEROIDALE "D400" kg 62

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0320.020 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D

400

chiusino da riempimento circolare Ø 600 mm telaio quadrato

peso vuoto 62 kg

(Costo materiali fc) kg 62,00 2,39 148,18 60,20

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 70x4 cm - 3 corsi mattoni pieni

(Costo materiali fc) cad. 39,00 0,34 13,26 5,39

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,034 m³ 0,034 85,84 2,92 1,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,50

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 2,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 6,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 5,66

Spese generali del 12% su 199,55 Euro 23,95 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 223,50 Euro 22,35 9,08

Per arrotondamento 0,29

Importo totale dell'analisi (Euro) 246,14

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,98 13,80

Costo materiali fc 164,36 66,78

Costo noli e trasporti 1,24 0,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,25 18,79

B.06.65.0120.005 CHIUSURE QUADRANGOLARI DIVISIBILI IN GHISA

SFEROIDALE "D400" kg 85

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0320.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D

400

chiusino divisibile telaio quadrato peso 85 kg

(Costo materiali fc) kg 85,00 2,14 181,90 63,69
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Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni pieni

(Costo materiali fc) cad. 36,00 0,34 12,24 4,29

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,031 m³ 0,031 85,84 2,66 0,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,43

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 1,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 5,25

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 4,88

Spese generali del 12% su 231,99 Euro 27,84 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 259,83 Euro 25,98 9,10

Per arrotondamento -0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 285,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,00 11,90

Costo materiali fc 196,78 68,90

Costo noli e trasporti 1,28 0,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,89 18,87

B.06.65.0150.005 CADITOIE CIRCOLARI IN GHISA SFEROIDALE "D400" kg 72

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0320.050 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D

400

caditoia circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 72 kg

(Costo materiali fc) kg 72,00 2,06 148,32 60,59

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

perimetro pozzetto 65x4 cm - 3 corsi mattoni peni

(Costo materiali fc) cad. 36,00 0,34 12,24 5,00

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

3 corsi di malta 10x2cm con cordolo superiore di malta 10x5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,031 m³ 0,031 85,84 2,66 1,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione 10' ogni pezzo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,51

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 2,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 30,01 15,01 6,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 5,69

Spese generali del 12% su 198,42 Euro 23,81 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 222,23 Euro 22,22 9,08

Per arrotondamento 0,35

Importo totale dell'analisi (Euro) 244,80

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,98 13,88

Costo materiali fc 163,22 66,68

Costo noli e trasporti 1,22 0,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,08 18,82

B.06.65.0200.005 GRIGLIE IN GHISA VERNICIATE PER ALBERI

griglia leggera - peso totale fino 50 kg kg 39

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0350.020 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B

125

griglia per alberi telaio circolare Ø 1000/700 mm peso 39 kg

(Costo materiali fc) kg 39,00 2,89 112,71 45,95

Z.16.01.0350.027 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B

125

cavallotti ancoraggio per griglie alberi

(Costo materiali fc) kg 4,00 2,93 11,72 4,78

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 7,91 1,58 0,64

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

sottofondo posa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 89,17 8,92 3,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione materiali - 10' ogni griglia

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,50

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 2,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1 pezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 12,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 11,37

Spese generali del 12% su 199,07 Euro 23,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 222,96 Euro 22,30 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 245,31

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,91 25,64

Costo materiali fc 134,98 55,02

Costo noli e trasporti 1,25 0,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,22 18,84

B.06.65.0200.010 GRIGLIE IN GHISA VERNICIATE PER ALBERI

griglia pesante - peso totale oltre 50 kg kg 67

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0350.025 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B

125

griglia per alberi telaio quadrato dimensioni 1200x1200 mm foro

Ø 1000 mm peso 67 kg

(Costo materiali fc) kg 67,00 2,89 193,63 54,73

Z.16.01.0350.027 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B

125

cavallotti ancoraggio per griglie alberi

(Costo materiali fc) kg 4,00 2,93 11,72 3,31

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m³ 0,400 7,91 3,16 0,89

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

sottofondo posa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 m³ 0,160 89,17 14,27 4,03

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

movimentazione materiali - 10' ogni griglia

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 7,41 1,24 0,35

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 1,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1 pezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 8,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 7,88

Spese generali del 12% su 286,92 Euro 34,43 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 321,35 Euro 32,14 9,08

Per arrotondamento 0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,76

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,91 17,78

Costo materiali fc 222,78 62,97

Costo noli e trasporti 1,21 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,60 18,83

B.08.10.0020.005 CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI PREFABBRICATI m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti) kg 15,00 0,62 9,30 15,35

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,24 m³ 0,240 102,77 24,66 40,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,26

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatorI addetti alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*6*2 h 0,34 30,01 10,29 16,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*6 h 0,17 27,88 4,78 7,89

Spese generali del 12% su 49,19 Euro 5,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,10 Euro 5,51 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,31 28,56

Costo materiali fc 31,64 52,21

Costo noli e trasporti 0,19 0,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,41 18,83
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B.08.10.0025.005 CAPPA E GIUNTI INTEGRATIVI NEI SOLAI

PREFABBRICATI m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA SEMILAVORATI

Z.12.02.0010.015 FERRO TONDINO DI ARMATURA

travi, cordoli, solai e solette

(Costo lavori compiuti) kg 25,00 1,03 25,75 22,40

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti) kg 15,00 0,62 9,30 8,09

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,36 m³ 0,360 102,77 37,00 32,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 1,92 0,16 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatorI addetti alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*6*2 h 0,48 30,01 14,40 12,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*6 h 0,24 27,88 6,69 5,82

Spese generali del 12% su 93,30 Euro 11,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,50 Euro 10,45 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,96

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,74 25,87

Costo materiali fc 63,16 54,94

Costo noli e trasporti 0,31 0,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,65 18,83

B.08.10.0030.005 SOVRAPPREZZO ALLA CAPPA INTEGRATIVA NEI SOLAI

PREFABBRICATI m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 102,77 6,17 51,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/4 h 0,02 1,92 0,04 0,33

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operatorI addetti alla posa - produzione oraria 150,00 m²
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150*6*2 h 0,08 30,01 2,40 20,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150*6 h 0,04 27,88 1,12 9,29

Spese generali del 12% su 9,73 Euro 1,17 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 10,89 Euro 1,09 9,08

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,52 29,30

Costo materiali fc 6,17 51,40

Costo noli e trasporti 0,04 0,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,26 18,85

B.15.10.0005.005 INTONACO CIVILE PER ESTERNI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0180 m³ 0,018 122,34 2,20 10,74

Z.13.01.0010.010 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco fino da esterni in sacchi di carta da 30 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0300 100kg 0,03 26,49 0,79 3,87

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 3,54 0,79 3,84

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 32,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 30,21

Spese generali del 12% su 16,65 Euro 2,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,65 Euro 1,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,87 62,73

Costo materiali fc 3,00 14,61

Costo noli e trasporti 0,79 3,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,86 18,83
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B.15.10.0010.005 INTONACO GREZZO PER ESTERNI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0180 m³ 0,018 122,34 2,20 14,36

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

produzione oraria 6,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 3,54 0,59 3,85

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 32,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 30,31

Spese generali del 12% su 12,44 Euro 1,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,93 Euro 1,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,33

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 62,94

Costo materiali fc 2,20 14,36

Costo noli e trasporti 0,59 3,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,89 18,83

B.15.10.0015.005 INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN

PIETRAME m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,011 m³ 0,011 85,84 0,94 3,62

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 122,34 2,69 10,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 3,54 1,01 3,88

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 30,01 8,57 32,85
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 27,88 7,97 30,52

Spese generali del 12% su 21,18 Euro 2,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,73 Euro 2,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 63,37

Costo materiali fc 3,64 13,93

Costo noli e trasporti 1,01 3,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,92 18,83

B.15.10.0020.005 SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO ESTERNO SU

MURATURE IN PIETRAME m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,011 m³ 0,011 122,34 1,35 15,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/10,50 h 0,10 3,54 0,34 3,80

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10,50 h 0,10 30,01 2,86 32,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10,50 h 0,10 27,88 2,66 29,94

Spese generali del 12% su 7,20 Euro 0,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,06 Euro 0,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,87

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,51 62,15

Costo materiali fc 1,35 15,17

Costo noli e trasporti 0,34 3,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,67 18,83

B.15.10.0025.005 INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,033 m³ 0,033 122,34 4,04 3,75

Z.13.01.0010.010 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco fino da esterni in sacchi di carta da 30 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 100kg 0,03 26,49 0,79 0,74

Z.16.01.0030.007 SACCAMI

fibre polipropilene monofilamento per intonaci 19 mm

dosaggio 1.00 kg per ogni m³ - spessore 30 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 kg 0,03 8,83 0,26 0,25

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

reimpieghi previsti 5

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50/5 m 0,30 0,36 0,11 0,10

Z.12.01.0170.020 CHIODERIA

chiodi acciaio edilizia lunghezza 5-6 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 3,27 0,33 0,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/0,75 h 1,33 3,54 4,72 4,38

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75 h 1,33 30,01 40,01 37,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75 h 1,33 27,88 37,17 34,52

Spese generali del 12% su 87,44 Euro 10,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,93 Euro 9,79 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 107,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 77,19 71,67

Costo materiali fc 5,53 5,14

Costo noli e trasporti 4,72 4,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,29 18,84

B.15.10.0030.005 INTONACO CIVILE PER INTERNI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per

m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0180 m³ 0,018 122,01 2,20 8,84

Z.13.01.0010.020 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0300 100kg 0,03 11,77 0,35 1,42

Z.12.01.0180.030 FERRAMENTA ACCESSORIA
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paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m 0,25 0,29 0,07 0,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 3,54 1,01 4,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 30,01 8,57 34,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 27,88 7,97 32,06

Spese generali del 12% su 20,18 Euro 2,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,59 Euro 2,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 66,56

Costo materiali fc 2,62 10,55

Costo noli e trasporti 1,01 4,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,68 18,83

B.15.10.0035.005 INTONACO GREZZO PER INTERNI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per

m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 122,01 2,68 15,64

Z.12.01.0180.030 FERRAMENTA ACCESSORIA

paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m 0,25 0,29 0,07 0,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

produzione oraria 5,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 3,54 0,64 3,75

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 30,01 5,46 31,80

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 27,88 5,07 29,54

Spese generali del 12% su 13,93 Euro 1,67 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 15,60 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,53 61,33

Costo materiali fc 2,76 16,07

Costo noli e trasporti 0,64 3,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,23 18,83

B.15.10.0040.005 INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURE IN

PIETRAME m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,011 m³ 0,011 122,34 1,35 5,04

Z.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per

m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 122,01 2,68 10,06

Z.12.01.0180.030 FERRAMENTA ACCESSORIA

paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m 0,25 0,29 0,07 0,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 3,54 1,01 3,79

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 30,01 8,57 32,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 27,88 7,97 29,86

Spese generali del 12% su 21,65 Euro 2,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,25 Euro 2,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 61,99

Costo materiali fc 4,10 15,38

Costo noli e trasporti 1,01 3,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,02 18,83

B.15.10.0045.005 SOVRAPPREZZO PER INTONACO GREZZO INTERNO SU

MURATURE IN PIETRAME m² 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per

m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,011 m³ 0,011 122,01 1,34 15,00

Z.12.01.0180.030 FERRAMENTA ACCESSORIA

paraspigoli in lamiera acciaio zincato 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m 0,25 0,29 0,07 0,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/10,50 h 0,10 3,54 0,34 3,77

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10,50 h 0,10 30,01 2,86 31,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10,50 h 0,10 27,88 2,66 29,67

Spese generali del 12% su 7,27 Euro 0,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,14 Euro 0,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,95

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,51 61,60

Costo materiali fc 1,42 15,81

Costo noli e trasporti 0,34 3,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,69 18,84

B.15.10.0050.005 RINZAFFO AGGRAPPANTE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,011 m³ 0,011 85,84 0,94 17,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 3,54 0,20 3,66

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 30,01 1,67 31,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/18 h 0,06 27,88 1,55 28,84

Spese generali del 12% su 4,36 Euro 0,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,88 Euro 0,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,22 59,89

Costo materiali fc 0,94 17,58

Costo noli e trasporti 0,20 3,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,01 18,83

B.15.10.0055.005 SBRICCIO PER INTONACI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,013 m³ 0,013 85,84 1,12 17,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 3,54 0,24 3,68

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 31,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 28,95

Spese generali del 12% su 5,21 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,84 Euro 0,58 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,42

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,86 60,12

Costo materiali fc 1,12 17,38

Costo noli e trasporti 0,24 3,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 18,83

B.15.10.0060.005 SOVRAPPREZZO INTONACI DI PICCOLO SPESSORE PER

FIBRE SINTETICHE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0030.005 SACCAMI

fibre polipropilene monofilamento per intonaci 6 mm

dosaggio 600 g/m³ - spessore 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02*0,60 kg 0,01 8,82 0,11 28,61

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto alla posa - minore produzione oraria 0,10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,40-1/5,50 h 30,01 0,10 27,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,40-1/5,50 h 27,88 0,09 25,37

Spese generali del 12% su 0,30 Euro 0,04 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 0,34 Euro 0,03 9,19

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,20 52,70

Costo materiali fc 0,11 28,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,07 18,92

B.15.10.0065.005 SOVRAPPREZZO INTONACI DI GROSSO SPESSORE PER

FIBRE SINTETICHE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0030.007 SACCAMI

fibre polipropilene monofilamento per intonaci 19 mm

dosaggio 900 g/m³ - spessore 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05*0,9 kg 0,05 8,83 0,40 46,75

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - minore produzione oraria 0,15 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,35-1/5,50 h 0,01 30,01 0,15 18,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,35-1/5,50 h 0,01 27,88 0,14 16,72

Spese generali del 12% su 0,69 Euro 0,08 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 0,78 Euro 0,08 9,18

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,30 34,71

Costo materiali fc 0,40 46,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,16 18,94

B.15.20.0005.005 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE CALCE

pareti esterne - spessore minimo 20 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.030 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco di fondo in sacchi di carta da 25 kg

consumo 26,6 kg/m² con spessore 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 + 5 % sfrido 100kg 0,28 11,11 3,15 23,45

457/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

produzione oraria 8,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 3,54 0,44 3,29

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 27,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 25,95

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 0.27 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,00027 t 0,00027 260,00 0,07 0,52

Spese generali del 12% su 10,90 Euro 1,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,21 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,43

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,43

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,07 0,52

Costo manodopera in cantiere 7,24 53,88

Costo materiali fc 3,15 23,45

Costo noli e trasporti 0,44 3,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,53 18,83

B.15.20.0005.010 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE CALCE

pareti interne - spessore minimo 15 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.030 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco di fondo in sacchi di carta da 25 kg

consumo 20 kg/m² per spessore 15 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 + 5 % sfrido 100kg 0,21 11,11 2,33 15,00

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

produzione oraria 6,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 3,54 0,59 3,79

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 32,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 29,88

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 0.20 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002 t 0,0002 260,00 0,05 0,33

Spese generali del 12% su 12,63 Euro 1,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,14 Euro 1,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,55

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,55

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,33

Costo manodopera in cantiere 9,65 62,05

Costo materiali fc 2,33 15,00

Costo noli e trasporti 0,59 3,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,93 18,84

B.15.20.0007.005 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE DI CALCE

IDRAULICA NATURALE NHL 5

pareti esterne - spessore minimo 20 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.070 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco di fondo di calce idraulica naturale NHL in sacchi di

carta da 25 kg

consumo 27 kg/m² con spessore 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 + 5 % sfrido 100kg 0,28 21,61 6,13 35,85

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

produzione oraria 8,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 3,54 0,44 2,59

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 21,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 20,39

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 0.27 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,00027 t 0,00027 260,00 0,07 0,41

Spese generali del 12% su 13,88 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,54 Euro 1,55 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 17,09

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,09

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,07 0,41

Costo manodopera in cantiere 7,24 42,34

Costo materiali fc 6,13 35,85

Costo noli e trasporti 0,44 2,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,22 18,84

B.15.20.0007.010 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE DI CALCE

IDRAULICA NATURALE NHL 5

pareti interne - spessore minimo 15 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.070 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco di fondo di calce idraulica naturale NHL in sacchi di

carta da 25 kg

consumo 20,30 kg/m² per spessore 15 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,203 + 5 % sfrido 100kg 0,21 21,61 4,61 25,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

produzione oraria 6,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 3,54 0,59 3,22

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 27,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 25,32

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 0.20 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002 t 0,0002 260,00 0,05 0,28

Spese generali del 12% su 14,90 Euro 1,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,69 Euro 1,67 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,35

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,28

Costo manodopera in cantiere 9,65 52,58

Costo materiali fc 4,61 25,10

Costo noli e trasporti 0,59 3,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,46 18,84
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B.15.20.0010.005 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO BASE GESSO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0020.020 INTONACI PREMISCELATI GESSO

intonaco di fondo in sacchi di carta da 25 kg

consumo 11,50 kg/m² per spessore 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 + 5 % sfrido 100kg 0,13 13,22 1,67 11,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

produzione oraria 6,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 3,54 0,59 4,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 34,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 31,59

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 0.12 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,00012 t 0,00012 260,00 0,03 0,21

Spese generali del 12% su 11,93 Euro 1,43 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 13,37 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,71

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,71

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,03 0,21

Costo manodopera in cantiere 9,65 65,59

Costo materiali fc 1,67 11,33

Costo noli e trasporti 0,59 4,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,77 18,82

B.15.20.0015.005 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE

pareti esterne - spessore minimo 30 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.060 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco di fondo isolante in sacchi di carta da 50 l

consumo 37,5 l/m² con spessore 30 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 37,50 + 5 % sfrido l 39,38 0,24 9,45 30,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

produzione oraria 4,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 3,54 0,89 2,85

461/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 24,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 22,45

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 39,38/1000x0,37x10% t/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0015 t 260,00 0,39 1,26

Spese generali del 12% su 25,20 Euro 3,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,22 Euro 2,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,04

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,39 1,26

Costo manodopera in cantiere 14,47 46,63

Costo materiali fc 9,45 30,44

Costo noli e trasporti 0,89 2,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,85 18,83

B.15.20.0015.010 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE

pareti interne - spessore minimo 20 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.060 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco di fondo isolante in sacchi di carta da 50 l

consumo 25 l/m² per spessore 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25 + 5 % sfrido l 26,25 0,24 6,30 21,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

produzione oraria 3,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 3,54 1,01 3,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 30,01 8,57 28,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 27,88 7,97 26,82

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016
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materiale di risulta 26,25/1000x0,37x10% t/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0010 t 260,00 0,26 0,88

Spese generali del 12% su 24,11 Euro 2,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,00 Euro 2,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,70

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,26 0,88

Costo manodopera in cantiere 16,54 55,69

Costo materiali fc 6,30 21,21

Costo noli e trasporti 1,01 3,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,59 18,83

B.15.20.0017.005 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE

BASE CALCE NHL 5

pareti esterne - spessore minimo 30 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.065 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco di fondo isolante di calce idraulica naturale NHL in

sacchi di carta da 30 l

consumo 39 l/m² con spessore 30 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 39 + 5 % sfrido l 40,95 0,31 12,69 36,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

produzione oraria 4,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 3,54 0,89 2,53

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 21,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 19,89

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 40,95/1000x0,37x10% t/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0015 t 260,00 0,39 1,11

Spese generali del 12% su 28,44 Euro 3,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,86 Euro 3,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 35,04

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,39 1,11

Costo manodopera in cantiere 14,47 41,30
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Costo materiali fc 12,70 36,23

Costo noli e trasporti 0,89 2,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,60 18,83

B.15.20.0017.010 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE

BASE CALCE NHL 5

pareti interne - spessore minimo 20 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.065 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco di fondo isolante di calce idraulica naturale NHL in

sacchi di carta da 30 l

consumo 26 kg/m² per spessore 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26 + 5 % sfrido l 27,30 0,31 8,46 26,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

produzione oraria 3,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 3,54 1,01 3,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 30,01 8,57 26,49

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 27,88 7,97 24,61

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 27,30/1000x0,37x10% t/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0010 t 260,00 0,26 0,80

Spese generali del 12% su 26,28 Euro 3,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,43 Euro 2,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,37

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,26 0,80

Costo manodopera in cantiere 16,54 51,10

Costo materiali fc 8,46 26,14

Costo noli e trasporti 1,01 3,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,10 18,83

B.15.20.0020.005 SOVRAPPREZZO INTONACO PREMISCELATO DI FONDO

TERMOISOLANTE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.060 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco di fondo isolante in sacchi di carta da 50 l

consumo 12,50 kg/m² per spessore 10 mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 12,50 + 5 % sfrido l 13,13 0,24 3,15 30,43

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

produzione oraria 12,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 3,54 0,29 2,85

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 24,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 22,45

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 13,13/1000x0,37x10% t/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0005 t 0,0005 260,00 0,13 1,26

Spese generali del 12% su 8,40 Euro 1,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,41 Euro 0,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,35

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,13 1,26

Costo manodopera in cantiere 4,82 46,61

Costo materiali fc 3,15 30,43

Costo noli e trasporti 0,30 2,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,95 18,83

B.15.20.0022.005 SOVRAPPREZZO INTONACO PREMISCELATO DI FONDO

TERMOISOLANTE BASE CALCE NHL m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.065 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco di fondo isolante di calce idraulica naturale NHL in

sacchi di carta da 30 l

consumo 12,50 kg/m² per spessore 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12,50 l 12,50 0,31 3,88 34,85

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

produzione oraria 12,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 3,54 0,29 2,65

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 22,49

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 20,89

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 0.13 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,00013 t 0,00013 260,00 0,03 0,30

Spese generali del 12% su 9,03 Euro 1,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,11 Euro 1,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,12

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,03 0,31

Costo manodopera in cantiere 4,82 43,38

Costo materiali fc 3,88 34,85

Costo noli e trasporti 0,30 2,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,09 18,83

B.15.20.0025.005 INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.020 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg

consumo 3,50 kg/m² con spessore 2-3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,035 + 2 % sfrido 100kg 0,04 11,77 0,42 11,97

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni cassone metallico da 54

sacchi da 24,70 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(54*0,247)*0,035 h 0,0001312 10,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni cassone metallico da

54 sacchi da 24,70 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/(54*0,247)*0,035 h 0,0001312 30,01 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 30,01 1,25 35,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 27,88 1,16 33,10

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 0.035 kg/m²
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(Costo indennità)

Formula quantità: 0,000035 t 0,000035 260,00 0,01 0,26

Spese generali del 12% su 2,85 Euro 0,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,19 Euro 0,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,51

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,01 0,26

Costo manodopera in cantiere 2,42 68,83

Costo materiali fc 0,42 11,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,66 18,83

B.15.20.0030.005 INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.010 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco fino da esterni in sacchi di carta da 30 kg

consumo 4 kg/m² con spessore 2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 + 2 % sfrido 100kg 0,04 26,49 1,08 27,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48x30 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(48*0,30) h 10,32 0,04 0,92

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 48x30 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/(48*0,30) h 30,01 0,10 2,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,01 1,00 25,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 27,88 0,93 23,89

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 0.04 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,00004 t 0,00004 260,00 0,01 0,27

Spese generali del 12% su 3,16 Euro 0,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,54 Euro 0,35 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,89

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,01 0,26

Costo manodopera in cantiere 2,03 52,26
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Costo materiali fc 1,08 27,79

Costo noli e trasporti 0,04 0,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,73 18,84

B.15.20.0032.005 INTONACO PREMISCELATO FINO BASE DI CALCE

IDRAULICA NATURALE NHL 5 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.080 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco fino di calce idraulica naturale NHL in sacchi di carta da

25 kg

consumo 3,50 kg/m² con spessore 1,7 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 + 2 % sfrido 100kg 0,03 35,61 1,09 27,59

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 42 sacchi da 25 kg

ciascuno

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(42*25) h 0,00004762 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 42 sacchi

da 25 kg ciascuno

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/(42*25) h 0,00004762 30,01 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 27,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/27,50 h 0,04 30,01 1,09 27,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/27,50 h 0,04 27,88 1,01 25,67

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 0.27 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,00003 t 0,00003 260,00 0,01 0,20

Spese generali del 12% su 3,20 Euro 0,38 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 3,59 Euro 0,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,95

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,95

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,01 0,20

Costo manodopera in cantiere 2,11 53,32

Costo materiali fc 1,09 27,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,74 18,81

B.15.20.0035.005 INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO PER INTERNI m² 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0020.010 INTONACI PREMISCELATI GESSO

allisciatura in sacchi di carta da 5 kg

consumo 1,80 kg/m² con spessore 2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,018 + 2 % sfrido 100kg 0,02 79,46 1,46 30,52

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 128x5 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(128*5) h 0,00007813 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 128x5 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/(128*5) h 0,00007813 30,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 30,01 1,25 26,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 27,88 1,16 24,30

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 0.018 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,000018 t 0,000018 260,00 0,10

Spese generali del 12% su 3,88 Euro 0,47 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,34 Euro 0,43 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,78

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,78

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,01 0,10

Costo manodopera in cantiere 2,41 50,50

Costo materiali fc 1,46 30,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,90 18,81

B.15.20.0040.005 RASATURA PREMISCELATA CEMENTIZIA m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.040 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

rasatura in sacchi di carta da 25 kg

consumo 4,50 kg/m² con spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,045 + 2 % sfrido 100kg 0,05 50,47 2,32 35,05

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 42x30 kg

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/(42*0,30) h 10,32 0,04 0,62

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 42x30 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/(42*0,30) h 30,01 0,12 1,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 22,70

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 21,09

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 0.045 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,000045 t 0,000045 260,00 0,01 0,18

Spese generali del 12% su 5,27 Euro 0,63 9,56

Utile dell'Impresa del 10% su 5,90 Euro 0,59 8,93

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,61

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,61

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,01 0,18

Costo manodopera in cantiere 3,01 45,60

Costo materiali fc 2,32 35,05

Costo noli e trasporti 0,04 0,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,22 18,49

B.15.20.0045.005 RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0010.050 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

aggrappante in sacchi di carta da 25 kg

consumo 4 kg/m² con spessore 10-12 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 + 5 % sfrido 100kg 0,04 18,90 0,79 19,13

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

produzione oraria 24,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 3,54 0,15 3,55

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 30,01 1,25 30,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

470/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/24 h 0,04 27,88 1,16 27,99

ONERI

Z.04.05.0005.035 MACERIE INERTI

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre 50%

CER 170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

materiale di risulta 0.04 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,00004 t 0,00004 260,00 0,01 0,25

Spese generali del 12% su 3,37 Euro 0,40 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,77 Euro 0,38 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,15

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,15

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,01 0,24

Costo manodopera in cantiere 2,41 58,12

Costo materiali fc 0,79 19,13

Costo noli e trasporti 0,15 3,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,78 18,82

B.15.50.0005.005 TAVOLATO LEGGERO DI GESSO RIVESTITO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,1000 m² 2,10 2,23 4,68 11,26

Z.13.01.0070.075 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo guida ad U acciaio zincato U75/40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7000 m 0,70 1,00 0,70 1,68

Z.13.01.0070.080 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo montante a C acciaio zincato C75/50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,1000 m 2,10 1,19 2,50 6,01

Z.13.01.0070.102 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,90 m 0,90 0,40 0,36 0,87

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 cad. 0,60 0,24 0,14 0,35

Z.37.01.0130.005 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,08 m²/cm 4,08 0,69 2,82 6,77

Z.13.01.0070.110 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

paraspigoli alluminio 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3000 m 0,30 0,53 0,16 0,38

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2500 100pz. 0,25 1,18 0,30 0,71

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7000 kg 0,70 0,78 0,55 1,31
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Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

(Costo materiali fc) m 3,00 0,04 0,12 0,29

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 30,01 11,11 26,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 27,88 10,33 24,83

Spese generali del 12% su 33,76 Euro 4,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,81 Euro 3,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,59

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,44 51,55

Costo materiali fc 12,32 29,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,83 18,83

B.15.50.0010.005 TAVOLATO STANDARD CON DOPPIE LASTRE DI GESSO

RIVESTITO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m² 4,20 2,23 9,37 16,77

Z.13.01.0070.075 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo guida ad U acciaio zincato U75/40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7000 m 0,70 1,00 0,70 1,25

Z.13.01.0070.102 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,90 m 0,90 0,40 0,36 0,64

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 cad. 0,60 0,24 0,14 0,26

Z.13.01.0070.080 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo montante a C acciaio zincato C75/50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,1000 m 2,10 1,19 2,50 4,48

Z.37.01.0130.005 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,14 m²/cm 7,14 0,69 4,93 8,82

Z.13.01.0070.110 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

paraspigoli alluminio 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3000 m 0,30 0,53 0,16 0,28

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,40 100pz. 0,40 1,18 0,47 0,85

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7000 kg 0,70 0,78 0,55 0,98

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

(Costo materiali fc) m 3,00 0,04 0,12 0,21

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,20 h 0,45 30,01 13,64 24,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,25 h 0,44 27,88 12,39 22,19

Spese generali del 12% su 45,33 Euro 5,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,76 Euro 5,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 55,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,03 46,62

Costo materiali fc 19,29 34,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,52 18,83

B.15.50.0012.005 TAVOLATO MAGGIORATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO

RIVESTITO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m² 4,20 2,23 9,37 15,91

Z.13.01.0070.076 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo guida ad U acciaio zincato U100/40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7000 m 0,70 1,16 0,81 1,38

Z.13.01.0070.081 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo montante a C acciaio zincato C100/50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,1000 m 2,10 1,34 2,81 4,78

Z.13.01.0070.102 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,90 m 0,90 0,40 0,36 0,61

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 cad. 0,60 0,24 0,14 0,24

Z.37.01.0130.005 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,69 m²/cm 9,69 0,69 6,69 11,36

Z.13.01.0070.110 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

paraspigoli alluminio 300 cm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3000 m 0,30 0,53 0,16 0,27

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 100pz. 0,40 1,18 0,47 0,80

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7000 kg 0,70 0,78 0,55 0,93

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

(Costo materiali fc) m 3,00 0,04 0,12 0,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,20 h 0,45 30,01 13,64 23,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,20 h 0,45 27,88 12,67 21,52

Spese generali del 12% su 47,79 Euro 5,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,53 Euro 5,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 58,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,31 44,69

Costo materiali fc 21,48 36,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,09 18,83

B.15.50.0015.005 RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO

RIVESTITO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 2,23 2,34 7,95

Z.13.01.0070.075 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo guida ad U acciaio zincato U75/40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7000 m 0,70 1,00 0,70 2,38

Z.13.01.0070.080 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo montante a C acciaio zincato C75/50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,1000 m 2,10 1,19 2,50 8,48

Z.13.01.0070.102 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro monoadesivo perimetrale polietilene espanso da 30

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,90 m 0,90 0,40 0,36 1,22

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 cad. 0,60 0,24 0,14 0,49

Z.37.01.0130.005 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE
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materassini arrotolati lana minerale densità 30 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,10 m²/cm 4,10 0,69 2,83 9,60

Z.13.01.0070.110 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

paraspigoli alluminio 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m 0,15 0,53 0,08 0,27

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13 100pz. 0,13 1,18 0,15 0,52

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,78 0,27 0,93

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 0,04 0,06 0,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 25,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 23,66

Spese generali del 12% su 23,92 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,78 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,46

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 49,13

Costo materiali fc 9,44 32,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,55 18,83

B.15.50.0020.005 SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI

tazza WC cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0070.135 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

supporto WC sospeso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,12 56,12 64,53

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 8,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 8,01

Spese generali del 12% su 70,59 Euro 8,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,06 Euro 7,91 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 86,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 16,64

Costo materiali fc 56,12 64,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,38 18,83

B.15.50.0020.010 SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI

bidet cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0070.140 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

supporto bidet sospeso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 47,54 47,54 67,47

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 7,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 6,59

Spese generali del 12% su 57,19 Euro 6,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,05 Euro 6,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 13,69

Costo materiali fc 47,54 67,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,27 18,83

B.15.50.0020.015 SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI

lavabo singolo cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0070.145 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

supporto lavabo singolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,14 51,14 68,29

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 6,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 6,20

Spese generali del 12% su 60,79 Euro 7,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,08 Euro 6,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,89
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 12,88

Costo materiali fc 51,14 68,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,10 18,83

B.15.50.0020.020 SUPPORTI MODULARI PER APPARECCHI IDROSANITARI

carico universale con tavola OSB cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0070.150 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

supporto universale con tavola OSB

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,37 32,37 66,33

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 7,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 7,14

Spese generali del 12% su 39,61 Euro 4,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,36 Euro 4,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,24 14,83

Costo materiali fc 32,37 66,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,19 18,83

B.15.50.0022.005 SUPPORTI PER CORPI SCALDANTI cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0070.160 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

supporto mensola per radiatori

(Costo materiali fc) cad. 2,00 6,11 12,22 30,22

Z.28.01.0060.015 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi 10x12x400 cm

traversa irrigidimento sezione 70x120x600 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 m³ 0,005 260,90 1,30 3,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 24,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 22,98

Spese generali del 12% su 32,83 Euro 3,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,76 Euro 3,68 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,30 47,72

Costo materiali fc 13,53 33,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,62 18,83

B.15.50.0025.005 INTONACO A SECCO PER INTERNI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 2,23 2,34 14,18

Z.13.01.0070.120 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

malta adesiva in sacchi di carta

(Costo materiali fc) kg 3,00 0,41 1,23 7,45

Z.13.01.0070.110 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

paraspigoli alluminio 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3000 m 0,30 0,53 0,16 0,96

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,78 0,27 1,65

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 0,04 0,06 0,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,20 h 0,16 30,01 4,84 29,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,20 h 0,16 27,88 4,50 27,24

Spese generali del 12% su 13,40 Euro 1,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,01 Euro 1,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,34 56,55

Costo materiali fc 4,06 24,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,11 18,83

B.15.50.0030.005 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI

lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: -1,05 m² -1,05 2,23 -2,34 -

Z.13.01.0050.010 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre idrorepellenti spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 3,27 3,43 254,33

Spese generali del 12% su 1,09 Euro 0,13 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1,22 Euro 0,12 9,04

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,09 80,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 18,74

B.15.50.0030.020 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI

lastre spessore 12,5 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -1,05 m² -1,05 2,23 -2,34 -

Z.13.01.0050.025 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre spessore 12,5 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 2,65 2,78 515,28

Spese generali del 12% su 0,44 Euro 0,05 9,81

Utile dell'Impresa del 10% su 0,49 Euro 0,05 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,44 81,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,10 18,89

B.15.50.0030.025 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI

lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -1,05 m² -1,05 2,23 -2,34 -

Z.13.01.0050.026 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 3,17 3,33 272,83

Spese generali del 12% su 0,98 Euro 0,12 9,67

Utile dell'Impresa del 10% su 1,11 Euro 0,11 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,22

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,99 80,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,77
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B.15.50.0030.030 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI

lastre spessore 20 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -1,05 m² -1,05 2,23 -2,34 -

Z.13.01.0050.027 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre spessore 20 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 3,76 3,95 199,39

Spese generali del 12% su 1,61 Euro 0,19 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,80 Euro 0,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,98

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,61 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,37 18,84

B.15.50.0030.050 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI

lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm e densità 1200 kg/

m³ m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -1,05 m² -1,05 2,23 -2,34 -31,64

Z.13.01.0050.015 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm e densità 1200 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 7,95 8,35 112,80

Spese generali del 12% su 6,01 Euro 0,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,73 Euro 0,67 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,01 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,39 18,84

B.15.50.0030.055 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI

lastre gesso fibrato spessore 15 mm e densità 1200 kg/

m³ m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -1,05 m² -1,05 2,23 -2,34 -24,04

Z.13.01.0050.017 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre gesso fibrato spessore 15 mm e densità 1200 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 9,76 10,25 105,22

Spese generali del 12% su 7,91 Euro 0,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,86 Euro 0,89 9,10

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 9,74

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,91 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,84 18,84

B.15.50.0030.070 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI

lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm, densità 1200 kg/

m³ e reazione al fuoco classe A1 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -1,05 m² -1,05 2,23 -2,34 -27,29

Z.13.01.0050.020 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre gesso fibrato spessore 12,5 mm, densità 1200 kg/m³ e

reazione al fuoco classe A1

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 8,86 9,30 108,43

Spese generali del 12% su 6,96 Euro 0,84 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,80 Euro 0,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,58

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,96 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,62 18,82

B.15.50.0035.003 INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI

spessore complessivo 12.5+20 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.028 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 8,64 9,07 37,89

Z.13.01.0070.120 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

malta adesiva in sacchi di carta

(Costo materiali fc) kg 3,00 0,41 1,23 5,14

Z.13.01.0070.110 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

paraspigoli alluminio 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3000 m 0,30 0,53 0,16 0,66

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,78 0,27 1,14

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 0,04 0,06 0,25

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,70 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,70 h 0,15 30,01 4,48 18,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,70 h 0,15 27,88 4,16 17,38

Spese generali del 12% su 19,43 Euro 2,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,77 Euro 2,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,64 36,09

Costo materiali fc 10,79 45,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,51 18,83

B.15.50.0035.005 INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI

spessore complessivo 12.5+30 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.030 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+30 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 11,28 11,84 43,29

Z.13.01.0070.120 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

malta adesiva in sacchi di carta

(Costo materiali fc) kg 3,00 0,41 1,23 4,50

Z.13.01.0070.110 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

paraspigoli alluminio 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3000 m 0,30 0,53 0,16 0,58

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,78 0,27 1,00

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 0,04 0,06 0,22

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,70 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,70 h 0,15 30,01 4,48 16,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,70 h 0,15 27,88 4,16 15,21

Spese generali del 12% su 22,21 Euro 2,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,87 Euro 2,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,64 31,58

Costo materiali fc 13,57 49,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,15 18,83
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B.15.50.0035.010 INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI

spessore complessivo 12.5+40 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.035 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 13,88 14,57 47,44

Z.13.01.0070.120 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

malta adesiva in sacchi di carta

(Costo materiali fc) kg 3,00 0,41 1,23 4,00

Z.13.01.0070.110 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

paraspigoli alluminio 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3000 m 0,30 0,53 0,16 0,52

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,78 0,27 0,89

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 0,04 0,06 0,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,70 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,70 h 0,15 30,01 4,48 14,58

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,70 h 0,15 27,88 4,16 13,55

Spese generali del 12% su 24,93 Euro 2,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,93 Euro 2,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,72

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,64 28,13

Costo materiali fc 16,30 53,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,79 18,83

B.15.50.0035.015 INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI

spessore complessivo 12.5+50 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.040 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 16,55 17,38 50,84

Z.13.01.0070.120 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

malta adesiva in sacchi di carta

(Costo materiali fc) kg 3,00 0,41 1,23 3,60

Z.13.01.0070.110 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

paraspigoli alluminio 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3000 m 0,30 0,53 0,16 0,47
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Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,78 0,27 0,80

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 0,04 0,06 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,70 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,70 h 0,15 30,01 4,48 13,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,70 h 0,15 27,88 4,16 12,17

Spese generali del 12% su 27,74 Euro 3,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,07 Euro 3,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 34,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,64 25,28

Costo materiali fc 19,10 55,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,44 18,83

B.15.50.0040.005 SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA

VAPORE m² 4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.028 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -1,05 m² -1,05 8,64 -9,07 -

Z.13.01.0050.043 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale e BV spessore 13+20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 12,12 12,73 163,15

Z.13.01.0050.030 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+30 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -1,05 m² -1,05 11,28 -11,84 -

Z.13.01.0050.045 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale e BV spessore 13+30 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 12,12 12,73 163,15

Z.13.01.0050.035 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -1,05 m² -1,05 13,88 -14,57 -

Z.13.01.0050.050 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale e BV spessore 13+40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 14,74 15,48 198,42

Z.13.01.0050.040 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale spessore 13+50 mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: -1,05 m² -1,05 16,55 -17,38 -

Z.13.01.0050.055 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre accoppiate con lana minerale e BV spessore 13+50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 17,39 18,26 234,10

Spese generali del 12% su 6,33 Euro 0,76 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,08 Euro 0,71 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,32 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,47 18,82

B.15.50.0045.005 CONTROSOFFITTO CONTINUO IN GESSO RIVESTITO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 2,23 2,34 6,92

Z.13.01.0070.087 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante controsoffitti a C acciaio zincato C27/48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,60 m 2,60 0,78 2,03 5,99

Z.13.01.0070.085 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,60 0,42 1,24

Z.13.01.0070.127 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio sospensione

acciaio zincato 27/48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,42 0,29 0,87

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,50

Z.13.01.0070.130 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/

48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 cad. 1,50 0,20 0,30 0,89

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 100pz. 0,12 1,18 0,14 0,42

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,78 0,27 0,81

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 0,04 0,06 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 30,01 11,11 32,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 27,88 10,33 30,51

Spese generali del 12% su 27,47 Euro 3,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,76 Euro 3,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 33,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,44 63,36

Costo materiali fc 6,03 17,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,37 18,83

B.15.50.0046.005 CONTROSOFFITTO CONTINUO IN GESSO RIVESTITO REI

120 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.026 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 3,17 3,33 10,09

Z.13.01.0070.087 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante controsoffitti a C acciaio zincato C27/48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,85 m 2,85 0,78 2,22 6,74

Z.13.01.0070.085 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,60 0,42 1,27

Z.13.01.0070.127 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio sospensione

acciaio zincato 27/48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,42 0,29 0,89

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,51

Z.13.01.0070.130 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/

48

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,20 0,40 1,21

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 100pz. 0,12 1,18 0,14 0,43

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,78 0,27 0,83

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 0,04 0,06 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 30,01 11,11 33,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 27,88 10,33 31,30

Spese generali del 12% su 18,26 Euro 2,19 6,64

Utile dell'Impresa del 10% su 20,45 Euro 2,05 6,20

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,99

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,44 64,99

Costo materiali fc 7,31 22,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,24 12,84

B.15.50.0047.005 CONTROSOFFITTO CONTINUO A MEMBRANA IN GESSO

RIVESTITO EI 60 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.026 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,10 m² 2,10 3,17 6,66 15,29

Z.13.01.0070.087 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante controsoffitti a C acciaio zincato C27/48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,35 m 3,35 0,78 2,61 6,00

Z.13.01.0070.085 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,60 0,42 0,96

Z.13.01.0070.127 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio sospensione

acciaio zincato 27/48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 cad. 1,80 0,42 0,76 1,74

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 cad. 1,80 0,24 0,43 0,99

Z.13.01.0070.130 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/

48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,35 cad. 3,35 0,20 0,67 1,54

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100pz. 0,25 1,18 0,30 0,68

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,78 0,27 0,63

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 0,04 0,06 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 27,58

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 25,62

Spese generali del 12% su 35,33 Euro 4,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,57 Euro 3,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 43,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,16 53,20

Costo materiali fc 12,18 27,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,20 18,83

B.15.50.0048.005 CONTROSOFFITTO CONTINUO A MEMBRANA IN GESSO

RIVESTITO EI 90 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.026 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre spessore 15 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,15 m² 3,15 3,17 9,99 19,31

Z.13.01.0070.087 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante controsoffitti a C acciaio zincato C27/48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,35 m 3,35 0,78 2,61 5,05

Z.13.01.0070.085 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,60 0,42 0,81

Z.13.01.0070.127 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio sospensione

acciaio zincato 27/48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 cad. 1,80 0,42 0,76 1,46

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 cad. 1,80 0,24 0,43 0,84

Z.13.01.0070.130 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/

48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,35 cad. 3,35 0,20 0,67 1,30

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,38 100pz. 0,38 1,18 0,45 0,87

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,78 0,27 0,53

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 0,04 0,06 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,20 h 0,45 30,01 13,64 26,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,20 h 0,45 27,88 12,67 24,51

Spese generali del 12% su 41,98 Euro 5,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,01 Euro 4,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,71

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 51,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,31 50,89

Costo materiali fc 15,66 30,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,74 18,83

B.15.50.0049.005 CONTROSOFFITTO CONTINUO A MEMBRANA IN GESSO

RIVESTITO EI 120 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.025 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre spessore 12,5 mm reazione al fuoco classe A2-s1,d0

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m² 4,20 2,65 11,13 19,56

Z.13.01.0070.087 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante controsoffitti a C acciaio zincato C27/48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,35 m 3,35 0,78 2,61 4,59

Z.13.01.0070.085 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,60 0,42 0,74

Z.13.01.0070.127 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio sospensione

acciaio zincato 27/48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,25 cad. 2,25 0,42 0,95 1,66

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,25 cad. 2,25 0,24 0,54 0,95

Z.13.01.0070.130 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/

48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,35 cad. 3,35 0,20 0,67 1,18

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 100pz. 0,50 1,18 0,59 1,04

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,78 0,27 0,48

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 0,04 0,06 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,00 h 0,50 30,01 15,01 26,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,00 h 0,50 27,88 13,94 24,50

Spese generali del 12% su 46,18 Euro 5,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,73 Euro 5,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 56,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,95 50,87

Costo materiali fc 17,24 30,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,72 18,83

B.15.50.0050.010 CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO

FONOASSORBENTE DA 12.5 mm

struttura nascosta m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0060.020 GESSO RIVESTITO - PANNELLI MODULARI

pannelli preverniciati spessore 12,5 mm struttura nascosta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 27,71 29,10 58,40

Z.13.01.0070.090 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante a T rovescia 24/15x38 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,72 2,45 4,91

Z.13.01.0070.095 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale a LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,02 0,71 1,43

Z.13.01.0070.125 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla

profilo T

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,42 0,29 0,59

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 8,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 7,46

Spese generali del 12% su 40,44 Euro 4,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,29 Euro 4,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,82

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 49,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,72 15,49

Costo materiali fc 32,72 65,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,38 18,83

B.15.50.0052.005 CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO

FONOASSORBENTE DA 10 mm

struttura in vista m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0060.010 GESSO RIVESTITO - PANNELLI MODULARI

pannelli preverniciati spessore 10 mm struttura vista

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 15,67 16,45 48,04

Z.13.01.0070.090 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante a T rovescia 24/15x38 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,72 2,45 7,15

Z.13.01.0070.095 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale a LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,02 0,71 2,08

Z.13.01.0070.125 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla

profilo T

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,42 0,29 0,86

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,49

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 11,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 10,85

Spese generali del 12% su 27,80 Euro 3,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,13 Euro 3,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,25
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 34,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,72 22,53

Costo materiali fc 20,08 58,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,45 18,83

B.15.50.0052.010 CONTROSOFFITTO MODULARE IN GESSO RIVESTITO

FONOASSORBENTE DA 10 mm

struttura ad incasso m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0060.030 GESSO RIVESTITO - PANNELLI MODULARI

pannelli preverniciati spessore 10 mm struttura incasso

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 16,87 17,71 51,93

Z.13.01.0070.090 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante a T rovescia 24/15x38 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m 1,50 0,72 1,08 3,17

Z.13.01.0070.095 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale a LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,02 0,71 2,09

Z.13.01.0070.125 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio rapido con molla

profilo T

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,42 0,29 0,86

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,49

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 11,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 10,90

Spese generali del 12% su 27,69 Euro 3,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,01 Euro 3,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,11

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 34,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,72 22,63

Costo materiali fc 19,97 58,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,42 18,83

B.15.50.0055.005 VELETTE IN GESSO RIVESTITO m 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

altezza della veletta 0.60 m
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,30 m² 6,30 2,23 14,05 4,95

Z.13.01.0070.075 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo guida ad U acciaio zincato U75/40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21,00 m 21,00 1,00 21,00 7,39

Z.13.01.0070.080 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo montante a C acciaio zincato C75/50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 17,50 m 17,50 1,19 20,83 7,33

Z.13.01.0070.110 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

paraspigoli alluminio 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,50 m 10,50 0,53 5,57 1,96

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

incidenza 24 pezzi/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*0,60*24/100 100pz. 1,44 1,18 1,70 0,60

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

incidenza 0.35 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*0,60*0,35 kg 2,10 0,78 1,64 0,58

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

incidenza 1,40 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*0,60*1,40 m 8,40 0,04 0,34 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50*10 h 2,86 30,01 85,74 30,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50*10 h 2,86 27,88 79,66 28,05

Spese generali del 12% su 230,51 Euro 27,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,17 Euro 25,82 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 165,40 58,24

Costo materiali fc 65,13 22,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,48 18,83

B.15.50.0060.005 CASSONETTI IN GESSO RIVESTITO m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

cassonetto sezione "U" dimensioni 0.50x1.00 m con sviluppo

5,00 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,50 m² 10,50 2,23 23,42 5,00

Z.13.01.0070.087 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
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profilo portante controsoffitti a C acciaio zincato C27/48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19,30 m 19,30 0,78 15,05 3,21

Z.13.01.0070.085 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale ad U acciaio zincato U28/30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,60 2,52 0,54

Z.13.01.0070.127 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino acciaio zincato Ø 4x500 mm e gancio sospensione

acciaio zincato 27/48

incidenza 1,80 pezzi/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*5*1,80 cad. 9,00 0,42 3,78 0,81

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc) cad. 9,00 0,24 2,16 0,46

Z.13.01.0070.130 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

cavallotto ortogonale per profili controsoffitto acciaio zincato 27/

48

incidenza 3,60 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,20 0,80 0,17

Z.13.01.0070.110 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

paraspigoli alluminio 300 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,50 m 10,50 0,53 5,57 1,19

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

incidenza 17 pezzi/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 17*10/100 100pz. 1,70 1,18 2,01 0,43

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

incidenza 0.35 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*0,35 kg 3,50 0,78 2,73 0,58

Z.13.01.0070.100 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

rotoli nastro adesivo coprigiunto da 90 m

incidenza 1,40 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40*10 m 14,00 0,04 0,56 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,80 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,80*10 h 5,56 30,01 166,72 35,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,80*10 h 5,56 27,88 154,89 33,07

Spese generali del 12% su 380,20 Euro 45,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 425,83 Euro 42,58 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 468,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 46,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 321,61 68,66

Costo materiali fc 58,60 12,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,20 18,83
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B.15.50.0100.005 BOTOLE DI ISPEZIONE

dimensioni 300x300 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0070.170 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

botola di ispezione parete-soffitto 300x300 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,58 28,58 34,42

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 100pz. 0,12 1,18 0,14 0,17

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 0,78 0,08 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 24,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 22,39

Spese generali del 12% su 67,39 Euro 8,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,48 Euro 7,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 83,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,59 46,48

Costo materiali fc 28,80 34,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,64 18,83

B.15.50.0100.010 BOTOLE DI ISPEZIONE

dimensioni 400x400 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0070.171 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

botola di ispezione parete-soffitto 400x400 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,44 30,44 35,68

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 100pz. 0,12 1,18 0,14 0,17

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 0,78 0,08 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 23,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 21,78

Spese generali del 12% su 69,25 Euro 8,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,56 Euro 7,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,59 45,23

Costo materiali fc 30,66 35,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,07 18,83

B.15.50.0100.015 BOTOLE DI ISPEZIONE

dimensioni 500x500 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0070.172 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

botola di ispezione parete-soffitto 500x500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,42 32,42 36,92

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 100pz. 0,16 1,18 0,19 0,21

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 0,78 0,08 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 22,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 21,16

Spese generali del 12% su 71,28 Euro 8,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,84 Euro 7,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,59 43,95

Costo materiali fc 32,69 37,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,54 18,83

B.15.50.0100.020 BOTOLE DI ISPEZIONE

dimensioni 600x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0070.173 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

botola di ispezione parete-soffitto 600x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,34 34,34 38,08

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

496/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 100pz. 0,16 1,18 0,19 0,21

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,78 0,08 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 22,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 20,61

Spese generali del 12% su 73,20 Euro 8,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,99 Euro 8,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,59 42,80

Costo materiali fc 34,61 38,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,98 18,83

B.15.50.0100.040 BOTOLE DI ISPEZIONE

protezione antincendio REI 120' - dimensioni 200x200

mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0070.178 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

botola di ispezione soffitto 200x200 mm REI 120

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,74 78,74 54,37

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 100pz. 0,12 1,18 0,14 0,10

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 0,78 0,08 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 13,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 12,83

Spese generali del 12% su 117,55 Euro 14,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 131,66 Euro 13,17 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 144,83
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,59 26,65

Costo materiali fc 78,96 54,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,27 18,83

B.15.50.0100.045 BOTOLE DI ISPEZIONE

protezione antincendio REI 120' - dimensioni 300x300

mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0070.180 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

botola di ispezione soffitto 300x300 mm REI 120

(Costo materiali fc) cad. 1,00 90,74 90,74 56,85

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 100pz. 0,12 1,18 0,14 0,09

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,78 0,08 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 12,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 11,65

Spese generali del 12% su 129,55 Euro 15,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 145,10 Euro 14,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 159,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,59 24,18

Costo materiali fc 90,96 56,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,06 18,83

B.15.50.0100.050 BOTOLE DI ISPEZIONE

protezione antincendio REI 120' - dimensioni 400x400

mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0070.182 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

botola di ispezione soffitto 400x400 mm REI 120

(Costo materiali fc) cad. 1,00 103,34 103,34 59,01

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 100pz. 0,12 1,18 0,14 0,08

Z.13.01.0070.105 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

stucco coprifughe in sacchetti di carta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 0,78 0,08 0,04

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 11,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 10,61

Spese generali del 12% su 142,15 Euro 17,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,21 Euro 15,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 175,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,59 22,04

Costo materiali fc 103,56 59,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,98 18,83

B.18.10.0015.005 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0070.010 PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA

piastrelle smaltate 45x45 cm

sfrido 3% e scorta 2%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 13,90 14,60 36,41

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,56 2,52 6,29

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,46 0,29 0,73

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 52x1,25 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,02

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 52x1,25

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 18,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 17,39

Spese generali del 12% su 32,07 Euro 3,85 9,60

Utile dell'Impresa del 10% su 35,91 Euro 3,59 8,96

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 1,43

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,08

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 40,08

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 1,43

Costo manodopera in cantiere 14,61 36,44

Costo materiali fc 17,41 43,43

Costo noli e trasporti 0,05 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,44 18,56

B.18.10.0020.005 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES

finitura superficiale naturale - dimensioni comuni fino

30x30 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0070.020 PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA

piastrelle colorate in massa naturali 30x30 cm

sfrido 3% e scorta 2%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 12,23 12,84 33,85

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,56 2,52 6,64

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,46 0,29 0,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 40x1,08 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/43,20 h 10,32 0,01 0,03

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 40x1,08

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/43,20 h 30,01 0,03 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 19,77

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 18,37

Spese generali del 12% su 30,33 Euro 3,64 9,59

Utile dell'Impresa del 10% su 33,97 Euro 3,40 8,95

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 1,51

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,94

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 1,51

Costo manodopera in cantiere 14,62 38,53

Costo materiali fc 15,65 41,26

Costo noli e trasporti 0,06 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,04 18,55

B.18.10.0020.006 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES

finitura superficiale naturale - dimensioni medie 30-

60x60 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0070.022 PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA

piastrelle colorate in massa naturali 30-60x60 cm

sfrido 3% e scorta 2%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 26,25 27,56 48,14

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,56 2,52 4,40

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 0,20 kg/m²
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,46 0,29 0,51

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 40x1,08 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/43,20 h 10,32 0,01 0,02

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 40x1,08

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/43,20 h 30,01 0,03 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,75 h 0,27 30,01 8,00 13,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,75 h 0,27 27,88 7,43 12,98

Spese generali del 12% su 46,02 Euro 5,52 9,64

Utile dell'Impresa del 10% su 51,54 Euro 5,15 9,00

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 1,00

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 57,26

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 1,00

Costo manodopera in cantiere 15,58 27,21

Costo materiali fc 30,38 53,05

Costo noli e trasporti 0,06 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,68 18,64

B.18.10.0020.007 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES

finitura superficiale naturale - grandi dimensioni 60x120

cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0070.025 PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA
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piastrelle colorate in massa naturali 60x120 cm

sfrido 3% e scorta 2%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 33,06 34,71 50,29

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,56 2,52 3,65

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,46 0,29 0,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 20x1,44 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/28,80 h 10,32 0,02 0,03

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 20x1,44

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/28,80 h 30,01 0,05 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,25 h 0,31 30,01 9,23 13,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,25 h 0,31 27,88 8,58 12,43

Spese generali del 12% su 55,56 Euro 6,67 9,66

Utile dell'Impresa del 10% su 62,23 Euro 6,22 9,02

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 0,83

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,02

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 69,02

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 0,83
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Costo manodopera in cantiere 17,97 26,04

Costo materiali fc 37,53 54,37

Costo noli e trasporti 0,06 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,89 18,68

B.18.10.0020.015 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES

finitura superficiale strutturata geometrica - dimensioni

comuni 20x20 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0070.040 PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA

piastrelle colorate in massa strutturate 20x20 cm

sfrido 3% e scorta 2%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 21,90 23,00 45,62

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,56 2,52 5,00

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,46 0,29 0,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 72x1,40 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100,80 h 0,00049603 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 72x1,40

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100,80 h 0,00049603 30,01 0,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 14,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 13,83

Spese generali del 12% su 40,46 Euro 4,86 9,63

Utile dell'Impresa del 10% su 45,31 Euro 4,53 8,99

ONERI
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Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 1,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,41

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 50,41

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 1,13

Costo manodopera in cantiere 14,60 28,96

Costo materiali fc 25,81 51,19

Costo noli e trasporti 0,05 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,39 18,62

B.18.10.0020.020 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES

finitura superficiale rustica bocciardata - dimensioni

comuni 30x30 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0070.050 PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA

piastrelle colorate in massa antiscivolo 30x30 cm

sfrido 3% e scorta 2%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 13,44 14,11 35,73

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,56 2,52 6,38

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,46 0,29 0,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 40x1,08 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/43,20 h 10,32 0,01 0,03

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 40x1,08

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/43,20 h 30,01 0,03 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 18,99

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 17,65

Spese generali del 12% su 31,60 Euro 3,79 9,60

Utile dell'Impresa del 10% su 35,39 Euro 3,54 8,96

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 1,45

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 39,50

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 1,45

Costo manodopera in cantiere 14,62 37,01

Costo materiali fc 16,92 42,85

Costo noli e trasporti 0,06 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,56

B.18.10.0022.005 SOVRAPPREZZO PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI - GRES m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 0,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80-0,20 kg 0,60 1,46 0,88 38,59

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,75-1/4 h 0,02 30,01 0,50 22,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,75-1/4 h 0,02 27,88 0,46 20,47

Spese generali del 12% su 1,84 Euro 0,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,06 Euro 0,21 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,97 42,51

Costo materiali fc 0,88 38,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,43 18,81
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B.18.10.0023.005 PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 320 mm FINITURA

GRES CERAMICO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0130.010 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

colla per struttura portante

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 5,62 0,56 0,53

Z.25.01.0130.020 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

colonna in acciaio zincato 320 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,90 cad. 3,90 2,50 9,75 9,22

Z.25.01.0130.060 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

pannelli conglomerato legno 600x600X30 mm finitura gres

porcellanato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,15 m² 1,15 57,30 65,90 62,28

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione

oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 4,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 4,39

Spese generali del 12% su 85,86 Euro 10,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,16 Euro 9,62 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 105,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 9,12

Costo materiali fc 76,21 72,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,92 18,83

B.18.10.0024.005 PAVIMENTO INCOMBUSTIBILE SOPRAELEVATO FINO 320

mm FINITURA GRES CERAMICO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0130.010 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

colla per struttura portante

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 5,62 0,56 0,45

Z.25.01.0130.020 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

colonna in acciaio zincato 320 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,90 cad. 3,90 2,50 9,75 7,81

Z.25.01.0130.070 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

pannelli solfato di calcio 600x600X30 mm finitura gres

porcellanato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,15 m² 1,15 70,78 81,40 65,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione
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oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 4,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 3,72

Spese generali del 12% su 101,36 Euro 12,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,52 Euro 11,35 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 124,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 7,73

Costo materiali fc 91,71 73,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,52 18,83

B.18.10.0035.005 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0070.110 PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA

battiscopa smaltato becco civetta 8x45 cm

sfrido 3% e scorta 2%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m 1,05 6,27 6,58 43,60

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 0,35 kg/m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,56 0,20 1,30

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 0,02 kg/m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,46 0,03 0,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 80x4,57 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/365,60 h 0,00013676 10,32 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,29

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 80x4,57 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/365,60 h 0,00013676 30,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 16,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12,00 h 0,08 27,88 2,32 15,39

Spese generali del 12% su 11,79 Euro 1,42 9,37

Utile dell'Impresa del 10% su 13,21 Euro 1,32 8,75

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 3,79

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,10

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 3,79

Costo manodopera in cantiere 4,94 32,70

Costo materiali fc 6,81 45,09

Costo noli e trasporti 0,05 0,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,74 18,12

B.18.10.0040.005 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES

finitura superficiale naturale e bordo superiore a becco di

civetta m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0070.120 PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA

battiscopa becco civetta colorato in massa naturale 8x30 cm

sfrido 3% e scorta 2%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m 1,05 5,44 5,71 40,71

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 0,35 kg/m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,56 0,20 1,40

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 0,02 kg/m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,46 0,03 0,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 40x9,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/360 h 0,00013889 10,32 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 40x9,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/360 h 0,00013889 30,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 17,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 16,56

Spese generali del 12% su 10,93 Euro 1,31 9,34

Utile dell'Impresa del 10% su 12,23 Euro 1,22 8,72

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 4,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,03

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 4,08

Costo manodopera in cantiere 4,94 35,20

Costo materiali fc 5,94 42,32

Costo noli e trasporti 0,05 0,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,53 18,06

B.18.10.0040.010 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES

finitura superficiale naturale e bordo inferiore sguscio m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0070.125 PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA

battiscopa con guscia colorato in massa naturale 10x20 cm

sfrido 3% e scorta 2%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m 1,05 7,16 7,52 46,26

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 0,35 kg/m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,56 0,20 1,21

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 0,02 kg/m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,46 0,03 0,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.
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movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 40x7,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/300 h 0,00016667 10,32 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 40x7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/300 h 0,00016667 30,01 0,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 15,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 14,30

Spese generali del 12% su 12,73 Euro 1,53 9,40

Utile dell'Impresa del 10% su 14,26 Euro 1,43 8,78

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 3,52

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,25

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 3,52

Costo manodopera in cantiere 4,94 30,39

Costo materiali fc 7,74 47,65

Costo noli e trasporti 0,05 0,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,95 18,17

B.18.10.0110.005 PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA

spessore 10 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,103 m³ 0,103 102,77 10,59 29,53

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,25 kg 2,25 0,62 1,40 3,89
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Z.16.01.0020.010 FARINE

spolvero premiscelato antiusura al quarzo in sacchi di polietilene

da 25 kg

consumo 4 kg/m²

(Costo materiali fc) kg 4,00 0,63 2,52 7,03

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 15,08 3,02 8,42

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 16,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 15,56

Spese generali del 12% su 29,09 Euro 3,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,59 Euro 3,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 35,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,91 33,24

Costo materiali fc 14,15 39,48

Costo noli e trasporti 3,02 8,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,75 18,83

B.18.10.0110.010 PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA

spessore 15 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,155 m³ 0,155 102,77 15,93 35,85

Z.12.02.0015.005 RETE ELETTROSALDATA

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2,25 kg 2,25 0,62 1,40 3,14

Z.16.01.0020.010 FARINE

spolvero premiscelato antiusura al quarzo in sacchi di polietilene

da 25 kg

consumo 4 kg/m²

(Costo materiali fc) kg 4,00 0,63 2,52 5,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 15,08 3,35 7,54

POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 15,01
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 13,94

Spese generali del 12% su 36,06 Euro 4,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,39 Euro 4,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,43

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 44,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,20 29,71

Costo materiali fc 19,49 43,88

Costo noli e trasporti 3,35 7,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,37 18,83

B.18.10.0210.005 PAVIMENTO IN QUADRONI PRESSATI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 3,49

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

consumo 250 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 100kg 0,15 10,34 1,55 3,63

Z.16.01.0140.060 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI

piastre colorate pressate 40x40x4 cm

sfrido 3% e scorta 2%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 14,58 15,31 35,82

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale consumo 6 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 1,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 2,93

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 17,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 16,31

Spese generali del 12% su 34,69 Euro 4,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,86 Euro 3,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,74

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 42,74
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 33,86

Costo materiali fc 18,97 44,38

Costo noli e trasporti 1,25 2,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,05 18,83

B.18.10.0220.005 PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,051 m³ 0,051 24,43 1,25 5,14

Z.16.01.0140.040 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI

formelle autobloccanti colorate 24x12x6 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 9,08 9,53 39,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,50 h 0,15 30,01 4,62 19,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,50 h 0,15 27,88 4,29 17,69

Spese generali del 12% su 19,68 Euro 2,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,05 Euro 2,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,91 36,73

Costo materiali fc 10,78 44,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,57 18,83

B.18.10.0230.005 PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 3,83

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

consumo 250 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*0,061 100kg 0,15 10,34 1,58 4,06

Z.16.01.0140.050 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI

piastre ghiaino lavato 50x50x3,5 cm

sfrido 3% e scorta 2%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 11,56 12,14 31,23

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale consumo 6 kg/m²

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 1,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 3,22

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 19,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 17,93

Spese generali del 12% su 31,55 Euro 3,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,34 Euro 3,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,87

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 38,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 37,23

Costo materiali fc 15,83 40,71

Costo noli e trasporti 1,25 3,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,32 18,83

B.18.10.0235.005 PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO SU

SUPPORTI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0140.050 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI

piastre ghiaino lavato 50x50x3,5 cm

sfrido 3%, scorta 2%, piedini e livellatori - consumo 8 pezzi/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m² 1,30 11,56 15,03 49,43

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 16,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 15,29

Spese generali del 12% su 24,68 Euro 2,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,64 Euro 2,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 31,74

Costo materiali fc 15,03 49,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,73 18,83
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B.18.10.0240.005 PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE

piastre grigliate piane m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,051 m³ 0,051 24,43 1,25 5,22

Z.16.01.0140.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI

grigliato piano 50x33x10 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 11,14 11,70 49,00

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 13,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 12,98

Spese generali del 12% su 19,38 Euro 2,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,70 Euro 2,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,87

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,43 26,95

Costo materiali fc 12,94 54,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,50 18,83

B.18.10.0240.010 PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE

piastre grigliate bugnate m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,051 m³ 0,051 24,43 1,25 5,22

Z.16.01.0140.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - PAVIMENTI

grigliato bugnato 50x50x10 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 11,14 11,70 49,00

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 13,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 12,98

Spese generali del 12% su 19,38 Euro 2,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,70 Euro 2,17 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 23,87

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,43 26,95

Costo materiali fc 12,94 54,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,50 18,83

B.18.10.0245.005 PAVIMENTO IN PIASTRELLE GRIGLIATE DI POLIETILENE

AD ALTA DENSITA' m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,051 m³ 0,051 24,43 1,25 6,55

Z.37.01.0060.310 RETI POLIETILENE

grigliato carrabile polietilene stampato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 10,46 10,98 57,71

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 30,01 1,67 8,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 27,88 1,55 8,14

Spese generali del 12% su 15,44 Euro 1,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,30 Euro 1,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,03

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,22 16,90

Costo materiali fc 12,23 64,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,58 18,83

B.18.10.0247.005 SOVRAPPREZZO AL PAVIMENTO IN PIASTRELLE

GRIGLIATE DI POLIETILENE m² 12,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0060.320 RETI POLIETILENE

delimitatori diam. 110 mm grigliato carrabile

(Costo materiali fc) m² 32,00 0,27 8,64 61,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 27,88 2,79 19,74

Spese generali del 12% su 11,43 Euro 1,37 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 12,80 Euro 1,28 9,06

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,13

517/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,79 19,73

Costo materiali fc 8,64 61,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,65 18,76

B.18.10.0250.007 CORDONI PREFABBRICATI

sezione 8x25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 78,97 5,53 19,23

Z.16.01.0130.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CORDONATE

cordonate prefabbricate 8x25x100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 4,72 4,96 17,24

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da

36 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/3+0,083/36 h 0,03 9,55 0,29 1,00

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità:  0,083/3+0,083/36 h 0,03 30,01 0,90 3,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 20,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 19,39

Spese generali del 12% su 23,33 Euro 2,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,13 Euro 2,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,48 43,40

Costo materiali fc 10,57 36,77

Costo noli e trasporti 0,29 0,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,41 18,83

B.18.10.0250.010 CORDONI PREFABBRICATI

sezione 10-12x25 cm m 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 78,97 6,32 20,13

Z.16.01.0130.030 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CORDONATE

cordonate prefabbricate 10-12x25x100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 5,86 6,15 19,61

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da

21 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/3+0,083/21 h 0,03 9,55 0,30 0,96

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083/3+0,083/21 h 0,03 30,01 0,95 3,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 19,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 17,77

Spese generali del 12% su 25,48 Euro 3,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,53 Euro 2,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,53 39,92

Costo materiali fc 12,64 40,29

Costo noli e trasporti 0,30 0,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,91 18,83

B.18.10.0250.015 CORDONI PREFABBRICATI

sezione 12-15x25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 78,97 6,32 19,87

Z.16.01.0130.040 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CORDONATE

cordonate prefabbricate 12-15x25x100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 6,16 6,47 20,34
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Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,54

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da

18 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/3+0,083/18 h 0,03 9,55 0,31 0,97

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083/3+0,083/18 h 0,03 30,01 0,97 3,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 18,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 17,53

Spese generali del 12% su 25,82 Euro 3,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,91 Euro 2,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,55 39,46

Costo materiali fc 12,96 40,75

Costo noli e trasporti 0,31 0,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,99 18,83

B.18.10.0250.020 CORDONI PREFABBRICATI

sezione 12-15x30 cm forate m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 78,97 6,32 18,49

Z.16.01.0130.050 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CORDONATE

cordonate prefabbricate 12-15x30x100 cm forate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 7,99 8,39 24,55

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo 5' per ogni 3 m e movimentazione 5' per ogni bancale da

18 m

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,083/3+0,083/18 h 0,03 9,55 0,31 0,90

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083/3+0,083/18 h 0,03 30,01 0,97 2,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 17,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 16,32

Spese generali del 12% su 27,73 Euro 3,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,06 Euro 3,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,55 36,72

Costo materiali fc 14,88 43,55

Costo noli e trasporti 0,31 0,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,43 18,83

B.18.20.0001.005 PAVIMENTO COMUNE PVC OMOGENEO A QUADROTTI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0080.015 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento quadrotti PVC omogeneo spessore 2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 12,38 13,00 38,70

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per PVC in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 2,43 0,73 2,17

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,70 m 3,70 0,53 1,96 5,84

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 17,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 16,60

Spese generali del 12% su 27,27 Euro 3,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,54 Euro 3,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,59

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 33,59
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 34,47

Costo materiali fc 15,69 46,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,33 18,83

B.18.20.0005.005 PAVIMENTO PVC OMOGENEO ASTATICO A QUADROTTI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0080.020 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento quadrotti PVC ASF omogeneo spessore 2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 23,84 25,03 51,70

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per PVC in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 2,43 0,73 1,51

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,70 m 3,70 0,53 1,96 4,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 12,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 11,52

Spese generali del 12% su 39,30 Euro 4,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,02 Euro 4,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,42

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 23,91

Costo materiali fc 27,72 57,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,12 18,83

B.18.20.0010.005 PAVIMENTO PVC OMOGENEO DISSIPATORE STATICO A

QUADROTTI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0080.022 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento quadrotti PVC DIF omogeneo spessore 2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 30,32 31,84 56,05

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per PVC in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 2,43 0,73 1,28

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,70 m 3,70 0,53 1,96 3,45

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 10,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 9,82

Spese generali del 12% su 46,10 Euro 5,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,64 Euro 5,16 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 56,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 20,38

Costo materiali fc 34,53 60,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,70 18,83

B.18.20.0015.005 PAVIMENTO PVC OMOGENEO CONDUTTORE

ELETTROSTATICO A QUADROTTI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0080.025 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento quadrotti PVC ECF omogeneo spessore 2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 42,02 44,12 55,30

Z.25.01.0150.020 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo conduttivo in secchi da 15 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 kg 0,50 6,45 3,23 4,04

Z.25.01.0150.040 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

piattina rame sezione 12x0.10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,40 0,98 1,23

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,70 m 3,70 0,53 1,96 2,46

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 9,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 8,74

Spese generali del 12% su 64,76 Euro 7,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,53 Euro 7,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,78

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 79,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 18,14

Costo materiali fc 50,29 63,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,02 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.18.20.0020.005 PAVIMENTO COMUNE PVC ETEROGENEO A QUADROTTI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0080.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento quadrotti PVC eterogeneo spessore 2,2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 22,82 23,96 50,87

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per PVC in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 2,43 0,73 1,55

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,70 m 3,70 0,53 1,96 4,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 12,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 11,84

Spese generali del 12% su 38,23 Euro 4,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,82 Euro 4,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 47,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 24,58

Costo materiali fc 26,65 56,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,87 18,83

B.18.20.0025.005 PAVIMENTO PVC ETEROGENEO ASTATICO A QUADROTTI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0080.030 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento quadrotti PVC ASF eterogeneo spessore 2,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 28,82 30,26 55,16

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per PVC in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 2,43 0,73 1,33

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,70 m 3,70 0,53 1,96 3,57

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 10,94

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 10,16

Spese generali del 12% su 44,53 Euro 5,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,87 Euro 4,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,86

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 21,10

Costo materiali fc 32,95 60,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,33 18,83

B.18.20.0035.005 PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 3,4 mm

A TELI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0080.040 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento teli PVC eterogeneo spessore 3,4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 27,91 29,31 62,33

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per PVC in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 2,43 0,85 1,81

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,55 m 0,55 0,53 0,29 0,62

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 8,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 7,91

Spese generali del 12% su 38,17 Euro 4,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,75 Euro 4,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,02

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 47,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,72 16,41

Costo materiali fc 30,45 64,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,86 18,83

B.18.20.0040.005 PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 5 mm A

TELI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0080.050 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento teli PVC non omogeneo spessore 5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 29,12 30,58 62,93

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

adesivo per PVC in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 2,43 0,85 1,75

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,55 m 0,55 0,53 0,29 0,60

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 8,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 7,65

Spese generali del 12% su 39,43 Euro 4,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,17 Euro 4,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,59

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,72 15,88

Costo materiali fc 31,72 65,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,15 18,83

B.18.20.0045.005 PAVIMENTO SPORTIVO IN PVC ETEROGENEO DA 6,5 mm

A TELI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0080.060 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

pavimento teli PVC non omogeneo spessore 6,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 39,63 41,61 66,92

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per PVC in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 2,43 0,85 1,37

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,55 m 0,55 0,53 0,29 0,47

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 6,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 5,98

Spese generali del 12% su 50,48 Euro 6,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,53 Euro 5,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,18
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 62,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,72 12,41

Costo materiali fc 42,76 68,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,71 18,83

B.18.20.0050.005 PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A TELI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0090.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento teli gomma non omogenea spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 27,57 28,95 59,35

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,93 6,00

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 8,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 7,62

Spese generali del 12% su 39,59 Euro 4,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,35 Euro 4,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,78

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,72 15,82

Costo materiali fc 31,88 65,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,19 18,83

B.18.20.0055.005 PAVIMENTO GOMMA ETEROGENEA A QUADROTTI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0090.015 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento quadrotti gomma non omogenea spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 29,10 30,56 55,03

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,93 5,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 10,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 10,04

Spese generali del 12% su 45,06 Euro 5,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,47 Euro 5,05 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 55,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 20,85

Costo materiali fc 33,48 60,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,45 18,83

B.18.20.0060.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI DA 2 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0090.020 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento teli gomma omogenea spessore 2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 22,69 23,82 56,10

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,93 6,89

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 9,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 8,75

Spese generali del 12% su 34,48 Euro 4,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,61 Euro 3,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,47

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 42,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,72 18,17

Costo materiali fc 26,75 62,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,00 18,83

B.18.20.0062.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI DA 3 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0090.022 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento teli gomma omogenea spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 28,14 29,55 59,67

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,93 5,91

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 8,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 7,51

Spese generali del 12% su 40,19 Euro 4,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,02 Euro 4,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 49,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,72 15,59

Costo materiali fc 32,48 65,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,33 18,83

B.18.20.0065.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A QUADROTTI DA 2 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0090.025 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento quadrotti gomma omogenea spessore 2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 23,89 25,08 51,42

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,93 6,00

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 12,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 11,43

Spese generali del 12% su 39,59 Euro 4,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,34 Euro 4,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,78

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 23,74

Costo materiali fc 28,01 57,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,19 18,83

B.18.20.0066.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA A QUADROTTI DA 3 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0090.027 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento quadrotti gomma omogenea spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 29,56 31,04 55,32

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,93 5,22

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 10,70

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 9,94

Spese generali del 12% su 45,54 Euro 5,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,01 Euro 5,10 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,11

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 56,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 20,63

Costo materiali fc 33,97 60,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,57 18,83

B.18.20.0067.005 PAVIMENTO GOMMA OMOGENEA DISSIPATORE STATICO

A QUADROTTI DA 2 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0090.035 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento quadrotti gomma omogenea DIF spessore 2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 35,26 37,02 58,32

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,93 4,61

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 9,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 8,78

Spese generali del 12% su 51,53 Euro 6,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,71 Euro 5,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 63,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 18,24

Costo materiali fc 39,95 62,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,95 18,83

B.18.20.0080.005 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GOMMA

pavimento a teli m² 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0150.220 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo termoplastico per sigillatura giunti

dimensione dei teli circa 1.90-2,00x25,00 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,55 m 0,55 1,15 0,63 26,69

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 30,01 0,67 28,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 27,88 0,62 26,14

Spese generali del 12% su 1,92 Euro 0,23 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 2,15 Euro 0,22 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,29 54,30

Costo materiali fc 0,63 26,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,78

B.18.20.0080.010 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN GOMMA

pavimento a quadrotti m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0150.220 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo termoplastico per sigillatura giunti

dimensione quadrotti circa 60x60 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 1,15 3,91 40,86

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 20,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 19,42

Spese generali del 12% su 7,77 Euro 0,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,70 Euro 0,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,57

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,86 40,33

Costo materiali fc 3,91 40,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,80 18,83
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B.18.20.0085.005 PAVIMENTO GOMMA A BOLLI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0090.060 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

pavimento quadrotti gomma omogenea a bolli 2.7 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 25,27 26,53 52,48

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,93 5,79

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 11,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 11,03

Spese generali del 12% su 41,04 Euro 4,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,97 Euro 4,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 50,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 22,90

Costo materiali fc 29,46 58,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,52 18,83

B.18.20.0090.005 PAVIMENTO LINOLEUM A TELI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0100.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - LINOLEUM

pavimento teli linoleum omogenei 2,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 21,27 22,33 58,87

Z.25.01.0150.130 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per farina legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 kg 0,40 1,86 0,74 1,96

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 10,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 9,80

Spese generali del 12% su 30,80 Euro 3,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,49 Euro 3,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,94
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,72 20,34

Costo materiali fc 23,08 60,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,15 18,83

B.18.20.0095.005 PAVIMENTO LINOLEUM A QUADROTTI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0100.015 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - LINOLEUM

pavimento quadrotti linoleum omogenei 2,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 24,49 25,71 54,88

Z.25.01.0150.130 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per farina legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 kg 0,40 1,86 0,74 1,59

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 12,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 11,90

Spese generali del 12% su 38,03 Euro 4,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,60 Euro 4,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,86

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 46,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 24,71

Costo materiali fc 26,46 56,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,82 18,83

B.18.20.0100.005 PAVIMENTO SPORTIVO LINOLEUM SUGHERO DA 4 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0100.020 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - LINOLEUM

pavimento teli linoleum sughero omogenei 4,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 30,73 32,27 64,30

Z.25.01.0150.130 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per farina legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 kg 0,40 1,86 0,74 1,48

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 7,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 7,41

533/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 40,73 Euro 4,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,62 Euro 4,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 50,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,72 15,38

Costo materiali fc 33,01 65,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,45 18,83

B.18.20.0110.005 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN LINOLEUM

pavimento a teli m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0150.220 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo termoplastico per sigillatura giunti

dimensione dei teli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,55 m 0,55 1,15 0,63 26,69

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 30,01 0,67 28,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 27,88 0,62 26,14

Spese generali del 12% su 1,92 Euro 0,23 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 2,15 Euro 0,22 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,29 54,30

Costo materiali fc 0,63 26,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,78

B.18.20.0110.010 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN LINOLEUM

pavimento a quadrotti m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0150.220 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo termoplastico per sigillatura giunti

dimensione dei quadrotti circa 50x50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,10 m 4,10 1,15 4,72 44,65

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 18,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 17,60

Spese generali del 12% su 8,58 Euro 1,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,60 Euro 0,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,86 36,55

Costo materiali fc 4,72 44,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,99 18,84

B.18.20.0115.005 PAVIMENTO AGUGLIATO TESSILE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0110.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - TESSILI

teli tessili non tessuti peso felpa 750 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 12,11 12,72 49,75

Z.25.01.0150.310 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per tessili in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,57 0,31 1,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 15,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 14,54

Spese generali del 12% su 20,75 Euro 2,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,24 Euro 2,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,72 30,20

Costo materiali fc 13,03 50,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,81 18,83

B.18.20.0120.005 PAVIMENTO AGUGLIATO TESSILE ASTATICO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0110.020 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - TESSILI

pavimento teli tessili tessuti peso filato 750 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 18,06 18,96 57,01

Z.25.01.0150.310 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per tessili in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,57 0,31 0,94

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 30,01 4,00 12,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 27,88 3,72 11,18

Spese generali del 12% su 26,99 Euro 3,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,23 Euro 3,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 33,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,72 23,21

Costo materiali fc 19,28 57,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,26 18,83

B.18.20.0122.005 PAVIMENTO LAMINATO LISTONE 8 mm, ASTATICO E

GALLEGGIANTE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.005 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento laminato listoni incastro spessore 8 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 13,35 14,02 47,48

Z.37.01.0210.005 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore

2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 2,58 2,71 9,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 12,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 11,81

Spese generali del 12% su 23,97 Euro 2,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,84 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,24 24,51

Costo materiali fc 16,73 56,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,56 18,83

B.18.20.0125.005 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO MOSAICO 8 mm

INCOLLATO

rovere standard m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.010 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

536/819
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pavimento tavolette a mosaico in rovere standard 8x120/

160x120/160 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 22,27 23,38 46,32

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 2,72

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 1,07

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 3,38

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 11,89

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 27,88 7,97 15,78

Spese generali del 12% su 40,98 Euro 4,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,89 Euro 4,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 50,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,97 27,67

Costo materiali fc 27,00 53,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,51 18,83

B.18.20.0127.005 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO INDUSTRIALE 14/20 mm

INCOLLATO

rovere standard m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.015 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette industriale in rovere standard 14/20x10/

25x200/300 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 25,27 26,53 46,12

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 2,38

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,94

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 2,97

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 30,01 8,57 14,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 27,88 7,97 13,85

Spese generali del 12% su 46,69 Euro 5,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,30 Euro 5,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 57,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 28,75

Costo materiali fc 30,15 52,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,83 18,83

B.18.20.0130.005 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm

INCOLLATO

rovere standard m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.110 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 10 mm rovere standard

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 25,27 26,53 46,12

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 2,38

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,94

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 2,97

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 30,01 8,57 14,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 27,88 7,97 13,85

Spese generali del 12% su 46,69 Euro 5,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,30 Euro 5,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 57,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 28,75

538/819
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Costo materiali fc 30,15 52,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,83 18,83

B.18.20.0130.010 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm

INCOLLATO

rovere nodino m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.115 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 10 mm rovere nodino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 21,07 22,12 42,47

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 2,63

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 1,04

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 3,28

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 30,01 8,57 16,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 27,88 7,97 15,29

Spese generali del 12% su 42,28 Euro 5,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,36 Euro 4,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,09

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 52,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 31,75

Costo materiali fc 25,74 49,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,81 18,83

B.18.20.0130.015 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm

INCOLLATO

afrormosia prima scelta m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.120 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 10 mm afrormosia

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 39,07 41,02 54,42

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 1,82

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

539/819
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gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,72

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 2,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 30,01 8,57 11,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 27,88 7,97 10,57

Spese generali del 12% su 61,18 Euro 7,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,53 Euro 6,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 75,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 21,94

Costo materiali fc 44,64 59,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,20 18,83

B.18.20.0130.020 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm

INCOLLATO

doussiè standard m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.130 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 10 mm doussiè

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 30,67 32,20 49,92

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 2,13

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,84

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 2,65

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 30,01 8,57 13,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 27,88 7,97 12,35
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Spese generali del 12% su 52,37 Euro 6,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,65 Euro 5,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 64,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 25,64

Costo materiali fc 35,82 55,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,15 18,83

B.18.20.0130.025 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm

INCOLLATO

iroko standard m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.140 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 10 mm iroko

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 23,47 24,64 44,64

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 2,49

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,98

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 3,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 30,01 8,57 15,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 27,88 7,97 14,43

Spese generali del 12% su 44,80 Euro 5,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,18 Euro 5,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 55,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 29,96

Costo materiali fc 28,26 51,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,39 18,83

B.18.20.0130.030 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm

INCOLLATO

teak standard m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.150 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

541/819
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pavimento tavolette spessore 10 mm teak

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 37,87 39,76 53,86

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 1,86

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,73

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 2,31

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 30,01 8,57 11,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,50 h 0,29 27,88 7,97 10,79

Spese generali del 12% su 59,93 Euro 7,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,12 Euro 6,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,83

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 73,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 22,40

Costo materiali fc 43,38 58,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,90 18,83

B.18.20.0132.005 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO

14 mm INCOLLATO

rovere standard m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.160 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 14 mm rovere standard

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 52,27 54,88 61,04

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 1,53

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,60

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 1,90

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 8,34

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 7,75

Spese generali del 12% su 72,98 Euro 8,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,73 Euro 8,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,91

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 89,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 16,10

Costo materiali fc 58,50 65,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,93 18,83

B.18.20.0132.010 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO

14 mm INCOLLATO

rovere nodino m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.165 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 14 mm rovere nodino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 40,87 42,91 57,10

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 1,83

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,72

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 2,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 9,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 9,27

Spese generali del 12% su 61,01 Euro 7,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,33 Euro 6,83 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 75,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 19,26

Costo materiali fc 46,53 61,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,15 18,83
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B.18.20.0132.015 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO

14 mm INCOLLATO

afrormosia standard m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.170 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 14 mm afrormosia

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 55,27 58,03 61,88

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 1,46

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,58

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 1,82

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 8,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 7,43

Spese generali del 12% su 76,13 Euro 9,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,26 Euro 8,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,79

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 93,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 15,43

Costo materiali fc 61,65 65,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,66 18,83

B.18.20.0132.020 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO

14 mm INCOLLATO

doussiè standard m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.180 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 14 mm doussiè

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 49,87 52,36 60,33

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 1,58

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,62

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI
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vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 1,97

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 8,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 8,03

Spese generali del 12% su 70,46 Euro 8,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,91 Euro 7,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 86,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 16,67

Costo materiali fc 55,98 64,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,35 18,83

B.18.20.0132.025 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO

14 mm INCOLLATO

iroko standard m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.190 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 14 mm iroko

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 43,27 45,43 58,05

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 1,75

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,69

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 2,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 9,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 8,91

Spese generali del 12% su 63,53 Euro 7,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,15 Euro 7,12 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,27
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 78,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 18,49

Costo materiali fc 49,05 62,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,74 18,83

B.18.20.0132.030 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO

14 mm INCOLLATO

teak standard m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.200 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 14 mm teak

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 72,07 75,67 65,52

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 1,19

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,47

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 1,48

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 6,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 6,03

Spese generali del 12% su 93,77 Euro 11,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,02 Euro 10,50 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 115,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 12,53

Costo materiali fc 79,29 68,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,75 18,83

B.18.20.0133.005 PAVIMENTO LEGNO BAMBOO MASSELLO LISTONCINO

MASCHIATO 15 mm INCOLLATO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.205 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento tavolette spessore 15 mm bamboo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 37,82 39,71 55,77

Z.25.01.0150.120 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per legno in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,70 kg 0,70 1,96 1,37 1,93

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,76

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 2,40

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 10,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 9,79

Spese generali del 12% su 57,80 Euro 6,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,74 Euro 6,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 71,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 20,32

Costo materiali fc 43,33 60,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,41 18,83

B.18.20.0135.005 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22

mm INCOLLATO

rovere prima scelta m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.210 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni spessore 22 mm rovere I° classe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 86,47 90,79 68,42

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,18

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,41

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 1,29

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 5,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 5,25

Spese generali del 12% su 107,75 Euro 12,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,68 Euro 12,07 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 132,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 10,91

Costo materiali fc 93,28 70,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,00 18,84

B.18.20.0135.010 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22

mm INCOLLATO

rovere mix m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.215 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni spessore 22 mm rovere mix

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 69,67 73,15 66,29

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,21

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,49

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 1,55

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 6,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 6,32

Spese generali del 12% su 89,58 Euro 10,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,33 Euro 10,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 110,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,94 12,63

Costo materiali fc 75,64 68,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,78 18,83

B.18.20.0135.025 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22

mm INCOLLATO

iroko prima scelta m² 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.240 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni spessore 22 mm iroko

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 81,07 85,12 67,69

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,19

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,43

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 1,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 5,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 5,54

Spese generali del 12% su 102,08 Euro 12,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,33 Euro 11,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 125,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 11,51

Costo materiali fc 87,61 69,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,68 18,83

B.18.20.0135.027 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22

mm INCOLLATO

teak prima scelta m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.240 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni spessore 22 mm iroko

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 81,07 85,12 67,69

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,19

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 5,40 0,54 0,43

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 8,54 1,71 1,36
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 5,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 5,54

Spese generali del 12% su 102,08 Euro 12,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,33 Euro 11,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 125,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 11,51

Costo materiali fc 87,61 69,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,68 18,83

B.18.20.0138.005 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm,

PLANCIA INTERA INCOLLATO

rovere prima scelta m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.310 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm rovere UNI A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 48,05 50,45 62,91

Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 kg 1,00 3,07 3,07 3,83

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 7,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 6,95

Spese generali del 12% su 65,10 Euro 7,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,91 Euro 7,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 80,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 14,44

Costo materiali fc 53,52 66,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,10 18,83

B.18.20.0138.020 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm,

PLANCIA INTERA INCOLLATO

doussiè prima scelta m² 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.330 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm doussiè

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 54,05 56,75 64,51

Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 kg 1,00 3,07 3,07 3,49

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 6,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 6,34

Spese generali del 12% su 71,40 Euro 8,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,97 Euro 8,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,97

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 87,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 13,16

Costo materiali fc 59,82 68,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,57 18,83

B.18.20.0138.025 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm,

PLANCIA INTERA INCOLLATO

iroko prima scelta m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.340 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm iroko

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 51,65 54,23 63,91

Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 kg 1,00 3,07 3,07 3,62

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 7,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 6,57

Spese generali del 12% su 68,88 Euro 8,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,15 Euro 7,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,86

551/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 84,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 13,64

Costo materiali fc 57,30 67,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,98 18,83

B.18.20.0138.035 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm,

PLANCIA INTERA INCOLLATO

faggio evaporato prima scelta m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.360 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm faggio evaporato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 46,85 49,19 62,55

Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 kg 1,00 3,07 3,07 3,90

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 7,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 7,09

Spese generali del 12% su 63,84 Euro 7,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,50 Euro 7,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,65

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 78,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 14,72

Costo materiali fc 52,26 66,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,81 18,83

B.18.20.0138.040 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm,

PLANCIA INTERA INCOLLATO

acero prima scelta m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.355 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm acero

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 63,65 66,83 66,57

Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 kg 1,00 3,07 3,07 3,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 5,98
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 5,55

Spese generali del 12% su 81,48 Euro 9,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,26 Euro 9,13 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,39

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 100,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 11,53

Costo materiali fc 69,90 69,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,90 18,83

B.18.20.0139.005 PAVIMENTO LEGNO BAMBOO LISTONI PREFINITI 10

mm, PLANCIA INTERA GALLEGGIANTE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.361 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spessore 10 mm bamboo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 38,14 40,05 62,03

Z.37.01.0210.005 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore

2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 2,58 2,71 4,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 7,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 7,20

Spese generali del 12% su 52,41 Euro 6,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,69 Euro 5,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 64,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 14,95

Costo materiali fc 42,76 66,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,16 18,83

B.18.20.0140.005 PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 12

mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO

rovere spazzolato diverse colorazioni m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.312 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spazzolati spessore 12 mm rovere I°

scelta

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 70,83 74,37 67,81

Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 kg 1,00 3,07 3,07 2,80

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 5,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 5,08

Spese generali del 12% su 89,02 Euro 10,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,70 Euro 9,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,67

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 109,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 10,56

Costo materiali fc 77,44 70,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,65 18,83

B.18.20.0146.005 PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 15

mm, PLANCIA INTERA GALLEGGIANTE

rovere spazzolato diverse colorazioni m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.610 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spazzolati spessore 15 mm rovere I°

scelta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 92,44 97,06 72,00

Z.37.01.0210.005 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore

2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 2,58 2,71 2,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 3,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 3,45

Spese generali del 12% su 109,42 Euro 13,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,55 Euro 12,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 134,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 7,16
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Costo materiali fc 99,77 74,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,39 18,83

B.18.20.0147.005 PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 14

mm, MULTILISTE GALLEGGIANTE

rovere spazzolato diverse colorazioni m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0120.510 PAVIMENTI CALDI - LEGNO E LAMINATO

pavimento listoni prefiniti spazzolati multilista spessore 14 mm

rovere I° scelta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 48,04 50,44 65,17

Z.37.01.0210.005 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore

2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 2,58 2,71 3,50

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 6,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 6,00

Spese generali del 12% su 62,80 Euro 7,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,34 Euro 7,03 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 77,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 12,47

Costo materiali fc 53,15 68,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,57 18,82

B.18.20.0148.005 SOVRAPPREZZO PER INCOLLAGGIO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0210.005 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso accoppiato barriera vapore PE spessore

2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -1,05 m² -1,05 2,58 -2,71 -96,06

Z.25.01.0150.110 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo bicomponente per legno prefinito in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc) kg 1,00 3,07 3,07 108,87

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

a dedurre operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: -1/6 h -0,16666667 30,01 -5,00 -

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

a dedurre operatore addetto all'assistenza

555/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: -1/6 h -0,16666667 27,88 -4,65 -

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 212,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 197,73

Spese generali del 12% su 2,29 Euro 0,28 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,57 Euro 0,26 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,82

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,93 68,40

Costo materiali fc 0,36 12,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,53 18,87

B.18.20.0150.005 RASATURA FINE PER LIVELLAMENTO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0050.030 MALTE SECCHE PREMISCELATE

malta fina autolivellante in sacchi di carta da 23 kg

consumo 1,60x2,50 kg/m²

(Costo materiali fc) kg 4,00 1,07 4,28 68,81

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 75,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/75 h 0,01 30,01 0,40 6,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/75 h 0,01 27,88 0,37 5,98

Spese generali del 12% su 5,05 Euro 0,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,66 Euro 0,57 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,22

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,77 12,41

Costo materiali fc 4,28 68,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,17 18,84

B.18.20.0152.005 IMPREGNANTE AGGRAPPANTE E CONSOLIDANTE m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0150.005 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

primer consolidante per massetti in taniche da 10 l

consumo 0,25 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*0,25 l 6,25 2,01 12,56 37,78
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 22,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 20,96

Spese generali del 12% su 27,03 Euro 3,24 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 30,28 Euro 3,03 9,11

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,48 43,53

Costo materiali fc 12,58 37,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,28 18,87

B.18.20.0155.005 TAVOLATO PIALLATO IN LEGNO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0030.012 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e piallate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 250,90 5,02 55,02

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 100pz. 0,35 2,00 0,70 7,68

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

produzione oraria 35,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/35 h 0,03 1,16 0,03 0,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35 h 0,03 30,01 0,86 9,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35 h 0,03 27,88 0,80 8,73

Spese generali del 12% su 7,41 Euro 0,89 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 8,29 Euro 0,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,65 18,14

Costo materiali fc 5,72 62,70

Costo noli e trasporti 0,03 0,36
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,72 18,84

B.18.20.0165.005 LEVIGATURA E VERNICIATURA m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0150.150 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

gel turapori per legno in secchi da 10 l

consumo per ogni mano 0,08 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 l 0,08 5,40 0,43 3,02

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

consumo per ogni mano 0,09 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09*2 l 0,18 8,54 1,54 10,74

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 34,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 32,47

Spese generali del 12% su 11,62 Euro 1,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,01 Euro 1,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,31

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 67,43

Costo materiali fc 1,97 13,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,70 18,83

B.18.20.0167.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA IGNIFUGA

"CLASSE1" m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0150.160 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice di fondo per legno in latte da 5 l

consumo per ogni mano 0,09 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -0,18 l -0,18 8,54 -1,54 -29,28

Z.25.01.0150.165 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

vernice poliuretanica ignifuga in latte da 5 l

consumo per tre mani 0,27 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 l 0,27 21,47 5,80 110,42

Spese generali del 12% su 4,26 Euro 0,51 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,77 Euro 0,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,26 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,99 18,82
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B.18.20.0170.005 PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 320 mm FINITURA

PVC ASTATICO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0130.010 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

colla per struttura portante

consumo 0,10 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 5,62 0,56 0,56

Z.25.01.0130.020 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

colonna in acciaio zincato 320 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,90 cad. 3,90 2,50 9,75 9,78

Z.25.01.0130.062 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

pannelli conglomerato legno 600x600X40 mm finitura PVC AS

omogeneo 2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,15 m² 1,15 53,04 61,00 61,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione

oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 5,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 4,66

Spese generali del 12% su 80,96 Euro 9,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,67 Euro 9,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,74

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 99,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 9,67

Costo materiali fc 71,31 71,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,78 18,83

B.18.20.0172.005 PAVIMENTO SOPRAELEVATO FINO 600 mm FINITURA

PVC ASTATICO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0130.010 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

colla per struttura portante

consumo 0,10 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 5,62 0,56 0,49

Z.25.01.0130.025 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

colonna in acciaio zincato 600 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,90 cad. 3,90 3,55 13,85 12,09

Z.25.01.0130.030 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

traversi in acciaio zincato 600 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,10 cad. 7,10 0,99 7,03 6,14

Z.25.01.0130.062 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

pannelli conglomerato legno 600x600X40 mm finitura PVC AS
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omogeneo 2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,15 m² 1,15 53,04 61,00 53,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione

oraria 5,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 30,01 5,46 4,77

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 27,88 5,07 4,43

Spese generali del 12% su 92,96 Euro 11,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,11 Euro 10,41 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 114,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,53 9,19

Costo materiali fc 82,43 71,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,57 18,83

B.18.20.0175.005 PAVIMENTO SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE FINO 320

mm FINITURA PVC ASTATICO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0130.010 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

colla per struttura portante

consumo 0,10 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 5,62 0,56 0,45

Z.25.01.0130.020 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

colonna in acciaio zincato 320 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,90 cad. 3,90 2,50 9,75 7,73

Z.25.01.0130.072 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

pannelli solfato di calcio 600x600x40 mm finitura PVC AS

omogeneo 2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,15 m² 1,15 71,65 82,40 65,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione

oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 3,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 3,68

Spese generali del 12% su 102,36 Euro 12,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,64 Euro 11,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,10
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 126,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 7,65

Costo materiali fc 92,71 73,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,75 18,83

B.18.20.0177.005 PAVIMENTO SOPRAELEVATO INCOMBUSTIBILE FINO 600

mm FINITURA PVC ASTATICO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0130.010 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

colla per struttura portante

consumo 0,10 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 5,62 0,56 0,40

Z.25.01.0130.025 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

colonna in acciaio zincato 600 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,90 cad. 3,90 3,55 13,85 9,83

Z.25.01.0130.030 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

traversi in acciaio zincato 600 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,10 cad. 7,10 0,99 7,03 4,99

Z.25.01.0130.072 PAVIMENTI CALDI - SOPRAELEVATI MODULARI E ACCESSORI

pannelli solfato di calcio 600x600x40 mm finitura PVC AS

omogeneo 2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,15 m² 1,15 71,65 82,40 58,48

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione e posa - produzione

oraria 5,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 30,01 5,46 3,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 27,88 5,07 3,60

Spese generali del 12% su 114,36 Euro 13,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,08 Euro 12,81 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 140,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,53 7,47

Costo materiali fc 103,83 73,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,53 18,83

B.18.20.0180.005 BATTISCOPA LEGNO MDF NOBILITATO MELAMINICO m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.010 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa legno MDF nobilitato pellicola melaminica 60x10 mm

in varietà

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 2,29 2,98 40,45
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Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,10 1,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 20,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 18,94

Spese generali del 12% su 5,98 Euro 0,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,69 Euro 0,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,90 39,33

Costo materiali fc 3,08 41,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,39 18,83

B.18.20.0185.005 BATTISCOPA LEGNO DI ABETE IMPIALLACCIATO

sezione 60x13 mm con finitura superficiale in varietà m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.030 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa legno abete impiallacciato 60x13 mm in varietà

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 3,28 4,26 39,48

Z.25.01.0140.036 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

clips fissaggio battiscopa CLIPSTAR

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,16 0,64 5,93

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 18,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 17,21

Spese generali del 12% su 8,77 Euro 1,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,82 Euro 0,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,86 35,74

Costo materiali fc 4,90 45,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,03 18,83
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B.18.20.0185.010 BATTISCOPA LEGNO DI ABETE IMPIALLACCIATO

sezione 80x16 mm con finitura superficiale in varietà m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.032 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa legno abete impiallacciato 80x16 mm in varietà

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 3,60 4,68 41,38

Z.25.01.0140.036 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

clips fissaggio battiscopa CLIPSTAR

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,16 0,64 5,66

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 17,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 16,43

Spese generali del 12% su 9,18 Euro 1,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,28 Euro 1,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,86 34,13

Costo materiali fc 5,32 47,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,13 18,83

B.18.20.0190.002 BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO

sezione 60x10 mm con finitura superficiale in varietà m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.015 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa legno massiccio verniciato 60x10 mm in varietà

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 3,04 3,95 46,17

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,10 1,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 17,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 16,29

Spese generali del 12% su 6,95 Euro 0,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,78 Euro 0,78 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 8,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,90 33,82

Costo materiali fc 4,05 47,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,61 18,83

B.18.20.0190.007 BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO

sezione 70x13 mm con finitura superficiale in varietà m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.020 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa legno massiccio verniciato 70x13 mm in varietà

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 7,55 9,82 62,20

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,10 0,63

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 9,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 8,83

Spese generali del 12% su 12,81 Euro 1,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,35 Euro 1,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,90 18,35

Costo materiali fc 9,92 62,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,97 18,83

B.18.20.0190.012 BATTISCOPA LEGNO MASSELLO VERNICIATO

sezione 80x13 mm con finitura superficiale in varietà m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.025 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa legno massiccio verniciato 80x13 mm in varietà

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 7,89 10,26 62,81

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,10 0,61

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 9,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 8,54

Spese generali del 12% su 13,25 Euro 1,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,84 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,90 17,73

Costo materiali fc 10,36 63,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,07 18,82

B.18.20.0200.005 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm

NOBILITATO LEGNO

rovere m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.044 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm rovere

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido m 1,43 4,29 6,13 54,53

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,10 0,89

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 13,34

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 12,39

Spese generali del 12% su 9,13 Euro 1,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,23 Euro 1,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,90 25,73

Costo materiali fc 6,24 55,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,12 18,84

B.18.20.0200.010 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm

NOBILITATO LEGNO

laccato bianco m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.060 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA
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battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm laccato

bianco

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 4,32 5,62 52,93

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,10 0,94

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 14,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 13,14

Spese generali del 12% su 8,61 Euro 1,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,64 Euro 0,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,90 27,29

Costo materiali fc 5,72 53,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,00 18,82

B.18.20.0200.015 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm

NOBILITATO LEGNO

doussiè m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.042 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm doussiè

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido m 1,43 4,65 6,65 55,97

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,10 0,84

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 12,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 11,73

Spese generali del 12% su 9,64 Euro 1,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,80 Euro 1,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,88
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,90 24,37

Costo materiali fc 6,75 56,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,24 18,83

B.18.20.0200.020 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm

NOBILITATO LEGNO

iroko m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.040 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm iroko

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido m 1,43 4,29 6,13 54,53

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,10 0,89

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 13,34

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 12,39

Spese generali del 12% su 9,13 Euro 1,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,23 Euro 1,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,90 25,73

Costo materiali fc 6,24 55,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,12 18,84

B.18.20.0200.025 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm

NOBILITATO LEGNO

teak m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.046 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm teak

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido m 1,43 5,28 7,55 58,12

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,10 0,77

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 11,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 10,73

Spese generali del 12% su 10,54 Euro 1,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,81 Euro 1,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,90 22,29

Costo materiali fc 7,65 58,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,45 18,83

B.18.20.0200.030 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm

NOBILITATO LEGNO

ciliegio m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.047 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm ciliegio

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido m 1,43 5,43 7,76 58,56

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,10 0,76

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 11,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 10,51

Spese generali del 12% su 10,76 Euro 1,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,05 Euro 1,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,90 21,83

Costo materiali fc 7,87 59,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,50 18,82

B.18.20.0200.035 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm

NOBILITATO LEGNO

faggio m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.048 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm faggio
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quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 + 10 % sfrido m 1,43 4,53 6,48 55,51

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,10 0,86

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 12,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 11,95

Spese generali del 12% su 9,48 Euro 1,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,61 Euro 1,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,90 24,81

Costo materiali fc 6,58 56,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,20 18,83

B.18.20.0200.040 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm

NOBILITATO LEGNO

wengè m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.055 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm wengè

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 6,03 7,84 58,72

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,10 0,75

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 11,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 10,44

Spese generali del 12% su 10,83 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,13 Euro 1,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,35

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 2,90 21,69

Costo materiali fc 7,94 59,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,51 18,82

B.18.20.0200.045 BATTISCOPA LEGNO MULTISTATO 80x10 mm

NOBILITATO LEGNO

acero m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0140.050 PAVIMENTI CALDI - BATTISCOPA

battiscopa in legno multistrato nobilitato 80x10 mm acero

quantità comprensiva di sfrido e pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 5,43 7,06 56,97

Z.25.01.0150.105 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo posa battiscopa in cartucce da 290 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 5,01 0,10 0,81

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 12,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 11,25

Spese generali del 12% su 10,05 Euro 1,21 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 11,26 Euro 1,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,90 23,37

Costo materiali fc 7,16 57,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,33 18,82

B.18.40.0015.005 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO

INTERNO - GRES m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0070.010 PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA

piastrelle smaltate 45x45 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 13,90 14,60 31,96

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) kg 4,00 0,56 2,24 4,90

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,46 0,29 0,64

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 52x1,25 m²

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,02

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 52x1,25

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 21,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 20,35

Spese generali del 12% su 36,61 Euro 4,39 9,62

Utile dell'Impresa del 10% su 41,00 Euro 4,10 8,98

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 1,25

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,67

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 45,67

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 1,25

Costo manodopera in cantiere 19,43 42,54

Costo materiali fc 17,13 37,50

Costo noli e trasporti 0,05 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,49 18,60

B.18.40.0020.005 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO

INTERNO - GRES

finitura superficiale naturale - dimensioni comuni fino

30x30 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0070.020 PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA

piastrelle colorate in massa naturali 30x30 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 12,23 12,84 31,09

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) kg 4,00 0,56 2,24 5,42
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Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,46 0,29 0,71

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 40x1,08 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/43.20 h 0,00001157 10,32

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 40x1,08

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/43.20 h 0,00001157 30,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 24,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 22,50

Spese generali del 12% su 25,43 Euro 3,05 7,39

Utile dell'Impresa del 10% su 28,47 Euro 2,85 6,89

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 1,39

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,30

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 1,38

Costo manodopera in cantiere 19,41 46,99

Costo materiali fc 15,37 37,23

Costo noli e trasporti 0,05 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,90 14,28

B.18.40.0020.006 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO

INTERNO - GRES

finitura superficiale naturale - dimensioni medie 30-

60x60 cm m² 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0070.022 PIASTRELLE CERAMICHE - MONOCOTTURA PRESSATA

piastrelle colorate in massa naturali 30-60x60 cm

sfrido 3% e scorta 2%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 26,25 27,56 44,44

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,56 2,52 4,06

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

consumo 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,46 0,29 0,47

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 40x1,08 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/43,20 h 10,32 0,01 0,02

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 40x1,08

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/43,20 h 30,01 0,03 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 16,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 14,98

Spese generali del 12% su 49,88 Euro 5,99 9,65

Utile dell'Impresa del 10% su 55,86 Euro 5,59 9,01

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 0,92

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,02
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 62,02

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 0,92

Costo manodopera in cantiere 19,44 31,35

Costo materiali fc 30,38 48,98

Costo noli e trasporti 0,06 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,57 18,66

B.18.40.0025.005 SOVRAPPREZZO AI RIVESTIMENTI CERAMICI PRESSATI

INTERNI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

maggiore utilizzo sigillante

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,83-0,20 kg 0,63 1,46 0,92 32,50

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,80-1/3 h 0,02 30,01 0,71 25,25

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,80-1/3 h 0,02 27,88 0,66 23,46

Spese generali del 12% su 2,30 Euro 0,28 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,58 Euro 0,26 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,83

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,38 48,73

Costo materiali fc 0,92 32,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,53 18,87

B.18.50.0005.005 RIVESTIMENTO PVC OMOGENEO A TELI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0080.005 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

rivestimento teli PVC omogeneo calandrato spessore 1,3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 15,49 16,26 41,91

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per PVC in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 2,43 0,73 1,88

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,10 m 3,10 0,53 1,64 4,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 17,18
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 15,96

Spese generali del 12% su 31,50 Euro 3,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,28 Euro 3,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,81

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 38,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,87 33,15

Costo materiali fc 18,64 48,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,31 18,83

B.18.50.0007.005 RIVESTIMENTO PVC ETEROGENEO A TELI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0080.006 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - VINILICI

rivestimento teli PVC eterogeneo calandrato spessore 1,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 19,21 20,17 46,24

Z.25.01.0150.010 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per PVC in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 2,43 0,73 1,67

Z.25.01.0150.030 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

cordolo PVC diametro 4 mm per saldatura giunti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,10 m 3,10 0,53 1,64 3,77

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 15,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 14,20

Spese generali del 12% su 35,41 Euro 4,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,66 Euro 3,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 43,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,87 29,49

Costo materiali fc 22,54 51,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,22 18,83

B.18.50.0010.005 RIVESTIMENTO AGUGLIATO TESSILE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0110.110 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - TESSILI

rivestimento teli tessili non tessuti peso 350 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 5,60 5,88 25,04
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Z.25.01.0150.310 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo per tessili in secchi da 18 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,57 0,31 1,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 28,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 26,39

Spese generali del 12% su 19,06 Euro 2,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,35 Euro 2,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,87 54,79

Costo materiali fc 6,19 26,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,42 18,83

B.18.50.0030.005 RIVESTIMENTO GOMMA OMOGENEA A TELI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0090.005 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CALDI - GOMMA

rivestimento teli gomma omogenea calandrato spessore 1,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 26,46 27,78 51,75

Z.25.01.0150.210 PAVIMENTI CALDI - ADESIVI ED ACCESSORI

adesivo poliuretanico per gomma in monopacchi da 10 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 kg 0,60 4,88 2,93 5,45

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 12,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 11,54

Spese generali del 12% su 43,58 Euro 5,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,81 Euro 4,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,69

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 53,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,87 23,96

Costo materiali fc 30,71 57,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,11 18,83
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B.18.80.0003.005 CONTROSOFFITTO LEGGERO IN FIBRA MINERALE

struttura in vista m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0020.100 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli fibra minerale spessore 13 mm struttura vista

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 3,36 3,53 15,74

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,04 9,10

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 1,16

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,75

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 2,75

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 26,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 24,88

Spese generali del 12% su 18,19 Euro 2,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,37 Euro 2,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,41

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 51,66

Costo materiali fc 6,61 29,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,22 18,83

B.18.80.0005.005 CONTROSOFFITTO COMUNE IN FIBRA MINERALE

struttura in vista m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0020.110 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli fibra minerale spessore 15 mm struttura vista

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 4,12 4,33 18,50

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,04 8,72

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 1,11

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,72

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 2,63

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 25,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 23,84

Spese generali del 12% su 18,98 Euro 2,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,27 Euro 2,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,39

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 49,50

Costo materiali fc 7,41 31,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,41 18,83

B.18.80.0005.010 CONTROSOFFITTO COMUNE IN FIBRA MINERALE

struttura ad incasso m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0020.120 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli fibra minerale spessore 15 mm struttura incasso

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 6,23 6,54 25,04

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,04 7,81

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 0,99

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,64

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 2,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 22,98
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 21,35

Spese generali del 12% su 21,20 Euro 2,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,75 Euro 2,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 44,33

Costo materiali fc 9,63 36,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,92 18,83

B.18.80.0007.005 CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN FIBRA

MINERALE

struttura in vista m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0020.130 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli fibra minerale acustica spessore 19 mm struttura vista

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 11,60 12,18 36,83

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,04 6,17

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 0,78

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,51

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 1,86

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 18,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 16,86

Spese generali del 12% su 26,84 Euro 3,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,06 Euro 3,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,07

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 33,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 35,01

Costo materiali fc 15,26 46,15
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,23 18,83

B.18.80.0007.010 CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN FIBRA

MINERALE

struttura ad incasso m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0020.135 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli fibra minerale acustica spessore 19 mm struttura incasso

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 12,92 13,57 39,01

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,04 5,87

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 0,74

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,48

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 1,77

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 17,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 16,03

Spese generali del 12% su 28,23 Euro 3,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,61 Euro 3,16 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,78

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 34,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 33,29

Costo materiali fc 16,65 47,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,55 18,83

B.18.80.0007.015 CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN FIBRA

MINERALE

struttura nascosta m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0020.140 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli fibra minerale acustica spessore 19 mm struttura

nascosta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 18,80 19,74 46,58

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,04 4,81

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 0,61

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,40

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 1,45

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 14,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 13,16

Spese generali del 12% su 34,40 Euro 4,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,53 Euro 3,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 42,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 27,32

Costo materiali fc 22,82 53,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,98 18,83

B.18.80.0025.005 CONTROSOFFITTO COMUNE IN LANA MINERALE

spessore 22 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0020.210 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli lana minerale e VV bianco spessore 22 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 10,52 11,05 34,88

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,04 6,44

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 0,82

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,53

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 1,95

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 18,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 17,61

Spese generali del 12% su 25,71 Euro 3,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,79 Euro 2,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,67

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 36,56

Costo materiali fc 14,13 44,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,96 18,83

B.18.80.0025.010 CONTROSOFFITTO COMUNE IN LANA MINERALE

spessore 40 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0020.220 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli lana minerale e VV bianco spessore 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 14,44 15,16 41,73

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,55 m 2,55 0,60 1,53 4,21

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 0,71

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,46

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,90 m 0,90 0,88 0,79 2,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 16,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 15,35

Spese generali del 12% su 29,49 Euro 3,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,03 Euro 3,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,33
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 31,87

Costo materiali fc 17,91 49,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,84 18,83

B.18.80.0027.005 CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE RESISTENTE AGLI

URTI

spessore 40 mm - assorbimento acustico Classe B m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0020.250 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli lana minerale e VV bianco sport spessore 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 15,94 16,74 43,94

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,60 m 2,60 0,60 1,56 4,10

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 0,68

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,44

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 1,62

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 15,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 14,64

Spese generali del 12% su 30,92 Euro 3,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,63 Euro 3,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,09

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 38,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 30,40

Costo materiali fc 19,34 50,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,17 18,83

B.18.80.0027.010 CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE RESISTENTE AGLI

URTI

spessore 50 mm - assorbimento acustico Classe A m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0020.260 CONTROSOFFITTI - FIBRE E LANE

pannelli lana minerale e VV bianco sport spessore 50 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 19,25 20,21 55,21

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 m 1,70 0,60 1,02 2,79

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 cad. 0,60 0,37 0,22 0,61

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 cad. 0,60 0,24 0,14 0,39

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 1,68

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 10,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 10,25

Spese generali del 12% su 29,72 Euro 3,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,28 Euro 3,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,61

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,50 20,49

Costo materiali fc 22,22 60,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,89 18,83

B.18.80.0030.010 CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO

struttura in vista m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0010.020 CONTROSOFFITTI - GESSO ALLEGGERITO

pannelli modulari spessore 15 mm struttura vista

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 6,43 6,75 25,59

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,04 7,73

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 0,98

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,64

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA
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profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 2,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 22,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 21,14

Spese generali del 12% su 21,42 Euro 2,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,98 Euro 2,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 43,89

Costo materiali fc 9,84 37,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,97 18,83

B.18.80.0030.015 CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO

struttura ad incasso - spessore pannelli 19 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0010.030 CONTROSOFFITTI - GESSO ALLEGGERITO

pannelli modulari spessore 19 mm struttura incasso

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 6,76 7,10 26,48

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,04 7,61

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 0,97

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,63

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 2,30

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 22,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 20,80

Spese generali del 12% su 21,76 Euro 2,61 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 24,37 Euro 2,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,81

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 43,19

Costo materiali fc 10,18 37,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,05 18,83

B.18.80.0030.020 CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO

struttura nascosta ispezionabile - spessore pannelli 28

mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0010.040 CONTROSOFFITTI - GESSO ALLEGGERITO

pannelli modulari spessore 28 mm struttura nascosta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 11,80 12,39 37,17

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,04 6,12

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 0,78

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,50

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 1,85

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 18,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 16,73

Spese generali del 12% su 27,05 Euro 3,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,30 Euro 3,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,33

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 33,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 34,74

Costo materiali fc 15,47 46,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,28 18,83

B.18.80.0035.005 CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE LINEARI m² 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0030.010 CONTROSOFFITTI - METALLICI

doghe aperte alluminio 85 mm preverniciate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,50 m 10,50 1,51 15,86 38,20

Z.25.01.0050.020 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

traversina U acciaio preverniciato per doghe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m 0,80 1,70 1,36 3,28

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,37 0,37 0,89

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,24 0,24 0,58

Z.25.01.0050.050 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,99 1,39 3,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 18,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 16,79

Spese generali del 12% su 33,69 Euro 4,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,73 Euro 3,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 34,87

Costo materiali fc 19,22 46,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,82 18,83

B.18.80.0040.005 CONTROSOFFITTO METALLICO IN DOGHE LINEARI

FORATE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0030.020 CONTROSOFFITTI - METALLICI

doghe con scuretto alluminio 100 mm forate preverniciate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,50 m 10,50 2,49 26,15 48,25

Z.25.01.0050.020 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

traversina U acciaio preverniciato per doghe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m 0,80 1,70 1,36 2,51

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 cad. 1,00 0,37 0,37 0,68

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,24 0,24 0,44
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Z.25.01.0050.050 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,99 1,39 2,57

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 13,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 12,86

Spese generali del 12% su 43,98 Euro 5,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,26 Euro 4,93 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 26,71

Costo materiali fc 29,51 54,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,20 18,83

B.18.80.0045.005 CONTROSOFFITTO METALLICO IN LISTELLI SCATOLATI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0030.030 CONTROSOFFITTI - METALLICI

listelli alluminio 30x35 mm preverniciati RAL

(Costo materiali fc) m 21,00 1,60 33,60 53,02

Z.25.01.0050.020 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

traversina U acciaio preverniciato per doghe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m 0,80 1,70 1,36 2,15

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 cad. 1,00 0,37 0,37 0,58

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 cad. 1,00 0,24 0,24 0,38

Z.25.01.0050.050 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,99 1,39 2,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 11,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 11,00

Spese generali del 12% su 51,43 Euro 6,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,61 Euro 5,76 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 63,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 22,84

Costo materiali fc 36,96 58,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,93 18,83

B.18.80.0050.005 CONTROSOFFITTO METALLICO A LAMELLE VERTICALI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0030.040 CONTROSOFFITTI - METALLICI

lamelle alluminio 91 mm preverniciate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,50 m 10,50 1,88 19,74 42,31

Z.25.01.0050.030 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

traversina U acciaio preverniciato per lamelle

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m 0,80 2,07 1,66 3,55

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 cad. 1,00 0,37 0,37 0,79

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 cad. 1,00 0,24 0,24 0,51

Z.25.01.0050.050 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,99 1,39 2,99

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 16,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 14,94

Spese generali del 12% su 37,88 Euro 4,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,42 Euro 4,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 46,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 31,02

Costo materiali fc 23,40 50,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,79 18,83

B.18.80.0055.005 CONTROSOFFITTO METALLICO A GRIGLIA m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0030.050 CONTROSOFFITTI - METALLICI

grigliato assemblato alluminio 120x120x40 mm preverniciato

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,05 m² 1,05 31,33 32,90 52,12

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,04 3,23

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 0,41

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,27

Z.25.01.0050.050 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 37x37 mm alluminio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 1,99 1,39 2,21

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 11,89

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 11,04

Spese generali del 12% su 51,23 Euro 6,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,38 Euro 5,74 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 63,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 22,93

Costo materiali fc 36,76 58,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,89 18,83

B.18.80.0057.005 CONTROSOFFITTO PANNELLI METALLICI FORATI

struttura in vista m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0030.060 CONTROSOFFITTI - METALLICI

pannelli alluminio forati con TNT 60x60 cm preverniciati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 23,99 25,19 53,92

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,04 4,37

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 0,55

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,36

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 1,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 10,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 9,95

Spese generali del 12% su 37,93 Euro 4,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,47 Euro 4,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,72

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 46,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 20,65

Costo materiali fc 28,27 60,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,80 18,83

B.18.80.0057.010 CONTROSOFFITTO PANNELLI METALLICI FORATI

struttura ad incasso m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0030.060 CONTROSOFFITTI - METALLICI

pannelli alluminio forati con TNT 60x60 cm preverniciati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 23,99 25,19 53,92

Z.25.01.0050.010 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T rovescio 25-15x38 acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,40 m 3,40 0,60 2,04 4,37

Z.25.01.0050.060 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo  acciaio preverniciato per traversine

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,37 0,26 0,55

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 cad. 0,70 0,24 0,17 0,36

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 1,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 10,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 9,95

Spese generali del 12% su 37,93 Euro 4,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,47 Euro 4,25 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,72

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 46,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 20,65

Costo materiali fc 28,27 60,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,80 18,83

B.18.80.0057.015 CONTROSOFFITTO PANNELLI METALLICI FORATI

struttura nascosta m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.25.01.0030.060 CONTROSOFFITTI - METALLICI

pannelli alluminio forati con TNT 60x60 cm preverniciati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0500 m² 1,05 23,99 25,19 53,47

Z.25.01.0050.015 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo portante T 27x30 mm acciaio zincato monorditura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 m 1,70 0,60 1,02 2,17

Z.25.01.0050.080 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

pendino completo per monorditura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40 cad. 1,40 1,02 1,43 3,03

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40 cad. 1,40 0,24 0,34 0,71

Z.25.01.0050.040 CONTROSOFFITTI - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo perimetrale LL 33x30 mm acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 0,88 0,62 1,31

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 10,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 9,86

Spese generali del 12% su 38,24 Euro 4,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,83 Euro 4,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,11

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 47,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 20,48

Costo materiali fc 28,59 60,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,87 18,83

B.18.80.0080.005 SOVRAPPREZZO PER MATERASSINI ISOLANTI IN LANA

MINERALE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.007 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE
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materassini arrotolati lana minerale densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,70 m²/cm 4,70 0,35 1,65 29,43

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 26,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 24,94

Spese generali del 12% su 4,54 Euro 0,55 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,09 Euro 0,51 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,59

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,90 51,79

Costo materiali fc 1,65 29,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,05 18,86

B.18.80.0085.005 SOVRAPPREZZO PER CARTONFELTRO BITUMATO

peso 300 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0020.010 BITUMINOSI - FELTRI

cartonfeltro bitumato cilindrato peso 300 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 0,59 0,65 17,78

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 30,01 1,20 32,89

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 27,88 1,12 30,55

Spese generali del 12% su 2,97 Euro 0,36 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,32 Euro 0,33 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,65

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,32 63,42

Costo materiali fc 0,65 17,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 18,85

B.18.80.0085.010 SOVRAPPREZZO PER CARTONFELTRO BITUMATO

peso 500 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0020.020 BITUMINOSI - FELTRI
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cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 0,85 0,94 23,38

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 30,01 1,20 30,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 27,88 1,12 27,88

Spese generali del 12% su 3,25 Euro 0,39 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,64 Euro 0,36 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,32 57,88

Costo materiali fc 0,94 23,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,75 18,85

B.18.80.0090.005 SOVRAPPREZZO PER FELTRI IN LANA DI VETRO

IMBUSTATA m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.067 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

feltro arrotolato lana minerale imbustato PE nero densità 10 kg/

m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,25 m²/cm 5,25 0,53 2,78 44,31

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 30,01 1,20 19,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 27,88 1,12 17,76

Spese generali del 12% su 5,10 Euro 0,61 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,71 Euro 0,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,28

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,32 36,86

Costo materiali fc 2,78 44,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,18 18,84

B.21.01.0010.005 BANCALI IN PIETRA 30 mm

Granito rosa sardo m² 1
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Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 65,09 65,09 53,93

Z.22.01.0030.110 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 26,54 26,54 21,99

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0.18x1.40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,54 m/cm 0,54 1,50 0,81 0,67

Z.22.02.0010.055 LAPIDEI DURI

gocciolatoio

dimensione considerata 0.18x1.40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 2,00 5,56 4,61

Spese generali del 12% su 98,00 Euro 11,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,76 Euro 10,98 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 98,00 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,74 18,84

B.21.01.0010.007 BANCALI IN PIETRA 30 mm

Granito rosa di Predazzo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 62,36

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 30,84 30,84 15,60

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0.18x1.40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,54 m/cm 0,54 1,50 0,81 0,41

Z.22.02.0010.055 LAPIDEI DURI

gocciolatoio

dimensione considerata 0.18x1.40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 2,00 5,56 2,81

Spese generali del 12% su 160,50 Euro 19,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 179,76 Euro 17,98 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 197,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 197,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 160,50 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,24 18,83
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B.21.01.0010.009 BANCALI IN PIETRA 30 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 62,10

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 28,04 28,04 15,53

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0.18x1.40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,54 m/cm 0,54 1,50 0,81 0,45

Z.22.02.0010.055 LAPIDEI DURI

gocciolatoio

dimensione considerata 0.18x1.40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 2,00 5,56 3,08

Spese generali del 12% su 146,50 Euro 17,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,08 Euro 16,41 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 180,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 180,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 146,50 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,99 18,83

B.21.01.0010.010 BANCALI IN PIETRA 30 mm

Botticino classico m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,09 54,88

Z.22.01.0070.110 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 24,04 24,04 21,95

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0.18x1.40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,54 m/cm 0,54 1,00 0,54 0,49

Z.22.02.0020.055 LAPIDEI TENERI

gocciolatoio

dimensione considerata 0.18x1.40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 1,50 4,17 3,81

Spese generali del 12% su 88,84 Euro 10,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,50 Euro 9,95 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 109,50

Riepilogo per categoria

596/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 88,84 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,61 18,82

B.21.01.0010.015 BANCALI IN PIETRA 30 mm

Trani bronzetto m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 54,82

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 27,79 27,79 22,54

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0.18x1.40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,54 m/cm 0,54 1,00 0,54 0,44

Z.22.02.0020.055 LAPIDEI TENERI

gocciolatoio

dimensione considerata 0.18x1.40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 1,50 4,17 3,38

Spese generali del 12% su 100,09 Euro 12,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 112,10 Euro 11,21 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 123,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 123,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 100,09 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,22 18,83

B.21.01.0010.020 BANCALI IN PIETRA 30 mm

Rosso di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 54,82

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 27,79 27,79 22,54

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0.18x1.40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,54 m/cm 0,54 1,00 0,54 0,44

Z.22.02.0020.055 LAPIDEI TENERI

gocciolatoio

dimensione considerata 0.18x1.40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 1,50 4,17 3,38

Spese generali del 12% su 100,09 Euro 12,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 112,10 Euro 11,21 9,09

Per arrotondamento -0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 123,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 123,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 100,09 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,22 18,83

B.21.01.0010.025 BANCALI IN PIETRA 30 mm

Verdello di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 54,95

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 22,54 22,54 21,69

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0.18x1.40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,54 m/cm 0,54 1,00 0,54 0,52

Z.22.02.0020.055 LAPIDEI TENERI

gocciolatoio

dimensione considerata 0.18x1.40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 1,50 4,17 4,01

Spese generali del 12% su 84,34 Euro 10,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,46 Euro 9,45 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 103,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,34 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,57 18,83

B.21.01.0020.005 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm

Granito rosa sardo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 65,09 65,09 57,65

Z.22.01.0030.110 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 26,54 26,54 23,51

Spese generali del 12% su 91,63 Euro 11,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,63 Euro 10,26 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 112,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 91,63 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,26 18,83
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B.21.01.0020.007 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm

Granito rosa di Predazzo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 64,92

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 30,84 30,84 16,24

Spese generali del 12% su 154,13 Euro 18,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 172,63 Euro 17,26 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 189,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 154,13 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,76 18,83

B.21.01.0020.009 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 64,94

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 28,04 28,04 16,25

Spese generali del 12% su 140,13 Euro 16,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,95 Euro 15,70 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 172,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 140,13 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,51 18,84

B.21.01.0020.010 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm

Botticino classico m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,09 58,00

Z.22.01.0070.110 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 24,04 24,04 23,20

Spese generali del 12% su 84,13 Euro 10,10 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 94,23 Euro 9,42 9,10

Per arrotondamento -0,05
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Importo totale dell'analisi (Euro) 103,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 103,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,13 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,52 18,84

B.21.01.0020.015 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm

Trani bronzetto m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 57,52

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 27,79 27,79 23,65

Spese generali del 12% su 95,38 Euro 11,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,83 Euro 10,68 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 117,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 95,38 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,13 18,83

B.21.01.0020.020 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm

Rosso di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 57,52

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 27,79 27,79 23,65

Spese generali del 12% su 95,38 Euro 11,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,83 Euro 10,68 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 117,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 95,38 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,13 18,83

B.21.01.0020.025 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm

Verdello di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 58,20

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
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sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 22,54 22,54 22,98

Spese generali del 12% su 79,63 Euro 9,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,19 Euro 8,92 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 98,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 79,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,48 18,83

B.21.01.0025.005 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm

Granito rosa sardo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 65,09 65,09 36,51

Z.22.01.0030.110 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 3,00 26,54 79,62 44,66

Spese generali del 12% su 144,71 Euro 17,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,08 Euro 16,21 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 178,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 144,71 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,57 18,83

B.21.01.0025.007 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm

Granito rosa di Predazzo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 46,37

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 3,00 30,84 92,52 34,80

Spese generali del 12% su 215,81 Euro 25,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 241,71 Euro 24,17 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 265,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 215,81 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,07 18,83

B.21.01.0025.009 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1
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Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 46,38

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 3,00 28,04 84,12 34,80

Spese generali del 12% su 196,21 Euro 23,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 219,76 Euro 21,98 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 241,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 241,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 196,21 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,52 18,83

B.21.01.0025.010 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm

Botticino classico m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,09 36,89

Z.22.01.0070.110 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 3,00 24,04 72,12 44,27

Spese generali del 12% su 132,21 Euro 15,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 148,08 Euro 14,81 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 162,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 132,21 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,67 18,83

B.21.01.0025.015 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm

Trani bronzetto m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 36,34

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 3,00 27,79 83,37 44,82

Spese generali del 12% su 150,96 Euro 18,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 169,08 Euro 16,91 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 186,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 186,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 150,96 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,02 18,83

B.21.01.0025.020 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm

Rosso di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 36,34

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 3,00 27,79 83,37 44,82

Spese generali del 12% su 150,96 Euro 18,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 169,08 Euro 16,91 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 186,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 186,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 150,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,02 18,83

B.21.01.0025.025 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm

Verdello di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 37,17

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 3,00 22,54 67,62 44,02

Spese generali del 12% su 124,71 Euro 14,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 139,68 Euro 13,97 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 153,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 153,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 124,71 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,93 18,84

B.21.01.0030.005 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm

Pietra bianca o rosa della Lessinia m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.260 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Pietra rosa della Lessinia

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m³ 1,000 2.284,00 2.284,00 61,71

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

sezione considerata 15x15 cm

(Costo materiali fc) m 90,00 8,00 720,00 19,45

Spese generali del 12% su 3.004,00 Euro 360,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.364,48 Euro 336,45 9,09

Per arrotondamento 0,07
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Importo totale dell'analisi (Euro) 3.701,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 3.701,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3.004,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 696,93 18,83

B.21.01.0030.007 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm

Granito rosa di Predazzo m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.212 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Granito rosa di Predazzo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m³ 1,000 3.500,00 3.500,00 65,24

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 90,00 9,50 855,00 15,94

Spese generali del 12% su 4.355,00 Euro 522,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.877,60 Euro 487,76 9,09

Per arrotondamento -0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.365,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 5.365,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4.355,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.010,36 18,83

B.21.01.0030.009 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm

Tonalite dell'Adamello m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.215 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Tonalite dell'Adamello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m³ 1,000 3.182,00 3.182,00 63,97

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 90,00 9,50 855,00 17,19

Spese generali del 12% su 4.037,00 Euro 484,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.521,44 Euro 452,14 9,09

Per arrotondamento 0,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.974,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 4.974,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4.037,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 936,58 18,83

B.21.01.0030.010 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm

Trani bronzetto m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.220 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Trani bronzetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m³ 1,000 2.274,00 2.274,00 61,64

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 90,00 8,00 720,00 19,52
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Spese generali del 12% su 2.994,00 Euro 359,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.353,28 Euro 335,33 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.689,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 3.689,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2.994,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 694,61 18,83

B.21.01.0030.015 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm

Rosso di Trento m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.230 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Rosso di Trento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m³ 1,000 2.654,00 2.654,00 63,84

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 90,00 8,00 720,00 17,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Spese generali del 12% su 3.374,00 Euro 404,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.778,88 Euro 377,89 9,09

Per arrotondamento 0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.157,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 4.157,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3.374,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 782,77 18,83

B.21.01.0030.020 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm

Verdello di Trento m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.240 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Verdello di Trento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m³ 1,000 2.484,00 2.484,00 62,93

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 90,00 8,00 720,00 18,24

Spese generali del 12% su 3.204,00 Euro 384,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.588,48 Euro 358,85 9,09

Per arrotondamento -0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.947,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 3.947,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3.204,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 743,33 18,83

B.21.02.0005.002 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0010.015 GRANITI - PAVIMENTI

pavimento Tonalite dell'Adamello 300x600x16 mm

605/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 80,10 80,10 81,16

Spese generali del 12% su 80,10 Euro 9,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,71 Euro 8,97 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 98,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,10 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,58 18,83

B.21.02.0005.003 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm

Rosa di Predazzo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0010.012 GRANITI - PAVIMENTI

pavimento Granito rosa di Predazzo 300x600x16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 88,07 88,07 81,17

Spese generali del 12% su 88,07 Euro 10,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,64 Euro 9,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 108,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 88,07 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,43 18,83

B.21.02.0005.005 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm

Rosa sardo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0010.010 GRANITI - PAVIMENTI

pavimento Granito rosa nazionale 300x600x16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 49,57 49,57 81,17

Spese generali del 12% su 49,57 Euro 5,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,52 Euro 5,55 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,07

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 61,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 49,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,50 18,83

B.21.02.0005.010 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm

Botticino classico m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0050.010 MARMI E PIETRE - PAVIMENTI

pavimento Botticino classico 250x500x16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 32,57 32,57 81,16

Spese generali del 12% su 32,57 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,48 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,13
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 40,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,57 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,56 18,83

B.21.02.0005.015 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm

Trani bronzetto m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0050.020 MARMI E PIETRE - PAVIMENTI

pavimento Trani bronzetto 250x500x16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 36,07 36,07 81,17

Spese generali del 12% su 36,07 Euro 4,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,40 Euro 4,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 44,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,07 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,37 18,83

B.21.02.0005.020 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm

Rosso di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0050.030 MARMI E PIETRE - PAVIMENTI

pavimento Rosso di Trento 250x500x16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 32,57 32,57 81,16

Spese generali del 12% su 32,57 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,48 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,13

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 40,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,57 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,56 18,83

B.21.02.0005.025 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm

Verdello di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0050.040 MARMI E PIETRE - PAVIMENTI

pavimento Verdello di Trento 250x500x16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 32,57 32,57 81,16

Spese generali del 12% su 32,57 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,48 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,13

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 40,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,57 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,56 18,83
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B.21.02.0010.003 PEDATE IN PIETRA 30 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 53,02

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 28,04 28,04 13,26

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,50 3,00 1,42

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 9,50 28,50 13,48

Spese generali del 12% su 171,63 Euro 20,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 192,23 Euro 19,22 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 211,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 211,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 171,63 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,82 18,84

B.21.02.0010.005 PEDATE IN PIETRA 30 mm

Rosa sardo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 65,09 65,09 42,91

Z.22.01.0030.110 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 26,54 26,54 17,50

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,50 3,00 1,98

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 9,50 28,50 18,79

Spese generali del 12% su 123,13 Euro 14,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 137,91 Euro 13,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 151,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 151,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 123,13 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,57 18,83
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B.21.02.0010.007 PEDATE IN PIETRA 30 mm

Rosa di Predazzo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 53,91

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,84 30,84 13,48

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,50 3,00 1,31

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 9,50 28,50 12,46

Spese generali del 12% su 185,63 Euro 22,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 207,91 Euro 20,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 228,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 228,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 185,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,07 18,83

B.21.02.0010.010 PEDATE IN PIETRA 30 mm

Botticino classico m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,09 44,28

Z.22.01.0070.110 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 24,04 24,04 17,72

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,00 2,00 1,47

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 8,00 24,00 17,69

Spese generali del 12% su 110,13 Euro 13,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,35 Euro 12,34 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 135,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 110,13 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,55 18,83
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B.21.02.0010.015 PEDATE IN PIETRA 30 mm

Trani bronzetto m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 45,21

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 27,79 27,79 18,59

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,00 2,00 1,34

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 8,00 24,00 16,05

Spese generali del 12% su 121,38 Euro 14,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,95 Euro 13,60 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 149,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 121,38 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,16 18,84

B.21.02.0010.020 PEDATE IN PIETRA 30 mm

Rosso di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 45,21

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 27,79 27,79 18,59

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,00 2,00 1,34

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 8,00 24,00 16,05

Spese generali del 12% su 121,38 Euro 14,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,95 Euro 13,60 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 149,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 121,38 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,16 18,84
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B.21.02.0010.025 PEDATE IN PIETRA 30 mm

Verdello di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 43,88

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 22,54 22,54 17,33

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,00 2,00 1,54

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 8,00 24,00 18,45

Spese generali del 12% su 105,63 Euro 12,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,31 Euro 11,83 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 130,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,63 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,51 18,84

B.21.02.0015.003 ALZATE IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 58,17

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0.13x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,50 1,95 1,01

Z.22.02.0010.065 LAPIDEI DURI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,50 42,35 21,98

Spese generali del 12% su 156,39 Euro 18,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,16 Euro 17,52 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 192,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 156,39 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,28 18,83

B.21.02.0015.005 ALZATE IN PIETRA

Rosa sardo m² 1
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Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 65,09 65,09 48,29

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0.13x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,50 1,95 1,45

Z.22.02.0010.065 LAPIDEI DURI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,50 42,35 31,42

Spese generali del 12% su 109,39 Euro 13,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,52 Euro 12,25 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 134,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 109,39 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,38 18,83

B.21.02.0015.007 ALZATE IN PIETRA

Rosa di Predazzo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 59,70

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0.13x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,50 1,95 0,94

Z.22.02.0010.065 LAPIDEI DURI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,50 42,35 20,51

Spese generali del 12% su 167,59 Euro 20,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 187,70 Euro 18,77 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 206,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 206,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 167,59 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,88 18,83

B.21.02.0015.010 ALZATE IN PIETRA

Botticino classico m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,09 50,79

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0.13x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,00 1,30 1,10

Z.22.02.0020.065 LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 4,50 34,65 29,29

Spese generali del 12% su 96,04 Euro 11,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,57 Euro 10,76 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 118,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 96,04 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,28 18,84

B.21.02.0015.015 ALZATE IN PIETRA

Trani bronzetto m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 52,97

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0.13x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,00 1,30 1,02

Z.22.02.0020.065 LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 4,50 34,65 27,16

Spese generali del 12% su 103,54 Euro 12,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,97 Euro 11,60 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 127,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 103,54 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,02 18,83

B.21.02.0015.020 ALZATE IN PIETRA

Rosso di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 52,97

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste
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dimensione considerata 0.13x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,00 1,30 1,02

Z.22.02.0020.065 LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 4,50 34,65 27,16

Spese generali del 12% su 103,54 Euro 12,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,97 Euro 11,60 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 127,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 103,54 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,02 18,83

B.21.02.0015.025 ALZATE IN PIETRA

Verdello di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 49,82

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0.13x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,00 1,30 1,13

Z.22.02.0020.065 LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 4,50 34,65 30,24

Spese generali del 12% su 93,04 Euro 11,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,21 Euro 10,42 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 114,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 93,04 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,59 18,84

B.21.02.0020.003 BATTISCOPA IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0020.030 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Tonalite dell'Adamello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 12,41 12,41 81,16

Spese generali del 12% su 12,41 Euro 1,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,90 Euro 1,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,29
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,41 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,88 18,83

B.21.02.0020.005 BATTISCOPA IN PIETRA

Rosa sardo m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0020.010 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa sardo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 6,01 6,01 81,22

Spese generali del 12% su 6,01 Euro 0,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,73 Euro 0,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,01 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,39 18,84

B.21.02.0020.007 BATTISCOPA IN PIETRA

Rosa di Predazzo m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0020.020 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa di Predazzo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 13,65 13,65 81,15

Spese generali del 12% su 13,65 Euro 1,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,29 Euro 1,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,65 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,17 18,83

B.21.02.0020.010 BATTISCOPA IN PIETRA

Botticino classico m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.010 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Botticino classico

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 3,51 3,51 81,25

Spese generali del 12% su 3,51 Euro 0,42 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,93 Euro 0,39 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,51 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 18,84
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B.21.02.0020.015 BATTISCOPA IN PIETRA

Trani bronzetto m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.020 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Trani bronzetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 3,51 3,51 81,25

Spese generali del 12% su 3,51 Euro 0,42 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,93 Euro 0,39 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,51 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 18,84

B.21.02.0020.020 BATTISCOPA IN PIETRA

Rosso di Trento m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.030 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Rosso di Trento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 3,51 3,51 81,25

Spese generali del 12% su 3,51 Euro 0,42 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,93 Euro 0,39 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,51 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 18,84

B.21.02.0020.025 BATTISCOPA IN PIETRA

Verdello di Trento m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.040 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Verdello di Trento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 3,51 3,51 81,25

Spese generali del 12% su 3,51 Euro 0,42 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,93 Euro 0,39 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,51 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 18,84

B.21.02.0025.003 ZOCCOLINO IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI
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lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 112,09 20,18 81,16

Spese generali del 12% su 20,18 Euro 2,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,60 Euro 2,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,18 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,68 18,83

B.21.02.0025.005 ZOCCOLINO IN PIETRA

Rosa sardo m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 65,09 11,72 81,19

Spese generali del 12% su 11,72 Euro 1,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,12 Euro 1,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,72 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,72 18,84

B.21.02.0025.007 ZOCCOLINO IN PIETRA

Rosa di Predazzo m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 123,29 22,19 81,17

Spese generali del 12% su 22,19 Euro 2,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,86 Euro 2,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,15 18,83

B.21.02.0025.010 ZOCCOLINO IN PIETRA

Botticino classico m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 60,09 10,82 81,14

Spese generali del 12% su 10,82 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,11 Euro 1,21 9,08
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,82 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,51 18,82

B.21.02.0025.015 ZOCCOLINO IN PIETRA

Trani bronzetto m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 67,59 12,17 81,16

Spese generali del 12% su 12,17 Euro 1,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,63 Euro 1,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,17 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,82 18,83

B.21.02.0025.020 ZOCCOLINO IN PIETRA

Rosso di Trento m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 67,59 12,17 81,16

Spese generali del 12% su 12,17 Euro 1,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,63 Euro 1,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,17 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,82 18,83

B.21.02.0025.025 ZOCCOLINO IN PIETRA

Verdello di Trento m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 57,09 10,28 81,17

Spese generali del 12% su 10,28 Euro 1,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,51 Euro 1,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,66

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 10,28 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,38 18,83

B.21.02.0030.003 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Tonalite dell'Adamello cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m² 0,06 112,09 6,73 81,13

Spese generali del 12% su 6,73 Euro 0,81 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,53 Euro 0,75 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,73 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,56 18,82

B.21.02.0030.005 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Rosa sardo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m² 0,06 65,09 3,91 81,19

Spese generali del 12% su 3,91 Euro 0,47 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,37 Euro 0,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,91 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,91 18,84

B.21.02.0030.007 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Rosa di Predazzo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m² 0,06 123,29 7,40 81,20

Spese generali del 12% su 7,40 Euro 0,89 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 8,29 Euro 0,83 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,40 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,72 18,85
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B.21.02.0030.010 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Botticino classico cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m² 0,06 60,09 3,61 81,20

Spese generali del 12% su 3,61 Euro 0,43 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,04 Euro 0,40 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,61 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,84 18,85

B.21.02.0030.015 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Trani bronzetto cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m² 0,06 67,59 4,06 81,11

Spese generali del 12% su 4,06 Euro 0,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,54 Euro 0,45 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,06 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,94 18,82

B.21.02.0030.020 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Rosso di Trento cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m² 0,06 67,59 4,06 81,11

Spese generali del 12% su 4,06 Euro 0,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,54 Euro 0,45 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,06 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,94 18,82

B.21.02.0030.025 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Verdello di Trento cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI
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lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m² 0,06 57,09 3,43 81,17

Spese generali del 12% su 3,43 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,84 Euro 0,38 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,43 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,80 18,84

B.21.02.0035.003 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 81,17

Spese generali del 12% su 112,09 Euro 13,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,54 Euro 12,55 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 138,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 112,09 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,01 18,83

B.21.02.0035.005 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm

Rosa sardo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 65,09 65,09 81,16

Spese generali del 12% su 65,09 Euro 7,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,90 Euro 7,29 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 80,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 65,09 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,10 18,83

B.21.02.0035.007 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm

Rosa di Predazzo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 81,17

Spese generali del 12% su 123,29 Euro 14,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,09 Euro 13,81 9,09
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Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 151,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 151,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 123,29 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,60 18,83

B.21.02.0035.010 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm

Botticino classico m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,09 81,20

Spese generali del 12% su 60,09 Euro 7,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,30 Euro 6,73 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 74,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 60,09 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,94 18,84

B.21.02.0035.015 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm

Trani bronzetto m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 81,14

Spese generali del 12% su 67,59 Euro 8,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,70 Euro 7,57 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 83,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 67,59 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,68 18,82

B.21.02.0035.020 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm

Rosso di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 81,14

Spese generali del 12% su 67,59 Euro 8,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,70 Euro 7,57 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 83,30

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 67,59 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,68 18,82

B.21.02.0035.025 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm

Verdello di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 81,21

Spese generali del 12% su 57,09 Euro 6,85 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 63,94 Euro 6,39 9,10

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 70,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 57,09 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,25 18,84

B.21.02.0040.003 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 64,94

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 28,04 28,04 16,25

Spese generali del 12% su 140,13 Euro 16,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,95 Euro 15,70 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 172,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 140,13 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,51 18,84

B.21.02.0040.005 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm

Rosa sardo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 65,09 65,09 57,65

Z.22.01.0030.110 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 26,54 26,54 23,51

Spese generali del 12% su 91,63 Euro 11,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,63 Euro 10,26 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 112,90
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 91,63 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,26 18,83

B.21.02.0040.007 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm

Rosa di Predazzo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 64,92

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,84 30,84 16,24

Spese generali del 12% su 154,13 Euro 18,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 172,63 Euro 17,26 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 189,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 154,13 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,76 18,83

B.21.02.0040.010 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm

Botticino classico m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,09 58,00

Z.22.01.0070.110 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 24,04 24,04 23,20

Spese generali del 12% su 84,13 Euro 10,10 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 94,23 Euro 9,42 9,10

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 103,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,13 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,52 18,84

B.21.02.0040.015 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm

Trani bronzetto m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 57,52

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 27,79 27,79 23,65

Spese generali del 12% su 95,38 Euro 11,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,83 Euro 10,68 9,09
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Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 117,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 95,38 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,13 18,83

B.21.02.0040.020 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm

Rosso di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 57,52

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 27,79 27,79 23,65

Spese generali del 12% su 95,38 Euro 11,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,83 Euro 10,68 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 117,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 95,38 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,13 18,83

B.21.02.0040.025 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm

Verdello di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 58,20

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 22,54 22,54 22,98

Spese generali del 12% su 79,63 Euro 9,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,19 Euro 8,92 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 98,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 79,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,48 18,83

B.21.03.0070.003 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 112,09 114,33 59,80

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI
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sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 28,04 28,60 14,96

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 12,00 12,24 6,40

Spese generali del 12% su 155,18 Euro 18,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 173,79 Euro 17,38 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 191,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 155,17 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,00 18,83

B.21.03.0070.005 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm

Pietra bianca o rosa della Lessinia da 50-100x50x 3-4 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.060 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre rullate Pietra rosa della Lessinia 30-40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 40,17 40,97 81,17

Spese generali del 12% su 40,98 Euro 4,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,89 Euro 4,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 50,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,97 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,51 18,83

B.21.03.0070.007 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm

Rosa di Predazzo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 123,29 125,76 60,23

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 30,84 31,46 15,07

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 12,00 12,24 5,86

Spese generali del 12% su 169,45 Euro 20,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 189,79 Euro 18,98 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 208,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 208,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 169,45 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,31 18,83
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B.21.03.0070.010 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm

Trani bronzetto m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 67,59 68,94 51,11

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 27,79 28,35 21,01

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 12,00 12,24 9,07

Spese generali del 12% su 109,53 Euro 13,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,67 Euro 12,27 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 134,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 109,53 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,41 18,84

B.21.03.0070.015 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm

Rosso di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 67,59 68,94 51,11

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 27,79 28,35 21,01

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 12,00 12,24 9,07

Spese generali del 12% su 109,53 Euro 13,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,67 Euro 12,27 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 134,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 109,53 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,41 18,84

B.21.03.0070.020 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm

Verdello di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

627/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 57,09 58,23 50,59

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 22,54 22,99 19,97

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 12,00 12,24 10,63

Spese generali del 12% su 93,47 Euro 11,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,68 Euro 10,47 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 115,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 93,46 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,68 18,84

B.21.03.0075.003 PEDATE IN PIETRA 40 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 112,09 112,09 59,81

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 28,04 28,04 14,96

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,00 12,00 6,40

Spese generali del 12% su 152,13 Euro 18,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 170,39 Euro 17,04 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 187,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 187,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 152,13 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,30 18,83

B.21.03.0075.004 PEDATE IN PIETRA 40 mm

Rosa di Predazzo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 123,29 123,29 60,23

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,84 30,84 15,07

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,00 12,00 5,86

Spese generali del 12% su 166,13 Euro 19,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 186,07 Euro 18,61 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 204,70
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 204,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 166,13 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,54 18,83

B.21.03.0075.005 PEDATE IN PIETRA 40 mm

Trani bronzetto m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 51,09

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 27,79 27,79 21,01

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,00 12,00 9,07

Spese generali del 12% su 107,38 Euro 12,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,27 Euro 12,03 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 132,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 107,38 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,91 18,83

B.21.03.0075.010 PEDATE IN PIETRA 40 mm

Rosso di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 51,09

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 27,79 27,79 21,01

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,00 12,00 9,07

Spese generali del 12% su 107,38 Euro 12,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,27 Euro 12,03 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 132,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 107,38 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,91 18,83

B.21.03.0075.015 PEDATE IN PIETRA 40 mm

Verdello di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 50,57

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 22,54 22,54 19,96

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,00 12,00 10,63

Spese generali del 12% su 91,63 Euro 11,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,63 Euro 10,26 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 112,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 91,63 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,26 18,83

B.21.03.0080.001 ALZATE IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 58,90

Z.22.02.0010.065 LAPIDEI DURI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,50 42,35 22,25

Spese generali del 12% su 154,44 Euro 18,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 172,97 Euro 17,30 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 190,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 190,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 154,44 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,83 18,83

B.21.03.0080.002 ALZATE IN PIETRA

Rosa di Predazzo m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 60,41

Z.22.02.0010.065 LAPIDEI DURI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,50 42,35 20,75

Spese generali del 12% su 165,64 Euro 19,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 185,52 Euro 18,55 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 204,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 204,10
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 165,64 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,43 18,83

B.21.03.0080.005 ALZATE IN PIETRA

Trani bronzetto m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 53,64

Z.22.02.0020.065 LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 4,50 34,65 27,50

Spese generali del 12% su 102,24 Euro 12,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,51 Euro 11,45 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 126,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 102,24 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,72 18,83

B.21.03.0080.010 ALZATE IN PIETRA

Rosso di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 53,64

Z.22.02.0020.065 LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 4,50 34,65 27,50

Spese generali del 12% su 102,24 Euro 12,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,51 Euro 11,45 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 126,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 102,24 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,72 18,83

B.21.03.0080.015 ALZATE IN PIETRA

Verdello di Trento m² 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 50,52

Z.22.02.0020.065 LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido
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dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 4,50 34,65 30,66

Spese generali del 12% su 91,74 Euro 11,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,75 Euro 10,28 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 113,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 91,74 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,28 18,84

B.21.03.0085.001 BATTISCOPA IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0020.030 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Tonalite dell'Adamello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 12,41 12,41 81,16

Spese generali del 12% su 12,41 Euro 1,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,90 Euro 1,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,41 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,88 18,83

B.21.03.0085.002 BATTISCOPA IN PIETRA

Rosa di Predazzo m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0020.020 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa di Predazzo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 13,65 13,65 81,15

Spese generali del 12% su 13,65 Euro 1,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,29 Euro 1,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,65 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,17 18,83

B.21.03.0085.005 BATTISCOPA IN PIETRA

Trani bronzetto m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.020 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Trani bronzetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 3,51 3,51 81,25

Spese generali del 12% su 3,51 Euro 0,42 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,93 Euro 0,39 9,10
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,51 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 18,84

B.21.03.0085.010 BATTISCOPA IN PIETRA

Rosso di Trento m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.030 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Rosso di Trento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 3,51 3,51 81,25

Spese generali del 12% su 3,51 Euro 0,42 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,93 Euro 0,39 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,51 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 18,84

B.21.03.0085.015 BATTISCOPA IN PIETRA

Verdello di Trento m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.040 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Verdello di Trento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 3,51 3,51 81,25

Spese generali del 12% su 3,51 Euro 0,42 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,93 Euro 0,39 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,51 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 18,84

B.21.03.0090.001 ZOCCOLINO IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 112,09 20,18 81,16

Spese generali del 12% su 20,18 Euro 2,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,60 Euro 2,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,86

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 20,18 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,68 18,83

B.21.03.0090.002 ZOCCOLINO IN PIETRA

Rosa di Predazzo m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 123,29 22,19 81,17

Spese generali del 12% su 22,19 Euro 2,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,86 Euro 2,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,15 18,83

B.21.03.0090.005 ZOCCOLINO IN PIETRA

Trani bronzetto m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 67,59 12,17 81,16

Spese generali del 12% su 12,17 Euro 1,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,63 Euro 1,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,17 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,82 18,83

B.21.03.0090.010 ZOCCOLINO IN PIETRA

Rosso di Trento m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 67,59 12,17 81,16

Spese generali del 12% su 12,17 Euro 1,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,63 Euro 1,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,17 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,82 18,83
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B.21.03.0090.015 ZOCCOLINO IN PIETRA

Verdello di Trento m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 57,09 10,28 81,17

Spese generali del 12% su 10,28 Euro 1,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,51 Euro 1,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,28 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,38 18,83

B.21.03.0095.001 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Tonalite dell'Adamello cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0020.130 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolino a scivolo 20 mm Tonalite dell'Adamello

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,41 18,41 81,17

Spese generali del 12% su 18,41 Euro 2,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,62 Euro 2,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,27 18,83

B.21.03.0095.002 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Rosa di Predazzo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0020.120 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolino a scivolo 20 mm Granito rosa di Predazzo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,25 20,25 81,16

Spese generali del 12% su 20,25 Euro 2,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,68 Euro 2,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,25 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,70 18,83

B.21.03.0095.005 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Trani bronzetto cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.120 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a scivolo 20 mm Trani bronzetto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,01 10,01 81,18
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Spese generali del 12% su 10,01 Euro 1,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,21 Euro 1,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,01 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,32 18,83

B.21.03.0095.010 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Rosso di Trento cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.130 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a scivolo 20 mm Rosso di Trento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,51 8,51 81,20

Spese generali del 12% su 8,51 Euro 1,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,53 Euro 0,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,51 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,97 18,84

B.21.03.0095.015 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Verdello di Trento cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.140 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a scivolo 20 mm Verdello di Trento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,51 8,51 81,20

Spese generali del 12% su 8,51 Euro 1,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,53 Euro 0,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,51 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,97 18,84

B.21.03.0100.001 CORDONI IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.215 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Tonalite dell'Adamello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 3.182,00 79,55 71,09

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 1,00 9,50 9,50 8,49

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m² 0,15 12,00 1,80 1,61
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Spese generali del 12% su 90,85 Euro 10,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,75 Euro 10,18 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 111,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 90,85 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,08 18,84

B.21.03.0100.002 CORDONI IN PIETRA

Rosa di Predazzo m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.212 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Granito rosa di Predazzo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 3.500,00 87,50 71,90

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 1,00 9,50 9,50 7,81

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m² 0,15 12,00 1,80 1,48

Spese generali del 12% su 98,80 Euro 11,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,66 Euro 11,07 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 121,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 98,80 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,92 18,83

B.21.03.0100.005 CORDONI IN PIETRA

Trani bronzetto m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.220 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Trani bronzetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 2.274,00 56,85 69,24

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 1,00 8,00 8,00 9,74

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m² 0,15 12,00 1,80 2,19

Spese generali del 12% su 66,65 Euro 8,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,65 Euro 7,47 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 82,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 66,65 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,46 18,83
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B.21.03.0100.010 CORDONI IN PIETRA

Rosso di Trento m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.230 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Rosso di Trento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 2.654,00 66,35 70,74

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 1,00 8,00 8,00 8,53

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m² 0,15 12,00 1,80 1,92

Spese generali del 12% su 76,15 Euro 9,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,29 Euro 8,53 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 93,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 76,15 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,67 18,83

B.21.03.0100.015 CORDONI IN PIETRA

Verdello di Trento m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.240 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Verdello di Trento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 2.484,00 62,10 70,09

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 1,00 8,00 8,00 9,03

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m² 0,15 12,00 1,80 2,03

Spese generali del 12% su 71,90 Euro 8,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,53 Euro 8,05 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 88,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 71,90 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,68 18,83

B.21.03.0105.001 CUNETTA IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello con lastre larghe 25 cm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 112,09 28,02 50,50

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m² 0,50 28,04 14,02 25,27

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 5,41

Spese generali del 12% su 45,04 Euro 5,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,45 Euro 5,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 45,04 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,45 18,83

B.21.03.0105.002 CUNETTA IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello con lastre larghe 40 cm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 112,09 44,84 50,49

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m² 0,80 28,04 22,43 25,26

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 5,41

Spese generali del 12% su 72,07 Euro 8,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,72 Euro 8,07 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 88,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 72,07 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,72 18,83

B.21.03.0105.003 CUNETTA IN PIETRA

Rosa di Predazzo con lastre larghe 25 cm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 123,29 30,82 50,80

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m² 0,50 30,84 15,42 25,42

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 4,94

Spese generali del 12% su 49,24 Euro 5,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,15 Euro 5,52 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 49,24 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,42 18,83

B.21.03.0105.004 CUNETTA IN PIETRA

Rosa di Predazzo con lastre larghe 40 cm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 123,29 49,32 50,79

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m² 0,80 30,84 24,67 25,41

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 4,94

Spese generali del 12% su 78,79 Euro 9,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,24 Euro 8,82 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 97,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 78,79 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,28 18,82

B.21.03.0105.005 CUNETTA IN PIETRA

Trani bronzetto con lastre larghe 25 cm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 67,59 16,90 40,59

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m² 0,50 27,79 13,90 33,38

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 7,21

Spese generali del 12% su 33,79 Euro 4,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,85 Euro 3,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 33,79 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,84 18,83
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B.21.03.0105.010 CUNETTA IN PIETRA

Trani bronzetto con lastre larghe 40 cm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 67,59 27,04 40,59

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m² 0,80 27,79 22,23 33,38

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 7,21

Spese generali del 12% su 54,07 Euro 6,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,56 Euro 6,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 54,07 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,54 18,83

B.21.03.0105.015 CUNETTA IN PIETRA

Rosso di Trento con lastre larghe 25 cm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 67,59 16,90 40,74

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m² 0,50 27,79 13,90 33,50

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 11,50 2,88 6,93

Spese generali del 12% su 33,67 Euro 4,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,71 Euro 3,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 33,67 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,81 18,83

B.21.03.0105.020 CUNETTA IN PIETRA

Rosso di Trento con lastre larghe 40 cm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 67,59 27,04 40,74
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Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m² 0,80 27,79 22,23 33,50

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 11,50 4,60 6,93

Spese generali del 12% su 53,87 Euro 6,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,33 Euro 6,03 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 53,87 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,50 18,83

B.21.03.0105.025 CUNETTA IN PIETRA

Verdello di Trento con lastre larghe 25 cm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 57,09 14,27 40,77

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m² 0,50 22,54 11,27 32,19

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 11,50 2,88 8,21

Spese generali del 12% su 28,42 Euro 3,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,83 Euro 3,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,42 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,59 18,83

B.21.03.0105.030 CUNETTA IN PIETRA

Verdello di Trento con lastre larghe 40 cm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 57,09 22,84 40,76

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m² 0,80 22,54 18,03 32,19

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 11,50 4,60 8,21
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Spese generali del 12% su 45,47 Euro 5,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,92 Euro 5,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 45,47 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,55 18,83

B.21.03.0110.001 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 112,09 44,84 38,52

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,60 m² 1,60 28,04 44,86 38,54

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 4,12

Spese generali del 12% su 94,50 Euro 11,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,84 Euro 10,58 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 116,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 94,50 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,92 18,84

B.21.03.0110.002 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA

Rosa di Predazzo m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 123,29 49,32 38,68

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,60 m² 1,60 30,84 49,34 38,70

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 3,76

Spese generali del 12% su 103,46 Euro 12,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,88 Euro 11,59 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 127,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 103,46 81,15
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,00 18,83

B.21.03.0110.005 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA

Trani bronzetto m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 67,59 27,04 28,76

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,60 m² 1,60 27,79 44,46 47,30

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 5,11

Spese generali del 12% su 76,30 Euro 9,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,46 Euro 8,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 94,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 76,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,70 18,83

B.21.03.0110.010 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA

Rosso di Trento m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 67,59 27,04 28,76

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,60 m² 1,60 27,79 44,46 47,30

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 5,11

Spese generali del 12% su 76,30 Euro 9,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,46 Euro 8,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 94,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 76,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,70 18,83

B.21.03.0110.015 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA

Verdello di Trento m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 57,09 22,84 29,09

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,60 m² 1,60 22,54 36,06 45,94

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 6,11

Spese generali del 12% su 63,70 Euro 7,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,34 Euro 7,13 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 63,70 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,78 18,83

B.21.03.0115.002 PLINTI CARRAI IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.215 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Tonalite dell'Adamello

dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*1,30 m³ 0,052 3.182,00 165,46 79,74

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 1,45

Spese generali del 12% su 168,47 Euro 20,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 188,68 Euro 18,87 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 207,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 207,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 168,46 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,08 18,84

B.21.03.0115.004 PLINTI CARRAI IN PIETRA

Granito rosa di Predazzo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.212 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Granito rosa di Predazzo

dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*1,30 m³ 0,052 3.500,00 182,00 79,86

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 1,32

Spese generali del 12% su 185,00 Euro 22,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 207,20 Euro 20,72 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 227,90
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 227,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 185,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,92 18,83

B.21.03.0115.005 PLINTI CARRAI IN PIETRA

Trani bronzetto cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.220 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Trani bronzetto

dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*1,30 m³ 0,052 2.274,00 118,25 79,15

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 2,01

Spese generali del 12% su 121,25 Euro 14,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,80 Euro 13,58 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 149,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 121,25 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,13 18,83

B.21.03.0115.010 PLINTI CARRAI IN PIETRA

Rosso di Trento cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.230 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Rosso di Trento

dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*1,30 m³ 0,052 2.654,00 138,01 79,45

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 1,73

Spese generali del 12% su 141,01 Euro 16,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,93 Euro 15,79 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 173,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 141,01 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,71 18,83

B.21.03.0115.015 PLINTI CARRAI IN PIETRA

Verdello di Trento cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.240 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Verdello di Trento

dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,04*1,30 m³ 0,052 2.484,00 129,17 79,34

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 1,84

Spese generali del 12% su 132,17 Euro 15,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 148,03 Euro 14,80 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 162,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 132,17 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,66 18,83

B.21.10.0010.005 BANCALI IN PIETRA 30 mm

Granito rosa sardo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 65,09 65,09 30,20

Z.22.01.0030.110 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 26,54 26,54 12,32

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0,18x1,40 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,54 m/cm 0,54 1,50 0,81 0,38

Z.22.02.0010.055 LAPIDEI DURI

gocciolatoio

dimensione considerata 0,18x1,40 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 2,00 5,56 2,58

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,99

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 30,01 37,51 17,41
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 27,88 34,85 16,17

Spese generali del 12% su 174,88 Euro 20,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 195,87 Euro 19,59 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 215,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 215,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,56 33,67

Costo materiali fc 102,29 47,47

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,57 18,83

B.21.10.0010.007 BANCALI IN PIETRA 30 mm

Granito rosa di Predazzo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 42,15

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 30,84 30,84 10,54

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0,18x1,40 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,54 m/cm 0,54 1,50 0,81 0,28

Z.22.02.0010.055 LAPIDEI DURI

gocciolatoio

dimensione considerata 0,18x1,40 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 2,00 5,56 1,90

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,47

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 30,01 37,51 12,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 27,88 34,85 11,91

Spese generali del 12% su 237,38 Euro 28,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 265,87 Euro 26,59 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 292,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 292,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,56 24,81

Costo materiali fc 164,79 56,34

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,07 18,83

B.21.10.0010.009 BANCALI IN PIETRA 30 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 40,73

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 28,04 28,04 10,19

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0,18x1,40 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,54 m/cm 0,54 1,50 0,81 0,29

Z.22.02.0010.055 LAPIDEI DURI

gocciolatoio

dimensione considerata 0,18x1,40 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 2,00 5,56 2,02

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,56

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 30,01 37,51 13,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 27,88 34,85 12,66

Spese generali del 12% su 223,38 Euro 26,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 250,19 Euro 25,02 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 275,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 275,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,56 26,36

Costo materiali fc 150,79 54,79

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,83 18,83

B.21.10.0010.010 BANCALI IN PIETRA 30 mm

Botticino classico m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,09 29,43

Z.22.01.0070.110 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 24,04 24,04 11,77

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0,18x1,40 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,54 m/cm 0,54 1,00 0,54 0,26

Z.22.02.0020.055 LAPIDEI TENERI

gocciolatoio

dimensione considerata 0,18x1,40 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 1,50 4,17 2,04

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 2,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

650/819
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 30,01 37,51 18,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 27,88 34,85 17,07

Spese generali del 12% su 165,73 Euro 19,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 185,61 Euro 18,56 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 204,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 204,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,56 35,53

Costo materiali fc 93,13 45,61

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,45 18,83

B.21.10.0010.015 BANCALI IN PIETRA 30 mm

Trani bronzetto m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 31,00

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 27,79 27,79 12,75

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0,18x1,40 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,54 m/cm 0,54 1,00 0,54 0,25

Z.22.02.0020.055 LAPIDEI TENERI

gocciolatoio

dimensione considerata 0,18x1,40 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 1,50 4,17 1,91

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,97

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 30,01 37,51 17,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 27,88 34,85 15,99

Spese generali del 12% su 176,98 Euro 21,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 198,21 Euro 19,82 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 218,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,56 33,28

Costo materiali fc 104,38 47,88

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,06 18,83

B.21.10.0010.020 BANCALI IN PIETRA 30 mm

Rosso di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 31,00

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 27,79 27,79 12,75

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0,18x1,40 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,54 m/cm 0,54 1,00 0,54 0,25

Z.22.02.0020.055 LAPIDEI TENERI

gocciolatoio

dimensione considerata 0,18x1,40 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 1,50 4,17 1,91

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,97

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 30,01 37,51 17,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 27,88 34,85 15,99

Spese generali del 12% su 176,98 Euro 21,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 198,21 Euro 19,82 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 218,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,56 33,28

Costo materiali fc 104,38 47,88

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,06 18,83

B.21.10.0010.025 BANCALI IN PIETRA 30 mm

Verdello di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 28,75

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 22,54 22,54 11,35

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0,18x1,40 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,54 m/cm 0,54 1,00 0,54 0,27

Z.22.02.0020.055 LAPIDEI TENERI

gocciolatoio

dimensione considerata 0,18x1,40 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,56/2 m 2,78 1,50 4,17 2,10

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

653/819
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 2,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 30,01 37,51 18,89

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80 h 1,25 27,88 34,85 17,55

Spese generali del 12% su 161,23 Euro 19,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 180,57 Euro 18,06 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 198,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 198,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,56 36,53

Costo materiali fc 88,63 44,63

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,40 18,83

B.21.10.0020.005 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm

Granito rosa sardo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 65,09 65,09 24,93

Z.22.01.0030.110 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 26,54 26,54 10,16

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,64
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 30,01 60,02 22,99

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 27,88 55,76 21,36

Spese generali del 12% su 211,93 Euro 25,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 237,36 Euro 23,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 261,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 261,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,97 44,42

Costo materiali fc 95,92 36,74

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,17 18,83

B.21.10.0020.007 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm

Granito rosa di Predazzo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 36,47

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 30,84 30,84 9,12

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 30,01 60,02 17,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 27,88 55,76 16,49

Spese generali del 12% su 274,43 Euro 32,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 307,36 Euro 30,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 338,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 338,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,97 34,30

Costo materiali fc 158,42 46,86

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,67 18,83

B.21.10.0020.009 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 34,94

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 28,04 28,04 8,74

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 30,01 60,02 18,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 27,88 55,76 17,38

Spese generali del 12% su 260,43 Euro 31,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 291,68 Euro 29,17 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 320,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 320,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,97 36,15

Costo materiali fc 144,42 45,02

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,42 18,83

B.21.10.0020.010 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm

Botticino classico m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,09 23,85

Z.22.01.0070.110 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 24,04 24,04 9,54

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,01
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 30,01 60,02 23,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 27,88 55,76 22,14

Spese generali del 12% su 204,43 Euro 24,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 228,96 Euro 22,90 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 251,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 251,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,97 46,04

Costo materiali fc 88,42 35,10

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,43 18,83

B.21.10.0020.015 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm

Trani bronzetto m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 25,44

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 27,79 27,79 10,46

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,62

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 30,01 60,02 22,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 27,88 55,76 20,99

Spese generali del 12% su 215,68 Euro 25,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 241,56 Euro 24,16 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 265,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,97 43,65

Costo materiali fc 99,67 37,51

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,04 18,83

B.21.10.0020.020 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm

Rosso di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 25,44

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 27,79 27,79 10,46

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,62

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 30,01 60,02 22,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 27,88 55,76 20,99

Spese generali del 12% su 215,68 Euro 25,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 241,56 Euro 24,16 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 265,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,97 43,65

Costo materiali fc 99,67 37,51

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,04 18,83

B.21.10.0020.025 CONTORNI IN PIETRA DA 30 mm

Verdello di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 23,18

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 22,54 22,54 9,15

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,04
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 30,01 60,02 24,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 27,88 55,76 22,64

Spese generali del 12% su 199,93 Euro 23,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 223,92 Euro 22,39 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 246,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 246,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,97 47,09

Costo materiali fc 83,92 34,07

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,38 18,83

B.21.10.0025.005 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm

Granito rosa sardo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 65,09 65,09 19,93

Z.22.01.0030.110 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,00 m² 3,00 26,54 79,62 24,38

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,050 m³ 0,050 85,84 4,29 1,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 10,32 0,05 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 30,01 0,15 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

661/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 27,88 0,14 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 30,01 60,02 18,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 27,88 55,76 17,07

Spese generali del 12% su 265,13 Euro 31,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 296,94 Euro 29,69 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 326,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 326,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 116,07 35,54

Costo materiali fc 149,00 45,62

Costo noli e trasporti 0,05 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,51 18,83

B.21.10.0025.007 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm

Granito rosa di Predazzo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 123,29 123,29 25,53

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc) m² 3,00 30,84 92,52 19,16

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 0,89

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 10,32 0,05 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 30,01 0,15 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 27,88 0,14 0,03
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 30,01 60,02 12,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,88 111,52 23,09

Spese generali del 12% su 391,98 Euro 47,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 439,02 Euro 43,90 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 482,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 482,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,83 35,58

Costo materiali fc 220,10 45,58

Costo noli e trasporti 0,05 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,94 18,83

B.21.10.0025.009 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 112,09 112,09 28,74

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc) m² 3,00 28,04 84,12 21,57

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 10,32 0,05 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 27,88 0,14 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²z

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 30,01 0,15 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

zoperatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²z

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 30,01 60,02 15,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 27,88 55,76 14,30

Spese generali del 12% su 316,48 Euro 37,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 354,45 Euro 35,45 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 390,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 116,07 29,76

Costo materiali fc 200,50 51,41

Costo noli e trasporti 0,05 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,42 18,83

B.21.10.0025.010 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm

Botticino classico m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 60,09 60,09 19,31

Z.22.01.0070.110 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc) m² 3,00 24,04 72,12 23,17

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 10,32 0,05 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²z

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 30,01 0,15 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 27,88 0,14 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 30,01 60,02 19,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 27,88 55,76 17,92

Spese generali del 12% su 252,63 Euro 30,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 282,94 Euro 28,29 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 311,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 311,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 116,07 37,30

Costo materiali fc 136,50 43,86

Costo noli e trasporti 0,05 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,61 18,83

B.21.10.0025.015 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm

Trani bronzetto m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 67,59 67,59 20,22

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc) m² 3,00 27,79 83,37 24,94

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,28

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 10,32 0,05 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 30,01 0,15 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 27,88 0,14 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 30,01 60,02 17,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 27,88 55,76 16,68
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Spese generali del 12% su 271,38 Euro 32,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 303,94 Euro 30,39 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 334,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 334,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 116,07 34,72

Costo materiali fc 155,25 46,44

Costo noli e trasporti 0,05 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,96 18,83

B.21.10.0025.020 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm

Rosso di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 67,59 67,59 20,22

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,00 m² 3,00 27,79 83,37 24,94

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,050 m³ 0,050 85,84 4,29 1,28

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 10,32 0,05 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 30,01 0,15 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 27,88 0,14 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 30,01 60,02 17,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 27,88 55,76 16,68

Spese generali del 12% su 271,38 Euro 32,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 303,94 Euro 30,39 9,09
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Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 334,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 334,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 116,07 34,72

Costo materiali fc 155,25 46,44

Costo noli e trasporti 0,05 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,96 18,83

B.21.10.0025.025 CONTORNI IN PIETRA DA 50 mm

Verdello di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 57,09 57,09 18,90

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

dimensione considerata due fori da 1,35x0,90 m e larghezza 0,14

m

(Costo materiali fc) m² 3,00 22,54 67,62 22,39

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0500 m³ 0,050 85,84 4,29 1,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 10,32 0,05 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 30,01 0,15 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 27,88 0,14 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 30,01 60,02 19,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50 h 2,00 27,88 55,76 18,46

Spese generali del 12% su 245,13 Euro 29,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 274,54 Euro 27,45 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 302,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 302,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 116,07 38,43

Costo materiali fc 129,00 42,72

Costo noli e trasporti 0,05 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,87 18,83

B.21.10.0030.005 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm

Pietra bianca o rosa della Lessinia m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.260 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Pietra rosa della Lessinia

dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm

(Costo materiali fc) m³ 1,000 2.284,00 2.284,00 42,66

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm

(Costo materiali fc) m 90,00 8,00 720,00 13,45

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc) m³ 1,000 85,84 85,84 1,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 10,32 31,75 0,59

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 30,01 92,34 1,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,05/0,13*8 h 6,15 27,88 171,57 3,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*5,60*8 h 11,20 30,01 336,11 6,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/4*5,60*8 h 22,40 27,88 624,51 11,66

Spese generali del 12% su 4.346,13 Euro 521,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.867,66 Euro 486,77 9,09

Per arrotondamento -0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.354,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 5.354,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.224,53 22,87

Costo materiali fc 3.089,84 57,71

Costo noli e trasporti 31,75 0,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.008,30 18,83
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B.21.10.0030.007 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm

Granito rosa di Predazzo m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.212 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Granito rosa di Predazzo

dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm

(Costo materiali fc) m³ 1,000 3.500,00 3.500,00 49,10

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm

(Costo materiali fc) m 90,00 9,50 855,00 11,99

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc) m³ 1,000 85,84 85,84 1,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 10,32 31,75 0,45

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 30,01 92,34 1,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,05/0,13*8 h 6,15 27,88 171,57 2,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*5,60*8 h 11,20 30,01 336,11 4,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/3,50*5,60*8 h 25,60 27,88 713,73 10,01

Spese generali del 12% su 5.786,34 Euro 694,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.480,70 Euro 648,07 9,09

Per arrotondamento 0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.129,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 7.129,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.313,75 18,43

Costo materiali fc 4.440,84 62,29

Costo noli e trasporti 31,75 0,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.342,43 18,83

B.21.10.0030.009 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm

Tonalite dell'Adamello m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.215 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Tonalite dell'Adamello
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dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m³ 1,000 3.182,00 3.182,00 47,23

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm

(Costo materiali fc) m 90,00 9,50 855,00 12,69

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc) m³ 1,000 85,84 85,84 1,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 10,32 31,75 0,47

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 30,01 92,34 1,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,05/0,13*8 h 6,15 27,88 171,57 2,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*5,60*8 h 11,20 30,01 336,11 4,99

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/3,50*5,60*8 h 25,60 27,88 713,73 10,59

Spese generali del 12% su 5.468,34 Euro 656,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.124,54 Euro 612,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.737,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 6.737,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.313,75 19,50

Costo materiali fc 4.122,84 61,20

Costo noli e trasporti 31,75 0,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.268,66 18,83

B.21.10.0030.010 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm

Trani bronzetto m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.220 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Trani bronzetto

dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm

(Costo materiali fc) m³ 1,000 2.274,00 2.274,00 43,43

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm

(Costo materiali fc) m 90,00 8,00 720,00 13,75
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Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc) m³ 1,000 85,84 85,84 1,64

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 10,32 31,75 0,61

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 30,01 92,34 1,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 27,88 85,78 1,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*5,60*8 h 11,20 30,01 336,11 6,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/4*5,60*8 h 22,40 27,88 624,51 11,93

Spese generali del 12% su 4.250,34 Euro 510,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.760,38 Euro 476,04 9,09

Per arrotondamento -0,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.236,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 5.236,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.138,75 21,75

Costo materiali fc 3.079,84 58,82

Costo noli e trasporti 31,75 0,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 986,08 18,83

B.21.10.0030.015 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm

Rosso di Trento m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.230 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Rosso di Trento

dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm

(Costo materiali fc) m³ 1,000 2.654,00 2.654,00 45,68

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm

(Costo materiali fc) m 90,00 8,00 720,00 12,39

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc) m³ 1,000 85,84 85,84 1,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 0,13 m³
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 10,32 31,75 0,55

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 30,01 92,34 1,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,05/0,13*8 h 6,15 27,88 171,57 2,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*5,60*8 h 11,20 30,01 336,11 5,79

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/4*5,60*8 h 22,40 27,88 624,51 10,75

Spese generali del 12% su 4.716,13 Euro 565,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.282,06 Euro 528,21 9,09

Per arrotondamento -0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.810,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 5.810,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.224,53 21,08

Costo materiali fc 3.459,84 59,55

Costo noli e trasporti 31,75 0,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.094,14 18,83

B.21.10.0030.020 CONTORNI IN PIETRA MASSELLO 150x150 mm

Verdello di Trento m³ 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.240 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Verdello di Trento

dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm

(Costo materiali fc) m³ 1,000 2.484,00 2.484,00 44,35

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

dimensione considerata 8 fori da 2,20x0,90 m e sezione 15x15 cm

(Costo materiali fc) m 90,00 8,00 720,00 12,85

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc) m³ 1,000 85,84 85,84 1,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamento 5' per ogni bancale da 0.13 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 10,32 31,75 0,57

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 0,13 m³

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/0,13*8 h 3,08 30,01 92,34 1,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,05/0,13*8 h 6,15 27,88 171,57 3,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*5,60*8 h 11,20 30,01 336,11 6,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/4*5,60*8 h 22,40 27,88 624,51 11,15

Spese generali del 12% su 4.546,13 Euro 545,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.091,66 Euro 509,17 9,09

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.601,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 5.601,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.224,53 21,86

Costo materiali fc 3.289,84 58,74

Costo noli e trasporti 31,75 0,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.054,70 18,83

B.21.10.0040.005 POSA MANUFATTI IN PIETRA MASSELLO m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

dimensione considerata 2.20x0,90 m e sezione 15x15 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,023 m³ 0,023 85,84 1,97 6,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 5,60 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5,60 h 0,01 10,32 0,09 0,31

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 5,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/5,60 h 0,01 30,01 0,27 0,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,05/5,60 h 0,02 27,88 0,50 1,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 25,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/4 h 0,50 27,88 13,94 46,61

Spese generali del 12% su 24,28 Euro 2,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,19 Euro 2,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,21 74,25

Costo materiali fc 1,97 6,60

Costo noli e trasporti 0,09 0,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,63 18,83

B.21.20.0005.002 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0010.015 GRANITI - PAVIMENTI

pavimento Tonalite dell'Adamello 300x600x16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 80,10 80,10 63,07

Z.12.01.0040.015 ADESIVI

colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,81 3,65 2,87

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30 h 30,01 0,05 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 7,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 7,32

Spese generali del 12% su 103,11 Euro 12,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,48 Euro 11,55 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 127,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,35 15,23

Costo materiali fc 83,75 65,94

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,92 18,84
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B.21.20.0005.003 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm

Rosa di Predazzo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0010.012 GRANITI - PAVIMENTI

pavimento Granito rosa di Predazzo 300x600x16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 88,07 88,07 64,38

Z.12.01.0040.015 ADESIVI

colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,81 3,65 2,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30 h 30,01 0,05 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 7,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 6,79

Spese generali del 12% su 111,08 Euro 13,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 124,41 Euro 12,44 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 136,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,35 14,14

Costo materiali fc 91,72 67,04

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,77 18,84

B.21.20.0005.005 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm

Rosa sardo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0010.010 GRANITI - PAVIMENTI

pavimento Granito rosa nazionale 300x600x16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 49,57 49,57 55,44

Z.12.01.0040.015 ADESIVI

colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,81 3,65 4,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30 h 30,01 0,05 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 11,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 10,39

Spese generali del 12% su 72,58 Euro 8,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,29 Euro 8,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,42

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 89,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,35 21,63

Costo materiali fc 53,22 59,51

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,84 18,83

B.21.20.0005.010 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm

Botticino classico m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0050.010 MARMI E PIETRE - PAVIMENTI

pavimento Botticino classico 250x500x16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 32,57 32,57 47,57

Z.12.01.0040.015 ADESIVI

colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,81 3,65 5,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamento 5' per ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30 h 10,32 0,02 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30 h 30,01 0,05 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 14,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 13,57

Spese generali del 12% su 55,58 Euro 6,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,25 Euro 6,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,47

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 68,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,35 28,25

Costo materiali fc 36,22 52,89

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,89 18,83

B.21.20.0005.015 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm

Trani bronzetto m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0050.020 MARMI E PIETRE - PAVIMENTI

pavimento Trani bronzetto 250x500x16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 36,07 36,07 49,56

Z.12.01.0040.015 ADESIVI

colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,81 3,65 5,01

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30 h 30,01 0,05 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 13,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 12,77

Spese generali del 12% su 59,08 Euro 7,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,17 Euro 6,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,78

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 72,78
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,35 26,58

Costo materiali fc 39,72 54,57

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,71 18,83

B.21.20.0005.020 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm

Rosso di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0050.030 MARMI E PIETRE - PAVIMENTI

pavimento Rosso di Trento 250x500x16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 32,57 32,57 47,57

Z.12.01.0040.015 ADESIVI

colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,81 3,65 5,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30 h 10,32 0,02 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 14,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 13,57

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30 h 30,01 0,05 0,07

Spese generali del 12% su 55,58 Euro 6,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,25 Euro 6,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,47

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 68,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,35 28,25

Costo materiali fc 36,22 52,89

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,89 18,83

B.21.20.0005.025 PAVIMENTO IN PIETRA 18-20 mm

Verdello di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0050.040 MARMI E PIETRE - PAVIMENTI

pavimento Verdello di Trento 250x500x16 mm

(Costo materiali fc)

678/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 32,57 32,57 47,57

Z.12.01.0040.015 ADESIVI

colla bianca per esterni in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,81 3,65 5,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 30,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30 h 10,32 0,02 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30 h 30,01 0,05 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 14,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 13,57

Spese generali del 12% su 55,58 Euro 6,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,25 Euro 6,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,47

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 68,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,35 28,25

Costo materiali fc 36,22 52,89

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,89 18,83

B.21.20.0010.003 PEDATE IN PIETRA 30 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 41,92

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 28,04 28,04 10,49

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,50 3,00 1,12

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 9,50 28,50 10,66

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 2,25

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 7,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 6,95

Spese generali del 12% su 217,08 Euro 26,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 243,13 Euro 24,31 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 267,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 267,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,79 14,51

Costo materiali fc 178,26 66,66

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,36 18,83

B.21.20.0010.005 PEDATE IN PIETRA 30 mm

Rosa sardo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 65,09 65,09 31,34

Z.22.01.0030.110 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 26,54 26,54 12,78

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,50 3,00 1,44
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Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 9,50 28,50 13,72

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 2,89

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 9,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 8,95

Spese generali del 12% su 168,58 Euro 20,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 188,81 Euro 18,88 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 207,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 207,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,79 18,67

Costo materiali fc 129,76 62,47

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,11 18,83

B.21.20.0010.007 PEDATE IN PIETRA 30 mm

Rosa di Predazzo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 43,31

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI
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sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,84 30,84 10,83

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,50 3,00 1,05

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 9,50 28,50 10,01

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 2,11

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/15 h 0,01 10,32 0,06 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 7,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 6,53

Spese generali del 12% su 231,10 Euro 27,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,84 Euro 25,88 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 284,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,79 13,62

Costo materiali fc 192,26 67,53

Costo noli e trasporti 0,06 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,62 18,83

B.21.20.0010.010 PEDATE IN PIETRA 30 mm

Botticino classico m² 1

682/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,09 31,35

Z.22.01.0070.110 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 24,04 24,04 12,54

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,00 2,00 1,04

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 8,00 24,00 12,52

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 3,13

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²z

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 10,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 9,70

Spese generali del 12% su 155,58 Euro 18,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,25 Euro 17,43 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 191,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,79 20,23
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Costo materiali fc 116,76 60,91

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,10 18,83

B.21.20.0010.015 PEDATE IN PIETRA 30 mm

Trani bronzetto m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 32,89

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 27,79 27,79 13,52

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,00 2,00 0,97

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 8,00 24,00 11,68

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 2,92

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 9,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 9,04

Spese generali del 12% su 166,83 Euro 20,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 186,85 Euro 18,69 9,09
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Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 205,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 205,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,79 18,87

Costo materiali fc 128,01 62,29

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,71 18,83

B.21.20.0010.020 PEDATE IN PIETRA 30 mm

Rosso di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 32,89

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 27,79 27,79 13,52

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,00 2,00 0,97

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 8,00 24,00 11,68

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 2,92

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 9,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

685/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 9,04

Spese generali del 12% su 166,83 Euro 20,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 186,85 Euro 18,69 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 205,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 205,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,79 18,87

Costo materiali fc 128,01 62,29

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,71 18,83

B.21.20.0010.025 PEDATE IN PIETRA 30 mm

Verdello di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 30,68

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 22,54 22,54 12,11

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,00 2,00 1,07

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 8,00 24,00 12,90

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 3,23

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,33

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 10,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 9,99

Spese generali del 12% su 151,08 Euro 18,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 169,22 Euro 16,92 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 186,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 186,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,79 20,85

Costo materiali fc 112,26 60,32

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,05 18,84

B.21.20.0015.003 ALZATE IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 46,80

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,50 1,95 0,81

Z.22.02.0010.065 LAPIDEI DURI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,50 42,35 17,68

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 85,84 1,72 0,72

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 30,01 18,76 7,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,88 17,43 7,28

Spese generali del 12% su 194,43 Euro 23,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 217,76 Euro 21,78 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 239,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 239,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,30 15,16

Costo materiali fc 158,11 66,02

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,11 18,83

B.21.20.0015.005 ALZATE IN PIETRA

Rosa sardo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 65,09 65,09 35,84

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,50 1,95 1,07

Z.22.02.0010.065 LAPIDEI DURI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,50 42,35 23,32

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 85,84 1,72 0,95

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 30,01 18,76 10,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,88 17,43 9,60

Spese generali del 12% su 147,43 Euro 17,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 165,12 Euro 16,51 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 181,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,30 19,99

Costo materiali fc 111,11 61,18

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,20 18,83

B.21.20.0015.007 ALZATE IN PIETRA

Rosa di Predazzo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 48,67

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,50 1,95 0,77

Z.22.02.0010.065 LAPIDEI DURI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,50 42,35 16,72

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 85,84 1,72 0,68

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamento 5' per ogni bancale da 25 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

689/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 30,01 18,76 7,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,88 17,43 6,88

Spese generali del 12% su 205,63 Euro 24,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 230,30 Euro 23,03 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 253,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 253,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,30 14,33

Costo materiali fc 169,31 66,84

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,71 18,83

B.21.20.0015.010 ALZATE IN PIETRA

Botticino classico m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,09 36,37

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,00 1,30 0,79

Z.22.02.0020.065 LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 4,50 34,65 20,97

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 85,84 1,72 1,04

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

690/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 30,01 18,76 11,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,88 17,43 10,55

Spese generali del 12% su 134,08 Euro 16,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 150,16 Euro 15,02 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 165,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,30 21,97

Costo materiali fc 97,76 59,17

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,11 18,83

B.21.20.0015.015 ALZATE IN PIETRA

Trani bronzetto m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 38,76

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,00 1,30 0,75

Z.22.02.0020.065 LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 4,50 34,65 19,87

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 85,84 1,72 0,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 30,01 18,76 10,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,88 17,43 9,99

Spese generali del 12% su 141,58 Euro 16,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,56 Euro 15,86 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 174,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,30 20,81

Costo materiali fc 105,26 60,35

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,85 18,83

B.21.20.0015.020 ALZATE IN PIETRA

Rosso di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 38,76

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,00 1,30 0,75

Z.22.02.0020.065 LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 4,50 34,65 19,87

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 85,84 1,72 0,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

25,00 m²
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 30,01 18,76 10,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,88 17,43 9,99

Spese generali del 12% su 141,58 Euro 16,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,56 Euro 15,86 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 174,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,30 20,81

Costo materiali fc 105,26 60,35

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,85 18,83

B.21.20.0015.025 ALZATE IN PIETRA

Verdello di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 35,35

Z.22.02.0020.050 LAPIDEI TENERI

lucidatura delle coste

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,00 1,30 0,80

Z.22.02.0020.065 LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 4,50 34,65 21,46

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 85,84 1,72 1,06

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa
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25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 30,01 18,76 11,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,88 17,43 10,79

Spese generali del 12% su 131,08 Euro 15,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 146,80 Euro 14,68 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 161,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 161,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,30 22,47

Costo materiali fc 94,76 58,67

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,41 18,83

B.21.20.0020.003 BATTISCOPA IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0020.030 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Tonalite dell'Adamello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 12,41 12,41 61,16

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,56 0,20 0,97

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 10,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

600,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 27,88 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 9,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 9,16

Spese generali del 12% su 16,48 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,45 Euro 1,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,87 19,05

Costo materiali fc 12,61 62,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,82 18,84

B.21.20.0020.005 BATTISCOPA IN PIETRA

Rosa sardo m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0020.010 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa sardo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 6,01 6,01 48,43

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,56 0,20 1,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

600,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 27,88 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 16,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 14,98

Spese generali del 12% su 10,08 Euro 1,21 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 11,28 Euro 1,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,87 31,14

Costo materiali fc 6,21 50,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,34 18,83

B.21.20.0020.007 BATTISCOPA IN PIETRA

Rosa di Predazzo m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0020.020 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa di Predazzo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 13,65 13,65 62,56

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,56 0,20 0,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 10,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

600,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 27,88 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 9,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 8,52

Spese generali del 12% su 17,71 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,84 Euro 1,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,87 17,71

Costo materiali fc 13,85 63,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,11 18,83
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B.21.20.0020.010 BATTISCOPA IN PIETRA

Botticino classico m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.010 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Botticino classico

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 3,51 3,51 37,62

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,56 0,20 2,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

600,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 27,88 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 21,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 19,92

Spese generali del 12% su 7,58 Euro 0,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,48 Euro 0,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,87 41,43

Costo materiali fc 3,71 39,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,76 18,83

B.21.20.0020.015 BATTISCOPA IN PIETRA

Trani bronzetto m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.020 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Trani bronzetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 3,51 3,51 37,62

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,56 0,20 2,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

600,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 27,88 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 21,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 19,92

Spese generali del 12% su 7,58 Euro 0,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,48 Euro 0,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,87 41,43

Costo materiali fc 3,71 39,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,76 18,83

B.21.20.0020.020 BATTISCOPA IN PIETRA

Rosso di Trento m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.030 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Rosso di Trento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 3,51 3,51 37,62

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,56 0,20 2,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

600,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 27,88 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 21,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 19,92

Spese generali del 12% su 7,58 Euro 0,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,48 Euro 0,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,87 41,43

Costo materiali fc 3,71 39,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,76 18,83

B.21.20.0020.025 BATTISCOPA IN PIETRA

Verdello di Trento m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.040 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Verdello di Trento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 3,51 3,51 37,62

Z.12.01.0040.010 ADESIVI

colla bianca per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 kg 0,35 0,56 0,20 2,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 600,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

600,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 27,88 0,02
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 21,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 19,92

Spese generali del 12% su 7,58 Euro 0,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,48 Euro 0,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,87 41,43

Costo materiali fc 3,71 39,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,76 18,83

B.21.20.0025.003 ZOCCOLINO IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 112,09 20,18 65,00

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

140,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 30,01 0,01 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 27,88 0,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 8,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 7,48

700/819
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 25,20 Euro 3,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,22 Euro 2,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,85 15,61

Costo materiali fc 20,35 65,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,85 18,83

B.21.20.0025.005 ZOCCOLINO IN PIETRA

Rosa sardo m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 65,09 11,72 56,82

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,83

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

140,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 27,88 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 12,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 11,27

Spese generali del 12% su 16,73 Euro 2,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,75 Euro 1,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,85 23,50

Costo materiali fc 11,89 57,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,88 18,83
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.20.0025.007 ZOCCOLINO IN PIETRA

Rosa di Predazzo m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 123,29 22,19 66,19

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,51

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamento 5' per ogni bancale da 140 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

140,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 30,01 0,01 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 27,88 0,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 7,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 6,93

Spese generali del 12% su 27,22 Euro 3,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,48 Euro 3,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,85 14,45

Costo materiali fc 22,36 66,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,31 18,83

B.21.20.0025.010 ZOCCOLINO IN PIETRA

Botticino classico m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 60,09 10,82 55,44

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,88

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

140,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 27,88 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 12,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 11,91

Spese generali del 12% su 15,83 Euro 1,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,74 Euro 1,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,85 24,83

Costo materiali fc 10,99 56,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,67 18,83

B.21.20.0025.015 ZOCCOLINO IN PIETRA

Trani bronzetto m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 67,59 12,17 57,47

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 10,32 0,02

MANODOPERA

703/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

140,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 27,88 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 11,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 10,97

Spese generali del 12% su 17,18 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,25 Euro 1,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,85 22,89

Costo materiali fc 12,34 58,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,99 18,83

B.21.20.0025.020 ZOCCOLINO IN PIETRA

Rosso di Trento m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 67,59 12,17 57,47

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 140,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

140,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 27,88 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 11,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 10,97

Spese generali del 12% su 17,18 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,25 Euro 1,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,85 22,89

Costo materiali fc 12,34 58,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,99 18,83

B.21.20.0025.025 ZOCCOLINO IN PIETRA

Verdello di Trento m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 57,09 10,28 54,52

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamento 5' per ogni bancale da 140 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

140,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 30,01 0,01 0,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 27,88 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 13,27

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

705/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 12,33

Spese generali del 12% su 15,30 Euro 1,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,13 Euro 1,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,85 25,70

Costo materiali fc 10,45 55,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,55 18,83

B.21.20.0030.003 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Tonalite dell'Adamello cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m² 0,06 112,09 6,73 41,21

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

0,05/500 - 1/9

FORNITURA MATERIALI

MANODOPERA

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500

pezzi

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9,00 m

operatore addetto all'assistenza

dimensione considerata 0,13x1,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500

pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 27,88 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 20,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 18,98

Spese generali del 12% su 13,25 Euro 1,59 9,74
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 14,84 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 39,45

Costo materiali fc 6,81 41,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,07 18,84

B.21.20.0030.005 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Rosa sardo cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m² 0,06 65,09 3,91 30,39

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500

pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 27,88 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 25,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 24,11

Spese generali del 12% su 10,43 Euro 1,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,68 Euro 1,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 50,10

Costo materiali fc 3,99 31,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,42 18,83
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B.21.20.0030.007 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Rosa di Predazzo cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m² 0,06 123,29 7,40 43,13

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500

pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500

pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 27,88 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 19,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 18,06

Spese generali del 12% su 13,93 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,59 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 37,54

Costo materiali fc 7,48 43,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,23 18,83

B.21.20.0030.010 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Botticino classico cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m² 0,06 60,09 3,61 29,58

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI
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malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500

pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 25,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 25,41

Spese generali del 12% su 9,89 Euro 1,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,08 Euro 1,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,20 50,88

Costo materiali fc 3,69 30,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,30 18,83

B.21.20.0030.015 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Trani bronzetto cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m² 0,06 67,59 4,06 31,10

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 10,32 0,01

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500

pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 27,88 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 25,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 23,76

Spese generali del 12% su 10,58 Euro 1,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,85 Euro 1,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 49,37

Costo materiali fc 4,14 31,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,46 18,83

B.21.20.0030.020 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Rosso di Trento cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m² 0,06 67,59 4,06 31,10

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500

pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 27,88 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 25,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 23,76

Spese generali del 12% su 10,58 Euro 1,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,85 Euro 1,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 49,37

Costo materiali fc 4,14 31,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,46 18,83

B.21.20.0030.025 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Verdello di Trento cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m² 0,06 57,09 3,43 27,94

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500

pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 27,88 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 27,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 25,27

Spese generali del 12% su 9,95 Euro 1,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,14 Euro 1,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 52,51

Costo materiali fc 3,51 28,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,31 18,83

B.21.20.0035.003 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

dimensioni considerate 0,15x1,00 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 55,68

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 2,98

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 30,01 23,08 11,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 27,88 21,45 10,65

Spese generali del 12% su 163,38 Euro 19,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 182,99 Euro 18,30 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 201,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 201,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,65 22,18

Costo materiali fc 118,72 58,98

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,91 18,83

B.21.20.0035.005 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm

Rosa sardo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

dimensioni considerate 0,15x1,00 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 65,09 65,09 45,39

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 4,19

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,43

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa

25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 30,01 23,08 16,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 27,88 21,45 14,96

Spese generali del 12% su 116,38 Euro 13,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,35 Euro 13,04 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 143,40

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 44,65 31,13

Costo materiali fc 71,72 50,01

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,00 18,83

B.21.20.0035.007 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm

Rosa di Predazzo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

dimensioni considerate 0,15x1,00 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 57,32

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 2,79

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa

25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 30,01 23,08 10,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 27,88 21,45 9,97

Spese generali del 12% su 174,58 Euro 20,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 195,54 Euro 19,55 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 215,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 215,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,65 20,76

Costo materiali fc 129,92 60,40

Costo noli e trasporti 0,02 0,01
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,50 18,83

B.21.20.0035.010 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm

Botticino classico m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

dimensioni considerate 0,15x1,00 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,09 43,80

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 4,38

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa

25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 30,01 23,08 16,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 27,88 21,45 15,63

Spese generali del 12% su 111,38 Euro 13,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 124,75 Euro 12,48 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 137,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 137,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,64 32,54

Costo materiali fc 66,72 48,63

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,84 18,83
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B.21.20.0035.015 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm

Trani bronzetto m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

dimensioni considerate 0,15x1,00 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 46,14

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 4,10

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa

25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 30,01 23,08 15,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 27,88 21,45 14,64

Spese generali del 12% su 118,88 Euro 14,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,15 Euro 13,32 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 146,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,65 30,48

Costo materiali fc 74,22 50,66

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,58 18,83

B.21.20.0035.020 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm

Rosso di Trento m² 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

dimensioni considerate 0,15x1,00 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 46,14

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 4,10

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa

25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 30,01 23,08 15,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 27,88 21,45 14,64

Spese generali del 12% su 118,88 Euro 14,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,15 Euro 13,32 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 146,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,65 30,48

Costo materiali fc 74,22 50,66

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,58 18,83

B.21.20.0035.025 SOGLIE INTERNE IN PIETRA 20 mm

Verdello di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm
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dimensioni considerate 0,15x1,00 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 42,10

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 4,43

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa

25,00 m²z

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 30,01 23,08 17,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 30,01 23,08 17,02

Spese generali del 12% su 110,03 Euro 13,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,23 Euro 12,32 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 135,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,29 34,13

Costo materiali fc 63,72 46,99

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,53 18,82

B.21.20.0040.003 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

dimensioni considerate 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 49,03

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

dimensioni considerate 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m² 1,00 28,04 28,04 12,27

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 2,63

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 8,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 8,13

Spese generali del 12% su 185,58 Euro 22,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 207,85 Euro 20,79 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 228,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 228,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,79 16,97

Costo materiali fc 146,76 64,20

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,06 18,83

B.21.20.0040.005 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm

Rosa sardo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.010 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa sardo 20 mm

dimensioni considerate 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 65,09 65,09 38,56

Z.22.01.0030.110 GRANITI - SEMILAVORATI
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sovrapprezzo lastre Granito rosa sardo ogni 10 mm

dimensioni considerate 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m² 1,00 26,54 26,54 15,72

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 3,56

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,37

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenzaz

(Costo manodopera in cantiere) h 27,88

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 11,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 11,01

Spese generali del 12% su 136,98 Euro 16,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,43 Euro 15,34 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 168,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,69 22,92

Costo materiali fc 98,26 58,21

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,78 18,83

B.21.20.0040.007 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm

Rosa di Predazzo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

dimensioni considerate 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 50,14

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm
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dimensioni considerate 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,84 30,84 12,54

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 2,44

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale  da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale  da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 8,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 7,56

Spese generali del 12% su 199,58 Euro 23,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 223,53 Euro 22,35 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 245,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 245,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,79 15,77

Costo materiali fc 160,76 65,38

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,30 18,83

B.21.20.0040.010 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm

Botticino classico m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.010 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Botticino classico 20 mm

dimensioni considerate 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 60,09 60,09 37,65

Z.22.01.0070.110 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Botticino classico ogni 10 mm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

dimensioni considerate 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m² 1,00 24,04 24,04 15,06

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 3,76

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 12,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 11,65

Spese generali del 12% su 129,58 Euro 15,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 145,13 Euro 14,51 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 159,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,79 24,30

Costo materiali fc 90,76 56,87

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,06 18,84

B.21.20.0040.015 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm

Trani bronzetto m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

dimensioni considerate 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m² 1,00 67,59 67,59 38,96

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

dimensioni considerate 0,33x1,50 m
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m² 1,00 27,79 27,79 16,02

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 3,46

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,36

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 11,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 10,71

Spese generali del 12% su 140,83 Euro 16,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,73 Euro 15,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 173,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,79 22,36

Costo materiali fc 102,01 58,79

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,67 18,83

B.21.20.0040.020 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm

Rosso di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

dimensioni considerate 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 67,59 67,59 38,96

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

dimensioni considerate 0,33x1,50 m
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m² 1,00 27,79 27,79 16,02

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 3,46

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,36

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 11,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 10,71

Spese generali del 12% su 140,83 Euro 16,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,73 Euro 15,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 173,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,79 22,36

Costo materiali fc 102,01 58,79

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,67 18,83

B.21.20.0040.025 SOGLIE ESTERNE IN PIETRA 30 mm

Verdello di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

dimensioni considerate 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 57,09 57,09 37,05

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

dimensioni considerate 0,33x1,50 m
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m² 1,00 22,54 22,54 14,63

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 3,90

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 12,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 12,06

Spese generali del 12% su 125,08 Euro 15,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,09 Euro 14,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 154,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,79 25,17

Costo materiali fc 86,26 55,98

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,02 18,83

B.21.20.0305.005 PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL

TRENTINO

lastre a correre e larghezza variabile fino a 400 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0090.032 PORFIDI - PAVIMENTI

piastrelle segate a correre fiammate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 95,38 100,15 58,60

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI

fiammatura e/o spazzolatura dei piani

725/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 12,00 12,00 7,02

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 0,87

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

massetto e spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 10,34 2,17 1,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 0,73

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 30,01 11,11 6,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 27,88 10,33 6,04

Spese generali del 12% su 138,73 Euro 16,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 155,38 Euro 15,54 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 170,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,63 12,66

Costo materiali fc 115,81 67,76

Costo noli e trasporti 1,29 0,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,19 18,83

B.21.20.0305.010 PAVIMENTO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL

TRENTINO

lastre a lunghezza e larghezza fissa m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0090.037 PORFIDI - PAVIMENTI
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

piastrelle segate a misura fiammate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 114,48 120,20 61,45

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI

fiammatura e/o spazzolatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 12,00 12,00 6,13

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 0,76

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

massetto e spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 10,34 2,17 1,11

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 0,64

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 30,01 11,11 5,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 27,88 10,33 5,28

Spese generali del 12% su 158,78 Euro 19,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 177,84 Euro 17,78 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 195,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,63 11,06

Costo materiali fc 135,87 69,46

Costo noli e trasporti 1,29 0,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,84 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.20.0310.005 PEDATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL

TRENTINO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0110.027 PORFIDI - PEDATE E BANCALI

pedate a misura fiammate

dimensione considerata 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 84,53 253,59 59,72

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI

fiammatura e/o spazzolatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 12,00 12,00 2,83

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m/cm 3,30 1,50 4,95 1,17

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 3,00 9,50 28,50 6,71

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 1,42

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 10,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 10,32 0,05 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

10,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 30,01 0,15 0,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 27,88 0,14 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 4,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 4,38

Spese generali del 12% su 344,60 Euro 41,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 385,96 Euro 38,60 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 424,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 424,60

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 38,88 9,16

Costo materiali fc 305,67 71,99

Costo noli e trasporti 0,05 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,95 18,83

B.21.20.0315.005 ALZATE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL

TRENTINO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0120.027 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

alzate a misura fiammate

dimensione considerata 0,13x1,00 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,70 m 6,70 16,87 113,03 44,36

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI

fiammatura e/o spazzolatura dei piani

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,00 12,00 4,71

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,50 1,95 0,77

Z.22.02.0010.065 LAPIDEI DURI

scuretto 1x1 lucido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,60 m 7,60 5,50 41,80 16,41

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 85,84 1,72 0,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 30,01 18,76 7,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,88 17,43 6,84

Spese generali del 12% su 206,82 Euro 24,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 231,63 Euro 23,16 9,09

Per arrotondamento 0,01

729/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 254,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 254,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,30 14,25

Costo materiali fc 170,50 66,91

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,98 18,83

B.21.20.0320.005 BATTISCOPA IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL

TRENTINO m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0120.052 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre fiammato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 7,82 7,82 40,35

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI

fiammatura e/o spazzolatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00*0,08 m² 0,08 12,00 0,96 4,95

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,50 3,00 15,48

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

500,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 27,88 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 10,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 9,59

Spese generali del 12% su 15,73 Euro 1,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,62 Euro 1,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,38

730/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,87 19,95

Costo materiali fc 11,87 61,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,65 18,83

B.21.20.0325.005 ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL

TRENTINO m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0120.022 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

alzate a correre fiammate

(Costo materiali fc) m 1,00 12,58 12,58 45,35

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI

fiammatura e/o spazzolatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00*0,16 m² 0,16 12,00 1,92 6,92

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

(Costo materiali fc) m/cm 2,00 1,50 3,00 10,81

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,62

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 180,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/180 h 0,00027778 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

180,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/180 h 0,00027778 30,01 0,01 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/180 h 0,00027778 27,88 0,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 9,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 8,38

Spese generali del 12% su 22,52 Euro 2,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,22 Euro 2,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,84 17,45

731/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 17,67 63,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,22 18,83

B.21.20.0330.005 ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL

TRENTINO PER GRADINI

nastro cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0120.100 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolo a nastro fiammato per gradino

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,12 13,12 48,24

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI

fiammatura e/o spazzolatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50*0,08 m² 0,04 12,00 0,48 1,76

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,50 1,95 7,17

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 10,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500

pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 27,88 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 12,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 11,39

Spese generali del 12% su 22,08 Euro 2,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,72 Euro 2,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 23,67

Costo materiali fc 15,64 57,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,12 18,83

732/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.20.0330.010 ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL

TRENTINO PER GRADINI

gradoni cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0120.101 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolo a gradone fiammato per gradino

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,61 17,61 53,09

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI

fiammatura e/o spazzolatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35*0,20 m² 0,07 12,00 0,84 2,53

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m/cm 1,30 1,50 1,95 5,88

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 10,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 27,88 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 10,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 9,34

Spese generali del 12% su 26,93 Euro 3,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,16 Euro 3,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 19,41

Costo materiali fc 20,49 61,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,25 18,83

733/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.20.0330.015 ZOCCOLINO IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL

TRENTINO PER GRADINI

rampante cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0120.102 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolo rampante fiammato per gradino

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,23 22,23 59,14

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI

fiammatura e/o spazzolatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35*0,15 m² 0,05 12,00 0,63 1,68

Z.22.02.0010.050 LAPIDEI DURI

lucidatura e/o spazzolatura delle coste

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,75 m/cm 0,75 1,50 1,13 2,99

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 10,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 500

pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 27,88 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 8,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 8,24

Spese generali del 12% su 30,51 Euro 3,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,17 Euro 3,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 17,13

Costo materiali fc 24,07 64,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,08 18,83

734/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.20.0335.005 SOGLIE INTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO

DEL TRENTINO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0120.027 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

alzate a misura fiammate

dimensioni considerate 0,15x1,00 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,70 m 6,70 16,87 113,03 55,22

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI

fiammatura e/o spazzolatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00*0,15 m² 0,15 12,00 1,80 0,88

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 2,94

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 27,88 0,06 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 30,01 23,08 11,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30 h 0,77 27,88 21,45 10,48

Spese generali del 12% su 166,13 Euro 19,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 186,06 Euro 18,61 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 204,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 204,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,65 21,81

Costo materiali fc 121,46 59,33

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,54 18,83

735/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.20.0340.005 SOGLIE ESTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO

DEL TRENTINO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0110.027 PORFIDI - PEDATE E BANCALI

pedate a misura fiammate

dimensioni considerate 0,33x1,50 m

(Costo materiali fc) m 3,00 84,53 253,59 66,18

Z.22.02.0010.010 LAPIDEI DURI

fiammatura e/o spazzolatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 12,00 12,00 3,13

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 1,57

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa

15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 27,88 0,09 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 5,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 4,85

Spese generali del 12% su 311,04 Euro 37,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 348,37 Euro 34,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 383,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 383,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,79 10,12

Costo materiali fc 272,22 71,04

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,16 18,83

736/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0005.005 PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO

lastre a correre con coste a spacco m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0090.015 PORFIDI - PAVIMENTI

piastrelle tranciate a correre

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 37,38 38,13 45,87

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 1,79

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

massetto e spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 10,34 2,17 2,61

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 9,55 0,03 0,04

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 1,51

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni - 3' ogni bancale da 15,00

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,40 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,40 h 0,42 30,01 12,50 15,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,40 h 0,42 27,88 11,62 13,98

Spese generali del 12% su 67,47 Euro 8,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,56 Euro 7,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 83,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,22 29,14

Costo materiali fc 41,96 50,48

Costo noli e trasporti 1,28 1,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,65 18,83

737/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0005.010 PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO

lastre a correre con coste segate m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0090.020 PORFIDI - PAVIMENTI

piastrelle segate a correre

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 55,53 56,64 56,65

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 1,49

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

massetto e spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 10,34 2,17 2,17

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 9,55 0,03 0,03

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 1,25

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni - 3' ogni bancale da 15,00

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 10,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 9,30

Spese generali del 12% su 81,15 Euro 9,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,89 Euro 9,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,98

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 99,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,40 19,40

Costo materiali fc 60,47 60,49

Costo noli e trasporti 1,28 1,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,83 18,83

738/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0005.015 PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO

lastre a lunghezza fissa con coste segate m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0090.025 PORFIDI - PAVIMENTI

piastrelle segate a misura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 69,33 70,72 60,28

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 1,27

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

massetto e spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 10,34 2,17 1,85

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 9,55 0,03 0,03

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 1,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni - 3' ogni bancale da 15,00

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 8,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 7,92

Spese generali del 12% su 95,23 Euro 11,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,66 Euro 10,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 117,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,40 16,53

Costo materiali fc 74,55 63,54

Costo noli e trasporti 1,28 1,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,09 18,83

739/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0010.005 PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO A MOSAICO

lastre normali con diagonale media da 25 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0090.005 PORFIDI - PAVIMENTI

lastrame normale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 7,91 7,91 17,01

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 3,20

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

massetto e spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 10,34 2,17 4,67

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 85,84 0,69 1,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/18 h 9,55 0,03 0,06

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 2,69

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni bancale da

18,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/18 h 30,01 0,08 0,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,40 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,40 h 0,42 30,01 12,50 26,89

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,40 h 0,42 27,88 11,62 24,98

Spese generali del 12% su 37,74 Euro 4,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,27 Euro 4,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 46,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,20 52,05

Costo materiali fc 12,26 26,36

Costo noli e trasporti 1,28 2,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,76 18,83

740/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0010.010 PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO A MOSAICO

lastre giganti con diagonale media da 40 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0090.010 PORFIDI - PAVIMENTI

lastrame gigante

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 15,88 15,88 30,12

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 2,83

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

massetto e spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 10,34 2,17 4,12

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 m³ 0,005 85,84 0,43 0,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 14,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/14,50 h 9,55 0,03 0,06

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 2,37

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni bancale da

14,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/14,50 h 30,01 0,10 0,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,70 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 30,01 11,11 21,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,70 h 0,37 27,88 10,33 19,58

Spese generali del 12% su 42,80 Euro 5,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,94 Euro 4,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,73

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 52,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,54 40,86

Costo materiali fc 19,97 37,87

Costo noli e trasporti 1,29 2,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,93 18,83

741/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0015.005 PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO

pezzatura 6-8 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0090.050 PORFIDI - PAVIMENTI

cubetti pezzatura 6-8 cm

(Costo materiali fc) m² 1,00 29,46 29,46 46,48

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100kg 0,10 10,34 1,03 1,63

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 24,43 2,93 4,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni cassa da 11,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/11 h 0,01 9,55 0,07 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni cassa da 11,00

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/11 h 30,01 0,14 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,25 h 0,31 30,01 9,23 14,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,25 h 0,31 27,88 8,58 13,53

Spese generali del 12% su 51,45 Euro 6,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,62 Euro 5,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 63,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,95 28,32

Costo materiali fc 33,43 52,74

Costo noli e trasporti 0,07 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,94 18,83

B.21.30.0015.010 PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO

pezzatura 8-10 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0090.055 PORFIDI - PAVIMENTI

cubetti pezzatura 8-10 cm

(Costo materiali fc) m² 1,00 37,33 37,33 49,43

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100kg 0,10 10,34 1,03 1,37

742/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,14 m³ 0,140 24,43 3,42 4,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni cassa da 9,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/9 h 0,01 9,55 0,05 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni cassa da 9,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/9 h 0,01 30,01 0,17 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 13,25

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 12,31

Spese generali del 12% su 61,30 Euro 7,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,66 Euro 6,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 75,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,46 25,77

Costo materiali fc 41,78 55,33

Costo noli e trasporti 0,05 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,22 18,83

B.21.30.0017.005 SOVRAPPREZZO RESINATURA PAVIMENTO IN CUBETTI

DI PORFIDO DEL TRENTINO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0010.003 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

granulato porfido granulometria 4-8 mm - 1.60 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,11 m³ 0,110 20,33 2,24 12,90

Z.10.01.0010.002 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

granulato porfido granulometria 2-4 mm - 1.60 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 20,33 0,20 1,17

Z.16.01.0040.005 SIGILLANTI

sigillante poliuretanico colabile per giunti in secchi da 4 l

consumo 0,60 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 cad. 0,60 18,29 10,97 63,29

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -0,10 100kg -0,10 10,34 -1,03 -5,96

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

743/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -0,12 m³ -0,12 24,43 -2,93 -16,91

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50-1/3,125 h 0,08 30,01 2,40 13,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50-1/3,125 h 0,08 27,88 2,23 12,86

Spese generali del 12% su 14,08 Euro 1,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,77 Euro 1,58 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,63 26,71

Costo materiali fc 9,45 54,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,27 18,84

B.21.30.0020.005 SOVRAPPREZZO PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO

DEL TRENTINO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0090.050 PORFIDI - PAVIMENTI

cubetti pezzatura 6-8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 m² 0,03 29,46 0,88 35,78

Z.22.01.0090.055 PORFIDI - PAVIMENTI

cubetti pezzatura 8-10 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 m² 0,03 37,33 1,12 45,34

Spese generali del 12% su 2,00 Euro 0,24 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,24 Euro 0,22 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,47

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,00 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,46 18,79

B.21.30.0025.005 PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO DEL TRENTINO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0090.070 PORFIDI - PAVIMENTI

smolleri

(Costo materiali fc) m² 1,00 23,88 23,88 34,70

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,24 100kg 0,24 10,34 2,48 3,61

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 24,43 2,93 4,26
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni cassa da 8,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 9,55 0,06 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni cassa da 8,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/8 h 0,01 30,01 0,19 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,20 h 0,45 30,01 13,64 19,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,20 h 0,45 27,88 12,67 18,41

Spese generali del 12% su 55,86 Euro 6,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,56 Euro 6,26 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,82

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 68,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,50 38,51

Costo materiali fc 29,29 42,57

Costo noli e trasporti 0,06 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,96 18,83

B.21.30.0030.005 PEDATE IN PORFIDO DEL TRENTINO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0110.015 PORFIDI - PEDATE E BANCALI

pedate a misura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,00 m 3,00 55,68 167,04 63,80

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 2,30

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,24

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 10,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 9,55 0,05 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 10,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/10 h 0,01 30,01 0,15 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 7,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 7,10

Spese generali del 12% su 212,46 Euro 25,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 237,96 Euro 23,80 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 261,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 261,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,74 14,80

Costo materiali fc 173,67 66,34

Costo noli e trasporti 0,05 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,29 18,83

B.21.30.0035.005 ALZATE IN PORFIDO DEL TRENTINO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0120.015 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

alzate a misura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,70 m 6,70 13,13 87,97 42,56

Z.22.02.0010.065 LAPIDEI DURI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0.13x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,60 m 7,60 5,50 41,80 20,22

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 85,84 1,72 0,83

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 9,55 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 30,01 18,76 9,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 27,88 17,43 8,43
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Spese generali del 12% su 167,75 Euro 20,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 187,88 Euro 18,79 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 206,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 206,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,24 17,53

Costo materiali fc 131,49 63,61

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,92 18,83

B.21.30.0040.005 ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO

a correre altezza 8 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0120.040 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 6,78 6,78 51,29

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,65

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 370,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/370 h 0,00013514 9,55 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 370,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/370 h 0,00013514 30,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 15,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 14,06

Spese generali del 12% su 10,73 Euro 1,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,02 Euro 1,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,86 29,23

Costo materiali fc 6,87 51,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,49 18,84

B.21.30.0040.010 ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO

a correre altezza 18 cm m 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0120.020 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

alzate a correre semilucide

(Costo materiali fc) m 1,00 17,98 17,98 63,49

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 180,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/180 h 0,00027778 9,55 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 180,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/180 h 0,00027778 30,01 0,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 8,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 8,20

Spese generali del 12% su 22,98 Euro 2,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,75 Euro 2,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,83 17,06

Costo materiali fc 18,15 64,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,33 18,83

B.21.30.0040.015 ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO

gradini a nastro altezza 8 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0120.070 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolo a nastro per gradino

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,57 8,57 46,10

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

5' per ogni bancale da 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 9,55 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 17,94

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 16,66

Spese generali del 12% su 15,09 Euro 1,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,90 Euro 1,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 34,62

Costo materiali fc 8,66 46,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,50 18,83

B.21.30.0040.020 ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO

gradini a gradone altezza 18 cm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0120.071 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolo a gradone per gradino

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,43 10,43 49,93

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 9,55

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 15,96

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 14,83

Spese generali del 12% su 16,95 Euro 2,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,99 Euro 1,90 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 20,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 30,80

Costo materiali fc 10,52 50,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,93 18,83

B.21.30.0040.025 ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO

gradini rampante cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0120.072 PORFIDI - ALZATE, BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolo rampante per gradino

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,81 13,81 55,13

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 9,55

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 13,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 12,37

Spese generali del 12% su 20,33 Euro 2,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,77 Euro 2,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 25,69

Costo materiali fc 13,90 55,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,72 18,83

B.21.30.0045.005 BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO

sezione normale circa 10x8-11 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 78,97 3,95 16,82
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Z.22.01.0090.060 PORFIDI - PAVIMENTI

binderi normali

(Costo materiali fc) m 1,00 4,68 4,68 19,94

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,37

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 68,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/68 h 0,00073529 9,55 0,01 0,03

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 60,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 9,55 0,16 0,68

POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/68+1/60 h 0,02 30,01 0,52 2,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 21,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 19,80

Spese generali del 12% su 19,05 Euro 2,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,34 Euro 2,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,17 43,34

Costo materiali fc 8,72 37,13

Costo noli e trasporti 0,17 0,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,42 18,83

B.21.30.0045.010 BINDERI IN PORFIDO DEL TRENTINO

sezione gigante circa 12x15-20 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,075 m³ 0,075 78,97 5,92 16,79

Z.22.01.0090.065 PORFIDI - PAVIMENTI

binderi giganti

(Costo materiali fc) m 1,00 10,22 10,22 28,98

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 9,55 0,02 0,05

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 60,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 9,55 0,16 0,45

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25+1/60 h 0,02 30,01 0,56 1,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 17,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 15,81

Spese generali del 12% su 28,63 Euro 3,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,07 Euro 3,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,14 34,41

Costo materiali fc 16,32 46,26

Costo noli e trasporti 0,18 0,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,64 18,83

B.21.30.0050.005 CUNETTA IN PORFIDO DEL TRENTINO

larghezza 25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

massetto 0.25x0.20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 78,97 3,95 12,19

Z.22.01.0090.020 PORFIDI - PAVIMENTI

piastrelle segate a correre

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 55,53 13,88 42,86

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 100kg 0,02 10,34 0,16 0,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA
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con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 9,55 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 30,01 0,03 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 13,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,88 3,98 12,30

Spese generali del 12% su 26,29 Euro 3,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,45 Euro 2,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,30 25,61

Costo materiali fc 17,99 55,53

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,10 18,83

B.21.30.0050.010 CUNETTA IN PORFIDO DEL TRENTINO

larghezza 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

massetto 0.40x0.20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 78,97 6,32 13,82

Z.22.01.0090.020 PORFIDI - PAVIMENTI

piastrelle segate a correre

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 55,53 22,21 48,58

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 10,34 0,26 0,57

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/37,50 h 9,55 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/37,50 h 30,01 0,04 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 9,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,88 3,98 8,71

Spese generali del 12% su 37,11 Euro 4,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,57 Euro 4,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,31 18,18

Costo materiali fc 28,79 62,97

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,61 18,83

B.21.30.0055.005 CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO

sezione massima 8x20/25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 78,97 5,53 10,60

Z.22.01.0100.020 PORFIDI - MASSELLI

cordoni 8 cm

(Costo materiali fc) m 1,00 26,04 26,04 49,93

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,33

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 33,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/33,50 h 9,55 0,01 0,03

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/33,50+1/45 h 0,02 30,01 0,71 1,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 9,59
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 8,91

Spese generali del 12% su 42,33 Euro 5,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,41 Euro 4,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,36 19,87

Costo materiali fc 31,74 60,86

Costo noli e trasporti 0,23 0,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,82 18,83

B.21.30.0055.010 CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO

sezione massima 12x25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 78,97 6,32 8,38

Z.22.01.0100.030 PORFIDI - MASSELLI

cordoni 12 cm

(Costo materiali fc) m 1,00 44,09 44,09 58,45

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/17,50 h 9,55 0,03 0,04

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,28

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/17,50+1/45 h 0,03 30,01 0,75 1,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 6,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 6,16

Spese generali del 12% su 61,23 Euro 7,35 9,74

755/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 68,57 Euro 6,86 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,40 13,79

Costo materiali fc 50,58 67,06

Costo noli e trasporti 0,24 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,20 18,83

B.21.30.0055.015 CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO

sezione massima 8x20/25 cm con testa bocciardata m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 78,97 5,53 9,49

Z.22.01.0100.025 PORFIDI - MASSELLI

cordoni bocciardati 8 cm

(Costo materiali fc) m 1,00 30,99 30,99 53,20

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 33,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/33,50 h 9,55 0,01 0,02

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/33,50+1/45 h 0,02 30,01 0,71 1,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 8,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 7,98

Spese generali del 12% su 47,28 Euro 5,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,95 Euro 5,30 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,25

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 10,36 17,79

Costo materiali fc 36,69 62,99

Costo noli e trasporti 0,23 0,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,97 18,83

B.21.30.0055.020 CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO

sezione massima 12x25 cm con testa bocciardata m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 78,97 6,32 7,87

Z.22.01.0100.035 PORFIDI - MASSELLI

cordoni bocciardati 12 cm

(Costo materiali fc) m 1,00 48,04 48,04 59,83

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/17,50 h 9,55 0,03 0,03

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,26

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/17,50+1/45 h 0,03 30,01 0,75 0,94

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 6,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 5,79

Spese generali del 12% su 65,18 Euro 7,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,99 Euro 7,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,40 12,96

Costo materiali fc 54,53 67,92

Costo noli e trasporti 0,24 0,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,12 18,83
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B.21.30.0060.005 SOGLIE CARRAIE IN PORFIDO DEL TRENTINO m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

massetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 78,97 7,90 10,60

Z.22.01.0100.015 PORFIDI - MASSELLI

soglie carraie

(Costo materiali fc) m 1,00 38,01 38,01 51,04

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 85,84 0,69 0,92

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/18 h 9,55 0,03 0,04

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,28

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/18+1/45 h 0,03 30,01 0,75 1,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 8,96

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 8,32

Spese generali del 12% su 60,45 Euro 7,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,70 Euro 6,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,62 18,28

Costo materiali fc 46,59 62,57

Costo noli e trasporti 0,24 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,02 18,83

B.21.30.0065.005 PLINTI  CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

massetto
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 78,97 3,16 1,50

Z.22.01.0100.010 PORFIDI - MASSELLI

plinti carrai

(Costo materiali fc) cad. 1,00 152,30 152,30 72,15

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 0,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/16 h 9,55 0,03 0,01

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 25 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 9,55 0,38 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/16+1/25 h 0,04 30,01 1,29 0,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 3,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 3,55

Spese generali del 12% su 164,20 Euro 19,70 9,33

Utile dell'Impresa del 10% su 183,91 Euro 18,39 8,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 211,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 211,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,30 7,72

Costo materiali fc 156,32 74,05

Costo noli e trasporti 0,41 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,10 18,05

B.21.30.0070.003 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 112,09 114,33 51,69

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 28,04 28,60 12,93

759/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 12,00 12,24 5,53

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 0,67

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

massetto e spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 10,34 2,17 0,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 9,55 0,03 0,01

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 0,57

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 4,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 4,20

Spese generali del 12% su 179,52 Euro 21,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 201,06 Euro 20,11 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 221,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 221,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,40 8,77

Costo materiali fc 158,83 71,81

Costo noli e trasporti 1,28 0,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,65 18,83

B.21.30.0070.005 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm

Pietra bianca o rosa della Lessinia da 50-100x50x 3-4 cm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.060 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre rullate Pietra rosa della Lessinia 30-40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 40,17 40,97 50,92

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

760/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 1,85

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

massetto e spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 10,34 2,17 2,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 9,55 0,03 0,04

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 1,56

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 12,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 11,55

Spese generali del 12% su 65,32 Euro 7,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,15 Euro 7,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,47

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 80,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,40 24,10

Costo materiali fc 44,63 55,47

Costo noli e trasporti 1,28 1,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,15 18,83

B.21.30.0070.007 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm

Rosa di Predazzo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 123,29 125,76 52,66

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 30,84 31,46 13,17

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 12,00 12,24 5,13

761/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 0,62

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

massetto e spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 10,34 2,17 0,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 9,55 0,03 0,01

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 0,52

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 4,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 3,89

Spese generali del 12% su 193,79 Euro 23,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 217,05 Euro 21,71 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 238,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 238,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,40 8,12

Costo materiali fc 173,11 72,49

Costo noli e trasporti 1,28 0,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,96 18,83

B.21.30.0070.010 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm

Trani bronzetto m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 67,59 68,94 41,81

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 27,79 28,35 17,19

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

762/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 12,00 12,24 7,42

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 0,90

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

massetto e spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 10,34 2,17 1,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

5' per ogni bancale da 15 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 9,55 0,03 0,02

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 0,76

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 6,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 5,64

Spese generali del 12% su 133,87 Euro 16,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,93 Euro 14,99 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 164,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 164,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,40 11,76

Costo materiali fc 113,19 68,64

Costo noli e trasporti 1,28 0,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,06 18,83

B.21.30.0070.015 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm

Rosso di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 67,59 68,94 41,81

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 27,79 28,35 17,19

763/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 12,00 12,24 7,42

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 0,90

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

massetto e spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 10,34 2,17 1,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 9,55 0,03 0,02

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 0,76

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 6,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 5,64

Spese generali del 12% su 133,87 Euro 16,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,93 Euro 14,99 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 164,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 164,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,40 11,76

Costo materiali fc 113,19 68,64

Costo noli e trasporti 1,28 0,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,06 18,83

B.21.30.0070.020 PAVIMENTO IN PIETRA 30 mm

Verdello di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 57,09 58,23 40,13

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

764/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 22,54 22,99 15,84

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m² 1,02 12,00 12,24 8,44

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,061 m³ 0,061 24,43 1,49 1,03

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

massetto e spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15+0,06 100kg 0,21 10,34 2,17 1,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 9,55 0,03 0,02

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 15,08 1,25 0,86

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 6,89

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 27,88 9,29 6,40

Spese generali del 12% su 117,80 Euro 14,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 131,94 Euro 13,19 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 145,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,40 13,37

Costo materiali fc 97,12 66,94

Costo noli e trasporti 1,28 0,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,33 18,84

B.21.30.0075.003 PEDATE IN PIETRA 40 mm

Tonalite dell'Adamello m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 112,09 112,09 46,07

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

765/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 28,04 28,04 11,52

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,00 12,00 4,93

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

massetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 2,47

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 9,55 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 8,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 7,64

Spese generali del 12% su 197,48 Euro 23,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 221,18 Euro 22,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 243,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 243,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,69 15,90

Costo materiali fc 158,76 65,25

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,82 18,83

B.21.30.0075.004 PEDATE IN PIETRA 40 mm

Rosa di Predazzo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 123,29 123,29 47,33

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,84 30,84 11,84

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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(Costo materiali fc) m² 1,00 12,00 12,00 4,61

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

massetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 2,31

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,24

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 9,55 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 7,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 7,13

Spese generali del 12% su 211,48 Euro 25,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 236,86 Euro 23,69 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 260,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 260,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,69 14,85

Costo materiali fc 172,76 66,32

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,06 18,83

B.21.30.0075.005 PEDATE IN PIETRA 40 mm

Trani bronzetto m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 35,91

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 27,79 27,79 14,77

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,00 12,00 6,38

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)
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massetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 3,19

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,33

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 9,55 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 10,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 9,88

Spese generali del 12% su 152,73 Euro 18,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 171,06 Euro 17,11 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 188,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,69 20,56

Costo materiali fc 114,01 60,58

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,43 18,83

B.21.30.0075.010 PEDATE IN PIETRA 40 mm

Rosso di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 35,91

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 27,79 27,79 14,77

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,00 12,00 6,38

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

massetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 3,19
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Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,33

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 9,55 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 10,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 9,88

Spese generali del 12% su 152,73 Euro 18,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 171,06 Euro 17,11 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 188,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,69 20,56

Costo materiali fc 114,01 60,58

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,43 18,83

B.21.30.0075.015 PEDATE IN PIETRA 40 mm

Verdello di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 33,82

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 22,54 22,54 13,35

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,00 12,00 7,11

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

massetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 85,84 6,01 3,56

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 10,34 0,62 0,37

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/15 h 9,55 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/15 h 30,01 0,10 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 30,01 20,01 11,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50 h 0,67 27,88 18,59 11,01

Spese generali del 12% su 136,98 Euro 16,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,42 Euro 15,34 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 168,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,69 22,92

Costo materiali fc 98,26 58,21

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,78 18,83

B.21.30.0080.001 ALZATE IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 112,09 112,09 50,72

Z.22.02.0010.065 LAPIDEI DURI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,50 42,35 19,16

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 85,84 1,72 0,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 9,55 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 5,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 5,05

Spese generali del 12% su 179,39 Euro 21,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 200,92 Euro 20,09 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 221,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 221,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,22 10,50

Costo materiali fc 156,16 70,66

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,62 18,83

B.21.30.0080.002 ALZATE IN PIETRA

Rosa di Predazzo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 123,29 123,29 52,51

Z.22.02.0010.065 LAPIDEI DURI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 5,50 42,35 18,04

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 85,84 1,72 0,73

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 9,55 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 5,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 4,75

Spese generali del 12% su 190,59 Euro 22,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 213,46 Euro 21,35 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 234,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 234,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,22 9,89

Costo materiali fc 167,36 71,28

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,22 18,83

B.21.30.0080.005 ALZATE IN PIETRA

Trani bronzetto m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 43,13

Z.22.02.0020.065 LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 4,50 34,65 22,11

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 85,84 1,72 1,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 9,55 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 7,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 7,12

Spese generali del 12% su 127,19 Euro 15,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,46 Euro 14,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 156,70
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,22 14,82

Costo materiali fc 103,96 66,34

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,51 18,83

B.21.30.0080.010 ALZATE IN PIETRA

Rosso di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 67,59 67,59 43,13

Z.22.02.0020.065 LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 4,50 34,65 22,11

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 85,84 1,72 1,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 9,55 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 7,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 7,12

Spese generali del 12% su 127,19 Euro 15,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,46 Euro 14,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 156,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,22 14,82

Costo materiali fc 103,96 66,34

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,51 18,83

B.21.30.0080.015 ALZATE IN PIETRA

Verdello di Trento m² 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m² 1,00 57,09 57,09 39,70

Z.22.02.0020.065 LAPIDEI TENERI

scuretto 1x1 lucido

dimensione considerata 0.33x1.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,70 m 7,70 4,50 34,65 24,10

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 85,84 1,72 1,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 25,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/25 h 9,55 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/25 h 30,01 0,06 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 8,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 7,76

Spese generali del 12% su 116,69 Euro 14,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,70 Euro 13,07 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 143,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,22 16,14

Costo materiali fc 93,46 64,99

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,07 18,83

B.21.30.0085.001 BATTISCOPA IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0020.030 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Tonalite dell'Adamello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 12,41 12,41 61,25

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,85

774/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 9,55

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 9,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 9,17

Spese generali del 12% su 16,45 Euro 1,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,42 Euro 1,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,86 19,07

Costo materiali fc 12,58 62,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,82 18,84

B.21.30.0085.002 BATTISCOPA IN PIETRA

Rosa di Predazzo m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0020.020 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Granito rosa di Predazzo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 13,65 13,65 62,64

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,79

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 9,55

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 9,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 8,53

Spese generali del 12% su 17,68 Euro 2,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,81 Euro 1,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,86 17,73

Costo materiali fc 13,82 63,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,10 18,83

B.21.30.0085.005 BATTISCOPA IN PIETRA

Trani bronzetto m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.020 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Trani bronzetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 3,51 3,51 37,74

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 1,85

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 9,55 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 21,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 19,99

Spese generali del 12% su 7,55 Euro 0,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,45 Euro 0,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,86 41,54

Costo materiali fc 3,68 39,59
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,75 18,83

B.21.30.0085.010 BATTISCOPA IN PIETRA

Rosso di Trento m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.030 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Rosso di Trento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 3,51 3,51 37,74

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 1,85

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 9,55 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 21,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 19,99

Spese generali del 12% su 7,55 Euro 0,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,45 Euro 0,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,86 41,54

Costo materiali fc 3,68 39,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,75 18,83

B.21.30.0085.015 BATTISCOPA IN PIETRA

Verdello di Trento m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.040 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a correre 80x10 mm Verdello di Trento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 3,51 3,51 37,74

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 1,85

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 600,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 9,55 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 600,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 21,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 19,99

Spese generali del 12% su 7,55 Euro 0,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,45 Euro 0,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,86 41,54

Costo materiali fc 3,68 39,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,75 18,83

B.21.30.0090.001 ZOCCOLINO IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 112,09 20,18 65,02

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 9,55 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 30,01 0,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 8,06

778/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 7,49

Spese generali del 12% su 25,18 Euro 3,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,21 Euro 2,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,84 15,58

Costo materiali fc 20,35 65,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,84 18,83

B.21.30.0090.002 ZOCCOLINO IN PIETRA

Rosa di Predazzo m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 123,29 22,19 66,21

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,51

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083/140 h 0,00059286 9,55 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 30,01 0,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 7,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 6,93

Spese generali del 12% su 27,21 Euro 3,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,47 Euro 3,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,84 14,42

Costo materiali fc 22,36 66,72

Costo noli e trasporti 0,01 0,02
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,31 18,83

B.21.30.0090.005 ZOCCOLINO IN PIETRA

Trani bronzetto m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 67,59 12,17 57,50

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 9,55 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 11,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 10,98

Spese generali del 12% su 17,18 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,24 Euro 1,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,84 22,85

Costo materiali fc 12,34 58,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,99 18,83

B.21.30.0090.010 ZOCCOLINO IN PIETRA

Rosso di Trento m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 67,59 12,17 57,50

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 9,55 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 11,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 10,98

Spese generali del 12% su 17,18 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,24 Euro 1,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,84 22,85

Costo materiali fc 12,34 58,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,99 18,83

B.21.30.0090.015 ZOCCOLINO IN PIETRA

Verdello di Trento m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m² 0,18 57,09 10,28 54,57

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 9,55 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 140,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140 h 0,00035714 30,01 0,01 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 13,28
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 12,34

Spese generali del 12% su 15,28 Euro 1,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,12 Euro 1,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,84 25,68

Costo materiali fc 10,45 55,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,55 18,83

B.21.30.0095.001 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Tonalite dell'Adamello cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0020.130 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolino a scivolo 20 mm Tonalite dell'Adamello

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,41 18,41 59,93

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,28

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 9,55

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 10,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 10,08

Spese generali del 12% su 24,93 Euro 2,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,92 Euro 2,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 20,95

Costo materiali fc 18,50 60,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,78 18,83
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B.21.30.0095.002 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Rosa di Predazzo cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0020.120 GRANITI - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

zoccolino a scivolo 20 mm Granito rosa di Predazzo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,25 20,25 61,40

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 9,55

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 10,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 9,39

Spese generali del 12% su 26,78 Euro 3,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,99 Euro 3,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 19,51

Costo materiali fc 20,34 61,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,21 18,84

B.21.30.0095.005 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Trani bronzetto cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.120 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a scivolo 20 mm Trani bronzetto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,01 10,01 49,14

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 9,55
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 16,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 15,21

Spese generali del 12% su 16,53 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,52 Euro 1,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 31,59

Costo materiali fc 10,10 49,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,84 18,83

B.21.30.0095.010 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Rosso di Trento cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.130 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a scivolo 20 mm Rosso di Trento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,51 8,51 45,95

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 9,55 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 18,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 16,73

Spese generali del 12% su 15,03 Euro 1,80 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 16,84 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 34,75

Costo materiali fc 8,60 46,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,49 18,83

B.21.30.0095.015 ZOCCOLINO IN PIETRA PER GRADINI

Verdello di Trento cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0060.140 MARMI E PIETRE - BATTISCOPA E ZOCCOLINI

battiscopa a scivolo 20 mm Verdello di Trento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,51 8,51 45,95

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 85,84 0,09 0,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 500 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 9,55 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 500 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/500 h 0,0001 30,01 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 9 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 18,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 27,88 3,10 16,73

Spese generali del 12% su 15,03 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,84 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,44 34,75

Costo materiali fc 8,60 46,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,49 18,83

B.21.30.0100.001 CORDONI IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.215 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Tonalite dell'Adamello
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 3.182,00 79,55 59,41

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 89,17 7,13 5,33

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 1,00 9,50 9,50 7,09

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m² 0,15 12,00 1,80 1,34

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,13

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/17.50 h 0,00002857 9,55

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/17.50+1/45 h 0,02 30,01 0,67 0,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 3,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 3,47

Spese generali del 12% su 108,68 Euro 13,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,73 Euro 12,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 133,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,32 7,71

Costo materiali fc 98,16 73,31

Costo noli e trasporti 0,21 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,22 18,83

B.21.30.0100.002 CORDONI IN PIETRA

Rosa di Predazzo m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.212 GRANITI - SEMILAVORATI
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masselli levigati Granito rosa di Predazzo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 3.500,00 87,50 60,89

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 89,17 7,13 4,96

Z.22.02.0010.060 LAPIDEI DURI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 1,00 9,50 9,50 6,61

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m² 0,15 12,00 1,80 1,25

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,12

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 17.50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/17.50 h 0,00002857 9,55

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/17.50+1/45 h 0,02 30,01 0,67 0,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 3,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 3,23

Spese generali del 12% su 116,63 Euro 14,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,63 Euro 13,06 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 143,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,32 7,18

Costo materiali fc 106,11 73,84

Costo noli e trasporti 0,21 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,06 18,83

B.21.30.0100.005 CORDONI IN PIETRA

Trani bronzetto m 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.220 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Trani bronzetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 2.274,00 56,85 54,61

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 89,17 7,13 6,85

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 1,00 8,00 8,00 7,68

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m² 0,15 12,00 1,80 1,73

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/17.50 h 0,00002857 9,55

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/17.50+1/45 h 0,02 30,01 0,67 0,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 4,80

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 4,46

Spese generali del 12% su 84,48 Euro 10,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,62 Euro 9,46 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 104,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,32 9,91

Costo materiali fc 73,96 71,04

Costo noli e trasporti 0,21 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,60 18,83

788/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0100.010 CORDONI IN PIETRA

Rosso di Trento m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.230 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Rosso di Trento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 2.654,00 66,35 57,30

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 89,17 7,13 6,16

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 1,00 8,00 8,00 6,91

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m² 0,15 12,00 1,80 1,55

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/17.50 h 0,00002857 9,55

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/17.50+1/45 h 0,02 30,01 0,67 0,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 4,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 4,01

Spese generali del 12% su 93,98 Euro 11,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,26 Euro 10,53 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 115,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,32 8,91

Costo materiali fc 83,46 72,07

Costo noli e trasporti 0,21 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,80 18,83

789/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0100.015 CORDONI IN PIETRA

Verdello di Trento m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.240 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Verdello di Trento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 2.484,00 62,10 56,15

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 89,17 7,13 6,45

Z.22.02.0020.060 LAPIDEI TENERI

fascia bocciardata

(Costo materiali fc) m 1,00 8,00 8,00 7,23

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m² 0,15 12,00 1,80 1,63

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 85,84 0,17 0,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17.50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/17.50 h 0,00002857 9,55

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/17.50+1/45 h 0,02 30,01 0,67 0,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 4,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 4,20

Spese generali del 12% su 89,73 Euro 10,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,50 Euro 10,05 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 110,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,32 9,33

Costo materiali fc 79,21 71,61

Costo noli e trasporti 0,21 0,19

790/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,82 18,82

B.21.30.0105.001 CUNETTA IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello con lastre larghe 25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 112,09 28,02 39,24

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m² 0,50 28,04 14,02 19,63

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 4,20

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto 25x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 89,17 4,46 6,24

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 100kg 0,02 10,34 0,16 0,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 9,55 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 30,01 0,03 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 6,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,88 3,98 5,58

Spese generali del 12% su 57,96 Euro 6,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,92 Euro 6,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,30 11,62

Costo materiali fc 49,66 69,54

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,45 18,83

791/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0105.002 CUNETTA IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello con lastre larghe 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 112,09 44,84 41,44

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m² 0,80 28,04 22,43 20,73

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 4,44

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto 40x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 89,17 7,13 6,59

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 10,34 0,26 0,24

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/37,50 h 9,55 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/37,50 h 30,01 0,04 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 3,96

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,88 3,98 3,68

Spese generali del 12% su 87,78 Euro 10,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,32 Euro 9,83 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 108,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,31 7,68

Costo materiali fc 79,46 73,44

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,37 18,82

792/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0105.003 CUNETTA IN PIETRA

Rosa di Predazzo con lastre larghe 25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 123,29 30,82 40,25

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m² 0,50 30,84 15,42 20,14

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 3,92

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto 25x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 89,17 4,46 5,82

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 100kg 0,02 10,34 0,16 0,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 9,55 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 30,01 0,03 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 5,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,88 3,98 5,20

Spese generali del 12% su 62,16 Euro 7,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,62 Euro 6,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 76,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,30 10,83

Costo materiali fc 53,86 70,33

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,42 18,83

793/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0105.004 CUNETTA IN PIETRA

Rosa di Predazzo con lastre larghe 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 123,29 49,32 42,37

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m² 0,80 30,84 24,67 21,20

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 4,12

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto 40x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 89,17 7,13 6,13

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 10,34 0,26 0,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/37,50 h 9,55 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/37,50 h 30,01 0,04 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 3,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,88 3,98 3,42

Spese generali del 12% su 94,50 Euro 11,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,84 Euro 10,58 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 116,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,31 7,14

Costo materiali fc 86,18 74,04

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,92 18,84

794/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0105.005 CUNETTA IN PIETRA

Trani bronzetto con lastre larghe 25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 67,59 16,90 29,36

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m² 0,50 27,79 13,90 24,14

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 5,21

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto 25x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 89,17 4,46 7,75

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 100kg 0,02 10,34 0,16 0,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 9,55 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 30,01 0,03 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 7,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,88 3,98 6,92

Spese generali del 12% su 46,71 Euro 5,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,32 Euro 5,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,30 14,41

Costo materiali fc 38,41 66,74

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,84 18,83

795/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0105.010 CUNETTA IN PIETRA

Trani bronzetto con lastre larghe 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 67,59 27,04 31,45

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m² 0,80 27,79 22,23 25,86

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 5,58

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto 40x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 89,17 7,13 8,30

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 10,34 0,26 0,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/37,50 h 9,55 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/37,50 h 30,01 0,04 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 4,99

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,88 3,98 4,63

Spese generali del 12% su 69,78 Euro 8,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,16 Euro 7,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 85,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,31 9,67

Costo materiali fc 61,46 71,49

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,19 18,83

796/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0105.015 CUNETTA IN PIETRA

Rosso di Trento con lastre larghe 25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 67,59 16,90 29,44

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m² 0,50 27,79 13,90 24,21

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 11,50 2,88 5,01

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto 25x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 89,17 4,46 7,77

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 100kg 0,02 10,34 0,16 0,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 9,55 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 30,01 0,03 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 7,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,88 3,98 6,94

Spese generali del 12% su 46,58 Euro 5,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,18 Euro 5,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,30 14,45

Costo materiali fc 38,28 66,71

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,81 18,83

797/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0105.020 CUNETTA IN PIETRA

Rosso di Trento con lastre larghe 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 67,59 27,04 31,54

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m² 0,80 27,79 22,23 25,93

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 11,50 4,60 5,37

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto 40x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 89,17 7,13 8,32

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 10,34 0,26 0,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 37,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/37,50 h 9,55 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/37,50 h 30,01 0,04 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 5,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,88 3,98 4,65

Spese generali del 12% su 69,58 Euro 8,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,93 Euro 7,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 85,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,31 9,69

Costo materiali fc 61,26 71,46

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,14 18,83

798/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0105.025 CUNETTA IN PIETRA

Verdello di Trento con lastre larghe 25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 57,09 14,27 28,02

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m² 0,50 22,54 11,27 22,13

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 11,50 2,88 5,65

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto 25x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 89,17 4,46 8,75

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 100kg 0,02 10,34 0,16 0,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 9,55 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 30,01 0,03 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 8,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,88 3,98 7,82

Spese generali del 12% su 41,33 Euro 4,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,30 Euro 4,63 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,30 16,29

Costo materiali fc 33,03 64,86

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,59 18,83

799/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0105.030 CUNETTA IN PIETRA

Verdello di Trento con lastre larghe 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 57,09 22,84 30,29

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m² 0,80 22,54 18,03 23,92

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 11,50 4,60 6,10

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto 40x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 89,17 7,13 9,46

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

spolvero superficiale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 10,34 0,26 0,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/37,50 h 9,55 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 37,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/37,50 h 30,01 0,04 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 5,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 27,88 3,98 5,28

Spese generali del 12% su 61,18 Euro 7,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,53 Euro 6,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,31 11,02

Costo materiali fc 52,86 70,13

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,20 18,83

800/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.21.30.0110.001 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.030 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Tonalite dell'Adamello 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 112,09 44,84 30,86

Z.22.01.0030.130 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Tonalite dell'Adamello ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,60 m² 1,60 28,04 44,86 30,88

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 3,30

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 89,17 8,92 6,14

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 85,84 0,69 0,47

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/18 h 9,55 0,03 0,02

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/18+1/45 h 0,03 30,01 0,75 0,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 4,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 4,26

Spese generali del 12% su 117,96 Euro 14,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,11 Euro 13,21 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 145,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,62 9,37

Costo materiali fc 104,10 71,65

801/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,24 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,37 18,83

B.21.30.0110.002 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA

Rosa di Predazzo m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.020 GRANITI - SEMILAVORATI

lastre lucide Granito rosa di Predazzo 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 123,29 49,32 31,53

Z.22.01.0030.120 GRANITI - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Granito rosa di Predazzo ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,60 m² 1,60 30,84 49,34 31,55

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 3,07

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 89,17 8,92 5,70

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 85,84 0,69 0,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/18 h 9,55 0,03 0,02

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/18+1/45 h 0,03 30,01 0,75 0,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 4,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 3,96

Spese generali del 12% su 126,92 Euro 15,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,15 Euro 14,22 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 156,40

802/819

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,62 8,71

Costo materiali fc 113,06 72,29

Costo noli e trasporti 0,24 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,45 18,83

B.21.30.0110.005 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA

Trani bronzetto m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.020 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Trani bronzetto 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 67,59 27,04 22,00

Z.22.01.0070.120 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Trani bronzetto ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,60 m² 1,60 27,79 44,46 36,18

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 3,91

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 89,17 8,92 7,26

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 85,84 0,69 0,56

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/18 h 9,55 0,03 0,02

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/18+1/45 h 0,03 30,01 0,75 0,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 5,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 5,04

Spese generali del 12% su 99,76 Euro 11,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,73 Euro 11,17 9,09

Per arrotondamento

803/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 122,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,62 11,08

Costo materiali fc 85,90 69,90

Costo noli e trasporti 0,24 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,14 18,83

B.21.30.0110.010 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA

Rosso di Trento m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.030 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Rosso di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 67,59 27,04 22,00

Z.22.01.0070.130 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Rosso di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,60 m² 1,60 27,79 44,46 36,18

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 3,91

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 89,17 8,92 7,26

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 85,84 0,69 0,56

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/18 h 9,55 0,03 0,02

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/18+1/45 h 0,03 30,01 0,75 0,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 5,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 5,04

804/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 99,76 Euro 11,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,73 Euro 11,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 122,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,62 11,08

Costo materiali fc 85,90 69,90

Costo noli e trasporti 0,24 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,14 18,83

B.21.30.0110.015 SOGLIE CARRAIE IN PIETRA

Verdello di Trento m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.040 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

lastre lucide Verdello di Trento 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 57,09 22,84 21,26

Z.22.01.0070.140 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

sovrapprezzo lastre Verdello di Trento ogni 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,60 m² 1,60 22,54 36,06 33,58

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m² 0,40 12,00 4,80 4,47

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 89,17 8,92 8,30

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 85,84 0,69 0,64

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 18,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/18 h 9,55 0,03 0,02

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 45,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45 h 0,02 9,55 0,21 0,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/18+1/45 h 0,03 30,01 0,75 0,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 30,01 6,67 6,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

805/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 5,77

Spese generali del 12% su 87,16 Euro 10,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,62 Euro 9,76 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 107,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,62 12,68

Costo materiali fc 73,30 68,25

Costo noli e trasporti 0,24 0,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,22 18,83

B.21.30.0115.002 PLINTI CARRAI IN PIETRA

Tonalite dell'Adamello cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.215 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Tonalite dell'Adamello

dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*1,30 m³ 0,052 3.182,00 165,46 71,05

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 1,29

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 89,17 3,57 1,53

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 0,37

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/16 h 9,55 0,03 0,01

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 25 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 9,55 0,38 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/16+1/25 h 0,04 30,01 1,29 0,56

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 3,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

806/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 2,99

Spese generali del 12% su 189,07 Euro 22,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 211,76 Euro 21,18 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 232,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 232,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,77 6,77

Costo materiali fc 172,89 74,23

Costo noli e trasporti 0,41 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,86 18,83

B.21.30.0115.004 PLINTI CARRAI IN PIETRA

Granito rosa di Predazzo cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.212 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Granito rosa di Predazzo

dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*1,30 m³ 0,052 3.500,00 182,00 71,85

Z.22.02.0010.015 LAPIDEI DURI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 1,18

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 89,17 3,57 1,41

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 0,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/16 h 9,55 0,03 0,01

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 25 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 9,55 0,38 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/16+1/25 h 0,04 30,01 1,29 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 2,96

807/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 2,75

Spese generali del 12% su 205,60 Euro 24,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 230,28 Euro 23,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 253,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 253,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,77 6,22

Costo materiali fc 189,43 74,78

Costo noli e trasporti 0,41 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,70 18,83

B.21.30.0115.005 PLINTI CARRAI IN PIETRA

Trani bronzetto cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.220 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Trani bronzetto

dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*1,30 m³ 0,052 2.274,00 118,25 67,65

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 1,72

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 89,17 3,57 2,04

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 0,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione 5' per ogni bancale da 16 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/16 h 9,55 0,03 0,02

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 25 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 9,55 0,38 0,22

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/16+1/25 h 0,04 30,01 1,29 0,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

808/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 4,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 3,99

Spese generali del 12% su 141,85 Euro 17,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,87 Euro 15,89 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 174,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,77 9,02

Costo materiali fc 125,67 71,90

Costo noli e trasporti 0,41 0,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,91 18,83

B.21.30.0115.010 PLINTI CARRAI IN PIETRA

Rosso di Trento cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.230 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Rosso di Trento

dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*1,30 m³ 0,052 2.654,00 138,01 69,32

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 1,51

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 89,17 3,57 1,79

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 0,43

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/16 h 9,55 0,03 0,01

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 25 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 9,55 0,38 0,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/16+1/25 h 0,04 30,01 1,29 0,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

809/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 3,77

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 3,50

Spese generali del 12% su 161,61 Euro 19,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 181,01 Euro 18,10 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 199,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 199,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,77 7,92

Costo materiali fc 145,43 73,05

Costo noli e trasporti 0,41 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,49 18,83

B.21.30.0115.015 PLINTI CARRAI IN PIETRA

Verdello di Trento cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.240 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Verdello di Trento

dimensioni 40x40x25 cm aumento per sagomatura 30%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*1,30 m³ 0,052 2.484,00 129,17 68,63

Z.22.02.0020.015 LAPIDEI TENERI

bocciardatura dei piani

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 12,00 3,00 1,59

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

massetto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 89,17 3,57 1,90

Z.12.01.0060.050 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia (dosaggio 250 kg di cemento per m³ di inerte)

sigillatura fughe

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 85,84 0,86 0,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 16 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/16 h 9,55 0,03 0,02

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

scavo - produzione oraria 25 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 9,55 0,38 0,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/16+1/25 h 0,04 30,01 1,29 0,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

810/819
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 3,99

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 3,70

Spese generali del 12% su 152,78 Euro 18,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 171,11 Euro 17,11 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 188,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,77 8,38

Costo materiali fc 136,59 72,58

Costo noli e trasporti 0,41 0,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,44 18,83

B.21.50.0010.005 RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI

Tonalite dell'Adamello m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.215 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Tonalite dell'Adamello

riduzione per corsi regolari 80% - ulteriore riduzione per

spaccatello 50%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*0,80*0,50 m³ 0,016 3.182,00 50,91 31,56

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 89,17 10,70 6,63

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

rete elettrosaldata Ø 8 mm maglia 20x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,40 kg 4,40 0,46 2,02 1,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni 1,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 9,55 0,48 0,30

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 1,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,90 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90 h 1,11 30,01 33,34 20,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90 h 1,11 27,88 30,98 19,21
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 130,93 Euro 15,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 146,64 Euro 14,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 161,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 161,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,81 41,42

Costo materiali fc 63,64 39,45

Costo noli e trasporti 0,48 0,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,38 18,83

B.21.50.0010.010 RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI

Rosa di Predazzo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.212 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Granito rosa di Predazzo

riduzione per corsi regolari 80% - ulteriore riduzione per

spaccatello 50%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*0,80*0,50 m³ 0,016 3.500,00 56,00 33,65

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 89,17 10,70 6,43

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

rete elettrosaldata Ø 8 mm maglia 20x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,40 kg 4,40 0,46 2,02 1,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni 1,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 9,55 0,48 0,29

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,90 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90 h 1,11 30,01 33,34 20,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90 h 1,11 27,88 30,98 18,62

Spese generali del 12% su 135,03 Euro 16,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,23 Euro 15,12 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 166,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 166,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 65,82 39,56
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 68,72 41,30

Costo noli e trasporti 0,48 0,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,33 18,83

B.21.50.0010.015 RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI

Rosso di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.230 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Rosso di Trento

riduzione per corsi regolari 80% - ulteriore riduzione per

spaccatello 50%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*0,80*0,50 m³ 0,016 2.654,00 42,46 28,37

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 89,17 10,70 7,15

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

rete elettrosaldata Ø 8 mm maglia 20x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,40 kg 4,40 0,46 2,02 1,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni 1,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 9,55 0,48 0,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,90 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90 h 1,11 30,01 33,34 22,27

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità:  1/0,90 h 1,11 27,88 30,98 20,69

Spese generali del 12% su 121,49 Euro 14,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 136,07 Euro 13,61 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 149,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 65,82 43,97

Costo materiali fc 55,19 36,87

Costo noli e trasporti 0,48 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,19 18,83

B.21.50.0010.020 RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI

Verdello di Trento m² 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.240 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Verdello di Trento

riduzione per corsi regolari 80% - ulteriore riduzione per

spaccatello 50%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*0,80*0,50 m³ 0,016 2.484,00 39,74 27,17

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 89,17 10,70 7,31

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

rete elettrosaldata Ø 8 mm maglia 20x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,40 kg 4,40 0,46 2,02 1,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni 1,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 9,55 0,48 0,33

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,90 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90 h 1,11 30,01 33,34 22,79

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90 h 1,11 27,88 30,98 21,17

Spese generali del 12% su 118,77 Euro 14,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,02 Euro 13,30 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 146,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 65,82 44,99

Costo materiali fc 52,47 35,86

Costo noli e trasporti 0,48 0,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,55 18,83

B.21.50.0010.025 RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI

Porfido del Trentino m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0100.050 PORFIDI - MASSELLI

facciavista bugnato 12-20x10-30 cm

(Costo materiali fc) m² 1,00 43,19 43,19 28,79

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 89,17 10,70 7,13

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

rete elettrosaldata Ø 8 mm maglia 20x20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,40 kg 4,40 0,46 2,02 1,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni 1,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0 h 9,55

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,90 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90 h 1,11 30,01 33,34 22,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,90 h 1,11 27,88 30,98 20,65

Spese generali del 12% su 121,73 Euro 14,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 136,35 Euro 13,64 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 150,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 150,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 65,82 43,88

Costo materiali fc 55,91 37,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,24 18,83

B.21.50.0020.005 RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA

Tonalite dell'Adamello m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.215 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Tonalite dell'Adamello

riduzione per opera incerta 75% - ulteriore riduzione per

spaccatello 50%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*0,75*0,50 m³ 0,015 3.182,00 47,73 32,21

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 89,17 10,70 7,22

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,40 kg 4,40 0,46 2,02 1,37

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione 5' per ogni m² - volume circa 0.20 m³
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 9,55 0,48 0,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 30,01 30,01 20,25

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 27,88 27,88 18,81

Spese generali del 12% su 120,33 Euro 14,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,76 Euro 13,48 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 148,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,39 40,07

Costo materiali fc 60,45 40,79

Costo noli e trasporti 0,48 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,92 18,84

B.21.50.0020.010 RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA

Rosa di Predazzo m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0030.212 GRANITI - SEMILAVORATI

masselli levigati Granito rosa di Predazzo

riduzione per opera incerta 75% - ulteriore riduzione per

spaccatello 50%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*0,75*0,50 m³ 0,015 3.500,00 52,50 34,07

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 89,17 10,70 6,94

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,40 kg 4,40 0,46 2,02 1,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni 1,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 9,55 0,48 0,31

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 30,01 30,01 19,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 27,88 27,88 18,09

Spese generali del 12% su 125,09 Euro 15,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,10 Euro 14,01 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 154,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,39 38,54

Costo materiali fc 65,22 42,33

Costo noli e trasporti 0,48 0,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,02 18,83

B.21.50.0020.015 RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA

Rosso di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.230 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Rosso di Trento

riduzione per opera incerta 75% - ulteriore riduzione per

spaccatello 50%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*0,75*0,50 m³ 0,015 2.654,00 39,81 28,74

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 89,17 10,70 7,73

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,40 kg 4,40 0,46 2,02 1,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni 1,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 9,55 0,48 0,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 30,01 30,01 21,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 27,88 27,88 20,13
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 112,40 Euro 13,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,89 Euro 12,59 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 138,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,39 42,88

Costo materiali fc 52,53 37,93

Costo noli e trasporti 0,48 0,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,08 18,83

B.21.50.0020.020 RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA

Verdello di Trento m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0070.240 MARMI E PIETRE - SEMILAVORATI

masselli levigati Verdello di Trento

riduzione per opera incerta 75% - ulteriore riduzione per

spaccatello 50%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*0,75*0,50 m³ 0,015 2.484,00 37,26 27,54

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 89,17 10,70 7,91

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,40 kg 4,40 0,46 2,02 1,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni 1,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 9,55 0,48 0,35

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla movimentazione - 3' ogni 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 30,01 30,01 22,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 27,88 27,88 20,61

Spese generali del 12% su 109,85 Euro 13,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,04 Euro 12,30 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 135,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,39 43,90

Costo materiali fc 49,98 36,94
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Costo noli e trasporti 0,48 0,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,49 18,84

B.21.50.0020.025 RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA

Porfido del Trentino m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0100.040 PORFIDI - MASSELLI

sassi grezzi da taglio per muri

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,00 100kg 4,00 2,90 11,60 3,28

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 89,17 13,38 3,78

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4.40 kg 440,00 0,46 202,40 57,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

movimentazione materiali - 3' ogni 1,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 9,55 0,48 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 30,01 30,01 8,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 27,88 27,88 7,88

Spese generali del 12% su 287,24 Euro 34,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 321,71 Euro 32,17 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 353,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,39 16,78

Costo materiali fc 227,38 64,25

Costo noli e trasporti 0,48 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,64 18,83
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B.24.10.0005.005 PRIMER BITUMINOSO m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.040 BITUMINOSI - MEMBRANE

primer bituminoso al solvente

consumo 420 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 kg 4,20 1,57 6,59 32,97

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48x20 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/960*4,20 h 0,00021875 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/960*4,20 h 0,00021875 30,01 0,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 30,01 5,00 25,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 27,88 4,65 23,23

Spese generali del 12% su 16,25 Euro 1,95 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 18,20 Euro 1,82 9,10

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,66 48,30

Costo materiali fc 6,59 32,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,77 18,85

B.24.10.0020.005 CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO

peso 300 g/m² m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0020.010 BITUMINOSI - FELTRI

cartonfeltro bitumato cilindrato peso 300 g/m²

(Costo materiali fc) m² 12,00 0,59 7,08 34,37

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 94x20 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1880*12 h 0,00031915 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 94x20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1880*12 h 0,00031915 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 30,01 5,00 24,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 27,88 4,65 22,56

Spese generali del 12% su 16,74 Euro 2,01 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 18,75 Euro 1,88 9,10

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,66 46,89

Costo materiali fc 7,08 34,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,89 18,88

B.24.10.0020.010 CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO

peso 500 g/m² m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0020.020 BITUMINOSI - FELTRI

cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m²

(Costo materiali fc) m² 12,00 0,85 10,20 41,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 80x20 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1600*12 h 0,000375 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 80x20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1600*12 h 0,000375 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 30,01 5,00 20,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 27,88 4,65 18,97

Spese generali del 12% su 19,87 Euro 2,38 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 22,25 Euro 2,23 9,08

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,66 39,43

Costo materiali fc 10,20 41,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,61 18,82
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B.24.10.0020.012 CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO

peso 700 g/m² m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0020.025 BITUMINOSI - FELTRI

cartonfeltro bitumato cilindrato peso 700 g/m²

(Costo materiali fc) m² 12,00 1,17 14,04 48,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 94x20 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1120*12 h 0,00053571 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 56x20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1120*12 h 0,00053571 30,01 0,02 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 30,01 5,00 17,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 27,88 4,65 15,91

Spese generali del 12% su 23,71 Euro 2,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,56 Euro 2,66 9,10

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,67 33,12

Costo materiali fc 14,04 48,08

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,51 18,87

B.24.10.0025.005 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN

TERRA E FONDAZIONE

peso 200 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.005 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 0,75 0,88 66,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 30,01 0,10 7,58

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 27,88 0,09 7,04

Spese generali del 12% su 1,08 Euro 0,13 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,20 Euro 0,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,19 14,70

Costo materiali fc 0,88 66,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 18,86

B.24.10.0025.010 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN

TERRA E FONDAZIONE

peso 300 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.010 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,11 1,30 70,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 30,01 0,10 5,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 27,88 0,09 5,05

Spese generali del 12% su 1,49 Euro 0,18 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,67 Euro 0,17 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,84
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,19 10,54

Costo materiali fc 1,30 70,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,35 18,80

B.24.10.0025.015 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN

TERRA E FONDAZIONE

peso 400 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.020 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,43 1,67 72,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 30,01 0,10 4,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 27,88 0,09 4,04

Spese generali del 12% su 1,87 Euro 0,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,09 Euro 0,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,19 8,43

Costo materiali fc 1,67 72,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,43 18,83

B.24.10.0030.015 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER DRENAGGIO

peso 200 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.005 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 0,75 0,88 60,94

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.
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movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 200,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/200 h 0,01 30,01 0,15 10,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/200 h 0,01 27,88 0,14 9,68

Spese generali del 12% su 1,17 Euro 0,14 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,31 Euro 0,13 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,29 20,14

Costo materiali fc 0,88 60,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,82

B.24.10.0035.005 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A

TRAFFICO

peso 200 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.005 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 0,75 0,88 66,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 30,01 0,10 7,58

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/300 h 27,88 0,09 7,04

Spese generali del 12% su 1,08 Euro 0,13 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,20 Euro 0,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,19 14,70

Costo materiali fc 0,88 66,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 18,86

B.24.10.0035.010 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A

TRAFFICO

peso 300 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.010 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,11 1,30 70,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,02

POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 30,01 0,10 5,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 27,88 0,09 5,05

Spese generali del 12% su 1,49 Euro 0,18 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,67 Euro 0,17 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,19 10,54

Costo materiali fc 1,30 70,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,35 18,80

B.24.10.0035.015 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A

TRAFFICO

peso 400 g/m² m² 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.020 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,43 1,67 72,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

operatore addetto alla posa - produzione oraria 200,00 m²

operatore addetto all'assistenza

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 30,01 0,10 4,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 27,88 0,09 4,04

Spese generali del 12% su 1,87 Euro 0,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,09 Euro 0,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,19 8,43

Costo materiali fc 1,67 72,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,43 18,83

B.24.10.0040.005 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER

IMPERMEABILIZZAZIONI

peso 400 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.020 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,43 1,67 65,87

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 30,01 0,20 7,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 27,88 0,19 7,32

Spese generali del 12% su 2,06 Euro 0,25 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,31 Euro 0,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,39 15,24

Costo materiali fc 1,67 65,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,48 18,82

B.24.10.0040.010 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER

IMPERMEABILIZZAZIONI

peso 500 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.030 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 500 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,90 2,22 69,04

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 10,32 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 30,01 0,20 6,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 27,88 0,19 5,77

Spese generali del 12% su 2,62 Euro 0,31 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,93 Euro 0,29 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,22
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,39 12,08

Costo materiali fc 2,22 69,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,61 18,85

B.24.10.0040.015 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER

IMPERMEABILIZZAZIONI

peso 800 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.040 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 800 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 2,90 3,39 72,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 30,01 0,20 4,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 27,88 0,19 3,99

Spese generali del 12% su 3,78 Euro 0,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,24 Euro 0,42 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,39 8,35

Costo materiali fc 3,39 72,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,88 18,84

B.24.20.0005.005 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE

PER FONDAZIONI

spessore 3 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.010 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata leggera spessore 3  mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 5,85 67,28 62,99

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/300*11,50 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/300*11,50 h 30,01 0,06 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 30,01 10,00 9,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 27,88 9,29 8,70

Spese generali del 12% su 86,65 Euro 10,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,05 Euro 9,71 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,35 18,12

Costo materiali fc 67,28 63,00

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,11 18,83

B.24.20.0005.010 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE

PER FONDAZIONI

spessore 4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.012 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata leggera spessore 4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,5 m² 11,50 7,13 82,00 65,65

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/240*11,50 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*11,50 h 30,01 0,07 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 30,01 10,00 8,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 27,88 9,29 7,44

Spese generali del 12% su 101,39 Euro 12,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,56 Euro 11,36 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,36 15,50

Costo materiali fc 82,00 65,65

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,53 18,84

B.24.20.0005.015 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE

PER FONDAZIONI

spessore 5 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.027 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata spessore 5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 8,60 98,90 67,83

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*11,50 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*11,50 h 30,01 0,09 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 30,01 10,00 6,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 27,88 9,29 6,37

Spese generali del 12% su 118,31 Euro 14,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,51 Euro 13,25 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,38 13,29

Costo materiali fc 98,90 67,83

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,45 18,83

B.24.20.0007.005 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER

DRENAGGIO

spessore 3 mm m² 10
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.010 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata leggera spessore 3  mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 5,85 67,28 43,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/300*11,50 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/300*11,50 h 30,01 0,06 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 19,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 18,07

Spese generali del 12% su 125,24 Euro 15,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,27 Euro 14,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,95 37,56

Costo materiali fc 67,28 43,60

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,06 18,83

B.24.20.0007.010 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER

DRENAGGIO

spessore 4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.012 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata leggera spessore 4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 7,13 82,00 47,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamento 5' per ogni bancale da 240 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/240*11,50 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*11,50 h 30,01 0,07 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²
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(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 17,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 16,16

Spese generali del 12% su 139,98 Euro 16,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,78 Euro 15,68 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,96 33,60

Costo materiali fc 82,00 47,54

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,48 18,83

B.24.20.0007.015 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER

DRENAGGIO

spessore 5 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.018 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPE armata spessore 5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 11,23 129,15 56,00

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*11,50 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*11,50 h 27,88 0,08 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 13,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 12,09

Spese generali del 12% su 187,14 Euro 22,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 209,60 Euro 20,96 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 230,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,97 25,14

Costo materiali fc 129,15 56,01

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,42 18,83
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B.24.20.0010.005 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER

COPERTURE PEDONALI

spessore 3+3 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.010 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata leggera spessore 3  mm

(Costo materiali fc) m² 23,00 5,85 134,55 63,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/300*23 h 10,32 0,04 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/300*23 h 30,01 0,12 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m² per

strato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 30,01 20,01 9,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 27,88 18,59 8,71

Spese generali del 12% su 173,30 Euro 20,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 194,10 Euro 19,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 213,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,72 18,14

Costo materiali fc 134,55 63,02

Costo noli e trasporti 0,04 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,21 18,83

B.24.20.0010.010 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER

COPERTURE PEDONALI

spessore 4+4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.012 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata leggera spessore 4 mm

(Costo materiali fc) m² 23,00 7,13 163,99 65,65

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/240*23 h 10,32 0,05 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*23 h 30,01 0,14 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m² per

strato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 30,01 20,01 8,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 27,88 18,59 7,44

Spese generali del 12% su 202,78 Euro 24,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 227,11 Euro 22,71 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 249,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,74 15,51

Costo materiali fc 163,99 65,65

Costo noli e trasporti 0,05 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,04 18,83

B.24.20.0010.015 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER

COPERTURE PEDONALI

spessore 5+5 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.027 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata spessore 5 mm

(Costo materiali fc) m² 23,00 8,60 197,80 67,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*23 h 0,01 10,32 0,06 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*23 h 0,01 30,01 0,17 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m² per

strato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 30,01 20,01 6,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 27,88 18,59 6,38

Spese generali del 12% su 236,63 Euro 28,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 265,02 Euro 26,50 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 291,50
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,77 13,30

Costo materiali fc 197,80 67,86

Costo noli e trasporti 0,06 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,90 18,83

B.24.20.0012.005 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER

COPERTURE PIANE

spessore 4 +4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.015 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPE armata spessore 4 mm

(Costo materiali fc) m² 23,00 9,34 214,82 68,76

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/240*23 h 10,32 0,05 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*23 h 30,01 0,14 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m² per

strato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 30,01 20,01 6,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 27,88 18,59 5,95

Spese generali del 12% su 253,61 Euro 30,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 284,04 Euro 28,40 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 312,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,74 12,40

Costo materiali fc 214,82 68,76

Costo noli e trasporti 0,05 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,83 18,83

B.24.20.0012.010 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER

COPERTURE PIANE

spessore 5+4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.018 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPE armata spessore 5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,5 m² 11,50 11,23 129,15 41,09

Z.37.01.0010.015 BITUMINOSI - MEMBRANE
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membrana BPE armata spessore 4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,5 m² 11,50 9,34 107,41 34,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 220 m² (media)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/220*23 h 0,01 10,32 0,05 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 220 m² (

media)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/220*23 h 0,01 30,01 0,16 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m² per

strato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 30,01 20,01 6,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 27,88 18,59 5,91

Spese generali del 12% su 167,95 Euro 20,15 6,41

Utile dell'Impresa del 10% su 188,10 Euro 18,81 5,98

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 314,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,76 12,33

Costo materiali fc 236,56 75,27

Costo noli e trasporti 0,05 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,96 12,40

B.24.20.0015.010 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER

COPERTURE CARRABILI

spessore 4+4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.045 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata pesante spessore 4 mm

(Costo materiali fc) m² 23,00 7,54 173,42 66,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/240*23 h 10,32 0,05 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*23 h 30,01 0,14 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m² per

strato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 30,01 20,01 7,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 27,88 18,59 7,11

Spese generali del 12% su 212,21 Euro 25,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 237,67 Euro 23,77 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 261,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,74 14,82

Costo materiali fc 173,42 66,34

Costo noli e trasporti 0,05 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,24 18,84

B.24.20.0015.015 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER

COPERTURE CARRABILI

spessore 5+5 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.047 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata pesante spessore 5 mm

(Costo materiali fc) m² 23,00 9,26 212,98 68,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*23 h 0,01 10,32 0,06 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*23 h 0,01 30,01 0,17 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m² per

strato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 30,01 20,01 6,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 27,88 18,59 5,99

Spese generali del 12% su 251,81 Euro 30,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 282,02 Euro 28,20 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 310,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,77 12,50

Costo materiali fc 212,98 68,66
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Costo noli e trasporti 0,06 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,42 18,83

B.24.20.0020.007 MEMBRANA BITUMINOSA TERMOADESIVA PER

COPERTURE A FALDE

spessore 3 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.060 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana termoadesiva BPP armata spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 5,96 68,54 66,87

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 kg 0,05 1,18 0,06 0,06

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 280 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/280*11,50 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 280 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/280*11,50 h 30,01 0,06 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*10 h 0,25 30,01 7,50 7,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*10 h 0,25 27,88 6,97 6,80

Spese generali del 12% su 83,16 Euro 9,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,13 Euro 9,31 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,53 14,18

Costo materiali fc 68,60 66,93

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,29 18,82

B.24.20.0030.005 MEMBRANA BITUMINOSA INCOLLATA A VISTA PER

COPERTURE PIANE

spessore 4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.050 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana ardesiata incollaggio a freddo BPP armatura

composita spessore 4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 7,72 88,78 51,14
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Z.37.01.0010.035 BITUMINOSI - MEMBRANE

adesivo bituminoso a freddo

consumo colla bituminosa 0,90 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,90*10 kg 9,00 2,56 23,04 13,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*11,50 h 10,32 0,03 0,02

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 750 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/750*0,90*10 h 0,0006 10,32 0,01

POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*11,50 h 30,01 0,09 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 750 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/750*0,90*10 h 0,0006 30,01 0,02 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*10 h 0,50 30,01 15,01 8,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*10 h 0,50 27,88 13,94 8,03

Spese generali del 12% su 140,91 Euro 16,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,81 Euro 15,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,06 16,74

Costo materiali fc 111,82 64,41

Costo noli e trasporti 0,04 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,69 18,83

B.24.30.0005.005 MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER

FONDAZIONI

spessore 2 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.010 TELI VINILICI

telo PVC armato velovetro spessore 2 mm

(Costo materiali fc) m² 65,00 11,81 767,65 67,66

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

(Costo materiali fc) m 4,00 2,63 10,52 0,93

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA
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tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,24 3,84 0,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 10,32 0,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 30,01 0,17 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 6,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 27,88 66,91 5,90

Spese generali del 12% su 921,17 Euro 110,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.031,71 Euro 103,17 9,09

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.134,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,08 12,26

Costo materiali fc 781,98 68,92

Costo noli e trasporti 0,06 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 213,72 18,84

B.24.30.0005.007 MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER

FONDAZIONI

spessore 2,4 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.020 TELI VINILICI

telo PVC armato velovetro spessore 2,4 mm

(Costo materiali fc) m² 65,00 14,51 943,15 69,80

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

(Costo materiali fc) m 4,00 2,63 10,52 0,78

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,24 3,84 0,28

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 10,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 30,01 0,17 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 5,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 27,88 66,91 4,95

Spese generali del 12% su 1.096,67 Euro 131,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.228,27 Euro 122,83 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.351,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,08 10,29

Costo materiali fc 957,48 70,86

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 254,40 18,83

B.24.30.0007.005 MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER

ELEVAZIONI

spessore 2 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.010 TELI VINILICI

telo PVC armato velovetro spessore 2 mm

(Costo materiali fc) m² 65,00 11,81 767,65 60,01

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,20 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20 m 12,00 2,63 31,56 2,47

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 400 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20/0,40 cad. 30,00 0,24 7,20 0,56

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 10,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 30,01 0,17 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 30,01 120,04 9,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 27,88 111,52 8,72

Spese generali del 12% su 1.038,19 Euro 124,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.162,78 Euro 116,28 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.279,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 231,78 18,12

Costo materiali fc 806,40 63,04

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 240,84 18,83

B.24.30.0007.007 MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER

ELEVAZIONI

spessore 2,4 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.020 TELI VINILICI

telo PVC armato velovetro spessore 2,4 mm

(Costo materiali fc) m² 65,00 14,51 943,15 63,08

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,25 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20 m 12,00 2,63 31,56 2,11

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 400 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20/0,40 cad. 30,00 0,24 7,20 0,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 10,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 30,01 0,17 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 30,01 120,04 8,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 27,88 111,52 7,46

Spese generali del 12% su 1.213,69 Euro 145,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.359,34 Euro 135,93 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.495,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,92

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 231,78 15,50

Costo materiali fc 981,90 65,67

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 281,58 18,83

B.24.30.0010.005 MANTO PVC OMOGENEO INTERRATO ORIZZONTALE PER

FONDAZIONI

spessore 2 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.030 TELI VINILICI

telo PVC omogeneo spessore 2 mm

(Costo materiali fc) m² 65,00 8,36 543,40 63,29

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

(Costo materiali fc) m 4,00 2,63 10,52 1,23

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,24 3,84 0,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 756 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/756*65 h 10,32 0,04 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 756 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/756*65 h 30,01 0,13 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 8,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 27,88 66,91 7,79

Spese generali del 12% su 696,87 Euro 83,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 780,49 Euro 78,05 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 858,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,02 16,19

Costo materiali fc 557,76 64,96

Costo noli e trasporti 0,06 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,70 18,83

B.24.30.0010.010 MANTO PVC OMOGENEO INTERRATO ORIZZONTALE PER

FONDAZIONI

spessore 3 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.040 TELI VINILICI

telo PVC omogeneo spessore 3 mm
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(Costo materiali fc) m² 65,00 12,54 815,10 68,30

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

(Costo materiali fc) m 4,00 2,63 10,52 0,88

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,24 3,84 0,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 10,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 30,01 0,17 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 6,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 27,88 66,91 5,61

Spese generali del 12% su 968,62 Euro 116,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.084,85 Euro 108,49 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.193,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,08 11,65

Costo materiali fc 829,44 69,50

Costo noli e trasporti 0,06 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 224,70 18,83

B.24.30.0012.005 MANTO PVC OMOGENEO INTERRATO VERTICALE PER

ELEVAZIONI

spessore 2 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.030 TELI VINILICI

telo PVC omogeneo spessore 2 mm

(Costo materiali fc) m² 65,00 8,36 543,40 54,20

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,20 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20 m 12,00 2,63 31,56 3,15

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 400 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20/0,40 cad. 30,00 0,24 7,20 0,72

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 756 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/756*65 h 10,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 756 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/756*65 h 30,01 0,13 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 30,01 120,04 11,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 27,88 111,52 11,12

Spese generali del 12% su 813,89 Euro 97,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 911,56 Euro 91,16 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.002,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 231,72 23,11

Costo materiali fc 582,18 58,07

Costo noli e trasporti 0,06 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,82 18,83

B.24.30.0012.010 MANTO PVC OMOGENEO INTERRATO VERTICALE PER

ELEVAZIONI

spessore 3 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.040 TELI VINILICI

telo PVC omogeneo spessore 3 mm

(Costo materiali fc) m² 65,00 12,54 815,10 60,95

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,20 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20 m 12,00 2,63 31,56 2,36

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 400 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20/0,40 cad. 30,00 0,24 7,20 0,54

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 756 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/756*65 h 10,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 756 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/756*65 h 30,01 0,13 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 30,01 120,04 8,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 27,88 111,52 8,34

Spese generali del 12% su 1.085,59 Euro 130,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.215,86 Euro 121,59 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.337,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 231,72 17,33

Costo materiali fc 853,86 63,84

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 251,82 18,83

B.24.30.0015.010 MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE

spessore 1.5 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.060 TELI VINILICI

telo PVC armato poliestere spessore 1.5 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,85*0,25 m² 77,75 8,79 683,42 47,96

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,85 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85 m 51,00 2,63 134,13 9,41

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85/0,30 cad. 170,00 0,24 40,80 2,86

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,41 8,61 0,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*77,75 h 0,01 10,32 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*77,75 h 0,01 30,01 0,20 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 30,01 150,05 10,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 27,88 139,40 9,78

Spese generali del 12% su 1.156,68 Euro 138,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.295,48 Euro 129,55 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.425,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 289,62 20,32

Costo materiali fc 867,00 60,84

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 268,32 18,83

B.24.30.0015.015 MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE

spessore 1.8 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.070 TELI VINILICI

telo PVC armato poliestere spessore 1.8 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,85*0,25 m² 77,75 10,77 837,37 51,86

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,85 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85 m 51,00 2,63 134,13 8,31

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85/0,30 cad. 170,00 0,24 40,80 2,53

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,41 8,61 0,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamenti 5' per ogni rotolo da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*77,75 h 0,01 10,32 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*77,75 h 0,01 30,01 0,20 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 30,01 150,05 9,29
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 27,88 139,40 8,63

Spese generali del 12% su 1.310,63 Euro 157,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.467,90 Euro 146,79 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.614,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 289,62 17,94

Costo materiali fc 1.020,96 63,23

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 304,08 18,83

B.24.30.0015.020 MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE

spessore 2 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.075 TELI VINILICI

telo PVC armato poliestere spessore 2 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,85*0,25 m² 77,75 11,32 880,13 52,78

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,85 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85 m 51,00 2,63 134,13 8,04

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85/0,30 cad. 170,00 0,24 40,80 2,45

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,41 8,61 0,52

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamenti 5' per ogni rotolo da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*77,75 h 0,01 10,32 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*77,75 h 0,01 30,01 0,20 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 30,01 150,05 9,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 27,88 139,40 8,36

Spese generali del 12% su 1.353,38 Euro 162,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.515,79 Euro 151,58 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.667,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 289,62 17,37

Costo materiali fc 1.063,74 63,80

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 313,98 18,83

B.24.30.0025.010 MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO

spessore 1.5 mm e TNT peso 200 g/m² m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.095 TELI VINILICI

telo PVC spessore 1.5 mm accoppiato feltro

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,35*0,25 m² 70,25 11,74 824,74 46,55

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 2,63 55,23 3,12

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,41 8,61 0,49

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35/0,30 cad. 70,00 0,24 16,80 0,95

Z.37.01.0260.010 COLLE E BANDE ADESIVE

colla al solvente

consumo 0,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,50 kg 30,00 11,96 358,80 20,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 512 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/512*70,25 h 0,01 10,32 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 512 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/512*70,25 h 0,01 30,01 0,21 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60 h 3,00 30,01 90,03 5,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60 h 3,00 27,88 83,64 4,72

Spese generali del 12% su 1.438,13 Euro 172,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.610,70 Euro 161,07 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.771,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 173,88 9,81

Costo materiali fc 1.264,26 71,35

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 333,66 18,83

B.24.30.0025.015 MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO

spessore 1.8 mm e TNT peso 300 g/m² m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.100 TELI VINILICI

telo PVC spessore 1.8 mm accoppiato feltro

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,35*0,25 m² 70,25 20,71 1.454,88 57,09

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 2,63 55,23 2,17

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35/0,30 cad. 70,00 0,24 16,80 0,66

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,41 8,61 0,34

Z.37.01.0260.010 COLLE E BANDE ADESIVE

colla al solvente

consumo 0,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,50 kg 30,00 11,96 358,80 14,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 512 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/512*70,25 h 0,01 10,32 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 512 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/512*70,25 h 0,01 30,01 0,21 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/20*60 h 3,00 30,01 90,03 3,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60 h 3,00 27,88 83,64 3,28

Spese generali del 12% su 2.068,27 Euro 248,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.316,46 Euro 231,65 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.548,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 42,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 173,88 6,82

Costo materiali fc 1.894,38 74,34

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 479,88 18,83

B.24.30.0030.010 MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO

spessore 1.5 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.005 TELI VINILICI

telo PVC armato poliestere spessore 1.5 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,35*0,25 m² 70,25 8,98 630,85 60,18

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 2,63 55,23 5,27

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35/0,30 cad. 70,00 0,24 16,80 1,60

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,41 8,61 0,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*70,25 h 0,01 10,32 0,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*70,25 h 0,01 30,01 0,18 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 6,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 27,88 66,91 6,38

Spese generali del 12% su 850,66 Euro 102,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 952,74 Euro 95,27 9,09

Per arrotondamento 0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.048,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,08 13,27

Costo materiali fc 711,54 67,88

Costo noli e trasporti 0,06 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,34 18,83

B.24.30.0030.015 MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO

spessore 1.8 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.007 TELI VINILICI

telo PVC armato poliestere spessore 1.8 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,35*0,25 m² 70,25 10,90 765,73 62,74

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 2,63 55,23 4,53

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35/0,30 cad. 70,00 0,24 16,80 1,38

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,41 8,61 0,71

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*70,25 h 0,01 10,32 0,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*70,25 h 0,01 30,01 0,18 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 5,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 5,90
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Spese generali del 12% su 990,65 Euro 118,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.109,53 Euro 110,95 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.220,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 144,18 11,81

Costo materiali fc 846,42 69,36

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 229,80 18,83

B.24.30.0040.005 LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON PVC

profilo con sviluppo 75 mm m 2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0250.020 PROFILI ACCESSORI

profilo sagomato e rivestito sviluppo 75 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,10 m 2,10 3,44 7,22 41,95

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

un fissaggio ogni 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/0,50 cad. 4,00 0,24 0,96 5,57

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 30,01 3,00 17,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 27,88 2,79 16,19

Spese generali del 12% su 13,98 Euro 1,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,65 Euro 1,57 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,79 33,62

Costo materiali fc 8,18 47,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,24 18,84

B.24.30.0040.010 LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON PVC

profilo con sviluppo 165 mm m 2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0250.022 PROFILI ACCESSORI

profilo sagomato e rivestito sviluppo 165 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,10 m 2,10 6,05 12,71 52,98

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

un fissaggio ogni 500 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,24 0,96 4,00

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 30,01 3,00 12,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 27,88 2,79 11,63

Spese generali del 12% su 19,45 Euro 2,33 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 21,79 Euro 2,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,79 24,15

Costo materiali fc 13,67 56,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,51 18,82

B.24.30.0060.010 ANCORAGGI MECCANICI LINEARI MANTI PVC m 30

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.060 TELI VINILICI

telo PVC armato poliestere spessore 1.5 mm

strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30*0,25 m² 7,50 8,79 65,93 22,22

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 31,50 m 31,50 2,63 82,85 27,92

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30/0,30 cad. 100,00 0,24 24,00 8,09

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza di utilizzo circa il 40% sul totale delle barre utilizzate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30*0,40 m 12,00 0,41 4,92 1,66

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*30 h 1,20 30,01 36,01 12,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*30 h 1,20 27,88 33,46 11,28

Spese generali del 12% su 213,70 Euro 25,64 8,64

Utile dell'Impresa del 10% su 239,35 Euro 23,94 8,07

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 296,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,89

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 69,45 23,41

Costo materiali fc 177,66 59,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,59 16,71

B.24.40.0020.010 MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO

MECCANICO LINEARE

spessore 1.5 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0080.070 TELI POLIOLEFINE

telo poliolefine armato spessore 1.5 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,85*0,25 m² 77,75 10,70 831,93 51,64

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,85 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85 m 51,00 2,63 134,13 8,33

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85/0,30 cad. 170,00 0,24 40,80 2,53

Z.37.01.0250.035 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli poliolefine

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,52 10,92 0,68

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 840 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/840*77,75 h 10,32 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 840 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/840*77,75 h 30,01 0,14 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 30,01 150,05 9,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 27,88 139,40 8,65

Spese generali del 12% su 1.307,41 Euro 156,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.464,30 Euro 146,43 9,09

Per arrotondamento 0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.611,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 289,56 17,97

Costo materiali fc 1.017,78 63,18

Costo noli e trasporti 0,06

37/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 303,36 18,83

B.24.40.0020.015 MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO

MECCANICO LINEARE

spessore 1.8 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0080.080 TELI POLIOLEFINE

telo poliolefine armato spessore 1.8 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,85*0,25 m² 77,75 12,43 966,43 51,61

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,85 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85 m 51,00 2,63 134,13 7,16

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85/0,30 cad. 170,00 0,24 40,80 2,18

Z.37.01.0250.035 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli poliolefine

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60/0,35 m 171,43 0,52 89,14 4,76

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 630 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/630*77,75 h 0,01 10,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/630*77,75 h 0,01 30,01 0,19 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 30,01 150,05 8,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 27,88 139,40 7,44

Spese generali del 12% su 1.520,21 Euro 182,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.702,63 Euro 170,26 9,09

Per arrotondamento -0,29

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.872,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 289,62 15,47

Costo materiali fc 1.230,54 65,71

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 352,68 18,83
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B.24.40.0035.010 MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO

spessore 1.5 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0080.040 TELI POLIOLEFINE

telo poliolefine armato spessore 1.5 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,35*0,25 m² 70,25 9,31 654,03 60,59

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 2,63 55,23 5,12

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35/0,30 cad. 70,00 0,24 16,80 1,56

Z.37.01.0250.035 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli poliolefine

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,52 10,92 1,01

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 840 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/840*70,25 h 10,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 840 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/840*70,25 h 30,01 0,13 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 6,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 27,88 66,91 6,20

Spese generali del 12% su 876,08 Euro 105,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 981,21 Euro 98,12 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.079,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,02 12,88

Costo materiali fc 736,98 68,28

Costo noli e trasporti 0,06 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,22 18,83

B.24.40.0035.015 MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO

spessore 1.8 mm m² 60
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0080.050 TELI POLIOLEFINE

telo poliolefine armato spessore 1.8 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,35*0,25 m² 70,25 11,45 804,36 63,60

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 2,63 55,23 4,37

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35/0,30 cad. 70,00 0,24 16,80 1,33

Z.37.01.0250.035 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli poliolefine

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,52 10,92 0,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 630 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/630*70,25 h 0,01 10,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 630 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/630*70,25 h 0,01 30,01 0,17 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 5,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 27,88 66,91 5,29

Spese generali del 12% su 1.026,48 Euro 123,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.149,65 Euro 114,97 9,09

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.264,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,08 11,00

Costo materiali fc 887,34 70,16

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 238,14 18,83

B.24.40.0050.005 LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON POLIOLEFINE

profilo con sviluppo 75 mm m 2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0250.025 PROFILI ACCESSORI
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profilo sagomato e rivestito sviluppo 75 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,10 m 2,10 3,65 7,67 43,16

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

un fissaggio ogni 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/0,50 cad. 4,00 0,24 0,96 5,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 30,01 3,00 16,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 27,88 2,79 15,70

Spese generali del 12% su 14,42 Euro 1,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,14 Euro 1,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,79 32,60

Costo materiali fc 8,63 48,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,34 18,83

B.24.40.0050.010 LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON POLIOLEFINE

profilo con sviluppo 165 mm m 2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0250.027 PROFILI ACCESSORI

profilo sagomato e rivestito sviluppo 165 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,10 m 2,10 5,86 12,31 52,41

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

un fissaggio ogni 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/0,50 cad. 4,00 0,24 0,96 4,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 30,01 3,00 12,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 27,88 2,79 11,87

Spese generali del 12% su 19,06 Euro 2,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,34 Euro 2,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,74

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 5,79 24,66

Costo materiali fc 13,27 56,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,42 18,83

B.24.40.0060.010 ANCORAGGI MECCANICI LINEARI MANTI POLIOLEFINE m 30

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0080.070 TELI POLIOLEFINE

telo poliolefine armato spessore 1.5 mm

strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30*0,25 m² 7,50 10,70 80,25 24,79

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 31,50 m 31,50 2,63 82,85 25,59

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30/0,30 cad. 100,00 0,24 24,00 7,41

Z.37.01.0250.035 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli poliolefine

incidenza di utilizzo circa il 40% sul totale delle barre utilizzate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30*0,40 m 12,00 0,52 6,24 1,93

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*30 h 1,20 30,01 36,01 11,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*30 h 1,20 27,88 33,46 10,34

Spese generali del 12% su 262,80 Euro 31,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 294,34 Euro 29,43 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 323,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,45 21,46

Costo materiali fc 193,32 59,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,96 18,83

B.24.45.0010.005 MEMBRANA EPDM INCOLLATA

spessore 1.2 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0085.010 MEMBRANE EPDM

membrana EPDM spessore 1.2 mm

quantità comprensiva di giunti e sfrido

(Costo materiali fc) m² 65,00 10,82 703,30 48,30

Z.37.01.0260.045 COLLE E BANDE ADESIVE

adesivo a contatto fondo per EPDM in latte da 6 kg

consumo 220 g/m²

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 60*0,22 kg 13,20 12,24 161,57 11,10

Z.37.01.0260.040 COLLE E BANDE ADESIVE

adesivo a contatto per EPDM in latte da 5,3 kg

consumo 20 g/m - larghezza telo 3,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18,60*0,02 kg 0,37 53,86 20,04 1,38

Z.37.01.0260.050 COLLE E BANDE ADESIVE

sigillante adesivo giunti per EPDM in confezioni da 600 ml

consumo 1 cartuccia ogni 7,50 m - larghezza telo 3,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/7,50*18,60 cad. 2,48 15,83 39,26 2,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 420 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/420*65 h 0,01 10,32 0,08 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 420 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/420*65 h 0,01 30,01 0,23 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60 h 3,00 30,01 90,03 6,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60*2 h 6,00 27,88 167,28 11,49

Spese generali del 12% su 1.181,78 Euro 141,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.323,60 Euro 132,36 9,09

Per arrotondamento 0,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.456,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 257,58 17,69

Costo materiali fc 924,18 63,47

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 274,20 18,83

B.24.45.0010.010 MEMBRANA EPDM INCOLLATA

spessore 1.5 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0085.020 MEMBRANE EPDM

membrana EPDM spessore 1.5 mm

quantità comprensiva di giunti e sfrido

(Costo materiali fc) m² 65,00 13,82 898,30 53,49

Z.37.01.0260.045 COLLE E BANDE ADESIVE

adesivo a contatto fondo per EPDM in latte da 6 kg

consumo 220 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,22 kg 13,20 12,24 161,57 9,62

Z.37.01.0260.040 COLLE E BANDE ADESIVE

adesivo a contatto per EPDM in latte da 5,3 kg

consumo 20 g/m - larghezza telo 4,20 m
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 14,30*0,02 kg 0,29 53,86 15,40 0,92

Z.37.01.0260.050 COLLE E BANDE ADESIVE

sigillante adesivo giunti per EPDM in confezioni da 600 ml

consumo 1 cartuccia ogni 7,50 m - larghezza telo 4,20 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/7,50*14,30 cad. 1,91 15,83 30,18 1,80

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/504*65 h 0,01 10,32 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/504*65 h 0,01 30,01 0,19 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60 h 3,00 30,01 90,03 5,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60*2 h 6,00 27,88 167,28 9,96

Spese generali del 12% su 1.363,03 Euro 163,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.526,59 Euro 152,66 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.679,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 257,52 15,33

Costo materiali fc 1.105,50 65,83

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 316,20 18,83

B.24.45.0020.005 MEMBRANA EPDM ARMATA AUTOADESIVA

spessore 2,5 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0085.050 MEMBRANE EPDM

membrana EPDM autoadesiva spessore 2,5 mm

quantità comprensiva di giunti e sfrido

(Costo materiali fc) m² 65,00 17,65 1.147,25 62,61

Z.37.01.0260.055 COLLE E BANDE ADESIVE

primer caucciù sintetico al solvente per EPDM in latte da 12,50 kg

consumo 200 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20 kg 12,00 6,85 82,20 4,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*65 h 0,02 10,32 0,17 0,01

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*65 h 0,02 30,01 0,49 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60 h 3,00 30,01 90,03 4,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60*2 h 6,00 27,88 167,28 9,13

Spese generali del 12% su 1.487,42 Euro 178,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.665,91 Euro 166,59 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.832,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 257,82 14,07

Costo materiali fc 1.229,46 67,10

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 345,12 18,83

B.24.50.0010.005 SCHERMO SOTTOTEGOLA IN POLIPROPILENE AD ALTA

TRASPIRAZIONE m² 75

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0095.020 SCHERMI POLIPROPILENE

schermo sottotegola alta traspirazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 86,30 m² 86,30 1,85 159,66 68,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 30,01 0,03 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150*75 h 0,50 30,01 15,01 6,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150*75 h 0,50 27,88 13,94 6,00

Spese generali del 12% su 188,65 Euro 22,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 211,29 Euro 21,13 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 232,50
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,95 12,45

Costo materiali fc 159,68 68,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,80 18,84

B.24.50.0015.005 SCHERMO SOTTOTEGOLA/FRENO VAPORE IN

POLIPROPILENE ARMATO m² 75

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0095.010 SCHERMI POLIPROPILENE

freno vapore armato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 86,3 m² 86,30 1,27 109,60 69,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 30,01 0,03 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/450*75 h 0,17 30,01 5,00 3,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150*75 h 0,50 27,88 13,94 8,81

Spese generali del 12% su 128,59 Euro 15,43 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 144,02 Euro 14,40 9,10

Per arrotondamento -0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,98 11,99

Costo materiali fc 109,58 69,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,85 18,86

B.24.50.0020.005 SCHERMO SOTTOTEGOLA BITUMINOSO m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0030.010 BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE

schermo bituminoso traspirante

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 1,45 16,68 51,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 900 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/900*11,50 h 0,00063889 10,32 0,01 0,02
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 900 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/900*11,50 h 0,00063889 30,01 0,02 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 30,01 5,00 15,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 27,88 4,65 14,30

Spese generali del 12% su 26,35 Euro 3,16 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 29,51 Euro 2,95 9,08

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,67 29,75

Costo materiali fc 16,68 51,32

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,11 18,80

B.24.60.0005.005 FOGLIO SEPARATORE IN POLIETILENE ECOLOGICO m² 260

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0070.010 TELI POLIETILENE

telo polietilene 185 g/m²

(Costo materiali fc) m² 286,00 0,62 177,32 68,89

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamenti 5' per ogni rotolo da 4680 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4680*286 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4680 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4680*286 h 30,01 0,09 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 520 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/520*286 h 0,55 30,01 16,51 6,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/520*286 h 0,55 27,88 15,33 5,96

Spese generali del 12% su 209,28 Euro 25,11 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 234,40 Euro 23,44 9,11

Per arrotondamento -0,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 257,40
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,72 12,32

Costo materiali fc 177,32 68,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,62 18,89

B.24.60.0010.003 BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE

spessore 0.2 mm m² 40

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0070.015 TELI POLIETILENE

telo polietilene spessore 2/10 di mm

(Costo materiali fc) m² 46,00 0,85 39,10 55,86

Z.37.01.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE

nastro butilico biadesivo teli polietilene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,5 m 10,50 0,57 5,99 8,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 7200 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/7200*46 h 0,00031944 10,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 7200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/7200*46 h 0,00031944 30,01 0,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/200*40 h 0,20 30,01 6,00 8,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/200*40 h 0,20 27,88 5,58 7,97

Spese generali del 12% su 56,68 Euro 6,80 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 63,48 Euro 6,35 9,07

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,56 16,51

Costo materiali fc 45,12 64,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,16 18,80

B.24.60.0010.005 BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE

spessore 0.3 mm m² 40

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0070.020 TELI POLIETILENE

telo polietilene spessore 3/10 di mm

(Costo materiali fc) m² 46,00 1,28 58,88 61,85

Z.37.01.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE

nastro butilico biadesivo teli polietilene

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 10,5 m 10,50 0,57 5,99 6,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3600 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/3600*46 h 0,00063889 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3600 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/3600*46 h 0,00063889 30,01 0,02 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/200*40 h 0,20 30,01 6,00 6,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/200*46 h 0,23 27,88 6,41 6,74

Spese generali del 12% su 77,31 Euro 9,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,58 Euro 8,66 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,40 13,03

Costo materiali fc 64,88 68,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,92 18,82

B.24.60.0010.010 BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE

spessore 0.4 mm m² 20

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0070.025 TELI POLIETILENE

telo polietilene spessore 4/10 di mm

(Costo materiali fc) m² 23,00 1,71 39,33 60,14

Z.37.01.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE

nastro butilico biadesivo teli polietilene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,5 m 10,50 0,57 5,99 9,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 2800 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/2800*23 h 0,00041071 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 2800 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/2800*23 h 0,00041071 30,01 0,01 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150*20 h 0,13 30,01 4,00 6,12
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150*20 h 0,13 27,88 3,72 5,68

Spese generali del 12% su 53,05 Euro 6,37 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 59,42 Euro 5,94 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,74 11,83

Costo materiali fc 45,32 69,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,30 18,81

B.24.60.0015.005 BARRIERA VAPORE ACCOPPIATA IN POLIETILENE E

ALLUMINIO m² 75

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0090.020 SCHERMI POLIETILENE

barriera vapore armata termoriflettente

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 86,3 m² 86,30 1,55 133,77 50,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300*75 h 0,25 27,88 6,97 2,63

Z.37.01.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE

nastro butilico biadesivo teli polietilene

(Costo materiali fc) m 55,00 0,57 31,35 11,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/3750*86,30 h 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 30,01 0,03 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/100*75 h 0,75 30,01 22,51 8,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/100*75 h 0,75 27,88 20,91 7,88

Spese generali del 12% su 215,55 Euro 25,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 241,42 Euro 24,14 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,40 18,98

Costo materiali fc 165,15 62,20
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,03 18,84

B.24.60.0020.005 MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE

spessore 3 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.070 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP+Al armata spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 4,81 55,32 67,05

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/300*11,50 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/300*11,50 h 30,01 0,06 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*10 h 0,20 30,01 6,00 7,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*10 h 0,20 27,88 5,58 6,76

Spese generali del 12% su 66,98 Euro 8,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,01 Euro 7,50 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,64 14,11

Costo materiali fc 55,32 67,05

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,54 18,84

B.24.60.0020.010 MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE

spessore 4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.072 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP+Al armata spessore 4 mm

(Costo materiali fc) m² 11,00 6,19 68,09 69,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/240*11,50 h 10,32 0,02 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*11,50 h 30,01 0,07 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*10 h 0,20 30,01 6,00 6,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*10 h 0,20 27,88 5,58 5,67

Spese generali del 12% su 79,77 Euro 9,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,34 Euro 8,93 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,65 11,85

Costo materiali fc 68,09 69,27

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,50 18,82

B.24.70.0005.005 IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA

ORIZZONTALE m² 5,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0120.010 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

telo bentonitico leggero spessore 6,4 mm e peso 5 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,05 m² 6,05 11,92 72,12 50,72

Z.37.01.0120.100 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm

consumo 3 chiodi completi ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 18,00 0,14 2,52 1,77

Z.37.01.0120.110 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

gel bentonitico preidratato stabilizzato

consumo 0.3 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,8 kg 1,80 15,55 27,99 19,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 30,01 0,05 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*5,50 h 0,22 30,01 6,60 4,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*5,50 h 0,22 27,88 6,13 4,31

Spese generali del 12% su 115,43 Euro 13,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,28 Euro 12,93 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,78 8,99

Costo materiali fc 102,62 72,18

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,78 18,84

B.24.70.0010.005 IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA

MDPE ORIZZONTALE m² 5,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0120.020 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

telo bentonitico + MDPEspessore 6,4 mm e peso 5 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,05 m² 6,05 13,81 83,55 53,45

Z.37.01.0120.100 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm

consumo 3 chiodi completi ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 18,00 0,14 2,52 1,61

Z.37.01.0120.110 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

gel bentonitico preidratato stabilizzato

consumo 0.3 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,8 kg 1,80 15,55 27,99 17,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 30,01 0,05 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*5,50 h 0,22 30,01 6,60 4,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*5,50 h 0,22 27,88 6,13 3,92

Spese generali del 12% su 126,86 Euro 15,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,08 Euro 14,21 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,31

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 28,42

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 12,78 8,18

Costo materiali fc 114,06 72,97

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,43 18,83

B.24.70.0050.005 IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA

VERTICALE m² 5,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0120.010 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

telo bentonitico leggero spessore 6,4 mm e peso 5 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,05 m² 6,05 11,92 72,12 42,71

Z.37.01.0120.100 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm

consumo 6 chiodi completi ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 36,00 0,14 5,04 2,98

Z.37.01.0120.110 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

gel bentonitico preidratato stabilizzato

consumo 0.3 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,8 kg 1,80 15,55 27,99 16,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 5' per ogni rotolo da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 30,01 0,05 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*5,50 h 0,55 30,01 16,51 9,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*5,50 h 0,55 27,88 15,33 9,08

Spese generali del 12% su 137,05 Euro 16,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,50 Euro 15,35 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,89 18,89

Costo materiali fc 105,14 62,27

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,80 18,83

B.24.70.0055.005 IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA

MDPE VERTICALE m² 5,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0120.020 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE
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telo bentonitico + MDPEspessore 6,4 mm e peso 5 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,05 m² 6,05 13,81 83,55 45,67

Z.37.01.0120.100 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm

consumo 6 chiodi completi ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 36,00 0,14 5,04 2,76

Z.37.01.0120.110 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

gel bentonitico preidratato stabilizzato

consumo 0.3 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,8 kg 1,80 15,55 27,99 15,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 30,01 0,05 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*5,50 h 0,55 30,01 16,51 9,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*5,50 h 0,55 27,88 15,33 8,38

Spese generali del 12% su 148,48 Euro 17,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,30 Euro 16,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 182,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 33,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,89 17,43

Costo materiali fc 116,58 63,73

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,45 18,83

B.24.70.0090.005 SIGILLATURA BENTONITICA GIUNTI VERTICALI DI

FRAZIONAMENTO m 4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0120.120 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

profilo scatolare  autosigillante per giunti frazionamento

(Costo materiali fc) m 4,00 21,46 85,84 64,78

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

2 tondini lunghi 4.20 m diam. 12-14 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,042*4,20*2 kg 8,75 0,76 6,65 5,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso oltre 3,00 kg
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10' per ogni giunto 4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 2,40 0,40 0,30

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 3,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 3,77

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 3,51

Spese generali del 12% su 107,55 Euro 12,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,46 Euro 12,05 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,66 11,06

Costo materiali fc 92,49 69,79

Costo noli e trasporti 0,40 0,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,96 18,83

B.24.70.0100.005 SIGILLATURA BENTONITICA RIPRESE DI GETTO m 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0120.130 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

cordolo bentonitico idroespandente completo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,20 m 5,20 9,73 50,60 66,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*5 h 0,20 30,01 6,00 7,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*5 h 0,20 27,88 5,58 7,28

Spese generali del 12% su 62,18 Euro 7,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,64 Euro 6,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 15,11

Costo materiali fc 50,60 66,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,43 18,83

56/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.80.0005.003 STUOIA IN GOMMA E SUGHERO

spessore 3 mm m² 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.110 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli gomma sughero spessore 3 mm

(Costo materiali fc) m² 6,00 6,01 36,06 72,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 400 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/400*6 h 0,00075 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 400 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/400*6 h 0,00075 30,01 0,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 70,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/70*5 h 0,07 30,01 2,14 4,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/70*5 h 0,07 27,88 1,99 4,02

Spese generali del 12% su 40,23 Euro 4,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,05 Euro 4,51 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,55

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,16 8,40

Costo materiali fc 36,06 72,77

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,33 18,83

B.24.80.0005.004 STUOIA IN GOMMA E SUGHERO

spessore 5 mm m² 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.120 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli gomma sughero spessore 5 mm

(Costo materiali fc) m² 6,00 9,97 59,82 75,87

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamenti 5' per ogni bancale da 240 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/240*6 h 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*6 h 30,01 0,04 0,05
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 70,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/70*5 h 0,07 30,01 2,14 2,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/70*5 h 0,07 27,88 1,99 2,53

Spese generali del 12% su 64,01 Euro 7,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,69 Euro 7,17 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,18 5,29

Costo materiali fc 59,82 75,87

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,85 18,83

B.24.80.0010.007 STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA

spessore 5 mm - attenuazione 25 dB m² 5,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.010 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 5

mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,70 m² 5,70 3,32 18,92 55,06

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,20*0,55 m 2,86 1,36 3,89 11,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamenti 5' per ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*5,70 h 10,32 0,02 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*5,70 h 30,01 0,06 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,2 h 0,09 30,01 2,60 7,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,2 h 0,09 27,88 2,42 7,03

Spese generali del 12% su 27,91 Euro 3,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,26 Euro 3,13 9,09
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,08 14,77

Costo materiali fc 22,81 66,37

Costo noli e trasporti 0,02 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,47 18,84

B.24.80.0010.012 STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA

spessore 7 mm - attenuazione 26 dB m² 5,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.020 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 7

mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,70 m² 5,70 4,47 25,48 59,97

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,20*0,55 m 2,86 1,36 3,89 9,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 10,32 0,02 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 30,01 0,07 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,09 30,01 2,60 6,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,09 27,88 2,42 5,69

Spese generali del 12% su 34,48 Euro 4,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,62 Euro 3,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,09 11,98

Costo materiali fc 29,37 69,13

Costo noli e trasporti 0,03 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,00 18,84
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.80.0010.020 STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA

spessore 10 mm - attenuazione 27 dB m² 5,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.040 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 10

mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,70 m² 5,70 5,35 30,50 62,65

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,20*0,55 m 2,86 1,36 3,89 7,99

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 10,32 0,02 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 30,01 0,07 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,09 30,01 2,60 5,34

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,09 27,88 2,42 4,96

Spese generali del 12% su 39,50 Euro 4,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,24 Euro 4,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,67

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,09 10,46

Costo materiali fc 34,38 70,64

Costo noli e trasporti 0,03 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,17 18,84

B.24.80.0012.005 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA EPDM ALTA QUALITA'

spessore 5 mm - attenuazione 29 dB m² 5,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.050 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli granuli di gomma EPDM su tessuto antistrappo spessore 5

mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,70 m² 5,70 5,23 29,81 62,38

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,20*0,55 m 2,86 1,36 3,89 8,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamenti 5' per ogni bancale da 140 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/140*5,70 h 10,32 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140*5,70 h 30,01 0,06 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,2 h 0,09 30,01 2,60 5,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,2 h 0,09 27,88 2,42 5,06

Spese generali del 12% su 38,80 Euro 4,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,46 Euro 4,35 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,79

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,08 10,63

Costo materiali fc 33,70 70,52

Costo noli e trasporti 0,02 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,00 18,84

B.24.80.0012.010 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA EPDM ALTA QUALITA'

spessore 8 mm - attenuazione 30 dB m² 5,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.060 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli granuli di gomma EPDM su tessuto antistrappo spessore 8

mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,70 m² 5,70 6,06 34,54 65,06

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,20*0,55 m 2,86 1,36 3,89 7,33

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 10,32 0,02 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 30,01 0,07 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,09 30,01 2,60 4,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,09 27,88 2,42 4,55

Spese generali del 12% su 41,06 Euro 4,93 9,28

Utile dell'Impresa del 10% su 45,99 Euro 4,60 8,66

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,09

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,09 9,59

Costo materiali fc 38,43 72,39

Costo noli e trasporti 0,03 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,52 17,93

B.24.80.0015.005 STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO

spessore 3 mm - attenuazione 19 dB m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0210.010 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,60 m² 6,60 1,97 13,00 45,15

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,55 m 3,30 1,36 4,49 15,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*6,60 h 10,32 0,02 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*6,60 h 30,01 0,07 0,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 30,01 3,00 10,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 27,88 2,79 9,68
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 23,37 Euro 2,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,17 Euro 2,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,86 20,33

Costo materiali fc 17,49 60,73

Costo noli e trasporti 0,02 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,42 18,81

B.24.80.0015.010 STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO

spessore 5 mm - attenuazione 25 dB m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0210.020 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso spessore 5 mm

(Costo materiali fc) m² 7,00 3,35 23,45 56,15

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,55 m 3,30 1,36 4,49 10,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*6,60 h 10,32 0,05 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*6,60 h 30,01 0,13 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 30,01 3,00 7,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 27,88 2,79 6,68

Spese generali del 12% su 33,90 Euro 4,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,97 Euro 3,80 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,92 14,18

Costo materiali fc 27,94 66,90

Costo noli e trasporti 0,05 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,87 18,84
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.80.0015.015 STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO

spessore 10 mm - attenuazione 28 dB m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0210.030 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso spessore 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,60 m² 6,60 6,95 45,87 64,79

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,55 m 3,30 1,36 4,49 6,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*6 h 10,32 0,04 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*6,60 h 30,01 0,13 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*6 h 0,12 30,01 3,60 5,09

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*6 h 0,12 27,88 3,35 4,73

Spese generali del 12% su 57,48 Euro 6,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,38 Euro 6,44 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,08 10,00

Costo materiali fc 50,36 71,13

Costo noli e trasporti 0,04 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,34 18,84

B.24.80.0017.005 STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO "EUROCLASSE Bfl-s1"

spessore 3 mm m² 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0210.060 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso Euroclasse Bfl-S1 spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,50 m² 5,50 2,43 13,37 47,14

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 5*0,55 m 2,75 1,36 3,74 13,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*5,50 h 10,32 0,03 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*5,50 h 30,01 0,08 0,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 30,01 3,00 10,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 27,88 2,79 9,83

Spese generali del 12% su 23,01 Euro 2,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,77 Euro 2,58 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,88 20,72

Costo materiali fc 17,11 60,34

Costo noli e trasporti 0,03 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,34 18,82

B.24.80.0020.005 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE ALTA DENSITA'

spessore 15 mm m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0200.010 ISOLANTI ACUSTICI - LANA MINERALE

pannelli lana vetro e carta kraft densità 85 kg/m³ spessore 15

mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,60 m² 6,60 3,75 24,75 57,13

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,55 m 3,30 1,36 4,49 10,36

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 86,40 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/86,40*6,60 h 10,32 0,04 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 86,40 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/86,40*6,60 h 30,01 0,11 0,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 30,01 3,00 6,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 27,88 2,79 6,44

Spese generali del 12% su 35,18 Euro 4,22 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 39,40 Euro 3,94 9,10

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,90 13,63

Costo materiali fc 29,24 67,49

Costo noli e trasporti 0,04 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,17 18,85

B.24.80.0020.010 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE ALTA DENSITA'

spessore 20 mm m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0200.015 ISOLANTI ACUSTICI - LANA MINERALE

pannelli lana vetro e carta kraft densità 85 kg/m³ spessore 20

mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,60 m² 6,60 4,87 32,14 61,22

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,55 m 3,30 1,36 4,49 8,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 72 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/72*6,60 h 10,32 0,05 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 72 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/72*6,60 h 30,01 0,14 0,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 30,01 3,00 5,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 27,88 2,79 5,31

Spese generali del 12% su 42,60 Euro 5,11 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 47,72 Euro 4,77 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,93 11,29

Costo materiali fc 36,63 69,77

Costo noli e trasporti 0,05 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,88 18,82

B.24.80.0025.003 STUOIA MULTISTRATO BITUMINOSA m² 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0210.120 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

feltro fibra poliestere e membrana bituminosa peso 4,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,50 m² 5,50 3,98 21,89 58,22

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,55 m 2,75 1,36 3,74 9,95

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 184 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/184*5,50 h 10,32 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 184 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/184*5,50 h 30,01 0,04 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5 h 0,08 30,01 2,50 6,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5 h 0,08 27,88 2,32 6,18

Spese generali del 12% su 30,52 Euro 3,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,18 Euro 3,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,87 12,95

Costo materiali fc 25,63 68,16

Costo noli e trasporti 0,02 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,08 18,83
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B.24.80.0035.005 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA

DENSITA'

spessore 3 mm - attenuazione 18 dB m² 6,25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.310 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,90 m² 6,90 4,38 30,22 59,85

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,25*0,55 m 3,44 1,36 4,68 9,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 275 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/275*6,90 h 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 275 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/275*6,90 h 30,01 0,04 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,10 30,01 3,13 6,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,10 27,88 2,90 5,75

Spese generali del 12% su 40,98 Euro 4,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,90 Euro 4,59 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,07 12,02

Costo materiali fc 34,90 69,11

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,51 18,82

B.24.80.0035.010 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA

DENSITA'

spessore 4 mm - attenuazione 19 dB m² 6,25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.320 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,90 m² 6,90 5,78 39,88 63,88

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

68/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,25*0,55 m 3,44 1,36 4,68 7,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 187,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/187,50*6,90 h 10,32 0,02 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 187,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/187,50*6,90 h 30,01 0,06 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,10 30,01 3,13 5,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,10 27,88 2,90 4,65

Spese generali del 12% su 50,66 Euro 6,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,74 Euro 5,67 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 9,75

Costo materiali fc 44,56 71,36

Costo noli e trasporti 0,02 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,76 18,83

B.24.80.0035.015 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA

DENSITA'

spessore 5 mm - attenuazione 20 dB m² 6,25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.330 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,90 m² 6,90 7,22 49,82 66,70

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,25*0,55 m 3,44 1,36 4,68 6,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*6,90 h 10,32 0,02 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*6,90 h 30,01 0,07 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,10 30,01 3,13 4,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,10 27,88 2,90 3,89

Spese generali del 12% su 60,62 Euro 7,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,89 Euro 6,79 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,69

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,10 8,17

Costo materiali fc 54,49 72,96

Costo noli e trasporti 0,03 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,06 18,83

B.24.80.0035.020 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA

DENSITA'

spessore 6 mm - attenuazione 20 dB m² 6,25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.340 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 6 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,90 m² 6,90 8,15 56,24 69,32

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,25*0,55 m 3,44 1,36 4,68 5,76

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 137,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/137,50*6,90 h 10,32 0,03 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 137,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/137,50*6,90 h 30,01 0,08 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5 h 0,08 30,01 2,50 3,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/60*5 h 0,08 27,88 2,32 2,86

Spese generali del 12% su 65,83 Euro 7,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,74 Euro 7,37 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,13

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,90 6,04

Costo materiali fc 60,91 75,08

Costo noli e trasporti 0,03 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,28 18,83

B.24.80.0035.025 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA

DENSITA'

spessore 8 mm - attenuazione 21 dB m² 6,25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.350 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 8 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,90 m² 6,90 10,73 74,04 70,34

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,25*0,55 m 3,44 1,36 4,68 4,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 275 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/110*6,90 h 10,32 0,03 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 110 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/110*6,90 h 30,01 0,09 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 55,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*6,25 h 0,11 30,01 3,41 3,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*6,25 h 0,11 27,88 3,17 3,01

Spese generali del 12% su 85,42 Euro 10,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,67 Euro 9,57 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,68 6,34

Costo materiali fc 78,71 74,79

Costo noli e trasporti 0,03 0,03
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,82 18,83

B.24.80.0035.030 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA

DENSITA'

spessore 10 mm - attenuazione 22 dB m² 6,25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.360 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,90 m² 6,90 13,39 92,39 73,18

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,25*0,55 m 3,44 1,36 4,68 3,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 82,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/82,50*6,90 h 10,32 0,04 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 82,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/82,50*6,90 h 30,01 0,13 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 55,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*5 h 0,09 30,01 2,73 2,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*5 h 0,09 27,88 2,53 2,01

Spese generali del 12% su 102,50 Euro 12,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,80 Euro 11,48 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,39 4,27

Costo materiali fc 97,07 76,89

Costo noli e trasporti 0,04 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,78 18,84

B.24.90.0001.001 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,57 29,93 38,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 21,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 20,12

Spese generali del 12% su 62,44 Euro 7,49 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 69,93 Euro 6,99 9,08

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,45 42,14

Costo materiali fc 29,93 38,86

Costo noli e trasporti 0,10 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,50 18,83

B.24.90.0001.005 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,65 51,19 49,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 16,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 15,00

Spese generali del 12% su 83,88 Euro 10,07 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 93,94 Euro 9,39 9,10

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,58 31,55

Costo materiali fc 51,20 49,59

Costo noli e trasporti 0,13 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,48 18,86

B.24.90.0001.010 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,57 59,85 52,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 14,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 13,56

Spese generali del 12% su 92,72 Euro 11,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,84 Euro 10,38 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,70 28,62

Costo materiali fc 59,85 52,39

Costo noli e trasporti 0,18 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,50 18,82
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B.24.90.0001.015 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,57 74,81 56,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 12,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 11,65

Spese generali del 12% su 107,86 Euro 12,94 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 120,80 Euro 12,08 9,08

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,83 24,68

Costo materiali fc 74,83 56,26

Costo noli e trasporti 0,23 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,03 18,82

B.24.90.0001.020 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,57 89,78 59,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 11,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 10,22

Spese generali del 12% su 122,99 Euro 14,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 137,75 Euro 13,78 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 151,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,98 21,77

Costo materiali fc 89,78 59,26

Costo noli e trasporti 0,28 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,53 18,83

B.24.90.0001.025 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,57 119,70 63,33

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 8,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 8,20

Spese generali del 12% su 153,38 Euro 18,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 171,78 Euro 17,18 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,30 17,62

Costo materiali fc 119,70 63,33

Costo noli e trasporti 0,38 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,58 18,82

B.24.90.0001.030 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,57 149,63 66,13

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 7,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 6,85

Spese generali del 12% su 183,55 Euro 22,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 205,58 Euro 20,56 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 226,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,50 14,81

Costo materiali fc 149,63 66,13

Costo noli e trasporti 0,45 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,58 18,82

B.24.90.0003.001 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,65 34,13 41,62

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 20,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 18,89

Spese generali del 12% su 66,64 Euro 8,00 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 74,64 Euro 7,46 9,10

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,45 39,57

Costo materiali fc 34,13 41,62

Costo noli e trasporti 0,10 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,48 18,87

B.24.90.0003.005 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,65 51,19 49,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 16,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 15,00

Spese generali del 12% su 83,88 Euro 10,07 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 93,94 Euro 9,39 9,10

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,58 31,55

Costo materiali fc 51,20 49,59

Costo noli e trasporti 0,13 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,48 18,86

B.24.90.0003.010 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,65 68,25 54,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 13,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 12,44

Spese generali del 12% su 101,12 Euro 12,13 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 113,25 Euro 11,33 9,10

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,70 26,27

Costo materiali fc 68,25 54,82

Costo noli e trasporti 0,18 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,45 18,84
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.90.0003.015 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,65 85,31 58,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 11,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 10,63

Spese generali del 12% su 118,36 Euro 14,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,56 Euro 13,26 9,10

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,83 22,52

Costo materiali fc 85,33 58,54

Costo noli e trasporti 0,23 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,45 18,83

B.24.90.0003.020 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,65 102,38 61,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 9,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 9,27

Spese generali del 12% su 135,59 Euro 16,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,87 Euro 15,19 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,98 19,75

Costo materiali fc 102,38 61,30

Costo noli e trasporti 0,28 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,45 18,83

B.24.90.0003.025 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,65 136,50 65,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 7,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 7,38

Spese generali del 12% su 170,18 Euro 20,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 190,59 Euro 19,06 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,75
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,30 15,88

Costo materiali fc 136,50 65,08

Costo noli e trasporti 0,38 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,48 18,82

B.24.90.0003.030 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,65 170,63 67,71

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 6,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 6,15

Spese generali del 12% su 204,55 Euro 24,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 229,10 Euro 22,91 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 252,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,50 13,29

Costo materiali fc 170,63 67,71

Costo noli e trasporti 0,45 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,45 18,83

B.24.90.0004.001 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,73 38,33 43,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 19,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 17,75

Spese generali del 12% su 70,84 Euro 8,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,34 Euro 7,93 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,45 37,19

Costo materiali fc 38,33 43,93

Costo noli e trasporti 0,10 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,43 18,83

B.24.90.0004.005 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,73 57,49 51,79

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 15,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 13,95

Spese generali del 12% su 90,18 Euro 10,82 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 101,00 Euro 10,10 9,10

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,58 29,35

Costo materiali fc 57,50 51,80

Costo noli e trasporti 0,13 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,93 18,85

B.24.90.0004.010 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,73 76,65 56,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 12,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 11,47

Spese generali del 12% su 109,52 Euro 13,14 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 122,66 Euro 12,27 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,70 24,22

Costo materiali fc 76,65 56,78

Costo noli e trasporti 0,18 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,43 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.90.0004.015 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,73 95,81 60,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 10,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 9,76

Spese generali del 12% su 128,86 Euro 15,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,32 Euro 14,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,83 20,68

Costo materiali fc 95,83 60,36

Costo noli e trasporti 0,23 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,90 18,83

B.24.90.0004.020 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,73 114,98 63,00

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 9,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 8,49

Spese generali del 12% su 148,19 Euro 17,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 165,98 Euro 16,60 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 182,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,98 18,07

Costo materiali fc 114,98 63,00

Costo noli e trasporti 0,28 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,38 18,84

B.24.90.0004.025 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,73 153,30 66,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 7,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 6,73

Spese generali del 12% su 186,98 Euro 22,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 209,41 Euro 20,94 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 230,25
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,30 14,46

Costo materiali fc 153,30 66,58

Costo noli e trasporti 0,38 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,38 18,84

B.24.90.0004.030 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,73 191,63 68,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 6,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 5,57

Spese generali del 12% su 225,55 Euro 27,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 252,62 Euro 25,26 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,50 12,05

Costo materiali fc 191,63 68,93

Costo noli e trasporti 0,45 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,33 18,82

B.24.90.0005.001 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,89 46,73 47,92

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 17,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 15,89

Spese generali del 12% su 79,24 Euro 9,51 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 88,75 Euro 8,88 9,10

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,45 33,28

Costo materiali fc 46,73 47,92

Costo noli e trasporti 0,10 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,38 18,85

B.24.90.0005.005 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,89 70,09 55,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 13,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

88/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 12,24

Spese generali del 12% su 102,78 Euro 12,33 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 115,11 Euro 11,51 9,10

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,58 25,75

Costo materiali fc 70,10 55,42

Costo noli e trasporti 0,13 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,83 18,83

B.24.90.0005.010 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,89 93,45 60,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 10,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 9,96

Spese generali del 12% su 126,32 Euro 15,16 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 141,48 Euro 14,15 9,10

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 155,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,70 21,03

Costo materiali fc 93,45 60,10

Costo noli e trasporti 0,18 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,30 18,84
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B.24.90.0005.015 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,89 116,81 63,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 9,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 8,40

Spese generali del 12% su 149,86 Euro 17,98 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 167,84 Euro 16,78 9,10

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 184,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,83 17,79

Costo materiali fc 116,83 63,32

Costo noli e trasporti 0,23 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,75 18,83

B.24.90.0005.020 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,89 140,18 65,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 7,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 7,25

Spese generali del 12% su 173,39 Euro 20,81 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 194,20 Euro 19,42 9,10

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 213,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,98 15,44

Costo materiali fc 140,18 65,66

Costo noli e trasporti 0,28 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,23 18,84

B.24.90.0005.025 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,89 186,90 68,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 6,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 5,70

Spese generali del 12% su 220,58 Euro 26,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 247,04 Euro 24,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 271,75
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,30 12,25

Costo materiali fc 186,90 68,78

Costo noli e trasporti 0,38 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,18 18,83

B.24.90.0005.030 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,73 191,63 68,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 6,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 5,57

Spese generali del 12% su 225,55 Euro 27,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 252,62 Euro 25,26 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,50 12,05

Costo materiali fc 191,63 68,93

Costo noli e trasporti 0,45 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,33 18,82

B.24.90.0015.001 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 1,04 54,60 50,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 15,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 14,44

Spese generali del 12% su 87,12 Euro 10,45 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 97,57 Euro 9,76 9,10

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,45 30,26

Costo materiali fc 54,60 50,91

Costo noli e trasporti 0,10 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,20 18,83

B.24.90.0015.005 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 1,04 81,90 57,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 11,80

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 10,97

Spese generali del 12% su 114,59 Euro 13,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,34 Euro 12,83 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,58 23,06

Costo materiali fc 81,90 57,98

Costo noli e trasporti 0,13 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,58 18,81

B.24.90.0015.010 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 1,04 109,20 62,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 9,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 8,85

Spese generali del 12% su 142,07 Euro 17,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,12 Euro 15,91 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,70 18,69

Costo materiali fc 109,20 62,40

Costo noli e trasporti 0,18 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,95 18,83
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B.24.90.0015.015 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 1,04 136,50 65,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 7,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 7,41

Spese generali del 12% su 169,54 Euro 20,35 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 189,89 Euro 18,99 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,83 15,71

Costo materiali fc 136,50 65,31

Costo noli e trasporti 0,23 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,35 18,83

B.24.90.0015.020 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 1,04 163,80 67,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 6,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 6,38

Spese generali del 12% su 197,02 Euro 23,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 220,66 Euro 22,07 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 242,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,98 13,58

Costo materiali fc 163,80 67,48

Costo noli e trasporti 0,28 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,73 18,84

B.24.90.0015.025 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 1,04 218,40 70,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 5,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 4,99

Spese generali del 12% su 252,08 Euro 30,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 282,32 Euro 28,23 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 310,50
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,30 10,72

Costo materiali fc 218,40 70,34

Costo noli e trasporti 0,38 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,48 18,83

B.24.90.0015.030 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 1,04 273,00 72,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 4,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 4,09

Spese generali del 12% su 306,93 Euro 36,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 343,76 Euro 34,38 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 378,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,50 8,86

Costo materiali fc 273,00 72,17

Costo noli e trasporti 0,45 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,20 18,82

B.24.90.0017.010 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO

CARICO

spessore 40 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*4 m²/cm 30,24 0,77 23,28 57,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*7,56 h 0,01 10,32 0,05 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*7,56 h 0,01 30,01 0,15 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 30,01 4,80 11,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 27,88 4,46 11,06

Spese generali del 12% su 32,75 Euro 3,93 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 36,68 Euro 3,67 9,10

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,42 23,36

Costo materiali fc 23,28 57,75

Costo noli e trasporti 0,05 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,60 18,84

B.24.90.0017.015 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO

CARICO

spessore 50 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*5 m²/cm 37,80 0,77 29,11 61,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*7,56 h 0,01 10,32 0,07 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*7,56 h 0,01 30,01 0,19 0,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 30,01 4,80 10,09

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 27,88 4,46 9,37

Spese generali del 12% su 38,63 Euro 4,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,26 Euro 4,33 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,59

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,45 19,86

Costo materiali fc 29,11 61,16

Costo noli e trasporti 0,06 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,96 18,84

B.24.90.0017.020 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO

CARICO

spessore 60 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*6 m²/cm 45,36 0,77 34,93 63,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*7,56 h 0,01 10,32 0,08 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*7,56 h 0,01 30,01 0,23 0,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 30,01 4,80 8,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 27,88 4,46 8,14

Spese generali del 12% su 44,49 Euro 5,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,83 Euro 4,98 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,79

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,50 17,33

Costo materiali fc 34,93 63,75

Costo noli e trasporti 0,08 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,32 18,84
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B.24.90.0017.025 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO

CARICO

spessore 80 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*8 m²/cm 60,48 0,77 46,57 67,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*7,56 h 0,01 10,32 0,11 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*7,56 h 0,01 30,01 0,32 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 30,01 4,80 6,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 27,88 4,46 6,43

Spese generali del 12% su 56,27 Euro 6,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,02 Euro 6,30 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,59 13,83

Costo materiali fc 46,57 67,17

Costo noli e trasporti 0,11 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,05 18,83

B.24.90.0017.030 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO

CARICO

spessore 100 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*10 m²/cm 75,60 0,77 58,21 69,52

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*7,56 h 0,01 10,32 0,13 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*7,56 h 0,01 30,01 0,38 0,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 30,01 4,80 5,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 27,88 4,46 5,33

Spese generali del 12% su 67,98 Euro 8,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,14 Euro 7,61 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,74

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 11,52

Costo materiali fc 58,21 69,52

Costo noli e trasporti 0,13 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,78 18,84

B.24.90.0031.001 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,57 29,93 33,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 24,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 22,57

Spese generali del 12% su 71,63 Euro 8,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,22 Euro 8,02 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,25
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,63 47,17

Costo materiali fc 29,93 33,91

Costo noli e trasporti 0,10 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,63 18,84

B.24.90.0031.005 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,65 51,19 44,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 18,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 17,35

Spese generali del 12% su 93,07 Euro 11,17 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 104,24 Euro 10,42 9,08

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,75 36,38

Costo materiali fc 51,20 44,62

Costo noli e trasporti 0,13 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,60 18,82

B.24.90.0031.010 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,57 59,85 47,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 17,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 15,87

Spese generali del 12% su 101,91 Euro 12,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,14 Euro 11,41 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,88 33,37

Costo materiali fc 59,85 47,69

Costo noli e trasporti 0,18 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,65 18,84

B.24.90.0031.015 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,57 74,81 51,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 14,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 13,81

Spese generali del 12% su 117,04 Euro 14,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 131,09 Euro 13,11 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,00 29,12

Costo materiali fc 74,83 51,87

Costo noli e trasporti 0,23 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,15 18,82

B.24.90.0031.020 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,57 89,78 55,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 13,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 12,24

Spese generali del 12% su 132,18 Euro 15,86 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 148,05 Euro 14,81 9,10

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,15 25,90

Costo materiali fc 89,78 55,16

Costo noli e trasporti 0,28 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,65 18,83
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B.24.90.0031.025 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,57 119,70 59,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,56

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 10,70

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 9,94

Spese generali del 12% su 162,56 Euro 19,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 182,07 Euro 18,21 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 200,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,48 21,21

Costo materiali fc 119,70 59,78

Costo noli e trasporti 0,38 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,70 18,83

B.24.90.0031.030 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,57 149,63 63,00

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 9,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 8,38

Spese generali del 12% su 192,74 Euro 23,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 215,87 Euro 21,59 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 237,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,68 17,97

Costo materiali fc 149,63 63,00

Costo noli e trasporti 0,45 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,70 18,82

B.24.90.0033.001 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,65 34,13 36,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 22,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 21,30

Spese generali del 12% su 75,83 Euro 9,10 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 84,93 Euro 8,49 9,08

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,50

106/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,63 44,52

Costo materiali fc 34,13 36,50

Costo noli e trasporti 0,10 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,60 18,82

B.24.90.0033.005 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,65 51,19 44,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 18,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 17,35

Spese generali del 12% su 93,07 Euro 11,17 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 104,24 Euro 10,42 9,08

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,75 36,38

Costo materiali fc 51,20 44,62

Costo noli e trasporti 0,13 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,60 18,82

B.24.90.0033.010 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,65 68,25 50,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 15,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 14,64

Spese generali del 12% su 110,31 Euro 13,24 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 123,54 Euro 12,35 9,08

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,88 30,79

Costo materiali fc 68,25 50,18

Costo noli e trasporti 0,18 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,58 18,81

B.24.90.0033.015 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,65 85,31 54,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 13,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 12,66

Spese generali del 12% su 127,54 Euro 15,31 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 142,85 Euro 14,29 9,08

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 157,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,00 26,71

Costo materiali fc 85,33 54,26

Costo noli e trasporti 0,23 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,58 18,81

B.24.90.0033.020 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,65 102,38 57,43

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 12,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 11,17

Spese generali del 12% su 144,78 Euro 17,37 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 162,16 Euro 16,22 9,10

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,15 23,65

Costo materiali fc 102,38 57,43

Costo noli e trasporti 0,28 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,60 18,85
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.90.0033.025 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,65 136,50 61,76

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 9,70

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 9,01

Spese generali del 12% su 179,36 Euro 21,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 200,89 Euro 20,09 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 221,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,48 19,22

Costo materiali fc 136,50 61,76

Costo noli e trasporti 0,38 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,63 18,83

B.24.90.0033.030 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,65 170,63 69,79

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*25 h 0,50 30,01 15,01 6,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*25 h 0,50 27,88 13,94 5,70

Spese generali del 12% su 186,08 Euro 22,33 9,13

Utile dell'Impresa del 10% su 208,41 Euro 20,84 8,52

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 244,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,28 12,38

Costo materiali fc 170,63 69,79

Costo noli e trasporti 0,45 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,18 17,66

B.24.90.0034.001 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,73 38,33 38,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 21,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 20,22

Spese generali del 12% su 80,03 Euro 9,60 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 89,63 Euro 8,96 9,10

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,50
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,63 42,26

Costo materiali fc 38,33 38,91

Costo noli e trasporti 0,10 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,58 18,86

B.24.90.0034.005 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,73 57,49 46,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 17,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 16,26

Spese generali del 12% su 99,37 Euro 11,92 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 111,29 Euro 11,13 9,08

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,75 34,08

Costo materiali fc 57,50 46,94

Costo noli e trasporti 0,13 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,05 18,82

B.24.90.0034.010 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,73 76,65 52,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 14,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 13,62

Spese generali del 12% su 118,71 Euro 14,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,95 Euro 13,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,88 28,63

Costo materiali fc 76,65 52,41

Costo noli e trasporti 0,18 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,55 18,84

B.24.90.0034.015 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,73 95,81 56,36

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 12,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 11,71

Spese generali del 12% su 138,04 Euro 16,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,61 Euro 15,46 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,00 24,71

Costo materiali fc 95,83 56,37

Costo noli e trasporti 0,23 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,03 18,84

B.24.90.0034.020 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,73 114,98 59,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 11,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 10,27

Spese generali del 12% su 157,38 Euro 18,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 176,27 Euro 17,63 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 194,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,15 21,73

Costo materiali fc 114,98 59,27

Costo noli e trasporti 0,28 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,50 18,81
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B.24.90.0034.025 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,73 153,30 63,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 8,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 8,24

Spese generali del 12% su 196,16 Euro 23,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 219,70 Euro 21,97 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 241,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,48 17,57

Costo materiali fc 153,30 63,41

Costo noli e trasporti 0,38 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,53 18,83

B.24.90.0034.030 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,73 191,63 66,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 7,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 6,88

Spese generali del 12% su 234,74 Euro 28,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 262,91 Euro 26,29 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 289,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,68 14,75

Costo materiali fc 191,63 66,25

Costo noli e trasporti 0,45 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,48 18,83

B.24.90.0035.001 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,89 46,73 42,87

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 19,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 18,27

Spese generali del 12% su 88,43 Euro 10,61 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 99,04 Euro 9,90 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,63 38,19

Costo materiali fc 46,73 42,87

Costo noli e trasporti 0,10 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,50 18,81

B.24.90.0035.005 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,89 70,09 50,79

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 15,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 14,43

Spese generali del 12% su 111,97 Euro 13,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,40 Euro 12,54 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,75 30,25

Costo materiali fc 70,10 50,80

Costo noli e trasporti 0,13 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,98 18,82

B.24.90.0035.010 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,89 93,45 55,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 12,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 11,92

Spese generali del 12% su 135,51 Euro 16,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,77 Euro 15,18 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,88 25,07

Costo materiali fc 93,45 55,96

Costo noli e trasporti 0,18 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,43 18,82

B.24.90.0035.015 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,89 116,81 59,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 10,94

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 10,16

Spese generali del 12% su 159,04 Euro 19,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 178,13 Euro 17,81 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 196,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,00 21,43

Costo materiali fc 116,83 59,60

Costo noli e trasporti 0,23 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,90 18,83

B.24.90.0035.020 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,89 140,18 67,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*25 h 0,50 30,01 15,01 7,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*25 h 0,50 27,88 13,94 6,76

Spese generali del 12% su 155,45 Euro 18,65 9,04

Utile dell'Impresa del 10% su 174,11 Euro 17,41 8,44

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 206,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,75 14,42

Costo materiali fc 140,18 67,96

Costo noli e trasporti 0,28 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,05 17,48
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.90.0035.025 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,89 186,90 66,04

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 7,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 7,04

Spese generali del 12% su 229,76 Euro 27,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 257,33 Euro 25,73 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 283,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,48 15,01

Costo materiali fc 186,90 66,04

Costo noli e trasporti 0,38 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,30 18,83

B.24.90.0035.030 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,73 191,63 66,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 7,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 6,88

Spese generali del 12% su 234,74 Euro 28,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 262,91 Euro 26,29 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 289,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,68 14,75

Costo materiali fc 191,63 66,25

Costo noli e trasporti 0,45 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,48 18,83

B.24.90.0045.001 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 1,04 54,60 45,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 18,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 16,77

Spese generali del 12% su 96,30 Euro 11,56 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 107,86 Euro 10,79 9,08

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,75
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,63 35,05

Costo materiali fc 54,60 45,98

Costo noli e trasporti 0,10 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,33 18,80

B.24.90.0045.005 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 1,04 81,90 53,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 14,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 13,06

Spese generali del 12% su 123,78 Euro 14,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,63 Euro 13,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,75 27,38

Costo materiali fc 81,90 53,70

Costo noli e trasporti 0,13 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,73 18,84

B.24.90.0045.010 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 1,04 109,20 58,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 11,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 10,69

Spese generali del 12% su 151,26 Euro 18,15 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 169,41 Euro 16,94 9,10

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 186,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,88 22,48

Costo materiali fc 109,20 58,63

Costo noli e trasporti 0,18 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,10 18,85

B.24.90.0045.015 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 1,04 136,50 61,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 9,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 9,04

Spese generali del 12% su 178,73 Euro 21,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 200,18 Euro 20,02 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 220,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,00 19,07

Costo materiali fc 136,50 61,98

Costo noli e trasporti 0,23 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,48 18,83

B.24.90.0045.020 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 1,04 163,80 64,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 8,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 7,84

Spese generali del 12% su 206,21 Euro 24,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 230,95 Euro 23,10 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 254,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,15 16,59

Costo materiali fc 163,80 64,49

Costo noli e trasporti 0,28 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,85 18,84
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B.24.90.0045.025 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 1,04 218,40 67,88

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 6,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 6,19

Spese generali del 12% su 261,26 Euro 31,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 292,61 Euro 29,26 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,48 13,20

Costo materiali fc 218,40 67,88

Costo noli e trasporti 0,38 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,60 18,83

B.24.90.0045.030 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 1,04 273,00 70,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 5,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 5,11

Spese generali del 12% su 316,12 Euro 37,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 354,05 Euro 35,41 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 389,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,68 10,96

Costo materiali fc 273,00 70,09

Costo noli e trasporti 0,45 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,33 18,83

B.24.90.0047.010 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A

BASSO CARICO

spessore 40 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*4 m²/cm 30,24 0,77 23,28 56,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*7,56 h 0,01 10,32 0,05 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*7,56 h 0,01 30,01 0,15 0,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,20 h 0,14 30,01 4,32 10,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 27,88 5,74 13,88

Spese generali del 12% su 33,54 Euro 4,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,57 Euro 3,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,33
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,21 24,70

Costo materiali fc 23,28 56,34

Costo noli e trasporti 0,05 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,78 18,83

B.24.90.0047.015 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A

BASSO CARICO

spessore 50 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*5 m²/cm 37,80 0,77 29,11 57,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*7,56 h 0,01 10,32 0,07 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*7,56 h 0,01 30,01 0,19 0,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 30,01 6,17 12,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 27,88 5,74 11,28

Spese generali del 12% su 41,27 Euro 4,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,22 Euro 4,62 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,83

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,10 23,80

Costo materiali fc 29,11 57,27

Costo noli e trasporti 0,06 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,58 18,84

B.24.90.0047.020 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A

BASSO CARICO

spessore 60 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*6 m²/cm 45,36 0,77 34,93 60,11

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*7,56 h 0,01 10,32 0,08 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*7,56 h 0,01 30,01 0,23 0,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 30,01 6,17 10,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 27,88 5,74 9,87

Spese generali del 12% su 47,14 Euro 5,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,80 Euro 5,28 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,14 20,89

Costo materiali fc 34,93 60,11

Costo noli e trasporti 0,08 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,94 18,82

B.24.90.0047.025 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A

BASSO CARICO

spessore 80 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*8 m²/cm 60,48 0,77 46,57 64,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*7,56 h 0,01 10,32 0,11 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*7,56 h 0,01 30,01 0,32 0,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 30,01 6,17 8,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 27,88 5,74 7,90

Spese generali del 12% su 58,92 Euro 7,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,98 Euro 6,60 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,58

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,23 16,86

Costo materiali fc 46,57 64,17

Costo noli e trasporti 0,11 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,67 18,83

B.24.90.0047.030 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A

BASSO CARICO

spessore 100 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*10 m²/cm 75,60 0,77 58,21 66,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*7,56 h 0,01 10,32 0,13 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*7,56 h 0,01 30,01 0,38 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 30,01 6,17 7,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 27,88 5,74 6,59

Spese generali del 12% su 70,63 Euro 8,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,10 Euro 7,91 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,98

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,29 14,13

Costo materiali fc 58,21 66,93

Costo noli e trasporti 0,13 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,39 18,84
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B.24.90.0065.005 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO

spessore 20 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*2 m²/cm 15,76 1,70 26,79 61,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 720 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/720*7,88 h 0,00054722 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 720 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/720*7,88 h 0,00054722 30,01 0,02 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 30,01 4,50 10,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 27,88 4,18 9,56

Spese generali del 12% su 35,50 Euro 4,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,76 Euro 3,98 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,73

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 19,90

Costo materiali fc 26,79 61,27

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,24 18,83

B.24.90.0065.010 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO

spessore 30 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*3 m²/cm 23,64 1,70 40,19 66,73

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/504*7,88 h 0,00078175 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/504*7,88 h 0,00078175 30,01 0,02 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 30,01 4,50 7,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 27,88 4,18 6,94

Spese generali del 12% su 48,90 Euro 5,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,77 Euro 5,48 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,23

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,71 14,46

Costo materiali fc 40,19 66,72

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,34 18,83

B.24.90.0065.015 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO

spessore 40 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*4 m²/cm 31,52 1,70 53,58 69,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 360 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/360*7,88 h 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 360 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/360*7,88 h 30,01 0,03 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 30,01 4,50 5,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 27,88 4,18 5,45

Spese generali del 12% su 62,31 Euro 7,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,79 Euro 6,98 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,72 11,35
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Costo materiali fc 53,59 69,78

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,46 18,83

B.24.90.0065.020 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO

spessore 50 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*5 m²/cm 39,40 1,70 66,98 71,79

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/288*7,88 h 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/288*7,88 h 30,01 0,04 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 30,01 4,50 4,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 27,88 4,18 4,48

Spese generali del 12% su 75,72 Euro 9,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,81 Euro 8,48 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,72 9,35

Costo materiali fc 66,98 71,79

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,57 18,83

B.24.90.0065.025 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO

spessore 60 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*6 m²/cm 47,28 1,70 80,38 73,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/252*7,88 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/252*7,88 h 30,01 0,05 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 30,01 4,50 4,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 27,88 4,18 3,81

Spese generali del 12% su 89,13 Euro 10,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,82 Euro 9,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,73 7,95

Costo materiali fc 80,38 73,20

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,68 18,83

B.24.90.0065.030 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO

spessore 80 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*8 m²/cm 63,04 1,70 107,17 75,01

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 180 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/180*7,88 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 180 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/180*7,88 h 30,01 0,07 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 30,01 4,50 3,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 27,88 4,18 2,93

Spese generali del 12% su 115,94 Euro 13,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,85 Euro 12,99 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,88
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,75 6,13

Costo materiali fc 107,17 75,01

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,90 18,82

B.24.90.0065.035 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO

spessore 100 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*10 m²/cm 78,80 1,70 133,96 76,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/144*7,88 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/144*7,88 h 30,01 0,08 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 30,01 4,50 2,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 27,88 4,18 2,38

Spese generali del 12% su 142,75 Euro 17,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,88 Euro 15,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,77 4,99

Costo materiali fc 133,96 76,17

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,12 18,83

B.24.90.0070.005 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE

spessore 20 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*2 m²/cm 15,76 1,70 26,79 52,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 720 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/720*7,88 h 0,00054722 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 720 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/720*7,88 h 0,00054722 30,01 0,02 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 30,01 7,50 14,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 27,88 6,97 13,71

Spese generali del 12% su 41,28 Euro 4,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,24 Euro 4,62 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,48 28,48

Costo materiali fc 26,79 52,68

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,59 18,85

B.24.90.0070.010 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE

spessore 30 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*3 m²/cm 23,64 1,70 40,19 59,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/504*7,88 h 0,00078175 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/504*7,88 h 0,00078175 30,01 0,02 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 30,01 7,50 11,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 27,88 6,97 10,35

Spese generali del 12% su 54,69 Euro 6,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,26 Euro 6,13 9,10

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,49 21,51

Costo materiali fc 40,19 59,67

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,69 18,84

B.24.90.0070.015 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE

spessore 40 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*4 m²/cm 31,52 1,70 53,58 63,85

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 360 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/360*7,88 h 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 360 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/360*7,88 h 30,01 0,03 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 30,01 7,50 8,94

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 27,88 6,97 8,31

Spese generali del 12% su 68,10 Euro 8,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,27 Euro 7,63 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,50 17,27

Costo materiali fc 53,59 63,85

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,80 18,83

B.24.90.0070.020 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE

spessore 50 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE
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pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*5 m²/cm 39,40 1,70 66,98 66,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/288*7,88 h 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/288*7,88 h 30,01 0,04 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 30,01 7,50 7,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 27,88 6,97 6,94

Spese generali del 12% su 81,51 Euro 9,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,29 Euro 9,13 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,43

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,51 14,44

Costo materiali fc 66,98 66,70

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,91 18,83

B.24.90.0070.025 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE

spessore 60 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*6 m²/cm 47,28 1,70 80,38 68,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/252*7,88 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/252*7,88 h 30,01 0,05 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 30,01 7,50 6,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 27,88 6,97 5,96

Spese generali del 12% su 94,91 Euro 11,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,30 Euro 10,63 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,51 12,41

Costo materiali fc 80,38 68,74

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,02 18,83

B.24.90.0070.030 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE

spessore 80 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*8 m²/cm 63,04 1,70 107,17 71,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 180 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/180*7,88 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 180 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/180*7,88 h 30,01 0,07 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 30,01 7,50 5,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 27,88 6,97 4,65

Spese generali del 12% su 121,73 Euro 14,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 136,34 Euro 13,63 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 150,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,54 9,69

Costo materiali fc 107,17 71,45

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,25 18,83
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B.24.90.0070.035 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE

spessore 100 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*10 m²/cm 78,80 1,70 133,96 73,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/144*7,88 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/144*7,88 h 30,01 0,08 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 30,01 7,50 4,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 27,88 6,97 3,81

Spese generali del 12% su 148,54 Euro 17,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,37 Euro 16,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 183,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,55 7,95

Costo materiali fc 133,96 73,20

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,46 18,83

B.24.90.0085.005 SOVRAPPREZZO PER CONTORNI SAGOMATI m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.320 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli battentati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88 m²/cm 7,88 1,73 13,63 2.596,

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -7,88 m²/cm -7,88 1,70 -13,40 -

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - maggior costo produzione oraria

per ogni cm

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/49*7,50-1/50*7,50 h 30,01 0,09 17,50
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza maggior costo per ogni cm

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/49*7,50-1/50*7,50 h 27,88 0,09 16,26

Spese generali del 12% su 0,42 Euro 0,05 9,52

Utile dell'Impresa del 10% su 0,46 Euro 0,05 8,76

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,17 32,86

Costo materiali fc 0,24 45,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,10 18,57

B.24.90.0105.005 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'

POSATI IN FALDA

spessore 40 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*4 m²/cm 30,24 1,08 32,66 52,62

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 43,80 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/43,80*7,56 h 0,01 10,32 0,09 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 43,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/43,80*7,56 h 0,01 30,01 0,26 0,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 30,01 9,00 14,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 27,88 8,36 13,48

Spese generali del 12% su 50,38 Euro 6,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,42 Euro 5,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,06

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,63 28,40

Costo materiali fc 32,66 52,62

Costo noli e trasporti 0,09 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,69 18,84
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B.24.90.0105.010 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'

POSATI IN FALDA

spessore 50 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*5 m²/cm 37,80 1,08 40,82 56,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 34,56 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/34,56*7,56 h 0,01 10,32 0,11 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 34,56 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/34,56*7,56 h 0,01 30,01 0,33 0,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 30,01 9,00 12,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 27,88 8,36 11,58

Spese generali del 12% su 58,63 Euro 7,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,67 Euro 6,57 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,22

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 24,51

Costo materiali fc 40,82 56,53

Costo noli e trasporti 0,12 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,60 18,83

B.24.90.0105.015 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'

POSATI IN FALDA

spessore 60 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*6 m²/cm 45,36 1,08 48,99 59,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 28,80 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/28,80*7,56 h 0,01 10,32 0,14 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 28,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/28,80*7,56 h 0,01 30,01 0,39 0,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 30,01 9,00 10,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 27,88 8,36 10,15

Spese generali del 12% su 66,88 Euro 8,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,91 Euro 7,49 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,76 21,56

Costo materiali fc 48,99 59,48

Costo noli e trasporti 0,14 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,52 18,84

B.24.90.0105.020 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'

POSATI IN FALDA

spessore 80 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*8 m²/cm 60,48 1,08 65,32 61,05

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 21,60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/21,60*7,56 h 0,02 10,32 0,18 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 21,60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/21,60*7,56 h 0,02 30,01 0,53 0,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7,20 h 0,36 30,01 10,80 10,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7,20 h 0,36 27,88 10,04 9,38

Spese generali del 12% su 86,87 Euro 10,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,29 Euro 9,73 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,99
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,37 19,97

Costo materiali fc 65,32 61,05

Costo noli e trasporti 0,18 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,15 18,84

B.24.90.0105.025 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'

POSATI IN FALDA

spessore 100 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*10 m²/cm 75,60 1,08 81,65 64,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17,28 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/17,28*7,56 h 0,02 10,32 0,23 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 17,28 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/17,28*7,56 h 0,02 30,01 0,66 0,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7,20 h 0,36 30,01 10,80 8,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7,20 h 0,36 27,88 10,04 7,88

Spese generali del 12% su 103,38 Euro 12,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,78 Euro 11,58 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,50 16,88

Costo materiali fc 81,65 64,10

Costo noli e trasporti 0,22 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,98 18,83

B.24.90.0110.005 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN PIANO

spessore 50 mm m² 13

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 13,65*5 m²/cm 68,25 0,24 16,38 40,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 312 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/312*13,65 h 10,32 0,02 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 312 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/312*13,65 h 30,01 0,07 0,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*13 h 0,29 27,88 8,05 20,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*13 h 0,29 27,88 8,05 20,05

Spese generali del 12% su 32,58 Euro 3,91 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 36,49 Euro 3,65 9,08

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,17

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,19 40,29

Costo materiali fc 16,38 40,78

Costo noli e trasporti 0,03 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,57 18,83

B.24.90.0110.010 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN PIANO

spessore 60 mm m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12,60*6 m²/cm 75,60 0,24 18,14 44,47

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/288*12,60 h 10,32 0,02 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/288*12,60 h 30,01 0,07 0,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*12 h 0,27 27,88 7,43 18,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*12 h 0,27 27,88 7,43 18,22

Spese generali del 12% su 33,10 Euro 3,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,08 Euro 3,71 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,94 36,62

Costo materiali fc 18,14 44,47

Costo noli e trasporti 0,02 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,68 18,82

B.24.90.0110.015 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN PIANO

spessore 80 mm m² 9

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,45*8 m²/cm 75,60 0,24 18,14 50,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 270 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/270*9,45 h 10,32 0,02 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 270 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/270*9,45 h 30,01 0,05 0,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*9 h 0,20 27,88 5,58 15,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*9 h 0,20 27,88 5,58 15,41

Spese generali del 12% su 29,37 Euro 3,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,89 Euro 3,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,21 31,00

Costo materiali fc 18,14 50,15

Costo noli e trasporti 0,02 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,81 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.90.0110.020 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN PIANO

spessore 100 mm m² 7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,35*10 m²/cm 73,50 0,24 17,64 54,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/252*7,35 h 10,32 0,02 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/252*7,35 h 30,01 0,04 0,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7 h 0,16 27,88 4,34 13,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7 h 0,16 27,88 4,34 13,35

Spese generali del 12% su 26,38 Euro 3,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,54 Euro 2,95 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,72 26,85

Costo materiali fc 17,64 54,31

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,12 18,84

B.24.90.0110.025 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN PIANO

spessore 120 mm m² 7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,35*12 m²/cm 88,20 0,24 21,17 55,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 168 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/168*7,35 h 10,32 0,02 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 168 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/168*7,35 h 30,01 0,07 0,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*7 h 0,18 27,88 4,88 12,77

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*7 h 0,18 27,88 4,88 12,77

Spese generali del 12% su 31,02 Euro 3,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,74 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,22

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,82 25,70

Costo materiali fc 21,17 55,38

Costo noli e trasporti 0,02 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,20 18,83

B.24.90.0110.030 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN PIANO

spessore 140 mm m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,30*14 m²/cm 88,20 0,24 21,17 59,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/144*6,30 h 10,32 0,02 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/144*6,30 h 30,01 0,07 0,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*6 h 0,13 27,88 3,72 10,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*6 h 0,13 27,88 3,72 10,52

Spese generali del 12% su 28,69 Euro 3,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,13 Euro 3,21 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,34
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,51 21,24

Costo materiali fc 21,17 59,90

Costo noli e trasporti 0,02 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,66 18,85

B.24.90.0115.010 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN FALDA

spessore 50 mm m² 13

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 13,65*5 m²/cm 68,25 0,24 16,38 28,51

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 312 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/312*13,65 h 10,32 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 312 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/312*13,65 h 30,01 0,07 0,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*13 h 0,54 27,88 15,10 26,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*13 h 0,54 27,88 15,10 26,28

Spese generali del 12% su 46,68 Euro 5,60 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 52,27 Euro 5,23 9,10

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,46

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,28 52,69

Costo materiali fc 16,38 28,51

Costo noli e trasporti 0,03 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,83 18,85

B.24.90.0115.015 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN FALDA

spessore 60 mm m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12,60*6 m²/cm 75,60 0,24 18,14 31,97

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/288*12,60 h 10,32 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/288*12,60 h 30,01 0,07 0,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*12 h 0,50 27,88 13,94 24,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*12 h 0,50 27,88 13,94 24,56

Spese generali del 12% su 46,12 Euro 5,53 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 51,65 Euro 5,17 9,10

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,95 49,24

Costo materiali fc 18,14 31,97

Costo noli e trasporti 0,02 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,69 18,84

B.24.90.0115.017 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN FALDA

spessore 80 mm m² 9

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,45*8 m²/cm 75,60 0,24 18,14 37,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 270 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/270*9,45 h 10,32 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 270 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/270*9,45 h 30,01 0,05 0,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*9 h 0,38 27,88 10,46 21,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*9 h 0,38 27,88 10,46 21,67

Spese generali del 12% su 39,13 Euro 4,70 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 43,82 Euro 4,38 9,08

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,97 43,47

Costo materiali fc 18,14 37,61

Costo noli e trasporti 0,02 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,08 18,82

B.24.90.0115.020 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN FALDA

spessore 100 mm m² 7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,35*10 m²/cm 73,50 0,24 17,64 38,47

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/252*7,35 h 10,32 0,02 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/252*7,35 h 30,01 0,04 0,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7 h 0,35 27,88 9,76 21,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7 h 0,35 27,88 9,76 21,28

Spese generali del 12% su 37,22 Euro 4,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,68 Euro 4,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,56 42,66

Costo materiali fc 17,64 38,47

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,63 18,82
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B.24.90.0115.025 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN FALDA

spessore 120 mm m² 7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,35*12 m²/cm 88,20 0,24 21,17 42,12

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 168 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/168*7,35 h 10,32 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 168 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/168*7,35 h 30,01 0,07 0,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7 h 0,35 27,88 9,76 19,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7 h 0,35 27,88 9,76 19,42

Spese generali del 12% su 40,78 Euro 4,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,67 Euro 4,57 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 38,96

Costo materiali fc 21,17 42,12

Costo noli e trasporti 0,02 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,46 18,82

B.24.90.0115.030 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN FALDA

spessore 140 mm m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,30*14 m²/cm 88,20 0,24 21,17 45,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/144*6,30 h 10,32 0,02 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/144*6,30 h 30,01 0,07 0,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*6 h 0,30 27,88 8,36 17,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*6 h 0,30 27,88 8,36 17,87

Spese generali del 12% su 37,98 Euro 4,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,54 Euro 4,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,79 35,88

Costo materiali fc 21,17 45,23

Costo noli e trasporti 0,02 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,81 18,83

B.24.90.0120.005 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA

DENSITA' POSATI IN VERTICALE

spessore 40 mm m² 8,7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,14*4 m²/cm 36,56 0,60 21,94 41,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 261 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/261*9,14 h 10,32 0,02 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/261*9,14 h 30,01 0,05 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 30,01 10,88 20,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 27,88 10,11 19,07

Spese generali del 12% su 42,99 Euro 5,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,15 Euro 4,82 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,98

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,09
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,04 39,70

Costo materiali fc 21,93 41,40

Costo noli e trasporti 0,02 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,97 18,82

B.24.90.0120.010 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA

DENSITA' POSATI IN VERTICALE

spessore 50 mm m² 8,7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,14*5 m²/cm 45,70 0,60 27,42 45,88

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 208,80 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/208,80*9,14 h 10,32 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 208,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/208,80*9,14 h 30,01 0,07 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 30,01 10,88 18,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 27,88 10,11 16,91

Spese generali del 12% su 48,49 Euro 5,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,31 Euro 5,43 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,77

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,05 35,23

Costo materiali fc 27,42 45,88

Costo noli e trasporti 0,03 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,25 18,82

B.24.90.0120.015 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA

DENSITA' POSATI IN VERTICALE

spessore 60 mm m² 8,7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,14*6 m²/cm 54,84 0,60 32,90 49,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 174 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/174*9,14 h 10,32 0,03 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 174 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/174*9,14 h 30,01 0,08 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 30,01 10,88 16,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 27,88 10,11 15,19

Spese generali del 12% su 54,00 Euro 6,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,48 Euro 6,05 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,06 31,65

Costo materiali fc 32,90 49,44

Costo noli e trasporti 0,03 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,53 18,82

B.24.90.0120.020 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA

DENSITA' POSATI IN VERTICALE

spessore 80 mm m² 8,7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,14*8 m²/cm 73,12 0,60 43,87 54,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 139,20 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/139,20*9,14 h 10,32 0,03 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 139,20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/139,20*9,14 h 30,01 0,10 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 30,01 10,88 13,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 27,88 10,11 12,63

Spese generali del 12% su 64,99 Euro 7,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,79 Euro 7,28 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,08 26,34

Costo materiali fc 43,87 54,82

Costo noli e trasporti 0,03 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,08 18,84

B.24.90.0120.025 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA

DENSITA' POSATI IN VERTICALE

spessore 100 mm m² 8,7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,14*10 m²/cm 91,40 0,60 54,84 55,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104,40 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/104,40*9,14 h 10,32 0,05 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 104,40 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/104,40*9,14 h 30,01 0,13 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*8,70 h 0,44 30,01 13,05 13,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*8,70 h 0,44 27,88 12,13 12,27

Spese generali del 12% su 80,20 Euro 9,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,82 Euro 8,98 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,83

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,32 25,62

Costo materiali fc 54,84 55,48

Costo noli e trasporti 0,04 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,60 18,82

B.24.90.0120.030 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA

DENSITA' POSATI IN VERTICALE

spessore 120 mm m² 8,7
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,14*12 m²/cm 109,68 0,60 65,81 58,59

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 87 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/87*9,14 h 0,01 10,32 0,05 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 87 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/87*9,14 h 0,01 30,01 0,16 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*8,70 h 0,44 30,01 13,05 11,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*8,70 h 0,44 27,88 12,13 10,80

Spese generali del 12% su 91,20 Euro 10,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,15 Euro 10,22 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,34 22,56

Costo materiali fc 65,81 58,59

Costo noli e trasporti 0,05 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,16 18,84

B.24.90.0125.010 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN

VERTICALE

spessore 40 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.010 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*4 m²/cm 30,24 0,68 20,56 45,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 138,24 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/138,24*7,56 h 10,32 0,03 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 138,24 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/138,24*7,56 h 30,01 0,08 0,18
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 30,01 9,00 20,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 27,88 8,36 18,62

Spese generali del 12% su 29,59 Euro 3,55 7,90

Utile dell'Impresa del 10% su 33,15 Euro 3,32 7,38

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,45 38,83

Costo materiali fc 20,56 45,77

Costo noli e trasporti 0,03 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,86 15,27

B.24.90.0125.015 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN

VERTICALE

spessore 50 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.010 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*5 m²/cm 37,80 0,68 25,70 48,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 115,20 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/115,20*7,56 h 10,32 0,03 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/115,20*7,56 h 30,01 0,10 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 30,01 9,00 16,92

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 27,88 8,36 15,72

Spese generali del 12% su 43,20 Euro 5,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,39 Euro 4,84 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,47 32,83
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Costo materiali fc 25,70 48,31

Costo noli e trasporti 0,04 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,02 18,84

B.24.90.0125.020 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN

VERTICALE

spessore 60 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.010 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*6 m²/cm 45,36 0,68 30,84 51,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 92,16 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/92,16*7,56 h 10,32 0,04 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 92,16 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/92,16*7,56 h 30,01 0,12 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 30,01 9,00 15,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 27,88 8,36 14,03

Spese generali del 12% su 48,38 Euro 5,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,18 Euro 5,42 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,49 29,34

Costo materiali fc 30,84 51,74

Costo noli e trasporti 0,04 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,22 18,83

B.27.10.0030.005 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

classe di resistenza GL 24 m³ 1,25

Lavori compiuti

Quantità analizzata: sezioni considerate 10 travi lamellari

dimensioni 140x240x4300 mm

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.030 LEGNAMI - TRAVI

travi lamellari abete segati a spigolo vivo GL 24

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,45 m³ 1,450 477,20 691,94 54,32

Z.12.01.0180.050 FERRAMENTA ACCESSORIA

scarpe ancoraggio in acciaio zincato 140x180 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*2 cad. 20,00 5,20 104,00 8,16

Z.12.01.0170.035 CHIODERIA

viti acciaio per legno diametro 4x50 mm

chiodatura parziale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (16+8)*10*2 cad. 480,00 0,05 24,00 1,88

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 10' ogni trave

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10*0,167 h 1,67 10,32 17,23 1,35

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 10' ogni trave

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*10 h 1,67 30,01 50,12 3,93

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa - 10' ogni trave

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333*10 h 3,33 30,01 99,93 7,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*10 h 1,67 27,88 46,56 3,66

Spese generali del 12% su 1.033,78 Euro 124,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.157,84 Euro 115,78 9,09

Per arrotondamento 0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.273,75

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 1.019,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 196,61 15,44

Costo materiali fc 819,94 64,37

Costo noli e trasporti 17,24 1,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 239,84 18,83

B.27.10.0030.010 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

classe di resistenza GL 28 m³ 1,25

Lavori compiuti

Quantità analizzata: sezioni considerate 10 travi lamellari

dimensioni 140x240x4300 mm

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.035 LEGNAMI - TRAVI

travi lamellari abete segati a spigolo vivo GL 28

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,45 m³ 1,450 502,20 728,19 55,27

Z.12.01.0180.050 FERRAMENTA ACCESSORIA

scarpe ancoraggio in acciaio zincato 140x180 mm

ferramenta di appoggio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*2 cad. 20,00 5,20 104,00 7,89

Z.12.01.0170.035 CHIODERIA

viti acciaio per legno diametro 4x50 mm

chiodatura parziale

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: (16+8)*2*10 cad. 480,00 0,05 24,00 1,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 10' ogni trave

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10*0,167 h 1,67 10,32 17,23 1,31

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 10' ogni trave

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*10 h 1,67 30,01 50,12 3,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa - 10' ogni trave

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333*10 h 3,33 30,01 99,93 7,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*10 h 1,67 27,88 46,56 3,53

Spese generali del 12% su 1.070,03 Euro 128,40 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1.198,44 Euro 119,84 9,10

Per arrotondamento -0,78

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.317,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 1.054,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 196,61 14,92

Costo materiali fc 856,19 64,99

Costo noli e trasporti 17,24 1,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 248,25 18,84

B.27.10.0035.005 FERRO TONDINO AGGIUNTIVO PER ORDITURE IN LEGNO

LAMELLARE m 50

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

sfrido 2% - diametro 18 mm peso 1.998 kg/m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 50*2,00 + 2 % sfrido kg 102,00 0,76 77,52 22,02

Z.16.01.0045.010 ANCORANTI CHIMICI

adesivo epossidico bicomponente strutturale in fusti

cava dimensioni 20x20 mm - consumo 0.26 kg/m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,26*50 kg 13,00 9,19 119,47 33,94

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60*50 h 0,83 10,32 8,60 2,44

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

taglio e lavorazione delle barre in acciaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 1,42
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla fresatura e pulizia tavole - produzione

oraria 120,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/120*50 h 0,42 30,01 12,50 3,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a colatura adesivo e posa barre -

produzione oraria 60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/60*50 h 1,67 30,01 50,02 14,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla piallatura finale - produzione oraria 120,00

m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/120*50 h 0,42 30,01 12,50 3,55

Spese generali del 12% su 285,63 Euro 34,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 319,90 Euro 31,99 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 352,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 80,00 22,73

Costo materiali fc 196,95 55,95

Costo noli e trasporti 8,60 2,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,30 18,84

B.27.15.0005.005 TAVOLATO IN LEGNO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0030.015 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete grezze 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 220,90 4,86 54,85

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100pz. 0,25 2,00 0,50 5,64

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*0,022 h 0,000275 10,32 0,03

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA

produzione giornaliera 270,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(270/8) h 0,03 2,37 0,07 0,79

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

produzione giornaliera 270,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(270/8) h 0,03 1,16 0,03 0,39

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4,00 m³
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*0,022 h 0,000275 30,01 0,01 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 270,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/(270/8) h 0,03 30,01 0,89 10,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/(270/8) h 0,03 27,88 0,83 9,32

Spese generali del 12% su 7,19 Euro 0,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,05 Euro 0,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,86

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,72 19,45

Costo materiali fc 5,36 60,50

Costo noli e trasporti 0,11 1,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,67 18,83

B.27.15.0010.005 LISTONI IN LEGNO

sezione 7x6 cm m 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,021 m³ 0,021 286,00 6,01 39,25

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,04 0,40 2,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4,00  m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*0,021 h 0,0002625 10,32 0,02

Z.06.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso fino a 3,00 kg

avvitatore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 2,22 0,22 1,45

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*0,021 h 0,0002625 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 30,01 3,00 19,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 27,88 2,79 18,22

Spese generali del 12% su 12,43 Euro 1,49 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 13,92 Euro 1,39 9,10

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,80 37,91

Costo materiali fc 6,41 41,86

Costo noli e trasporti 0,23 1,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,88 18,82

B.27.15.0010.007 LISTONI IN LEGNO

sezione 8x6 cm m 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,024 m³ 0,024 286,00 6,86 41,98

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,04 0,40 2,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*0,024 h 0,0003 10,32 0,02

Z.06.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso fino a 3,00 kg

avvitatore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 2,22 0,22 1,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*0,024 h 0,0003 30,01 0,01 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 30,01 3,00 18,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 27,88 2,79 17,05

Spese generali del 12% su 13,28 Euro 1,59 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 14,88 Euro 1,49 9,10

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,80 35,47
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Costo materiali fc 7,27 44,43

Costo noli e trasporti 0,23 1,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,09 18,87

B.27.15.0010.010 LISTONI IN LEGNO

sezione 9x6 cm m 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,027 m³ 0,027 286,00 7,72 44,25

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,04 0,40 2,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*0,027 h 0,0003375 10,32 0,02

Z.06.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso fino a 3,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 2,22 0,22 1,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*0,027 h 0,0003375 30,01 0,01 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 30,01 3,00 17,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 27,88 2,79 15,98

Spese generali del 12% su 14,15 Euro 1,70 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 15,84 Euro 1,58 9,08

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,80 33,24

Costo materiali fc 8,12 46,53

Costo noli e trasporti 0,23 1,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,29 18,83

B.27.15.0010.015 LISTONI IN LEGNO

sezione 10x8 cm m 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 286,00 11,44 48,68

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,04 0,40 1,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4,00*0,04 h 0,0005 10,32 0,01 0,02

Z.06.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso fino a 3,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/40*5 h 0,13 2,22 0,28 1,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*0,04 h 0,0005 30,01 0,02 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*5 h 0,13 30,01 3,75 15,96

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*5 h 0,13 27,88 3,49 14,83

Spese generali del 12% su 19,38 Euro 2,33 9,89

Utile dell'Impresa del 10% su 18,20 Euro 1,82 7,74

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,25 30,85

Costo materiali fc 11,84 50,38

Costo noli e trasporti 0,29 1,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,15 17,64

B.27.15.0010.020 LISTONI IN LEGNO

sezione 14x12 cm m 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,084 m³ 0,084 286,00 24,02 59,03

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,04 0,40 0,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*0,084 h 10,32 0,01 0,03

Z.06.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso fino a 3,00 kg
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/35*5 h 0,14 2,22 0,32 0,78

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*0,084 h 30,01 0,03 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*5 h 0,14 30,01 4,29 10,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*5 h 0,14 27,88 3,98 9,79

Spese generali del 12% su 33,05 Euro 3,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,02 Euro 3,70 9,10

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,30 20,39

Costo materiali fc 24,43 60,01

Costo noli e trasporti 0,33 0,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,67 18,83

B.27.15.0015.005 LISTELLI IN LEGNO

sezione 6x2 cm m 4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc) m 4,00 0,29 1,16 16,67

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 100pz. 0,01 2,00 0,02 0,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 1600 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1600*4 h 0,000125 10,32 0,02

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60*4 h 0,07 2,37 0,16 2,27

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60*4 h 0,07 1,16 0,08 1,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 1600 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1600*4 h 0,000125 30,01 0,05
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 55,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*4 h 0,07 30,01 2,18 31,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*4 h 0,07 27,88 2,03 29,13

Spese generali del 12% su 5,63 Euro 0,68 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 6,31 Euro 0,63 9,07

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,22 60,57

Costo materiali fc 1,18 16,95

Costo noli e trasporti 0,24 3,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,31 18,79

B.27.15.0015.010 LISTELLI IN LEGNO

sezione 5x3 cm m 4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 4,00 0,36 1,44 19,78

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 100pz. 0,01 2,00 0,02 0,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 1400 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1400*4 h 0,00014286 10,32 0,02

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60*4 h 0,07 2,37 0,16 2,17

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60*4 h 0,07 1,16 0,08 1,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 1400 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1400*4 h 0,00014286 30,01 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 55,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*4 h 0,07 30,01 2,18 29,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*4 h 0,07 27,88 2,03 27,85

Spese generali del 12% su 5,91 Euro 0,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,62 Euro 0,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,22 57,91

Costo materiali fc 1,46 20,05

Costo noli e trasporti 0,24 3,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,37 18,85

B.27.15.0020.010 PERLINE IN LEGNO DI ABETE

spessore 20 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0090.040 LEGNAMI - PERLINE ABETE

perline abete spessore 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 8,23 9,05 63,57

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100pz. 0,25 2,00 0,50 3,51

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/120 h 0,00041667 10,32 0,03

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5 h 0,01 2,15 0,02 0,15

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 1,16 0,04 0,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/120 h 0,00041667 30,01 0,01 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,01 1,00 7,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 27,88 0,93 6,53

Spese generali del 12% su 11,56 Euro 1,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,95 Euro 1,30 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 14,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,94 13,64

Costo materiali fc 9,55 67,09

Costo noli e trasporti 0,07 0,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,68 18,83

B.27.15.0020.015 PERLINE IN LEGNO DI ABETE

spessore 24 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0090.050 LEGNAMI - PERLINE ABETE

perline abete spessore 24-25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 11,03 12,13 66,26

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100pz. 0,25 2,00 0,50 2,73

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100 h 0,0005 10,32 0,01 0,03

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5 h 0,01 2,15 0,02 0,12

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 1,16 0,04 0,21

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100 h 0,0005 30,01 0,02 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 27,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/27 h 0,04 30,01 1,11 6,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/27 h 0,04 27,88 1,03 5,64

Spese generali del 12% su 14,86 Euro 1,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,64 Euro 1,66 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,31

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,16 11,79

Costo materiali fc 12,63 69,00
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Costo noli e trasporti 0,07 0,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,45 18,83

B.27.15.0020.020 PERLINE IN LEGNO DI ABETE

spessore 32 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0090.060 LEGNAMI - PERLINE ABETE

perline abete spessore 32-34 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 13,05 14,36 68,55

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 100pz. 0,07 2,00 0,14 0,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75 h 0,00066667 10,32 0,01 0,03

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5 h 0,01 2,15 0,02 0,10

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 1,16 0,04 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75 h 0,00066667 30,01 0,02 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 30,01 1,25 5,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 27,88 1,16 5,55

Spese generali del 12% su 16,99 Euro 2,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,03 Euro 1,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,43 11,61

Costo materiali fc 14,50 69,22

Costo noli e trasporti 0,07 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,94 18,83

B.27.15.0022.010 PERLINE IN LEGNO DI LARICE

spessore 20 mm m² 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0095.040 LEGNAMI - PERLINE LARICE

perline larice spessore 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 16,53 18,18 71,33

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100pz. 0,25 2,00 0,50 1,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/120 h 0,00041667 10,32 0,02

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5 h 0,01 2,15 0,02 0,08

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 1,16 0,04 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/120 h 0,00041667 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,01 1,00 3,92

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 27,88 0,93 3,65

Spese generali del 12% su 20,69 Euro 2,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,17 Euro 2,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,49

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,94 7,62

Costo materiali fc 18,68 73,30

Costo noli e trasporti 0,07 0,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,80 18,83

B.27.15.0022.015 PERLINE IN LEGNO DI LARICE

spessore 24 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0095.050 LEGNAMI - PERLINE LARICE

perline larice spessore 24-25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 20,53 22,58 72,43
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Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100pz. 0,25 2,00 0,50 1,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100 h 0,0005 10,32 0,01 0,02

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5 h 0,01 2,15 0,02 0,07

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 1,16 0,04 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100 h 0,0005 30,01 0,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 27,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/27 h 0,04 30,01 1,11 3,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/27 h 0,04 27,88 1,03 3,31

Spese generali del 12% su 25,31 Euro 3,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,35 Euro 2,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,16 6,92

Costo materiali fc 23,08 74,03

Costo noli e trasporti 0,07 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,87 18,83

B.27.15.0022.020 PERLINE IN LEGNO DI LARICE

spessore 32 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0095.060 LEGNAMI - PERLINE LARICE

perline larice spessore 32-34 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 28,05 30,86 73,98

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100pz. 0,25 2,00 0,50 1,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75 h 0,00066667 10,32 0,01 0,02

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5 h 0,01 2,15 0,02 0,05

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 1,16 0,04 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75 h 0,00066667 30,01 0,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 30,01 1,25 3,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 27,88 1,16 2,79

Spese generali del 12% su 33,86 Euro 4,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,92 Euro 3,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,71

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,43 5,83

Costo materiali fc 31,36 75,17

Costo noli e trasporti 0,07 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,86 18,83

B.27.15.0030.005 TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE

spessore 10 mm m² 4,7

Lavori compiuti

Quantità analizzata: dimensione fogli 2520x1870 mm

ciascuno

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0050.010 LEGNAMI - FOGLI

fogli multistrato pioppo spessore 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,95 m² 4,95 10,01 49,55 75,79

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 1,18 0,35 0,54

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 470 m²

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/470*4,70 h 0,0005 10,32 0,01 0,01

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5*4,70 h 0,05 2,15 0,10 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 470

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/470*4,70 h 0,0005 30,01 0,02 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90*4,70 h 0,05 30,01 1,57 2,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90*4,70 h 0,05 27,88 1,46 2,23

Spese generali del 12% su 53,05 Euro 6,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,41 Euro 5,94 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,04 4,64

Costo materiali fc 49,90 76,33

Costo noli e trasporti 0,11 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,30 18,82

B.27.15.0030.010 TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE

spessore 15 mm m² 4,7

Lavori compiuti

Quantità analizzata: dimensione fogli 2520x1870 mm

ciascuno

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0050.015 LEGNAMI - FOGLI

fogli multistrato pioppo spessore 15 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,95 m² 4,95 14,31 70,83 79,91

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 1,18 0,35 0,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 282 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/282*4,70 h 0,00083333 10,32 0,01 0,01

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5*4,70 h 0,05 2,15 0,10 0,11
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 282

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/282*4,70 h 0,00083333 30,01 0,03 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 30,01 0,33 0,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 27,88 0,31 0,35

Spese generali del 12% su 71,97 Euro 8,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,60 Euro 8,06 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,64

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,67 0,75

Costo materiali fc 71,19 80,31

Costo noli e trasporti 0,11 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,69 18,83

B.27.15.0035.005 TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

spessore 15 mm m² 2,9

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0050.048 LEGNAMI - FOGLI

fogli multistrato marino fenolico spessore 15 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,00 m² 3,00 11,84 35,52 74,59

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(50*2,90) h 0,00034483 10,32 0,01

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5*2,90 h 0,03 2,15 0,06 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/144*2,90 h 30,01 0,03 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*2,90 h 0,05 30,01 1,45 3,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*2,90 h 0,05 27,88 1,35 2,83

Spese generali del 12% su 38,65 Euro 4,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,29 Euro 4,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,83 5,94

Costo materiali fc 35,75 75,09

Costo noli e trasporti 0,07 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,97 18,83

B.27.15.0035.010 TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

spessore 18 mm m² 2,9

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0050.050 LEGNAMI - FOGLI

fogli multistrato marino fenolico spessore 18 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,00 m² 3,00 14,02 42,06 75,50

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 115,20 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(40*2,90)*2,90 h 10,32 0,01 0,02

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5*2,90 h 0,03 2,37 0,07 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/(40*2,90)*2,90 h 30,01 0,04 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*2,90 h 0,05 30,01 1,45 2,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*2,90 h 0,05 27,88 1,35 2,42

Spese generali del 12% su 45,22 Euro 5,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,64 Euro 5,06 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 55,71

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,84 5,09

Costo materiali fc 42,29 75,92

Costo noli e trasporti 0,08 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,49 18,83

B.27.15.0040.005 TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3

spessore 18 mm m² 3,125

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0050.060 LEGNAMI - FOGLI

fogli stratificati OSB3 spessore 18 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,28 m² 3,28 10,33 33,88 73,86

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,51

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 137,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/137,50*3,125 h 10,32 0,01 0,03

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 5' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5*3,125 h 0,03 2,15 0,07 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 137,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/137,50*3,125 h 30,01 0,03 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,05 30,01 1,56 3,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,05 27,88 1,45 3,17

Spese generali del 12% su 37,25 Euro 4,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,72 Euro 4,17 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 6,65

Costo materiali fc 34,12 74,37

Costo noli e trasporti 0,08 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,64 18,84
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B.27.15.0040.010 TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3

spessore 22 mm m² 3,125

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0050.062 LEGNAMI - FOGLI

fogli stratificati OSB3 spessore 22 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,28 m² 3,28 12,63 41,43 75,06

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,43

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 115,65 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(37*1,25*2,50)*3,125 h 10,32 0,01 0,03

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 5' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5*3,125 h 0,03 2,15 0,07 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,65 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/(37*1,25*2,50)*3,125 h 30,01 0,04 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,05 30,01 1,56 2,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,05 27,88 1,45 2,63

Spese generali del 12% su 44,80 Euro 5,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,18 Euro 5,02 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,06 5,54

Costo materiali fc 41,66 75,49

Costo noli e trasporti 0,08 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,39 18,83

B.27.15.0040.015 TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3

spessore 25 mm m² 3,125

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0050.065 LEGNAMI - FOGLI

fogli stratificati OSB3 spessore 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,28 m² 3,28 13,83 45,36 75,64

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125 h 10,32 0,02 0,03

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 5' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125 h 2,15 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125 h 30,01 0,05 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,05 30,01 1,56 2,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,05 27,88 1,45 2,42

Spese generali del 12% su 48,68 Euro 5,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,52 Euro 5,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,97

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,06 5,11

Costo materiali fc 45,60 76,04

Costo noli e trasporti 0,02 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,29 18,83

B.27.50.0005.005 TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/0,70 m 1,43 0,29 0,41 1,14

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/0,35 m 2,86 0,36 1,03 2,83

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,18 0,01 0,03

Z.28.01.0010.010 LATERIZI - MANTI DI COPERTURA

tegole marsigliesi 14 pezzi/m²

quantità comprensiva dei pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 14+3 cad. 17,00 0,83 14,11 38,79
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/192*17 h 10,32 0,05 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/192*17 h 30,01 0,13 0,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria

60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60/0,35+1/60/0,70 h 0,07 30,01 2,14 5,89

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

posa 48 pezzi per ogni ora

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 13,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6+1/60/0,35+1/60/0,70 h 0,24 27,88 6,64 18,25

Spese generali del 12% su 29,53 Euro 3,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,07 Euro 3,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,92 38,25

Costo materiali fc 15,57 42,78

Costo noli e trasporti 0,05 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,85 18,83

B.27.50.0010.005 TEGOLE ONDA DI CEMENTO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/0,70 m 1,43 0,29 0,41 1,02

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/0,30 m 3,33 0,36 1,20 2,97

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,18 0,01 0,03

Z.28.01.0020.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - MANTI DI

COPERTURA

tegole ondulate granigliate 11 pezzi/m²

quantità comprensiva dei pezzi speciali

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 11+3 cad. 14,00 1,29 18,06 44,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 102 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/102*14 h 0,01 10,32 0,07 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 102 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/102*14 h 0,01 30,01 0,21 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria

60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60/0,30+1/60/0,70 h 0,08 30,01 2,38 5,89

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 10,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7+1/60/0,30+1/60/0,70 h 0,22 27,88 6,20 15,32

Spese generali del 12% su 32,83 Euro 3,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,77 Euro 3,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 40,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,07 32,32

Costo materiali fc 19,69 48,68

Costo noli e trasporti 0,07 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,62 18,83

B.27.50.0015.005 COPPI COMUNI IN LATERIZIO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/0,15 m 6,67 0,36 2,40 4,60

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,18 0,01 0,02

Z.28.01.0010.040 LATERIZI - MANTI DI COPERTURA

coppi comuni 32 pezzi/m²

quantità comprensiva dei pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 32+4 cad. 36,00 0,63 22,68 43,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 220 pezzi
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/220*36 h 0,01 10,32 0,08 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*36 h 0,01 30,01 0,23 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria

60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60/0,15 h 0,11 30,01 3,33 6,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 30,01 5,46 10,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50+1/60/0,15 h 0,29 27,88 8,17 15,65

Spese generali del 12% su 42,36 Euro 5,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,44 Euro 4,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 52,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,18 32,92

Costo materiali fc 25,09 48,08

Costo noli e trasporti 0,08 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,83 18,83

B.27.50.0020.005 COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/0,70 m 1,43 0,29 0,41 0,91

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/0,38 m 2,63 0,36 0,95 2,08

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,18 0,01 0,03

Z.28.01.0010.020 LATERIZI - MANTI DI COPERTURA

coppi M/F 28 pezzi/m² e 14 ganci

quantità comprensiva dei pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 28+4 cad. 32,00 0,62 19,84 43,55

NOLEGGI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 pezzi

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/240*32 h 0,01 10,32 0,07 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*32 h 0,01 30,01 0,20 0,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria

60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60/0,70+1/60/0,38 h 0,07 30,01 2,03 4,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,00 h 0,20 30,01 6,00 13,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5+1/60/0,70+1/60/0,38 h 0,27 27,88 7,46 16,38

Spese generali del 12% su 36,98 Euro 4,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,42 Euro 4,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 45,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 34,45

Costo materiali fc 21,21 46,56

Costo noli e trasporti 0,07 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,58 18,83

B.27.50.0025.005 TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0030.110 BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE

tegole bituminose  granigliate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 8,44 9,28 49,44

Z.12.01.0170.030 CHIODERIA

viti acciaio per legno diametro 4x40 mm

(Costo materiali fc) cad. 28,00 0,04 1,12 5,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 158,60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/158,60 h 0,00031526 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 158,60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/158,60 h 0,00031526 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 13,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 12,37

Spese generali del 12% su 15,24 Euro 1,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,07 Euro 1,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,78

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,83 25,73

Costo materiali fc 10,40 55,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,54 18,83

B.27.50.0030.005 TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0030.120 BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE

tegole bituminose  laminate rame 8.5 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 44,23 48,65 73,23

Z.12.01.0170.030 CHIODERIA

viti acciaio per legno diametro 4x40 mm

(Costo materiali fc) cad. 11,00 0,04 0,44 0,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 194.90 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/194,90 h 0,00025654 10,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 194,90 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/194,90 h 0,00025654 30,01 0,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 3,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 3,50

Spese generali del 12% su 53,93 Euro 6,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,40 Euro 6,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 66,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,83 7,27

Costo materiali fc 49,09 73,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,51 18,83
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B.27.50.0040.005 SOVRAPPREZZO PER COLMO VENTILATO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

sezione listone 50x80 mm - incidenza colmo 0.20 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05*0,08*0,20 m³ 0,0008 200,90 0,16 5,47

Z.28.01.0070.050 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

portalistelli universale zincato 30-50 mm

un pezzo ogni 700 mm circa - incidenza colmo 0.20 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40*0,20 cad. 0,28 0,85 0,24 8,10

Z.28.01.0070.055 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

sottocolmo universale 370 mm

incidenza colmi 0.20 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m 0,20 7,04 1,41 47,89

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*0,20 h 0,01 30,01 0,30 10,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*0,20 h 0,01 27,88 0,28 9,48

Spese generali del 12% su 2,38 Euro 0,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,67 Euro 0,27 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,58 19,69

Costo materiali fc 1,81 61,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,55 18,81

B.30.10.0010.005 MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0005.005 NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 4.80 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2300,00 kg 2.300,00 1,32 3.036,00 32,55

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 11,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,02
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 25,64 1.206,59 12,94

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 24,39 1.147,76 12,30

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 23,59 1.110,12 11,90

Spese generali del 12% su 7.571,48 Euro 908,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.480,07 Euro 848,01 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.328,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.470,00 37,20

Costo materiali fc 4.098,80 43,94

Costo noli e trasporti 2,00 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.756,40 18,83

B.30.10.0010.010 MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0005.005 NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 4.80 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2300,00 kg 2.300,00 1,32 3.036,00 30,68

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 10,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 25,64 1.367,47 13,82

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 24,39 1.300,80 13,14

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 23,59 1.258,13 12,71

Spese generali del 12% su 8.033,42 Euro 964,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.997,43 Euro 899,74 9,09

Per arrotondamento -1,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.896,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.932,40 39,74

Costo materiali fc 4.098,80 41,42

Costo noli e trasporti 2,00 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.863,60 18,83

B.30.10.0010.015 MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

tetti ad alta pendenza - oltre al 45% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0005.005 NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 4.80 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2300,00 kg 2.300,00 1,32 3.036,00 23,13

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 8,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,05

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 25,64 2.279,11 17,37
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Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 24,39 2.168,00 16,52

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 23,59 2.096,89 15,98

Spese generali del 12% su 10.651,02 Euro 1.278,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.929,14 Euro 1.192,91 9,09

Per arrotondamento 1,95

Importo totale dell'analisi (Euro) 13.124,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6.550,00 49,91

Costo materiali fc 4.098,80 31,23

Costo noli e trasporti 2,00 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.470,80 18,83

B.30.10.0012.005 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0011.005 NASTRO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

spessore 7/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 1.90 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 910,00 kg 910,00 6,57 5.978,70 46,16

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 8,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,05

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 25,64 1.206,59 9,32

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 24,39 1.147,76 8,86

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 23,59 1.110,12 8,57

Spese generali del 12% su 10.514,18 Euro 1.261,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.775,89 Euro 1.177,59 9,09

Per arrotondamento -1,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.952,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.470,00 26,79

Costo materiali fc 7.041,60 54,37

Costo noli e trasporti 2,00 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.439,20 18,83

B.30.10.0012.010 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0011.005 NASTRO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

spessore 7/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 1.90 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 910,00 kg 910,00 6,57 5.978,70 44,21

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 7,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamento 10' per ogni bobina da 190 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 25,64 1.367,47 10,11

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 24,39 1.300,80 9,62

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 23,59 1.258,13 9,30

Spese generali del 12% su 10.976,12 Euro 1.317,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12.293,25 Euro 1.229,33 9,09

Per arrotondamento 1,43
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Importo totale dell'analisi (Euro) 13.524,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 33,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.932,40 29,08

Costo materiali fc 7.041,60 52,07

Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.546,40 18,83

B.30.10.0012.015 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

tetti ad alta pendenza - oltre al 45% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0011.005 NASTRO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

spessore 7/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 1.90 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 910,00 kg 910,00 6,57 5.978,70 35,70

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 6,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 25,64 2.279,11 13,61

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 24,39 2.168,00 12,94

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 23,59 2.096,89 12,52

Spese generali del 12% su 13.593,72 Euro 1.631,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.224,96 Euro 1.522,50 9,09

Per arrotondamento 0,54

Importo totale dell'analisi (Euro) 16.748,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6.550,00 39,11

Costo materiali fc 7.041,60 42,04
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Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.153,60 18,83

B.30.10.0015.005 MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME

tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0010.005 NASTRO IN RAME

spessore 6/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.40 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2590,00 kg 2.590,00 5,50 14.245,00 59,65

Z.49.01.0090.025 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette rame

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 47,58 1.665,30 6,97

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 25,64 1.206,59 5,05

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 24,39 1.147,76 4,81

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 23,59 1.110,12 4,65

Spese generali del 12% su 19.382,83 Euro 2.325,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21.708,78 Euro 2.170,88 9,09

Per arrotondamento 0,35

Importo totale dell'analisi (Euro) 23.880,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 59,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.470,00 14,53

Costo materiali fc 15.910,40 66,63

Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.496,80 18,83

B.30.10.0015.010 MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME

tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% m² 400
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0010.005 NASTRO IN RAME

spessore 6/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.40 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2590,00 kg 2.590,00 5,50 14.245,00 58,27

Z.49.01.0090.025 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette rame

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 47,58 1.665,30 6,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 25,64 1.367,47 5,59

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 24,39 1.300,80 5,32

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 23,59 1.258,13 5,15

Spese generali del 12% su 19.844,77 Euro 2.381,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22.226,14 Euro 2.222,61 9,09

Per arrotondamento -0,75

Importo totale dell'analisi (Euro) 24.448,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 61,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.932,40 16,08

Costo materiali fc 15.910,40 65,08

Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.604,00 18,83

B.30.10.0015.015 MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME

tetti ad alta pendenza - oltre al 45% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0010.005 NASTRO IN RAME

spessore 6/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.40 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2590,00 kg 2.590,00 5,50 14.245,00 51,48

Z.49.01.0090.025 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette rame

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 47,58 1.665,30 6,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 25,64 2.279,11 8,24

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 24,39 2.168,00 7,83

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 23,59 2.096,89 7,58

Spese generali del 12% su 22.462,37 Euro 2.695,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25.157,85 Euro 2.515,79 9,09

Per arrotondamento -1,64

Importo totale dell'analisi (Euro) 27.672,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 69,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6.550,00 23,67

Costo materiali fc 15.910,40 57,50

Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.211,20 18,83

B.30.10.0017.005 MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO

PREPATINATO

tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0012.005 NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

spessore 7/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2450,00 kg 2.450,00 8,45 20.702,50 66,58

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 3,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

zoperatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 25,64 1.206,59 3,88

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 24,39 1.147,76 3,69

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 23,59 1.110,12 3,57

Spese generali del 12% su 25.237,98 Euro 3.028,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28.266,55 Euro 2.826,66 9,09

Per arrotondamento -1,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 31.092,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 77,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.470,00 11,16

Costo materiali fc 21.765,20 70,00

Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.855,20 18,83

B.30.10.0017.010 MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO

PREPATINATO

tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0012.005 NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

spessore 7/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2450,00 kg 2.450,00 8,45 20.702,50 65,38

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 3,36

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamento 10' per ogni bobina da 170 m²
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 25,64 1.367,47 4,32

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 24,39 1.300,80 4,11

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 23,59 1.258,13 3,97

Spese generali del 12% su 25.699,92 Euro 3.083,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28.783,91 Euro 2.878,39 9,09

Per arrotondamento 1,70

Importo totale dell'analisi (Euro) 31.664,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 79,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.932,40 12,42

Costo materiali fc 21.765,20 68,74

Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.962,40 18,83

B.30.10.0017.015 MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO

PREPATINATO

tetti ad alta pendenza - oltre al 45% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0012.005 NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

spessore 7/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2450,00 kg 2.450,00 8,45 20.702,50 59,34

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 3,05

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 25,64 2.279,11 6,53

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 24,39 2.168,00 6,21

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 23,59 2.096,89 6,01

Spese generali del 12% su 28.317,52 Euro 3.398,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31.715,62 Euro 3.171,56 9,09

Per arrotondamento 0,82

Importo totale dell'analisi (Euro) 34.888,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 87,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6.550,00 18,77

Costo materiali fc 21.765,20 62,39

Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.569,60 18,83

B.30.10.0020.005 MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

copertura a due falde m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0015.005 LASTRE GRECATE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

sfrido 2% - peso 6.45 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2630,00 kg 2.630,00 1,59 4.181,70 62,41

Z.49.01.0090.055 MATERIALE COMPLEMENTARE

cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione,

vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio

due gruppi di fissaggio ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 800,00 0,34 272,00 4,06

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (

circa 1000 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 10,32 1,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200

m² (circa 1000 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 30,01 3,00 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)
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operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*400 h 13,33 25,64 341,87 5,10

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*400 h 13,33 24,39 325,20 4,85

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*400 h 13,33 23,59 314,53 4,69

Spese generali del 12% su 5.439,33 Euro 652,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.092,05 Euro 609,21 9,09

Per arrotondamento -1,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.700,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 984,80 14,70

Costo materiali fc 4.453,60 66,47

Costo noli e trasporti 1,20 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.262,00 18,84

B.30.10.0020.010 MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

copertura a quattro falde m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0015.005 LASTRE GRECATE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

sfrido 2% - peso 6.45 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2630,00 kg 2.630,00 1,59 4.181,70 57,25

Z.49.01.0090.055 MATERIALE COMPLEMENTARE

cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione,

vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio

due gruppi di fissaggio ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 800,00 0,34 272,00 3,72

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (

circa 1000 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 10,32 1,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200

m² (circa 1000 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 30,01 3,00 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*400 h 20,00 25,64 512,80 7,02

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*400 h 20,00 24,39 487,80 6,68

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*400 h 20,00 23,59 471,80 6,46

Spese generali del 12% su 5.930,13 Euro 711,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.641,75 Euro 664,18 9,09

Per arrotondamento -1,92

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.304,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.476,00 20,21

Costo materiali fc 4.453,60 60,97

Costo noli e trasporti 1,20 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.375,60 18,83

B.30.10.0025.005 MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

copertura a due falde m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0020.010 LASTRE GRECATE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

sfrido 2% - peso 3.28 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1340,00 kg 1.340,00 5,65 7.571,00 69,61

Z.49.01.0090.055 MATERIALE COMPLEMENTARE

cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione,

vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio

due gruppi di fissaggio ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 800,00 0,34 272,00 2,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (

circa 1000 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 10,32 1,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200

m² (circa 1000 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 30,01 3,00 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*400 h 13,33 25,64 341,87 3,14

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*400 h 13,33 24,39 325,20 2,99

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/30*400 h 13,33 23,59 314,53 2,89

Spese generali del 12% su 8.828,63 Euro 1.059,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.888,07 Euro 988,81 9,09

Per arrotondamento -0,88

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.876,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 984,80 9,05

Costo materiali fc 7.843,20 72,11

Costo noli e trasporti 1,20 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.048,40 18,83

B.30.10.0025.010 MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

copertura a quattro falde m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0020.010 LASTRE GRECATE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

sfrido 2% - peso 3.28 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1340,00 kg 1.340,00 5,65 7.571,00 65,95

Z.49.01.0090.055 MATERIALE COMPLEMENTARE

cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione,

vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio

due gruppi di fissaggio ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 800,00 0,34 272,00 2,37

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (

circa 1000 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 10,32 1,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200

m² (circa 1000 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 30,01 3,00 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*400 h 20,00 25,64 512,80 4,47

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*400 h 20,00 24,39 487,80 4,25

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*400 h 20,00 23,59 471,80 4,11

Spese generali del 12% su 9.319,43 Euro 1.118,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.437,77 Euro 1.043,78 9,09

Per arrotondamento -1,54

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.480,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 28,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.476,00 12,86

Costo materiali fc 7.843,20 68,32

Costo noli e trasporti 1,20 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.162,00 18,83

B.30.10.0040.005 CAPPUCCINE PER SFIATO

lamiera di acciaio zincato preverniciato cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.030 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 m 0,60 13,00 7,80 13,22

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,43

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,76

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 25,64 20,51 34,77

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 23,59 18,87 31,99

Spese generali del 12% su 47,88 Euro 5,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,63 Euro 5,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,38 66,75

Costo materiali fc 8,50 14,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,11 18,83

B.30.10.0040.010 CAPPUCCINE PER SFIATO

laminato di rame cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.030 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 m 0,60 44,03 26,42 32,19

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 3,61 0,36 0,44

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,55

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 25,64 20,51 24,99

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 23,59 18,87 23,00

Spese generali del 12% su 66,62 Euro 7,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,61 Euro 7,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,38 47,99

Costo materiali fc 27,23 33,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,46 18,83

B.30.10.0040.015 CAPPUCCINE PER SFIATO

laminato di zinco-titanio prepatinato cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.030 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 m 0,60 40,24 24,14 30,51

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,32

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,57

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 25,64 20,51 25,92

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 23,59 18,87 23,85

Spese generali del 12% su 64,23 Euro 7,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,94 Euro 7,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,38 49,77

Costo materiali fc 24,85 31,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,90 18,83
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B.30.10.0040.020 CAPPUCCINE PER SFIATO

laminato di alluminio preverniciato cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.030 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 m 0,60 17,19 10,31 16,61

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,41

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,72

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 25,64 20,51 33,04

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 23,59 18,87 30,39

Spese generali del 12% su 50,40 Euro 6,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,45 Euro 5,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,38 63,43

Costo materiali fc 11,02 17,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,69 18,83

B.30.10.0045.005 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 12,5 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.005 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 3,89 4,08 34,97

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 3,85

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,16

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 25,64 2,56 21,95

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 23,59 2,36 20,20

Spese generali del 12% su 9,48 Euro 1,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,62 Euro 1,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,94 42,31

Costo materiali fc 4,54 38,83

Costo noli e trasporti 0,01 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,20 18,84

B.30.10.0045.010 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.010 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 25 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 4,43 4,65 33,46

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 3,24

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,13

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 23,06

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 21,21

Spese generali del 12% su 11,28 Euro 1,35 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 12,64 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,17 44,41

Costo materiali fc 5,10 36,71

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,62 18,83

B.30.10.0045.015 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.015 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 6,48 6,80 38,59

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 2,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,11

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 25,64 3,66 20,78

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 23,59 3,37 19,12

Spese generali del 12% su 14,31 Euro 1,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,03 Euro 1,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,05 40,00

Costo materiali fc 7,25 41,15

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,32 18,83
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B.30.10.0045.020 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.020 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 7,75 8,14 39,27

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 2,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,09

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 20,62

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 18,98

Spese generali del 12% su 16,82 Euro 2,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,84 Euro 1,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,22 39,69

Costo materiali fc 8,59 41,45

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,90 18,83

B.30.10.0045.025 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 9,72 10,21 40,36

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 25,64 5,13 20,28

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 23,59 4,72 18,66

Spese generali del 12% su 20,53 Euro 2,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,99 Euro 2,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,87 39,01

Costo materiali fc 10,66 42,14

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,76 18,83

B.30.10.0045.030 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 67 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.030 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 13,00 13,65 41,91

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 25,64 6,41 19,68

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 23,59 5,90 18,11

Spese generali del 12% su 26,43 Euro 3,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,61 Euro 2,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,33 37,85

Costo materiali fc 14,10 43,29

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,13 18,83

B.30.10.0045.035 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 100 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.035 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 19,35 20,32 40,73

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 25,64 10,26 20,56

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 23,59 9,44 18,92

Spese generali del 12% su 40,48 Euro 4,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,34 Euro 4,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,88

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 19,71 39,52

Costo materiali fc 20,77 41,64

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,39 18,83

B.30.10.0045.040 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.005 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 13,12 13,78 58,32

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,08

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 25,64 2,56 10,86

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 23,59 2,36 9,99

Spese generali del 12% su 19,18 Euro 2,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,48 Euro 2,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,94 20,92

Costo materiali fc 14,23 60,23

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,45 18,84

B.30.10.0045.045 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.010 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 25 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 13,36 14,03 55,12

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI
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sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 12,59

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 11,59

Spese generali del 12% su 20,66 Euro 2,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,14 Euro 2,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,17 24,26

Costo materiali fc 14,48 56,89

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,79 18,83

B.30.10.0045.050 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.015 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 21,76 22,85 61,09

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,05
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Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 25,64 3,66 9,79

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 23,59 3,37 9,01

Spese generali del 12% su 30,36 Euro 3,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,00 Euro 3,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,05 18,86

Costo materiali fc 23,30 62,29

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,04 18,83

B.30.10.0045.055 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.020 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 26,20 27,51 62,25

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 9,67

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 8,90

Spese generali del 12% su 36,19 Euro 4,34 9,83

Utile dell'Impresa del 10% su 36,58 Euro 3,66 8,28

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,19
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,22 18,61

Costo materiali fc 27,96 63,27

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,00 18,11

B.30.10.0045.060 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.025 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 32,68 34,31 62,40

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 25,64 5,13 9,33

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 23,59 4,72 8,58

Spese generali del 12% su 44,63 Euro 5,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,99 Euro 5,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,87 17,94

Costo materiali fc 34,76 63,22

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,36 18,83

B.30.10.0045.065 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.030 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,05 m 1,05 44,03 46,23 63,58

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,62

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 25,64 6,41 8,82

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 23,59 5,90 8,11

Spese generali del 12% su 59,02 Euro 7,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,10 Euro 6,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,33 16,95

Costo materiali fc 46,68 64,20

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,69 18,83

B.30.10.0045.070 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.035 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 65,32 68,59 62,73

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 25,64 10,26 9,38

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 23,59 9,44 8,63

Spese generali del 12% su 88,75 Euro 10,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,40 Euro 9,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 109,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,71 18,03

Costo materiali fc 69,04 63,14

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,59 18,83

B.30.10.0045.075 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.005 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 5,53 5,81 42,05

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 3,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,14

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 25,64 2,56 18,57

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 23,59 2,36 17,08

Spese generali del 12% su 11,21 Euro 1,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,55 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 13,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,94 35,79

Costo materiali fc 6,26 45,31

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,60 18,83

B.30.10.0045.080 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.010 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 25 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 10,07 10,57 49,90

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 2,12

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,09

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 15,13

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 13,92

Spese generali del 12% su 17,20 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,27 Euro 1,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,17 29,13

Costo materiali fc 11,02 52,02

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,99 18,83

B.30.10.0045.085 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.015 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX
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sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 12,72 13,36 51,95

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 25,64 3,66 14,25

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 23,59 3,37 13,11

Spese generali del 12% su 20,87 Euro 2,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,37 Euro 2,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,05 27,43

Costo materiali fc 13,81 53,70

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,84 18,83

B.30.10.0045.087 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.017 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 15,45 16,22 52,88

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,47

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 13,93

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 12,82

Spese generali del 12% su 24,90 Euro 2,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,89 Euro 2,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,22 26,81

Costo materiali fc 16,67 54,34

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,78 18,83

B.30.10.0045.090 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.020 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 18,89 19,83 53,39

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,05

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 25,64 5,13 13,80

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 23,59 4,72 12,70

Spese generali del 12% su 30,16 Euro 3,62 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 33,78 Euro 3,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,87 26,55

Costo materiali fc 20,29 54,60

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,00 18,83

B.30.10.0045.095 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.025 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 25,38 26,65 60,26

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 25,64 6,41 14,50

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 23,59 2,36 5,33

Spese generali del 12% su 35,89 Euro 4,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,20 Euro 4,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,79 19,87

Costo materiali fc 27,10 61,28

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,33 18,83

B.30.10.0045.100 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm m 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.030 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 37,84 39,73 53,84

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 25,64 10,26 13,90

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 23,59 9,44 12,79

Spese generali del 12% su 59,90 Euro 7,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,09 Euro 6,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 73,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,71 26,71

Costo materiali fc 40,18 54,45

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,90 18,83

B.30.10.0045.105 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

12.5 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.005 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 5,17 5,43 40,69

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 3,37

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,14

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 25,64 2,56 19,22

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 23,59 2,36 17,68

Spese generali del 12% su 10,83 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,13 Euro 1,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,94 37,05

Costo materiali fc 5,88 44,07

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,51 18,83

B.30.10.0045.110 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.010 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 25 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 6,52 6,85 41,24

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 2,71

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,11

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 19,31

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 17,76

Spese generali del 12% su 13,48 Euro 1,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,09 Euro 1,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,17 37,19

Costo materiali fc 7,30 43,95

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,13 18,83

B.30.10.0045.115 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.015 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 8,55 8,98 44,20

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 2,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,09

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 25,64 3,66 18,03

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 23,59 3,37 16,59

Spese generali del 12% su 16,48 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,46 Euro 1,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,05 34,72

Costo materiali fc 9,43 46,42
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Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,82 18,83

B.30.10.0045.120 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.020 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 10,30 10,82 45,02

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,87

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,08

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 17,79

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 16,37

Spese generali del 12% su 19,49 Euro 2,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,83 Euro 2,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,22 34,24

Costo materiali fc 11,27 46,90

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,52 18,83

B.30.10.0045.125 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.025 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 12,87 13,51 46,01

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI
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sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 25,64 5,13 17,46

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 23,59 4,72 16,06

Spese generali del 12% su 23,83 Euro 2,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,70 Euro 2,67 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,87 33,59

Costo materiali fc 13,96 47,55

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,53 18,83

B.30.10.0045.130 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

67 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.030 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 17,19 18,05 47,51

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,05

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 25,64 6,41 16,87

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 23,59 5,90 15,52

Spese generali del 12% su 30,83 Euro 3,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,53 Euro 3,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,33 32,45

Costo materiali fc 18,50 48,70

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,15 18,83

B.30.10.0045.135 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

100 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.035 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 25,69 26,97 46,44

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 25,64 10,26 17,66

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 23,59 9,44 16,25

Spese generali del 12% su 47,14 Euro 5,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,80 Euro 5,28 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 58,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,71 33,94

Costo materiali fc 27,43 47,22

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,94 18,83

B.30.10.0047.005 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

12.5 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.005 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 5,17 5,43 31,86

Z.49.01.0025.005 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 20 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 3,89 1,36 7,99

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 2,64

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,11

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 25,64 3,42 20,06

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 23,59 3,15 18,46

Spese generali del 12% su 13,83 Euro 1,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,49 Euro 1,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,58 38,63

Costo materiali fc 7,24 42,49

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,21 18,83
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B.30.10.0047.010 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.010 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 25 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 6,52 6,85 32,54

Z.49.01.0025.010 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 25 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 4,43 1,55 7,37

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 2,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,09

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 20,31

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 18,69

Spese generali del 12% su 17,08 Euro 2,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,13 Euro 1,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,22 39,09

Costo materiali fc 8,85 42,05

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,96 18,83

B.30.10.0047.015 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.015 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 8,55 8,98 34,54
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Z.49.01.0025.015 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 6,48 2,27 8,73

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,73

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,25 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,25 h 0,19 25,64 4,88 18,79

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,25 h 0,19 23,59 4,49 17,29

Spese generali del 12% su 21,10 Euro 2,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,63 Euro 2,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,40 36,15

Costo materiali fc 11,70 45,00

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,90 18,83

B.30.10.0047.020 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.020 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 10,30 10,82 35,19

Z.49.01.0025.020 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 7,75 2,71 8,83

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,46
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 25,64 5,70 18,54

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 23,59 5,24 17,06

Spese generali del 12% su 24,94 Euro 2,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,94 Euro 2,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,96 35,66

Costo materiali fc 13,98 45,49

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,79 18,83

B.30.10.0047.025 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.025 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 12,87 13,51 35,94

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 9,72 3,40 9,05

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,05

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,75 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,75 h 0,27 25,64 6,84 18,18

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,75 h 0,27 23,59 6,29 16,73

Spese generali del 12% su 30,52 Euro 3,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,18 Euro 3,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,15 34,97

Costo materiali fc 17,37 46,19

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,08 18,83

B.30.10.0047.030 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

67 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.030 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 17,19 18,05 37,10

Z.49.01.0025.030 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 13,00 4,55 9,35

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,92

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 25,64 8,55 17,57

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,00 h 0,33 23,59 7,86 16,16

Spese generali del 12% su 39,48 Euro 4,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,22 Euro 4,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,43 33,77

Costo materiali fc 23,05 47,38

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,16 18,83

B.30.10.0047.035 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

100 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.035 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 25,69 26,97 36,20

Z.49.01.0025.035 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 100 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 19,35 6,77 9,09

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,875 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,875 h 0,53 25,64 13,67 18,35

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,875 h 0,53 23,59 12,58 16,89

Spese generali del 12% su 60,48 Euro 7,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,74 Euro 6,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,51
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,28 35,26

Costo materiali fc 34,20 45,90

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,03 18,83

B.30.10.0047.040 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo

12 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.005 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 12.5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 12,04 12,64 48,75

Z.49.01.0025.005 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 20 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 3,89 1,36 5,25

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 25,64 3,42 13,18

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 23,59 3,15 12,13

Spese generali del 12% su 21,04 Euro 2,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,57 Euro 2,36 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,58 25,39

Costo materiali fc 14,45 55,74

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,88 18,83
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B.30.10.0047.045 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo

25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.010 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 25 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 15,04 15,79 49,26

Z.49.01.0025.010 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 25 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 4,43 1,55 4,84

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 13,33

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 12,26

Spese generali del 12% su 26,03 Euro 3,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,15 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,22 25,65

Costo materiali fc 17,79 55,50

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,04 18,83

B.30.10.0047.050 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo

33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.015 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 20,08 21,08 51,54
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Z.49.01.0025.015 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 6,48 2,27 5,54

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,05

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,25 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,25 h 0,19 25,64 4,88 11,94

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,25 h 0,19 23,59 4,49 10,98

Spese generali del 12% su 33,20 Euro 3,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,19 Euro 3,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,40 22,97

Costo materiali fc 23,80 58,18

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,70 18,83

B.30.10.0047.055 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo

40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.020 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 24,04 25,24 52,05

Z.49.01.0025.020 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 7,75 2,71 5,59

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,93
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 25,64 5,70 11,75

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 23,59 5,24 10,81

Spese generali del 12% su 39,37 Euro 4,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,09 Euro 4,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,96 22,60

Costo materiali fc 28,41 58,57

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,13 18,83

B.30.10.0047.060 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo

50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.025 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 30,04 31,54 52,74

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 9,72 3,40 5,69

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,75 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,75 h 0,27 25,64 6,84 11,43

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,75 h 0,27 23,59 6,29 10,52

Spese generali del 12% su 48,55 Euro 5,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,37 Euro 5,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,15 21,98

Costo materiali fc 35,39 59,18

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,26 18,83

B.30.10.0047.065 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo

67 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.030 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 40,24 42,25 53,85

Z.49.01.0025.030 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 13,00 4,55 5,80

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,57

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 25,64 8,55 10,89

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 23,59 7,86 10,02

Spese generali del 12% su 63,68 Euro 7,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,33 Euro 7,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,43 20,94

Costo materiali fc 47,25 60,22

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,78 18,83

B.30.10.0047.070 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo

100 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.035 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 60,04 63,04 53,00

Z.49.01.0025.035 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 100 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 19,35 6,77 5,69

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,875 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,875 h 0,53 25,64 13,67 11,50

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,875 h 0,53 23,59 12,58 10,58

Spese generali del 12% su 96,55 Euro 11,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,13 Euro 10,81 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,95
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 118,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,28 22,09

Costo materiali fc 70,27 59,07

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,40 18,83

B.30.10.0050.005 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.015 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40 m 1,40 6,48 9,07 18,15

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,51

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80*1,40 h 0,000875 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80*1,40 h 0,000875 30,01 0,03 0,05

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 32,06

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 29,49

Spese generali del 12% su 40,58 Euro 4,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,45 Euro 4,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,80 61,60

Costo materiali fc 9,78 19,55

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,41 18,83
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B.30.10.0050.010 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.020 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 7,75 13,95 24,90

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,45

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,80

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80*1,80 h 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80*1,80 h 30,01 0,03 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 28,61

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 26,32

Spese generali del 12% su 45,47 Euro 5,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,92 Euro 5,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,80 54,99

Costo materiali fc 14,65 26,16

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,55 18,83

B.30.10.0050.015 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.015 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40 m 1,40 21,76 30,46 39,83
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Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 3,61 0,36 0,47

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,59

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80*1,40 h 0,000875 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80*1,40 h 0,000875 30,01 0,03 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 20,95

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 19,28

Spese generali del 12% su 62,08 Euro 7,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,53 Euro 6,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 76,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,80 40,27

Costo materiali fc 31,28 40,89

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,40 18,83

B.30.10.0050.020 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.020 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 26,20 47,16 48,59

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 3,61 0,36 0,37

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80*1,80 h 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80*1,80 h 30,01 0,03 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 16,51

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 15,19

Spese generali del 12% su 78,78 Euro 9,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,24 Euro 8,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 97,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,80 31,74

Costo materiali fc 47,97 49,42

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,28 18,83

B.30.10.0050.025 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.015 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40 m 1,40 12,72 17,81 28,98

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 8,14 0,81 1,32

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,73

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03
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Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 26,08

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 24,00

Spese generali del 12% su 49,87 Euro 5,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,85 Euro 5,59 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,79 50,11

Costo materiali fc 19,07 31,04

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,57 18,83

B.30.10.0050.030 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.020 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 18,89 34,00 41,78

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 8,14 0,81 1,00

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 19,69

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 18,11
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Spese generali del 12% su 66,06 Euro 7,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,99 Euro 7,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,79 37,83

Costo materiali fc 35,27 43,33

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,33 18,83

B.30.10.0050.035 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.015 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40 m 1,40 8,55 11,97 22,35

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,47

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,84

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 29,93

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 27,53

Spese generali del 12% su 43,47 Euro 5,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,68 Euro 4,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,79 57,49

Costo materiali fc 12,67 23,67
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Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,08 18,83

B.30.10.0050.040 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.020 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 10,30 18,54 30,07

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,41

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,73

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 25,99

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 23,92

Spese generali del 12% su 50,03 Euro 6,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,04 Euro 5,60 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,79 49,94

Costo materiali fc 19,24 31,21

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,61 18,83

B.30.10.0055.005 LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0014.005 NASTRO IN PIOMBO

spessore 12/10 di mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12,50 kg 12,50 3,41 42,63 37,28

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni bancale da circa 20x5 m² (

circa 20x60 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/20*5 h 0,01 10,32 0,13 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 20x5

m² (circa 20x60 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/20*5 h 0,01 30,01 0,38 0,33

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,64 25,64 22,42

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,59 23,59 20,63

Spese generali del 12% su 92,81 Euro 11,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,95 Euro 10,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 114,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,61 43,38

Costo materiali fc 43,08 37,67

Costo noli e trasporti 0,13 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,53 18,83

B.30.10.0060.005 COLMO VENTILATO COMPLETO

lamiera di acciaio zincato preverniciato m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.030 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 13,00 13,65 24,72

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 9,72 3,40 6,16

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,43

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70

cm

243/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70 m 1,14 0,36 0,41 0,75

Z.28.01.0030.012 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e piallate

sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2 m³ 0,010 250,90 2,51 4,54

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,00 h 0,50 25,64 12,82 23,22

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,00 h 0,50 23,59 11,80 21,36

Spese generali del 12% su 44,83 Euro 5,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,20 Euro 5,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,62 44,58

Costo materiali fc 20,21 36,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,40 18,83

B.30.10.0060.010 COLMO VENTILATO COMPLETO

laminato di rame m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.030 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 44,03 46,23 43,92

Z.49.01.0030.025 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 50 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 32,68 11,44 10,87

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,22

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70

cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70 m 1,14 0,36 0,41 0,39

Z.28.01.0030.012 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e piallate

sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2 m³ 0,010 250,90 2,51 2,38

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 25,64 12,82 12,18

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 23,59 11,80 11,21

Spese generali del 12% su 85,44 Euro 10,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,69 Euro 9,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 105,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,62 23,38

Costo materiali fc 60,83 57,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,82 18,83

B.30.10.0060.015 COLMO VENTILATO COMPLETO

laminato di zinco-titanio prepatinato m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.030 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 40,24 42,25 46,71

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 9,72 3,40 3,76

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,26

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70

cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70 m 1,14 0,36 0,41 0,45

Z.28.01.0030.012 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e piallate

sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2 m³ 0,010 250,90 2,51 2,77

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 25,64 12,82 14,17

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 23,59 11,80 13,04

Spese generali del 12% su 73,43 Euro 8,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,24 Euro 8,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,46
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,62 27,21

Costo materiali fc 48,81 53,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,04 18,83

B.30.10.0060.020 COLMO VENTILATO COMPLETO

laminato di alluminio preverniciato m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.030 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 17,19 18,05 29,77

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 9,72 3,40 5,61

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,39

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70

cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70 m 1,14 0,36 0,41 0,68

Z.28.01.0030.012 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e piallate

sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2 m³ 0,010 250,90 2,51 4,14

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 25,64 12,82 21,14

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 23,59 11,80 19,45

Spese generali del 12% su 49,23 Euro 5,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,13 Euro 5,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,62 40,59

Costo materiali fc 24,61 40,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,42 18,83

B.30.10.0065.005 RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI

lamiera di acciaio zincato preverniciato cad. 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

perimetro medio volume emergente 2.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50 m 2,50 9,72 24,30 19,63

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,20

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,50 2,25 1,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 30,01 0,05 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,64 25,64 20,71

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,39 24,39 19,70

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,59 23,59 19,05

Spese generali del 12% su 100,48 Euro 12,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 112,54 Euro 11,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 123,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 123,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,67 59,50

Costo materiali fc 26,80 21,65

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,31 18,83

B.30.10.0065.010 RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI

laminato di rame cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.025 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 50 cm

perimetro medio volume emergente 2.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50 m 2,50 32,68 81,70 41,98

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE
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rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 3,61 0,36 0,19

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,50 2,25 1,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 30,01 0,05 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,64 25,64 13,18

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,39 24,39 12,53

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,59 23,59 12,12

Spese generali del 12% su 157,99 Euro 18,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 176,95 Euro 17,70 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 194,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 194,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,67 37,86

Costo materiali fc 84,31 43,33

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,65 18,84

B.30.10.0065.020 RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI

laminato di alluminio preverniciato cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.025 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

perimetro medio volume emergente 2.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50 m 2,50 12,87 32,18 24,10

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,19

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,50 2,25 1,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 30,01 0,05 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,64 25,64 19,21

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,39 24,39 18,27

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,59 23,59 17,67

Spese generali del 12% su 108,36 Euro 13,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,36 Euro 12,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,67 55,18

Costo materiali fc 34,68 25,98

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,14 18,83

B.30.10.0070.005 STUOIA ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE m² 37,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0095.025 SCHERMI POLIPROPILENE

stuoia antirombo sottomanto tridimensionale traspirante

sfrido e sovrapposizioni 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 41,00 m² 41,00 8,64 354,24 72,95

Z.37.01.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE

nastro butilico biadesivo teli polietilene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 27,00 m 27,00 0,57 15,39 3,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni bancale da 16x37,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 10,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 16x37,50

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 75,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/75*37,50 h 0,50 25,64 12,82 2,64

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/75*37,50 h 0,50 23,59 11,80 2,43

Spese generali del 12% su 394,25 Euro 47,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 441,56 Euro 44,16 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 485,63

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,64 5,07

Costo materiali fc 369,60 76,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,46 18,83

B.30.10.0075.005 MATERASSINO ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE m² 30

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0095.025 SCHERMI POLIPROPILENE

stuoia antirombo sottomanto tridimensionale traspirante

sfrido e sovrapposizioni 10%

(Costo materiali fc) m² 33,00 8,64 285,12 81,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni bancale da 6x30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/180 h 0,00027778 10,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 6x30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/180 h 0,00027778 30,01 0,01

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 25,64 0,28 0,08

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 23,59 0,26 0,07

Spese generali del 12% su 285,68 Euro 34,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 319,96 Euro 32,00 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 351,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,54 0,15

Costo materiali fc 285,12 81,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,30 18,84
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B.30.15.0010.005 RETE SCALA PARANEVE IN ACCIAIO ZINCATO m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0045.005 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

piastre acciaio zincato paraneve a rete 150 mm

1 piastra ogni 2 nervature

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,75 cad. 0,75 23,75 17,81 42,47

Z.49.01.0045.020 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

rete acciaio zincato paraneve 150 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 13,46 13,46 32,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x3 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x3 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 30,01 0,03 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 25,64 1,42 3,40

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 23,59 1,31 3,12

Spese generali del 12% su 34,04 Euro 4,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,13 Euro 3,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,76 6,58

Costo materiali fc 31,27 74,57

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,90 18,83

B.30.15.0020.005 PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO

un tubo diametro 3/4" m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0045.010 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

piastre acciaio zincato paraneve tubolare 1x3/4"

1 piastra ogni 2 nervature

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,75 cad. 0,75 3,19 2,39 19,90

Z.49.01.0045.025 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

tubo acciaio zincato paraneve diametro 3/4"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 3,41 3,41 28,37

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x6 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 10,32 0,17 1,43

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 30,01 0,50 4,16

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 25,64 1,71 14,22

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 23,59 1,57 13,08

Spese generali del 12% su 9,76 Euro 1,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,93 Euro 1,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,78 31,46

Costo materiali fc 5,80 48,28

Costo noli e trasporti 0,17 1,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,26 18,84

B.30.15.0020.010 PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO

due tubi diametro 3/4" m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0045.015 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

piastre acciaio paraneve tubolare 2x3/4"

1 piastra ogni 2 nervature

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,75 cad. 0,75 5,20 3,90 19,58

Z.49.01.0045.025 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

tubo acciaio zincato paraneve diametro 3/4"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00 m 2,00 3,41 6,82 34,24

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x6 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60*2 h 0,03 10,32 0,34 1,73

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*2 h 0,03 30,01 1,00 5,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 25,64 2,14 10,73

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 23,59 1,97 9,87

Spese generali del 12% su 16,17 Euro 1,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,11 Euro 1,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,10 25,62

Costo materiali fc 10,72 53,82

Costo noli e trasporti 0,34 1,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,75 18,83

B.30.15.0025.005 PARANEVE TUBOLARE IN RAME m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0050.010 PARANEVE E ACCESSORI IN RAME

piastre rame paraneve tubolare 1x3/4"

1 piastra ogni 2 nervature

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,75 cad. 0,75 12,59 9,44 26,14

Z.49.01.0050.020 PARANEVE E ACCESSORI IN RAME

tubo rame paraneve diametro 3/4"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 16,42 16,42 45,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x3 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 10,32 0,17 0,48

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x3 m

(Costo manodopera in cantiere) h 30,01

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 25,64 1,71 4,73

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 23,59 1,57 4,35

Spese generali del 12% su 29,32 Euro 3,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,84 Euro 3,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,28 9,09

Costo materiali fc 25,86 71,60
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Costo noli e trasporti 0,17 0,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,80 18,83

B.30.15.0045.005 PARANEVE TUBOLARE IN ALLUMINIO m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0053.010 PARANEVE E ACCESSORI IN ALLUMINIO

piastre alluminio paraneve tubolare 1x3/4"

1 piastra ogni nervatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 cad. 1,50 5,56 8,34 38,59

Z.49.01.0053.020 PARANEVE E ACCESSORI IN ALLUMINIO

tubo alluminio paraneve diametro 3/4"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 5,79 5,79 26,79

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x6 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 10,32 0,17 0,80

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 30,01 0,50 2,31

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 25,64 1,42 6,59

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 23,59 1,31 6,06

Spese generali del 12% su 17,53 Euro 2,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,64 Euro 1,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,24 14,97

Costo materiali fc 14,13 65,39

Costo noli e trasporti 0,17 0,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,07 18,82

B.30.15.0050.005 NASI PARANEVE

acciaio zincato preverniciato per tegole cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0045.030 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

nasi paraneve acciaio zincato preverniciati per tegole

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,91 0,91 50,56

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 25,64 0,28 15,83

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 23,59 0,26 14,56

Spese generali del 12% su 1,46 Euro 0,18 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,63 Euro 0,16 9,06

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,55 30,39

Costo materiali fc 0,91 50,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,34 18,78

B.30.15.0050.010 NASI PARANEVE

acciaio zincato preverniciato per coppi cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0045.035 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

nasi paraneve acciaio zincato preverniciati per coppi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,51 0,51 39,23

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 25,64 0,28 21,91

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 23,59 0,26 20,16

Spese generali del 12% su 1,06 Euro 0,13 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,18 Euro 0,12 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,55 42,08

Costo materiali fc 0,51 39,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 18,85

B.30.15.0050.015 NASI PARANEVE

rame per tegole cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0050.025 PARANEVE E ACCESSORI IN RAME

nasi paraneve rame per tegole

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,40 3,40 69,96

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 25,64 0,28 5,86
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Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 23,59 0,26 5,39

Spese generali del 12% su 3,95 Euro 0,47 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,42 Euro 0,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,55 11,26

Costo materiali fc 3,40 69,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,92 18,85

B.30.15.0050.020 NASI PARANEVE

rame per coppi cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0050.030 PARANEVE E ACCESSORI IN RAME

nasi paraneve rame per coppi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,77 3,77 70,34

MANODOPERA

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 24,39 0,27 5,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 27,88 0,31 5,78

Spese generali del 12% su 4,35 Euro 0,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,87 Euro 0,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,58 10,84

Costo materiali fc 3,77 70,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,01 18,82

B.30.20.0005.005 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0055.005 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 3,68 4,42 32,42

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,37

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,87 0,44 3,19

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 23,53

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 21,65

Spese generali del 12% su 11,06 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,38 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 45,18

Costo materiali fc 4,90 35,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,57 18,83

B.30.20.0005.010 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0055.010 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 4,18 5,02 34,93

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,35

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,87 0,44 3,03

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 22,32

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 20,53

Spese generali del 12% su 11,66 Euro 1,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,06 Euro 1,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 42,86

Costo materiali fc 5,50 38,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,71 18,84
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B.30.20.0005.015 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 120 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0055.015 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 120 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 4,85 5,82 37,92

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,33

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,87 0,44 2,83

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 20,88

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 19,21

Spese generali del 12% su 12,46 Euro 1,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,96 Euro 1,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 40,09

Costo materiali fc 6,31 41,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,89 18,83

B.30.20.0005.020 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione quadrata 80x80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0055.020 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione quadrata 80x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 5,24 6,29 39,47

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,32

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,87 0,44 2,73

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 20,12

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 18,51

Spese generali del 12% su 12,93 Euro 1,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,48 Euro 1,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 38,63

Costo materiali fc 6,77 42,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,00 18,83

B.30.20.0005.025 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione quadrata 100x100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0055.025 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione quadrata 100x100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 5,89 7,07 41,85

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,30

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,87 0,44 2,58

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 18,98

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 17,46

Spese generali del 12% su 13,71 Euro 1,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,35 Euro 1,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 36,44

Costo materiali fc 7,55 44,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,18 18,83

B.30.20.0010.005 TUBI IN RAME

diametro 80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0060.005 TUBI IN RAME

diametro 80 mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,20 m 1,20 18,13 21,76 60,60

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,20

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari rame completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,31 1,16 3,22

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 8,93

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 8,21

Spese generali del 12% su 29,13 Euro 3,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,63 Euro 3,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 17,14

Costo materiali fc 22,98 64,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,76 18,83

B.30.20.0010.010 TUBI IN RAME

diametro 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0060.010 TUBI IN RAME

diametro 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 22,18 26,62 63,54

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,17

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari rame completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,31 1,16 2,76

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 7,65

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 7,04

Spese generali del 12% su 34,00 Euro 4,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,08 Euro 3,81 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 41,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 14,69

Costo materiali fc 27,84 66,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,89 18,83

B.30.20.0010.015 TUBI IN RAME

diametro 120 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0060.015 TUBI IN RAME

diametro 120 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 26,40 31,68 65,84

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,15

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari rame completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,31 1,16 2,40

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 6,66

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 6,13

Spese generali del 12% su 39,06 Euro 4,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,75 Euro 4,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 12,79

Costo materiali fc 32,91 68,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,06 18,83

B.30.20.0012.005 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0062.005 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 16,78 20,14 59,49

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,15

Z.49.01.0090.037 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari zinco titanio prepatinato completi tassello
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,27 1,14 3,35

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 9,47

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 8,71

Spese generali del 12% su 27,48 Euro 3,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,77 Euro 3,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 18,18

Costo materiali fc 21,32 62,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,37 18,83

B.30.20.0012.010 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0062.010 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 19,00 22,80 61,41

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,14

Z.49.01.0090.037 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari zinco titanio prepatinato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,27 1,14 3,06

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 8,63

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 7,94

Spese generali del 12% su 30,14 Euro 3,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,76 Euro 3,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 16,57

Costo materiali fc 23,99 64,60
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,99 18,83

B.30.20.0012.015 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 120 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0062.015 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 120 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 24,93 29,92 65,18

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,11

Z.49.01.0090.037 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari zinco titanio prepatinato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,27 1,14 2,47

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 6,98

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 6,42

Spese generali del 12% su 37,26 Euro 4,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,73 Euro 4,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 13,41

Costo materiali fc 31,10 67,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,64 18,83

B.30.20.0015.005 TUBI IN ACCIAIO INOX

diametro 80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0065.005 TUBI IN ACCIAIO INOX

diametro 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 10,97 13,16 52,03

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 8,14 0,16 0,64

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio inox completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,11 1,06 4,17

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 12,67

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 11,66

Spese generali del 12% su 20,53 Euro 2,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,00 Euro 2,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 24,32

Costo materiali fc 14,38 56,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,76 18,83

B.30.20.0015.010 TUBI IN ACCIAIO INOX

diametro 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0065.010 TUBI IN ACCIAIO INOX

diametro 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 13,32 15,98 55,54

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 8,14 0,16 0,57

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio inox completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,11 1,06 3,67

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 11,14

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 10,25

Spese generali del 12% su 23,36 Euro 2,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,16 Euro 2,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 21,38

Costo materiali fc 17,20 59,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,42 18,83

B.30.20.0015.015 TUBI IN ACCIAIO INOX

diametro 120 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0065.015 TUBI IN ACCIAIO INOX
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diametro 120 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 16,33 19,60 58,99

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 8,14 0,16 0,49

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio inox completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,11 1,06 3,18

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 9,65

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 8,88

Spese generali del 12% su 26,97 Euro 3,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,20 Euro 3,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 18,52

Costo materiali fc 20,81 62,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,26 18,83

B.30.20.0017.005 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

diametro 80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0067.003 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

diametro 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 9,28 11,14 49,45

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,22

Z.49.01.0090.042 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari alluminio preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 1,87 0,94 4,15

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 14,23

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 13,09

Spese generali del 12% su 18,28 Euro 2,19 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 20,47 Euro 2,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 27,33

Costo materiali fc 12,12 53,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,24 18,83

B.30.20.0017.010 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

diametro 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0067.005 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

diametro 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 9,45 11,34 49,80

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,22

Z.49.01.0090.042 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari alluminio preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 1,87 0,94 4,11

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 14,08

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 12,95

Spese generali del 12% su 18,48 Euro 2,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,70 Euro 2,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 27,03

Costo materiali fc 12,33 54,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,29 18,83

B.30.20.0017.015 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

diametro 120 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0067.010 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

diametro 120 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 13,01 15,61 55,70

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,18
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Z.49.01.0090.042 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari alluminio preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 1,87 0,94 3,34

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 11,43

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 10,52

Spese generali del 12% su 22,75 Euro 2,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,48 Euro 2,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 21,96

Costo materiali fc 16,60 59,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,28 18,83

B.30.20.0020.005 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 80 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0070.005 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 80x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,10 18,10 50,99

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,14

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,87 1,74 4,90

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 12,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 13,09

Spese generali del 12% su 28,81 Euro 3,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,27 Euro 3,23 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,92 25,13

Costo materiali fc 19,89 56,03
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,68 18,83

B.30.20.0020.010 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 100 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0070.010 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 100x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,95 23,95 56,09

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,12

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,87 1,74 4,07

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

1/6

FORNITURA MATERIALI

MANODOPERA

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 10,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 10,88

Spese generali del 12% su 34,66 Euro 4,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,82 Euro 3,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,92 20,89

Costo materiali fc 25,74 60,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,04 18,83

B.30.20.0020.015 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 120 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0070.015 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 120x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,95 26,95 58,66

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,11

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,87 1,74 3,79
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MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 9,30

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 9,30

Spese generali del 12% su 37,28 Euro 4,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,76 Euro 4,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,55 18,60

Costo materiali fc 28,74 62,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,65 18,83

B.30.20.0025.005 TERMINALI IN RAME

sezione circolare diametro 80 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0075.005 TERMINALI IN RAME

diametro 80x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,88 60,88 66,98

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,08

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari rame completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,31 4,62 5,08

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

zoperatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezziz

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 4,70

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

zoperatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 4,33

Spese generali del 12% su 73,78 Euro 8,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,63 Euro 8,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,21 9,03

Costo materiali fc 65,57 72,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,12 18,83
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B.30.20.0025.010 TERMINALI IN RAME

sezione circolare diametro 100 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0075.010 TERMINALI IN RAME

diametro 100x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,48 76,48 69,46

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,07

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari rame completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,31 4,62 4,20

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 3,88

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 3,57

Spese generali del 12% su 89,38 Euro 10,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,10 Euro 10,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 110,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,21 7,45

Costo materiali fc 81,17 73,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,74 18,83

B.30.20.0025.015 TERMINALI IN RAME

sezione circolare diametro 120 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0075.015 TERMINALI IN RAME

diametro 120x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 88,54 88,54 70,85

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,06

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari rame completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,31 4,62 3,70

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 3,42

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 3,15
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Spese generali del 12% su 101,43 Euro 12,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,61 Euro 11,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 124,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,21 6,57

Costo materiali fc 93,23 74,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,53 18,83

B.30.20.0030.005 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

sezione circolare diametro 80x1500 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0077.005 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

diametro 80x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 49,51 49,51 64,71

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 8,14 0,16 0,21

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio inox completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,11 4,22 5,52

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 5,59

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 5,14

Spese generali del 12% su 62,10 Euro 7,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,55 Euro 6,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,21 10,72

Costo materiali fc 53,89 70,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,41 18,83

B.30.20.0030.010 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

sezione circolare diametro 100x1500 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0077.010 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

diametro 100x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 55,76 55,76 66,22

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 8,14 0,16 0,19

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio inox completi tassello
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(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,11 4,22 5,01

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 5,07

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 4,67

Spese generali del 12% su 68,35 Euro 8,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,55 Euro 7,66 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 84,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,21 9,74

Costo materiali fc 60,14 71,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,86 18,83

B.30.20.0030.012 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

sezione circolare diametro 100x2000 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0077.012 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

diametro 100x2000 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 70,00 70,00 68,80

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 8,14 0,16 0,16

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio inox completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,11 4,22 4,15

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 4,20

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 3,86

Spese generali del 12% su 82,59 Euro 9,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,50 Euro 9,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,21 8,06

Costo materiali fc 74,38 73,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,16 18,83
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B.30.20.0030.015 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

sezione circolare diametro 120x1500 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0077.015 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

diametro 120x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,00 62,00 67,47

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 8,14 0,16 0,18

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio inox completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,11 4,22 4,59

MANODOPERA

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 4,28

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 4,65

Spese generali del 12% su 74,59 Euro 8,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,54 Euro 8,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 91,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,21 8,93

Costo materiali fc 66,38 72,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,31 18,83

B.30.30.0010.005 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione circolare sviluppo 28 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0080.005 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione semicircolare sviluppo 28 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 3,49 4,54 19,70

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,22

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 2,72 4,62 20,08

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,16

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 13,92

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 13,24

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 12,80

Spese generali del 12% su 18,69 Euro 2,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,93 Euro 2,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 40,13

Costo materiali fc 9,44 40,98

Costo noli e trasporti 0,01 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,34 18,83

B.30.30.0010.010 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione circolare sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0080.010 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione semicircolare sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 3,95 5,14 21,61

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,21

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 2,72 4,62 19,46

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,95

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,05

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,16

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 13,49

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 12,83

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 12,41

Spese generali del 12% su 19,29 Euro 2,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,60 Euro 2,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 38,89

Costo materiali fc 10,04 42,23

Costo noli e trasporti 0,01 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,48 18,83

B.30.30.0010.015 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione circolare sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0080.015 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione semicircolare sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 4,78 6,21 24,77

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,20

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 2,72 4,62 18,43

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

275/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,15

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 12,77

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 12,15

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 11,75

Spese generali del 12% su 20,33 Euro 2,44 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 22,77 Euro 2,28 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 36,83

Costo materiali fc 11,11 44,30

Costo noli e trasporti 0,01 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,72 18,80

B.30.30.0010.030 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione quadrata sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0080.030 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione quadrata sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 4,61 5,99 24,15

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 12,91

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,20

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 2,72 4,62 18,63

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,05
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,15

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 12,28

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 11,88

Spese generali del 12% su 20,15 Euro 2,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,57 Euro 2,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 37,23

Costo materiali fc 10,89 43,89

Costo noli e trasporti 0,01 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,68 18,84

B.30.30.0010.035 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione quadrata sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0080.035 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione quadrata sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 7,17 9,32 32,23

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,17

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 2,72 4,62 15,99

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,13

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 11,08

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 10,54

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 10,20

Spese generali del 12% su 23,48 Euro 2,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,29 Euro 2,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 31,95

Costo materiali fc 14,22 49,17

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,45 18,83

B.30.30.0020.005 CANALI IN RAME

sviluppo 28 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0085.005 CANALI IN RAME

sezione semicircolare sviluppo 28 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 19,48 25,32 49,87

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,14

Z.49.01.0090.050 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 3,73 6,34 12,49

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 6,31

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 6,00

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 5,81

Spese generali del 12% su 41,22 Euro 4,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,16 Euro 4,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 18,20

Costo materiali fc 31,96 62,94

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,56 18,83

B.30.30.0020.010 CANALI IN RAME

sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0085.010 CANALI IN RAME

sezione semicircolare sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 22,13 28,77 52,29

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,13

Z.49.01.0090.050 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 3,73 6,34 11,52

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 5,83
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Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 5,54

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 5,36

Spese generali del 12% su 44,66 Euro 5,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,02 Euro 5,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 16,80

Costo materiali fc 35,41 64,35

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,36 18,83

B.30.30.0020.015 CANALI IN RAME

sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0085.015 CANALI IN RAME

sezione semicircolare sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 27,76 36,09 56,35

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,11

Z.49.01.0090.050 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 3,73 6,34 9,90

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 5,00

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 4,76

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 4,60

Spese generali del 12% su 51,98 Euro 6,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,22 Euro 5,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 14,43

Costo materiali fc 42,73 66,72

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,06 18,83

B.30.30.0020.020 CANALI IN RAME

sviluppo 50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0085.020 CANALI IN RAME

sezione semicircolare sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 33,10 43,03 59,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,05

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,10

Z.49.01.0090.050 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 3,73 6,34 8,74

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 4,42

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 4,20

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 4,06

Spese generali del 12% su 58,93 Euro 7,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,99 Euro 6,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 12,73

Costo materiali fc 49,67 68,42

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,67 18,83

B.30.30.0030.005 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 28 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0087.005 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sezione semicircolare sviluppo 28 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 13,60 17,68 38,71

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,11

Z.49.01.0090.052 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti zinco titanio prepatinato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 5,80 9,86 21,59

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,08

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 7,02

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 6,68

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 6,46

Spese generali del 12% su 37,07 Euro 4,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,52 Euro 4,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 20,23

Costo materiali fc 27,82 60,91

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,60 18,83

B.30.30.0030.010 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0087.010 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sezione semicircolare sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 14,85 19,31 40,50

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,11

Z.49.01.0090.052 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti zinco titanio prepatinato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 5,80 9,86 20,68

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,47

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,08

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 6,72

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 6,40

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 6,19

Spese generali del 12% su 38,69 Euro 4,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,34 Euro 4,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 19,39

Costo materiali fc 29,44 61,76

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,98 18,83

B.30.30.0030.015 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0087.015 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sezione semicircolare sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 20,70 26,91 47,18

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,09

Z.49.01.0090.052 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti zinco titanio prepatinato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 5,80 9,86 17,29

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 5,62

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 5,34

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 5,17
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Spese generali del 12% su 46,30 Euro 5,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,86 Euro 5,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 16,20

Costo materiali fc 37,05 64,95

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,74 18,83

B.30.30.0040.005 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 28 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0088.005 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sezione semicircolare sviluppo 28 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 8,59 11,17 31,33

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,14

Z.49.01.0090.053 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti alluminio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 4,84 8,23 23,09

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,11

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 8,99

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 8,55

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 8,27

Spese generali del 12% su 28,93 Euro 3,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,40 Euro 3,24 9,09
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Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 25,93

Costo materiali fc 19,67 55,19

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,71 18,83

B.30.30.0040.010 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0088.010 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sezione semicircolare sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 8,65 11,25 31,47

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,14

Z.49.01.0090.053 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti alluminio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 4,84 8,23 23,03

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,10

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 8,97

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 8,53

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 8,25

Spese generali del 12% su 29,00 Euro 3,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,48 Euro 3,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,73
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 25,86

Costo materiali fc 19,75 55,27

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,73 18,83

B.30.30.0040.015 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0088.015 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sezione semicircolare sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 12,73 16,55 39,15

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,12

Z.49.01.0090.053 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti alluminio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 4,84 8,23 19,47

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,09

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 7,58

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 7,21

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 6,98

Spese generali del 12% su 34,31 Euro 4,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,42 Euro 3,84 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,27
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 21,86

Costo materiali fc 25,05 59,27

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,96 18,83

B.33.10.0015.005 RASATURA CON STUCCO MURALE m² 12

Lavori compiuti

Quantità analizzata: parete dimensioni 4.00x3.00 m

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0100.020 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

stucco in pasta pronto per interni

consumo per ogni mano di spessore 0.3 mm = 540 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*2 kg 13,00 1,21 15,73 14,98

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria per ciascuna

mano 20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*12*2 h 1,20 30,01 36,01 34,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*12*2 h 1,20 27,88 33,46 31,86

Spese generali del 12% su 85,20 Euro 10,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,42 Euro 9,54 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,47 66,16

Costo materiali fc 15,73 14,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,76 18,82

B.33.10.0020.005 MASCHERAMENTI PER ESTERNI m² 12

Lavori compiuti

Quantità analizzata: Facciata 6.00x2.00 m con presenza di

2 fori da 1.40x1.40 m

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,76

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino esterno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,30 0,13 0,36

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezione accessori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 0,95 0,10 0,26
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Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,20 m² 2,20 0,46 1,01 2,80

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*12 h 0,48 30,01 14,40 39,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*12 h 0,48 27,88 13,38 37,05

Spese generali del 12% su 29,30 Euro 3,52 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 32,82 Euro 3,28 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,78 76,91

Costo materiali fc 1,51 4,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,79 18,80

B.33.10.0022.005 MASCHERAMENTI PER INTERNI m² 42

Lavori compiuti

Quantità analizzata: dimensione ambiente considerato due

lati (7.00+7.00)x3.00 m con la presenza di una porta

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,75 cad. 0,75 0,95 0,71 1,29

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione serramento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 1,30 0,39 0,71

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezione accessori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,21

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 1,24

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione perimetro

(Costo materiali fc) m² 15,00 0,46 6,90 12,54

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 120 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/120*42 h 0,35 30,01 10,50 19,09

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/120*42 h 0,35 27,88 9,76 17,74

Spese generali del 12% su 29,06 Euro 3,49 6,34

Utile dell'Impresa del 10% su 32,55 Euro 3,26 5,92

INDENNITA'

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 190,70 19,07 34,66

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,02

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,31

Riepilogo per categoria

Costo indennità 19,07 34,66

Costo manodopera in cantiere 20,24 36,79

Costo materiali fc 8,78 15,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,76 12,29

B.33.10.0025.005 FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER INTERNI m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0010.010 IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale per interni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,05 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05*12 l 0,60 5,61 3,37 13,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,89

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 30,01 7,20 29,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 27,88 6,69 27,47

Spese generali del 12% su 17,56 Euro 2,11 8,65

Utile dell'Impresa del 10% su 19,67 Euro 1,97 8,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²
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(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 11,27

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,03

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 11,28

Costo manodopera in cantiere 14,11 57,93

Costo materiali fc 3,37 13,84

Costo noli e trasporti 0,08 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,08 16,75

B.33.10.0026.005 FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER ESTERNI m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0010.012 IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale per interni/esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,06 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,060*12 l 0,72 4,89 3,52 14,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,88

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 30,01 7,20 29,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 27,88 6,69 27,20

Spese generali del 12% su 17,72 Euro 2,13 8,64

Utile dell'Impresa del 10% su 19,84 Euro 1,98 8,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 11,16

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,05

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 11,17

Costo manodopera in cantiere 14,11 57,37

Costo materiali fc 3,52 14,29
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Costo noli e trasporti 0,08 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,10 16,68

B.33.10.0027.005 FONDO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA MURALE m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0010.005 IMPREGNANTI MURALI

igienizzante murale antimuffa per interni/esterni

consumo per ogni mano 0,05 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05*12 l 0,60 4,82 2,89 12,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,37

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 30,01 7,20 30,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 27,88 6,69 28,16

Spese generali del 12% su 17,09 Euro 2,05 8,63

Utile dell'Impresa del 10% su 19,14 Euro 1,91 8,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 11,56

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,98

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 11,57

Costo manodopera in cantiere 14,11 59,39

Costo materiali fc 2,89 12,17

Costo noli e trasporti 0,08 0,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,96 16,67

B.33.10.0030.005 FISSATIVO MURALE SOLVENTE m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0010.035 IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale silossano al solvente

consumo per ogni mano 0,15 l/m²

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,15*12 l 1,80 9,49 17,08 39,87

Z.46.01.0100.010 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

diluente regolatore viscosità

diluizione al 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*0,10*12 l 0,18 7,15 1,29 3,00

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 30,01 7,20 16,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 27,88 6,69 15,62

Spese generali del 12% su 32,57 Euro 3,91 9,12

Utile dell'Impresa del 10% su 36,47 Euro 3,65 8,51

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 6,41

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,57

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 6,41

Costo manodopera in cantiere 14,11 32,94

Costo materiali fc 18,36 42,86

Costo noli e trasporti 0,08 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,56 17,65

B.33.10.0035.005 FISSATIVO MURALE AI SILICATI IDROSOLUBILE m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0010.020 IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale ai silicati

consumo per ogni mano 0,07 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*12 l 0,84 6,57 5,52 20,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 30,01 7,20 26,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 27,88 6,69 24,78

Spese generali del 12% su 19,72 Euro 2,37 8,76

Utile dell'Impresa del 10% su 22,08 Euro 2,21 8,18

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 10,17

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,25

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 10,18

Costo manodopera in cantiere 14,11 52,27

Costo materiali fc 5,52 20,44

Costo noli e trasporti 0,08 0,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,57 16,93

B.33.10.0040.005 FISSATIVO MURALE SILOSSANO IDROSOLUBILE m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0010.030 IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale silossano idrosolubile

consumo per ogni mano 0,12 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12*12 l 1,44 5,15 7,42 25,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,30

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 30,01 7,20 24,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 27,88 6,69 22,76

Spese generali del 12% su 21,61 Euro 2,59 8,82

Utile dell'Impresa del 10% su 24,21 Euro 2,42 8,23

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 9,34

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,45

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 9,35

Costo manodopera in cantiere 14,11 48,00

Costo materiali fc 7,42 25,22

Costo noli e trasporti 0,08 0,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,02 17,06

B.33.10.0050.005 IDROSABBIATURA DI PIETRE m² 2,34

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

protezione serramento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50*4 m²/cm 6,00 0,57 3,42 3,84

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

dimensioni finestra 1,00x1,50 m - larghezza contorno 15 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 cad. 0,15 1,13 0,17 0,19

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

consumo circa 5 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 23,05 0,18 0,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 3 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3*2,34 h 0,78 15,08 11,76 13,21

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 900 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,008*1600 h 0,01 12,14 0,17 0,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,008*1600 h 0,01 30,01 0,43 0,48
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto ad imballo, disimballo e pulizia ponteggi -

produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*2,34 h 0,39 27,88 10,87 12,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*2,34 h 0,78 30,01 23,41 26,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*2,34 h 0,78 27,88 21,75 24,42

Spese generali del 12% su 72,17 Euro 8,66 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 80,82 Euro 8,08 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 15,77 0,13 0,14

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 38,05

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,13 0,14

Costo manodopera in cantiere 56,45 63,40

Costo materiali fc 3,77 4,24

Costo noli e trasporti 11,94 13,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,74 18,80

B.33.10.0055.005 PROTETTIVO CONSOLIDANTE MINERALE PER MARMO E

PIETRE m² 2,34

Lavori compiuti

Quantità analizzata: dimensioni finestra 1,00x1,50 m -

cornice perimetrale 15 cm

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

lati esterni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 cad. 0,15 1,13 0,17 0,19

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

lati interni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 1,30 0,33 0,37

Z.46.01.0010.040 IMPREGNANTI MURALI

impregnante consolidante per pietre naturali idrosolubile

consumo per una mano 0,25 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25*2*2,34 l 1,17 27,40 32,06 36,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1/2*0,0012*2,34 h 12,14 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*2,34 h 30,01 0,04 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a imballo e disimballo - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*2,34 h 0,39 30,01 11,70 13,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*2,34 h 0,47 30,01 14,04 15,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*2,34 h 0,47 27,88 13,05 14,74

Spese generali del 12% su 71,41 Euro 8,57 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 79,98 Euro 8,00 9,04

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*2,34 m³ 0,003 190,70 0,54 0,61

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,82

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,54 0,61

Costo manodopera in cantiere 38,84 43,89

Costo materiali fc 32,55 36,78

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,57 18,72

B.33.10.0060.005 RIMOZIONE DI VERNICI SU LEGNO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0100.030 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

rotolo carta abrasiva altezza 120 mm lunghezza 50 m grana 60

consumo 0,30 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 m 0,30 0,52 0,16 1,02

Z.46.01.0100.040 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

dischi abrasivi con velcro grana 60

consumo 0,50 pezzi/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,52 1,26 8,24

Z.46.01.0100.015 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

sverniciatore universale inodoro

consumo saltuario medio 0,10 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 9,99 1,00 6,53

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 65,38

Spese generali del 12% su 12,42 Euro 1,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,91 Euro 1,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,00 65,38

Costo materiali fc 2,42 15,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,88 18,83

B.33.10.0065.005 FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a spruzzo m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0030.005 IMPREGNANTI LEGNO

fondo impregnante al solvente incolore

consumo per ogni mano 0,10 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*2*1,40 l 0,28 12,43 3,48 21,54

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 12,14 0,01 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 30,01 0,03 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*1,40 h 0,31 30,01 9,34 57,79

Spese generali del 12% su 12,85 Euro 1,54 9,54

Utile dell'Impresa del 10% su 14,39 Euro 1,44 8,91

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*1,40 m³ 0,002 190,70 0,32 1,98

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,54

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,32 1,98

Costo manodopera in cantiere 9,36 57,95

Costo materiali fc 3,48 21,54

Costo noli e trasporti 0,01 0,06
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,98 18,45

B.33.10.0065.010 FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0030.005 IMPREGNANTI LEGNO

fondo impregnante al solvente incolore

consumo per ogni mano 0,08 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08*2*1,40 l 0,22 12,43 2,78 9,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 12,14 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 30,01 0,03 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*1,40 h 0,70 30,01 21,01 70,81

Spese generali del 12% su 23,83 Euro 2,86 9,64

Utile dell'Impresa del 10% su 26,69 Euro 2,67 9,00

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*1,40 m³ 0,002 190,70 0,32 1,08

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,67

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,19

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,32 1,08

Costo manodopera in cantiere 21,03 70,90

Costo materiali fc 2,78 9,39

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,53 18,63

B.33.10.0070.005 RIMOZIONE DI VERNICI SU METALLO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0100.030 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

rotolo carta abrasiva altezza 120 mm lunghezza 50 m grana 60

consumo 0,50 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m 0,50 0,52 0,26 2,55

Z.46.01.0100.040 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

dischi abrasivi con velcro grana 60

consumo 0,20 pezzi/m²

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 2,52 0,50 4,95

Z.46.01.0100.015 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

sverniciatore universale inodoro

consumo saltuario medio 0,15 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 l 0,15 9,99 1,50 14,72

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 58,96

Spese generali del 12% su 8,27 Euro 0,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,26 Euro 0,93 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,00 58,96

Costo materiali fc 2,26 22,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,92 18,84

B.33.10.0075.005 ANTIRUGGINE UNIVERSALE

applicazione a spruzzo m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0020.010 FONDI E ANTIRUGGINI

fondo universale antiruggine

consumo per una mano a spruzzo 0,15 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*1,40*2 l 0,42 14,37 6,04 38,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 12,14 0,01 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 30,01 0,03 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,50*1,40 h 0,22 30,01 6,46 41,00

Spese generali del 12% su 12,53 Euro 1,50 9,54

Utile dell'Impresa del 10% su 14,04 Euro 1,40 8,91

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*1,40 m³ 0,002 190,70 0,32 2,03

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,76
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,26

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,32 2,03

Costo manodopera in cantiere 6,49 41,16

Costo materiali fc 6,04 38,29

Costo noli e trasporti 0,01 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,91 18,45

B.33.10.0075.010 ANTIRUGGINE UNIVERSALE

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0020.010 FONDI E ANTIRUGGINI

fondo universale antiruggine

consumo per ogni mano 0,10 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*1,40*2 l 0,28 14,37 4,02 22,04

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 12,14 0,01 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 30,01 0,03 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*1,40 h 0,35 30,01 10,50 57,53

Spese generali del 12% su 14,57 Euro 1,75 9,57

Utile dell'Impresa del 10% su 16,31 Euro 1,63 8,93

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*1,40 m³ 0,002 190,70 0,32 1,75

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,04

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,32 1,76

Costo manodopera in cantiere 10,53 57,68

Costo materiali fc 4,02 22,04

Costo noli e trasporti 0,01 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,38 18,51

B.33.20.0005.005 IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE - Classe 4

applicazione a rullo e pennello m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI
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rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,48

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,21

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,62

Z.46.01.0040.010 PITTURE MURALI INTERNE

idropittura traspirante classe 4

consumo per ogni mano 0,08 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08*2*12 l 1,92 2,60 4,99 9,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*12 h 1,20 30,01 36,01 66,10

Spese generali del 12% su 42,02 Euro 5,04 9,25

Utile dell'Impresa del 10% su 47,06 Euro 4,71 8,64

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 5,04

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,54

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 5,04

Costo manodopera in cantiere 36,23 66,50

Costo materiali fc 5,70 10,46

Costo noli e trasporti 0,08 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,74 17,89

B.33.20.0005.010 IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE - Classe 4

applicazione a spruzzo m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI
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rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,66

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,29

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,86

Z.46.01.0040.010 PITTURE MURALI INTERNE

idropittura traspirante classe 4

consumo per ogni mano 0,08 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08*2*12 l 1,92 2,60 4,99 12,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,22

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 7,79 3,90 9,84

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 18 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18*12 h 0,67 30,01 20,01 50,52

Spese generali del 12% su 29,91 Euro 3,59 9,06

Utile dell'Impresa del 10% su 33,50 Euro 3,35 8,46

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 6,93

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,30

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 6,94

Costo manodopera in cantiere 20,22 51,06

Costo materiali fc 5,70 14,39

Costo noli e trasporti 3,98 10,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,94 17,52
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B.33.20.0010.005 IDROPITTURA MURALE LAVABILE - Classe 3

applicazione a rullo e pennello m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 1,30 0,26 0,39

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,17

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,51

Z.46.01.0040.020 PITTURE MURALI INTERNE

idropittura lavabile classe 3

consumo per ogni mano 0,14 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,14*2*12 l 3,36 4,55 15,29 22,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*12 h 1,20 30,01 36,01 53,59

Spese generali del 12% su 52,32 Euro 6,28 9,34

Utile dell'Impresa del 10% su 58,59 Euro 5,86 8,72

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 4,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,60

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 4,09

Costo manodopera in cantiere 36,23 53,91

Costo materiali fc 16,00 23,80

Costo noli e trasporti 0,08 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,13 18,05

304/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.33.20.0010.010 IDROPITTURA MURALE LAVABILE - Classe 3

applicazione a spruzzo m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 1,30 0,26 0,50

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,22

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,65

Z.46.01.0040.020 PITTURE MURALI INTERNE

idropittura lavabile classe 3

consumo per ogni mano 0,14 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,14*2*12 l 3,36 4,55 15,29 29,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,17

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 7,79 3,90 7,44

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 18 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18*12 h 0,67 30,01 20,01 38,24

Spese generali del 12% su 40,21 Euro 4,83 9,22

Utile dell'Impresa del 10% su 45,03 Euro 4,50 8,61

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 5,25

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,36

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 5,25

Costo manodopera in cantiere 20,22 38,65
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Costo materiali fc 16,00 30,57

Costo noli e trasporti 3,98 7,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,32 17,82

B.33.20.0015.005 IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITA' - Classe 1 m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,38

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,16

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,49

Z.46.01.0040.030 PITTURE MURALI INTERNE

idropittura lavabile alta qualità classe 1

consumo per ogni mano 0,11 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,11*2*12 l 2,64 6,37 16,82 24,33

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*12 h 1,20 30,01 36,01 52,10

Spese generali del 12% su 53,84 Euro 6,46 9,35

Utile dell'Impresa del 10% su 60,31 Euro 6,03 8,73

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 3,97

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,76

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 3,98

Costo manodopera in cantiere 36,23 52,41

Costo materiali fc 17,52 25,35
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Costo noli e trasporti 0,08 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,49 18,07

B.33.20.0020.005 IDROPITTURA MURALE LAVABILE ANTIMUFFA - Classe 2 m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,38

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,17

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,50

Z.46.01.0040.040 PITTURE MURALI INTERNE

idropittura lavabile antimuffa classe 2

consumo per ogni mano 0,12 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12*2*12 l 2,88 5,42 15,61 23,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*12 h 1,20 30,01 36,01 53,30

Spese generali del 12% su 52,64 Euro 6,32 9,35

Utile dell'Impresa del 10% su 58,96 Euro 5,90 8,73

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 4,06

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,63

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 4,07

Costo manodopera in cantiere 36,23 53,62

Costo materiali fc 16,32 24,16

Costo noli e trasporti 0,08 0,12
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,20 18,06

B.33.20.0022.005 IDROSMALTO MURALE DI QUALITA' - Classe 1 m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,32

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,14

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,41

Z.46.01.0040.050 PITTURE MURALI INTERNE

idrosmalto satinato classe 1

consumo per ogni mano 0,14 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,14*2*12 l 3,36 8,15 27,38 33,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*12 h 1,20 30,01 36,01 43,94

Spese generali del 12% su 63,86 Euro 7,66 9,35

Utile dell'Impresa del 10% su 71,52 Euro 7,15 8,73

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 3,35

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,96

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,83

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 3,35

Costo manodopera in cantiere 36,23 44,20

Costo materiali fc 28,09 34,28

Costo noli e trasporti 0,08 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,82 18,08
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B.33.20.0023.005 IDROSMALTO MURALE - Classe 2 m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,34

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,15

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,44

Z.46.01.0040.060 PITTURE MURALI INTERNE

idrosmalto satinato classe 2

consumo per ogni mano 0,14 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,14*2*12 l 3,36 6,99 23,49 30,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*12 h 1,20 30,01 36,01 46,67

Spese generali del 12% su 59,96 Euro 7,20 9,32

Utile dell'Impresa del 10% su 67,15 Euro 6,72 8,70

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 3,56

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,43

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 3,56

Costo manodopera in cantiere 36,23 46,95

Costo materiali fc 24,19 31,35

Costo noli e trasporti 0,08 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,92 18,04
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B.33.20.0032.005 VELATURA MURALE DECORATIVA CON PARTICELLE

COLORATE - Classe 2 m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,27

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,12

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,36

Z.46.01.0040.065 PITTURE MURALI INTERNE

velatura opaca idrosolubile classe 2

consumo per ogni mano 0,08 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08*2*12 l 1,92 7,27 13,96 14,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*12 h 2,00 30,01 60,02 63,07

Spese generali del 12% su 74,99 Euro 9,00 9,46

Utile dell'Impresa del 10% su 83,99 Euro 8,40 8,83

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 2,89

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,93

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 2,89

Costo manodopera in cantiere 60,24 63,30

Costo materiali fc 14,66 15,41

Costo noli e trasporti 0,08 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,40 18,28
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B.33.20.0035.005 STUCCO MURALE VENEZIANO m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,03

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni vatie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,01

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,04

Z.46.01.0040.070 PITTURE MURALI INTERNE

stucco artistico veneziano

consumo per ogni mano 0,08 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08*3*12 l 2,88 13,76 39,63 4,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50*12 h 24,00 30,01 720,24 76,60

Spese generali del 12% su 760,88 Euro 91,31 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 852,19 Euro 85,22 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 0,29

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 940,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 78,35

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 0,29

Costo manodopera in cantiere 720,46 76,63

Costo materiali fc 40,33 4,29

Costo noli e trasporti 0,08 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 176,53 18,78
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B.33.20.0040.005 RIVESTIMENTO MURALE MARMORINO m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,06

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,03

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,08

Z.46.01.0040.080 PITTURE MURALI INTERNE

rivestimento minerale marmorino

consumo per ogni mano 0,20 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*3*12 l 7,20 16,61 119,59 26,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*12 h 8,00 30,01 240,08 53,69

Spese generali del 12% su 360,69 Euro 43,28 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 403,97 Euro 40,40 9,03

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 0,61

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 447,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,26

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 0,61

Costo manodopera in cantiere 240,30 53,74

Costo materiali fc 120,30 26,91

Costo noli e trasporti 0,08 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,68 18,71
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B.33.20.0050.005 SOVRAPPREZZO ALLE PITTURE MURALI INTERNE PER

ARREDI m² 48

Lavori compiuti

Quantità analizzata: pareti relative a locale di dimensioni

4,00x4,00x3,00 m

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione arredi sospesi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,69

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,13 0,23 0,60

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione arredi

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,68 2,04 5,45

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*12 h 0,48 30,01 14,40 38,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*12 h 0,48 27,88 13,38 35,74

Spese generali del 12% su 30,32 Euro 3,64 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 33,95 Euro 3,40 9,07

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,79 74,23

Costo materiali fc 2,50 6,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,06 18,85

B.33.25.0005.005 IDROPITTURA LAVABILE DECORATIVA m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,18

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,17

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 0,95 0,19 0,13

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 1,01

Z.46.01.0050.010 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura acrilica riempitiva

consumo per ogni mano 0,15 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*2*25 l 7,50 5,23 39,23 26,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*25 h 2,50 30,01 75,03 50,02

Spese generali del 12% su 117,13 Euro 14,06 9,37

Utile dell'Impresa del 10% su 131,18 Euro 13,12 8,75

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 3,81

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 150,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,00

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 3,82

Costo manodopera in cantiere 75,48 50,32

Costo materiali fc 41,48 27,65

Costo noli e trasporti 0,18 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,18 18,12

B.33.25.0015.005 IDROPITTURA LISCIA ELASTOMERICA m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,08

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,08

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI
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rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 0,95 0,19 0,05

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 0,44

Z.46.01.0050.040 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura elastomerica di fondo

consumo per ogni mano 0,50 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50*25 l 12,50 8,81 110,13 31,85

Z.46.01.0050.045 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura elastomerica di finitura

consumo per ogni mano 0.23 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,23*25 l 5,75 9,72 55,89 16,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7*25 h 3,57 30,01 107,18 31,00

Spese generali del 12% su 276,07 Euro 33,13 9,58

Utile dell'Impresa del 10% su 309,20 Euro 30,92 8,94

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 1,65

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 345,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,83

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 1,66

Costo manodopera in cantiere 107,63 31,13

Costo materiali fc 168,28 48,67

Costo noli e trasporti 0,18 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,05 18,52

B.33.25.0020.005 IDROPITTURA ANTICARBONATAZIONE PER

CONGLOMERATO m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI
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rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 1,30 0,39 0,22

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 0,87

Z.46.01.0050.050 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura acrilica anticarbonatazione per calcestruzzo

consumo per ogni mano 0.09 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09*2*25 l 4,50 9,17 41,27 23,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*25 h 3,13 30,01 93,78 53,51

Spese generali del 12% su 137,58 Euro 16,51 9,42

Utile dell'Impresa del 10% su 154,10 Euro 15,41 8,79

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 3,26

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,01

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 3,27

Costo manodopera in cantiere 94,23 53,77

Costo materiali fc 43,20 24,65

Costo noli e trasporti 0,18 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,90 18,20

B.33.25.0035.005 IDROPITTURA A CALCE m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,15

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m
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protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,14

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 0,95 0,19 0,10

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 0,81

Z.46.01.0050.030 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura minerale alla calce

consumo per ogni mano 0.15 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*2*25 l 7,50 5,05 37,88 20,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7*25 h 3,57 30,01 107,18 57,01

Spese generali del 12% su 147,93 Euro 17,75 9,44

Utile dell'Impresa del 10% su 165,68 Euro 16,57 8,81

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 3,04

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,52

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 3,05

Costo manodopera in cantiere 107,63 57,25

Costo materiali fc 40,13 21,34

Costo noli e trasporti 0,18 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,33 18,26

B.33.25.0040.005 IDROPITTURA MINERALE AI SILICATI m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,15

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,14

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,13 0,23 0,12

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 0,80

Z.46.01.0050.090 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura riempitiva ai silicati

consumo per ogni mano 0.13 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13*2*25 l 6,50 5,92 38,48 20,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7*25 h 3,57 30,01 107,18 56,78

Spese generali del 12% su 148,58 Euro 17,83 9,45

Utile dell'Impresa del 10% su 166,40 Euro 16,64 8,82

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 3,03

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,55

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 3,03

Costo manodopera in cantiere 107,63 57,02

Costo materiali fc 40,75 21,59

Costo noli e trasporti 0,18 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,48 18,26

318/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.33.25.0045.005 IDROPITTURA MINERALE SILOSSANA RUSTICA m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,10

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,09

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,13 0,23 0,08

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 0,55

Z.46.01.0050.080 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura riempitiva silossanica

consumo per ogni mano 0.35 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35*2*25 l 17,50 8,18 143,15 51,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*25 h 2,50 30,01 75,03 26,99

Spese generali del 12% su 221,08 Euro 26,53 9,54

Utile dell'Impresa del 10% su 247,62 Euro 24,76 8,91

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 2,06

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,12

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 2,06

Costo manodopera in cantiere 75,48 27,15
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Costo materiali fc 145,43 52,31

Costo noli e trasporti 0,18 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,28 18,44

B.33.25.0050.005 IDROPITTURA MINERALE SILOSSANICA PER

MANUTENZIONE RIVESTIMENTI A CAPPOTTO m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,23

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,21

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,13 0,23 0,19

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 1,25

Z.46.01.0060.100 RIVESTIMENTI MURALI

pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione

rivestimenti

consumo per ogni mano 0,15 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*2*25 l 7,50 2,09 15,68 12,95

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*25 h 2,50 30,01 75,03 62,00

Spese generali del 12% su 93,61 Euro 11,23 9,28

Utile dell'Impresa del 10% su 104,85 Euro 10,49 8,67

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 4,73

Per arrotondamento -0,05
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Importo totale dell'analisi (Euro) 121,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,84

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 4,73

Costo manodopera in cantiere 75,48 62,38

Costo materiali fc 17,95 14,83

Costo noli e trasporti 0,18 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,70 17,93

B.33.25.0060.005 SOVRAPPREZZO IDROPITTURE MURARIE E

RIVESTIMENTI PER TINTE MEDIO-FORTI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0060.100 RIVESTIMENTI MURALI

pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione

rivestimenti

consumo per ogni mano 0,15 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -0,15 l -0,15 2,09 -0,31 -54,05

Z.46.01.0060.100 RIVESTIMENTI MURALI

pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione

rivestimenti

consumo per ogni mano 0,15 l/m² - costo medio superiore tinte

medio/forti 2,50 volte superiore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*2,50 l 0,38 2,09 0,78 135,13

Spese generali del 12% su 0,47 Euro 0,06 9,66

Utile dell'Impresa del 10% su 0,53 Euro 0,05 9,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,58

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,47 81,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,11 18,79

B.33.30.0008.005 RIVESTIMENTO MURARIO IDROSOLUBILE RASATO FINO m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,15

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,14

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 0,95 0,19 0,10

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 0,82
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Z.46.01.0060.010 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico superfino 1 mm

consumo per ogni mano 1,30 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30*25 kg 32,50 2,07 67,28 36,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*25 h 2,50 30,01 75,03 40,66

Spese generali del 12% su 145,18 Euro 17,42 9,44

Utile dell'Impresa del 10% su 162,60 Euro 16,26 8,81

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 3,10

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 184,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,38

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 3,10

Costo manodopera in cantiere 75,48 40,91

Costo materiali fc 69,53 37,68

Costo noli e trasporti 0,18 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,68 18,25

B.33.30.0010.005 RIVESTIMENTO MURARIO IDROSOLUBILE RASATO m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,13

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,12

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 0,95 0,19 0,09

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²
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protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 0,70

Z.46.01.0060.020 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico fino 1,2 mm

consumo per ogni mano 2,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00*25 kg 50,00 1,87 93,50 43,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*25 h 2,50 30,01 75,03 34,57

Spese generali del 12% su 171,40 Euro 20,57 9,48

Utile dell'Impresa del 10% su 191,97 Euro 19,20 8,85

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 2,64

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 217,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,68

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 2,64

Costo manodopera in cantiere 75,48 34,78

Costo materiali fc 95,75 44,12

Costo noli e trasporti 0,18 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,78 18,33

B.33.30.0045.010 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 150,00 0,65 97,50 8,96

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 4,55

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,98

Z.12.01.0040.030 ADESIVI
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collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 12,69

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 5,26

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 45,94

Spese generali del 12% su 879,03 Euro 105,48 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 984,52 Euro 98,45 9,04

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,53

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.088,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 43,55

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,53

Costo manodopera in cantiere 500,63 45,98

Costo materiali fc 378,25 34,74

Costo noli e trasporti 0,18 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,93 18,73

B.33.30.0045.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 200,00 0,65 130,00 11,52

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO
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tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 4,39

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,87

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 12,24

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 5,07

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 44,31

Spese generali del 12% su 911,53 Euro 109,38 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 1.020,92 Euro 102,09 9,04

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,51

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.128,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 45,15

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,51

Costo manodopera in cantiere 500,63 44,35

Costo materiali fc 410,75 36,39

Costo noli e trasporti 0,18 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 211,48 18,74
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B.33.30.0045.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 250,00 0,65 162,50 13,90

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 4,24

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,77

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 11,82

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 4,90

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 42,80

Spese generali del 12% su 944,03 Euro 113,28 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 1.057,32 Euro 105,73 9,05

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,49

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.168,75
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 46,75

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,49

Costo manodopera in cantiere 500,63 42,83

Costo materiali fc 443,25 37,93

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,00 18,74

B.33.30.0045.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 120 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 300,00 0,65 195,00 16,13

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 4,10

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,68

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 11,43

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 4,74

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,28

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 41,38

Spese generali del 12% su 976,53 Euro 117,18 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 1.093,72 Euro 109,37 9,05

ONERI
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Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,47

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.208,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,35

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,47

Costo manodopera in cantiere 500,63 41,42

Costo materiali fc 475,75 39,36

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 226,55 18,74

B.33.30.0045.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 140 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 350,00 0,65 227,50 17,06

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 8,88

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,43

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 10,36

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 4,29

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 37,50

Spese generali del 12% su 1.078,03 Euro 129,36 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1.207,40 Euro 120,74 9,05

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,43

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.333,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 53,35

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,43

Costo manodopera in cantiere 500,63 37,54

Costo materiali fc 577,25 43,28

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 250,13 18,75

B.33.30.0045.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 160 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 400,00 0,65 260,00 18,92

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 8,62

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,36

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 10,05

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 4,17

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 36,40

Spese generali del 12% su 1.110,53 Euro 133,26 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1.243,80 Euro 124,38 9,05

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,42

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.374,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,96

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,42

Costo manodopera in cantiere 500,63 36,44

Costo materiali fc 609,75 44,38

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 257,65 18,75

B.33.30.0045.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 180 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 450,00 0,65 292,50 20,69

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 8,38

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,29

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 9,77

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 4,05

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,24

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 35,37

Spese generali del 12% su 1.143,03 Euro 137,16 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1.280,20 Euro 128,02 9,05

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,40

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.414,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 56,56

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,40

Costo manodopera in cantiere 500,63 35,40

Costo materiali fc 642,25 45,42

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 265,20 18,76

B.33.30.0045.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 200 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 500,00 0,65 325,00 22,35

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 8,15

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,23

Z.12.01.0040.030 ADESIVI
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collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 9,50

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,94

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,24

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 34,40

Spese generali del 12% su 1.175,53 Euro 141,06 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1.316,60 Euro 131,66 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,39

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.454,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 58,16

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,39

Costo manodopera in cantiere 500,63 34,43

Costo materiali fc 674,75 46,41

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 272,73 18,76

B.33.30.0060.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 150,00 0,65 97,50 6,20
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Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 3,15

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,06

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 8,79

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,64

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,22

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,94

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 8,11

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 47,73

Spese generali del 12% su 1.271,22 Euro 152,55 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.423,77 Euro 142,38 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,36
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Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.571,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 62,87

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,36

Costo manodopera in cantiere 750,70 47,76

Costo materiali fc 520,35 33,11

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 294,93 18,76

B.33.30.0060.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 200,00 0,65 130,00 8,06

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 3,07

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,01

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 8,57

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,55

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,21

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,91

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 46,54

Spese generali del 12% su 1.303,72 Euro 156,45 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.460,17 Euro 146,02 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,35

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.612,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 64,48

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,36

Costo manodopera in cantiere 750,70 46,57

Costo materiali fc 552,85 34,30

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 302,48 18,76

B.33.30.0060.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 250,00 0,65 162,50 9,84

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 3,00

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,96

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 8,36

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,46

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO
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profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,21

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,89

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,71

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 45,41

Spese generali del 12% su 1.336,22 Euro 160,35 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.496,57 Euro 149,66 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,35

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.652,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 66,08

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,35

Costo manodopera in cantiere 750,70 45,44

Costo materiali fc 585,35 35,43

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 310,00 18,77

B.33.30.0060.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 120 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 300,00 0,65 195,00 11,52

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm
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consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,93

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,92

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 8,16

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,38

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,20

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,87

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 44,34

Spese generali del 12% su 1.368,72 Euro 164,25 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.532,97 Euro 153,30 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,34

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.692,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 67,68

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,34

Costo manodopera in cantiere 750,70 44,37

Costo materiali fc 617,85 36,52

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 317,55 18,77

B.33.30.0060.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 140 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 350,00 0,65 227,50 12,52

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 6,52

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,78

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 7,60

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,15

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,19

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,81

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,01

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 41,29

Spese generali del 12% su 1.470,22 Euro 176,43 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.646,65 Euro 164,67 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,31

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.817,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 72,68

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,32

Costo manodopera in cantiere 750,70 41,32

Costo materiali fc 719,35 39,59

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 341,10 18,77

B.33.30.0060.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 160 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 400,00 0,65 260,00 14,00

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 6,38

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,75

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 7,44

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,08

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,19

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,79

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 6,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 40,40

Spese generali del 12% su 1.502,72 Euro 180,33 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.683,05 Euro 168,31 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,31

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.857,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 74,28

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,31

Costo manodopera in cantiere 750,70 40,43

Costo materiali fc 751,85 40,49

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 348,63 18,77

B.33.30.0060.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 180 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 450,00 0,65 292,50 15,42

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 6,25

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,71

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 7,28

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,02

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,18

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,77

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 6,72

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 39,55

Spese generali del 12% su 1.535,22 Euro 184,23 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.719,45 Euro 171,95 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,30

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.897,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 75,88

Riepilogo per categoria
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Costo indennità 5,73 0,30

Costo manodopera in cantiere 750,70 39,57

Costo materiali fc 784,35 41,35

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 356,18 18,78

B.33.30.0060.050 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 200 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 500,00 0,65 325,00 16,78

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 6,12

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,67

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 7,13

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,95

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,18

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,76

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 6,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 38,73

Spese generali del 12% su 1.567,72 Euro 188,13 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.755,85 Euro 175,59 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,30

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.937,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 77,49

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,30

Costo manodopera in cantiere 750,70 38,75

Costo materiali fc 816,85 42,17

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 363,70 18,77

B.33.30.0070.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 150,00 0,83 124,50 7,58

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 3,01

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,97

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 10,28

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,48

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,21

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,89

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 45,66

Spese generali del 12% su 1.329,09 Euro 159,49 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.488,59 Euro 148,86 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,35

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.643,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 65,73

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,35

Costo manodopera in cantiere 750,70 45,68

Costo materiali fc 578,23 35,19

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 308,35 18,76

B.33.30.0070.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 200,00 0,83 166,00 9,80

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,92

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,91

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 9,97

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,38

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,20

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,87

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,52

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 44,28

Spese generali del 12% su 1.370,59 Euro 164,47 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.535,07 Euro 153,51 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,34

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.694,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 67,77

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,34

Costo manodopera in cantiere 750,70 44,31
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Costo materiali fc 619,73 36,58

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 317,98 18,77

B.33.30.0070.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 250,00 0,83 207,50 11,89

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,84

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,86

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 9,68

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,28

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,20

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,84

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 42,98

Spese generali del 12% su 1.412,09 Euro 169,45 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.581,55 Euro 158,16 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,33

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.745,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 69,82

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,33

Costo manodopera in cantiere 750,70 43,01

Costo materiali fc 661,23 37,88

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 327,60 18,77

B.33.30.0070.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 120 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 300,00 0,83 249,00 13,86

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,76

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,81

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 9,41

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,19

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,19

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,82

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 41,76

Spese generali del 12% su 1.453,59 Euro 174,43 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.628,03 Euro 162,80 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,32

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.796,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 71,86

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,32

Costo manodopera in cantiere 750,70 41,79

Costo materiali fc 702,73 39,12

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 337,23 18,77

B.33.30.0070.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 140 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 350,00 0,83 290,50 15,03

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 6,13

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,68

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

348/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 8,74

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,96

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,18

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,76

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 6,59

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 38,82

Spese generali del 12% su 1.564,09 Euro 187,69 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.751,79 Euro 175,18 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,30

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.932,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 77,31

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,30

Costo manodopera in cantiere 750,70 38,84

Costo materiali fc 813,23 42,08

Costo noli e trasporti 0,18 0,01
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 362,88 18,78

B.33.30.0070.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 160 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 400,00 0,83 332,00 16,74

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,97

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,63

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 8,52

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,89

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,17

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,74

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 6,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 37,82

Spese generali del 12% su 1.605,59 Euro 192,67 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.798,27 Euro 179,83 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,29

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.983,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 79,35

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,29

Costo manodopera in cantiere 750,70 37,84

Costo materiali fc 854,73 43,09

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 372,50 18,78

B.33.30.0070.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 180 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 450,00 0,83 373,50 18,35

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,82

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,59

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 8,30

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,81

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,17

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,72

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI
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rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 6,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 36,87

Spese generali del 12% su 1.647,09 Euro 197,65 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.844,75 Euro 184,48 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,28

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.035,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 81,40

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,28

Costo manodopera in cantiere 750,70 36,89

Costo materiali fc 896,23 44,04

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 382,13 18,78

B.33.30.0070.050 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 200 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 500,00 0,83 415,00 19,89

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,68

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,55

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg
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consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 8,10

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,74

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,17

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,70

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 6,11

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 35,97

Spese generali del 12% su 1.688,59 Euro 202,63 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.891,23 Euro 189,12 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,27

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.086,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 83,44

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,27

Costo manodopera in cantiere 750,70 35,99

Costo materiali fc 937,73 44,95

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 391,75 18,78
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B.33.30.0100.010 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 150,00 1,47 220,50 15,94

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 3,58

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,34

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 11,16

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 4,14

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 43,38

Spese generali del 12% su 1.118,32 Euro 134,20 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1.252,52 Euro 125,25 9,05

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,41

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.383,50
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 55,34

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,41

Costo manodopera in cantiere 600,65 43,42

Costo materiali fc 517,50 37,41

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 259,45 18,75

B.33.30.0100.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 200,00 1,47 294,00 19,95

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 3,36

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,20

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 10,47

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,88

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 40,72

Spese generali del 12% su 1.191,82 Euro 143,02 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1.334,84 Euro 133,48 9,06

ONERI
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Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,39

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.474,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 58,96

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,39

Costo manodopera in cantiere 600,65 40,75

Costo materiali fc 591,00 40,09

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 276,50 18,76

B.33.30.0100.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 250,00 1,47 367,50 23,49

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 3,16

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,07

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 9,87

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,66

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 38,36

Spese generali del 12% su 1.265,32 Euro 151,84 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.417,16 Euro 141,72 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,37

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.564,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 62,58

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,37

Costo manodopera in cantiere 600,65 38,39

Costo materiali fc 664,50 42,47

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 293,58 18,76

B.33.30.0100.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 120 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 300,00 1,47 441,00 26,64

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,99

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,96

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 9,33

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,46

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 36,26

Spese generali del 12% su 1.338,82 Euro 160,66 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.499,48 Euro 149,95 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,35

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.655,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 66,21

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,35

Costo manodopera in cantiere 600,65 36,29

Costo materiali fc 738,00 44,59

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 310,60 18,76

B.33.30.0100.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 140 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 350,00 1,47 514,50 28,10

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 6,47

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,77

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 8,43

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,13

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 32,78

Spese generali del 12% su 1.481,32 Euro 177,76 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.659,08 Euro 165,91 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,31

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.830,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 73,23

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,31

Costo manodopera in cantiere 600,65 32,81

Costo materiali fc 880,50 48,10

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 343,65 18,77

B.33.30.0100.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 160 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 400,00 1,47 588,00 30,61

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 6,17

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,69

Z.12.01.0040.030 ADESIVI
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collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 8,04

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,98

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 31,24

Spese generali del 12% su 1.554,82 Euro 186,58 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.741,40 Euro 174,14 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,30

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.921,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 76,85

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,30

Costo manodopera in cantiere 600,65 31,26

Costo materiali fc 954,00 49,66

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 360,73 18,78

B.33.30.0100.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 180 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 450,00 1,47 661,50 32,88

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO
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tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,89

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,61

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 7,67

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,85

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 29,83

Spese generali del 12% su 1.628,32 Euro 195,40 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.823,72 Euro 182,37 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,28

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.011,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 80,47

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,28

Costo manodopera in cantiere 600,65 29,86

Costo materiali fc 1.027,50 51,07

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 377,78 18,78
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B.33.30.0100.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 200 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 500,00 1,47 735,00 34,96

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,64

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,54

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 7,34

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,72

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 28,55

Spese generali del 12% su 1.701,82 Euro 204,22 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.906,04 Euro 190,60 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,27

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.102,25
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 84,09

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,27

Costo manodopera in cantiere 600,65 28,57

Costo materiali fc 1.101,00 52,37

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 394,83 18,78

B.33.30.0110.010 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 150,00 1,47 220,50 10,56

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,37

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,55

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 7,39

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,74

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,16

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,70

Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 7,54

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 47,90

Spese generali del 12% su 1.690,65 Euro 202,88 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.893,53 Euro 189,35 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,27

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.088,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 83,54

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,27

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 47,92

Costo materiali fc 689,70 33,02

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 392,23 18,78

B.33.30.0110.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 200,00 1,47 294,00 13,49

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,27

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,49

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 7,08

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,63

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,16

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,67

Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 7,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 45,90

Spese generali del 12% su 1.764,15 Euro 211,70 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.975,85 Euro 197,59 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,26

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.179,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 87,17

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,26

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 45,92

Costo materiali fc 763,20 35,02

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 409,28 18,78

B.33.30.0110.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 250,00 1,47 367,50 16,19

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,18

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO
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rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,43

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 6,80

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,52

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,15

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,65

Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 6,94

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 44,07

Spese generali del 12% su 1.837,65 Euro 220,52 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.058,17 Euro 205,82 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,25

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.269,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 90,79

Riepilogo per categoria
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Costo indennità 5,73 0,25

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 44,09

Costo materiali fc 836,70 36,86

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 426,35 18,78

B.33.30.0110.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 120 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 300,00 1,47 441,00 18,68

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,10

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,37

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 6,54

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,43

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,15

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,62

Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 6,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 42,38

Spese generali del 12% su 1.911,15 Euro 229,34 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.140,49 Euro 214,05 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,24

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.360,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 94,41

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,24

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 42,40

Costo materiali fc 910,20 38,56

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 443,40 18,79

B.33.30.0110.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 140 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 350,00 1,47 514,50 20,30

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 4,67

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,28

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 6,09

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,26

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,14

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile
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consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,58

Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 6,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 39,46

Spese generali del 12% su 2.053,65 Euro 246,44 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.300,09 Euro 230,01 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,23

Per arrotondamento -0,82

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.535,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 101,40

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,23

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 39,48

Costo materiali fc 1.052,70 41,53

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 476,45 18,79

B.33.30.0110.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 160 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 400,00 1,47 588,00 22,38

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 4,51

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,23

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 5,88

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,18

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,13

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,56

Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 5,99

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 38,07

Spese generali del 12% su 2.127,15 Euro 255,26 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 2.382,41 Euro 238,24 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,22

Per arrotondamento 1,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.627,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 105,10

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,22

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 38,09

Costo materiali fc 1.126,20 42,86
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Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 493,50 18,78

B.33.30.0110.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 180 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 450,00 1,47 661,50 24,34

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 4,36

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,19

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 5,68

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,11

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,13

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,54

Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 5,80

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 36,81

Spese generali del 12% su 2.200,65 Euro 264,08 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.464,73 Euro 246,47 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,21

Per arrotondamento 0,58

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.717,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 108,70

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,21

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 36,83

Costo materiali fc 1.199,70 44,15

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 510,55 18,79

B.33.30.0110.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 200 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 500,00 1,47 735,00 26,18

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 4,22

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,16

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 5,50

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,04

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,12

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,52
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Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 5,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 35,63

Spese generali del 12% su 2.274,15 Euro 272,90 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.547,05 Euro 254,71 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,20

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.807,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 112,30

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,20

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 35,65

Costo materiali fc 1.273,20 45,35

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 527,60 18,79

B.33.30.0112.010 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 150,00 1,44 216,00 12,47

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,86

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,87

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

373/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 26,86

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,30

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 33,31

Spese generali del 12% su 1.401,73 Euro 168,21 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.569,94 Euro 156,99 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,33

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.732,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 69,31

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,33

Costo manodopera in cantiere 577,58 33,33

Costo materiali fc 824,00 47,55

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 325,20 18,77

B.33.30.0112.015 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 200,00 1,44 288,00 15,81

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²
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(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,72

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,78

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 25,55

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,14

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 31,69

Spese generali del 12% su 1.473,73 Euro 176,85 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.650,58 Euro 165,06 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,31

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.821,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 72,85

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,31

Costo manodopera in cantiere 577,58 31,71

Costo materiali fc 896,00 49,20

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 341,90 18,77
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B.33.30.0112.020 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 250,00 1,44 360,00 18,85

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,59

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,70

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 24,37

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,00

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 30,22

Spese generali del 12% su 1.545,73 Euro 185,49 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.731,22 Euro 173,12 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,30

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.910,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 76,40

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,30

Costo manodopera in cantiere 577,58 30,24

Costo materiali fc 968,00 50,68

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 358,63 18,78

B.33.30.0112.025 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 120 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 300,00 1,44 432,00 21,61

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,48

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,62

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 23,28

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,86

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 28,87

Spese generali del 12% su 1.617,73 Euro 194,13 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.811,86 Euro 181,19 9,06

ONERI
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Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,29

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.998,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 79,95

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,29

Costo manodopera in cantiere 577,58 28,90

Costo materiali fc 1.040,00 52,03

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 375,30 18,78

B.33.30.0112.030 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 140 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 350,00 1,44 504,00 23,20

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,45

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,49

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 21,42

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,63

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 26,56

Spese generali del 12% su 1.758,73 Euro 211,05 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.969,78 Euro 196,98 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,26

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.172,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 86,90

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,26

Costo manodopera in cantiere 577,58 26,59

Costo materiali fc 1.181,00 54,36

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 408,03 18,78

B.33.30.0112.035 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 160 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 400,00 1,44 576,00 25,47

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,24

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,43

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 20,58

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,53

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

379/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 25,52

Spese generali del 12% su 1.830,73 Euro 219,69 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.050,42 Euro 205,04 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,25

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.261,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 90,45

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,25

Costo manodopera in cantiere 577,58 25,54

Costo materiali fc 1.253,00 55,41

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 424,75 18,78

B.33.30.0112.040 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 180 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 450,00 1,44 648,00 27,57

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,04

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,38

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 19,80

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,44

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 24,56

Spese generali del 12% su 1.902,73 Euro 228,33 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.131,06 Euro 213,11 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,24

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.350,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 94,00

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,24

Costo manodopera in cantiere 577,58 24,58

Costo materiali fc 1.325,00 56,38

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 441,43 18,78

B.33.30.0112.045 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 200 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 500,00 1,44 720,00 29,53

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 4,86

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,33

Z.12.01.0040.037 ADESIVI
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collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 19,08

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,35

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 23,67

Spese generali del 12% su 1.974,73 Euro 236,97 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.211,70 Euro 221,17 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,23

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.438,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 97,54

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,23

Costo manodopera in cantiere 577,58 23,69

Costo materiali fc 1.397,00 57,29

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 458,15 18,79

B.33.30.0115.015 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 150,00 1,44 216,00 9,18
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Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,10

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,38

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 19,79

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,43

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,15

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,63

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 5,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 39,87

Spese generali del 12% su 1.904,53 Euro 228,54 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.133,08 Euro 213,31 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,24
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Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.352,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 94,08

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,24

Costo manodopera in cantiere 938,28 39,89

Costo materiali fc 966,10 41,08

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 441,85 18,79

B.33.30.0115.020 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 200,00 1,44 288,00 11,80

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,03

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,33

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 19,07

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,35

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,14

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,60

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 5,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 38,42

Spese generali del 12% su 1.976,53 Euro 237,18 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.213,72 Euro 221,37 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,23

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.440,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 97,63

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,23

Costo manodopera in cantiere 938,28 38,44

Costo materiali fc 1.038,10 42,53

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 458,55 18,79

B.33.30.0115.025 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 250,00 1,44 360,00 14,23

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 1,96

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,28

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 18,39

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,26

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO
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profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,14

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,58

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 5,04

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 37,07

Spese generali del 12% su 2.048,53 Euro 245,82 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.294,36 Euro 229,44 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,23

Per arrotondamento 0,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.530,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 101,20

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,23

Costo manodopera in cantiere 938,28 37,09

Costo materiali fc 1.110,10 43,88

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 475,25 18,78

B.33.30.0115.030 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 120 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 300,00 1,44 432,00 16,50

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm
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consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 1,89

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,24

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 17,78

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,19

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,13

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,56

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 4,87

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 35,83

Spese generali del 12% su 2.120,53 Euro 254,46 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.375,00 Euro 237,50 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,22

Per arrotondamento -0,72

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.617,50

387/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 104,70

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,22

Costo manodopera in cantiere 938,28 35,85

Costo materiali fc 1.182,10 45,16

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 491,98 18,80

B.33.30.0115.035 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 140 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 350,00 1,44 504,00 18,05

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 4,24

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,16

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 16,67

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,05

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,12

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,53

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 4,56

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 33,58

Spese generali del 12% su 2.261,53 Euro 271,38 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.532,92 Euro 253,29 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,20

Per arrotondamento 0,57

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.792,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 111,70

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,21

Costo manodopera in cantiere 938,28 33,60

Costo materiali fc 1.323,10 47,38

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 524,68 18,79

B.33.30.0115.040 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 160 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 400,00 1,44 576,00 20,00

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 4,11

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,13

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 16,16

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 1,99

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,12

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,51

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 4,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 32,56

Spese generali del 12% su 2.333,53 Euro 280,02 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.613,56 Euro 261,36 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,20

Per arrotondamento -0,63

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.880,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 115,20

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,20

Costo manodopera in cantiere 938,28 32,58

Costo materiali fc 1.395,10 48,44

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 541,38 18,80

B.33.30.0115.045 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 180 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 450,00 1,44 648,00 21,82

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 3,99

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,09

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 15,67

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 1,93

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,12

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,49

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 4,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 31,58

Spese generali del 12% su 2.405,53 Euro 288,66 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.694,20 Euro 269,42 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,19

Per arrotondamento 0,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.970,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 118,80

Riepilogo per categoria
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Costo indennità 5,73 0,19

Costo manodopera in cantiere 938,28 31,59

Costo materiali fc 1.467,10 49,40

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 558,10 18,79

B.33.30.0115.050 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 200 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 500,00 1,44 720,00 23,55

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 3,88

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,06

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 15,22

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 1,87

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,11

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,48

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 4,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 30,67

Spese generali del 12% su 2.477,53 Euro 297,30 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.774,84 Euro 277,48 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,19

Per arrotondamento -0,54

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.057,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 122,30

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,19

Costo manodopera in cantiere 938,28 30,69

Costo materiali fc 1.539,10 50,34

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 574,78 18,80

B.33.30.0120.005 SOVRAPPREZZO AI RIVESTIMENTI CAPPOTTO PER

RASATURA CON ALTA RESISTENZA AGLI URTI m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo medio per armatura 4 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -4*25 kg -100,00 1,04 -104,00 -30,23

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per armatura 7 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*25 kg 175,00 2,19 383,25 111,41

Spese generali del 12% su 279,25 Euro 33,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 312,76 Euro 31,28 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 279,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,78 18,83

B.33.40.0005.005 SMALTO IDROSOLUBILE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,68 0,17 0,38

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,95 0,29 0,64

Z.46.01.0070.010 SMALTI PER LEGNO

smalto idrosolubile di qualità satinato

consumo per ogni mano 0.12 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*2*1,40 l 0,28 12,66 3,54 7,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 12,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*1,40 h 1,08 30,01 32,32 72,14

Spese generali del 12% su 36,33 Euro 4,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 40,68 Euro 4,07 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 0,00028 190,70 0,05 0,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,00

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,12

Costo manodopera in cantiere 32,32 72,15

Costo materiali fc 4,00 8,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,43 18,81

B.33.40.0010.005 IMPREGNANTE IDROSOLUBILE PIGMENTATO PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,68 0,17 0,38

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,95 0,29 0,64

Z.46.01.0030.012 IMPREGNANTI LEGNO

velatura idrosolubile colorata

consumo per ogni mano 0.10 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*2*1,40 l 0,28 11,29 3,16 7,13

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 12,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*1,40 h 1,08 30,01 32,32 72,91

Spese generali del 12% su 35,94 Euro 4,31 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 40,25 Euro 4,03 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 0,00028 190,70 0,05 0,12

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,66

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,12

Costo manodopera in cantiere 32,32 72,92

Costo materiali fc 3,62 8,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,34 18,81

B.33.40.0015.005 SMALTO AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,68 0,17 0,38

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 1,13 0,34 0,75

Z.46.01.0070.015 SMALTI PER LEGNO

smalto al solvente di qualità satinato

consumo per ogni mano 0.13 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13*2*1,40 l 0,36 10,50 3,82 8,45
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 12,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*1,40 h 1,08 30,01 32,32 71,49

Spese generali del 12% su 36,66 Euro 4,40 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 41,05 Euro 4,11 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 0,00028 190,70 0,05 0,12

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,29

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,12

Costo manodopera in cantiere 32,32 71,50

Costo materiali fc 4,33 9,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,50 18,81

B.33.40.0020.005 IMPREGNANTE AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,68 0,17 0,37

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,95 0,29 0,63

Z.46.01.0030.010 IMPREGNANTI LEGNO

impregnante al solvente colorato

consumo per ogni mano 0.12 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12*2*1,40 l 0,34 12,30 4,13 9,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 12,14
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*1,40 h 1,08 30,01 32,32 70,99

Spese generali del 12% su 36,91 Euro 4,43 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 41,34 Euro 4,13 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 0,00028 190,70 0,05 0,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,52

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,12

Costo manodopera in cantiere 32,32 71,00

Costo materiali fc 4,59 10,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,56 18,81

B.33.50.0005.005 SMALTO IDROSOLUBILE PER METALLI

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,68 0,17 0,55

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,95 0,29 0,93

Z.46.01.0080.010 SMALTI PER METALLI

smalto idrosolubile di qualità satinato

consumo per ogni mano 0.08 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08*2*1,40 l 0,22 13,22 2,96 9,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 12,14 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40 h 0,01 30,01 0,42 1,37
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,00*1,40 h 0,70 30,01 21,01 68,52

Spese generali del 12% su 24,84 Euro 2,98 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 27,83 Euro 2,78 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 0,00028 190,70 0,05 0,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,90

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,17

Costo manodopera in cantiere 21,43 69,89

Costo materiali fc 3,42 11,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,76 18,80

B.33.50.0010.005 SMALTO AL SOLVENTE PER METALLI

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,68 0,17 0,52

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,95 0,29 0,88

Z.46.01.0080.015 SMALTI PER METALLI

smalto al solvente di qualità satinato

consumo per ogni mano 0.09 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09*2*1,40 l 0,25 17,36 4,37 13,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 12,14 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40 h 0,01 30,01 0,42 1,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,00*1,40 h 0,70 30,01 21,01 64,84

Spese generali del 12% su 26,26 Euro 3,15 9,73
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Utile dell'Impresa del 10% su 29,41 Euro 2,94 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 0,00028 190,70 0,05 0,16

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,14

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,16

Costo manodopera in cantiere 21,43 66,14

Costo materiali fc 4,83 14,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,09 18,81

B.33.50.0015.005 SMALTO ANTICORROSIVO FERROMICACEO PER METALLI

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,68 0,17 0,41

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,95 0,29 0,69

Z.46.01.0080.030 SMALTI PER METALLI

pittura anticorrosiva ferromicacea al solvente

consumo per ogni mano 0.10 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*2*1,40 l 0,28 15,93 4,46 10,84

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 12,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40 h 0,01 30,01 0,42 1,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*1,40 h 0,93 30,01 28,01 68,07

Spese generali del 12% su 33,35 Euro 4,00 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 37,35 Euro 3,74 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²
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(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 0,00028 190,70 0,05 0,13

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,15

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,39

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,13

Costo manodopera in cantiere 28,43 69,09

Costo materiali fc 4,92 11,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,74 18,81

B.33.50.0025.005 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI

ogni elemento di altezza fino 600 mm cad. 20

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 1,82

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 2.82 m² e sfrido 25%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*2*2,82*1,25 l 0,49 16,67 8,23 22,00

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*2,82 h 0,47 7,79 3,66 9,79

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*2,82 h 12,14 0,01 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*2.82 h 0,11 30,01 3,39 9,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*2,82 h 0,47 30,01 14,10 37,71

Spese generali del 12% su 30,08 Euro 3,61 9,65

Utile dell'Impresa del 10% su 33,68 Euro 3,37 9,01

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*2,82 m³ 0,002 190,70 0,43 1,15

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,87

400/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,44 1,18

Costo manodopera in cantiere 17,48 46,74

Costo materiali fc 8,90 23,80

Costo noli e trasporti 3,68 9,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,96 18,61

B.33.50.0025.010 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI

ogni elemento di altezza oltre 600 mm fino 1'000 mm cad. 20

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 1,18

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 4,94 m² e sfrido 25%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*4,94*2*1,25 l 0,86 16,67 14,41 24,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*4,94 h 0,82 7,79 6,41 11,10

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*4,94 h 12,14 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*4,94 h 30,01 0,06 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*4,94 h 0,82 30,01 24,71 42,75

Spese generali del 12% su 46,30 Euro 5,56 9,61

Utile dell'Impresa del 10% su 51,85 Euro 5,19 8,97

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*4,94 m³ 0,004 190,70 0,75 1,30

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,89

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,76 1,31

Costo manodopera in cantiere 24,76 42,84

Costo materiali fc 15,10 26,12

Costo noli e trasporti 6,44 11,14
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,74 18,58

B.33.50.0025.015 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI

rendimento termico normalizzato UNI EN 442 kW 1,228

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 1,51

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 3,83 m² e sfrido 25%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*3,83*2*1,25 l 0,67 16,67 11,17 24,83

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*3,83 h 0,64 7,79 4,97 11,05

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83 h 12,14 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83 h 30,01 0,05 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*3,83 h 0,64 30,01 19,16 42,58

Spese generali del 12% su 36,05 Euro 4,33 9,61

Utile dell'Impresa del 10% su 40,37 Euro 4,04 8,97

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*3,83 m³ 0,003 190,70 0,58 1,30

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,99

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 36,64

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,58 1,30

Costo manodopera in cantiere 19,20 42,68

Costo materiali fc 11,85 26,35

Costo noli e trasporti 4,99 11,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,36 18,59

B.33.50.0025.020 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI

superficie radiante m² 3,83
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 1,51

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 3,83 m² e sfrido 25%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*3,83*2*1,25 l 0,67 16,67 11,17 24,83

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*3,83 h 0,64 7,79 4,97 11,05

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83 h 12,14 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83 h 30,01 0,05 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*3,83 h 0,64 30,01 19,16 42,57

Spese generali del 12% su 36,05 Euro 4,33 9,61

Utile dell'Impresa del 10% su 40,37 Euro 4,04 8,97

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*3,83 m³ 0,003 190,70 0,58 1,30

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,75

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,59 1,30

Costo manodopera in cantiere 19,20 42,67

Costo materiali fc 11,85 26,34

Costo noli e trasporti 4,99 11,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,36 18,59

B.33.50.0030.005 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE

ogni elemento di altezza fino 600 mm cad. 20

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 1,42

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 4,04 m² e sfrido 30 %

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*4,04*2*1,30 l 0,74 16,67 12,26 25,54

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*4,04 h 0,67 7,79 5,25 10,93

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*4,04 h 12,14 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*4,04 h 30,01 0,05 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*4,04 h 0,67 30,01 20,21 42,10

Spese generali del 12% su 38,46 Euro 4,62 9,61

Utile dell'Impresa del 10% su 43,07 Euro 4,31 8,97

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*4,04 m³ 0,003 190,70 0,62 1,28

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,40

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,62 1,29

Costo manodopera in cantiere 20,24 42,17

Costo materiali fc 12,94 26,96

Costo noli e trasporti 5,26 10,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,92 18,58

B.33.50.0030.010 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE

ogni elemento di altezza oltre 600 mm fino a 2000 mm cad. 20

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 0,85

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 6,82 m² e sfrido 30%
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*6,82*2*1,30 l 1,24 16,67 20,69 25,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*6,82 h 1,14 7,79 8,85 11,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*6,82 h 12,14 0,03 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*6,82 h 30,01 0,08 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*6,82 h 1,14 30,01 34,11 42,43

Spese generali del 12% su 64,45 Euro 7,73 9,62

Utile dell'Impresa del 10% su 72,19 Euro 7,22 8,98

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*6,82 m³ 0,005 190,70 1,04 1,29

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,02

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,04 1,29

Costo manodopera in cantiere 34,20 42,54

Costo materiali fc 21,38 26,59

Costo noli e trasporti 8,90 11,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,96 18,61

B.33.50.0030.015 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE

rendimento termico normalizzato UNI EN 442 kW 2,18

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 0,96

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 5,98 m² e sfrido 30%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*5,98*2*1,30 l 1,09 16,67 18,14 25,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.
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produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*5,98 h 1,00 7,79 7,76 10,99

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98 h 12,14 0,03 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98 h 30,01 0,07 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*5,98 h 1,00 30,01 29,91 42,35

Spese generali del 12% su 56,60 Euro 6,79 9,62

Utile dell'Impresa del 10% su 63,39 Euro 6,34 8,97

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*5,98 m³ 0,005 190,70 0,91 1,29

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,63

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 32,40

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,91 1,29

Costo manodopera in cantiere 29,98 42,45

Costo materiali fc 18,82 26,65

Costo noli e trasporti 7,79 11,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,13 18,59

B.33.50.0030.020 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE

superficie radiante m² 5,98

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 0,96

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 5,98 m² e sfrido 30%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*5,98*2*1,30 l 1,09 16,67 18,14 25,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*5,98 h 1,00 7,79 7,76 10,99

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.
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trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98 h 12,14 0,03 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98 h 30,01 0,07 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*5,98 h 1,00 30,01 29,91 42,35

Spese generali del 12% su 56,60 Euro 6,79 9,62

Utile dell'Impresa del 10% su 63,39 Euro 6,34 8,98

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*5,98 m³ 0,005 190,70 0,91 1,29

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,81

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,91 1,30

Costo manodopera in cantiere 29,98 42,46

Costo materiali fc 18,83 26,66

Costo noli e trasporti 7,79 11,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,13 18,59

B.33.60.0030.005 VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

a spruzzo su fondi lisci non assorbenti m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0050.110 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura colorata spartitraffico

consumo per ogni mano 0.16 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16*10 kg 1,60 3,90 6,24 21,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.25.0140.010 TRACCIALINEE

con motore a scoppio

produzione oraria 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/35*10 h 0,29 4,24 1,21 4,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*10 h 0,29 30,01 8,57 28,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*10 h 0,29 27,88 7,97 26,91

Spese generali del 12% su 23,99 Euro 2,88 9,73
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Utile dell'Impresa del 10% su 26,87 Euro 2,69 9,08

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 55,88

Costo materiali fc 6,24 21,08

Costo noli e trasporti 1,21 4,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,57 18,82

B.33.60.0030.010 VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

a spruzzo su fondi corrugati assorbenti m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0050.110 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura colorata spartitraffico

consumo per ogni mano 0.22 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,22*10 kg 2,20 3,90 8,58 23,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.25.0140.010 TRACCIALINEE

con motore a scoppio

produzione oraria 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 4,24 1,41 3,92

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 30,01 10,00 27,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 27,88 9,29 25,74

Spese generali del 12% su 29,29 Euro 3,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,80 Euro 3,28 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,29 53,43

Costo materiali fc 8,58 23,77

Costo noli e trasporti 1,41 3,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,80 18,84

B.36.05.0005.005 FALSO TELAIO PER SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.001 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

controtelaio (perimetro) m

(Costo materiali fc) m 1,00 5,40 5,40 22,17

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 24,68 7,40 30,39

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 22,55 6,77 27,77

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di cinque controtelai dello sviluppo di 6m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15/5/6 h 0,01 10,32 0,05 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15/5/6 h 0,01 30,01 0,15 0,62

Spese generali del 12% su 19,78 Euro 2,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,14 Euro 2,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,32 58,78

Costo materiali fc 5,40 22,17

Costo noli e trasporti 0,05 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,59 18,83

B.36.05.0021.020 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.020 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00m)

(Costo materiali fc) m 4,00 45,00 180,00 72,72

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 3,99

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 22,55 9,02 3,64

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di tre serramenti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,61

Spese generali del 12% su 200,91 Euro 24,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 225,02 Euro 22,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 247,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,39 8,24

Costo materiali fc 180,00 72,72

409/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,52 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,61 18,83

B.36.05.0021.025 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.025 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 66,00 66,00 81,17

Spese generali del 12% su 66,00 Euro 7,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,92 Euro 7,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 66,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,31 18,83

B.36.05.0021.030 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.030 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio cad.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,00 15,00 81,17

Spese generali del 12% su 15,00 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,80 Euro 1,68 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,48 18,83

B.36.05.0021.035 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.035 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

finestre un'anta (anta/ribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m

(Costo materiali fc) m 4,00 24,00 96,00 67,82

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 6,97

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 22,55 9,02 6,37

Spese generali del 12% su 114,89 Euro 13,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,68 Euro 12,87 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,39

Riepilogo per categoria

410/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 18,89 13,35

Costo materiali fc 96,00 67,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,66 18,83

B.36.05.0021.036 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.036 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

m

(Costo materiali fc) m 4,00 27,00 108,00 69,09

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 6,32

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 22,55 9,02 5,77

Spese generali del 12% su 126,89 Euro 15,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,12 Euro 14,21 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 12,09

Costo materiali fc 108,00 69,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,44 18,83

B.36.05.0021.040 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo

5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.040 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

finestre due ante (anta+anta/ribalta): perimetro (minimo 5.00 m)

 m

(Costo materiali fc) m 5,00 42,00 210,00 72,24

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 24,68 13,57 4,67

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,55 12,40 4,27

Spese generali del 12% su 235,98 Euro 28,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 264,29 Euro 26,43 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 290,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,14

Riepilogo per categoria

411/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 25,98 8,94

Costo materiali fc 210,00 72,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,75 18,83

B.36.05.0021.041 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

(minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.041 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

5.00 m) m

(Costo materiali fc) m 5,00 45,00 225,00 72,77

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 24,68 13,57 4,39

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,55 12,40 4,01

Spese generali del 12% su 250,98 Euro 30,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 281,09 Euro 28,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 309,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,98 8,40

Costo materiali fc 225,00 72,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,23 18,83

B.36.05.0021.045 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.045 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

portefinestre un'anta (anta/ribalta): perimetro (minimo 6.00 m) m

(Costo materiali fc) m 6,00 27,00 162,00 67,42

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 24,68 17,28 7,19

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,55 15,79 6,57

Spese generali del 12% su 195,06 Euro 23,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 218,47 Euro 21,85 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 240,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,06 13,76

412/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 162,00 67,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,25 18,83

B.36.05.0021.046 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.046 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m) m

(Costo materiali fc) m 6,00 30,00 180,00 68,57

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 24,68 17,28 6,58

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,55 15,79 6,01

Spese generali del 12% su 213,06 Euro 25,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 238,63 Euro 23,86 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 262,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,06 12,59

Costo materiali fc 180,00 68,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,43 18,83

B.36.05.0021.050 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (

min. 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.050 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

portefinestre due ante (anta+anta/ribalta): perimetro (min. 7.00

m) m

(Costo materiali fc) m 7,00 42,00 294,00 70,91

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 24,68 22,21 5,36

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,55 20,30 4,89

Spese generali del 12% su 336,51 Euro 40,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 376,89 Euro 37,69 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 414,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,50 10,25
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 294,00 70,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,07 18,83

B.36.05.0021.051 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro (min. 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.051 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (

min. 7.00 m) m

(Costo materiali fc) m 7,00 45,00 315,00 71,52

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 24,68 22,21 5,04

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,55 20,30 4,61

Spese generali del 12% su 357,51 Euro 42,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 400,41 Euro 40,04 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 440,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,50 9,65

Costo materiali fc 315,00 71,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,94 18,83

B.36.05.0021.055 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.055 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) m

(Costo materiali fc) m 1,00 30,00 30,00 81,17

Spese generali del 12% su 30,00 Euro 3,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,60 Euro 3,36 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,96 18,83

B.36.05.0021.060 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.060 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio cad.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,00 12,00 81,19

Spese generali del 12% su 12,00 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,44 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento

414/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,00 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,78 18,84

B.36.05.0021.065 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.065 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) cad.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,00 6,00 81,19

Spese generali del 12% su 6,00 Euro 0,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,72 Euro 0,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,39

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,00 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,39 18,84

B.36.05.0021.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (

minimo 1.50) m 1,5

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.080 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.50) m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 60,00 90,00 64,30

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 24,68 12,34 8,82

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 22,55 11,28 8,06

Spese generali del 12% su 113,62 Euro 13,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,25 Euro 12,73 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 93,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,62 16,87

Costo materiali fc 90,00 64,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,36 18,83

B.36.05.0021.081 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh.

0.20 m m 1

415/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.081 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m m

(Costo materiali fc) m 1,00 3,00 3,00 81,08

Spese generali del 12% su 3,00 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,36 Euro 0,34 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,00 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,70 18,81

B.36.05.0021.085 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (

minimo 1.00) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.085 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

bancale truciolare, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.00) m

(Costo materiali fc) m 1,00 42,00 42,00 59,20

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 24,68 8,14 11,48

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 22,55 7,44 10,49

Spese generali del 12% su 57,58 Euro 6,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,50 Euro 6,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,59 21,97

Costo materiali fc 42,00 59,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,36 18,83

B.36.05.0021.086 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh.

0.20 m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.086 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m

m

(Costo materiali fc) m 1,00 2,10 2,10 81,08

Spese generali del 12% su 2,10 Euro 0,25 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,35 Euro 0,24 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,59

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 2,10 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,49 18,80

B.36.05.0021.090 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.090 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) m

(Costo materiali fc) m 1,00 42,00 42,00 66,27

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 24,68 4,94 7,79

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 22,55 4,51 7,12

Spese generali del 12% su 51,45 Euro 6,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,62 Euro 5,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,45 14,90

Costo materiali fc 42,00 66,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,94 18,83

B.36.05.0021.095 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.095 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1m)

(Costo materiali fc) m 1,00 21,00 21,00 81,18

Spese generali del 12% su 21,00 Euro 2,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,52 Euro 2,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,87 18,83

B.36.05.0021.100 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (

perimetro min. 7,00) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.100 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

7,00)

(Costo materiali fc) m 7,00 66,00 462,00 72,78

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione
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(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 3,89

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,55 22,55 3,55

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

mivimentazione di un serramento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,71

Spese generali del 12% su 515,28 Euro 61,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 577,11 Euro 57,71 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 634,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,73 8,15

Costo materiali fc 462,00 72,78

Costo noli e trasporti 1,55 0,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,54 18,83

B.36.05.0021.105 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (

perimetro min. 5,00) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.105 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 5,00)

(Costo materiali fc) m 5,00 48,00 240,00 72,60

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 24,68 14,81 4,48

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,55 13,53 4,09

Spese generali del 12% su 268,34 Euro 32,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 300,54 Euro 30,05 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 330,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 8,57

Costo materiali fc 240,00 72,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,26 18,83

B.36.05.0021.110 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (

perimetro min. 5,00) m 5
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Lavori compiuti

Z.55.05.0010.110 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 5,00)

(Costo materiali fc) m 5,00 60,00 300,00 70,13

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 5,77

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,55 22,55 5,27

Spese generali del 12% su 347,23 Euro 41,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 388,90 Euro 38,89 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 427,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 85,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,23 11,04

Costo materiali fc 300,00 70,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,56 18,83

B.36.05.0021.120 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.120 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 96,00 768,00 75,04

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 24,68 29,62 2,89

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,55 27,06 2,64

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di un serramento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 10,32 1,55 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,44

Spese generali del 12% su 830,73 Euro 99,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 930,41 Euro 93,04 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.023,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 127,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,18 5,98

Costo materiali fc 768,00 75,04
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Costo noli e trasporti 1,55 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 192,73 18,83

B.36.05.0021.125 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.125 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 48,00 288,00 73,89

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 24,68 14,81 3,80

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,55 13,53 3,47

Spese generali del 12% su 316,34 Euro 37,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 354,30 Euro 35,43 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 389,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 7,27

Costo materiali fc 288,00 73,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,39 18,83

B.36.05.0021.130 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.130 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 90,00 540,00 73,46

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 24,68 29,62 4,03

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,55 27,06 3,68

Spese generali del 12% su 596,68 Euro 71,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 668,28 Euro 66,83 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 735,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 122,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,68 7,71

Costo materiali fc 540,00 73,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,43 18,83
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B.36.05.0026.020 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.020 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00m)

(Costo materiali fc) m 4,00 51,75 207,00 73,72

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 3,52

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 22,55 9,02 3,21

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: .15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,53

Spese generali del 12% su 227,91 Euro 27,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 255,26 Euro 25,53 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 280,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,39 7,26

Costo materiali fc 207,00 73,72

Costo noli e trasporti 0,52 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,88 18,83

B.36.05.0026.025 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.025 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 75,90 75,90 81,17

Spese generali del 12% su 75,90 Euro 9,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,01 Euro 8,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 93,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 75,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,61 18,83

B.36.05.0026.030 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio cad. 1
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Lavori compiuti

Z.55.05.0011.030 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,25 17,25 81,18

Spese generali del 12% su 17,25 Euro 2,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,32 Euro 1,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,00 18,83

B.36.05.0026.035 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.035 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

finestre un'anta (anta/ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 27,60 110,40 69,31

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 6,20

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 22,55 9,02 5,66

Spese generali del 12% su 129,29 Euro 15,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,81 Euro 14,48 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 11,86

Costo materiali fc 110,40 69,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,00 18,83

B.36.05.0026.036 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.036 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 31,05 124,20 70,46

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 5,60

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 22,55 9,02 5,12
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Spese generali del 12% su 143,09 Euro 17,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 160,26 Euro 16,03 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 176,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 10,72

Costo materiali fc 124,20 70,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,20 18,83

B.36.05.0026.040 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo

5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.040 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

finestre due ante (anta+anta/ribalta): perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 48,30 241,50 73,28

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 24,68 13,57 4,12

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,55 12,40 3,76

Spese generali del 12% su 267,48 Euro 32,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 299,57 Euro 29,96 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 329,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,98 7,88

Costo materiali fc 241,50 73,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,05 18,83

B.36.05.0026.041 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

(minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.041 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 51,75 258,75 73,76

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 24,68 13,57 3,87

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,55 12,40 3,54

Spese generali del 12% su 284,73 Euro 34,17 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 318,89 Euro 31,89 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 350,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,98 7,41

Costo materiali fc 258,75 73,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,06 18,83

B.36.05.0026.045 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.045 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

portefinestre un'anta (anta/ribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 31,05 186,30 68,94

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 24,68 17,28 6,39

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,55 15,79 5,84

Spese generali del 12% su 219,36 Euro 26,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 245,68 Euro 24,57 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 270,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,06 12,23

Costo materiali fc 186,30 68,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,89 18,83

B.36.05.0026.046 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.046 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 34,50 207,00 69,99

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 24,68 17,28 5,84

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,55 15,79 5,34

Spese generali del 12% su 240,06 Euro 28,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 268,87 Euro 26,89 9,09
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 295,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,06 11,18

Costo materiali fc 207,00 69,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,69 18,83

B.36.05.0026.050 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (

min. 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.050 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

portefinestre due ante (anta+anta/ribalta): perimetro (min. 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 48,30 338,10 72,10

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 24,68 22,21 4,74

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,55 20,30 4,33

Spese generali del 12% su 380,61 Euro 45,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 426,28 Euro 42,63 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 468,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,50 9,06

Costo materiali fc 338,10 72,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,31 18,83

B.36.05.0026.051 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro (min. 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.051 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (

min. 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 51,75 362,25 72,64

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 24,68 22,21 4,45

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,55 20,30 4,07

Spese generali del 12% su 404,76 Euro 48,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 453,33 Euro 45,33 9,09
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 498,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,50 8,52

Costo materiali fc 362,25 72,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,91 18,83

B.36.05.0026.055 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.055 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 34,50 34,50 81,18

Spese generali del 12% su 34,50 Euro 4,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,64 Euro 3,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,50 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,00 18,83

B.36.05.0026.060 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.060 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,80 13,80 81,18

Spese generali del 12% su 13,80 Euro 1,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,46 Euro 1,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,80 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,20 18,84

B.36.05.0026.065 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.065 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,90 6,90 81,18

Spese generali del 12% su 6,90 Euro 0,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,73 Euro 0,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,90 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,60 18,84
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.36.05.0026.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (

minimo 1.50) m 1,5

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.080 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.50)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 69,00 103,50 66,09

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 24,68 12,34 7,88

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 22,55 11,28 7,20

Spese generali del 12% su 127,12 Euro 15,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,37 Euro 14,24 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 104,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,62 15,08

Costo materiali fc 103,50 66,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,49 18,83

B.36.05.0026.081 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh.

0.20 m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.081 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m

(Costo materiali fc) m 1,00 3,45 3,45 81,18

Spese generali del 12% su 3,45 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,86 Euro 0,39 9,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,45 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,80 18,82

B.36.05.0026.085 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (

minimo 1.00) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.085 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

bancale truciolare, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.00)

(Costo materiali fc) m 1,00 48,30 48,30 61,36

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 24,68 8,14 10,35

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 22,55 7,44 9,45

Spese generali del 12% su 63,88 Euro 7,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,55 Euro 7,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,59 19,80

Costo materiali fc 48,30 61,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,82 18,83

B.36.05.0026.086 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh.

0.20 m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.086 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m

(Costo materiali fc) m 1,00 2,42 2,42 81,21

Spese generali del 12% su 2,42 Euro 0,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,71 Euro 0,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,42 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,56 18,83

B.36.05.0026.090 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.090 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 48,30 48,30 67,89

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 24,68 4,94 6,94

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 22,55 4,51 6,34

Spese generali del 12% su 57,75 Euro 6,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,68 Euro 6,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,14

Riepilogo per categoria
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 9,45 13,28

Costo materiali fc 48,30 67,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,40 18,83

B.36.05.0026.095 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.095 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m)

(Lavori compiuti) m 1,00 25,87 25,87 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,87 18,83

B.36.05.0026.100 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (

perimetro min. 7,00) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.100 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

7,00)

(Costo materiali fc) m 7,00 75,90 531,30 73,77

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 3,43

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,55 22,55 3,13

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serrament5

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,63

Spese generali del 12% su 584,58 Euro 70,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 654,73 Euro 65,47 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 720,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 102,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,73 7,18

Costo materiali fc 531,30 73,77

Costo noli e trasporti 1,55 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,62 18,83

B.36.05.0026.105 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

perimetro min. 5,00) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.105 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 5,00)

(Costo materiali fc) m 5,00 55,20 276,00 73,61

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 24,68 14,81 3,95

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,55 13,53 3,61

Spese generali del 12% su 304,34 Euro 36,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 340,86 Euro 34,09 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 374,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 7,56

Costo materiali fc 276,00 73,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,61 18,83

B.36.05.0026.110 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (

perimetro min. 5,00) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.110 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 5,00)

(Costo materiali fc) m 5,00 69,00 345,00 71,39

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 5,11

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,55 22,55 4,67

Spese generali del 12% su 392,23 Euro 47,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 439,30 Euro 43,93 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 483,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,23 9,77

Costo materiali fc 345,00 71,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,00 18,83

B.36.05.0026.120 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min.

8,00) m 8
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.120 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 110,40 883,20 75,79

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 24,68 29,62 2,54

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,55 27,06 2,32

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,39

Spese generali del 12% su 945,93 Euro 113,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.059,44 Euro 105,94 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.165,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 145,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,18 5,25

Costo materiali fc 883,20 75,79

Costo noli e trasporti 1,55 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,46 18,83

B.36.05.0026.125 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.125 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 55,20 331,20 74,77

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 24,68 14,81 3,34

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,55 13,53 3,05

Spese generali del 12% su 359,54 Euro 43,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 402,68 Euro 40,27 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 442,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 73,83

Riepilogo per categoria
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 28,34 6,40

Costo materiali fc 331,20 74,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,41 18,83

B.36.05.0026.130 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.130 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 103,50 621,00 74,38

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 24,68 29,62 3,55

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,55 27,06 3,24

Spese generali del 12% su 677,68 Euro 81,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 759,00 Euro 75,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 834,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 139,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,68 6,79

Costo materiali fc 621,00 74,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 157,22 18,83

B.36.05.0031.020 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.020 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00m)

(Costo materiali fc) m 4,00 65,25 261,00 75,15

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 2,84

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 22,55 9,02 2,60

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di tre serramenti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,43
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Spese generali del 12% su 281,91 Euro 33,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 315,74 Euro 31,57 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 347,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 86,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,39 5,87

Costo materiali fc 261,00 75,15

Costo noli e trasporti 0,52 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,40 18,83

B.36.05.0031.025 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.025 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 105,27 105,27 81,17

Spese generali del 12% su 105,27 Euro 12,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,90 Euro 11,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 129,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,27 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,42 18,83

B.36.05.0031.030 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.030 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,93 23,93 81,17

Spese generali del 12% su 23,93 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,80 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,55 18,83

B.36.05.0031.035 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.035 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

finestre un'anta (anta/ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 38,28 153,12 72,25

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 4,66

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 22,55 9,02 4,26

Spese generali del 12% su 172,01 Euro 20,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 192,65 Euro 19,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 211,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 8,91

Costo materiali fc 153,12 72,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,90 18,83

B.36.05.0031.036 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.036 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 43,07 172,28 73,15

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 4,19

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 22,55 9,02 3,83

Spese generali del 12% su 191,18 Euro 22,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 214,11 Euro 21,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 8,02

Costo materiali fc 172,28 73,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,35 18,83

B.36.05.0031.040 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo

5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.040 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

finestre due ante (anta+anta/ribalta): perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 66,99 334,95 75,33

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: ,55 h 0,55 24,68 13,57 3,05

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,55 12,40 2,79

Spese generali del 12% su 360,93 Euro 43,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 404,24 Euro 40,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 444,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 88,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,98 5,84

Costo materiali fc 334,95 75,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,74 18,83

B.36.05.0031.041 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

(minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.041 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 71,78 358,90 75,69

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 24,68 13,57 2,86

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,55 12,40 2,62

Spese generali del 12% su 384,88 Euro 46,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 431,06 Euro 43,11 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 474,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 94,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,98 5,48

Costo materiali fc 358,90 75,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,29 18,83

B.36.05.0031.045 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.045 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

portefinestre un'anta (anta/ribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 43,07 258,42 71,96

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 24,68 17,28 4,81

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,55 15,79 4,40

Spese generali del 12% su 291,48 Euro 34,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 326,46 Euro 32,65 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 359,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,06 9,21

Costo materiali fc 258,42 71,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,63 18,83

B.36.05.0031.046 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.046 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 47,85 287,10 72,79

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 24,68 17,28 4,38

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,55 15,79 4,00

Spese generali del 12% su 320,16 Euro 38,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 358,58 Euro 35,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 394,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,06 8,38

Costo materiali fc 287,10 72,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,27 18,83

B.36.05.0031.050 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (

min. 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.050 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

portefinestre due ante (anta+anta/ribalta): perimetro (min. 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 66,99 468,93 74,43

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 24,68 22,21 3,53

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,55 20,30 3,22

Spese generali del 12% su 511,43 Euro 61,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 572,81 Euro 57,28 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 630,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,50 6,75

Costo materiali fc 468,93 74,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,65 18,83

B.36.05.0031.051 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro (min. 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.051 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (

min. 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 71,78 502,46 74,84

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 24,68 22,21 3,31

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,55 20,30 3,02

Spese generali del 12% su 544,97 Euro 65,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 610,36 Euro 61,04 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 671,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 95,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,50 6,33

Costo materiali fc 502,46 74,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,43 18,83

B.36.05.0031.055 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.055 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 47,85 47,85 81,17

Spese generali del 12% su 47,85 Euro 5,74 9,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Utile dell'Impresa del 10% su 53,59 Euro 5,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 47,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,10 18,83

B.36.05.0031.060 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.060 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,14 19,14 81,17

Spese generali del 12% su 19,14 Euro 2,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,44 Euro 2,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,14 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,44 18,83

B.36.05.0031.065 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

traversino applicato su un lato legno: (incrocio = 4

traversini) cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.065 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

traversino in legno applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,57 9,57 81,17

Spese generali del 12% su 9,57 Euro 1,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,72 Euro 1,07 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,22 18,83

B.36.05.0031.070 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

traversino applicato su un lato alu: (incrocio = 4

traversini) cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.066 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

traversino in alu applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,05 13,05 81,16

Spese generali del 12% su 13,05 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,62 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,08
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,05 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,03 18,83

B.36.05.0031.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (

minimo 1.50) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.50)

(Lavori compiuti) m 1,00 93,31 93,31 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 93,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,74 16,87

Costo materiali fc 60,00 64,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,57 18,83

B.36.05.0031.081 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh.

0.20 m m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.081 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m

(Lavori compiuti) m 1,00 3,70 3,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,00 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,70 18,81

B.36.05.0031.085 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (

minimo 1.00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.085 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.00)

(Lavori compiuti) m 1,00 70,95 70,95 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,59 21,97

Costo materiali fc 42,00 59,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,36 18,83

B.36.05.0031.086 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh.

0.20 m m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.086 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE
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bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m

(Lavori compiuti) m 1,00 2,59 2,59 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,10 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,49 18,80

B.36.05.0031.090 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.090 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 63,38 63,38 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,45 14,90

Costo materiali fc 42,00 66,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,94 18,83

B.36.05.0031.095 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.095 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m)

(Lavori compiuti) m 1,00 25,87 25,87 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,87 18,83

B.36.05.0031.100 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (

perimetro min. 7,00) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.100 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

7,00)

(Costo materiali fc) m 7,00 95,70 669,90 75,19

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 2,77

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,55 22,55 2,53

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

mivimentazione di un serramento

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,51

Spese generali del 12% su 723,18 Euro 86,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 809,96 Euro 81,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 890,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 127,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,73 5,81

Costo materiali fc 669,90 75,19

Costo noli e trasporti 1,55 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,78 18,83

B.36.05.0031.105 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (

perimetro min. 5,00) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.105 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 5,00)

(Costo materiali fc) m 5,00 69,60 348,00 75,06

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 24,68 14,81 3,19

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,55 13,53 2,92

Spese generali del 12% su 376,34 Euro 45,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 421,50 Euro 42,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 463,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 92,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 6,11

Costo materiali fc 348,00 75,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,31 18,83

B.36.05.0031.110 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (

perimetro min. 5,00) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.110 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 5,00)

(Costo materiali fc) m 5,00 87,00 435,00 73,22

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato
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montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 4,15

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,55 22,55 3,80

Spese generali del 12% su 482,23 Euro 57,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 540,10 Euro 54,01 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 594,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 118,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,23 7,95

Costo materiali fc 435,00 73,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,88 18,83

B.36.05.0031.120 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.120 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 139,20 1.113,60 76,84

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 24,68 29,62 2,04

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,55 27,06 1,87

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di un serramento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 10,32 1,55 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,31

Spese generali del 12% su 1.176,33 Euro 141,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.317,49 Euro 131,75 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.449,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 181,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,18 4,22

Costo materiali fc 1.113,60 76,84

Costo noli e trasporti 1,55 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 272,91 18,83
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B.36.05.0031.125 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.125 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 69,60 417,60 76,01

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 24,68 14,81 2,70

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,55 13,53 2,46

Spese generali del 12% su 445,94 Euro 53,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 499,45 Euro 49,95 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 549,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 5,16

Costo materiali fc 417,60 76,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,46 18,83

B.36.05.0031.130 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.130 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 130,50 783,00 75,69

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 24,68 29,62 2,86

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,55 27,06 2,62

Spese generali del 12% su 839,68 Euro 100,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 940,44 Euro 94,04 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.034,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 172,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,68 5,48

Costo materiali fc 783,00 75,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,81 18,83
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B.36.20.0005.005 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0005.010 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,60 m² 1,60 146,90 235,04 100,02

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 235,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 8,04

Costo materiali fc 171,90 73,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,27 18,84

B.36.20.0005.010 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 107,56

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

riduzione per grande produzione ed accessori di minor pregio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -16*0,32 m² -5,12 158,00 -808,96 -34,42

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 4,20

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 3,84

Spese generali del 12% su 1.907,96 Euro 228,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.136,92 Euro 213,69 9,09

Per arrotondamento -0,21

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.350,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 146,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 8,04

Costo materiali fc 1.719,04 73,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 442,66 18,83

B.36.20.0005.015 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0005.020 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,40 m² 2,40 173,70 416,88 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 416,90
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 416,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 6,80

Costo materiali fc 310,08 74,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,51 18,83

B.36.20.0005.020 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 109,38

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

riduzione per grande produzione ed accessori di minor pregio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -24*0,32 m² -7,68 190,00 -1.459,20 -35,00

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,60 h 6,00 24,68 148,08 3,55

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,60 h 6,00 22,55 135,30 3,25

Spese generali del 12% su 3.384,18 Euro 406,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.790,28 Euro 379,03 9,09

Per arrotondamento -0,51

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.168,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 173,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 6,80

Costo materiali fc 3.100,80 74,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 785,14 18,83

B.36.20.0010.005 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.010 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 209,20 334,72 100,01

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 334,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 334,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 5,64

Costo materiali fc 252,80 75,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,03 18,83

B.36.20.0010.010 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 75,53

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,95

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,69

Spese generali del 12% su 2.716,92 Euro 326,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.042,95 Euro 304,30 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.347,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 209,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 5,64

Costo materiali fc 2.528,00 75,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 630,32 18,83

B.36.20.0010.015 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.020 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 248,60 596,64 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 596,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 596,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,75

Costo materiali fc 456,00 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,37 18,83

B.36.20.0010.020 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 76,43

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,48

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 2,27

Spese generali del 12% su 4.843,38 Euro 581,21 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 5.424,59 Euro 542,46 9,09

Per arrotondamento -0,65

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.966,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 248,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 4,75

Costo materiali fc 4.560,00 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.123,66 18,83

B.36.20.0010.025 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.030 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 244,20 390,72 100,01

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 390,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,84

Costo materiali fc 298,30 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,59 18,84

B.36.20.0010.030 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 64,70

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 11,65

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,53

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,31

Spese generali del 12% su 3.171,96 Euro 380,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.552,60 Euro 355,26 9,09

Per arrotondamento -0,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.907,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 244,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,84

Costo materiali fc 2.983,04 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 735,90 18,83
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B.36.20.0010.035 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.040 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 290,80 697,92 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 697,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 697,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,06

Costo materiali fc 538,08 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,41 18,83

B.36.20.0010.040 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 65,34

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 11,76

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,12

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,94

Spese generali del 12% su 5.664,18 Euro 679,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.343,88 Euro 634,39 9,09

Per arrotondamento 0,93

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.979,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 290,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 4,06

Costo materiali fc 5.380,80 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.314,10 18,83

B.36.20.0010.045 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.050 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 281,20 449,92 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 449,90
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 449,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,20

Costo materiali fc 346,34 76,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,73 18,83

B.36.20.0010.050 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 56,19

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,37 m² 5,92 158,00 935,36 20,79

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,19

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,00

Spese generali del 12% su 3.652,28 Euro 438,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.090,55 Euro 409,06 9,09

Per arrotondamento -0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.499,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 281,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,20

Costo materiali fc 3.463,36 76,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 847,33 18,83

B.36.20.0010.055 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.060 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 335,20 804,48 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 804,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 804,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,52

Costo materiali fc 624,72 77,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,51 18,83

B.36.20.0010.060 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 56,68

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,37 m² 8,88 190,00 1.687,20 20,97

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,84

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,68

Spese generali del 12% su 6.530,58 Euro 783,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.314,25 Euro 731,43 9,09

Per arrotondamento -0,88

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.044,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 335,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,52

Costo materiali fc 6.247,20 77,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.515,10 18,83

B.36.20.0014.005 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN

LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0014.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 209,20 334,72 100,01

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 334,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 334,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 5,64

Costo materiali fc 252,80 75,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,03 18,83

B.36.20.0014.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN

LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 75,53

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,95

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,69

Spese generali del 12% su 2.716,92 Euro 326,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.042,95 Euro 304,30 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.347,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 209,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 5,64

Costo materiali fc 2.528,00 75,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 630,32 18,83

B.36.20.0014.015 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN

LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0014.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 248,60 596,64 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 596,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 596,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,75

Costo materiali fc 456,00 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,37 18,83

B.36.20.0014.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN

LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 76,43

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,48

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 2,27

Spese generali del 12% su 4.843,38 Euro 581,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.424,59 Euro 542,46 9,09

Per arrotondamento -0,65

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.966,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 248,60

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 283,39 4,75

Costo materiali fc 4.560,00 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.123,66 18,83

B.36.20.0015.005 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO

LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0015.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 244,20 390,72 100,01

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 390,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,84

Costo materiali fc 298,30 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,59 18,84

B.36.20.0015.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO

LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 64,70

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento telaio laccato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 11,65

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,53

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,31

Spese generali del 12% su 3.171,96 Euro 380,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.552,60 Euro 355,26 9,09

Per arrotondamento -0,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.907,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 244,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,84

Costo materiali fc 2.983,04 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 735,90 18,83

B.36.20.0015.015 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO

LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1
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Lavori compiuti

B.36.20.0015.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 290,80 697,92 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 697,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 697,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,06

Costo materiali fc 538,08 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,41 18,83

B.36.20.0015.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO

LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 65,34

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento telaio laccato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 11,76

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,12

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,94

Spese generali del 12% su 5.664,18 Euro 679,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.343,88 Euro 634,39 9,09

Per arrotondamento 0,93

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.979,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 290,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 4,06

Costo materiali fc 5.380,80 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.314,10 18,83

B.36.20.0020.005 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 300,70 481,12 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 481,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 481,10
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,93

Costo materiali fc 371,62 77,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,60 18,83

B.36.20.0020.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 52,54

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,47 m² 7,52 158,00 1.188,16 24,70

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,05

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,87

Spese generali del 12% su 3.905,08 Euro 468,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.373,69 Euro 437,37 9,09

Per arrotondamento 0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.811,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 300,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,93

Costo materiali fc 3.716,16 77,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 905,98 18,83

B.36.20.0020.015 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 358,60 860,64 100,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 860,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 860,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,29

Costo materiali fc 670,32 77,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,09 18,83

B.36.20.0020.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
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tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 52,98

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,47 m² 11,28 190,00 2.143,20 24,90

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,72

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,57

Spese generali del 12% su 6.986,58 Euro 838,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.824,97 Euro 782,50 9,09

Per arrotondamento -1,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.606,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 358,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,29

Costo materiali fc 6.703,20 77,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.620,89 18,83

B.36.20.0020.025 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.030 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 244,20 390,72 100,01

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 390,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,84

Costo materiali fc 298,30 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,59 18,84

B.36.20.0020.030 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 64,70

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 11,65

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato
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montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,53

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,31

Spese generali del 12% su 3.171,96 Euro 380,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.552,60 Euro 355,26 9,09

Per arrotondamento -0,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.907,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 244,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,84

Costo materiali fc 2.983,04 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 735,90 18,83

B.36.20.0020.035 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.040 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 290,80 697,92 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 697,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 697,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,06

Costo materiali fc 538,08 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,41 18,83

B.36.20.0020.040 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 65,34

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 11,76

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,12

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,94

Spese generali del 12% su 5.664,18 Euro 679,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.343,88 Euro 634,39 9,09
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Per arrotondamento 0,93

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.979,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 290,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 4,06

Costo materiali fc 5.380,80 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.314,10 18,83

B.36.20.0021.005 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0021.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 337,70 540,32 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 540,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 540,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,50

Costo materiali fc 419,65 77,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,74 18,83

B.36.20.0021.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 46,79

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,66 m² 10,56 158,00 1.668,48 30,88

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,83

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,67

Spese generali del 12% su 4.385,40 Euro 526,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.911,65 Euro 491,17 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.403,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 337,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,50

Costo materiali fc 4.196,48 77,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.017,42 18,83
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B.36.20.0021.015 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0021.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 403,10 967,44 100,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 967,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 967,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,93

Costo materiali fc 756,96 78,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 182,19 18,83

B.36.20.0021.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 47,13

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,66 m² 15,84 190,00 3.009,60 31,11

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,53

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,40

Spese generali del 12% su 7.852,98 Euro 942,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.795,34 Euro 879,53 9,09

Per arrotondamento -0,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.674,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 403,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,93

Costo materiali fc 7.569,60 78,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.821,89 18,83

B.36.20.0025.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 277,30 443,68 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 443,70
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 443,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,26

Costo materiali fc 341,28 76,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,56 18,83

B.36.20.0025.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 56,98

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 19,94

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,23

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,03

Spese generali del 12% su 3.601,72 Euro 432,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.033,93 Euro 403,39 9,09

Per arrotondamento -0,52

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.436,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 277,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,26

Costo materiali fc 3.412,80 76,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 835,60 18,83

B.36.20.0025.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 330,60 793,44 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 793,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 793,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,57

Costo materiali fc 615,60 77,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,39 18,83

B.36.20.0025.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 57,47

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 20,11

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,87

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,71

Spese generali del 12% su 6.439,38 Euro 772,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.212,11 Euro 721,21 9,09

Per arrotondamento 1,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.934,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 330,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,57

Costo materiali fc 6.156,00 77,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.493,93 18,83

B.36.20.0025.025 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 312,40 499,84 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 499,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 499,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,78

Costo materiali fc 386,78 77,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,12 18,83

B.36.20.0025.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 50,58

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento rovere

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 9,10

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 17,70

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,98

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,80

Spese generali del 12% su 4.056,76 Euro 486,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.543,57 Euro 454,36 9,09

Per arrotondamento 0,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.998,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 312,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,78

Costo materiali fc 3.867,84 77,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 941,17 18,83

B.36.20.0025.035 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 372,70 894,48 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 894,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 894,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,17

Costo materiali fc 697,68 78,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,44 18,83

B.36.20.0025.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 50,98

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 9,18

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 17,84

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,66

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,51

Spese generali del 12% su 7.260,18 Euro 871,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.131,40 Euro 813,14 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.944,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 372,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,17

Costo materiali fc 6.976,80 78,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.684,37 18,83

B.36.20.0025.045 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.050 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 349,40 559,04 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 559,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 559,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,38

Costo materiali fc 434,82 77,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,26 18,83

B.36.20.0025.050 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 45,22

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,37 m² 5,92 158,00 935,36 16,73

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 15,83

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,77

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,61

Spese generali del 12% su 4.537,08 Euro 544,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.081,53 Euro 508,15 9,09

Per arrotondamento 0,72

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.590,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 349,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,38

Costo materiali fc 4.348,16 77,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.052,61 18,83

B.36.20.0025.055 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m2 cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.060 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 417,20 1.001,28 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.001,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.001,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,83

Costo materiali fc 784,32 78,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,54 18,83

B.36.20.0025.060 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 45,54

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,37 m² 8,88 190,00 1.687,20 16,85

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 15,94

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,48
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,35

Spese generali del 12% su 8.126,58 Euro 975,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.101,77 Euro 910,18 9,09

Per arrotondamento 0,85

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.012,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 417,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,83

Costo materiali fc 7.843,20 78,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.885,37 18,83

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo due specchiature

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m² 0,20 158,00 31,60 81,17

Spese generali del 12% su 31,60 Euro 3,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,39 Euro 3,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo quattro specchiature

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,51 m² 0,51 158,00 80,58 81,16

Spese generali del 12% su 80,58 Euro 9,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,25 Euro 9,03 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

costo una specchiatura bugnata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m² 0,35 158,00 55,30 81,17

Spese generali del 12% su 55,30 Euro 6,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,94 Euro 6,19 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo due specchiature bugnate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,62 m² 0,62 158,00 97,96 81,16

Spese generali del 12% su 97,96 Euro 11,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,72 Euro 10,97 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo quattro specchiature bugnate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,65 m² 1,65 158,00 260,70 81,16

Spese generali del 12% su 260,70 Euro 31,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 291,98 Euro 29,20 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0030.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 368,80 590,08 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,10
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 590,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,20

Costo materiali fc 460,10 77,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,13 18,83

B.36.20.0030.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 42,84

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,47 m² 7,52 158,00 1.188,16 20,14

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 14,99

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,67

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,53

Spese generali del 12% su 4.789,88 Euro 574,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.364,67 Euro 536,47 9,09

Per arrotondamento -0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.900,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 368,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,20

Costo materiali fc 4.600,96 77,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.111,25 18,83

B.36.20.0030.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 440,60 1.057,44 100,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.057,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.057,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,68

Costo materiali fc 829,92 78,49
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 199,12 18,83

B.36.20.0030.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 43,12

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,47 m² 11,28 190,00 2.143,20 20,27

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 15,09

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,40

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,28

Spese generali del 12% su 8.582,58 Euro 1.029,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.612,49 Euro 961,25 9,09

Per arrotondamento 0,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.574,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 440,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,68

Costo materiali fc 8.299,20 78,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.991,16 18,83

B.36.20.0030.025 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 312,40 499,84 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 499,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 499,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,78

Costo materiali fc 386,78 77,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,12 18,83
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B.36.20.0030.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 50,58

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 9,10

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 17,70

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,98

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,80

Spese generali del 12% su 4.056,76 Euro 486,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.543,57 Euro 454,36 9,09

Per arrotondamento 0,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.998,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 312,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,78

Costo materiali fc 3.867,84 77,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 941,17 18,83

B.36.20.0030.035 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 372,70 894,48 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 894,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 894,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,17

Costo materiali fc 697,68 78,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,44 18,83

B.36.20.0030.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 50,98

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 9,18

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 17,84

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,66

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,51

Spese generali del 12% su 7.260,18 Euro 871,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.131,40 Euro 813,14 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.944,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 372,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,17

Costo materiali fc 6.976,80 78,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.684,37 18,83

B.36.20.0030.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0030.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0030.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0030.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0030.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0031.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0031.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 405,80 649,28 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 649,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 649,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 2,91

Costo materiali fc 508,13 78,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,27 18,83
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B.36.20.0031.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 38,94

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,66 m² 10,56 158,00 1.668,48 25,70

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 13,63

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,52

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,39

Spese generali del 12% su 5.270,20 Euro 632,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.902,62 Euro 590,26 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.492,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 405,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 2,91

Costo materiali fc 5.081,28 78,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.222,69 18,83

B.36.20.0031.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0031.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 485,00 1.164,00 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.164,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.164,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,43

Costo materiali fc 916,56 78,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,22 18,83

B.36.20.0031.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 39,18

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,66 m² 15,84 190,00 3.009,60 25,86

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 13,71

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,27

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,16

Spese generali del 12% su 9.448,98 Euro 1.133,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.582,86 Euro 1.058,29 9,09

Per arrotondamento -1,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.640,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 485,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,43

Costo materiali fc 9.165,60 78,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.192,16 18,83

B.36.20.0031.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0031.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0031.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0031.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0031.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0035.005 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.010 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 222,80 356,48 99,99

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 356,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 356,50

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 18,89 5,30

Costo materiali fc 270,50 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,14 18,83

B.36.20.0035.010 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 70,92

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 4,96

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,77

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,53

Spese generali del 12% su 2.893,88 Euro 347,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.241,15 Euro 324,12 9,09

Per arrotondamento -0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.564,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 222,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 5,30

Costo materiali fc 2.704,96 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 671,38 18,83

B.36.20.0035.015 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.020 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 265,00 636,00 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 636,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 636,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,46

Costo materiali fc 487,92 76,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,77 18,83

B.36.20.0035.020 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 71,70
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Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 5,02

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,33

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 2,13

Spese generali del 12% su 5.162,58 Euro 619,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.782,09 Euro 578,21 9,09

Per arrotondamento -0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.360,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 265,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 4,46

Costo materiali fc 4.879,20 76,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.197,72 18,83

B.36.20.0035.025 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.030 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 257,90 412,64 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 412,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 412,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,58

Costo materiali fc 316,00 76,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,70 18,83

B.36.20.0035.030 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 61,26

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 11,03

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 4,29

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,39

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,19

Spese generali del 12% su 3.348,92 Euro 401,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.750,79 Euro 375,08 9,09

Per arrotondamento 0,53

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.126,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 257,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,58

Costo materiali fc 3.160,00 76,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 776,94 18,83

B.36.20.0035.035 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.040 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 307,10 737,04 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 737,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 737,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,85

Costo materiali fc 570,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,82 18,84

B.36.20.0035.040 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 61,87

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 11,14

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 4,33

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,01

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,84

Spese generali del 12% su 5.983,38 Euro 718,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.701,39 Euro 670,14 9,09

Per arrotondamento -1,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.370,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 307,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,85

Costo materiali fc 5.700,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.388,14 18,83

B.36.20.0035.045 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.050 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 294,90 471,84 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 471,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 471,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,00

Costo materiali fc 364,03 77,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,84 18,83

B.36.20.0035.050 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 53,58

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,37 m² 5,92 158,00 935,36 19,82

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 3,75

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,09

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

477/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,91

Spese generali del 12% su 3.829,24 Euro 459,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.288,75 Euro 428,88 9,09

Per arrotondamento 0,78

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.718,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 294,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,00

Costo materiali fc 3.640,32 77,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 888,38 18,83

B.36.20.0035.055 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.060 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 351,60 843,84 100,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 843,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 843,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,36

Costo materiali fc 656,64 77,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,92 18,83

B.36.20.0035.060 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 54,04

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,37 m² 8,88 190,00 1.687,20 19,99

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 3,78

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,75

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,60

Spese generali del 12% su 6.849,78 Euro 821,97 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 7.671,75 Euro 767,18 9,09

Per arrotondamento -0,53

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.438,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 351,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,36

Costo materiali fc 6.566,40 77,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.589,16 18,83

B.36.20.0039.005 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0039.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 222,80 356,48 99,99

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 356,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 356,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 5,30

Costo materiali fc 270,50 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,14 18,83

B.36.20.0039.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 70,92

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 4,96

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,77

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,53

Spese generali del 12% su 2.893,88 Euro 347,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.241,15 Euro 324,12 9,09

Per arrotondamento -0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.564,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 222,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 5,30

Costo materiali fc 2.704,96 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 671,38 18,83
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B.36.20.0039.015 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0039.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 265,00 636,00 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 636,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 636,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,46

Costo materiali fc 487,92 76,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,77 18,83

B.36.20.0039.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 71,70

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 5,02

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,33

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 2,13

Spese generali del 12% su 5.162,58 Euro 619,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.782,09 Euro 578,21 9,09

Per arrotondamento -0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.360,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 265,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 4,46

Costo materiali fc 4.879,20 76,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.197,72 18,83

B.36.20.0040.005 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0040.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 257,90 412,64 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 412,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 412,60
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,58

Costo materiali fc 316,00 76,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,70 18,83

B.36.20.0040.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 61,26

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento telaio laccato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 11,03

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 4,29

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,39

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,19

Spese generali del 12% su 3.348,92 Euro 401,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.750,79 Euro 375,08 9,09

Per arrotondamento 0,53

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.126,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 257,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,58

Costo materiali fc 3.160,00 76,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 776,94 18,83

B.36.20.0040.015 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0040.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 307,10 737,04 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 737,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 737,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,85

Costo materiali fc 570,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,82 18,84
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.36.20.0040.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 61,87

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento telaio laccato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 11,14

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 4,33

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,01

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,84

Spese generali del 12% su 5.983,38 Euro 718,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.701,39 Euro 670,14 9,09

Per arrotondamento -1,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.370,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 307,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,85

Costo materiali fc 5.700,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.388,14 18,83

B.36.20.0045.005 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 314,30 502,88 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 502,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 502,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,76

Costo materiali fc 389,31 77,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,70 18,83

B.36.20.0045.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 50,27

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,47 m² 7,52 158,00 1.188,16 23,63

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 3,52

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,96

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,79

Spese generali del 12% su 4.082,04 Euro 489,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.571,89 Euro 457,19 9,09

Per arrotondamento -0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.028,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 314,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,76

Costo materiali fc 3.893,12 77,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 947,02 18,83

B.36.20.0045.015 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 375,00 900,00 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 900,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 900,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,15

Costo materiali fc 702,24 78,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,49 18,83

B.36.20.0045.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 50,67
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,47 m² 11,28 190,00 2.143,20 23,81

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 3,55

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,65

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,50

Spese generali del 12% su 7.305,78 Euro 876,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.182,47 Euro 818,25 9,09

Per arrotondamento -0,72

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.000,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 375,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,15

Costo materiali fc 7.022,40 78,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.694,95 18,83

B.36.20.0045.025 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.030 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 257,90 412,64 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 412,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 412,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,58

Costo materiali fc 316,00 76,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,70 18,83

B.36.20.0045.030 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 61,26

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 11,03

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 4,29

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,39

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,19

Spese generali del 12% su 3.348,92 Euro 401,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.750,79 Euro 375,08 9,09

Per arrotondamento 0,53

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.126,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 257,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,58

Costo materiali fc 3.160,00 76,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 776,94 18,83

B.36.20.0045.035 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.040 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 307,10 737,04 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 737,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 737,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,85

Costo materiali fc 570,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,82 18,84

B.36.20.0045.040 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 61,87

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 11,14

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante
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aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 4,33

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,01

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,84

Spese generali del 12% su 5.983,38 Euro 718,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.701,39 Euro 670,14 9,09

Per arrotondamento -1,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.370,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 307,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,85

Costo materiali fc 5.700,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.388,14 18,83

B.36.20.0046.005 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.010 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 291,00 465,60 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 465,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 465,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,06

Costo materiali fc 358,98 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,67 18,83

B.36.20.0046.010 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 54,30

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 3,80

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 19,00

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,12

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,94

Spese generali del 12% su 3.778,68 Euro 453,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.232,12 Euro 423,21 9,09

Per arrotondamento 0,67

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.656,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 291,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,06

Costo materiali fc 3.589,76 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 876,66 18,83

B.36.20.0046.015 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.020 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 346,90 832,56 100,00

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 832,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 832,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,40

Costo materiali fc 647,52 77,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,80 18,83

B.36.20.0046.020 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 54,77

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 3,83

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 19,17

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,78

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,63

Spese generali del 12% su 6.758,58 Euro 811,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.569,61 Euro 756,96 9,09

Per arrotondamento -0,97

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.325,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 346,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,40

Costo materiali fc 6.475,20 77,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.567,99 18,83

B.36.20.0046.025 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.030 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 326,00 521,60 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 521,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 521,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,62

Costo materiali fc 404,48 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,22 18,83

B.36.20.0046.030 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 48,47

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 3,39

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 16,96

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 8,72

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,89

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,73

Spese generali del 12% su 4.233,72 Euro 508,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.741,77 Euro 474,18 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.216,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 326,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,62

Costo materiali fc 4.044,80 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 982,22 18,83

B.36.20.0046.035 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.040 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 389,10 933,84 100,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 933,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 933,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,03

Costo materiali fc 729,60 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,84 18,83

B.36.20.0046.040 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 48,83

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 3,42

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 17,09

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 8,79

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,59
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,45

Spese generali del 12% su 7.579,38 Euro 909,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.488,91 Euro 848,89 9,09

Per arrotondamento 0,60

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.338,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 389,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,03

Costo materiali fc 7.296,00 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.758,41 18,83

B.36.20.0046.045 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.050 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 363,00 580,80 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 580,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 580,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,25

Costo materiali fc 452,51 77,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,37 18,83

B.36.20.0046.050 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 43,53

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 3,05

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 15,23

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento noce nazionale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,37 m² 5,92 158,00 935,36 16,10

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,70
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Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,55

Spese generali del 12% su 4.714,04 Euro 565,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.279,73 Euro 527,97 9,09

Per arrotondamento 0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.808,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 363,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,25

Costo materiali fc 4.525,12 77,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.093,65 18,83

B.36.20.0046.055 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.060 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 433,60 1.040,64 100,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.040,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.040,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,72

Costo materiali fc 816,24 78,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,94 18,83

B.36.20.0046.060 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 43,82

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 3,07

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 15,34

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento noce nazionale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,37 m² 8,88 190,00 1.687,20 16,21

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,42

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,30

Spese generali del 12% su 8.445,78 Euro 1.013,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.459,27 Euro 945,93 9,09

Per arrotondamento 1,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.406,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 433,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,72

Costo materiali fc 8.162,40 78,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.959,43 18,83

B.36.20.0046.105 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0046.110 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0046.115 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0046.120 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate cad. 1
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Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0046.125 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0050.005 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0050.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 351,30 562,08 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 562,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 562,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,36

Costo materiali fc 437,34 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,85 18,83

B.36.20.0050.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 44,98

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,66 m² 10,56 158,00 1.668,48 29,68

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 3,15

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
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operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,76

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,60

Spese generali del 12% su 4.562,36 Euro 547,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.109,84 Euro 510,98 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.620,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 351,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,36

Costo materiali fc 4.373,44 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.058,48 18,83

B.36.20.0050.015 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0050.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 419,50 1.006,80 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.006,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.006,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,81

Costo materiali fc 788,88 78,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,59 18,83

B.36.20.0050.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 45,29

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,66 m² 15,84 190,00 3.009,60 29,89

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 3,17

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,47

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune
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movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,34

Spese generali del 12% su 8.172,18 Euro 980,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.152,84 Euro 915,28 9,09

Per arrotondamento -0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.068,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 419,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,81

Costo materiali fc 7.888,80 78,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.895,95 18,83

B.36.20.0055.005 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 382,40 611,84 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 611,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 611,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,09

Costo materiali fc 477,79 78,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,23 18,83

B.36.20.0055.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 41,32

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 2,89

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 14,46

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,47 m² 7,52 158,00 1.188,16 19,42

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,61
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Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,47

Spese generali del 12% su 4.966,84 Euro 596,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.562,86 Euro 556,29 9,09

Per arrotondamento -0,75

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.118,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 382,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,09

Costo materiali fc 4.777,92 78,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.152,30 18,83

B.36.20.0055.015 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 457,00 1.096,80 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.096,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.096,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,58

Costo materiali fc 861,84 78,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 206,52 18,83

B.36.20.0055.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 41,58

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 2,91

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 14,55

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,47 m² 11,28 190,00 2.143,20 19,54

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,35
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Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,23

Spese generali del 12% su 8.901,78 Euro 1.068,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.969,99 Euro 997,00 9,09

Per arrotondamento 1,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.968,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 457,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,58

Costo materiali fc 8.618,40 78,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.065,22 18,83

B.36.20.0055.025 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.030 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 326,00 521,60 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 521,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 521,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,62

Costo materiali fc 404,48 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,22 18,83

B.36.20.0055.030 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 48,47

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 3,39

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 16,96

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 8,72

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,89
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Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,73

Spese generali del 12% su 4.233,72 Euro 508,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.741,77 Euro 474,18 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.216,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 326,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,62

Costo materiali fc 4.044,80 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 982,22 18,83

B.36.20.0055.035 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.040 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 389,10 933,84 100,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 933,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 933,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,03

Costo materiali fc 729,60 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,84 18,83

B.36.20.0055.040 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 48,83

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 3,42

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 17,09

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 8,79

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,59

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,45

Spese generali del 12% su 7.579,38 Euro 909,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.488,91 Euro 848,89 9,09

Per arrotondamento 0,60

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.338,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 389,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,03

Costo materiali fc 7.296,00 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.758,41 18,83

B.36.20.0055.105 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0055.110 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0055.115 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0055.120 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature bugnate cad. 1
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Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0055.125 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0056.005 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0056.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 419,40 671,04 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 671,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 671,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 2,82

Costo materiali fc 525,82 78,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,37 18,83

B.36.20.0056.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 37,67

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 2,64

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 13,19

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
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PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,66 m² 10,56 158,00 1.668,48 24,86

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,47

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,34

Spese generali del 12% su 5.447,16 Euro 653,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.100,82 Euro 610,08 9,09

Per arrotondamento -0,50

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.710,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 419,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 2,82

Costo materiali fc 5.258,24 78,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.263,74 18,83

B.36.20.0056.015 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0056.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 501,40 1.203,36 100,00

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.203,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.203,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,35

Costo materiali fc 948,48 78,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 226,62 18,83

B.36.20.0056.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 37,89

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 2,65

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 13,26
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Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,66 m² 15,84 190,00 3.009,60 25,01

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,23

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,12

Spese generali del 12% su 9.768,18 Euro 1.172,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.940,36 Euro 1.094,04 9,09

Per arrotondamento -0,80

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.033,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 501,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,36

Costo materiali fc 9.484,80 78,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.266,22 18,83

B.36.20.0056.105 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0056.110 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0056.115 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0056.120 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0056.125 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0060.005 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.010 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 250,10 400,16 99,99

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 400,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 400,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,72

Costo materiali fc 305,89 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,35 18,83

B.36.20.0060.010 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 63,17

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 13,27

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,47

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,25

Spese generali del 12% su 3.247,80 Euro 389,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.637,54 Euro 363,75 9,09

Per arrotondamento 0,31

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.001,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 250,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,72

Costo materiali fc 3.058,88 76,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 753,50 18,83

B.36.20.0060.015 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.020 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 297,80 714,72 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 714,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 714,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,97

Costo materiali fc 551,76 77,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,58 18,83

B.36.20.0060.020 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 63,80

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 13,40

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,07

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

504/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,89

Spese generali del 12% su 5.800,98 Euro 696,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.497,10 Euro 649,71 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.147,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 297,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,97

Costo materiali fc 5.517,60 77,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.345,82 18,83

B.36.20.0060.025 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.030 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 285,10 456,16 99,99

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 456,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 456,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,14

Costo materiali fc 351,39 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,91 18,83

B.36.20.0060.030 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 55,42

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 9,98

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 11,64

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,16

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,98

Spese generali del 12% su 3.702,84 Euro 444,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.147,18 Euro 414,72 9,09

Per arrotondamento -0,30
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.561,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 285,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,14

Costo materiali fc 3.513,92 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 859,06 18,83

B.36.20.0060.035 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.040 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 339,90 815,76 100,00

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 815,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 815,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,47

Costo materiali fc 633,84 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,63 18,83

B.36.20.0060.040 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 55,90

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 10,06

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 11,74

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,82

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,66

Spese generali del 12% su 6.621,78 Euro 794,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.416,39 Euro 741,64 9,09

Per arrotondamento -0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.157,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 339,90

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,47

Costo materiali fc 6.338,40 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.536,26 18,83

B.36.20.0060.045 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.050 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 322,10 515,36 99,99

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 515,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 515,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,67

Costo materiali fc 399,42 77,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,05 18,83

B.36.20.0060.050 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 49,05

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,37 m² 5,92 158,00 935,36 18,15

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 10,30

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,92

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,75

Spese generali del 12% su 4.183,16 Euro 501,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.685,14 Euro 468,51 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.153,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 322,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,67

Costo materiali fc 3.994,24 77,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 970,50 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.36.20.0060.055 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.060 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 384,40 922,56 100,00

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 922,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 922,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,07

Costo materiali fc 720,48 78,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 173,73 18,83

B.36.20.0060.060 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 49,43

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,37 m² 8,88 190,00 1.687,20 18,29

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 10,38

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,61

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,47

Spese generali del 12% su 7.488,18 Euro 898,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.386,76 Euro 838,68 9,09

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.225,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 384,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,07

Costo materiali fc 7.204,80 78,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.737,26 18,83

B.36.20.0065.005 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

B.36.20.0065.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 341,60 546,56 99,99

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 546,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 546,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,46

Costo materiali fc 424,70 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,92 18,83

B.36.20.0065.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 46,25

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,47 m² 7,52 158,00 1.188,16 21,74

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 9,71

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,81

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,65

Spese generali del 12% su 4.435,96 Euro 532,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.968,28 Euro 496,83 9,09

Per arrotondamento 0,50

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.465,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 341,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,46

Costo materiali fc 4.247,04 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.029,15 18,83

B.36.20.0065.015 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0065.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 407,80 978,72 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 978,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 978,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,90

Costo materiali fc 766,08 78,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 184,31 18,83

B.36.20.0065.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 46,59

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,47 m² 11,28 190,00 2.143,20 21,90

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 9,78

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,51

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,38

Spese generali del 12% su 7.944,18 Euro 953,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.897,48 Euro 889,75 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.787,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 407,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,90

Costo materiali fc 7.660,80 78,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.843,06 18,83

B.36.20.0065.025 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0065.030 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 285,10 456,16 99,99

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 456,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 456,20
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,14

Costo materiali fc 351,39 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,91 18,83

B.36.20.0065.030 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 55,42

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 9,98

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 11,64

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,16

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,98

Spese generali del 12% su 3.702,84 Euro 444,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.147,18 Euro 414,72 9,09

Per arrotondamento -0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.561,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 285,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,14

Costo materiali fc 3.513,92 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 859,06 18,83

B.36.20.0065.035 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0065.040 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 339,90 815,76 100,00

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 815,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 815,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,47

Costo materiali fc 633,84 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,63 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.36.20.0065.040 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 55,90

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 10,06

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 11,74

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,82

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,66

Spese generali del 12% su 6.621,78 Euro 794,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.416,39 Euro 741,64 9,09

Per arrotondamento -0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.157,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 339,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,47

Costo materiali fc 6.338,40 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.536,26 18,83

B.36.20.0066.005 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0066.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 378,60 605,76 99,99

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 605,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 605,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,12

Costo materiali fc 472,74 78,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,06 18,83

B.36.20.0066.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16
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Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 41,73

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,66 m² 10,56 158,00 1.668,48 27,54

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 8,76

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,63

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,49

Spese generali del 12% su 4.916,28 Euro 589,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.506,23 Euro 550,62 9,09

Per arrotondamento 0,74

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.057,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 378,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,12

Costo materiali fc 4.727,36 78,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.140,58 18,83

B.36.20.0066.015 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0066.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 452,30 1.085,52 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.085,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.085,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,61

Costo materiali fc 852,72 78,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,41 18,83

B.36.20.0066.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 42,01

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,66 m² 15,84 190,00 3.009,60 27,72

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 8,82

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,36

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,25

Spese generali del 12% su 8.810,58 Euro 1.057,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.867,85 Euro 986,79 9,09

Per arrotondamento 0,57

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.855,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 452,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,61

Costo materiali fc 8.527,20 78,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.044,06 18,83

B.36.20.0070.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 318,20 509,12 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 509,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 509,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,71

Costo materiali fc 394,37 77,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,88 18,83

B.36.20.0070.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 49,65

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 10,43

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 17,38

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,94

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,77

Spese generali del 12% su 4.132,60 Euro 495,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.628,51 Euro 462,85 9,09

Per arrotondamento -0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.091,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 318,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,71

Costo materiali fc 3.943,68 77,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 958,77 18,83

B.36.20.0070.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 379,70 911,28 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 911,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 911,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,11

Costo materiali fc 711,36 78,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,61 18,83

B.36.20.0070.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 50,04

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 10,51

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 17,51

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,62

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,48

Spese generali del 12% su 7.396,98 Euro 887,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.284,62 Euro 828,46 9,09

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.112,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 379,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,11

Costo materiali fc 7.113,60 78,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.716,10 18,83

B.36.20.0070.025 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 353,30 565,28 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 565,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 565,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,34

Costo materiali fc 439,87 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,43 18,83

B.36.20.0070.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 44,72

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 9,39

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 15,65
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 8,05

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,75

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,60

Spese generali del 12% su 4.587,64 Euro 550,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.138,16 Euro 513,82 9,09

Per arrotondamento 0,83

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.652,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 353,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,34

Costo materiali fc 4.398,72 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.064,34 18,83

B.36.20.0070.035 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 421,80 1.012,32 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.012,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.012,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,80

Costo materiali fc 793,44 78,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,65 18,83

B.36.20.0070.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 45,05

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 9,46

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 15,77

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 8,11

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,46

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,34

Spese generali del 12% su 8.217,78 Euro 986,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.203,91 Euro 920,39 9,09

Per arrotondamento -1,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.123,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 421,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,80

Costo materiali fc 7.934,40 78,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.906,54 18,83

B.36.20.0070.045 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.050 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 390,20 624,32 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 624,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 624,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,03

Costo materiali fc 487,90 78,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,58 18,83

B.36.20.0070.050 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 40,49

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 8,50

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 14,17

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento noce nazionale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,37 m² 5,92 158,00 935,36 14,98

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,58

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,44

Spese generali del 12% su 5.067,96 Euro 608,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.676,12 Euro 567,61 9,09

Per arrotondamento -0,53

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.243,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 390,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,03

Costo materiali fc 4.879,04 78,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.175,78 18,83

B.36.20.0070.055 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.060 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 466,30 1.119,12 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.119,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.119,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,53

Costo materiali fc 880,08 78,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,75 18,83

B.36.20.0070.060 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 40,75

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 8,56

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

519/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 14,26

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento noce nazionale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,37 m² 8,88 190,00 1.687,20 15,08

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,32

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,21

Spese generali del 12% su 9.084,18 Euro 1.090,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.174,28 Euro 1.017,43 9,09

Per arrotondamento -0,51

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.191,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 466,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,53

Costo materiali fc 8.800,80 78,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.107,54 18,83

B.36.20.0070.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0070.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83
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B.36.20.0070.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0070.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0070.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0075.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 409,70 655,52 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 655,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 655,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 2,88

Costo materiali fc 513,18 78,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,44 18,83

B.36.20.0075.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 38,56

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 8,10

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 13,50

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,47 m² 7,52 158,00 1.188,16 18,13

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,51

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,38

Spese generali del 12% su 5.320,76 Euro 638,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.959,25 Euro 595,93 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.555,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 409,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 2,88

Costo materiali fc 5.131,84 78,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.234,42 18,83

B.36.20.0075.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 489,70 1.175,28 100,02

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.175,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.175,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,41

Costo materiali fc 925,68 78,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 221,33 18,84
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B.36.20.0075.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 38,80

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 8,15

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 13,58

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,47 m² 11,28 190,00 2.143,20 18,24

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,26

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,15

Spese generali del 12% su 9.540,18 Euro 1.144,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.685,00 Euro 1.068,50 9,09

Per arrotondamento -0,70

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.752,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 489,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,41

Costo materiali fc 9.256,80 78,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.213,33 18,83

B.36.20.0075.025 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 353,30 565,28 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 565,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 565,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,34

Costo materiali fc 439,87 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,43 18,83
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B.36.20.0075.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 44,72

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 9,39

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 15,65

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 8,05

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,75

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,60

Spese generali del 12% su 4.587,64 Euro 550,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.138,16 Euro 513,82 9,09

Per arrotondamento 0,83

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.652,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 353,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,34

Costo materiali fc 4.398,72 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.064,34 18,83

B.36.20.0075.035 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 421,80 1.012,32 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.012,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.012,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,80

Costo materiali fc 793,44 78,38
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,65 18,83

B.36.20.0075.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 45,05

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 9,46

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 15,77

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 8,11

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,46

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,34

Spese generali del 12% su 8.217,78 Euro 986,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.203,91 Euro 920,39 9,09

Per arrotondamento -1,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.123,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 421,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,80

Costo materiali fc 7.934,40 78,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.906,54 18,83

B.36.20.0075.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83
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B.36.20.0075.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0075.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0075.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0075.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0076.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0076.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 1,6 m² 1,60 446,70 714,72 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 714,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 714,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 2,64

Costo materiali fc 561,22 78,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,59 18,83

B.36.20.0076.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 35,37

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 7,43

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 12,38

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,66 m² 10,56 158,00 1.668,48 23,34

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,38

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,26

Spese generali del 12% su 5.801,08 Euro 696,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.497,21 Euro 649,72 9,09

Per arrotondamento 0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.147,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 446,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 2,64

Costo materiali fc 5.612,16 78,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.345,86 18,83

B.36.20.0076.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1
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Lavori compiuti

B.36.20.0076.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 534,20 1.282,08 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.282,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.282,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,21

Costo materiali fc 1.012,32 78,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 241,43 18,83

B.36.20.0076.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 35,57

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 7,47

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 12,45

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,66 m² 15,84 190,00 3.009,60 23,47

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,15

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,06

Spese generali del 12% su 10.406,58 Euro 1.248,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.655,37 Euro 1.165,54 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.820,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 534,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,21

Costo materiali fc 10.123,20 78,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.414,33 18,83
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B.36.20.0076.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0076.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0076.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0076.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0076.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

quattro specchiature bugnate cad. 1
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Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0080.005 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE

fino a perimetro 2.80 (0.80x0.60) cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0080.010 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE

oltre perimetro 2.80 m

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,8 m 2,80 54,50 152,60 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 152,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 123,87 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,74 18,83

B.36.20.0080.010 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE

oltre perimetro 2.80 m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo sopraluce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,28 m² 0,28 158,00 44,24 81,17

Spese generali del 12% su 44,24 Euro 5,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,55 Euro 4,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,24 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,26 18,83

B.36.20.0085.005 FINESTRATURE PER PORTE INTERNE cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo finestrature

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,26 m² 0,26 158,00 41,08 81,17

Spese generali del 12% su 41,08 Euro 4,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,01 Euro 4,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 41,08 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,53 18,83

B.36.20.0090.005 SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE 15 cm m/cm 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo maggiorazione telaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,006 m² 0,01 158,00 0,95 81,03

Spese generali del 12% su 0,95 Euro 0,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,06 Euro 0,11 9,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,17

Prezzo di applicazione (Euro/m/cm) 1,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,95 81,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,22 18,80

B.36.20.0105.005 FALSI TELAI IN LEGNO

fino a 5.00 m cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0105.010 FALSI TELAI IN LEGNO

oltre 5.00 m

(Lavori compiuti) m 5,00 8,30 41,50 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,94 33,59

Costo materiali fc 19,75 47,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,82 18,84

B.36.20.0105.010 FALSI TELAI IN LEGNO

oltre 5.00 m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo falsotelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m² 0,03 158,00 3,95 47,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5/5 h 0,10 27,88 2,79 33,59

Spese generali del 12% su 6,74 Euro 0,81 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 7,55 Euro 0,76 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,79 33,59

Costo materiali fc 3,95 47,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,56 18,84
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B.39.05.0006.005 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene normalizzate con unioni

bullonate kg 224

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0005.005 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 224,00 2,68 600,32 67,34

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 28,54 51,37 5,76

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 26,10 46,98 5,27

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,12

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,68

Spese generali del 12% su 723,68 Euro 86,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 810,51 Euro 81,05 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 891,52

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 98,34 11,03

Costo materiali fc 610,40 68,47

Costo noli e trasporti 15,01 1,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,00 18,84

B.39.05.0006.010 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene composte con unioni bullonate kg 224

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0005.010 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene composte con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 224,00 2,92 654,08 65,47

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 28,54 68,50 6,86

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 26,10 62,64 6,27

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,00

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,50

Spese generali del 12% su 810,22 Euro 97,23 9,73
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Utile dell'Impresa del 10% su 907,44 Euro 90,74 9,08

Per arrotondamento 0,85

Importo totale dell'analisi (Euro) 999,04

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 131,26 13,14

Costo materiali fc 664,16 66,48

Costo noli e trasporti 15,01 1,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 187,94 18,81

B.39.05.0006.015 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne reticolari con unioni bullonate kg 252

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0005.015 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene reticolari con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 252,00 2,93 738,36 62,74

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 28,54 99,89 8,49

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 26,10 91,35 7,76

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,85

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,27

Spese generali del 12% su 954,60 Euro 114,55 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1.069,15 Euro 106,92 9,08

Per arrotondamento 0,77

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.176,84

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 191,27 16,25

Costo materiali fc 748,44 63,60

Costo noli e trasporti 15,12 1,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 221,51 18,82

B.39.05.0006.020 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate kg 224

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0005.020 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 224,00 2,40 537,60 66,67

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 28,54 44,24 5,49
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Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 26,10 40,46 5,02

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 1,49

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 2,48

Spese generali del 12% su 654,29 Euro 78,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 732,81 Euro 73,28 9,09

Per arrotondamento 0,31

Importo totale dell'analisi (Euro) 806,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 84,67 10,50

Costo materiali fc 549,70 68,17

Costo noli e trasporti 19,94 2,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,87 18,83

B.39.05.0006.025 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene composte con unioni saldate kg 224

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0005.025 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene composte con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 224,00 2,62 586,88 66,16

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 28,54 52,80 5,95

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 26,10 48,29 5,44

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 1,35

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 2,25

Spese generali del 12% su 719,97 Euro 86,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 806,36 Euro 80,64 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 887,04

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,25 11,41

Costo materiali fc 598,98 67,53

Costo noli e trasporti 19,94 2,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,10 18,84

B.39.05.0006.030 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne reticolari con unioni saldate kg 252
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0005.030 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene reticolari con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 252,00 2,78 700,56 66,67

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 28,54 64,22 6,11

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 26,10 58,73 5,59

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,95

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 1,90

Spese generali del 12% su 853,50 Euro 102,42 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 955,92 Euro 95,59 9,10

Per arrotondamento -0,67

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.050,84

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 122,98 11,70

Costo materiali fc 710,64 67,63

Costo noli e trasporti 19,91 1,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,82 18,82

B.39.05.0011.005 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI

travature e colonne piene normalizzate con unioni

bullonate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0010.005 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,16 439,24 65,56

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 23,14 40,50 6,04

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 22,40 39,20 5,85

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,49

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,24

Spese generali del 12% su 543,93 Euro 65,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 609,21 Euro 60,92 9,09
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 669,98

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,65 11,89

Costo materiali fc 449,25 67,05

Costo noli e trasporti 15,01 2,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,21 18,84

B.39.05.0011.010 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI

travature e colonne piene composte con unioni bullonate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0010.010 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene composte con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,42 475,38 65,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 6,35

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 6,15

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,37

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,06

Spese generali del 12% su 591,46 Euro 70,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 662,44 Euro 66,24 9,09

Per arrotondamento -0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 728,36

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,05 12,50

Costo materiali fc 485,39 66,64

Costo noli e trasporti 15,01 2,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,33 18,85

B.39.05.0011.015 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI

travature e colonne reticolari con unioni bullonate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0010.015 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene reticolari con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,48 483,72 64,21

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 23,14 52,07 6,91

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 22,40 50,40 6,69

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,33

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,99

Spese generali del 12% su 611,18 Euro 73,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 684,53 Euro 68,45 9,09

Per arrotondamento 0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 753,38

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 102,58 13,62

Costo materiali fc 493,73 65,54

Costo noli e trasporti 15,01 1,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,78 18,82

B.39.05.0011.020 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI

travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0010.020 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,10 430,90 67,10

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 23,14 32,40 5,04

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 22,40 31,36 4,88

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 1,87

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,34

Spese generali del 12% su 521,66 Euro 62,60 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 584,26 Euro 58,43 9,10

Per arrotondamento -0,50

Importo totale dell'analisi (Euro) 642,18

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 63,80 9,94

Costo materiali fc 442,85 68,96

Costo noli e trasporti 15,01 2,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,93 18,83

B.39.05.0011.025 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI

travature e colonne piene composte con unioni saldate kg 139
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0010.025 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene composte con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,23 448,97 66,74

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 23,14 35,87 5,33

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 22,40 34,72 5,16

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 1,78

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,23

Spese generali del 12% su 546,56 Euro 65,59 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 612,14 Euro 61,21 9,10

Per arrotondamento -0,60

Importo totale dell'analisi (Euro) 672,76

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,61 10,50

Costo materiali fc 460,92 68,51

Costo noli e trasporti 15,01 2,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,77 18,84

B.39.05.0011.030 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI

travature e colonne reticolari con unioni saldate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0010.030 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene reticolari con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,36 467,04 66,93

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 23,14 37,02 5,31

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 22,40 35,84 5,14

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 1,72

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,15

Spese generali del 12% su 566,90 Euro 68,03 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 634,93 Euro 63,49 9,10
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,65

Importo totale dell'analisi (Euro) 697,78

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,84 10,44

Costo materiali fc 478,99 68,65

Costo noli e trasporti 15,01 2,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,49 18,84

B.39.05.0013.005 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN

ACCIAIO > S 235

profilati S 275 kg 224

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0013.005 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO PROFILATI IN ACCIAIO >S 235

profilati S 275

(Costo materiali fc) kg 224,00 0,03 6,72 75,00

Spese generali del 12% su 6,72 Euro 0,81 9,00

Utile dell'Impresa del 10% su 7,53 Euro 0,75 8,40

Per arrotondamento 0,68

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,96

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,72 75,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,57 17,50

B.39.05.0013.010 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN

ACCIAIO > S 235

profilati S 355 kg 224

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0013.010 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO PROFILATI IN ACCIAIO >S 235

profilati S 355

(Costo materiali fc) kg 224,00 0,04 8,96 80,00

Spese generali del 12% su 8,96 Euro 1,08 9,60

Utile dell'Impresa del 10% su 10,04 Euro 1,00 8,96

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,96 80,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,02 18,00

B.39.05.0015.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

pavimenti e gradini in lamiera piana kg 157

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 mq

lamiera sp. 2mm

POSA IN OPERA

Z.55.85.0015.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

pavimenti e gradini in lamiera piana
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) kg 157,00 3,70 580,90 73,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 23,14 28,93 3,65

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 22,40 28,00 3,53

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,38

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,38

Spese generali del 12% su 643,83 Euro 77,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 721,08 Euro 72,11 9,09

Per arrotondamento -0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 792,85

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,83 7,17

Costo materiali fc 583,88 73,64

Costo noli e trasporti 2,98 0,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,31 18,83

B.39.05.0015.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

pavimenti e gradini in lamiera striata o bugnata kg 157

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 mq

lamiera sp. 2mm

POSA IN OPERA

Z.55.85.0015.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

pavimenti e gradini in lamiera striata o bugnata

(Costo materiali fc) kg 157,00 4,85 761,45 74,96

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 23,14 28,93 2,85

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 22,40 28,00 2,76

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,30

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,30

Spese generali del 12% su 824,38 Euro 98,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 923,30 Euro 92,33 9,09

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.015,79

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,83 5,60

Costo materiali fc 764,43 75,26
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 2,98 0,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,23 18,83

B.39.05.0015.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

botole e simili in lamiera piana kg 85

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: botola di 85kg

telaio compreso

POSA IN OPERA

Z.55.85.0015.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

botole e simili in lamiera piana

(Costo materiali fc) kg 85,00 3,60 306,00 71,15

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 4,04

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 3,91

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,93

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,16

Spese generali del 12% su 349,16 Euro 41,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 391,05 Euro 39,11 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 430,10

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,17 7,94

Costo materiali fc 310,00 72,08

Costo noli e trasporti 5,02 1,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,01 18,83

B.39.05.0015.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

botole e simili in lamiera striata o bugnata kg 85

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: botola di 85kg

telaio compreso

POSA IN OPERA

Z.55.85.0015.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

botole e simili in lamiera striata o bugnata

(Costo materiali fc) kg 85,00 4,71 400,35 73,25

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 3,18

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 3,07

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,73
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Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,91

Spese generali del 12% su 443,51 Euro 53,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 496,73 Euro 49,67 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 546,55

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,17 6,25

Costo materiali fc 404,35 73,98

Costo noli e trasporti 5,02 0,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,85 18,82

B.39.05.0020.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

pavimenti, gradini, ecc. kg 170

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (grigliato tipo di

5mq del peso di 34kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.0020.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

pavimenti, gradini, ecc.

(Costo materiali fc) kg 170,00 4,22 717,40 70,81

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 23,14 40,50 4,00

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 22,40 39,20 3,87

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,99

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,48

Spese generali del 12% su 822,09 Euro 98,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 920,75 Euro 92,08 9,09

Per arrotondamento 0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.013,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,73 7,87

Costo materiali fc 727,43 71,80

Costo noli e trasporti 14,96 1,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,74 18,83

B.39.05.0020.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

bocche di lupo, caditoie e simili kg 170

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (grigliato tipo di

5mq del peso di 34kg/mq)
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POSA IN OPERA

Z.55.85.0020.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

bocche di lupo, caditoie e simili, ecc.

(Costo materiali fc) kg 170,00 3,96 673,20 71,35

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 3,68

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 3,56

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,06

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,59

Spese generali del 12% su 766,51 Euro 91,98 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 858,49 Euro 85,85 9,10

Per arrotondamento -0,84

Importo totale dell'analisi (Euro) 943,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,34 7,24

Costo materiali fc 683,23 72,41

Costo noli e trasporti 14,96 1,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,82 18,85

B.39.05.0023.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO

PRESSATO ZINCATO

pavimenti, gradini, ecc. kg 170

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (grigliato tipo di

5mq del peso di 34kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.0023.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO

ZINCATO

pavimenti, gradini, ecc.

(Costo materiali fc) kg 170,00 4,39 746,30 68,92

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 23,14 50,91 4,70

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 22,40 49,28 4,55

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,39

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 17,00 1,00 17,00 1,57

Spese generali del 12% su 878,49 Euro 105,42 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 983,91 Euro 98,39 9,09
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Per arrotondamento 0,60

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.082,90

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 100,13 9,25

Costo materiali fc 761,26 70,30

Costo noli e trasporti 17,00 1,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,83 18,82

B.39.05.0023.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO

PRESSATO ZINCATO

bocche di lupo, caditoie e simili kg 170

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (grigliato tipo di

5mq del peso di 34kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.0023.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO

ZINCATO

bocche di lupo, caditoie e simili, ecc.

(Costo materiali fc) kg 170,00 4,14 703,80 69,12

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 4,54

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 4,40

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,47

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 17,00 1,00 17,00 1,67

Spese generali del 12% su 826,88 Euro 99,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 926,11 Euro 92,61 9,09

Per arrotondamento -0,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.018,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,12 8,95

Costo materiali fc 718,76 70,58

Costo noli e trasporti 17,00 1,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,93 18,85

B.39.05.0026.005 ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI

ACCIAIO

manufatti vari kg 1

Lavori compiuti

Z.55.85.0026.005 ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO

manufatti vari

costo medio calcolato su manufatti di vario tipo del peso

complessivo di 300kg

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,84 0,84 80,77

Spese generali del 12% su 0,84 Euro 0,10 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,94 Euro 0,09 9,04

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,04
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Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,84 80,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,20 18,75

B.39.05.0026.010 ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI

ACCIAIO

carpenteria pesante kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su carpenteria

pesante del peso complessivo di 750kg

Z.55.85.0026.010 ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO

carpenteria pesante

costo medio calcolato su carpenteria pesante del peso

complessivo di 750kg

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,71 0,71 80,68

Spese generali del 12% su 0,71 Euro 0,09 9,66

Utile dell'Impresa del 10% su 0,80 Euro 0,08 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,88

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,71 80,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,75

B.39.05.0028.005 SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E

MANUFATTI ZINCATI kg 1

Lavori compiuti

Z.55.85.0028.005 SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E MANUFATTI IN

ACCIAIO

costo medio calcolato su manufatti vari del peso complessivo di

100kg

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,43 0,43 81,13

Spese generali del 12% su 0,43 Euro 0,05 9,81

Utile dell'Impresa del 10% su 0,48 Euro 0,05 9,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,53

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,43 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,10 18,87

B.39.05.0040.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO

NERO - CLASSE C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0040.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -

CLASSE C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,90 0,90 81,08

Spese generali del 12% su 0,90 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,01 Euro 0,10 9,10

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1,11

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,90 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,83

B.39.05.0040.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO

NERO - CLASSE C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0040.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -

CLASSE C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,99 0,99 81,15

Spese generali del 12% su 0,99 Euro 0,12 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,11 Euro 0,11 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,22

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,99 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,85

B.39.05.0042.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO

NERO - CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0042.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -

CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,93 0,93 80,87

Spese generali del 12% su 0,93 Euro 0,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,04 Euro 0,10 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,15

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,93 80,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,22 18,78

B.39.05.0042.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO

NERO - CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0042.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -

CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,02 1,02 80,95

Spese generali del 12% su 1,02 Euro 0,12 9,68
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Utile dell'Impresa del 10% su 1,14 Euro 0,11 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,26

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,02 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,24 18,73

B.39.05.0044.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO

NERO - CLASSE C4

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0042.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -

CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,93 0,93 46,27

Z.55.85.0044.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE

E MANUFATTI ACCIAIO NERO

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,70 0,70 34,83

Spese generali del 12% su 1,63 Euro 0,20 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,83 Euro 0,18 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,01

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,63 81,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,38 18,86

B.39.05.0044.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO

NERO - CLASSE C4

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0042.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -

CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,02 1,02 48,11

Z.55.85.0044.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE

E MANUFATTI ACCIAIO NERO

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,70 0,70 33,02

Spese generali del 12% su 1,72 Euro 0,21 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,93 Euro 0,19 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,12

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,72 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,40 18,82
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B.39.05.0050.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0050.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,87 0,87 81,31

Spese generali del 12% su 0,87 Euro 0,10 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 0,97 Euro 0,10 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,07

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,87 81,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,20 18,79

B.39.05.0050.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0050.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,97 0,97 80,83

Spese generali del 12% su 0,97 Euro 0,12 9,67

Utile dell'Impresa del 10% su 1,09 Euro 0,11 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,97 80,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,75

B.39.05.0052.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0052.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,90 0,90 81,08

Spese generali del 12% su 0,90 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,01 Euro 0,10 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,11

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,11

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 0,90 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,83

B.39.05.0052.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0052.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,99 0,99 81,15

Spese generali del 12% su 0,99 Euro 0,12 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,11 Euro 0,11 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,22

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,99 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,85

B.39.05.0054.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C4

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0052.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,90 0,90 45,69

Z.55.85.0054.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE

E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,70 0,70 35,53

Spese generali del 12% su 1,60 Euro 0,19 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,79 Euro 0,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,97

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,60 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,37 18,83

B.39.05.0054.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C4

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0052.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,99 0,99 47,60

Z.55.85.0054.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE
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E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,70 0,70 33,65

Spese generali del 12% su 1,69 Euro 0,20 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,89 Euro 0,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,08

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,69 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,39 18,85

B.39.05.0056.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C5

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0052.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,90 0,90 36,73

Z.55.85.0056.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C5 DI STRUTTURE

E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,09 1,09 44,49

Spese generali del 12% su 1,99 Euro 0,24 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 2,23 Euro 0,22 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,45

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,99 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,46 18,86

B.39.05.0056.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C5

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0052.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,99 0,99 38,67

Z.55.85.0056.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C5 DI STRUTTURE

E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,09 1,09 42,58

Spese generali del 12% su 2,08 Euro 0,25 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 2,33 Euro 0,23 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,56

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,56

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 2,08 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,48 18,87

B.39.05.0111.005 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO

INOSSIDABILE

Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0110.005 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO

INOX

profilati e laminati a caldo con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 139,00 7,32 1.017,48 72,69

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 23,14 47,44 3,39

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 22,40 45,92 3,28

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,71

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,07

Spese generali del 12% su 1.135,83 Euro 136,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.272,14 Euro 127,21 9,09

Per arrotondamento 0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.399,73

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,27 6,66

Costo materiali fc 1.027,49 73,41

Costo noli e trasporti 15,01 1,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 263,54 18,83

B.39.05.0111.010 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO

INOSSIDABILE

Profilati e laminati a caldo con unioni saldate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0110.010 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO

INOX

profilati e laminati a caldo con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 139,00 7,17 996,63 73,61

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 23,14 39,34 2,91

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,7 h 1,70 22,40 38,08 2,81

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,74

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,11

Spese generali del 12% su 1.099,05 Euro 131,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.230,93 Euro 123,09 9,09

Per arrotondamento -0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.353,86

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 77,42 5,72

Costo materiali fc 1.006,64 74,35

Costo noli e trasporti 15,01 1,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 255,07 18,84

B.39.05.0115.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

INOSSIDABILE

Pavimenti e gradini in lamiera piana o bugnata kg 157

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 mq

lamiera sp. 2mm

POSA IN OPERA

Z.55.85.0115.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

pavimenti e gradini in lamiera inox piana o bugnata

(Costo materiali fc) kg 157,00 6,52 1.023,64 75,55

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 23,14 35,87 2,65

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 22,40 34,72 2,56

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,22

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 2,00 1,00 2,00 0,15

Spese generali del 12% su 1.099,23 Euro 131,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.231,13 Euro 123,11 9,09

Per arrotondamento 0,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.354,91

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,49 5,20

Costo materiali fc 1.026,62 75,77

Costo noli e trasporti 2,04 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 254,97 18,82

B.39.05.0115.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

INOSSIDABILE

Pavimenti e gradini in lamiera forata kg 157
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Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 mq

lamiera sp. 2mm

POSA IN OPERA

Z.55.85.0115.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

pavimenti e gradini in lamiera inox forata

(Costo materiali fc) kg 157,00 7,96 1.249,72 76,46

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 23,14 35,87 2,19

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 22,40 34,72 2,12

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,18

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,18

Spese generali del 12% su 1.326,31 Euro 159,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.485,46 Euro 148,55 9,09

Per arrotondamento 0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.634,37

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,49 4,31

Costo materiali fc 1.252,70 76,65

Costo noli e trasporti 2,98 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 307,72 18,83

B.39.05.0115.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

INOSSIDABILE

Botole e simili in lamiera piana o bugnata kg 85

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: botola di 85kg

telaio compreso

POSA IN OPERA

Z.55.85.0115.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

botole e simili in lamiera inox piana o bugnata

(Costo materiali fc) kg 85,00 6,42 545,70 73,54

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 23,14 24,30 3,27

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 22,40 23,52 3,17

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,54

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,67

Spese generali del 12% su 602,52 Euro 72,30 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 674,82 Euro 67,48 9,09

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 742,05

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,86 6,45

Costo materiali fc 549,70 74,08

Costo noli e trasporti 5,02 0,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,83 18,84

B.39.05.0115.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

INOSSIDABILE

Botole in lamiera forata kg 85

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: botola di 85kg

telaio compreso

POSA IN OPERA

Z.55.85.0115.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

botole e simili in lamiera inox forata

(Costo materiali fc) kg 85,00 7,81 663,85 74,74

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 23,14 24,30 2,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 22,40 23,52 2,65

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,45

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,56

Spese generali del 12% su 720,67 Euro 86,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 807,15 Euro 80,72 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 888,25

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,86 5,39

Costo materiali fc 667,85 75,19

Costo noli e trasporti 5,02 0,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,20 18,82

B.39.05.0211.005 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN

Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0210.005 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO

CORTEN

profilati e laminati a caldo con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,85 535,15 67,66
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Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 23,14 41,65 5,27

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 22,40 40,32 5,10

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,26

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,90

Spese generali del 12% su 642,13 Euro 77,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 719,18 Euro 71,92 9,09

Per arrotondamento -0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 790,91

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 82,01 10,37

Costo materiali fc 545,16 68,93

Costo noli e trasporti 15,01 1,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,87 18,82

B.39.05.0211.010 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN

Profilati e laminati a caldo con unioni saldate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0210.010 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO

CORTEN

profilati e laminati a caldo con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,71 515,69 68,96

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,45 h 1,45 23,14 33,55 4,49

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,45 h 1,45 22,40 32,48 4,34

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,34

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,01

Spese generali del 12% su 606,73 Euro 72,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 679,53 Euro 67,95 9,09

Per arrotondamento 0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 747,82

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,03 8,83

Costo materiali fc 525,70 70,30
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Costo noli e trasporti 15,01 2,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,81 18,83

B.39.05.0215.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

Pavimenti e gradini in lamiera piana kg 157

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 mq

lamiera sp. 2mm

POSA IN OPERA

Z.55.85.0215.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

pavimenti e gradini in lamiera corten piana

(Costo materiali fc) kg 157,00 2,95 463,15 71,08

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 23,14 30,08 4,62

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 22,40 29,12 4,47

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,46

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,46

Spese generali del 12% su 528,35 Euro 63,40 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 591,75 Euro 59,18 9,08

Per arrotondamento 0,62

Importo totale dell'analisi (Euro) 651,55

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,19 9,08

Costo materiali fc 466,13 71,54

Costo noli e trasporti 2,98 0,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,62 18,82

B.39.05.0215.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

Pavimenti e gradini in lamiera forata kg 157

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 mq

lamiera sp. 2mm

POSA IN OPERA

Z.55.85.0215.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

pavimenti e gradini in lamiera corten forata

(Costo materiali fc) kg 157,00 3,50 549,50 72,61

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 23,14 30,08 3,98

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,3 h 1,30 22,40 29,12 3,85

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,40

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,40

Spese generali del 12% su 614,70 Euro 73,76 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 688,47 Euro 68,85 9,10

Per arrotondamento -0,57

Importo totale dell'analisi (Euro) 756,74

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,19 7,82

Costo materiali fc 552,48 73,01

Costo noli e trasporti 2,98 0,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,71 18,86

B.39.05.0215.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

Botole e simili in lamiera piana kg 85

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: botola di 85kg

telaio compreso

POSA IN OPERA

Z.55.85.0215.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

botole e simili in lamiera corten piana

(Costo materiali fc) kg 85,00 2,85 242,25 68,35

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 23,14 18,51 5,22

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 22,40 17,92 5,06

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,13

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,41

Spese generali del 12% su 287,68 Euro 34,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 322,20 Euro 32,22 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 354,45

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,47 10,29

Costo materiali fc 246,25 69,47

Costo noli e trasporti 5,02 1,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,73 18,82

B.39.05.0215.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

Botole  in lamiera forata kg 85
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: botola di 85kg

telaio compreso

POSA IN OPERA

Z.55.85.0215.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

botole e simili in lamiera corten forata

(Costo materiali fc) kg 85,00 3,36 285,60 70,00

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 23,14 18,51 4,54

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 22,40 17,92 4,39

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,98

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,23

Spese generali del 12% su 331,03 Euro 39,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 370,76 Euro 37,08 9,09

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 408,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,47 8,94

Costo materiali fc 289,60 70,98

Costo noli e trasporti 5,02 1,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,76 18,81

B.39.10.0006.006 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.006 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 4,56 136,80 60,72

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 7,70

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 7,46

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,78

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 3,55
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 182,96 Euro 21,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 204,91 Euro 20,49 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,17 15,17

Costo materiali fc 140,79 62,49

Costo noli e trasporti 8,01 3,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,45 18,84

B.39.10.0006.009 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50

kg/mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.009 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 3,75 225,00 62,40

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,14 23,14 6,42

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,40 22,40 6,21

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,22

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 3,88

Spese generali del 12% su 292,54 Euro 35,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 327,65 Euro 32,77 9,09

Per arrotondamento 0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 360,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,54 12,63

Costo materiali fc 232,98 64,61

Costo noli e trasporti 13,98 3,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,86 18,82

B.39.10.0006.012 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.012 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 3,48 313,20 63,27
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 23,14 28,93 5,84

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 22,40 28,00 5,66

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 2,42

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 4,04

Spese generali del 12% su 402,13 Euro 48,26 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 450,38 Euro 45,04 9,10

Per arrotondamento -0,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 495,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,88 11,49

Costo materiali fc 325,17 65,69

Costo noli e trasporti 19,98 4,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,24 18,84

B.39.10.0006.016 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.016 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 5,15 154,50 56,10

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 23,14 28,93 10,50

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 22,40 28,00 10,17

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,45

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,90

Spese generali del 12% su 223,43 Euro 26,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 250,24 Euro 25,02 9,09

Per arrotondamento 0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 275,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,91 20,66

Costo materiali fc 158,49 57,55
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 8,01 2,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,84 18,82

B.39.10.0006.019 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50

kg/mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.019 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 4,05 243,00 59,21

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 8,46

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 8,19

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 1,95

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 3,41

Spese generali del 12% su 333,31 Euro 40,00 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 373,31 Euro 37,33 9,10

Per arrotondamento -0,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 410,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,34 16,65

Costo materiali fc 250,98 61,15

Costo noli e trasporti 13,98 3,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,34 18,85

B.39.10.0006.022 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.022 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 3,68 331,20 60,73

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 23,14 40,50 7,42

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 22,40 39,20 7,19
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 2,20

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 3,67

Spese generali del 12% su 442,89 Euro 53,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 496,04 Euro 49,60 9,09

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 545,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,74 14,62

Costo materiali fc 343,17 62,92

Costo noli e trasporti 19,98 3,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,78 18,84

B.39.10.0006.026 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.026 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 5,75 172,50 55,39

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 11,15

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 10,79

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,28

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,57

Spese generali del 12% su 252,81 Euro 30,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 283,15 Euro 28,32 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 311,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,31 21,94

Costo materiali fc 176,49 56,68

Costo noli e trasporti 8,01 2,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,65 18,83

B.39.10.0006.029 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50

kg/mq kg 60
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.029 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 4,34 260,40 58,33

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 23,14 40,50 9,07

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 22,40 39,20 8,78

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 1,79

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 3,14

Spese generali del 12% su 362,09 Euro 43,45 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 405,55 Euro 40,56 9,08

Per arrotondamento 0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 446,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,68 17,85

Costo materiali fc 268,38 60,12

Costo noli e trasporti 13,98 3,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,00 18,82

B.39.10.0006.032 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.032 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 3,88 349,20 59,97

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 7,95

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 7,69

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 2,06

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 3,43

Spese generali del 12% su 472,28 Euro 56,67 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 528,95 Euro 52,90 9,08
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 582,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,08 15,64

Costo materiali fc 361,17 62,02

Costo noli e trasporti 19,98 3,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,62 18,83

B.39.10.0006.036 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.036 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 6,34 190,20 54,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 23,14 40,50 11,66

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 22,40 39,20 11,28

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,15

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,30

Spese generali del 12% su 281,89 Euro 33,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 315,72 Euro 31,57 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 347,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 11,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,71 22,94

Costo materiali fc 194,19 55,90

Costo noli e trasporti 8,01 2,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,40 18,83

B.39.10.0006.039 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i

25 e i 50 kg/mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.039 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i

50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 4,64 278,40 57,71
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Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 9,59

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 9,29

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 1,66

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 2,90

Spese generali del 12% su 391,48 Euro 46,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 438,46 Euro 43,85 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 482,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,08 18,88

Costo materiali fc 286,38 59,37

Costo noli e trasporti 13,98 2,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,84 18,83

B.39.10.0006.042 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50

kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.042 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 4,07 366,30 59,42

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 23,14 52,07 8,45

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 22,40 50,40 8,18

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 1,95

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 3,24

Spese generali del 12% su 500,77 Euro 60,09 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 560,86 Euro 56,09 9,10

Per arrotondamento -0,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 616,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 102,51 16,63

Costo materiali fc 378,27 61,36

Costo noli e trasporti 19,98 3,24
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,19 18,85

B.39.10.0011.005 CORRIMANO METALLICI

lineari piani od inclinati kg 16

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: corrimano della

lunghezza di 2,5m e del peso di 16kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1011.005 CORRIMANO METALLICI

lineari piani o inclinati

(Costo materiali fc) kg 16,00 6,74 107,84 53,92

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,14 23,14 11,57

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,40 22,40 11,20

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 2,00

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 2,50

Spese generali del 12% su 162,38 Euro 19,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 181,87 Euro 18,19 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 200,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,54 22,77

Costo materiali fc 111,84 55,92

Costo noli e trasporti 5,01 2,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,68 18,84

B.39.10.0011.010 CORRIMANO METALLICI

curvi kg 16

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: corrimano della

lunghezza di 2,5m e del peso di 16kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1011.010 CORRIMANO METALLICI

curvi

(Costo materiali fc) kg 16,00 8,51 136,16 51,76

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 13,20

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 12,77

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,52

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,90
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Spese generali del 12% su 213,47 Euro 25,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 239,09 Euro 23,91 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 263,04

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 16,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,30 25,97

Costo materiali fc 140,16 53,28

Costo noli e trasporti 5,01 1,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,52 18,83

B.39.10.0012.005 SOVRAPPREZZO AI CORRIMANO METALLICI PER

PICCOLI INTERVENTI kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: differenza di

costo alla produzione, tra un corrimano della lunghezza di

2,5m e del peso di 16kg e uno del peso di 12,5kg

MAGGIORAZIONE DI PREZZO

Z.55.85.1012.010 SOVRAPPREZZO X CORRIMANO METALLICI LEGGERI

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,24 1,24 81,05

Spese generali del 12% su 1,24 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,39 Euro 0,14 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,53

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,24 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,82

B.39.10.0016.005 INFERRIATE METALLICHE

lineari kg 50

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: modulo di 3,5m e

del peso di 50kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1016.005 INFERRIATE METALLICHE

lineari

(Costo materiali fc) kg 50,00 4,73 236,50 65,60

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 5,78

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 5,59

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,39

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 2,77

Spese generali del 12% su 292,48 Euro 35,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 327,58 Euro 32,76 9,09

567/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 360,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,00 11,37

Costo materiali fc 241,50 66,99

Costo noli e trasporti 10,00 2,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,85 18,82

B.39.10.0016.010 INFERRIATE METALLICHE

lineari incrociate kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: modulo di 3,5m e

del peso di 60kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1016.010 INFERRIATE METALLICHE

lineari incrociate

(Costo materiali fc) kg 60,00 5,13 307,80 65,77

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 23,14 28,93 6,18

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 22,40 28,00 5,98

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,07

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 2,14

Spese generali del 12% su 379,73 Euro 45,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 425,29 Euro 42,53 9,09

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 468,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,94 12,17

Costo materiali fc 312,78 66,83

Costo noli e trasporti 10,02 2,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,08 18,82

B.39.10.0016.015 INFERRIATE METALLICHE

ornate kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: modulo di 3,5m e

del peso di 60kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1016.015 INFERRIATE METALLICHE

ornate

(Costo materiali fc) kg 60,00 5,81 348,60 65,50

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 6,52

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 6,31

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,94

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,88

Spese generali del 12% su 431,91 Euro 51,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 483,74 Euro 48,37 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 532,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,34 12,84

Costo materiali fc 353,58 66,44

Costo noli e trasporti 10,02 1,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,20 18,83

B.39.10.0026.005 CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI kg 75

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

75kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1026.005 CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI

(Costo materiali fc) kg 75,00 4,98 373,50 64,18

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 7,95

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 7,70

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,69

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,69

Spese generali del 12% su 472,58 Euro 56,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 529,29 Euro 52,93 9,09

Per arrotondamento -0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 582,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,05 15,64

Costo materiali fc 377,48 64,86

Costo noli e trasporti 3,98 0,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,65 18,84

B.39.10.0027.010 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI

ad un battente kg 145
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Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

145kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1027.010 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI

ad un battente

(Costo materiali fc) kg 145,00 4,23 613,35 51,84

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 23,14 69,42 5,87

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 22,40 67,20 5,68

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,42

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,42

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 16,90

Spese generali del 12% su 959,97 Euro 115,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.075,17 Euro 107,52 9,09

Per arrotondamento 0,52

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.183,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 136,59 11,54

Costo materiali fc 818,24 69,15

Costo noli e trasporti 4,93 0,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 222,58 18,81

B.39.10.0027.015 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI

a due battenti kg 165

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello a due

battenti da 165kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1027.015 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI

a due battenti

(Costo materiali fc) kg 165,00 4,61 760,65 53,98

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,75 h 3,75 23,14 86,78 6,16

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,75 h 3,75 22,40 84,00 5,96

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 1,00 6,00 0,43

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 6,00 1,00 6,00 0,43
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Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 14,19

Spese generali del 12% su 1.143,43 Euro 137,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.280,64 Euro 128,06 9,09

Per arrotondamento 0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.409,10

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 170,78 12,12

Costo materiali fc 966,57 68,59

Costo noli e trasporti 5,94 0,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 265,32 18,83

B.39.10.0031.005 CANCELLI METALLICI SCORREVOLI

a pavimento kg 165

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

165kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1031.005 CANCELLI METALLICI SCORREVOLI

a pavimento

(Costo materiali fc) kg 165,00 4,79 790,35 54,56

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,75 h 3,75 23,14 86,78 5,99

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,75 h 3,75 22,40 84,00 5,80

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,69

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,35

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 13,81

Spese generali del 12% su 1.176,13 Euro 141,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.317,26 Euro 131,73 9,09

Per arrotondamento -0,29

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.448,70

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 170,78 11,79

Costo materiali fc 1.000,40 69,05

Costo noli e trasporti 4,95 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 272,75 18,83

B.39.10.0031.010 CANCELLI METALLICI SCORREVOLI

autoportanti kg 300

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

300kg
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POSA IN OPERA

Z.55.85.1031.010 CANCELLI METALLICI SCORREVOLI

autoportanti

(Costo materiali fc) kg 300,00 4,04 1.212,00 56,74

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,2 h 6,20 23,14 143,47 6,72

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,2 h 6,20 22,40 138,88 6,50

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 20,00 1,00 20,00 0,94

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 0,94

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 9,36

Spese generali del 12% su 1.734,35 Euro 208,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.942,47 Euro 194,25 9,09

Per arrotondamento -0,72

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.136,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 282,30 13,22

Costo materiali fc 1.432,20 67,05

Costo noli e trasporti 20,10 0,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 402,30 18,83

B.39.10.0041.005 RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

manufatti con peso complessivo fino a 20 kg/mq m² 2,5

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantita analizzata: recinzione con

passo da 2.00x1.25h pari a 2.50mq con grigliato leggero

POSA IN OPERA

Z.55.85.1041.005 RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ZINCATO

manufatti del peso complessivo fino a 20kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 m² 2,50 45,75 114,38 58,56

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 8,89

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 8,60

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 2,56

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 2,56
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 158,53 Euro 19,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 177,55 Euro 17,76 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 78,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,16 17,49

Costo materiali fc 119,38 61,12

Costo noli e trasporti 5,00 2,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,78 18,83

B.39.10.0041.010 RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

manufatti con peso complessivo oltre 20 kg/mq kg 100

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: recinzione con

passo da 2.00x1.25h con grigliato pesante (34kg/mq) del

peso totale di 100kg in operai

POSA IN OPERA

Z.55.85.1041.015 RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ZINCATO

manufatti del peso complessivo oltre 20kg/mq

(Costo materiali fc) kg 100,00 3,55 355,00 69,74

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,95 h 0,95 23,14 21,98 4,32

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,95 h 0,95 22,40 21,28 4,18

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,96

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,98

Spese generali del 12% su 413,27 Euro 49,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 462,86 Euro 46,29 9,09

Per arrotondamento -0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 509,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,30 8,51

Costo materiali fc 365,00 71,71

Costo noli e trasporti 5,00 0,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,90 18,84

B.39.10.0046.005 PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

pannelli con peso complessivo fino a 20kg/mq m² 1,8

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: pannello da

2.00x0,9h pari a 1,80mq con grigliato leggero

POSA IN OPERA

Z.55.85.1046.005 PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ZINCATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

pannelli con peso complessivo fino a 20kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,8 m² 1,80 41,17 74,11 53,85

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 23,14 15,04 10,93

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 22,40 14,56 10,58

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 2,91

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 4,00 1,00 4,00 2,91

Spese generali del 12% su 111,71 Euro 13,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,11 Euro 12,51 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 137,63

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 76,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,60 21,51

Costo materiali fc 78,11 56,75

Costo noli e trasporti 4,00 2,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,92 18,83

B.39.10.0046.015 PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

pannelli con peso complessivo oltre 20kg/mq kg 61,2

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: pannello 2.00x0,9

pari a 1,80mq con grigliato pesante (34kg/mq) del peso

totale di 61,2kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1046.015 PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ZINCATO

pannelli con peso complessivo oltre 20kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 61,2 kg 61,20 3,89 238,07 69,09

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 23,14 15,04 4,37

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 22,40 14,56 4,23

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,32

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,16

Spese generali del 12% su 279,67 Euro 33,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 313,23 Euro 31,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,56
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,62 8,60

Costo materiali fc 246,09 71,42

Costo noli e trasporti 3,98 1,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,87 18,83

B.39.10.0050.005 RECINZIONE IN RETE METALLICA

finitura superficiale mediante zincatura a caldo m² 20

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata 20 mq (10x2)

POSA IN OPERAI

Z.55.85.1050.005 RECINZIONE IN RETE METALLICA

finitura superficiale mediante zincatura a caldo

(Costo materiali fc) m² 20,00 16,56 331,20 58,62

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 23,14 52,07 9,22

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 22,40 50,40 8,92

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,65

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,77

Spese generali del 12% su 458,67 Euro 55,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 513,71 Euro 51,37 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 565,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 28,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 102,46 18,13

Costo materiali fc 346,20 61,27

Costo noli e trasporti 10,00 1,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,42 18,84

B.39.10.0050.010 RECINZIONE IN RETE METALLICA

finitura superficiale in resina termoplastica m² 20

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata 20 mq (10x2)

POSA IN OPERAI

Z.55.85.1050.010 RECINZIONE IN RETE METALLICA

finitura superficiale in resina termoplastica

(Costo materiali fc) m² 20,00 18,76 375,20 60,59

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 23,14 52,07 8,41

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 22,40 50,40 8,14
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,42

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,61

Spese generali del 12% su 502,67 Euro 60,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 562,99 Euro 56,30 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 619,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 102,46 16,55

Costo materiali fc 390,20 63,02

Costo noli e trasporti 10,00 1,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,62 18,83

B.39.10.0106.006 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

piane con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.006 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 9,64 289,20 67,13

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,14 23,14 5,37

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,40 22,40 5,20

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,16

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 2,32

Spese generali del 12% su 349,74 Euro 41,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 391,71 Euro 39,17 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 430,80

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 14,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,54 10,57

Costo materiali fc 294,21 68,29

Costo noli e trasporti 9,99 2,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,15 18,84

B.39.10.0106.009 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

piane con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/

mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.009 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 8,53 511,80 69,41

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 23,14 28,93 3,92

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 22,40 28,00 3,80

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,36

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 2,71

Spese generali del 12% su 598,73 Euro 71,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 670,57 Euro 67,06 9,09

Per arrotondamento -0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 737,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,94 7,72

Costo materiali fc 521,82 70,76

Costo noli e trasporti 19,98 2,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,90 18,84

B.39.10.0106.012 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

piane con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.012 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 8,16 734,40 70,71

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 3,34

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 3,24

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,44

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 25,00 1,00 25,00 2,41

Spese generali del 12% su 842,71 Euro 101,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 943,84 Euro 94,38 9,09

Per arrotondamento 0,38
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.038,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 11,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,31 6,58

Costo materiali fc 749,43 72,16

Costo noli e trasporti 25,02 2,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,57 18,83

B.39.10.0106.016 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

inclinate con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.016 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 10,39 311,70 64,06

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 7,13

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 6,91

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,03

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 2,06

Spese generali del 12% su 395,01 Euro 47,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 442,41 Euro 44,24 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 486,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 16,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,31 14,04

Costo materiali fc 316,71 65,09

Costo noli e trasporti 9,99 2,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,65 18,83

B.39.10.0106.019 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

inclinate con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50

Kg/mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.019 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 8,98 538,80 67,42

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 23,14 40,50 5,07

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 22,40 39,20 4,90

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,25

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 2,50

Spese generali del 12% su 648,49 Euro 77,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 726,31 Euro 72,63 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 799,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 13,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,68 9,97

Costo materiali fc 548,82 68,67

Costo noli e trasporti 19,98 2,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,48 18,83

B.39.10.0106.022 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

inclinate con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.022 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 8,51 765,90 69,30

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 4,19

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 4,05

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,36

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 25,00 1,00 25,00 2,26

Spese generali del 12% su 896,98 Euro 107,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.004,62 Euro 100,46 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.105,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,08 8,24

Costo materiali fc 780,93 70,66

Costo noli e trasporti 25,02 2,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 208,08 18,83

579/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.39.10.0106.026 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

curve con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.026 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 11,14 334,20 63,26

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 23,14 40,50 7,67

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 22,40 39,20 7,42

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,95

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,89

Spese generali del 12% su 428,89 Euro 51,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 480,36 Euro 48,04 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 528,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 17,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,71 15,09

Costo materiali fc 339,21 64,21

Costo noli e trasporti 9,99 1,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,51 18,84

B.39.10.0106.029 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/

mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.029 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 9,43 565,80 66,88

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 5,47

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 5,30

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,18

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

580/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 2,36

Spese generali del 12% su 686,88 Euro 82,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 769,31 Euro 76,93 9,09

Per arrotondamento -0,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 846,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 14,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,08 10,77

Costo materiali fc 575,82 68,06

Costo noli e trasporti 19,98 2,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,36 18,84

B.39.10.0106.032 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

curve con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.032 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 8,86 797,40 68,84

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 23,14 52,07 4,49

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 22,40 50,40 4,35

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,30

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 25,00 1,00 25,00 2,16

Spese generali del 12% su 939,87 Euro 112,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.052,65 Euro 105,27 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.158,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 102,51 8,85

Costo materiali fc 812,43 70,14

Costo noli e trasporti 25,02 2,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 218,07 18,83

B.39.10.0106.036 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

inclinate e curve con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.036 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

581/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 11,73 351,90 62,36

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 8,20

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 7,94

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,89

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,77

Spese generali del 12% su 457,98 Euro 54,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 512,94 Euro 51,29 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 564,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 18,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,08 16,14

Costo materiali fc 356,91 63,25

Costo noli e trasporti 9,99 1,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,26 18,83

B.39.10.0106.039 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

inclinate e curve con peso del manufatto compreso tra i

25 e i 50 Kg/mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.039 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i

50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 9,73 583,80 66,15

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 23,14 52,07 5,90

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 22,40 50,40 5,71

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,13

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 2,27

Spese generali del 12% su 716,27 Euro 85,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 802,22 Euro 80,22 9,09

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 882,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 14,71

Riepilogo per categoria

582/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 102,48 11,61

Costo materiali fc 593,82 67,28

Costo noli e trasporti 19,98 2,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 166,20 18,83

B.39.10.0106.042 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

inclinate e curve con peso del manufatto maggiore di 50

Kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.042 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 9,06 815,40 68,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 23,14 57,85 4,84

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 22,40 56,00 4,69

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,26

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 25,00 1,00 25,00 2,09

Spese generali del 12% su 969,25 Euro 116,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.085,56 Euro 108,56 9,09

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.194,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 13,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 113,85 9,53

Costo materiali fc 830,43 69,53

Costo noli e trasporti 25,02 2,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 224,82 18,82

B.39.10.0107.005 CAVETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (COMPRESI

ANNESSI PEZZI SPECIALI)

ø 5 mm m 50

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: modulo parapetto

lunghezza 5m con cavetti a 10cm

POSA IN OPERA

Z.55.85.1107.005 CAVETTI IN ACCIAIO INOX

d. 5mm

(Costo materiali fc) kg 50,00 8,29 414,50 75,57

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 23,14 11,57 2,11

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

583/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 22,40 11,20 2,04

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,73

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,73

Spese generali del 12% su 445,27 Euro 53,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 498,70 Euro 49,87 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 548,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,75 4,15

Costo materiali fc 418,50 76,30

Costo noli e trasporti 4,00 0,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,30 18,83

B.39.10.0111.005 CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

lineari piani od inclinati kg 16

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: corrimano della

lunghezza di 2,5m e del peso di 16kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1111.005 CORRIMANO IN ACCIAIO INOX

lineari piani o inclinati

(Costo materiali fc) kg 16,00 11,75 188,00 62,90

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,14 23,14 7,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,40 22,40 7,49

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,34

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,67

Spese generali del 12% su 242,54 Euro 29,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 271,65 Euro 27,17 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 298,88

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 18,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,54 15,24

Costo materiali fc 192,00 64,24

Costo noli e trasporti 5,01 1,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,27 18,83

B.39.10.0111.010 CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

curvi kg 16

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: corrimano della

lunghezza di 2,5m e del peso di 16kg

584/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

POSA IN OPERA

Z.55.85.1111.010 CORRIMANO IN ACCIAIO INOX

curvi

(Costo materiali fc) kg 16,00 13,53 216,48 59,81

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 9,59

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 9,28

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,11

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,38

Spese generali del 12% su 293,79 Euro 35,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 329,05 Euro 32,91 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 361,92

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 22,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,30 18,87

Costo materiali fc 220,48 60,92

Costo noli e trasporti 5,01 1,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,16 18,83

B.39.10.0115.005 PEZZI SPECIALI PER CONTINUITÀ CORRIMANO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE
elemento di continuità fisso cad. 10

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: 10 pezzi per

corrimano

POSA IN OPERA

Z.55.85.1115.005 PEZZI SPECIALI PER CORRIMANO IN ACCIAO INOX

pezzo speciale fisso

(Costo materiali fc) kg 10,00 13,19 131,90 75,37

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 23,14 4,63 2,64

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 22,40 4,48 2,56

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 1,00

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 1,00 1,00 1,00 0,57

Spese generali del 12% su 142,01 Euro 17,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,05 Euro 15,91 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,00

585/847
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,11 5,21

Costo materiali fc 131,90 75,37

Costo noli e trasporti 1,00 0,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,95 18,83

B.39.10.0115.010 PEZZI SPECIALI PER CONTINUITÀ CORRIMANO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE
elemento di continuità snodato cad. 10

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: 10 pezzi per

corrimano

POSA IN OPERA

Z.55.85.1115.010 PEZZI SPECIALI PER CORRIMANO IN ACCIAO INOX

pezzo speciale snodato

(Costo materiali fc) kg 10,00 37,19 371,90 79,03

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 23,14 4,63 0,98

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 22,40 4,48 0,95

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 1,00

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 1,00 1,00 1,00 0,21

Spese generali del 12% su 382,01 Euro 45,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 427,85 Euro 42,79 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 470,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,11 1,94

Costo materiali fc 371,90 79,03

Costo noli e trasporti 1,00 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,63 18,83

B.39.10.0126.005 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A BATTENTE
PEDONALI kg 75

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

75kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1126.005 CANCELLI IN ACCIAIO INOX A BATTENTE PEDONALI

(Costo materiali fc) kg 75,00 11,74 880,50 72,11

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 23,14 52,07 4,26

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

586/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 22,40 50,40 4,13

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,33

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,33

Spese generali del 12% su 990,97 Euro 118,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.109,88 Euro 110,99 9,09

Per arrotondamento 0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.221,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 16,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 102,45 8,39

Costo materiali fc 884,48 72,44

Costo noli e trasporti 3,98 0,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 229,95 18,83

B.39.10.0127.010 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CARRABILI AD
UNO O DUE BATTENTI
ad un battente kg 145

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

145kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1127.010 CANCELLI IN ACCIAIO INOX CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI

ad un battente

(Costo materiali fc) kg 145,00 10,64 1.542,80 65,88

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,25 h 3,25 23,14 75,21 3,21

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,25 h 3,25 22,40 72,80 3,11

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,21

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,21

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 8,54

Spese generali del 12% su 1.900,81 Euro 228,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.128,90 Euro 212,89 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.341,75

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 16,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 148,05 6,32

Costo materiali fc 1.747,69 74,63

Costo noli e trasporti 4,93 0,21
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 440,95 18,83

B.39.10.0127.015 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CARRABILI AD
UNO O DUE BATTENTI
a due battenti kg 165

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello a due

battenti da 165kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1127.015 CANCELLI IN ACCIAIO INOX CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI

a due battenti

(Costo materiali fc) kg 165,00 11,90 1.963,50 67,61

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 23,14 92,56 3,19

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 22,40 89,60 3,09

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 1,00 6,00 0,21

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 6,00 1,00 6,00 0,21

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 6,89

Spese generali del 12% su 2.357,66 Euro 282,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.640,58 Euro 264,06 9,09

Per arrotondamento -0,64

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.904,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 17,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 182,16 6,27

Costo materiali fc 2.169,42 74,70

Costo noli e trasporti 5,94 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 546,98 18,84

B.39.10.0131.005 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SCORREVOLI
a pavimento kg 165

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

165kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1131.005 CANCELLI IN ACCIAO INOX SCORREVOLI

a pavimento

(Costo materiali fc) kg 165,00 12,45 2.054,25 68,03

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 23,14 92,56 3,07

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 22,40 89,60 2,97

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,33
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,17

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 6,62

Spese generali del 12% su 2.451,41 Euro 294,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.745,58 Euro 274,56 9,09

Per arrotondamento -0,64

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.019,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 18,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 182,16 6,03

Costo materiali fc 2.264,30 74,99

Costo noli e trasporti 4,95 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 568,76 18,84

B.39.10.0131.010 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SCORREVOLI
autoportanti kg 300

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

300kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1131.010 CANCELLI IN ACCIAO INOX SCORREVOLI

autoportanti

(Costo materiali fc) kg 300,00 11,76 3.528,00 70,46

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,5 h 6,50 23,14 150,41 3,00

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,5 h 6,50 22,40 145,60 2,91

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 20,00 1,00 20,00 0,40

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 0,40

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 3,99

Spese generali del 12% su 4.064,01 Euro 487,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.551,69 Euro 455,17 9,09

Per arrotondamento 0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.007,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 16,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 295,80 5,91

Costo materiali fc 3.748,20 74,86

Costo noli e trasporti 20,10 0,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 942,90 18,83

B.39.10.0150.005 SOVRAPPREZZO PER SPAZZOLATURA DI MANUFATTI IN
ACCIAO INOX kg 30
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: parapetto da 30kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1150.005 SOVRAPPREZZO INOX PER SPAZZOLATURA

(Costo materiali fc) kg 30,00 0,42 12,60 80,77

Spese generali del 12% su 12,60 Euro 1,51 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 14,11 Euro 1,41 9,04

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,60 80,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,91 18,65

B.39.10.0155.005 SOVRAPPREZZO PER SATINATURA  DI MANUFATTI IN
ACCIAO INOX kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: parapetto da 30kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1155.005 SOVRAPPREZZO INOX PER SATINATURA

(Costo materiali fc) kg 30,00 0,42 12,60 80,77

Spese generali del 12% su 12,60 Euro 1,51 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 14,11 Euro 1,41 9,04

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,60 80,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,91 18,65

B.39.10.0170.005 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI ACCIAIO
INOSSIDABILE AISI 316 kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: parapetto da 30kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1170.005 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO INOX AISI316

inox AISI 316

(Costo materiali fc) kg 30,00 1,64 49,20 81,19

Spese generali del 12% su 49,20 Euro 5,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,10 Euro 5,51 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 49,20 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,43 18,86

B.39.10.0206.006 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
piane con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.006 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 4,69 140,70 60,36

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 23,14 18,51 7,94

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 22,40 17,92 7,69

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,72

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 3,43

Spese generali del 12% su 189,13 Euro 22,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 211,83 Euro 21,18 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 233,10

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,42 15,62

Costo materiali fc 144,69 62,07

Costo noli e trasporti 8,01 3,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,89 18,83

B.39.10.0206.009 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
piane con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/
mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.009 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 3,82 229,20 62,21

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 23,14 24,30 6,60

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 22,40 23,52 6,38

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,17

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 3,80

Spese generali del 12% su 299,02 Euro 35,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 334,90 Euro 33,49 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 368,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,82 12,98

Costo materiali fc 237,18 64,38

Costo noli e trasporti 13,98 3,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,36 18,83

B.39.10.0206.012 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
piane con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.012 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 3,53 317,70 63,04

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 23,14 30,08 5,97

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 22,40 29,12 5,78

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 2,38

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 3,97

Spese generali del 12% su 408,90 Euro 49,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 457,97 Euro 45,80 9,09

Per arrotondamento 0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 504,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,22 11,75

Costo materiali fc 329,67 65,41

Costo noli e trasporti 19,98 3,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,86 18,82

B.39.10.0206.016 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.016 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 5,33 159,90 56,16

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 23,14 30,08 10,57

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 22,40 29,12 10,23

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,40

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,81

Spese generali del 12% su 231,10 Euro 27,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,83 Euro 25,88 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,70

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,22 20,80

Costo materiali fc 163,89 57,57

Costo noli e trasporti 8,01 2,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,61 18,83

B.39.10.0206.019 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50
kg/mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.019 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 4,17 250,20 59,23

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 23,14 35,87 8,49

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 22,40 34,72 8,22

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 1,89

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 3,31

Spese generali del 12% su 342,78 Euro 41,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 383,92 Euro 38,39 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 422,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,04
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,62 16,72

Costo materiali fc 258,18 61,12

Costo noli e trasporti 13,98 3,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,56 18,84

B.39.10.0206.022 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.022 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 3,78 340,20 60,77

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 23,14 41,65 7,44

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 22,40 40,32 7,20

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 2,14

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 3,57

Spese generali del 12% su 454,18 Euro 54,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 508,67 Euro 50,87 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 559,80

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,99 14,65

Costo materiali fc 352,17 62,91

Costo noli e trasporti 19,98 3,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,39 18,83

B.39.10.0206.026 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
curve con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.026 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 5,97 179,10 55,53

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 23,14 35,87 11,12

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 22,40 34,72 10,77

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,24

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,48

Spese generali del 12% su 261,68 Euro 31,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 293,09 Euro 29,31 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 322,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,59 21,89

Costo materiali fc 183,09 56,77

Costo noli e trasporti 8,01 2,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,72 18,83

B.39.10.0206.029 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/
mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.029 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 4,51 270,60 58,65

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 23,14 41,65 9,03

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 22,40 40,32 8,74

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 1,73

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 3,03

Spese generali del 12% su 374,58 Euro 44,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 419,52 Euro 41,95 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 461,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,96 17,76

Costo materiali fc 278,58 60,38

Costo noli e trasporti 13,98 3,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,88 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.39.10.0206.032 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
curve con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.032 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 4,03 362,70 60,33

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 23,14 47,44 7,89

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 22,40 45,92 7,64

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 2,00

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 3,33

Spese generali del 12% su 488,06 Euro 58,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 546,62 Euro 54,66 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 601,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,33 15,52

Costo materiali fc 374,67 62,32

Costo noli e trasporti 19,98 3,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,22 18,83

B.39.10.0206.036 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate e curve con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.036 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 6,57 197,10 54,98

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 23,14 41,65 11,62

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 22,40 40,32 11,25

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,12

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,23

Spese generali del 12% su 291,08 Euro 34,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 326,00 Euro 32,60 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 358,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 11,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,96 22,86

Costo materiali fc 201,09 56,09

Costo noli e trasporti 8,01 2,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,53 18,84

B.39.10.0206.039 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate e curve con peso del manufatto compreso tra i
25 e i 50 kg/mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.039 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i

50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 4,81 288,60 58,02

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 23,14 47,44 9,54

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 22,40 45,92 9,23

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 1,61

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 2,81

Spese generali del 12% su 403,96 Euro 48,48 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 452,43 Euro 45,24 9,10

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 497,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,36 18,77

Costo materiali fc 296,58 59,63

Costo noli e trasporti 13,98 2,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,72 18,84

B.39.10.0206.042 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate e curve con peso del manufatto maggiore di 50
kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.042 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 4,22 379,80 59,69

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 23,14 53,22 8,36

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 22,40 51,52 8,10

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 1,89

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 3,14

Spese generali del 12% su 516,54 Euro 61,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 578,53 Euro 57,85 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 636,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,67 16,45

Costo materiali fc 391,77 61,57

Costo noli e trasporti 19,98 3,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,88 18,84

B.39.10.0226.005 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN A BATTENTE PEDONALI kg 75

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

75kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1226.005 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN A BATTENTE PEDONALI

(Costo materiali fc) kg 75,00 6,68 501,00 67,54

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 23,14 47,44 6,40

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 22,40 45,92 6,19

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,54

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,54

Spese generali del 12% su 602,36 Euro 72,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 674,64 Euro 67,46 9,10

Per arrotondamento -0,35

Importo totale dell'analisi (Euro) 741,75
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,30 12,58

Costo materiali fc 504,98 68,08

Costo noli e trasporti 3,98 0,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,80 18,85

B.39.10.0227.010 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O
DUE BATTENTI
ad un battente kg 145

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

145kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1227.010 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI

ad un battente

(Costo materiali fc) kg 145,00 5,64 817,80 56,91

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,05 h 3,05 23,14 70,58 4,91

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,05 h 3,05 22,40 68,32 4,75

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,35

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,35

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 13,92

Spese generali del 12% su 1.166,70 Euro 140,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.306,70 Euro 130,67 9,09

Per arrotondamento -0,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.436,95

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 138,91 9,67

Costo materiali fc 1.022,69 71,17

Costo noli e trasporti 4,93 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 270,72 18,84

B.39.10.0227.015 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O
DUE BATTENTI
a due battenti kg 165

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello a due

battenti da 165kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1227.015 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI

a due battenti
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) kg 165,00 6,76 1.115,40 60,36

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,8 h 3,80 23,14 87,93 4,76

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,8 h 3,80 22,40 85,12 4,61

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 1,00 6,00 0,32

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 6,00 1,00 6,00 0,32

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 10,82

Spese generali del 12% su 1.500,45 Euro 180,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.680,51 Euro 168,05 9,09

Per arrotondamento -0,56

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.848,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 11,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 173,09 9,37

Costo materiali fc 1.321,32 71,50

Costo noli e trasporti 5,94 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 347,99 18,83

B.39.10.0231.005 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN SCORREVOLI
a pavimento kg 165

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

165kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1231.005 CANCELLI IN ACCIAO CORTEN SCORREVOLI

a pavimento

(Costo materiali fc) kg 165,00 7,25 1.196,25 61,28

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,8 h 3,80 23,14 87,93 4,50

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,8 h 3,80 22,40 85,12 4,36

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,51

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,26

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 10,25

Spese generali del 12% su 1.584,30 Euro 190,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.774,42 Euro 177,44 9,09

Per arrotondamento 0,09
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.951,95

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 11,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 173,09 8,87

Costo materiali fc 1.406,30 72,05

Costo noli e trasporti 4,95 0,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 367,46 18,83

B.39.10.0231.010 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN SCORREVOLI
autoportanti kg 300

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

300kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1231.010 CANCELLI IN ACCIAO CORTEN SCORREVOLI

autoportanti

(Costo materiali fc) kg 300,00 6,56 1.968,00 64,00

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,3 h 6,30 23,14 145,78 4,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,3 h 6,30 22,40 141,12 4,59

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 20,00 1,00 20,00 0,65

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 0,65

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 6,50

Spese generali del 12% su 2.494,90 Euro 299,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.794,29 Euro 279,43 9,09

Per arrotondamento 1,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.075,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,80 9,33

Costo materiali fc 2.188,20 71,16

Costo noli e trasporti 20,10 0,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 578,70 18,82

B.39.10.0250.005 SOVRAPPREZZO SABBIATURA DI MANUFATTI IN
ACCIAIO CORTEN kg 156

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: lastra 1.10X6.00

sp. 3mm peso 156kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1250.005 SOVRAPPREZZO CORTEN PER SABBIATURA

(Costo materiali fc) kg 156,00 1,51 235,56 81,18

Spese generali del 12% su 235,56 Euro 28,27 9,74

601/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 263,83 Euro 26,38 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 290,16

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 235,56 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,60 18,82

B.39.10.0255.005 SOVRAPPREZZO TRATTAMENTO CON ACIDO DI
MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN kg 156

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: lastra 1.10X6.00

sp. 3mm peso 156kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1255.005 SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO CON ACIDO

(Costo materiali fc) kg 156,00 1,83 285,48 81,33

Spese generali del 12% su 285,48 Euro 34,26 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 319,74 Euro 31,97 9,11

Per arrotondamento -0,71

Importo totale dell'analisi (Euro) 351,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 285,48 81,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,30 18,89

B.39.10.0260.005 SOVRAPPREZZO TRATTAMENTO ELETTROLITICO DI
MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN kg 156

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: lastra 1.10X6.00

sp. 3mm peso 156kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1260.005 SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO ELETTROLITICO

(Costo materiali fc) kg 156,00 1,83 285,48 81,33

Spese generali del 12% su 285,48 Euro 34,26 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 319,74 Euro 31,97 9,11

Per arrotondamento -0,71

Importo totale dell'analisi (Euro) 351,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 285,48 81,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,30 18,89

B.39.10.0265.005 SOVRAPPREZZO PER TRATTAMENTO CON OLI DI
MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN kg 156

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: lastra 1.10X6.00

sp. 3mm peso 156kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1265.005 SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO CON OLI

(Costo materiali fc) kg 156,00 1,51 235,56 81,18
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 235,56 Euro 28,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 263,83 Euro 26,38 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 290,16

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 235,56 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,60 18,82

B.39.41.0006.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
controtelaio m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.015 SERRAMENTI IN ALU 3.0

controtelaio

(Costo materiali fc) m 1,00 4,35 4,35 16,15

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 23,14 8,79 32,65

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 22,40 8,51 31,61

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di cinque controtelai dello sviluppo di 6m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15/5/6 h 0,01 10,32 0,05 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15/5/6 h 0,01 30,01 0,15 0,56

Spese generali del 12% su 21,86 Euro 2,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,48 Euro 2,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.39.41.0006.020 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.020 SERRAMENTI IN ALU 3.0

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 28,28 113,12 66,82

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 23,14 11,57 6,83

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 22,40 11,20 6,62

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di quattro serramenti di

perimetro 4m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 10,32 0,39 0,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 30,01 1,13 0,66

Utile dell'Impresa del 10% su 137,40 Euro 13,74 8,12

Spese generali del 12% su 151,14 Euro 18,14 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,90 14,12

Costo materiali fc 113,12 66,82

Costo noli e trasporti 0,39 0,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,88 18,83

B.39.41.0006.025 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.025 SERRAMENTI IN ALU 3.0

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 34,37 34,37 81,18

Utile dell'Impresa del 10% su 34,37 Euro 3,44 8,12

Spese generali del 12% su 37,81 Euro 4,54 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,37 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,97 18,83

B.39.41.0006.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.030 SERRAMENTI IN ALU 3.0

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,53 6,53 81,12

Utile dell'Impresa del 10% su 6,53 Euro 0,65 8,11

Spese generali del 12% su 7,18 Euro 0,86 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,53 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82
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B.39.41.0006.035 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00
m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.035 SERRAMENTI IN ALU 3.0

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 32,63 130,52 69,12

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 23,14 11,57 6,13

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 22,40 11,20 5,93

Utile dell'Impresa del 10% su 153,29 Euro 15,33 8,12

Spese generali del 12% su 168,62 Euro 20,23 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,77 12,06

Costo materiali fc 130,52 69,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,56 18,83

B.39.41.0006.040 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.040 SERRAMENTI IN ALU 3.0

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 39,15 156,60 69,11

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 23,14 13,88 6,13

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,40 13,44 5,93

Utile dell'Impresa del 10% su 183,92 Euro 18,39 8,12

Spese generali del 12% su 202,32 Euro 24,28 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 226,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,32 12,06

Costo materiali fc 156,60 69,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,67 18,83

B.39.41.0006.041 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (
minimo 4.00 m) m 4
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.041 SERRAMENTI IN ALU 3.0

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 43,50 174,00 69,37

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 23,14 15,04 6,00

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 22,40 14,56 5,80

Utile dell'Impresa del 10% su 203,60 Euro 20,36 8,12

Spese generali del 12% su 223,96 Euro 26,88 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 250,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,60 11,80

Costo materiali fc 174,00 69,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,24 18,83

B.39.41.0006.045 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo
5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.045 SERRAMENTI IN ALU 3.0

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 44,37 221,85 70,34

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 5,50

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 5,33

Utile dell'Impresa del 10% su 256,01 Euro 25,60 8,12

Spese generali del 12% su 281,61 Euro 33,79 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 315,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,16 10,83

Costo materiali fc 221,85 70,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,40 18,83

B.39.41.0006.050 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (
minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.050 SERRAMENTI IN ALU 3.0

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo

5.00 m)
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(Costo materiali fc) m 5,00 58,73 293,65 71,23

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 5,05

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 4,89

Utile dell'Impresa del 10% su 334,64 Euro 33,46 8,12

Spese generali del 12% su 368,10 Euro 44,17 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 412,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 82,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,99 9,94

Costo materiali fc 293,65 71,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,64 18,83

B.39.41.0006.051 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro
esterno (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.051 SERRAMENTI IN ALU 3.0

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (

minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 63,08 315,40 71,84

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 4,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 4,59

Utile dell'Impresa del 10% su 356,39 Euro 35,64 8,12

Spese generali del 12% su 392,03 Euro 47,04 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 439,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 87,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,99 9,33

Costo materiali fc 315,40 71,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,69 18,83

B.39.41.0006.055 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00
m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.055 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 32,63 195,78 69,80

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)
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montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 23,14 16,20 5,77

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,40 15,68 5,59

Utile dell'Impresa del 10% su 227,66 Euro 22,77 8,12

Spese generali del 12% su 250,43 Euro 30,05 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 280,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,88 11,36

Costo materiali fc 195,78 69,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,82 18,83

B.39.41.0006.060 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo
6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.060 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 38,06 228,36 70,00

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 23,14 18,51 5,67

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 22,40 17,92 5,49

Utile dell'Impresa del 10% su 264,79 Euro 26,48 8,12

Spese generali del 12% su 291,28 Euro 34,95 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 326,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,43 11,17

Costo materiali fc 228,36 70,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,43 18,83

B.39.41.0006.061 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (
minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.061 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 42,41 254,46 71,00

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 23,14 18,51 5,17
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Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 22,40 17,92 5,00

Utile dell'Impresa del 10% su 290,89 Euro 29,09 8,12

Spese generali del 12% su 319,98 Euro 38,40 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 358,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,43 10,17

Costo materiali fc 254,46 71,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,49 18,83

B.39.41.0006.065 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (
minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.065 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 45,68 319,76 72,40

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 23,14 19,67 4,45

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 22,40 19,04 4,31

Utile dell'Impresa del 10% su 358,47 Euro 35,85 8,12

Spese generali del 12% su 394,32 Euro 47,32 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 441,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,71 8,77

Costo materiali fc 319,76 72,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,17 18,83

B.39.41.0006.070 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro
esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.070 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 58,73 411,11 72,71

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 23,14 24,30 4,30

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)
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assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 22,40 23,52 4,16

Utile dell'Impresa del 10% su 458,93 Euro 45,89 8,12

Spese generali del 12% su 504,82 Euro 60,58 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 565,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,82 8,46

Costo materiali fc 411,11 72,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,47 18,83

B.39.41.0006.071 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):
perimetro esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.071 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 63,08 441,56 72,90

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 23,14 25,45 4,20

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 22,40 24,64 4,07

Utile dell'Impresa del 10% su 491,65 Euro 49,17 8,12

Spese generali del 12% su 540,82 Euro 64,90 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 605,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 86,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,09 8,27

Costo materiali fc 441,56 72,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,07 18,83

B.39.41.0006.080 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.080 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 43,50 348,00 67,98

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,35 h 1,35 23,14 31,24 6,10

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,35 h 1,35 22,40 30,24 5,91

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

610/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di un serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,88

Utile dell'Impresa del 10% su 415,53 Euro 41,55 8,12

Spese generali del 12% su 457,08 Euro 54,85 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 511,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 65,98 12,89

Costo materiali fc 348,00 67,98

Costo noli e trasporti 1,55 0,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,40 18,83

B.39.41.0006.085 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.085 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 26,10 156,60 63,60

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,95 h 0,95 23,14 21,98 8,93

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,95 h 0,95 22,40 21,28 8,64

Utile dell'Impresa del 10% su 199,86 Euro 19,99 8,12

Spese generali del 12% su 219,85 Euro 26,38 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 246,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,27 17,57

Costo materiali fc 156,60 63,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,37 18,83

B.39.41.0006.086 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre scorrevoli: anta mobile (perimetro min.
6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.086 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 34,80 208,80 60,17

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 23,14 37,02 10,67

611/847
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 22,40 35,84 10,33

Utile dell'Impresa del 10% su 281,66 Euro 28,17 8,12

Spese generali del 12% su 309,83 Euro 37,18 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 347,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,86 21,00

Costo materiali fc 208,80 60,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,35 18,83

B.39.41.0006.205 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a
300 mm: lunghezza (min.1.50 m) m 1,5

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.205 SERRAMENTI IN ALU 3.0

davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm:

lunghezza  (minimo 1.50 m)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 34,80 52,20 53,28

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 23,14 13,88 14,17

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,40 13,44 13,72

Utile dell'Impresa del 10% su 79,52 Euro 7,95 8,12

Spese generali del 12% su 87,48 Euro 10,50 10,72

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,32 27,89

Costo materiali fc 52,20 53,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,45 18,83

B.39.41.0006.210 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300
a 500 mm: lunghezza  (min.1.50 m) m 1,5

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.210 SERRAMENTI IN ALU 3.0

davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500

mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 54,38 81,57 59,56

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 23,14 15,04 10,98

612/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 22,40 14,56 10,63

Utile dell'Impresa del 10% su 111,17 Euro 11,12 8,12

Spese generali del 12% su 122,29 Euro 14,68 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,60 21,61

Costo materiali fc 81,57 59,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,79 18,83

B.39.41.0006.215 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (
minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.215 SERRAMENTI IN ALU 3.0

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00

m)

(Costo materiali fc) m 1,00 15,23 15,23 44,91

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 23,14 6,25 18,42

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 22,40 6,05 17,84

Utile dell'Impresa del 10% su 27,53 Euro 2,75 8,12

Spese generali del 12% su 30,28 Euro 3,63 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 36,26

Costo materiali fc 15,23 44,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,39 18,83

B.39.41.0006.220 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza
(minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.220 SERRAMENTI IN ALU 3.0

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 19,58 19,58 46,53

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,32 h 0,32 23,14 7,40 17,60

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

613/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,32 h 0,32 22,40 7,17 17,03

Utile dell'Impresa del 10% su 34,15 Euro 3,42 8,12

Spese generali del 12% su 37,57 Euro 4,51 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,57 34,63

Costo materiali fc 19,58 46,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,92 18,83

B.39.41.0016.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

controtelaio

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.39.41.0016.020 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.020 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 42,45 169,80 69,39

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 23,14 13,88 5,67

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,40 13,44 5,49

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di quattro serramenti del

perimetro di 4m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 10,32 0,39 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 30,01 1,13 0,46

Utile dell'Impresa del 10% su 198,64 Euro 19,86 8,12

Spese generali del 12% su 218,50 Euro 26,22 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 244,72

614/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,45 11,62

Costo materiali fc 169,80 69,39

Costo noli e trasporti 0,39 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,08 18,83

B.39.41.0016.025 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.025 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 51,59 51,59 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 51,59 Euro 5,16 8,12

Spese generali del 12% su 56,75 Euro 6,81 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 51,59 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,97 18,83

B.39.41.0016.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 8,05 8,05 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,53 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82

B.39.41.0016.035 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00
m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.035 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 48,98 195,92 71,23

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 23,14 13,88 5,05

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,40 13,44 4,89

Utile dell'Impresa del 10% su 223,24 Euro 22,32 8,12

Spese generali del 12% su 245,57 Euro 29,47 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 275,04

615/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,32 9,93

Costo materiali fc 195,92 71,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,79 18,83

B.39.41.0016.040 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.040 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 58,77 235,08 71,23

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,72 h 0,72 23,14 16,66 5,05

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,72 h 0,72 22,40 16,13 4,89

Utile dell'Impresa del 10% su 267,87 Euro 26,79 8,12

Spese generali del 12% su 294,66 Euro 35,36 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 330,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 82,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,79 9,93

Costo materiali fc 235,08 71,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,15 18,83

B.39.41.0016.041 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (
minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.041 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 65,30 261,20 71,45

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 23,14 18,05 4,94

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 22,40 17,47 4,78

Utile dell'Impresa del 10% su 296,72 Euro 29,67 8,12

Spese generali del 12% su 326,39 Euro 39,17 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 365,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,52 9,72

Costo materiali fc 261,20 71,45
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,84 18,83

B.39.41.0016.045 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo
5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.045 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 66,61 333,05 72,28

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 4,52

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 4,38

Utile dell'Impresa del 10% su 374,04 Euro 37,40 8,12

Spese generali del 12% su 411,44 Euro 49,37 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 460,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 92,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,99 8,89

Costo materiali fc 333,05 72,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,78 18,83

B.39.41.0016.050 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (
minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.050 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 88,16 440,80 73,02

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,08 h 1,08 23,14 24,99 4,14

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,08 h 1,08 22,40 24,19 4,01

Utile dell'Impresa del 10% su 489,98 Euro 49,00 8,12

Spese generali del 12% su 538,98 Euro 64,68 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 603,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 120,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,18 8,15

Costo materiali fc 440,80 73,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,68 18,83
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B.39.41.0016.051 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro
esterno (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.051 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (

minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 94,69 473,45 73,53

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,08 h 1,08 23,14 24,99 3,88

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,08 h 1,08 22,40 24,19 3,76

Utile dell'Impresa del 10% su 522,63 Euro 52,26 8,12

Spese generali del 12% su 574,90 Euro 68,99 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 643,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 128,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,18 7,64

Costo materiali fc 473,45 73,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,26 18,83

B.39.41.0016.055 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00
m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.055 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 48,98 293,88 71,82

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 23,14 19,44 4,75

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 22,40 18,82 4,60

Utile dell'Impresa del 10% su 332,13 Euro 33,21 8,12

Spese generali del 12% su 365,35 Euro 43,84 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 409,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,26 9,35

Costo materiali fc 293,88 71,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,06 18,83

B.39.41.0016.060 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo
6.00 m) m 6
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Lavori compiuti

Z.55.05.0520.060 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 57,14 342,84 71,99

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 23,14 22,21 4,66

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 22,40 21,50 4,52

Utile dell'Impresa del 10% su 386,56 Euro 38,66 8,12

Spese generali del 12% su 425,22 Euro 51,03 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 476,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 79,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,72 9,18

Costo materiali fc 342,84 71,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,68 18,83

B.39.41.0016.061 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (
minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.061 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 63,67 382,02 72,83

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 23,14 22,21 4,24

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 22,40 21,50 4,10

Utile dell'Impresa del 10% su 425,74 Euro 42,57 8,12

Spese generali del 12% su 468,31 Euro 56,20 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 524,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 87,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,72 8,33

Costo materiali fc 382,02 72,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,77 18,83

B.39.41.0016.065 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (
minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.065 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00
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m)

(Costo materiali fc) m 7,00 68,57 479,99 74,01

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 23,14 23,60 3,64

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 22,40 22,85 3,52

Utile dell'Impresa del 10% su 526,44 Euro 52,64 8,12

Spese generali del 12% su 579,08 Euro 69,49 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 648,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 92,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,45 7,16

Costo materiali fc 479,99 74,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,14 18,83

B.39.41.0016.070 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro
esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.070 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 88,16 617,12 74,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,26 h 1,26 23,14 29,16 3,51

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,26 h 1,26 22,40 28,22 3,40

Utile dell'Impresa del 10% su 674,50 Euro 67,45 8,12

Spese generali del 12% su 741,95 Euro 89,03 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 830,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 118,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,38 6,91

Costo materiali fc 617,12 74,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,49 18,83

B.39.41.0016.071 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):
perimetro esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.071 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 94,69 662,83 74,42
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Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,32 h 1,32 23,14 30,54 3,43

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,32 h 1,32 22,40 29,57 3,32

Utile dell'Impresa del 10% su 722,94 Euro 72,29 8,12

Spese generali del 12% su 795,23 Euro 95,43 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 890,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 127,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,12 6,75

Costo materiali fc 662,83 74,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,73 18,83

B.39.41.0016.080 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.
8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.080 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 84,89 679,12 72,63

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,62 h 1,62 23,14 37,49 4,01

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,62 h 1,62 22,40 36,29 3,88

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,48

Utile dell'Impresa del 10% su 758,95 Euro 75,90 8,12

Spese generali del 12% su 834,84 Euro 100,18 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 935,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 116,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 78,28 8,37

Costo materiali fc 679,12 72,63

Costo noli e trasporti 1,55 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 176,08 18,83
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B.39.41.0016.085 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro
min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.085 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 58,77 352,62 70,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,14 h 1,14 23,14 26,38 5,29

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,14 h 1,14 22,40 25,54 5,12

Utile dell'Impresa del 10% su 404,54 Euro 40,45 8,12

Spese generali del 12% su 444,99 Euro 53,40 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 498,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,92 10,42

Costo materiali fc 352,62 70,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,85 18,83

B.39.41.0016.086 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro
min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.086 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min.

6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 71,83 430,98 67,48

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,92 h 1,92 23,14 44,43 6,96

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,92 h 1,92 22,40 43,01 6,73

Utile dell'Impresa del 10% su 518,42 Euro 51,84 8,12

Spese generali del 12% su 570,26 Euro 68,43 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 638,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 106,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,44 13,69

Costo materiali fc 430,98 67,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,27 18,83

B.39.41.0016.090 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min.
8,00) m 8
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Lavori compiuti

Z.55.05.0520.090 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 117,54 940,32 74,49

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,72 h 1,72 23,14 39,80 3,15

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,72 h 1,72 22,40 38,53 3,05

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,36

Utile dell'Impresa del 10% su 1.024,70 Euro 102,47 8,12

Spese generali del 12% su 1.127,17 Euro 135,26 10,71

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.262,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 157,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 82,83 6,56

Costo materiali fc 940,32 74,49

Costo noli e trasporti 1,55 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 237,74 18,83

B.39.41.0016.095 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro
min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.095 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 58,77 352,62 70,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,14 h 1,14 23,14 26,38 5,29

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,14 h 1,14 22,40 25,54 5,12

Utile dell'Impresa del 10% su 404,54 Euro 40,45 8,12

Spese generali del 12% su 444,99 Euro 53,40 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 498,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,92 10,42
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Costo materiali fc 352,62 70,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,85 18,83

B.39.41.0016.096 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro
min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.096 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 104,48 626,88 70,78

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,02 h 2,02 23,14 46,74 5,28

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,02 h 2,02 22,40 45,25 5,11

Utile dell'Impresa del 10% su 718,87 Euro 71,89 8,12

Spese generali del 12% su 790,76 Euro 94,89 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 885,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 147,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,99 10,39

Costo materiali fc 626,88 70,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 166,78 18,83

B.39.41.0016.205 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a
300 mm: lunghezza  (min.1.50 m) m 1,5

Lavori compiuti

B.39.41.0006.205 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm:

lunghezza (min.1.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 65,31 97,97 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,32 27,89

Costo materiali fc 52,20 53,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,45 18,83

B.39.41.0016.210 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300
a 500 mm: lunghezza  (min.1.50 m) m 1,5

Lavori compiuti

B.39.41.0006.210 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500

mm: lunghezza  (min.1.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 91,31 136,97 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,31
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,60 21,61

Costo materiali fc 81,57 59,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,79 18,83

B.39.41.0016.215 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (
minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.215 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00

m)

(Lavori compiuti) m 1,00 33,91 33,91 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 36,26

Costo materiali fc 15,23 44,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,39 18,83

B.39.41.0016.220 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza
(minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.220 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 42,08 42,08 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,57 34,63

Costo materiali fc 19,58 46,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,92 18,83

B.39.41.0021.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

controtelaio

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.39.41.0021.020 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.020 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 46,67 186,68 69,43

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

625/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 23,14 15,27 5,68

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 22,40 14,78 5,50

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di quattro serramenti del

perimetro di 4m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 10,32 0,39 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 30,01 1,13 0,42

Utile dell'Impresa del 10% su 218,25 Euro 21,83 8,12

Spese generali del 12% su 240,08 Euro 28,81 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,18 11,60

Costo materiali fc 186,68 69,43

Costo noli e trasporti 0,39 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,63 18,83

B.39.41.0021.025 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.025 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 56,72 56,72 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 56,72 Euro 5,67 8,12

Spese generali del 12% su 62,39 Euro 7,49 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 56,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,16 18,83

B.39.41.0021.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 8,05 8,05 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,05

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 6,53 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82

B.39.41.0021.035 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00
m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.035 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 53,85 215,40 71,23

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 23,14 15,27 5,05

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 22,40 14,78 4,89

Utile dell'Impresa del 10% su 245,46 Euro 24,55 8,12

Spese generali del 12% su 270,00 Euro 32,40 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 302,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,06 9,94

Costo materiali fc 215,40 71,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,95 18,83

B.39.41.0021.040 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.040 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 64,62 258,48 71,25

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,79 h 0,79 23,14 18,28 5,04

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,79 h 0,79 22,40 17,70 4,88

Utile dell'Impresa del 10% su 294,46 Euro 29,45 8,12

Spese generali del 12% su 323,90 Euro 38,87 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 362,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,98 9,92

Costo materiali fc 258,48 71,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,32 18,83
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B.39.41.0021.041 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (
minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.041 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 71,80 287,20 71,43

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,86 h 0,86 23,14 19,90 4,95

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,86 h 0,86 22,40 19,26 4,79

Utile dell'Impresa del 10% su 326,36 Euro 32,64 8,12

Spese generali del 12% su 359,00 Euro 43,08 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 402,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 100,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,16 9,74

Costo materiali fc 287,20 71,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,72 18,83

B.39.41.0021.045 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo
5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.045 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 73,24 366,20 72,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,99 h 0,99 23,14 22,91 4,52

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,99 h 0,99 22,40 22,18 4,38

Utile dell'Impresa del 10% su 411,29 Euro 41,13 8,12

Spese generali del 12% su 452,42 Euro 54,29 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 506,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 101,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,09 8,90

Costo materiali fc 366,20 72,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,42 18,83

B.39.41.0021.050 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (
minimo 5.00 m) m 5
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Lavori compiuti

Z.55.05.0530.050 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 96,93 484,65 73,01

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,19 h 1,19 23,14 27,54 4,15

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,19 h 1,19 22,40 26,66 4,02

Utile dell'Impresa del 10% su 538,84 Euro 53,88 8,12

Spese generali del 12% su 592,73 Euro 71,13 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 663,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 132,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,19 8,16

Costo materiali fc 484,65 73,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,01 18,83

B.39.41.0021.051 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro
esterno (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.051 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (

minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 104,11 520,55 73,51

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,19 h 1,19 23,14 27,54 3,89

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,19 h 1,19 22,40 26,66 3,76

Utile dell'Impresa del 10% su 574,74 Euro 57,47 8,12

Spese generali del 12% su 632,22 Euro 75,87 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 708,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 141,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,19 7,65

Costo materiali fc 520,55 73,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,34 18,83

B.39.41.0021.055 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00
m) m 6
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Lavori compiuti

Z.55.05.0530.055 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 53,85 323,10 71,85

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,92 h 0,92 23,14 21,29 4,73

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,92 h 0,92 22,40 20,61 4,58

Utile dell'Impresa del 10% su 365,00 Euro 36,50 8,12

Spese generali del 12% su 401,50 Euro 48,18 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 449,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,90 9,32

Costo materiali fc 323,10 71,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,68 18,83

B.39.41.0021.060 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo
6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.060 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 62,83 376,98 71,95

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,06 h 1,06 23,14 24,53 4,68

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,06 h 1,06 22,40 23,74 4,53

Utile dell'Impresa del 10% su 425,25 Euro 42,53 8,12

Spese generali del 12% su 467,78 Euro 56,13 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 523,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 87,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,27 9,21

Costo materiali fc 376,98 71,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,66 18,83

B.39.41.0021.061 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (
minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.061 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)
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(Costo materiali fc) m 6,00 70,01 420,06 72,80

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,06 h 1,06 23,14 24,53 4,25

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,06 h 1,06 22,40 23,74 4,11

Utile dell'Impresa del 10% su 468,33 Euro 46,83 8,12

Spese generali del 12% su 515,17 Euro 61,82 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 577,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,27 8,37

Costo materiali fc 420,06 72,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,65 18,83

B.39.41.0021.065 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (
minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.065 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 75,39 527,73 74,01

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,12 h 1,12 23,14 25,92 3,63

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,12 h 1,12 22,40 25,09 3,52

Utile dell'Impresa del 10% su 578,74 Euro 57,87 8,12

Spese generali del 12% su 636,61 Euro 76,39 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 713,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 101,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,00 7,15

Costo materiali fc 527,73 74,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,27 18,83

B.39.41.0021.070 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro
esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.070 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 96,93 678,51 74,24

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,39 h 1,39 23,14 32,16 3,52

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,39 h 1,39 22,40 31,14 3,41

Utile dell'Impresa del 10% su 741,81 Euro 74,18 8,12

Spese generali del 12% su 815,99 Euro 97,92 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 913,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 130,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 63,30 6,93

Costo materiali fc 678,51 74,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 172,10 18,83

B.39.41.0021.071 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):
perimetro esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.071 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 104,11 728,77 74,42

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,45 h 1,45 23,14 33,55 3,43

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,45 h 1,45 22,40 32,48 3,32

Utile dell'Impresa del 10% su 794,80 Euro 79,48 8,12

Spese generali del 12% su 874,28 Euro 104,91 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 979,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 139,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,03 6,74

Costo materiali fc 728,77 74,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 184,39 18,83

B.39.41.0021.080 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.
8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.080 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 93,34 746,72 72,69

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,78 h 1,78 23,14 41,19 4,01

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,78 h 1,78 22,40 39,87 3,88

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di un serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,44

Utile dell'Impresa del 10% su 833,83 Euro 83,38 8,12

Spese generali del 12% su 917,22 Euro 110,07 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.027,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 128,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,57 8,33

Costo materiali fc 746,72 72,69

Costo noli e trasporti 1,55 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 193,45 18,83

B.39.41.0021.085 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro
min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.085 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 64,62 387,72 70,78

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 23,14 28,93 5,28

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 22,40 28,00 5,11

Utile dell'Impresa del 10% su 444,65 Euro 44,47 8,12

Spese generali del 12% su 489,11 Euro 58,69 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 547,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,93 10,39

Costo materiali fc 387,72 70,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,16 18,83

B.39.41.0021.086 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro
min. 6,00) m 6
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Lavori compiuti

Z.55.05.0530.086 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min.

6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 78,98 473,88 67,49

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,11 h 2,11 23,14 48,83 6,95

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,11 h 2,11 22,40 47,26 6,73

Utile dell'Impresa del 10% su 569,97 Euro 57,00 8,12

Spese generali del 12% su 626,97 Euro 75,24 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 702,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 117,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 96,09 13,68

Costo materiali fc 473,88 67,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,23 18,83

B.39.41.0021.205 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a
300 mm: lunghezza  (min.1.50 m) m 1,5

Lavori compiuti

B.39.41.0006.205 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm:

lunghezza (min.1.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 65,31 97,97 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,32 27,89

Costo materiali fc 52,20 53,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,45 18,83

B.39.41.0021.210 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300
a 500 mm: lunghezza  (min.1.50 m) m 1,5

Lavori compiuti

B.39.41.0006.210 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500

mm: lunghezza  (min.1.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 91,31 136,97 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,60 21,61

Costo materiali fc 81,57 59,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,79 18,83
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B.39.41.0021.215 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (
minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.215 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00

m)

(Lavori compiuti) m 1,00 33,91 33,91 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 36,26

Costo materiali fc 15,23 44,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,39 18,83

B.39.41.0021.220 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza
(minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.220 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 42,08 42,08 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,57 34,63

Costo materiali fc 19,58 46,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,92 18,83

B.39.46.0011.015 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

controtelaio

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.39.46.0011.020 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.230 SERRAMENTI IN ALU 3.0

telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 28,28 141,40 67,22

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 23,14 13,88 6,60

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,40 13,44 6,39

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro

di 5m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,71

Utile dell'Impresa del 10% su 170,74 Euro 17,07 8,12

Spese generali del 12% su 187,82 Euro 22,54 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 210,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,83 13,70

Costo materiali fc 141,40 67,22

Costo noli e trasporti 0,52 0,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,62 18,83

B.39.46.0011.025 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.025 SERRAMENTI IN ALU 3.0

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 34,37 34,37 81,18

Utile dell'Impresa del 10% su 34,37 Euro 3,44 8,12

Spese generali del 12% su 37,81 Euro 4,54 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,37 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,97 18,83

B.39.46.0011.030 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.030 SERRAMENTI IN ALU 3.0

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,53 6,53 81,12

Utile dell'Impresa del 10% su 6,53 Euro 0,65 8,11

Spese generali del 12% su 7,18 Euro 0,86 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,53 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82
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B.39.46.0011.035 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.235 SERRAMENTI IN ALU 3.0

fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 39,15 39,15 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 39,15 Euro 3,92 8,12

Spese generali del 12% su 43,07 Euro 5,17 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,15 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,08 18,83

B.39.46.0011.040 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.240 SERRAMENTI IN ALU 3.0

sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza

(Costo materiali fc) m 1,00 23,93 23,93 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 23,93 Euro 2,39 8,12

Spese generali del 12% su 26,33 Euro 3,16 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,55 18,83

B.39.46.0011.050 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.250 SERRAMENTI IN ALU 3.0

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 82,65 495,90 71,63

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,45 h 1,45 23,14 33,55 4,85

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,45 h 1,45 22,40 32,48 4,69

Utile dell'Impresa del 10% su 561,93 Euro 56,19 8,12

Spese generali del 12% su 618,13 Euro 74,18 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 692,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 115,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,03 9,54

Costo materiali fc 495,90 71,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,37 18,83
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B.39.46.0011.055 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.255 SERRAMENTI IN ALU 3.0

porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 87,00 522,00 71,50

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 23,14 35,87 4,91

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 22,40 34,72 4,76

Utile dell'Impresa del 10% su 592,59 Euro 59,26 8,12

Spese generali del 12% su 651,85 Euro 78,22 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 730,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 121,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,59 9,67

Costo materiali fc 522,00 71,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,48 18,83

B.39.46.0011.060 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.260 SERRAMENTI IN ALU 3.0

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 113,10 904,80 74,43

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 23,14 41,65 3,43

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 22,40 40,32 3,32

Utile dell'Impresa del 10% su 986,77 Euro 98,68 8,12

Spese generali del 12% su 1.085,45 Euro 130,25 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.215,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 151,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,98 6,74

Costo materiali fc 904,80 74,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 228,94 18,83

B.39.46.0011.065 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8
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Lavori compiuti

Z.55.05.0510.265 SERRAMENTI IN ALU 3.0

porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 117,45 939,60 74,16

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,95 h 1,95 23,14 45,12 3,56

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,95 h 1,95 22,40 43,68 3,45

Utile dell'Impresa del 10% su 1.028,40 Euro 102,84 8,12

Spese generali del 12% su 1.131,24 Euro 135,75 10,71

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.266,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 158,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 88,80 7,01

Costo materiali fc 939,60 74,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 238,59 18,83

B.39.46.0011.205 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm:
superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.280 SERRAMENTI IN ALU 3.0

pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (

minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 69,60 69,60 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 69,60 Euro 6,96 8,12

Spese generali del 12% su 76,56 Euro 9,19 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 85,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,15 18,83

B.39.46.0011.210 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm:
superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.281 SERRAMENTI IN ALU 3.0

pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (

minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 91,35 91,35 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 91,35 Euro 9,14 8,12

Spese generali del 12% su 100,48 Euro 12,06 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 112,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 91,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,19 18,83
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B.39.46.0011.215 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.285 SERRAMENTI IN ALU 3.0

doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 104,40 104,40 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 104,40 Euro 10,44 8,12

Spese generali del 12% su 114,84 Euro 13,78 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 128,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 104,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,22 18,83

B.39.46.0021.015 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

controtelaio

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.39.46.0021.020 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.230 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 42,45 212,25 68,97

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 23,14 18,05 5,86

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 22,40 17,47 5,68

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro

di 5m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,49

Utile dell'Impresa del 10% su 249,79 Euro 24,98 8,12

640/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 274,77 Euro 32,97 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 307,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,02 12,03

Costo materiali fc 212,25 68,97

Costo noli e trasporti 0,52 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,95 18,83

B.39.46.0021.025 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.025 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 51,59 51,59 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 51,59 Euro 5,16 8,12

Spese generali del 12% su 56,75 Euro 6,81 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 51,59 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,97 18,83

B.39.46.0021.030 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.030 SERRAMENTI IN ALU 3.0

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,53 6,53 81,12

Utile dell'Impresa del 10% su 6,53 Euro 0,65 8,11

Spese generali del 12% su 7,18 Euro 0,86 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,53 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82

B.39.46.0021.035 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.235 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 58,77 58,77 81,16

Utile dell'Impresa del 10% su 58,77 Euro 5,88 8,12

Spese generali del 12% su 64,65 Euro 7,76 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 58,77 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,64 18,83

B.39.46.0021.040 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.240 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza

(Costo materiali fc) m 1,00 35,92 35,92 81,18

Utile dell'Impresa del 10% su 35,92 Euro 3,59 8,12

Spese generali del 12% su 39,51 Euro 4,74 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,92 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,33 18,83

B.39.46.0021.050 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.250 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 124,07 744,42 72,76

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,89 h 1,89 23,14 43,73 4,27

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,89 h 1,89 22,40 42,34 4,14

Utile dell'Impresa del 10% su 830,49 Euro 83,05 8,12

Spese generali del 12% su 913,54 Euro 109,63 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.023,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 170,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 86,07 8,41

Costo materiali fc 744,42 72,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 192,68 18,83

B.39.46.0021.055 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.255 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 130,60 783,60 72,64

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,02 h 2,02 23,14 46,74 4,33

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 2,02 h 2,02 22,40 45,25 4,19

Utile dell'Impresa del 10% su 875,59 Euro 87,56 8,12

Spese generali del 12% su 963,15 Euro 115,58 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.078,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 179,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,99 8,53

Costo materiali fc 783,60 72,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,14 18,83

B.39.46.0021.060 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.260 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 169,78 1.358,24 75,26

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,34 h 2,34 23,14 54,15 3,00

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,34 h 2,34 22,40 52,42 2,90

Utile dell'Impresa del 10% su 1.464,80 Euro 146,48 8,12

Spese generali del 12% su 1.611,28 Euro 193,35 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.804,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 225,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 106,56 5,90

Costo materiali fc 1.358,24 75,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 339,83 18,83

B.39.46.0021.065 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.265 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 176,31 1.410,48 75,02

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,54 h 2,54 23,14 58,78 3,13

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,54 h 2,54 22,40 56,90 3,03

Utile dell'Impresa del 10% su 1.526,15 Euro 152,62 8,12

Spese generali del 12% su 1.678,77 Euro 201,45 10,71

Per arrotondamento 0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1.880,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 235,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,67 6,15

Costo materiali fc 1.410,48 75,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 354,07 18,83

B.39.46.0021.205 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm:
superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.280 SERRAMENTI IN ALU 3.0

pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (

minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 69,60 69,60 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 69,60 Euro 6,96 8,12

Spese generali del 12% su 76,56 Euro 9,19 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 85,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,15 18,83

B.39.46.0021.210 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm:
superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.281 SERRAMENTI IN ALU 3.0

pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (

minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 91,35 91,35 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 91,35 Euro 9,14 8,12

Spese generali del 12% su 100,48 Euro 12,06 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 112,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 91,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,19 18,83

B.39.46.0021.215 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.285 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 156,72 156,72 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 156,72 Euro 15,67 8,12

Spese generali del 12% su 172,39 Euro 20,69 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,08

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 193,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 156,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,36 18,83
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B.39.46.0041.015 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

controtelaio

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.39.46.0041.020 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.230 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 46,67 233,35 67,32

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,01 h 1,01 23,14 23,37 6,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,01 h 1,01 22,40 22,62 6,53

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro

di 5m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,43

Utile dell'Impresa del 10% su 281,36 Euro 28,14 8,12

Spese generali del 12% su 309,50 Euro 37,14 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 346,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,50 13,70

Costo materiali fc 233,35 67,32

Costo noli e trasporti 0,52 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,28 18,83

B.39.46.0041.025 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1
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Lavori compiuti

Z.55.05.0530.025 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 56,72 56,72 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 56,72 Euro 5,67 8,12

Spese generali del 12% su 62,39 Euro 7,49 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 56,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,16 18,83

B.39.46.0041.030 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.030 SERRAMENTI IN ALU 3.0

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,53 6,53 81,12

Utile dell'Impresa del 10% su 6,53 Euro 0,65 8,11

Spese generali del 12% su 7,18 Euro 0,86 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,53 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82

B.39.46.0041.035 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.235 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 64,62 64,62 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 64,62 Euro 6,46 8,12

Spese generali del 12% su 71,08 Euro 8,53 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 79,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 64,62 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,99 18,83

B.39.46.0041.040 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.240 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza

(Costo materiali fc) m 1,00 39,49 39,49 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 39,49 Euro 3,95 8,12

Spese generali del 12% su 43,44 Euro 5,21 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,65
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,49 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,16 18,83

B.39.46.0041.050 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.250 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 136,42 818,52 71,40

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,46 h 2,46 23,14 56,92 4,97

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,46 h 2,46 22,40 55,10 4,81

Utile dell'Impresa del 10% su 930,55 Euro 93,06 8,12

Spese generali del 12% su 1.023,60 Euro 122,83 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.146,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 191,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 112,03 9,77

Costo materiali fc 818,52 71,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 215,89 18,83

B.39.46.0041.055 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.255 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 143,60 861,60 71,26

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,63 h 2,63 23,14 60,86 5,03

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,63 h 2,63 22,40 58,91 4,87

Utile dell'Impresa del 10% su 981,37 Euro 98,14 8,12

Spese generali del 12% su 1.079,51 Euro 129,54 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.209,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 201,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 119,77 9,91

Costo materiali fc 861,60 71,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 227,68 18,83
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B.39.46.0041.060 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.260 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 186,68 1.493,44 74,28

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,04 h 3,04 23,14 70,35 3,50

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,04 h 3,04 22,40 68,10 3,39

Utile dell'Impresa del 10% su 1.631,88 Euro 163,19 8,12

Spese generali del 12% su 1.795,07 Euro 215,41 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.010,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 251,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 138,44 6,89

Costo materiali fc 1.493,44 74,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 378,60 18,83

B.39.46.0041.065 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.265 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 193,86 1.550,88 74,00

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,3 h 3,30 23,14 76,36 3,64

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,3 h 3,30 22,40 73,92 3,53

Utile dell'Impresa del 10% su 1.701,16 Euro 170,12 8,12

Spese generali del 12% su 1.871,28 Euro 224,55 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.095,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 261,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 150,28 7,17

Costo materiali fc 1.550,88 74,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 394,67 18,83

B.39.46.0041.205 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm:
superficie (minimo 1 m²) m² 1
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Lavori compiuti

Z.55.05.0510.280 SERRAMENTI IN ALU 3.0

pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (

minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 69,60 69,60 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 69,60 Euro 6,96 8,12

Spese generali del 12% su 76,56 Euro 9,19 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 85,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,15 18,83

B.39.46.0041.210 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm:
superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.281 SERRAMENTI IN ALU 3.0

pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (

minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 91,35 91,35 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 91,35 Euro 9,14 8,12

Spese generali del 12% su 100,48 Euro 12,06 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 112,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 91,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,19 18,83

B.39.46.0041.215 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.285 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 172,32 172,32 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 172,32 Euro 17,23 8,12

Spese generali del 12% su 189,55 Euro 22,75 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 212,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 212,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 172,32 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,98 18,83

B.39.65.0010.020 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità fino a 50mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.005 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità fino a 50mm

(Costo materiali fc) m 1,00 98,00 98,00 65,08

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,07 h 0,07 44,55 3,12 2,07
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Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 28,54 10,85 7,20

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 27,00 10,26 6,81

Spese generali del 12% su 122,23 Euro 14,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 136,89 Euro 13,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 150,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 150,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,11 14,02

Costo materiali fc 98,00 65,08

Costo noli e trasporti 3,12 2,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,36 18,83

B.39.65.0010.025 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 65mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.010 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 65mm

(Costo materiali fc) m 1,00 103,49 103,49 64,84

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,074 h 0,07 44,55 3,30 2,07

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,41 h 0,41 28,54 11,70 7,33

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,41 h 0,41 27,00 11,07 6,94

Spese generali del 12% su 129,56 Euro 15,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 145,11 Euro 14,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 159,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,77 14,27

Costo materiali fc 103,49 64,84

Costo noli e trasporti 3,30 2,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,06 18,83

B.39.65.0010.030 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 85mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.015 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 85mm

(Costo materiali fc) m 1,00 108,98 108,98 64,62

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,078 h 0,08 44,55 3,47 2,06

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,44 h 0,44 28,54 12,56 7,45

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,44 h 0,44 27,00 11,88 7,04

Spese generali del 12% su 136,89 Euro 16,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,32 Euro 15,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 168,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,44 14,49

Costo materiali fc 108,98 64,62

Costo noli e trasporti 3,48 2,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,76 18,83

B.39.65.0010.035 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 105mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.020 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 105mm

(Costo materiali fc) m 1,00 114,46 114,46 64,42

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,082 h 0,08 44,55 3,65 2,06

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,47 h 0,47 28,54 13,41 7,55

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,47 h 0,47 27,00 12,69 7,14

Spese generali del 12% su 144,22 Euro 17,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 161,52 Euro 16,15 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 177,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 177,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 14,69

Costo materiali fc 114,46 64,42

Costo noli e trasporti 3,65 2,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,46 18,83

B.39.65.0010.040 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 125mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.025 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 125mm

(Costo materiali fc) m 1,00 119,95 119,95 64,24
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Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,086 h 0,09 44,55 3,83 2,05

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 7,64

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 27,00 13,50 7,23

Spese generali del 12% su 151,55 Euro 18,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 169,74 Euro 16,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 186,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 186,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 14,87

Costo materiali fc 119,95 64,24

Costo noli e trasporti 3,83 2,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,16 18,83

B.39.65.0010.045 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 150mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.030 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 150mm

(Costo materiali fc) m 1,00 125,44 125,44 64,08

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,09 h 0,09 44,55 4,01 2,05

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,53 h 0,53 28,54 15,13 7,73

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,53 h 0,53 27,00 14,31 7,31

Spese generali del 12% su 158,88 Euro 19,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 177,95 Euro 17,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 195,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,44 15,04

Costo materiali fc 125,44 64,08

Costo noli e trasporti 4,01 2,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,86 18,83

B.39.65.0010.050 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 175mm m 1
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Lavori compiuti

Z.55.10.0010.035 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 175mm

(Costo materiali fc) m 1,00 130,93 130,93 63,94

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,094 h 0,09 44,55 4,19 2,04

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,56 h 0,56 28,54 15,98 7,80

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,56 h 0,56 27,00 15,12 7,38

Spese generali del 12% su 166,22 Euro 19,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 186,17 Euro 18,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 204,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 204,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,10 15,19

Costo materiali fc 130,93 63,94

Costo noli e trasporti 4,19 2,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,56 18,83

B.39.65.0010.055 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 200mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.040 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 200mm

(Costo materiali fc) m 1,00 136,42 136,42 63,80

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,098 h 0,10 44,55 4,37 2,04

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 28,54 16,84 7,88

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 27,00 15,93 7,45

Spese generali del 12% su 173,56 Euro 20,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 194,38 Euro 19,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 213,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 213,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,77 15,33

Costo materiali fc 136,42 63,80

Costo noli e trasporti 4,37 2,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,27 18,83
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B.39.65.0010.060 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 225mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.045 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 225mm

(Costo materiali fc) m 1,00 141,90 141,90 63,68

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,102 h 0,10 44,55 4,54 2,04

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,62 h 0,62 28,54 17,69 7,94

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,62 h 0,62 27,00 16,74 7,51

Spese generali del 12% su 180,88 Euro 21,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 202,58 Euro 20,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 222,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 222,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,44 15,45

Costo materiali fc 141,90 63,68

Costo noli e trasporti 4,54 2,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,96 18,83

B.39.65.0010.065 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 250mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.050 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 250mm

(Costo materiali fc) m 1,00 147,39 147,39 63,56

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,106 h 0,11 44,55 4,72 2,04

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 28,54 18,55 8,00

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 27,00 17,55 7,57

Spese generali del 12% su 188,22 Euro 22,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 210,80 Euro 21,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 231,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,10 15,57

Costo materiali fc 147,39 63,56

Costo noli e trasporti 4,72 2,04
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,67 18,83

B.39.65.0010.120 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità fino a 55mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.105 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità fino a 55mm

(Costo materiali fc) m 1,00 78,40 78,40 66,86

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,04 h 0,04 44,55 1,78 1,52

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 28,54 7,71 6,57

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 27,00 7,29 6,22

Spese generali del 12% su 95,18 Euro 11,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,60 Euro 10,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 117,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,00 12,79

Costo materiali fc 78,40 66,86

Costo noli e trasporti 1,78 1,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,08 18,83

B.39.65.0010.125 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 70mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.110 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 70mm

(Costo materiali fc) m 1,00 84,66 84,66 66,18

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,044 h 0,04 44,55 1,96 1,53

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,31 h 0,31 28,54 8,85 6,92

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,31 h 0,31 27,00 8,37 6,54

Spese generali del 12% su 103,83 Euro 12,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,30 Euro 11,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 127,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,22 13,46
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 84,66 66,18

Costo noli e trasporti 1,96 1,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,09 18,83

B.39.65.0010.130 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 90mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.115 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 90mm

(Costo materiali fc) m 1,00 91,11 91,11 65,63

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,048 h 0,05 44,55 2,14 1,54

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,35 h 0,35 28,54 9,99 7,20

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,35 h 0,35 27,00 9,45 6,81

Spese generali del 12% su 112,68 Euro 13,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,21 Euro 12,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 138,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,44 14,00

Costo materiali fc 91,11 65,63

Costo noli e trasporti 2,14 1,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,14 18,83

B.39.65.0010.135 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 110mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.120 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 110mm

(Costo materiali fc) m 1,00 97,75 97,75 65,18

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,052 h 0,05 44,55 2,32 1,54

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,39 h 0,39 28,54 11,13 7,42

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,39 h 0,39 27,00 10,53 7,02

Spese generali del 12% su 121,73 Euro 14,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 136,34 Euro 13,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 149,97
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,66 14,44

Costo materiali fc 97,75 65,18

Costo noli e trasporti 2,32 1,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,24 18,83

B.39.65.0010.140 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 130mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.125 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 130mm

(Costo materiali fc) m 1,00 104,60 104,60 64,82

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,056 h 0,06 44,55 2,49 1,55

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 28,54 12,27 7,61

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 27,00 11,61 7,20

Spese generali del 12% su 130,98 Euro 15,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 146,69 Euro 14,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 161,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 161,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,88 14,80

Costo materiali fc 104,60 64,82

Costo noli e trasporti 2,50 1,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,39 18,83

B.39.65.0010.145 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 155mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.130 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 155mm

(Costo materiali fc) m 1,00 111,64 111,64 64,54

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,06 h 0,06 44,55 2,67 1,55

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,47 h 0,47 28,54 13,41 7,75

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,47 h 0,47 27,00 12,69 7,34

Spese generali del 12% su 140,42 Euro 16,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,27 Euro 15,73 9,09

Per arrotondamento
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 172,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 15,09

Costo materiali fc 111,64 64,54

Costo noli e trasporti 2,67 1,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,58 18,83

B.39.65.0010.150 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 180mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.135 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 180mm

(Costo materiali fc) m 1,00 118,88 118,88 64,30

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,064 h 0,06 44,55 2,85 1,54

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,51 h 0,51 28,54 14,56 7,87

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,51 h 0,51 27,00 13,77 7,45

Spese generali del 12% su 150,06 Euro 18,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 168,06 Euro 16,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 184,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 184,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,33 15,32

Costo materiali fc 118,88 64,30

Costo noli e trasporti 2,85 1,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,81 18,83

B.39.65.0010.155 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 205mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.140 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 205mm

(Costo materiali fc) m 1,00 126,33 126,33 64,12

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,068 h 0,07 44,55 3,03 1,54

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 28,54 15,70 7,97

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 27,00 14,85 7,54

Spese generali del 12% su 159,91 Euro 19,19 9,74
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 179,10 Euro 17,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 197,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 197,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,55 15,51

Costo materiali fc 126,33 64,12

Costo noli e trasporti 3,03 1,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,10 18,83

B.39.65.0010.160 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 230mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.145 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 230mm

(Costo materiali fc) m 1,00 133,95 133,95 63,98

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,072 h 0,07 44,55 3,21 1,53

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 28,54 16,84 8,04

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 27,00 15,93 7,61

Spese generali del 12% su 169,93 Euro 20,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 190,32 Euro 19,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 209,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,77 15,65

Costo materiali fc 133,95 63,98

Costo noli e trasporti 3,21 1,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,42 18,83

B.39.65.0010.165 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 255mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.150 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 255mm

(Costo materiali fc) m 1,00 141,79 141,79 63,88

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,076 h 0,08 44,55 3,39 1,53

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,63 h 0,63 28,54 17,98 8,10

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: ,63 h 0,63 27,00 17,01 7,66

Spese generali del 12% su 180,17 Euro 21,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 201,79 Euro 20,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 221,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 221,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,99 15,76

Costo materiali fc 141,79 63,88

Costo noli e trasporti 3,39 1,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,80 18,83

B.39.65.0010.220 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
chiusura intermedia a solaio m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.205 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

chiusura a solaio

(Costo materiali fc) m 1,00 27,44 27,44 50,51

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 15,76

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 27,00 8,10 14,91

Spese generali del 12% su 44,10 Euro 5,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,39 Euro 4,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,66 30,67

Costo materiali fc 27,44 50,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,23 18,83

B.39.65.0020.020 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità fino a 50mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.005 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità fino a 50mm

(Costo materiali fc) m 1,00 105,84 105,84 60,95

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,09 h 0,09 44,55 4,01 2,31

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,56 h 0,56 28,54 15,98 9,20

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,56 h 0,56 27,00 15,12 8,71

Spese generali del 12% su 140,95 Euro 16,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,87 Euro 15,79 9,09
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 173,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,10 17,91

Costo materiali fc 105,84 60,95

Costo noli e trasporti 4,01 2,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,70 18,83

B.39.65.0020.025 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 65mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.010 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 65mm

(Costo materiali fc) m 1,00 111,77 111,77 61,00

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,094 h 0,09 44,55 4,19 2,29

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 28,54 16,84 9,19

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 27,00 15,93 8,69

Spese generali del 12% su 148,73 Euro 17,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,57 Euro 16,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 183,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 183,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,77 17,88

Costo materiali fc 111,77 61,00

Costo noli e trasporti 4,19 2,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,50 18,83

B.39.65.0020.030 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 85mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.015 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 85mm

(Costo materiali fc) m 1,00 117,70 117,70 61,04

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,098 h 0,10 44,55 4,37 2,26

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,62 h 0,62 28,54 17,69 9,18

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,62 h 0,62 27,00 16,74 8,68
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 156,50 Euro 18,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,28 Euro 17,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 192,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,44 17,86

Costo materiali fc 117,70 61,04

Costo noli e trasporti 4,37 2,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,31 18,83

B.39.65.0020.035 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 105mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.020 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 105mm

(Costo materiali fc) m 1,00 123,62 123,62 61,08

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,102 h 0,10 44,55 4,54 2,25

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 28,54 18,55 9,17

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 27,00 17,55 8,67

Spese generali del 12% su 164,27 Euro 19,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 183,98 Euro 18,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 202,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 202,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,10 17,84

Costo materiali fc 123,62 61,08

Costo noli e trasporti 4,54 2,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,11 18,83

B.39.65.0020.040 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 125mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.025 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 125mm

(Costo materiali fc) m 1,00 129,55 129,55 61,12

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,106 h 0,11 44,55 4,72 2,23

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,68 h 0,68 28,54 19,41 9,16

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,68 h 0,68 27,00 18,36 8,66

Spese generali del 12% su 172,04 Euro 20,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 192,68 Euro 19,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 211,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 211,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,77 17,82

Costo materiali fc 129,55 61,12

Costo noli e trasporti 4,72 2,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,91 18,83

B.39.65.0020.045 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 150mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.030 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 150mm

(Costo materiali fc) m 1,00 135,48 135,48 61,16

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,11 h 0,11 44,55 4,90 2,21

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,71 h 0,71 28,54 20,26 9,15

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,71 h 0,71 27,00 19,17 8,65

Spese generali del 12% su 179,82 Euro 21,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 201,39 Euro 20,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 221,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 221,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,43 17,80

Costo materiali fc 135,48 61,16

Costo noli e trasporti 4,90 2,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,72 18,83

B.39.65.0020.050 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 175mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.035 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 175mm

(Costo materiali fc) m 1,00 141,40 141,40 61,19

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,114 h 0,11 44,55 5,08 2,20

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,74 h 0,74 28,54 21,12 9,14
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,74 h 0,74 27,00 19,98 8,65

Spese generali del 12% su 187,58 Euro 22,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 210,09 Euro 21,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 231,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,10 17,78

Costo materiali fc 141,40 61,19

Costo noli e trasporti 5,08 2,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,52 18,83

B.39.65.0020.055 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 200mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.040 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 200mm

(Costo materiali fc) m 1,00 147,33 147,33 61,21

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,118 h 0,12 44,55 5,26 2,18

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,77 h 0,77 28,54 21,98 9,13

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,77 h 0,77 27,00 20,79 8,64

Spese generali del 12% su 195,35 Euro 23,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 218,80 Euro 21,88 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 240,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 240,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,77 17,77

Costo materiali fc 147,33 61,21

Costo noli e trasporti 5,26 2,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,32 18,83

B.39.65.0020.060 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 225mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.045 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 225mm

(Costo materiali fc) m 1,00 153,25 153,25 61,24

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,122 h 0,12 44,55 5,44 2,17

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 9,12

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 27,00 21,60 8,63

Spese generali del 12% su 203,12 Euro 24,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 227,49 Euro 22,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 250,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 250,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,43 17,76

Costo materiali fc 153,25 61,24

Costo noli e trasporti 5,44 2,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,12 18,83

B.39.65.0020.065 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 250mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.050 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 250mm

(Costo materiali fc) m 1,00 159,18 159,18 61,27

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,126 h 0,13 44,55 5,61 2,16

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,83 h 0,83 28,54 23,69 9,12

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,83 h 0,83 27,00 22,41 8,63

Spese generali del 12% su 210,89 Euro 25,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 236,20 Euro 23,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 259,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 259,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,10 17,74

Costo materiali fc 159,18 61,27

Costo noli e trasporti 5,61 2,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,93 18,83

B.39.65.0020.120 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità fino a 55mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.105 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità fino a 55mm

(Costo materiali fc) m 1,00 84,67 84,67 63,05

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,06 h 0,06 44,55 2,67 1,99
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,39 h 0,39 28,54 11,13 8,29

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,39 h 0,39 27,00 10,53 7,84

Spese generali del 12% su 109,00 Euro 13,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,08 Euro 12,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 134,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,66 16,13

Costo materiali fc 84,67 63,05

Costo noli e trasporti 2,67 1,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,29 18,83

B.39.65.0020.125 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 70mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.110 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 70mm

(Costo materiali fc) m 1,00 91,43 91,43 62,80

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,064 h 0,06 44,55 2,85 1,96

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 28,54 12,27 8,43

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 27,00 11,61 7,97

Spese generali del 12% su 118,17 Euro 14,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,34 Euro 13,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 145,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,88 16,40

Costo materiali fc 91,43 62,80

Costo noli e trasporti 2,85 1,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,41 18,83

B.39.65.0020.130 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 90mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.115 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 90mm

(Costo materiali fc) m 1,00 98,40 98,40 62,63

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,068 h 0,07 44,55 3,03 1,93

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,47 h 0,47 28,54 13,41 8,54

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,47 h 0,47 27,00 12,69 8,08

Spese generali del 12% su 127,53 Euro 15,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,84 Euro 14,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 157,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 157,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 16,61

Costo materiali fc 98,40 62,63

Costo noli e trasporti 3,03 1,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,59 18,83

B.39.65.0020.135 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 110mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.120 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 110mm

(Costo materiali fc) m 1,00 105,57 105,57 62,50

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,072 h 0,07 44,55 3,21 1,90

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,51 h 0,51 28,54 14,56 8,62

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,51 h 0,51 27,00 13,77 8,15

Spese generali del 12% su 137,10 Euro 16,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,56 Euro 15,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 168,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,33 16,77

Costo materiali fc 105,57 62,50

Costo noli e trasporti 3,21 1,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,81 18,83

B.39.65.0020.140 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 130mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.125 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 130mm

(Costo materiali fc) m 1,00 112,97 112,97 62,42
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,076 h 0,08 44,55 3,39 1,87

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 28,54 15,70 8,67

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 27,00 14,85 8,21

Spese generali del 12% su 146,90 Euro 17,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,53 Euro 16,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 180,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 180,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,55 16,88

Costo materiali fc 112,97 62,42

Costo noli e trasporti 3,39 1,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,08 18,83

B.39.65.0020.145 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 155mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.130 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 155mm

(Costo materiali fc) m 1,00 120,57 120,57 62,37

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,08 h 0,08 44,55 3,56 1,84

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 28,54 16,84 8,71

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 27,00 15,93 8,24

Spese generali del 12% su 156,90 Euro 18,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,73 Euro 17,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 193,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,77 16,95

Costo materiali fc 120,57 62,37

Costo noli e trasporti 3,56 1,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,40 18,83

B.39.65.0020.150 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 180mm m 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.135 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 180mm

(Costo materiali fc) m 1,00 128,39 128,39 62,36

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,084 h 0,08 44,55 3,74 1,82

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,63 h 0,63 28,54 17,98 8,73

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,63 h 0,63 27,00 17,01 8,26

Spese generali del 12% su 167,13 Euro 20,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 187,18 Euro 18,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 205,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 205,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,99 16,99

Costo materiali fc 128,39 62,36

Costo noli e trasporti 3,74 1,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,77 18,83

B.39.65.0020.155 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 205mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.140 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 205mm

(Costo materiali fc) m 1,00 136,44 136,44 62,37

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,088 h 0,09 44,55 3,92 1,79

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,67 h 0,67 28,54 19,12 8,74

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,67 h 0,67 27,00 18,09 8,27

Spese generali del 12% su 177,58 Euro 21,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 198,88 Euro 19,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 218,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,21 17,01

Costo materiali fc 136,44 62,37

Costo noli e trasporti 3,92 1,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,20 18,83
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B.39.65.0020.160 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 230mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.145 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 230mm

(Costo materiali fc) m 1,00 144,67 144,67 62,39

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,092 h 0,09 44,55 4,10 1,77

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,71 h 0,71 28,54 20,26 8,74

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,71 h 0,71 27,00 19,17 8,27

Spese generali del 12% su 188,20 Euro 22,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 210,79 Euro 21,08 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 231,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,43 17,01

Costo materiali fc 144,67 62,39

Costo noli e trasporti 4,10 1,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,66 18,83

B.39.65.0020.165 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 255mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.150 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 255mm

(Costo materiali fc) m 1,00 153,13 153,13 62,44

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,096 h 0,10 44,55 4,28 1,74

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 28,54 21,41 8,73

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 27,00 20,25 8,26

Spese generali del 12% su 199,06 Euro 23,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 222,95 Euro 22,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 245,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 245,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 16,99

Costo materiali fc 153,13 62,44

Costo noli e trasporti 4,28 1,74
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,18 18,83

B.39.65.0020.220 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI

TIPO STRUTTURALE

chiusura intermedia a solaio m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.205 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

chiusura a solaio

(Costo materiali fc) m 1,00 27,44 27,44 50,51

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 15,76

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 27,00 8,10 14,91

Spese generali del 12% su 44,10 Euro 5,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,39 Euro 4,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,66 30,67

Costo materiali fc 27,44 50,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,23 18,83

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.015 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

controtelaio

(Costo materiali fc) m 1,00 4,35 4,35 16,15

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 23,14 8,79 32,65

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 22,40 8,51 31,61

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di cinque controtelai dello sviluppo di 6m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/5/6 h 0,01 10,32 0,05 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/5/6 h 0,01 30,01 0,15 0,56

Utile dell'Impresa del 10% su 21,86 Euro 2,19 8,12

Spese generali del 12% su 24,04 Euro 2,89 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

671/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.05.0020.020 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.020 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 28,80 115,20 68,15

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 6,16

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 22,40 10,08 5,96

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di quattro serramenti del

perimetro di 4m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 10,32 0,39 0,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 30,01 1,13 0,67

Utile dell'Impresa del 10% su 137,21 Euro 13,72 8,12

Spese generali del 12% su 150,93 Euro 18,11 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,62 12,79

Costo materiali fc 115,20 68,15

Costo noli e trasporti 0,39 0,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,83 18,83

B.42.05.0020.025 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.025 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 25,60 25,60 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 25,60 Euro 2,56 8,12

Spese generali del 12% su 28,16 Euro 3,38 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,54
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,94 18,83

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.026 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,40 6,40 81,12

Spese generali del 12% su 6,40 Euro 0,77 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,17 Euro 0,72 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.05.0020.030 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

colonna unione lineare (minimo 1.00m) m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.030 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

colonna unione lineare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 25,60 25,60 45,08

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 18,34

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 22,40 10,08 17,75

Spese generali del 12% su 46,09 Euro 5,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,62 Euro 5,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,49 36,09

Costo materiali fc 25,60 45,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,69 18,83

B.42.05.0020.031 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

colonna unione angolare (minimo 1.00m) m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.031 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

colonna unione angolare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 32,00 32,00 49,48

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 16,10

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 22,40 10,08 15,59

Spese generali del 12% su 52,49 Euro 6,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,79 Euro 5,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,49 31,69

Costo materiali fc 32,00 49,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,18 18,83

B.42.05.0020.035 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00

m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.035 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 19,20 76,80 64,06

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 8,69

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 22,40 10,08 8,41

Utile dell'Impresa del 10% su 97,29 Euro 9,73 8,12

Spese generali del 12% su 107,03 Euro 12,84 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,49 17,09

Costo materiali fc 76,80 64,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,57 18,83

B.42.05.0020.040 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.040 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 24,00 96,00 64,38

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 23,14 12,73 8,53

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,40 12,32 8,26
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Utile dell'Impresa del 10% su 121,05 Euro 12,11 8,12

Spese generali del 12% su 133,15 Euro 15,98 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,05 16,80

Costo materiali fc 96,00 64,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,08 18,83

B.42.05.0020.041 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.041 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 27,20 108,80 64,87

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 23,14 13,88 8,28

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,40 13,44 8,01

Utile dell'Impresa del 10% su 136,12 Euro 13,61 8,12

Spese generali del 12% su 149,73 Euro 17,97 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,32 16,29

Costo materiali fc 108,80 64,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,58 18,83

B.42.05.0020.045 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo

5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.045 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 27,20 136,00 65,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 23,14 16,20 7,83

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,40 15,68 7,58

Utile dell'Impresa del 10% su 167,88 Euro 16,79 8,12

Spese generali del 12% su 184,67 Euro 22,16 10,71
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Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 206,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,88 15,41

Costo materiali fc 136,00 65,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,95 18,83

B.42.05.0020.050 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.050 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 38,40 192,00 67,55

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 23,14 19,67 6,92

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 22,40 19,04 6,70

Utile dell'Impresa del 10% su 230,71 Euro 23,07 8,12

Spese generali del 12% su 253,78 Euro 30,45 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,71 13,62

Costo materiali fc 192,00 67,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,53 18,83

B.42.05.0020.051 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.051 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (

minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 41,60 208,00 68,43

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 23,14 19,67 6,47

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 22,40 19,04 6,26

Utile dell'Impresa del 10% su 246,71 Euro 24,67 8,12

Spese generali del 12% su 271,38 Euro 32,57 10,71
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 303,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,71 12,74

Costo materiali fc 208,00 68,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,24 18,83

B.42.05.0020.055 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00

m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.055 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 19,20 115,20 64,58

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 23,14 15,04 8,43

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 22,40 14,56 8,16

Utile dell'Impresa del 10% su 144,80 Euro 14,48 8,12

Spese generali del 12% su 159,28 Euro 19,11 10,72

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,60 16,60

Costo materiali fc 115,20 64,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,59 18,83

B.42.05.0020.060 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.060 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 24,00 144,00 65,61

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 7,91

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 7,65

Utile dell'Impresa del 10% su 178,16 Euro 17,82 8,12

Spese generali del 12% su 195,98 Euro 23,52 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 219,48
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,16 15,56

Costo materiali fc 144,00 65,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,33 18,83

B.42.05.0020.061 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.061 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 27,20 163,20 67,13

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 7,14

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 6,91

Utile dell'Impresa del 10% su 197,36 Euro 19,74 8,12

Spese generali del 12% su 217,09 Euro 26,05 10,72

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 243,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,16 14,05

Costo materiali fc 163,20 67,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,79 18,83

B.42.05.0020.065 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (

minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.065 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 27,20 190,40 68,14

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 23,14 18,51 6,62

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 22,40 17,92 6,41

Utile dell'Impresa del 10% su 226,83 Euro 22,68 8,12

Spese generali del 12% su 249,52 Euro 29,94 10,72

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 279,44
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,44 13,04

Costo materiali fc 190,40 68,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,62 18,83

B.42.05.0020.070 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro

esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.070 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 38,40 268,80 69,41

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,14 23,14 5,98

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,40 22,40 5,78

Utile dell'Impresa del 10% su 314,34 Euro 31,43 8,12

Spese generali del 12% su 345,78 Euro 41,49 10,72

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 387,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,54 11,76

Costo materiali fc 268,80 69,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,93 18,83

B.42.05.0020.071 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.071 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 41,60 291,20 69,72

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 23,14 24,30 5,82

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 22,40 23,52 5,63

Utile dell'Impresa del 10% su 339,02 Euro 33,90 8,12

Spese generali del 12% su 372,92 Euro 44,75 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 417,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,67

Riepilogo per categoria
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 47,82 11,45

Costo materiali fc 291,20 69,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,65 18,83

B.42.05.0020.080 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.080 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 41,60 332,80 65,62

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 23,14 37,02 7,30

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 22,40 35,84 7,07

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,89

Utile dell'Impresa del 10% su 411,71 Euro 41,17 8,12

Spese generali del 12% su 452,88 Euro 54,35 10,71

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 507,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 77,37 15,25

Costo materiali fc 332,80 65,62

Costo noli e trasporti 1,55 0,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,51 18,83

B.42.05.0020.085 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.085 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 28,80 172,80 62,92

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 23,14 25,45 9,27

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,1 h 1,10 22,40 24,64 8,97

Utile dell'Impresa del 10% su 222,89 Euro 22,29 8,12

Spese generali del 12% su 245,18 Euro 29,42 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 274,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,09 18,24

Costo materiali fc 172,80 62,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,71 18,83

B.42.05.0020.086 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.086 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min.

6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 35,20 211,20 57,58

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,9 h 1,90 23,14 43,97 11,99

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,9 h 1,90 22,40 42,56 11,60

Utile dell'Impresa del 10% su 297,73 Euro 29,77 8,12

Spese generali del 12% su 327,50 Euro 39,30 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 366,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 86,53 23,59

Costo materiali fc 211,20 57,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,07 18,83

B.42.05.0020.090 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.090 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 57,60 460,80 68,72

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 23,14 39,34 5,87

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 22,40 38,08 5,68
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,67

Utile dell'Impresa del 10% su 544,27 Euro 54,43 8,12

Spese generali del 12% su 598,69 Euro 71,84 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 670,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,92 12,22

Costo materiali fc 460,80 68,72

Costo noli e trasporti 1,55 0,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,26 18,83

B.42.05.0020.095 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.095 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 28,80 172,80 62,92

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 23,14 25,45 9,27

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 22,40 24,64 8,97

Utile dell'Impresa del 10% su 222,89 Euro 22,29 8,12

Spese generali del 12% su 245,18 Euro 29,42 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 274,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,09 18,24

Costo materiali fc 172,80 62,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,71 18,83

B.42.05.0020.096 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.096 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 51,20 307,20 62,61

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 9,43

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 9,13

Utile dell'Impresa del 10% su 398,28 Euro 39,83 8,12

Spese generali del 12% su 438,11 Euro 52,57 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 490,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,08 18,56

Costo materiali fc 307,20 62,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,40 18,83

B.42.05.0020.205 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza

 (minimo 1.50 m) m m 1,5

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.205 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza  (

minimo 1.50 m) m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 25,60 38,40 49,13

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 23,14 12,73 16,28

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,40 12,32 15,76

Spese generali del 12% su 63,45 Euro 7,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,06 Euro 7,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,05 32,04

Costo materiali fc 38,40 49,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,72 18,83

B.42.05.0020.215 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.215 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00

m)

(Costo materiali fc) m 1,00 11,20 11,20 42,85

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,22 h 0,22 23,14 5,09 19,48
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,22 h 0,22 22,40 4,93 18,85

Spese generali del 12% su 21,22 Euro 2,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,77 Euro 2,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,02 38,33

Costo materiali fc 11,20 42,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,92 18,83

B.42.05.0020.220 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza

(minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.220 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 14,40 14,40 43,78

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 23,14 6,25 19,00

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 22,40 6,05 18,39

Spese generali del 12% su 26,70 Euro 3,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,90 Euro 2,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 37,39

Costo materiali fc 14,40 43,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,19 18,83

B.42.05.0020.225 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

soglia ribassata coibentata m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.225 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

soglia ribassata coibentata (minimo 1.00m) m

(Costo materiali fc) m 1,00 22,40 22,40 81,16

Spese generali del 12% su 22,40 Euro 2,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,09 Euro 2,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,20 18,83
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B.42.05.0025.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.05.0025.020 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.020 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 34,56 138,24 68,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 6,17

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 5,97

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di quattro serramenti del

perimetro di 4m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 10,32 0,39 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 30,01 1,13 0,56

Utile dell'Impresa del 10% su 164,34 Euro 16,43 8,12

Spese generali del 12% su 180,78 Euro 21,69 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 202,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,72 12,70

Costo materiali fc 138,24 68,27

Costo noli e trasporti 0,39 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,13 18,83

B.42.05.0025.025 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.025 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 30,72 30,72 81,16

Utile dell'Impresa del 10% su 30,72 Euro 3,07 8,12

Spese generali del 12% su 33,79 Euro 4,06 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,72 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,13 18,83

B.42.05.0025.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,89 7,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.05.0025.030 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

colonna unione lineare (minimo 1.00m) m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.030 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

colonna unione lineare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 30,72 30,72 45,08

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 18,34

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 17,75

Spese generali del 12% su 55,31 Euro 6,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,95 Euro 6,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,59 36,09

Costo materiali fc 30,72 45,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.42.05.0025.031 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

colonna unione angolare (minimo 1.00m) m m 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.031 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

colonna unione angolare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 38,40 38,40 49,48

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 16,10

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 15,59

Spese generali del 12% su 62,99 Euro 7,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,55 Euro 7,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 77,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,59 31,69

Costo materiali fc 38,40 49,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,61 18,83

B.42.05.0025.035 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00

m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.035 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 23,04 92,16 64,07

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 8,69

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 8,41

Utile dell'Impresa del 10% su 116,75 Euro 11,68 8,12

Spese generali del 12% su 128,43 Euro 15,41 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,59 17,10

Costo materiali fc 92,16 64,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,09 18,83

B.42.05.0025.040 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.040 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 28,80 115,20 64,37

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

687/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 23,14 15,27 8,53

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 22,40 14,78 8,26

Utile dell'Impresa del 10% su 145,26 Euro 14,53 8,12

Spese generali del 12% su 159,78 Euro 19,17 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,06 16,79

Costo materiali fc 115,20 64,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,70 18,83

B.42.05.0025.041 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.041 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 32,64 130,56 64,88

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,72 h 0,72 23,14 16,66 8,28

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,72 h 0,72 22,40 16,13 8,01

Utile dell'Impresa del 10% su 163,35 Euro 16,34 8,12

Spese generali del 12% su 179,68 Euro 21,56 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 201,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,79 16,29

Costo materiali fc 130,56 64,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,90 18,83

B.42.05.0025.045 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo

5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.045 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 32,64 163,20 65,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 23,14 19,44 7,83

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 22,40 18,82 7,58

Utile dell'Impresa del 10% su 201,45 Euro 20,15 8,12

Spese generali del 12% su 221,60 Euro 26,59 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,26 15,41

Costo materiali fc 163,20 65,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,74 18,83

B.42.05.0025.050 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.050 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 46,08 230,40 67,55

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 23,14 23,60 6,92

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 22,40 22,85 6,70

Utile dell'Impresa del 10% su 276,85 Euro 27,69 8,12

Spese generali del 12% su 304,53 Euro 36,54 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 341,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,46 13,62

Costo materiali fc 230,40 67,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,23 18,83

B.42.05.0025.051 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.051 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (

minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 49,92 249,60 68,43

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 23,14 23,60 6,47

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 22,40 22,85 6,26

Utile dell'Impresa del 10% su 296,05 Euro 29,61 8,12

Spese generali del 12% su 325,66 Euro 39,08 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 364,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,46 12,74

Costo materiali fc 249,60 68,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,69 18,83

B.42.05.0025.055 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00

m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.055 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 23,04 138,24 64,57

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 23,14 18,05 8,43

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 22,40 17,47 8,16

Utile dell'Impresa del 10% su 173,76 Euro 17,38 8,12

Spese generali del 12% su 191,13 Euro 22,94 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 214,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,52 16,59

Costo materiali fc 138,24 64,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,31 18,83

B.42.05.0025.060 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.060 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 28,80 172,80 65,60

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 7,91
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Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 7,65

Utile dell'Impresa del 10% su 213,79 Euro 21,38 8,12

Spese generali del 12% su 235,17 Euro 28,22 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 263,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,99 15,56

Costo materiali fc 172,80 65,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,60 18,83

B.42.05.0025.061 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.061 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 32,64 195,84 67,12

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 7,14

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 6,91

Utile dell'Impresa del 10% su 236,83 Euro 23,68 8,12

Spese generali del 12% su 260,51 Euro 31,26 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 291,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,99 14,05

Costo materiali fc 195,84 67,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,94 18,83

B.42.05.0025.065 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (

minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.065 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 32,64 228,48 68,13

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 23,14 22,21 6,62
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 22,40 21,50 6,41

Utile dell'Impresa del 10% su 272,20 Euro 27,22 8,12

Spese generali del 12% su 299,42 Euro 35,93 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 335,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,72 13,03

Costo materiali fc 228,48 68,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,15 18,83

B.42.05.0025.070 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro

esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.070 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 46,08 322,56 69,41

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 23,14 27,77 5,98

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,40 26,88 5,78

Utile dell'Impresa del 10% su 377,21 Euro 37,72 8,12

Spese generali del 12% su 414,93 Euro 49,79 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 464,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,65 11,76

Costo materiali fc 322,56 69,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,51 18,83

B.42.05.0025.071 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.071 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 49,92 349,44 69,72

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,26 h 1,26 23,14 29,16 5,82
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,26 h 1,26 22,40 28,22 5,63

Utile dell'Impresa del 10% su 406,82 Euro 40,68 8,12

Spese generali del 12% su 447,50 Euro 53,70 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 501,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,38 11,45

Costo materiali fc 349,44 69,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,38 18,83

B.42.05.0025.080 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.080 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 49,92 399,36 65,77

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,92 h 1,92 23,14 44,43 7,32

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,92 h 1,92 22,40 43,01 7,08

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,74

Utile dell'Impresa del 10% su 492,85 Euro 49,29 8,12

Spese generali del 12% su 542,13 Euro 65,06 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 607,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,94 15,14

Costo materiali fc 399,36 65,77

Costo noli e trasporti 1,55 0,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,34 18,83

B.42.05.0025.085 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.085 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 34,56 207,36 62,93

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,32 h 1,32 23,14 30,54 9,27

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,32 h 1,32 22,40 29,57 8,97

Utile dell'Impresa del 10% su 267,47 Euro 26,75 8,12

Spese generali del 12% su 294,22 Euro 35,31 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 329,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,11 18,24

Costo materiali fc 207,36 62,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,05 18,83

B.42.05.0025.086 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.086 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min.

6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 42,24 253,44 57,58

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,28 h 2,28 23,14 52,76 11,99

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,28 h 2,28 22,40 51,07 11,60

Utile dell'Impresa del 10% su 357,27 Euro 35,73 8,12

Spese generali del 12% su 393,00 Euro 47,16 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 440,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 73,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 103,83 23,59

Costo materiali fc 253,44 57,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,89 18,83

B.42.05.0025.205 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza

 (minimo 1.50 m) m m 1,5
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

B.42.05.0020.205 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza  (

minimo 1.50 m) m

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 52,11 78,17 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,05 32,04

Costo materiali fc 38,40 49,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,72 18,83

B.42.05.0025.215 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.215 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00

m)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,14 26,14 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,02 38,33

Costo materiali fc 11,20 42,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,92 18,83

B.42.05.0025.220 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza

(minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.220 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 32,89 32,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 37,39

Costo materiali fc 14,40 43,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,19 18,83

B.42.05.0025.225 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

soglia ribassata coibentata m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.225 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

soglia ribassata coibentata

(Lavori compiuti) m 1,00 27,60 27,60 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,60
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,20 18,83

B.42.05.0030.015 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.05.0030.020 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.020 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 33,12 132,48 69,61

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 5,47

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 22,40 10,08 5,30

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di quattro serramenti del

perimetro di 4m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 10,32 0,39 0,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 30,01 1,13 0,59

Utile dell'Impresa del 10% su 154,49 Euro 15,45 8,12

Spese generali del 12% su 169,93 Euro 20,39 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 190,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,62 11,36

Costo materiali fc 132,48 69,61

696/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,39 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,84 18,83

B.42.05.0030.025 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.025 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 29,44 29,44 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 29,44 Euro 2,94 8,12

Spese generali del 12% su 32,38 Euro 3,89 10,71

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,44 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,83 18,83

B.42.05.0030.026 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,89 7,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.05.0030.030 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

colonna unione lineare (minimo 1.00m) m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.030 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

colonna unione lineare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 29,44 29,44 47,85

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 16,93

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 22,40 10,08 16,38

Spese generali del 12% su 49,93 Euro 5,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,93 Euro 5,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,49 33,31

Costo materiali fc 29,44 47,85
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,59 18,83

B.42.05.0030.031 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

colonna unione angolare (minimo 1.00m) m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.031 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

colonna unione angolare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 36,80 36,80 52,13

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 14,75

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 22,40 10,08 14,28

Spese generali del 12% su 57,29 Euro 6,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,17 Euro 6,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,49 29,03

Costo materiali fc 36,80 52,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,29 18,83

B.42.05.0030.035 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00

m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.035 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 22,08 88,32 65,87

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 7,77

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 22,40 10,08 7,52

Utile dell'Impresa del 10% su 108,81 Euro 10,88 8,12

Spese generali del 12% su 119,69 Euro 14,36 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,49 15,28

Costo materiali fc 88,32 65,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,24 18,83

B.42.05.0030.040 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

698/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.040 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 27,60 110,40 66,16

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 23,14 12,73 7,63

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,40 12,32 7,38

Utile dell'Impresa del 10% su 135,45 Euro 13,55 8,12

Spese generali del 12% su 148,99 Euro 17,88 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 166,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,05 15,01

Costo materiali fc 110,40 66,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,42 18,83

B.42.05.0030.041 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.041 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 31,28 125,12 66,62

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 23,14 13,88 7,39

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,40 13,44 7,16

Utile dell'Impresa del 10% su 152,44 Euro 15,24 8,12

Spese generali del 12% su 167,69 Euro 20,12 10,72

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 187,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,32 14,55

Costo materiali fc 125,12 66,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,37 18,83

B.42.05.0030.045 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo

5.00 m) m 5

699/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.045 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 31,28 156,40 67,43

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 23,14 16,20 6,98

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,40 15,68 6,76

Utile dell'Impresa del 10% su 188,28 Euro 18,83 8,12

Spese generali del 12% su 207,11 Euro 24,85 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,88 13,74

Costo materiali fc 156,40 67,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,69 18,83

B.42.05.0030.050 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.050 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 44,16 220,80 69,06

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 23,14 19,67 6,15

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 22,40 19,04 5,96

Utile dell'Impresa del 10% su 259,51 Euro 25,95 8,12

Spese generali del 12% su 285,46 Euro 34,26 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 319,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,71 12,11

Costo materiali fc 220,80 69,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,21 18,83

B.42.05.0030.051 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 5.00 m) m 5

700/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.051 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (

minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 47,84 239,20 69,86

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 23,14 19,67 5,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 22,40 19,04 5,56

Utile dell'Impresa del 10% su 277,91 Euro 27,79 8,12

Spese generali del 12% su 305,70 Euro 36,68 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 342,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,71 11,31

Costo materiali fc 239,20 69,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,48 18,83

B.42.05.0030.055 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00

m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.055 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 22,08 132,48 66,35

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 23,14 15,04 7,53

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 22,40 14,56 7,29

Utile dell'Impresa del 10% su 162,08 Euro 16,21 8,12

Spese generali del 12% su 178,29 Euro 21,40 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 199,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,60 14,83

Costo materiali fc 132,48 66,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,60 18,83

B.42.05.0030.060 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 6

701/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.060 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 27,60 165,60 67,28

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 7,05

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 6,83

Utile dell'Impresa del 10% su 199,76 Euro 19,98 8,12

Spese generali del 12% su 219,73 Euro 26,37 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 246,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,16 13,88

Costo materiali fc 165,60 67,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,34 18,83

B.42.05.0030.061 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.061 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 31,28 187,68 68,67

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 6,35

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 6,15

Utile dell'Impresa del 10% su 221,84 Euro 22,18 8,12

Spese generali del 12% su 244,02 Euro 29,28 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 273,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,16 12,50

Costo materiali fc 187,68 68,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,46 18,83

B.42.05.0030.065 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (

minimo 7.00 m) m 7

702/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.065 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 31,28 218,96 69,59

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 23,14 18,51 5,88

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 22,40 17,92 5,70

Utile dell'Impresa del 10% su 255,39 Euro 25,54 8,12

Spese generali del 12% su 280,93 Euro 33,71 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 314,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,44 11,58

Costo materiali fc 218,96 69,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,25 18,83

B.42.05.0030.070 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro

esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.070 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 44,16 309,12 70,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,14 23,14 5,30

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,40 22,40 5,13

Utile dell'Impresa del 10% su 354,66 Euro 35,47 8,12

Spese generali del 12% su 390,13 Euro 46,82 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 436,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,54 10,42

Costo materiali fc 309,12 70,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,29 18,83

B.42.05.0030.071 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro esterno (minimo 7.00 m) m 7

703/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.071 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 47,84 334,88 71,03

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 23,14 24,30 5,15

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 22,40 23,52 4,99

Utile dell'Impresa del 10% su 382,70 Euro 38,27 8,12

Spese generali del 12% su 420,97 Euro 50,52 10,72

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 471,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,82 10,14

Costo materiali fc 334,88 71,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,79 18,83

B.42.05.0030.080 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.080 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 47,84 382,72 67,29

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 23,14 37,02 6,51

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 22,40 35,84 6,30

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,79

Utile dell'Impresa del 10% su 461,63 Euro 46,16 8,12

Spese generali del 12% su 507,80 Euro 60,94 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 568,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,09

Riepilogo per categoria

704/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 77,37 13,60

Costo materiali fc 382,72 67,29

Costo noli e trasporti 1,55 0,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 107,10 18,83

B.42.05.0030.085 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.085 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 33,12 198,72 64,83

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 23,14 25,45 8,30

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 22,40 24,64 8,04

Utile dell'Impresa del 10% su 248,81 Euro 24,88 8,12

Spese generali del 12% su 273,69 Euro 32,84 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 306,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,09 16,34

Costo materiali fc 198,72 64,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,73 18,83

B.42.05.0030.086 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.086 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min.

6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 40,48 242,88 59,85

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,9 h 1,90 23,14 43,97 10,83

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,9 h 1,90 22,40 42,56 10,49

Utile dell'Impresa del 10% su 329,41 Euro 32,94 8,12

Spese generali del 12% su 362,35 Euro 43,48 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 405,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,64

Riepilogo per categoria
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 86,53 21,32

Costo materiali fc 242,88 59,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,42 18,83

B.42.05.0030.090 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.090 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 66,24 529,92 70,12

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 23,14 39,34 5,21

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 22,40 38,08 5,04

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,60

Utile dell'Impresa del 10% su 613,39 Euro 61,34 8,12

Spese generali del 12% su 674,73 Euro 80,97 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 755,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 94,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,92 10,84

Costo materiali fc 529,92 70,12

Costo noli e trasporti 1,55 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,30 18,83

B.42.05.0030.095 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.095 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 33,12 198,72 64,83

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 23,14 25,45 8,30

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,1 h 1,10 22,40 24,64 8,04

Utile dell'Impresa del 10% su 248,81 Euro 24,88 8,12

Spese generali del 12% su 273,69 Euro 32,84 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 306,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,09 16,34

Costo materiali fc 198,72 64,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,73 18,83

B.42.05.0030.096 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.096 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 58,88 353,28 64,53

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 8,45

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 8,18

Utile dell'Impresa del 10% su 444,36 Euro 44,44 8,12

Spese generali del 12% su 488,80 Euro 58,66 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 547,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,08 16,64

Costo materiali fc 353,28 64,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,09 18,83

B.42.05.0030.205 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza

 (minimo 1.50 m) m m 1,5

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.205 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza  (

minimo 1.50 m) m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 29,44 44,16 51,79

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 23,14 12,73 14,93

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,40 12,32 14,45

Spese generali del 12% su 69,21 Euro 8,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,51 Euro 7,75 9,09

Per arrotondamento
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,05 29,38

Costo materiali fc 44,16 51,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,06 18,83

B.42.05.0030.215 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.215 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00

m)

(Costo materiali fc) m 1,00 12,88 12,88 45,66

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,22 h 0,22 23,14 5,09 18,05

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,22 h 0,22 22,40 4,93 17,47

Spese generali del 12% su 22,90 Euro 2,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,65 Euro 2,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,02 35,52

Costo materiali fc 12,88 45,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,31 18,83

B.42.05.0030.220 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza

(minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.220 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 16,56 16,56 46,58

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 23,14 6,25 17,57

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 22,40 6,05 17,01

Spese generali del 12% su 28,86 Euro 3,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,32 Euro 3,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,55

Riepilogo per categoria

708/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 12,30 34,59

Costo materiali fc 16,56 46,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,70 18,83

B.42.05.0030.225 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

soglia ribassata coibentata m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.225 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

soglia ribassata coibentata

(Lavori compiuti) m 1,00 27,60 27,60 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,20 18,83

B.42.05.0035.015 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.05.0035.020 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.020 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 39,78 159,12 69,73

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 5,48

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 5,30

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di quattro serramenti del

perimetro di 4m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 10,32 0,39 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 30,01 1,13 0,49

Utile dell'Impresa del 10% su 185,22 Euro 18,52 8,12

Spese generali del 12% su 203,75 Euro 24,45 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 228,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,72 11,27

Costo materiali fc 159,12 69,73

Costo noli e trasporti 0,39 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,98 18,83

B.42.05.0035.025 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.025 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 35,36 35,36 81,18

Utile dell'Impresa del 10% su 35,36 Euro 3,54 8,12

Spese generali del 12% su 38,90 Euro 4,67 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,36 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,20 18,83

B.42.05.0035.026 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,89 7,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.05.0035.030 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

colonna unione lineare (minimo 1.00m) m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.030 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

colonna unione lineare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 35,36 35,36 47,87

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 16,92

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 16,38

Spese generali del 12% su 59,95 Euro 7,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,15 Euro 6,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 73,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,59 33,30

Costo materiali fc 35,36 47,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,91 18,83

B.42.05.0035.031 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

colonna unione angolare (minimo 1.00m) m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.031 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

colonna unione angolare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 44,20 44,20 52,15

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 14,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 14,27

Spese generali del 12% su 68,79 Euro 8,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,05 Euro 7,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 84,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,59 29,02

Costo materiali fc 44,20 52,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,96 18,83

B.42.05.0035.035 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00

m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.035 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 26,52 106,08 65,89

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 7,76

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 7,51

Utile dell'Impresa del 10% su 130,67 Euro 13,07 8,12

Spese generali del 12% su 143,74 Euro 17,25 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 161,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,25
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,59 15,27

Costo materiali fc 106,08 65,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,32 18,83

B.42.05.0035.040 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.040 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 33,15 132,60 66,17

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 23,14 15,27 7,62

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 22,40 14,78 7,38

Utile dell'Impresa del 10% su 162,66 Euro 16,27 8,12

Spese generali del 12% su 178,93 Euro 21,47 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 200,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,06 15,00

Costo materiali fc 132,60 66,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,74 18,83

B.42.05.0035.041 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.041 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 37,57 150,28 66,63

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,72 h 0,72 23,14 16,66 7,39

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,72 h 0,72 22,40 16,13 7,15

Utile dell'Impresa del 10% su 183,07 Euro 18,31 8,12

Spese generali del 12% su 201,38 Euro 24,17 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,79 14,54

Costo materiali fc 150,28 66,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,47 18,83
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.42.05.0035.045 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo

5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.045 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 37,57 187,85 67,44

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 23,14 19,44 6,98

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 22,40 18,82 6,75

Utile dell'Impresa del 10% su 226,10 Euro 22,61 8,12

Spese generali del 12% su 248,72 Euro 29,85 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,26 13,73

Costo materiali fc 187,85 67,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,46 18,83

B.42.05.0035.050 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.050 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 53,04 265,20 69,07

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 23,14 23,60 6,15

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 22,40 22,85 5,95

Utile dell'Impresa del 10% su 311,65 Euro 31,17 8,12

Spese generali del 12% su 342,82 Euro 41,14 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 383,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 76,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,46 12,10

Costo materiali fc 265,20 69,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,31 18,83

B.42.05.0035.051 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 5.00 m) m 5
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Lavori compiuti

Z.55.05.0625.051 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (

minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 57,46 287,30 69,87

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 23,14 23,60 5,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 22,40 22,85 5,56

Utile dell'Impresa del 10% su 333,75 Euro 33,38 8,12

Spese generali del 12% su 367,13 Euro 44,06 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 411,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 82,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,46 11,30

Costo materiali fc 287,30 69,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,43 18,83

B.42.05.0035.055 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00

m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.055 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 26,52 159,12 66,35

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 23,14 18,05 7,53

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 22,40 17,47 7,29

Utile dell'Impresa del 10% su 194,64 Euro 19,46 8,12

Spese generali del 12% su 214,11 Euro 25,69 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 239,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,52 14,81

Costo materiali fc 159,12 66,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,16 18,83

B.42.05.0035.060 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.060 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)
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(Costo materiali fc) m 6,00 33,15 198,90 67,30

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 7,05

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 6,82

Utile dell'Impresa del 10% su 239,89 Euro 23,99 8,12

Spese generali del 12% su 263,88 Euro 31,67 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 295,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,99 13,87

Costo materiali fc 198,90 67,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,66 18,83

B.42.05.0035.061 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.061 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 37,57 225,42 68,68

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 6,35

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 6,14

Utile dell'Impresa del 10% su 266,41 Euro 26,64 8,12

Spese generali del 12% su 293,05 Euro 35,17 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 328,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,99 12,49

Costo materiali fc 225,42 68,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,81 18,83

B.42.05.0035.065 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (

minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.065 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 37,57 262,99 69,60

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

715/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 23,14 22,21 5,88

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 22,40 21,50 5,69

Utile dell'Impresa del 10% su 306,71 Euro 30,67 8,12

Spese generali del 12% su 337,38 Euro 40,49 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 377,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,72 11,57

Costo materiali fc 262,99 69,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,16 18,83

B.42.05.0035.070 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro

esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.070 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 53,04 371,28 70,76

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 23,14 27,77 5,29

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,40 26,88 5,12

Utile dell'Impresa del 10% su 425,93 Euro 42,59 8,12

Spese generali del 12% su 468,53 Euro 56,22 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 524,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,65 10,41

Costo materiali fc 371,28 70,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,82 18,83

B.42.05.0035.071 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.071 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 57,46 402,22 71,03

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,26 h 1,26 23,14 29,16 5,15

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,26 h 1,26 22,40 28,22 4,98

Utile dell'Impresa del 10% su 459,60 Euro 45,96 8,12

Spese generali del 12% su 505,56 Euro 60,67 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 566,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,38 10,13

Costo materiali fc 402,22 71,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,63 18,83

B.42.05.0035.080 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.080 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 57,46 459,68 67,45

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,92 h 1,92 23,14 44,43 6,52

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,92 h 1,92 22,40 43,01 6,31

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,66

Utile dell'Impresa del 10% su 553,17 Euro 55,32 8,12

Spese generali del 12% su 608,48 Euro 73,02 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 681,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 85,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,94 13,49

Costo materiali fc 459,68 67,45

Costo noli e trasporti 1,55 0,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,34 18,83

B.42.05.0035.085 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6
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Lavori compiuti

Z.55.05.0625.085 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 39,78 238,68 64,84

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,32 h 1,32 23,14 30,54 8,30

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,32 h 1,32 22,40 29,57 8,03

Utile dell'Impresa del 10% su 298,79 Euro 29,88 8,12

Spese generali del 12% su 328,68 Euro 39,44 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 368,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,11 16,33

Costo materiali fc 238,68 64,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,32 18,83

B.42.05.0035.086 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.086 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min.

6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 48,62 291,72 59,86

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,28 h 2,28 23,14 52,76 10,83

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,28 h 2,28 22,40 51,07 10,48

Utile dell'Impresa del 10% su 395,55 Euro 39,56 8,12

Spese generali del 12% su 435,11 Euro 52,21 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 487,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 103,83 21,31

Costo materiali fc 291,72 59,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,77 18,83

B.42.05.0035.205 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza

 (minimo 1.50 m) m m 1,5

Lavori compiuti

B.42.05.0030.205 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza  (
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minimo 1.50 m) m

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 56,84 85,26 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,05 29,38

Costo materiali fc 44,16 51,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,06 18,83

B.42.05.0035.215 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0030.215 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00

m)

(Lavori compiuti) m 1,00 28,21 28,21 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,02 35,52

Costo materiali fc 12,88 45,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,31 18,83

B.42.05.0035.220 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza

(minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0030.220 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 35,55 35,55 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 34,59

Costo materiali fc 16,56 46,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,70 18,83

B.42.05.0035.225 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

soglia ribassata coibentata m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.225 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

soglia ribassata coibentata

(Lavori compiuti) m 1,00 27,60 27,60 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,20 18,83
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B.42.10.0020.015 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.10.0020.020 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.230 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 32,00 160,00 66,97

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 23,14 16,20 6,78

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,40 15,68 6,56

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro

di 5m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,63

Utile dell'Impresa del 10% su 193,90 Euro 19,39 8,12

Spese generali del 12% su 213,28 Euro 25,59 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 238,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,38 13,97

Costo materiali fc 160,00 66,97

Costo noli e trasporti 0,52 0,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,99 18,83

B.42.10.0020.025 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.025 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 31,54 31,54 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,94 18,83

B.42.10.0020.030 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,89 7,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.10.0020.040 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10:

lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.240 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0.10: lunghezza (

minimo 1.00m) m

(Costo materiali fc) m 1,00 32,00 32,00 81,18

Utile dell'Impresa del 10% su 32,00 Euro 3,20 8,12

Spese generali del 12% su 35,20 Euro 4,22 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,42 18,83

B.42.10.0020.050 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.250 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 60,80 364,80 66,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 23,14 41,65 7,57
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 22,40 40,32 7,33

Utile dell'Impresa del 10% su 446,77 Euro 44,68 8,12

Spese generali del 12% su 491,45 Euro 58,97 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 550,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,97 14,89

Costo materiali fc 364,80 66,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,65 18,83

B.42.10.0020.060 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo

8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.260 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 80,00 640,00 69,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 23,14 53,22 5,80

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 22,40 51,52 5,62

Utile dell'Impresa del 10% su 744,74 Euro 74,47 8,12

Spese generali del 12% su 819,22 Euro 98,31 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 917,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 114,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,74 11,42

Costo materiali fc 640,00 69,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 172,78 18,83

B.42.10.0020.205 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.280 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 80,00 80,00 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 80,00 Euro 8,00 8,12

Spese generali del 12% su 88,00 Euro 10,56 10,71

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 98,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,56 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.42.10.0020.215 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.285 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

doghe alveolari estruse in pvc: superficie (minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 96,00 96,00 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 96,00 Euro 9,60 8,12

Spese generali del 12% su 105,60 Euro 12,67 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 118,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 96,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,27 18,83

B.42.10.0025.015 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.10.0025.020 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.230 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 38,40 192,00 67,10

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 23,14 19,44 6,79

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 22,40 18,82 6,58

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro

di 5m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,52

Utile dell'Impresa del 10% su 232,27 Euro 23,23 8,12

Spese generali del 12% su 255,50 Euro 30,66 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 286,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,76 13,89

Costo materiali fc 192,00 67,10

Costo noli e trasporti 0,52 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,89 18,83

B.42.10.0025.025 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.025 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 31,54 31,54 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,94 18,83

B.42.10.0025.030 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,89 7,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.10.0025.040 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10:

lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.240 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0.10: lunghezza (

minimo 1.00m) m

(Costo materiali fc) m 1,00 38,40 38,40 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 38,40 Euro 3,84 8,12

Spese generali del 12% su 42,24 Euro 5,07 10,71

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,91 18,83

B.42.10.0025.050 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.250 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 72,96 437,76 66,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,16 h 2,16 23,14 49,98 7,57

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,16 h 2,16 22,40 48,38 7,32

Utile dell'Impresa del 10% su 536,13 Euro 53,61 8,12

Spese generali del 12% su 589,74 Euro 70,77 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 660,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 110,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 98,36 14,89

Costo materiali fc 437,76 66,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,39 18,83

B.42.10.0025.060 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo

8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.260 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 96,00 768,00 69,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,76 h 2,76 23,14 63,87 5,80

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,76 h 2,76 22,40 61,82 5,62

Utile dell'Impresa del 10% su 893,69 Euro 89,37 8,12

Spese generali del 12% su 983,06 Euro 117,97 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.101,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 137,63

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 125,69 11,42

Costo materiali fc 768,00 69,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 207,34 18,83

B.42.10.0025.205 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

B.42.10.0020.205 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²)

(Lavori compiuti) m² 1,00 98,56 98,56 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 98,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,56 18,83

B.42.10.0025.215 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

B.42.10.0020.215 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²)

(Lavori compiuti) m² 1,00 118,27 118,27 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 118,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 96,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,27 18,83

B.42.10.0030.015 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.10.0030.020 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.230 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 36,80 184,00 68,54

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 23,14 16,20 6,03

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,40 15,68 5,84

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro

di 5m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,56

Utile dell'Impresa del 10% su 217,90 Euro 21,79 8,12

Spese generali del 12% su 239,68 Euro 28,76 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,38 12,43

Costo materiali fc 184,00 68,54

Costo noli e trasporti 0,52 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,55 18,83

B.42.10.0030.025 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0030.025 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 36,27 36,27 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,44 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,83 18,83

B.42.10.0030.030 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,89 7,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

727/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.10.0030.040 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10:

lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.240 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0.10: lunghezza (

minimo 1.00m) m

(Costo materiali fc) m 1,00 36,80 36,80 81,16

Utile dell'Impresa del 10% su 36,80 Euro 3,68 8,12

Spese generali del 12% su 40,48 Euro 4,86 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,54 18,83

B.42.10.0030.050 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.250 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 69,92 419,52 67,90

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 23,14 41,65 6,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 22,40 40,32 6,53

Utile dell'Impresa del 10% su 501,49 Euro 50,15 8,12

Spese generali del 12% su 551,64 Euro 66,20 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 617,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 102,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,97 13,27

Costo materiali fc 419,52 67,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,35 18,83

B.42.10.0030.060 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo

8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.260 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 92,00 736,00 71,06

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

728/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 23,14 53,22 5,14

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 22,40 51,52 4,97

Utile dell'Impresa del 10% su 840,74 Euro 84,07 8,12

Spese generali del 12% su 924,82 Euro 110,98 10,71

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.035,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 129,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,74 10,11

Costo materiali fc 736,00 71,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,05 18,83

B.42.10.0030.205 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.280 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 92,00 92,00 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 92,00 Euro 9,20 8,12

Spese generali del 12% su 101,20 Euro 12,14 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 113,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 92,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,34 18,83

B.42.10.0030.215 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.285 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

doghe alveolari estruse in pvc: superficie (minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 110,40 110,40 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 110,40 Euro 11,04 8,12

Spese generali del 12% su 121,44 Euro 14,57 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,01

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 136,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 110,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,61 18,83

B.42.10.0035.015 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

729/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.10.0035.020 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.230 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 44,20 221,00 68,65

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 23,14 19,44 6,04

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 22,40 18,82 5,85

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro

di 5m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,47

Utile dell'Impresa del 10% su 261,27 Euro 26,13 8,12

Spese generali del 12% su 287,40 Euro 34,49 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,76 12,35

Costo materiali fc 221,00 68,65

Costo noli e trasporti 0,52 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,62 18,83

B.42.10.0035.025 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0030.025 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 36,27 36,27 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,44 81,17

730/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,83 18,83

B.42.10.0035.030 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,89 7,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.10.0035.040 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10:

lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.240 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0.10: lunghezza (

minimo 1.00m) m

(Costo materiali fc) m 1,00 44,20 44,20 81,18

Utile dell'Impresa del 10% su 44,20 Euro 4,42 8,12

Spese generali del 12% su 48,62 Euro 5,83 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,20 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,25 18,83

B.42.10.0035.050 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.250 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 83,98 503,88 67,91

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,16 h 2,16 23,14 49,98 6,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,16 h 2,16 22,40 48,38 6,52

Utile dell'Impresa del 10% su 602,25 Euro 60,23 8,12

Spese generali del 12% su 662,48 Euro 79,50 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 741,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 123,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 98,36 13,26

Costo materiali fc 503,88 67,91

731/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,73 18,83

B.42.10.0035.060 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo

8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.260 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 110,50 884,00 71,07

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,76 h 2,76 23,14 63,87 5,13

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,76 h 2,76 22,40 61,82 4,97

Utile dell'Impresa del 10% su 1.009,69 Euro 100,97 8,12

Spese generali del 12% su 1.110,66 Euro 133,28 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.243,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 155,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 125,69 10,10

Costo materiali fc 884,00 71,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 234,25 18,83

B.42.10.0035.205 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

B.42.10.0030.205 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²)

(Lavori compiuti) m² 1,00 113,34 113,34 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 113,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 92,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,34 18,83

B.42.10.0035.215 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

B.42.10.0030.215 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K

doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²)

(Lavori compiuti) m² 1,00 136,01 136,01 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,01

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 136,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 110,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,61 18,83

B.45.05.0105.005 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A MALTA

REI 60 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL

standard cad. 1

732/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1000x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 153,75 153,75 50,42

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,62

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 2,06

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 24,32 41,34 13,56

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 9,84

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 120,46 3,61 1,19

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,64

Spese generali del 12% su 247,53 Euro 29,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 277,23 Euro 27,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 304,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 304,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,52 26,08

Costo materiali fc 167,36 54,88

Costo noli e trasporti 0,65 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,43 18,83

B.45.05.0105.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A MALTA

REI 60 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL

standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.011 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1300x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 192,00 192,00 52,00

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

733/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,70

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 24,32 48,64 13,17

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 30,01 36,01 9,75

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,035 m³ 0,035 120,46 4,22 1,14

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,35

Spese generali del 12% su 299,68 Euro 35,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 335,64 Euro 33,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 369,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 369,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,82 25,14

Costo materiali fc 206,22 55,85

Costo noli e trasporti 0,65 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,53 18,83

B.45.05.0105.105 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A MALTA

REI 120 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL

standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1000x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 193,50 193,50 54,67

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,53
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,78

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 24,32 41,34 11,68

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 8,48

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 120,46 3,61 1,02

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,41

Spese generali del 12% su 287,28 Euro 34,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 321,75 Euro 32,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 353,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,52 22,47

Costo materiali fc 207,11 58,52

Costo noli e trasporti 0,65 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,65 18,83

B.45.05.0105.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A MALTA

REI 120 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL

standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.111 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1300x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 241,50 241,50 56,14

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,44

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,46

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

735/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 24,32 48,64 11,31

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 30,01 36,01 8,37

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,035 m³ 0,035 120,46 4,22 0,98

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,16

Spese generali del 12% su 349,18 Euro 41,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 391,08 Euro 39,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 430,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 430,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,82 21,58

Costo materiali fc 255,72 59,44

Costo noli e trasporti 0,65 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,01 18,83

B.45.05.0110.005 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A MALTA

REI 60 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.020 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1250(900+350)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 315,75 315,75 60,12

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,20

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 24,32 48,64 9,26

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

736/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 30,01 36,01 6,86

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,035 m³ 0,035 120,46 4,22 0,80

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,95

Spese generali del 12% su 426,27 Euro 51,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 477,42 Euro 47,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 525,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 525,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,44 17,79

Costo materiali fc 331,97 63,21

Costo noli e trasporti 0,86 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,89 18,83

B.45.05.0110.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A MALTA

REI 60 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.021 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1800(900+900)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 358,50 358,50 58,22

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,02

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 9,87

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 30,01 54,02 8,77

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 120,46 4,82 0,78

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,81

Spese generali del 12% su 499,78 Euro 59,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 559,76 Euro 55,98 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 615,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 615,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 123,61 20,07

Costo materiali fc 375,32 60,95

Costo noli e trasporti 0,86 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,95 18,83

B.45.05.0110.105 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A MALTA

REI 120 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.120 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1250(900+350)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 381,00 381,00 62,92

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,04

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 24,32 48,64 8,03

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 30,01 36,01 5,95

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,035 m³ 0,035 120,46 4,22 0,70

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,83

Spese generali del 12% su 491,52 Euro 58,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 550,50 Euro 55,05 9,09

Per arrotondamento

738/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 605,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 605,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,44 15,43

Costo materiali fc 397,22 65,60

Costo noli e trasporti 0,86 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,03 18,83

B.45.05.0110.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A MALTA

REI 120 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.121 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1800(900+900)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 442,50 442,50 61,52

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,35

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 0,87

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 8,45

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 0,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 30,01 54,02 7,51

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 120,46 4,82 0,67

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,70

Spese generali del 12% su 583,78 Euro 70,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 653,84 Euro 65,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 719,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 719,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 123,61 17,19

Costo materiali fc 459,32 63,86
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,86 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,44 18,83

B.45.05.0205.005 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 60 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL

standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,90+2*2,1 m 5,10 13,00 66,30 16,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 7,46

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,30

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,50

Z.55.05.1001.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1000x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 153,75 153,75 38,24

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 3,54

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,47

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,56

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 24,32 44,99 11,19

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,24

Spese generali del 12% su 326,32 Euro 39,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 365,47 Euro 36,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 402,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 402,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,17 20,69

Costo materiali fc 242,51 60,32

740/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,65 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,71 18,83

B.45.05.0205.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 60 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL

standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2+2*2,1 m 5,40 13,00 70,20 15,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 6,44

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,26

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,43

Z.55.05.1001.011 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1300x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 192,00 192,00 41,21

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 3,06

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,40

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,35

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 24,32 54,72 11,74

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,07

Spese generali del 12% su 378,19 Euro 45,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 423,58 Euro 42,36 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 465,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 465,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,89 19,94

Costo materiali fc 284,66 61,09

741/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,74 18,83

B.45.05.0205.105 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 120 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL

standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,90+2*2,1 m 5,10 13,00 66,30 14,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 6,65

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,27

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,44

Z.55.05.1001.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1000x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 193,50 193,50 42,91

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 3,16

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,42

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,39

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 24,32 44,99 9,98

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,11

Spese generali del 12% su 366,07 Euro 43,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 409,99 Euro 41,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 450,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 450,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,17 18,44

Costo materiali fc 282,26 62,59

742/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,93 18,83

B.45.05.0205.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 120 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL

standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2+2*2,1 m 5,40 13,00 70,20 13,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 5,70

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,23

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,38

Z.55.05.1001.111 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1300x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 241,50 241,50 45,83

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 2,70

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,36

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,19

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 24,32 54,72 10,38

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,95

Spese generali del 12% su 427,69 Euro 51,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 479,02 Euro 47,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 526,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 526,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,89 17,63

Costo materiali fc 334,16 63,42

743/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,65 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,23 18,83

B.45.05.0210.005 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 60 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,25+2*2,1 m 5,45 13,00 70,85 11,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 4,82

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,19

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,32

Z.55.05.1001.020 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1250(900+350)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 315,75 315,75 50,71

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 2,29

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,40

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,01

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 24,32 54,72 8,79

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,12

Spese generali del 12% su 505,43 Euro 60,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 566,09 Euro 56,61 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 622,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 622,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,52 15,02

Costo materiali fc 411,06 66,01

744/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,86 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,26 18,83

B.45.05.0210.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 60 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80+2*2,1 m 6,00 13,00 78,00 11,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 4,28

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,17

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,29

Z.55.05.1001.021 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1800(900+900)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 358,50 358,50 51,17

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 2,03

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,36

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 0,90

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 24,32 68,10 9,72

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,00

Spese generali del 12% su 568,71 Euro 68,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 636,96 Euro 63,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 700,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 700,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 106,90 15,26

Costo materiali fc 460,96 65,79

745/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,86 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,94 18,83

B.45.05.0210.105 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 120 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,25+2*2,1 m 5,45 13,00 70,85 10,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 4,27

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,17

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,28

Z.55.05.1001.120 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1250(900+350)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 381,00 381,00 54,19

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 2,03

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,36

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 0,89

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 24,32 54,72 7,78

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,00

Spese generali del 12% su 570,68 Euro 68,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 639,17 Euro 63,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 703,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 703,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,52 13,30

Costo materiali fc 476,31 67,75

746/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,86 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,40 18,83

B.45.05.0210.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 120 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80+2*2,1 m 6,00 13,00 78,00 9,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 3,73

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,15

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,25

Z.55.05.1001.121 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1800(900+900)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 442,50 442,50 55,03

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 1,77

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,31

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 0,78

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 24,32 68,10 8,47

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 0,87

Spese generali del 12% su 652,71 Euro 78,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 731,04 Euro 73,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 804,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 804,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 106,90 13,29

Costo materiali fc 544,96 67,77

747/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,86 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,43 18,83

B.45.05.0305.005 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 60 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL

standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1000x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 153,75 153,75 45,18

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 17,63

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,55

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,85

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 24,32 48,64 14,29

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,47

Spese generali del 12% su 276,20 Euro 33,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 309,34 Euro 30,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 340,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 340,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,80 16,69

Costo materiali fc 218,75 64,29

Costo noli e trasporti 0,65 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,08 18,83

B.45.05.0305.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 60 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL

standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.011 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1300x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 192,00 192,00 47,72

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 14,91
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,47

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,56

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 15,11

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,24

Spese generali del 12% su 326,61 Euro 39,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 365,80 Euro 36,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 402,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 402,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,96 17,14

Costo materiali fc 257,00 63,87

Costo noli e trasporti 0,65 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,77 18,83

B.45.05.0305.105 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 120 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL

standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1000x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 193,50 193,50 49,71

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 15,41

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,62
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 24,32 48,64 12,50

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,28

Spese generali del 12% su 315,95 Euro 37,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 353,86 Euro 35,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 389,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 389,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,80 14,59

Costo materiali fc 258,50 66,41

Costo noli e trasporti 0,65 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,30 18,83

B.45.05.0305.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 120 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL

standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.111 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1300x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 241,50 241,50 52,12

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 12,95

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,40

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,36

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 13,12

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,08

Spese generali del 12% su 376,11 Euro 45,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 421,24 Euro 42,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 463,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 463,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,96 14,88
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 306,50 66,15

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,26 18,83

B.45.05.0310.005 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 60 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) -

finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.020 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1250(900+350)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 315,75 315,75 56,55

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 10,75

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,45

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,13

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 10,89

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,25

Spese generali del 12% su 453,20 Euro 54,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 507,58 Euro 50,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 558,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 558,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,59 12,46

Costo materiali fc 382,75 68,55

Costo noli e trasporti 0,86 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,14 18,83

B.45.05.0310.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 60 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) -

finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.021 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1800(900+900)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 358,50 358,50 57,27

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

751/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 9,58

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,40

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,00

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 24,32 72,96 11,66

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,12

Spese generali del 12% su 508,11 Euro 60,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 569,08 Euro 56,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 625,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 625,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,75 13,06

Costo materiali fc 425,50 67,97

Costo noli e trasporti 0,86 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,88 18,83

B.45.05.0310.105 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 120 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) -

finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.120 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1250(900+350)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 381,00 381,00 59,65

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 9,39

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,39

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 0,98

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 9,52

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,10

Spese generali del 12% su 518,45 Euro 62,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 580,66 Euro 58,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 638,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 638,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,59 10,89

Costo materiali fc 448,00 70,14

Costo noli e trasporti 0,86 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,28 18,83

B.45.05.0310.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 120 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) -

finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.121 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1800(900+900)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 442,50 442,50 60,66

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 8,23

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,34

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 0,86

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 24,32 72,96 10,00

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 0,96

Spese generali del 12% su 592,11 Euro 71,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 663,16 Euro 66,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 729,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 729,48

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 81,75 11,21

Costo materiali fc 509,50 69,84

Costo noli e trasporti 0,86 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,37 18,83

B.45.05.0320.010 SOVRAPPREZZO PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

SU CARTONGESSO PER MAGGIORI SPESSORI PARETE

spessore parete oltre 13,5cm fino a 20cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.225 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso spessore oltre 13,5cm fino a 20cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,75 12,75 81,16

Spese generali del 12% su 12,75 Euro 1,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,28 Euro 1,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,75 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,96 18,83

B.45.05.0320.020 SOVRAPPREZZO PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

SU CARTONGESSO PER MAGGIORI SPESSORI PARETE

spessore parete oltre 20cm fino a 30cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.230 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso spessore oltre 20cm fino a 30cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,00 39,00 81,17

Spese generali del 12% su 39,00 Euro 4,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,68 Euro 4,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,05 18,83

B.45.05.0410.010 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - dimensioni 400x400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.031 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 luce 400x400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 159,00 159,00 81,17

Spese generali del 12% su 159,00 Euro 19,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 178,08 Euro 17,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 195,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 159,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,89 18,83
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B.45.05.0410.015 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - dimensioni 400x600mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.032 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 luce 400x600

(Costo materiali fc) cad. 1,00 213,75 213,75 81,17

Spese generali del 12% su 213,75 Euro 25,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 239,40 Euro 23,94 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 263,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 263,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 213,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,59 18,83

B.45.05.0410.020 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - dimensioni 400x1200mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.033 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 luce 400x1200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 354,00 354,00 81,17

Spese generali del 12% su 354,00 Euro 42,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 396,48 Euro 39,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 436,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 436,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 354,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,13 18,83

B.45.05.0410.025 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - dimensioni d.400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.034 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 luce d.400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 252,75 252,75 81,17

Spese generali del 12% su 252,75 Euro 30,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 283,08 Euro 28,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 311,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 311,39

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 252,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,64 18,83

B.45.05.0410.050 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - per esterno - dimensioni 400x400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.041 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 per esterno - luce 400x400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 206,25 206,25 81,17

Spese generali del 12% su 206,25 Euro 24,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 231,00 Euro 23,10 9,09
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Importo totale dell'analisi (Euro) 254,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 254,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 206,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,85 18,83

B.45.05.0410.055 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - per esterno - dimensioni 400x600mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.042 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 per esterno - luce 400x600

(Costo materiali fc) cad. 1,00 267,75 267,75 81,17

Spese generali del 12% su 267,75 Euro 32,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 299,88 Euro 29,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 329,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 329,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 267,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,12 18,83

B.45.05.0410.060 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - per esterno - dimensioni 400x1200mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.043 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 per esterno - luce 400x1200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 449,25 449,25 81,17

Spese generali del 12% su 449,25 Euro 53,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 503,16 Euro 50,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 553,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 553,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 449,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,23 18,83

B.45.05.0410.065 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - per esterno - dimensioni d.400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.044 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 per esterno - luce d.400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 375,00 375,00 81,17

Spese generali del 12% su 375,00 Euro 45,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 420,00 Euro 42,00 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 462,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 462,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 375,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,00 18,83
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B.45.05.0410.110 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - dimensioni 400x400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.131 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 luce 400x400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 272,25 272,25 81,17

Spese generali del 12% su 272,25 Euro 32,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 304,92 Euro 30,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 335,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 335,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 272,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,16 18,83

B.45.05.0410.115 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - dimensioni 400x600mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.132 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 luce 400x600

(Costo materiali fc) cad. 1,00 410,25 410,25 81,17

Spese generali del 12% su 410,25 Euro 49,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 459,48 Euro 45,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 505,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 505,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 410,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,18 18,83

B.45.05.0410.120 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - dimensioni 400x1200mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.133 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 luce 400x1200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 711,75 711,75 81,17

Spese generali del 12% su 711,75 Euro 85,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 797,16 Euro 79,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 876,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 876,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 711,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 165,13 18,83

B.45.05.0410.125 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - dimensioni d.400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.134 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 luce d.400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 375,00 375,00 81,17

Spese generali del 12% su 375,00 Euro 45,00 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 420,00 Euro 42,00 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 462,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 462,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 375,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,00 18,83

B.45.05.0410.150 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - per esterno - dimensioni 400x400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.141 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 per esterno - luce 400x400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 344,25 344,25 81,17

Spese generali del 12% su 344,25 Euro 41,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 385,56 Euro 38,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 424,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 424,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 344,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,87 18,83

B.45.05.0410.155 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - per esterno - dimensioni 400x600mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.142 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 per eseterno - luce 400x600

(Costo materiali fc) cad. 1,00 489,75 489,75 81,17

Spese generali del 12% su 489,75 Euro 58,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 548,52 Euro 54,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 603,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 603,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 489,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,62 18,83

B.45.05.0410.160 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - per esterno - dimensioni 400x1200mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.143 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 per esterno - luce 400x1200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 849,00 849,00 81,17

Spese generali del 12% su 849,00 Euro 101,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 950,88 Euro 95,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.045,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.045,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 849,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 196,97 18,83
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B.45.05.0410.165 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - per esterno - dimensioni d.400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.144 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 per esterno - luce d.400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 489,75 489,75 81,17

Spese generali del 12% su 489,75 Euro 58,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 548,52 Euro 54,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 603,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 603,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 489,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,62 18,83

B.45.05.0420.010 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURE SPECIALI DI PORTE

TAGLIAFUOCO METALLICHE

verniciatura RAL fuori standard m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.250 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

verniciatura RAL fuori standard

(Costo materiali fc) m² 1,00 9,00 9,00 81,15

Spese generali del 12% su 9,00 Euro 1,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,08 Euro 1,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,09

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,00 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,09 18,83

B.45.05.0420.020 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURE SPECIALI DI PORTE

TAGLIAFUOCO METALLICHE

verniciatura RAL (tutte) per esterno m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.255 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

verniciatura RAL per esterno

(Costo materiali fc) m² 1,00 10,50 10,50 81,14

Spese generali del 12% su 10,50 Euro 1,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,76 Euro 1,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,50 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,44 18,83

B.45.05.0430.010 SOVRAPPREZZO PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

CON PRESTAZIONI AMBIENTALI

guarnizione termica in battuta su quattro lati con

alloggiamento inferiore in AL anodizzato cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.270 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

kit completo per prestazioni ambientali

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 81,17
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Spese generali del 12% su 60,00 Euro 7,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,20 Euro 6,72 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 60,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,92 18,83

B.45.15.0005.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0005.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 2,00 390,70 781,40 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 781,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 781,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 10,97

Costo materiali fc 547,43 70,06

Costo noli e trasporti 1,29 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,92 18,80

B.45.15.0005.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

oltre 2.00 m² m² 2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,00+2,00 m 5,00 13,00 65,00 8,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 3,84

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,15

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,26

Z.55.05.1010.020 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 30 ad un battente cieco

(Costo materiali fc) m² 2,00 237,11 474,22 60,69

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,80

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 24,68 45,66 5,84

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,64

Spese generali del 12% su 632,43 Euro 75,89 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 710,31 Euro 71,03 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 781,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 390,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 10,97

Costo materiali fc 547,42 70,06

Costo noli e trasporti 1,29 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,92 18,80

B.45.15.0010.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0010.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3,2 m² 3,20 341,00 1.091,20 100,02

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.091,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.091,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 7,86

Costo materiali fc 798,81 73,22

Costo noli e trasporti 1,29 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 205,51 18,84

B.45.15.0010.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

oltre 3.20 m² m² 3,2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,60+2,00 m 5,60 13,00 72,80 6,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 2,75

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,11

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO
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materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,18

Z.55.05.1010.030 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 30 a due battenti ciechi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*1,6 m² 3,20 223,69 715,81 65,60

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,34

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,58

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 24,68 45,66 4,18

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 0,64

Spese generali del 12% su 885,81 Euro 106,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 992,11 Euro 99,21 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.091,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 341,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 7,85

Costo materiali fc 798,81 73,20

Costo noli e trasporti 1,29 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 205,51 18,83

B.45.15.0015.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0015.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 2,00 574,90 1.149,80 99,98

Per arrotondamento 0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.150,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.150,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 7,45

Costo materiali fc 846,29 73,59

Costo noli e trasporti 1,29 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 216,52 18,83

762/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.45.15.0015.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

oltre 2.00 m² m² 2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,00+2,00 m 5,00 13,00 65,00 5,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 2,61

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,10

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,17

Z.55.05.1010.040 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 30 ad un battente predisposto alla vetratura

(Costo materiali fc) m² 2,00 386,54 773,08 67,24

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,55

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 24,68 45,66 3,97

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,43

Spese generali del 12% su 933,28 Euro 111,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.045,28 Euro 104,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.149,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 574,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 7,45

Costo materiali fc 846,28 73,60

Costo noli e trasporti 1,29 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 216,52 18,83

B.45.15.0015.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 30 fino a 0.25 m² cad. 1
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Lavori compiuti

B.45.15.0015.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

vetro REI 30 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 576,60 144,15 99,97

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 144,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 117,00 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,14 18,82

B.45.15.0015.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 30 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.52.95.0900.060 VETRI TAGLIAFUOCO

vetro REI 30

(Costo materiali fc) m² 1,00 468,00 468,00 81,17

Spese generali del 12% su 468,00 Euro 56,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 524,16 Euro 52,42 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 576,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 576,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 468,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,58 18,83

B.45.15.0020.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0020.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3,2 m² 3,20 596,20 1.907,84 99,99

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.908,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.908,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 4,49

Costo materiali fc 1.461,63 76,61

Costo noli e trasporti 1,29 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 359,28 18,83

B.45.15.0020.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

oltre 3.20 m² m² 3,2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,60+2,00 m 5,60 13,00 72,80 3,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,57

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,06

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,10

Z.55.05.1010.050 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 30 a due battenti predisposti vetratura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*1,6 m² 3,20 430,82 1.378,62 72,26

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,33

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 24,68 45,66 2,39

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 0,37

Spese generali del 12% su 1.548,63 Euro 185,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.734,46 Euro 173,45 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.907,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 596,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 4,49

Costo materiali fc 1.461,63 76,61

Costo noli e trasporti 1,29 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 359,28 18,83

B.45.15.0020.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 30 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0020.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 30 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 576,60 144,15 99,97

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 144,20
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 117,00 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,14 18,82

B.45.15.0020.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 30 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.52.95.0900.060 VETRI TAGLIAFUOCO

vetro REI 30

(Costo materiali fc) m² 1,00 468,00 468,00 81,17

Spese generali del 12% su 468,00 Euro 56,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 524,16 Euro 52,42 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 576,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 576,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 468,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,58 18,83

B.45.15.0105.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

porte fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0105.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

porte oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 2,00 584,60 1.169,20 100,02

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.169,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.169,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 7,97

Costo materiali fc 854,67 73,11

Costo noli e trasporti 1,29 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 220,18 18,84

B.45.15.0105.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

porte oltre 2.00 m² m² 2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,00+2,00 m 5,00 13,00 65,00 5,56

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 2,57

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,10

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,17

Z.55.05.1010.120 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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porte REI 60 ad un battente cieco

(Costo materiali fc) m² 2,00 389,23 778,46 66,58

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,54

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,15 h 2,15 24,68 53,06 4,54

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 8,00 1,00 8,00 0,68

Spese generali del 12% su 949,07 Euro 113,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.062,95 Euro 106,30 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.169,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 584,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 7,96

Costo materiali fc 854,66 73,10

Costo noli e trasporti 1,29 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 220,18 18,83

B.45.15.0105.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0105.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 455,70 455,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 455,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 455,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 7,82

Costo materiali fc 333,61 73,21

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,81 18,83

B.45.15.0105.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 1,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,65

Z.55.05.1010.122 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi ciechi per porte REI 60

(Costo materiali fc) m² 1,00 322,11 322,11 70,68

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,34

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 5,42

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,10

Spese generali del 12% su 369,88 Euro 44,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 414,27 Euro 41,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 455,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 455,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 7,82

Costo materiali fc 333,61 73,21

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,81 18,83

B.45.15.0110.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

porte fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0110.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

porte oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3,2 m² 3,20 598,60 1.915,52 99,97

Per arrotondamento 0,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.916,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.916,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 4,86

Costo materiali fc 1.460,37 76,22

Costo noli e trasporti 1,29 0,07
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 360,71 18,83

B.45.15.0110.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

porte oltre 3.20 m² m² 3,2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,60+2,00 m 5,60 13,00 72,80 3,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,57

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,06

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,10

Z.55.05.1010.130 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 60 a due battenti ciechi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*1,6 m² 3,20 429,49 1.374,37 71,75

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,33

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,15 h 2,15 24,68 53,06 2,77

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,00 10,00 0,52

Spese generali del 12% su 1.554,78 Euro 186,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.741,35 Euro 174,14 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.915,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 598,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 4,86

Costo materiali fc 1.460,37 76,24

Costo noli e trasporti 1,29 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 360,71 18,83
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B.45.15.0110.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0110.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 455,70 455,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 455,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 455,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 7,82

Costo materiali fc 333,61 73,21

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,81 18,83

B.45.15.0110.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 1,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,65

Z.55.05.1010.122 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi ciechi per porte REI 60

(Costo materiali fc) m² 1,00 322,11 322,11 70,68

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,34

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 5,42

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,10

Spese generali del 12% su 369,88 Euro 44,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 414,27 Euro 41,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 455,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 455,70
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 7,82

Costo materiali fc 333,61 73,21

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,81 18,83

B.45.15.0115.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

porte fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0115.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

porte oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 2,00 630,90 1.261,80 99,98

Per arrotondamento 0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.262,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.262,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 7,38

Costo materiali fc 929,81 73,68

Costo noli e trasporti 1,29 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 237,62 18,83

B.45.15.0115.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

porte oltre 2.00 m² m² 2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,00+2,00 m 5,00 13,00 65,00 5,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 2,38

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,10

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,16

Z.55.05.1010.140 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 60 ad un battente predisposto alla vetratura

(Costo materiali fc) m² 2,00 426,80 853,60 67,65

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,30

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,50

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,15 h 2,15 24,68 53,06 4,21

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 8,00 1,00 8,00 0,63

Spese generali del 12% su 1.024,21 Euro 122,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.147,11 Euro 114,71 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.261,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 630,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 7,38

Costo materiali fc 929,80 73,69

Costo noli e trasporti 1,29 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 237,62 18,83

B.45.15.0115.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0115.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 574,80 574,80 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 574,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,20

Costo materiali fc 430,26 74,85

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,24 18,83

B.45.15.0115.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 1,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,31

Z.55.05.1010.142 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi predisposti vetratura per

porte REI 60

(Costo materiali fc) m² 1,00 418,76 418,76 72,85

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,27

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 4,29

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,87

Spese generali del 12% su 466,53 Euro 55,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 522,52 Euro 52,25 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 574,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,20

Costo materiali fc 430,26 74,85

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,24 18,83

B.45.15.0115.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 60 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0115.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

vetro REI 60 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 901,80 225,45 99,98

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 225,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 183,00 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,46 18,83

B.45.15.0115.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 60 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.52.95.0900.160 VETRI TAGLIAFUOCO

vetro REI 60

(Costo materiali fc) m² 1,00 732,00 732,00 81,17

Spese generali del 12% su 732,00 Euro 87,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 819,84 Euro 81,98 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 901,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 901,80

Riepilogo per categoria

773/847
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Costo materiali fc 732,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,82 18,83

B.45.15.0120.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

porte fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0120.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

porte oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3,2 m² 3,20 654,80 2.095,36 100,02

Per arrotondamento -0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.095,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.095,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 4,44

Costo materiali fc 1.606,39 76,68

Costo noli e trasporti 1,29 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 394,58 18,83

B.45.15.0120.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

porte oltre 3.20 m² m² 3,2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,60+2,00 m 5,60 13,00 72,80 3,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,43

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,06

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,10

Z.55.05.1010.150 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 60 a due battenti predisposti vetratura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*1,6 m² 3,20 475,12 1.520,38 72,56

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,18

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,30
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Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,15 h 2,15 24,68 53,06 2,53

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,00 10,00 0,48

Spese generali del 12% su 1.700,79 Euro 204,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.904,89 Euro 190,49 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.095,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 654,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 4,44

Costo materiali fc 1.606,39 76,66

Costo noli e trasporti 1,29 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 394,59 18,83

B.45.15.0120.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0120.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 574,80 574,80 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 574,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,20

Costo materiali fc 430,26 74,85

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,24 18,83

B.45.15.0120.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 1,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,31

Z.55.05.1010.142 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi predisposti vetratura per

porte REI 60

(Costo materiali fc) m² 1,00 418,76 418,76 72,85

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,27

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 4,29

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,87

Spese generali del 12% su 466,53 Euro 55,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 522,52 Euro 52,25 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 574,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,20

Costo materiali fc 430,26 74,85

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,24 18,83

B.45.15.0120.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 60 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0120.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 60 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 901,80 225,45 99,98

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 225,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 183,00 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,46 18,83

B.45.15.0120.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 60 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.52.95.0900.160 VETRI TAGLIAFUOCO

vetro REI 60

(Costo materiali fc) m² 1,00 732,00 732,00 81,17

Spese generali del 12% su 732,00 Euro 87,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 819,84 Euro 81,98 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 901,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 901,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 732,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,82 18,83
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B.45.15.0205.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

porte fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0205.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

porte oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 2,00 778,60 1.557,20 100,01

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.557,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.557,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 6,53

Costo materiali fc 1.160,89 74,56

Costo noli e trasporti 1,29 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 293,23 18,83

B.45.15.0205.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

porte oltre 2.00 m² m² 2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,00+2,00 m 5,00 13,00 65,00 4,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,93

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,08

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,13

Z.55.05.1010.220 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 120  ad un battente cieco

(Costo materiali fc) m² 2,00 541,34 1.082,68 69,53

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,24

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,40

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,68 61,70 3,96
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,00 10,00 0,64

Spese generali del 12% su 1.263,93 Euro 151,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.415,60 Euro 141,56 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.557,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 778,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 6,53

Costo materiali fc 1.160,88 74,55

Costo noli e trasporti 1,29 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 293,23 18,83

B.45.15.0205.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0205.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 590,50 590,50 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 590,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,03

Costo materiali fc 442,99 75,02

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,19 18,83

B.45.15.0205.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 1,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,27

Z.55.05.1010.222 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi ciechi per porte REI 120

(Costo materiali fc) m² 1,00 429,49 429,49 72,73

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,27

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 4,18

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,19

Spese generali del 12% su 479,27 Euro 57,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 536,78 Euro 53,68 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 590,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,03

Costo materiali fc 442,99 75,02

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,19 18,83

B.45.15.0210.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI CIECHI

porte fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0210.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

porte oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3,2 m² 3,20 773,60 2.475,52 99,98

Per arrotondamento 0,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.476,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.476,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 4,11

Costo materiali fc 1.906,18 76,99

Costo noli e trasporti 1,29 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 466,14 18,83

B.45.15.0210.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI CIECHI

porte oltre 3.20 m² m² 3,2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,60+2,00 m 5,60 13,00 72,80 2,94

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,21

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,05

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,08

Z.55.05.1010.230 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 120 a due battenti ciechi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*1,6 m² 3,20 568,18 1.818,18 73,45

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,15

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,25

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,68 61,70 2,49

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 12,00 1,00 12,00 0,48

Spese generali del 12% su 2.009,22 Euro 241,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.250,33 Euro 225,03 9,09

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.475,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 773,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 4,11

Costo materiali fc 1.906,18 77,00

Costo noli e trasporti 1,29 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 466,14 18,83

B.45.15.0210.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0210.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 590,50 590,50 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 590,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,03

Costo materiali fc 442,99 75,02

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,19 18,83

B.45.15.0210.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² m² 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 1,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,27

Z.55.05.1010.222 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi ciechi per porte REI 120

(Costo materiali fc) m² 1,00 429,49 429,49 72,73

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,27

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 4,18

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,19

Spese generali del 12% su 479,27 Euro 57,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 536,78 Euro 53,68 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 590,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,03

Costo materiali fc 442,99 75,02

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,19 18,83

B.45.15.0215.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

porte fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0215.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

porte oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 2,00 796,20 1.592,40 100,03

Per arrotondamento -0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.592,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.592,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 6,39
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 1.189,51 74,72

Costo noli e trasporti 1,29 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 299,87 18,84

B.45.15.0215.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

porte oltre 2.00 m² m² 2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,00+2,00 m 5,00 13,00 65,00 4,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,88

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,08

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,13

Z.55.05.1010.240 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 120 ad un battente predisposto alla vetratura

(Costo materiali fc) m² 2,00 555,65 1.111,30 69,79

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,24

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,39

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,68 61,70 3,87

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,00 10,00 0,63

Spese generali del 12% su 1.292,54 Euro 155,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.447,65 Euro 144,77 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.592,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 796,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 6,39

Costo materiali fc 1.189,50 74,70

Costo noli e trasporti 1,29 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 299,87 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.45.15.0215.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0215.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 706,20 706,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 706,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 5,05

Costo materiali fc 536,94 76,03

Costo noli e trasporti 0,65 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,99 18,83

B.45.15.0215.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 0,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,06

Z.55.05.1010.242 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi predisposti vetratura per

porte REI 120

(Costo materiali fc) m² 1,00 523,44 523,44 74,12

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,27

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,22

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 3,49

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 0,99

Spese generali del 12% su 573,22 Euro 68,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 642,00 Euro 64,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,20
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 706,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 5,05

Costo materiali fc 536,94 76,03

Costo noli e trasporti 0,65 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,99 18,83

B.45.15.0215.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 120 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0215.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

vetro REI 120 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 2.099,00 524,75 99,99

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 524,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 524,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 426,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,83 18,83

B.45.15.0215.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 120 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.52.95.0900.260 VETRI TAGLIAFUOCO

vetro REI 120

(Costo materiali fc) m² 1,00 1.704,00 1.704,00 81,18

Spese generali del 12% su 1.704,00 Euro 204,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.908,48 Euro 190,85 9,09

Per arrotondamento -0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.099,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2.099,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.704,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 395,33 18,83

B.45.15.0220.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

porte fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0220.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

porte oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3,2 m² 3,20 817,60 2.616,32 100,01

Per arrotondamento -0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.616,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.616,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 3,89

Costo materiali fc 2.020,68 77,24

Costo noli e trasporti 1,29 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 492,70 18,83

784/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.45.15.0220.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

porte oltre 3.20 m² m² 3,2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,60+2,00 m 5,60 13,00 72,80 2,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,15

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,05

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,08

Z.55.05.1010.250 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 120 a due battenti predisposti vetratura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*1,6 m² 3,20 603,96 1.932,67 73,87

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,14

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,24

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,68 61,70 2,36

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 12,00 1,00 12,00 0,46

Spese generali del 12% su 2.123,72 Euro 254,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.378,56 Euro 237,86 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.616,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 817,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 3,89

Costo materiali fc 2.020,68 77,23

Costo noli e trasporti 1,29 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 492,70 18,83
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B.45.15.0220.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0220.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 706,20 706,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 706,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 5,05

Costo materiali fc 536,94 76,03

Costo noli e trasporti 0,65 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,99 18,83

B.45.15.0220.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 0,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,06

Z.55.05.1010.242 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi predisposti vetratura per

porte REI 120

(Costo materiali fc) m² 1,00 523,44 523,44 74,12

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,27

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,22

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 3,49

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 0,99

Spese generali del 12% su 573,22 Euro 68,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 642,00 Euro 64,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,20
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 706,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 5,05

Costo materiali fc 536,94 76,03

Costo noli e trasporti 0,65 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,99 18,83

B.45.15.0220.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

vetro REI 120 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0220.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 120 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 2.099,00 524,75 99,99

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 524,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 524,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 426,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,83 18,83

B.45.15.0220.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

vetro REI 120 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.52.95.0900.260 VETRI TAGLIAFUOCO

vetro REI 120

(Costo materiali fc) m² 1,00 1.704,00 1.704,00 81,18

Spese generali del 12% su 1.704,00 Euro 204,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.908,48 Euro 190,85 9,09

Per arrotondamento -0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.099,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2.099,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.704,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 395,33 18,83

B.45.15.0305.005 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

telaio/imbotte oltre 15 cm m/cm 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.500 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

maggiorazione telaio/imbotte oltre 150 mm fino a 300 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5/15 cad. 0,01 147,64 1,97 81,01

Spese generali del 12% su 1,97 Euro 0,24 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 2,21 Euro 0,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,43

Prezzo di applicazione (Euro/m/cm) 2,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,97 81,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,46 18,81
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B.45.15.0305.055 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

impiallacciature diverse (frassino, noce nazionale,

mogano) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.510 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

impiallacciature diverse (mogano, frassino, noce nazionale)

(Costo materiali fc) m² 1,00 31,32 31,32 81,16

Spese generali del 12% su 31,32 Euro 3,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,08 Euro 3,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,59

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 38,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,32 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,27 18,83

B.45.15.0305.060 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

laccatura a poro chiuso m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.511 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

laccatura poro chiuso

(Costo materiali fc) m² 1,00 22,37 22,37 81,17

Spese generali del 12% su 22,37 Euro 2,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,05 Euro 2,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,37 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,19 18,83

B.45.15.0305.065 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

impialacciatura frassino con laccatura a poro aperto m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.510 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

impiallacciature diverse (mogano, frassino, noce nazionale)

(Costo materiali fc) m² 1,00 31,32 31,32 56,82

Z.55.05.1010.512 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

laccatura poro aperto

(Costo materiali fc) m² 1,00 13,42 13,42 24,35

Spese generali del 12% su 44,74 Euro 5,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,11 Euro 5,01 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 55,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,38 18,83

B.45.15.0305.070 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

riv.to battente laminato plastico melaminico liscio/

bucciato m² 1
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Lavori compiuti

Z.55.05.1010.513 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

rivestimento battente con laminato plastico melaminico liscio o

bucciato

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,66 15,66 81,18

Spese generali del 12% su 15,66 Euro 1,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,54 Euro 1,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,29

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,66 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,63 18,83

B.45.15.0305.075 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

riv.to battente laminato plastico melaminico liscio/

bucciato e telaio laccato poro chiuso m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.513 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

rivestimento battente con laminato plastico melaminico liscio o

bucciato

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,66 15,66 40,58

Z.55.05.1010.514 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

laccatura poro chiuso escluso battente

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,66 15,66 40,58

Spese generali del 12% su 31,32 Euro 3,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,08 Euro 3,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,59

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 38,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,32 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,27 18,83

B.45.15.0305.080 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

specchiature con filetti in legno massiccio a riporto (

misurazione reale) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.501 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

filetti in legno massiccio (tipo B)

(Costo materiali fc) m 1,00 15,66 15,66 81,18

Spese generali del 12% su 15,66 Euro 1,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,54 Euro 1,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,66 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,63 18,83

B.45.15.0305.085 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

pannello bugnato a riporto fino a 0.35 m² (ogni pannello) cad. 1
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Lavori compiuti

B.45.15.0305.090 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO

pannello bugnato a riporto oltre 0.35 m² (per ogni pannello)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,35 m² 0,35 295,30 103,36 100,00

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 83,88 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,46 18,83

B.45.15.0305.090 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

pannello bugnato a riporto oltre 0.35 m² (per ogni

pannello) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.502 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

pannello bugnato applicato dim 0.60x1.40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/(0,60*1,40) m² 1,19 201,32 239,67 81,16

Spese generali del 12% su 239,67 Euro 28,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 268,43 Euro 26,84 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 295,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 295,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 239,67 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,60 18,83

B.48.04.0005.005 REGOLATORE DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0020.005 DISPOSITIVO PER LA REGOLAZIONE DELLA SUCCESSIONE DI

CHIUSURA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 61,39 61,39 50,90

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 24,32 36,48 30,25

Spese generali del 12% su 97,87 Euro 11,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,61 Euro 10,96 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,48 30,25

Costo materiali fc 61,39 50,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,71 18,83

B.48.04.0010.005 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

per porte con larghezza max 0.95 e peso max 100 kg cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0005.005 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

Porte larghezza max 0.95 peso max 100 kg

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,52 141,52 52,24
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Z.55.30.0005.015 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

custodia a murare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,84 7,84 2,89

Z.55.30.0005.020 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

piastra ottone

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,33 12,33 4,55

Z.55.30.0005.025 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

perno

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,72 21,72 8,02

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 24,32 36,48 13,47

Spese generali del 12% su 219,89 Euro 26,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 246,28 Euro 24,63 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 270,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 270,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,48 13,47

Costo materiali fc 183,41 67,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,02 18,83

B.48.04.0010.010 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

per porte con larghezza max 1.40 e peso max 300 kg cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0005.010 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

Porte larghezza max 1.40 peso max 300 kg

(Costo materiali fc) cad. 1,00 315,99 315,99 64,06

Z.55.30.0005.015 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

custodia a murare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,84 7,84 1,59

Z.55.30.0005.020 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

piastra ottone

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,33 12,33 2,50

Z.55.30.0005.025 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

perno

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,72 21,72 4,40

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 24,32 42,56 8,63

Spese generali del 12% su 400,44 Euro 48,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 448,49 Euro 44,85 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 493,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 493,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,56 8,63

Costo materiali fc 357,88 72,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,90 18,83

B.48.04.0020.005 CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

montaggio su porta lato cerniera o su telaio lato opposto

cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0010.005 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

per porte fino a 1.20m
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,32 85,32 50,46

Z.55.30.0010.010 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

braccio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,49 15,49 9,16

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 24,32 36,48 21,57

Spese generali del 12% su 137,29 Euro 16,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,77 Euro 15,38 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 169,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,48 21,57

Costo materiali fc 100,81 59,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,85 18,84

B.48.04.0020.010 CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

montaggio su porta lato opposto cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0010.005 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

per porte fino a 1.20m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,32 85,32 41,76

Z.55.30.0010.010 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

braccio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,49 15,49 7,58

Z.55.30.0010.015 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

angolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,47 22,47 11,00

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 24,32 42,56 20,83

Spese generali del 12% su 165,84 Euro 19,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 185,74 Euro 18,57 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 204,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 204,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,56 20,83

Costo materiali fc 123,28 60,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,48 18,83

B.48.04.0030.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA

montaggio lato cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,75 85,75 42,28

Z.55.30.0015.010 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta con braccio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,51 29,51 14,55

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,89 12,89 6,36

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 24,32 36,48 17,99

Spese generali del 12% su 164,63 Euro 19,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 184,39 Euro 18,44 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 202,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 202,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,48 17,99

Costo materiali fc 128,15 63,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,20 18,83

B.48.04.0030.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA

montaggio lato opposto cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,75 85,75 34,34

Z.55.30.0015.010 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta con braccio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,51 29,51 11,82

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,89 12,89 5,16

Z.55.30.0015.020 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

angolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,97 31,97 12,80

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 24,32 42,56 17,04

Spese generali del 12% su 202,68 Euro 24,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 227,00 Euro 22,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 249,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 249,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,56 17,04

Costo materiali fc 160,12 64,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,02 18,83

B.48.04.0035.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI

montaggio lato cerniere cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 2,00 85,75 171,50 42,24

Z.55.30.0015.025 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione

successione di chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,39 65,39 16,11

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta

(Costo materiali fc) cad. 2,00 12,89 25,78 6,35

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,75 h 2,75 24,32 66,88 16,47
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Spese generali del 12% su 329,55 Euro 39,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 369,10 Euro 36,91 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 406,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 406,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,88 16,47

Costo materiali fc 262,67 64,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,46 18,83

B.48.04.0035.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI

montaggio lato opposto cerniere cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 2,00 85,75 171,50 29,21

Z.55.30.0015.025 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione

successione di chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,39 65,39 11,14

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta

(Costo materiali fc) cad. 2,00 12,89 25,78 4,39

Z.55.30.0015.030 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due

battenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,03 141,03 24,02

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 24,32 72,96 12,43

Spese generali del 12% su 476,66 Euro 57,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 533,86 Euro 53,39 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 587,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 587,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,96 12,43

Costo materiali fc 403,70 68,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,59 18,83

B.48.04.0040.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE

montaggio lato cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,75 85,75 21,04

Z.55.30.0015.011 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta maggiorata con braccio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 71,06 71,06 17,44

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,19 113,19 27,78

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 14,92

Spese generali del 12% su 330,80 Euro 39,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 370,50 Euro 37,05 9,09
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Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 407,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 407,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,80 14,92

Costo materiali fc 270,00 66,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,75 18,83

B.48.04.0040.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE

montaggio lato opposto cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,75 85,75 18,56

Z.55.30.0015.011 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta maggiorata con braccio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 71,06 71,06 15,38

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,19 113,19 24,51

Z.55.30.0015.020 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

angolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,97 31,97 6,92

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 24,32 72,96 15,80

Spese generali del 12% su 374,93 Euro 44,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 419,92 Euro 41,99 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 461,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 461,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,96 15,80

Costo materiali fc 301,97 65,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,98 18,83

B.48.04.0045.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE

PER DUE BATTENTI

montaggio lato cerniere con n.1 fermoporta

elettromeccanico cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 2,00 85,75 171,50 27,83

Z.55.30.0015.026 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo

regolazione successione di chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 117,56 117,56 19,08

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,19 113,19 18,37

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,89 12,89 2,09

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1,75 h 3,50 24,32 85,12 13,81
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Spese generali del 12% su 500,26 Euro 60,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 560,29 Euro 56,03 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 616,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 616,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,12 13,81

Costo materiali fc 415,14 67,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,06 18,83

B.48.04.0045.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE

PER DUE BATTENTI

montaggio lato cerniere con n.2 fermoporta

elettromeccanici cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 2,00 85,75 171,50 22,72

Z.55.30.0015.026 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo

regolazione successione di chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 117,56 117,56 15,57

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 2,00 113,19 226,38 29,99

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2 h 4,00 24,32 97,28 12,89

Spese generali del 12% su 612,72 Euro 73,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 686,25 Euro 68,63 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 754,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 754,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,28 12,89

Costo materiali fc 515,44 68,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,15 18,83

B.48.04.0045.015 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE

PER DUE BATTENTI

montaggio lato opposto cerniere con n.1 fermoporta

elettromeccanico cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 2,00 85,75 171,50 21,30

Z.55.30.0015.026 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo

regolazione successione di chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 117,56 117,56 14,60

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,19 113,19 14,06

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,89 12,89 1,60

Z.55.30.0015.030 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
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angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due

battenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,03 141,03 17,52

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2 h 4,00 24,32 97,28 12,08

Spese generali del 12% su 653,45 Euro 78,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 731,86 Euro 73,19 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 805,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 805,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,28 12,08

Costo materiali fc 556,17 69,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,60 18,83

B.48.04.0045.020 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE

PER DUE BATTENTI

montaggio lato opposto cerniere con n.2 fermoporta

elettromeccanici cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 2,00 85,75 171,50 17,89

Z.55.30.0015.026 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo

regolazione successione di chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 117,56 117,56 12,26

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 2,00 113,19 226,38 23,62

Z.55.30.0015.030 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due

battenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,03 141,03 14,71

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2,5 h 5,00 24,32 121,60 12,69

Spese generali del 12% su 778,07 Euro 93,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 871,44 Euro 87,14 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 958,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 958,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 121,60 12,69

Costo materiali fc 656,47 68,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 180,51 18,83

B.48.04.0050.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA, ELETTROMAGNETE E

RIVELATORE DI FUMO

montaggio lato cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,75 85,75 15,15

Z.55.30.0015.012 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
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slitta maggiorata con braccio ed alloggiamento per rilevatore di

fumo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 89,95 89,95 15,89

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,19 113,19 19,99

Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,61 97,61 17,24

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 24,32 72,96 12,89

Spese generali del 12% su 459,46 Euro 55,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 514,60 Euro 51,46 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 566,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 566,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,96 12,89

Costo materiali fc 386,50 68,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,60 18,83

B.48.04.0050.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA, ELETTROMAGNETE E

RIVELATORE DI FUMO

montaggio lato opposto cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,75 85,75 13,82

Z.55.30.0015.012 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta maggiorata con braccio ed alloggiamento per rilevatore di

fumo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 89,95 89,95 14,50

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,19 113,19 18,24

Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,61 97,61 15,73

Z.55.30.0015.020 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

angolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,97 31,97 5,15

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 24,32 85,12 13,72

Spese generali del 12% su 503,59 Euro 60,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 564,02 Euro 56,40 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 620,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 620,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,12 13,72

Costo materiali fc 418,47 67,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,83 18,83
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B.48.04.0060.005 RIVELATORE DI FUMO ESTERNO COORDINATO CON IL

CHIUDIPORTA

montaggio lato chiudiporta cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.035 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

involucro per alloggiamento rilevatore di fumo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,10 66,10 22,67

Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,61 97,61 33,47

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 24,32 72,96 25,02

Spese generali del 12% su 236,67 Euro 28,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 265,07 Euro 26,51 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 291,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 291,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,96 25,02

Costo materiali fc 163,71 56,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,91 18,83

B.48.04.0060.010 RIVELATORE DI FUMO ESTERNO COORDINATO CON IL

CHIUDIPORTA

montaggio lato opposto chiudiporta cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.035 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

involucro per alloggiamento rilevatore di fumo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,10 66,10 20,56

Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,61 97,61 30,36

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 24,32 97,28 30,26

Spese generali del 12% su 260,99 Euro 31,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 292,31 Euro 29,23 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,28 30,26

Costo materiali fc 163,71 50,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,55 18,83

B.48.04.0070.005 FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0025.005 FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO

completo di placca per porta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 118,05 118,05 53,59

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 27,60

Spese generali del 12% su 178,85 Euro 21,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 200,31 Euro 20,03 9,09
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Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 220,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 220,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,80 27,60

Costo materiali fc 118,05 53,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,49 18,83

B.48.06.0010.005 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER

SERRATURE AD INFILARE

con barra verniciata e placca esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.005 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione basculante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,66 56,66 39,43

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 7,88

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1 h 2,00 24,32 48,64 33,85

Spese generali del 12% su 116,63 Euro 14,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,63 Euro 13,06 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 143,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,64 33,85

Costo materiali fc 67,99 47,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,06 18,83

B.48.06.0010.010 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER

SERRATURE AD INFILARE

sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -42,59

Z.55.30.0030.020 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,77 20,77 78,08

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*,25 h 0,50 24,32 12,16 45,71

Spese generali del 12% su 21,60 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,16 45,71

Costo materiali fc 9,44 35,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,01 18,84
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B.48.06.0010.015 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER

SERRATURE AD INFILARE

sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -34,02

Z.55.30.0030.025 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia e foro per cilindro

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,34 22,34 67,09

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*,33 h 0,66 24,32 16,05 48,20

Spese generali del 12% su 27,06 Euro 3,25 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 30,31 Euro 3,03 9,10

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,05 48,20

Costo materiali fc 11,01 33,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,28 18,85

B.48.06.0010.030 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER

SERRATURE AD INFILARE

sovrapprezzo per barra alluminio o inox cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.010 MANIGLIONI ANTIPANICO

sovrapprezzo per barra basculante inox

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,89 18,89 81,07

Spese generali del 12% su 18,89 Euro 2,27 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 21,16 Euro 2,12 9,08

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,89 81,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,38 18,81

B.48.06.0015.005 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE

AD INFILARE

con barra verniciata e placca esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.006 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione push-bar

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,55 75,55 45,24

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 6,78

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1 h 2,00 24,32 48,64 29,13

Spese generali del 12% su 135,52 Euro 16,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,78 Euro 15,18 9,09

Per arrotondamento 0,04
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Importo totale dell'analisi (Euro) 167,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 167,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,64 29,13

Costo materiali fc 86,88 52,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,44 18,83

B.48.06.0015.010 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE

AD INFILARE

sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -42,59

Z.55.30.0030.020 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,77 20,77 78,08

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*,25 h 0,50 24,32 12,16 45,71

Spese generali del 12% su 21,60 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,16 45,71

Costo materiali fc 9,44 35,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,01 18,84

B.48.06.0015.015 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE

AD INFILARE

sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -34,02

Z.55.30.0030.025 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia e foro per cilindro

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,34 22,34 67,09

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,33 h 0,66 24,32 16,05 48,20

Spese generali del 12% su 27,06 Euro 3,25 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 30,31 Euro 3,03 9,10

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,05 48,20

Costo materiali fc 11,01 33,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,28 18,85
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B.48.06.0015.030 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE

AD INFILARE

sovrapprezzo per barra alluminio o inox cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.011 MANIGLIONI ANTIPANICO

sovrapprezzo per push-bar inox

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,61 23,61 81,13

Spese generali del 12% su 23,61 Euro 2,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,44 Euro 2,64 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,61 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,48 18,82

B.48.06.0020.005 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON

SERRATURE ESTERNE

1 punto di chiusura (centrale) con di riscontro e placca

esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.005 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione basculante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,66 56,66 32,17

Z.55.30.0030.029 MANIGLIONI ANTIPANICO

scrocco e riscontro centrale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,17 14,17 8,05

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 6,43

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1,25 h 2,50 24,32 60,80 34,53

Spese generali del 12% su 142,96 Euro 17,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 160,12 Euro 16,01 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 176,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 176,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,80 34,53

Costo materiali fc 82,16 46,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,17 18,83

B.48.06.0020.010 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON

SERRATURE ESTERNE

2 punti di chiusura (alto-basso) con aste, copriaste,

riscontri e placca esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.005 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione basculante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,66 56,66 21,09

Z.55.30.0030.030 MANIGLIONI ANTIPANICO

kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,60 40,60 15,11

Z.55.30.0030.035 MANIGLIONI ANTIPANICO

copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,27 12,27 4,57
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Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 4,22

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2 h 4,00 24,32 97,28 36,20

Spese generali del 12% su 218,14 Euro 26,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 244,32 Euro 24,43 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 268,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,28 36,20

Costo materiali fc 120,86 44,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,61 18,83

B.48.06.0020.015 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON

SERRATURE ESTERNE

3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) con aste,

copriaste, riscontri e placca esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.005 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione basculante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,66 56,66 18,81

Z.55.30.0030.029 MANIGLIONI ANTIPANICO

scrocco e riscontro centrale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,17 14,17 4,70

Z.55.30.0030.030 MANIGLIONI ANTIPANICO

kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,60 40,60 13,48

Z.55.30.0030.035 MANIGLIONI ANTIPANICO

copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,27 12,27 4,07

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 3,76

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2,25 h 4,50 24,32 109,44 36,33

Spese generali del 12% su 244,47 Euro 29,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 273,81 Euro 27,38 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 301,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 301,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,44 36,33

Costo materiali fc 135,03 44,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,72 18,83

B.48.06.0020.030 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON

SERRATURE ESTERNE

sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -42,59
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Z.55.30.0030.020 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,77 20,77 78,08

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*,25 h 0,50 24,32 12,16 45,71

Spese generali del 12% su 21,60 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,16 45,71

Costo materiali fc 9,44 35,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,01 18,84

B.48.06.0020.035 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON

SERRATURE ESTERNE

sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -19,70

Z.55.30.0030.025 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia e foro per cilindro

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,34 22,34 38,85

Z.55.30.0030.040 MANIGLIONI ANTIPANICO

serratura con semicilindro e coppia chiavi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 19,70

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*,5 h 1,00 24,32 24,32 42,30

Spese generali del 12% su 46,66 Euro 5,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,26 Euro 5,23 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,32 42,30

Costo materiali fc 22,34 38,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,83 18,83

B.48.06.0020.040 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON

SERRATURE ESTERNE

sovrapprezzo per barra inox cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.010 MANIGLIONI ANTIPANICO

sovrapprezzo per barra basculante inox

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,89 18,89 81,07

Spese generali del 12% su 18,89 Euro 2,27 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 21,16 Euro 2,12 9,08

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,30

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 18,89 81,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,38 18,81

B.48.06.0025.005 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE

ESTERNE

1 punto di chiusura (centrale) con di riscontro e placca

esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.006 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione push-bar

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,55 75,55 37,89

Z.55.30.0030.029 MANIGLIONI ANTIPANICO

scrocco e riscontro centrale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,17 14,17 7,11

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 5,68

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1,25 h 2,50 24,32 60,80 30,49

Spese generali del 12% su 161,85 Euro 19,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 181,27 Euro 18,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 199,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 199,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,80 30,49

Costo materiali fc 101,05 50,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,55 18,83

B.48.06.0025.010 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE

ESTERNE

2 punti di chiusura (alto-basso) con aste, copriaste,

riscontri e placca esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.006 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione push-bar

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,55 75,55 25,87

Z.55.30.0030.030 MANIGLIONI ANTIPANICO

kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,60 40,60 13,90

Z.55.30.0030.035 MANIGLIONI ANTIPANICO

copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,27 12,27 4,20

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 3,88

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2 h 4,00 24,32 97,28 33,32

Spese generali del 12% su 237,03 Euro 28,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 265,47 Euro 26,55 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 292,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 292,00

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 97,28 33,32

Costo materiali fc 139,75 47,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,99 18,83

B.48.06.0025.015 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE

ESTERNE

3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) con aste,

copriaste, riscontri e placca esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.006 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione push-bar

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,55 75,55 23,28

Z.55.30.0030.029 MANIGLIONI ANTIPANICO

scrocco e riscontro centrale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,17 14,17 4,37

Z.55.30.0030.030 MANIGLIONI ANTIPANICO

kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,60 40,60 12,51

Z.55.30.0030.035 MANIGLIONI ANTIPANICO

copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,27 12,27 3,78

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 3,49

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2,25 h 4,50 24,32 109,44 33,73

Spese generali del 12% su 263,36 Euro 31,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 294,96 Euro 29,50 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 324,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 324,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,44 33,73

Costo materiali fc 153,92 47,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,10 18,83

B.48.06.0025.030 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE

ESTERNE

sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -42,59

Z.55.30.0030.020 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,77 20,77 78,08

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*,25 h 0,50 24,32 12,16 45,71

Spese generali del 12% su 21,60 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,60

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 12,16 45,71

Costo materiali fc 9,44 35,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,01 18,84

B.48.06.0025.035 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE

ESTERNE

sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -19,70

Z.55.30.0030.025 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia e foro per cilindro

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,34 22,34 38,85

Z.55.30.0030.040 MANIGLIONI ANTIPANICO

serratura con semicilindro e coppia chiavi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 19,70

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*,5 h 1,00 24,32 24,32 42,30

Spese generali del 12% su 46,66 Euro 5,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,26 Euro 5,23 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,32 42,30

Costo materiali fc 22,34 38,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,83 18,83

B.48.06.0025.040 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE

ESTERNE

sovrapprezzo per barra inox cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.011 MANIGLIONI ANTIPANICO

sovrapprezzo per push-bar inox

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,61 23,61 81,13

Spese generali del 12% su 23,61 Euro 2,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,44 Euro 2,64 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,61 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,48 18,82

B.48.10.0005.005 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A

LEVA

per serramenti fino a 1.20m di larghezza cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0035.005 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

confezione base per comando a leva

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,94 85,94 30,28

Z.55.30.0035.010 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

tondino di collegamento fino a 2.00m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,72 21,72 7,65
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Z.55.30.0035.015 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

profili di copertura fino a 2.00m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,22 13,22 4,66

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2,25 h 4,50 24,32 109,44 38,56

Spese generali del 12% su 230,32 Euro 27,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 257,96 Euro 25,80 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 283,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 283,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,44 38,56

Costo materiali fc 120,88 42,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,43 18,83

B.48.10.0005.010 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A

LEVA

per ogni forbice in più cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0035.035 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

forbice

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,39 44,39 38,73

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1 h 2,00 24,32 48,64 42,44

Spese generali del 12% su 93,03 Euro 11,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,19 Euro 10,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,64 42,44

Costo materiali fc 44,39 38,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,58 18,83

B.48.10.0005.015 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A

LEVA

per trasmissioni del movimento oltre i 2.00m m 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0035.015 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

profili di copertura fino a 2.00m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,22 6,61 17,35

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,5 h 1,00 24,32 24,32 63,83

Spese generali del 12% su 30,93 Euro 3,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,64 Euro 3,46 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,32 63,83
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Costo materiali fc 6,61 17,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,18 18,83

B.48.10.0010.005 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A

MANOVELLA

per serramenti fino a 1.20m di larghezza cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0035.020 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

confezione base per meccanismo verticale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,65 141,65 32,11

Z.55.30.0035.010 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

tondino di collegamento fino a 2.00m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,72 21,72 4,92

Z.55.30.0035.015 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

profili di copertura fino a 2.00m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,22 13,22 3,00

Z.55.30.0035.025 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

asta asportabile snodabile lunghezza fino a 1.40m con fermoasta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 108,60 108,60 24,61

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1,5 h 3,00 24,32 72,96 16,54

Spese generali del 12% su 358,15 Euro 42,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 401,13 Euro 40,11 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 441,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 441,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,96 16,54

Costo materiali fc 285,19 64,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,09 18,83

B.48.10.0010.010 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A

MANOVELLA

per ogni forbice in più cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0035.035 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

forbice

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,39 44,39 38,73

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1 h 2,00 24,32 48,64 42,44

Spese generali del 12% su 93,03 Euro 11,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,19 Euro 10,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,64 42,44

Costo materiali fc 44,39 38,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,58 18,83

B.48.10.0015.005 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA

ELETTRICA

per serramenti fino a 1.20m di larghezza cad. 1
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Lavori compiuti

Z.55.30.0035.035 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

forbice

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,39 44,39 5,23

Z.55.30.0035.010 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

tondino di collegamento fino a 2.00m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,72 21,72 2,56

Z.55.30.0035.015 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

profili di copertura fino a 2.00m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,22 13,22 1,56

Z.55.30.0035.030 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

motore elettrico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 500,51 500,51 58,94

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2,25 h 4,50 24,32 109,44 12,89

Spese generali del 12% su 689,28 Euro 82,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 771,99 Euro 77,20 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 849,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 849,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,44 12,89

Costo materiali fc 579,84 68,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,91 18,83

B.48.10.0015.010 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA

ELETTRICA

per ogni forbice in più cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0035.035 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

forbice

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,39 44,39 38,73

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1 h 2,00 24,32 48,64 42,44

Spese generali del 12% su 93,03 Euro 11,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,19 Euro 10,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,64 42,44

Costo materiali fc 44,39 38,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,58 18,83

B.51.05.0011.005 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.010 VETRI SEMPLICI

cristallo float incolore sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,50 15,50 52,61

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,18 h 0,18 24,32 4,38 14,86
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Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,18 h 0,18 22,40 4,03 13,69

Spese generali del 12% su 23,91 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,78 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,46

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,41 28,55

Costo materiali fc 15,50 52,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,55 18,83

B.51.05.0011.015 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.020 VETRI SEMPLICI

cristallo float incolore sp. 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 17,67 17,67 52,19

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,21 h 0,21 24,32 5,11 15,08

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,21 h 0,21 22,40 4,70 13,89

Spese generali del 12% su 27,48 Euro 3,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,78 Euro 3,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,86

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 33,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,81 28,98

Costo materiali fc 17,67 52,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,38 18,83

B.51.05.0011.025 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.030 VETRI SEMPLICI

cristallo float incolore sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 19,84 19,84 51,86

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,24 h 0,24 24,32 5,84 15,26

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,24 h 0,24 22,40 5,38 14,05

Spese generali del 12% su 31,05 Euro 3,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,78 Euro 3,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 38,26
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,21 29,31

Costo materiali fc 19,84 51,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,20 18,83

B.51.05.0011.035 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.040 VETRI SEMPLICI

cristallo float incolore sp. 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 22,79 22,79 51,56

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,28 h 0,28 24,32 6,81 15,41

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,28 h 0,28 22,40 6,27 14,19

Spese generali del 12% su 35,88 Euro 4,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,18 Euro 4,02 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 44,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,08 29,60

Costo materiali fc 22,79 51,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,32 18,83

B.51.05.0011.105 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.010 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo float incolore sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 18,01 18,01 81,16

Spese generali del 12% su 18,01 Euro 2,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,17 Euro 2,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,01 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,18 18,83

B.51.05.0011.115 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.020 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo float incolore sp. 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 20,37 20,37 81,16

Spese generali del 12% su 20,37 Euro 2,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,81 Euro 2,28 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,10

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 20,37 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,73 18,82

B.51.05.0011.125 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.030 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo float incolore sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 23,12 23,12 81,18

Spese generali del 12% su 23,12 Euro 2,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,89 Euro 2,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 28,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,12 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,36 18,83

B.51.05.0011.135 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.040 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo float incolore sp. 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 26,46 26,46 81,17

Spese generali del 12% su 26,46 Euro 3,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,64 Euro 2,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,46 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,14 18,83

B.51.05.0016.005 VETRO STAMPATO

vetro greggio stampato C spessore 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.110 VETRI SEMPLICI

vetro greggio stampato C sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 20,93 20,93 52,09

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 24,32 6,08 15,13

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 22,40 5,60 13,94

Spese generali del 12% su 32,61 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,52 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 40,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,68 29,07

Costo materiali fc 20,93 52,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,57 18,83
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B.51.05.0016.010 VETRO STAMPATO

vetro greggio stampato C spessore 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.130 VETRI SEMPLICI

vetro greggio stampato C sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 25,27 25,27 47,16

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,39 h 0,39 24,32 9,48 17,70

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,39 h 0,39 22,40 8,74 16,30

Spese generali del 12% su 43,49 Euro 5,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,71 Euro 4,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,58

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 53,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,22 34,01

Costo materiali fc 25,27 47,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,09 18,83

B.51.05.0016.105 VETRO STAMPATO

vetro greggio stampato C spessore 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.110 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

vetro greggio stampato C sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 24,21 24,21 81,16

Spese generali del 12% su 24,21 Euro 2,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,12 Euro 2,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,83

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,21 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,62 18,83

B.51.05.0016.110 VETRO STAMPATO

vetro greggio stampato C spessore 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.130 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

vetro greggio stampato C sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,48 30,48 81,17

Spese generali del 12% su 30,48 Euro 3,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,14 Euro 3,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,55

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,48 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,07 18,83
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B.51.05.0021.005 CRISTALLO SATINATO

cristallo satinato bianco sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.210 VETRI SEMPLICI

cristallo satinato bianco sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 28,37 28,37 52,59

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 24,32 8,03 14,88

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 22,40 7,39 13,70

Spese generali del 12% su 43,79 Euro 5,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,04 Euro 4,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,95

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 53,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,42 28,58

Costo materiali fc 28,37 52,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,16 18,83

B.51.05.0021.010 CRISTALLO SATINATO

cristallo satinato bianco sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.220 VETRI SEMPLICI

cristallo satinato bianco sp. 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,54 30,54 51,33

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 24,32 9,24 15,53

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 22,40 8,51 14,31

Spese generali del 12% su 48,29 Euro 5,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,09 Euro 5,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 59,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,75 29,84

Costo materiali fc 30,54 51,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,20 18,83

B.51.05.0021.105 CRISTALLO SATINATO

cristallo satinato bianco sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.210 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo satinato bianco sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 32,81 32,81 81,17

Spese generali del 12% su 32,81 Euro 3,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,75 Euro 3,68 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 40,42

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 40,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,81 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,61 18,83

B.51.05.0021.110 CRISTALLO SATINATO

cristallo satinato bianco sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.220 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo satinato bianco sp. 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 35,56 35,56 81,17

Spese generali del 12% su 35,56 Euro 4,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,83 Euro 3,98 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,81

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 43,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,56 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,25 18,83

B.51.05.0026.005 VETRO ARMATO

vetro greggio incolore armato sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.330 VETRI SEMPLICI

vetro greggio incolore armato sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,23 30,23 55,46

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 24,32 7,30 13,38

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 22,40 6,72 12,33

Spese generali del 12% su 44,25 Euro 5,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,56 Euro 4,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,02 25,71

Costo materiali fc 30,23 55,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,27 18,83

B.51.05.0026.105 VETRO ARMATO

vetro greggio incolore armato sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.330 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

vetro greggio incolore armato sp. 6 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 34,29 34,29 81,16

Spese generali del 12% su 34,29 Euro 4,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,41 Euro 3,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 42,25
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,29 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,96 18,83

B.51.05.0031.005 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.410 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato incolore sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 26,35 26,35 52,99

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 24,32 7,30 14,67

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 22,40 6,72 13,51

Spese generali del 12% su 40,37 Euro 4,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,21 Euro 4,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,73

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 49,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,02 28,18

Costo materiali fc 26,35 52,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,37 18,83

B.51.05.0031.010 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.412 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato colorato sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 29,14 29,14 53,08

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 24,32 8,03 14,62

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 22,40 7,39 13,46

Spese generali del 12% su 44,56 Euro 5,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,91 Euro 4,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,42 28,08

Costo materiali fc 29,14 53,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,34 18,83

B.51.05.0031.015 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.420 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato incolore sp. 5mm
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(Costo materiali fc) m² 1,00 28,52 28,52 52,13

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,34 h 0,34 24,32 8,27 15,11

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,34 h 0,34 22,40 7,62 13,92

Spese generali del 12% su 44,41 Euro 5,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,73 Euro 4,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,71

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,89 29,03

Costo materiali fc 28,52 52,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,30 18,83

B.51.05.0031.020 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.422 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato colorato sp. 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 31,31 31,31 51,79

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 24,32 9,24 15,29

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 22,40 8,51 14,08

Spese generali del 12% su 49,07 Euro 5,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,95 Euro 5,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,45

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 60,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,75 29,37

Costo materiali fc 31,31 51,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,38 18,83

B.51.05.0031.025 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.430 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato incolore sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,69 30,69 51,42

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 24,32 9,24 15,49

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 22,40 8,51 14,26

Spese generali del 12% su 48,44 Euro 5,81 9,74

819/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 54,26 Euro 5,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 59,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,75 29,75

Costo materiali fc 30,69 51,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,24 18,83

B.51.05.0031.030 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.432 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato colorato sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 33,48 33,48 50,73

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 24,32 10,46 15,84

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 22,40 9,63 14,59

Spese generali del 12% su 53,57 Euro 6,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,00 Euro 6,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 66,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,09 30,44

Costo materiali fc 33,48 50,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,43 18,83

B.51.05.0031.035 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.440 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato incolore sp. 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 33,64 33,64 49,95

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 24,32 10,94 16,25

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 22,40 10,08 14,97

Spese generali del 12% su 54,67 Euro 6,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,22 Euro 6,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 67,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,02 31,22

Costo materiali fc 33,64 49,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,68 18,83
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B.51.05.0031.040 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.442 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato colorato sp. 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 36,43 36,43 45,54

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,61 h 0,61 24,32 14,84 18,55

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,61 h 0,61 22,40 13,66 17,08

Spese generali del 12% su 64,93 Euro 7,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,72 Euro 7,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,99

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 79,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,50 35,63

Costo materiali fc 36,43 45,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,06 18,83

B.51.05.0031.105 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.410 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato incolore sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,41 30,41 81,16

Spese generali del 12% su 30,41 Euro 3,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,06 Euro 3,41 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,47

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,41 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,06 18,83

B.51.05.0031.110 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.412 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato colorato sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 33,58 33,58 81,17

Spese generali del 12% su 33,58 Euro 4,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,61 Euro 3,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 33,58 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,79 18,83
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B.51.05.0031.115 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.420 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato incolore sp. 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 32,96 32,96 81,16

Spese generali del 12% su 32,96 Euro 3,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,92 Euro 3,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,61

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 40,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,65 18,83

B.51.05.0031.120 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.422 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato colorato sp. 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 36,33 36,33 81,17

Spese generali del 12% su 36,33 Euro 4,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,69 Euro 4,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 44,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,43 18,83

B.51.05.0031.125 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.430 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato incolore sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 35,71 35,71 81,16

Spese generali del 12% su 35,71 Euro 4,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,00 Euro 4,00 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 44,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,71 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,29 18,83

B.51.05.0031.130 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.432 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato colorato sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 39,27 39,27 81,17

Spese generali del 12% su 39,27 Euro 4,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,98 Euro 4,40 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,38
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,27 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,11 18,83

B.51.05.0031.135 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.440 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato incolore sp. 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 39,63 39,63 81,16

Spese generali del 12% su 39,63 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,39 Euro 4,44 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,83

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,63 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,20 18,83

B.51.05.0031.140 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.442 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato colorato sp. 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 44,54 44,54 81,17

Spese generali del 12% su 44,54 Euro 5,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,89 Euro 4,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,87

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,33 18,83

B.51.05.0036.005 CRISTALLO STRATIFICATO

3+3 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.500 VETRI SEMPLICI

stratificato 3+3 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 27,90 27,90 53,43

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,31 h 0,31 24,32 7,54 14,44

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,31 h 0,31 22,40 6,94 13,30

Spese generali del 12% su 42,38 Euro 5,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,47 Euro 4,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,22

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 52,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,48 27,73

Costo materiali fc 27,90 53,43
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,83 18,83

B.51.05.0036.010 CRISTALLO STRATIFICATO

4+4 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.510 VETRI SEMPLICI

stratificato 4+4 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 31,62 31,62 52,98

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,36 h 0,36 24,32 8,76 14,67

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,36 h 0,36 22,40 8,06 13,51

Spese generali del 12% su 48,44 Euro 5,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,25 Euro 5,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 59,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,82 28,18

Costo materiali fc 31,62 52,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,24 18,83

B.51.05.0036.015 CRISTALLO STRATIFICATO

5+5 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.520 VETRI SEMPLICI

stratificato 5+5 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 35,96 35,96 52,08

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 24,32 10,46 15,14

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 22,40 9,63 13,95

Spese generali del 12% su 56,05 Euro 6,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,78 Euro 6,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,05

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 69,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,09 29,09

Costo materiali fc 35,96 52,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,00 18,83

B.51.05.0036.020 CRISTALLO STRATIFICATO

6+6 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.530 VETRI SEMPLICI

stratificato 6+6 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 40,30 40,30 51,38

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 24,32 12,16 15,50

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 22,40 11,20 14,28

Spese generali del 12% su 63,66 Euro 7,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,30 Euro 7,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,43

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 78,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,36 29,78

Costo materiali fc 40,30 51,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,77 18,83

B.51.05.0036.105 CRISTALLO STRATIFICATO

3+3 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.500 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 32,15 32,15 81,17

Spese generali del 12% su 32,15 Euro 3,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,01 Euro 3,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,61

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 39,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,15 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,46 18,83

B.51.05.0036.110 CRISTALLO STRATIFICATO

4+4 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.510 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 36,45 36,45 81,16

Spese generali del 12% su 36,45 Euro 4,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,82 Euro 4,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,91

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 44,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,45 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,46 18,83

B.51.05.0036.115 CRISTALLO STRATIFICATO

5+5 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.520 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 41,75 41,75 81,16

Spese generali del 12% su 41,75 Euro 5,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,76 Euro 4,68 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 51,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 51,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 41,75 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,69 18,83

B.51.05.0036.120 CRISTALLO STRATIFICATO

6+6 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.530 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 47,06 47,06 81,17

Spese generali del 12% su 47,06 Euro 5,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,71 Euro 5,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,98

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 57,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 47,06 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,92 18,83

B.51.05.0036.225 CRISTALLO STRATIFICATO

maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4) m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.510 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

maggiorazione pvb 0.76

(Costo materiali fc) m² 1,00 6,98 6,98 81,16

Spese generali del 12% su 6,98 Euro 0,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,82 Euro 0,78 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,62 18,84

B.51.05.0036.230 CRISTALLO STRATIFICATO

maggiorazione PVB 1.52 (>=5+5) m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.520 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

maggiorazione pvb 1,52

(Costo materiali fc) m² 1,00 13,95 13,95 81,15

Spese generali del 12% su 13,95 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,62 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,95 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,24 18,82

B.51.05.0036.235 CRISTALLO STRATIFICATO

maggiorazione per PVB bianco latte m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.530 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

maggiorazione pvb bianco
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(Costo materiali fc) m² 1,00 11,16 11,16 81,16

Spese generali del 12% su 11,16 Euro 1,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,50 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,16 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,59 18,83

B.51.10.0011.005 VETRATA ISOLANTE BASE m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.010 VETRATA ISOLANTE

vetrata isolante base (float 4-12-4 float)

(Costo materiali fc) m² 1,00 37,98 37,98 52,25

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 24,32 10,94 15,06

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 22,40 10,08 13,87

Spese generali del 12% su 59,00 Euro 7,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,08 Euro 6,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,69

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 72,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,02 28,92

Costo materiali fc 37,98 52,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,69 18,83

B.51.10.0011.105 VETRATA ISOLANTE BASE m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.010 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

vetrata isolante base (float 4-12-4 float)

(Costo materiali fc) m² 1,00 43,97 43,97 81,17

Spese generali del 12% su 43,97 Euro 5,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,25 Euro 4,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,17

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,97 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,20 18,83

B.51.10.0015.005 SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm

intercapedine 14-16 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.010 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

intercapedini 14-16

(Costo materiali fc) m² 1,00 1,24 1,24 81,05

Spese generali del 12% su 1,24 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,39 Euro 0,14 9,08

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,24 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,82

B.51.10.0015.010 SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm

intercapedine 18-20 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.020 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

intercapedini 18-20

(Costo materiali fc) m² 1,00 2,48 2,48 81,05

Spese generali del 12% su 2,48 Euro 0,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,78 Euro 0,28 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,06

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,48 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,58 18,82

B.51.10.0015.015 SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm

intercapedine 24-26 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.030 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

intercapedini 24-26

(Costo materiali fc) m² 1,00 4,34 4,34 81,12

Spese generali del 12% su 4,34 Euro 0,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,86 Euro 0,49 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,34 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,01 18,82

B.51.10.0020.010 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI

una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.020 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo float 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 2,17 2,17 49,32

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,03 h 0,03 24,32 0,73 16,58

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,03 h 0,03 22,40 0,67 15,27

Spese generali del 12% su 3,58 Euro 0,43 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,00 Euro 0,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,40

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 1,40 31,86

Costo materiali fc 2,17 49,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,83 18,84

B.51.10.0020.020 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI

una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.030 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo float 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 4,34 4,34 52,73

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,05 h 0,05 24,32 1,22 14,78

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,05 h 0,05 22,40 1,12 13,61

Spese generali del 12% su 6,68 Euro 0,80 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,48 Euro 0,75 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,23

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,34 28,38

Costo materiali fc 4,34 52,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,55 18,82

B.51.10.0020.030 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI

una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.040 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo float 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 7,29 7,29 51,48

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,09 h 0,09 24,32 2,19 15,46

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,09 h 0,09 22,40 2,02 14,24

Spese generali del 12% su 11,49 Euro 1,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,87 Euro 1,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,21 29,70

Costo materiali fc 7,29 51,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,67 18,83

B.51.10.0020.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI

una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.020 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo float 5mm
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(Costo materiali fc) m 1,00 2,56 2,56 81,27

Spese generali del 12% su 2,56 Euro 0,31 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,87 Euro 0,29 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,15

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,56 81,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,59 18,86

B.51.10.0020.120 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI

una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.030 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo float 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 4,92 4,92 81,19

Spese generali del 12% su 4,92 Euro 0,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,51 Euro 0,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,06

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,92 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,14 18,83

B.51.10.0020.130 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI

una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.040 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo float 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 8,45 8,45 81,17

Spese generali del 12% su 8,45 Euro 1,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,46 Euro 0,95 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,41

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,45 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,96 18,83

B.51.10.0026.005 SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO

una lastra vetro stampato C sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.110 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un vetro greggio stampato C 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 5,43 5,43 45,75

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,09 h 0,09 24,32 2,19 18,44

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,09 h 0,09 22,40 2,02 16,98

Spese generali del 12% su 9,63 Euro 1,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,79 Euro 1,08 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 11,87

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,21 35,43

Costo materiali fc 5,43 45,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,24 18,83

B.51.10.0026.010 SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO

una lastra vetro stampato C sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.130 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un vetro greggio stampato C 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 9,77 9,77 41,49

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 24,32 4,86 20,65

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 22,40 4,48 19,02

Spese generali del 12% su 19,12 Euro 2,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,41 Euro 2,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,55

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,34 39,68

Costo materiali fc 9,77 41,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,44 18,83

B.51.10.0026.105 SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO

una lastra vetro stampato C sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.110 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un vetro greggio stampato C 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 6,59 6,59 81,16

Spese generali del 12% su 6,59 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,38 Euro 0,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,59 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,53 18,83

B.51.10.0026.110 SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO

una lastra vetro stampato C sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.130 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un vetro greggio stampato C 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,47 12,47 81,18

Spese generali del 12% su 12,47 Euro 1,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,97 Euro 1,40 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,36
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,47 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,89 18,83

B.51.10.0031.005 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO

una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.210 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un satinato bianco 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,87 12,87 52,55

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 24,32 3,65 14,90

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 22,40 3,36 13,72

Spese generali del 12% su 19,88 Euro 2,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,26 Euro 2,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,49

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,01 28,62

Costo materiali fc 12,87 52,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,61 18,83

B.51.10.0031.010 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO

una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.220 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un satinato bianco 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,04 15,04 50,07

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 24,32 4,86 16,19

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 22,40 4,48 14,91

Spese generali del 12% su 24,38 Euro 2,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,31 Euro 2,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,34 31,11

Costo materiali fc 15,04 50,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,66 18,83

B.51.10.0031.105 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO

una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm m² 1
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Lavori compiuti

Z.52.20.0030.210 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un satinato bianco 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 14,80 14,80 81,18

Spese generali del 12% su 14,80 Euro 1,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,58 Euro 1,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,23

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,80 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,43 18,84

B.51.10.0031.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO

una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.220 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un satinato bianco 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 17,74 17,74 81,15

Spese generali del 12% su 17,74 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,87 Euro 1,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,86

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,74 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,12 18,83

B.51.10.0036.005 SOVRAPPREZZO PER VETRO ARMATO

una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.330 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un vetro greggio incolore armato 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 14,73 14,73 55,00

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 24,32 3,65 13,62

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 22,40 3,36 12,55

Spese generali del 12% su 21,74 Euro 2,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,35 Euro 2,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,78

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,01 26,17

Costo materiali fc 14,73 55,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,04 18,83

B.51.10.0036.105 SOVRAPPREZZO PER VETRO ARMATO

una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm m² 1
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Lavori compiuti

Z.52.20.0030.330 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un vetro greggio incolore armato 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 16,85 16,85 81,17

Spese generali del 12% su 16,85 Euro 2,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,87 Euro 1,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,91 18,83

B.51.10.0041.005 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.410 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 10,85 10,85 53,53

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,12 h 0,12 24,32 2,92 14,40

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,12 h 0,12 22,40 2,69 13,26

Spese generali del 12% su 16,46 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,43 Euro 1,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,61 27,66

Costo materiali fc 10,85 53,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,82 18,84

B.51.10.0041.010 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.412 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 13,64 13,64 53,62

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 24,32 3,65 14,34

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 22,40 3,36 13,21

Spese generali del 12% su 20,65 Euro 2,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,13 Euro 2,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,44

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 7,01 27,55

Costo materiali fc 13,64 53,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,79 18,83

B.51.10.0041.015 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.420 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 13,02 13,02 51,56

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,16 h 0,16 24,32 3,89 15,41

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,16 h 0,16 22,40 3,58 14,19

Spese generali del 12% su 20,49 Euro 2,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,95 Euro 2,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,48 29,60

Costo materiali fc 13,02 51,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,75 18,83

B.51.10.0041.020 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.422 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,81 15,81 51,02

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 24,32 4,86 15,70

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 22,40 4,48 14,46

Spese generali del 12% su 25,15 Euro 3,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,17 Euro 2,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,99

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,34 30,15

Costo materiali fc 15,81 51,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,84 18,83

B.51.10.0041.025 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.430 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 6mm
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(Costo materiali fc) m² 1,00 15,19 15,19 51,23

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,19 h 0,19 24,32 4,62 15,58

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,19 h 0,19 22,40 4,26 14,35

Spese generali del 12% su 24,07 Euro 2,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,96 Euro 2,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,65

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,88 29,94

Costo materiali fc 15,19 51,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,58 18,83

B.51.10.0041.030 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.432 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 17,98 17,98 49,21

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 24,32 6,08 16,64

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 22,40 5,60 15,33

Spese generali del 12% su 29,66 Euro 3,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,22 Euro 3,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,68 31,96

Costo materiali fc 17,98 49,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,88 18,83

B.51.10.0041.035 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.440 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 18,14 18,14 47,88

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 24,32 6,57 17,33

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 22,40 6,05 15,96

Spese generali del 12% su 30,75 Euro 3,69 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 34,44 Euro 3,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,61 33,29

Costo materiali fc 18,14 47,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,13 18,83

B.51.10.0041.040 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.442 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 20,93 20,93 42,88

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,32 9,73 19,93

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 22,40 8,96 18,36

Spese generali del 12% su 39,62 Euro 4,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,37 Euro 4,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,81

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,69 38,29

Costo materiali fc 20,93 42,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,19 18,83

B.51.10.0041.105 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.410 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,40 12,40 81,15

Spese generali del 12% su 12,40 Euro 1,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,89 Euro 1,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,28

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,40 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,88 18,83

B.51.10.0041.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.412 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,57 15,57 81,18

Spese generali del 12% su 15,57 Euro 1,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,44 Euro 1,74 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,57 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,61 18,83

B.51.10.0041.115 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.420 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,14 15,14 81,18

Spese generali del 12% su 15,14 Euro 1,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,96 Euro 1,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,65

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,14 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,51 18,84

B.51.10.0041.120 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.422 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 18,51 18,51 81,18

Spese generali del 12% su 18,51 Euro 2,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,73 Euro 2,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,51 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,29 18,83

B.51.10.0041.125 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.430 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 17,70 17,70 81,16

Spese generali del 12% su 17,70 Euro 2,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,82 Euro 1,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,81

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,11 18,83

B.51.10.0041.130 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm m² 1
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Lavori compiuti

Z.52.20.0030.432 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 21,26 21,26 81,18

Spese generali del 12% su 21,26 Euro 2,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,81 Euro 2,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,26 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,93 18,83

B.51.10.0041.135 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.440 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 21,62 21,62 81,16

Spese generali del 12% su 21,62 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,21 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,64

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,62 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,02 18,83

B.51.10.0041.140 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.442 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 26,34 26,34 81,17

Spese generali del 12% su 26,34 Euro 3,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,50 Euro 2,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,45

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,34 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,11 18,83

B.51.10.0046.005 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 3+3 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.500 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,40 12,40 54,48

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,13 h 0,13 24,32 3,16 13,89

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: ,13 h 0,13 22,40 2,91 12,79

Spese generali del 12% su 18,48 Euro 2,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,69 Euro 2,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,07 26,69

Costo materiali fc 12,40 54,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,29 18,83

B.51.10.0046.010 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 4+4 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.510 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 16,12 16,12 50,45

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,21 h 0,21 24,32 5,11 15,98

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,21 h 0,21 22,40 4,70 14,72

Spese generali del 12% su 25,93 Euro 3,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,04 Euro 2,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,95

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,81 30,71

Costo materiali fc 16,12 50,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,02 18,83

B.51.10.0046.015 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 5+5 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.520 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 20,46 20,46 51,67

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 24,32 6,08 15,35

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 22,40 5,60 14,14

Spese generali del 12% su 32,14 Euro 3,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,00 Euro 3,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 39,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,68 29,49
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Costo materiali fc 20,46 51,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,46 18,83

B.51.10.0046.020 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 6+6 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.530 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 24,80 24,80 50,64

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,32 h 0,32 24,32 7,78 15,89

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,32 h 0,32 22,40 7,17 14,64

Spese generali del 12% su 39,75 Euro 4,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,52 Euro 4,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,97

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,95 30,53

Costo materiali fc 24,80 50,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,22 18,83

B.51.10.0046.105 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 3+3 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.500 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 14,14 14,14 81,17

Spese generali del 12% su 14,14 Euro 1,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,84 Euro 1,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,42

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,14 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,28 18,83

B.51.10.0046.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 4+4 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.510 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 19,02 19,02 81,18

Spese generali del 12% su 19,02 Euro 2,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,30 Euro 2,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,43

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,02 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,41 18,83
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B.51.10.0046.115 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 5+5 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.520 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 23,74 23,74 81,16

Spese generali del 12% su 23,74 Euro 2,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,59 Euro 2,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,74 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,51 18,83

B.51.10.0046.120 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 6+6 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.530 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 29,05 29,05 81,17

Spese generali del 12% su 29,05 Euro 3,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,54 Euro 3,25 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,79

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 35,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,05 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,74 18,83

B.51.10.0046.225 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4) m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.510 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

maggiorazione pvb 0.76

(Costo materiali fc) m² 1,00 6,98 6,98 81,16

Spese generali del 12% su 6,98 Euro 0,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,82 Euro 0,78 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,62 18,84

B.51.10.0046.230 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

maggiorazione PVB 1.52 (>=5+5) m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.520 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

maggiorazione pvb 1,52

(Costo materiali fc) m² 1,00 13,95 13,95 81,15

Spese generali del 12% su 13,95 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,62 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,19
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,95 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,24 18,82

B.51.10.0046.235 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

maggiorazione per PVB bianco latte m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.530 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

maggiorazione pvb bianco

(Costo materiali fc) m² 1,00 11,16 11,16 81,16

Spese generali del 12% su 11,16 Euro 1,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,50 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,16 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,59 18,83

B.51.10.0050.015 SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA'

trattamento basso emissivo magnetronico ed

intercapedine con aria m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.610 VETRATA ISOLANTE

basso emissivo magnetronico aria

(Costo materiali fc) m² 1,00 8,84 8,84 81,18

Spese generali del 12% su 8,84 Euro 1,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,90 Euro 0,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,84 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,05 18,83

B.51.10.0050.020 SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA'

trattamento basso emissivo magnetronico ed

intercapedine con gas argon m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.620 VETRATA ISOLANTE

basso emissivo magnetronico gas

(Costo materiali fc) m² 1,00 11,01 11,01 81,19

Spese generali del 12% su 11,01 Euro 1,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,33 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,01 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,55 18,83

B.51.10.0056.015 SOVRAPPREZZO PER VETRATE SELETTIVE

trattamento selettvo pirolitico ed intercapedine con aria m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.710 VETRATA ISOLANTE

selettivo pirolitico aria
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(Costo materiali fc) m² 1,00 21,70 21,70 81,18

Spese generali del 12% su 21,70 Euro 2,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,30 Euro 2,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,73

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,70 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,03 18,83

B.51.10.0056.020 SOVRAPPREZZO PER VETRATE SELETTIVE

trattamento selettivo pirolitico ed intercapedine con gas m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.720 VETRATA ISOLANTE

selettivo pirolitico gas

(Costo materiali fc) m² 1,00 23,87 23,87 81,16

Spese generali del 12% su 23,87 Euro 2,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,73 Euro 2,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,41

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,87 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,54 18,83

B.51.10.0061.005 SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI

vetrata riflettente pirolitica chiara m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.810 VETRATA ISOLANTE

riflettente pirolitica chiara

(Costo materiali fc) m² 1,00 18,91 18,91 81,16

Spese generali del 12% su 18,91 Euro 2,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,18 Euro 2,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,91 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,39 18,83

B.51.10.0061.010 SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI

vetrata riflettente pirolitica colorata m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.820 VETRATA ISOLANTE

riflettente pirolitica colorata

(Costo materiali fc) m² 1,00 29,76 29,76 81,18

Spese generali del 12% su 29,76 Euro 3,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,33 Euro 3,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,76 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,90 18,83
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B.51.10.0061.011 SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI

vetrata riflettente pirolitica colori speciali m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.830 VETRATA ISOLANTE

riflettente pirolitica colori speciali

(Costo materiali fc) m² 1,00 42,94 42,94 81,17

Spese generali del 12% su 42,94 Euro 5,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,09 Euro 4,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 52,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,94 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,96 18,83

B.51.10.0065.005 SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE

ulteriori distanziatore da da 12 e cristallo float 4mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.910 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per triple vetrate (aggiunta 12-4 float)

(Costo materiali fc) m² 1,00 22,48 22,48 51,99

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 24,32 6,57 15,19

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 22,40 6,05 13,99

Spese generali del 12% su 35,09 Euro 4,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,31 Euro 3,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 43,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,61 29,17

Costo materiali fc 22,48 51,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,14 18,83

B.51.10.0065.105 SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE

ulteriori distanziatore da da 12 e cristallo float 4mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.910 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per triple vetrate (aggiunta 12-4 float)

(Costo materiali fc) m² 1,00 25,96 25,96 81,18

Spese generali del 12% su 25,96 Euro 3,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,08 Euro 2,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,98

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,96 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,02 18,83
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B.51.10.0070.005 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE

doppio distanziatore falso massiccio per traversini

applicati fino a 30 mm m 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0020.110 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA

doppio distanziatore falso massiccio fino a 30mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,23 11,23 81,14

Spese generali del 12% su 11,23 Euro 1,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,58 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,23 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,61 18,83

B.51.10.0070.006 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE

doppio distanziatore falso massiccio per traversini

applicati oltre 30 mm m 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0020.120 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA

doppio distanziatore falso massiccio oltre 30mm

(Costo materiali fc) m 1,00 22,45 22,45 81,16

Spese generali del 12% su 22,45 Euro 2,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,14 Euro 2,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,45 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,21 18,83

B.51.10.0070.010 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE

profili in ottone o piombo m 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0020.210 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA

profili ottone

(Costo materiali fc) m 1,00 13,55 13,55 81,19

Spese generali del 12% su 13,55 Euro 1,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,18 Euro 1,52 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,55 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,14 18,84

B.51.10.0070.015 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE

profili in alluminio verniciato fino a 18x8 m 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0020.220 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA

profili alluminio verniciato fino a 18x8

(Costo materiali fc) m 1,00 13,55 13,55 81,19

Spese generali del 12% su 13,55 Euro 1,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,18 Euro 1,52 9,10

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 16,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,55 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,14 18,84

B.51.10.0070.020 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE

profili in alluminio verniciato oltre a 18x8 m 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0020.230 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA

profili alluminio verniciato oltre 18x8

(Costo materiali fc) m 1,00 17,03 17,03 81,17

Spese generali del 12% su 17,03 Euro 2,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,07 Euro 1,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,03 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,95 18,83

847/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.03.0005.005 MATERIALE VARIO

graffette in plastica antiurto con chiodo 100pz. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0020.005 MATERIALE VARIO

graffette in plastica antiurto con chiodo

(Costo materiali fc) 100pz. 1,00 2,19 2,19 81,11

Spese generali del 12% su 2,19 Euro 0,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,45 Euro 0,25 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,70

Prezzo di applicazione (Euro/100pz.) 2,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,19 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,51 18,81

B.62.03.0005.010 MATERIALE VARIO

graffette zincate nervate 100pz. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0020.010 MATERIALE VARIO

graffette zincate nervate

(Costo materiali fc) 100pz. 1,00 1,88 1,88 81,03

Spese generali del 12% su 1,88 Euro 0,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,11 Euro 0,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,32

Prezzo di applicazione (Euro/100pz.) 2,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,88 81,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,44 18,84

B.62.03.0005.015 MATERIALE VARIO

cavallotti zincati 100pz. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0020.015 MATERIALE VARIO

cavallotti zincati

(Costo materiali fc) 100pz. 1,00 3,51 3,51 81,25

Spese generali del 12% su 3,51 Euro 0,42 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,93 Euro 0,39 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,32

Prezzo di applicazione (Euro/100pz.) 4,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,51 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 18,84

B.62.03.0005.020 MATERIALE VARIO

collari zincati, per tubi metallici 100pz. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc) 100pz. 1,00 19,37 19,37 81,18

Spese generali del 12% su 19,37 Euro 2,32 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 21,69 Euro 2,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,86

Prezzo di applicazione (Euro/100pz.) 23,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,37 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,49 18,83

B.62.03.0005.025 MATERIALE VARIO

supporti a collare in PVC 100pz. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0020.025 MATERIALE VARIO

supporti a collare in PVC

(Costo materiali fc) 100pz. 1,00 2,21 2,21 81,25

Spese generali del 12% su 2,21 Euro 0,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,48 Euro 0,25 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,72

Prezzo di applicazione (Euro/100pz.) 2,72

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,21 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,51 18,86

B.62.03.0005.030 MATERIALE VARIO

guida per supporti a collare m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0020.030 MATERIALE VARIO

guida per supporti a collare

(Costo materiali fc) m 1,00 0,20 0,20 80,00

Spese generali del 12% su 0,20 Euro 0,02 9,60

Utile dell'Impresa del 10% su 0,22 Euro 0,02 8,80

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,20 80,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,05 18,40

B.62.03.0005.035 MATERIALE VARIO

morsettiere 12 poli da 2.5 mm² cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0020.035 MATERIALE VARIO

morsettiere 12 poli da 2.5 mm²

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,70 0,70 81,40

Spese generali del 12% su 0,70 Euro 0,08 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 0,78 Euro 0,08 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,70 81,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,16 18,84
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B.62.03.0005.040 MATERIALE VARIO

morsettiere 12 poli da 6 mm² cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0020.040 MATERIALE VARIO

morsettiere 12 poli da 6 mm²

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,92 0,92 81,42

Spese generali del 12% su 0,92 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,03 Euro 0,10 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,92 81,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,85

B.62.03.0005.045 MATERIALE VARIO

morsettiere 12 poli da 10 mm² cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0020.045 MATERIALE VARIO

morsettiere 12 poli da 10 mm²

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,61 1,61 81,31

Spese generali del 12% su 1,61 Euro 0,19 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,80 Euro 0,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,61 81,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,37 18,84

B.62.03.0005.050 MATERIALE VARIO

morsettiere 12 poli da 16 mm² cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0020.050 MATERIALE VARIO

morsettiere 12 poli da 16 mm²

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,75 2,75 81,12

Spese generali del 12% su 2,75 Euro 0,33 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,08 Euro 0,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,39

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,75 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,64 18,82

B.62.03.0005.055 MATERIALE VARIO

morsettiere 12 poli da 25 mm² cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0020.055 MATERIALE VARIO

morsettiere 12 poli da 25 mm²

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,62 3,62 81,17
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Spese generali del 12% su 3,62 Euro 0,43 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,05 Euro 0,41 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,62 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,84 18,81

B.62.03.0005.060 MATERIALE VARIO

fascette in plastica autobloccanti 100pz. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0020.060 MATERIALE VARIO

fascette in plastica autobloccanti

(Costo materiali fc) 100pz. 1,00 2,05 2,05 81,03

Spese generali del 12% su 2,05 Euro 0,25 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,30 Euro 0,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,53

Prezzo di applicazione (Euro/100pz.) 2,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,05 81,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,48 18,81

B.62.03.0005.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli 100pz. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc) 100pz. 1,00 5,24 5,24 81,11

Spese generali del 12% su 5,24 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,87 Euro 0,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,46

Prezzo di applicazione (Euro/100pz.) 6,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,24 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,22 18,82

B.62.03.0006.005 SPINE E PRESE VOLANTI

presa 2P+T 10 A cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0040.005 PRESE E SPINE VOLANTI

presa 2P+T 10 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,33 1,33 81,10

Spese generali del 12% su 1,33 Euro 0,16 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,49 Euro 0,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,33 81,10
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,31 18,84

B.62.03.0006.010 SPINE E PRESE VOLANTI

presa 2P+T 16 A cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0040.010 PRESE E SPINE VOLANTI

presa 2P+T 16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,44 1,44 81,36

Spese generali del 12% su 1,44 Euro 0,17 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,61 Euro 0,16 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,44 81,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,33 18,87

B.62.03.0006.015 SPINE E PRESE VOLANTI

presa volante da tavolo tripla 2P+T 10÷16 A UNEL cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0040.015 PRESE E SPINE VOLANTI

presa volante da tavolo tripla 2P+T 10÷16 A UNEL

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,71 5,71 81,11

Spese generali del 12% su 5,71 Euro 0,69 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,40 Euro 0,64 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,71 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,33 18,82

B.62.03.0006.020 SPINE E PRESE VOLANTI

presa telefono cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0040.020 PRESE E SPINE VOLANTI

presa telefono

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,20 1,20 81,08

Spese generali del 12% su 1,20 Euro 0,14 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,34 Euro 0,13 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,20 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,28 18,78

B.62.03.0006.025 SPINE E PRESE VOLANTI

presa TV cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0040.025 PRESE E SPINE VOLANTI

presa TV
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,49 0,49 81,67

Spese generali del 12% su 0,49 Euro 0,06 9,83

Utile dell'Impresa del 10% su 0,55 Euro 0,06 9,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,49 81,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,11 19,00

B.62.03.0006.030 SPINE E PRESE VOLANTI

spina 2P+T 10 A cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0040.030 PRESE E SPINE VOLANTI

spina 2P+T 10 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,97 0,97 80,83

Spese generali del 12% su 0,97 Euro 0,12 9,67

Utile dell'Impresa del 10% su 1,09 Euro 0,11 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,97 80,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,75

B.62.03.0006.035 SPINE E PRESE VOLANTI

spina 2P+T 16A cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0040.035 PRESE E SPINE VOLANTI

spina 2P+T 16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,08 1,08 81,20

Spese generali del 12% su 1,08 Euro 0,13 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,21 Euro 0,12 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,08 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 18,87

B.62.03.0006.040 SPINE E PRESE VOLANTI

spina TV cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0040.040 PRESE E SPINE VOLANTI

spina TV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,37 0,37 80,43

Spese generali del 12% su 0,37 Euro 0,04 9,57

Utile dell'Impresa del 10% su 0,41 Euro 0,04 8,91

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,46

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 0,37 80,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,09 18,48

B.62.03.0006.045 SPINE E PRESE VOLANTI

spina telefono cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0040.045 PRESE E SPINE VOLANTI

spina telefono

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,31 1,31 81,37

Spese generali del 12% su 1,31 Euro 0,16 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,47 Euro 0,15 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,31 81,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,30 18,88

B.62.03.0007.015 LAMPADE VARIO TIPO

circolina fluorescente   220 V  E27 o G10q  12÷18 W

700÷1000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.015 LAMPADE VARIO TIPO

circolina fluorescente  E27 o G10q  12÷18 W   700÷1000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,22 2,22 81,02

Spese generali del 12% su 2,22 Euro 0,27 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 2,49 Euro 0,25 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,22 81,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,52 18,80

B.62.03.0007.020 LAMPADE VARIO TIPO

circolina fluorescente   220 V  E27 o G10q  24÷32 W

1450÷2000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.020 LAMPADE VARIO TIPO

circolina fluorescente  E27 o G10q  24÷32 W   1450÷2000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,79 3,79 81,16

Spese generali del 12% su 3,79 Euro 0,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,25 Euro 0,43 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,79 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,88 18,84

B.62.03.0007.025 LAMPADE VARIO TIPO

circolina fluorescente   220 V  E27  40 W   2300 lm cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.025 LAMPADE VARIO TIPO

circolina fluorescente  E27  40 W   2300 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,72 5,72 81,13

Spese generali del 12% su 5,72 Euro 0,69 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,41 Euro 0,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,72 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,33 18,82

B.62.03.0007.030 LAMPADE VARIO TIPO

curva fluorescente   220 V  G8  16 W   1050 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.030 LAMPADE VARIO TIPO

curva fluorescente  G8  16 W   1050 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,15 9,15 81,19

Spese generali del 12% su 9,15 Euro 1,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,25 Euro 1,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,15 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,12 18,84

B.62.03.0007.035 LAMPADE VARIO TIPO

tubo fluorescente  220 V  G13  18 W   1400 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.035 LAMPADE VARIO TIPO

tubo fluorescente  G13  18 W   1400 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,40 3,40 81,15

Spese generali del 12% su 3,40 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,81 Euro 0,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,40 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,79 18,83

B.62.03.0007.040 LAMPADE VARIO TIPO

tubo fluorescente  220 V  G13  36 W   2400 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.040 LAMPADE VARIO TIPO

tubo fluorescente  G13  36 W   2400 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,34 3,34 81,07

Spese generali del 12% su 3,34 Euro 0,40 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,74 Euro 0,37 9,08

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 4,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,34 81,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,78 18,81

B.62.03.0007.045 LAMPADE VARIO TIPO

tubo fluorescente  220 V  G13  58 W   5200 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.045 LAMPADE VARIO TIPO

tubo fluorescente  G13  58 W   5200 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,63 4,63 81,09

Spese generali del 12% su 4,63 Euro 0,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,19 Euro 0,52 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,63 81,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,08 18,83

B.62.03.0007.050 LAMPADE VARIO TIPO

lampada fluorescente compatta  220 V  G24  10÷13 W

600÷900 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.050 LAMPADE VARIO TIPO

lampada fluorescente compatta  G24  10÷13 W   600÷900 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,98 9,98 81,14

Spese generali del 12% su 9,98 Euro 1,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,18 Euro 1,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,98 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,32 18,83

B.62.03.0007.055 LAMPADE VARIO TIPO

lampada fluorescente compatta  220 V  G24, 18÷26 W,

1200÷1800 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.055 LAMPADE VARIO TIPO

lampada fluorescente compatta  G24  18÷26 W   1200÷1800 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,49 12,49 81,16

Spese generali del 12% su 12,49 Euro 1,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,99 Euro 1,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,39

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,49 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,90 18,83
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B.62.03.0007.060 LAMPADE VARIO TIPO

lampada fluorescente compatta  220 V  E27  7÷11 W

400÷600 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.070 LAMPADE VARIO TIPO

lampada fluorescente compatta  E27  9÷13 W   460÷650 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,19 8,19 81,17

Spese generali del 12% su 8,19 Euro 0,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,17 Euro 0,92 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,90 18,83

B.62.03.0007.065 LAMPADE VARIO TIPO

lampada fluorescente compatta  220 V  E27  15÷20 W

900÷1200 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE

Z.70.03.0070.065 LAMPADE VARIO TIPO

lampada fluorescente compatta  E27  15÷20 W   900÷1200 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,37 15,37 81,15

Spese generali del 12% su 15,37 Euro 1,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,21 Euro 1,72 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,37 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,57 18,82

B.62.03.0007.070 LAMPADE VARIO TIPO

lampada fluorescente compatta  220 V  E27  9÷13 W

460÷650 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.060 LAMPADE VARIO TIPO

lampada fluorescente compatta  E27  7÷11 W   400÷600 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,57 14,57 81,17

Spese generali del 12% su 14,57 Euro 1,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,32 Euro 1,63 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,38 18,83

B.62.03.0007.075 LAMPADE VARIO TIPO

lampada fluorescente compatta  220 V  E27   18÷25 W

900÷1200 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.075 LAMPADE VARIO TIPO
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lampada fluorescente compatta  E27   18÷25 W   900÷1200 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,59 8,59 81,19

Spese generali del 12% su 8,59 Euro 1,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,62 Euro 0,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,59 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,99 18,84

B.62.03.0007.080 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 12V  G4  10÷20 W   140÷350 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.080 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 12 V  G4  10÷20 W   140÷350 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,46 2,46 81,19

Spese generali del 12% su 2,46 Euro 0,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,76 Euro 0,28 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,03

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,46 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,57 18,84

B.62.03.0007.085 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 12/24V  Gy6.35  35÷50 W   650÷950 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.085 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 12/24 V  Gy6.35  35÷50 W   650÷950 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,80 2,80 81,16

Spese generali del 12% su 2,80 Euro 0,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,14 Euro 0,31 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,65 18,84

B.62.03.0007.090 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 12÷24V  Gy6.35  75÷100 W

1350÷2300 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.090 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 12÷24 V  Gy6.35  75÷100 W   1350÷2300 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,31 5,31 81,19

Spese generali del 12% su 5,31 Euro 0,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,95 Euro 0,60 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,54
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,31 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,23 18,84

B.62.03.0007.095 LAMPADE VARIO TIPO

riflettore dicroico cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.095 LAMPADE VARIO TIPO

riflettore dicroico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,88 5,88 81,10

Spese generali del 12% su 5,88 Euro 0,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,59 Euro 0,66 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,88 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,37 18,83

B.62.03.0007.100 LAMPADE VARIO TIPO

dicroica 12 V  Gz4  10÷20 W  1500÷5000 cd, 10°, Ø

35÷48 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.100 LAMPADE VARIO TIPO

l.alog. dicroica 12 V  Gz4  10÷20 W   1500÷5000 cd 10°  Ø

35÷48 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,96 8,96 81,16

Spese generali del 12% su 8,96 Euro 1,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,04 Euro 1,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,08 18,83

B.62.03.0007.105 LAMPADE VARIO TIPO

dicroica 12÷24 V  Gx5.3  35÷50 W  6000÷20000 cd, 10°,

Ø 51 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.105 LAMPADE VARIO TIPO

l.alog. dicroica 12÷24 V  Gx5.3  35÷50 W  6000÷20000 cd 10° Ø

51 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,00 10,00 81,17

Spese generali del 12% su 10,00 Euro 1,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,20 Euro 1,12 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,32 18,83
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B.62.03.0007.110 LAMPADE VARIO TIPO

dicroica 12÷24 V  Gx5.3  75÷100 W  25000÷45000 cd,

10°, Ø 51 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.110 LAMPADE VARIO TIPO

l.alog.dicroica 12÷24 V  Gx5.3  75÷100 W  25000÷45000 cd 10°

Ø 51mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,11 11,11 81,15

Spese generali del 12% su 11,11 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,44 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,11 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,58 18,82

B.62.03.0007.115 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 220 V  E27  75-100-150-250 W

1000÷4200 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.115 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 220 V  E27  75-100-150-250 W   1000÷4200 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,01 6,01 81,22

Spese generali del 12% su 6,01 Euro 0,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,73 Euro 0,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,01 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,39 18,84

B.62.03.0007.120 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 220 V  B15d  75-100-150-250 W

1000÷4200 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.120 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 220 V  B15d  75-100-150-250 W   1000÷4200

lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,99 11,99 81,18

Spese generali del 12% su 11,99 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,43 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,99 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,78 18,84

B.62.03.0007.125 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 220 V  R7s-15  100-150-200 W

1400÷3200 lm cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.125 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 220 V  R7s-15  100-150-200 W   1400÷3200 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,04 6,04 81,18

Spese generali del 12% su 6,04 Euro 0,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,77 Euro 0,68 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,04 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,40 18,84

B.62.03.0007.130 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 220 V  R7s-15  300-400-500 W

5000÷9500 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.130 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 220 V  R7s-15  300-400-500 W   5000÷9500 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,52 3,52 81,11

Spese generali del 12% su 3,52 Euro 0,42 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 3,94 Euro 0,39 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,52 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,82 18,80

B.62.03.0007.135 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 220 V  R7s-15  750÷1000 W

16500÷22000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.135 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 220 V  R7s-15  750÷1000 W   16500÷22000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,84 8,84 81,18

Spese generali del 12% su 8,84 Euro 1,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,90 Euro 0,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,84 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,05 18,83

B.62.03.0007.140 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 220 V  R7s-15  1500 W   23000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.140 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 220 V  R7s-15  1500 W   23000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,20 10,20 81,15

Spese generali del 12% su 10,20 Euro 1,22 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 11,42 Euro 1,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,20 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,37 18,82

B.62.03.0007.145 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 220 V  R7s-15  2000 W   44000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.145 LAMPADE VARIO TIPO

lampada alogena 220 V  R7s-15  2000 W   44000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,08 13,08 81,14

Spese generali del 12% su 13,08 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,65 Euro 1,47 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,08 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,04 18,83

B.62.03.0007.150 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E27  50 W   1600 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.150 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E27  50 W   1600 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,30 6,30 81,19

Spese generali del 12% su 6,30 Euro 0,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,06 Euro 0,71 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,30 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,46 18,84

B.62.03.0007.155 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E27  80 W   3000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.155 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E27  80 W   3000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,42 9,42 81,14

Spese generali del 12% su 9,42 Euro 1,13 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 10,55 Euro 1,06 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,42 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,19 18,82
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B.62.03.0007.160 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E27  125 W   6300 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.160 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E27  125 W   6300 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,24 9,24 81,20

Spese generali del 12% su 9,24 Euro 1,11 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 10,35 Euro 1,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,38

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,24 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,14 18,84

B.62.03.0007.165 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  250 W   13000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.165 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  250 W   13000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,85 18,85 81,18

Spese generali del 12% su 18,85 Euro 2,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,11 Euro 2,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,85 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,37 18,83

B.62.03.0007.170 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  400 W   22000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.170 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  400 W   22000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,89 25,89 81,16

Spese generali del 12% su 25,89 Euro 3,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,00 Euro 2,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,89 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,01 18,83

B.62.03.0007.175 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  700 W   40000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.175 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  700 W   40000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,81 51,81 81,17
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Spese generali del 12% su 51,81 Euro 6,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,03 Euro 5,80 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 51,81 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,02 18,83

B.62.03.0007.180 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  1000 W   58000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.180 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P.  220 V  E40  1000 W   58000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 71,99 71,99 81,17

Spese generali del 12% su 71,99 Euro 8,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,63 Euro 8,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 88,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 71,99 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,70 18,83

B.62.03.0007.185 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  R7s  75 W   5500 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.185 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  R7s  75 W   5500 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,32 41,32 81,16

Spese generali del 12% su 41,32 Euro 4,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,28 Euro 4,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 41,32 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,59 18,83

B.62.03.0007.190 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  R7s  150 W   11250 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.190 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  R7s  150 W   11250 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,32 41,32 81,16

Spese generali del 12% su 41,32 Euro 4,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,28 Euro 4,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 41,32 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,59 18,83

17/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.03.0007.195 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  Fc2  250 W   20000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.195 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  Fc2  250 W   20000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 55,13 55,13 81,17

Spese generali del 12% su 55,13 Euro 6,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,75 Euro 6,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,13 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,79 18,83

B.62.03.0007.200 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  Fc2  360 W   25000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.200 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  Fc2  360 W   25000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,66 65,66 81,17

Spese generali del 12% su 65,66 Euro 7,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,54 Euro 7,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 80,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 65,66 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,23 18,83

B.62.03.0007.205 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  Fc2  1000 W   90000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.205 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  Fc2  1000 W   90000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 349,36 349,36 81,17

Spese generali del 12% su 349,36 Euro 41,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 391,28 Euro 39,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 430,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 430,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 349,36 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,05 18,83

B.62.03.0007.210 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  E40  2000 W   200000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.210 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  E40  2000 W   20000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 371,92 371,92 81,17
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Spese generali del 12% su 371,92 Euro 44,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 416,55 Euro 41,66 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 458,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 458,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 371,92 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,29 18,83

B.62.03.0007.215 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  E40  3500 W   300000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.215 LAMPADE VARIO TIPO

lampada V.M. Hg A.P. -TS  220 V  E40  3500 W   300000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 468,60 468,60 81,17

Spese generali del 12% su 468,60 Euro 56,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 524,83 Euro 52,48 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 577,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 577,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 468,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,72 18,83

B.62.03.0007.220 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E27  50 W   3500 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.220 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E27  50 W   3500 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,24 19,24 81,18

Spese generali del 12% su 19,24 Euro 2,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,55 Euro 2,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,24 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,46 18,84

B.62.03.0007.225 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E27  70 W   5600 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.225 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E27  70 W   5600 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,24 19,24 81,18

Spese generali del 12% su 19,24 Euro 2,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,55 Euro 2,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,24 81,18
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,46 18,84

B.62.03.0007.230 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E27  100 W   9500 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.230 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E27  100 W   9500 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,90 23,90 81,15

Spese generali del 12% su 23,90 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,77 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,90 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,55 18,83

B.62.03.0007.235 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E40  100 W   9500 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.235 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E40  100 W   9500 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,73 26,73 81,17

Spese generali del 12% su 26,73 Euro 3,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,94 Euro 2,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,73 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,20 18,83

B.62.03.0007.240 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E40  150 W   14000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.240 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E40  150 W   14000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,27 28,27 81,17

Spese generali del 12% su 28,27 Euro 3,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,66 Euro 3,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,27 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,56 18,83

B.62.03.0007.245 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E40  250 W   25000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.245 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E40  250 W   25000 lm
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,02 32,02 81,17

Spese generali del 12% su 32,02 Euro 3,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,86 Euro 3,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,02 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,43 18,83

B.62.03.0007.250 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E40  400 W   47000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.250 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E40  400 W   47000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,88 37,88 81,17

Spese generali del 12% su 37,88 Euro 4,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,43 Euro 4,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,88 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,79 18,83

B.62.03.0007.255 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E40  600 W   70000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.255 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E40  600 W   70000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,13 56,13 81,17

Spese generali del 12% su 56,13 Euro 6,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,87 Euro 6,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 56,13 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,02 18,83

B.62.03.0007.260 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E40  1000 W   120000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.260 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  E40  1000 W   120000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 108,34 108,34 81,17

Spese generali del 12% su 108,34 Euro 13,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,34 Euro 12,13 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,48

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 108,34 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,14 18,83

B.62.03.0007.265 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  R7s -TS  70 W   7000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.265 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  R7s -TS  70 W   7000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,94 43,94 81,17

Spese generali del 12% su 43,94 Euro 5,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,21 Euro 4,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,94 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,19 18,83

B.62.03.0007.270 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  Fc2  250 W   25000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.270 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  Fc2  250 W   25000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 84,09 84,09 81,17

Spese generali del 12% su 84,09 Euro 10,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,18 Euro 9,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,09 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,51 18,83

B.62.03.0007.275 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  Fc2  400 W   48000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.275 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na A.P.  220 V  Fc2  400 W   48000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 92,08 92,08 81,17

Spese generali del 12% su 92,08 Euro 11,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,13 Euro 10,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 113,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 92,08 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,36 18,83

B.62.03.0007.280 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na B.P. 220 V  By22d  18 W   18000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.280 LAMPADE VARIO TIPO
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lampada Na B.P. 220 V  By22d  18 W   18000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,31 22,31 81,16

Spese generali del 12% su 22,31 Euro 2,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,99 Euro 2,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,31 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,18 18,83

B.62.03.0007.285 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na B.P. 220 V   By22d  35 W   4800 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.285 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na B.P. 220 V  By22d  35 W   4800 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,24 23,24 81,17

Spese generali del 12% su 23,24 Euro 2,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,03 Euro 2,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,24 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,39 18,83

B.62.03.0007.290 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na B.P. 220 V  By22d  55 W   8600 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.290 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na B.P. 220 V  By22d  55 W   8600 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,01 24,01 81,17

Spese generali del 12% su 24,01 Euro 2,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,89 Euro 2,69 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,01 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,57 18,83

B.62.03.0007.295 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na B.P. 220 V  By22d  90 W   13500 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.295 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na B.P. 220 V  By22d  90 W   13500 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,41 29,41 81,18

Spese generali del 12% su 29,41 Euro 3,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,94 Euro 3,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,23

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 29,41 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,82 18,83

B.62.03.0007.300 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na B.P. 220 V  By22d  135 W   22500 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.300 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na B.P. 220 V  By22d  135 W   22500 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,16 40,16 81,16

Spese generali del 12% su 40,16 Euro 4,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,98 Euro 4,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,16 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,32 18,83

B.62.03.0007.305 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na B.P. 220 V  By22d  180 W   33000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.305 LAMPADE VARIO TIPO

lampada Na B.P. 220 V  By22d  180 W   33000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 64,56 64,56 81,17

Spese generali del 12% su 64,56 Euro 7,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,31 Euro 7,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 64,56 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,98 18,83

B.62.03.0007.310 LAMPADE VARIO TIPO

lampada a ioduri metallici JM-T  R7s  70 W   5500 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.310 LAMPADE VARIO TIPO

lampada a ioduri metallici JM-T  R7s  70 W   5500 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,67 39,67 81,17

Spese generali del 12% su 39,67 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,43 Euro 4,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,67 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,20 18,83

B.62.03.0007.315 LAMPADE VARIO TIPO

lampada a ioduri metallici JM-T  R7s  150 W   11000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.315 LAMPADE VARIO TIPO
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lampada a ioduri metallici JM-T  R7s  150 W   11000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,67 39,67 81,17

Spese generali del 12% su 39,67 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,43 Euro 4,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,67 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,20 18,83

B.62.03.0007.320 LAMPADE VARIO TIPO

lampada a ioduri metallici JM-T  E40  250 W   17000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.320 LAMPADE VARIO TIPO

lampada a ioduri metallici JM-T  E40  250 W   17000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,06 37,06 81,17

Spese generali del 12% su 37,06 Euro 4,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,51 Euro 4,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,06 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,60 18,83

B.62.03.0007.325 LAMPADE VARIO TIPO

lampada a ioduri metallici JM-T  E40  400 W   31000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.325 LAMPADE VARIO TIPO

lampada a ioduri metallici JM-T  E40  400 W   31000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,67 39,67 81,17

Spese generali del 12% su 39,67 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,43 Euro 4,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,67 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,20 18,83

B.62.03.0007.330 LAMPADE VARIO TIPO

lampada a ioduri metallici JM-T  E40  1000 W   81000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.330 LAMPADE VARIO TIPO

lampada a ioduri metallici JM-T  E40  1000 W   81000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 123,39 123,39 81,17

Spese generali del 12% su 123,39 Euro 14,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,20 Euro 13,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 152,02
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 123,39 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,63 18,83

B.62.03.0007.335 LAMPADE VARIO TIPO

lampada a ioduri metallici JM-T  E40  2000 W   189000 lm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0070.335 LAMPADE VARIO TIPO

lampada a ioduri metallici JM-T  E40  2000 W   189000 lm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 145,18 145,18 81,17

Spese generali del 12% su 145,18 Euro 17,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,60 Euro 16,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 178,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 145,18 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,68 18,83

B.62.03.0008.005 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

accenditore per V.M.  Hg A.P.  220 V  100÷400 W cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.005 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

accenditore per V.M.  Hg A.P.  220 V  100÷400 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,10 18,10 81,17

Spese generali del 12% su 18,10 Euro 2,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,27 Euro 2,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,20 18,83

B.62.03.0008.010 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

accenditore per Na  A.P.  220 V  100÷400 W cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.010 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

accenditore per Na  A.P.  220 V  100÷400 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,75 16,75 81,15

Spese generali del 12% su 16,75 Euro 2,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,76 Euro 1,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,75 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,89 18,83

B.62.03.0008.015 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per V.M.  Hg A.P.  220 V  150 W cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.015 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per V.M.  Hg A.P.  220 V  150 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,88 10,88 81,13

Spese generali del 12% su 10,88 Euro 1,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,19 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,88 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,53 18,83

B.62.03.0008.020 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per V.M.  Hg A.P.  220 V  250 W cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.020 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per V.M.  Hg A.P.  220 V  250 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,18 19,18 81,17

Spese generali del 12% su 19,18 Euro 2,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,48 Euro 2,15 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,18 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,45 18,83

B.62.03.0008.025 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per V.M.  Hg A.P.  220 V  400 W cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.025 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per V.M.  Hg A.P.  220 V  400 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,67 27,67 81,17

Spese generali del 12% su 27,67 Euro 3,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,99 Euro 3,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,67 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,42 18,83

B.62.03.0008.030 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per Na  A.P.  220 V  100 W cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.030 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per Na  A.P.  220 V  100 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,41 21,41 81,16

Spese generali del 12% su 21,41 Euro 2,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,98 Euro 2,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,38
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,38

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,41 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,97 18,83

B.62.03.0008.035 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per Na  A.P.  220 V  150 W cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.035 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per Na  A.P.  220 V  150 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,71 24,71 81,18

Spese generali del 12% su 24,71 Euro 2,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,68 Euro 2,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,71 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,73 18,83

B.62.03.0008.040 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per Na  A.P.  220 V  250 W cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.040 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per Na  A.P.  220 V  250 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,87 29,87 81,17

Spese generali del 12% su 29,87 Euro 3,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,45 Euro 3,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,87 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,93 18,83

B.62.03.0008.045 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per Na  A.P.  220 V  400 W cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.045 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per Na  A.P.  220 V  400 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,48 39,48 81,17

Spese generali del 12% su 39,48 Euro 4,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,22 Euro 4,42 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,48 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,16 18,83

B.62.03.0008.050 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per tubo fluorescente  220 V  18÷58 W cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.050 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore per tubo fluorescente  220 V  18÷58 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,93 4,93 81,22

Spese generali del 12% su 4,93 Euro 0,59 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,52 Euro 0,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,93 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,14 18,85

B.62.03.0008.055 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore elettronico per tubo fluorescente  220 V  18÷58

W cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.055 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore elettronico per tubo fluorescente  220 V  18÷58 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,96 41,96 81,16

Spese generali del 12% su 41,96 Euro 5,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,00 Euro 4,70 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 51,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 41,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,74 18,83

B.62.03.0008.060 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore elettronico variabile per tubo fluorescente

18÷58 W cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.060 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

reattore elettronico variabile per tubo fluorescente  18÷58 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,52 78,52 81,17

Spese generali del 12% su 78,52 Euro 9,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,94 Euro 8,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 78,52 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,22 18,83

B.62.03.0008.065 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

condensatore rifasamento  lampada  450 V  4.4 µF cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.065 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

condensatore rifasamento  lampada  450 V  4.4 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,79 8,79 81,16

Spese generali del 12% su 8,79 Euro 1,06 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 9,85 Euro 0,99 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,79 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,04 18,84

B.62.03.0008.070 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

condensatore rifasamento  lampada  450 V  6.8 µF cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.070 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

condensatore rifasamento  lampada  450 V  6.8 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,49 13,49 81,17

Spese generali del 12% su 13,49 Euro 1,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,11 Euro 1,51 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,49 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,13 18,83

B.62.03.0008.075 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

condensatore rifasamento  lampada  450 V  10 µF cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.075 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

condensatore rifasamento  lampada  450 V  10 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,48 8,48 81,15

Spese generali del 12% su 8,48 Euro 1,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,50 Euro 0,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,48 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,97 18,83

B.62.03.0008.080 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

condensatore rifasamento  lampada  450 V  20 µF cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.080 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

condensatore rifasamento  lampada  450 V  20 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,07 10,07 81,14

Spese generali del 12% su 10,07 Euro 1,21 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 11,28 Euro 1,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,07 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,34 18,82
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B.62.03.0008.085 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

condensatore rifasamento  lampada  450 V  30 µF cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.085 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

condensatore rifasamento  lampada  450 V  30 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,15 11,15 81,15

Spese generali del 12% su 11,15 Euro 1,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,49 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,15 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,59 18,83

B.62.03.0008.090 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

condensatore rifasamento  lampada  450 V  40 µF cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.090 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

condensatore rifasamento  lampada  450 V  40 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,36 17,36 81,16

Spese generali del 12% su 17,36 Euro 2,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,44 Euro 1,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,39

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,36 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,03 18,83

B.62.03.0008.095 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

starter per tubo fluorescente  220 V  18÷58 W cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.03.0080.095 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI

starter per tubo fluorescente  220 V  18÷58 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,44 0,44 81,48

Spese generali del 12% su 0,44 Euro 0,05 9,81

Utile dell'Impresa del 10% su 0,49 Euro 0,05 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,44 81,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,10 18,89

B.62.03.0020.005 TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO

Ø 16 mm  (conf.100 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 16 mm  (conf. 100 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,13 0,13 81,25

Spese generali del 12% su 0,13 Euro 0,02 10,00
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Utile dell'Impresa del 10% su 0,15 Euro 0,02 9,38

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,13 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,03 19,38

B.62.03.0020.010 TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO

Ø 20 mm  (conf.100 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf. 100 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,18 0,18 81,82

Spese generali del 12% su 0,18 Euro 0,02 10,00

Utile dell'Impresa del 10% su 0,20 Euro 0,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,18 81,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,04 19,09

B.62.03.0020.015 TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO

Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,27 0,27 81,82

Spese generali del 12% su 0,27 Euro 0,03 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 0,30 Euro 0,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,27 81,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,06 18,79

B.62.03.0020.020 TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO

Ø 32 mm  (conf.25 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf. 25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,41 0,41 80,39

Spese generali del 12% su 0,41 Euro 0,05 9,61

Utile dell'Impresa del 10% su 0,46 Euro 0,05 9,02

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,41 80,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,10 18,63
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B.62.03.0020.025 TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO

Ø 40 mm  (conf.25 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf. 25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,55 0,55 80,88

Spese generali del 12% su 0,55 Euro 0,07 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro 0,06 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,55 80,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,13 18,82

B.62.03.0020.030 TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO

Ø 50 mm  (conf.25 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 50 mm  (conf. 25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,79 0,79 81,44

Spese generali del 12% su 0,79 Euro 0,10 9,79

Utile dell'Impresa del 10% su 0,89 Euro 0,09 9,18

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,79 81,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,97

B.62.03.0020.035 TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO

Ø 63 mm  (conf.25 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0010.035 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 63 mm  (conf. 25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,13 1,13 81,29

Spese generali del 12% su 1,13 Euro 0,14 9,78

Utile dell'Impresa del 10% su 1,27 Euro 0,13 9,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,39

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,13 81,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,26 18,92

B.62.03.0020.040 TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO

sovrapprezzo tirafilo  (conf.25÷100 m) km 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0010.040 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

sovrapprezzo tirafilo

(Costo materiali fc) m 1.000,00 0,02 20,00 81,17
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Spese generali del 12% su 20,00 Euro 2,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,40 Euro 2,24 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,64

Prezzo di applicazione (Euro/km) 24,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,64 18,83

B.62.03.0035.005 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS

Ø 16 mm  (conf.100 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0050.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 16 mm  (conf. 100 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,15 0,15 78,95

Spese generali del 12% su 0,15 Euro 0,02 9,47

Utile dell'Impresa del 10% su 0,17 Euro 0,02 8,95

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,15 78,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,04 18,42

B.62.03.0035.010 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS

Ø 20 mm  (conf.100 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0050.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf. 100 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,23 0,23 82,14

Spese generali del 12% su 0,23 Euro 0,03 10,00

Utile dell'Impresa del 10% su 0,26 Euro 0,03 9,29

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,23 82,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,05 19,29

B.62.03.0035.015 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS

Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0050.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,35 0,35 81,40

Spese generali del 12% su 0,35 Euro 0,04 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 0,39 Euro 0,04 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,43
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,35 81,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,08 18,84

B.62.03.0035.020 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS

Ø 32 mm  (conf.20 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0050.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf. 25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,55 0,55 80,88

Spese generali del 12% su 0,55 Euro 0,07 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro 0,06 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,55 80,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,13 18,82

B.62.03.0035.025 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS

sovrapprezzo tirafilo  (conf.25÷100m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0050.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

sovrapprezzo tirafilo

(Costo materiali fc) m 1,00 0,05 0,05 83,33

Spese generali del 12% su 0,05 Euro 0,01 10,00

Utile dell'Impresa del 10% su 0,06 Euro 0,01 10,00

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,05 83,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,01 20,00

B.62.03.0042.005 TUBO FLESSIBILE IN PVC

nero e grigio, Ø 16 mm  (conf.50 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0110.005 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g Ø 16 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,55 0,55 80,88

Spese generali del 12% su 0,55 Euro 0,07 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro 0,06 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,55 80,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,13 18,82
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B.62.03.0042.010 TUBO FLESSIBILE IN PVC

nero e grigio, Ø 20 mm  (conf.50 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0110.010 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g Ø 20 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,66 0,66 81,48

Spese generali del 12% su 0,66 Euro 0,08 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 0,74 Euro 0,07 9,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,66 81,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,15 18,89

B.62.03.0042.015 TUBO FLESSIBILE IN PVC

nero e grigio, Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0110.015 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,81 0,81 81,00

Spese generali del 12% su 0,81 Euro 0,10 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 0,91 Euro 0,09 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,81 81,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,19 18,80

B.62.03.0042.020 TUBO FLESSIBILE IN PVC

nero e grigio, Ø 32 mm  (conf.25m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0110.020 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,17 1,17 81,25

Spese generali del 12% su 1,17 Euro 0,14 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,31 Euro 0,13 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,17 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,82

B.62.03.0042.025 TUBO FLESSIBILE IN PVC

Colori diversi da nero e grigio, Ø 16 mm  (conf.50 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0110.025 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

c.d. Ø 16 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,55 0,55 80,88

Spese generali del 12% su 0,55 Euro 0,07 9,71
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Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro 0,06 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,55 80,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,13 18,82

B.62.03.0042.030 TUBO FLESSIBILE IN PVC

Colori diversi da nero e grigio, Ø 20 mm  (conf.50 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0110.030 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

c.d. Ø 20 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,65 0,65 81,25

Spese generali del 12% su 0,65 Euro 0,08 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 0,73 Euro 0,07 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,65 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,15 18,88

B.62.03.0042.035 TUBO FLESSIBILE IN PVC

Colori diversi da nero e grigio, Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0110.035 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

c.d. Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,79 0,79 81,44

Spese generali del 12% su 0,79 Euro 0,10 9,79

Utile dell'Impresa del 10% su 0,89 Euro 0,09 9,18

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,79 81,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,97

B.62.03.0042.040 TUBO FLESSIBILE IN PVC

Colori diversi da nero e grigio, Ø 32 mm  (conf.25 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0110.040 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

c.d. Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,16 1,16 81,12

Spese generali del 12% su 1,16 Euro 0,14 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,30 Euro 0,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,16 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,81
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B.62.03.0042.045 TUBO FLESSIBILE IN PVC

Colori diversi da nero e grigio, Ø 40 mm  (conf.25 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0110.045 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

c.d. Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,56 1,56 81,25

Spese generali del 12% su 1,56 Euro 0,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,75 Euro 0,18 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,56 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,36 18,85

B.62.03.0042.050 TUBO FLESSIBILE IN PVC

Colori diversi da nero e grigio, Ø 50 mm  (conf.25 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0110.050 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

c.d. Ø 50 mm  (conf.25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 2,26 2,26 81,29

Spese generali del 12% su 2,26 Euro 0,27 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,53 Euro 0,25 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,26 81,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,52 18,85

B.62.03.0042.055 TUBO FLESSIBILE IN PVC

Colori diversi da nero e grigio, Ø 60 mm  (conf.25 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0110.055 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

c.d. Ø 60 mm  (conf.25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 2,69 2,69 81,27

Spese generali del 12% su 2,69 Euro 0,32 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 3,01 Euro 0,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,69 81,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,62 18,85

B.62.03.0043.005 TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO, IP67

Ø 16 mm  (conf.50 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0120.005 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO

Ø 16 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,23 1,23 80,92
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Spese generali del 12% su 1,23 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,38 Euro 0,14 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,23 80,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,82

B.62.03.0043.010 TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO, IP67

Ø 20 mm  (conf.50 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0120.010 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO

Ø 20 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,81 1,81 81,17

Spese generali del 12% su 1,81 Euro 0,22 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,03 Euro 0,20 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,81 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,42 18,83

B.62.03.0043.015 TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO, IP67

Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0120.015 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 2,26 2,26 81,29

Spese generali del 12% su 2,26 Euro 0,27 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,53 Euro 0,25 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,26 81,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,52 18,85

B.62.03.0043.020 TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO, IP67

Ø 32 mm  (conf.25 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0120.020 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 4,41 4,41 81,22

Spese generali del 12% su 4,41 Euro 0,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,94 Euro 0,49 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,41 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,02 18,84
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B.62.03.0045.005 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55)

Ø 16 mm  (conf.20x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0210.005 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO (IP55)

Ø 16 mm  (conf.20x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,26 0,26 81,25

Spese generali del 12% su 0,26 Euro 0,03 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 0,29 Euro 0,03 9,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,26 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,06 18,75

B.62.03.0045.010 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55)

Ø 20 mm  (conf.20x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0210.010 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO (IP55)

Ø 20 mm  (conf.20x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,37 0,37 80,43

Spese generali del 12% su 0,37 Euro 0,04 9,57

Utile dell'Impresa del 10% su 0,41 Euro 0,04 8,91

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,37 80,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,09 18,48

B.62.03.0045.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0210.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,51 0,51 80,95

Spese generali del 12% su 0,51 Euro 0,06 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,57 Euro 0,06 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,51 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,12 18,73

B.62.03.0045.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0210.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,74 0,74 81,32

Spese generali del 12% su 0,74 Euro 0,09 9,78
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Utile dell'Impresa del 10% su 0,83 Euro 0,08 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,74 81,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,90

B.62.03.0045.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0210.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,02 1,02 80,95

Spese generali del 12% su 1,02 Euro 0,12 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 1,14 Euro 0,11 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,02 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,24 18,73

B.62.03.0045.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55)

Ø 50 mm  (conf.10x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0210.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO (IP55)

Ø 50 mm  (conf.10x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,55 1,55 81,15

Spese generali del 12% su 1,55 Euro 0,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,74 Euro 0,17 9,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,55 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,36 18,85

B.62.03.0045.035 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55)

Ø 63 mm  (conf.10x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0210.035 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO (IP55)

Ø 63 mm  (conf.10x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,92 1,92 81,01

Spese generali del 12% su 1,92 Euro 0,23 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 2,15 Euro 0,22 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,92 81,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,78
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B.62.03.0050.005 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 16 mm  (conf.34x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0220.005 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)

Ø 16 mm  (conf.34x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,30 0,30 81,08

Spese generali del 12% su 0,30 Euro 0,04 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 0,34 Euro 0,03 9,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,30 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,07 18,92

B.62.03.0050.010 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 20 mm  (conf.34x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0220.010 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)

Ø 20 mm  (conf.34x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,43 0,43 81,13

Spese generali del 12% su 0,43 Euro 0,05 9,81

Utile dell'Impresa del 10% su 0,48 Euro 0,05 9,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,43 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,10 18,87

B.62.03.0050.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,60 0,60 81,08

Spese generali del 12% su 0,60 Euro 0,07 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 0,67 Euro 0,07 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,60 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,14 18,78

B.62.03.0050.020 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.15x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0220.020 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)

Ø 32 mm  (conf.15x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,87 0,87 81,31

Spese generali del 12% su 0,87 Euro 0,10 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 0,97 Euro 0,10 9,07

Per arrotondamento

42/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,87 81,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,20 18,79

B.62.03.0050.025 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.10x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0220.025 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)

Ø 40 mm  (conf.10x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,19 1,19 80,95

Spese generali del 12% su 1,19 Euro 0,14 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,33 Euro 0,13 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,19 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,28 18,78

B.62.03.0050.030 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 50 mm  (conf.5x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0220.030 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)

Ø 50 mm  (conf.5x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,78 1,78 81,28

Spese generali del 12% su 1,78 Euro 0,21 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,99 Euro 0,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,78 81,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,41 18,86

B.62.03.0053.005 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55)

Ø 16 mm  (conf.20x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0225.005 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65

Ø 16 mm  (conf.20x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,35 0,35 81,40

Spese generali del 12% su 0,35 Euro 0,04 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 0,39 Euro 0,04 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,35 81,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,08 18,84
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B.62.03.0053.010 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55)

Ø 20 mm  (conf.20x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0225.010 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65

Ø 20 mm  (conf.20x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,49 0,49 81,67

Spese generali del 12% su 0,49 Euro 0,06 9,83

Utile dell'Impresa del 10% su 0,55 Euro 0,06 9,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,49 81,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,11 19,00

B.62.03.0053.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0225.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,68 0,68 80,95

Spese generali del 12% su 0,68 Euro 0,08 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 0,76 Euro 0,08 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,68 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,16 18,81

B.62.03.0053.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0225.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,98 0,98 80,99

Spese generali del 12% su 0,98 Euro 0,12 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,10 Euro 0,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,98 80,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,84

B.62.03.0053.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0225.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,36 1,36 80,95

Spese generali del 12% su 1,36 Euro 0,16 9,70
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Utile dell'Impresa del 10% su 1,52 Euro 0,15 9,05

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,36 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,32 18,75

B.62.03.0053.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55)

Ø 50 mm  (conf.10x3 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0225.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65

Ø 50 mm  (conf.10x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 2,07 2,07 81,18

Spese generali del 12% su 2,07 Euro 0,25 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,32 Euro 0,23 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,07 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,48 18,82

B.62.03.0055.005 TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65

Ø 16 mm  (conf.20x3 m)  sp 2.5 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0230.005 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 16 mm  (conf.20x3 m)  sp 2.5 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 0,55 0,55 80,88

Spese generali del 12% su 0,55 Euro 0,07 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro 0,06 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,55 80,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,13 18,82

B.62.03.0055.010 TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65

Ø 20 mm  (conf.20x3 m)  sp 2.6 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0230.010 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 20 mm  (conf.20x3 m)  sp 2.6 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 0,72 0,72 80,90

Spese generali del 12% su 0,72 Euro 0,09 9,66

Utile dell'Impresa del 10% su 0,81 Euro 0,08 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,72 80,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,76
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B.62.03.0055.015 TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65

Ø 25 mm  (conf.15x3 m)  sp 2.8 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 25 mm  (conf.15x3 m)  sp 2.8 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 0,97 0,97 80,83

Spese generali del 12% su 0,97 Euro 0,12 9,67

Utile dell'Impresa del 10% su 1,09 Euro 0,11 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,97 80,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,75

B.62.03.0055.020 TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65

Ø 32 mm  (conf.10x3 m)  sp 3.1 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 32 mm  (conf.10x3 m)  sp 3.1 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1,44 1,44 81,36

Spese generali del 12% su 1,44 Euro 0,17 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,61 Euro 0,16 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,44 81,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,33 18,87

B.62.03.0055.025 TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65

Ø 40 mm  (conf.10x3 m)  sp 3.3 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 40 mm  (conf.10x3 m)  sp 3.3 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1,95 1,95 81,25

Spese generali del 12% su 1,95 Euro 0,23 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,18 Euro 0,22 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,95 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,83

B.62.03.0055.030 TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65

Ø 50 mm  (conf.5x3 m)  sp 3.6 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 50 mm  (conf.5x3 m)  sp 3.6 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,63 2,63 81,17

Spese generali del 12% su 2,63 Euro 0,32 9,75
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Utile dell'Impresa del 10% su 2,95 Euro 0,30 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,61 18,86

B.62.03.0070.005 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-

74

Ø 16 mm - sp 1.5 mm  imbocco 12.5 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0310.005 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 16 mm - sp 1.5 mm,  imbocco 12.5 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,55 2,55 81,21

Spese generali del 12% su 2,55 Euro 0,31 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,86 Euro 0,29 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,55 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,59 18,85

B.62.03.0070.010 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-

74

Ø 20 mm - sp 1.5 mm  imbocco 15 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0310.010 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 20 mm - sp 1.5 mm,  imbocco 15 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,72 2,72 81,19

Spese generali del 12% su 2,72 Euro 0,33 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,05 Euro 0,31 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,72 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,63 18,84

B.62.03.0070.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-

74

Ø 25 mm - sp 1.6 mm  imbocco 19 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,85 3,85 81,22

Spese generali del 12% su 3,85 Euro 0,46 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,31 Euro 0,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,74
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,85 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,89 18,84

B.62.03.0070.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-

74

Ø 32 mm - sp 1.6 mm  imbocco 19 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,12 5,12 81,14

Spese generali del 12% su 5,12 Euro 0,61 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,73 Euro 0,57 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,12 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,19 18,81

B.62.03.0070.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-

74

Ø 40 mm - sp 1.6 mm  imbocco 19 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,05 6,05 81,21

Spese generali del 12% su 6,05 Euro 0,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,78 Euro 0,68 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,05 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,40 18,85

B.62.03.0070.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-

74

Ø 50 mm - sp 1.8 mm  imbocco 22 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 50 mm - sp 1.8 mm,  imbocco 22 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,55 8,55 81,20

Spese generali del 12% su 8,55 Euro 1,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,58 Euro 0,96 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,55 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,98 18,84
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B.62.03.0070.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-

74

Ø 63 mm - sp 1.9 mm  imbocco 25 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 63 mm - sp 1.9 mm,  imbocco 25 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,98 10,98 81,15

Spese generali del 12% su 10,98 Euro 1,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,30 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,98 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,55 18,83

B.62.03.0075.005 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65,  UNI 842-

74

Ø 16 mm - sp 1.5 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0320.005 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 16 mm - sp 1.5 mm,  imbocco 12.5 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,33 3,33 81,22

Spese generali del 12% su 3,33 Euro 0,40 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 3,73 Euro 0,37 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,33 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,77 18,85

B.62.03.0075.010 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65,  UNI 842-

74

Ø 20 mm - sp 1.5 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0320.010 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 20 mm - sp 1.5 mm,  imbocco 15 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,91 3,91 81,12

Spese generali del 12% su 3,91 Euro 0,47 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,38 Euro 0,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,91 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,91 18,82

B.62.03.0075.015 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65,  UNI 842-

74

Ø 25 mm - sp 1.6 mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0320.015 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,21 5,21 81,15

Spese generali del 12% su 5,21 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,84 Euro 0,58 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,21 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 18,83

B.62.03.0075.020 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65,  UNI 842-

74

Ø 32 mm - sp 1.6 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0320.020 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,62 6,62 81,13

Spese generali del 12% su 6,62 Euro 0,79 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,41 Euro 0,74 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,62 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,54 18,81

B.62.03.0075.025 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65,  UNI 842-

74

Ø 40 mm - sp 1.6 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0320.025 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,88 7,88 81,15

Spese generali del 12% su 7,88 Euro 0,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,83 Euro 0,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,88 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,83 18,84

B.62.03.0075.030 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65,  UNI 842-

74

Ø 50 mm - sp 1.8 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0320.030 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 50 mm - sp 1.8 mm,  imbocco 22 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,92 10,92 81,19
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Spese generali del 12% su 10,92 Euro 1,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,23 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,92 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,53 18,83

B.62.03.0075.035 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65,  UNI 842-

74

Ø 63 mm - sp 1.9 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.06.0320.035 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 63 mm - sp 1.9 mm,  imbocco 25 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 13,47 13,47 81,14

Spese generali del 12% su 13,47 Euro 1,62 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 15,09 Euro 1,51 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,47 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,13 18,83

B.62.03.0080.005 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (15x17) mm  (conf.40x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.005 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (15x17) mm,  (conf.40x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,02 1,02 80,95

Spese generali del 12% su 1,02 Euro 0,12 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 1,14 Euro 0,11 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,02 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,24 18,73

B.62.03.0080.010 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (25x30) mm (conf.54x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.010 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (25x30) mm,  (conf.54x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,36 1,36 80,95

Spese generali del 12% su 1,36 Euro 0,16 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1,52 Euro 0,15 9,05

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,68

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 1,36 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,32 18,75

B.62.03.0080.015 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (40x30) mm  (conf.38x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.015 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (40x30) mm,  (conf.38x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,95 1,95 81,25

Spese generali del 12% su 1,95 Euro 0,23 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,18 Euro 0,22 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,95 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,83

B.62.03.0080.020 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (60x30) mm  (conf.28x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.020 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (60x30) mm,  (conf.28x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 2,94 2,94 81,22

Spese generali del 12% su 2,94 Euro 0,35 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,29 Euro 0,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,94 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,68 18,84

B.62.03.0080.025 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (25x40) mm  (conf.60x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.025 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (25x40) mm,  (conf.60x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,44 1,44 81,36

Spese generali del 12% su 1,44 Euro 0,17 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,61 Euro 0,16 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,44 81,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,33 18,87

B.62.03.0080.030 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (40x40) mm  (conf.34x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.030 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
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dimensioni (40x40) mm,  (conf.34x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 2,13 2,13 80,99

Spese generali del 12% su 2,13 Euro 0,26 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,39 Euro 0,24 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,13 80,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,50 18,82

B.62.03.0080.035 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (60x40) mm  (conf.22x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.035 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (60x40) mm,  (conf.22x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 3,42 3,42 81,24

Spese generali del 12% su 3,42 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,83 Euro 0,38 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,42 81,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,79 18,84

B.62.03.0080.040 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (80x40) mm  (conf.16x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.040 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (80x40) mm,  (conf.16x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 4,86 4,86 81,14

Spese generali del 12% su 4,86 Euro 0,58 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,44 Euro 0,54 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,86 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,13 18,81

B.62.03.0080.045 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (100x40) mm  (conf.14x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.045 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (100x40) mm,  (conf.14x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 5,52 5,52 81,18

Spese generali del 12% su 5,52 Euro 0,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,18 Euro 0,62 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,80

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 5,52 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,28 18,82

B.62.03.0080.050 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (120x40) mm  (conf.10x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.050 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (120x40) mm,  (conf.10x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 6,99 6,99 81,18

Spese generali del 12% su 6,99 Euro 0,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,83 Euro 0,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,99 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,62 18,84

B.62.03.0080.065 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (60x60) mm  (conf.16x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.065 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (60x60) mm,  (conf.16x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 81,12

Spese generali del 12% su 4,34 Euro 0,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,86 Euro 0,49 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,34 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,01 18,82

B.62.03.0080.070 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (80x60) mm  (conf.12x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.070 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (80x60) mm,  (conf.12x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 6,61 6,61 81,20

Spese generali del 12% su 6,61 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,40 Euro 0,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,61 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,53 18,83

B.62.03.0080.075 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (100x60) mm  (conf.10x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.075 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
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dimensioni (100x60) mm,  (conf.10x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 8,38 8,38 81,12

Spese generali del 12% su 8,38 Euro 1,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,39 Euro 0,94 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,38 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,95 18,83

B.62.03.0080.080 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (120x60) mm  (conf.8x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.080 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (120x60) mm,  (conf.8x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 9,69 9,69 81,16

Spese generali del 12% su 9,69 Euro 1,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,85 Euro 1,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,69 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,25 18,83

B.62.03.0080.085 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (150x60) mm  (conf.8x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.085 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (150x60) mm,  (conf.8x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 11,81 11,81 81,17

Spese generali del 12% su 11,81 Euro 1,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,23 Euro 1,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,81 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,74 18,83

B.62.03.0080.090 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (200x60) mm  (conf.8x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.090 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (200x60) mm,  (conf.8x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 15,89 15,89 81,15

Spese generali del 12% su 15,89 Euro 1,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,80 Euro 1,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,58

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 15,89 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,69 18,83

B.62.03.0080.115 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (100x80) mm  (conf.8x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.115 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (100x80) mm,  (conf.8x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 9,37 9,37 81,20

Spese generali del 12% su 9,37 Euro 1,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,49 Euro 1,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,37 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,17 18,83

B.62.03.0080.120 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (120x80) mm  (conf.6x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.120 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (120x80) mm,  (conf.6x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 11,04 11,04 81,18

Spese generali del 12% su 11,04 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,37 Euro 1,24 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,04 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,56 18,84

B.62.03.0080.125 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (150x80) mm  (conf.6x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.125 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (150x80) mm,  (conf.6x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 13,37 13,37 81,18

Spese generali del 12% su 13,37 Euro 1,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,97 Euro 1,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,37 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,10 18,83

B.62.03.0080.130 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (200x80) mm  (conf.6x2 m) m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0010.130 CANALINA IN PVC, MARCHIATA
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dimensioni (200x80) mm,  (conf.6x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 17,76 17,76 81,17

Spese generali del 12% su 17,76 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,89 Euro 1,99 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,76 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,12 18,83

B.62.03.0085.005 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (60x40) mm  (conf.22x2 m)  sep.1 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0020.005 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (60x40) mm,  (conf.22x2 m)  scomp.1

(Costo materiali fc) m 1,00 3,88 3,88 81,17

Spese generali del 12% su 3,88 Euro 0,47 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,35 Euro 0,44 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,88 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,90 18,85

B.62.03.0085.010 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (80x40) mm  (conf.16x2 m)  sep.1 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0020.010 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (80x40) mm,  (conf.16x2 m)  scomp.1

(Costo materiali fc) m 1,00 5,54 5,54 81,11

Spese generali del 12% su 5,54 Euro 0,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,21 Euro 0,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,54 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,29 18,83

B.62.03.0085.015 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (100x40) mm  (conf.14x2 m)  sep.2 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0020.015 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (100x40) mm,  (conf.14x2 m)  scomp.2

(Costo materiali fc) m 1,00 6,41 6,41 81,14

Spese generali del 12% su 6,41 Euro 0,77 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,18 Euro 0,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,90

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 6,41 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.62.03.0085.020 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (120x40) mm  (conf.10x2 m)  sep.3 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0020.020 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (120x40) mm,  (conf.10x2 m)  scomp.3

(Costo materiali fc) m 1,00 8,11 8,11 81,18

Spese generali del 12% su 8,11 Euro 0,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,08 Euro 0,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,11 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,88 18,83

B.62.03.0085.025 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (60x60) mm  (conf.16x2 m)  sep.1 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0020.025 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (60x60) mm,  (conf.16x2 m)  scomp.1

(Costo materiali fc) m 1,00 4,96 4,96 81,18

Spese generali del 12% su 4,96 Euro 0,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,56 Euro 0,56 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,96 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,15 18,84

B.62.03.0085.030 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (80x60) mm  (conf.12x2 m)  sep.1 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0020.030 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (80x60) mm,  (conf.12x2 m)  scomp.1

(Costo materiali fc) m 1,00 6,61 6,61 81,20

Spese generali del 12% su 6,61 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,40 Euro 0,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,61 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,53 18,83

B.62.03.0085.035 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (100x60) mm  (conf.10x2 m)  sep.2 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0020.035 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA
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dimensioni (100x60) mm,  (conf.10x2 m)  scomp.2

(Costo materiali fc) m 1,00 8,38 8,38 81,12

Spese generali del 12% su 8,38 Euro 1,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,39 Euro 0,94 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,38 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,95 18,83

B.62.03.0085.040 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (120x60) mm  (conf.8x2 m)  sep.3 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0020.040 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (120x60) mm,  (conf.8x2 m)  scomp.3

(Costo materiali fc) m 1,00 9,70 9,70 81,17

Spese generali del 12% su 9,70 Euro 1,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,86 Euro 1,09 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,25 18,83

B.62.03.0085.045 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (150x60) mm  (conf.6x2 m)  sep.4 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0020.045 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (150x60) mm,  (conf.6x2 m)  scomp.4

(Costo materiali fc) m 1,00 11,81 11,81 81,17

Spese generali del 12% su 11,81 Euro 1,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,23 Euro 1,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,81 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,74 18,83

B.62.03.0085.050 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (200x60) mm,  (conf.4x2 m)  scomp.4 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0020.050 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (200x60) mm,  (conf.4x2 m)  scomp.4

(Costo materiali fc) m 1,00 15,89 15,89 81,15

Spese generali del 12% su 15,89 Euro 1,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,80 Euro 1,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,89 81,15
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,69 18,83

B.62.03.0085.055 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (100x80) mm,  (conf.8x2 m)  scomp.4 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0020.055 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (100x80) mm,  (conf.8x2 m)  scomp.4

(Costo materiali fc) m 1,00 10,84 10,84 81,14

Spese generali del 12% su 10,84 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,14 Euro 1,21 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,84 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,52 18,82

B.62.03.0085.060 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (120x80) mm,  (conf.8x2 m)  scomp.4 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0020.060 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (120x80) mm,  (conf.4x2 m)  scomp.4

(Costo materiali fc) m 1,00 12,87 12,87 81,15

Spese generali del 12% su 12,87 Euro 1,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,41 Euro 1,44 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,87 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,99 18,82

B.62.03.0085.065 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (150x80) mm,  (conf.6x2 m)  scomp.4 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0020.065 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (150x80) mm,  (conf.6x2 m)  scomp.4

(Costo materiali fc) m 1,00 15,60 15,60 81,17

Spese generali del 12% su 15,60 Euro 1,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,47 Euro 1,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,62 18,83

B.62.03.0085.070 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (200x80) mm,  (conf.4x2 m)  scomp.4 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0020.070 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (200x80) mm,  (conf.4x2 m)  scomp.4
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(Costo materiali fc) m 1,00 20,68 20,68 81,16

Spese generali del 12% su 20,68 Euro 2,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,16 Euro 2,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,68 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,80 18,83

B.62.03.0090.005 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (22x10) mm  (conf.6x16 m, b/m)  scomp.1 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0030.005 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.1, dimensioni (22x10) mm,  (conf.6x16 m, b/m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,89 0,89 80,91

Spese generali del 12% su 0,89 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,00 Euro 0,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,89 80,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,82

B.62.03.0090.010 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (25x17) mm  (conf.6x16 m, m/g)  scomp.1 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0030.010 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.1, dimensioni (25x17) mm,  (conf.60 m, m/g)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,27 1,27 81,41

Spese generali del 12% su 1,27 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,42 Euro 0,14 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,27 81,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,85

B.62.03.0090.015 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (22x10) mm  (conf.6x16 m, b/m)  scomp.2 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0030.015 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.2, dimensioni (22x10) mm,  (conf.6x16 m, b/m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,91 0,91 81,25

Spese generali del 12% su 0,91 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,02 Euro 0,10 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,12

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 0,91 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,84

B.62.03.0090.018 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (30x10) mm  (conf.6x16 m, b/m)  scomp.1 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0030.013 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.1, dimensioni (30x10) mm,  (conf.6x16 m, b/m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,21 1,21 81,21

Spese generali del 12% su 1,21 Euro 0,15 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,36 Euro 0,14 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,21 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,28 18,86

B.62.03.0090.020 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (30x10) mm  (conf.6x16 m, b/m)  scomp.2 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0030.020 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.2, dimensioni (30x10) mm,  (conf.40x2 m, b/m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,39 1,39 81,29

Spese generali del 12% su 1,39 Euro 0,17 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,56 Euro 0,16 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,39 81,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,32 18,89

B.62.03.0090.025 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (50x20) mm  (conf.4x12 m, b/m/be)  scomp.2 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0030.025 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.2, dimensioni (50x20) mm,  (conf.4x12 m, b/m/be)

(Costo materiali fc) m 1,00 3,39 3,39 81,10

Spese generali del 12% su 3,39 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,80 Euro 0,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,39 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,79 18,83

B.62.03.0090.030 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (40x10) mm  (conf.4x16 m, b)  scomp.2 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0030.030 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA
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scomp.2, dimensioni (40x10) mm,  (conf.6x12 m, b)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,99 1,99 81,22

Spese generali del 12% su 1,99 Euro 0,24 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 2,23 Euro 0,22 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,99 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,46 18,86

B.62.03.0090.035 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (50x20) mm  (conf.4x12 m, b)  scomp.3 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0030.035 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.3, dimensioni (50x20) mm,  (conf.4x12 m, b)

(Costo materiali fc) m 1,00 3,99 3,99 81,10

Spese generali del 12% su 3,99 Euro 0,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,47 Euro 0,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,99 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,93 18,82

B.62.03.0090.038 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (60x17) mm  (conf.4x12 m, b)  scomp.3 m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.07.0030.038 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.3, dimensioni (60x17) mm,  (conf.4x12 m, b)

(Costo materiali fc) m 1,00 2,95 2,95 81,27

Spese generali del 12% su 2,95 Euro 0,35 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,30 Euro 0,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,95 81,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,68 18,84

B.62.03.0100.005 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dimensioni (100x60) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0010.005 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dim. (100x60) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,96 15,96 81,18

Spese generali del 12% su 15,96 Euro 1,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,88 Euro 1,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,66
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,96 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,70 18,84

B.62.03.0100.007 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dimensioni (150x60) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0010.007 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dim. (150x60) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 20,88 20,88 81,15

Spese generali del 12% su 20,88 Euro 2,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,39 Euro 2,34 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,88 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,85 18,83

B.62.03.0100.010 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dimensioni (200x60) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0010.010 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dim. (200x60) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 25,38 25,38 81,16

Spese generali del 12% su 25,38 Euro 3,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,43 Euro 2,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,38 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,89 18,83

B.62.03.0100.015 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dimensioni (300x60) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0010.015 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dim. (300x60) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 36,99 36,99 81,17

Spese generali del 12% su 36,99 Euro 4,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,43 Euro 4,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,99 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,58 18,83

B.62.03.0100.017 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dimensioni (200x100) mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0010.017 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dim. (200x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 31,62 31,62 81,16

Spese generali del 12% su 31,62 Euro 3,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,41 Euro 3,54 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,62 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,34 18,83

B.62.03.0100.019 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dimensioni (300x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0010.019 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dim. (300x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 45,06 45,06 81,17

Spese generali del 12% su 45,06 Euro 5,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,47 Euro 5,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 45,06 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,45 18,83

B.62.03.0100.020 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dimensioni (400x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0010.020 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dim. (400x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 62,22 62,22 81,16

Spese generali del 12% su 62,22 Euro 7,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,69 Euro 6,97 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 76,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 62,22 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,44 18,83

B.62.03.0100.055 CANALA IN PVC

CHIUSA, dimensioni ( 600x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0010.030 CANALA IN PVC

CHIUSA, dim. (600x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 89,83 89,83 81,17

Spese generali del 12% su 89,83 Euro 10,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,61 Euro 10,06 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 110,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 110,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 89,83 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,84 18,83

B.62.03.0102.005 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (50x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.005 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,69 6,69 49,23

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 31,94

Spese generali del 12% su 11,03 Euro 1,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,35 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,03 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,56 18,83

B.62.03.0102.010 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (50x150) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.010 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x150) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,85 7,85 46,31

Z.70.09.0112.015 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,91 5,91 34,87

Spese generali del 12% su 13,76 Euro 1,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,41 Euro 1,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,76 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,19 18,83

B.62.03.0102.015 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (50x200) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.015 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x200) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,36 10,36 47,63

Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,29 7,29 33,52

Spese generali del 12% su 17,65 Euro 2,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,77 Euro 1,98 9,09
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Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,65 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,10 18,83

B.62.03.0102.020 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (50x300) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.020 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x300) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 13,90 13,90 63,21

Z.70.09.0112.005 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,95 3,95 17,96

Spese generali del 12% su 17,85 Euro 2,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,99 Euro 2,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,14 18,83

B.62.03.0102.025 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (50x400) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.025 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x400) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,01 18,01 48,31

Z.70.09.0112.030 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,25 12,25 32,86

Spese generali del 12% su 30,26 Euro 3,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,89 Euro 3,39 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,26 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,02 18,83

B.62.03.0102.030 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (50x500) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.030 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x500) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 20,59 20,59 46,37

Z.70.09.0112.035 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,45 15,45 34,80

Spese generali del 12% su 36,04 Euro 4,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,37 Euro 4,04 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,04 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,36 18,83

B.62.03.0102.035 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (50x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.050 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (50x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,99 6,99 50,07

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 31,09

Spese generali del 12% su 11,33 Euro 1,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,69 Euro 1,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,33 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,63 18,83

B.62.03.0102.040 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (50x150) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.055 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (50x150) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,18 8,18 47,12

Z.70.09.0112.015 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,91 5,91 34,04

Spese generali del 12% su 14,09 Euro 1,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,78 Euro 1,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,09 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,27 18,83

B.62.03.0102.045 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (50x200) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.060 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (50x200) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,81 10,81 48,48

Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,29 7,29 32,69

Spese generali del 12% su 18,10 Euro 2,17 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 20,27 Euro 2,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,20 18,83

B.62.03.0102.050 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (50x300) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.065 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (50x300) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 14,56 14,56 44,99

Z.70.09.0112.025 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,71 11,71 36,19

Spese generali del 12% su 26,27 Euro 3,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,42 Euro 2,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,27 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,09 18,83

B.62.03.0102.055 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (50x400) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.070 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (50x400) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,86 18,86 49,20

Z.70.09.0112.030 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,25 12,25 31,96

Spese generali del 12% su 31,11 Euro 3,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,84 Euro 3,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,11 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,22 18,83

B.62.03.0102.060 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (50x500) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.075 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (50x500) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,53 21,53 47,26

Z.70.09.0112.035 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,45 15,45 33,91
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Spese generali del 12% su 36,98 Euro 4,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,42 Euro 4,14 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,98 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,58 18,83

B.62.03.0102.065 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (75x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.080 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Forata, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,23 6,23 49,29

Z.70.09.0112.007 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,03 4,03 31,88

Spese generali del 12% su 10,26 Euro 1,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,49 Euro 1,15 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,26 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,38 18,83

B.62.03.0102.070 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (75x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.085 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Forata, dim. (75x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,85 7,85 52,26

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 28,89

Spese generali del 12% su 12,19 Euro 1,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,65 Euro 1,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,19 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,83 18,83

B.62.03.0102.075 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (75x150) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.090 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Forata, dim. (75x150) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,26 9,26 49,55

Z.70.09.0112.015 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,91 5,91 31,62

Spese generali del 12% su 15,17 Euro 1,82 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 16,99 Euro 1,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,52 18,83

B.62.03.0102.080 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (75x200) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.095 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Forata, dim. (75x200) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,55 11,55 49,76

Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,29 7,29 31,41

Spese generali del 12% su 18,84 Euro 2,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,10 Euro 2,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,84 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,37 18,83

B.62.03.0102.095 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (75x300) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.100 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Forata, dim. (75x300) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,51 15,51 46,24

Z.70.09.0112.025 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,71 11,71 34,91

Spese generali del 12% su 27,22 Euro 3,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,49 Euro 3,05 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,22 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,32 18,83

B.62.03.0102.100 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (75x400) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.105 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Forata, dim. (75x400) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,95 18,95 49,30

Z.70.09.0112.030 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,25 12,25 31,87
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Spese generali del 12% su 31,20 Euro 3,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,94 Euro 3,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,24 18,83

B.62.03.0102.105 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (75x500) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.110 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Forata, dim. (75x500) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,69 21,69 47,40

Z.70.09.0112.035 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,45 15,45 33,76

Spese generali del 12% su 37,14 Euro 4,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,60 Euro 4,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,14 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,62 18,83

B.62.03.0102.110 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (75x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.115 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,52 6,52 50,15

Z.70.09.0112.007 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,03 4,03 31,00

Spese generali del 12% su 10,55 Euro 1,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,82 Euro 1,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,55 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,45 18,83

B.62.03.0102.115 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (75x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.120 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,18 8,18 53,05

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 100 mm
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(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 28,15

Spese generali del 12% su 12,52 Euro 1,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,02 Euro 1,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,52 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,90 18,83

B.62.03.0102.120 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (75x150) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.125 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x150) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,70 9,70 50,44

Z.70.09.0112.015 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,91 5,91 30,73

Spese generali del 12% su 15,61 Euro 1,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,48 Euro 1,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,61 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,62 18,83

B.62.03.0102.125 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (75x200) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.130 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x200) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,09 12,09 50,63

Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,29 7,29 30,53

Spese generali del 12% su 19,38 Euro 2,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,71 Euro 2,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,38 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,50 18,83

B.62.03.0102.130 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (75x300) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.135 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x300) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,21 16,21 47,12

Z.70.09.0112.025 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA
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larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,71 11,71 34,04

Spese generali del 12% su 27,92 Euro 3,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,27 Euro 3,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,92 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,48 18,83

B.62.03.0102.135 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (75x400) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.140 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x400) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 19,83 19,83 50,18

Z.70.09.0112.030 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,25 12,25 31,00

Spese generali del 12% su 32,08 Euro 3,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,93 Euro 3,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,08 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,44 18,83

B.62.03.0102.140 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (75x500) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0105.145 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x500) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 22,65 22,65 48,25

Z.70.09.0112.035 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,45 15,45 32,91

Spese generali del 12% su 38,10 Euro 4,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,67 Euro 4,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,84 18,83

B.62.03.0103.065 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

FORATA, dimensioni (75x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0107.080 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,61 8,61 52,69
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Z.70.09.0113.007 COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,65 4,65 28,46

Spese generali del 12% su 13,26 Euro 1,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,85 Euro 1,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,26 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,08 18,82

B.62.03.0103.070 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

FORATA, dimensioni (75x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0107.085 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,85 10,85 52,01

Z.70.09.0113.010 COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,08 6,08 29,15

Spese generali del 12% su 16,93 Euro 2,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,96 Euro 1,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,93 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,93 18,83

B.62.03.0103.075 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

FORATA, dimensioni (75x150) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0107.090 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x150) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,81 12,81 49,33

Z.70.09.0113.015 COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,27 8,27 31,84

Spese generali del 12% su 21,08 Euro 2,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,61 Euro 2,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,08 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,89 18,83

B.62.03.0103.080 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

FORATA, dimensioni (75x200) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0107.095 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x200) mm
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(Costo materiali fc) m 1,00 15,96 15,96 49,50

Z.70.09.0113.020 COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,21 10,21 31,67

Spese generali del 12% su 26,17 Euro 3,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,31 Euro 2,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,07 18,83

B.62.03.0103.095 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

FORATA, dimensioni (75x300) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0107.100 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x300) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,43 21,43 46,92

Z.70.09.0113.025 COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,64 15,64 34,25

Spese generali del 12% su 37,07 Euro 4,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,52 Euro 4,15 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,07 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,60 18,83

B.62.03.0103.100 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

FORATA, dimensioni (75x400) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0107.105 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x400) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 26,19 26,19 49,04

Z.70.09.0113.030 COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 17,15 17,15 32,12

Spese generali del 12% su 43,34 Euro 5,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,54 Euro 4,85 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,34 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,06 18,83

B.62.03.0103.105 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

FORATA, dimensioni (75x500) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0107.110 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x500) mm
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(Costo materiali fc) m 1,00 29,97 29,97 47,14

Z.70.09.0113.035 COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,63 21,63 34,03

Spese generali del 12% su 51,60 Euro 6,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,79 Euro 5,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 51,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,97 18,83

B.62.03.0103.110 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

CHIUSA, dimensioni (75x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0107.115 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Chiusa, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,01 9,01 53,54

Z.70.09.0113.007 COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,65 4,65 27,63

Spese generali del 12% su 13,66 Euro 1,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,30 Euro 1,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,66 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,17 18,83

B.62.03.0103.115 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

CHIUSA, dimensioni (75x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0107.120 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Chiusa, dim. (75x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,30 11,30 52,78

Z.70.09.0113.010 COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,08 6,08 28,40

Spese generali del 12% su 17,38 Euro 2,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,47 Euro 1,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,38 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,03 18,84

B.62.03.0103.120 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

CHIUSA, dimensioni (75x150) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0107.125 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
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Chiusa, dim. (75x150) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 13,41 13,41 50,21

Z.70.09.0113.015 COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,27 8,27 30,96

Spese generali del 12% su 21,68 Euro 2,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,28 Euro 2,43 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,68 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,03 18,83

B.62.03.0103.125 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

CHIUSA, dimensioni (75x200) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0107.130 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Chiusa, dim. (75x200) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,71 16,71 50,38

Z.70.09.0113.020 COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,21 10,21 30,78

Spese generali del 12% su 26,92 Euro 3,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,15 Euro 3,02 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,92 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,25 18,83

B.62.03.0103.130 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

CHIUSA, dimensioni (75x300) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0107.135 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Chiusa, dim. (75x300) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 22,40 22,40 47,79

Z.70.09.0113.025 COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,64 15,64 33,37

Spese generali del 12% su 38,04 Euro 4,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,61 Euro 4,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,04 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,83 18,83

B.62.03.0103.135 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

CHIUSA, dimensioni (75x400) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0107.140 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA
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Chiusa, dim. (75x400) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 27,41 27,41 49,93

Z.70.09.0113.030 COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 17,15 17,15 31,24

Spese generali del 12% su 44,56 Euro 5,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,91 Euro 4,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,56 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,34 18,83

B.62.03.0103.140 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

CHIUSA, dimensioni (75x500) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0107.145 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Chiusa, dim. (75x500) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 31,30 31,30 48,00

Z.70.09.0113.035 COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,63 21,63 33,17

Spese generali del 12% su 52,93 Euro 6,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,28 Euro 5,93 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 52,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,28 18,83

B.62.03.0105.005 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (50x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.005 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,80 3,80 39,79

Z.70.09.0112.005 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,95 3,95 41,36

Spese generali del 12% su 7,75 Euro 0,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,68 Euro 0,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,75 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,80 18,83

B.62.03.0105.006 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (100x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.006 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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forata, dim. (100x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,54 5,54 45,52

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 35,66

Spese generali del 12% su 9,88 Euro 1,19 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 11,07 Euro 1,11 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,88 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,29 18,84

B.62.03.0105.007 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (200x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.025 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (200x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,56 9,56 46,05

Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,29 7,29 35,12

Spese generali del 12% su 16,85 Euro 2,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,87 Euro 1,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,91 18,83

B.62.03.0105.008 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (400x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.008 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (400x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 14,92 14,92 44,58

Z.70.09.0112.030 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,25 12,25 36,60

Spese generali del 12% su 27,17 Euro 3,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,43 Euro 3,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,17 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,30 18,83

B.62.03.0105.009 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (600x50) mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.009 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (600x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 19,67 19,67 41,70

Z.70.09.0112.040 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 600 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,62 18,62 39,47

Spese generali del 12% su 38,29 Euro 4,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,89 Euro 4,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,29 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,88 18,83

B.62.03.0105.010 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (75x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.010 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,17 5,17 45,63

Z.70.09.0112.007 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,03 4,03 35,57

Spese generali del 12% su 9,20 Euro 1,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,30 Euro 1,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,20 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,13 18,83

B.62.03.0105.015 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (100x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.015 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (100x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,52 6,52 48,73

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 32,44

Spese generali del 12% su 10,86 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,16 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,38

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,86 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,52 18,83
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B.62.03.0105.020 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (150x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.020 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (150x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,68 7,68 45,88

Z.70.09.0112.015 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,91 5,91 35,30

Spese generali del 12% su 13,59 Euro 1,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,22 Euro 1,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,59 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,15 18,84

B.62.03.0105.025 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (200x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.025 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (200x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,56 9,56 46,05

Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,29 7,29 35,12

Spese generali del 12% su 16,85 Euro 2,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,87 Euro 1,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,91 18,83

B.62.03.0105.030 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (300x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.030 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (300x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,85 12,85 42,47

Z.70.09.0112.025 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,71 11,71 38,70

Spese generali del 12% su 24,56 Euro 2,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,51 Euro 2,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,56 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,70 18,83
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B.62.03.0105.035 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (400x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.035 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (400x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,71 15,71 45,60

Z.70.09.0112.030 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,25 12,25 35,56

Spese generali del 12% su 27,96 Euro 3,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,32 Euro 3,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,49 18,83

B.62.03.0105.040 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (500x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.040 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (500x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 17,96 17,96 43,63

Z.70.09.0112.035 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,45 15,45 37,54

Spese generali del 12% su 33,41 Euro 4,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,42 Euro 3,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 33,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,75 18,83

B.62.03.0105.045 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (600x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.045 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (600x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 20,70 20,70 42,73

Z.70.09.0112.040 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 600 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,62 18,62 38,44

Spese generali del 12% su 39,32 Euro 4,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,04 Euro 4,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,32 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,12 18,83

B.62.03.0105.050 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (50x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.050 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (50x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,98 3,98 40,74

Z.70.09.0112.005 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,95 3,95 40,43

Spese generali del 12% su 7,93 Euro 0,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,88 Euro 0,89 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,84 18,83

B.62.03.0105.051 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (100x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.051 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (100x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,79 5,79 48,25

Z.70.09.0112.005 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,95 3,95 32,92

Spese generali del 12% su 9,74 Euro 1,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,91 Euro 1,09 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,26 18,83

B.62.03.0105.052 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (150x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.052 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (150x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,78 6,78 49,49

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 31,68

Spese generali del 12% su 11,12 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,45 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,12 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,58 18,82
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B.62.03.0105.053 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (200x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.053 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (200x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,95 8,95 44,73

Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,29 7,29 36,43

Spese generali del 12% su 16,24 Euro 1,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,19 Euro 1,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,24 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,77 18,83

B.62.03.0105.054 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (300x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.054 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (300x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,07 12,07 41,19

Z.70.09.0112.025 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,71 11,71 39,97

Spese generali del 12% su 23,78 Euro 2,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,63 Euro 2,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,78 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,52 18,83

B.62.03.0105.055 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (75x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.055 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,40 5,40 46,47

Z.70.09.0112.007 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,03 4,03 34,68

Spese generali del 12% su 9,43 Euro 1,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,56 Euro 1,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,43 81,15
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,19 18,83

B.62.03.0105.060 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (100x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.060 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (100x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,79 6,79 49,53

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 31,66

Spese generali del 12% su 11,13 Euro 1,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,47 Euro 1,25 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,13 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,58 18,84

B.62.03.0105.065 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (150x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.065 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (150x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,03 8,03 46,77

Z.70.09.0112.015 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,91 5,91 34,42

Spese generali del 12% su 13,94 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,61 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,94 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,23 18,84

B.62.03.0105.070 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (200x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.070 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (200x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,01 10,01 46,97

Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,29 7,29 34,21

Spese generali del 12% su 17,30 Euro 2,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,38 Euro 1,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,31

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 17,30 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,01 18,84

B.62.03.0105.075 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (300x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.075 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (300x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 13,43 13,43 43,36

Z.70.09.0112.025 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,71 11,71 37,81

Spese generali del 12% su 25,14 Euro 3,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,16 Euro 2,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,14 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,83 18,83

B.62.03.0105.080 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (400x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.080 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (400x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,42 16,42 46,49

Z.70.09.0112.030 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,25 12,25 34,68

Spese generali del 12% su 28,67 Euro 3,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,11 Euro 3,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,67 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,65 18,83

B.62.03.0105.085 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (500x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.085 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (500x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,78 18,78 44,53

Z.70.09.0112.035 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,45 15,45 36,64

Spese generali del 12% su 34,23 Euro 4,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,34 Euro 3,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,17
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,23 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,94 18,83

B.62.03.0105.090 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (600x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.090 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (600x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,64 21,64 43,63

Z.70.09.0112.040 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 600 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,62 18,62 37,54

Spese generali del 12% su 40,26 Euro 4,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,09 Euro 4,51 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,26 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,34 18,83

B.62.03.0105.150 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (100x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.150 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (100x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,49 7,49 51,37

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 29,77

Spese generali del 12% su 11,83 Euro 1,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,25 Euro 1,33 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,83 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,75 18,83

B.62.03.0105.155 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (150x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.155 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (150x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,83 8,83 48,62

Z.70.09.0112.015 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,91 5,91 32,54

Spese generali del 12% su 14,74 Euro 1,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,51 Euro 1,65 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,16

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 14,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,42 18,83

B.62.03.0105.160 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (200x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.160 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (200x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,47 10,47 47,85

Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,29 7,29 33,32

Spese generali del 12% su 17,76 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,89 Euro 1,99 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,76 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,12 18,83

B.62.03.0105.165 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (300x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.165 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (300x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 14,06 14,06 44,28

Z.70.09.0112.025 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,71 11,71 36,88

Spese generali del 12% su 25,77 Euro 3,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,86 Euro 2,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,98 18,83

B.62.03.0105.170 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (400x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.170 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (400x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,44 16,44 46,51

Z.70.09.0112.030 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,25 12,25 34,65

Spese generali del 12% su 28,69 Euro 3,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,13 Euro 3,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,35

Riepilogo per categoria

89/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 28,69 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,66 18,83

B.62.03.0105.175 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (500x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.175 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (500x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,88 18,88 44,63

Z.70.09.0112.035 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,45 15,45 36,52

Spese generali del 12% su 34,33 Euro 4,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,45 Euro 3,85 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,33 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,97 18,83

B.62.03.0105.180 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (600x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.180 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (600x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 22,20 22,20 44,14

Z.70.09.0112.040 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 600 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,62 18,62 37,03

Spese generali del 12% su 40,82 Euro 4,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,72 Euro 4,57 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,82 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,47 18,83

B.62.03.0105.190 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (100x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.190 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (100x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,84 7,84 52,23

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 28,91

Spese generali del 12% su 12,18 Euro 1,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,64 Euro 1,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,01

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 12,18 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,83 18,83

B.62.03.0105.195 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (150x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.195 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (150x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,27 9,27 49,57

Z.70.09.0112.015 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,91 5,91 31,60

Spese generali del 12% su 15,18 Euro 1,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,00 Euro 1,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,18 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,52 18,83

B.62.03.0105.200 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (200x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.200 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (200x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,94 10,94 48,71

Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,29 7,29 32,46

Spese generali del 12% su 18,23 Euro 2,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,42 Euro 2,04 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,23 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,23 18,83

B.62.03.0105.205 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (300x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.205 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (300x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 14,68 14,68 44,24

Z.70.09.0112.030 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,25 12,25 36,92

Spese generali del 12% su 26,93 Euro 3,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,16 Euro 3,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,18

Riepilogo per categoria

91/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 26,93 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,25 18,83

B.62.03.0105.210 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (400x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.210 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (400x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 17,23 17,23 47,44

Z.70.09.0112.030 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,25 12,25 33,73

Spese generali del 12% su 29,48 Euro 3,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,02 Euro 3,30 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,48 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,84 18,83

B.62.03.0105.215 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (500x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.215 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (500x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 19,71 19,71 45,50

Z.70.09.0112.035 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,45 15,45 35,66

Spese generali del 12% su 35,16 Euro 4,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,38 Euro 3,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,16 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,16 18,83

B.62.03.0105.220 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

CHIUSA, dimensioni (600x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.220 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (600x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 22,70 22,70 44,59

Z.70.09.0112.040 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 600 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,62 18,62 36,57

Spese generali del 12% su 41,32 Euro 4,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,28 Euro 4,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,91

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 41,32 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,59 18,83

B.62.03.0105.225 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (50x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.225 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,28 3,28 36,81

Z.70.09.0112.005 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,95 3,95 44,33

Spese generali del 12% su 7,23 Euro 0,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,10 Euro 0,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,23 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,68 18,83

B.62.03.0105.230 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (75x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.230 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (75x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,02 4,02 40,52

Z.70.09.0112.007 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,03 4,03 40,63

Spese generali del 12% su 8,05 Euro 0,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,02 Euro 0,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,05 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,87 18,83

B.62.03.0105.235 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (100x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.235 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (100x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,75 4,75 42,41

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 38,75

Spese generali del 12% su 9,09 Euro 1,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,18 Euro 1,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,20
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,09 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,11 18,83

B.62.03.0105.240 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (200x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.240 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (200x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,31 7,31 40,63

Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,29 7,29 40,52

Spese generali del 12% su 14,60 Euro 1,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,35 Euro 1,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,60 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,39 18,83

B.62.03.0105.245 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (300x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.245 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (300x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,80 9,80 36,98

Z.70.09.0112.025 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,71 11,71 44,19

Spese generali del 12% su 21,51 Euro 2,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,09 Euro 2,41 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,51 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,99 18,83

B.62.03.0105.250 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (400x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.250 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (400x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,73 12,73 41,36

Z.70.09.0112.030 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,25 12,25 39,80

Spese generali del 12% su 24,98 Euro 3,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,98 Euro 2,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,78
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,80 18,83

B.62.03.0105.255 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

FORATA, dimensioni (500x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0110.255 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (500x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 14,55 14,55 39,37

Z.70.09.0112.035 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,45 15,45 41,80

Spese generali del 12% su 30,00 Euro 3,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,60 Euro 3,36 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,96 18,83

B.62.03.0107.005 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (75x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.005 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (75x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,65 3,65 81,11

Spese generali del 12% su 3,65 Euro 0,44 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,09 Euro 0,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,65 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,85 18,82

B.62.03.0107.010 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.010 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,65 4,65 81,15

Spese generali del 12% su 4,65 Euro 0,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,21 Euro 0,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,65 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,08 18,83
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B.62.03.0107.015 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (150x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.015 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (150x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,15 6,15 81,13

Spese generali del 12% su 6,15 Euro 0,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,89 Euro 0,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,15 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,43 18,83

B.62.03.0107.020 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.020 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,14 7,14 81,14

Spese generali del 12% su 7,14 Euro 0,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,00 Euro 0,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,14 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,66 18,83

B.62.03.0107.025 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.025 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,02 9,02 81,19

Spese generali del 12% su 9,02 Euro 1,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,10 Euro 1,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,02 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,09 18,83

B.62.03.0107.030 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (75x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.030 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (75x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,36 4,36 81,19

Spese generali del 12% su 4,36 Euro 0,52 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 4,88 Euro 0,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,36 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,01 18,83

B.62.03.0107.035 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.035 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,02 5,02 81,23

Spese generali del 12% su 5,02 Euro 0,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,62 Euro 0,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,02 81,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,16 18,83

B.62.03.0107.040 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (150x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.040 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (150x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,59 6,59 81,16

Spese generali del 12% su 6,59 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,38 Euro 0,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,59 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,53 18,83

B.62.03.0107.045 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.045 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,55 7,55 81,18

Spese generali del 12% su 7,55 Euro 0,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,46 Euro 0,85 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,55 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,75 18,84
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B.62.03.0107.050 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.050 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,31 10,31 81,18

Spese generali del 12% su 10,31 Euro 1,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,55 Euro 1,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,31 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,39 18,83

B.62.03.0107.055 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (400x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.055 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (400x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 13,92 13,92 81,17

Spese generali del 12% su 13,92 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,59 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,92 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,23 18,83

B.62.03.0107.060 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (500x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.060 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (500x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,97 16,97 81,16

Spese generali del 12% su 16,97 Euro 2,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,01 Euro 1,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,97 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,94 18,83

B.62.03.0107.065 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (75x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.065 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,72 4,72 81,10
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Spese generali del 12% su 4,72 Euro 0,57 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,29 Euro 0,53 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,72 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,10 18,81

B.62.03.0107.070 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.070 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,55 5,55 81,14

Spese generali del 12% su 5,55 Euro 0,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,22 Euro 0,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,55 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,29 18,83

B.62.03.0107.075 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (150x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.075 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (150x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,67 7,67 81,16

Spese generali del 12% su 7,67 Euro 0,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,59 Euro 0,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,67 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,78 18,83

B.62.03.0107.080 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.080 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,74 8,74 81,15

Spese generali del 12% su 8,74 Euro 1,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,79 Euro 0,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,74 81,15
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,03 18,83

B.62.03.0107.085 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.085 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,93 11,93 81,16

Spese generali del 12% su 11,93 Euro 1,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,36 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,93 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,77 18,83

B.62.03.0107.090 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (400x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.090 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (400x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,46 16,46 81,16

Spese generali del 12% su 16,46 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,44 Euro 1,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,46 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,82 18,83

B.62.03.0107.095 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (500x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.095 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (500x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 20,06 20,06 81,18

Spese generali del 12% su 20,06 Euro 2,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,47 Euro 2,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,06 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,65 18,83

B.62.03.0107.097 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (600x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.097 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (600x75) mm
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(Costo materiali fc) m 1,00 24,97 24,97 81,18

Spese generali del 12% su 24,97 Euro 3,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,97 Euro 2,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,97 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,79 18,83

B.62.03.0107.100 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.100 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,50 9,50 81,20

Spese generali del 12% su 9,50 Euro 1,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,64 Euro 1,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,50 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,20 18,84

B.62.03.0107.105 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.105 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,59 11,59 81,16

Spese generali del 12% su 11,59 Euro 1,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,98 Euro 1,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,59 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,69 18,83

B.62.03.0107.110 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.110 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,29 16,29 81,17

Spese generali del 12% su 16,29 Euro 1,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,25 Euro 1,83 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,29 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,78 18,83

B.62.03.0107.115 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (400x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.115 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (400x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 19,21 19,21 81,16

Spese generali del 12% su 19,21 Euro 2,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,52 Euro 2,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,21 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,46 18,83

B.62.03.0107.120 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (500x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.120 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (500x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 23,19 23,19 81,17

Spese generali del 12% su 23,19 Euro 2,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,97 Euro 2,60 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,38 18,83

B.62.03.0107.125 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (600x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.125 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (600x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 35,62 35,62 81,18

Spese generali del 12% su 35,62 Euro 4,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,89 Euro 3,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,62 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,26 18,83

B.62.03.0107.130 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (75x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.130 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (75x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,95 16,95 81,18
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Spese generali del 12% su 16,95 Euro 2,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,98 Euro 1,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,95 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,93 18,83

B.62.03.0107.135 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.135 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 19,90 19,90 81,16

Spese generali del 12% su 19,90 Euro 2,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,29 Euro 2,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,90 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,62 18,83

B.62.03.0107.140 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (150x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.140 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (150x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 23,36 23,36 81,17

Spese generali del 12% su 23,36 Euro 2,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,16 Euro 2,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,36 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,42 18,83

B.62.03.0107.145 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.145 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 27,74 27,74 81,16

Spese generali del 12% su 27,74 Euro 3,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,07 Euro 3,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,74 81,16

103/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,44 18,83

B.62.03.0107.150 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x25) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.150 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 36,46 36,46 81,17

Spese generali del 12% su 36,46 Euro 4,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,84 Euro 4,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,46 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,46 18,83

B.62.03.0107.155 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (75x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.155 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (75x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 22,41 22,41 81,17

Spese generali del 12% su 22,41 Euro 2,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,10 Euro 2,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,20 18,83

B.62.03.0107.160 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.160 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 29,07 29,07 81,18

Spese generali del 12% su 29,07 Euro 3,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,56 Euro 3,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,07 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,74 18,83

B.62.03.0107.165 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (150x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.165 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (150x50) mm
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(Costo materiali fc) m 1,00 33,15 33,15 81,17

Spese generali del 12% su 33,15 Euro 3,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,13 Euro 3,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 33,15 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,69 18,83

B.62.03.0107.170 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.170 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 38,33 38,33 81,17

Spese generali del 12% su 38,33 Euro 4,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,93 Euro 4,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,89 18,83

B.62.03.0107.175 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.175 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 49,03 49,03 81,16

Spese generali del 12% su 49,03 Euro 5,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,91 Euro 5,49 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 49,03 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,38 18,83

B.62.03.0107.180 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (400x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.180 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (400x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 58,56 58,56 81,16

Spese generali del 12% su 58,56 Euro 7,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,59 Euro 6,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,15

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 58,56 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,59 18,83

B.62.03.0107.185 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (500x50) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.185 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (500x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 69,41 69,41 81,17

Spese generali del 12% su 69,41 Euro 8,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,74 Euro 7,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 85,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,10 18,83

B.62.03.0107.190 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (75x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.190 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 25,63 25,63 81,16

Spese generali del 12% su 25,63 Euro 3,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,71 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,63 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,95 18,83

B.62.03.0107.195 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.195 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 30,15 30,15 81,16

Spese generali del 12% su 30,15 Euro 3,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,77 Euro 3,38 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,15 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,00 18,83

B.62.03.0107.200 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (150x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.200 PASSERELLA A FILO
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INOX AISI 304, dim. (150x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 34,38 34,38 81,16

Spese generali del 12% su 34,38 Euro 4,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,51 Euro 3,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,38 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,98 18,83

B.62.03.0107.205 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.205 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 39,76 39,76 81,18

Spese generali del 12% su 39,76 Euro 4,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,53 Euro 4,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,76 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,22 18,83

B.62.03.0107.210 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.210 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 50,86 50,86 81,17

Spese generali del 12% su 50,86 Euro 6,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,96 Euro 5,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,86 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,80 18,83

B.62.03.0107.215 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (400x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.215 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (400x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 60,74 60,74 81,17

Spese generali del 12% su 60,74 Euro 7,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,03 Euro 6,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,83
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 60,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,09 18,83

B.62.03.0107.220 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (500x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.220 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (500x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 72,00 72,00 81,17

Spese generali del 12% su 72,00 Euro 8,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,64 Euro 8,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 88,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 72,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,70 18,83

B.62.03.0107.225 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (600x75) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.222 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (600x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 84,00 84,00 81,17

Spese generali del 12% su 84,00 Euro 10,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,08 Euro 9,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 103,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,49 18,83

B.62.03.0107.230 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.225 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 39,43 39,43 81,17

Spese generali del 12% su 39,43 Euro 4,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,16 Euro 4,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,43 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,15 18,83

B.62.03.0107.235 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x100) mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.230 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 51,90 51,90 81,17

Spese generali del 12% su 51,90 Euro 6,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,13 Euro 5,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 51,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,04 18,83

B.62.03.0107.240 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.235 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 63,90 63,90 81,16

Spese generali del 12% su 63,90 Euro 7,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,57 Euro 7,16 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 63,90 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,83 18,83

B.62.03.0107.245 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (400x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.240 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (400x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 74,77 74,77 81,17

Spese generali del 12% su 74,77 Euro 8,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,74 Euro 8,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 92,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 74,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,35 18,83

B.62.03.0107.250 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (500x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.245 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (500x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 86,81 86,81 81,17

Spese generali del 12% su 86,81 Euro 10,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,23 Euro 9,72 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,95
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 106,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 86,81 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,14 18,83

B.62.03.0107.255 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (600x100) mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.09.0111.250 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (600x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 101,02 101,02 81,17

Spese generali del 12% su 101,02 Euro 12,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,14 Euro 11,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 124,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 101,02 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,44 18,83

B.62.03.0120.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,85 1,85 81,14

Spese generali del 12% su 1,85 Euro 0,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,07 Euro 0,21 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,85 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,43 18,82

B.62.03.0120.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (120x80x50) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0010.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (120x80x50) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,05 2,05 81,03

Spese generali del 12% su 2,05 Euro 0,25 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,30 Euro 0,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,05 81,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,48 18,81
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B.62.03.0120.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,08 3,08 81,05

Spese generali del 12% su 3,08 Euro 0,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,45 Euro 0,35 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,08 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,72 18,82

B.62.03.0120.020 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (190x140x70) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0010.020 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (190x140x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,75 5,75 81,21

Spese generali del 12% su 5,75 Euro 0,69 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 6,44 Euro 0,64 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,75 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,33 18,84

B.62.03.0120.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (240x190x90) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0010.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (240x190x90) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,56 9,56 81,15

Spese generali del 12% su 9,56 Euro 1,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,71 Euro 1,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,56 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,22 18,83

B.62.03.0120.030 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (300x220x120) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0010.030 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (300x220x120) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,01 17,01 81,15

Spese generali del 12% su 17,01 Euro 2,04 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 19,05 Euro 1,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,01 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,95 18,83

B.62.03.0120.035 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (380x300x120) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0010.035 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (380x300x120) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,03 23,03 81,18

Spese generali del 12% su 23,03 Euro 2,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,79 Euro 2,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,03 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,34 18,83

B.62.03.0120.040 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (460x380x120) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0010.040 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (460x380x120) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,57 32,57 81,16

Spese generali del 12% su 32,57 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,48 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,57 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,56 18,83

B.62.03.0123.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44

dimensioni (Ø 65x35) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0020.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44

dimensioni (Ø 65x35) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,65 0,65 81,25

Spese generali del 12% su 0,65 Euro 0,08 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 0,73 Euro 0,07 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,65 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,15 18,88
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B.62.03.0123.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44

dimensioni (Ø 80x35) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0020.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44

dimensioni (Ø 80x35) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,80 0,80 80,81

Spese generali del 12% su 0,80 Euro 0,10 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 0,90 Euro 0,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,80 80,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,19 18,79

B.62.03.0123.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44

dimensioni (80x80x40) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0020.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44

dimensioni (80x80x40) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,96 0,96 81,36

Spese generali del 12% su 0,96 Euro 0,12 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,08 Euro 0,11 9,15

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,96 81,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,22 18,90

B.62.03.0125.100 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (92x92x50) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0030.100 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (92x92x50) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,49 0,49 81,67

Spese generali del 12% su 0,49 Euro 0,06 9,83

Utile dell'Impresa del 10% su 0,55 Euro 0,06 9,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,49 81,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,11 19,00

B.62.03.0125.105 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (116x92x50) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0030.105 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (116x92x50) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,59 0,59 80,82
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Spese generali del 12% su 0,59 Euro 0,07 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 0,66 Euro 0,07 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,59 80,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,14 18,77

B.62.03.0125.110 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (116x92x70) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0030.110 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (116x92x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,77 0,77 81,05

Spese generali del 12% su 0,77 Euro 0,09 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,86 Euro 0,09 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,77 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,74

B.62.03.0125.115 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (154x92x70) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0030.115 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (154x92x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,84 0,84 80,77

Spese generali del 12% su 0,84 Euro 0,10 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,94 Euro 0,09 9,04

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,84 80,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,20 18,75

B.62.03.0125.120 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (154x128x70) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0030.120 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (154x128x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,23 1,23 80,92

Spese generali del 12% su 1,23 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,38 Euro 0,14 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,23 80,92
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,82

B.62.03.0125.125 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (192x154x70) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0030.125 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (192x154x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,54 1,54 81,05

Spese generali del 12% su 1,54 Euro 0,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,73 Euro 0,17 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,54 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,36 18,84

B.62.03.0125.130 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (287x154x70) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0030.130 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (287x154x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,29 2,29 81,21

Spese generali del 12% su 2,29 Euro 0,28 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,57 Euro 0,26 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,29 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,53 18,87

B.62.03.0125.135 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (391x154x70) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0030.135 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (391x154x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,89 3,89 81,21

Spese generali del 12% su 3,89 Euro 0,47 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,36 Euro 0,44 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,89 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,90 18,85

B.62.03.0125.140 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (479x154x70) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0030.140 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (479x154x70) mm
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,27 5,27 81,20

Spese generali del 12% su 5,27 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,90 Euro 0,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,27 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,22 18,83

B.62.03.0125.145 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (515x201x80) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0030.145 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (515x201x80) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,05 7,05 81,13

Spese generali del 12% su 7,05 Euro 0,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,90 Euro 0,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,05 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,64 18,83

B.62.03.0125.150 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (515x292x80) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0030.150 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (515x292x80) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,54 17,54 81,17

Spese generali del 12% su 17,54 Euro 2,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,65 Euro 1,97 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,07 18,83

B.62.03.0125.155 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (248x248x120) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0030.155 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (248x248x120) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,46 16,46 81,16

Spese generali del 12% su 16,46 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,44 Euro 1,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,46 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,82 18,83

B.62.03.0125.160 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (515x248x120) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0030.160 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (515x248x120) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,92 24,92 81,17

Spese generali del 12% su 24,92 Euro 2,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,91 Euro 2,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,92 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,78 18,83

B.62.03.0127.002 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

senza coperchio, 1 moduli cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0110.002 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

con coperchio, 1 modulo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,58 81,13

Spese generali del 12% su 2,58 Euro 0,31 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,89 Euro 0,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,58 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,60 18,84

B.62.03.0127.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

senza coperchio, 2 moduli cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0110.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

con coperchio, 2 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,58 81,13

Spese generali del 12% su 2,58 Euro 0,31 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,89 Euro 0,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,58 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,60 18,84

B.62.03.0127.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

senza coperchio, 3 moduli cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0110.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

con coperchio, 3 moduli
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,27 3,27 81,14

Spese generali del 12% su 3,27 Euro 0,39 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,66 Euro 0,37 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,03

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,27 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,76 18,81

B.62.03.0127.015 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

senza coperchio, 4 moduli cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0110.015 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

con coperchio, 4 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,86 5,86 81,16

Spese generali del 12% su 5,86 Euro 0,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,56 Euro 0,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,86 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,36 18,82

B.62.03.0127.020 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

senza coperchio, 4x2 moduli cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0110.020 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

con coperchio, 4x2 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,07 10,07 81,14

Spese generali del 12% su 10,07 Euro 1,21 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 11,28 Euro 1,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,07 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,34 18,82

B.62.03.0127.025 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

senza coperchio, 4x3 moduli cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0110.025 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

con coperchio, 4x3 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,39 13,39 81,15

Spese generali del 12% su 13,39 Euro 1,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,00 Euro 1,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,50

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 13,39 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,11 18,83

B.62.03.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40

con coperchio, 2 moduli cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0120.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40

senza coperchio, 2 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,54 2,54 81,15

Spese generali del 12% su 2,54 Euro 0,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,85 Euro 0,29 9,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,54 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,59 18,85

B.62.03.0130.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40

con coperchio, 3 moduli cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0120.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40

senza coperchio, 3 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,99 2,99 81,25

Spese generali del 12% su 2,99 Euro 0,36 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 3,35 Euro 0,34 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,99 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 18,86

B.62.03.0135.002 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

rotonda diam. 60 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.002 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

diam. 60 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,16 0,16 80,00

Spese generali del 12% su 0,16 Euro 0,02 9,50

Utile dell'Impresa del 10% su 0,18 Euro 0,02 9,00

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,16 80,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,04 18,50

B.62.03.0135.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dimensioni (66x104x48) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 80,95

Spese generali del 12% su 0,17 Euro 0,02 9,52

Utile dell'Impresa del 10% su 0,19 Euro 0,02 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,17 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,04 18,57

B.62.03.0135.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

4 moduli, dimensioni (68x128x50) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

4 moduli, dim. (68x128x50) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,82 0,82 81,19

Spese generali del 12% su 0,82 Euro 0,10 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 0,92 Euro 0,09 9,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,82 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,19 18,81

B.62.03.0135.012 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

5 moduli, dimensioni (68x144x50) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.012 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

5 moduli, dim. (68x144x50) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,43 1,43 81,25

Spese generali del 12% su 1,43 Euro 0,17 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,60 Euro 0,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,43 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,33 18,86

B.62.03.0135.015 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

6 moduli, dimensioni (120x104x50) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.015 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

6 moduli, dim. (120x104x50) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,61 1,61 81,31

Spese generali del 12% su 1,61 Euro 0,19 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,80 Euro 0,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,61 81,31
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,37 18,84

B.62.03.0135.025 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

8 moduli, dim. (135x145x57) mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.025 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

8 moduli, dim. (135x145x57) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,22 2,22 81,02

Spese generali del 12% su 2,22 Euro 0,27 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 2,49 Euro 0,25 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,22 81,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,52 18,80

B.62.03.0135.030 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

12-14 moduli cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.030 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

12-14 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,50 2,50 81,17

Spese generali del 12% su 2,50 Euro 0,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,80 Euro 0,28 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,58 18,83

B.62.03.0135.035 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

18-21 moduli cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.035 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

18-21 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,77 2,77 81,23

Spese generali del 12% su 2,77 Euro 0,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,10 Euro 0,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,77 81,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,64 18,83

B.62.03.0135.100 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

diam. 60 mm - autoestinguente cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.100 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

diam. 60 mm - autoestinguente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,45 0,45 81,82
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Spese generali del 12% su 0,45 Euro 0,05 9,82

Utile dell'Impresa del 10% su 0,50 Euro 0,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,45 81,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,10 18,91

B.62.03.0135.105 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm - autoestinguente cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.105 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm - autoestinguente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,64 0,64 81,01

Spese generali del 12% su 0,64 Euro 0,08 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 0,72 Euro 0,07 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,64 81,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,15 18,86

B.62.03.0135.110 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

4 moduli, dim. (68x128x50) mm - autoestinguente cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.110 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

4 moduli, dim. (68x128x50) mm - autoestinguente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,69 1,69 81,25

Spese generali del 12% su 1,69 Euro 0,20 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,89 Euro 0,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,69 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,39 18,85

B.62.03.0135.115 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

5 moduli, dim. (68x144x50) mm - autoestinguente cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.115 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

5 moduli, dim. (68x144x50) mm - autoestinguente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,20 2,20 81,18

Spese generali del 12% su 2,20 Euro 0,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,46 Euro 0,25 9,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,20 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,51 18,82
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B.62.03.0135.120 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

6 moduli, dim. (68x144x50) mm - autoestinguente cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.120 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

6 moduli, dim. (68x144x50) mm - autoestinguente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,81 2,81 81,21

Spese generali del 12% su 2,81 Euro 0,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,15 Euro 0,32 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,81 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,65 18,84

B.62.03.0135.200 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

diam. 60 mm - pareti leggere cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.200 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

diam. 60 mm - pareti leggere

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,42 1,42 81,14

Spese generali del 12% su 1,42 Euro 0,17 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,59 Euro 0,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,42 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,33 18,80

B.62.03.0135.205 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli - pareti leggere cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.205 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli - pareti leggere

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,24 1,24 81,05

Spese generali del 12% su 1,24 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,39 Euro 0,14 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,24 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,82

B.62.03.0135.210 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

4 moduli - pareti leggere cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.210 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

4 moduli - pareti leggere

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,76 1,76 81,11
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Spese generali del 12% su 1,76 Euro 0,21 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,97 Euro 0,20 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,76 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,41 18,80

B.62.03.0135.215 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

6-7 moduli - pareti leggere cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.215 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

6-7 moduli - pareti leggere

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,80 2,80 81,16

Spese generali del 12% su 2,80 Euro 0,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,14 Euro 0,31 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,65 18,84

B.62.03.0135.220 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

8 moduli - pareti leggere cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.220 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

8 moduli - pareti leggere

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,91 3,91 81,12

Spese generali del 12% su 3,91 Euro 0,47 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,38 Euro 0,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,91 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,91 18,82

B.62.03.0135.225 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

8 moduli - pareti leggere cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE

Z.70.11.0130.225 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

12-14 moduli - pareti leggere

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,84 4,84 81,21

Spese generali del 12% su 4,84 Euro 0,58 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,42 Euro 0,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,84 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,12 18,84

124/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.04.0015.005 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO

punto comando generico cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 81,16

Spese generali del 12% su 8,70 Euro 1,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro 0,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,02 18,82

B.62.04.0015.010 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO

punto presa serie civile cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 81,16

Spese generali del 12% su 8,70 Euro 1,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro 0,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,02 18,82

B.62.04.0015.015 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO

punto presa IP55 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 81,17

Spese generali del 12% su 9,57 Euro 1,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,72 Euro 1,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,22 18,83

B.62.04.0015.020 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO

punto presa CEE 17  <= 32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 81,16
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Spese generali del 12% su 10,88 Euro 1,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,18 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,52 18,83

B.62.04.0015.025 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO

punto presa CEE 17  >32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 28/60 h 0,47 26,10 12,18 81,15

Spese generali del 12% su 12,18 Euro 1,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,64 Euro 1,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,18 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,83 18,83

B.62.04.0015.030 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO

punto termostato cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 81,16

Spese generali del 12% su 6,53 Euro 0,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,31 Euro 0,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,51 18,83

B.62.04.0015.035 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO

punto telefono cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 81,16

Spese generali del 12% su 8,70 Euro 1,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro 0,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 81,16
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,02 18,82

B.62.04.0015.040 RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO

punto citofono cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 81,16

Spese generali del 12% su 8,70 Euro 1,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro 0,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,02 18,82

B.62.04.0020.005 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO

supporto, da metallo in plastica cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 81,18

Spese generali del 12% su 5,22 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,85 Euro 0,59 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 18,83

B.62.04.0020.010 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO

frutto e supporto, placca, serie civile cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,10 2,10 11,86

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 6,50

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 1,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 61,44

Spese generali del 12% su 14,37 Euro 1,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,09 Euro 1,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,70
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 61,44

Costo materiali fc 3,50 19,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,33 18,83

B.62.04.0020.015 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO

frutto e supporto, placca, serie lusso cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,10 2,10 11,86

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 6,50

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 1,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 61,44

Spese generali del 12% su 14,37 Euro 1,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,09 Euro 1,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 61,44

Costo materiali fc 3,50 19,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,33 18,83

B.62.04.0020.020 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO

frutto, supporto e scatola, placca, serie civile cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,10 2,10 11,74

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 6,43

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,78

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 1,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 60,82

Spese generali del 12% su 14,51 Euro 1,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,25 Euro 1,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,88
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 60,82

Costo materiali fc 3,64 20,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,37 18,83

B.62.04.0020.025 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO

frutto, supporto e scatola, placca, serie lusso cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,10 2,10 11,74

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 6,43

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,78

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 1,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 60,82

Spese generali del 12% su 14,51 Euro 1,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,25 Euro 1,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 60,82

Costo materiali fc 3,64 20,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,37 18,83

B.62.04.0025.005 RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL

QUADRO

punto interrotto cad. 1

Lavori compiuti

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 19,32

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,95

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 25,97

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,74

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

interruttore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,10 2,10 3,79

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,07

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,25

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 26,10 13,92 25,11

Spese generali del 12% su 17,56 Euro 2,11 3,80

Utile dell'Impresa del 10% su 19,66 Euro 1,97 3,55

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,39 63,83

Costo materiali fc 9,63 17,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,45 18,84

B.62.04.0025.010 RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL

QUADRO

punto interrotto bipolare cad. 1

Lavori compiuti

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 14,53

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 11,24

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 39,07

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,56

Z.70.45.0010.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore bipolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,51 3,51 4,76

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,56

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,19

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 36/60 h 0,60 26,10 15,66 21,24

Spese generali del 12% su 20,71 Euro 2,49 3,37

Utile dell'Impresa del 10% su 23,19 Euro 2,32 3,15

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,83 62,16

Costo materiali fc 14,06 19,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,90 18,85

B.62.04.0025.015 RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL

QUADRO

punto pulsante cad. 1

Lavori compiuti

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 19,13

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,80

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 25,72

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,74

Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,54 2,54 4,54

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,05

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,25

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 26,10 13,92 24,87

Spese generali del 12% su 17,99 Euro 2,16 3,86

Utile dell'Impresa del 10% su 20,15 Euro 2,02 3,60

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,98
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,39 63,21

Costo materiali fc 10,07 17,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,55 18,84

B.62.04.0025.020 RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL

QUADRO

punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Lavori compiuti

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 14,16

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 10,95

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 43,22

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,54

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,79 2,79 3,69

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,52

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,19

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 34/60 h 0,57 26,10 14,79 19,55

Spese generali del 12% su 19,12 Euro 2,29 3,03

Utile dell'Impresa del 10% su 21,41 Euro 2,14 2,83

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,13 62,29

Costo materiali fc 14,26 18,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,24 18,82

B.62.04.0030.005 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI

magn.term. diff. modulare fino a 100 A cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 81,16

Spese generali del 12% su 13,05 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,62 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,03 18,83

B.62.04.0030.010 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI

magn.term. diff. scatolato fino a 160 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 81,16

Spese generali del 12% su 19,58 Euro 2,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,92 Euro 2,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,54 18,83

B.62.04.0030.015 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI

magn.term. diff. scatolato fino a 400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 81,16

Spese generali del 12% su 26,10 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,23 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,06 18,83

B.62.04.0030.020 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI

magn.term. diff. scatolato fino a 800 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 81,17

Spese generali del 12% su 52,20 Euro 6,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,46 Euro 5,85 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,31
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,11 18,83

B.62.04.0030.025 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI

magn.term. diff. scatolato fino a 1250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 81,17

Spese generali del 12% su 104,40 Euro 12,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,93 Euro 11,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 128,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,22 18,83

B.62.04.0035.005 RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO

bipolare, <= 80 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 81,16

Spese generali del 12% su 13,05 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,62 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,03 18,83

B.62.04.0035.010 RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO

tetrapolare,  100÷400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 81,16

Spese generali del 12% su 19,58 Euro 2,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,92 Euro 2,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,54 18,83

B.62.04.0035.015 RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO

scatolato, 630÷800 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 81,16

Spese generali del 12% su 26,10 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,23 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,06 18,83

B.62.04.0040.005 RIMOZIONE APPARECCHIATURA

apparecchio illuminante ad incandescenza cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 81,16

Spese generali del 12% su 10,88 Euro 1,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,18 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,52 18,83

B.62.04.0040.010 RIMOZIONE APPARECCHIATURA

apparecchio illuminante a fluorescenza cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 81,16

Spese generali del 12% su 15,23 Euro 1,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,05 Euro 1,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,53 18,83

B.62.04.0040.015 RIMOZIONE APPARECCHIATURA

aparecchio illuminante di emergenza cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 81,16

Spese generali del 12% su 10,88 Euro 1,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,18 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,40

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 10,88 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,52 18,83

B.62.04.0040.020 RIMOZIONE APPARECCHIATURA

proiettore per esterno, h 3÷7 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 81,16

Spese generali del 12% su 21,75 Euro 2,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,36 Euro 2,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,05 18,83

B.62.04.0040.025 RIMOZIONE APPARECCHIATURA

aspiratore cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 81,16

Spese generali del 12% su 13,05 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,62 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,03 18,83

B.62.04.0045.005 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL

COMMITTENTE

apparecchio illuminante ad incandescenza cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 81,16

Spese generali del 12% su 8,70 Euro 1,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro 0,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,02 18,82

B.62.04.0045.010 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL

COMMITTENTE

apparecchio illuminante a fluorescenza, singolo cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 81,16

Spese generali del 12% su 8,70 Euro 1,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro 0,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,02 18,82

B.62.04.0045.015 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL

COMMITTENTE

apparecchio illuminante a fluorescenza, fila continua cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 81,16

Spese generali del 12% su 13,05 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,62 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,03 18,83

B.62.04.0045.020 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL

COMMITTENTE

apparecchio illuminante di emergenza cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 81,16

Spese generali del 12% su 8,70 Euro 1,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro 0,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,02 18,82

B.62.04.0045.025 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL

COMMITTENTE

proiettore per interno cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 81,16

Spese generali del 12% su 10,88 Euro 1,31 9,74
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 12,18 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,52 18,83

B.62.04.0045.030 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL

COMMITTENTE

proiettore per esterno,  h >3 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 81,16

Spese generali del 12% su 17,40 Euro 2,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,49 Euro 1,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,04 18,83

B.62.04.0045.035 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL

COMMITTENTE

aspiratore cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 81,16

Spese generali del 12% su 8,70 Euro 1,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro 0,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,02 18,82

B.62.04.0050.005 REVISIONE DI APPARECCHIATURA

apparecchio illuminante monolampada cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 81,16

Spese generali del 12% su 26,10 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,23 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 81,16
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,06 18,83

B.62.04.0050.010 REVISIONE DI APPARECCHIATURA

apparecchio illuminante con due o più lampade cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 26,10 32,63 81,18

Spese generali del 12% su 32,63 Euro 3,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,54 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,63 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,57 18,83

B.62.04.0050.015 REVISIONE DI APPARECCHIATURA

apparecchio illuminante emergenza cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 81,16

Spese generali del 12% su 13,05 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,62 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,03 18,83

B.62.04.0050.020 REVISIONE DI APPARECCHIATURA

apparecchio illuminante per esterno cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 81,17

Spese generali del 12% su 52,20 Euro 6,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,46 Euro 5,85 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,11 18,83

B.62.04.0105.005 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO

armadio, IP40, dim. (1600x600x400) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 39,89

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 41,27

Spese generali del 12% su 212,40 Euro 25,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 237,89 Euro 23,79 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 261,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 261,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 212,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,28 18,83

B.62.04.0105.010 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO

armadio, IP40, dim. (2000x1000x600) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 26,10 156,60 39,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 27,00 162,00 41,27

Spese generali del 12% su 318,60 Euro 38,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 356,83 Euro 35,68 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 392,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 392,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 318,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,92 18,83

B.62.04.0105.015 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO

armadio componibile, IP40, dim. (400x600x200) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 39,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 41,27

Spese generali del 12% su 106,20 Euro 12,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,94 Euro 11,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 106,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,64 18,83

B.62.04.0105.020 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO

armadio componibile, IP40, dim. (1000x600x200) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 26,10 78,30 39,89

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,00 81,00 41,26

Spese generali del 12% su 159,30 Euro 19,12 9,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 178,42 Euro 17,84 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 196,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 196,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 159,30 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,96 18,83

B.62.04.0105.025 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO

centralino, 1x12 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 39,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 41,27

Spese generali del 12% su 53,10 Euro 6,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,47 Euro 5,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 53,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,32 18,83

B.62.04.0105.030 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO

centralino, 2x12 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 26,10 39,15 39,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 41,27

Spese generali del 12% su 79,65 Euro 9,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,21 Euro 8,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 98,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,65 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,48 18,83

B.62.04.0110.005 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE

quadro, IP55, dim. (1600x600x400) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 81,17

Spese generali del 12% su 104,40 Euro 12,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,93 Euro 11,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,62
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 128,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,22 18,83

B.62.04.0110.010 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE

quadro, IP55, dim. (2000x1000x600) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 26,10 156,60 81,17

Spese generali del 12% su 156,60 Euro 18,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,39 Euro 17,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 192,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 156,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,33 18,83

B.62.04.0110.015 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE

quadro, IP40, dim. (400x600x200) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 81,17

Spese generali del 12% su 52,20 Euro 6,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,46 Euro 5,85 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,11 18,83

B.62.04.0110.020 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE

quadro, IP40, dim. (1000x600x200) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 26,10 78,30 81,17

Spese generali del 12% su 78,30 Euro 9,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,70 Euro 8,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 78,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,17 18,83

B.62.04.0110.025 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE

centralino, 1x12 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 81,16

142/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 26,10 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,23 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,06 18,83

B.62.04.0110.030 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE

centralino, 2x12 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 26,10 39,15 81,17

Spese generali del 12% su 39,15 Euro 4,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,85 Euro 4,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,15 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,08 18,83

B.62.04.0110.035 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE

impianto elettrico in cassetta principale cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 26,10 65,25 81,17

Spese generali del 12% su 65,25 Euro 7,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,08 Euro 7,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 80,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 65,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,14 18,83

B.62.04.0110.040 REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE

impianto elettrico in cassetta derivazione cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 26,10 13,05 81,16

Spese generali del 12% su 13,05 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,62 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,03 18,83

B.62.04.0120.005 REVISIONE DI IMPIANTO DI TERRA

interno, per punto di connessione cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,10 6,53 81,16

Spese generali del 12% su 6,53 Euro 0,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,31 Euro 0,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,51 18,83

B.62.04.0120.010 REVISIONE DI IMPIANTO DI TERRA

esterno, per punto di ispezione cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,10 19,58 81,16

Spese generali del 12% su 19,58 Euro 2,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,92 Euro 2,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,54 18,83

B.62.04.0130.005 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI

linea, <=5 fili, <=75 m, <=6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 26,10 39,15 81,17

Spese generali del 12% su 39,15 Euro 4,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,85 Euro 4,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,15 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,08 18,83

B.62.04.0130.010 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI

linea , 2P+T, <=75 m, <=16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,3 h 1,30 26,10 33,93 81,17

Spese generali del 12% su 33,93 Euro 4,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,00 Euro 3,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,87 18,83

B.62.04.0130.015 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI

linea, 3P+T, <=75 m, <=16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 26,10 36,54 81,16

Spese generali del 12% su 36,54 Euro 4,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,93 Euro 4,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,54 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,48 18,83

B.62.04.0130.020 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI

linea, 4P+T, <=7 m, <=16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,45 h 1,45 26,10 37,85 81,16

Spese generali del 12% su 37,84 Euro 4,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,39 Euro 4,24 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,85 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,78 18,83

B.62.04.0130.025 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI

linea, 3P+T, <=75 m, 25÷50 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 26,10 65,25 81,17

Spese generali del 12% su 65,25 Euro 7,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,08 Euro 7,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 80,39

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 65,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,14 18,83

B.62.04.0130.030 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI

linea, 2P+T, <=150 m, <=16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 26,10 78,30 81,17

Spese generali del 12% su 78,30 Euro 9,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,70 Euro 8,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 78,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,17 18,83

B.62.04.0130.035 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI

linea, 3P+T , <=150 m, <=16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 26,10 91,35 81,17

Spese generali del 12% su 91,35 Euro 10,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,31 Euro 10,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 112,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,19 18,83

B.62.04.0130.040 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI

linea, 4P+T, <=150 m, <=16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 81,17

Spese generali del 12% su 104,40 Euro 12,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,93 Euro 11,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 128,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,22 18,83

B.62.04.0130.045 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI

linea, 3P+T, <=150 m, 25÷50 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 26,10 130,50 81,17

Spese generali del 12% su 130,50 Euro 15,66 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 146,16 Euro 14,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 160,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 160,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 130,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,28 18,83

B.62.04.0130.050 REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI

linea telefoni/dati, <=5 fili, <=150 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,10 19,58 81,16

Spese generali del 12% su 19,58 Euro 2,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,92 Euro 2,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,54 18,83

B.62.04.0210.005 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

revisione di trasformatore, <=10 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 26,10 78,30 81,17

Spese generali del 12% su 78,30 Euro 9,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,70 Euro 8,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 78,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,17 18,83

B.62.04.0210.010 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

revisione di trasformatore, 12÷100 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 81,17

Spese generali del 12% su 104,40 Euro 12,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,93 Euro 11,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 128,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,22 18,83
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B.62.04.0210.015 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

revisione di trasformatore, 120÷400 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 26,10 156,60 81,18

Spese generali del 12% su 156,60 Euro 18,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,39 Euro 17,54 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 192,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 156,60 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,33 18,83

B.62.04.0210.020 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

controllo dielettrico olio trasformatore MT, prelievo e

analisi cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 26,10 208,80 81,18

Spese generali del 12% su 208,80 Euro 25,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 233,86 Euro 23,39 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 257,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 257,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 208,80 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,44 18,83

B.62.04.0210.025 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, <=10

kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 26,10 78,30 81,17

Spese generali del 12% su 78,30 Euro 9,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,70 Euro 8,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 78,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,17 18,83

B.62.04.0210.030 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

rimozione e trasporto a deposito di trasformatore,

12÷100 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 81,17

Spese generali del 12% su 104,40 Euro 12,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,93 Euro 11,69 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 128,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,22 18,83

B.62.04.0210.035 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

rimozione e trasporto a deposito di trasformatore,

120÷400 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 26,10 156,60 81,18

Spese generali del 12% su 156,60 Euro 18,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,39 Euro 17,54 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 192,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 156,60 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,33 18,83

B.62.04.0210.040 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore,

<=10 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 26,10 208,80 81,18

Spese generali del 12% su 208,80 Euro 25,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 233,86 Euro 23,39 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 257,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 257,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 208,80 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,44 18,83

B.62.04.0210.045 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore,

12÷100 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 26,10 234,90 81,17

Spese generali del 12% su 234,90 Euro 28,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 263,09 Euro 26,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 289,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 289,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 234,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,50 18,83
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B.62.04.0210.050 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore,

120÷400 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 26,10 261,00 81,16

Spese generali del 12% su 261,00 Euro 31,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 292,32 Euro 29,23 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 261,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,55 18,83

B.62.04.0210.055 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

scollegamento e allacciamento bt,  di trasformatore,

<=10 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 26,10 78,30 81,17

Spese generali del 12% su 78,30 Euro 9,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,70 Euro 8,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 78,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,17 18,83

B.62.04.0210.060 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

scollegamento e allacciamento MT, di trasformatore,

<=100 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 39,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 41,27

Spese generali del 12% su 106,20 Euro 12,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,94 Euro 11,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 106,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,64 18,83

B.62.04.0210.065 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

scollegamento o allacciamento MT, di trasformatore,

120÷400 kVA cad. 1
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Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 39,89

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 41,27

Spese generali del 12% su 212,40 Euro 25,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 237,89 Euro 23,79 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 261,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 261,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 212,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,28 18,83

B.62.04.0210.070 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore,

<=100 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 81,17

Spese generali del 12% su 52,20 Euro 6,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,46 Euro 5,85 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,11 18,83

B.62.04.0210.075 REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI

commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore,

120÷400 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 26,10 78,30 81,17

Spese generali del 12% su 78,30 Euro 9,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,70 Euro 8,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 78,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,17 18,83

B.62.04.0220.005 RIMOZIONE DI CABINA ELETTRICA

completa, <=400 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 26,10 313,20 39,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 27,00 324,00 41,27
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Spese generali del 12% su 637,20 Euro 76,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 713,66 Euro 71,37 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 785,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 785,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 637,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,83 18,83

B.62.04.0230.005 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V

per ventilconvettori cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 39,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 41,27

Spese generali del 12% su 53,10 Euro 6,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,47 Euro 5,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 53,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,32 18,83

B.62.04.0230.010 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V

per aspiratori cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 26,10 32,63 39,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 27,00 33,75 41,27

Spese generali del 12% su 66,38 Euro 7,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,34 Euro 7,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 81,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,38 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,40 18,83

B.62.04.0230.015 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V

per pompe cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 39,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 41,27
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Spese generali del 12% su 53,10 Euro 6,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,47 Euro 5,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 53,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,32 18,83

B.62.04.0230.020 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V

per motori da officina cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 26,10 32,63 39,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 27,00 33,75 41,27

Spese generali del 12% su 66,38 Euro 7,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,34 Euro 7,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 81,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,38 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,40 18,83

B.62.04.0230.025 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V

per motori da cucina cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 39,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 41,28

Spese generali del 12% su 39,83 Euro 4,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,60 Euro 4,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,83 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,24 18,83

B.62.04.0230.030 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V

per motori da laboratorio cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 26,10 13,05 39,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 41,27

Spese generali del 12% su 26,55 Euro 3,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,74 Euro 2,97 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,16 18,83

B.62.04.0230.035 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V

per ascensori cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 26,10 208,80 39,89

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,00 216,00 41,27

Spese generali del 12% su 424,80 Euro 50,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 475,78 Euro 47,58 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 523,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 523,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 424,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,55 18,83

B.62.04.0230.040 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V

per quadro di controllo cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 39,89

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 41,27

Spese generali del 12% su 212,40 Euro 25,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 237,89 Euro 23,79 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 261,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 261,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 212,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,28 18,83

B.62.04.0230.045 CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V

per quadro di zona cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 39,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 41,27
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Spese generali del 12% su 106,20 Euro 12,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,94 Euro 11,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 106,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,64 18,83

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 16 mm  (conf.100 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 16 mm  (conf. 100 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,13 0,13 7,34

Z.70.06.0325.005 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE

Ø 16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,04 0,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 73,73

Spese generali del 12% su 1,44 Euro 0,17 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,61 Euro 0,16 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 73,73

Costo materiali fc 0,13 7,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,33 18,87

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf. 100 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,18 0,18 8,33

Z.70.06.0325.010 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,70 0,05 2,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 70,49

Spese generali del 12% su 1,75 Euro 0,21 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,96 Euro 0,20 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 70,46

Costo materiali fc 0,23 10,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,41 18,80
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B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,27 0,27 10,59

Z.70.06.0325.015 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,85 0,06 2,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 68,24

Spese generali del 12% su 2,07 Euro 0,25 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,32 Euro 0,23 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 68,24

Costo materiali fc 0,33 12,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,48 18,82

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf. 25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,41 0,41 13,99

Z.70.06.0325.020 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,12 0,01 0,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 66,81

Spese generali del 12% su 2,38 Euro 0,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,66 Euro 0,27 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 66,83

Costo materiali fc 0,42 14,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,55 18,81

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf. 25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,55 0,55 16,32

Z.70.06.0325.025 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,18 0,01 0,36
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 64,54

Spese generali del 12% su 2,73 Euro 0,33 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,07 Euro 0,31 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 64,54

Costo materiali fc 0,56 16,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,64 18,84

B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 50 mm  (conf.25 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 50 mm  (conf. 25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,79 0,79 20,00

Z.70.06.0325.030 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,30 0,02 0,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,5/60 h 0,09 26,10 2,39 60,57

Spese generali del 12% su 3,20 Euro 0,38 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 3,59 Euro 0,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,39 60,58

Costo materiali fc 0,81 20,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,74 18,81

B.62.06.0010.035 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 63 mm  (conf.25 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.035 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 63 mm  (conf. 25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,13 1,13 23,01

Z.70.06.0325.035 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE

Ø 63 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,45 0,03 0,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,5/60 h 0,11 26,10 2,83 57,59

Spese generali del 12% su 3,98 Euro 0,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,47 Euro 0,45 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,91
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,83 57,58

Costo materiali fc 1,16 23,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,93 18,84

B.62.06.0010.040 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

sovrapprezzo tirafilo  (conf.25÷100 m) km 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.040 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

sovrapprezzo tirafilo

(Costo materiali fc) m 1.000,00 0,02 20,00 81,17

Spese generali del 12% su 20,00 Euro 2,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,40 Euro 2,24 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,64

Prezzo di applicazione (Euro/km) 24,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,64 18,83

B.62.06.0020.010 TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE,

AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0020.010 TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE,

AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf. 75 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,21 0,21 9,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 71,48

Spese generali del 12% su 1,73 Euro 0,21 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,94 Euro 0,19 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 71,46

Costo materiali fc 0,21 9,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,40 18,87

B.62.06.0020.015 TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE,

AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0020.015 TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE,

AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,32 0,32 12,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 68,50

Spese generali del 12% su 2,06 Euro 0,25 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,31 Euro 0,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,54
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 68,50

Costo materiali fc 0,32 12,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,48 18,82

B.62.06.0020.020 TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE,

AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0020.020 TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE,

AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf. 30 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,54 0,54 17,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 63,56

Spese generali del 12% su 2,50 Euro 0,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,80 Euro 0,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 63,57

Costo materiali fc 0,54 17,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,58 18,83

B.62.06.0050.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 16 mm  (conf.100 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0050.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 16 mm  (conf. 100 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,15 0,15 8,33

Z.70.06.0325.005 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE

Ø 16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,04 0,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 72,50

Spese generali del 12% su 1,46 Euro 0,18 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,63 Euro 0,16 9,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 72,50

Costo materiali fc 0,15 8,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,34 18,78

B.62.06.0050.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m) m 1
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Lavori compiuti

Z.70.06.0050.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf. 100 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,23 0,23 10,36

Z.70.06.0325.010 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,70 0,05 2,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 68,58

Spese generali del 12% su 1,80 Euro 0,22 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,02 Euro 0,20 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 68,56

Costo materiali fc 0,28 12,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,42 18,83

B.62.06.0050.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0050.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,35 0,35 13,21

Z.70.06.0325.015 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,85 0,06 2,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 65,66

Spese generali del 12% su 2,15 Euro 0,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,41 Euro 0,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 65,66

Costo materiali fc 0,41 15,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,50 18,83

B.62.06.0050.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0050.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf. 25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,55 0,55 17,74

Z.70.06.0325.020 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,12 0,01 0,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 63,15

Spese generali del 12% su 2,52 Euro 0,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,82 Euro 0,28 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 63,16

Costo materiali fc 0,56 18,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,58 18,84

B.62.06.0050.022 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0050.021 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf. 25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,72 0,72 21,75

Z.70.06.0325.025 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,18 0,01 0,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 59,14

Spese generali del 12% su 2,69 Euro 0,32 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 3,01 Euro 0,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 59,15

Costo materiali fc 0,73 22,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,62 18,85

B.62.06.0050.023 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 50 mm  (conf.25 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0050.022 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

Ø 50 mm  (conf. 25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,02 1,02 27,72

Z.70.06.0325.025 GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,18 0,01 0,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 53,19

Spese generali del 12% su 2,99 Euro 0,36 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 3,35 Euro 0,34 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 53,21

Costo materiali fc 1,03 28,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 18,86

B.62.06.0050.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

sovrapprezzo tirafilo  (conf.25÷100 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0050.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE

AUTOESTINGUENTE

sovrapprezzo tirafilo

(Costo materiali fc) m 1,00 0,05 0,05 83,33

Spese generali del 12% su 0,05 Euro 0,01 10,00

Utile dell'Impresa del 10% su 0,06 Euro 0,01 10,00

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,05 83,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,01 20,00

B.62.06.0110.001 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g, Ø 10 mm  (conf.50 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0110.001 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g Ø 10 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,44 0,44 8,40

Z.70.06.0380.005 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC

Ø 16 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,32 0,32 6,11

Z.70.06.0400.005 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC

Ø 16 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,45 0,45 8,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 58,11

Spese generali del 12% su 4,26 Euro 0,51 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,77 Euro 0,48 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 58,11

Costo materiali fc 1,21 23,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,99 18,85
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B.62.06.0110.002 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g, Ø 12 mm  (conf.50 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0110.002 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g Ø 12 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,46 0,46 8,73

Z.70.06.0380.005 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC

Ø 16 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,32 0,32 6,07

Z.70.06.0400.005 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC

Ø 16 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,45 0,45 8,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 57,78

Spese generali del 12% su 4,28 Euro 0,51 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,79 Euro 0,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 57,78

Costo materiali fc 1,23 23,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,99 18,82

B.62.06.0110.003 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g, Ø 14 mm  (conf.50 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0110.003 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g Ø 14 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,49 0,49 9,25

Z.70.06.0380.005 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC

Ø 16 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,32 0,32 6,04

Z.70.06.0400.005 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC

Ø 16 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,45 0,45 8,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 57,45

Spese generali del 12% su 4,31 Euro 0,52 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,82 Euro 0,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 57,45

Costo materiali fc 1,26 23,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,00 18,85

B.62.06.0110.005 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g, Ø 16 mm  (conf.50 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0110.005 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g Ø 16 mm  (conf.50 m)
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(Costo materiali fc) m 1,00 0,55 0,55 10,22

Z.70.06.0380.005 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC

Ø 16 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,32 0,32 5,95

Z.70.06.0400.005 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC

Ø 16 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,45 0,45 8,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 56,60

Spese generali del 12% su 4,37 Euro 0,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,89 Euro 0,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 56,60

Costo materiali fc 1,32 24,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,01 18,83

B.62.06.0110.010 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g, Ø 20 mm  (conf.50 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0110.010 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g Ø 20 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,66 0,66 10,68

Z.70.06.0380.010 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC

Ø 20 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,40 0,40 6,47

Z.70.06.0400.010 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC

Ø 20 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,48 0,48 7,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 56,31

Spese generali del 12% su 5,02 Euro 0,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,62 Euro 0,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 56,31

Costo materiali fc 1,54 24,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,16 18,83

B.62.06.0110.015 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g, Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0110.015 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,81 0,81 10,87

Z.70.06.0380.015 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC

Ø 25 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,48 0,48 6,44

Z.70.06.0400.020 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC

Ø 32 mm

164/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,84 0,84 11,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 52,55

Spese generali del 12% su 6,04 Euro 0,73 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,77 Euro 0,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 52,55

Costo materiali fc 2,13 28,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,40 18,82

B.62.06.0110.020 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g, Ø 32 mm  (conf.25 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0110.020 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,17 1,17 12,93

Z.70.06.0380.020 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC

Ø 32 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,55 0,55 6,08

Z.70.06.0400.020 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC

Ø 32 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,84 0,84 9,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 52,87

Spese generali del 12% su 7,34 Euro 0,88 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 8,23 Euro 0,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 52,87

Costo materiali fc 2,56 28,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,70 18,83

B.62.06.0110.022 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g, Ø 40 mm  (conf.50 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0110.022 GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC

n/g Ø 40 mm  (conf. 30 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,58 1,58 23,76

Z.70.06.0380.005 RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC

Ø 16 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,32 0,32 4,81

Z.70.06.0400.005 RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC

Ø 16 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,45 0,45 6,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 45,79

Spese generali del 12% su 5,39 Euro 0,65 9,73
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Utile dell'Impresa del 10% su 6,04 Euro 0,60 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 45,79

Costo materiali fc 2,35 35,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,25 18,81

B.62.06.0120.005 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO

Ø 16 mm  (conf.50 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0120.005 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO

Ø 16 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,23 1,23 19,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 61,75

Spese generali del 12% su 5,14 Euro 0,62 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,76 Euro 0,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 61,75

Costo materiali fc 1,23 19,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,19 18,82

B.62.06.0120.010 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO

Ø 20 mm  (conf.50 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0120.010 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO

Ø 20 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,81 1,81 23,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 57,31

Spese generali del 12% su 6,16 Euro 0,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,90 Euro 0,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 57,31

Costo materiali fc 1,81 23,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,43 18,83

B.62.06.0120.015 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO

Ø 25 mm  (conf.50 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0120.015 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 2,26 2,26 26,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 55,13

Spese generali del 12% su 7,04 Euro 0,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,89 Euro 0,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 55,13

Costo materiali fc 2,26 26,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,63 18,82

B.62.06.0120.020 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO

Ø 32 mm  (conf.25 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0120.020 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 4,41 4,41 37,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 43,98

Spese generali del 12% su 9,63 Euro 1,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,79 Euro 1,08 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 43,98

Costo materiali fc 4,41 37,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,24 18,83

B.62.06.0220.005 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 16 mm  (conf.34x3 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0220.005 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)

Ø 16 mm  (conf.34x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,30 0,30 6,11

Z.70.06.0330.005 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,06 0,02 0,41

Z.70.06.0335.005 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,12 0,05 0,98

Z.70.06.0345.005 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,55 0,11 2,24

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 70,88

Spese generali del 12% su 3,98 Euro 0,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,46 Euro 0,45 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 70,88

Costo materiali fc 0,50 10,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,92 18,82

B.62.06.0220.010 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 20 mm  (conf.34x3 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0220.010 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)

Ø 20 mm  (conf.34x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,43 0,43 7,60

Z.70.06.0330.010 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,09 0,03 0,53

Z.70.06.0335.010 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,18 0,07 1,27

Z.70.06.0345.010 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,62 0,12 2,19

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 69,17

Spese generali del 12% su 4,60 Euro 0,55 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,15 Euro 0,52 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 69,17

Costo materiali fc 0,68 12,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,07 18,85

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,60 0,60 9,13

Z.70.06.0330.015 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,15 0,05 0,76

Z.70.06.0335.015 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,28 0,11 1,70

Z.70.06.0345.015 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,99 0,20 3,01

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 66,21

Spese generali del 12% su 5,33 Euro 0,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,98 Euro 0,60 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 66,21

Costo materiali fc 0,99 15,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,24 18,84

B.62.06.0220.020 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.15x3 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0220.020 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)

Ø 32 mm  (conf.15x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,87 0,87 10,67

Z.70.06.0330.020 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,18 0,06 0,74

Z.70.06.0335.020 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,58 0,23 2,85

Z.70.06.0345.020 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,02 0,20 2,50

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 64,05

Spese generali del 12% su 6,61 Euro 0,79 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,41 Euro 0,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,15
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 64,05

Costo materiali fc 1,39 17,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,53 18,82

B.62.06.0220.025 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.10x3 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0220.025 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)

Ø 40 mm  (conf.10x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,19 1,19 11,48

Z.70.06.0330.025 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,28 0,09 0,90

Z.70.06.0335.025 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,79 0,32 3,05

Z.70.06.0345.025 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,33 0,27 2,57

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 62,92

Spese generali del 12% su 8,42 Euro 1,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,43 Euro 0,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 62,92

Costo materiali fc 1,89 18,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,95 18,83

B.62.06.0220.030 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 50 mm  (conf.5x3 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0220.030 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55)

Ø 50 mm  (conf.5x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,78 1,78 14,23

Z.70.06.0330.030 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,45 0,15 1,20

Z.70.06.0335.030 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 1,20 0,48 3,84

Z.70.06.0345.030 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO
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Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,61 0,32 2,57

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 26,10 7,39 59,11

Spese generali del 12% su 10,15 Euro 1,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,37 Euro 1,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,40 59,11

Costo materiali fc 2,76 22,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,36 18,82

B.62.06.0230.005 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 16 mm  (conf.20x3 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0225.005 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65

Ø 16 mm  (conf.20x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,35 0,35 7,04

Z.70.06.0330.005 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,06 0,02 0,40

Z.70.06.0335.005 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,12 0,05 0,97

Z.70.06.0345.005 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,55 0,11 2,21

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 70,02

Spese generali del 12% su 4,03 Euro 0,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,52 Euro 0,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 70,02

Costo materiali fc 0,55 11,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,94 18,83
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B.62.06.0230.010 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 20 mm  (conf.20x3 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0225.010 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65

Ø 20 mm  (conf.20x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,49 0,49 8,54

Z.70.06.0330.010 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,09 0,03 0,52

Z.70.06.0335.010 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,18 0,07 1,25

Z.70.06.0345.010 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,62 0,12 2,16

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 68,21

Spese generali del 12% su 4,66 Euro 0,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,22 Euro 0,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 68,21

Costo materiali fc 0,74 12,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,08 18,83

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0225.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,68 0,68 10,19

Z.70.06.0330.015 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,15 0,05 0,75

Z.70.06.0335.015 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,28 0,11 1,68

Z.70.06.0345.015 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,99 0,20 2,97

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,39
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 65,22

Spese generali del 12% su 5,42 Euro 0,65 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 6,07 Euro 0,61 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 65,22

Costo materiali fc 1,07 15,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,26 18,85

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0225.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,98 0,98 11,84

Z.70.06.0330.020 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,18 0,06 0,72

Z.70.06.0335.020 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,58 0,23 2,80

Z.70.06.0345.020 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,02 0,20 2,46

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 63,04

Spese generali del 12% su 6,73 Euro 0,81 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 7,53 Euro 0,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 63,04

Costo materiali fc 1,50 18,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,56 18,84

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0225.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,36 1,36 12,85

Z.70.06.0330.025 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO
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Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,28 0,09 0,88

Z.70.06.0335.025 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,79 0,32 2,99

Z.70.06.0345.025 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,33 0,27 2,51

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 61,67

Spese generali del 12% su 8,58 Euro 1,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,62 Euro 0,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 61,67

Costo materiali fc 2,06 19,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,99 18,83

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 50 mm  (conf.10x3 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0225.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65

Ø 50 mm  (conf.10x3 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 2,07 2,07 16,08

Z.70.06.0330.030 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,45 0,15 1,17

Z.70.06.0335.030 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 1,20 0,48 3,73

Z.70.06.0345.030 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,61 0,32 2,50

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 26,10 7,39 57,46

Spese generali del 12% su 10,44 Euro 1,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,70 Euro 1,17 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 12,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,40 57,46

Costo materiali fc 3,05 23,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,42 18,83

B.62.06.0240.005 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 16 mm  (conf.20x3 m)  sp. 2.5 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0230.005 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 16 mm  (conf.20x3 m)  sp 2.5 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 0,55 0,55 6,96

Z.70.06.0330.005 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,06 0,02 0,25

Z.70.06.0335.005 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,12 0,05 0,61

Z.70.06.0345.005 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,55 0,11 1,39

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 71,58

Spese generali del 12% su 6,41 Euro 0,77 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,18 Euro 0,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 71,58

Costo materiali fc 0,75 9,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.62.06.0240.010 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 20 mm  (conf.20x3 m)  sp. 2.6 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0230.010 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 20 mm  (conf.20x3 m)  sp 2.6 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 0,72 0,72 8,28

Z.70.06.0330.010 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,09 0,03 0,34

Z.70.06.0335.010 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,18 0,07 0,83
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Z.70.06.0345.010 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,62 0,12 1,43

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 70,00

Spese generali del 12% su 7,06 Euro 0,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,91 Euro 0,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 70,00

Costo materiali fc 0,97 11,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,64 18,83

B.62.06.0240.015 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 25 mm  (conf.15x3 m)  sp. 2.8 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 25 mm  (conf.15x3 m)  sp 2.8 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 0,97 0,97 9,46

Z.70.06.0330.015 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,15 0,05 0,49

Z.70.06.0335.015 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,28 0,11 1,09

Z.70.06.0345.015 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,99 0,20 1,93

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 67,90

Spese generali del 12% su 8,32 Euro 1,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,31 Euro 0,93 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 67,90

Costo materiali fc 1,36 13,23
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,93 18,82

B.62.06.0240.020 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 32 mm  (conf.10x3 m)  sp. 3.1 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 32 mm  (conf.10x3 m)  sp 3.1 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1,44 1,44 11,94

Z.70.06.0330.020 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,18 0,06 0,50

Z.70.06.0335.020 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,58 0,23 1,92

Z.70.06.0345.020 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,02 0,20 1,69

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 64,93

Spese generali del 12% su 9,79 Euro 1,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,97 Euro 1,10 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 64,93

Costo materiali fc 1,96 16,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,27 18,84

B.62.06.0240.025 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 40 mm  (conf.10x3 m)  sp. 3.3 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 40 mm  (conf.10x3 m)  sp 3.3 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1,95 1,95 12,51

Z.70.06.0330.025 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,28 0,09 0,60

Z.70.06.0335.025 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,79 0,32 2,03

Z.70.06.0345.025 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,33 0,27 1,71

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 23/60 h 0,38 26,10 10,00 64,18

Spese generali del 12% su 12,66 Euro 1,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,18 Euro 1,42 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,01 64,18

Costo materiali fc 2,65 17,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,94 18,84

B.62.06.0240.030 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 50 mm  (conf.5x3 m)  sp. 3.6 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65

Ø 50 mm  (conf.5x3 m)  sp 3.6 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,63 2,63 14,74

Z.70.06.0330.030 MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,45 0,15 0,84

Z.70.06.0335.030 CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 1,20 0,48 2,69

Z.70.06.0345.030 RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC,

RIGIDO

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 1,61 0,32 1,80

Z.70.03.0020.065 MATERIALE VARIO

viti e tasselli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/200 100pz. 0,01 5,24 0,03 0,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 60,96

Spese generali del 12% su 14,48 Euro 1,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,22 Euro 1,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 60,96

Costo materiali fc 3,61 20,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,36 18,83

B.62.06.0310.005 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-

74

Ø 16 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 12.5 mm m 1
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Lavori compiuti

Z.70.06.0310.005 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 16 mm - sp 1.5 mm,  imbocco 12.5 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,55 2,55 27,04

Z.70.06.0311.001 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 0,99 0,08 0,87

Z.70.06.0312.001 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 0,99 0,08 0,87

Z.70.06.0314.005 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA

Ø 16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 0,95 0,16 1,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 50,74

Spese generali del 12% su 7,66 Euro 0,92 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 8,58 Euro 0,86 9,10

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 50,74

Costo materiali fc 2,87 30,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,78 18,84

B.62.06.0310.010 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-

74

Ø 20 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 15 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0310.010 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 20 mm - sp 1.5 mm,  imbocco 15 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,72 2,72 26,61

Z.70.06.0311.002 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 1,16 0,10 0,95

Z.70.06.0312.002 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 1,12 0,09 0,91

Z.70.06.0314.010 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 0,99 0,17 1,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 51,08

Spese generali del 12% su 8,29 Euro 1,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,29 Euro 0,93 9,09

Per arrotondamento

179/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 51,08

Costo materiali fc 3,08 30,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,92 18,83

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-

74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,85 3,85 29,87

Z.70.06.0311.003 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 1,99 0,17 1,29

Z.70.06.0312.003 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 1,99 0,17 1,29

Z.70.06.0314.015 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 1,12 0,19 1,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 47,25

Spese generali del 12% su 10,46 Euro 1,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,71 Euro 1,17 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 47,25

Costo materiali fc 4,37 33,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,43 18,82

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-

74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,12 5,12 32,86

Z.70.06.0311.004 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 2,12 0,18 1,13

Z.70.06.0312.004 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 2,25 0,19 1,20
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.06.0314.020 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 1,22 0,20 1,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 44,67

Spese generali del 12% su 12,65 Euro 1,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,17 Euro 1,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 44,67

Costo materiali fc 5,69 36,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,94 18,84

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-

74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,05 6,05 33,46

Z.70.06.0311.005 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 3,05 0,25 1,41

Z.70.06.0312.005 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 3,85 0,32 1,77

Z.70.06.0314.025 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 1,34 0,22 1,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 43,31

Spese generali del 12% su 14,68 Euro 1,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,44 Euro 1,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 43,31

Costo materiali fc 6,85 37,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,41 18,83

B.62.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-

74

Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm m 1

181/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 50 mm - sp 1.8 mm,  imbocco 22 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,55 8,55 38,34

Z.70.06.0311.006 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,88 0,41 1,82

Z.70.06.0312.006 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,25 0,35 1,59

Z.70.06.0314.030 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 3,12 0,52 2,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 37,06

Spese generali del 12% su 18,10 Euro 2,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,27 Euro 2,03 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 37,06

Costo materiali fc 9,83 44,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,20 18,83

B.62.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-

74

Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 63 mm - sp 1.9 mm,  imbocco 25 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,98 10,98 40,59

Z.70.06.0311.007 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 63 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,98 0,58 2,15

Z.70.06.0312.007 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 63 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,99 0,58 2,15

Z.70.06.0314.035 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA

Ø 63 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 4,05 0,68 2,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 21/60 h 0,35 26,10 9,14 33,77

Spese generali del 12% su 21,95 Euro 2,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,59 Euro 2,46 9,09

Per arrotondamento

182/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,14 33,77

Costo materiali fc 12,82 47,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,09 18,83

B.62.06.0320.005 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI

8424-74

Ø 16 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 12.5 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0310.005 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 16 mm - sp 1.5 mm,  imbocco 12.5 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,55 2,55 27,04

Z.70.06.0311.001 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 0,99 0,08 0,87

Z.70.06.0312.001 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 0,99 0,08 0,87

Z.70.06.0314.005 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA

Ø 16 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 0,95 0,16 1,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 50,74

Spese generali del 12% su 7,66 Euro 0,92 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 8,58 Euro 0,86 9,10

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 50,74

Costo materiali fc 2,87 30,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,78 18,84

B.62.06.0320.010 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI

8424-74

Ø 20 mm - sp. 1.5 mm,  imbocco 15 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0310.010 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 20 mm - sp 1.5 mm,  imbocco 15 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,72 2,72 26,61

Z.70.06.0311.002 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 1,16 0,10 0,95

Z.70.06.0312.002 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 1,12 0,09 0,91

183/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.06.0314.010 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA

Ø 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 0,99 0,17 1,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 51,08

Spese generali del 12% su 8,29 Euro 1,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,29 Euro 0,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 51,08

Costo materiali fc 3,08 30,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,92 18,83

B.62.06.0320.015 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI

8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,85 3,85 29,87

Z.70.06.0311.003 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 1,99 0,17 1,29

Z.70.06.0312.003 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 1,99 0,17 1,29

Z.70.06.0314.015 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA

Ø 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 1,12 0,19 1,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 47,25

Spese generali del 12% su 10,46 Euro 1,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,71 Euro 1,17 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 47,25

Costo materiali fc 4,37 33,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,43 18,82

B.62.06.0320.020 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI

8424-74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm m 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,12 5,12 32,86

Z.70.06.0311.004 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 2,12 0,18 1,13

Z.70.06.0312.004 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 2,25 0,19 1,20

Z.70.06.0314.020 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA

Ø 32 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 1,22 0,20 1,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 44,67

Spese generali del 12% su 12,65 Euro 1,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,17 Euro 1,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 44,67

Costo materiali fc 5,69 36,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,94 18,84

B.62.06.0320.025 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI

8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,05 6,05 33,46

Z.70.06.0311.005 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 3,05 0,25 1,41

Z.70.06.0312.005 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 3,85 0,32 1,77

Z.70.06.0314.025 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA

Ø 40 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 1,34 0,22 1,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 43,31

Spese generali del 12% su 14,68 Euro 1,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,44 Euro 1,64 9,09

Per arrotondamento
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 43,31

Costo materiali fc 6,85 37,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,41 18,83

B.62.06.0320.030 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI

8424-74

Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 50 mm - sp 1.8 mm,  imbocco 22 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,55 8,55 38,34

Z.70.06.0311.006 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,88 0,41 1,82

Z.70.06.0312.006 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,25 0,35 1,59

Z.70.06.0314.030 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA

Ø 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 3,12 0,52 2,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 37,06

Spese generali del 12% su 18,10 Euro 2,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,27 Euro 2,03 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 37,06

Costo materiali fc 9,83 44,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,20 18,83

B.62.06.0320.035 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI

8424-74

Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74

Ø 63 mm - sp 1.9 mm,  imbocco 25 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,98 10,98 40,59

Z.70.06.0311.007 GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 63 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,98 0,58 2,15

Z.70.06.0312.007 GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

FILETTATO

Ø 63 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 6,99 0,58 2,15
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Z.70.06.0314.035 GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA

Ø 63 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/6 cad. 0,17 4,05 0,68 2,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 21/60 h 0,35 26,10 9,14 33,77

Spese generali del 12% su 21,95 Euro 2,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,59 Euro 2,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,14 33,77

Costo materiali fc 12,82 47,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,09 18,83

B.62.09.0010.005 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (15x17) mm  (conf.40x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.005 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (15x17) mm,  (conf.40x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,02 1,02 7,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 39,64

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,52

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,52

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,26

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (15x17) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 13,93 2,09 15,87

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,72 0,07 0,55

Z.70.07.0035.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 40 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,30 0,30 2,28

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,26

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 13,21

Spese generali del 12% su 10,69 Euro 1,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,97 Euro 1,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 52,85

Costo materiali fc 3,73 28,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,48 18,83

B.62.09.0010.010 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (25x30) mm  (conf.54x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.010 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (25x30) mm,  (conf.54x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,36 1,36 9,90

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 37,99

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,50

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,50

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,25

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,72 0,07 0,52

Z.70.07.0072.010 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,75 2,21 16,10

Z.70.07.0035.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 40 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,30 0,30 2,18

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,25

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 12,66

Spese generali del 12% su 11,15 Euro 1,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,49 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 13,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 50,66

Costo materiali fc 4,19 30,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,59 18,83

B.62.09.0010.015 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (40x30) mm  (conf.38x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.015 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (40x30) mm,  (conf.38x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,95 1,95 11,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 38,05

Z.70.07.0045.010 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,93 0,19 1,13

Z.70.07.0040.010 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,01 0,20 1,17

Z.70.07.0050.010 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,95 0,10 0,57

Z.70.07.0055.010 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,68 0,17 0,98

Z.70.07.0072.015 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (40x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,85 2,23 12,99

Z.70.07.0035.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 40 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,30 0,30 1,75

Z.70.07.0060.010 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,84 0,04 0,24

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 12,68

Spese generali del 12% su 13,92 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,59 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 50,73

Costo materiali fc 5,22 30,44
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,23 18,83

B.62.09.0010.020 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (60x30) mm  (conf.28x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.020 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (60x30) mm,  (conf.28x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 2,94 2,94 15,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 36,10

Z.70.07.0045.015 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,01 0,20 1,04

Z.70.07.0040.015 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,39 0,24 1,24

Z.70.07.0050.015 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,21 0,11 0,57

Z.70.07.0055.015 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,91 0,19 0,99

Z.70.07.0072.020 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (60x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,75 2,21 11,48

Z.70.07.0035.010 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 60 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,51 0,51 2,65

Z.70.07.0060.015 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,94 0,05 0,24

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 0,04 0,06 0,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 11,28

Spese generali del 12% su 15,65 Euro 1,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,53 Euro 1,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,14 47,38

Costo materiali fc 6,51 33,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,63 18,83

B.62.09.0010.025 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (25x40) mm  (conf.60x2 m) m 1
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Lavori compiuti

Z.70.07.0010.025 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (25x40) mm,  (conf.60x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,44 1,44 11,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 35,57

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,56

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,56

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,28

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,72 0,07 0,59

Z.70.07.0072.010 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,75 2,21 18,09

Z.70.07.0035.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 40 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,30 0,30 2,45

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,28

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 10,67

Spese generali del 12% su 9,93 Euro 1,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,12 Euro 1,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 46,24

Costo materiali fc 4,27 34,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,30 18,83

B.62.09.0010.030 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (40x40) mm  (conf.34x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.030 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (40x40) mm,  (conf.34x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 2,13 2,13 12,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 38,75

Z.70.07.0040.010 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,01 0,20 1,19

Z.70.07.0045.010 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,93 0,19 1,15

Z.70.07.0050.010 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,95 0,10 0,58

Z.70.07.0055.010 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,68 0,17 1,00

Z.70.07.0072.030 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,75 2,21 13,14

Z.70.07.0035.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 40 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,30 0,30 1,78

Z.70.07.0060.010 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,84 0,04 0,25

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 0,04 0,06 0,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 10,33

Spese generali del 12% su 13,67 Euro 1,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,31 Euro 1,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 49,08

Costo materiali fc 5,41 32,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,17 18,83

B.62.09.0010.035 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (60x40) mm  (conf.22x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.035 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (60x40) mm,  (conf.22x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 3,42 3,42 15,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 36,42

Z.70.07.0040.015 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,39 0,24 1,11

Z.70.07.0045.015 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,01 0,20 0,93

Z.70.07.0050.015 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,21 0,11 0,51

Z.70.07.0055.015 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,91 0,19 0,89

Z.70.07.0072.035 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,75 2,21 10,29

Z.70.07.0035.010 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 60 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,51 0,51 2,37

Z.70.07.0060.015 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,94 0,05 0,22

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 12,14

Spese generali del 12% su 17,45 Euro 2,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,55 Euro 1,96 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 48,56

Costo materiali fc 7,01 32,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,05 18,83

B.62.09.0010.040 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (80x40) mm  (conf.16x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.040 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (80x40) mm,  (conf.16x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 4,86 4,86 20,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 36,37

Z.70.07.0040.020 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,45 0,25 1,02

Z.70.07.0045.020 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,29 0,23 0,96

Z.70.07.0050.020 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x40) mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,29 0,11 0,48

Z.70.07.0055.020 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,02 0,20 0,84

Z.70.07.0072.040 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (80x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,75 2,21 9,25

Z.70.07.0035.015 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,52 0,52 2,17

Z.70.07.0060.020 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni ( 80x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,09 0,05 0,23

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 0,04 0,10 0,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 9,09

Spese generali del 12% su 19,42 Euro 2,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,74 Euro 2,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 45,46

Costo materiali fc 8,54 35,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,50 18,83

B.62.09.0010.045 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (100x40) mm  (conf.14x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.045 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (100x40) mm,  (conf.14x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 5,52 5,52 21,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 34,05

Z.70.07.0040.025 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,66 0,27 1,04

Z.70.07.0045.025 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,37 0,24 0,93

Z.70.07.0050.025 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,94 0,15 0,58

Z.70.07.0055.025 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x40) mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,68 0,27 1,05

Z.70.07.0072.045 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (100x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,75 2,21 8,66

Z.70.07.0035.020 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,59 0,59 2,31

Z.70.07.0060.025 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,30 0,07 0,25

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,04 0,12 0,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 10,22

Spese generali del 12% su 20,73 Euro 2,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,22 Euro 2,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 44,27

Costo materiali fc 9,43 36,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,81 18,83

B.62.09.0010.050 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (120x40) mm  (conf.10x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.050 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (120x40) mm,  (conf.10x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 6,99 6,99 24,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 32,93

Z.70.07.0040.030 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,94 0,29 1,01

Z.70.07.0045.030 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,45 0,25 0,84

Z.70.07.0050.030 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,28 0,16 0,56

Z.70.07.0055.030 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,74 0,27 0,94

Z.70.07.0072.050 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (120x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,75 2,21 7,61

Z.70.07.0035.025 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
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larghezza 120 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 2,34

Z.70.07.0060.030 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,45 0,07 0,25

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 10,48

Spese generali del 12% su 23,59 Euro 2,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,42 Euro 2,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 43,41

Costo materiali fc 10,97 37,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,47 18,83

B.62.09.0010.065 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (60x60) mm  (conf.16x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.065 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (60x60) mm,  (conf.16x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 21,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 32,53

Z.70.07.0040.035 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,53 0,25 1,26

Z.70.07.0045.035 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,32 0,23 1,16

Z.70.07.0050.035 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,49 0,12 0,62

Z.70.07.0055.035 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,17 0,22 1,08

Z.70.07.0072.065 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (60x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,92 2,24 11,16

Z.70.07.0035.010 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 60 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,51 0,51 2,54

Z.70.07.0060.035 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,01 0,05 0,25
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Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2 cad. 1,20 0,04 0,05 0,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 8,67

Spese generali del 12% su 16,28 Euro 1,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,23 Euro 1,82 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 41,20

Costo materiali fc 8,01 39,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,78 18,82

B.62.09.0010.070 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (80x60) mm  (conf.12x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.070 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (80x60) mm,  (conf.12x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 6,61 6,61 26,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 31,80

Z.70.07.0040.040 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,86 0,29 1,16

Z.70.07.0045.040 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,56 0,26 1,04

Z.70.07.0050.040 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,76 0,14 0,56

Z.70.07.0055.040 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni ( 80x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,43 0,24 0,99

Z.70.07.0072.070 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (80x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,92 2,24 9,09

Z.70.07.0035.015 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,52 0,52 2,11

Z.70.07.0060.040 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,20 0,06 0,24

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 0,04 0,06 0,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 7,07

Spese generali del 12% su 19,98 Euro 2,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,38 Euro 2,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 38,87

Costo materiali fc 10,41 42,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,64 18,83

B.62.09.0010.075 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (100x60) mm  (conf.10x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.075 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (100x60) mm,  (conf.10x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 8,38 8,38 28,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 29,81

Z.70.07.0040.045 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,90 0,29 0,99

Z.70.07.0045.045 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,68 0,27 0,92

Z.70.07.0050.045 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,22 0,16 0,55

Z.70.07.0055.045 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,74 0,27 0,94

Z.70.07.0072.075 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (100x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,92 2,24 7,67

Z.70.07.0035.020 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,59 0,59 2,02

Z.70.07.0060.045 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,41 0,07 0,24

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 0,04 0,10 0,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 8,94

Spese generali del 12% su 23,68 Euro 2,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,52 Euro 2,65 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 38,76

Costo materiali fc 12,37 42,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,49 18,83

B.62.09.0010.080 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (120x60) mm  (conf.8x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.080 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (120x60) mm,  (conf.8x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 9,69 9,69 31,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 28,04

Z.70.07.0040.050 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,15 0,32 1,02

Z.70.07.0045.050 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,98 0,30 0,96

Z.70.07.0050.050 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,48 0,17 0,56

Z.70.07.0055.050 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,03 0,30 0,98

Z.70.07.0072.080 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (120x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,92 2,24 7,21

Z.70.07.0035.025 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 120 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 2,19

Z.70.07.0060.050 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,60 0,08 0,26

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 0,04 0,10 0,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 8,41

Spese generali del 12% su 25,19 Euro 3,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,21 Euro 2,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,03

Riepilogo per categoria

199/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 11,31 36,45

Costo materiali fc 13,88 44,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,84 18,83

B.62.09.0010.085 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (150x60) mm  (conf.8x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.085 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (150x60) mm,  (conf.8x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 11,81 11,81 29,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 23,82

Z.70.07.0040.055 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 9,33 0,93 2,32

Z.70.07.0045.055 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 8,91 0,89 2,22

Z.70.07.0050.055 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,21 0,56 1,39

Z.70.07.0055.055 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 15,85 1,59 3,94

Z.70.07.0072.085 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (150x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 20,66 3,10 7,71

Z.70.07.0035.030 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,88 0,88 2,19

Z.70.07.0060.055 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,02 0,10 0,25

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,5 cad. 3,50 0,04 0,14 0,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 7,58

Spese generali del 12% su 32,62 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,53 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 31,40

Costo materiali fc 20,00 49,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,57 18,83
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B.62.09.0010.090 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (200x60) mm  (conf.8x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.090 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (200x60) mm,  (conf.8x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 15,89 15,89 33,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 22,72

Z.70.07.0040.060 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (200x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 9,77 0,98 2,04

Z.70.07.0045.060 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (200x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 9,19 0,92 1,92

Z.70.07.0050.060 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (200x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,79 0,59 1,23

Z.70.07.0055.060 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (200x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 16,69 1,67 3,49

Z.70.07.0072.090 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (200x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 20,66 3,10 6,48

Z.70.07.0035.040 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,13 1,13 2,36

Z.70.07.0060.060 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (200x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,52 0,18 0,37

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 7,27

Spese generali del 12% su 38,84 Euro 4,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,51 Euro 4,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,36 29,99

Costo materiali fc 24,49 51,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,01 18,83

B.62.09.0010.115 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (100x80) mm  (conf.8x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.115 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (100x80) mm,  (conf.8x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 9,37 9,37 31,17
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 26,05

Z.70.07.0040.065 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,34 0,33 1,11

Z.70.07.0045.065 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,22 0,32 1,07

Z.70.07.0050.065 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,69 0,18 0,61

Z.70.07.0055.065 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,34 0,33 1,11

Z.70.07.0072.115 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 20,66 3,10 10,31

Z.70.07.0035.020 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,59 0,59 1,96

Z.70.07.0060.065 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,63 0,08 0,27

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 7,24

Spese generali del 12% su 24,40 Euro 2,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,33 Euro 2,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,01 33,28

Costo materiali fc 14,40 47,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,66 18,83

B.62.09.0010.120 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (120x80) mm  (conf.6x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.120 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (120x80) mm,  (conf.6x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 11,04 11,04 33,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 25,07

Z.70.07.0040.070 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC
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dimensioni (120x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,66 0,37 1,11

Z.70.07.0045.070 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,59 0,36 1,09

Z.70.07.0050.070 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 4,06 0,20 0,62

Z.70.07.0055.070 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,70 0,37 1,12

Z.70.07.0072.120 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (120x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 20,66 3,10 9,40

Z.70.07.0035.025 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 120 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 2,06

Z.70.07.0060.070 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,02 0,10 0,31

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 0,04 0,10 0,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 6,60

Spese generali del 12% su 26,76 Euro 3,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,97 Euro 3,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 31,67

Costo materiali fc 16,32 49,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,21 18,83

B.62.09.0010.125 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (150x80) mm  (conf.6x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.125 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (150x80) mm,  (conf.6x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 13,37 13,37 33,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 21,63

Z.70.07.0040.075 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 9,56 0,96 2,38
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Z.70.07.0045.075 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 8,99 0,90 2,24

Z.70.07.0050.075 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,98 0,60 1,49

Z.70.07.0055.075 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 16,86 1,69 4,19

Z.70.07.0072.125 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 20,66 3,10 7,71

Z.70.07.0035.030 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,88 0,88 2,19

Z.70.07.0060.075 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,26 0,16 0,41

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,04 0,12 0,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 5,41

Spese generali del 12% su 32,65 Euro 3,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,57 Euro 3,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 27,04

Costo materiali fc 21,77 54,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,58 18,83

B.62.09.0010.130 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (200x80) mm  (conf.6x2 m) m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0010.130 CANALINA IN PVC, MARCHIATA

dimensioni (200x80) mm,  (conf.6x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 17,76 17,76 37,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 19,95

Z.70.07.0040.080 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 10,00 1,00 2,09

Z.70.07.0045.080 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 9,54 0,95 1,99

Z.70.07.0050.080 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC
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dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,02 0,65 1,36

Z.70.07.0055.080 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 17,88 1,79 3,73

Z.70.07.0072.130 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 20,66 3,10 6,46

Z.70.07.0035.040 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,13 1,13 2,36

Z.70.07.0060.080 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 4,17 0,21 0,43

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 5,44

Spese generali del 12% su 38,93 Euro 4,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,60 Euro 4,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,18 25,40

Costo materiali fc 26,75 55,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,03 18,83

B.62.09.0020.005 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (60x40) mm  (conf.22x2 m)  sep.1 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0020.005 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (60x40) mm,  (conf.22x2 m)  scomp.1

(Costo materiali fc) m 1,00 3,88 3,88 21,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 29,44

Z.70.07.0040.015 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,39 0,24 1,35

Z.70.07.0045.015 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,01 0,20 1,13

Z.70.07.0050.015 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,21 0,11 0,62

Z.70.07.0055.015 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,91 0,19 1,08

Z.70.07.0072.035 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,75 2,21 12,48

Z.70.07.0035.010 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 60 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,51 0,51 2,88

Z.70.07.0060.015 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,94 0,05 0,27

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 9,81

Spese generali del 12% su 14,39 Euro 1,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,12 Euro 1,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 39,26

Costo materiali fc 7,43 41,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,34 18,83

B.62.09.0020.010 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni ( 80x40) mm  (conf.16x2 m)  sep.1 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0020.010 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (80x40) mm,  (conf.16x2 m)  scomp.1

(Costo materiali fc) m 1,00 5,54 5,54 27,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 27,73

Z.70.07.0040.020 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,45 0,25 1,20

Z.70.07.0045.020 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,29 0,23 1,12

Z.70.07.0050.020 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,29 0,11 0,56

Z.70.07.0055.020 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,02 0,20 0,99

Z.70.07.0072.040 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (80x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,75 2,21 10,85

Z.70.07.0035.015 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC
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larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,52 0,52 2,55

Z.70.07.0060.020 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni ( 80x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,09 0,05 0,27

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 8,53

Spese generali del 12% su 16,55 Euro 1,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,54 Euro 1,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,40 36,27

Costo materiali fc 9,16 44,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,84 18,83

B.62.09.0020.015 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (100x40) mm  (conf.14x2 m)  sep.2 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0020.015 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (100x40) mm,  (conf.14x2 m)  scomp.2

(Costo materiali fc) m 1,00 6,41 6,41 28,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 27,36

Z.70.07.0040.025 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,66 0,27 1,19

Z.70.07.0045.025 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,37 0,24 1,06

Z.70.07.0050.025 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,94 0,15 0,66

Z.70.07.0055.025 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,68 0,27 1,20

Z.70.07.0072.045 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (100x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,75 2,21 9,94

Z.70.07.0035.020 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,59 0,59 2,65

Z.70.07.0060.025 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,30 0,07 0,29
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Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 7,82

Spese generali del 12% su 18,07 Euro 2,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,23 Euro 2,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 35,18

Costo materiali fc 10,24 45,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,19 18,83

B.62.09.0020.020 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (120x40) mm  (conf.10x2 m)  sep.3 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0020.020 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (120x40) mm,  (conf.10x2 m)  scomp.3

(Costo materiali fc) m 1,00 8,11 8,11 32,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 26,02

Z.70.07.0040.030 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,94 0,29 1,17

Z.70.07.0045.030 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,45 0,25 0,98

Z.70.07.0050.030 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,28 0,16 0,65

Z.70.07.0055.030 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,74 0,27 1,09

Z.70.07.0072.050 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (120x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,75 2,21 8,82

Z.70.07.0035.025 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 120 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 2,71

Z.70.07.0060.030 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,45 0,07 0,29

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 6,94

Spese generali del 12% su 20,36 Euro 2,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,80 Euro 2,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 32,95

Costo materiali fc 12,09 48,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,72 18,83

B.62.09.0020.025 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (60x60) mm  (conf.16x2 m)  sep.1 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0020.025 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (60x60) mm,  (conf.16x2 m)  scomp.1

(Costo materiali fc) m 2,00 4,96 9,92 36,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 24,24

Z.70.07.0040.035 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,53 0,25 0,94

Z.70.07.0045.035 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,32 0,23 0,86

Z.70.07.0050.035 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,49 0,12 0,46

Z.70.07.0055.035 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,17 0,22 0,81

Z.70.07.0072.065 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (60x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,92 2,24 8,31

Z.70.07.0035.010 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 60 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,51 0,51 1,89

Z.70.07.0060.035 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,01 0,05 0,19

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 6,46

Spese generali del 12% su 21,85 Euro 2,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,47 Euro 2,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,92
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 30,70

Costo materiali fc 13,59 50,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.62.09.0020.030 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (80x60) mm  (conf.12x2 m)  sep.1 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0020.030 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (80x60) mm,  (conf.12x2 m)  scomp.1

(Costo materiali fc) m 1,00 6,61 6,61 28,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 29,53

Z.70.07.0040.040 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,86 0,29 1,21

Z.70.07.0045.040 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,56 0,26 1,09

Z.70.07.0050.040 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,76 0,14 0,59

Z.70.07.0055.040 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni ( 80x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,43 0,24 1,03

Z.70.07.0072.070 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (80x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,92 2,24 9,50

Z.70.07.0035.015 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,52 0,52 2,21

Z.70.07.0060.040 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (80x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,20 0,06 0,25

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 7,38

Spese generali del 12% su 19,13 Euro 2,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,43 Euro 2,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 36,91

Costo materiali fc 10,43 44,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,44 18,83
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B.62.09.0020.035 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (100x60) mm  (conf.10x2 m)  sep.2 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0020.035 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (100x60) mm,  (conf.10x2 m)  scomp.2

(Costo materiali fc) m 1,00 8,38 8,38 30,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 28,40

Z.70.07.0040.045 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,90 0,29 1,05

Z.70.07.0045.045 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,68 0,27 0,97

Z.70.07.0050.045 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,22 0,16 0,58

Z.70.07.0055.045 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,74 0,27 0,99

Z.70.07.0072.075 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (100x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,92 2,24 8,12

Z.70.07.0035.020 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,59 0,59 2,14

Z.70.07.0060.045 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (100x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,41 0,07 0,26

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 0,04 0,10 0,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 7,89

Spese generali del 12% su 22,38 Euro 2,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,06 Euro 2,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,01 36,29

Costo materiali fc 12,37 44,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,19 18,83

B.62.09.0020.040 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (120x60) mm  (conf.8x2 m)  sep.3 m 1
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Lavori compiuti

Z.70.07.0020.040 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (120x60) mm,  (conf.8x2 m)  scomp.3

(Costo materiali fc) m 1,00 9,70 9,70 32,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 29,00

Z.70.07.0040.050 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,15 0,32 1,05

Z.70.07.0045.050 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,98 0,30 0,99

Z.70.07.0050.050 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 3,48 0,17 0,58

Z.70.07.0055.050 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 3,03 0,30 1,01

Z.70.07.0072.080 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (120x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,92 2,24 7,46

Z.70.07.0035.025 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 120 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 2,27

Z.70.07.0060.050 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (120x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,60 0,08 0,27

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,04 0,12 0,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 5,80

Spese generali del 12% su 24,35 Euro 2,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,27 Euro 2,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 34,80

Costo materiali fc 13,91 46,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,65 18,83

B.62.09.0020.045 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (150x60) mm  (conf.8x2 m)  sep.4 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0020.045 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA

dimensioni (150x60) mm,  (conf.6x2 m)  scomp.4

(Costo materiali fc) m 1,00 11,81 11,81 30,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 22,54

Z.70.07.0040.055 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 9,33 0,93 2,42

Z.70.07.0045.055 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 8,91 0,89 2,31

Z.70.07.0050.055 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,21 0,56 1,45

Z.70.07.0055.055 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 15,85 1,59 4,11

Z.70.07.0072.085 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (150x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 20,66 3,10 8,03

Z.70.07.0035.030 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,88 0,88 2,28

Z.70.07.0060.055 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (150x60) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,02 0,10 0,26

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 6,76

Spese generali del 12% su 31,33 Euro 3,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,09 Euro 3,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 29,30

Costo materiali fc 20,02 51,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,27 18,83

B.62.09.0030.006 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (22x10) mm, scomp.1 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0030.005 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.1, dimensioni (22x10) mm,  (conf.6x16 m, b/m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,89 0,89 8,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 41,43

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,66
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Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,66

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,33

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,72 0,07 0,69

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (15x17) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 13,93 2,09 19,90

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,33

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 8,29

Spese generali del 12% su 8,52 Euro 1,02 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 9,54 Euro 0,95 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 49,71

Costo materiali fc 3,30 31,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,98 18,82

B.62.09.0030.007 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (25x17) mm, scomp.1 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0030.010 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.1, dimensioni (25x17) mm,  (conf.60 m, m/g)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,27 1,27 11,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 39,65

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,63

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,63

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,31

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC
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dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,72 0,07 0,66

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (15x17) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 13,93 2,09 19,05

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,31

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 7,93

Spese generali del 12% su 8,90 Euro 1,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,97 Euro 1,00 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 47,58

Costo materiali fc 3,68 33,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,07 18,82

B.62.09.0030.009 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (30x10) mm, scomp.1 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0030.013 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.1, dimensioni (30x10) mm,  (conf.6x16 m, b/m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,21 1,21 11,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 39,94

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,63

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,63

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,32

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,72 0,07 0,66

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (15x17) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 13,93 2,09 19,19

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,32

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 7,99

Spese generali del 12% su 8,84 Euro 1,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,90 Euro 0,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 47,93

Costo materiali fc 3,62 33,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,05 18,83

B.62.09.0030.015 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (22x10) mm, scomp.2 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0030.015 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.2, dimensioni (22x10) mm,  (conf.6x16 m, b/m)

(Costo materiali fc) m 1,00 0,91 0,91 8,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 41,35

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,66

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,66

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,33

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,72 0,07 0,68

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (15x17) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 13,93 2,09 19,86

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,33

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 8,27
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Spese generali del 12% su 8,54 Euro 1,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,57 Euro 0,96 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 49,62

Costo materiali fc 3,32 31,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,98 18,84

B.62.09.0030.020 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (30x10) mm, scomp.2 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0030.020 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.2, dimensioni (30x10) mm,  (conf.40x2 m, b/m)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,39 1,39 12,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 39,15

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,62

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,62

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,31

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,72 0,07 0,65

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (15x17) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 13,93 2,09 18,81

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,31

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 7,83

Spese generali del 12% su 9,02 Euro 1,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,10 Euro 1,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 46,98
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Costo materiali fc 3,80 34,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,09 18,83

B.62.09.0030.022 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (40x10) mm, scomp.2 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0030.030 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.2, dimensioni (40x10) mm,  (conf.6x12 m, b)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,99 1,99 16,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 36,71

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,58

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,58

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,29

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,72 0,07 0,61

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (15x17) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 13,93 2,09 17,63

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,29

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 7,34

Spese generali del 12% su 9,62 Euro 1,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,77 Euro 1,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 44,05

Costo materiali fc 4,40 37,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,23 18,83

B.62.09.0030.024 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (40x10) mm, scomp.2 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0030.025 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.2, dimensioni (50x20) mm,  (conf.4x12 m, b/m/be)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 1,00 3,39 3,39 24,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 32,03

Z.70.07.0040.005 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,51

Z.70.07.0045.005 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,69 0,07 0,51

Z.70.07.0050.005 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,25

Z.70.07.0055.005 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,72 0,07 0,53

Z.70.07.0072.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (15x17) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 13,93 2,09 15,39

Z.70.07.0060.005 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (25x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,69 0,03 0,25

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 6,41

Spese generali del 12% su 11,02 Euro 1,32 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 12,34 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 38,44

Costo materiali fc 5,80 42,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,56 18,82

B.62.09.0030.035 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (50x20) mm, scomp.3 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0030.035 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.3, dimensioni (50x20) mm,  (conf.4x12 m, b)

(Costo materiali fc) m 1,00 3,99 3,99 21,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 35,89

Z.70.07.0040.010 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,01 0,20 1,11
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Z.70.07.0045.010 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,93 0,19 1,06

Z.70.07.0050.010 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,95 0,10 0,54

Z.70.07.0055.010 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,68 0,17 0,92

Z.70.07.0072.015 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (40x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,85 2,23 12,25

Z.70.07.0060.010 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (40x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,84 0,04 0,23

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,04 0,01 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 7,18

Spese generali del 12% su 14,76 Euro 1,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,53 Euro 1,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 43,07

Costo materiali fc 6,93 38,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,42 18,83

B.62.09.0030.037 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

dimensioni (60x17) mm, scomp.3 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0030.038 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA

scomp.3, dimensioni (60x17) mm,  (conf.4x12 m, b)

(Costo materiali fc) m 1,00 2,95 2,95 17,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 38,40

Z.70.07.0040.015 ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,39 0,24 1,41

Z.70.07.0045.015 ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 2,01 0,20 1,18

Z.70.07.0050.015 ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 2,21 0,11 0,65
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Z.70.07.0055.015 DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,91 0,19 1,12

Z.70.07.0072.020 SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC

per canalina (60x30) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 14,75 2,21 13,02

Z.70.07.0060.015 TERMINALE PER CANALINA IN PVC

dimensioni (60x40) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,94 0,05 0,28

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5/5 cad. 0,30 0,04 0,01 0,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 7,68

Spese generali del 12% su 13,79 Euro 1,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,45 Euro 1,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 46,09

Costo materiali fc 5,96 35,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,20 18,83

B.62.09.0110.002 BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI

dimensioni (68,5x22) mm, scomp.3 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0110.005 BATTISCOPA

dimensioni (68.5x22.5) mm, (conf.20x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 4,12 4,12 19,18

Z.70.07.0160.005 COPERCHIO CORNICE PER BATTISCOPA

a 3 scomparti

(Costo materiali fc) m 1,00 1,89 1,89 8,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 24,30

Z.70.07.0115.005 ANGOLO INTERNO PER BATTISCOPA

variabile, 3 scomparti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,68 0,17 0,78

Z.70.07.0120.005 ANGOLO ESTERNO PER BATTISCOPA

variabile, 3 scomparti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,75 0,18 0,81

Z.70.07.0125.005 ANGOLO PIANO PER BATTISCOPA

a 3 scomperti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,61 0,08 0,37

Z.70.07.0150.005 GIUNTO BASE PER BATTISCOPA

a 3 scomparti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,42 0,04 0,20

Z.70.07.0130.005 DERIVAZIONE PER BATTISCOPA
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a 3 scomparti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,97 1,97 9,17

Z.70.07.0165.010 SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA

a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/20 cad. 0,20 4,07 0,81 3,79

Z.70.07.0170.005 PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA

a 3 scomparti, interasse 83.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/20 cad. 0,20 0,86 0,17 0,80

Z.70.07.0155.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER BATTISCOPA

a 3 scomparti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,10 0,10 0,47

Z.70.07.0140.005 TERMINALE PER BATTISCOPA

a 3 scomparti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,66 0,03 0,15

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 12,15

Spese generali del 12% su 17,43 Euro 2,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,53 Euro 1,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 36,45

Costo materiali fc 9,61 44,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,05 18,83

B.62.09.0110.003 BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI

dimensioni (127x28) mm, scomp.5 m 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0110.010 BATTISCOPA

dimensioni (127x28) mm, (conf.20x2 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 8,98 8,98 31,46

Z.70.07.0160.005 COPERCHIO CORNICE PER BATTISCOPA

a 3 scomparti

(Costo materiali fc) m 1,00 1,89 1,89 6,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 18,29

Z.70.07.0115.005 ANGOLO INTERNO PER BATTISCOPA

variabile, 3 scomparti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,68 0,17 0,59

Z.70.07.0120.005 ANGOLO ESTERNO PER BATTISCOPA

variabile, 3 scomparti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 1,75 0,18 0,61

Z.70.07.0125.005 ANGOLO PIANO PER BATTISCOPA

a 3 scomperti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 1,61 0,08 0,28

Z.70.07.0150.005 GIUNTO BASE PER BATTISCOPA
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a 3 scomparti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 0,42 0,04 0,15

Z.70.07.0130.005 DERIVAZIONE PER BATTISCOPA

a 3 scomparti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,97 1,97 6,90

Z.70.07.0165.010 SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA

a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/20 cad. 0,20 4,07 0,81 2,85

Z.70.07.0170.005 PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA

a 3 scomparti, interasse 83.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/20 cad. 0,20 0,86 0,17 0,60

Z.70.07.0155.005 TRAVERSINA TENUTA CAVI PER BATTISCOPA

a 3 scomparti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,10 0,10 0,35

Z.70.07.0140.005 TERMINALE PER BATTISCOPA

a 3 scomparti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,66 0,03 0,12

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 12,19

Spese generali del 12% su 23,17 Euro 2,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,95 Euro 2,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 30,48

Costo materiali fc 14,47 50,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,38 18,83

B.62.09.0110.010 BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI

scatola portafrutto, scomp.3 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.07.0165.010 SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA

a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,07 4,07 36,05

Z.70.07.0170.015 PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA

a 3 scomparti, interasse 60 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,66 0,66 5,85

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 38,53

Spese generali del 12% su 9,16 Euro 1,10 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 10,26 Euro 1,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,29
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 38,53

Costo materiali fc 4,81 42,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,13 18,82

B.62.12.0010.005 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dimensioni (100x60) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0010.005 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dim. (100x60) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,96 15,96 41,23

Z.70.09.0520.005 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,05 3,05 7,88

Z.70.09.0540.005 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 60 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 3,57 0,36 0,92

Z.70.09.0555.005 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 60 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,09 0,23

Z.70.09.0560.005 GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 60 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,09 0,23

Z.70.09.0525.005 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC

da (60x2) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,46 3,46 8,94

Z.70.09.0570.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC

dimensioni (155x80x70) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,67 1,34 3,45

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 27,00 3,60 9,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 8,99

Spese generali del 12% su 31,42 Euro 3,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,19 Euro 3,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,08 18,29

Costo materiali fc 24,34 62,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,29 18,83

B.62.12.0010.007 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dimensioni (150x60) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0010.007 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dim. (150x60) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 20,88 20,88 44,75

Z.70.09.0520.005 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC

larghezza 100 mm
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(Costo materiali fc) m 1,00 3,05 3,05 6,54

Z.70.09.0540.005 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 60 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 3,57 0,36 0,77

Z.70.09.0555.005 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 60 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,09 0,19

Z.70.09.0560.005 GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 60 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,09 0,19

Z.70.09.0525.005 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC

da (60x2) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,46 3,46 7,42

Z.70.09.0570.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC

dimensioni (250x80x120) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 5,74 2,87 6,15

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 27,00 3,60 7,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 7,46

Spese generali del 12% su 37,88 Euro 4,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,42 Euro 4,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,08 15,17

Costo materiali fc 30,80 66,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,79 18,83

B.62.12.0010.010 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dimensioni (200x60) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0010.010 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dim. (200x60) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 25,38 25,38 46,89

Z.70.09.0520.010 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,15 6,15 11,36

Z.70.09.0540.005 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 60 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 3,57 0,36 0,66

Z.70.09.0555.005 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 60 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,09 0,16

Z.70.09.0560.005 GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 60 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,09 0,16

Z.70.09.0525.005 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC
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da (60x2) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,46 3,46 6,39

Z.70.09.0570.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC

dimensioni (155x80x70) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 40/80 cad. 0,50 2,67 1,34 2,47

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 27,00 3,60 6,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 6,43

Spese generali del 12% su 43,94 Euro 5,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,21 Euro 4,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,08 13,08

Costo materiali fc 36,86 68,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,19 18,83

B.62.12.0010.015 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dimensioni (300x60) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0010.015 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dim. (300x60) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 36,99 36,99 49,64

Z.70.09.0520.015 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,32 9,32 12,51

Z.70.09.0540.005 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 60 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 3,57 0,36 0,48

Z.70.09.0555.005 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 60 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,09 0,12

Z.70.09.0560.005 GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 60 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 3,57 0,09 0,12

Z.70.09.0525.005 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC

da (60x2) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,46 3,46 4,64

Z.70.09.0570.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC

dimensioni (155x80x70) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 2,67 1,34 1,79

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 27,00 4,50 6,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 5,84
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Spese generali del 12% su 60,49 Euro 7,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,75 Euro 6,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,85 11,88

Costo materiali fc 51,64 69,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,03 18,83

B.62.12.0010.017 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dimensioni (200x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0010.017 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dim. (200x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 31,62 31,62 46,03

Z.70.09.0520.010 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,15 6,15 8,95

Z.70.09.0540.010 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 5,94 0,59 0,86

Z.70.09.0555.010 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 5,94 0,15 0,22

Z.70.09.0525.010 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC

da 100x2 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,75 3,75 5,46

Z.70.09.0570.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC

dimensioni (250x80x120) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 40/80 cad. 0,50 5,74 2,87 4,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 7,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 7,60

Spese generali del 12% su 55,75 Euro 6,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,44 Euro 6,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 15,46

Costo materiali fc 45,13 65,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,93 18,83

B.62.12.0010.019 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dimensioni (300x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0010.019 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dim. (300x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 45,06 45,06 50,70

227/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.09.0520.015 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,32 9,32 10,49

Z.70.09.0540.010 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 5,94 0,59 0,67

Z.70.09.0555.010 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 5,94 0,15 0,17

Z.70.09.0525.010 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC

da 100x2 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,75 3,75 4,22

Z.70.09.0570.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC

dimensioni (340x80x120) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 40/80 cad. 0,50 5,28 2,64 2,97

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 6,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 5,87

Spese generali del 12% su 72,13 Euro 8,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,79 Euro 8,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 88,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 11,95

Costo materiali fc 61,51 69,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,74 18,83

B.62.12.0010.020 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dimensioni (400x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0010.020 CANALA IN PVC

CHIUSA-FORATA, dim. (400x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 62,22 62,22 55,29

Z.70.09.0520.020 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,67 12,67 11,26

Z.70.09.0540.010 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 5,94 0,59 0,53

Z.70.09.0555.010 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 5,94 0,15 0,13

Z.70.09.0525.010 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC

da 100x2 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,75 3,75 3,33

Z.70.09.0570.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC

dimensioni (155x80x70) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 40/80 cad. 0,50 2,67 1,34 1,19
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 4,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 4,64

Spese generali del 12% su 91,34 Euro 10,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,30 Euro 10,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 112,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 9,44

Costo materiali fc 80,72 71,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,19 18,83

B.62.12.0010.030 CANALA IN PVC

CHIUSA, dimensioni (600x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0010.030 CANALA IN PVC

CHIUSA, dim. (600x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 89,83 89,83 52,71

Z.70.09.0520.025 COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 15,01 16,51 9,69

Z.70.09.0540.010 GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 5,94 0,59 0,35

Z.70.09.0555.010 GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 5,94 0,15 0,09

Z.70.09.0560.010 GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC

altezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 5,94 0,15 0,09

Z.70.09.0525.010 SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC

da 100x2 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,75 3,75 2,20

Z.70.09.0570.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC

dimensioni (340x80x120) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 240/80 cad. 3,00 5,28 15,84 9,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 27,00 5,85 3,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 3,32

Spese generali del 12% su 138,33 Euro 16,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,93 Euro 15,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,42
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 170,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,51 6,75

Costo materiali fc 126,82 74,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,09 18,83

B.62.12.0105.005 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (50x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.005 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,69 6,69 21,79

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 9,33 0,47 1,52

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 11,93 1,19 3,89

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,23 0,92 3,01

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,14 0,91 2,98

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 20,55 1,03 3,35

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 8,83

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 1,40 0,07 0,23

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,07

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 6,68

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 27,00 4,50 14,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 14,17

Spese generali del 12% su 24,92 Euro 2,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,91 Euro 2,79 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 30,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,85 28,83

Costo materiali fc 16,07 52,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,78 18,83

B.62.12.0105.010 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (50x150) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.010 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x150) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,85 7,85 20,58

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,06 0,50 1,32

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 12,81 1,28 3,36

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 10,28 1,03 2,70

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 8,43 0,84 2,21

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 22,80 1,14 2,99

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 7,11

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,00 0,15 0,39

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,06

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,16 5,65

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 17,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 17,11

Spese generali del 12% su 30,96 Euro 3,72 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 34,67 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 34,81

Costo materiali fc 17,68 46,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,18 18,83

B.62.12.0105.015 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (50x200) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.015 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x200) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,36 10,36 21,76

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,80 0,54 1,13

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 13,66 1,37 2,87

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,44 1,14 2,40

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,23 1,12 2,36

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 29,19 1,46 3,07

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 5,69

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,31 0,17 0,35

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,05

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 4,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 18,90

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 18,27

Spese generali del 12% su 38,64 Euro 4,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,28 Euro 4,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 37,18

Costo materiali fc 20,94 43,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,97 18,83

B.62.12.0105.020 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (50x300) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.020 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x300) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 13,90 13,90 22,62

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 17,15 0,86 1,40

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 20,45 2,05 3,33

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 14,21 1,42 2,31

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 13,90 1,39 2,26

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 38,15 1,91 3,10

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 4,41

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,68 0,18 0,30

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,98 3,32 5,40

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 18,30
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 17,69

Spese generali del 12% su 49,88 Euro 5,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,87 Euro 5,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,13 36,00

Costo materiali fc 27,76 45,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,57 18,83

B.62.12.0105.025 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (50x400) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.025 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x400) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,01 18,01 23,51

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 23,93 1,20 1,56

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 25,74 2,57 3,36

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,94 1,59 2,08

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,51 1,55 2,02

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 55,43 2,77 3,62

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 3,54

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 4,19 0,21 0,27

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,03

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,98 4,98 6,50

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 17,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 17,04

Spese generali del 12% su 62,18 Euro 7,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,63 Euro 6,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 76,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 34,66

Costo materiali fc 35,62 46,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,42 18,83

B.62.12.0105.030 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (50x500) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.030 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x500) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 20,59 20,59 20,58

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 26,46 1,32 1,32

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 28,75 2,88 2,87

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 18,84 1,88 1,88

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 15,51 3,10 3,10

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 61,91 3,10 3,09

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 2,71

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 4,56 0,23 0,23

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,02

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 9,96

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,00 18,00 17,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 17,39

Spese generali del 12% su 81,19 Euro 9,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,93 Euro 9,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 100,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,40 35,39

Costo materiali fc 45,79 45,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,84 18,83

B.62.12.0105.035 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (50x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.050 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (50x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,99 6,99 22,50

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 9,33 0,47 1,50

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 11,93 1,19 3,84

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,23 0,92 2,97

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,14 0,91 2,94

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 20,55 1,03 3,31

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 8,72

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 1,40 0,07 0,23

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,07

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 6,60
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 27,00 4,50 14,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 14,00

Spese generali del 12% su 25,22 Euro 3,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,24 Euro 2,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,85 28,48

Costo materiali fc 16,37 52,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,85 18,83

B.62.12.0105.040 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (50x150) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.055 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (50x150) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,18 8,18 23,19

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,06 0,50 1,43

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 12,81 1,28 3,63

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 10,28 1,03 2,91

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 8,43 0,84 2,39

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 22,80 1,14 3,23

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 7,68

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,00 0,15 0,43

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,06

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,16 6,11

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 15,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,80

Spese generali del 12% su 28,63 Euro 3,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,07 Euro 3,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 30,10

Costo materiali fc 18,01 51,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,64 18,83

B.62.12.0105.045 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (50x200) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.060 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (50x200) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,81 10,81 25,97

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,80 0,54 1,30

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 13,66 1,37 3,28

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,44 1,14 2,75

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,23 1,12 2,70

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 29,19 1,46 3,51

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 6,51

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,31 0,17 0,40

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,05
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Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 4,93

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 15,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 14,63

Spese generali del 12% su 33,78 Euro 4,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,84 Euro 3,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 29,77

Costo materiali fc 21,39 51,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,84 18,83

B.62.12.0105.050 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (50x300) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.065 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (50x300) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 14,56 14,56 27,75

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 17,15 0,86 1,63

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 20,45 2,05 3,90

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 14,21 1,42 2,71

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 13,90 1,39 2,65

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 38,15 1,91 3,64

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 5,17

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,68 0,18 0,35

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA
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larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,98 3,32 6,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 27,00 7,20 13,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 13,27

Spese generali del 12% su 42,58 Euro 5,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,69 Euro 4,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,16 26,99

Costo materiali fc 28,42 54,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,88 18,83

B.62.12.0105.055 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (50x400) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.070 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (50x400) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,86 18,86 25,88

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 23,93 1,20 1,64

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 25,74 2,57 3,53

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,94 1,59 2,19

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,51 1,55 2,13

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 55,43 2,77 3,80

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 3,72

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 4,19 0,21 0,29
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Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,03

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 13,67

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 12,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 11,94

Spese generali del 12% su 59,15 Euro 7,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,25 Euro 6,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 24,29

Costo materiali fc 41,45 56,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,72 18,83

B.62.12.0105.060 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (50x500) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.075 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (50x500) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,53 21,53 24,39

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 26,46 1,32 1,50

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 28,75 2,88 3,26

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 18,84 1,88 2,13

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,20 0,92 1,04

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 61,91 3,10 3,51

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 3,07

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 4,56 0,23 0,26

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,03

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,94 16,92

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 12,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 12,32

Spese generali del 12% su 71,65 Euro 8,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,25 Euro 8,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 88,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,13 25,06

Costo materiali fc 49,53 56,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,62 18,83

B.62.12.0105.065 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (75x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.080 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Forata, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,23 6,23 22,52

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 9,33 0,28 1,01

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,60 2,16

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,46 1,67

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,46 1,65

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,51 1,86

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,9 m 0,90 3,40 3,06 11,06

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,04 0,13

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,10

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 7,03

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 27,00 4,50 16,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 15,72

Spese generali del 12% su 22,46 Euro 2,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,15 Euro 2,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,85 31,98

Costo materiali fc 13,61 49,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,21 18,83

B.62.12.0105.070 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (75x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.085 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Forata, dim. (75x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,85 7,85 24,55

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 9,33 0,28 0,88

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,60 1,87

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,46 1,44

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,46 1,43

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,51 1,61

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,9 m 0,90 3,40 3,06 9,57

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,04 0,11

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,09

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 6,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 16,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 16,33

Spese generali del 12% su 25,95 Euro 3,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,07 Euro 2,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 33,22

Costo materiali fc 15,33 47,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,02 18,83

B.62.12.0105.075 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (75x150) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.090 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Forata, dim. (75x150) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,26 9,26 24,81

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 10,06 0,30 0,81

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 12,81 0,64 1,72

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 10,28 0,51 1,38

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,43 0,42 1,13

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 22,80 0,57 1,53
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Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,9 m 0,90 3,40 3,06 8,20

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,00 0,08 0,20

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,07

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,16 5,77

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 18,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 17,48

Spese generali del 12% su 30,30 Euro 3,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,94 Euro 3,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 35,56

Costo materiali fc 17,03 45,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,03 18,83

B.62.12.0105.080 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (75x200) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.095 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Forata, dim. (75x200) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,55 11,55 26,35

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 10,80 0,32 0,74

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,68 1,56

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,57 1,31

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,56 1,28

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,73 1,66

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,9 m 0,90 3,40 3,06 6,98

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,08 0,19

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,06

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 4,68

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 27,00 8,10 18,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 17,86

Spese generali del 12% su 35,58 Euro 4,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,84 Euro 3,98 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,93 36,34

Costo materiali fc 19,64 44,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,25 18,83

B.62.12.0105.085 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (75x300) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.100 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Forata, dim. (75x300) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,51 15,51 29,43

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 17,15 0,51 0,98

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 20,45 1,02 1,94

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 14,21 0,71 1,35

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 13,90 0,70 1,32

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 38,15 0,95 1,81

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,9 m 0,90 3,40 3,06 5,81

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,68 0,09 0,17

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,05

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,98 2,49 4,72

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 17,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 16,51

Spese generali del 12% su 42,78 Euro 5,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,91 Euro 4,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 33,59

Costo materiali fc 25,08 47,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,92 18,83

B.62.12.0105.090 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (75x400) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.105 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Forata, dim. (75x400) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,95 18,95 29,27

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 23,93 0,72 1,11

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 25,74 1,29 1,99

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,94 0,80 1,23

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,51 0,78 1,20

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 55,43 1,39 2,14

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,9 m 0,90 3,40 3,06 4,73

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,19 0,10 0,16

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,98 3,32 5,13

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 17,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 16,80

Spese generali del 12% su 52,55 Euro 6,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,86 Euro 5,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,13 34,18

Costo materiali fc 30,43 47,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,19 18,83

B.62.12.0105.095 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (75x500) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.110 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Forata, dim. (75x500) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,69 21,69 25,55

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 26,46 0,79 0,94

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,44 1,69

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,94 1,11

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,51 1,55 1,83

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 55,43 2,77 3,27

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,9 m 0,90 3,40 3,06 3,61

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,11 0,13

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,03

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 11,73

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 15,90

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 15,37

Spese generali del 12% su 68,90 Euro 8,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,17 Euro 7,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 84,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 31,28

Costo materiali fc 42,35 49,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,99 18,83

B.62.12.0105.100 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (75x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.115 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,52 6,52 22,92

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3/10 cad. 0,03 9,33 0,28 0,98

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA
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dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,60 2,10

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,46 1,62

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,46 1,61

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,51 1,81

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 11,95

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,04 0,12

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,10

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 6,84

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 27,00 4,50 15,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 15,29

Spese generali del 12% su 23,09 Euro 2,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,86 Euro 2,59 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,85 31,11

Costo materiali fc 14,24 50,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,36 18,83

B.62.12.0105.105 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (75x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.120 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,18 8,18 23,00

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 9,33 0,47 1,31
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Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 11,93 1,19 3,35

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,23 0,92 2,59

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,14 0,91 2,57

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 20,55 1,03 2,89

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 9,56

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 1,40 0,07 0,20

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,08

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 5,76

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 15,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,68

Spese generali del 12% su 28,88 Euro 3,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,34 Euro 3,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 29,86

Costo materiali fc 18,25 51,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,70 18,83

B.62.12.0105.110 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (75x150) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.125 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x150) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,70 9,70 24,14

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,06 0,50 1,25

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 12,81 1,28 3,19

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 10,28 1,03 2,56

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 8,43 0,84 2,10

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 22,80 1,14 2,84

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 8,46

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,00 0,15 0,37

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,07

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,16 5,36

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 15,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 15,15

Spese generali del 12% su 32,62 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,53 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 30,83

Costo materiali fc 20,23 50,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,57 18,83

B.62.12.0105.115 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (75x200) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.130 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x200) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,09 12,09 26,15
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Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,80 0,54 1,17

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 13,66 1,37 2,95

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,44 1,14 2,47

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,23 1,12 2,43

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 29,19 1,46 3,16

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 7,35

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,31 0,17 0,36

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,06

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 4,43

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 27,00 7,20 15,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 15,06

Spese generali del 12% su 37,53 Euro 4,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,03 Euro 4,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,16 30,63

Costo materiali fc 23,37 50,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,71 18,83

B.62.12.0105.120 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (75x300) mm m 1
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Lavori compiuti

Z.70.09.0105.135 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x300) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,21 16,21 28,69

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 17,15 0,86 1,52

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 20,45 2,05 3,62

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 14,21 1,42 2,51

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 13,90 1,39 2,46

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 38,15 1,91 3,38

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 6,02

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 3,68 0,18 0,33

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,05

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,98 2,49 4,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 27,00 8,10 14,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 13,86

Spese generali del 12% su 45,87 Euro 5,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,37 Euro 5,14 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,93 28,19

Costo materiali fc 29,93 52,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,64 18,83
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B.62.12.0105.125 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (75x400) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.140 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x400) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 19,83 19,83 27,47

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 23,93 1,20 1,66

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 25,74 2,57 3,57

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,94 1,59 2,21

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,51 1,55 2,15

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 55,43 2,77 3,84

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 4,71

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 4,19 0,21 0,29

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2 cad. 1,20 4,98 5,98 8,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 27,00 9,90 13,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 13,25

Spese generali del 12% su 58,60 Euro 7,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,63 Euro 6,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,47 26,97

Costo materiali fc 39,13 54,20
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,60 18,83

B.62.12.0105.130 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (75x400) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0105.145 CANALA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x500) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 22,65 22,65 26,30

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 26,46 1,32 1,54

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 28,75 2,88 3,34

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 18,84 1,88 2,19

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12/80 cad. 0,15 15,51 2,33 2,70

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 61,91 3,10 3,59

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 3,95

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 4,56 0,23 0,26

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,03

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 11,57

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 13,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 12,63

Spese generali del 12% su 69,90 Euro 8,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,28 Euro 7,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 86,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,13 25,69
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Costo materiali fc 47,77 55,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,22 18,83

B.62.12.0107.005 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

forata, dimensioni (75x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0107.080 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,61 8,61 22,33

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 9,33 0,47 1,21

Z.70.09.0125.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/20 cad. 0,20 9,74 1,95 5,05

Z.70.09.0135.005 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 8,11 1,62 4,21

Z.70.09.0145.005 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 8,06 1,61 4,18

Z.70.09.0155.005 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 16,20 3,24 8,40

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 7,03

Z.70.09.0165.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 2,38 0,24 0,62

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 1,83 0,05 0,12

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 5,05

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 27,00 4,50 11,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 11,28

Spese generali del 12% su 31,29 Euro 3,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,04 Euro 3,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,55
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,85 22,96

Costo materiali fc 22,44 58,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,26 18,83

B.62.12.0107.010 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

forata, dimensioni (75x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0107.085 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,85 10,85 28,29

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 9,33 0,47 1,22

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 11,93 1,19 3,11

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 9,23 1,85 4,81

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 9,14 0,91 2,38

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 20,55 2,06 5,36

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 7,07

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 1,40 0,14 0,37

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,06 0,15

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 5,35

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 27,00 4,50 11,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 11,34

Spese generali del 12% su 31,13 Euro 3,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,87 Euro 3,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,35
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,85 23,08

Costo materiali fc 22,28 58,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,22 18,83

B.62.12.0107.015 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

forata, dimensioni (75x150) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0107.090 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x150) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,81 12,81 23,58

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,06 0,50 0,93

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 12,81 1,28 2,36

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 10,28 2,06 3,78

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 8,43 0,84 1,55

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 22,80 2,28 4,20

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 6,26

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 3,00 0,30 0,55

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,06 0,10

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,87 5,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 16,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 16,01

Spese generali del 12% su 44,10 Euro 5,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,39 Euro 4,94 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 54,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 32,58

Costo materiali fc 26,40 48,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,23 18,83

B.62.12.0107.020 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

forata, dimensioni (75x200) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0107.095 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x200) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,96 15,96 25,13

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,80 0,54 0,85

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 13,66 1,37 2,15

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 11,44 2,29 3,60

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,23 1,12 1,77

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 29,19 2,92 4,60

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 5,35

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 3,31 0,33 0,52

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,06 0,09

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,10 6,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 27,00 9,90 15,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 15,07

Spese generali del 12% su 51,55 Euro 6,19 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 57,74 Euro 5,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,47 30,66

Costo materiali fc 32,08 50,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,96 18,83

B.62.12.0107.025 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

forata, dimensioni (75x300) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0107.100 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x300) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,43 21,43 24,77

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 17,15 0,86 0,99

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 20,45 2,05 2,36

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 14,21 2,84 3,28

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 13,90 1,39 1,61

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 38,15 3,82 4,41

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 3,93

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 3,68 0,37 0,43

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,06 0,06

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,47 8,63

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 15,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 15,08

Spese generali del 12% su 70,23 Euro 8,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,65 Euro 7,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 86,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 30,69

Costo materiali fc 43,67 50,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,29 18,83

B.62.12.0107.030 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

forata, dimensioni (75x400) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0107.105 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x400) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 26,19 26,19 24,99

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 23,93 1,20 1,14

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 25,74 2,57 2,46

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 15,94 3,19 3,04

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,51 1,55 1,48

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 55,43 5,54 5,29

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 3,24

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 4,19 0,42 0,40

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,06 0,05

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 9,50

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 15,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 14,53

Spese generali del 12% su 85,05 Euro 10,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,26 Euro 9,53 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 104,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,98 29,56

Costo materiali fc 54,08 51,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,73 18,83

B.62.12.0107.035 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

forata, dimensioni (75x500) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0107.110 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x500) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 29,97 29,97 23,92

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 26,46 1,32 1,06

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 28,75 2,88 2,29

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 18,84 3,77 3,01

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12/80 cad. 0,15 9,20 1,38 1,10

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 61,91 6,19 4,94

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 2,71

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 4,56 0,46 0,36

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,06 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 4,98 12,45 9,94

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 16,16
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 15,62

Spese generali del 12% su 101,69 Euro 12,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,90 Euro 11,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 125,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,83 31,79

Costo materiali fc 61,87 49,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,59 18,83

B.62.12.0107.040 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

chiusa, dimensioni (75x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0107.115 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Chiusa, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,01 9,01 23,08

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 9,33 0,47 1,19

Z.70.09.0125.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/20 cad. 0,20 9,74 1,95 4,99

Z.70.09.0135.005 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 8,11 1,62 4,15

Z.70.09.0145.005 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 8,06 1,61 4,13

Z.70.09.0155.005 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 16,20 3,24 8,30

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 6,94

Z.70.09.0165.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 2,38 0,24 0,61

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 1,83 0,05 0,12

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 4,98

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 27,00 4,50 11,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 11,14

Spese generali del 12% su 31,69 Euro 3,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,49 Euro 3,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,85 22,67

Costo materiali fc 22,84 58,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,35 18,83

B.62.12.0107.045 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

chiusa, dimensioni (75x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0107.120 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Chiusa, dim. (75x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,30 11,30 24,43

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,06 0,50 1,09

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/20 cad. 0,20 11,93 2,39 5,16

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 9,23 1,85 3,99

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 9,14 1,83 3,95

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 20,55 4,11 8,88

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 5,86

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 1,40 0,14 0,30

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,06 0,12

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 4,43
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 11,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,28

Spese generali del 12% su 37,55 Euro 4,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,06 Euro 4,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 22,96

Costo materiali fc 26,93 58,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,71 18,83

B.62.12.0107.050 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

chiusa, dimensioni (75x150) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0107.125 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Chiusa, dim. (75x150) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 13,41 13,41 27,03

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,06 0,50 1,01

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 12,81 1,28 2,58

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 10,28 2,06 4,14

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 8,43 0,84 1,70

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 22,80 2,28 4,59

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 6,85

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 3,00 0,30 0,60

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,06 0,11

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,87 5,79

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 13,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 13,15

Spese generali del 12% su 40,28 Euro 4,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,11 Euro 4,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 26,75

Costo materiali fc 27,00 54,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,34 18,83

B.62.12.0107.055 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

chiusa, dimensioni (75x200) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0107.130 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Chiusa, dim. (75x200) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,71 16,71 25,93

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 10,80 0,54 0,84

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 13,66 1,37 2,12

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 11,44 2,29 3,55

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 11,23 1,12 1,74

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 29,19 2,92 4,53

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 5,28

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 3,31 0,33 0,51

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,06 0,09
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Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,10 6,36

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 27,00 9,90 15,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 14,85

Spese generali del 12% su 52,30 Euro 6,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,58 Euro 5,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,47 30,21

Costo materiali fc 32,83 50,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,13 18,83

B.62.12.0107.060 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

chiusa, dimensioni (75x300) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0107.135 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Chiusa, dim. (75x300) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 22,40 22,40 28,29

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 17,15 0,86 1,08

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 20,45 2,05 2,58

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 14,21 2,84 3,59

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 13,90 1,39 1,76

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 38,15 3,82 4,82

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 4,29

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 3,68 0,37 0,46

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,06 0,07

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,98 4,98 6,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 14,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 13,73

Spese generali del 12% su 64,28 Euro 7,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,99 Euro 7,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 79,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,13 27,94

Costo materiali fc 42,15 53,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,91 18,83

B.62.12.0107.065 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

chiusa, dimensioni (75x400) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0107.105 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Forata, dim. (75x400) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 26,19 26,19 24,99

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 23,93 1,20 1,14

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 25,74 2,57 2,46

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 15,94 3,19 3,04

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 15,51 1,55 1,48

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 55,43 5,54 5,29

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 3,24

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 4,19 0,42 0,40

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA
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larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,06 0,05

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 9,50

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 15,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 14,53

Spese generali del 12% su 85,05 Euro 10,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,26 Euro 9,53 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 104,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,98 29,56

Costo materiali fc 54,08 51,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,73 18,83

B.62.12.0107.070 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

chiusa, dimensioni (75x500) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0107.145 CANALA IN LAMIERA VERNICIATA

Chiusa, dim. (75x500) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 31,30 31,30 24,08

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5/10 cad. 0,05 26,46 1,32 1,02

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 28,75 2,88 2,21

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16/80 cad. 0,20 18,84 3,77 2,90

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12/80 cad. 0,15 9,20 1,38 1,06

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 61,91 6,19 4,76

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 2,62

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 4,56 0,46 0,35

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
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ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 2,23 0,06 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,94 11,49

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 15,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 15,06

Spese generali del 12% su 105,52 Euro 12,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,18 Euro 11,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 129,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,83 30,64

Costo materiali fc 65,69 50,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,48 18,83

B.62.12.0110.005 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (50x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.005 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,80 3,80 15,51

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,93 3,81

Z.70.09.0125.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 9,74 0,49 1,99

Z.70.09.0135.005 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,11 0,41 1,66

Z.70.09.0145.005 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,06 0,40 1,64

Z.70.09.0155.005 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 16,20 0,41 1,65

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 11,06

Z.70.09.0165.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 2,38 0,06 0,24
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Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,09

Z.70.09.0170.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 55mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,61 1,81 7,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 27,00 4,50 18,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 17,76

Spese generali del 12% su 19,88 Euro 2,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,27 Euro 2,23 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,85 36,12

Costo materiali fc 11,03 45,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,61 18,83

B.62.12.0110.006 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (100x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.006 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (100x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,54 5,54 18,78

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,93 3,16

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,60 2,02

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,46 1,56

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,46 1,55

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,51 1,74

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 9,19

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,04 0,12

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,08

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 6,95

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 18,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 17,69

Spese generali del 12% su 23,94 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,81 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 36,00

Costo materiali fc 13,32 45,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,55 18,83

B.62.12.0110.007 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (200x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.007 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (200x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,59 8,59 22,97

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,80 1,08 2,89

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,68 1,83

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,57 1,53

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,56 1,50

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,73 1,95

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 7,25
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Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,08 0,22

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,06

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 5,48

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 18,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 17,45

Spese generali del 12% su 30,36 Euro 3,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,00 Euro 3,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 35,49

Costo materiali fc 17,08 45,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,04 18,83

B.62.12.0110.008 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (400x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.008 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (400x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 14,92 14,92 23,27

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 23,93 2,39 3,73

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 25,74 1,29 2,01

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,94 0,80 1,24

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,51 0,78 1,21

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 55,43 1,39 2,16

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
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ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 4,23

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,19 0,10 0,16

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 15,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 14,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 13,57

Spese generali del 12% su 52,06 Euro 6,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,30 Euro 5,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 27,60

Costo materiali fc 34,36 53,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,08 18,83

B.62.12.0110.009 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (600x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.009 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (600x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 19,67 19,67 17,17

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/10 cad. 0,30 26,46 7,94 6,93

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/20 cad. 0,15 28,75 4,31 3,77

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12/80 cad. 0,15 18,84 2,83 2,47

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12/80 cad. 0,15 9,20 1,38 1,20

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6/80 cad. 0,08 61,91 4,64 4,05
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Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 2,37

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/40 cad. 0,08 4,56 0,34 0,30

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,02

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,92 17,39

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 33/60 h 0,55 27,00 14,85 12,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 33/60 h 0,55 26,10 14,36 12,53

Spese generali del 12% su 92,97 Euro 11,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,13 Euro 10,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 114,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,21 25,50

Costo materiali fc 63,77 55,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,57 18,83

B.62.12.0110.010 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (75x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.010 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,17 5,17 19,61

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 9,33 0,78 2,95

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 11,93 0,48 1,81

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/95 cad. 0,04 9,23 0,39 1,47

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/95 cad. 0,04 9,14 0,38 1,46

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 3/95 cad. 0,03 20,55 0,65 2,46

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 10,28

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 1,40 0,03 0,11

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,09

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 7,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 27,00 4,50 17,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 16,50

Spese generali del 12% su 21,40 Euro 2,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,97 Euro 2,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,85 33,56

Costo materiali fc 12,55 47,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,97 18,83

B.62.12.0110.015 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (100x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.015 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (100x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,52 6,52 21,40

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,93 3,06

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,60 1,96

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,46 1,51

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,46 1,50

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,51 1,69

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 11,16

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,04 0,11

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,09

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 6,73

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 27,00 4,95 16,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 15,70

Spese generali del 12% su 24,73 Euro 2,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,70 Euro 2,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,74 31,95

Costo materiali fc 15,00 49,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,74 18,83

B.62.12.0110.020 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (150x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.020 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (150x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,68 7,68 23,37

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,06 1,01 3,06

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 12,81 0,64 1,95

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 10,28 0,51 1,56

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,43 0,42 1,28

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 22,80 0,57 1,73

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 10,35

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,00 0,08 0,23

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,08

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,16 6,56

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11,5/60 h 0,19 27,00 5,18 15,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11,5/60 h 0,19 26,10 5,00 15,22

Spese generali del 12% su 26,67 Euro 3,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,87 Euro 2,99 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,18 30,97

Costo materiali fc 16,49 50,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,19 18,83

B.62.12.0110.025 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (200x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.025 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (200x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,56 9,56 26,42

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,80 1,08 2,99

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,68 1,89

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,57 1,58

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,56 1,55

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,73 2,02

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 9,40

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,08 0,23

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,08

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 5,67

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 14,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,43

Spese generali del 12% su 29,37 Euro 3,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,89 Euro 3,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 29,35

Costo materiali fc 18,75 51,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,81 18,83

B.62.12.0110.030 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (300x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.030 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (300x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,85 12,85 26,08

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,15 1,72 3,48

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 20,45 1,02 2,07

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 14,21 0,71 1,44

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 13,90 0,70 1,41

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 38,15 0,95 1,94

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 6,90

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,68 0,09 0,19

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,06

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,47 15,16

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 27,00 5,62 11,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 26,10 5,44 11,03

Spese generali del 12% su 40,00 Euro 4,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,80 Euro 4,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,06 22,45

Costo materiali fc 28,94 58,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,28 18,83

B.62.12.0110.035 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (400x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.035 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (400x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,71 15,71 25,14

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 23,93 2,39 3,83

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 25,74 1,29 2,06

281/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,94 0,80 1,28

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,51 0,78 1,24

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 55,43 1,39 2,22

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 5,44

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,19 0,10 0,17

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 4,98 12,45 19,92

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 10,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 9,75

Spese generali del 12% su 50,73 Euro 6,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,81 Euro 5,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 19,83

Costo materiali fc 38,33 61,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,77 18,83

B.62.12.0110.040 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (500x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.040 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (500x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 17,96 17,96 25,47

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,65 3,75

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,44 2,04

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,94 1,34

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,94 1,34

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,55 2,20

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 4,82

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,11 0,16

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,94 21,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 9,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 9,25

Spese generali del 12% su 57,23 Euro 6,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,10 Euro 6,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 18,83

Costo materiali fc 43,96 62,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,28 18,83

B.62.12.0110.045 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (600x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.045 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (600x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 20,70 20,70 26,65

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,65 3,41

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA
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dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,44 1,85

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,94 1,21

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,46 0,59

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,55 1,99

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 4,38

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,11 0,15

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,92 25,65

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 27,00 7,20 9,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/90 h 0,18 26,10 4,64 5,97

Spese generali del 12% su 63,03 Euro 7,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,60 Euro 7,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 77,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,84 15,25

Costo materiali fc 51,20 65,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,62 18,83

B.62.12.0110.050 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (50x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.050 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (50x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,98 3,98 14,80

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,93 3,47

Z.70.09.0125.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
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ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 9,74 0,49 1,81

Z.70.09.0135.005 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,11 0,41 1,51

Z.70.09.0145.005 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,06 0,40 1,50

Z.70.09.0155.005 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 16,20 0,41 1,51

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 10,07

Z.70.09.0165.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 2,38 0,06 0,22

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,09

Z.70.09.0170.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 55mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,61 1,81 6,71

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 20,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 19,41

Spese generali del 12% su 21,83 Euro 2,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,45 Euro 2,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 39,48

Costo materiali fc 11,21 41,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.62.12.0110.051 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (100x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.051 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (100x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,79 5,79 15,19

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 11,39
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Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,93 2,45

Z.70.09.0120.005 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 6,28 0,63 1,65

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,60 1,56

Z.70.09.0130.010 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 9,10 0,46 1,19

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,46 1,21

Z.70.09.0140.010 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 6,33 0,32 0,83

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,46 1,20

Z.70.09.0150.010 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 6,44 0,32 0,84

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,51 1,35

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 8,92

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,04 0,09

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,06

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 5,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 14,17

286/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 13,69

Spese generali del 12% su 30,94 Euro 3,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,66 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 27,86

Costo materiali fc 20,32 53,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,18 18,83

B.62.12.0110.052 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (150x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.052 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (150x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,78 6,78 19,53

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,06 1,01 2,90

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 12,81 0,64 1,85

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 10,28 0,51 1,48

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,43 0,42 1,21

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 22,80 0,57 1,64

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 7,81

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,00 0,08 0,22

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,07

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,16 6,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 19,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 18,80

Spese generali del 12% su 28,18 Euro 3,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,55 Euro 3,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 38,25

Costo materiali fc 14,90 42,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,54 18,83

B.62.12.0110.053 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (200x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.053 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (200x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,95 8,95 20,51

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,80 1,08 2,47

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,68 1,57

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,57 1,31

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,56 1,29

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,73 1,67

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 6,21

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,08 0,19

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,05

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,10 9,40
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 27,00 8,10 18,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 17,94

Spese generali del 12% su 35,43 Euro 4,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,67 Euro 3,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,93 36,50

Costo materiali fc 19,49 44,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,22 18,83

B.62.12.0110.054 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (300x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.054 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (300x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,07 12,07 20,88

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,15 1,72 2,97

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 20,45 1,02 1,77

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 14,21 0,71 1,23

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 13,90 0,70 1,20

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 38,15 0,95 1,65

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 4,69

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,68 0,09 0,16

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,47 12,92

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 27,00 9,90 17,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 16,55

Spese generali del 12% su 46,93 Euro 5,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,57 Euro 5,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,47 33,67

Costo materiali fc 27,46 47,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,89 18,83

B.62.12.0110.055 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (75x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.055 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,40 5,40 19,20

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,93 3,32

Z.70.09.0125.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/20 cad. 0,10 9,74 0,97 3,46

Z.70.09.0135.005 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 8,11 0,81 2,88

Z.70.09.0145.005 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 8,06 0,81 2,87

Z.70.09.0155.005 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 16,20 0,41 1,44

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 9,63

Z.70.09.0165.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/40 cad. 0,05 2,38 0,12 0,42

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,08
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Z.70.09.0170.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 55mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,61 1,81 6,42

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 27,00 4,50 16,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 15,46

Spese generali del 12% su 22,83 Euro 2,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,58 Euro 2,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,85 31,46

Costo materiali fc 13,99 49,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,30 18,83

B.62.12.0110.060 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (100x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.060 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (100x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,79 6,79 20,67

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,93 2,84

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,60 1,82

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,46 1,40

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,46 1,39

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,51 1,56

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 10,35

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 1,40 0,04 0,11

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,08

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 5,92

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 27,00 5,85 17,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 17,21

Spese generali del 12% su 26,67 Euro 3,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,87 Euro 2,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,51 35,02

Costo materiali fc 15,16 46,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,19 18,83

B.62.12.0110.065 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (150x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.065 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (150x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,03 8,03 22,64

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,06 1,01 2,84

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 12,81 0,64 1,81

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 10,28 0,51 1,45

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,43 0,42 1,19

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 22,80 0,57 1,61

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 9,59

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,00 0,08 0,21

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA
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ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,08

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,16 6,08

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13,5/60 h 0,23 27,00 6,08 17,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13,5/60 h 0,23 26,10 5,87 16,56

Spese generali del 12% su 28,79 Euro 3,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,24 Euro 3,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,95 33,68

Costo materiali fc 16,84 47,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,68 18,83

B.62.12.0110.070 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (200x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.070 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (200x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,01 10,01 25,72

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,80 1,08 2,77

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,68 1,75

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,57 1,47

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,56 1,44

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,73 1,88

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 8,74

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,08 0,21

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,07

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 5,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 16,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 15,65

Spese generali del 12% su 31,59 Euro 3,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,38 Euro 3,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 31,83

Costo materiali fc 19,20 49,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.62.12.0110.075 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (300x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.075 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (300x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 13,43 13,43 25,74

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,15 1,72 3,29

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 20,45 1,02 1,96

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 14,21 0,71 1,36

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 13,90 0,70 1,33

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 38,15 0,95 1,83

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 6,52
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Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,68 0,09 0,18

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,05

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,47 14,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 27,00 6,53 12,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 26,10 6,31 12,09

Spese generali del 12% su 42,35 Euro 5,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,43 Euro 4,74 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,83 24,59

Costo materiali fc 29,52 56,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,83 18,83

B.62.12.0110.080 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (400x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.080 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (400x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,42 16,42 26,75

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 23,93 2,39 3,90

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 25,74 1,29 2,10

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,94 0,80 1,30

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,51 0,78 1,26

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 55,43 1,39 2,26

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA
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larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 5,54

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,19 0,10 0,17

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,05

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 16,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 11,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 10,63

Spese generali del 12% su 49,83 Euro 5,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,81 Euro 5,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 21,62

Costo materiali fc 36,55 59,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,56 18,83

B.62.12.0110.085 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (500x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.085 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (500x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,78 18,78 26,08

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,65 3,67

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,44 2,00

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,94 1,31

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,46 0,64

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,55 2,15

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
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ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 4,72

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,11 0,16

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,94 20,74

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 27,00 7,20 10,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 9,66

Spese generali del 12% su 58,46 Euro 7,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,47 Euro 6,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,16 19,66

Costo materiali fc 44,30 61,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,56 18,83

B.62.12.0110.090 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (600x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.090 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Chiusa, dim. (600x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,64 21,64 25,80

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,65 3,16

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,44 1,71

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,94 1,12

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,46 0,55

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,55 1,85
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Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 4,05

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,11 0,14

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,03

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,92 23,75

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 27,00 8,10 9,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 9,34

Spese generali del 12% su 68,07 Euro 8,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,23 Euro 7,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,93 19,00

Costo materiali fc 52,14 62,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,79 18,83

B.62.12.0110.150 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (100x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.150 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (100x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,49 7,49 24,43

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,93 3,04

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,60 1,95

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,46 1,51

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,46 1,49

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,51 1,68

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 11,09

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,04 0,11

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,09

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 6,69

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 17,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 17,03

Spese generali del 12% su 17,57 Euro 2,11 6,88

Utile dell'Impresa del 10% su 19,67 Euro 1,97 6,42

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 34,64

Costo materiali fc 15,97 52,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,08 13,29

B.62.12.0110.155 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (150x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.155 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (150x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,83 8,83 25,77

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,06 1,01 2,94

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 12,81 0,64 1,87

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 10,28 0,51 1,50

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,43 0,42 1,23

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 22,80 0,57 1,66

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 9,92

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,00 0,08 0,22

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,08

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,31 2,16 6,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11,5/60 h 0,19 27,00 5,18 15,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11,5/60 h 0,19 26,10 5,00 14,60

Spese generali del 12% su 27,82 Euro 3,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,16 Euro 3,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,18 29,70

Costo materiali fc 17,64 51,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,45 18,83

B.62.12.0110.160 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (200x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.160 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (200x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,47 10,47 25,81

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,80 1,08 2,66

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,68 1,68

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,57 1,41

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,56 1,38

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,73 1,80

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 8,38

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,08 0,20

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,07

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 5,05

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 16,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 16,08

Spese generali del 12% su 32,93 Euro 3,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,89 Euro 3,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 32,72

Costo materiali fc 19,66 48,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,64 18,83

B.62.12.0110.165 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (300x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.165 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (300x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 14,06 14,06 27,69

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,15 1,72 3,38

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 20,45 1,02 2,01

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 14,21 0,71 1,40
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Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 13,90 0,70 1,37

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 38,15 0,95 1,88

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 6,70

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,68 0,09 0,18

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,05

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,47 14,71

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 27,00 5,62 11,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 26,10 5,44 10,71

Spese generali del 12% su 41,21 Euro 4,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,16 Euro 4,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,06 21,79

Costo materiali fc 30,15 59,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,56 18,83

B.62.12.0110.170 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (400x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.170 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (400x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,44 16,44 25,93

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 23,93 2,39 3,78

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 25,74 1,29 2,03

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,94 0,80 1,26

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,51 0,78 1,22

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 55,43 1,39 2,19

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 5,36

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,19 0,10 0,17

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 4,98 12,45 19,64

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 9,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 9,61

Spese generali del 12% su 51,45 Euro 6,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,63 Euro 5,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 19,55

Costo materiali fc 39,06 61,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,94 18,83

B.62.12.0110.175 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (500x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.175 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (500x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,88 18,88 26,57

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,65 3,72

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,44 2,02
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Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,94 1,33

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,46 0,65

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,55 2,18

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 4,79

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,11 0,16

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,94 21,03

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 9,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 9,18

Spese generali del 12% su 57,68 Euro 6,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,59 Euro 6,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 18,68

Costo materiali fc 44,40 62,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,38 18,83

B.62.12.0110.180 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (600x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.180 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (600x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 22,20 22,20 27,92

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,65 3,33

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,44 1,81

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,94 1,18

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,46 0,58

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,55 1,95

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 4,28

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,11 0,14

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,92 25,05

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 27,00 7,20 9,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/90 h 0,18 26,10 4,64 5,84

Spese generali del 12% su 64,53 Euro 7,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,28 Euro 7,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 79,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,84 14,89

Costo materiali fc 52,70 66,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,97 18,83

B.62.12.0110.190 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (100x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.190 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (100x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,84 7,84 25,28

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,93 3,01

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,60 1,92

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,46 1,49

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,46 1,47

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,51 1,66

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 10,96

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,04 0,11

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,09

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 6,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 17,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 16,83

Spese generali del 12% su 17,57 Euro 2,11 6,80

Utile dell'Impresa del 10% su 19,67 Euro 1,97 6,34

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 34,25

Costo materiali fc 16,32 52,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,08 13,14

B.62.12.0110.195 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (150x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.195 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (150x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,27 9,27 24,74

Z.70.09.0115.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,06 1,01 2,68

Z.70.09.0125.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA
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ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 12,81 0,64 1,71

Z.70.09.0135.015 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 10,28 0,51 1,37

Z.70.09.0145.015 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,43 0,42 1,12

Z.70.09.0155.015 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 22,80 0,57 1,52

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 9,07

Z.70.09.0165.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,00 0,08 0,20

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,07

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,31 4,31 11,50

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11,5/60 h 0,19 27,00 5,18 13,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11,5/60 h 0,19 26,10 5,00 13,35

Spese generali del 12% su 30,42 Euro 3,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,06 Euro 3,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,18 27,16

Costo materiali fc 20,24 54,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,06 18,83

B.62.12.0110.200 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (200x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.200 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (200x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,94 10,94 25,05

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,80 1,08 2,47
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Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,68 1,56

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,57 1,31

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,56 1,29

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,73 1,67

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 7,78

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,08 0,19

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,06

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,10 9,39

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 15,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 14,94

Spese generali del 12% su 35,45 Euro 4,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,71 Euro 3,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 30,39

Costo materiali fc 22,18 50,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,23 18,83

B.62.12.0110.205 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (300x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.205 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (300x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 14,68 14,68 28,48

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,15 1,72 3,33

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 20,45 1,02 1,98

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 14,21 0,71 1,38

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 13,90 0,70 1,35

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 38,15 0,95 1,85

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 6,60

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,68 0,09 0,18

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,05

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,47 14,49

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 27,00 5,62 10,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 26,10 5,44 10,55

Spese generali del 12% su 41,83 Euro 5,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,85 Euro 4,69 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,06 21,46

Costo materiali fc 30,77 59,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,71 18,83

B.62.12.0110.210 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (400x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.210 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (400x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 17,23 17,23 26,77
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Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 23,93 2,39 3,72

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 25,74 1,29 2,00

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,94 0,80 1,24

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,51 0,78 1,20

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 55,43 1,39 2,15

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 5,28

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,19 0,10 0,16

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 4,98 12,45 19,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 9,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 9,46

Spese generali del 12% su 52,24 Euro 6,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,51 Euro 5,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 19,25

Costo materiali fc 39,85 61,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,12 18,83

B.62.12.0110.215 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (500x100) mm m 1
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Lavori compiuti

Z.70.09.0110.215 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (500x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 19,71 19,71 27,35

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,65 3,67

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,44 1,99

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,94 1,31

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,46 0,64

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,55 2,15

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 4,72

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,11 0,16

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,94 20,73

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 9,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 9,05

Spese generali del 12% su 58,50 Euro 7,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,52 Euro 6,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 18,42

Costo materiali fc 45,23 62,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,57 18,83
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B.62.12.0110.220 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dimensioni (600x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.220 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

chiusa, dim. (600x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 22,70 22,70 28,33

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,65 3,30

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,44 1,79

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,94 1,18

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,46 0,57

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,55 1,93

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 4,24

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,11 0,14

Z.70.09.0167.010 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 2,23 0,03 0,03

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,92 24,86

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 27,00 7,20 8,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/90 h 0,18 26,10 4,64 5,79

Spese generali del 12% su 65,03 Euro 7,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,84 Euro 7,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,84 14,78

Costo materiali fc 53,20 66,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,09 18,83
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B.62.12.0110.225 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (50x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.225 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (50x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,28 3,28 13,75

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,93 3,91

Z.70.09.0125.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 9,74 0,49 2,04

Z.70.09.0135.005 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,11 0,41 1,70

Z.70.09.0145.005 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 8,06 0,40 1,69

Z.70.09.0155.005 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 16,20 0,41 1,70

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 11,36

Z.70.09.0165.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 2,38 0,06 0,25

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,10

Z.70.09.0170.005 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 55mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,61 1,81 7,57

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 27,00 4,50 18,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 18,24

Spese generali del 12% su 19,36 Euro 2,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,69 Euro 2,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,85 37,11
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Costo materiali fc 10,51 44,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,49 18,83

B.62.12.0110.230 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (75x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.230 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (75x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,02 4,02 16,35

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 9,33 0,78 3,16

Z.70.09.0125.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 9,74 0,39 1,58

Z.70.09.0135.005 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/95 cad. 0,04 8,11 0,34 1,39

Z.70.09.0145.005 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/95 cad. 0,04 8,06 0,34 1,38

Z.70.09.0155.005 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/95 cad. 0,03 16,20 0,51 2,08

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 11,02

Z.70.09.0165.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (50x50) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 2,38 0,05 0,19

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,09

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 7,91

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 27,00 4,50 18,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 17,69

Spese generali del 12% su 19,96 Euro 2,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,35 Euro 2,24 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,59
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,85 35,99

Costo materiali fc 11,11 45,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,63 18,83

B.62.12.0110.235 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (100x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.235 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (100x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,75 4,75 17,32

Z.70.09.0115.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,33 0,93 3,40

Z.70.09.0125.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 11,93 0,60 2,17

Z.70.09.0135.010 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,23 0,46 1,68

Z.70.09.0145.010 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,14 0,46 1,67

Z.70.09.0155.010 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 20,55 0,51 1,87

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 9,88

Z.70.09.0165.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 1,40 0,04 0,13

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,08

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 7,47

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 27,00 4,95 18,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 17,44

Spese generali del 12% su 22,27 Euro 2,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,94 Euro 2,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,43
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,74 35,49

Costo materiali fc 12,53 45,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,17 18,83

B.62.12.0110.240 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (200x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.240 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (200x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,31 7,31 22,46

Z.70.09.0115.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,80 1,08 3,32

Z.70.09.0125.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 13,66 0,68 2,10

Z.70.09.0135.020 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,44 0,57 1,76

Z.70.09.0145.020 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 11,23 0,56 1,73

Z.70.09.0155.020 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 29,19 0,73 2,24

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 8,33

Z.70.09.0165.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,31 0,08 0,25

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,07

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 6,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 16,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 16,04

Spese generali del 12% su 26,43 Euro 3,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,59 Euro 2,96 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 32,63

Costo materiali fc 15,80 48,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,13 18,83

B.62.12.0110.245 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (300x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.245 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (300x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,80 9,80 21,94

Z.70.09.0115.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,15 1,72 3,84

Z.70.09.0125.025 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 20,45 1,02 2,29

Z.70.09.0135.025 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 14,21 0,71 1,59

Z.70.09.0145.025 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 13,90 0,70 1,56

Z.70.09.0155.025 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 38,15 0,95 2,14

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 6,07

Z.70.09.0165.025 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 3,68 0,09 0,21

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,05

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,47 16,72

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 27,00 5,62 12,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12,5/60 h 0,21 26,10 5,44 12,17
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 36,26 Euro 4,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,61 Euro 4,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,06 24,76

Costo materiali fc 25,19 56,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,41 18,83

B.62.12.0110.250 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (400x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.250 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (400x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,73 12,73 23,19

Z.70.09.0115.025 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 23,93 2,39 4,36

Z.70.09.0125.030 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 25,74 1,29 2,34

Z.70.09.0135.030 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,94 0,80 1,45

Z.70.09.0145.030 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 15,51 0,78 1,41

Z.70.09.0155.030 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 55,43 1,39 2,52

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 4,94

Z.70.09.0165.030 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,19 0,10 0,19

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,04

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 18,15

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 11,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 11,09

Spese generali del 12% su 44,56 Euro 5,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,90 Euro 4,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 22,57

Costo materiali fc 32,17 58,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,34 18,83

B.62.12.0110.255 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dimensioni (500x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0110.255 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

forata, dim. (500x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 14,55 14,55 22,06

Z.70.09.0115.030 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 26,46 2,65 4,01

Z.70.09.0125.035 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 28,75 1,44 2,18

Z.70.09.0135.035 CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 18,84 0,94 1,43

Z.70.09.0145.040 CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 9,20 0,46 0,70

Z.70.09.0155.035 CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/80 cad. 0,03 61,91 1,55 2,35

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 4,11

Z.70.09.0165.035 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,56 0,11 0,17

Z.70.09.0167.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 1,83 0,02 0,03

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,94 22,65

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 27,00 7,20 10,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 10,55

Spese generali del 12% su 53,53 Euro 6,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,96 Euro 6,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,16 21,47

Costo materiali fc 39,37 59,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,42 18,83

B.62.12.0110.300 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

coperchio, dimensioni 50 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0112.005 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,95 3,95 48,71

Z.70.09.0120.005 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 6,28 0,31 3,87

Z.70.09.0130.010 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 9,10 0,23 2,81

Z.70.09.0140.010 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/160 cad. 0,03 6,33 0,16 1,95

Z.70.09.0150.010 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/160 cad. 0,03 6,44 0,16 1,99

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 27,00 0,90 11,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 10,73

Spese generali del 12% su 6,58 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,37 Euro 0,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,77 21,82

Costo materiali fc 4,81 59,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,53 18,83
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B.62.12.0110.305 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

coperchio, dimensioni 75 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0112.007 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,03 4,03 49,03

Z.70.09.0120.005 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/35 cad. 0,03 6,28 0,18 2,18

Z.70.09.0130.010 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 9,10 0,18 2,21

Z.70.09.0140.010 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/100 cad. 0,04 6,33 0,25 3,08

Z.70.09.0150.010 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/100 cad. 0,04 6,44 0,26 3,13

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 27,00 0,90 10,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 10,58

Spese generali del 12% su 6,68 Euro 0,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,47 Euro 0,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,77 21,53

Costo materiali fc 4,90 59,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,55 18,83

B.62.12.0110.310 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

coperchio, dimensioni 100 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,34 4,34 44,97

Z.70.09.0120.005 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 6,28 0,63 6,51

Z.70.09.0130.010 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 9,10 0,46 4,72
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Z.70.09.0140.010 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 6,33 0,32 3,28

Z.70.09.0150.010 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 6,44 0,32 3,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 27,00 0,90 9,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 9,02

Spese generali del 12% su 7,83 Euro 0,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,77 Euro 0,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,77 18,34

Costo materiali fc 6,06 62,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,82 18,83

B.62.12.0110.315 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

coperchio, dimensioni 150 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0112.015 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,91 5,91 49,96

Z.70.09.0120.010 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 7,03 0,70 5,94

Z.70.09.0130.015 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 9,96 0,50 4,21

Z.70.09.0140.015 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (150x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 7,15 0,36 3,02

Z.70.09.0150.015 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 7,24 0,36 3,06

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 27,00 0,90 7,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 7,35

Spese generali del 12% su 9,60 Euro 1,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,75 Euro 1,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,77 14,96

Costo materiali fc 7,83 66,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,23 18,83

B.62.12.0110.320 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

coperchio, dimensioni 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,29 7,29 47,25

Z.70.09.0120.015 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 7,51 0,75 4,87

Z.70.09.0130.020 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 10,60 1,06 6,87

Z.70.09.0140.020 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 8,23 0,82 5,33

Z.70.09.0150.020 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 8,34 0,83 5,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 27,00 0,90 5,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 5,64

Spese generali del 12% su 12,53 Euro 1,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,03 Euro 1,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,77 11,47

Costo materiali fc 10,76 69,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,91 18,83
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B.62.12.0110.325 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

coperchio, dimensioni 300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0112.025 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,71 11,71 51,61

Z.70.09.0120.020 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 12,95 1,30 5,71

Z.70.09.0130.025 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 20,75 2,08 9,14

Z.70.09.0140.025 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 10,29 1,03 4,54

Z.70.09.0150.025 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 10,76 0,54 2,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 27,00 0,90 3,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 3,83

Spese generali del 12% su 18,42 Euro 2,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,63 Euro 2,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,77 7,80

Costo materiali fc 16,65 73,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,27 18,83

B.62.12.0110.330 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

coperchio, dimensioni 400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0112.030 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,25 12,25 50,00

Z.70.09.0120.025 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,70 1,77 7,22

Z.70.09.0130.030 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 20,93 2,09 8,54
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Z.70.09.0140.030 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 13,85 1,39 5,65

Z.70.09.0150.030 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 12,31 0,62 2,51

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 27,00 0,90 3,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 3,55

Spese generali del 12% su 19,88 Euro 2,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,27 Euro 2,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,77 7,22

Costo materiali fc 18,11 73,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,61 18,83

B.62.12.0110.340 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

coperchio, dimensioni 500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0112.035 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,45 15,45 53,63

Z.70.09.0120.030 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 18,54 1,85 6,44

Z.70.09.0130.035 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 24,89 2,49 8,64

Z.70.09.0140.035 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/40 cad. 0,10 14,74 1,47 5,12

Z.70.09.0150.040 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 6,94 0,35 1,20

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 27,00 0,90 3,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 3,02

Spese generali del 12% su 23,38 Euro 2,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,19 Euro 2,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,77 6,14

Costo materiali fc 21,61 75,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,43 18,83

B.62.12.0110.350 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

coperchio, dimensioni 600 mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0112.040 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 600 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,62 18,62 46,19

Z.70.09.0120.030 COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/10 cad. 0,20 18,54 3,71 9,20

Z.70.09.0130.035 COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/10 cad. 0,20 24,89 4,98 12,35

Z.70.09.0140.035 COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

dimensioni (500x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/40 cad. 0,20 14,74 2,95 7,31

Z.70.09.0150.040 COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/80 cad. 0,10 6,94 0,69 1,72

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 27,00 0,90 2,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 2,16

Spese generali del 12% su 32,72 Euro 3,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,64 Euro 3,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,77 4,39

Costo materiali fc 30,95 76,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,59 18,83
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B.62.12.0111.005 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (75x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.005 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (75x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,65 3,65 15,65

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 11,62

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 8,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 23,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 22,38

Spese generali del 12% su 18,93 Euro 2,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,20 Euro 2,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 45,54

Costo materiali fc 8,31 35,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,39 18,83

B.62.12.0111.010 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.010 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,65 4,65 17,31

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 10,09

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 7,63

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 23,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 22,67

Spese generali del 12% su 21,80 Euro 2,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,42 Euro 2,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,86
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 46,13

Costo materiali fc 9,41 35,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,06 18,83

B.62.12.0111.015 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (150x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.015 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (150x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,15 6,15 19,28

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 8,50

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,87 9,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 27,00 7,20 22,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 21,82

Spese generali del 12% su 25,89 Euro 3,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,00 Euro 2,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,16 44,39

Costo materiali fc 11,73 36,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,01 18,83

B.62.12.0111.020 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.020 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,14 7,14 19,40

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 7,36

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,10 11,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 27,00 8,10 22,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 21,27
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Spese generali del 12% su 29,88 Euro 3,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,47 Euro 3,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,93 43,28

Costo materiali fc 13,95 37,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,93 18,83

B.62.12.0111.025 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.025 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,02 9,02 19,84

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 5,96

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,47 16,43

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 19,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 19,14

Spese generali del 12% su 36,90 Euro 4,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,33 Euro 4,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 38,94

Costo materiali fc 19,20 42,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,56 18,83

B.62.12.0111.030 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (75x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.030 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (75x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,36 4,36 18,02

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 11,20

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 8,04

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 22,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 21,58

Spese generali del 12% su 19,63 Euro 2,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,99 Euro 2,20 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 43,90

Costo materiali fc 9,02 37,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,56 18,83

B.62.12.0111.035 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.035 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,02 5,02 18,47

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 9,97

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 7,16

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 23,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 22,41

Spese generali del 12% su 22,07 Euro 2,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,71 Euro 2,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 45,58

Costo materiali fc 9,68 35,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,12 18,83

B.62.12.0111.040 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (150x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.040 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (150x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,59 6,59 20,31

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 8,35

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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larghezza 155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,87 8,86

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 27,00 7,20 22,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 21,45

Spese generali del 12% su 26,33 Euro 3,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,49 Euro 2,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,16 43,65

Costo materiali fc 12,17 37,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,11 18,83

B.62.12.0111.045 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.045 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,55 7,55 20,23

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 7,26

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,10 10,99

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 27,00 8,10 21,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 20,98

Spese generali del 12% su 30,29 Euro 3,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,93 Euro 3,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,93 42,68

Costo materiali fc 14,36 38,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,03 18,83

B.62.12.0111.050 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.050 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x50) mm
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(Costo materiali fc) m 1,00 10,31 10,31 22,70

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 5,97

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,10 6,15 13,54

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 19,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 19,15

Spese generali del 12% su 36,87 Euro 4,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,29 Euro 4,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 38,97

Costo materiali fc 19,17 42,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,55 18,83

B.62.12.0111.055 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (400x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.055 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (400x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 13,92 13,92 24,53

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 4,78

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 17,55

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 27,00 9,90 17,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 16,86

Spese generali del 12% su 46,06 Euro 5,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,59 Euro 5,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,47 34,31

Costo materiali fc 26,59 46,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,69 18,83
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B.62.12.0111.060 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (500x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.060 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (500x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,97 16,97 24,27

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 3,88

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,94 21,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 16,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 15,56

Spese generali del 12% su 56,74 Euro 6,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,55 Euro 6,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,13 31,65

Costo materiali fc 34,62 49,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,16 18,83

B.62.12.0111.065 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (75x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.065 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,72 4,72 19,16

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 11,00

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 7,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 21,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 21,19

Spese generali del 12% su 19,99 Euro 2,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,39 Euro 2,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,63
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 43,12

Costo materiali fc 9,38 38,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,64 18,83

B.62.12.0111.070 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.070 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,55 5,55 19,84

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 9,69

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 7,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 22,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 21,77

Spese generali del 12% su 22,70 Euro 2,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,42 Euro 2,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 44,30

Costo materiali fc 10,31 36,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,27 18,83

B.62.12.0111.075 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (150x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.075 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (150x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,67 7,67 22,71

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 8,02

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,87 8,51

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 27,00 7,20 21,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 20,61
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Spese generali del 12% su 27,42 Euro 3,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,70 Euro 3,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,16 41,93

Costo materiali fc 13,25 39,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,36 18,83

B.62.12.0111.080 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.080 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,74 8,74 22,54

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 6,99

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,10 10,57

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 27,00 8,10 20,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 20,19

Spese generali del 12% su 31,48 Euro 3,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,26 Euro 3,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,93 41,08

Costo materiali fc 15,55 40,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,30 18,83

B.62.12.0111.085 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.085 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,93 11,93 24,32

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 5,52

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,47 15,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 18,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 17,74

Spese generali del 12% su 39,81 Euro 4,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,59 Euro 4,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 36,09

Costo materiali fc 22,11 45,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,24 18,83

B.62.12.0111.090 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (400x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.090 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (400x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,46 16,46 27,49

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 4,53

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 16,63

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 27,00 9,90 16,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 15,98

Spese generali del 12% su 48,60 Euro 5,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,43 Euro 5,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,47 32,52

Costo materiali fc 29,13 48,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,28 18,83

B.62.12.0111.095 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (500x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.095 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (500x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 20,06 20,06 27,21

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 3,68

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,94 20,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 15,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 14,75

Spese generali del 12% su 59,83 Euro 7,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,02 Euro 6,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 73,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,13 30,01

Costo materiali fc 37,71 51,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,88 18,83

B.62.12.0111.097 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (600x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.097 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (600x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 24,97 24,97 27,33

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 2,97

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,92 21,81

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 14,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 14,29

Spese generali del 12% su 74,15 Euro 8,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,05 Euro 8,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 29,06

Costo materiali fc 47,60 52,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,20 18,83

B.62.12.0111.100 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.100 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (100x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 9,50 9,50 28,21

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA
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ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 10,10

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 6,09

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 18,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 18,08

Spese generali del 12% su 27,34 Euro 3,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,62 Euro 3,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 36,79

Costo materiali fc 14,95 44,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,34 18,83

B.62.12.0111.105 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.105 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (200x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,59 11,59 26,87

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 7,88

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,10 9,50

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 27,00 8,10 18,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 18,15

Spese generali del 12% su 35,02 Euro 4,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,22 Euro 3,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,93 36,93

Costo materiali fc 19,09 44,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,12 18,83
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B.62.12.0111.110 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.110 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (300x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,29 16,29 29,47

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 6,15

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,47 13,52

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 16,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 15,74

Spese generali del 12% su 44,86 Euro 5,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,24 Euro 5,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 32,02

Costo materiali fc 27,16 49,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,41 18,83

B.62.12.0111.115 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (400x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.115 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (400x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 19,21 19,21 29,96

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 5,30

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 15,54

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 27,00 9,90 15,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 14,93

Spese generali del 12% su 52,04 Euro 6,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,29 Euro 5,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,11
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,47 30,37

Costo materiali fc 32,57 50,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,07 18,83

B.62.12.0111.120 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (500x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.120 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (500x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 23,19 23,19 29,57

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 4,34

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,94 19,05

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 14,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 13,87

Spese generali del 12% su 63,66 Euro 7,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,29 Euro 7,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,13 28,21

Costo materiali fc 41,53 52,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,77 18,83

B.62.12.0111.125 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (600x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.125 PASSERELLA A FILO

ZINCATA, dim. (600x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 35,62 35,62 33,82

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 3,23

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,92 18,91

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 12,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 12,39

Spese generali del 12% su 85,49 Euro 10,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,75 Euro 9,58 9,09
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 105,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 25,21

Costo materiali fc 58,94 55,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,83 18,83

B.62.12.0111.130 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (75x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.130 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (75x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,95 16,95 42,70

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 6,83

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 4,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 13,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 13,15

Spese generali del 12% su 32,23 Euro 3,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,09 Euro 3,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 26,75

Costo materiali fc 21,61 54,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,48 18,83

B.62.12.0111.135 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.135 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 19,90 19,90 43,59

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 5,94

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 4,49

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 13,80
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 13,34

Spese generali del 12% su 37,05 Euro 4,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,50 Euro 4,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 27,14

Costo materiali fc 24,66 54,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,60 18,83

B.62.12.0111.140 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (150x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.140 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (150x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 23,36 23,36 43,99

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 5,10

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,87 5,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 27,00 7,20 13,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 13,11

Spese generali del 12% su 43,10 Euro 5,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,28 Euro 4,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,16 26,67

Costo materiali fc 28,94 54,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,00 18,83

B.62.12.0111.145 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.145 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 27,74 27,74 44,61

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 4,36

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

342/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,10 6,59

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 27,00 8,10 13,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 12,59

Spese generali del 12% su 50,48 Euro 6,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,54 Euro 5,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,93 25,62

Costo materiali fc 34,55 55,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,71 18,83

B.62.12.0111.150 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x25) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.150 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x25) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 36,46 36,46 45,99

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 3,42

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,47 9,42

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 11,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 10,98

Spese generali del 12% su 64,34 Euro 7,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,06 Euro 7,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 79,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 22,33

Costo materiali fc 46,64 58,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,93 18,83

B.62.12.0111.155 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (75x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.155 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (75x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 22,41 22,41 48,27
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 5,84

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 4,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 11,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,24

Spese generali del 12% su 37,68 Euro 4,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,21 Euro 4,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 22,87

Costo materiali fc 27,07 58,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,74 18,83

B.62.12.0111.160 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.160 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 29,07 29,07 51,17

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 4,77

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 3,42

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 11,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 10,72

Spese generali del 12% su 46,12 Euro 5,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,65 Euro 5,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 21,81

Costo materiali fc 33,73 59,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,70 18,83
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.12.0111.165 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (150x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.165 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (150x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 33,15 33,15 50,87

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 4,16

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,87 4,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 27,00 7,20 11,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 10,68

Spese generali del 12% su 52,89 Euro 6,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,24 Euro 5,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,16 21,73

Costo materiali fc 38,73 59,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,27 18,83

B.62.12.0111.170 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.170 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 38,33 38,33 50,94

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 3,60

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,10 5,45

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 27,00 8,10 10,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 10,41

Spese generali del 12% su 61,07 Euro 7,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,40 Euro 6,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,24
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,93 21,17

Costo materiali fc 45,14 59,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,17 18,83

B.62.12.0111.175 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.175 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 49,03 49,03 52,65

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 2,91

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,10 6,15 6,60

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 9,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 9,34

Spese generali del 12% su 75,59 Euro 9,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,66 Euro 8,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 93,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 19,01

Costo materiali fc 57,89 62,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,54 18,83

B.62.12.0111.180 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (400x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.180 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (400x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 58,56 58,56 52,41

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 2,43

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 8,91

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 27,00 9,90 8,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 8,56
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Spese generali del 12% su 90,70 Euro 10,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,58 Euro 10,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 111,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,47 17,42

Costo materiali fc 71,23 63,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,04 18,83

B.62.12.0111.185 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (500x50) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.185 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (500x50) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 69,41 69,41 51,60

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 2,01

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,94 11,11

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 8,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 8,08

Spese generali del 12% su 109,18 Euro 13,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,29 Euro 12,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 134,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,13 16,45

Costo materiali fc 87,06 64,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,33 18,83

B.62.12.0111.190 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (75x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.190 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (75x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 25,63 25,63 50,85

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 5,38

Z.70.09.0170.010 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,89 1,95 3,86

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 10,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,36

Spese generali del 12% su 40,91 Euro 4,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,81 Euro 4,58 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,62 21,07

Costo materiali fc 30,29 60,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,49 18,83

B.62.12.0111.195 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.195 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 30,15 30,15 51,74

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 4,65

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 3,52

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 10,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 10,45

Spese generali del 12% su 47,30 Euro 5,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,98 Euro 5,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 21,26

Costo materiali fc 34,91 59,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,97 18,83

B.62.12.0111.200 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (150x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.200 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (150x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 34,38 34,38 51,56

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 4,06

Z.70.09.0170.020 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA
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larghezza 155 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 4,31 2,87 4,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 27,00 7,20 10,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 10,44

Spese generali del 12% su 54,13 Euro 6,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,62 Euro 6,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,16 21,24

Costo materiali fc 39,96 59,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,56 18,83

B.62.12.0111.205 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.205 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 39,76 39,76 51,64

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 3,52

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,10 5,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 27,00 8,10 10,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 10,17

Spese generali del 12% su 62,50 Euro 7,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,00 Euro 7,00 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 77,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,93 20,69

Costo materiali fc 46,57 60,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,50 18,83

B.62.12.0111.210 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.210 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 50,86 50,86 52,43
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Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 2,79

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,47 7,70

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 9,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 8,97

Spese generali del 12% su 78,74 Euro 9,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,19 Euro 8,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 97,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 18,25

Costo materiali fc 61,04 62,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,27 18,83

B.62.12.0111.215 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (400x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.215 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (400x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 60,74 60,74 53,08

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 2,37

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 8,70

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 27,00 9,90 8,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 8,36

Spese generali del 12% su 92,88 Euro 11,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,03 Euro 10,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 114,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,47 17,01

Costo materiali fc 73,41 64,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,55 18,83
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B.62.12.0111.220 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (500x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.220 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (500x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 72,00 72,00 52,28

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 1,97

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,94 10,85

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 8,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 7,90

Spese generali del 12% su 111,78 Euro 13,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,19 Euro 12,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 137,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 137,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,13 16,07

Costo materiali fc 89,65 65,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,93 18,83

B.62.12.0111.222 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (600x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.222 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (600x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 84,00 84,00 51,19

Z.70.09.0160.005 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,71 2,71 1,65

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,92 12,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 8,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 7,95

Spese generali del 12% su 133,18 Euro 15,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,16 Euro 14,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 164,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 164,08

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 26,55 16,18

Costo materiali fc 106,63 64,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,90 18,83

B.62.12.0111.225 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.225 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (100x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 39,43 39,43 55,88

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 4,82

Z.70.09.0170.015 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 115 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,10 2,05 2,91

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 8,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 8,63

Spese generali del 12% su 57,27 Euro 6,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,14 Euro 6,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 17,56

Costo materiali fc 44,88 63,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,29 18,83

B.62.12.0111.230 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.230 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (200x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 51,90 51,90 55,92

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 3,66

Z.70.09.0170.025 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 205 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,10 4,42

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 27,00 8,10 8,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 8,44

Spese generali del 12% su 75,33 Euro 9,04 9,74

352/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 84,37 Euro 8,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 92,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,93 17,16

Costo materiali fc 59,40 64,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,48 18,83

B.62.12.0111.235 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.235 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (300x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 63,90 63,90 56,09

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 2,98

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,98 7,47 6,56

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 7,90

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 7,64

Spese generali del 12% su 92,47 Euro 11,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,57 Euro 10,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 113,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 15,54

Costo materiali fc 74,77 65,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,45 18,83

B.62.12.0111.240 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (400x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.240 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (400x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 74,77 74,77 56,40

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 2,56

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,98 9,96 7,51

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 27,00 9,90 7,47
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 7,22

Spese generali del 12% su 107,60 Euro 12,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,51 Euro 12,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 132,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,47 14,69

Costo materiali fc 88,13 66,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,96 18,83

B.62.12.0111.245 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (500x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.245 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (500x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 86,81 86,81 55,36

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 2,17

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,98 14,94 9,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 7,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 6,94

Spese generali del 12% su 127,28 Euro 15,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,55 Euro 14,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 156,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,13 14,11

Costo materiali fc 105,15 67,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,53 18,83

B.62.12.0111.250 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (600x100) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0111.250 PASSERELLA A FILO

INOX AISI 304, dim. (600x100) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 101,02 101,02 54,34

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 1,83

Z.70.09.0170.030 MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

larghezza 305 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 4,98 19,92 10,72
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 7,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 7,02

Spese generali del 12% su 150,89 Euro 18,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 169,00 Euro 16,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 185,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 185,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 14,28

Costo materiali fc 124,34 66,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,01 18,83

B.62.12.0310.005 PASSERELLA IN VETRORESINA

canale liscio, dimensioni (100x80) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0310.010 PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 13,06 13,06 21,00

Z.70.09.0312.005 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,04 10,04 16,14

Z.70.09.0314.005 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 24,40 2,44 3,92

Z.70.09.0322.005 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 30,59 1,53 2,46

Z.70.09.0318.005 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/80 cad. 0,05 30,64 1,53 2,46

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 5,47

Z.70.09.0326.005 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 6,96 0,17 0,28

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

rettilinea

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,12 0,19

Z.70.09.0330.005 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,38 6,69 10,76

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 27,00 5,85 9,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 9,09

Spese generali del 12% su 50,49 Euro 6,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,55 Euro 5,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,51 18,50

Costo materiali fc 38,99 62,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,71 18,83

B.62.12.0310.010 PASSERELLA IN VETRORESINA

canale liscio, dimensioni (200x80) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0310.015 PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 19,30 19,30 24,34

Z.70.09.0312.010 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 13,46 13,46 16,98

Z.70.09.0314.010 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 29,24 2,92 3,69

Z.70.09.0318.010 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 35,75 3,58 4,51

Z.70.09.0322.010 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 35,75 1,79 2,25

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 4,29

Z.70.09.0326.010 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 8,50 0,21 0,27

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

rettilinea

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,12 0,15

Z.70.09.0330.010 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 14,36 7,18 9,06

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 7,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 7,68

Spese generali del 12% su 64,35 Euro 7,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,07 Euro 7,21 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 79,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 15,63

Costo materiali fc 51,96 65,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,93 18,83

B.62.12.0310.015 PASSERELLA IN VETRORESINA

canale liscio, dimensioni (300x80) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0310.020 PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 25,58 25,58 26,73

Z.70.09.0312.015 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 17,81 17,81 18,61

Z.70.09.0314.015 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 34,93 3,49 3,65

Z.70.09.0318.015 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 42,89 4,29 4,48

Z.70.09.0322.015 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 42,61 2,13 2,23

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 3,55

Z.70.09.0326.015 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 10,58 0,26 0,28

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

rettilinea

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,12 0,12

Z.70.09.0330.015 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 15,50 7,75 8,10

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 27,00 6,53 6,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 26,10 6,31 6,59

Spese generali del 12% su 77,67 Euro 9,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,99 Euro 8,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 95,69

Riepilogo per categoria

357/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 12,83 13,41

Costo materiali fc 64,84 67,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,02 18,83

B.62.12.0310.020 PASSERELLA IN VETRORESINA

canale liscio, dimensioni (400x80) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0310.025 PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 33,18 33,18 26,23

Z.70.09.0312.020 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,46 21,46 16,96

Z.70.09.0314.020 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 41,75 4,18 3,30

Z.70.09.0318.020 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 51,38 5,14 4,06

Z.70.09.0322.020 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 51,11 2,56 2,02

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 2,69

Z.70.09.0326.020 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 12,48 0,31 0,25

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

rettilinea

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,12 0,09

Z.70.09.0330.020 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 38,05 19,03 15,04

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 5,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 5,16

Spese generali del 12% su 102,64 Euro 12,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,96 Euro 11,50 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 126,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 10,49

Costo materiali fc 89,37 70,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,81 18,82
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B.62.12.0310.025 PASSERELLA IN VETRORESINA

canale forato, dimensioni (100x80) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0310.030 PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 13,74 13,74 21,16

Z.70.09.0312.005 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,04 10,04 15,46

Z.70.09.0314.005 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 24,40 2,44 3,76

Z.70.09.0318.005 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 30,64 3,06 4,72

Z.70.09.0322.005 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 30,59 1,53 2,36

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 5,24

Z.70.09.0326.005 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (100x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 6,96 0,17 0,27

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

rettilinea

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,12 0,18

Z.70.09.0330.005 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,38 6,69 10,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 27,00 5,85 9,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 8,71

Spese generali del 12% su 52,70 Euro 6,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,03 Euro 5,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,51 17,72

Costo materiali fc 41,20 63,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,23 18,83

B.62.12.0310.030 PASSERELLA IN VETRORESINA

canale forato, dimensioni (200x80) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0310.035 PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (200x80) mm
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(Costo materiali fc) m 1,00 19,84 19,84 24,82

Z.70.09.0312.010 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 13,46 13,46 16,84

Z.70.09.0314.010 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 29,24 2,92 3,66

Z.70.09.0318.010 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 35,75 3,58 4,47

Z.70.09.0322.010 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 35,75 1,79 2,24

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 4,25

Z.70.09.0326.010 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (200x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 8,50 0,21 0,27

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

rettilinea

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,12 0,15

Z.70.09.0330.010 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 14,36 7,18 8,98

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 7,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 7,62

Spese generali del 12% su 64,89 Euro 7,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,68 Euro 7,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 79,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 15,50

Costo materiali fc 52,50 65,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,06 18,83

B.62.12.0310.035 PASSERELLA IN VETRORESINA

canale forato, dimensioni (300x80) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0310.040 PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 26,08 26,08 27,08

Z.70.09.0312.015 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 17,81 17,81 18,49

Z.70.09.0314.015 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA
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dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 34,93 3,49 3,63

Z.70.09.0318.015 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 42,89 4,29 4,45

Z.70.09.0322.015 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 42,61 2,13 2,21

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 3,53

Z.70.09.0326.015 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (300x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 10,58 0,26 0,27

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

rettilinea

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,12 0,12

Z.70.09.0330.015 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 15,50 7,75 8,05

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 27,00 6,53 6,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 26,10 6,31 6,55

Spese generali del 12% su 78,17 Euro 9,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,55 Euro 8,76 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,83 13,32

Costo materiali fc 65,34 67,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,14 18,83

B.62.12.0310.040 PASSERELLA IN VETRORESINA

canale forato, dimensioni (400x80) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0310.045 PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 33,80 33,80 26,57

Z.70.09.0312.020 COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,46 21,46 16,87

Z.70.09.0314.020 CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 41,75 4,18 3,28

Z.70.09.0318.020 CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (400x80) mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 51,38 5,14 4,04

Z.70.09.0322.020 DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 51,11 2,56 2,01

Z.70.09.0160.010 SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA

ZINCATA

larghezza 80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 2,67

Z.70.09.0326.020 TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

dimensioni (400x80) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 12,48 0,31 0,25

Z.70.09.0328.005 PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA

rettilinea

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 9,54 0,12 0,09

Z.70.09.0330.020 MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA

larghezza 400 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 38,05 19,03 14,96

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 5,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 5,13

Spese generali del 12% su 103,26 Euro 12,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,65 Euro 11,57 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 127,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 10,44

Costo materiali fc 89,99 70,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,96 18,83

B.62.12.0410.010 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

forata, dimensioni (100x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0410.010 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

forata, dimensioni (100x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 23,20 23,20 31,23

Z.70.09.0415.005 COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

larghezza 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,83 8,83 11,89

Z.70.09.0420.005 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (100x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 20,29 2,03 2,73

Z.70.09.0430.005 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (100x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 32,04 1,60 2,16

Z.70.09.0440.005 CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (100x75) mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 24,21 2,42 3,26

Z.70.09.0220.005 SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA

VERNICIATA

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,70 3,70 4,98

Z.70.09.0465.005 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (100x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 6,15 0,15 0,21

Z.70.09.0460.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 7,74 0,10 0,13

Z.70.09.0470.010 MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

larghezza 180 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,53 6,77 9,11

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 27,00 5,85 7,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 7,61

Spese generali del 12% su 60,30 Euro 7,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,54 Euro 6,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,51 15,49

Costo materiali fc 48,80 65,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,99 18,83

B.62.12.0410.015 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

forata, dimensioni (150x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0410.015 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

forata, dimensioni (150x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 22,13 22,13 31,58

Z.70.09.0415.010 COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

larghezza 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,14 8,14 11,62

Z.70.09.0420.010 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (150x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 9,08 0,91 1,30

Z.70.09.0430.010 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (150x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 26,98 1,35 1,93

Z.70.09.0440.010 CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (150x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 17,21 1,72 2,46

Z.70.09.0220.005 SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA

VERNICIATA

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,70 3,70 5,28
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Z.70.09.0465.010 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (150x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 4,80 0,12 0,17

Z.70.09.0460.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 7,74 0,10 0,14

Z.70.09.0470.010 MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

larghezza 180 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,53 6,77 9,65

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13,5/60 h 0,23 27,00 6,08 8,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13,5/60 h 0,23 26,10 5,87 8,38

Spese generali del 12% su 56,88 Euro 6,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,70 Euro 6,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,95 17,05

Costo materiali fc 44,93 64,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,20 18,83

B.62.12.0410.020 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

forata, dimensioni (200x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0410.020 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

forata, dimensioni (200x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 31,20 31,20 32,86

Z.70.09.0415.015 COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

larghezza 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 14,45 14,45 15,22

Z.70.09.0420.015 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (200x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 25,10 2,51 2,64

Z.70.09.0430.015 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (200x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 41,53 2,08 2,19

Z.70.09.0440.015 CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (200x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 30,94 3,09 3,26

Z.70.09.0220.005 SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA

VERNICIATA

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,70 3,70 3,90

Z.70.09.0465.015 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (200x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 7,01 0,18 0,18

Z.70.09.0460.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
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larghezza 75 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 7,74 0,10 0,10

Z.70.09.0470.015 MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

larghezza 230 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 14,75 7,38 7,77

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 27,00 6,30 6,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 6,41

Spese generali del 12% su 77,07 Euro 9,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,32 Euro 8,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 94,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 13,05

Costo materiali fc 64,68 68,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,88 18,83

B.62.12.0410.025 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

forata, dimensioni (300x75) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.09.0410.025 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

forata, dimensioni (300x75) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 39,10 39,10 33,92

Z.70.09.0415.020 COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

larghezza 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 20,00 20,00 17,35

Z.70.09.0420.020 CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (300x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 33,33 3,33 2,89

Z.70.09.0430.020 DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (300x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 51,53 2,58 2,24

Z.70.09.0440.020 CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (300x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 37,38 3,74 3,24

Z.70.09.0220.005 SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA

VERNICIATA

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,70 3,70 3,21

Z.70.09.0465.020 TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

dimensioni (300x75) mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 7,70 0,19 0,17

Z.70.09.0460.005 PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

larghezza 75 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/80 cad. 0,01 7,74 0,10 0,08

Z.70.09.0470.020 MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

larghezza 330 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 15,98 7,99 6,93

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 27,00 6,53 5,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14,5/60 h 0,24 26,10 6,31 5,47

Spese generali del 12% su 93,56 Euro 11,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,79 Euro 10,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 115,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,83 11,13

Costo materiali fc 80,73 70,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,71 18,83

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,85 1,85 14,02

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 1,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 65,91

Spese generali del 12% su 10,71 Euro 1,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 12,00 Euro 1,20 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 65,91

Costo materiali fc 2,01 15,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,49 18,83

B.62.15.0010.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (120x80x50) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0010.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (120x80x50) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,05 2,05 15,28

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 1,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 64,83

Spese generali del 12% su 10,75 Euro 1,29 9,61

Utile dell'Impresa del 10% su 12,20 Euro 1,22 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 64,83

Costo materiali fc 2,21 16,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,51 18,70

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,08 3,08 20,94

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 1,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 59,14

Spese generali del 12% su 11,94 Euro 1,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,37 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 59,14

Costo materiali fc 3,24 22,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,77 18,83

B.62.15.0010.020 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (190x140x70) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0010.020 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (190x140x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,75 5,75 24,61

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 55,86

Spese generali del 12% su 18,96 Euro 2,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,24 Euro 2,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 55,86

Costo materiali fc 5,91 25,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,40 18,83
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B.62.15.0010.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (240x190x90) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0010.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (240x190x90) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,56 9,56 34,08

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 46,52

Spese generali del 12% su 22,77 Euro 2,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,50 Euro 2,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 46,52

Costo materiali fc 9,72 34,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,28 18,83

B.62.15.0010.030 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (300x220x120) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0010.030 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (300x220x120) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,01 17,01 45,69

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 35,05

Spese generali del 12% su 30,22 Euro 3,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,85 Euro 3,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 35,05

Costo materiali fc 17,17 46,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,01 18,83

B.62.15.0010.035 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (380x300x120) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0010.035 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (380x300x120) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,03 23,03 51,46

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 6,00 0,04 0,24 0,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 29,16

Spese generali del 12% su 36,32 Euro 4,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,68 Euro 4,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 29,16

Costo materiali fc 23,27 52,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,43 18,83

B.62.15.0010.040 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (460x380x120) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0010.040 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (460x380x120) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,57 32,57 57,65

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 6,00 0,04 0,24 0,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 23,10

Spese generali del 12% su 45,86 Euro 5,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,36 Euro 5,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 23,10

Costo materiali fc 32,81 58,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,64 18,83

B.62.15.0020.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44

dimensioni ( Ø 65x35) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0020.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44

dimensioni (Ø 65x35) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,65 0,65 16,09

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/4 cad. 0,50 0,04 0,02 0,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 64,60

Spese generali del 12% su 3,28 Euro 0,39 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,67 Euro 0,37 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 64,60
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 0,67 16,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,76 18,84

B.62.15.0020.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44

dimensioni (Ø 80x35) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0020.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44

dimensioni (Ø 80x35) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,80 0,80 14,63

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 2,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 63,62

Spese generali del 12% su 4,44 Euro 0,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,97 Euro 0,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 63,62

Costo materiali fc 0,96 17,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,03 18,83

B.62.15.0020.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44

dimensioni (80x80x40) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0020.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44

dimensioni (80x80x40) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,96 0,96 12,29

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 2,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 66,84

Spese generali del 12% su 6,34 Euro 0,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,10 Euro 0,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 66,84

Costo materiali fc 1,12 14,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,47 18,83

B.62.15.0040.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (92x92x45) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0030.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (92x92x45) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,34 0,34 7,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

370/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 73,89

Spese generali del 12% su 3,82 Euro 0,46 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 4,28 Euro 0,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 73,89

Costo materiali fc 0,34 7,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,89 18,81

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0030.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,40 0,40 8,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 72,80

Spese generali del 12% su 3,88 Euro 0,47 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,35 Euro 0,44 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 72,80

Costo materiali fc 0,40 8,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,90 18,85

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0030.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 10,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 70,45

Spese generali del 12% su 4,01 Euro 0,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,49 Euro 0,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 70,45

Costo materiali fc 0,53 10,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,93 18,83

B.62.15.0040.020 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (152x98x70) mm cad. 1

371/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.11.0030.020 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (152x98x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,59 0,59 10,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 70,54

Spese generali del 12% su 4,51 Euro 0,54 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,05 Euro 0,51 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 70,54

Costo materiali fc 0,59 10,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,05 18,85

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (160x130x70) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0030.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (160x130x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,87 0,87 14,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 66,36

Spese generali del 12% su 4,78 Euro 0,57 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,36 Euro 0,54 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 66,36

Costo materiali fc 0,87 14,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,11 18,81

B.62.15.0040.030 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (196x152x70) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0030.030 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (196x152x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,16 1,16 17,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 64,06

Spese generali del 12% su 5,51 Euro 0,66 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,17 Euro 0,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 64,06

Costo materiali fc 1,16 17,08
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,28 18,82

B.62.15.0040.035 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (294x152x70) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0030.035 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (294x152x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,69 1,69 16,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 64,48

Spese generali del 12% su 8,22 Euro 0,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,20 Euro 0,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 64,48

Costo materiali fc 1,69 16,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,83

B.62.15.0040.040 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (392x152x70) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0030.040 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (392x152x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,88 2,88 22,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 26,10 7,39 58,41

Spese generali del 12% su 10,28 Euro 1,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,51 Euro 1,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,40 58,41

Costo materiali fc 2,88 22,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,38 18,83

B.62.15.0040.045 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (480x160x70) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0030.045 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (480x160x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,44 3,44 22,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 58,16

Spese generali del 12% su 12,14 Euro 1,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,60 Euro 1,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,96
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 58,16

Costo materiali fc 3,44 22,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,82 18,83

B.62.15.0040.050 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (516x202x80) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0030.050 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (516x202x80) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,84 4,84 29,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 52,16

Spese generali del 12% su 13,54 Euro 1,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,17 Euro 1,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 52,16

Costo materiali fc 4,84 29,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,14 18,84

B.62.15.0040.055 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (516x294x80) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0030.055 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (516x294x80) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,94 10,94 45,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 35,95

Spese generali del 12% su 19,64 Euro 2,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,00 Euro 2,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 35,95

Costo materiali fc 10,94 45,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,56 18,83

B.62.15.0110.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

con coperchio, 2 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0110.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

con coperchio, 2 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,58 26,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 54,32

Spese generali del 12% su 7,80 Euro 0,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,74 Euro 0,87 9,09
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 54,32

Costo materiali fc 2,58 26,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,81 18,83

B.62.15.0110.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

con coperchio, 3 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0110.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55

con coperchio, 3 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,27 3,27 31,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 49,90

Spese generali del 12% su 8,49 Euro 1,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,51 Euro 0,95 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 49,90

Costo materiali fc 3,27 31,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,97 18,83

B.62.15.0120.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40

senza coperchio, 2 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0120.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40

senza coperchio, 2 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,54 2,54 26,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 54,60

Spese generali del 12% su 7,76 Euro 0,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,69 Euro 0,87 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 54,60

Costo materiali fc 2,54 26,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,80 18,83

B.62.15.0120.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40

senza coperchio, 3 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0120.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40

senza coperchio, 3 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,99 2,99 29,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 51,58

Spese generali del 12% su 8,21 Euro 0,99 9,73
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 9,20 Euro 0,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 51,58

Costo materiali fc 2,99 29,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,82

B.62.15.0130.005 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO

6 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0125.005 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO

6 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,21 2,21 23,64

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 1,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 55,83

Spese generali del 12% su 7,59 Euro 0,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,50 Euro 0,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 55,83

Costo materiali fc 2,37 25,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,76 18,83

B.62.15.0130.010 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO

8 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0125.010 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO

8 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,66 2,66 26,84

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 1,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 52,67

Spese generali del 12% su 8,04 Euro 0,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,01 Euro 0,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 52,67

Costo materiali fc 2,82 28,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,87 18,83
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B.62.15.0130.015 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO

12 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0125.015 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO

12 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,35 3,35 22,27

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 1,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 57,85

Spese generali del 12% su 12,21 Euro 1,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,68 Euro 1,37 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 57,85

Costo materiali fc 3,51 23,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,83 18,84

B.62.15.0130.020 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO

2x8 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0125.020 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO

2x8 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,48 8,48 39,52

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 6,00 0,04 0,24 1,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 40,54

Spese generali del 12% su 17,42 Euro 2,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,51 Euro 1,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 40,54

Costo materiali fc 8,72 40,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,04 18,83

B.62.15.0130.025 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO

2x12 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0125.025 CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO

2x12 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,08 6,08 32,86

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 6,00 0,04 0,24 1,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 47,03

Spese generali del 12% su 15,02 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,82 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 47,03

Costo materiali fc 6,32 34,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,48 18,83

B.62.15.0140.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dimensioni (66x104x48) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 5,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 75,26

Spese generali del 12% su 2,34 Euro 0,28 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,63 Euro 0,26 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 75,26

Costo materiali fc 0,17 5,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,54 18,82

B.62.15.0140.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

4 moduli, dimensioni (68x128x50) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0130.010 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

4 moduli, dim. (68x128x50) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,82 0,82 22,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 58,94

Spese generali del 12% su 2,99 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,35 Euro 0,34 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 58,94

Costo materiali fc 0,82 22,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 18,81

B.62.15.0140.015 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

6 moduli, dimensioni (120x104x50) mm cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.11.0130.015 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

6 moduli, dim. (120x104x50) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,61 1,61 34,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 46,67

Spese generali del 12% su 3,78 Euro 0,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,24 Euro 0,42 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 46,67

Costo materiali fc 1,61 34,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,88 18,84

B.62.15.0140.020 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

per telefono, dimensioni (68x68x30) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0130.020 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

per telefono, dim. (68x68x30) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,75 0,75 20,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 60,42

Spese generali del 12% su 2,93 Euro 0,35 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,28 Euro 0,33 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 60,42

Costo materiali fc 0,75 20,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,68 18,86

B.62.18.0010.005 TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40

da pavimento, bifacciale cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0210.005 TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40

da pavimento, bifacciale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,23 22,23 58,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 22,83

Spese generali del 12% su 30,93 Euro 3,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,64 Euro 3,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 22,83

Costo materiali fc 22,23 58,33
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,18 18,83

B.62.18.0010.010 TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40

per piano di lavoro, 6 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0210.010 TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40

per piano di lavoro, 6 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,95 42,95 67,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 13,67

Spese generali del 12% su 51,65 Euro 6,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,85 Euro 5,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 13,67

Costo materiali fc 42,95 67,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,98 18,83

B.62.18.0010.015 TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40

per piano di lavoro, 12 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0210.015 TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40

per piano di lavoro, 12 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 70,28 70,28 70,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 10,88

Spese generali del 12% su 81,16 Euro 9,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,89 Euro 9,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 10,88

Costo materiali fc 70,28 70,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,83 18,83

B.62.18.0020.005 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40

h. variabile  (250x250x50÷75) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0230.005 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40

h variabile  (250x250x50÷75) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,57 58,57 70,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 10,50

Spese generali del 12% su 67,27 Euro 8,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,34 Euro 7,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,88
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 10,50

Costo materiali fc 58,57 70,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,61 18,83

B.62.18.0020.010 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40

h. variabile  (250x250x63÷88) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0230.010 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40

h variabile  (250x250x63÷88 )mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,47 62,47 71,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 9,92

Spese generali del 12% su 71,17 Euro 8,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,71 Euro 7,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 9,92

Costo materiali fc 62,47 71,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,51 18,83

B.62.18.0020.015 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40

h. variabile  (250x250x70÷95) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0230.015 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40

h variabile  (250x250x70÷95) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,37 66,37 71,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 9,41

Spese generali del 12% su 75,07 Euro 9,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,08 Euro 8,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 92,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 9,41

Costo materiali fc 66,37 71,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,42 18,83

B.62.18.0020.020 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40

in policarbonato (256x290x93) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0230.020 TORRETTA A SCOMPARSA, IP40

in policarbonato (256x290x93) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,05 39,05 66,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 14,79

Spese generali del 12% su 47,75 Euro 5,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,48 Euro 5,35 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 14,79

Costo materiali fc 39,05 66,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,08 18,83

B.62.18.0110.005 VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55

2 scomparti, 260 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0240.005 VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55

2 scomparti, Ø 260 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 154,01 154,01 76,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 4,34

Spese generali del 12% su 162,71 Euro 19,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 182,24 Euro 18,22 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 200,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 200,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 4,34

Costo materiali fc 154,01 76,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,75 18,83

B.62.18.0120.005 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66

4 aperture  (Ø 370 prof.300) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0250.005 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66

4 aperture (Ø 370 prof.300) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 120,02 120,02 74,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 6,74

Spese generali del 12% su 130,89 Euro 15,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 146,60 Euro 14,66 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 161,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 161,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 6,74

Costo materiali fc 120,02 74,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,37 18,83

B.62.18.0120.010 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66

4 aperture  (Ø 370 prof.550) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0250.010 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66

4 aperture (Ø 370 prof.550) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 156,18 156,18 75,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 5,28

Spese generali del 12% su 167,06 Euro 20,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 187,10 Euro 18,71 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 205,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 205,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 5,28

Costo materiali fc 156,18 75,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,76 18,83

B.62.18.0120.015 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66

3 aperture  (240x190x120) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0250.015 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66

3 aperture  (240x190x120) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,15 21,15 53,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 27,56

Spese generali del 12% su 32,03 Euro 3,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,87 Euro 3,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 27,56

Costo materiali fc 21,15 53,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,43 18,83

B.62.18.0120.020 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66

3 aperture  (340x240x240) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0250.020 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66

3 aperture  (340x240x240) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,55 45,55 65,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 15,64

Spese generali del 12% su 56,43 Euro 6,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,20 Euro 6,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 15,64

Costo materiali fc 45,55 65,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,09 18,83

B.62.18.0120.025 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66

4 aperture  (340x240x240) mm cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.11.0250.025 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66

4 aperture  (340x240x240) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,55 45,55 65,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 15,64

Spese generali del 12% su 56,43 Euro 6,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,20 Euro 6,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 15,64

Costo materiali fc 45,55 65,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,09 18,83

B.62.18.0120.030 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66

7 aperture  (460x350x350) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0250.030 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66

7 aperture  (460x350x350) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 122,19 122,19 74,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 6,64

Spese generali del 12% su 133,07 Euro 15,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,03 Euro 14,90 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 163,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 163,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 6,64

Costo materiali fc 122,19 74,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,87 18,84

B.62.18.0140.005 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55

3 aperture (250x150x150) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0260.005 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55

3 aperture (250x150x150) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 46,28 46,28 65,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 15,44

Spese generali del 12% su 57,16 Euro 6,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,01 Euro 6,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 15,44

Costo materiali fc 46,28 65,72
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,26 18,83

B.62.18.0140.010 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55

3 aperture (250x250x90) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0260.010 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55

3 aperture (250x250x90) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 49,17 49,17 66,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 14,70

Spese generali del 12% su 60,04 Euro 7,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,25 Euro 6,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 14,70

Costo materiali fc 49,17 66,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,93 18,83

B.62.18.0140.015 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55

3 aperture (250x250x150) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0260.015 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55

3 aperture (250x250x150) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,84 57,84 68,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 12,85

Spese generali del 12% su 68,72 Euro 8,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,96 Euro 7,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 84,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 12,85

Costo materiali fc 57,84 68,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,94 18,83

B.62.18.0140.020 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55

4 aperture (400x270x200) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0260.020 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55

4 aperture (400x270x200) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,77 86,77 72,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 9,04

Spese generali del 12% su 97,64 Euro 11,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,36 Euro 10,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,30
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 9,04

Costo materiali fc 86,77 72,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,65 18,83

B.62.18.0140.025 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55

6 aperture (400x400x200) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0260.025 POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55

6 aperture (400x400x200) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 162,69 162,69 76,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 5,09

Spese generali del 12% su 173,57 Euro 20,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 194,39 Euro 19,44 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 213,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 213,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 5,09

Costo materiali fc 162,69 76,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,27 18,83

B.62.18.0220.005 SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC

a tre posti cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.11.0310.005 SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC

3 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,56 1,56 33,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 47,28

Spese generali del 12% su 3,73 Euro 0,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,18 Euro 0,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 47,28

Costo materiali fc 1,56 33,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,87 18,83

B.62.21.0030.005 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 1,5  mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.005 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,12 0,12 17,39

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 63,04

Spese generali del 12% su 0,56 Euro 0,07 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro 0,06 8,99

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 63,04

Costo materiali fc 0,12 17,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,13 18,70

B.62.21.0030.010 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.010 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,19 0,19 18,27

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 62,74

Spese generali del 12% su 0,84 Euro 0,10 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,95 Euro 0,10 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 62,79

Costo materiali fc 0,19 18,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,20 18,85

B.62.21.0030.015 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.015 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,31 0,31 21,23

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 59,59

Spese generali del 12% su 1,18 Euro 0,14 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,32 Euro 0,13 9,04

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,46
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 59,59

Costo materiali fc 0,31 21,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,77

B.62.21.0030.020 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.020 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,46 0,46 24,08

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 26,10 1,09 56,94

Spese generali del 12% su 1,55 Euro 0,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,74 Euro 0,17 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,09 56,96

Costo materiali fc 0,46 24,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,36 18,85

B.62.21.0030.025 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.025 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,81 0,81 31,03

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 50,00

Spese generali del 12% su 2,12 Euro 0,25 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,37 Euro 0,24 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 50,00

Costo materiali fc 0,81 31,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,49 18,81

388/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.21.0030.030 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.030 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,24 1,24 36,36

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/40 cad. 0,03 0,05 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 44,65

Spese generali del 12% su 2,77 Euro 0,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,10 Euro 0,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 44,63

Costo materiali fc 1,24 36,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,64 18,83

B.62.21.0030.035 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.035 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,97 1,97 40,70

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/30 cad. 0,03 0,05 0,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 40,44

Spese generali del 12% su 3,93 Euro 0,47 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,40 Euro 0,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 40,45

Costo materiali fc 1,97 40,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,91 18,84

B.62.21.0030.040 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.040 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,65 2,65 44,54

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
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tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 cad. 0,05 0,05 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 36,55

Spese generali del 12% su 4,83 Euro 0,58 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,41 Euro 0,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 36,55

Costo materiali fc 2,65 44,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,12 18,82

B.62.21.0030.045 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 50  mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.045 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,90 3,90 48,57

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,05 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 32,50

Spese generali del 12% su 6,52 Euro 0,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,30 Euro 0,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 32,50

Costo materiali fc 3,90 48,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,51 18,83

B.62.21.0030.050 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.050 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,36 5,36 57,95

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 cad. 0,10 0,05 0,01 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 32,92

Spese generali del 12% su  Euro
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Utile dell'Impresa del 10% su 8,41 Euro 0,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 32,92

Costo materiali fc 5,37 58,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,84 9,09

B.62.21.0030.055 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.055 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,14 7,14 54,50

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,05 0,01 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 26,56

Spese generali del 12% su 10,63 Euro 1,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,91 Euro 1,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 26,56

Costo materiali fc 7,15 54,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,47 18,83

B.62.21.0030.060 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.060 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,44 9,44 57,28

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,05 0,02 0,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 23,76

Spese generali del 12% su 13,38 Euro 1,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,98 Euro 1,50 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 23,76

Costo materiali fc 9,46 57,38
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,10 18,83

B.62.21.0030.065 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.065 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 11,78 11,78 58,90

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 21,75

Spese generali del 12% su 16,23 Euro 1,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,18 Euro 1,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 21,75

Costo materiali fc 11,88 59,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,77 18,83

B.62.21.0030.070 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.070 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 14,30 14,30 60,34

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,05 0,15 0,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 20,19

Spese generali del 12% su 19,23 Euro 2,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,54 Euro 2,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 20,19

Costo materiali fc 14,45 60,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,46 18,83

B.62.21.0030.075 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.075 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 18,71 18,71 64,23
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Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,05 0,15 0,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 16,43

Spese generali del 12% su 23,64 Euro 2,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,48 Euro 2,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 16,43

Costo materiali fc 18,86 64,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,49 18,83

B.62.21.0030.080 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K,

PVC

sezione 300 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0030.080 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 300 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 24,02 24,02 67,34

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,05 0,15 0,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 13,41

Spese generali del 12% su 28,96 Euro 3,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,43 Euro 3,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 13,41

Costo materiali fc 24,17 67,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,72 18,83

B.62.21.0060.003 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.003 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,27 0,27 31,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 50,00

Spese generali del 12% su 0,71 Euro 0,09 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 0,79 Euro 0,08 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,87
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 50,00

Costo materiali fc 0,27 31,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,16 18,85

B.62.21.0060.005 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.005 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,33 0,33 35,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 46,28

Spese generali del 12% su 0,77 Euro 0,09 9,79

Utile dell'Impresa del 10% su 0,86 Euro 0,09 9,15

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 46,28

Costo materiali fc 0,33 35,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,94

B.62.21.0060.010 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.010 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,51 0,51 35,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 45,63

Spese generali del 12% su 1,17 Euro 0,14 9,79

Utile dell'Impresa del 10% su 1,30 Euro 0,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 45,66

Costo materiali fc 0,51 35,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,88

B.62.21.0060.015 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.015 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,78 0,78 38,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 42,86

Spese generali del 12% su 1,65 Euro 0,20 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,85 Euro 0,19 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 42,86

Costo materiali fc 0,78 38,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,38 18,87

B.62.21.0060.020 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.020 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,13 1,13 41,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 26,10 1,09 39,84

Spese generali del 12% su 2,22 Euro 0,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,48 Euro 0,25 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,09 39,85

Costo materiali fc 1,13 41,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,51 18,83

B.62.21.0060.025 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.025 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,82 1,82 47,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 33,90

Spese generali del 12% su 3,13 Euro 0,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,50 Euro 0,35 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 33,90

Costo materiali fc 1,82 47,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,73 18,83

B.62.21.0060.030 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 16 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0060.030 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,85 2,85 52,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 28,25

Spese generali del 12% su 4,38 Euro 0,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,90 Euro 0,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 28,24

Costo materiali fc 2,85 52,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,02 18,83

B.62.21.0060.035 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.035 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,37 4,37 56,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 25,10

Spese generali del 12% su 6,33 Euro 0,76 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,09 Euro 0,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 25,10

Costo materiali fc 4,37 56,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,47 18,82

B.62.21.0060.040 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.040 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,79 5,79 59,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 22,17

Spese generali del 12% su 7,97 Euro 0,96 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 8,92 Euro 0,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 22,17
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Costo materiali fc 5,79 59,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,85 18,84

B.62.21.0060.045 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.045 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,25 8,25 61,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 19,51

Spese generali del 12% su 10,86 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,16 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 19,51

Costo materiali fc 8,25 61,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,52 18,83

B.62.21.0060.050 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.050 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 11,38 11,38 64,04

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,08 0,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 17,14

Spese generali del 12% su 14,43 Euro 1,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,16 Euro 1,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 17,14

Costo materiali fc 11,38 64,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,35 18,84

B.62.21.0060.055 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.055 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 15,02 15,02 65,91

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
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capicorda

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,08 0,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 15,27

Spese generali del 12% su 18,50 Euro 2,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,72 Euro 2,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 15,27

Costo materiali fc 15,02 65,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,29 18,83

B.62.21.0060.060 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.060 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 19,87 19,87 67,79

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,08 0,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 13,36

Spese generali del 12% su 23,78 Euro 2,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,64 Euro 2,66 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 13,36

Costo materiali fc 19,87 67,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,52 18,83

B.62.21.0060.065 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.065 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 24,52 24,52 68,93

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 12,23

Spese generali del 12% su 28,88 Euro 3,47 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 32,34 Euro 3,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 12,23

Costo materiali fc 24,52 68,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,70 18,83

B.62.21.0060.070 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.070 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 29,85 29,85 69,96

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 11,21

Spese generali del 12% su 34,63 Euro 4,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,79 Euro 3,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 11,21

Costo materiali fc 29,85 69,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,04 18,83

B.62.21.0060.075 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.075 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 38,72 38,72 71,52

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 9,64

Spese generali del 12% su 43,94 Euro 5,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,22 Euro 4,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 9,64

Costo materiali fc 38,72 71,52
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,20 18,83

B.62.21.0060.080 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-

K, PVC

sezione 240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0060.080 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC

sezione 300 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 48,01 48,01 73,21

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 7,96

Spese generali del 12% su 53,23 Euro 6,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,62 Euro 5,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 7,96

Costo materiali fc 48,01 73,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,35 18,83

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,12 0,12 17,39

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 63,04

Spese generali del 12% su 0,56 Euro 0,07 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro 0,06 8,99

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 63,04

Costo materiali fc 0,12 17,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,13 18,70

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,15 0,15 20,83

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 60,42

Spese generali del 12% su 0,58 Euro 0,07 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 0,66 Euro 0,07 9,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 60,42

Costo materiali fc 0,15 20,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,14 18,89

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,23 0,23 21,10

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/50 cad. 0,04 0,05 0,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 59,86

Spese generali del 12% su 0,88 Euro 0,11 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 0,99 Euro 0,10 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 59,91

Costo materiali fc 0,23 21,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,81

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,37 0,37 24,18

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
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tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/50 cad. 0,06 0,05 0,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 56,86

Spese generali del 12% su 1,24 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,39 Euro 0,14 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 56,86

Costo materiali fc 0,37 24,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,82

B.62.21.0100.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,53 0,53 26,50

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5/50 cad. 0,10 0,05 0,01 0,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 26,10 1,09 54,38

Spese generali del 12% su 1,63 Euro 0,20 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,82 Euro 0,18 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,09 54,40

Costo materiali fc 0,54 26,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,38 18,85

B.62.21.0100.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,91 0,91 33,21

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5/40 cad. 0,13 0,05 0,01 0,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 47,63

Spese generali del 12% su 2,23 Euro 0,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,49 Euro 0,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 47,63

Costo materiali fc 0,92 33,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,52 18,83

B.62.21.0100.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,40 1,40 38,67

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5/20 cad. 0,25 0,05 0,01 0,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 42,06

Spese generali del 12% su 2,93 Euro 0,35 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 3,29 Euro 0,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 42,04

Costo materiali fc 1,41 39,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,68 18,81

B.62.21.0100.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,17 2,17 42,38

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5/10 cad. 0,50 0,05 0,03 0,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 38,23

Spese generali del 12% su 4,15 Euro 0,50 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,65 Euro 0,47 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,12
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 38,24

Costo materiali fc 2,20 42,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,96 18,81

B.62.21.0100.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,00 3,00 46,66

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/10 cad. 0,80 0,05 0,04 0,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 33,83

Spese generali del 12% su 5,22 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,84 Euro 0,58 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 33,83

Costo materiali fc 3,04 47,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 18,82

B.62.21.0100.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 50  mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,29 4,29 50,47

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/15 cad. 0,07 0,05 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 30,71

Spese generali del 12% su 6,90 Euro 0,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,73 Euro 0,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 30,71

Costo materiali fc 4,29 50,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,60 18,84
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B.62.21.0100.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,02 6,02 60,02

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,05 0,05 0,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 30,36

Spese generali del 12% su  Euro

Utile dell'Impresa del 10% su 9,12 Euro 0,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 30,36

Costo materiali fc 6,07 60,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,91 9,09

B.62.21.0100.055 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.055 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,89 7,89 56,28

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 0,05 0,01 0,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 24,82

Spese generali del 12% su 11,38 Euro 1,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,75 Euro 1,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 24,82

Costo materiali fc 7,90 56,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,64 18,84

B.62.21.0100.060 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.060 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
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sezione 120 mm²

(Costo materiali fc) m 2,00 10,21 20,42 68,07

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,05 0,02 0,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 13,05

Spese generali del 12% su 24,35 Euro 2,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,27 Euro 2,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 13,05

Costo materiali fc 20,44 68,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,65 18,83

B.62.21.0100.065 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.065 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 12,68 12,68 59,90

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,05 0,15 0,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 20,55

Spese generali del 12% su 17,18 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,24 Euro 1,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 20,55

Costo materiali fc 12,83 60,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,99 18,83

B.62.21.0100.070 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.070 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 15,49 15,49 61,40

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,05 0,20 0,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

406/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 18,97

Spese generali del 12% su 20,48 Euro 2,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,93 Euro 2,29 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 18,97

Costo materiali fc 15,69 62,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,75 18,83

B.62.21.0100.075 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.075 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 20,62 20,62 65,23

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 5,00 0,05 0,25 0,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 15,14

Spese generali del 12% su 25,66 Euro 3,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,73 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 15,14

Costo materiali fc 20,87 66,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,95 18,83

B.62.21.0100.080 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME, FS17 - 450/750 V

sezione 300 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0040.080 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 300 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 26,42 26,42 68,18

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 5,00 0,05 0,25 0,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 12,35

Spese generali del 12% su 31,46 Euro 3,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,23 Euro 3,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,75

407/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 12,35

Costo materiali fc 26,67 68,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,30 18,83

B.62.21.0110.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,29 0,29 32,58

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 48,88

Spese generali del 12% su 0,73 Euro 0,09 9,78

Utile dell'Impresa del 10% su 0,81 Euro 0,08 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 48,88

Costo materiali fc 0,29 32,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,88

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,38 0,38 37,62

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,05 0,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 43,07

Spese generali del 12% su 0,82 Euro 0,10 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 0,91 Euro 0,09 9,01

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 43,07

Costo materiali fc 0,38 37,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,19 18,71
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B.62.21.0110.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,56 0,56 37,33

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/50 cad. 0,04 0,05 0,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 43,50

Spese generali del 12% su 1,22 Euro 0,15 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,36 Euro 0,14 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 43,53

Costo materiali fc 0,56 37,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,28 18,80

B.62.21.0110.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,86 0,86 40,19

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/50 cad. 0,06 0,05 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 40,65

Spese generali del 12% su 1,73 Euro 0,21 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,94 Euro 0,19 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 40,65

Costo materiali fc 0,86 40,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,40 18,79

B.62.21.0110.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V
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sezione 6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,24 1,24 43,21

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5/50 cad. 0,10 0,05 0,01 0,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 26,10 1,09 37,89

Spese generali del 12% su 2,33 Euro 0,28 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,61 Euro 0,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,09 37,91

Costo materiali fc 1,25 43,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,54 18,82

B.62.21.0110.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,00 2,00 49,02

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5/40 cad. 0,13 0,05 0,01 0,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 31,99

Spese generali del 12% su 3,31 Euro 0,40 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,70 Euro 0,37 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 31,99

Costo materiali fc 2,01 49,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,77 18,80

B.62.21.0110.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,14 3,14 54,51

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5/20 cad. 0,25 0,05 0,01 0,22
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 26,43

Spese generali del 12% su 4,66 Euro 0,56 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 5,22 Euro 0,52 9,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 26,42

Costo materiali fc 3,15 54,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,08 18,77

B.62.21.0110.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,81 4,81 57,54

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5/10 cad. 0,50 0,05 0,03 0,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 23,42

Spese generali del 12% su 6,77 Euro 0,81 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 7,58 Euro 0,76 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 23,42

Costo materiali fc 4,84 57,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,57 18,78

B.62.21.0110.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,37 6,37 60,26

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8/10 cad. 0,80 0,05 0,04 0,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 20,58

Spese generali del 12% su 8,54 Euro 1,03 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 9,57 Euro 0,96 9,05
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 20,58

Costo materiali fc 6,41 60,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,98 18,75

B.62.21.0110.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,07 9,07 63,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 18,14

Spese generali del 12% su 11,68 Euro 1,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,08 Euro 1,31 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 18,14

Costo materiali fc 9,07 63,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,71 18,83

B.62.21.0110.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 12,52 12,52 64,97

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,08 0,08 0,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 15,80

Spese generali del 12% su 15,64 Euro 1,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,52 Euro 1,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 15,80

Costo materiali fc 12,60 65,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,63 18,83

B.62.21.0110.055 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 95 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0070.055 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 95 mm²

(Costo materiali fc) m 2,00 16,52 33,04 73,42

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 cad. 0,02 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 7,73

Spese generali del 12% su 36,53 Euro 4,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,91 Euro 4,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 7,73

Costo materiali fc 33,04 73,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,47 18,83

B.62.21.0110.060 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.060 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 21,86 21,86 68,42

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,08 0,16 0,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 12,25

Spese generali del 12% su 25,93 Euro 3,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,05 Euro 2,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 12,25

Costo materiali fc 22,02 68,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,02 18,83

B.62.21.0110.065 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.065 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 26,97 26,97 69,37

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda
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(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,08 0,24 0,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 11,19

Spese generali del 12% su 31,56 Euro 3,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,35 Euro 3,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 11,19

Costo materiali fc 27,21 69,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,32 18,83

B.62.21.0110.070 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.070 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 32,84 32,84 70,25

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,08 0,32 0,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 10,24

Spese generali del 12% su 37,94 Euro 4,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,50 Euro 4,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 10,24

Costo materiali fc 33,16 70,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,80 18,83

B.62.21.0110.075 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.075 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 42,60 42,60 71,71

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda

(Costo materiali fc) cad. 5,00 0,08 0,40 0,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 8,79

Spese generali del 12% su 48,22 Euro 5,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,01 Euro 5,40 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 59,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 8,79

Costo materiali fc 43,00 72,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,19 18,83

B.62.21.0110.080 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 300 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0070.080 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 300 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 52,81 52,81 73,36

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda

(Costo materiali fc) cad. 5,00 0,08 0,40 0,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 7,25

Spese generali del 12% su 58,43 Euro 7,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,44 Euro 6,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 7,25

Costo materiali fc 53,21 73,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,56 18,83

B.62.22.0020.005 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.005 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,84 0,84 45,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 35,46

Spese generali del 12% su 1,49 Euro 0,18 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,67 Euro 0,17 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 35,49

Costo materiali fc 0,84 45,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,35 18,80

B.62.22.0020.010 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x2.5 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0130.010 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,06 1,06 44,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 36,55

Spese generali del 12% su 1,93 Euro 0,23 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,16 Euro 0,22 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 36,55

Costo materiali fc 1,06 44,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,82

B.62.22.0020.015 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.015 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,36 1,36 45,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 26,10 1,09 36,01

Spese generali del 12% su 2,45 Euro 0,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,74 Euro 0,27 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,09 36,03

Costo materiali fc 1,36 45,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,57 18,81

B.62.22.0020.020 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.020 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,75 1,75 46,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 34,71

Spese generali del 12% su 3,06 Euro 0,37 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 3,42 Euro 0,34 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 34,71

Costo materiali fc 1,75 46,54
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,71 18,86

B.62.22.0020.025 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.025 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,61 2,61 51,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 29,91

Spese generali del 12% su 4,13 Euro 0,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,63 Euro 0,46 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 29,90

Costo materiali fc 2,61 51,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,96 18,84

B.62.22.0020.030 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x16  mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.030 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,75 3,75 55,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 25,74

Spese generali del 12% su 5,49 Euro 0,66 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 6,15 Euro 0,62 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 25,74

Costo materiali fc 3,75 55,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,27 18,85

B.62.22.0020.035 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.035 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,25 5,25 57,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 23,77

Spese generali del 12% su 7,43 Euro 0,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,32 Euro 0,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,15
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 23,77

Costo materiali fc 5,25 57,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,72 18,83

B.62.22.0020.040 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.040 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,05 7,05 60,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,5/60 h 0,09 26,10 2,39 20,57

Spese generali del 12% su 9,44 Euro 1,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,58 Euro 1,06 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,39 20,58

Costo materiali fc 7,05 60,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,19 18,84

B.62.22.0020.045 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.045 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,77 9,77 62,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,5/60 h 0,11 26,10 2,83 18,22

Spese generali del 12% su 12,60 Euro 1,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,11 Euro 1,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,83 18,22

Costo materiali fc 9,77 62,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,92 18,83

B.62.22.0020.050 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x70  mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.050 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 13,66 13,66 64,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 16,48

Spese generali del 12% su 17,14 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,20 Euro 1,92 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 16,48

Costo materiali fc 13,66 64,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,98 18,83

B.62.22.0020.055 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.055 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 11,10 11,10 60,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 21,16

Spese generali del 12% su 15,02 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,82 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 21,16

Costo materiali fc 11,10 60,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,48 18,83

B.62.22.0020.060 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.060 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 22,80 22,80 68,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 13,00

Spese generali del 12% su 27,15 Euro 3,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,41 Euro 3,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 13,00

Costo materiali fc 22,80 68,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,30 18,83

B.62.22.0020.065 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.065 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 27,74 27,74 69,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 11,94

Spese generali del 12% su 32,53 Euro 3,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,43 Euro 3,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 11,94

Costo materiali fc 27,74 69,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,55 18,83

B.62.22.0020.070 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.070 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 33,81 33,81 70,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,85

Spese generali del 12% su 39,03 Euro 4,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,71 Euro 4,37 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 10,85

Costo materiali fc 33,81 70,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,06 18,83

B.62.22.0020.075 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 1x240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.075 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 1x240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 44,39 44,39 71,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 9,17

Spese generali del 12% su 50,04 Euro 6,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,05 Euro 5,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 9,17

Costo materiali fc 44,39 71,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,61 18,83

B.62.22.0020.095 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2x1 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0130.095 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,23 1,23 43,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 26,10 1,09 38,02

Spese generali del 12% su 2,32 Euro 0,28 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,60 Euro 0,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,09 38,04

Costo materiali fc 1,23 43,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,54 18,81

B.62.22.0020.100 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.100 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,43 1,43 42,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 38,72

Spese generali del 12% su 2,73 Euro 0,33 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,06 Euro 0,31 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 38,72

Costo materiali fc 1,43 42,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,63 18,81

B.62.22.0020.105 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.105 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,91 1,91 45,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 35,99

Spese generali del 12% su 3,43 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,84 Euro 0,38 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 35,98

Costo materiali fc 1,91 45,15
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,80 18,82

B.62.22.0020.110 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.110 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,65 2,65 48,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 32,16

Spese generali del 12% su 4,39 Euro 0,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,92 Euro 0,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 32,16

Costo materiali fc 2,65 48,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,02 18,84

B.62.22.0020.115 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.115 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,17 3,17 50,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 30,97

Spese generali del 12% su 5,13 Euro 0,62 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,74 Euro 0,57 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 30,98

Costo materiali fc 3,17 50,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,19 18,81

B.62.22.0020.120 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.120 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,80 5,80 55,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 25,19

Spese generali del 12% su 8,41 Euro 1,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,42 Euro 0,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,36
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 25,19

Costo materiali fc 5,80 55,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,95 18,83

B.62.22.0020.125 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2x16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.125 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2x16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,90 7,90 58,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 22,59

Spese generali del 12% su 10,94 Euro 1,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,26 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 22,59

Costo materiali fc 7,90 58,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,54 18,84

B.62.22.0020.130 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.130 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 11,50 11,50 62,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 18,85

Spese generali del 12% su 14,98 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,78 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 18,85

Costo materiali fc 11,50 62,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,48 18,83

B.62.22.0020.135 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.135 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,48 1,48 43,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 38,05

Spese generali del 12% su 2,78 Euro 0,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,12 Euro 0,31 9,10
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 38,05

Costo materiali fc 1,48 43,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,65 18,83

B.62.22.0020.140 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.140 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,76 1,76 43,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 37,69

Spese generali del 12% su 3,28 Euro 0,39 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,68 Euro 0,37 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 37,67

Costo materiali fc 1,76 43,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,76 18,86

B.62.22.0020.145 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.145 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,38 2,38 46,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 34,25

Spese generali del 12% su 4,12 Euro 0,49 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 4,61 Euro 0,46 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 34,25

Costo materiali fc 2,38 46,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,96 18,80

B.62.22.0020.150 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx4  mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.150 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,67 3,67 52,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 28,25

Spese generali del 12% su 5,63 Euro 0,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,30 Euro 0,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 28,25

Costo materiali fc 3,67 52,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,31 18,83

B.62.22.0020.155 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.155 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,57 4,57 54,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 26,17

Spese generali del 12% su 6,74 Euro 0,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,55 Euro 0,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 26,17

Costo materiali fc 4,57 54,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,56 18,82

B.62.22.0020.160 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.160 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,68 7,68 58,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 23,05

Spese generali del 12% su 10,73 Euro 1,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,01 Euro 1,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 23,05

Costo materiali fc 7,68 58,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,49 18,83

B.62.22.0020.165 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx16 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0130.165 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,38 10,38 60,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 20,37

Spese generali del 12% su 13,86 Euro 1,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,52 Euro 1,55 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 20,37

Costo materiali fc 10,38 60,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,22 18,82

B.62.22.0020.170 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.170 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 15,28 15,28 63,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 17,98

Spese generali del 12% su 19,63 Euro 2,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,99 Euro 2,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 17,98

Costo materiali fc 15,28 63,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,56 18,83

B.62.22.0020.175 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.175 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 20,78 20,78 65,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 15,19

Spese generali del 12% su 25,57 Euro 3,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,63 Euro 2,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 15,19

Costo materiali fc 20,78 65,97
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,93 18,83

B.62.22.0020.180 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.180 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 29,99 29,99 68,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 12,88

Spese generali del 12% su 35,64 Euro 4,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,92 Euro 3,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 12,88

Costo materiali fc 29,99 68,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,27 18,83

B.62.22.0020.185 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.185 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 40,90 40,90 70,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 10,52

Spese generali del 12% su 46,99 Euro 5,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,63 Euro 5,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 10,52

Costo materiali fc 40,90 70,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,90 18,83

B.62.22.0020.190 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.190 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 55,37 55,37 72,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 9,06

Spese generali del 12% su 62,33 Euro 7,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,81 Euro 6,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 76,79
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 9,06

Costo materiali fc 55,37 72,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,46 18,83

B.62.22.0020.195 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.195 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 66,54 66,54 72,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 8,97

Spese generali del 12% su 74,81 Euro 8,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,78 Euro 8,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 92,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 8,97

Costo materiali fc 66,54 72,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,36 18,83

B.62.22.0020.200 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.200 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 82,22 82,22 72,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 8,46

Spese generali del 12% su 91,79 Euro 11,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,81 Euro 10,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 113,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 8,46

Costo materiali fc 82,22 72,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,30 18,83

B.62.22.0020.205 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.205 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 108,85 108,85 73,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 7,37

Spese generali del 12% su 119,73 Euro 14,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,09 Euro 13,41 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 147,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 147,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 7,37

Costo materiali fc 108,85 73,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,78 18,83

B.62.22.0020.210 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.210 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 127,87 127,87 74,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 28/60 h 0,47 26,10 12,18 7,06

Spese generali del 12% su 140,05 Euro 16,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,86 Euro 15,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 172,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,18 7,06

Costo materiali fc 127,87 74,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,49 18,83

B.62.22.0020.220 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.220 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,77 1,77 43,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 37,50

Spese generali del 12% su 3,29 Euro 0,40 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,69 Euro 0,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 37,49

Costo materiali fc 1,77 43,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,76 18,82

B.62.22.0020.225 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.225 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,09 2,09 44,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 36,86

Spese generali del 12% su 3,83 Euro 0,46 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,29 Euro 0,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 36,86

Costo materiali fc 2,09 44,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,89 18,83

B.62.22.0020.230 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.230 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,96 2,96 48,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 32,30

Spese generali del 12% su 4,92 Euro 0,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,51 Euro 0,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 32,31

Costo materiali fc 2,96 48,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,14 18,83

B.62.22.0020.235 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.235 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,28 4,28 53,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 27,36

Spese generali del 12% su 6,46 Euro 0,78 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 7,23 Euro 0,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 27,36

Costo materiali fc 4,28 53,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,50 18,84

B.62.22.0020.240 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx6 mm² m 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.240 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,75 5,75 55,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 25,34

Spese generali del 12% su 8,36 Euro 1,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,36 Euro 0,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 25,34

Costo materiali fc 5,75 55,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,94 18,83

B.62.22.0020.245 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.245 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,39 9,39 59,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 21,94

Spese generali del 12% su 12,87 Euro 1,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,41 Euro 1,44 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 21,94

Costo materiali fc 9,39 59,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,99 18,82

B.62.22.0020.250 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.250 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 13,81 13,81 63,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 17,93

Spese generali del 12% su 17,73 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,85 Euro 1,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 17,93

Costo materiali fc 13,81 63,23

431/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,11 18,83

B.62.22.0020.255 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.255 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 20,68 20,68 65,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 15,25

Spese generali del 12% su 25,47 Euro 3,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,52 Euro 2,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 15,25

Costo materiali fc 20,68 65,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,91 18,83

B.62.22.0020.260 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.260 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 26,86 26,86 67,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 13,21

Spese generali del 12% su 32,08 Euro 3,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,93 Euro 3,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 13,21

Costo materiali fc 26,86 67,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,44 18,83

B.62.22.0020.265 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.265 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 36,67 36,67 69,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 11,56

Spese generali del 12% su 42,76 Euro 5,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,89 Euro 4,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,68
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 11,56

Costo materiali fc 36,67 69,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,92 18,83

B.62.22.0020.270 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.270 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 49,54 49,54 71,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 9,45

Spese generali del 12% su 56,07 Euro 6,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,79 Euro 6,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 9,45

Costo materiali fc 49,54 71,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,01 18,83

B.62.22.0020.275 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.275 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 65,61 65,61 72,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 8,65

Spese generali del 12% su 73,44 Euro 8,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,25 Euro 8,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 8,65

Costo materiali fc 65,61 72,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,04 18,83

B.62.22.0020.280 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.280 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 85,23 85,23 72,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 23/60 h 0,38 26,10 10,00 8,53

Spese generali del 12% su 95,23 Euro 11,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,66 Euro 10,67 9,09

433/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 117,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,01 8,53

Costo materiali fc 85,23 72,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,09 18,83

B.62.22.0020.285 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.285 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 104,72 104,72 73,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 7,64

Spese generali del 12% su 115,59 Euro 13,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,47 Euro 12,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 142,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 7,64

Costo materiali fc 104,72 73,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,82 18,83

B.62.22.0020.290 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.290 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 127,98 127,98 74,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 28/60 h 0,47 26,10 12,18 7,05

Spese generali del 12% su 140,16 Euro 16,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,98 Euro 15,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 172,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,18 7,05

Costo materiali fc 127,98 74,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,52 18,83

B.62.22.0020.295 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.295 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 3+Tx240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 203,22 203,22 75,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 5,66

Spese generali del 12% su 218,44 Euro 26,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 244,66 Euro 24,47 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 269,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 269,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 5,66

Costo materiali fc 203,22 75,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,68 18,83

B.62.22.0020.305 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.305 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,09 2,09 44,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 36,86

Spese generali del 12% su 3,83 Euro 0,46 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,29 Euro 0,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 36,86

Costo materiali fc 2,09 44,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,89 18,83

B.62.22.0020.310 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.310 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,50 2,50 45,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 35,66

Spese generali del 12% su 4,46 Euro 0,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,99 Euro 0,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 35,66

Costo materiali fc 2,50 45,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,03 18,83

B.62.22.0020.315 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx2.5 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0130.315 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,58 3,58 50,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 30,68

Spese generali del 12% su 5,76 Euro 0,69 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 6,45 Euro 0,65 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 30,68

Costo materiali fc 3,58 50,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,34 18,84

B.62.22.0020.320 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.320 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,34 5,34 61,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 24,86

Spese generali del 12% su 5,34 Euro 0,64 7,33

Utile dell'Impresa del 10% su 5,98 Euro 0,60 6,83

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 24,86

Costo materiali fc 5,34 61,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,24 14,16

B.62.22.0020.325 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.325 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,33 7,33 57,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 23,83

Spese generali del 12% su 10,38 Euro 1,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,62 Euro 1,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 23,83

Costo materiali fc 7,33 57,36
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,41 18,83

B.62.22.0020.330 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.330 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 11,66 11,66 59,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 22,06

Spese generali del 12% su 16,01 Euro 1,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,93 Euro 1,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 22,06

Costo materiali fc 11,66 59,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,71 18,83

B.62.22.0020.335 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.335 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 17,37 17,37 62,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 18,76

Spese generali del 12% su 22,59 Euro 2,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,30 Euro 2,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 18,76

Costo materiali fc 17,37 62,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,24 18,83

B.62.22.0020.340 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.340 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 4+Tx25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 25,44 25,44 65,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 15,68

Spese generali del 12% su 31,53 Euro 3,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,31 Euro 3,53 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,85
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 15,68

Costo materiali fc 25,44 65,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,32 18,83

B.62.22.0020.350 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 7x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.350 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 7x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,10 4,10 35,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 45,47

Spese generali del 12% su 9,32 Euro 1,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,44 Euro 1,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 45,47

Costo materiali fc 4,10 35,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,16 18,83

B.62.22.0020.355 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 7x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.355 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 7x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,62 5,62 42,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 39,07

Spese generali del 12% su 10,84 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,14 Euro 1,21 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 39,07

Costo materiali fc 5,62 42,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,52 18,82

B.62.22.0020.360 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 12x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.360 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 12x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,17 6,17 39,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 41,72

Spese generali del 12% su 12,69 Euro 1,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,22 Euro 1,42 9,09
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 41,72

Costo materiali fc 6,17 39,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,95 18,83

B.62.22.0020.365 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 12x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.365 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 12x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,63 8,63 43,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 26,10 7,39 37,46

Spese generali del 12% su 16,03 Euro 1,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,95 Euro 1,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,40 37,46

Costo materiali fc 8,63 43,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,72 18,83

B.62.22.0020.370 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 19x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.370 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 19x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,14 9,14 41,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 39,58

Spese generali del 12% su 17,84 Euro 2,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,98 Euro 2,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 39,58

Costo materiali fc 9,14 41,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,14 18,83

B.62.22.0020.375 CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE

sezione 24x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0130.375 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 24x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 11,15 11,15 43,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 37,49

Spese generali del 12% su 20,72 Euro 2,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,21 Euro 2,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 37,49

Costo materiali fc 11,15 43,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,81 18,83

B.62.22.0110.005 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.005 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,41 0,41 31,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 49,81

Spese generali del 12% su 1,07 Euro 0,13 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,19 Euro 0,12 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 49,85

Costo materiali fc 0,41 31,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 18,85

B.62.22.0110.010 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.010 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,51 0,51 30,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 51,18

Spese generali del 12% su 1,38 Euro 0,17 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,55 Euro 0,16 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 51,18

Costo materiali fc 0,51 30,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,32 18,88

B.62.22.0110.015 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.015 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x4 mm²
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 1,00 0,64 0,64 30,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 26,10 1,09 51,06

Spese generali del 12% su 1,73 Euro 0,21 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,94 Euro 0,19 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,09 51,08

Costo materiali fc 0,64 30,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,40 18,83

B.62.22.0110.020 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.020 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,84 0,84 31,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 49,43

Spese generali del 12% su 2,14 Euro 0,26 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,40 Euro 0,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 49,43

Costo materiali fc 0,84 31,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,50 18,83

B.62.22.0110.025 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.025 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,34 1,34 37,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 43,13

Spese generali del 12% su 2,86 Euro 0,34 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 3,21 Euro 0,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 43,12

Costo materiali fc 1,34 37,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,66 18,81
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0110.030 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.030 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,94 1,94 42,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 38,41

Spese generali del 12% su 3,68 Euro 0,44 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 4,12 Euro 0,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 38,41

Costo materiali fc 1,94 42,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,85 18,85

B.62.22.0110.035 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.035 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,84 2,84 45,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 35,19

Spese generali del 12% su 5,02 Euro 0,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,62 Euro 0,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 35,19

Costo materiali fc 2,84 45,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,16 18,83

B.62.22.0110.040 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.040 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,85 3,85 50,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,5/60 h 0,09 26,10 2,39 31,11

Spese generali del 12% su 6,24 Euro 0,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,99 Euro 0,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,69

Riepilogo per categoria
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Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 2,39 31,12

Costo materiali fc 3,85 50,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,45 18,83

B.62.22.0110.045 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.045 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,40 5,40 53,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,5/60 h 0,11 26,10 2,83 27,88

Spese generali del 12% su 8,23 Euro 0,99 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 9,21 Euro 0,92 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,83 27,88

Costo materiali fc 5,40 53,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,82

B.62.22.0110.050 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.050 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,57 7,57 55,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 25,57

Spese generali del 12% su 11,05 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,38 Euro 1,24 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 25,57

Costo materiali fc 7,57 55,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,56 18,84

B.62.22.0110.055 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.055 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,80 9,80 57,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 23,17

Spese generali del 12% su 13,72 Euro 1,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,36 Euro 1,54 9,09

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 23,17

Costo materiali fc 9,80 57,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,18 18,83

B.62.22.0110.060 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.060 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 12,15 12,15 59,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 21,40

Spese generali del 12% su 16,50 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,48 Euro 1,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 21,40

Costo materiali fc 12,15 59,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,83 18,83

B.62.22.0110.065 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.065 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 15,12 15,12 61,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 19,51

Spese generali del 12% su 19,91 Euro 2,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,29 Euro 2,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 19,51

Costo materiali fc 15,12 61,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,62 18,83

B.62.22.0110.070 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.070 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 18,67 18,67 63,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 17,74

Spese generali del 12% su 23,89 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,76 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 17,74

Costo materiali fc 18,67 63,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,54 18,83

B.62.22.0110.075 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.075 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 23,94 23,94 65,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 15,51

Spese generali del 12% su 29,59 Euro 3,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,15 Euro 3,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 15,51

Costo materiali fc 23,94 65,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,87 18,83

B.62.22.0110.080 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x300 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.080 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x300 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 30,62 30,62 67,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 13,46

Spese generali del 12% su 36,71 Euro 4,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,12 Euro 4,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 13,46

Costo materiali fc 30,62 67,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,52 18,83

B.62.22.0110.085 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 1x400 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.085 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 1x400 mm²
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 1,00 41,72 41,72 70,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 10,34

Spese generali del 12% su 47,81 Euro 5,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,55 Euro 5,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 10,34

Costo materiali fc 41,72 70,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,09 18,83

B.62.22.0110.095 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.095 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,64 0,64 26,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 54,38

Spese generali del 12% su 1,94 Euro 0,23 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 2,18 Euro 0,22 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 54,38

Costo materiali fc 0,64 26,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,79

B.62.22.0110.100 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.100 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,89 0,89 29,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 51,26

Spese generali del 12% su 2,41 Euro 0,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,70 Euro 0,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 51,25

Costo materiali fc 0,89 29,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,56 18,82
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0110.105 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.105 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,25 1,25 33,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 47,28

Spese generali del 12% su 2,99 Euro 0,36 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 3,35 Euro 0,34 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 47,28

Costo materiali fc 1,25 33,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 18,86

B.62.22.0110.110 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.110 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,74 1,74 38,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 42,93

Spese generali del 12% su 3,70 Euro 0,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,14 Euro 0,41 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 42,94

Costo materiali fc 1,74 38,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,86 18,82

B.62.22.0110.115 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.115 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,92 2,92 42,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 38,33

Spese generali del 12% su 5,53 Euro 0,66 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 6,19 Euro 0,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,81

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 2,61 38,33

Costo materiali fc 2,92 42,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,28 18,84

B.62.22.0110.120 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2x16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.120 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2x16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,39 4,39 47,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 33,24

Spese generali del 12% su 7,43 Euro 0,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,33 Euro 0,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 33,24

Costo materiali fc 4,39 47,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,73 18,83

B.62.22.0110.125 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.125 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,65 6,65 53,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 27,88

Spese generali del 12% su 10,13 Euro 1,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,35 Euro 1,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 27,88

Costo materiali fc 6,65 53,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,35 18,84

B.62.22.0110.130 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.130 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,11 9,11 56,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 24,39

Spese generali del 12% su 13,03 Euro 1,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,59 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 16,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 24,39

Costo materiali fc 9,11 56,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,02 18,83

B.62.22.0110.135 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.135 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 13,10 13,10 59,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 21,72

Spese generali del 12% su 17,88 Euro 2,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,03 Euro 2,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 21,72

Costo materiali fc 13,10 59,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,15 18,83

B.62.22.0110.145 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.145 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,82 0,82 28,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 52,68

Spese generali del 12% su 2,34 Euro 0,28 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,62 Euro 0,26 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 52,66

Costo materiali fc 0,82 28,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,54 18,79

B.62.22.0110.150 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.150 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,17 1,17 32,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 48,47

Spese generali del 12% su 2,91 Euro 0,35 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 3,26 Euro 0,33 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 48,47

Costo materiali fc 1,17 32,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,68 18,80

B.62.22.0110.155 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.155 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,67 1,67 37,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 43,79

Spese generali del 12% su 3,63 Euro 0,44 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,06 Euro 0,41 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 43,80

Costo materiali fc 1,67 37,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,84 18,81

B.62.22.0110.160 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.160 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,35 2,35 42,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 38,98

Spese generali del 12% su 4,53 Euro 0,54 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,07 Euro 0,51 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 38,98

Costo materiali fc 2,35 42,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,05 18,82

B.62.22.0110.165 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.165 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx10 mm²
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 1,00 4,06 4,06 46,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 34,80

Spese generali del 12% su 7,11 Euro 0,85 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 7,96 Euro 0,80 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 34,80

Costo materiali fc 4,06 46,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,65 18,85

B.62.22.0110.170 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.170 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,01 6,01 51,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 29,77

Spese generali del 12% su 9,49 Euro 1,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,63 Euro 1,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 29,77

Costo materiali fc 6,01 51,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,20 18,84

B.62.22.0110.175 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.175 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,44 9,44 55,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 25,60

Spese generali del 12% su 13,79 Euro 1,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,45 Euro 1,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 25,60

Costo materiali fc 9,44 55,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,20 18,83
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B.62.22.0110.180 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.180 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 12,92 12,92 59,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 21,94

Spese generali del 12% su 17,71 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,83 Euro 1,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 21,94

Costo materiali fc 12,92 59,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,11 18,84

B.62.22.0110.185 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.185 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 18,35 18,35 62,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 19,12

Spese generali del 12% su 24,01 Euro 2,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,89 Euro 2,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 19,12

Costo materiali fc 18,35 62,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,57 18,83

B.62.22.0110.190 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.190 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 25,47 25,47 65,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 15,66

Spese generali del 12% su 31,56 Euro 3,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,35 Euro 3,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,88

Riepilogo per categoria

452/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 6,09 15,66

Costo materiali fc 25,47 65,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,32 18,83

B.62.22.0110.195 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.195 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 34,10 34,10 68,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 13,04

Spese generali del 12% su 40,63 Euro 4,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,50 Euro 4,55 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 13,04

Costo materiali fc 34,10 68,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,43 18,83

B.62.22.0110.200 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.200 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 41,98 41,98 69,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 11,54

Spese generali del 12% su 48,94 Euro 5,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,81 Euro 5,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 11,54

Costo materiali fc 41,98 69,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,35 18,83

B.62.22.0110.205 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.205 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 52,09 52,09 70,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 11,11

Spese generali del 12% su 60,36 Euro 7,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,60 Euro 6,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,36
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 11,11

Costo materiali fc 52,09 70,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,00 18,83

B.62.22.0110.207 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.207 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 64,68 64,68 71,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 9,20

Spese generali del 12% su 72,94 Euro 8,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,70 Euro 8,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 89,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 9,20

Costo materiali fc 64,68 71,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,92 18,83

B.62.22.0110.209 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.209 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 2+Tx240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 83,98 83,98 73,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 7,27

Spese generali del 12% su 92,24 Euro 11,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,31 Euro 10,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 113,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 7,27

Costo materiali fc 83,98 73,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,40 18,83

B.62.22.0110.215 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.215 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,02 1,02 30,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 51,18

Spese generali del 12% su 2,76 Euro 0,33 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 3,09 Euro 0,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 51,18

Costo materiali fc 1,02 30,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,64 18,82

B.62.22.0110.220 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.220 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,48 1,48 34,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 46,17

Spese generali del 12% su 3,44 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,85 Euro 0,39 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 46,18

Costo materiali fc 1,48 34,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,80 18,82

B.62.22.0110.225 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.225 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,17 2,17 40,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 40,65

Spese generali del 12% su 4,34 Euro 0,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,87 Euro 0,49 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 40,65

Costo materiali fc 2,17 40,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,01 18,84

B.62.22.0110.230 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.230 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,05 3,05 43,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

455/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 37,45

Spese generali del 12% su 5,66 Euro 0,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,34 Euro 0,63 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 37,45

Costo materiali fc 3,05 43,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,31 18,84

B.62.22.0110.235 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.235 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,27 5,27 48,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 32,28

Spese generali del 12% su 8,75 Euro 1,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,80 Euro 0,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 32,28

Costo materiali fc 5,27 48,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,03 18,83

B.62.22.0110.240 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.240 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,88 7,88 54,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 26,94

Spese generali del 12% su 11,79 Euro 1,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,21 Euro 1,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 26,94

Costo materiali fc 7,88 54,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,74 18,83

B.62.22.0110.241 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx25 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0135.245 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 12,21 12,21 58,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 22,85

Spese generali del 12% su 16,99 Euro 2,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,03 Euro 1,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 22,85

Costo materiali fc 12,21 58,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,94 18,83

B.62.22.0110.242 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.250 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 15,76 15,76 62,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 18,91

Spese generali del 12% su 20,54 Euro 2,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,01 Euro 2,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 18,91

Costo materiali fc 15,76 62,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,77 18,83

B.62.22.0110.243 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.255 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 21,28 21,28 66,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 14,90

Spese generali del 12% su 26,07 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,19 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 14,90

Costo materiali fc 21,28 66,27
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,05 18,83

B.62.22.0110.244 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.260 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 29,48 29,48 69,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 11,33

Spese generali del 12% su 34,27 Euro 4,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,38 Euro 3,84 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 11,33

Costo materiali fc 29,48 69,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,95 18,83

B.62.22.0110.245 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.265 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 39,20 39,20 72,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 8,83

Spese generali del 12% su 43,98 Euro 5,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,26 Euro 4,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 8,83

Costo materiali fc 39,20 72,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,20 18,83

B.62.22.0110.246 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.270 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 52,01 52,01 74,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 6,84

Spese generali del 12% su 56,79 Euro 6,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,61 Euro 6,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,97
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 6,84

Costo materiali fc 52,01 74,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,18 18,83

B.62.22.0110.247 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.275 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 63,02 63,02 75,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 5,73

Spese generali del 12% su 67,81 Euro 8,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,94 Euro 7,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 5,73

Costo materiali fc 63,02 75,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,73 18,83

B.62.22.0110.248 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.277 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 76,00 76,00 76,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 4,81

Spese generali del 12% su 80,78 Euro 9,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,48 Euro 9,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 99,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 4,81

Costo materiali fc 76,00 76,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,74 18,83

B.62.22.0110.249 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.279 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3+Tx240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 102,79 102,79 77,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 3,61

Spese generali del 12% su 107,58 Euro 12,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,48 Euro 12,05 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 132,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 3,61

Costo materiali fc 102,79 77,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,96 18,83

B.62.22.0110.285 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.285 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 4+Tx1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,24 1,24 31,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 49,68

Spese generali del 12% su 3,20 Euro 0,38 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,58 Euro 0,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 49,70

Costo materiali fc 1,24 31,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,74 18,83

B.62.22.0110.290 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.290 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 4+Tx2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,81 1,81 36,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 44,30

Spese generali del 12% su 3,98 Euro 0,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,46 Euro 0,45 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 44,30

Costo materiali fc 1,81 36,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,92 18,82

B.62.22.0110.295 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.295 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 4+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,96 2,96 43,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 38,05

Spese generali del 12% su 5,57 Euro 0,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,24 Euro 0,62 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 38,05

Costo materiali fc 2,96 43,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,29 18,83

B.62.22.0110.300 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.300 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 4+Tx6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,74 3,74 44,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 36,42

Spese generali del 12% su 6,78 Euro 0,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,60 Euro 0,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 36,42

Costo materiali fc 3,74 44,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,57 18,83

B.62.22.0110.305 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.305 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 4+Tx10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,54 6,54 48,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 32,41

Spese generali del 12% su 10,89 Euro 1,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,20 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 32,41

Costo materiali fc 6,54 48,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,53 18,83

B.62.22.0110.310 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx16 mm² m 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.310 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 4+Tx16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,75 9,75 52,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 28,31

Spese generali del 12% su 14,97 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,77 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 28,31

Costo materiali fc 9,75 52,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,47 18,83

B.62.22.0110.315 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.315 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 4+Tx25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 15,14 15,14 57,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 23,28

Spese generali del 12% su 21,23 Euro 2,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,78 Euro 2,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 23,28

Costo materiali fc 15,14 57,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,93 18,83

B.62.22.0110.320 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.320 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 4+Tx35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 21,16 21,16 63,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 18,14

Spese generali del 12% su 27,25 Euro 3,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,52 Euro 3,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 18,14

Costo materiali fc 21,16 63,03
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,32 18,83

B.62.22.0110.325 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.325 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 4+Tx50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 28,69 28,69 69,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 11,60

Spese generali del 12% su 33,48 Euro 4,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,49 Euro 3,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 11,60

Costo materiali fc 28,69 69,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,77 18,83

B.62.22.0110.330 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 3x35+1x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.330 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 3x35+1x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 27,52 27,52 69,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 12,02

Spese generali del 12% su 32,31 Euro 3,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,18 Euro 3,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 12,02

Costo materiali fc 27,52 69,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,50 18,83

B.62.22.0110.400 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 7x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.400 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 7x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,31 2,31 26,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 54,75

Spese generali del 12% su 7,09 Euro 0,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,95 Euro 0,80 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,74
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 54,75

Costo materiali fc 2,31 26,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,65 18,83

B.62.22.0110.405 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 7x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.405 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 7x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,83 2,83 30,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 51,01

Spese generali del 12% su 7,62 Euro 0,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,53 Euro 0,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 51,01

Costo materiali fc 2,83 30,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,77 18,84

B.62.22.0110.410 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 10x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.410 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 10x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,12 3,12 32,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 49,13

Spese generali del 12% su 7,91 Euro 0,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,85 Euro 0,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 49,13

Costo materiali fc 3,12 32,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,83 18,83

B.62.22.0110.415 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 10x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.415 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 10x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,68 4,68 40,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 41,04

Spese generali del 12% su 9,47 Euro 1,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,60 Euro 1,06 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 41,04

Costo materiali fc 4,68 40,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,20 18,83

B.62.22.0110.420 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 12x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.420 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 12x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,58 3,58 34,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 46,41

Spese generali del 12% su 8,37 Euro 1,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,37 Euro 0,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 46,41

Costo materiali fc 3,58 34,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,94 18,83

B.62.22.0110.425 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 12x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.420 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 12x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,58 3,58 34,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 46,41

Spese generali del 12% su 8,37 Euro 1,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,37 Euro 0,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 46,41

Costo materiali fc 3,58 34,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,94 18,83

B.62.22.0110.430 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 16x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.430 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 16x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,60 4,60 39,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 41,39

Spese generali del 12% su 9,38 Euro 1,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,51 Euro 1,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 41,39

Costo materiali fc 4,60 39,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,18 18,83

B.62.22.0110.435 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 16x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.430 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 16x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,60 4,60 39,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 41,39

Spese generali del 12% su 9,38 Euro 1,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,51 Euro 1,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 41,39

Costo materiali fc 4,60 39,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,18 18,83

B.62.22.0110.440 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 19x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.440 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 19x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,27 5,27 42,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 38,62

Spese generali del 12% su 10,06 Euro 1,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,26 Euro 1,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 38,62

Costo materiali fc 5,27 42,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,33 18,83

B.62.22.0110.445 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 19x2,5 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0135.445 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 19x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,33 8,33 51,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 29,61

Spese generali del 12% su 13,12 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,69 Euro 1,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 29,61

Costo materiali fc 8,33 51,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,04 18,83

B.62.22.0110.450 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 24x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.450 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 24x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,59 6,59 47,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 34,15

Spese generali del 12% su 11,38 Euro 1,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,74 Euro 1,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 34,15

Costo materiali fc 6,59 47,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,64 18,84

B.62.22.0110.455 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 24x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.455 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 24x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,35 10,35 55,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 25,66

Spese generali del 12% su 15,13 Euro 1,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,95 Euro 1,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 25,66

Costo materiali fc 10,35 55,50
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,51 18,83

B.62.22.0110.460 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 27x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.460 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 27x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,85 7,85 50,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 30,73

Spese generali del 12% su 12,63 Euro 1,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,15 Euro 1,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 30,73

Costo materiali fc 7,85 50,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,93 18,82

B.62.22.0110.465 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 27x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.465 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 27x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 12,11 12,11 58,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 22,99

Spese generali del 12% su 16,89 Euro 2,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,92 Euro 1,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 22,99

Costo materiali fc 12,11 58,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,92 18,83

B.62.22.0110.470 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 30x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.470 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 30x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,66 8,66 52,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 28,89

Spese generali del 12% su 13,44 Euro 1,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,06 Euro 1,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,56
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 28,89

Costo materiali fc 8,66 52,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,12 18,83

B.62.22.0110.475 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV

sezione 30x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0135.470 CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV

sezione 30x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,66 8,66 52,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 28,89

Spese generali del 12% su 13,44 Euro 1,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,06 Euro 1,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 28,89

Costo materiali fc 8,66 52,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,12 18,83

B.62.22.0120.020 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 1x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.020 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 1x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,92 0,92 30,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 50,58

Spese generali del 12% su 2,44 Euro 0,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,74 Euro 0,27 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 50,56

Costo materiali fc 0,92 30,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,57 18,84

B.62.22.0120.025 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 1x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.025 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 1x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,47 1,47 39,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 41,26
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Spese generali del 12% su 2,99 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,35 Euro 0,34 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 41,25

Costo materiali fc 1,47 39,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 18,81

B.62.22.0120.030 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 1x16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.030 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 1x16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,13 2,13 44,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 36,48

Spese generali del 12% su 3,87 Euro 0,46 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,33 Euro 0,43 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 36,48

Costo materiali fc 2,13 44,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,90 18,81

B.62.22.0120.035 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 1x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.035 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 1x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,12 3,12 47,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 33,36

Spese generali del 12% su 5,29 Euro 0,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,93 Euro 0,59 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 33,36

Costo materiali fc 3,12 47,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,23 18,83

B.62.22.0120.040 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 1x35 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0137.040 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 1x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,24 4,24 53,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 27,53

Spese generali del 12% su 6,42 Euro 0,77 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 7,19 Euro 0,72 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 27,53

Costo materiali fc 4,24 53,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,85

B.62.22.0120.045 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 1x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.045 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 1x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,94 5,94 55,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,5/60 h 0,11 26,10 2,83 26,18

Spese generali del 12% su 8,77 Euro 1,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,82 Euro 0,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,83 26,18

Costo materiali fc 5,94 55,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,03 18,83

B.62.22.0120.050 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 1x70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.050 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 1x70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,33 8,33 57,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 23,92

Spese generali del 12% su 11,81 Euro 1,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,23 Euro 1,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,55

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 3,48 23,92

Costo materiali fc 8,33 57,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,74 18,83

B.62.22.0120.055 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 1x95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.055 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 1x95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,78 10,78 59,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 21,63

Spese generali del 12% su 14,69 Euro 1,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,46 Euro 1,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 21,63

Costo materiali fc 10,78 59,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,41 18,83

B.62.22.0120.060 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 1x120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.060 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 1x120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 13,37 13,37 61,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 19,93

Spese generali del 12% su 17,72 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,85 Euro 1,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 19,93

Costo materiali fc 13,37 61,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,11 18,83

B.62.22.0120.065 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 1x150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.065 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 1x150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 16,63 16,63 63,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 18,14
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Spese generali del 12% su 21,42 Euro 2,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,99 Euro 2,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 18,14

Costo materiali fc 16,63 63,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,97 18,84

B.62.22.0120.070 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 1x185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.070 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 1x185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 20,54 20,54 65,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 16,61

Spese generali del 12% su 25,76 Euro 3,09 9,83

Utile dell'Impresa del 10% su 25,76 Euro 2,58 8,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 16,61

Costo materiali fc 20,54 65,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,67 18,03

B.62.22.0120.075 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 1x240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.075 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 1x240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 26,33 26,33 66,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 14,35

Spese generali del 12% su 31,98 Euro 3,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,82 Euro 3,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 14,35

Costo materiali fc 26,33 66,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,42 18,83

B.62.22.0120.095 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x1.5 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0137.095 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,70 0,70 28,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 53,27

Spese generali del 12% su 2,01 Euro 0,24 9,84

Utile dell'Impresa del 10% su 2,01 Euro 0,20 8,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 53,27

Costo materiali fc 0,70 28,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,44 18,04

B.62.22.0120.100 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.100 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,98 0,98 31,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 49,43

Spese generali del 12% su 2,50 Euro 0,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,80 Euro 0,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 49,42

Costo materiali fc 0,98 31,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,58 18,83

B.62.22.0120.105 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.105 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,38 1,38 35,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 45,31

Spese generali del 12% su 3,12 Euro 0,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,49 Euro 0,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,84

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 1,74 45,31

Costo materiali fc 1,38 35,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,72 18,83

B.62.22.0120.110 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.110 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,91 1,91 40,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 41,04

Spese generali del 12% su 3,87 Euro 0,46 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,33 Euro 0,43 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 41,05

Costo materiali fc 1,91 40,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,90 18,81

B.62.22.0120.115 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.115 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,21 3,21 44,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 36,40

Spese generali del 12% su 5,82 Euro 0,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,52 Euro 0,65 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 36,40

Costo materiali fc 3,21 44,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,35 18,83

B.62.22.0120.120 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.120 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,83 4,83 49,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 31,39

Spese generali del 12% su 7,88 Euro 0,95 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 8,82 Euro 0,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 31,39

Costo materiali fc 4,83 49,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,83 18,84

B.62.22.0120.125 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.125 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,32 7,32 55,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 26,15

Spese generali del 12% su 10,80 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,10 Euro 1,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 26,15

Costo materiali fc 7,32 55,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,51 18,83

B.62.22.0120.130 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.130 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,02 10,02 58,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 22,80

Spese generali del 12% su 13,93 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,61 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 22,80

Costo materiali fc 10,02 58,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,23 18,83

B.62.22.0120.135 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.135 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)
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sezione 2x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 14,41 14,41 60,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 20,23

Spese generali del 12% su 19,19 Euro 2,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,50 Euro 2,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 20,23

Costo materiali fc 14,41 60,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,45 18,83

B.62.22.0120.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,90 0,90 30,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 51,09

Spese generali del 12% su 2,43 Euro 0,29 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 2,71 Euro 0,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 51,07

Costo materiali fc 0,90 30,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,56 18,86

B.62.22.0120.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x2,5+1G2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,29 1,29 34,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 46,65

Spese generali del 12% su 3,03 Euro 0,36 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 3,39 Euro 0,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 46,65

Costo materiali fc 1,29 34,58
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,70 18,85

B.62.22.0120.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x4 +1G4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x4 +1G4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,84 1,84 39,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 41,83

Spese generali del 12% su 3,80 Euro 0,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,25 Euro 0,43 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 41,84

Costo materiali fc 1,84 39,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,88 18,82

B.62.22.0120.160 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x6 +1G6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.160 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x6 +1G6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,59 2,59 44,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 37,05

Spese generali del 12% su 4,77 Euro 0,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,34 Euro 0,53 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 37,05

Costo materiali fc 2,59 44,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,11 18,84

B.62.22.0120.165 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x10 +1G10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.165 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x10 +1G10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,47 4,47 48,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 32,88

Spese generali del 12% su 7,52 Euro 0,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,42 Euro 0,84 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 32,88

Costo materiali fc 4,47 48,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,74 18,83

B.62.22.0120.170 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x16 +1G16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.170 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x16 +1G16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,61 6,61 53,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 28,00

Spese generali del 12% su 10,09 Euro 1,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,30 Euro 1,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 28,00

Costo materiali fc 6,61 53,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,34 18,83

B.62.22.0120.175 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x25 +1G25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.175 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x25 +1G25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,38 10,38 57,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 23,97

Spese generali del 12% su 14,73 Euro 1,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,50 Euro 1,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 23,97

Costo materiali fc 10,38 57,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,42 18,83

B.62.22.0120.180 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x35 +1G35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.180 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x35 +1G35 mm²
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(Costo materiali fc) m 1,00 14,24 14,24 60,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 20,41

Spese generali del 12% su 19,03 Euro 2,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,31 Euro 2,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 20,41

Costo materiali fc 14,24 60,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,41 18,83

B.62.22.0120.185 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 2x50 +1G50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.185 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 2x50 +1G50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 20,19 20,19 63,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 17,76

Spese generali del 12% su 25,84 Euro 3,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,95 Euro 2,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 17,76

Costo materiali fc 20,19 63,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,00 18,83

B.62.22.0120.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 3x1,5 +1G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,12 1,12 31,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 49,43

Spese generali del 12% su 2,86 Euro 0,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,20 Euro 0,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 49,43

Costo materiali fc 1,12 31,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,66 18,84
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B.62.22.0120.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,63 1,63 36,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 44,29

Spese generali del 12% su 3,59 Euro 0,43 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,02 Euro 0,40 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 44,30

Costo materiali fc 1,63 36,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,83 18,85

B.62.22.0120.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 3x4 +1G4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 3x4 +1G4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,35 2,35 42,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 38,98

Spese generali del 12% su 4,53 Euro 0,54 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,07 Euro 0,51 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 38,98

Costo materiali fc 2,35 42,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,05 18,82

B.62.22.0120.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 3x6 +1G6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 3x6 +1G6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,35 3,35 45,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 35,56

Spese generali del 12% su 5,96 Euro 0,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,68 Euro 0,67 9,10

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 7,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 35,56

Costo materiali fc 3,35 45,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,38 18,84

B.62.22.0120.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 3x10 +1G10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 3x10 +1G10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,80 5,80 50,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 30,45

Spese generali del 12% su 9,28 Euro 1,11 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 10,39 Euro 1,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 30,45

Costo materiali fc 5,80 50,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,15 18,84

B.62.22.0120.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 3x16 +1G16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 3x16 +1G16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,67 8,67 55,90

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 25,24

Spese generali del 12% su 12,58 Euro 1,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,10 Euro 1,41 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 25,24

Costo materiali fc 8,67 55,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,92 18,83

B.62.22.0120.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 3x25 +1G25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 3x25 +1G25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 13,43 13,43 59,85
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 21,32

Spese generali del 12% su 18,22 Euro 2,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,40 Euro 2,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 21,32

Costo materiali fc 13,43 59,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,23 18,83

B.62.22.0120.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 3x35 +1G25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 3x35 + 1G25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 17,34 17,34 62,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 18,78

Spese generali del 12% su 22,56 Euro 2,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,27 Euro 2,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 18,78

Costo materiali fc 17,34 62,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,23 18,83

B.62.22.0120.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 3x50 +1G25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 3x50 + 1G25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 23,41 23,41 64,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 16,76

Spese generali del 12% su 29,50 Euro 3,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,04 Euro 3,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 16,76

Costo materiali fc 23,41 64,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,84 18,83
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B.62.22.0120.260 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 3x70 +1G35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.260 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 3x70 + 1G35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 32,43 32,43 67,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 13,60

Spese generali del 12% su 38,96 Euro 4,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,63 Euro 4,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 13,60

Costo materiali fc 32,43 67,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,04 18,83

B.62.22.0120.265 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 3x95 +1G50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.265 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 3x95 + 1G50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 43,12 43,12 68,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 12,47

Spese generali del 12% su 50,95 Euro 6,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,06 Euro 5,71 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 12,47

Costo materiali fc 43,12 68,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,82 18,83

B.62.22.0120.270 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 3x120 +1G70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.270 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 3x120 + 1G95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 57,21 57,21 69,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 23/60 h 0,38 26,10 10,00 12,08

Spese generali del 12% su 67,22 Euro 8,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,28 Euro 7,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 82,81
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,01 12,08

Costo materiali fc 57,21 69,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,59 18,83

B.62.22.0120.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,36 1,36 33,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 47,86

Spese generali del 12% su 3,32 Euro 0,40 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,72 Euro 0,37 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 47,87

Costo materiali fc 1,36 33,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,77 18,83

B.62.22.0120.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,99 1,99 38,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 42,40

Spese generali del 12% su 4,17 Euro 0,50 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,67 Euro 0,47 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 42,40

Costo materiali fc 1,99 38,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,97 18,85

B.62.22.0120.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 4x4 +1G4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 4x4 +1G4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,26 3,26 45,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 36,10

Spese generali del 12% su 5,87 Euro 0,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,57 Euro 0,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 36,10

Costo materiali fc 3,26 45,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,36 18,82

B.62.22.0120.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 4x6 +1G6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 4x6 +1G6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,11 4,11 46,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 34,52

Spese generali del 12% su 7,16 Euro 0,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,01 Euro 0,80 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 34,52

Costo materiali fc 4,11 46,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,66 18,82

B.62.22.0120.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 4x10 +1G10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 4x10 +1G10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,19 7,19 50,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 30,59

Spese generali del 12% su 11,54 Euro 1,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,93 Euro 1,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 30,59

Costo materiali fc 7,19 50,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,68 18,83

B.62.22.0120.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 4x16 +1G16 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0137.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 4x16 +1G16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,73 10,73 54,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 26,56

Spese generali del 12% su 15,95 Euro 1,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,86 Euro 1,79 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 26,56

Costo materiali fc 10,73 54,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,70 18,83

B.62.22.0120.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 4x25 +1G25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 4x25 +1G25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 16,65 16,65 59,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 21,73

Spese generali del 12% su 22,74 Euro 2,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,47 Euro 2,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 21,73

Costo materiali fc 16,65 59,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,28 18,83

B.62.22.0120.320 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 4x35 +1G35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.320 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 4x35 +1G35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 23,28 23,28 64,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 16,83

Spese generali del 12% su 29,37 Euro 3,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,89 Euro 3,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 16,83
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Costo materiali fc 23,28 64,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,81 18,83

B.62.22.0120.390 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 5G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.390 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 5G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,15 2,15 21,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 60,00

Spese generali del 12% su 8,24 Euro 0,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,23 Euro 0,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 60,00

Costo materiali fc 2,15 21,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,84

B.62.22.0120.400 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 7G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.400 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 7G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,54 2,54 23,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 57,29

Spese generali del 12% su 8,63 Euro 1,04 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 9,67 Euro 0,97 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 57,29

Costo materiali fc 2,54 23,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,00 18,84

B.62.22.0120.405 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 7G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.405 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 7G2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,11 3,11 27,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 53,75

Spese generali del 12% su 9,20 Euro 1,10 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 10,30 Euro 1,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 53,75

Costo materiali fc 3,11 27,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,13 18,83

B.62.22.0120.410 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 10G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.410 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 10G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,43 3,43 29,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 51,92

Spese generali del 12% su 9,52 Euro 1,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,66 Euro 1,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 51,92

Costo materiali fc 3,43 29,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,21 18,82

B.62.22.0120.415 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 10G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.415 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 10G2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,15 5,15 37,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 43,97

Spese generali del 12% su 11,24 Euro 1,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,59 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 43,97

Costo materiali fc 5,15 37,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,61 18,83

B.62.22.0120.420 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 12G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.420 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)
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sezione 12G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,94 3,94 31,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 49,27

Spese generali del 12% su 10,03 Euro 1,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,23 Euro 1,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 49,27

Costo materiali fc 3,94 31,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,33 18,83

B.62.22.0120.425 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 12G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.425 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 12G2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,97 5,97 40,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 40,98

Spese generali del 12% su 12,06 Euro 1,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,51 Euro 1,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 40,98

Costo materiali fc 5,97 40,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,80 18,83

B.62.22.0120.430 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 16G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.430 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 16G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,06 5,06 36,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 44,32

Spese generali del 12% su 11,15 Euro 1,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,49 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 44,32

Costo materiali fc 5,06 36,83
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,59 18,83

B.62.22.0120.435 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 16G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.435 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 16G2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,91 7,91 45,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 35,30

Spese generali del 12% su 14,00 Euro 1,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,68 Euro 1,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 35,30

Costo materiali fc 7,91 45,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,25 18,83

B.62.22.0120.440 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 19G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.440 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 19G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,80 5,80 39,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 41,57

Spese generali del 12% su 11,89 Euro 1,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,32 Euro 1,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 41,57

Costo materiali fc 5,80 39,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,76 18,83

B.62.22.0120.445 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 19G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.445 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 19G2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,16 9,16 48,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 32,41

Spese generali del 12% su 15,25 Euro 1,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,08 Euro 1,71 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 32,41

Costo materiali fc 9,16 48,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,54 18,83

B.62.22.0120.450 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 24G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.450 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 24G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,25 7,25 44,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 37,04

Spese generali del 12% su 13,34 Euro 1,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,94 Euro 1,49 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 37,04

Costo materiali fc 7,25 44,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,10 18,83

B.62.22.0120.455 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV

sezione 24G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0137.455 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE

FG7(O)R)

sezione 24G2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 11,38 11,38 52,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 28,30

Spese generali del 12% su 17,47 Euro 2,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,57 Euro 1,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 28,30

Costo materiali fc 11,38 52,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,05 18,83

B.62.22.0160.005 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.005 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,13 1,13 37,67
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 43,50

Spese generali del 12% su 2,43 Euro 0,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,73 Euro 0,27 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 43,50

Costo materiali fc 1,13 37,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,57 18,83

B.62.22.0160.010 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.010 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,38 1,38 38,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 42,53

Spese generali del 12% su 2,90 Euro 0,35 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 3,25 Euro 0,33 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 42,51

Costo materiali fc 1,38 38,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,67 18,80

B.62.22.0160.015 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.015 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,69 1,69 39,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 41,13

Spese generali del 12% su 3,43 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,84 Euro 0,38 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 41,13

Costo materiali fc 1,69 39,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,80 18,82

B.62.22.0160.020 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x6 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0150.020 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,15 2,15 42,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 38,69

Spese generali del 12% su 4,11 Euro 0,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,60 Euro 0,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 38,70

Costo materiali fc 2,15 42,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,95 18,83

B.62.22.0160.025 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.025 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,33 3,33 45,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 35,66

Spese generali del 12% su 5,94 Euro 0,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,65 Euro 0,67 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 35,66

Costo materiali fc 3,33 45,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,38 18,83

B.62.22.0160.030 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.030 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,35 1,35 38,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 43,01

Spese generali del 12% su 2,88 Euro 0,35 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,22 Euro 0,32 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 42,99

Costo materiali fc 1,35 38,14
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,67 18,84

B.62.22.0160.035 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.035 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,67 1,67 39,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 41,43

Spese generali del 12% su 3,41 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,82 Euro 0,38 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 41,43

Costo materiali fc 1,67 39,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,79 18,83

B.62.22.0160.040 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.040 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,11 2,11 42,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 39,07

Spese generali del 12% su 4,07 Euro 0,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,56 Euro 0,46 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 39,08

Costo materiali fc 2,11 42,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,94 18,84

B.62.22.0160.045 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.045 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,70 2,70 44,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 36,19

Spese generali del 12% su 4,88 Euro 0,59 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,46 Euro 0,55 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,01
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 36,19

Costo materiali fc 2,70 44,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,13 18,82

B.62.22.0160.050 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.050 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,32 4,32 47,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 33,57

Spese generali del 12% su 7,37 Euro 0,88 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 8,25 Euro 0,83 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 33,57

Costo materiali fc 4,32 47,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,71 18,84

B.62.22.0160.055 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.055 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,60 1,60 38,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 42,23

Spese generali del 12% su 3,34 Euro 0,40 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,74 Euro 0,37 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 42,23

Costo materiali fc 1,60 38,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,78 18,81

B.62.22.0160.060 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.060 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,03 2,03 41,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 39,87

Spese generali del 12% su 3,99 Euro 0,48 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 4,47 Euro 0,45 9,10

496/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 39,88

Costo materiali fc 2,03 41,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,93 18,86

B.62.22.0160.065 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.065 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,56 2,56 43,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 37,31

Spese generali del 12% su 4,73 Euro 0,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,30 Euro 0,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 37,31

Costo materiali fc 2,56 43,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,10 18,83

B.62.22.0160.070 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.070 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,36 3,36 45,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 35,46

Spese generali del 12% su 5,97 Euro 0,72 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,69 Euro 0,67 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 35,46

Costo materiali fc 3,36 45,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,39 18,82

B.62.22.0160.075 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 5x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.080 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 5x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,97 1,97 40,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 40,44

Spese generali del 12% su 3,93 Euro 0,47 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,40 Euro 0,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 40,45

Costo materiali fc 1,97 40,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,91 18,82

B.62.22.0160.080 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 5x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.085 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 5x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,50 2,50 43,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 37,76

Spese generali del 12% su 4,68 Euro 0,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,24 Euro 0,52 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 37,76

Costo materiali fc 2,50 43,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,09 18,84

B.62.22.0160.085 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 5x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.090 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 5x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,13 3,13 44,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 36,92

Spese generali del 12% su 5,74 Euro 0,69 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 6,43 Euro 0,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 36,92

Costo materiali fc 3,13 44,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,33 18,84

B.62.22.0160.090 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 5x6 mm² m 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.095 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 5x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,22 4,22 47,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 34,02

Spese generali del 12% su 7,27 Euro 0,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,14 Euro 0,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 34,02

Costo materiali fc 4,22 47,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,69 18,84

B.62.22.0160.095 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 5x10  mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0150.100 CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 5x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,71 6,71 49,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 31,91

Spese generali del 12% su 11,06 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,39 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 31,91

Costo materiali fc 6,71 49,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,57 18,83

B.62.22.0165.005 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 2x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.005 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,24 1,24 39,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 41,56

Spese generali del 12% su 2,54 Euro 0,31 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 2,85 Euro 0,29 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 41,56
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 1,24 39,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,59 18,79

B.62.22.0165.010 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 2x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.010 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 2x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,52 1,52 40,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 40,60

Spese generali del 12% su 3,04 Euro 0,37 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,41 Euro 0,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 40,59

Costo materiali fc 1,52 40,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,71 18,83

B.62.22.0165.015 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 2x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.015 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 2x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,86 1,86 41,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 39,19

Spese generali del 12% su 3,60 Euro 0,43 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,03 Euro 0,40 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 39,19

Costo materiali fc 1,86 41,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,84 18,81

B.62.22.0165.020 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 2x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.020 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 2x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,37 2,37 44,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 36,73

Spese generali del 12% su 4,33 Euro 0,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,85 Euro 0,49 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 36,74

Costo materiali fc 2,37 44,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,00 18,84

B.62.22.0165.025 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 2x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.025 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 2x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,66 3,66 47,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 33,81

Spese generali del 12% su 6,27 Euro 0,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,02 Euro 0,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 33,81

Costo materiali fc 3,66 47,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,45 18,83

B.62.22.0165.030 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 3x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.030 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 3x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,49 40,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 41,04

Spese generali del 12% su 3,01 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,37 Euro 0,34 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 41,02

Costo materiali fc 1,49 40,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,70 18,81
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B.62.22.0165.035 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 3x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.035 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 3x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,84 1,84 41,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 39,46

Spese generali del 12% su 3,58 Euro 0,43 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,01 Euro 0,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 39,46

Costo materiali fc 1,84 41,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,83 18,84

B.62.22.0165.040 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 3x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.040 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 3x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,32 2,32 44,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 37,14

Spese generali del 12% su 4,28 Euro 0,51 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,79 Euro 0,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 37,15

Costo materiali fc 2,32 44,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,99 18,82

B.62.22.0165.045 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 3x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.045 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 3x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,97 2,97 46,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 34,31

Spese generali del 12% su 5,14 Euro 0,62 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,76 Euro 0,58 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 34,31

Costo materiali fc 2,97 46,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,19 18,82

B.62.22.0165.050 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 3x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.050 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 3x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,75 4,75 49,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 31,72

Spese generali del 12% su 7,79 Euro 0,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,73 Euro 0,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 31,72

Costo materiali fc 4,75 49,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,81 18,83

B.62.22.0165.055 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 4x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.055 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 4x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,76 1,76 40,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 40,37

Spese generali del 12% su 3,50 Euro 0,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,92 Euro 0,39 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 40,37

Costo materiali fc 1,76 40,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 18,84

B.62.22.0165.060 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 4x2.5 mm² m 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.060 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 4x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,23 2,23 43,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 37,94

Spese generali del 12% su 4,19 Euro 0,50 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,69 Euro 0,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 37,95

Costo materiali fc 2,23 43,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,97 18,84

B.62.22.0165.065 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 4x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.065 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 4x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,82 2,82 45,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 35,37

Spese generali del 12% su 4,99 Euro 0,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,59 Euro 0,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 35,37

Costo materiali fc 2,82 45,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,16 18,83

B.62.22.0165.070 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 4x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.070 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 4x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,70 3,70 47,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 33,59

Spese generali del 12% su 6,31 Euro 0,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,07 Euro 0,71 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,77
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 33,59

Costo materiali fc 3,70 47,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,46 18,84

B.62.22.0165.075 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 5x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.080 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 5x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,17 2,17 42,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 38,46

Spese generali del 12% su 4,13 Euro 0,50 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 4,62 Euro 0,46 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 38,47

Costo materiali fc 2,17 42,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,96 18,80

B.62.22.0165.080 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 5x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.085 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 5x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,75 2,75 45,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 35,83

Spese generali del 12% su 4,93 Euro 0,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,52 Euro 0,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 35,83

Costo materiali fc 2,75 45,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,14 18,83

B.62.22.0165.085 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 5x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.090 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 5x4 mm²
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 1,00 3,44 3,44 46,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 35,03

Spese generali del 12% su 6,05 Euro 0,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,78 Euro 0,68 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 35,03

Costo materiali fc 3,44 46,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,40 18,85

B.62.22.0165.090 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 5x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.095 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 5x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,64 4,64 49,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 32,15

Spese generali del 12% su 7,68 Euro 0,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,61 Euro 0,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 32,15

Costo materiali fc 4,64 49,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,78 18,83

B.62.22.0165.095 CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA

DISPONIBILE)

sezione 5x10  mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0152.100 CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE

DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE)

sezione 5x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,38 7,38 51,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 30,10

Spese generali del 12% su 11,73 Euro 1,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,14 Euro 1,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 30,10

Costo materiali fc 7,38 51,07
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,72 18,84

B.62.22.0170.025 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 1x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.025 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,72 1,72 43,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 38,16

Spese generali del 12% su 3,24 Euro 0,39 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,63 Euro 0,36 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 38,15

Costo materiali fc 1,72 43,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,75 18,85

B.62.22.0170.030 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 1x16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.030 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,39 2,39 46,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 34,18

Spese generali del 12% su 4,13 Euro 0,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,63 Euro 0,46 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 34,18

Costo materiali fc 2,39 46,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,96 18,84

B.62.22.0170.035 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 1x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.035 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,32 3,32 49,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 32,13

Spese generali del 12% su 5,49 Euro 0,66 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,15 Euro 0,62 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,77
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 32,13

Costo materiali fc 3,32 49,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,27 18,82

B.62.22.0170.040 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 1x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.040 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,45 4,45 52,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,5/60 h 0,09 26,10 2,39 28,38

Spese generali del 12% su 6,84 Euro 0,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,66 Euro 0,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,39 28,39

Costo materiali fc 4,45 52,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,59 18,83

B.62.22.0170.045 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 1x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.045 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,23 6,23 55,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,5/60 h 0,11 26,10 2,83 25,34

Spese generali del 12% su 9,06 Euro 1,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,14 Euro 1,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,83 25,33

Costo materiali fc 6,23 55,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,10 18,83

B.62.22.0170.050 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 1x70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.050 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,79 8,79 58,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 23,02

Spese generali del 12% su 12,27 Euro 1,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,74 Euro 1,37 9,09
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 23,02

Costo materiali fc 8,79 58,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,85 18,82

B.62.22.0170.055 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 1x95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.055 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 11,31 11,31 60,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 20,87

Spese generali del 12% su 15,23 Euro 1,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,05 Euro 1,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 20,87

Costo materiali fc 11,31 60,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,53 18,83

B.62.22.0170.060 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 1x120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.060 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 13,86 13,86 61,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 19,39

Spese generali del 12% su 18,21 Euro 2,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,40 Euro 2,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 19,39

Costo materiali fc 13,86 61,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,23 18,83

B.62.22.0170.065 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 1x150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.065 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 17,33 17,33 63,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 17,56

Spese generali del 12% su 22,12 Euro 2,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,77 Euro 2,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 17,56

Costo materiali fc 17,33 63,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,13 18,83

B.62.22.0170.070 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 1x185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.070 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 21,57 21,57 66,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 15,97

Spese generali del 12% su 26,79 Euro 3,22 9,84

Utile dell'Impresa del 10% su 26,79 Euro 2,68 8,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 15,97

Costo materiali fc 21,57 66,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,89 18,04

B.62.22.0170.075 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 1x240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.075 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 29,57 29,57 68,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 13,03

Spese generali del 12% su 35,23 Euro 4,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,45 Euro 3,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 13,03

Costo materiali fc 29,57 68,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,17 18,83

B.62.22.0170.080 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 1x300 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0160.080 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x300 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 34,80 34,80 69,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 12,09

Spese generali del 12% su 40,89 Euro 4,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,80 Euro 4,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 12,09

Costo materiali fc 34,80 69,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,49 18,83

B.62.22.0170.095 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.095 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,81 0,81 31,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 50,58

Spese generali del 12% su 2,12 Euro 0,25 9,84

Utile dell'Impresa del 10% su 2,12 Euro 0,21 8,22

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 50,58

Costo materiali fc 0,81 31,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,47 18,06

B.62.22.0170.100 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.100 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,10 1,10 34,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 47,14

Spese generali del 12% su 2,63 Euro 0,32 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,94 Euro 0,29 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 47,12

Costo materiali fc 1,10 34,06
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,61 18,85

B.62.22.0170.105 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.105 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,54 1,54 38,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 43,07

Spese generali del 12% su 3,28 Euro 0,39 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,67 Euro 0,37 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 43,07

Costo materiali fc 1,54 38,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,76 18,84

B.62.22.0170.110 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.110 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,06 2,06 41,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 39,55

Spese generali del 12% su 4,02 Euro 0,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,50 Euro 0,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 39,56

Costo materiali fc 2,06 41,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,93 18,83

B.62.22.0170.115 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.115 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,55 3,55 46,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 34,39

Spese generali del 12% su 6,16 Euro 0,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,90 Euro 0,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,59
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 34,39

Costo materiali fc 3,55 46,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,43 18,83

B.62.22.0170.120 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.120 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,19 5,19 51,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 30,00

Spese generali del 12% su 8,23 Euro 0,99 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 9,22 Euro 0,92 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 30,00

Costo materiali fc 5,19 51,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,82

B.62.22.0170.125 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.125 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,82 7,82 56,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 25,00

Spese generali del 12% su 11,30 Euro 1,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,66 Euro 1,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 25,00

Costo materiali fc 7,82 56,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,62 18,84

B.62.22.0170.130 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.130 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,67 10,67 59,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 21,79

Spese generali del 12% su 14,58 Euro 1,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,34 Euro 1,63 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 21,79

Costo materiali fc 10,67 59,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,38 18,83

B.62.22.0170.135 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.135 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 15,05 15,05 61,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 19,58

Spese generali del 12% su 19,83 Euro 2,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,22 Euro 2,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 19,58

Costo materiali fc 15,05 61,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,60 18,83

B.62.22.0170.145 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.145 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,02 1,02 32,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 48,64

Spese generali del 12% su 2,54 Euro 0,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,85 Euro 0,29 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 48,63

Costo materiali fc 1,02 32,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,59 18,85

B.62.22.0170.150 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.150 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,43 1,43 36,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 44,50

Spese generali del 12% su 3,17 Euro 0,38 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 3,55 Euro 0,36 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 44,50

Costo materiali fc 1,43 36,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,74 18,80

B.62.22.0170.155 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.155 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,02 2,02 41,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 39,95

Spese generali del 12% su 3,98 Euro 0,48 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,46 Euro 0,45 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 39,96

Costo materiali fc 2,02 41,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,92 18,84

B.62.22.0170.160 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.160 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,78 2,78 45,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 35,60

Spese generali del 12% su 4,96 Euro 0,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,55 Euro 0,56 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 35,60

Costo materiali fc 2,78 45,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,15 18,82

B.62.22.0170.165 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx10 mm² m 1

515/993
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Lavori compiuti

Z.70.13.0160.165 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,85 4,85 49,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 31,29

Spese generali del 12% su 7,89 Euro 0,95 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 8,84 Euro 0,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 31,29

Costo materiali fc 4,85 49,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,83 18,82

B.62.22.0170.170 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.170 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,23 7,23 54,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 26,36

Spese generali del 12% su 10,71 Euro 1,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 12,00 Euro 1,20 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 26,36

Costo materiali fc 7,23 54,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,49 18,83

B.62.22.0170.175 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.175 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,89 10,89 57,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 23,16

Spese generali del 12% su 15,24 Euro 1,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,07 Euro 1,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 23,16

Costo materiali fc 10,89 57,99

516/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,54 18,83

B.62.22.0170.180 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.180 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 15,00 15,00 61,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 19,63

Spese generali del 12% su 19,78 Euro 2,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,16 Euro 2,22 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 19,63

Costo materiali fc 15,00 61,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,59 18,83

B.62.22.0170.185 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.185 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 21,40 21,40 64,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 16,97

Spese generali del 12% su 27,06 Euro 3,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,30 Euro 3,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 16,97

Costo materiali fc 21,40 64,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,28 18,83

B.62.22.0170.190 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.190 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 29,55 29,55 67,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 13,87

Spese generali del 12% su 35,64 Euro 4,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,92 Euro 3,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,91
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 13,87

Costo materiali fc 29,55 67,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,27 18,83

B.62.22.0170.195 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.195 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 39,27 39,27 69,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 11,57

Spese generali del 12% su 45,79 Euro 5,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,29 Euro 5,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 11,57

Costo materiali fc 39,27 69,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,62 18,83

B.62.22.0170.200 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.200 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 43,21 43,21 69,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 11,26

Spese generali del 12% su 50,17 Euro 6,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro 5,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 11,26

Costo materiali fc 43,21 69,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,64 18,83

B.62.22.0170.205 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2+Tx150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.205 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 54,33 54,33 70,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 10,72

Spese generali del 12% su 62,59 Euro 7,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,11 Euro 7,01 9,09

518/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 77,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 10,72

Costo materiali fc 54,33 70,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,52 18,83

B.62.22.0170.215 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.215 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,30 1,30 34,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 46,40

Spese generali del 12% su 3,04 Euro 0,37 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,41 Euro 0,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 46,40

Costo materiali fc 1,30 34,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,71 18,83

B.62.22.0170.220 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.220 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,83 1,83 39,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 41,92

Spese generali del 12% su 3,79 Euro 0,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,24 Euro 0,42 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 41,93

Costo materiali fc 1,83 39,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,88 18,82

B.62.22.0170.225 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.225 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,63 2,63 44,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

519/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 36,74

Spese generali del 12% su 4,81 Euro 0,58 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,38 Euro 0,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 36,74

Costo materiali fc 2,63 44,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,12 18,83

B.62.22.0170.230 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.230 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,63 3,63 47,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 33,94

Spese generali del 12% su 6,24 Euro 0,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,99 Euro 0,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 33,94

Costo materiali fc 3,63 47,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,45 18,83

B.62.22.0170.235 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.235 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,42 6,42 52,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 28,52

Spese generali del 12% su 9,90 Euro 1,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,09 Euro 1,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 28,52

Costo materiali fc 6,42 52,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,30 18,83

B.62.22.0170.240 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx16 mm² m 1

520/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.240 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,54 9,54 57,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 23,61

Spese generali del 12% su 13,46 Euro 1,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,07 Euro 1,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 23,61

Costo materiali fc 9,54 57,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,12 18,83

B.62.22.0170.245 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3+Tx25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.245 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 14,31 14,31 60,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 20,34

Spese generali del 12% su 19,09 Euro 2,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,39 Euro 2,14 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 20,34

Costo materiali fc 14,31 60,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,43 18,83

B.62.22.0170.250 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x35+1x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.250 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 18,37 18,37 63,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 17,96

Spese generali del 12% su 23,59 Euro 2,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,42 Euro 2,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 17,96

Costo materiali fc 18,37 63,21
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,47 18,83

B.62.22.0170.255 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x50+1x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.255 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 24,41 24,41 64,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 16,21

Spese generali del 12% su 30,50 Euro 3,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,16 Euro 3,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 16,21

Costo materiali fc 24,41 64,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,08 18,83

B.62.22.0170.260 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x70+1x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.260 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 33,91 33,91 68,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 13,10

Spese generali del 12% su 40,43 Euro 4,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,29 Euro 4,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 13,10

Costo materiali fc 33,91 68,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,38 18,83

B.62.22.0170.265 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x95+1x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.265 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 45,19 45,19 69,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 11,99

Spese generali del 12% su 53,02 Euro 6,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,38 Euro 5,94 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,32
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 11,99

Costo materiali fc 45,19 69,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,30 18,83

B.62.22.0170.270 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x120+1x70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.270 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 51,17 51,17 67,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 23/60 h 0,38 26,10 10,00 13,27

Spese generali del 12% su 61,18 Euro 7,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,52 Euro 6,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,01 13,27

Costo materiali fc 51,17 67,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,19 18,83

B.62.22.0170.275 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x150+1x95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.275 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 67,67 67,67 69,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 11,24

Spese generali del 12% su 78,54 Euro 9,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,97 Euro 8,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 11,24

Costo materiali fc 67,67 69,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,22 18,83

B.62.22.0170.285 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.285 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,57 1,57 36,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 45,00

Spese generali del 12% su 3,53 Euro 0,42 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 3,95 Euro 0,40 9,08
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 45,01

Costo materiali fc 1,57 36,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,82 18,80

B.62.22.0170.290 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.290 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,28 2,28 41,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 39,62

Spese generali del 12% su 4,46 Euro 0,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,99 Euro 0,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 39,62

Costo materiali fc 2,28 41,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,03 18,83

B.62.22.0170.295 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.295 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,20 3,20 44,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 36,45

Spese generali del 12% su 5,81 Euro 0,70 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,51 Euro 0,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 36,45

Costo materiali fc 3,20 44,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,35 18,83

B.62.22.0170.300 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.300 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,44 4,44 48,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 33,03

Spese generali del 12% su 7,48 Euro 0,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,38 Euro 0,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 33,03

Costo materiali fc 4,44 48,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,74 18,83

B.62.22.0170.305 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.305 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,84 7,84 52,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 28,96

Spese generali del 12% su 12,19 Euro 1,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,65 Euro 1,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 28,96

Costo materiali fc 7,84 52,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,83 18,83

B.62.22.0170.310 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.310 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 11,67 11,67 56,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 25,08

Spese generali del 12% su 16,89 Euro 2,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,92 Euro 1,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 25,08

Costo materiali fc 11,67 56,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,92 18,83

B.62.22.0170.315 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx25 mm² m 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.315 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 17,51 17,51 60,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 20,94

Spese generali del 12% su 23,60 Euro 2,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,43 Euro 2,64 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 20,94

Costo materiali fc 17,51 60,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,48 18,83

B.62.22.0170.320 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.320 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 24,48 24,48 65,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 16,17

Spese generali del 12% su 30,57 Euro 3,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,24 Euro 3,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 16,17

Costo materiali fc 24,48 65,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,09 18,83

B.62.22.0170.325 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4+Tx50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.325 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 34,95 34,95 69,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 12,05

Spese generali del 12% su 41,04 Euro 4,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,97 Euro 4,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 12,05

Costo materiali fc 34,95 69,13
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,52 18,83

B.62.22.0170.330 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 7x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.330 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 7x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,48 2,48 23,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 57,67

Spese generali del 12% su 8,57 Euro 1,03 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 9,60 Euro 0,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 57,67

Costo materiali fc 2,48 23,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,99 18,83

B.62.22.0170.335 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 7x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.335 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 7x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,43 3,43 29,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 51,92

Spese generali del 12% su 9,52 Euro 1,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,66 Euro 1,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 51,92

Costo materiali fc 3,43 29,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,21 18,82

B.62.22.0170.340 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 10x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.340 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 10x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,30 3,30 28,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 52,64

Spese generali del 12% su 9,39 Euro 1,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,52 Euro 1,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,57
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 52,64

Costo materiali fc 3,30 28,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,18 18,83

B.62.22.0170.345 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 10x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.345 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 10x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,63 4,63 35,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 46,10

Spese generali del 12% su 10,72 Euro 1,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,01 Euro 1,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 46,10

Costo materiali fc 4,63 35,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,49 18,83

B.62.22.0170.350 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 12x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.350 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 12x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,76 3,76 30,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 50,16

Spese generali del 12% su 9,85 Euro 1,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,03 Euro 1,10 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 50,16

Costo materiali fc 3,76 30,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,29 18,82

B.62.22.0170.355 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 12x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.355 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 12x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,34 5,34 37,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 43,25

Spese generali del 12% su 11,43 Euro 1,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,80 Euro 1,28 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 43,25

Costo materiali fc 5,34 37,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,65 18,84

B.62.22.0170.360 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 16x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.360 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 16x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,71 4,71 35,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 45,76

Spese generali del 12% su 10,80 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,10 Euro 1,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 45,76

Costo materiali fc 4,71 35,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,51 18,83

B.62.22.0170.365 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 16x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.365 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 16x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,11 7,11 43,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 37,45

Spese generali del 12% su 13,20 Euro 1,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,78 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 37,45

Costo materiali fc 7,11 43,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,06 18,83

B.62.22.0170.370 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 19x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.370 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 19x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,38 5,38 38,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 43,10

Spese generali del 12% su 11,47 Euro 1,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,85 Euro 1,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 43,10

Costo materiali fc 5,38 38,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,66 18,83

B.62.22.0170.375 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 19x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.375 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 19x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,18 8,18 46,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 34,64

Spese generali del 12% su 14,27 Euro 1,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,98 Euro 1,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 34,64

Costo materiali fc 8,18 46,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,31 18,83

B.62.22.0170.380 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 24x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0160.375 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 19x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,18 8,18 46,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 34,64

Spese generali del 12% su 14,27 Euro 1,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,98 Euro 1,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 34,64

Costo materiali fc 8,18 46,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,31 18,83

B.62.22.0170.385 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 24x2,5 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0160.385 CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 24x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,20 10,20 50,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 30,34

Spese generali del 12% su 16,29 Euro 1,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,25 Euro 1,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 30,34

Costo materiali fc 10,20 50,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,78 18,83

B.62.22.0175.025 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 1x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.025 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 1x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,89 1,89 45,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 36,25

Spese generali del 12% su 3,41 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,82 Euro 0,38 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 36,24

Costo materiali fc 1,89 45,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,79 18,83

B.62.22.0175.030 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 1x16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.030 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 1x16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,63 2,63 48,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 32,34

Spese generali del 12% su 4,37 Euro 0,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,89 Euro 0,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 32,34
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Costo materiali fc 2,63 48,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,01 18,83

B.62.22.0175.035 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 1x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.035 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 1x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,65 3,65 50,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 30,29

Spese generali del 12% su 5,83 Euro 0,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,52 Euro 0,65 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 30,29

Costo materiali fc 3,65 50,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,35 18,82

B.62.22.0175.040 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 1x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.040 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 1x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,90 4,90 56,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 24,94

Spese generali del 12% su 7,08 Euro 0,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,92 Euro 0,79 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 24,94

Costo materiali fc 4,90 56,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,64 18,82

B.62.22.0175.045 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 1x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.045 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 1x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,85 6,85 57,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,5/60 h 0,11 26,10 2,83 23,72

Spese generali del 12% su 9,68 Euro 1,16 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 10,84 Euro 1,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,83 23,72

Costo materiali fc 6,85 57,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,25 18,83

B.62.22.0175.050 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 1x70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.050 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 1x70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,67 9,67 59,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 21,48

Spese generali del 12% su 13,15 Euro 1,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,73 Euro 1,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 21,48

Costo materiali fc 9,67 59,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,05 18,83

B.62.22.0175.055 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 1x95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.055 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 1x95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 12,44 12,44 61,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 19,43

Spese generali del 12% su 16,36 Euro 1,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,32 Euro 1,83 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 19,43

Costo materiali fc 12,44 61,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,80 18,83

B.62.22.0175.060 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 1x120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.060 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 1x120 mm²
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(Costo materiali fc) m 1,00 15,25 15,25 63,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 18,01

Spese generali del 12% su 19,60 Euro 2,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,95 Euro 2,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 18,01

Costo materiali fc 15,25 63,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,55 18,83

B.62.22.0175.065 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 1x150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.065 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 1x150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 19,06 19,06 64,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 16,29

Spese generali del 12% su 23,84 Euro 2,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,71 Euro 2,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 16,29

Costo materiali fc 19,06 64,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,53 18,83

B.62.22.0175.070 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 1x185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.070 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 1x185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 23,73 23,73 67,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,78

Spese generali del 12% su 28,95 Euro 3,47 9,84

Utile dell'Impresa del 10% su 28,95 Euro 2,90 8,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 14,78

Costo materiali fc 23,73 67,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,37 18,03
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B.62.22.0175.075 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 1x240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.075 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 1x240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 32,53 32,53 69,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 12,02

Spese generali del 12% su 38,18 Euro 4,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,77 Euro 4,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 12,02

Costo materiali fc 32,53 69,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,86 18,83

B.62.22.0175.095 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.095 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,89 0,89 33,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 48,69

Spese generali del 12% su 2,19 Euro 0,26 9,81

Utile dell'Impresa del 10% su 2,20 Euro 0,22 8,21

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 48,69

Costo materiali fc 0,89 33,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,48 18,02

B.62.22.0175.100 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.100 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,21 1,21 35,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 45,18

Spese generali del 12% su 2,73 Euro 0,33 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,06 Euro 0,31 9,08

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 3,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 45,16

Costo materiali fc 1,21 35,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,63 18,81

B.62.22.0175.105 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.105 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,69 1,69 39,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 41,13

Spese generali del 12% su 3,43 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,84 Euro 0,38 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 41,13

Costo materiali fc 1,69 39,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,80 18,82

B.62.22.0175.110 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.110 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,27 2,27 43,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 37,57

Spese generali del 12% su 4,23 Euro 0,51 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,74 Euro 0,47 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 37,58

Costo materiali fc 2,27 43,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,98 18,83

B.62.22.0175.115 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.115 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,91 3,91 48,69
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 32,50

Spese generali del 12% su 6,52 Euro 0,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,30 Euro 0,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 32,50

Costo materiali fc 3,91 48,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,51 18,83

B.62.22.0175.120 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.120 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,71 5,71 52,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 28,22

Spese generali del 12% su 8,76 Euro 1,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,81 Euro 0,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 28,22

Costo materiali fc 5,71 52,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,03 18,83

B.62.22.0175.125 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.125 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,60 8,60 57,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 23,39

Spese generali del 12% su 12,08 Euro 1,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,53 Euro 1,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 23,39

Costo materiali fc 8,60 57,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,80 18,84
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B.62.22.0175.130 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.130 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 11,74 11,74 60,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 20,30

Spese generali del 12% su 15,66 Euro 1,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,53 Euro 1,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 20,30

Costo materiali fc 11,74 60,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,63 18,83

B.62.22.0175.135 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.135 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 16,56 16,56 62,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 18,19

Spese generali del 12% su 21,34 Euro 2,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,91 Euro 2,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 18,19

Costo materiali fc 16,56 62,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,95 18,83

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,12 1,12 34,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 46,70

Spese generali del 12% su 2,64 Euro 0,32 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,96 Euro 0,30 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,26
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 46,69

Costo materiali fc 1,12 34,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,61 18,80

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,57 1,57 38,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 42,65

Spese generali del 12% su 3,31 Euro 0,40 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,71 Euro 0,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 42,65

Costo materiali fc 1,57 38,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,77 18,82

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x4 +1G4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x4 +1G4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,22 2,22 43,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 38,01

Spese generali del 12% su 4,18 Euro 0,50 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,68 Euro 0,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 38,02

Costo materiali fc 2,22 43,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,97 18,82

B.62.22.0175.160 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x6 +1G6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.160 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x6 +1G6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,06 3,06 47,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

539/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 33,72

Spese generali del 12% su 5,23 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,86 Euro 0,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 33,72

Costo materiali fc 3,06 47,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 18,82

B.62.22.0175.165 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x10 +1G10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.165 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x10 +1G10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,34 5,34 51,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 29,48

Spese generali del 12% su 8,38 Euro 1,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,39 Euro 0,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 29,48

Costo materiali fc 5,34 51,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,95 18,83

B.62.22.0175.170 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x16 +1G16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.170 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x16 +1G16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,95 7,95 56,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 24,72

Spese generali del 12% su 11,43 Euro 1,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,80 Euro 1,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 24,72

Costo materiali fc 7,95 56,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,65 18,84

540/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.175 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x25 +1G25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.175 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x25 +1G25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 11,98 11,98 59,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 21,62

Spese generali del 12% su 16,33 Euro 1,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,29 Euro 1,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 21,62

Costo materiali fc 11,98 59,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,79 18,83

B.62.22.0175.180 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x35 +1G35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.180 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x35 +1G35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 16,50 16,50 62,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 18,25

Spese generali del 12% su 21,28 Euro 2,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,84 Euro 2,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 18,25

Costo materiali fc 16,50 62,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,94 18,83

B.62.22.0175.185 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x50 +1G50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.185 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x50 +1G50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 23,54 23,54 65,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 15,72

Spese generali del 12% su 29,19 Euro 3,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,70 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,97

541/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 15,72

Costo materiali fc 23,54 65,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,77 18,83

B.62.22.0175.190 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x70 +1G70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.190 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x70 +1G70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 32,51 32,51 68,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 12,80

Spese generali del 12% su 38,60 Euro 4,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,23 Euro 4,32 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 12,80

Costo materiali fc 32,51 68,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,96 18,83

B.62.22.0175.195 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x95 +1G95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.195 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x95 +1G95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 43,20 43,20 70,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 10,65

Spese generali del 12% su 49,73 Euro 5,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,69 Euro 5,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 10,65

Costo materiali fc 43,20 70,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,54 18,83

B.62.22.0175.200 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x120 +1G120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.200 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 2x120 +1G120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 47,53 47,53 70,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

542/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 10,37

Spese generali del 12% su 54,49 Euro 6,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,03 Euro 6,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 10,37

Costo materiali fc 47,53 70,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,64 18,83

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x1,5 +1G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 3x1,5+1G1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,43 1,43 36,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 44,50

Spese generali del 12% su 3,17 Euro 0,38 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 3,55 Euro 0,36 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 44,50

Costo materiali fc 1,43 36,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,74 18,80

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 3x2,5+1G2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,01 2,01 41,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 40,03

Spese generali del 12% su 3,97 Euro 0,48 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,44 Euro 0,44 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 40,04

Costo materiali fc 2,01 41,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,92 18,81

543/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x4 +1G4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 3x4+1G4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,89 2,89 46,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 34,86

Spese generali del 12% su 5,07 Euro 0,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,67 Euro 0,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 34,86

Costo materiali fc 2,89 46,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,18 18,83

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x6 +1G6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 3x6+1G6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,99 3,99 49,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 32,10

Spese generali del 12% su 6,60 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,39 Euro 0,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 32,10

Costo materiali fc 3,99 49,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,53 18,83

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x10 +1G10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 3x10+1G10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,06 7,06 54,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 26,79

Spese generali del 12% su 10,54 Euro 1,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,81 Euro 1,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,99

544/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 26,79

Costo materiali fc 7,06 54,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,45 18,83

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x16 +1G16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 3x16+1G16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,49 10,49 59,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 22,06

Spese generali del 12% su 14,41 Euro 1,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,13 Euro 1,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 22,06

Costo materiali fc 10,49 59,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,34 18,83

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x25 +1G25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 3x25+1G25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 15,74 15,74 62,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 18,92

Spese generali del 12% su 20,53 Euro 2,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,99 Euro 2,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 18,92

Costo materiali fc 15,74 62,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,76 18,83

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x35 +1G25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 3x35 + 1G25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 20,21 20,21 64,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

545/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 16,66

Spese generali del 12% su 25,43 Euro 3,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,48 Euro 2,85 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 16,66

Costo materiali fc 20,21 64,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,90 18,83

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x50 +1G25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 3x50 + 1G25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 26,85 26,85 66,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 15,01

Spese generali del 12% su 32,94 Euro 3,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,89 Euro 3,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 15,01

Costo materiali fc 26,85 66,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,64 18,83

B.62.22.0175.260 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x70 +1G35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.260 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 3x70 + 1G35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 37,30 37,30 69,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 12,09

Spese generali del 12% su 43,83 Euro 5,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,08 Euro 4,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 12,09

Costo materiali fc 37,30 69,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,17 18,83

B.62.22.0175.265 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x95 +1G50 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0165.265 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 3x95 + 1G50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 49,71 49,71 70,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 11,05

Spese generali del 12% su 57,54 Euro 6,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,45 Euro 6,45 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 11,05

Costo materiali fc 49,71 70,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,35 18,83

B.62.22.0175.270 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x120 +1G70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.270 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 3x120 + 1G95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 56,29 56,29 68,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 23/60 h 0,38 26,10 10,00 12,25

Spese generali del 12% su 66,29 Euro 7,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,25 Euro 7,43 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,01 12,25

Costo materiali fc 56,29 68,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,38 18,83

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 4x1,5 + 1G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,73 1,73 38,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 43,12

Spese generali del 12% su 3,69 Euro 0,44 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 4,13 Euro 0,41 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 43,13
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Costo materiali fc 1,73 38,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,86 18,85

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 4x2,5 + 1G2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,51 2,51 43,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 37,69

Spese generali del 12% su 4,68 Euro 0,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,25 Euro 0,53 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 37,69

Costo materiali fc 2,51 43,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,09 18,84

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x4 +1G4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 4x4 + 1G4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,52 3,52 46,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 34,57

Spese generali del 12% su 6,13 Euro 0,74 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 6,87 Euro 0,69 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 34,57

Costo materiali fc 3,52 46,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,42 18,85

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x6 +1G6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 4x6 + 1G6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,88 4,88 50,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 31,20

Spese generali del 12% su 7,93 Euro 0,95 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 8,88 Euro 0,89 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 31,20

Costo materiali fc 4,88 50,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,84 18,84

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x10 +1G10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 4x10 + 1G10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,62 8,62 53,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 27,22

Spese generali del 12% su 12,97 Euro 1,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,53 Euro 1,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 27,22

Costo materiali fc 8,62 53,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,01 18,83

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x16 +1G16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 4x16 + 1G16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 12,84 12,84 57,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 23,46

Spese generali del 12% su 18,06 Euro 2,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,23 Euro 2,02 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 23,46

Costo materiali fc 12,84 57,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,19 18,83

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x25 +1G25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 4x25 + 1G25 mm²
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(Costo materiali fc) m 1,00 19,26 19,26 61,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 19,50

Spese generali del 12% su 25,35 Euro 3,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,39 Euro 2,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 19,50

Costo materiali fc 19,26 61,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,88 18,83

B.62.22.0175.320 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x35 +1G35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.320 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 4x35 + 1G35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 26,93 26,93 66,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 14,97

Spese generali del 12% su 33,02 Euro 3,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,98 Euro 3,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 14,97

Costo materiali fc 26,93 66,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,66 18,83

B.62.22.0175.390 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 5G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.390 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 5G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,31 2,31 22,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 58,84

Spese generali del 12% su 8,40 Euro 1,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,41 Euro 0,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 58,84

Costo materiali fc 2,31 22,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,95 18,83
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B.62.22.0175.400 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 7G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.400 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 7G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,73 2,73 25,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 56,03

Spese generali del 12% su 8,82 Euro 1,06 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 9,88 Euro 0,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 56,03

Costo materiali fc 2,73 25,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,05 18,82

B.62.22.0175.405 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 7G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.405 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 7G2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,77 3,77 31,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 50,12

Spese generali del 12% su 9,86 Euro 1,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,04 Euro 1,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 50,12

Costo materiali fc 3,77 31,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,29 18,82

B.62.22.0175.410 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 10G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.410 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 10G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,63 3,63 30,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 50,83

Spese generali del 12% su 9,72 Euro 1,17 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 10,89 Euro 1,09 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 11,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 50,83

Costo materiali fc 3,63 30,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,26 18,82

B.62.22.0175.415 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 10G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.415 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 10G2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,09 5,09 36,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 44,23

Spese generali del 12% su 11,18 Euro 1,34 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 12,52 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 44,23

Costo materiali fc 5,09 36,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,59 18,84

B.62.22.0175.420 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 12G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.420 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 12G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,14 4,14 32,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 48,33

Spese generali del 12% su 10,23 Euro 1,23 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 11,46 Euro 1,15 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 48,33

Costo materiali fc 4,14 32,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,37 18,84

B.62.22.0175.425 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 12G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.425 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 12G2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,87 5,87 39,82
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 41,32

Spese generali del 12% su 11,96 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,40 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 41,32

Costo materiali fc 5,87 39,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,78 18,83

B.62.22.0175.430 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 16G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.430 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 16G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,18 5,18 37,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 43,88

Spese generali del 12% su 11,27 Euro 1,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,62 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 43,88

Costo materiali fc 5,18 37,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,61 18,83

B.62.22.0175.435 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 16G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.435 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 16G2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,82 7,82 45,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 35,53

Spese generali del 12% su 13,91 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,58 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 35,53

Costo materiali fc 7,82 45,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,23 18,83
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B.62.22.0175.440 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 19G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.440 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 19G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,92 5,92 40,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 41,15

Spese generali del 12% su 12,01 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,45 Euro 1,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 41,15

Costo materiali fc 5,92 40,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,79 18,82

B.62.22.0175.445 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 19G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.445 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 19G2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,33 8,33 46,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 34,27

Spese generali del 12% su 14,42 Euro 1,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,15 Euro 1,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 34,27

Costo materiali fc 8,33 46,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,35 18,82

B.62.22.0175.450 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 24G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.450 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 24G1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,34 7,34 44,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 36,80

Spese generali del 12% su 13,43 Euro 1,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,04 Euro 1,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,55

554/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 36,80

Costo materiali fc 7,34 44,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,12 18,83

B.62.22.0175.455 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 24G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0165.455 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE

FG7(O)M1)

sezione 24G2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 11,22 11,22 52,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 28,55

Spese generali del 12% su 17,31 Euro 2,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,39 Euro 1,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 28,55

Costo materiali fc 11,22 52,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,02 18,83

B.62.22.0180.005 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 2x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.005 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,85 0,85 22,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 58,31

Spese generali del 12% su 3,03 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,39 Euro 0,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 58,31

Costo materiali fc 0,85 22,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,70 18,82

B.62.22.0180.010 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 2x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.010 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,07 1,07 26,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

555/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 54,37

Spese generali del 12% su 3,24 Euro 0,39 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,63 Euro 0,36 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 54,38

Costo materiali fc 1,07 26,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,75 18,80

B.62.22.0180.015 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 2x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.015 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,38 1,38 25,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 55,87

Spese generali del 12% su 4,43 Euro 0,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,96 Euro 0,50 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 55,87

Costo materiali fc 1,38 25,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,03 18,84

B.62.22.0180.020 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 2x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.020 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,75 1,75 27,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 54,04

Spese generali del 12% su 5,23 Euro 0,63 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,86 Euro 0,59 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 54,04

Costo materiali fc 1,75 27,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 18,85

556/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.025 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 2x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.025 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,72 2,72 31,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 49,94

Spese generali del 12% su 7,07 Euro 0,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,92 Euro 0,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 49,94

Costo materiali fc 2,72 31,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,64 18,83

B.62.22.0180.030 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 2x16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.030 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,85 3,85 34,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 46,73

Spese generali del 12% su 9,07 Euro 1,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,16 Euro 1,02 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 46,73

Costo materiali fc 3,85 34,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,10 18,84

B.62.22.0180.035 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 2x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.035 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,53 5,53 40,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 41,04

Spese generali del 12% su 11,18 Euro 1,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,53 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,78

557/993
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 41,04

Costo materiali fc 5,53 40,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,60 18,83

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,10 1,10 24,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 57,11

Spese generali del 12% su 3,71 Euro 0,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,16 Euro 0,42 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 57,11

Costo materiali fc 1,10 24,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,86 18,84

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,43 1,43 25,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 55,26

Spese generali del 12% su 4,48 Euro 0,54 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,01 Euro 0,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 55,26

Costo materiali fc 1,43 25,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,04 18,84

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 2x4 + 1G4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,85 1,85 28,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

558/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 52,97

Spese generali del 12% su 5,33 Euro 0,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,97 Euro 0,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 52,97

Costo materiali fc 1,85 28,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,24 18,83

B.62.22.0180.055 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 2x6 + 1G6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.055 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,39 2,39 28,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 52,41

Spese generali del 12% su 6,74 Euro 0,81 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 7,55 Euro 0,76 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 52,41

Costo materiali fc 2,39 28,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,56 18,84

B.62.22.0180.060 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 2x10 + 1G10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.060 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,71 3,71 33,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 47,45

Spese generali del 12% su 8,93 Euro 1,07 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 10,00 Euro 1,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 47,45

Costo materiali fc 3,71 33,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,07 18,84

559/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.065 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 2x16 + 1G16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.065 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,26 5,26 39,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 42,04

Spese generali del 12% su 10,92 Euro 1,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,23 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 42,04

Costo materiali fc 5,26 39,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,53 18,83

B.62.22.0180.070 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 2x25 + 1G25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.070 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 2+Tx25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,79 7,79 45,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 35,61

Spese generali del 12% su 13,88 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,55 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 35,61

Costo materiali fc 7,79 45,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,22 18,84

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,39 1,39 25,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 55,77

Spese generali del 12% su 4,43 Euro 0,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,97 Euro 0,50 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,46

560/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 55,77

Costo materiali fc 1,39 25,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,03 18,85

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,82 1,82 27,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 53,29

Spese generali del 12% su 5,30 Euro 0,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,94 Euro 0,59 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 53,29

Costo materiali fc 1,82 27,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,23 18,84

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 3x4 + 1G4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,36 2,36 32,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 48,33

Spese generali del 12% su 5,84 Euro 0,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,54 Euro 0,65 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 48,33

Costo materiali fc 2,36 32,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,36 18,82

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 3x6 + 1G6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,01 3,01 33,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

561/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 47,96

Spese generali del 12% su 7,36 Euro 0,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,24 Euro 0,82 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 47,96

Costo materiali fc 3,01 33,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,71 18,82

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 3x10 + 1G10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,77 4,77 37,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 44,04

Spese generali del 12% su 10,43 Euro 1,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,68 Euro 1,17 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 44,04

Costo materiali fc 4,77 37,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,42 18,84

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 3x16 + 1G16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,79 6,79 41,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 39,79

Spese generali del 12% su 13,32 Euro 1,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,91 Euro 1,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 39,79

Costo materiali fc 6,79 41,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,09 18,84

562/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.105 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 3x25 + 1G25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.105 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 3+Tx25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,14 10,14 45,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 35,37

Spese generali del 12% su 17,97 Euro 2,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,13 Euro 2,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 35,37

Costo materiali fc 10,14 45,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,17 18,83

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,73 1,73 26,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 54,21

Spese generali del 12% su 5,21 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,84 Euro 0,58 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 54,21

Costo materiali fc 1,73 26,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 18,83

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,23 2,23 31,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 49,43

Spese generali del 12% su 5,71 Euro 0,69 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,40 Euro 0,64 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,04

563/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 49,43

Costo materiali fc 2,23 31,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,33 18,82

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 4x4 + 1G4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,91 2,91 32,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 48,66

Spese generali del 12% su 7,26 Euro 0,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,13 Euro 0,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 48,66

Costo materiali fc 2,91 32,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,68 18,84

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 4x6 + 1G6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,77 3,77 37,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 43,50

Spese generali del 12% su 8,12 Euro 0,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,09 Euro 0,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 43,50

Costo materiali fc 3,77 37,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,88 18,83

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 4x10 + 1G10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,93 5,93 36,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

564/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 26,10 7,39 45,04

Spese generali del 12% su 13,33 Euro 1,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,92 Euro 1,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,40 45,04

Costo materiali fc 5,93 36,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,09 18,82

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 4x16 + 1G16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,39 8,39 39,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 41,31

Spese generali del 12% su 17,09 Euro 2,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,14 Euro 1,91 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 41,31

Costo materiali fc 8,39 39,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,97 18,83

B.62.22.0180.140 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 4x25 + 1G25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.140 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 4+Tx25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 12,53 12,53 45,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 23/60 h 0,38 26,10 10,00 36,04

Spese generali del 12% su 22,53 Euro 2,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,24 Euro 2,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,01 36,04

Costo materiali fc 12,53 45,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,23 18,83

565/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0180.145 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 1x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.145 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,95 2,95 32,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 48,39

Spese generali del 12% su 7,30 Euro 0,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,18 Euro 0,82 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 48,39

Costo materiali fc 2,95 32,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,69 18,84

B.62.22.0180.150 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 1x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.150 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,99 3,99 36,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 44,26

Spese generali del 12% su 8,78 Euro 1,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,83 Euro 0,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 44,26

Costo materiali fc 3,99 36,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,04 18,83

B.62.22.0180.155 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 1x70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.155 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,34 5,34 39,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 41,73

Spese generali del 12% su 10,99 Euro 1,32 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 12,31 Euro 1,23 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,55

566/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 41,73

Costo materiali fc 5,34 39,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,55 18,82

B.62.22.0180.160 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 1x95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.160 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,83 6,83 41,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 39,67

Spese generali del 12% su 13,36 Euro 1,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,96 Euro 1,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 39,67

Costo materiali fc 6,83 41,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,10 18,84

B.62.22.0180.165 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 1x120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.165 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,84 8,84 45,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 35,75

Spese generali del 12% su 15,80 Euro 1,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,70 Euro 1,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 35,75

Costo materiali fc 8,84 45,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,67 18,83

B.62.22.0180.170 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 1x150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.170 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,83 10,83 47,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

567/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 34,06

Spese generali del 12% su 18,66 Euro 2,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,90 Euro 2,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 34,06

Costo materiali fc 10,83 47,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,33 18,83

B.62.22.0180.175 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 1x185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.175 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 13,04 13,04 48,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 32,49

Spese generali del 12% su 21,74 Euro 2,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,35 Euro 2,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 32,49

Costo materiali fc 13,04 48,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,04 18,83

B.62.22.0180.180 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 1x240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.180 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

sezione 1x240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 16,79 16,79 51,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 29,46

Spese generali del 12% su 26,36 Euro 3,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,52 Euro 2,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 29,46

Costo materiali fc 16,79 51,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,12 18,83
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B.62.22.0180.200 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 6x1,5 + 1G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.200 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

 sezione 6+Tx1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,04 2,04 30,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 51,18

Spese generali del 12% su 5,52 Euro 0,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,18 Euro 0,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 51,18

Costo materiali fc 2,04 30,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,28 18,82

B.62.22.0180.205 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 6x2,5 + 1G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.205 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

 sezione 6+Tx2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,77 2,77 31,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 49,60

Spese generali del 12% su 7,12 Euro 0,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,97 Euro 0,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 49,60

Costo materiali fc 2,77 31,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,65 18,83

B.62.22.0180.250 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 9x1,5 + 1G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.250 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

 sezione 9+Tx1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,89 2,89 32,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 48,77

Spese generali del 12% su 7,24 Euro 0,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,11 Euro 0,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,92
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 48,77

Costo materiali fc 2,89 32,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,68 18,83

B.62.22.0180.255 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 9x2,5 + 1G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.255 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

 sezione 9+Tx2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,99 3,99 38,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 42,32

Spese generali del 12% su 8,34 Euro 1,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,34 Euro 0,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 42,32

Costo materiali fc 3,99 38,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,94 18,82

B.62.22.0180.300 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 11x1,5 + 1G1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.300 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

 sezione 11+Tx1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,46 3,46 32,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 48,83

Spese generali del 12% su 8,68 Euro 1,04 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 9,72 Euro 0,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 48,83

Costo materiali fc 3,46 32,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,01 18,84

B.62.22.0180.305 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1

kV

sezione 11x2,5 + 1G2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0155.305 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV

 sezione 11+Tx2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,70 4,70 28,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 52,70

Spese generali del 12% su 13,40 Euro 1,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,01 Euro 1,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 52,70

Costo materiali fc 4,70 28,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,11 18,83

B.62.22.0230.095 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.095 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,73 0,73 29,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 51,99

Spese generali del 12% su 2,03 Euro 0,24 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,28 Euro 0,23 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 51,99

Costo materiali fc 0,73 29,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,47 18,80

B.62.22.0230.100 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.100 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,98 0,98 31,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 49,43

Spese generali del 12% su 2,50 Euro 0,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,80 Euro 0,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 49,42

Costo materiali fc 0,98 31,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,58 18,83

B.62.22.0230.105 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2x4 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0220.105 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,34 1,34 35,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 45,79

Spese generali del 12% su 3,08 Euro 0,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,45 Euro 0,35 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 45,79

Costo materiali fc 1,34 35,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,72 18,82

B.62.22.0230.110 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.110 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,71 1,71 37,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 43,31

Spese generali del 12% su 3,67 Euro 0,44 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,11 Euro 0,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 43,32

Costo materiali fc 1,71 37,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,85 18,83

B.62.22.0230.115 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.115 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,22 2,22 37,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 43,87

Spese generali del 12% su 4,83 Euro 0,58 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,41 Euro 0,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 43,87

Costo materiali fc 2,22 37,31
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,12 18,84

B.62.22.0230.120 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2x16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.120 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2x16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,89 2,89 39,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 41,66

Spese generali del 12% su 5,93 Euro 0,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,65 Euro 0,67 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 41,66

Costo materiali fc 2,89 39,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,38 18,84

B.62.22.0230.125 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.125 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,01 4,01 43,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 37,70

Spese generali del 12% su 7,49 Euro 0,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,39 Euro 0,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 37,70

Costo materiali fc 4,01 43,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,74 18,83

B.62.22.0230.130 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.130 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,04 5,04 45,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 35,49

Spese generali del 12% su 8,96 Euro 1,08 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 10,03 Euro 1,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,03
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 35,49

Costo materiali fc 5,04 45,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,08 18,84

B.62.22.0230.135 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.135 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,04 7,04 48,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 32,84

Spese generali del 12% su 11,83 Euro 1,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,24 Euro 1,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 32,84

Costo materiali fc 7,04 48,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,74 18,83

B.62.22.0230.145 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2+Tx1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.145 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2+Tx1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,87 0,87 29,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 51,61

Spese generali del 12% su 2,39 Euro 0,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,68 Euro 0,27 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 51,59

Costo materiali fc 0,87 29,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,56 18,81

B.62.22.0230.150 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2+Tx2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.150 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2+Tx2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,20 1,20 33,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 48,07

Spese generali del 12% su 2,94 Euro 0,35 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,29 Euro 0,33 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 48,07

Costo materiali fc 1,20 33,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,68 18,84

B.62.22.0230.155 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2+Tx4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.155 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,71 1,71 37,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 43,31

Spese generali del 12% su 3,67 Euro 0,44 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,11 Euro 0,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 43,32

Costo materiali fc 1,71 37,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,85 18,83

B.62.22.0230.160 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2+Tx6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.160 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2+Tx6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,35 2,35 42,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 38,98

Spese generali del 12% su 4,53 Euro 0,54 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,07 Euro 0,51 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 38,98

Costo materiali fc 2,35 42,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,05 18,82

B.62.22.0230.165 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2+Tx10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.165 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2+Tx10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,30 3,30 42,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 38,94

Spese generali del 12% su 6,34 Euro 0,76 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,11 Euro 0,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 38,94

Costo materiali fc 3,30 42,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,47 18,82

B.62.22.0230.170 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2+Tx16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.170 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2+Tx16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,70 4,70 46,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 34,52

Spese generali del 12% su 8,18 Euro 0,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,16 Euro 0,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 34,52

Costo materiali fc 4,70 46,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,90 18,83

B.62.22.0230.175 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2+Tx25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.175 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2+Tx25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,50 6,50 48,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 32,54

Spese generali del 12% su 10,85 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,15 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 32,54

Costo materiali fc 6,50 48,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,52 18,83

B.62.22.0230.180 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2+Tx35 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.13.0220.180 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2+Tx35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,90 9,90 54,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 26,45

Spese generali del 12% su 14,68 Euro 1,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,45 Euro 1,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 26,45

Costo materiali fc 9,90 54,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,41 18,83

B.62.22.0230.185 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2+Tx50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.185 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2+Tx50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 13,18 13,18 56,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 24,36

Spese generali del 12% su 18,83 Euro 2,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,10 Euro 2,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 24,36

Costo materiali fc 13,18 56,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,37 18,83

B.62.22.0230.190 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2+Tx70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.190 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2+Tx70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 17,45 17,45 60,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 21,00

Spese generali del 12% su 23,54 Euro 2,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,37 Euro 2,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 21,00

Costo materiali fc 17,45 60,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,46 18,83

B.62.22.0230.195 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2+Tx95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.195 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2+Tx95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 23,00 23,00 63,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 17,94

Spese generali del 12% su 29,53 Euro 3,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,07 Euro 3,31 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 17,94

Costo materiali fc 23,00 63,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,85 18,83

B.62.22.0230.200 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2+Tx120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.200 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2+Tx120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 38,78 38,78 68,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 12,35

Spese generali del 12% su 45,74 Euro 5,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,23 Euro 5,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 12,35

Costo materiali fc 38,78 68,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,61 18,83

B.62.22.0230.205 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 2+Tx150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.205 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 2+Tx150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 49,64 49,64 69,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 11,59

Spese generali del 12% su 57,91 Euro 6,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,85 Euro 6,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,34
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 11,59

Costo materiali fc 49,64 69,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,43 18,83

B.62.22.0230.215 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 3+Tx1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.215 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 3+Tx1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,05 1,05 30,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 50,58

Spese generali del 12% su 2,79 Euro 0,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,13 Euro 0,31 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 50,58

Costo materiali fc 1,05 30,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,65 18,84

B.62.22.0230.220 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 3+Tx2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.220 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 3+Tx2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,49 35,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 46,06

Spese generali del 12% su 3,45 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,86 Euro 0,39 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 46,07

Costo materiali fc 1,49 35,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,80 18,82

B.62.22.0230.225 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 3+Tx4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.225 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 3+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,09 2,09 39,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 41,35

Spese generali del 12% su 4,27 Euro 0,51 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,78 Euro 0,48 9,09
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Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 41,35

Costo materiali fc 2,09 39,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,99 18,82

B.62.22.0230.230 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 3+Tx6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.230 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 3+Tx6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,62 2,62 40,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 40,53

Spese generali del 12% su 5,23 Euro 0,63 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,86 Euro 0,59 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 40,53

Costo materiali fc 2,62 40,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 18,85

B.62.22.0230.235 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 3+Tx10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.235 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 3+Tx10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,05 4,05 43,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 37,50

Spese generali del 12% su 7,53 Euro 0,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,43 Euro 0,84 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 37,50

Costo materiali fc 4,05 43,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,75 18,83

B.62.22.0230.240 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 3+Tx16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.240 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 3+Tx16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,88 5,88 48,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 32,44

Spese generali del 12% su 9,79 Euro 1,18 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 10,97 Euro 1,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 32,44

Costo materiali fc 5,88 48,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,27 18,82

B.62.22.0230.245 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 3+Tx25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.245 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 3+Tx25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,80 8,80 52,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 28,58

Spese generali del 12% su 13,58 Euro 1,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,22 Euro 1,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 28,58

Costo materiali fc 8,80 52,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,15 18,83

B.62.22.0230.250 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 3+Tx35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.250 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 3+Tx35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 12,32 12,32 58,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 22,71

Spese generali del 12% su 17,11 Euro 2,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,16 Euro 1,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 22,71

Costo materiali fc 12,32 58,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,97 18,84

B.62.22.0230.255 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 3+Tx50 mm² m 1

581/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.255 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 3+Tx50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 17,08 17,08 63,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 17,76

Spese generali del 12% su 21,87 Euro 2,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,49 Euro 2,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 17,76

Costo materiali fc 17,08 63,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.62.22.0230.260 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 3+Tx70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.260 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 3+Tx70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 22,88 22,88 67,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 14,04

Spese generali del 12% su 27,67 Euro 3,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,99 Euro 3,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 14,04

Costo materiali fc 22,88 67,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,42 18,84

B.62.22.0230.265 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 3+Tx95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.265 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 3+Tx95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 29,69 29,69 69,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 11,27

Spese generali del 12% su 34,48 Euro 4,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,61 Euro 3,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 11,27

Costo materiali fc 29,69 69,91
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,00 18,83

B.62.22.0230.270 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 3+Tx120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.270 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 3+Tx120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 39,08 39,08 72,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 8,85

Spese generali del 12% su 43,87 Euro 5,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,13 Euro 4,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 8,85

Costo materiali fc 39,08 72,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,18 18,83

B.62.22.0230.275 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 3+Tx150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.275 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 3+Tx150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 56,69 56,69 74,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 6,32

Spese generali del 12% su 61,48 Euro 7,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,85 Euro 6,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 6,32

Costo materiali fc 56,69 74,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,26 18,83

B.62.22.0230.285 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 4x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.285 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 4x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,25 1,25 16,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 64,31

Spese generali del 12% su 6,03 Euro 0,72 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,76 Euro 0,68 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,44
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 64,31

Costo materiali fc 1,25 16,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,40 18,82

B.62.22.0230.290 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 4x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.290 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 4x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,67 1,67 21,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 60,19

Spese generali del 12% su 6,46 Euro 0,78 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 7,23 Euro 0,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 60,19

Costo materiali fc 1,67 21,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,50 18,84

B.62.22.0230.295 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 4x4 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.295 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 4x4 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,28 2,28 26,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 55,00

Spese generali del 12% su 7,07 Euro 0,85 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 7,91 Euro 0,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 55,00

Costo materiali fc 2,28 26,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,64 18,84

B.62.22.0230.300 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 4x6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.300 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 4x6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,15 3,15 32,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 48,93

Spese generali del 12% su 7,93 Euro 0,95 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 8,89 Euro 0,89 9,09

584/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 48,93

Costo materiali fc 3,15 32,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,84 18,82

B.62.22.0230.305 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 4x10 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.305 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 4x10 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,25 4,25 38,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 42,99

Spese generali del 12% su 9,03 Euro 1,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,12 Euro 1,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 42,99

Costo materiali fc 4,25 38,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,10 18,83

B.62.22.0230.310 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 4x16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.310 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 4x16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,52 6,52 46,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 34,35

Spese generali del 12% su 11,31 Euro 1,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,66 Euro 1,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 34,35

Costo materiali fc 6,52 46,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,62 18,83

B.62.22.0230.315 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 4x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.315 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 4x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,13 8,13 51,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

585/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 30,08

Spese generali del 12% su 12,92 Euro 1,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,47 Euro 1,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 30,08

Costo materiali fc 8,13 51,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,00 18,84

B.62.22.0230.320 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 4x35+1x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.320 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 4x35+1x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 11,43 11,43 57,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 23,95

Spese generali del 12% su 16,22 Euro 1,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,16 Euro 1,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 23,95

Costo materiali fc 11,43 57,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,76 18,83

B.62.22.0230.400 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 7x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.400 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 7x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,44 3,44 33,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 47,24

Spese generali del 12% su 8,23 Euro 0,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,21 Euro 0,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 47,24

Costo materiali fc 3,44 33,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,84

B.62.22.0230.405 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 7x2,5 mm² m 1

586/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.405 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 7x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,47 5,47 43,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 37,86

Spese generali del 12% su 10,26 Euro 1,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,49 Euro 1,15 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 37,86

Costo materiali fc 5,47 43,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,38 18,83

B.62.22.0230.410 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 10x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.410 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 10x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,38 5,38 42,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 38,22

Spese generali del 12% su 10,17 Euro 1,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,39 Euro 1,14 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 38,22

Costo materiali fc 5,38 42,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,36 18,84

B.62.22.0230.415 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 10x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.415 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 10x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,39 7,39 49,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 31,90

Spese generali del 12% su 12,18 Euro 1,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,64 Euro 1,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 31,90

Costo materiali fc 7,39 49,27

587/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,83 18,83

B.62.22.0230.420 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 12x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.420 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 12x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,02 6,02 45,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 35,95

Spese generali del 12% su 10,81 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,10 Euro 1,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 35,95

Costo materiali fc 6,02 45,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,51 18,84

B.62.22.0230.425 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 12x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.425 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 12x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,45 8,45 51,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 29,34

Spese generali del 12% su 13,23 Euro 1,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,82 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 29,34

Costo materiali fc 8,45 51,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,07 18,82

B.62.22.0230.430 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 16x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.430 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 16x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,47 7,47 49,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 31,69

Spese generali del 12% su 12,26 Euro 1,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,73 Euro 1,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,10

588/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 31,69

Costo materiali fc 7,47 49,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,84 18,83

B.62.22.0230.435 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 16x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.435 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 16x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,89 10,89 56,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 24,78

Spese generali del 12% su 15,68 Euro 1,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,56 Euro 1,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 24,78

Costo materiali fc 10,89 56,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,64 18,83

B.62.22.0230.440 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 19x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.440 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 19x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,51 8,51 51,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 29,21

Spese generali del 12% su 13,29 Euro 1,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,89 Euro 1,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 29,21

Costo materiali fc 8,51 51,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,08 18,83

B.62.22.0230.445 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 19x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.445 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 19x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 12,55 12,55 58,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 22,40

Spese generali del 12% su 17,33 Euro 2,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,42 Euro 1,94 9,09

589/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 22,40

Costo materiali fc 12,55 58,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,02 18,83

B.62.22.0230.450 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 24x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.450 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 24x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,49 10,49 55,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 25,43

Spese generali del 12% su 15,28 Euro 1,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,11 Euro 1,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 25,43

Costo materiali fc 10,49 55,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,54 18,83

B.62.22.0230.455 CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R

sezione 24x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0220.455 CAVO SCHERMATO FG7OH2R

sezione 24x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 15,60 15,60 62,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 19,06

Spese generali del 12% su 20,38 Euro 2,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,83 Euro 2,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 19,06

Costo materiali fc 15,60 62,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,73 18,83

B.62.22.0315.005 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 2x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.005 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 2x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,38 0,38 7,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

590/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 73,11

Spese generali del 12% su 3,86 Euro 0,46 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,32 Euro 0,43 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 73,11

Costo materiali fc 0,38 7,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,90 18,80

B.62.22.0315.006 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 3x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.006 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 3x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,46 0,46 9,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 71,75

Spese generali del 12% su 3,94 Euro 0,47 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,41 Euro 0,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 71,75

Costo materiali fc 0,46 9,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,91 18,85

B.62.22.0315.007 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 4x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.007 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 4x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,64 0,64 11,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 69,79

Spese generali del 12% su 4,56 Euro 0,55 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,10 Euro 0,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 69,79

Costo materiali fc 0,64 11,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,06 18,84

B.62.22.0315.008 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 5x1 mm² m 1

591/993
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Lavori compiuti

Z.70.13.0315.008 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 5x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,81 0,81 13,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 67,27

Spese generali del 12% su 4,73 Euro 0,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,29 Euro 0,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 67,27

Costo materiali fc 0,81 13,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,10 18,83

B.62.22.0315.009 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 7x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.009 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 7x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,21 1,21 17,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 63,50

Spese generali del 12% su 5,56 Euro 0,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,23 Euro 0,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 63,50

Costo materiali fc 1,21 17,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,29 18,83

B.62.22.0315.010 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 10x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.010 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 10x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,56 1,56 19,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 61,19

Spese generali del 12% su 6,34 Euro 0,76 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,11 Euro 0,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 61,19

Costo materiali fc 1,56 19,95
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,47 18,82

B.62.22.0315.011 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 12x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.011 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 12x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,82 1,82 22,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 58,78

Spese generali del 12% su 6,61 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,40 Euro 0,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 58,78

Costo materiali fc 1,82 22,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,53 18,83

B.62.22.0315.012 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 14x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.012 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 14x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,15 2,15 23,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 57,49

Spese generali del 12% su 7,37 Euro 0,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,25 Euro 0,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 57,49

Costo materiali fc 2,15 23,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,71 18,82

B.62.22.0315.013 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 16x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.013 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 16x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,38 2,38 24,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 57,12

Spese generali del 12% su 8,03 Euro 0,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,00 Euro 0,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,90
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 57,12

Costo materiali fc 2,38 24,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,86 18,83

B.62.22.0315.014 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 19x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.014 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 19x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,77 2,77 25,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 55,77

Spese generali del 12% su 8,86 Euro 1,06 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 9,92 Euro 0,99 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 55,77

Costo materiali fc 2,77 25,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,06 18,82

B.62.22.0315.015 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 24x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.015 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 24x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,47 3,47 28,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 53,01

Spese generali del 12% su 9,99 Euro 1,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,19 Euro 1,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 53,01

Costo materiali fc 3,47 28,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,32 18,83

B.62.22.0315.016 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 27x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.016 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 27x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,25 4,25 28,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 52,62

Spese generali del 12% su 12,08 Euro 1,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,53 Euro 1,35 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 52,62

Costo materiali fc 4,25 28,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,80 18,84

B.62.22.0315.020 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 2x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.020 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 2x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,46 0,46 8,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 72,63

Spese generali del 12% su 4,38 Euro 0,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,90 Euro 0,49 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 72,63

Costo materiali fc 0,46 8,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,02 18,83

B.62.22.0315.021 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 3x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.021 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 3x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,61 0,61 10,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 70,16

Spese generali del 12% su 4,53 Euro 0,54 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,07 Euro 0,51 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 70,16

Costo materiali fc 0,61 10,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,05 18,82

B.62.22.0315.022 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 4x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.022 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 4x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,81 0,81 11,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 69,45

Spese generali del 12% su 5,59 Euro 0,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,27 Euro 0,63 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 69,45

Costo materiali fc 0,81 11,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,30 18,84

B.62.22.0315.023 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 5x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.023 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 5x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,01 1,01 14,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 67,02

Spese generali del 12% su 5,79 Euro 0,70 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,49 Euro 0,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 67,02

Costo materiali fc 1,01 14,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,34 18,82

B.62.22.0315.024 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 7x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.024 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 7x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,56 1,56 20,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 68,77

Spese generali del 12% su 6,78 Euro 0,81 10,72

Utile dell'Impresa del 10% su  Euro

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 68,77

Costo materiali fc 1,56 20,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 10,72

B.62.22.0315.025 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 10x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.025 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 10x1,5 mm²
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(Costo materiali fc) m 1,00 2,06 2,06 23,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 65,45

Spese generali del 12% su 7,72 Euro 0,93 10,72

Utile dell'Impresa del 10% su  Euro

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 65,45

Costo materiali fc 2,06 23,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,93 10,72

B.62.22.0315.026 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 12x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.026 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 12x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,44 2,44 25,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 63,77

Spese generali del 12% su 8,53 Euro 1,02 10,72

Utile dell'Impresa del 10% su  Euro

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 63,77

Costo materiali fc 2,44 25,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,02 10,72

B.62.22.0315.027 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 14x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.027 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 14x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,84 2,84 25,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 63,39

Spese generali del 12% su 9,80 Euro 1,18 10,71

Utile dell'Impresa del 10% su  Euro

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 63,39

Costo materiali fc 2,84 25,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,18 10,71
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B.62.22.0315.028 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 16x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.028 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 16x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,21 3,21 27,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 26,10 7,39 62,25

Spese generali del 12% su 10,61 Euro 1,27 10,72

Utile dell'Impresa del 10% su  Euro

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,40 62,25

Costo materiali fc 3,21 27,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,27 10,72

B.62.22.0315.029 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 19x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.029 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 19x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,76 3,76 27,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 61,36

Spese generali del 12% su 12,03 Euro 1,44 10,71

Utile dell'Impresa del 10% su  Euro

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 61,36

Costo materiali fc 3,76 27,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,44 10,71

B.62.22.0315.030 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 24x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.030 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 24x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,76 4,76 31,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 57,69

Spese generali del 12% su 13,46 Euro 1,62 10,71

Utile dell'Impresa del 10% su  Euro

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,08

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 8,70 57,69

Costo materiali fc 4,76 31,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,62 10,71

B.62.22.0315.031 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 27x1,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.031 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 27x1,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,89 5,89 34,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 55,25

Spese generali del 12% su 15,46 Euro 1,86 10,71

Utile dell'Impresa del 10% su  Euro

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 55,25

Costo materiali fc 5,89 34,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,86 10,71

B.62.22.0315.040 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 2x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.040 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 2x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,73 0,73 11,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 69,49

Spese generali del 12% su 5,08 Euro 0,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,69 Euro 0,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 69,49

Costo materiali fc 0,73 11,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,18 18,83

B.62.22.0315.041 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 3x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.041 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 3x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,99 0,99 15,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 66,11

Spese generali del 12% su 5,34 Euro 0,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,98 Euro 0,60 9,09

Per arrotondamento

599/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 66,11

Costo materiali fc 0,99 15,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,24 18,83

B.62.22.0315.042 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 4x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.042 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 4x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,26 1,26 16,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 64,23

Spese generali del 12% su 6,04 Euro 0,73 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,77 Euro 0,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 64,23

Costo materiali fc 1,26 16,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,40 18,82

B.62.22.0315.043 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 5x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.043 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 5x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,59 1,59 17,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 63,33

Spese generali del 12% su 7,24 Euro 0,87 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 8,11 Euro 0,81 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 63,33

Costo materiali fc 1,59 17,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,68 18,81

B.62.22.0315.044 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 7x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.044 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 7x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,36 2,36 23,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

600/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 57,24

Spese generali del 12% su 8,02 Euro 0,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,98 Euro 0,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 57,24

Costo materiali fc 2,36 23,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,86 18,83

B.62.22.0315.045 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 10x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.045 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 10x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,10 3,10 26,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 55,02

Spese generali del 12% su 9,63 Euro 1,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,78 Euro 1,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 55,02

Costo materiali fc 3,10 26,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,23 18,83

B.62.22.0315.046 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 12x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.046 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 12x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,76 3,76 28,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 52,69

Spese generali del 12% su 10,72 Euro 1,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,01 Euro 1,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 52,69

Costo materiali fc 3,76 28,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,49 18,83

B.62.22.0315.047 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 14x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.047 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 14x2,5 mm²

601/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 1,00 4,15 4,15 29,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 26,10 7,39 52,00

Spese generali del 12% su 11,54 Euro 1,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,93 Euro 1,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,40 52,00

Costo materiali fc 4,15 29,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,68 18,83

B.62.22.0315.048 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 16x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.048 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 16x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,93 4,93 31,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 49,81

Spese generali del 12% su 12,76 Euro 1,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,29 Euro 1,43 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 49,81

Costo materiali fc 4,93 31,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,96 18,83

B.62.22.0315.049 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 19x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.049 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 19x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 5,85 5,85 32,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 48,52

Spese generali del 12% su 14,55 Euro 1,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,30 Euro 1,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 48,52

Costo materiali fc 5,85 32,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,38 18,83

602/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.22.0315.050 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 24x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.050 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 24x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,61 7,61 35,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 45,21

Spese generali del 12% su 17,18 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,24 Euro 1,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 45,21

Costo materiali fc 7,61 35,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,99 18,83

B.62.22.0315.051 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 27x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0315.051 CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V

sezione 27x2,5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,05 9,05 37,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 43,48

Spese generali del 12% su 19,49 Euro 2,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,83 Euro 2,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 43,48

Costo materiali fc 9,05 37,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,52 18,83

B.62.22.0320.005 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 1x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.005 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 1x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,20 0,20 19,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 62,14

Spese generali del 12% su 0,85 Euro 0,10 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,96 Euro 0,10 9,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,05

Riepilogo per categoria

603/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 0,65 62,19

Costo materiali fc 0,20 19,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,20 18,86

B.62.22.0320.010 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 2x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.010 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 2x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,31 0,31 18,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 26,10 1,09 63,23

Spese generali del 12% su 1,40 Euro 0,17 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,57 Euro 0,16 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,09 63,26

Costo materiali fc 0,31 18,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,33 18,90

B.62.22.0320.015 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 3x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.015 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 3x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,39 0,39 18,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 62,44

Spese generali del 12% su 1,69 Euro 0,20 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,90 Euro 0,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 62,44

Costo materiali fc 0,39 18,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,39 18,80

B.62.22.0320.020 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 4x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.020 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 4x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,49 0,49 19,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 61,39

Spese generali del 12% su 2,01 Euro 0,24 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,25 Euro 0,23 9,07

Per arrotondamento

604/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 61,37

Costo materiali fc 0,49 19,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,47 18,79

B.62.22.0320.025 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 5x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.025 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 5x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,68 0,68 22,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 58,39

Spese generali del 12% su 2,42 Euro 0,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,71 Euro 0,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 58,39

Costo materiali fc 0,68 22,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,56 18,83

B.62.22.0320.030 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 6x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.030 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 6x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,81 0,81 23,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 57,40

Spese generali del 12% su 2,77 Euro 0,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,10 Euro 0,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 57,42

Costo materiali fc 0,81 23,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,64 18,83

B.62.22.0320.035 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 7x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.035 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 7x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,89 0,89 23,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

605/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 57,54

Spese generali del 12% su 3,07 Euro 0,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,43 Euro 0,34 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 57,54

Costo materiali fc 0,89 23,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,71 18,81

B.62.22.0320.040 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 12x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.040 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 12x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,57 1,57 30,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 50,68

Spese generali del 12% su 4,18 Euro 0,50 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,68 Euro 0,47 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 50,68

Costo materiali fc 1,57 30,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,97 18,83

B.62.22.0320.045 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 18x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.045 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 18x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,33 2,33 35,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 46,00

Spese generali del 12% su 5,38 Euro 0,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,02 Euro 0,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 46,00

Costo materiali fc 2,33 35,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,25 18,84

B.62.22.0320.050 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 25x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.050 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 24x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,05 3,05 37,89

606/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 43,23

Spese generali del 12% su 6,53 Euro 0,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,31 Euro 0,73 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 43,23

Costo materiali fc 3,05 37,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82

B.62.22.0320.055 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 1x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.055 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 1x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,24 0,24 17,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 63,50

Spese generali del 12% su 1,11 Euro 0,13 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,24 Euro 0,12 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 63,50

Costo materiali fc 0,24 17,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,26 18,76

B.62.22.0320.060 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 2x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.060 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,41 0,41 19,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 61,85

Spese generali del 12% su 1,72 Euro 0,21 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,92 Euro 0,19 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 61,85

Costo materiali fc 0,41 19,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,40 18,86
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B.62.22.0320.065 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 3x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.065 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 3x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,51 0,51 20,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5/60 h 0,06 26,10 1,52 60,90

Spese generali del 12% su 2,03 Euro 0,24 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 2,28 Euro 0,23 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,52 60,88

Costo materiali fc 0,51 20,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,47 18,88

B.62.22.0320.070 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 4x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.070 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 4x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,67 0,67 22,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 58,59

Spese generali del 12% su 2,41 Euro 0,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,70 Euro 0,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 58,59

Costo materiali fc 0,67 22,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,56 18,82

B.62.22.0320.075 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 5x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.075 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 5x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,88 0,88 25,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 55,93

Spese generali del 12% su 2,84 Euro 0,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,18 Euro 0,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,50

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 1,96 55,94

Costo materiali fc 0,88 25,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,66 18,83

B.62.22.0320.080 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 6x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.080 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 6x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,12 1,12 27,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 53,57

Spese generali del 12% su 3,29 Euro 0,40 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,69 Euro 0,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 53,57

Costo materiali fc 1,12 27,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,76 18,82

B.62.22.0320.085 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 7x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.085 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 7x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,25 1,25 27,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,5/60 h 0,09 26,10 2,39 53,29

Spese generali del 12% su 3,64 Euro 0,44 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,08 Euro 0,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,39 53,30

Costo materiali fc 1,25 27,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,85 18,82

B.62.22.0320.090 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 12x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.090 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 12x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,14 2,14 33,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 47,65

Spese generali del 12% su 5,18 Euro 0,62 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,81 Euro 0,58 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 6,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 47,65

Costo materiali fc 2,14 33,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,20 18,83

B.62.22.0320.095 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 18x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.095 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 18x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,40 3,40 40,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 41,04

Spese generali del 12% su 6,88 Euro 0,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,71 Euro 0,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 41,04

Costo materiali fc 3,40 40,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,60 18,83

B.62.22.0320.100 CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC

sezione 25x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.13.0320.100 CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC

sezione 24x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,31 4,31 42,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 38,65

Spese generali del 12% su 8,23 Euro 0,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,21 Euro 0,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 38,65

Costo materiali fc 4,31 42,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,84

B.62.24.0100.003 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0100.005 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,53 4,53 45,90

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 35,26

Spese generali del 12% su 8,01 Euro 0,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,97 Euro 0,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 35,26

Costo materiali fc 4,53 45,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,86 18,82

B.62.24.0100.005 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0100.010 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,56 6,56 50,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 30,33

Spese generali del 12% su 10,48 Euro 1,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,73 Euro 1,17 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 30,33

Costo materiali fc 6,56 50,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,43 18,82

B.62.24.0100.010 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0100.015 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,83 7,83 52,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 28,98

Spese generali del 12% su 12,18 Euro 1,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,64 Euro 1,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 28,98

Costo materiali fc 7,83 52,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,83 18,83

B.62.24.0100.015 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0100.020 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x70 mm²
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(Costo materiali fc) m 1,00 8,95 8,95 51,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 29,90

Spese generali del 12% su 14,17 Euro 1,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,87 Euro 1,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 29,90

Costo materiali fc 8,95 51,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,29 18,83

B.62.24.0100.020 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0100.025 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,61 10,61 51,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 29,61

Spese generali del 12% su 16,70 Euro 2,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,70 Euro 1,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 29,61

Costo materiali fc 10,61 51,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,87 18,83

B.62.24.0100.025 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0100.030 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 14,25 14,25 55,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 25,49

Spese generali del 12% su 20,78 Euro 2,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,27 Euro 2,33 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 25,49

Costo materiali fc 14,25 55,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,82 18,83
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B.62.24.0100.030 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0100.035 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 18,37 18,37 56,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 24,26

Spese generali del 12% su 26,20 Euro 3,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,34 Euro 2,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 24,26

Costo materiali fc 18,37 56,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,08 18,83

B.62.24.0100.035 CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0100.040 RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE)

sezione 1x185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 20,95 20,95 58,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 22,96

Spese generali del 12% su 29,22 Euro 3,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,72 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 22,96

Costo materiali fc 20,95 58,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,78 18,83

B.62.24.0110.010 CAVO RG7H1OM1 12/20kV L.S.0.H. (TRIPOLARE)

sezione 3x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0110.025 RG7H1OM1 12/20kV L.S.0.H. (TRIPOLARE)

sezione 3x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 27,49 27,49 64,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 16,40

Spese generali del 12% su 34,45 Euro 4,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,58 Euro 3,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,44

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 6,96 16,40

Costo materiali fc 27,49 64,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,99 18,83

B.62.24.0120.003 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0120.005 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 7,83 7,83 56,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 24,98

Spese generali del 12% su 11,31 Euro 1,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,67 Euro 1,27 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 24,98

Costo materiali fc 7,83 56,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,62 18,84

B.62.24.0120.005 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0120.010 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,77 8,77 56,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 25,05

Spese generali del 12% su 12,68 Euro 1,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,21 Euro 1,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 25,05

Costo materiali fc 8,77 56,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,94 18,83

B.62.24.0120.010 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0120.015 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,01 9,01 54,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 26,43

Spese generali del 12% su 13,36 Euro 1,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,96 Euro 1,50 9,09

Per arrotondamento

614/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 26,43

Costo materiali fc 9,01 54,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,10 18,83

B.62.24.0120.015 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0120.020 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,73 9,73 60,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 32,30

Spese generali del 12% su 5,22 Euro 0,63 3,87

Utile dell'Impresa del 10% su 5,85 Euro 0,59 3,62

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 32,30

Costo materiali fc 9,73 60,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 7,49

B.62.24.0120.020 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0120.025 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 11,74 11,74 53,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 27,72

Spese generali del 12% su 17,83 Euro 2,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,97 Euro 2,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 27,72

Costo materiali fc 11,74 53,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,14 18,83

B.62.24.0120.025 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0120.030 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 13,26 13,26 54,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

615/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 26,76

Spese generali del 12% su 19,78 Euro 2,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,16 Euro 2,22 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 26,76

Costo materiali fc 13,26 54,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,59 18,83

B.62.24.0120.030 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0120.035 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 16,55 16,55 55,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 26,07

Spese generali del 12% su 24,38 Euro 2,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,31 Euro 2,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 26,07

Costo materiali fc 16,55 55,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,66 18,83

B.62.24.0120.035 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0120.040 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 18,12 18,12 55,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 25,42

Spese generali del 12% su 26,38 Euro 3,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,55 Euro 2,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 25,42

Costo materiali fc 18,12 55,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,12 18,83

B.62.24.0120.040 CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0120.045 RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE)

sezione 1x240 mm²

616/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 1,00 23,86 23,86 59,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 21,69

Spese generali del 12% su 32,56 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,47 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 21,69

Costo materiali fc 23,86 59,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,55 18,83

B.62.24.0130.005 CAVO RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE)

sezione 3x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0130.020 RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE)

sezione 3x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 22,88 22,88 63,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 18,01

Spese generali del 12% su 29,41 Euro 3,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,93 Euro 3,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 18,01

Costo materiali fc 22,88 63,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,82 18,83

B.62.24.0130.010 CAVO RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE)

sezione 3x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0130.025 RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE)

sezione 3x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 28,46 28,46 65,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 15,95

Spese generali del 12% su 35,42 Euro 4,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,67 Euro 3,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 15,95

Costo materiali fc 28,46 65,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,22 18,83

617/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.24.0150.020 CAVO RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO)

sezione 3x95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0150.035 RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO)

sezione 3x95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 48,63 48,63 69,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 11,79

Spese generali del 12% su 56,89 Euro 6,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,72 Euro 6,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 11,79

Costo materiali fc 48,63 69,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,20 18,83

B.62.24.0150.030 CAVO RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO)

sezione 3x150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0150.043 RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO)

sezione 3x150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 68,38 68,38 70,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 11,14

Spese generali del 12% su 79,26 Euro 9,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,77 Euro 8,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 97,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 11,14

Costo materiali fc 68,38 70,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,39 18,83

B.62.24.0160.005 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)

sezione 1x35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0160.010 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)

sezione 1x35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 6,57 6,57 48,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 32,34

Spese generali del 12% su 10,92 Euro 1,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,23 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,45

Riepilogo per categoria

618/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 4,35 32,34

Costo materiali fc 6,57 48,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,53 18,83

B.62.24.0160.010 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)

sezione 1x50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0160.015 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)

sezione 1x50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 9,20 9,20 53,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 27,77

Spese generali del 12% su 13,98 Euro 1,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,66 Euro 1,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 27,77

Costo materiali fc 9,20 53,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,24 18,83

B.62.24.0160.015 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)

sezione 1x70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0160.020 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)

sezione 1x70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 10,87 10,87 62,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 30,17

Spese generali del 12% su 5,22 Euro 0,63 3,62

Utile dell'Impresa del 10% su 5,85 Euro 0,59 3,38

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 30,17

Costo materiali fc 10,87 62,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 7,00

B.62.24.0160.020 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)

sezione 1x95 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0160.025 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)

sezione 1x95 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 12,22 12,22 52,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 28,26

Spese generali del 12% su 18,74 Euro 2,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,99 Euro 2,10 9,09

Per arrotondamento

619/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 28,26

Costo materiali fc 12,22 52,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,35 18,83

B.62.24.0160.025 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)

sezione 1x120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0160.030 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)

sezione 1x120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 19,65 19,65 59,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 21,23

Spese generali del 12% su 26,61 Euro 3,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,80 Euro 2,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 21,23

Costo materiali fc 19,65 59,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,17 18,83

B.62.24.0160.030 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)

sezione 1x150 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0160.035 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)

sezione 1x150 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 25,22 25,22 61,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 20,04

Spese generali del 12% su 33,48 Euro 4,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,50 Euro 3,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 20,04

Costo materiali fc 25,22 61,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,77 18,83

B.62.24.0160.035 CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)

sezione 1x185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0160.040 ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE)

sezione 1x185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 37,63 37,63 65,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

620/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 15,24

Spese generali del 12% su 46,33 Euro 5,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,89 Euro 5,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 15,24

Costo materiali fc 37,63 65,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,75 18,83

B.62.24.0170.035 CAVO ARG7H1RX 12/20 kV (TRIPOLARE AD ELICA)

sezione 3x185 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0170.045 ARG7H1RX 12/20 kV (TRIPOLARE AD ELICA)

sezione 3x185 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 37,63 37,63 60,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 20,90

Spese generali del 12% su 50,68 Euro 6,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,76 Euro 5,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 20,90

Costo materiali fc 37,63 60,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,76 18,83

B.62.24.0300.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA INTERNO PER

CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)

Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0300.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA INTERNO PER CAVI

UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)

Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 120,65 120,65 53,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 145/60 h 2,42 26,10 63,08 27,87

Spese generali del 12% su 183,73 Euro 22,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 205,77 Euro 20,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 226,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 226,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 63,08 27,87

Costo materiali fc 120,65 53,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,62 18,83

621/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.24.0310.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER

CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)

Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0310.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI

UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)

Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 140,29 140,29 52,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 175/60 h 2,92 26,10 76,13 28,55

Spese generali del 12% su 216,42 Euro 25,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 242,39 Euro 24,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 266,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 266,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 76,13 28,55

Costo materiali fc 140,29 52,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,21 18,83

B.62.24.0310.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER

CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)

Sezione cavi alloggiabili 95÷240 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0310.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI

UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)

Sezione cavi alloggiabili 95÷240 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 140,29 140,29 50,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 195/60 h 3,25 26,10 84,83 30,59

Spese generali del 12% su 225,12 Euro 27,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 252,13 Euro 25,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 277,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 277,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 84,83 30,59

Costo materiali fc 140,29 50,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,23 18,83

B.62.24.0320.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-

INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per

eseguire un terminale)

Sezione cavi alloggiabili 70÷300 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0320.005 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER

CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale)

Sezione cavi alloggiabili 70÷300 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 273,23 273,23 67,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 125/60 h 2,08 26,10 54,37 13,47

Spese generali del 12% su 327,61 Euro 39,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 366,92 Euro 36,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 403,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 403,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,38 13,47

Costo materiali fc 273,23 67,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,01 18,83

B.62.24.0320.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-

INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per

eseguire un terminale)

Sezione cavi alloggiabili 400÷1000 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.14.0320.010 TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER

CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale)

Sezione cavi alloggiabili 400÷1000 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 372,29 372,29 69,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 140/60 h 2,33 26,10 60,90 11,41

Spese generali del 12% su 433,19 Euro 51,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 485,17 Euro 48,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 533,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 533,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,90 11,41

Costo materiali fc 372,29 69,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,50 18,83

B.62.26.0010.005 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER

INTERNO

sezione 2x0.35 mm², senza guaina m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0010.005 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione 2x0.35 mm², senza guaina

(Costo materiali fc) m 1,00 0,19 0,19 24,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 56,49

Spese generali del 12% su 0,63 Euro 0,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 0,70 Euro 0,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 56,49

Costo materiali fc 0,19 24,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,15 18,83
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B.62.26.0010.010 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER

INTERNO

sezione 2x0.35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0010.010 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione 2x0.35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,22 0,22 27,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 53,70

Spese generali del 12% su 0,66 Euro 0,08 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 0,73 Euro 0,07 9,01

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 53,70

Costo materiali fc 0,22 27,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,15 18,77

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER

INTERNO

sezione T+2x0.35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione T+2x0.35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,24 0,24 28,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 52,41

Spese generali del 12% su 0,68 Euro 0,08 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 0,76 Euro 0,08 9,16

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 52,41

Costo materiali fc 0,24 28,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,16 18,92

B.62.26.0010.020 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER

INTERNO

sezione 2x2x0.35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0010.020 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione 2x2x0.35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,28 0,28 31,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 49,43

Spese generali del 12% su 0,72 Euro 0,09 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 0,80 Euro 0,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,88
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 49,43

Costo materiali fc 0,28 31,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,86

B.62.26.0010.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER

INTERNO

sezione T+2x2x0.35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0010.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione T+2x2x0.35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,41 0,41 39,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 41,83

Spese generali del 12% su 0,84 Euro 0,10 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,95 Euro 0,10 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 41,83

Costo materiali fc 0,41 39,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,20 18,85

B.62.26.0010.030 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER

INTERNO

sezione 5x2x0.35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0010.030 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione 5x2x0.35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,55 0,55 45,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 35,95

Spese generali del 12% su 0,98 Euro 0,12 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,10 Euro 0,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 35,95

Costo materiali fc 0,55 45,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,84

B.62.26.0010.035 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER

INTERNO

sezione 10x2x0.35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0010.035 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione 10x2x0.35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,11 1,11 58,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 22,89

Spese generali del 12% su 1,54 Euro 0,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,73 Euro 0,17 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 22,89

Costo materiali fc 1,11 58,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,36 18,84

B.62.26.0020.005 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER

ESTERNO

TE, sezione 10x2x0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0020.005 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO

TE, sezione 10x2x0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,22 1,22 59,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 21,32

Spese generali del 12% su 1,66 Euro 0,20 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,85 Euro 0,19 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 21,32

Costo materiali fc 1,22 59,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,38 18,82

B.62.26.0020.010 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER

ESTERNO

TE, sezione 15x2x0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0020.010 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO

TE, sezione 15x2x0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,36 1,36 49,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 31,64

Spese generali del 12% su 2,23 Euro 0,27 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,50 Euro 0,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 31,64

Costo materiali fc 1,36 49,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,52 18,84
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B.62.26.0020.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER

ESTERNO

TE, sezione 20x2x0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0020.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO

TE, sezione 20x2x0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,65 1,65 45,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 35,85

Spese generali del 12% su 2,96 Euro 0,36 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,31 Euro 0,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 35,85

Costo materiali fc 1,65 45,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 18,85

B.62.26.0020.020 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER

ESTERNO

TE, sezione 25x2x0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0020.020 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO

TE, sezione 25x2x0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,99 1,99 43,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 37,83

Spese generali del 12% su 3,73 Euro 0,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,18 Euro 0,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 37,83

Costo materiali fc 1,99 43,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,87 18,83

B.62.26.0020.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER

ESTERNO

TE, sezione 30x2x0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0020.025 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO

TE, sezione 30x2x0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,27 2,27 41,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 39,69

Spese generali del 12% su 4,44 Euro 0,53 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,98 Euro 0,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,48
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 39,69

Costo materiali fc 2,27 41,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,03 18,81

B.62.26.0020.030 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER

ESTERNO

TE, sezione 50x2x0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0020.030 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO

TE, sezione 50x2x0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,55 3,55 72,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 8,86

Spese generali del 12% su 3,98 Euro 0,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,46 Euro 0,45 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 8,86

Costo materiali fc 3,55 72,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,92 18,82

B.62.26.0020.035 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER

ESTERNO

TE, sezione 100x2x0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0020.035 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO

TE, sezione 100x2x0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 8,43 8,43 59,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 21,53

Spese generali del 12% su 11,48 Euro 1,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,85 Euro 1,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 21,53

Costo materiali fc 8,43 59,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,66 18,83

B.62.26.0032.005 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

U/UTP 4cp Cat. 5e  PVC m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0022.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

U/UTP 4cp Cat.5e  PVC

(Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,36 23,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 57,24

Spese generali del 12% su 1,23 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,38 Euro 0,14 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 57,24

Costo materiali fc 0,36 23,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,82

B.62.26.0032.010 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

U/UTP 4cp Cat. 5e LSZH m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0022.010 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

U/UTP 4cp Cat.5e  LSZH

(Costo materiali fc) m 1,00 0,39 0,39 25,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 56,13

Spese generali del 12% su 1,26 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,41 Euro 0,14 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 56,13

Costo materiali fc 0,39 25,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,84

B.62.26.0032.015 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

F/UTP 4cp Cat. 5e  PVC m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0022.015 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

F/UTP 4cp Cat.5e  PVC

(Costo materiali fc) m 1,00 0,50 0,50 29,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 51,48

Spese generali del 12% su 1,37 Euro 0,16 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1,53 Euro 0,15 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 51,48

Costo materiali fc 0,50 29,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,32 18,76

B.62.26.0032.020 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

F/UTP 4cp Cat. 5e LSZH m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0022.020 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

F/UTP 4cp Cat.5e  LSZH
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 1,00 0,54 0,54 31,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 50,00

Spese generali del 12% su 1,41 Euro 0,17 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,58 Euro 0,16 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 50,00

Costo materiali fc 0,54 31,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,33 18,79

B.62.26.0034.005 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6

U/UTP 4cp Cat. 6 LSZH m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0023.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6

U/UTP 4cp Cat.6  LSZH

(Costo materiali fc) m 1,00 0,67 0,67 35,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 45,79

Spese generali del 12% su 1,54 Euro 0,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,73 Euro 0,17 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 45,79

Costo materiali fc 0,67 35,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,36 18,84

B.62.26.0034.010 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6

F/UTP 4cp Cat. 6 PVC m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0023.010 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6

F/UTP 4cp Cat.6  PVC

(Costo materiali fc) m 1,00 0,65 0,65 34,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 46,52

Spese generali del 12% su 1,52 Euro 0,18 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,70 Euro 0,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 46,52

Costo materiali fc 0,65 34,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,35 18,82
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.26.0034.015 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6

F/UTP 4cp Cat. 6 LSZH m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0023.015 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6

F/UTP 4cp Cat.6  LSZH

(Costo materiali fc) m 1,00 0,93 0,93 41,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 39,19

Spese generali del 12% su 1,80 Euro 0,22 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,02 Euro 0,20 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 39,19

Costo materiali fc 0,93 41,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,42 18,83

B.62.26.0036.005 CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7

S/FTP 4cp Cat. 7 LSZH m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0024.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7

S/FTP 4cp Cat.7  LSZH

(Costo materiali fc) m 1,00 1,91 1,91 42,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 38,67

Spese generali del 12% su 3,65 Euro 0,44 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,09 Euro 0,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 38,67

Costo materiali fc 1,91 42,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,85 18,82

B.62.26.0060.005 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 2+Tx0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0030.005 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 2+Tx0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,16 1,16 58,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 22,08

Spese generali del 12% su 1,59 Euro 0,19 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1,79 Euro 0,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,97

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 0,44 22,08

Costo materiali fc 1,16 58,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,37 18,78

B.62.26.0060.010 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 2x2+Tx0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0030.010 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 2x2+Tx0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,77 1,77 54,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 26,77

Spese generali del 12% su 2,64 Euro 0,32 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,96 Euro 0,30 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 26,77

Costo materiali fc 1,77 54,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,61 18,86

B.62.26.0060.015 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 3x2+Tx0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0030.015 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 3x2+Tx0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,37 2,37 52,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 28,81

Spese generali del 12% su 3,68 Euro 0,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,12 Euro 0,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 28,81

Costo materiali fc 2,37 52,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,85 18,83

B.62.26.0060.020 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 4x2+Tx0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0030.020 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 4x2+Tx0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,41 2,41 52,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 28,49

Spese generali del 12% su 3,72 Euro 0,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,16 Euro 0,42 9,08

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 28,49

Costo materiali fc 2,41 52,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,86 18,82

B.62.26.0060.025 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 5x2+Tx0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0030.025 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 5x2+Tx0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,57 2,57 48,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 32,77

Spese generali del 12% su 4,31 Euro 0,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,83 Euro 0,48 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 32,77

Costo materiali fc 2,57 48,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,00 18,83

B.62.26.0060.030 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 6x2+Tx0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0030.030 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 6x2+Tx0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,98 2,98 51,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 29,90

Spese generali del 12% su 4,72 Euro 0,57 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,29 Euro 0,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 29,90

Costo materiali fc 2,98 51,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,10 18,81

B.62.26.0060.035 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 8x2+Tx0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0030.035 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 8x2+Tx0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 3,53 3,53 50,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 30,94

Spese generali del 12% su 5,71 Euro 0,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,39 Euro 0,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 30,94

Costo materiali fc 3,53 50,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,32 18,83

B.62.26.0060.040 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 11x2+Tx0.6 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0030.040 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 11x2+Tx0.6 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 4,14 4,14 53,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 27,96

Spese generali del 12% su 6,32 Euro 0,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,07 Euro 0,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 27,96

Costo materiali fc 4,14 53,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,47 18,83

B.62.26.0070.005 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO,

PVC

sezione (2x1 mm² +10x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0070.005 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC

sezione (2x1+10x0.35)mm² + coassiale 75 ohm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,55 4,55 74,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 7,08

Spese generali del 12% su 4,98 Euro 0,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,58 Euro 0,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 7,08

Costo materiali fc 4,55 74,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,16 18,83

B.62.26.0070.010 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO,

PVC

sezione (2x1 mm² +12x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm m 1

634/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.15.0070.010 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC

sezione (2x1+12x0.35)mm² + coassiale 75 ohm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,72 5,72 75,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 5,74

Spese generali del 12% su 6,16 Euro 0,74 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 6,89 Euro 0,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 5,74

Costo materiali fc 5,72 75,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,43 18,84

B.62.26.0070.015 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO,

PVC

sezione (2x1.5 mm² +10x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0070.015 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC

sezione (2x1.5+10x0.5)mm² + coassiale 75 ohm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,78 6,78 76,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 4,89

Spese generali del 12% su 7,22 Euro 0,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,08 Euro 0,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 4,89

Costo materiali fc 6,78 76,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,67 18,83

B.62.26.0070.020 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO,

PVC

sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0070.020 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC

sezione (2x1.5+12x0.5)mm² + coassiale 75 ohm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,99 7,99 76,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 4,19

Spese generali del 12% su 8,43 Euro 1,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,44 Euro 0,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 4,19
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 7,99 76,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,96 18,83

B.62.26.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV

impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO, PER TV

impedenza 75 ohm, 23 dB/1000 m a 800 MHz

(Costo materiali fc) m 1,00 0,14 0,14 11,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 70,16

Spese generali del 12% su 1,01 Euro 0,12 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,13 Euro 0,11 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 70,16

Costo materiali fc 0,14 11,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,87

B.62.26.0110.010 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV

impedenza 75 ohm, 8.4 dB/100 m a 800 MHz m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO, PER TV

impedenza 75 ohm, 23 dB/1000 m a 800 MHz

(Costo materiali fc) m 1,00 0,14 0,14 6,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 75,00

Spese generali del 12% su 1,88 Euro 0,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,11 Euro 0,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 75,00

Costo materiali fc 0,14 6,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,44 18,84

B.62.26.0210.005 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 2x0.22 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.005 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 2x0.22 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,06 0,06 6,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 74,15

Spese generali del 12% su 0,72 Euro 0,09 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 0,80 Euro 0,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,88
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 74,20

Costo materiali fc 0,06 6,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,86

B.62.26.0210.010 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 4x0.22 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.010 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 4x0.22 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,18 0,18 17,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 63,35

Spese generali del 12% su 0,83 Euro 0,10 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,93 Euro 0,09 9,03

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 63,40

Costo materiali fc 0,18 17,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,19 18,74

B.62.26.0210.015 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 6x0.22 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.015 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 6x0.22 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,20 0,20 19,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 62,14

Spese generali del 12% su 0,85 Euro 0,10 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,96 Euro 0,10 9,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 62,19

Costo materiali fc 0,20 19,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,20 18,86

B.62.26.0210.020 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 8x0.22 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.020 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 8x0.22 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,22 0,22 20,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 60,42

Spese generali del 12% su 0,88 Euro 0,11 9,72
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Utile dell'Impresa del 10% su 0,98 Euro 0,10 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 60,46

Costo materiali fc 0,22 20,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,20 18,80

B.62.26.0210.025 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 10x0.22 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.025 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 10x0.22 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,24 0,24 21,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 59,32

Spese generali del 12% su 0,89 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,00 Euro 0,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 59,36

Costo materiali fc 0,24 21,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,82

B.62.26.0210.030 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 2x0.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.030 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 2x0.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,16 0,16 16,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 65,25

Spese generali del 12% su 0,82 Euro 0,10 9,80

Utile dell'Impresa del 10% su 0,91 Euro 0,09 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 65,30

Costo materiali fc 0,16 16,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,19 18,90

B.62.26.0210.035 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 4x0.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.035 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 4x0.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,26 0,26 23,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 57,74

Spese generali del 12% su 0,92 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,02 Euro 0,10 9,03

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 57,79

Costo materiali fc 0,26 23,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,76

B.62.26.0210.040 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 5x0.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.040 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 5x0.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,26 0,26 23,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 57,74

Spese generali del 12% su 0,92 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,02 Euro 0,10 9,03

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 57,79

Costo materiali fc 0,26 23,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,76

B.62.26.0210.045 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 6x0.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.045 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 6x0.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,29 0,29 20,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 60,84

Spese generali del 12% su 1,16 Euro 0,14 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,30 Euro 0,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 60,84

Costo materiali fc 0,29 20,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,81

B.62.26.0210.050 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 7x0.5 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.15.0210.050 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 7x0.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,33 0,33 22,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 58,78

Spese generali del 12% su 1,20 Euro 0,14 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,34 Euro 0,13 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 58,78

Costo materiali fc 0,33 22,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,28 18,78

B.62.26.0210.055 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 8x0.5  mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.055 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 8x0.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,36 23,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 57,24

Spese generali del 12% su 1,23 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,38 Euro 0,14 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 57,24

Costo materiali fc 0,36 23,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,82

B.62.26.0210.060 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 10x0.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.060 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 10x0.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,45 0,45 27,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 53,37

Spese generali del 12% su 1,32 Euro 0,16 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 1,48 Euro 0,15 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 53,37

Costo materiali fc 0,45 27,61
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,31 18,77

B.62.26.0210.065 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 2x0.75 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.065 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 2x0.75 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,30 0,30 20,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 60,42

Spese generali del 12% su 1,17 Euro 0,14 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,31 Euro 0,13 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 60,42

Costo materiali fc 0,30 20,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,82

B.62.26.0210.070 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 4x0.75 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.070 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 4x0.75 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,35 0,35 23,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 58,00

Spese generali del 12% su 1,22 Euro 0,15 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,37 Euro 0,14 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 58,00

Costo materiali fc 0,35 23,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,28 18,87

B.62.26.0210.075 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 6x0.75 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.075 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 6x0.75 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,32 0,32 21,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 59,18

Spese generali del 12% su 1,19 Euro 0,14 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,33 Euro 0,13 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,47
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 59,18

Costo materiali fc 0,32 21,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,28 18,78

B.62.26.0210.080 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 8x0.75 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.080 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 8x0.75 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,39 0,39 21,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 26,10 1,09 59,75

Spese generali del 12% su 1,48 Euro 0,18 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,66 Euro 0,17 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,09 59,78

Costo materiali fc 0,39 21,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,34 18,85

B.62.26.0210.085 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 10x0.75 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0210.085 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 10x0.75 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,48 0,48 24,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/60 h 0,04 26,10 1,09 56,35

Spese generali del 12% su 1,57 Euro 0,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,76 Euro 0,18 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,09 56,37

Costo materiali fc 0,48 24,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,36 18,86

B.62.26.0215.005 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO

RESISTENTE AL FUOCO

sezione 2x0.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0215.005 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,48 0,48 34,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 46,61
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Spese generali del 12% su 1,13 Euro 0,14 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,27 Euro 0,13 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 46,64

Costo materiali fc 0,48 34,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,26 18,79

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO

RESISTENTE AL FUOCO

sezione 2x0.75 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,58 0,58 38,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 42,93

Spese generali del 12% su 1,23 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,38 Euro 0,14 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 42,96

Costo materiali fc 0,58 38,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,82

B.62.26.0215.015 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO

RESISTENTE AL FUOCO

sezione 2x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0215.015 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,67 0,67 41,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 40,03

Spese generali del 12% su 1,33 Euro 0,16 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,48 Euro 0,15 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 40,06

Costo materiali fc 0,67 41,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,31 18,83

B.62.26.0215.020 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO

RESISTENTE AL FUOCO

sezione 2x1,5 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.15.0215.020 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,84 0,84 45,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 35,46

Spese generali del 12% su 1,49 Euro 0,18 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,67 Euro 0,17 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 35,49

Costo materiali fc 0,84 45,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,35 18,80

B.62.26.0215.025 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO

RESISTENTE AL FUOCO

sezione 2x2,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0215.025 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,29 1,29 53,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 27,30

Spese generali del 12% su 1,94 Euro 0,23 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,18 Euro 0,22 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 27,32

Costo materiali fc 1,29 53,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,87

B.62.26.0215.030 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO

RESISTENTE AL FUOCO

sezione 4x0,5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0215.030 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 4x0.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,96 0,96 48,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 32,79

Spese generali del 12% su 1,62 Euro 0,19 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,81 Euro 0,18 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,99
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 32,81

Costo materiali fc 0,96 48,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,38 18,84

B.62.26.0215.035 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO

RESISTENTE AL FUOCO

sezione 4x0,75 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0215.035 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 4x0.75 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,16 1,16 52,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 29,26

Spese generali del 12% su 1,82 Euro 0,22 9,78

Utile dell'Impresa del 10% su 2,03 Euro 0,20 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 29,28

Costo materiali fc 1,16 52,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,42 18,88

B.62.26.0215.040 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO

RESISTENTE AL FUOCO

sezione 4x1 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0215.040 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 4x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,34 1,34 49,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 31,99

Spese generali del 12% su 2,21 Euro 0,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,48 Euro 0,25 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 31,99

Costo materiali fc 1,34 49,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,51 18,86

B.62.26.0240.005 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC

sezione 2x0.35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0220.005 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC

sezione 2x0.35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,10 0,10 10,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

645/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 70,16

Spese generali del 12% su 0,75 Euro 0,09 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,84 Euro 0,08 9,03

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 70,22

Costo materiali fc 0,10 10,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,71

B.62.26.0240.010 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC

sezione 2x0.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0220.010 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC

sezione 2x0.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,12 0,12 12,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 68,68

Spese generali del 12% su 0,78 Euro 0,09 9,79

Utile dell'Impresa del 10% su 0,87 Euro 0,09 9,16

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 68,74

Costo materiali fc 0,12 12,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,95

B.62.26.0240.015 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC

sezione 2x0.75 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0220.015 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC

sezione 2x0.75 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,17 0,17 16,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 64,60

Spese generali del 12% su 0,83 Euro 0,10 9,80

Utile dell'Impresa del 10% su 0,92 Euro 0,09 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 64,65

Costo materiali fc 0,17 16,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,19 18,91

B.62.26.0240.020 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC

sezione 2x1 mm² m 1

646/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.15.0220.020 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC

sezione 2x1 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,20 0,20 19,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 62,14

Spese generali del 12% su 0,85 Euro 0,10 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,96 Euro 0,10 9,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 62,19

Costo materiali fc 0,20 19,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,20 18,86

B.62.26.0240.025 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC

sezione 2x1.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0220.025 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,29 0,29 20,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 60,84

Spese generali del 12% su 1,16 Euro 0,14 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,30 Euro 0,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 60,84

Costo materiali fc 0,29 20,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,81

B.62.26.0240.030 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC

sezione 2x2.5 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0220.030 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC

sezione 2x2.5 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,48 0,48 28,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 52,41

Spese generali del 12% su 1,35 Euro 0,16 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,51 Euro 0,15 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 52,41

Costo materiali fc 0,48 28,92

647/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,31 18,86

B.62.29.0250.005 CENTRALINO DA PARETE - IP40

1x4 moduli, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.005 CENTRALINO DA PARETE IP40

1x4 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,82 8,82 20,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 30,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 29,94

Spese generali del 12% su 35,37 Euro 4,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,61 Euro 3,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 60,92

Costo materiali fc 8,82 20,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,21 18,83

B.62.29.0250.010 CENTRALINO DA PARETE - IP40

1x6 moduli, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.010 CENTRALINO DA PARETE IP40

1x6 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,50 10,50 23,00

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 29,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 28,59

Spese generali del 12% su 37,05 Euro 4,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,50 Euro 4,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 58,16

Costo materiali fc 10,50 23,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,60 18,83

B.62.29.0250.015 CENTRALINO DA PARETE - IP40

1x8 moduli, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.015 CENTRALINO DA PARETE IP40

1x8 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,92 13,92 27,92

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

648/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 27,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 26,17

Spese generali del 12% su 40,47 Euro 4,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,33 Euro 4,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 53,25

Costo materiali fc 13,92 27,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,39 18,83

B.62.29.0250.020 CENTRALINO DA PARETE - IP40

1x12 moduli, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.020 CENTRALINO DA PARETE IP40

1x12 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,68 19,68 34,55

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 23,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 22,91

Spese generali del 12% su 46,23 Euro 5,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,78 Euro 5,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 46,61

Costo materiali fc 19,68 34,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,73 18,83

B.62.29.0250.025 CENTRALINO DA PARETE - IP40

1x18 moduli, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.025 CENTRALINO DA PARETE IP40

1x18 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,55 26,55 40,58

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 20,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 19,95

Spese generali del 12% su 53,10 Euro 6,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,47 Euro 5,95 9,09

Per arrotondamento

649/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 40,58

Costo materiali fc 26,55 40,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,32 18,83

B.62.29.0250.030 CENTRALINO DA PARETE - IP40

2x12 moduli, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.030 CENTRALINO DA PARETE IP40

2x12 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,60 30,60 43,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 19,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 18,53

Spese generali del 12% su 57,15 Euro 6,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,01 Euro 6,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 37,71

Costo materiali fc 30,60 43,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,26 18,83

B.62.29.0250.035 CENTRALINO DA PARETE - IP40

3x12 moduli, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.035 CENTRALINO DA PARETE IP40

3x12 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 54,60 54,60 54,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 13,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 13,05

Spese generali del 12% su 81,15 Euro 9,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,89 Euro 9,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 26,56

Costo materiali fc 54,60 54,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,83 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.29.0250.100 CENTRALINO DA PARETE - IP40

1x4 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.100 CENTRALINO DA PARETE IP40

1x4 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,82 8,82 20,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 30,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 29,94

Spese generali del 12% su 35,37 Euro 4,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,61 Euro 3,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 60,92

Costo materiali fc 8,82 20,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,21 18,83

B.62.29.0250.110 CENTRALINO DA PARETE - IP40

1x8 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.110 CENTRALINO DA PARETE IP40

1x8 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,92 13,92 27,92

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 27,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 26,17

Spese generali del 12% su 40,47 Euro 4,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,33 Euro 4,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 53,25

Costo materiali fc 13,92 27,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,39 18,83

B.62.29.0250.115 CENTRALINO DA PARETE - IP40

1x12 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.115 CENTRALINO DA PARETE IP40

1x12 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,68 19,68 34,55

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 23,70

651/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 22,91

Spese generali del 12% su 46,23 Euro 5,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,78 Euro 5,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 46,61

Costo materiali fc 19,68 34,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,73 18,83

B.62.29.0250.120 CENTRALINO DA PARETE - IP40

2x12 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.120 CENTRALINO DA PARETE IP40

2x12 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,60 30,60 43,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 19,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 18,53

Spese generali del 12% su 57,15 Euro 6,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,01 Euro 6,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 37,71

Costo materiali fc 30,60 43,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,26 18,83

B.62.29.0250.125 CENTRALINO DA PARETE - IP40

3x12 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.125 CENTRALINO DA PARETE IP40

3x12 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 54,60 54,60 54,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 13,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 13,05

Spese generali del 12% su 81,15 Euro 9,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,89 Euro 9,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,98

652/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 26,56

Costo materiali fc 54,60 54,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,83 18,83

B.62.29.0250.130 CENTRALINO DA PARETE - IP40

2x18 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.130 CENTRALINO DA PARETE IP40

2x18 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,40 44,40 50,80

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 15,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 14,93

Spese generali del 12% su 70,95 Euro 8,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,46 Euro 7,95 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 30,37

Costo materiali fc 44,40 50,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,46 18,83

B.62.29.0250.135 CENTRALINO DA PARETE - IP40

3x18 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.135 CENTRALINO DA PARETE IP40

3x18 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 67,20 67,20 58,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 11,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 11,30

Spese generali del 12% su 93,75 Euro 11,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,00 Euro 10,50 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 115,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 22,99

Costo materiali fc 67,20 58,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,75 18,83

B.62.29.0250.140 CENTRALINO DA PARETE - IP40

4x18 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.140 CENTRALINO DA PARETE IP40

4x18 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 117,00 117,00 66,16

653/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 7,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 7,38

Spese generali del 12% su 143,55 Euro 17,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 160,78 Euro 16,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 176,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 176,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 15,01

Costo materiali fc 117,00 66,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,30 18,83

B.62.29.0250.145 CENTRALINO DA PARETE - IP40

2x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.145 CENTRALINO DA PARETE IP40

2x24 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 199,20 199,20 71,62

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 4,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 4,69

Spese generali del 12% su 225,75 Euro 27,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 252,84 Euro 25,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 278,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 9,55

Costo materiali fc 199,20 71,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,37 18,83

B.62.29.0250.150 CENTRALINO DA PARETE - IP40

3x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.150 CENTRALINO DA PARETE IP40

3x24 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 273,00 273,00 73,97

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 3,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 3,54

Spese generali del 12% su 299,55 Euro 35,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 335,50 Euro 33,55 9,09

654/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 369,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 369,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 7,19

Costo materiali fc 273,00 73,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,50 18,83

B.62.29.0250.155 CENTRALINO DA PARETE - IP40

4x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.155 CENTRALINO DA PARETE IP40

4x24 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 339,60 339,60 75,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 2,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 2,89

Spese generali del 12% su 366,15 Euro 43,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 410,09 Euro 41,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 451,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 451,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 5,89

Costo materiali fc 339,60 75,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,95 18,83

B.62.29.0250.160 CENTRALINO DA PARETE - IP40

5x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.160 CENTRALINO DA PARETE IP40

5x24 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 400,20 400,20 76,12

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 2,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 2,48

Spese generali del 12% su 426,75 Euro 51,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 477,96 Euro 47,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 525,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 525,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 5,05

Costo materiali fc 400,20 76,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,01 18,83

655/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.29.0250.165 CENTRALINO DA PARETE - IP40

6x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0250.165 CENTRALINO DA PARETE IP40

6x24 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 469,80 469,80 76,83

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 2,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 2,13

Spese generali del 12% su 496,35 Euro 59,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 555,91 Euro 55,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 611,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 611,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 4,34

Costo materiali fc 469,80 76,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,15 18,83

B.62.29.0255.005 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

1x4 moduli, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.005 CENTRALINO DA INCASSO IP40

1x4 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,38 7,38 17,66

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 32,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 31,22

Spese generali del 12% su 33,93 Euro 4,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,00 Euro 3,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 63,52

Costo materiali fc 7,38 17,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,87 18,83

B.62.29.0255.010 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

1x6 moduli, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.010 CENTRALINO DA INCASSO IP40

1x6 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,43 8,43 19,56

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 31,32

656/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 30,28

Spese generali del 12% su 34,98 Euro 4,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,18 Euro 3,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 61,60

Costo materiali fc 8,43 19,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,12 18,83

B.62.29.0255.015 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

1x8 moduli, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.015 CENTRALINO DA INCASSO IP40

1x8 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,38 13,38 27,20

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 27,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 26,53

Spese generali del 12% su 39,93 Euro 4,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,72 Euro 4,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 53,97

Costo materiali fc 13,38 27,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,26 18,83

B.62.29.0255.020 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

1x12 moduli, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.020 CENTRALINO DA INCASSO IP40

1x12 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,21 18,21 33,03

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 24,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 23,67

Spese generali del 12% su 44,76 Euro 5,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,13 Euro 5,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,14

657/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 48,15

Costo materiali fc 18,21 33,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,38 18,83

B.62.29.0255.025 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

1x18 moduli, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.025 CENTRALINO DA INCASSO IP40

1x18 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,87 27,87 41,57

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 20,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 19,46

Spese generali del 12% su 54,42 Euro 6,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,95 Euro 6,10 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 39,60

Costo materiali fc 27,87 41,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,63 18,83

B.62.29.0255.030 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

2x12 moduli, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.030 CENTRALINO DA INCASSO IP40

2x12 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,95 25,95 40,12

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 20,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 20,18

Spese generali del 12% su 52,50 Euro 6,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,80 Euro 5,88 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 41,05

Costo materiali fc 25,95 40,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,18 18,83

B.62.29.0255.035 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

3x12 moduli, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.035 CENTRALINO DA INCASSO IP40

3x12 moduli, porta cieca

658/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,90 42,90 50,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 15,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 15,25

Spese generali del 12% su 69,45 Euro 8,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,78 Euro 7,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 31,03

Costo materiali fc 42,90 50,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,11 18,83

B.62.29.0255.100 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

1x4 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.100 CENTRALINO DA INCASSO IP40

1x4 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,93 9,93 22,10

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 30,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 29,04

Spese generali del 12% su 36,48 Euro 4,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,86 Euro 4,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 59,08

Costo materiali fc 9,93 22,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,46 18,83

B.62.29.0255.105 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

1x6 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.105 CENTRALINO DA INCASSO IP40

1x6 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,71 10,71 23,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 29,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 28,43

Spese generali del 12% su 37,26 Euro 4,47 9,74

659/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 41,73 Euro 4,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 57,84

Costo materiali fc 10,71 23,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,64 18,83

B.62.29.0255.110 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

1x8 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.110 CENTRALINO DA INCASSO IP40

1x8 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,86 22,86 37,56

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 22,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 21,44

Spese generali del 12% su 49,41 Euro 5,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,34 Euro 5,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 43,62

Costo materiali fc 22,86 37,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,46 18,83

B.62.29.0255.115 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

1x12 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.115 CENTRALINO DA INCASSO IP40

1x12 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,30 30,30 43,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 19,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 18,63

Spese generali del 12% su 56,85 Euro 6,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,67 Euro 6,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 37,91

Costo materiali fc 30,30 43,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,19 18,83
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B.62.29.0255.120 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

2x12 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.120 CENTRALINO DA INCASSO IP40

2x12 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,30 48,30 52,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 14,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 14,15

Spese generali del 12% su 74,85 Euro 8,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,83 Euro 8,38 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 92,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 28,79

Costo materiali fc 48,30 52,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,37 18,83

B.62.29.0255.125 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

3x12 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.125 CENTRALINO DA INCASSO IP40

3x12 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 52,20 52,20 53,80

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 13,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 13,45

Spese generali del 12% su 78,75 Euro 9,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,20 Euro 8,82 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 97,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 27,37

Costo materiali fc 52,20 53,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,27 18,83

B.62.29.0255.130 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

2x18 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.130 CENTRALINO DA INCASSO IP40

2x18 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 63,00 63,00 57,10

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 12,24
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 11,83

Spese generali del 12% su 89,55 Euro 10,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,30 Euro 10,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 110,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 24,06

Costo materiali fc 63,00 57,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,78 18,83

B.62.29.0255.135 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

2x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.145 CENTRALINO DA INCASSO IP40

4x24 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 450,90 450,90 76,65

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 2,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 2,22

Spese generali del 12% su 477,45 Euro 57,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 534,74 Euro 53,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 588,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 588,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 4,51

Costo materiali fc 450,90 76,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,77 18,83

B.62.29.0255.140 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

3x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.140 CENTRALINO DA INCASSO IP40

3x24 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 377,70 377,70 75,84

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 2,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 2,62

Spese generali del 12% su 404,25 Euro 48,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 452,76 Euro 45,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 498,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 498,04
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 5,33

Costo materiali fc 377,70 75,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,79 18,83

B.62.29.0255.145 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

4x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.145 CENTRALINO DA INCASSO IP40

4x24 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 450,90 450,90 76,65

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 2,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 2,22

Spese generali del 12% su 477,45 Euro 57,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 534,74 Euro 53,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 588,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 588,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 4,51

Costo materiali fc 450,90 76,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,77 18,83

B.62.29.0255.150 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

5x24 moduli, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0255.150 CENTRALINO DA INCASSO IP40

5x24 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 529,80 529,80 77,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 1,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 1,90

Spese generali del 12% su 556,35 Euro 66,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 623,11 Euro 62,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 685,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 685,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 3,87

Costo materiali fc 529,80 77,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,07 18,83

B.62.29.0255.155 CENTRALINO DA INCASSO - IP40

6x24 moduli, porta trasparente cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.17.0255.155 CENTRALINO DA INCASSO IP40

6x24 moduli, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 619,20 619,20 77,83

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 1,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 1,64

Spese generali del 12% su 645,75 Euro 77,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 723,24 Euro 72,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 795,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 795,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,55 3,34

Costo materiali fc 619,20 77,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,81 18,83

B.62.29.0260.005 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (300x220x160) mm, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.005 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (300x220x160) mm, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,63 60,63 14,02

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 19,23

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 1,30

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 1,04

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,00 6,00 1,39

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 6,34

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 8,83

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
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RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 1,93

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 7,66

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 6,16

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 5,69

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 4,03

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 1,13

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,90

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 1,51

Spese generali del 12% su 351,03 Euro 42,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 393,15 Euro 39,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 432,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 432,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 1,51

Costo materiali fc 344,50 79,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,44 18,83

B.62.29.0260.010 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (400x300x200) mm, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.010 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (400x300x200) mm, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,19 76,19 16,54

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 18,05
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Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 1,22

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,98

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 2,00 6,00 12,00 2,61

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 5,95

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 8,29

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 1,81

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 7,20

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 5,79

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 5,34

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 3,78

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 1,06

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 1,70
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Spese generali del 12% su 373,89 Euro 44,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 418,76 Euro 41,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 460,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 460,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 1,70

Costo materiali fc 366,06 79,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,74 18,83

B.62.29.0260.015 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (500x400x200) mm, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.015 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (500x400x200) mm, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 112,52 112,52 22,06

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 16,30

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 1,11

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,88

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 6,00 15,00 2,94

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 5,37

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 7,49

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 1,63

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 6,50

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 5,22

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 4,83

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 3,41

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,96

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 1,71

Spese generali del 12% su 414,09 Euro 49,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 463,79 Euro 46,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 510,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 510,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 1,71

Costo materiali fc 405,39 79,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,07 18,83

B.62.29.0260.020 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (600x400x250) mm, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.020 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (600x400x250) mm, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 142,58 142,58 25,81

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 15,05

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 1,02

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,81

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10
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Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 3,00 6,00 18,00 3,26

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 4,96

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 6,91

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 1,51

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 6,00

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 4,82

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 4,46

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 3,15

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,89

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 23/60 h 0,38 26,10 10,00 1,81

Spese generali del 12% su 448,46 Euro 53,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 502,27 Euro 50,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 552,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 552,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,01 1,81

Costo materiali fc 438,45 79,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,04 18,83
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B.62.29.0260.025 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (700x500x250) mm, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.025 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (700x500x250) mm, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 168,35 168,35 28,28

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 13,97

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,95

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,75

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 4,00 6,00 24,00 4,03

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 4,61

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 6,42

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 1,40

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 5,57

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 4,48

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 4,13

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 2,92

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
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RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,82

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 2,19

Spese generali del 12% su 483,28 Euro 57,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 541,27 Euro 54,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 595,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 595,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 2,19

Costo materiali fc 470,22 78,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,12 18,83

B.62.29.0260.030 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (800x600x300) mm, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.030 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (800x600x300) mm, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 262,83 262,83 36,28

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 11,48

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,78

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,62

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 5,00 6,00 30,00 4,14

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 3,78

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 5,27
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Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 1,15

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 4,57

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 3,68

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 3,40

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 2,40

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,68

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 2,40

Spese generali del 12% su 588,10 Euro 70,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 658,68 Euro 65,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 724,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 724,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 2,40

Costo materiali fc 570,70 78,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,44 18,83

B.62.29.0260.035 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (1000x800x300) mm, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.035 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (1000x800x300) mm, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 496,46 496,46 48,43

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 8,11
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Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,55

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,44

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 6,00 6,00 36,00 3,51

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 2,67

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 3,73

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 0,81

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 3,23

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 2,60

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 2,40

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 1,70

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,48

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 2,12
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Spese generali del 12% su 832,08 Euro 99,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 931,93 Euro 93,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.025,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.025,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 2,12

Costo materiali fc 810,33 79,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 193,04 18,83

B.62.29.0260.040 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (1200x800x300) mm, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.040 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (1200x800x300) mm, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 645,39 645,39 52,84

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 6,81

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,46

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,37

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 7,00 6,00 42,00 3,44

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 2,25

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 3,13

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 0,68

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 2,71

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 2,18
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Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 2,02

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 1,43

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,40

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 26,10 26,10 2,14

Spese generali del 12% su 991,37 Euro 118,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.110,33 Euro 111,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.221,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.221,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 2,14

Costo materiali fc 965,26 79,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 230,00 18,83

B.62.29.0260.045 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (1400x800x400) mm, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.045 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (1400x800x400) mm, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.682,79 1.682,79 66,98

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 3,31

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,22

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,18

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)
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(Costo materiali fc) cad. 8,00 6,00 48,00 1,91

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 1,09

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 1,52

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 0,33

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 1,32

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 1,06

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 0,98

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 0,69

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,20

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 26,10 30,45 1,21

Spese generali del 12% su 2.039,12 Euro 244,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.283,81 Euro 228,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.512,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.512,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,45 1,21

Costo materiali fc 2.008,66 79,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 473,08 18,83
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B.62.29.0260.050 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (1600x800x400) mm, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.050 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (1600x800x400) mm, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.833,38 1.833,38 66,55

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 3,02

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,20

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,16

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 9,00 6,00 54,00 1,96

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 1,00

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 1,39

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 0,30

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 1,20

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 0,97

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 0,89

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 0,63

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
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RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,18

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 26,10 34,80 1,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 1,31

Spese generali del 12% su 2.236,05 Euro 268,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.504,38 Euro 250,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.754,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.754,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,80 2,57

Costo materiali fc 2.165,25 78,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 518,76 18,83

B.62.29.0260.055 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (1800x800x400) mm, porta cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.055 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (1800x800x400) mm, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.983,98 1.983,98 67,06

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 2,81

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,19

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,15

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 10,00 6,00 60,00 2,03

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 0,93
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Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 1,29

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 0,28

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 1,12

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 0,90

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 0,83

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 0,59

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,17

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 26,10 39,15 1,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 1,37

Spese generali del 12% su 2.401,50 Euro 288,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.689,68 Euro 268,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.958,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.958,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,65 2,69

Costo materiali fc 2.321,85 78,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 557,15 18,83

B.62.29.0260.075 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (400x300x200) mm, porta trasparente cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.17.0260.075 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (400x300x200) mm, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 93,93 93,93 19,47

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 17,24

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 1,17

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,93

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 2,00 6,00 12,00 2,49

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 5,68

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 7,92

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 1,73

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 6,87

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 5,52

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 5,10

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 3,61

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 1,02

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 1,62

Spese generali del 12% su 391,63 Euro 47,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 438,63 Euro 43,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 482,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 482,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 1,62

Costo materiali fc 383,80 79,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,86 18,83

B.62.29.0260.080 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (500x400x200) mm, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.080 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (500x400x200) mm, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 137,07 137,07 25,36

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 15,39

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 1,04

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,83

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 6,00 15,00 2,78

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 5,07

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 7,07

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10
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Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 1,54

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 6,13

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 4,93

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 4,56

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 3,22

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,91

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 1,61

Spese generali del 12% su 438,64 Euro 52,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 491,28 Euro 49,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 540,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 540,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 1,61

Costo materiali fc 429,94 79,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,77 18,83

B.62.29.0260.085 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (600x400x250) mm, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.085 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (600x400x250) mm, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 158,30 158,30 27,68

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 14,54

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
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RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,99

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,79

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 3,00 6,00 18,00 3,15

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 4,79

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 6,68

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 1,46

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 5,80

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 4,66

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 4,30

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 3,04

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,86

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 23/60 h 0,38 26,10 10,00 1,75

Spese generali del 12% su 464,18 Euro 55,70 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 519,88 Euro 51,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 571,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 571,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,01 1,75

Costo materiali fc 454,17 79,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 107,69 18,83

B.62.29.0260.090 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (700x500x250) mm, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.090 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (700x500x250) mm, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 206,13 206,13 32,11

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 12,95

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,88

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,70

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 4,00 6,00 24,00 3,74

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 4,27

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 5,95

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 1,30

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 5,16

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 4,15
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Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 3,83

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 2,71

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,76

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 2,03

Spese generali del 12% su 521,05 Euro 62,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 583,58 Euro 58,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 641,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 641,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 2,03

Costo materiali fc 508,00 79,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,88 18,83

B.62.29.0260.095 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (800x600x300) mm, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.095 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (800x600x300) mm, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 286,15 286,15 37,99

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 11,04

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,75

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,60

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 5,00 6,00 30,00 3,98
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Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 3,64

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 5,07

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 1,11

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 4,40

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 3,54

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 3,27

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 2,31

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,65

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 2,31

Spese generali del 12% su 611,43 Euro 73,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 684,80 Euro 68,48 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 753,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 753,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 2,31

Costo materiali fc 594,02 78,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,85 18,83

B.62.29.0260.100 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (1000x800x300) mm, porta trasparente cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Lavori compiuti

Z.70.17.0260.100 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (1000x800x300) mm, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 534,90 534,90 49,87

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 7,75

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,53

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,42

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 6,00 6,00 36,00 3,36

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 2,56

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 3,56

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 0,78

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 3,09

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 2,49

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 2,30

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 1,62

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,46

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 2,03

Spese generali del 12% su 870,53 Euro 104,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 974,99 Euro 97,50 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.072,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.072,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 2,03

Costo materiali fc 848,77 79,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 201,96 18,83

B.62.29.0260.105 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (1200x800x300) mm, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.105 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (1200x800x300) mm, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 695,38 695,38 54,20

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 6,48

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,44

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,35

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 7,00 6,00 42,00 3,27

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 2,14

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 2,98

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

688/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 0,65

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 2,58

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 2,08

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 1,92

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 1,36

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,38

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 26,10 26,10 2,03

Spese generali del 12% su 1.041,35 Euro 124,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.166,32 Euro 116,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.282,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.282,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 2,03

Costo materiali fc 1.015,25 79,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 241,59 18,83

B.62.29.0260.110 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (1400x800x400) mm, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.110 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (1400x800x400) mm, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.817,41 1.817,41 67,86

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 3,11

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

689/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,21

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,17

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 8,00 6,00 48,00 1,79

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 1,02

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 1,43

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 0,31

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 1,24

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 1,00

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 0,92

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 0,65

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,18

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 26,10 30,45 1,14

Spese generali del 12% su 2.173,73 Euro 260,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.434,58 Euro 243,46 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.678,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.678,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,45 1,14

Costo materiali fc 2.143,28 80,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 504,31 18,83

B.62.29.0260.115 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (1600x800x400) mm, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.115 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (1600x800x400) mm, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.979,80 1.979,80 67,45

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 2,83

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,19

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,15

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 9,00 6,00 54,00 1,84

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 0,93

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 1,30

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 0,28

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 1,13

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 0,91

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10
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Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 0,84

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 0,59

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,17

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 26,10 34,80 1,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 1,23

Spese generali del 12% su 2.382,48 Euro 285,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.668,37 Euro 266,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.935,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.935,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,80 2,41

Costo materiali fc 2.311,67 78,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 552,73 18,83

B.62.29.0260.120 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (1800x800x400) mm, porta trasparente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.120 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

vuoto, dim. AxLxP (1800x800x400) mm, porta trasparente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.142,56 2.142,56 67,93

Z.70.17.0260.130 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una

composizione da 108 moduli (4x27))

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,16 83,16 2,64

Z.70.17.0260.131 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 11,28 5,64 0,18

Z.70.17.0260.132 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 8,99 4,50 0,14

Z.70.17.0260.133 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE
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RINFORZATO, IP66, IK10

Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)

(Costo materiali fc) cad. 10,00 6,00 60,00 1,90

Z.70.17.0260.134 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (

prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 82,26 27,42 0,87

Z.70.17.0260.135 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 1,21

Z.70.17.0260.136 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,33 8,33 0,26

Z.70.17.0260.137 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Zoccolo da pavimento (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 132,58 33,15 1,05

Z.70.17.0260.138 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Porta interna (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 106,62 26,66 0,85

Z.70.17.0260.139 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Tettuccio (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 98,47 24,62 0,78

Z.70.17.0260.140 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo zincata (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 69,63 17,41 0,55

Z.70.17.0260.141 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Piastra di fondo isolante (prezzo medio)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 19,61 4,90 0,16

Z.70.17.0260.142 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit di accoppiamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,80 3,90 0,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 26,10 39,15 1,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 1,28

Spese generali del 12% su 2.560,08 Euro 307,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.867,29 Euro 286,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.154,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.154,02

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 79,65 2,53

Costo materiali fc 2.480,43 78,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 593,94 18,83

B.62.29.0260.150 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit per il fissaggio a pavimento cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.150 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Kit per il fissaggio a pavimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 114,79 114,79 42,10

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*2 cad. 8,00 0,04 0,32 0,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 26,10 52,20 19,15

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 27,00 54,00 19,81

Spese generali del 12% su 221,31 Euro 26,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 247,87 Euro 24,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 272,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 272,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 106,20 38,95

Costo materiali fc 115,11 42,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,34 18,83

B.62.29.0260.160 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Sistema di ventilazione (Ventilatore+griglie) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0260.160 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

Sistema di ventilazione (Ventilatore+griglie)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 108,74 108,74 68,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 12,38

Spese generali del 12% su 128,32 Euro 15,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,71 Euro 14,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 12,38

Costo materiali fc 108,74 68,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,77 18,83
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B.62.29.0265.005 COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43

h 800-900 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0265.005 COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43

h 800-900 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 165,60 165,60 75,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 5,93

Spese generali del 12% su 178,65 Euro 21,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 200,09 Euro 20,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 220,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 220,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 5,93

Costo materiali fc 165,60 75,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,45 18,83

B.62.29.0265.010 COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43

h 1000-1100 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0265.010 COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43

h 1000-1100 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 186,60 186,60 74,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 6,92

Spese generali del 12% su 204,00 Euro 24,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 228,48 Euro 22,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 251,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 251,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 6,92

Costo materiali fc 186,60 74,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,33 18,83

B.62.29.0270.005 CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI

MISURA

Per 1 gruppo di misura cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0270.005 CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA

Per 1 gruppo di misura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,00 39,00 54,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 27,13

Spese generali del 12% su 58,58 Euro 7,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,60 Euro 6,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,16
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 27,13

Costo materiali fc 39,00 54,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,59 18,83

B.62.29.0270.010 CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI

MISURA

Per 2 gruppi di misura cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0270.010 CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA

Per 2 gruppi di misura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 77,40 77,40 63,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 17,81

Spese generali del 12% su 99,15 Euro 11,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,05 Euro 11,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 17,81

Costo materiali fc 77,40 63,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,00 18,83

B.62.29.0275.005 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 300x600x200 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.005 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 300x600x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 169,20 169,20 46,67

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 169,20 Euro 71,06 19,60

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 14,90

Spese generali del 12% su 294,27 Euro 35,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 329,58 Euro 32,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 362,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 362,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,00 14,90

Costo materiali fc 169,20 46,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,33 38,43

B.62.29.0275.010 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 500x600x200 mm cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.17.0275.010 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 500x600x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 199,80 199,80 48,02

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 199,80 Euro 83,92 20,17

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 12,98

Spese generali del 12% su 337,72 Euro 40,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 378,24 Euro 37,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 416,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 416,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,00 12,98

Costo materiali fc 199,80 48,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,27 39,00

B.62.29.0275.015 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 600x600x200 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.015 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 600x600x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 277,40 277,40 50,27

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 277,40 Euro 116,51 21,11

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 9,79

Spese generali del 12% su 447,91 Euro 53,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 501,66 Euro 50,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 551,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 551,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,00 9,79

Costo materiali fc 277,40 50,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 220,42 39,94

B.62.29.0275.020 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 900x600x200 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.020 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30
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Dimensioni HxLxP 900x600x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 293,40 293,40 45,39

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 293,40 Euro 123,23 19,07

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 16,71

Spese generali del 12% su 524,63 Euro 62,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 587,58 Euro 58,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 646,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 646,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 108,00 16,71

Costo materiali fc 293,40 45,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 244,94 37,90

B.62.29.0275.025 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1100x600x200 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.025 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1100x600x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 354,60 354,60 47,07

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 354,60 Euro 148,93 19,77

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 14,33

Spese generali del 12% su 611,53 Euro 73,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 684,92 Euro 68,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 753,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 753,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 108,00 14,33

Costo materiali fc 354,60 47,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 290,81 38,60

B.62.29.0275.030 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1200x600x200 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.030 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1200x600x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 400,80 400,80 46,20
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Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 400,80 Euro 168,34 19,40

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 27,00 135,00 15,56

Spese generali del 12% su 704,13 Euro 84,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 788,63 Euro 78,86 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 867,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 867,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 135,00 15,56

Costo materiali fc 400,80 46,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 331,70 38,24

B.62.29.0275.035 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1500x600x200 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.035 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1500x600x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 571,80 571,80 47,65

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 571,80 Euro 240,16 20,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 27,00 162,00 13,50

Spese generali del 12% su 973,96 Euro 116,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.090,83 Euro 109,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.199,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.199,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 162,00 13,50

Costo materiali fc 571,80 47,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 466,11 38,85

B.62.29.0275.040 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1800x600x200 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.040 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1800x600x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 685,80 685,80 47,87

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.
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- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 685,80 Euro 288,04 20,11

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 27,00 189,00 13,19

Spese generali del 12% su 1.162,83 Euro 139,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.302,38 Euro 130,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.432,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.432,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,00 13,19

Costo materiali fc 685,80 47,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 557,81 38,94

B.62.29.0275.045 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 2000x600x200 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.045 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 2000x600x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 753,00 753,00 48,58

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 753,00 Euro 316,26 20,40

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 27,00 189,00 12,19

Spese generali del 12% su 1.258,26 Euro 150,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.409,25 Euro 140,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.550,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.550,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,00 12,19

Costo materiali fc 753,00 48,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 608,18 39,23

B.62.29.0275.050 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1800x850x200 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.050 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1800x850x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 821,40 821,40 47,31

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.
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- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 821,40 Euro 344,99 19,87

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 27,00 243,00 13,99

Spese generali del 12% su 1.409,39 Euro 169,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.578,52 Euro 157,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.736,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.736,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 243,00 13,99

Costo materiali fc 821,40 47,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 671,97 38,70

B.62.29.0275.055 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 2000x850x200 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.055 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 2000x850x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 911,40 911,40 46,49

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 911,40 Euro 382,79 19,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 27,00 297,00 15,15

Spese generali del 12% su 1.591,19 Euro 190,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.782,13 Euro 178,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.960,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.960,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 297,00 15,15

Costo materiali fc 911,40 46,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 751,94 38,36

B.62.29.0275.100 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 900x300x200 mm - affiancato per

vano cavi o morsettiera cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.100 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 900x300x200 mm - affiancato per vano cavi o

morsettiera

(Costo materiali fc) cad. 1,00 177,00 177,00 47,05

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.
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- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 177,00 Euro 74,34 19,76

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 14,35

Spese generali del 12% su 305,34 Euro 36,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 341,98 Euro 34,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 376,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 376,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,00 14,35

Costo materiali fc 177,00 47,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,18 38,59

B.62.29.0275.105 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1100x300x200 mm - affiancato per

vano cavi o morsettiera cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.105 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1100x300x200 mm - affiancato per vano cavi

o morsettiera

(Costo materiali fc) cad. 1,00 262,20 262,20 49,92

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 262,20 Euro 110,12 20,97

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 10,28

Spese generali del 12% su 426,33 Euro 51,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 477,48 Euro 47,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 525,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 525,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,00 10,28

Costo materiali fc 262,20 49,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 209,03 39,80

B.62.29.0275.110 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1200x300x200 mm - affiancato per

vano cavi o morsettiera cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.110 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1200x300x200 mm - affiancato per vano cavi

o morsettiera

(Costo materiali fc) cad. 1,00 286,20 286,20 50,46

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 286,20 Euro 120,20 21,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 9,52

Spese generali del 12% su 460,40 Euro 55,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 515,65 Euro 51,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 567,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 567,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,00 9,52

Costo materiali fc 286,20 50,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 227,02 40,02

B.62.29.0275.115 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1500x300x200 mm - affiancato per

vano cavi o morsettiera cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.115 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1500x300x200 mm - affiancato per vano cavi

o morsettiera

(Costo materiali fc) cad. 1,00 355,80 355,80 49,26

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 355,80 Euro 149,44 20,69

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,00 81,00 11,22

Spese generali del 12% su 586,23 Euro 70,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 656,58 Euro 65,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 722,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 722,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,00 11,22

Costo materiali fc 355,80 49,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 285,44 39,52

B.62.29.0275.120 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm - affiancato per

vano cavi o morsettiera cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.120 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm - affiancato per vano cavi

o morsettiera

(Costo materiali fc) cad. 1,00 402,00 402,00 48,07

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.
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- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 402,00 Euro 168,84 20,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 12,91

Spese generali del 12% su 678,84 Euro 81,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 760,30 Euro 76,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 836,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 836,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 108,00 12,91

Costo materiali fc 402,00 48,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 326,33 39,02

B.62.29.0275.125 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 2000x300x200 mm - affiancato per

vano cavi o morsettiera cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.125 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 2000x300x200 mm - affiancato per vano cavi

o morsettiera

(Costo materiali fc) cad. 1,00 429,00 429,00 46,79

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 429,00 Euro 180,18 19,65

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 27,00 135,00 14,72

Spese generali del 12% su 744,18 Euro 89,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 833,48 Euro 83,35 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 916,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 916,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 135,00 14,72

Costo materiali fc 429,00 46,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 352,83 38,48

B.62.29.0275.200 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 300x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.200 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 300x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,40 62,40 73,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 7,92

Spese generali del 12% su 69,15 Euro 8,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,45 Euro 7,75 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 7,92

Costo materiali fc 62,40 73,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,04 18,83

B.62.29.0275.205 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 500x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.205 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 500x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,60 75,60 74,51

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 6,65

Spese generali del 12% su 82,35 Euro 9,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,23 Euro 9,22 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 6,65

Costo materiali fc 75,60 74,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,11 18,83

B.62.29.0275.210 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 600x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.210 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 600x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 82,80 82,80 75,05

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 6,12

Spese generali del 12% su 89,55 Euro 10,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,30 Euro 10,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 110,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 6,12

Costo materiali fc 82,80 75,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,78 18,83

B.62.29.0275.215 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 900x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.215 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 900x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 103,20 103,20 76,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 4,98

Spese generali del 12% su 109,95 Euro 13,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,14 Euro 12,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 135,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 4,98

Costo materiali fc 103,20 76,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,51 18,83

B.62.29.0275.220 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 1100x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.220 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 1100x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 122,40 122,40 76,93

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 4,24

Spese generali del 12% su 129,15 Euro 15,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,65 Euro 14,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 159,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 4,24

Costo materiali fc 122,40 76,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,96 18,83

B.62.29.0275.225 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 1200x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.225 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 1200x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 138,00 138,00 77,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 3,79

Spese generali del 12% su 144,75 Euro 17,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,12 Euro 16,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 178,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 3,79

Costo materiali fc 138,00 77,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,58 18,83

B.62.29.0275.230 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 1500x600 mm cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.230 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 1500x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 218,40 218,40 78,73

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 2,43

Spese generali del 12% su 225,15 Euro 27,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 252,17 Euro 25,22 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 277,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 277,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 2,43

Costo materiali fc 218,40 78,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,24 18,83

B.62.29.0275.235 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 1800x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.235 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 1800x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 256,20 256,20 79,09

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 2,08

Spese generali del 12% su 262,95 Euro 31,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 294,50 Euro 29,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 323,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 323,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 2,08

Costo materiali fc 256,20 79,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,00 18,83

B.62.29.0275.240 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 2000x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.240 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 2000x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 285,00 285,00 79,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 1,88

Spese generali del 12% su 291,75 Euro 35,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 326,76 Euro 32,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 359,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 359,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 1,88

Costo materiali fc 285,00 79,29
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,69 18,83

B.62.29.0275.245 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 1800x850 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.245 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 1800x850 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 216,60 216,60 78,71

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 2,45

Spese generali del 12% su 223,35 Euro 26,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 250,15 Euro 25,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 275,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 275,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 2,45

Costo materiali fc 216,60 78,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,82 18,83

B.62.29.0275.250 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 2000x850 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.250 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 2000x850 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 342,00 342,00 79,60

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 1,57

Spese generali del 12% su 348,75 Euro 41,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 390,60 Euro 39,06 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 429,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 429,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 1,57

Costo materiali fc 342,00 79,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,91 18,83

B.62.29.0275.300 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 300x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.300 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 300x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 79,20 79,20 74,79

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 6,37

Spese generali del 12% su 85,95 Euro 10,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,26 Euro 9,63 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 105,89

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 6,75 6,37

Costo materiali fc 79,20 74,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,94 18,83

B.62.29.0275.305 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 500x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.305 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 500x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 91,20 91,20 75,58

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 5,59

Spese generali del 12% su 97,95 Euro 11,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,70 Euro 10,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 5,59

Costo materiali fc 91,20 75,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,72 18,83

B.62.29.0275.310 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 600x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.310 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 600x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 100,20 100,20 76,05

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 5,12

Spese generali del 12% su 106,95 Euro 12,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 119,78 Euro 11,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 131,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 5,12

Costo materiali fc 100,20 76,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,81 18,83

B.62.29.0275.315 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 900x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.315 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 900x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 120,00 120,00 76,84

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 4,32

Spese generali del 12% su 126,75 Euro 15,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 141,96 Euro 14,20 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 156,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 156,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 4,32

Costo materiali fc 120,00 76,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,41 18,83

B.62.29.0275.320 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 1100x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.320 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 1100x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,00 144,00 77,54

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 3,63

Spese generali del 12% su 150,75 Euro 18,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 168,84 Euro 16,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 185,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 185,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 3,63

Costo materiali fc 144,00 77,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,97 18,83

B.62.29.0275.325 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 1200x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.325 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 1200x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 160,80 160,80 77,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 3,27

Spese generali del 12% su 167,55 Euro 20,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 187,66 Euro 18,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 206,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 206,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 3,27

Costo materiali fc 160,80 77,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,87 18,83

B.62.29.0275.330 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 1500x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.330 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 1500x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 255,00 255,00 79,07

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 2,09

Spese generali del 12% su 261,75 Euro 31,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 293,16 Euro 29,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 322,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 322,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 2,09

Costo materiali fc 255,00 79,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,73 18,83

B.62.29.0275.335 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 1800x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.335 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 1800x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 299,40 299,40 79,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 1,79

Spese generali del 12% su 306,15 Euro 36,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 342,89 Euro 34,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 377,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 377,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 1,79

Costo materiali fc 299,40 79,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,03 18,83

B.62.29.0275.340 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 2000x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.340 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 2000x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 333,00 333,00 79,56

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 1,61

Spese generali del 12% su 339,75 Euro 40,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 380,52 Euro 38,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 418,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 418,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 1,61

Costo materiali fc 333,00 79,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,82 18,83

B.62.29.0275.345 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 1800x850 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.345 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 1800x850 mm
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 371,40 371,40 79,72

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 1,45

Spese generali del 12% su 378,15 Euro 45,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 423,53 Euro 42,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 465,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 465,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 1,45

Costo materiali fc 371,40 79,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,73 18,83

B.62.29.0275.350 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 2000x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.350 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 2000x850 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 399,60 399,60 79,82

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 1,35

Spese generali del 12% su 406,35 Euro 48,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 455,11 Euro 45,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 500,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 500,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 1,35

Costo materiali fc 399,60 79,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,27 18,83

B.62.29.0275.400 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Kit per rendere il quadro IP43 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0275.400 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30

Kit per rendere il quadro IP43

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,40 26,40 53,70

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 27,46

Spese generali del 12% su 39,90 Euro 4,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,69 Euro 4,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,50 27,46

Costo materiali fc 26,40 53,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,26 18,83
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B.62.29.0280.005 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 350x600x260 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0280.005 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 350x600x260 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 351,00 351,00 51,57

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 351,00 Euro 147,42 21,66

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 7,93

Spese generali del 12% su 552,42 Euro 66,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 618,71 Euro 61,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 680,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 680,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,00 7,93

Costo materiali fc 351,00 51,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 275,58 40,49

B.62.29.0280.010 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 550x600x260 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0280.010 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 550x600x260 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 397,20 397,20 52,17

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 397,20 Euro 166,82 21,91

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 7,09

Spese generali del 12% su 618,03 Euro 74,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 692,19 Euro 69,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 761,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 761,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,00 7,09

Costo materiali fc 397,20 52,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 310,21 40,74

B.62.29.0280.015 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 750x600x260 mm cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.17.0280.015 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 750x600x260 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 454,80 454,80 50,79

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 454,80 Euro 191,02 21,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,00 81,00 9,05

Spese generali del 12% su 726,82 Euro 87,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 814,03 Euro 81,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 895,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 895,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,00 9,05

Costo materiali fc 454,80 50,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 359,64 40,16

B.62.29.0280.020 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 950x600x260 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0280.020 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 950x600x260 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 522,00 522,00 49,89

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 522,00 Euro 219,24 20,95

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 10,32

Spese generali del 12% su 849,24 Euro 101,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 951,15 Euro 95,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.046,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.046,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 108,00 10,32

Costo materiali fc 522,00 49,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 416,26 39,79

B.62.29.0280.025 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 1150x600x260 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0280.025 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55
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Dimensioni HxLxP 1150x600x260 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 630,00 630,00 49,67

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 630,00 Euro 264,60 20,86

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 27,00 135,00 10,64

Spese generali del 12% su 1.029,60 Euro 123,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.153,15 Euro 115,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.268,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.268,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 135,00 10,64

Costo materiali fc 630,00 49,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 503,47 39,69

B.62.29.0280.030 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 1350x600x260 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0280.030 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 1350x600x260 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 840,00 840,00 51,35

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 840,00 Euro 352,80 21,57

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 27,00 135,00 8,25

Spese generali del 12% su 1.327,80 Euro 159,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.487,14 Euro 148,71 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.635,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.635,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 135,00 8,25

Costo materiali fc 840,00 51,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 660,85 40,40

B.62.29.0280.035 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 1650x600x260 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0280.035 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 1650x600x260 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.080,00 1.080,00 51,70

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.
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- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 1.080,00 Euro 453,60 21,71

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 27,00 162,00 7,75

Spese generali del 12% su 1.695,60 Euro 203,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.899,07 Euro 189,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.088,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.088,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 162,00 7,75

Costo materiali fc 1.080,00 51,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 846,98 40,55

B.62.29.0280.040 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 1850x600x260 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0280.040 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 1850x600x260 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.112,50 1.112,50 51,05

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 1.112,50 Euro 467,25 21,44

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 27,00 189,00 8,67

Spese generali del 12% su 1.768,75 Euro 212,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.981,00 Euro 198,10 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.179,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.179,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,00 8,67

Costo materiali fc 1.112,50 51,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 877,60 40,27

B.62.29.0280.045 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 1650x850x260 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0280.045 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 1650x850x260 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.260,00 1.260,00 51,70

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.
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- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 1.260,00 Euro 529,20 21,71

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 27,00 189,00 7,75

Spese generali del 12% su 1.978,20 Euro 237,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.215,58 Euro 221,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.437,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.437,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,00 7,75

Costo materiali fc 1.260,00 51,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 988,14 40,55

B.62.29.0285.005 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 2000x300x400 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.005 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Dimensioni HxLxP 2000x300x400 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 669,90 669,90 47,69

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 669,90 Euro 281,36 20,03

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 27,00 189,00 13,45

Spese generali del 12% su 1.140,26 Euro 136,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.277,09 Euro 127,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.404,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.404,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,00 13,45

Costo materiali fc 669,90 47,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 545,90 38,86

B.62.29.0285.010 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 2000x400x400 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.010 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Dimensioni HxLxP 2000x400x400 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 828,00 828,00 51,73

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.
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- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 828,00 Euro 347,76 21,73

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 27,00 189,00 11,81

Spese generali del 12% su 1.017,00 Euro 122,04 7,62

Utile dell'Impresa del 10% su 1.139,04 Euro 113,90 7,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.600,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.600,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,00 11,81

Costo materiali fc 828,00 51,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 583,70 36,47

B.62.29.0285.015 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 2000x600x400 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.015 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Dimensioni HxLxP 2000x600x400 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.158,60 1.158,60 49,10

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 1.158,60 Euro 486,61 20,62

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 27,00 270,00 11,44

Spese generali del 12% su 1.915,21 Euro 229,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.145,04 Euro 214,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.359,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.359,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 270,00 11,44

Costo materiali fc 1.158,60 49,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 930,94 39,45

B.62.29.0285.020 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x400 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.020 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x400 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.183,20 1.183,20 46,66

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.
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- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 1.183,20 Euro 496,94 19,60

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 27,00 378,00 14,91

Spese generali del 12% su 2.058,14 Euro 246,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.305,12 Euro 230,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.535,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.535,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 378,00 14,91

Costo materiali fc 1.183,20 46,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 974,43 38,43

B.62.29.0285.025 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 2000x300x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.025 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Dimensioni HxLxP 2000x300x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 816,00 816,00 49,15

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 816,00 Euro 342,72 20,64

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 27,00 189,00 11,38

Spese generali del 12% su 1.347,72 Euro 161,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.509,45 Euro 150,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.660,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.660,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,00 11,38

Costo materiali fc 816,00 49,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 655,39 39,47

B.62.29.0285.030 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 2000x400x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.030 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Dimensioni HxLxP 2000x400x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.027,80 1.027,80 50,61

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.
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- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 1.027,80 Euro 431,68 21,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 27,00 189,00 9,31

Spese generali del 12% su 1.648,48 Euro 197,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.846,29 Euro 184,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.030,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.030,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,00 9,31

Costo materiali fc 1.027,80 50,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 814,12 40,09

B.62.29.0285.035 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 2000x600x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.035 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Dimensioni HxLxP 2000x600x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.368,00 1.368,00 52,09

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 1.368,00 Euro 574,56 21,88

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 27,00 189,00 7,20

Spese generali del 12% su 2.131,56 Euro 255,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.387,35 Euro 238,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.626,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.626,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,00 7,20

Costo materiali fc 1.368,00 52,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.069,08 40,71

B.62.29.0285.040 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.040 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.486,80 1.486,80 47,96

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

720/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 1.486,80 Euro 624,46 20,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 15,00 27,00 405,00 13,06

Spese generali del 12% su 2.516,26 Euro 301,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.818,21 Euro 281,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.100,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.100,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 405,00 13,06

Costo materiali fc 1.486,80 47,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.208,23 38,97

B.62.29.0285.100 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 2000x300 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.100 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Porta cieca HxL 2000x300

(Costo materiali fc) cad. 1,00 108,90 108,90 76,43

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 4,74

Spese generali del 12% su 115,65 Euro 13,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,53 Euro 12,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 142,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 4,74

Costo materiali fc 108,90 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,83 18,83

B.62.29.0285.105 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 2000x400 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.105 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Porta cieca HxL 2000x400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 114,60 114,60 76,66

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 4,52

Spese generali del 12% su 121,35 Euro 14,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,91 Euro 13,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,50
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 149,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 4,52

Costo materiali fc 114,60 76,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,15 18,83

B.62.29.0285.110 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 2000x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.110 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Porta cieca HxL 2000x600

(Costo materiali fc) cad. 1,00 263,40 263,40 79,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 2,03

Spese generali del 12% su 270,15 Euro 32,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 302,57 Euro 30,26 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 332,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 332,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 2,03

Costo materiali fc 263,40 79,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,68 18,83

B.62.29.0285.115 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Porta cieca HxL 2000x800 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.115 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Porta cieca HxL 2000x800

(Costo materiali fc) cad. 1,00 322,80 322,80 79,51

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 1,66

Spese generali del 12% su 329,55 Euro 39,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 369,10 Euro 36,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 406,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 406,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 1,66

Costo materiali fc 322,80 79,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,46 18,83

B.62.29.0285.200 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 2000x400 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.200 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Porta trasparente HxL 2000x300
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 189,70 189,70 78,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 2,79

Spese generali del 12% su 196,45 Euro 23,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 220,02 Euro 22,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 242,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 242,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 2,79

Costo materiali fc 189,70 78,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,58 18,83

B.62.29.0285.205 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 2000x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.205 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Porta trasparente HxL 2000x400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 223,80 223,80 78,79

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 2,38

Spese generali del 12% su 230,55 Euro 27,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,22 Euro 25,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 284,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 2,38

Costo materiali fc 223,80 78,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,49 18,83

B.62.29.0285.210 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Porta trasparente HxL 2000x800 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.210 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Porta trasparente HxL 2000x600

(Costo materiali fc) cad. 1,00 384,60 384,60 79,77

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 1,40

Spese generali del 12% su 391,35 Euro 46,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 438,31 Euro 43,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 482,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 482,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 1,40

Costo materiali fc 384,60 79,77
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,79 18,83

B.62.29.0285.300 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni

HxLxP 2000x(300÷400)x400 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.300 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP

2000x(300÷400)x400 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,00 80,00 74,85

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 6,32

Spese generali del 12% su 86,75 Euro 10,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,16 Euro 9,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 6,32

Costo materiali fc 80,00 74,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,13 18,83

B.62.29.0285.305 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni

HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.305 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP

2000x(300÷400)x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,00 130,00 77,16

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 4,01

Spese generali del 12% su 136,75 Euro 16,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,16 Euro 15,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 168,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 4,01

Costo materiali fc 130,00 77,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,73 18,83

B.62.29.0285.310 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni

HxLxP 2000x(600÷800)x400 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.310 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP
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2000x(600÷800)x400 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 100,00 100,00 76,03

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 5,13

Spese generali del 12% su 106,75 Euro 12,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 119,56 Euro 11,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 131,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 5,13

Costo materiali fc 100,00 76,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,77 18,83

B.62.29.0285.315 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI

MODULARI - IP30

Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni

HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0285.315 QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI -

IP30

Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP

2000x(300÷400)x600 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 160,00 160,00 77,88

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 3,29

Spese generali del 12% su 166,75 Euro 20,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 186,76 Euro 18,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 205,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 205,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 3,29

Costo materiali fc 160,00 77,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,69 18,83

B.62.29.0290.005 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x400x(1000÷1200) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0290.005 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x400x(1000÷1200) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.125,20 2.125,20 53,79

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 2.125,20 Euro 892,58 22,59

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 27,00 189,00 4,78
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Spese generali del 12% su 3.206,78 Euro 384,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.591,60 Euro 359,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.950,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.950,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,00 4,78

Costo materiali fc 2.125,20 53,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.636,56 41,42

B.62.29.0290.010 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x600x(1000÷1200) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0290.010 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x600x(1000÷1200) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.340,00 2.340,00 51,32

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 2.340,00 Euro 982,80 21,56

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 27,00 378,00 8,29

Spese generali del 12% su 3.700,80 Euro 444,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.144,90 Euro 414,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.559,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.559,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 378,00 8,29

Costo materiali fc 2.340,00 51,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.841,39 40,39

B.62.29.0290.015 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x800x(1000÷1200) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0290.015 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x800x(1000÷1200) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.520,00 2.520,00 51,35

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 2.520,00 Euro 1.058,40 21,57

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 15,00 27,00 405,00 8,25

Spese generali del 12% su 3.983,40 Euro 478,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.461,41 Euro 446,14 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.907,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.907,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 405,00 8,25

Costo materiali fc 2.520,00 51,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.982,55 40,40

B.62.29.0290.020 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x900x(1000÷1200) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0290.020 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x900x(1000÷1200) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.670,00 2.670,00 51,31

Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari,

scatolati, morsettiere,strumenti ecc.

- Barre Din.

- Piastre per scatolati.

- Telai porta elementi.

- Cavetteria per cablaggio.

- Quota parte per barre in rame.

- Morsettiere e moduli ripartitori.

- Minuteria. del 42% su 2.670,00 Euro 1.121,40 21,55

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 27,00 432,00 8,30

Spese generali del 12% su 4.223,40 Euro 506,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.730,21 Euro 473,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.203,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.203,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 432,00 8,30

Costo materiali fc 2.670,00 51,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.101,23 40,38

B.62.29.0290.100 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Porta cieca HxL 2000x400 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0290.100 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Porta cieca HxL 2000x400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 140,40 140,40 77,44

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 3,72

Spese generali del 12% su 147,15 Euro 17,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,81 Euro 16,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 181,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 3,72

Costo materiali fc 140,40 77,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,14 18,83
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B.62.29.0290.105 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Porta trasparente HxL 2000x600 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0290.105 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Porta trasparente HxL 2000x600

(Costo materiali fc) cad. 1,00 354,60 354,60 79,65

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 1,52

Spese generali del 12% su 361,35 Euro 43,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 404,71 Euro 40,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 445,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 445,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 1,52

Costo materiali fc 354,60 79,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,83 18,83

B.62.29.0290.110 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Porta trasparente HxL 2000x800 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0290.110 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Porta trasparente HxL 2000x800

(Costo materiali fc) cad. 1,00 399,60 399,60 79,82

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 1,35

Spese generali del 12% su 406,35 Euro 48,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 455,11 Euro 45,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 500,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 500,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 1,35

Costo materiali fc 399,60 79,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,27 18,83

B.62.29.0290.115 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Porta trasparente HxL 2000x900 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0290.115 QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31

Porta trasparente HxL 2000x900

(Costo materiali fc) cad. 1,00 464,40 464,40 80,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 1,16

Spese generali del 12% su 471,15 Euro 56,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 527,69 Euro 52,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 580,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 580,46

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 6,75 1,16

Costo materiali fc 464,40 80,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,31 18,83

B.62.29.0295.005 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre verticali <250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0295.005 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre verticali <250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 276,00 276,00 62,75

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,00 81,00 18,42

Spese generali del 12% su 357,00 Euro 42,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 399,84 Euro 39,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 439,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 439,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,00 18,42

Costo materiali fc 276,00 62,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,82 18,83

B.62.29.0295.010 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre verticali <630 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0295.010 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre verticali <630 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 378,00 378,00 66,84

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,00 81,00 14,32

Spese generali del 12% su 459,00 Euro 55,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 514,08 Euro 51,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 565,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 565,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,00 14,32

Costo materiali fc 378,00 66,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,49 18,83

B.62.29.0295.015 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre verticali <1000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0295.015 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre verticali <1000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 498,00 498,00 69,81

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,00 81,00 11,36

Spese generali del 12% su 579,00 Euro 69,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 648,48 Euro 64,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 713,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 713,33
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,00 11,36

Costo materiali fc 498,00 69,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,33 18,83

B.62.29.0295.020 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre verticali <2000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0295.020 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre verticali <2000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 726,00 726,00 68,44

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 27,00 135,00 12,73

Spese generali del 12% su 861,00 Euro 103,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 964,32 Euro 96,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.060,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.060,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 135,00 12,73

Costo materiali fc 726,00 68,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 199,75 18,83

B.62.29.0295.025 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre verticali <3200 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0295.025 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre verticali <3200 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 858,00 858,00 66,52

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 27,00 189,00 14,65

Spese generali del 12% su 1.047,00 Euro 125,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.172,64 Euro 117,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.289,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.289,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,00 14,65

Costo materiali fc 858,00 66,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 242,90 18,83

B.62.29.0295.100 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre orizzontali <250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0295.100 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre orizzontali <250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,60 141,60 58,76

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 22,41

Spese generali del 12% su 195,60 Euro 23,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 219,07 Euro 21,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 240,98
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 240,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,00 22,41

Costo materiali fc 141,60 58,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,38 18,83

B.62.29.0295.105 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre orizzontali <630 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0295.105 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre orizzontali <630 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 192,00 192,00 63,35

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 17,82

Spese generali del 12% su 246,00 Euro 29,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 275,52 Euro 27,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 303,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 303,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,00 17,82

Costo materiali fc 192,00 63,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,07 18,83

B.62.29.0295.110 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre orizzontali <1000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0295.110 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre orizzontali <1000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 276,00 276,00 67,89

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 13,28

Spese generali del 12% su 330,00 Euro 39,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 369,60 Euro 36,96 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 406,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 406,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,00 13,28

Costo materiali fc 276,00 67,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,56 18,83

B.62.29.0295.115 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre orizzontali <2000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0295.115 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre orizzontali <2000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 318,00 318,00 64,69

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,00 81,00 16,48

Spese generali del 12% su 399,00 Euro 47,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 446,88 Euro 44,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 491,57
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 491,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,00 16,48

Costo materiali fc 318,00 64,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,57 18,83

B.62.29.0295.120 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre orizzontali <3200 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0295.120 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Sistema di sbarre orizzontali <3200 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 378,00 378,00 63,13

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 18,04

Spese generali del 12% su 486,00 Euro 58,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 544,32 Euro 54,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 598,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 598,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 108,00 18,04

Costo materiali fc 378,00 63,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,75 18,83

B.62.29.0295.200 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Segregazione FORMA 3 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0295.200 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Segregazione FORMA 3

(Costo materiali fc) cad. 1,00 126,00 126,00 43,71

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 37,46

Spese generali del 12% su 234,00 Euro 28,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 262,08 Euro 26,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 288,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 288,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 108,00 37,46

Costo materiali fc 126,00 43,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,29 18,83

B.62.29.0295.205 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Segregazione FORMA 4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0295.205 ACCESSORI INTERNI QUADRI

Segregazione FORMA 4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 195,60 195,60 52,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 28,87

Spese generali del 12% su 303,60 Euro 36,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 340,03 Euro 34,00 9,09

Per arrotondamento 0,01

732/993
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 374,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 374,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 108,00 28,87

Costo materiali fc 195,60 52,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,44 18,83

B.62.29.0310.005 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE

vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0298.005 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE

cassetta in lamiera  IP55  vuota, 4 moduli, colore RAL 7035

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,07 21,07 53,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 27,63

Spese generali del 12% su 31,94 Euro 3,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,78 Euro 3,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 27,63

Costo materiali fc 21,07 53,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,41 18,83

B.62.29.0310.010 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE

vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0298.010 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE

cassetta in lamiera  IP55  vuota, 8 moduli, colore RAL 7035

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,10 25,10 56,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 24,54

Spese generali del 12% su 35,98 Euro 4,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,29 Euro 4,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 24,54

Costo materiali fc 25,10 56,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,35 18,83

B.62.29.0310.015 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE

vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0298.015 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE

cassetta in lamiera  IP55  vuota, 4 moduli, rossa per VV.F.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,07 21,07 53,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

733/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 27,63

Spese generali del 12% su 31,94 Euro 3,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,78 Euro 3,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 27,63

Costo materiali fc 21,07 53,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,41 18,83

B.62.29.0310.020 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE

vuota, 8 moduli, rossa per VV.F. cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0298.020 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE

cassetta in lamiera  IP55  vuota, 8 moduli, rossa per VV.F.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,10 25,10 56,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 24,54

Spese generali del 12% su 35,98 Euro 4,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,29 Euro 4,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 24,54

Costo materiali fc 25,10 56,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,35 18,83

B.62.29.0320.005 CASSETTA DI SICUREZZA, IN POLIESTERE, IP55, A VITE

vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0300.005 CASSETTA DI SICUR., IN POLIESTERE  IP55, A VITE

cassetta in poliestere  IP55  vuota, 4 moduli, colore RAL 7035

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,00 22,00 54,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 26,85

Spese generali del 12% su 32,88 Euro 3,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,82 Euro 3,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 26,85

Costo materiali fc 22,00 54,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,63 18,83

B.62.29.0330.005 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE

vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0310.005 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE

Cassetta in lamiera IP54, 4md, colore RAL 7035

734/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,63 13,63 45,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 36,02

Spese generali del 12% su 24,51 Euro 2,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,45 Euro 2,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 36,02

Costo materiali fc 13,63 45,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,69 18,83

B.62.29.0330.010 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE

vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0310.010 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE

Cassetta in lamiera IP54, 8md, colore RAL 7035

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,05 17,05 40,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 41,00

Spese generali del 12% su 34,45 Euro 4,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,58 Euro 3,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 41,00

Costo materiali fc 17,05 40,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,99 18,83

B.62.29.0330.015 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE

vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0310.005 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE

Cassetta in lamiera IP54, 4md, colore RAL 7035

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,63 13,63 45,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 36,02

Spese generali del 12% su 24,51 Euro 2,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,45 Euro 2,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 36,02

Costo materiali fc 13,63 45,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,69 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.29.0330.020 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE

vuota, 8 moduli, rossa per VV.F. cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0310.010 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE

Cassetta in lamiera IP54, 8md, colore RAL 7035

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,05 17,05 40,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 41,00

Spese generali del 12% su 34,45 Euro 4,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,58 Euro 3,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 41,00

Costo materiali fc 17,05 40,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,99 18,83

B.62.29.0340.005 CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE

vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.17.0320.005 CASSETTA DI SICUR., IN POLIESTERE IP54, A CHIAVE

Cassetta in poliestere, IP54, 4 md, colore RAL 7032

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,87 14,87 46,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 34,28

Spese generali del 12% su 25,74 Euro 3,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,83 Euro 2,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 34,28

Costo materiali fc 14,87 46,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,97 18,83

B.62.32.0005.005 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON

PULSANTE

a contatti NC, 4 md, colore RAL 7035 cad. 1

Lavori compiuti

B.62.29.0330.005 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE

vuota, 4 moduli, colore RAL 7035

(Lavori compiuti) cad. 1,00 30,19 30,19 24,46

B.62.53.0005.010 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 21,82 21,82 17,68

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 50,00 0,72 36,00 29,17

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 16 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 1,77 35,40 28,68
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Importo totale dell'analisi (Euro) 123,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 123,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,52 59,57

Costo materiali fc 26,76 21,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,28 18,86

B.62.32.0005.010 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON

PULSANTE

a contatti NC, 4 md, rossa per VV.F. cad. 1

Lavori compiuti

B.62.29.0330.015 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE

vuota, 4 moduli, rossa per VV.F.

(Lavori compiuti) cad. 1,00 30,19 30,19 24,46

B.62.53.0005.010 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 21,82 21,82 17,68

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 50,00 0,72 36,00 29,17

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 16 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 1,77 35,40 28,68

Importo totale dell'analisi (Euro) 123,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 123,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,52 59,57

Costo materiali fc 26,76 21,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,28 18,86

B.62.32.0010.005 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON

INTERRUTTORE

di manovra, 4 md, colore RAL 7035 cad. 1

Lavori compiuti

B.62.29.0330.005 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE

vuota, 4 moduli, colore RAL 7035

(Lavori compiuti) cad. 1,00 30,19 30,19 21,70

B.62.50.0010.040 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

quadripolare  4x16÷32 A  2md

(Lavori compiuti) cad. 1,00 37,47 37,47 26,94

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 50,00 0,72 36,00 25,88

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 16 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 1,77 35,40 25,45

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 139,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 78,74 56,60

Costo materiali fc 34,23 24,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,22 18,85

737/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.32.0010.010 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON

INTERRUTTORE

di manovra, 8 md, colore RAL 7035 cad. 1

Lavori compiuti

B.62.29.0330.010 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE

vuota, 8 moduli, colore RAL 7035

(Lavori compiuti) cad. 1,00 42,44 42,44 28,05

B.62.50.0010.040 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

quadripolare  4x16÷32 A  2md

(Lavori compiuti) cad. 1,00 37,47 37,47 24,77

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 50,00 0,72 36,00 23,79

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 16 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 1,77 35,40 23,40

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 151,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 151,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,26 56,35

Costo materiali fc 37,65 24,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,53 18,85

B.62.32.0010.015 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON

INTERRUTTORE

di manovra, 4 md, rossa per VV.F. cad. 1

Lavori compiuti

B.62.29.0330.015 CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE

vuota, 4 moduli, rossa per VV.F.

(Lavori compiuti) cad. 1,00 30,19 30,19 21,70

B.62.50.0010.040 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

quadripolare  4x16÷32 A  2md

(Lavori compiuti) cad. 1,00 37,47 37,47 26,94

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 50,00 0,72 36,00 25,88

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 16 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 1,77 35,40 25,45

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 139,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 78,74 56,60

Costo materiali fc 34,23 24,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,22 18,85

B.62.32.0015.005 CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE,

CON PULSANTE

con pulsante NC, 4md, colore RAL 7035 cad. 1

Lavori compiuti

B.62.29.0340.005 CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE

vuota, 4 moduli, colore RAL 7035

(Lavori compiuti) cad. 1,00 31,72 31,72 25,39

B.62.53.0005.010 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO
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pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 21,82 21,82 17,46

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 50,00 0,72 36,00 28,81

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 16 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 1,77 35,40 28,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 124,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,52 58,84

Costo materiali fc 28,00 22,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,56 18,86

B.62.32.0020.005 CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE,

CON INTERRUTTOR

di manovra, 4md, colore RAL 7032 cad. 1

Lavori compiuti

B.62.29.0340.005 CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE

vuota, 4 moduli, colore RAL 7035

(Lavori compiuti) cad. 1,00 31,72 31,72 22,56

B.62.50.0010.040 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

quadripolare  4x16÷32 A  2md

(Lavori compiuti) cad. 1,00 37,47 37,47 26,65

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 50,00 0,72 36,00 25,60

B.62.06.0010.005 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 16 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 1,77 35,40 25,18

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 140,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 78,74 56,00

Costo materiali fc 35,47 25,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,51 18,85

B.62.32.0025.005 CENTRALINO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

in resina, completo di prese preferenzali, 12 md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A UNEL

(Costo materiali fc) cad. 4,00 4,59 18,36 14,70

Z.70.17.0250.020 CENTRALINO DA PARETE IP40

1x12 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,68 19,68 15,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 20,90

Spese generali del 12% su 64,14 Euro 7,70 6,16

Utile dell'Impresa del 10% su 71,84 Euro 7,18 5,75

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm
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(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,94 4,94 3,96

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 26,18

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 6,64

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 124,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,81 43,88

Costo materiali fc 46,59 37,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,52 18,83

B.62.32.0030.005 CENTRALNO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, DAL

QUADRO

in resina, completo di prese preferenzali, 12 md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A UNEL

(Costo materiali fc) cad. 4,00 4,59 18,36 13,53

Z.70.17.0250.020 CENTRALINO DA PARETE IP40

1x12 moduli, porta cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,68 19,68 14,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 19,23

Spese generali del 12% su 64,14 Euro 7,70 5,67

Utile dell'Impresa del 10% su 71,84 Euro 7,18 5,29

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,94 4,94 3,64

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 24,10

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 6,11

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 7,89

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 135,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,63 45,42

Costo materiali fc 48,46 35,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,54 18,82
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B.62.38.0310.005 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm

contatto 1NO+1NA,  5 A 220 V  0.5md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0310.005 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm

contatto 1NO+1NA  5 A 220 V  0.5md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,73 8,73 45,78

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 35,40

Spese generali del 12% su 15,48 Euro 1,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,34 Euro 1,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 35,40

Costo materiali fc 8,73 45,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,59 18,84

B.62.38.0310.010 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm

bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0310.010 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm

bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,09 13,09 53,56

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 27,62

Spese generali del 12% su 19,84 Euro 2,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,22 Euro 2,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 27,62

Costo materiali fc 13,09 53,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,60 18,83

B.62.38.0310.015 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm

bobina sgancio a distanza 110÷380 V  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0310.015 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm

bobina sgancio a distanza 110÷380 V  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,44 15,44 56,47

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 24,69

Spese generali del 12% su 22,19 Euro 2,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,85 Euro 2,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,34

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 6,75 24,69

Costo materiali fc 15,44 56,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,15 18,83

B.62.38.0310.020 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm

interblocco meccanico  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0310.020 AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm

interblocco meccanico  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,16 8,16 44,42

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 36,74

Spese generali del 12% su 14,91 Euro 1,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,70 Euro 1,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 36,74

Costo materiali fc 8,16 44,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,46 18,83

B.62.38.0410.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B

Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0410.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B

Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,62 13,62 42,21

Z.70.13.0040.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,23 0,69 2,14

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 3,04

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 33,47

Spese generali del 12% su 26,19 Euro 3,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,33 Euro 2,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 33,47

Costo materiali fc 15,39 47,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,08 18,83
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B.62.38.0410.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B

Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0410.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B

Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,35 12,35 39,56

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 3,56

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 3,14

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 34,59

Spese generali del 12% su 25,34 Euro 3,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,38 Euro 2,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 34,59

Costo materiali fc 14,54 46,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,88 18,83

B.62.38.0410.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B

Unipolare + N; (1P+N) 40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0410.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B

Unipolare + N; (1P+N) 40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,30 15,30 43,17

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 4,49

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,77

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 30,47

Spese generali del 12% su 28,77 Euro 3,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,22 Euro 3,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,44

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 10,80 30,47

Costo materiali fc 17,97 50,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,67 18,83

B.62.38.0410.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B

Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0410.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B

Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,34 44,34 62,78

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 1,57

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 1,39

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 15,29

Spese generali del 12% su 57,33 Euro 6,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,21 Euro 6,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 15,29

Costo materiali fc 46,53 65,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,30 18,83

B.62.38.0410.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B

Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0410.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B

Tripolare + N; (1P+N) 40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,50 45,50 63,14

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 1,54

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 1,36

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 14,99

Spese generali del 12% su 58,49 Euro 7,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,51 Euro 6,55 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,06

744/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 14,99

Costo materiali fc 47,69 66,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,57 18,83

B.62.38.0420.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0420.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,34 8,34 31,76

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 4,23

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 3,73

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 41,13

Spese generali del 12% su 21,23 Euro 2,55 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 23,78 Euro 2,38 9,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 41,13

Costo materiali fc 10,53 40,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,93 18,76

B.62.38.0420.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0420.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,07 12,07 40,15

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 1,50

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 3,26

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 35,93
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Spese generali del 12% su 24,40 Euro 2,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,33 Euro 2,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 35,93

Costo materiali fc 13,60 45,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,66 18,83

B.62.38.0420.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0420.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,74 10,74 36,73

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 3,80

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 3,35

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 36,94

Spese generali del 12% su 23,73 Euro 2,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,58 Euro 2,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 36,94

Costo materiali fc 12,93 44,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,51 18,83

B.62.38.0420.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Unipolare + N; (1P+N) 40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0420.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Unipolare + N; (1P+N) 40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,38 12,38 38,87

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 4,99

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 3,08

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,31
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 33,91

Spese generali del 12% su 25,85 Euro 3,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,95 Euro 2,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 33,91

Costo materiali fc 15,05 47,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,00 18,83

B.62.38.0420.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0420.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,66 15,66 42,75

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 3,03

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 5,35

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,55

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 29,48

Spese generali del 12% su 29,73 Euro 3,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,30 Euro 3,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 29,48

Costo materiali fc 18,93 51,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,90 18,83

B.62.38.0420.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0420.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,98 21,98 47,36

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 5,88
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Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 4,22

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,43

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 23,27

Spese generali del 12% su 37,67 Euro 4,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,19 Euro 4,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 23,27

Costo materiali fc 26,87 57,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,74 18,83

B.62.38.0420.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0420.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,84 34,84 55,95

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,37 1,67 2,67

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 4,72

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,48

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 17,34

Spese generali del 12% su 50,54 Euro 6,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,61 Euro 5,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 17,34

Costo materiali fc 39,75 63,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,73 18,83

B.62.38.0420.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

748/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.21.0420.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,86 40,86 56,22

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 5,63

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 4,05

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 14,86

Spese generali del 12% su 58,99 Euro 7,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,07 Euro 6,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 14,86

Costo materiali fc 48,20 66,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,69 18,83

B.62.38.0420.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0420.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,17 39,17 56,26

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,37 2,22 3,19

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 5,63

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,57

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 15,51

Spese generali del 12% su 56,51 Euro 6,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,29 Euro 6,33 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,62

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 10,80 15,51

Costo materiali fc 45,71 65,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,11 18,83

B.62.38.0420.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Tripolare + N; (3P+N) 40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0420.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Tripolare + N; (3P+N) 40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 52,75 52,75 60,27

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 3,63

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 4,48

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 12,34

Spese generali del 12% su 71,05 Euro 8,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,58 Euro 7,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 12,34

Costo materiali fc 60,25 68,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,48 18,83

B.62.38.0420.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0420.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,92 42,92 57,81

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,37 2,22 2,99

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 5,28

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,54

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 14,55

Spese generali del 12% su 60,26 Euro 7,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,49 Euro 6,75 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 14,55

Costo materiali fc 49,46 66,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,98 18,83

B.62.38.0420.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0420.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,37 51,37 59,85

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 3,70

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 4,57

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,47

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 12,58

Spese generali del 12% su 69,67 Euro 8,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,03 Euro 7,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 12,58

Costo materiali fc 58,87 68,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,16 18,83

B.62.38.0430.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0430.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Unipolare; (1P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,51 15,51 43,45

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 4,45

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,75

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

751/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 30,25

Spese generali del 12% su 28,98 Euro 3,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,46 Euro 3,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 30,25

Costo materiali fc 18,18 50,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,72 18,83

B.62.38.0430.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0430.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Unipolare; (1P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,11 21,11 47,97

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 6,20

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,23

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 24,54

Spese generali del 12% su 35,72 Euro 4,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,01 Euro 4,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 24,54

Costo materiali fc 24,92 56,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,29 18,83

B.62.38.0430.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0430.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,76 25,76 51,87

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 3,20

752/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 3,95

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,40

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 21,75

Spese generali del 12% su 40,31 Euro 4,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,15 Euro 4,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 21,75

Costo materiali fc 29,51 59,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,35 18,83

B.62.38.0430.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Unipolare + N; (1P+N) 40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0430.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Unipolare + N; (1P+N) 40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,75 34,75 57,21

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 2,62

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 3,23

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 17,78

Spese generali del 12% su 49,30 Euro 5,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,22 Euro 5,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 17,78

Costo materiali fc 38,50 63,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,44 18,83

B.62.38.0430.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

753/993
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.21.0430.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Bipolare; (2P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,88 33,88 57,36

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 1,88

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 3,32

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 18,28

Spese generali del 12% su 47,95 Euro 5,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,70 Euro 5,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 18,28

Costo materiali fc 37,15 62,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,12 18,83

B.62.38.0430.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0430.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Bipolare; (2P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,50 45,50 60,35

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 3,62

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,60

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 14,33

Spese generali del 12% su 61,19 Euro 7,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,53 Euro 6,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,39
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 14,33

Costo materiali fc 50,39 66,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,20 18,83

B.62.38.0430.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0430.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Tripolare; (3P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 53,00 53,00 62,61

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,37 1,67 1,97

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 3,47

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,35

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 12,76

Spese generali del 12% su 68,71 Euro 8,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,95 Euro 7,70 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 84,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 12,76

Costo materiali fc 57,91 68,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,94 18,83

B.62.38.0430.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0430.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Tripolare; (3P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 72,50 72,50 64,93

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 3,67

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,63

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

755/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,67

Spese generali del 12% su 90,63 Euro 10,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,51 Euro 10,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,67

Costo materiali fc 79,84 71,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,03 18,83

B.62.38.0430.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0430.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 61,71 61,71 63,36

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,37 2,22 2,28

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 4,03

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 11,09

Spese generali del 12% su 79,05 Euro 9,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,54 Euro 8,85 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 97,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 11,09

Costo materiali fc 68,25 70,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,34 18,83

B.62.38.0430.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Tripolare + N; (3P+N) 40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0430.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Tripolare + N; (3P+N) 40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,50 85,50 66,86

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,49

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

756/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,07

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,45

Spese generali del 12% su 103,80 Euro 12,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,26 Euro 11,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 127,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,45

Costo materiali fc 93,00 72,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,08 18,83

B.62.38.0430.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0430.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Quadripolare; (4P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,17 66,17 64,32

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,37 2,22 2,16

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,81

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,39

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,50

Spese generali del 12% su 83,51 Euro 10,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,53 Euro 9,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,50

Costo materiali fc 72,71 70,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,37 18,83

B.62.38.0430.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0430.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B

Quadripolare; (4P) 40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 92,09 92,09 66,34
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Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 3,93

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,82

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,78

Spese generali del 12% su 112,67 Euro 13,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,19 Euro 12,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 138,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,78

Costo materiali fc 101,87 73,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,14 18,83

B.62.38.0440.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,72 16,72 46,72

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 1,26

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,74

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 30,18

Spese generali del 12% su 29,05 Euro 3,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,54 Euro 3,25 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 30,18

Costo materiali fc 18,25 50,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,74 18,83
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B.62.38.0440.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,49 13,49 40,61

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 4,79

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,95

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 32,51

Spese generali del 12% su 26,96 Euro 3,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,20 Euro 3,02 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 32,51

Costo materiali fc 16,16 48,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,26 18,83

B.62.38.0440.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,94 18,94 45,83

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 6,61

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,37

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 26,13

Spese generali del 12% su 33,55 Euro 4,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,58 Euro 3,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,33

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 10,80 26,13

Costo materiali fc 22,75 55,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,78 18,83

B.62.38.0440.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,50 30,50 56,38

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 0,83

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 3,62

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 19,96

Spese generali del 12% su 43,91 Euro 5,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,18 Euro 4,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 19,96

Costo materiali fc 33,11 61,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,19 18,83

B.62.38.0440.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,18 24,18 50,67

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 3,33

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 4,11

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,42

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 22,63

Spese generali del 12% su 38,73 Euro 4,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,38 Euro 4,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 22,63

Costo materiali fc 27,93 58,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,99 18,83

B.62.38.0440.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Unipolare + N; (1P+N) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Unipolare + N; (1P+N) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,45 32,45 54,71

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 4,60

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 3,30

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 18,21

Spese generali del 12% su 48,14 Euro 5,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,92 Euro 5,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 18,21

Costo materiali fc 37,34 62,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,17 18,83

B.62.38.0440.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 36,50 36,50 59,36

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 0,73

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 3,19

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 17,56

Spese generali del 12% su 49,91 Euro 5,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,90 Euro 5,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 17,56

Costo materiali fc 39,11 63,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,58 18,83

B.62.38.0440.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,67 27,67 53,19

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 3,06

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 3,77

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 20,76

Spese generali del 12% su 42,22 Euro 5,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,29 Euro 4,73 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 20,76

Costo materiali fc 31,42 60,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,80 18,83

B.62.38.0440.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,25 39,25 57,98
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Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 4,03

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,90

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 15,96

Spese generali del 12% su 54,94 Euro 6,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,53 Euro 6,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 15,96

Costo materiali fc 44,14 65,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,75 18,83

B.62.38.0440.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,95 56,95 64,50

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,15 0,68 0,76

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 3,33

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 12,23

Spese generali del 12% su 71,67 Euro 8,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,27 Euro 8,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 88,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 12,23

Costo materiali fc 60,87 68,94
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,63 18,83

B.62.38.0440.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,79 44,79 60,10

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,37 1,67 2,23

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 3,94

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,40

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 14,49

Spese generali del 12% su 60,49 Euro 7,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,75 Euro 6,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 14,49

Costo materiali fc 49,70 66,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,03 18,83

B.62.38.0440.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 63,75 63,75 63,19

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 4,06

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,91

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,71

Spese generali del 12% su 81,88 Euro 9,83 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 91,71 Euro 9,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,71

Costo materiali fc 71,09 70,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,00 18,83

B.62.38.0440.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 52,38 52,38 60,15

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 3,65

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 4,50

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 12,40

Spese generali del 12% su 70,68 Euro 8,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,16 Euro 7,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 12,40

Costo materiali fc 59,88 68,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,40 18,83

B.62.38.0440.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Tripolare + N; (3P+N) 40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Tripolare + N; (3P+N) 40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,75 75,75 65,37

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,74

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,38

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

765/993
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,35

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,32

Spese generali del 12% su 94,05 Euro 11,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,34 Euro 10,53 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 115,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,32

Costo materiali fc 83,25 71,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,82 18,83

B.62.38.0440.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,45 73,45 66,63

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,15 0,90 0,82

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,56

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,36

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,80

Spese generali del 12% su 89,47 Euro 10,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,21 Euro 10,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 110,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,80

Costo materiali fc 78,67 71,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,76 18,83

B.62.38.0440.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 54,38 54,38 60,73

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

766/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 3,55

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 4,38

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,45

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 12,06

Spese generali del 12% su 72,68 Euro 8,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,40 Euro 8,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 12,06

Costo materiali fc 61,88 69,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,86 18,83

B.62.38.0440.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0440.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 77,75 77,75 64,18

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 4,51

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,24

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,92

Spese generali del 12% su 98,33 Euro 11,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,13 Euro 11,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 121,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,92

Costo materiali fc 87,53 72,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,81 18,83

767/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0450.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0450.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,73 18,73 48,94

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 1,18

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,56

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 28,22

Spese generali del 12% su 31,06 Euro 3,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,79 Euro 3,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 28,22

Costo materiali fc 20,26 52,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,21 18,83

B.62.38.0450.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0450.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,59 15,59 43,55

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 4,44

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,74

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 30,17

Spese generali del 12% su 29,06 Euro 3,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,55 Euro 3,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,80

Riepilogo per categoria

768/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 10,80 30,17

Costo materiali fc 18,26 51,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,74 18,83

B.62.38.0450.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0450.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,05 21,05 47,92

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 6,21

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,23

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 24,58

Spese generali del 12% su 35,66 Euro 4,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,94 Euro 3,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 24,58

Costo materiali fc 24,86 56,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,27 18,83

B.62.38.0450.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0450.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,25 41,25 61,26

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 0,67

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,91

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 16,04

Spese generali del 12% su 54,66 Euro 6,56 9,74

769/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 61,22 Euro 6,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 16,04

Costo materiali fc 43,86 65,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,68 18,83

B.62.38.0450.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0450.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,59 34,59 57,14

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 2,63

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 3,24

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 17,84

Spese generali del 12% su 49,14 Euro 5,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,04 Euro 5,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 17,84

Costo materiali fc 38,34 63,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,40 18,83

B.62.38.0450.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0450.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,50 45,50 60,35

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 3,62

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,60

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 14,33

Spese generali del 12% su 61,19 Euro 7,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,53 Euro 6,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 14,33

Costo materiali fc 50,39 66,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,20 18,83

B.62.38.0450.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0450.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 61,50 61,50 65,50

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,15 0,68 0,72

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 3,13

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 11,50

Spese generali del 12% su 76,22 Euro 9,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,36 Euro 8,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 11,50

Costo materiali fc 65,42 69,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,68 18,83

B.62.38.0450.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0450.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 52,79 52,79 61,91

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

771/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,53 2,39 2,80

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 3,45

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,35

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 12,67

Spese generali del 12% su 69,22 Euro 8,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,52 Euro 7,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 12,67

Costo materiali fc 58,42 68,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,06 18,83

B.62.38.0450.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0450.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 72,00 72,00 64,84

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 3,69

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,65

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,73

Spese generali del 12% su 90,13 Euro 10,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,95 Euro 10,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,73

Costo materiali fc 79,34 71,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,91 18,83
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B.62.38.0450.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0450.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,75 80,75 67,73

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,15 0,90 0,75

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,29

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,06

Spese generali del 12% su 96,77 Euro 11,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,38 Euro 10,84 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 119,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,06

Costo materiali fc 85,97 72,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,45 18,83

B.62.38.0450.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0450.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 64,63 64,63 63,26

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 3,11

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,84

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,39

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,57

Spese generali del 12% su 82,93 Euro 9,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,88 Euro 9,29 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,17
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,57

Costo materiali fc 72,13 70,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,24 18,83

B.62.38.0450.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0450.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 90,00 90,00 66,06

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 4,01

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,88

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,93

Spese generali del 12% su 110,58 Euro 13,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,85 Euro 12,39 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 136,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,93

Costo materiali fc 99,78 73,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,66 18,83

B.62.38.0460.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Unipolare; (1P) 80+100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0460.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Unipolare; (1P) 80+100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,50 50,50 53,56

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 4,29 12,87 13,65

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 2,08

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 8,00 0,05 0,40 0,42

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 11,45
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Spese generali del 12% su 76,53 Euro 9,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,71 Euro 8,57 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 94,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 11,45

Costo materiali fc 65,73 69,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,76 18,83

B.62.38.0460.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Unipolare; (1P) 125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0460.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Unipolare; (1P) 125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 88,00 88,00 59,38

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 6,02 18,06 12,19

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 6,00 0,49 2,94 1,98

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,05 0,50 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,29

Spese generali del 12% su 120,30 Euro 14,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,74 Euro 13,47 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 148,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,29

Costo materiali fc 109,50 73,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,91 18,83

B.62.38.0460.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Bipolare; (2P) 80+100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0460.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Bipolare; (2P) 80+100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,00 83,00 61,79

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 4,29 12,87 9,58

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 1,46

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 8,00 0,05 0,40 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,04

Spese generali del 12% su 109,03 Euro 13,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,11 Euro 12,21 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 134,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,04

Costo materiali fc 98,23 73,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,30 18,83

B.62.38.0460.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Bipolare; (2P) 125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0460.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Bipolare; (2P) 80+100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,00 83,00 56,74

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 6,02 18,06 12,35

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 4,02

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,00 0,68

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,38

Spese generali del 12% su 118,74 Euro 14,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,99 Euro 13,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,38

Costo materiali fc 107,94 73,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,55 18,83

B.62.38.0460.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Tripolare; (3P) 80+100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0460.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Tripolare; (3P) 80+100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 106,25 106,25 61,13

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 4,29 19,31 11,11

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
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per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,26

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,80 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,21

Spese generali del 12% su 141,08 Euro 16,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,00 Euro 15,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 173,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,21

Costo materiali fc 130,28 74,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,73 18,83

B.62.38.0460.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Tripolare; (3P) 125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0460.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Tripolare; (3P) 125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 189,25 189,25 65,64

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 6,02 27,09 9,40

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 2,04

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,00 0,35

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,75

Spese generali del 12% su 234,02 Euro 28,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 262,10 Euro 26,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 288,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 288,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,75

Costo materiali fc 223,22 77,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,29 18,83

B.62.38.0460.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Quadripolare; (4P) 80+100 A cad. 1

777/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.21.0460.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Quadripolare; (4P) 80+100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 155,13 155,13 66,36

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 4,29 19,31 8,26

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,68

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,60 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 4,62

Spese generali del 12% su 189,76 Euro 22,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 212,53 Euro 21,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 233,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 233,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 4,62

Costo materiali fc 178,96 76,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,02 18,83

B.62.38.0460.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Quadripolare; (4P) 125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0460.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B

Quadripolare; (4P) 125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 278,50 278,50 68,03

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 6,02 36,12 8,82

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 1,44

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,00 0,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 2,64

Spese generali del 12% su 332,30 Euro 39,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 372,18 Euro 37,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 409,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 409,39
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 2,64

Costo materiali fc 321,50 78,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,09 18,83

B.62.38.0470.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,13 20,13 50,34

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 1,13

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,45

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 27,01

Spese generali del 12% su 32,46 Euro 3,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,36 Euro 3,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 27,01

Costo materiali fc 21,66 54,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,53 18,83

B.62.38.0470.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,96 16,96 45,24

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 4,24

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,61

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 28,81

Spese generali del 12% su 30,43 Euro 3,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,08 Euro 3,41 9,09
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Importo totale dell'analisi (Euro) 37,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 28,81

Costo materiali fc 19,63 52,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,06 18,83

B.62.38.0470.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,78 22,78 49,45

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 5,93

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,13

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 23,44

Spese generali del 12% su 37,39 Euro 4,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,88 Euro 4,19 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 23,44

Costo materiali fc 26,59 57,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,68 18,83

B.62.38.0470.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 80+100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 80+100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 46,13 46,13 51,89

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 4,29 12,87 14,48

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,20

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,45

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 12,15

Spese generali del 12% su 72,16 Euro 8,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,82 Euro 8,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 88,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 12,15

Costo materiali fc 61,36 69,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,74 18,83

B.62.38.0470.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,00 78,00 57,45

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 6,02 18,06 13,30

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,17

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,95

Spese generali del 12% su 110,20 Euro 13,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,42 Euro 12,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 135,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,95

Costo materiali fc 99,40 73,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,57 18,83

B.62.38.0470.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,45 43,45 62,03

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 0,64

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,80

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 15,42

Spese generali del 12% su 56,86 Euro 6,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,68 Euro 6,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 15,42

Costo materiali fc 46,06 65,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,19 18,83

B.62.38.0470.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,54 32,54 56,08

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 2,74

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 3,38

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 18,61

Spese generali del 12% su 47,09 Euro 5,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,74 Euro 5,27 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 18,61

Costo materiali fc 36,29 62,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,93 18,83

B.62.38.0470.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 46,25 46,25 60,61

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 3,58

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,57

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 14,15

Spese generali del 12% su 61,94 Euro 7,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,37 Euro 6,94 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 14,15

Costo materiali fc 51,14 67,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,37 18,83

B.62.38.0470.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 80+100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 80+100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 77,25 77,25 60,14

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 4,29 12,87 10,02

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,29

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,41

Spese generali del 12% su 104,26 Euro 12,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,77 Euro 11,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 128,45

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,41

Costo materiali fc 93,46 72,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,19 18,83

B.62.38.0470.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 128,75 128,75 64,50

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 6,02 18,06 9,05

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,96

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5+5 cad. 10,00 0,05 0,50 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 5,41

Spese generali del 12% su 162,03 Euro 19,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 181,47 Euro 18,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 199,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 199,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 5,41

Costo materiali fc 151,23 75,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,59 18,83

B.62.38.0470.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,75 66,75 66,50

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,15 0,68 0,67

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,93

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,76

Spese generali del 12% su 81,47 Euro 9,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,24 Euro 9,12 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,76

Costo materiali fc 70,67 70,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,90 18,83

B.62.38.0470.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 55,88 55,88 62,73

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,53 2,39 2,68

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 3,30

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 12,12

Spese generali del 12% su 72,31 Euro 8,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,98 Euro 8,10 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 12,12

Costo materiali fc 61,51 69,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,78 18,83

B.62.38.0470.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 74,75 74,75 65,32

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 3,58

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,57
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Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,44

Spese generali del 12% su 92,88 Euro 11,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,03 Euro 10,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,44

Costo materiali fc 82,09 71,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,55 18,83

B.62.38.0470.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 80+100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 80+100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 96,63 96,63 58,92

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 4,29 19,31 11,77

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 3,59

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5+5 cad. 10,00 0,05 0,50 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,59

Spese generali del 12% su 133,12 Euro 15,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,09 Euro 14,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 164,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 164,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,59

Costo materiali fc 122,32 74,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,88 18,83

B.62.38.0470.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 173,75 173,75 62,60

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
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ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 6,02 36,12 13,01

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,41

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7+7 cad. 14,00 0,05 0,70 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,89

Spese generali del 12% su 225,29 Euro 27,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 252,33 Euro 25,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 277,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 277,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,89

Costo materiali fc 214,49 77,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,27 18,83

B.62.38.0470.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,25 85,25 68,33

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,15 0,90 0,72

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,14

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,66

Spese generali del 12% su 101,27 Euro 12,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,42 Euro 11,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 124,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,66

Costo materiali fc 90,47 72,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,49 18,83
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B.62.38.0470.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 67,96 67,96 63,95

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,99

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,69

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,16

Spese generali del 12% su 86,26 Euro 10,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,61 Euro 9,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,16

Costo materiali fc 75,46 71,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,01 18,83

B.62.38.0470.090 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.090 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 90,75 90,75 66,16

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 3,98

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,86

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,87

Spese generali del 12% su 111,33 Euro 13,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 124,69 Euro 12,47 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 137,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 137,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,87

Costo materiali fc 100,53 73,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,83 18,83

B.62.38.0470.095 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 80+100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.095 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 80+100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 115,75 115,75 59,54

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 4,29 25,74 13,24

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5+5 cad. 10,00 0,49 4,90 2,52

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,60 0,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 5,56

Spese generali del 12% su 157,79 Euro 18,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 176,73 Euro 17,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 194,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 194,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 5,56

Costo materiali fc 146,99 75,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,61 18,83

B.62.38.0470.100 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.100 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 216,50 216,50 64,96

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 6,02 36,12 10,84

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 1,76

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,20 0,36

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,24

Spese generali del 12% su 270,50 Euro 32,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 302,96 Euro 30,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 333,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 333,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,24

Costo materiali fc 259,70 77,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,76 18,83

B.62.38.0480.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,05 21,05 51,18

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 1,09

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,38

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 26,26

Spese generali del 12% su 33,38 Euro 4,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,39 Euro 3,74 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 26,26

Costo materiali fc 22,58 54,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,75 18,83

B.62.38.0480.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,17 18,17 46,61

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 4,08

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
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per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,51

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 27,71

Spese generali del 12% su 31,64 Euro 3,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,44 Euro 3,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 27,71

Costo materiali fc 20,84 53,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,34 18,83

B.62.38.0480.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,63 24,63 50,95

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 5,65

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,03

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 22,34

Spese generali del 12% su 39,24 Euro 4,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,95 Euro 4,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 22,34

Costo materiali fc 28,44 58,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,10 18,83

B.62.38.0480.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 80+100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 80+100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,13 48,13 52,68

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
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sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 4,29 12,87 14,09

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,15

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,44

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 11,82

Spese generali del 12% su 74,16 Euro 8,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,06 Euro 8,31 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 91,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 11,82

Costo materiali fc 63,36 69,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,21 18,83

B.62.38.0480.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Unipolare; (1P) 125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,13 50,13 49,42

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 6,02 18,06 17,81

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,90

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,39

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,65

Spese generali del 12% su 82,33 Euro 9,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,21 Euro 9,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,65

Costo materiali fc 71,53 70,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,10 18,83
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B.62.38.0480.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0470.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,45 43,45 62,03

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 0,64

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,80

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 15,42

Spese generali del 12% su 56,86 Euro 6,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,68 Euro 6,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 15,42

Costo materiali fc 46,06 65,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,19 18,83

B.62.38.0480.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,42 37,42 58,44

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 2,48

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 3,06

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 16,87

Spese generali del 12% su 51,97 Euro 6,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,21 Euro 5,82 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 64,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 16,87

Costo materiali fc 41,17 64,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,06 18,83

B.62.38.0480.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,25 48,25 61,25

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 3,47

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,49

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 13,71

Spese generali del 12% su 63,94 Euro 7,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,61 Euro 7,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 13,71

Costo materiali fc 53,14 67,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,83 18,83

B.62.38.0480.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 80+100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 80+100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 82,50 82,50 61,15

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 4,29 12,87 9,54

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,18

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

794/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,00

Spese generali del 12% su 109,51 Euro 13,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,65 Euro 12,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 134,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,00

Costo materiali fc 98,71 73,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,41 18,83

B.62.38.0480.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Bipolare; (2P) 125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 142,25 142,25 65,78

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 6,02 18,06 8,35

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,81

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5+5 cad. 10,00 0,05 0,50 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 4,99

Spese generali del 12% su 175,53 Euro 21,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 196,59 Euro 19,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 216,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 216,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 4,99

Costo materiali fc 164,73 76,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,72 18,83

B.62.38.0480.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,75 69,75 67,03

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

795/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,15 0,68 0,65

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,83

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,38

Spese generali del 12% su 84,47 Euro 10,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,60 Euro 9,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,38

Costo materiali fc 73,67 70,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,60 18,83

B.62.38.0480.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,79 58,79 63,44

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,53 2,39 2,57

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 3,17

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 11,65

Spese generali del 12% su 75,22 Euro 9,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,24 Euro 8,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 92,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 11,65

Costo materiali fc 64,42 69,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,45 18,83

796/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0480.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,00 78,00 65,86

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 3,46

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,48

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,12

Spese generali del 12% su 96,13 Euro 11,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,67 Euro 10,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 118,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,12

Costo materiali fc 85,34 72,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,30 18,83

B.62.38.0480.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 80+100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 80+100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 106,00 106,00 60,39

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 4,29 19,31 11,00

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 3,35

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5+5 cad. 10,00 0,05 0,50 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,15

Spese generali del 12% su 142,48 Euro 17,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,58 Euro 15,96 9,09

Per arrotondamento

797/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 175,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,15

Costo materiali fc 131,69 75,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,06 18,83

B.62.38.0480.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Tripolare; (3P) 125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 188,25 188,25 63,72

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 6,02 36,12 12,23

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,33

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7+7 cad. 14,00 0,05 0,70 0,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,66

Spese generali del 12% su 239,79 Euro 28,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 268,57 Euro 26,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 295,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 295,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,66

Costo materiali fc 228,99 77,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,63 18,83

B.62.38.0480.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 0,5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 87,50 87,50 68,61

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,15 0,90 0,71

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,07

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

798/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,47

Spese generali del 12% su 103,52 Euro 12,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,94 Euro 11,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 127,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,47

Costo materiali fc 92,72 72,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,02 18,83

B.62.38.0480.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,42 73,42 64,97

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,81

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,47

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,35

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,56

Spese generali del 12% su 91,72 Euro 11,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,73 Euro 10,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 113,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,56

Costo materiali fc 80,92 71,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,28 18,83

B.62.38.0480.090 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.090 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 94,75 94,75 66,68

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

799/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 3,84

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,76

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,60

Spese generali del 12% su 115,33 Euro 13,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,17 Euro 12,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 142,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,60

Costo materiali fc 104,53 73,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,76 18,83

B.62.38.0480.095 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 80+100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.095 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 80+100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 134,63 134,63 61,85

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 4,29 25,74 11,83

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5+5 cad. 10,00 0,49 4,90 2,25

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,60 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 4,96

Spese generali del 12% su 176,67 Euro 21,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 197,87 Euro 19,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 217,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 217,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 4,96

Costo materiali fc 165,87 76,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,99 18,83

800/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0480.100 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0480.100 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D

Quadripolare; (4P) 125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 240,75 240,75 66,30

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 6,02 36,12 9,95

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 1,62

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,20 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 2,97

Spese generali del 12% su 294,75 Euro 35,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 330,12 Euro 33,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 363,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 363,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 2,97

Costo materiali fc 283,95 78,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,38 18,83

B.62.38.0490.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K

Bipolare; (2P) 1+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0490.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K

Bipolare; (2P) 1+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,34 40,34 60,92

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 0,68

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,96

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 16,31

Spese generali del 12% su 53,75 Euro 6,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,20 Euro 6,02 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,22
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 16,31

Costo materiali fc 42,95 64,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,47 18,83

B.62.38.0490.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K

Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0490.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K

Bipolare; (2P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,58 35,58 57,61

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 2,57

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 3,17

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 17,49

Spese generali del 12% su 50,13 Euro 6,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,15 Euro 5,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 17,49

Costo materiali fc 39,33 63,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,63 18,83

B.62.38.0490.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K

Bipolare; (2P) 40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0490.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K

Bipolare; (2P) 40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,93 43,93 59,81

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 3,72

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,67

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 14,70

Spese generali del 12% su 59,62 Euro 7,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,77 Euro 6,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 14,70

Costo materiali fc 48,82 66,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,83 18,83

B.62.38.0490.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K

Quadripolare; (4P) 1+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0490.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K

Quadripolare; (4P) 1+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 82,90 82,90 68,02

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,15 0,90 0,74

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,22

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,86

Spese generali del 12% su 98,92 Euro 11,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,79 Euro 11,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 121,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,86

Costo materiali fc 88,12 72,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,95 18,83

B.62.38.0490.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K

Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0490.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K

Quadripolare; (4P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 68,80 68,80 64,11

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,96

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,65

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,06

Spese generali del 12% su 87,10 Euro 10,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,55 Euro 9,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 107,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,06

Costo materiali fc 76,30 71,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,21 18,83

B.62.38.0490.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K

Quadripolare; (4P) 40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0490.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K

Quadripolare; (4P) 40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 94,96 94,96 66,71

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 3,84

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,75

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,59

Spese generali del 12% su 115,54 Euro 13,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,41 Euro 12,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 142,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,59

Costo materiali fc 104,74 73,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,81 18,83

B.62.38.0500.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z

Bipolare; (2P) 1+4 A cad. 1

804/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.21.0500.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z

Bipolare; (2P) 1+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,34 40,34 60,92

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 0,68

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,96

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 16,31

Spese generali del 12% su 53,75 Euro 6,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,20 Euro 6,02 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 16,31

Costo materiali fc 42,95 64,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,47 18,83

B.62.38.0500.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z

Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0500.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z

Bipolare; (2P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,62 34,62 57,15

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 2,62

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 3,24

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 17,83

Spese generali del 12% su 49,17 Euro 5,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,07 Euro 5,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,58

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 10,80 17,83

Costo materiali fc 38,37 63,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,41 18,83

B.62.38.0500.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z

Bipolare; (2P) 40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0500.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z

Bipolare; (2P) 40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,93 43,93 59,81

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 3,72

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,67

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 14,70

Spese generali del 12% su 59,62 Euro 7,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,77 Euro 6,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 14,70

Costo materiali fc 48,82 66,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,83 18,83

B.62.38.0500.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z

Quadripolare; (4P) 1+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0500.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z

Quadripolare; (4P) 1+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 82,90 82,90 68,02

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,15 0,90 0,74

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,22

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,86

Spese generali del 12% su 98,92 Euro 11,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,79 Euro 11,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 121,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,86

Costo materiali fc 88,12 72,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,95 18,83

B.62.38.0500.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z

Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0500.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z

Quadripolare; (4P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 68,98 68,98 64,15

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,96

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,65

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,04

Spese generali del 12% su 87,28 Euro 10,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,75 Euro 9,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 107,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,04

Costo materiali fc 76,48 71,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,25 18,83

B.62.38.0500.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z

Quadripolare; (4P) 40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0500.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z

Quadripolare; (4P) 40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 94,96 94,96 66,71

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 3,84

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,75

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,59

Spese generali del 12% su 115,54 Euro 13,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,41 Euro 12,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 142,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,59

Costo materiali fc 104,74 73,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,81 18,83

B.62.38.0510.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0510.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Unipolare; (1P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,77 19,77 49,46

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,53 0,80 1,99

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,45

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 27,02

Spese generali del 12% su 32,44 Euro 3,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,34 Euro 3,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 27,02

Costo materiali fc 21,65 54,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,53 18,83

B.62.38.0510.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0510.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Unipolare; (1P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,34 26,34 55,62

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

808/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 0,15 0,23 0,48

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,07

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 22,80

Spese generali del 12% su 38,44 Euro 4,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,06 Euro 4,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 22,80

Costo materiali fc 27,65 58,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,92 18,83

B.62.38.0510.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0510.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Bipolare; (2P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,88 41,88 60,24

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 2,29

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,82

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 15,54

Spese generali del 12% su 56,43 Euro 6,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,20 Euro 6,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 15,54

Costo materiali fc 45,63 65,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,09 18,83

809/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0510.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0510.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Bipolare; (2P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,50 45,50 60,35

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 3,62

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,60

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 14,33

Spese generali del 12% su 61,19 Euro 7,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,53 Euro 6,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 14,33

Costo materiali fc 50,39 66,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,20 18,83

B.62.38.0510.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0510.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Tripolare; (3P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,25 65,25 64,85

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,53 2,39 2,37

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,92

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,73

Spese generali del 12% su 81,68 Euro 9,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,48 Euro 9,15 9,09

Per arrotondamento

810/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,73

Costo materiali fc 70,88 70,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,95 18,83

B.62.38.0510.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0510.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Tripolare; (3P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,25 83,25 66,65

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 3,28

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,35

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,65

Spese generali del 12% su 101,38 Euro 12,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,55 Euro 11,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 124,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,65

Costo materiali fc 90,59 72,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,52 18,83

B.62.38.0510.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0510.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Quadripolare; (4P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 82,21 82,21 66,39

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,57

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,17

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

811/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,72

Spese generali del 12% su 100,51 Euro 12,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 112,57 Euro 11,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 123,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 123,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,72

Costo materiali fc 89,71 72,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,32 18,83

B.62.38.0510.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0510.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B

Quadripolare; (4P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 111,67 111,67 68,54

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 3,35

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,41

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,63

Spese generali del 12% su 132,25 Euro 15,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 148,12 Euro 14,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 162,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,63

Costo materiali fc 121,45 74,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,68 18,83

B.62.38.0520.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0520.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,42 24,42 54,27

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

812/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,15 0,23 0,50

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,18

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 24,00

Spese generali del 12% su 36,53 Euro 4,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,91 Euro 4,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 24,00

Costo materiali fc 25,73 57,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,47 18,83

B.62.38.0520.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0520.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,27 19,27 48,96

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,53 0,80 2,02

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,49

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 27,44

Spese generali del 12% su 31,94 Euro 3,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,78 Euro 3,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 27,44

Costo materiali fc 21,15 53,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,41 18,83

B.62.38.0520.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0520.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Unipolare; (1P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,75 25,75 53,60

813/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 0,91 1,37 2,84

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,04

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 22,48

Spese generali del 12% su 38,99 Euro 4,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,67 Euro 4,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 22,48

Costo materiali fc 28,20 58,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,05 18,83

B.62.38.0520.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0520.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 47,00 47,00 63,15

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 0,60

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,63

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 14,51

Spese generali del 12% su 60,41 Euro 7,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,66 Euro 6,77 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 14,51

Costo materiali fc 49,61 66,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,02 18,83

814/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0520.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0520.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,92 38,92 59,08

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 2,41

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,98

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 16,39

Spese generali del 12% su 53,47 Euro 6,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,89 Euro 5,99 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 16,39

Costo materiali fc 42,67 64,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,41 18,83

B.62.38.0520.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0520.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,25 48,25 61,25

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 3,47

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,49

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 13,71

Spese generali del 12% su 63,94 Euro 7,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,61 Euro 7,16 9,09

Per arrotondamento

815/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 13,71

Costo materiali fc 53,14 67,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,83 18,83

B.62.38.0520.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0520.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 71,00 71,00 67,23

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,15 0,68 0,64

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,78

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,23

Spese generali del 12% su 85,72 Euro 10,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,00 Euro 9,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 105,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,23

Costo materiali fc 74,92 70,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,89 18,83

B.62.38.0520.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0520.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 63,96 63,96 64,59

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,53 2,39 2,41

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,97

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

816/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,91

Spese generali del 12% su 80,38 Euro 9,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,03 Euro 9,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,91

Costo materiali fc 69,59 70,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,65 18,83

B.62.38.0520.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0520.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Tripolare; (3P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 81,25 81,25 66,36

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 3,34

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,40

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,82

Spese generali del 12% su 99,38 Euro 11,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,31 Euro 11,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,82

Costo materiali fc 88,59 72,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,06 18,83

B.62.38.0520.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0520.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,10 97,10 69,68

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

817/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,15 0,90 0,65

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,81

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,75

Spese generali del 12% su 113,12 Euro 13,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,69 Euro 12,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 139,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,75

Costo materiali fc 102,32 73,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,24 18,83

B.62.38.0520.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0520.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,00 78,00 65,75

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,68

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,30

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,10

Spese generali del 12% su 96,30 Euro 11,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,86 Euro 10,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 118,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,10

Costo materiali fc 85,50 72,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,34 18,83

818/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0520.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0520.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C

Quadripolare; (4P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 105,00 105,00 67,86

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 3,53

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,53

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,98

Spese generali del 12% su 125,58 Euro 15,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,65 Euro 14,07 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,98

Costo materiali fc 114,78 74,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,14 18,83

B.62.38.0530.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Unipolare; (1P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0530.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Unipolare; (1P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,38 25,38 54,96

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,15 0,23 0,49

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,12

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 23,39

Spese generali del 12% su 37,48 Euro 4,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,98 Euro 4,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,18

819/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 23,39

Costo materiali fc 26,69 57,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,70 18,83

B.62.38.0530.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0530.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Unipolare; (1P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,96 19,96 49,64

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,53 0,80 1,98

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,44

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 26,86

Spese generali del 12% su 32,63 Euro 3,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,55 Euro 3,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 26,86

Costo materiali fc 21,84 54,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,57 18,83

B.62.38.0530.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0530.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Unipolare; (1P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,57 31,57 57,18

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 0,91 1,37 2,47

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 1,78

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 19,56

Spese generali del 12% su 44,82 Euro 5,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,19 Euro 5,02 9,09

820/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 19,56

Costo materiali fc 34,02 61,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,40 18,83

B.62.38.0530.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Bipolare; (2P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0530.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Bipolare; (2P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,63 50,63 64,17

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 0,57

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,48

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 13,69

Spese generali del 12% su 64,04 Euro 7,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,73 Euro 7,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 13,69

Costo materiali fc 53,24 67,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,86 18,83

B.62.38.0530.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0530.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Bipolare; (2P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,29 42,29 60,39

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 2,27

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,80

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

821/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 15,42

Spese generali del 12% su 56,84 Euro 6,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,66 Euro 6,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 15,42

Costo materiali fc 46,04 65,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,19 18,83

B.62.38.0530.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0530.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Bipolare; (2P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 64,84 64,84 65,36

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 2,75

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,98

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,20

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,89

Spese generali del 12% su 80,53 Euro 9,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,19 Euro 9,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,89

Costo materiali fc 69,73 70,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,68 18,83

B.62.38.0530.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Tripolare; (3P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0530.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Tripolare; (3P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,29 73,29 67,60

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

822/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,15 0,68 0,62

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,71

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,96

Spese generali del 12% su 88,01 Euro 10,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,57 Euro 9,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,96

Costo materiali fc 77,21 71,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,42 18,83

B.62.38.0530.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0530.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Tripolare; (3P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,79 65,79 64,95

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,53 2,39 2,35

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,90

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,66

Spese generali del 12% su 82,22 Euro 9,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,08 Euro 9,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,66

Costo materiali fc 71,42 70,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,07 18,83
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B.62.38.0530.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0530.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Tripolare; (3P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 100,42 100,42 68,75

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 2,80

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,01

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,39

Spese generali del 12% su 118,56 Euro 14,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,78 Euro 13,28 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,39

Costo materiali fc 107,76 73,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,51 18,83

B.62.38.0530.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Quadripolare; (4P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0530.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Quadripolare; (4P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,13 83,13 68,06

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,15 0,90 0,74

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,21

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,84

Spese generali del 12% su 99,15 Euro 11,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,05 Euro 11,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,15
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,84

Costo materiali fc 88,35 72,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,00 18,83

B.62.38.0530.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0530.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Quadripolare; (4P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 100,96 100,96 68,71

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,16

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,67

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,35

Spese generali del 12% su 119,26 Euro 14,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,57 Euro 13,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,35

Costo materiali fc 108,46 73,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,67 18,83

B.62.38.0530.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0530.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K

Quadripolare; (4P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 126,34 126,34 69,80

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 3,02

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,17

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 5,97

Spese generali del 12% su 146,92 Euro 17,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,55 Euro 16,46 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 181,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 5,97

Costo materiali fc 136,12 75,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,09 18,83

B.62.38.0540.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Unipolare; (1P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0540.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Unipolare; (1P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,46 26,46 55,69

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,15 0,23 0,47

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,06

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 22,73

Spese generali del 12% su 38,57 Euro 4,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,19 Euro 4,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 22,73

Costo materiali fc 27,77 58,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,95 18,83

B.62.38.0540.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Unipolare; (1P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0540.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Unipolare; (1P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,91 19,91 49,59

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,53 0,80 1,98

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,44
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 26,90

Spese generali del 12% su 32,58 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,50 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 26,90

Costo materiali fc 21,79 54,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,56 18,83

B.62.38.0540.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Unipolare; (1P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0540.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Unipolare; (1P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,33 25,33 53,30

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 0,91 1,37 2,87

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,49 0,98 2,06

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,05 0,10 0,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 22,73

Spese generali del 12% su 38,58 Euro 4,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,20 Euro 4,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 22,73

Costo materiali fc 27,78 58,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,95 18,83

B.62.38.0540.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Bipolare; (2P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0540.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Bipolare; (2P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,96 50,96 64,26

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 0,57

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,47

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 13,62

Spese generali del 12% su 64,37 Euro 7,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,09 Euro 7,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 13,62

Costo materiali fc 53,57 67,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,93 18,83

B.62.38.0540.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Bipolare; (2P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0540.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Bipolare; (2P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,29 42,29 60,39

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 2,27

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,80

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 15,42

Spese generali del 12% su 56,84 Euro 6,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,66 Euro 6,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 15,42

Costo materiali fc 46,04 65,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,19 18,83
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B.62.38.0540.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Bipolare; (2P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0540.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Bipolare; (2P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,75 48,75 61,41

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 3,44

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,47

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 13,60

Spese generali del 12% su 64,44 Euro 7,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,17 Euro 7,22 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 13,60

Costo materiali fc 53,64 67,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,95 18,83

B.62.38.0540.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Tripolare; (3P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0540.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Tripolare; (3P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,50 73,50 67,63

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,15 0,68 0,62

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,71

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,94

Spese generali del 12% su 88,22 Euro 10,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,80 Euro 9,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,68
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,94

Costo materiali fc 77,42 71,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,47 18,83

B.62.38.0540.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Tripolare; (3P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0540.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Tripolare; (3P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,42 66,42 65,07

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,53 2,39 2,34

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,88

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,58

Spese generali del 12% su 82,84 Euro 9,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,79 Euro 9,28 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,58

Costo materiali fc 72,05 70,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,22 18,83

B.62.38.0540.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Tripolare; (3P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0540.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Tripolare; (3P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 77,00 77,00 65,69

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 3,49

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,51

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,21

Spese generali del 12% su 95,13 Euro 11,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,55 Euro 10,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 117,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,21

Costo materiali fc 84,34 71,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,07 18,83

B.62.38.0540.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Quadripolare; (4P) 0.5+4 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0540.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Quadripolare; (4P) 0,5+4 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 103,54 103,54 70,29

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,15 0,90 0,61

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,66

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,33

Spese generali del 12% su 119,56 Euro 14,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,91 Euro 13,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 147,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 147,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,33

Costo materiali fc 108,76 73,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,74 18,83

B.62.38.0540.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Quadripolare; (4P) 6+32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0540.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Quadripolare; (4P) 6+32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 87,42 87,42 67,12

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,44

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,01

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,29

Spese generali del 12% su 105,72 Euro 12,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,41 Euro 11,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,29

Costo materiali fc 94,92 72,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,53 18,83

B.62.38.0540.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Quadripolare; (4P) 40+63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0540.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z

Quadripolare; (4P) 40+63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 105,25 105,25 67,89

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 3,52

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,53

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,97

Spese generali del 12% su 125,83 Euro 15,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,93 Euro 14,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 155,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 155,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,97

Costo materiali fc 115,03 74,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,19 18,83

B.62.38.0600.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5

kA (Icn), C, classe AC 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 6+16 A, Idn 0,01 A cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.21.0600.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn),

C, classe AC 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 6+16 A, Idn 0,01 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 70,25 70,25 67,96

Z.70.13.0040.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,23 0,69 0,67

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,90

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,45

Spese generali del 12% su 83,90 Euro 10,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,97 Euro 9,40 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,45

Costo materiali fc 73,10 70,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,47 18,83

B.62.38.0600.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5

kA (Icn), C, classe AC 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 2+4 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0600.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn),

C, classe AC 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 2+4 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,88 50,88 64,46

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,15 0,23 0,29

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,48

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 13,68

Spese generali del 12% su 64,07 Euro 7,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,75 Euro 7,18 9,09

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 13,68

Costo materiali fc 53,27 67,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,86 18,83

B.62.38.0600.015 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5

kA (Icn), C, classe AC 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0600.015 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn),

C, classe AC 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,29 38,29 57,58

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 4,11

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,95

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 16,24

Spese generali del 12% su 53,98 Euro 6,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,46 Euro 6,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 16,24

Costo materiali fc 43,18 64,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,52 18,83

B.62.38.0610.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5

kA (Icn), C, classe A - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 2+16 A, Idn 0,01 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0610.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn),

C, classe A - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 2+16 A, Idn 0,01 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 88,93 88,93 70,37

Z.70.13.0040.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,23 0,69 0,55

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,55
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,16

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,55

Spese generali del 12% su 102,58 Euro 12,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,89 Euro 11,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 126,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,55

Costo materiali fc 91,78 72,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,80 18,83

B.62.38.0610.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5

kA (Icn), C, classe A - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 2+32 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0610.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn),

C, classe A - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 2+32 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,29 58,29 65,67

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,53 0,80 0,90

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,21

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 12,17

Spese generali del 12% su 72,04 Euro 8,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,69 Euro 8,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 88,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 12,17

Costo materiali fc 61,25 69,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,71 18,83

B.62.38.0620.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (

Icn), C, classe AC - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.21.0620.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn),

C, classe AC - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 79,60 79,60 69,47

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 0,39

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,71

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,17

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,42

Spese generali del 12% su 93,01 Euro 11,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,17 Euro 10,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,42

Costo materiali fc 82,21 71,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,58 18,83

B.62.38.0620.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (

Icn), C, classe AC - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0620.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn),

C, classe AC - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 71,05 71,05 68,00

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,53 0,80 0,76

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,88

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,34

Spese generali del 12% su 84,81 Euro 10,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,98 Euro 9,50 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,48
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,34

Costo materiali fc 74,01 70,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,68 18,83

B.62.38.0620.015 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (

Icn), C, classe AC - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0620.015 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn),

C, classe AC - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,05 56,05 64,44

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 1,83

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,25

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 12,42

Spese generali del 12% su 70,60 Euro 8,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,07 Euro 7,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 86,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 12,42

Costo materiali fc 59,80 68,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,38 18,83

B.62.38.0630.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (

Icn), C, classe A - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0630.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn),

C, classe A - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 100,49 100,49 71,62

Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,15 0,45 0,32

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,40

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
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tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,70

Spese generali del 12% su 113,90 Euro 13,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,37 Euro 12,74 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 140,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,70

Costo materiali fc 103,10 73,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,41 18,82

B.62.38.0630.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (

Icn), C, classe A - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0630.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn),

C, classe A - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 94,64 94,64 70,87

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*1 m 1,50 0,53 0,80 0,60

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,47

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,15

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,09

Spese generali del 12% su 108,39 Euro 13,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,40 Euro 12,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,09

Costo materiali fc 97,60 73,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,15 18,83

B.62.38.0630.015 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (

Icn), C, classe A - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0630.015 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn),

C, classe A - 1P+N
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Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,66 75,66 68,08

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 1,43

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,76

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,72

Spese generali del 12% su 90,21 Euro 10,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,04 Euro 10,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,72

Costo materiali fc 79,41 71,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,93 18,83

B.62.38.0700.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,01 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0700.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,01 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 74,00 74,00 68,20

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 1,02

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,81

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,95

Spese generali del 12% su 88,07 Euro 10,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,64 Euro 9,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,50
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,95

Costo materiali fc 77,27 71,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,43 18,83

B.62.38.0700.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0700.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,38 42,38 60,93

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 1,60

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,82

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 15,53

Spese generali del 12% su 56,45 Euro 6,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,22 Euro 6,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 15,53

Costo materiali fc 45,65 65,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,10 18,83

B.62.38.0700.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 2P

Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0700.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 2P

Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 54,88 54,88 64,16

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 1,86

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,29

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 12,63

Spese generali del 12% su 69,43 Euro 8,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,76 Euro 7,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 12,63

Costo materiali fc 58,63 68,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,11 18,83

B.62.38.0700.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0700.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,50 69,50 66,22

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 2,60

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,87

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,29

Spese generali del 12% su 85,19 Euro 10,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,41 Euro 9,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,29

Costo materiali fc 74,39 70,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,76 18,83

B.62.38.0700.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0700.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 116,75 116,75 63,12

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 6,02 18,06 9,76

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,12

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,60 0,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 5,84

Spese generali del 12% su 150,13 Euro 18,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 168,15 Euro 16,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 184,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 184,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 5,84

Costo materiali fc 139,33 75,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,83 18,83

B.62.38.0700.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0700.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,63 45,63 62,04

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 1,51

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,66

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 14,68

Spese generali del 12% su 59,70 Euro 7,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,86 Euro 6,69 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 14,68
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Costo materiali fc 48,90 66,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,85 18,83

B.62.38.0700.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 2P

Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0700.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 2P

Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,75 51,75 63,36

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 1,95

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,40

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 13,22

Spese generali del 12% su 66,30 Euro 7,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,26 Euro 7,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 81,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 13,22

Costo materiali fc 55,50 67,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,38 18,83

B.62.38.0700.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0700.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,13 66,13 65,61

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 2,71

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,94

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,20

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,71

Spese generali del 12% su 81,82 Euro 9,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,64 Euro 9,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,71

Costo materiali fc 71,02 70,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,98 18,83

B.62.38.0700.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0700.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 108,75 108,75 62,10

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 6,02 18,06 10,31

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,24

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,60 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,17

Spese generali del 12% su 142,13 Euro 17,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,19 Euro 15,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 175,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,17

Costo materiali fc 131,33 75,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,98 18,83

B.62.38.0700.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0700.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 46,00 46,00 62,15

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

844/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 1,50

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,65

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 14,59

Spese generali del 12% su 60,07 Euro 7,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,28 Euro 6,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 14,59

Costo materiali fc 49,27 66,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,94 18,83

B.62.38.0700.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 2P

Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0700.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 2P

Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,63 51,63 63,33

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 1,95

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,40

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 13,25

Spese generali del 12% su 66,18 Euro 7,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,12 Euro 7,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 81,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 13,25

Costo materiali fc 55,38 67,93

845/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,35 18,83

B.62.38.0700.060 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0700.060 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,75 65,75 65,53

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 2,72

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,95

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,20

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,76

Spese generali del 12% su 81,44 Euro 9,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,21 Euro 9,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,76

Costo materiali fc 70,64 70,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,89 18,83

B.62.38.0700.065 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0700.065 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 108,75 108,75 62,10

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 6,02 18,06 10,31

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,24

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,60 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

846/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,17

Spese generali del 12% su 142,13 Euro 17,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,19 Euro 15,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 175,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,17

Costo materiali fc 131,33 75,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,98 18,83

B.62.38.0710.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 3P

Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0710.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 3P

Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,00 86,00 68,64

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,37 1,67 1,33

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,35

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,62

Spese generali del 12% su 101,71 Euro 12,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,91 Euro 11,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 125,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,62

Costo materiali fc 90,91 72,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,60 18,83

B.62.38.0710.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 3P

Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0710.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 3P

Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 91,50 91,50 68,82

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

847/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,53 2,39 1,79

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,21

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,12

Spese generali del 12% su 107,93 Euro 12,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,88 Euro 12,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 132,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,12

Costo materiali fc 97,13 73,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,04 18,83

B.62.38.0710.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0710.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 94,75 94,75 68,13

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 2,94

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,11

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,77

Spese generali del 12% su 112,88 Euro 13,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,43 Euro 12,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 139,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,77

Costo materiali fc 102,09 73,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,19 18,83

848/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0710.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0710.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 137,00 137,00 61,25

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 6,02 27,09 12,11

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 2,63

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,80 0,36

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 4,83

Spese generali del 12% su 181,57 Euro 21,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 203,36 Euro 20,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 223,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 223,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 4,83

Costo materiali fc 170,77 76,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,12 18,83

B.62.38.0710.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 3P

Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0710.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 3P

Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,75 59,75 64,27

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,37 1,67 1,79

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 3,16

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 11,62

849/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 75,46 Euro 9,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,51 Euro 8,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 92,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 11,62

Costo materiali fc 64,66 69,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,51 18,83

B.62.38.0710.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 3P

Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0710.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 3P

Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,75 62,75 64,33

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,53 2,39 2,45

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 3,01

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 11,07

Spese generali del 12% su 79,18 Euro 9,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,68 Euro 8,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 97,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 11,07

Costo materiali fc 68,38 70,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,37 18,83

B.62.38.0710.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0710.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,00 66,00 63,68

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 3,95

850/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,84

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,42

Spese generali del 12% su 84,13 Euro 10,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,23 Euro 9,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,42

Costo materiali fc 73,34 70,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,52 18,83

B.62.38.0710.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0710.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 96,00 96,00 55,43

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 6,02 27,09 15,64

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 3,40

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,80 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,24

Spese generali del 12% su 140,57 Euro 16,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,44 Euro 15,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 173,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,24

Costo materiali fc 129,77 74,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,61 18,83

851/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0710.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 3P

Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0710.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 3P

Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,75 60,75 64,50

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,37 1,67 1,77

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 3,12

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 11,47

Spese generali del 12% su 76,46 Euro 9,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,63 Euro 8,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 94,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 11,47

Costo materiali fc 65,66 69,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,74 18,83

B.62.38.0710.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0710.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 68,00 68,00 64,08

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 3,86

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,77

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,18

852/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,47 Euro 9,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,18

Costo materiali fc 75,34 70,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,98 18,83

B.62.38.0710.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0710.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 96,00 96,00 55,43

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 6,02 27,09 15,64

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 3,40

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,80 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,24

Spese generali del 12% su 140,57 Euro 16,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,44 Euro 15,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 173,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,24

Costo materiali fc 129,77 74,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,61 18,83

B.62.38.0720.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 4P

Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0720.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 4P

Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 82,25 82,25 67,03

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,37 2,22 1,81

853/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,19

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,80

Spese generali del 12% su 99,59 Euro 11,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,54 Euro 11,15 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,80

Costo materiali fc 88,79 72,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,11 18,83

B.62.38.0720.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0720.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,38 86,38 66,98

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,47

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,04

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,37

Spese generali del 12% su 104,68 Euro 12,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,24 Euro 11,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 128,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,37

Costo materiali fc 93,88 72,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,29 18,83

854/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0720.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0720.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 109,25 109,25 68,30

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 3,41

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,45

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,75

Spese generali del 12% su 129,83 Euro 15,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 145,41 Euro 14,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 159,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,75

Costo materiali fc 119,03 74,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,12 18,83

B.62.38.0720.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0720.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 137,75 137,75 57,78

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 6,02 36,12 15,15

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,49 7,84 3,29

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,00 0,42

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 4,53

855/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 193,51 Euro 23,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 216,73 Euro 21,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 238,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 238,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 4,53

Costo materiali fc 182,71 76,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,89 18,83

B.62.38.0720.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 4P

Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0720.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 4P

Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,88 62,88 63,62

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,37 2,22 2,25

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,97

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,40

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,93

Spese generali del 12% su 80,22 Euro 9,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,85 Euro 8,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 98,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,93

Costo materiali fc 69,42 70,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,61 18,83

B.62.38.0720.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0720.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,88 69,88 64,32

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,93

856/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,61

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,94

Spese generali del 12% su 88,18 Euro 10,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,76 Euro 9,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,94

Costo materiali fc 77,38 71,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,46 18,83

B.62.38.0720.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0720.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,50 78,50 64,31

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 4,47

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,21

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,85

Spese generali del 12% su 99,08 Euro 11,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,97 Euro 11,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,85

Costo materiali fc 88,28 72,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,99 18,83

857/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0720.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0720.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 120,00 120,00 55,42

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 6,02 36,12 16,68

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,49 7,84 3,62

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,00 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 4,99

Spese generali del 12% su 175,76 Euro 21,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 196,85 Euro 19,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 216,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 216,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 4,99

Costo materiali fc 164,96 76,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,78 18,83

B.62.38.0720.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 4P

Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0720.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 4P

Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 63,00 63,00 63,65

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,37 2,22 2,24

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,96

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,40

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,91

858/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 80,34 Euro 9,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,98 Euro 9,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 98,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,91

Costo materiali fc 69,54 70,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,64 18,83

B.62.38.0720.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0720.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 71,00 71,00 64,53

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,89

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,56

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,36

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,82

Spese generali del 12% su 89,30 Euro 10,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,02 Euro 10,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 110,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,82

Costo materiali fc 78,50 71,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,72 18,83

B.62.38.0720.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0720.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,63 78,63 64,33

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 4,47

859/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,21

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,84

Spese generali del 12% su 99,21 Euro 11,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,12 Euro 11,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,84

Costo materiali fc 88,41 72,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,02 18,83

B.62.38.0720.060 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe AC - 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0720.060 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC

- 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 109,63 109,63 53,80

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 6,02 36,12 17,73

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,49 7,84 3,85

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,00 0,49

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 5,30

Spese generali del 12% su 165,39 Euro 19,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 185,24 Euro 18,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 203,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 203,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 5,30

Costo materiali fc 154,59 75,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,37 18,83

860/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0730.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0730.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,38 69,38 67,48

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 1,08

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,91

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,50

Spese generali del 12% su 83,45 Euro 10,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,46 Euro 9,35 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,50

Costo materiali fc 72,65 70,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,36 18,83

B.62.38.0730.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 2P

Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0730.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 2P

Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 82,50 82,50 69,00

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 1,33

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,64

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,17

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,03

Spese generali del 12% su 97,05 Euro 11,65 9,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 108,70 Euro 10,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 119,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,03

Costo materiali fc 86,25 72,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,52 18,83

B.62.38.0730.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0730.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 101,25 101,25 70,28

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 1,89

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,36

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,50

Spese generali del 12% su 116,94 Euro 14,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,97 Euro 13,10 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 144,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,50

Costo materiali fc 106,14 73,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,13 18,83

B.62.38.0730.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0730.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 158,88 158,88 67,08

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 6,02 18,06 7,62

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

862/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,65

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,60 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 4,56

Spese generali del 12% su 192,26 Euro 23,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 215,33 Euro 21,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 236,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 236,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 4,56

Costo materiali fc 181,46 76,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,60 18,83

B.62.38.0730.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0730.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 63,13 63,13 66,38

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 1,17

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,06

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 11,36

Spese generali del 12% su 77,20 Euro 9,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,46 Euro 8,65 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 11,36

Costo materiali fc 66,40 69,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,91 18,83

B.62.38.0730.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 2P

Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A cad. 1

863/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.21.0730.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 2P

Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,00 73,00 68,05

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 1,03

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,83

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 10,07

Spese generali del 12% su 87,07 Euro 10,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,52 Euro 9,75 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 107,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 10,07

Costo materiali fc 76,27 71,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,20 18,83

B.62.38.0730.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0730.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 92,63 92,63 69,41

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 2,05

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,47

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,15

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,09

Spese generali del 12% su 108,32 Euro 13,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,32 Euro 12,13 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,45
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,09

Costo materiali fc 97,52 73,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,13 18,83

B.62.38.0730.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0730.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 157,25 157,25 66,95

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 6,02 18,06 7,69

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,67

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,60 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 4,60

Spese generali del 12% su 190,63 Euro 22,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 213,51 Euro 21,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 234,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 234,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 4,60

Costo materiali fc 179,83 76,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,23 18,83

B.62.38.0730.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0730.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,75 62,75 66,30

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 1,17

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 2,07

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

865/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 11,41

Spese generali del 12% su 76,82 Euro 9,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,04 Euro 8,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 94,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 11,41

Costo materiali fc 66,02 69,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,82 18,83

B.62.38.0730.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0730.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,75 76,75 67,39

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 2,40

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,72

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,48

Spese generali del 12% su 92,44 Euro 11,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,53 Euro 10,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 113,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,48

Costo materiali fc 81,64 71,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,45 18,83

B.62.38.0730.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0730.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 2P
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Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 148,75 148,75 66,29

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 6,02 18,06 8,05

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,75

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,05 0,60 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 4,81

Spese generali del 12% su 182,13 Euro 21,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 203,99 Euro 20,40 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 224,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 224,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 4,81

Costo materiali fc 171,33 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,26 18,83

B.62.38.0740.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 3P

Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0740.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 3P

Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 98,25 98,25 69,98

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,37 1,67 1,19

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,09

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,69

Spese generali del 12% su 113,96 Euro 13,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,63 Euro 12,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 140,39
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,69

Costo materiali fc 103,16 73,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,44 18,83

B.62.38.0740.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0740.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 108,75 108,75 69,57

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 2,62

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 1,88

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,91

Spese generali del 12% su 126,88 Euro 15,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,11 Euro 14,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 156,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,91

Costo materiali fc 116,09 74,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,44 18,83

B.62.38.0740.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0740.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 186,25 186,25 65,50

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 6,02 27,09 9,53

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 2,07

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,80 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,80

Spese generali del 12% su 230,82 Euro 27,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,52 Euro 25,85 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 284,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,80

Costo materiali fc 220,02 77,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,55 18,83

B.62.38.0740.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 3P

Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0740.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 3P

Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,50 75,50 67,19

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,37 1,67 1,48

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,62

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,61

Spese generali del 12% su 91,21 Euro 10,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,15 Euro 10,22 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 112,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,61

Costo materiali fc 80,41 71,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,16 18,83

B.62.38.0740.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0740.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 90,00 90,00 67,56
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Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 3,07

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,21

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,11

Spese generali del 12% su 108,13 Euro 12,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,11 Euro 12,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,11

Costo materiali fc 97,34 73,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,09 18,83

B.62.38.0740.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0740.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 126,75 126,75 60,05

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 6,02 27,09 12,83

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 2,79

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,80 0,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 5,12

Spese generali del 12% su 171,32 Euro 20,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 191,88 Euro 19,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 211,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 211,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 5,12
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Costo materiali fc 160,52 76,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,75 18,83

B.62.38.0740.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 3P

Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0740.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 3P

Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 77,00 77,00 67,42

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,37 1,67 1,46

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,57

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,46

Spese generali del 12% su 92,71 Euro 11,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,83 Euro 10,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,46

Costo materiali fc 81,91 71,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,51 18,83

B.62.38.0740.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0740.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 90,75 90,75 67,65

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 3,05

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,19

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,05

Spese generali del 12% su 108,88 Euro 13,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,95 Euro 12,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 134,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,05

Costo materiali fc 98,09 73,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,26 18,83

B.62.38.0740.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0740.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 126,75 126,75 60,05

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 6,02 27,09 12,83

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 2,79

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,80 0,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 5,12

Spese generali del 12% su 171,32 Euro 20,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 191,88 Euro 19,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 211,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 211,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 5,12

Costo materiali fc 160,52 76,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,75 18,83

B.62.38.0750.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 4P

Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0750.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 4P

Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 106,63 106,63 69,82

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
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sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,37 2,22 1,45

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,57

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,07

Spese generali del 12% su 123,97 Euro 14,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,85 Euro 13,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 152,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,07

Costo materiali fc 113,17 74,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,76 18,83

B.62.38.0750.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0750.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 116,25 116,25 70,13

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 1,92

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,36

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,52

Spese generali del 12% su 134,55 Euro 16,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 150,70 Euro 15,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 165,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,52

Costo materiali fc 123,75 74,65
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,22 18,83

B.62.38.0750.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0750.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 150,13 150,13 71,38

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 2,60

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,86

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 5,14

Spese generali del 12% su 170,71 Euro 20,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 191,20 Euro 19,12 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 210,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 210,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 5,14

Costo materiali fc 159,91 76,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,61 18,83

B.62.38.0750.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0750.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 165,50 165,50 60,71

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 6,02 36,12 13,25

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,49 7,84 2,88

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,00 0,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

874/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,96

Spese generali del 12% su 221,26 Euro 26,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 247,81 Euro 24,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 272,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 272,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,96

Costo materiali fc 210,46 77,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,33 18,83

B.62.38.0750.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 4P

Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0750.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 4P

Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 82,75 82,75 67,11

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,37 2,22 1,80

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,18

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,76

Spese generali del 12% su 100,09 Euro 12,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 112,10 Euro 11,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 123,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 123,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,76

Costo materiali fc 89,29 72,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,22 18,83

B.62.38.0750.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0750.030 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 101,50 101,50 68,77

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,15

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,66

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,32

Spese generali del 12% su 119,80 Euro 14,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,18 Euro 13,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 147,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 147,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,32

Costo materiali fc 109,00 73,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,79 18,83

B.62.38.0750.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0750.035 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 107,75 107,75 68,15

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 3,45

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,48

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,83

Spese generali del 12% su 128,33 Euro 15,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,73 Euro 14,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,83

Costo materiali fc 117,53 74,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,77 18,83

876/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0750.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0750.040 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 132,75 132,75 57,16

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 6,02 36,12 15,55

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,49 7,84 3,38

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,00 0,43

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 4,65

Spese generali del 12% su 188,51 Euro 22,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 211,13 Euro 21,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 232,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 232,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 4,65

Costo materiali fc 177,71 76,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,73 18,83

B.62.38.0750.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 4P

Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0750.045 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 4P

Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 87,25 87,25 67,71

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,37 2,22 1,72

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 3,04

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,38
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 104,59 Euro 12,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,14 Euro 11,71 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 128,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,38

Costo materiali fc 93,79 72,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,27 18,83

B.62.38.0750.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0750.050 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 96,25 96,25 68,20

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 2,25

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,78

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,65

Spese generali del 12% su 114,55 Euro 13,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,30 Euro 12,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 141,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,65

Costo materiali fc 103,75 73,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,58 18,83

B.62.38.0750.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0750.055 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 122,00 122,00 69,45

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 3,11
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,23

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,15

Spese generali del 12% su 142,58 Euro 17,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,69 Euro 15,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 175,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,15

Costo materiali fc 131,78 75,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,08 18,83

B.62.38.0750.060 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE,

classe A - 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0750.060 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A -

 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 128,25 128,25 56,57

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 6,02 36,12 15,93

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,49 7,84 3,46

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,00 0,44

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 4,76

Spese generali del 12% su 184,01 Euro 22,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 206,09 Euro 20,61 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 226,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 226,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 4,76

Costo materiali fc 173,21 76,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,69 18,83

B.62.38.0760.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 2P

Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.21.0760.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 2P

Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 94,00 94,00 70,29

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 1,19

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,47

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,15

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,08

Spese generali del 12% su 108,55 Euro 13,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,58 Euro 12,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,08

Costo materiali fc 97,75 73,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,18 18,83

B.62.38.0760.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0760.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 109,88 109,88 71,03

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 1,76

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,27

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,13

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,98

Spese generali del 12% su 125,57 Euro 15,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,64 Euro 14,06 9,09

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,98

Costo materiali fc 114,77 74,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,13 18,83

B.62.38.0760.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 2P

Bipolare (2P), 100 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0760.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 2P

Bipolare (2P), 100 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 221,25 221,25 71,94

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 4,29 12,87 4,18

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,27

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,80 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,51

Spese generali del 12% su 249,64 Euro 29,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 279,60 Euro 27,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 307,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 307,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,51

Costo materiali fc 238,84 77,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,92 18,83

B.62.38.0760.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0760.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,75 113,75 71,33

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 1,71

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,23
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Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,13

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,77

Spese generali del 12% su 129,44 Euro 15,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,97 Euro 14,50 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 159,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,77

Costo materiali fc 118,64 74,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,03 18,83

B.62.38.0770.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0770.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 112,00 112,00 70,79

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,53 2,39 1,51

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 1,86

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,83

Spese generali del 12% su 128,43 Euro 15,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,84 Euro 14,38 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,83

Costo materiali fc 117,63 74,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,80 18,83

B.62.38.0770.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0770.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,25 125,25 71,76

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,53 2,39 1,37

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 1,68

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,17

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,19

Spese generali del 12% su 141,68 Euro 17,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,68 Euro 15,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 174,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,19

Costo materiali fc 130,88 74,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,87 18,83

B.62.38.0780.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0780.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 119,25 119,25 70,86

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,37 2,22 1,32

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,33

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,42

Spese generali del 12% su 136,59 Euro 16,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 152,98 Euro 15,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 168,28

Riepilogo per categoria

883/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,42

Costo materiali fc 125,79 74,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,69 18,83

B.62.38.0780.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0780.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 134,13 134,13 70,37

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 2,86

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,06

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 5,67

Spese generali del 12% su 154,71 Euro 18,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 173,28 Euro 17,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 190,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 190,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 5,67

Costo materiali fc 143,91 75,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,89 18,83

B.62.38.0780.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 4P

Quadripolare (4P), 100 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0780.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 4P

Quadripolare (4P), 100 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 274,00 274,00 70,55

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 4,29 25,74 6,63

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,01

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,80 0,21
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 2,78

Spese generali del 12% su 315,26 Euro 37,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 353,09 Euro 35,31 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 388,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 388,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 2,78

Costo materiali fc 304,46 78,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,14 18,83

B.62.38.0780.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0780.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A S - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 134,00 134,00 70,36

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 2,87

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,06

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 5,67

Spese generali del 12% su 154,58 Euro 18,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 173,13 Euro 17,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 190,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 190,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 5,67

Costo materiali fc 143,78 75,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,86 18,83

B.62.38.0790.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0790.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 2P

Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,88 73,88 68,19

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V
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sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,37 1,11 1,02

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,81

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 9,97

Spese generali del 12% su 87,95 Euro 10,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,50 Euro 9,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 9,97

Costo materiali fc 77,15 71,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,40 18,83

B.62.38.0790.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 2P

Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0790.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 2P

Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,63 83,63 69,14

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,53 1,59 1,31

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,62

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,17

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 8,93

Spese generali del 12% su 98,18 Euro 11,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,96 Euro 11,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 8,93

Costo materiali fc 87,38 72,24
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,78 18,83

B.62.38.0790.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0790.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 107,88 107,88 70,86

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 1,79

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,29

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,13

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,09

Spese generali del 12% su 123,57 Euro 14,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,40 Euro 13,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 152,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,09

Costo materiali fc 112,77 74,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,67 18,83

B.62.38.0790.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0790.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 218,25 218,25 70,34

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 6,02 18,06 5,82

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,26

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,80 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,48

Spese generali del 12% su 251,83 Euro 30,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 282,05 Euro 28,21 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 310,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 310,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,48

Costo materiali fc 241,03 77,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,43 18,83

B.62.38.0800.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 3P

Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0800.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 3P

Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 104,00 104,00 70,52

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,37 1,67 1,13

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 1,99

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,20

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,32

Spese generali del 12% su 119,71 Euro 14,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,07 Euro 13,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 147,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 147,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,32

Costo materiali fc 108,91 73,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,77 18,83

B.62.38.0800.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 3P

Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0800.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 3P

Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 95,75 95,75 69,28

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

888/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,53 2,39 1,73

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 2,13

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 7,81

Spese generali del 12% su 112,18 Euro 13,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,64 Euro 12,56 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 138,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 7,81

Costo materiali fc 101,38 73,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,03 18,83

B.62.38.0800.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0800.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 117,25 117,25 70,30

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 2,46

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 1,76

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,48

Spese generali del 12% su 135,38 Euro 16,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,63 Euro 15,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 166,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 166,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,48

Costo materiali fc 124,59 74,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,41 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0800.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0800.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 193,00 193,00 65,89

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 6,02 27,09 9,25

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 2,01

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,00 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,69

Spese generali del 12% su 237,77 Euro 28,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 266,30 Euro 26,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 292,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 292,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,69

Costo materiali fc 226,97 77,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,16 18,83

B.62.38.0800.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0800.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 140,50 140,50 61,56

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 6,02 27,09 11,87

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 2,58

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10+10 cad. 20,00 0,05 1,00 0,44

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 4,73

890/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 185,27 Euro 22,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 207,50 Euro 20,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 228,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 228,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 4,73

Costo materiali fc 174,47 76,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,98 18,83

B.62.38.0810.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 4P

Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0810.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 4P

Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,63 113,63 70,42

Z.70.13.0040.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,37 2,22 1,38

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,43

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,69

Spese generali del 12% su 130,97 Euro 15,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 146,69 Euro 14,67 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 161,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 161,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,69

Costo materiali fc 120,17 74,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,39 18,83

B.62.38.0810.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0810.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 4P

Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 121,13 121,13 70,51

Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,53 3,18 1,85

891/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 2,28

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,29

Spese generali del 12% su 139,43 Euro 16,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,16 Euro 15,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 171,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 171,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,29

Costo materiali fc 128,63 74,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,35 18,83

B.62.38.0810.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0810.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 158,25 158,25 71,83

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 2,48

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,78

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 4,90

Spese generali del 12% su 178,83 Euro 21,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 200,29 Euro 20,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 220,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 220,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 4,90

Costo materiali fc 168,03 76,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,49 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0810.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0810.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 170,00 170,00 61,07

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 6,02 36,12 12,98

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,49 7,84 2,82

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,20 0,43

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,88

Spese generali del 12% su 225,96 Euro 27,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 253,08 Euro 25,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 278,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,88

Costo materiali fc 215,16 77,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,42 18,83

B.62.38.0810.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0810.025 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI - 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 147,00 147,00 58,79

Z.70.13.0040.050 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 6,02 36,12 14,45

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,49 7,84 3,14

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,20 0,48

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 4,32
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 202,96 Euro 24,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 227,32 Euro 22,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 250,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 250,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 4,32

Costo materiali fc 192,16 76,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,09 18,83

B.62.38.0820.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0820.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,00 113,00 71,27

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 1,72

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,24

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,13

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,81

Spese generali del 12% su 128,69 Euro 15,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,13 Euro 14,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,81

Costo materiali fc 117,89 74,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,86 18,83

B.62.38.0820.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0820.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 218,25 218,25 71,83

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 4,29 12,87 4,24

894/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,29

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,80 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,55

Spese generali del 12% su 246,64 Euro 29,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 276,24 Euro 27,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 303,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 303,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,55

Costo materiali fc 235,84 77,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,22 18,83

B.62.38.0820.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0820.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 2P

Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 119,25 119,25 71,73

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 0,91 2,73 1,64

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,49 1,96 1,18

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2+2 cad. 4,00 0,05 0,20 0,12

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,50

Spese generali del 12% su 134,94 Euro 16,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,13 Euro 15,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 166,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 166,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,50

Costo materiali fc 124,14 74,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,31 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.38.0820.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 1 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0820.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 2P

Bipolare (2P), 125 A, Idn 1 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 218,25 218,25 71,83

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*2 m 3,00 4,29 12,87 4,24

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,29

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,05 0,80 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,55

Spese generali del 12% su 246,64 Euro 29,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 276,24 Euro 27,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 303,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 303,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,55

Costo materiali fc 235,84 77,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,22 18,83

B.62.38.0830.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0830.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 116,50 116,50 70,24

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 2,47

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 1,77

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 6,51
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 134,63 Euro 16,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 150,79 Euro 15,08 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 165,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 6,51

Costo materiali fc 123,84 74,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,24 18,83

B.62.38.0830.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0830.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 230,75 230,75 69,40

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 4,29 19,31 5,81

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,49 7,84 2,36

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,20 0,36

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,25

Spese generali del 12% su 269,89 Euro 32,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 302,28 Euro 30,23 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 332,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 332,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,25

Costo materiali fc 259,10 77,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,62 18,83

B.62.38.0830.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0830.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 3P

Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,00 130,00 71,23

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 0,91 4,10 2,24

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,49 2,94 1,61

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3+3 cad. 6,00 0,05 0,30 0,16

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 5,92

Spese generali del 12% su 148,13 Euro 17,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 165,91 Euro 16,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 182,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 182,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 5,92

Costo materiali fc 137,34 75,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,37 18,83

B.62.38.0830.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 1 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0830.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 3P

Tripolare (3P), 125 A, Idn 1 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 230,75 230,75 69,90

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*3 m 4,50 4,29 19,31 5,85

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6+6 cad. 12,00 0,49 5,88 1,78

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,20 0,36

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,27

Spese generali del 12% su 267,93 Euro 32,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 300,09 Euro 30,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 330,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 330,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,27

Costo materiali fc 257,14 77,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,16 18,83

B.62.38.0840.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.21.0840.005 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 140,00 140,00 70,76

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 2,76

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,98

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,20

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 5,46

Spese generali del 12% su 160,58 Euro 19,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 179,85 Euro 17,99 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 197,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 197,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 5,46

Costo materiali fc 149,78 75,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,26 18,83

B.62.38.0840.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0840.010 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 240,75 240,75 68,25

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 4,29 25,74 7,30

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,49 7,84 2,22

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,20 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,06

Spese generali del 12% su 286,33 Euro 34,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 320,69 Euro 32,07 9,09

Per arrotondamento
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 352,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 352,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,06

Costo materiali fc 275,53 78,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,43 18,83

B.62.38.0840.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0840.015 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 4P

Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 139,25 139,25 70,72

Z.70.13.0040.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 0,91 5,46 2,77

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,49 3,92 1,99

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4+4 cad. 8,00 0,05 0,40 0,20

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 5,48

Spese generali del 12% su 159,83 Euro 19,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 179,01 Euro 17,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 196,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 196,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 5,48

Costo materiali fc 149,03 75,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,08 18,83

B.62.38.0840.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 1 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.21.0840.020 INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE

SELETTIVO, classe A SI S - 4P

Quadripolare (4P), 125 A, Idn 1 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 240,75 240,75 68,25

Z.70.13.0040.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*4 m 6,00 4,29 25,74 7,30

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8+8 cad. 16,00 0,49 7,84 2,22
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Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12+12 cad. 24,00 0,05 1,20 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 3,06

Spese generali del 12% su 286,33 Euro 34,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 320,69 Euro 32,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 352,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 352,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,80 3,06

Costo materiali fc 275,53 78,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,43 18,83

B.62.41.0010.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 16 kA, 400 V  3x16÷100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 16 kA, 400 V  3x16÷100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,15 73,15 52,40

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 1,05

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 86/60 h 1,43 27,00 38,70 27,72

Spese generali del 12% su 113,32 Euro 13,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,92 Euro 12,69 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 139,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,70 27,72

Costo materiali fc 74,62 53,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,29 18,83

B.62.41.0010.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 16 kA, 400 V  3x125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 16 kA, 400 V  3x125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 140,15 140,15 61,39

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,64

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 97/60 h 1,62 27,00 43,65 19,12

Spese generali del 12% su 185,27 Euro 22,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 207,50 Euro 20,75 9,09

Per arrotondamento 0,05
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 228,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 228,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,65 19,12

Costo materiali fc 141,62 62,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,98 18,83

B.62.41.0010.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 25 kA, 400 V  3x25÷100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 25 kA, 400 V  3x25÷100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 121,95 121,95 61,07

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,74

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 86/60 h 1,43 27,00 38,70 19,38

Spese generali del 12% su 162,12 Euro 19,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 181,57 Euro 18,16 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 199,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 199,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,70 19,38

Costo materiali fc 123,42 61,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,61 18,83

B.62.41.0010.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 25 kA, 400 V  3x125÷160 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 25 kA, 400 V  3x125÷160 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 208,00 208,00 66,71

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,47

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 97/60 h 1,62 27,00 43,65 14,00

Spese generali del 12% su 253,12 Euro 30,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 283,49 Euro 28,35 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 311,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 311,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,65 14,00

Costo materiali fc 209,47 67,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,72 18,83

B.62.41.0010.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 36 kA, 400 V  3x63÷250 A cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.23.0010.025 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 36 kA, 400 V  3x250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 350,91 350,91 71,92

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 97/60 h 1,62 27,00 43,65 8,95

Spese generali del 12% su 396,03 Euro 47,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 443,55 Euro 44,36 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 487,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 487,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,65 8,95

Costo materiali fc 352,38 72,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,88 18,83

B.62.41.0010.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 36 kA, 400 V  3x250÷400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.030 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 36 kA, 400 V  3x250÷400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 622,54 622,54 75,68

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 97/60 h 1,62 27,00 43,65 5,31

Spese generali del 12% su 667,66 Euro 80,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 747,78 Euro 74,78 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 822,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 822,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,65 5,31

Costo materiali fc 624,01 75,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 154,90 18,83

B.62.41.0010.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  3x160÷400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  3x160÷400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 848,67 848,67 75,10

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,13

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 149/60 h 2,48 27,00 67,05 5,93

Spese generali del 12% su 917,19 Euro 110,06 9,74

903/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 1.027,25 Euro 102,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.129,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.129,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 67,05 5,93

Costo materiali fc 850,14 75,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 212,79 18,83

B.62.41.0010.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  3x630 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.040 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  3x630 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.050,21 1.050,21 76,20

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,11

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 149/60 h 2,48 27,00 67,05 4,86

Spese generali del 12% su 1.118,73 Euro 134,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.252,98 Euro 125,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.378,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.378,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 67,05 4,86

Costo materiali fc 1.051,68 76,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 259,55 18,83

B.62.41.0010.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  3x800 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.045 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  3x800 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.259,41 1.259,41 76,98

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,09

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 149/60 h 2,48 27,00 67,05 4,10

Spese generali del 12% su 1.327,93 Euro 159,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.487,28 Euro 148,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.636,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.636,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 67,05 4,10

Costo materiali fc 1.260,88 77,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 308,08 18,83

904/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.41.0010.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  3x1000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.050 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  3x1000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.412,70 1.412,70 76,95

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,08

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 169/60 h 2,82 27,00 76,05 4,14

Spese generali del 12% su 1.490,22 Euro 178,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.669,05 Euro 166,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.835,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.835,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 76,05 4,14

Costo materiali fc 1.414,17 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 345,73 18,83

B.62.41.0010.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  3x1250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.055 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  3x1250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.456,02 1.456,02 77,07

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,08

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 169/60 h 2,82 27,00 76,05 4,03

Spese generali del 12% su 1.533,54 Euro 184,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.717,57 Euro 171,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.889,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.889,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 76,05 4,03

Costo materiali fc 1.457,49 77,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 355,78 18,83

B.62.41.0010.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  3x1600 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.060 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  3x1600 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.684,68 1.684,68 77,01

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,07

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

905/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 199/60 h 3,32 27,00 89,55 4,09

Spese generali del 12% su 1.775,70 Euro 213,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.988,78 Euro 198,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.187,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.187,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 89,55 4,09

Costo materiali fc 1.686,15 77,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 411,96 18,83

B.62.41.0010.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  3x63÷160 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.065 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  3x63÷160 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 394,66 394,66 72,84

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 97/60 h 1,62 27,00 43,65 8,06

Spese generali del 12% su 439,78 Euro 52,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 492,55 Euro 49,26 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 541,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 541,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,65 8,06

Costo materiali fc 396,13 73,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,03 18,83

B.62.41.0010.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  3x100÷250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.070 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  3x100÷250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 474,67 474,67 74,12

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 97/60 h 1,62 27,00 43,65 6,82

Spese generali del 12% su 519,79 Euro 62,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 582,17 Euro 58,22 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 640,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 640,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,65 6,82

Costo materiali fc 476,14 74,35

906/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,59 18,83

B.62.41.0010.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  3x250÷400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.075 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  3x250÷400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 721,59 721,59 76,39

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,16

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 97/60 h 1,62 27,00 43,65 4,62

Spese generali del 12% su 766,71 Euro 92,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 858,72 Euro 85,87 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 944,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 944,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,65 4,62

Costo materiali fc 723,06 76,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,88 18,83

B.62.41.0010.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  3x630 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.080 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  3x160÷630 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.076,61 1.076,61 76,31

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,10

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 149/60 h 2,48 27,00 67,05 4,75

Spese generali del 12% su 1.145,13 Euro 137,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.282,55 Euro 128,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.410,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.410,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 67,05 4,75

Costo materiali fc 1.078,08 76,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 265,67 18,83

B.62.41.0010.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 100 kA, 400,V  3x630 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.085 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 100 kA, 400 V  3x630 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.406,07 1.406,07 77,40

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,08

907/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 149/60 h 2,48 27,00 67,05 3,69

Spese generali del 12% su 1.474,59 Euro 176,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.651,54 Euro 165,15 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.816,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.816,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 67,05 3,69

Costo materiali fc 1.407,54 77,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 342,11 18,83

B.62.41.0010.090 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 100 kA, 400 V  3x800 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.090 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 100 kA, 400 V  3x800 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.681,91 1.681,91 77,99

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,07

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 149/60 h 2,48 27,00 67,05 3,11

Spese generali del 12% su 1.750,43 Euro 210,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.960,48 Euro 196,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.156,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.156,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 67,05 3,11

Costo materiali fc 1.683,38 78,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 406,10 18,83

B.62.41.0010.095 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 16 kA, 400 V  4x16÷100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.095 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 16 kA, 400 V  4x16÷100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,52 86,52 50,74

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 1,15

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 111/60 h 1,85 27,00 49,95 29,30

Spese generali del 12% su 138,43 Euro 16,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 155,04 Euro 15,50 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 170,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,95 29,30

908/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 88,48 51,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,12 18,84

B.62.41.0010.100 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 16 kA, 400 V  4x125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.100 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 16 kA, 400 V  4x125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 179,07 179,07 62,33

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,68

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 116/60 h 1,93 27,00 52,20 18,17

Spese generali del 12% su 233,23 Euro 27,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 261,22 Euro 26,12 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 287,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 287,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 18,17

Costo materiali fc 181,03 63,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,11 18,83

B.62.41.0010.102 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 25 kA, 400 V  4x16÷125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.102 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 25 kA, 400 V  4x16÷125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 168,95 168,95 64,07

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,56

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 97/60 h 1,62 27,00 43,65 16,55

Spese generali del 12% su 214,07 Euro 25,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 239,76 Euro 23,98 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 263,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 263,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,65 16,55

Costo materiali fc 170,42 64,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,66 18,83

B.62.41.0010.105 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 25 kA, 400 V  4x25÷100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.105 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 25 kA, 400 V  4x25÷100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 157,38 157,38 61,05

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

909/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,76

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 111/60 h 1,85 27,00 49,95 19,38

Spese generali del 12% su 209,29 Euro 25,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 234,41 Euro 23,44 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 257,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 257,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,95 19,38

Costo materiali fc 159,34 61,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,56 18,83

B.62.41.0010.110 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 25 kA, 400 V  4x125÷160 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.110 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 25 kA, 400 V  4x125÷160 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 269,87 269,87 67,60

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,49

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 116/60 h 1,93 27,00 52,20 13,08

Spese generali del 12% su 324,03 Euro 38,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 362,91 Euro 36,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 399,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 399,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 13,08

Costo materiali fc 271,83 68,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,18 18,83

B.62.41.0010.112 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 36 kA, 400 V  4x16÷125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.112 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 36 kA, 400 V  4x16÷125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 312,56 312,56 70,92

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 97/60 h 1,62 27,00 43,65 9,90

Spese generali del 12% su 357,68 Euro 42,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 400,60 Euro 40,06 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 440,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 440,70

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 43,65 9,90

Costo materiali fc 314,03 71,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,98 18,83

B.62.41.0010.115 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 36 kA, 400 V  4x63÷250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.115 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 36 kA, 400 V  4x250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 450,82 450,82 72,47

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 116/60 h 1,93 27,00 52,20 8,39

Spese generali del 12% su 504,98 Euro 60,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 565,58 Euro 56,56 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 622,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 622,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 8,39

Costo materiali fc 452,78 72,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,16 18,83

B.62.41.0010.120 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 36 kA, 400 V  4x250÷400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.120 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 36 kA, 400 V  4x250÷400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 792,27 792,27 75,98

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 116/60 h 1,93 27,00 52,20 5,01

Spese generali del 12% su 846,43 Euro 101,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 948,00 Euro 94,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.042,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.042,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 5,01

Costo materiali fc 794,23 76,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 196,37 18,83

B.62.41.0010.125 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  4x160÷400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.125 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  4x160÷400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.047,20 1.047,20 75,33

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
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per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 176/60 h 2,93 27,00 79,20 5,70

Spese generali del 12% su 1.128,36 Euro 135,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.263,76 Euro 126,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.390,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.390,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,20 5,70

Costo materiali fc 1.049,16 75,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 261,78 18,83

B.62.41.0010.130 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  4x630 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.130 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  4x630 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.313,04 1.313,04 76,44

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,11

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 176/60 h 2,93 27,00 79,20 4,61

Spese generali del 12% su 1.394,20 Euro 167,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.561,50 Euro 156,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.717,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.717,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,20 4,61

Costo materiali fc 1.315,00 76,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 323,45 18,83

B.62.41.0010.135 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  4x800 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.135 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  4x800 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.612,14 1.612,14 77,28

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,09

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 176/60 h 2,93 27,00 79,20 3,80

Spese generali del 12% su 1.693,30 Euro 203,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.896,50 Euro 189,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.086,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.086,15
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,20 3,80

Costo materiali fc 1.614,10 77,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 392,85 18,83

B.62.41.0010.140 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  4x1000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.140 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  4x1000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.799,04 1.799,04 77,30

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,08

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 196/60 h 3,27 27,00 88,20 3,79

Spese generali del 12% su 1.889,20 Euro 226,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.115,90 Euro 211,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.327,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.327,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 88,20 3,79

Costo materiali fc 1.801,00 77,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 438,29 18,83

B.62.41.0010.145 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  4x1250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.145 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  4x1250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.943,77 1.943,77 77,57

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,08

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 196/60 h 3,27 27,00 88,20 3,52

Spese generali del 12% su 2.033,93 Euro 244,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.278,00 Euro 227,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.505,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.505,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 88,20 3,52

Costo materiali fc 1.945,73 77,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 471,87 18,83

B.62.41.0010.150 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  4x1600 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.150 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 50 kA, 400 V  4x1600 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.129,35 2.129,35 77,56
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Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,07

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 216/60 h 3,60 27,00 97,20 3,54

Spese generali del 12% su 2.228,51 Euro 267,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.495,93 Euro 249,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.745,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.745,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,20 3,54

Costo materiali fc 2.131,31 77,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 517,01 18,83

B.62.41.0010.155 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  4x63÷160 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.155 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  4x63÷160 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 530,11 530,11 73,65

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 116/60 h 1,93 27,00 52,20 7,25

Spese generali del 12% su 584,27 Euro 70,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 654,38 Euro 65,44 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 719,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 719,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 7,25

Costo materiali fc 532,07 73,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,55 18,83

B.62.41.0010.160 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  4x100÷250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.160 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  4x100÷250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 598,56 598,56 74,43

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 116/60 h 1,93 27,00 52,20 6,49

Spese generali del 12% su 652,72 Euro 78,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 731,05 Euro 73,11 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 804,20
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 804,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 6,49

Costo materiali fc 600,52 74,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,43 18,83

B.62.41.0010.165 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  4x250÷400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.165 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  4x250÷400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 915,97 915,97 76,64

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,16

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 116/60 h 1,93 27,00 52,20 4,37

Spese generali del 12% su 970,13 Euro 116,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.086,55 Euro 108,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.195,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.195,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 4,37

Costo materiali fc 917,93 76,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 225,07 18,83

B.62.41.0010.170 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  4x630 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.170 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 70 kA, 400 V  4x160÷630 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.372,69 1.372,69 76,64

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,11

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 176/60 h 2,93 27,00 79,20 4,42

Spese generali del 12% su 1.453,85 Euro 174,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.628,31 Euro 162,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.791,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.791,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,20 4,42

Costo materiali fc 1.374,65 76,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 337,29 18,83

B.62.41.0010.175 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 100 kA, 400 V  4x630 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.175 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 100 kA, 400 V  4x630 A
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.771,45 1.771,45 77,61

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,09

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 176/60 h 2,93 27,00 79,20 3,47

Spese generali del 12% su 1.852,61 Euro 222,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.074,92 Euro 207,49 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.282,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.282,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,20 3,47

Costo materiali fc 1.773,41 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 429,81 18,83

B.62.41.0010.180 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 100 kA, 400 V  4x800 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0010.180 INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO

pdi 100 kA, 400 V  4x800 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.115,98 2.115,98 78,17

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,07

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 176/60 h 2,93 27,00 79,20 2,93

Spese generali del 12% su 2.197,14 Euro 263,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.460,80 Euro 246,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.706,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.706,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,20 2,93

Costo materiali fc 2.117,94 78,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 509,74 18,83

B.62.41.0020.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

SCATOLATO

pdi 16 kA, 400 V  4x20÷100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0110.005 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO

pdi 16 kA, 400 V  4x20÷100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 532,40 532,40 75,47

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 86/60 h 1,43 27,00 38,70 5,49

Spese generali del 12% su 572,57 Euro 68,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 641,28 Euro 64,13 9,09

Per arrotondamento -0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 705,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 705,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,70 5,49

Costo materiali fc 533,87 75,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,84 18,83

B.62.41.0020.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

SCATOLATO

pdi 16 kA, 400 V  4x125÷160 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0110.010 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO

pdi 16 kA, 400 V  4x125÷160 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 648,33 648,33 76,44

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,17

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 86/60 h 1,43 27,00 38,70 4,56

Spese generali del 12% su 688,50 Euro 82,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 771,12 Euro 77,11 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 848,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 848,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,70 4,56

Costo materiali fc 649,80 76,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,73 18,83

B.62.41.0020.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

SCATOLATO

pdi 36 kA, 400 V  4x63÷250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0110.015 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO

pdi 36 kA, 400 V  4x63÷250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 779,68 779,68 77,19

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,15

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 86/60 h 1,43 27,00 38,70 3,83

Spese generali del 12% su 819,85 Euro 98,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 918,23 Euro 91,82 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.010,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.010,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,70 3,83

Costo materiali fc 781,15 77,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,21 18,83
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B.62.41.0020.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

SCATOLATO

pdi 36 kA, 400 V  4x100÷400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0110.020 INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO

pdi 36 kA, 400 V  4x100÷400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 995,00 995,00 78,02

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,12

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 86/60 h 1,43 27,00 38,70 3,03

Spese generali del 12% su 1.035,17 Euro 124,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.159,39 Euro 115,94 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.275,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.275,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,70 3,03

Costo materiali fc 996,47 78,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 240,16 18,83

B.62.41.0030.005 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO

pdi 16 kA  4x63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0210.005 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO

pdi 16 kA  4x63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 137,74 137,74 58,54

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,83

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 114/60 h 1,90 27,00 51,30 21,80

Spese generali del 12% su 191,00 Euro 22,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 213,92 Euro 21,39 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 235,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,30 21,80

Costo materiali fc 139,70 59,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,31 18,83

B.62.41.0030.010 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO

pdi 16 kA  4x125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0210.010 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO

pdi 16 kA  4x125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 191,61 191,61 64,21

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,66

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 108/60 h 1,80 27,00 48,60 16,29

Spese generali del 12% su 242,17 Euro 29,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 271,23 Euro 27,12 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 298,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 298,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,60 16,29

Costo materiali fc 193,57 64,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,18 18,83

B.62.41.0030.015 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO

pdi 16 kA  4x250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0210.015 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO

pdi 16 kA  4x250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 257,85 257,85 67,86

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,52

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 108/60 h 1,80 27,00 48,60 12,79

Spese generali del 12% su 308,41 Euro 37,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 345,42 Euro 34,54 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 380,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 380,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,60 12,79

Costo materiali fc 259,81 68,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,55 18,83

B.62.41.0030.020 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO

pdi 16 kA  4x400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0210.020 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO

pdi 16 kA  4x400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 498,23 498,23 73,69

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 108/60 h 1,80 27,00 48,60 7,19

Spese generali del 12% su 548,79 Euro 65,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 614,65 Euro 61,47 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 676,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 676,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,60 7,19
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Costo materiali fc 500,19 73,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,32 18,83

B.62.41.0040.005 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.005 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,28 76,28 50,99

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,98

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 97/60 h 1,62 27,00 43,65 29,18

Spese generali del 12% su 121,40 Euro 14,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,97 Euro 13,60 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 149,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,65 29,18

Costo materiali fc 77,75 51,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,17 18,83

B.62.41.0040.010 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x160 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.010 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x160 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 140,27 140,27 60,31

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,63

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 97/60 h 1,62 27,00 43,65 18,77

Spese generali del 12% su 185,39 Euro 22,25 9,56

Spese generali del 12% su 207,63 Euro 24,92 10,71

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 232,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 232,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,65 18,77

Costo materiali fc 141,74 60,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,16 20,28

B.62.41.0040.015 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.015 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 219,81 219,81 67,34

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm
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(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,45

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 97/60 h 1,62 27,00 43,65 13,37

Spese generali del 12% su 264,93 Euro 31,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 296,72 Euro 29,67 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 326,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 326,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,65 13,37

Costo materiali fc 221,28 67,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,46 18,83

B.62.41.0040.020 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.020 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 390,44 390,44 72,76

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 97/60 h 1,62 27,00 43,65 8,13

Spese generali del 12% su 435,56 Euro 52,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 487,83 Euro 48,78 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 536,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 536,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,65 8,13

Costo materiali fc 391,91 73,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,05 18,83

B.62.41.0040.025 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x630 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.025 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x630 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 592,89 592,89 72,76

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 149/60 h 2,48 27,00 67,05 8,23

Spese generali del 12% su 661,41 Euro 79,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 740,78 Euro 74,08 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 814,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 814,90

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 67,05 8,23

Costo materiali fc 594,36 72,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,45 18,83

B.62.41.0040.030 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x800 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.026 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x800 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 737,50 737,50 74,27

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,15

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 149/60 h 2,48 27,00 67,05 6,75

Spese generali del 12% su 806,02 Euro 96,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 902,74 Euro 90,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 993,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 993,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 67,05 6,75

Costo materiali fc 738,97 74,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 187,00 18,83

B.62.41.0040.035 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x1000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.027 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x1000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 797,15 797,15 73,98

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 169/60 h 2,82 27,00 76,05 7,06

Spese generali del 12% su 874,67 Euro 104,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 979,63 Euro 97,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.077,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.077,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 76,05 7,06

Costo materiali fc 798,62 74,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 202,92 18,83

B.62.41.0040.040 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x1250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.028 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x1250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 856,80 856,80 74,43

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE
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per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,13

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 169/60 h 2,82 27,00 76,05 6,61

Spese generali del 12% su 934,32 Euro 112,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.046,44 Euro 104,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.151,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.151,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 76,05 6,61

Costo materiali fc 858,27 74,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 216,76 18,83

B.62.41.0040.045 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x1600 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.029 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

3x1600 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.120,71 1.120,71 75,07

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,49 1,47 0,10

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 199/60 h 3,32 27,00 89,55 6,00

Spese generali del 12% su 1.211,73 Euro 145,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.357,14 Euro 135,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.492,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.492,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 89,55 6,00

Costo materiali fc 1.122,18 75,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 281,12 18,83

B.62.41.0040.050 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.030 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,61 97,61 52,20

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 1,05

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 116/60 h 1,93 27,00 52,20 27,91

Spese generali del 12% su 151,77 Euro 18,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 169,98 Euro 17,00 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 187,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 187,00
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 27,91

Costo materiali fc 99,57 53,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,21 18,83

B.62.41.0040.055 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x160 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.035 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x160 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 173,53 173,53 61,86

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,70

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 116/60 h 1,93 27,00 52,20 18,61

Spese generali del 12% su 227,69 Euro 27,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 255,01 Euro 25,50 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 280,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 280,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 18,61

Costo materiali fc 175,49 62,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,82 18,83

B.62.41.0040.060 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.040 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 267,88 267,88 67,51

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,49

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 116/60 h 1,93 27,00 52,20 13,16

Spese generali del 12% su 322,04 Euro 38,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 360,69 Euro 36,07 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 396,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 396,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 13,16

Costo materiali fc 269,84 68,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,71 18,83

B.62.41.0040.065 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.045 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 495,29 495,29 73,17
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Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 116/60 h 1,93 27,00 52,20 7,71

Spese generali del 12% su 549,45 Euro 65,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 615,38 Euro 61,54 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 676,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 676,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 7,71

Costo materiali fc 497,25 73,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,47 18,83

B.62.41.0040.070 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x630 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.050 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x630 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 751,96 751,96 73,22

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 177/60 h 2,95 27,00 79,65 7,76

Spese generali del 12% su 833,57 Euro 100,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 933,60 Euro 93,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.026,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.026,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,65 7,76

Costo materiali fc 753,92 73,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 193,39 18,83

B.62.41.0040.075 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x800 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.055 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x800 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 936,33 936,33 74,69

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,16

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 176/60 h 2,93 27,00 79,20 6,32

Spese generali del 12% su 1.017,49 Euro 122,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.139,59 Euro 113,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.253,55
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.253,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,20 6,32

Costo materiali fc 938,29 74,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 236,06 18,83

B.62.41.0040.080 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x1000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.060 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x1000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.012,26 1.012,26 74,53

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 196/60 h 3,27 27,00 88,20 6,49

Spese generali del 12% su 1.102,42 Euro 132,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.234,71 Euro 123,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.358,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.358,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 88,20 6,49

Costo materiali fc 1.014,22 74,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 255,76 18,83

B.62.41.0040.085 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x1250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.065 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x1250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.088,18 1.088,18 74,96

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 196/60 h 3,27 27,00 88,20 6,08

Spese generali del 12% su 1.178,34 Euro 141,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.319,74 Euro 131,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.451,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.451,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 88,20 6,08

Costo materiali fc 1.090,14 75,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 273,38 18,83

B.62.41.0040.090 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x1600 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0310.070 INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO

4x1600 A
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.442,46 1.442,46 75,73

Z.70.21.0300.005 SIGLATURE

per interruttori automatici 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,49 1,96 0,10

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 226/60 h 3,77 27,00 101,70 5,34

Spese generali del 12% su 1.546,12 Euro 185,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.731,65 Euro 173,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.904,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.904,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,70 5,34

Costo materiali fc 1.444,42 75,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 358,70 18,83

B.62.41.0050.005 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

bobina sgancio di apertura, fino a 160 A  24÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.005 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

bobina sgancio di apertura, fino a 160 A  24÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,41 37,41 58,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 27,00 14,40 22,56

Spese generali del 12% su 51,81 Euro 6,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,03 Euro 5,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,40 22,56

Costo materiali fc 37,41 58,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,02 18,83

B.62.41.0050.010 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

bobina sgancio di apertura, 250÷400 A  24÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.010 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

bobina sgancio di apertura, 250÷400 A  24÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,54 42,54 60,64

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 27,00 14,40 20,53

Spese generali del 12% su 56,94 Euro 6,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,77 Euro 6,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,40 20,53
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 42,54 60,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,21 18,83

B.62.41.0050.015 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

bobina sgancio di apertura, 630÷1600 A  24÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.012 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

bobina sgancio di apertura, 630÷1600 A  24÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 49,17 49,17 62,78

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 27,00 14,40 18,39

Spese generali del 12% su 63,57 Euro 7,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,20 Euro 7,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,40 18,39

Costo materiali fc 49,17 62,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,75 18,83

B.62.41.0050.020 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

bobina sgancio di minima V, fino a 160 A  220÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.015 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

bobina sgancio di minima V, fino a 160 A  220÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,20 48,20 62,50

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 27,00 14,40 18,67

Spese generali del 12% su 62,60 Euro 7,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,11 Euro 7,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 77,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,40 18,67

Costo materiali fc 48,20 62,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,52 18,83

B.62.41.0050.025 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

bobina sgancio di minima V, 250÷400 A  220÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.020 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

bobina sgancio di minima V, 250÷400 A  220÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 54,23 54,23 64,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 27,00 14,40 17,03

Spese generali del 12% su 68,63 Euro 8,24 9,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 76,87 Euro 7,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 84,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,40 17,03

Costo materiali fc 54,23 64,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,92 18,83

B.62.41.0050.030 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

bobina sgancio di minima V, 630÷1000 A  220÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.022 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

bobina sgancio di minima V, 630÷1000 A  220÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,48 57,48 64,91

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 27,00 14,40 16,26

Spese generali del 12% su 71,88 Euro 8,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,51 Euro 8,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 88,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,40 16,26

Costo materiali fc 57,48 64,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,68 18,83

B.62.41.0050.035 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A

24÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.025 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A  24÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,69 21,69 40,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 49/60 h 0,82 27,00 22,05 40,92

Spese generali del 12% su 43,74 Euro 5,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,99 Euro 4,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,05 40,92

Costo materiali fc 21,69 40,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,15 18,83

B.62.41.0050.040 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A

24÷400 V cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.030 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A  24÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,27 24,27 42,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 49/60 h 0,82 27,00 22,05 38,64

Spese generali del 12% su 46,32 Euro 5,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,88 Euro 5,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,05 38,64

Costo materiali fc 24,27 42,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,75 18,83

B.62.41.0050.045 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 630÷1000 A

24÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.032 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 630÷1000 A  24÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,69 24,69 42,88

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 49/60 h 0,82 27,00 22,05 38,29

Spese generali del 12% su 46,74 Euro 5,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,35 Euro 5,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,05 38,29

Costo materiali fc 24,69 42,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,84 18,83

B.62.41.0050.050 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

comando elettrico a solenoide, fino a 160 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.035 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

comando elettrico a solenoide, fino a 160 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 182,20 182,20 75,57

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 5,60

Spese generali del 12% su 195,70 Euro 23,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 219,18 Euro 21,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 241,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 241,10

Riepilogo per categoria

930/993
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Costo manodopera in cantiere 13,50 5,60

Costo materiali fc 182,20 75,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,40 18,83

B.62.41.0050.055 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

comando elettrico a solenoide, 250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.040 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

comando elettrico a solenoide, 250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 249,45 249,45 76,99

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 4,17

Spese generali del 12% su 262,95 Euro 31,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 294,50 Euro 29,45 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 324,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 324,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,50 4,17

Costo materiali fc 249,45 76,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,00 18,83

B.62.41.0050.060 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

comando elettrico a solenoide, 300÷400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.045 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

comando elettrico a solenoide, 300÷400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 347,42 347,42 78,12

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 3,04

Spese generali del 12% su 360,92 Euro 43,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 404,23 Euro 40,42 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 444,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 444,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,50 3,04

Costo materiali fc 347,42 78,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,73 18,83

B.62.41.0050.065 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

comando elettrico a motore, 630÷1600 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.047 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

comando elettrico a motore, 630÷1600 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,91 45,91 70,76

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 10,40
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Spese generali del 12% su 52,66 Euro 6,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,98 Euro 5,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 10,40

Costo materiali fc 45,91 70,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,22 18,83

B.62.41.0050.070 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

manovra rotante diretta, fino a 400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.050 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

manovra rotante diretta, fino a 400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,30 29,30 65,98

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 15,20

Spese generali del 12% su 36,05 Euro 4,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,38 Euro 4,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 15,20

Costo materiali fc 29,30 65,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,36 18,83

B.62.41.0050.075 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

manovra rotante diretta, 630÷1600 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.052 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

manovra rotante diretta, 630÷1600 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,68 35,68 68,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 12,91

Spese generali del 12% su 42,43 Euro 5,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,52 Euro 4,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,75 12,91

Costo materiali fc 35,68 68,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,84 18,83

B.62.41.0050.080 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

manovra rotante su pannello, fino a 400 A cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.23.0410.055 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

manovra rotante su pannello, fino a 400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,23 35,23 51,54

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 29,63

Spese generali del 12% su 55,48 Euro 6,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,14 Euro 6,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,25 29,63

Costo materiali fc 35,23 51,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,87 18,83

B.62.41.0050.085 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

manovra rotante su pannello, 630÷1600 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.057 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

manovra rotante su pannello, 630÷1600 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,19 39,19 53,52

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 27,65

Spese generali del 12% su 59,44 Euro 7,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,57 Euro 6,66 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,25 27,65

Costo materiali fc 39,19 53,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,79 18,83

B.62.41.0050.090 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

manovra rotante con albero prolungato, fino a 400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.060 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

manovra rotante albero prolungato, fino a 400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,86 43,86 48,70

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 27,00 29,25 32,47

Spese generali del 12% su 73,11 Euro 8,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,88 Euro 8,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,25 32,47
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Costo materiali fc 43,86 48,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,96 18,83

B.62.41.0050.095 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

manovra rotante con albero prolungato, 630÷1600 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.062 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

manovra rotante albero prolungato, 630÷1600 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,91 45,91 49,58

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 27,00 29,25 31,59

Spese generali del 12% su 75,16 Euro 9,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,18 Euro 8,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 92,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,25 31,59

Costo materiali fc 45,91 49,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,44 18,83

B.62.41.0050.100 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.065 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,73 30,73 57,57

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 28/60 h 0,47 27,00 12,60 23,60

Spese generali del 12% su 43,33 Euro 5,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,53 Euro 4,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,60 23,60

Costo materiali fc 30,73 57,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,05 18,83

B.62.41.0050.105 AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI

SCATOLATI

manovra rotante con blocco chiave, 630÷1600 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.23.0410.067 ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI

manovra rotante con blocco chiave, 630÷1600 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 53,75 53,75 65,76

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 28/60 h 0,47 27,00 12,60 15,41

Spese generali del 12% su 66,35 Euro 7,96 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 74,31 Euro 7,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 81,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,60 15,41

Costo materiali fc 53,75 65,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,39 18,83

B.62.44.0010.005 CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm

bobina 24÷48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0010.005 CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm

bobina 24÷48 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,12 15,12 72,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 8,38

Spese generali del 12% su 16,86 Euro 2,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,88 Euro 1,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 8,38

Costo materiali fc 15,12 72,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,91 18,83

B.62.44.0010.010 CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm

bobina 230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0010.010 CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm

bobina 230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,45 15,45 72,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 8,22

Spese generali del 12% su 17,19 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,25 Euro 1,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 8,22

Costo materiali fc 15,45 72,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,99 18,83

B.62.44.0020.021 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

3x25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0040.005 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

3x25 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,99 19,99 71,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 9,38

Spese generali del 12% su 22,60 Euro 2,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,31 Euro 2,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 9,38

Costo materiali fc 19,99 71,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,24 18,83

B.62.44.0020.022 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

3x32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0040.010 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

3x32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,31 33,31 74,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 6,80

Spese generali del 12% su 36,36 Euro 4,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,72 Euro 4,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 6,80

Costo materiali fc 33,31 74,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,44 18,83

B.62.44.0020.025 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

3x40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0040.015 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

3x40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,45 57,45 76,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 4,64

Spese generali del 12% su 60,93 Euro 7,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,24 Euro 6,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 4,64

Costo materiali fc 57,45 76,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,14 18,83

B.62.44.0020.026 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

3x50 A cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.25.0040.020 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

3x50 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 63,00 63,00 75,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 5,24

Spese generali del 12% su 67,35 Euro 8,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,43 Euro 7,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 5,24

Costo materiali fc 63,00 75,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,63 18,83

B.62.44.0020.027 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

3x60 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0040.025 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

3x60 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,36 80,36 76,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 4,56

Spese generali del 12% su 85,14 Euro 10,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,36 Euro 9,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 4,56

Costo materiali fc 80,36 76,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,75 18,83

B.62.44.0020.032 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

3x80 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0040.030 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

3x80 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 98,09 98,09 76,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 4,42

Spese generali del 12% su 103,74 Euro 12,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,19 Euro 11,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 127,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 4,42

Costo materiali fc 98,09 76,75
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,07 18,83

B.62.44.0020.033 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

3x125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0040.035 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

3x125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 166,10 166,10 77,90

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 3,26

Spese generali del 12% su 173,06 Euro 20,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 193,83 Euro 19,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 213,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 213,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 3,26

Costo materiali fc 166,10 77,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,15 18,83

B.62.44.0020.034 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

3x200 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0040.040 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

3x200 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 220,83 220,83 77,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 3,81

Spese generali del 12% su 231,71 Euro 27,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 259,51 Euro 25,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 285,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 285,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 3,81

Costo materiali fc 220,83 77,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,76 18,83

B.62.44.0020.035 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

4x20 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0040.050 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

4x20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,88 22,88 69,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 11,86

Spese generali del 12% su 26,79 Euro 3,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,01 Euro 3,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,01
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 11,86

Costo materiali fc 22,88 69,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,22 18,83

B.62.44.0020.037 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

4x25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0040.055 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

4x25 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,14 25,14 69,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 11,97

Spese generali del 12% su 29,49 Euro 3,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,03 Euro 3,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 11,97

Costo materiali fc 25,14 69,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,84 18,83

B.62.44.0020.038 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

4x32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0040.060 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

4x32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,85 31,85 68,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 12,24

Spese generali del 12% su 37,51 Euro 4,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,01 Euro 4,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 12,24

Costo materiali fc 31,85 68,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,70 18,83

B.62.44.0020.040 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

4x40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0040.065 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

4x40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 46,89 46,89 73,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 7,52

Spese generali del 12% su 51,68 Euro 6,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,88 Euro 5,79 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 7,52

Costo materiali fc 46,89 73,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,99 18,83

B.62.44.0020.042 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

4x60 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0040.070 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

4x60 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 139,98 139,98 77,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 3,61

Spese generali del 12% su 146,51 Euro 17,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,09 Euro 16,41 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 180,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 180,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 3,61

Costo materiali fc 139,98 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,99 18,83

B.62.44.0020.047 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

4x80 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0040.075 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

4x80 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 198,83 198,83 78,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 3,08

Spese generali del 12% su 206,66 Euro 24,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 231,46 Euro 23,15 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 254,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 254,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 3,08

Costo materiali fc 198,83 78,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,95 18,83

B.62.44.0020.048 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm

4x125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0040.080 CONTATTORE DI POTENZA, AC1

4x125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 361,90 361,90 78,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 2,28

Spese generali del 12% su 372,34 Euro 44,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 417,02 Euro 41,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 458,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 458,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 2,28

Costo materiali fc 361,90 78,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,38 18,83

B.62.44.0030.003 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x9 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.005 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x9 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,99 19,99 79,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,73

Spese generali del 12% su 20,43 Euro 2,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,88 Euro 2,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 1,73

Costo materiali fc 19,99 79,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,74 18,84

B.62.44.0030.010 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x12 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.010 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x12 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,47 27,47 79,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/60 h 0,03 26,10 0,65 1,88

Spese generali del 12% su 28,13 Euro 3,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,50 Euro 3,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 1,88

Costo materiali fc 27,47 79,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,53 18,83

B.62.44.0030.012 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x18 A cad. 1

941/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.015 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x18 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,81 33,81 78,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 3,02

Spese generali del 12% su 35,12 Euro 4,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,33 Euro 3,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 3,02

Costo materiali fc 33,81 78,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,15 18,83

B.62.44.0030.013 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.020 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x25 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,45 57,45 78,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 2,39

Spese generali del 12% su 59,19 Euro 7,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,29 Euro 6,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 2,39

Costo materiali fc 57,45 78,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,73 18,83

B.62.44.0030.025 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.025 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 63,00 63,00 78,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 2,71

Spese generali del 12% su 65,18 Euro 7,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,00 Euro 7,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 80,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 2,71

Costo materiali fc 63,00 78,46
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,12 18,83

B.62.44.0030.027 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x38 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.027 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x38 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 70,73 70,73 77,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 3,35

Spese generali del 12% su 73,78 Euro 8,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,63 Euro 8,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 3,35

Costo materiali fc 70,73 77,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,12 18,83

B.62.44.0030.028 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.028 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x40 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,36 80,36 78,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 2,96

Spese generali del 12% su 83,41 Euro 10,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,41 Euro 9,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 2,96

Costo materiali fc 80,36 78,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,35 18,83

B.62.44.0030.032 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x50 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.031 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x50 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 98,09 98,09 78,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 2,78

Spese generali del 12% su 101,57 Euro 12,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,76 Euro 11,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 125,13
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 2,78

Costo materiali fc 98,09 78,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,56 18,83

B.62.44.0030.037 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x65 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.036 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x65 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 138,05 138,05 78,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 2,48

Spese generali del 12% su 142,40 Euro 17,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,49 Euro 15,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 175,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 2,48

Costo materiali fc 138,05 78,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,04 18,83

B.62.44.0030.043 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x80 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.041 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x80 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 166,10 166,10 78,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 2,67

Spese generali del 12% su 171,76 Euro 20,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 192,37 Euro 19,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 211,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 211,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 2,67

Costo materiali fc 166,10 78,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,85 18,83

B.62.44.0030.044 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x95 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.042 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x95 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 206,53 206,53 78,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 2,49

Spese generali del 12% su 213,06 Euro 25,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 238,62 Euro 23,86 9,09
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 262,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 262,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 2,49

Costo materiali fc 206,53 78,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,43 18,83

B.62.44.0030.047 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x115 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.044 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x115 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 220,83 220,83 78,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 3,08

Spese generali del 12% su 229,53 Euro 27,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 257,07 Euro 25,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 282,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 282,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 3,08

Costo materiali fc 220,83 78,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,25 18,83

B.62.44.0030.048 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x150 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.046 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x150 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 288,75 288,75 78,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 23/60 h 0,38 26,10 10,00 2,72

Spese generali del 12% su 298,76 Euro 35,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 334,61 Euro 33,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 368,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 368,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,01 2,72

Costo materiali fc 288,75 78,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,31 18,83

B.62.44.0030.052 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x185 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.047 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x185 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 366,30 366,30 78,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 2,25

Spese generali del 12% su 376,74 Euro 45,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 421,95 Euro 42,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 464,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 464,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 2,25

Costo materiali fc 366,30 78,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,40 18,83

B.62.44.0030.053 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x225 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.048 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x225 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 476,30 476,30 79,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 1,88

Spese generali del 12% su 487,61 Euro 58,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 546,12 Euro 54,61 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 600,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 600,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 1,88

Costo materiali fc 476,30 79,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,13 18,83

B.62.44.0030.056 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x265 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.049 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x265 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 565,95 565,95 79,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 28/60 h 0,47 26,10 12,18 1,71

Spese generali del 12% su 578,13 Euro 69,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 647,51 Euro 64,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 712,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 712,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,18 1,71

Costo materiali fc 565,95 79,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,13 18,83

B.62.44.0030.063 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x330 A cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.050 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x330 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 640,20 640,20 79,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 1,62

Spese generali del 12% su 653,25 Euro 78,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 731,64 Euro 73,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 804,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 804,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 1,62

Costo materiali fc 640,20 79,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,55 18,83

B.62.44.0030.065 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.051 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 827,20 827,20 79,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 26,10 13,92 1,34

Spese generali del 12% su 841,12 Euro 100,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 942,05 Euro 94,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.036,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.036,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,92 1,34

Costo materiali fc 827,20 79,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,14 18,83

B.62.44.0030.070 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x500 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.052 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x500 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.270,50 1.270,50 80,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 34/60 h 0,57 26,10 14,79 0,93

Spese generali del 12% su 1.285,29 Euro 154,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.439,53 Euro 143,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.583,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.583,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 0,93

Costo materiali fc 1.270,50 80,23
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 298,19 18,83

B.62.44.0030.071 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x500 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.052 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x500 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.270,50 1.270,50 98,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 34/60 h 0,57 26,10 14,79 1,15

Spese generali del 12% su 14,79 Euro 1,78 0,14

Utile dell'Impresa del 10% su 16,57 Euro 1,66 0,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.288,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.288,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 1,15

Costo materiali fc 1.270,50 98,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,43 0,27

B.62.44.0030.072 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x780 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.054 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x780 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.397,35 3.397,35 80,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 38/60 h 0,63 26,10 16,53 0,39

Spese generali del 12% su 3.413,88 Euro 409,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.823,55 Euro 382,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.205,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.205,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,53 0,39

Costo materiali fc 3.397,35 80,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 792,02 18,83

B.62.44.0030.073 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x800 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0030.055 CONTATTORE DI POTENZA, AC3

3x800 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.775,21 3.775,21 80,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 0,37

Spese generali del 12% su 3.792,61 Euro 455,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.247,72 Euro 424,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.672,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.672,50

948/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 0,37

Costo materiali fc 3.775,21 80,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 879,89 18,83

B.62.44.0040.005 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO

ASSORBIMENTO

3x9 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0035.005 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO

ASSORBIMENTO

3x9 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,26 32,26 80,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,08

Spese generali del 12% su 32,69 Euro 3,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,62 Euro 3,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 1,08

Costo materiali fc 32,26 80,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,59 18,83

B.62.44.0040.010 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO

ASSORBIMENTO

3x12 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0035.010 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO

ASSORBIMENTO

3x12 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,46 37,46 80,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 0,93

Spese generali del 12% su 37,89 Euro 4,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,44 Euro 4,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 0,93

Costo materiali fc 37,46 80,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,79 18,83

B.62.44.0040.015 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO

ASSORBIMENTO

3x18 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0035.015 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO

ASSORBIMENTO

3x18 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,82 45,82 79,66

949/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 1,51

Spese generali del 12% su 46,69 Euro 5,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,29 Euro 5,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 1,51

Costo materiali fc 45,82 79,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,83 18,83

B.62.44.0040.020 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO

ASSORBIMENTO

3x25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0035.020 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO

ASSORBIMENTO

3x25 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 63,20 63,20 80,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 1,10

Spese generali del 12% su 64,07 Euro 7,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,76 Euro 7,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 1,10

Costo materiali fc 63,20 80,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,86 18,83

B.62.44.0040.025 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO

ASSORBIMENTO

3x32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0035.025 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO

ASSORBIMENTO

3x32 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 84,37 84,37 79,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 1,24

Spese generali del 12% su 85,68 Euro 10,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,96 Euro 9,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 105,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 1,24

Costo materiali fc 84,37 79,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,88 18,83

950/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.44.0040.030 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO

ASSORBIMENTO

3x38 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0035.030 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO

ASSORBIMENTO

3x38 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 94,38 94,38 79,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 1,83

Spese generali del 12% su 96,56 Euro 11,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,14 Euro 10,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 118,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 1,83

Costo materiali fc 94,38 79,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,40 18,83

B.62.44.0050.005 MINICONTATTORE

AC-3; 3x6 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0050.005 MINICONTATTORE

AC-3; 3x6 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,44 17,44 79,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,98

Spese generali del 12% su 17,88 Euro 2,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,02 Euro 2,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 1,98

Costo materiali fc 17,44 79,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,15 18,83

B.62.44.0050.010 MINICONTATTORE

AC-3; 3x9 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0050.010 MINICONTATTORE

AC-3; 3x9 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,48 18,48 79,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,87

Spese generali del 12% su 18,92 Euro 2,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,19 Euro 2,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,30

951/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 1,87

Costo materiali fc 18,48 79,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,39 18,84

B.62.44.0050.015 MINICONTATTORE

AC-3; 3x12 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0035.015 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO

ASSORBIMENTO

3x18 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,82 45,82 79,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 1,51

Spese generali del 12% su 46,69 Euro 5,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,29 Euro 5,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 1,51

Costo materiali fc 45,82 79,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,83 18,83

B.62.44.0050.020 MINICONTATTORE

AC-3; 3x16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0050.020 MINICONTATTORE

AC-3; 3x16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,55 24,55 78,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 2,78

Spese generali del 12% su 25,42 Euro 3,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,47 Euro 2,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 2,78

Costo materiali fc 24,55 78,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,90 18,83

B.62.44.0050.025 MINICONTATTORE

AC-3; 3x6 A - basso assorbimento cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0050.025 MINICONTATTORE

AC-3; 3x6 A - basso assorbimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,66 19,66 79,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,76

952/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 20,09 Euro 2,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,51 Euro 2,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 1,76

Costo materiali fc 19,66 79,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,66 18,83

B.62.44.0050.030 MINICONTATTORE

AC-3; 3x9 A - basso assorbimento cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0050.030 MINICONTATTORE

AC-3; 3x9 A - basso assorbimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,57 21,57 79,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,60

Spese generali del 12% su 22,01 Euro 2,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,65 Euro 2,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 1,60

Costo materiali fc 21,57 79,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,11 18,83

B.62.44.0050.035 MINICONTATTORE

AC-3; 3x12 A - basso assorbimento cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0050.035 MINICONTATTORE

AC-3; 3x12 A - basso assorbimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,40 23,40 78,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 2,91

Spese generali del 12% su 24,27 Euro 2,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,18 Euro 2,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 2,91

Costo materiali fc 23,40 78,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,63 18,83

B.62.44.0050.040 MINICONTATTORE

AC-1; 3x20 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0050.050 MINICONTATTORE

AC-1; 3x20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,48 18,48 77,52

953/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 3,65

Spese generali del 12% su 19,35 Euro 2,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,67 Euro 2,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 3,65

Costo materiali fc 18,48 77,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,49 18,83

B.62.44.0050.045 MINICONTATTORE

AC-1; 4x20 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0050.055 MINICONTATTORE

AC-1; 4x20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,92 18,92 75,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 5,24

Spese generali del 12% su 20,23 Euro 2,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,65 Euro 2,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 5,24

Costo materiali fc 18,92 75,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,69 18,83

B.62.44.0050.050 MINICONTATTORE

AC-1; 3x20 A - basso assorbimento cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0050.060 MINICONTATTORE

AC-1; 3x20 A - basso assorbimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,47 25,47 79,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,36

Spese generali del 12% su 25,91 Euro 3,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,01 Euro 2,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 1,36

Costo materiali fc 25,47 79,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,01 18,83

954/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.44.0050.055 MINICONTATTORE

AC-1; 4x20 A - basso assorbimento cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0050.065 MINICONTATTORE

AC-1; 4x20 A - basso assorbimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,37 26,37 77,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 3,83

Spese generali del 12% su 27,68 Euro 3,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,00 Euro 3,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 3,83

Costo materiali fc 26,37 77,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,42 18,83

B.62.44.0070.005 ACCESSORI PER CONTATTORI

sganciatore di apertura a lancio di corrente  220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.005 ACCESSORI PER CONTATTORI

sganciatore di apertura a lancio di corrente  220 Vac

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,71 13,71 78,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 2,50

Spese generali del 12% su 14,14 Euro 1,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,84 Euro 1,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 2,50

Costo materiali fc 13,71 78,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,28 18,82

B.62.44.0070.010 ACCESSORI PER CONTATTORI

sganciatore di minima tensione  220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.010 ACCESSORI PER CONTATTORI

sganciatore di minima tensione  220 Vac

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,32 13,32 78,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 2,57

Spese generali del 12% su 13,76 Euro 1,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,41 Euro 1,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,95

Riepilogo per categoria

955/993
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 0,44 2,57

Costo materiali fc 13,32 78,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,19 18,83

B.62.44.0070.015 ACCESSORI PER CONTATTORI

lampada di segnalazione rossa  220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.015 ACCESSORI PER CONTATTORI

lampada di segnalazione rossa  220 Vac

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,82 8,82 77,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 3,82

Spese generali del 12% su 9,26 Euro 1,11 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 10,37 Euro 1,04 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 3,82

Costo materiali fc 8,82 77,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,15 18,84

B.62.44.0070.020 ACCESSORI PER CONTATTORI

contatti ausiliari 1NO+1NC cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.020 ACCESSORI PER CONTATTORI

contatti ausiliari 1NO+1NC

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,14 4,14 73,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 7,71

Spese generali del 12% su 4,58 Euro 0,55 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,12 Euro 0,51 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 7,71

Costo materiali fc 4,14 73,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,06 18,81

B.62.44.0070.025 ACCESSORI PER CONTATTORI

custodia isolante IP55 per int. salvamotori, con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.025 ACCESSORI PER CONTATTORI

custodia isolante IP55 per int. salvamotori, con chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,85 10,85 78,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 3,13

Spese generali del 12% su 11,28 Euro 1,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,64 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 3,13

Costo materiali fc 10,85 78,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,62 18,83

B.62.44.0070.030 ACCESSORI PER CONTATTORI

custodia isolante IP40 da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.030 ACCESSORI PER CONTATTORI

custodia isolante IP40 da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,41 15,41 78,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 2,23

Spese generali del 12% su 15,84 Euro 1,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,75 Euro 1,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 2,23

Costo materiali fc 15,41 78,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,68 18,83

B.62.44.0070.035 ACCESSORI PER CONTATTORI

blocco meccanico cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.035 ACCESSORI PER CONTATTORI

blocco meccanico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,14 7,14 76,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 4,66

Spese generali del 12% su 7,58 Euro 0,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,48 Euro 0,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 4,66

Costo materiali fc 7,14 76,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,76 18,83

B.62.44.0070.040 ACCESSORI PER CONTATTORI

rivelatore elettronico mancanza di fase cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.040 ACCESSORI PER CONTATTORI

rivelatore elettronico mancanza di fase

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,55 5,55 75,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 5,90

Spese generali del 12% su 5,98 Euro 0,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,70 Euro 0,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 5,90

Costo materiali fc 5,55 75,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,39 18,83

B.62.44.0070.045 ACCESSORI PER CONTATTORI

memoria meccanica 24/400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.045 ACCESSORI PER CONTATTORI

memoria meccanica 24/400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,45 30,45 80,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,14

Spese generali del 12% su 30,88 Euro 3,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,59 Euro 3,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 1,14

Costo materiali fc 30,45 80,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,17 18,83

B.62.44.0070.050 ACCESSORI PER CONTATTORI

tempo. rit. eccitazione  0.05÷100 s, elettronico cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.050 ACCESSORI PER CONTATTORI

temp. rit. eccitazione  0.05÷100 s, elettronico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,69 28,69 79,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,21

Spese generali del 12% su 29,13 Euro 3,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,62 Euro 3,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 1,21

Costo materiali fc 28,69 79,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,76 18,83

B.62.44.0070.055 ACCESSORI PER CONTATTORI

tempo. rit. eccitazione  0.05÷1000 s, elettronico

multiscala cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.055 ACCESSORI PER CONTATTORI

temp. rit. eccitazione  0.05÷1000 s, elettronico multiscala

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,37 38,37 80,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 0,91

Spese generali del 12% su 38,81 Euro 4,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,46 Euro 4,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 0,91

Costo materiali fc 38,37 80,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,00 18,83

B.62.44.0070.060 ACCESSORI PER CONTATTORI

tempo. multifunzione-multiscala  0.05÷1000 s,

elettronico cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.060 ACCESSORI PER CONTATTORI

temp. multifunzione-multiscala  0.05÷1000 s, elettronico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 47,12 47,12 80,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 0,74

Spese generali del 12% su 47,56 Euro 5,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,26 Euro 5,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 0,74

Costo materiali fc 47,12 80,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,03 18,83

B.62.44.0070.065 ACCESSORI PER CONTATTORI

temporizzatore rit. eccitazione  0.3÷40 s, pneumatico cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.065 ACCESSORI PER CONTATTORI

temporizzatore rit. eccitazione  0.3÷40 s, pneumatico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,21 26,21 79,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,33

Spese generali del 12% su 26,64 Euro 3,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,84 Euro 2,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 1,33
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 26,21 79,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,18 18,83

B.62.44.0070.070 ACCESSORI PER CONTATTORI

temporizzatore rit. eccitazione  10÷80 s, pneumatico cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.070 ACCESSORI PER CONTATTORI

temporizzatore rit. eccitazione  10÷80 s, pneumatico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,40 33,40 80,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,04

Spese generali del 12% su 33,83 Euro 4,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,90 Euro 3,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 1,04

Costo materiali fc 33,40 80,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,85 18,83

B.62.44.0070.075 ACCESSORI PER CONTATTORI

temporizzatore rit. diseccitazione  0.3÷40 s, pneumatico cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.075 ACCESSORI PER CONTATTORI

temporizzatore rit. diseccitazione  0.3÷40 s, pneumatico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,04 32,04 80,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,09

Spese generali del 12% su 32,48 Euro 3,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,37 Euro 3,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 1,09

Costo materiali fc 32,04 80,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,53 18,83

B.62.44.0070.080 ACCESSORI PER CONTATTORI

temporizzatore rit. diseccitazione  10÷80 s, pneumatico cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0070.080 ACCESSORI PER CONTATTORI

temporizzatore rit. diseccitazione  10÷80 s, pneumatico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,53 34,53 80,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,01

Spese generali del 12% su 34,97 Euro 4,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,16 Euro 3,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,08
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 1,01

Costo materiali fc 34,53 80,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,11 18,83

B.62.44.0080.005 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL.
10A)
corrente di regolazione 0.1÷11 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0080.005 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A)
corrente di regolazione 0.1÷11 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,82 23,82 76,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 4,22

Spese generali del 12% su 25,13 Euro 3,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,14 Euro 2,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,95

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1,31 4,22

Costo materiali fc 23,82 76,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,83 18,83

B.62.44.0080.010 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL.
10A)
corrente di regolazione 10÷14 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0080.010 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A)
corrente di regolazione 10÷14 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,16 25,16 77,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 4,00

Spese generali del 12% su 26,47 Euro 3,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,64 Euro 2,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,61

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1,31 4,00

Costo materiali fc 25,16 77,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,14 18,83

B.62.44.0080.015 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL.
10A)
corrente di regolazione 12÷16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0080.015 RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A)
corrente di regolazione 12÷16 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,34 27,34 77,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 3,70

Spese generali del 12% su 28,64 Euro 3,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,08 Euro 3,21 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,29

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1,31 3,70

Costo materiali fc 27,34 77,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,65 18,83

B.62.44.0085.005 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 0.1÷13 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0085.005 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 0.1÷13 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,24 26,24 77,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 3,85

Spese generali del 12% su 27,54 Euro 3,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,85 Euro 3,09 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,94

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1,31 3,85

Costo materiali fc 26,24 77,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,39 18,83

B.62.44.0085.010 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 12÷24 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0085.010 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 12÷24 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,77 28,77 77,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 3,52

Spese generali del 12% su 30,08 Euro 3,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,68 Euro 3,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 3,52

Costo materiali fc 28,77 77,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,98 18,83

B.62.44.0085.015 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 23÷38 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0085.015 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 23÷38 A
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,30 44,30 78,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 2,32

Spese generali del 12% su 45,61 Euro 5,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,08 Euro 5,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,19

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1,31 2,32

Costo materiali fc 44,30 78,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,58 18,83

B.62.44.0085.020 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 37÷50 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0085.020 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 37÷50 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,59 62,59 79,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 1,66

Spese generali del 12% su 63,89 Euro 7,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,56 Euro 7,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 1,66

Costo materiali fc 62,59 79,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,82 18,83

B.62.44.0085.025 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 50÷80 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0085.025 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 63÷80 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,40 78,40 79,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 1,76

Spese generali del 12% su 80,14 Euro 9,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,76 Euro 8,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 98,73

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1,74 1,76

Costo materiali fc 78,40 79,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,59 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.44.0085.030 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 80÷104 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0085.030 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 80÷104 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 121,00 121,00 79,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 1,71

Spese generali del 12% su 123,61 Euro 14,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,44 Euro 13,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 152,29

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 2,61 1,71

Costo materiali fc 121,00 79,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,68 18,83

B.62.44.0085.035 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 95÷120 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0085.035 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 95÷120 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 152,08 152,08 79,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 1,59

Spese generali del 12% su 155,13 Euro 18,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 173,74 Euro 17,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 191,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 1,59

Costo materiali fc 152,08 79,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,99 18,83

B.62.44.0085.040 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 120÷140 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0085.040 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A)
corrente di regolazione 110÷140 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 157,30 157,30 79,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 1,97

Spese generali del 12% su 161,22 Euro 19,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 180,56 Euro 18,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 198,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 198,62

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 3,92 1,97

Costo materiali fc 157,30 79,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,40 18,83

B.62.44.0095.005 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 0.4÷13 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0095.005 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 0.4÷13 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,16 31,16 77,90

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 3,26

Spese generali del 12% su 32,47 Euro 3,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,36 Euro 3,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1,31 3,26

Costo materiali fc 31,16 77,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,53 18,83

B.62.44.0095.010 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 12÷24 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0095.010 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 12÷24 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,99 33,99 78,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 3,00

Spese generali del 12% su 35,29 Euro 4,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,53 Euro 3,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,48

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1,31 3,00

Costo materiali fc 33,99 78,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,19 18,83

B.62.44.0095.015 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 25÷32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0095.015 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 25÷32 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,99 50,99 79,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 2,03

Spese generali del 12% su 52,29 Euro 6,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,57 Euro 5,86 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 64,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,43

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1,31 2,03

Costo materiali fc 50,99 79,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,13 18,83

B.62.44.0095.020 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 33÷40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0095.020 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 33÷40 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,59 62,59 79,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 1,66

Spese generali del 12% su 63,89 Euro 7,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,56 Euro 7,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 1,66

Costo materiali fc 62,59 79,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,82 18,83

B.62.44.0095.025 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 40÷70 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0095.025 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 40÷70 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,03 69,03 79,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 2,00

Spese generali del 12% su 70,77 Euro 8,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,26 Euro 7,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,19

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1,74 2,00

Costo materiali fc 69,03 79,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,42 18,83

B.62.44.0095.030 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 63÷80 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0095.030 RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20)
corrente di regolazione 63÷80 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 84,63 84,63 78,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 2,43

Spese generali del 12% su 87,24 Euro 10,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,71 Euro 9,77 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 107,48

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 2,61 2,43

Costo materiali fc 84,63 78,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,24 18,83

B.62.44.0100.005 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (
5-10-20-30)
corrente di regolazione 0.1÷32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0100.005 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-
30)
corrente di regolazione 0.1÷32 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,46 48,46 79,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 1,43

Spese generali del 12% su 49,33 Euro 5,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,25 Euro 5,53 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,87 1,43

Costo materiali fc 48,46 79,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,45 18,83

B.62.44.0100.010 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (
5-10-20-30)
corrente di regolazione 22÷110 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0100.010 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-
30)
corrente di regolazione 22÷110 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,30 75,30 79,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 1,83

Spese generali del 12% su 77,04 Euro 9,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,29 Euro 8,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 94,91

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1,74 1,83

Costo materiali fc 75,30 79,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,87 18,83
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B.62.44.0105.005 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (
10-20)
corrente di regolazione 48÷80 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0105.005 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)
corrente di regolazione 48÷80 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 292,05 292,05 80,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 0,48

Spese generali del 12% su 293,79 Euro 35,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 329,05 Euro 32,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 361,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 361,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,74 0,48

Costo materiali fc 292,05 80,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,16 18,83

B.62.44.0105.010 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (
10-20)
corrente di regolazione 90÷150 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0105.010 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)
corrente di regolazione 90÷150 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 365,20 365,20 80,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 0,77

Spese generali del 12% su 368,68 Euro 44,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 412,92 Euro 41,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 454,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 454,21

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 3,48 0,77

Costo materiali fc 365,20 80,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,53 18,83

B.62.44.0105.015 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (
10-20)
corrente di regolazione 132÷220 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0105.015 RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)
corrente di regolazione 132÷220 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 432,30 432,30 80,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 1,05

Spese generali del 12% su 437,96 Euro 52,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 490,51 Euro 49,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 539,56
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 539,56

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 5,66 1,05

Costo materiali fc 432,30 80,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,61 18,83

B.62.44.0107.005 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
CONTROLLER - campo di regolazione 0,4÷8 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.005 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
CONTROLLER campo di regolazione 0,4÷8 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 365,00 365,00 71,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 26,10 52,20 10,16

Spese generali del 12% su 417,20 Euro 50,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 467,26 Euro 46,73 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 513,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 513,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 10,16

Costo materiali fc 365,00 71,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,79 18,83

B.62.44.0107.010 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
CONTROLLER - campo di regolazione 1,35÷27 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.010 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
CONTROLLER campo di regolazione 1,35÷27 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 368,00 368,00 68,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 150/60 h 2,50 26,10 65,25 12,22

Spese generali del 12% su 433,25 Euro 51,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 485,24 Euro 48,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 533,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 533,76

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 65,25 12,22

Costo materiali fc 368,00 68,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,51 18,83

B.62.44.0107.015 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
CONTROLLER - campo di regolazione 5÷100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.015 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
CONTROLLER campo di regolazione 5÷100 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 371,00 371,00 67,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 26,10 78,30 14,15

Spese generali del 12% su 449,30 Euro 53,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 503,22 Euro 50,32 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 553,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 553,54

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 78,30 14,15

Costo materiali fc 371,00 67,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,24 18,83

B.62.44.0107.030 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
MODULO DI ESPANSIONE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.030 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
MODULO DI ESPANSIONE
(Costo materiali fc) cad. 1,00 127,60 127,60 74,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 6,37

Spese generali del 12% su 138,48 Euro 16,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 155,09 Euro 15,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 170,60

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 10,88 6,37

Costo materiali fc 127,60 74,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,13 18,83

B.62.44.0107.040 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
UNITA' DI CONTROLLO cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.040 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
UNITA' DI CONTROLLO
(Costo materiali fc) cad. 1,00 174,00 174,00 72,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 9,02

Spese generali del 12% su 195,75 Euro 23,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 219,24 Euro 21,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 241,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 241,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 9,02

Costo materiali fc 174,00 72,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,41 18,83

B.62.44.0107.045 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
VISUALIZZATORE COMPATTO cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.045 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
VISUALIZZATORE COMPATTO
(Costo materiali fc) cad. 1,00 290,00 290,00 77,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 4,05

Spese generali del 12% su 305,23 Euro 36,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 341,85 Euro 34,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 376,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 376,04

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 15,23 4,05

Costo materiali fc 290,00 77,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,81 18,83

B.62.44.0107.060 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 200/1 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.060 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TA 200/1
(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,59 62,59 73,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 7,66

Spese generali del 12% su 69,12 Euro 8,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,41 Euro 7,74 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,15

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 6,53 7,66

Costo materiali fc 62,59 73,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,04 18,83

B.62.44.0107.065 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 400/1 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.065 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TA 400/1
(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,03 69,03 74,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 7,01

Spese generali del 12% su 75,56 Euro 9,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,62 Euro 8,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 7,01

Costo materiali fc 69,03 74,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,53 18,83

B.62.44.0107.070 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 800/1 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.070 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TA 800/1

971/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 77,52 77,52 72,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 8,19

Spese generali del 12% su 86,22 Euro 10,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,57 Euro 9,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,22

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 8,70 8,19

Costo materiali fc 77,52 72,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,00 18,83

B.62.44.0107.080 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 65 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.090 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 65 A - 30 mm
(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,28 44,28 73,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 7,26

Spese generali del 12% su 48,63 Euro 5,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,47 Euro 5,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 7,26

Costo materiali fc 44,28 73,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,28 18,83

B.62.44.0107.085 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 85 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.095 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 85 A - 50 mm
(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,68 48,68 73,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 7,86

Spese generali del 12% su 53,90 Euro 6,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,37 Euro 6,04 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,41

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 5,22 7,86

Costo materiali fc 48,68 73,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,51 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.44.0107.090 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 160 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.100 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 160 A - 80 mm
(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,45 65,45 73,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 7,80

Spese generali del 12% su 72,41 Euro 8,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,10 Euro 8,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,21

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 6,96 7,80

Costo materiali fc 65,45 73,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,80 18,83

B.62.44.0107.095 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.105 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 250 A - 120 mm
(Costo materiali fc) cad. 1,00 82,87 82,87 73,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 7,71

Spese generali del 12% su 91,57 Euro 10,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,56 Euro 10,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 112,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 7,71

Costo materiali fc 82,87 73,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,24 18,83

B.62.44.0107.100 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.110 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 400 A - 200 mm
(Costo materiali fc) cad. 1,00 156,20 156,20 73,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 7,21

Spese generali del 12% su 171,43 Euro 20,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 192,00 Euro 19,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 211,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 211,20

Riepilogo per categoria

973/993
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 15,23 7,21

Costo materiali fc 156,20 73,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,77 18,83

B.62.44.0107.105 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 630 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.115 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
TOROIDE OMOPOLARE 630 A - 300 mm
(Costo materiali fc) cad. 1,00 424,33 424,33 77,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 3,96

Spese generali del 12% su 446,08 Euro 53,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 499,61 Euro 49,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 549,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 549,57

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 21,75 3,96

Costo materiali fc 424,33 77,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,49 18,83

B.62.44.0107.110 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
SONDA TERMICA (PTC) 90÷130 °C cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.130 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
SONDA TERMICA (PTC) 90÷150 °C
(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,46 17,46 20,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 26,10 52,20 60,82

Spese generali del 12% su 69,66 Euro 8,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,02 Euro 7,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,82

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 52,20 60,82

Costo materiali fc 17,46 20,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,16 18,83

B.62.44.0107.115 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
ACCESSORISTICA VARIA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0107.140 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI
ACCESSORI VARI (cavi, terminatori, connettori, ecc..)
(Costo materiali fc) cad. 1,00 55,00 55,00 75,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 5,95

Spese generali del 12% su 59,35 Euro 7,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,47 Euro 6,65 9,09

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,12

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 4,35 5,95

Costo materiali fc 55,00 75,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,77 18,83

B.62.44.0200.005 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.005 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x16 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,31 13,31 78,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 2,57

Spese generali del 12% su 13,74 Euro 1,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,39 Euro 1,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 2,57

Costo materiali fc 13,31 78,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,19 18,83

B.62.44.0200.010 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.010 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x16 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,44 22,44 79,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,54

Spese generali del 12% su 22,88 Euro 2,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,62 Euro 2,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,18

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 0,44 1,54

Costo materiali fc 22,44 79,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,31 18,83

B.62.44.0200.015 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.015 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x16 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,40 23,40 78,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 2,91

Spese generali del 12% su 24,27 Euro 2,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,18 Euro 2,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,90

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 0,87 2,91

Costo materiali fc 23,40 78,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,63 18,83

B.62.44.0200.020 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.020 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x16 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,18 26,18 77,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 3,85

Spese generali del 12% su 27,48 Euro 3,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,78 Euro 3,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,86

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1,31 3,85

Costo materiali fc 26,18 77,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,38 18,83

B.62.44.0200.025 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.025 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x25 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,55 14,55 78,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 2,36

Spese generali del 12% su 14,98 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,78 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,46

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 0,44 2,36

Costo materiali fc 14,55 78,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,48 18,83

B.62.44.0200.030 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.030 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x25 A
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,79 23,79 78,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 2,86

Spese generali del 12% su 24,66 Euro 2,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,62 Euro 2,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,38

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 0,87 2,86

Costo materiali fc 23,79 78,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,72 18,83

B.62.44.0200.035 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.035 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x25 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,89 24,89 77,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 4,04

Spese generali del 12% su 26,19 Euro 3,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,34 Euro 2,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 4,04

Costo materiali fc 24,89 77,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,08 18,83

B.62.44.0200.040 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.040 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x25 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,72 27,72 76,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 4,79

Spese generali del 12% su 29,46 Euro 3,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,00 Euro 3,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,30

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1,74 4,79

Costo materiali fc 27,72 76,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,84 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.44.0200.045 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.045 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x40 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,18 31,18 78,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,10 0,87 2,20

Spese generali del 12% su 32,05 Euro 3,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,90 Euro 3,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,49

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 0,87 2,20

Costo materiali fc 31,18 78,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,44 18,83

B.62.44.0200.050 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.050 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x40 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,35 34,35 78,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 26,10 1,31 2,97

Spese generali del 12% su 35,66 Euro 4,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,93 Euro 3,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,31 2,97

Costo materiali fc 34,35 78,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,27 18,83

B.62.44.0200.055 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.055 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x40 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,52 39,52 77,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 3,42

Spese generali del 12% su 41,26 Euro 4,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,21 Euro 4,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,83

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 1,74 3,42

Costo materiali fc 39,52 77,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,57 18,83

B.62.44.0200.060 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.060 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x40 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,82 45,82 77,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 3,68

Spese generali del 12% su 47,99 Euro 5,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,75 Euro 5,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,13

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 2,18 3,68

Costo materiali fc 45,82 77,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,13 18,83

B.62.44.0200.065 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.065 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
1x63 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,19 50,19 78,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 26,10 1,74 2,72

Spese generali del 12% su 51,93 Euro 6,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,16 Euro 5,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,98

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1,74 2,72

Costo materiali fc 50,19 78,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,05 18,83

B.62.44.0200.070 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.070 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x63 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,22 57,22 77,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 3,54

Spese generali del 12% su 59,83 Euro 7,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,01 Euro 6,70 9,09

Per arrotondamento
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,71

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 2,61 3,54

Costo materiali fc 57,22 77,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,88 18,83

B.62.44.0200.075 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.075 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
3x63 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 64,05 64,05 76,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 4,18

Spese generali del 12% su 67,53 Euro 8,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,63 Euro 7,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 83,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 4,18

Costo materiali fc 64,05 76,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,67 18,83

B.62.44.0200.080 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.080 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x63 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,37 62,37 75,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 5,29

Spese generali del 12% su 66,72 Euro 8,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,73 Euro 7,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,20

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 4,35 5,29

Costo materiali fc 62,37 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,48 18,83

B.62.44.0200.085 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.085 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
2x100 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 93,21 93,21 76,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 4,30

Spese generali del 12% su 98,43 Euro 11,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,24 Euro 11,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 121,27

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 5,22 4,30

Costo materiali fc 93,21 76,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,84 18,83

B.62.44.0200.090 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0200.090 CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm
4x100 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 101,15 101,15 75,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 5,83

Spese generali del 12% su 108,98 Euro 13,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,06 Euro 12,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 134,26

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 7,83 5,83

Costo materiali fc 101,15 75,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,28 18,83

B.62.44.0210.020 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 0,1÷0,63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0210.020 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 0,1÷0,63 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,51 35,51 76,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 4,68

Spese generali del 12% su 37,68 Euro 4,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,21 Euro 4,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,43

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 2,18 4,68

Costo materiali fc 35,51 76,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,74 18,83

B.62.44.0210.025 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 0,63÷6,3 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0210.025 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 0,63÷6,3 A
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,45 40,45 77,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 4,14

Spese generali del 12% su 42,63 Euro 5,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,74 Euro 4,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,51

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 2,18 4,14

Costo materiali fc 40,45 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,89 18,83

B.62.44.0210.030 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 6÷18 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0210.030 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 6÷18 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,43 48,43 77,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 3,49

Spese generali del 12% su 50,61 Euro 6,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,68 Euro 5,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 3,49

Costo materiali fc 48,43 77,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,74 18,83

B.62.44.0210.035 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 17÷25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0210.035 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 17÷25 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,21 51,21 77,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 3,31

Spese generali del 12% su 53,38 Euro 6,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,79 Euro 5,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,77

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 2,18 3,31

Costo materiali fc 51,21 77,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,39 18,83
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B.62.44.0210.040 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 24÷32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0210.040 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 24÷32 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 67,41 67,41 77,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 3,51

Spese generali del 12% su 70,46 Euro 8,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,91 Euro 7,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 86,80

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 3,05 3,51

Costo materiali fc 67,41 77,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,35 18,83

B.62.44.0210.045 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 30÷40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0210.045 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 30÷40 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 98,64 98,64 78,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 2,77

Spese generali del 12% su 102,12 Euro 12,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,37 Euro 11,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 125,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 2,77

Costo materiali fc 98,64 78,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,69 18,83

B.62.44.0210.050 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 37÷65 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0210.050 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 37÷65 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 121,83 121,83 78,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 2,80

Spese generali del 12% su 126,18 Euro 15,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 141,32 Euro 14,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 155,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 155,45

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 4,35 2,80

Costo materiali fc 121,83 78,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,27 18,83

B.62.44.0210.055 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 56÷80 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0210.055 INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm
corrente di regolazione da 56÷80 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 134,20 134,20 77,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 3,28

Spese generali del 12% su 139,86 Euro 16,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,64 Euro 15,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 172,30

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 5,66 3,28

Costo materiali fc 134,20 77,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,45 18,83

B.62.44.0230.005 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x9 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0230.005 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x9 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 55,08 55,08 74,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 7,03

Spese generali del 12% su 60,30 Euro 7,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,54 Euro 6,75 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,29

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 5,22 7,03

Costo materiali fc 55,08 74,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,99 18,83

B.62.44.0230.010 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x12 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0230.010 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x12 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 63,75 63,75 74,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 6,61

Spese generali del 12% su 69,41 Euro 8,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,73 Euro 7,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,51

984/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,51

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 5,66 6,61

Costo materiali fc 63,75 74,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,10 18,83

B.62.44.0230.017 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x18 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0230.015 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x18 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,73 73,73 74,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 6,60

Spese generali del 12% su 80,26 Euro 9,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,89 Euro 8,99 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 98,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 6,60

Costo materiali fc 73,73 74,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,62 18,83

B.62.44.0230.022 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0230.020 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x25 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 101,75 101,75 75,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 26,10 7,39 5,50

Spese generali del 12% su 109,14 Euro 13,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,24 Euro 12,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 134,47

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 7,40 5,50

Costo materiali fc 101,75 75,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,32 18,83

B.62.44.0230.025 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x32 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0230.025 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x32 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 139,71 139,71 76,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 4,31

Spese generali del 12% su 147,54 Euro 17,71 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 165,25 Euro 16,53 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 181,77

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 7,83 4,31

Costo materiali fc 139,71 76,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,23 18,83

B.62.44.0230.027 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x40 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0230.029 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x40 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 299,75 299,75 78,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 2,29

Spese generali del 12% su 308,45 Euro 37,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 345,46 Euro 34,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 380,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 380,01

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 8,70 2,29

Costo materiali fc 299,75 78,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,56 18,83

B.62.44.0230.032 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x50 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0230.033 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x50 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 408,65 408,65 79,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 26,10 9,14 1,77

Spese generali del 12% su 417,78 Euro 50,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 467,92 Euro 46,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 514,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 514,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,14 1,77

Costo materiali fc 408,65 79,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,93 18,83

B.62.44.0230.037 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x65 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0230.035 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x65 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 509,31 509,31 79,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°

986/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 23/60 h 0,38 26,10 10,00 1,56

Spese generali del 12% su 519,32 Euro 62,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 581,63 Euro 58,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 639,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 639,80

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 10,01 1,56

Costo materiali fc 509,31 79,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,48 18,83

B.62.44.0230.070 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x80 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0230.040 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x80 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 513,95 513,95 79,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 1,68

Spese generali del 12% su 524,83 Euro 62,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 587,80 Euro 58,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 646,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 646,58

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 10,88 1,68

Costo materiali fc 513,95 79,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,76 18,83

B.62.44.0230.075 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x95 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0230.045 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x95 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 524,15 524,15 79,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 1,65

Spese generali del 12% su 535,03 Euro 64,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 599,23 Euro 59,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 659,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 659,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 1,65

Costo materiali fc 524,15 79,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,13 18,83

B.62.44.0230.080 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x115 A cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.25.0230.050 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x115 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 564,85 564,85 79,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 1,77

Spese generali del 12% su 577,47 Euro 69,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 646,76 Euro 64,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 711,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 711,44

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 12,62 1,77

Costo materiali fc 564,85 79,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,97 18,83

B.62.44.0230.085 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x150 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0230.055 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x150 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 690,80 690,80 79,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 31/60 h 0,52 26,10 13,49 1,55

Spese generali del 12% su 704,28 Euro 84,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 788,80 Euro 78,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 867,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 867,68

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 13,49 1,55

Costo materiali fc 690,80 79,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 163,39 18,83

B.62.44.0230.090 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x185 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0230.060 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x185 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 803,55 803,55 79,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 1,51

Spese generali del 12% su 818,78 Euro 98,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 917,03 Euro 91,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.008,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.008,73

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 15,23 1,51

Costo materiali fc 803,55 79,66
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,96 18,83

B.62.44.0230.095 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x225 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0230.065 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x225 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 899,25 899,25 79,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 38/60 h 0,63 26,10 16,53 1,47

Spese generali del 12% su 915,78 Euro 109,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.025,67 Euro 102,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.128,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.128,24

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 16,53 1,47

Costo materiali fc 899,25 79,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 212,46 18,83

B.62.44.0230.100 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x265 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0230.070 TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA
3x265 A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.267,20 1.267,20 79,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 1,23

Spese generali del 12% su 1.286,78 Euro 154,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.441,19 Euro 144,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.585,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.585,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 1,23

Costo materiali fc 1.267,20 79,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 298,53 18,83

B.62.44.0240.005 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <6 In, 3x22 A, 400 V, 11 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0240.005 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <6 In,  3x22 A,  400 V,  11 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 186,97 186,97 78,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 2,74

Spese generali del 12% su 193,49 Euro 23,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 216,71 Euro 21,67 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 238,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 238,39
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Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 6,53 2,74

Costo materiali fc 186,97 78,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,89 18,83

B.62.44.0240.010 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <6 In, 3x30 A, 400 V, 15 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0240.010 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <6 In,  3x30 A,  400 V,  15 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 201,16 201,16 78,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 17/60 h 0,28 26,10 7,39 2,88

Spese generali del 12% su 208,56 Euro 25,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 233,58 Euro 23,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 256,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 256,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,40 2,88

Costo materiali fc 201,16 78,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,39 18,83

B.62.44.0240.015 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <6 In, 3x60 A, 400 V, 30 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0240.015 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <6 In,  3x60 A,  400 V,  30 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 294,25 294,25 78,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 2,22

Spese generali del 12% su 302,52 Euro 36,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 338,82 Euro 33,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 372,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 372,70

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 8,27 2,22

Costo materiali fc 294,25 78,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,18 18,83

B.62.44.0240.020 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x90 A, 400 V, 45 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0240.020 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x90 A,  400 V,  45 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 390,55 390,55 79,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 1,77

Spese generali del 12% su 399,25 Euro 47,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 447,16 Euro 44,72 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 491,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 491,88

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 8,70 1,77

Costo materiali fc 390,55 79,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,63 18,83

B.62.44.0240.025 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x110 A, 400 V, 55 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0240.025 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x110 A,  400 V, 55 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 510,39 510,39 79,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 1,69

Spese generali del 12% su 521,27 Euro 62,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 583,82 Euro 58,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 642,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 642,20

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 10,88 1,69

Costo materiali fc 510,39 79,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,93 18,83

B.62.44.0240.030 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x150 A, 400 V, 75 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0240.030 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x150 A,  400 V,  75 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 579,94 579,94 78,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 2,36

Spese generali del 12% su 597,34 Euro 71,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 669,02 Euro 66,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 735,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 735,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 2,36

Costo materiali fc 579,94 78,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,58 18,83

B.62.44.0240.035 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x220 A, 400 V, 110 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0240.035 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x220 A,  400 V,  110 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 887,00 887,00 79,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°

991/993

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 1,75

Spese generali del 12% su 906,58 Euro 108,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.015,36 Euro 101,54 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.116,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.116,90

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 19,58 1,75

Costo materiali fc 887,00 79,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,33 18,83

B.62.44.0240.040 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x300 A, 400 V, 160 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0240.040 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x300 A,  400 V,  160 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.246,55 1.246,55 79,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 55/60 h 0,92 26,10 23,93 1,53

Spese generali del 12% su 1.270,48 Euro 152,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.422,93 Euro 142,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.565,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.565,23

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 23,93 1,53

Costo materiali fc 1.246,55 79,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 294,75 18,83

B.62.44.0240.045 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x480 A, 400 V, 250 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0240.045 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x480 A,  400 V,  250 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.795,46 1.795,46 79,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 26,10 28,27 1,26

Spese generali del 12% su 1.823,73 Euro 218,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.042,58 Euro 204,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.246,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.246,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,28 1,26

Costo materiali fc 1.795,46 79,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 423,11 18,83

B.62.44.0240.050 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x690 A, 400 V, 385 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0240.050 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x690 A,  400 V,  385 kW
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.660,02 2.660,02 80,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 80/60 h 1,33 26,10 34,80 1,05

Spese generali del 12% su 2.694,82 Euro 323,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.018,20 Euro 301,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.320,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.320,02

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 34,80 1,05

Costo materiali fc 2.660,02 80,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 625,20 18,83

B.62.44.0240.055 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In, 3x1090 A, 400 V, 630 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.25.0240.055 TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO
Ia <8.4 In,  3x1090 A,  400 V,  630 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.904,26 5.904,26 80,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
- operaio di 3°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 26,10 47,85 0,65

Spese generali del 12% su 5.952,11 Euro 714,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.666,36 Euro 666,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.333,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.333,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,85 0,65

Costo materiali fc 5.904,26 80,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.380,89 18,83
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B.62.50.0010.005 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

unipolare  1x16÷32 A  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0010.005 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

unipolari  1x16÷32 A  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,03 4,03 35,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 45,79

Spese generali del 12% su 9,25 Euro 1,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,36 Euro 1,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 45,79

Costo materiali fc 4,03 35,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,15 18,82

B.62.50.0010.010 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

bipolare  2x16÷32 A  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0010.010 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

bipolari  2x16÷32 A  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,33 5,33 27,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 53,73

Spese generali del 12% su 15,77 Euro 1,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,66 Euro 1,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 53,73

Costo materiali fc 5,33 27,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,66 18,83

B.62.50.0010.015 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

bipolare  2x63÷80 A  2÷3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0010.015 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

bipolari  2x63÷80 A  2÷3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,34 11,34 28,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 47/60 h 0,78 26,10 20,44 52,21

Spese generali del 12% su 31,78 Euro 3,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,60 Euro 3,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,16

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 20,45 52,21

Costo materiali fc 11,34 28,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,37 18,83

B.62.50.0010.020 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

bipolare  2x100 A  2÷3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0010.020 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

bipolari  2x100 A  2÷3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,73 13,73 32,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 47/60 h 0,78 26,10 20,44 48,56

Spese generali del 12% su 34,18 Euro 4,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,28 Euro 3,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,45 48,56

Costo materiali fc 13,73 32,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,93 18,83

B.62.50.0010.025 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

tripolare 3x16÷32 A  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0010.025 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

tripolari  3x16÷32 A  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,23 8,23 28,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 52,68

Spese generali del 12% su 23,46 Euro 2,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,27 Euro 2,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 52,68

Costo materiali fc 8,23 28,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,44 18,83

B.62.50.0010.030 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

tripolare  3x63÷80 A  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0010.030 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

tripolari  3x63÷80 A  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,24 20,24 32,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 26,10 30,45 48,76

Spese generali del 12% su 50,69 Euro 6,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,77 Euro 5,68 9,09

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,45 48,76

Costo materiali fc 20,24 32,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,76 18,83

B.62.50.0010.035 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

tripolare  3x100 A  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0010.035 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

tripolari  3x100 A  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,70 24,70 36,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 26,10 30,45 44,81

Spese generali del 12% su 55,15 Euro 6,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,77 Euro 6,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,45 44,81

Costo materiali fc 24,70 36,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,80 18,83

B.62.50.0010.040 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

quadripolare  4x16÷32 A  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0010.040 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

tetrapolari  4x16÷32 A  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,40 27,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 53,40

Spese generali del 12% su 30,41 Euro 3,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,06 Euro 3,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 53,40

Costo materiali fc 10,40 27,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,06 18,83

B.62.50.0010.045 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

quadripolare  4x63÷80 A  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0010.045 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

tetrapolari  4x63÷80 A  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,90 8,90 14,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 93/60 h 1,55 26,10 40,46 66,53

Spese generali del 12% su 49,36 Euro 5,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,28 Euro 5,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,46 66,53

Costo materiali fc 8,90 14,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,45 18,83

B.62.50.0010.050 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

quadripolare  4x100 A  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0010.050 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm

tetrapolari  4x100 A  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,51 10,51 16,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 93/60 h 1,55 26,10 40,46 64,43

Spese generali del 12% su 50,97 Euro 6,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,08 Euro 5,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,46 64,43

Costo materiali fc 10,51 16,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,82 18,83

B.62.50.0020.005 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x<=10 A  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.005 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x<=10 A  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,58 25,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 55,71

Spese generali del 12% su 8,23 Euro 0,99 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 9,22 Euro 0,92 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 55,71

Costo materiali fc 2,58 25,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,82

B.62.50.0020.010 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x20 A  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.010 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x20 A  1md
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,58 25,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 55,71

Spese generali del 12% su 8,23 Euro 0,99 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 9,22 Euro 0,92 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 55,71

Costo materiali fc 2,58 25,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,82

B.62.50.0020.015 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x25 A  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.015 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x25 A  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,58 25,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 55,71

Spese generali del 12% su 8,23 Euro 0,99 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 9,22 Euro 0,92 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 55,71

Costo materiali fc 2,58 25,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,82

B.62.50.0020.020 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x32 A  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.020 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x32 A  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,61 2,61 25,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 55,55

Spese generali del 12% su 8,27 Euro 0,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,26 Euro 0,93 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 55,55

Costo materiali fc 2,61 25,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,92 18,84
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0020.025 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x<=10 A  con indic. fusione  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.025 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x<=10 A  con indic. fusione  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,58 20,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 61,03

Spese generali del 12% su 10,41 Euro 1,25 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 11,66 Euro 1,17 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 61,03

Costo materiali fc 2,58 20,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,42 18,82

B.62.50.0020.030 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x20 A  con indic. fusione  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.030 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x20 A  con indic. fusione  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,58 20,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 61,03

Spese generali del 12% su 10,41 Euro 1,25 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 11,66 Euro 1,17 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 61,03

Costo materiali fc 2,58 20,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,42 18,82

B.62.50.0020.035 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x25 A  con indic. fusione  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.035 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x25 A  con indic. fusione  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,58 2,58 20,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 61,03

Spese generali del 12% su 10,41 Euro 1,25 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 11,66 Euro 1,17 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,83

Riepilogo per categoria
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 7,83 61,03

Costo materiali fc 2,58 20,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,42 18,82

B.62.50.0020.040 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x32 A  con indic. fusione  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.040 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

unipolare  1x32 A  con indic. fusione  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,61 2,61 20,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 60,89

Spese generali del 12% su 10,44 Euro 1,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,69 Euro 1,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 60,89

Costo materiali fc 2,61 20,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,42 18,83

B.62.50.0020.045 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

bipolare  2x<=10 A  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.045 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

bipolare  2x<10 A  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,24 5,24 27,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 54,04

Spese generali del 12% su 15,68 Euro 1,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,56 Euro 1,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 54,04

Costo materiali fc 5,24 27,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,64 18,83

B.62.50.0020.050 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

bipolare  2x20 A  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.050 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

bipolare  2x20 A  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,24 5,24 27,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 54,04

Spese generali del 12% su 15,68 Euro 1,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,56 Euro 1,76 9,09

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 54,04

Costo materiali fc 5,24 27,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,64 18,83

B.62.50.0020.055 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

bipolare  2x25 A  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.055 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

bipolare  2x25 A  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,24 5,24 27,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 54,04

Spese generali del 12% su 15,68 Euro 1,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,56 Euro 1,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 54,04

Costo materiali fc 5,24 27,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,64 18,83

B.62.50.0020.060 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

bipolare  2x32 A  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.060 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

bipolare  2x32 A  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,98 4,98 26,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 54,95

Spese generali del 12% su 15,42 Euro 1,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,27 Euro 1,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 54,95

Costo materiali fc 4,98 26,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,58 18,83

B.62.50.0020.065 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare  3x10 A  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.065 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare  3x10 A  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,37 7,37 26,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 54,69

Spese generali del 12% su 22,59 Euro 2,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,31 Euro 2,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 54,69

Costo materiali fc 7,37 26,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,24 18,83

B.62.50.0020.070 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare  3x20 A  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.070 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare  3x20 A  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,37 7,37 26,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 54,69

Spese generali del 12% su 22,59 Euro 2,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,31 Euro 2,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 54,69

Costo materiali fc 7,37 26,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,24 18,83

B.62.50.0020.075 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare  3x25 A  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.075 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare  3x25 A  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,37 7,37 26,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 54,69

Spese generali del 12% su 22,59 Euro 2,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,31 Euro 2,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 54,69

Costo materiali fc 7,37 26,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,24 18,83

B.62.50.0020.080 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare  3x32 A  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.080 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare  3x32 A  3md
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,93 6,93 25,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 55,77

Spese generali del 12% su 22,16 Euro 2,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,81 Euro 2,48 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 55,77

Costo materiali fc 6,93 25,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,14 18,83

B.62.50.0020.085 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare  3x50 A  4.5md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.085 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare  3x50 A  4.5md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,12 8,12 35,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 45,65

Spese generali del 12% su 18,56 Euro 2,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,79 Euro 2,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 45,65

Costo materiali fc 8,12 35,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,31 18,83

B.62.50.0020.090 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare + N  3x20 A  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.090 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare + N  3x20 A  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,94 9,94 26,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 54,23

Spese generali del 12% su 29,95 Euro 3,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,54 Euro 3,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 54,23

Costo materiali fc 9,94 26,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,95 18,83
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B.62.50.0020.095 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare + N  3x25 A  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.095 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare + N  3x25 A  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,94 9,94 26,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 54,23

Spese generali del 12% su 29,95 Euro 3,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,54 Euro 3,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 54,23

Costo materiali fc 9,94 26,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,95 18,83

B.62.50.0020.100 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare + N  3x32 A  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.100 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare + N  3x32 A  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,94 9,94 26,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 54,23

Spese generali del 12% su 29,95 Euro 3,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,54 Euro 3,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 54,23

Costo materiali fc 9,94 26,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,95 18,83

B.62.50.0020.105 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare + N  3x50 A  6md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0020.105 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm

tripolare + N  3x50 A  6md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,52 10,52 40,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 40,43

Spese generali del 12% su 20,96 Euro 2,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,48 Euro 2,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,82

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 10,44 40,43

Costo materiali fc 10,52 40,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,86 18,83

B.62.50.0030.005 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.005 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,43 5,43 35,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 45,58

Spese generali del 12% su 12,39 Euro 1,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,88 Euro 1,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 45,58

Costo materiali fc 5,43 35,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,88 18,83

B.62.50.0030.010 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

interruttore con segnalatore luminoso, 250 V, 1x16 A , a

chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.009 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

interrutore con segnalatore luminoso 250 V, 1x16 A, a chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,87 6,87 40,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 40,85

Spese generali del 12% su 13,83 Euro 1,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,49 Euro 1,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 40,85

Costo materiali fc 6,87 40,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,21 18,83

B.62.50.0030.015 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.010 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,07 9,07 43,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 37,61

Spese generali del 12% su 16,90 Euro 2,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,93 Euro 1,89 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 37,61

Costo materiali fc 9,07 43,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,92 18,83

B.62.50.0030.020 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

deviatore, 250 V, 1x16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.015 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

deviatore, 250 V, 1x16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,28 5,28 32,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 48,48

Spese generali del 12% su 13,11 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,68 Euro 1,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 48,48

Costo materiali fc 5,28 32,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,04 18,83

B.62.50.0030.025 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

deviatore, 250 V, 2x16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.020 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

deviatore, 250 V, 2x16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,51 12,51 53,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,10 6,53 27,83

Spese generali del 12% su 19,03 Euro 2,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,32 Euro 2,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 27,83

Costo materiali fc 12,51 53,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,42 18,83

B.62.50.0030.030 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

commutatore 1-0-2, 250 V, 1x16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.025 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

commutatore 1-0-2, 250 V, 1x16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,07 5,07 34,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 46,96

Spese generali del 12% su 12,03 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,47 Euro 1,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 46,96

Costo materiali fc 5,07 34,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,79 18,83

B.62.50.0030.035 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.030 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,98 10,98 34,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 47,15

Spese generali del 12% su 26,21 Euro 3,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,35 Euro 2,94 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 47,15

Costo materiali fc 10,98 34,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,08 18,83

B.62.50.0030.040 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A, a chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.031 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A, a chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,46 12,46 36,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 44,64

Spese generali del 12% su 27,68 Euro 3,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,01 Euro 3,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 44,64

Costo materiali fc 12,46 36,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,42 18,83

B.62.50.0030.045 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante, 16 A, 250 V, 1NO cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.29.0030.035 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante, 16 A, 250 V, 1NO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,21 5,21 38,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 42,23

Spese generali del 12% su 10,87 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,17 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 42,23

Costo materiali fc 5,21 38,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,52 18,83

B.62.50.0030.050 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

doppio pulsante, per M/A, 16 A, 250 V, 2NO cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.050 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,74 5,74 36,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 44,47

Spese generali del 12% su 12,70 Euro 1,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,22 Euro 1,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 44,47

Costo materiali fc 5,74 36,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,95 18,82

B.62.50.0030.055 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.040 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 39,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 41,98

Spese generali del 12% su 13,46 Euro 1,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,08 Euro 1,51 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 41,98

Costo materiali fc 6,50 39,20
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,12 18,84

B.62.50.0030.060 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.045 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,37 6,37 38,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 42,39

Spese generali del 12% su 13,33 Euro 1,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,93 Euro 1,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 42,39

Costo materiali fc 6,37 38,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,09 18,84

B.62.50.0030.065 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.051 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC, a chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,68 8,68 49,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 32,02

Spese generali del 12% su 14,33 Euro 1,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,06 Euro 1,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 32,02

Costo materiali fc 8,68 49,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,33 18,83

B.62.50.0030.070 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC, a chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.050 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante, 16 A, 250 V, 1NO+1NC

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,74 5,74 40,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 40,28

Spese generali del 12% su 11,39 Euro 1,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,76 Euro 1,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,04
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 40,28

Costo materiali fc 5,74 40,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,64 18,82

B.62.50.0030.075 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

spia luminosa, 220 V, rossa cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.055 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

spia luminosa, 220 V, rossa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,41 5,41 39,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 41,49

Spese generali del 12% su 11,07 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,39 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 41,49

Costo materiali fc 5,41 39,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,57 18,83

B.62.50.0030.080 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

spia luminosa, 220 V, verde cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.060 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

spia luminosa, 220 V, verde

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,51 4,51 36,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 45,17

Spese generali del 12% su 10,17 Euro 1,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,39 Euro 1,14 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 45,17

Costo materiali fc 4,51 36,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,36 18,84

B.62.50.0030.085 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

presa 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.065 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

presa 2P+T 10 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,03 4,03 27,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 53,59

Spese generali del 12% su 11,86 Euro 1,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,28 Euro 1,33 9,09
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 53,59

Costo materiali fc 4,03 27,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,75 18,83

B.62.50.0030.090 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

presa 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.070 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

presa 2P+T 16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,59 4,59 30,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 51,18

Spese generali del 12% su 12,42 Euro 1,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,91 Euro 1,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 51,18

Costo materiali fc 4,59 30,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,88 18,83

B.62.50.0030.095 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

presa 2P+T 10÷16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.075 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

presa 2P+T 10/16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,24 5,24 32,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 48,63

Spese generali del 12% su 13,07 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,64 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 48,63

Costo materiali fc 5,24 32,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,03 18,83

B.62.50.0030.100 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

presa 2P+T 10÷16 A, Unel, 3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.080 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

presa 2P+T 10/16 A Unel  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,72 5,72 34,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 46,91

Spese generali del 12% su 13,55 Euro 1,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,18 Euro 1,52 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 46,91

Costo materiali fc 5,72 34,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,14 18,84

B.62.50.0030.105 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

suoneria 4 VA, 12 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.085 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

suoneria 4 VA, 12 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,41 5,41 39,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 41,49

Spese generali del 12% su 11,07 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,39 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 41,49

Costo materiali fc 5,41 39,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,57 18,83

B.62.50.0030.110 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

suoneria 8 VA, 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.090 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

suoneria 8 VA, 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,57 5,57 40,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 40,89

Spese generali del 12% su 11,23 Euro 1,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,57 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 40,89

Costo materiali fc 5,57 40,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,60 18,83

B.62.50.0030.115 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

ronzatore 4 VA , 12 V cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.095 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

ronzatore 4 VA, 12 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,97 4,97 37,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 43,20

Spese generali del 12% su 10,63 Euro 1,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,90 Euro 1,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 43,20

Costo materiali fc 4,97 37,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,47 18,83

B.62.50.0030.120 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

ronzatore 8 VA, 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.100 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

ronzatore 8 VA, 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,19 5,19 38,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 42,33

Spese generali del 12% su 10,84 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,15 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 42,33

Costo materiali fc 5,19 38,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,52 18,83

B.62.50.0110.005 VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

di intensità, 220 V, 400 W  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0110.005 VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm

di intensità da 220 V,400 W  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,26 33,26 50,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 30,49

Spese generali del 12% su 53,27 Euro 6,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,66 Euro 5,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 30,49

Costo materiali fc 33,26 50,68

20/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,36 18,83

B.62.50.0110.010 VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

di intensità, 220 V, 600 W  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0110.010 VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm

di intensità da 220 V, 600 W  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,05 40,05 54,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 27,04

Spese generali del 12% su 60,06 Euro 7,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,27 Euro 6,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 27,04

Costo materiali fc 40,05 54,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,93 18,83

B.62.50.0110.015 VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

di intensità, 220 V, 800 W  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0110.015 VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm

di intensità da 220 V, 800 W  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,61 50,61 58,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 23,00

Spese generali del 12% su 70,62 Euro 8,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,09 Euro 7,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 23,00

Costo materiali fc 50,61 58,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,38 18,83

B.62.50.0110.020 VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

di intensità, 220 V, 1000 W  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0110.020 VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm

di intensità da 220 V, 1000 W  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,58 65,58 62,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 18,98

Spese generali del 12% su 85,59 Euro 10,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,86 Euro 9,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 105,45
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 18,98

Costo materiali fc 65,58 62,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,86 18,83

B.62.50.0110.025 VARIATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

di velocità per motore monofase, 220 V, 800 W  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0110.025 VARIATORE INTENSITA' - 17.5 mm

di velocità per motore monofase da 220 V, 800 W  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 70,86 70,86 63,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 17,87

Spese generali del 12% su 90,87 Euro 10,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,77 Euro 10,18 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 112,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 17,87

Costo materiali fc 70,86 63,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,08 18,82

B.62.50.0120.005 SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm

monofase, 220 V, 20 µs - 100 kA  5md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0120.005 SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm

monofase, 220 V,  20µs - 100 kA  5md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 64,42 64,42 61,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 19,24

Spese generali del 12% su 84,43 Euro 10,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,56 Euro 9,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 19,24

Costo materiali fc 64,42 61,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,59 18,83

B.62.50.0120.010 SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm

trifase, 380 V, 20 µs - 100 kA  9md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0120.010 SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA - 17.5 mm

trifase, 380 V,  20µs - 100 kA  9md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 142,87 142,87 71,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 9,97

Spese generali del 12% su 162,88 Euro 19,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 182,43 Euro 18,24 9,09
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Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 200,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 200,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 9,97

Costo materiali fc 142,87 71,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,79 18,83

B.62.50.0130.005 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm

monofase, 220 V, 20 µs - 10 kA  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0130.005 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm

monofase, 220 V,  20µs - 10 kA  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,61 50,61 67,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 13,88

Spese generali del 12% su 61,05 Euro 7,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,38 Euro 6,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 13,88

Costo materiali fc 50,61 67,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,16 18,83

B.62.50.0130.010 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm

trifase, 380 V, 20 µs - 10 kA  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0130.010 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm

trifase, 380 V,  20µs - 10 kA  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 131,96 131,96 70,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 10,69

Spese generali del 12% su 151,97 Euro 18,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 170,21 Euro 17,02 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 187,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 187,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 10,69

Costo materiali fc 131,96 70,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,26 18,83

B.62.50.0130.015 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm

monofase, 12÷60 V, 20 µs - 10 kA  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0130.015 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm

monofase, 12÷60 V,  20µs - 10 kA  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,63 45,63 66,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 15,11

Spese generali del 12% su 56,07 Euro 6,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,80 Euro 6,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 15,11

Costo materiali fc 45,63 66,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,01 18,83

B.62.50.0130.020 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm

monofase, 42÷150 V, 20 µs - 10 kA  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0130.020 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm

monofase, 42÷150 V,  20µs - 10 kA  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 53,36 53,36 67,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 13,28

Spese generali del 12% su 63,80 Euro 7,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,46 Euro 7,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 13,28

Costo materiali fc 53,36 67,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,80 18,83

B.62.50.0140.005 FILTRO ANTIDISTURBO  - 17.5 mm

monofase, 40 A - 380 V  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0140.005 FILTRO ANTIDISTURBO MONOFASE - 17.5 mm

monofase, 40A - 380 V  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,66 42,66 65,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 15,96

Spese generali del 12% su 53,10 Euro 6,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,47 Euro 5,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 15,96

Costo materiali fc 42,66 65,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,32 18,83

B.62.50.0210.005 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm

bobina 24 V  1NO + 1NC  1md cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.29.0210.005 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm

bobina 24 V  1NO + 1NC  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,20 13,20 45,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 35,84

Spese generali del 12% su 23,64 Euro 2,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,48 Euro 2,65 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 35,84

Costo materiali fc 13,20 45,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,49 18,83

B.62.50.0210.010 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm

bobina 24 V  2NO+2NC  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0210.010 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm

bobina 24 V  2NO+2NC  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,93 20,93 54,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 27,01

Spese generali del 12% su 31,37 Euro 3,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,13 Euro 3,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 27,01

Costo materiali fc 20,93 54,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,28 18,83

B.62.50.0210.015 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm

bobina 24 V  4NO  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0210.015 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm

bobina 24 V  4NO  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,90 14,90 47,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 33,44

Spese generali del 12% su 25,34 Euro 3,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,38 Euro 2,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 33,44

Costo materiali fc 14,90 47,73
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,88 18,83

B.62.50.0210.020 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm

bobina 220 V  1NO + 1NC  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0210.020 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm

bobina 220 V  1NO + 1NC  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,20 13,20 45,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 35,84

Spese generali del 12% su 23,64 Euro 2,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,48 Euro 2,65 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 35,84

Costo materiali fc 13,20 45,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,49 18,83

B.62.50.0210.025 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm

bobina 220 V  2NO+2NC  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0210.025 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm

bobina 220 V  2NO+2NC  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,93 20,93 54,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 27,01

Spese generali del 12% su 31,37 Euro 3,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,13 Euro 3,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 27,01

Costo materiali fc 20,93 54,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,28 18,83

B.62.50.0210.030 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm

bobina 220 V  4NO  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0210.030 RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm

bobina 220 V  4NO  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,90 14,90 47,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 33,44

Spese generali del 12% su 25,34 Euro 3,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,38 Euro 2,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,22
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 33,44

Costo materiali fc 14,90 47,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,88 18,83

B.62.50.0220.005 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 24 V  1NC  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0220.005 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 24 V  1NC  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,76 12,76 44,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 36,53

Spese generali del 12% su 23,20 Euro 2,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,98 Euro 2,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 36,53

Costo materiali fc 12,76 44,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,38 18,83

B.62.50.0220.010 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 24 V  2NC  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0220.010 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 24 V  2NC  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,13 15,13 40,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 40,71

Spese generali del 12% su 30,36 Euro 3,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,00 Euro 3,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 40,71

Costo materiali fc 15,13 40,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,04 18,83

B.62.50.0220.015 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 24 V  2NC+1NO  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0220.015 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 24 V  2NC+1NO  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,51 18,51 39,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 42,16

Spese generali del 12% su 38,52 Euro 4,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,14 Euro 4,31 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 42,16

Costo materiali fc 18,51 39,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,94 18,83

B.62.50.0220.020 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 24 V  4NO  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0220.020 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 24 V  4NO  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,22 21,22 41,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 39,39

Spese generali del 12% su 41,23 Euro 4,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,18 Euro 4,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 39,39

Costo materiali fc 21,22 41,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,57 18,83

B.62.50.0220.025 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 220 V  1NC  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0220.025 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 220 V  1NC  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,97 11,97 43,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 37,81

Spese generali del 12% su 22,41 Euro 2,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,10 Euro 2,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 37,81

Costo materiali fc 11,97 43,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,20 18,83

B.62.50.0220.030 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 220 V  2NC  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0220.030 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 220 V  2NC  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,00 15,00 40,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 40,88

Spese generali del 12% su 30,23 Euro 3,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,85 Euro 3,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 40,88

Costo materiali fc 15,00 40,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,01 18,83

B.62.50.0220.035 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 220 V  2NC+1NO  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0220.035 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 220 V  2NC+1NO  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,68 17,68 38,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 43,10

Spese generali del 12% su 37,69 Euro 4,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,21 Euro 4,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 43,10

Costo materiali fc 17,68 38,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,74 18,83

B.62.50.0220.040 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 220 V  4NO  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0220.040 RELE' PASSO-PASSO - 17.5 mm

bobina 220 V  4NO  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,57 20,57 41,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 40,02

Spese generali del 12% su 40,58 Euro 4,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,45 Euro 4,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 40,02

Costo materiali fc 20,57 41,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,42 18,83

B.62.50.0230.005 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm

Imax intervento 12÷24 A  1NC  1md cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.29.0230.005 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm

Imax intervento 12÷24 A  1NC  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,99 28,99 59,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 21,49

Spese generali del 12% su 39,43 Euro 4,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,16 Euro 4,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 21,49

Costo materiali fc 28,99 59,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,15 18,83

B.62.50.0230.010 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm

Imax intervento 15÷90 A  1NC  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0230.010 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm

Imax intervento 15÷90 A  1NC  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 104,48 104,48 73,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 7,37

Spese generali del 12% su 114,92 Euro 13,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,71 Euro 12,87 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 141,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 7,37

Costo materiali fc 104,48 73,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,66 18,83

B.62.50.0230.015 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm

Imax intervento 15÷90 A  2NC  gerarchia  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0230.015 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm

Imax intervento 15÷90 A  2NC  gerarchia  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 122,56 122,56 72,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 8,97

Spese generali del 12% su 137,78 Euro 16,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,32 Euro 15,43 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 169,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 8,97

Costo materiali fc 122,56 72,18

30/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,97 18,83

B.62.50.0230.020 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm

Imax intervento 15÷90 A  3NC  gerarchia  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0230.020 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm

Imax intervento 15÷90 A  3NC  gerarchia  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 136,65 136,65 70,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 10,37

Spese generali del 12% su 156,66 Euro 18,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,46 Euro 17,55 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 193,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 10,37

Costo materiali fc 136,65 70,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,35 18,83

B.62.50.0230.025 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm

Imax intervento 15÷90 A  3NC  a rotazione  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0230.025 RELE' DI PRIORITA' - 17.5 mm

Imax intervento 15÷90 A  3NC  a rotazione  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 154,01 154,01 71,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 9,33

Spese generali del 12% su 174,02 Euro 20,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 194,90 Euro 19,49 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 214,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 214,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 9,33

Costo materiali fc 154,01 71,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,37 18,83

B.62.50.0240.005 RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm

Imax intervento 3÷7 A  1NC  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0240.005 RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm

Imax intervento 3÷7 A  1NC  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,17 32,17 61,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 19,89

Spese generali del 12% su 42,61 Euro 5,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,72 Euro 4,77 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,50
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 19,89

Costo materiali fc 32,17 61,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,89 18,83

B.62.50.0240.010 RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm

Imax intervento 3÷7 A  1NO  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0240.010 RELE' DI INTENSITA' - 17.5 mm

Imax intervento 3÷7 A  1NO  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 36,88 36,88 63,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 17,91

Spese generali del 12% su 47,32 Euro 5,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,00 Euro 5,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 17,91

Costo materiali fc 36,88 63,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,98 18,83

B.62.50.0310.005 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm

sensibilità tarabile tra 5÷50 lux  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0330.005 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm

sensibilità tarabile tra 5÷50 lux  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,86 33,86 12,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 3,96

Spese generali del 12% su 44,30 Euro 5,32 2,02

Utile dell'Impresa del 10% su 49,62 Euro 4,96 1,88

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 50,00 2,16 108,00 40,97

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Lavori compiuti) m 100,00 1,01 101,00 38,32

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 263,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 263,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 130,07 49,34

Costo materiali fc 83,29 31,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,48 18,77

B.62.50.0310.010 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm

2 regolazioni 5÷50 lux e 50÷2000 lux  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0330.010 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm

2 regolazioni 5÷50 lux e 50÷2000 lux  3md
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,98 80,98 25,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 3,25

Spese generali del 12% su 91,42 Euro 10,97 3,41

Utile dell'Impresa del 10% su 102,39 Euro 10,24 3,18

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 50,00 2,16 108,00 33,58

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Lavori compiuti) m 100,00 1,01 101,00 31,41

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 130,07 40,44

Costo materiali fc 130,41 40,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,41 18,78

B.62.50.0320.005 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE - 17.5

mm

giornaliero-settimanale, 2÷50 lux e 50÷2000 lux  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0320.005 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE - 17.5 mm

giornaliero-settimanale,  2÷50 lux e 50÷2000l ux  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 140,99 140,99 35,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 2,64

Spese generali del 12% su 151,43 Euro 18,17 4,59

Utile dell'Impresa del 10% su 169,60 Euro 16,96 4,29

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 50,00 2,16 108,00 27,30

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Lavori compiuti) m 100,00 1,01 101,00 25,53

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 395,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 395,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 130,07 32,88

Costo materiali fc 190,42 48,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,33 18,79

B.62.50.0330.005 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA -  17.5

mm

ad alimentazione diretta  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0340.005 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm

ad alimentazione diretta  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,73 23,73 52,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 28,80

Spese generali del 12% su 36,78 Euro 4,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,19 Euro 4,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 28,80

Costo materiali fc 23,73 52,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,53 18,83

B.62.50.0330.010 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA -  17.5

mm

di comando  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0340.010 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO VANO SCALA - 17.5 mm

di comando  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,21 11,21 37,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 43,66

Spese generali del 12% su 24,26 Euro 2,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,17 Euro 2,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 43,66

Costo materiali fc 11,21 37,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,63 18,83

B.62.50.0340.005 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo all'eccitazione da 0.5÷5 s  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.005 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo all'eccitazione da 0.5÷5 s  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,66 27,66 58,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 22,24

Spese generali del 12% su 38,10 Euro 4,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,67 Euro 4,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 22,24

Costo materiali fc 27,66 58,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,84 18,83
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0340.010 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo all'eccitazione da 2÷20 s  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.010 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo all'eccitazione da 2÷20 s  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,46 26,46 58,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 22,97

Spese generali del 12% su 36,90 Euro 4,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,33 Euro 4,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 22,97

Costo materiali fc 26,46 58,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,56 18,83

B.62.50.0340.015 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo all'eccitazione da 16÷160 s  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.015 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo all'eccitazione da 16÷160 s  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,46 26,46 58,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 22,97

Spese generali del 12% su 36,90 Euro 4,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,33 Euro 4,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 22,97

Costo materiali fc 26,46 58,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,56 18,83

B.62.50.0340.020 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo all'eccitazione da 2÷21 min  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.020 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo all'eccitazione da 2÷21 min  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,46 26,46 58,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 22,97

Spese generali del 12% su 36,90 Euro 4,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,33 Euro 4,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,46

Riepilogo per categoria
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 10,44 22,97

Costo materiali fc 26,46 58,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,56 18,83

B.62.50.0340.025 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo alla diseccitazione da 0.5÷5 s  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.025 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo alla diseccitazione da 0.5÷5 s  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 36,16 36,16 62,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 18,18

Spese generali del 12% su 46,60 Euro 5,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,19 Euro 5,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 18,18

Costo materiali fc 36,16 62,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,81 18,83

B.62.50.0340.030 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo alla diseccitazione da 2÷20 s  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.030 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo alla diseccitazione da 2÷20 s  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 36,16 36,16 62,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 18,18

Spese generali del 12% su 46,60 Euro 5,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,19 Euro 5,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 18,18

Costo materiali fc 36,16 62,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,81 18,83

B.62.50.0340.035 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo alla diseccitazione da 16÷160 s  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.035 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo alla diseccitazione da 16÷160 s  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,96 37,96 63,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 17,51

Spese generali del 12% su 48,40 Euro 5,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,21 Euro 5,42 9,09

Per arrotondamento
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 17,51

Costo materiali fc 37,96 63,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,23 18,83

B.62.50.0340.040 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo alla diseccitazione da 2÷21 min  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.040 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con ritardo alla diseccitazione da 2÷21 min  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,96 37,96 63,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 17,51

Spese generali del 12% su 48,40 Euro 5,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,21 Euro 5,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 17,51

Costo materiali fc 37,96 63,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,23 18,83

B.62.50.0340.045 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con temporizzazione da 0.5÷5 s  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.045 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con temporizzazione da 0.5÷5 s  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,32 41,32 64,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 16,37

Spese generali del 12% su 51,76 Euro 6,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,97 Euro 5,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 16,37

Costo materiali fc 41,32 64,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,01 18,83

B.62.50.0340.050 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con temporizzazione da 2÷20 s  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.050 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con temporizzazione da 2÷20 s  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,32 41,32 64,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 16,37

Spese generali del 12% su 51,76 Euro 6,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,97 Euro 5,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 16,37

Costo materiali fc 41,32 64,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,01 18,83

B.62.50.0340.055 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con temporizzazione da 16÷160 s  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.055 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con temporizzazione da 16÷160 s  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,32 41,32 64,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 16,37

Spese generali del 12% su 51,76 Euro 6,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,97 Euro 5,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 16,37

Costo materiali fc 41,32 64,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,01 18,83

B.62.50.0340.060 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con temporizzazione da 2÷21 min  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.060 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

con temporizzazione da 2÷21 min  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,32 41,32 64,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 16,37

Spese generali del 12% su 51,76 Euro 6,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,97 Euro 5,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 16,37

Costo materiali fc 41,32 64,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,01 18,83

B.62.50.0340.065 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

generatore di impulsi simmetrici da 0.06÷0.6 s  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.065 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

generatore di impulsi simmetrici da 0.06÷0.6 s  1md
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,73 30,73 60,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 20,58

Spese generali del 12% su 41,17 Euro 4,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,11 Euro 4,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 20,58

Costo materiali fc 30,73 60,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,55 18,83

B.62.50.0340.070 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

generatore di impulsi simmetrici da 0.25÷2.5 s  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.070 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

generatore di impulsi simmetrici da 0.25÷2.5 s  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,73 30,73 60,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 20,58

Spese generali del 12% su 41,17 Euro 4,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,11 Euro 4,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 20,58

Costo materiali fc 30,73 60,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,55 18,83

B.62.50.0340.075 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

generatore di impulsi simmetrici da 2÷20 s  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.075 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

generatore di impulsi simmetrici da 2÷20 s  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,45 31,45 60,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 20,23

Spese generali del 12% su 41,89 Euro 5,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,92 Euro 4,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 51,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 20,23

Costo materiali fc 31,45 60,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,72 18,83
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.50.0340.080 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

generatore di impulsi simmetrici da 16÷160 s  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0345.080 RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm

generatore di impulsi simmetrici da 16÷160 s  1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,45 31,45 60,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 20,23

Spese generali del 12% su 41,89 Euro 5,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,92 Euro 4,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 51,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 20,23

Costo materiali fc 31,45 60,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,72 18,83

B.62.50.0350.005 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm

con programmazione giornaliera  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0350.005 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm

con programmazione giornaliera  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,35 40,35 64,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 16,69

Spese generali del 12% su 50,79 Euro 6,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,89 Euro 5,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 16,69

Costo materiali fc 40,35 64,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,78 18,83

B.62.50.0350.010 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm

con programmazione settimanale  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0350.010 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm

con programmazione settimanale  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,11 44,11 65,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 15,53

Spese generali del 12% su 54,55 Euro 6,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,10 Euro 6,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,21

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 10,44 15,53

Costo materiali fc 44,11 65,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,66 18,83

B.62.50.0350.015 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm

con programmazione giornaliera-settimanale  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0350.015 INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm

con programmazione giornaliera-settimanale  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 77,58 77,58 71,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 9,63

Spese generali del 12% su 88,02 Euro 10,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,58 Euro 9,86 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 9,63

Costo materiali fc 77,58 71,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,42 18,84

B.62.50.0360.005 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm

LCD giornaliero, 1 canale  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0360.005 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm

LCD giornaliero, 1 canale  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 146,83 146,83 75,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 5,39

Spese generali del 12% su 157,27 Euro 18,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 176,14 Euro 17,61 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 193,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 5,39

Costo materiali fc 146,83 75,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,49 18,83

B.62.50.0360.010 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm

LCD giornaliero, 2 canali  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0360.010 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm

LCD giornaliero, 2 canali  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 166,69 166,69 76,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 4,78

Spese generali del 12% su 177,13 Euro 21,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 198,39 Euro 19,84 9,09

Per arrotondamento -0,03
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Importo totale dell'analisi (Euro) 218,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 218,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 4,78

Costo materiali fc 166,69 76,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,10 18,83

B.62.50.0360.015 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm

LCD giornaliero-settimanale, 4 canali  6md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0360.015 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm

LCD giornaliero-settimanale, 4 canali  6md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 236,00 236,00 74,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 6,34

Spese generali del 12% su 256,01 Euro 30,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 286,73 Euro 28,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 315,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 315,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 6,34

Costo materiali fc 236,00 74,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,39 18,83

B.62.50.0360.020 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm

LCD giornaliero-annuale, 4 canali  9md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0360.020 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm

LCD giornaliero-annuale, 4 canali  9md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 330,66 330,66 76,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 4,63

Spese generali del 12% su 350,67 Euro 42,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 392,75 Euro 39,28 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 432,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 432,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 4,63

Costo materiali fc 330,66 76,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,36 18,83

B.62.50.0370.005 TERMOSTATO AMBIENTE - 17.5 mm

elettromeccanico  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0370.005 TERMOSTATO AMBIENTE - 17.5 mm

elettromeccanico  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,60 37,60 63,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 17,64

Spese generali del 12% su 48,04 Euro 5,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,81 Euro 5,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 17,64

Costo materiali fc 37,60 63,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,15 18,83

B.62.50.0380.005 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm

elettromeccanico programmabile giornaliero - 17.5mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0380.005 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm

elettromeccanico programmabile giornaliero - 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,96 41,96 64,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 16,17

Spese generali del 12% su 52,40 Euro 6,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,69 Euro 5,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 16,17

Costo materiali fc 41,96 64,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,16 18,83

B.62.50.0380.010 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm

elettromeccanico programmabile giornaliero-settimanale

- 17.5mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0380.010 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm

elettromecc.program. giornaliero-settimanale - 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,76 60,76 69,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 11,90

Spese generali del 12% su 71,20 Euro 8,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,74 Euro 7,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 11,90

Costo materiali fc 60,76 69,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,52 18,83

B.62.50.0380.015 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm

elettronico programmabile giornaliero - 17.5mm cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.29.0380.015 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm

elettronico programmabile giornaliero - 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,55 125,55 70,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 11,16

Spese generali del 12% su 145,56 Euro 17,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 163,03 Euro 16,30 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 179,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 179,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 11,16

Costo materiali fc 125,55 70,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,77 18,83

B.62.50.0380.020 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm

elettronico programmabile giornaliero-settimanale -

17.5mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0380.020 TERMOSTATO PROGRAMMABILE - 17.5 mm

elettronico program. giornaliero-settimanale - 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 157,11 157,11 72,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 9,17

Spese generali del 12% su 177,12 Euro 21,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 198,37 Euro 19,84 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 218,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 9,17

Costo materiali fc 157,11 72,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,09 18,83

B.62.50.0410.005 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm

SELV, 220 V/12-24 V, 8 VA continuo  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0410.005 TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm

SELV, 220 V/12-24 V, 8 VA continuo  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,70 11,70 42,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 38,27

Spese generali del 12% su 22,14 Euro 2,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,80 Euro 2,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 38,27
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Costo materiali fc 11,70 42,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,14 18,83

B.62.50.0410.010 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm

SELV, 220 V/12-24 V, 16 VA continuo  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0410.010 TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm

SELV, 220 V/12-24 V, 16 VA continuo  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,76 13,76 46,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 35,02

Spese generali del 12% su 24,20 Euro 2,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,10 Euro 2,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 35,02

Costo materiali fc 13,76 46,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,61 18,83

B.62.50.0410.015 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm

SELV, 220 V/12-24 V, 25 VA continuo  5md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0410.015 TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm

SELV, 220 V/12-24 V, 25 VA continuo  5md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,68 15,68 48,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 32,44

Spese generali del 12% su 26,12 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,25 Euro 2,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 32,44

Costo materiali fc 15,68 48,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,06 18,83

B.62.50.0410.020 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm

SELV, 220 V/12-24 V, 40 VA continuo  6md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0410.020 TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm

SELV, 220 V/12-24 V, 40 VA continuo  6md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,32 22,32 42,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 38,37

Spese generali del 12% su 42,33 Euro 5,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,41 Euro 4,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,15
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 38,37

Costo materiali fc 22,32 42,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,82 18,83

B.62.50.0410.025 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 17.5 mm

SELV, 220 V/12-24 V, 60 VA continuo  6md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0410.025 TRASFORMATORE DI SICUREZZA, SELV - 17.5 mm

SELV, 220 V/12-24 V, 60 VA continuo  6md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,81 25,81 45,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 26,10 20,01 35,45

Spese generali del 12% su 45,82 Euro 5,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,32 Euro 5,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 35,45

Costo materiali fc 25,81 45,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,63 18,83

B.62.50.0430.005 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm

220 V/12-24 V, 4 VA, servizio continuo  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0420.005 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm

220 V/12-24 V, 4 VA continuo  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,10 9,10 37,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 43,37

Spese generali del 12% su 19,54 Euro 2,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,89 Euro 2,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 43,37

Costo materiali fc 9,10 37,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,53 18,84

B.62.50.0430.010 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm

220 V/12-24 V, 8 VA, servizio continuo  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0420.010 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm

220 V/12-24 V, 8 VA continuo  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,41 13,41 45,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 35,53

Spese generali del 12% su 23,85 Euro 2,86 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 26,71 Euro 2,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 35,53

Costo materiali fc 13,41 45,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,53 18,83

B.62.50.0430.015 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm

220 V/12-24 V, 16 VA, servizio continuo  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0420.015 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 17.5 mm

220 V/12-24 V, 16 VA continuo  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,50 13,50 45,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 35,40

Spese generali del 12% su 23,94 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,81 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 35,40

Costo materiali fc 13,50 45,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,55 18,83

B.62.53.0004.005 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm

Ø 28 mm, sblocco a rotazione cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0004.005 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm

Ø 35 mm, sblocco a rotazione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,01 6,01 22,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 49,51

Spese generali del 12% su 19,06 Euro 2,29 8,68

Utile dell'Impresa del 10% su 21,35 Euro 2,14 8,10

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 10,93

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 56,11

Costo materiali fc 6,61 25,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,97 18,84

B.62.53.0004.010 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm

Ø 40 mm, sblocco a rotazione cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.31.0004.010 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm

Ø 60 mm, sblocco a rotazione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,22 6,22 23,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 49,02

Spese generali del 12% su 19,27 Euro 2,31 8,69

Utile dell'Impresa del 10% su 21,58 Euro 2,16 8,11

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 10,82

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 55,56

Costo materiali fc 6,82 25,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,01 18,84

B.62.53.0004.015 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm

Ø 28 mm, sblocco a chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0004.015 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm

Ø 35 mm, sblocco a chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,12 7,12 21,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 52,58

Spese generali del 12% su 24,52 Euro 2,94 8,89

Utile dell'Impresa del 10% su 27,46 Euro 2,75 8,30

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 8,70

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,14 57,84

Costo materiali fc 7,72 23,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,23 18,83

B.62.53.0004.020 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm

Ø 40 mm, sblocco a chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0004.020 PULSANTE DI SGANCIO LINEA, A FUNGO - 17.5 mm

Ø 60 mm, sblocco a chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,41 7,41 22,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 52,02

Spese generali del 12% su 24,81 Euro 2,98 8,90

Utile dell'Impresa del 10% su 27,79 Euro 2,78 8,31

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
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FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 8,61

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,14 57,22

Costo materiali fc 8,01 23,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,30 18,83

B.62.53.0005.005 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

spia da quadro, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.005 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

spia da quadro, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,09 3,09 13,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 57,31

Spese generali del 12% su 16,14 Euro 1,94 8,51

Utile dell'Impresa del 10% su 18,08 Euro 1,81 7,94

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 12,65

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 64,95

Costo materiali fc 3,69 16,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,29 18,84

B.62.53.0005.010 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.010 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,32 2,32 10,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 59,81

Spese generali del 12% su 15,37 Euro 1,84 8,45

Utile dell'Impresa del 10% su 17,21 Euro 1,72 7,89

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 13,20

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 67,78

Costo materiali fc 2,92 13,40
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,11 18,83

B.62.53.0005.015 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

pulsante protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.015 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

pulsante protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,32 2,32 10,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 59,81

Spese generali del 12% su 15,37 Euro 1,84 8,45

Utile dell'Impresa del 10% su 17,21 Euro 1,72 7,89

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 13,20

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 67,78

Costo materiali fc 2,92 13,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,11 18,83

B.62.53.0005.020 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

pulsante luminoso protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.020 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

pulsante luminoso protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,56 4,56 18,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 53,09

Spese generali del 12% su 17,61 Euro 2,11 8,60

Utile dell'Impresa del 10% su 19,72 Euro 1,97 8,02

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 11,72

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 60,17

Costo materiali fc 5,16 21,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,63 18,83

B.62.53.0005.025 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

pulsante luminoso protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.025 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

pulsante luminoso protetto da quadro, stabile, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,56 4,56 18,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 53,09

Spese generali del 12% su 17,61 Euro 2,11 8,60

Utile dell'Impresa del 10% su 19,72 Euro 1,97 8,02

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 11,72

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 60,17

Costo materiali fc 5,16 21,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,63 18,83

B.62.53.0005.030 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

pulsante a fungo da quadro, instabile, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.030 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

pulsante a fungo da quadro, instabile, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,43 6,43 23,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 48,55

Spese generali del 12% su 19,48 Euro 2,34 8,70

Utile dell'Impresa del 10% su 21,82 Euro 2,18 8,12

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 10,71

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 55,02

Costo materiali fc 7,03 26,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,06 18,84

B.62.53.0005.035 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

pulsante a fungo da quadro, stabile, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.035 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

pulsante a fungo da quadro, stabile, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,06 11,06 33,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 40,06

Spese generali del 12% su 24,11 Euro 2,89 8,88

Utile dell'Impresa del 10% su 27,00 Euro 2,70 8,29

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 8,84

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,58
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 45,40

Costo materiali fc 11,66 35,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,14 18,84

B.62.53.0005.040 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

selettore a manopola da quadro, 0-1, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.040 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

selettore a manopola da quadro, 0-1, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,17 4,17 14,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 59,08

Spese generali del 12% su 21,57 Euro 2,59 8,79

Utile dell'Impresa del 10% su 24,16 Euro 2,42 8,20

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 9,78

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,14 64,99

Costo materiali fc 4,77 16,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,55 18,84

B.62.53.0005.045 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

selettore a manopola da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.045 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

selettore a manopola da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,17 4,17 13,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 56,33

Spese generali del 12% su 21,57 Euro 2,59 8,38

Utile dell'Impresa del 10% su 24,16 Euro 2,42 7,82

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 6,00 0,72 4,32 13,99

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 64,78

Costo materiali fc 5,08 16,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,82 18,84

B.62.53.0005.050 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

selettore luminoso da quadro, 0-1, Ø 22 mm cad. 1

52/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.050 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

selettore luminoso da quadro, 0-1, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,92 5,92 18,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 55,05

Spese generali del 12% su 23,32 Euro 2,80 8,85

Utile dell'Impresa del 10% su 26,12 Euro 2,61 8,26

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,14 60,55

Costo materiali fc 6,52 20,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,95 18,84

B.62.53.0005.055 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

selettore luminoso da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.055 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

selettore luminoso da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,92 5,92 17,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 52,65

Spese generali del 12% su 23,32 Euro 2,80 8,47

Utile dell'Impresa del 10% su 26,12 Euro 2,61 7,90

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 6,00 0,72 4,32 13,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 60,54

Costo materiali fc 6,83 20,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,23 18,84

B.62.53.0005.060 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

selettore a chiave estraibile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.060 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

selettore a chiave estraibile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,56 6,56 20,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 53,70

Spese generali del 12% su 23,96 Euro 2,88 8,87

Utile dell'Impresa del 10% su 26,84 Euro 2,68 8,28
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B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 8,89

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,14 59,07

Costo materiali fc 7,16 22,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,10 18,84

B.62.53.0005.065 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

selettore a chiave estraibile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.065 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

selettore a chiave estraibile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,56 6,56 19,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 51,42

Spese generali del 12% su 23,96 Euro 2,88 8,50

Utile dell'Impresa del 10% su 26,84 Euro 2,68 7,93

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 6,00 0,72 4,32 12,77

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 59,13

Costo materiali fc 7,47 22,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,38 18,84

B.62.53.0005.070 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

manipolatore a leva, instabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.070 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

manipolatore a leva, instabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,83 15,83 32,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 44,23

Spese generali del 12% su 37,58 Euro 4,51 9,17

Utile dell'Impresa del 10% su 42,09 Euro 4,21 8,56

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 5,86

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,49 47,76
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Costo materiali fc 16,43 33,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,26 18,83

B.62.53.0005.075 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

manipolatore a leva, stabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.075 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

manipolatore a leva, stabile, da quadro, 0-1, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,61 22,61 39,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 37,81

Spese generali del 12% su 44,36 Euro 5,32 9,25

Utile dell'Impresa del 10% su 49,68 Euro 4,97 8,64

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 4,00 0,72 2,88 5,01

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,49 40,83

Costo materiali fc 23,21 40,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,84 18,83

B.62.53.0005.080 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

manipolatore a leva, instabile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.080 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

manipolatore a leva, instabile, da quadro, 2-0-1, Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,93 18,93 34,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 39,95

Spese generali del 12% su 40,68 Euro 4,88 8,97

Utile dell'Impresa del 10% su 45,56 Euro 4,56 8,37

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 6,00 0,72 4,32 7,94

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,36 44,75

Costo materiali fc 19,84 36,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,25 18,84

B.62.53.0005.085 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

manipolatore a leva, stabile, da quadro, 2-0-1 Ø 22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.085 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

manipolatore a leva, stabile, da quadro, 2-0-1 Ø 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,93 18,93 34,77
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 39,95

Spese generali del 12% su 40,68 Euro 4,88 8,97

Utile dell'Impresa del 10% su 45,56 Euro 4,56 8,37

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 6,00 0,72 4,32 7,94

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,36 44,75

Costo materiali fc 19,84 36,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,25 18,84

B.62.53.0005.090 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

manipolatore a leva, instabile, da quadro, 4 posizioni, Ø

22 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.090 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

manipolatore a leva, instabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 30 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,11 34,11 45,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 29,16

Spese generali del 12% su 55,86 Euro 6,70 8,99

Utile dell'Impresa del 10% su 62,56 Euro 6,26 8,39

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 8,00 0,72 5,76 7,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,23 33,83

Costo materiali fc 35,32 47,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,05 18,83

B.62.53.0005.095 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

manipolatore a leva, stabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 22

mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.31.0005.095 APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO

manipolatore a leva, stabile, da quadro, 4 posizioni, Ø 30 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,11 34,11 45,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 29,16

Spese generali del 12% su 55,86 Euro 6,70 8,99

Utile dell'Impresa del 10% su 62,56 Euro 6,26 8,39

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V
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sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 8,00 0,72 5,76 7,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,23 33,83

Costo materiali fc 35,32 47,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,05 18,83

B.62.56.0010.005 AMPEROMETRO - 17.5 mm

digitale  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0010.005 AMPEROMETRO - 17.5 mm

digitale  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 46,73 46,73 44,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 10,33

Spese generali del 12% su 57,61 Euro 6,91 6,56

Utile dell'Impresa del 10% su 64,52 Euro 6,45 6,13

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

50/5÷150/5, 3 VA, cl.1

(Lavori compiuti) cad. 1,00 34,34 34,34 32,61

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 105,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,28 26,85

Costo materiali fc 57,20 54,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,83 18,83

B.62.56.0010.010 AMPEROMETRO - 17.5 mm

analogico  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0010.010 AMPEROMETRO - 17.5 mm

analogico  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,25 21,25 28,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 14,71

Spese generali del 12% su 32,13 Euro 3,86 5,22

Utile dell'Impresa del 10% su 35,98 Euro 3,60 4,87

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

50/5÷150/5, 3 VA, cl.1

(Lavori compiuti) cad. 1,00 34,34 34,34 46,46

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,28 38,25

Costo materiali fc 31,72 42,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,92 18,83
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B.62.56.0020.005 VOLTMETRO - 17.5 mm

digitale  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0020.005 VOLTMETRO - 17.5 mm

digitale  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 46,73 46,73 65,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 15,32

Spese generali del 12% su 57,61 Euro 6,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,52 Euro 6,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 15,32

Costo materiali fc 46,73 65,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,37 18,83

B.62.56.0020.010 VOLTMETRO - 17.5 mm

analogico  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0020.010 VOLTMETRO - 17.5 mm

analogico  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,64 19,64 52,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 28,92

Spese generali del 12% su 30,52 Euro 3,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,18 Euro 3,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 28,92

Costo materiali fc 19,64 52,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,08 18,83

B.62.56.0030.005 CONTATORE - 17.5 mm

monofase, 220 V, <63 A  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0030.005 CONTATORE - 17.5 mm

monofase, 220 V, <63 A  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 124,88 124,88 56,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 11,85

Spese generali del 12% su 150,98 Euro 18,12 8,22

Utile dell'Impresa del 10% su 169,10 Euro 16,91 7,68

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

50/5÷150/5, 3 VA, cl.1

(Lavori compiuti) cad. 1,00 34,34 34,34 15,59

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 220,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 220,30
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,50 19,75

Costo materiali fc 135,35 61,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,49 18,83

B.62.56.0030.010 CONTATORE - 17.5 mm

monofase, 220 V , >63 A  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0030.010 CONTATORE - 17.5 mm

monofase, 220 V , >63 A  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,92 130,92 57,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 11,46

Spese generali del 12% su 157,02 Euro 18,84 8,27

Utile dell'Impresa del 10% su 175,86 Euro 17,59 7,72

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

50/5÷150/5, 3 VA, cl.1

(Lavori compiuti) cad. 1,00 34,34 34,34 15,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 227,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 227,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,50 19,10

Costo materiali fc 141,39 62,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,89 18,83

B.62.56.0030.015 CONTATORE - 17.5 mm

trifase, 220÷400 V, <80 A  6md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0030.015 CONTATORE - 17.5 mm

trifase, 220÷400 V, <80 A  6md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 149,38 149,38 59,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 10,42

Spese generali del 12% su 175,48 Euro 21,06 8,41

Utile dell'Impresa del 10% su 196,54 Euro 19,65 7,85

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

50/5÷150/5, 3 VA, cl.1

(Lavori compiuti) cad. 1,00 34,34 34,34 13,71

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 250,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 250,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,50 17,37

Costo materiali fc 159,85 63,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,18 18,83

B.62.56.0030.020 CONTATORE - 17.5 mm

trifase, 220÷400 V , >80 A  6md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0030.020 CONTATORE - 17.5 mm

trifase, 220÷400 V , >80 A  6md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 160,13 160,13 60,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 9,89

Spese generali del 12% su 186,23 Euro 22,35 8,47

Utile dell'Impresa del 10% su 208,58 Euro 20,86 7,91

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

50/5÷150/5, 3 VA, cl.1

(Lavori compiuti) cad. 1,00 34,34 34,34 13,02

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 263,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 263,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,50 16,49

Costo materiali fc 170,60 64,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,67 18,83

B.62.56.0030.025 CONTATORE - 17.5 mm

conteggio supplementare a distanza,  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0030.025 CONTATORE - 17.5 mm

conteggio supplementare a distanza,  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,96 41,96 42,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 10,94

Spese generali del 12% su 52,83 Euro 6,34 6,38

Utile dell'Impresa del 10% su 59,18 Euro 5,92 5,95

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

50/5÷150/5, 3 VA, cl.1

(Lavori compiuti) cad. 1,00 34,34 34,34 34,54

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,28 28,44

Costo materiali fc 52,43 52,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,72 18,83

B.62.56.0040.005 CONTAORE - 17.5 mm

220 V  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0040.005 CONTAORE - 17.5 mm

220 V  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,27 19,27 51,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 29,28

Spese generali del 12% su 30,14 Euro 3,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,76 Euro 3,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 29,28

Costo materiali fc 19,27 51,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,99 18,83
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B.62.56.0050.005 COSFIMETRO - 17.5 mm

monofase digitale  scala 0-1-0  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0050.005 COSFIMETRO - 17.5 mm

monofase digitale  scala 0-1-0  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 159,79 159,79 75,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 5,17

Spese generali del 12% su 170,67 Euro 20,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 191,15 Euro 19,12 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 210,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 210,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 5,17

Costo materiali fc 159,79 75,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,60 18,83

B.62.56.0050.010 COSFIMETRO - 17.5 mm

trifase digitale   scala 0-1-0  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0050.010 COSFIMETRO - 17.5 mm

trifase digitale   scala 0-1-0  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 164,16 164,16 76,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 5,04

Spese generali del 12% su 175,03 Euro 21,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 196,04 Euro 19,60 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 215,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 215,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 5,04

Costo materiali fc 164,16 76,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,61 18,83

B.62.56.0050.015 COSFIMETRO - 17.5 mm

monofase analogico  scala 0.5-1-0.5  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0050.015 COSFIMETRO - 17.5 mm

monofase analogico  scala 0.5-1-0.5  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,33 141,33 75,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 5,80

Spese generali del 12% su 152,21 Euro 18,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 170,47 Euro 17,05 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 187,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 187,50

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 10,88 5,80

Costo materiali fc 141,33 75,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,31 18,83

B.62.56.0050.020 COSFIMETRO - 17.5 mm

trifase analogico  scala 0.5-1-0.5  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0050.020 COSFIMETRO - 17.5 mm

trifase analogico  scala 0.5-1-0.5  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 145,69 145,69 75,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 5,64

Spese generali del 12% su 156,57 Euro 18,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,35 Euro 17,54 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 192,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 5,64

Costo materiali fc 145,69 75,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,32 18,83

B.62.56.0050.025 COSFIMETRO - 17.5 mm

monofase analogico  scala 0-1-0  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0050.025 COSFIMETRO - 17.5 mm

monofase analogico  scala 0-1-0  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 142,34 142,34 75,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 5,76

Spese generali del 12% su 153,22 Euro 18,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 171,60 Euro 17,16 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 188,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 5,76

Costo materiali fc 142,34 75,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,55 18,83

B.62.56.0050.030 COSFIMETRO - 17.5 mm

trifase analogico  scala 0-1-0  4md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0050.030 COSFIMETRO - 17.5 mm

trifase analogico  scala 0-1-0  4md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 150,73 150,73 75,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 5,46

Spese generali del 12% su 161,61 Euro 19,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 181,00 Euro 18,10 9,09

Per arrotondamento
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Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 199,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 199,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 5,46

Costo materiali fc 150,73 75,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,49 18,83

B.62.56.0060.005 FREQUENZIMETRO DIGITALE

digitale  50 Hz cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0060.005 FREQUENZIMETRO DIGITALE

digitale  50 Hz

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,46 65,46 71,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 9,52

Spese generali del 12% su 74,16 Euro 8,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,06 Euro 8,31 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 91,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 9,52

Costo materiali fc 65,46 71,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,21 18,83

B.62.56.0080.005 MISURATORE DI ISOLAMENTO - 17.5 mm

0÷220 Vac cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0080.005 MISURATORE DI ISOLAMENTO - 17.5 mm

0÷220 Vac

(Costo materiali fc) cad. 1,00 419,62 419,62 79,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 1,65

Spese generali del 12% su 428,32 Euro 51,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 479,72 Euro 47,97 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 527,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 527,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 1,65

Costo materiali fc 419,62 79,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,37 18,83

B.62.56.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

50/5÷150/5, 3 VA, cl.1 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0090.005 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

50/5÷150/5  3 VA  cl.1

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,47 10,47 30,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 50,67

Spese generali del 12% su 27,87 Euro 3,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,21 Euro 3,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 50,67

Costo materiali fc 10,47 30,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,47 18,83

B.62.56.0090.010 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

200/5÷250/5, 5 VA, cl.1 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0090.010 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

200/5÷250/5  5 VA  cl.1

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,25 11,25 31,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 49,29

Spese generali del 12% su 28,65 Euro 3,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,09 Euro 3,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 49,29

Costo materiali fc 11,25 31,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,65 18,83

B.62.56.0090.015 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

400/5÷800/5, 8 VA, cl.1 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0090.015 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

400/5÷800/5  8 VA  cl.1

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,02 22,02 45,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 35,82

Spese generali del 12% su 39,42 Euro 4,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,15 Euro 4,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 35,82

Costo materiali fc 22,02 45,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,15 18,83

B.62.56.0090.020 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

1000/5÷1500/5, 10 VA, cl.1 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0090.020 TRASFORMATORE DI CORRENTE - TA

1000/5÷1500/5  10 VA  cl.1

64/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,50 28,50 50,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 30,77

Spese generali del 12% su 45,90 Euro 5,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,41 Euro 5,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 30,77

Costo materiali fc 28,50 50,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,65 18,83

B.62.56.0110.005 COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm

0-R-S-T  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0110.005 COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm

0-R-S-T  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,20 23,20 46,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 34,79

Spese generali del 12% su 40,60 Euro 4,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,47 Euro 4,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 34,79

Costo materiali fc 23,20 46,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,42 18,83

B.62.56.0110.010 COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm

R-S-T-N  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0110.010 COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm

R-S-T-N  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,57 24,57 47,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 33,65

Spese generali del 12% su 41,97 Euro 5,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,01 Euro 4,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 51,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 33,65

Costo materiali fc 24,57 47,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,74 18,83
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.56.0110.015 COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm

0-R-S-T-N  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0110.015 COMMUTATORE PER AMPEROMETRO - 17.5 mm

0-R-S-T-N  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,17 32,17 52,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 28,49

Spese generali del 12% su 49,57 Euro 5,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,52 Euro 5,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 28,49

Costo materiali fc 32,17 52,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,50 18,83

B.62.56.0120.005 COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm

0-RS-RT-ST  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0120.005 COMMUTATORE PER VOLTMETRO - 17.5 mm

0-RS-RT-ST  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,97 14,97 37,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 43,63

Spese generali del 12% su 32,37 Euro 3,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,25 Euro 3,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 43,63

Costo materiali fc 14,97 37,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,51 18,83

B.62.56.0120.010 COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm

0-RN-SN-TN  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0120.010 COMMUTATORE PER VOLTMETRO - 17.5 mm

0-RN-SN-TN  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,66 18,66 42,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 39,16

Spese generali del 12% su 36,06 Euro 4,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,39 Euro 4,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,43

Riepilogo per categoria

66/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 17,40 39,16

Costo materiali fc 18,66 42,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,37 18,83

B.62.56.0120.015 COMMUTATORE PER VOLTOMETRO - 17.5 mm

RT-ST-RS-0-RN-SN-TN  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0120.015 COMMUTATORE PER VOLTMETRO - 17.5 mm

RT-ST-RS-0-RN-SN-TN  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,36 22,36 45,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 35,52

Spese generali del 12% su 39,76 Euro 4,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,53 Euro 4,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 35,52

Costo materiali fc 22,36 45,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,22 18,83

B.62.56.0130.005 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm

0-1  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0130.005 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm

0-1  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,90 13,90 36,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 45,12

Spese generali del 12% su 31,30 Euro 3,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,06 Euro 3,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 45,12

Costo materiali fc 13,90 36,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,26 18,83

B.62.56.0130.010 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm

1-2  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0130.010 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm

1-2  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,34 15,34 38,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 43,13

Spese generali del 12% su 32,74 Euro 3,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,67 Euro 3,67 9,09

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 43,13

Costo materiali fc 15,34 38,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,60 18,83

B.62.56.0130.015 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm

1-0-2  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0130.015 COMMUTATORI COMANDO - 17.5 mm

1-0-2  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,42 22,42 45,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 35,47

Spese generali del 12% su 39,82 Euro 4,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,60 Euro 4,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 35,47

Costo materiali fc 22,42 45,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,24 18,83

B.62.56.0140.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm

Fascia BASSA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0140.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm

fascia BASSA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 154,83 154,83 73,64

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 7,24

Spese generali del 12% su 170,66 Euro 20,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 191,13 Euro 19,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 210,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 210,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 7,24

Costo materiali fc 155,43 73,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,59 18,83

B.62.56.0140.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm

Fascia INTERMEDIA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0140.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm

fascia INTERMEDIA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 173,80 173,80 74,39
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 6,52

Spese generali del 12% su 189,63 Euro 22,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 212,38 Euro 21,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 233,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 233,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 6,52

Costo materiali fc 174,40 74,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,99 18,83

B.62.56.0140.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm

Fascia ELEVATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0140.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm

fascia ELEVATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 190,30 190,30 74,94

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 6,00

Spese generali del 12% su 206,13 Euro 24,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 230,86 Euro 23,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 253,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 253,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 6,00

Costo materiali fc 190,90 75,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,82 18,83

B.62.56.0140.020 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm

Fascia AVANZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0140.020 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - 17.5 mm

fascia AVANZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 222,75 222,75 75,79

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 5,18

Spese generali del 12% su 238,58 Euro 28,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 267,20 Euro 26,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 293,92
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 293,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 5,18

Costo materiali fc 223,35 75,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,35 18,83

B.62.56.0150.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - DA PANNELLO

(96x96 mm)

Fascia BASSA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0150.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE- DA PANNELLO (96x96

mm)

fascia BASSA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 290,95 290,95 76,98

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 4,03

Spese generali del 12% su 306,78 Euro 36,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 343,59 Euro 34,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 377,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 377,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 4,03

Costo materiali fc 291,55 77,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,17 18,83

B.62.56.0150.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - DA PANNELLO

(96x96 mm)

Fascia INTERMEDIA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0150.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE- DA PANNELLO (96x96

mm)

fascia INTERMEDIA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 295,98 295,98 77,05

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 3,96

Spese generali del 12% su 311,81 Euro 37,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 349,22 Euro 34,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 384,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 384,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 3,96

Costo materiali fc 296,58 77,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,34 18,83
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B.62.56.0150.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE - DA PANNELLO

(96x96 mm)

Fascia ELEVATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0150.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE SEMPLICE- DA PANNELLO (96x96

mm)

fascia ELEVATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 312,41 312,41 77,25

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 3,76

Spese generali del 12% su 328,23 Euro 39,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 367,62 Euro 36,76 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 404,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 404,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 3,76

Costo materiali fc 313,01 77,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,15 18,83

B.62.56.0160.002 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA

PANNELLO (96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi;

porta MODBUS cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0160.002 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta

MODBUS

(Costo materiali fc) cad. 1,00 283,25 283,25 75,23

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 5,78

Spese generali del 12% su 305,60 Euro 36,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 342,27 Euro 34,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 376,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 376,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 5,78

Costo materiali fc 283,85 75,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,90 18,83

B.62.56.0160.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA

PANNELLO (96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi;

porta MODBUS; MID EN50470-1/3 Cl. "C" cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.30.0160.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S, THD 15a armonica; 1UD,33 Allarmi; porta

MODBUS; MID EN50470-1/3 Cl. "C"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 352,00 352,00 76,32

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 4,72

Spese generali del 12% su 374,35 Euro 44,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 419,27 Euro 41,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 461,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 461,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 4,72

Costo materiali fc 352,60 76,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,85 18,83

B.62.56.0160.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA

PANNELLO (96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica;

2ID/2UD,35 Allarmi; porta MODBUS cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0160.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/

2UD,35 Allarmi; porta MODBUS

(Costo materiali fc) cad. 1,00 410,30 410,30 76,98

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 4,08

Spese generali del 12% su 432,65 Euro 51,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 484,57 Euro 48,46 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 533,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 533,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 4,08

Costo materiali fc 410,90 77,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,38 18,83

B.62.56.0160.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA

PANNELLO (96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica;

2ID/2UD,35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0160.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/
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2UD,35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 422,95 422,95 77,09

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 3,96

Spese generali del 12% su 445,30 Euro 53,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 498,74 Euro 49,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 548,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 548,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 3,96

Costo materiali fc 423,55 77,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,31 18,83

B.62.56.0160.020 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA

PANNELLO (96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica;

2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0160.020 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/

2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS

(Costo materiali fc) cad. 1,00 492,25 492,25 77,64

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 3,43

Spese generali del 12% su 514,60 Euro 61,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 576,35 Euro 57,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 633,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 633,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 3,43

Costo materiali fc 492,85 77,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,39 18,83

B.62.56.0160.025 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA

PANNELLO (96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica;

2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS; MID

EN50470-1/3 Cl. "C" cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0160.025 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/

2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta MODBUS; MID EN50470-1/3 Cl. "C"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 557,70 557,70 78,04

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO
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tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 3,04

Spese generali del 12% su 580,05 Euro 69,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 649,66 Euro 64,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 714,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 714,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 3,04

Costo materiali fc 558,30 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,57 18,83

B.62.56.0160.030 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA

PANNELLO (96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica;

2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0160.030 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/

2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 580,25 580,25 78,16

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 2,93

Spese generali del 12% su 602,60 Euro 72,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 674,91 Euro 67,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 742,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 742,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 2,93

Costo materiali fc 580,85 78,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,80 18,83

B.62.56.0160.035 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA

PANNELLO (96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica;

2ID/2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS

TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0160.035 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/

2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP; MID

EN50470-1/3 Cl. "C"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 669,35 669,35 78,55

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,07
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 2,55

Spese generali del 12% su 691,70 Euro 83,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 774,70 Euro 77,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 852,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 852,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 2,55

Costo materiali fc 669,95 78,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,47 18,83

B.62.56.0160.040 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA

PANNELLO (96x96 mm)

Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica;

4ID/2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte

ethernet MODBUS TCP cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0160.040 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/

2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet

MODBUS TCP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 916,30 916,30 79,24

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 1,88

Spese generali del 12% su 938,65 Euro 112,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.051,29 Euro 105,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.156,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.156,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 1,88

Costo materiali fc 916,90 79,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 217,77 18,83

B.62.56.0160.045 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA

PANNELLO (96x96 mm)

Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica;

4ID/2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte

ethernet MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C" cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0160.045 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/

2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet

MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.099,45 1.099,45 79,55

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,04
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 1,57

Spese generali del 12% su 1.121,80 Euro 134,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.256,42 Euro 125,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.382,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.382,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 1,57

Costo materiali fc 1.100,05 79,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 260,26 18,83

B.62.56.0160.050 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO - DA

PANNELLO (96x96 mm)

Display remoto (Kit con cavo di collegamento ed

accessori) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0160.045 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/

2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet

MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.099,45 1.099,45 80,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 0,80

Spese generali del 12% su 1.110,33 Euro 133,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.243,56 Euro 124,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.367,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.367,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 0,80

Costo materiali fc 1.099,45 80,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 257,60 18,83

B.62.56.0170.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (

96x96 mm)

Montaggio su pannello DIN96 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0170.005 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96

mm)

Montaggio su pannello DIN96

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.338,70 1.338,70 77,97

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 125/60 h 2,08 26,10 54,37 3,17

Spese generali del 12% su 1.393,68 Euro 167,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.560,92 Euro 156,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.717,01
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.717,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,38 3,17

Costo materiali fc 1.339,30 78,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 323,33 18,83

B.62.56.0170.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (

96x96 mm)

Montaggio su Guida DIN50022, senza Display cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0170.010 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96

mm)

Montaggio su Guida DIN50022, senza Display

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.200,86 1.200,86 77,48

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 26,10 56,55 3,65

Spese generali del 12% su 1.258,01 Euro 150,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.408,97 Euro 140,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.549,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.549,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,55 3,65

Costo materiali fc 1.201,46 77,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 291,86 18,83

B.62.56.0170.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (

96x96 mm)

Display remoto, (kit completo di cavo ed accessori) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0170.015 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (96x96

mm)

Display remoto, (kit completo di cavo ed accessori)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 441,65 441,65 78,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 2,70

Spese generali del 12% su 456,88 Euro 54,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 511,70 Euro 51,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 562,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 562,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 2,70

Costo materiali fc 441,65 78,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,00 18,83

B.62.56.0170.030 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (

96x96 mm)

Cavo Display 10 m cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.30.0160.030 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/

2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 580,25 580,25 78,17

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 2,93

Spese generali del 12% su 602,00 Euro 72,24 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 674,24 Euro 67,42 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 742,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 742,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 2,93

Costo materiali fc 580,85 78,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,66 18,82

B.62.56.0170.035 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (

96x96 mm)

Coprimorsetti per sigilli cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0160.035 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.5S; 4 fascie tariffarie; THD 31a armonica; 2ID/

2UD, 2 Relè; 35 Allarmi; porta ethernet MODBUS TCP; MID

EN50470-1/3 Cl. "C"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 669,35 669,35 78,56

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 2,55

Spese generali del 12% su 691,10 Euro 82,93 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 774,03 Euro 77,40 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 852,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 852,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 2,55

Costo materiali fc 669,95 78,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,34 18,82

B.62.56.0170.040 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (

96x96 mm)

Modulo I/O Digitale (6 ingressi e 2 uscite Relè) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0160.040 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/

2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet
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MODBUS TCP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 916,30 916,30 79,25

Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO

tubetto preisolato

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,05 0,60 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 1,88

Spese generali del 12% su 938,05 Euro 112,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.050,62 Euro 105,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.156,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.156,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 1,88

Costo materiali fc 916,90 79,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 217,63 18,82

B.62.56.0170.045 STRUMENTO MULTIFUNZIONE EVOLUTO - DA PANNELLO (

96x96 mm)

Modulo I/O Analogico (4 ingressi e 2 uscite) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.30.0160.045 STRUMENTO MULTIFUNZIONE AVANZATO- DA PANNELLO (

96x96 mm)

Precisione Cl. 0.2S; 8 fascie tariffarie; THD 63a armonica; 4ID/

2UD, 2 Relè; 52 Allarmi; 1 porta MODBUS; 2 porte ethernet

MODBUS TCP; MID EN50470-1/3 Cl. "C"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.099,45 1.099,45 80,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 0,80

Spese generali del 12% su 1.110,33 Euro 133,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.243,56 Euro 124,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.367,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.367,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 0,80

Costo materiali fc 1.099,45 80,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 257,60 18,83

B.62.65.0010.005 PUNTO PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO

coppia doppi pulsanti cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.39.0010.005 PUNTO PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO

coppia doppi pulsanti per imp. centralizzato luce

(Costo materiali fc) cad. 1,00 36,88 36,88 59,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 21,22

Spese generali del 12% su 49,93 Euro 5,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,92 Euro 5,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,51

79/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 21,22

Costo materiali fc 36,88 59,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,58 18,83

B.62.65.0020.005 RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO

bobina 12÷48 V, 2NC cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.39.0020.005 RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO

bobina 12÷48 V, 2NC

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,54 32,54 57,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 23,23

Spese generali del 12% su 45,59 Euro 5,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,06 Euro 5,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 23,23

Costo materiali fc 32,54 57,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,58 18,83

B.62.65.0020.010 RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO

bobina 220 V, 2NC cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.39.0020.010 RELE' PASSO-PASSO CON AUSILIARIO A DIODO

bobina 220 V, 2NC

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,62 33,62 58,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 22,70

Spese generali del 12% su 46,67 Euro 5,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,27 Euro 5,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 22,70

Costo materiali fc 33,62 58,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,83 18,83

B.62.68.0010.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0010.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

2P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,01 3,01 19,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 61,74

Spese generali del 12% su 12,58 Euro 1,51 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 14,09 Euro 1,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 61,74

Costo materiali fc 3,01 19,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,92 18,83

B.62.68.0010.010 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0010.010 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,59 3,59 19,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 27/60 h 0,45 26,10 11,75 62,18

Spese generali del 12% su 15,33 Euro 1,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,18 Euro 1,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,75 62,18

Costo materiali fc 3,59 19,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,56 18,84

B.62.68.0010.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0010.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,41 3,41 18,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 27/60 h 0,45 26,10 11,75 62,91

Spese generali del 12% su 15,16 Euro 1,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,97 Euro 1,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,75 62,91

Costo materiali fc 3,41 18,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,52 18,83

B.62.68.0010.020 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0010.020 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,81 3,81 17,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 33/60 h 0,55 26,10 14,36 64,14

Spese generali del 12% su 18,17 Euro 2,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,35 Euro 2,04 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,36 64,14

Costo materiali fc 3,81 17,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,22 18,83

B.62.68.0010.025 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0010.025 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

2P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,43 4,43 25,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 55,48

Spese generali del 12% su 14,00 Euro 1,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,68 Euro 1,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 55,48

Costo materiali fc 4,43 25,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,25 18,83

B.62.68.0010.030 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0010.030 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,17 5,17 24,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 27/60 h 0,45 26,10 11,75 56,36

Spese generali del 12% su 16,92 Euro 2,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,95 Euro 1,90 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,75 56,36

Costo materiali fc 5,17 24,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,93 18,83

B.62.68.0010.035 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0010.035 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx32 A  400 V
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,90 4,90 23,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 27/60 h 0,45 26,10 11,75 57,26

Spese generali del 12% su 16,64 Euro 2,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,64 Euro 1,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,75 57,26

Costo materiali fc 4,90 23,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,86 18,82

B.62.68.0010.040 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0010.040 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,45 5,45 22,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 33/60 h 0,55 26,10 14,36 58,83

Spese generali del 12% su 19,81 Euro 2,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,18 Euro 2,22 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,36 58,83

Costo materiali fc 5,45 22,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,60 18,83

B.62.68.0010.045 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

2P+Tx63 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0010.045 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

2P+Tx63 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,18 12,18 37,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 33/60 h 0,55 26,10 14,36 43,91

Spese generali del 12% su 26,53 Euro 3,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,72 Euro 2,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,36 43,91

Costo materiali fc 12,18 37,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,16 18,83
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B.62.68.0010.050 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx63 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0010.050 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx63 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,51 13,51 33,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 48,03

Spese generali del 12% su 33,08 Euro 3,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,06 Euro 3,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 48,03

Costo materiali fc 13,51 33,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,68 18,83

B.62.68.0010.055 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0010.055 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx63 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,73 13,73 33,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 47,71

Spese generali del 12% su 33,31 Euro 4,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,30 Euro 3,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 47,71

Costo materiali fc 13,73 33,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,73 18,83

B.62.68.0010.060 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0010.060 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,78 14,78 27,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 26,10 28,27 53,31

Spese generali del 12% su 43,06 Euro 5,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,22 Euro 4,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,04

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 28,28 53,31

Costo materiali fc 14,78 27,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,99 18,83

B.62.68.0010.065 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx125 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0010.065 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx125 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,91 28,91 41,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 26,10 28,27 40,13

Spese generali del 12% su 57,18 Euro 6,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,05 Euro 6,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,28 40,13

Costo materiali fc 28,91 41,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,27 18,83

B.62.68.0020.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

2Px16 A  24÷48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0020.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

2Px16 A  24÷48 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,64 2,64 20,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 60,70

Spese generali del 12% su 10,47 Euro 1,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,73 Euro 1,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 60,70

Costo materiali fc 2,64 20,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,43 18,83

B.62.68.0020.010 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0020.010 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

2P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,92 1,92 13,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 67,58

Spese generali del 12% su 11,49 Euro 1,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,87 Euro 1,29 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 14,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 67,58

Costo materiali fc 1,92 13,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,67 18,83

B.62.68.0020.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0020.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,28 2,28 13,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 27/60 h 0,45 26,10 11,75 67,97

Spese generali del 12% su 14,03 Euro 1,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,71 Euro 1,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,75 67,97

Costo materiali fc 2,28 13,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,25 18,83

B.62.68.0020.020 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0020.020 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,90 2,90 16,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 27/60 h 0,45 26,10 11,75 65,11

Spese generali del 12% su 14,64 Euro 1,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,40 Euro 1,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,75 65,11

Costo materiali fc 2,90 16,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,40 18,83

B.62.68.0020.025 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0020.025 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,86 2,86 13,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 33/60 h 0,55 26,10 14,36 67,68

Spese generali del 12% su 17,22 Euro 2,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,28 Euro 1,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,36 67,68

Costo materiali fc 2,86 13,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,99 18,83

B.62.68.0020.030 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

2Px32 A  24÷48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0020.030 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

2Px32 A  24÷48 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,62 2,62 17,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 63,72

Spese generali del 12% su 12,19 Euro 1,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,65 Euro 1,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 63,72

Costo materiali fc 2,62 17,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,83 18,83

B.62.68.0020.035 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0020.035 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

2P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,39 3,39 21,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 59,92

Spese generali del 12% su 12,96 Euro 1,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,52 Euro 1,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 59,92

Costo materiali fc 3,39 21,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,01 18,83

B.62.68.0020.040 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0020.040 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+Tx32 A  230 V
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,58 3,58 18,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 27/60 h 0,45 26,10 11,75 62,21

Spese generali del 12% su 15,33 Euro 1,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,16 Euro 1,72 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,75 62,21

Costo materiali fc 3,58 18,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,56 18,83

B.62.68.0020.045 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0020.045 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+Tx32 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,39 3,39 18,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 27/60 h 0,45 26,10 11,75 62,98

Spese generali del 12% su 15,13 Euro 1,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,95 Euro 1,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,75 62,98

Costo materiali fc 3,39 18,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,51 18,83

B.62.68.0020.050 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0020.050 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,74 3,74 16,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 33/60 h 0,55 26,10 14,36 64,40

Spese generali del 12% su 18,09 Euro 2,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,27 Euro 2,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,36 64,40

Costo materiali fc 3,74 16,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,20 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.68.0030.005 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0030.005 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

2P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,92 4,92 27,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 53,61

Spese generali del 12% su 14,49 Euro 1,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,23 Euro 1,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 53,61

Costo materiali fc 4,92 27,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,36 18,83

B.62.68.0030.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0030.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,63 5,63 27,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 53,47

Spese generali del 12% su 16,51 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,49 Euro 1,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 53,47

Costo materiali fc 5,63 27,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,83 18,83

B.62.68.0030.015 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0030.015 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,38 5,38 26,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 54,29

Spese generali del 12% su 16,26 Euro 1,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,21 Euro 1,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,03

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 10,88 54,29

Costo materiali fc 5,38 26,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,77 18,83

B.62.68.0030.020 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0030.020 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,82 5,82 25,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 55,55

Spese generali del 12% su 18,43 Euro 2,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,65 Euro 2,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 55,55

Costo materiali fc 5,82 25,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,28 18,83

B.62.68.0030.025 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0030.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,80 7,80 34,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 46,46

Spese generali del 12% su 18,24 Euro 2,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,43 Euro 2,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 46,46

Costo materiali fc 7,80 34,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,23 18,83

B.62.68.0030.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0030.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,80 7,80 33,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 48,05

Spese generali del 12% su 19,11 Euro 2,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,40 Euro 2,14 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 23,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 48,05

Costo materiali fc 7,80 33,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,43 18,83

B.62.68.0030.035 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0030.035 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx32 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,35 7,35 31,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 49,20

Spese generali del 12% su 18,66 Euro 2,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,90 Euro 2,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 49,20

Costo materiali fc 7,35 31,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,33 18,83

B.62.68.0030.040 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0030.040 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,95 7,95 31,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 49,78

Spese generali del 12% su 20,57 Euro 2,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,03 Euro 2,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 49,78

Costo materiali fc 7,95 31,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,77 18,83

B.62.68.0030.045 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

2P+Tx63 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0030.045 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

2P+Tx63 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,72 16,72 46,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 34,91

Spese generali del 12% su 29,33 Euro 3,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,86 Euro 3,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 34,91

Costo materiali fc 16,72 46,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,81 18,83

B.62.68.0030.050 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx63 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0030.050 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx63 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,41 16,41 42,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 39,07

Spese generali del 12% su 31,63 Euro 3,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,43 Euro 3,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 39,07

Costo materiali fc 16,41 42,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,34 18,83

B.62.68.0030.055 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0030.055 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx63 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,04 18,04 44,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 37,15

Spese generali del 12% su 33,27 Euro 3,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,26 Euro 3,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 37,15

Costo materiali fc 18,04 44,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,72 18,83

B.62.68.0030.060 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0030.060 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,08 19,08 42,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 38,72

Spese generali del 12% su 36,48 Euro 4,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,86 Euro 4,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 38,72

Costo materiali fc 19,08 42,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,46 18,83

B.62.68.0040.005 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

2Px16 A  24÷48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0040.005 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

2Px16 A  24÷48 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,93 3,93 27,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 54,04

Spese generali del 12% su 11,76 Euro 1,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,17 Euro 1,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 54,04

Costo materiali fc 3,93 27,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,73 18,83

B.62.68.0040.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0040.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

2P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,04 3,04 19,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 61,58

Spese generali del 12% su 12,61 Euro 1,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,12 Euro 1,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 61,58

Costo materiali fc 3,04 19,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,93 18,82
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B.62.68.0040.015 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0040.015 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,28 3,28 18,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 62,36

Spese generali del 12% su 14,16 Euro 1,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,85 Euro 1,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 62,36

Costo materiali fc 3,28 18,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,28 18,83

B.62.68.0040.020 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0040.020 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,23 3,23 18,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 62,57

Spese generali del 12% su 14,11 Euro 1,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,80 Euro 1,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 62,57

Costo materiali fc 3,23 18,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,27 18,83

B.62.68.0040.025 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0040.025 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,50 3,50 17,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 63,55

Spese generali del 12% su 16,12 Euro 1,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,05 Euro 1,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,85

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 12,62 63,55

Costo materiali fc 3,50 17,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,74 18,84

B.62.68.0040.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

2Px32 A  24÷48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0040.030 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

2Px32 A  24÷48 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,96 3,96 25,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 55,77

Spese generali del 12% su 12,66 Euro 1,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,18 Euro 1,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 55,77

Costo materiali fc 3,96 25,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,94 18,83

B.62.68.0040.035 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0040.035 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

2P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,14 2,14 13,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 67,35

Spese generali del 12% su 12,58 Euro 1,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,09 Euro 1,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 67,35

Costo materiali fc 2,14 13,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,92 18,83

B.62.68.0040.040 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0040.040 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,02 5,02 24,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 56,21

Spese generali del 12% su 16,33 Euro 1,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,29 Euro 1,83 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 20,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 56,21

Costo materiali fc 5,02 24,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,79 18,83

B.62.68.0040.045 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0040.045 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx32 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,77 4,77 24,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 57,09

Spese generali del 12% su 16,08 Euro 1,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,01 Euro 1,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 57,09

Costo materiali fc 4,77 24,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,73 18,83

B.62.68.0040.050 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0040.050 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,10 5,10 23,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 57,79

Spese generali del 12% su 17,72 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,84 Euro 1,98 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 57,79

Costo materiali fc 5,10 23,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,11 18,83

B.62.68.0050.005 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0055.005 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

2P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,80 2,80 24,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 56,79

Spese generali del 12% su 9,33 Euro 1,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,44 Euro 1,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 56,79

Costo materiali fc 2,80 24,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,16 18,83

B.62.68.0050.010 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0055.010 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,07 3,07 25,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 55,20

Spese generali del 12% su 9,59 Euro 1,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,75 Euro 1,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 55,20

Costo materiali fc 3,07 25,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,23 18,83

B.62.68.0050.015 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0055.015 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,07 3,07 21,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 60,00

Spese generali del 12% su 11,77 Euro 1,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,18 Euro 1,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 60,00

Costo materiali fc 3,07 21,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,73 18,83

B.62.68.0050.020 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0055.020 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,75 3,75 20,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 60,35

Spese generali del 12% su 14,63 Euro 1,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,38 Euro 1,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 60,35

Costo materiali fc 3,75 20,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,39 18,83

B.62.68.0050.025 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0055.025 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

2P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,21 4,21 31,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 49,32

Spese generali del 12% su 10,73 Euro 1,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,02 Euro 1,20 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 49,32

Costo materiali fc 4,21 31,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,49 18,82

B.62.68.0050.030 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0055.030 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,90 4,90 29,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 51,91

Spese generali del 12% su 13,60 Euro 1,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,23 Euro 1,52 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 51,91

Costo materiali fc 4,90 29,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,16 18,82
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B.62.68.0050.035 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0055.035 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx32 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,52 4,52 27,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 53,41

Spese generali del 12% su 13,22 Euro 1,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,81 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 53,41

Costo materiali fc 4,52 27,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,07 18,83

B.62.68.0050.040 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0055.040 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,58 5,58 27,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 53,65

Spese generali del 12% su 16,46 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,43 Euro 1,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 53,65

Costo materiali fc 5,58 27,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,82 18,84

B.62.68.0050.045 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

2P+Tx63 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0055.045 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

2P+Tx63 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,77 15,77 57,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 23,75

Spese generali del 12% su 22,29 Euro 2,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,97 Euro 2,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,47

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 6,53 23,75

Costo materiali fc 15,77 57,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,17 18,83

B.62.68.0050.050 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx63 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0055.050 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx63 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,92 16,92 53,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 27,57

Spese generali del 12% su 25,62 Euro 3,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,69 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 27,57

Costo materiali fc 16,92 53,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,94 18,83

B.62.68.0050.055 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0055.055 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx63 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,14 17,14 53,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 27,32

Spese generali del 12% su 25,84 Euro 3,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,94 Euro 2,89 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 27,32

Costo materiali fc 17,14 53,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,00 18,83

B.62.68.0050.060 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0055.060 PRESE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,19 18,19 50,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 30,37

Spese generali del 12% su 29,07 Euro 3,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,55 Euro 3,26 9,09

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 30,37

Costo materiali fc 18,19 50,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,74 18,83

B.62.68.0060.005 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

2Px16 A  24÷48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0057.005 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

2Px16 A  24÷48 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,48 2,48 22,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 58,78

Spese generali del 12% su 9,01 Euro 1,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,09 Euro 1,01 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 58,78

Costo materiali fc 2,48 22,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,09 18,83

B.62.68.0060.010 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0057.010 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

2P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,06 2,06 19,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 61,67

Spese generali del 12% su 8,58 Euro 1,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,62 Euro 0,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 61,67

Costo materiali fc 2,06 19,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,99 18,83

B.62.68.0060.015 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0057.015 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,33 2,33 17,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 64,02

Spese generali del 12% su 11,03 Euro 1,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,35 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 64,02

Costo materiali fc 2,33 17,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,56 18,83

B.62.68.0060.020 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0057.020 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,33 2,33 17,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 64,02

Spese generali del 12% su 11,03 Euro 1,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,35 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 64,02

Costo materiali fc 2,33 17,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,56 18,83

B.62.68.0060.025 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0057.025 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,93 2,93 17,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 63,93

Spese generali del 12% su 13,81 Euro 1,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,46 Euro 1,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 63,93

Costo materiali fc 2,93 17,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,20 18,83

B.62.68.0060.030 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

2Px32 A  24÷48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0057.030 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

2Px32 A  24÷48 V
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,59 3,59 28,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 52,37

Spese generali del 12% su 10,12 Euro 1,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,33 Euro 1,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 52,37

Costo materiali fc 3,59 28,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,35 18,84

B.62.68.0060.035 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0057.035 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

2P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,25 3,25 26,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 54,19

Spese generali del 12% su 9,78 Euro 1,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,95 Euro 1,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 54,19

Costo materiali fc 3,25 26,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,27 18,84

B.62.68.0060.040 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0057.040 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,84 3,84 24,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 56,31

Spese generali del 12% su 12,54 Euro 1,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,05 Euro 1,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 56,31

Costo materiali fc 3,84 24,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,91 18,83

103/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.68.0060.045 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0057.045 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx32 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,47 3,47 23,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 58,04

Spese generali del 12% su 12,17 Euro 1,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,63 Euro 1,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 58,04

Costo materiali fc 3,47 23,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,82 18,83

B.62.68.0060.050 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0057.050 PRESE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,46 4,46 23,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 57,57

Spese generali del 12% su 15,33 Euro 1,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,18 Euro 1,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 57,57

Costo materiali fc 4,46 23,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,56 18,84

B.62.68.0110.005 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0110.005 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

2P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,64 2,64 23,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 57,79

Spese generali del 12% su 9,17 Euro 1,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,27 Euro 1,03 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,29

Riepilogo per categoria
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 6,53 57,79

Costo materiali fc 2,64 23,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,13 18,84

B.62.68.0110.010 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0110.010 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 27,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 53,79

Spese generali del 12% su 9,84 Euro 1,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,03 Euro 1,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 53,79

Costo materiali fc 3,32 27,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,28 18,83

B.62.68.0110.015 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0110.015 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,15 3,15 21,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 59,59

Spese generali del 12% su 11,85 Euro 1,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,27 Euro 1,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 59,59

Costo materiali fc 3,15 21,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,75 18,83

B.62.68.0110.020 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0110.020 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,29 4,29 22,97

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 58,22

Spese generali del 12% su 15,17 Euro 1,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,99 Euro 1,70 9,10

Per arrotondamento
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 58,22

Costo materiali fc 4,29 22,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,52 18,84

B.62.68.0110.025 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0110.025 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

2P+Tx32A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,84 4,84 34,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 46,61

Spese generali del 12% su 11,37 Euro 1,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,73 Euro 1,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 46,61

Costo materiali fc 4,84 34,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,64 18,84

B.62.68.0110.030 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0110.030 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,48 5,48 31,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 49,80

Spese generali del 12% su 14,18 Euro 1,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,88 Euro 1,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 49,80

Costo materiali fc 5,48 31,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,29 18,83

B.62.68.0110.035 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0110.035 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx32 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,27 5,27 30,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 50,55

Spese generali del 12% su 13,97 Euro 1,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,65 Euro 1,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 50,55

Costo materiali fc 5,27 30,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,24 18,83

B.62.68.0110.040 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0110.040 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,02 6,02 28,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 52,26

Spese generali del 12% su 16,89 Euro 2,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,92 Euro 1,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 52,26

Costo materiali fc 6,02 28,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,92 18,83

B.62.68.0110.045 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

2P+Tx63 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0110.045 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

2P+Tx63 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,25 11,25 51,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 29,79

Spese generali del 12% su 17,78 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,91 Euro 1,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 29,79

Costo materiali fc 11,25 51,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,12 18,83

B.62.68.0110.050 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx63 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0110.050 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx63 A  230 V
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,58 13,58 49,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 31,69

Spese generali del 12% su 22,28 Euro 2,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,95 Euro 2,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 31,69

Costo materiali fc 13,58 49,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,17 18,83

B.62.68.0110.055 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0110.055 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+Tx63 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,53 15,53 52,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 29,15

Spese generali del 12% su 24,23 Euro 2,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,14 Euro 2,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 29,15

Costo materiali fc 15,53 52,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,62 18,83

B.62.68.0110.060 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0110.060 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,59 16,59 49,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 32,14

Spese generali del 12% su 27,47 Euro 3,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,76 Euro 3,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 32,14

Costo materiali fc 16,59 49,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,37 18,83
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B.62.68.0110.065 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+N+Tx125 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0110.065 SPINE CEE 17 MOBILI, IP67

3P+N+Tx125 A  230-400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,48 24,48 56,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 24,97

Spese generali del 12% su 35,36 Euro 4,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,60 Euro 3,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 24,97

Costo materiali fc 24,48 56,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,20 18,83

B.62.68.0120.005 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

2Px16 A  24÷48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0120.005 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

2Px16 A  24÷48 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,47 2,47 22,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 58,89

Spese generali del 12% su 8,99 Euro 1,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,07 Euro 1,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 58,89

Costo materiali fc 2,47 22,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,09 18,83

B.62.68.0120.010 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0120.010 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

2P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,72 1,72 16,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 64,22

Spese generali del 12% su 8,24 Euro 0,99 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 9,23 Euro 0,92 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,16

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 6,53 64,22

Costo materiali fc 1,72 16,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,82

B.62.68.0120.015 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0120.015 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,96 1,96 14,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 66,26

Spese generali del 12% su 10,66 Euro 1,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,94 Euro 1,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 66,26

Costo materiali fc 1,96 14,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,47 18,83

B.62.68.0120.020 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0120.020 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,95 1,95 14,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 66,31

Spese generali del 12% su 10,65 Euro 1,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,93 Euro 1,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 66,31

Costo materiali fc 1,95 14,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,47 18,83

B.62.68.0120.025 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0120.025 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,41 2,41 14,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 66,43

Spese generali del 12% su 13,28 Euro 1,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,88 Euro 1,49 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 16,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 66,43

Costo materiali fc 2,41 14,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,08 18,83

B.62.68.0120.030 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

2Px32 A  24÷48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0120.030 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

2Px32 A  24÷48 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,48 2,48 22,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 58,78

Spese generali del 12% su 9,01 Euro 1,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,09 Euro 1,01 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 58,78

Costo materiali fc 2,48 22,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,09 18,83

B.62.68.0120.035 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0120.035 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

2P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,79 2,79 24,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 56,84

Spese generali del 12% su 9,32 Euro 1,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,43 Euro 1,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 56,84

Costo materiali fc 2,79 24,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,16 18,82

B.62.68.0120.040 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0120.040 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,35 3,35 22,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

111/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 58,59

Spese generali del 12% su 12,05 Euro 1,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,50 Euro 1,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 58,59

Costo materiali fc 3,35 22,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,80 18,83

B.62.68.0120.045 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0120.045 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+Tx32 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,05 3,05 21,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 60,08

Spese generali del 12% su 11,75 Euro 1,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,16 Euro 1,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 60,08

Costo materiali fc 3,05 21,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,73 18,83

B.62.68.0120.050 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0120.050 SPINE CEE 17 MOBILI, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,43 5,43 27,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 54,13

Spese generali del 12% su 16,31 Euro 1,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,26 Euro 1,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 54,13

Costo materiali fc 5,43 27,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,78 18,83

B.62.68.0130.005 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67

2P+Tx63 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0130.005 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67

2P+Tx63 A  230 V

112/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,01 13,01 41,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 39,96

Spese generali del 12% su 25,63 Euro 3,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,70 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 39,96

Costo materiali fc 13,01 41,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,95 18,83

B.62.68.0130.010 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx63 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0130.010 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx63 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,16 14,16 39,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 42,06

Spese generali del 12% su 29,38 Euro 3,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,91 Euro 3,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 42,06

Costo materiali fc 14,16 39,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,82 18,83

B.62.68.0130.015 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0130.015 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx63 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,29 14,29 39,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 41,87

Spese generali del 12% su 29,52 Euro 3,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,06 Euro 3,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 41,87

Costo materiali fc 14,29 39,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,85 18,83
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B.62.68.0130.020 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0130.020 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,43 15,43 38,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 43,02

Spese generali del 12% su 32,83 Euro 3,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,77 Euro 3,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 43,02

Costo materiali fc 15,43 38,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,62 18,83

B.62.68.0130.025 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx125 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0130.025 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP67

3P+Tx125 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,61 31,61 52,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 28,82

Spese generali del 12% su 49,01 Euro 5,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,89 Euro 5,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 28,82

Costo materiali fc 31,61 52,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,37 18,83

B.62.68.0140.005 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

2Px16 A  24÷48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0140.005 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

2Px16 A  24÷48 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,01 3,01 22,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 58,61

Spese generali del 12% su 10,84 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,14 Euro 1,21 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,36

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 7,83 58,61

Costo materiali fc 3,01 22,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,52 18,82

B.62.68.0140.010 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0140.010 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

2P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,87 2,87 18,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 62,43

Spese generali del 12% su 12,44 Euro 1,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,93 Euro 1,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 62,43

Costo materiali fc 2,87 18,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,89 18,83

B.62.68.0140.015 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0140.015 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,13 3,13 18,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 63,01

Spese generali del 12% su 14,01 Euro 1,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,69 Euro 1,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 63,01

Costo materiali fc 3,13 18,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,25 18,83

B.62.68.0140.020 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0140.020 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,08 3,08 17,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 63,26

Spese generali del 12% su 13,96 Euro 1,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,63 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 17,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 63,26

Costo materiali fc 3,08 17,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,24 18,84

B.62.68.0140.025 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0140.025 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,50 3,50 17,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 63,55

Spese generali del 12% su 16,12 Euro 1,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,05 Euro 1,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 63,55

Costo materiali fc 3,50 17,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,74 18,84

B.62.68.0140.030 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

2Px32 A  24÷48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0140.030 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

2Px32 A  24÷48 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,02 3,02 20,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 60,25

Spese generali del 12% su 11,72 Euro 1,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,13 Euro 1,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 60,25

Costo materiali fc 3,02 20,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,72 18,83

B.62.68.0140.035 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0140.035 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

2P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,28 4,28 23,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 57,55

Spese generali del 12% su 14,72 Euro 1,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,49 Euro 1,65 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 57,55

Costo materiali fc 4,28 23,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,42 18,83

B.62.68.0140.040 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0140.040 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,90 4,90 24,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 56,63

Spese generali del 12% su 16,21 Euro 1,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,16 Euro 1,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 56,63

Costo materiali fc 4,90 24,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,76 18,83

B.62.68.0140.045 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0140.045 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+Tx32 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,65 4,65 23,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 57,53

Spese generali del 12% su 15,96 Euro 1,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,88 Euro 1,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 57,53

Costo materiali fc 4,65 23,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,70 18,84

B.62.68.0140.050 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0140.050 SPINE CEE 17 DA PARETE, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,33 5,33 24,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 57,06

Spese generali del 12% su 17,94 Euro 2,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,10 Euro 2,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 57,06

Costo materiali fc 5,33 24,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,16 18,83

B.62.68.0150.005 SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67

12P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0150.005 SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67

12P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,51 6,51 27,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 53,54

Spese generali del 12% su 19,13 Euro 2,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,42 Euro 2,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 53,54

Costo materiali fc 6,51 27,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,44 18,83

B.62.68.0150.010 SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67

12P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0150.010 SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP67

12P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,34 4,34 20,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 60,39

Spese generali del 12% su 16,96 Euro 2,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,99 Euro 1,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 60,39

Costo materiali fc 4,34 20,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,93 18,83
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B.62.68.0160.005 SDOPPIATORE MULTIPOLARE CEE 17, DA PARETE, IP44

12P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0160.005 SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP44

12P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,02 5,02 23,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 58,05

Spese generali del 12% su 17,63 Euro 2,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,75 Euro 1,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 58,05

Costo materiali fc 5,02 23,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,09 18,83

B.62.68.0160.010 SDOPPIATORE MULTIPOLARE CEE 17, DA PARETE, IP44

12P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0160.010 SDOPPIATORE MULTIPOLARE DA PARETE, IP44

12P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,72 3,72 18,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 62,67

Spese generali del 12% su 16,33 Euro 1,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,30 Euro 1,83 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 62,67

Costo materiali fc 3,72 18,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,79 18,83

B.62.68.0210.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP67

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0210.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67

2P+Tx16 A 230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,33 14,33 48,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 32,50

Spese generali del 12% su 23,90 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,77 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,45
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 32,50

Costo materiali fc 14,33 48,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,55 18,83

B.62.68.0210.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP67

3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0210.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67

3P+Tx16 A 230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,14 16,14 48,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 32,68

Spese generali del 12% su 27,02 Euro 3,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,26 Euro 3,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 32,68

Costo materiali fc 16,14 48,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,27 18,83

B.62.68.0210.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP67

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0210.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67

3P+Tx16 A 400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,68 15,68 47,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 33,24

Spese generali del 12% su 26,56 Euro 3,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,74 Euro 2,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 33,24

Costo materiali fc 15,68 47,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,16 18,83

B.62.68.0210.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0210.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,99 15,99 45,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 35,80

Spese generali del 12% su 28,61 Euro 3,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,04 Euro 3,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 35,80

Costo materiali fc 15,99 45,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,64 18,83

B.62.68.0210.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP67

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0210.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67

2P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,49 15,49 48,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 32,68

Spese generali del 12% su 25,93 Euro 3,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,04 Euro 2,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 32,68

Costo materiali fc 15,49 48,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,02 18,83

B.62.68.0210.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP67

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0210.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67

3P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,35 17,35 49,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 32,03

Spese generali del 12% su 28,66 Euro 3,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,10 Euro 3,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 32,03

Costo materiali fc 17,35 49,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,65 18,83

B.62.68.0210.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP67

3P+Tx32 A  400 V cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.41.0210.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67

3P+Tx32 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,34 18,34 50,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 30,96

Spese generali del 12% su 29,65 Euro 3,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,21 Euro 3,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 30,96

Costo materiali fc 18,34 50,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,88 18,83

B.62.68.0210.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0210.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,52 19,52 49,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 31,86

Spese generali del 12% su 32,13 Euro 3,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,99 Euro 3,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 31,86

Costo materiali fc 19,52 49,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,46 18,83

B.62.68.0220.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP44

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0215.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44

2P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,78 11,78 44,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 36,39

Spese generali del 12% su 21,35 Euro 2,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,91 Euro 2,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 36,39
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Costo materiali fc 11,78 44,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,95 18,83

B.62.68.0220.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP44

3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0215.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44

3P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,78 11,78 42,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 38,96

Spese generali del 12% su 22,66 Euro 2,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,37 Euro 2,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 38,96

Costo materiali fc 11,78 42,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,26 18,83

B.62.68.0220.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP44

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0215.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,78 11,78 42,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 38,96

Spese generali del 12% su 22,66 Euro 2,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,37 Euro 2,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 38,96

Costo materiali fc 11,78 42,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,26 18,83

B.62.68.0220.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0215.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,70 12,70 40,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 40,45

Spese generali del 12% su 25,32 Euro 3,04 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 28,35 Euro 2,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 40,45

Costo materiali fc 12,70 40,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,87 18,83

B.62.68.0220.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP44

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0215.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44

2P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,40 12,40 44,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 37,10

Spese generali del 12% su 22,84 Euro 2,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,58 Euro 2,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 37,10

Costo materiali fc 12,40 44,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,30 18,83

B.62.68.0220.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP44

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0215.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44

3P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,33 13,33 43,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 37,25

Spese generali del 12% su 24,64 Euro 2,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,60 Euro 2,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 37,25

Costo materiali fc 13,33 43,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,72 18,83

B.62.68.0220.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP44

3P+Tx32 A  400 V cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.41.0215.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44

3P+Tx32 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,26 14,26 45,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 35,90

Spese generali del 12% su 25,57 Euro 3,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,64 Euro 2,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 35,90

Costo materiali fc 14,26 45,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,93 18,83

B.62.68.0220.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI

I, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0215.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, SENZA PROTEZIONE DI I, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,80 15,80 45,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 36,03

Spese generali del 12% su 28,42 Euro 3,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,83 Euro 3,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 36,03

Costo materiali fc 15,80 45,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,59 18,83

B.62.68.0230.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP67

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0220.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,

IP67

2P+Tx16 A 230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,23 19,23 54,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 26,97

Spese generali del 12% su 28,80 Euro 3,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,26 Euro 3,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,48

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 9,57 26,97

Costo materiali fc 19,23 54,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,68 18,83

B.62.68.0230.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP67

3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0220.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,

IP67

3P+Tx16 A 230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,29 21,29 53,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 27,44

Spese generali del 12% su 32,17 Euro 3,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,03 Euro 3,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 27,44

Costo materiali fc 21,29 53,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,46 18,83

B.62.68.0230.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP67

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0220.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,

IP67

3P+Tx16 A 400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,80 20,80 53,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 27,87

Spese generali del 12% su 31,68 Euro 3,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,48 Euro 3,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 27,87

Costo materiali fc 20,80 53,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,35 18,83

B.62.68.0230.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0220.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,

IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,31 22,31 51,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 29,32

Spese generali del 12% su 34,93 Euro 4,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,12 Euro 3,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 29,32

Costo materiali fc 22,31 51,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,10 18,83

B.62.68.0230.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP67

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0220.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,

IP67

2P+Tx32 A 230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,12 24,12 56,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 24,52

Spese generali del 12% su 34,56 Euro 4,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,71 Euro 3,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 24,52

Costo materiali fc 24,12 56,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,02 18,83

B.62.68.0230.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP67

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0220.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,

IP67

3P+Tx32 A 230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,44 26,44 56,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 24,32

Spese generali del 12% su 37,75 Euro 4,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,28 Euro 4,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 24,32

Costo materiali fc 26,44 56,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,76 18,83
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B.62.68.0230.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP67

3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0220.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,

IP67

3P+Tx32 A 400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,79 25,79 56,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 24,74

Spese generali del 12% su 37,10 Euro 4,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,55 Euro 4,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 24,74

Costo materiali fc 25,79 56,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,61 18,83

B.62.68.0230.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0220.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,

IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,01 28,01 55,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 25,20

Spese generali del 12% su 40,63 Euro 4,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,50 Euro 4,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 25,20

Costo materiali fc 28,01 55,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,43 18,83

B.62.68.0230.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP67

3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0220.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,

IP67

3P+Tx63 A 400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 52,37 52,37 62,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 18,28

Spese generali del 12% su 67,59 Euro 8,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,71 Euro 7,57 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 83,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 18,28

Costo materiali fc 52,37 62,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,68 18,83

B.62.68.0230.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0220.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT. M.T.,

IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,08 56,08 61,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 19,22

Spese generali del 12% su 73,48 Euro 8,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,30 Euro 8,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 19,22

Costo materiali fc 56,08 61,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,05 18,83

B.62.68.0240.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP44

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0225.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,

IP44

2P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,97 17,97 52,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 28,21

Spese generali del 12% su 27,54 Euro 3,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,85 Euro 3,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 28,21

Costo materiali fc 17,97 52,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,39 18,83

B.62.68.0240.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP44

3P+Tx16 A  230 V cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.41.0225.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,

IP44

3P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,52 19,52 52,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 29,04

Spese generali del 12% su 30,39 Euro 3,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,04 Euro 3,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 29,04

Costo materiali fc 19,52 52,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,05 18,83

B.62.68.0240.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP44

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0225.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,

IP44

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,48 24,48 56,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 24,97

Spese generali del 12% su 35,36 Euro 4,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,60 Euro 3,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 24,97

Costo materiali fc 24,48 56,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,20 18,83

B.62.68.0240.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0225.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,

IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,97 17,97 47,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 33,48

Spese generali del 12% su 30,58 Euro 3,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,26 Euro 3,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,68
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 33,48

Costo materiali fc 17,97 47,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,10 18,83

B.62.68.0240.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP44

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0225.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,

IP44

2P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,20 28,20 59,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 21,93

Spese generali del 12% su 38,64 Euro 4,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,28 Euro 4,33 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 21,93

Costo materiali fc 28,20 59,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,97 18,83

B.62.68.0240.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP44

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0225.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,

IP44

3P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,06 30,06 58,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 22,19

Spese generali del 12% su 41,37 Euro 4,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,33 Euro 4,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 22,19

Costo materiali fc 30,06 58,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,60 18,83

B.62.68.0240.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP44

3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0225.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,

IP44

3P+Tx32 A  400 V
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,44 29,44 58,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 22,53

Spese generali del 12% su 40,75 Euro 4,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,64 Euro 4,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 22,53

Costo materiali fc 29,44 58,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,45 18,83

B.62.68.0240.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0225.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,

IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 36,56 36,56 60,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 20,82

Spese generali del 12% su 49,18 Euro 5,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,08 Euro 5,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 20,82

Costo materiali fc 36,56 60,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,41 18,83

B.62.68.0240.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP44

3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0225.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,

IP44

3P+Tx63 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 47,16 47,16 61,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 19,81

Spese generali del 12% su 62,38 Euro 7,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,87 Euro 6,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 19,81

Costo materiali fc 47,16 61,36
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,47 18,83

B.62.68.0240.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER

INT.M.T., IP44

3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0225.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, PREDISPOSTE PER INT.M.T.,

IP44

3P+N+Tx63 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,02 57,02 62,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 18,98

Spese generali del 12% su 74,42 Euro 8,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,35 Euro 8,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 91,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 18,98

Costo materiali fc 57,02 62,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,27 18,83

B.62.68.0250.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP67

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0230.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67

2P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,16 20,16 55,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 26,13

Spese generali del 12% su 29,73 Euro 3,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,30 Euro 3,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 26,13

Costo materiali fc 20,16 55,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,90 18,83

B.62.68.0250.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP67

3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0230.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67

3P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,47 24,47 56,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 24,97

Spese generali del 12% su 35,34 Euro 4,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,59 Euro 3,96 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 24,97

Costo materiali fc 24,47 56,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,20 18,83

B.62.68.0250.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP67

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0230.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,72 23,72 55,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 25,52

Spese generali del 12% su 34,59 Euro 4,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,75 Euro 3,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 25,52

Costo materiali fc 23,72 55,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,03 18,83

B.62.68.0250.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0230.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,85 24,85 53,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 27,33

Spese generali del 12% su 37,47 Euro 4,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,96 Euro 4,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 27,33

Costo materiali fc 24,85 53,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,69 18,83

B.62.68.0250.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP67

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0230.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67

2P+Tx32 A  230 V
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,57 26,57 58,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 22,89

Spese generali del 12% su 37,01 Euro 4,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,45 Euro 4,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 22,89

Costo materiali fc 26,57 58,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,59 18,83

B.62.68.0250.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP67

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0230.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67

3P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,12 33,12 60,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 20,66

Spese generali del 12% su 44,43 Euro 5,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,76 Euro 4,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 20,66

Costo materiali fc 33,12 60,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,31 18,83

B.62.68.0250.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP67

3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0230.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67

3P+Tx32 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,92 31,92 59,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 21,24

Spese generali del 12% su 43,23 Euro 5,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,42 Euro 4,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 21,24

Costo materiali fc 31,92 59,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,03 18,83
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B.62.68.0250.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0230.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,58 33,58 59,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 22,17

Spese generali del 12% su 46,19 Euro 5,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,74 Euro 5,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 22,17

Costo materiali fc 33,58 59,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,72 18,83

B.62.68.0250.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP67

3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0230.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67

3P+Tx63 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,24 60,24 64,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 16,38

Spese generali del 12% su 75,47 Euro 9,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,52 Euro 8,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 92,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 16,38

Costo materiali fc 60,24 64,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,51 18,83

B.62.68.0250.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0230.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 61,63 61,63 63,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 17,87

Spese generali del 12% su 79,03 Euro 9,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,51 Euro 8,85 9,09

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 97,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 17,87

Costo materiali fc 61,63 63,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,34 18,83

B.62.68.0260.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP44

2P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0235.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44

2P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,31 15,31 49,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 31,22

Spese generali del 12% su 24,88 Euro 2,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,87 Euro 2,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 31,22

Costo materiali fc 15,31 49,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,77 18,84

B.62.68.0260.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP44

3P+Tx16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0235.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44

3P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,28 18,28 50,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 30,28

Spese generali del 12% su 29,16 Euro 3,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,65 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 30,28

Costo materiali fc 18,28 50,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,76 18,83

B.62.68.0260.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP44

3P+Tx16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0235.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,25 18,25 50,86
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 30,31

Spese generali del 12% su 29,13 Euro 3,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,62 Euro 3,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 30,31

Costo materiali fc 18,25 50,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,76 18,83

B.62.68.0260.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0235.020 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,08 20,08 49,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 31,32

Spese generali del 12% su 32,69 Euro 3,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,62 Euro 3,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 31,32

Costo materiali fc 20,08 49,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,59 18,83

B.62.68.0260.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP44

2P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0235.025 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44

2P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,25 22,25 55,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 25,93

Spese generali del 12% su 32,69 Euro 3,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,61 Euro 3,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 25,93

Costo materiali fc 22,25 55,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,58 18,83
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B.62.68.0260.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP44

3P+Tx32 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0235.030 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44

3P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,07 28,07 57,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 23,31

Spese generali del 12% su 39,38 Euro 4,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,11 Euro 4,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 23,31

Costo materiali fc 28,07 57,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,14 18,83

B.62.68.0260.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP44

3P+Tx32 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0235.035 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44

3P+Tx32 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,39 27,39 57,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 23,72

Spese generali del 12% su 38,70 Euro 4,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,34 Euro 4,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 23,72

Costo materiali fc 27,39 57,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,98 18,83

B.62.68.0260.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0235.040 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,21 30,21 57,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 23,91

Spese generali del 12% su 42,83 Euro 5,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,96 Euro 4,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,76
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 23,91

Costo materiali fc 30,21 57,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,94 18,83

B.62.68.0260.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP44

3P+Tx63 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0235.045 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44

3P+Tx63 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 55,47 55,47 63,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 17,48

Spese generali del 12% su 70,69 Euro 8,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,18 Euro 7,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 17,48

Costo materiali fc 55,47 63,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,40 18,83

B.62.68.0260.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI,

IP44

3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0235.050 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON PORTAFUSIBILI, IP44

3P+N+Tx63 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,25 58,25 62,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 18,67

Spese generali del 12% su 75,65 Euro 9,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,73 Euro 8,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 18,67

Costo materiali fc 58,25 62,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,55 18,83

B.62.68.0270.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO,

IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0240.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,62 66,62 68,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 12,92

Spese generali del 12% su 79,23 Euro 9,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,74 Euro 8,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 97,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 12,92

Costo materiali fc 66,62 68,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,38 18,83

B.62.68.0270.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO,

IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0240.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,72 69,72 68,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 12,44

Spese generali del 12% su 82,33 Euro 9,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,22 Euro 9,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 12,44

Costo materiali fc 69,72 68,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,10 18,83

B.62.68.0270.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO,

IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0240.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67

3P+N+Tx63 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 89,86 89,86 69,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 11,76

Spese generali del 12% su 105,08 Euro 12,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,70 Euro 11,77 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 129,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 11,76

Costo materiali fc 89,86 69,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,38 18,83
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B.62.68.0280.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO,

IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0245.005 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44

3P+N+Tx16 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,08 65,08 67,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 13,18

Spese generali del 12% su 77,69 Euro 9,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,02 Euro 8,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 13,18

Costo materiali fc 65,08 67,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,03 18,83

B.62.68.0280.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO,

IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0245.010 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 68,79 68,79 68,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 12,58

Spese generali del 12% su 81,41 Euro 9,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,17 Euro 9,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 12,58

Costo materiali fc 68,79 68,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,89 18,83

B.62.68.0280.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO,

IP44

3P+N+Tx63 A  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0245.015 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP44

3P+N+Tx63 A  230÷400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 88,31 88,31 69,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 11,93

Spese generali del 12% su 103,53 Euro 12,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,96 Euro 11,60 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,60
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 127,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 11,93

Costo materiali fc 88,31 69,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,02 18,82

B.62.68.0310.005 PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO,

IP44

2Px16 A  230/24 V  100 VA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0250.005 PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44

2Px16 A  230/24 V  100 VA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 55,16 55,16 61,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 19,47

Spese generali del 12% su 72,56 Euro 8,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,27 Euro 8,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 19,47

Costo materiali fc 55,16 61,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,83 18,83

B.62.68.0310.010 PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO,

IP44

2Px16 A  230/24 V  160 VA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0250.010 PRESE CEE 17 A BASSISSIMA TENSIONE CON TRAFO, IP44

2Px16 A  230/24 V  160 VA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,57 58,57 62,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 18,59

Spese generali del 12% su 75,97 Euro 9,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,09 Euro 8,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 18,59

Costo materiali fc 58,57 62,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,63 18,83

B.62.68.0410.005 QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67

con 3 prese,  2P÷3P+Tx16 A,  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0450.015 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17

base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A,

trafo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,51 20,51 33,49

Z.70.41.0010.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

2P+Tx16 A  230 V
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,01 4,52 7,37

Z.70.41.0010.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,41 5,12 8,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 31,96

Spese generali del 12% su 49,72 Euro 5,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,68 Euro 5,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 31,96

Costo materiali fc 30,14 49,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,53 18,83

B.62.68.0410.010 QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67

con 3 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A,  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0450.015 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17

base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A,

trafo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,51 20,51 32,36

Z.70.41.0010.025 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

2P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 4,43 6,65 10,48

Z.70.41.0010.035 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx32 A  400 V

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 4,90 7,35 11,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 30,89

Spese generali del 12% su 40,08 Euro 4,81 7,59

Utile dell'Impresa del 10% su 44,90 Euro 4,49 7,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 30,89

Costo materiali fc 34,51 54,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,30 14,67

B.62.68.0410.015 QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP67

con 2 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0450.010 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17

base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A,

trafo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,94 13,94 27,38

Z.70.41.0010.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

2P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,01 4,52 8,87

Z.70.41.0010.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP67

3P+Tx16 A  400 V

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,41 5,12 10,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 38,44

Spese generali del 12% su 33,52 Euro 4,02 7,90

Utile dell'Impresa del 10% su 37,54 Euro 3,75 7,37

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 38,44

Costo materiali fc 23,57 46,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,78 15,27

B.62.68.0420.005 QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44

con 3 prese,  2P÷3P+Tx16 A,  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0450.015 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17

base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A,

trafo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,51 20,51 36,13

Z.70.41.0020.005 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

2Px16 A  24÷48 V

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 2,64 3,96 6,98

Z.70.41.0020.015 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+Tx16 A  230 V

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 2,28 3,42 6,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 34,48

Spese generali del 12% su 40,08 Euro 4,81 8,47

Utile dell'Impresa del 10% su 44,90 Euro 4,49 7,91

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 34,48

Costo materiali fc 27,89 49,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,30 16,38

B.62.68.0420.010 QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44

con 3 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A,  230÷400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0450.015 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17

base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A,

trafo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,51 20,51 34,14

Z.70.41.0020.035 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

2P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc)

145/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,39 5,09 8,46

Z.70.41.0020.050 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,74 5,61 9,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 32,58

Spese generali del 12% su 40,08 Euro 4,81 8,01

Utile dell'Impresa del 10% su 44,90 Euro 4,49 7,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 32,58

Costo materiali fc 31,21 51,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,30 15,48

B.62.68.0420.015 QUADRETTO COMPLETO DI PRESE CEE 17, IP44

con 2 prese,  2P÷3P+Tx16÷32 A e trafo 24 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0450.010 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17

base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A,

trafo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,94 13,94 26,81

Z.70.41.0020.035 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

2P+Tx32 A  230 V

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,39 5,09 9,78

Z.70.41.0020.050 PRESE CEE 17 DA QUADRO, IP44

3P+N+Tx32 A  230÷400 V

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/2 cad. 1,50 3,74 5,61 10,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 37,65

Spese generali del 12% su 33,52 Euro 4,02 7,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,54 Euro 3,75 7,22

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 51,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 37,65

Costo materiali fc 24,64 47,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,78 14,96

B.62.68.0450.005 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17

base moduli con cassette di smistamento per 1 presa 16-

32 A e trafo cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0450.005 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17

base moduli con cassette di smistamento per 1 presa 16-32 A,

trafo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,36 9,36 42,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 39,10

Spese generali del 12% su 18,06 Euro 2,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,23 Euro 2,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 39,10

Costo materiali fc 9,36 42,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,19 18,83

B.62.68.0450.010 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17

base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-

32 A e trafo cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0450.010 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17

base moduli con cassette di smistamento per 2 prese 16-32 A,

trafo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,94 13,94 49,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 31,19

Spese generali del 12% su 22,64 Euro 2,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,36 Euro 2,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 31,19

Costo materiali fc 13,94 49,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,25 18,83

B.62.68.0450.015 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17

base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-

32 A e trafo cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0450.015 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17

base moduli con cassette di smistamento per 3 prese 16-32 A,

trafo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,51 20,51 56,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 24,17

Spese generali del 12% su 29,21 Euro 3,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,72 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 24,17

Costo materiali fc 20,51 56,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,78 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.68.0450.020 QUADRETTO BASE PER PRESE CEE 17

base moduli con cassette smismistamento per 1 presa

interbl. 63 A e trafo cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0450.020 ACCESSORI PER PRESE INTERBLOCCATE CEE 17

base moduli con cassette smis. 1 presa interbl. 63 A, trafo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,40 8,40 39,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 41,29

Spese generali del 12% su 17,10 Euro 2,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,15 Euro 1,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 41,29

Costo materiali fc 8,40 39,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,97 18,83

B.62.69.0010.005 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67

2P+Tx16A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0260.005 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA

PROTEZIONE DI I, IP67

2P+Tx16A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 88,20 88,20 73,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 7,95

Spese generali del 12% su 97,77 Euro 11,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,50 Euro 10,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 7,95

Costo materiali fc 88,20 73,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,68 18,83

B.62.69.0010.010 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67

2P+Tx16A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0260.010 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA

PROTEZIONE DI I, IP67

2P+Tx16A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 96,00 96,00 73,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 7,36

Spese generali del 12% su 105,57 Euro 12,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,24 Euro 11,82 9,09

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 7,36

Costo materiali fc 96,00 73,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,49 18,83

B.62.69.0010.015 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67

3P+Tx16A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0260.015 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA

PROTEZIONE DI I, IP67

3P+Tx16A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 101,40 101,40 73,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 7,86

Spese generali del 12% su 112,28 Euro 13,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,75 Euro 12,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 138,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 7,86

Costo materiali fc 101,40 73,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,05 18,83

B.62.69.0010.020 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67

2P+Tx32A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0260.020 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA

PROTEZIONE DI I, IP67

2P+Tx32A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 123,60 123,60 74,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 6,32

Spese generali del 12% su 134,04 Euro 16,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 150,13 Euro 15,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 165,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 6,32

Costo materiali fc 123,60 74,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,10 18,83

B.62.69.0010.025 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67

2P+Tx32A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0260.025 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA

PROTEZIONE DI I, IP67
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

2P+Tx32A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 135,00 135,00 75,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 5,83

Spese generali del 12% su 145,44 Euro 17,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,89 Euro 16,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 179,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 179,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 5,83

Costo materiali fc 135,00 75,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,74 18,83

B.62.69.0010.030 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67

3P+Tx32A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0260.030 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA

PROTEZIONE DI I, IP67

3P+Tx32A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,60 144,60 75,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 5,89

Spese generali del 12% su 155,91 Euro 18,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,62 Euro 17,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 192,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 5,89

Costo materiali fc 144,60 75,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,17 18,83

B.62.69.0010.035 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67

2P+Tx63A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0260.035 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA

PROTEZIONE DI I, IP67

2P+Tx63A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 185,40 185,40 76,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 5,17

Spese generali del 12% su 198,02 Euro 23,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 221,78 Euro 22,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 243,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 243,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 5,17
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 185,40 76,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,94 18,83

B.62.69.0010.040 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67

2P+Tx63A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0260.040 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA

PROTEZIONE DI I, IP67

2P+Tx63A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 186,00 186,00 76,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 5,16

Spese generali del 12% su 198,62 Euro 23,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 222,45 Euro 22,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 244,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 244,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 5,16

Costo materiali fc 186,00 76,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,08 18,83

B.62.69.0010.045 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

SENZA PROTEZIONE DI CORRENTE, IP67

3P+Tx63A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0260.045 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA SENZA

PROTEZIONE DI I, IP67

3P+Tx63A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 209,40 209,40 75,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 5,50

Spese generali del 12% su 224,63 Euro 26,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 251,58 Euro 25,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 276,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 276,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 5,50

Costo materiali fc 209,40 75,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,11 18,83

B.62.69.0020.005 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

2P+Tx16A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.005 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

2P+Tx16A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,20 73,20 71,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 9,39

Spese generali del 12% su 82,77 Euro 9,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,70 Euro 9,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 9,39

Costo materiali fc 73,20 71,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,20 18,83

B.62.69.0020.010 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

3P+Tx16A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.010 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

3P+Tx16A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 100,20 100,20 73,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 7,95

Spese generali del 12% su 111,08 Euro 13,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 124,40 Euro 12,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 136,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 7,95

Costo materiali fc 100,20 73,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,77 18,83

B.62.69.0020.015 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

3P+N+Tx16A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.015 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

3P+N+Tx16A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 116,40 116,40 73,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 28/60 h 0,47 26,10 12,18 7,69

Spese generali del 12% su 128,58 Euro 15,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,01 Euro 14,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,18 7,69

Costo materiali fc 116,40 73,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,83 18,83
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B.62.69.0020.020 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

2P+Tx16A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.020 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

2P+Tx16A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 90,00 90,00 73,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 7,80

Spese generali del 12% su 99,57 Euro 11,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,52 Euro 11,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 7,80

Costo materiali fc 90,00 73,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,10 18,83

B.62.69.0020.025 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

3P+Tx16A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.025 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

3P+Tx16A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 79,80 79,80 71,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 9,74

Spese generali del 12% su 90,68 Euro 10,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,56 Euro 10,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 9,74

Costo materiali fc 79,80 71,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,04 18,83

B.62.69.0020.030 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

3P+N+Tx16A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.030 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

3P+N+Tx16A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,40 86,40 70,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 10,34

Spese generali del 12% su 99,02 Euro 11,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,90 Euro 11,09 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 121,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 10,34

Costo materiali fc 86,40 70,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,97 18,83

B.62.69.0020.035 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

2P+Tx32A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.035 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

2P+Tx32A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 148,20 148,20 75,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 5,34

Spese generali del 12% su 158,64 Euro 19,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 177,68 Euro 17,77 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 195,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 5,34

Costo materiali fc 148,20 75,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,81 18,83

B.62.69.0020.040 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

3P+Tx32A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.040 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

3P+Tx32A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 154,20 154,20 75,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 5,55

Spese generali del 12% su 165,51 Euro 19,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 185,37 Euro 18,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 203,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 203,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 5,55

Costo materiali fc 154,20 75,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,40 18,83

B.62.69.0020.045 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

3P+N+Tx32A 230V cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.045 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

3P+N+Tx32A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 181,20 181,20 75,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 5,28

Spese generali del 12% su 193,82 Euro 23,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 217,07 Euro 21,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 238,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 238,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 5,28

Costo materiali fc 181,20 75,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,97 18,83

B.62.69.0020.050 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

2P+Tx32A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.050 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

2P+Tx32A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 157,80 157,80 76,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 5,04

Spese generali del 12% su 168,24 Euro 20,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 188,43 Euro 18,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 207,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 207,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 5,04

Costo materiali fc 157,80 76,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,03 18,83

B.62.69.0020.055 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

3P+Tx32A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.055 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

3P+Tx32A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 126,00 126,00 74,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 6,69

Spese generali del 12% su 137,31 Euro 16,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,79 Euro 15,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,17
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 169,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 6,69

Costo materiali fc 126,00 74,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,86 18,83

B.62.69.0020.060 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

3P+N+Tx32A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.060 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

3P+N+Tx32A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 135,60 135,60 74,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 6,91

Spese generali del 12% su 148,22 Euro 17,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,00 Euro 16,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 182,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 182,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 6,91

Costo materiali fc 135,60 74,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,39 18,83

B.62.69.0020.065 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

2P+Tx63A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.065 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

2P+Tx63A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 208,20 208,20 76,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 4,64

Spese generali del 12% su 220,82 Euro 26,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 247,31 Euro 24,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 272,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 272,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 4,64

Costo materiali fc 208,20 76,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,23 18,83

B.62.69.0020.070 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

3P+Tx63A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.070 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

3P+Tx63A 230V
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 208,80 208,80 75,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 5,52

Spese generali del 12% su 224,03 Euro 26,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 250,91 Euro 25,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 276,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 276,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 5,52

Costo materiali fc 208,80 75,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,97 18,83

B.62.69.0020.075 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

3P+N+Tx63A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.075 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

3P+N+Tx63A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 265,80 265,80 76,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 4,99

Spese generali del 12% su 283,20 Euro 33,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 317,18 Euro 31,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 348,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 348,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 4,99

Costo materiali fc 265,80 76,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,70 18,83

B.62.69.0020.080 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

2P+Tx63A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.080 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

2P+Tx63A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 229,80 229,80 76,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 4,22

Spese generali del 12% su 242,42 Euro 29,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 271,51 Euro 27,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 298,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 298,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 4,22

Costo materiali fc 229,80 76,94
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,24 18,83

B.62.69.0020.085 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

3P+Tx63A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.085 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

3P+Tx63A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 175,80 175,80 74,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 6,47

Spese generali del 12% su 191,03 Euro 22,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 213,95 Euro 21,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 235,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 6,47

Costo materiali fc 175,80 74,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,32 18,83

B.62.69.0020.090 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON FUSIBILI, IP67

3P+N+Tx63A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0270.090 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

FUSIBILI, IP67

3P+N+Tx63A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 197,40 197,40 74,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 6,58

Spese generali del 12% su 214,80 Euro 25,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 240,58 Euro 24,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 264,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 264,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 6,58

Costo materiali fc 197,40 74,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,83 18,83

B.62.69.0030.005 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

2P+Tx16A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.005 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

2P+Tx16A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 155,40 155,40 76,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 4,71
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Spese generali del 12% su 164,97 Euro 19,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 184,77 Euro 18,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 203,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 203,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 4,71

Costo materiali fc 155,40 76,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,27 18,83

B.62.69.0030.010 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

3P+Tx16A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.010 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

3P+Tx16A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 219,00 219,00 77,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 3,84

Spese generali del 12% su 229,88 Euro 27,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 257,46 Euro 25,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 283,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 283,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 3,84

Costo materiali fc 219,00 77,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,33 18,83

B.62.69.0030.025 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

3P+Tx16A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.025 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

3P+Tx16A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 178,20 178,20 76,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 4,67

Spese generali del 12% su 189,08 Euro 22,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 211,76 Euro 21,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 232,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 232,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 4,67

Costo materiali fc 178,20 76,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,87 18,83

B.62.69.0030.030 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

3P+N+Tx16A 400V cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.030 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

3P+N+Tx16A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 195,60 195,60 76,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 4,92

Spese generali del 12% su 208,22 Euro 24,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 233,20 Euro 23,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 256,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 256,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 4,92

Costo materiali fc 195,60 76,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,31 18,83

B.62.69.0030.035 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

2P+Tx32A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.035 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

2P+Tx32A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 217,80 217,80 77,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 3,71

Spese generali del 12% su 228,24 Euro 27,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 255,63 Euro 25,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 281,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 281,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 3,71

Costo materiali fc 217,80 77,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,95 18,83

B.62.69.0030.040 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

3P+Tx32A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.040 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

3P+Tx32A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 261,00 261,00 77,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 3,37

Spese generali del 12% su 272,31 Euro 32,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 304,99 Euro 30,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 335,49

160/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 335,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 3,37

Costo materiali fc 261,00 77,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,18 18,83

B.62.69.0030.050 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

2P+Tx32A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.050 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

2P+Tx32A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 235,80 235,80 77,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 3,44

Spese generali del 12% su 246,24 Euro 29,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 275,79 Euro 27,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 303,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 303,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 3,44

Costo materiali fc 235,80 77,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,13 18,83

B.62.69.0030.055 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

3P+Tx32A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.055 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

3P+Tx32A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 208,20 208,20 76,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 4,18

Spese generali del 12% su 219,51 Euro 26,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 245,85 Euro 24,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 270,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 270,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 4,18

Costo materiali fc 208,20 76,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,93 18,83

B.62.69.0030.060 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

3P+N+Tx32A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.060 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

3P+N+Tx32A 400V
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 235,20 235,20 77,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 4,13

Spese generali del 12% su 247,82 Euro 29,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 277,55 Euro 27,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 305,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 305,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 4,13

Costo materiali fc 235,20 77,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,49 18,83

B.62.69.0030.065 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

2P+Tx63A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.065 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

2P+Tx63A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 279,00 279,00 77,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 3,51

Spese generali del 12% su 291,62 Euro 34,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 326,61 Euro 32,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 359,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 359,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 3,51

Costo materiali fc 279,00 77,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,66 18,83

B.62.69.0030.070 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

3P+Tx63A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.070 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

3P+Tx63A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 349,20 349,20 77,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 3,39

Spese generali del 12% su 364,43 Euro 43,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 408,16 Euro 40,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 448,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 448,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 3,39

Costo materiali fc 349,20 77,78
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,55 18,83

B.62.69.0030.075 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

3P+N+Tx63A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.075 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

3P+N+Tx63A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 421,20 421,20 77,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 3,22

Spese generali del 12% su 438,60 Euro 52,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 491,23 Euro 49,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 540,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 540,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 3,22

Costo materiali fc 421,20 77,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,76 18,83

B.62.69.0030.080 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

2P+Tx63A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.080 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

2P+Tx63A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 297,00 297,00 77,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 3,31

Spese generali del 12% su 309,62 Euro 37,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 346,77 Euro 34,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 381,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 381,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 3,31

Costo materiali fc 297,00 77,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,83 18,83

B.62.69.0030.085 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

3P+Tx63A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.085 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

3P+Tx63A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 283,20 283,20 77,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 4,14
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Spese generali del 12% su 298,43 Euro 35,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 334,24 Euro 33,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 367,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 367,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 4,14

Costo materiali fc 283,20 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,24 18,83

B.62.69.0030.090 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON E PROTEZIONE MAGNETOTERMICA, IP67

3P+N+Tx63A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0280.090 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

PROTEZIONE MT, IP67

3P+N+Tx63A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 333,00 333,00 77,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 4,03

Spese generali del 12% su 350,40 Euro 42,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 392,45 Euro 39,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 431,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 431,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 4,03

Costo materiali fc 333,00 77,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,29 18,83

B.62.69.0040.005 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON GUIDA EN 50022, IP67

2P+Tx16A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0290.005 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

GUIDA DIN 50022, IP67

2P+Tx16A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 108,60 108,60 74,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 6,57

Spese generali del 12% su 118,17 Euro 14,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,35 Euro 13,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 145,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 6,57

Costo materiali fc 108,60 74,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,42 18,83

B.62.69.0040.010 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON GUIDA EN 50022, IP67

2P+Tx16A 400V cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.41.0290.010 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

GUIDA DIN 50022, IP67

2P+Tx16A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 112,20 112,20 74,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 6,38

Spese generali del 12% su 121,77 Euro 14,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 136,38 Euro 13,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 150,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 150,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 6,38

Costo materiali fc 112,20 74,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,25 18,83

B.62.69.0040.015 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON GUIDA EN 50022, IP67

3P+Tx16A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0290.015 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

GUIDA DIN 50022, IP67

3P+Tx16A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 115,80 115,80 74,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 6,97

Spese generali del 12% su 126,68 Euro 15,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 141,88 Euro 14,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 156,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 6,97

Costo materiali fc 115,80 74,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,39 18,83

B.62.69.0040.020 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON GUIDA EN 50022, IP67

2P+Tx32A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0290.020 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

GUIDA DIN 50022, IP67

2P+Tx32A 230V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,80 130,80 75,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 6,00

Spese generali del 12% su 141,24 Euro 16,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,19 Euro 15,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,01
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 174,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 6,00

Costo materiali fc 130,80 75,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,77 18,83

B.62.69.0040.025 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON GUIDA EN 50022, IP67

2P+Tx32A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0290.025 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

GUIDA DIN 50022, IP67

2P+Tx32A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 115,80 115,80 74,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 6,71

Spese generali del 12% su 126,24 Euro 15,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 141,39 Euro 14,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 155,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 155,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,44 6,71

Costo materiali fc 115,80 74,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,29 18,83

B.62.69.0040.030 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON GUIDA EN 50022, IP67

3P+Tx32A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0290.030 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

GUIDA DIN 50022, IP67

3P+Tx32A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 127,80 127,80 74,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 6,60

Spese generali del 12% su 139,11 Euro 16,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 155,80 Euro 15,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 171,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 171,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,31 6,60

Costo materiali fc 127,80 74,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,27 18,83

B.62.69.0040.035 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON GUIDA EN 50022, IP67

2P+Tx63A 230V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0290.035 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

GUIDA DIN 50022, IP67

2P+Tx63A 230V
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 199,80 199,80 76,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 4,82

Spese generali del 12% su 212,42 Euro 25,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 237,91 Euro 23,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 261,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 261,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 4,82

Costo materiali fc 199,80 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,28 18,83

B.62.69.0040.040 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON GUIDA EN 50022, IP67

2P+Tx63A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0290.040 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

GUIDA DIN 50022, IP67

2P+Tx63A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 189,60 189,60 76,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 29/60 h 0,48 26,10 12,61 5,06

Spese generali del 12% su 202,22 Euro 24,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 226,48 Euro 22,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 249,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 249,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,62 5,06

Costo materiali fc 189,60 76,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,91 18,83

B.62.69.0040.045 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON GUIDA EN 50022, IP67

3P+Tx63A 400V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0290.045 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

GUIDA DIN 50022, IP67

3P+Tx63A 400V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 225,00 225,00 76,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 5,14

Spese generali del 12% su 240,23 Euro 28,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 269,05 Euro 26,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 295,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 295,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 5,14

Costo materiali fc 225,00 76,02
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,73 18,83

B.62.69.0050.005 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67

2Px16A_230/24 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0300.040 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67

2P 16A 230/24V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 169,20 169,20 77,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 21/60 h 0,35 26,10 9,14 4,16

Spese generali del 12% su 178,33 Euro 21,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 199,74 Euro 19,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 219,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 219,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,14 4,16

Costo materiali fc 169,20 77,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,37 18,83

B.62.69.0050.010 PRESE CEE 17 DA PARETE A SICUREZZA MAGGIORATA,

CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67

2Px16A_400/24 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0300.045 PRESE CEE 17 DA PARETE  A SICUREZZA MAGGIORATA CON

TRASFORMATORE DI SICUREZZA (SELV), IP67

2P 16A 400/24V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 174,60 174,60 77,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 21/60 h 0,35 26,10 9,14 4,04

Spese generali del 12% su 183,73 Euro 22,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 205,78 Euro 20,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 226,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 226,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,14 4,04

Costo materiali fc 174,60 77,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,63 18,83

B.62.72.0022.005 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

BASE - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.005 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

BASE - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,41 26,41 64,78

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 16,00

Spese generali del 12% su 33,09 Euro 3,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,07 Euro 3,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 16,00

Costo materiali fc 26,57 65,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,68 18,83

B.62.72.0022.010 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.010 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,00 27,00 62,63

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 18,16

Spese generali del 12% su 34,99 Euro 4,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,19 Euro 3,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 18,16

Costo materiali fc 27,16 63,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,12 18,83

B.62.72.0022.015 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.015 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,40 35,40 65,57

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 15,31

Spese generali del 12% su 43,83 Euro 5,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,08 Euro 4,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 15,31

Costo materiali fc 35,56 65,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,17 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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B.62.72.0022.020 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

BASE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.020 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

BASE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,60 75,60 72,28

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 21/60 h 0,35 26,10 9,14 8,73

Spese generali del 12% su 84,89 Euro 10,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,08 Euro 9,51 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,14 8,73

Costo materiali fc 75,76 72,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,70 18,83

B.62.72.0022.025 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

TIMER - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.025 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

TIMER - Per tubazione Ø 90 mm, 65 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 49,80 49,80 69,94

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 11,00

Spese generali del 12% su 57,79 Euro 6,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,73 Euro 6,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 11,00

Costo materiali fc 49,96 70,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,41 18,83

B.62.72.0022.030 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.030 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,00 51,00 70,17

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 10,77

Spese generali del 12% su 58,99 Euro 7,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,07 Euro 6,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 10,77

Costo materiali fc 51,16 70,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,69 18,83

B.62.72.0022.035 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.035 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 71,17

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 9,80

Spese generali del 12% su 68,43 Euro 8,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,64 Euro 7,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 84,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 9,80

Costo materiali fc 60,16 71,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,88 18,83

B.62.72.0022.040 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.040 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 96,60 96,60 74,05

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 21/60 h 0,35 26,10 9,14 7,00

Spese generali del 12% su 105,89 Euro 12,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,60 Euro 11,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,14 7,00

Costo materiali fc 96,76 74,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,57 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.72.0022.045 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.045 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 52,20 52,20 70,40

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 10,56

Spese generali del 12% su 60,19 Euro 7,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,41 Euro 6,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 10,56

Costo materiali fc 52,36 70,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,96 18,83

B.62.72.0022.050 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.050 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 63,00 63,00 71,59

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 9,39

Spese generali del 12% su 71,43 Euro 8,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,00 Euro 8,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 88,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 9,39

Costo materiali fc 63,16 71,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,57 18,83

B.62.72.0022.055 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.055 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 101,40 101,40 74,35

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 21/60 h 0,35 26,10 9,14 6,70

Spese generali del 12% su 110,69 Euro 13,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,98 Euro 12,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 136,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,14 6,70

Costo materiali fc 101,56 74,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,68 18,83

B.62.72.0022.060 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/

h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.060 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,00 75,00 73,36

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 7,66

Spese generali del 12% su 82,99 Euro 9,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,95 Euro 9,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 7,66

Costo materiali fc 75,16 73,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,25 18,83

B.62.72.0022.065 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175

m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.065 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 87,60 87,60 74,05

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 6,99

Spese generali del 12% su 96,03 Euro 11,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,55 Euro 10,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 118,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 6,99
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 87,76 74,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,28 18,83

B.62.72.0022.070 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335

m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.070 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

AUTOMATICO+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 109,80 109,80 74,83

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 21/60 h 0,35 26,10 9,14 6,23

Spese generali del 12% su 119,09 Euro 14,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,39 Euro 13,34 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,14 6,23

Costo materiali fc 109,96 74,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,63 18,83

B.62.72.0022.075 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

PIR - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.075 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

PIR - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,60 75,60 73,41

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 7,60

Spese generali del 12% su 83,59 Euro 10,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,62 Euro 9,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 7,60

Costo materiali fc 75,76 73,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,39 18,83

B.62.72.0022.080 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

PIR - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.080 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

PIR - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 82,80 82,80 73,67

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 7,35

Spese generali del 12% su 91,23 Euro 10,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,17 Euro 10,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 112,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 7,35

Costo materiali fc 82,96 73,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,16 18,83

B.62.72.0022.085 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

PIR - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.085 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

PIR - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 96,60 96,60 74,05

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 21/60 h 0,35 26,10 9,14 7,00

Spese generali del 12% su 105,89 Euro 12,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,60 Euro 11,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,14 7,00

Costo materiali fc 96,76 74,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,57 18,83

B.62.72.0022.090 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.090 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 88,20 88,20 74,42

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 6,61

Spese generali del 12% su 96,19 Euro 11,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,73 Euro 10,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 118,51
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 6,61

Costo materiali fc 88,36 74,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,32 18,83

B.62.72.0022.095 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.095 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,20 97,20 74,69

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 6,35

Spese generali del 12% su 105,63 Euro 12,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,30 Euro 11,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 6,35

Costo materiali fc 97,36 74,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,51 18,83

B.62.72.0022.100 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.100 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

PIR+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 111,60 111,60 74,93

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 21/60 h 0,35 26,10 9,14 6,13

Spese generali del 12% su 120,89 Euro 14,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,40 Euro 13,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 148,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,14 6,13

Costo materiali fc 111,76 75,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,05 18,83

B.62.72.0022.105 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.105 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,20 43,20 68,50
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Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 12,41

Spese generali del 12% su 51,19 Euro 6,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,33 Euro 5,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 12,41

Costo materiali fc 43,36 68,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,88 18,83

B.62.72.0022.110 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.110 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,00 51,00 69,66

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 11,29

Spese generali del 12% su 59,43 Euro 7,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,56 Euro 6,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 11,29

Costo materiali fc 51,16 69,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,79 18,83

B.62.72.0022.115 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.115 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,80 85,80 73,23

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 21/60 h 0,35 26,10 9,14 7,80

Spese generali del 12% su 95,09 Euro 11,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,51 Euro 10,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,16
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 117,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,14 7,80

Costo materiali fc 85,96 73,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,06 18,83

B.62.72.0022.120 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.120 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 72,00 72,00 73,06

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 7,95

Spese generali del 12% su 79,99 Euro 9,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,59 Euro 8,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 98,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 7,95

Costo materiali fc 72,16 73,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,56 18,83

B.62.72.0022.125 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.125 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 79,80 79,80 73,78

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 7,24

Spese generali del 12% su 87,79 Euro 10,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,33 Euro 9,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 7,24

Costo materiali fc 79,96 73,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,37 18,83

B.62.72.0022.130 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.130 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE+TIMER - Per tubazione Ø 150 mm, 335 m³/h

178/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 106,20 106,20 74,64

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 21/60 h 0,35 26,10 9,14 6,42

Spese generali del 12% su 115,49 Euro 13,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,35 Euro 12,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 142,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,14 6,42

Costo materiali fc 106,36 74,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,79 18,83

B.62.72.0022.135 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85

m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.135 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 100 mm, 85 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,00 75,00 73,36

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 7,66

Spese generali del 12% su 82,99 Euro 9,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,95 Euro 9,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 7,66

Costo materiali fc 75,16 73,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,25 18,83

B.62.72.0022.140 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm,

175 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.140 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

LONG LIFE+AUTOMATICO - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 82,20 82,20 73,62

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 19/60 h 0,32 26,10 8,27 7,40

Spese generali del 12% su 90,63 Euro 10,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,50 Euro 10,15 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,27 7,40

Costo materiali fc 82,36 73,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,03 18,83

B.62.72.0022.145 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 100 mm, 65÷95 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.145 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 100 mm, 65÷95 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,60 78,60 73,68

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 7,34

Spese generali del 12% su 86,59 Euro 10,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,98 Euro 9,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 7,34

Costo materiali fc 78,76 73,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,09 18,83

B.62.72.0022.150 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 120 mm, 130÷180

m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0011.150 ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

ENERGY SAVING - Per tubazione Ø 120 mm, 130÷180 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 84,60 84,60 74,16

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 6,86

Spese generali del 12% su 92,59 Euro 11,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,70 Euro 10,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 6,86

Costo materiali fc 84,76 74,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,48 18,83

180/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.72.0024.005 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO

BASE - Ø 92,5 mm, 65 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0012.005 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO

BASE - Ø 92,5 mm, 65 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,20 22,20 67,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 13,30

Spese generali del 12% su 26,55 Euro 3,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,74 Euro 2,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 13,30

Costo materiali fc 22,20 67,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,16 18,83

B.62.72.0024.010 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO

BASE - Ø 119 mm, 160 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0012.010 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO

BASE - Ø 119 mm, 160 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,20 28,20 66,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 14,41

Spese generali del 12% su 34,29 Euro 4,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,41 Euro 3,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 14,41

Costo materiali fc 28,20 66,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,96 18,83

B.62.72.0024.015 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO

BASE - Ø 155 mm, 320 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0012.015 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO

BASE - Ø 155 mm, 320 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,60 57,60 72,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 8,26

Spese generali del 12% su 64,13 Euro 7,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,82 Euro 7,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,00

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 6,53 8,26

Costo materiali fc 57,60 72,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,88 18,83

B.62.72.0024.020 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO

TIMER - Ø 92,5 mm, 65 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0012.020 ASPIRATORE ELICOIDALE DA CONDOTTO

TIMER - Ø 92,5 mm, 65 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,60 42,60 73,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 7,52

Spese generali del 12% su 46,95 Euro 5,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,58 Euro 5,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 7,52

Costo materiali fc 42,60 73,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,89 18,83

B.62.72.0026.005 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE

BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0013.005 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE

BASE - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,00 42,00 68,19

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 12,71

Spese generali del 12% su 49,99 Euro 6,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,99 Euro 5,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 12,71

Costo materiali fc 42,16 68,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,60 18,83

B.62.72.0026.010 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE

BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0013.010 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE

BASE - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,00 69,00 71,93

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 9,07

Spese generali del 12% su 77,86 Euro 9,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,20 Euro 8,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 9,07

Costo materiali fc 69,16 72,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,06 18,83

B.62.72.0026.015 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE

TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0013.015 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE

TIMER - Per tubazione Ø 100 mm, 90 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 49,80 49,80 69,94

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 11,00

Spese generali del 12% su 57,79 Euro 6,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,73 Euro 6,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 11,00

Costo materiali fc 49,96 70,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,41 18,83

B.62.72.0026.020 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE

TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0013.020 ASPIRATORE ELICOCENTRIFUGHI DA PARETE

TIMER - Per tubazione Ø 120 mm, 175 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 79,80 79,80 73,06

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 7,96

Spese generali del 12% su 88,66 Euro 10,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,30 Euro 9,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 109,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 7,96
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Costo materiali fc 79,96 73,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,57 18,83

B.62.72.0028.005 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/

VETRO

CORDINO - Ø 150 mm, 235 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0014.005 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO

CORDINO - Ø 150 mm, 235 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,80 73,80 68,84

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 12,17

Spese generali del 12% su 87,01 Euro 10,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,45 Euro 9,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 107,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 12,17

Costo materiali fc 73,96 68,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,19 18,83

B.62.72.0028.010 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/

VETRO

CORDINO - Ø 230 mm, 480 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0014.010 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO

CORDINO - Ø 230 mm, 480 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 145,80 145,80 74,02

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 26,10 13,92 7,07

Spese generali del 12% su 159,88 Euro 19,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 179,07 Euro 17,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 196,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 196,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,92 7,07

Costo materiali fc 145,96 74,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,09 18,83

B.62.72.0028.015 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/

VETRO

AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 150 mm, 235/150 (

aspirante/ventilante) m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0014.015 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO
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AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 150 mm, 235/150 (aspirante/

ventilante) m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 93,00 93,00 71,07

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 9,97

Spese generali del 12% su 106,21 Euro 12,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,96 Euro 11,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 9,97

Costo materiali fc 93,16 71,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,64 18,83

B.62.72.0028.020 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/

VETRO

AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 230 mm, 485/310 (

aspirante/ventilante) m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0014.020 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO

AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 230 mm, 485/310 (aspirante/

ventilante) m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 186,60 186,60 75,47

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 26,10 13,92 5,63

Spese generali del 12% su 200,68 Euro 24,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 224,76 Euro 22,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 247,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 247,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,92 5,63

Costo materiali fc 186,76 75,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,56 18,83

B.62.72.0028.025 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/

VETRO

AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 300 mm, 1050/700 (

aspirante/ventilante) m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0014.025 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO

AUTOMATICO-REVESIBILE - Ø 300 mm, 1050/700 (aspirante/

ventilante) m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 186,60 186,60 75,15

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,06
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 34/60 h 0,57 26,10 14,79 5,96

Spese generali del 12% su 201,55 Euro 24,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 225,74 Euro 22,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 248,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 5,96

Costo materiali fc 186,76 75,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,76 18,83

B.62.72.0028.030 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/

VETRO

LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE  - Ø 230 mm, 700/

370 (aspirante/ventilante) m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0014.030 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO

LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE  - Ø 230 mm, 700/370 (

aspirante/ventilante) m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 202,80 202,80 75,90

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 26,10 13,92 5,21

Spese generali del 12% su 216,88 Euro 26,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 242,91 Euro 24,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 267,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 267,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,92 5,21

Costo materiali fc 202,96 75,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,32 18,83

B.62.72.0028.035 ASPIRATORE-VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE/

VETRO

LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE  - Ø 300 mm,

1650/920 (aspirante/ventilante) m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0014.035 ASPIRATORE/VENTILATORE ELICOIDALE DA MURO/VETRO

LONG LIFE-AUTOMATICO-REVESIBILE  - Ø 300 mm, 1650/920 (

aspirante/ventilante) m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 271,20 271,20 76,93

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 34/60 h 0,57 26,10 14,79 4,20

Spese generali del 12% su 286,15 Euro 34,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 320,49 Euro 32,05 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 352,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 352,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 4,20

Costo materiali fc 271,36 76,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,39 18,83

B.62.72.0030.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 84,00 84,00 75,19

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 5,84

Spese generali del 12% su 90,68 Euro 10,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,57 Euro 10,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 5,84

Costo materiali fc 84,16 75,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,04 18,83

B.62.72.0030.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+TIMER- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+TIMER- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 112,20 112,20 76,60

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 4,45

Spese generali del 12% su 118,88 Euro 14,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,15 Euro 13,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 4,45

Costo materiali fc 112,36 76,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,58 18,83
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B.62.72.0030.015 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+PIR- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.015 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+PIR- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 121,20 121,20 76,93

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 4,14

Spese generali del 12% su 127,88 Euro 15,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,23 Euro 14,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 157,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 157,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 4,14

Costo materiali fc 121,36 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,67 18,83

B.62.72.0030.020 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+UMIDITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.020 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+UMIDITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 70 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 142,20 142,20 77,52

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 3,56

Spese generali del 12% su 148,88 Euro 17,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,75 Euro 16,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 183,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 183,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 3,56

Costo materiali fc 142,36 77,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,54 18,83

B.62.72.0030.025 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+BASSO CONSUMO 2 VELOCITA'- Per

tubazione Ø 100 mm, 26/78 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.025 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+BASSO CONSUMO 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø

100 mm, 26/78 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 96,00 96,00 75,88

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,13
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 5,16

Spese generali del 12% su 102,68 Euro 12,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,01 Euro 11,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 126,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 5,16

Costo materiali fc 96,16 76,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,82 18,83

B.62.72.0030.030 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per

tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.030 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø

100 mm, 55/110 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,40 125,40 77,06

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 4,01

Spese generali del 12% su 132,08 Euro 15,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 147,94 Euro 14,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 162,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 4,01

Costo materiali fc 125,56 77,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,64 18,83

B.62.72.0030.035 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per

tubazione Ø 100 mm, 12/220 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.035 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+2 VELOCITA'- Per tubazione Ø

100 mm, 12/220 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 153,00 153,00 77,77

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 3,32

Spese generali del 12% su 159,68 Euro 19,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 178,85 Euro 17,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 196,73
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 196,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 3,32

Costo materiali fc 153,16 77,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,05 18,83

B.62.72.0030.040 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per

tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.040 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per

tubazione Ø 100 mm, 55/110 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 156,00 156,00 77,83

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 3,26

Spese generali del 12% su 162,68 Euro 19,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 182,21 Euro 18,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 200,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 200,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 3,26

Costo materiali fc 156,16 77,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,74 18,83

B.62.72.0030.045 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per

tubazione Ø 100 mm, 120/220 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.045 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+FILTRO LAVABILE+TIMER+2 VELOCITA'- Per

tubazione Ø 100 mm, 120/220 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 184,80 184,80 78,33

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 2,77

Spese generali del 12% su 191,48 Euro 22,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 214,46 Euro 21,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 235,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 2,77

Costo materiali fc 184,96 78,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,42 18,83
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B.62.72.0030.050 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+BASSO CONSUMO+MAGGIORATO 2

VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 44/140 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.050 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

LONG LIFE+BASSO CONSUMO+MAGGIORATO 2 VELOCITA'- Per

tubazione Ø 100 mm, 44/140 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 138,00 138,00 77,42

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 3,66

Spese generali del 12% su 144,68 Euro 17,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,05 Euro 16,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 178,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 3,66

Costo materiali fc 138,16 77,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,57 18,83

B.62.72.0030.055 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/

h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.055 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm, 60/85 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 101,40 101,40 76,15

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 4,90

Spese generali del 12% su 108,08 Euro 12,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,06 Euro 12,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 4,90

Costo materiali fc 101,56 76,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,08 18,83

B.62.72.0030.060 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90

m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.060 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 70,80 70,80 74,17

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione
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(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 6,84

Spese generali del 12% su 77,48 Euro 9,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,78 Euro 8,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 6,84

Costo materiali fc 70,96 74,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,98 18,83

B.62.72.0030.065 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170

m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.065 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 112,80 112,80 76,63

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 4,43

Spese generali del 12% su 119,48 Euro 14,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,82 Euro 13,38 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 147,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 147,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 4,43

Costo materiali fc 112,96 76,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,72 18,83

B.62.72.0030.070 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270

m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.070 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 139,20 139,20 77,45

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 3,63

Spese generali del 12% su 145,88 Euro 17,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 163,39 Euro 16,34 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 179,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 179,73
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 3,63

Costo materiali fc 139,36 77,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,85 18,83

B.62.72.0030.075 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm,

60/85 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.075 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 80 mm, 60/85

m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 98,40 98,40 76,00

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 5,04

Spese generali del 12% su 105,08 Euro 12,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,70 Euro 11,77 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 129,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 5,04

Costo materiali fc 98,56 76,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,38 18,83

B.62.72.0030.080 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm,

65/90 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.080 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/90

m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,00 99,00 76,04

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 5,01

Spese generali del 12% su 105,68 Euro 12,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,37 Euro 11,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 5,01

Costo materiali fc 99,16 76,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,52 18,83

B.62.72.0030.085 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm,

125/170 m³/h cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.43.0015.085 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/170

m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,00 141,00 77,49

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 3,59

Spese generali del 12% su 147,68 Euro 17,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 165,41 Euro 16,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 181,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 3,59

Costo materiali fc 141,16 77,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,26 18,83

B.62.72.0030.090 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm,

185/270 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.090 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN+TIMER 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/270

m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 167,40 167,40 78,05

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 3,04

Spese generali del 12% su 174,08 Euro 20,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 194,98 Euro 19,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 214,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 214,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 3,04

Costo materiali fc 167,56 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,39 18,83

B.62.72.0030.095 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100

mm, 65/90 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.095 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 65/

90 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 122,40 122,40 76,97

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,10
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 4,10

Spese generali del 12% su 129,08 Euro 15,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,58 Euro 14,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 159,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 4,10

Costo materiali fc 122,56 77,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,95 18,83

B.62.72.0030.100 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100

mm, 125/170 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.100 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 125/

170 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 199,80 199,80 78,54

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 2,56

Spese generali del 12% su 206,48 Euro 24,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 231,26 Euro 23,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 254,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 254,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 2,56

Costo materiali fc 199,96 78,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,90 18,83

B.62.72.0030.105 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100

mm, 185/270 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0015.105 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

DESIGN+UMIDITA' 2 VELOCITA'- Per tubazione Ø 100 mm, 185/

270 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 226,80 226,80 78,85

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 2,27

Spese generali del 12% su 233,48 Euro 28,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 261,50 Euro 26,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 287,65
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 287,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 2,27

Costo materiali fc 226,96 78,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,17 18,83

B.62.72.0032.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO

LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0016.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO

LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 146,40 146,40 76,11

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 4,98

Spese generali del 12% su 156,13 Euro 18,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,87 Euro 17,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 192,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 4,98

Costo materiali fc 146,56 76,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,22 18,83

B.62.72.0032.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO

LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0016.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO

LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 180,60 180,60 77,02

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 4,08

Spese generali del 12% su 190,33 Euro 22,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 213,17 Euro 21,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 234,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 234,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 4,08

Costo materiali fc 180,76 77,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,16 18,83

B.62.72.0032.015 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO

LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0016.015 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO

LONG LIFE Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 187,80 187,80 77,17

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 3,93

Spese generali del 12% su 197,53 Euro 23,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 221,23 Euro 22,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 243,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 243,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 3,93

Costo materiali fc 187,96 77,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,83 18,83

B.62.72.0032.020 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO

LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/

h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0016.020 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO

LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 60/120 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 172,20 172,20 76,83

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 4,27

Spese generali del 12% su 181,93 Euro 21,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 203,76 Euro 20,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 224,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 224,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 4,27

Costo materiali fc 172,36 76,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,21 18,83

B.62.72.0032.025 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO

LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/

h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0016.025 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO

LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 55/140 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 213,00 213,00 77,62

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 3,49

Spese generali del 12% su 222,73 Euro 26,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 249,46 Euro 24,95 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 274,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 274,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 3,49

Costo materiali fc 213,16 77,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,67 18,83

B.62.72.0032.030 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO

LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 120/240

m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0016.030 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA INCASSO

LONG LIFE+TIMER Per tubazione Ø 100 mm, 120/240 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 221,40 221,40 77,75

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 3,36

Spese generali del 12% su 231,13 Euro 27,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,87 Euro 25,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 284,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,57 3,36

Costo materiali fc 221,56 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,62 18,83

B.62.72.0034.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO “IN LINEA” DA TUBAZIONE

ASSIALE per tubazione  Ø 100  mm, 135 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0017.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO “IN LINEA” DA TUBAZIONE

ASSIALE per tubazione  Ø 100  mm, 135 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 91,80 91,80 71,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 10,10

Spese generali del 12% su 104,85 Euro 12,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,43 Euro 11,74 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 129,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 10,10

Costo materiali fc 91,80 71,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,33 18,83

B.62.72.0034.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO “IN LINEA” DA TUBAZIONE

ANGOLARE 90° per tubazione  Ø 100  mm, 2 velocità 86/

140 m³/h cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.43.0017.010 ASPIRATORE CENTRIFUGO “IN LINEA” DA TUBAZIONE

ANGOLARE 90° per tubazione  Ø 100  mm, 2 velocità 86/140 m³/

h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 117,00 117,00 71,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 9,35

Spese generali del 12% su 132,23 Euro 15,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 148,09 Euro 14,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 162,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 9,35

Costo materiali fc 117,00 71,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,68 18,83

B.62.72.0050.005 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO

70 W, 5 velocità, Ø  pale 90 cm, 11500 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0050.005 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO

70 W, 5 velocità, Ø  pale 90 cm, 11500 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 168,40 168,40 73,52

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,04 0,12 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 7,60

Spese generali del 12% su 185,92 Euro 22,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 208,23 Euro 20,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 229,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 229,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 7,60

Costo materiali fc 168,52 73,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,13 18,83

B.62.72.0050.010 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO

70 W, 5 velocità, Ø  pale 120 cm, 13800 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0050.010 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO

70 W, 5 velocità, Ø  pale 120 cm, 13800 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 178,00 178,00 73,57

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,04 0,12 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 26,10 18,27 7,55

Spese generali del 12% su 196,39 Euro 23,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 219,96 Euro 22,00 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 241,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 241,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,27 7,55

Costo materiali fc 178,12 73,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,56 18,83

B.62.72.0050.015 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO

70 W, 5 velocità, Ø  pale 140 cm, 16500 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0050.015 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO

70 W, 5 velocità, Ø  pale 140 cm, 16500 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 185,80 185,80 73,39

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,04 0,12 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 7,73

Spese generali del 12% su 205,49 Euro 24,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 230,15 Euro 23,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 253,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 253,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 7,73

Costo materiali fc 185,92 73,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,67 18,83

B.62.72.0050.020 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO

70 W, 5 velocità, Ø  pale 160 cm, 17000 m³/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0050.020 VENTILATORE REVERSIBILE DA SOFFITTO

70 W, 5 velocità, Ø  pale 160 cm, 17000 m³/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 189,40 189,40 73,05

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,04 0,16 0,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 48/60 h 0,80 26,10 20,88 8,05

Spese generali del 12% su 210,44 Euro 25,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 235,69 Euro 23,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 259,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 259,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,88 8,05

Costo materiali fc 189,56 73,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,82 18,83

B.62.72.0210.005 ASCIUGAMANI

1600 W, attivazione a pulsante cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.43.0210.005 ASCIUGAMANI

1600 W, attivazione a pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,25 73,25 70,64

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 10,49

Spese generali del 12% su 84,21 Euro 10,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,31 Euro 9,43 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 10,49

Costo materiali fc 73,33 70,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,54 18,84

B.62.72.0210.010 ASCIUGAMANI

2000 W, attivazione a pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0210.010 ASCIUGAMANI

2000 W, attivazione a pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,22 80,22 71,43

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 9,68

Spese generali del 12% su 91,18 Euro 10,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,12 Euro 10,21 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 112,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 9,68

Costo materiali fc 80,30 71,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,15 18,84

B.62.72.0210.015 ASCIUGAMANI

1600 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0210.015 ASCIUGAMANI

1600 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 95,32 95,32 72,82

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 8,31

Spese generali del 12% su 106,28 Euro 12,75 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 119,03 Euro 11,90 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 8,31

Costo materiali fc 95,40 72,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,66 18,84

B.62.72.0210.020 ASCIUGAMANI

2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0210.020 ASCIUGAMANI

2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 102,22 102,22 73,33

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 7,80

Spese generali del 12% su 113,18 Euro 13,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,76 Euro 12,68 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 139,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 7,80

Costo materiali fc 102,30 73,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,26 18,84

B.62.72.0220.050 ASCIUGACAPELLI

PHONE, 1000 W, attivazione a pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0220.050 ASCIUGACAPELLI

PHONE, 1000 W, attivazione a pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 103,20 103,20 73,40

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 7,73

Spese generali del 12% su 114,16 Euro 13,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,85 Euro 12,79 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 140,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 7,73

Costo materiali fc 103,28 73,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,48 18,84
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B.62.72.0220.055 ASCIUGACAPELLI

PHONE+MOTORE RINFORZATO, 1000 W, attivazione a

pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0220.055 ASCIUGACAPELLI

PHONE, 1000 W, attivazione a pulsante motore rinforzato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,00 141,00 75,32

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 5,81

Spese generali del 12% su 151,96 Euro 18,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 170,19 Euro 17,02 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 187,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 187,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 5,81

Costo materiali fc 141,08 75,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,25 18,83

B.62.72.0230.005 DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE

a raggi infrarossi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.43.0230.005 DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI SAPONE A INFRAROSSI

a raggi infrarossi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 68,79 68,79 70,02

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 11,07

Spese generali del 12% su 79,74 Euro 9,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,31 Euro 8,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 98,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 11,07

Costo materiali fc 68,87 70,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,50 18,83

B.62.75.0010.005 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto interrotto cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,10 2,10 6,17

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,38
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Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,41

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 15,35

Spese generali del 12% su 8,86 Euro 1,06 3,13

Utile dell'Impresa del 10% su 9,92 Euro 0,99 2,92

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,21

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 42,34

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 24,37

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 58,41

Costo materiali fc 7,76 22,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,41 18,85

B.62.75.0010.010 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto interrotto con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.010 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,28 3,28 8,72

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,06

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,37

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 18,51

Spese generali del 12% su 11,78 Euro 1,41 3,76

Utile dell'Impresa del 10% su 13,19 Euro 1,32 3,51
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B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,09

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 38,29

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 22,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,61 57,44

Costo materiali fc 8,94 23,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,09 18,85

B.62.75.0010.015 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto interrotto bipolare cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore bipolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,51 3,51 6,71

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,20

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,27

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 13,31

Spese generali del 12% su 12,01 Euro 1,44 2,76

Utile dell'Impresa del 10% su 13,45 Euro 1,35 2,57

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,79

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 55,08

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,85

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 52,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,31 57,96

Costo materiali fc 12,19 23,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,86 18,86

B.62.75.0010.020 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto interrotto bipolare con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.020 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore bipolare con chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,62 14,62 22,16

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,74

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,21

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 10,55

Spese generali del 12% su 23,12 Euro 2,77 4,20

Utile dell'Impresa del 10% su 25,89 Euro 2,59 3,92

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,62

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 43,65

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,56

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,31 45,93

Costo materiali fc 23,30 35,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,44 18,85

B.62.75.0010.025 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto interrotto bipolare con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.025 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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interruttore bipolare con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,68 3,68 6,73

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,10

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,26

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 15,92

Spese generali del 12% su 13,92 Euro 1,67 3,06

Utile dell'Impresa del 10% su 15,59 Euro 1,56 2,85

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,75

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 52,71

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,05 58,65

Costo materiali fc 12,36 22,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,31 18,86

B.62.75.0010.030 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto deviato cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.030 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

deviatore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,49 2,49 5,82

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,69

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,33

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,57
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 14,24

Spese generali del 12% su 10,12 Euro 1,21 2,84

Utile dell'Impresa del 10% su 11,33 Euro 1,13 2,65

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,96

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 50,51

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 19,38

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,09 58,66

Costo materiali fc 9,66 22,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,06 18,86

B.62.75.0010.035 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto deviato con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.035 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

deviatore con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,39 4,39 9,29

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,43

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,30

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 16,57

Spese generali del 12% su 13,76 Euro 1,65 3,49

Utile dell'Impresa del 10% su 15,41 Euro 1,54 3,26

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,87

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 45,71

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,54

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,83 56,77

Costo materiali fc 11,56 24,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,91 18,86

B.62.75.0010.040 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto deviato con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.040 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

deviatore con chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,03 15,03 22,25

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,70

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,21

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 11,59

Spese generali del 12% su 24,39 Euro 2,93 4,33

Utile dell'Impresa del 10% su 27,32 Euro 2,73 4,04

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,61

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 42,64

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,27

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,18 46,15

Costo materiali fc 23,71 35,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,74 18,85
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B.62.75.0010.045 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto invertito cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.045 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

invertitore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,05 4,05 7,50

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,13

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,26

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 14,49

Spese generali del 12% su 13,42 Euro 1,61 2,98

Utile dell'Impresa del 10% su 15,03 Euro 1,50 2,78

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,76

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 53,30

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,34

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,18 57,70

Costo materiali fc 12,73 23,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,19 18,86

B.62.75.0010.050 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto commutato  1-0-2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.050 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

commutatore  1-0-2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,04 4,04 9,04

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,57

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,31

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 13,63

Spese generali del 12% su 11,67 Euro 1,40 3,13

Utile dell'Impresa del 10% su 13,07 Euro 1,31 2,93

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,92

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 48,35

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 18,55

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,09 56,16

Costo materiali fc 11,21 25,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,42 18,86

B.62.75.0010.055 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,54 2,54 7,35

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,33

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,41

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 15,11

Spese generali del 12% su 9,29 Euro 1,12 3,23

Utile dell'Impresa del 10% su 10,41 Euro 1,04 3,01

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

211/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,19

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 41,68

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 23,99

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 57,50

Costo materiali fc 8,20 23,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,51 18,85

B.62.75.0010.060 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto doppio pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.060 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

doppio pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,86 3,86 8,68

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,59

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,31

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 13,70

Spese generali del 12% su 11,48 Euro 1,38 3,10

Utile dell'Impresa del 10% su 12,86 Euro 1,29 2,89

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,93

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 48,59

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 18,64

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,45
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,09 56,43

Costo materiali fc 11,03 24,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,38 18,85

B.62.75.0010.065 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto pulsante con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,25 4,25 10,95

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,96

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,36

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 17,94

Spese generali del 12% su 12,74 Euro 1,53 3,94

Utile dell'Impresa del 10% su 14,27 Euro 1,43 3,68

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,06

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 37,11

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 21,36

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,61 55,68

Costo materiali fc 9,91 25,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,31 18,85

B.62.75.0010.070 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto pulsante con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.070 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,27 8,27 18,90

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,63

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,32

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 15,90

Spese generali del 12% su 16,77 Euro 2,01 4,60

Utile dell'Impresa del 10% su 18,78 Euro 1,88 4,29

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,94

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 32,91

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 18,94

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,61 49,37

Costo materiali fc 13,93 31,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,25 18,85

B.62.75.0010.075 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto pulsante con tirante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.075 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con tirante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,70 4,70 12,63

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,09

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,38

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,03

Spese generali del 12% su 11,46 Euro 1,38 3,70

Utile dell'Impresa del 10% su 12,83 Euro 1,28 3,45

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,11

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 38,70

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 22,27

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 53,39

Costo materiali fc 10,36 27,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,02 18,85

B.62.75.0010.080 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.085 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,24 2,24 6,66

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,42

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,42

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 14,22

Spese generali del 12% su 8,56 Euro 1,03 3,05

Utile dell'Impresa del 10% su 9,59 Euro 0,96 2,85

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,22

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 42,79

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 24,63

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,43 57,74

Costo materiali fc 7,90 23,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,34 18,85

B.62.75.0010.085 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto doppia spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

doppia spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,94 2,94 6,87

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,69

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,33

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 13,22

Spese generali del 12% su 10,13 Euro 1,22 2,84

Utile dell'Impresa del 10% su 11,35 Euro 1,14 2,65

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,96

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 50,49

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 19,37

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,65 57,62

Costo materiali fc 10,11 23,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,07 18,86
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0010.087 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.092 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,79 13,79 21,77

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,82

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,22

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 8,93

Spese generali del 12% su 20,98 Euro 2,52 3,97

Utile dell'Impresa del 10% su 23,50 Euro 2,35 3,71

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,65

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 45,46

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 13,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,00 45,78

Costo materiali fc 22,47 35,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,95 18,86

B.62.75.0010.088 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.093 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,48 35,48 39,39

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,28

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,16

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 6,28

Spese generali del 12% su 42,67 Euro 5,12 5,68

Utile dell'Impresa del 10% su 47,79 Euro 4,78 5,31

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,46

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 31,98

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 9,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,00 32,20

Costo materiali fc 44,16 49,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,98 18,85

B.62.75.0010.090 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile

2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.100 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,05 27,05 40,26

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 3,42

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,42

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 8,42

Spese generali del 12% su 35,78 Euro 4,29 6,39

Utile dell'Impresa del 10% su 40,07 Euro 4,01 5,96

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,61

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 21,43

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,34

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,30 30,22

Costo materiali fc 34,25 50,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,66 18,84

B.62.75.0010.095 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,00 2,00 4,74

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,73

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,33

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 14,44

Spese generali del 12% su 9,63 Euro 1,16 2,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,78 Euro 1,08 2,56

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,98

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 51,23

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 19,66

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,16
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,09 59,50

Costo materiali fc 9,17 21,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,95 18,86

B.62.75.0010.100 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.110 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,45 2,45 5,74

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,69

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,33

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 14,26

Spese generali del 12% su 10,08 Euro 1,21 2,83

Utile dell'Impresa del 10% su 11,28 Euro 1,13 2,64

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,96

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 50,57

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 19,40

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,09 58,73

Costo materiali fc 9,62 22,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,05 18,86

B.62.75.0010.105 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,79 2,79 6,47
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Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,67

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,32

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 14,12

Spese generali del 12% su 10,42 Euro 1,25 2,90

Utile dell'Impresa del 10% su 11,67 Euro 1,17 2,71

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,95

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 50,08

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 19,22

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,09 58,16

Costo materiali fc 9,96 23,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,13 18,86

B.62.75.0010.110 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A UNEL

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,59 4,59 9,72

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 4,87

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,59

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 1,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 12,89

Spese generali del 12% su 13,75 Euro 1,65 3,49

Utile dell'Impresa del 10% su 15,40 Euro 1,54 3,26

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,87

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 45,72

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,54

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,09 53,10

Costo materiali fc 13,30 28,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,91 18,85

B.62.75.0010.115 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 20 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.125 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,58 5,58 11,98

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,47

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,30

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 13,08

Spese generali del 12% su 13,21 Euro 1,59 3,40

Utile dell'Impresa del 10% su 14,79 Euro 1,48 3,18

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,88

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 46,38

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,80

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,09 53,87

Costo materiali fc 12,75 27,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,78 18,86

B.62.75.0010.120 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa interbloccato 2P+T, 10÷16 A, con bipolare

2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.130 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,76 34,76 41,18

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 2,72

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,33

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 7,21

Spese generali del 12% su 43,92 Euro 5,27 6,24

Utile dell'Impresa del 10% su 49,19 Euro 4,92 5,83

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,49

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 25,59

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 9,82

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 84,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,09 29,72

Costo materiali fc 43,47 51,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,91 18,84
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0010.125 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.135 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,08 26,08 34,87

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 3,08

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,37

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 9,31

Spese generali del 12% su 36,11 Euro 4,33 5,79

Utile dell'Impresa del 10% su 40,44 Euro 4,04 5,41

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,55

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 28,88

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 11,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,96 34,70

Costo materiali fc 34,79 46,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,09 18,84

B.62.75.0010.130 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP

2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.140 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,71 69,71 53,46

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 4,60 3,45 2,65

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,32

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,98 0,74 0,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 5,34

Spese generali del 12% su 81,28 Euro 9,75 7,48

Utile dell'Impresa del 10% su 91,03 Euro 9,10 6,98

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,32

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 16,56

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 6,36

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,96 19,90

Costo materiali fc 79,95 61,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,57 18,84

B.62.75.0010.135 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto portafusibile 16 A  1PP cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.145 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

portafusibile 16 A  1PP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,65 3,65 8,43

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,65

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,32

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 12,05

Spese generali del 12% su 10,41 Euro 1,25 2,88

Utile dell'Impresa del 10% su 11,65 Euro 1,17 2,69

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,95

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 1,09 21,80 50,32

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 19,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,22 55,90

Costo materiali fc 10,93 25,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,15 18,82

B.62.75.0010.140 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.150 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,25 29,25 43,36

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,70

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,21

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 7,74

Spese generali del 12% su 36,01 Euro 4,32 6,41

Utile dell'Impresa del 10% su 40,33 Euro 4,03 5,98

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,61

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 21,35

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,29

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,46
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 29,45

Costo materiali fc 34,91 51,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,71 18,84

B.62.75.0010.145 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,79 2,79 4,77

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 4,60 3,45 5,90

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,72

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,98 0,74 1,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 10,41

Spese generali del 12% su 13,48 Euro 1,62 2,77

Utile dell'Impresa del 10% su 15,10 Euro 1,51 2,58

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,70

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10+(0,15*3) m 30,45 1,09 33,19 56,74

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,90 54,54

Costo materiali fc 15,57 26,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,01 18,82

B.62.75.0010.150 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto uscita 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,98 0,98 3,00
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Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 4,60 3,45 10,56

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 1,29

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,98 0,74 2,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 6,66

Spese generali del 12% su 7,76 Euro 0,93 2,85

Utile dell'Impresa del 10% su 8,69 Euro 0,87 2,66

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,26

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 20,00 0,72 14,40 44,09

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 25,38

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,82 51,50

Costo materiali fc 9,71 29,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,16 18,85

B.62.75.0010.155 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto uscita 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,98 0,98 1,92

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 4,60 3,45 6,77

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,82

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,98 0,74 1,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 4,27

Spese generali del 12% su 7,76 Euro 0,93 1,83

Utile dell'Impresa del 10% su 8,69 Euro 0,87 1,71

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,81

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 64,17

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 16,26

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,70 54,35

Costo materiali fc 13,65 26,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,59 18,81

B.62.75.0010.160 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,20

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,39

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 8,47

Spese generali del 12% su 4,58 Euro 0,55 1,53

Utile dell'Impresa del 10% su 5,13 Euro 0,51 1,43

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,15

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 60,10

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 23,06

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 35,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,04 61,32

Costo materiali fc 7,17 19,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,78 18,86

B.62.75.0010.165 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,44

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,30

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 6,47

Spese generali del 12% su 4,58 Euro 0,55 1,17

Utile dell'Impresa del 10% su 5,13 Euro 0,51 1,09

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,88

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 69,52

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,62

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,57 60,72

Costo materiali fc 9,60 20,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,85 18,81

B.62.75.0010.170 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,60 4,60 24,46

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,56 0,56 2,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 16,19

Spese generali del 12% su 8,21 Euro 0,99 5,24

Utile dell'Impresa del 10% su 9,19 Euro 0,92 4,89

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 2,19

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 44,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,99 47,79

Costo materiali fc 6,27 33,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,54 18,83

B.62.75.0010.175 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto vuoto predisposto per futuri utililizzi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,56 0,56 4,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 23,17

Spese generali del 12% su 3,61 Euro 0,43 3,30

Utile dell'Impresa del 10% su 4,04 Euro 0,40 3,07

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 3,13

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 63,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,99 68,42

Costo materiali fc 1,67 12,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,47 18,83

B.62.75.0010.180 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto ronzatore 220 V cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.45.0010.210 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

ronzatore 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,65 5,65 14,72

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,00

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,36

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 13,60

Spese generali del 12% su 12,41 Euro 1,49 3,88

Utile dell'Impresa del 10% su 13,89 Euro 1,39 3,62

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,07

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 37,52

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 21,59

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 51,76

Costo materiali fc 11,31 29,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,24 18,85

B.62.75.0010.185 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto suoneria 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.220 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

suoneria 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,48 7,48 18,41

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,83

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,34

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 12,84

Spese generali del 12% su 14,23 Euro 1,71 4,20

Utile dell'Impresa del 10% su 15,94 Euro 1,59 3,92

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,01

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 35,43

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 20,39

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 48,88

Costo materiali fc 13,14 32,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,66 18,85

B.62.75.0010.190 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto suoneria elettronica intermittente  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.225 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

suoneria elettronica intermittente  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,58 26,58 40,24

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 3,48

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,42

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 7,90

Spese generali del 12% su 34,87 Euro 4,18 6,33

Utile dell'Impresa del 10% su 39,05 Euro 3,91 5,91

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,62

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V
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sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 21,80

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,55

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 30,07

Costo materiali fc 33,78 51,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,45 18,84

B.62.75.0010.195 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto suoneria pluritonale  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,10 2,10 5,85

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 6,41

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,78

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 1,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,54

Spese generali del 12% su 10,39 Euro 1,25 3,47

Utile dell'Impresa del 10% su 11,64 Euro 1,16 3,24

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,15

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 40,11

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 23,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 55,33

Costo materiali fc 9,30 25,89

234/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,77 18,85

B.62.75.0010.200 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.265 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presenza persona ad infrarosso passivo 10 A  10 m  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,24 56,24 52,48

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 4,60 3,45 3,22

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,39

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,98 0,74 0,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 26,10 7,39 6,90

Spese generali del 12% su 68,24 Euro 8,19 7,64

Utile dell'Impresa del 10% su 76,43 Euro 7,64 7,13

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,38

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 13,44

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 7,73

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 107,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,04 20,57

Costo materiali fc 64,97 60,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,19 18,84

B.62.75.0010.205 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto filtro antidisturbo monofase 3 A,  250 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.340 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,73 16,73 41,86

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,88

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,35

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 13,06

Spese generali del 12% su 23,48 Euro 2,82 7,05

Utile dell'Impresa del 10% su 26,30 Euro 2,63 6,58

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,03

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 0,72 2,34 5,85

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 20,73

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,58 31,47

Costo materiali fc 19,86 49,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,53 18,83

B.62.75.0010.210 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.345 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

limitatore di sovratensioni con spia, 250 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,11 8,11 16,68

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,37

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,29

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,74

Spese generali del 12% su 14,87 Euro 1,78 3,67

Utile dell'Impresa del 10% su 16,65 Euro 1,67 3,43

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
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dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,85

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 44,44

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,22 49,81

Costo materiali fc 15,28 31,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,17 18,86

B.62.75.0010.215 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.350 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

segnalatore di massima corrente, 10÷16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,90 12,90 27,26

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,43

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,30

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,03

Spese generali del 12% su 19,66 Euro 2,36 4,99

Utile dell'Impresa del 10% su 22,01 Euro 2,20 4,65

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,87

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 30,43

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,51

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,32
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 41,98

Costo materiali fc 18,56 39,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,92 18,84

B.62.75.0010.220 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto relé a tempo 15 min,  220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.355 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè a tempo 15 min  220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,04 44,04 51,40

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,34

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,16

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 6,09

Spese generali del 12% su 50,79 Euro 6,10 7,11

Utile dell'Impresa del 10% su 56,89 Euro 5,69 6,64

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,48

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 16,81

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 9,67

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 23,19

Costo materiali fc 49,70 58,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,14 18,84

B.62.75.0010.225 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto relé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.360 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè a tempo elettronico 15 min  220 V  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,59 48,59 52,15
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Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 2,47

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,30

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 5,60

Spese generali del 12% su 56,88 Euro 6,83 7,33

Utile dell'Impresa del 10% su 63,71 Euro 6,37 6,84

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,44

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 15,45

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 8,89

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 21,32

Costo materiali fc 55,79 59,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,55 18,84

B.62.75.0010.230 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto relé monostabile, bobina 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.365 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè monostabile  12 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,84 14,84 29,85

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,31

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,28

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,50

Spese generali del 12% su 21,59 Euro 2,59 5,21

Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro 2,42 4,87

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,83

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 28,97

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 16,67

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 39,96

Costo materiali fc 20,50 41,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,37 18,84

B.62.75.0010.235 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.370 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,02 6,02 15,50

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,96

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,36

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 13,44

Spese generali del 12% su 12,78 Euro 1,53 3,95

Utile dell'Impresa del 10% su 14,31 Euro 1,43 3,68

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,06

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 37,08

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 21,34

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 51,15

Costo materiali fc 11,68 30,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,32 18,85

B.62.75.0010.240 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.375 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,54 8,54 19,48

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 5,25

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,64

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 1,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,91

Spese generali del 12% su 16,83 Euro 2,02 4,61

Utile dell'Impresa del 10% su 18,85 Euro 1,89 4,30

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,94

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 32,85

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 18,90

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 45,31

Costo materiali fc 15,74 35,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,26 18,85
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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B.62.75.0010.245 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.380 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,66 13,66 27,24

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 4,59

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,56

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,41

Spese generali del 12% su 21,95 Euro 2,63 5,25

Utile dell'Impresa del 10% su 24,58 Euro 2,46 4,90

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,82

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 28,72

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 16,53

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 39,62

Costo materiali fc 20,86 41,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,45 18,85

B.62.75.0010.250 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto variatore costante di luminosità  500 W  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.410 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

variatore costante di luminosità  500 W  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,88 18,88 32,75

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 3,99

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,49

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 10,56

Spese generali del 12% su 28,04 Euro 3,37 5,84

Utile dell'Impresa del 10% su 31,41 Euro 3,14 5,45

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,71

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 24,98

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,38

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,74 35,97

Costo materiali fc 26,08 45,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,86 18,84

B.62.75.0010.255 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto crepuscolare 220 V, 10 A  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.415 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

crepuscolare 220 V  10 A  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 47,29 47,29 42,87

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 4,60 3,45 3,13

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,38

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,98 0,74 0,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 11,83

Spese generali del 12% su 64,94 Euro 7,79 7,06

Utile dell'Impresa del 10% su 72,74 Euro 7,27 6,59

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,37

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 19,58

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 7,51

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 110,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,05 29,05

Costo materiali fc 57,53 52,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,78 18,84

B.62.75.0010.260 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10-16 A, UNEL, per battiscopa cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A UNEL

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,59 4,59 5,33

Z.70.07.0170.005 PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA

a 3 scomparti, interasse 83.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,86 0,43 0,50

Z.70.07.0165.005 SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA

a 3 scomparti, per 3 moduli, 43 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,66 1,83 2,13

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 7,08

Spese generali del 12% su 13,43 Euro 1,61 1,87

Utile dell'Impresa del 10% su 15,04 Euro 1,50 1,75

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,48

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,09 43,60 50,66

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,55 25,50 29,63

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 86,06

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 49,88 57,96

Costo materiali fc 19,93 23,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,19 18,82

B.62.75.0020.005 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto interrotto cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,10 2,10 4,70

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,57

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,31

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,67

Spese generali del 12% su 8,86 Euro 1,06 2,38

Utile dell'Impresa del 10% su 9,92 Euro 0,99 2,22

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,92

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 32,20

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 18,53

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 23,95

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 59,67

Costo materiali fc 9,63 21,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,43 18,84

B.62.75.0020.010 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto interrotto con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.010 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,28 3,28 6,79

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,38

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,29

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 14,40

Spese generali del 12% su 11,78 Euro 1,41 2,92

Utile dell'Impresa del 10% su 13,19 Euro 1,32 2,73

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,85

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 29,80

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,15

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 22,16

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,43 58,83

Costo materiali fc 10,81 22,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,10 18,84

B.62.75.0020.015 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto interrotto bipolare cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore bipolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,51 3,51 5,57

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,83

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,22

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 11,05

Spese generali del 12% su 12,01 Euro 1,44 2,29

Utile dell'Impresa del 10% su 13,45 Euro 1,35 2,13

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,65

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 45,71

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 13,15

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 17,00

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,13 58,93

Costo materiali fc 14,06 22,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,88 18,85

B.62.75.0020.020 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto interrotto bipolare con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.020 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore bipolare con chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,62 14,62 19,06

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,50

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,18

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 9,08

Spese generali del 12% su 23,12 Euro 2,77 3,62

Utile dell'Impresa del 10% su 25,89 Euro 2,59 3,38

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,54

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²
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(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 37,55

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 10,81

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 13,97

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,13 48,41

Costo materiali fc 25,17 32,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,46 18,85

B.62.75.0020.025 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto interrotto bipolare con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.025 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore bipolare con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,68 3,68 5,63

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,76

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,21

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 13,31

Spese generali del 12% su 13,92 Euro 1,67 2,56

Utile dell'Impresa del 10% su 15,59 Euro 1,56 2,39

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,63

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 44,07

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,68

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 16,39

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,35
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,87 59,47

Costo materiali fc 14,23 21,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,32 18,85

B.62.75.0020.030 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto deviato cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.030 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

deviatore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,49 2,49 4,66

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,15

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,26

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 11,39

Spese generali del 12% su 10,12 Euro 1,21 2,27

Utile dell'Impresa del 10% su 11,33 Euro 1,13 2,12

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,77

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 40,40

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,50

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 20,03

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,91 59,67

Costo materiali fc 11,53 21,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,08 18,85

B.62.75.0020.035 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto deviato con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.035 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

deviatore con spia
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,39 4,39 7,57

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,98

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,24

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 13,51

Spese generali del 12% su 13,76 Euro 1,65 2,85

Utile dell'Impresa del 10% su 15,41 Euro 1,54 2,66

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,71

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 37,27

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,30

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 18,48

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,65 58,05

Costo materiali fc 13,43 23,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,92 18,85

B.62.75.0020.040 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto deviato con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.040 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

deviatore con chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,03 15,03 19,21

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,47

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,18

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 10,01

Spese generali del 12% su 24,39 Euro 2,93 3,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,32 Euro 2,73 3,49

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,53

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 36,80

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 10,59

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 13,69

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,00 48,55

Costo materiali fc 25,58 32,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,75 18,85

B.62.75.0020.045 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto invertito cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.045 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

invertitore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,05 4,05 6,26

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,78

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,22

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 12,09

Spese generali del 12% su 13,42 Euro 1,61 2,49

Utile dell'Impresa del 10% su 15,03 Euro 1,50 2,32

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,64

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,
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FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 44,49

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,80

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 16,54

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,00 58,69

Costo materiali fc 14,60 22,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,21 18,85

B.62.75.0020.050 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto commutato  1-0-2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.050 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

commutatore  1-0-2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,04 4,04 7,30

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,08

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,25

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 11,00

Spese generali del 12% su 11,67 Euro 1,40 2,53

Utile dell'Impresa del 10% su 13,07 Euro 1,31 2,36

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,74

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 39,00

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,96

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 19,34

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 55,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,91 57,61

Costo materiali fc 13,08 23,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,44 18,85

B.62.75.0020.055 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,54 2,54 5,61

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,54

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,31

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,53

Spese generali del 12% su 9,29 Euro 1,12 2,46

Utile dell'Impresa del 10% su 10,41 Euro 1,04 2,30

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,91

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 31,82

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 18,31

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 23,66

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 58,96

Costo materiali fc 10,07 22,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,53 18,84

B.62.75.0020.060 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto doppio pulsante cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.45.0010.060 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

doppio pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,86 3,86 7,00

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,08

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,25

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 11,04

Spese generali del 12% su 11,48 Euro 1,38 2,50

Utile dell'Impresa del 10% su 12,86 Euro 1,29 2,33

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,75

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 39,16

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,02

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 19,42

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,91 57,84

Costo materiali fc 12,90 23,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,40 18,85

B.62.75.0020.065 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto pulsante con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,25 4,25 8,58

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,32

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,28
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Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 14,06

Spese generali del 12% su 12,74 Euro 1,53 3,09

Utile dell'Impresa del 10% su 14,27 Euro 1,43 2,88

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,83

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 29,09

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 16,74

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 21,63

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,43 57,41

Costo materiali fc 11,78 23,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,33 18,84

B.62.75.0020.070 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto pulsante con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.070 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,27 8,27 15,18

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,11

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,26

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 12,78

Spese generali del 12% su 16,77 Euro 2,01 3,69

Utile dell'Impresa del 10% su 18,78 Euro 1,88 3,45

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm
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(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,76

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 26,44

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,21

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 19,66

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,43 52,19

Costo materiali fc 15,80 29,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,26 18,84

B.62.75.0020.075 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto pulsante con tirante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.075 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con tirante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,70 4,70 9,81

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,40

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,29

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,89

Spese generali del 12% su 11,46 Euro 1,38 2,87

Utile dell'Impresa del 10% su 12,83 Euro 1,28 2,68

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,86

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 30,05

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,29

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO
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quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 22,35

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 55,69

Costo materiali fc 12,23 25,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,03 18,84

B.62.75.0020.080 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.085 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,24 2,24 5,05

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,59

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,32

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 10,79

Spese generali del 12% su 8,56 Euro 1,03 2,32

Utile dell'Impresa del 10% su 9,59 Euro 0,96 2,16

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,93

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 32,46

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 18,68

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 24,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,25 59,18

Costo materiali fc 9,77 22,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,36 18,84
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B.62.75.0020.085 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto doppia spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

doppia spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,94 2,94 5,50

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,15

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,26

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 10,57

Spese generali del 12% su 10,13 Euro 1,22 2,27

Utile dell'Impresa del 10% su 11,35 Euro 1,14 2,12

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,77

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 40,38

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,49

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 20,02

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,47 58,84

Costo materiali fc 11,98 22,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,08 18,85

B.62.75.0020.087 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.092 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

magnetotermico 2x16 A, 1PP, 1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,79 13,79 15,52

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,29

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,16

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 6,36

Spese generali del 12% su 20,98 Euro 2,52 2,83

Utile dell'Impresa del 10% su 23,50 Euro 2,35 2,64

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,46

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,09 43,60 49,07

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 9,33

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 12,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 88,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,52 50,10

Costo materiali fc 27,58 31,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,72 18,82

B.62.75.0020.088 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.093 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

magnetotermico differenziale 2x16 A, 1PP, 2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,48 35,48 30,70

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 0,99

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,12

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 4,89

Spese generali del 12% su 42,67 Euro 5,12 4,43

Utile dell'Impresa del 10% su 47,79 Euro 4,78 4,13
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B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,36

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,09 43,60 37,72

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 7,17

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 9,27

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 115,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,52 38,52

Costo materiali fc 49,27 42,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,75 18,82

B.62.75.0020.090 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile

2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.100 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,05 27,05 34,73

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 2,95

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,36

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 7,26

Spese generali del 12% su 35,78 Euro 4,29 5,51

Utile dell'Impresa del 10% su 40,07 Euro 4,01 5,14

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,53

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 18,49

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

260/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 10,64

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 13,75

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 77,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,12 34,82

Costo materiali fc 36,11 46,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,67 18,84

B.62.75.0020.095 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,00 2,00 3,78

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,18

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,26

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 11,52

Spese generali del 12% su 9,63 Euro 1,16 2,18

Utile dell'Impresa del 10% su 10,78 Euro 1,08 2,04

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,78

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 40,85

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,68

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 20,26

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,91 60,35
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 11,04 20,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,97 18,85

B.62.75.0020.100 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.110 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,45 2,45 3,80

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,78

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,22

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 9,44

Spese generali del 12% su 10,08 Euro 1,21 1,87

Utile dell'Impresa del 10% su 11,28 Euro 1,13 1,75

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,64

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 50,68

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,84

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 16,60

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,43 59,56

Costo materiali fc 13,92 21,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,14 18,81

B.62.75.0020.105 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,79 2,79 4,30

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,77

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,22

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 9,38

Spese generali del 12% su 10,42 Euro 1,25 1,92

Utile dell'Impresa del 10% su 11,67 Euro 1,17 1,80

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,63

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 50,35

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,76

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 16,49

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,43 59,18

Costo materiali fc 14,26 21,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,22 18,82

B.62.75.0020.110 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A UNEL

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,59 4,59 6,65

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 3,33

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,41

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 8,82

Spese generali del 12% su 13,75 Euro 1,65 2,39

Utile dell'Impresa del 10% su 15,40 Euro 1,54 2,23

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,60

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 47,36

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,00

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 15,51

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,43 55,66

Costo materiali fc 17,59 25,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,99 18,82

B.62.75.0020.115 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 20 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.125 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,58 5,58 6,84

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,41

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,17

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 7,47

Spese generali del 12% su 13,21 Euro 1,59 1,94

Utile dell'Impresa del 10% su 14,79 Euro 1,48 1,81

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,50

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Lavori compiuti)

264/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,53 45,90 56,26

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 10,16

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 13,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 81,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,96 55,11

Costo materiali fc 21,28 26,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,36 18,82

B.62.75.0020.120 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare

2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.130 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,76 34,76 32,72

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 2,17

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,26

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 5,73

Spese generali del 12% su 43,92 Euro 5,27 4,96

Utile dell'Impresa del 10% su 49,19 Euro 4,92 4,63

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,39

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 30,79

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 7,80

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 10,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,22
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,43 36,18

Costo materiali fc 47,76 44,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,99 18,82

B.62.75.0020.125 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP  1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.135 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,08 26,08 27,00

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 2,38

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,29

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 7,20

Spese generali del 12% su 36,11 Euro 4,33 4,49

Utile dell'Impresa del 10% su 40,44 Euro 4,04 4,19

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,43

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 33,85

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 8,58

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 11,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,30 40,68

Costo materiali fc 39,08 40,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,18 18,82

B.62.75.0020.130 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto presa 2P+T, 10÷16 A  con Magn.term.diff. bip. 1PP

2md cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.140 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,71 69,71 45,80

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 4,60 3,45 2,27

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,28

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,98 0,74 0,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 4,57

Spese generali del 12% su 81,28 Euro 9,75 6,41

Utile dell'Impresa del 10% su 91,03 Euro 9,10 5,98

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,27

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 21,48

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 5,45

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 7,04

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 152,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,30 25,82

Costo materiali fc 84,25 55,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,66 18,83

B.62.75.0020.135 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto portafusibile 16 A  1PP cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.145 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

portafusibile 16 A  1PP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,65 3,65 6,76

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,13

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,26
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Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 9,66

Spese generali del 12% su 10,41 Euro 1,25 2,31

Utile dell'Impresa del 10% su 11,65 Euro 1,17 2,16

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,76

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 1,09 21,80 40,35

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,34

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 19,82

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,04 57,44

Costo materiali fc 12,80 23,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,17 18,82

B.62.75.0020.140 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.150 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,25 29,25 37,42

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,47

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,18

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 6,68

Spese generali del 12% su 36,01 Euro 4,32 5,53

Utile dell'Impresa del 10% su 40,33 Euro 4,03 5,16

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm
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(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,53

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 18,42

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 10,60

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 13,70

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 34,14

Costo materiali fc 36,78 47,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,73 18,84

B.62.75.0020.145 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad

altra nella stessa scatola cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,79 2,79 16,08

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 4,60 3,45 19,88

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 2,42

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,98 0,74 4,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 35,10

Spese generali del 12% su 13,48 Euro 1,62 9,33

Utile dell'Impresa del 10% su 15,10 Euro 1,51 8,70

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 2,37

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 30/100 m 0,30 1,09 0,33 1,88

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,35
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,58 37,90

Costo materiali fc 7,51 43,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,27 18,83

B.62.75.0020.150 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto uscita 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,98 0,98 1,90

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,23

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,27

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 11,80

Spese generali del 12% su 8,61 Euro 1,03 2,00

Utile dell'Impresa del 10% su 9,64 Euro 0,96 1,87

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,80

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 41,85

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 16,06

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 20,75

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 51,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,91 61,82

Costo materiali fc 10,02 19,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,73 18,85

B.62.75.0020.155 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto uscita 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,98 0,98 1,56
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Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,83

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,22

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 9,71

Spese generali del 12% su 8,61 Euro 1,03 1,65

Utile dell'Impresa del 10% su 9,64 Euro 0,96 1,54

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,66

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 52,14

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 13,22

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 17,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,43 61,28

Costo materiali fc 12,45 19,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,80 18,82

B.62.75.0020.160 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,47

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,30

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 6,53

Spese generali del 12% su 4,58 Euro 0,55 1,18

Utile dell'Impresa del 10% su 5,13 Euro 0,51 1,10

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,88

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 46,30

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,77

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 22,96

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,86 61,87

Costo materiali fc 9,04 19,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,80 18,85

B.62.75.0020.165 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,99

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,24

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 5,27

Spese generali del 12% su 4,58 Euro 0,55 0,95

Utile dell'Impresa del 10% su 5,13 Euro 0,51 0,89

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,71

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 56,62

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,35

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 18,55

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,39 61,27

Costo materiali fc 11,47 19,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,87 18,81

B.62.75.0020.170 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,60 4,60 15,58

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,56 0,56 1,90

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 10,32

Spese generali del 12% su 8,21 Euro 0,99 3,34

Utile dell'Impresa del 10% su 9,19 Euro 0,92 3,11

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,39

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 28,07

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 36,28

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,81 53,56

Costo materiali fc 8,13 27,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,56 18,82

B.62.75.0020.175 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto vuoto predisposto per futuri utilizzi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,56 0,56 2,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 12,77

Spese generali del 12% su 3,61 Euro 0,43 1,82

Utile dell'Impresa del 10% su 4,04 Euro 0,40 1,69
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B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,73

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 34,75

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 44,91

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,81 66,29

Costo materiali fc 3,53 14,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,49 18,82

B.62.75.0020.180 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto ronzatore 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.210 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

ronzatore 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,65 5,65 11,51

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,34

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,29

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,63

Spese generali del 12% su 12,41 Euro 1,49 3,03

Utile dell'Impresa del 10% su 13,89 Euro 1,39 2,83

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,84

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 29,33

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 16,88

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 21,82

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 49,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 54,36

Costo materiali fc 13,18 26,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,25 18,84

B.62.75.0020.185 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto suoneria 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.220 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

suoneria 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,48 7,48 14,57

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,24

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,27

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,17

Spese generali del 12% su 14,23 Euro 1,71 3,33

Utile dell'Impresa del 10% su 15,94 Euro 1,59 3,10

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,80

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 28,04

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 16,14

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 20,86

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 51,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 51,97

Costo materiali fc 15,01 29,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,67 18,84

B.62.75.0020.190 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto suoneria elettronica intermittente  2md cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.45.0010.225 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

suoneria elettronica intermittente  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,58 26,58 34,62

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 3,00

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,36

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 6,80

Spese generali del 12% su 34,87 Euro 4,18 5,45

Utile dell'Impresa del 10% su 39,05 Euro 3,91 5,09

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,54

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 18,76

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 10,80

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 13,95

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 34,76

Costo materiali fc 35,64 46,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,46 18,84

B.62.75.0020.195 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto suoneria pluritonale  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,10 2,10 4,51

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 4,93

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,60
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Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 1,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,20

Spese generali del 12% su 10,39 Euro 1,25 2,68

Utile dell'Impresa del 10% su 11,64 Euro 1,16 2,50

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,88

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 30,89

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,78

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 22,98

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 57,25

Costo materiali fc 11,16 23,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,78 18,84

B.62.75.0020.200 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.265 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presenza persona ad infrarosso passivo 10 A  10 m  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,24 56,24 47,70

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 4,60 3,45 2,93

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,36

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,98 0,74 0,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 26,10 7,39 6,27

Spese generali del 12% su 68,24 Euro 8,19 6,95

Utile dell'Impresa del 10% su 76,43 Euro 7,64 6,48

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm
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(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,35

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 12,21

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 7,03

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 9,08

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 117,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,86 24,48

Costo materiali fc 66,84 56,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,20 18,83

B.62.75.0020.205 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto filtro antidisturbo monofase 3 A,  250 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.340 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,73 16,73 34,61

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,38

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,29

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,80

Spese generali del 12% su 23,48 Euro 2,82 5,83

Utile dell'Impresa del 10% su 26,30 Euro 2,63 5,44

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,85

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,14

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 22,16

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,34
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,99 37,21

Costo materiali fc 21,24 43,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,10 18,82

B.62.75.0020.210 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.345 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

limitatore di sovratensioni con spia, 250 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,11 8,11 21,50

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,05

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,37

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 13,84

Spese generali del 12% su 14,87 Euro 1,78 4,73

Utile dell'Impresa del 10% su 16,65 Euro 1,67 4,41

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,09

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 21,97

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 28,39

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,99 47,68

Costo materiali fc 12,62 33,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,10 18,83

B.62.75.0020.215 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.350 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

segnalatore di massima corrente, 10÷16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,90 12,90 29,57

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,64
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Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,32

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,96

Spese generali del 12% su 19,66 Euro 2,36 5,41

Utile dell'Impresa del 10% su 22,01 Euro 2,20 5,04

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,94

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 18,99

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 24,55

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,99 41,22

Costo materiali fc 17,41 39,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,21 18,82

B.62.75.0020.220 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto relé a tempo 15 min,  220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.355 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè a tempo 15 min  220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,04 44,04 45,69

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,19

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,15

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 5,42

Spese generali del 12% su 50,79 Euro 6,10 6,32

Utile dell'Impresa del 10% su 56,89 Euro 5,69 5,90

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,43

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 14,94

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 8,60

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 11,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 27,69

Costo materiali fc 51,57 53,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,16 18,84

B.62.75.0020.225 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto relé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.360 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè a tempo elettronico 15 min  220 V  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,59 48,59 46,77

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 2,21

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,27

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 5,02

Spese generali del 12% su 56,88 Euro 6,83 6,57

Utile dell'Impresa del 10% su 63,71 Euro 6,37 6,13

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,40

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 13,86

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 7,98

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione
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(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 10,31

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 25,69

Costo materiali fc 57,65 55,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,57 18,84

B.62.75.0020.230 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto relé monostabile, 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.365 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè monostabile  12 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,84 14,84 24,56

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,90

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,23

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 8,64

Spese generali del 12% su 21,59 Euro 2,59 4,29

Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro 2,42 4,00

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,68

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 23,83

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 13,72

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 17,73

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 44,17

Costo materiali fc 22,37 37,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,38 18,84
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B.62.75.0020.235 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.370 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,02 6,02 12,15

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,32

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,28

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,53

Spese generali del 12% su 12,78 Euro 1,53 3,09

Utile dell'Impresa del 10% su 14,31 Euro 1,43 2,89

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,83

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 29,06

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 16,73

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 21,61

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 53,86

Costo materiali fc 13,55 27,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,34 18,84

B.62.75.0020.240 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.375 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,54 8,54 15,66

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 4,22

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,51

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,90

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 9,57

Spese generali del 12% su 16,83 Euro 2,02 3,70

Utile dell'Impresa del 10% su 18,85 Euro 1,89 3,46

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,75

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 26,40

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,19

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 19,63

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 48,92

Costo materiali fc 17,60 32,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,28 18,84

B.62.75.0020.245 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.380 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,66 13,66 22,45

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 3,78

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,46

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 8,58

Spese generali del 12% su 21,95 Euro 2,63 4,33

Utile dell'Impresa del 10% su 24,58 Euro 2,46 4,04
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B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,68

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 23,66

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 13,62

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 17,60

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 43,86

Costo materiali fc 22,72 37,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,46 18,84

B.62.75.0020.250 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto variatore costante di luminosità 500 W  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.410 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

variatore costante di luminosità  500 W  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,88 18,88 27,62

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 3,36

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,41

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 8,91

Spese generali del 12% su 28,04 Euro 3,37 4,92

Utile dell'Impresa del 10% su 31,41 Euro 3,14 4,59

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,60

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 21,06

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

285/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,12

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 15,67

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,56 40,31

Costo materiali fc 27,94 40,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,88 18,84

B.62.75.0020.255 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto crepuscolare 220 V,  10 A  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.415 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

crepuscolare 220 V  10 A  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 47,29 47,29 39,08

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 4,60 3,45 2,85

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,35

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,98 0,74 0,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 10,79

Spese generali del 12% su 64,94 Euro 7,79 6,44

Utile dell'Impresa del 10% su 72,74 Euro 7,27 6,01

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,34

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 17,85

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 6,85

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 8,85

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 121,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,87 32,12

Costo materiali fc 59,40 49,09
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,80 18,84

B.62.75.0020.260 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 10-16 A,  UNEL,  per battiscopa cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A UNEL

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,59 4,59 8,23

Z.70.07.0170.005 PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA

a 3 scomparti, interasse 83.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,86 0,43 0,77

Z.70.07.0165.005 SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA

a 3 scomparti, per 3 moduli, 43 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 3,66 1,83 3,28

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 10,92

Spese generali del 12% su 13,43 Euro 1,61 2,89

Utile dell'Impresa del 10% su 15,04 Euro 1,50 2,70

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,74

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 39,00 0,72 28,08 50,37

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 19,21

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,17 54,11

Costo materiali fc 15,14 27,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,51 18,86

B.62.75.0030.005 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto interrotto cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

interruttore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,79 2,79 7,76

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 5,49

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,39
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Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,52

Spese generali del 12% su 10,44 Euro 1,25 3,48

Utile dell'Impresa del 10% su 11,69 Euro 1,17 3,25

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,14

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 40,04

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 23,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 55,24

Costo materiali fc 9,34 25,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,78 18,85

B.62.75.0030.010 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto interrotto con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.010 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

interruttore con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,33 4,33 10,83

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,94

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,35

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 17,40

Spese generali del 12% su 13,72 Euro 1,65 4,12

Utile dell'Impresa del 10% su 15,36 Euro 1,54 3,84

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,03
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B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 36,00

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 20,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,61 54,01

Costo materiali fc 10,88 27,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,54 18,85

B.62.75.0030.015 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto interrotto bipolare cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

interruttore bipolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,94 4,94 8,96

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,58

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,25

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 12,62

Spese generali del 12% su 14,33 Euro 1,72 3,12

Utile dell'Impresa del 10% su 16,05 Euro 1,61 2,91

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,75

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 52,22

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,03

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,15

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 30,31 54,95

Costo materiali fc 14,51 26,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,40 18,86

B.62.75.0030.020 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto interrotto bipolare con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.020 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

interruttore bipolare con chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,08 20,08 27,21

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,68

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,19

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 9,43

Spese generali del 12% su 29,47 Euro 3,54 4,79

Utile dell'Impresa del 10% su 33,00 Euro 3,30 4,47

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,56

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 39,02

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 11,23

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,31 41,06

Costo materiali fc 29,65 40,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,91 18,85

B.62.75.0030.025 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto interrotto bipolare con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.025 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

interruttore bipolare con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,88 14,88 21,40

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,84

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,20

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 12,51

Spese generali del 12% su 26,01 Euro 3,12 4,49

Utile dell'Impresa del 10% su 29,13 Euro 2,91 4,19

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,59

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 41,42

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 11,92

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,05 46,08

Costo materiali fc 24,45 35,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,11 18,85

B.62.75.0030.030 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto deviato cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.030 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

deviatore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,36 3,36 7,48

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,40

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,31

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 13,55

291/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 11,88 Euro 1,43 3,17

Utile dell'Impresa del 10% su 13,30 Euro 1,33 2,96

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,92

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 48,07

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 18,45

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,09 55,83

Costo materiali fc 11,42 25,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,47 18,86

B.62.75.0030.035 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto deviato con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.035 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

deviatore con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,79 3,79 7,96

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,15

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,29

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 16,45

Spese generali del 12% su 14,05 Euro 1,69 3,54

Utile dell'Impresa del 10% su 15,73 Euro 1,57 3,30

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,86

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 45,37

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,41

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,83 56,34

Costo materiali fc 11,85 24,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,98 18,85

B.62.75.0030.040 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto deviato con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.040 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

deviatore con chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,84 20,84 27,49

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,61

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,18

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 10,33

Spese generali del 12% su 31,10 Euro 3,73 4,92

Utile dell'Impresa del 10% su 34,83 Euro 3,48 4,59

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,54

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 37,99

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 10,93

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,18 41,12

Costo materiali fc 30,41 40,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,29 18,85
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B.62.75.0030.045 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto invertito cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.045 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

invertitore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,16 5,16 9,13

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,50

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,25

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 13,86

Spese generali del 12% su 15,42 Euro 1,85 3,27

Utile dell'Impresa del 10% su 17,27 Euro 1,73 3,06

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,73

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 50,97

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,67

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,18 55,18

Costo materiali fc 14,73 26,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,65 18,86

B.62.75.0030.050 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto commutato  1-0-2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.050 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

commutatore  1-0-2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,26 6,26 12,90

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,07

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,29

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 12,55

Spese generali del 12% su 14,78 Euro 1,77 3,65

Utile dell'Impresa del 10% su 16,55 Euro 1,66 3,41

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,85

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 44,53

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,09 51,71

Costo materiali fc 14,32 29,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,15 18,85

B.62.75.0030.055 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,33 3,33 9,09

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 5,39

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,38

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,25

Spese generali del 12% su 10,98 Euro 1,32 3,60

Utile dell'Impresa del 10% su 12,30 Euro 1,23 3,36

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,12

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 39,31

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 22,62

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 54,23

Costo materiali fc 9,88 26,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,90 18,85

B.62.75.0030.060 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto doppio pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.060 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

doppio pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,31 5,31 11,22

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,17

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,30

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 12,86

Spese generali del 12% su 13,83 Euro 1,66 3,50

Utile dell'Impresa del 10% su 15,49 Euro 1,55 3,27

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,87

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 45,63

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,51

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,34
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,09 52,99

Costo materiali fc 13,37 28,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,93 18,85

B.62.75.0030.065 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto pulsante con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

pulsante con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,89 5,89 14,05

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,71

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,33

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 16,60

Spese generali del 12% su 15,28 Euro 1,83 4,37

Utile dell'Impresa del 10% su 17,11 Euro 1,71 4,08

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,98

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 34,35

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 19,77

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,61 51,54

Costo materiali fc 12,44 29,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,90 18,85

B.62.75.0030.070 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto pulsante con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.070 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

pulsante con chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,40 7,40 16,90

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
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placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,51

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,32

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 15,90

Spese generali del 12% su 16,79 Euro 2,02 4,60

Utile dell'Impresa del 10% su 18,80 Euro 1,88 4,29

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,94

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 32,89

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 18,93

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,61 49,35

Costo materiali fc 13,95 31,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,25 18,85

B.62.75.0030.075 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto pulsante con tirante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.075 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

pulsante con tirante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,01 5,01 12,95

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 5,10

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,36

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 13,49

Spese generali del 12% su 12,66 Euro 1,52 3,93

Utile dell'Impresa del 10% su 14,18 Euro 1,42 3,66

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,06

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 37,21

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 21,41

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 51,33

Costo materiali fc 11,56 29,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,29 18,85

B.62.75.0030.080 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.085 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,72 3,72 10,17

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 5,40

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,38

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 13,08

Spese generali del 12% su 10,93 Euro 1,31 3,59

Utile dell'Impresa del 10% su 12,25 Euro 1,23 3,35

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,13

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 39,38

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 22,66

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,43 53,13

Costo materiali fc 10,27 28,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,89 18,85

B.62.75.0030.085 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto doppia spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

doppia spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,08 5,08 10,92

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,25

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,30

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 12,16

Spese generali del 12% su 13,17 Euro 1,58 3,40

Utile dell'Impresa del 10% su 14,74 Euro 1,47 3,17

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,88

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 46,43

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,81

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,65 52,99

Costo materiali fc 13,14 28,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,77 18,85
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0030.087 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.092 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

magnetotermico bipolare 2x16 A, 1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,93 15,93 19,45

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,41

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,17

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 6,91

Spese generali del 12% su 24,02 Euro 2,88 3,52

Utile dell'Impresa del 10% su 26,90 Euro 2,69 3,28

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,50

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,09 43,60 53,24

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 10,12

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 81,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,70 46,04

Costo materiali fc 28,74 35,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,41 18,82

B.62.75.0030.088 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.093 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,05 43,05 42,84

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 1,97

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,14

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 5,63

Spese generali del 12% su 51,13 Euro 6,14 6,11

Utile dell'Impresa del 10% su 57,27 Euro 5,73 5,70

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,41

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 28,66

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 8,25

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,00 28,86

Costo materiali fc 52,62 52,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,94 18,85

B.62.75.0030.090 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile

2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.100 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,55 45,55 49,42

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 4,29

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,30

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 0,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 6,14

Spese generali del 12% su 56,06 Euro 6,73 7,30

Utile dell'Impresa del 10% su 62,79 Euro 6,28 6,81

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,45

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 15,62

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 8,99

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 92,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,30 22,02

Costo materiali fc 54,53 59,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,36 18,84

B.62.75.0030.095 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 10 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,34 2,34 5,36

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,52

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,32

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 13,94

Spese generali del 12% su 10,86 Euro 1,30 2,98

Utile dell'Impresa del 10% su 12,16 Euro 1,22 2,78

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,94

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 49,45

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 18,97

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,68
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,09 57,43

Costo materiali fc 10,40 23,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,24 18,86

B.62.75.0030.100 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.110 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,05 3,05 5,48

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,55

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,25

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 10,94

Spese generali del 12% su 11,57 Euro 1,39 2,49

Utile dell'Impresa del 10% su 12,96 Euro 1,30 2,33

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,74

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 58,76

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,89

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,61 56,80

Costo materiali fc 13,54 24,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,47 18,82

B.62.75.0030.105 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,30 3,30 5,90
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Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,53

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,25

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 10,88

Spese generali del 12% su 11,82 Euro 1,42 2,53

Utile dell'Impresa del 10% su 13,24 Euro 1,32 2,37

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,74

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 58,43

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,81

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,61 56,49

Costo materiali fc 13,79 24,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,53 18,82

B.62.75.0030.110 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A UNEL

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,68 6,68 10,58

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 6,26

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,44

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 0,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 9,65

Spese generali del 12% su 17,63 Euro 2,12 3,35

Utile dell'Impresa del 10% su 19,74 Euro 1,97 3,13

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,65

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 51,81

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 13,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,61 50,09

Costo materiali fc 19,60 31,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,88 18,82

B.62.75.0030.115 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 20 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.125 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,58 5,58 7,75

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,74

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,19

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 8,46

Spese generali del 12% su 14,10 Euro 1,69 2,35

Utile dell'Impresa del 10% su 15,79 Euro 1,58 2,19

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,57

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,53 45,90 63,78

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 11,52

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,14 52,99

Costo materiali fc 20,30 28,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,55 18,82

B.62.75.0030.120 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa interbloccata 2P+T, 10÷16 A, con bipolare

2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.130 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,75 4,75 7,82

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 6,50

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,46

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 1,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 10,03

Spese generali del 12% su 15,69 Euro 1,88 3,10

Utile dell'Impresa del 10% su 17,58 Euro 1,76 2,89

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,68

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 53,84

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 13,64

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,61 52,04

Costo materiali fc 17,67 29,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,43 18,81

307/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0030.125 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP

12md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.135 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,18 27,18 30,39

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 4,42

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,31

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 0,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 7,78

Spese generali del 12% su 38,99 Euro 4,68 5,23

Utile dell'Impresa del 10% su 43,67 Euro 4,37 4,88

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,46

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 36,56

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 9,27

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,48 36,31

Costo materiali fc 40,10 44,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,83 18,82

B.62.75.0030.130 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP

2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.140 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,22 59,22 44,90

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 7,90 5,93 4,49

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

308/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,32

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,25 0,94 0,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 5,28

Spese generali del 12% su 73,47 Euro 8,82 6,68

Utile dell'Impresa del 10% su 82,28 Euro 8,23 6,24

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,31

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 24,79

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 6,28

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 131,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,48 24,62

Costo materiali fc 74,57 56,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,83 18,83

B.62.75.0030.135 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto portafusibile 16 A  1PP cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.145 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

portafusibile 16 A  1PP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,50 5,50 11,78

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,23

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,30

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,18

Spese generali del 12% su 13,15 Euro 1,58 3,38

Utile dell'Impresa del 10% su 14,73 Euro 1,47 3,15

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,88

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 1,09 21,80 46,68

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,75

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,22 51,85

Costo materiali fc 13,67 29,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,79 18,82

B.62.75.0030.140 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.150 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,34 38,34 48,07

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,48

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,18

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 6,54

Spese generali del 12% su 45,99 Euro 5,52 6,92

Utile dell'Impresa del 10% su 51,51 Euro 5,15 6,46

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,52

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 18,05

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 10,39

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,76

310/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 24,91

Costo materiali fc 44,89 56,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,03 18,84

B.62.75.0030.145 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad

altra nella stessa scatola cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,30 3,30 21,57

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 12,91

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,92

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 2,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 39,80

Spese generali del 12% su 11,82 Euro 1,42 9,27

Utile dell'Impresa del 10% su 13,24 Euro 1,32 8,65

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 2,69

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 30/100 m 0,30 1,09 0,33 2,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,58 42,98

Costo materiali fc 5,84 38,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,88 18,83

B.62.75.0030.150 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto uscita 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,99 0,99 2,36

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

311/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,70

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,33

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 14,50

Spese generali del 12% su 9,51 Euro 1,14 2,72

Utile dell'Impresa del 10% su 10,65 Euro 1,07 2,54

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,98

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 51,42

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 19,73

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,09 59,71

Costo materiali fc 9,05 21,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,92 18,86

B.62.75.0030.155 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto uscita 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,99 0,99 1,86

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,72

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,26

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 11,47

Spese generali del 12% su 9,51 Euro 1,14 2,15
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 10,65 Euro 1,07 2,01

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,78

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 61,57

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,60

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,61 59,52

Costo materiali fc 11,48 21,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,99 18,82

B.62.75.0030.160 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 5,33

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,38

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 8,22

Spese generali del 12% su 5,48 Euro 0,66 1,77

Utile dell'Impresa del 10% su 6,13 Euro 0,61 1,65

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,11

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 58,32

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 22,37

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,04
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,04 59,50

Costo materiali fc 8,06 21,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,99 18,86

B.62.75.0030.165 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,10

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,29

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 6,33

Spese generali del 12% su 5,48 Euro 0,66 1,36

Utile dell'Impresa del 10% su 6,13 Euro 0,61 1,27

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,86

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 67,93

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,22

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,57 59,34

Costo materiali fc 10,49 21,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,06 18,81

B.62.75.0030.170 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 12,68

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

314/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,56 0,56 3,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 19,54

Spese generali del 12% su 5,58 Euro 0,67 4,30

Utile dell'Impresa del 10% su 6,25 Euro 0,63 4,01

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 2,64

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 53,19

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,99 57,70

Costo materiali fc 3,64 23,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,93 18,82

B.62.75.0030.175 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto vuoto predisposto per futuri utilizzi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,56 0,56 4,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 23,17

Spese generali del 12% su 3,61 Euro 0,43 3,30

Utile dell'Impresa del 10% su 4,04 Euro 0,40 3,07

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 3,13

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 63,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,99 68,42

Costo materiali fc 1,67 12,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,47 18,83

B.62.75.0030.180 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto ronzatore 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.210 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

ronzatore 220 V
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,82 10,82 23,60

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,31

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,31

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,38

Spese generali del 12% su 18,47 Euro 2,22 4,83

Utile dell'Impresa del 10% su 20,68 Euro 2,07 4,51

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,90

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 31,41

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 18,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 43,33

Costo materiali fc 17,37 37,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,64 18,85

B.62.75.0030.185 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto suoneria 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.220 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

suoneria 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,44 13,44 27,38

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,02

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,29

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,64

Spese generali del 12% su 21,09 Euro 2,53 5,16

Utile dell'Impresa del 10% su 23,62 Euro 2,36 4,81

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,84

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 29,34

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 16,89

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 40,47

Costo materiali fc 19,99 40,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,25 18,85

B.62.75.0030.190 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto suoneria elettronica intermittente  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.225 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

suoneria elettronica intermittente  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,40 25,40 38,02

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 5,91

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,42

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 0,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 7,81

Spese generali del 12% su 35,48 Euro 4,26 6,37

Utile dell'Impresa del 10% su 39,73 Euro 3,97 5,95

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,62

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 21,55
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,40

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 29,73

Costo materiali fc 34,38 51,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,59 18,84

B.62.75.0030.195 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto suoneria pluritonale  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.230 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

suoneria pluritonale  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,78 10,78 22,09

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 8,10

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,57

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 1,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,70

Spese generali del 12% su 20,86 Euro 2,50 5,13

Utile dell'Impresa del 10% su 23,36 Euro 2,34 4,79

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,84

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 29,51

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 16,99

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 40,72

Costo materiali fc 19,76 40,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,20 18,85
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0030.200 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.265 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presenza persona ad infrarosso passivo 10 A  10 m  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,14 42,14 45,26

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 7,90 5,93 6,36

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,45

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,25 0,94 1,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 26,10 7,39 7,94

Spese generali del 12% su 56,82 Euro 6,82 7,32

Utile dell'Impresa del 10% su 63,64 Euro 6,36 6,84

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,44

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 15,47

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 8,90

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,04 23,67

Costo materiali fc 53,55 57,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,54 18,84

B.62.75.0030.205 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.345 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,22 18,22 44,91

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,87

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,35

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 12,87

Spese generali del 12% su 25,87 Euro 3,10 7,65

Utile dell'Impresa del 10% su 28,97 Euro 2,90 7,14

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,01

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 20,43

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,17 27,52

Costo materiali fc 21,75 53,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,64 18,83

B.62.75.0030.210 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto limitatore di sovratensioni con spia, 250 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.350 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

limitatore di sovratensioni con spia, 250 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,05 9,05 30,92

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 6,75

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,48

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 1,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 17,83

Spese generali del 12% su 16,70 Euro 2,00 6,85

Utile dell'Impresa del 10% su 18,70 Euro 1,87 6,39

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,41

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 28,31
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,17 38,14

Costo materiali fc 12,58 42,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,51 18,83

B.62.75.0030.215 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.355 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

segnalatore di massima corrente, 10÷16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,50 14,50 40,29

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 5,49

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,39

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,50

Spese generali del 12% su 22,15 Euro 2,66 7,39

Utile dell'Impresa del 10% su 24,81 Euro 2,48 6,89

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,14

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 23,03

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,17 31,02

Costo materiali fc 18,03 50,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,78 18,83

B.62.75.0030.220 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto relé a tempo 15 min,  220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.360 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

relé a tempo 15 min  220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,59 48,59 52,59

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,14

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,15

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 5,65

Spese generali del 12% su 56,24 Euro 6,75 7,30

Utile dell'Impresa del 10% su 62,99 Euro 6,30 6,82

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,45

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 15,59

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 8,97

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 92,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 21,50

Costo materiali fc 55,14 59,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,41 18,84

B.62.75.0030.225 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto reé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.365 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

relé a tempo elettronico 15 min  220 V  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,59 48,59 50,94

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 4,14

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,29

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 0,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 5,47
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 58,67 Euro 7,04 7,38

Utile dell'Impresa del 10% su 65,71 Euro 6,57 6,89

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,43

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 15,10

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 8,69

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 20,83

Costo materiali fc 57,57 60,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,97 18,84

B.62.75.0030.230 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto relé monostabile, bobina 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.370 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

relé monostabile  12 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,81 8,81 20,31

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,55

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,32

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 12,03

Spese generali del 12% su 16,46 Euro 1,98 4,55

Utile dell'Impresa del 10% su 18,43 Euro 1,84 4,25

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,95

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 33,20

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 19,10

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 45,79

Costo materiali fc 15,36 35,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,18 18,85

B.62.75.0030.235 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.375 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,93 8,93 20,52

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,54

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,32

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,99

Spese generali del 12% su 16,58 Euro 1,99 4,57

Utile dell'Impresa del 10% su 18,57 Euro 1,86 4,27

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,95

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 33,09

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 19,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 45,65

Costo materiali fc 15,48 35,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,20 18,85

B.62.75.0030.240 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.380 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,15 8,15 17,89

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 8,67

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,61

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 1,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,46

Spese generali del 12% su 18,23 Euro 2,19 4,80

Utile dell'Impresa del 10% su 20,41 Euro 2,04 4,48

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,90

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 31,61

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 18,19

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 43,61

Costo materiali fc 17,13 37,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,59 18,85

B.62.75.0030.245 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.385 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,18 15,18 28,00

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 7,29

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,52

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 1,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 9,63

Spese generali del 12% su 25,26 Euro 3,03 5,59

Utile dell'Impresa del 10% su 28,29 Euro 2,83 5,22

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,76

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 26,56

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,28

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 36,64

Costo materiali fc 24,16 44,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,22 18,84

B.62.75.0030.250 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto variatore costante di luminosità  500 W  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.420 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

variatore costante di luminosità  500 W  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 63,40 63,40 55,27

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 3,44

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,24

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 0,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 5,31

Spese generali del 12% su 74,34 Euro 8,92 7,78

Utile dell'Impresa del 10% su 83,27 Euro 8,33 7,26

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,36

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 12,55

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 7,23

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,74 18,08

Costo materiali fc 72,38 63,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,61 18,84

B.62.75.0030.255 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto crepuscolare 220 V, 10 A  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.425 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

crepuscolare 220 V  10 A  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,24 51,24 43,24

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 7,90 5,93 5,00

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,35

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,25 0,94 0,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 11,01

Spese generali del 12% su 71,58 Euro 8,59 7,25

Utile dell'Impresa del 10% su 80,16 Euro 8,02 6,76

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,35

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 18,23

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 6,99

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 118,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,05 27,04

Costo materiali fc 64,16 54,14
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,32 18,84

B.62.75.0030.260 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON-OFF  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.445 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON-OFF 3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,89 42,89 39,64

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 7,90 5,93 5,48

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,39

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,25 0,94 0,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 12,06

Spese generali del 12% su 63,23 Euro 7,59 7,01

Utile dell'Impresa del 10% su 70,81 Euro 7,08 6,54

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,38

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 19,96

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 7,66

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,05 29,62

Costo materiali fc 55,81 51,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,39 18,84

B.62.75.0030.265 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.450 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,19 56,19 45,10

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 7,90 5,93 4,76

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,34

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,25 0,94 0,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 10,47

Spese generali del 12% su 76,53 Euro 9,18 7,37

Utile dell'Impresa del 10% su 85,71 Euro 8,57 6,88

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,33

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 17,34

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 6,65

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 124,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,05 25,72

Costo materiali fc 69,11 55,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,47 18,84

B.62.75.0030.270 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali ON-

OFF  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.455 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md  + telecomando

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,85 83,85 52,84

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 7,90 5,93 3,73

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,26

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,25 0,94 0,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 8,22

Spese generali del 12% su 104,18 Euro 12,50 7,88

Utile dell'Impresa del 10% su 116,69 Euro 11,67 7,35
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B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,26

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 13,61

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 5,22

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,05 20,19

Costo materiali fc 96,77 60,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,89 18,83

B.62.75.0040.005 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto interrotto cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

interruttore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,79 2,79 5,98

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,23

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,30

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,18

Spese generali del 12% su 10,44 Euro 1,25 2,68

Utile dell'Impresa del 10% su 11,69 Euro 1,17 2,50

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,88

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 30,85

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,76

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione
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(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 22,95

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 57,18

Costo materiali fc 11,21 24,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,79 18,84

B.62.75.0040.010 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto interrotto con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.010 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

interruttore con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,33 4,33 8,54

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,89

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,28

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 13,73

Spese generali del 12% su 13,72 Euro 1,65 3,25

Utile dell'Impresa del 10% su 15,36 Euro 1,54 3,03

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,81

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 28,40

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 16,34

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 21,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,43 56,06

Costo materiali fc 12,75 25,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,55 18,84
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B.62.75.0040.015 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto interrotto bipolare cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

interruttore bipolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,94 4,94 7,50

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,00

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,21

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 10,57

Spese generali del 12% su 14,33 Euro 1,72 2,61

Utile dell'Impresa del 10% su 16,05 Euro 1,61 2,44

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,63

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 43,73

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,58

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 16,26

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,13 56,37

Costo materiali fc 16,38 24,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,42 18,85

B.62.75.0040.020 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto interrotto bipolare con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.020 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

interruttore bipolare con chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,08 20,08 23,76

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,34

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,17

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 8,24

Spese generali del 12% su 29,47 Euro 3,54 4,18

Utile dell'Impresa del 10% su 33,00 Euro 3,30 3,90

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,49

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 34,08

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 9,81

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 12,67

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 84,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,13 43,93

Costo materiali fc 31,52 37,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,93 18,85

B.62.75.0040.025 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto interrotto bipolare con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.025 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

interruttore bipolare con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,88 14,88 18,54

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,46

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,17

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 10,84

Spese generali del 12% su 26,01 Euro 3,12 3,89

Utile dell'Impresa del 10% su 29,13 Euro 2,91 3,63
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B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,51

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 35,89

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 10,33

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 13,35

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 80,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,87 48,43

Costo materiali fc 26,32 32,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,13 18,85

B.62.75.0040.030 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto deviato cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.030 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

deviatore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,36 3,36 6,04

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,55

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,25

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 10,95

Spese generali del 12% su 11,88 Euro 1,43 2,56

Utile dell'Impresa del 10% su 13,30 Euro 1,33 2,39

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,74

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 38,82

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,89

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 19,25

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,91 57,34

Costo materiali fc 13,29 23,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,49 18,85

B.62.75.0040.035 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto deviato con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.035 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

deviatore con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,79 3,79 6,50

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,39

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,24

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 13,43

Spese generali del 12% su 14,05 Euro 1,69 2,89

Utile dell'Impresa del 10% su 15,73 Euro 1,57 2,70

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,71

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 37,04

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,21

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 18,36

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,65 57,69

Costo materiali fc 13,72 23,53
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,99 18,85

B.62.75.0040.040 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto deviato con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.040 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

deviatore con chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,84 20,84 24,09

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,28

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,16

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 9,05

Spese generali del 12% su 31,10 Euro 3,73 4,31

Utile dell'Impresa del 10% su 34,83 Euro 3,48 4,03

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,48

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 33,29

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 9,58

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 12,38

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 86,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,00 43,92

Costo materiali fc 32,28 37,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,31 18,85

B.62.75.0040.045 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto invertito cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.045 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

invertitore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,16 5,16 7,68

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,94

336/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,21

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 11,65

Spese generali del 12% su 15,42 Euro 1,85 2,75

Utile dell'Impresa del 10% su 17,27 Euro 1,73 2,57

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,61

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 0,72 28,80 42,85

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,33

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 15,94

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,00 56,53

Costo materiali fc 16,60 24,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,67 18,85

B.62.75.0040.050 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto commutato  1-0-2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.050 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

commutatore  1-0-2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,26 6,26 10,57

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,34

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,24

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 10,28
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 14,78 Euro 1,77 2,99

Utile dell'Impresa del 10% su 16,55 Euro 1,66 2,79

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,70

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 36,47

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 13,99

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 18,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,91 53,88

Costo materiali fc 16,19 27,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,16 18,84

B.62.75.0040.055 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,33 3,33 7,03

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,17

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,30

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,03

Spese generali del 12% su 10,98 Euro 1,32 2,78

Utile dell'Impresa del 10% su 12,30 Euro 1,23 2,60

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,87

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 30,42

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,51

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 22,62

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 56,37

Costo materiali fc 11,75 24,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,92 18,84

B.62.75.0040.060 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto doppio pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.060 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

doppio pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,31 5,31 9,15

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,40

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,24

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 10,49

Spese generali del 12% su 13,83 Euro 1,66 2,86

Utile dell'Impresa del 10% su 15,49 Euro 1,55 2,67

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,71

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 37,21

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,28

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 18,45

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,91 54,96
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 15,24 26,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,94 18,85

B.62.75.0040.065 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto pulsante con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

pulsante con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,89 5,89 11,19

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,75

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,27

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 13,22

Spese generali del 12% su 15,28 Euro 1,83 3,48

Utile dell'Impresa del 10% su 17,11 Euro 1,71 3,25

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,78

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 27,36

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,75

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 20,35

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,43 54,01

Costo materiali fc 14,31 27,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,92 18,84

B.62.75.0040.070 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto pulsante con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.070 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

pulsante con chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,40 7,40 13,58

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,62

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,26

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 12,77

Spese generali del 12% su 16,79 Euro 2,02 3,70

Utile dell'Impresa del 10% su 18,80 Euro 1,88 3,45

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,76

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 26,43

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,21

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 19,65

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,43 52,17

Costo materiali fc 15,82 29,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,27 18,84

B.62.75.0040.075 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto pulsante con tirante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.075 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

pulsante con tirante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,01 5,01 10,14

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,00

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,28

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,56

Spese generali del 12% su 12,66 Euro 1,52 3,07

Utile dell'Impresa del 10% su 14,18 Euro 1,42 2,87

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,83

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 29,14

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 16,77

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 21,68

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 54,01

Costo materiali fc 13,43 27,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,31 18,84

B.62.75.0040.080 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.085 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,72 3,72 7,87

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,18

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,30

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 10,12

Spese generali del 12% su 10,93 Euro 1,31 2,77

Utile dell'Impresa del 10% su 12,25 Euro 1,23 2,59

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,87

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

342/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 30,46

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,53

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 22,65

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,25 55,52

Costo materiali fc 12,14 25,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,91 18,84

B.62.75.0040.085 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto doppia spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

doppia spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,08 5,08 8,88

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,45

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,24

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 9,88

Spese generali del 12% su 13,17 Euro 1,58 2,76

Utile dell'Impresa del 10% su 14,74 Euro 1,47 2,58

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,72

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 37,74

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,48

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 18,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,23

343/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,47 54,99

Costo materiali fc 15,01 26,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,79 18,85

B.62.75.0040.087 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

magnetotermico bipolare 2x16 A, 1PP 2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.092 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

magnetotermico bipolare 2x16 A, 1md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,93 15,93 17,20

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,13

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,15

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 6,11

Spese generali del 12% su 24,02 Euro 2,88 3,11

Utile dell'Impresa del 10% su 26,90 Euro 2,69 2,90

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,44

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,09 43,60 47,08

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 8,95

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 11,57

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 92,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,52 48,08

Costo materiali fc 30,61 33,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,42 18,82

B.62.75.0040.088 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 1PP  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.093 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

magnetotermico differenziale  bipolare 2x16 A, 2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,05 43,05 34,16

344/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 1,57

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,11

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 4,49

Spese generali del 12% su 51,13 Euro 6,14 4,87

Utile dell'Impresa del 10% su 57,27 Euro 5,73 4,54

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,33

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,09 43,60 34,60

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 6,58

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 8,50

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 126,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,52 35,33

Costo materiali fc 57,73 45,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,72 18,82

B.62.75.0040.090 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile

2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.100 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,55 45,55 44,27

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 3,84

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,27

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

345/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 0,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 5,50

Spese generali del 12% su 56,06 Euro 6,73 6,54

Utile dell'Impresa del 10% su 62,79 Euro 6,28 6,10

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,40

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 14,00

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 8,06

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 10,41

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,12 26,36

Costo materiali fc 56,40 54,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,38 18,84

B.62.75.0040.095 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 10 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,34 2,34 4,30

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,63

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,26

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 11,20

Spese generali del 12% su 10,86 Euro 1,30 2,40

Utile dell'Impresa del 10% su 12,16 Euro 1,22 2,24

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,76

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

346/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 39,71

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,24

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 19,69

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,91 58,66

Costo materiali fc 12,27 22,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,25 18,85

B.62.75.0040.100 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.110 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,05 3,05 4,60

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,98

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,21

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 9,18

Spese generali del 12% su 11,57 Euro 1,39 2,09

Utile dell'Impresa del 10% su 12,96 Euro 1,30 1,95

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,62

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 49,28

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,49

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 16,14

Per arrotondamento

347/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,43 57,91

Costo materiali fc 15,41 23,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,49 18,82

B.62.75.0040.105 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,30 3,30 4,95

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,96

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,21

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 9,13

Spese generali del 12% su 11,82 Euro 1,42 2,13

Utile dell'Impresa del 10% su 13,24 Euro 1,32 1,99

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,62

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 49,05

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,43

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 16,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,43 57,64

Costo materiali fc 15,66 23,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,54 18,82

B.62.75.0040.110 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL cad. 1

348/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A UNEL

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,68 6,68 9,05

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 5,35

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,38

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 0,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 8,25

Spese generali del 12% su 17,63 Euro 2,12 2,87

Utile dell'Impresa del 10% su 19,74 Euro 1,97 2,67

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,56

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 44,30

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 11,23

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 14,51

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,43 52,06

Costo materiali fc 21,47 29,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,89 18,82

B.62.75.0040.115 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 20 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.125 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,58 5,58 6,75

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,39

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,17
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 7,37

Spese generali del 12% su 14,10 Euro 1,69 2,05

Utile dell'Impresa del 10% su 15,79 Euro 1,58 1,91

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,50

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,53 45,90 55,52

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 10,02

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 12,95

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,96 54,37

Costo materiali fc 22,17 26,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,56 18,82

B.62.75.0040.120 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A, con bipolare

2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.130 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,75 4,75 6,65

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 5,53

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,39

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 0,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 8,52

Spese generali del 12% su 15,69 Euro 1,88 2,64

Utile dell'Impresa del 10% su 17,58 Euro 1,76 2,46

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO
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dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,58

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 45,77

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 11,60

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 14,99

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,43 53,79

Costo materiali fc 19,54 27,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,44 18,81

B.62.75.0040.125 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term. bip. 1PP 1md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.135 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term. bipolare 1PP  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,18 27,18 27,14

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 3,94

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,28

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 0,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 6,95

Spese generali del 12% su 38,99 Euro 4,68 4,67

Utile dell'Impresa del 10% su 43,67 Euro 4,37 4,36

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,41

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 32,65

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 8,28
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B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 10,69

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,30 39,24

Costo materiali fc 41,97 41,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,85 18,82

B.62.75.0040.130 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP

2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.140 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A con Magn.term.diff. bipolare 1PP  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,22 59,22 41,53

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 7,90 5,93 4,15

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,29

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,25 0,94 0,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 4,88

Spese generali del 12% su 73,47 Euro 8,82 6,18

Utile dell'Impresa del 10% su 82,28 Euro 8,23 5,77

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,29

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 22,93

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 5,81

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 7,51

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 142,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,30 27,56

Costo materiali fc 76,44 53,60
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,85 18,83

B.62.75.0040.135 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto portafusibile 16 A  1PP cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.145 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

portafusibile 16 A  1PP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,50 5,50 9,58

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,44

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,24

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,54

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 9,09

Spese generali del 12% su 13,15 Euro 1,58 2,75

Utile dell'Impresa del 10% su 14,73 Euro 1,47 2,57

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,72

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 1,09 21,80 37,97

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,44

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 18,66

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,04 54,06

Costo materiali fc 15,54 27,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,80 18,82

B.62.75.0040.140 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.150 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa per rasoio con trafo di isolamento 220/220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,34 38,34 42,38

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,18
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,15

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 5,77

Spese generali del 12% su 45,99 Euro 5,52 6,10

Utile dell'Impresa del 10% su 51,51 Euro 5,15 5,69

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,46

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 15,92

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 9,16

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 11,84

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 29,50

Costo materiali fc 46,76 51,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,04 18,84

B.62.75.0040.145 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad

altra nella stessa scatola cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,30 3,30 12,69

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 7,59

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,54

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 1,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 23,41

Spese generali del 12% su 11,82 Euro 1,42 5,45

Utile dell'Impresa del 10% su 13,24 Euro 1,32 5,09

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,58

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3/10 m 0,30 1,09 0,33 1,26

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 41,18

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,40 51,51

Costo materiali fc 7,71 29,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,90 18,82

B.62.75.0040.150 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto uscita 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,99 0,99 1,88

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,75

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,27

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 11,55

Spese generali del 12% su 9,51 Euro 1,14 2,16

Utile dell'Impresa del 10% su 10,65 Euro 1,07 2,02

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,78

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 40,97

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,72
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B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 20,31

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,91 60,52

Costo materiali fc 10,92 20,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,94 18,85

B.62.75.0040.155 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto uscita 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,99 0,99 1,55

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,09

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,22

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 9,54

Spese generali del 12% su 9,51 Euro 1,14 1,79

Utile dell'Impresa del 10% su 10,65 Euro 1,07 1,67

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,65

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 51,24

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,99

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 16,78

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,43 60,22

Costo materiali fc 13,35 20,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,01 18,82
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B.62.75.0040.160 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,14

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,29

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 6,38

Spese generali del 12% su 5,48 Euro 0,66 1,38

Utile dell'Impresa del 10% su 6,13 Euro 0,61 1,28

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,86

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 45,24

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,36

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 22,43

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,86 60,44

Costo materiali fc 9,93 20,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,00 18,85

B.62.75.0040.165 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,36

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,24

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,53
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 5,17

Spese generali del 12% su 5,48 Euro 0,66 1,12

Utile dell'Impresa del 10% su 6,13 Euro 0,61 1,04

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,70

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 55,56

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,08

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 18,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,39 60,13

Costo materiali fc 12,36 21,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,07 18,81

B.62.75.0040.170 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 7,51

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,56 0,56 2,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 11,58

Spese generali del 12% su 5,58 Euro 0,67 2,55

Utile dell'Impresa del 10% su 6,25 Euro 0,63 2,38

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,57

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 31,52

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 40,74

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,29
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,81 60,14

Costo materiali fc 5,51 20,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,95 18,82

B.62.75.0040.175 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto vuoto predisposto per futuri utilizzi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,56 0,56 2,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 12,77

Spese generali del 12% su 3,61 Euro 0,43 1,82

Utile dell'Impresa del 10% su 4,04 Euro 0,40 1,69

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,73

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 34,75

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 44,91

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,81 66,29

Costo materiali fc 3,53 14,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,49 18,82

B.62.75.0040.180 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto ronzatore 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.210 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

ronzatore 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,82 10,82 19,13

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,49

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,25

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 9,23
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Spese generali del 12% su 18,47 Euro 2,22 3,92

Utile dell'Impresa del 10% su 20,68 Euro 2,07 3,66

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,73

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 25,46

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,65

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 18,94

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 47,18

Costo materiali fc 19,24 34,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,66 18,84

B.62.75.0040.185 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto suoneria 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.220 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

suoneria 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,44 13,44 18,29

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 2,69

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,19

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 7,10

Spese generali del 12% su 21,09 Euro 2,53 3,44

Utile dell'Impresa del 10% su 23,62 Euro 2,36 3,21

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,56

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 39,00 0,72 28,08 38,22

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)
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(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 11,28

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 14,58

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,95 47,57

Costo materiali fc 24,73 33,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,85 18,85

B.62.75.0040.190 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto suoneria elettronica intermittente  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.225 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

suoneria elettronica intermittente  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,40 25,40 32,77

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 5,10

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,36

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 0,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 6,73

Spese generali del 12% su 35,48 Euro 4,26 5,49

Utile dell'Impresa del 10% su 39,73 Euro 3,97 5,13

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,53

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 18,58

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 10,69

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 13,82

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 77,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 34,42
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Costo materiali fc 36,25 46,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,60 18,84

B.62.75.0040.195 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto suoneria pluritonale  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.230 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

suoneria pluritonale  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,78 10,78 18,12

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 6,64

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,47

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 1,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 8,77

Spese generali del 12% su 20,86 Euro 2,50 4,21

Utile dell'Impresa del 10% su 23,36 Euro 2,34 3,93

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,69

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 24,20

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 13,93

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 18,00

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 44,85

Costo materiali fc 21,63 36,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,21 18,84

B.62.75.0040.200 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A,  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.265 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

presenza persona ad infrarosso passivo 10 A  10 m  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,14 42,14 40,59

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 7,90 5,93 5,71

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,40

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,25 0,94 0,90

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 26,10 7,39 7,12

Spese generali del 12% su 56,82 Euro 6,82 6,57

Utile dell'Impresa del 10% su 63,64 Euro 6,36 6,13

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,40

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 13,87

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 7,98

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 10,32

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,86 27,80

Costo materiali fc 55,42 53,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,55 18,84

B.62.75.0040.205 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto filtro antidisturbo monofase 3 A, 250 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.345 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

filtro antidisturbo monofase 3 A 250 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,22 18,22 35,53

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,85

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,27

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

363/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,18

Spese generali del 12% su 25,87 Euro 3,10 6,05

Utile dell'Impresa del 10% su 28,97 Euro 2,90 5,65

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,80

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 16,16

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 20,89

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 51,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,99 35,07

Costo materiali fc 23,62 46,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,65 18,82

B.62.75.0040.210 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto limitatore di sovratensione con spia, 250 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.350 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

limitatore di sovratensioni con spia, 250 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,05 9,05 22,64

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,94

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,35

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 13,06

Spese generali del 12% su 16,70 Euro 2,00 5,01

Utile dell'Impresa del 10% su 18,70 Euro 1,87 4,68

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,03

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 20,73

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 26,79

Per arrotondamento

364/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,99 44,99

Costo materiali fc 14,45 36,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,53 18,82

B.62.75.0040.215 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto segnalatore di massima corrente, 10÷16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.355 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

segnalatore di massima corrente, 10÷16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,50 14,50 31,05

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 4,23

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,30

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 11,18

Spese generali del 12% su 22,15 Euro 2,66 5,69

Utile dell'Impresa del 10% su 24,81 Euro 2,48 5,31

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,88

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 17,75

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 22,93

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,99 38,51

Costo materiali fc 19,90 42,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,79 18,82

B.62.75.0040.220 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto relé a tempo 15 min,  220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.360 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

relé a tempo 15 min  220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,59 48,59 47,13

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

365/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 1,92

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,14

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 5,06

Spese generali del 12% su 56,24 Euro 6,75 6,55

Utile dell'Impresa del 10% su 62,99 Euro 6,30 6,11

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,40

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 13,97

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 8,04

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 10,39

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 25,88

Costo materiali fc 57,01 55,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,42 18,84

B.62.75.0040.225 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto relé a tempo elettronico 15 min,  220 V  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.365 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

relé a tempo elettronico 15 min  220 V  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,59 48,59 45,80

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 3,72

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,26

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 0,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

366/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 4,92

Spese generali del 12% su 58,67 Euro 7,04 6,64

Utile dell'Impresa del 10% su 65,71 Euro 6,57 6,19

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,39

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 13,57

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 7,81

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 10,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 25,15

Costo materiali fc 59,44 56,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,98 18,84

B.62.75.0040.230 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto relé monostabile, bobina 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.370 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

relé monostabile  12 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,81 8,81 16,29

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,65

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,26

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 9,65

Spese generali del 12% su 16,46 Euro 1,98 3,65

Utile dell'Impresa del 10% su 18,43 Euro 1,84 3,41

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,76

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

367/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 26,62

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,32

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 19,80

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 49,34

Costo materiali fc 17,23 31,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,19 18,84

B.62.75.0040.235 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.375 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,93 8,93 16,47

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 7,90 1,98 3,64

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,26

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 1,25 0,31 0,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 9,63

Spese generali del 12% su 16,58 Euro 1,99 3,67

Utile dell'Impresa del 10% su 18,57 Euro 1,86 3,42

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,76

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 26,55

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 15,28

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 19,75

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,23
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 49,21

Costo materiali fc 17,35 32,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,22 18,84

B.62.75.0040.240 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.380 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

relé passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,15 8,15 14,49

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 7,02

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,50

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 1,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 9,28

Spese generali del 12% su 18,23 Euro 2,19 3,89

Utile dell'Impresa del 10% su 20,41 Euro 2,04 3,63

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,73

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 25,60

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 14,73

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 19,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 47,43

Costo materiali fc 19,00 33,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,60 18,84

B.62.75.0040.245 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.385 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

relé passo-passo (bistabile) statico 800 W  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,18 15,18 23,38
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Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 6,08

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,43

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 0,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 8,04

Spese generali del 12% su 25,26 Euro 3,03 4,67

Utile dell'Impresa del 10% su 28,29 Euro 2,83 4,36

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,63

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 22,18

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,76

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 16,49

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,69 41,10

Costo materiali fc 26,03 40,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,23 18,84

B.62.75.0040.250 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto variatore costante di luminosità 500 W  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.420 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

variatore costante di luminosità  500 W  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 63,40 63,40 50,56

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 7,90 3,95 3,15

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,22

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,25 0,63 0,50
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 4,86

Spese generali del 12% su 74,34 Euro 8,92 7,11

Utile dell'Impresa del 10% su 83,27 Euro 8,33 6,64

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,33

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 11,48

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 6,61

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 8,54

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 125,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,56 21,97

Costo materiali fc 74,25 59,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,62 18,84

B.62.75.0040.255 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto crepuscolare 220 V, 10 A  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0030.425 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

crepuscolare 220 V  10 A  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,24 51,24 39,66

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 7,90 5,93 4,59

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,33

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,25 0,94 0,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 10,10

Spese generali del 12% su 71,58 Euro 8,59 6,65

Utile dell'Impresa del 10% su 80,16 Euro 8,02 6,20

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,32

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V
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sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 16,72

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 6,41

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 8,29

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 129,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,87 30,08

Costo materiali fc 66,03 51,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,34 18,84

B.62.75.0040.260 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto ricevitore infrarosso, 1 canale  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.445 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

punto ricevitore infrarosso, 1 canale ON-OFF 3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,89 42,89 36,07

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 7,90 5,93 4,98

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,35

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,25 0,94 0,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 10,98

Spese generali del 12% su 63,23 Euro 7,59 6,38

Utile dell'Impresa del 10% su 70,81 Euro 7,08 5,96

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,35

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 18,17

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 6,97

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 9,01

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,90
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 118,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,87 32,69

Costo materiali fc 57,68 48,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,40 18,84

B.62.75.0040.265 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto ricevitore infrarosso, 2 canali  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.450 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,19 56,19 41,53

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 7,90 5,93 4,38

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,31

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,25 0,94 0,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 9,65

Spese generali del 12% su 76,53 Euro 9,18 6,79

Utile dell'Impresa del 10% su 85,71 Euro 8,57 6,33

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,30

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 15,96

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 6,13

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 7,92

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 135,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,87 28,73

Costo materiali fc 70,98 52,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,49 18,84

B.62.75.0040.270 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

punto ricevitore infrarosso + telecomando, 2 canali  3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.455 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

punto ricevitore infrarosso, 2 canali ON-OFF 3md  + telecomando
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,85 83,85 49,50

Z.70.45.0030.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa metallizzata, vari colori  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 7,90 5,93 3,50

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,25

Z.70.45.0030.400 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  4 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 1,25 0,94 0,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 7,70

Spese generali del 12% su 104,18 Euro 12,50 7,38

Utile dell'Impresa del 10% su 116,69 Euro 11,67 6,89

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,24

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 12,75

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 4,89

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 6,32

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 169,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,87 22,94

Costo materiali fc 98,64 58,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,90 18,83

B.62.75.0050.005 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto interrotto cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,39

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,10 2,10 3,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 9,40

Spese generali del 12% su 8,09 Euro 0,97 1,75

Utile dell'Impresa del 10% su 9,07 Euro 0,91 1,63
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B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 47,30

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 25,92

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 8,83

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,22 61,59

Costo materiali fc 10,92 19,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,47 18,85

B.62.75.0050.010 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto interrotto bipolare cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,24

Z.70.45.0010.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore bipolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,51 3,51 5,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 11,17

Spese generali del 12% su 11,24 Euro 1,35 2,16

Utile dell'Impresa del 10% su 12,59 Euro 1,26 2,02

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 42,17

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*6 m 24,00 0,72 17,28 27,73

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 7,87

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,70 60,49

Costo materiali fc 12,93 20,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,75 18,85
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B.62.75.0050.015 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto interrotto bipolare con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,20

Z.70.45.0010.025 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore bipolare con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,68 3,68 5,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 13,45

Spese generali del 12% su 13,16 Euro 1,58 2,44

Utile dell'Impresa del 10% su 14,73 Euro 1,47 2,28

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 40,64

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 0,72 17,28 26,72

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 7,58

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,44 60,99

Costo materiali fc 13,10 20,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,19 18,85

B.62.75.0050.020 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto deviato cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,21

Z.70.45.0010.030 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

deviatore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,49 2,49 3,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 9,47

Spese generali del 12% su 9,36 Euro 1,12 1,75

Utile dell'Impresa del 10% su 10,48 Euro 1,05 1,63

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 40,86

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

376/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 33,59

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 7,62

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,44 61,33

Costo materiali fc 12,82 19,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,13 18,86

B.62.75.0050.025 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto commutato  1-0-2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,17

Z.70.45.0010.050 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

commutatore  1-0-2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,04 4,04 6,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 9,20

Spese generali del 12% su 10,91 Euro 1,31 1,98

Utile dell'Impresa del 10% su 12,21 Euro 1,22 1,84

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 39,69

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 32,62

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 7,40

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,44 59,56

Costo materiali fc 14,37 21,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,49 18,86

B.62.75.0050.030 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto pulsante cad. 1

377/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,38

Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,54 2,54 4,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 9,30

Spese generali del 12% su 8,53 Euro 1,02 1,83

Utile dell'Impresa del 10% su 9,56 Euro 0,96 1,70

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 46,84

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 25,67

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 8,74

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,22 61,00

Costo materiali fc 11,36 20,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,58 18,85

B.62.75.0050.035 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto pulsante con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,28

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,25 4,25 7,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 11,53

Spese generali del 12% su 11,98 Euro 1,44 2,38

Utile dell'Impresa del 10% su 13,42 Euro 1,34 2,22

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 43,55

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 23,86

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 8,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,96 59,59

Costo materiali fc 13,07 21,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,38 18,85

B.62.75.0050.040 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto pulsante con spia rossa (marcia) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,28

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,25 4,25 7,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 11,53

Spese generali del 12% su 11,98 Euro 1,44 2,38

Utile dell'Impresa del 10% su 13,42 Euro 1,34 2,22

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 43,55

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 23,86

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 8,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,96 59,59

Costo materiali fc 13,07 21,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,38 18,85

B.62.75.0050.045 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto pulsante con spia verde (arresto) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,28

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,25 4,25 7,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 11,53

Spese generali del 12% su 11,98 Euro 1,44 2,38

Utile dell'Impresa del 10% su 13,42 Euro 1,34 2,22

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 43,55

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 23,86

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 8,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,96 59,59

Costo materiali fc 13,07 21,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,38 18,85

B.62.75.0050.050 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,40

Z.70.45.0010.085 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,24 2,24 4,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 8,67

Spese generali del 12% su 7,80 Euro 0,94 1,70

Utile dell'Impresa del 10% su 8,74 Euro 0,87 1,58

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 47,62

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 26,09

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 8,88

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,79 61,22

Costo materiali fc 11,06 20,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,41 18,85

B.62.75.0050.055 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto doppia spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,20

Z.70.45.0010.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

doppia spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,94 2,94 4,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 8,79

Spese generali del 12% su 9,37 Euro 1,12 1,75

Utile dell'Impresa del 10% su 10,49 Euro 1,05 1,63

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 40,85

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 33,58

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 7,62

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,01 60,63

Costo materiali fc 13,27 20,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,13 18,85

B.62.75.0050.060 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,22

Z.70.45.0010.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,00 2,00 3,14
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 9,56

Spese generali del 12% su 8,87 Euro 1,06 1,67

Utile dell'Impresa del 10% su 9,93 Euro 0,99 1,56

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 41,25

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 33,90

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 7,70

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,44 61,91

Costo materiali fc 12,33 19,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,01 18,86

B.62.75.0050.065 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,03

Z.70.45.0010.110 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,45 2,45 3,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 8,08

Spese generali del 12% su 9,32 Euro 1,12 1,48

Utile dell'Impresa del 10% su 10,43 Euro 1,04 1,38

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 34,87

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 43,39

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 6,51

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,36

382/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,97 60,99

Costo materiali fc 15,21 20,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,19 18,83

B.62.75.0050.070 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,02

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,79 2,79 3,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 8,04

Spese generali del 12% su 9,66 Euro 1,16 1,53

Utile dell'Impresa del 10% su 10,81 Euro 1,08 1,43

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 34,68

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 43,15

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 6,47

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,97 60,66

Costo materiali fc 15,55 20,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,27 18,83

B.62.75.0050.075 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 0,99

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A UNEL

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,59 4,59 5,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 7,81
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Spese generali del 12% su 11,46 Euro 1,38 1,76

Utile dell'Impresa del 10% su 12,83 Euro 1,28 1,64

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 33,69

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 41,92

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 6,29

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,97 58,93

Costo materiali fc 17,35 22,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,68 18,83

B.62.75.0050.080 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.130 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,76 34,76 30,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 5,33

Spese generali del 12% su 40,85 Euro 4,90 4,29

Utile dell'Impresa del 10% su 45,75 Euro 4,58 4,01

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 23,01

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 28,63

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 4,29

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,97 40,25

Costo materiali fc 46,75 40,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,50 18,83
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B.62.75.0050.085 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa CEE 17, 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0050.005 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55

interbloccata, 2P+T 16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,41 14,41 15,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 10,24

Spese generali del 12% su 23,98 Euro 2,88 3,08

Utile dell'Impresa del 10% su 26,86 Euro 2,69 2,87

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 28,13

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 35,00

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 5,25

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,45 52,92

Costo materiali fc 26,40 28,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,59 18,83

B.62.75.0050.090 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0050.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55

interbloccata, 2P+T 16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,41 14,41 15,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 10,24

Spese generali del 12% su 23,98 Euro 2,88 3,08

Utile dell'Impresa del 10% su 26,86 Euro 2,69 2,87

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 28,13

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 35,00

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 5,25
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,45 52,92

Costo materiali fc 26,40 28,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,59 18,83

B.62.75.0050.095 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0050.015 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55

interbloccata, 3P+T 16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,24 16,24 14,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 10,40

Spese generali del 12% su 27,55 Euro 3,31 3,04

Utile dell'Impresa del 10% su 30,86 Euro 3,09 2,84

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 24,17

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,09 43,60 40,10

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 4,51

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,71 53,08

Costo materiali fc 30,55 28,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,47 18,82

B.62.75.0050.100 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0050.020 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55

interbloccata, 3P+T 16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,77 15,77 14,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 10,46

Spese generali del 12% su 27,08 Euro 3,25 3,01

Utile dell'Impresa del 10% su 30,33 Euro 3,03 2,80

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 24,30

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*10 m 40,00 1,09 43,60 40,31

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 4,53

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,71 53,36

Costo materiali fc 30,08 27,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,36 18,82

B.62.75.0050.105 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata ad

altra nella stessa scatola cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,79

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,79 2,79 6,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 14,03

Spese generali del 12% su 9,66 Euro 1,16 2,67

Utile dell'Impresa del 10% su 10,81 Euro 1,08 2,49

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 60,54

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3/10 m 0,30 1,09 0,33 0,75

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 11,30

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,59 61,24

Costo materiali fc 8,66 19,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,18 18,84
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B.62.75.0050.110 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto uscita 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 66,48

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 6,20

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 27,32

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,75 64,19

Costo materiali fc 13,50 17,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,91 18,86

B.62.75.0050.115 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto uscita 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 58,30

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 5,44

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 36,27

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,28 63,53

Costo materiali fc 15,93 17,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,98 18,83

B.62.75.0050.120 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto uscita 3P+T 10 A  (aerotermi) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 45,68

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 4,26

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*20 m 80,00 0,72 57,60 50,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 115,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,50 63,01

Costo materiali fc 21,05 18,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,71 18,87

B.62.75.0050.125 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto uscita 3P+T 16 A  (aerotermi) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 36,33

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 3,39

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*20 m 80,00 1,09 87,20 60,28

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 144,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 89,90 62,15

Costo materiali fc 27,53 19,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,23 18,82

B.62.75.0050.130 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto uscita 2x3P+T 10 A  (aerotermi 2 velocità) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 33,20

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 3,10

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 7*20 m 140,00 0,72 100,80 63,68

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,30
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 98,60 62,29

Costo materiali fc 30,11 19,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,87 18,87

B.62.75.0050.135 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto uscita 2x3P+T 16 A  (motori 2 velocità) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 25,02

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 2,33

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 7*20 m 140,00 1,09 152,60 72,63

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 210,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 210,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 129,05 61,42

Costo materiali fc 41,45 19,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,53 18,81

B.62.75.0050.140 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 5,30

Spese generali del 12% su 3,82 Euro 0,46 0,80

Utile dell'Impresa del 10% su 4,28 Euro 0,43 0,74

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 45,71

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 37,57

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 8,53

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,49
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,40 63,31

Costo materiali fc 10,33 17,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,84 18,86

B.62.75.0050.145 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 4,44

Spese generali del 12% su 3,82 Euro 0,46 0,67

Utile dell'Impresa del 10% su 4,28 Euro 0,43 0,62

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 38,31

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 47,67

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 7,15

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,92 62,57

Costo materiali fc 12,76 18,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,91 18,82

B.62.75.0050.150 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto vuoto predisposto per futuri utilizzi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,55 1,55 2,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 4,82

Spese generali del 12% su 4,59 Euro 0,55 0,87

Utile dell'Impresa del 10% su 5,15 Euro 0,52 0,82

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 83,27

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 7,77

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,75 64,55

Costo materiali fc 10,52 16,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,89 18,84

B.62.75.0050.155 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto suoneria 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,25

Z.70.45.0010.220 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

suoneria 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,48 7,48 12,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 8,39

Spese generali del 12% su 13,48 Euro 1,62 2,60

Utile dell'Impresa del 10% su 15,09 Euro 1,51 2,43

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 42,26

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 23,16

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 7,89

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,22 55,03

Costo materiali fc 16,30 26,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,72 18,85

B.62.75.0050.160 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,28

Z.70.45.0010.370 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,02 6,02 9,97
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 8,64

Spese generali del 12% su 12,02 Euro 1,44 2,39

Utile dell'Impresa del 10% su 13,46 Euro 1,35 2,23

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 43,52

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,72 14,40 23,85

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 8,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,22 56,67

Costo materiali fc 14,84 24,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,38 18,85

B.62.75.0060.005 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto interrotto cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,03

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,10 2,10 2,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 6,97

Spese generali del 12% su 8,09 Euro 0,97 1,30

Utile dell'Impresa del 10% su 9,07 Euro 0,91 1,21

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 35,08

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 20,00 0,72 14,40 19,22

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 6,54

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 25,84

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,92
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,34 61,86

Costo materiali fc 14,51 19,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,12 18,84

B.62.75.0060.010 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto interrotto bipolare cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 0,95

Z.70.45.0010.015 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore bipolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,51 3,51 4,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 8,52

Spese generali del 12% su 11,24 Euro 1,35 1,65

Utile dell'Impresa del 10% su 12,59 Euro 1,26 1,54

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 32,17

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 0,72 17,28 21,16

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 6,00

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 23,70

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 81,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,82 61,00

Costo materiali fc 16,52 20,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,39 18,84

B.62.75.0060.015 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto interrotto bipolare con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 0,92

Z.70.45.0010.025 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore bipolare con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,68 3,68 4,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 10,35
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Spese generali del 12% su 13,16 Euro 1,58 1,88

Utile dell'Impresa del 10% su 14,73 Euro 1,47 1,75

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 31,27

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 0,72 17,28 20,56

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 5,84

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 23,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 84,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,56 61,36

Costo materiali fc 16,69 19,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,84 18,85

B.62.75.0060.020 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto deviato cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 0,98

Z.70.45.0010.030 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

deviatore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,49 2,49 3,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 7,67

Spese generali del 12% su 9,36 Euro 1,12 1,42

Utile dell'Impresa del 10% su 10,48 Euro 1,05 1,32

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 33,12

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 0,72 17,28 21,78

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 6,18

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 24,40

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,35
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,95 61,69

Costo materiali fc 15,50 19,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,96 18,85

B.62.75.0060.025 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto commutato  1-0-2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 0,89

Z.70.45.0010.050 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

commutatore  1-0-2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,04 4,04 4,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 7,00

Spese generali del 12% su 10,91 Euro 1,31 1,50

Utile dell'Impresa del 10% su 12,21 Euro 1,22 1,40

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 30,20

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*8 m 32,00 0,72 23,04 26,48

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 5,63

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 22,25

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,43 60,25

Costo materiali fc 18,26 20,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,40 18,85

B.62.75.0060.030 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,07

Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,54 2,54 3,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 7,19
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Spese generali del 12% su 8,53 Euro 1,02 1,41

Utile dell'Impresa del 10% su 9,56 Euro 0,96 1,32

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 36,21

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 16,00 0,72 11,52 15,87

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 6,76

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 26,67

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,60 61,45

Costo materiali fc 14,34 19,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,68 18,84

B.62.75.0060.035 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto pulsante con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,01

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,25 4,25 5,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 9,06

Spese generali del 12% su 11,98 Euro 1,44 1,87

Utile dell'Impresa del 10% su 13,42 Euro 1,34 1,75

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 34,21

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 16,00 0,72 11,52 14,99

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 6,38

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 25,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,83

397/962
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,34 60,32

Costo materiali fc 16,05 20,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,48 18,84

B.62.75.0060.040 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto pulsante con spia rossa (marcia) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,01

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,25 4,25 5,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 9,06

Spese generali del 12% su 11,98 Euro 1,44 1,87

Utile dell'Impresa del 10% su 13,42 Euro 1,34 1,75

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 34,21

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 16,00 0,72 11,52 14,99

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 6,38

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 25,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,34 60,32

Costo materiali fc 16,05 20,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,48 18,84

B.62.75.0060.045 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto pulsante con spia verde (arresto) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,01

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,25 4,25 5,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 9,06

Spese generali del 12% su 11,98 Euro 1,44 1,87

398/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 13,42 Euro 1,34 1,75

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 34,21

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 16,00 0,72 11,52 14,99

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 6,38

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 25,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,34 60,32

Costo materiali fc 16,05 20,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,48 18,84

B.62.75.0060.050 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,08

Z.70.45.0010.085 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,24 2,24 3,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 6,68

Spese generali del 12% su 7,80 Euro 0,94 1,31

Utile dell'Impresa del 10% su 8,74 Euro 0,87 1,22

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 36,67

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 16,00 0,72 11,52 16,07

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 6,84

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 27,01

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,67

Riepilogo per categoria

399/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 44,17 61,63

Costo materiali fc 14,04 19,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,51 18,84

B.62.75.0060.055 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto doppia spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,05

Z.70.45.0010.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

doppia spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,94 2,94 3,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 7,68

Spese generali del 12% su 9,37 Euro 1,12 1,53

Utile dell'Impresa del 10% su 10,49 Euro 1,05 1,43

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 35,70

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 16,00 0,72 11,52 15,65

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 6,66

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 26,30

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,04 61,18

Costo materiali fc 14,74 20,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,87 18,84

B.62.75.0060.060 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 0,88

Z.70.45.0010.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,00 2,00 2,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 6,95

Spese generali del 12% su 8,87 Euro 1,06 1,21

Utile dell'Impresa del 10% su 9,93 Euro 0,99 1,13

400/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 29,99

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 1,09 26,16 29,85

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 5,60

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 22,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,17 61,82

Costo materiali fc 16,96 19,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,50 18,83

B.62.75.0060.065 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 0,88

Z.70.45.0010.110 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,45 2,45 2,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 6,91

Spese generali del 12% su 9,32 Euro 1,12 1,27

Utile dell'Impresa del 10% su 10,43 Euro 1,04 1,18

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 29,80

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 1,09 26,16 29,67

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 5,56

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 21,96

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 88,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,17 61,43

401/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 17,41 19,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,60 18,83

B.62.75.0060.070 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 0,87

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,79 2,79 3,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 6,87

Spese generali del 12% su 9,66 Euro 1,16 1,31

Utile dell'Impresa del 10% su 10,81 Euro 1,08 1,22

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 29,66

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 1,09 26,16 29,53

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 5,53

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 21,85

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 88,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,17 61,14

Costo materiali fc 17,75 20,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,68 18,83

B.62.75.0060.075 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 0,85

Z.70.45.0010.120 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A UNEL

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,59 4,59 5,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 6,71

Spese generali del 12% su 11,46 Euro 1,38 1,51

Utile dell'Impresa del 10% su 12,83 Euro 1,28 1,41

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

402/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 28,94

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 1,09 26,16 28,80

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 5,40

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 21,32

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,17 59,65

Costo materiali fc 19,55 21,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,10 18,83

B.62.75.0060.080 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto presa interbloccata 2P+T 10÷16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 0,61

Z.70.45.0010.130 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A interbloccata con bipolare  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,76 34,76 27,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 4,76

Spese generali del 12% su 41,63 Euro 5,00 3,90

Utile dell'Impresa del 10% su 46,62 Euro 4,66 3,64

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 20,53

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 1,09 26,16 20,44

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 3,83

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 15,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 127,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,17 42,33

403/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 49,72 38,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,10 18,83

B.62.75.0060.085 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto presa CEE 17, 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0050.005 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55

interbloccata, 2P+T 16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,41 14,41 13,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 9,01

Spese generali del 12% su 23,98 Euro 2,88 2,71

Utile dell'Impresa del 10% su 26,86 Euro 2,69 2,53

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 24,73

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 1,09 26,16 24,62

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 4,61

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 18,22

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,65 54,26

Costo materiali fc 28,59 26,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,00 18,83

B.62.75.0060.090 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto presa CEE 17, interbloccata, 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0050.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55

interbloccata, 2P+T 16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,41 14,41 13,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 22/60 h 0,37 26,10 9,57 9,01

Spese generali del 12% su 23,98 Euro 2,88 2,71

Utile dell'Impresa del 10% su 26,86 Euro 2,69 2,53

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 24,73

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 1,09 26,16 24,62

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

404/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 4,61

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 18,22

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,65 54,26

Costo materiali fc 28,59 26,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,00 18,83

B.62.75.0060.095 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A,  230 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0050.015 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55

interbloccata, 3P+T 16 A  230 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,24 16,24 13,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 9,47

Spese generali del 12% su 27,55 Euro 3,31 2,77

Utile dell'Impresa del 10% su 30,86 Euro 3,09 2,59

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 22,02

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*8 m 32,00 1,09 34,88 29,22

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 4,11

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 16,22

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 119,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 64,61 54,13

Costo materiali fc 32,28 27,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,47 18,83

B.62.75.0060.100 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A,  400 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.41.0050.020 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP55

interbloccata, 3P+T 16 A  400 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,77 15,77 13,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

405/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 26/60 h 0,43 26,10 11,31 9,52

Spese generali del 12% su 27,08 Euro 3,25 2,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,33 Euro 3,03 2,55

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 22,12

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*8 m 32,00 1,09 34,88 29,36

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 4,13

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 16,30

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 118,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 64,61 54,39

Costo materiali fc 31,81 26,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,36 18,83

B.62.75.0060.105 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente, accoppiata cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,23

Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,79 2,79 4,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 9,70

Spese generali del 12% su 9,66 Euro 1,16 1,85

Utile dell'Impresa del 10% su 10,81 Euro 1,08 1,72

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 41,87

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3/10 m 0,30 1,09 0,33 0,52

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 7,81

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 30,84

406/962
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,71 61,67

Costo materiali fc 12,25 19,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,82 18,83

B.62.75.0060.110 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto uscita 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 55,86

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 5,21

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 0,72 17,28 18,36

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 20,57

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 94,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,26 64,04

Costo materiali fc 16,18 17,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,74 18,85

B.62.75.0060.115 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto uscita 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 51,04

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 4,76

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 1,09 26,16 25,40

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 18,80

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 65,48 63,59

Costo materiali fc 18,13 17,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,39 18,83
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B.62.75.0060.120 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto uscita 3P+T 10 A  (aerotermi) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 52,63

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 4,91

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8*4 m 32,00 0,72 23,04 23,07

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 19,39

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 63,74 63,83

Costo materiali fc 17,39 17,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,82 18,85

B.62.75.0060.125 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto uscita 3P+T 16 A  (aerotermi) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 47,05

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 4,39

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti) m 32,00 1,09 34,88 31,23

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 17,33

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,70 63,30

Costo materiali fc 19,98 17,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,03 18,83

B.62.75.0060.130 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto uscita 2x3P+T 10 A  (aerotermi 2 velocità) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 41,31

408/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 3,85

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 7*10 m 70,00 0,72 50,40 39,62

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 15,22

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 127,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 80,27 63,10

Costo materiali fc 23,13 18,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,99 18,86

B.62.75.0060.135 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto uscita 2x3P+T 16 A  (motori 2 velocità) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 34,33

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 3,20

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 7*10 m 70,00 1,09 76,30 49,84

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 12,65

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 153,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 153,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 95,50 62,38

Costo materiali fc 28,80 18,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,82 18,83

B.62.75.0060.140 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto utilizzo senza frutto 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 1,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 3,96

Spese generali del 12% su 3,82 Euro 0,46 0,60
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Utile dell'Impresa del 10% su 4,28 Euro 0,43 0,56

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 34,20

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 6,38

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,72 21,60 28,11

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 25,19

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,52 63,13

Costo materiali fc 13,92 18,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,49 18,85

B.62.75.0060.145 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto utilizzo senza frutto 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 0,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 3,46

Spese generali del 12% su 3,82 Euro 0,46 0,52

Utile dell'Impresa del 10% su 4,28 Euro 0,43 0,49

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 29,88

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 5,58

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 1,09 32,70 37,18

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 22,01

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,04 62,58

410/962
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Costo materiali fc 16,35 18,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,56 18,82

B.62.75.0060.150 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto vuoto predisposto per futuri utilizzi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,55 1,55 1,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 3,69

Spese generali del 12% su 4,59 Euro 0,55 0,67

Utile dell'Impresa del 10% su 5,15 Euro 0,52 0,62

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 63,72

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 5,94

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 23,47

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,87 64,10

Costo materiali fc 14,11 17,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,54 18,84

B.62.75.0060.155 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto suoneria 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 0,92

Z.70.45.0010.220 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

suoneria 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,48 7,48 8,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 6,18

Spese generali del 12% su 13,48 Euro 1,62 1,92

Utile dell'Impresa del 10% su 15,09 Euro 1,51 1,79

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 31,13

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 0,72 17,28 20,47

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm
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(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 5,81

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 22,93

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 84,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,08 56,96

Costo materiali fc 20,49 24,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,91 18,85

B.62.75.0060.160 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 1,55 0,78 0,94

Z.70.45.0010.370 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,02 6,02 7,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 6,32

Spese generali del 12% su 12,02 Euro 1,44 1,75

Utile dell'Impresa del 10% su 13,46 Euro 1,35 1,63

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 8/2 m 4,00 6,57 26,28 31,80

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 0,72 17,28 20,91

B.62.15.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 14,71 4,90 5,93

B.62.75.0060.170 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO

quota parte di linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 23,43

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,08 58,19

Costo materiali fc 19,03 23,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,57 18,85

B.62.75.0070.005 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto interrotto cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.006 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

interrutore unipolare
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,08 6,08 17,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 19,64

Spese generali del 12% su 13,04 Euro 1,57 4,42

Utile dell'Impresa del 10% su 14,61 Euro 1,46 4,12

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 54,64

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,08 53,86

Costo materiali fc 9,67 27,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,67 18,83

B.62.75.0070.010 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto interrotto bipolare cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.007 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

interrutore bipolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,27 7,27 19,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 18,87

Spese generali del 12% su 14,23 Euro 1,71 4,63

Utile dell'Impresa del 10% su 15,94 Euro 1,59 4,32

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 52,48

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,08 51,73

Costo materiali fc 10,86 29,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,95 18,83

B.62.75.0070.015 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto interrotto con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.008 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

interrutore unipolare con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,51 8,51 22,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 18,12

Spese generali del 12% su 15,47 Euro 1,86 4,83

Utile dell'Impresa del 10% su 17,33 Euro 1,73 4,51

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 50,39

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 38,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,08 49,67

Costo materiali fc 12,10 31,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,23 18,83

B.62.75.0070.020 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto interrotto bipolare con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.010 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

int. bipolare con segnalatore luminoso, 250 V, 2x16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,07 9,07 23,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 17,80

Spese generali del 12% su 16,03 Euro 1,92 4,92

Utile dell'Impresa del 10% su 17,95 Euro 1,80 4,59

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 49,50

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,08 48,79

Costo materiali fc 12,66 32,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,36 18,83

B.62.75.0070.025 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto deviato cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.020 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

deviatore, 250 V, 2x16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,51 12,51 23,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 28,44

Spese generali del 12% su 27,73 Euro 3,33 6,22

Utile dell'Impresa del 10% su 31,06 Euro 3,11 5,80

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 36,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,35 51,09

Costo materiali fc 16,10 30,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,08 18,83

B.62.75.0070.030 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto commutato  1-0-2 cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.29.0030.030 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,98 10,98 26,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 16,79

Spese generali del 12% su 17,94 Euro 2,15 5,19

Utile dell'Impresa del 10% su 20,09 Euro 2,01 4,85

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 46,70

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,08 46,03

Costo materiali fc 14,57 35,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,81 18,83

B.62.75.0070.035 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.035 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante, 16 A, 250 V, 1NO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,21 5,21 15,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 20,26

Spese generali del 12% su 12,17 Euro 1,46 4,25

Utile dell'Impresa del 10% su 13,63 Euro 1,36 3,97

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 56,36

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,08 55,55

Costo materiali fc 8,80 25,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,47 18,83

B.62.75.0070.040 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto pulsante con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.040 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 17,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 22,84

Spese generali del 12% su 15,20 Euro 1,82 4,79

Utile dell'Impresa del 10% su 17,02 Euro 1,70 4,47

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione
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(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 50,83

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,82 54,67

Costo materiali fc 10,09 26,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,17 18,82

B.62.75.0070.045 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto pulsante con spia rossa (marcia) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.040 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia rossa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 17,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 22,84

Spese generali del 12% su 15,20 Euro 1,82 4,79

Utile dell'Impresa del 10% su 17,02 Euro 1,70 4,47

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 50,83

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,82 54,67

Costo materiali fc 10,09 26,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,17 18,82

B.62.75.0070.050 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto pulsante con spia verde (arresto) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.045 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

pulsante luminoso, 16 A, 250 V, 1NO, spia verde

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,37 6,37 16,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 22,94

Spese generali del 12% su 15,07 Euro 1,81 4,77

Utile dell'Impresa del 10% su 16,88 Euro 1,69 4,45

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 51,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,82 54,90

Costo materiali fc 9,96 26,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,14 18,82
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B.62.75.0070.055 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.055 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

spia luminosa, 220 V, rossa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,41 5,41 18,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 8,93

Spese generali del 12% su 8,02 Euro 0,96 3,29

Utile dell'Impresa del 10% su 8,98 Euro 0,90 3,07

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 66,21

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,73 50,38

Costo materiali fc 9,00 30,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,50 18,82

B.62.75.0070.060 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto doppia spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.062 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

doppia spia luminosa, 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,58 9,58 27,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 7,59

Spese generali del 12% su 12,19 Euro 1,46 4,26

Utile dell'Impresa del 10% su 13,65 Euro 1,37 3,97

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 56,31

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,73 42,85

Costo materiali fc 13,17 38,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,47 18,82

B.62.75.0070.065 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto presa 2P+T 10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.065 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

presa 2P+T 10 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,03 4,03 11,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 23,05

Spese generali del 12% su 11,86 Euro 1,42 4,19

Utile dell'Impresa del 10% su 13,28 Euro 1,33 3,91
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B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 56,99

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,95 58,73

Costo materiali fc 7,62 22,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,40 18,83

B.62.75.0070.070 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto presa 2P+T 16 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.070 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

presa 2P+T 16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,59 4,59 13,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 22,59

Spese generali del 12% su 12,42 Euro 1,49 4,30

Utile dell'Impresa del 10% su 13,91 Euro 1,39 4,01

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 55,86

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,95 57,56

Costo materiali fc 8,18 23,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,53 18,83

B.62.75.0070.075 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.075 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

presa 2P+T 10/16 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,24 5,24 14,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 22,08

Spese generali del 12% su 13,07 Euro 1,57 4,42

Utile dell'Impresa del 10% su 14,64 Euro 1,46 4,13

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 54,60

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,95 56,27

Costo materiali fc 8,83 24,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,68 18,83
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B.62.75.0070.080 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.080 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

presa 2P+T 10/16 A Unel  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,72 5,72 15,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 21,72

Spese generali del 12% su 13,55 Euro 1,63 4,51

Utile dell'Impresa del 10% su 15,18 Euro 1,52 4,21

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 53,70

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,95 55,35

Costo materiali fc 9,31 25,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,79 18,83

B.62.75.0070.085 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL, accoppiata ad altra

nella stessa scatola cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.080 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

presa 2P+T 10/16 A Unel  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,72 5,72 34,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 46,91

Spese generali del 12% su 13,55 Euro 1,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,18 Euro 1,52 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 46,91

Costo materiali fc 5,72 34,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,14 18,84

B.62.75.0070.090 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto suoneria 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.090 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

suoneria 8 VA, 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,57 5,57 16,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 17,04

Spese generali del 12% su 11,23 Euro 1,35 4,06

Utile dell'Impresa del 10% su 12,57 Euro 1,26 3,79

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm
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quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 58,33

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,78 53,56

Costo materiali fc 9,16 27,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,25 18,82

B.62.75.0070.095 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto ronzatore 220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.100 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

ronzatore 8 VA, 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,19 5,19 15,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 17,28

Spese generali del 12% su 10,84 Euro 1,30 3,98

Utile dell'Impresa del 10% su 12,15 Euro 1,22 3,71

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 59,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,78 54,33

Costo materiali fc 8,78 26,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,16 18,83

B.62.75.0070.100 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

punto relé passo-passo (bistabile) 12÷220 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.29.0030.105 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm

relè passo passo (bistabile) 12-220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,63 16,63 35,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 12,08

Spese generali del 12% su 22,28 Euro 2,67 5,71

Utile dell'Impresa del 10% su 24,96 Euro 2,50 5,33

B.62.75.0070.170 PUNTO COMANDO, CON FRUTTI MODULARI - 17.5mm

quota parte linea di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 19,36 19,36 41,35

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,78 37,97

Costo materiali fc 20,22 43,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,81 18,83

420/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0110.005 PUNTO LUCE

singolo cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 2,55 20,40 55,19

B.62.21.0030.005 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*8 m 24,00 0,69 16,56 44,81

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,36 65,91

Costo materiali fc 5,52 14,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,94 18,77

B.62.75.0110.010 PUNTO LUCE

singolo faro su edificio, per luce esterna cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 12,00 2,55 30,60 44,97

B.62.21.0030.010 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 12*3 m 36,00 1,04 37,44 55,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,37 65,21

Costo materiali fc 10,80 15,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,82 18,84

B.62.75.0110.015 PUNTO LUCE

singolo, a vista, IP55 cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 6,57 52,56 76,04

B.62.21.0030.005 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*8 m 24,00 0,69 16,56 23,96

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,24 65,45

Costo materiali fc 10,79 15,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,00 18,81

B.62.75.0110.020 PUNTO LUCE

trave luminosa, un' accensione cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)
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(Lavori compiuti) m 5,00 2,55 12,75 44,97

B.62.21.0030.010 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 5*3 m 15,00 1,04 15,60 55,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,49 65,21

Costo materiali fc 4,50 15,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,34 18,84

B.62.75.0110.025 PUNTO LUCE

binario, doppia accensione cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 5,00 2,55 12,75 42,50

B.62.21.0030.005 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 5*5 m 25,00 0,69 17,25 57,50

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 65,25

Costo materiali fc 4,66 15,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,63 18,75

B.62.75.0110.030 PUNTO LUCE

collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 4,00 2,55 10,20 55,19

B.62.21.0030.005 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*3 m 12,00 0,69 8,28 44,81

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,18 65,91

Costo materiali fc 2,76 14,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,47 18,77

B.62.75.0110.035 PUNTO LUCE

emergenza, indipendente cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 12,00 2,16 25,92 61,02

B.62.21.0030.005 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*12 m 24,00 0,69 16,56 38,98
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Importo totale dell'analisi (Euro) 42,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,71 67,58

Costo materiali fc 5,62 13,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,97 18,76

B.62.75.0120.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO

asiugacapelli  2+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 24,00 2,55 61,20 31,66

B.62.21.0110.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (3*24)*0,50 m 36,00 2,14 77,04 39,86

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (3*24)*0,50 m 36,00 1,53 55,08 28,49

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 193,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,40 54,01

Costo materiali fc 52,34 27,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,36 18,81

B.62.75.0120.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO

per aerotermo  6+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 24,00 2,55 61,20 29,64

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (7*24)*0,50 m 84,00 0,72 60,48 29,29

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (7*24)*0,50 m 84,00 1,01 84,84 41,08

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 206,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 206,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,84 55,61

Costo materiali fc 52,53 25,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,82 18,80
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B.62.75.0120.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO

per aerotermo  6+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 24,00 2,55 61,20 21,95

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (7*24)*0,50 m 84,00 1,09 91,56 32,84

B.62.21.0110.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (7*24)*0,50 m 84,00 1,50 126,00 45,19

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 278,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 151,38 54,30

Costo materiali fc 74,54 26,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,43 18,80

B.62.75.0120.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO

per ventilconvettore  2+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 12,00 2,55 30,60 37,12

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (3*24)/2 m 36,00 0,72 25,92 31,44

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (3*24)/2 m 36,00 0,72 25,92 31,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 63,32

Costo materiali fc 14,79 17,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,55 18,86

B.62.75.0120.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO

per termostato o sonda  2x1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 12,00 2,55 30,60 42,43

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (2*24)/2 m 24,00 0,72 17,28 23,96
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B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (2*24)/2 m 24,00 1,01 24,24 33,61

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,76 57,90

Costo materiali fc 16,69 23,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,56 18,80

B.62.75.0120.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO

per centralino TV  2x1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 24,00 2,55 61,20 59,58

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (2*24)/2 m 24,00 0,72 17,28 16,82

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (2*24)/2 m 24,00 1,01 24,24 23,60

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,64 60,98

Costo materiali fc 20,61 20,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,32 18,81

B.62.75.0120.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO

per centralino TV  2x1.5 mm²  con due prese 2+Tx10 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.115 MATERIALE VARIO

contenitore vuoto stagno IP 55, due posti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,55 1,55 1,35

Z.70.45.0010.105 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa 2P+T 10 A

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,00 4,00 3,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 3,79

Spese generali del 12% su 9,90 Euro 1,19 1,03

Utile dell'Impresa del 10% su 11,09 Euro 1,11 0,97

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 24,00 2,55 61,20 53,25

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (2*24)/2 m 24,00 0,72 17,28 15,04
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B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (2*24)/2 m 24,00 1,01 24,24 21,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,99 58,29

Costo materiali fc 26,16 22,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,62 18,81

B.62.75.0120.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO

per centralino  6+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 24,00 2,55 61,20 21,95

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (7*24)/2 m 84,00 1,09 91,56 32,84

B.62.21.0110.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (7*24)/2 m 84,00 1,50 126,00 45,19

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 278,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 151,38 54,30

Costo materiali fc 74,54 26,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,43 18,80

B.62.75.0120.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO

predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo,  Ø 20 mm cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 12,00 2,16 25,92 45,43

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (3*12)/2 m 18,00 0,72 12,96 22,71

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (3*12)/2 m 18,00 1,01 18,18 31,86

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,93 59,46
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Costo materiali fc 12,30 21,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,72 18,79

B.62.75.0120.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO

predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo,  Ø 25 mm cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 12,00 2,55 30,60 49,56

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (3*12)/2 m 18,00 0,72 12,96 20,99

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (3*12)/2 m 18,00 1,01 18,18 29,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,54 59,18

Costo materiali fc 13,50 21,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,61 18,80

B.62.75.0120.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. SPECIFICO

predisposizione dorsale (max.12 m) in tubo,  Ø 32 mm cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 12,00 2,93 35,16 53,03

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (3*12)/2 m 18,00 0,72 12,96 19,55

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: (3*12)/2 m 18,00 1,01 18,18 27,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,15 59,05

Costo materiali fc 14,59 22,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,46 18,80

B.62.75.0125.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,55 25,50 41,53

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 3,26 35,86 58,40

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,15 55,61

Costo materiali fc 15,59 25,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,54 18,80

B.62.75.0125.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,93 29,30 36,81

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,57 50,27 63,15

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,29 60,66

Costo materiali fc 16,28 20,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,98 18,82

B.62.75.0125.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,55 25,50 36,22

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,08 44,88 63,75

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,54 51,90

Costo materiali fc 20,54 29,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,25 18,82

B.62.75.0125.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,93 29,30 32,59

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,51 60,61 67,42

Per arrotondamento -0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 89,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 53,07 59,03

Costo materiali fc 19,91 22,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,93 18,83

B.62.75.0125.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,93 29,30 34,07

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,15 56,65 65,87

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 86,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,11 47,80

Costo materiali fc 28,60 33,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,17 18,80

B.62.75.0125.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,93 29,30 28,84

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,57 72,27 71,13

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,86 56,94

Costo materiali fc 24,53 24,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,12 18,82

B.62.75.0125.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,55 25,50 37,23

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 3,91 43,01 62,79

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,50
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,54 53,34

Costo materiali fc 19,00 27,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,89 18,81

B.62.75.0125.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,55 25,50 29,79

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,46 60,06 70,16

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,90 59,46

Costo materiali fc 18,56 21,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,12 18,83

B.62.75.0125.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,93 29,30 35,26

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,89 53,79 64,73

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 83,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,11 49,47

Costo materiali fc 26,29 31,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,63 18,81

B.62.75.0125.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,93 29,30 28,98

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,53 71,83 71,05

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,86 57,23
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Costo materiali fc 24,20 23,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,04 18,83

B.62.75.0125.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,93 29,30 29,93

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,24 68,64 70,11

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 97,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,50 44,43

Costo materiali fc 35,97 36,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,44 18,83

B.62.75.0125.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 3,37 33,70 29,85

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,20 79,20 70,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 112,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,03 53,17

Costo materiali fc 31,58 27,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,26 18,83

B.62.75.0125.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,93 29,30 24,68

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 8,13 89,43 75,34

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 118,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,29 40,68

Costo materiali fc 48,07 40,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,35 18,83
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B.62.75.0125.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 3,37 33,70 25,24

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,07 99,77 74,73

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,60 52,13

Costo materiali fc 38,73 29,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,13 18,82

B.62.75.0125.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,93 29,30 17,02

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 12,99 142,89 82,98

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 172,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,86 33,60

Costo materiali fc 81,84 47,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,42 18,82

B.62.75.0125.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 3,37 33,70 19,27

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 12,84 141,24 80,75

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 174,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,96 48,00

Costo materiali fc 58,09 33,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,96 18,84

432/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0125.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 3,37 33,70 14,72

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 17,75 195,25 85,26

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 229,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 229,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 64,82 28,30

Costo materiali fc 121,01 52,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,11 18,83

B.62.75.0125.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 3,37 33,70 15,74

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 16,40 180,40 84,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 214,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 214,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,53 43,68

Costo materiali fc 80,31 37,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,33 18,84

B.62.75.0125.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 3,37 33,70 10,80

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 25,29 278,19 89,19

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 311,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 311,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,39 23,85

Costo materiali fc 178,76 57,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,73 18,83

B.62.75.0125.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1
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Lavori compiuti

B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 50 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 3,95 39,50 10,28

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x35 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 31,33 344,63 89,72

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 384,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 384,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,35 21,18

Costo materiali fc 230,41 59,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,33 18,83

B.62.75.0125.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.035 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 63 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 4,91 49,10 9,91

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x50 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 40,58 446,38 90,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 495,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 495,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 95,27 19,23

Costo materiali fc 306,95 61,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,31 18,83

B.62.75.0125.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,55 25,50 33,82

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,54 49,94 66,23

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,93 51,64

Costo materiali fc 22,30 29,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,22 18,85

B.62.75.0125.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1
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Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,55 25,50 26,53

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,42 70,62 73,49

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,68 57,94

Costo materiali fc 22,30 23,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,10 18,83

B.62.75.0125.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,55 25,50 28,65

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,77 63,47 71,31

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,33 46,43

Costo materiali fc 30,88 34,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,76 18,83

B.62.75.0125.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,93 29,30 27,46

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,04 77,44 72,58

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,86 54,22

Costo materiali fc 28,71 26,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,09 18,82

B.62.75.0125.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1
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Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,93 29,30 26,07

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,55 83,05 73,89

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 112,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,29 42,96

Costo materiali fc 42,90 38,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,16 18,83

B.62.75.0125.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,93 29,30 22,96

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 8,94 98,34 77,07

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 127,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 67,43 52,84

Costo materiali fc 36,19 28,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,03 18,84

B.62.75.0125.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 3,37 33,70 23,88

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,76 107,36 76,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 141,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,25 39,15

Costo materiali fc 59,30 42,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,58 18,84

B.62.75.0125.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1
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Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 3,37 33,70 23,45

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,00 110,00 76,55

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 143,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,60 48,43

Costo materiali fc 47,09 32,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,06 18,83

B.62.75.0125.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 3,37 33,70 16,09

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 15,98 175,78 83,90

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 209,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,60 33,22

Costo materiali fc 100,44 47,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,45 18,83

B.62.75.0125.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 3,37 33,70 15,73

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 16,42 180,62 84,28

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 214,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 214,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 103,10 48,11

Costo materiali fc 70,85 33,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,35 18,83

B.62.75.0125.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 50 mm  (conf.25 m)
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(Lavori compiuti) m 10,00 3,95 39,50 13,89

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 22,25 244,75 86,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 284,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,35 28,61

Costo materiali fc 149,34 52,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,52 18,83

B.62.75.0125.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 50 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 3,95 39,50 14,56

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 21,06 231,66 85,42

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 271,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 271,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 119,63 44,11

Costo materiali fc 100,39 37,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,05 18,82

B.62.75.0125.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.035 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 63 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 4,91 49,10 12,51

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 31,23 343,53 87,50

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 392,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 392,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 95,27 24,27

Costo materiali fc 223,46 56,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,94 18,83

B.62.75.0130.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,55 51,00 42,68

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
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sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 3,26 68,46 57,29

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 119,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,77 55,88

Costo materiali fc 30,05 25,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,47 18,81

B.62.75.0130.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,93 58,60 37,90

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,57 95,97 62,08

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,96 60,78

Costo materiali fc 31,46 20,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,10 18,82

B.62.75.0130.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,55 25,50 22,93

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,08 85,68 77,05

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 53,94 48,51

Costo materiali fc 36,24 32,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,93 18,82

B.62.75.0130.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,93 58,60 33,62

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,51 115,71 66,39

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 174,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 103,10 59,15

Costo materiali fc 38,39 22,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,82 18,83

B.62.75.0130.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,93 58,60 35,13

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,15 108,15 64,84

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 166,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 166,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 80,26 48,12

Costo materiali fc 54,98 32,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,37 18,81

B.62.75.0130.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,93 58,60 29,81

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,57 137,97 70,18

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 196,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 196,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 112,23 57,09

Costo materiali fc 47,21 24,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,00 18,82

B.62.75.0130.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,55 51,00 38,32

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 3,91 82,11 61,69

Per arrotondamento -0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 133,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 71,34 53,60

Costo materiali fc 36,56 27,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,04 18,81

B.62.75.0130.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,55 51,00 30,78

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,46 114,66 69,20

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 165,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 98,75 59,59

Costo materiali fc 35,72 21,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,21 18,83

B.62.75.0130.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,93 58,60 36,33

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,89 102,69 63,66

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 161,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 161,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 80,26 49,76

Costo materiali fc 50,57 31,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,34 18,81

B.62.75.0130.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,93 58,60 29,94

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,53 137,13 70,07

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 195,70
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 112,23 57,35

Costo materiali fc 46,58 23,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,85 18,83

B.62.75.0130.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,93 58,60 30,91

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,24 131,04 69,11

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 189,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 84,83 44,74

Costo materiali fc 69,05 36,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,70 18,83

B.62.75.0130.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 3,37 67,40 30,83

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,20 151,20 69,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 218,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 116,58 53,33

Costo materiali fc 60,80 27,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,16 18,83

B.62.75.0130.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,93 58,60 25,56

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 8,13 170,73 74,46

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 229,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 229,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,96 40,98

Costo materiali fc 92,15 40,19
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,17 18,83

B.62.75.0130.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 3,37 67,40 26,13

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,07 190,47 73,85

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 257,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 257,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 134,85 52,29

Costo materiali fc 74,45 28,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,55 18,82

B.62.75.0130.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,93 58,60 17,68

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 12,99 272,79 82,31

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 331,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 331,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 112,23 33,87

Costo materiali fc 156,62 47,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,39 18,82

B.62.75.0130.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 3,37 67,40 20,00

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 12,84 269,64 80,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 337,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 337,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 162,26 48,15

Costo materiali fc 111,41 33,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,50 18,84
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B.62.75.0130.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 3,37 67,40 15,31

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 17,75 372,75 84,68

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 440,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 440,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 125,72 28,56

Costo materiali fc 231,53 52,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,88 18,83

B.62.75.0130.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 3,37 67,40 16,37

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 16,40 344,40 83,63

Importo totale dell'analisi (Euro) 411,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 411,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 180,53 43,84

Costo materiali fc 153,83 37,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,57 18,84

B.62.75.0130.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 3,37 67,40 11,26

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 25,29 531,09 88,74

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 598,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 598,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 143,99 24,06

Costo materiali fc 341,78 57,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,70 18,83

B.62.75.0130.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1
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Lavori compiuti

B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 50 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 3,95 79,00 10,72

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x35 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 31,33 657,93 89,28

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 736,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 736,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 157,47 21,37

Costo materiali fc 440,61 59,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,76 18,83

B.62.75.0130.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.035 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 63 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 4,91 98,20 10,33

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x50 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 40,58 852,18 89,67

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 950,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 950,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 184,44 19,41

Costo materiali fc 587,05 61,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 178,98 18,83

B.62.75.0130.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,55 51,00 34,86

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,54 95,34 65,17

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 75,91 51,89

Costo materiali fc 42,86 29,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,58 18,85

B.62.75.0130.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1
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Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,55 51,00 27,45

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,42 134,82 72,56

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 185,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 185,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 107,88 58,06

Costo materiali fc 42,86 23,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,99 18,83

B.62.75.0130.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,55 51,00 29,62

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,77 121,17 70,37

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 172,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 80,48 46,73

Costo materiali fc 59,24 34,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,43 18,83

B.62.75.0130.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,93 58,60 28,39

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,04 147,84 71,63

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 206,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 206,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 112,23 54,37

Costo materiali fc 55,19 26,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,85 18,82

B.62.75.0130.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1
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Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,93 58,60 26,98

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,55 158,55 73,00

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 217,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 217,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,96 43,26

Costo materiali fc 82,28 37,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,90 18,83

B.62.75.0130.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,93 58,60 23,79

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 8,94 187,74 76,22

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 246,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 246,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 130,50 52,98

Costo materiali fc 69,47 28,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,38 18,83

B.62.75.0130.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 3,37 67,40 24,74

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,76 204,96 75,24

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 272,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 272,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 107,45 39,44

Costo materiali fc 113,72 41,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,32 18,84

B.62.75.0130.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1
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Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 3,37 67,40 24,30

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,00 210,00 75,70

Importo totale dell'analisi (Euro) 277,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 277,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 134,85 48,61

Costo materiali fc 90,41 32,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,24 18,83

B.62.75.0130.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 3,37 67,40 16,72

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 15,98 335,58 83,27

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 403,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 403,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 134,85 33,46

Costo materiali fc 192,26 47,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,89 18,83

B.62.75.0130.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.025 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 40 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 3,37 67,40 16,35

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 16,42 344,82 83,65

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 412,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 412,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 198,80 48,23

Costo materiali fc 135,77 32,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,61 18,83

B.62.75.0130.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 50 mm  (conf.25 m)
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(Lavori compiuti) m 20,00 3,95 79,00 14,46

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 22,25 467,25 85,53

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 546,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 546,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 157,47 28,82

Costo materiali fc 285,84 52,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,85 18,83

B.62.75.0130.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.030 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 50 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 3,95 79,00 15,15

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 21,06 442,26 84,84

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 521,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 521,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 230,55 44,23

Costo materiali fc 192,39 36,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,13 18,82

B.62.75.0130.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. DA INCASSO (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.035 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 63 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 4,91 98,20 13,02

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 31,23 655,83 86,98

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 754,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 754,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 184,44 24,46

Costo materiali fc 427,66 56,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,00 18,83

B.62.75.0135.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 6,67 66,70 65,01
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B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 3,26 35,86 34,95

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,25 58,72

Costo materiali fc 22,98 22,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,31 18,82

B.62.75.0135.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 6,67 66,70 57,01

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,57 50,27 42,97

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 117,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,21 61,72

Costo materiali fc 22,76 19,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,04 18,84

B.62.75.0135.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 6,67 66,70 59,77

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,08 44,88 40,22

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,64 56,13

Costo materiali fc 27,93 25,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,02 18,83

B.62.75.0135.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 6,67 66,70 52,40
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B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,51 60,61 47,61

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 127,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 77,00 60,48

Costo materiali fc 26,39 20,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,99 18,84

B.62.75.0135.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 6,67 66,70 54,05

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,15 56,65 45,91

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 123,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 123,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 65,03 52,70

Costo materiali fc 35,08 28,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,23 18,82

B.62.75.0135.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 6,67 66,70 47,99

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,57 72,27 51,99

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 139,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,78 58,83

Costo materiali fc 31,01 22,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,18 18,83

B.62.75.0135.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)
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(Lavori compiuti) m 10,00 6,67 66,70 60,80

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 3,91 43,01 39,21

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 109,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,64 57,10

Costo materiali fc 26,39 24,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,66 18,83

B.62.75.0135.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 6,67 66,70 52,60

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,46 60,06 47,37

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 126,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 77,00 60,72

Costo materiali fc 25,95 20,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,89 18,84

B.62.75.0135.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 8,28 82,80 60,61

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,89 53,79 39,38

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 136,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,73 53,98

Costo materiali fc 37,13 27,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,72 18,83

B.62.75.0135.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1
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Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 8,28 82,80 53,56

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,53 71,83 46,46

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,48 58,53

Costo materiali fc 35,04 22,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,13 18,84

B.62.75.0135.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 8,28 82,80 54,69

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,24 68,64 45,34

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 151,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 151,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 76,13 50,28

Costo materiali fc 46,81 30,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,53 18,84

B.62.75.0135.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 10,58 105,80 57,19

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,20 79,20 42,81

Importo totale dell'analisi (Euro) 185,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 185,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 103,53 55,96

Costo materiali fc 46,58 25,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,83 18,82

B.62.75.0135.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1
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Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 8,28 82,80 48,08

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 8,13 89,43 51,93

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 172,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 80,91 46,99

Costo materiali fc 58,91 34,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,44 18,84

B.62.75.0135.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 10,58 105,80 51,46

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,07 99,77 48,53

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 205,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 205,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 113,10 55,01

Costo materiali fc 53,73 26,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,70 18,82

B.62.75.0135.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 8,28 82,80 36,69

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 12,99 142,89 63,31

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 225,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,48 40,09

Costo materiali fc 92,68 41,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,51 18,83
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B.62.75.0135.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 10,58 105,80 42,83

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 12,84 141,24 57,18

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 247,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 247,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 127,46 51,60

Costo materiali fc 73,09 29,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,53 18,84

B.62.75.0135.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 10,58 105,80 35,14

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 17,75 195,25 64,85

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 301,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 301,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 108,32 35,97

Costo materiali fc 136,01 45,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,68 18,82

B.62.75.0135.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 10,58 105,80 36,97

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 16,40 180,40 63,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 286,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 286,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 137,03 47,88

Costo materiali fc 95,31 33,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,90 18,83
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B.62.75.0135.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 10,58 105,80 27,55

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 25,29 278,19 72,45

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 384,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 384,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 117,89 30,70

Costo materiali fc 193,76 50,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,30 18,83

B.62.75.0135.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 50 mm  (conf.10x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 12,87 128,70 27,19

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x35 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 31,33 344,63 72,81

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 473,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 473,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 131,37 27,76

Costo materiali fc 252,79 53,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,13 18,83

B.62.75.0135.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 50 mm  (conf.10x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 12,87 128,70 22,38

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x50 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 40,58 446,38 77,62

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 575,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 575,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 140,94 24,51

Costo materiali fc 325,83 56,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,29 18,83
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B.62.75.0135.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 6,67 66,70 57,20

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,54 49,94 42,83

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 116,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 65,03 55,77

Costo materiali fc 29,69 25,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,99 18,86

B.62.75.0135.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 6,67 66,70 48,58

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,42 70,62 51,43

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 137,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 137,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,78 59,56

Costo materiali fc 29,69 21,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,87 18,84

B.62.75.0135.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 6,67 66,70 51,23

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,77 63,47 48,75

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 67,43 51,79

Costo materiali fc 38,27 29,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,53 18,84

457/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0135.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 8,28 82,80 51,69

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,04 77,44 48,34

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 160,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 160,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,48 56,48

Costo materiali fc 39,55 24,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,18 18,84

B.62.75.0135.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 8,28 82,80 49,91

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,55 83,05 50,06

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 165,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 80,91 48,77

Costo materiali fc 53,74 32,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,25 18,84

B.62.75.0135.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 8,28 82,80 45,72

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 8,94 98,34 54,30

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 181,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 100,05 55,25

Costo materiali fc 47,03 25,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,12 18,84
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B.62.75.0135.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 10,58 105,80 49,62

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,76 107,36 50,36

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 213,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 213,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 98,75 46,32

Costo materiali fc 74,30 34,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,15 18,83

B.62.75.0135.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 10,58 105,80 49,03

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,00 110,00 50,97

Importo totale dell'analisi (Euro) 215,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 215,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 113,10 52,41

Costo materiali fc 62,09 28,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,63 18,83

B.62.75.0135.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 10,58 105,80 37,57

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 15,98 175,78 62,42

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 281,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 281,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 113,10 40,16

Costo materiali fc 115,44 40,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,02 18,83
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B.62.75.0135.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 10,58 105,80 36,94

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 16,42 180,62 63,07

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 286,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 286,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 146,60 51,19

Costo materiali fc 85,85 29,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,92 18,83

B.62.75.0135.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 50 mm  (conf.10x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 12,87 128,70 34,46

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 22,25 244,75 65,53

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 373,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 373,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 131,37 35,17

Costo materiali fc 171,72 45,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,32 18,83

B.62.75.0135.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 50 mm  (conf.10x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 12,87 128,70 35,71

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 21,06 231,66 64,28

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 360,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 360,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 169,65 47,07

Costo materiali fc 122,77 34,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,85 18,82
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B.62.75.0135.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=10

m)

l=10m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 50 mm  (conf.10x3 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 12,87 128,70 27,26

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 31,23 343,53 72,75

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 472,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 472,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 140,94 29,85

Costo materiali fc 242,34 51,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,92 18,83

B.62.75.0140.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 6,67 133,40 66,07

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 3,26 68,46 33,91

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 201,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 201,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 118,97 58,93

Costo materiali fc 44,84 22,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,01 18,83

B.62.75.0140.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 6,67 133,40 58,15

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,57 95,97 41,84

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 229,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 229,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 141,81 61,82

Costo materiali fc 44,42 19,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,22 18,84
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B.62.75.0140.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 6,67 133,40 60,89

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,08 85,68 39,11

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 219,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 219,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 123,54 56,39

Costo materiali fc 54,29 24,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,27 18,84

B.62.75.0140.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 6,67 133,40 53,55

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,51 115,71 46,45

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 249,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 249,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 150,95 60,60

Costo materiali fc 51,35 20,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,94 18,84

B.62.75.0140.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 6,67 133,40 55,22

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,15 108,15 44,76

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 241,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 241,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 128,11 53,02

Costo materiali fc 67,94 28,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,49 18,83
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B.62.75.0140.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 6,67 133,40 49,15

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,57 137,97 50,84

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 271,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 271,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 160,08 58,98

Costo materiali fc 60,17 22,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,12 18,83

B.62.75.0140.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 6,67 133,40 61,90

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 3,91 82,11 38,10

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 215,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 215,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 123,54 57,33

Costo materiali fc 51,35 23,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,58 18,83

B.62.75.0140.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 6,67 133,40 53,77

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,46 114,66 46,22

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 248,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 150,95 60,84

Costo materiali fc 50,51 20,36
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,75 18,84

B.62.75.0140.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 8,28 165,60 61,72

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,89 102,69 38,27

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 268,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 145,51 54,23

Costo materiali fc 72,25 26,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,52 18,83

B.62.75.0140.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 8,28 165,60 54,71

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,53 137,13 45,30

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 302,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 302,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 177,48 58,63

Costo materiali fc 68,26 22,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,03 18,84

B.62.75.0140.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 8,28 165,60 55,83

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,24 131,04 44,18

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 296,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 296,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 150,08 50,60
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Costo materiali fc 90,73 30,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,88 18,84

B.62.75.0140.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 10,58 211,60 58,32

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,20 151,20 41,68

Importo totale dell'analisi (Euro) 362,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 362,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 203,58 56,11

Costo materiali fc 90,79 25,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,30 18,82

B.62.75.0140.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 8,28 165,60 49,24

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 8,13 170,73 50,77

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 336,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 336,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 159,21 47,34

Costo materiali fc 113,83 33,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,35 18,84

B.62.75.0140.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 10,58 211,60 52,62

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,07 190,47 47,37

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 402,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 402,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 221,85 55,17
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Costo materiali fc 104,44 25,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,69 18,82

B.62.75.0140.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 8,28 165,60 37,77

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 12,99 272,79 62,22

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 438,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 438,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 177,48 40,48

Costo materiali fc 178,30 40,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,57 18,83

B.62.75.0140.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 10,58 211,60 43,97

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 12,84 269,64 56,03

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 481,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 481,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 249,26 51,80

Costo materiali fc 141,40 29,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,64 18,84

B.62.75.0140.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 10,58 211,60 36,21

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 17,75 372,75 63,78

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 584,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 584,40

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 212,72 36,40

Costo materiali fc 261,52 44,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,02 18,83

B.62.75.0140.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 10,58 211,60 38,06

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 16,40 344,40 61,94

Importo totale dell'analisi (Euro) 556,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 556,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 267,53 48,12

Costo materiali fc 183,82 33,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,71 18,83

B.62.75.0140.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 10,58 211,60 28,49

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 25,29 531,09 71,51

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 742,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 742,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 230,99 31,10

Costo materiali fc 371,77 50,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,84 18,83

B.62.75.0140.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 50 mm  (conf.10x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 12,87 257,40 28,12

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x35 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 31,33 657,93 71,88

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 915,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 915,30

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 257,52 28,14

Costo materiali fc 485,37 53,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 172,36 18,83

B.62.75.0140.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 50 mm  (conf.10x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 12,87 257,40 23,20

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x50 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 40,58 852,18 76,80

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.109,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.109,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 275,79 24,85

Costo materiali fc 624,81 56,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 208,94 18,83

B.62.75.0140.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 6,67 133,40 58,33

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,54 95,34 41,69

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 228,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 228,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 128,11 56,02

Costo materiali fc 57,65 25,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,12 18,85

B.62.75.0140.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 6,67 133,40 49,74

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,42 134,82 50,27

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 268,20
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 160,08 59,69

Costo materiali fc 57,65 21,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,53 18,84

B.62.75.0140.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 6,67 133,40 52,40

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,77 121,17 47,59

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 254,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 254,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 132,68 52,11

Costo materiali fc 74,03 29,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,97 18,84

B.62.75.0140.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 8,28 165,60 52,84

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,04 147,84 47,17

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 313,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 313,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 177,48 56,63

Costo materiali fc 76,87 24,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,03 18,83

B.62.75.0140.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 8,28 165,60 51,08

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,55 158,55 48,90

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 324,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 324,20
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 159,21 49,11

Costo materiali fc 103,96 32,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,08 18,84

B.62.75.0140.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.13x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 8,28 165,60 46,87

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 8,94 187,74 53,14

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 353,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 195,75 55,41

Costo materiali fc 91,15 25,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,56 18,84

B.62.75.0140.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 10,58 211,60 50,79

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,76 204,96 49,20

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 416,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 416,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 194,45 46,67

Costo materiali fc 143,71 34,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,46 18,83

B.62.75.0140.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 10,58 211,60 50,19

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,00 210,00 49,81

Importo totale dell'analisi (Euro) 421,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 421,60
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 221,85 52,62

Costo materiali fc 120,40 28,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,38 18,83

B.62.75.0140.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 10,58 211,60 38,67

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 15,98 335,58 61,33

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 547,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 547,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 221,85 40,54

Costo materiali fc 222,25 40,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,03 18,83

B.62.75.0140.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.12x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 10,58 211,60 38,03

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 16,42 344,82 61,97

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 556,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 556,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,80 51,37

Costo materiali fc 165,76 29,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,75 18,83

B.62.75.0140.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 50 mm  (conf.10x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 12,87 257,40 35,52

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 22,25 467,25 64,47

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 724,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 724,70
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 257,52 35,53

Costo materiali fc 330,60 45,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,45 18,83

B.62.75.0140.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 50 mm  (conf.10x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 12,87 257,40 36,79

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 21,06 442,26 63,21

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 699,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 699,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 330,60 47,25

Costo materiali fc 237,15 33,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,73 18,83

B.62.75.0140.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (PVC) (L<=20

m)

l=20m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0230.030 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55)

Ø 50 mm  (conf.10x3 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 12,87 257,40 28,19

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 31,23 655,83 71,82

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 913,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 913,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 275,79 30,20

Costo materiali fc 465,42 50,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,96 18,83

B.62.75.0145.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 12,89 128,90 78,22

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 3,26 35,86 21,76

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 164,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 164,80
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 77,65 47,12

Costo materiali fc 56,00 33,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,00 18,81

B.62.75.0145.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 12,89 128,90 71,93

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,57 50,27 28,05

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 179,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 179,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 89,61 50,01

Costo materiali fc 55,78 31,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,73 18,82

B.62.75.0145.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 12,89 128,90 74,17

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,08 44,88 25,82

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 173,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 80,04 46,05

Costo materiali fc 60,95 35,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,71 18,82

B.62.75.0145.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 12,89 128,90 68,02

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,51 60,61 31,98

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,50
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 189,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 94,40 49,81

Costo materiali fc 59,41 31,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,68 18,83

B.62.75.0145.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 12,89 128,90 69,45

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,15 56,65 30,52

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 185,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 185,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 82,43 44,41

Costo materiali fc 68,10 36,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,92 18,81

B.62.75.0145.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 12,89 128,90 64,07

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,57 72,27 35,92

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 201,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 201,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 99,18 49,29

Costo materiali fc 64,03 31,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,87 18,82

B.62.75.0145.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 12,89 128,90 74,99

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 3,91 43,01 25,02

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 171,90
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 171,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 80,04 46,56

Costo materiali fc 59,41 34,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,35 18,82

B.62.75.0145.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 12,89 128,90 68,20

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,46 60,06 31,78

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 189,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 94,40 49,94

Costo materiali fc 58,97 31,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,58 18,82

B.62.75.0145.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 12,89 128,90 70,55

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,89 53,79 29,44

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 182,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 182,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 82,43 45,12

Costo materiali fc 65,79 36,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,38 18,82

B.62.75.0145.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 15,58 155,80 68,45

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,53 71,83 31,56

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 227,60

475/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 227,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 107,88 47,40

Costo materiali fc 76,90 33,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,88 18,84

B.62.75.0145.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 15,58 155,80 69,43

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,24 68,64 30,59

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 224,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 224,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,53 41,68

Costo materiali fc 88,67 39,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,28 18,84

B.62.75.0145.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 18,08 180,80 69,54

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,20 79,20 30,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 260,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 260,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 116,58 44,84

Costo materiali fc 94,44 36,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,96 18,83

B.62.75.0145.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 15,58 155,80 63,54

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 8,13 89,43 36,47

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 245,20
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 245,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 98,31 40,09

Costo materiali fc 100,77 41,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,19 18,84

B.62.75.0145.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 18,08 180,80 64,43

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,07 99,77 35,56

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 280,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 280,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 126,15 44,96

Costo materiali fc 101,59 36,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,83 18,83

B.62.75.0145.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 15,58 155,80 52,16

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 12,99 142,89 47,84

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 298,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 298,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 107,88 36,12

Costo materiali fc 134,54 45,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,26 18,83

B.62.75.0145.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 18,08 180,80 56,15

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 12,84 141,24 43,86

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 322,00
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 322,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 140,51 43,64

Costo materiali fc 120,95 37,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,66 18,84

B.62.75.0145.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 18,08 180,80 48,07

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 17,75 195,25 51,91

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 376,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 376,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 121,37 32,27

Costo materiali fc 183,87 48,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,81 18,83

B.62.75.0145.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 18,08 180,80 50,06

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 16,40 180,40 49,94

Importo totale dell'analisi (Euro) 361,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 361,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 150,08 41,55

Costo materiali fc 143,17 39,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,03 18,83

B.62.75.0145.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 18,08 180,80 39,39

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 25,29 278,19 60,61

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 459,00
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 459,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 130,94 28,53

Costo materiali fc 241,62 52,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,43 18,83

B.62.75.0145.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 22,30 223,00 39,29

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x35 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 31,33 344,63 60,72

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 567,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 567,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 140,07 24,68

Costo materiali fc 320,62 56,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,89 18,83

B.62.75.0145.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 22,30 223,00 33,31

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x50 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 40,58 446,38 66,68

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 669,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 669,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 149,64 22,35

Costo materiali fc 393,66 58,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,05 18,83

B.62.75.0145.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 12,89 128,90 72,09

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,54 49,94 27,93

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,80
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 178,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 82,43 46,10

Costo materiali fc 62,71 35,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,68 18,83

B.62.75.0145.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 12,89 128,90 64,61

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,42 70,62 35,40

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 199,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 199,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 99,18 49,71

Costo materiali fc 62,71 31,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,56 18,83

B.62.75.0145.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 12,89 128,90 67,00

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,77 63,47 32,99

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 192,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 84,83 44,09

Costo materiali fc 71,29 37,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,22 18,82

B.62.75.0145.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 15,58 155,80 66,81

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,04 77,44 33,21

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 233,20
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 233,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 107,88 46,26

Costo materiali fc 81,41 34,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,93 18,84

B.62.75.0145.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 15,58 155,80 65,22

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,55 83,05 34,76

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 238,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 238,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 98,31 41,15

Costo materiali fc 95,60 40,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,00 18,84

B.62.75.0145.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 15,58 155,80 61,31

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 8,94 98,34 38,70

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 254,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 254,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 117,45 46,22

Costo materiali fc 88,89 34,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,87 18,84

B.62.75.0145.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 18,08 180,80 62,73

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,76 107,36 37,25

Per arrotondamento 0,04
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Importo totale dell'analisi (Euro) 288,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 288,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 111,80 38,79

Costo materiali fc 122,16 42,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,28 18,83

B.62.75.0145.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 18,08 180,80 62,17

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,00 110,00 37,83

Importo totale dell'analisi (Euro) 290,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 290,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 126,15 43,38

Costo materiali fc 109,95 37,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,76 18,83

B.62.75.0145.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 18,08 180,80 50,70

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 15,98 175,78 49,29

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 356,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 356,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 126,15 35,38

Costo materiali fc 163,30 45,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,15 18,83

B.62.75.0145.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 18,08 180,80 50,03

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 16,42 180,62 49,98

Per arrotondamento -0,02
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 361,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 361,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 159,65 44,17

Costo materiali fc 133,71 37,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,05 18,83

B.62.75.0145.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 22,30 223,00 47,67

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 22,25 244,75 52,32

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 467,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 467,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 140,07 29,94

Costo materiali fc 239,55 51,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,08 18,83

B.62.75.0145.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 27,05 270,50 53,86

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 21,06 231,66 46,13

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 502,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 502,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 187,05 37,25

Costo materiali fc 220,48 43,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,55 18,83

B.62.75.0145.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm

(Lavori compiuti) m 10,00 27,05 270,50 44,06

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 31,23 343,53 55,95

Per arrotondamento -0,03
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Importo totale dell'analisi (Euro) 614,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 614,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 158,34 25,79

Costo materiali fc 340,05 55,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,62 18,83

B.62.75.0150.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 12,89 257,80 79,01

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 3,26 68,46 20,98

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 326,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 326,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 153,77 47,13

Costo materiali fc 110,89 33,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,39 18,81

B.62.75.0150.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 12,89 257,80 72,87

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,57 95,97 27,13

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 353,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 176,61 49,92

Costo materiali fc 110,47 31,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,60 18,82

B.62.75.0150.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 12,89 257,80 75,05

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,08 85,68 24,94
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Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 343,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 343,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 158,34 46,10

Costo materiali fc 120,34 35,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,65 18,82

B.62.75.0150.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 12,89 257,80 69,02

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,51 115,71 30,98

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 373,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 373,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 185,75 49,73

Costo materiali fc 117,40 31,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,32 18,83

B.62.75.0150.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 12,89 257,80 70,44

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,15 108,15 29,55

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 366,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 366,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 162,91 44,51

Costo materiali fc 133,99 36,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,87 18,82

B.62.75.0150.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 12,89 257,80 65,13

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,57 137,97 34,86
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 395,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 395,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 194,88 49,24

Costo materiali fc 126,22 31,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,50 18,82

B.62.75.0150.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 12,89 257,80 75,85

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 3,91 82,11 24,16

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 339,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 339,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 158,34 46,58

Costo materiali fc 117,40 34,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,96 18,82

B.62.75.0150.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 12,89 257,80 69,21

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,46 114,66 30,78

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 372,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 372,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 185,75 49,86

Costo materiali fc 116,56 31,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,13 18,83

B.62.75.0150.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 12,89 257,80 71,51

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,89 102,69 28,49

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 360,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 360,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 162,91 45,19

Costo materiali fc 129,58 35,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,84 18,82

B.62.75.0150.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 12,89 257,80 65,28

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,53 137,13 34,73

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 394,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 394,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 194,88 49,35

Costo materiali fc 125,59 31,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,35 18,83

B.62.75.0150.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 15,58 311,60 70,40

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,24 131,04 29,61

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 442,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 442,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 184,88 41,77

Costo materiali fc 174,44 39,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,38 18,84

B.62.75.0150.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 18,08 361,60 70,51

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x4 + 1G4 mm²
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(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,20 151,20 29,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 512,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 512,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 229,68 44,79

Costo materiali fc 186,53 36,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,56 18,83

B.62.75.0150.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 15,58 311,60 64,61

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 8,13 170,73 35,40

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 482,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 482,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 194,01 40,23

Costo materiali fc 197,54 40,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,85 18,84

B.62.75.0150.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 18,08 361,60 65,50

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,07 190,47 34,50

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 552,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 552,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 247,95 44,91

Costo materiali fc 200,18 36,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,95 18,83

B.62.75.0150.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 15,58 311,60 53,32

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x10 +1G10 mm²
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(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 12,99 272,79 46,68

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 584,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 584,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 212,28 36,32

Costo materiali fc 262,01 44,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,07 18,83

B.62.75.0150.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 18,08 361,60 57,29

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 12,84 269,64 42,72

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 631,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 631,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 275,36 43,62

Costo materiali fc 237,14 37,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,90 18,84

B.62.75.0150.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 18,08 361,60 49,24

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 17,75 372,75 50,76

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 734,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 734,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 238,82 32,52

Costo materiali fc 357,26 48,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,28 18,83

B.62.75.0150.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 18,08 361,60 51,22

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV
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sezione 3x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 16,40 344,40 48,78

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 706,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 293,63 41,59

Costo materiali fc 279,56 39,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,97 18,83

B.62.75.0150.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 18,08 361,60 40,51

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 25,29 531,09 59,49

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 892,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 892,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 257,09 28,80

Costo materiali fc 467,51 52,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,10 18,83

B.62.75.0150.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 22,30 446,00 40,40

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x35 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 31,33 657,93 59,60

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.103,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.103,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 274,92 24,90

Costo materiali fc 621,03 56,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 207,88 18,83

B.62.75.0150.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 22,30 446,00 34,36

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16
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sezione 3x50 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 40,58 852,18 65,64

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.298,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.298,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 293,19 22,58

Costo materiali fc 760,47 58,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 244,46 18,83

B.62.75.0150.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 12,89 257,80 73,01

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,54 95,34 27,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 353,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 162,91 46,14

Costo materiali fc 123,70 35,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,50 18,83

B.62.75.0150.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 12,89 257,80 65,66

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,42 134,82 34,34

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 392,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 392,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 194,88 49,64

Costo materiali fc 123,70 31,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,91 18,83

B.62.75.0150.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.015 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 25 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 12,89 257,80 68,02
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B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,77 121,17 31,97

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 379,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 379,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 167,48 44,19

Costo materiali fc 140,08 36,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,35 18,83

B.62.75.0150.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 15,58 311,60 67,83

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,04 147,84 32,18

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 459,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 459,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 212,28 46,21

Costo materiali fc 160,58 34,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,53 18,83

B.62.75.0150.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 15,58 311,60 66,27

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,55 158,55 33,72

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 470,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 470,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 194,01 41,26

Costo materiali fc 187,67 39,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,58 18,84

B.62.75.0150.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 32 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 15,58 311,60 62,41
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B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 8,94 187,74 37,60

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 499,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 499,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 230,55 46,17

Costo materiali fc 174,86 35,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,06 18,84

B.62.75.0150.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 18,08 361,60 63,82

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,76 204,96 36,17

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 566,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 566,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 220,55 38,92

Costo materiali fc 239,45 42,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,72 18,83

B.62.75.0150.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 18,08 361,60 63,26

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,00 210,00 36,74

Importo totale dell'analisi (Euro) 571,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 571,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 247,95 43,38

Costo materiali fc 216,14 37,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 107,64 18,83

B.62.75.0150.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 18,08 361,60 51,86
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B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 15,98 335,58 48,13

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 697,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 697,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 247,95 35,56

Costo materiali fc 317,99 45,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,29 18,83

B.62.75.0150.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.025 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 40 mm - sp. 1.6 mm,  imbocco 19 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 18,08 361,60 51,19

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 16,42 344,82 48,81

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 706,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 311,90 44,15

Costo materiali fc 261,50 37,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,01 18,83

B.62.75.0150.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.030 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 50 mm - sp. 1.8 mm,  imbocco 22 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 22,30 446,00 48,83

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 22,25 467,25 51,16

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 913,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 913,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 274,92 30,10

Costo materiali fc 466,26 51,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,97 18,83

B.62.75.0150.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 27,05 541,00 55,02
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B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 21,06 442,26 44,98

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 983,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 983,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 365,40 37,16

Costo materiali fc 432,57 43,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 185,13 18,83

B.62.75.0150.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. A VISTA (METALLO) (

L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0310.035 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74

Ø 63 mm - sp. 1.9 mm,  imbocco 25 mm

(Lavori compiuti) m 20,00 27,05 541,00 45,20

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 31,23 655,83 54,80

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.196,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.196,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 310,59 25,95

Costo materiali fc 660,84 55,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 225,36 18,83

B.62.75.0155.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 3,26 35,86 99,89

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,75 46,65

Costo materiali fc 12,32 34,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,74 18,78

B.62.75.0155.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,57 50,27 99,94

Per arrotondamento 0,03
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Importo totale dell'analisi (Euro) 50,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,71 57,08

Costo materiali fc 12,10 24,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,47 18,83

B.62.75.0155.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,08 44,88 99,96

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,14 42,63

Costo materiali fc 17,27 38,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,45 18,82

B.62.75.0155.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,51 60,61 100,02

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,50 55,27

Costo materiali fc 15,73 25,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,42 18,84

B.62.75.0155.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,15 56,65 99,91

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,53 37,98

Costo materiali fc 24,42 43,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,66 18,80

496/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0155.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,57 72,27 99,96

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,28 52,95

Costo materiali fc 20,35 28,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,61 18,82

B.62.75.0155.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 3,91 43,01 100,02

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,14 44,51

Costo materiali fc 15,73 36,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,09 18,80

B.62.75.0155.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,46 60,06 99,93

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,50 55,73

Costo materiali fc 15,29 25,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,32 18,83

B.62.75.0155.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,89 53,79 99,98

497/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,53 40,02

Costo materiali fc 22,11 41,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,12 18,81

B.62.75.0155.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,53 71,83 100,04

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,28 53,31

Costo materiali fc 20,02 27,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,53 18,84

B.62.75.0155.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,24 68,64 100,06

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,93 34,88

Costo materiali fc 31,79 46,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,93 18,84

B.62.75.0155.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,20 79,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,28 48,33

Costo materiali fc 25,96 32,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,91 18,82

498/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0155.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 8,13 89,43 100,03

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,71 32,11

Costo materiali fc 43,89 49,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,84 18,84

B.62.75.0155.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,07 99,77 99,97

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,85 47,95

Costo materiali fc 33,11 33,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,78 18,81

B.62.75.0155.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 12,99 142,89 99,99

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 142,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,28 26,79

Costo materiali fc 77,66 54,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,91 18,83

B.62.75.0155.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 12,84 141,24 100,03

499/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 141,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,21 44,05

Costo materiali fc 52,47 37,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,61 18,84

B.62.75.0155.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 17,75 195,25 99,97

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 195,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,07 22,05

Costo materiali fc 115,39 59,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,76 18,82

B.62.75.0155.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 16,40 180,40 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 180,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 180,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 71,78 39,79

Costo materiali fc 74,69 41,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,98 18,84

B.62.75.0155.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 25,29 278,19 100,00

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 278,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,64 18,92

Costo materiali fc 173,14 62,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,38 18,83

500/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0155.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x35 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 31,33 344,63 100,01

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 344,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,42 16,66

Costo materiali fc 222,31 64,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,90 18,83

B.62.75.0155.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x50 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 40,58 446,38 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 446,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 446,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,99 15,01

Costo materiali fc 295,35 66,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,06 18,83

B.62.75.0155.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 4,54 49,94 100,08

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,53 43,15

Costo materiali fc 19,03 38,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,42 18,87

B.62.75.0155.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 6,42 70,62 100,03

501/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,28 54,22

Costo materiali fc 19,03 26,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,30 18,84

B.62.75.0155.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 5,77 63,47 99,95

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,93 37,68

Costo materiali fc 27,61 43,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,96 18,83

B.62.75.0155.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,04 77,44 100,05

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 77,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,28 49,46

Costo materiali fc 24,53 31,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,58 18,83

B.62.75.0155.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 7,55 83,05 99,94

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 83,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,71 34,55

Costo materiali fc 38,72 46,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,65 18,84

502/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.75.0155.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 8,94 98,34 100,04

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 98,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,85 48,68

Costo materiali fc 32,01 32,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,52 18,84

B.62.75.0155.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 9,76 107,36 99,96

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 107,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,50 31,19

Costo materiali fc 53,68 49,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,23 18,84

B.62.75.0155.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 10,00 110,00 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 110,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,85 43,50

Costo materiali fc 41,47 37,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,71 18,83

B.62.75.0155.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 15,98 175,78 99,99

503/962
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Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 175,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,85 27,22

Costo materiali fc 94,82 53,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,10 18,83

B.62.75.0155.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 16,42 180,62 100,01

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 180,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 180,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,35 45,04

Costo materiali fc 65,23 36,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,00 18,83

B.62.75.0155.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 22,25 244,75 99,98

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 244,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 244,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,42 23,46

Costo materiali fc 141,24 57,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,09 18,83

B.62.75.0155.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 21,06 231,66 99,98

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 231,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 95,70 41,30

Costo materiali fc 92,29 39,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,62 18,82

504/962
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B.62.75.0155.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=10 m)

l=10m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10 + 10 % sfrido m 11,00 31,23 343,53 100,01

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 343,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 343,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,99 19,50

Costo materiali fc 211,86 61,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,69 18,83

B.62.75.0160.005 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 3,26 68,46 99,94

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,97 46,67

Costo materiali fc 23,52 34,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,87 18,79

B.62.75.0160.010 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.040 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,57 95,97 99,97

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,81 57,09

Costo materiali fc 23,10 24,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,08 18,83

B.62.75.0160.015 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.150 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,08 85,68 99,98

505/962
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Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,54 42,64

Costo materiali fc 32,97 38,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,13 18,82

B.62.75.0160.020 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.045 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,51 115,71 100,01

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 115,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 63,95 55,27

Costo materiali fc 30,03 25,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,80 18,84

B.62.75.0160.025 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.155 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,15 108,15 99,95

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,11 37,99

Costo materiali fc 46,62 43,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,35 18,81

B.62.75.0160.030 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 2+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.050 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 2x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,57 137,97 99,98

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 138,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,08 52,96

Costo materiali fc 38,85 28,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,98 18,82

506/962
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B.62.75.0160.035 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.215 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 3,91 82,11 100,01

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,54 44,51

Costo materiali fc 30,03 36,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,44 18,80

B.62.75.0160.040 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.075 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,46 114,66 99,97

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 63,95 55,75

Costo materiali fc 29,19 25,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,61 18,84

B.62.75.0160.045 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.220 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,89 102,69 99,99

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,11 40,03

Costo materiali fc 42,21 41,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,32 18,81

B.62.75.0160.050 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.080 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,53 137,13 100,02

507/962
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Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 137,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 137,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,08 53,30

Costo materiali fc 38,22 27,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,83 18,84

B.62.75.0160.055 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.225 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,24 131,04 100,03

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 131,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,68 34,87

Costo materiali fc 60,69 46,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,68 18,84

B.62.75.0160.060 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.085 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,20 151,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 151,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 151,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,08 48,33

Costo materiali fc 49,56 32,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,46 18,82

B.62.75.0160.065 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.230 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 8,13 170,73 100,02

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 170,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,81 32,11

Costo materiali fc 83,79 49,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,15 18,83

508/962
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B.62.75.0160.070 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.090 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,07 190,47 99,98

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 190,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 190,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,35 47,95

Costo materiali fc 63,21 33,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,85 18,82

B.62.75.0160.075 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.235 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 12,99 272,79 100,00

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 272,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 272,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,08 26,79

Costo materiali fc 148,26 54,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,37 18,83

B.62.75.0160.080 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.095 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 12,84 269,64 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 269,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 269,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 118,76 44,05

Costo materiali fc 100,17 37,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,80 18,84

B.62.75.0160.085 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.240 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 17,75 372,75 99,99

509/962
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Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 372,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 372,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 82,22 22,05

Costo materiali fc 220,29 59,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,18 18,83

B.62.75.0160.090 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.100 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 3x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 16,40 344,40 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 344,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 137,03 39,79

Costo materiali fc 142,59 41,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,87 18,84

B.62.75.0160.095 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.245 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 25,29 531,09 100,00

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 531,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 531,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 100,49 18,92

Costo materiali fc 330,54 62,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,00 18,83

B.62.75.0160.100 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3x35 + 1G25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.250 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x35 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 31,33 657,93 100,00

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 657,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 657,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,62 16,66

Costo materiali fc 424,41 64,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,90 18,83

510/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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B.62.75.0160.105 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 3x50 + 1G25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.255 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 3x50 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 40,58 852,18 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 852,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 852,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 127,89 15,01

Costo materiali fc 563,85 66,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,48 18,83

B.62.75.0160.110 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.285 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 4,54 95,34 100,04

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,11 43,14

Costo materiali fc 36,33 38,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,98 18,86

B.62.75.0160.115 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx1.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.110 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 6,42 134,82 100,01

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 134,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,08 54,21

Costo materiali fc 36,33 26,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,39 18,83

B.62.75.0160.120 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.290 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 5,77 121,17 99,98

511/962
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Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 121,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,68 37,69

Costo materiali fc 52,71 43,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,83 18,83

B.62.75.0160.125 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx2.5 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.115 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,04 147,84 100,03

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 147,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 147,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,08 49,45

Costo materiali fc 46,83 31,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,83 18,83

B.62.75.0160.130 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.295 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x4 +1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 7,55 158,55 99,97

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,81 34,56

Costo materiali fc 73,92 46,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,88 18,84

B.62.75.0160.135 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx4 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.120 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x4 + 1G4 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 8,94 187,74 100,02

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 187,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 187,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,35 48,67

Costo materiali fc 61,11 32,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,36 18,84

512/962
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B.62.75.0160.140 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.300 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x6 +1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 9,76 204,96 99,98

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 205,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 205,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 63,95 31,19

Costo materiali fc 102,48 49,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,62 18,84

B.62.75.0160.145 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx6 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.125 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x6 + 1G6 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 10,00 210,00 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 210,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 210,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,35 43,50

Costo materiali fc 79,17 37,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,54 18,83

B.62.75.0160.150 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.305 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x10 +1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 15,98 335,58 99,99

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 335,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 335,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,35 27,22

Costo materiali fc 181,02 53,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,19 18,83

B.62.75.0160.155 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx10 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.130 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x10 + 1G10 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 16,42 344,82 100,01

513/962
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Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 344,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 155,30 45,04

Costo materiali fc 124,53 36,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,91 18,83

B.62.75.0160.160 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.310 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x16 +1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 22,25 467,25 99,99

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 467,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 467,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,62 23,46

Costo materiali fc 269,64 57,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,99 18,83

B.62.75.0160.165 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx16 mm² (RESISTENTE AL FUOCO) cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0180.135 CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

sezione 4x16 + 1G16 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 21,06 442,26 99,99

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 442,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 442,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 182,70 41,31

Costo materiali fc 176,19 39,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,27 18,83

B.62.75.0160.170 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. IN CANALIZZAZIONE

PREDISPOSTA (L<=20 m)

l=20m, linea 4+Tx25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.22.0175.315 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 4x25 +1G25 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20 + 5 % sfrido m 21,00 31,23 655,83 100,00

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 655,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 655,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 127,89 19,50

Costo materiali fc 404,46 61,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,50 18,83

514/962
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B.62.78.0015.005 BINARIO DA SOSPENSIONE

Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.48.0005.005 BINARIO DA SOSPENSIONE

Lunghezza 1000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,62 21,62 15,19

Z.70.48.0005.025 BINARIO DA SOSPENSIONE

Testata di chiusura

(Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,49 1,05

Z.70.48.0005.030 BINARIO DA SOSPENSIONE

Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,52 3,18

Z.70.48.0005.035 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a scomparsa cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,14 0,80

Z.70.48.0005.040 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto diretto cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 12,29 1,23 0,86

Z.70.48.0005.045 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a gomito di 90° cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,51 1,06

Z.70.48.0005.050 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a " T " cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,99 1,40

Z.70.48.0005.055 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a croce (90°) cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 m 0,05 27,58 1,38 0,97

Z.70.48.0005.060 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto flessibile cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/30 m 0,03 31,78 1,06 0,74

Z.70.48.0005.065 BINARIO DA SOSPENSIONE

Cavetto di sospensione L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 m 0,33 5,11 1,70 1,20

Z.70.48.0005.070 BINARIO DA SOSPENSIONE

Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 m 0,33 7,73 2,58 1,81

Z.70.48.0005.080 BINARIO DA SOSPENSIONE

Cavo di alimentazione

(Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,60 11,67

Z.70.48.0005.085 BINARIO DA SOSPENSIONE

Tige di sospensione L=1000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 m 0,33 25,31 8,44 5,93

Z.70.48.0005.090 BINARIO DA SOSPENSIONE

Guaina di chiusura L=1000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,21 2,21 1,55

Z.70.48.0005.095 BINARIO DA SOSPENSIONE

Morsetto per ancoraggio a soffitto

(Costo materiali fc) m 2,00 2,21 4,42 3,11

Z.70.48.0005.100 BINARIO DA SOSPENSIONE

Gancio per sospensione carichi <10kG

(Costo materiali fc)

515/962
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Formula quantità: 1/2 m 0,50 3,98 1,99 1,40

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 15,04

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 14,23

Spese generali del 12% su 115,53 Euro 13,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,39 Euro 12,94 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 142,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 29,27

Costo materiali fc 73,87 51,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,80 18,83

B.62.78.0015.010 BINARIO DA SOSPENSIONE

Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.48.0005.010 BINARIO DA SOSPENSIONE

Lunghezza 2000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 39,87 39,87 19,15

Z.70.48.0005.025 BINARIO DA SOSPENSIONE

Testata di chiusura

(Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,49 0,72

Z.70.48.0005.030 BINARIO DA SOSPENSIONE

Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,52 2,17

Z.70.48.0005.035 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a scomparsa cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,14 0,55

Z.70.48.0005.040 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto diretto cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 12,29 1,23 0,59

Z.70.48.0005.045 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a gomito di 90° cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,51 0,72

Z.70.48.0005.050 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a " T " cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,99 0,96

Z.70.48.0005.055 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a croce (90°) cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 m 0,05 27,58 1,38 0,66

Z.70.48.0005.060 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto flessibile cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/30 m 0,03 31,78 1,06 0,51

Z.70.48.0005.065 BINARIO DA SOSPENSIONE

Cavetto di sospensione L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 m 0,67 5,11 3,41 1,64

516/962
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Z.70.48.0005.070 BINARIO DA SOSPENSIONE

Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 m 0,67 7,73 5,15 2,48

Z.70.48.0005.080 BINARIO DA SOSPENSIONE

Cavo di alimentazione

(Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,60 7,97

Z.70.48.0005.085 BINARIO DA SOSPENSIONE

Tige di sospensione L=1000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 m 0,67 25,31 16,87 8,10

Z.70.48.0005.090 BINARIO DA SOSPENSIONE

Guaina di chiusura L=1000 mm

(Costo materiali fc) m 2,00 2,21 4,42 2,12

Z.70.48.0005.095 BINARIO DA SOSPENSIONE

Morsetto per ancoraggio a soffitto

(Costo materiali fc) m 4,00 2,21 8,84 4,25

Z.70.48.0005.100 BINARIO DA SOSPENSIONE

Gancio per sospensione carichi <10kG

(Costo materiali fc) m 1,00 3,98 3,98 1,91

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 13,71

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 12,97

Spese generali del 12% su 168,99 Euro 20,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 189,27 Euro 18,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 208,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 208,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 26,68

Costo materiali fc 113,45 54,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,21 18,83

B.62.78.0015.015 BINARIO DA SOSPENSIONE

Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.48.0005.015 BINARIO DA SOSPENSIONE

Lunghezza 3000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 55,88 55,88 20,06

Z.70.48.0005.025 BINARIO DA SOSPENSIONE

Testata di chiusura

(Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,49 0,54

Z.70.48.0005.030 BINARIO DA SOSPENSIONE

Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,52 1,62

Z.70.48.0005.035 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a scomparsa cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,14 0,41

Z.70.48.0005.040 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto diretto cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 m 0,20 12,29 2,46 0,88

Z.70.48.0005.045 BINARIO DA SOSPENSIONE

517/962
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Giunto a gomito di 90° cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,51 0,54

Z.70.48.0005.050 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a " T " cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,99 0,71

Z.70.48.0005.055 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a croce (90°) cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 m 0,05 27,58 1,38 0,50

Z.70.48.0005.060 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto flessibile cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/30 m 0,03 31,78 1,06 0,38

Z.70.48.0005.065 BINARIO DA SOSPENSIONE

Cavetto di sospensione L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/3 m 1,00 5,11 5,11 1,83

Z.70.48.0005.070 BINARIO DA SOSPENSIONE

Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/3 m 1,00 7,73 7,73 2,78

Z.70.48.0005.080 BINARIO DA SOSPENSIONE

Cavo di alimentazione

(Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,60 5,96

Z.70.48.0005.085 BINARIO DA SOSPENSIONE

Tige di sospensione L=1000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/3 m 1,00 25,31 25,31 9,09

Z.70.48.0005.090 BINARIO DA SOSPENSIONE

Guaina di chiusura L=1000 mm

(Costo materiali fc) m 3,00 2,21 6,63 2,38

Z.70.48.0005.095 BINARIO DA SOSPENSIONE

Morsetto per ancoraggio a soffitto

(Costo materiali fc) m 6,00 2,21 13,26 4,76

Z.70.48.0005.100 BINARIO DA SOSPENSIONE

Gancio per sospensione carichi <10kG

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/2 m 1,50 3,98 5,97 2,14

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 13,66

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 12,93

Spese generali del 12% su 226,08 Euro 27,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 253,21 Euro 25,32 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 278,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,05 26,59

Costo materiali fc 152,03 54,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,45 18,83
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B.62.78.0015.020 BINARIO DA SOSPENSIONE

Elemento Lunghezza 4000 mm, completo di accessori cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.48.0005.020 BINARIO DA SOSPENSIONE

Lunghezza 4000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 68,25 68,25 20,24

Z.70.48.0005.025 BINARIO DA SOSPENSIONE

Testata di chiusura

(Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,49 0,44

Z.70.48.0005.030 BINARIO DA SOSPENSIONE

Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,52 1,34

Z.70.48.0005.035 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a scomparsa cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,14 0,34

Z.70.48.0005.040 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto diretto cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 m 0,20 12,29 2,46 0,73

Z.70.48.0005.045 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a gomito di 90° cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,51 0,45

Z.70.48.0005.050 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a " T " cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,99 0,59

Z.70.48.0005.055 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto a croce (90°) cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/20 m 0,05 27,58 1,38 0,41

Z.70.48.0005.060 BINARIO DA SOSPENSIONE

Giunto flessibile cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/30 m 0,03 31,78 1,06 0,31

Z.70.48.0005.065 BINARIO DA SOSPENSIONE

Cavetto di sospensione L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/3 m 1,33 5,11 6,81 2,02

Z.70.48.0005.070 BINARIO DA SOSPENSIONE

Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/3 m 1,33 7,73 10,31 3,06

Z.70.48.0005.080 BINARIO DA SOSPENSIONE

Cavo di alimentazione

(Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,60 4,92

Z.70.48.0005.085 BINARIO DA SOSPENSIONE

Tige di sospensione L=1000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/3 m 1,33 25,31 33,75 10,01

Z.70.48.0005.090 BINARIO DA SOSPENSIONE

Guaina di chiusura L=1000 mm

(Costo materiali fc) m 4,00 2,21 8,84 2,62

Z.70.48.0005.095 BINARIO DA SOSPENSIONE

Morsetto per ancoraggio a soffitto

(Costo materiali fc) m 8,00 2,21 17,68 5,24

Z.70.48.0005.100 BINARIO DA SOSPENSIONE

Gancio per sospensione carichi <10kG

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4/2 m 2,00 3,98 7,96 2,36

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 28,54 45,19 13,40

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 27,00 42,75 12,68

Spese generali del 12% su 273,68 Euro 32,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 306,52 Euro 30,65 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 337,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 337,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,94 26,08

Costo materiali fc 185,74 55,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,49 18,83

B.62.78.0020.005 BINARIO DA INCASSO

Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.48.0010.005 BINARIO DA INCASSO

Lunghezza 1000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 26,07 26,07 19,40

Z.70.48.0010.025 BINARIO DA INCASSO

Testata di chiusura

(Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,49 1,11

Z.70.48.0010.030 BINARIO DA INCASSO

Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,52 3,36

Z.70.48.0010.035 BINARIO DA INCASSO

Giunto a scomparsa cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,14 0,85

Z.70.48.0010.040 BINARIO DA INCASSO

Giunto diretto cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 12,29 1,23 0,91

Z.70.48.0010.045 BINARIO DA INCASSO

Giunto a gomito di 90° cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,51 1,12

Z.70.48.0010.050 BINARIO DA INCASSO

Giunto a " T " cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,99 1,48

Z.70.48.0010.065 BINARIO DA INCASSO

Cavetto di sospensione L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 m 0,33 5,11 1,70 1,27

Z.70.48.0010.070 BINARIO DA INCASSO

Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 m 0,33 7,73 2,58 1,92

Z.70.48.0010.080 BINARIO DA INCASSO

Cavo di alimentazione

(Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,60 12,35

Z.70.48.0010.090 BINARIO DA INCASSO
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Guaina di chiusura L=1000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,21 2,21 1,64

Z.70.48.0010.095 BINARIO DA INCASSO

Morsetto per ancoraggio a soffitto

(Costo materiali fc) m 2,00 2,21 4,42 3,29

Z.70.48.0010.100 BINARIO DA INCASSO

Gancio per sospensione carichi <10kG

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 3,98 1,99 1,48

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 15,93

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 15,07

Spese generali del 12% su 109,10 Euro 13,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,19 Euro 12,22 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 134,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 30,99

Costo materiali fc 67,44 50,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,31 18,83

B.62.78.0020.010 BINARIO DA INCASSO

Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.48.0010.010 BINARIO DA INCASSO

Lunghezza 2000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 47,96 47,96 24,67

Z.70.48.0010.025 BINARIO DA INCASSO

Testata di chiusura

(Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,49 0,77

Z.70.48.0010.030 BINARIO DA INCASSO

Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,52 2,33

Z.70.48.0010.035 BINARIO DA INCASSO

Giunto a scomparsa cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,14 0,59

Z.70.48.0010.040 BINARIO DA INCASSO

Giunto diretto cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 12,29 1,23 0,63

Z.70.48.0010.045 BINARIO DA INCASSO

Giunto a gomito di 90° cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,51 0,77

Z.70.48.0010.050 BINARIO DA INCASSO

Giunto a " T " cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,99 1,02

Z.70.48.0010.065 BINARIO DA INCASSO

Cavetto di sospensione L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 m 0,67 5,11 3,41 1,75
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Z.70.48.0010.070 BINARIO DA INCASSO

Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 m 0,67 7,73 5,15 2,65

Z.70.48.0010.080 BINARIO DA INCASSO

Cavo di alimentazione

(Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,60 8,54

Z.70.48.0010.090 BINARIO DA INCASSO

Guaina di chiusura L=1000 mm

(Costo materiali fc) m 2,00 2,21 4,42 2,27

Z.70.48.0010.095 BINARIO DA INCASSO

Morsetto per ancoraggio a soffitto

(Costo materiali fc) m 4,00 2,21 8,84 4,55

Z.70.48.0010.100 BINARIO DA INCASSO

Gancio per sospensione carichi <10kG

(Costo materiali fc) m 1,00 3,98 3,98 2,05

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 14,68

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 13,89

Spese generali del 12% su 157,78 Euro 18,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 176,71 Euro 17,67 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 194,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 194,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 28,57

Costo materiali fc 102,23 52,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,60 18,83

B.62.78.0020.015 BINARIO DA INCASSO

Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.48.0010.015 BINARIO DA INCASSO

Lunghezza 3000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 63,42 63,42 25,01

Z.70.48.0010.025 BINARIO DA INCASSO

Testata di chiusura

(Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,49 0,59

Z.70.48.0010.030 BINARIO DA INCASSO

Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,52 1,78

Z.70.48.0010.035 BINARIO DA INCASSO

Giunto a scomparsa cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,14 0,45

Z.70.48.0010.040 BINARIO DA INCASSO

Giunto diretto cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 m 0,20 12,29 2,46 0,97

Z.70.48.0010.045 BINARIO DA INCASSO

Giunto a gomito di 90° cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,51 0,59

Z.70.48.0010.050 BINARIO DA INCASSO
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Giunto a " T " cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,99 0,78

Z.70.48.0010.065 BINARIO DA INCASSO

Cavetto di sospensione L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/3 m 1,00 5,11 5,11 2,01

Z.70.48.0010.070 BINARIO DA INCASSO

Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/3 m 1,00 7,73 7,73 3,05

Z.70.48.0010.080 BINARIO DA INCASSO

Cavo di alimentazione

(Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,60 6,55

Z.70.48.0010.090 BINARIO DA INCASSO

Guaina di chiusura L=1000 mm

(Costo materiali fc) m 3,00 2,21 6,63 2,61

Z.70.48.0010.095 BINARIO DA INCASSO

Morsetto per ancoraggio a soffitto

(Costo materiali fc) m 6,00 2,21 13,26 5,23

Z.70.48.0010.100 BINARIO DA INCASSO

Gancio per sospensione carichi <10kG

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/2 m 1,50 3,98 5,97 2,35

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 15,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 14,20

Spese generali del 12% su 205,88 Euro 24,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 230,58 Euro 23,06 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 253,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 253,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,05 29,20

Costo materiali fc 131,82 51,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,76 18,83

B.62.78.0020.020 BINARIO DA INCASSO

Elemento Lunghezza 4000 mm, completo di accessori cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.48.0010.020 BINARIO DA INCASSO

Lunghezza 4000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 75,79 75,79 25,10

Z.70.48.0010.025 BINARIO DA INCASSO

Testata di chiusura

(Costo materiali fc) m 1,00 1,49 1,49 0,49

Z.70.48.0010.030 BINARIO DA INCASSO

Testata di alimentazione con TERRA (Dx oppure Sx)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 9,04 4,52 1,50

Z.70.48.0010.035 BINARIO DA INCASSO

Giunto a scomparsa cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 m 0,20 5,70 1,14 0,38

Z.70.48.0010.040 BINARIO DA INCASSO
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Giunto diretto cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 m 0,20 12,29 2,46 0,81

Z.70.48.0010.045 BINARIO DA INCASSO

Giunto a gomito di 90° cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 15,05 1,51 0,50

Z.70.48.0010.050 BINARIO DA INCASSO

Giunto a " T " cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 19,89 1,99 0,66

Z.70.48.0010.065 BINARIO DA INCASSO

Cavetto di sospensione L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/3 m 1,33 5,11 6,81 2,26

Z.70.48.0010.070 BINARIO DA INCASSO

Cavetto di sospensione L=2000 mm regolabile

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/3 m 1,33 7,73 10,31 3,41

Z.70.48.0010.080 BINARIO DA INCASSO

Cavo di alimentazione

(Costo materiali fc) m 1,00 16,60 16,60 5,50

Z.70.48.0010.090 BINARIO DA INCASSO

Guaina di chiusura L=1000 mm

(Costo materiali fc) m 4,00 2,21 8,84 2,93

Z.70.48.0010.095 BINARIO DA INCASSO

Morsetto per ancoraggio a soffitto

(Costo materiali fc) m 8,00 2,21 17,68 5,86

Z.70.48.0010.100 BINARIO DA INCASSO

Gancio per sospensione carichi <10kG

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/2 m 2,00 3,98 7,96 2,64

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 28,54 45,19 14,97

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 27,00 42,75 14,16

Spese generali del 12% su 245,03 Euro 29,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 274,43 Euro 27,44 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 301,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 301,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,94 29,13

Costo materiali fc 157,09 52,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,85 18,83

B.62.78.0025.005 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Elemento Lunghezza 500 mm, completo di accessori cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.48.0015.005 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Lunghezza 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 19,85 19,85 4,84

Z.70.48.0015.025 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Alimentatore DALI

(Costo materiali fc) m 1,00 224,12 224,12 54,62

Z.70.48.0015.030 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
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Testata di alimentazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 11,11 5,56 1,35

Z.70.48.0015.040 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Giunto diretto cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 14,58 1,46 0,36

Z.70.48.0015.045 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Giunto snodato cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 18,15 1,82 0,44

Z.70.48.0015.065 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Cavetto di sospensione L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 m 0,33 5,89 1,96 0,48

Z.70.48.0015.070 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di

sospensione regolabile L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 m 0,33 24,86 8,29 2,02

Z.70.48.0015.080 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,10 18,10 4,41

Z.70.48.0015.090 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Guaina di tamponamento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 2,25 1,13 0,27

Z.70.48.0015.095 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Staffa per ancoraggio a soffitto

(Costo materiali fc) m 2,00 3,25 6,50 1,58

Z.70.48.0015.100 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 5,23 2,62 0,64

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 5,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 4,94

Spese generali del 12% su 333,04 Euro 39,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 373,01 Euro 37,30 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 410,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 410,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 10,15

Costo materiali fc 291,39 71,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,27 18,83

B.62.78.0025.010 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Elemento Lunghezza 1000 mm, completo di accessori cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.48.0015.010 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Lunghezza 1000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 25,02 25,02 5,55

Z.70.48.0015.025 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Alimentatore DALI
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 1,00 224,12 224,12 49,74

Z.70.48.0015.030 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Testata di alimentazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 11,11 5,56 1,23

Z.70.48.0015.040 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Giunto diretto cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 14,58 1,46 0,32

Z.70.48.0015.045 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Giunto snodato cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 18,15 1,82 0,40

Z.70.48.0015.065 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Cavetto di sospensione L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 m 0,67 5,89 3,93 0,87

Z.70.48.0015.070 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di

sospensione regolabile L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/3 m 0,67 24,86 16,57 3,68

Z.70.48.0015.080 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,10 18,10 4,02

Z.70.48.0015.090 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Guaina di tamponamento

(Costo materiali fc) m 2,00 2,25 4,50 1,00

Z.70.48.0015.095 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Staffa per ancoraggio a soffitto

(Costo materiali fc) m 2,00 3,25 6,50 1,44

Z.70.48.0015.100 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 5,23 2,62 0,58

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 6,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 5,99

Spese generali del 12% su 365,73 Euro 43,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 409,61 Euro 40,96 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 450,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 450,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 12,33

Costo materiali fc 310,18 68,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,85 18,83

B.62.78.0025.015 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Elemento Lunghezza 2000 mm, completo di accessori cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.48.0015.015 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Lunghezza 2000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 46,45 46,45 8,84

Z.70.48.0015.025 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Alimentatore DALI

(Costo materiali fc) m 1,00 224,12 224,12 42,66

Z.70.48.0015.030 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Testata di alimentazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 11,11 5,56 1,06

Z.70.48.0015.040 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Giunto diretto cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 m 0,20 14,58 2,92 0,56

Z.70.48.0015.045 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Giunto snodato cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 18,15 1,82 0,35

Z.70.48.0015.065 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Cavetto di sospensione L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/3 m 1,00 5,89 5,89 1,12

Z.70.48.0015.070 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di

sospensione regolabile L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/3 m 1,00 24,86 24,86 4,73

Z.70.48.0015.080 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,10 18,10 3,44

Z.70.48.0015.090 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Guaina di tamponamento

(Costo materiali fc) m 2,00 2,25 4,50 0,86

Z.70.48.0015.095 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Staffa per ancoraggio a soffitto

(Costo materiali fc) m 4,00 3,25 13,00 2,47

Z.70.48.0015.100 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/2 m 1,00 5,23 5,23 1,00

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 7,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 6,85

Spese generali del 12% su 426,49 Euro 51,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 477,67 Euro 47,77 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 525,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 525,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,05 14,09

Costo materiali fc 352,44 67,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,95 18,83

B.62.78.0025.020 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Elemento Lunghezza 3000 mm, completo di accessori cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.48.0015.020 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Lunghezza 3000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 64,30 64,30 10,88
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.48.0015.025 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Alimentatore DALI

(Costo materiali fc) m 1,00 224,12 224,12 37,91

Z.70.48.0015.030 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Testata di alimentazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 m 0,50 11,11 5,56 0,94

Z.70.48.0015.040 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Giunto diretto cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5 m 0,20 14,58 2,92 0,49

Z.70.48.0015.045 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Giunto snodato cablato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/10 m 0,10 18,15 1,82 0,31

Z.70.48.0015.065 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Cavetto di sospensione L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/3 m 1,33 5,89 7,85 1,33

Z.70.48.0015.070 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Cavo di alimentazione per DALI completo di cavetto di

sospensione regolabile L=2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4/3 m 1,33 24,86 33,15 5,61

Z.70.48.0015.080 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Cavo di alimentazione per DALI L=2000 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 18,10 18,10 3,06

Z.70.48.0015.090 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Guaina di tamponamento

(Costo materiali fc) m 3,00 2,25 6,75 1,14

Z.70.48.0015.095 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

Staffa per ancoraggio a soffitto

(Costo materiali fc) m 6,00 3,25 19,50 3,30

Z.70.48.0015.100 BINARIO LOW VOLTAGE (DALI) DA SOSPENSIONE

cavetto per sospensione quadri L= 2000 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/2 m 1,50 5,23 7,85 1,33

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 28,54 45,19 7,64

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 27,00 42,75 7,23

Spese generali del 12% su 479,84 Euro 57,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 537,42 Euro 53,74 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 591,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 591,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,94 14,87

Costo materiali fc 391,90 66,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,32 18,83

B.62.80.0005.005 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T, 100 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.005 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T,  100 A
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 1,00 37,84 37,84 35,40

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,91 4,59

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,76 6,33

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,31 3,09

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 3,11

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 2,68

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 13,35

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 12,63

Spese generali del 12% su 86,78 Euro 10,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,18 Euro 9,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 106,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 25,98

Costo materiali fc 59,00 55,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,13 18,83

B.62.80.0005.010 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T, 160 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.010 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T,  160 A

(Costo materiali fc) m 1,00 40,80 40,80 36,92

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,91 4,44

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,76 6,12

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,31 2,99

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 3,00

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 2,59

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 12,91

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 12,22

Spese generali del 12% su 89,73 Euro 10,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,50 Euro 10,05 9,10

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 110,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 25,13

Costo materiali fc 61,96 56,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,82 18,84

B.62.80.0005.015 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T, 250 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.015 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T,  250 A

(Costo materiali fc) m 1,00 71,63 71,63 48,24

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,91 3,31

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,76 4,56

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,31 2,23

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 2,24

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 1,93

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 9,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 9,09

Spese generali del 12% su 120,56 Euro 14,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,03 Euro 13,50 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 148,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 18,70

Costo materiali fc 92,79 62,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,97 18,84

B.62.80.0005.020 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T, 400 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.020 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T,  400 A

(Costo materiali fc) m 1,00 104,97 104,97 45,78

Z.70.47.0075.010 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 242,45 9,70 4,23

Z.70.47.0080.010 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 236,89 9,48 4,13

Z.70.47.0085.010 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 352,91 14,12 6,16

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 1,45

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 1,25

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 9,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 8,83

Spese generali del 12% su 186,10 Euro 22,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 208,43 Euro 20,84 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 229,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 229,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 18,17

Costo materiali fc 144,44 62,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,18 18,83
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B.62.80.0005.025 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T, 500 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.025 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T,  500 A

(Costo materiali fc) m 1,00 128,12 128,12 49,70

Z.70.47.0075.010 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 242,45 9,70 3,76

Z.70.47.0080.010 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 236,89 9,48 3,68

Z.70.47.0085.010 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 352,91 14,12 5,48

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 1,29

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 1,11

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 8,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 7,85

Spese generali del 12% su 209,25 Euro 25,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 234,36 Euro 23,44 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 257,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 257,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 16,16

Costo materiali fc 167,59 65,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,55 18,83

B.62.80.0005.030 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T, 750 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.030 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T,  750 A

(Costo materiali fc) m 1,00 145,13 145,13 46,58

Z.70.47.0075.015 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 325,59 13,02 4,18

Z.70.47.0080.015 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 1000 A
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 341,63 13,67 4,39

Z.70.47.0085.015 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 485,30 19,41 6,23

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 1,07

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,92

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 9,16

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 8,66

Spese generali del 12% su 252,95 Euro 30,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 283,31 Euro 28,33 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 311,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 311,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 17,82

Costo materiali fc 197,41 63,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,69 18,83

B.62.80.0005.035 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T, 900 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.035 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T,  900 A

(Costo materiali fc) m 1,00 177,77 177,77 50,52

Z.70.47.0075.015 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 325,59 13,02 3,70

Z.70.47.0080.015 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 341,63 13,67 3,88

Z.70.47.0085.015 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 485,30 19,41 5,52

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,94

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,81

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 8,11

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 7,67

Spese generali del 12% su 285,59 Euro 34,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 319,86 Euro 31,99 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 351,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 351,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 15,78

Costo materiali fc 230,05 65,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,26 18,83

B.62.80.0005.040 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T, 1000 A, (6x110 ) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.040 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T,  1000 A, (6x110) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 153,24 153,24 47,65

Z.70.47.0075.015 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 325,59 13,02 4,05

Z.70.47.0080.015 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 341,63 13,67 4,25

Z.70.47.0085.015 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 485,30 19,41 6,04

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 1,03

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,89

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 8,87

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 8,40

Spese generali del 12% su 261,07 Euro 31,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 292,39 Euro 29,24 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 321,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 17,27

Costo materiali fc 205,52 63,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,57 18,83
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B.62.80.0005.045 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T, 1250 A, (6x160) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.045 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T,  1250 A, (6x160) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 600,01 600,01 71,94

Z.70.47.0005.145 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

curva in alluminio, 3P+N+T,  1250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 352,14 14,09 1,69

Z.70.47.0005.205 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

attacco quadro in alluminio, 3P+N+T,  1250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 30,18 1,21 0,14

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,40

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,34

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 3,42

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 3,24

Spese generali del 12% su 677,03 Euro 81,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 758,27 Euro 75,83 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 834,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 834,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 6,66

Costo materiali fc 621,49 74,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 157,07 18,83

B.62.80.0005.050 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T, 1600 A, (6x190) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.050 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T,  1600 A, (6x190) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 884,01 884,01 74,62

Z.70.47.0005.150 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

curva in alluminio, 3P+N+T,  1600 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 352,14 14,09 1,19

Z.70.47.0005.210 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

attacco quadro in alluminio, 3P+N+T,  1600 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 45,28 1,81 0,15

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,28

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,24

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 2,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 2,28

Spese generali del 12% su 961,63 Euro 115,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.077,02 Euro 107,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.184,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1.184,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 4,69

Costo materiali fc 906,09 76,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 223,10 18,83

B.62.80.0005.055 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T, 2000 A, (2x6x120) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.055 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T,  2000 A, (2x6x120) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1.014,79 1.014,79 74,16

Z.70.47.0005.155 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

curva in alluminio, 3P+N+T,  2000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 377,29 15,09 1,10

Z.70.47.0005.215 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

attacco quadro in alluminio, 3P+N+T,  2000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 477,91 19,12 1,40

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,24

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,21

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 2,09

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 1,97

Spese generali del 12% su 1.110,72 Euro 133,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.244,01 Euro 124,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.368,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1.368,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 4,06

Costo materiali fc 1.055,18 77,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 257,69 18,83

B.62.80.0005.060 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x160) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.060 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T,  2500 A, (2x6x160) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1.250,77 1.250,77 74,88
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Z.70.47.0005.160 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

curva in alluminio, 3P+N+T,  2500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 477,91 19,12 1,14

Z.70.47.0005.220 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

attacco quadro in alluminio, 3P+N+T,  2500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 603,67 24,15 1,45

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,20

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,17

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 1,71

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 1,62

Spese generali del 12% su 1.355,76 Euro 162,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.518,45 Euro 151,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.670,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1.670,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 3,33

Costo materiali fc 1.300,22 77,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 314,54 18,83

B.62.80.0005.065 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x190) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.065 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T,  3200 A, (2x6x190) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1.641,79 1.641,79 75,90

Z.70.47.0005.165 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

curva in alluminio, 3P+N+T,  3200 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 553,36 22,13 1,02

Z.70.47.0005.225 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

attacco quadro in alluminio, 3P+N+T,  3200 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 754,58 30,18 1,40

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,15

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,13

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 1,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 1,25

Spese generali del 12% su 1.755,83 Euro 210,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.966,53 Euro 196,65 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.163,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2.163,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 2,57

Costo materiali fc 1.700,29 78,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 407,35 18,83

B.62.80.0005.070 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T, 4000 A, (3x6x190) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.070 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in alluminio, 3P+N+T,  4000 A, (3x6x190) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2.298,97 2.298,97 76,63

Z.70.47.0005.170 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

curva in alluminio, 3P+N+T,  4000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 855,20 34,21 1,14

Z.70.47.0005.230 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

attacco quadro in alluminio, 3P+N+T,  4000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 1.006,11 40,24 1,34

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,11

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,10

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 0,95

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 0,90

Spese generali del 12% su 2.435,14 Euro 292,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.727,36 Euro 272,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.000,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3.000,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 1,85

Costo materiali fc 2.379,60 79,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 564,95 18,83

B.62.80.0005.075 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 100 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.075 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T,  100 A

(Costo materiali fc) m 1,00 44,91 44,91 34,31

Z.70.47.0075.020 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 194,22 7,77 5,93

Z.70.47.0080.020 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55
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in rame fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 202,68 8,11 6,19

Z.70.47.0085.020 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 287,30 11,49 8,78

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 2,54

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 2,19

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 10,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 10,31

Spese generali del 12% su 106,23 Euro 12,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,98 Euro 11,90 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 130,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 21,21

Costo materiali fc 78,46 59,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,65 18,83

B.62.80.0005.080 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 160 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.080 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T,  160 A

(Costo materiali fc) m 1,00 45,75 45,75 34,69

Z.70.47.0075.020 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 194,22 7,77 5,89

Z.70.47.0080.020 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 202,68 8,11 6,15

Z.70.47.0085.020 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 287,30 11,49 8,71

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 2,52

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 2,17

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 10,82

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 10,24

Spese generali del 12% su 107,07 Euro 12,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 119,92 Euro 11,99 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 131,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 21,05

Costo materiali fc 79,30 60,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,84 18,83

B.62.80.0005.085 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 250 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.085 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T,  250 A

(Costo materiali fc) m 1,00 64,60 64,60 41,65

Z.70.47.0075.020 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 194,22 7,77 5,01

Z.70.47.0080.020 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 202,68 8,11 5,23

Z.70.47.0085.020 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 287,30 11,49 7,41

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 2,14

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 1,85

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 9,20

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 8,70

Spese generali del 12% su 125,92 Euro 15,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 141,03 Euro 14,10 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 155,10
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 155,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 17,90

Costo materiali fc 98,15 63,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,21 18,83

B.62.80.0005.090 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 400 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.090 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T,  400 A

(Costo materiali fc) m 1,00 80,94 80,94 38,63

Z.70.47.0075.025 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a  500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 295,78 11,83 5,65

Z.70.47.0080.025 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 314,04 12,56 6,00

Z.70.47.0085.025 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 422,28 16,89 8,06

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 1,58

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 1,37

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 10,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 9,67

Spese generali del 12% su 170,06 Euro 20,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 190,47 Euro 19,05 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 209,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 19,88

Costo materiali fc 128,41 61,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,45 18,83

B.62.80.0005.095 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 500 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.095 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T,  500 A

(Costo materiali fc) m 1,00 118,05 118,05 46,26

Z.70.47.0075.025 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,
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IP55

in rame fino a  500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 295,78 11,83 4,64

Z.70.47.0080.025 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 314,04 12,56 4,92

Z.70.47.0085.025 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 422,28 16,89 6,62

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 1,30

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 1,12

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 8,39

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 7,93

Spese generali del 12% su 207,18 Euro 24,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 232,03 Euro 23,20 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 255,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 255,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 16,32

Costo materiali fc 165,52 64,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,06 18,83

B.62.80.0005.100 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 750 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.100 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T,  750 A

(Costo materiali fc) m 1,00 138,85 138,85 44,66

Z.70.47.0075.030 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a  1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 369,73 14,79 4,76

Z.70.47.0080.030 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 408,92 16,36 5,26

Z.70.47.0085.030 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 515,38 20,62 6,63
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Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 1,07

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,92

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 9,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 8,68

Spese generali del 12% su 252,33 Euro 30,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 282,61 Euro 28,26 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 310,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 310,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 17,86

Costo materiali fc 196,79 63,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,54 18,83

B.62.80.0005.105 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 900 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.105 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T,  900 A

(Costo materiali fc) m 1,00 158,14 158,14 47,26

Z.70.47.0075.030 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a  1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 369,73 14,79 4,42

Z.70.47.0080.030 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 408,92 16,36 4,89

Z.70.47.0085.030 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 515,38 20,62 6,16

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,99

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,86

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 8,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 8,07

Spese generali del 12% su 271,63 Euro 32,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 304,22 Euro 30,42 9,09

Per arrotondamento -0,04
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Importo totale dell'analisi (Euro) 334,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 334,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 16,60

Costo materiali fc 216,08 64,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,02 18,83

B.62.80.0005.110 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 1000 A, (6x110) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.110 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T,  1000 A,(6x110) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 187,84 187,84 50,60

Z.70.47.0075.030 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a  1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 369,73 14,79 3,98

Z.70.47.0080.030 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 408,92 16,36 4,41

Z.70.47.0085.030 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in rame fino a 1000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 515,38 20,62 5,55

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,89

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,77

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 7,69

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 7,27

Spese generali del 12% su 301,33 Euro 36,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 337,48 Euro 33,75 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 371,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 371,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 14,96

Costo materiali fc 245,78 66,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,91 18,83

B.62.80.0005.115 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 1250 A, (6x110) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.115 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 1250 A, (6x110) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 720,00 720,00 73,04

Z.70.47.0005.175 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

544/962
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curva in rame, 3P+N+T,  1250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 422,57 16,90 1,71

Z.70.47.0005.235 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

attacco quadro in rame, 3P+N+T, 1250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 36,21 1,45 0,15

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,34

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,29

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 2,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 2,74

Spese generali del 12% su 800,08 Euro 96,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 896,08 Euro 89,61 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 985,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 985,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 5,63

Costo materiali fc 744,53 75,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 185,62 18,83

B.62.80.0005.120 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 1600 A, (6x160) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.120 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T,  1600 A, (6x160) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1.060,81 1.060,81 75,42

Z.70.47.0005.180 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

curva in rame, 3P+N+T,  1600 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 422,57 16,90 1,20

Z.70.47.0005.240 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

attacco quadro in rame, 3P+N+T,  1600 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 54,33 2,17 0,15

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,24

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,20

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 2,03

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 1,92

Spese generali del 12% su 1.141,61 Euro 136,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.278,60 Euro 127,86 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.406,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1.406,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 3,95

Costo materiali fc 1.086,07 77,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 264,85 18,83

B.62.80.0005.125 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 2000 A, (6x190) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.125 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T,  2000 A, (6x190) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1.217,76 1.217,76 74,85

Z.70.47.0005.185 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

curva in rame, 3P+N+T,  2000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 452,74 18,11 1,11

Z.70.47.0005.245 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

attacco quadro in rame, 3P+N+T,  2000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 573,48 22,94 1,41

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,20

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,18

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 1,75

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 1,66

Spese generali del 12% su 1.320,53 Euro 158,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.479,00 Euro 147,90 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.626,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1.626,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 3,41

Costo materiali fc 1.264,99 77,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 306,36 18,83

B.62.80.0005.130 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 2500 A, (2x6x120) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.130 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T,  2500 A, (2x6x120) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1.500,93 1.500,93 75,46

Z.70.47.0005.190 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

curva in rame, 3P+N+T,  2500 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 573,48 22,94 1,15

Z.70.47.0005.250 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

attacco quadro in rame, 3P+N+T,  2500 A

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1/25 m 0,04 724,40 28,98 1,46

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,17

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,14

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 1,43

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 1,36

Spese generali del 12% su 1.614,57 Euro 193,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.808,32 Euro 180,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.989,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1.989,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 2,79

Costo materiali fc 1.559,03 78,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 374,58 18,83

B.62.80.0005.135 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 3200 A, (2x6x160) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.135 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T,  3200 A, (2x6x160) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1.970,15 1.970,15 76,34

Z.70.47.0005.195 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

curva in rame, 3P+N+T,  3200 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 664,03 26,56 1,03

Z.70.47.0005.255 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

attacco quadro in rame, 3P+N+T,  3200 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 905,50 36,22 1,40

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,13

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,11

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 1,11

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 1,05

Spese generali del 12% su 2.094,65 Euro 251,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.346,01 Euro 234,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.580,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2.580,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 2,15
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Costo materiali fc 2.039,11 79,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 485,96 18,83

B.62.80.0005.140 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T, 4000 A, (2x6x190) mm m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0005.140 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

in rame, 3P+N+T,  4000 A, (2x6x190) mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2.758,75 2.758,75 76,95

Z.70.47.0005.200 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

curva in rame, 3P+N+T,  4000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 1.026,23 41,05 1,15

Z.70.47.0005.260 CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

attacco quadro in rame, 3P+N+T,  4000 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 m 0,04 1.207,33 48,29 1,35

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 0,09

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 0,08

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 0,80

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 0,75

Spese generali del 12% su 2.909,82 Euro 349,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.258,99 Euro 325,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.584,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3.584,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 1,55

Costo materiali fc 2.854,27 79,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 675,08 18,83

B.62.80.0010.005 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in alluminio 3P+N+T, 100 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.005 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in alluminio 3P+N+T,  100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,52 42,52 41,00

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 20,64

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 19,53

Spese generali del 12% su 84,18 Euro 10,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,28 Euro 9,43 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 103,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 40,17

Costo materiali fc 42,52 41,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,53 18,83

B.62.80.0010.010 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in alluminio 3P+N+T, 160 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.010 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in alluminio 3P+N+T,  160,A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 105,85 105,85 58,26

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 11,78

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 11,14

Spese generali del 12% su 147,51 Euro 17,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 165,21 Euro 16,52 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 181,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 22,93

Costo materiali fc 105,85 58,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,22 18,83

B.62.80.0010.015 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in alluminio 3P+N+T, 250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.015 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in alluminio 3P+N+T,  250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 107,12 107,12 58,44

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 11,68

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 11,05

Spese generali del 12% su 148,78 Euro 17,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,63 Euro 16,66 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 183,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 183,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 22,73

Costo materiali fc 107,12 58,44
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,52 18,83

B.62.80.0010.020 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in alluminio 3P+N+T, 400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.020 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in alluminio 3P+N+T,  400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 223,28 223,28 65,00

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 8,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 7,86

Spese generali del 12% su 278,82 Euro 33,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 312,28 Euro 31,23 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 343,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 343,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 16,17

Costo materiali fc 223,28 65,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,69 18,83

B.62.80.0010.025 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in alluminio 3P+N+T, 500 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.025 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in alluminio 3P+N+T,  500 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 263,30 263,30 67,03

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 7,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 6,87

Spese generali del 12% su 318,84 Euro 38,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 357,10 Euro 35,71 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 392,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 392,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 14,14

Costo materiali fc 263,30 67,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,97 18,83

B.62.80.0010.030 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in alluminio 3P+N+T, 750 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.030 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in alluminio 3P+N+T,  750 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 332,35 332,35 64,90
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Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 8,36

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 7,91

Spese generali del 12% su 415,66 Euro 49,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 465,54 Euro 46,55 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 512,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 512,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 16,27

Costo materiali fc 332,35 64,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,43 18,83

B.62.80.0010.035 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in alluminio 3P+N+T, 900 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.035 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in alluminio 3P+N+T,  900 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 339,15 339,15 65,16

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 8,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 7,78

Spese generali del 12% su 422,46 Euro 50,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 473,16 Euro 47,32 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 520,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 520,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 16,01

Costo materiali fc 339,15 65,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,01 18,83

B.62.80.0010.040 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in alluminio 3P+N+T, 1000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.040 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in alluminio 3P+N+T,  1000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 360,84 360,84 65,94

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 7,82

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 7,40

Spese generali del 12% su 444,15 Euro 53,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 497,45 Euro 49,75 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 547,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 547,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 15,22

Costo materiali fc 360,84 65,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,04 18,83

B.62.80.0010.045 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in alluminio 3P+N+T, 1250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.045 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in alluminio 3P+N+T,  1250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 363,77 363,77 66,04

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 7,77

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 7,35

Spese generali del 12% su 447,08 Euro 53,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 500,73 Euro 50,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 550,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 550,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 15,13

Costo materiali fc 363,77 66,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,72 18,83

B.62.80.0010.050 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in alluminio 3P+N+T, 1600 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.050 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in alluminio 3P+N+T, 1600 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 395,04 395,04 65,76

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 28,54 47,57 7,92

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 27,00 45,00 7,49

Spese generali del 12% su 487,61 Euro 58,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 546,12 Euro 54,61 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 600,70
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 600,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,57 15,41

Costo materiali fc 395,04 65,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,13 18,83

B.62.80.0010.055 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in alluminio 3P+N+T, 2000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.055 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in alluminio 3P+N+T, 2000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 428,84 428,84 65,59

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 110/60 h 1,83 28,54 52,32 8,00

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 110/60 h 1,83 27,00 49,50 7,57

Spese generali del 12% su 530,67 Euro 63,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 594,34 Euro 59,43 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 653,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 653,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,82 15,57

Costo materiali fc 428,84 65,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,11 18,83

B.62.80.0010.060 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in alluminio 3P+N+T, 2500 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.060 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in alluminio 3P+N+T, 2500 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 515,03 515,03 65,79

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 28,54 61,84 7,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 27,00 58,50 7,47

Spese generali del 12% su 635,37 Euro 76,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 711,61 Euro 71,16 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 782,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 782,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 120,34 15,37

Costo materiali fc 515,03 65,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,41 18,83

553/962
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B.62.80.0010.065 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in alluminio 3P+N+T, 3200 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.065 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in alluminio 3P+N+T, 3200 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 605,87 605,87 66,03

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 28,54 71,35 7,78

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 27,00 67,50 7,36

Spese generali del 12% su 744,72 Euro 89,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 834,09 Euro 83,41 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 917,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 917,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 138,85 15,13

Costo materiali fc 605,87 66,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 172,78 18,83

B.62.80.0010.070 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in alluminio 3P+N+T, 4000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.070 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in alluminio 3P+N+T, 4000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 685,72 685,72 66,02

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 170/60 h 2,83 28,54 80,86 7,79

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 170/60 h 2,83 27,00 76,50 7,36

Spese generali del 12% su 843,08 Euro 101,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 944,25 Euro 94,43 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.038,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.038,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 157,36 15,15

Costo materiali fc 685,72 66,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,60 18,83

B.62.80.0010.075 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in rame 3P+N+T, 100 A cad. 1

554/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.075 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in rame 3P+N+T,  100 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 228,35 228,35 59,47

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 11,15

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 10,55

Spese generali del 12% su 311,66 Euro 37,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 349,06 Euro 34,91 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 384,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 384,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 21,70

Costo materiali fc 228,35 59,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,31 18,83

B.62.80.0010.080 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in rame 3P+N+T, 160 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.080 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in rame 3P+N+T,  160 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 260,59 260,59 69,98

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 5,75

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 5,44

Spese generali del 12% su 302,24 Euro 36,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 338,51 Euro 33,85 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 372,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 372,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 11,19

Costo materiali fc 260,59 69,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,12 18,83

B.62.80.0010.085 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in rame 3P+N+T, 250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.085 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in rame 3P+N+T,  250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 285,09 285,09 70,83

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 5,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 5,03

Spese generali del 12% su 326,74 Euro 39,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 365,95 Euro 36,60 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 402,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 402,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 10,35

Costo materiali fc 285,09 70,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,80 18,83

B.62.80.0010.090 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in rame 3P+N+T, 400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.090 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in rame 3P+N+T,  400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 298,32 298,32 68,42

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 6,55

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 6,19

Spese generali del 12% su 353,86 Euro 42,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 396,32 Euro 39,63 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 436,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 436,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 12,74

Costo materiali fc 298,32 68,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,10 18,83

B.62.80.0010.095 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in rame 3P+N+T, 500 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.095 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in rame 3P+N+T,  500 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 364,38 364,38 70,44

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 5,52

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 5,22

Spese generali del 12% su 419,92 Euro 50,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 470,31 Euro 47,03 9,09

Per arrotondamento -0,04

556/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 517,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 517,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 10,74

Costo materiali fc 364,38 70,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,42 18,83

B.62.80.0010.100 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in rame 3P+N+T, 750 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.100 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in rame 3P+N+T,  750 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 364,38 364,38 66,06

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 7,76

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 7,34

Spese generali del 12% su 447,69 Euro 53,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 501,41 Euro 50,14 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 551,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 551,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 15,10

Costo materiali fc 364,38 66,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,86 18,83

B.62.80.0010.105 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in rame 3P+N+T, 900 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.105 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in rame 3P+N+T,  900 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 445,45 445,45 68,38

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 6,57

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 6,22

Spese generali del 12% su 528,76 Euro 63,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 592,21 Euro 59,22 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 651,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 651,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 12,79

Costo materiali fc 445,45 68,38

557/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,67 18,83

B.62.80.0010.110 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in rame 3P+N+T, 1000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.110 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in rame 3P+N+T,  1000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 454,04 454,04 68,59

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 6,47

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 6,12

Spese generali del 12% su 537,35 Euro 64,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 601,83 Euro 60,18 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 662,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 662,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 12,58

Costo materiali fc 454,04 68,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,67 18,83

B.62.80.0010.115 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in rame 3P+N+T, 1250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.115 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in rame 3P+N+T, 1250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 458,72 458,72 67,54

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 28,54 47,57 7,00

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 27,00 45,00 6,63

Spese generali del 12% su 551,28 Euro 66,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 617,44 Euro 61,74 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 679,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 679,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,57 13,63

Costo materiali fc 458,72 67,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,90 18,83

B.62.80.0010.120 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in rame 3P+N+T, 1600 A cad. 1

558/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.120 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in rame 3P+N+T, 1600 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 503,65 503,65 67,52

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 110/60 h 1,83 28,54 52,32 7,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 110/60 h 1,83 27,00 49,50 6,64

Spese generali del 12% su 605,48 Euro 72,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 678,13 Euro 67,81 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 745,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 745,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,82 13,65

Costo materiali fc 503,65 67,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,47 18,83

B.62.80.0010.125 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in rame 3P+N+T, 2000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.125 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in rame 3P+N+T, 2000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 558,17 558,17 67,70

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 28,54 57,08 6,92

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 27,00 54,00 6,55

Spese generali del 12% su 669,25 Euro 80,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 749,56 Euro 74,96 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 824,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 824,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 111,08 13,47

Costo materiali fc 558,17 67,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,27 18,83

B.62.80.0010.130 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in rame 3P+N+T, 2500 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.130 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in rame 3P+N+T, 2500 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 676,81 676,81 68,91

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

559/962
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 28,54 61,84 6,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 27,00 58,50 5,96

Spese generali del 12% su 797,15 Euro 95,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 892,81 Euro 89,28 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 982,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 982,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 120,34 12,25

Costo materiali fc 676,81 68,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 184,94 18,83

B.62.80.0010.135 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in rame 3P+N+T, 3200 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.135 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in rame 3P+N+T, 3200 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 787,72 787,72 69,01

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 28,54 71,35 6,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 27,00 67,50 5,91

Spese generali del 12% su 926,57 Euro 111,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.037,76 Euro 103,78 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.141,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.141,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 138,85 12,16

Costo materiali fc 787,72 69,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 214,96 18,83

B.62.80.0010.140 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

in rame 3P+N+T, 4000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0010.140 TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER CONDOTTO SBARRA

ELETTRIFICATO

in rame 3P+N+T, 4000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 906,26 906,26 69,16

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 170/60 h 2,83 28,54 80,86 6,17

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

560/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 170/60 h 2,83 27,00 76,50 5,84

Spese generali del 12% su 1.063,63 Euro 127,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.191,26 Euro 119,13 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.310,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.310,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 157,36 12,01

Costo materiali fc 906,26 69,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 246,76 18,83

B.62.80.0015.005 TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55

100÷500 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0015.005 TESTATA DI CHIUSURA, IP55

100÷500 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,71 30,71 55,41

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 25,75

Spese generali del 12% su 44,98 Euro 5,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,38 Euro 5,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 25,75

Costo materiali fc 30,71 55,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,44 18,83

B.62.80.0015.010 TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55

750÷1600 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0015.010 TESTATA DI CHIUSURA, IP55

750÷1600 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,78 34,78 50,25

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 30,92

Spese generali del 12% su 56,18 Euro 6,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,93 Euro 6,29 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 30,92

Costo materiali fc 34,78 50,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,04 18,83

B.62.80.0015.015 TESTATA DI CHIUSURA PER CONDOTTO SBARRA, IP55

2000÷4000 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0015.015 TESTATA DI CHIUSURA, IP55

2000÷4000 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,16 40,16 52,95

561/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 28,22

Spese generali del 12% su 61,57 Euro 7,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,95 Euro 6,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 28,22

Costo materiali fc 40,16 52,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,28 18,83

B.62.80.0020.005 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

unificata cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0020.005 CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55

unificata

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,92 20,92 27,14

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 27,77

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 26,27

Spese generali del 12% su 62,58 Euro 7,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,08 Euro 7,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 77,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 54,03

Costo materiali fc 20,92 27,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,52 18,83

B.62.80.0020.010 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

3P+N+T, 36÷63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0020.010 CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55

3P+N+T,  36÷63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 140,69 140,69 62,64

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 9,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 9,02

Spese generali del 12% su 182,34 Euro 21,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 204,23 Euro 20,42 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 224,60

562/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 224,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 18,55

Costo materiali fc 140,69 62,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,30 18,84

B.62.80.0020.015 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

3P+N+T, 125 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0020.015 CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55

3P+N+T,  125 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 203,58 203,58 57,61

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 12,11

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 11,46

Spese generali del 12% su 286,89 Euro 34,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 321,32 Euro 32,13 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 353,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 23,57

Costo materiali fc 203,58 57,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,56 18,83

B.62.80.0020.020 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

3P+N+T, 250 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0020.020 CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55

3P+N+T,  250 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 283,61 283,61 62,75

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 9,47

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 8,96

Spese generali del 12% su 366,92 Euro 44,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 410,95 Euro 41,10 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 452,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 452,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 18,43

Costo materiali fc 283,61 62,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,13 18,83

563/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.80.0020.025 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER CONDOTTO SBARRA,

IP55

3P+N+T, 400 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0020.025 CASSETTA DI DERIVAZIONE, IP55

3P+N+T,  400 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 437,24 437,24 68,18

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 6,68

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 6,32

Spese generali del 12% su 520,55 Euro 62,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 583,02 Euro 58,30 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 641,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 641,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 12,99

Costo materiali fc 437,24 68,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,77 18,83

B.62.80.0060.005 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55

2P+N+T, 20 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0060.005 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55

2P+N+T, 20 A

(Costo materiali fc) m 1,00 6,28 6,28 9,23

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,91 7,22

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,76 9,95

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,31 4,86

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 4,88

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 4,21

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 20,98

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

564/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 19,85

Spese generali del 12% su 55,21 Euro 6,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,84 Euro 6,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 40,83

Costo materiali fc 27,44 40,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,81 18,83

B.62.80.0060.010 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55

3P+N+T, 20 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0060.010 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55

3P+N+T, 20 A

(Costo materiali fc) m 1,00 8,30 8,30 11,77

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,91 6,96

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,76 9,59

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,31 4,69

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 4,71

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 4,06

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 20,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 19,15

Spese generali del 12% su 57,23 Euro 6,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,10 Euro 6,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 39,38

Costo materiali fc 29,46 41,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,28 18,83

565/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.80.0060.015 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55

3P+N+T, 25 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0060.015 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55

3P+N+T, 25 A

(Costo materiali fc) m 1,00 8,61 8,61 12,15

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,91 6,92

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,76 9,54

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,31 4,66

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 4,68

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 4,04

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 20,13

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 19,04

Spese generali del 12% su 57,54 Euro 6,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,45 Euro 6,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 39,17

Costo materiali fc 29,77 42,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,35 18,83

B.62.80.0060.020 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55

3P+N+T, 40/63 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0060.020 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55

3P+N+T, 40/63 A

(Costo materiali fc) m 1,00 12,14 12,14 16,14

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,91 6,52

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

566/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,76 8,99

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,31 4,39

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 4,41

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 3,80

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 18,97

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 17,94

Spese generali del 12% su 61,08 Euro 7,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,40 Euro 6,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 36,91

Costo materiali fc 33,30 44,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,17 18,83

B.62.80.0060.025 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55

2x(3P+N+T), 25 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0060.025 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP55

2x(3P+N+T), 25 A

(Costo materiali fc) m 1,00 16,65 16,65 20,61

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,91 6,08

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,76 8,37

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,31 4,09

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 4,11

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 3,54

567/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 17,66

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 16,71

Spese generali del 12% su 65,58 Euro 7,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,45 Euro 7,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 34,37

Costo materiali fc 37,81 46,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,22 18,83

B.62.80.0065.005 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40

2P+N+T, 20 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0065.005 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40

2P+N+T, 20 A

(Costo materiali fc) m 1,00 5,78 5,78 8,58

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,91 7,28

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,76 10,04

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,31 4,90

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 4,93

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 4,25

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 21,17

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 20,03

Spese generali del 12% su 54,71 Euro 6,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,28 Euro 6,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,40

568/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 41,20

Costo materiali fc 26,94 39,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,69 18,83

B.62.80.0065.010 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40

3P+N+T, 20 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0065.010 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40

3P+N+T, 20 A

(Costo materiali fc) m 1,00 8,30 8,30 11,77

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,91 6,96

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,76 9,59

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,31 4,69

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 4,71

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 4,06

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 20,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 19,15

Spese generali del 12% su 57,23 Euro 6,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,10 Euro 6,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 39,38

Costo materiali fc 29,46 41,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,28 18,83

B.62.80.0065.015 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40

3P+N+T, 25 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0065.015 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40

3P+N+T, 25 A

(Costo materiali fc) m 1,00 7,68 7,68 11,01

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

569/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

in alluminio fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,91 7,04

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,76 9,70

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,31 4,74

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 4,76

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 4,10

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 20,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 19,36

Spese generali del 12% su 56,61 Euro 6,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,40 Euro 6,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 39,82

Costo materiali fc 28,84 41,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,13 18,83

B.62.80.0065.020 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40

3P+N+T, 40/63 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0065.020 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40

3P+N+T, 40/63 A

(Costo materiali fc) m 1,00 11,75 11,75 15,72

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,91 6,57

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,76 9,05

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,31 4,42

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

570/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 4,44

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 3,83

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 19,09

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 18,06

Spese generali del 12% su 60,68 Euro 7,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,96 Euro 6,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 37,15

Costo materiali fc 32,91 44,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,08 18,83

B.62.80.0065.025 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40

2x(3P+N+T), 25 A m 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0065.025 CONDOTTO SBARRA PER DISTRIBUZIONE LUCE, IP40

2x(3P+N+T), 25 A

(Costo materiali fc) m 1,00 16,65 16,65 20,61

Z.70.47.0075.005 CURVA ORIZZONTALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a  250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 122,72 4,91 6,08

Z.70.47.0080.005 CURVA VERTICALE PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 169,12 6,76 8,37

Z.70.47.0085.005 STRUTTURA  A  "T"  PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA,

IP55

in alluminio fino a 250 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/25 cad. 0,04 82,63 3,31 4,09

Z.70.47.0100.005 STAFFA PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

universale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,32 3,32 4,11

Z.70.47.0115.005 SPINA DI DERIV. PER CONDOTTO SBARRA ELETTRIFICATA, IP55

da 6 A

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/5 cad. 0,60 4,77 2,86 3,54

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 17,66

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 16,71

571/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 65,58 Euro 7,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,45 Euro 7,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 34,37

Costo materiali fc 37,81 46,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,22 18,83

B.62.80.0070.005 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP 40, 2P+N+T, 20 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.005 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP40, 2P+N+T, 20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,57 13,57 34,33

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 24,07

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 22,77

Spese generali del 12% su 32,08 Euro 3,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,93 Euro 3,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,51 46,83

Costo materiali fc 13,57 34,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,44 18,83

B.62.80.0070.010 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 20 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.010 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP40, 3P+N+T, 20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,74 15,74 29,37

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 26,62

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 25,19

Spese generali del 12% su 43,51 Euro 5,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,73 Euro 4,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 51,81

Costo materiali fc 15,74 29,37

572/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,09 18,83

B.62.80.0070.015 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.015 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP40, 3P+N+T, 25 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,74 15,74 29,37

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 26,62

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 25,19

Spese generali del 12% su 43,51 Euro 5,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,73 Euro 4,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 51,81

Costo materiali fc 15,74 29,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,09 18,83

B.62.80.0070.020 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.020 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP40, 3P+N+T, 40/63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,64 18,64 32,60

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 24,96

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 23,61

Spese generali del 12% su 46,41 Euro 5,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,98 Euro 5,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 48,57

Costo materiali fc 18,64 32,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,77 18,83

B.62.80.0070.025 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.025 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP40, 2x(3P+N+T), 25 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,34 32,34 43,67

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

573/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 19,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 18,23

Spese generali del 12% su 60,11 Euro 7,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,32 Euro 6,73 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 37,50

Costo materiali fc 32,34 43,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,95 18,83

B.62.80.0070.030 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP 55, 2P+N+T, 20 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.030 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP55, 2P+N+T, 20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,34 15,34 36,78

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 22,81

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 21,58

Spese generali del 12% su 33,85 Euro 4,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,92 Euro 3,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,51 44,39

Costo materiali fc 15,34 36,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,85 18,83

B.62.80.0070.035 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 20 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.035 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP55, 3P+N+T, 20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,76 16,76 30,55

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 26,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 24,61

Spese generali del 12% su 44,53 Euro 5,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,87 Euro 4,99 9,09

Per arrotondamento

574/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 50,62

Costo materiali fc 16,76 30,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,33 18,83

B.62.80.0070.040 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.040 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP55, 3P+N+T, 25 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,76 16,76 30,55

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 26,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 24,61

Spese generali del 12% su 44,53 Euro 5,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,87 Euro 4,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 50,62

Costo materiali fc 16,76 30,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,33 18,83

B.62.80.0070.045 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.045 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP55, 3P+N+T, 40/63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,31 19,31 33,29

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 24,60

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 23,28

Spese generali del 12% su 47,08 Euro 5,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,73 Euro 5,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 47,88

Costo materiali fc 19,31 33,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,92 18,83

575/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.80.0070.050 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.050 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di alimentazione, IP55, 2x(3P+N+T), 25 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,67 34,67 45,07

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 18,55

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 17,55

Spese generali del 12% su 62,44 Euro 7,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,93 Euro 6,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 36,10

Costo materiali fc 34,67 45,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,49 18,83

B.62.80.0070.055 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP 40, 2P+N+T, 20 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.055 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP40, 2P+N+T, 20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,06 8,06 24,62

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 29,06

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 27,49

Spese generali del 12% su 26,58 Euro 3,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,76 Euro 2,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,51 56,55

Costo materiali fc 8,06 24,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,17 18,83

B.62.80.0070.060 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 20 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.060 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP40, 3P+N+T, 20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,34 14,34 27,64

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 27,51

576/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 26,02

Spese generali del 12% su 42,11 Euro 5,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,16 Euro 4,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 51,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 53,53

Costo materiali fc 14,34 27,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,77 18,83

B.62.80.0070.065 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.065 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP40, 3P+N+T, 25 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,68 8,68 19,33

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 31,77

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 30,06

Spese generali del 12% su 36,45 Euro 4,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,82 Euro 4,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 61,83

Costo materiali fc 8,68 19,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,46 18,83

B.62.80.0070.070 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP 40, 3P+N+T, 40/63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.070 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP40, 3P+N+T, 40/63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,79 8,79 19,52

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 31,68

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 29,97

Spese generali del 12% su 36,56 Euro 4,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,95 Euro 4,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,04

577/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 61,66

Costo materiali fc 8,79 19,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,48 18,83

B.62.80.0070.075 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP 40, 2x(3P+N+T), 25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.075 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP40, 2x(3P+N+T), 25 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,40 18,40 32,35

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 25,09

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 23,73

Spese generali del 12% su 46,17 Euro 5,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,71 Euro 5,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 48,82

Costo materiali fc 18,40 32,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,71 18,83

B.62.80.0070.080 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP 55, 2P+N+T, 20 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.080 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP55, 2P+N+T, 20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,82 10,82 29,94

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 26,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 24,90

Spese generali del 12% su 29,33 Euro 3,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,85 Euro 3,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,51 51,23

Costo materiali fc 10,82 29,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,81 18,83

B.62.80.0070.085 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 20 A cad. 1

578/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.080 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP55, 2P+N+T, 20 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,82 10,82 22,76

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 30,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 28,40

Spese generali del 12% su 38,59 Euro 4,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,22 Euro 4,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 58,41

Costo materiali fc 10,82 22,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,95 18,83

B.62.80.0070.090 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.090 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP55, 3P+N+T, 25 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,45 11,45 23,70

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 29,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 27,94

Spese generali del 12% su 39,22 Euro 4,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,93 Euro 4,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 57,47

Costo materiali fc 11,45 23,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,10 18,83

B.62.80.0070.095 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP 55, 3P+N+T, 40/63 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.095 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP55, 3P+N+T, 40/63 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,56 11,56 23,85

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 29,45

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

579/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 27,86

Spese generali del 12% su 39,33 Euro 4,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,05 Euro 4,41 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 57,30

Costo materiali fc 11,56 23,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,13 18,83

B.62.80.0070.100 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP 55, 2x(3P+N+T), 25 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.47.0070.100 TESTATA PER CONDOTTO SBARRA DISTRIBUZIONE LUCE

di chiusura, IP55, 2x(3P+N+T), 25 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,56 21,56 35,47

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 23,48

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,00 13,50 22,21

Spese generali del 12% su 49,33 Euro 5,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,25 Euro 5,53 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 45,69

Costo materiali fc 21,56 35,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,45 18,83

B.62.82.0010.005 SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO

REI 180  (120x250x40) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.49.0100.005 SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO

REI 180 (120x250x40) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,62 11,62 68,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 12,79

Spese generali del 12% su 13,79 Euro 1,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,45 Euro 1,55 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 12,79

Costo materiali fc 11,62 68,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,20 18,82

580/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.82.0010.010 SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO

REI 180  (120x320x40) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.49.0100.010 SACCHETTI MOBILI ANTINCENDIO

REI 180 (120x320x40) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,98 14,98 70,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 10,29

Spese generali del 12% su 17,16 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,21 Euro 1,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 10,29

Costo materiali fc 14,98 70,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,98 18,83

B.62.82.0020.005 STUCCO SIGILLANTE ANTIFIAMMA

per orizzontale  REI 180 kg 1

Lavori compiuti

Z.70.49.0110.005 STUCCO SIGILLANTE TAGLIAFIAMMA

per orizzontale REI 180

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,53 16,53 64,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 16,91

Spese generali del 12% su 20,88 Euro 2,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,39 Euro 2,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,73

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 25,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 16,91

Costo materiali fc 16,53 64,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,85 18,83

B.62.82.0020.010 STUCCO SIGILLANTE ANTIFIAMMA

per verticale  REI 180 kg 1

Lavori compiuti

Z.70.49.0110.010 STUCCO SIGILLANTE TAGLIAFIAMMA

per verticale REI 180

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,53 16,53 64,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 16,91

Spese generali del 12% su 20,88 Euro 2,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,39 Euro 2,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,73

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 25,73

Riepilogo per categoria

581/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 4,35 16,91

Costo materiali fc 16,53 64,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,85 18,83

B.62.82.0030.005 GUAINA ELASTOMERICA ANTIFIAMMA

REI 180  (500x120x10) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.49.0120.005 GUAINA ELASTOMERICA ANTIFIAMMA

REI 180 (500X120X10) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,82 17,82 65,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 15,93

Spese generali del 12% su 22,17 Euro 2,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro 2,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 15,93

Costo materiali fc 17,82 65,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,14 18,83

B.62.84.0010.005 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

50 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (8x7x9) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0010.005 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

50 VA sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,12 30,12 66,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 14,45

Spese generali del 12% su 36,64 Euro 4,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,04 Euro 4,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 14,45

Costo materiali fc 30,12 66,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,50 18,83

B.62.84.0010.010 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

75 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0010.010 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

75 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (9x7x10) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,25 30,25 66,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 14,40

Spese generali del 12% su 36,78 Euro 4,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,19 Euro 4,12 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 45,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 14,40

Costo materiali fc 30,25 66,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,53 18,83

B.62.84.0010.015 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

100 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (9x8x10) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0010.015 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

100 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (9x8x10) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,17 32,17 67,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 13,69

Spese generali del 12% su 38,69 Euro 4,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,34 Euro 4,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 13,69

Costo materiali fc 32,17 67,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,98 18,83

B.62.84.0010.020 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

150 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x9x10) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0010.020 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

150 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x9x10) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,24 34,24 68,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 12,99

Spese generali del 12% su 40,77 Euro 4,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,66 Euro 4,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 12,99

Costo materiali fc 34,24 68,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,46 18,83

B.62.84.0010.025 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

200 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x10x10) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0010.025 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

200 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x10x10) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,12 37,12 69,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 12,14

Spese generali del 12% su 43,64 Euro 5,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,88 Euro 4,89 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 12,14

Costo materiali fc 37,12 69,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,13 18,83

B.62.84.0010.030 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

300 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0010.030 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

300 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,55 42,55 70,38

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 10,79

Spese generali del 12% su 49,08 Euro 5,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,96 Euro 5,50 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 10,79

Costo materiali fc 42,55 70,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,39 18,83

B.62.84.0010.035 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

400 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0010.035 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

400 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,33 58,33 70,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 10,54

Spese generali del 12% su 67,03 Euro 8,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,07 Euro 7,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 10,54

Costo materiali fc 58,33 70,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,55 18,83

B.62.84.0010.040 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

500 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0010.040 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

500 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 77,16 77,16 72,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 8,22

Spese generali del 12% su 85,86 Euro 10,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,16 Euro 9,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 105,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 8,22

Costo materiali fc 77,16 72,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,92 18,83

B.62.84.0010.045 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

750 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (15x13x16) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0010.045 TRASFORMATORE MONOFASE DI COMANDO

750 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (15x13x16) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,98 99,98 73,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 7,96

Spese generali del 12% su 110,86 Euro 13,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 124,16 Euro 12,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 136,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 7,96

Costo materiali fc 99,98 73,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,72 18,83

B.62.84.0110.005 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA

75VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x8x9) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0110.005 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA

75 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x8x9) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,42 39,42 69,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 11,53

Spese generali del 12% su 45,94 Euro 5,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,46 Euro 5,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 11,53

Costo materiali fc 39,42 69,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,66 18,83

B.62.84.0110.010 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA

100 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x9x9) cm cad. 1

585/962
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Lavori compiuti

Z.70.51.0110.010 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA

100 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (10x9x9) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,32 40,32 69,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 11,31

Spese generali del 12% su 46,84 Euro 5,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,47 Euro 5,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 11,31

Costo materiali fc 40,32 69,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,87 18,83

B.62.84.0110.015 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA

150 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x9x11) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0110.015 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA

150 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x9x11) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,76 45,76 71,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 10,13

Spese generali del 12% su 52,28 Euro 6,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,56 Euro 5,86 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 10,13

Costo materiali fc 45,76 71,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,13 18,83

B.62.84.0110.020 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA

250 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x11) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0110.020 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA

250 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x11) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,21 51,21 71,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 9,17

Spese generali del 12% su 57,73 Euro 6,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,66 Euro 6,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 9,17

Costo materiali fc 51,21 71,99
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,39 18,83

B.62.84.0110.025 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA

300 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0110.025 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA

300 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x10x13) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,73 60,73 73,29

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 7,87

Spese generali del 12% su 67,26 Euro 8,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,33 Euro 7,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 7,87

Costo materiali fc 60,73 73,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,60 18,83

B.62.84.0110.030 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA

500 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0110.030 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA

500 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (12x12x13) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,39 78,39 73,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 8,11

Spese generali del 12% su 87,09 Euro 10,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,54 Euro 9,75 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 107,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 8,11

Costo materiali fc 78,39 73,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,21 18,83

B.62.84.0110.035 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA

600 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (15x12x16) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0110.035 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA

600 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (15x12x16) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 96,56 96,56 74,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 6,71

Spese generali del 12% su 105,26 Euro 12,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,89 Euro 11,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 129,68
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 6,71

Costo materiali fc 96,56 74,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,42 18,83

B.62.84.0110.040 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA

800 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (16x13x16) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0110.040 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA

800 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (16x13x16) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 104,24 104,24 74,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 6,25

Spese generali del 12% su 112,94 Euro 13,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,49 Euro 12,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 139,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 6,25

Costo materiali fc 104,24 74,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,20 18,83

B.62.84.0110.045 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA

1000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (16x15x16) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0110.045 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA

1000 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (16x15x16) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 148,64 148,64 75,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 5,53

Spese generali del 12% su 159,52 Euro 19,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 178,66 Euro 17,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 196,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 196,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 5,53

Costo materiali fc 148,64 75,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,01 18,83

B.62.84.0110.050 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA

1500 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x12x18) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0110.050 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA

1500 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (19x12x18) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 193,44 193,44 76,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 4,32

Spese generali del 12% su 204,32 Euro 24,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 228,83 Euro 22,88 9,09

588/962
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 251,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 251,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 4,32

Costo materiali fc 193,44 76,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,40 18,83

B.62.84.0110.055 TRAFO MONOFASE DI ISOLAMENTO, DI SICUREZZA

2000 VA, sec. 12÷48 V, dim. (19x13x18) cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.51.0110.055 TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO DI SICUREZZA

2000 VA,  sec. 12÷48 V, dim. (19x13x18) cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 235,68 235,68 76,91

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 4,26

Spese generali del 12% su 248,73 Euro 29,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 278,58 Euro 27,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 306,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 306,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 4,26

Costo materiali fc 235,68 76,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,71 18,83

B.62.87.0005.001 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

linea 6 m,  2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 9,60

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 1,25

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 1,17

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti) m 6,00 1,09 6,54 28,86

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 58,25

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 65,27

Costo materiali fc 3,60 15,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,26 18,82

589/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.87.0005.005 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

linea 12 m,  4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 6,31

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,82

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,77

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Lavori compiuti) m 12,00 1,53 18,36 53,25

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 38,28

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,32 61,82

Costo materiali fc 6,68 19,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,49 18,82

B.62.87.0005.010 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

linea 12 m,  6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 5,42

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,71

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,66

B.62.21.0100.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Lavori compiuti) m 12,00 2,00 24,00 59,82

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 32,90

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,93 59,63

Costo materiali fc 8,62 21,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,56 18,84

590/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.87.0005.015 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

linea 12 m,  10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 4,44

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,58

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,54

B.62.21.0100.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Lavori compiuti) m 12,00 2,74 32,88 67,10

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 26,94

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,54 54,15

Costo materiali fc 13,20 26,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,23 18,83

B.62.87.0005.020 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

linea 12 m,  16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 3,65

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,48

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,44

B.62.21.0100.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 16 mm²

(Lavori compiuti) m 12,00 3,62 43,44 72,93

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 22,16

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,15 48,93

Costo materiali fc 19,15 32,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,21 18,81

591/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.87.0005.025 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

linea 12 m,  25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 2,80

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,37

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,34

B.62.21.0100.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 25 mm²

(Lavori compiuti) m 12,00 5,12 61,44 79,22

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 17,02

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 77,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,37 44,31

Costo materiali fc 28,54 36,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,59 18,81

B.62.87.0005.030 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

linea 12 m,  35 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 2,33

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,30

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,28

B.62.21.0100.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 35 mm²

(Lavori compiuti) m 12,00 6,43 77,16 82,72

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 14,15

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,98 39,64

Costo materiali fc 38,68 41,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,55 18,82

592/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.87.0005.035 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

linea 24 m,  4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 4,12

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,54

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,50

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 1,53 36,72 69,49

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 24,98

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,76 60,10

Costo materiali fc 11,16 21,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,95 18,82

B.62.87.0005.040 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

linea 24 m,  6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,30

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 3,39

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,44

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,41

B.62.21.0100.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 2,00 48,00 74,86

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 20,59

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,98 57,67

Costo materiali fc 15,04 23,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,08 18,84

593/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.87.0005.045 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

linea 24 m,  10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 2,66

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,35

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,32

B.62.21.0100.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 2,74 65,76 80,31

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 16,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 81,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,20 51,53

Costo materiali fc 24,19 29,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,42 18,83

B.62.87.0005.050 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

linea 24 m,  16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 2,11

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,28

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,26

B.62.21.0100.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 16 mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 3,62 86,88 84,35

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 12,82

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,42 46,03

Costo materiali fc 36,10 35,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,38 18,81

594/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.87.0005.055 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

linea 24 m,  25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,14

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 1,56

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,20

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,19

B.62.21.0100.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 25 mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 5,12 122,88 88,40

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 9,50

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 139,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,86 41,62

Costo materiali fc 54,88 39,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,15 18,81

B.62.87.0005.060 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

linea 24 m,  35 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 1,28

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,17

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,16

B.62.21.0100.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 35 mm²

(Lavori compiuti) m 24,00 6,43 154,32 90,56

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 7,75

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 170,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 63,08 37,02

Costo materiali fc 75,16 44,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,07 18,82

595/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.87.0010.001 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL

COLLETTORE

linea 8 m,  2.5 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 3,10

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,41

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,38

B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 2,5 mm²

(Lavori compiuti) m 8,00 1,09 8,72 12,44

B.62.06.0220.010 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 20 mm  (conf.34x3 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 5,66 45,28 64,58

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 18,82

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,42 67,62

Costo materiali fc 9,52 13,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,21 18,84

B.62.87.0010.005 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL

COLLETTORE

linea 14 m,  4 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 1,86

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,24

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,23

B.62.21.0100.015 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 4 mm²

(Lavori compiuti) m 14,00 1,53 21,42 18,34

B.62.06.0220.010 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 20 mm  (conf.34x3 m)

(Lavori compiuti) m 14,00 5,66 79,24 67,85

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 11,30

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 116,78
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 77,87 66,68

Costo materiali fc 16,98 14,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,00 18,84

B.62.87.0010.010 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL

COLLETTORE

linea 14 m,  6 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,17

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 1,93

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,25

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,23

B.62.21.0100.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 6 mm²

(Lavori compiuti) m 14,00 2,00 28,00 24,81

B.62.06.0220.005 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 16 mm  (conf.34x3 m)

(Lavori compiuti) m 14,00 4,91 68,74 60,91

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 11,70

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 112,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,82 66,29

Costo materiali fc 16,75 14,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,25 18,83

B.62.87.0010.015 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL

COLLETTORE

linea 14 m,  10 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 1,49

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,19

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,18

B.62.21.0100.025 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 10 mm²

(Lavori compiuti) m 14,00 2,74 38,36 26,19

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 14,00 6,57 91,98 62,80

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 9,01

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,05 61,48

Costo materiali fc 28,84 19,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,59 18,84

B.62.87.0010.020 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL

COLLETTORE

linea 14 m,  16 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 1,37

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,18

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,17

B.62.21.0100.030 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 16 mm²

(Lavori compiuti) m 14,00 3,62 50,68 31,92

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 14,00 6,57 91,98 57,93

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 8,31

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,09 58,63

Costo materiali fc 35,79 22,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,90 18,83

B.62.87.0010.025 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL

COLLETTORE

linea 14 m,  25 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 1,21

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,16

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,15

B.62.21.0100.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 25 mm²

(Lavori compiuti) m 14,00 5,12 71,68 39,87

B.62.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 25 mm  (conf.20x3 m)

(Lavori compiuti) m 14,00 6,57 91,98 51,16

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 7,34

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 179,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 179,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 99,18 55,17

Costo materiali fc 46,74 26,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,85 18,83

B.62.87.0010.030 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL

COLLETTORE

linea 14 m,  35 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 0,99

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,13

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,12

B.62.21.0100.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 35 mm²

(Lavori compiuti) m 14,00 6,43 90,02 40,87

B.62.06.0220.020 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 32 mm  (conf.15x3 m)

(Lavori compiuti) m 14,00 8,15 114,10 51,81

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 5,99

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 220,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 220,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,41 51,95

Costo materiali fc 64,26 29,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,45 18,82

B.62.87.0010.035 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL

COLLETTORE

linea 14 m,  50 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 0,78

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,10

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,09

B.62.21.0100.045 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 50  mm²

(Lavori compiuti) m 14,00 8,50 119,00 42,45

B.62.06.0220.025 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.10x3 m)

(Lavori compiuti) m 14,00 10,37 145,18 51,79

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 4,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 280,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 280,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 138,77 49,51

Costo materiali fc 88,79 31,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,79 18,83

B.62.87.0010.040 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL

COLLETTORE

punto equipotenziale di massa estranea, al dispersore,

linea 12 m,  50 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.03.0020.020 MATERIALE VARIO

collari zincati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100pz. 0,01 19,37 0,19 0,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 1,00

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 0,13

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 0,12

B.62.21.0100.040 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 35 mm²

(Lavori compiuti) m 12,00 6,43 77,16 35,44

B.62.06.0220.025 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)

Ø 40 mm  (conf.10x3 m)

(Lavori compiuti) m 12,00 10,37 124,44 57,16

B.62.15.0010.005 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (100x100x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 13,20 13,20 6,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 217,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 217,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,28 52,95

Costo materiali fc 61,38 28,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,99 18,83

B.62.87.0015.005 PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL

C.A.

a tondino, linea 6 m cad. 1

600/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.53.0070.010 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

(20x3) mm,  (60 mm²)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,79 1,43 1,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 31,31

Spese generali del 12% su 27,53 Euro 3,30 3,96

Utile dell'Impresa del 10% su 30,84 Euro 3,08 3,70

B.62.87.0055.010 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO

Ø 10 mm, sezione 78 mm²

(Lavori compiuti) m 6,00 8,24 49,44 59,31

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 83,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,03 72,01

Costo materiali fc 7,61 9,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,69 18,83

B.62.87.0015.010 PUNTO COLLEGAMENTO AI FERRI DELL'ARMATURA DEL

C.A.

a piastra cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0070.010 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

(20x3) mm,  (60 mm²)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,79 1,43 1,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 20,55

Spese generali del 12% su 27,53 Euro 3,30 2,60

Utile dell'Impresa del 10% su 30,84 Euro 3,08 2,43

B.62.87.0090.005 DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO

in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 93,10 93,10 73,31

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 127,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,15 30,83

Costo materiali fc 63,91 50,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,91 18,83

B.62.87.0030.005 COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA

QUADRO

da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0020.005 COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE

da 200 mm, per morsetti 16÷95 mm²

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,46 6,46 26,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 54,28

Spese generali del 12% su 19,51 Euro 2,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,85 Euro 2,19 9,09

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 54,28

Costo materiali fc 6,46 26,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,53 18,83

B.62.87.0030.010 COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA

QUADRO

da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0020.010 COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE

da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm²

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,73 11,73 38,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 42,74

Spese generali del 12% su 24,78 Euro 2,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,75 Euro 2,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 42,74

Costo materiali fc 11,73 38,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,75 18,83

B.62.87.0035.005 COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI

da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm² cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0035.005 COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI

da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm²

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,36 32,36 57,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 23,32

Spese generali del 12% su 45,41 Euro 5,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,86 Euro 5,09 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 23,32

Costo materiali fc 32,36 57,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,54 18,83

B.62.87.0050.005 CORDA RAME NUDA

sezione 16 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0040.005 CORDA RAME NUDA

sezione 16 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,65 0,65 20,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5/60 h 0,08 26,10 1,96 60,98

Spese generali del 12% su 2,61 Euro 0,31 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,92 Euro 0,29 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,96 61,00

Costo materiali fc 0,65 20,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,61 18,85

B.62.87.0050.010 CORDA RAME NUDA

sezione 25 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0040.010 CORDA RAME NUDA

sezione 25 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,03 1,03 24,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,5/60 h 0,09 26,10 2,39 56,69

Spese generali del 12% su 3,43 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,83 Euro 0,38 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,39 56,71

Costo materiali fc 1,03 24,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,79 18,82

B.62.87.0050.015 CORDA RAME NUDA

sezione 35 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0040.015 CORDA RAME NUDA

sezione 35 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,39 1,39 28,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 26,10 2,61 52,94

Spese generali del 12% su 4,00 Euro 0,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,48 Euro 0,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,61 52,94

Costo materiali fc 1,39 28,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,93 18,82

B.62.87.0050.020 CORDA RAME NUDA

sezione 50 mm² m 1
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Lavori compiuti

Z.70.53.0040.020 CORDA RAME NUDA

sezione 50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,98 1,98 31,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 49,19

Spese generali del 12% su 5,03 Euro 0,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,63 Euro 0,56 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 49,19

Costo materiali fc 1,98 31,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,17 18,84

B.62.87.0050.025 CORDA RAME NUDA

sezione 70 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0040.025 CORDA RAME NUDA

sezione 70 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,98 2,98 37,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 43,72

Spese generali del 12% su 6,46 Euro 0,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,24 Euro 0,72 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 43,72

Costo materiali fc 2,98 37,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,50 18,83

B.62.87.0055.005 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO

Ø 8 mm, sezione 50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0060.005 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO

per anello, Ø 8 mm, sezione 50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,62 0,62 10,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 71,08

Spese generali del 12% su 4,97 Euro 0,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,57 Euro 0,56 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 71,08

Costo materiali fc 0,62 10,13
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,15 18,84

B.62.87.0055.010 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO

Ø 10 mm, sezione 78 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0060.010 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO

per anello, Ø 10 mm, sezione 78 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,03 1,03 12,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 68,63

Spese generali del 12% su 6,68 Euro 0,80 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,49 Euro 0,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,66 68,63

Costo materiali fc 1,03 12,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,55 18,82

B.62.87.0060.005 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

(20x2.5) mm,  (50 mm²) m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0070.005 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

(20x2.5) mm,  (50 mm²)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,37 1,37 21,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 60,14

Spese generali del 12% su 5,28 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,92 Euro 0,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 60,14

Costo materiali fc 1,37 21,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,23 18,83

B.62.87.0060.010 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

(20x3) mm,  (60 mm²) m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0070.010 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

(20x3) mm,  (60 mm²)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,79 1,79 25,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 55,69

Spese generali del 12% su 5,71 Euro 0,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,39 Euro 0,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,03
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 55,69

Costo materiali fc 1,79 25,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,32 18,83

B.62.87.0060.015 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

(25x2) mm,  (50 mm²) m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0070.015 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

(25x2) mm,  (50 mm²)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,37 1,37 21,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 60,14

Spese generali del 12% su 5,28 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,92 Euro 0,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 60,14

Costo materiali fc 1,37 21,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,23 18,83

B.62.87.0060.020 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

(25x3) mm,  (75 mm²) m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0070.020 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

(25x3) mm,  (75 mm²)

(Costo materiali fc) m 1,00 1,92 1,92 24,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 56,35

Spese generali del 12% su 6,27 Euro 0,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,02 Euro 0,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 56,35

Costo materiali fc 1,92 24,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,45 18,83

B.62.87.0060.025 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

(25x4) mm,  (100 mm²) m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0070.025 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO

(25x4) mm,  (100 mm²)

(Costo materiali fc) m 1,00 2,57 2,57 26,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 54,38

Spese generali del 12% su 7,79 Euro 0,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,73 Euro 0,87 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 54,38

Costo materiali fc 2,57 26,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,81 18,83

B.62.87.0065.005 BANDELLA IN RAME

(20x2.5) mm,  (50mm²) m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0080.005 BANDELLA IN RAME

(20x2.5) mm,  (50 mm²)

(Costo materiali fc) m 1,00 2,24 2,24 29,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 9/60 h 0,15 26,10 3,92 51,65

Spese generali del 12% su 6,16 Euro 0,74 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 6,89 Euro 0,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,92 51,65

Costo materiali fc 2,24 29,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,43 18,84

B.62.87.0080.005 DISPERSORE PROFILATO A CROCE

in acciaio zincato, altezza 1500 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0090.005 DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO

in acciaio zincato, altezza 1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,52 10,52 36,23

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 44,94

Spese generali del 12% su 23,57 Euro 2,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,40 Euro 2,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 44,94

Costo materiali fc 10,52 36,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,47 18,83

B.62.87.0080.010 DISPERSORE PROFILATO A CROCE

in acciaio zincato, altezza 2000 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0090.010 DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO

in acciaio zincato, altezza 2000 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,10 14,10 42,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

607/962
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 39,01

Spese generali del 12% su 27,15 Euro 3,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,41 Euro 3,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 39,01

Costo materiali fc 14,10 42,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,30 18,83

B.62.87.0080.015 DISPERSORE PROFILATO A CROCE

in acciaio/rame, altezza 1500 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0090.015 DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO

in acciaio/rame, altezza 1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,25 17,25 46,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 34,96

Spese generali del 12% su 30,30 Euro 3,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,94 Euro 3,39 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 34,96

Costo materiali fc 17,25 46,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,03 18,83

B.62.87.0080.020 DISPERSORE PROFILATO A CROCE

in acciaio/rame, altezza 2000 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0090.020 DISPERSORE PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO

in acciaio/rame, altezza 2000 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,35 22,35 51,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 29,92

Spese generali del 12% su 35,40 Euro 4,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,65 Euro 3,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 29,92

Costo materiali fc 22,35 51,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,21 18,83

B.62.87.0085.005 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO

in acciaio zincato, 1500 mm, Ø 20 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0100.005 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO

in acciaio zincato, 1500 mm, Ø 20 mm
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,37 8,37 31,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 49,45

Spese generali del 12% su 21,42 Euro 2,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,99 Euro 2,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 49,45

Costo materiali fc 8,37 31,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,97 18,83

B.62.87.0085.010 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO

in acciaio/rame, 1500 mm, Ø 20 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0100.010 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO

in acciaio/rame, 1500 mm, Ø 20 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,09 8,09 31,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 50,10

Spese generali del 12% su 21,14 Euro 2,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,68 Euro 2,37 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 50,10

Costo materiali fc 8,09 31,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,91 18,83

B.62.87.0085.015 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO

in acciaio inox, 1500 mm, Ø 20 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0100.015 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO

in acciaio inox, 1500 mm, Ø 20 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,32 10,32 35,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 45,33

Spese generali del 12% su 23,37 Euro 2,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,17 Euro 2,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 45,33

Costo materiali fc 10,32 35,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,42 18,83
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B.62.87.0085.020 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO

in acciaio, tubolare, 1500 mm, Ø 30 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0100.020 DISPERSORE DI PROFONDITA' IN ACCIAIO

in acciaio, tubolare, 1500 mm, Ø 30 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,57 58,57 64,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 16,75

Spese generali del 12% su 73,79 Euro 8,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,65 Euro 8,27 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 16,75

Costo materiali fc 58,57 64,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,12 18,83

B.62.87.0090.005 DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO

in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0105.005 DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO

in acciaio zincato, lati (500+750+500) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,48 62,48 67,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 14,02

Spese generali del 12% su 75,53 Euro 9,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,59 Euro 8,46 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 14,02

Costo materiali fc 62,48 67,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,52 18,82

B.62.90.0010.005 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per maglia, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0210.005 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per maglia, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 0,62 0,62 3,07

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

supporto per tondino

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,44 12,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 53,84

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO

con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 5,75 0,96 4,74
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 7,43

Spese generali del 12% su 16,39 Euro 1,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,36 Euro 1,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,38 61,27

Costo materiali fc 3,06 15,15

Costo noli e trasporti 0,96 4,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,80 18,83

B.62.90.0010.010 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per maglia, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0210.010 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per maglia, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,03 1,03 4,62

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

supporto per tondino

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,44 10,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 28/60 h 0,47 26,10 12,18 54,59

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO

con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 5,75 0,96 4,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 6,73

Spese generali del 12% su 18,11 Euro 2,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,28 Euro 2,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,68 61,32

Costo materiali fc 3,47 15,55

Costo noli e trasporti 0,96 4,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,20 18,83

B.62.90.0010.015 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per maglia, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0210.015 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per maglia, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,73 1,73 8,02

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

supporto per tondino

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,44 11,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

611/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 50,44

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO

con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 5,75 0,96 4,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 6,96

Spese generali del 12% su 17,50 Euro 2,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,60 Euro 1,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,38 57,40

Costo materiali fc 4,17 19,34

Costo noli e trasporti 0,96 4,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,06 18,83

B.62.90.0010.020 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per maglia, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0210.020 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per maglia, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,92 1,92 8,20

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

supporto per tondino

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,44 10,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 28/60 h 0,47 26,10 12,18 52,03

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO

con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 5,75 0,96 4,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 6,41

Spese generali del 12% su 19,00 Euro 2,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,28 Euro 2,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,68 58,44

Costo materiali fc 4,36 18,62

Costo noli e trasporti 0,96 4,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,41 18,83

B.62.90.0010.025 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per discesa, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0210.025 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per discesa, in acciaio zincato, Ø 8 mm, sezione 50 mm²

612/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 1,00 0,72 0,72 2,78

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

supporto per tondino

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,44 9,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 58,74

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO

con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 5,75 1,15 4,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 5,79

Spese generali del 12% su 21,03 Euro 2,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,56 Euro 2,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,73 64,53

Costo materiali fc 3,16 12,19

Costo noli e trasporti 1,15 4,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,88 18,83

B.62.90.0010.030 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per discesa, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0210.030 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per discesa, in acciaio zincato, Ø 10 mm, sezione 78 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,14 1,14 4,07

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

supporto per tondino

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,44 8,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 38/60 h 0,63 26,10 16,53 58,95

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO

con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 5,75 1,15 4,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 5,35

Spese generali del 12% su 22,76 Euro 2,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,49 Euro 2,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,03 64,30

Costo materiali fc 3,58 12,77

Costo noli e trasporti 1,15 4,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,28 18,83

613/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.90.0010.035 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per discesa, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0210.035 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per discesa, in rame, Ø 8 mm, sezione 50 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 1,95 1,95 7,11

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

supporto per tondino

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,44 8,90

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 55,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 5,47

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO

con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 5,75 1,15 4,19

Spese generali del 12% su 22,27 Euro 2,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,94 Euro 2,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,73 60,98

Costo materiali fc 4,39 16,00

Costo noli e trasporti 1,15 4,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,17 18,83

B.62.90.0010.040 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per discesa, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm² m 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0210.040 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

per discesa, in rame, Ø 10 mm, sezione 78 mm²

(Costo materiali fc) m 1,00 2,18 2,18 7,17

Z.70.53.0210.045 TONDINO PER IMPIANTO CONTRO I FULMINI

supporto per tondino

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,44 2,44 8,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 57,24

Z.06.15.0020.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO

con altezza m. 17,5 e sbraccio da m. 12  a m. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 5,75 1,15 3,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 4,94

Spese generali del 12% su 24,68 Euro 2,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,63 Euro 2,76 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,40

614/962
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,90 62,17

Costo materiali fc 4,62 15,20

Costo noli e trasporti 1,15 3,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,72 18,83

B.62.90.0050.005 BARRA DI ADDUZIONE

in acciaio zincato, lunghezza 1500 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0220.005 BARRA DI ADDUZIONE

in acciaio zincato, lunghezza 1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,91 8,91 27,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 53,69

Spese generali del 12% su 26,31 Euro 3,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,47 Euro 2,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 53,69

Costo materiali fc 8,91 27,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,10 18,83

B.62.90.0050.010 BARRA DI ADDUZIONE

in acciaio zincato, lunghezza 2000 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0220.010 BARRA DI ADDUZIONE

in acciaio zincato, lunghezza 2000 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,52 11,52 32,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 48,84

Spese generali del 12% su 28,92 Euro 3,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,39 Euro 3,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 48,84

Costo materiali fc 11,52 32,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,71 18,83

B.62.90.0050.015 BARRA DI ADDUZIONE

in rame, lunghezza 1500 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0220.015 BARRA DI ADDUZIONE

in rame, lunghezza 1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 89,25 89,25 67,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 13,24

Spese generali del 12% su 106,65 Euro 12,80 9,74

615/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 119,45 Euro 11,95 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 131,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 13,24

Costo materiali fc 89,25 67,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,74 18,83

B.62.90.0050.020 BARRA DI ADDUZIONE

in rame, lunghezza 2000 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0220.020 BARRA DI ADDUZIONE

in rame, lunghezza 2000 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 114,35 114,35 70,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 10,72

Spese generali del 12% su 131,75 Euro 15,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 147,56 Euro 14,76 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 162,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 10,72

Costo materiali fc 114,35 70,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,57 18,83

B.62.90.0060.005 ASTA DI CAPTAZIONE

in acciaio zincato, altezza 500 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0230.005 ASTA DI CAPTAZIONE

in acciaio zincato, altezza 500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,88 3,88 14,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 66,36

Spese generali del 12% su 21,28 Euro 2,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,83 Euro 2,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 66,36

Costo materiali fc 3,88 14,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,94 18,83

B.62.90.0060.010 ASTA DI CAPTAZIONE

in acciaio zincato, altezza 1000 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0230.010 ASTA DI CAPTAZIONE

in acciaio zincato, altezza 1000 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,49 6,49 22,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

616/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 59,12

Spese generali del 12% su 23,89 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,76 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 59,12

Costo materiali fc 6,49 22,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,54 18,83

B.62.90.0060.015 ASTA DI CAPTAZIONE

in acciaio zincato, altezza 1500 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0230.015 ASTA DI CAPTAZIONE

in acciaio zincato, altezza 1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,30 9,30 28,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 52,90

Spese generali del 12% su 26,70 Euro 3,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,90 Euro 2,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 52,90

Costo materiali fc 9,30 28,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,19 18,83

B.62.90.0060.020 ASTA DI CAPTAZIONE

in alluminio, altezza 1500 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.53.0230.020 ASTA DI CAPTAZIONE

in alluminio, altezza 1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,83 13,83 35,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 45,22

Spese generali del 12% su 31,23 Euro 3,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,98 Euro 3,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 45,22

Costo materiali fc 13,83 35,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,25 18,83

B.62.90.0060.025 ASTA DI CAPTAZIONE

in rame, altezza 1500 mm cad. 1

617/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.53.0230.025 ASTA DI CAPTAZIONE

in rame, altezza 1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,74 16,74 39,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 41,37

Spese generali del 12% su 34,14 Euro 4,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,24 Euro 3,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 41,37

Costo materiali fc 16,74 39,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,92 18,83

B.62.93.0020.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

TOWER, 550 VA (330W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

TOWER, 550 VA (330W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 158,22 158,22 67,39

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 28,54 16,65 7,09

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 6,71

Spese generali del 12% su 190,62 Euro 22,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 213,49 Euro 21,35 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 234,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 234,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,40 13,80

Costo materiali fc 158,22 67,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,22 18,83

B.62.93.0020.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

TOWER, 900 VA (540W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

TOWER, 900 VA (540W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 239,12 239,12 70,29

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 28,54 19,03 5,59

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,00 18,00 5,29

618/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 276,15 Euro 33,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 309,29 Euro 30,93 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 340,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 340,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,03 10,88

Costo materiali fc 239,12 70,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,07 18,83

B.62.93.0020.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

TOWER, 1200 VA (720W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

TOWER, 1200 VA (720W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 374,14 374,14 73,53

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 28,54 19,98 3,93

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 27,00 18,90 3,71

Spese generali del 12% su 413,02 Euro 49,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 462,58 Euro 46,26 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 508,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 508,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 7,64

Costo materiali fc 374,14 73,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,82 18,83

B.62.93.0020.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

TOWER, 1500 VA (865W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

TOWER, 1500 VA (865W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 400,32 400,32 73,98

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 28,54 19,98 3,69

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 27,00 18,90 3,49

Spese generali del 12% su 439,20 Euro 52,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 491,90 Euro 49,19 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 541,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 541,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 7,18

619/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 400,32 73,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,89 18,83

B.62.93.0020.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

TOWER, 2200 VA (1980W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

TOWER, 2200 VA (1980W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 920,41 920,41 77,65

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 1,81

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 1,71

Spese generali del 12% su 962,07 Euro 115,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.077,51 Euro 107,75 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.185,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.185,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 3,51

Costo materiali fc 920,41 77,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 223,20 18,83

B.62.93.0020.030 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

TOWER, 3000 VA (2700W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.030 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

TOWER, 3000 VA (2700W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.414,07 1.414,07 78,69

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 48/60 h 0,80 28,54 22,83 1,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 48/60 h 0,80 27,00 21,60 1,20

Spese generali del 12% su 1.458,50 Euro 175,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.633,52 Euro 163,35 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.796,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.796,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,43 2,47

Costo materiali fc 1.414,07 78,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 338,37 18,83

B.62.93.0020.040 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

RACK 19", 750 VA (500W) cad. 1

620/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.040 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

RACK 19", 750 VA (500W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 471,57 471,57 75,26

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 28,54 19,03 3,04

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,00 18,00 2,87

Spese generali del 12% su 508,60 Euro 61,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 569,63 Euro 56,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 626,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 626,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,03 5,91

Costo materiali fc 471,57 75,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,00 18,83

B.62.93.0020.045 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

RACK 19", 1000 VA (700W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.045 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

RACK 19", 1000 VA (700W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 640,45 640,45 76,53

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 28,54 19,98 2,39

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 27,00 18,90 2,26

Spese generali del 12% su 679,33 Euro 81,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 760,85 Euro 76,09 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 836,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 836,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 4,65

Costo materiali fc 640,45 76,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 157,60 18,83

B.62.93.0020.050 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

RACK 19", 1500 VA (1000W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.050 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

RACK 19", 1500 VA (1000W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 888,84 888,84 77,61

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 44/60 h 0,73 28,54 20,93 1,83

621/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 44/60 h 0,73 27,00 19,80 1,73

Spese generali del 12% su 929,57 Euro 111,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.041,12 Euro 104,11 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.145,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.145,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,73 3,56

Costo materiali fc 888,84 77,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 215,66 18,83

B.62.93.0020.055 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

RACK 19", 2200 VA (1980W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.055 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

RACK 19", 2200 VA (1980W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.302,35 1.302,35 78,60

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 28,54 21,88 1,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 46/60 h 0,77 27,00 20,70 1,25

Spese generali del 12% su 1.344,93 Euro 161,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.506,32 Euro 150,63 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.657,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.657,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,58 2,57

Costo materiali fc 1.302,35 78,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 312,02 18,83

B.62.93.0020.060 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

RACK 19", 3000 VA (2700W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.060 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

RACK 19", 3000 VA (2700W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.667,39 1.667,39 78,98

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 28,54 23,78 1,13

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 27,00 22,50 1,07

Spese generali del 12% su 1.713,68 Euro 205,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.919,31 Euro 191,93 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.111,20

622/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.111,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,28 2,19

Costo materiali fc 1.667,39 78,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 397,57 18,83

B.62.93.0020.080 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

TOWER, 750 VA (600W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.080 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

TOWER, 750 VA (600W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 518,73 518,73 76,40

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 28,54 16,65 2,45

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 2,32

Spese generali del 12% su 551,13 Euro 66,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 617,26 Euro 61,73 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 679,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 679,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,40 4,77

Costo materiali fc 518,73 76,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,86 18,83

B.62.93.0020.085 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

TOWER, 1000 VA (800W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.085 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

TOWER, 1000 VA (800W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 691,21 691,21 77,04

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 28,54 19,03 2,12

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,00 18,00 2,01

Spese generali del 12% su 728,23 Euro 87,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 815,63 Euro 81,56 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 897,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 897,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,03 4,13

Costo materiali fc 691,21 77,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,95 18,83

623/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.93.0020.090 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

RACK, 1500 VA (1200W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.090 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

RACK, 1500 VA (1200W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.047,30 1.047,30 78,06

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 1,60

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 1,51

Spese generali del 12% su 1.088,96 Euro 130,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.219,63 Euro 121,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.341,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.341,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 3,10

Costo materiali fc 1.047,30 78,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 252,64 18,83

B.62.93.0020.095 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

RACK, 2000 VA (1980W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.095 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

RACK, 2000 VA (1980W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.724,74 1.724,74 79,05

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 28,54 23,78 1,09

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 27,00 22,50 1,03

Spese generali del 12% su 1.771,03 Euro 212,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.983,55 Euro 198,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.181,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.181,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,28 2,12

Costo materiali fc 1.724,74 79,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 410,88 18,83

B.62.93.0020.100 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

RACK, 3000 VA (2700W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.100 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

RACK, 3000 VA (2700W) - AUTONOMIA ESTENSIBILE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.996,24 1.996,24 79,15

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

624/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 28,54 26,16 1,04

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 27,00 24,75 0,98

Spese generali del 12% su 2.047,15 Euro 245,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.292,81 Euro 229,28 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.522,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.522,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,91 2,02

Costo materiali fc 1.996,24 79,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 474,94 18,83

B.62.93.0020.200 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo

senza manutenzione), 48VDC cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.200 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza

manutenzione), 48VDC

(Costo materiali fc) cad. 1,00 597,43 597,43 72,21

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 4,60

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 4,35

Spese generali del 12% su 671,48 Euro 80,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 752,06 Euro 75,21 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 827,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 827,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,05 8,95

Costo materiali fc 597,43 72,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,78 18,83

B.62.93.0020.205 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE

INTERACTIVE

MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo

senza manutenzione), 48VDC cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0015.205 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - LINE INTERACTIVE

MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza

manutenzione), 48VDC

(Costo materiali fc) cad. 1,00 789,57 789,57 74,21

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 3,58

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

625/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 3,38

Spese generali del 12% su 863,63 Euro 103,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 967,26 Euro 96,73 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.064,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.064,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,05 6,96

Costo materiali fc 789,57 74,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 200,36 18,83

B.62.93.0025.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 1000 VA (700W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 1000 VA (700W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 734,64 734,64 77,74

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 28,54 16,65 1,76

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 1,67

Spese generali del 12% su 767,04 Euro 92,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 859,08 Euro 85,91 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 945,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 945,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,40 3,43

Costo materiali fc 734,64 77,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,95 18,83

B.62.93.0025.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 2000 VA (1400W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 2000 VA (1400W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.115,22 1.115,22 78,44

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 28,54 19,98 1,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 27,00 18,90 1,33

Spese generali del 12% su 1.154,10 Euro 138,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.292,59 Euro 129,26 9,09

Per arrotondamento -0,05
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.421,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.421,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 2,73

Costo materiali fc 1.115,22 78,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 267,75 18,83

B.62.93.0025.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 3000 VA (2100W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 3000 VA (2100W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.824,32 1.824,32 79,47

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 28,54 19,98 0,87

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 27,00 18,90 0,82

Spese generali del 12% su 1.863,20 Euro 223,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.086,78 Euro 208,68 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.295,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.295,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 1,69

Costo materiali fc 1.824,32 79,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 432,26 18,83

B.62.93.0025.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 4000 VA (3350 W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 4000 VA (3350 W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.275,74 2.275,74 79,81

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 28,54 19,98 0,70

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 27,00 18,90 0,66

Spese generali del 12% su 2.314,62 Euro 277,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.592,37 Euro 259,24 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.851,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.851,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 1,36

Costo materiali fc 2.275,74 79,81
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 536,99 18,83

B.62.93.0025.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 5000 VA (4500W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 5000 VA (4500W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.163,89 3.163,89 79,27

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 0,72

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 0,68

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 10,32 3,44 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 0,25

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,17

Spese generali del 12% su 3.239,85 Euro 388,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.628,63 Euro 362,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.991,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.991,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,29 1,81

Costo materiali fc 3.163,89 79,27

Costo noli e trasporti 3,67 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 751,65 18,83

B.62.93.0025.030 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 6000 VA (6000W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.030 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 6000 VA (6000W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.677,64 3.677,64 79,36

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 28,54 30,92 0,67
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 27,00 29,25 0,63

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 10,32 4,30 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,01 12,50 0,27

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,15

Spese generali del 12% su 3.761,59 Euro 451,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.212,98 Euro 421,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.634,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.634,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,42 1,71

Costo materiali fc 3.677,64 79,36

Costo noli e trasporti 4,53 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 872,69 18,83

B.62.93.0025.035 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 8000 VA (8000W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.035 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 8000 VA (8000W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.802,44 4.802,44 79,64

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 28,54 33,30 0,55

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 27,00 31,50 0,52

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,25

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,11

Spese generali del 12% su 4.894,38 Euro 587,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.481,71 Euro 548,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.029,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.029,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 86,55 1,44

Costo materiali fc 4.802,44 79,64

Costo noli e trasporti 5,39 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.135,50 18,83

B.62.93.0025.040 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 10 kVA (10 kW) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.040 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 10 kVA (10 kW)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.829,93 5.829,93 79,77

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 28,54 35,68 0,49

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 27,00 33,75 0,46

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,24

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,91 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 0,12

Spese generali del 12% su 5.932,18 Euro 711,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.644,05 Euro 664,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.308,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.308,45

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 95,93 1,31

Costo materiali fc 5.829,93 79,77

Costo noli e trasporti 6,32 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.376,27 18,83

B.62.93.0025.050 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 1000 VA (700W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.050 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 1000 VA (700W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 924,31 924,31 78,42

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 28,54 16,65 1,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 1,34

Spese generali del 12% su 956,71 Euro 114,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.071,51 Euro 107,15 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.178,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.178,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,40 2,75

Costo materiali fc 924,31 78,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 221,96 18,83

B.62.93.0025.055 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 2000 VA (1400W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.055 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 2000 VA (1400W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.277,22 1.277,22 78,77

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 28,54 19,98 1,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 27,00 18,90 1,17

Spese generali del 12% su 1.316,10 Euro 157,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.474,03 Euro 147,40 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.621,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.621,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 2,40

Costo materiali fc 1.277,22 78,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 305,34 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.93.0025.060 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 3000 VA (2100W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.060 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 3000 VA (2100W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.998,87 1.998,87 79,62

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 28,54 19,98 0,80

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 27,00 18,90 0,75

Spese generali del 12% su 2.037,75 Euro 244,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.282,28 Euro 228,23 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.510,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.510,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 1,55

Costo materiali fc 1.998,87 79,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 472,76 18,83

B.62.93.0025.065 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 5000 VA (4500W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.065 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 5000 VA (4500W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.337,35 3.337,35 80,06

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 28,54 23,78 0,57

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 27,00 22,50 0,54

Spese generali del 12% su 3.383,63 Euro 406,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.789,67 Euro 378,97 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.168,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.168,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,28 1,11

Costo materiali fc 3.337,35 80,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 785,00 18,83

B.62.93.0025.070 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 6000 VA (6000W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.070 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE
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RACK 19", 6000 VA (6000W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.857,71 3.857,71 79,44

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 28,54 30,92 0,64

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 27,00 29,25 0,60

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 10,32 4,30 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,01 12,50 0,26

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,14

Spese generali del 12% su 3.941,66 Euro 473,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.414,66 Euro 441,47 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.856,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.856,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,42 1,64

Costo materiali fc 3.857,71 79,44

Costo noli e trasporti 4,53 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 914,47 18,83

B.62.93.0025.075 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 8000 VA (8000W) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.075 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 8000 VA (8000W)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.982,52 4.982,52 79,70

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 28,54 33,30 0,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 27,00 31,50 0,50

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,08

633/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,24

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,11

Spese generali del 12% su 5.074,46 Euro 608,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.683,40 Euro 568,34 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.251,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.251,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 86,55 1,38

Costo materiali fc 4.982,52 79,70

Costo noli e trasporti 5,39 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.177,28 18,83

B.62.93.0025.080 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 10 kVA (10 kW) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.080 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 10 kVA (10 kW)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.018,61 6.018,61 79,81

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 28,54 35,68 0,47

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 27,00 33,75 0,45

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,23

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,91 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 0,12

Spese generali del 12% su 6.120,87 Euro 734,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.855,37 Euro 685,54 9,09
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.540,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.540,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 95,93 1,27

Costo materiali fc 6.018,61 79,81

Costo noli e trasporti 6,32 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.420,04 18,83

B.62.93.0025.085 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 15 kVA (12kW) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.085 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 15 kVA (12kW)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.883,50 9.883,50 80,27

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 0,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 0,29

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,16

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,91 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 0,07

Spese generali del 12% su 9.993,74 Euro 1.199,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.192,99 Euro 1.119,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.312,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.312,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 103,06 0,84

Costo materiali fc 9.883,50 80,27

Costo noli e trasporti 7,18 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.318,55 18,83

B.62.93.0025.090 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 20 kVA (16 kW) cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.090 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 20 kVA (16 kW)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.883,50 9.883,50 80,19

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 28,54 40,43 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 27,00 38,25 0,31

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,18

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,09

Spese generali del 12% su 10.004,06 Euro 1.200,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.204,55 Euro 1.120,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.325,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.325,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 112,44 0,91

Costo materiali fc 9.883,50 80,19

Costo noli e trasporti 8,12 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.320,94 18,83

B.62.93.0025.095 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E

MANUALE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.095 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.725,65 7.725,65 80,76

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 28,54 19,98 0,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 27,00 18,90 0,20

Spese generali del 12% su 7.764,53 Euro 931,74 9,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 8.696,27 Euro 869,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.565,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.565,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 0,41

Costo materiali fc 7.725,65 80,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.801,37 18,83

B.62.93.0025.100 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E

MANUALE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.100 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10.161,60 10.161,60 80,44

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 28,54 33,30 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 27,00 31,50 0,25

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,12

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,05

Spese generali del 12% su 10.253,54 Euro 1.230,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.483,97 Euro 1.148,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.632,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.632,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 86,55 0,69

Costo materiali fc 10.161,60 80,44

Costo noli e trasporti 5,39 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.378,82 18,83

B.62.93.0025.105 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

MANUALE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.105 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12.590,46 12.590,46 80,43

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 0,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 0,23

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,13

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,09

Spese generali del 12% su 12.705,36 Euro 1.524,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14.230,00 Euro 1.423,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15.653,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15.653,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 107,56 0,69

Costo materiali fc 12.590,46 80,43

Costo noli e trasporti 7,34 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.947,64 18,83

B.62.93.0025.110 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 16kVA (11,2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E

MANUALE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.110 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

TOWER, 16kVA (11,2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15.033,50 15.033,50 80,53

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 28,54 40,43 0,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 27,00 38,25 0,20
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,11

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,07

Spese generali del 12% su 15.153,03 Euro 1.818,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16.971,39 Euro 1.697,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.668,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18.668,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 112,19 0,60

Costo materiali fc 15.033,50 80,53

Costo noli e trasporti 7,34 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.515,50 18,83

B.62.93.0025.115 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 2000 VA (1400W) - BYPASS AUTOMATICO E

MANUALE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.115 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 2000 VA (1400W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.901,77 3.901,77 80,37

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 28,54 19,98 0,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 27,00 18,90 0,39

Spese generali del 12% su 3.940,65 Euro 472,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.413,53 Euro 441,35 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.854,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.854,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 0,80

Costo materiali fc 3.901,77 80,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 914,23 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.93.0025.120 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E

MANUALE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.120 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 4000 VA (2800W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.953,79 6.953,79 80,72

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 28,54 19,98 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 42/60 h 0,70 27,00 18,90 0,22

Spese generali del 12% su 6.992,67 Euro 839,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.831,79 Euro 783,18 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.615,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.615,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 0,45

Costo materiali fc 6.953,79 80,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.622,30 18,83

B.62.93.0025.125 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E

MANUALE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.125 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 8000 VA (5600W) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.389,74 9.389,74 80,38

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 28,54 33,30 0,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 27,00 31,50 0,27

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,13

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

640/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,06

Spese generali del 12% su 9.481,68 Euro 1.137,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.619,48 Euro 1.061,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.681,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11.681,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 86,55 0,74

Costo materiali fc 9.389,74 80,38

Costo noli e trasporti 5,39 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.199,75 18,83

B.62.93.0025.130 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E

MANUALE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.130 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 12 kVA (8,4 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11.818,61 11.818,61 80,39

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 0,24

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,14

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,09

Spese generali del 12% su 11.933,51 Euro 1.432,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13.365,53 Euro 1.336,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14.702,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14.702,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 107,56 0,73

Costo materiali fc 11.818,61 80,39

Costo noli e trasporti 7,34 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.768,57 18,83

641/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.93.0025.135 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 16kVA (11,2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E

MANUALE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.135 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

RACK 19", 16 kVA (11.2 kW) - BYPASS AUTOMATICO E MANUALE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14.247,48 14.247,48 80,49

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 28,54 40,43 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 27,00 38,25 0,22

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,11

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,08

Spese generali del 12% su 14.367,00 Euro 1.724,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16.091,04 Euro 1.609,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17.700,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17.700,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 112,19 0,63

Costo materiali fc 14.247,48 80,49

Costo noli e trasporti 7,34 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.333,14 18,83

B.62.93.0025.400 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo

senza manutenzione), 48VDC cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.400 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza

manutenzione), 48VDC

(Costo materiali fc) cad. 1,00 591,74 591,74 76,96

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

642/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 35/60 h 0,58 28,54 16,65 2,17

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 2,05

Spese generali del 12% su 624,14 Euro 74,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 699,04 Euro 69,90 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 768,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 768,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,40 4,21

Costo materiali fc 591,74 76,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 144,80 18,83

B.62.93.0025.405 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo

senza manutenzione), 48VDC cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.405 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza

manutenzione), 48VDC

(Costo materiali fc) cad. 1,00 754,13 754,13 77,83

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 28,54 16,65 1,72

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 1,63

Spese generali del 12% su 786,53 Euro 94,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 880,91 Euro 88,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 969,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 969,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,40 3,34

Costo materiali fc 754,13 77,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 182,47 18,83

B.62.93.0025.410 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo

senza manutenzione), 192VDC cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.410 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

MODULO DI ESTENSIONE TOWER (batterie al piombo senza

manutenzione), 192VDC

(Costo materiali fc) cad. 1,00 825,27 825,27 77,27

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 2,00

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

643/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 1,90

Spese generali del 12% su 866,93 Euro 104,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 970,96 Euro 97,10 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.068,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.068,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 3,90

Costo materiali fc 825,27 77,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 201,13 18,83

B.62.93.0025.415 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo

senza manutenzione), 192VDC cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0017.415 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - MONOFASE/TRIFASE

MODULO DI ESTENSIONE RACK (batterie al piombo senza

manutenzione), 192VDC

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.413,89 7.413,89 80,72

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 0,22

Spese generali del 12% su 7.455,54 Euro 894,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.350,21 Euro 835,02 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.185,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.185,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 0,45

Costo materiali fc 7.413,89 80,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.729,69 18,83

B.62.93.0030.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 10 kVA (8 kW) - TRIFASE/TRIFASE,

AUTONOMIA 10 min. cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 10 kVA (8 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10

min.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.356,59 6.356,59 79,88

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 28,54 35,68 0,45

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

644/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 75/60 h 1,25 27,00 33,75 0,42

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,22

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,91 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 0,11

Spese generali del 12% su 6.458,84 Euro 775,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.233,91 Euro 723,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.957,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.957,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 95,93 1,21

Costo materiali fc 6.356,59 79,88

Costo noli e trasporti 6,32 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.498,45 18,83

B.62.93.0030.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 15 kVA (12 kW) - TRIFASE/TRIFASE,

AUTONOMIA 10 min. cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 15 kVA (12 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10

min.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.881,15 6.881,15 79,98

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 28,54 35,68 0,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 27,00 33,75 0,39

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,20

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

645/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,91 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 0,10

Spese generali del 12% su 6.983,40 Euro 838,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.821,41 Euro 782,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.603,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.603,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 95,93 1,12

Costo materiali fc 6.881,15 79,98

Costo noli e trasporti 6,32 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.620,15 18,83

B.62.93.0030.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 20 kVA (16 kW) - TRIFASE/TRIFASE,

AUTONOMIA 10 min. cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 20 kVA (16 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10

min.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.356,59 6.356,59 79,83

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 0,48

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 0,45

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,22

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,91 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 0,11

Spese generali del 12% su 6.463,48 Euro 775,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.239,09 Euro 723,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.963,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.963,00

Riepilogo per categoria

646/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 100,56 1,26

Costo materiali fc 6.356,59 79,83

Costo noli e trasporti 6,32 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.499,53 18,83

B.62.93.0030.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 30 kVA (24 kW) - TRIFASE/TRIFASE,

AUTONOMIA 10 min. cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 30 kVA (24 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10

min.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10.004,02 10.004,02 80,19

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 0,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 0,32

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,16

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,09

Spese generali del 12% su 10.125,85 Euro 1.215,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.340,95 Euro 1.134,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.475,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.475,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,57 0,92

Costo materiali fc 10.004,02 80,19

Costo noli e trasporti 7,26 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.349,20 18,83

B.62.93.0030.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 40 kVA (32 kW) - TRIFASE/TRIFASE,

AUTONOMIA 10 min. cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

CABINET, 40 kVA (32 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10

min.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10.287,60 10.287,60 80,03

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 110/60 h 1,83 28,54 52,32 0,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 110/60 h 1,83 27,00 49,50 0,39

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,18

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,11

Spese generali del 12% su 10.433,63 Euro 1.252,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.685,66 Euro 1.168,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.854,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.854,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 137,83 1,07

Costo materiali fc 10.287,60 80,03

Costo noli e trasporti 8,20 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.420,60 18,83

B.62.93.0030.030 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 60 kVA (48 kW) - TRIFASE/TRIFASE,

AUTONOMIA 10 min. cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.030 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 60 kVA (48 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10

min.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14.366,44 14.366,44 80,26

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 28,54 57,08 0,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 27,00 54,00 0,30

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 10,32 8,60 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 0,14

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,91 0,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,00 18,00 0,10

Spese generali del 12% su 14.529,73 Euro 1.743,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16.273,30 Euro 1.627,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17.900,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17.900,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 154,09 0,86

Costo materiali fc 14.366,44 80,26

Costo noli e trasporti 9,21 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.370,90 18,83

B.62.93.0030.035 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 80 kVA (64 kW) - TRIFASE/TRIFASE,

AUTONOMIA 10 min. cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.035 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 80 kVA (64 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 10

min.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14.366,44 14.366,44 80,09

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 140/60 h 2,33 28,54 66,59 0,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 140/60 h 2,33 27,00 63,00 0,35

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 10,32 10,32 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,01 30,01 0,17

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 0,91 0,76

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 27,00 22,50 0,13

Spese generali del 12% su 14.559,63 Euro 1.747,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16.306,78 Euro 1.630,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17.937,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17.937,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 182,10 1,02

Costo materiali fc 14.366,44 80,09

Costo noli e trasporti 11,08 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.377,83 18,83

B.62.93.0030.040 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 100 kVA (80 kW) - TRIFASE/TRIFASE,

AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.040 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 100 kVA (80 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5

min. (con armadio batterie esterno)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20.940,00 20.940,00 80,11

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 210/60 h 3,50 28,54 99,89 0,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 210/60 h 3,50 27,00 94,50 0,36

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 10,32 13,76 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,01 40,01 0,15

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 0,10

Spese generali del 12% su 21.216,08 Euro 2.545,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23.762,00 Euro 2.376,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26.138,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26.138,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 261,40 1,00

Costo materiali fc 20.940,00 80,11
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 14,67 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.922,13 18,83

B.62.93.0030.045 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 120 kVA (96 kW) - TRIFASE/TRIFASE,

AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.045 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 120 kVA (96 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5

min. (con armadio batterie esterno)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24.420,00 24.420,00 80,26

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 210/60 h 3,50 28,54 99,89 0,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 210/60 h 3,50 27,00 94,50 0,31

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 10,32 13,76 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,01 40,01 0,13

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 0,09

Spese generali del 12% su 24.696,08 Euro 2.963,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27.659,60 Euro 2.765,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30.425,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30.425,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 261,40 0,86

Costo materiali fc 24.420,00 80,26

Costo noli e trasporti 14,67 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.729,49 18,83

B.62.93.0030.050 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 200 kVA (160 kW) - TRIFASE/TRIFASE,

AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.050 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 200 kVA (160 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5

min. (con armadio batterie esterno)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43.406,40 43.406,40 80,47
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 28,54 142,70 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 27,00 135,00 0,25

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 10,32 15,48 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,01 45,02 0,08

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,91 1,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 0,07

Spese generali del 12% su 43.781,81 Euro 5.253,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49.035,63 Euro 4.903,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53.939,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53.939,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 358,72 0,67

Costo materiali fc 43.406,40 80,47

Costo noli e trasporti 16,69 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10.157,38 18,83

B.62.93.0030.055 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 250 kVA (200 kW) - TRIFASE/TRIFASE,

AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.055 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 250 kVA (200 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5

min. (con armadio batterie esterno)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65.075,40 65.075,40 80,68

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 320/60 h 5,33 28,54 152,21 0,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 320/60 h 5,33 27,00 144,00 0,18

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 10,32 15,48 0,02
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,01 45,02 0,06

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,91 1,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 0,04

Spese generali del 12% su 65.469,33 Euro 7.856,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73.325,64 Euro 7.332,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80.658,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 80.658,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 377,23 0,47

Costo materiali fc 65.075,40 80,68

Costo noli e trasporti 16,69 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15.188,88 18,83

B.62.93.0030.060 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 300 kVA (240 kW) - TRIFASE/TRIFASE,

AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.060 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 300 kVA (240 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5

min. (con armadio batterie esterno)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 70.266,60 70.266,60 80,71

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 330/60 h 5,50 28,54 156,97 0,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 330/60 h 5,50 27,00 148,50 0,17

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 10,32 15,48 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,01 45,02 0,05

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,91 1,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 0,04
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 70.669,78 Euro 8.480,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79.150,15 Euro 7.915,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87.065,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87.065,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 386,49 0,44

Costo materiali fc 70.266,60 80,71

Costo noli e trasporti 16,69 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16.395,39 18,83

B.62.93.0030.065 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 400 kVA (320 kW) - TRIFASE/TRIFASE,

AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.065 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 400 kVA (320 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5

min. (con armadio batterie esterno)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 96.222,60 96.222,60 80,81

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 350/60 h 5,83 28,54 166,48 0,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 350/60 h 5,83 27,00 157,50 0,13

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 10,32 15,48 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,01 45,02 0,04

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 0,91 1,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 0,03

Spese generali del 12% su 96.648,94 Euro 11.597,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108.246,82 Euro 10.824,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 119.071,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 119.071,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 409,50 0,34

Costo materiali fc 96.222,60 80,81

Costo noli e trasporti 16,85 0,01

654/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22.422,56 18,83

B.62.93.0030.070 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 500 kVA (400 kW) - TRIFASE/TRIFASE,

AUTONOMIA 5 min. (con armadio batterie esterno) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.070 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET, 500 kVA (400 kW) - TRIFASE/TRIFASE, AUTONOMIA 5

min. (con armadio batterie esterno)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 116.616,60 116.616,60 80,87

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 360/60 h 6,00 28,54 171,24 0,12

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 360/60 h 6,00 27,00 162,00 0,11

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 10,32 15,48 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,01 45,02 0,03

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 0,91 1,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 0,03

Spese generali del 12% su 117.052,20 Euro 14.046,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 131.098,46 Euro 13.109,85 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 144.208,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 144.208,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 418,76 0,29

Costo materiali fc 116.616,60
80,87

Costo noli e trasporti 16,85 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27.156,11 18,83

B.62.93.0030.200 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET 10-80 kVA - KIT per la connessione in parallelo cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.200 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

CABINET 10-80 kVA - KIT per la connessione in parallelo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 989,03 989,03 77,89

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

655/962
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 1,69

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 1,59

Spese generali del 12% su 1.030,68 Euro 123,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.154,37 Euro 115,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.269,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.269,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 3,28

Costo materiali fc 989,03 77,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 239,12 18,83

B.62.93.0030.205 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - TRIFASE

ARMADIO DI ESTENSIONE CABINET (10-80 kVA) (

batterie al piombo senza manutenzione) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0018.205 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - TRIFASE

ARMADIO DI ESTENSIONE CABINET (10-80 kVA) (batterie al

piombo senza manutenzione)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10.097,38 10.097,38 79,91

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 28,54 57,08 0,45

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 27,00 54,00 0,43

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,12

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 0,21

Spese generali del 12% su 10.256,53 Euro 1.230,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.487,32 Euro 1.148,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.636,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.636,05

Riepilogo per categoria

656/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 153,09 1,21

Costo materiali fc 10.097,38 79,91

Costo noli e trasporti 6,07 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.379,52 18,83

B.62.96.0010.005 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO

trifase, 400/230 V,  10 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0210.005 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO

Trifase 400/230 V, 10 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.302,00 7.302,00 78,49

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 240/60 h 4,00 28,54 114,16 1,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 240/60 h 4,00 27,00 108,00 1,16

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,16

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,07

Spese generali del 12% su 7.551,30 Euro 906,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.457,46 Euro 845,75 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.303,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.303,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 243,92 2,62

Costo materiali fc 7.302,00 78,49

Costo noli e trasporti 5,39 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.751,90 18,83

B.62.96.0010.010 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO

trifase, 400/230 V,  20 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0210.010 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO

Trifase 400/230 V, 20 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.269,00 9.269,00 78,81

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 270/60 h 4,50 28,54 128,43 1,09

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

657/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 270/60 h 4,50 27,00 121,50 1,03

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,13

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,06

Spese generali del 12% su 9.546,08 Euro 1.145,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.691,60 Euro 1.069,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.760,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11.760,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 271,69 2,31

Costo materiali fc 9.269,00 78,81

Costo noli e trasporti 5,39 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.214,69 18,83

B.62.96.0010.015 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO

trifase, 400/230 V,  40 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0210.015 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO

Trifase 400/230 V, 40 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10.905,00 10.905,00 78,96

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 28,54 142,70 1,03

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 27,00 135,00 0,98

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,11

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23

658/962
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,05

Spese generali del 12% su 11.209,84 Euro 1.345,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12.555,02 Euro 1.255,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13.810,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13.810,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 299,46 2,17

Costo materiali fc 10.905,00 78,96

Costo noli e trasporti 5,39 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.600,68 18,83

B.62.96.0010.020 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO

trifase, 400/230 V,  60 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0210.020 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO

Trifase 400/230 V, 60 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13.633,00 13.633,00 79,20

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 330/60 h 5,50 28,54 156,97 0,91

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 330/60 h 5,50 27,00 148,50 0,86

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,10

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,91 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 0,05

Spese generali del 12% su 13.971,30 Euro 1.676,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.647,86 Euro 1.564,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17.212,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17.212,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 331,98 1,93

Costo materiali fc 13.633,00 79,20

Costo noli e trasporti 6,32 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.241,34 18,83

659/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.96.0010.025 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO

trifase, 400/230 V,  80 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0210.025 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO

Trifase 400/230 V, 80 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15.268,00 15.268,00 79,27

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 360/60 h 6,00 28,54 171,24 0,89

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 360/60 h 6,00 27,00 162,00 0,84

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,09

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,91 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 0,05

Spese generali del 12% su 15.634,07 Euro 1.876,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17.510,16 Euro 1.751,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19.261,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19.261,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 359,75 1,87

Costo materiali fc 15.268,00 79,27

Costo noli e trasporti 6,32 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.627,10 18,83

B.62.96.0010.030 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO

trifase, 400/230 V,  100 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0210.030 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO

Trifase 400/230 V, 100 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19.085,00 19.085,00 79,47

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 400/60 h 6,67 28,54 190,27 0,79

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 400/60 h 6,67 27,00 180,00 0,75

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

660/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,08

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,05

Spese generali del 12% su 19.493,78 Euro 2.339,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21.833,04 Euro 2.183,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24.016,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24.016,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 401,52 1,67

Costo materiali fc 19.085,00 79,47

Costo noli e trasporti 7,26 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.522,56 18,83

B.62.96.0010.035 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO

trifase, 400/230 V,  140 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0210.035 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO

Trifase 400/230 V, 140 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25.297,00 25.297,00 79,65

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 480/60 h 8,00 28,54 228,32 0,72

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 480/60 h 8,00 27,00 216,00 0,68

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,06

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,04

Spese generali del 12% su 25.779,83 Euro 3.093,58 9,74

661/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 28.873,42 Euro 2.887,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31.760,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31.760,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 475,58 1,50

Costo materiali fc 25.297,00 79,65

Costo noli e trasporti 7,26 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.980,92 18,83

B.62.96.0010.040 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO

trifase, 400/230 V,  180 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0210.040 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO

Trifase 400/230 V, 180 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30.920,00 30.920,00 79,77

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 540/60 h 9,00 28,54 256,86 0,66

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 540/60 h 9,00 27,00 243,00 0,63

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,05

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,03

Spese generali del 12% su 31.460,70 Euro 3.775,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35.235,99 Euro 3.523,60 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 38.759,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38.759,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 533,37 1,38

Costo materiali fc 30.920,00 79,77

Costo noli e trasporti 7,34 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.298,88 18,83

B.62.96.0010.045 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO

trifase, 400/230 V,  230 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0210.045 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO

Trifase 400/230 V, 230 kVA

662/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 36.541,00 36.541,00 79,86

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 600/60 h 10,00 28,54 285,40 0,62

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 600/60 h 10,00 27,00 270,00 0,59

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,05

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,03

Spese generali del 12% su 37.140,60 Euro 4.456,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41.597,48 Euro 4.159,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45.757,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45.757,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 591,41 1,29

Costo materiali fc 36.541,00 79,86

Costo noli e trasporti 8,20 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.616,62 18,83

B.62.96.0010.050 GRUPPO ELETTROGENO, IN SERVIZIO CONTINUO

trifase, 400/230 V,  300 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0210.050 GRUPPO ELETTROGENO IN SERVIZIO CONTINUO

Trifase 400/230 V, 300 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42.162,00 42.162,00 79,92

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 660/60 h 11,00 28,54 313,94 0,60

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 660/60 h 11,00 27,00 297,00 0,56

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 10,32 8,60 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

663/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 0,05

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 0,03

Spese generali del 12% su 42.822,83 Euro 5.138,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47.961,57 Euro 4.796,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52.757,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52.757,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 651,70 1,24

Costo materiali fc 42.162,00 79,92

Costo noli e trasporti 9,13 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9.934,90 18,83

B.62.96.0020.005 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO

AUTOMATICO

trifase, 10 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0020.005 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO

trifase, 10 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 590,00 590,00 74,19

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 3,59

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 3,39

Spese generali del 12% su 645,54 Euro 77,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 723,01 Euro 72,30 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 795,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 795,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 6,98

Costo materiali fc 590,00 74,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,77 18,83

B.62.96.0020.010 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO

AUTOMATICO

trifase, 20÷40 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0020.010 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO

trifase, 20÷40 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.011,00 1.011,00 74,99

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 3,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

664/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 3,00

Spese generali del 12% su 1.094,31 Euro 131,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.225,63 Euro 122,56 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.348,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.348,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 6,18

Costo materiali fc 1.011,00 74,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 253,88 18,83

B.62.96.0020.015 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO

AUTOMATICO

trifase, 60÷100 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0020.015 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO

trifase, 60÷100 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.620,00 1.620,00 75,96

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 28,54 57,08 2,68

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 27,00 54,00 2,53

Spese generali del 12% su 1.731,08 Euro 207,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.938,81 Euro 193,88 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.132,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.132,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 111,08 5,21

Costo materiali fc 1.620,00 75,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 401,61 18,83

B.62.96.0020.020 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO

AUTOMATICO

trifase, 140÷180 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0020.005 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO

trifase, 10 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 590,00 590,00 65,71

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 28,54 71,35 7,95

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 27,00 67,50 7,52

Spese generali del 12% su 728,85 Euro 87,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 816,31 Euro 81,63 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 897,90

665/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 897,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 138,85 15,46

Costo materiali fc 590,00 65,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,09 18,83

B.62.96.0020.025 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO

AUTOMATICO

trifase, 230÷300 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0020.025 QUADRO GRUPPO ELETTROGENO AVVIAMENTO AUTOMATICO

trifase, 230÷300 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.565,00 2.565,00 76,22

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 180/60 h 3,00 28,54 85,62 2,54

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 180/60 h 3,00 27,00 81,00 2,41

Spese generali del 12% su 2.731,62 Euro 327,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.059,41 Euro 305,94 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.365,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.365,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 166,62 4,95

Costo materiali fc 2.565,00 76,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 633,74 18,83

B.62.96.0050.005 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO

ELETTROGENO

da 140 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0050.005 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO

da 140 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.547,00 5.547,00 78,04

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 1,52

Spese generali del 12% su 5.769,16 Euro 692,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.461,46 Euro 646,15 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.107,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.107,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 222,16 3,13

Costo materiali fc 5.547,00 78,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.338,45 18,83

B.62.96.0050.010 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO

ELETTROGENO

da 180 kVA cad. 1

666/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.55.0050.010 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO

da 180 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.650,00 6.650,00 77,30

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 1,99

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 27,00 162,00 1,88

Spese generali del 12% su 6.983,24 Euro 837,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.821,23 Euro 782,12 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.603,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.603,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 333,24 3,87

Costo materiali fc 6.650,00 77,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.620,11 18,83

B.62.96.0050.015 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO

ELETTROGENO

da 230 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0050.015 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO

da 230 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.151,00 7.151,00 76,42

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 2,44

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,00 216,00 2,31

Spese generali del 12% su 7.595,32 Euro 911,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.506,76 Euro 850,68 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.357,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.357,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 444,32 4,75

Costo materiali fc 7.151,00 76,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.762,11 18,83

B.62.96.0050.020 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO

ELETTROGENO

da 300 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0050.020 COFANATURA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO

da 300 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.512,00 7.512,00 74,55

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 3,40

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 27,00 324,00 3,22

Spese generali del 12% su 8.178,48 Euro 981,42 9,74

667/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 9.159,90 Euro 915,99 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.075,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.075,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 666,48 6,61

Costo materiali fc 7.512,00 74,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.897,41 18,83

B.62.97.0110.005 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 10 kVAr; In: 14A; 4 GRADINI da 2,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.005 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 10 kVAr; In: 14A; 4 GRADINI da 2,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 318,60 318,60 71,78

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 4,82

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 4,56

Spese generali del 12% su 360,26 Euro 43,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 403,49 Euro 40,35 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 443,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 443,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 9,39

Costo materiali fc 318,60 71,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,58 18,83

B.62.97.0110.010 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 12.5 kVAr; In: 17A; 5 GRADINI da 2,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.010 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 12.5 kVAr; In: 17A; 5 GRADINI da 2,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 329,40 329,40 72,06

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 4,68

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 4,43

Spese generali del 12% su 371,06 Euro 44,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 415,58 Euro 41,56 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 457,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 457,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 9,11

Costo materiali fc 329,40 72,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,09 18,83
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B.62.97.0110.015 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.015 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 345,60 345,60 71,58

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 28,54 23,78 4,93

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 27,00 22,50 4,66

Spese generali del 12% su 391,88 Euro 47,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 438,91 Euro 43,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 482,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 482,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,28 9,59

Costo materiali fc 345,60 71,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,92 18,83

B.62.97.0110.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 375,30 375,30 71,47

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 28,54 26,16 4,98

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 27,00 24,75 4,71

Spese generali del 12% su 426,21 Euro 51,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 477,36 Euro 47,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 525,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 525,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,91 9,70

Costo materiali fc 375,30 71,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,88 18,83

B.62.97.0110.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 399,60 399,60 71,26

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 5,09
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 4,82

Spese generali del 12% su 455,14 Euro 54,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 509,76 Euro 50,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 560,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 560,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 9,90

Costo materiali fc 399,60 71,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,59 18,83

B.62.97.0110.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 426,60 426,60 70,47

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 28,54 33,30 5,50

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 27,00 31,50 5,20

Spese generali del 12% su 491,40 Euro 58,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 550,37 Euro 55,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 605,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 605,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 64,80 10,70

Costo materiali fc 426,60 70,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,01 18,83

B.62.97.0110.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 461,70 461,70 69,95

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 5,77

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 5,45

Spese generali del 12% su 535,75 Euro 64,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 600,04 Euro 60,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 660,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 660,05
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,05 11,22

Costo materiali fc 461,70 69,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,29 18,83

B.62.97.0110.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 499,50 499,50 69,57

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 5,96

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 5,64

Spese generali del 12% su 582,81 Euro 69,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 652,75 Euro 65,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 718,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 718,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 11,60

Costo materiali fc 499,50 69,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,21 18,83

B.62.97.0110.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 653,40 653,40 71,54

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 28,54 45,19 4,95

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 27,00 42,75 4,68

Spese generali del 12% su 741,34 Euro 88,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 830,30 Euro 83,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 913,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 913,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,94 9,63

Costo materiali fc 653,40 71,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,99 18,83

B.62.97.0110.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.57.0110.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 777,60 777,60 72,53

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 28,54 47,57 4,44

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 27,00 45,00 4,20

Spese generali del 12% su 870,17 Euro 104,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 974,59 Euro 97,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.072,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.072,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,57 8,63

Costo materiali fc 777,60 72,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 201,88 18,83

B.62.97.0110.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 864,00 864,00 71,92

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 28,54 57,08 4,75

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 27,00 54,00 4,50

Spese generali del 12% su 975,08 Euro 117,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.092,09 Euro 109,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.201,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.201,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 111,08 9,25

Costo materiali fc 864,00 71,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 226,22 18,83

B.62.97.0110.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.155,60 1.155,60 71,27

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 28,54 71,35 4,40

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 27,00 67,50 4,16

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,32 2,58 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 0,46

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,69

Spese generali del 12% su 1.316,16 Euro 157,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.474,10 Euro 147,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.621,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.621,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 157,60 9,72

Costo materiali fc 1.155,60 71,27

Costo noli e trasporti 2,96 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 305,35 18,83

B.62.97.0110.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.317,60 1.317,60 71,68

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 165/60 h 2,75 28,54 78,49 4,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 165/60 h 2,75 27,00 74,25 4,04

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,32 2,58 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 0,41

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38 0,02
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,61

Spese generali del 12% su 1.492,05 Euro 179,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.671,09 Euro 167,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.838,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.838,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,49 9,33

Costo materiali fc 1.317,60 71,68

Costo noli e trasporti 2,96 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 346,16 18,83

B.62.97.0110.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.420,20 1.420,20 71,46

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 180/60 h 3,00 28,54 85,62 4,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 180/60 h 3,00 27,00 81,00 4,08

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,32 2,58 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 0,38

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53 0,03

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 0,79

Spese generali del 12% su 1.613,18 Euro 193,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.806,77 Euro 180,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.987,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.987,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,87 9,55

Costo materiali fc 1.420,20 71,46

Costo noli e trasporti 3,11 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 374,26 18,83
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B.62.97.0110.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.569,80 1.569,80 71,30

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 200/60 h 3,33 28,54 95,13 4,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 200/60 h 3,33 27,00 90,00 4,09

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 10,32 3,44 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 0,45

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,91 0,61 0,03

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,00 18,00 0,82

Spese generali del 12% su 1.786,98 Euro 214,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.001,42 Euro 200,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.201,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.201,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 213,14 9,68

Costo materiali fc 1.569,80 71,30

Costo noli e trasporti 4,05 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 414,58 18,83

B.62.97.0110.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.718,80 1.718,80 70,97

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 220/60 h 3,67 28,54 104,65 4,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 220/60 h 3,67 27,00 99,00 4,09

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,62

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 0,91 0,76 0,03

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 27,00 22,50 0,93

Spese generali del 12% su 1.965,87 Euro 235,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.201,77 Euro 220,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.421,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.421,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 241,15 9,96

Costo materiali fc 1.718,80 70,97

Costo noli e trasporti 5,92 0,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 456,08 18,83

B.62.97.0110.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.365,20 2.365,20 72,82

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 240/60 h 4,00 28,54 114,16 3,51

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 240/60 h 4,00 27,00 108,00 3,32

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,54

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 0,91 0,83 0,03

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 27,00 24,75 0,76

Spese generali del 12% su 2.636,47 Euro 316,38 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 2.952,85 Euro 295,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.248,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.248,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 264,42 8,14

Costo materiali fc 2.365,20 72,82

Costo noli e trasporti 6,85 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 611,66 18,83

B.62.97.0110.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.726,30 2.726,30 73,23

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 260/60 h 4,33 28,54 123,67 3,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 260/60 h 4,33 27,00 117,00 3,14

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,54

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 0,73

Spese generali del 12% su 3.021,77 Euro 362,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.384,38 Euro 338,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.722,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.722,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 287,68 7,73

Costo materiali fc 2.726,30 73,23

Costo noli e trasporti 7,79 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 701,05 18,83

B.62.97.0110.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr

677/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.964,60 2.964,60 73,27

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 280/60 h 4,67 28,54 133,19 3,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 280/60 h 4,67 27,00 126,00 3,11

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,56

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 0,91 0,99 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 27,00 29,25 0,72

Spese generali del 12% su 3.284,28 Euro 394,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.678,38 Euro 367,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.046,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.046,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 310,95 7,68

Costo materiali fc 2.964,60 73,27

Costo noli e trasporti 8,73 0,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 761,95 18,83

B.62.97.0110.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.478,50 3.478,50 73,87

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 28,54 142,70 3,03

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 27,00 135,00 2,87

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 10,32 8,60 0,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 0,53

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 0,91 1,06 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 27,00 31,50 0,67

Spese generali del 12% su 3.822,37 Euro 458,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.281,05 Euro 428,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.709,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.709,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 334,21 7,10

Costo materiali fc 3.478,50 73,87

Costo noli e trasporti 9,66 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 886,79 18,83

B.62.97.0110.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0110.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <15%

Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.720,60 3.720,60 73,82

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 320/60 h 5,33 28,54 152,21 3,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 320/60 h 5,33 27,00 144,00 2,86

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 10,32 9,46 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,01 27,51 0,55

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,91 1,21 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 0,71

Spese generali del 12% su 4.090,99 Euro 490,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.581,91 Euro 458,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.040,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.040,11
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 359,72 7,14

Costo materiali fc 3.720,60 73,82

Costo noli e trasporti 10,67 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 949,11 18,83

B.62.97.0120.015 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.015 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 17.5 kVAr; In: 24A; 7 GRADINI da 2,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 408,14 408,14 72,90

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 28,54 23,78 4,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 27,00 22,50 4,02

Spese generali del 12% su 454,43 Euro 54,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 508,95 Euro 50,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 559,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 559,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,28 8,27

Costo materiali fc 408,14 72,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,43 18,83

B.62.97.0120.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI 5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 433,39 433,39 72,64

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 28,54 26,16 4,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 27,00 24,75 4,15

Spese generali del 12% su 484,30 Euro 58,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 542,42 Euro 54,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 596,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 596,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,91 8,53

Costo materiali fc 433,39 72,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,36 18,83

B.62.97.0120.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.57.0120.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI 6,2 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 458,10 458,10 72,39

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 4,51

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 4,27

Spese generali del 12% su 513,64 Euro 61,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 575,28 Euro 57,53 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 632,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 632,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 8,78

Costo materiali fc 458,10 72,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,17 18,83

B.62.97.0120.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 494,50 494,50 71,77

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 28,54 33,30 4,83

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 27,00 31,50 4,57

Spese generali del 12% su 559,30 Euro 67,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 626,41 Euro 62,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 689,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 689,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 64,80 9,40

Costo materiali fc 494,50 71,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,76 18,83

B.62.97.0120.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 543,80 543,80 71,44

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 5,00

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 4,73

Spese generali del 12% su 617,85 Euro 74,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 692,00 Euro 69,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 761,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 761,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,05 9,73

Costo materiali fc 543,80 71,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 143,34 18,83

B.62.97.0120.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 587,25 587,25 71,08

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 5,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 4,90

Spese generali del 12% su 670,56 Euro 80,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 751,03 Euro 75,10 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 826,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 826,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 10,08

Costo materiali fc 587,25 71,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,57 18,83

B.62.97.0120.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 789,26 789,26 73,03

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 28,54 45,19 4,18

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 27,00 42,75 3,96

Spese generali del 12% su 877,20 Euro 105,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 982,46 Euro 98,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.080,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.080,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,94 8,14
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Costo materiali fc 789,26 73,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,51 18,83

B.62.97.0120.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 968,90 968,90 74,09

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 28,54 47,57 3,64

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 27,00 45,00 3,44

Spese generali del 12% su 1.061,47 Euro 127,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.188,84 Euro 118,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.307,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.307,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,57 7,08

Costo materiali fc 968,90 74,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 246,26 18,83

B.62.97.0120.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.209,70 1.209,70 74,34

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 28,54 57,08 3,51

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 27,00 54,00 3,32

Spese generali del 12% su 1.320,78 Euro 158,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.479,27 Euro 147,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.627,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.627,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 111,08 6,83

Costo materiali fc 1.209,70 74,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 306,42 18,83

B.62.97.0120.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.333,10 1.333,10 72,44
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 28,54 71,35 3,88

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 27,00 67,50 3,67

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,32 2,58 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 0,41

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,61

Spese generali del 12% su 1.493,66 Euro 179,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.672,90 Euro 167,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.840,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.840,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 157,60 8,56

Costo materiali fc 1.333,10 72,44

Costo noli e trasporti 2,96 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 346,53 18,83

B.62.97.0120.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.512,20 1.512,20 72,77

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 165/60 h 2,75 28,54 78,49 3,78

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 165/60 h 2,75 27,00 74,25 3,57

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,32 2,58 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 0,36

684/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,54

Spese generali del 12% su 1.686,65 Euro 202,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.889,05 Euro 188,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.077,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.077,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,49 8,25

Costo materiali fc 1.512,20 72,77

Costo noli e trasporti 2,96 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 391,30 18,83

B.62.97.0120.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.661,90 1.661,90 72,72

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 180/60 h 3,00 28,54 85,62 3,75

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 180/60 h 3,00 27,00 81,00 3,54

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,32 2,58 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 0,33

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 0,69

Spese generali del 12% su 1.854,88 Euro 222,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.077,47 Euro 207,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.285,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.285,22

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 189,87 8,31

Costo materiali fc 1.661,90 72,72

Costo noli e trasporti 3,11 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 430,33 18,83

B.62.97.0120.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.814,60 1.814,60 72,49

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 200/60 h 3,33 28,54 95,13 3,80

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 200/60 h 3,33 27,00 90,00 3,60

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 10,32 3,44 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 0,40

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,91 0,61 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,00 18,00 0,72

Spese generali del 12% su 2.031,78 Euro 243,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.275,60 Euro 227,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.503,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.503,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 213,14 8,51

Costo materiali fc 1.814,60 72,49

Costo noli e trasporti 4,05 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 471,37 18,83

B.62.97.0120.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.996,70 1.996,70 72,23

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 220/60 h 3,67 28,54 104,65 3,79

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 220/60 h 3,67 27,00 99,00 3,58

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,54

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 0,91 0,76 0,03

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 27,00 22,50 0,81

Spese generali del 12% su 2.243,77 Euro 269,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.513,02 Euro 251,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.764,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.764,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 241,15 8,72

Costo materiali fc 1.996,70 72,23

Costo noli e trasporti 5,92 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 520,55 18,83

B.62.97.0120.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.660,20 2.660,20 73,66

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 240/60 h 4,00 28,54 114,16 3,16

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 240/60 h 4,00 27,00 108,00 2,99

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,48

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 0,91 0,83 0,02
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 27,00 24,75 0,69

Spese generali del 12% su 2.931,47 Euro 351,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.283,25 Euro 328,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.611,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.611,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 264,42 7,32

Costo materiali fc 2.660,20 73,66

Costo noli e trasporti 6,85 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 680,10 18,83

B.62.97.0120.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.123,40 3.123,40 74,15

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 260/60 h 4,33 28,54 123,67 2,94

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 260/60 h 4,33 27,00 117,00 2,78

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,47

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 0,64

Spese generali del 12% su 3.418,87 Euro 410,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.829,13 Euro 382,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.212,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.212,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 287,68 6,83

Costo materiali fc 3.123,40 74,15

Costo noli e trasporti 7,79 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 793,18 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.97.0120.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.326,80 3.326,80 74,05

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 280/60 h 4,67 28,54 133,19 2,96

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 280/60 h 4,67 27,00 126,00 2,80

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,50

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 0,91 0,99 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 27,00 29,25 0,65

Spese generali del 12% su 3.646,48 Euro 437,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.084,05 Euro 408,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.492,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.492,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 310,95 6,92

Costo materiali fc 3.326,80 74,05

Costo noli e trasporti 8,73 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 845,98 18,83

B.62.97.0120.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.825,00 3.825,00 74,47

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 28,54 142,70 2,78

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 27,00 135,00 2,63

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 10,32 8,60 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 0,49

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 0,91 1,06 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 27,00 31,50 0,61

Spese generali del 12% su 4.168,87 Euro 500,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.669,13 Euro 466,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.136,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.136,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 334,21 6,51

Costo materiali fc 3.825,00 74,47

Costo noli e trasporti 9,66 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 967,18 18,83

B.62.97.0120.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.286,20 4.286,20 74,71

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 320/60 h 5,33 28,54 152,21 2,65

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 320/60 h 5,33 27,00 144,00 2,51

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 10,32 9,46 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,01 27,51 0,48

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,91 1,21 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 0,63

Spese generali del 12% su 4.656,59 Euro 558,79 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 5.215,39 Euro 521,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.736,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.736,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 359,72 6,27

Costo materiali fc 4.286,20 74,71

Costo noli e trasporti 10,67 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.080,33 18,83

B.62.97.0120.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.780,20 4.780,20 75,11

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 330/60 h 5,50 28,54 156,97 2,47

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 330/60 h 5,50 27,00 148,50 2,33

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 10,32 10,32 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,01 30,01 0,47

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 0,91 1,29 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 27,00 38,25 0,60

Spese generali del 12% su 5.165,54 Euro 619,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.785,40 Euro 578,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.363,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.363,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 373,73 5,87

Costo materiali fc 4.780,20 75,11

Costo noli e trasporti 11,61 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.198,41 18,83

B.62.97.0120.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.138,40 5.138,40 75,30

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 340/60 h 5,67 28,54 161,73 2,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 340/60 h 5,67 27,00 153,00 2,24

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 10,32 11,18 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,01 32,51 0,48

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 0,91 1,37 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 0,59

Spese generali del 12% su 5.538,68 Euro 664,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.203,33 Euro 620,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.823,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.823,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 387,74 5,68

Costo materiali fc 5.138,40 75,30

Costo noli e trasporti 12,55 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.284,98 18,83

B.62.97.0120.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.925,30 5.925,30 75,85

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 350/60 h 5,83 28,54 166,48 2,13

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 350/60 h 5,83 27,00 157,50 2,02

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 10,32 12,04 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,01 35,01 0,45

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 0,91 1,44 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 27,00 42,75 0,55

Spese generali del 12% su 6.340,53 Euro 760,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.101,39 Euro 710,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.811,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.811,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 401,75 5,14

Costo materiali fc 5.925,30 75,85

Costo noli e trasporti 13,48 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.471,00 18,83

B.62.97.0120.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0120.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <25%

Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.041,30 6.041,30 75,77

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 360/60 h 6,00 28,54 171,24 2,15

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 360/60 h 6,00 27,00 162,00 2,03

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 10,32 12,90 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 30,01 37,51 0,47

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 0,91 1,52 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 27,00 45,00 0,56

Spese generali del 12% su 6.471,47 Euro 776,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.248,05 Euro 724,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.972,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.972,85

693/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 415,75 5,21

Costo materiali fc 6.041,30 75,77

Costo noli e trasporti 14,42 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.501,38 18,83

B.62.97.0130.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 25 kVAr; In: 35A; 5 GRADINI da 5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 458,10 458,10 73,05

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 28,54 26,16 4,17

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 27,00 24,75 3,95

Spese generali del 12% su 509,01 Euro 61,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 570,09 Euro 57,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 627,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 627,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,91 8,12

Costo materiali fc 458,10 73,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,09 18,83

B.62.97.0130.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 31 kVAr; In: 43A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 475,70 475,70 72,68

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 4,36

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 4,13

Spese generali del 12% su 531,24 Euro 63,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 594,99 Euro 59,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 654,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 654,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 8,49

Costo materiali fc 475,70 72,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,25 18,83

B.62.97.0130.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.57.0130.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 44 kVAr; In: 61A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 519,10 519,10 72,16

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 28,54 33,30 4,63

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 27,00 31,50 4,38

Spese generali del 12% su 583,90 Euro 70,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 653,97 Euro 65,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 719,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 719,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 64,80 9,01

Costo materiali fc 519,10 72,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,47 18,83

B.62.97.0130.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 50 kVAr; In: 70A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 580,80 580,80 71,99

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 4,72

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 4,46

Spese generali del 12% su 654,85 Euro 78,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 733,44 Euro 73,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 806,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 806,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,05 9,18

Costo materiali fc 580,80 71,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,93 18,83

B.62.97.0130.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 63 kVAr; In: 87A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 636,60 636,60 71,78

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 4,83

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

695/962
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 4,57

Spese generali del 12% su 719,91 Euro 86,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 806,30 Euro 80,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 886,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 886,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 9,39

Costo materiali fc 636,60 71,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,02 18,83

B.62.97.0130.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 75 kVAr; In: 104A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 910,20 910,20 74,02

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 28,54 45,19 3,67

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 27,00 42,75 3,48

Spese generali del 12% su 998,14 Euro 119,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.117,92 Euro 111,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.229,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.229,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,94 7,15

Costo materiali fc 910,20 74,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 231,57 18,83

B.62.97.0130.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 100 kVAr; In: 139A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.086,40 1.086,40 74,80

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 28,54 47,57 3,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 27,00 45,00 3,10

Spese generali del 12% su 1.178,97 Euro 141,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.320,44 Euro 132,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.452,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.452,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,57 6,37

696/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 1.086,40 74,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 273,52 18,83

B.62.97.0130.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 125 kVAr; In: 174A; 8 GRADINI da 16 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.391,80 1.391,80 75,17

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 28,54 57,08 3,08

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 27,00 54,00 2,92

Spese generali del 12% su 1.502,88 Euro 180,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.683,23 Euro 168,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.851,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.851,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 111,08 6,00

Costo materiali fc 1.391,80 75,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 348,67 18,83

B.62.97.0130.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 150 kVAr; In: 209A; 6 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.573,80 1.573,80 73,65

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 28,54 71,35 3,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 27,00 67,50 3,16

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,32 2,58 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 0,35

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,53

697/962
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 1.734,36 Euro 208,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.942,49 Euro 194,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.136,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.136,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 157,60 7,38

Costo materiali fc 1.573,80 73,65

Costo noli e trasporti 2,96 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 402,37 18,83

B.62.97.0130.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 175 kVAr; In: 243A; 7 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.691,30 1.691,30 73,58

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 165/60 h 2,75 28,54 78,49 3,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 165/60 h 2,75 27,00 74,25 3,23

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,32 2,58 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 0,33

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,49

Spese generali del 12% su 1.865,75 Euro 223,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.089,64 Euro 208,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.298,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.298,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,49 7,46

Costo materiali fc 1.691,30 73,58

Costo noli e trasporti 2,96 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 432,85 18,83

B.62.97.0130.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

698/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 200 kVAr; In: 278A; 8 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.814,60 1.814,60 73,37

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 180/60 h 3,00 28,54 85,62 3,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 180/60 h 3,00 27,00 81,00 3,27

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,32 2,58 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 0,30

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 0,64

Spese generali del 12% su 2.007,58 Euro 240,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.248,49 Euro 224,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.473,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.473,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,87 7,68

Costo materiali fc 1.814,60 73,37

Costo noli e trasporti 3,11 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 465,76 18,83

B.62.97.0130.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 225 kVAr; In: 313A; 9 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.055,40 2.055,40 73,41

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 200/60 h 3,33 28,54 95,13 3,40

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 200/60 h 3,33 27,00 90,00 3,21

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 10,32 3,44 0,12

699/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 0,36

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,91 0,61 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,00 18,00 0,64

Spese generali del 12% su 2.272,58 Euro 272,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.545,29 Euro 254,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.799,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.799,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 213,14 7,61

Costo materiali fc 2.055,40 73,41

Costo noli e trasporti 4,05 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 527,24 18,83

B.62.97.0130.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 250 kVAr; In: 348A; 10 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.296,10 2.296,10 73,28

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 220/60 h 3,67 28,54 104,65 3,34

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 220/60 h 3,67 27,00 99,00 3,16

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,48

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 0,91 0,76 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 27,00 22,50 0,72

Spese generali del 12% su 2.543,17 Euro 305,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.848,35 Euro 284,84 9,09

Per arrotondamento

700/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.133,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.133,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 241,15 7,70

Costo materiali fc 2.296,10 73,28

Costo noli e trasporti 5,92 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 590,02 18,83

B.62.97.0130.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 300 kVAr; In: 417A; 6 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.790,60 2.790,60 73,98

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 240/60 h 4,00 28,54 114,16 3,03

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 240/60 h 4,00 27,00 108,00 2,86

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,46

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 0,91 0,83 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 27,00 24,75 0,66

Spese generali del 12% su 3.061,87 Euro 367,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.429,29 Euro 342,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.772,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.772,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 264,42 7,01

Costo materiali fc 2.790,60 73,98

Costo noli e trasporti 6,85 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 710,35 18,83

B.62.97.0130.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 350 kVAr; In: 487A; 7 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.147,70 3.147,70 74,20

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

701/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 260/60 h 4,33 28,54 123,67 2,92

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 260/60 h 4,33 27,00 117,00 2,76

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,47

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 0,64

Spese generali del 12% su 3.443,17 Euro 413,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.856,35 Euro 385,64 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.241,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.241,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 287,68 6,78

Costo materiali fc 3.147,70 74,20

Costo noli e trasporti 7,79 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 798,82 18,83

B.62.97.0130.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 400 kVAr; In: 556A; 8 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.570,50 3.570,50 74,50

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 280/60 h 4,67 28,54 133,19 2,78

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 280/60 h 4,67 27,00 126,00 2,63

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,47

Movimentazione sul piano

702/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 0,91 0,99 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 27,00 29,25 0,61

Spese generali del 12% su 3.890,18 Euro 466,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.356,99 Euro 435,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.792,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.792,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 310,95 6,49

Costo materiali fc 3.570,50 74,50

Costo noli e trasporti 8,73 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 902,52 18,83

B.62.97.0130.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 450 kVAr; In: 626A; 9 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.234,10 4.234,10 75,07

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 28,54 142,70 2,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 27,00 135,00 2,39

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 10,32 8,60 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 0,44

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 0,91 1,06 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 27,00 31,50 0,56

Spese generali del 12% su 4.577,97 Euro 549,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.127,33 Euro 512,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.640,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.640,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 334,21 5,93

703/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Costo materiali fc 4.234,10 75,07

Costo noli e trasporti 9,66 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.062,09 18,83

B.62.97.0130.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 500 kVAr; In: 696A; 10 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.820,10 4.820,10 75,38

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 320/60 h 5,33 28,54 152,21 2,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 320/60 h 5,33 27,00 144,00 2,25

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 10,32 9,46 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,01 27,51 0,43

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,91 1,21 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 0,56

Spese generali del 12% su 5.190,49 Euro 622,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.813,35 Euro 581,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.394,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.394,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 359,72 5,63

Costo materiali fc 4.820,10 75,38

Costo noli e trasporti 10,67 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.204,19 18,83

B.62.97.0130.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 525 kVAr; In: 731A; 7 GRADINI da 75 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.322,50 5.322,50 75,69

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 330/60 h 5,50 28,54 156,97 2,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

704/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 330/60 h 5,50 27,00 148,50 2,11

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 10,32 10,32 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,01 30,01 0,43

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 0,91 1,29 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 27,00 38,25 0,54

Spese generali del 12% su 5.707,84 Euro 684,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.392,78 Euro 639,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.032,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.032,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 373,73 5,31

Costo materiali fc 5.322,50 75,69

Costo noli e trasporti 11,61 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.324,22 18,83

B.62.97.0130.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 600 kVAr; In: 836A; 8 GRADINI da 75 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.502,50 5.502,50 75,66

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 340/60 h 5,67 28,54 161,73 2,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 340/60 h 5,67 27,00 153,00 2,10

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 10,32 11,18 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,01 32,51 0,45

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 0,91 1,37 0,02

705/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 0,56

Spese generali del 12% su 5.902,78 Euro 708,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.611,12 Euro 661,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.272,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.272,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 387,74 5,33

Costo materiali fc 5.502,50 75,66

Costo noli e trasporti 12,55 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.369,45 18,83

B.62.97.0130.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 675 kVAr; In: 940A; 9 GRADINI da 75 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.150,30 6.150,30 76,04

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 350/60 h 5,83 28,54 166,48 2,06

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 350/60 h 5,83 27,00 157,50 1,95

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 10,32 12,04 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,01 35,01 0,43

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 0,91 1,44 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 27,00 42,75 0,53

Spese generali del 12% su 6.565,53 Euro 787,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.353,39 Euro 735,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.088,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.088,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 401,75 4,97

Costo materiali fc 6.150,30 76,04

Costo noli e trasporti 13,48 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.523,20 18,83

706/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.97.0130.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0130.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <35%

Qn: 750 kVAr; In: 1045A; 10 GRADINI da 75 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.750,00 6.750,00 76,31

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 360/60 h 6,00 28,54 171,24 1,94

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 360/60 h 6,00 27,00 162,00 1,83

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 10,32 12,90 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 30,01 37,51 0,42

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 0,91 1,52 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 27,00 45,00 0,51

Spese generali del 12% su 7.180,17 Euro 861,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.041,79 Euro 804,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.845,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.845,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 415,75 4,70

Costo materiali fc 6.750,00 76,31

Costo noli e trasporti 14,42 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.665,80 18,83

B.62.97.0140.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.476,30 1.476,30 77,66

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 1,50

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 1,42

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

707/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 10,32 1,72 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,26

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,36

Spese generali del 12% su 1.531,84 Euro 183,82 9,67

Utile dell'Impresa del 10% su 1.715,66 Euro 171,57 9,03

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.900,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.900,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 67,29 3,54

Costo materiali fc 1.476,30 77,66

Costo noli e trasporti 1,95 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 355,39 18,70

B.62.97.0140.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 44 kVAr; In: 57A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 44 kVAr; In: 57A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 587,25 587,25 73,10

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 28,54 33,30 4,14

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 27,00 31,50 3,92

Spese generali del 12% su 652,05 Euro 78,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 730,29 Euro 73,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 803,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 803,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 64,80 8,07

Costo materiali fc 587,25 73,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,28 18,83

B.62.97.0140.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 50 kVAr; In: 64A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 50 kVAr; In: 64A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 648,90 648,90 72,85

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

708/962
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 4,27

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 4,04

Spese generali del 12% su 722,95 Euro 86,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 809,71 Euro 80,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 890,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 890,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,05 8,31

Costo materiali fc 648,90 72,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,73 18,83

B.62.97.0140.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 63 kVAr; In: 80A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 63 kVAr; In: 80A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 712,30 712,30 72,67

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 4,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 4,13

Spese generali del 12% su 795,61 Euro 95,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 891,08 Euro 89,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 980,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 980,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,31 8,50

Costo materiali fc 712,30 72,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 184,58 18,83

B.62.97.0140.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 75 kVAr; In: 96A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 75 kVAr; In: 96A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 971,90 971,90 74,43

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 28,54 45,19 3,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 27,00 42,75 3,27

Spese generali del 12% su 1.059,84 Euro 127,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.187,02 Euro 118,70 9,09

Per arrotondamento

709/962
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.305,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.305,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,94 6,73

Costo materiali fc 971,90 74,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 245,88 18,83

B.62.97.0140.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 100 kVAr; In: 128A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 100 kVAr; In: 128A; 8 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.151,00 1.151,00 75,13

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 28,54 47,57 3,10

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 27,00 45,00 2,94

Spese generali del 12% su 1.243,57 Euro 149,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.392,80 Euro 139,28 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.532,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.532,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,57 6,04

Costo materiali fc 1.151,00 75,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 288,51 18,83

B.62.97.0140.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 150 kVAr; In: 193A; 6 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 150 kVAr; In: 193A; 6 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.720,60 1.720,60 74,24

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 28,54 71,35 3,08

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 27,00 67,50 2,91

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,32 2,58 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 0,32

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

710/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,49

Spese generali del 12% su 1.881,16 Euro 225,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.106,90 Euro 210,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.317,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.317,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 157,60 6,80

Costo materiali fc 1.720,60 74,24

Costo noli e trasporti 2,96 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 436,43 18,83

B.62.97.0140.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 175 kVAr; In: 225A; 7 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 175 kVAr; In: 225A; 7 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.912,17 1.912,17 74,38

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 165/60 h 2,75 28,54 78,49 3,05

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 165/60 h 2,75 27,00 74,25 2,89

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,32 2,58 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 0,29

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,44

Spese generali del 12% su 2.086,62 Euro 250,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.337,01 Euro 233,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.570,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.570,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,49 6,67

Costo materiali fc 1.912,17 74,38

Costo noli e trasporti 2,96 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 484,10 18,83

711/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.97.0140.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 200 kVAr; In: 257A; 8 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 200 kVAr; In: 257A; 8 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.149,30 2.149,30 74,48

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 180/60 h 3,00 28,54 85,62 2,97

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 180/60 h 3,00 27,00 81,00 2,81

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,32 2,58 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 0,26

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 0,55

Spese generali del 12% su 2.342,28 Euro 281,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.623,36 Euro 262,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.885,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.885,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,87 6,58

Costo materiali fc 2.149,30 74,48

Costo noli e trasporti 3,11 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 543,41 18,83

B.62.97.0140.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 225 kVAr; In: 289A; 9 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 225 kVAr; In: 289A; 9 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.360,70 2.360,70 74,33

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 200/60 h 3,33 28,54 95,13 3,00

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 200/60 h 3,33 27,00 90,00 2,83

Trasporto al piano

712/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 10,32 3,44 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 0,31

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,91 0,61 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,00 18,00 0,57

Spese generali del 12% su 2.577,88 Euro 309,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.887,23 Euro 288,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.175,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.175,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 213,14 6,71

Costo materiali fc 2.360,70 74,33

Costo noli e trasporti 4,05 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 598,07 18,83

B.62.97.0140.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 250 kVAr; In: 321A; 10 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 250 kVAr; In: 321A; 10 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.660,20 2.660,20 74,27

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 220/60 h 3,67 28,54 104,65 2,92

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 220/60 h 3,67 27,00 99,00 2,76

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,42

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 0,91 0,76 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 27,00 22,50 0,63

713/962
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 2.907,27 Euro 348,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.256,14 Euro 325,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.581,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.581,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 241,15 6,73

Costo materiali fc 2.660,20 74,27

Costo noli e trasporti 5,92 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 674,49 18,83

B.62.97.0140.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 300 kVAr; In: 385A; 6 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 300 kVAr; In: 385A; 6 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.206,40 3.206,40 74,84

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 240/60 h 4,00 28,54 114,16 2,66

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 240/60 h 4,00 27,00 108,00 2,52

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,41

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 0,91 0,83 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 27,00 24,75 0,58

Spese generali del 12% su 3.477,67 Euro 417,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.894,99 Euro 389,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.284,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.284,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 264,42 6,17

Costo materiali fc 3.206,40 74,84

Costo noli e trasporti 6,85 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 806,82 18,83

B.62.97.0140.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 350 kVAr; In: 450A; 7 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

714/962
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 350 kVAr; In: 450A; 7 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.453,10 3.453,10 74,77

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 260/60 h 4,33 28,54 123,67 2,68

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 260/60 h 4,33 27,00 117,00 2,53

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,43

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 0,58

Spese generali del 12% su 3.748,57 Euro 449,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.198,40 Euro 419,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.618,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.618,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 287,68 6,23

Costo materiali fc 3.453,10 74,77

Costo noli e trasporti 7,79 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 869,67 18,83

B.62.97.0140.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 400 kVAr; In: 514A; 8 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 400 kVAr; In: 514A; 8 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.661,40 3.661,40 74,65

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 280/60 h 4,67 28,54 133,19 2,72

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 280/60 h 4,67 27,00 126,00 2,57

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,16
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,46

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 0,91 0,99 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 27,00 29,25 0,60

Spese generali del 12% su 3.981,08 Euro 477,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.458,80 Euro 445,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.904,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.904,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 310,95 6,34

Costo materiali fc 3.661,40 74,65

Costo noli e trasporti 8,73 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 923,61 18,83

B.62.97.0140.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 450 kVAr; In: 587A; 9 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 450 kVAr; In: 587A; 9 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.990,50 4.990,50 75,94

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 28,54 142,70 2,17

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 27,00 135,00 2,05

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 10,32 8,60 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 0,38

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 0,91 1,06 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 27,00 31,50 0,48

Spese generali del 12% su 5.334,37 Euro 640,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.974,49 Euro 597,45 9,09

Per arrotondamento

716/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.571,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.571,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 334,21 5,09

Costo materiali fc 4.990,50 75,94

Costo noli e trasporti 9,66 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.237,57 18,83

B.62.97.0140.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 500 kVAr; In: 642A; 10 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 500 kVAr; In: 642A; 10 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.203,00 5.203,00 75,77

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 320/60 h 5,33 28,54 152,21 2,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 320/60 h 5,33 27,00 144,00 2,10

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 10,32 9,46 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,01 27,51 0,40

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,91 1,21 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 0,52

Spese generali del 12% su 5.573,39 Euro 668,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.242,20 Euro 624,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.866,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.866,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 359,72 5,24

Costo materiali fc 5.203,00 75,77

Costo noli e trasporti 10,67 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.293,03 18,83

B.62.97.0140.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 525 kVAr; In: 674A; 7 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 525 kVAr; In: 674A; 7 GRADINI da 75 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.703,00 5.703,00 76,03

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

717/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 330/60 h 5,50 28,54 156,97 2,09

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 330/60 h 5,50 27,00 148,50 1,98

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 10,32 10,32 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,01 30,01 0,40

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 0,91 1,29 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 27,00 38,25 0,51

Spese generali del 12% su 6.088,34 Euro 730,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.818,94 Euro 681,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.500,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.500,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 373,73 4,98

Costo materiali fc 5.703,00 76,03

Costo noli e trasporti 11,61 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.412,50 18,83

B.62.97.0140.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 600 kVAr; In: 770A; 8 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 600 kVAr; In: 770A; 8 GRADINI da 75 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.906,50 5.906,50 76,02

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 340/60 h 5,67 28,54 161,73 2,08

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 340/60 h 5,67 27,00 153,00 1,97

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 10,32 11,18 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,01 32,51 0,42

Movimentazione sul piano

718/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 0,91 1,37 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 0,52

Spese generali del 12% su 6.306,78 Euro 756,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.063,60 Euro 706,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.769,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.769,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 387,74 4,99

Costo materiali fc 5.906,50 76,02

Costo noli e trasporti 12,55 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.463,17 18,83

B.62.97.0140.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 675 kVAr; In: 867A; 9 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 675 kVAr; In: 867A; 9 GRADINI da 75 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.448,20 6.448,20 76,26

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 350/60 h 5,83 28,54 166,48 1,97

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 350/60 h 5,83 27,00 157,50 1,86

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 10,32 12,04 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,01 35,01 0,41

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 0,91 1,44 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 27,00 42,75 0,51

Spese generali del 12% su 6.863,43 Euro 823,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.687,04 Euro 768,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.455,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.455,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 401,75 4,75

719/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 6.448,20 76,26

Costo noli e trasporti 13,48 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.592,32 18,83

B.62.97.0140.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 750 kVAr; In: 963A; 10 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0140.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) <40%

Qn: 750 kVAr; In: 963A; 10 GRADINI da 75 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.152,40 7.152,40 76,56

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 360/60 h 6,00 28,54 171,24 1,83

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 360/60 h 6,00 27,00 162,00 1,73

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 10,32 12,90 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 30,01 37,51 0,40

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 0,91 1,52 0,02

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 27,00 45,00 0,48

Spese generali del 12% su 7.582,57 Euro 909,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.492,48 Euro 849,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.341,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.341,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 415,75 4,45

Costo materiali fc 7.152,40 76,56

Costo noli e trasporti 14,42 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.759,16 18,83

B.62.97.0150.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 25 kVAr; In: 36A; 2 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.020 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 25 kVAr; In: 36A; 2 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.256,70 1.256,70 77,48

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 28,54 26,16 1,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

720/962
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 27,00 24,75 1,53

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 10,32 0,86 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,01 2,50 0,15

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 0,91 0,18 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,00 5,40 0,33

Spese generali del 12% su 1.316,56 Euro 157,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.474,54 Euro 147,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.622,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.622,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,81 3,63

Costo materiali fc 1.256,70 77,48

Costo noli e trasporti 1,04 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 305,44 18,83

B.62.97.0150.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.025 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 31 kVAr; In: 44A; 5 GRADINI da 6,2 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.476,30 1.476,30 77,53

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 1,50

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 1,42

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 10,32 1,72 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,26

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

721/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,35

Spese generali del 12% su 1.545,54 Euro 185,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.731,01 Euro 173,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.904,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.904,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 67,29 3,53

Costo materiali fc 1.476,30 77,53

Costo noli e trasporti 1,95 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 358,57 18,83

B.62.97.0150.027 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 38 kVAr; In: 54A; 3 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.027 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 38 kVAr; In: 54A; 3 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.538,60 1.538,60 77,52

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 62/60 h 1,03 28,54 29,49 1,49

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 62/60 h 1,03 27,00 27,90 1,41

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 10,32 2,06 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,01 6,00 0,30

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,34

Spese generali del 12% su 1.611,03 Euro 193,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.804,36 Euro 180,44 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.984,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.984,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,14 3,53

Costo materiali fc 1.538,60 77,52

Costo noli e trasporti 2,29 0,12

722/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 373,76 18,83

B.62.97.0150.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 44 kVAr; In: 63A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.030 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 44 kVAr; In: 63A; 7 GRADINI da 6,2 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.585,60 1.585,60 77,40

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 28,54 30,92 1,51

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 27,00 29,25 1,43

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,32 2,58 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 0,37

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,33

Spese generali del 12% su 1.662,83 Euro 199,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.862,37 Euro 186,24 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.048,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.048,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,42 3,63

Costo materiali fc 1.585,60 77,40

Costo noli e trasporti 2,81 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 385,78 18,83

B.62.97.0150.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 50 kVAr; In: 72A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.035 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 50 kVAr; In: 72A; 4 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.638,40 1.638,40 77,39

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 68/60 h 1,13 28,54 32,35 1,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

723/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 68/60 h 1,13 27,00 30,60 1,45

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,32 2,58 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 0,35

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,32

Spese generali del 12% su 1.718,41 Euro 206,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.924,62 Euro 192,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.117,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.117,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 77,20 3,65

Costo materiali fc 1.638,40 77,39

Costo noli e trasporti 2,81 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 398,67 18,83

B.62.97.0150.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 63 kVAr; In: 90A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.040 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 63 kVAr; In: 90A; 5 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.726,50 1.726,50 77,23

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 72/60 h 1,20 28,54 34,25 1,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 72/60 h 1,20 27,00 32,40 1,45

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 10,32 3,10 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 30,01 9,00 0,40

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,91 0,30 0,01

724/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 0,40

Spese generali del 12% su 1.814,55 Euro 217,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.032,30 Euro 203,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.235,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.235,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 84,65 3,79

Costo materiali fc 1.726,50 77,23

Costo noli e trasporti 3,40 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 420,98 18,83

B.62.97.0150.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 75 kVAr; In: 108A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.045 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 75 kVAr; In: 108A; 6 GRADINI da 12,5 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.979,00 1.979,00 77,56

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 28,54 35,68 1,40

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 75/60 h 1,25 27,00 33,75 1,32

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 10,32 3,44 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 0,39

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,91 0,30 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 0,35

Spese generali del 12% su 2.071,18 Euro 248,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.319,71 Euro 231,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.551,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.551,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 88,43 3,47

Costo materiali fc 1.979,00 77,56

Costo noli e trasporti 3,74 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 480,51 18,83

725/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.97.0150.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 100 kVAr; In: 144A; 4 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 100 kVAr; In: 144A; 4 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.260,90 2.260,90 77,65

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 1,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 1,24

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 10,32 4,30 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,01 12,50 0,43

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,39

Spese generali del 12% su 2.363,38 Euro 283,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.646,99 Euro 264,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.911,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.911,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,81 3,36

Costo materiali fc 2.260,90 77,65

Costo noli e trasporti 4,68 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 548,31 18,83

B.62.97.0150.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 125 kVAr; In: 180A; 5 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 125 kVAr; In: 180A; 5 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.607,40 2.607,40 77,80

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 28,54 40,43 1,21

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 27,00 38,25 1,14

726/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,45

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,40

Spese generali del 12% su 2.720,20 Euro 326,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.046,63 Euro 304,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.351,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.351,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 107,19 3,20

Costo materiali fc 2.607,40 77,80

Costo noli e trasporti 5,62 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 631,09 18,83

B.62.97.0150.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 150 kVAr; In: 216A; 6 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 150 kVAr; In: 216A; 6 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.012,60 3.012,60 78,04

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 1,11

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 1,05

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,45

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

727/962
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,35

Spese generali del 12% su 3.133,39 Euro 376,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.509,40 Euro 350,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.860,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.860,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,32 2,96

Costo materiali fc 3.012,60 78,04

Costo noli e trasporti 6,48 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 726,95 18,83

B.62.97.0150.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 175 kVAr; In: 252A; 7 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.065 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 175 kVAr; In: 252A; 7 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.329,70 3.329,70 78,15

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 28,54 45,19 1,06

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 27,00 42,75 1,00

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,47

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,32

Spese generali del 12% su 3.458,48 Euro 415,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.873,50 Euro 387,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.260,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.260,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 121,45 2,85

Costo materiali fc 3.329,70 78,15

Costo noli e trasporti 7,34 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 802,37 18,83

728/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.97.0150.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 200 kVAr; In: 288A; 8 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 200 kVAr; In: 288A; 8 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.517,60 3.517,60 78,08

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 28,54 47,57 1,06

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 27,00 45,00 1,00

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,50

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 0,35

Spese generali del 12% su 3.656,70 Euro 438,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.095,50 Euro 409,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.505,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.505,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 130,83 2,90

Costo materiali fc 3.517,60 78,08

Costo noli e trasporti 8,27 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 848,35 18,83

B.62.97.0150.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 225 kVAr; In: 324A; 9 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 225 kVAr; In: 324A; 9 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.711,40 3.711,40 78,10

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 105/60 h 1,75 28,54 49,95 1,05

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 105/60 h 1,75 27,00 47,25 0,99

729/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,47

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,91 0,61 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,00 18,00 0,38

Spese generali del 12% su 3.857,45 Euro 462,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.320,34 Euro 432,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.752,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.752,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 137,70 2,90

Costo materiali fc 3.711,40 78,10

Costo noli e trasporti 8,35 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 894,93 18,83

B.62.97.0150.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 250 kVAr; In: 360A; 10 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 250 kVAr; In: 360A; 10 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.146,00 4.146,00 78,22

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 110/60 h 1,83 28,54 52,32 0,99

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 110/60 h 1,83 27,00 49,50 0,93

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 10,32 8,60 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 0,47

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 0,91 0,68 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

730/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 0,38

Spese generali del 12% su 4.302,37 Euro 516,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.818,65 Euro 481,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.300,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.300,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 147,08 2,77

Costo materiali fc 4.146,00 78,22

Costo noli e trasporti 9,28 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 998,15 18,83

B.62.97.0150.083 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 275 kVAr; In: 397A; 11 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.083 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 275 kVAr; In: 397A; 11 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.651,00 4.651,00 78,36

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 115/60 h 1,92 28,54 54,70 0,92

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 115/60 h 1,92 27,00 51,75 0,87

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 10,32 9,46 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,01 27,51 0,46

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 0,91 0,76 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 27,00 22,50 0,38

Spese generali del 12% su 4.817,68 Euro 578,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.395,80 Euro 539,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.935,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.935,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 156,46 2,64

Costo materiali fc 4.651,00 78,36

Costo noli e trasporti 10,22 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.117,70 18,83

731/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.97.0150.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 300 kVAr; In: 432A; 12 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 300 kVAr; In: 432A; 12 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.968,10 4.968,10 78,38

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 28,54 57,08 0,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 27,00 54,00 0,85

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 10,32 10,32 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 30,01 30,01 0,47

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 0,91 0,83 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 27,00 24,75 0,39

Spese generali del 12% su 5.145,09 Euro 617,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.762,51 Euro 576,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.338,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.338,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 165,84 2,62

Costo materiali fc 4.968,10 78,38

Costo noli e trasporti 11,15 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.193,66 18,83

B.62.97.0150.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 350 kVAr; In: 504A; 7 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 350 kVAr; In: 504A; 7 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.713,90 5.713,90 78,59

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 125/60 h 2,08 28,54 59,46 0,82

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 125/60 h 2,08 27,00 56,25 0,77

732/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 10,32 11,18 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,01 32,51 0,45

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 0,37

Spese generali del 12% su 5.901,21 Euro 708,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.609,35 Euro 660,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.270,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.270,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 175,22 2,41

Costo materiali fc 5.713,90 78,59

Costo noli e trasporti 12,09 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.369,08 18,83

B.62.97.0150.093 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 375 kVAr; In: 541A; 15 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.093 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 375 kVAr; In: 541A; 15 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.342,30 6.342,30 78,84

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 125/60 h 2,08 28,54 59,46 0,74

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 125/60 h 2,08 27,00 56,25 0,70

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 10,32 11,18 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,01 32,51 0,40

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

733/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 0,34

Spese generali del 12% su 6.529,61 Euro 783,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.313,16 Euro 731,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.044,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.044,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 175,22 2,18

Costo materiali fc 6.342,30 78,84

Costo noli e trasporti 12,09 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.514,87 18,83

B.62.97.0150.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 400 kVAr; In: 576A; 8 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.095 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 400 kVAr; In: 576A; 8 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.703,50 7.703,50 79,14

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 28,54 61,84 0,64

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 27,00 58,50 0,60

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 10,32 12,04 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 30,01 35,01 0,36

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 0,91 0,99 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 27,00 29,25 0,30

Spese generali del 12% su 7.901,13 Euro 948,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.849,26 Euro 884,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.734,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.734,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 184,60 1,90

Costo materiali fc 7.703,50 79,14

Costo noli e trasporti 13,03 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.833,06 18,83

734/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.97.0150.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 450 kVAr; In: 648A; 18 GRADINI da 25 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.100 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 450 kVAr; In: 648A; 18 GRADINI da 25 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.001,50 8.001,50 79,04

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 140/60 h 2,33 28,54 66,59 0,66

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 140/60 h 2,33 27,00 63,00 0,62

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 10,32 13,76 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 30,01 40,01 0,40

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 0,91 1,06 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 27,00 31,50 0,31

Spese generali del 12% su 8.217,43 Euro 986,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.203,52 Euro 920,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.123,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.123,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 201,11 1,99

Costo materiali fc 8.001,50 79,04

Costo noli e trasporti 14,82 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.906,44 18,83

B.62.97.0150.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 500 kVAr; In: 720A; 10 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.105 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 500 kVAr; In: 720A; 10 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.479,90 8.479,90 78,97

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 28,54 71,35 0,66

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 27,00 67,50 0,63

735/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 10,32 15,48 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 30,01 45,02 0,42

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 0,91 1,21 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 0,34

Spese generali del 12% su 8.716,46 Euro 1.045,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.762,43 Euro 976,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.738,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.738,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 219,87 2,05

Costo materiali fc 8.479,90 78,97

Costo noli e trasporti 16,69 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.022,22 18,83

B.62.97.0150.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 550 kVAr; In: 792A; 1 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.110 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 550 kVAr; In: 792A; 1 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.237,40 9.237,40 78,97

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 160/60 h 2,67 28,54 76,11 0,65

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 160/60 h 2,67 27,00 72,00 0,62

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 10,32 17,20 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 30,01 50,02 0,43

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 0,91 1,37 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

736/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 0,35

Spese generali del 12% su 9.494,59 Euro 1.139,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.633,94 Euro 1.063,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.697,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11.697,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 238,62 2,04

Costo materiali fc 9.237,40 78,97

Costo noli e trasporti 18,57 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.202,75 18,83

B.62.97.0150.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 600 kVAr; In: 864A; 8 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.115 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 600 kVAr; In: 864A; 8 GRADINI da 75 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10.053,70 10.053,70 78,99

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 170/60 h 2,83 28,54 80,86 0,64

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 170/60 h 2,83 27,00 76,50 0,60

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 110/60 h 1,83 10,32 18,92 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 110/60 h 1,83 30,01 55,02 0,43

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 0,91 1,52 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 27,00 45,00 0,35

Spese generali del 12% su 10.331,52 Euro 1.239,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.571,30 Euro 1.157,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.728,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.728,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 257,38 2,02

Costo materiali fc 10.053,70 78,99

Costo noli e trasporti 20,44 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.396,91 18,83

737/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.97.0150.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 650 kVAr; In: 936A; 13 GRADINI da 50 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.120 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 650 kVAr; In: 936A; 13 GRADINI da 50 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10.811,30 10.811,30 78,99

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 180/60 h 3,00 28,54 85,62 0,63

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 180/60 h 3,00 27,00 81,00 0,59

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 10,32 20,64 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,01 60,02 0,44

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 110/60 h 1,83 0,91 1,67 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 110/60 h 1,83 27,00 49,50 0,36

Spese generali del 12% su 11.109,75 Euro 1.333,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12.442,92 Euro 1.244,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13.687,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13.687,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 276,14 2,02

Costo materiali fc 10.811,30 78,99

Costo noli e trasporti 22,31 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.577,46 18,83

B.62.97.0150.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 750 kVAr; In: 1080A; 10 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.125 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 750 kVAr; In: 1080A; 10 GRADINI da 75 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11.310,50 11.310,50 79,02

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 190/60 h 3,17 28,54 90,38 0,63

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 190/60 h 3,17 27,00 85,50 0,60

738/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 10,32 20,64 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,01 60,02 0,42

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 110/60 h 1,83 0,91 1,67 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 110/60 h 1,83 27,00 49,50 0,35

Spese generali del 12% su 11.618,21 Euro 1.394,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13.012,39 Euro 1.301,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14.313,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14.313,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 1,99

Costo materiali fc 11.310,50 79,02

Costo noli e trasporti 22,31 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.695,42 18,83

B.62.97.0150.130 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

=100%

Qn: 825 kVAr; In: 1191A; 11 GRADINI da 75 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0150.130 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) =100%

Qn: 825 kVAr; In: 1191A; 11 GRADINI da 75 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12.379,20 12.379,20 79,07

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 200/60 h 3,33 28,54 95,13 0,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 200/60 h 3,33 27,00 90,00 0,57

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 10,32 22,36 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 30,01 65,02 0,42

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 0,91 1,82 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

739/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 27,00 54,00 0,34

Spese generali del 12% su 12.707,53 Euro 1.524,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14.232,44 Euro 1.423,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15.655,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15.655,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 304,16 1,94

Costo materiali fc 12.379,20 79,07

Costo noli e trasporti 24,18 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.948,15 18,83

B.62.97.0160.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

>100%

Qn: 100 kVAr; In: 126A; 3 GRADINI da 33,3 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0160.050 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%

Qn: 100 kVAr; In: 126A; 3 GRADINI da 33,3 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.001,50 2.001,50 77,22

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 28,54 38,05 1,47

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 80/60 h 1,33 27,00 36,00 1,39

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 10,32 4,30 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,01 12,50 0,48

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,43

Spese generali del 12% su 2.103,98 Euro 252,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.356,46 Euro 235,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.592,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.592,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,81 3,77

Costo materiali fc 2.001,50 77,22

Costo noli e trasporti 4,68 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 488,12 18,83

740/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.97.0160.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

>100%

Qn: 133 kVAr; In: 167A; 4 GRADINI da 33,3 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0160.055 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%

Qn: 133 kVAr; In: 167A; 4 GRADINI da 33,3 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.912,40 2.912,40 78,20

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 28,54 40,43 1,09

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 85/60 h 1,42 27,00 38,25 1,03

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,40

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,30

Spese generali del 12% su 3.022,88 Euro 362,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.385,62 Euro 338,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.724,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.724,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,94 2,82

Costo materiali fc 2.912,40 78,20

Costo noli e trasporti 5,54 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 701,31 18,83

B.62.97.0160.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

>100%

Qn: 166 kVAr; In: 208A; 5 GRADINI da 33,3 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0160.060 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%

Qn: 166 kVAr; In: 208A; 5 GRADINI da 33,3 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.405,20 3.405,20 78,44

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 28,54 42,81 0,99

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 27,00 40,50 0,93

741/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,40

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,26

Spese generali del 12% su 3.523,67 Euro 422,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.946,51 Euro 394,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.341,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.341,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 112,07 2,58

Costo materiali fc 3.405,20 78,44

Costo noli e trasporti 6,40 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 817,49 18,83

B.62.97.0160.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

>100%

Qn: 200 kVAr; In: 251A; 6 GRADINI da 33,3 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0160.070 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%

Qn: 200 kVAr; In: 251A; 6 GRADINI da 33,3 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.336,90 4.336,90 78,83

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 28,54 45,19 0,82

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 95/60 h 1,58 27,00 42,75 0,78

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,36

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

742/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,25

Spese generali del 12% su 4.465,68 Euro 535,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.001,56 Euro 500,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.501,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.501,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 121,45 2,21

Costo materiali fc 4.336,90 78,83

Costo noli e trasporti 7,34 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.036,04 18,83

B.62.97.0160.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

>100%

Qn: 233 kVAr; In: 292A; 7 GRADINI da 33,3 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0160.075 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%

Qn: 233 kVAr; In: 292A; 7 GRADINI da 33,3 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.670,80 5.670,80 79,30

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 28,54 47,57 0,67

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 27,00 45,00 0,63

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,28

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,19

Spese generali del 12% su 5.804,21 Euro 696,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.500,71 Euro 650,07 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.150,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.150,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 126,07 1,76

Costo materiali fc 5.670,80 79,30

Costo noli e trasporti 7,34 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.346,58 18,83
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B.62.97.0160.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

>100%

Qn: 266 kVAr; In: 334A; 4 GRADINI da 66,6 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0160.080 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%

Qn: 266 kVAr; In: 334A; 4 GRADINI da 66,6 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.995,20 5.995,20 79,27

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 105/60 h 1,75 28,54 49,95 0,66

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 105/60 h 1,75 27,00 47,25 0,62

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,30

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 27,00 15,75 0,21

Spese generali del 12% su 6.138,93 Euro 736,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.875,60 Euro 687,56 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.563,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.563,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 135,45 1,79

Costo materiali fc 5.995,20 79,27

Costo noli e trasporti 8,27 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.424,23 18,83

B.62.97.0160.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

>100%

Qn: 300 kVAr; In: 377A; 9 GRADINI da 33,3 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0160.085 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%

Qn: 300 kVAr; In: 377A; 9 GRADINI da 33,3 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.459,80 6.459,80 79,20

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 115/60 h 1,92 28,54 54,70 0,67

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 115/60 h 1,92 27,00 51,75 0,63

744/962
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Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 10,32 8,60 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 0,31

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 0,91 0,68 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 0,25

Spese generali del 12% su 6.620,79 Euro 794,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.415,29 Euro 741,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.156,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.156,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 151,71 1,86

Costo materiali fc 6.459,80 79,20

Costo noli e trasporti 9,28 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.536,02 18,83

B.62.97.0160.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I)

>100%

Qn: 333 kVAr; In: 418A; 5 GRADINI da 66,6 kVAr cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0160.090 RIFASATORE AUTOMATICO PER RETI CON THD(I) >100%

Qn: 333 kVAr; In: 418A; 5 GRADINI da 66,6 kVAr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.620,80 7.620,80 79,34

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 125/60 h 2,08 28,54 59,46 0,62

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 125/60 h 2,08 27,00 56,25 0,59

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 10,32 9,46 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 30,01 27,51 0,29

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 0,91 0,76 0,01

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

745/962
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 27,00 22,50 0,23

Spese generali del 12% su 7.796,73 Euro 935,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.732,34 Euro 873,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.605,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.605,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 165,72 1,73

Costo materiali fc 7.620,80 79,34

Costo noli e trasporti 10,22 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.808,84 18,83

B.62.99.0210.005 CELLA DI INGRESSO CAVI MT, ESAFLUORURO,

COMPATTA

compatta, dim. (375x1600x840) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0210.005 CELLA DI INGRESSO CAVI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA

compatta, dim. (375x1600x840) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.803,33 2.803,33 75,21

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 3,06

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 2,90

Spese generali del 12% su 3.025,49 Euro 363,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.388,55 Euro 338,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.727,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.727,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 222,16 5,96

Costo materiali fc 2.803,33 75,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 701,91 18,83

B.62.99.0220.005 CELLA RISALITA SBARRE MT, COMPATTA

compatta, dim. (375x1600x840) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0220.005 CELLA RISALITA SBARRE MT, COMPATTA

compatta, dim. (375x1600x840) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.118,13 1.118,13 67,71

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 6,91

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 6,54

Spese generali del 12% su 1.340,29 Euro 160,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.501,13 Euro 150,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.651,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.651,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 222,16 13,45

Costo materiali fc 1.118,13 67,71
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 310,95 18,83

B.62.99.0230.005 CELLA FUSIBILI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA

compatta, dim. (375x1600x840) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0230.005 CELLA FUSIBILI MT, ESAFLUORURO, COMPATTA

compatta, dim. (375x1600x840) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.170,01 3.170,01 71,19

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 5,13

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,00 216,00 4,85

Spese generali del 12% su 3.614,33 Euro 433,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.048,05 Euro 404,81 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.452,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.452,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 444,32 9,98

Costo materiali fc 3.170,01 71,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 838,53 18,83

B.62.99.0240.005 CELLA INT. GENERALE MT, ESAFLUORURO, COMPATTA

compatta, dim. (750x1600x840) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0240.005 CELLA INT. GENERALE MT, ESAFLUORURO, COMPATTA

compatta, dim. (750x1600x840) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.144,39 9.144,39 77,41

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,93

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,00 216,00 1,83

Spese generali del 12% su 9.588,71 Euro 1.150,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.739,36 Euro 1.073,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.813,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11.813,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 444,32 3,76

Costo materiali fc 9.144,39 77,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.224,58 18,83

B.62.99.0315.005 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

MINERALE - 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 145 W; Pcc(CK):

1750 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,9% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.005 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.970,00 3.970,00 48,45

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,50 11,26
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Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 6,62

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,76

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 7,14

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 1,75

Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO

Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 205,20 205,20 2,50

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 28,54 57,08 0,70

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 27,00 54,00 0,66

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,18

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,08

Spese generali del 12% su 6.650,82 Euro 798,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.448,91 Euro 744,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.193,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.193,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 132,84 1,62

Costo materiali fc 6.512,59 79,48

Costo noli e trasporti 5,39 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.542,99 18,83

B.62.99.0315.010 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

MINERALE - 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 210 W; Pcc(CK):

2350 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.010 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.980,00 4.980,00 52,69
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Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,50 9,76

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 5,74

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,53

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 6,19

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 1,51

Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO

Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 205,20 205,20 2,17

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 28,54 61,84 0,65

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 27,00 58,50 0,62

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,16

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 0,91 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 27,00 7,65 0,08

Spese generali del 12% su 7.671,00 Euro 920,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.591,52 Euro 859,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.450,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.450,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,99 1,51

Costo materiali fc 7.522,59 79,60

Costo noli e trasporti 5,42 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.779,67 18,83

B.62.99.0315.015 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

MINERALE - 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 300 W; Pcc(CK):

3250 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

749/962
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Lavori compiuti

Z.70.59.0315.015 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.078,00 6.078,00 55,82

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,50 8,47

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 4,98

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,33

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 5,37

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 1,31

Z.70.57.0100.010 RIFASATORE FISSO

Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 253,80 253,80 2,33

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 28,54 71,35 0,66

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 27,00 67,50 0,62

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,14

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,91 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 0,08

Spese generali del 12% su 8.837,51 Euro 1.060,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.898,01 Euro 989,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.887,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.887,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 162,86 1,50

Costo materiali fc 8.669,19 79,62

Costo noli e trasporti 5,46 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.050,30 18,83

750/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.99.0315.020 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

MINERALE - 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 430 W; Pcc(CK):

4600 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.020 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.535,00 7.535,00 60,42

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,50 9,80

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 4,35

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,16

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 4,69

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 1,15

Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO

Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 299,70 299,70 2,40

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 190/60 h 3,17 28,54 90,38 0,72

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 190/60 h 3,17 27,00 85,50 0,69

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,14

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,09

Spese generali del 12% su 7.710,88 Euro 925,31 7,42

Utile dell'Impresa del 10% su 8.636,18 Euro 863,62 6,92

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.472,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.472,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 204,63 1,64

Costo materiali fc 10.472,09 83,96

751/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 6,40 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.788,92 14,34

B.62.99.0315.030 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

MINERALE - 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 510 W; Pcc(CK):

5500 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.025 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  500 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.413,00 9.413,00 60,71

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,50 7,88

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 3,50

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,93

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 3,77

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,92

Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO

Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 299,70 299,70 1,93

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 210/60 h 3,50 28,54 99,89 0,64

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 210/60 h 3,50 27,00 94,50 0,61

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,13

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,09

Spese generali del 12% su 12.585,33 Euro 1.510,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14.095,56 Euro 1.409,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15.505,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15.505,12

752/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 227,90 1,47

Costo materiali fc 12.350,09 79,65

Costo noli e trasporti 7,34 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.919,80 18,83

B.62.99.0315.035 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

MINERALE - 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 600 W; Pcc(CK):

6500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.030 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  630 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11.366,00 11.366,00 63,26

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,50 6,80

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 3,02

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,80

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 3,26

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,80

Z.70.57.0100.020 RIFASATORE FISSO

Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 326,70 326,70 1,82

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 230/60 h 3,83 28,54 109,40 0,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 230/60 h 3,83 27,00 103,50 0,58

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,11

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,08

Spese generali del 12% su 14.583,83 Euro 1.750,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16.333,90 Euro 1.633,39 9,09

753/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17.967,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17.967,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 246,41 1,37

Costo materiali fc 14.330,09 79,76

Costo noli e trasporti 7,34 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.383,45 18,83

B.62.99.0315.040 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

MINERALE - 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 650 W; Pcc(CK):

8400 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.035 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  800 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13.022,00 13.022,00 62,81

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,00 8,18

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 2,62

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,70

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 2,82

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,69

Z.70.57.0100.025 RIFASATORE FISSO

Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 401,50 401,50 1,94

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 250/60 h 4,17 28,54 118,92 0,57

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 250/60 h 4,17 27,00 112,50 0,54

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,11

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

754/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (35/60)*2 h 1,17 27,00 31,50 0,15

Spese generali del 12% su 16.827,62 Euro 2.019,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18.846,93 Euro 1.884,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20.731,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20.731,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,43 1,38

Costo materiali fc 16.533,39 79,75

Costo noli e trasporti 8,80 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.904,01 18,83

B.62.99.0315.045 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

MINERALE - 20/04 kV; 1000 kVA; P0(A0): 770 W; Pcc(CK)

: 10500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.040 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  1000 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15.998,00 15.998,00 65,19

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,00 6,91

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 2,21

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,59

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 2,38

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,58

Z.70.57.0100.030 RIFASATORE FISSO

Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 472,30 472,30 1,92

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 28,54 142,70 0,58

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 27,00 135,00 0,55

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,09

755/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (35/60)*2 h 1,17 27,00 31,50 0,13

Spese generali del 12% su 19.920,70 Euro 2.390,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22.311,18 Euro 2.231,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24.542,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24.542,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 331,71 1,35

Costo materiali fc 19.580,19 79,78

Costo noli e trasporti 8,80 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.621,60 18,83

B.62.99.0315.050 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

MINERALE - 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 950 W; Pcc(CK)

: 11000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.045 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  1250 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17.982,00 17.982,00 66,33

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,00 6,25

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 2,00

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,53

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 2,16

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,53

Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO

Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 516,60 516,60 1,91

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 350/60 h 5,83 28,54 166,48 0,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 350/60 h 5,83 27,00 157,50 0,58

Trasporto al piano
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 10,32 8,60 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 0,09

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,91 0,61

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,91 0,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (40/60)*2 h 1,33 27,00 36,00 0,13

Spese generali del 12% su 22.003,29 Euro 2.640,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24.643,69 Euro 2.464,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27.108,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27.108,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 384,99 1,42

Costo materiali fc 21.608,49 79,71

Costo noli e trasporti 9,81 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.104,76 18,83

B.62.99.0315.055 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

MINERALE - 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 1200 W; Pcc(

CK): 14000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.050 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio minerale 5÷20 kV/230÷400 V  1600 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23.748,00 23.748,00 68,01

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,3 cad. 1,30 1.695,00 2.203,50 6,31

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 1,55

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,41

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 1,68

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,41

Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO

Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 516,60 516,60 1,48

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 400/60 h 6,67 28,54 190,27 0,54

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 400/60 h 6,67 27,00 180,00 0,52

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 10,32 8,60 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 0,07

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (60/60)*2 h 2,00 27,00 54,00 0,15

Spese generali del 12% su 28.342,68 Euro 3.401,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31.743,81 Euro 3.174,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34.918,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34.918,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 449,28 1,29

Costo materiali fc 27.882,99 79,85

Costo noli e trasporti 10,42 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.575,50 18,83

B.62.99.0315.100 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

SILICONICO - 20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 145 W; Pcc(

CK): 1750 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,9% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.100 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.570,00 4.570,00 51,16

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,50 10,33

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 6,07

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,62

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 6,55
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Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 1,60

Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO

Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 205,20 205,20 2,30

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 28,54 57,08 0,64

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 27,00 54,00 0,60

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,17

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,08

Spese generali del 12% su 7.250,82 Euro 870,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.120,91 Euro 812,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.933,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.933,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 132,84 1,49

Costo materiali fc 7.112,59 79,62

Costo noli e trasporti 5,39 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.682,19 18,83

B.62.99.0315.105 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

SILICONICO - 20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 210 W; Pcc(

CK): 2350 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.105 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.660,00 5.660,00 55,01

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,50 8,97

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 5,27

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,41
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Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 5,69

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 1,39

Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO

Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 205,20 205,20 1,99

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 28,54 61,84 0,60

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 27,00 58,50 0,57

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,15

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 0,91 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 27,00 7,65 0,07

Spese generali del 12% su 8.351,00 Euro 1.002,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.353,12 Euro 935,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.288,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.288,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,99 1,39

Costo materiali fc 8.202,59 79,73

Costo noli e trasporti 5,42 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.937,43 18,83

B.62.99.0315.110 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

SILICONICO - 20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 300 W; Pcc(

CK): 3250 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.110 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.038,00 7.038,00 58,31

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,50 7,64

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 4,49
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Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,20

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 4,85

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 1,18

Z.70.57.0100.010 RIFASATORE FISSO

Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 253,80 253,80 2,10

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 28,54 71,35 0,59

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 27,00 67,50 0,56

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,12

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,91 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 0,07

Spese generali del 12% su 9.797,51 Euro 1.175,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.973,21 Euro 1.097,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.070,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.070,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 162,86 1,35

Costo materiali fc 9.629,19 79,77

Costo noli e trasporti 5,46 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.273,02 18,83

B.62.99.0315.115 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

SILICONICO - 20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 430 W; Pcc(

CK): 4600 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.115 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.695,00 8.695,00 59,59

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,50 8,38
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Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 3,72

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,99

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 4,01

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,98

Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO

Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 299,70 299,70 2,05

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 190/60 h 3,17 28,54 90,38 0,62

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 190/60 h 3,17 27,00 85,50 0,59

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,12

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,08

Spese generali del 12% su 11.843,13 Euro 1.421,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13.264,30 Euro 1.326,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14.590,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14.590,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 204,63 1,40

Costo materiali fc 11.632,09 79,72

Costo noli e trasporti 6,40 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.747,61 18,83

B.62.99.0315.120 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

SILICONICO - 20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 510 W; Pcc(

CK): 5500 W (75 °C); Vcc 4% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.120 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  500 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10.773,00 10.773,00 62,70
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Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,50 7,12

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 3,16

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,84

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 3,40

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,83

Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO

Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 299,70 299,70 1,74

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 210/60 h 3,50 28,54 99,89 0,58

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 210/60 h 3,50 27,00 94,50 0,55

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,12

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,08

Spese generali del 12% su 13.945,33 Euro 1.673,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.618,76 Euro 1.561,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17.180,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17.180,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 227,90 1,33

Costo materiali fc 13.710,09 79,80

Costo noli e trasporti 7,34 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.235,32 18,83

B.62.99.0315.125 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

SILICONICO - 20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 600 W; Pcc(

CK): 6500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.125 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  630 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13.126,00 13.126,00 65,19

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,50 6,07

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 2,69

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,72

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 2,91

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,71

Z.70.57.0100.020 RIFASATORE FISSO

Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 326,70 326,70 1,62

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 230/60 h 3,83 28,54 109,40 0,54

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 230/60 h 3,83 27,00 103,50 0,51

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,10

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,07

Spese generali del 12% su 16.343,83 Euro 1.961,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18.305,10 Euro 1.830,51 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 20.135,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20.135,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 246,41 1,22

Costo materiali fc 16.090,09 79,91

Costo noli e trasporti 7,34 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.791,77 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.62.99.0315.130 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

SILICONICO - 20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 650 W; Pcc(

CK): 8400 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.130 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  800 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14.982,00 14.982,00 64,73

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,00 7,32

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 2,34

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,62

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 2,53

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,62

Z.70.57.0100.025 RIFASATORE FISSO

Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 401,50 401,50 1,73

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 250/60 h 4,17 28,54 118,92 0,51

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 250/60 h 4,17 27,00 112,50 0,49

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,10

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (35/60)*2 h 1,17 27,00 31,50 0,14

Spese generali del 12% su 18.787,62 Euro 2.254,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21.042,13 Euro 2.104,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23.146,34
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23.146,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,43 1,23

Costo materiali fc 18.493,39 79,90

Costo noli e trasporti 8,80 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.358,73 18,83

B.62.99.0315.135 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

SILICONICO - 20/04 kV; 1000 kVA; P0(A0): 770 W; Pcc(

CK): 10500 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.135 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  1000 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18.438,00 18.438,00 66,93

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,00 6,15

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 1,97

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,52

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 2,12

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,52

Z.70.57.0100.030 RIFASATORE FISSO

Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 472,30 472,30 1,71

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 28,54 142,70 0,52

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 300/60 h 5,00 27,00 135,00 0,49

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,08

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (35/60)*2 h 1,17 27,00 31,50 0,11

Spese generali del 12% su 22.360,70 Euro 2.683,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25.043,98 Euro 2.504,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27.548,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27.548,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 331,71 1,20

Costo materiali fc 22.020,19 79,93

Costo noli e trasporti 8,80 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.187,68 18,83

B.62.99.0315.140 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

SILICONICO - 20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 950 W; Pcc(

CK): 11000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.140 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  1250 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20.622,00 20.622,00 67,92

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,00 5,58

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 1,79

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,48

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 1,93

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,47

Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO

Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 516,60 516,60 1,70

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 350/60 h 5,83 28,54 166,48 0,55

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 350/60 h 5,83 27,00 157,50 0,52

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 10,32 8,60 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 0,08

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,91 0,61

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,91 0,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (40/60)*2 h 1,33 27,00 36,00 0,12

Spese generali del 12% su 24.643,29 Euro 2.957,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27.600,49 Euro 2.760,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30.360,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30.360,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 384,99 1,27

Costo materiali fc 24.248,49 79,87

Costo noli e trasporti 9,81 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.717,24 18,83

B.62.99.0315.145 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN

SILICONICO - 20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 1200 W; Pcc(

CK): 14000 W (75 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,6% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0315.145 TRASFORMATORE MT/bt IN OLIO - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in olio siliconico 5÷20 kV/230÷400 V  1600 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26.788,00 26.788,00 69,29

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,3 cad. 1,30 1.695,00 2.203,50 5,70

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 1,40

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,37

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 1,51

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,37

Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO

Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 516,60 516,60 1,34

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 400/60 h 6,67 28,54 190,27 0,49

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 400/60 h 6,67 27,00 180,00 0,47

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 10,32 8,60 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 0,06

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (60/60)*2 h 2,00 27,00 54,00 0,14

Spese generali del 12% su 31.382,68 Euro 3.765,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35.148,61 Euro 3.514,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38.663,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38.663,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 449,28 1,16

Costo materiali fc 30.922,99 79,98

Costo noli e trasporti 10,42 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.280,78 18,83

B.62.99.0320.005 TRASFORMATORE MT IN ARIA

in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  50 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0320.005 TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE)

in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  50 kVA (Comprensivo di oneri per il

trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.257,00 3.257,00 54,07

Z.70.59.0550.005 COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI

25÷80 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 723,04 723,04 12,00

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 9,00

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 2,40

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,90

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 1,79

Spese generali del 12% su 4.889,09 Euro 586,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.475,78 Euro 547,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.023,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.023,36

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 222,16 3,69

Costo materiali fc 4.666,93 77,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.134,27 18,83

B.62.99.0320.010 TRASFORMATORE MT IN ARIA

in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0320.010 TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE)

in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA (Comprensivo di oneri per

il trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.587,00 4.587,00 56,58

Z.70.59.0550.010 COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI

100÷160 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.084,56 1.084,56 13,38

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 6,69

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,78

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,41

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 1,33

Spese generali del 12% su 6.580,61 Euro 789,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.370,28 Euro 737,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.107,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.107,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 222,16 2,74

Costo materiali fc 6.358,45 78,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.526,70 18,83

B.62.99.0320.015 TRASFORMATORE MT IN ARIA

in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0320.015 TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE)

in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA (Comprensivo di oneri per

il trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.260,00 5.260,00 58,86

Z.70.59.0550.010 COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI

100÷160 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.084,56 1.084,56 12,14

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 6,07

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,62

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,28

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 1,21

Spese generali del 12% su 7.253,61 Euro 870,43 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 8.124,04 Euro 812,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.936,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.936,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 222,16 2,49

Costo materiali fc 7.031,45 78,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.682,84 18,83

B.62.99.0320.020 TRASFORMATORE MT IN ARIA

in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0320.020 TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE)

in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA (Comprensivo di oneri per

il trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.478,00 6.478,00 59,53

Z.70.59.0550.015 COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI

200÷315 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.446,08 1.446,08 13,29

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 4,98

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,33

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,05

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 0,99

Spese generali del 12% su 8.833,13 Euro 1.059,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.893,11 Euro 989,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.882,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.882,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 222,16 2,04

Costo materiali fc 8.610,97 79,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.049,29 18,83

B.62.99.0320.025 TRASFORMATORE MT IN ARIA

in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0320.025 TRASFORMATORE MT IN ARIA (FRANCO CANTIERE)

in aria, 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA (Comprensivo di oneri per

il trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.350,00 7.350,00 59,26

Z.70.59.0550.020 COFANO DI CONTENIMENTO, PER TRASFORMATORI

400÷630 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.807,60 1.807,60 14,57

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 4,37

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,17

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 0,92

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 0,87

Spese generali del 12% su 10.066,65 Euro 1.208,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.274,65 Euro 1.127,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.402,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.402,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 222,16 1,79

Costo materiali fc 9.844,49 79,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.335,46 18,83

B.62.99.0335.005 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN

20/04 kV; 100 kVA; P0(A0): 280 W; Pcc(AK): 1800/2200

W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 2,3% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0335.005 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  100 kVA (Comprensivo

di oneri per il trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.950,00 4.950,00 52,65

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,50 9,81

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 5,77

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,54

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 6,22

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 1,52

Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO

Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 205,20 205,20 2,18

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 28,54 57,08 0,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 27,00 54,00 0,57

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,16

Movimentazione sul piano
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Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 0,91 0,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 0,07

Spese generali del 12% su 7.630,82 Euro 915,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.546,51 Euro 854,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.401,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.401,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 132,84 1,41

Costo materiali fc 7.492,59 79,70

Costo noli e trasporti 5,39 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.770,35 18,83

B.62.99.0335.010 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN

20/04 kV; 160 kVA; P0(A0): 400 W; Pcc(AK): 2600/2900

W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 2,0% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0335.010 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  160 kVA (Comprensivo

di oneri per il trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.350,00 5.350,00 54,00

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,50 9,31

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 5,47

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,46

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 5,91

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 1,44

Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO

Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 205,20 205,20 2,07

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 28,54 61,84 0,62

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 27,00 58,50 0,59

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,15

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 0,91 0,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 27,00 7,65 0,08

Spese generali del 12% su 8.041,00 Euro 964,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.005,92 Euro 900,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.906,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.906,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,99 1,44

Costo materiali fc 7.892,59 79,67

Costo noli e trasporti 5,42 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.865,51 18,83

B.62.99.0335.015 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN

20/04 kV; 250 kVA; P0(A0): 520 W; Pcc(AK): 3400/3800

W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,8% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0335.015 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  250 kVA (Comprensivo

di oneri per il trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.625,00 6.625,00 57,30

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,50 7,98

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 4,69

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,25

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 5,06

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 1,24

Z.70.57.0100.010 RIFASATORE FISSO

Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 253,80 253,80 2,20

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 28,54 71,35 0,62

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 150/60 h 2,50 27,00 67,50 0,58

Trasporto al piano
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 10,32 5,16 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 0,13

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 0,91 0,30

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 0,08

Spese generali del 12% su 9.384,51 Euro 1.126,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.510,65 Euro 1.051,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.561,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11.561,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 162,86 1,41

Costo materiali fc 9.216,19 79,71

Costo noli e trasporti 5,46 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.177,21 18,83

B.62.99.0335.020 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN

20/04 kV; 315 kVA; P0(A0): 630 W; Pcc(AK): 3950/4400

W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,7% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0335.017 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  315 kVA (Comprensivo

di oneri per il trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.850,00 7.850,00 59,92

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,50 7,04

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 4,14

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 1,10

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 4,47

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 1,09

Z.70.57.0100.010 RIFASATORE FISSO

Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 253,80 253,80 1,94

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 170/60 h 2,83 28,54 80,86 0,62

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 170/60 h 2,83 27,00 76,50 0,58

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,13

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,09

Spese generali del 12% su 10.633,71 Euro 1.276,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.909,75 Euro 1.190,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13.100,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13.100,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 186,12 1,42

Costo materiali fc 10.441,19 79,70

Costo noli e trasporti 6,40 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.467,02 18,83

B.62.99.0335.025 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN

20/04 kV; 400 kVA; P0(A0): 750 W; Pcc(AK): 4500/5200

W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,5% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0335.020 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  400 kVA (Comprensivo

di oneri per il trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.000,00 9.000,00 60,13

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,50 8,17

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 3,62

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,97

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 3,91

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,96

Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO

Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 299,70 299,70 2,00
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 190/60 h 3,17 28,54 90,38 0,60

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 190/60 h 3,17 27,00 85,50 0,57

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 10,32 6,02 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 30,01 17,51 0,12

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 0,91 0,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 27,00 11,25 0,08

Spese generali del 12% su 12.148,13 Euro 1.457,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13.605,90 Euro 1.360,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14.966,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14.966,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 204,63 1,37

Costo materiali fc 11.937,09 79,76

Costo noli e trasporti 6,40 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.818,37 18,83

B.62.99.0335.030 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN

20/04 kV; 500 kVA; P0(A0): 900 W; Pcc(AK): 5750/6400

W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,4% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0335.025 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  500 kVA (Comprensivo

di oneri per il trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10.550,00 10.550,00 62,40

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,50 7,23

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 3,21

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,86

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 3,46

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,85

Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO

Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 299,70 299,70 1,77

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 210/60 h 3,50 28,54 99,89 0,59

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 210/60 h 3,50 27,00 94,50 0,56

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,12

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,08

Spese generali del 12% su 13.722,33 Euro 1.646,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.369,00 Euro 1.536,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16.905,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16.905,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 227,90 1,35

Costo materiali fc 13.487,09 79,78

Costo noli e trasporti 7,34 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.183,58 18,83

B.62.99.0335.035 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN

20/04 kV; 630 kVA; P0(A0): 1100 W; Pcc(AK): 6850/

7600 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,3% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0335.030 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  630 kVA (Comprensivo

di oneri per il trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12.300,00 12.300,00 64,34

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,50 6,39

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 2,84

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,76
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 3,06

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,75

Z.70.57.0100.020 RIFASATORE FISSO

Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 326,70 326,70 1,71

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 230/60 h 3,83 28,54 109,40 0,57

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 230/60 h 3,83 27,00 103,50 0,54

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 10,32 6,88 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 0,10

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 0,91 0,46

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,00 13,50 0,07

Spese generali del 12% su 15.517,83 Euro 1.862,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17.379,98 Euro 1.738,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19.117,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19.117,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 246,41 1,29

Costo materiali fc 15.264,09 79,84

Costo noli e trasporti 7,34 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.600,14 18,83

B.62.99.0335.040 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN

20/04 kV; 800 kVA; P0(A0): 1300 W; Pcc(AK): 7200/

8000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 1,1% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0335.035 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  800 kVA (Comprensivo

di oneri per il trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14.500,00 14.500,00 64,29

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,00 7,52

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 2,40

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,64

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 2,59

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,63

Z.70.57.0100.025 RIFASATORE FISSO

Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 401,50 401,50 1,78

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 250/60 h 4,17 28,54 118,92 0,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 250/60 h 4,17 27,00 112,50 0,50

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 10,32 7,74 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 30,01 22,51 0,10

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 0,91 0,53

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (35/60)*2 h 1,17 27,00 31,50 0,14

Spese generali del 12% su 18.305,62 Euro 2.196,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20.502,29 Euro 2.050,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22.552,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22.552,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,43 1,27

Costo materiali fc 18.011,39 79,86

Costo noli e trasporti 8,80 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.246,90 18,83

B.62.99.0335.050 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN

20/04 kV; 1250 kVA; P0(A0): 1800 W; Pcc(AK): 9900/

11000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,9% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0335.045 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

CANTIERE)

in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  1250 kVA (

Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19.000,00 19.000,00 66,99

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,00 5,98

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 1,91

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,51

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 2,06

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,50

Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO

Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 516,60 516,60 1,82

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 350/60 h 5,83 28,54 166,48 0,59

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 350/60 h 5,83 27,00 157,50 0,56

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 10,32 8,60 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 0,09

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,91 0,61

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 0,91 0,61

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (40/60)*2 h 1,33 27,00 36,00 0,13

Spese generali del 12% su 23.021,29 Euro 2.762,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25.783,85 Euro 2.578,39 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 28.362,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28.362,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 384,99 1,36

Costo materiali fc 22.626,49 79,78
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 9,81 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.340,94 18,83

B.62.99.0335.055 TRASFORMATORE MT/BT IN RESINA - ECO DESIGN

20/04 kV; 1600 kVA; P0(A0): 2200 W; Pcc(AK): 11700/

13000 W (75/120 °C); Vcc 6% (75°C); I0: 0,9% cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0335.050 TRASFORMATORE MT/bt IN RESINA - ECO DESIGN (FRANCO

CANTIERE)

in resina epossidica 5÷20 kV/230÷400 V  1600 kVA (

Comprensivo di oneri per il trasporto fino in cantiere)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23.450,00 23.450,00 67,87

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,3 cad. 1,30 1.695,00 2.203,50 6,38

Z.70.59.0570.005 CONNETTORI ELASTICI TERMINALI, PER TRASFORMATORI

per MT, 24 kV

(Costo materiali fc) cad. 1,00 542,28 542,28 1,57

Z.70.59.0580.005 CUFFIE DI PROTEZIONE, PER TRASFORMATORI

per morsetti bt, 750 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,61 144,61 0,42

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 1,69

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 0,41

Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO

Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 516,60 516,60 1,50

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 400/60 h 6,67 28,54 190,27 0,55

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 400/60 h 6,67 27,00 180,00 0,52

Trasporto al piano

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 10,32 8,60 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 0,07

Movimentazione sul piano

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91

Z.06.17.0010.010 TRANSPALLET MANUALE

capacità 2000 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 0,91 0,91

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (60/60)*2 h 2,00 27,00 54,00 0,16
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Spese generali del 12% su 28.044,68 Euro 3.365,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31.410,05 Euro 3.141,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34.551,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34.551,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 449,28 1,30

Costo materiali fc 27.584,99 79,84

Costo noli e trasporti 10,42 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.506,37 18,83

B.62.99.0400.005 RIFASATORE FISSO

Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0100.005 RIFASATORE FISSO

Qn: 12,5 kVAr; In: 17A; 3x77 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 205,20 205,20 63,88

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 8,88

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 8,41

Spese generali del 12% su 260,74 Euro 31,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 292,03 Euro 29,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 17,29

Costo materiali fc 205,20 63,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,49 18,83

B.62.99.0400.010 RIFASATORE FISSO

Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0100.010 RIFASATORE FISSO

Qn: 25 kVAr; In: 35A; 3x77 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 253,80 253,80 66,59

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 7,49

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 7,08

Spese generali del 12% su 309,34 Euro 37,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 346,46 Euro 34,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 381,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 381,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 14,57

Costo materiali fc 253,80 66,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,77 18,83
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B.62.99.0400.015 RIFASATORE FISSO

Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0100.015 RIFASATORE FISSO

Qn: 37,5 kVAr; In: 52A; 3x231 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 299,70 299,70 68,48

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 6,52

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 6,17

Spese generali del 12% su 355,24 Euro 42,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 397,87 Euro 39,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 437,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 437,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 12,69

Costo materiali fc 299,70 68,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,42 18,83

B.62.99.0400.020 RIFASATORE FISSO

Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0100.020 RIFASATORE FISSO

Qn: 50 kVAr; In: 70A; 3x308 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 326,70 326,70 69,37

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 6,06

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 5,73

Spese generali del 12% su 382,24 Euro 45,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 428,11 Euro 42,81 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 470,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 470,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 11,79

Costo materiali fc 326,70 69,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,68 18,83

B.62.99.0400.025 RIFASATORE FISSO

Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0100.025 RIFASATORE FISSO

Qn: 62,5 kVAr; In: 87A; 3x385 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 401,50 401,50 71,31

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 5,07

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 4,80

Spese generali del 12% su 457,04 Euro 54,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 511,89 Euro 51,19 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 563,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 563,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 9,86

Costo materiali fc 401,50 71,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,03 18,83

B.62.99.0400.030 RIFASATORE FISSO

Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0100.030 RIFASATORE FISSO

Qn: 75 kVAr; In: 104A; 3x462 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 472,30 472,30 72,63

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 4,39

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 4,15

Spese generali del 12% su 527,84 Euro 63,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 591,18 Euro 59,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 650,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 650,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 8,54

Costo materiali fc 472,30 72,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,46 18,83

B.62.99.0400.035 RIFASATORE FISSO

Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0100.035 RIFASATORE FISSO

Qn: 100 kVAr; In: 139A; 3x616 µF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 516,60 516,60 73,29

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 4,05

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 3,83

Spese generali del 12% su 572,14 Euro 68,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 640,80 Euro 64,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 704,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 704,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 7,88

Costo materiali fc 516,60 73,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,74 18,83

B.62.99.0400.050 RIFASATORE FISSO

Qn: 25 kVAr; In: 36A; 3x154 µF - con INDUTTANZE DI

SBARRAMENTO cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.57.0100.050 RIFASATORE FISSO

Qn: 25 kVAr; In: 36A; 3x154 µF - con INDUTTANZE DI

SBARRAMENTO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 543,20 543,20 73,64

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 3,87

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 3,66

Spese generali del 12% su 598,74 Euro 71,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 670,59 Euro 67,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 737,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 737,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 7,53

Costo materiali fc 543,20 73,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,91 18,83

B.62.99.0400.055 RIFASATORE FISSO

Qn: 50 kVAr; In: 72A; 3x308 µF - con INDUTTANZE DI

SBARRAMENTO cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0100.055 RIFASATORE FISSO

Qn: 50 kVAr; In: 72A; 3x308 µF - con INDUTTANZE DI

SBARRAMENTO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 769,30 769,30 75,70

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 2,81

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 2,66

Spese generali del 12% su 824,84 Euro 98,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 923,82 Euro 92,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.016,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.016,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 5,47

Costo materiali fc 769,30 75,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,36 18,83

B.62.99.0400.060 RIFASATORE FISSO

Qn: 75 kVAr; In: 108A; 3x462 µF - con INDUTTANZE DI

SBARRAMENTO cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.57.0100.060 RIFASATORE FISSO

Qn: 75 kVAr; In: 108A; 3x462 µF - con INDUTTANZE DI

SBARRAMENTO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 925,30 925,30 76,57

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 2,36

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 2,23

Spese generali del 12% su 980,84 Euro 117,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.098,54 Euro 109,85 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.208,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.208,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 4,60

Costo materiali fc 925,30 76,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 227,56 18,83

B.62.99.0405.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16

TOWER 1250 VA (875 W) - MONOFASE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0019.005 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - CEI 0-16

TOWER 1250 VA (875 W) - MONOFASE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 435,00 435,00 74,08

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 28,54 21,41 3,65

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 27,00 20,25 3,45

Spese generali del 12% su 476,66 Euro 57,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 533,85 Euro 53,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 587,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 587,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 7,09

Costo materiali fc 435,00 74,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,58 18,83

B.62.99.0405.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16

TOWER 2500 VA (1750 W) - MONOFASE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0019.010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - CEI 0-16

TOWER 2500 VA (1750 W) - MONOFASE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 816,00 816,00 76,40

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 28,54 26,16 2,45

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 27,00 24,75 2,32

Spese generali del 12% su 866,91 Euro 104,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 970,94 Euro 97,09 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.068,04
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.068,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,91 4,77

Costo materiali fc 816,00 76,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 201,12 18,83

B.62.99.0405.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16

ESTENSIONE BATTERIA (batterie al piombo senza

manutenzione) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0019.015 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - CEI 0-16

ESTENSIONE BATTERIA (batterie al piombo senza manutenzione)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 298,80 298,80 76,43

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 2,43

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 27,00 9,00 2,30

Spese generali del 12% su 317,32 Euro 38,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 355,39 Euro 35,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 390,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,51 4,74

Costo materiali fc 298,80 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,62 18,83

B.62.99.0405.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16

KIT INTERFACCIA Relè di protezione cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0019.020 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - CEI 0-16

KIT INTERFACCIA Relè di protezione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,21 42,21 35,05

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 23,70

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 22,42

Spese generali del 12% su 97,75 Euro 11,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,48 Euro 10,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 46,12

Costo materiali fc 42,21 35,05
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,68 18,83

B.62.99.0405.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (

DOPPIA CONVERSIONE) - CEI 0-16

INTERFACCIA DI RETE ETHERNET cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0019.025 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' (UPS) - ON LINE (DOPPIA

CONVERSIONE) - CEI 0-16

INTERFACCIA DI RETE ETHERNET

(Costo materiali fc) cad. 1,00 524,16 524,16 79,07

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 1,08

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 1,02

Spese generali del 12% su 538,04 Euro 64,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 602,61 Euro 60,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 662,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 662,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,89 2,09

Costo materiali fc 524,16 79,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,83 18,83

B.62.99.0410.005 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN OLIO,

MT

dim. (1600x2200x1150) mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0410.005 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN OLIO

dim. (1600x2200x1150) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.312,32 1.312,32 74,83

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 3,08

Spese generali del 12% su 1.423,40 Euro 170,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.594,21 Euro 159,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.753,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.753,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 111,08 6,33

Costo materiali fc 1.312,32 74,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 330,23 18,83

B.62.99.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA,

MT

dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0430.010 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (1900x2250x1150) mm - fino a 315 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 922,50 922,50 72,45
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Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,48

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 4,24

Spese generali del 12% su 1.033,58 Euro 124,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.157,61 Euro 115,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.273,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.273,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 111,08 8,72

Costo materiali fc 922,50 72,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 239,79 18,83

B.62.99.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA,

MT

dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0430.015 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2200x2250x1450) mm - fino a 630 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.222,50 1.222,50 71,43

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,00

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,00 81,00 4,73

Spese generali del 12% su 1.389,12 Euro 166,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.555,81 Euro 155,58 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.711,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.711,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 166,62 9,74

Costo materiali fc 1.222,50 71,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 322,28 18,83

B.62.99.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA,

MT

dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0430.020 CELLA DI CONTENIMENTO TRASFORMATORE IN RESINA

dim. l-h-p (2800x2500x2500) mm - fino a 1250 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.695,00 1.695,00 71,76

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 4,83

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 4,57

Spese generali del 12% su 1.917,16 Euro 230,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.147,22 Euro 214,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.361,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.361,94
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 222,16 9,41

Costo materiali fc 1.695,00 71,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 444,78 18,83

B.62.99.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

modello evoluto cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0440.005 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

Modello evoluto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 63,17

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 9,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,00 81,00 8,75

Spese generali del 12% su 751,62 Euro 90,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 841,81 Euro 84,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 926,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 926,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 166,62 17,99

Costo materiali fc 585,00 63,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 174,38 18,83

B.62.99.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0440.010 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA TRAFO

n. 3 Sonde PT100, cablate in cassetta IP55

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,00 143,00 58,46

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 11,67

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 11,04

Spese generali del 12% su 198,54 Euro 23,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 222,37 Euro 22,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 244,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 244,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 22,71

Costo materiali fc 143,00 58,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,06 18,83

B.62.99.0450.005 VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt

per Trafo con potenza < 1000 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0450.005 VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt

per Trafo con potenza < 1000 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 498,50 498,50 56,45

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 8,08

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 27,00 67,50 7,64

Spese generali del 12% su 637,35 Euro 76,48 8,66

Utile dell'Impresa del 10% su 713,83 Euro 71,38 8,08

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*15 m 30,00 3,26 97,80 11,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 883,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 883,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 184,53 20,90

Costo materiali fc 532,10 60,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 166,26 18,83

B.62.99.0450.010 VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt

per Trafo con potenza 1000-1600 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0450.010 VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt

per Trafo con potenza 1000-1600 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 895,00 895,00 63,67

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,09

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,00 81,00 5,76

Spese generali del 12% su 1.061,62 Euro 127,39 9,06

Utile dell'Impresa del 10% su 1.189,01 Euro 118,90 8,46

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*15 m 30,00 3,26 97,80 6,96

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.405,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.405,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 212,30 15,10

Costo materiali fc 928,60 66,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 264,69 18,83

B.62.99.0450.015 VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt

per Trafo con potenza > 1600 kVA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.59.0450.015 VENTILATORE ASSIALE PER TRAFO MT/bt

per Trafo con potenza > 1600 kVA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 986,00 986,00 63,53

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 28,54 99,89 6,44

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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Formula quantità: 3,5 h 3,50 27,00 94,50 6,09

Spese generali del 12% su 1.180,39 Euro 141,65 9,13

Utile dell'Impresa del 10% su 1.322,04 Euro 132,20 8,52

B.62.22.0175.145 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*15 m 30,00 3,26 97,80 6,30

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.552,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.552,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 240,07 15,47

Costo materiali fc 1.019,60 65,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 292,24 18,83

B.62.99.0510.005 IMP. LUCE E F.M. PER CABINA ELETTRICA

230÷400 V,  15 kA cad. 1

Lavori compiuti

B.62.68.0040.010 PRESE CEE 17 DA PARETE, IP44

2P+Tx16 A  230 V

(Lavori compiuti) cad. 2,00 15,54 31,08 1,49

B.62.75.0050.010 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE

punto interrotto bipolare

(Lavori compiuti) cad. 3,00 62,32 186,96 8,94

B.62.75.0050.070 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Lavori compiuti) cad. 3,00 75,78 227,34 10,87

B.62.75.0050.070 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE

punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente

(Lavori compiuti) cad. 3,00 75,78 227,34 10,87

B.62.75.0110.030 PUNTO LUCE

collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo

(Lavori compiuti) cad. 2,00 18,48 36,96 1,77

B.66.20.0010.010 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65

in policarbonato, 1x36 W

(Lavori compiuti) cad. 5,00 57,81 289,05 13,82

B.66.10.0155.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.A.

250 lm, AUTONOMIA 2 h

(Lavori compiuti) cad. 3,00 146,55 439,65 21,02

B.62.29.0260.005 QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE

RINFORZATO, IP66, IK10

dim. HxLxP (300x220x160) mm, porta cieca

(Lavori compiuti) cad. 1,00 432,47 432,47 20,68

B.62.38.0620.010 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn),

C, classe AC - 1P+N

Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A

(Lavori compiuti) cad. 1,00 104,48 104,48 5,00

B.62.38.0470.035 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C

Bipolare; (2P) 6+32 A

(Lavori compiuti) cad. 2,00 58,02 116,04 5,55

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.091,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.091,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 579,17 27,69

Costo materiali fc 1.118,43 53,48
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 393,81 18,83

B.62.99.0530.005 IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA

barre rame da 50 mm² cad. 1

Lavori compiuti

B.62.87.0035.005 COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI

da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 55,95 55,95 7,36

B.62.87.0050.025 CORDA RAME NUDA

sezione 70 mm²

(Lavori compiuti) m 15,00 7,96 119,40 15,70

B.62.21.0110.035 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 25 mm²

(Lavori compiuti) m 70,00 8,36 585,20 76,94

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 760,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 760,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 202,28 26,59

Costo materiali fc 415,51 54,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,92 18,79

B.62.99.0540.005 CARTELLI ED ATTREZZI

per dotazione completa della cabina cad. 1

Lavori compiuti

Z.34.15.0005.005 SEGNALETICA DI PERICOLO

cartello ALU con pittogramma nero su fondo giallo lato 35 cm -

Fornitore PIXLEMON/Listino 2016

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,80 8,80 1,78

Z.34.15.0010.005 SEGNALETICA DI DIVIETO

cartello ALU con pittogramma nero su fondo bianco e bordo

rosso lato 35 cm - Fornitore PIXLEMON/Listino 2016

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,80 8,80 1,78

Z.34.15.0015.005 SEGNALETICA DI OBBLIGO

cartello ALU con pittogramma bianco su fondo azzurro lato 35 cm

- Fornitore PIXLEMON/Listino 2016

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,10 7,10 1,44

Z.34.15.0020.005 SEGNALETICA DI SALVATAGGIO

cartello ALU con pittogramma bianco su fondo verde lato 35 cm -

Fornitore PIXLEMON/Listino 2016

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,10 7,10 1,44

Z.34.15.0050.005 SEGNALETICA GENERICA DA CANTIERE

cartelli avvertimento triangolari lato 90 cm classe 2 completi

attacco - Fornitore SISAS/Listino 2013

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,93 15,93 3,23

Z.34.20.0080.005 PRESIDI SANITARI

valigetta medica dotazione fino 2 lavoratori - Fornitore TECO

ANTINFORTUNISTICA/Listino 2016

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,70 17,70 3,59

Z.34.20.0090.015 MEZZI ANTINCENDIO

estintore a polvere 55A233BC da 12 kg - Fornitore TECO

ANTINFORTUNISTICA/Listino 2016

(Costo materiali fc) cad. 2,00 70,16 140,32 28,46

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 28,54 99,89 20,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°
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Formula quantità: 3,5 h 3,50 27,00 94,50 19,17

Spese generali del 12% su 400,14 Euro 48,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 448,16 Euro 44,82 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 493,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 493,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 194,39 39,43

Costo materiali fc 205,75 41,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,83 18,83

B.64.10.0010.005 APPARECCHIO TELEFONICO PRINCIPALE

da tavolo cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0010.005 TELEFONI

principale, da tavolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,88 58,88 78,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 2,89

Spese generali del 12% su 61,06 Euro 7,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,38 Euro 6,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 2,89

Costo materiali fc 58,88 78,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,17 18,83

B.64.10.0020.005 APPARECCHIO TELEFONICO ADDIZIONALE

da tavolo cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0010.010 TELEFONI

addizionale, da tavolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,88 58,88 78,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 2,89

Spese generali del 12% su 61,06 Euro 7,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,38 Euro 6,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 2,89

Costo materiali fc 58,88 78,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,17 18,83

B.64.10.0030.005 APPARECCHIO TELEFONICO CON RISPONDITORE

da tavolo cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.62.0010.015 TELEFONI

con risponditore, da tavolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 72,82 72,82 78,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 2,35

Spese generali del 12% su 74,99 Euro 9,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,99 Euro 8,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 92,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 2,35

Costo materiali fc 72,82 78,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,40 18,83

B.64.10.0040.005 APPARECCHIO TELEFONICO MULTIFUNZIONE

da tavolo cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0010.020 TELEFONI

multifunzione, da tavolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 229,31 229,31 80,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 0,76

Spese generali del 12% su 231,48 Euro 27,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 259,26 Euro 25,93 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 285,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 285,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 0,76

Costo materiali fc 229,31 80,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,70 18,83

B.64.10.0050.005 APPARECCHIO TELEFONICO SENZA FILI

da tavolo cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0010.025 TELEFONI

senza fili, da tavolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 743,70 743,70 80,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 0,24

Spese generali del 12% su 745,88 Euro 89,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 835,38 Euro 83,54 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 918,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 918,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 0,24

Costo materiali fc 743,70 80,93

796/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 173,04 18,83

B.64.10.0110.005 CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI

fino a numeri 6 interni e 2 esterni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0110.005 CENTRALINI TELEFONICI

fino a 6 numeri interni e 2 esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 727,17 727,17 79,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 1,43

Spese generali del 12% su 740,22 Euro 88,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 829,05 Euro 82,91 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 912,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 912,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 1,43

Costo materiali fc 727,17 79,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,73 18,83

B.64.10.0110.010 CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI

fino a numeri 6 interni e 3 esterni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0110.010 CENTRALINI TELEFONICI

fino a 6 numeri interni e 3 esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.247,62 2.247,62 80,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 0,47

Spese generali del 12% su 2.260,67 Euro 271,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.531,95 Euro 253,20 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.785,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.785,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 0,47

Costo materiali fc 2.247,62 80,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 524,48 18,83

B.64.10.0110.015 CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI

fino a numeri 12 interni e 6 esterni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0110.015 CENTRALINI TELEFONICI

fino a 12 numeri interni e 6 esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.578,15 2.578,15 80,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 0,41

Spese generali del 12% su 2.591,20 Euro 310,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.902,14 Euro 290,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.192,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.192,36

797/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 0,41

Costo materiali fc 2.578,15 80,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 601,16 18,83

B.64.10.0110.020 CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI

fino a numeri 16 interni e 8 esterni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0110.020 CENTRALINI TELEFONICI

fino a 16 numeri interni e 18 esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.184,54 4.184,54 80,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 0,25

Spese generali del 12% su 4.197,59 Euro 503,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.701,30 Euro 470,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.171,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.171,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 0,25

Costo materiali fc 4.184,54 80,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 973,84 18,83

B.64.10.0110.025 CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI

fino a numeri 24 interni e 6 esterni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0110.025 CENTRALINI TELEFONICI

fino a 24 numeri interni e 6 esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.354,91 3.354,91 80,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 0,31

Spese generali del 12% su 3.367,96 Euro 404,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.772,12 Euro 377,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.149,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.149,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 0,31

Costo materiali fc 3.354,91 80,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 781,37 18,83

B.64.10.0120.005 CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI

INTERNI

fino a numeri 24 interni  e 8 esterni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0110.030 CENTRALINI TELEFONICI

fino a 24 numeri interni e 8 esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.949,58 5.949,58 80,87

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 0,30

Spese generali del 12% su 5.971,33 Euro 716,56 9,74

798/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 6.687,89 Euro 668,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.356,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.356,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 0,30

Costo materiali fc 5.949,58 80,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.385,35 18,83

B.64.10.0120.010 CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI

INTERNI

fino a numeri 32 interni  e 12 esterni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0110.035 CENTRALINI TELEFONICI

fino a 32 numeri interni e 12 esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.941,18 6.941,18 80,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 0,25

Spese generali del 12% su 6.962,93 Euro 835,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.798,48 Euro 779,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.578,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.578,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 0,25

Costo materiali fc 6.941,18 80,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.615,40 18,83

B.64.10.0120.015 CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI

INTERNI

fino a numeri 64 interni  e 12 esterni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0110.040 CENTRALINI TELEFONICI

fino a 64 numeri interni e 12 esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.238,66 7.238,66 80,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 0,24

Spese generali del 12% su 7.260,41 Euro 871,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.131,66 Euro 813,17 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.944,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.944,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 0,24

Costo materiali fc 7.238,66 80,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.684,42 18,83

B.64.10.0120.020 CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI

INTERNI

fino a numeri 80 interni  e 16 esterni cad. 1

799/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.62.0110.045 CENTRALINI TELEFONICI

fino a 80 numeri interni e 16 esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.602,25 7.602,25 80,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 0,23

Spese generali del 12% su 7.624,00 Euro 914,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.538,88 Euro 853,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.392,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.392,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 0,23

Costo materiali fc 7.602,25 80,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.768,77 18,83

B.64.10.0120.025 CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI

INTERNI

fino a numeri 206 interni  e 32 est. cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0110.050 CENTRALINI TELEFONICI

fino a 206 numeri interni e 32 esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25.781,53 25.781,53 81,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 0,07

Spese generali del 12% su 25.803,28 Euro 3.096,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28.899,67 Euro 2.889,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31.789,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31.789,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 0,07

Costo materiali fc 25.781,53 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.986,36 18,83

B.64.10.0120.030 CENTRALINO TELEFONICO MULTIFREQUENZA, IMPIANTI

INTERNI

fino a numeri 208 interni  e 44 est. cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0110.055 CENTRALINI TELEFONICI

fino a 208 numeri interni e 44 esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30.194,14 30.194,14 81,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 0,06

Spese generali del 12% su 30.215,89 Euro 3.625,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33.841,80 Euro 3.384,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37.225,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37.225,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 0,06

800/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 30.194,14 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.010,09 18,83

B.64.10.0230.005 CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI

morsettiere, 10 coppie cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0210.015 APPARECCHIATURA TELEFONICA

cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 10

coppie

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,85 56,85 70,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 10,77

Spese generali del 12% su 65,55 Euro 7,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,42 Euro 7,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 80,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 10,77

Costo materiali fc 56,85 70,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,21 18,83

B.64.10.0230.010 CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI

morsettiere, 20 coppie cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0210.020 APPARECCHIATURA TELEFONICA

cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 20

coppie

(Costo materiali fc) cad. 1,00 67,69 67,69 71,93

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 9,24

Spese generali del 12% su 76,39 Euro 9,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,56 Euro 8,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 94,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 9,24

Costo materiali fc 67,69 71,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,72 18,83

B.64.10.0230.015 CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI

morsettiere, 30 coppie cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0210.025 APPARECCHIATURA TELEFONICA

cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 30

coppie

(Costo materiali fc) cad. 1,00 88,58 88,58 73,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 7,26

Spese generali del 12% su 97,28 Euro 11,67 9,74

801/962
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 108,95 Euro 10,90 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 119,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 7,26

Costo materiali fc 88,58 73,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,57 18,84

B.64.10.0230.020 CASSETTA TELEFONICA DI DISTRIBUZIONE AI PIANI

morsettiere, 40 coppie cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0210.030 APPARECCHIATURA TELEFONICA

cassetta telefonica di distribuzione ai piani, morsettiere a 40

coppie

(Costo materiali fc) cad. 1,00 88,58 88,58 73,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 7,26

Spese generali del 12% su 97,28 Euro 11,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,95 Euro 10,90 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 119,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 7,26

Costo materiali fc 88,58 73,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,57 18,84

B.64.10.0240.005 SUPPORTO TELESCOPICO GIREVOLE

regolabile in altezza cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0210.035 APPARECCHIATURA TELEFONICA

supporto telescopico girevole e regolabile in altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,95 44,95 68,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 13,16

Spese generali del 12% su 53,65 Euro 6,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,09 Euro 6,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 13,16

Costo materiali fc 44,95 68,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,45 18,83

B.64.10.0260.005 PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE

per presa telefono cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.160 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa telefono

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,29 5,29 17,27

802/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,75

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,46

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 17,04

Spese generali del 12% su 6,83 Euro 0,82 2,67

Utile dell'Impresa del 10% su 7,64 Euro 0,76 2,49

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,34

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione T+2x0.35 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 0,83 8,30 27,10

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 27,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,52 50,65

Costo materiali fc 10,33 33,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,79 15,64

B.64.10.0260.010 PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE

per uscita, impianto telefono cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,98 0,98 3,90

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 4,58

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,56

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 20,78

Spese generali del 12% su 0,98 Euro 0,12 0,47

803/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 2,63 Euro 0,26 1,05

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,64

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione T+2x0.35 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 0,83 8,30 33,04

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 32,99

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,52 61,76

Costo materiali fc 6,02 23,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,59 14,28

B.64.10.0260.015 PUNTO IMP. TELEFONO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE

per uscita suoneria supplementare cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,98 0,98 3,68

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 4,32

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,53

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 24,51

Spese generali del 12% su 2,52 Euro 0,30 1,13

Utile dell'Impresa del 10% su 2,82 Euro 0,28 1,06

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,55

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione T+2x0.35 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 0,83 8,30 31,18

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 31,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,62

Riepilogo per categoria

804/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 16,82 63,19

Costo materiali fc 6,02 22,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,79 14,24

B.64.10.0270.005 PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO

per presa cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.160 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa telefono

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,29 5,29 12,43

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,70

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,33

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 12,27

Spese generali del 12% su 12,04 Euro 1,45 3,40

Utile dell'Impresa del 10% su 13,49 Euro 1,35 3,17

B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO

quota parte di lina di distribuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 25,17

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,97

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione T+2x0.35 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 0,83 8,30 19,51

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 19,48

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,34 52,49

Costo materiali fc 12,20 28,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,02 18,84

B.64.10.0270.010 PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO

per uscita, impianto telefono cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,98 0,98 2,63

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

805/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,09

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,38

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,02

Spese generali del 12% su 7,73 Euro 0,93 2,49

Utile dell'Impresa del 10% su 8,66 Euro 0,87 2,33

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione T+2x0.35 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 0,83 8,30 22,29

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,11

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 22,25

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 28,76

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,34 59,98

Costo materiali fc 7,89 21,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,02 18,84

B.64.10.0270.015 PUNTO IMPIANTO TELEFONO, CON CENTRALINO

per uscita, suoneria supplementere cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,98 0,98 2,52

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,96

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,36

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 16,80

Spese generali del 12% su 9,04 Euro 1,09 2,79

806/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 10,13 Euro 1,01 2,61

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,06

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione T+2x0.35 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 0,83 8,30 21,36

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 21,33

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 27,57

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,64 60,85

Costo materiali fc 7,89 20,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,32 18,84

B.64.10.0280.005 PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA

TELECOM

per  presa cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.160 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa telefono

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,29 5,29 12,43

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,70

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,33

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 12,27

Spese generali del 12% su 12,04 Euro 1,45 3,40

Utile dell'Impresa del 10% su 13,49 Euro 1,35 3,17

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,97

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione T+2x0.35 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 0,83 8,30 19,51

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 19,48

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

807/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 25,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,34 52,49

Costo materiali fc 12,20 28,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,02 18,84

B.64.10.0280.010 PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA

TELECOM

per uscita, impianto telefono cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,98 0,98 2,63

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,09

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,38

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,02

Spese generali del 12% su 7,73 Euro 0,93 2,49

Utile dell'Impresa del 10% su 8,66 Euro 0,87 2,33

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,11

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione T+2x0.35 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 0,83 8,30 22,29

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 22,25

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 28,76

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,34 59,98

Costo materiali fc 7,89 21,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,02 18,84

808/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.64.10.0280.015 PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA

TELECOM

per uscita, dal box TELECOM di piano cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,98 0,98 2,63

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,09

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,38

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,02

Spese generali del 12% su 7,73 Euro 0,93 2,49

Utile dell'Impresa del 10% su 8,66 Euro 0,87 2,33

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,11

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione T+2x0.35 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 0,83 8,30 22,29

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 22,25

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 28,76

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,34 59,98

Costo materiali fc 7,89 21,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,02 18,84

B.64.10.0280.020 PUNTO IMPIANTO TELEFONO, DALLA CASSETTA

TELECOM

per uscita, suoneria supplementare cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,98 0,98 2,63

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,09

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

809/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,38

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,02

Spese generali del 12% su 7,73 Euro 0,93 2,49

Utile dell'Impresa del 10% su 8,66 Euro 0,87 2,33

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,11

B.62.26.0010.015 CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO

sezione T+2x0.35 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 0,83 8,30 22,29

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 22,25

B.62.75.0040.300 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO

quota parte di linea di distibuzione

(Lavori compiuti) cad. 1,00 10,71 10,71 28,76

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,34 59,98

Costo materiali fc 7,89 21,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,02 18,84

B.64.10.0310.005 CENTRALE PER RETE FONIA-DATI, IMPIANTI INTERNI

con 100 interni a 4 coppie, 16 esterni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0310.005 DATI

centrale rete fonia dati, 100 interni a 4 coppie, 16 esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37.350,16 37.350,16 81,12

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 0,05

Spese generali del 12% su 37.371,91 Euro 4.484,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41.856,54 Euro 4.185,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46.042,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46.042,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 0,05

Costo materiali fc 37.350,16 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.670,28 18,83

B.64.10.0410.005 ROUTER PER RETE INTERNET

ad 1 porta Ethernet cad. 1

810/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.62.0410.010 INTERNET

ruter per rete internet, ad 1 porta Ethernet

(Costo materiali fc) cad. 1,00 195,22 195,22 76,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 5,09

Spese generali del 12% su 208,27 Euro 24,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 233,26 Euro 23,33 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 256,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 256,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 5,09

Costo materiali fc 195,22 76,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,32 18,83

B.64.12.0010.005 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 5e U/UTP

presa singola telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 1,01

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,66

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 4,95

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,21

Z.70.62.0310.020 DATI

presa tipo RJ45 CAT 5e UTP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,41 3,41 4,24

Z.70.15.0022.010 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

U/UTP 4cp Cat.5e  LSZH

(Costo materiali fc) m 45,00 0,39 17,55 21,81

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 24,82

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 23,48

Spese generali del 12% su 65,33 Euro 7,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,17 Euro 7,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 80,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 48,31

Costo materiali fc 26,45 32,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,16 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.64.12.0010.010 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 5e U/UTP

gruppo costituito da due prese telefono-dati, 100 MHz, 4

coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,78

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,51

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 3,83

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,16

Z.70.62.0310.020 DATI

presa tipo RJ45 CAT 5e UTP

(Costo materiali fc) cad. 2,00 3,41 6,82 6,56

Z.70.15.0022.010 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

U/UTP 4cp Cat.5e  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45 m 90,00 0,39 35,10 33,74

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/3 h 0,67 28,54 19,03 18,29

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/3 h 0,67 27,00 18,00 17,30

Spese generali del 12% su 84,43 Euro 10,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,57 Euro 9,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,03 35,59

Costo materiali fc 47,41 45,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,59 18,83

B.64.12.0010.015 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 5e U/UTP

gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 100 MHz, 4

coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,53

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,35

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 2,61

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,11

812/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.62.0310.020 DATI

presa tipo RJ45 CAT 5e UTP

(Costo materiali fc) cad. 3,00 3,41 10,23 6,70

Z.70.15.0022.010 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

U/UTP 4cp Cat.5e  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45+45 m 135,00 0,39 52,65 34,49

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 18,70

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 17,69

Spese generali del 12% su 123,91 Euro 14,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,78 Euro 13,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 152,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,54 36,38

Costo materiali fc 68,37 44,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,75 18,83

B.64.12.0010.020 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 5e U/UTP

gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 100

MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,41

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,27

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 2,03

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,09

Z.70.62.0310.020 DATI

presa tipo RJ45 CAT 5e UTP

(Costo materiali fc) cad. 4,00 3,41 13,64 6,97

Z.70.15.0022.010 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

U/UTP 4cp Cat.5e  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45+45+45 m 180,00 0,39 70,20 35,89

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/4 h 1,25 28,54 35,68 18,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/4 h 1,25 27,00 33,75 17,26

Spese generali del 12% su 158,76 Euro 19,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 177,81 Euro 17,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,59
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 195,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,43 35,50

Costo materiali fc 89,33 45,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,83 18,83

B.64.12.0012.005 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 5e F/UTP

presa singola telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,90

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,59

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 4,43

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,19

Z.70.62.0310.030 DATI

presa tipo RJ45 CAT 5e STP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,24 4,72

Z.70.15.0022.020 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

F/UTP 4cp Cat.5e  LSZH

(Costo materiali fc) m 45,00 0,54 24,30 27,05

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 22,24

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 21,04

Spese generali del 12% su 72,91 Euro 8,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,66 Euro 8,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 43,28

Costo materiali fc 34,03 37,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,92 18,83

B.64.12.0012.010 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 5e F/UTP

gruppo costituito da due prese telefono-dati, 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,65

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,42

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 3,18
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,14

Z.70.62.0310.030 DATI

presa tipo RJ45 CAT 5e STP

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,48 6,79

Z.70.15.0022.020 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

F/UTP 4cp Cat.5e  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45 m 90,00 0,54 48,60 38,89

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 15,98

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 15,12

Spese generali del 12% su 101,45 Euro 12,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,62 Euro 11,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 124,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 31,11

Costo materiali fc 62,57 50,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,54 18,83

B.64.12.0012.015 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 5e F/UTP

gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 100 MHz, 4

coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,51

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,33

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 2,49

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,11

Z.70.62.0310.030 DATI

presa tipo RJ45 CAT 5e STP

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,24 12,72 7,94

Z.70.15.0022.020 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

F/UTP 4cp Cat.5e  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45+45 m 135,00 0,54 72,90 45,52

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 12,47

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 11,80
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 129,99 Euro 15,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 145,59 Euro 14,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 160,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 160,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 24,28

Costo materiali fc 91,11 56,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,16 18,83

B.64.12.0012.020 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 5e F/UTP

gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 100

MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,41

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,27

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 2,04

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,09

Z.70.62.0310.030 DATI

presa tipo RJ45 CAT 5e STP

(Costo materiali fc) cad. 4,00 4,24 16,96 8,68

Z.70.15.0022.020 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e

F/UTP 4cp Cat.5e  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45+45+45 m 180,00 0,54 97,20 49,77

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 10,23

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 9,68

Spese generali del 12% su 158,53 Euro 19,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 177,55 Euro 17,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 195,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 19,91

Costo materiali fc 119,65 61,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,78 18,83

B.64.12.0015.005 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 6 U/UTP

presa singola telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

816/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,82

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,53

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 4,01

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,17

Z.70.62.0310.040 DATI

presa tipo RJ45 CAT 6 UTP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,10 6,10 6,14

Z.70.15.0023.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6

U/UTP 4cp Cat.6  LSZH

(Costo materiali fc) m 45,00 0,67 30,15 30,36

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 20,11

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 19,03

Spese generali del 12% su 80,62 Euro 9,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,29 Euro 9,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 39,14

Costo materiali fc 41,74 42,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.64.12.0015.010 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 6 U/UTP

gruppo costituito da due prese telefono-dati, 200 MHz, 4

coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,56

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,37

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 2,76

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,12

Z.70.62.0310.040 DATI

presa tipo RJ45 CAT 6 UTP

(Costo materiali fc) cad. 2,00 6,10 12,20 8,47

Z.70.15.0023.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6

U/UTP 4cp Cat.6  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45 m 90,00 0,67 60,30 41,88

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 13,88

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 13,13

Spese generali del 12% su 116,87 Euro 14,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,89 Euro 13,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 143,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 27,00

Costo materiali fc 77,99 54,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,11 18,83

B.64.12.0015.015 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 6 U/UTP

gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 200 MHz, 4

coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,43

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,28

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 2,11

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,09

Z.70.62.0310.040 DATI

presa tipo RJ45 CAT 6 UTP

(Costo materiali fc) cad. 3,00 6,10 18,30 9,70

Z.70.15.0023.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6

U/UTP 4cp Cat.6  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45+45 m 135,00 0,67 90,45 47,95

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 10,59

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 10,02

Spese generali del 12% su 153,12 Euro 18,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 171,49 Euro 17,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 188,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 20,61

Costo materiali fc 114,24 60,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,52 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.64.12.0015.020 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 6 U/UTP

gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 200

MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,35

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,23

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 1,71

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,07

Z.70.62.0310.040 DATI

presa tipo RJ45 CAT 6 UTP

(Costo materiali fc) cad. 4,00 6,10 24,40 10,46

Z.70.15.0023.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6

U/UTP 4cp Cat.6  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45+45+45 m 180,00 0,67 120,60 51,69

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 8,56

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 8,10

Spese generali del 12% su 189,37 Euro 22,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 212,09 Euro 21,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 233,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 233,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 16,66

Costo materiali fc 150,49 64,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,93 18,83

B.64.12.0017.005 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 6 F/UTP

presa singola telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,67

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,44

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 3,28

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,14
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.70.62.0310.050 DATI

presa tipo RJ45 CAT 7 STP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,20 12,20 10,06

Z.70.15.0023.015 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6

F/UTP 4cp Cat.6  LSZH

(Costo materiali fc) m 45,00 0,93 41,85 34,52

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 16,48

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 15,59

Spese generali del 12% su 98,42 Euro 11,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,23 Euro 11,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 121,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 32,06

Costo materiali fc 59,54 49,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,83 18,83

B.64.12.0017.010 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 6 F/UTP

gruppo costituito da due prese telefono-dati, 200 MHz, 4

coppie ciasscuna, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,43

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,28

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 2,12

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,09

Z.70.62.0310.050 DATI

presa tipo RJ45 CAT 7 STP

(Costo materiali fc) cad. 2,00 12,20 24,40 12,99

Z.70.15.0023.015 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6

F/UTP 4cp Cat.6  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45 m 90,00 0,93 83,70 44,56

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 10,64

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 10,06

Spese generali del 12% su 152,47 Euro 18,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 170,76 Euro 17,08 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 187,84
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 187,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 20,70

Costo materiali fc 113,59 60,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,37 18,83

B.64.12.0017.015 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 6 F/UTP

gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 200 MHz, 4

coppie ciasscuna, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,32

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,21

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 1,56

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,07

Z.70.62.0310.050 DATI

presa tipo RJ45 CAT 7 STP

(Costo materiali fc) cad. 3,00 12,20 36,60 14,39

Z.70.15.0023.015 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6

F/UTP 4cp Cat.6  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45+45 m 135,00 0,93 125,55 49,35

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 7,85

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 7,43

Spese generali del 12% su 206,52 Euro 24,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 231,30 Euro 23,13 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 254,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 254,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 15,28

Costo materiali fc 167,64 65,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,91 18,83

B.64.12.0017.020 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 6 F/UTP

gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 200

MHz, 4 coppie ciasscuna, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,25

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,17

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 1,24

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,05

Z.70.62.0310.050 DATI

presa tipo RJ45 CAT 7 STP

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,20 48,80 15,20

Z.70.15.0023.015 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6

F/UTP 4cp Cat.6  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45+45+45 m 180,00 0,93 167,40 52,15

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 6,22

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 5,89

Spese generali del 12% su 260,57 Euro 31,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 291,84 Euro 29,18 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 12,11

Costo materiali fc 221,69 69,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,45 18,83

B.64.12.0020.005 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 7 S/FTP

presa singola telefono-dati, 600 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,46

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,30

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 2,27

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,10

Z.70.62.0310.050 DATI

presa tipo RJ45 CAT 7 STP

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,20 12,20 6,95

Z.70.15.0024.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7

S/FTP 4cp Cat.7  LSZH

(Costo materiali fc) m 45,00 1,91 85,95 48,95

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 11,38

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 10,76

Spese generali del 12% su 142,52 Euro 17,10 9,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 159,62 Euro 15,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 175,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 22,14

Costo materiali fc 103,64 59,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,06 18,83

B.64.12.0020.010 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 7 S/FTP

gruppo costituito da due prese telefono-dati, 600 MHz, 4

coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,27

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,18

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 1,34

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,06

Z.70.62.0310.050 DATI

presa tipo RJ45 CAT 7 STP

(Costo materiali fc) cad. 2,00 12,20 24,40 8,23

Z.70.15.0024.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7

S/FTP 4cp Cat.7  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45 m 90,00 1,91 171,90 57,98

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 6,74

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 6,37

Spese generali del 12% su 240,67 Euro 28,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 269,55 Euro 26,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 296,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 296,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 13,11

Costo materiali fc 201,79 68,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,84 18,83

B.64.12.0020.015 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 7 S/FTP

gruppo costituito da tre prese telefono-dati, 600 MHz, 4

coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,19

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,13

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 0,95

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,04

Z.70.62.0310.050 DATI

presa tipo RJ45 CAT 7 STP

(Costo materiali fc) cad. 3,00 12,20 36,60 8,77

Z.70.15.0024.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7

S/FTP 4cp Cat.7  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45+45 m 135,00 1,91 257,85 61,77

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 4,79

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 4,53

Spese generali del 12% su 338,82 Euro 40,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 379,48 Euro 37,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 417,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 417,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 9,31

Costo materiali fc 299,94 71,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,61 18,83

B.64.12.0020.020 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK,

Cat. 7 S/FTP

gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 600

MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf. 50 m)

(Costo materiali fc) m 3,00 0,27 0,81 0,15

Z.70.45.0030.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

supporto in resina  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,53 0,53 0,10

Z.70.45.0030.305 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE LUSSO MODULARE

placca pressofusa, vari colori  3 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,98 3,98 0,74

Z.70.11.0130.005 SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO

3 moduli, dim. (66x104x48) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,17 0,17 0,03

Z.70.62.0310.050 DATI

presa tipo RJ45 CAT 7 STP

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,20 48,80 9,06

Z.70.15.0024.005 CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7

S/FTP 4cp Cat.7  LSZH

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45+45+45+45 m 180,00 1,91 343,80 63,86
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Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 3,71

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 27,00 18,90 3,51

Spese generali del 12% su 436,97 Euro 52,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 489,40 Euro 48,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 538,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 538,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,88 7,22

Costo materiali fc 398,09 73,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,38 18,83

B.64.12.0025.005 ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE

TELEFONO - DATI

armadio a rack, completo per telefono-dati

800x1200x800 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0310.055 DATI

Armadio Completo h 1200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.796,00 1.796,00 63,25

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 16,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 1,84

Spese generali del 12% su 2.304,84 Euro 276,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.581,42 Euro 258,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.839,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.839,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 508,84 17,92

Costo materiali fc 1.796,00 63,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 534,72 18,83

B.64.12.0025.010 ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE

TELEFONO - DATI

armadio a rack, completo per telefono-dati

800x2000x800 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0310.060 DATI

Armadio Completo h 2000 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.232,00 2.232,00 56,66

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 32,00 28,54 913,28 23,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 1,33

Spese generali del 12% su 3.197,48 Euro 383,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.581,18 Euro 358,12 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.939,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.939,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 965,48 24,51

Costo materiali fc 2.232,00 56,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 741,82 18,83

B.64.12.0030.005 SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"

cordone di permutazione RJ45, cat 5e UTP, 1,5 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0310.070 DATI

Cordone permutazione Cat. 5e UTP 1,5 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,32 2,32 81,12

Spese generali del 12% su 2,32 Euro 0,28 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,60 Euro 0,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,32 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,54 18,81

B.64.12.0030.010 SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"

cordone di permutazione RJ45, cat 5e STP, 1,5 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0310.080 DATI

Cordone permutazione Cat.5e STP 1,5 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,80 2,80 81,16

Spese generali del 12% su 2,80 Euro 0,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,14 Euro 0,31 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,65 18,84

B.64.12.0030.015 SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"

cordone di permutazione RJ45, cat 6 UTP, 2 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0310.090 DATI

Cordone permutazione Cat. 6 UTP 2 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,30 6,30 81,19

Spese generali del 12% su 6,30 Euro 0,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,06 Euro 0,71 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,30 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,46 18,84

B.64.12.0030.025 SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"

cordone di permutazione RJ45, cat 6 STP, 2 m cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.62.0310.100 DATI

Cordone permutazione Cat. 6 STP 2 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,40 81,19

Spese generali del 12% su 10,40 Euro 1,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,65 Euro 1,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,40 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,41 18,84

B.64.12.0030.030 SOVRAPPREZZO ACCESSORI ARMADIO RACK 19"

ventola di espulsione aria cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.62.0310.110 DATI

Ventola rafreddamento quadro

(Costo materiali fc) cad. 1,00 120,00 120,00 66,26

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,00 27,00 14,91

Spese generali del 12% su 147,00 Euro 17,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,64 Euro 16,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 181,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,00 14,91

Costo materiali fc 120,00 66,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,10 18,83

B.64.12.0035.005 COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO-DATI E

CERTIFICAZIONE PUNTI

collaudo punto-punto, da presa ad armadio cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 28,54 2,85 51,06

AMMORTAMENTO STRUMENTO: Ammortamento del capitale di

Euro 15000 al tasso del 1% in 5 anni 1,68 30,05

Spese generali del 12% su 4,53 Euro 0,54 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,08 Euro 0,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,85 51,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,73 48,87

B.64.12.0037.005 COLLAUDO FIBRA OTTICA

collaudo punto-punto, da armadio ad armadio cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 28,54 3,57 55,14

AMMORTAMENTO STRUMENTO: Ammortamento del capitale di

Euro 15000 al tasso del 1% in 5 anni 1,68 25,96

Spese generali del 12% su 5,25 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,88 Euro 0,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,57 55,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,90 44,79

B.64.12.0040.005 DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3

cavo 30 coppie m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0025.050 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA

coppia attorcigliata variabile, coppie 30 cat 3 UTP

(Costo materiali fc) m 1,00 3,60 3,60 36,40

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 27,00 2,25 22,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 21,99

Spese generali del 12% su 8,03 Euro 0,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,99 Euro 0,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,43 44,74

Costo materiali fc 3,60 36,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,86 18,83

B.64.12.0040.010 DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3

cavo 50 coppie m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0025.055 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA

coppia attorcigliata variabile, coppie 50 cat 3 UTP

(Costo materiali fc) m 1,00 5,29 5,29 44,19

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 27,00 2,25 18,80

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 18,17

Spese generali del 12% su 9,72 Euro 1,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,88 Euro 1,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,97

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 4,43 36,97

Costo materiali fc 5,29 44,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,25 18,83

B.64.12.0040.015 DORSALE DI EDIFICIO, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3

cavo 100 coppie m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0025.060 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA

coppia attorcigliata variabile, coppie 100 cat 3 UTP

(Costo materiali fc) m 1,00 9,24 9,24 54,87

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 27,00 2,25 13,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 12,92

Spese generali del 12% su 13,67 Euro 1,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,31 Euro 1,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,43 26,28

Costo materiali fc 9,24 54,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,17 18,83

B.64.12.0045.005 DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3

cavo 30 coppie m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0025.050 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA

coppia attorcigliata variabile, coppie 30 cat 3 UTP

(Costo materiali fc) m 1,00 3,60 3,60 17,32

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 32,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 31,39

Spese generali del 12% su 16,88 Euro 2,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,90 Euro 1,89 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 63,85

Costo materiali fc 3,60 17,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,92 18,83

B.64.12.0045.010 DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3

cavo 50 coppie m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0025.055 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA

coppia attorcigliata variabile, coppie 50 cat 3 UTP

(Costo materiali fc) m 1,00 5,29 5,29 23,13
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Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 29,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 28,53

Spese generali del 12% su 18,57 Euro 2,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,79 Euro 2,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 58,05

Costo materiali fc 5,29 23,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,31 18,83

B.64.12.0045.015 DORSALE DI CAMPUS, TELEFONO-DATI, IN RAME CAT. 3

cavo 100 coppie m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0025.060 CAVETTO FONIA MULTICOPPIA

coppia attorcigliata variabile, coppie 100 cat 3 UTP

(Costo materiali fc) m 1,00 9,24 9,24 33,31

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 27,00 6,75 24,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 23,52

Spese generali del 12% su 22,52 Euro 2,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,22 Euro 2,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,28 47,86

Costo materiali fc 9,24 33,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,22 18,83

B.64.12.0050.005 DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA

1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 4

fibre m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0027.010 FIBRA OTTICA

Cavo in fibra ottica 50/125 armata 4 fibbre

(Costo materiali fc) m 1,00 1,65 1,65 15,33

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 27,00 3,60 33,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 32,34

Spese generali del 12% su 8,73 Euro 1,05 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 9,78 Euro 0,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,08 65,80

Costo materiali fc 1,65 15,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,03 18,83

B.64.12.0050.010 DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA

1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 6

fibre m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0027.015 FIBRA OTTICA

Cavo in fibra ottica 50/125 armata 6 fibbre

(Costo materiali fc) m 1,00 2,10 2,10 18,57

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 27,00 3,60 31,83

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 30,77

Spese generali del 12% su 9,18 Euro 1,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,28 Euro 1,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,08 62,60

Costo materiali fc 2,10 18,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,13 18,83

B.64.12.0050.015 DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA

1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 8

fibre m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0027.020 FIBRA OTTICA

Cavo in fibra ottica 50/125 armata 8 fibbre

(Costo materiali fc) m 1,00 2,60 2,60 21,79

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 27,00 3,60 30,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,10 3,48 29,17

Spese generali del 12% su 9,68 Euro 1,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,84 Euro 1,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,08 59,35

Costo materiali fc 2,60 21,79
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,25 18,83

B.64.12.0055.005 DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA

antiroditore, 1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (

SW), 1300 nm 12 fibre m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0027.025 FIBRA OTTICA

Cavo in fibra ottica 50/125 armata 12 fibbre

(Costo materiali fc) m 1,00 3,50 3,50 11,48

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 35,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 34,25

Spese generali del 12% su 24,74 Euro 2,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,71 Euro 2,77 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,24 69,69

Costo materiali fc 3,50 11,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,74 18,83

B.64.12.0055.010 DORSALE DI CAMPUS, IN FIBRA OTTICA

antiroditore, 1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (

SW), 1300 nm 24 fibre m 1

Lavori compiuti

Z.70.15.0027.030 FIBRA OTTICA

Cavo in fibra ottica 50/125 armata 24 fibbre

(Costo materiali fc) m 1,00 6,84 6,84 19,77

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 27,00 10,80 31,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,10 10,44 30,17

Spese generali del 12% su 28,08 Euro 3,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,45 Euro 3,15 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,24 61,39

Costo materiali fc 6,84 19,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,52 18,83

B.64.15.0010.005 PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV

altezza fino a 4 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0010.005 PALI PER ANTENNE TV

altezza fino a 4 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,53 11,53 14,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 66,48

Spese generali del 12% su 63,73 Euro 7,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,38 Euro 7,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 66,48

Costo materiali fc 11,53 14,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,79 18,83

B.64.15.0010.010 PALO TELESCOPICO PER ANTENNA TV

altezza fino a 5 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0010.010 PALI PER ANTENNE TV

altezza fino a 5 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,05 19,05 21,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 59,47

Spese generali del 12% su 71,25 Euro 8,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,80 Euro 7,98 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 59,47

Costo materiali fc 19,05 21,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,53 18,83

B.64.15.0020.005 ANTENNA TV

VHF, 6 elementi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0020.005 ANTENNA TV

VHF, 6 elementi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,18 10,18 16,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 26,10 39,15 64,41

Spese generali del 12% su 49,33 Euro 5,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,25 Euro 5,53 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,15 64,41

Costo materiali fc 10,18 16,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,45 18,83

B.64.15.0020.010 ANTENNA TV

VHF, 11 elementi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0020.010 ANTENNA TV

VHF, 11 elementi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,21 19,21 26,72
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 26,10 39,15 54,45

Spese generali del 12% su 58,36 Euro 7,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,36 Euro 6,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,15 54,45

Costo materiali fc 19,21 26,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,54 18,83

B.64.15.0020.015 ANTENNA TV

UHF banda 4, 7 elementi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0020.015 ANTENNA TV

UHF banda 4, 7 elementi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,29 9,29 14,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 26,10 43,50 66,88

Spese generali del 12% su 52,79 Euro 6,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,13 Euro 5,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,50 66,88

Costo materiali fc 9,29 14,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,25 18,83

B.64.15.0020.020 ANTENNA TV

UHF banda 5, 7 elementi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0020.020 ANTENNA TV

UHF banda 5, 7 elementi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,56 10,56 15,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 26,10 43,50 65,32

Spese generali del 12% su 54,06 Euro 6,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,55 Euro 6,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,50 65,32

Costo materiali fc 10,56 15,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,54 18,83
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B.64.15.0020.025 ANTENNA TV

UHF banda 4, 10 elementi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0020.025 ANTENNA TV

UHF banda 4, 10 elementi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,98 6,98 11,22

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 26,10 43,50 69,95

Spese generali del 12% su 50,48 Euro 6,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,54 Euro 5,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,50 69,95

Costo materiali fc 6,98 11,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,71 18,83

B.64.15.0020.030 ANTENNA TV

UHF banda 5, 10 elementi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0020.030 ANTENNA TV

UHF banda 5, 10 elementi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,34 6,34 10,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 26,10 43,50 70,85

Spese generali del 12% su 49,84 Euro 5,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,82 Euro 5,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,50 70,85

Costo materiali fc 6,34 10,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,56 18,83

B.64.15.0020.035 ANTENNA TV

UHF banda 4, 20 elementi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0020.035 ANTENNA TV

UHF banda 4, 20 elementi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,31 10,31 15,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 26,10 43,50 65,62

Spese generali del 12% su 53,81 Euro 6,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,27 Euro 6,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,29

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 43,50 65,62

Costo materiali fc 10,31 15,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,48 18,83

B.64.15.0020.040 ANTENNA TV

UHF banda 5, 20 elementi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0020.040 ANTENNA TV

UHF banda 5, 20 elementi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,35 9,35 14,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 26,10 43,50 66,81

Spese generali del 12% su 52,85 Euro 6,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,19 Euro 5,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,50 66,81

Costo materiali fc 9,35 14,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,26 18,83

B.64.15.0020.045 ANTENNA TV

UHF banda 4÷5, 7 elementi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0020.045 ANTENNA TV

UHF banda 4÷5, 7 elementi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,34 6,34 11,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 26,10 39,15 69,86

Spese generali del 12% su 45,49 Euro 5,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,95 Euro 5,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,15 69,86

Costo materiali fc 6,34 11,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,55 18,83

B.64.15.0020.050 ANTENNA TV

UHF banda 4÷5, 10 elementi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0020.050 ANTENNA TV

UHF banda 4÷5, 10 elementi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,14 21,14 23,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 26,10 52,20 57,77

Spese generali del 12% su 73,34 Euro 8,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,14 Euro 8,21 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 90,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 57,77

Costo materiali fc 21,14 23,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,02 18,83

B.64.15.0020.055 ANTENNA TV

UHF banda 4÷5, 20 elementi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0020.055 ANTENNA TV

UHF banda 4÷5, 20 elementi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,31 23,31 25,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 26,10 52,20 56,11

Spese generali del 12% su 75,51 Euro 9,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,57 Euro 8,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 56,11

Costo materiali fc 23,31 25,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,52 18,83

B.64.15.0030.005 PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV

a banda larga cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0030.005 PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA TV

a banda larga

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,25 10,25 22,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 58,28

Spese generali del 12% su 36,35 Euro 4,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,71 Euro 4,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 58,28

Costo materiali fc 10,25 22,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,43 18,83

B.64.15.0040.005 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV

a 2 uscite cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0040.005 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV

a 2 uscite

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,77 4,77 21,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 59,45
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Spese generali del 12% su 17,82 Euro 2,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,96 Euro 2,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 59,45

Costo materiali fc 4,77 21,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,13 18,83

B.64.15.0040.010 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV

a 3 uscite cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0040.010 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV

a 3 uscite

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,95 4,95 22,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 58,84

Spese generali del 12% su 18,00 Euro 2,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,16 Euro 2,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 58,84

Costo materiali fc 4,95 22,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,18 18,83

B.64.15.0040.015 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV

a 4 uscite cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0040.015 PARTITORI, DIVISORI PER IMP. ANTENNA TV

a 4 uscite

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,51 5,51 24,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 57,06

Spese generali del 12% su 18,56 Euro 2,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,79 Euro 2,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 57,06

Costo materiali fc 5,51 24,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,31 18,83

B.64.15.0110.005 CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV

amplificazione minima 25 dB cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0110.005 CENTRALINO AMPLIFICATORE IMPIANTO TV

amplificazione minima 25 dB

(Costo materiali fc) cad. 1,00 61,80 61,80 49,68
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 26,10 39,15 31,47

Spese generali del 12% su 100,95 Euro 12,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,06 Euro 11,31 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 124,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,15 31,47

Costo materiali fc 61,80 49,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,42 18,83

B.64.15.0110.010 CENTRALINO AMPLIFICAZIONE IMPIANTO TV

amplificazione minima 35 dB cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0110.010 CENTRALINO AMPLIFICATORE IMPIANTO TV

amplificazione minima 35 dB

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,92 66,92 45,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 26,10 52,20 35,56

Spese generali del 12% su 119,12 Euro 14,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,41 Euro 13,34 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 35,56

Costo materiali fc 66,92 45,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,64 18,82

B.64.15.0120.005 BASE SUPPORTO UNIVERSALE PER CENTRALE TV

6 moduli cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0120.005 BASE SUPPORTO UNIVERSALE PER CENTRALE TV

6 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,81 20,81 36,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 45,16

Spese generali del 12% su 46,91 Euro 5,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,54 Euro 5,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 45,16

Costo materiali fc 20,81 36,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,88 18,83

B.64.15.0130.005 MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV

VHF cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.63.0130.005 MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV

VHF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,86 23,86 38,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 42,40

Spese generali del 12% su 49,96 Euro 6,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,96 Euro 5,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 42,40

Costo materiali fc 23,86 38,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,59 18,83

B.64.15.0130.010 MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV

UHF cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0130.010 MODULO AMPLIFICATORE FINALE, PER CENTRALE TV

UHF

(Costo materiali fc) cad. 1,00 68,84 68,84 58,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 22,31

Spese generali del 12% su 94,94 Euro 11,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,33 Euro 10,63 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 117,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 22,31

Costo materiali fc 68,84 58,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,03 18,83

B.64.15.0140.005 MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV

VHF, 4 celle cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0140.005 MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV

VHF, 4 celle

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,14 21,14 50,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 26,10 13,05 30,98

Spese generali del 12% su 34,19 Euro 4,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,29 Euro 3,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 30,98

Costo materiali fc 21,14 50,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,93 18,83
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B.64.15.0140.010 MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV

UHF, 4 celle cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0140.010 MODULO FILTRO ATTIVO 4 CELLE, PER CENTRALE TV

UHF, 4 celle

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,57 22,57 51,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 26,10 13,05 29,74

Spese generali del 12% su 35,62 Euro 4,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,89 Euro 3,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 29,74

Costo materiali fc 22,57 51,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,26 18,83

B.64.15.0150.005 MODULO ALIMENTATORE, PER CENTRALE TV

stabilizzato cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0150.005 MODULO ALIMENTATORE, PER CENTRALE TV

stabilizzato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,90 30,90 57,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 26,10 13,05 24,10

Spese generali del 12% su 43,95 Euro 5,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,22 Euro 4,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 24,10

Costo materiali fc 30,90 57,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,20 18,83

B.64.15.0210.005 ANTENNA PARABOLICA, TV

a doppio fuoco, Ø 68 cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0210.005 PARABOLICHE

a doppio fuoco,  Ø 68 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 61,97 61,97 35,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 26,10 78,30 45,31

Spese generali del 12% su 140,27 Euro 16,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,10 Euro 15,71 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 172,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 78,30 45,31
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Costo materiali fc 61,97 35,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,54 18,83

B.64.15.0210.010 ANTENNA PARABOLICA, TV

a doppio fuoco, Ø 85 cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0210.010 PARABOLICHE

a doppio fuoco,  Ø 85 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 133,25 133,25 45,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 35,66

Spese generali del 12% su 237,65 Euro 28,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 266,17 Euro 26,62 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 292,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 292,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,40 35,66

Costo materiali fc 133,25 45,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,14 18,83

B.64.15.0210.015 ANTENNA PARABOLICA, TV

a doppio fuoco, Ø 120 cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0210.015 PARABOLICHE

a doppio fuoco,  Ø 120 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 263,39 263,39 58,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 23,04

Spese generali del 12% su 367,79 Euro 44,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 411,93 Euro 41,19 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 453,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 453,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,40 23,04

Costo materiali fc 263,39 58,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,33 18,83

B.64.15.0220.005 RICEVITORE TV,  DA SATELLITE

analogico, per impianto singolo, fisso, 400 canali cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0220.005 RICEVITORE DA SATELLITE, TV

analogico, per impianto singolo, fisso, 400 canali

(Costo materiali fc) cad. 1,00 271,21 271,21 58,60

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 22,56

Spese generali del 12% su 375,61 Euro 45,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 420,68 Euro 42,07 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 462,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 462,80

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 104,40 22,56

Costo materiali fc 271,21 58,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,14 18,83

B.64.15.0220.010 RICEVITORE TV,  DA SATELLITE

digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400

canali cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0220.010 RICEVITORE DA SATELLITE, TV

digitale, modem interno, per programmi interattivi, 400 canali

(Costo materiali fc) cad. 1,00 685,26 685,26 70,43

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 10,73

Spese generali del 12% su 789,66 Euro 94,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 884,42 Euro 88,44 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 972,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 972,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,40 10,73

Costo materiali fc 685,26 70,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,20 18,83

B.64.15.0221.005 CENTRALE MODULARE PROGRAMMABILE DI RICEZIONE

TV, DA SATELLITE

MODULO RICEVITORE digitale, modem interno, per

programmi interattivi, 400 canali cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0230.005 ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA

SATELLITE

RICEVITORE digitale, modem interno, per programmi interattivi,

400 canali

(Costo materiali fc) cad. 1,00 655,78 655,78 76,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 26,10 39,15 4,57

Spese generali del 12% su 694,93 Euro 83,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 778,32 Euro 77,83 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 856,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 856,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,15 4,57

Costo materiali fc 655,78 76,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,22 18,83

B.64.15.0230.005 DISTRIBUTORE, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA

distributore passante a 2 vie ed a 4 derivazioni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0230.010 ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA

SATELLITE

distributore passante a 2 vie ed a 4 derivazioni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,25 33,25 51,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 30,07

Spese generali del 12% su 52,83 Euro 6,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,16 Euro 5,92 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 30,07

Costo materiali fc 33,25 51,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,26 18,82

B.64.15.0230.010 DISTRIBUTORE, TV SATELLITE, CENTRALIZZATA

distributore terminale a 2 vie ed a 4 derivazioni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0230.015 ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA

SATELLITE

distributore terminale a 2 vie ed a 4 derivazioni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,44 38,44 58,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 23,03

Spese generali del 12% su 53,67 Euro 6,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,11 Euro 6,01 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 23,03

Costo materiali fc 38,44 58,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,45 18,84

B.64.15.0235.005 AMPLIFICATORE DI LINEA, TV SATELLITE,

CENTRALIZZATA

per impianti con molte utenze cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.63.0230.020 ELEMENTI PER CENTRALI MODULARI PER RICEZIONE TV, DA

SATELLITE

amplificatore di linea per impianti con molte utenze

(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,56 57,56 48,33

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 26,10 39,15 32,87

Spese generali del 12% su 96,71 Euro 11,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,32 Euro 10,83 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 119,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,15 32,87

Costo materiali fc 57,56 48,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,44 18,84
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B.64.15.0260.005 PUNTO PRESA TV, CON SCATOLA DERIVAZIONE

per presa di derivazione cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.170 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa TV derivazione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,10 5,10 7,10

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,60

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,19

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 7,26

Spese generali del 12% su 11,86 Euro 1,42 1,98

Utile dell'Impresa del 10% su 13,28 Euro 1,33 1,85

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,57

B.62.26.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV

impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz

(Lavori compiuti) m 15,00 1,24 18,60 25,88

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 15,00 2,55 38,25 53,22

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,66 62,14

Costo materiali fc 13,68 19,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,54 18,84

B.64.15.0260.010 PUNTO PRESA TV, CON SCATOLA DERIVAZIONE

per presa passante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.175 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa TV passante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,60 6,60 8,95

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,56

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,19

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,33
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 7,08

Spese generali del 12% su 13,36 Euro 1,60 2,17

Utile dell'Impresa del 10% su 14,96 Euro 1,50 2,03

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,56

B.62.26.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV

impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz

(Lavori compiuti) m 15,00 1,24 18,60 25,23

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 15,00 2,55 38,25 51,89

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,66 60,58

Costo materiali fc 15,18 20,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,89 18,84

B.64.15.0270.005 PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO

per presa di derivazione cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.170 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa TV derivazione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,10 5,10 6,66

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,50

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,18

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 6,81

Spese generali del 12% su 11,86 Euro 1,42 1,86

Utile dell'Impresa del 10% su 13,28 Euro 1,33 1,73

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,54

B.62.26.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV

impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 16,25 m 16,25 1,24 20,15 26,30

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 16,25 m 16,25 2,55 41,44 54,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,92 62,55

Costo materiali fc 14,26 18,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,43 18,84

B.64.15.0270.010 PUNTO PRESA TV, DAL CENTRALINO

per presa passante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.175 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presa TV passante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,60 6,60 8,41

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 1,47

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,18

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 6,65

Spese generali del 12% su 13,36 Euro 1,60 2,04

Utile dell'Impresa del 10% su 14,96 Euro 1,50 1,91

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,52

B.62.26.0110.005 CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV

impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 16,25 m 16,25 1,24 20,15 25,69

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 16,25 m 16,25 2,55 41,44 52,82

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,92 61,09

Costo materiali fc 15,76 20,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,78 18,84

B.64.20.0010.005 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO

a 1 pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0010.005 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO

a 1 pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,12 37,12 47,66
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 33,51

Spese generali del 12% su 63,22 Euro 7,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,81 Euro 7,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 77,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 33,51

Costo materiali fc 37,12 47,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,67 18,83

B.64.20.0010.010 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO

a 2 pulsanti cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0010.010 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO

a 2 pulsanti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,08 38,08 48,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 33,01

Spese generali del 12% su 64,18 Euro 7,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,88 Euro 7,19 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 33,01

Costo materiali fc 38,08 48,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,89 18,83

B.64.20.0010.015 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO

a 3 pulsanti cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0010.015 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO

a 3 pulsanti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 46,51 46,51 51,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 29,18

Spese generali del 12% su 72,61 Euro 8,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,32 Euro 8,13 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 29,18

Costo materiali fc 46,51 51,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,85 18,83

B.64.20.0010.020 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO

a 4 pulsanti cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0010.020 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO

a 4 pulsanti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 47,63 47,63 52,43
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 28,73

Spese generali del 12% su 73,73 Euro 8,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,58 Euro 8,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 28,73

Costo materiali fc 47,63 52,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,11 18,83

B.64.20.0010.025 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO

per 6 pulsanti, su 2 file cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0010.025 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO

per 6 pulsanti, su 2 file

(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,22 57,22 55,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 25,43

Spese generali del 12% su 83,32 Euro 10,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,32 Euro 9,33 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 25,43

Costo materiali fc 57,22 55,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,33 18,83

B.64.20.0010.030 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO

per 8 pulsanti, su 2 file cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0010.030 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO

per 8 pulsanti, su 2 file

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,46 59,46 56,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 24,76

Spese generali del 12% su 85,56 Euro 10,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,83 Euro 9,58 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 105,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 24,76

Costo materiali fc 59,46 56,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,85 18,83

B.64.20.0015.005 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO,

ANTIVANDALISMO

a 1 pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0015.005 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO

a 1 pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,66 99,66 64,34
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 16,85

Spese generali del 12% su 125,76 Euro 15,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,85 Euro 14,09 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 16,85

Costo materiali fc 99,66 64,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,18 18,84

B.64.20.0015.010 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO,

ANTIVANDALISMO

a 2 pulsanti cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0015.010 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO

a 2 pulsanti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 112,22 112,22 65,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 15,32

Spese generali del 12% su 138,32 Euro 16,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,92 Euro 15,49 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 170,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 15,32

Costo materiali fc 112,22 65,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,09 18,83

B.64.20.0015.015 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO,

ANTIVANDALISMO

a 3 pulsanti cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0015.015 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO

a 3 pulsanti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 122,47 122,47 66,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 14,26

Spese generali del 12% su 148,57 Euro 17,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,40 Euro 16,64 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 183,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 183,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 14,26

Costo materiali fc 122,47 66,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,47 18,83

B.64.20.0015.020 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO,

ANTIVANDALISMO

a 4 pulsanti cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.64.0015.020 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO

a 4 pulsanti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 127,75 127,75 67,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 13,77

Spese generali del 12% su 153,85 Euro 18,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 172,31 Euro 17,23 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 189,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 13,77

Costo materiali fc 127,75 67,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,69 18,84

B.64.20.0015.025 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO,

ANTIVANDALISMO

6 pulsanti, su 2 file cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0015.025 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO

6 pulsanti, su 2 file

(Costo materiali fc) cad. 1,00 138,00 138,00 68,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 12,91

Spese generali del 12% su 164,10 Euro 19,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 183,79 Euro 18,38 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 202,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 202,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 12,91

Costo materiali fc 138,00 68,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,07 18,83

B.64.20.0015.030 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO,

ANTIVANDALISMO

8 pulsanti, su 2 file cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0015.030 PULSANTIERA ESTERNA CON CITOFONO, ANTIVANDALISMO

8 pulsanti, su 2 file

(Costo materiali fc) cad. 1,00 150,56 150,56 69,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 11,99

Spese generali del 12% su 176,66 Euro 21,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 197,86 Euro 19,79 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 217,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 217,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 11,99

Costo materiali fc 150,56 69,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,99 18,84
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B.64.20.0020.005 CITOFONO PER POSTO INTERNO

a 1 tasto + apriporta cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0020.005 CITOFONO PER POSTO INTERNO

a 1 tasto + apriporta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,58 10,58 36,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 44,83

Spese generali del 12% su 23,63 Euro 2,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,47 Euro 2,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 44,83

Costo materiali fc 10,58 36,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,48 18,84

B.64.20.0020.010 CITOFONO PER POSTO INTERNO

a 5 tasti + apriporta cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0020.010 CITOFONO PER POSTO INTERNO

a 5 tasti + apriporta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,25 25,25 53,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 27,65

Spese generali del 12% su 38,30 Euro 4,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,90 Euro 4,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 27,65

Costo materiali fc 25,25 53,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,89 18,83

B.64.20.0020.015 CITOFONO PER POSTO INTERNO

a 9 tasti + apriporta cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0020.015 CITOFONO PER POSTO INTERNO

a 9 tasti + apriporta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,86 45,86 63,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 17,98

Spese generali del 12% su 58,91 Euro 7,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,98 Euro 6,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,58

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 13,05 17,98

Costo materiali fc 45,86 63,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,67 18,83

B.64.20.0020.020 CITOFONO PER POSTO INTERNO

intercomunicanti a 7 tasti + 1 di chiamata cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0020.020 CITOFONO PER POSTO INTERNO

intercomunicanti a 7 tasti + 1 di chiamata

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,95 45,95 51,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 29,40

Spese generali del 12% su 72,05 Euro 8,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,70 Euro 8,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 88,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 29,40

Costo materiali fc 45,95 51,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,72 18,83

B.64.20.0020.025 CITOFONO PER POSTO INTERNO

intercom.selettivi a 7 tasti + 1 di chiamata + apriporta e

PE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0020.025 CITOFONO PER POSTO INTERNO

intercom.selettivi a 7 tasti + 1 di chiamata + apriporta e PE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,56 51,56 53,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 27,28

Spese generali del 12% su 77,66 Euro 9,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,98 Euro 8,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 27,28

Costo materiali fc 51,56 53,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,02 18,83

B.64.20.0040.005 COMMUTATORE SU CITOFONO

a due posti esterni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0040.005 COMMUTATORE SU CITOFONO INTERNO

a due posti esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,66 28,66 58,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 22,33

Spese generali del 12% su 39,53 Euro 4,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,28 Euro 4,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,71

853/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 22,33

Costo materiali fc 28,66 58,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,17 18,83

B.64.20.0040.010 COMMUTATORE SU CITOFONO

a tre posti esterni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0040.010 COMMUTATORE SU CITOFONO INTERNO

a tre posti esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,65 37,65 53,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 27,77

Spese generali del 12% su 57,23 Euro 6,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,09 Euro 6,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 27,77

Costo materiali fc 37,65 53,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,28 18,83

B.64.20.0050.005 CENTRALINO CITOFONICO

fino a 12 derivati cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0050.005 CENTRALINO CITOFONICO

fino a 12 derivati

(Costo materiali fc) cad. 1,00 224,76 224,76 76,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 4,45

Spese generali del 12% su 237,81 Euro 28,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 266,35 Euro 26,64 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 293,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 293,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 4,45

Costo materiali fc 224,76 76,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,17 18,83

B.64.20.0050.010 CENTRALINO CITOFONICO

fino a 18 derivati cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0050.010 CENTRALINO CITOFONICO

fino a 18 derivati

(Costo materiali fc) cad. 1,00 301,45 301,45 77,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 3,37

Spese generali del 12% su 314,50 Euro 37,74 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 352,24 Euro 35,22 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 387,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 387,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 3,37

Costo materiali fc 301,45 77,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,96 18,83

B.64.20.0050.015 CENTRALINO CITOFONICO

fino a 24 derivati cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0050.015 CENTRALINO CITOFONICO

fino a 24 derivati

(Costo materiali fc) cad. 1,00 322,93 322,93 77,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 4,15

Spese generali del 12% su 340,33 Euro 40,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 381,17 Euro 38,12 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 419,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 419,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 4,15

Costo materiali fc 322,93 77,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,96 18,83

B.64.20.0050.020 CENTRALINO CITOFONICO

fino a 30 derivati cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0050.020 CENTRALINO CITOFONICO

fino a 30 derivati

(Costo materiali fc) cad. 1,00 373,50 373,50 77,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 3,61

Spese generali del 12% su 390,90 Euro 46,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 437,81 Euro 43,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 481,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 481,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 3,61

Costo materiali fc 373,50 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,69 18,83

B.64.20.0050.025 CENTRALINO CITOFONICO

fino a 40 derivati cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0050.025 CENTRALINO CITOFONICO

fino a 40 derivati

(Costo materiali fc) cad. 1,00 439,61 439,61 77,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

855/962
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 3,46

Spese generali del 12% su 459,18 Euro 55,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 514,29 Euro 51,43 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 565,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 565,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 3,46

Costo materiali fc 439,61 77,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,53 18,83

B.64.20.0060.005 PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

per chiamata interna cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 26,10 26,10 15,34

Spese generali del 12% su 26,10 Euro 3,13 1,84

Utile dell'Impresa del 10% su 26,10 Euro 2,61 1,53

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,94 2,47 1,45

B.62.26.0060.040 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 11x2+Tx0.6 mm²

(Lavori compiuti) m 15,00 7,78 116,70 68,59

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 15/2 m 7,50 2,55 19,13 11,24

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 170,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,52 43,21

Costo materiali fc 64,82 38,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,78 18,68

B.64.20.0060.010 PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

per chiamata esterna cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 90/60 h 1,50 26,10 39,15 12,16

Spese generali del 12% su 39,15 Euro 4,70 1,46

Utile dell'Impresa del 10% su 39,15 Euro 3,92 1,22

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,94 2,47 0,77

B.62.26.0060.040 CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC

sezione 11x2+Tx0.6 mm²
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(Lavori compiuti) m 30,00 7,78 233,40 72,51

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 30/2 m 15,00 2,55 38,25 11,88

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 132,24 41,08

Costo materiali fc 129,37 40,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,23 18,71

B.64.20.0070.005 PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, DALL'ALIMENTATORE

per chiamata interna cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 70/60 h 1,17 26,10 30,45 14,01

Spese generali del 12% su 30,45 Euro 3,65 1,68

Utile dell'Impresa del 10% su 30,45 Euro 3,05 1,40

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,94 2,47 1,14

B.62.26.0070.020 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC

sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm

(Lavori compiuti) m 15,00 10,38 155,70 71,66

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 15/2 m 7,50 2,93 21,98 10,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 217,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 217,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 53,40 24,57

Costo materiali fc 123,25 56,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,62 18,70

B.64.20.0070.010 PUNTO USCITA, IMP. CITOFONO, DALL'ALIMENTATORE

per chiamata esterna cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 26,10 43,50 10,59

Spese generali del 12% su 43,50 Euro 5,22 1,27

Utile dell'Impresa del 10% su 43,50 Euro 4,35 1,06

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,94 2,47 0,60

B.62.26.0070.020 CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC

sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm

(Lavori compiuti) m 30,00 10,38 311,40 75,79

B.62.06.0010.020 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE
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Ø 32 mm  (conf.25 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 30/2 m 15,00 2,93 43,95 10,70

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 410,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 410,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,65 21,33

Costo materiali fc 246,24 59,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,95 18,73

B.64.20.0110.005 POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO,

ANTIVANDALISMO

a 2 pulsanti cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0110.005 POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO

a 2 pulsanti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 456,97 456,97 72,85

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 8,32

Spese generali del 12% su 509,17 Euro 61,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 570,27 Euro 57,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 627,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 627,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 8,32

Costo materiali fc 456,97 72,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,13 18,83

B.64.20.0110.010 POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO,

ANTIVANDALISMO

a 4 pulsanti cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0110.010 POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO

a 4 pulsanti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 468,87 468,87 73,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 8,13

Spese generali del 12% su 521,07 Euro 62,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 583,60 Euro 58,36 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 642,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 642,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 8,13

Costo materiali fc 468,87 73,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,89 18,83

B.64.20.0120.005 VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO

a 4 pulsanti cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0120.005 VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO

a 4 pulsanti
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 177,50 177,50 73,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 8,06

Spese generali del 12% su 197,08 Euro 23,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 220,72 Euro 22,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 242,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 242,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 8,06

Costo materiali fc 177,50 73,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,72 18,83

B.64.20.0130.005 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO

30 VA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0130.005 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO

30 VA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 55,20 55,20 59,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 21,25

Spese generali del 12% su 74,78 Euro 8,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,75 Euro 8,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 92,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 21,25

Costo materiali fc 55,20 59,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,35 18,83

B.64.20.0130.010 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO

60 VA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0130.010 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO

60 VA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,61 85,61 66,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 15,10

Spese generali del 12% su 105,18 Euro 12,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,81 Euro 11,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 129,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 15,10

Costo materiali fc 85,61 66,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,40 18,83
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B.64.20.0130.015 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO

120 VA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0130.015 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO

120 VA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 96,84 96,84 67,53

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 13,65

Spese generali del 12% su 116,42 Euro 13,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,39 Euro 13,04 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 143,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 13,65

Costo materiali fc 96,84 67,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,01 18,83

B.64.20.0140.005 COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO

a due posti esterni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0140.005 COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO INTERNO

a due posti esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 92,22 92,22 75,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 5,36

Spese generali del 12% su 98,74 Euro 11,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,59 Euro 11,06 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 121,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 5,36

Costo materiali fc 92,22 75,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,91 18,82

B.64.20.0140.010 COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO

a tre posti esterni cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.64.0140.010 COMMUTATORE SU VIDEOCITOFONO INTERNO

a tre posti esterni

(Costo materiali fc) cad. 1,00 121,35 121,35 77,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 4,14

Spese generali del 12% su 127,88 Euro 15,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,22 Euro 14,32 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 157,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 157,50

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 6,53 4,14

Costo materiali fc 121,35 77,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,67 18,84

B.64.25.0010.005 OROLOGIO AUTONOMO

analogico, Ø 300 mm, da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0010.005 OROLOGIO AUTONOMO

analogico, Ø 300 mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 115,69 115,69 74,21

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 6,98

Spese generali del 12% su 126,57 Euro 15,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 141,75 Euro 14,18 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 155,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 155,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 6,98

Costo materiali fc 115,69 74,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,36 18,83

B.64.25.0010.010 OROLOGIO AUTONOMO

analogico, Ø 400 mm, da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0010.010 OROLOGIO AUTONOMO

analogico, Ø 400 mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 123,95 123,95 74,62

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 6,55

Spese generali del 12% su 134,83 Euro 16,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,00 Euro 15,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 166,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 166,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 6,55

Costo materiali fc 123,95 74,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,28 18,83

B.64.25.0010.015 OROLOGIO AUTONOMO

analogico, Ø 300 mm, a bandiera cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0010.015 OROLOGIO AUTONOMO

analogico, Ø 300 mm, a bandiera

(Costo materiali fc) cad. 1,00 201,63 201,63 77,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 4,15

Spese generali del 12% su 212,51 Euro 25,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 238,01 Euro 23,80 9,09

Per arrotondamento -0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 261,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 261,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 4,15

Costo materiali fc 201,63 77,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,30 18,83

B.64.25.0010.020 OROLOGIO AUTONOMO

analogico, Ø 400 mm, a bandiera cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0010.020 OROLOGIO AUTONOMO

analogico, Ø 400 mm, a bandiera

(Costo materiali fc) cad. 1,00 211,54 211,54 77,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 3,97

Spese generali del 12% su 222,42 Euro 26,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 249,11 Euro 24,91 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 274,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 274,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 3,97

Costo materiali fc 211,54 77,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,60 18,83

B.64.25.0010.025 OROLOGIO AUTONOMO

digitale a cartelle, (300x150x150) mm, da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0010.025 OROLOGIO AUTONOMO

digitale a cartelle, (300x150x150) mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 168,57 168,57 76,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 4,92

Spese generali del 12% su 179,44 Euro 21,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 200,98 Euro 20,10 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 221,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 221,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 4,92

Costo materiali fc 168,57 76,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,63 18,83

B.64.25.0010.030 OROLOGIO AUTONOMO

digitale a cartelle, (300x150x150) mm, 2 facce cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0010.030 OROLOGIO AUTONOMO

digitale a cartelle, (300x150x150) mm, 2 facce

(Costo materiali fc) cad. 1,00 191,05 191,05 76,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 4,37

Spese generali del 12% su 201,93 Euro 24,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 226,16 Euro 22,62 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 248,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 4,37

Costo materiali fc 191,05 76,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,85 18,83

B.64.25.0010.035 OROLOGIO AUTONOMO

digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0010.035 OROLOGIO AUTONOMO

digitale a cartelle, data,(300x300x100) mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 181,79 181,79 76,58

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 4,58

Spese generali del 12% su 192,67 Euro 23,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 215,79 Euro 21,58 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 237,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 237,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 4,58

Costo materiali fc 181,79 76,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,70 18,83

B.64.25.0010.040 OROLOGIO AUTONOMO

digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0010.040 OROLOGIO AUTONOMO

digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce

(Costo materiali fc) cad. 1,00 208,24 208,24 77,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 4,03

Spese generali del 12% su 219,12 Euro 26,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 245,41 Euro 24,54 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 270,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 270,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 4,03

Costo materiali fc 208,24 77,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,84 18,83

B.64.25.0010.045 OROLOGIO AUTONOMO

digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da

parete cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.65.0010.045 OROLOGIO AUTONOMO

digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 191,05 191,05 76,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 4,37

Spese generali del 12% su 201,93 Euro 24,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 226,16 Euro 22,62 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 248,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 4,37

Costo materiali fc 191,05 76,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,85 18,83

B.64.25.0010.050 OROLOGIO AUTONOMO

digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150 )mm,

da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0010.050 OROLOGIO AUTONOMO

digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 278,31 278,31 78,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 3,05

Spese generali del 12% su 289,18 Euro 34,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 323,89 Euro 32,39 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 356,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 356,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 3,05

Costo materiali fc 278,31 78,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,09 18,83

B.64.25.0010.055 OROLOGIO AUTONOMO

digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da

parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0010.055 OROLOGIO AUTONOMO

digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 132,21 132,21 74,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 6,17

Spese generali del 12% su 143,08 Euro 17,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 160,26 Euro 16,03 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 176,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 176,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 6,17
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 132,21 74,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,20 18,83

B.64.25.0010.060 OROLOGIO AUTONOMO

digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm,

da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0010.060 OROLOGIO AUTONOMO

digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 204,93 204,93 77,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 4,09

Spese generali del 12% su 215,81 Euro 25,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 241,70 Euro 24,17 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 265,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 4,09

Costo materiali fc 204,93 77,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,07 18,83

B.64.25.0010.065 OROLOGIO AUTONOMO

lavagna luminosa per scritte mobili, a LED, (600x250x50)

mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0010.065 OROLOGIO AUTONOMO

lavagna luminosa per scritte mobili, a LED, (600x250x50) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 363,58 363,58 78,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 2,36

Spese generali del 12% su 374,46 Euro 44,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 419,39 Euro 41,94 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 461,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 461,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 2,36

Costo materiali fc 363,58 78,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,87 18,83

B.64.25.0020.005 OROLOGIO DERIVATO

analogico, Ø 300 mm, da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0020.005 OROLOGIO DERIVATO

analogico, Ø 300 mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,50 97,50 73,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 8,15

Spese generali del 12% su 108,38 Euro 13,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,38 Euro 12,14 9,09
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 8,15

Costo materiali fc 97,50 73,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,14 18,83

B.64.25.0020.010 OROLOGIO DERIVATO

analogico, Ø 400 mm, da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0020.010 OROLOGIO DERIVATO

analogico, Ø 400 mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 107,75 107,75 73,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 7,44

Spese generali del 12% su 118,63 Euro 14,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,86 Euro 13,29 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 7,44

Costo materiali fc 107,75 73,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,52 18,84

B.64.25.0020.015 OROLOGIO DERIVATO

analogico, Ø 300 mm, a bandiera cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0020.015 OROLOGIO DERIVATO

analogico, Ø 300 mm, a bandiera

(Costo materiali fc) cad. 1,00 178,49 178,49 76,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 4,66

Spese generali del 12% su 189,37 Euro 22,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 212,09 Euro 21,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 233,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 233,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 4,66

Costo materiali fc 178,49 76,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,93 18,83

B.64.25.0020.020 OROLOGIO DERIVATO

analogico, Ø 400 mm, a bandiera cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0020.020 OROLOGIO DERIVATO

analogico, Ø 400 mm, a bandiera

(Costo materiali fc) cad. 1,00 185,72 185,72 76,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 4,49

Spese generali del 12% su 196,59 Euro 23,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 220,19 Euro 22,02 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 242,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 242,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 4,49

Costo materiali fc 185,72 76,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,61 18,83

B.64.25.0020.025 OROLOGIO DERIVATO

digitale a cartelle (300x150x150) mm, da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0020.025 OROLOGIO DERIVATO

digitale a cartelle (300x150x150) mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 257,82 257,82 77,89

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 3,29

Spese generali del 12% su 268,69 Euro 32,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 300,94 Euro 30,09 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 331,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 331,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 3,29

Costo materiali fc 257,82 77,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,34 18,83

B.64.25.0020.030 OROLOGIO DERIVATO

digitale a cartelle (300x150x150) mm, 2 facce cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0020.030 OROLOGIO DERIVATO

digitale a cartelle (300x150x150) mm, 2 facce

(Costo materiali fc) cad. 1,00 277,64 277,64 78,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 3,06

Spese generali del 12% su 288,52 Euro 34,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 323,14 Euro 32,31 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 355,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 355,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 3,06

Costo materiali fc 277,64 78,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,94 18,83

B.64.25.0020.035 OROLOGIO DERIVATO

digitale a cartelle, data,  (300x300x100) mm,  da parete cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.65.0020.035 OROLOGIO DERIVATO

digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 269,38 269,38 78,01

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 3,15

Spese generali del 12% su 280,26 Euro 33,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 313,89 Euro 31,39 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 345,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 345,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 3,15

Costo materiali fc 269,38 78,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,02 18,83

B.64.25.0020.040 OROLOGIO DERIVATO

digitale a cartelle, data, (300x300x100) mm, 2 facce cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0020.040 OROLOGIO DERIVATO

digitale a cartelle, data,  (300x300x100) mm, 2 facce

(Costo materiali fc) cad. 1,00 304,09 304,09 78,37

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 2,80

Spese generali del 12% su 314,97 Euro 37,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 352,76 Euro 35,28 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 388,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 388,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 2,80

Costo materiali fc 304,09 78,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,07 18,83

B.64.25.0020.045 OROLOGIO DERIVATO

digitale, con display, a LED, (300x150x150) mm, da

parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0020.045 OROLOGIO DERIVATO

digitale, con display a LED, (300x150x150) mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,78 143,78 75,48

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 5,71

Spese generali del 12% su 154,66 Euro 18,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 173,21 Euro 17,32 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 190,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 190,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 5,71
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 143,78 75,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,88 18,83

B.64.25.0020.050 OROLOGIO DERIVATO

digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm,

da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0020.050 OROLOGIO DERIVATO

digitale, data/temperatura, a LED, (300x150x150) mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 236,33 236,33 77,59

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 3,57

Spese generali del 12% su 247,21 Euro 29,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 276,87 Euro 27,69 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 304,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 304,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 3,57

Costo materiali fc 236,33 77,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,35 18,83

B.64.25.0020.055 OROLOGIO DERIVATO

digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da

parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0020.055 OROLOGIO DERIVATO

digitale, con display, a LCD, (300x150x150) mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,56 130,56 74,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 6,24

Spese generali del 12% su 141,43 Euro 16,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,41 Euro 15,84 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 174,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 6,24

Costo materiali fc 130,56 74,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,81 18,84

B.64.25.0020.060 OROLOGIO DERIVATO

digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm,

da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0020.060 OROLOGIO DERIVATO

digitale, data/temperatura, a LCD, (300x150x150) mm, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 204,44 204,44 77,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 4,10

Spese generali del 12% su 215,32 Euro 25,84 9,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 241,15 Euro 24,12 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 265,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 4,10

Costo materiali fc 204,44 77,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,95 18,83

B.64.25.0030.005 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE

ORARIA

elettromeccanico, da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0030.005 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA

elettromeccanico, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 813,11 813,11 80,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 1,07

Spese generali del 12% su 823,98 Euro 98,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 922,86 Euro 92,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.015,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.015,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 1,07

Costo materiali fc 813,11 80,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,16 18,83

B.64.25.0030.010 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE

ORARIA

elettronico, da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0030.010 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA

elettronico, da parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 499,10 499,10 79,44

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 1,73

Spese generali del 12% su 509,98 Euro 61,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 571,17 Euro 57,12 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 628,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 628,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 1,73

Costo materiali fc 499,10 79,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,31 18,83

B.64.25.0030.015 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE

ORARIA

programmabile modulare, da quadro - 17.5 mm cad. 1

870/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.65.0030.015 OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA

programmabile modulare, da quadro - 17.5 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 521,91 521,91 79,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 1,66

Spese generali del 12% su 532,78 Euro 63,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 596,72 Euro 59,67 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 656,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 656,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 1,66

Costo materiali fc 521,91 79,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,61 18,83

B.64.25.0040.005 SUONERIA A CAMPANA

Ø 80 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0040.005 SUONERIA A CAMPANA

Ø 80 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,41 30,41 59,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 21,38

Spese generali del 12% su 41,28 Euro 4,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,24 Euro 4,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 21,38

Costo materiali fc 30,41 59,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,58 18,83

B.64.25.0040.010 SUONERIA A CAMPANA

Ø 100 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0040.010 SUONERIA A CAMPANA

Ø 100 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,02 37,02 62,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 18,43

Spese generali del 12% su 47,89 Euro 5,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,64 Euro 5,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 18,43

Costo materiali fc 37,02 62,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,11 18,83

B.64.25.0040.015 SUONERIA A CAMPANA

Ø 120 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0040.015 SUONERIA A CAMPANA

Ø 120 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,32 41,32 64,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 16,91

Spese generali del 12% su 52,19 Euro 6,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,46 Euro 5,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 16,91

Costo materiali fc 41,32 64,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,11 18,83

B.64.25.0040.020 SUONERIA A CAMPANA

Ø 140 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0040.020 SUONERIA A CAMPANA

Ø 140 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 49,98 49,98 66,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 14,51

Spese generali del 12% su 60,86 Euro 7,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,16 Euro 6,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 14,51

Costo materiali fc 49,98 66,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,12 18,83

B.64.25.0060.005 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

per orologio cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0060.005 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

per orologio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,90 11,90 42,41

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 38,76

Spese generali del 12% su 22,78 Euro 2,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,51 Euro 2,55 9,09

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 38,76

Costo materiali fc 11,90 42,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,28 18,83

B.64.25.0060.010 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON

SCATOLA DERIVAZIONE

per campana cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0060.010 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

per campana

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,55 13,55 45,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 36,14

Spese generali del 12% su 24,43 Euro 2,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,36 Euro 2,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 36,14

Costo materiali fc 13,55 45,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,67 18,83

B.64.25.0070.005 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO,

DALL'OROLOGIO PILOTA

per orologio derivato cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0070.005 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO

PILOTA

per orologio derivato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,21 15,21 47,32

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 33,84

Spese generali del 12% su 26,08 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,22 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 33,84

Costo materiali fc 15,21 47,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,05 18,83

B.64.25.0070.010 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO,

DALL'OROLOGIO PILOTA

per campana cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.65.0070.010 PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO

PILOTA

873/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

per campana

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,17 19,17 51,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 29,38

Spese generali del 12% su 30,04 Euro 3,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,65 Euro 3,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 29,38

Costo materiali fc 19,17 51,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,97 18,83

B.64.45.0010.005 PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO,

COMPLETO

sotto vetro cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.69.0010.005 PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO

sotto vetro

(Costo materiali fc) cad. 1,00 54,23 54,23 65,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 15,74

Spese generali del 12% su 67,28 Euro 8,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,35 Euro 7,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 15,74

Costo materiali fc 54,23 65,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,61 18,83

B.64.45.0030.005 SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO

potenza acustica 98 dB cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.69.0030.005 SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO

potenza acustica 98 dB

(Costo materiali fc) cad. 1,00 49,95 49,95 64,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 16,81

Spese generali del 12% su 63,00 Euro 7,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,56 Euro 7,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 77,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 16,81

Costo materiali fc 49,95 64,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,62 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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B.64.45.0030.010 SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO

potenza acustica 105 dB cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.69.0030.010 SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO

potenza acustica 105 dB

(Costo materiali fc) cad. 1,00 54,44 54,44 65,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 15,69

Spese generali del 12% su 67,49 Euro 8,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,59 Euro 7,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 83,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 15,69

Costo materiali fc 54,44 65,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,66 18,83

B.64.45.0030.015 SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO

potenza acustica 115 dB cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.69.0030.015 SIRENA PIEZOELETTRICA, DA INTERNO

potenza acustica 115 dB

(Costo materiali fc) cad. 1,00 64,04 64,04 67,42

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 13,74

Spese generali del 12% su 77,09 Euro 9,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,34 Euro 8,63 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 94,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 13,74

Costo materiali fc 64,04 67,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,89 18,83

B.64.45.0040.005 SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA

ESTERNO

potenza acustica 115 dB cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.69.0040.005 SIRENA PIEZOELETTRICA AUTOALIMENTATA, DA ESTERNO

potenza acustica 115 dB

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,26 99,26 66,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 26,10 21,75 14,59

Spese generali del 12% su 121,01 Euro 14,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,53 Euro 13,55 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 149,10

875/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 14,59

Costo materiali fc 99,26 66,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,07 18,83

B.64.45.0050.005 ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME

12 Vdc,  24 Ah cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.69.0050.005 ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME

12 Vdc,  24 Ah

(Costo materiali fc) cad. 1,00 179,32 179,32 75,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 5,51

Spese generali del 12% su 192,37 Euro 23,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 215,45 Euro 21,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 237,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 237,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 5,51

Costo materiali fc 179,32 75,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,63 18,83

B.64.45.0050.010 ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME

12 Vdc,  240 Ah cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.69.0050.010 ALIMENTATORE CIRCUITO SEGNALAZIONE D'ALLARME

12 Vdc,  240 Ah

(Costo materiali fc) cad. 1,00 227,34 227,34 76,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 4,41

Spese generali del 12% su 240,39 Euro 28,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 269,24 Euro 26,92 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 296,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 296,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 4,41

Costo materiali fc 227,34 76,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,77 18,83

B.64.45.0060.005 PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

per pulsante segnalazione d'allarme cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 6,00 2,16 12,96 47,96

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti) m 6,00 1,52 9,12 33,75

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

876/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,94 4,94 18,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,53 61,18

Costo materiali fc 5,37 19,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,08 18,81

B.64.45.0060.010 PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

per sirena piezoelettrica cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,16 21,60 51,75

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 1,52 15,20 36,42

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,94 4,94 11,84

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,23 60,45

Costo materiali fc 8,60 20,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,85 18,81

B.64.45.0070.005 PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL

PRESIDIO

per pulsante segnalazione d'allarme cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 6+4 m 10,00 2,16 21,60 51,75

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 6+4 m 10,00 1,52 15,20 36,42

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,94 4,94 11,84

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,23 60,45

Costo materiali fc 8,60 20,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,85 18,81

B.64.45.0070.010 PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL

PRESIDIO

per sirena piezoelettrica cad. 1
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Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10+4 m 14,00 2,16 30,24 53,56

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10+4 m 14,00 1,52 21,28 37,69

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,94 4,94 8,75

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,93 60,10

Costo materiali fc 11,82 20,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,62 18,81

B.64.50.0010.005 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA

a 3 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0010.005 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA

a 3 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,52 66,52 67,86

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 13,31

Spese generali del 12% su 79,57 Euro 9,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,12 Euro 8,91 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 98,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 13,31

Costo materiali fc 66,52 67,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,46 18,83

B.64.50.0010.010 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA

a 3 fili, 12÷24 Vdc, da incasso cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0010.010 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO DI TEMPERATURA

a 3 fili, 12÷24 Vdc, da incasso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 91,83 91,83 71,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 10,10

Spese generali del 12% su 104,88 Euro 12,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,47 Euro 11,75 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 129,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 10,10

Costo materiali fc 91,83 71,08
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,33 18,83

B.64.50.0020.005 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE

ANALOGICA

a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0020.005 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE

ANALOGICA

a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 70,50 70,50 68,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 12,68

Spese generali del 12% su 83,55 Euro 10,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,58 Euro 9,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 12,68

Costo materiali fc 70,50 68,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,38 18,83

B.64.50.0030.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0030.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,62 80,62 75,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 6,08

Spese generali del 12% su 87,14 Euro 10,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,60 Euro 9,76 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 107,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 6,08

Costo materiali fc 80,62 75,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,22 18,82

B.64.50.0030.010 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 4 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0030.010 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 4 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,77 86,77 75,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 5,68

Spese generali del 12% su 93,29 Euro 11,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,49 Euro 10,45 9,09

Per arrotondamento -0,04
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Importo totale dell'analisi (Euro) 114,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 5,68

Costo materiali fc 86,77 75,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,64 18,84

B.64.50.0030.015 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 2 fili, 12÷24 Vdc, da incasso cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0030.015 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 2 fili, 12÷24 Vdc, da incasso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 93,28 93,28 75,84

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 5,30

Spese generali del 12% su 99,81 Euro 11,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,78 Euro 11,18 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 123,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 123,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 5,30

Costo materiali fc 93,28 75,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,16 18,83

B.64.50.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,61 97,61 76,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 5,09

Spese generali del 12% su 104,13 Euro 12,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,63 Euro 11,66 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 128,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 5,09

Costo materiali fc 97,61 76,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,16 18,83

B.64.50.0030.025 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

zoccolo standard, con relé cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0030.025 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

zoccolo standard, con relé

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,65 29,65 56,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 24,81

Spese generali del 12% su 42,70 Euro 5,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,82 Euro 4,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 24,81

Costo materiali fc 29,65 56,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,91 18,83

B.64.50.0040.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE

ANALOGICA

a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0040.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE

ANALOGICA

a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 88,57 88,57 70,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 10,42

Spese generali del 12% su 101,62 Euro 12,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,81 Euro 11,38 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 125,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 10,42

Costo materiali fc 88,57 70,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,58 18,83

B.64.50.0050.005 RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI

a barriera, 12÷24 Vdc, TX e RX, portata 100 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0050.005 RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI

a barriera, 12÷24 Vdc, TX e RX, portata 100 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 292,83 292,83 76,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 5,09

Spese generali del 12% su 312,41 Euro 37,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 349,89 Euro 34,99 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 384,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 384,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 5,09

Costo materiali fc 292,83 76,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,48 18,83

B.64.50.0050.010 RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI

a barriera, 12÷24 Vdc, TX-RX e riflettore, portata 50 m cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.70.0050.010 RIVELATORE A BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI

a barriera, 12÷24 Vdc, TX-RX e riflettore, portata 50 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 267,53 267,53 75,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 5,53

Spese generali del 12% su 287,11 Euro 34,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 321,56 Euro 32,16 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 353,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 5,53

Costo materiali fc 267,53 75,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,61 18,83

B.64.50.0110.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME

INCENDIO

a 1 zona, 1 canale cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0110.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME

INCENDIO

1 zona, 1 canale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 578,43 578,43 74,45

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 6,72

Spese generali del 12% su 630,63 Euro 75,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 706,31 Euro 70,63 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 776,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 776,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 6,72

Costo materiali fc 578,43 74,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,31 18,83

B.64.50.0110.010 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME

INCENDIO

a 2 zone, 2 canali cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0110.010 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME

INCENDIO

2 zone, 2 canali

(Costo materiali fc) cad. 1,00 704,96 704,96 75,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 5,60

Spese generali del 12% su 757,16 Euro 90,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 848,02 Euro 84,80 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 932,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 932,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 5,60
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Costo materiali fc 704,96 75,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,66 18,83

B.64.50.0110.015 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME

INCENDIO

a 4 zone, 4 canali cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0110.015 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME

INCENDIO

4 zone, 4 canali

(Costo materiali fc) cad. 1,00 976,10 976,10 77,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 4,12

Spese generali del 12% su 1.028,30 Euro 123,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.151,70 Euro 115,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.266,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.266,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 4,12

Costo materiali fc 976,10 77,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 238,57 18,83

B.64.50.0120.005 CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE

ALLARME INCENDIO

a 4 zone, 4 canali cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0120.005 CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE ALLARME

INCENDIO

4 zone, 4 canali

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.125,31 6.125,31 79,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 26,10 156,60 2,02

Spese generali del 12% su 6.281,91 Euro 753,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.035,74 Euro 703,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.739,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.739,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 156,60 2,02

Costo materiali fc 6.125,31 79,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.457,40 18,83

B.64.50.0210.005 LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME

12÷24 Vdc, 3 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0210.005 LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME

12÷24V Vdc, 3 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,07 18,07 47,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 34,04

Spese generali del 12% su 31,12 Euro 3,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,85 Euro 3,49 9,09

883/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 34,04

Costo materiali fc 18,07 47,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,22 18,83

B.64.50.0220.005 SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE

12÷24 Vdc, 3 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0220.005 SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE

12÷24 Vdc, 3 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 53,14 53,14 59,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 21,85

Spese generali del 12% su 72,72 Euro 8,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,44 Euro 8,14 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 21,85

Costo materiali fc 53,14 59,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,87 18,83

B.64.50.0230.005 PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN

ATTO -

a LED cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0230.005 PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO -

a  LED

(Costo materiali fc) cad. 1,00 47,00 47,00 52,19

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 28,98

Spese generali del 12% su 73,10 Euro 8,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,87 Euro 8,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 28,98

Costo materiali fc 47,00 52,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,96 18,83

B.64.50.0230.010 PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN

ATTO -

24 Vdc cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0230.010 PANNELLO AVVISATORE DI REPARTO - ALLARME IN ATTO -

24 Vdc

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,55 51,55 53,88

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 27,28

Spese generali del 12% su 77,65 Euro 9,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,97 Euro 8,70 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 27,28

Costo materiali fc 51,55 53,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,02 18,83

B.64.50.0310.005 FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, AUTONOMO

24 Vac cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0310.005 FERMOPORTA E. MAGNETICO

24 Vdc

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,73 30,73 11,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 19,91

Spese generali del 12% su 82,93 Euro 9,95 3,80

Utile dell'Impresa del 10% su 92,88 Euro 9,29 3,54

B.64.50.0030.025 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

zoccolo standard, con relé

(Lavori compiuti) cad. 1,00 52,61 52,61 20,06

B.64.50.0030.005 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 2 fili, 12÷24 Vdc, da soffitto

(Lavori compiuti) cad. 1,00 107,40 107,40 40,96

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 262,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 262,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 71,78 27,37

Costo materiali fc 141,00 53,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,36 18,83

B.64.50.0320.005 PUNTO FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, DALLA

CENTRALE

a 24 Vac cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.70.0310.005 FERMOPORTA E. MAGNETICO

24 Vdc

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,73 30,73 25,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 43,44

Spese generali del 12% su 82,93 Euro 9,95 8,28

Utile dell'Impresa del 10% su 92,88 Euro 9,29 7,73

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 40/8 m 5,00 2,16 10,80 8,99

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 80/8 m 10,00 0,72 7,20 5,99
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Importo totale dell'analisi (Euro) 120,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 64,16 53,39

Costo materiali fc 33,37 27,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,63 18,83

B.64.50.0410.005 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

per rivelatore fumo cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 6,00 2,16 12,96 54,75

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti) m 6,00 1,52 9,12 38,53

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 4,78 1,59 6,73

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,21 60,03

Costo materiali fc 4,97 21,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,45 18,81

B.64.50.0410.010 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

per rivelatore termovelocimetrico cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 6,00 2,16 12,96 54,75

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti) m 6,00 1,52 9,12 38,53

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 4,78 1,59 6,73

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,21 60,03

Costo materiali fc 4,97 21,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,45 18,81

B.64.50.0410.015 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

per lampada ripet. allarme cad. 1
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Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 6,00 2,16 12,96 48,25

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti) m 6,00 1,52 9,12 33,95

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,78 4,78 17,80

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,53 61,54

Costo materiali fc 5,24 19,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,05 18,81

B.64.50.0410.020 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

per sirena e lampeggiatore cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,16 21,60 51,95

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 1,52 15,20 36,56

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,78 4,78 11,50

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,23 60,68

Costo materiali fc 8,47 20,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,82 18,81

B.64.50.0410.025 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

per avvisatore ripet. allarme cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 15,00 2,16 32,40 52,57

B.62.26.0215.015 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x1 mm²

(Lavori compiuti) m 15,00 1,63 24,45 39,67

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,78 4,78 7,76

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,11 58,58
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Costo materiali fc 13,85 22,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,60 18,82

B.64.50.0410.030 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

per fermoporta elettromagnetico cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,16 21,60 50,61

B.62.26.0215.015 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x1 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 1,63 16,30 38,19

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,78 4,78 11,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,23 59,11

Costo materiali fc 9,37 21,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,03 18,82

B.64.50.0420.005 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE

per rivelatore fumo cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 6+40/8 m 11,00 2,16 23,76 57,34

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 6+40/8 m 11,00 1,52 16,72 40,35

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 4,78 0,96 2,31

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,62 59,41

Costo materiali fc 8,95 21,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,79 18,80

B.64.50.0420.010 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE

per rivelatore termovelocimetrico cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 6+40/8 m 11,00 2,16 23,76 57,34

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²
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(Lavori compiuti)

Formula quantità: 6+40/8 m 11,00 1,52 16,72 40,35

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 4,78 0,96 2,31

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,62 59,41

Costo materiali fc 8,95 21,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,79 18,80

B.64.50.0420.015 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE

per lampada ripetitrice allarme cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 5+40/8 m 10,00 2,16 21,60 57,20

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 5+40/8 m 10,00 1,52 15,20 40,25

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 4,78 0,96 2,53

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,45 59,44

Costo materiali fc 8,15 21,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,10 18,80

B.64.50.0420.020 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE

per sirena e lampeggiatore cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 2,16 32,40 57,69

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 1,52 22,80 40,60

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 4,78 0,96 1,70

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,16
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,32 59,33

Costo materiali fc 12,18 21,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,56 18,80

B.64.50.0420.025 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE

per avvisatore ripetitore allarme cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 15+40/8 m 20,00 2,16 43,20 56,28

B.62.26.0215.015 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x1 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 15+40/8 m 20,00 1,63 32,60 42,47

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 4,78 0,96 1,25

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,20 57,58

Costo materiali fc 18,01 23,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,44 18,81

B.64.50.0420.030 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE

per fermoporta elettromagnetico cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 2,16 32,40 56,05

B.62.26.0215.015 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x1 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 1,63 24,45 42,29

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/5 cad. 0,20 4,78 0,96 1,65

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,32 57,64

Costo materiali fc 13,53 23,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,88 18,81

B.64.55.0010.005 RIVELATORE DI GAS

per metano, 12÷24 Vdc cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.71.0010.005 RIVELATORI DI GAS

per  metano, 12÷24 Vdc
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 52,84 52,84 72,25

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 8,92

Spese generali del 12% su 59,37 Euro 7,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,49 Euro 6,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 8,92

Costo materiali fc 52,84 72,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,77 18,83

B.64.55.0010.010 RIVELATORE DI GAS

per metano, 220Vac cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.71.0010.010 RIVELATORI DI GAS

per metano, 220 Vac

(Costo materiali fc) cad. 1,00 53,79 53,79 72,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 8,78

Spese generali del 12% su 60,32 Euro 7,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,55 Euro 6,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 8,78

Costo materiali fc 53,79 72,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,99 18,83

B.64.55.0010.015 RIVELATORE DI GAS

per GPL, 12÷24Vcc cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.71.0010.015 RIVELATORI DI GAS

per GPL, 12÷24 Vdc

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,23 51,23 71,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 9,17

Spese generali del 12% su 57,76 Euro 6,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,69 Euro 6,47 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 9,17

Costo materiali fc 51,23 71,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,40 18,83
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B.64.55.0010.020 RIVELATORE DI GAS

per GPL, 220 Vac cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.71.0010.020 RIVELATORI DI GAS

per GPL, 220 Vac

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,04 56,04 72,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 8,47

Spese generali del 12% su 62,57 Euro 7,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,07 Euro 7,01 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 77,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 8,47

Costo materiali fc 56,04 72,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,52 18,83

B.64.55.0010.025 RIVELATORE DI GAS

per monossido di carbonio CO, 12÷24 Vdc cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.71.0010.025 RIVELATORI DI GAS

per monossido di carbonio CO, 12÷24 Vdc

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,56 75,56 74,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 6,45

Spese generali del 12% su 82,08 Euro 9,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,94 Euro 9,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 6,45

Costo materiali fc 75,56 74,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,04 18,83

B.64.55.0010.030 RIVELATORE DI GAS

per monossido di carbonio CO, 220 Vac cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.71.0010.030 RIVELATORI DI GAS

per monossido di carbonio CO, 220 Vac

(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,69 80,69 75,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 6,08

Spese generali del 12% su 87,22 Euro 10,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,68 Euro 9,77 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 107,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 6,08
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Costo materiali fc 80,69 75,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,23 18,84

B.64.55.0110.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS

a zone, in-out  2-2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.71.0110.005 CENTRALI SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS

a zone, in-out 2-2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 421,63 421,63 65,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 16,11

Spese generali del 12% su 526,03 Euro 63,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 589,15 Euro 58,92 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 648,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 648,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,40 16,11

Costo materiali fc 421,63 65,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,04 18,83

B.64.55.0110.010 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS

per comando elettrovalvola o relé cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.71.0110.010 CENTRALI SEGNALAZIONE AUTOMATICA FUGHE DI GAS

per comando elettrovalvola o relé

(Costo materiali fc) cad. 1,00 90,62 90,62 51,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 29,66

Spese generali del 12% su 142,82 Euro 17,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,96 Euro 16,00 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 176,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 176,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 29,66

Costo materiali fc 90,62 51,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,13 18,83

B.64.55.0320.005 PUNTO USCITA, IMPIANTO FUGHE GAS, DALLA

CENTRALE

per uscita, rivelatore gas cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 6+40/8 m 11,00 2,16 23,76 52,50

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 6+40/8 m 11,00 1,52 16,72 36,94

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,78 4,78 10,56
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Importo totale dell'analisi (Euro) 45,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,41 60,55

Costo materiali fc 9,27 20,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,51 18,81

B.64.55.0320.010 PUNTO USCITA, IMPIANTO FUGHE GAS, DALLA

CENTRALE

per uscita, elettrovalvola gas cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 5+40/8 m 10,00 2,16 21,60 51,95

B.62.26.0215.010 CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL

FUOCO

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 5+40/8 m 10,00 1,52 15,20 36,56

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,78 4,78 11,50

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,23 60,68

Costo materiali fc 8,47 20,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,82 18,81

B.64.60.0010.005 RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO

a reed cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.72.0010.005 RIVELATORI A CONTATTO MAGNETICO

a reed

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,99 16,99 53,68

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 27,49

Spese generali del 12% su 25,69 Euro 3,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,77 Euro 2,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 27,49

Costo materiali fc 16,99 53,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,96 18,83

B.64.60.0020.005 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO

volumetrico 90°, 3 livelli, 14 fasci, azione 12 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.72.0020.005 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO

volumetrico 90°, 3 livelli, 14 fasci, azione 12 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,15 83,15 70,17
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 11,01

Spese generali del 12% su 96,20 Euro 11,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,74 Euro 10,77 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 118,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 11,01

Costo materiali fc 83,15 70,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,32 18,83

B.64.60.0020.010 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO

volumetrico 90°, 4 livelli, 24 fasci, azione 12 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.72.0020.010 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO

volumetrico 90°, 4 livelli, 24 fasci, azione 12 m.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 104,84 104,84 72,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 8,99

Spese generali del 12% su 117,89 Euro 14,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,04 Euro 13,20 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 145,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 8,99

Costo materiali fc 104,84 72,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,35 18,84

B.64.60.0020.015 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO

volumetrico per corridoio, 5°, 2 livelli, 8 fasci, azione 25 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.72.0020.015 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO

volumetrico per corridoio, 5°, 2 livelli, 8 fasci, azione 25 m.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,04 86,04 70,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 10,69

Spese generali del 12% su 99,09 Euro 11,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,98 Euro 11,10 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 10,69

Costo materiali fc 86,04 70,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,99 18,83
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B.64.60.0020.020 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO

orientabile tipo tenda o cortina 90°, azione 12 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.72.0020.020 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO

orientabile tipo tenda o cortina 90°, azione 12 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 107,73 107,73 72,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 8,77

Spese generali del 12% su 120,78 Euro 14,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,27 Euro 13,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 148,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 8,77

Costo materiali fc 107,73 72,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,02 18,83

B.64.60.0020.025 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO

orientabile tipo tenda, per esterno, azione 100 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.72.0020.025 RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSO ANTIFURTO

orientabile tipo tenda, per esterno, azione 100 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 134,13 134,13 73,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 7,20

Spese generali del 12% su 147,18 Euro 17,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,84 Euro 16,48 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 181,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 7,20

Costo materiali fc 134,13 73,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,15 18,83

B.64.60.0030.005 RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO

a doppia tecnologia, orientabile,  azione 12 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.72.0030.005 RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA, ANTIFURTO

a doppia tecnologia, orientabile, azione 12 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 168,83 168,83 75,34

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 5,82

Spese generali del 12% su 181,88 Euro 21,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 203,71 Euro 20,37 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 224,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 224,10

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 13,05 5,82

Costo materiali fc 168,83 75,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,20 18,83

B.64.60.0110.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO

piccola, zone in-out 3-2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.72.0110.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO

piccola, zone in-out 3-2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 625,31 625,31 69,56

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 11,61

Spese generali del 12% su 729,71 Euro 87,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 817,28 Euro 81,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 899,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 899,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,40 11,61

Costo materiali fc 625,31 69,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,29 18,83

B.64.60.0120.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO,

PROGRAMMABILE

grande, zone in-out 4÷8-4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.72.0120.005 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO,

PROGRAMMABILE

grande, zone in-out 4÷8-4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.455,62 1.455,62 73,28

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 26,10 156,60 7,88

Spese generali del 12% su 1.612,22 Euro 193,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.805,69 Euro 180,57 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.986,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.986,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 156,60 7,88

Costo materiali fc 1.455,62 73,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 374,04 18,83

B.64.60.0120.010 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO,

PROGRAMMABILE

grande, zone in-out 8÷20-4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.72.0120.010 CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA ANTIFURTO,

PROGRAMMABILE

grande, zone in-out 8÷20-4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.852,31 2.852,31 75,63

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 26,10 208,80 5,54

Spese generali del 12% su 3.061,11 Euro 367,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.428,44 Euro 342,84 9,09
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Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.771,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.771,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 208,80 5,54

Costo materiali fc 2.852,31 75,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 710,18 18,83

B.64.60.0310.005 PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

per uscita, rivelatore antifurto cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,16 21,60 52,97

B.62.26.0210.065 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 1,44 14,40 35,31

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,78 4,78 11,72

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,41 67,20

Costo materiali fc 5,67 13,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,67 18,81

B.64.60.0310.010 PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, CON SCATOLA

DERIVAZIONE

per uscita, contatto reed cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 10,00 2,16 21,60 52,97

B.62.26.0210.065 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti) m 10,00 1,44 14,40 35,31

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,78 4,78 11,72

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,41 67,20

Costo materiali fc 5,67 13,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,67 18,81

B.64.60.0320.005 PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE

per uscita, rivelatore antifurto cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 2,16 32,40 55,12

B.62.26.0210.065 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC
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sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 1,44 21,60 36,75

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,78 4,78 8,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,37 66,97

Costo materiali fc 8,30 14,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,06 18,81

B.64.60.0320.010 PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE

per uscita, contatto reed cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 2,16 32,40 55,12

B.62.26.0210.065 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC

sezione 2x0.75 mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 10+40/8 m 15,00 1,44 21,60 36,75

B.62.15.0040.010 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x50) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 4,78 4,78 8,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,37 66,97

Costo materiali fc 8,30 14,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,06 18,81

B.64.65.0010.005 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO

da interno, bianconero, obiettivo da 90°, 60°, 30° cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0010.005 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO

da interno, bianconero, obbiettivo da 90°, 60°, 30°

(Costo materiali fc) cad. 1,00 576,37 576,37 78,79

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 2,38

Spese generali del 12% su 593,77 Euro 71,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 665,02 Euro 66,50 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 731,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 731,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 2,38

Costo materiali fc 576,37 78,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,75 18,83

B.64.65.0010.010 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO

da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo,

obiettivo 60° cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.73.0010.010 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO

da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo

60°

(Costo materiali fc) cad. 1,00 618,82 618,82 78,95

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 2,22

Spese generali del 12% su 636,22 Euro 76,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 712,57 Euro 71,26 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 783,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 783,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 2,22

Costo materiali fc 618,82 78,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,60 18,83

B.64.65.0010.015 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO, BIANCO-NERO

da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo,

obiettivo 10° cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0010.015 TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO

da esterno, b/n, con custodia protettiva antivandalismo, obiettivo

10°

(Costo materiali fc) cad. 1,00 675,53 675,53 79,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 2,04

Spese generali del 12% su 692,93 Euro 83,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 776,08 Euro 77,61 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 853,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 853,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 2,04

Costo materiali fc 675,53 79,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,76 18,83

B.64.65.0020.005 MONITOR DI SISTEMA

in bianconero 12" cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0020.005 MONITOR DI SISTEMA

in bianconero 12"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 774,68 774,68 79,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 1,78

Spese generali del 12% su 792,08 Euro 95,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 887,13 Euro 88,71 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 975,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 975,80

Riepilogo per categoria

900/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 17,40 1,78

Costo materiali fc 774,68 79,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,76 18,83

B.64.65.0020.010 MONITOR DI SISTEMA

a colori 12" cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0020.010 MONITOR DI SISTEMA

a colori 12"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 928,07 928,07 79,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 1,49

Spese generali del 12% su 945,47 Euro 113,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.058,93 Euro 105,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.164,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.164,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 1,49

Costo materiali fc 928,07 79,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,35 18,83

B.64.65.0030.005 MONITOR SUPPLEMENTARE

in bianconero 5" cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0030.005 MONITOR SUPPLEMENTARE

in bianconero 5"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 102,26 102,26 71,96

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 9,18

Spese generali del 12% su 115,31 Euro 13,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,15 Euro 12,92 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 142,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 9,18

Costo materiali fc 102,26 71,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,75 18,83

B.64.65.0030.010 MONITOR SUPPLEMENTARE

in bianconero 12" cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0030.010 MONITOR SUPPLEMENTARE

in bianconero 12"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 145,64 145,64 74,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 6,68

Spese generali del 12% su 158,69 Euro 19,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 177,73 Euro 17,77 9,09

Per arrotondamento -0,01

901/962
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 195,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 6,68

Costo materiali fc 145,64 74,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,82 18,83

B.64.65.0030.015 MONITOR SUPPLEMENTARE

a colori 5" cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0030.015 MONITOR SUPPLEMENTARE

a colori 5"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 241,70 241,70 77,00

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 4,16

Spese generali del 12% su 254,75 Euro 30,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 285,32 Euro 28,53 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 313,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 313,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 4,16

Costo materiali fc 241,70 77,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,10 18,83

B.64.65.0030.020 MONITOR SUPPLEMENTARE

a colori 12" cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0030.020 MONITOR SUPPLEMENTARE

a colori 12"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 275,48 275,48 77,49

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 3,67

Spese generali del 12% su 288,53 Euro 34,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 323,15 Euro 32,32 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 355,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 355,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 3,67

Costo materiali fc 275,48 77,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,94 18,83

B.64.65.0040.005 SELETTORE CICLICO, INTERFACCIA TELECAMERE

a 4+4 ingressi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0040.005 SELETTORE CICLICO, INTERFACCIA TELECAMERE

sa 4+4 ingressi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 471,01 471,01 78,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

902/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 2,19

Spese generali del 12% su 484,06 Euro 58,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 542,15 Euro 54,22 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 596,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 596,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 2,19

Costo materiali fc 471,01 78,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,30 18,83

B.64.65.0060.005 MULTIPLEXER VIDEO, REGISTRAZIONE DIGITALE SU

HARD DISK

16 canali cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0060.005 MULTIPLEXER VIDEO, REGISTRAZIONE DIGITALE SU HARD

DISK

16 canali

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.352,00 3.352,00 78,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 2,45

Spese generali del 12% su 3.456,40 Euro 414,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.871,17 Euro 387,12 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.258,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.258,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,40 2,45

Costo materiali fc 3.352,00 78,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 801,89 18,83

B.64.65.0065.005 TASTIERA PER MULTIPLEXER

tastiera remota per multiplexer cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0065.005 TASTIERA PER MULTIPLEXER

16 canali

(Costo materiali fc) cad. 1,00 785,25 785,25 79,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 1,97

Spese generali del 12% su 804,83 Euro 96,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 901,40 Euro 90,14 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 991,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 991,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 1,97

Costo materiali fc 785,25 79,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 186,72 18,83

B.64.65.0110.005 SISTEMA CONTROLLO ACCESSI A "LOOP"

fino a 500 tessere cad. 1

903/962
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Lavori compiuti

Z.70.73.0110.005 SISTEMA CONTROLLO ACCESSI A "LOOP"

fino a 500 tessere

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.054,47 2.054,47 80,66

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 0,51

Spese generali del 12% su 2.067,52 Euro 248,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.315,62 Euro 231,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.547,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.547,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 0,51

Costo materiali fc 2.054,47 80,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 479,66 18,83

B.64.65.0120.005 TESSERA "CARD"

programmabile cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0120.005 TESSERA "CARD"

programmabile

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,05 17,05 79,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 2,02

Spese generali del 12% su 17,48 Euro 2,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,58 Euro 1,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 2,02

Costo materiali fc 17,05 79,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,06 18,83

B.64.65.0130.005 BRACCIALE DI IDENTIFICAZIONE

programmabile cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0130.005 BRACCIALE DI IDENTIFICAZIONE

programmabile

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,76 20,76 79,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 26,10 0,44 1,67

Spese generali del 12% su 21,19 Euro 2,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,74 Euro 2,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,44 1,67

Costo materiali fc 20,76 79,51

904/962
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,92 18,83

B.64.65.0210.005 VIDEOREGISTRATORE, DI SORVEGLIANZA

per 720 h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0210.005 VIDEOREGISTRATORE DI SORVEGLIANZA

720 h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 396,85 396,85 71,73

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 9,44

Spese generali del 12% su 449,05 Euro 53,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 502,94 Euro 50,29 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 553,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 553,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,20 9,44

Costo materiali fc 396,85 71,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,18 18,83

B.64.65.0320.005 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA

CENTRALE

per monitor cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0320.005 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA

CENTRALE

per monitor

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,65 26,65 57,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 23,52

Spese generali del 12% su 37,53 Euro 4,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,03 Euro 4,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 23,52

Costo materiali fc 26,65 57,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,71 18,83

B.64.65.0320.010 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA

CENTRALE

per loop cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0320.010 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA

CENTRALE

per loop

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,37 30,37 59,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 21,40

Spese generali del 12% su 41,24 Euro 4,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,19 Euro 4,62 9,09

Per arrotondamento

905/962
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Importo totale dell'analisi (Euro) 50,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 21,40

Costo materiali fc 30,37 59,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,57 18,83

B.64.65.0320.015 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA

CENTRALE

per telecamera, linea max. 25 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0320.015 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA

CENTRALE

per telecamera, linea max. 25 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,95 35,95 59,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 21,62

Spese generali del 12% su 49,00 Euro 5,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,88 Euro 5,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 21,62

Costo materiali fc 35,95 59,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,37 18,83

B.64.65.0320.020 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA

CENTRALE

per telecamera, linea max.100 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0320.020 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA

CENTRALE

per telecamera, linea max. 100 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 154,94 154,94 72,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 8,20

Spese generali del 12% su 172,34 Euro 20,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 193,02 Euro 19,30 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 212,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 212,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 8,20

Costo materiali fc 154,94 72,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,98 18,83

B.64.65.0320.025 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA

CENTRALE

per telecamera, linea max. 300 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0320.025 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA

CENTRALE

906/962
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per telecamera, linea max. 300 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 464,81 464,81 78,24

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 2,93

Spese generali del 12% su 482,21 Euro 57,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 540,08 Euro 54,01 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 594,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 594,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 2,93

Costo materiali fc 464,81 78,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,87 18,83

B.64.65.0330.005 PUNTO  ALLARME

per suoneria cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.73.0330.005 PUNTO SUONERIA ALLARME

per suoneria

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,89 56,89 62,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 19,01

Spese generali del 12% su 74,29 Euro 8,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,21 Euro 8,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 91,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 19,01

Costo materiali fc 56,89 62,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,24 18,83

B.64.69.0010.005 REGOLATORE DI TEMPERATURA LOCALE

alimentazione 230 V, versione da parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.75.0005.005 REGOLATORE DI TEMPERATURA LOCALE

alimentazione 230V a parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 186,90 186,90 70,42

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,75

Spese generali del 12% su 215,44 Euro 25,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 241,29 Euro 24,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 265,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,75

Costo materiali fc 186,90 70,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,98 18,83
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B.64.69.0020.005 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - CONTROLLORE PER
SOTTOSTAZIONE
con un minimo di 10 punti controllati cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.75.0010.005 CONTROLLORE PER SOTTOSTAZIONE

per almeno 10 punti controllati

(Costo materiali fc) cad. 1,00 105,00 105,00 15,52

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 33,74

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,00 216,00 31,92

Spese generali del 12% su 549,32 Euro 65,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 615,24 Euro 61,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 676,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 676,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 444,32 65,65

Costo materiali fc 105,00 15,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,44 18,83

B.64.69.0030.005 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA
COMPATTA
con 12 Imput/Output, modulare cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.75.0015.005 UNITA' PERIFERICA COMPATTA

12 I/O

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.260,00 1.260,00 69,00

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 6,25

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,00 108,00 5,91

Spese generali del 12% su 1.482,16 Euro 177,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.660,02 Euro 166,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.826,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.826,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 222,16 12,17

Costo materiali fc 1.260,00 69,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 343,86 18,83

B.64.69.0030.010 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA
COMPATTA
con 22 Imput/Output, modulare cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.75.0015.010 UNITA' PERIFERICA COMPATTA

22 I/O

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.750,00 1.750,00 70,05

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 5,71

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 27,00 135,00 5,40

Spese generali del 12% su 2.027,70 Euro 243,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.271,02 Euro 227,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.498,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.498,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 277,70 11,12

Costo materiali fc 1.750,00 70,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 470,43 18,83

B.64.69.0030.015 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA
COMPATTA
con 36 Imput/Output, modulare cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.75.0015.015 UNITA' PERIFERICA COMPATTA

36 I/O

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.730,00 2.730,00 72,34

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 4,54

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 27,00 162,00 4,29

Spese generali del 12% su 3.063,24 Euro 367,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.430,83 Euro 343,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.773,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.773,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 333,24 8,83

Costo materiali fc 2.730,00 72,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 710,67 18,83

B.64.69.0030.020 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - UNITÀ PERIFERICA
COMPATTA
con 52 Imput/Output, modulare cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.75.0015.020 UNITA' PERIFERICA COMPATTA

52 I/O

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.570,00 3.570,00 72,18

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 4,62

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,00 216,00 4,37

Spese generali del 12% su 4.014,32 Euro 481,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.496,04 Euro 449,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.945,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.945,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 444,32 8,98

Costo materiali fc 3.570,00 72,18
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 931,32 18,83

B.64.69.0040.005 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - DISPLAY LOCALE
area minima 123x68 mm, risoluzione minima 240x128 dpi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.75.0020.005 DISPLAY LOCALE

dimensioni 123x68 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 980,00 980,00 80,00

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 28,54 14,27 1,16

Spese generali del 12% su 994,27 Euro 119,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.113,58 Euro 111,36 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.224,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.224,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 1,16

Costo materiali fc 980,00 80,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 230,67 18,83

B.64.69.0050.005 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - POSTAZIONE OPERATORE
completa di PC, Monitor e stampante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.75.0025.005 POSTAZIONE OPERATORE

p.c., monitor e stampantr

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.100,00 2.100,00 80,08

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 1,09

Spese generali del 12% su 2.128,54 Euro 255,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.383,97 Euro 238,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.622,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.622,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 1,09

Costo materiali fc 2.100,00 80,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 493,82 18,83

B.64.69.0060.005 SISTEMA REGOLAZIONE DDC - SOFTWARE DI SISTEMA
Installato, completo e testato a corpo 1

Lavori compiuti

Z.70.75.0030.005 SOFTWARE DI SISTEMA

completo e testato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.000,00 1.000,00 37,90

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 43,27

Spese generali del 12% su 2.141,60 Euro 256,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.398,59 Euro 239,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.638,45

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.638,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.141,60 43,27
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Costo materiali fc 1.000,00 37,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 496,85 18,83

B.64.69.0070.005 MESSA IN ESERCIZIO, DOCUMENTAZIONE E
FORMAZIONE
per ogni punto, con un minimo di 30 punti cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.75.0035.005 MESSA IN ESERCIZIO, DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE

a punto con minimo 30 punti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,00 35,00 81,17

Spese generali del 12% su 35,00 Euro 4,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,20 Euro 3,92 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,12 18,83

B.64.85.0010.005 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.055 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,54 2,54 7,48

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,39

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,41

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 15,38

Spese generali del 12% su 9,29 Euro 1,12 3,28

Utile dell'Impresa del 10% su 10,41 Euro 1,04 3,07

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,21

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 40,65

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 24,41

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,95
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 58,51

Costo materiali fc 7,60 22,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,37 18,77

B.64.85.0010.010 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto doppio pulsante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.060 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

doppio pulsante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,86 3,86 10,53

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,14

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,38

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 16,62

Spese generali del 12% su 11,48 Euro 1,38 3,76

Utile dell'Impresa del 10% su 12,86 Euro 1,29 3,51

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,12

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 37,65

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 22,61

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,74 56,58

Costo materiali fc 8,92 24,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,88 18,77

B.64.85.0010.015 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.065 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,25 4,25 11,13

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE
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placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,01

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,37

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 18,22

Spese generali del 12% su 12,74 Euro 1,53 4,00

Utile dell'Impresa del 10% su 14,27 Euro 1,43 3,74

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,08

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 36,13

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 21,70

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,61 56,56

Costo materiali fc 9,31 24,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,17 18,78

B.64.85.0010.020 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.070 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con chiave

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,27 8,27 19,16

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,66

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,32

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,57

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 16,13

Spese generali del 12% su 16,77 Euro 2,01 4,66

Utile dell'Impresa del 10% su 18,78 Euro 1,88 4,35

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,95

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 31,97

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 19,20

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,61 50,06

Costo materiali fc 13,33 30,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,11 18,78

B.64.85.0010.025 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto pulsante con tirante cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.075 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

pulsante con tirante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,70 4,70 12,84

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,14

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,38

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,67

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,26

Spese generali del 12% su 11,46 Euro 1,38 3,76

Utile dell'Impresa del 10% su 12,83 Euro 1,28 3,50

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,12

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 37,69

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)
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(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 22,64

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 54,26

Costo materiali fc 9,76 26,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,88 18,78

B.64.85.0010.045 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.085 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,24 2,24 6,78

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,48

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,42

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 11/60 h 0,18 26,10 4,78 14,48

Spese generali del 12% su 8,56 Euro 1,03 3,11

Utile dell'Impresa del 10% su 9,59 Euro 0,96 2,90

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,25

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 41,75

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 25,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,43 58,79

Costo materiali fc 7,30 22,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,20 18,77

915/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.64.85.0010.050 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto doppia spia cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.090 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

doppia spia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,94 2,94 8,40

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,29

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,40

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 16,17

Spese generali del 12% su 10,13 Euro 1,22 3,48

Utile dell'Impresa del 10% su 11,35 Euro 1,14 3,24

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,18

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 39,45

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 23,69

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,30 58,03

Costo materiali fc 8,00 22,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,57 18,78

B.64.85.0010.060 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile
2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.100 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,05 27,05 40,63

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 3,45

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

916/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,42

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,10 5,66 8,49

Spese generali del 12% su 35,78 Euro 4,29 6,45

Utile dell'Impresa del 10% su 40,07 Euro 4,01 6,02

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,62

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 20,73

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,45

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,30 30,49

Costo materiali fc 33,65 50,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,52 18,80

B.64.85.0010.065 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto uscita 12/48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.155 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,98 0,98 1,55

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 4,60 3,45 5,46

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,66

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,98 0,74 1,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 3,44

Spese generali del 12% su 7,76 Euro 0,93 1,47

Utile dell'Impresa del 10% su 8,69 Euro 0,87 1,37

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

917/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,65

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 0,69 2,24 3,55

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti) m 20,00 2,55 51,00 80,67

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,68 61,18

Costo materiali fc 12,56 19,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,90 18,82

B.64.85.0010.135 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto utilizzo senza frutto 12÷48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,28

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,40

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,70

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 8,69

Spese generali del 12% su 4,58 Euro 0,55 1,57

Utile dell'Impresa del 10% su 5,13 Euro 0,51 1,46

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,17

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3*10 m 30,00 0,69 20,70 59,08

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 23,65

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,04 62,90

Costo materiali fc 6,27 17,90

918/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,57 18,75

B.64.85.0010.140 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,60 4,60 24,46

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,56 0,56 2,98

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 16,19

Spese generali del 12% su 8,21 Euro 0,99 5,24

Utile dell'Impresa del 10% su 9,19 Euro 0,92 4,89

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 2,19

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 44,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,99 47,79

Costo materiali fc 6,27 33,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,54 18,83

B.64.85.0010.145 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto vuoto predisposto per futuri utilizzi cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,56 0,56 4,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 26,10 3,05 23,17

Spese generali del 12% su 3,61 Euro 0,43 3,30

Utile dell'Impresa del 10% su 4,04 Euro 0,40 3,07

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 3,13

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 63,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,14

919/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,99 68,42

Costo materiali fc 1,67 12,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,47 18,83

B.64.85.0010.150 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto ronzatore 12÷48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.210 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

ronzatore 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,65 5,65 14,96

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,04

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,37

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 13,82

Spese generali del 12% su 12,41 Euro 1,49 3,94

Utile dell'Impresa del 10% su 13,89 Euro 1,39 3,68

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,09

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 36,53

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 21,94

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 52,58

Costo materiali fc 10,71 28,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,10 18,78

B.64.85.0010.155 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto suoneria 12÷48 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.220 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

suoneria 220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,48 7,48 18,68

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

920/962

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,87

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,35

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,61

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 13,04

Spese generali del 12% su 14,23 Euro 1,71 4,27

Utile dell'Impresa del 10% su 15,94 Euro 1,59 3,98

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,03

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 34,47

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 20,70

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 49,61

Costo materiali fc 12,54 31,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,52 18,78

B.64.85.0010.160 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto suoneria elettronica intermittente  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.225 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

suoneria elettronica intermittente  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,58 26,58 40,60

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 3,51

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,43

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 0,75

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

921/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 7,97

Spese generali del 12% su 34,87 Euro 4,18 6,39

Utile dell'Impresa del 10% su 39,05 Euro 3,91 5,97

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,63

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 21,08

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 12,66

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 30,35

Costo materiali fc 33,18 50,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,31 18,80

B.64.85.0010.165 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto suoneria pluritonale  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.005 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

interruttore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,10 2,10 5,95

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 6,52

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,79

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 1,39

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 14,79

Spese generali del 12% su 10,39 Euro 1,25 3,53

Utile dell'Impresa del 10% su 11,64 Euro 1,16 3,30

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,17

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 39,09

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

922/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 23,48

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 56,27

Costo materiali fc 8,70 24,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,63 18,78

B.64.85.0010.200 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m
3md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.265 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

presenza persona ad infrarosso passivo 10 A  10 m  3md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,24 56,24 52,77

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 4,60 3,45 3,24

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,56 0,42 0,39

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/4 cad. 0,75 0,98 0,74 0,69

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 17/60 h 0,28 26,10 7,39 6,94

Spese generali del 12% su 68,24 Euro 8,19 7,68

Utile dell'Impresa del 10% su 76,43 Euro 7,64 7,17

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,39

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 12,95

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 7,78

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,04 20,68

Costo materiali fc 64,37 60,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,05 18,81

923/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.64.85.0010.215 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relè a tempo elettronico 15 min. 12 V  2md cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 7,03

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,86

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 1,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 15,96

Spese generali del 12% su 8,29 Euro 1,00 3,04

Utile dell'Impresa del 10% su 9,29 Euro 0,93 2,84

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,26

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 42,19

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 25,34

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 60,73

Costo materiali fc 6,60 20,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,14 18,77

B.64.85.0010.220 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relè monostabile, bobina 24 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.365 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè monostabile  12 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,84 14,84 30,22

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 2,34

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,29

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

924/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 10,63

Spese generali del 12% su 21,59 Euro 2,59 5,28

Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro 2,42 4,93

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,84

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 28,10

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 16,88

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 40,45

Costo materiali fc 19,90 40,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,23 18,79

B.64.85.0010.225 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.370 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè passo-passo (bistabile) 12÷220 V

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,02 6,02 15,74

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 4,60 1,15 3,01

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,56 0,14 0,37

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/4 cad. 0,25 0,98 0,25 0,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 13,65

Spese generali del 12% su 12,78 Euro 1,53 4,01

Utile dell'Impresa del 10% su 14,31 Euro 1,43 3,74

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 1,08

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

925/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 36,09

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 21,67

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 51,95

Costo materiali fc 11,08 28,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,18 18,78

B.64.85.0010.230 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
DERIVAZIONE
punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.45.0010.375 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

relè passo-passo (bistabile) statico 500 W  2md

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,54 8,54 19,75

Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

placca anodizzata alluminio  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 4,60 2,30 5,32

Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

scatola porta frutti 4 moduli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,56 0,28 0,65

Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE

supporto in resina  4÷5 fori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 0,98 0,49 1,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 12,07

Spese generali del 12% su 16,83 Euro 2,02 4,67

Utile dell'Impresa del 10% su 18,85 Euro 1,89 4,36

B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (118x96x70) mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/12 cad. 0,08 4,94 0,41 0,95

B.62.21.0100.003 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*10 m 20,00 0,69 13,80 31,91

B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 25 mm  (conf.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 13/4 m 3,25 2,55 8,29 19,17

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,87 45,94

Costo materiali fc 15,14 35,00

926/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,12 18,78

B.64.90.0010.005 ACCUMULATORE IN TAMPONE
12 Vdc, 24 Ah cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.82.0010.005 ACCUMULATORE IN TAMPONE

12 V,  24 Ah

(Costo materiali fc) cad. 1,00 124,73 124,73 67,13

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 14,05

Spese generali del 12% su 150,83 Euro 18,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 168,93 Euro 16,89 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 185,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 185,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 14,05

Costo materiali fc 124,73 67,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,99 18,83

B.64.90.0020.005 CARICA ACCUMULATORI
monofase, 5 A cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.82.0020.005 CARICA ACCUMULATORI

monofase, 5 A

(Costo materiali fc) cad. 1,00 52,78 52,78 54,31

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 26,86

Spese generali del 12% su 78,88 Euro 9,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,35 Euro 8,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 97,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 26,86

Costo materiali fc 52,78 54,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,30 18,83

B.64.90.0030.005 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 12 Ah cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.82.0030.005 ACCUMULATORI AL PIOMBO

12 Vdc, 12 Ah

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,51 6,51 16,20

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 64,96

Spese generali del 12% su 32,61 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,52 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 64,96

927/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 6,51 16,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,57 18,83

B.64.90.0030.010 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 24 Ah cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.82.0030.010 ACCUMULATORI AL PIOMBO

12 Vdc, 24 Ah

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,10 14,10 28,47

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 52,70

Spese generali del 12% su 40,20 Euro 4,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,02 Euro 4,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 52,70

Costo materiali fc 14,10 28,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,33 18,83

B.64.90.0030.015 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 32 Ah cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.82.0030.015 ACCUMULATORI AL PIOMBO

12 Vdc, 32 Ah

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,11 27,11 41,35

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 39,81

Spese generali del 12% su 53,21 Euro 6,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,60 Euro 5,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 39,81

Costo materiali fc 27,11 41,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,35 18,83

B.64.90.0030.020 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 48 Ah cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.82.0030.020 ACCUMULATORI AL PIOMBO

12 Vdc,  48 Ah

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,22 42,22 50,16

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 31,01

Spese generali del 12% su 68,32 Euro 8,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,52 Euro 7,65 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 84,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 31,01

928/962
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 42,22 50,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,85 18,83

B.64.90.0030.025 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 60 Ah cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.82.0030.025 ACCUMULATORI AL PIOMBO

12 Vdc,  60 Ah

(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,48 57,48 55,82

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 25,35

Spese generali del 12% su 83,58 Euro 10,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,61 Euro 9,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 25,35

Costo materiali fc 57,48 55,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,39 18,83

B.64.90.0030.030 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 72 Ah cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.82.0030.030 ACCUMULATORI AL PIOMBO

12 Vdc,  72 Ah

(Costo materiali fc) cad. 1,00 64,35 64,35 57,76

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 23,43

Spese generali del 12% su 90,45 Euro 10,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,30 Euro 10,13 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 23,43

Costo materiali fc 64,35 57,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,98 18,84

B.64.90.0030.035 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 84 Ah cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.82.0030.035 ACCUMULATORI AL PIOMBO

12 Vdc,  84 Ah

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,92 75,92 60,40

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 20,76

Spese generali del 12% su 102,02 Euro 12,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,26 Euro 11,43 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 125,70

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 26,10 20,76

Costo materiali fc 75,92 60,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,67 18,83

B.64.90.0030.040 ACCUMULATORI AL PIOMBO
12 Vdc, 96 Ah cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.82.0030.040 ACCUMULATORI AL PIOMBO

12 Vdc,  96 Ah

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,86 85,86 62,26

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 26,10 26,10 18,93

Spese generali del 12% su 111,96 Euro 13,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,40 Euro 12,54 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 137,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 137,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 18,93

Costo materiali fc 85,86 62,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,98 18,84

B.66.10.0155.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A.
250 lm, AUTONOMIA 2 h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0155.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.A.

250 lm, AUTONOMIA 2 h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 108,00 108,00 73,69

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 7,42

Spese generali del 12% su 118,96 Euro 14,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,23 Euro 13,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 7,42

Costo materiali fc 108,08 73,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,60 18,83

B.66.10.0155.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A.
300 lm, AUTONOMIA 1 h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0155.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.A.

300 lm, AUTONOMIA 1 h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 91,80 91,80 72,51

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
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tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 8,59

Spese generali del 12% su 102,76 Euro 12,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,09 Euro 11,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 126,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 8,59

Costo materiali fc 91,88 72,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,84 18,83

B.66.10.0160.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E.
300 lm, AUTONOMIA 1 h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0160.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E.

300 lm, AUTONOMIA 1 h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 70,80 70,80 70,29

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 10,80

Spese generali del 12% su 81,76 Euro 9,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,57 Euro 9,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 10,80

Costo materiali fc 70,88 70,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,97 18,83

B.66.10.0160.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E.
400 lm, AUTONOMIA 2 h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0160.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E.

400 lm, AUTONOMIA 2 h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 70,80 70,80 70,29

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 10,80

Spese generali del 12% su 81,76 Euro 9,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,57 Euro 9,16 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 10,80

Costo materiali fc 70,88 70,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,97 18,83

B.66.10.0160.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E.
610 lm, AUTONOMIA 1 h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0160.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E.

610 lm, AUTONOMIA 1 h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 104,40 104,40 73,46

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 7,65

Spese generali del 12% su 115,36 Euro 13,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,20 Euro 12,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 142,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 7,65

Costo materiali fc 104,48 73,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,76 18,83

B.66.10.0165.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0165.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST

180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST

(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,60 69,60 70,13

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,08

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 10,96

Spese generali del 12% su 80,56 Euro 9,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,22 Euro 9,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 10,96

Costo materiali fc 69,68 70,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,69 18,83
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B.66.10.0165.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0165.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST

180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST

(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,40 80,40 71,43

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 9,66

Spese generali del 12% su 91,36 Euro 10,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,32 Euro 10,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 112,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 9,66

Costo materiali fc 80,48 71,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,20 18,83

B.66.10.0165.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
270 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0165.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST

270 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST

(Costo materiali fc) cad. 1,00 121,20 121,20 74,44

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 6,68

Spese generali del 12% su 132,16 Euro 15,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 148,01 Euro 14,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 162,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 6,68

Costo materiali fc 121,28 74,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,66 18,83

B.66.10.0165.020 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
300 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0165.020 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST

300 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 87,00 87,00 72,09

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 9,01

Spese generali del 12% su 97,96 Euro 11,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,71 Euro 10,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 9,01

Costo materiali fc 87,08 72,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.66.10.0165.025 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
460 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0165.025 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST

460 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST

(Costo materiali fc) cad. 1,00 121,80 121,80 74,47

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 6,65

Spese generali del 12% su 132,76 Euro 15,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 148,69 Euro 14,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 163,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 163,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 6,65

Costo materiali fc 121,88 74,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,80 18,83

B.66.10.0165.030 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
490 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0165.030 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST

490 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST

(Costo materiali fc) cad. 1,00 157,20 157,20 75,88

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 5,25
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Spese generali del 12% su 168,16 Euro 20,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 188,33 Euro 18,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 207,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 207,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 5,25

Costo materiali fc 157,28 75,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,01 18,83

B.66.10.0165.035 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST
610 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0165.035 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST

610 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST

(Costo materiali fc) cad. 1,00 133,20 133,20 75,00

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 6,12

Spese generali del 12% su 144,16 Euro 17,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 161,45 Euro 16,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 177,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 177,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 6,12

Costo materiali fc 133,28 75,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,44 18,83

B.66.10.0170.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST
180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0170.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST

180 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST

(Costo materiali fc) cad. 1,00 120,00 120,00 74,38

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 6,74

Spese generali del 12% su 130,96 Euro 15,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 146,67 Euro 14,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 161,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 161,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 6,74
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Costo materiali fc 120,08 74,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,38 18,83

B.66.10.0170.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST
180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0170.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST

180 lm, AUTONOMIA 2h, AUTOTEST

(Costo materiali fc) cad. 1,00 139,80 139,80 75,28

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 5,86

Spese generali del 12% su 150,68 Euro 18,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 168,76 Euro 16,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 185,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 185,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 5,86

Costo materiali fc 139,88 75,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,96 18,82

B.66.10.0170.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST
700 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0170.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.A. - CON AUTOTEST

700 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST

(Costo materiali fc) cad. 1,00 142,80 142,80 75,38

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 5,74

Spese generali del 12% su 153,76 Euro 18,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 172,21 Euro 17,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 189,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 5,74

Costo materiali fc 142,88 75,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,67 18,83

B.66.10.0175.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.84.0175.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO

100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 147,00 147,00 74,51

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 6,61

Spese generali del 12% su 160,13 Euro 19,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 179,35 Euro 17,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 197,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 197,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 6,61

Costo materiali fc 147,08 74,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,15 18,83

B.66.10.0175.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
250 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0175.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO

250 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 163,20 163,20 75,12

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 6,01

Spese generali del 12% su 176,33 Euro 21,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 197,49 Euro 19,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 217,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 217,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 6,01

Costo materiali fc 163,28 75,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,91 18,83

B.66.10.0175.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
450 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0175.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO

450 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 169,20 169,20 75,32

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO
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tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 5,81

Spese generali del 12% su 182,33 Euro 21,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 204,21 Euro 20,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 224,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 224,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 5,81

Costo materiali fc 169,28 75,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,30 18,83

B.66.10.0175.020 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
600 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0175.020 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO

600 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 238,20 238,20 76,93

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 4,21

Spese generali del 12% su 251,33 Euro 30,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 281,49 Euro 28,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 309,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 309,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 4,21

Costo materiali fc 238,28 76,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,31 18,83

B.66.10.0175.025 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0175.025 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO

100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 157,20 157,20 74,91

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 6,22
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Spese generali del 12% su 170,33 Euro 20,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 190,77 Euro 19,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 209,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 6,22

Costo materiali fc 157,28 74,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,52 18,83

B.66.10.0175.030 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0175.030 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO

260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 170,40 170,40 75,36

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 5,77

Spese generali del 12% su 183,53 Euro 22,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 205,55 Euro 20,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 226,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 226,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 5,77

Costo materiali fc 170,48 75,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,58 18,83

B.66.10.0175.035 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0175.035 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO

400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 180,60 180,60 75,67

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 5,47

Spese generali del 12% su 193,73 Euro 23,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 216,98 Euro 21,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 238,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 238,68
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 5,47

Costo materiali fc 180,68 75,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,95 18,83

B.66.10.0180.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0180.005 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO

100 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 213,00 213,00 76,46

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 4,68

Spese generali del 12% su 226,13 Euro 27,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 253,27 Euro 25,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 278,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 4,68

Costo materiali fc 213,08 76,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,46 18,83

B.66.10.0180.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
260 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0180.010 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO

260 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 277,40 277,40 77,50

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 3,65

Spese generali del 12% su 290,53 Euro 34,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 325,39 Euro 32,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 357,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 357,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 3,65

Costo materiali fc 277,48 77,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,40 18,83
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B.66.10.0180.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
400 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0180.015 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO

400 lm, AUTONOMIA 1h, GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 235,80 235,80 76,89

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 4,26

Spese generali del 12% su 248,93 Euro 29,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 278,80 Euro 27,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 306,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 306,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 4,26

Costo materiali fc 235,88 76,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,75 18,83

B.66.10.0180.020 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0180.020 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO

100 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 219,60 219,60 76,59

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 4,55

Spese generali del 12% su 232,73 Euro 27,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 260,66 Euro 26,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 286,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 286,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 4,55

Costo materiali fc 219,68 76,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,99 18,83

B.66.10.0180.025 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.84.0180.025 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO

260 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 238,20 238,20 76,93

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,03

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 4,21

Spese generali del 12% su 251,33 Euro 30,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 281,49 Euro 28,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 309,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 309,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 4,21

Costo materiali fc 238,28 76,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,31 18,83

B.66.10.0180.030 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA, IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE
CENTRALIZZATO
400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0180.030 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.A. - PER SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO

400 lm, AUTONOMIA 2h, GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 253,80 253,80 77,18

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 3,97

Spese generali del 12% su 266,93 Euro 32,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 298,96 Euro 29,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 328,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 328,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 3,97

Costo materiali fc 253,88 77,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,93 18,83

B.66.10.0185.005 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA,
IP65 LED, ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER
SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
300 lm, TENSIONE DI RETE - PER GESTIONE
CENTRALIZZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0185.005 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA, IP65 LED,

ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER SISTEMA DI

GESTIONE CENTRALIZZATO

300 lm, TENSIONE DI RETE PER GESTIONE CENTRALIZZATA
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 102,00 102,00 71,91

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 9,20

Spese generali del 12% su 115,13 Euro 13,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,95 Euro 12,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 141,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 9,20

Costo materiali fc 102,08 71,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,71 18,83

B.66.10.0185.010 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA,
IP65 LED, ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER
SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO
600 lm, TENSIONE DI RETE - PER GESTIONE
CENTRALIZZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0185.010 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA, IP65 LED,

ALIMENTAZIONE A TENSIONE DI RETE PER SISTEMA DI

GESTIONE CENTRALIZZATO

600 lm, TENSIONE DI RETE PER GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 120,60 120,60 73,20

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 7,92

Spese generali del 12% su 133,73 Euro 16,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,78 Euro 14,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 164,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 164,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 7,92

Costo materiali fc 120,68 73,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,03 18,83

B.66.10.0190.005 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE
DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE
MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTONOMIA 1 h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0190.005 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI

SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE

MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTONOMIA 1 h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 114,60 114,60 70,43

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 10,69

Spese generali del 12% su 132,08 Euro 15,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 147,93 Euro 14,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 162,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 10,69

Costo materiali fc 114,68 70,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,64 18,83

B.66.10.0190.010 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE
DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE
MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1
h, AUTOTEST cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0190.010 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI

SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE

MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h,

AUTOTEST

(Costo materiali fc) cad. 1,00 156,60 156,60 73,02

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 8,11

Spese generali del 12% su 174,08 Euro 20,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 194,97 Euro 19,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 214,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 214,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 8,11

Costo materiali fc 156,68 73,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,39 18,83

B.66.10.0190.015 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE
DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE
MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1
h, GESTIONE CENTRALIZZATA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0190.015 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI

SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE

MONO- BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTONOMIA 1 h,

GESTIONE CENTRALIZZATA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 160,20 160,20 72,30

Z.70.03.0020.105 MATERIALE VARIO

tassello ad espansione

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,04 0,08 0,04

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 45/60 h 0,75 26,10 19,58 8,83

Spese generali del 12% su 179,86 Euro 21,58 9,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 201,44 Euro 20,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 221,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 221,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 8,83

Costo materiali fc 160,28 72,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,73 18,83

B.66.10.0190.020 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE
DI SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE
SOVRAPREZZO PER ACCUMULATORI AUTONOMIA 3 h cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0190.020 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER SEGNALAZIONE DI

SICUREZZA IP42 MONO-BIFACCIALE

SOVRAPREZZO PER ACCUMULATORI AUTONOMIA 3 h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,20 43,20 70,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,10 6,53 10,65

Spese generali del 12% su 49,73 Euro 5,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,69 Euro 5,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,53 10,65

Costo materiali fc 43,20 70,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,54 18,83

B.66.10.0195.005 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
CENTRALE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0195.005 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI

APPARECCHI DI EMERGENZA

CENTRALE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 592,20 592,20 58,58

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 22,59

Spese generali del 12% su 820,52 Euro 98,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 918,98 Euro 91,90 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.010,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.010,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 22,59

Costo materiali fc 592,20 58,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,36 18,83

B.66.10.0195.010 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
MODULO DI CONTROLLO PER SINGOLO APPARECCHIO cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.70.84.0195.010 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI

APPARECCHI DI EMERGENZA

MODULO DI CONTROLLO PER SINGOLO APPARECCHIO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 119,40 119,40 72,50

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 8,67

Spese generali del 12% su 133,67 Euro 16,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,71 Euro 14,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 164,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 164,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 8,67

Costo materiali fc 119,40 72,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,01 18,83

B.66.10.0195.015 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
MODULO STAMPANTE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0195.015 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI

APPARECCHI DI EMERGENZA

MODULO STAMPANTE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 841,80 841,80 79,82

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 1,35

Spese generali del 12% su 856,07 Euro 102,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 958,80 Euro 95,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.054,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.054,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 1,35

Costo materiali fc 841,80 79,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 198,61 18,83

B.66.10.0195.020 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
MODULO INTERFACCIA FINO A 20 APPARATI cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0195.020 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI

APPARECCHI DI EMERGENZA

MODULO INTERFACCIA FINO A 20 APPARATI

(Costo materiali fc) cad. 1,00 705,00 705,00 78,01

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 3,16

Spese generali del 12% su 733,54 Euro 88,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 821,57 Euro 82,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 903,72
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 903,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 3,16

Costo materiali fc 705,00 78,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 170,18 18,83

B.66.10.0195.025 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
INTERFACCIA ETHERNET cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0195.025 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI

APPARECCHI DI EMERGENZA

INTERFACCIA ETHERNET

(Costo materiali fc) cad. 1,00 526,80 526,80 77,00

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 4,17

Spese generali del 12% su 555,34 Euro 66,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 621,98 Euro 62,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 684,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 684,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 4,17

Costo materiali fc 526,80 77,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,84 18,83

B.66.10.0195.030 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
INTERFACCIA ETHERNET cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0195.030 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI

APPARECCHI DI EMERGENZA

MODULO CONTROLLO LINEE DI SICUREZZA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 178,20 178,20 69,96

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 11,21

Spese generali del 12% su 206,74 Euro 24,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 231,55 Euro 23,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 254,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 254,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 11,21

Costo materiali fc 178,20 69,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,96 18,83

B.66.10.0195.035 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
MODULO CONTROLLO LAMPADE DI SICUREZZA cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0195.035 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI

APPARECCHI DI EMERGENZA

MODULO CONTROLLO LAMPADE DI SICUREZZA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 119,40 119,40 72,50

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 8,67

Spese generali del 12% su 133,67 Euro 16,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,71 Euro 14,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 164,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 164,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 8,67

Costo materiali fc 119,40 72,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,01 18,83

B.66.10.0195.040 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 150
LAMPADE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0195.040 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI

APPARECCHI DI EMERGENZA

TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 150 LAMPADE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 84,00 84,00 40,56

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 28,54 57,08 27,56

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 13,04

Spese generali del 12% su 168,08 Euro 20,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 188,25 Euro 18,83 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 207,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 207,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 84,08 40,60

Costo materiali fc 84,00 40,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,00 18,83

B.66.10.0195.045 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO
DI APPARECCHI DI EMERGENZA
TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 250
LAMPADE cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0195.045 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO CENTRALIZZATO DI

APPARECCHI DI EMERGENZA

TELECOMANDO PER GESTIONE TEST FUNZIONALI, 250 LAMPADE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 142,20 142,20 49,96

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 130/60 h 2,17 28,54 61,84 21,72

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 60/60 h 1,00 27,00 27,00 9,49

Spese generali del 12% su 231,03 Euro 27,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,76 Euro 25,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 284,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 88,84 31,21

Costo materiali fc 142,20 49,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,60 18,83

B.66.10.0215.005 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 600 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0010.005 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE

MONOFASE - 600 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.524,00 1.524,00 80,94

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 0,23

Spese generali del 12% su 1.528,35 Euro 183,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.711,75 Euro 171,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.882,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.882,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,35 0,23

Costo materiali fc 1.524,00 80,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 354,58 18,83

B.66.10.0215.010 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 1000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0010.010 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE

MONOFASE - 1000 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.400,00 2.400,00 80,99

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,10 5,22 0,18

Spese generali del 12% su 2.405,22 Euro 288,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.693,85 Euro 269,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.963,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.963,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,22 0,18

Costo materiali fc 2.400,00 80,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 558,01 18,83

B.66.10.0215.015 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 1750 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0010.015 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE

MONOFASE - 1750 W
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.278,40 3.278,40 81,02

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14/60 h 0,23 26,10 6,09 0,15

Spese generali del 12% su 3.284,49 Euro 394,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.678,63 Euro 367,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.046,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.046,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 0,15

Costo materiali fc 3.278,40 81,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 762,00 18,83

B.66.10.0215.020 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 3000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0010.020 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE

MONOFASE - 3000 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.884,60 4.884,60 81,05

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/60 h 0,27 26,10 6,96 0,12

Spese generali del 12% su 4.891,56 Euro 586,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.478,55 Euro 547,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.026,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.026,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 0,12

Costo materiali fc 4.884,60 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.134,84 18,83

B.66.10.0215.025 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 4700 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0010.025 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE

MONOFASE - 4700 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.743,20 5.743,20 81,06

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 18/60 h 0,30 26,10 7,83 0,11

Spese generali del 12% su 5.751,03 Euro 690,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.441,15 Euro 644,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.085,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.085,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,83 0,11

Costo materiali fc 5.743,20 81,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.334,24 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.66.10.0215.030 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
MONOFASE - 5900 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0010.030 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE

MONOFASE - 5900 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.350,00 7.350,00 81,07

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 0,10

Spese generali del 12% su 7.358,70 Euro 883,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.241,74 Euro 824,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.065,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.065,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 0,10

Costo materiali fc 7.350,00 81,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.707,22 18,83

B.66.10.0215.035 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
TRIFASE - 9500 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0010.035 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE

TRIFASE - 9500 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12.735,60 12.735,60 81,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,10 10,88 0,07

Spese generali del 12% su 12.746,48 Euro 1.529,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14.276,05 Euro 1.427,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15.703,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15.703,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,88 0,07

Costo materiali fc 12.735,60 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.957,18 18,83

B.66.10.0215.040 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
TRIFASE - 12000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0010.040 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE

TRIFASE - 12000 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14.956,80 14.956,80 81,10

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 0,07

Spese generali del 12% su 14.969,85 Euro 1.796,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16.766,23 Euro 1.676,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.442,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18.442,86

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 13,05 0,07

Costo materiali fc 14.956,80 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.473,01 18,83

B.66.10.0215.045 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
TRIFASE - 20000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0010.045 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE

TRIFASE - 20000 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22.590,00 22.590,00 81,11

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 0,06

Spese generali del 12% su 22.607,40 Euro 2.712,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25.320,29 Euro 2.532,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27.852,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27.852,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 0,06

Costo materiali fc 22.590,00 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.244,92 18,83

B.66.10.0215.050 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE
TRIFASE - 26000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.55.0010.050 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE

TRIFASE - 26000 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26.234,40 26.234,40 81,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 55/60 h 0,92 26,10 23,93 0,07

Spese generali del 12% su 26.258,33 Euro 3.151,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29.409,32 Euro 2.940,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32.350,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32.350,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,93 0,07

Costo materiali fc 26.234,40 81,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.091,93 18,83

B.66.10.0220.005 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 75 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0220.005 ALIMENTATORE IN TAMPONE

12÷24 Vdc, 75 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 152,04 152,04 73,77

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 7,39

Spese generali del 12% su 167,27 Euro 20,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 187,34 Euro 18,73 9,09

Per arrotondamento 0,03
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Importo totale dell'analisi (Euro) 206,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 206,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 7,39

Costo materiali fc 152,04 73,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,81 18,83

B.66.10.0220.010 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 150 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0220.010 ALIMENTATORE IN TAMPONE

12÷24 Vdc, 150 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 178,49 178,49 74,78

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 6,38

Spese generali del 12% su 193,72 Euro 23,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 216,96 Euro 21,70 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 238,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 238,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 6,38

Costo materiali fc 178,49 74,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,94 18,83

B.66.10.0220.015 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 300 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0220.015 ALIMENTATORE IN TAMPONE

12÷24 Vdc, 300 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 203,28 203,28 75,51

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 5,66

Spese generali del 12% su 218,51 Euro 26,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 244,73 Euro 24,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 269,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 269,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 5,66

Costo materiali fc 203,28 75,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,69 18,83

B.66.10.0220.020 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 600 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0220.020 ALIMENTATORE IN TAMPONE

12÷24 Vdc, 600 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 232,66 232,66 76,18

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 4,99

Spese generali del 12% su 247,88 Euro 29,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 277,63 Euro 27,76 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 305,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 305,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 4,99

Costo materiali fc 232,66 76,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,51 18,83

B.66.10.0220.025 ALIMENTATORE IN TAMPONE
12÷24 Vdc, 900 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0220.025 ALIMENTATORE IN TAMPONE

12÷24 Vdc, 900 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 257,82 257,82 76,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 4,53

Spese generali del 12% su 273,04 Euro 32,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 305,81 Euro 30,58 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 336,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 336,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 4,53

Costo materiali fc 257,82 76,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,35 18,83

B.66.10.0230.005 INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
per tubi fluorescenti fino a 24 W, non permanente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0230.005 INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

per tubi fluorescenti fino a 24 W, non permanente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,09 48,09 61,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 19,52

Spese generali del 12% su 63,32 Euro 7,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,91 Euro 7,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 19,52

Costo materiali fc 48,09 61,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,69 18,83

B.66.10.0230.010 INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
per tubi fluorescenti fino a 24 W, permanente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0230.010 INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

per tubi fluorescenti fino a 24 W, permanente
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,09 48,09 61,65

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 19,52

Spese generali del 12% su 63,32 Euro 7,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,91 Euro 7,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 19,52

Costo materiali fc 48,09 61,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,69 18,83

B.66.10.0230.015 INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
per tubi fluorescenti fino a 65 W, non permanente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0230.015 INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

per tubi fluorescenti fino a 65 W, non permanente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 74,37 74,37 67,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 13,79

Spese generali del 12% su 89,59 Euro 10,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,35 Euro 10,04 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 110,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 13,79

Costo materiali fc 74,37 67,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,79 18,83

B.66.10.0230.020 INVERTER DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
per tubi fluorescenti fino a 65 W, permanente cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0230.020 INVERTER, PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

per tubi fluorescenti fino a 65 W, permanente

(Costo materiali fc) cad. 1,00 74,37 74,37 67,36

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 35/60 h 0,58 26,10 15,22 13,79

Spese generali del 12% su 89,59 Euro 10,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,35 Euro 10,04 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 110,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,23 13,79

Costo materiali fc 74,37 67,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,79 18,83
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B.66.10.0250.005 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA
vinile,  (150x220) mm, visibilità 6 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0250.005 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA

vinile, (150x220) mm, visibilità 6 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,64 2,64 44,52

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 36,68

Spese generali del 12% su 4,82 Euro 0,58 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,39 Euro 0,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 36,68

Costo materiali fc 2,64 44,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,12 18,84

B.66.10.0250.010 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA
vinile,  (240x345) mm, visibilità 10 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0250.010 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA

vinile, (240x345) mm, visibilità 10 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,13 4,13 53,15

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 27,99

Spese generali del 12% su 6,31 Euro 0,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,06 Euro 0,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 27,99

Costo materiali fc 4,13 53,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,46 18,83

B.66.10.0250.015 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA
policarbonato, (150x220) mm, visibilità 6 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0250.015 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA

policarbonato, (150x220) mm, visibilità 6 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,29 5,29 57,50

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 23,64

Spese generali del 12% su 7,47 Euro 0,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,36 Euro 0,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,20

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 2,18 23,64

Costo materiali fc 5,29 57,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,73 18,83

B.66.10.0250.020 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA
policarbonato, (240x345) mm, visibilità 10 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0250.020 TARGHETTE SEGNALETICA DELLE VIE DI FUGA

policarbonato, (240x345) mm, visibilità 6 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,27 7,27 62,46

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 26,10 2,17 18,69

Spese generali del 12% su 9,44 Euro 1,13 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 10,58 Euro 1,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,18 18,69

Costo materiali fc 7,27 62,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,19 18,82

B.66.10.0310.005 PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE
indipendente cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 3,00 2,16 6,48 38,80

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 6,00 0,72 4,32 25,87

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (160x130x70) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 5,90 5,90 35,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,09 66,42

Costo materiali fc 2,46 14,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,14 18,83

B.66.10.0320.005 PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE
con telecomando cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 6,00 2,16 12,96 38,97

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 20,00 0,72 14,40 43,30

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (160x130x70) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 5,90 5,90 17,74
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Importo totale dell'analisi (Euro) 33,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,75 65,39

Costo materiali fc 5,25 15,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,27 18,84

B.66.10.0320.010 PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE
autodiagnosi-centralizzato cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 6,00 2,16 12,96 27,19

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 20*2 m 40,00 0,72 28,80 60,43

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (160x130x70) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 5,90 5,90 12,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,45 63,89

Costo materiali fc 8,27 17,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,99 18,85

B.66.10.0320.015 PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE
centralizzato con soccorritore cad. 1

Lavori compiuti

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 4,00 2,16 8,64 17,60

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 12*4 m 48,00 0,72 34,56 70,39

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (160x130x70) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 5,90 5,90 12,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,89 62,90

Costo materiali fc 9,03 18,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,26 18,86

B.66.10.0330.005 PUNTO SEGNAGRADINI - SEGNAPASSO
per segnagradino 24 V, 3 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0330.005 SEGNAPASSO

per segnagradino 24 V, 3 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,90 11,90 27,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 10,07

Spese generali del 12% su 16,25 Euro 1,95 4,51

Utile dell'Impresa del 10% su 18,20 Euro 1,82 4,21

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 4,00 2,16 8,64 20,00

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 12,00 0,72 8,64 20,00

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (160x130x70) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 5,90 5,90 13,66

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 45,31

Costo materiali fc 15,49 35,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,14 18,83

B.66.10.0330.010 PUNTO SEGNAGRADINI - SEGNAPASSO
per segnapasso 24 V, 3 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0330.005 SEGNAPASSO

per segnagradino 24 V, 3 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,90 11,90 27,55

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,10 4,35 10,07

Spese generali del 12% su 16,25 Euro 1,95 4,51

Utile dell'Impresa del 10% su 18,20 Euro 1,82 4,21

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 4,00 2,16 8,64 20,00

B.62.21.0100.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME,

FS17 - 450/750 V

sezione 1,5  mm²

(Lavori compiuti) m 12,00 0,72 8,64 20,00

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (160x130x70) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 5,90 5,90 13,66

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 45,31

Costo materiali fc 15,49 35,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,14 18,83

B.66.10.0340.005 PUNTO LUCE DI SERVIZIO PALCO
per servizio palco, luce bianco/blu, (5+5) W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0340.005 LUCE DI SERVIZIO PALCO

per servizio palco, luce bianco/blu, (5+5) W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,32 19,32 26,16
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Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 11,78

Spese generali del 12% su 28,02 Euro 3,36 4,55

Utile dell'Impresa del 10% su 31,38 Euro 3,14 4,25

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 2,16 17,28 23,40

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Lavori compiuti) m 16,00 1,01 16,16 21,88

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (160x130x70) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 5,90 5,90 7,99

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,76 42,99

Costo materiali fc 28,10 38,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,88 18,80

B.66.10.0340.010 PUNTO LUCE DI SERVIZIO PALCO
per servizio generico, blu, 5 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.84.0340.010 LUCE DI SERVIZIO PALCO

per servizio generico, blu, 5 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,99 15,99 22,92

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,10 8,70 12,47

Spese generali del 12% su 24,69 Euro 2,96 4,25

Utile dell'Impresa del 10% su 27,65 Euro 2,77 3,96

B.62.06.0010.010 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE

Ø 20 mm  (conf.100 m)

(Lavori compiuti) m 8,00 2,16 17,28 24,77

B.62.21.0110.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME

ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V

sezione 1,5 mm²

(Lavori compiuti) m 16,00 1,01 16,16 23,17

B.62.15.0040.025 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO

dimensioni (160x130x70) mm

(Lavori compiuti) cad. 1,00 5,90 5,90 8,46

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,76 45,52

Costo materiali fc 24,77 35,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,11 18,79

B.66.70.0225.005 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 200x200 mm (
massimo diam. tubo 125 mm) cad. 1
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Lavori compiuti

Z.70.94.0350.005 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO

pozzetto/prolunga 200x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,51 1,51 7,00

Z.70.94.0350.030 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO

coperchio carrabile in PVC 200x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,94 2,94 13,64

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 60,53

Spese generali del 12% su 17,50 Euro 2,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,60 Euro 1,96 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 60,53

Costo materiali fc 4,45 20,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,06 18,83

B.66.70.0225.010 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 300x300 mm (
massimo diam. tubo 140 mm) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.94.0350.010 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO

pozzetto/prolunga 300x300 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,24 13,60

Z.70.94.0350.035 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO

coperchio carrabile in PVC 300x300 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,02 8,02 25,72

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 41,85

Spese generali del 12% su 25,31 Euro 3,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,35 Euro 2,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 41,85

Costo materiali fc 12,26 39,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,87 18,83

B.66.70.0225.015 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 400x400 mm (
massimo diam. tubo 250 mm) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.94.0350.015 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO

pozzetto/prolunga 400x400 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,93 6,93 14,37

Z.70.94.0350.040 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO

coperchio carrabile in PVC 400x400 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,81 14,81 30,71

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 26,10 17,40 36,08
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Spese generali del 12% su 39,14 Euro 4,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,84 Euro 4,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,40 36,08

Costo materiali fc 21,74 45,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,08 18,83

B.66.70.0225.020 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO
Pozzetto/prolunga in PP o PVC dim. 550x550 mm (
massimo diam. tubo 315 mm) cad. 1

Lavori compiuti

Z.70.94.0350.020 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO

pozzetto/prolunga 550x550 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,25 33,25 33,34

Z.70.94.0350.045 POZZETTI IN RESINA PER ESTERNO

coperchio in PP 550x550 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,65 34,65 34,74

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,10 13,05 13,09

Spese generali del 12% su 80,95 Euro 9,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,66 Euro 9,07 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,05 13,09

Costo materiali fc 67,90 68,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,78 18,83
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B.72.06.0001.001 TUBAZIONI NERE UNI 8863-S

serie media kg 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0019.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA A PAVIMENTO

(Costo materiali fc) kg 5,00 1,68 8,40 51,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 29,36

Spese generali del 12% su 13,16 Euro 1,58 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 14,74 Euro 1,47 9,10

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 29,35

Costo materiali fc 8,40 51,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,06 18,86

B.72.06.0003.001 TUBAZIONI NERE CATRAMATE UNI 8863-S

serie leggera m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0047.003 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS

diametro   1"

(Costo materiali fc) m 5,00 6,54 32,70 70,86

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 10,31

Spese generali del 12% su 37,46 Euro 4,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,95 Euro 4,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 10,30

Costo materiali fc 32,70 70,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,69 18,83

B.72.06.0005.001 TUBAZIONI NERE UNI 8863-S  - RIVEST. POLIETILENE

serie leggera kg 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0021.003 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S RIV. POLIETILENE

(Costo materiali fc) kg 5,00 4,34 21,70 66,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 14,59

Spese generali del 12% su 26,46 Euro 3,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,63 Euro 2,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,52

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 4,76 14,59

Costo materiali fc 21,70 66,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,14 18,83

B.72.06.0007.001 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S

serie media kg 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0035.003 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO

(Costo materiali fc) kg 5,00 1,86 9,30 53,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 27,50

Spese generali del 12% su 14,06 Euro 1,69 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 15,74 Euro 1,57 9,10

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 27,49

Costo materiali fc 9,30 53,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,26 18,84

B.72.06.0009.001 TUB. ZINCATE UNI 8863-5745-S   RIVEST. POLIETILENE

serie leggera kg 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0021.003 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S RIV. POLIETILENE

(Costo materiali fc) kg 5,00 4,34 21,70 66,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 14,59

Spese generali del 12% su 26,46 Euro 3,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,63 Euro 2,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 14,59

Costo materiali fc 21,70 66,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,14 18,83

B.72.06.0011.001 TUBAZIONI IN P.E. AD ALTA DENSITA' PN 10

diametro 16 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0049.005 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 20 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 1,00 5,00 41,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 39,64

Spese generali del 12% su 9,76 Euro 1,17 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 10,93 Euro 1,09 9,11

Per arrotondamento -0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 12,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 39,63

Costo materiali fc 5,00 41,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,27 18,88

B.72.06.0011.003 TUBAZIONI IN P.E. AD ALTA DENSITA' PN 10

diametro 20 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0049.005 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 20 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 1,00 5,00 41,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 39,64

Spese generali del 12% su 9,76 Euro 1,17 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 10,93 Euro 1,09 9,11

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 39,63

Costo materiali fc 5,00 41,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,27 18,88

B.72.06.0011.005 TUBAZIONI IN P.E. AD ALTA DENSITA' PN 10

diametro 25 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0049.007 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 32 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 1,50 7,50 49,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 31,50

Spese generali del 12% su 12,26 Euro 1,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,73 Euro 1,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 31,49

Costo materiali fc 7,50 49,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,85 18,84

B.72.06.0011.007 TUBAZIONI IN P.E. AD ALTA DENSITA' PN 10

diametro 32 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0049.007 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 32 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 1,50 7,50 49,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 31,50

Spese generali del 12% su 12,26 Euro 1,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,73 Euro 1,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 31,49

Costo materiali fc 7,50 49,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,85 18,84

B.72.06.0011.009 TUBAZIONI IN P.E. AD ALTA DENSITA' PN 10

diametro 40 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0049.009 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 40 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 2,30 11,50 57,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 23,72

Spese generali del 12% su 16,26 Euro 1,95 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 18,21 Euro 1,82 9,08

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 23,72

Costo materiali fc 11,50 57,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,77 18,80

B.72.06.0011.011 TUBAZIONI IN P.E. AD ALTA DENSITA' PN 10

diametro 50 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0049.011 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 50 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 2,05 10,25 55,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 25,71

Spese generali del 12% su 15,01 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,81 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 25,70

Costo materiali fc 10,25 55,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,48 18,81

B.72.06.0011.013 TUBAZIONI IN P.E. AD ALTA DENSITA' PN 10

diametro 63 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0049.013 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 63 mm
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(Costo materiali fc) m 5,00 3,58 17,90 64,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 17,05

Spese generali del 12% su 22,66 Euro 2,72 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 25,38 Euro 2,54 9,10

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 17,04

Costo materiali fc 17,90 64,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,26 18,85

B.72.06.0011.015 TUBAZIONI IN P.E. AD ALTA DENSITA' PN 10

diametro 75 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0049.015 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 75 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 7,86 39,30 72,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 8,76

Spese generali del 12% su 44,06 Euro 5,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,34 Euro 4,93 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 8,76

Costo materiali fc 39,30 72,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,22 18,82

B.72.06.0011.017 TUBAZIONI IN P.E. AD ALTA DENSITA' PN 10

diametro 90 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0049.017 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 90 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 10,95 54,75 74,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 6,49

Spese generali del 12% su 59,51 Euro 7,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,65 Euro 6,67 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 6,49

Costo materiali fc 54,75 74,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,81 18,83
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B.72.06.0011.019 TUBAZIONI IN P.E. AD ALTA DENSITA' PN 10

diametro 110 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0049.019 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 110 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 16,29 81,45 76,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 4,48

Spese generali del 12% su 86,21 Euro 10,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,55 Euro 9,66 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 4,48

Costo materiali fc 81,45 76,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,00 18,83

B.72.06.0013.001 TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE

diametro 10x1 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0053.003 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 10x1 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 3,12 15,60 62,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 18,95

Spese generali del 12% su 20,36 Euro 2,44 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 22,80 Euro 2,28 9,08

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 18,94

Costo materiali fc 15,60 62,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,73 18,82

B.72.06.0013.003 TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE

diametro 12x1 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0053.005 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 12x1 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 3,49 17,45 63,80

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 17,39

Spese generali del 12% su 22,21 Euro 2,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,87 Euro 2,49 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,47

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 4,76 17,39

Costo materiali fc 17,45 63,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,15 18,83

B.72.06.0013.005 TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE

diametro 14x1 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0053.007 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 14x1 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 3,98 19,90 65,46

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 15,65

Spese generali del 12% su 24,66 Euro 2,96 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 27,62 Euro 2,76 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 15,64

Costo materiali fc 19,90 65,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,72 18,82

B.72.06.0013.007 TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE

diametro 16x1 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0053.009 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 16x1 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 4,77 23,85 67,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 13,49

Spese generali del 12% su 28,61 Euro 3,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,04 Euro 3,20 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 13,49

Costo materiali fc 23,85 67,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,64 18,84

B.72.06.0013.009 TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE

diametro 18x1 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0053.011 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 18x1 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 5,72 28,60 69,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 11,57

Spese generali del 12% su 33,36 Euro 4,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,36 Euro 3,74 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 41,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 11,57

Costo materiali fc 28,60 69,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,74 18,83

B.72.06.0013.011 TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE

diametro 20x1 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0053.013 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 22x1 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 8,61 43,05 73,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 8,08

Spese generali del 12% su 47,81 Euro 5,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,54 Euro 5,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 8,07

Costo materiali fc 43,05 73,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,09 18,83

B.72.06.0013.013 TUBAZIONI IN RAME PREISOLATE

diametro 22x1 mm m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.44.0053.013 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 22x1 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 8,61 43,05 73,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 8,08

Spese generali del 12% su 47,81 Euro 5,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,54 Euro 5,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 8,07

Costo materiali fc 43,05 73,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,09 18,83

B.72.06.0031.001 TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

diametro 3/4" m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0031.001 TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 1,00 20,17 20,17 81,17

Spese generali del 12% su 20,17 Euro 2,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,59 Euro 2,26 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 24,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,68 18,83

B.72.06.0031.003 TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

diametro 1" m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0031.003 TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 1,00 21,25 21,25 81,17

Spese generali del 12% su 21,25 Euro 2,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,80 Euro 2,38 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,93 18,83

B.72.06.0031.005 TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

diametro 1"1/4 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0031.005 TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 1,00 24,50 24,50 81,18

Spese generali del 12% su 24,50 Euro 2,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,44 Euro 2,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,50 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,68 18,83

B.72.06.0031.007 TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

diametro 1"1/2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0031.007 TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 1,00 25,57 25,57 81,17

Spese generali del 12% su 25,57 Euro 3,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,64 Euro 2,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,93 18,83

B.72.06.0031.009 TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

diametro 2" m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0031.009 TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

diametro 2"

9/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 1,00 31,64 31,64 81,17

Spese generali del 12% su 31,64 Euro 3,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,44 Euro 3,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,64 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,34 18,83

B.72.06.0031.011 TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

diametro 2"1/2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0031.011 TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) m 1,00 35,96 35,96 81,17

Spese generali del 12% su 35,96 Euro 4,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,28 Euro 4,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,96 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,34 18,83

B.72.06.0031.013 TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

diametro 3" m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0031.013 TUBAZIONI ZINCATE PREISOLATE UNI 8863-5745-S

diametro 3"

(Costo materiali fc) m 1,00 43,53 43,53 81,17

Spese generali del 12% su 43,53 Euro 5,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,75 Euro 4,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,53 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,10 18,83

B.72.06.0033.001 CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

diametro 3/4" cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0033.001 CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 52,46 52,46 81,17

Spese generali del 12% su 52,46 Euro 6,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,76 Euro 5,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 52,46 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,17 18,83
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B.72.06.0033.003 CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

diametro 1" cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0033.003 CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,78 56,78 81,17

Spese generali del 12% su 56,78 Euro 6,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,59 Euro 6,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 56,78 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,17 18,83

B.72.06.0033.005 CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

diametro 1"1/4 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0033.005 CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,50 59,50 81,17

Spese generali del 12% su 59,50 Euro 7,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,64 Euro 6,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 59,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,80 18,83

B.72.06.0033.007 CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

diametro 1"1/2 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0033.007 CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,19 62,19 81,17

Spese generali del 12% su 62,19 Euro 7,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,65 Euro 6,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 62,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,43 18,83

B.72.06.0033.009 CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

diametro 2" cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0033.009 CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,99 85,99 81,17

Spese generali del 12% su 85,99 Euro 10,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,31 Euro 9,63 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 105,94
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 85,99 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,95 18,83

B.72.06.0033.011 CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

diametro 2"1/2 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0033.011 CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 105,99 105,99 81,17

Spese generali del 12% su 105,99 Euro 12,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,71 Euro 11,87 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,99 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,59 18,83

B.72.06.0033.013 CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

diametro 3" cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0033.013 CURVE 45.-90. TUB. ZINCATE PREIS. UNI 8863-5745-S

diametro 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 135,19 135,19 81,17

Spese generali del 12% su 135,19 Euro 16,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,41 Euro 15,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 166,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 166,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 135,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,36 18,83

B.72.06.0035.001 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

tubazione da 3/4" diramazione da 3/4" cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0035.001 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 175,11 175,11 81,17

Spese generali del 12% su 175,11 Euro 21,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 196,12 Euro 19,61 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 215,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 215,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 175,11 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,63 18,83

B.72.06.0035.003 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

tubazione da 1" diramazione da 1" cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0035.003 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

tubazione da 1" diramazione da 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 178,42 178,42 81,17

Spese generali del 12% su 178,42 Euro 21,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 199,83 Euro 19,98 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 219,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 219,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 178,42 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,39 18,83

B.72.06.0035.005 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0035.005 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 188,33 188,33 81,17

Spese generali del 12% su 188,33 Euro 22,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 210,93 Euro 21,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 232,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 232,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 188,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,69 18,83

B.72.06.0035.007 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0035.007 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 189,15 189,15 81,17

Spese generali del 12% su 189,15 Euro 22,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 211,85 Euro 21,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 233,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 233,03

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 189,15 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,88 18,83

B.72.06.0035.009 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

tubazione da 2" diramazione da 2" cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0035.009 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

tubazione da 2" diramazione da 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 229,63 229,63 81,17

Spese generali del 12% su 229,63 Euro 27,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 257,19 Euro 25,72 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 282,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 282,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 229,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,28 18,83

B.72.06.0035.011 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2 cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0035.011 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 290,75 290,75 81,17

Spese generali del 12% su 290,75 Euro 34,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 325,64 Euro 32,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 358,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 358,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 290,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,45 18,83

B.72.06.0035.013 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

tubazione da 3" diramazione da 3" cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.72.06.0035.013 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINC. PREIS. UNI 8863-5745-S

tubazione da 3" diramazione da 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 323,79 323,79 81,17

Spese generali del 12% su 323,79 Euro 38,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 362,65 Euro 36,27 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 398,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 398,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 323,79 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,12 18,83

B.72.06.0037.001 COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 3/4" m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 5,00 16,24 81,20 76,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 4,49

Spese generali del 12% su 85,96 Euro 10,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,27 Euro 9,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 4,49

Costo materiali fc 81,20 76,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,94 18,83

B.72.06.0037.003 COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 1" m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 5,00 17,36 86,80 76,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 4,22

Spese generali del 12% su 91,56 Euro 10,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,54 Euro 10,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 4,22

Costo materiali fc 86,80 76,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,24 18,83

B.72.06.0037.005 COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 1"1/4 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 5,00 19,04 95,20 77,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 3,86

Spese generali del 12% su 99,96 Euro 12,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,95 Euro 11,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 123,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 3,86

Costo materiali fc 95,20 77,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,19 18,83

B.72.06.0037.007 COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 1"1/2 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 5,00 19,92 99,60 77,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 3,70

Spese generali del 12% su 104,36 Euro 12,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,88 Euro 11,69 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 3,70

Costo materiali fc 99,60 77,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,22 18,84
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B.72.06.0037.009 COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 2" m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 5,00 21,68 108,40 77,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 3,41

Spese generali del 12% su 113,16 Euro 13,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,74 Euro 12,67 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 3,41

Costo materiali fc 108,40 77,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,26 18,83

B.72.06.0037.011 COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 2"1/2 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) m 5,00 24,40 122,00 78,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 3,05

Spese generali del 12% su 126,76 Euro 15,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 141,97 Euro 14,20 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 3,05

Costo materiali fc 122,00 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,41 18,83

B.72.06.0037.013 COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 3" m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 3"

(Costo materiali fc) m 5,00 25,76 128,80 78,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 2,89

Spese generali del 12% su 133,56 Euro 16,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,58 Euro 14,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 164,55
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 2,89

Costo materiali fc 128,80 78,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,99 18,83

B.72.06.0037.015 COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN

PVC

DN 100 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 100

(Costo materiali fc) m 5,00 29,84 149,20 78,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 2,51

Spese generali del 12% su 153,96 Euro 18,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 172,43 Euro 17,24 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 2,51

Costo materiali fc 149,20 78,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,72 18,83

B.72.06.0037.017 COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN

PVC

DN 125 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 150

(Costo materiali fc) m 5,00 37,20 186,00 79,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 2,02

Spese generali del 12% su 190,76 Euro 22,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 213,65 Euro 21,37 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 2,02

Costo materiali fc 186,00 79,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,26 18,83

B.72.06.0037.019 COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN

PVC

DN 150 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 150

(Costo materiali fc) m 5,00 37,20 186,00 79,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 2,02

Spese generali del 12% su 190,76 Euro 22,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 213,65 Euro 21,37 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 2,02

Costo materiali fc 186,00 79,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,26 18,83

B.72.06.0037.021 COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN

PVC

DN 200 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 200

(Costo materiali fc) m 5,00 53,84 269,20 79,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 1,41

Spese generali del 12% su 273,96 Euro 32,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 306,83 Euro 30,68 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 337,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 1,41

Costo materiali fc 269,20 79,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,56 18,83

B.72.06.0037.023 COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN

PVC

DN 250 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 200

(Costo materiali fc) m 5,00 53,84 269,20 79,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 1,41

Spese generali del 12% su 273,96 Euro 32,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 306,83 Euro 30,68 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 337,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 1,41

Costo materiali fc 269,20 79,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,56 18,83
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B.72.06.0037.025 COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO RIVESTIMENTO IN

PVC

DN 300 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 300

(Costo materiali fc) m 5,00 63,00 315,00 79,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 1,21

Spese generali del 12% su 319,76 Euro 38,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 358,13 Euro 35,81 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 393,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 1,21

Costo materiali fc 315,00 79,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,19 18,83

B.72.06.0039.001 COIB. IN POLIETILENE ESPANSO CON BARRIERA

VAPORE

diametro 1/2" m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0011.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 5,00 1,07 5,35 42,97

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 38,21

Spese generali del 12% su 10,11 Euro 1,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,32 Euro 1,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 38,19

Costo materiali fc 5,35 42,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,35 18,84

B.72.06.0039.003 COIB. IN POLIETILENE ESPANSO CON BARRIERA

VAPORE

diametro 3/4" m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0011.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 5,00 1,32 6,60 47,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 33,98

Spese generali del 12% su 11,36 Euro 1,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,72 Euro 1,27 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,00
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 33,96

Costo materiali fc 6,60 47,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,64 18,82

B.72.06.0039.005 COIB. IN POLIETILENE ESPANSO CON BARRIERA

VAPORE

diametro 1" m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0011.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 5,00 1,52 7,60 50,00

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 31,29

Spese generali del 12% su 12,36 Euro 1,48 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 13,84 Euro 1,38 9,11

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 31,28

Costo materiali fc 7,60 50,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,87 18,88

B.72.06.0039.007 COIB. IN POLIETILENE ESPANSO CON BARRIERA

VAPORE

diametro 1"1/4 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0011.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 5,00 1,81 9,05 53,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 27,98

Spese generali del 12% su 13,81 Euro 1,66 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 15,46 Euro 1,55 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 27,97

Costo materiali fc 9,05 53,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,20 18,82

B.72.06.0039.009 COIB. IN POLIETILENE ESPANSO CON BARRIERA

VAPORE

diametro 1"1/2 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0011.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 5,00 2,03 10,15 55,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 25,92

Spese generali del 12% su 14,91 Euro 1,79 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 16,70 Euro 1,67 9,10

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 25,91

Costo materiali fc 10,15 55,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,46 18,86

B.72.06.0039.011 COIB. IN POLIETILENE ESPANSO CON BARRIERA

VAPORE

diametro 2" m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0011.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 5,00 2,76 13,80 60,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 20,82

Spese generali del 12% su 18,56 Euro 2,23 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 20,78 Euro 2,08 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 20,81

Costo materiali fc 13,80 60,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,31 18,84

B.72.06.0039.013 COIB. IN POLIETILENE ESPANSO CON BARRIERA

VAPORE

diametro 2"1/2 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0011.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) m 5,00 4,28 21,40 66,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 14,75

Spese generali del 12% su 26,16 Euro 3,14 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 29,30 Euro 2,93 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 14,74

Costo materiali fc 21,40 66,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,07 18,82
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.06.0039.015 COIB. IN POLIETILENE ESPANSO CON BARRIERA

VAPORE

diametro 3" m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0011.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

diametro 3"

(Costo materiali fc) m 5,00 5,84 29,20 69,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 11,37

Spese generali del 12% su 33,96 Euro 4,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,03 Euro 3,80 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 11,36

Costo materiali fc 29,20 69,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,88 18,83

B.72.06.0039.017 COIB. IN POLIETILENE ESPANSO CON BARRIERA

VAPORE

DN 100 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0011.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

DN 100

(Costo materiali fc) m 5,00 16,02 80,10 76,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 4,55

Spese generali del 12% su 84,86 Euro 10,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,04 Euro 9,50 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 4,55

Costo materiali fc 80,10 76,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,69 18,83

B.72.06.0039.019 COIB. IN POLIETILENE ESPANSO CON BARRIERA

VAPORE

DN 125 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0011.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE

DN 125

(Costo materiali fc) m 5,00 18,43 92,15 77,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 3,98

Spese generali del 12% su 96,91 Euro 11,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,54 Euro 10,85 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,40
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 3,98

Costo materiali fc 92,15 77,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,49 18,83

B.72.06.0041.001 COIBENTAZ. IN POLISTIROLO ESPANSO RIVESTIMENTO

PVC

diametro 1/2" m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 5,00 16,24 81,20 76,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 4,49

Spese generali del 12% su 85,96 Euro 10,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,27 Euro 9,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 4,49

Costo materiali fc 81,20 76,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,94 18,83

B.72.06.0041.003 COIBENTAZ. IN POLISTIROLO ESPANSO RIVESTIMENTO

PVC

diametro 3/4" m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 5,00 16,24 81,20 76,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 4,49

Spese generali del 12% su 85,96 Euro 10,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,27 Euro 9,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 4,49

Costo materiali fc 81,20 76,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,94 18,83

B.72.06.0041.005 COIBENTAZ. IN POLISTIROLO ESPANSO RIVESTIMENTO

PVC

diametro 1" m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 5,00 17,36 86,80 76,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 4,22

Spese generali del 12% su 91,56 Euro 10,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,54 Euro 10,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 4,22

Costo materiali fc 86,80 76,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,24 18,83

B.72.06.0041.007 COIBENTAZ. IN POLISTIROLO ESPANSO RIVESTIMENTO

PVC

diametro 1"1/4 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 5,00 19,04 95,20 77,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 3,86

Spese generali del 12% su 99,96 Euro 12,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,95 Euro 11,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 123,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 3,86

Costo materiali fc 95,20 77,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,19 18,83

B.72.06.0041.009 COIBENTAZ. IN POLISTIROLO ESPANSO RIVESTIMENTO

PVC

diametro 1"1/2 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 5,00 19,92 99,60 77,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 3,70

Spese generali del 12% su 104,36 Euro 12,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,88 Euro 11,69 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 3,70

Costo materiali fc 99,60 77,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,22 18,84
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.06.0041.011 COIBENTAZ. IN POLISTIROLO ESPANSO RIVESTIMENTO

PVC

diametro 2" m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 5,00 21,68 108,40 77,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 3,41

Spese generali del 12% su 113,16 Euro 13,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,74 Euro 12,67 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 3,41

Costo materiali fc 108,40 77,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,26 18,83

B.72.06.0041.013 COIBENTAZ. IN POLISTIROLO ESPANSO RIVESTIMENTO

PVC

diametro 2"1/2 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) m 5,00 24,40 122,00 78,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 3,05

Spese generali del 12% su 126,76 Euro 15,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 141,97 Euro 14,20 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 3,05

Costo materiali fc 122,00 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,41 18,83

B.72.06.0041.015 COIBENTAZ. IN POLISTIROLO ESPANSO RIVESTIMENTO

PVC

diametro 3" m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 3"

(Costo materiali fc) m 5,00 25,76 128,80 78,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 2,89

Spese generali del 12% su 133,56 Euro 16,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,58 Euro 14,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 164,55
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 2,89

Costo materiali fc 128,80 78,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,99 18,83

B.72.06.0041.017 COIBENTAZ. IN POLISTIROLO ESPANSO RIVESTIMENTO

PVC

DN 100 m 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.46.0005.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 100

(Costo materiali fc) m 5,00 29,84 149,20 78,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 2,51

Spese generali del 12% su 153,96 Euro 18,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 172,43 Euro 17,24 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,76 2,51

Costo materiali fc 149,20 78,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,72 18,83

B.72.06.0045.001 VALVOLA A SFERA OT58 A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0003.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 10,40 52,00 76,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 4,22

Spese generali del 12% su 54,85 Euro 6,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,44 Euro 6,14 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 4,22

Costo materiali fc 52,00 76,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,73 18,82

B.72.06.0045.003 VALVOLA A SFERA OT58 A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 15,50 77,50 78,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 2,88
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 80,35 Euro 9,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,00 Euro 9,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 2,88

Costo materiali fc 77,50 78,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,64 18,83

B.72.06.0045.005 VALVOLA A SFERA OT58 A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,15 110,75 79,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 2,04

Spese generali del 12% su 113,60 Euro 13,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,24 Euro 12,72 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 2,04

Costo materiali fc 110,75 79,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,36 18,83

B.72.06.0045.007 VALVOLA A SFERA OT58 A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"1/4 cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0003.007 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 5,00 37,60 188,00 79,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 1,21

Spese generali del 12% su 190,85 Euro 22,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 213,76 Euro 21,38 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 1,21

Costo materiali fc 188,00 79,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,28 18,83

B.72.06.0045.009 VALVOLA A SFERA OT58 A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"1/2 cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0003.009 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 5,00 55,62 278,10 80,34
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 0,82

Spese generali del 12% su 280,95 Euro 33,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 314,67 Euro 31,47 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 346,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 0,82

Costo materiali fc 278,10 80,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,18 18,83

B.72.06.0045.011 VALVOLA A SFERA OT58 A PASSAGGIO TOTALE

diametro 2" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0003.011 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 88,59 442,95 80,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 0,52

Spese generali del 12% su 445,80 Euro 53,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 499,30 Euro 49,93 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 549,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 109,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 0,52

Costo materiali fc 442,95 80,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,43 18,83

B.72.06.0045.013 VALVOLA A SFERA OT58 A PASSAGGIO TOTALE

diametro 2"1/2 cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0003.013 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 5,00 168,00 840,00 80,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 0,27

Spese generali del 12% su 842,85 Euro 101,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 944,00 Euro 94,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.038,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 207,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 0,27

Costo materiali fc 840,00 80,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,54 18,83
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B.72.06.0047.001 VALVOLA A FARFALLA IN GHISA

diametro 3" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0011.013 VALVOLE A FARFALLA

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 5,00 341,11 1.705,55 80,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 28,54 5,71 0,27

Spese generali del 12% su 1.711,26 Euro 205,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.916,61 Euro 191,66 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.108,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 421,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,71 0,27

Costo materiali fc 1.705,55 80,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 397,01 18,83

B.72.06.0047.003 VALVOLA A FARFALLA IN GHISA

DN 100 cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0011.015 VALVOLE A FARFALLA

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 5,00 391,55 1.957,75 80,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 28,54 5,71 0,24

Spese generali del 12% su 1.963,46 Euro 235,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.199,07 Euro 219,91 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.419,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 483,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,71 0,24

Costo materiali fc 1.957,75 80,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 455,52 18,83

B.72.06.0047.005 VALVOLA A FARFALLA IN GHISA

DN 125 cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0011.017 VALVOLE A FARFALLA

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 5,00 350,12 1.750,60 80,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 28,54 5,71 0,26

Spese generali del 12% su 1.756,31 Euro 210,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.967,07 Euro 196,71 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.163,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 432,75

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 5,71 0,26

Costo materiali fc 1.750,60 80,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 407,46 18,83

B.72.06.0047.007 VALVOLA A FARFALLA IN GHISA

DN 150 cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0011.019 VALVOLE A FARFALLA

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 5,00 478,94 2.394,70 80,98

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 28,54 5,71 0,19

Spese generali del 12% su 2.400,41 Euro 288,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.688,46 Euro 268,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.957,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 591,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,71 0,19

Costo materiali fc 2.394,70 80,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 556,90 18,83

B.72.06.0047.009 VALVOLA A FARFALLA IN GHISA

DN 200 cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0011.021 VALVOLE A FARFALLA

DN 200

(Costo materiali fc) cad. 5,00 657,00 3.285,00 81,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 28,54 5,71 0,14

Spese generali del 12% su 3.290,71 Euro 394,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.685,59 Euro 368,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.054,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 810,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,71 0,14

Costo materiali fc 3.285,00 81,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 763,45 18,83

B.72.06.0049.001 VALVOLA DI NON RITORNO IN BRONZO PN16

attacchi diametro 1/2" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0023.001 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 15

(Costo materiali fc) cad. 5,00 4,53 22,65 72,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 9,09

Spese generali del 12% su 25,50 Euro 3,06 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 28,56 Euro 2,86 9,10

Per arrotondamento -0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 31,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 9,09

Costo materiali fc 22,65 72,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,92 18,84

B.72.06.0049.003 VALVOLA DI NON RITORNO IN BRONZO PN16

attacchi diametro 3/4" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0023.003 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 20

(Costo materiali fc) cad. 5,00 6,12 30,60 74,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 6,93

Spese generali del 12% su 33,45 Euro 4,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,47 Euro 3,75 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 6,93

Costo materiali fc 30,60 74,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,76 18,83

B.72.06.0049.005 VALVOLA DI NON RITORNO IN BRONZO PN16

attacchi diametro 1" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0023.005 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 25

(Costo materiali fc) cad. 5,00 8,58 42,90 76,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 5,06

Spese generali del 12% su 45,75 Euro 5,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,24 Euro 5,12 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 5,07

Costo materiali fc 42,90 76,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,62 18,84

B.72.06.0049.007 VALVOLA DI NON RITORNO IN BRONZO PN16

attacchi diametro 1"1/4 cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0023.007 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 32

(Costo materiali fc) cad. 5,00 13,20 66,00 77,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 3,36

Spese generali del 12% su 68,85 Euro 8,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,12 Euro 7,71 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 3,36

Costo materiali fc 66,00 77,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,97 18,82

B.72.06.0049.009 VALVOLA DI NON RITORNO IN BRONZO PN16

attacchi diametro 1"1/2 cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0023.009 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 40

(Costo materiali fc) cad. 5,00 19,63 98,15 78,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 2,29

Spese generali del 12% su 101,00 Euro 12,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,12 Euro 11,31 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 2,29

Costo materiali fc 98,15 78,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,43 18,83

B.72.06.0049.011 VALVOLA DI NON RITORNO IN BRONZO PN16

attacchi diametro 2" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0023.011 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 50

(Costo materiali fc) cad. 5,00 27,93 139,65 79,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 1,63

Spese generali del 12% su 142,50 Euro 17,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,60 Euro 15,96 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 1,63

Costo materiali fc 139,65 79,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,06 18,83

B.72.06.0049.013 VALVOLA DI NON RITORNO IN BRONZO PN16

attacchi diametro 2"1/2 cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0023.013 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 65
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(Costo materiali fc) cad. 5,00 59,68 298,40 80,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 0,77

Spese generali del 12% su 301,25 Euro 36,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 337,40 Euro 33,74 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 371,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 0,77

Costo materiali fc 298,40 80,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,89 18,83

B.72.06.0049.015 VALVOLA DI NON RITORNO IN BRONZO PN16

attacchi diametro 3" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0023.015 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 80

(Costo materiali fc) cad. 5,00 86,88 434,40 80,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 0,53

Spese generali del 12% su 437,25 Euro 52,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 489,72 Euro 48,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 538,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 107,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 0,53

Costo materiali fc 434,40 80,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,44 18,83

B.72.06.0049.017 VALVOLA DI NON RITORNO IN BRONZO PN16

attacchi DN 100 cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0023.017 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 100

(Costo materiali fc) cad. 5,00 141,51 707,55 80,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 0,33

Spese generali del 12% su 710,40 Euro 85,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 795,65 Euro 79,57 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 875,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 175,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 0,33

Costo materiali fc 707,55 80,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 164,82 18,83
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B.72.06.0051.001 RUBINETTO A MASCHIO CON PORTAGOMMA

diametro 1/2" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0003.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2" con portagomma

(Costo materiali fc) cad. 5,00 9,37 46,85 76,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 4,66

Spese generali del 12% su 49,70 Euro 5,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,67 Euro 5,57 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 4,66

Costo materiali fc 46,85 76,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,53 18,82

B.72.06.0051.003 RUBINETTO A MASCHIO CON PORTAGOMMA

diametro 3/4" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

(Costo materiali fc) cad. 5,00 14,11 70,55 78,00

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 3,16

Spese generali del 12% su 73,40 Euro 8,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,21 Euro 8,22 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 3,16

Costo materiali fc 70,55 78,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,03 18,83

B.72.06.0053.001 BARILOTTO SFOGO ARIA A GALLEGGIANTE

con volume < 0.10 l. cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.26.0006.003 BARILOTTO AUTOMATICO SFOGO ARIA

capacità < 0.10 l.

(Costo materiali fc) cad. 5,00 11,76 58,80 77,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 3,76

Spese generali del 12% su 61,65 Euro 7,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,05 Euro 6,91 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,19

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 2,86 3,76

Costo materiali fc 58,80 77,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,31 18,83

B.72.06.0053.003 BARILOTTO SFOGO ARIA A GALLEGGIANTE

con volume > 0.10 l. cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.26.0006.001 BARILOTTO AUTOMATICO SFOGO ARIA

capacità >0.10 l.

(Costo materiali fc) cad. 5,00 186,90 934,50 80,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 0,25

Spese generali del 12% su 937,35 Euro 112,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.049,84 Euro 104,98 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.154,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 230,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 0,25

Costo materiali fc 934,50 80,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 217,47 18,83

B.72.06.0055.001 VALVOLA E DETENTORE PER RADIATORI

diametro 1/2" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.50.0001.001 VALVOLE RADIATORI

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 13,30 66,50 50,86

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 6,50 32,50 24,86

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 5,46

Spese generali del 12% su 106,13 Euro 12,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,87 Euro 11,89 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,14 5,46

Costo materiali fc 99,00 75,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,62 18,83

B.72.06.0055.003 VALVOLA E DETENTORE PER RADIATORI

diametro 3/4" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.50.0001.003 VALVOLE RADIATORI

diametro attacco: 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 20,58 102,90 49,27

Z.72.50.0003.003 DETENTORE

diametro attacco: 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 11,90 59,50 28,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 28,54 7,14 3,42

Spese generali del 12% su 169,53 Euro 20,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 189,88 Euro 18,99 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 208,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,14 3,42

Costo materiali fc 162,40 77,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,34 18,83

B.72.06.0057.001 VALVOLA DI SFIATO CON VOLANTINO PER RADIATORI

diametro 1/4" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.50.0006.001 VALVOLINA MANUALE SFOGO ARIA

diametro attacco: 3/8"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,97 9,85 62,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 18,24

Spese generali del 12% su 12,70 Euro 1,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,23 Euro 1,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 18,24

Costo materiali fc 9,85 62,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,95 18,85

B.72.06.0059.001 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORI

diametro 1/2" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.50.0008.001 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE

STATICA E COMANDO TERMOSTATICO

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 36,40 182,00 79,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 1,25

Spese generali del 12% su 184,85 Euro 22,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 207,04 Euro 20,70 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 227,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 1,25

Costo materiali fc 182,00 79,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,89 18,83
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B.72.06.0059.003 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORI

diametro 3/4" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.50.0008.003 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE

STATICA E COMANDO TERMOSTATICO

diametro attacco: 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 44,40 222,00 80,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 1,03

Spese generali del 12% su 224,85 Euro 26,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 251,84 Euro 25,18 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 277,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 1,03

Costo materiali fc 222,00 80,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,17 18,83

B.72.06.0061.001 RUBINETTO A PASSO RAPIDO

diametro 3/4" cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.48.0043.005 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE

Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4"     DN  20

(Costo materiali fc) cad. 5,00 12,15 60,75 77,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 3,64

Spese generali del 12% su 63,60 Euro 7,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,24 Euro 7,12 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 3,64

Costo materiali fc 60,75 77,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,76 18,83

B.72.06.0063.001 TERMOSTATO

ad immersione cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.28.0023.001 TERMOSTATO AMBIENTE

Termostato ambiente

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,47 112,35 79,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 2,01

Spese generali del 12% su 115,20 Euro 13,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,03 Euro 12,90 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,39
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 2,01

Costo materiali fc 112,35 79,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,73 18,83

B.72.06.0063.003 TERMOSTATO

a bracciale cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.28.0023.001 TERMOSTATO AMBIENTE

Termostato ambiente

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,47 112,35 79,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 2,01

Spese generali del 12% su 115,20 Euro 13,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,03 Euro 12,90 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 2,01

Costo materiali fc 112,35 79,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,73 18,83

B.72.06.0063.005 TERMOSTATO

ambiente cad. 5

Materiali a pie' d'opera

Z.72.28.0023.001 TERMOSTATO AMBIENTE

Termostato ambiente

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,47 112,35 79,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,1 h 0,10 28,54 2,85 2,01

Spese generali del 12% su 115,20 Euro 13,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,03 Euro 12,90 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,86 2,01

Costo materiali fc 112,35 79,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,73 18,83

B.72.08.0045.019 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 62 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.019 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 62 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.300,00 3.300,00 78,99

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 2,05
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Spese generali del 12% su 3.390,92 Euro 406,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.797,83 Euro 379,78 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.178,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.178,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 2,05

Costo materiali fc 3.305,30 79,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 786,69 18,83

B.72.08.0045.021 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 105 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.021 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 105 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.017,00 4.017,00 79,28

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 1,69

Spese generali del 12% su 4.113,22 Euro 493,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.606,81 Euro 460,68 9,09

Per arrotondamento -0,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.067,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.067,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 1,69

Costo materiali fc 4.027,60 79,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 954,27 18,83

B.72.08.0045.023 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 150 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.023 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 150 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.991,00 4.991,00 79,18

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,81

Spese generali del 12% su 5.115,76 Euro 613,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.729,65 Euro 572,97 9,09

Per arrotondamento 0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.303,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.303,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 1,81

Costo materiali fc 5.001,60 79,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.186,86 18,83
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B.72.08.0045.025 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 180 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.025 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 180 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.821,00 5.821,00 79,47

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,56

Spese generali del 12% su 5.945,76 Euro 713,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.659,25 Euro 665,93 9,09

Per arrotondamento -0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.325,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.325,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 1,56

Costo materiali fc 5.831,60 79,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.379,42 18,83

B.72.08.0045.027 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 240 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.027 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 240 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.640,00 6.640,00 79,67

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,37

Spese generali del 12% su 6.764,76 Euro 811,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.576,53 Euro 757,65 9,09

Per arrotondamento -0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.334,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.334,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 1,37

Costo materiali fc 6.650,60 79,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.569,42 18,83

B.72.08.0045.029 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 300 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.029 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 300 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.795,00 6.795,00 79,71

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,34

Spese generali del 12% su 6.919,76 Euro 830,37 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 7.750,13 Euro 775,01 9,09

Per arrotondamento -0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.525,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.525,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 1,34

Costo materiali fc 6.805,60 79,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.605,38 18,83

B.72.08.0045.031 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 350 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.031 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 350 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.500,00 7.500,00 79,84

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,22

Spese generali del 12% su 7.624,76 Euro 914,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.539,73 Euro 853,97 9,09

Per arrotondamento 0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.394,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.394,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 1,22

Costo materiali fc 7.510,60 79,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.768,94 18,83

B.72.08.0045.033 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 400 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.033 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 400 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.736,00 7.736,00 79,88

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,18

Spese generali del 12% su 7.860,76 Euro 943,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.804,05 Euro 880,41 9,09

Per arrotondamento -0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.684,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.684,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 1,18

Costo materiali fc 7.746,60 79,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.823,70 18,83

B.72.08.0045.035 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 450 kW cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.08.0045.035 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 450 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.520,00 8.520,00 80,00

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,07

Spese generali del 12% su 8.644,76 Euro 1.037,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.682,13 Euro 968,21 9,09

Per arrotondamento -0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.650,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.650,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 1,07

Costo materiali fc 8.530,60 80,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.005,58 18,83

B.72.08.0045.037 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 500 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.037 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 500 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.935,00 9.935,00 79,67

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 1,37

Spese generali del 12% su 10.122,14 Euro 1.214,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.336,80 Euro 1.133,68 9,09

Per arrotondamento -0,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.470,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.470,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 1,37

Costo materiali fc 9.950,90 79,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.348,34 18,83

B.72.08.0045.039 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 600 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.039 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 600 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11.147,00 11.147,00 79,83

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 1,23

Spese generali del 12% su 11.334,14 Euro 1.360,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12.694,24 Euro 1.269,42 9,09

Per arrotondamento 0,34
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Importo totale dell'analisi (Euro) 13.964,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13.964,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 1,23

Costo materiali fc 11.162,90 79,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.629,52 18,83

B.72.08.0045.041 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 670 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.041 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 670 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11.970,00 11.970,00 79,92

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 1,14

Spese generali del 12% su 12.157,14 Euro 1.458,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13.616,00 Euro 1.361,60 9,09

Per arrotondamento 0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 14.978,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14.978,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 1,14

Costo materiali fc 11.985,90 80,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.820,46 18,83

B.72.08.0045.043 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 740 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.043 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 740 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12.625,00 12.625,00 79,98

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 1,08

Spese generali del 12% su 12.812,14 Euro 1.537,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14.349,60 Euro 1.434,96 9,09

Per arrotondamento 0,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 15.785,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15.785,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 1,08

Costo materiali fc 12.640,90 80,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.972,42 18,83

B.72.08.0045.045 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 810 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.045 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 810 kW
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 13.050,00 13.050,00 80,02

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 1,05

Spese generali del 12% su 13.237,14 Euro 1.588,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14.825,60 Euro 1.482,56 9,09

Per arrotondamento -0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 16.308,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16.308,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 1,05

Costo materiali fc 13.065,90 80,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.071,02 18,83

B.72.08.0045.047 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 880 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.047 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 880 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13.965,00 13.965,00 80,10

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 0,98

Spese generali del 12% su 14.152,14 Euro 1.698,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.850,40 Euro 1.585,04 9,09

Per arrotondamento -0,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 17.435,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17.435,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 0,98

Costo materiali fc 13.980,90 80,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.283,30 18,83

B.72.08.0045.049 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 950 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.049 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 950 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14.520,00 14.520,00 80,14

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 0,95

Spese generali del 12% su 14.707,14 Euro 1.764,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16.472,00 Euro 1.647,20 9,09

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.119,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18.119,00
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 0,95

Costo materiali fc 14.535,90 80,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.412,06 18,83

B.72.08.0045.051 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 1.020 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.051 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 1.020 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15.388,00 15.388,00 80,19

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 0,89

Spese generali del 12% su 15.575,14 Euro 1.869,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17.444,16 Euro 1.744,42 9,09

Per arrotondamento 0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 19.189,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19.189,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 0,89

Costo materiali fc 15.403,90 80,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.613,43 18,83

B.72.08.0045.053 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 1.100 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.053 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 1.100 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15.830,00 15.830,00 80,22

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 0,87

Spese generali del 12% su 16.017,14 Euro 1.922,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17.939,20 Euro 1.793,92 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 19.733,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19.733,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 0,87

Costo materiali fc 15.845,90 80,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.715,98 18,83

B.72.08.0045.055 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 1.200 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0045.055 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO

potenza nominale 1.200 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16.823,00 16.823,00 80,28

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
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(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 0,82

Spese generali del 12% su 17.010,14 Euro 2.041,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19.051,36 Euro 1.905,14 9,09

Per arrotondamento -0,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 20.956,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20.956,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 0,82

Costo materiali fc 16.838,90 80,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.946,35 18,83

B.72.08.0050.001 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 40 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0050.001 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 40 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.850,00 4.850,00 79,68

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 1,41

Spese generali del 12% su 4.940,92 Euro 592,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.533,83 Euro 553,38 9,09

Per arrotondamento -0,21

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.087,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.087,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 1,41

Costo materiali fc 4.855,30 79,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.146,29 18,83

B.72.08.0050.003 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 65 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0050.003 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 65 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.820,00 5.820,00 79,92

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 1,18

Spese generali del 12% su 5.910,92 Euro 709,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.620,23 Euro 662,02 9,09

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.282,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.282,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 1,18

Costo materiali fc 5.825,30 80,00
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.371,33 18,83

B.72.08.0050.005 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 90 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0050.005 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 90 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.150,00 7.150,00 80,15

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 0,96

Spese generali del 12% su 7.240,92 Euro 868,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.109,83 Euro 810,98 9,09

Per arrotondamento 0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.921,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.921,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 0,96

Costo materiali fc 7.155,30 80,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.679,89 18,83

B.72.08.0050.007 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 120 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0050.007 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 120 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.292,00 8.292,00 80,29

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 0,83

Spese generali del 12% su 8.382,92 Euro 1.005,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.388,87 Euro 938,89 9,09

Per arrotondamento 0,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.328,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.328,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 0,83

Costo materiali fc 8.297,30 80,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.944,84 18,83

B.72.08.0050.009 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 160 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0050.009 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 160 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12.184,00 12.184,00 80,35

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 0,75

Spese generali del 12% su 12.308,76 Euro 1.477,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13.785,81 Euro 1.378,58 9,09

Per arrotondamento -0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 15.164,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15.164,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 0,75

Costo materiali fc 12.194,60 80,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.855,63 18,83

B.72.08.0050.011 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 200 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0050.011 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 200 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13.843,00 13.843,00 80,45

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 0,66

Spese generali del 12% su 13.967,76 Euro 1.676,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.643,89 Euro 1.564,39 9,09

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 17.208,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17.208,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 0,66

Costo materiali fc 13.853,60 80,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.240,52 18,83

B.72.08.0050.013 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 250 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0050.013 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 250 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16.958,00 16.958,00 80,58

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 0,54

Spese generali del 12% su 17.082,76 Euro 2.049,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19.132,69 Euro 1.913,27 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 21.046,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21.046,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 0,54

Costo materiali fc 16.968,60 80,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.963,20 18,83
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B.72.08.0050.015 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 310 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0050.015 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 310 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19.985,00 19.985,00 80,67

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 0,46

Spese generali del 12% su 20.109,76 Euro 2.413,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22.522,93 Euro 2.252,29 9,09

Per arrotondamento -0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 24.775,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24.775,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 0,46

Costo materiali fc 19.995,60 80,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.665,46 18,83

B.72.08.0050.017 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 400 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0050.017 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 400 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22.452,00 22.452,00 80,72

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 0,41

Spese generali del 12% su 22.576,76 Euro 2.709,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25.285,97 Euro 2.528,60 9,09

Per arrotondamento 0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 27.815,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27.815,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 0,41

Costo materiali fc 22.462,60 80,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.237,81 18,83

B.72.08.0050.019 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 510 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0050.019 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 510 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24.532,00 24.532,00 80,55

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 0,56

Spese generali del 12% su 24.719,14 Euro 2.966,30 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 27.685,44 Euro 2.768,54 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 30.454,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30.454,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 0,56

Costo materiali fc 24.547,90 80,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.734,84 18,83

B.72.08.0050.021 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 640 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0050.021 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 640 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27.478,00 27.478,00 80,62

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 0,50

Spese generali del 12% su 27.665,14 Euro 3.319,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30.984,96 Euro 3.098,50 9,09

Per arrotondamento -0,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 34.083,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34.083,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 0,50

Costo materiali fc 27.493,90 80,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.418,31 18,83

B.72.08.0050.023 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 720 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0050.023 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 720 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32.903,00 32.903,00 80,71

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 0,42

Spese generali del 12% su 33.090,14 Euro 3.970,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37.060,96 Euro 3.706,10 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 40.767,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40.767,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 0,42

Costo materiali fc 32.918,90 80,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.676,91 18,83

B.72.08.0050.025 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 895 kW cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.08.0050.025 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE

potenza nominale 895 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37.625,00 37.625,00 80,77

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 0,37

Spese generali del 12% su 37.812,14 Euro 4.537,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42.349,60 Euro 4.234,96 9,09

Per arrotondamento 0,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 46.585,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46.585,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 0,37

Costo materiali fc 37.640,90 80,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.772,42 18,83

B.72.08.0055.001 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 20 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0055.001 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 20 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.992,00 3.992,00 78,82

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,25

Spese generali del 12% su 4.111,46 Euro 493,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.604,84 Euro 460,48 9,09

Per arrotondamento -0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.065,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.065,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 2,25

Costo materiali fc 3.997,30 78,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 953,86 18,83

B.72.08.0055.003 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 30 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0055.003 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 30 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.088,00 4.088,00 78,86

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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per montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,20

Spese generali del 12% su 4.207,46 Euro 504,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.712,36 Euro 471,24 9,09

Per arrotondamento 0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.184,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.184,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 2,20

Costo materiali fc 4.093,30 78,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 976,13 18,83

B.72.08.0055.005 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 40 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0055.005 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 40 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.800,00 4.800,00 79,19

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per il montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,88

Spese generali del 12% su 4.919,46 Euro 590,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.509,80 Euro 550,98 9,09

Per arrotondamento 0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.061,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.061,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 1,88

Costo materiali fc 4.805,30 79,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.141,32 18,83

B.72.08.0055.007 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 50 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0055.007 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 50 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.640,00 5.640,00 79,48

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per il montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,61

Spese generali del 12% su 5.759,46 Euro 691,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.450,60 Euro 645,06 9,09

Per arrotondamento 0,35

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.096,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.096,00
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 1,61

Costo materiali fc 5.645,30 79,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.336,20 18,83

B.72.08.0055.009 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 60 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0055.009 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 60 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.000,00 6.000,00 79,59

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per il montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 1,51

Spese generali del 12% su 6.119,46 Euro 734,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.853,80 Euro 685,38 9,09

Per arrotondamento -0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.539,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.539,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 1,51

Costo materiali fc 6.005,30 79,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.419,72 18,83

B.72.08.0055.011 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 90 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0055.011 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 90 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.880,00 6.880,00 79,14

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per il montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 1,97

Spese generali del 12% su 7.056,54 Euro 846,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.903,33 Euro 790,33 9,09

Per arrotondamento 0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.694,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.694,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 1,97

Costo materiali fc 6.885,30 79,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.637,12 18,83

B.72.08.0055.013 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 120 kW cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.08.0055.013 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 120 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.526,00 8.526,00 79,52

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 1,60

Spese generali del 12% su 8.702,54 Euro 1.044,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.746,85 Euro 974,69 9,09

Per arrotondamento 0,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.722,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.722,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 1,60

Costo materiali fc 8.531,30 79,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.018,99 18,83

B.72.08.0055.015 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 160 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0055.015 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 160 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.415,00 9.415,00 79,63

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 1,45

Spese generali del 12% su 9.596,84 Euro 1.151,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.748,46 Euro 1.074,85 9,09

Per arrotondamento -0,31

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.823,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11.823,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 1,45

Costo materiali fc 9.425,60 79,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.226,47 18,83

B.72.08.0055.017 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 200 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0055.017 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 200 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11.536,00 11.536,00 79,91

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

per il montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 1,19

Spese generali del 12% su 11.717,84 Euro 1.406,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13.123,98 Euro 1.312,40 9,09

Per arrotondamento -0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 14.436,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14.436,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 1,19

Costo materiali fc 11.546,60 79,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.718,54 18,83

B.72.08.0055.019 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 240 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0055.019 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO

PREMISCELATO

potenza nominale 240 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12.597,00 12.597,00 79,66

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per il montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,44

Spese generali del 12% su 12.835,92 Euro 1.540,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14.376,23 Euro 1.437,62 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 15.814,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15.814,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 1,44

Costo materiali fc 12.607,60 79,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.977,93 18,83

B.72.08.0060.001 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

CON BOLLITORE 60 L

potenza nominale 15 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0060.001 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON

BOLLITORE 60 L

potenza nominale 15 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.640,00 2.640,00 77,65

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 3,36

Spese generali del 12% su 2.759,46 Euro 331,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.090,60 Euro 309,06 9,09

Per arrotondamento 0,35

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.400,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.400,00
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 3,36

Costo materiali fc 2.645,30 77,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 640,20 18,83

B.72.08.0060.003 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

CON BOLLITORE 60 L

potenza nominale 20 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0060.003 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON

BOLLITORE 60 L

potenza nominale 20 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.675,00 2.675,00 77,69

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 3,32

Spese generali del 12% su 2.794,46 Euro 335,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.129,80 Euro 312,98 9,09

Per arrotondamento 0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.443,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.443,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 3,32

Costo materiali fc 2.680,30 77,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 648,32 18,83

B.72.08.0060.005 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

CON BOLLITORE 60 L

potenza nominale 25 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0060.005 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON

BOLLITORE 60 L

potenza nominale 25 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.730,00 2.730,00 77,76

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 3,25

Spese generali del 12% su 2.849,46 Euro 341,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.191,40 Euro 319,14 9,09

Per arrotondamento 0,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.511,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.511,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 3,25

Costo materiali fc 2.735,30 77,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 661,08 18,83

B.72.08.0060.007 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

CON BOLLITORE 60 L

potenza nominale 34 kW cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.08.0060.007 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON

BOLLITORE 60 L

potenza nominale 34 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.798,00 3.798,00 78,70

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,37

Spese generali del 12% su 3.917,46 Euro 470,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.387,56 Euro 438,76 9,09

Per arrotondamento -0,31

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.826,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.826,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 2,37

Costo materiali fc 3.803,30 78,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 908,85 18,83

B.72.08.0060.009 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

CON BOLLITORE 60 L

potenza nominale 40 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0060.009 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON

BOLLITORE 60 L

potenza nominale 43 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.880,00 3.880,00 78,75

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,32

Spese generali del 12% su 3.999,46 Euro 479,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.479,40 Euro 447,94 9,09

Per arrotondamento -0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.927,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.927,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 2,32

Costo materiali fc 3.885,30 78,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 927,88 18,83

B.72.08.0060.011 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

CON BOLLITORE 60 L

potenza nominale 60 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0060.011 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON

BOLLITORE 60 L

potenza nominale 60 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.008,00 4.008,00 78,82

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,25

Spese generali del 12% su 4.127,46 Euro 495,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.622,76 Euro 462,28 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.085,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.085,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 2,25

Costo materiali fc 4.013,30 78,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 957,57 18,83

B.72.08.0065.001 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

potenza nominale 15 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0065.001 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

potenza nominale 15 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.780,00 1.780,00 76,07

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 4,88

Spese generali del 12% su 1.899,46 Euro 227,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.127,40 Euro 212,74 9,09

Per arrotondamento -0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.340,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.340,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 4,88

Costo materiali fc 1.785,30 76,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 440,68 18,83

B.72.08.0065.003 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

potenza nominale 20 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0065.003 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

potenza nominale 20 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.820,00 1.820,00 76,18

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 4,78

Spese generali del 12% su 1.939,46 Euro 232,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.172,20 Euro 217,22 9,09

Per arrotondamento -0,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.389,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.389,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 4,78

Costo materiali fc 1.825,30 76,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 449,96 18,83
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B.72.08.0065.005 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

potenza nominale 25 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0065.005 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

potenza nominale 25 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.996,00 1.996,00 76,59

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 4,38

Spese generali del 12% su 2.115,46 Euro 253,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.369,32 Euro 236,93 9,09

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.606,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.606,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 4,38

Costo materiali fc 2.001,30 76,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 490,79 18,83

B.72.08.0065.007 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

potenza nominale 34 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0065.007 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

potenza nominale 34 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.722,00 2.722,00 77,75

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 3,26

Spese generali del 12% su 2.841,46 Euro 340,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.182,44 Euro 318,24 9,09

Per arrotondamento 0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.501,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.501,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 3,26

Costo materiali fc 2.727,30 77,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 659,22 18,83

B.72.08.0065.009 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

potenza nominale 43 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0065.009 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

potenza nominale 43 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.803,00 2.803,00 77,86

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 3,17

Spese generali del 12% su 2.922,46 Euro 350,70 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 3.273,16 Euro 327,32 9,09

Per arrotondamento -0,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.600,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.600,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 3,17

Costo materiali fc 2.808,30 78,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 678,01 18,83

B.72.08.0065.011 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

potenza nominale 60 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0065.011 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"

potenza nominale 60 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.350,00 3.350,00 78,38

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,67

Spese generali del 12% su 3.469,46 Euro 416,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.885,80 Euro 388,58 9,09

Per arrotondamento -0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.274,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.274,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 2,67

Costo materiali fc 3.355,30 78,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 804,92 18,83

B.72.08.0080.001 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE

CON BOLLITORE 130 L

potenza nominale 17 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0080.001 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON

BOLLITORE 130 L

potenza nominale 17 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.396,00 3.396,00 78,41

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,64

Spese generali del 12% su 3.515,46 Euro 421,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.937,32 Euro 393,73 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.331,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.331,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 2,64

Costo materiali fc 3.401,30 78,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 815,59 18,83
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B.72.08.0080.003 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE

CON BOLLITORE 130 L

potenza nominale 20 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0080.003 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON

BOLLITORE 130 L

potenza nominale 20 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.463,00 3.463,00 78,45

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,59

Spese generali del 12% su 3.582,46 Euro 429,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.012,36 Euro 401,24 9,09

Per arrotondamento 0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.414,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.414,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 2,59

Costo materiali fc 3.468,30 78,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 831,13 18,83

B.72.08.0080.005 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE

CON BOLLITORE 130 L

potenza nominale 25 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0080.005 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON

BOLLITORE 130 L

potenza nominale 25 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.507,00 2.507,00 75,83

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 5,18

Spese generali del 12% su 2.683,54 Euro 322,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.005,57 Euro 300,56 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.306,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.306,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 5,18

Costo materiali fc 2.512,30 75,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 622,58 18,83

B.72.08.0080.007 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE

CON BOLLITORE 130 L

potenza nominale 32 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0080.007 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON

BOLLITORE 130 L

potenza nominale 32 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.752,00 2.752,00 74,82
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 6,21

Spese generali del 12% su 2.985,62 Euro 358,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.343,89 Euro 334,39 9,09

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.678,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.678,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 6,21

Costo materiali fc 2.757,30 74,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 692,66 18,83

B.72.08.0080.009 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE

CON BOLLITORE 130 L

potenza nominale 50 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0080.009 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON

BOLLITORE 130 L

potenza nominale 50 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.950,00 2.950,00 75,22

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 5,82

Spese generali del 12% su 3.183,62 Euro 382,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.565,65 Euro 356,57 9,09

Per arrotondamento -0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.922,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.922,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 5,82

Costo materiali fc 2.955,30 75,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 738,60 18,83

B.72.08.0080.011 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE

CON BOLLITORE 130 L

potenza nominale 60 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0080.011 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON

BOLLITORE 130 L

potenza nominale 60 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.795,00 3.795,00 76,47

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per il montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 4,60

Spese generali del 12% su 4.028,62 Euro 483,43 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 4.512,05 Euro 451,21 9,09

Per arrotondamento -0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.963,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.963,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 4,60

Costo materiali fc 3.800,30 76,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 934,64 18,83

B.72.08.0085.005 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA

SCORREVOLE

potenza nominale 25 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0085.005 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE

potenza nominale 25 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.715,00 1.715,00 75,88

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per il montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 5,05

Spese generali del 12% su 1.834,46 Euro 220,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.054,60 Euro 205,46 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.260,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.260,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 5,05

Costo materiali fc 1.720,30 76,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 425,60 18,83

B.72.08.0085.007 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA

SCORREVOLE

potenza nominale 32 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0085.007 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE

potenza nominale 32 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.810,00 1.810,00 76,15

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 4,80

Spese generali del 12% su 1.929,46 Euro 231,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.161,00 Euro 216,10 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.377,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.377,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 4,80

Costo materiali fc 1.815,30 76,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 447,64 18,83
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B.72.08.0085.009 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA

SCORREVOLE

potenza nominale 50 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0085.009 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE

potenza nominale 50 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.050,00 2.050,00 74,74

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 6,24

Spese generali del 12% su 2.226,54 Euro 267,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.493,73 Euro 249,37 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.743,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.743,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 6,24

Costo materiali fc 2.055,30 74,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 516,56 18,83

B.72.08.0085.011 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA

SCORREVOLE

potenza nominale 60 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0085.011 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE

potenza nominale 60 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.190,00 2.190,00 76,98

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per il montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 4,01

Spese generali del 12% su 2.309,46 Euro 277,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.586,60 Euro 258,66 9,09

Per arrotondamento -0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.845,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.845,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 4,01

Costo materiali fc 2.195,30 77,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 535,80 18,83

B.72.08.0090.001 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET

potenza utile 10 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0090.001 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET

potenza utile 10 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.154,00 7.154,00 78,55

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,12
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 2,51

Spese generali del 12% su 7.392,92 Euro 887,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.280,07 Euro 828,01 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.108,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.108,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 2,51

Costo materiali fc 7.164,60 78,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.715,16 18,83

B.72.08.0090.003 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET

potenza utile 15 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0090.003 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET

potenza utile 15 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.350,00 7.350,00 78,61

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 2,44

Spese generali del 12% su 7.588,92 Euro 910,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.499,59 Euro 849,96 9,09

Per arrotondamento 0,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.350,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.350,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 2,44

Costo materiali fc 7.360,60 78,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.760,63 18,83

B.72.08.0090.005 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET

potenza utile 20 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0090.005 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET

potenza utile 20 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.615,00 7.615,00 78,70

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 2,36

Spese generali del 12% su 7.853,92 Euro 942,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.796,39 Euro 879,64 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.676,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.676,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 2,36

Costo materiali fc 7.625,60 78,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.822,11 18,83
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B.72.08.0090.007 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET

potenza utile 25 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0090.007 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET

potenza utile 25 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.036,00 8.036,00 78,82

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 2,24

Spese generali del 12% su 8.274,92 Euro 992,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.267,91 Euro 926,79 9,09

Per arrotondamento 0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.195,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.195,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 2,24

Costo materiali fc 8.046,60 78,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.919,78 18,83

B.72.08.0090.009 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET

potenza utile 50 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0090.009 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET

potenza utile 50 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11.781,00 11.781,00 78,81

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 2,29

Spese generali del 12% su 12.134,08 Euro 1.456,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13.590,17 Euro 1.359,02 9,09

Per arrotondamento -0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 14.949,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14.949,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,48 2,29

Costo materiali fc 11.791,60 78,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.815,11 18,83

B.72.08.0090.011 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET

potenza utile 70 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0090.011 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET

potenza utile 70 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13.500,00 13.500,00 79,10

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 2,01
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Spese generali del 12% su 13.853,08 Euro 1.662,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.515,45 Euro 1.551,55 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17.067,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17.067,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,48 2,01

Costo materiali fc 13.510,60 79,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.213,92 18,83

B.72.08.0095.001 SISTEMA DI ESTRAZIONE

sistema di estrazione con lunghezza 1,0 metro a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0095.001 SISTEMA DI ESTRAZIONE

lunghezza 1 metro

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 1.692,00 1.692,00 71,12

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 9,60

Spese generali del 12% su 1.930,92 Euro 231,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.162,63 Euro 216,26 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.379,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.379,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 9,60

Costo materiali fc 1.702,60 71,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 447,97 18,83

B.72.08.0095.003 SISTEMA DI ESTRAZIONE

sistema di estrazione con lunghezza  1,5 metri a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0095.003 SISTEMA DI ESTRAZIONE

lunghezza 1,5 metri

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 1.701,00 1.701,00 71,17

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 9,55

Spese generali del 12% su 1.939,92 Euro 232,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.172,71 Euro 217,27 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.390,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.390,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 9,55

Costo materiali fc 1.711,60 71,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 450,06 18,83
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B.72.08.0095.005 SISTEMA DI ESTRAZIONE

sistema di estrazione con lunghezza  2,0 metri a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0095.005 SISTEMA DI ESTRAZIONE

lunghezza 2.0 metri

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 1.734,00 1.734,00 75,72

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,46

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 4,99

Spese generali del 12% su 1.858,76 Euro 223,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.081,81 Euro 208,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.290,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.290,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 4,99

Costo materiali fc 1.744,60 76,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 431,23 18,83

B.72.08.0095.007 SISTEMA DI ESTRAZIONE

sistema di estrazione con lunghezza  2,5 metri a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0095.007 SISTEMA DI ESTRAZIONE

lunghezza 2.5 metri

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 1.743,00 1.743,00 71,38

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 9,35

Spese generali del 12% su 1.981,92 Euro 237,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.219,75 Euro 221,98 9,09

Per arrotondamento 0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.442,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.442,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 9,35

Costo materiali fc 1.753,60 71,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 459,81 18,83

B.72.08.0095.009 SISTEMA DI ESTRAZIONE

sistema di estrazione con lunghezza  3,0 metri a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0095.009 SISTEMA DI ESTRAZIONE

lunghezza 3.0 metri

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 1.810,00 1.810,00 71,71

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 9,05

Spese generali del 12% su 2.048,92 Euro 245,87 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 2.294,79 Euro 229,48 9,09

Per arrotondamento -0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.524,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.524,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 9,05

Costo materiali fc 1.820,60 72,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 475,35 18,83

B.72.08.0095.011 SISTEMA DI ESTRAZIONE

sistema di estrazione con lunghezza  3,5 metri a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0095.011 SISTEMA DI ESTRAZIONE

lunghezza 3.5 metri

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 1.850,00 1.850,00 71,87

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 8,87

Spese generali del 12% su 2.088,92 Euro 250,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.339,59 Euro 233,96 9,09

Per arrotondamento 0,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.574,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.574,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 8,87

Costo materiali fc 1.860,60 72,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 484,63 18,83

B.72.08.0095.013 SISTEMA DI ESTRAZIONE

sistema di estrazione con lunghezza  4,5 metri a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0095.013 SISTEMA DI ESTRAZIONE

lunghezza 4.5 metri

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 2.144,00 2.144,00 73,02

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 7,78

Spese generali del 12% su 2.382,92 Euro 285,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.668,87 Euro 266,89 9,09

Per arrotondamento 0,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.936,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.936,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 7,78

Costo materiali fc 2.154,60 73,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 552,84 18,83

B.72.08.0095.015 SISTEMA DI ESTRAZIONE

sistema di estrazione con lunghezza  5,5 metri a corpo 1
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Lavori compiuti

Z.72.08.0095.015 SISTEMA DI ESTRAZIONE

lunghezza 5.5 metri

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 2.205,00 2.205,00 73,23

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 7,58

Spese generali del 12% su 2.443,92 Euro 293,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.737,19 Euro 273,72 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.011,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 3.011,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 7,58

Costo materiali fc 2.215,60 73,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 566,99 18,83

B.72.08.0100.001 CALDAIE A CIPPATO

potenza utile 20 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0100.001 CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO

potenza utile 20 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.950,00 9.950,00 79,26

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,82

Spese generali del 12% su 10.188,92 Euro 1.222,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.411,59 Euro 1.141,16 9,09

Per arrotondamento 0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.553,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.553,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 1,82

Costo materiali fc 9.960,60 79,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.363,83 18,83

B.72.08.0100.003 CALDAIE A CIPPATO

potenza utile 25 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0100.003 CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO

potenza utile 25 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12.815,00 12.815,00 79,69

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,42

Spese generali del 12% su 13.053,92 Euro 1.566,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14.620,39 Euro 1.462,04 9,09

Per arrotondamento -0,43
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Importo totale dell'analisi (Euro) 16.082,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16.082,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 1,42

Costo materiali fc 12.825,60 79,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.028,51 18,83

B.72.08.0100.005 CALDAIE A CIPPATO

potenza utile 30 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0100.005 CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO

potenza utile 30 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12.960,00 12.960,00 79,70

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,40

Spese generali del 12% su 13.198,92 Euro 1.583,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14.782,79 Euro 1.478,28 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 16.261,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16.261,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 1,40

Costo materiali fc 12.970,60 79,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.062,15 18,83

B.72.08.0100.007 CALDAIE A CIPPATO

potenza utile 50 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0100.007 CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO

potenza utile 50 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13.655,00 13.655,00 79,77

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,33

Spese generali del 12% su 13.893,92 Euro 1.667,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.561,19 Euro 1.556,12 9,09

Per arrotondamento -0,31

Importo totale dell'analisi (Euro) 17.117,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17.117,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 1,33

Costo materiali fc 13.665,60 79,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.223,39 18,83

B.72.08.0100.009 CALDAIE A CIPPATO

potenza utile 70 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0100.009 CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO

potenza utile 70 kW
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 17.829,00 17.829,00 79,84

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 1,28

Spese generali del 12% su 18.125,00 Euro 2.175,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20.300,00 Euro 2.030,00 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 22.330,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22.330,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 1,28

Costo materiali fc 17.839,60 79,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.205,00 18,83

B.72.08.0100.011 CALDAIE A CIPPATO

potenza utile 90 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0100.011 CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO

potenza utile 90 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18.480,00 18.480,00 79,89

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 1,23

Spese generali del 12% su 18.776,00 Euro 2.253,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21.029,12 Euro 2.102,91 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 23.132,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23.132,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 1,23

Costo materiali fc 18.490,60 79,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.356,03 18,83

B.72.08.0105.001 SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO

diametro agitatore 1,5 metri a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0105.001 SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO

agitatore diametro 1,5 metri

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 3.302,00 3.302,00 75,70

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 5,23

Spese generali del 12% su 3.540,92 Euro 424,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.965,83 Euro 396,58 9,09

Per arrotondamento -0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.362,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 4.362,00

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 228,32 5,23

Costo materiali fc 3.312,60 75,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 821,49 18,83

B.72.08.0105.003 SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO

diametro agitatore 2,0 metri a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0105.003 SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO

agitatore diametro 2,0 metri

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 3.586,00 3.586,00 76,10

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 4,85

Spese generali del 12% su 3.824,92 Euro 458,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.283,91 Euro 428,39 9,09

Per arrotondamento -0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.712,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 4.712,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 4,85

Costo materiali fc 3.596,60 76,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 887,38 18,83

B.72.08.0105.005 SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO

diametro agitatore 2,5 metri a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0105.005 SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO

agitatore diametro 2,5 metri

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 3.770,00 3.770,00 76,33

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 4,62

Spese generali del 12% su 4.008,92 Euro 481,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.489,99 Euro 449,00 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.939,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 4.939,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 4,62

Costo materiali fc 3.780,60 76,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 930,07 18,83

B.72.08.0105.007 SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO

diametro agitatore 3,0 metri a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0105.007 SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO

agitatore diametro 3,0 metri

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 3.980,00 3.980,00 76,57

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,20
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 4,39

Spese generali del 12% su 4.218,92 Euro 506,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.725,19 Euro 472,52 9,09

Per arrotondamento 0,29

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.198,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 5.198,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 4,39

Costo materiali fc 3.990,60 76,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 978,79 18,83

B.72.08.0105.009 SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO

diametro agitatore 4,0 metri a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0105.009 SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO

agitatore diametro 4,0 metri

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4.315,00 4.315,00 76,92

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 4,07

Spese generali del 12% su 4.553,92 Euro 546,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.100,39 Euro 510,04 9,09

Per arrotondamento -0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.610,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 5.610,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 4,07

Costo materiali fc 4.325,60 77,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.056,51 18,83

B.72.08.0110.001 CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI

potenza utile 20 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0110.001 CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI

potenza utile 20 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.865,00 4.865,00 77,37

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 3,63

Spese generali del 12% su 5.103,92 Euro 612,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.716,39 Euro 571,64 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.288,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.288,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 3,63

Costo materiali fc 4.875,60 77,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.184,11 18,83
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B.72.08.0110.003 CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI

potenza utile 30 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0110.003 CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI

potenza utile 30 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.950,00 4.950,00 77,43

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 3,57

Spese generali del 12% su 5.188,92 Euro 622,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.811,59 Euro 581,16 9,09

Per arrotondamento 0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.393,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.393,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 3,57

Costo materiali fc 4.960,60 77,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.203,83 18,83

B.72.08.0110.005 CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI

potenza utile 50 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.08.0110.005 CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI

potenza utile 50 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.411,00 5.411,00 77,73

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 3,28

Spese generali del 12% su 5.649,92 Euro 677,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.327,91 Euro 632,79 9,09

Per arrotondamento 0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.961,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.961,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 3,28

Costo materiali fc 5.421,60 77,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.310,78 18,83

B.72.10.0001.001 SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE

Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0001.001 SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE

Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 497,00 497,00 65,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 15,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,56
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Spese generali del 12% su 615,40 Euro 73,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 689,25 Euro 68,93 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 758,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 758,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 15,06

Costo materiali fc 501,24 66,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,77 18,83

B.72.10.0001.003 SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE

Neutralizzatore condense acide per caldaie da 170 a 900

kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0001.003 SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE

Neutralizzatore condense acide per caldaie da 170 a 900 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 810,00 810,00 66,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 14,11

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,35

Spese generali del 12% su 985,48 Euro 118,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.103,74 Euro 110,37 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.214,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.214,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 14,11

Costo materiali fc 814,24 67,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 228,63 18,83

B.72.10.0003.001 APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT. < 500000 Kcal cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0003.001 APP.DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT.<500000 Kcal

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 499,60 499,60 65,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 14,99

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,56

Spese generali del 12% su 618,00 Euro 74,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 692,16 Euro 69,22 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 761,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 761,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 14,99

Costo materiali fc 503,84 66,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 143,38 18,83
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B.72.10.0005.001 APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT. > 500000 Kcal cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0005.001 APP.DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT.>500000 Kcal

(Costo materiali fc) cad. 1,00 880,00 880,00 64,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 16,66

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,31

Spese generali del 12% su 1.112,56 Euro 133,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.246,07 Euro 124,61 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.370,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.370,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 16,66

Costo materiali fc 884,24 64,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 258,11 18,83

B.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI

RISCALDAMENTO

capacità    12 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 58,02

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO

Tubazioni nere UNI 8863-S serie media

(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo

nero liscio SS")

(Costo materiali fc) kg 1,00 2,08 2,08 4,25

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 4,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 28,54 7,14 14,58

Spese generali del 12% su 39,73 Euro 4,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,50 Euro 4,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,14 14,58

Costo materiali fc 32,60 66,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,22 18,83

B.72.10.0007.003 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI

RISCALDAMENTO

capacità    24 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0007.003 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 24 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,60 34,60 61,14
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Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO

Tubazioni nere UNI 8863-S serie media

(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo

nero liscio SS")

(Costo materiali fc) kg 1,00 2,08 2,08 3,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 28,54 7,14 12,61

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,75

Spese generali del 12% su 45,93 Euro 5,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,45 Euro 5,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,14 12,61

Costo materiali fc 38,80 68,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,66 18,83

B.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI

RISCALDAMENTO

capacità    35 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 35 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,40 66,22

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO

Tubazioni nere UNI 8863-S serie media

(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo

nero liscio SS")

(Costo materiali fc) kg 2,00 2,08 4,16 4,64

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 28,54 7,14 7,95

Spese generali del 12% su 72,82 Euro 8,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,55 Euro 8,16 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,14 7,95

Costo materiali fc 65,68 73,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,89 18,83

B.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI

RISCALDAMENTO

capacità    50 l. cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 50 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,30 76,30 63,96

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO

Tubazioni nere UNI 8863-S serie media

(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo

nero liscio SS")

(Costo materiali fc) kg 2,00 2,08 4,16 3,49

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 11,96

Spese generali del 12% su 96,85 Euro 11,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,47 Euro 10,85 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 119,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 11,96

Costo materiali fc 82,58 69,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,47 18,83

B.72.10.0007.009 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI

RISCALDAMENTO

capacità    80 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0007.009 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 80 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 110,60 110,60 61,72

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO

Tubazioni nere UNI 8863-S serie media

(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo

nero liscio SS")

(Costo materiali fc) kg 2,00 2,08 4,16 2,32

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 1,00 28,54 28,54 15,93

Spese generali del 12% su 145,42 Euro 17,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,87 Euro 16,29 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 179,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 179,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 15,93

Costo materiali fc 116,88 65,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,74 18,83
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B.72.10.0007.011 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI

RISCALDAMENTO

capacità   105 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0007.011 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 105 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 154,00 154,00 70,77

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO

Tubazioni nere UNI 8863-S serie media

(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo

nero liscio SS")

(Costo materiali fc) kg 3,00 2,08 6,24 2,87

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,97

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 6,56

Spese generali del 12% su 176,63 Euro 21,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 197,83 Euro 19,78 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 217,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 217,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 6,56

Costo materiali fc 162,36 74,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,98 18,83

B.72.10.0007.013 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI

RISCALDAMENTO

capacità   150 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0007.013 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 150 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 188,30 188,30 70,55

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO

Tubazioni nere UNI 8863-S serie media

(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo

nero liscio SS")

(Costo materiali fc) kg 3,00 2,08 6,24 2,34

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,79

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 7,49

Spese generali del 12% su 216,64 Euro 26,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 242,64 Euro 24,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 266,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 266,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,98 7,49

Costo materiali fc 196,66 73,68
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,26 18,83

B.72.10.0007.015 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI

RISCALDAMENTO

capacità   200 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0007.015 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 200 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 274,40 274,40 73,57

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO

Tubazioni nere UNI 8863-S serie media

(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo

nero liscio SS")

(Costo materiali fc) kg 3,00 2,08 6,24 1,67

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 5,36

Spese generali del 12% su 302,74 Euro 36,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 339,07 Euro 33,91 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 373,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 373,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,98 5,36

Costo materiali fc 282,76 75,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,24 18,83

B.72.10.0007.017 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI

RISCALDAMENTO

capacità   250 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0007.017 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 250 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 321,00 321,00 74,58

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO

Tubazioni nere UNI 8863-S serie media

(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo

nero liscio SS")

(Costo materiali fc) kg 3,00 2,08 6,24 1,45

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 4,64

Spese generali del 12% su 349,34 Euro 41,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 391,26 Euro 39,13 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 430,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 430,40

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 19,98 4,64

Costo materiali fc 329,36 76,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,05 18,83

B.72.10.0007.019 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI

RISCALDAMENTO

capacità   300 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0007.019 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 300 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 405,00 405,00 74,39

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO

Tubazioni nere UNI 8863-S serie media

(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo

nero liscio SS")

(Costo materiali fc) kg 3,00 2,08 6,24 1,15

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 5,24

Spese generali del 12% su 441,90 Euro 53,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 494,93 Euro 49,49 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 544,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 544,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 5,24

Costo materiali fc 413,36 75,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,52 18,83

B.72.10.0007.021 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI

RISCALDAMENTO

capacità   500 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0007.021 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 500 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 638,00 638,00 76,73

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO

Tubazioni nere UNI 8863-S serie media

(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo

nero liscio SS")

(Costo materiali fc) kg 3,00 2,08 6,24 0,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 3,43

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,25

Spese generali del 12% su 674,90 Euro 80,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 755,89 Euro 75,59 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 831,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 831,50

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 28,54 3,43

Costo materiali fc 646,36 77,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,58 18,83

B.72.10.0009.010 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI

IDROSANITARI

capacità   2 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0009.010 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI

capacita 2 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,43 24,43 55,78

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,86 1,86 4,25

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 4,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 28,54 7,14 16,29

Spese generali del 12% su 35,54 Euro 4,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,81 Euro 3,98 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,14 16,29

Costo materiali fc 28,41 64,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,25 18,83

B.72.10.0009.015 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI

IDROSANITARI

capacità   5 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0009.015 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI

capacita 5 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,50 26,50 57,24

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,86 1,86 4,02

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 4,58

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 28,54 7,14 15,41

Spese generali del 12% su 37,62 Euro 4,51 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 42,13 Euro 4,21 9,10

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,14 15,41

Costo materiali fc 30,48 65,83
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,73 18,85

B.72.10.0009.020 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI

IDROSANITARI

capacità   8 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0009.020 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI

capacita 8 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,70 27,70 57,95

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,86 1,86 3,89

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 4,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 28,54 7,14 14,93

Spese generali del 12% su 38,82 Euro 4,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,47 Euro 4,35 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,14 14,93

Costo materiali fc 31,68 66,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,01 18,84

B.72.10.0009.025 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI

IDROSANITARI

capacità   12 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0009.025 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI

capacita 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,42 28,42 58,36

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,86 1,86 3,82

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 4,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 28,54 7,14 14,65

Spese generali del 12% su 39,53 Euro 4,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,28 Euro 4,43 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,14 14,65

Costo materiali fc 32,40 66,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,17 18,83
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B.72.10.0009.030 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI

IDROSANITARI

capacità   18 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0009.030 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI

capacita 18 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,74 33,74 58,58

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

(Costo materiali fc) kg 2,00 1,86 3,72 6,46

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 28,54 7,14 12,39

Spese generali del 12% su 46,72 Euro 5,61 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 52,32 Euro 5,23 9,08

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,14 12,39

Costo materiali fc 39,58 68,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,84 18,82

B.72.10.0009.035 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI

IDROSANITARI

capacità   24 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0009.035 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI

capacita 24 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,88 40,88 61,57

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

(Costo materiali fc) kg 2,00 1,86 3,72 5,60

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 28,54 7,14 10,75

Spese generali del 12% su 53,86 Euro 6,46 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 60,32 Euro 6,03 9,08

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,14 10,75

Costo materiali fc 46,72 70,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,50 18,82

85/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.10.0009.040 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI

IDROSANITARI

capacità   60 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0009.040 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI

capacita 60 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 172,90 172,90 72,01

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,86 5,58 2,32

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,88

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 5,94

Spese generali del 12% su 194,87 Euro 23,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 218,25 Euro 21,83 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 240,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 240,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 5,94

Costo materiali fc 180,60 75,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,21 18,83

B.72.10.0009.045 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI

IDROSANITARI

capacità   80 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0009.045 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI

capacita 80 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 197,40 197,40 73,03

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,86 5,58 2,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 5,28

Spese generali del 12% su 219,37 Euro 26,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 245,69 Euro 24,57 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 270,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 270,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 5,28

Costo materiali fc 205,10 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,89 18,83
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B.72.10.0009.050 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI

IDROSANITARI

capacità   100 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0009.050 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI

capacita 100 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 301,00 301,00 75,65

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,86 5,58 1,40

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 3,59

Spese generali del 12% su 322,97 Euro 38,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 361,73 Euro 36,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 397,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 397,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 3,59

Costo materiali fc 308,70 77,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,93 18,83

B.72.10.0009.055 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI

IDROSANITARI

capacità   200 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0009.055 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI

capacita 200 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 452,00 452,00 75,15

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,86 5,58 0,93

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 4,74

Spese generali del 12% su 488,24 Euro 58,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 546,83 Euro 54,68 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 601,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 601,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 4,74

Costo materiali fc 459,70 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,27 18,83

B.72.10.0009.060 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI

IDROSANITARI

capacità   300 l. cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.10.0009.060 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI

capacita 300 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 546,70 546,70 76,12

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,86 5,58 0,78

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 3,97

Spese generali del 12% su 582,94 Euro 69,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 652,89 Euro 65,29 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 718,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 718,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 3,97

Costo materiali fc 554,40 77,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,24 18,83

B.72.10.0009.065 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI

IDROSANITARI

capacità   500 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0009.065 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI

capacita 500 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 795,00 795,00 77,10

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,86 5,58 0,54

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 3,32

Spese generali del 12% su 836,95 Euro 100,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 937,38 Euro 93,74 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.031,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.031,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 3,32

Costo materiali fc 802,70 77,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,17 18,83

B.72.10.0011.001 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL

valvola di sicurezza  2.25/6 bar   1/2" x 3/4"    205 / 442

Kg/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0011.001 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL

valvola di sicurezza   2.25/6 bar    1/2"x3/4"    205/442 kg/h
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 49,77 49,77 48,94

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 4,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 28,06

Spese generali del 12% su 82,55 Euro 9,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,46 Euro 9,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 28,06

Costo materiali fc 54,01 53,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,15 18,83

B.72.10.0011.003 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL

valvola di sicurezza  2.25/6 bar   3/4" x 1"      412 / 887

Kg/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0011.003 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL

valvola di sicurezza   2.25/6 bar  3/4"x1"    412/887 kg/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 72,80 72,80 55,97

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 3,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 21,94

Spese generali del 12% su 105,58 Euro 12,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,25 Euro 11,83 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 21,94

Costo materiali fc 77,04 59,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,50 18,83

B.72.10.0011.005 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL

valvola di sicurezza  2.25/6 bar     1" x 1"1/4   571 /1230

Kg/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0011.005 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL

valvola di sicurezza   2.25/6 bar  1"x1/4"    571/1230 kg/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,90 144,90 66,19

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 13,04

Spese generali del 12% su 177,68 Euro 21,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 199,00 Euro 19,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,90
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 218,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 13,04

Costo materiali fc 149,14 68,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,22 18,83

B.72.10.0013.001 VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA INAIL

valvola scarico termico Kcal/h 176775  7071 l/h    1"1/

4Mx1"1/4F cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0013.001 VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA INAIL

valvola scarico termico  kcal/h 176775  7071 l/h   1"1/4Mx1"1/4F

(Costo materiali fc) cad. 1,00 274,40 274,40 72,52

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 7,54

Spese generali del 12% su 307,18 Euro 36,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 344,04 Euro 34,40 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 378,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 378,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 7,54

Costo materiali fc 278,64 73,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,27 18,83

B.72.10.0013.003 VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA INAIL

valvola scarico termico Kcal/h 350000 14000 l/h    1"1/

2Mx1"1/2F cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0013.003 VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA INAIL

valvola scarico termico   kcal/h 350000 14000 l/h 1"1/2Mx1"1/2F

(Costo materiali fc) cad. 1,00 407,40 407,40 75,12

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 5,26

Spese generali del 12% su 440,18 Euro 52,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 493,00 Euro 49,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 542,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 542,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 5,26

Costo materiali fc 411,64 75,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,12 18,83

B.72.10.0015.001 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE INAIL

OTTONE

valvola di intercett. combustibile INAIL  1/2" cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.10.0015.001 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL

Valvola di intercett.combustibile INAIL 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 193,20 193,20 66,64

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,73

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 13,78

Spese generali del 12% su 235,28 Euro 28,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 263,51 Euro 26,35 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 289,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 289,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 13,78

Costo materiali fc 195,32 67,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,58 18,83

B.72.10.0015.003 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE INAIL

OTTONE

valvola di intercett. combustibile INAIL  3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0015.003 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL

Valvola di intercett.combustibile INAIL 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 263,00 263,00 69,97

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 10,63

Spese generali del 12% su 305,08 Euro 36,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 341,69 Euro 34,17 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 375,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 375,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 10,63

Costo materiali fc 265,12 70,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,78 18,83

B.72.10.0017.001 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL

ALLUMINIO FILETT.

valvola di intercett. combustibile INAIL    1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0017.001 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL

Valvola di intercett.combustibile INAIL 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 268,00 268,00 70,16

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,55
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 10,46

Spese generali del 12% su 310,08 Euro 37,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 347,29 Euro 34,73 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 382,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 382,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 10,46

Costo materiali fc 270,12 70,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,94 18,83

B.72.10.0017.003 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL

ALLUMINIO FILETT.

valvola di intercett. combustibile INAIL    1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0017.003 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL

Valvola di intercett.combustibile INAIL 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 340,00 340,00 71,70

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 9,03

Spese generali del 12% su 384,93 Euro 46,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 431,12 Euro 43,11 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 474,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 474,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 9,03

Costo materiali fc 342,12 72,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,30 18,83

B.72.10.0017.005 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL

ALLUMINIO FILETT.

valvola di intercett. combustibile INAIL    1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0017.005 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL

Valvola di intercett.combustibile INAIL 1"1"/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 365,00 365,00 71,77

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 8,98

Spese generali del 12% su 412,78 Euro 49,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 462,32 Euro 46,23 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 508,60
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 508,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 8,98

Costo materiali fc 367,12 72,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,77 18,83

B.72.10.0017.007 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL

ALLUMINIO FILETT.

valvola di intercett. combustibile INAIL    2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0017.007 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL

Valvola di intercett.combustibile INAIL 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 455,00 455,00 73,46

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 7,37

Spese generali del 12% su 502,78 Euro 60,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 563,12 Euro 56,31 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 619,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 619,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 7,37

Costo materiali fc 457,12 73,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,65 18,83

B.72.10.0019.001 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL

ALLUMINIO FLANG.

valvola di intercett. combustibile INAIL    2"1/2 (DN 65) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0019.001 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL

Valvola di intercett.combustibile INAIL 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 873,00 873,00 73,01

Z.72.99.0001.028 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 65 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 24,77 24,77 2,07

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 28,54 68,50 5,73

Spese generali del 12% su 970,51 Euro 116,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.086,97 Euro 108,70 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.195,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.195,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,50 5,73

Costo materiali fc 902,01 75,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 225,16 18,83
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B.72.10.0019.003 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL

ALLUMINIO FLANG.

valvola di intercett. combustibile INAIL    3"    (DN 80) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0019.003 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL

Valvola di intercett.combustibile INAIL 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.090,00 1.090,00 72,75

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,04

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,2 h 3,20 28,54 91,33 6,10

Spese generali del 12% su 1.216,19 Euro 145,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.362,13 Euro 136,21 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.498,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.498,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,33 6,10

Costo materiali fc 1.124,86 75,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 282,16 18,83

B.72.10.0021.001 PRESSOSTATO DI SICUREZZA

pressostato di sicurezza cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0021.001 PRESSOSTATO DI SICUREZZA

pressostato di sicurezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,00 22,00 33,91

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 43,99

Spese generali del 12% su 52,66 Euro 6,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,98 Euro 5,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 43,99

Costo materiali fc 24,12 37,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,22 18,83

B.72.10.0023.001 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE

termostato di regolazione cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0023.001 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE

termostato di regolazione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,43 24,43 36,00

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 42,05

Spese generali del 12% su 55,09 Euro 6,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,70 Euro 6,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 42,05

Costo materiali fc 26,55 39,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,78 18,83

B.72.10.0025.001 TERMOSTATO DI SICUREZZA

termostato di sicurezza cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0025.001 TERMOSTATO DI SICUREZZA

termostato di sicurezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,65 27,65 38,49

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 39,73

Spese generali del 12% su 58,31 Euro 7,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,31 Euro 6,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 39,73

Costo materiali fc 29,77 41,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,53 18,83

B.72.10.0027.001 FLUSSOSTATO

Per acqua IP 54 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0027.001 FLUSSOSTATO

Per acqua IP 54

(Costo materiali fc) cad. 1,00 138,00 138,00 66,41

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 13,73

Spese generali del 12% su 168,66 Euro 20,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 188,90 Euro 18,89 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 207,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 207,80
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 13,73

Costo materiali fc 140,12 67,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,13 18,83

B.72.10.0027.005 FLUSSOSTATO

Per aria IP 43 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.10.0027.005 FLUSSOSTATO

Per aria IP 43

(Costo materiali fc) cad. 1,00 128,00 128,00 65,47

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 14,60

Spese generali del 12% su 158,66 Euro 19,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 177,70 Euro 17,77 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 195,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 14,60

Costo materiali fc 130,12 66,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,81 18,83

B.72.12.0002.010 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI

SCAMBIO

capacità 200 l a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0002.010 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA

Bollitore ad accumulo inox - capacità   200 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.461,00 1.461,00 72,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 8,46

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,52

Spese generali del 12% su 1.642,84 Euro 197,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.839,98 Euro 184,00 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.024,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.024,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 8,46

Costo materiali fc 1.471,60 72,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 381,14 18,83

B.72.12.0002.015 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI

SCAMBIO

capacità 300 l a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0002.015 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA

Bollitore ad accumulo inox - capacità   300 l

96/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.763,00 1.763,00 73,58

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 7,15

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,44

Spese generali del 12% su 1.944,84 Euro 233,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.178,22 Euro 217,82 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.396,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.396,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 7,15

Costo materiali fc 1.773,60 74,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 451,20 18,83

B.72.12.0002.020 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI

SCAMBIO

capacità 500 l a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0002.020 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA

Bollitore ad accumulo inox - capacità   500 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.173,00 2.173,00 74,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 6,80

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,36

Spese generali del 12% su 2.383,38 Euro 286,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.669,39 Euro 266,94 9,09

Per arrotondamento -0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.936,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.936,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 6,80

Costo materiali fc 2.183,60 74,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 552,95 18,83

B.72.12.0002.025 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI

SCAMBIO

capacità 800 l a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0002.025 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA

Bollitore ad accumulo inox - capacità   800 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.953,00 2.953,00 75,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 5,81

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,27

Spese generali del 12% su 3.191,92 Euro 383,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.574,95 Euro 357,50 9,09

Per arrotondamento -0,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.932,00
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Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 3.932,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 5,81

Costo materiali fc 2.963,60 75,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 740,53 18,83

B.72.12.0002.030 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI

SCAMBIO

capacità 1000 l a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0002.030 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA

Bollitore ad accumulo inox - capacità   1000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.503,00 3.503,00 75,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 4,95

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,23

Spese generali del 12% su 3.741,92 Euro 449,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.190,95 Euro 419,10 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.610,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 4.610,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 4,95

Costo materiali fc 3.513,60 76,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 868,13 18,83

B.72.12.0002.035 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI

SCAMBIO

capacità 2000 l a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0002.035 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA

Bollitore ad accumulo inox - capacità   2000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.323,00 6.323,00 77,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 3,50

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,13

Spese generali del 12% su 6.619,00 Euro 794,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.413,28 Euro 741,33 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.155,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 8.155,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 3,50

Costo materiali fc 6.333,60 77,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.535,61 18,83

B.72.12.0002.040 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI

SCAMBIO

capacità 3000 l a corpo 1
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Lavori compiuti

Z.72.12.0002.040 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA

Bollitore ad accumulo inox - capacità   3000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.201,64 7.201,64 77,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 3,67

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,23

Spese generali del 12% su 7.565,32 Euro 907,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.473,16 Euro 847,32 9,09

Per arrotondamento -0,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.320,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 9.320,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,48 3,67

Costo materiali fc 7.222,84 77,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.755,15 18,83

B.72.12.0002.045 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI

SCAMBIO

capacità 4000 l a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0002.045 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA

Bollitore ad accumulo inox - capacità   4000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.477,46 9.477,46 77,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 3,28

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,17

Spese generali del 12% su 9.898,22 Euro 1.187,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.086,01 Euro 1.108,60 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.195,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 12.195,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 399,56 3,28

Costo materiali fc 9.498,66 77,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.296,39 18,83

B.72.12.0003.001 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI

capacita' 200 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0003.001 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE

capacità accumulo 200 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.660,00 1.660,00 73,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 7,55

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,47

Spese generali del 12% su 1.841,84 Euro 221,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.062,86 Euro 206,29 9,09
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Per arrotondamento -0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.269,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.269,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 7,55

Costo materiali fc 1.670,60 73,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 427,31 18,83

B.72.12.0003.003 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI

capacita' 300 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0003.003 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE

capacità accumulo 300 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.968,00 1.968,00 74,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 6,46

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,40

Spese generali del 12% su 2.149,84 Euro 257,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.407,82 Euro 240,78 9,09

Per arrotondamento 0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.649,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.649,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 6,46

Costo materiali fc 1.978,60 74,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 498,76 18,83

B.72.12.0003.005 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI

capacita' 500 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0003.005 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE

capacità accumulo 500 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.547,00 2.547,00 74,98

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 5,88

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,31

Spese generali del 12% su 2.757,38 Euro 330,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.088,27 Euro 308,83 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.397,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.397,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 5,88

Costo materiali fc 2.557,60 75,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 639,71 18,83

B.72.12.0003.007 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI

capacita' 800 l cad. 1
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Z.72.12.0003.007 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE

capacità accumulo 800 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.266,00 3.266,00 75,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 5,29

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,25

Spese generali del 12% su 3.504,92 Euro 420,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.925,51 Euro 392,55 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.318,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.318,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 5,29

Costo materiali fc 3.276,60 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 813,14 18,83

B.72.12.0003.009 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI

capacita'1000 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0003.009 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE

capacità accumulo 1000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.800,00 3.800,00 76,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 4,59

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,21

Spese generali del 12% su 4.038,92 Euro 484,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.523,59 Euro 452,36 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.976,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.976,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 4,59

Costo materiali fc 3.810,60 76,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 937,03 18,83

B.72.12.0003.011 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI

capacita' 2000 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0003.011 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE

capacità accumulo 2000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.859,00 6.859,00 77,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 3,24

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,12

Spese generali del 12% su 7.155,00 Euro 858,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.013,60 Euro 801,36 9,09

Per arrotondamento 0,04
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Importo totale dell'analisi (Euro) 8.815,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.815,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 3,24

Costo materiali fc 6.869,60 77,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.659,96 18,83

B.72.12.0006.010 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO

capacita' di accumulo 200 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0006.010 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO

Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità   200 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 533,00 533,00 60,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 19,44

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,20

Spese generali del 12% su 714,84 Euro 85,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 800,62 Euro 80,06 9,09

Per arrotondamento 0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 881,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 881,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 19,44

Costo materiali fc 543,60 61,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 165,84 18,82

B.72.12.0006.015 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO

capacita' di accumulo 300 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0006.015 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO

Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità   300 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 617,00 617,00 60,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 19,61

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,04

Spese generali del 12% su 827,38 Euro 99,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 926,67 Euro 92,67 9,09

Per arrotondamento -0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.019,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.019,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 19,61

Costo materiali fc 627,60 61,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,95 18,84

B.72.12.0006.020 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO

capacita' di accumulo 500 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0006.020 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO

Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità   500 l
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 803,00 803,00 64,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 16,01

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,85

Spese generali del 12% su 1.013,38 Euro 121,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.134,99 Euro 113,50 9,09

Per arrotondamento -0,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.248,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.248,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 16,01

Costo materiali fc 813,60 65,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 235,11 18,84

B.72.12.0006.025 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO

capacita' di accumulo 800 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0006.025 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO

Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità   800 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.174,00 1.174,00 67,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 13,11

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,61

Spese generali del 12% su 1.412,92 Euro 169,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.582,47 Euro 158,25 9,09

Per arrotondamento 0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.741,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.741,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 13,11

Costo materiali fc 1.184,60 68,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 327,80 18,83

B.72.12.0006.030 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO

capacita' di accumulo 1000 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0006.030 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO

Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità   1000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.357,00 1.357,00 69,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 11,61

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,54

Spese generali del 12% su 1.595,92 Euro 191,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.787,43 Euro 178,74 9,09

Per arrotondamento -0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.966,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.966,00
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 11,61

Costo materiali fc 1.367,60 69,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 370,25 18,83

B.72.12.0006.035 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO

capacita' di accumulo 2000 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0006.035 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO

Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità   2000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.745,00 2.745,00 73,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 7,59

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,56

Spese generali del 12% su 3.051,60 Euro 366,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.417,79 Euro 341,78 9,09

Per arrotondamento 0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.760,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.760,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 7,59

Costo materiali fc 2.766,20 73,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 707,97 18,83

B.72.12.0007.001 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2

SERPENTINI

capacita' di accumulo   200 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0007.001 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI

capacità 200 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 595,00 595,00 62,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 17,89

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,11

Spese generali del 12% su 776,84 Euro 93,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 870,06 Euro 87,01 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 957,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 957,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 17,89

Costo materiali fc 605,60 63,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 180,23 18,83

B.72.12.0007.003 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2

SERPENTINI

capacita' di accumulo   300 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0007.003 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI

capacità 300 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 696,00 696,00 62,31
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 17,89

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,95

Spese generali del 12% su 906,38 Euro 108,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.015,15 Euro 101,52 9,09

Per arrotondamento 0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.117,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.117,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 17,89

Costo materiali fc 706,60 63,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,28 18,83

B.72.12.0007.005 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2

SERPENTINI

capacita' di accumulo   500 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0007.005 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI

capacità 500 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 908,00 908,00 65,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 14,50

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,77

Spese generali del 12% su 1.118,38 Euro 134,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.252,59 Euro 125,26 9,09

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.378,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.378,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 14,50

Costo materiali fc 918,60 66,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 259,47 18,83

B.72.12.0007.007 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2

SERPENTINI

capacita' di accumulo   800 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0007.007 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI

capacità 800 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.262,00 1.262,00 68,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 12,35

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,57

Spese generali del 12% su 1.500,92 Euro 180,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.681,03 Euro 168,10 9,09

Per arrotondamento -0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.849,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.849,00
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 12,35

Costo materiali fc 1.272,60 68,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 348,21 18,83

B.72.12.0007.009 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2

SERPENTINI

capacita' di accumulo   1000 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0007.009 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI

capacità 1000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.457,00 1.457,00 69,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 10,93

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,51

Spese generali del 12% su 1.695,92 Euro 203,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.899,43 Euro 189,94 9,09

Per arrotondamento -0,37

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.089,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.089,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 10,93

Costo materiali fc 1.467,60 70,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 393,45 18,83

B.72.12.0007.011 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2

SERPENTINI

capacita' di accumulo   2000 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0007.011 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI

capacità 2000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.969,00 2.969,00 73,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 7,07

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,53

Spese generali del 12% su 3.275,60 Euro 393,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.668,67 Euro 366,87 9,09

Per arrotondamento 0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.036,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.036,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 7,07

Costo materiali fc 2.990,20 74,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 759,94 18,83

B.72.12.0009.001 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA

SOFFIATA

capacita' 300 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0009.001 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA

capacità  300 l
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.717,84 2.717,84 67,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 18,00 28,54 513,72 12,78

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 5,30 31,80 0,79

Spese generali del 12% su 3.263,36 Euro 391,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.654,96 Euro 365,50 9,09

Per arrotondamento -0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.020,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.020,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 513,72 12,78

Costo materiali fc 2.749,64 68,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 757,10 18,83

B.72.12.0009.003 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA

SOFFIATA

capacita' 500 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0009.003 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA

capacità  500 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.916,06 2.916,06 68,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 18,00 28,54 513,72 12,05

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 5,30 31,80 0,75

Spese generali del 12% su 3.461,58 Euro 415,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.876,97 Euro 387,70 9,09

Per arrotondamento 0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.265,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.265,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 513,72 12,05

Costo materiali fc 2.947,86 69,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 803,09 18,83

B.72.12.0009.005 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA

SOFFIATA

capacita' 600 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0009.005 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA

capacità  600 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.256,32 3.256,32 68,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 11,97

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 5,30 42,40 0,89

Spese generali del 12% su 3.869,52 Euro 464,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.333,86 Euro 433,39 9,09

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.767,00
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.767,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 11,97

Costo materiali fc 3.298,72 69,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 897,73 18,83

B.72.12.0009.007 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA

SOFFIATA

capacita' 800 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0009.007 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA

capacità  800 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.687,74 3.687,74 68,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 22,00 28,54 627,88 11,61

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 14,00 5,30 74,20 1,37

Spese generali del 12% su 4.389,82 Euro 526,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.916,60 Euro 491,66 9,09

Per arrotondamento -0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.408,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.408,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 627,88 11,61

Costo materiali fc 3.761,94 69,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.018,44 18,83

B.72.12.0009.009 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA

SOFFIATA

capacita' 1000 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0009.009 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA

capacità  1000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.000,44 4.000,44 68,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 11,65

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 16,00 5,30 84,80 1,44

Spese generali del 12% su 4.770,20 Euro 572,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.342,62 Euro 534,26 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.877,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.877,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 684,96 11,65

Costo materiali fc 4.085,24 69,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.106,69 18,83

B.72.12.0016.010 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO

capacità di accumulo 10 l. cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.12.0016.010 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO

capacità   10 l
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(Costo materiali fc) cad. 5,00 63,00 315,00 35,98

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 39,12

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 6,05

Spese generali del 12% su 710,48 Euro 85,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 795,74 Euro 79,57 9,09

Per arrotondamento 0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 875,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 175,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,48 39,12

Costo materiali fc 368,00 42,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 164,84 18,83

B.72.12.0016.015 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO

capacità di accumulo 15 l. cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.12.0016.015 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO

capacità   15 l

(Costo materiali fc) cad. 5,00 72,00 360,00 38,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 36,79

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 5,69

Spese generali del 12% su 755,48 Euro 90,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 846,14 Euro 84,61 9,09

Per arrotondamento 0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 931,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 186,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,48 36,79

Costo materiali fc 413,00 44,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,28 18,83

B.72.12.0016.020 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO

capacità di accumulo 30 l. cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.12.0016.020 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO

capacità   30 l

(Costo materiali fc) cad. 5,00 86,00 430,00 42,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 33,68

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 5,21

Spese generali del 12% su 825,48 Euro 99,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 924,54 Euro 92,45 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.017,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 203,40
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,48 33,68

Costo materiali fc 483,00 47,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,52 18,83

B.72.12.0016.025 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO

capacità di accumulo 50 l. cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.12.0016.025 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO

capacità   50 l

(Costo materiali fc) cad. 5,00 139,00 695,00 45,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 30,10

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 5,30 79,50 5,24

Spese generali del 12% su 1.231,14 Euro 147,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.378,88 Euro 137,89 9,09

Per arrotondamento 0,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.517,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 303,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 30,10

Costo materiali fc 774,50 51,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 285,63 18,83

B.72.12.0016.030 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO

capacità di accumulo 80 l. cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.12.0016.030 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO

capacità   80 l

(Costo materiali fc) cad. 5,00 140,00 700,00 45,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 29,98

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 5,30 79,50 5,22

Spese generali del 12% su 1.236,14 Euro 148,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.384,48 Euro 138,45 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.523,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 304,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 29,98

Costo materiali fc 779,50 51,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 286,79 18,83

B.72.12.0016.035 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO

capacità di accumulo 100 l. cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.12.0016.035 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO

capacità   100 l

(Costo materiali fc) cad. 5,00 162,00 810,00 45,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 31,73

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 5,30 79,50 4,42

Spese generali del 12% su 1.460,30 Euro 175,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.635,54 Euro 163,55 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.799,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 359,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 31,73

Costo materiali fc 889,50 49,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 338,79 18,83

B.72.12.0017.001 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO

INOX E 1 SERPENTINA

capacità totale 600 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0017.001 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 1

SERPENTINA

capacità  totale 600 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.731,00 1.731,00 73,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 7,27

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,45

Spese generali del 12% su 1.912,84 Euro 229,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.142,38 Euro 214,24 9,09

Per arrotondamento 0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.357,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.357,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 7,27

Costo materiali fc 1.741,60 73,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 443,78 18,83

B.72.12.0017.003 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO

INOX E 1 SERPENTINA

capacità totale 750 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0017.003 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 1

SERPENTINA

capacità  totale 750 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.106,00 2.106,00 73,79

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 7,00

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,37

Spese generali del 12% su 2.316,38 Euro 277,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.594,35 Euro 259,44 9,09

Per arrotondamento 0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.854,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.854,00
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 7,00

Costo materiali fc 2.116,60 74,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 537,40 18,83

B.72.12.0017.005 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO

INOX E 1 SERPENTINA

capacità totale 1000 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0017.005 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 1

SERPENTINA

capacità  totale 1000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.443,00 2.443,00 73,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 6,91

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,32

Spese generali del 12% su 2.681,92 Euro 321,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.003,75 Euro 300,38 9,09

Per arrotondamento -0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.304,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.304,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 6,91

Costo materiali fc 2.453,60 74,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 622,21 18,83

B.72.12.0017.007 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO

INOX E 1 SERPENTINA

capacità totale 1500 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0017.007 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 1

SERPENTINA

capacità  totale 1500 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.125,00 3.125,00 75,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 5,51

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,26

Spese generali del 12% su 3.363,92 Euro 403,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.767,59 Euro 376,76 9,09

Per arrotondamento -0,35

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.144,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.144,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 5,51

Costo materiali fc 3.135,60 75,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 780,43 18,83

B.72.12.0017.009 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO

INOX E 1 SERPENTINA

capacità totale 2000 l. cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.12.0017.009 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 1

SERPENTINA

capacità  totale 2000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.645,00 3.645,00 75,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 5,33

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,22

Spese generali del 12% su 3.912,46 Euro 469,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.381,96 Euro 438,20 9,09

Per arrotondamento -0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.820,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.820,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 256,86 5,33

Costo materiali fc 3.655,60 75,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 907,69 18,83

B.72.12.0018.001 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO

INOX E 2 SERPENTINE

capacità totale 600 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0018.001 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 2

SERPENTINE

capacità totale 600 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.875,00 1.875,00 73,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 6,76

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,42

Spese generali del 12% su 2.056,84 Euro 246,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.303,66 Euro 230,37 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.534,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.534,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 6,76

Costo materiali fc 1.885,60 74,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 477,19 18,83

B.72.12.0018.003 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO

INOX E 2 SERPENTINE

capacità totale 750 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0018.003 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 2

SERPENTINE

capacità totale 750 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.282,00 2.282,00 74,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 6,51

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
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(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,35

Spese generali del 12% su 2.492,38 Euro 299,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.791,47 Euro 279,15 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.071,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.071,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 6,51

Costo materiali fc 2.292,60 74,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 578,23 18,83

B.72.12.0018.005 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO

INOX E 2 SERPENTINE

capacità totale 1000 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0018.005 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 2

SERPENTINE

capacità totale 1000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.652,00 2.652,00 74,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 6,41

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,30

Spese generali del 12% su 2.890,92 Euro 346,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.237,83 Euro 323,78 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.562,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.562,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 6,41

Costo materiali fc 2.662,60 74,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 670,69 18,83

B.72.12.0018.007 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO

INOX E 2 SERPENTINE

capacità totale 1500 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0018.007 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 2

SERPENTINE

capacità totale 1500 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.359,00 3.359,00 75,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 5,15

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,24

Spese generali del 12% su 3.597,92 Euro 431,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.029,67 Euro 402,97 9,09

Per arrotondamento 0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.433,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.433,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 5,15
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Costo materiali fc 3.369,60 76,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 834,72 18,83

B.72.12.0018.009 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO

INOX E 2 SERPENTINE

capacità totale 2000 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0018.009 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 2

SERPENTINE

capacità totale 2000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.896,00 3.896,00 75,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 5,01

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,21

Spese generali del 12% su 4.163,46 Euro 499,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.663,08 Euro 466,31 9,09

Per arrotondamento -0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.129,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.129,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 256,86 5,01

Costo materiali fc 3.906,60 76,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 965,92 18,83

B.72.12.0022.010 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE

IN RAME

Capacità 200 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0022.010 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO

capacità  200 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 927,00 927,00 67,86

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 12,54

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,78

Spese generali del 12% su 1.108,84 Euro 133,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.241,90 Euro 124,19 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.366,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.366,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 12,54

Costo materiali fc 937,60 68,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 257,25 18,83

B.72.12.0022.015 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE

IN RAME

Capacità 300 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0022.015 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO

capacità  300 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 989,00 989,00 66,91
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 13,52

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,72

Spese generali del 12% su 1.199,38 Euro 143,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.343,31 Euro 134,33 9,09

Per arrotondamento 0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.478,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.478,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 13,52

Costo materiali fc 999,60 67,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 278,26 18,83

B.72.12.0022.020 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE

IN RAME

Capacità 500 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0022.020 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO

capacità  500 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.112,00 1.112,00 68,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 12,26

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,65

Spese generali del 12% su 1.322,38 Euro 158,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.481,07 Euro 148,11 9,09

Per arrotondamento -0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.629,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.629,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 12,26

Costo materiali fc 1.122,60 68,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 306,79 18,83

B.72.12.0022.025 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE

IN RAME

Capacità 800 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0022.025 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO

capacità  800 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.545,00 1.545,00 70,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 10,36

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,72

Spese generali del 12% su 1.789,22 Euro 214,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.003,93 Euro 200,39 9,09

Per arrotondamento -0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.204,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.204,00
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 10,36

Costo materiali fc 1.560,90 70,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 415,10 18,83

B.72.12.0022.030 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE

IN RAME

Capacità 1000 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0022.030 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO

capacità  1000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.730,00 1.730,00 71,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 9,39

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,65

Spese generali del 12% su 1.974,22 Euro 236,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.211,13 Euro 221,11 9,09

Per arrotondamento -0,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.432,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.432,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 9,39

Costo materiali fc 1.745,90 71,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 458,02 18,83

B.72.12.0022.035 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE

IN RAME

Capacità 2000 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0022.035 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO

capacità  2000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.750,00 2.750,00 73,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 7,58

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,56

Spese generali del 12% su 3.056,60 Euro 366,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.423,39 Euro 342,34 9,09

Per arrotondamento 0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.766,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.766,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 7,58

Costo materiali fc 2.771,20 73,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 709,13 18,83

B.72.12.0022.040 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE

IN RAME

Capacità 3000 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0022.040 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO

capacità  3000 l
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.646,00 3.646,00 73,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 6,93

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,43

Spese generali del 12% su 4.009,68 Euro 481,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.490,84 Euro 449,08 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.940,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.940,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,48 6,93

Costo materiali fc 3.667,20 74,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 930,25 18,83

B.72.12.0022.045 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE

IN RAME

Capacità 4000 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0022.045 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO

capacità  4000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.820,00 4.820,00 74,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 6,19

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,33

Spese generali del 12% su 5.240,76 Euro 628,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.869,65 Euro 586,97 9,09

Per arrotondamento 0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.457,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.457,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 399,56 6,19

Costo materiali fc 4.841,20 74,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.215,86 18,83

B.72.12.0022.046 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE

IN RAME

Capacità 5000 l. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0022.046 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO

capacità  5000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.562,00 5.562,00 74,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 6,13

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 5,30 31,80 0,43

Spese generali del 12% su 6.050,44 Euro 726,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.776,49 Euro 677,65 9,09

Per arrotondamento -0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.454,00
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.454,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 6,13

Costo materiali fc 5.593,80 75,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.403,70 18,83

B.72.12.0023.001 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

Capacità 200 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0023.001 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

capacità 200 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 490,00 490,00 59,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 20,69

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,28

Spese generali del 12% su 671,84 Euro 80,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 752,46 Euro 75,25 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 827,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 827,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 20,69

Costo materiali fc 500,60 60,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,87 18,83

B.72.12.0023.003 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

Capacità 300 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0023.003 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

capacità 300 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 514,00 514,00 59,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 19,97

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,24

Spese generali del 12% su 695,84 Euro 83,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 779,34 Euro 77,93 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 857,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 857,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 19,97

Costo materiali fc 524,60 61,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,44 18,83

B.72.12.0023.005 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

Capacità 500 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0023.005 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

capacità 500 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 584,00 584,00 61,86
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 18,14

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,12

Spese generali del 12% su 765,84 Euro 91,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 857,74 Euro 85,77 9,09

Per arrotondamento 0,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 944,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 944,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 18,14

Costo materiali fc 594,60 62,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,68 18,82

B.72.12.0023.007 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

Capacità 800 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0023.007 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

capacità 800 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 717,00 717,00 64,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 15,47

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,96

Spese generali del 12% su 898,84 Euro 107,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.006,70 Euro 100,67 9,09

Per arrotondamento -0,37

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.107,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.107,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 15,47

Costo materiali fc 727,60 65,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 208,53 18,84

B.72.12.0023.009 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

Capacità 1000 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0023.009 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

capacità 1000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 802,00 802,00 66,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 14,13

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,87

Spese generali del 12% su 983,84 Euro 118,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.101,90 Euro 110,19 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.212,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.212,00

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 171,24 14,13

Costo materiali fc 812,60 67,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 228,25 18,83

B.72.12.0023.011 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

Capacità 1500 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0023.011 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

capacità 1500 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.148,00 1.148,00 70,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 10,45

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,65

Spese generali del 12% su 1.329,84 Euro 159,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.489,42 Euro 148,94 9,09

Per arrotondamento -0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.638,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.638,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 10,45

Costo materiali fc 1.158,60 70,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 308,52 18,84

B.72.12.0023.013 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

Capacità 2000 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0023.013 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

capacità 2000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.408,00 1.408,00 69,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 11,25

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,52

Spese generali del 12% su 1.646,92 Euro 197,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.844,55 Euro 184,46 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.029,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.029,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 11,25

Costo materiali fc 1.418,60 69,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 382,09 18,83

B.72.12.0023.015 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

Capacità 3000 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0023.015 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

capacità 3000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.850,00 1.850,00 70,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 9,85
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,41

Spese generali del 12% su 2.117,46 Euro 254,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.371,56 Euro 237,16 9,09

Per arrotondamento 0,29

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.609,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.609,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 256,86 9,85

Costo materiali fc 1.860,60 71,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 491,25 18,83

B.72.12.0023.017 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

Capacità 5000 l cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0023.017 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO

capacità 5000 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.152,44 3.152,44 70,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 10,18

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 5,30 31,80 0,71

Spese generali del 12% su 3.640,88 Euro 436,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.077,79 Euro 407,78 9,09

Per arrotondamento 0,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.486,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.486,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 10,18

Costo materiali fc 3.184,24 70,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 844,69 18,83

B.72.12.0029.001 SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO

Capacità 112 l.  Potenza al focolare 7.4 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0029.001 SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO

capacità 112 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.025,00 1.025,00 55,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 24,67

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 1,15

Spese generali del 12% su 1.502,84 Euro 180,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.683,18 Euro 168,32 9,09

Per arrotondamento -0,50

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.851,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.851,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 24,67

Costo materiali fc 1.046,20 56,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 348,66 18,84
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B.72.12.0029.003 SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO

Capacità 145 l. Potenza al focolare 8.2 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0029.003 SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO

capacità 145 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.128,00 1.128,00 57,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 23,09

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 1,07

Spese generali del 12% su 1.605,84 Euro 192,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.798,54 Euro 179,85 9,09

Per arrotondamento -0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.978,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.978,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 23,09

Costo materiali fc 1.149,20 58,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 372,56 18,83

B.72.12.0036.001 PRODUTTORE ACQUA CALDA A CONDENSAZIONE

Pot. Utile 34,1 kW, 381 lt. nei primi 10', 898 l/h in

continuo a 45°C cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0036.001 PRODUTTORE ACQUA CALDA SANITARIA A CONDENSAZIONE

Pot. Utile 34,1 kW, 381 lt. nei primi 10', 898 l/h in continuo a

45°C

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.326,00 4.326,00 71,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 9,38

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 5,30 42,40 0,70

Spese generali del 12% su 4.939,20 Euro 592,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.531,90 Euro 553,19 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.085,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.085,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 9,38

Costo materiali fc 4.368,40 71,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.145,89 18,83

B.72.12.0036.003 PRODUTTORE ACQUA CALDA A CONDENSAZIONE

Pot. Utile 89,3 kW, 722 lt. nei primi 10', 2394 l/h in

continuo a 45°C cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0036.003 PRODUTTORE ACQUA CALDA SANITARIA A CONDENSAZIONE

Pot. Utile 89,3 kW, 722 lt. nei primi 10', 2394 l/h in continuo a

45°C

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.316,00 8.316,00 75,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 5,19
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 5,30 42,40 0,39

Spese generali del 12% su 8.929,20 Euro 1.071,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.000,70 Euro 1.000,07 9,09

Per arrotondamento 0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.001,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11.001,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 5,19

Costo materiali fc 8.358,40 75,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.071,57 18,83

B.72.12.0040.001 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/

GASOLIO

Pot.utile 31,4kW, 320lt nei primi 10', 772l/h in continuo

a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0040.001 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO

pot.utile 31.4 kW, 320 lt. nei primi 10', 772 lt/h in continuo a

45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.102,00 3.102,00 67,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 12,47

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 5,30 42,40 0,93

Spese generali del 12% su 3.715,20 Euro 445,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.161,02 Euro 416,10 9,09

Per arrotondamento -0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.577,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.577,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 12,47

Costo materiali fc 3.144,40 68,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 861,93 18,83

B.72.12.0040.003 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/

GASOLIO

Pot.utile 63,0kW, 378lt nei primi 10', 1573l/h in continuo

a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0040.003 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO

pot.utile 63.0 kW, 378 lt. nei primi 10', 1573 lt/h in continuo a

45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.222,00 3.222,00 68,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 12,08

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 5,30 42,40 0,90

Spese generali del 12% su 3.835,20 Euro 460,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.295,42 Euro 429,54 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.725,00
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.725,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 12,08

Costo materiali fc 3.264,40 69,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 889,77 18,83

B.72.12.0040.005 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/

GASOLIO

Pot.utile 96,8kW, 777lt nei primi 10', 2379l/h in continuo

a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0040.005 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO

pot.utile 96.8 kW, 777 lt. nei primi 10', 2379 lt/h in continuo a

45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.962,00 4.962,00 72,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 8,31

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 5,30 42,40 0,62

Spese generali del 12% su 5.575,20 Euro 669,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.244,22 Euro 624,42 9,09

Per arrotondamento 0,35

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.869,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.869,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 8,31

Costo materiali fc 5.004,40 72,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.293,45 18,83

B.72.12.0040.007 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/

GASOLIO

Pot.utile 105,5kW, 1289lt nei primi 10', 2607l/h in

continuo a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0040.007 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO

pot.utile 105.5 kW, 1289 lt. nei primi 10', 2607 lt/h in continuo a

45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.962,00 4.962,00 72,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 8,31

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 5,30 42,40 0,62

Spese generali del 12% su 5.575,20 Euro 669,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.244,22 Euro 624,42 9,09

Per arrotondamento 0,35

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.869,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.869,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 8,31

Costo materiali fc 5.004,40 72,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.293,45 18,83
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B.72.12.0040.009 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/

GASOLIO

Pot.utile 141,7kW, 1350lt nei primi 10', 3446l/h in

continuo a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0040.009 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO
pot.utile 141.7 kW, 1350 lt. nei primi 10', 3446 lt/h in continuo a
45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C
(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.472,00 8.472,00 75,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 5,10

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 8,00 5,30 42,40 0,38

Spese generali del 12% su 9.085,20 Euro 1.090,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.175,42 Euro 1.017,54 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.193,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11.193,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 570,80 5,10

Costo materiali fc 8.514,40 76,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.107,77 18,83

B.72.12.0045.001 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO

+ ELETTRICO

Capacita' 100 l Spillamento 560 l/h Port. primario 2.1 mc/

h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0045.001 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO
PIÙ ELETTRICO
Capacità 100 l
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.015,00 1.015,00 72,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 8,13

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,75

Spese generali del 12% su 1.139,76 Euro 136,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.276,53 Euro 127,65 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.404,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.404,20

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 114,16 8,13

Costo materiali fc 1.025,60 73,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 264,42 18,83

B.72.12.0045.003 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO

+ ELETTRICO

Capacita' 130 l Spillamento 760 l/h Port. primario 2.6 mc/

h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0045.003 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO
PIÙ ELETTRICO
Capacità 130 l
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.085,00 1.085,00 72,80

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 7,66

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,71

Spese generali del 12% su 1.209,76 Euro 145,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.354,93 Euro 135,49 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.490,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.490,40

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 114,16 7,66

Costo materiali fc 1.095,60 73,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 280,66 18,83

B.72.12.0045.005 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO

+ ELETTRICO

Capacita' 160 l Spillamento 770 l/h Port. primario 3.5 mc/

h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0045.005 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO
PIÙ ELETTRICO
Capacità 160 l
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.148,00 1.148,00 73,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 7,28

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,68

Spese generali del 12% su 1.272,76 Euro 152,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.425,49 Euro 142,55 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.568,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.568,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 114,16 7,28

Costo materiali fc 1.158,60 73,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 295,28 18,83

B.72.12.0045.007 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO

+ ELETTRICO

Capacita' 200 l Spillamento 1300 l/h Port. primario 4.2

mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0045.007 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO
PIÙ ELETTRICO
Capacità 200 l
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.232,00 1.232,00 70,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 9,83

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,61

Spese generali del 12% su 1.413,84 Euro 169,66 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 1.583,50 Euro 158,35 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.742,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.742,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 9,83

Costo materiali fc 1.242,60 71,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 328,01 18,83

B.72.12.0045.009 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO

+ ELETTRICO

Capacita' 240 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5

mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.12.0045.009 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO
PIÙ ELETTRICO
Capacità 240 l
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.316,00 1.316,00 71,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 9,28

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,57

Spese generali del 12% su 1.497,84 Euro 179,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.677,58 Euro 167,76 9,09

Per arrotondamento -0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.845,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.845,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 9,28

Costo materiali fc 1.326,60 71,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 347,50 18,83

B.72.14.0007.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO

PER ACS

potenza 25 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0007.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS
potenza 25 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 341,00 341,00 48,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 32,31

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,60

Spese generali del 12% su 573,56 Euro 68,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 642,39 Euro 64,24 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,60

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 706,60

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 32,31

Costo materiali fc 4,24 0,60

Lavori compiuti 341,00 48,26
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,07 18,83

B.72.14.0007.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO

PER ACS

potenza 50 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0007.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS
potenza 50 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 401,00 401,00 51,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 29,25

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,54

Spese generali del 12% su 633,56 Euro 76,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 709,59 Euro 70,96 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 780,50

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 780,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 29,25

Costo materiali fc 4,24 0,54

Lavori compiuti 401,00 51,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,99 18,83

B.72.14.0007.005 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO

PER ACS

potenza 100 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0007.005 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS
potenza 100 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 662,00 662,00 57,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 22,48

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,74

Spese generali del 12% su 927,34 Euro 111,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.038,62 Euro 103,86 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.142,50

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.142,50

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 256,86 22,48

Costo materiali fc 8,48 0,74

Lavori compiuti 662,00 57,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 215,14 18,83

B.72.14.0007.007 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO

PER ACS

potenza 150 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0007.007 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS
potenza 150 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 752,00 752,00 60,00
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 20,49

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,68

Spese generali del 12% su 1.017,34 Euro 122,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.139,42 Euro 113,94 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.253,40

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.253,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 256,86 20,49

Costo materiali fc 8,48 0,68

Lavori compiuti 752,00 60,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 236,02 18,83

B.72.14.0007.009 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO

PER ACS

potenza 200 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0007.009 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS
potenza 200 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 920,00 920,00 60,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 20,51

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,55

Spese generali del 12% su 1.242,42 Euro 149,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.391,51 Euro 139,15 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.530,70

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.530,70

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 313,94 20,51

Costo materiali fc 8,48 0,55

Lavori compiuti 920,00 60,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 288,24 18,83

B.72.14.0007.011 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO

PER ACS

potenza 250 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0007.011 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS
potenza 250 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 1.241,00 1.241,00 64,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 16,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,44

Spese generali del 12% su 1.563,42 Euro 187,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.751,03 Euro 175,10 9,09

Per arrotondamento -0,03
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1.926,10

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.926,10

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 313,94 16,30

Costo materiali fc 8,48 0,44

Lavori compiuti 1.241,00 64,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 362,71 18,83

B.72.14.0007.013 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO

PER ACS

potenza 300 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0007.013 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS
potenza 300 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 1.349,00 1.349,00 65,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 15,25

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,41

Spese generali del 12% su 1.671,42 Euro 200,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.871,99 Euro 187,20 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.059,20

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.059,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 313,94 15,25

Costo materiali fc 8,48 0,41

Lavori compiuti 1.349,00 65,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 387,77 18,83

B.72.14.0009.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI

PER A.C.S.

potenza 25 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0009.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
A.C.S.
potenza 25 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 537,80 537,80 56,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 24,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,45

Spese generali del 12% su 770,36 Euro 92,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 862,80 Euro 86,28 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 949,10

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 949,10

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 24,06

Costo materiali fc 4,24 0,45

Lavori compiuti 537,80 56,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 178,72 18,83
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B.72.14.0009.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI

PER A.C.S.

potenza 50 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0009.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
A.C.S.
potenza 50 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 619,40 619,40 59,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 21,75

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,40

Spese generali del 12% su 851,96 Euro 102,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 954,20 Euro 95,42 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.049,60

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.049,60

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 21,75

Costo materiali fc 4,24 0,40

Lavori compiuti 619,40 59,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,66 18,83

B.72.14.0009.005 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI

PER A.C.S.

potenza 100 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0009.005 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
A.C.S.
potenza 100 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 845,00 845,00 61,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 18,78

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,62

Spese generali del 12% su 1.110,34 Euro 133,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.243,58 Euro 124,36 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.367,90

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.367,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 256,86 18,78

Costo materiali fc 8,48 0,62

Lavori compiuti 845,00 61,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 257,60 18,83

B.72.14.0009.007 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI

PER A.C.S.

potenza 150 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0009.007 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
A.C.S.
potenza 150 kW
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(Lavori compiuti) a corpo 1,00 1.096,40 1.096,40 65,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 15,31

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,51

Spese generali del 12% su 1.361,74 Euro 163,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.525,15 Euro 152,52 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.677,70

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.677,70

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 256,86 15,31

Costo materiali fc 8,48 0,51

Lavori compiuti 1.096,40 65,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 315,92 18,83

B.72.14.0009.009 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI

PER A.C.S.

potenza 200 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0009.009 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
A.C.S.
potenza 200 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 1.213,40 1.213,40 64,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 16,59

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,45

Spese generali del 12% su 1.535,82 Euro 184,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.720,12 Euro 172,01 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.892,10

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.892,10

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 313,94 16,59

Costo materiali fc 8,48 0,45

Lavori compiuti 1.213,40 64,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 356,31 18,83

B.72.14.0009.011 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI

PER A.C.S.

potenza 250 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0009.011 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
A.C.S.
potenza 250 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 1.265,00 1.265,00 64,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 16,05

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,43
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Spese generali del 12% su 1.587,42 Euro 190,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.777,91 Euro 177,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.955,70

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.955,70

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 313,94 16,05

Costo materiali fc 8,48 0,43

Lavori compiuti 1.265,00 64,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 368,28 18,83

B.72.14.0009.013 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI

PER A.C.S.

potenza 300 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0009.013 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
A.C.S.
potenza 300 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 1.394,60 1.394,60 65,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 14,84

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,40

Spese generali del 12% su 1.717,02 Euro 206,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.923,06 Euro 192,31 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.115,40

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.115,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 313,94 14,84

Costo materiali fc 8,48 0,40

Lavori compiuti 1.394,60 65,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 398,35 18,83

B.72.14.0011.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, SALDOBRASATO

PER CLIMATIZZAZIONE

potenza 25 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0011.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, SALDOBRASATO PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 25 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 341,00 341,00 48,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 32,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,60

Spese generali del 12% su 573,56 Euro 68,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 642,39 Euro 64,24 9,09

Per arrotondamento 0,37

Importo totale dell'analisi (Euro) 707,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 707,00

Riepilogo per categoria

134/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 228,32 32,29

Costo materiali fc 4,24 0,60

Lavori compiuti 341,00 48,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,07 18,82

B.72.14.0011.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, SALDOBRASATO

PER CLIMATIZZAZIONE

potenza 50 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0011.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, SALDOBRASATO PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 50 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 401,00 401,00 51,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 29,23

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,54

Spese generali del 12% su 633,56 Euro 76,03 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 709,59 Euro 70,96 9,09

Per arrotondamento 0,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 781,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 781,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 29,23

Costo materiali fc 4,24 0,54

Lavori compiuti 401,00 51,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,99 18,82

B.72.14.0013.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI

PER CLIMATIZZAZIONE

potenza 50 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0013.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 50 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 1.367,00 1.367,00 69,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 11,59

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,22

Spese generali del 12% su 1.599,56 Euro 191,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.791,51 Euro 179,15 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.970,70

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.970,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 11,59

Costo materiali fc 4,24 0,22

Lavori compiuti 1.367,00 69,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 371,10 18,83
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B.72.14.0013.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI

PER CLIMATIZZAZIONE

potenza 100 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0013.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 100 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 1.683,20 1.683,20 70,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 10,70

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,35

Spese generali del 12% su 1.948,54 Euro 233,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.182,37 Euro 218,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.400,60

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.400,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 256,86 10,70

Costo materiali fc 8,48 0,35

Lavori compiuti 1.683,20 70,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 452,06 18,83

B.72.14.0013.005 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI

PER CLIMATIZZAZIONE

potenza 150 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0013.005 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 150 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 2.245,40 2.245,40 72,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 8,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,27

Spese generali del 12% su 2.510,74 Euro 301,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.812,03 Euro 281,20 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.093,20

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 3.093,20

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 256,86 8,30

Costo materiali fc 8,48 0,27

Lavori compiuti 2.245,40 72,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 582,49 18,83

B.72.14.0013.007 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI

PER CLIMATIZZAZIONE

potenza 200 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0013.007 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 200 kW
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(Lavori compiuti) a corpo 1,00 2.673,20 2.673,20 72,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 8,51

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,23

Spese generali del 12% su 2.995,62 Euro 359,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.355,09 Euro 335,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.690,60

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 3.690,60

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 313,94 8,51

Costo materiali fc 8,48 0,23

Lavori compiuti 2.673,20 72,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 694,98 18,83

B.72.14.0013.009 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI

PER CLIMATIZZAZIONE

potenza 250 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0013.009 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 250 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 3.913,40 3.913,40 74,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 6,02

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,16

Spese generali del 12% su 4.235,82 Euro 508,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.744,12 Euro 474,41 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.218,50

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 5.218,50

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 313,94 6,02

Costo materiali fc 8,48 0,16

Lavori compiuti 3.913,40 74,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 982,71 18,83

B.72.14.0013.011 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI

PER CLIMATIZZAZIONE

potenza 300 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0013.011 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 300 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 4.355,00 4.355,00 75,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 5,45

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,15
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Spese generali del 12% su 4.677,42 Euro 561,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.238,71 Euro 523,87 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.762,60

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 5.762,60

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 313,94 5,45

Costo materiali fc 8,48 0,15

Lavori compiuti 4.355,00 75,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.085,16 18,83

B.72.14.0013.013 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI

PER CLIMATIZZAZIONE

potenza 400 kW a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.14.0013.013 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 400 kW
(Lavori compiuti) a corpo 1,00 5.560,40 5.560,40 76,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 4,33

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,12

Spese generali del 12% su 5.882,82 Euro 705,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.588,76 Euro 658,88 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.247,60

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 7.247,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 313,94 4,33

Costo materiali fc 8,48 0,12

Lavori compiuti 5.560,40 76,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.364,81 18,83

B.72.16.0001.010 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO

Potenzialità da 32 kW a 56 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0001.010 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO
Potenzialità da 32 kW a 56 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 539,00 539,00 56,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 23,99

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,56

Spese generali del 12% su 772,62 Euro 92,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 865,33 Euro 86,53 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 951,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 951,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 23,99

Costo materiali fc 544,30 57,18
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 179,25 18,83

B.72.16.0001.015 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO

Potenzialità da 60 kW a 118 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0001.015 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO
Potenzialità da 60 kW a 118 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 627,00 627,00 59,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 21,53

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,50

Spese generali del 12% su 860,62 Euro 103,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 963,89 Euro 96,39 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.060,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.060,30

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 21,53

Costo materiali fc 632,30 59,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 199,66 18,83

B.72.16.0001.020 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO

Potenzialità da 89 kW a 172 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0001.020 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO
Potenzialità da 89 kW a 172 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 683,00 683,00 60,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 20,22

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,47

Spese generali del 12% su 916,62 Euro 109,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.026,61 Euro 102,66 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.129,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.129,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 20,22

Costo materiali fc 688,30 60,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 212,66 18,83

B.72.16.0001.025 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO

Potenzialità da 119 kW a 213 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0001.025 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO
Potenzialità da 119 kW a 213 kW
,
(Costo materiali fc) cad. 1,00 781,00 781,00 62,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 18,27

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,42

Spese generali del 12% su 1.014,62 Euro 121,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.136,37 Euro 113,64 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.250,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.250,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 18,27

Costo materiali fc 786,30 62,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 235,39 18,83

B.72.16.0003.010 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA

EMISSIONE

Potenzialità da 18 kW a 36 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0003.010 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA EMISSIONE
Potenzialità da 18 kW a 36 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 948,00 948,00 65,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 15,68

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,36

Spese generali del 12% su 1.181,62 Euro 141,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.323,41 Euro 132,34 9,09

Per arrotondamento 0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.456,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.456,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 15,68

Costo materiali fc 953,30 65,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 274,14 18,83

B.72.16.0003.015 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA

EMISSIONE

Potenzialità da 32 kW a 60 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0003.015 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA EMISSIONE
Potenzialità da 32 kW a 60 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.019,00 1.019,00 66,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 14,80

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,34

Spese generali del 12% su 1.252,62 Euro 150,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.402,93 Euro 140,29 9,09

Per arrotondamento -0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.543,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.543,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 14,80

Costo materiali fc 1.024,30 66,38
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 290,61 18,83

B.72.16.0005.010 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO

Potenzialità da 178 kW a 332 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0005.010 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 178 kW a 332 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.253,00 1.253,00 68,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 12,46

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,29

Spese generali del 12% su 1.486,62 Euro 178,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.665,01 Euro 166,50 9,09

Per arrotondamento 0,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.832,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.832,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 12,46

Costo materiali fc 1.258,30 68,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 344,90 18,83

B.72.16.0005.015 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO

Potenzialità da 237 kW a 450 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0005.015 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 237 kW a 450 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.586,00 1.586,00 70,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 10,18

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,24

Spese generali del 12% su 1.819,62 Euro 218,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.037,97 Euro 203,80 9,09

Per arrotondamento 0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.242,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.242,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 10,18

Costo materiali fc 1.591,30 70,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 422,15 18,83

B.72.16.0005.020 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO

Potenzialità da 331 kW a 593 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0005.020 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 331 kW a 593 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.076,00 2.076,00 72,97

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 8,03

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,19

Spese generali del 12% su 2.309,62 Euro 277,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.586,77 Euro 258,68 9,09

Per arrotondamento -0,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.845,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.845,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 8,03

Costo materiali fc 2.081,30 73,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 535,83 18,83

B.72.16.0005.025 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO

Potenzialità da 711 kW a 1186 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0005.025 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 711 kW a 1186 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.618,00 2.618,00 74,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 6,48

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,45

Spese generali del 12% su 2.862,22 Euro 343,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.205,69 Euro 320,57 9,09

Per arrotondamento -0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.526,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.526,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 6,48

Costo materiali fc 2.633,90 74,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 664,04 18,83

B.72.16.0005.030 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO

Potenzialità da 948 kW a 1540 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0005.030 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 948 kW a 1540 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.160,00 3.160,00 75,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 5,44

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,38

Spese generali del 12% su 3.404,22 Euro 408,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.812,73 Euro 381,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.194,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.194,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 5,44

Costo materiali fc 3.175,90 75,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 789,78 18,83
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B.72.16.0009.010 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE

Potenzialità da 178 kW a 332 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0009.010 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 178 kW a 332 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.304,00 3.304,00 73,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 7,61

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,12

Spese generali del 12% su 3.651,78 Euro 438,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.089,99 Euro 409,00 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.499,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.499,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 342,48 7,61

Costo materiali fc 3.309,30 73,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 847,21 18,83

B.72.16.0009.015 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE

Potenzialità da 236 kW a 450 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0009.015 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 236 kW a 450 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.686,00 3.686,00 74,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 6,89

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,11

Spese generali del 12% su 4.033,78 Euro 484,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.517,83 Euro 451,78 9,09

Per arrotondamento 0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.970,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.970,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,48 6,89

Costo materiali fc 3.691,30 74,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 935,84 18,83

B.72.16.0009.020 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE

Potenzialità da 331 kW a 593 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0009.020 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 331 kW a 593 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.312,00 4.312,00 75,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 5,97

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,09

Spese generali del 12% su 4.659,78 Euro 559,17 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 5.218,95 Euro 521,90 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.741,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.741,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 342,48 5,97

Costo materiali fc 4.317,30 75,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.081,07 18,83

B.72.16.0009.025 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE

Potenzialità da 474 kW a 1660 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0009.025 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 474 kW a 1660 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.586,00 5.586,00 76,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 4,68

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,22

Spese generali del 12% su 5.944,38 Euro 713,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.657,71 Euro 665,77 9,09

Per arrotondamento -0,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.323,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.323,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 342,48 4,68

Costo materiali fc 5.601,90 76,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.379,10 18,83

B.72.16.0009.030 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE

Potenzialità da 712 kW a 2135 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0009.030 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 712 kW a 2135 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.377,00 6.377,00 76,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 4,13

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,19

Spese generali del 12% su 6.735,38 Euro 808,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.543,63 Euro 754,36 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.298,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.298,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,48 4,13

Costo materiali fc 6.392,90 77,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.562,61 18,83

B.72.16.0011.015 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO

Potenzialità da 17 kW a 43 kW cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.16.0011.015 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 17 kW a 43 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 560,00 560,00 61,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 18,87

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,58

Spese generali del 12% su 736,54 Euro 88,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 824,93 Euro 82,49 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 907,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 907,40

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 18,87

Costo materiali fc 565,30 62,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 170,88 18,83

B.72.16.0011.020 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO

Potenzialità da 31 kW a 50 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0011.020 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 31 kW a 50 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 904,00 904,00 67,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 12,87

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,40

Spese generali del 12% su 1.080,54 Euro 129,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.210,21 Euro 121,02 9,09

Per arrotondamento -0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.331,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.331,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 12,87

Costo materiali fc 909,30 68,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 250,69 18,83

B.72.16.0011.025 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO

Potenzialità da 65 kW a 90 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0011.025 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 65 kW a 90 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.086,00 1.086,00 66,79

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 14,04

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,33

Spese generali del 12% su 1.319,62 Euro 158,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.477,97 Euro 147,80 9,09

Per arrotondamento 0,23
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1.626,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.626,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 14,04

Costo materiali fc 1.091,30 67,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 306,15 18,83

B.72.16.0011.030 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO

Potenzialità da 110 kW a 200 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0011.030 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 110 kW a 200 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.497,00 1.497,00 72,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 8,30

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,26

Spese generali del 12% su 1.673,54 Euro 200,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.874,37 Euro 187,44 9,09

Per arrotondamento 0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.062,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.062,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 8,30

Costo materiali fc 1.502,30 72,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 388,26 18,83

B.72.16.0011.035 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO

Potenzialità da 110 kW a 246 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0011.035 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 110 kW a 246 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.768,00 1.768,00 71,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 9,26

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,21

Spese generali del 12% su 2.001,62 Euro 240,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.241,81 Euro 224,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.466,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.466,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 9,26

Costo materiali fc 1.773,30 71,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 464,38 18,83

B.72.16.0011.040 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO

Potenzialità da 163 kW a 338 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0011.040 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 163 kW a 338 kW
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.558,00 2.558,00 74,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 6,64

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,15

Spese generali del 12% su 2.791,62 Euro 334,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.126,61 Euro 312,66 9,09

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.439,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.439,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 6,64

Costo materiali fc 2.563,30 74,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 647,66 18,83

B.72.16.0011.045 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO

Potenzialità da 232 kW a 465 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0011.045 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 232 kW a 465 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.035,00 3.035,00 76,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 4,33

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,13

Spese generali del 12% su 3.211,54 Euro 385,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.596,93 Euro 359,69 9,09

Per arrotondamento 0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.957,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.957,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 4,33

Costo materiali fc 3.040,30 76,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 745,08 18,83

B.72.16.0013.025 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI

potenzialità da 35 a 56 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0013.025 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 35 a 56 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.138,00 1.138,00 70,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 10,57

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,33

Spese generali del 12% su 1.314,54 Euro 157,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.472,29 Euro 147,23 9,09

Per arrotondamento 0,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.620,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.620,00
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Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 10,57

Costo materiali fc 1.143,30 70,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 304,97 18,83

B.72.16.0013.030 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI

potenzialità da 80 a 160 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0013.030 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 80 a 160 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.892,00 1.892,00 74,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 6,72

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,21

Spese generali del 12% su 2.068,54 Euro 248,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.316,77 Euro 231,68 9,09

Per arrotondamento -0,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.548,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.548,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 6,72

Costo materiali fc 1.897,30 74,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 479,90 18,83

B.72.16.0013.035 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI

potenzialità da 110 a 246 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0013.035 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 110 a 246 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.131,00 2.131,00 74,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 6,02

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,19

Spese generali del 12% su 2.307,54 Euro 276,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.584,45 Euro 258,45 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.843,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.843,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 6,02

Costo materiali fc 2.136,30 75,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 535,35 18,83

B.72.16.0013.040 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI

potenzialità da 90 a 325 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0013.040 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 90 a 325 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.388,00 2.388,00 73,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 7,07

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,16

Spese generali del 12% su 2.621,62 Euro 314,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.936,21 Euro 293,62 9,09

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.230,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.230,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 7,07

Costo materiali fc 2.393,30 74,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 608,22 18,83

B.72.16.0013.045 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI

potenzialità da 185 a 425 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0013.045 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 185 a 425 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.729,00 2.729,00 74,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 6,26

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,15

Spese generali del 12% su 2.962,62 Euro 355,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.318,13 Euro 331,81 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.650,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.650,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 6,26

Costo materiali fc 2.734,30 74,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 687,33 18,83

B.72.16.0013.050 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI

potenzialità da 248 a 738 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0013.050 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 248 a 738 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.170,00 4.170,00 76,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 4,20

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,20

Spese generali del 12% su 4.408,92 Euro 529,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.937,99 Euro 493,80 9,09

Per arrotondamento 0,21

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.432,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.432,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 4,20

Costo materiali fc 4.180,60 76,96
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.022,87 18,83

B.72.16.0013.055 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI

potenzialità da 280 a 995 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0013.055 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 280 a 995 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.964,00 4.964,00 77,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 3,56

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,17

Spese generali del 12% su 5.202,92 Euro 624,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.827,27 Euro 582,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.410,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.410,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 3,56

Costo materiali fc 4.974,60 77,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.207,08 18,83

B.72.16.0013.060 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI

potenzialità da 350 a 1200 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0013.060 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 350 a 1200 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.240,00 5.240,00 77,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 3,38

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,24

Spese generali del 12% su 5.484,22 Euro 658,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.142,33 Euro 614,23 9,09

Per arrotondamento 0,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.757,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.757,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 3,38

Costo materiali fc 5.255,90 77,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.272,34 18,83

B.72.16.0013.065 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI

potenzialità da 490 a 2290 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0013.065 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 490 a 2290 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.451,00 6.451,00 78,88

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 2,09

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
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(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,19

Spese generali del 12% su 6.638,14 Euro 796,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.434,72 Euro 743,47 9,09

Per arrotondamento -0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.178,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.178,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 2,09

Costo materiali fc 6.466,90 79,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.540,05 18,83

B.72.16.0015.010 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI

MODULANTE

Potenza max fino a 325 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0015.010 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 330 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.934,00 2.934,00 76,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 4,47

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,14

Spese generali del 12% su 3.110,54 Euro 373,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.483,81 Euro 348,38 9,09

Per arrotondamento -0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.832,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.832,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 4,47

Costo materiali fc 2.939,30 76,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 721,65 18,83

B.72.16.0015.015 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI

MODULANTE

Potenza max fino a 440 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0015.015 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 440 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.298,00 3.298,00 77,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 4,00

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,12

Spese generali del 12% su 3.474,54 Euro 416,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.891,49 Euro 389,15 9,09

Per arrotondamento 0,37

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.281,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.281,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 4,00

Costo materiali fc 3.303,30 77,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 806,09 18,83
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B.72.16.0015.020 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI

MODULANTE

Potenza max fino a 580 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0015.020 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 580 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.347,00 3.347,00 77,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 3,94

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,12

Spese generali del 12% su 3.523,54 Euro 422,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.946,37 Euro 394,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.341,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.341,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 3,94

Costo materiali fc 3.352,30 77,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 817,46 18,83

B.72.16.0015.025 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI

MODULANTE

Potenza max fino a 820 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0015.025 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 820 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.236,00 5.236,00 78,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 2,57

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,16

Spese generali del 12% su 5.417,84 Euro 650,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.067,98 Euro 606,80 9,09

Per arrotondamento 0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.675,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.675,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 2,57

Costo materiali fc 5.246,60 78,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.256,94 18,83

B.72.16.0015.030 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI

MODULANTE

Potenza max fino a 1170 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0015.030 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 1170 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.453,00 5.453,00 78,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 2,47

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,15

Spese generali del 12% su 5.634,84 Euro 676,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.311,02 Euro 631,10 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.942,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.942,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 2,47

Costo materiali fc 5.463,60 78,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.307,28 18,83

B.72.16.0015.035 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI

MODULANTE

Potenza max fino a 1520 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0015.035 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 1520 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.145,00 6.145,00 78,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 2,20

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,20

Spese generali del 12% su 6.332,14 Euro 759,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.092,00 Euro 709,20 9,09

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.801,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.801,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 2,20

Costo materiali fc 6.160,90 78,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.469,06 18,83

B.72.16.0015.040 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI

MODULANTE

Potenza max fino a 1760 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0015.040 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 1760 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.136,00 7.136,00 79,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 1,90

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,18

Spese generali del 12% su 7.323,14 Euro 878,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.201,92 Euro 820,19 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.022,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.022,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 1,90

Costo materiali fc 7.151,90 79,27
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.698,97 18,83

B.72.16.0015.045 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI

MODULANTE

Potenza max fino a 2210 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0015.045 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 2210 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.311,00 7.311,00 79,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 1,85

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,17

Spese generali del 12% su 7.498,14 Euro 899,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.397,92 Euro 839,79 9,09

Per arrotondamento 0,29

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.238,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.238,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 1,85

Costo materiali fc 7.326,90 79,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.739,57 18,83

B.72.16.0047.001 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI

Potenzialità da 163 kW a 325 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0047.001 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 163 kW a 325 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.786,00 3.786,00 77,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 3,51

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,11

Spese generali del 12% su 3.962,54 Euro 475,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.438,05 Euro 443,81 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.882,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.882,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 3,51

Costo materiali fc 3.791,30 77,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 919,31 18,83

B.72.16.0047.003 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI

Potenzialità da 232 kW a 438 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0047.003 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 232 kW a 438 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.808,00 4.808,00 78,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 2,79

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,09

Spese generali del 12% su 4.984,54 Euro 598,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.582,69 Euro 558,27 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.141,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.141,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 2,79

Costo materiali fc 4.813,30 78,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.156,41 18,83

B.72.16.0047.005 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI

Potenzialità da 290 kW a 581 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0047.005 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 290 kW a 581 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.540,00 5.540,00 78,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 2,43

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,08

Spese generali del 12% su 5.716,54 Euro 685,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.402,53 Euro 640,25 9,09

Per arrotondamento 0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.043,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.043,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 2,43

Costo materiali fc 5.545,30 78,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.326,24 18,83

B.72.16.0047.007 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI

Potenzialità da 465 kW a 814 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0047.007 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 465 kW a 814 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.453,00 6.453,00 78,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 2,09

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,13

Spese generali del 12% su 6.634,84 Euro 796,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.431,02 Euro 743,10 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.174,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.174,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 2,09

Costo materiali fc 6.463,60 79,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.539,28 18,83
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B.72.16.0047.009 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI

Potenzialità da 698 kW a 1163 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0047.009 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 698 kW a 1163 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.522,00 7.522,00 79,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 1,80

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,11

Spese generali del 12% su 7.703,84 Euro 924,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.628,30 Euro 862,83 9,09

Per arrotondamento -0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.491,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.491,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 1,80

Costo materiali fc 7.532,60 79,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.787,29 18,83

B.72.16.0047.011 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI

Potenzialità da 930 kW a 1364 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.16.0047.011 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 930 kW a 1364 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.107,00 8.107,00 79,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 1,68

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,10

Spese generali del 12% su 8.288,84 Euro 994,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.283,50 Euro 928,35 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.212,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.212,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 1,68

Costo materiali fc 8.117,60 79,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.923,01 18,83

B.72.18.0005.003 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI

COMBUSTIBILE

diametro interno 12 cm. esterno  29 x 29 cm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 14,40

Z.72.18.0005.003 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE
diametro interno 12 cm. esterno 25 x 25 cm
(Costo materiali fc) m 10,00 211,00 2.110,00 66,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,23

Spese generali del 12% su 2.573,78 Euro 308,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.882,63 Euro 288,26 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.170,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 317,09

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 463,78 14,63

Costo materiali fc 2.110,00 66,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 597,11 18,83

B.72.18.0005.005 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI

COMBUSTIBILE

diametro interno 14 cm. esterno  32 x 32 cm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 14,02

Z.72.18.0005.005 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE
diametro interno 14 cm. esterno 29 x 29 cm
(Costo materiali fc) m 10,00 218,00 2.180,00 66,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,22

Spese generali del 12% su 2.643,78 Euro 317,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.961,03 Euro 296,10 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.257,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 325,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 463,78 14,24

Costo materiali fc 2.180,00 66,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 613,35 18,83

B.72.18.0005.007 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI

COMBUSTIBILE

diametro interno 16 cm. esterno  35 x 35 cm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 13,71

Z.72.18.0005.007 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE
diametro interno 16 cm. esterno 30 x 30 cm
(Costo materiali fc) m 10,00 224,00 2.240,00 67,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,21

Spese generali del 12% su 2.703,78 Euro 324,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.028,23 Euro 302,82 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.331,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 333,11

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 463,78 13,92
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Costo materiali fc 2.240,00 67,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 627,27 18,83

B.72.18.0005.009 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI

COMBUSTIBILE

diametro interno 18 cm. esterno  37 x 37 cm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 13,46

Z.72.18.0005.009 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE
diametro interno 18 cm. esterno 35 x 35 cm
(Costo materiali fc) m 10,00 229,00 2.290,00 67,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,21

Spese generali del 12% su 2.753,78 Euro 330,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.084,23 Euro 308,42 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.392,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 339,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 463,78 13,67

Costo materiali fc 2.290,00 67,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 638,87 18,83

B.72.18.0005.011 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI

COMBUSTIBILE

diametro interno 20 cm. esterno  39 x 39 cm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 12,51

Z.72.18.0005.011 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE
diametro interno 20 cm. esterno 37 x 37 cm
(Costo materiali fc) m 10,00 250,00 2.500,00 68,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,20

Spese generali del 12% su 2.963,78 Euro 355,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.319,43 Euro 331,94 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.651,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 365,14

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 463,78 12,70

Costo materiali fc 2.500,00 68,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 687,59 18,83

B.72.18.0005.013 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI

COMBUSTIBILE

diametro interno 12 cm solo ceramico refrattario m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°

158/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 22,28

Z.72.18.0005.013 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE
diametro interno 12 cm. solo ceramico refrattario
(Costo materiali fc) m 10,00 120,00 1.200,00 58,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,35

Spese generali del 12% su 1.663,78 Euro 199,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.863,43 Euro 186,34 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.049,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 204,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 463,78 22,63

Costo materiali fc 1.200,00 58,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 385,99 18,83

B.72.18.0005.015 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI

COMBUSTIBILE

diametro interno 14 cm solo ceramico refrattario m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 20,78

Z.72.18.0005.015 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE
diametro interno 14 cm. solo ceramico refrattario
(Costo materiali fc) m 10,00 132,00 1.320,00 60,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,32

Spese generali del 12% su 1.783,78 Euro 214,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.997,83 Euro 199,78 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.197,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 219,76

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 463,78 21,10

Costo materiali fc 1.320,00 60,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 413,83 18,83

B.72.18.0011.001 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA

MINERALE

Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno

80 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 18,14

Z.72.18.0011.001 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm
(Costo materiali fc) m 10,00 158,00 1.580,00 62,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,28

Spese generali del 12% su 2.043,78 Euro 245,25 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 2.289,03 Euro 228,90 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.517,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 251,79

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 463,78 18,42

Costo materiali fc 1.580,00 62,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 474,15 18,83

B.72.18.0011.003 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA

MINERALE

Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno

100 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 16,82

Z.72.18.0011.003 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 100 mm
(Costo materiali fc) m 10,00 174,00 1.740,00 64,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,26

Spese generali del 12% su 2.203,78 Euro 264,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.468,23 Euro 246,82 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.715,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 271,51

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 463,78 17,08

Costo materiali fc 1.740,00 64,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 511,27 18,83

B.72.18.0011.005 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA

MINERALE

Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno

130 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 21,45

Z.72.18.0011.005 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm
(Costo materiali fc) m 10,00 189,80 1.898,00 59,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,30

Spese generali del 12% su 2.592,48 Euro 311,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.903,57 Euro 290,36 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.193,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 319,39

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 694,47 21,74

Costo materiali fc 1.898,00 59,43
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 601,46 18,83

B.72.18.0011.007 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA

MINERALE

Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno

150 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 19,17

Z.72.18.0011.007 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm
(Costo materiali fc) m 10,00 220,50 2.205,00 61,73

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,27

Spese generali del 12% su 2.899,48 Euro 347,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.247,41 Euro 324,74 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.572,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 357,22

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 694,47 19,44

Costo materiali fc 2.205,00 61,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 672,68 18,83

B.72.18.0011.009 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA

MINERALE

Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno

180 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 32,00 28,54 913,28 21,89

Z.72.18.0011.009 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm
(Costo materiali fc) m 10,00 246,30 2.463,00 59,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,23

Spese generali del 12% su 3.385,79 Euro 406,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.792,09 Euro 379,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.171,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 417,13

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 922,79 22,12

Costo materiali fc 2.463,00 59,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 785,51 18,83

B.72.18.0011.011 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA

MINERALE

Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno

200 mm. m 10
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 32,00 28,54 913,28 20,81

Z.72.18.0011.011 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm
(Costo materiali fc) m 10,00 263,90 2.639,00 60,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,22

Spese generali del 12% su 3.561,79 Euro 427,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.989,21 Euro 398,92 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.388,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 438,81

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 922,79 21,03

Costo materiali fc 2.639,00 60,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 826,34 18,83

B.72.18.0011.013 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA

MINERALE

Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno

250 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 21,71

Z.72.18.0011.013 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm
(Costo materiali fc) m 10,00 311,20 3.112,00 59,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,27

Spese generali del 12% su 4.267,87 Euro 512,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.780,01 Euro 478,00 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.258,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 525,80

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.155,87 21,98

Costo materiali fc 3.112,00 59,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 990,14 18,83

B.72.18.0011.015 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA

MINERALE

Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno

300 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 19,52

Z.72.18.0011.015 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm
(Costo materiali fc) m 10,00 359,20 3.592,00 61,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,24

Spese generali del 12% su 4.747,87 Euro 569,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.317,61 Euro 531,76 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.849,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 584,94

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.155,87 19,76

Costo materiali fc 3.592,00 61,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.101,50 18,83

B.72.18.0011.017 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA

MINERALE

Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno

350 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 48,00 28,54 1.369,92 20,55

Z.72.18.0011.017 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm
(Costo materiali fc) m 10,00 402,80 4.028,00 60,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,21

Spese generali del 12% su 5.412,19 Euro 649,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.061,65 Euro 606,17 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.667,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 666,78

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.384,19 20,76

Costo materiali fc 4.028,00 60,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.255,63 18,83

B.72.18.0011.019 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA

MINERALE

Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno

400 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 48,00 28,54 1.369,92 16,60

Z.72.18.0011.019 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm
(Costo materiali fc) m 10,00 531,40 5.314,00 64,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,17

Spese generali del 12% su 6.698,19 Euro 803,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.501,97 Euro 750,20 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.252,20
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 825,22

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.384,19 16,77

Costo materiali fc 5.314,00 64,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.553,98 18,83

B.72.18.0013.001 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A

LEGNA/PELLETS

Diametro interno 80 mm m 6

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 21,10

Z.72.18.0013.001 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/
PELLETS
Diametro 80 mm
(Costo materiali fc) m 6,00 67,30 403,80 59,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 28,54 2,38 0,35

Spese generali del 12% su 548,88 Euro 65,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 614,74 Euro 61,47 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 676,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 112,70

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 145,07 21,45

Costo materiali fc 403,80 59,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,34 18,83

B.72.18.0013.003 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A

LEGNA/PELLETS

 Diametro interno 100 mm m 6

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 20,81

Z.72.18.0013.003 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/
PELLETS
Diametro 100 mm
(Costo materiali fc) m 6,00 68,60 411,60 60,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 28,54 2,38 0,35

Spese generali del 12% su 556,68 Euro 66,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 623,48 Euro 62,35 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 685,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 114,31

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 145,07 21,15

Costo materiali fc 411,60 60,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,15 18,83
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B.72.18.0013.005 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A

LEGNA/PELLETS

Diametro interno 130 mm m 6

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4,5 h 4,50 28,54 128,43 18,62

Z.72.18.0013.005 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/
PELLETS
Diametro 130 mm
(Costo materiali fc) m 6,00 71,50 429,00 62,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 28,54 2,38 0,34

Spese generali del 12% su 559,81 Euro 67,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 626,99 Euro 62,70 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 689,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 114,95

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 130,81 18,97

Costo materiali fc 429,00 62,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,88 18,83

B.72.18.0013.007 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A

LEGNA/PELLETS

Diametro interno 150 mm m 6

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4,5 h 4,50 28,54 128,43 16,82

Z.72.18.0013.007 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/
PELLETS
Diametro 150 mm
(Costo materiali fc) m 6,00 81,50 489,00 64,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 28,54 2,38 0,31

Spese generali del 12% su 619,81 Euro 74,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 694,19 Euro 69,42 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 763,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 127,27

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 130,81 17,13

Costo materiali fc 489,00 64,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 143,80 18,83

B.72.18.0013.009 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A

LEGNA/PELLETS

Diametro interno 180 mm m 6

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4,5 h 4,50 28,54 128,43 15,27

Z.72.18.0013.009 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/
PELLETS
Diametro 180 mm
(Costo materiali fc) m 6,00 92,00 552,00 65,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 28,54 2,38 0,28

Spese generali del 12% su 682,81 Euro 81,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 764,75 Euro 76,48 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 841,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 140,20

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 130,81 15,55

Costo materiali fc 552,00 65,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,41 18,83

B.72.18.0013.011 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A

LEGNA/PELLETS

Diametro interno 200 mm m 6

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4,5 h 4,50 28,54 128,43 14,38

Z.72.18.0013.011 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A LEGNA/
PELLETS
Diametro 200 mm
(Costo materiali fc) m 6,00 99,00 594,00 66,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 28,54 2,38 0,27

Spese generali del 12% su 724,81 Euro 86,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 811,79 Euro 81,18 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 892,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 148,83

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 130,81 14,65

Costo materiali fc 594,00 66,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,16 18,83

B.72.18.0015.001 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO

RAPIDO

Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 60

mm m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 34,33

Z.72.18.0015.001 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 60 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 58,80 588,00 44,21

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
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per altezze fino a m 12,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 27,86 27,86 2,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,54

Spese generali del 12% su 1.079,63 Euro 129,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.209,19 Euro 120,92 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.330,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 133,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 463,78 34,87

Costo materiali fc 588,00 44,21

Costo noli e trasporti 27,86 2,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 250,48 18,83

B.72.18.0015.003 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO

RAPIDO

Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 80

mm m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 33,08

Z.72.18.0015.003 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 80 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 62,90 629,00 45,56

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 27,86 27,86 2,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,52

Spese generali del 12% su 1.120,63 Euro 134,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.255,11 Euro 125,51 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.380,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 138,06

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 463,78 33,59

Costo materiali fc 629,00 45,56

Costo noli e trasporti 27,86 2,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 259,99 18,83

B.72.18.0015.005 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO

RAPIDO

Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 100

mm m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 31,72

Z.72.18.0015.005 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 100 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 67,70 677,00 47,02

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
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per altezze fino a m 12,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 27,86 27,86 1,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,50

Spese generali del 12% su 1.168,63 Euro 140,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.308,87 Euro 130,89 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.439,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 143,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 463,78 32,21

Costo materiali fc 677,00 47,02

Costo noli e trasporti 27,86 1,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 271,13 18,83

B.72.18.0015.007 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO

RAPIDO

Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 120

mm m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 37,16

Z.72.18.0015.007 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 120 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 77,40 774,00 41,99

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 27,86 27,86 1,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,52

Spese generali del 12% su 1.496,33 Euro 179,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.675,89 Euro 167,59 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.843,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 184,35

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 694,47 37,67

Costo materiali fc 774,00 41,99

Costo noli e trasporti 27,86 1,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 347,15 18,83

B.72.18.0015.009 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO

RAPIDO

Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 130

mm m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 36,69

Z.72.18.0015.009 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 130 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 79,30 793,00 42,48

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
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per altezze fino a m 12,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 27,86 27,86 1,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,51

Spese generali del 12% su 1.515,33 Euro 181,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.697,17 Euro 169,72 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.866,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 186,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 694,47 37,20

Costo materiali fc 793,00 42,48

Costo noli e trasporti 27,86 1,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 351,56 18,83

B.72.18.0015.011 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO

RAPIDO

Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 150

mm m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 34,63

Z.72.18.0015.011 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 150 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 88,30 883,00 44,65

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 27,86 27,86 1,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,48

Spese generali del 12% su 1.605,33 Euro 192,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.797,97 Euro 179,80 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.977,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 197,78

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 694,47 35,11

Costo materiali fc 883,00 44,65

Costo noli e trasporti 27,86 1,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 372,44 18,83

B.72.18.0015.013 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO

RAPIDO

Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 180

mm m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 32,00 28,54 913,28 36,76

Z.72.18.0015.013 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 180 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 106,60 1.066,00 42,91

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO

169/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento
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per altezze fino a m 12,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 27,86 27,86 1,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,38

Spese generali del 12% su 2.016,65 Euro 242,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.258,65 Euro 225,87 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.484,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 248,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 922,79 37,14

Costo materiali fc 1.066,00 42,91

Costo noli e trasporti 27,86 1,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 467,87 18,83

B.72.18.0015.017 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO

RAPIDO

Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 250

mm m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 35,94

Z.72.18.0015.017 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 250 mm
(Costo materiali fc) m 10,00 136,70 1.367,00 43,03

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00
(Costo noli e trasporti) d 2,00 27,86 55,72 1,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,45

Spese generali del 12% su 2.578,59 Euro 309,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.888,02 Euro 288,80 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.176,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 317,68

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.155,87 36,38

Costo materiali fc 1.367,00 43,03

Costo noli e trasporti 55,72 1,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 598,23 18,83

B.72.18.0015.019 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO

RAPIDO

Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 300

mm m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 32,87

Z.72.18.0015.019 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 300 mm
(Costo materiali fc) m 10,00 163,50 1.635,00 47,08

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

per altezze fino a m 12,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 27,86 27,86 0,80

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,41

Spese generali del 12% su 2.818,73 Euro 338,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.156,98 Euro 315,70 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.472,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 347,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.155,87 33,28

Costo materiali fc 1.635,00 47,08

Costo noli e trasporti 27,86 0,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 653,95 18,83

B.72.18.0015.021 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO

RAPIDO

Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 350

mm m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 48,00 28,54 1.369,92 33,33

Z.72.18.0015.021 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 350 mm
(Costo materiali fc) m 10,00 192,40 1.924,00 46,81

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 27,86 27,86 0,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,35

Spese generali del 12% su 3.336,05 Euro 400,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.736,38 Euro 373,64 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.110,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 411,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.384,19 33,68

Costo materiali fc 1.924,00 46,81

Costo noli e trasporti 27,86 0,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 773,97 18,83

B.72.18.0015.023 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO

RAPIDO

Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 400

mm m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 48,00 28,54 1.369,92 30,61

Z.72.18.0015.023 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 400 mm
(Costo materiali fc) m 10,00 222,10 2.221,00 49,62

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
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per altezze fino a m 12,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 27,86 27,86 0,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,32

Spese generali del 12% su 3.633,05 Euro 435,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.069,02 Euro 406,90 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.475,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 447,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.384,19 30,93

Costo materiali fc 2.221,00 49,62

Costo noli e trasporti 27,86 0,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 842,87 18,83

B.72.18.0019.001 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.

Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno

80 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 24,01

Z.72.18.0019.001 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 105,70 1.057,00 55,58

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 22,70 22,70 1,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,38

Spese generali del 12% su 1.543,48 Euro 185,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.728,69 Euro 172,87 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.901,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 190,16

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 463,78 24,39

Costo materiali fc 1.057,00 55,58

Costo noli e trasporti 22,70 1,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 358,09 18,83

B.72.18.0019.003 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.

Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno

100 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 21,93

Z.72.18.0019.003 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 100 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 120,40 1.204,00 57,81

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 22,70 22,70 1,09
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,34

Spese generali del 12% su 1.690,48 Euro 202,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.893,33 Euro 189,33 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.082,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 208,27

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 463,78 22,27

Costo materiali fc 1.204,00 57,81

Costo noli e trasporti 22,70 1,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 392,19 18,83

B.72.18.0019.005 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.

Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno

130 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 27,53

Z.72.18.0019.005 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 130,20 1.302,00 52,34

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 22,70 22,70 0,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,38

Spese generali del 12% su 2.019,18 Euro 242,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.261,47 Euro 226,15 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.487,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 248,76

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 694,47 27,92

Costo materiali fc 1.302,00 52,34

Costo noli e trasporti 22,70 0,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 468,45 18,83

B.72.18.0019.007 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.

Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno

150 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 23,56

Z.72.18.0019.007 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 163,10 1.631,00 56,11

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00
(Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5 d 1,50 22,70 34,05 1,17
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,33

Spese generali del 12% su 2.359,53 Euro 283,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.642,67 Euro 264,27 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.906,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 290,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 694,47 23,89

Costo materiali fc 1.631,00 56,11

Costo noli e trasporti 34,05 1,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 547,41 18,83

B.72.18.0019.009 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.

Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno

180 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 21,46

Z.72.18.0019.009 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 186,20 1.862,00 58,34

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00
(Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5 d 1,50 22,70 34,05 1,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,30

Spese generali del 12% su 2.590,53 Euro 310,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.901,39 Euro 290,14 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.191,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 319,15

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 694,47 21,76

Costo materiali fc 1.862,00 58,34

Costo noli e trasporti 34,05 1,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 601,00 18,83

B.72.18.0019.011 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.

Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno

200 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 32,00 28,54 913,28 24,94

Z.72.18.0019.011 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 201,60 2.016,00 55,04

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00
(Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5 d 1,50 22,70 34,05 0,93
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,26

Spese generali del 12% su 2.972,84 Euro 356,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.329,58 Euro 332,96 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.662,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 366,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 922,79 25,20

Costo materiali fc 2.016,00 55,04

Costo noli e trasporti 34,05 0,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 689,70 18,83

B.72.18.0019.013 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.

Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno

250 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 25,33

Z.72.18.0019.013 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 245,70 2.457,00 54,52

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00
(Costo noli e trasporti) d 2,00 22,70 45,40 1,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,32

Spese generali del 12% su 3.658,27 Euro 438,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.097,26 Euro 409,73 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.507,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 450,70

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.155,87 25,65

Costo materiali fc 2.457,00 54,52

Costo noli e trasporti 45,40 1,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 848,72 18,83

B.72.18.0019.015 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.

Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno

300 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 22,88

Z.72.18.0019.015 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 284,90 2.849,00 57,10

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00
(Costo noli e trasporti) d 2,00 22,70 45,40 0,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,29

Spese generali del 12% su 4.050,27 Euro 486,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.536,30 Euro 453,63 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.989,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 498,99

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.155,87 23,16

Costo materiali fc 2.849,00 57,10

Costo noli e trasporti 45,40 0,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 939,66 18,83

B.72.18.0019.017 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.

Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno

350 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 48,00 28,54 1.369,92 25,40

Z.72.18.0019.017 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 292,60 2.926,00 54,24

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00
(Costo noli e trasporti) d 3,00 22,70 68,10 1,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,26

Spese generali del 12% su 4.378,29 Euro 525,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.903,69 Euro 490,37 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.394,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 539,41

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.384,19 25,66

Costo materiali fc 2.926,00 54,24

Costo noli e trasporti 68,10 1,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.015,77 18,83

B.72.18.0019.019 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.

Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno

400 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 48,00 28,54 1.369,92 20,97

Z.72.18.0019.019 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm.
(Costo materiali fc) m 10,00 385,00 3.850,00 58,94

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00
(Costo noli e trasporti) d 3,00 22,70 68,10 1,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,22
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Spese generali del 12% su 5.302,29 Euro 636,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.938,57 Euro 593,86 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.532,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 653,24

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.384,19 21,19

Costo materiali fc 3.850,00 58,94

Costo noli e trasporti 68,10 1,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.230,14 18,83

B.72.18.0025.001 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35

KW

camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/

125 ml. 3 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 29,82

Z.72.18.0025.001 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW
camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml.3
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 265,00 265,00 46,15

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 22,70 22,70 3,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 1,24

Spese generali del 12% su 466,08 Euro 55,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 522,00 Euro 52,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,20

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 574,20

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 178,38 31,06

Costo materiali fc 265,00 46,15

Costo noli e trasporti 22,70 3,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,13 18,83

B.72.18.0025.003 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35

KW

camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/

125 ml. 5 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 21,64

Z.72.18.0025.003 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW
camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml.5
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 441,20 441,20 55,76

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 22,70 22,70 2,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,90
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Spese generali del 12% su 642,28 Euro 77,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 719,35 Euro 71,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 791,28

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 791,28

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 178,38 22,54

Costo materiali fc 441,20 55,76

Costo noli e trasporti 22,70 2,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,01 18,83

B.72.18.0025.005 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35

KW

camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/

125 ml. 7 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 21,18

Z.72.18.0025.005 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW
camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml.7
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 617,00 617,00 57,23

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 22,70 22,70 2,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,66

Spese generali del 12% su 875,16 Euro 105,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 980,17 Euro 98,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.078,19

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.078,19

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 235,46 21,84

Costo materiali fc 617,00 57,23

Costo noli e trasporti 22,70 2,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,04 18,83

B.72.18.0025.007 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35

KW

camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/

125 ml. 10 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 16,18

Z.72.18.0025.007 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW
camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml.10
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 882,00 882,00 62,51

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00
(Costo noli e trasporti) d 1,00 27,86 27,86 1,97

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,51
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Spese generali del 12% su 1.145,32 Euro 137,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.282,75 Euro 128,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.411,03

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.411,03

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 235,46 16,69

Costo materiali fc 882,00 62,51

Costo noli e trasporti 27,86 1,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 265,71 18,83

B.72.18.0027.001 CAMINO IN POLIPROPILENE

diametro 60 mm. interni m 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 46,68

Z.72.18.0027.001 CAMINO IN POLIPROPILENE
diametro 60 mm. interni
(Lavori compiuti) m 2,00 17,52 35,04 28,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 5,83

Spese generali del 12% su 99,26 Euro 11,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,17 Euro 11,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,14

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 64,22 52,52

Lavori compiuti 35,04 28,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,03 18,83

B.72.18.0027.003 CAMINO IN POLIPROPILENE

diametro 80 mm. interni m 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 45,59

Z.72.18.0027.003 CAMINO IN POLIPROPILENE
diametro 80 mm. interni
(Lavori compiuti) m 2,00 18,70 37,40 29,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 5,70

Spese generali del 12% su 101,62 Euro 12,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,81 Euro 11,38 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,60

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 64,22 51,29

Lavori compiuti 37,40 29,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,58 18,83
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B.72.18.0027.005 CAMINO IN POLIPROPILENE

diametro 100 mm. interni m 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 41,59

Z.72.18.0027.005 CAMINO IN POLIPROPILENE
diametro 100 mm. interni
(Lavori compiuti) m 2,00 23,60 47,20 34,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 5,20

Spese generali del 12% su 111,42 Euro 13,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 124,79 Euro 12,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 137,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,63

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 64,22 46,78

Lavori compiuti 47,20 34,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,85 18,83

B.72.18.0027.007 CAMINO IN POLIPROPILENE

diametro 125 mm. interni m 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 36,31

Z.72.18.0027.007 CAMINO IN POLIPROPILENE
diametro 125 mm. interni
(Lavori compiuti) m 2,00 31,70 63,40 40,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 4,54

Spese generali del 12% su 127,62 Euro 15,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,93 Euro 14,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 157,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,61

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 64,22 40,84

Lavori compiuti 63,40 40,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,61 18,83

B.72.20.0002.001 SEPARATORE IDRAULICO

attacchi da 1";  interasse attacchi 150 mm; H 300 mm;

corpo DN 80; portata 1500 lt/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 59,11

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per il corpo centrale compreso sfrido 10%
(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 8,64*,3*1,1 kg 2,85 1,68 4,79 0,99

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 1"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,54*,8*1,1 kg 1,36 1,68 2,28 0,47

Z.72.48.0003.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2" con portagomma

per lo scarico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,37 1,94

Z.72.48.0003.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2"

per il sezionamento dello sfiato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,40 2,15

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,43 10,43 2,16

Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 25

(in questo caso sono bocchettoni)

(Costo materiali fc) cad. 4,00 7,24 28,96 6,00

Z.72.44.0093.010 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 75 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,95 1,90 0,39

Z.72.46.0001.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 1"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,8 m 0,80 21,36 17,09 3,54

Z.72.46.0001.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

DN 100

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5*1,1 m 0,55 36,16 19,89 4,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,30

Spese generali del 12% su 391,93 Euro 47,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 438,96 Euro 43,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 482,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 482,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 59,40

Costo materiali fc 105,10 21,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,93 18,83

B.72.20.0002.003 SEPARATORE IDRAULICO

attacchi da 1"1/4; interasse attacchi 200 mm; H 400 mm,

corpo DN 100; portata 3000 lt/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 56,48

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per il corpo centrale compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,76*,4*1,1 kg 3,85 1,68 6,48 1,28
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Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 1"1/4

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,17*,8*1,1 kg 2,79 1,68 4,69 0,93

Z.72.48.0003.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2" con portagomma

per lo scarico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,37 1,85

Z.72.48.0003.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2"

per il sezionamento dello sfiato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,40 2,06

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,43 10,43 2,06

Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 32

(in questo caso sono bocchettoni)

(Costo materiali fc) cad. 4,00 9,46 37,84 7,49

Z.72.44.0093.012 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 100 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,75 5,50 1,09

Z.72.46.0001.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 1"1/4

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,8 m 0,80 23,44 18,75 3,71

Z.72.46.0001.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

DN 100

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5*1,1 m 0,55 36,16 19,89 3,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,28

Spese generali del 12% su 410,17 Euro 49,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 459,39 Euro 45,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 505,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 505,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 56,76

Costo materiali fc 123,34 24,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,16 18,83

B.72.20.0002.005 SEPARATORE IDRAULICO

attacchi da 1"1/2;  interasse attacchi 250 mm; H 500

mm, corpo DN 150; portata 4000 lt/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 53,06

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per il corpo centrale compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16,4*,5*1,1 kg 9,02 1,68 15,15 2,82

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
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per gli attacchi da 1"1/2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,65*,8*1,1 kg 3,21 1,68 5,40 1,00

Z.72.48.0003.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2" con portagomma

per lo scarico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,37 1,74

Z.72.48.0003.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2"

per il sezionamento dello sfiato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,40 1,93

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,43 10,43 1,94

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 40

(in questo caso sono bocchettoni)

(Costo materiali fc) cad. 4,00 10,20 40,80 7,59

Z.72.44.0093.014 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 160 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 7,12 14,24 2,65

Z.72.46.0001.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 1"1/2

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,8 m 0,80 24,48 19,58 3,64

Z.72.46.0001.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

DN 150

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5*1,1 m 0,55 44,32 24,38 4,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,27

Spese generali del 12% su 436,58 Euro 52,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 488,97 Euro 48,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 537,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 537,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 53,33

Costo materiali fc 149,75 27,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,29 18,83

B.72.20.0002.007 SEPARATORE IDRAULICO

attacchi da 2";  interasse attacchi 300 mm; H 650 mm,

corpo DN 160; portata 6000 lt/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 49,16

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per il corpo centrale compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 17,1*,65*1,1 kg 12,23 1,68 20,54 3,54

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
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per gli attacchi da 2"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,17*,8*1,1 kg 4,55 1,68 7,64 1,32

Z.72.48.0003.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2" con portagomma

per lo scarico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,37 1,61

Z.72.48.0003.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2"

per il sezionamento dello sfiato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,40 1,79

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,43 10,43 1,80

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,25 49,00 8,44

Z.72.44.0093.014 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 160 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 7,12 14,24 2,45

Z.72.46.0001.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 2"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,8 m 0,80 26,64 21,31 3,67

Z.72.46.0001.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

DN 150

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,85*1,1 m 0,94 44,32 41,44 7,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,25

Spese generali del 12% su 471,20 Euro 56,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 527,75 Euro 52,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 580,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 580,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 49,41

Costo materiali fc 184,38 31,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,32 18,83

B.72.20.0002.009 SEPARATORE IDRAULICO

attacchi da 2"1/2;  interasse attacchi 400 mm; H 800

mm, corpo DN 200; portata 13000 lt/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 40,64

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per il corpo centrale compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 31,1*,8*1,1 kg 27,37 1,68 45,98 6,55

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 2"1/2

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 5,28*,8*1,1 kg 4,65 1,68 7,81 1,11

Z.72.48.0003.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2" con portagomma

per lo scarico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,37 1,33

Z.72.48.0003.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2"

per il sezionamento dello sfiato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,40 1,48

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,43 10,43 1,49

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 4,00 14,50 58,00 8,26

Z.72.44.0093.016 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 203 mm.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 16,50 66,00 9,40

Z.72.46.0001.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 2"1/2

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,8 m 0,80 30,08 24,06 3,43

Z.72.46.0001.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

DN 200

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,85*1,1 m 0,94 54,64 51,09 7,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,20

Spese generali del 12% su 569,97 Euro 68,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 638,36 Euro 63,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 702,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 702,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 40,85

Costo materiali fc 283,14 40,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,23 18,83

B.72.20.0002.011 SEPARATORE IDRAULICO

attacchi da 3";  interasse attacchi 500 mm; H 1000 mm,

corpo DN 250; portata 25000 lt/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 31,35

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per il corpo centrale compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 37,9*1*1,1 kg 41,69 1,68 70,04 7,69

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 3"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,81*,8*1,1 kg 5,99 1,68 10,07 1,11

Z.72.48.0003.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
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diametro 1/2" con portagomma

per lo scarico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,37 1,03

Z.72.48.0003.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2"

per il sezionamento dello sfiato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,40 1,14

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,43 10,43 1,15

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 4,00 20,71 82,84 9,10

Z.72.44.0093.018 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 273 mm.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 40,50 162,00 17,80

Z.72.46.0001.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 3"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,8 m 0,80 31,04 24,83 2,73

Z.72.46.0001.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

DN 200

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*1,1 m 1,32 54,64 72,12 7,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,16

Spese generali del 12% su 738,93 Euro 88,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 827,60 Euro 82,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 910,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 910,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 31,51

Costo materiali fc 452,10 49,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,43 18,83

B.72.20.0002.013 SEPARATORE IDRAULICO

attacchi da 4"; interasse attacchi 650 mm; H 1250 mm,

corpo DN 350; portata 42000 lt/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 24,68

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per il corpo centrale compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 68,30*1,25*1,1 kg 93,91 1,68 157,77 13,64

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 4"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,9*,8*1,1 kg 8,71 1,68 14,64 1,27

Z.72.48.0003.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2" con portagomma

per lo scarico
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,37 0,81

Z.72.48.0003.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2"

per il sezionamento dello sfiato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,40 0,90

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,43 10,43 0,90

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 4,00 22,18 88,72 7,67

Z.72.44.0093.020 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 323 mm.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 60,75 243,00 21,01

Z.72.46.0001.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

DN 100

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,8 m 0,80 36,16 28,93 2,50

Z.72.46.0001.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

DN 350

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5*1,1 m 1,65 53,77 88,72 7,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,12

Spese generali del 12% su 938,81 Euro 112,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.051,46 Euro 105,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.156,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.156,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 24,80

Costo materiali fc 651,98 56,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 217,80 18,83

B.72.20.0002.015 SEPARATORE IDRAULICO

attacchi da 5";  interasse attacchi 750 mm; H 1500 mm,

corpo DN 400; portata 75000 lt/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 20,31

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per il corpo centrale compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 85,9*1,5*1,1 kg 141,74 1,68 238,11 16,94

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 5"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 13,5*,8*1,1 kg 11,88 1,68 19,96 1,42

Z.72.48.0003.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2" con portagomma

per lo scarico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,37 0,67

Z.72.48.0003.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
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diametro 1/2"

per il sezionamento dello sfiato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,40 0,74

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,43 10,43 0,74

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 4,00 28,95 115,80 8,24

Z.72.44.0093.022 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 406 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 146,25 292,50 20,81

Z.72.46.0001.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

DN 150

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,8 m 0,80 44,32 35,46 2,52

Z.72.46.0001.027 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

DN 400

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,8*1,1 m 1,98 61,62 122,01 8,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,10

Spese generali del 12% su 1.140,87 Euro 136,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.277,77 Euro 127,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.405,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.405,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 20,41

Costo materiali fc 854,04 60,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 264,68 18,83

B.72.20.0003.001 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore diametro 1"1/2 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 48,06

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,61*5 kg 18,05 1,68 30,32 5,11

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 1"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,44*,2*4 kg 1,95 1,68 3,28 0,55

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 2,38

Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 25

(in questo caso sono bocchettoni)

(Costo materiali fc) cad. 4,00 7,24 28,96 4,88

Z.72.44.0093.008 FONDELLI PER TUBAZIONI
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diametro 50 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,90 1,80 0,30

Z.72.46.0001.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 1"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 21,36 17,09 2,88

Z.72.46.0005.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 1"1/2

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 19,92 99,60 16,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,24

Spese generali del 12% su 481,99 Euro 57,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 539,83 Euro 53,98 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 593,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 118,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 48,30

Costo materiali fc 195,17 32,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,83 18,83

B.72.20.0003.003 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore diametro 2" m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 46,03

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,1*5 kg 25,50 1,68 42,84 6,91

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 1"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,44*,2*4 kg 1,95 1,68 3,28 0,53

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 2,28

Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 25

(in questo caso sono bocchettoni)

(Costo materiali fc) cad. 4,00 7,24 28,96 4,67

Z.72.44.0093.008 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 50 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,90 1,80 0,29

Z.72.46.0001.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 1"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 21,36 17,09 2,76

Z.72.46.0005.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 2"

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 21,68 108,40 17,48
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,23

Spese generali del 12% su 503,30 Euro 60,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 563,70 Euro 56,37 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 620,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 124,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 46,26

Costo materiali fc 216,48 34,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,77 18,83

B.72.20.0003.005 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore diametro 2"1/2 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 42,87

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,51*5 kg 32,55 1,68 54,68 8,21

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 1"1/4

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,14*,2*4 kg 2,51 1,68 4,22 0,63

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 2,12

Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 32

(Costo materiali fc) cad. 4,00 9,46 37,84 5,68

Z.72.44.0093.010 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 75 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,95 1,90 0,29

Z.72.46.0001.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 1"1/4

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 23,44 18,75 2,82

Z.72.46.0005.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 2"1/2

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 24,40 122,00 18,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,21

Spese generali del 12% su 540,33 Euro 64,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 605,17 Euro 60,52 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 665,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 133,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 43,09
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Costo materiali fc 253,51 38,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,36 18,83

B.72.20.0003.007 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore diametro 3" m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 40,68

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,64*5 kg 43,20 1,68 72,58 10,35

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 1"1/2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,61*,2*4 kg 2,89 1,68 4,85 0,69

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 2,01

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 40

(Costo materiali fc) cad. 4,00 10,20 40,80 5,82

Z.72.44.0093.010 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 75 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,95 1,90 0,27

Z.72.46.0001.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 1"1/2

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 24,48 19,58 2,79

Z.72.46.0005.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

diametro 3"

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 25,76 128,80 18,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,20

Spese generali del 12% su 569,45 Euro 68,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 637,78 Euro 63,78 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 701,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 140,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 40,88

Costo materiali fc 282,62 40,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,12 18,83

B.72.20.0003.009 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore De/Di 94.5/102 mm. m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 37,21

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12,1*5 kg 60,50 1,68 101,64 13,25

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 1"1/2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,61*,2*4 kg 2,89 1,68 4,85 0,63

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 1,84

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 40

(Costo materiali fc) cad. 4,00 10,20 40,80 5,32

Z.72.44.0093.012 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 100 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,75 5,50 0,72

Z.72.46.0001.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 1"1/2

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 24,48 19,58 2,55

Z.72.46.0005.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 100

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 29,84 149,20 19,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,19

Spese generali del 12% su 622,52 Euro 74,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 697,22 Euro 69,72 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 766,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 153,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 37,40

Costo materiali fc 335,69 43,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 144,42 18,83

B.72.20.0003.011 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore De/Di  133/125 mm. m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 33,78

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12,8*5 kg 64,00 1,68 107,52 12,72

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 2"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 4,08 1,68 6,85 0,81

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 1,67

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
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DN 50

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,25 49,00 5,80

Z.72.44.0093.014 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 160 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 7,12 14,24 1,69

Z.72.46.0001.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 2"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 26,64 21,31 2,52

Z.72.46.0005.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 150

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 37,20 186,00 22,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,17

Spese generali del 12% su 685,87 Euro 82,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 768,17 Euro 76,82 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 845,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 169,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 33,94

Costo materiali fc 399,04 47,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,12 18,83

B.72.20.0003.013 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore De/Di  140/132 mm. m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 33,49

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 13,5*5 kg 67,50 1,68 113,40 13,31

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 2"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 4,08 1,68 6,85 0,80

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 1,66

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,25 49,00 5,75

Z.72.44.0093.014 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 160 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 7,12 14,24 1,67

Z.72.46.0001.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 2"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 26,64 21,31 2,50

Z.72.46.0005.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 150
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per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 37,20 186,00 21,82

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,17

Spese generali del 12% su 691,74 Euro 83,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 774,75 Euro 77,48 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 852,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 170,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 33,66

Costo materiali fc 404,92 47,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,49 18,83

B.72.20.0003.015 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore De/Di  159/150 mm. m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 32,09

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 17,1*5 kg 85,50 1,68 143,64 16,15

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 2"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 4,08 1,68 6,85 0,77

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 1,59

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,25 49,00 5,51

Z.72.44.0093.014 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 160 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 7,12 14,24 1,60

Z.72.46.0001.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 2"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 26,64 21,31 2,40

Z.72.46.0005.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 150

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 37,20 186,00 20,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,16

Spese generali del 12% su 721,98 Euro 86,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 808,62 Euro 80,86 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 889,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 177,90
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 32,25

Costo materiali fc 435,16 48,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,50 18,83

B.72.20.0003.017 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore De/Di  168/159 mm. m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 28,47

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18,1*5 kg 90,50 1,68 152,04 15,17

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 2"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 4,08 1,68 6,85 0,68

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 1,41

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,25 49,00 4,89

Z.72.44.0093.014 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 160 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 7,12 14,24 1,42

Z.72.46.0001.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 2"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 26,64 21,31 2,13

Z.72.46.0005.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 200

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 53,84 269,20 26,86

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,14

Spese generali del 12% su 813,58 Euro 97,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 911,21 Euro 91,12 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.002,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 200,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 28,62

Costo materiali fc 526,76 52,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,75 18,83

B.72.20.0003.019 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore De/Di  194/183 mm. m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 26,02
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Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*5 kg 125,00 1,68 210,00 19,15

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 2"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 4,08 1,68 6,85 0,62

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 1,29

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,25 49,00 4,47

Z.72.44.0093.016 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 203 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 16,50 33,00 3,01

Z.72.46.0001.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 2"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 26,64 21,31 1,94

Z.72.46.0005.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 200

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 53,84 269,20 24,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,13

Spese generali del 12% su 890,30 Euro 106,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 997,14 Euro 99,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.096,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 219,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 26,15

Costo materiali fc 603,48 55,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 206,55 18,83

B.72.20.0003.021 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore De/Di  219/207 mm. m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 24,54

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 31,4*5 kg 157,00 1,68 263,76 22,68

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 2"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 4,08 1,68 6,85 0,59

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 1,21

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,25 49,00 4,21

Z.72.44.0093.016 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 203 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 16,50 33,00 2,84

Z.72.46.0001.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 2"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 26,64 21,31 1,83

Z.72.46.0005.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 200

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 53,84 269,20 23,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,12

Spese generali del 12% su 944,07 Euro 113,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.057,35 Euro 105,74 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.163,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 232,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 24,66

Costo materiali fc 657,24 56,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,03 18,83

B.72.20.0003.023 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore De/Di  245/232 mm. m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 21,21

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 37,9*5 kg 189,50 1,68 318,36 23,65

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 2"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 4,08 1,68 6,85 0,51

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 1,05

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,25 49,00 3,64

Z.72.44.0093.018 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 273 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 40,50 81,00 6,02

Z.72.46.0001.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 2"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 26,64 21,31 1,58
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Z.72.46.0005.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 300

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 63,00 315,00 23,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,11

Spese generali del 12% su 1.092,47 Euro 131,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.223,56 Euro 122,36 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.345,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 269,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 21,31

Costo materiali fc 805,64 59,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 253,45 18,83

B.72.20.0003.025 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore De/Di  273/260 mm. m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 20,62

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 41,6*5 kg 208,00 1,68 349,44 25,24

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 2"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 4,08 1,68 6,85 0,50

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 1,02

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,25 49,00 3,54

Z.72.44.0093.018 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 273 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 40,50 81,00 5,85

Z.72.46.0001.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 2"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 26,64 21,31 1,54

Z.72.46.0005.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 300

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 63,00 315,00 22,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,10

Spese generali del 12% su 1.123,54 Euro 134,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.258,37 Euro 125,84 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.384,20
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 276,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 20,72

Costo materiali fc 836,72 60,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 260,66 18,83

B.72.20.0003.027 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore De/Di  324/310 mm. m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 18,07

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 55,6*5 kg 278,00 1,68 467,04 29,58

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 2"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 4,08 1,68 6,85 0,43

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 0,89

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,25 49,00 3,10

Z.72.44.0093.020 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 323 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 60,75 121,50 7,69

Z.72.46.0001.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 2"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 26,64 21,31 1,35

Z.72.46.0005.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 300

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 63,00 315,00 19,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,09

Spese generali del 12% su 1.281,64 Euro 153,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.435,44 Euro 143,54 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.579,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 315,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 18,16

Costo materiali fc 994,82 63,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 297,34 18,83

B.72.20.0003.029 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Collettore De/Di  356/340 mm. m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 14,86

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 68,3*5 kg 341,50 1,68 573,72 29,86

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

per gli attacchi da 2"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 4,08 1,68 6,85 0,36

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

per lo scarico del collettore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 0,73

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,25 49,00 2,55

Z.72.44.0093.022 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 406 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 146,25 292,50 15,23

Z.72.46.0001.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T.

diametro 2"

per i tronchetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2*4 m 0,80 26,64 21,31 1,11

Z.72.46.0005.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA

DN 300

per il corpo centrale e fondelli

(Costo materiali fc) m 5,00 63,00 315,00 16,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,07

Spese generali del 12% su 1.559,33 Euro 187,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.746,44 Euro 174,64 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.921,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 384,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 14,93

Costo materiali fc 1.272,50 66,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 361,77 18,83

B.72.20.0007.001 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

3/4" x 12 n. 2 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 26,26

Z.72.20.0007.001 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

3/4" x 12 n.2 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 18,76 93,80 28,76

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 15,50 77,50 23,77

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,95
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,44

Spese generali del 12% su 264,71 Euro 31,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 296,47 Euro 29,65 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 326,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 26,69

Costo materiali fc 177,66 54,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,41 18,83

B.72.20.0007.003 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

3/4" x 12 n. 3 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 24,81

Z.72.20.0007.003 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

3/4" x 12 n.3 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 21,84 109,20 31,64

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 15,50 77,50 22,46

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,41

Spese generali del 12% su 280,11 Euro 33,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 313,72 Euro 31,37 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 345,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 25,22

Costo materiali fc 193,06 55,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,99 18,83

B.72.20.0007.005 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

3/4" x 12 n. 4 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 28,75

Z.72.20.0007.005 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

3/4" x 12 n.4 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 24,57 122,85 30,94

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4"
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(Costo materiali fc) cad. 5,00 15,50 77,50 19,52

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,36

Spese generali del 12% su 322,30 Euro 38,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 360,97 Euro 36,10 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 397,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,59 29,11

Costo materiali fc 206,71 52,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,77 18,83

B.72.20.0007.007 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

3/4" x 12 n. 5 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 26,17

Z.72.20.0007.007 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

3/4" x 12 n.5 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 30,94 154,70 35,46

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 15,50 77,50 17,76

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,46

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,33

Spese generali del 12% su 354,15 Euro 42,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 396,65 Euro 39,67 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 436,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,59 26,49

Costo materiali fc 238,56 54,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,17 18,83

B.72.20.0007.009 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

3/4" x 12 n. 6 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 32,61

Z.72.20.0007.009 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

3/4" x 12 n.6 attacchi
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presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 33,95 169,75 32,32

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 15,50 77,50 14,76

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,27

Spese generali del 12% su 426,28 Euro 51,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 477,43 Euro 47,74 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 525,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 105,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 172,67 32,88

Costo materiali fc 253,61 48,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,90 18,83

B.72.20.0007.011 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

3/4" x 12 n. 7 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 31,57

Z.72.20.0007.011 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

3/4" x 12 n.7 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 36,75 183,75 33,88

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 15,50 77,50 14,29

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,26

Spese generali del 12% su 440,28 Euro 52,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 493,11 Euro 49,31 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 542,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 172,67 31,83

Costo materiali fc 267,61 49,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,15 18,83

B.72.20.0007.013 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

3/4" x 12 n. 8 attacchi cad. 5
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 30,62

Z.72.20.0007.013 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

3/4" x 12 n.8 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 39,48 197,40 35,30

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 15,50 77,50 13,86

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,26

Spese generali del 12% su 453,93 Euro 54,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 508,40 Euro 50,84 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 559,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 172,67 30,87

Costo materiali fc 281,26 50,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,31 18,83

B.72.20.0007.015 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

3/4" x 12 n. 9 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 34,14

Z.72.20.0007.015 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

3/4" x 12 n.9 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 45,85 229,25 34,28

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 15,50 77,50 11,59

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,21

Spese generali del 12% su 542,86 Euro 65,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 608,00 Euro 60,80 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 668,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 229,75 34,35

Costo materiali fc 313,11 46,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,95 18,83
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B.72.20.0007.017 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

3/4" x 12 n.10 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 33,30

Z.72.20.0007.017 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

3/4" x 12 n.10 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 48,58 242,90 35,43

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 15,50 77,50 11,30

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,21

Spese generali del 12% su 556,51 Euro 66,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 623,29 Euro 62,33 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 685,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 137,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 229,75 33,51

Costo materiali fc 326,76 47,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,11 18,83

B.72.20.0007.055 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

1" x 18 n. 2 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 21,57

Z.72.20.0007.055 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

1" x 18 n.2 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 23,59 117,95 29,72

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,15 110,75 27,91

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,36

Spese generali del 12% su 322,11 Euro 38,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 360,76 Euro 36,08 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 396,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,37

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 87,05 21,93

Costo materiali fc 235,06 59,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,73 18,83

B.72.20.0007.057 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

1" x 18 n. 3 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 20,38

Z.72.20.0007.057 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

1" x 18 n.3 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 27,37 136,85 32,58

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,15 110,75 26,36

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,34

Spese generali del 12% su 341,01 Euro 40,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 381,93 Euro 38,19 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 420,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 84,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 20,72

Costo materiali fc 253,96 60,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,12 18,83

B.72.20.0007.059 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

1" x 18 n. 4 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 19,18

Z.72.20.0007.059 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

1" x 18 n.4 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 31,64 158,20 35,44

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,15 110,75 24,81

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,32

Spese generali del 12% su 362,36 Euro 43,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 405,84 Euro 40,58 9,09

Per arrotondamento -0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 446,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 19,50

Costo materiali fc 275,31 61,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,07 18,83

B.72.20.0007.061 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

1" x 18 n. 5 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 17,85

Z.72.20.0007.061 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

1" x 18 n.5 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 37,03 185,15 38,60

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,15 110,75 23,09

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,30

Spese generali del 12% su 389,31 Euro 46,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 436,02 Euro 43,60 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 479,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 18,15

Costo materiali fc 302,26 63,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,32 18,83

B.72.20.0007.063 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

1" x 18 n. 6 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 17,03

Z.72.20.0007.063 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

1" x 18 n.6 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 40,81 204,05 40,57

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,15 110,75 22,02

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,28

Spese generali del 12% su 408,21 Euro 48,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 457,19 Euro 45,72 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 502,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 17,31

Costo materiali fc 321,16 63,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,71 18,83

B.72.20.0007.065 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

1" x 18 n. 7 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 16,18

Z.72.20.0007.065 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

1" x 18 n.7 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 45,08 225,40 42,59

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,15 110,75 20,93

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,27

Spese generali del 12% su 429,56 Euro 51,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 481,10 Euro 48,11 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 529,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 105,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 16,45

Costo materiali fc 342,51 64,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,66 18,83

B.72.20.0007.067 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

1" x 18 n. 8 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 15,41

Z.72.20.0007.067 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

1" x 18 n.8 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 49,35 246,75 44,42

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,15 110,75 19,94

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,26

Spese generali del 12% su 450,91 Euro 54,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 505,02 Euro 50,50 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 555,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 15,67

Costo materiali fc 363,86 65,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,61 18,83

B.72.20.0007.069 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

1" x 18 n. 9 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 14,54

Z.72.20.0007.069 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

1" x 18 n.9 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 54,74 273,70 46,49

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,15 110,75 18,81

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,24

Spese generali del 12% su 477,86 Euro 57,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 535,20 Euro 53,52 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 588,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 117,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 14,79

Costo materiali fc 390,81 66,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,87 18,83

B.72.20.0007.071 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN

OTTONE

1" x 18 n.10 attacchi cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 13,92

Z.72.20.0007.071 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE

1" x 18 n.10 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 5,00 59,01 295,05 47,98

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
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diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,15 110,75 18,01

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,23

Spese generali del 12% su 499,21 Euro 59,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 559,11 Euro 55,91 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 615,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 123,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 14,15

Costo materiali fc 412,16 67,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,82 18,83

B.72.20.0009.001 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  2 circuiti 1"x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 7,37

Z.72.20.0009.001 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 2 circuiti 1"x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 279,00 279,00 51,44

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 4,99

Z.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x400x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,30 86,30 15,91

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,88

Spese generali del 12% su 440,28 Euro 52,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 493,11 Euro 49,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 542,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 542,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,71 8,24

Costo materiali fc 395,56 72,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,14 18,83

B.72.20.0009.003 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  3 circuiti 1"x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 6,81

Z.72.20.0009.003 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 3 circuiti 1"x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 315,00 315,00 53,68

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 4,62

Z.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x400x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,30 86,30 14,71

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,81

Spese generali del 12% su 476,28 Euro 57,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 533,43 Euro 53,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 586,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 586,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,71 7,62

Costo materiali fc 431,56 73,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,50 18,83

B.72.20.0009.005 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  4 circuiti 1"x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 6,74

Z.72.20.0009.005 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 4 circuiti 1"x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 351,80 351,80 55,35

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 4,26

Z.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x400x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,30 86,30 13,58

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,75

Spese generali del 12% su 515,93 Euro 61,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 577,84 Euro 57,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 635,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 635,62
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,57 7,48

Costo materiali fc 468,36 73,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,70 18,83

B.72.20.0009.007 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  5 circuiti 1"x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 7,97

Z.72.20.0009.007 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 5 circuiti 1"x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 389,60 389,60 54,42

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 3,78

Z.72.40.0001.003 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x600x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,40 99,40 13,88

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,66

Spese generali del 12% su 581,10 Euro 69,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 650,83 Euro 65,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 715,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 715,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,84 8,64

Costo materiali fc 519,26 72,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,82 18,83

B.72.20.0009.009 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  6 circuiti 1"x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 7,53

Z.72.20.0009.009 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 6 circuiti 1"x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 423,80 423,80 55,91

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 3,57

Z.72.40.0001.003 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x600x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,40 99,40 13,11

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,63

Spese generali del 12% su 615,30 Euro 73,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 689,13 Euro 68,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 758,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 758,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,84 8,16

Costo materiali fc 553,46 73,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,75 18,83

B.72.20.0009.011 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  7 circuiti 1"x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 28,54 65,64 7,73

Z.72.20.0009.011 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 7 circuiti 1"x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 470,00 470,00 55,32

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 3,19

Z.72.40.0001.005 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x800x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,40 113,40 13,35

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,84

Spese generali del 12% su 689,62 Euro 82,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 772,37 Euro 77,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 849,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 849,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,78 8,57

Costo materiali fc 616,84 72,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,99 18,83

B.72.20.0009.013 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  8 circuiti 1"x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 28,54 65,64 7,33

Z.72.20.0009.013 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 8 circuiti 1"x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 506,94 506,94 56,63

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 3,03
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Z.72.40.0001.005 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x800x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,40 113,40 12,67

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,80

Spese generali del 12% su 726,56 Euro 87,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 813,74 Euro 81,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 895,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 895,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,78 8,13

Costo materiali fc 653,78 73,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,56 18,83

B.72.20.0009.015 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  9 circuiti 1"x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,67

Z.72.20.0009.015 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 9 circuiti 1"x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 544,67 544,67 55,14

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 2,74

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x1000x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,90 13,25

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,72

Spese generali del 12% su 801,77 Euro 96,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 897,98 Euro 89,80 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 987,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 987,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,76 9,39

Costo materiali fc 709,01 71,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 186,01 18,83

B.72.20.0009.017 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 10 circuiti 1"x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,28
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Z.72.20.0009.017 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 10 circuiti 1"x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 582,40 582,40 56,31

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 2,62

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x1000x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,90 12,66

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,69

Spese generali del 12% su 839,49 Euro 100,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 940,23 Euro 94,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.034,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.034,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,76 8,97

Costo materiali fc 746,74 72,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,76 18,83

B.72.20.0009.019 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 11 circuiti 1"x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,93

Z.72.20.0009.019 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 11 circuiti 1"x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 618,73 618,73 57,34

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 2,51

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x1000x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,90 12,13

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,66

Spese generali del 12% su 875,83 Euro 105,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 980,92 Euro 98,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.079,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.079,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,76 8,60

Costo materiali fc 783,07 72,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,19 18,83
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B.72.20.0009.021 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 12 circuiti 1"x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,62

Z.72.20.0009.021 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 12 circuiti 1"x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 654,36 654,36 58,27

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 2,41

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x1000x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,90 11,66

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,64

Spese generali del 12% su 911,46 Euro 109,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.020,83 Euro 102,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.122,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.122,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,76 8,26

Costo materiali fc 818,70 72,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 211,46 18,83

B.72.20.0009.023 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  2 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 6,28

Z.72.20.0009.023 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 2 circuiti 1"1/4x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 354,76 354,76 55,80

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 4,26

Z.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x400x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,30 86,30 13,57

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,75

Spese generali del 12% su 516,03 Euro 61,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 577,96 Euro 57,80 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 635,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 635,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,71 7,03

Costo materiali fc 471,32 74,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,72 18,83

B.72.20.0009.025 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  3 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 5,92

Z.72.20.0009.025 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 3 circuiti 1"1/4x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 386,90 386,90 57,29

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 4,01

Z.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x400x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,30 86,30 12,78

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,70

Spese generali del 12% su 548,18 Euro 65,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 613,95 Euro 61,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 675,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 675,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,71 6,62

Costo materiali fc 503,46 74,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,18 18,83

B.72.20.0009.027 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  4 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 5,85

Z.72.20.0009.027 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 4 circuiti 1"1/4x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 430,22 430,22 58,75

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 3,70

Z.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x400x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,30 86,30 11,79

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,65

Spese generali del 12% su 594,35 Euro 71,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 665,67 Euro 66,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 732,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 732,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,57 6,50

Costo materiali fc 546,78 74,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,89 18,83

B.72.20.0009.029 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  5 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 7,01

Z.72.20.0009.029 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 5 circuiti 1"1/4x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 469,35 469,35 57,65

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 3,33

Z.72.40.0001.003 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x600x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,40 99,40 12,21

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,58

Spese generali del 12% su 660,85 Euro 79,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 740,15 Euro 74,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 814,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 814,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,84 7,60

Costo materiali fc 599,01 73,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,32 18,83

B.72.20.0009.031 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  6 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 6,35

Z.72.20.0009.031 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 6 circuiti 1"1/4x18
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 538,58 538,58 59,88

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 3,01

Z.72.40.0001.003 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x600x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,40 99,40 11,05

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,53

Spese generali del 12% su 730,08 Euro 87,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 817,69 Euro 81,77 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 899,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 899,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,84 6,87

Costo materiali fc 668,24 74,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,38 18,83

B.72.20.0009.033 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  7 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 28,54 65,64 6,65

Z.72.20.0009.033 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 7 circuiti 1"1/4x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 581,91 581,91 58,93

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 2,74

Z.72.40.0001.005 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x800x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,40 113,40 11,48

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,72

Spese generali del 12% su 801,53 Euro 96,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 897,71 Euro 89,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 987,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 987,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,78 7,37

Costo materiali fc 728,75 73,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 185,95 18,83
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B.72.20.0009.035 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  8 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 28,54 65,64 6,34

Z.72.20.0009.035 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 8 circuiti 1"1/4x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 620,34 620,34 59,95

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 2,62

Z.72.40.0001.005 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x800x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,40 113,40 10,96

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,69

Spese generali del 12% su 839,96 Euro 100,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 940,75 Euro 94,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.034,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.034,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,78 7,03

Costo materiali fc 767,18 74,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,87 18,83

B.72.20.0009.037 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con  9 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,55

Z.72.20.0009.037 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 9 circuiti 1"1/4x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 662,97 662,97 58,49

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 2,39

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x1000x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,90 11,55

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,63

Spese generali del 12% su 920,07 Euro 110,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.030,47 Euro 103,05 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.133,52
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.133,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,76 8,18

Costo materiali fc 827,31 72,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 213,46 18,83

B.72.20.0009.039 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 10 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,24

Z.72.20.0009.039 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 10 circuiti 1"1/4x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 702,80 702,80 59,43

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 2,29

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x1000x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,90 11,07

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,60

Spese generali del 12% su 959,89 Euro 115,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.075,08 Euro 107,51 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.182,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.182,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,76 7,84

Costo materiali fc 867,14 73,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 222,70 18,83

B.72.20.0009.041 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 11 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,75

Z.72.20.0009.041 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 11 circuiti 1"1/4x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 772,73 772,73 60,91

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 2,13

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x1000x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,90 10,32

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,56

Spese generali del 12% su 1.029,83 Euro 123,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.153,40 Euro 115,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.268,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.268,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,76 7,31

Costo materiali fc 937,07 73,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 238,92 18,83

B.72.20.0009.043 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 12 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,48

Z.72.20.0009.043 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 12 circuiti 1"1/4x18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 816,06 816,06 61,72

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13,54 27,08 2,05

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x1000x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,90 9,90

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,54

Spese generali del 12% su 1.073,16 Euro 128,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.201,93 Euro 120,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.322,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.322,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,76 7,02

Costo materiali fc 980,40 74,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 248,97 18,83

B.72.20.0017.001 COLLETTORE BOMBOLE GAS

n.2 attacchi cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 16,65

Z.72.20.0017.001 COLLETTORE BOMBOLE GAS

n.2 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,20 35,20 41,06

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,50 15,50 18,08

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 3,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,66

Spese generali del 12% su 69,58 Euro 8,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,93 Euro 7,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 18,31

Costo materiali fc 53,88 62,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,14 18,83

B.72.20.0017.003 COLLETTORE BOMBOLE GAS

n.4 attacchi cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 12,96

Z.72.20.0017.003 COLLETTORE BOMBOLE GAS

n.4 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 54,98 54,98 49,94

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,50 15,50 14,08

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 2,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,30

Spese generali del 12% su 89,36 Euro 10,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,08 Euro 10,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 110,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 14,26

Costo materiali fc 73,66 66,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,73 18,83

B.72.20.0017.005 COLLETTORE BOMBOLE GAS

n.6 attacchi cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 10,70

Z.72.20.0017.005 COLLETTORE BOMBOLE GAS

n.6 attacchi
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presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 70,72 70,72 53,01

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,50 15,50 11,62

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 4,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,07

Spese generali del 12% su 108,28 Euro 12,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,27 Euro 12,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 11,77

Costo materiali fc 92,58 69,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,12 18,83

B.72.20.0017.007 COLLETTORE BOMBOLE GAS

n.8 attacchi cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 11,39

Z.72.20.0017.007 COLLETTORE BOMBOLE GAS

n.8 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 92,44 92,44 52,71

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,15 22,15 12,63

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 3,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,81

Spese generali del 12% su 142,36 Euro 17,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,44 Euro 15,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 175,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 12,20

Costo materiali fc 120,95 68,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,03 18,83

B.72.20.0017.009 COLLETTORE BOMBOLE GAS

n.10 attacchi cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 9,88

Z.72.20.0017.009 COLLETTORE BOMBOLE GAS

n.10 attacchi

presente quota parte zanche di fissaggio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 114,20 114,20 56,48

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,15 22,15 10,96

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 3,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,71

Spese generali del 12% su 164,12 Euro 19,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 183,81 Euro 18,38 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 202,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 202,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 10,59

Costo materiali fc 142,71 70,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,08 18,83

B.72.22.0040.001 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA

SANITARIA

portata 0,2/1,4 mc/h; prevalenza 0,85/0,4 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0040.001 ELETTROPOMPA ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA

portata 0,2/1.4 mc/h; prevalenza 0.85/0,4 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 383,00 383,00 65,74

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,73

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 14,70

Spese generali del 12% su 472,86 Euro 56,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 529,60 Euro 52,96 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 582,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 582,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 14,70

Costo materiali fc 387,24 66,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,70 18,83

B.72.22.0040.003 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA

SANITARIA

portata 0,5/2,0 mc/h; prevalenza 1,6/0,8 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0040.003 ELETTROPOMPA ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA

portata 0,5/2,0 mc/h; prevalenza 1,6/0,8 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 419,00 419,00 66,84

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 13,66

Spese generali del 12% su 508,86 Euro 61,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 569,92 Euro 56,99 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 626,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 626,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 13,66

Costo materiali fc 423,24 67,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,06 18,83

B.72.22.0040.005 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA

SANITARIA

portata 0,5/3,0 mc/h; prevalenza 2,5/1,0 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0040.005 ELETTROPOMPA ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA

portata 0,5/3,0 mc/h; prevalenza 2,5/1,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 451,50 451,50 67,69

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 12,84

Spese generali del 12% su 541,36 Euro 64,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 606,32 Euro 60,63 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 667,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 667,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 12,84

Costo materiali fc 455,74 68,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,60 18,83

B.72.22.0040.007 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA

SANITARIA

portata 0,5/3,5 mc/h; prevalenza 5,5/1,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0040.007 ELETTROPOMPA ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA

portata 0,5/3,5 mc/h; prevalenza 5,5/1,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 480,00 480,00 68,37

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 12,19

Spese generali del 12% su 569,86 Euro 68,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 638,24 Euro 63,82 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 702,10
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 702,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 12,19

Costo materiali fc 484,24 68,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,21 18,83

B.72.22.0040.009 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA

SANITARIA

portata 2,0/6,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0040.009 ELETTROPOMPA ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA

portata 2,0/6,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 781,20 781,20 72,80

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,98

Spese generali del 12% su 871,06 Euro 104,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 975,59 Euro 97,56 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.073,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.073,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 7,98

Costo materiali fc 785,44 73,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 202,09 18,83

B.72.22.0040.011 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA

SANITARIA

portata 3,5/9,0 mc/h; prevalenza 9,0/3,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0040.011 ELETTROPOMPA ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA

portata 3,5/9,0 mc/h; prevalenza 9,0/3,5 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 825,30 825,30 73,20

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,59

Spese generali del 12% su 915,16 Euro 109,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.024,98 Euro 102,50 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.127,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.127,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 7,59

Costo materiali fc 829,54 73,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 212,32 18,83

B.72.22.0050.001 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/2,9 mc/h; prevalenza 1,5/3,0 m c.a. cad. 1
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Z.72.22.0050.001 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/2,9 mc/h; prevalenza 1,5/3,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 359,00 359,00 64,92

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 15,48

Spese generali del 12% su 448,86 Euro 53,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 502,72 Euro 50,27 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 553,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 553,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 15,48

Costo materiali fc 363,24 65,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,14 18,83

B.72.22.0050.003 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0050.003 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/6.5 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 393,00 393,00 66,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 14,39

Spese generali del 12% su 482,86 Euro 57,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 540,80 Euro 54,08 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 594,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 594,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 14,39

Costo materiali fc 397,24 66,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,02 18,83

B.72.22.0050.005 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 3,5/7,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0050.005 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 3,5/7,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 479,50 479,50 68,35

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 12,21

Spese generali del 12% su 569,36 Euro 68,32 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 637,68 Euro 63,77 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 701,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 701,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 12,21

Costo materiali fc 483,74 68,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,09 18,83

B.72.22.0050.007 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/9,2 mc/h; prevalenza 4,2/8,3 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0050.007 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/9,2 mc/h; prevalenza 4,2/8,3 m.c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 506,00 506,00 68,93

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,58

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 11,66

Spese generali del 12% su 595,86 Euro 71,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 667,36 Euro 66,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 734,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 734,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 11,66

Costo materiali fc 510,24 69,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,24 18,83

B.72.22.0050.009 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0050.009 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.009,50 1.009,50 74,53

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,32

Spese generali del 12% su 1.099,36 Euro 131,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.231,28 Euro 123,13 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.354,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.354,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 6,32

Costo materiali fc 1.013,74 74,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 255,05 18,83
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B.72.22.0050.011 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0050.011 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.068,00 1.068,00 74,87

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,00

Spese generali del 12% su 1.157,86 Euro 138,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.296,80 Euro 129,68 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.426,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.426,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 6,00

Costo materiali fc 1.072,24 75,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 268,62 18,83

B.72.22.0050.013 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0050.013 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.233,00 1.233,00 74,05

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 6,86

Spese generali del 12% su 1.351,40 Euro 162,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.513,57 Euro 151,36 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.665,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.665,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 6,86

Costo materiali fc 1.237,24 74,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 313,53 18,83

B.72.22.0050.015 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0050.015 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.311,00 1.311,00 74,45

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 6,48

Spese generali del 12% su 1.429,40 Euro 171,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.600,93 Euro 160,09 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.761,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.761,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 6,48

Costo materiali fc 1.315,24 74,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 331,62 18,83

B.72.22.0050.017 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0050.017 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.517,00 1.517,00 75,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 5,67

Spese generali del 12% su 1.635,40 Euro 196,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.831,65 Euro 183,17 9,09

Per arrotondamento 0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.015,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.015,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 5,67

Costo materiali fc 1.521,24 75,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 379,41 18,83

B.72.22.0050.019 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/35,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0050.019 ELETTROPOMPA ELETTRONICA

portata 0,0/35,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.761,00 1.761,00 74,75

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 6,06

Spese generali del 12% su 1.912,18 Euro 229,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.141,64 Euro 214,16 9,09

Per arrotondamento 0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.356,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.356,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 6,06

Costo materiali fc 1.769,48 75,11
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 443,63 18,83

B.72.22.0055.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10

bar

portata 1,5/6,2 mc/h; prevalenza 2,3/2,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0055.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 1,5/6,2 mc/h; prevalenza 2,3/2,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 408,00 408,00 65,82

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 13,81

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,85

Spese generali del 12% su 503,16 Euro 60,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 563,54 Euro 56,35 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 619,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 619,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 13,81

Costo materiali fc 417,54 67,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,73 18,83

B.72.22.0055.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10

bar

portata 1,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0055.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 1,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 416,00 416,00 66,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 13,60

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,84

Spese generali del 12% su 511,16 Euro 61,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 572,50 Euro 57,25 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 629,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 629,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 13,60

Costo materiali fc 425,54 67,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,59 18,83

B.72.22.0055.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10

bar

portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,3 m c.a. cad. 1
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Z.72.22.0055.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,3 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 560,00 560,00 64,11

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 13,07

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 3,51

Spese generali del 12% su 709,02 Euro 85,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 794,10 Euro 79,41 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 873,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 873,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 13,07

Costo materiali fc 594,86 68,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 164,49 18,83

B.72.22.0055.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10

bar

portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,8 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0055.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,8 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 571,00 571,00 64,37

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 12,87

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 3,45

Spese generali del 12% su 720,02 Euro 86,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 806,42 Euro 80,64 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 887,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 887,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 12,87

Costo materiali fc 605,86 68,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,04 18,83

B.72.22.0055.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10

bar

portata 15,0/52,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0055.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 15,0/52,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 584,00 584,00 64,67

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 12,64

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 3,39

Spese generali del 12% su 733,02 Euro 87,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 820,98 Euro 82,10 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 903,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 903,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 12,64

Costo materiali fc 618,86 68,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 170,06 18,83

B.72.22.0055.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10

bar

portata 15,0/60,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0055.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 15,0/60,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 638,00 638,00 63,17

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 14,13

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 3,03

Spese generali del 12% su 819,80 Euro 98,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 918,18 Euro 91,82 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.010,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.010,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 14,13

Costo materiali fc 677,10 67,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,19 18,83

B.72.22.0055.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10

bar

portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 7,5/4,3 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0055.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 7,5/4,3 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 913,00 913,00 67,69

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 10,58

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,27

Spese generali del 12% su 1.094,80 Euro 131,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.226,18 Euro 122,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.348,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.348,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 10,58

Costo materiali fc 952,10 70,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 253,99 18,83

B.72.22.0060.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 1,5/8,2 mc/h; prevalenza 6,0/3,2 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 1,5/8,2 mc/h; prevalenza 6,0/3,2 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 505,00 505,00 68,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 11,58

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,72

Spese generali del 12% su 600,16 Euro 72,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 672,18 Euro 67,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 739,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 739,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 11,58

Costo materiali fc 514,54 69,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,24 18,83

B.72.22.0060.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 2,0/10,0 mc/h; prevalenza 8,5/3,8 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 2,0/10,0 mc/h; prevalenza 8,5/3,8 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 505,00 505,00 68,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 11,58

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,72

Spese generali del 12% su 600,16 Euro 72,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 672,18 Euro 67,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 739,40
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 739,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 11,58

Costo materiali fc 514,54 69,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,24 18,83

B.72.22.0060.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 2,5/12,5 mc/h; prevalenza 14,0/7,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 2,5/12,5 mc/h; prevalenza 14,0/7,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 551,00 551,00 66,60

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,35

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 3,70

Spese generali del 12% su 671,48 Euro 80,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 752,06 Euro 75,21 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 827,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 827,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 10,35

Costo materiali fc 585,86 70,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,78 18,83

B.72.22.0060.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 3,0/18,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,1 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 3,0/18,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,1 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 525,00 525,00 63,22

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 13,75

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 3,69

Spese generali del 12% su 674,02 Euro 80,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 754,90 Euro 75,49 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 830,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 830,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 13,75

Costo materiali fc 559,86 67,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,37 18,83
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B.72.22.0060.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 551,00 551,00 63,89

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 13,24

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 3,55

Spese generali del 12% su 700,02 Euro 84,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 784,02 Euro 78,40 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 862,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 862,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 13,24

Costo materiali fc 585,86 67,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,40 18,83

B.72.22.0060.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 4,0/24,0 mc/h; prevalenza 13,5/5,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 4,0/24,0 mc/h; prevalenza 13,5/5,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 561,00 561,00 64,11

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 13,05

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 3,50

Spese generali del 12% su 710,02 Euro 85,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 795,22 Euro 79,52 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 875,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 875,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 13,05

Costo materiali fc 595,86 68,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 164,72 18,83

B.72.22.0060.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 5,0/35,0 mc/h; prevalenza 6,0/2,2 m c.a. cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.22.0060.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 5,0/35,0 mc/h; prevalenza 6,0/2,2 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 561,00 561,00 69,74

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 7,10

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 3,81

Spese generali del 12% su 652,94 Euro 78,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 731,29 Euro 73,13 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 804,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 804,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 7,10

Costo materiali fc 595,86 74,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,48 18,83

B.72.22.0060.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 6,0/35,0 mc/h; prevalenza 9,8/4,8 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 6,0/35,0 mc/h; prevalenza 9,8/4,8 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 699,00 699,00 66,89

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 10,92

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,93

Spese generali del 12% su 848,02 Euro 101,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 949,78 Euro 94,98 9,09

Per arrotondamento 0,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.045,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.045,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 10,92

Costo materiali fc 733,86 70,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 196,74 18,83

B.72.22.0060.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 14,0/6,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 14,0/6,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 833,00 833,00 68,84

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 9,43

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,53

Spese generali del 12% su 982,02 Euro 117,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.099,86 Euro 109,99 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.210,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.210,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 9,43

Costo materiali fc 867,86 71,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 227,83 18,83

B.72.22.0060.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,2 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,2 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 730,00 730,00 65,00

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 12,71

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,73

Spese generali del 12% su 911,80 Euro 109,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.021,22 Euro 102,12 9,09

Per arrotondamento -0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.123,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.123,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 12,71

Costo materiali fc 769,10 68,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 211,54 18,84

B.72.22.0060.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 9,8/5,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 9,8/5,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 819,00 819,00 66,42

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 11,57

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,48

Spese generali del 12% su 1.000,80 Euro 120,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.120,90 Euro 112,09 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.233,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.233,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 11,57

Costo materiali fc 858,10 69,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 232,19 18,83

B.72.22.0060.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 20,0/90,0 mc/h; prevalenza 15,0/8,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 20,0/90,0 mc/h; prevalenza 15,0/8,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.002,00 1.002,00 68,72

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,58

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 9,79

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,10

Spese generali del 12% su 1.183,80 Euro 142,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.325,86 Euro 132,59 9,09

Per arrotondamento -0,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.458,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.458,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 9,79

Costo materiali fc 1.041,10 71,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 274,64 18,84

B.72.22.0060.025 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 0,0/120,0 mc/h; prevalenza 17,0/5,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.025 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 0,0/120,0 mc/h; prevalenza 17,0/5,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.063,00 1.063,00 69,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 9,30

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,00

Spese generali del 12% su 1.244,80 Euro 149,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.394,18 Euro 139,42 9,09

Per arrotondamento 0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.534,00
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.534,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 9,30

Costo materiali fc 1.102,10 71,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 288,79 18,83

B.72.22.0060.027 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 0,0/180,0 mc/h; prevalenza 17,5/6,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.027 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 0,0/180,0 mc/h; prevalenza 17,5/6,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.113,00 2.113,00 73,83

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 5,98

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,07

Spese generali del 12% su 2.323,34 Euro 278,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.602,14 Euro 260,21 9,09

Per arrotondamento -0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.862,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.862,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 5,98

Costo materiali fc 2.152,10 75,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 539,02 18,83

B.72.22.0060.029 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 0,0/380,0 mc/h; prevalenza 26,5/11,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.029 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 0,0/380,0 mc/h; prevalenza 26,5/11,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.436,00 4.436,00 76,55

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 3,94

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,53

Spese generali del 12% su 4.703,42 Euro 564,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.267,83 Euro 526,78 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.795,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.795,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 3,94

Costo materiali fc 4.475,10 77,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.091,19 18,83
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B.72.22.0060.031 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16

bar

portata 0,0/600,0 mc/h; prevalenza 32,5/27,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0060.031 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 0,0/600,0 mc/h; prevalenza 32,5/27,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.836,00 6.836,00 78,12

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 2,61

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,35

Spese generali del 12% su 7.103,42 Euro 852,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.955,83 Euro 795,58 9,09

Per arrotondamento -0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.751,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.751,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 2,61

Costo materiali fc 6.875,10 78,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.647,99 18,83

B.72.22.0065.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

10 bar

portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,2/1,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0065.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,2/1,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 768,00 768,00 72,22

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,05

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,50

Spese generali del 12% su 863,16 Euro 103,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 966,74 Euro 96,67 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.063,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.063,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 8,05

Costo materiali fc 777,54 73,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 200,25 18,83

B.72.22.0065.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

10 bar

portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 7,5/1,8 m c.a. cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.22.0065.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 7,5/1,8 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 772,00 772,00 72,26

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,01

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,50

Spese generali del 12% su 867,16 Euro 104,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 971,22 Euro 97,12 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.068,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.068,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 8,01

Costo materiali fc 781,54 73,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 201,18 18,83

B.72.22.0065.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

10 bar

portata 1,0/13,5 mc/h; prevalenza 2,1/0,8 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0065.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 1,0/13,5 mc/h; prevalenza 2,1/0,8 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 855,00 855,00 73,04

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,31

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,45

Spese generali del 12% su 950,16 Euro 114,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.064,18 Euro 106,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.170,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.170,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 7,31

Costo materiali fc 864,54 73,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 220,44 18,83

B.72.22.0065.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

10 bar

portata 1,0/16,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0065.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 1,0/16,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 856,00 856,00 73,05

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,31

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,45

Spese generali del 12% su 951,16 Euro 114,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.065,30 Euro 106,53 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.171,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.171,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 7,31

Costo materiali fc 865,54 73,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 220,67 18,83

B.72.22.0065.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

10 bar

portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 2,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0065.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 2,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 860,00 860,00 69,19

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 9,18

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,46

Spese generali del 12% su 1.009,02 Euro 121,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.130,10 Euro 113,01 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.243,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.243,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 9,18

Costo materiali fc 894,86 71,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 234,09 18,83

B.72.22.0065.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

10 bar

portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,2 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0065.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,2 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.016,00 1.016,00 70,80

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 7,96

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,13

Spese generali del 12% su 1.165,02 Euro 139,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.304,82 Euro 130,48 9,09

Per arrotondamento -0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.435,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.435,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 7,96

Costo materiali fc 1.050,86 73,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 270,28 18,84

B.72.22.0065.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

10 bar

portata 2,5/30,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,8 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0065.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 2,5/30,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,8 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.016,00 1.016,00 70,80

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 7,96

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,13

Spese generali del 12% su 1.165,02 Euro 139,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.304,82 Euro 130,48 9,09

Per arrotondamento -0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.435,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.435,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 7,96

Costo materiali fc 1.050,86 73,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 270,28 18,84

B.72.22.0065.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

10 bar

portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0065.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.069,00 1.069,00 71,22

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 7,61

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,04

Spese generali del 12% su 1.218,02 Euro 146,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.364,18 Euro 136,42 9,09

Per arrotondamento 0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.501,00
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.501,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 7,61

Costo materiali fc 1.103,86 73,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 282,58 18,83

B.72.22.0065.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

10 bar

portata 0,0/45,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0065.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 0,0/45,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.076,00 1.076,00 71,31

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 7,57

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,03

Spese generali del 12% su 1.225,02 Euro 147,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.372,02 Euro 137,20 9,09

Per arrotondamento -0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.509,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.509,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 7,57

Costo materiali fc 1.110,86 73,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 284,20 18,83

B.72.22.0065.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

10 bar

portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0065.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.076,00 1.076,00 71,31

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 7,57

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,03

Spese generali del 12% su 1.225,02 Euro 147,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.372,02 Euro 137,20 9,09

Per arrotondamento -0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.509,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.509,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 7,57

Costo materiali fc 1.110,86 73,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 284,20 18,83
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B.72.22.0065.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

10 bar

portata 0,0/65,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0065.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar

portata 0,0/65,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.294,00 1.294,00 72,78

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 6,42

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,72

Spese generali del 12% su 1.443,02 Euro 173,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.616,18 Euro 161,62 9,09

Per arrotondamento 0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.778,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.778,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 6,42

Costo materiali fc 1.328,86 74,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 334,78 18,83

B.72.22.0070.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 1,2/8,0 mc/h; prevalenza 6,2/3,2 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 1,2/8,0 mc/h; prevalenza 6,2/3,2 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 962,00 962,00 70,27

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 8,34

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,24

Spese generali del 12% su 1.111,02 Euro 133,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.244,34 Euro 124,43 9,09

Per arrotondamento 0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.369,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.369,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 8,34

Costo materiali fc 996,86 72,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 257,76 18,83

B.72.22.0070.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 1,5/10,0 mc/h; prevalenza 8,2/4,8 m c.a. cad. 1
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Z.72.22.0070.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 1,5/10,0 mc/h; prevalenza 8,2/4,8 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 977,00 977,00 70,44

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 8,23

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,21

Spese generali del 12% su 1.126,02 Euro 135,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.261,14 Euro 126,11 9,09

Per arrotondamento -0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.387,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.387,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 8,23

Costo materiali fc 1.011,86 72,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 261,24 18,83

B.72.22.0070.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 1,8/13,5 mc/h; prevalenza 13,5/6,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 1,8/13,5 mc/h; prevalenza 13,5/6,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.004,00 1.004,00 70,65

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 8,03

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,15

Spese generali del 12% su 1.153,02 Euro 138,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.291,38 Euro 129,14 9,09

Per arrotondamento 0,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.421,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.421,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 8,03

Costo materiali fc 1.038,86 73,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 267,50 18,82

B.72.22.0070.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.045,00 1.045,00 71,04

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 7,76

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,08

Spese generali del 12% su 1.194,02 Euro 143,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.337,30 Euro 133,73 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.471,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.471,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 7,76

Costo materiali fc 1.079,86 73,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 277,01 18,83

B.72.22.0070.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,1 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,1 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.045,00 1.045,00 71,04

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 7,76

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,08

Spese generali del 12% su 1.194,02 Euro 143,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.337,30 Euro 133,73 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.471,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.471,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 7,76

Costo materiali fc 1.079,86 73,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 277,01 18,83

B.72.22.0070.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 3,5/25,5 mc/h; prevalenza 13,0/5,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 3,5/25,5 mc/h; prevalenza 13,0/5,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.086,00 1.086,00 71,35

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 7,50

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,01

Spese generali del 12% su 1.235,02 Euro 148,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.383,22 Euro 138,32 9,09

Per arrotondamento 0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.522,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.522,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 7,50

Costo materiali fc 1.120,86 73,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 286,52 18,83

B.72.22.0070.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 7,5/51,0 mc/h; prevalenza 5,3/3,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 7,5/51,0 mc/h; prevalenza 5,3/3,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.369,00 1.369,00 71,64

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 7,47

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,60

Spese generali del 12% su 1.550,80 Euro 186,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.736,90 Euro 173,69 9,09

Per arrotondamento 0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.911,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.911,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 7,47

Costo materiali fc 1.408,10 73,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 359,79 18,83

B.72.22.0070.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 10,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,2/6,2 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 10,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,2/6,2 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.540,00 1.540,00 72,61

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 6,73

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,44

Spese generali del 12% su 1.721,80 Euro 206,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.928,42 Euro 192,84 9,09

Per arrotondamento -0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.121,00
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.121,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 6,73

Costo materiali fc 1.579,10 74,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 399,46 18,83

B.72.22.0070.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 12,0/81,0 mc/h; prevalenza 13,5/9,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 12,0/81,0 mc/h; prevalenza 13,5/9,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.068,00 2.068,00 74,60

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 5,15

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,10

Spese generali del 12% su 2.249,80 Euro 269,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.519,78 Euro 251,98 9,09

Per arrotondamento 0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.772,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.772,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 5,15

Costo materiali fc 2.107,10 76,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 521,95 18,83

B.72.22.0070.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 15,0/110,0 mc/h; prevalenza 6,3/3,7 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 15,0/110,0 mc/h; prevalenza 6,3/3,7 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.002,00 2.002,00 74,42

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 5,30

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,14

Spese generali del 12% su 2.183,80 Euro 262,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.445,86 Euro 244,59 9,09

Per arrotondamento -0,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.690,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.690,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 5,30

Costo materiali fc 2.041,10 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 506,64 18,83
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B.72.22.0070.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 20,0/135,0 mc/h; prevalenza 9,5/5,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 20,0/135,0 mc/h; prevalenza 9,5/5,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.068,00 2.068,00 73,67

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 6,10

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,09

Spese generali del 12% su 2.278,34 Euro 273,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.551,74 Euro 255,17 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.807,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.807,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 6,10

Costo materiali fc 2.107,10 75,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 528,58 18,83

B.72.22.0070.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 25,0/170,0 mc/h; prevalenza 14,2/9,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 25,0/170,0 mc/h; prevalenza 14,2/9,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.837,00 3.837,00 76,96

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 3,43

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,61

Spese generali del 12% su 4.047,34 Euro 485,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.533,02 Euro 453,30 9,09

Per arrotondamento -0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.986,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.986,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 3,43

Costo materiali fc 3.876,10 77,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 938,98 18,83

B.72.22.0070.029 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 20,0/195,0 mc/h; prevalenza 19,5/8,0 m c.a. cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.22.0070.029 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 20,0/195,0 mc/h; prevalenza 19,5/8,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.837,00 3.837,00 75,88

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 4,51

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,61

Spese generali del 12% su 4.104,42 Euro 492,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.596,95 Euro 459,70 9,09

Per arrotondamento 0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.057,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.057,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 4,51

Costo materiali fc 3.876,10 76,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 952,23 18,83

B.72.22.0070.031 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 50,0/340,0 mc/h; prevalenza 22,0/7,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.031 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 50,0/340,0 mc/h; prevalenza 22,0/7,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.511,00 8.511,00 78,70

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 2,11

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,28

Spese generali del 12% su 8.778,42 Euro 1.053,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.831,83 Euro 983,18 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.815,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.815,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 2,11

Costo materiali fc 8.550,10 79,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.036,59 18,83

B.72.22.0070.033 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 50,0/420,0 mc/h; prevalenza 25,5/10,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.033 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 50,0/420,0 mc/h; prevalenza 25,5/10,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.282,00 9.282,00 78,90

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,94

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,26

Spese generali del 12% su 9.549,42 Euro 1.145,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.695,35 Euro 1.069,54 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.765,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11.765,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 1,94

Costo materiali fc 9.321,10 79,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.215,47 18,83

B.72.22.0070.035 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 50,0/560,0 mc/h; prevalenza 26,0/9,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.035 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 50,0/560,0 mc/h; prevalenza 26,0/9,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10.210,00 10.210,00 79,10

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,77

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,24

Spese generali del 12% su 10.477,42 Euro 1.257,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.734,71 Euro 1.173,47 9,09

Per arrotondamento -0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.908,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.908,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 1,77

Costo materiali fc 10.249,10 79,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.430,76 18,83

B.72.22.0070.037 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,

16 bar

portata 50,0/590,0 mc/h; prevalenza 31,0/16,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0070.037 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar

portata 50,0/590,0 mc/h; prevalenza 31,0/16,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10.250,00 10.250,00 79,11

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,76

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,24

Spese generali del 12% su 10.517,42 Euro 1.262,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.779,51 Euro 1.177,95 9,09

Per arrotondamento -0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.957,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.957,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 1,76

Costo materiali fc 10.289,10 79,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.440,04 18,83

B.72.22.0075.001 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE

portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0075.001 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE

portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.925,00 1.925,00 77,55

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 3,45

Spese generali del 12% su 2.014,86 Euro 241,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.256,64 Euro 225,66 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.482,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.482,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 3,45

Costo materiali fc 1.929,24 77,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 467,45 18,83

B.72.22.0075.003 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE

portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0075.003 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE

portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.091,00 2.091,00 77,82

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 3,19

Spese generali del 12% su 2.180,86 Euro 261,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.442,56 Euro 244,26 9,09

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.687,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.687,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 3,19

Costo materiali fc 2.095,24 77,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 505,96 18,83
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B.72.22.0075.005 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE

portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0075.005 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE

portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.525,00 2.525,00 78,37

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 2,66

Spese generali del 12% su 2.614,86 Euro 313,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.928,64 Euro 292,86 9,09

Per arrotondamento 0,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.222,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.222,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 2,66

Costo materiali fc 2.529,24 78,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 606,65 18,83

B.72.22.0075.007 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE

portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0075.007 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE

portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.670,00 2.670,00 77,73

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 3,32

Spese generali del 12% su 2.788,40 Euro 334,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.123,01 Euro 312,30 9,09

Per arrotondamento -0,31

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.435,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.435,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 3,32

Costo materiali fc 2.674,24 77,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 646,91 18,83

B.72.22.0075.009 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE

portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0075.009 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE

portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.006,00 3.006,00 78,10

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,97

Spese generali del 12% su 3.124,40 Euro 374,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.499,33 Euro 349,93 9,09

Per arrotondamento -0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.849,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.849,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 2,97

Costo materiali fc 3.010,24 78,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 724,86 18,83

B.72.22.0075.011 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE

portata 0,0/35,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0075.011 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE

portata 0,0/35 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a.

già compreso il costo di bocchettoni/flange

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.451,00 3.451,00 78,47

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,60

Spese generali del 12% su 3.569,40 Euro 428,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.997,73 Euro 399,77 9,09

Per arrotondamento 0,50

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.398,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.398,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 2,60

Costo materiali fc 3.455,24 78,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 828,10 18,83

B.72.22.0095.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10

bar

portata 0,0/19,5 mc/h; prevalenza 11,8/4,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0095.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar

portata 0,0/19,5 mc/h; prevalenza 11,8/4,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 485,85 485,85 67,88

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 11,96

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,74

Spese generali del 12% su 581,01 Euro 69,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 650,73 Euro 65,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 715,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 715,80

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 85,62 11,96

Costo materiali fc 495,39 69,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,79 18,83

B.72.22.0095.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10

bar

portata 0,0/32,0 mc/h; prevalenza 13,5/4,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0095.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar

portata 0,0/32,0 mc/h; prevalenza 13,5/4,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 589,63 589,63 64,79

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 12,55

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 3,36

Spese generali del 12% su 738,65 Euro 88,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 827,29 Euro 82,73 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 910,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 910,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 12,55

Costo materiali fc 624,49 68,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,37 18,83

B.72.22.0095.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10

bar

portata 0,0/54,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0095.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar

portata 0,0/54,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 866,38 866,38 69,25

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 9,13

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,45

Spese generali del 12% su 1.015,40 Euro 121,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.137,25 Euro 113,73 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.251,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.251,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 9,13

Costo materiali fc 901,24 72,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 235,57 18,83
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B.72.22.0095.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10

bar

portata 0,0/78,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0095.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar

portata 0,0/78,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 910,20 910,20 67,67

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 10,61

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,28

Spese generali del 12% su 1.092,00 Euro 131,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.223,04 Euro 122,30 9,09

Per arrotondamento -0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.345,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.345,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 10,61

Costo materiali fc 949,30 70,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 253,34 18,84

B.72.22.0100.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16

bar

portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 25,5/13,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0100.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 25,5/13,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 664,96 664,96 66,31

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 11,38

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 3,05

Spese generali del 12% su 813,98 Euro 97,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 911,66 Euro 91,17 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.002,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.002,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 11,38

Costo materiali fc 699,82 69,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,84 18,83

B.72.22.0100.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16

bar

portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 35,0/19,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0100.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar
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portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 35,0/19,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 697,26 697,26 66,85

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 10,95

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,94

Spese generali del 12% su 846,28 Euro 101,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 947,83 Euro 94,78 9,09

Per arrotondamento 0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.043,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.043,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 10,95

Costo materiali fc 732,12 70,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 196,34 18,82

B.72.22.0100.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16

bar

portata 5,0/26,5 mc/h; prevalenza 57,0/32,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0100.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 5,0/26,5 mc/h; prevalenza 57,0/32,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 892,52 892,52 69,57

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 8,90

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,39

Spese generali del 12% su 1.041,54 Euro 124,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.166,53 Euro 116,65 9,09

Per arrotondamento -0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.283,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.283,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 8,90

Costo materiali fc 927,38 72,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 241,64 18,83

B.72.22.0100.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16

bar

portata 5,0/55,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0100.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 5,0/55,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 821,00 821,00 68,70

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 9,55

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,56

Spese generali del 12% su 970,02 Euro 116,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.086,42 Euro 108,64 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.195,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.195,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 9,55

Costo materiali fc 855,86 71,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 225,04 18,83

B.72.22.0100.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16

bar

portata 7,5/37,5 mc/h; prevalenza 35,0/20,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0100.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 7,5/37,5 mc/h; prevalenza 35,0/20,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 894,00 894,00 69,57

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 8,88

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,38

Spese generali del 12% su 1.043,02 Euro 125,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.168,18 Euro 116,82 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.285,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.285,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 8,88

Costo materiali fc 928,86 72,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 241,98 18,83

B.72.22.0100.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16

bar

portata 7,5/47,5 mc/h; prevalenza 53,0/22,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0100.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 7,5/47,5 mc/h; prevalenza 53,0/22,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 958,63 958,63 70,23

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 8,36

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,24

Spese generali del 12% su 1.107,65 Euro 132,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.240,57 Euro 124,06 9,09
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Per arrotondamento 0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.365,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.365,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 8,36

Costo materiali fc 993,49 72,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 256,98 18,83

B.72.22.0100.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16

bar

portata 12,5/75,0 mc/h; prevalenza 22,5/13,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0100.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 12,5/75,0 mc/h; prevalenza 22,5/13,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 997,00 997,00 68,66

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,58

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 9,83

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,11

Spese generali del 12% su 1.178,80 Euro 141,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.320,26 Euro 132,03 9,09

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.452,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.452,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 9,83

Costo materiali fc 1.036,10 71,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 273,48 18,83

B.72.22.0100.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16

bar

portata 12,5/70,0 mc/h; prevalenza 36,0/16,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0100.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 12,5/70,0 mc/h; prevalenza 36,0/16,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.230,00 1.230,00 70,73

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 8,21

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,76

Spese generali del 12% su 1.411,80 Euro 169,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.581,22 Euro 158,12 9,09

Per arrotondamento -0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.739,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.739,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 8,21

262/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 1.269,10 72,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 327,54 18,83

B.72.22.0100.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16

bar

portata 20,0/85,0 mc/h; prevalenza 58,0/35,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0100.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 20,0/85,0 mc/h; prevalenza 58,0/35,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.777,00 1.777,00 73,64

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 5,91

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,27

Spese generali del 12% su 1.958,80 Euro 235,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.193,86 Euro 219,39 9,09

Per arrotondamento -0,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.413,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.413,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 5,91

Costo materiali fc 1.816,10 75,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 454,44 18,83

B.72.22.0100.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16

bar

portata 30,0/130,0 mc/h; prevalenza 24,0/12,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0100.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 30,0/130,0 mc/h; prevalenza 24,0/12,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.321,00 1.321,00 71,37

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,46

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 7,71

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,65

Spese generali del 12% su 1.502,80 Euro 180,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.683,14 Euro 168,31 9,09

Per arrotondamento -0,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.851,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.851,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 7,71

Costo materiali fc 1.360,10 73,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 348,65 18,84
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B.72.22.0100.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16

bar

portata 30,0/150,0 mc/h; prevalenza 40,0/21,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0100.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 30,0/150,0 mc/h; prevalenza 40,0/21,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.059,00 2.059,00 74,57

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 5,17

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,11

Spese generali del 12% su 2.240,80 Euro 268,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.509,70 Euro 250,97 9,09

Per arrotondamento 0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.761,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.761,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 5,17

Costo materiali fc 2.098,10 75,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 519,87 18,83

B.72.22.0100.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16

bar

portata 40,0/180,0 mc/h; prevalenza 60,0/35,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0100.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 40,0/180,0 mc/h; prevalenza 60,0/35,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.940,00 2.940,00 76,44

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 3,71

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,80

Spese generali del 12% su 3.121,80 Euro 374,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.496,42 Euro 349,64 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.846,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.846,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 3,71

Costo materiali fc 2.979,10 77,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 724,26 18,83

B.72.22.0105.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

10 bar

portata 0,0/20,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0105.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar
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portata 0,0/20,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.066,00 1.066,00 74,52

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,99

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,37

Spese generali del 12% su 1.161,16 Euro 139,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.300,50 Euro 130,05 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.430,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.430,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 5,99

Costo materiali fc 1.075,54 75,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 269,39 18,83

B.72.22.0105.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

10 bar

portata 0,0/30,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0105.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar

portata 0,0/30,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.066,00 1.066,00 71,21

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 7,63

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 2,05

Spese generali del 12% su 1.215,02 Euro 145,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.360,82 Euro 136,08 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.497,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.497,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 7,63

Costo materiali fc 1.100,86 73,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 281,88 18,83

B.72.22.0105.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

10 bar

portata 0,0/52,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0105.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar

portata 0,0/52,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.498,00 1.498,00 73,83

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 5,63

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,51

Spese generali del 12% su 1.647,02 Euro 197,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.844,66 Euro 184,47 9,09

Per arrotondamento -0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.029,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.029,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 5,63

Costo materiali fc 1.532,86 75,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 382,11 18,83

B.72.22.0105.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

10 bar

portata 0,0/70,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0105.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar

portata 0,0/70,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.542,00 1.542,00 72,60

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 6,72

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,44

Spese generali del 12% su 1.723,80 Euro 206,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.930,66 Euro 193,07 9,09

Per arrotondamento 0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.124,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.124,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 6,72

Costo materiali fc 1.581,10 74,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 399,92 18,83

B.72.22.0110.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

16 bar

portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 24,5/11,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0110.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 24,5/11,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.336,00 1.336,00 73,01

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 6,24

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,67

Spese generali del 12% su 1.485,02 Euro 178,20 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 1.663,22 Euro 166,32 9,09

Per arrotondamento 0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.830,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.830,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 6,24

Costo materiali fc 1.370,86 74,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 344,52 18,83

B.72.22.0110.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

16 bar

portata 3,0/22,5 mc/h; prevalenza 36,0/17,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0110.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 3,0/22,5 mc/h; prevalenza 36,0/17,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.398,00 1.398,00 73,35

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 5,99

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,61

Spese generali del 12% su 1.547,02 Euro 185,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.732,66 Euro 173,27 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.906,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.906,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 5,99

Costo materiali fc 1.432,86 75,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 358,91 18,83

B.72.22.0110.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

16 bar

portata 4,0/30,0 mc/h; prevalenza 56,5/23,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0110.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 4,0/30,0 mc/h; prevalenza 56,5/23,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.755,00 1.755,00 74,81

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 4,87

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,31

Spese generali del 12% su 1.904,02 Euro 228,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.132,50 Euro 213,25 9,09

Per arrotondamento 0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.346,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.346,00

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 114,16 4,87

Costo materiali fc 1.789,86 76,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 441,73 18,83

B.72.22.0110.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

16 bar

portata 7,0/52,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0110.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 7,0/52,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.831,00 1.831,00 73,83

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 5,75

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,23

Spese generali del 12% su 2.012,80 Euro 241,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.254,34 Euro 225,43 9,09

Per arrotondamento 0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.480,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.480,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 5,75

Costo materiali fc 1.870,10 75,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 466,97 18,83

B.72.22.0110.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

16 bar

portata 6,0/45,0 mc/h; prevalenza 34,5/15,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0110.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 6,0/45,0 mc/h; prevalenza 34,5/15,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.831,00 1.831,00 73,83

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 5,75

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,23

Spese generali del 12% su 2.012,80 Euro 241,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.254,34 Euro 225,43 9,09

Per arrotondamento 0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.480,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.480,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 5,75

Costo materiali fc 1.870,10 75,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 466,97 18,83
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B.72.22.0110.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

16 bar

portata 8,0/50,0 mc/h; prevalenza 52,0/22,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0110.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 8,0/50,0 mc/h; prevalenza 52,0/22,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.337,00 2.337,00 75,31

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 4,60

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,99

Spese generali del 12% su 2.518,80 Euro 302,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.821,06 Euro 282,11 9,09

Per arrotondamento -0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.103,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.103,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 4,60

Costo materiali fc 2.376,10 76,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 584,36 18,83

B.72.22.0110.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

16 bar

portata 10,0/82,0 mc/h; prevalenza 22,5/9,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0110.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 10,0/82,0 mc/h; prevalenza 22,5/9,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.896,00 1.896,00 74,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 5,57

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 1,20

Spese generali del 12% su 2.077,80 Euro 249,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.327,14 Euro 232,71 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.560,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.560,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 5,57

Costo materiali fc 1.935,10 75,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 482,05 18,83

B.72.22.0110.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

16 bar

portata 10,0/80,0 mc/h; prevalenza 34,0/19,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0110.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar
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portata 10,0/80,0 mc/h; prevalenza 34,0/19,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.437,00 2.437,00 75,54

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 4,42

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,95

Spese generali del 12% su 2.618,80 Euro 314,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.933,06 Euro 293,31 9,09

Per arrotondamento -0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.226,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.226,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 4,42

Costo materiali fc 2.476,10 76,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 607,56 18,83

B.72.22.0110.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

16 bar

portata 18,0/105,0 mc/h; prevalenza 48,0/25,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0110.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 18,0/105,0 mc/h; prevalenza 48,0/25,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.739,00 3.739,00 77,41

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 2,95

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,63

Spese generali del 12% su 3.920,80 Euro 470,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.391,30 Euro 439,13 9,09

Per arrotondamento -0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.830,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.830,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 2,95

Costo materiali fc 3.778,10 78,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 909,63 18,83

B.72.22.0110.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

16 bar

portata 18,0/135,0 mc/h; prevalenza 22,0/8,5 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0110.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 18,0/135,0 mc/h; prevalenza 22,0/8,5 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.784,00 3.784,00 76,89

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 3,48

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,62

Spese generali del 12% su 3.994,34 Euro 479,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.473,66 Euro 447,37 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.921,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.921,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 3,48

Costo materiali fc 3.823,10 77,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 926,69 18,83

B.72.22.0110.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

16 bar

portata 20,0/140,0 mc/h; prevalenza 40,0/25,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0110.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 20,0/140,0 mc/h; prevalenza 40,0/25,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.189,00 4.189,00 77,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 3,16

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,56

Spese generali del 12% su 4.399,34 Euro 527,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.927,26 Euro 492,73 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.420,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.420,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 3,16

Costo materiali fc 4.228,10 78,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.020,65 18,83

B.72.22.0110.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,

16 bar

portata 25,0/200,0 mc/h; prevalenza 61,0/36,0 m c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0110.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar

portata 25,0/200,0 mc/h; prevalenza 61,0/36,0 m c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.662,00 5.662,00 78,26

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 2,37

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 0,42

Spese generali del 12% su 5.872,34 Euro 704,68 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 6.577,02 Euro 657,70 9,09

Per arrotondamento 0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.235,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.235,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 2,37

Costo materiali fc 5.701,10 78,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.362,38 18,83

B.72.22.0115.001 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 60/15 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.001 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 60/15 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 455,00 455,00 64,41

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 16,16

Spese generali del 12% su 573,40 Euro 68,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 642,21 Euro 64,22 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 706,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 16,16

Costo materiali fc 459,24 65,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,03 18,83

B.72.22.0115.003 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 77/25 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.003 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 77/25 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 475,00 475,00 64,97

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,58

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 15,61

Spese generali del 12% su 593,40 Euro 71,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 664,61 Euro 66,46 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 731,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 731,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 15,61

Costo materiali fc 479,24 65,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,67 18,83

B.72.22.0115.005 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 105/30 m.c.a. cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.22.0115.005 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 105/30 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 475,00 475,00 59,27

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 21,37

Spese generali del 12% su 650,48 Euro 78,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 728,54 Euro 72,85 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 801,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 801,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 21,37

Costo materiali fc 479,24 59,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,91 18,83

B.72.22.0115.007 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 128/43 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.007 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 128/43 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 533,00 533,00 61,07

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 19,62

Spese generali del 12% su 708,48 Euro 85,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 793,50 Euro 79,35 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 872,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 872,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 19,62

Costo materiali fc 537,24 61,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 164,37 18,83

B.72.22.0115.009 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 150/50 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.009 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 150/50 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 609,00 609,00 60,80

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 19,95

Spese generali del 12% su 813,02 Euro 97,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 910,58 Euro 91,06 9,09

Per arrotondamento -0,04
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1.001,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.001,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 19,95

Costo materiali fc 613,24 61,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,62 18,83

B.72.22.0115.011 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 210/65 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.011 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 210/65 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 794,00 794,00 62,78

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 18,05

Spese generali del 12% su 1.026,56 Euro 123,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.149,75 Euro 114,98 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.264,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.264,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 18,05

Costo materiali fc 798,24 63,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 238,16 18,83

B.72.22.0115.013 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 275/100 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.013 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 275/100 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 976,00 976,00 65,55

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 15,33

Spese generali del 12% su 1.208,56 Euro 145,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.353,59 Euro 135,36 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.489,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.489,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 15,33

Costo materiali fc 980,24 65,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 280,39 18,83

B.72.22.0115.015 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.015 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a.
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 423,00 423,00 63,42

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 17,12

Spese generali del 12% su 541,40 Euro 64,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 606,37 Euro 60,64 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 667,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 667,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 17,12

Costo materiali fc 427,24 64,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,61 18,83

B.72.22.0115.017 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 50/15 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.017 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 50/15 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 457,00 457,00 64,47

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 16,10

Spese generali del 12% su 575,40 Euro 69,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 644,45 Euro 64,45 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 708,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 708,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 16,10

Costo materiali fc 461,24 65,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,49 18,83

B.72.22.0115.019 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 70/25 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.019 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 70/25 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 511,00 511,00 65,90

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 14,72

Spese generali del 12% su 629,40 Euro 75,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 704,93 Euro 70,49 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 775,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 775,40
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 14,72

Costo materiali fc 515,24 66,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,02 18,83

B.72.22.0115.021 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 100/30 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.021 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 100/30 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,00 67,51

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 13,17

Spese generali del 12% su 703,40 Euro 84,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 787,81 Euro 78,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 866,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 866,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 13,17

Costo materiali fc 589,24 67,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 163,19 18,83

B.72.22.0115.023 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 130/40 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.023 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 130/40 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 700,00 700,00 64,90

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 15,88

Spese generali del 12% su 875,48 Euro 105,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 980,54 Euro 98,05 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.078,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.078,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 15,88

Costo materiali fc 704,24 65,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,11 18,83

B.72.22.0115.025 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 190/60 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.025 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 190/60 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 916,00 916,00 68,12

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 12,73

Spese generali del 12% su 1.091,48 Euro 130,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.222,46 Euro 122,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.344,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.344,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 12,73

Costo materiali fc 920,24 68,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 253,22 18,83

B.72.22.0115.027 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 250/75 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.027 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 250/75 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.016,00 1.016,00 67,59

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 13,29

Spese generali del 12% su 1.220,02 Euro 146,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.366,42 Euro 136,64 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.503,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.503,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 13,29

Costo materiali fc 1.020,24 67,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 283,04 18,83

B.72.22.0115.029 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 290/90 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.029 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 290/90 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.119,00 1.119,00 68,65

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 12,26

Spese generali del 12% su 1.323,02 Euro 158,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.481,78 Euro 148,18 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.630,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.630,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 12,26

Costo materiali fc 1.123,24 68,91
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 306,94 18,83

B.72.22.0115.031 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 320/100 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.031 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/5 mc/h; prevalenza 320/100 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.119,00 1.119,00 67,21

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 13,71

Spese generali del 12% su 1.351,56 Euro 162,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.513,75 Euro 151,38 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.665,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.665,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 13,71

Costo materiali fc 1.123,24 67,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 313,56 18,83

B.72.22.0115.033 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/12 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.033 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/12 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 645,00 645,00 68,58

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 12,14

Spese generali del 12% su 763,40 Euro 91,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 855,01 Euro 85,50 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 940,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 940,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 12,14

Costo materiali fc 649,24 69,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,11 18,83

B.72.22.0115.035 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/12 mc/h; prevalenza 40/12 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.035 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/12 mc/h; prevalenza 40/12 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 645,00 645,00 68,58

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 12,14

Spese generali del 12% su 763,40 Euro 91,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 855,01 Euro 85,50 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 940,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 940,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 12,14

Costo materiali fc 649,24 69,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,11 18,83

B.72.22.0115.037 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/12 mc/h; prevalenza 52/15 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.037 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/12 mc/h; prevalenza 52/15 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 794,00 794,00 70,63

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 10,16

Spese generali del 12% su 912,40 Euro 109,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.021,89 Euro 102,19 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.124,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.124,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 10,16

Costo materiali fc 798,24 71,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 211,68 18,83

B.72.22.0115.039 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/12 mc/h; prevalenza 85/20 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.039 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/12 mc/h; prevalenza 85/20 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 870,00 870,00 71,45

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 9,38

Spese generali del 12% su 988,40 Euro 118,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.107,01 Euro 110,70 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.217,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.217,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 9,38

Costo materiali fc 874,24 71,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 229,31 18,83
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B.72.22.0115.041 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/20 mc/h; prevalenza 40/17 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.041 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/20 mc/h; prevalenza 40/17 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 885,00 885,00 71,59

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 9,23

Spese generali del 12% su 1.003,40 Euro 120,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.123,81 Euro 112,38 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.236,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.236,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 9,23

Costo materiali fc 889,24 71,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 232,79 18,83

B.72.22.0115.043 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/20 mc/h; prevalenza 55/20 m.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.22.0115.043 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO

portata 0/20 mc/h; prevalenza 55/20 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.052,00 1.052,00 72,96

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 7,92

Spese generali del 12% su 1.170,40 Euro 140,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.310,85 Euro 131,09 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.441,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.441,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 7,92

Costo materiali fc 1.056,24 73,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 271,53 18,83

B.72.24.0001.001 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE

attacchi diametro 1/2" filettati cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0001.001 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE

attacchi diametro 1/2"filettati

(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,50 80,50 56,81

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 28,20

Spese generali del 12% su 82,62 Euro 9,91 7,00

Utile dell'Impresa del 10% su 92,53 Euro 9,25 6,53

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 141,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 28,20

Costo materiali fc 82,62 58,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,17 13,53

B.72.24.0001.003 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE

attacchi diametro 3/4" filettati cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0001.003 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE

attacchi diametro 3/4/"filettati

(Costo materiali fc) cad. 1,00 107,80 107,80 58,40

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 21,64

Spese generali del 12% su 149,88 Euro 17,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 167,86 Euro 16,79 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 184,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 184,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 21,64

Costo materiali fc 109,92 59,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,77 18,84

B.72.24.0001.005 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE

attacchi diametro 1" filettati cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0001.005 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE

attacchi diametro 1"filettati

(Costo materiali fc) cad. 1,00 131,60 131,60 61,50

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 18,67

Spese generali del 12% su 173,68 Euro 20,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 194,52 Euro 19,45 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 214,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 214,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 18,67
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Costo materiali fc 133,72 62,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,29 18,83

B.72.24.0001.007 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE

attacchi diametro 1"1/4 filettati cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0001.007 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE

attacchi diametro 1" 1/4 filettati

(Costo materiali fc) cad. 1,00 210,00 210,00 67,61

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 12,86

Spese generali del 12% su 252,08 Euro 30,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 282,33 Euro 28,23 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 310,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 310,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 12,86

Costo materiali fc 212,12 68,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,48 18,83

B.72.24.0001.009 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE

attacchi diametro 1"1/2 filettati cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0001.009 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE

attacchi diametro 1" 1/2 filettati

(Costo materiali fc) cad. 1,00 340,90 340,90 69,16

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 11,58

Spese generali del 12% su 400,10 Euro 48,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 448,11 Euro 44,81 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 492,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 492,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 11,58

Costo materiali fc 343,02 69,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,82 18,83

B.72.24.0001.011 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE

attacchi diametro 2" filettati cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0001.011 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE

attacchi diametro 2" filettati

(Costo materiali fc) cad. 1,00 626,50 626,50 74,16

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 6,76

Spese generali del 12% su 685,70 Euro 82,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 767,98 Euro 76,80 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 844,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 844,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 6,76

Costo materiali fc 628,62 74,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,08 18,83

B.72.24.0003.001 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA

attacchi DN 65 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0003.001 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA

attacchi DN 65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.266,00 1.266,00 77,55

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,50

Spese generali del 12% su 1.325,20 Euro 159,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.484,22 Euro 148,42 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.632,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.632,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 3,50

Costo materiali fc 1.268,12 77,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 307,45 18,83

B.72.24.0003.003 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA

attacchi DN 80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0003.003 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA

attacchi DN 80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.691,00 1.691,00 78,43

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 2,65

Spese generali del 12% su 1.750,20 Euro 210,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.960,22 Euro 196,02 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.156,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.156,20
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 2,65

Costo materiali fc 1.693,12 78,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 406,05 18,83

B.72.24.0003.005 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA

attacchi DN 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0003.005 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA

attacchi DN 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.503,00 2.503,00 79,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 1,81

Spese generali del 12% su 2.562,20 Euro 307,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.869,66 Euro 286,97 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.156,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.156,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 1,81

Costo materiali fc 2.505,12 79,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 594,43 18,83

B.72.24.0003.007 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA

attacchi DN 125 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0003.007 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA

attacchi DN 125

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.920,00 3.920,00 79,96

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 1,16

Spese generali del 12% su 3.979,20 Euro 477,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.456,70 Euro 445,67 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.902,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.902,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 1,16

Costo materiali fc 3.922,12 80,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 923,17 18,83

B.72.24.0003.009 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA

attacchi DN 150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0003.009 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA

attacchi DN 150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.389,00 4.389,00 79,88
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 28,54 68,50 1,25

Spese generali del 12% su 4.459,62 Euro 535,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.994,77 Euro 499,48 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.494,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.494,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,50 1,25

Costo materiali fc 4.391,12 79,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.034,63 18,83

B.72.24.0005.001 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO

attacchi diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0005.001 GRUPPO DI RIEMPIMENTO IMPIANTO

attacchi diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 114,80 114,80 64,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 15,93

Spese generali del 12% su 145,46 Euro 17,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,92 Euro 16,29 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 179,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 179,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 15,93

Costo materiali fc 116,92 65,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,75 18,83

B.72.24.0005.003 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO

attacchi diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0005.003 GRUPPO DI RIEMPIMENTO IMPIANTO

attacchi diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 137,20 137,20 66,34

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 13,80

Spese generali del 12% su 167,86 Euro 20,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 188,00 Euro 18,80 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 206,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 206,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 13,80

Costo materiali fc 139,32 67,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,94 18,83

B.72.24.0008.001 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0008.001 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 1/2" in bronzo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,43 10,43 20,61

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 4,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 56,40

Spese generali del 12% su 41,09 Euro 4,93 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 46,02 Euro 4,60 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 56,40

Costo materiali fc 12,55 24,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,53 18,84

B.72.24.0008.003 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0008.003 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 3/4" in bronzo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,28 14,28 25,78

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,83

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 51,52

Spese generali del 12% su 44,94 Euro 5,39 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 50,33 Euro 5,03 9,08

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 51,52

Costo materiali fc 16,40 29,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,43 18,82

B.72.24.0008.005 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 1" cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.24.0008.005 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 1" in bronzo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,25 19,25 31,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 46,41

Spese generali del 12% su 49,91 Euro 5,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,90 Euro 5,59 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 46,41

Costo materiali fc 21,37 34,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,58 18,83

B.72.24.0008.007 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0008.007 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 1"1/4 in bronzo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,14 28,14 38,87

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 39,42

Spese generali del 12% su 58,80 Euro 7,06 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 65,86 Euro 6,59 9,10

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 39,42

Costo materiali fc 30,26 41,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,64 18,84

B.72.24.0008.009 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0008.009 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 1"1/2 in bronzo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,00 35,00 43,26

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 35,28

Spese generali del 12% su 65,66 Euro 7,88 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 73,54 Euro 7,35 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 80,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 35,28

Costo materiali fc 37,12 45,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,23 18,83

B.72.24.0008.011 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0008.011 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 2" in ghisa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 117,00 117,00 55,85

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 2,00 12,25 24,50 11,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 13,62

Spese generali del 12% su 170,04 Euro 20,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 190,45 Euro 19,05 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 209,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 13,62

Costo materiali fc 141,50 67,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,45 18,83

B.72.24.0008.013 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 2"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0008.013 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 2" 1/2 in ghisa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 157,00 157,00 59,40

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,00 10,97

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,80

Spese generali del 12% su 214,54 Euro 25,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 240,29 Euro 24,03 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 264,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 264,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,80

Costo materiali fc 186,00 70,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,77 18,83

B.72.24.0008.015 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 3" cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.24.0008.015 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi diametro 3" in ghisa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 184,00 184,00 58,80

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,42 13,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 9,12

Spese generali del 12% su 253,96 Euro 30,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 284,44 Euro 28,44 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 312,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 312,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 9,12

Costo materiali fc 225,42 72,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,92 18,83

B.72.24.0008.017 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi DN 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0008.017 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi DN 100 in ghisa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 232,00 232,00 61,77

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 2,00 22,18 44,36 11,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 7,60

Spese generali del 12% su 304,90 Euro 36,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 341,49 Euro 34,15 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 375,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 375,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 7,60

Costo materiali fc 276,36 73,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,74 18,83

B.72.24.0008.019 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi DN 125 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0008.019 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi DN 125 in ghisa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 372,00 372,00 65,86

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 2,00 28,95 57,90 10,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 5,05

Spese generali del 12% su 458,44 Euro 55,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 513,45 Euro 51,35 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 564,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 564,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 5,05

Costo materiali fc 429,90 76,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,36 18,83

B.72.24.0008.021 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi DN 150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0008.021 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi DN 150 in ghisa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 521,00 521,00 67,41

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 2,00 38,92 77,84 10,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 3,69

Spese generali del 12% su 627,38 Euro 75,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 702,67 Euro 70,27 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 772,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 772,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 3,69

Costo materiali fc 598,84 77,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,55 18,83

B.72.24.0008.023 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi DN 200 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0008.023 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE

attacchi DN 200 in ghisa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.065,00 1.065,00 73,80

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 2,00 38,92 77,84 5,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 1,98

Spese generali del 12% su 1.171,38 Euro 140,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.311,95 Euro 131,20 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.443,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.443,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 1,98

Costo materiali fc 1.142,84 79,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 271,76 18,83

B.72.24.0009.001 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA

attacchi diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0009.001 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA

attacchi diametro 1/2"
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 72,80 72,80 57,10

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 22,38

Spese generali del 12% su 103,46 Euro 12,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,88 Euro 11,59 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 127,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 22,38

Costo materiali fc 74,92 58,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,00 18,83

B.72.24.0009.003 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA

attacchi diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0009.003 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA

attacchi diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 81,90 81,90 59,05

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 20,58

Spese generali del 12% su 112,56 Euro 13,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,07 Euro 12,61 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 138,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 20,58

Costo materiali fc 84,02 60,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,11 18,83

B.72.24.0009.005 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA

attacchi diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0009.005 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA

attacchi diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 88,90 88,90 57,62

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 22,20

Spese generali del 12% su 125,27 Euro 15,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,30 Euro 14,03 9,09

Per arrotondamento -0,03
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Importo totale dell'analisi (Euro) 154,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 22,20

Costo materiali fc 91,02 58,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,06 18,83

B.72.24.0009.007 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA

attacchi diametro 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0009.007 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA

attacchi diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 134,10 134,10 66,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 14,06

Spese generali del 12% su 164,76 Euro 19,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 184,53 Euro 18,45 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 203,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 203,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 14,06

Costo materiali fc 136,22 67,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,22 18,83

B.72.24.0011.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/

2

Portata  2.4 mc/h  diametro attacchi  3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0011.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2

Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 195,00 195,00 70,14

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,27

Spese generali del 12% su 225,66 Euro 27,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 252,74 Euro 25,27 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 278,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,27

Costo materiali fc 197,12 70,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,35 18,83
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B.72.24.0011.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/

2

Portata  3.6 mc/h  diametro attacchi    1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0011.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2

Portata 3.6 mc/h diametro attacchi 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 219,00 219,00 71,20

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 9,28

Spese generali del 12% su 249,66 Euro 29,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 279,62 Euro 27,96 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 307,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 307,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 9,28

Costo materiali fc 221,12 71,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,92 18,83

B.72.24.0011.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/

2

Portata  5.4 mc/h  diametro attacchi 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0011.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2

Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 266,10 266,10 72,78

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,58

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 7,81

Spese generali del 12% su 296,76 Euro 35,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 332,37 Euro 33,24 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 365,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 365,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 7,81

Costo materiali fc 268,22 73,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,85 18,83

B.72.24.0011.007 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/

2

Portata  7.2 mc/h  diametro attacchi 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0011.007 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2

Portata 7.2 mc/h diametro attacchi 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 341,00 341,00 72,25

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 8,47

Spese generali del 12% su 383,08 Euro 45,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 429,05 Euro 42,91 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 472,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 472,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 8,47

Costo materiali fc 343,12 72,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,87 18,83

B.72.24.0013.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE  2" - DN

80

Portata   15 mc/h  diametro attacchi    2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0013.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 2" - DN 80

Portata 15 mc/h diametro attacchi 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 456,70 456,70 71,85

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 8,98

Spese generali del 12% su 515,90 Euro 61,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 577,81 Euro 57,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 635,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 635,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 8,98

Costo materiali fc 458,82 72,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,69 18,83

B.72.24.0013.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE  2" - DN

80

Portata   25 mc/h  diametro attacchi DN 65 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0013.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 2" - DN 80

Portata 25 mc/h diametro attacchi DN 65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.298,00 1.298,00 75,91

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,42 2,42

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,34

Spese generali del 12% su 1.341,54 Euro 160,99 9,41

Utile dell'Impresa del 10% su 1.502,53 Euro 150,25 8,79
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Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.709,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.709,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 3,34

Costo materiali fc 1.341,54 78,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 311,24 18,20

B.72.24.0013.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE  2" - DN

80

Portata   50 mc/h  diametro attacchi DN 80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0013.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 2" - DN 80

Portata 50 mc/h diametro attacchi DN 80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.291,00 2.291,00 77,75

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,07

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,42 1,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 1,94

Spese generali del 12% su 2.391,62 Euro 286,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.678,61 Euro 267,86 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.946,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.946,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 1,94

Costo materiali fc 2.334,54 79,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 554,86 18,83

B.72.24.0015.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE

AUTOMATICO

Portata   2.4 mc/h  diametro attacchi   3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0015.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO

Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 515,00 515,00 76,60

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 4,25

Spese generali del 12% su 545,66 Euro 65,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 611,14 Euro 61,11 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 672,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 672,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 4,25

Costo materiali fc 517,12 76,92
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,59 18,83

B.72.24.0015.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE

AUTOMATICO

Portata   3.6 mc/h  diametro attacchi     1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0015.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO

Portata 3.6 mc/h diametro attacchi 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 540,00 540,00 76,80

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 4,06

Spese generali del 12% su 570,66 Euro 68,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 639,14 Euro 63,91 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 703,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 703,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 4,06

Costo materiali fc 542,12 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,39 18,83

B.72.24.0015.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE

AUTOMATICO

Portata   5.4 mc/h  diametro attacchi  1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0015.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO

Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 649,00 649,00 76,86

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 4,06

Spese generali del 12% su 685,37 Euro 82,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 767,61 Euro 76,76 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 844,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 844,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 4,06

Costo materiali fc 651,12 77,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,01 18,83

B.72.24.0015.007 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE

AUTOMATICO

Portata   7.2 mc/h  diametro attacchi  1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0015.007 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO

Portata 7.2 mc/h diametro attacchi 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 711,00 711,00 76,63
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 4,31

Spese generali del 12% su 753,08 Euro 90,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 843,45 Euro 84,35 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 927,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 927,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 4,31

Costo materiali fc 713,12 76,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 174,71 18,83

B.72.24.0017.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE

AUTOMATICO

Portata    15 mc/h  diametro attacchi     2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0017.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO

Portata 15 mc/h diametro attacchi 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.759,00 1.759,00 75,64

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,09

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 2,00 12,25 24,50 1,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 4,91

Spese generali del 12% su 1.785,62 Euro 214,27 9,21

Utile dell'Impresa del 10% su 2.114,05 Euro 211,41 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.325,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.325,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 4,91

Costo materiali fc 1.785,62 76,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 425,68 18,30

B.72.24.0017.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE

AUTOMATICO

Portata    25 mc/h  diametro attacchi  DN 65 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0017.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO

Portata 25 mc/h diametro attacchi DN 65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.118,00 2.118,00 75,89

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,15

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,00 1,04

297/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 4,09

Spese generali del 12% su 2.265,40 Euro 271,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.537,25 Euro 253,73 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.791,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.791,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 4,09

Costo materiali fc 2.151,24 77,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 525,57 18,83

B.72.24.0017.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE

AUTOMATICO

Portata    50 mc/h  diametro attacchi  DN 80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0017.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO

Portata 50 mc/h diametro attacchi DN 80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.981,00 2.981,00 77,04

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,11

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,42 1,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,95

Spese generali del 12% su 3.140,82 Euro 376,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.517,72 Euro 351,77 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.869,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.869,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 2,95

Costo materiali fc 3.026,66 78,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 728,67 18,83

B.72.24.0019.005 FILTRO IN OTTONE PN 16

Filtro in ottone PN 16   diametro 1/2"     DN  15 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0019.005 FILTRO IN OTTONE PN 16

Filtro in ottone PN 16   diametro 1/2"     DN  15

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,55 3,55 8,42

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 5,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 67,71

Spese generali del 12% su 34,21 Euro 4,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,32 Euro 3,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,15
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 67,71

Costo materiali fc 5,67 13,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,94 18,83

B.72.24.0019.007 FILTRO IN OTTONE PN 16

Filtro in ottone PN 16   diametro 3/4"     DN  20 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0019.007 FILTRO IN OTTONE PN 16

Filtro in ottone PN 16   diametro 3/4"     DN  20

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,90 5,90 13,10

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 4,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 63,37

Spese generali del 12% su 36,56 Euro 4,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,95 Euro 4,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 63,37

Costo materiali fc 8,02 17,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,48 18,83

B.72.24.0019.009 FILTRO IN OTTONE PN 16

Filtro in ottone PN 16   diametro   1"     DN  25 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0019.009 FILTRO IN OTTONE PN 16

Filtro in ottone PN 16   diametro   1"     DN  25

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,03 8,03 16,84

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 4,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 59,87

Spese generali del 12% su 38,69 Euro 4,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,33 Euro 4,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 59,87

Costo materiali fc 10,15 21,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,98 18,83

B.72.24.0023.001 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE

attacco diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0023.001 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE

attacco diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,00 38,00 37,70
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,10

Z.72.44.0091.001 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 15

flangia cieca per chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,24 6,24 6,19

Z.72.46.0013.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 1,00 18,32 18,32 18,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 16,99

Spese generali del 12% su 81,80 Euro 9,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,62 Euro 9,16 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 16,99

Costo materiali fc 64,68 64,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,98 18,83

B.72.24.0023.003 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE

attacco diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0023.003 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE

attacco diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,00 43,00 40,11

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,98

Z.72.44.0091.003 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 20

flangia cieca per chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,59 6,59 6,15

Z.72.46.0013.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 1,00 20,40 20,40 19,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 15,97

Spese generali del 12% su 89,23 Euro 10,71 9,99

Utile dell'Impresa del 10% su 72,95 Euro 7,30 6,81

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 107,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 15,97

Costo materiali fc 72,11 67,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,00 16,79
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B.72.24.0023.005 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE

attacco diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0023.005 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE

attacco diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,00 58,00 44,48

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,63

Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 25

flangia cieca per chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,24 7,24 5,55

Z.72.46.0013.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 1,00 21,36 21,36 16,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 13,13

Spese generali del 12% su 105,84 Euro 12,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,55 Euro 11,86 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 13,13

Costo materiali fc 88,72 68,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,56 18,83

B.72.24.0023.007 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE

attacco diametro 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0023.007 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE

attacco diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 64,00 64,00 40,71

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,35

Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 32

flangia cieca per chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,46 9,46 6,02

Z.72.46.0013.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 1,00 23,44 23,44 14,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 18,16

Spese generali del 12% su 127,56 Euro 15,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,87 Euro 14,29 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 157,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 157,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 18,16

Costo materiali fc 99,02 62,99
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,59 18,83

B.72.24.0023.009 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE

attacco diametro 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0023.009 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE

attacco diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 79,00 79,00 44,43

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,19

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 40

flangia cieca per chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,20 10,20 5,74

Z.72.46.0013.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 1,00 24,48 24,48 13,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 16,05

Spese generali del 12% su 144,34 Euro 17,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 161,66 Euro 16,17 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 177,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 177,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 16,05

Costo materiali fc 115,80 65,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,49 18,83

B.72.24.0023.011 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE

attacco diametro 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0023.011 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE

attacco diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,00 99,00 47,66

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,02

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

flangia cieca per chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,25 12,25 5,90

Z.72.46.0013.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 1,00 26,64 26,64 12,83

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 13,74

Spese generali del 12% su 168,55 Euro 20,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 188,78 Euro 18,88 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 207,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 207,70

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 28,54 13,74

Costo materiali fc 140,01 67,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,10 18,83

B.72.24.0025.001 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI

diametro attacchi: 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0025.001 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI

diametro attacchi: 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 297,50 297,50 71,10

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 9,55

Spese generali del 12% su 339,58 Euro 40,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 380,33 Euro 38,03 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 418,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 418,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 9,55

Costo materiali fc 299,62 71,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,78 18,83

B.72.24.0025.003 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI

diametro attacchi: 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0025.003 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI

diametro attacchi: 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 338,10 338,10 72,18

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 8,53

Spese generali del 12% su 380,18 Euro 45,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 425,80 Euro 42,58 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 468,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 468,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 8,53

Costo materiali fc 340,22 72,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,20 18,83

B.72.24.0025.005 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI

diametro attacchi:1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0025.005 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI

diametro attacchi:1"1/4
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 455,70 455,70 73,88

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 6,94

Spese generali del 12% su 500,63 Euro 60,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 560,71 Euro 56,07 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 616,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 616,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 6,94

Costo materiali fc 457,82 74,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,15 18,83

B.72.24.0025.007 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI

diametro attacchi:1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0025.007 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI

diametro attacchi:1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 793,10 793,10 76,55

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 4,41

Spese generali del 12% su 840,88 Euro 100,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 941,79 Euro 94,18 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.036,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.036,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 4,41

Costo materiali fc 795,22 76,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,09 18,83

B.72.24.0025.009 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI

diametro attacchi:2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0025.009 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI

diametro attacchi:2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 824,00 824,00 76,72

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 4,25

Spese generali del 12% su 871,78 Euro 104,61 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 976,40 Euro 97,64 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.074,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.074,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 4,25

Costo materiali fc 826,12 76,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 202,25 18,83

B.72.24.0027.001 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN 65 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0027.001 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN 65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.457,00 1.457,00 77,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 28,54 68,50 3,63

Spese generali del 12% su 1.529,73 Euro 183,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.713,30 Euro 171,33 9,09

Per arrotondamento 0,37

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.885,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.885,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,50 3,63

Costo materiali fc 1.461,24 77,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 354,90 18,83

B.72.24.0027.003 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN 80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0027.003 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN 80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.562,00 1.562,00 76,49

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,2 h 3,20 28,54 91,33 4,47

Spese generali del 12% su 1.657,57 Euro 198,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.856,48 Euro 185,65 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.042,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.042,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,33 4,47

Costo materiali fc 1.566,24 76,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 384,56 18,83
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B.72.24.0027.005 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0027.005 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.542,00 2.542,00 76,09

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,8 h 5,80 28,54 165,53 4,95

Spese generali del 12% su 2.711,78 Euro 325,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.037,19 Euro 303,72 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.341,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.341,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 165,53 4,95

Costo materiali fc 2.546,24 76,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 629,13 18,83

B.72.24.0027.007 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN 150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0027.007 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN 150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.648,00 6.648,00 78,75

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 2,37

Spese generali del 12% su 6.852,02 Euro 822,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.674,26 Euro 767,43 9,09

Per arrotondamento 0,31

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.442,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.442,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 2,37

Costo materiali fc 6.652,24 78,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.589,67 18,83

B.72.24.0027.009 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN 200 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0027.009 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN 200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13.976,00 13.976,00 79,84

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,30
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Spese generali del 12% su 14.208,56 Euro 1.705,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.913,59 Euro 1.591,36 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 17.505,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17.505,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 1,30

Costo materiali fc 13.980,24 79,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.296,39 18,83

B.72.24.0027.011 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN 250 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0027.011 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN 250

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17.582,00 17.582,00 80,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8,4 h 8,40 28,54 239,74 1,09

Spese generali del 12% su 17.825,98 Euro 2.139,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19.965,09 Euro 1.996,51 9,09

Per arrotondamento 0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 21.962,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21.962,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,74 1,09

Costo materiali fc 17.586,24 80,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.135,63 18,83

B.72.24.0029.001 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO

diametro attacchi: 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0029.001 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO

diametro attacchi: 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 492,80 492,80 72,18

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 8,36

Spese generali del 12% su 554,12 Euro 66,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 620,61 Euro 62,06 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 682,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 682,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 8,36

Costo materiali fc 497,04 72,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,56 18,83
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B.72.24.0029.003 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO

diametro attacchi: 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0029.003 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO

diametro attacchi: 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 581,00 581,00 72,77

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 28,54 62,79 7,86

Spese generali del 12% su 648,03 Euro 77,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 725,79 Euro 72,58 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 798,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 798,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,79 7,86

Costo materiali fc 585,24 73,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,34 18,83

B.72.24.0029.005 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO

diametro attacchi: 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0029.005 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO

diametro attacchi: 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 980,00 980,00 75,97

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 28,54 62,79 4,87

Spese generali del 12% su 1.047,03 Euro 125,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.172,67 Euro 117,27 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.289,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.289,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,79 4,87

Costo materiali fc 984,24 76,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 242,91 18,83

B.72.24.0029.007 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO

diametro attacchi: 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0029.007 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO

diametro attacchi: 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.089,00 1.089,00 76,46

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 28,54 62,79 4,41

Spese generali del 12% su 1.156,03 Euro 138,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.294,75 Euro 129,48 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.424,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.424,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,79 4,41

Costo materiali fc 1.093,24 76,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 268,20 18,83

B.72.24.0029.009 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO

in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 65 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0029.009 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO

in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.644,00 2.644,00 78,67

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 28,54 79,91 2,38

Spese generali del 12% su 2.728,15 Euro 327,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.055,53 Euro 305,55 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.361,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.361,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,91 2,38

Costo materiali fc 2.648,24 78,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 632,93 18,83

B.72.24.0029.011 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO

in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0029.011 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO

in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.070,00 3.070,00 78,44

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,6 h 3,60 28,54 102,74 2,63

Spese generali del 12% su 3.176,98 Euro 381,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.558,22 Euro 355,82 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.914,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.914,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 102,74 2,63

Costo materiali fc 3.074,24 78,54
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 737,06 18,83

B.72.24.0029.013 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO

in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0029.013 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO

in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.395,00 4.395,00 77,86

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,4 h 6,40 28,54 182,66 3,24

Spese generali del 12% su 4.581,90 Euro 549,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.131,72 Euro 513,17 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.645,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.645,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 182,66 3,24

Costo materiali fc 4.399,24 77,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.063,00 18,83

B.72.24.0029.015 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO

in ghisa - diametro attacchi: DN 150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0029.015 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO

in ghisa - diametro attacchi: DN 150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.924,00 8.924,00 79,20

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7,6 h 7,60 28,54 216,90 1,93

Spese generali del 12% su 9.145,14 Euro 1.097,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.242,56 Euro 1.024,26 9,09

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.267,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11.267,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 216,90 1,93

Costo materiali fc 8.928,24 79,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.121,67 18,83

B.72.24.0029.017 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO

in ghisa - diametro attacchi: DN 200 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0029.017 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO

in ghisa - diametro attacchi: DN 200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18.334,00 18.334,00 80,10

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,02
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8,4 h 8,40 28,54 239,74 1,05

Spese generali del 12% su 18.577,98 Euro 2.229,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20.807,33 Euro 2.080,73 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 22.888,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22.888,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,74 1,05

Costo materiali fc 18.338,24 80,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.310,09 18,83

B.72.24.0029.019 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO

in ghisa - diametro attacchi: DN 250 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.24.0029.019 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO

in ghisa - diametro attacchi: DN 250

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23.841,00 23.841,00 80,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 0,87

Spese generali del 12% su 24.102,10 Euro 2.892,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26.994,35 Euro 2.699,44 9,09

Per arrotondamento 0,21

Importo totale dell'analisi (Euro) 29.694,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29.694,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 256,86 0,87

Costo materiali fc 23.845,24 80,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.591,69 18,83

B.72.26.0006.001 BARILOTTO AUTOMATICO SFOGO ARIA cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0006.001 BARILOTTO AUTOMATICO SFOGO ARIA

capacità >0.10 l.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 186,90 186,90 61,12

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 18,67

Spese generali del 12% su 248,22 Euro 29,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 278,01 Euro 27,80 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 305,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 305,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 18,67

Costo materiali fc 191,14 62,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,59 18,83
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B.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,43 10,43 29,59

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 a corpo 0,25 4,24 1,06 3,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 48,58

Spese generali del 12% su 28,62 Euro 3,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,05 Euro 3,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 48,58

Costo materiali fc 11,49 32,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,64 18,83

B.72.26.0011.001 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO

diametro attacchi 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0011.001 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO

diametro attacchi 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,85 45,85 58,12

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 a corpo 0,25 4,24 1,06 1,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 21,71

Spese generali del 12% su 64,03 Euro 7,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,72 Euro 7,17 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 21,71

Costo materiali fc 46,91 59,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,86 18,83

B.72.26.0011.003 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO

diametro attacchi 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0011.003 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO

diametro attacchi 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,50 57,50 61,67

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 a corpo 0,25 4,24 1,06 1,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

312/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 18,37

Spese generali del 12% su 75,68 Euro 9,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,77 Euro 8,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 18,37

Costo materiali fc 58,56 62,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,56 18,83

B.72.26.0011.005 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO

diametro attacchi 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0011.005 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO

diametro attacchi 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 91,70 91,70 67,74

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 a corpo 0,25 4,24 1,06 0,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 12,65

Spese generali del 12% su 109,88 Euro 13,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,07 Euro 12,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 135,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 12,65

Costo materiali fc 92,76 68,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,49 18,83

B.72.26.0011.007 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO

diametro attacchi 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0011.007 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO

diametro attacchi 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 122,50 122,50 70,68

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 a corpo 0,25 4,24 1,06 0,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 9,88

Spese generali del 12% su 140,68 Euro 16,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,57 Euro 15,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 173,32

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 17,12 9,88

Costo materiali fc 123,56 71,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,64 18,83

B.72.26.0011.009 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO

diametro attacchi 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0011.009 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO

diametro attacchi 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 143,50 143,50 71,57

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 8,54

Spese generali del 12% su 162,74 Euro 19,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 182,27 Euro 18,23 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 200,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 200,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 8,54

Costo materiali fc 145,62 72,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,76 18,83

B.72.26.0011.011 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO

diametro attacchi 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0011.011 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO

diametro attacchi 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 230,30 230,30 74,91

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 5,57

Spese generali del 12% su 249,54 Euro 29,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 279,49 Euro 27,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 307,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 307,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 5,57

Costo materiali fc 232,42 75,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,89 18,83

B.72.26.0012.001 DISAREATORE AUTOMATICO IN DEPRESSIONE

campo di lavoro 1,0-2,5 bar cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0012.001 DISAREATORE AUTOMATICO IN DEPRESSIONE

campo di lavoro 1,0 - 2,5 bar

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.245,00 3.245,00 61,65
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 36,00 28,54 1.027,44 19,52

Spese generali del 12% su 4.272,44 Euro 512,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.785,13 Euro 478,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.263,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.263,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.027,44 19,52

Costo materiali fc 3.245,00 61,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 991,21 18,83

B.72.26.0017.001 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE

ATTACCHI FILETTATI

diametro attacchi 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0017.001 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI

FILETTATI

diametro attacchi 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 91,00 91,00 55,49

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 24,36

Spese generali del 12% su 133,08 Euro 15,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,05 Euro 14,91 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 164,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 164,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 24,36

Costo materiali fc 93,12 56,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,87 18,83

B.72.26.0017.003 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE

ATTACCHI FILETTATI

diametro attacchi 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0017.003 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI

FILETTATI

diametro attacchi 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 95,20 95,20 56,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 23,63

Spese generali del 12% su 137,28 Euro 16,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,75 Euro 15,38 9,09

Per arrotondamento -0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 169,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 169,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 23,63

Costo materiali fc 97,32 57,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,85 18,83

B.72.26.0017.005 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE

ATTACCHI FILETTATI

diametro attacchi 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0017.005 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI

FILETTATI

diametro attacchi 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 105,00 105,00 57,95

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 22,05

Spese generali del 12% su 147,08 Euro 17,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,73 Euro 16,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 181,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 22,05

Costo materiali fc 107,12 59,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,12 18,83

B.72.26.0017.007 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE

ATTACCHI FILETTATI

diametro attacchi 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0017.007 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI

FILETTATI

diametro attacchi 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 120,00 120,00 60,09

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 20,01

Spese generali del 12% su 162,08 Euro 19,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 181,53 Euro 18,15 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 199,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 199,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 20,01

Costo materiali fc 122,12 61,15
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,60 18,83

B.72.26.0019.001 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE

ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN50 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0019.001 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI

FLANGIATI

diametro attacchi: DN50

(Costo materiali fc) cad. 1,00 600,20 600,20 72,52

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 2,00 12,25 24,50 2,96

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 5,17

Spese generali del 12% su 671,75 Euro 80,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 752,36 Euro 75,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 827,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 827,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 5,17

Costo materiali fc 628,94 76,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,85 18,83

B.72.26.0019.003 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE

ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN65 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0019.003 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI

FLANGIATI

diametro attacchi: DN65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 625,00 625,00 70,92

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,00 3,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 6,48

Spese generali del 12% su 715,32 Euro 85,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 801,16 Euro 80,12 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 881,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 881,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 6,48

Costo materiali fc 658,24 74,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 165,95 18,83
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B.72.26.0019.005 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE

ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0019.005 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI

FLANGIATI

diametro attacchi: DN80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 886,00 886,00 71,92

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,42 3,36

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 28,54 68,50 5,56

Spese generali del 12% su 1.000,16 Euro 120,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.120,18 Euro 112,02 9,09

Per arrotondamento -0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.232,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.232,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,50 5,56

Costo materiali fc 931,66 75,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 232,04 18,83

B.72.26.0019.007 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE

ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0019.007 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI

FLANGIATI

diametro attacchi: DN100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 913,00 913,00 71,55

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 2,00 22,18 44,36 3,48

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,6 h 2,60 28,54 74,20 5,82

Spese generali del 12% su 1.035,80 Euro 124,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.160,10 Euro 116,01 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.276,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.276,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,20 5,82

Costo materiali fc 961,60 75,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 240,31 18,83
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B.72.26.0019.009 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE

ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN125 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0019.009 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI

FLANGIATI

diametro attacchi: DN125

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.762,00 1.762,00 74,88

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 2,00 28,95 57,90 2,46

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 3,64

Spese generali del 12% su 1.909,76 Euro 229,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.138,93 Euro 213,89 9,09

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.353,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.353,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 3,64

Costo materiali fc 1.824,14 77,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 443,06 18,83

B.72.26.0019.011 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE

ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0019.011 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI

FLANGIATI

diametro attacchi: DN150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.804,00 1.804,00 74,06

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 2,00 38,92 77,84 3,20

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,2 h 3,20 28,54 91,33 3,75

Spese generali del 12% su 1.977,41 Euro 237,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.214,70 Euro 221,47 9,09

Per arrotondamento -0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.436,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.436,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,33 3,75

Costo materiali fc 1.886,08 77,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 458,76 18,83

B.72.26.0019.013 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE

ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN200 cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.26.0019.013 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI

FLANGIATI

diametro attacchi: DN200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.704,00 5.704,00 78,25

Z.72.44.0091.021 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 200

(Costo materiali fc) cad. 2,00 41,23 82,46 1,13

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,4 h 4,40 28,54 125,58 1,72

Spese generali del 12% su 5.916,28 Euro 709,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.626,23 Euro 662,62 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.289,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.289,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 125,58 1,72

Costo materiali fc 5.790,70 79,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.372,58 18,83

B.72.26.0019.015 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE

ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN250 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0019.015 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI

FLANGIATI

diametro attacchi: DN250

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.030,00 7.030,00 77,79

Z.72.44.0091.023 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 250

(Costo materiali fc) cad. 2,00 79,25 158,50 1,75

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 1,58

Spese generali del 12% su 7.335,44 Euro 880,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.215,69 Euro 821,57 9,09

Per arrotondamento -0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.037,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.037,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 1,58

Costo materiali fc 7.192,74 79,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.701,82 18,83

B.72.26.0019.017 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE

ATTACCHI FLANGIATI

diametro attacchi: DN300 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.26.0019.017 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI

FLANGIATI
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diametro attacchi: DN300

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.410,00 8.410,00 77,92

Z.72.44.0091.025 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 300

(Costo materiali fc) cad. 2,00 101,93 203,86 1,89

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 1,32

Spese generali del 12% su 8.760,80 Euro 1.051,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.812,10 Euro 981,21 9,09

Per arrotondamento -0,31

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.793,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.793,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 1,32

Costo materiali fc 8.618,10 79,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.032,51 18,83

B.72.28.0023.001 TERMOSTATO AMBIENTE

Termostato ambiente cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 43,17

Z.72.28.0023.001 TERMOSTATO AMBIENTE

Termostato ambiente

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,47 112,35 33,99

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 2,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 1,44

Spese generali del 12% su 268,28 Euro 32,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 300,48 Euro 30,05 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 330,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 147,46 44,61

Costo materiali fc 120,83 36,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,25 18,83

B.72.28.0027.001 CRONOTERMOSTATO DIGITALE

Cronotermostato digitale con funzione antigelo cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 16,41

Z.72.28.0027.001 CRONOTERMOSTATO DIGITALE

Cronotermostato digitale con funzione antigelo

(Costo materiali fc) cad. 5,00 132,00 660,00 63,26

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,68

Spese generali del 12% su 846,86 Euro 101,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 948,48 Euro 94,85 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.043,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 208,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 178,38 17,10

Costo materiali fc 668,48 64,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 196,48 18,83

B.72.28.0029.007 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati          DN  40  PN 16     kvs   50 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 22,11

Z.72.28.0029.007 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati  DN 40  PN 16 kvs 50 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 281,40 1.407,00 54,50

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 40

(Costo materiali fc) cad. 10,00 10,20 102,00 3,95

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,28

Spese generali del 12% su 2.095,42 Euro 251,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.346,87 Euro 234,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.581,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 516,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 577,94 22,39

Costo materiali fc 1.517,48 58,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 486,14 18,83

B.72.28.0029.009 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati          DN  50  PN 16     kvs   80 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 21,75

Z.72.28.0029.009 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati  DN 50  PN 16 kvs 80 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 284,20 1.421,00 54,15

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 10,00 12,25 122,50 4,67

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,27

Spese generali del 12% su 2.129,92 Euro 255,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.385,51 Euro 238,55 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.624,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 524,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 577,94 22,02

Costo materiali fc 1.551,98 59,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 494,14 18,83

B.72.28.0029.011 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati          DN  65  PN 16     kvs  200 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 20,72

Z.72.28.0029.011 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati  DN 65  PN 16 kvs 200 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 301,00 1.505,00 54,62

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 10,00 14,50 145,00 5,26

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,26

Spese generali del 12% su 2.236,42 Euro 268,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.504,79 Euro 250,48 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.755,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 551,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 577,94 20,98

Costo materiali fc 1.658,48 60,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 518,85 18,83

B.72.28.0029.013 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati          DN  80  PN 16     kvs  400 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 20,89

Z.72.28.0029.013 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati  DN 80  PN 16 kvs 400 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 350,70 1.753,50 53,48

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 10,00 20,71 207,10 6,32

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,22

Spese generali del 12% su 2.661,18 Euro 319,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.980,52 Euro 298,05 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.278,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 655,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 692,10 21,11

Costo materiali fc 1.969,08 60,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 617,39 18,83

B.72.28.0029.015 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati          DN 100  PN 16     kvs  760 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 17,56

Z.72.28.0029.015 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati  DN 100  PN 16 kvs 760 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 448,70 2.243,50 57,52

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 10,00 22,18 221,80 5,69

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,18

Spese generali del 12% su 3.165,88 Euro 379,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.545,78 Euro 354,58 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.900,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 780,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 692,10 17,74

Costo materiali fc 2.473,78 63,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 734,49 18,83

B.72.28.0029.017 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati          DN 125  PN 16     kvs 1000 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 14,89

Z.72.28.0029.017 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati  DN 125  PN 16 kvs 1000 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 548,80 2.744,00 59,65

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 10,00 28,95 289,50 6,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,16

Spese generali del 12% su 3.734,08 Euro 448,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.182,16 Euro 418,22 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.600,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 920,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 692,10 15,04

Costo materiali fc 3.041,98 66,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 866,31 18,83

B.72.28.0029.019 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati          DN 150  PN 16     kvs 2100 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 12,37

Z.72.28.0029.019 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati  DN 150  PN 16 kvs 2100 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 681,00 3.405,00 61,49

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 10,00 38,92 389,20 7,03

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,13

Spese generali del 12% su 4.494,78 Euro 539,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.034,15 Euro 503,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.537,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.107,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 692,10 12,50

Costo materiali fc 3.802,68 68,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.042,79 18,83

B.72.28.0029.021 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati          DN 200  PN 16     kvs 4000 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 9,33

Z.72.28.0029.021 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA

Attacchi flangiati  DN 200  PN 16 kvs 4000 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 969,00 4.845,00 66,01

Z.72.44.0091.021 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 200

(Costo materiali fc) cad. 10,00 41,23 412,30 5,62

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,10

Spese generali del 12% su 5.957,88 Euro 714,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.672,82 Euro 667,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.340,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.468,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 692,10 9,43

Costo materiali fc 5.265,78 71,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.382,23 18,83

B.72.28.0033.001 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/

10

Attacco filettato DN  20  PN 10 kvs  6.3 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 22,65

Z.72.28.0033.001 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10

Attacco filettato DN 20  PN 10 kvs 6.3 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 290,50 1.452,50 57,64

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,38

Spese generali del 12% su 2.045,53 Euro 245,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.291,00 Euro 229,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.520,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 504,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 580,32 23,03

Costo materiali fc 1.465,22 58,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 474,57 18,83

B.72.28.0033.003 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/

10

Attacco filettato DN  25  PN 10 kvs   10 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 22,57

Z.72.28.0033.003 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10

Attacco filettato DN 25  PN 10 kvs 10 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 292,00 1.460,00 57,72

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,38

Spese generali del 12% su 2.053,03 Euro 246,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.299,40 Euro 229,94 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.529,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 505,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 580,32 22,94

Costo materiali fc 1.472,72 58,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 476,31 18,83

B.72.28.0033.005 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/

10

Attacco filettato DN  32  PN 10 kvs   16 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 25,48

Z.72.28.0033.005 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10

Attacco filettato DN 32  PN 10 kvs 16 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 295,00 1.475,00 54,86

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,35

Spese generali del 12% su 2.182,19 Euro 261,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.444,06 Euro 244,41 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.688,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 537,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 694,48 25,83

Costo materiali fc 1.487,72 55,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 506,27 18,83

B.72.28.0033.007 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/

10

Attacco flangiato DN  40  PN  6 kvs   25 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 23,24

Z.72.28.0033.007 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10

Attacco flangiato DN 40  PN 6 kvs 25 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 337,00 1.685,00 57,17

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,32

Spese generali del 12% su 2.392,19 Euro 287,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.679,26 Euro 267,93 9,09

Per arrotondamento 0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 2.947,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 589,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 694,48 23,56

Costo materiali fc 1.697,72 57,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 554,99 18,83

B.72.28.0033.009 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/

10

Attacco flangiato DN  50  PN  6 kvs   40 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 21,73

Z.72.28.0033.009 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10

Attacco flangiato DN 50  PN 6 kvs 40 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 464,00 2.320,00 58,88

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,24

Spese generali del 12% su 3.198,43 Euro 383,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.582,25 Euro 358,23 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.940,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 788,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 21,97

Costo materiali fc 2.332,72 59,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 742,04 18,83

B.72.28.0033.011 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/

10

Attacco flangiato DN  65  PN  6 kvs   63 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 20,49

Z.72.28.0033.011 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10

Attacco flangiato DN 65  PN 6 kvs 63 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 502,80 2.514,00 60,15

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,23

Spese generali del 12% su 3.392,43 Euro 407,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.799,53 Euro 379,95 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.179,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 835,90

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 865,72 20,71

Costo materiali fc 2.526,72 60,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 787,05 18,83

B.72.28.0033.013 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/

10

Attacco flangiato DN  80  PN  6 kvs  100 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 18,97

Z.72.28.0033.013 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10

Attacco flangiato DN 80  PN 6 kvs 100 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 557,00 2.785,00 61,71

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,21

Spese generali del 12% su 3.663,43 Euro 439,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.103,05 Euro 410,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.513,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 902,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 19,18

Costo materiali fc 2.797,72 61,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 849,92 18,83

B.72.28.0033.015 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/

10

Attacco flangiato DN 100  PN  6 kvs  160 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 17,62

Z.72.28.0033.015 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10

Attacco flangiato DN 100  PN 6 kvs 160 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 613,00 3.065,00 63,09

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,20

Spese generali del 12% su 3.943,43 Euro 473,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.416,65 Euro 441,67 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.858,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 971,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 17,82

Costo materiali fc 3.077,72 63,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 914,88 18,83
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B.72.28.0033.017 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/

10

Attacco flangiato DN 125  PN  6 kvs  550 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 14,03

Z.72.28.0033.017 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10

Attacco flangiato DN 125  PN 6 kvs 550 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 815,00 4.075,00 66,77

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,16

Spese generali del 12% su 4.953,43 Euro 594,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.547,85 Euro 554,79 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.102,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.220,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 14,19

Costo materiali fc 4.087,72 66,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.149,20 18,83

B.72.28.0033.019 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/

10

Attacco flangiato DN 150  PN  6 kvs  820 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 11,34

Z.72.28.0033.019 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10

Attacco flangiato DN 150  PN 6 kvs 820 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.050,00 5.250,00 69,53

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,13

Spese generali del 12% su 6.128,43 Euro 735,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.863,85 Euro 686,39 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.550,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.510,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 11,47

Costo materiali fc 5.262,72 69,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.421,80 18,83

B.72.28.0035.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie     PN  6       DN  20     kvs    5 mc/h cad. 5
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 24,06

Z.72.28.0035.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie  PN 6  DN 20  kvs 5 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 300,90 1.504,50 52,85

Z.72.44.0091.003 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 20

(Costo materiali fc) cad. 15,00 6,59 98,85 3,47

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,33

Spese generali del 12% su 2.310,54 Euro 277,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.587,81 Euro 258,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.846,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 569,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 694,48 24,40

Costo materiali fc 1.616,07 56,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 536,05 18,83

B.72.28.0035.003 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie     PN  6       DN  25     kvs  7.5 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 23,90

Z.72.28.0035.003 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie  PN 6  DN 25  kvs 7.5 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 302,00 1.510,00 52,70

Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 25

(Costo materiali fc) cad. 15,00 7,24 108,60 3,79

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,33

Spese generali del 12% su 2.325,79 Euro 279,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.604,89 Euro 260,49 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.865,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 573,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 694,48 24,24

Costo materiali fc 1.631,32 56,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 539,59 18,83
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B.72.28.0035.005 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie     PN  6       DN  32     kvs   12 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 22,78

Z.72.28.0035.005 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie  PN 6  DN 32  kvs 12 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 318,40 1.592,00 52,94

Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 32

(Costo materiali fc) cad. 15,00 9,46 141,90 4,72

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,32

Spese generali del 12% su 2.441,09 Euro 292,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.734,02 Euro 273,40 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.007,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 601,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 694,48 23,09

Costo materiali fc 1.746,62 58,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 566,33 18,83

B.72.28.0035.007 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie     PN  6       DN  40     kvs   19 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 25,12

Z.72.28.0035.007 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie  PN 6  DN 40  kvs 19 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 347,10 1.735,50 50,91

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 40

(Costo materiali fc) cad. 15,00 10,20 153,00 4,49

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,28

Spese generali del 12% su 2.766,93 Euro 332,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.098,97 Euro 309,90 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.408,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 681,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 25,40

Costo materiali fc 1.901,22 55,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 641,93 18,83
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B.72.28.0035.009 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie     PN  6       DN  50     kvs   31 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 23,19

Z.72.28.0035.009 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie  PN 6  DN 50  kvs 31 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 387,00 1.935,00 52,40

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 15,00 12,25 183,75 4,98

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,26

Spese generali del 12% su 2.997,18 Euro 359,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.356,85 Euro 335,69 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.692,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 738,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 23,44

Costo materiali fc 2.131,47 57,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 695,35 18,83

B.72.28.0035.011 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie     PN  6       DN  65     kvs   49 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 19,19

Z.72.28.0035.011 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie  PN 6  DN 65  kvs 49 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 505,00 2.525,00 56,60

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 15,00 14,50 217,50 4,88

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,21

Spese generali del 12% su 3.620,93 Euro 434,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.055,45 Euro 405,55 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.461,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 892,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 19,41

Costo materiali fc 2.755,22 61,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 840,06 18,83
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B.72.28.0035.013 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie     PN  6       DN  80     kvs   78 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 15,08

Z.72.28.0035.013 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie  PN 6  DN 80  kvs 78 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 683,70 3.418,50 60,22

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 15,00 20,71 310,65 5,47

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,17

Spese generali del 12% su 4.607,58 Euro 552,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.160,49 Euro 516,05 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.676,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.135,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 15,25

Costo materiali fc 3.741,87 65,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.068,96 18,83

B.72.28.0035.015 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie     PN  6       DN 100     kvs  124 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 10,78

Z.72.28.0035.015 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie  PN 6  DN 100  kvs 124 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.047,00 5.235,00 65,92

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 15,00 22,18 332,70 4,19

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,12

Spese generali del 12% su 6.446,13 Euro 773,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.219,67 Euro 721,97 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.941,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.588,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 10,90

Costo materiali fc 5.580,42 70,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.495,50 18,83
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B.72.28.0035.017 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN  6       DN  20     kvs    5 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 20,67

Z.72.28.0035.017 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 6  DN 20  kvs 5 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 310,00 1.550,00 56,12

Z.72.44.0091.003 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 20

(Costo materiali fc) cad. 15,00 6,59 98,85 3,58

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,46

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,34

Spese generali del 12% su 2.241,88 Euro 269,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.510,91 Euro 251,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.762,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 552,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 580,32 21,01

Costo materiali fc 1.661,57 60,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 520,12 18,83

B.72.28.0035.019 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN  6       DN  25     kvs  7.5 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 20,49

Z.72.28.0035.019 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 6  DN 25  kvs 7.5 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 312,00 1.560,00 55,99

Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 25

(Costo materiali fc) cad. 15,00 7,24 108,60 3,90

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,46

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,34

Spese generali del 12% su 2.261,63 Euro 271,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.533,03 Euro 253,30 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.786,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 557,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 580,32 20,83

Costo materiali fc 1.681,32 60,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 524,70 18,83
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B.72.28.0035.021 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN  6       DN  32     kvs   12 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 19,84

Z.72.28.0035.021 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 6  DN 32  kvs 12 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 320,00 1.600,00 55,62

Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 32

(Costo materiali fc) cad. 15,00 9,46 141,90 4,93

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,33

Spese generali del 12% su 2.334,93 Euro 280,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.615,13 Euro 261,51 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.876,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 575,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 580,32 20,17

Costo materiali fc 1.754,62 61,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 541,71 18,83

B.72.28.0035.023 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN  6       DN  40     kvs   19 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 21,34

Z.72.28.0035.023 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 6  DN 40  kvs 19 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 349,00 1.745,00 54,37

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 40

(Costo materiali fc) cad. 15,00 10,20 153,00 4,77

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,30

Spese generali del 12% su 2.605,19 Euro 312,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.917,82 Euro 291,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.209,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 641,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 694,48 21,64

Costo materiali fc 1.910,72 59,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 604,41 18,83
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B.72.28.0035.025 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN  6       DN  50     kvs   31 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 23,11

Z.72.28.0035.025 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 6  DN 50  kvs 31 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 389,00 1.945,00 52,50

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 15,00 12,25 183,75 4,96

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,26

Spese generali del 12% su 3.007,18 Euro 360,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.368,05 Euro 336,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.704,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 740,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 23,37

Costo materiali fc 2.141,47 57,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 697,67 18,83

B.72.28.0035.027 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN  6       DN  65     kvs   49 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 19,06

Z.72.28.0035.027 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 6  DN 65  kvs 49 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 510,00 2.550,00 56,77

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 15,00 14,50 217,50 4,84

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,21

Spese generali del 12% su 3.645,93 Euro 437,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.083,45 Euro 408,35 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.491,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 898,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 19,27

Costo materiali fc 2.780,22 61,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 845,86 18,83
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B.72.28.0035.029 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN  6       DN  80     kvs   78 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 14,96

Z.72.28.0035.029 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 6  DN 80 kvs 78 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 691,00 3.455,00 60,39

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 15,00 20,71 310,65 5,43

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,17

Spese generali del 12% su 4.644,08 Euro 557,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.201,37 Euro 520,14 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.721,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.144,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 15,13

Costo materiali fc 3.778,37 66,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.077,43 18,83

B.72.28.0035.031 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN  6       DN 100     kvs  124 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 10,74

Z.72.28.0035.031 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 6  DN 100  kvs 124 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.052,00 5.260,00 65,98

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 15,00 22,18 332,70 4,17

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,12

Spese generali del 12% su 6.471,13 Euro 776,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.247,67 Euro 724,77 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.972,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.594,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 10,86

Costo materiali fc 5.605,42 70,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.501,30 18,83
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B.72.28.0035.073 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie     PN 16       DN  50     kvs   31 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 20,36

Z.72.28.0035.073 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie  PN 16  DN 50  kvs 31 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 470,20 2.351,00 55,91

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 15,00 12,25 183,75 4,37

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,23

Spese generali del 12% su 3.413,18 Euro 409,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.822,77 Euro 382,28 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.205,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 841,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 20,59

Costo materiali fc 2.547,47 60,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 791,86 18,83

B.72.28.0035.075 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie     PN 16       DN  65     kvs   49 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 19,89

Z.72.28.0035.075 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie  PN 16  DN 65  kvs 49 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 655,70 3.278,50 57,11

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 15,00 14,50 217,50 3,79

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,17

Spese generali del 12% su 4.659,83 Euro 559,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.219,01 Euro 521,90 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.740,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.148,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.151,12 20,05

Costo materiali fc 3.508,72 61,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.081,08 18,83
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B.72.28.0035.077 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie     PN 16       DN  80     kvs   78 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 16,64

Z.72.28.0035.077 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie  PN 16  DN 80  kvs 78 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 818,80 4.094,00 59,68

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 15,00 20,71 310,65 4,53

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,14

Spese generali del 12% su 5.568,48 Euro 668,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.236,70 Euro 623,67 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.860,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.372,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.151,12 16,78

Costo materiali fc 4.417,37 64,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.291,89 18,83

B.72.28.0035.079 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie     PN 16       DN 100     kvs  124 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 50,00 28,54 1.427,00 15,50

Z.72.28.0035.079 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie  PN 16  DN 100  kvs 124 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.138,00 5.690,00 61,81

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 15,00 22,18 332,70 3,61

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,10

Spese generali del 12% su 7.471,93 Euro 896,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.368,57 Euro 836,86 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.205,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.841,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.436,52 15,61

Costo materiali fc 6.035,42 65,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.733,49 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.28.0035.081 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie     PN 16       DN 125     kvs  200 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 50,00 28,54 1.427,00 13,16

Z.72.28.0035.081 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie  PN 16  DN 125  kvs 200 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.383,70 6.918,50 63,80

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 15,00 28,95 434,25 4,00

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,09

Spese generali del 12% su 8.801,98 Euro 1.056,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.858,22 Euro 985,82 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.844,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.168,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.436,52 13,25

Costo materiali fc 7.365,47 67,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.042,06 18,83

B.72.28.0035.083 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie     PN 16       DN 150     kvs  300 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 50,00 28,54 1.427,00 11,18

Z.72.28.0035.083 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 2 vie  PN 16  DN 150  kvs 300 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.665,00 8.325,00 65,24

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 15,00 38,92 583,80 4,57

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,07

Spese generali del 12% su 10.358,03 Euro 1.242,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.601,00 Euro 1.160,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.761,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.552,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.436,52 11,26

Costo materiali fc 8.921,52 69,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.403,07 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.28.0035.085 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN 16       DN  10     kvs  1.9 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 29,01

Z.72.28.0035.085 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 16  DN 10  kvs 1.9 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 284,80 1.424,00 48,24

Z.72.44.0091.001 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 15

(Costo materiali fc) cad. 15,00 6,24 93,60 3,17

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,32

Spese generali del 12% su 2.396,03 Euro 287,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.683,56 Euro 268,36 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.951,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 590,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 29,33

Costo materiali fc 1.530,32 51,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 555,88 18,83

B.72.28.0035.087 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN 16       DN  15     kvs    3 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 28,98

Z.72.28.0035.087 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 16  DN 15  kvs 3 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 285,20 1.426,00 48,27

Z.72.44.0091.001 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 15

(Costo materiali fc) cad. 15,00 6,24 93,60 3,17

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,32

Spese generali del 12% su 2.398,03 Euro 287,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.685,80 Euro 268,58 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.954,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 590,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 865,72 29,30

Costo materiali fc 1.532,32 51,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 556,35 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.28.0035.089 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN 16       DN  20     kvs    5 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 34,41

Z.72.28.0035.089 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 16  DN 20  kvs 5 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 286,10 1.430,50 43,11

Z.72.44.0091.003 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 20

(Costo materiali fc) cad. 15,00 6,59 98,85 2,98

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,29

Spese generali del 12% su 2.693,18 Euro 323,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.016,37 Euro 301,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.318,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 663,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.151,12 34,69

Costo materiali fc 1.542,07 46,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 624,82 18,83

B.72.28.0035.091 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN 16       DN  25     kvs  7.5 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 33,54

Z.72.28.0035.091 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 16  DN 25  kvs 7.5 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 298,10 1.490,50 43,79

Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 25

(Costo materiali fc) cad. 15,00 7,24 108,60 3,19

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,28

Spese generali del 12% su 2.762,93 Euro 331,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.094,49 Euro 309,45 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.403,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 680,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.151,12 33,82

Costo materiali fc 1.611,82 47,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 641,00 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.28.0035.093 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN 16       DN  32     kvs   12 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 31,52

Z.72.28.0035.093 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 16  DN 32  kvs 12 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 326,80 1.634,00 45,12

Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 32

(Costo materiali fc) cad. 15,00 9,46 141,90 3,92

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,26

Spese generali del 12% su 2.939,73 Euro 352,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.292,50 Euro 329,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.621,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 724,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.151,12 31,78

Costo materiali fc 1.788,62 49,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 682,02 18,83

B.72.28.0035.095 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN 16       DN  40     kvs   19 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 30,43

Z.72.28.0035.095 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 16  DN 40  kvs 19 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 345,70 1.728,50 46,07

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 40

(Costo materiali fc) cad. 15,00 10,20 153,00 4,08

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,25

Spese generali del 12% su 3.045,33 Euro 365,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.410,77 Euro 341,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.751,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 750,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.151,12 30,68

Costo materiali fc 1.894,22 50,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 706,52 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.28.0035.097 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN 16       DN  50     kvs   31 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 28,69

Z.72.28.0035.097 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 16  DN 50  kvs 31 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 376,50 1.882,50 47,31

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 15,00 12,25 183,75 4,62

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,24

Spese generali del 12% su 3.230,08 Euro 387,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.617,69 Euro 361,77 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.979,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 795,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.151,12 28,93

Costo materiali fc 2.078,97 52,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 749,38 18,83

B.72.28.0035.099 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN 16       DN  65     kvs   49 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 20,91

Z.72.28.0035.099 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 16  DN 65  kvs 49 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 610,20 3.051,00 55,87

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 15,00 14,50 217,50 3,98

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,17

Spese generali del 12% su 4.432,33 Euro 531,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.964,21 Euro 496,42 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.460,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.092,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.151,12 21,08

Costo materiali fc 3.281,22 60,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.028,30 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.28.0035.101 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN 16       DN  80     kvs   78 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 17,79

Z.72.28.0035.101 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 16  DN 80  kvs 78 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 746,70 3.733,50 58,19

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 15,00 20,71 310,65 4,84

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,15

Spese generali del 12% su 5.207,98 Euro 624,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.832,94 Euro 583,29 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.416,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.283,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.151,12 17,94

Costo materiali fc 4.056,87 63,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.208,26 18,83

B.72.28.0035.103 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN 16       DN 100     kvs  124 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 50,00 28,54 1.427,00 16,50

Z.72.28.0035.103 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 16  DN 100  kvs 124 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.048,00 5.240,00 60,57

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 15,00 22,18 332,70 3,85

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,11

Spese generali del 12% su 7.021,93 Euro 842,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.864,57 Euro 786,46 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.651,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.730,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.436,52 16,61

Costo materiali fc 5.585,42 64,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.629,09 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.28.0035.105 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN 16       DN 125     kvs  200 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 50,00 28,54 1.427,00 14,15

Z.72.28.0035.105 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 16  DN 125  kvs 200 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.261,00 6.305,00 62,50

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 15,00 28,95 434,25 4,30

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,09

Spese generali del 12% su 8.188,48 Euro 982,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.171,10 Euro 917,11 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.088,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.017,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.436,52 14,24

Costo materiali fc 6.751,97 66,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.899,73 18,83

B.72.28.0035.107 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie     PN 16       DN 150     kvs  300 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 50,00 28,54 1.427,00 11,98

Z.72.28.0035.107 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE

Valvola 3 vie  PN 16  DN 150  kvs 300 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.527,00 7.635,00 64,10

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 15,00 38,92 583,80 4,90

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,08

Spese generali del 12% su 9.668,03 Euro 1.160,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.828,20 Euro 1.082,82 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.911,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.382,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.436,52 12,06

Costo materiali fc 8.231,52 69,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.242,99 18,83

347/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.28.0037.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/4     kvs    0,63 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 44,18

Z.72.28.0037.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 2 vie  PN16  DN  15/2,5  kvs 0.63 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 138,00 690,00 35,60

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,74

Spese generali del 12% su 1.573,19 Euro 188,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.761,97 Euro 176,20 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.938,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 387,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 44,91

Costo materiali fc 702,72 36,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 364,98 18,83

B.72.28.0037.003 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/4     kvs    1 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 44,18

Z.72.28.0037.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 2 vie  PN16  DN  15/2,5  kvs 0.63 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 138,00 690,00 35,60

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,74

Spese generali del 12% su 1.573,19 Euro 188,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.761,97 Euro 176,20 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.938,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 387,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 44,91

Costo materiali fc 702,72 36,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 364,98 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.28.0037.005 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/6     kvs  1.6 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 44,18

Z.72.28.0037.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 2 vie  PN16  DN  15/2,5  kvs 0.63 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 138,00 690,00 35,60

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,74

Spese generali del 12% su 1.573,19 Euro 188,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.761,97 Euro 176,20 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.938,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 387,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 44,91

Costo materiali fc 702,72 36,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 364,98 18,83

B.72.28.0037.007 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/10    kvs  2.5 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 44,18

Z.72.28.0037.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 2 vie  PN16  DN  15/2,5  kvs 0.63 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 138,00 690,00 35,60

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,74

Spese generali del 12% su 1.573,19 Euro 188,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.761,97 Euro 176,20 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.938,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 387,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 44,91

Costo materiali fc 702,72 36,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 364,98 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.28.0037.009 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 2 vie     PN 16       DN   15       kvs    4 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 44,18

Z.72.28.0037.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 2 vie  PN16  DN  15/2,5  kvs 0.63 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 138,00 690,00 35,60

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,74

Spese generali del 12% su 1.573,19 Euro 188,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.761,97 Euro 176,20 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.938,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 387,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 44,91

Costo materiali fc 702,72 36,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 364,98 18,83

B.72.28.0037.011 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 2 vie     PN 16       DN   20       kvs  6.3 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 43,08

Z.72.28.0037.011 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 2 vie  PN16  DN  20     kvs 6.3 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 146,00 730,00 36,73

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,72

Spese generali del 12% su 1.613,19 Euro 193,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.806,77 Euro 180,68 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.987,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 397,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 43,80

Costo materiali fc 742,72 37,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 374,26 18,83

B.72.28.0037.013 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 2 vie     PN 16       DN   25       kvs   10 mc/h cad. 5
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 34,12

Z.72.28.0037.013 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 2 vie  PN16  DN  25     kvs 10 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 230,70 1.153,50 45,97

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,57

Spese generali del 12% su 2.036,69 Euro 244,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.281,09 Euro 228,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.509,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 501,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 34,69

Costo materiali fc 1.166,22 46,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 472,52 18,83

B.72.28.0037.015 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 2 vie     PN 16       DN   32       kvs   16 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 38,29

Z.72.28.0037.015 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 2 vie  PN16  DN  32     kvs 16 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 250,30 1.251,50 41,97

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,48

Spese generali del 12% su 2.420,09 Euro 290,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.710,50 Euro 271,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.981,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 596,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.155,87 38,77

Costo materiali fc 1.264,22 42,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 561,46 18,83

B.72.28.0037.017 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 2 vie     PN 16       DN   40       kvs   25 mc/h cad. 5
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 35,89

Z.72.28.0037.017 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 2 vie  PN16  DN  40     kvs 25 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 282,70 1.413,50 44,43

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,45

Spese generali del 12% su 2.582,09 Euro 309,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.891,94 Euro 289,19 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.181,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 636,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.155,87 36,33

Costo materiali fc 1.426,22 44,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 599,05 18,83

B.72.28.0037.019 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 2 vie     PN 16       DN   50       kvs   40 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 32,98

Z.72.28.0037.019 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 2 vie  PN16  DN  50     kvs 40 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 328,20 1.641,00 47,41

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,41

Spese generali del 12% su 2.809,59 Euro 337,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.146,74 Euro 314,67 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.461,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 692,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.155,87 33,39

Costo materiali fc 1.653,72 47,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 651,83 18,83

B.72.28.0037.021 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 3 vie     PN 16       DN 15/6       kvs  1.6 mc/h cad. 5

352/1016
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 41,29

Z.72.28.0037.021 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 3 vie  PN16  DN  15/6     kvs 1.6 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 160,00 800,00 38,58

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,69

Spese generali del 12% su 1.683,19 Euro 201,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.885,17 Euro 188,52 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.073,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 414,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 41,98

Costo materiali fc 812,72 39,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 390,50 18,83

B.72.28.0037.023 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 3 vie     PN 16       DN 15/10      kvs  2.5 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 41,29

Z.72.28.0037.023 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 3 vie  PN16  DN  15/10    kvs 2.5 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 160,00 800,00 38,58

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,69

Spese generali del 12% su 1.683,19 Euro 201,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.885,17 Euro 188,52 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.073,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 414,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 41,98

Costo materiali fc 812,72 39,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 390,50 18,83

B.72.28.0037.025 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 3 vie     PN 16       DN    15      kvs    4 mc/h cad. 5
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 41,29

Z.72.28.0037.025 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 3 vie  PN16  DN  15    kvs 4 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 160,00 800,00 38,58

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,69

Spese generali del 12% su 1.683,19 Euro 201,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.885,17 Euro 188,52 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.073,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 414,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 41,98

Costo materiali fc 812,72 39,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 390,50 18,83

B.72.28.0037.027 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 3 vie     PN 16       DN    20      kvs  6.3 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 40,21

Z.72.28.0037.027 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 3 vie  PN16  DN  20    kvs 6.3 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 169,00 845,00 39,69

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,67

Spese generali del 12% su 1.728,19 Euro 207,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.935,57 Euro 193,56 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.129,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 425,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 40,88

Costo materiali fc 857,72 40,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 400,94 18,83

B.72.28.0037.029 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 3 vie     PN 16       DN    25      kvs   10 mc/h cad. 5
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 31,83

Z.72.28.0037.029 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 3 vie  PN16  DN  25    kvs 10 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 260,00 1.300,00 48,33

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,53

Spese generali del 12% su 2.183,19 Euro 261,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.445,17 Euro 244,52 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.689,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 537,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 32,36

Costo materiali fc 1.312,72 48,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 506,50 18,83

B.72.28.0037.031 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 3 vie     PN 16       DN    32      kvs   16 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 35,43

Z.72.28.0037.031 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 3 vie  PN16  DN  32   kvs 16 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 289,30 1.446,50 44,90

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,44

Spese generali del 12% su 2.615,09 Euro 313,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.928,90 Euro 292,89 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.221,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 644,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.155,87 35,88

Costo materiali fc 1.459,22 45,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 606,70 18,83

B.72.28.0037.033 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 3 vie     PN 16       DN    40      kvs   25 mc/h cad. 5
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 33,37

Z.72.28.0037.033 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 3 vie  PN16  DN  40   kvs 25 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 321,70 1.608,50 47,01

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,42

Spese generali del 12% su 2.777,09 Euro 333,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.110,34 Euro 311,03 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.421,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 684,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.155,87 33,78

Costo materiali fc 1.621,22 47,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 644,29 18,83

B.72.28.0037.035 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE

PN 16

Valvola 3 vie     PN 16       DN    50      kvs   40 mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 30,84

Z.72.28.0037.035 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Valvola 3 vie  PN16  DN  50   kvs 40 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 367,20 1.836,00 49,60

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,39

Spese generali del 12% su 3.004,59 Euro 360,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.365,14 Euro 336,51 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.701,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 740,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.155,87 31,23

Costo materiali fc 1.848,72 49,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 697,07 18,83

B.72.28.0039.001 VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD

OTTURAT.PN25

Valvola 2 vie     PN 25       DN  15     kvs 0.16-4   mc/h cad. 5
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 26,87

Z.72.28.0039.001 VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT. PN25

Valvola 2 vie  PN 25   DN 15 kvs 0,16-4 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 340,60 1.703,00 53,45

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,45

Spese generali del 12% su 2.586,19 Euro 310,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.896,53 Euro 289,65 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.186,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 637,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 27,32

Costo materiali fc 1.715,72 53,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 600,00 18,83

B.72.28.0039.003 VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD

OTTURAT.PN25

Valvola 2 vie     PN 25       DN  25     kvs  6.3-10  mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 21,09

Z.72.28.0039.003 VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT. PN25

Valvola 2 vie  PN 25   DN 25 kvs 6.3-10 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 482,30 2.411,50 59,41

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,35

Spese generali del 12% su 3.294,69 Euro 395,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.690,05 Euro 369,01 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.059,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 811,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 21,45

Costo materiali fc 2.424,22 59,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 764,37 18,83

B.72.28.0039.005 VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD

OTTURAT.PN25

Valvola 2 vie     PN 25       DN  40     kvs 12.5-25  mc/h cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 20,06
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Z.72.28.0039.005 VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT. PN25

Valvola 2 vie  PN 25   DN 40 kvs 12.5-25 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 5,00 516,10 2.580,50 60,47

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,33

Spese generali del 12% su 3.463,69 Euro 415,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.879,33 Euro 387,93 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.267,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 853,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 870,47 20,40

Costo materiali fc 2.593,22 60,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 803,58 18,83

B.72.28.0045.001 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE

attacchi diametro 3/4" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 17,82

Z.72.28.0045.001 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE

attacchi diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 275,00 1.375,00 61,32

Z.72.44.0090.003 BOCCHETTONI ZINCATI

attacchi diamentro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 15,00 2,10 31,50 1,40

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 4,24 12,72 0,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,32

Spese generali del 12% su 1.794,42 Euro 215,33 9,60

Utile dell'Impresa del 10% su 2.009,75 Euro 200,98 8,96

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.242,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 448,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 406,70 18,14

Costo materiali fc 1.419,22 63,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 416,31 18,57

B.72.28.0045.003 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE

attacchi diametro 1" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 15,33

Z.72.28.0045.003 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE

attacchi diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 333,00 1.665,00 63,87
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Z.72.44.0090.005 BOCCHETTONI ZINCATI

attacchi diamentro 1"

(Costo materiali fc) cad. 15,00 2,59 38,85 1,49

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 4,24 12,72 0,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,27

Spese generali del 12% su 2.084,42 Euro 250,13 9,60

Utile dell'Impresa del 10% su 2.334,55 Euro 233,46 8,96

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.606,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 521,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 406,70 15,60

Costo materiali fc 1.716,57 65,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 483,59 18,55

B.72.28.0045.005 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE

attacchi diametro 1"1/4 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 18,00 28,54 513,72 17,17

Z.72.28.0045.005 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE

attacchi diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 5,00 369,00 1.845,00 61,66

Z.72.44.0090.007 BOCCHETTONI ZINCATI

attacchi diamentro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 15,00 4,13 61,95 2,07

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 4,24 12,72 0,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,24

Spese generali del 12% su 2.378,58 Euro 285,43 9,54

Utile dell'Impresa del 10% su 2.664,00 Euro 266,40 8,90

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.992,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 598,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 520,86 17,41

Costo materiali fc 1.919,67 64,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 551,83 18,44

B.72.28.0045.007 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE

attacchi diametro 1"1/2 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 12,59

Z.72.28.0045.007 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE

attacchi diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 5,00 606,20 3.031,00 66,83

Z.72.44.0090.009 BOCCHETTONI ZINCATI
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attacchi diamentro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 15,00 4,90 73,50 1,62

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 4,24 12,72 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,16

Spese generali del 12% su 3.621,66 Euro 434,60 9,58

Utile dell'Impresa del 10% su 4.056,25 Euro 405,63 8,94

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.535,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 907,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 577,94 12,74

Costo materiali fc 3.117,22 68,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 840,23 18,53

B.72.28.0045.009 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE

attacchi diametro 2" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 10,94

Z.72.28.0045.009 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE

attacchi diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 708,40 3.542,00 67,88

Z.72.44.0090.011 BOCCHETTONI ZINCATI

attacchi diamentro 2"

(Costo materiali fc) cad. 15,00 8,42 126,30 2,42

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 4,24 12,72 0,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 28,54 7,14 0,14

Spese generali del 12% su 4.132,66 Euro 495,92 9,50

Utile dell'Impresa del 10% su 4.628,57 Euro 462,86 8,87

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.217,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.043,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 577,94 11,08

Costo materiali fc 3.681,02 70,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 958,78 18,38

B.72.28.0048.001 CENTRALINA DI REGOLAZIONE AD ONDE RADIO

fino a 8  locali cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.28.0048.001 CENTRALINA DI REGOLAZIONE AD ONDE RADIO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 216,00 216,00 64,57

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 3,80

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 12,80

Spese generali del 12% su 271,53 Euro 32,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 304,11 Euro 30,41 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 334,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 334,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 12,80

Costo materiali fc 228,72 68,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,00 18,83

B.72.28.0050.001 MODULO INTERFACCIA GSM cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.28.0050.001 MODULO INTERFACCIA GSM

(Costo materiali fc) cad. 1,00 458,00 458,00 70,43

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 1,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 8,78

Spese generali del 12% su 527,80 Euro 63,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 591,14 Euro 59,11 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 650,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 650,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 8,78

Costo materiali fc 470,72 72,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,45 18,83

B.72.28.0051.001 COMANDO ELETTRONICO VIA ONDE RADIO PER

RADIATORE cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.28.0051.001 COMANDO ELETTRONICO AD ONDE RADIO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 124,58 124,58 69,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 11,22

Spese generali del 12% su 144,56 Euro 17,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 161,91 Euro 16,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 178,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,98 11,22

Costo materiali fc 124,58 69,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,54 18,83

B.72.28.0061.001 SENSORE DI TEMPERATURA VIA ONDE RADIO

Sensore di temperatura ambiente trasmissione via onde

radio cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.28.0061.001 SENSORE DI TEMPERATURA VIA ONDE RADIO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 68,50 68,50 67,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 13,99

Spese generali del 12% su 82,77 Euro 9,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,70 Euro 9,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 13,99

Costo materiali fc 68,50 67,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,20 18,83

B.72.28.0068.001 CONCENTRATORE M-BUS

concentratore m-bus cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.28.0068.001 CONCENTRATORE M-BUS

concentratore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 921,00 921,00 61,32

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 19,00

Spese generali del 12% su 1.219,12 Euro 146,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.365,41 Euro 136,54 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.501,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.501,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 19,00

Costo materiali fc 933,72 62,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 282,84 18,83

B.72.28.0069.001 CONTACALORIE

attacchi diametro 3/4", batteria autonomia 10 anni cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 21,21

Z.72.28.0069.001 CONTACALORIE

attacchi diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 382,00 1.910,00 59,15

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,15

Spese generali del 12% su 2.620,92 Euro 314,51 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 2.935,43 Euro 293,54 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.228,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 645,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 689,72 21,36

Costo materiali fc 1.931,20 59,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 608,06 18,83

B.72.28.0070.001 CONCENTRATORE DATI WIRELESS

concentratore dati wireless cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.28.0070.001 CONCENTRATORE DATI WIRELESS

concentratore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 975,00 975,00 72,24

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 8,46

Spese generali del 12% su 1.095,52 Euro 131,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.226,98 Euro 122,70 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.349,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.349,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 8,46

Costo materiali fc 981,36 72,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 254,16 18,83

B.72.28.0071.001 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

Contalitri DN  15  Q = 1.5 mc/h   tipo unigetto 2.5 lt/

impulso cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,6 h 6,60 28,54 188,36 23,14

Z.72.28.0071.001 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

attacchi diametro DN 15

(Costo materiali fc) cad. 5,00 89,29 446,45 54,84

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 2,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,58

Spese generali del 12% su 660,78 Euro 79,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 740,06 Euro 74,01 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 814,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 162,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 193,12 23,72

Costo materiali fc 467,65 57,45
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,30 18,83

B.72.28.0071.003 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

Contalitri DN  20  Q = 2.5 mc/h   tipo unigetto 2.5 lt/

impulso cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 26,30

Z.72.28.0071.003 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

attacchi diametro DN 20

(Costo materiali fc) cad. 5,00 90,05 450,25 51,87

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 2,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,55

Spese generali del 12% su 704,53 Euro 84,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 789,07 Euro 78,91 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 868,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 173,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 233,08 26,85

Costo materiali fc 471,45 54,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 163,45 18,83

B.72.28.0071.005 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

Contalitri DN  25  Q = 3.5 mc/h   tipo multigetto 2.5 lt/

impulso cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 13,52

Z.72.28.0071.005 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

attacchi diametro DN25

(Costo materiali fc) cad. 5,00 223,23 1.116,15 66,11

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 1,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,28

Spese generali del 12% su 1.370,43 Euro 164,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.534,88 Euro 153,49 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.688,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 337,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 233,08 13,80

Costo materiali fc 1.137,35 67,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 317,94 18,83
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B.72.28.0071.007 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

Contalitri DN  32  Q = 6.0 mc/h   tipo multigetto 25 lt/

impulso cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 13,43

Z.72.28.0071.007 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

attacchi diametro DN 32

(Costo materiali fc) cad. 5,00 225,05 1.125,25 66,21

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 1,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,28

Spese generali del 12% su 1.379,53 Euro 165,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.545,07 Euro 154,51 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.699,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 339,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 233,08 13,71

Costo materiali fc 1.146,45 67,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 320,05 18,83

B.72.28.0071.009 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

Contalitri DN  40  Q = 10 mc/h   tipo multigetto 25 lt/

impulso cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 9,25

Z.72.28.0071.009 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

attacchi diametro DN 40

(Costo materiali fc) cad. 5,00 394,38 1.971,90 70,99

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,17

Spese generali del 12% su 2.254,72 Euro 270,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.525,28 Euro 252,53 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.777,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 555,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 261,62 9,42

Costo materiali fc 1.993,10 71,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 523,10 18,83

B.72.28.0071.011 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

Contalitri DN  50  Q = 15 mc/h  tipo multigetto 25 lt/

impulso cad. 5
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 8,05

Z.72.28.0071.011 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

attacchi diametro DN 50

(Costo materiali fc) cad. 5,00 513,44 2.567,20 72,39

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,13

Spese generali del 12% su 2.878,56 Euro 345,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.223,98 Euro 322,40 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.546,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 709,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 290,16 8,18

Costo materiali fc 2.588,40 72,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 667,83 18,83

B.72.28.0071.013 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

Contalitri DN  65  Q = 25 mc/h  tipo Woltman 250 lt/

impulso cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 3,76

Z.72.28.0071.013 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

attacchi diametro DN 65

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.170,00 5.850,00 77,07

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,06

Spese generali del 12% su 6.161,36 Euro 739,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.900,72 Euro 690,07 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.590,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.518,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 290,16 3,82

Costo materiali fc 5.871,20 77,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.429,44 18,83

B.72.28.0071.015 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

Contalitri DN  80  Q = 40 mc/h  tipo Woltman 250 lt/

impulso cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 10,4 h 10,40 28,54 296,82 3,80

Z.72.28.0071.015 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

attacchi diametro DN 80

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.203,00 6.015,00 77,03

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,06

Spese generali del 12% su 6.337,78 Euro 760,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.098,31 Euro 709,83 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.808,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.561,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 301,57 3,86

Costo materiali fc 6.036,20 77,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.470,37 18,83

B.72.28.0071.017 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

Contalitri DN 100  Q = 60 mc/h  tipo Woltman 250 lt/

impulso cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10,4 h 10,40 28,54 296,82 3,62

Z.72.28.0071.017 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

attacchi diametro DN 100

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.268,00 6.340,00 77,24

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,06

Spese generali del 12% su 6.662,78 Euro 799,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.462,31 Euro 746,23 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.208,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.641,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 301,57 3,67

Costo materiali fc 6.361,20 77,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.545,77 18,83

B.72.28.0071.019 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

Contalitri DN 125  Q = 100 mc/h  tipo Woltman 250 lt/

impulso cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 3,40

Z.72.28.0071.019 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

attacchi diametro DN 125

367/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.430,00 7.150,00 77,49

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,05

Spese generali del 12% su 7.489,90 Euro 898,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.388,69 Euro 838,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.227,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.845,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 318,70 3,45

Costo materiali fc 7.171,20 77,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.737,66 18,83

B.72.28.0071.021 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

Contalitri DN 150  Q = 150 mc/h  tipo Woltman 2500 lt/

impulso cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 1,89

Z.72.28.0071.021 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

attacchi diametro DN 150

(Costo materiali fc) cad. 5,00 2.633,00 13.165,00 79,13

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,03

Spese generali del 12% su 13.504,90 Euro 1.620,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.125,49 Euro 1.512,55 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 16.638,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.327,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 318,70 1,92

Costo materiali fc 13.186,20 79,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.133,14 18,83

B.72.28.0071.023 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

Contalitri DN 200  Q = 250 mc/h  tipo Woltman 2500 lt/

impulso cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 2,01

Z.72.28.0071.023 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI

attacchi diametro DN 200

(Costo materiali fc) cad. 5,00 2.697,00 13.485,00 79,01

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,12
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,03

Spese generali del 12% su 13.853,43 Euro 1.662,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.515,85 Euro 1.551,59 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 17.067,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.413,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 347,24 2,03

Costo materiali fc 13.506,20 79,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.214,00 18,83

B.72.28.0072.001 MODULI DI MISURA ENERGIA TERMICA

modulo per la misura di energia termica attacchi DN 20 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.28.0072.001 MODULI DI MISURA ENERGIA TERMICA

modulo di misura energia termica

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.055,00 1.055,00 67,79

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 12,84

Spese generali del 12% su 1.263,26 Euro 151,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.414,85 Euro 141,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.556,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.556,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 12,84

Costo materiali fc 1.063,48 68,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 293,08 18,83

B.72.28.0089.001 USB WIRELESS CON SOFTWARE PER

CONTABILIZZAZIONE

USB con Software dedicato al sistema di contabilizzazione a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.28.0089.001 USB WIRELESS CON SOFTWARE DI CONTABILIZZAZIONE

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 203,00 203,00 67,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 14,14

Spese generali del 12% su 245,81 Euro 29,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 275,31 Euro 27,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 302,84

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 302,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 14,14

Costo materiali fc 203,00 67,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,03 18,83
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B.72.28.0092.001 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA

attacchi diam.1/2" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 25,32

Z.72.28.0092.001 MISURATORE ENERGIA TERMICA

attacchi diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 372,60 1.863,00 55,08

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,14

Spese generali del 12% su 2.745,16 Euro 329,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.074,58 Euro 307,46 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.382,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 676,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 860,96 25,46

Costo materiali fc 1.884,20 55,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 636,88 18,83

B.72.28.0092.003 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA

attacchi diametro 3/4" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 24,91

Z.72.28.0092.003 MISURATORE ENERGIA TERMICA

attacchi diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 381,60 1.908,00 55,51

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,14

Spese generali del 12% su 2.790,16 Euro 334,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.124,98 Euro 312,50 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.437,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 687,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 860,96 25,05

Costo materiali fc 1.929,20 56,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 647,32 18,83

B.72.28.0092.005 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA

attacchi diametro 1" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 20,72

Z.72.28.0092.005 MISURATORE ENERGIA TERMICA

attacchi diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 494,40 2.472,00 59,82

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,12

Spese generali del 12% su 3.354,16 Euro 402,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.756,66 Euro 375,67 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.132,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 826,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 860,96 20,83

Costo materiali fc 2.493,20 60,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 778,17 18,83

B.72.28.0092.007 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA

attacchi diametro 1"1/4 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 23,41

Z.72.28.0092.007 MISURATORE ENERGIA TERMICA

attacchi diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 5,00 558,00 2.790,00 57,22

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,10

Spese generali del 12% su 3.957,56 Euro 474,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.432,46 Euro 443,25 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.875,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 975,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.146,36 23,51

Costo materiali fc 2.811,20 57,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 918,15 18,83

B.72.28.0092.009 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA

attacchi diametro 1"1/2 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 18,51

Z.72.28.0092.009 MISURATORE ENERGIA TERMICA

attacchi diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 5,00 767,00 3.835,00 62,17

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 28,54 9,51 0,15

Spese generali del 12% su 5.007,32 Euro 600,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.608,19 Euro 560,82 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.169,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.233,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.151,12 18,66

Costo materiali fc 3.856,20 62,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.161,70 18,83

B.72.28.0092.011 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA

attacchi diametro DN50 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 14,02

Z.72.28.0092.011 MISURATORE ENERGIA TERMICA

attacchi diametro DN50

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.066,00 5.330,00 65,47

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 10,00 12,25 122,50 1,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,18

Spese generali del 12% su 6.608,37 Euro 793,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.401,37 Euro 740,14 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.141,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.628,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.155,87 14,20

Costo materiali fc 5.452,50 66,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.533,14 18,83

B.72.28.0092.013 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA

attacchi diametro DN65 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 50,00 28,54 1.427,00 13,76

Z.72.28.0092.013 MISURATORE ENERGIA TERMICA

attacchi diametro DN65

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.362,00 6.810,00 65,67

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 10,00 14,50 145,00 1,40

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,14

Spese generali del 12% su 8.417,47 Euro 1.010,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.427,57 Euro 942,76 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.370,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.074,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.441,27 13,90

Costo materiali fc 6.976,20 67,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.952,85 18,83

B.72.28.0092.015 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA

attacchi diametro DN80 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 50,00 28,54 1.427,00 13,19

Z.72.28.0092.015 MISURATORE ENERGIA TERMICA

attacchi diametro DN80

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.422,00 7.110,00 65,73

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 10,00 20,71 207,10 1,91

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,13

Spese generali del 12% su 8.779,57 Euro 1.053,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.833,12 Euro 983,31 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.816,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.163,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.441,27 13,32

Costo materiali fc 7.338,30 67,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.036,86 18,83

B.72.28.0092.017 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA

attacchi diametro DN100 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 50,00 28,54 1.427,00 12,56

Z.72.28.0092.017 MISURATORE ENERGIA TERMICA

attacchi diametro DN100

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.507,00 7.535,00 66,34

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 10,00 22,18 221,80 1,95

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,13

Spese generali del 12% su 9.219,27 Euro 1.106,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.325,58 Euro 1.032,56 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.358,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.271,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.441,27 12,69

Costo materiali fc 7.778,00 68,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.138,87 18,83

B.72.28.0092.019 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA

attacchi diametro DN125 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 50,00 28,54 1.427,00 11,91

Z.72.28.0092.019 MISURATORE ENERGIA TERMICA

attacchi diametro DN125

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.594,00 7.970,00 66,54

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 10,00 28,95 289,50 2,42

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 4,24 21,20 0,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 28,54 14,27 0,12

Spese generali del 12% su 9.721,97 Euro 1.166,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.888,61 Euro 1.088,86 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.977,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.395,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.441,27 12,03

Costo materiali fc 8.280,70 69,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.255,50 18,83

B.72.28.0093.001 VALVOLA DI ZONA A DUE VIE

attacchi diametro 1/2" cad. 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 35,56

Z.72.28.0093.001 VALVOLA DI ZONA A DUE VIE

attacchi diam.1/2"

(Costo materiali fc) cad. 10,00 69,30 693,00 43,17

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 2,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,30

Spese generali del 12% su 1.268,56 Euro 152,23 9,48

374/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 1.420,78 Euro 142,08 8,85

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.605,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 160,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 575,56 35,85

Costo materiali fc 735,40 45,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 294,31 18,33

B.72.28.0093.003 VALVOLA DI ZONA A DUE VIE

attacchi diametro 3/4" cad. 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 34,45

Z.72.28.0093.003 VALVOLA DI ZONA A DUE VIE

attacchi diam.3/4"

(Costo materiali fc) cad. 10,00 73,50 735,00 44,36

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 2,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,29

Spese generali del 12% su 1.310,56 Euro 157,27 9,49

Utile dell'Impresa del 10% su 1.467,82 Euro 146,78 8,86

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.657,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 165,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 575,56 34,74

Costo materiali fc 777,40 46,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 304,05 18,35

B.72.28.0093.005 VALVOLA DI ZONA A DUE VIE

attacchi diametro 1" cad. 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 32,74

Z.72.28.0093.005 VALVOLA DI ZONA A DUE VIE

attacchi diam.1"

(Costo materiali fc) cad. 10,00 80,50 805,00 46,18

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 2,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,27

Spese generali del 12% su 1.380,56 Euro 165,67 9,50

Utile dell'Impresa del 10% su 1.546,22 Euro 154,62 8,87

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.743,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 174,33

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 575,56 33,02

Costo materiali fc 847,40 48,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 320,29 18,37

B.72.28.0095.001 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE

attacchi diametro 1/2" cad. 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 33,92

Z.72.28.0095.001 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE

attacchi diam. 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 10,00 75,60 756,00 44,92

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 2,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,28

Spese generali del 12% su 1.331,56 Euro 159,79 9,49

Utile dell'Impresa del 10% su 1.491,34 Euro 149,13 8,86

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.682,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 168,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 575,56 34,20

Costo materiali fc 798,40 47,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 308,92 18,36

B.72.28.0095.003 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE

attacchi diametro 3/4" cad. 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 33,24

Z.72.28.0095.003 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE

attacchi diam. 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 10,00 78,40 784,00 45,65

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 2,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,28

Spese generali del 12% su 1.359,56 Euro 163,15 9,50

Utile dell'Impresa del 10% su 1.522,70 Euro 152,27 8,87

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.717,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 171,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 575,56 33,51

Costo materiali fc 826,40 48,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 315,42 18,37
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B.72.28.0095.005 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE

attacchi diametro 1" cad. 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 31,65

Z.72.28.0095.005 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE

attacchi diam. 1"

(Costo materiali fc) cad. 10,00 85,40 854,00 47,35

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 2,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,26

Spese generali del 12% su 1.429,56 Euro 171,55 9,51

Utile dell'Impresa del 10% su 1.601,10 Euro 160,11 8,88

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.803,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 180,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 575,56 31,91

Costo materiali fc 896,40 49,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 331,66 18,39

B.72.28.0097.001 TESTINA TERMOELETTRICA

testina termoelettrica normalmente chiusa cad. 20

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 27,88

Z.72.28.0097.001 TESTINA TERMOELETTRICA

normalmente chiuso

(Costo materiali fc) cad. 20,00 43,50 870,00 53,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 0,17

Spese generali del 12% su 1.329,49 Euro 159,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.489,03 Euro 148,90 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.638,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 81,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 459,50 28,05

Costo materiali fc 870,00 53,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 308,44 18,83

B.72.28.0099.001 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 3/4" cad. 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 20,06

Z.72.28.0099.001 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 3/4"
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(Costo materiali fc) cad. 10,00 170,00 1.700,00 59,74

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 1,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,17

Spese generali del 12% su 2.275,56 Euro 273,07 9,60

Utile dell'Impresa del 10% su 2.548,62 Euro 254,86 8,96

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.845,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 284,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 575,56 20,22

Costo materiali fc 1.742,40 61,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 527,93 18,55

B.72.28.0099.003 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 1" cad. 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 19,39

Z.72.28.0099.003 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 1"

(Costo materiali fc) cad. 10,00 178,00 1.780,00 60,45

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 1,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,16

Spese generali del 12% su 2.355,56 Euro 282,67 9,60

Utile dell'Impresa del 10% su 2.638,22 Euro 263,82 8,96

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.944,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 294,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 575,56 19,55

Costo materiali fc 1.822,40 61,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 546,49 18,56

B.72.28.0099.005 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 1"1/4 cad. 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 14,34

Z.72.28.0099.005 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 10,00 262,00 2.620,00 65,84

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 1,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,12

Spese generali del 12% su 3.195,56 Euro 383,47 9,64

Utile dell'Impresa del 10% su 3.579,02 Euro 357,90 8,99

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.979,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 397,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 575,56 14,46

Costo materiali fc 2.662,40 66,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 741,37 18,63

B.72.28.0099.007 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 1"1/2 cad. 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 13,71

Z.72.28.0099.007 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 10,00 333,00 3.330,00 66,67

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,10

Spese generali del 12% su 4.019,72 Euro 482,37 9,66

Utile dell'Impresa del 10% su 4.502,08 Euro 450,21 9,01

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.994,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 499,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 689,72 13,81

Costo materiali fc 3.372,40 67,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 932,58 18,67

B.72.28.0099.009 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 2" cad. 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 28,00 28,54 799,12 14,36

Z.72.28.0099.011 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 2"

(Costo materiali fc) cad. 10,00 368,00 3.680,00 66,11

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,09

Spese generali del 12% su 4.483,88 Euro 538,07 9,67

Utile dell'Impresa del 10% su 5.021,94 Euro 502,19 9,02

Per arrotondamento -0,04
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Importo totale dell'analisi (Euro) 5.566,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 556,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 803,88 14,44

Costo materiali fc 3.722,40 66,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.040,26 18,69

B.72.28.0099.011 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 2"1/2 cad. 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 6,30

Z.72.28.0099.013 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1.013,00 10.130,00 74,58

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,04

Spese generali del 12% su 10.990,96 Euro 1.318,92 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 12.309,87 Euro 1.230,99 9,06

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 13.583,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.358,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 860,96 6,34

Costo materiali fc 10.172,40 74,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.549,91 18,77

B.72.28.0099.013 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 3" cad. 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 6,00

Z.72.28.0099.015 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 3"

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1.068,00 10.680,00 74,89

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,03

Spese generali del 12% su 11.540,96 Euro 1.384,92 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 12.925,87 Euro 1.292,59 9,06

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 14.260,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.426,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 860,96 6,04

Costo materiali fc 10.722,40 75,19
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.677,51 18,78

B.72.28.0099.015 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 4" cad. 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 5,01

Z.72.28.0099.017 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE

attacchi da 4"

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1.298,00 12.980,00 75,93

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,03

Spese generali del 12% su 13.840,96 Euro 1.660,92 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 15.501,87 Euro 1.550,19 9,07

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 17.094,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.709,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 860,96 5,04

Costo materiali fc 13.022,40 76,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.211,11 18,78

B.72.29.0070.001 LINEA ELETTRICA DI COLLEGAMENTO

per collegamento apparecchiature sistema di regolazione cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.29.0070.001 LINEA ELETTRICA DI COLLEGAMENTO

per collegamento apparecchiature sistema di regolazione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 186,80 186,80 69,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 10,65

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO

capicorda

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,08 0,08 0,03

Z.70.03.0020.005 MATERIALE VARIO

graffette in plastica antiurto con chiodo

(Costo materiali fc) 100pz. 1,00 2,19 2,19 0,82

Spese generali del 12% su 217,61 Euro 26,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 243,72 Euro 24,37 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 268,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,65

Costo materiali fc 189,07 70,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,49 18,83

B.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE

temperatura 0 °C + 120 °C

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,54 13,54 33,52

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 5,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 42,40

Spese generali del 12% su 32,78 Euro 3,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,72 Euro 3,67 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 42,40

Costo materiali fc 15,66 38,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,61 18,83

B.72.30.0002.001 MANOMETRO EX ISPESL CON RUBINETTO PER

MANOMETRO CAMPIONE

4 o 6 bar, attacco radiale cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0002.001 MANOMETRO ISPESL CON RUBINETTO PER MANOMETRO

CAMPIONE

4 o 6 bar, attacco radiale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,72 27,72 47,91

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 29,60

Spese generali del 12% su 46,97 Euro 5,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,60 Euro 5,26 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 29,60

Costo materiali fc 29,84 51,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,90 18,83

B.72.30.0003.005 MANOMETRO

4 bar, attacco radiale cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0003.005 MANOMETRO

4 bar, attacco radiale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,42 6,42 20,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 6,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 54,16

Spese generali del 12% su 25,67 Euro 3,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,74 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 54,16

Costo materiali fc 8,54 27,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,95 18,83

B.72.30.0003.010 MANOMETRO

6 bar, attacco radiale cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0003.010 MANOMETRO

6 bar, attacco radiale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,42 6,42 20,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 6,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 54,16

Spese generali del 12% su 25,67 Euro 3,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,74 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 54,16

Costo materiali fc 8,54 27,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,95 18,83

B.72.30.0003.015 MANOMETRO

10 bar, attacco radiale cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0003.015 MANOMETRO

10 bar, attacco radiale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,42 6,42 20,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 6,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 54,16

Spese generali del 12% su 25,67 Euro 3,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,74 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 54,16
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Costo materiali fc 8,54 27,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,95 18,83

B.72.30.0003.020 MANOMETRO

4 bar, attacco assiale cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0003.020 MANOMETRO

4 bar, attacco assiale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,42 6,42 20,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 6,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 54,16

Spese generali del 12% su 25,67 Euro 3,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,74 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 54,16

Costo materiali fc 8,54 27,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,95 18,83

B.72.30.0003.025 MANOMETRO

6 bar, attacco assiale cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0003.025 MANOMETRO

6 bar, attacco assiale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,42 6,42 20,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 6,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 54,16

Spese generali del 12% su 25,67 Euro 3,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,74 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 54,16

Costo materiali fc 8,54 27,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,95 18,83

B.72.30.0003.030 MANOMETRO

10 bar, attacco assiale cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0003.030 MANOMETRO

10 bar, attacco assiale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,84 7,84 23,49

384/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 6,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 51,32

Spese generali del 12% su 27,08 Euro 3,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,33 Euro 3,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 51,32

Costo materiali fc 9,96 29,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,28 18,83

B.72.30.0003.035 MANOMETRO

16 bar, attacco assiale cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0003.035 MANOMETRO

16 bar, attacco assiale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,84 7,84 23,49

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 6,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 51,32

Spese generali del 12% su 27,08 Euro 3,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,33 Euro 3,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 51,32

Costo materiali fc 9,96 29,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,28 18,83

B.72.30.0003.040 MANOMETRO

25 bar, attacco assiale cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0003.040 MANOMETRO

25 bar, attacco assiale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,84 7,84 23,49

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 6,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 51,32

Spese generali del 12% su 27,08 Euro 3,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,33 Euro 3,03 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 51,32

Costo materiali fc 9,96 29,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,28 18,83

B.72.30.0009.001 POZZETTO PORTATERMOMETRO cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0009.001 POZZETTO PORTATERMOMETRO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,73 5,73 25,25

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 a corpo 0,30 4,24 1,27 5,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 28,54 11,42 50,31

Spese generali del 12% su 18,42 Euro 2,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,63 Euro 2,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,42 50,31

Costo materiali fc 7,00 30,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,27 18,83

B.72.30.0013.001 CONTATORE A QUADRANTE

diametro attacchi: 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0013.001 CONTATORE A QUADRANTE

diametro attacchi: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,90 45,90 42,35

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 36,86

Spese generali del 12% su 87,98 Euro 10,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,53 Euro 9,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 36,86

Costo materiali fc 48,02 44,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,41 18,83

386/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.30.0013.003 CONTATORE A QUADRANTE

diametro attacchi: 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0013.003 CONTATORE A QUADRANTE

diametro attacchi: 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 47,00 47,00 42,83

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 36,41

Spese generali del 12% su 89,08 Euro 10,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,77 Euro 9,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 109,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 36,41

Costo materiali fc 49,12 44,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,67 18,83

B.72.30.0013.005 CONTATORE A QUADRANTE

diametro attacchi: 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0013.005 CONTATORE A QUADRANTE

diametro attacchi: 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 197,00 197,00 66,88

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 13,57

Spese generali del 12% su 239,08 Euro 28,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 267,77 Euro 26,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 294,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 294,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 13,57

Costo materiali fc 199,12 67,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,47 18,83

B.72.30.0013.007 CONTATORE A QUADRANTE

diametro attacchi: 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0013.007 CONTATORE A QUADRANTE

diametro attacchi: 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 226,00 226,00 67,71

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,64
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 12,83

Spese generali del 12% su 270,93 Euro 32,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 303,44 Euro 30,34 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 333,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 333,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 12,83

Costo materiali fc 228,12 68,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,86 18,83

B.72.30.0013.009 CONTATORE A QUADRANTE

diametro attacchi: 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0013.009 CONTATORE A QUADRANTE

diametro attacchi: 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 447,00 447,00 73,75

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 7,06

Spese generali del 12% su 491,93 Euro 59,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 550,96 Euro 55,10 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 606,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 606,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 7,06

Costo materiali fc 449,12 74,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,13 18,83

B.72.30.0013.011 CONTATORE A QUADRANTE

diametro attacchi: 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0013.011 CONTATORE A QUADRANTE

diametro attacchi: 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 641,00 641,00 74,08

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 6,60

Spese generali del 12% su 702,32 Euro 84,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 786,60 Euro 78,66 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 865,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 865,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 6,60
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Costo materiali fc 645,24 74,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,94 18,83

B.72.30.0015.001 ATTACCHI CONTATORE

diametro attacchi: 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,39

Z.72.44.0076.001 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,90 12,90 14,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 64,26

Spese generali del 12% su 72,10 Euro 8,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,75 Euro 8,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 88,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 64,26

Costo materiali fc 15,02 16,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,73 18,83

B.72.30.0015.003 ATTACCHI CONTATORE

diametro attacchi: 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,34

Z.72.44.0076.003 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,42 14,42 15,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 62,93

Spese generali del 12% su 73,62 Euro 8,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,45 Euro 8,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 62,93

Costo materiali fc 16,54 18,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,08 18,83

B.72.30.0015.005 ATTACCHI CONTATORE

diametro attacchi: 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,22

Z.72.44.0076.005 GIUNTO DIELETTRICO
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diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,49 18,49 19,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 59,64

Spese generali del 12% su 77,69 Euro 9,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,01 Euro 8,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 59,64

Costo materiali fc 20,61 21,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,02 18,83

B.72.30.0015.007 ATTACCHI CONTATORE

diametro attacchi: 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,11

Z.72.44.0076.007 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,31 19,31 19,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,1 h 2,10 28,54 59,93 59,79

Spese generali del 12% su 81,37 Euro 9,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,13 Euro 9,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,93 59,79

Costo materiali fc 21,43 21,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,88 18,83

B.72.30.0015.009 ATTACCHI CONTATORE

diametro attacchi: 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,02

Z.72.44.0076.009 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,97 22,97 21,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,1 h 2,10 28,54 59,93 57,22

Spese generali del 12% su 85,03 Euro 10,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,23 Euro 9,52 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,75
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,93 57,22

Costo materiali fc 25,09 23,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,73 18,83

B.72.30.0015.011 ATTACCHI CONTATORE

diametro attacchi: 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 3,28

Z.72.44.0076.011 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,36 29,36 22,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 55,18

Spese generali del 12% su 104,95 Euro 12,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,54 Euro 11,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 129,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 71,35 55,18

Costo materiali fc 33,60 25,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,35 18,83

B.72.30.0015.013 ATTACCHI CONTATORE

diametro attacchi: 2"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 2,17

Z.72.44.0076.013 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 82,66 82,66 42,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 36,60

Spese generali del 12% su 158,25 Euro 18,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 177,24 Euro 17,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 194,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 194,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 71,35 36,60

Costo materiali fc 86,90 44,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,71 18,83

B.72.30.0015.015 ATTACCHI CONTATORE

diametro attacchi: 3" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,39
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Z.72.44.0076.015 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 129,80 129,80 42,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 37,33

Spese generali del 12% su 248,20 Euro 29,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 277,98 Euro 27,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 305,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 305,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 37,33

Costo materiali fc 134,04 43,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,58 18,83

B.72.30.0015.017 ATTACCHI CONTATORE

diametro attacchi: DN 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,80

Z.72.44.0076.017 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 216,80 216,80 40,84

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 2,00 22,18 44,36 8,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,8 h 5,80 28,54 165,53 31,18

Spese generali del 12% su 430,93 Euro 51,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 482,64 Euro 48,26 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 530,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 530,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 165,53 31,18

Costo materiali fc 265,40 49,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,98 18,83

B.72.30.0019.001 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0019.001 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 70,70 70,70 50,89

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 28,76

Spese generali del 12% su 112,78 Euro 13,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,31 Euro 12,63 9,09
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Importo totale dell'analisi (Euro) 138,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 138,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 28,76

Costo materiali fc 72,82 52,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,16 18,83

B.72.30.0019.003 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0019.003 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 83,30 83,30 53,92

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 25,86

Spese generali del 12% su 125,38 Euro 15,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,42 Euro 14,04 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 25,86

Costo materiali fc 85,42 55,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,09 18,83

B.72.30.0019.005 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 32 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0019.005 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi:  DN 32

(Costo materiali fc) cad. 1,00 202,30 202,30 65,85

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 13,94

Spese generali del 12% su 249,35 Euro 29,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 279,27 Euro 27,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 307,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 307,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 13,94

Costo materiali fc 206,54 67,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,85 18,83

B.72.30.0019.007 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 40 cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.30.0019.007 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi DN 40

(Costo materiali fc) cad. 1,00 226,90 226,90 67,23

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 12,68

Spese generali del 12% su 273,95 Euro 32,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 306,82 Euro 30,68 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 337,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 337,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 12,68

Costo materiali fc 231,14 68,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,56 18,83

B.72.30.0019.009 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 50 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0019.009 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 50

(Costo materiali fc) cad. 1,00 280,70 280,70 69,51

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 10,60

Spese generali del 12% su 327,75 Euro 39,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 367,08 Euro 36,71 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 403,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 403,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 10,60

Costo materiali fc 284,94 70,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,04 18,83

B.72.30.0019.011 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 65 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0019.011 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 330,00 330,00 66,51

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 28,54 68,50 13,80

Spese generali del 12% su 402,73 Euro 48,33 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 451,06 Euro 45,11 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 496,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 496,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,50 13,80

Costo materiali fc 334,24 67,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,43 18,83

B.72.30.0019.013 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0019.013 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 422,80 422,80 66,21

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,2 h 3,20 28,54 91,33 14,30

Spese generali del 12% su 518,37 Euro 62,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 580,57 Euro 58,06 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 638,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 638,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,33 14,30

Costo materiali fc 427,04 66,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,26 18,83

B.72.30.0019.015 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0019.015 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 568,00 568,00 62,49

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,8 h 5,80 28,54 165,53 18,21

Spese generali del 12% su 737,78 Euro 88,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 826,31 Euro 82,63 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 908,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 908,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 165,53 18,21

Costo materiali fc 572,24 62,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,16 18,83
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B.72.30.0019.017 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 125 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0019.017 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 125

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.116,00 2.116,00 74,40

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,6 h 6,60 28,54 188,36 6,62

Spese generali del 12% su 2.308,60 Euro 277,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.585,64 Euro 258,56 9,09

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.844,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.844,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,36 6,62

Costo materiali fc 2.120,24 74,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 535,60 18,83

B.72.30.0019.019 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0019.019 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.486,00 2.486,00 75,02

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 6,03

Spese generali del 12% su 2.690,02 Euro 322,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.012,82 Euro 301,28 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.314,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.314,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 6,03

Costo materiali fc 2.490,24 75,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 624,08 18,83

B.72.30.0019.021 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 175 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0019.021 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 175

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.017,00 3.017,00 75,77

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 7,4 h 7,40 28,54 211,20 5,30

Spese generali del 12% su 3.232,43 Euro 387,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.620,33 Euro 362,03 9,09

Per arrotondamento -0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.982,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.982,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 211,20 5,30

Costo materiali fc 3.021,24 75,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 749,93 18,83

B.72.30.0019.023 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 200 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0019.023 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA

diametro attacchi: DN 200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.308,00 3.308,00 75,84

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 5,23

Spese generali del 12% su 3.540,56 Euro 424,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.965,43 Euro 396,54 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.362,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.362,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 5,23

Costo materiali fc 3.312,24 75,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 821,41 18,83

B.72.30.0027.001 ATTACCHI CONTATORE GAS

Attacchi diametro 3/4" con due valvole a sfera passaggio

totale a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0027.001 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO

TOTALE (GAS)

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 2,00 5,90 11,80 17,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 60,19

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,19

Spese generali del 12% su 53,88 Euro 6,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,34 Euro 6,03 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,38

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 66,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 60,19
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Costo materiali fc 13,92 20,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,50 18,83

B.72.30.0027.003 ATTACCHI CONTATORE GAS

Attacchi diametro   1" con due valvole a sfera passaggio

totale a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0027.003 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO

TOTALE (GAS)

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 2,00 9,04 18,08 24,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 53,91

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,86

Spese generali del 12% su 60,16 Euro 7,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,38 Euro 6,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,11

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 74,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 53,91

Costo materiali fc 20,20 27,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,96 18,83

B.72.30.0027.005 ATTACCHI CONTATORE GAS

Attacchi diametro   1"1/2 con due valvole a sfera

passaggio tot. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0027.005 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO

TOTALE (GAS)

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 2,00 18,86 37,72 37,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 42,04

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,08

Spese generali del 12% su 82,65 Euro 9,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,57 Euro 9,26 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,83

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 101,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 42,04

Costo materiali fc 39,84 39,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,18 18,83

B.72.30.0027.007 ATTACCHI CONTATORE GAS

Attacchi diametro   2" con due valvole a sfera passaggio

totale a corpo 1
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Lavori compiuti

Z.72.30.0027.007 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO

TOTALE (GAS)

diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 2,00 29,47 58,94 39,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 38,52

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 2,86

Spese generali del 12% su 120,26 Euro 14,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,69 Euro 13,47 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,20

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 148,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 38,52

Costo materiali fc 63,18 42,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,90 18,83

B.72.30.0027.009 ATTACCHI CONTATORE GAS

Attacchi diametro   2"1/2 con due valvole a sfera

passaggio tot. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0027.009 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO

TOTALE (GAS)

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 2,00 50,20 100,40 47,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 28,54 68,50 32,11

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,99

Spese generali del 12% su 173,13 Euro 20,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 193,91 Euro 19,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 213,30

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 213,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,50 32,11

Costo materiali fc 104,64 49,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,17 18,83

B.72.30.0027.011 ATTACCHI CONTATORE GAS

Attacchi diametro   3" con due valvole a sfera passaggio

totale a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.30.0027.011 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO

TOTALE (GAS)

diametro 3"

(Costo materiali fc) cad. 2,00 69,37 138,74 48,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,2 h 3,20 28,54 91,33 31,63
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,47

Spese generali del 12% su 234,31 Euro 28,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 262,43 Euro 26,24 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 288,70

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 288,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,33 31,63

Costo materiali fc 142,98 49,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,36 18,83

B.72.32.0001.001 FILTRO PER GASOLIO cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0001.001 FILTRO PER GASOLIO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,54 22,54 50,71

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 4,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 28,54 11,42 25,68

Spese generali del 12% su 36,08 Euro 4,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,41 Euro 4,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,42 25,68

Costo materiali fc 24,66 55,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,37 18,83

B.72.32.0003.001 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0003.001 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,84 42,84 40,95

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 38,19

Spese generali del 12% su 84,92 Euro 10,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,11 Euro 9,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 38,19
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Costo materiali fc 44,96 42,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,70 18,83

B.72.32.0003.003 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0003.003 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,00 43,00 41,03

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 38,12

Spese generali del 12% su 85,08 Euro 10,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,29 Euro 9,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 38,12

Costo materiali fc 45,12 43,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,74 18,83

B.72.32.0003.005 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0003.005 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,00 44,00 41,49

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,00

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 37,68

Spese generali del 12% su 86,08 Euro 10,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,41 Euro 9,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 37,68

Costo materiali fc 46,12 43,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,97 18,83

B.72.32.0003.007 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0003.007 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 98,70 98,70 55,76
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 24,19

Spese generali del 12% su 143,63 Euro 17,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 160,87 Euro 16,09 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 177,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 177,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 24,19

Costo materiali fc 100,82 56,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,32 18,83

B.72.32.0003.009 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0003.009 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,00 99,00 54,76

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 25,26

Spese generali del 12% su 146,78 Euro 17,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,40 Euro 16,44 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 180,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 180,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 25,26

Costo materiali fc 101,12 55,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,05 18,84

B.72.32.0003.011 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0003.011 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 163,00 163,00 62,76

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,82

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 17,58

Spese generali del 12% su 210,78 Euro 25,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 236,08 Euro 23,61 9,09
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Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 259,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 259,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 17,58

Costo materiali fc 165,12 63,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,90 18,83

B.72.32.0003.013 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro DN65 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0003.013 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro DN65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 513,70 513,70 71,10

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 28,54 68,50 9,48

Spese generali del 12% su 586,43 Euro 70,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 656,81 Euro 65,68 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 722,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 722,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,50 9,48

Costo materiali fc 517,94 71,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,05 18,83

B.72.32.0003.015 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro DN80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0003.015 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro DN80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 537,60 537,60 68,91

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,2 h 3,20 28,54 91,33 11,71

Spese generali del 12% su 633,17 Euro 75,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 709,15 Euro 70,92 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 780,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 780,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,33 11,71

Costo materiali fc 541,84 69,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,90 18,83
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B.72.32.0003.017 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro DN100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0003.017 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO

attacchi diametro DN100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.143,00 1.143,00 70,69

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,8 h 5,80 28,54 165,53 10,24

Spese generali del 12% su 1.312,78 Euro 157,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.470,31 Euro 147,03 9,09

Per arrotondamento -0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.617,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.617,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 165,53 10,24

Costo materiali fc 1.147,24 70,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 304,56 18,84

B.72.32.0005.001 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (

GASOLIO)

diametro attacchi 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0005.001 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)

diametro attacchi 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,57 27,57 32,13

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 46,57

Spese generali del 12% su 69,65 Euro 8,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,00 Euro 7,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 46,57

Costo materiali fc 29,69 34,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,16 18,83

B.72.32.0005.003 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (

GASOLIO)

diametro attacchi 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0005.003 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)

diametro attacchi 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 209,23 209,23 67,58

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 12,91

Spese generali del 12% su 251,31 Euro 30,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 281,46 Euro 28,15 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 309,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 309,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 12,91

Costo materiali fc 211,35 68,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,30 18,83

B.72.32.0005.005 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (

GASOLIO)

diametro attacchi 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0005.005 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)

diametro attacchi 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 209,23 209,23 67,58

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 12,91

Spese generali del 12% su 251,31 Euro 30,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 281,46 Euro 28,15 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 309,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 309,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 12,91

Costo materiali fc 211,35 68,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,30 18,83

B.72.32.0005.007 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (

GASOLIO)

diametro attacchi 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0005.007 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)

diametro attacchi 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 275,00 275,00 69,76

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 10,86

Spese generali del 12% su 319,93 Euro 38,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 358,32 Euro 35,83 9,09

Per arrotondamento 0,05

405/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 394,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 394,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 10,86

Costo materiali fc 277,12 70,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,22 18,83

B.72.32.0005.009 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (

GASOLIO)

diametro attacchi 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0005.009 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)

diametro attacchi 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 275,00 275,00 69,15

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 11,48

Spese generali del 12% su 322,78 Euro 38,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 361,52 Euro 36,15 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 397,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 397,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 11,48

Costo materiali fc 277,12 69,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,89 18,83

B.72.32.0005.011 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (

GASOLIO)

diametro attacchi 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0005.011 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)

diametro attacchi 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 298,91 298,91 69,99

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 10,69

Spese generali del 12% su 346,69 Euro 41,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 388,30 Euro 38,83 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 427,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 427,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 10,69

Costo materiali fc 301,03 70,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,43 18,83
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B.72.32.0006.001 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A

(GAS METANO)

diametro attacchi 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0006.001 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS

METANO)

diametro attacchi 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,93 69,93 50,67

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 28,95

Spese generali del 12% su 112,01 Euro 13,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,45 Euro 12,55 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 138,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 28,95

Costo materiali fc 72,05 52,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,99 18,83

B.72.32.0006.003 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A

(GAS METANO)

diametro attacchi 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0006.003 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS

METANO)

diametro attacchi 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 74,90 74,90 51,98

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 27,73

Spese generali del 12% su 116,98 Euro 14,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 131,01 Euro 13,10 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 144,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 27,73

Costo materiali fc 77,02 53,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,14 18,83

B.72.32.0006.005 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A

(GAS METANO)

diametro attacchi 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0006.005 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS

METANO)
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diametro attacchi 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 81,20 81,20 53,46

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 26,30

Spese generali del 12% su 123,28 Euro 14,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,07 Euro 13,81 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 151,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 151,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 26,30

Costo materiali fc 83,32 54,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,60 18,83

B.72.32.0006.007 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A

(GAS METANO)

diametro attacchi 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0006.007 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS

METANO)

diametro attacchi 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 142,94 142,94 61,75

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 18,49

Spese generali del 12% su 187,87 Euro 22,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 210,41 Euro 21,04 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 231,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 18,49

Costo materiali fc 145,06 62,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,59 18,83

B.72.32.0006.009 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A

(GAS METANO)

diametro attacchi 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0006.009 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS

METANO)

diametro attacchi 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 147,54 147,54 61,32

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,88
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 18,98

Spese generali del 12% su 195,33 Euro 23,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 218,76 Euro 21,88 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 240,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 240,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 18,98

Costo materiali fc 149,66 62,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,32 18,83

B.72.32.0006.011 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A

(GAS METANO)

diametro attacchi 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0006.011 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS

METANO)

diametro attacchi 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 237,97 237,97 67,61

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 12,97

Spese generali del 12% su 285,75 Euro 34,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 320,04 Euro 32,00 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 352,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 352,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 12,97

Costo materiali fc 240,09 68,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,29 18,83

B.72.32.0006.013 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A

(GAS METANO)

diametro attacchi DN65 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0006.013 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS

METANO)

diametro attacchi DN65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 386,00 386,00 68,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 28,54 68,50 12,12

Spese generali del 12% su 458,73 Euro 55,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 513,78 Euro 51,38 9,09

Per arrotondamento 0,04
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Importo totale dell'analisi (Euro) 565,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 565,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,50 12,12

Costo materiali fc 390,24 69,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,43 18,83

B.72.32.0006.015 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A

(GAS METANO)

diametro attacchi DN80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0006.015 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS

METANO)

diametro attacchi DN80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 485,00 485,00 67,80

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,2 h 3,20 28,54 91,33 12,77

Spese generali del 12% su 580,57 Euro 69,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 650,24 Euro 65,02 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 715,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 715,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,33 12,77

Costo materiali fc 489,24 68,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,69 18,83

B.72.32.0006.017 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A

(GAS METANO)

diametro attacchi DN100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0006.017 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS

METANO)

diametro attacchi DN100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 795,00 795,00 66,86

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,8 h 5,80 28,54 165,53 13,92

Spese generali del 12% su 964,78 Euro 115,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.080,55 Euro 108,06 9,09

Per arrotondamento 0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.189,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.189,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 165,53 13,92

Costo materiali fc 799,24 67,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 223,83 18,82
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B.72.32.0008.001 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS

METANO)

diametro attacchi 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0008.001 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)

diametro attacchi 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 46,40 46,40 42,57

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 36,66

Spese generali del 12% su 88,48 Euro 10,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,09 Euro 9,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 109,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 36,66

Costo materiali fc 48,52 44,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,53 18,83

B.72.32.0008.003 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS

METANO)

diametro attacchi 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0008.003 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)

diametro attacchi 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 54,95 54,95 45,97

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 33,42

Spese generali del 12% su 97,03 Euro 11,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,67 Euro 10,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 119,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 33,42

Costo materiali fc 57,07 47,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,51 18,83

B.72.32.0008.005 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS

METANO)

diametro attacchi 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0008.005 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)

diametro attacchi 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 55,00 55,00 45,99

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 33,41

Spese generali del 12% su 97,08 Euro 11,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,73 Euro 10,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 119,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 33,41

Costo materiali fc 57,12 47,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,52 18,83

B.72.32.0008.007 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS

METANO)

diametro attacchi 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0008.007 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)

diametro attacchi 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 93,10 93,10 54,73

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 25,17

Spese generali del 12% su 138,03 Euro 16,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,59 Euro 15,46 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 170,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 25,17

Costo materiali fc 95,22 55,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,02 18,83

B.72.32.0008.009 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS

METANO)

diametro attacchi 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0008.009 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)

diametro attacchi 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 93,10 93,10 53,63

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 26,30

Spese generali del 12% su 140,88 Euro 16,91 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 157,79 Euro 15,78 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 173,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 26,30

Costo materiali fc 95,22 54,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,69 18,83

B.72.32.0008.011 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS

METANO)

diametro attacchi 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0008.011 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)

diametro attacchi 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 145,60 145,60 61,13

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 19,17

Spese generali del 12% su 193,38 Euro 23,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 216,59 Euro 21,66 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 238,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 238,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 19,17

Costo materiali fc 147,72 62,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,87 18,84

B.72.32.0008.013 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS

METANO)

diametro attacchi DN65 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0008.013 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)

diametro attacchi DN65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 301,00 301,00 65,38

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 28,54 68,50 14,88

Spese generali del 12% su 373,73 Euro 44,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 418,58 Euro 41,86 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 460,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 460,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,50 14,88

Costo materiali fc 305,24 66,30
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,71 18,83

B.72.32.0008.015 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS

METANO)

diametro attacchi DN80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0008.015 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)

diametro attacchi DN80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 390,00 390,00 65,20

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,2 h 3,20 28,54 91,33 15,27

Spese generali del 12% su 485,57 Euro 58,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 543,84 Euro 54,38 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 598,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 598,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,33 15,27

Costo materiali fc 394,24 65,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,65 18,83

B.72.32.0008.017 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS

METANO)

diametro attacchi DN100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0008.017 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)

diametro attacchi DN100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 634,00 634,00 64,03

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,8 h 5,80 28,54 165,53 16,72

Spese generali del 12% su 803,78 Euro 96,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 900,23 Euro 90,02 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 990,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 990,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 165,53 16,72

Costo materiali fc 638,24 64,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 186,48 18,83

B.72.32.0008.019 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS

METANO)

diametro attacchi DN125 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0008.019 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)

diametro attacchi DN125

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.019,00 1.019,00 68,27
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,6 h 6,60 28,54 188,36 12,62

Spese generali del 12% su 1.211,60 Euro 145,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.357,00 Euro 135,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.492,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.492,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,36 12,62

Costo materiali fc 1.023,24 68,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 281,09 18,83

B.72.32.0008.021 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS

METANO)

diametro attacchi DN150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0008.021 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)

diametro attacchi DN150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.019,00 1.019,00 67,63

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 13,26

Spese generali del 12% su 1.223,02 Euro 146,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.369,78 Euro 136,98 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.506,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.506,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 13,26

Costo materiali fc 1.023,24 67,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 283,74 18,83

B.72.32.0008.023 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS

METANO)

diametro attacchi DN200 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0008.023 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)

diametro attacchi DN200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.820,87 1.820,87 71,97

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 9,02

Spese generali del 12% su 2.053,43 Euro 246,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.299,84 Euro 229,98 9,09

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.530,00
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.530,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 9,02

Costo materiali fc 1.825,11 72,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 476,40 18,83

B.72.32.0009.001 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro 1/2"    filettato cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0009.001 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro 1/2"    filettato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,40 15,40 21,75

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 56,43

Spese generali del 12% su 57,48 Euro 6,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,37 Euro 6,44 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 56,43

Costo materiali fc 17,52 24,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,33 18,83

B.72.32.0009.003 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro 3/4"    filettato cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0009.003 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro 3/4"    filettato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,01 17,01 23,37

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 54,89

Spese generali del 12% su 59,08 Euro 7,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,18 Euro 6,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 54,89

Costo materiali fc 19,13 26,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,71 18,83

B.72.32.0009.005 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro 1"    filettato cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.32.0009.005 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro 1"    filettato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,56 21,56 27,50

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 50,96

Spese generali del 12% su 63,63 Euro 7,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,27 Euro 7,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 50,96

Costo materiali fc 23,68 30,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,76 18,83

B.72.32.0009.007 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro 1"1/4    filettato cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0009.007 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro 1"1/4    filettato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,61 29,61 32,24

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 46,62

Spese generali del 12% su 74,54 Euro 8,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,49 Euro 8,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 91,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 46,62

Costo materiali fc 31,73 34,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,29 18,83

B.72.32.0009.009 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro 1"1/2    filettato cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0009.009 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro 1"1/2    filettato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 36,61 36,61 35,21

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 43,92

Spese generali del 12% su 84,39 Euro 10,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,52 Euro 9,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 43,92

Costo materiali fc 38,73 37,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,58 18,83

B.72.32.0009.011 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro 2"    filettato cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0009.011 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro 2"    filettato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,87 51,87 42,25

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,73

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 37,19

Spese generali del 12% su 99,65 Euro 11,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,61 Euro 11,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,77

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 37,19

Costo materiali fc 53,99 43,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,12 18,83

B.72.32.0009.013 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro DN65    flangiato cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0009.013 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro DN65    flangiato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 131,60 131,60 52,28

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 28,54 68,50 27,21

Spese generali del 12% su 204,33 Euro 24,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 228,86 Euro 22,89 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 251,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 251,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,50 27,21
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Costo materiali fc 135,84 53,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,41 18,83

B.72.32.0009.015 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro  DN 80   flangiato cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0009.015 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro  DN 80   flangiato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 157,50 157,50 50,51

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,2 h 3,20 28,54 91,33 29,29

Spese generali del 12% su 253,07 Euro 30,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 283,44 Euro 28,34 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 311,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 311,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,33 29,29

Costo materiali fc 161,74 51,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,71 18,83

B.72.32.0009.017 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro  DN 100   flangiato cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0009.017 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS

Giunto antivibrante diametro  DN 100   flangiato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 188,30 188,30 42,69

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,8 h 5,80 28,54 165,53 37,53

Spese generali del 12% su 358,08 Euro 42,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 401,04 Euro 40,10 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 441,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 441,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 165,53 37,53

Costo materiali fc 192,54 43,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,07 18,83

B.72.32.0011.001 RACCORDO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX PER

CONTATORE

dimensioni raccordo 3/4"x1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0011.001 RACCORDO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX PER CONTATORE

dimensioni raccordo 3/4"x1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,46 12,46 35,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 5,97

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 40,15

Spese generali del 12% su 28,85 Euro 3,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,31 Euro 3,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 40,15

Costo materiali fc 14,58 41,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,69 18,83

B.72.32.0013.003 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  75 mm. estendibile a  130 mm.  diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0013.003 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  75 mm. estendibile a  130 mm.  diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,32 12,32 18,38

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 59,62

Spese generali del 12% su 54,40 Euro 6,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,92 Euro 6,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 59,62

Costo materiali fc 14,44 21,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,62 18,83

B.72.32.0013.005 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  75 mm. estendibile a  130 mm.  diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0013.005 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  75 mm. estendibile a  130 mm.  diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,91 14,91 21,24

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 56,91

Spese generali del 12% su 56,98 Euro 6,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,82 Euro 6,38 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 70,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 56,91

Costo materiali fc 17,03 24,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,22 18,83

B.72.32.0013.009 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0013.009 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,79 13,79 20,03

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 58,05

Spese generali del 12% su 55,87 Euro 6,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,57 Euro 6,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 58,05

Costo materiali fc 15,91 23,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,96 18,83

B.72.32.0013.011 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0013.011 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,94 16,94 23,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 54,95

Spese generali del 12% su 59,02 Euro 7,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,10 Euro 6,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 54,95

Costo materiali fc 19,06 26,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,69 18,83
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B.72.32.0013.013 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0013.013 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,31 23,31 28,93

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 49,60

Spese generali del 12% su 65,38 Euro 7,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,23 Euro 7,32 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 80,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 49,60

Costo materiali fc 25,43 31,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,17 18,83

B.72.32.0013.017 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0013.017 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,96 15,96 22,32

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,97

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 55,88

Spese generali del 12% su 58,03 Euro 6,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,00 Euro 6,50 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 55,88

Costo materiali fc 18,08 25,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,46 18,83

B.72.32.0013.019 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0013.019 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,49 21,49 27,44

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 51,02

Spese generali del 12% su 63,57 Euro 7,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,19 Euro 7,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 51,02

Costo materiali fc 23,61 30,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,75 18,83

B.72.32.0013.021 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.32.0013.021 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX

L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,08 31,08 34,48

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 44,33

Spese generali del 12% su 73,16 Euro 8,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,94 Euro 8,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 44,33

Costo materiali fc 33,20 36,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,97 18,83

B.72.34.0001.001 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO

capacità 5 mc cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.34.0001.001 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO

capacità 5 mc

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.454,29 1.454,29 63,23

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 4,24 12,72 0,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 17,37

Spese generali del 12% su 1.866,57 Euro 223,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.090,56 Euro 209,06 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.300,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.300,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 399,56 17,37
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Costo materiali fc 1.467,01 63,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 433,04 18,83

B.72.34.0001.003 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO

capacità 10 mc cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.34.0001.003 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO

capacità 10 mc

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.217,49 2.217,49 68,44

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 4,24 12,72 0,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 12,33

Spese generali del 12% su 2.629,77 Euro 315,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.945,34 Euro 294,53 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.240,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.240,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 399,56 12,33

Costo materiali fc 2.230,21 68,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 610,11 18,83

B.72.34.0001.005 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO

capacità 15 mc cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.34.0001.005 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO

capacità 15 mc

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.925,04 2.925,04 71,13

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 4,24 12,72 0,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 9,72

Spese generali del 12% su 3.337,32 Euro 400,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.737,80 Euro 373,78 9,09

Per arrotondamento 0,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.112,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.112,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 399,56 9,72

Costo materiali fc 2.937,76 71,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 774,26 18,83

B.72.34.0003.001 ACCESSORI PER SERBATOIO GASOLIO cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.34.0003.001 ACCESSORI PER SERBATOIO GASOLIO

....

(Costo materiali fc) cad. 1,00 134,59 134,59 25,50

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 1,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 54,06

Spese generali del 12% su 428,47 Euro 51,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 479,89 Euro 47,99 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 527,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 527,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 54,06

Costo materiali fc 143,07 27,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,41 18,83

B.72.34.0005.001 TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO

Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 6x8 m 1

Lavori compiuti

Z.72.34.0005.001 TUBO IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO

Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 6x8

(Costo materiali fc) m 1,00 1,36 1,36 42,63

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 a corpo 0,02 4,24 0,08 2,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 28,54 1,14 35,79

Spese generali del 12% su 2,58 Euro 0,31 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,90 Euro 0,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,14 35,80

Costo materiali fc 1,45 45,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,60 18,81

B.72.34.0005.003 TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO

Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 8x10 m 1

Lavori compiuti

Z.72.34.0005.003 TUBO IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO

Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 8x10

(Costo materiali fc) m 1,00 1,62 1,62 46,15

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 a corpo 0,02 4,24 0,08 2,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 28,54 1,14 32,52

Spese generali del 12% su 2,85 Euro 0,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,19 Euro 0,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,14 32,54
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Costo materiali fc 1,71 48,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,66 18,83

B.72.34.0005.005 TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO

Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 10x12 m 1

Lavori compiuti

Z.72.34.0005.005 TUBO IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO

Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 10x12

(Costo materiali fc) m 1,00 1,98 1,98 50,13

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 a corpo 0,02 4,24 0,08 2,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 28,54 1,14 28,90

Spese generali del 12% su 3,21 Euro 0,39 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,59 Euro 0,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,14 28,91

Costo materiali fc 2,07 52,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,74 18,84

B.72.34.0005.007 TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO

Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 12x14 m 1

Lavori compiuti

Z.72.34.0005.007 TUBO IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO

Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 12x14

(Costo materiali fc) m 1,00 2,35 2,35 53,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 a corpo 0,02 4,24 0,08 1,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 28,54 1,14 25,89

Spese generali del 12% su 3,58 Euro 0,43 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,01 Euro 0,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,14 25,90

Costo materiali fc 2,44 55,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,83 18,82

B.72.34.0007.001 SISTEMA SEGNALAZ. PERDITE CISTERNE A DOPPIA

CAMERA cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.34.0007.001 SISTEMA SEGNALAZIONE PERDITE CISTERNE A DOPPIA

CAMERA

....
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 288,92 288,92 50,04

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 1,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 29,66

Spese generali del 12% su 468,64 Euro 56,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 524,88 Euro 52,49 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 577,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 577,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 29,66

Costo materiali fc 297,40 51,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,73 18,83

B.72.36.0001.001 IMPIANTO ALLARME FUGHE GAS (CENTRALE TERMICA) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.36.0001.001 IMPIANTO ALLARME FUGHE GAS  IN C.T.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 256,00 256,00 65,49

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 14,60

Spese generali del 12% su 317,32 Euro 38,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 355,40 Euro 35,54 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 390,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 14,60

Costo materiali fc 260,24 66,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,62 18,83

B.72.36.0013.001 UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS

unità remota di rilevamento gas metano cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.36.0013.001 UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS

rilevamento gas metano

(Costo materiali fc) cad. 1,00 167,60 167,60 59,43

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 20,24

Spese generali del 12% su 228,92 Euro 27,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 256,39 Euro 25,64 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 282,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 282,00

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 57,08 20,24

Costo materiali fc 171,84 60,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,11 18,83

B.72.36.0013.003 UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS

unità remota di rilevamento gas GPL cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.36.0013.003 UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS

rilevamento gas GPL

(Costo materiali fc) cad. 1,00 167,60 167,60 59,43

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 20,24

Spese generali del 12% su 228,92 Euro 27,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 256,39 Euro 25,64 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 282,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 282,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 20,24

Costo materiali fc 171,84 60,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,11 18,83

B.72.36.0015.001 UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO OSSIDO DI

CARBONIO

unità remota di rilevamento ossido di carbonio cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.36.0015.001 UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO OSSIDO DI CARBONIO

unità remota rilevamento ossido di carbonio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 201,20 201,20 71,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,08

Spese generali del 12% su 229,74 Euro 27,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 257,31 Euro 25,73 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 283,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 283,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,08

Costo materiali fc 201,20 71,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,30 18,83

B.72.36.0023.001 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2"  gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.001 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi filettati 1/2"  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 43,00 215,00 47,94

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 31,82

Spese generali del 12% su 364,06 Euro 43,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 407,75 Euro 40,78 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 448,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 31,82

Costo materiali fc 221,36 49,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,46 18,83

B.72.36.0023.003 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4"  gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.003 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi filettati  3/4"  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 51,02 255,10 51,23

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 28,66

Spese generali del 12% su 404,16 Euro 48,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 452,66 Euro 45,27 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 497,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 28,66

Costo materiali fc 261,46 52,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,77 18,83

B.72.36.0023.005 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"    gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.005 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi filettati  1"  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 55,00 275,00 52,64

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 27,31

Spese generali del 12% su 424,06 Euro 50,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 474,95 Euro 47,50 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 522,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 27,31

Costo materiali fc 281,36 53,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,38 18,83
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B.72.36.0023.007 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.007 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi filettati  1"1/4  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 86,50 432,50 60,36

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 19,92

Spese generali del 12% su 581,56 Euro 69,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 651,35 Euro 65,14 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 716,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 143,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 19,92

Costo materiali fc 438,86 61,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,92 18,83

B.72.36.0023.009 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.009 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi filettati  1"1/2  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 88,00 440,00 57,83

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 22,50

Spese generali del 12% su 617,60 Euro 74,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 691,71 Euro 69,17 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 760,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 152,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 22,50

Costo materiali fc 446,36 58,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 143,28 18,83

B.72.36.0023.011 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2"    gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.011 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi filettati  2"  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 135,00 675,00 64,26

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 16,30

Spese generali del 12% su 852,60 Euro 102,31 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 954,91 Euro 95,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.050,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 210,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 16,30

Costo materiali fc 681,36 64,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,80 18,83

B.72.36.0023.013 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN  65 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.013 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi flangiati  2"1/2  DN 65  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 331,00 1.655,00 67,93

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 10,00 14,50 145,00 5,95

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 7,03

Spese generali del 12% su 1.977,60 Euro 237,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.214,91 Euro 221,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.436,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 487,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 7,03

Costo materiali fc 1.806,36 74,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 458,80 18,83

B.72.36.0023.015 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3"    DN  80 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.015 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi flangiati  3"  DN 80  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 423,00 2.115,00 68,50

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 10,00 20,71 207,10 6,71

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 5,55

Spese generali del 12% su 2.506,06 Euro 300,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.806,79 Euro 280,68 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.087,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 617,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 5,55
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Costo materiali fc 2.334,82 75,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 581,41 18,83

B.72.36.0023.017 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4"    DN 100 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.017 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi flangiati  4"  DN 100  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 674,00 3.370,00 72,45

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 10,00 22,18 221,80 4,77

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 3,68

Spese generali del 12% su 3.775,76 Euro 453,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.228,85 Euro 422,89 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.651,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 930,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 3,68

Costo materiali fc 3.604,52 77,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 875,98 18,83

B.72.36.0023.019 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1/2"  gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.019 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi filettati  1/2"  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 43,00 215,00 44,45

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 35,40

Spese generali del 12% su 392,60 Euro 47,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 439,71 Euro 43,97 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 483,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 35,40

Costo materiali fc 221,36 45,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,08 18,83

B.72.36.0023.021 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 3/4"  gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.021 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi filettati  3/4"  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 51,02 255,10 47,85

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 32,12

Spese generali del 12% su 432,70 Euro 51,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 484,62 Euro 48,46 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 533,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 32,12

Costo materiali fc 261,46 49,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,39 18,83

B.72.36.0023.023 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"    gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.023 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi filettati  1"  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 53,70 268,50 48,85

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 31,16

Spese generali del 12% su 446,10 Euro 53,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 499,63 Euro 49,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 549,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 109,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 31,16

Costo materiali fc 274,86 50,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,50 18,83

B.72.36.0023.025 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"1/4

gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.025 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi filettati  1" 1/4  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 93,00 465,00 58,73

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,80

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 21,63

Spese generali del 12% su 642,60 Euro 77,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 719,71 Euro 71,97 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 791,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,34

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 171,24 21,63

Costo materiali fc 471,36 59,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,08 18,83

B.72.36.0023.027 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"1/2

gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.027 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi filettati  1" 1/2  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 95,00 475,00 58,79

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 a corpo 1,50 6,36 9,54 1,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 21,20

Spese generali del 12% su 655,78 Euro 78,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 734,47 Euro 73,45 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 807,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 161,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 21,20

Costo materiali fc 484,54 59,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 152,14 18,83

B.72.36.0023.029 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 2"    gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.029 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi filettati  2"  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 145,00 725,00 64,97

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 a corpo 1,50 6,36 9,54 0,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 15,35

Spese generali del 12% su 905,78 Euro 108,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.014,47 Euro 101,45 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.115,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 223,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 15,35

Costo materiali fc 734,54 65,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,14 18,83

B.72.36.0023.031 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 2"1/2

DN  65 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.031 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi flangiati  2"1/2  gas
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(Costo materiali fc) cad. 5,00 351,00 1.755,00 68,36

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 10,00 14,50 145,00 5,65

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 6,67

Spese generali del 12% su 2.083,96 Euro 250,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.334,04 Euro 233,40 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.567,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 513,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 6,67

Costo materiali fc 1.912,72 74,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 483,48 18,83

B.72.36.0023.033 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 3"    DN

80 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.033 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi flangiati  3"  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 454,00 2.270,00 69,24

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 10,00 20,71 207,10 6,32

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 5,22

Spese generali del 12% su 2.661,06 Euro 319,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.980,39 Euro 298,04 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.278,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 655,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 5,22

Costo materiali fc 2.489,82 75,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 617,37 18,83

B.72.36.0023.035 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 4"    DN

100 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.36.0023.035 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi flangiati  4"  DN 100  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 716,50 3.582,50 72,91

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 10,00 22,18 221,80 4,51

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3
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(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 3,49

Spese generali del 12% su 3.988,26 Euro 478,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.466,85 Euro 446,69 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.913,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 982,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 3,49

Costo materiali fc 3.817,02 77,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 925,28 18,83

B.72.36.0027.001 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA

CLASSE A

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2"  gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,2 h 6,20 28,54 176,95 28,12

Z.72.36.0027.001 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A

Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi filettati 1/2"  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 65,50 327,50 52,04

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 1,01

Spese generali del 12% su 510,81 Euro 61,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 572,11 Euro 57,21 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 629,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 125,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 176,95 28,12

Costo materiali fc 333,86 53,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,51 18,83

B.72.36.0027.003 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA

CLASSE A

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4"  gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,2 h 6,20 28,54 176,95 25,59

Z.72.36.0027.003 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A

Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi filettati 3/4"  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 75,60 378,00 54,66

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 0,92

Spese generali del 12% su 561,31 Euro 67,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 628,67 Euro 62,87 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 691,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 138,31
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 176,95 25,59

Costo materiali fc 384,36 55,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,22 18,83

B.72.36.0027.005 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA

CLASSE A

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"    gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,2 h 6,20 28,54 176,95 22,39

Z.72.36.0027.005 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A

Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi filettati 1"  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 91,50 457,50 57,89

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 a corpo 1,10 6,36 7,00 0,89

Spese generali del 12% su 641,44 Euro 76,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 718,42 Euro 71,84 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 790,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 176,95 22,39

Costo materiali fc 464,50 58,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,82 18,83

B.72.36.0027.007 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA

CLASSE A

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 13,72

Z.72.36.0027.007 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A

Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi filettati 1" 1/4  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 195,10 975,50 66,97

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 a corpo 1,10 6,36 7,00 0,48

Spese generali del 12% su 1.182,28 Euro 141,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.324,15 Euro 132,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.456,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 291,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 13,72

Costo materiali fc 982,50 67,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 274,29 18,83

B.72.36.0027.009 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA

CLASSE A

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas cad. 5
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 18,19

Z.72.36.0027.009 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A

Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi filettati 1" 1/2  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 196,20 981,00 62,53

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 a corpo 1,10 6,36 7,00 0,45

Spese generali del 12% su 1.273,40 Euro 152,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.426,20 Euro 142,62 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.568,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 313,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 18,19

Costo materiali fc 988,00 62,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 295,43 18,83

B.72.36.0027.011 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA

CLASSE A

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2"    gas cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 18,54

Z.72.36.0027.011 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A

Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi filettati  2"  gas

(Costo materiali fc) cad. 5,00 230,00 1.150,00 62,25

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 a corpo 1,10 6,36 7,00 0,38

Spese generali del 12% su 1.499,48 Euro 179,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.679,41 Euro 167,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.847,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 369,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,48 18,54

Costo materiali fc 1.157,00 62,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 347,88 18,83

B.72.36.0027.013 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA

CLASSE A

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN  65 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 15,00 28,54 428,10 9,24

Z.72.36.0027.013 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A

Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi flangiati 2"1/2  DN 65

(Costo materiali fc) cad. 5,00 635,00 3.175,00 68,52

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 10,00 14,50 145,00 3,13
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Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,27

Spese generali del 12% su 3.760,82 Euro 451,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.212,12 Euro 421,21 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.633,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 926,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 428,10 9,24

Costo materiali fc 3.332,72 71,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 872,51 18,83

B.72.36.0027.015 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA

CLASSE A

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3"    DN  80 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 9,08

Z.72.36.0027.015 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A

Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi flangiati  3"  DN 80

(Costo materiali fc) cad. 5,00 681,00 3.405,00 67,72

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 10,00 20,71 207,10 4,12

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,25

Spese generali del 12% su 4.081,46 Euro 489,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.571,24 Euro 457,12 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.028,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.005,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 9,08

Costo materiali fc 3.624,82 72,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 946,90 18,83

B.72.36.0027.017 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA

CLASSE A

Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4"    DN 100 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 9,58

Z.72.36.0027.017 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A

Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi flangiati  4"  DN 100

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.233,00 6.165,00 68,97

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 10,00 22,18 221,80 2,48

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 6,36 12,72 0,14

Spese generali del 12% su 7.255,72 Euro 870,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.126,41 Euro 812,64 9,09

Per arrotondamento

439/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.939,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.787,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 856,20 9,58

Costo materiali fc 6.399,52 71,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.683,33 18,83

B.72.38.0001.002 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CENTRALE TERMICA

per punto alimentato cad. 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 95,00 28,54 2.711,30 26,04

Z.72.38.0001.002 QUADRI ELETTRICI

per punto alimentato

(Costo materiali fc) cad. 25,00 227,00 5.675,00 54,51

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 6,36 63,60 0,61

Spese generali del 12% su 8.449,90 Euro 1.013,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.463,89 Euro 946,39 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.410,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 416,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.711,30 26,04

Costo materiali fc 5.738,60 55,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.960,40 18,83

B.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x400x140 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x400x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,30 86,30 47,44

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 2,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 31,38

Spese generali del 12% su 147,62 Euro 17,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 165,33 Euro 16,53 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 181,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 31,38

Costo materiali fc 90,54 49,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,25 18,83

B.72.40.0001.003 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x600x140 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.40.0001.003 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x600x140 cm
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,40 99,40 50,20

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 2,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 28,83

Spese generali del 12% su 160,72 Euro 19,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 180,01 Euro 18,00 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 198,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 198,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 28,83

Costo materiali fc 103,64 52,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,29 18,83

B.72.40.0001.005 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x800x140 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.40.0001.005 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x800x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,40 113,40 52,67

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,97

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 26,51

Spese generali del 12% su 174,72 Euro 20,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 195,69 Euro 19,57 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 215,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 215,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 26,51

Costo materiali fc 117,64 54,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,54 18,83

B.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x1000x140 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x1000x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,90 55,28

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,79

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 24,10

Spese generali del 12% su 192,22 Euro 23,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 215,29 Euro 21,53 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 236,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 236,80
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 24,10

Costo materiali fc 135,14 57,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,60 18,83

B.72.40.0001.009 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x1200x140 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.40.0001.009 CASSETTE DI ISPEZIONE

dimesioni utili: 450x1200x140 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 149,80 149,80 57,59

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 21,95

Spese generali del 12% su 211,12 Euro 25,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 236,45 Euro 23,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 260,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 260,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 21,95

Costo materiali fc 154,04 59,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,98 18,83

B.72.42.0001.001 AUTOCLAVE MONOBLOCCO

capacita' 1000 l  portata elettropompe 16 m3 prevalenza

58 m.ca cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0001.001 AUTOCLAVE MONOBLOCCO

capacità 1000 l portata elettropompe 16 mc prevalenza 58 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.408,00 2.408,00 68,13

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 12,92

Spese generali del 12% su 2.868,88 Euro 344,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.213,15 Euro 321,32 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.534,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.534,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 12,92

Costo materiali fc 2.412,24 68,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 665,58 18,83

B.72.42.0001.003 AUTOCLAVE MONOBLOCCO

capacita' 1500 l  portata elettropompe 26 m3 prevalenza

68 m.ca cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0001.003 AUTOCLAVE MONOBLOCCO

capacità 1500 l portata elettropompe 26 mc prevalenza 68 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.388,00 3.388,00 71,45
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 9,63

Spese generali del 12% su 3.848,88 Euro 461,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.310,75 Euro 431,08 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.741,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.741,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 9,63

Costo materiali fc 3.392,24 71,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 892,94 18,83

B.72.42.0001.005 AUTOCLAVE MONOBLOCCO

capacita' 2000 l  portata elettropompe 26 m3 prevalenza

68 m.ca cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0001.005 AUTOCLAVE MONOBLOCCO

capacità 2000 l portata elettropompe 26 mc prevalenza 68 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.955,00 3.955,00 72,70

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 8,39

Spese generali del 12% su 4.415,88 Euro 529,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.945,79 Euro 494,58 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.440,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.440,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 8,39

Costo materiali fc 3.959,24 72,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.024,49 18,83

B.72.42.0001.007 AUTOCLAVE MONOBLOCCO

capacita' 3000 l  portata elettropompe 34 m3 prevalenza

66 m.ca cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0001.007 AUTOCLAVE MONOBLOCCO

capacità 3000 l portata elettropompe 34 mc prevalenza 66 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.718,00 4.718,00 73,95

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 7,16

Spese generali del 12% su 5.178,88 Euro 621,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.800,35 Euro 580,04 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.380,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.380,40
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 7,16

Costo materiali fc 4.722,24 74,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.201,50 18,83

B.72.42.0003.001 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO

ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 1.4 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0003.001 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 1.5

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 1.378,00 1.378,00 57,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli

all'impianto

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 23,77

Spese generali del 12% su 1.948,80 Euro 233,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.182,66 Euro 218,27 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.400,90

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.400,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 23,77

Costo materiali fc 1.378,00 57,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 452,12 18,83

B.72.42.0003.003 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO

ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 2,4 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0003.003 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 2.5

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 1.650,00 1.650,00 60,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli

all'impianto

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 20,86

Spese generali del 12% su 2.220,80 Euro 266,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.487,30 Euro 248,73 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.736,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.736,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 20,86

Costo materiali fc 1.650,00 60,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 515,23 18,83

B.72.42.0003.005 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO

ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 3,6 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0003.005 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 3,5

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 2.204,00 2.204,00 64,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli

all'impianto

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 16,70

Spese generali del 12% su 2.774,80 Euro 332,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.107,78 Euro 310,78 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.418,60

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 3.418,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 16,70

Costo materiali fc 2.204,00 64,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 643,75 18,83

B.72.42.0003.007 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO

ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 4,8 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0003.007 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 4.5

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 3.641,00 3.641,00 70,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli

all'impianto

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 11,00

Spese generali del 12% su 4.211,80 Euro 505,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.717,22 Euro 471,72 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.188,90

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 5.188,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 11,00

Costo materiali fc 3.641,00 70,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 977,14 18,83

B.72.42.0003.009 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO

ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 6,4 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0003.009 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 7,0

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4.071,00 4.071,00 71,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli

all'impianto

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 9,98

Spese generali del 12% su 4.641,80 Euro 557,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.198,82 Euro 519,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.718,70

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 5.718,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 9,98

Costo materiali fc 4.071,00 71,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.076,90 18,83
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B.72.42.0003.011 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO

ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 6,8 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0003.011 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 9,0

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5.076,00 5.076,00 72,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli

all'impianto

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 8,20

Spese generali del 12% su 5.646,80 Euro 677,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.324,42 Euro 632,44 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.956,90

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 6.956,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 8,20

Costo materiali fc 5.076,00 72,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.310,06 18,83

B.72.42.0003.013 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO

ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 13 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0003.013 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 13

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6.300,00 6.300,00 74,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli

all'impianto

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 6,74

Spese generali del 12% su 6.870,80 Euro 824,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.695,30 Euro 769,53 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.464,80

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 8.464,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 6,74

Costo materiali fc 6.300,00 74,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.594,03 18,83

B.72.42.0003.015 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO

ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 15 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0003.015 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA

portata massima acqua trattata mc/h 15

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6.580,00 6.580,00 74,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli

all'impianto

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 6,48

Spese generali del 12% su 7.150,80 Euro 858,10 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 8.008,90 Euro 800,89 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.809,80

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 8.809,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 6,48

Costo materiali fc 6.580,00 74,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.658,99 18,83

B.72.42.0005.001 POMPA DOSATRICE ELETTRONICA

Pompa dosatrice elettronica portata 3 l/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0005.001 POMPA DOSATRICE ELETTRONICA

portata 3 l/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 444,00 444,00 68,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli

all'impianto

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 13,12

Spese generali del 12% su 529,62 Euro 63,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 593,17 Euro 59,32 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 652,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 652,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 13,12

Costo materiali fc 444,00 68,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,87 18,83

B.72.42.0005.003 POMPA DOSATRICE ELETTRONICA

Pompa dosatrice elettronica portata 8 l/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0005.003 POMPA DOSATRICE ELETTRONICA

portata 8 l/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 526,00 526,00 69,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli

all'impianto

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 11,36

Spese generali del 12% su 611,62 Euro 73,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 685,01 Euro 68,50 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 753,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 753,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 11,36

Costo materiali fc 526,00 69,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,90 18,83

B.72.42.0006.001 CONTATORE LANCIA IMPULSI

attacchi diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0006.001 CONTATORE LANCIA IMPULSI

attacchi diametro 1/2"
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 118,00 118,00 65,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 15,81

Spese generali del 12% su 146,54 Euro 17,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,13 Euro 16,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 180,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 180,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 15,81

Costo materiali fc 118,00 65,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,00 18,83

B.72.42.0006.003 CONTATORE LANCIA IMPULSI

attacchi diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0006.003 CONTATORE LANCIA IMPULSI

attacchi diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 156,00 156,00 68,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 12,55

Spese generali del 12% su 184,54 Euro 22,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 206,69 Euro 20,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 227,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 227,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 12,55

Costo materiali fc 156,00 68,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,81 18,83

B.72.42.0006.005 CONTATORE LANCIA IMPULSI

attacchi diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0006.005 CONTATORE LANCIA IMPULSI

attacchi diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 211,00 211,00 67,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 13,69

Spese generali del 12% su 253,81 Euro 30,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 284,27 Euro 28,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 312,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 312,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 13,69

Costo materiali fc 211,00 67,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,88 18,83

B.72.42.0006.007 CONTATORE LANCIA IMPULSI

attacchi diametro 1"1/4 cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.42.0006.007 CONTATORE LANCIA IMPULSI

attacchi diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 244,00 244,00 69,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 12,12

Spese generali del 12% su 286,81 Euro 34,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 321,23 Euro 32,12 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 353,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 12,12

Costo materiali fc 244,00 69,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,54 18,83

B.72.42.0006.009 CONTATORE LANCIA IMPULSI

attacchi diametro 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0006.009 CONTATORE LANCIA IMPULSI

attacchi diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 554,00 554,00 73,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 7,58

Spese generali del 12% su 611,08 Euro 73,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 684,41 Euro 68,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 752,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 752,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 7,58

Costo materiali fc 554,00 73,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,77 18,83

B.72.42.0006.011 CONTATORE LANCIA IMPULSI

attacchi diametro 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0006.011 CONTATORE LANCIA IMPULSI

attacchi diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 647,00 647,00 74,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 6,58

Spese generali del 12% su 704,08 Euro 84,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 788,57 Euro 78,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 867,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 867,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 6,58

Costo materiali fc 647,00 74,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 163,35 18,83
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B.72.42.0007.001 QUADRO DI COMANDO POMPE DOSATRICI

Quadro di comando pompe dosatrici cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0007.001 QUADRO DI COMANDO POMPA DOSATRICE

Quadro di comando pompe dosatrici

(Costo materiali fc) cad. 1,00 180,00 180,00 61,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 19,54

Spese generali del 12% su 237,08 Euro 28,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 265,53 Euro 26,55 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 292,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 292,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 19,54

Costo materiali fc 180,00 61,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,00 18,83

B.72.42.0009.001 SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI

Serbatoio accumulo additivi capacita' 100 litri con base

per pompa cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0009.001 SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI

Serbatoio accumulo additivi capacità 100 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 149,00 149,00 68,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 13,05

Spese generali del 12% su 177,54 Euro 21,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 198,85 Euro 19,89 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 218,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 13,05

Costo materiali fc 149,00 68,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,19 18,83

B.72.42.0009.003 SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI

Serbatoio accumulo additivi capacita' 200 litri senza base

per pompa cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0009.003 SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI

Serbatoio accumulo additivi capacità 200 litri senza base per

pompa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 149,00 149,00 68,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 13,05

Spese generali del 12% su 177,54 Euro 21,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 198,85 Euro 19,89 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 218,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 13,05

Costo materiali fc 149,00 68,12
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,19 18,83

B.72.42.0011.001 ADDITIVI CHIMICI IMP. RISCALDAM.

CONDIZIONAMENTO

Additivo chimico per impianti di riscaldamento/

condizionamento kg 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0011.001 ADDITIVI CHIMICI IMP.RISCALDAM. CONDIZIONAMENTO

Additivo chimico per impianti di riscaldamento/condizionamento

(Costo materiali fc) kg 1,00 13,92 13,92 77,98

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,02 h 0,02 28,54 0,57 3,20

Spese generali del 12% su 14,49 Euro 1,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,23 Euro 1,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,85

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 17,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,57 3,20

Costo materiali fc 13,92 77,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,36 18,83

B.72.42.0013.001 ADDITIVI CHIMICI CIRCUITO ACQUA SANITARIA

Additivo chimico circuito acqua sanitaria kg 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0013.001 ADDITIVI CHIMICI CIRCUITO ACQUA SANITARIA

Additivo chimico circuito acqua sanitaria

(Costo materiali fc) kg 1,00 15,92 15,92 75,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,04 h 0,04 28,54 1,14 5,43

Spese generali del 12% su 17,06 Euro 2,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,11 Euro 1,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,02

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 21,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,14 5,43

Costo materiali fc 15,92 75,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,96 18,83

B.72.42.0015.001 ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO DI UMIDIFICAZIONE

Additivo chimico per circuiti di umidificazione kg 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0015.001 ADDITIVI CHIMICI CIRCUITO DI UMIDIFICAZIONE

Additivo chimico per circuiti di umidificazione

(Costo materiali fc) kg 1,00 4,64 4,64 72,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,02 h 0,02 28,54 0,57 8,89

Spese generali del 12% su 5,21 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,84 Euro 0,58 9,10

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 6,42

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,57 8,89

Costo materiali fc 4,64 72,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 18,83

B.72.42.0017.001 ADDITIVO CHIMICO ANTIGELO

Additivo chimico antigelo kg 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0017.001 ADDITIVO CHIMICO ANTIGELO

Additivo chimico antigelo

(Costo materiali fc) kg 1,00 10,08 10,08 76,83

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,02 h 0,02 28,54 0,57 4,35

Spese generali del 12% su 10,65 Euro 1,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,93 Euro 1,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,12

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 13,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,57 4,35

Costo materiali fc 10,08 76,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,47 18,83

B.72.42.0019.001 ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO TORRE

Additivo chimico circuiti di raffreddamento aperti kg 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0019.001 ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO TORRE

Additivo chimico circuito di raffreddamento aperti

(Costo materiali fc) kg 1,00 16,72 16,72 78,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,02 h 0,02 28,54 0,57 2,68

Spese generali del 12% su 17,29 Euro 2,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,37 Euro 1,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 21,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,57 2,68

Costo materiali fc 16,72 78,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,01 18,84

B.72.42.0020.001 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA

diametro attacchi 3/4" a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0020.001 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA

attacchi 3/4"

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 644,00 644,00 59,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 21,24
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Spese generali del 12% su 872,32 Euro 104,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 977,00 Euro 97,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.074,70

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.074,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 21,24

Costo materiali fc 644,00 59,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 202,38 18,83

B.72.42.0020.003 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA

diametro attacchi 1" a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0020.003 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA

attacchi 1"

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 671,00 671,00 60,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 20,61

Spese generali del 12% su 899,32 Euro 107,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.007,24 Euro 100,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.107,96

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.107,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 20,61

Costo materiali fc 671,00 60,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 208,64 18,83

B.72.42.0020.005 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA

diametro attacchi 1"1/4 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0020.005 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA

attacchi 1"1/4

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 688,00 688,00 60,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 20,22

Spese generali del 12% su 916,32 Euro 109,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.026,28 Euro 102,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.128,91

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.128,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 20,22

Costo materiali fc 688,00 60,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 212,59 18,83

B.72.42.0020.007 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA

diametro attacchi 1"1/2 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0020.007 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA

attacchi 1"1/2

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 844,00 844,00 63,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 17,28

Spese generali del 12% su 1.072,32 Euro 128,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.201,00 Euro 120,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.321,10

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.321,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 17,28

Costo materiali fc 844,00 63,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 248,78 18,83

B.72.42.0021.001 VASCA EVACUAZIONE AUTOMATICA ACQUE DOMESTICHE

vasca evacuazione automatica acque domestiche a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0021.001 VASCA EVACUAZIONE AUTOMATICA ACQUE DOMESTICHE

vasca evacuazione automatica acque domestiche

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 578,50 578,50 65,67

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,24

Z.72.44.0059.005 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 40 mm

(Costo materiali fc) m 10,00 2,50 25,00 2,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 12,96

Spese generali del 12% su 694,78 Euro 83,37 9,46

Utile dell'Impresa del 10% su 778,15 Euro 77,82 8,83

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 880,97

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 880,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 12,96

Costo materiali fc 605,62 68,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,19 18,30

B.72.42.0023.001 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA

potenza motore 0.9 kW;  portata 3.0/18.0 mc/h;

prevalenza 9.2/1.2 m.c.a. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0023.001 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO PICCOLA

potenza motore 0.9 kW; portata 3.0/18 mc/h; prevalenza 9.2/1.2

m.c.a.

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 883,00 883,00 71,57

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 9,25

Spese generali del 12% su 1.001,40 Euro 120,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.121,57 Euro 112,16 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.233,73

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.233,73

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 114,16 9,25

Costo materiali fc 887,24 71,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 232,33 18,83

B.72.42.0023.003 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA

potenza motore 0.6 kW;  portata 3.0/18.0 mc/h;

prevalenza 10.5/2.9 m.c.a. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0023.003 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO PICCOLA

potenza motore 0.7 kW; portata 3.0/18 mc/h; prevalenza 10.5/

2.9 m.c.a.

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 1.514,00 1.514,00 75,28

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 5,68

Spese generali del 12% su 1.632,40 Euro 195,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.828,29 Euro 182,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.011,12

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.011,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 5,68

Costo materiali fc 1.518,24 75,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 378,72 18,83

B.72.42.0027.001 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE

potenza motore 2x0.55 kW; portata 6.0/28.0 mc/h;

prevalenza 8.8/1.8 m.c.a. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.42.0027.001 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO GRANDE

potenza motore 2x0.55 kW; portata 6.0/28 mc/h; prevalenza 8.8/

1.8 m.c.a.

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 2.005,00 2.005,00 76,64

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 4,36

Spese generali del 12% su 2.123,40 Euro 254,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.378,21 Euro 237,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.616,03

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.616,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 4,36

Costo materiali fc 2.009,24 76,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 492,63 18,83

B.72.42.0027.003 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE

potenza motore 2x0.9 kW; portata 6.0/32.0 mc/h;

prevalenza 13.0/2.0 m.c.a. a corpo 1
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Lavori compiuti

Z.72.42.0027.003 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO GRANDE

potenza motore 2x0.9 kW; portata 6.0/32 mc/h; prevalenza 13.0/

2.0 m.c.a.

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 2.260,00 2.260,00 77,13

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 3,90

Spese generali del 12% su 2.378,40 Euro 285,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.663,81 Euro 266,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.930,19

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.930,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 3,90

Costo materiali fc 2.264,24 77,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 551,79 18,83

B.72.44.0001.001 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 1/2" m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 42,65

Z.72.44.0001.001 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 5,00 12,60 63,00 37,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,85

Spese generali del 12% su 135,78 Euro 16,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 152,07 Euro 15,21 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,78 43,50

Costo materiali fc 63,00 37,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,50 18,83

B.72.44.0001.003 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 3/4" m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 40,07

Z.72.44.0001.003 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 5,00 14,35 71,75 40,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,80

Spese generali del 12% su 144,53 Euro 17,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 161,87 Euro 16,19 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,78 40,87

Costo materiali fc 71,75 40,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,53 18,83

B.72.44.0001.005 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 1" m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 38,54

Z.72.44.0001.005 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 5,00 15,50 77,50 41,86

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,77

Spese generali del 12% su 150,28 Euro 18,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 168,31 Euro 16,83 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 185,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,78 39,31

Costo materiali fc 77,50 41,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,87 18,83

B.72.44.0001.007 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 1"1/4 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 37,78

Z.72.44.0001.007 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 5,00 16,10 80,50 42,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,76

Spese generali del 12% su 153,28 Euro 18,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 171,67 Euro 17,17 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,78 38,54
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Costo materiali fc 80,50 42,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,56 18,83

B.72.44.0001.009 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 1"1/2 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 36,96

Z.72.44.0001.009 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 5,00 16,50 82,50 42,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,48

Spese generali del 12% su 156,70 Euro 18,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,51 Euro 17,55 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,21 38,44

Costo materiali fc 82,50 42,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,36 18,83

B.72.44.0001.011 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 2" m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 28,54 79,91 35,20

Z.72.44.0001.011 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 5,00 20,30 101,50 44,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,26

Spese generali del 12% su 184,27 Euro 22,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 206,38 Euro 20,64 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 227,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 82,77 36,46

Costo materiali fc 101,50 44,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,75 18,83

B.72.44.0001.013 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 2"1/2 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 2,8 h 2,80 28,54 79,91 31,33

Z.72.44.0001.013 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) m 5,00 24,85 124,25 48,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,12

Spese generali del 12% su 207,02 Euro 24,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 231,86 Euro 23,19 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 255,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 82,77 32,45

Costo materiali fc 124,25 48,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,03 18,83

B.72.44.0001.015 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 3" m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 28,54 79,91 27,98

Z.72.44.0001.015 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

diametro 3"

(Costo materiali fc) m 5,00 29,82 149,10 52,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,00

Spese generali del 12% su 231,87 Euro 27,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 259,69 Euro 25,97 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 285,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 82,77 28,97

Costo materiali fc 149,10 52,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,80 18,83

B.72.44.0001.017 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

DN 100 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 28,54 79,91 22,29

Z.72.44.0001.017 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

DN 100

(Costo materiali fc) m 5,00 41,65 208,25 58,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 0,80

Spese generali del 12% su 291,02 Euro 34,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 325,94 Euro 32,59 9,09
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Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 358,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 82,77 23,08

Costo materiali fc 208,25 58,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,52 18,83

B.72.44.0001.019 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

DN 125 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 20,31

Z.72.44.0001.019 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

DN 125

(Costo materiali fc) m 5,00 50,75 253,75 60,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 0,68

Spese generali del 12% su 342,23 Euro 41,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 383,29 Euro 38,33 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 421,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 84,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 88,48 20,99

Costo materiali fc 253,75 60,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,40 18,83

B.72.44.0001.021 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

DN 150 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 17,45

Z.72.44.0001.021 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE

DN 150

(Costo materiali fc) m 5,00 61,95 309,75 63,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 0,58

Spese generali del 12% su 398,23 Euro 47,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 446,01 Euro 44,60 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 490,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 98,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 88,48 18,03

Costo materiali fc 309,75 63,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,39 18,83
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B.72.44.0003.001 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 16,50

Z.72.44.0003.001 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 54,50 54,50 63,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,65

Spese generali del 12% su 70,20 Euro 8,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,62 Euro 7,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 86,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 18,15

Costo materiali fc 54,50 63,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,29 18,83

B.72.44.0003.003 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 16,31

Z.72.44.0003.003 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 55,30 55,30 63,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,63

Spese generali del 12% su 71,00 Euro 8,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,52 Euro 7,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 17,95

Costo materiali fc 55,30 63,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,47 18,83

B.72.44.0003.005 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 15,84

Z.72.44.0003.005 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,40 57,40 63,74
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,58

Spese generali del 12% su 73,10 Euro 8,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,87 Euro 8,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 17,43

Costo materiali fc 57,40 63,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,96 18,83

B.72.44.0003.007 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 14,46

Z.72.44.0003.007 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 64,40 64,40 65,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,45

Spese generali del 12% su 80,10 Euro 9,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,71 Euro 8,97 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 98,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 15,91

Costo materiali fc 64,40 65,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,58 18,83

B.72.44.0003.009 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 14,34

Z.72.44.0003.009 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,10 65,10 65,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,43

Spese generali del 12% su 80,80 Euro 9,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,49 Euro 9,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,54

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 15,70 15,77

Costo materiali fc 65,10 65,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,75 18,83

B.72.44.0003.011 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 16,96

Z.72.44.0003.011 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 74,20 74,20 62,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,21

Spese generali del 12% su 95,61 Euro 11,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,08 Euro 10,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 117,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 18,17

Costo materiali fc 74,20 62,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,18 18,83

B.72.44.0003.013 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 2"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 15,08

Z.72.44.0003.013 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,10 86,10 65,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,08

Spese generali del 12% su 107,51 Euro 12,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,41 Euro 12,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 132,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 16,16

Costo materiali fc 86,10 65,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,94 18,83

B.72.44.0003.015 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 3" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 11,21

Z.72.44.0003.015 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 123,20 123,20 69,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,80

Spese generali del 12% su 144,61 Euro 17,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 161,96 Euro 16,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 178,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 12,02

Costo materiali fc 123,20 69,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,55 18,83

B.72.44.0003.017 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

DN 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 10,82

Z.72.44.0003.017 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 147,00 147,00 69,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,68

Spese generali del 12% su 171,26 Euro 20,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 191,81 Euro 19,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 210,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 210,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,26 11,50

Costo materiali fc 147,00 69,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,73 18,83

B.72.44.0003.019 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

DN 125 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 8,23

Z.72.44.0003.019 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 1,00 200,90 200,90 72,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,51

Spese generali del 12% su 225,16 Euro 27,02 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 252,18 Euro 25,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 277,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 277,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,26 8,75

Costo materiali fc 200,90 72,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,24 18,83

B.72.44.0003.021 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

DN 150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 7,30

Z.72.44.0003.021 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 229,60 229,60 73,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,46

Spese generali del 12% su 253,86 Euro 30,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 284,32 Euro 28,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 312,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 312,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,26 7,76

Costo materiali fc 229,60 73,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,90 18,83

B.72.44.0005.001 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 16,50

Z.72.44.0005.001 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 54,50 54,50 63,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,65

Spese generali del 12% su 70,20 Euro 8,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,62 Euro 7,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 86,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 18,15

Costo materiali fc 54,50 63,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,29 18,83
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B.72.44.0005.003 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 16,31

Z.72.44.0005.003 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 55,30 55,30 63,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,63

Spese generali del 12% su 71,00 Euro 8,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,52 Euro 7,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 17,95

Costo materiali fc 55,30 63,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,47 18,83

B.72.44.0005.005 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 15,84

Z.72.44.0005.005 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,40 57,40 63,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,58

Spese generali del 12% su 73,10 Euro 8,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,87 Euro 8,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 17,43

Costo materiali fc 57,40 63,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,96 18,83

B.72.44.0005.007 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 14,46

Z.72.44.0005.007 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 64,40 64,40 65,26
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,45

Spese generali del 12% su 80,10 Euro 9,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,71 Euro 8,97 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 98,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 15,91

Costo materiali fc 64,40 65,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,58 18,83

B.72.44.0005.009 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 14,34

Z.72.44.0005.009 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,10 65,10 65,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,43

Spese generali del 12% su 80,80 Euro 9,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,49 Euro 9,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 15,77

Costo materiali fc 65,10 65,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,75 18,83

B.72.44.0005.011 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 16,96

Z.72.44.0005.011 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 74,20 74,20 62,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,21

Spese generali del 12% su 95,61 Euro 11,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,08 Euro 10,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 117,79

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 21,41 18,17

Costo materiali fc 74,20 62,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,18 18,83

B.72.44.0005.013 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 2"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 15,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,08

Z.72.44.0005.013 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,10 86,10 65,01

Spese generali del 12% su 107,51 Euro 12,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,41 Euro 12,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 132,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 16,16

Costo materiali fc 86,10 65,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,94 18,83

B.72.44.0005.015 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 3" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 11,21

Z.72.44.0005.015 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

diametro 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 123,20 123,20 69,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,80

Spese generali del 12% su 144,61 Euro 17,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 161,96 Euro 16,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 178,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 12,02

Costo materiali fc 123,20 69,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,55 18,83

B.72.44.0005.017 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

DN 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 10,82

Z.72.44.0005.017 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 147,00 147,00 69,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,68

Spese generali del 12% su 171,26 Euro 20,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 191,81 Euro 19,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 210,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 210,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,26 11,50

Costo materiali fc 147,00 69,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,73 18,83

B.72.44.0005.019 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

DN 125 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 8,23

Z.72.44.0005.019 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 1,00 200,90 200,90 72,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,51

Spese generali del 12% su 225,16 Euro 27,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 252,18 Euro 25,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 277,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 277,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,26 8,75

Costo materiali fc 200,90 72,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,24 18,83

B.72.44.0005.021 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

DN 150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 7,30

Z.72.44.0005.021 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 229,60 229,60 73,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,46

Spese generali del 12% su 253,86 Euro 30,46 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 284,32 Euro 28,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 312,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 312,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,26 7,76

Costo materiali fc 229,60 73,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,90 18,83

B.72.44.0007.001 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863

PREISOL

tubazione da 1/2" diramazione da 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 7,39

Z.72.44.0007.001 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL

tubazione da 1/2" diramazione da 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,00 141,00 73,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,74

Spese generali del 12% su 156,70 Euro 18,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,50 Euro 17,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 193,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 8,13

Costo materiali fc 141,00 73,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,35 18,83

B.72.44.0007.003 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863

PREISOL

tubazione da 3/4" diramazione da 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 7,06

Z.72.44.0007.003 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL

tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 148,40 148,40 73,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,71

Spese generali del 12% su 164,10 Euro 19,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 183,79 Euro 18,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 202,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 202,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 7,76

Costo materiali fc 148,40 73,40
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,07 18,83

B.72.44.0007.005 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863

PREISOL

tubazione da 1" diramazione da 1" m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 6,94

Z.72.44.0007.005 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL

tubazione da 1" diramazione da 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 151,20 151,20 73,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,69

Spese generali del 12% su 166,90 Euro 20,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 186,93 Euro 18,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 205,62

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 205,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 7,63

Costo materiali fc 151,20 73,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,72 18,83

B.72.44.0007.007 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863

PREISOL

tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 6,61

Z.72.44.0007.007 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL

tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 159,60 159,60 73,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,66

Spese generali del 12% su 175,30 Euro 21,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 196,33 Euro 19,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 215,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 215,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 7,27

Costo materiali fc 159,60 73,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,67 18,83

B.72.44.0007.009 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863

PREISOL

tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 6,58

Z.72.44.0007.009 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL

tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 160,30 160,30 73,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,66

Spese generali del 12% su 176,00 Euro 21,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 197,12 Euro 19,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 216,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 216,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 7,24

Costo materiali fc 160,30 73,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,83 18,83

B.72.44.0007.011 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863

PREISOL

tubazione da 2" diramazione da 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 7,51

Z.72.44.0007.011 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL

tubazione da 2" diramazione da 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 194,60 194,60 73,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,54

Spese generali del 12% su 216,01 Euro 25,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 241,93 Euro 24,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 266,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 266,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 8,04

Costo materiali fc 194,60 73,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,11 18,83

B.72.44.0007.013 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863

PREISOL

tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 6,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,43

Z.72.44.0007.013 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL

tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 246,40 246,40 74,68

Spese generali del 12% su 267,81 Euro 32,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 299,94 Euro 29,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 329,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 329,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 6,49

Costo materiali fc 246,40 74,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,13 18,83

B.72.44.0007.015 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863

PREISOL

tubazione da 3" diramazione da 3" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 5,48

Z.72.44.0007.015 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL

tubazione da 3" diramazione da 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 274,40 274,40 75,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,39

Spese generali del 12% su 295,81 Euro 35,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 331,30 Euro 33,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 364,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 364,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 5,87

Costo materiali fc 274,40 75,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,63 18,83

B.72.44.0007.017 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863

PREISOL

tubazione da DN 100 diramazione da DN 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 4,95

Z.72.44.0007.017 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL

tubazione da DN 100 diramazione da DN 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 350,00 350,00 75,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,31

Spese generali del 12% su 374,26 Euro 44,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 419,17 Euro 41,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 461,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 461,09

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 24,26 5,26

Costo materiali fc 350,00 75,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,83 18,83

B.72.44.0007.019 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863

PREISOL

tubazione da DN 125 diramazione da DN 125 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 4,34

Z.72.44.0007.019 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL

tubazione da DN 125 diramazione da DN 125

(Costo materiali fc) cad. 1,00 403,20 403,20 76,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,27

Spese generali del 12% su 427,46 Euro 51,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 478,75 Euro 47,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 526,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 526,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,26 4,61

Costo materiali fc 403,20 76,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,17 18,83

B.72.44.0007.021 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863

PREISOL

tubazione da DN 150 diramazione da DN 150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 3,05

Z.72.44.0007.021 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL

tubazione da DN 150 diramazione da DN 150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 582,40 582,40 77,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,19

Spese generali del 12% su 606,66 Euro 72,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 679,46 Euro 67,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 747,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 747,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,26 3,25

Costo materiali fc 582,40 77,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,75 18,83

B.72.44.0009.001 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S

PREISOL

diametro 1/2" cad. 1
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 38,23

Z.72.44.0009.001 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,60 14,60 39,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 3,82

Spese generali del 12% su 30,30 Euro 3,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,93 Euro 3,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 42,05

Costo materiali fc 14,60 39,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,03 18,83

B.72.44.0009.003 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S

PREISOL

diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 36,91

Z.72.44.0009.003 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,68 15,68 40,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 3,69

Spese generali del 12% su 31,38 Euro 3,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,14 Euro 3,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 40,60

Costo materiali fc 15,68 40,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,28 18,83

B.72.44.0009.005 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S

PREISOL

diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 36,66

Z.72.44.0009.005 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,90 15,90 40,84
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 3,67

Spese generali del 12% su 31,60 Euro 3,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,39 Euro 3,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 40,32

Costo materiali fc 15,90 40,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.72.44.0009.007 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S

PREISOL

diametro 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 34,75

Z.72.44.0009.007 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,64 17,64 42,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 3,47

Spese generali del 12% su 33,33 Euro 4,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,34 Euro 3,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 38,22

Costo materiali fc 17,64 42,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,73 18,83

B.72.44.0009.009 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S

PREISOL

diametro 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 34,27

Z.72.44.0009.009 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,10 18,10 43,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 3,43

Spese generali del 12% su 33,80 Euro 4,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,85 Euro 3,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,64
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 37,70

Costo materiali fc 18,10 43,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,84 18,83

B.72.44.0009.011 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S

PREISOL

diametro 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 38,62

Z.72.44.0009.011 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL

diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,58 20,58 39,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 2,76

Spese generali del 12% su 41,98 Euro 5,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,02 Euro 4,70 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 51,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 41,38

Costo materiali fc 20,58 39,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,74 18,83

B.72.44.0009.013 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S

PREISOL

diametro 2"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 35,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 2,52

Z.72.44.0009.013 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,50 24,50 43,32

Spese generali del 12% su 45,91 Euro 5,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,41 Euro 5,14 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 37,84

Costo materiali fc 24,50 43,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,65 18,83
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B.72.44.0009.015 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S

PREISOL

diametro 3" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 33,88

Z.72.44.0009.015 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL

diametro 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,46 26,46 44,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 2,42

Spese generali del 12% su 47,87 Euro 5,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,61 Euro 5,36 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 36,30

Costo materiali fc 26,46 44,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,11 18,83

B.72.44.0009.017 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S

PREISOL

DN 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 33,92

Z.72.44.0009.017 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,38 30,38 45,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 2,12

Spese generali del 12% su 54,64 Euro 6,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,20 Euro 6,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,26 36,04

Costo materiali fc 30,38 45,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,68 18,83

B.72.44.0009.019 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S

PREISOL

DN 125 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 31,65

Z.72.44.0009.019 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL
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DN 125

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,30 34,30 47,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,98

Spese generali del 12% su 58,56 Euro 7,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,59 Euro 6,56 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,26 33,62

Costo materiali fc 34,30 47,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,59 18,83

B.72.44.0009.021 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S

PREISOL

DN 150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 29,20

Z.72.44.0009.021 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,20 39,20 50,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,83

Spese generali del 12% su 63,46 Euro 7,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,07 Euro 7,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,26 31,03

Costo materiali fc 39,20 50,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,72 18,83

B.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI kg 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 61,56

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI

(Costo materiali fc) kg 10,00 1,68 16,80 14,50

Z.72.44.0087.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE

curva a saldare 90° diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 3,00 1,49 4,47 3,86

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,23

Spese generali del 12% su 94,05 Euro 11,29 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 105,33 Euro 10,53 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,90

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 11,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,78 62,80

Costo materiali fc 21,27 18,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,82 18,83

B.72.44.0017.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO kg 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,1 h 2,10 28,54 59,93 61,09

Z.72.44.0017.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO

(Costo materiali fc) kg 10,00 1,68 16,80 17,13

Z.72.44.0087.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE

curva a saldare 90° diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,49 1,49 1,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,45

Spese generali del 12% su 79,65 Euro 9,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,21 Euro 8,92 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,10

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,36 62,55

Costo materiali fc 18,29 18,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,48 18,84

B.72.44.0019.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA A PAVIMENTO kg 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,1 h 2,10 28,54 59,93 61,09

Z.72.44.0019.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA A PAVIMENTO

(Costo materiali fc) kg 10,00 1,68 16,80 17,13

Z.72.44.0087.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE

curva a saldare 90° diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,49 1,49 1,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,45

Spese generali del 12% su 79,65 Euro 9,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,21 Euro 8,92 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,10

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,81

Riepilogo per categoria

480/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 61,36 62,55

Costo materiali fc 18,29 18,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,48 18,84

B.72.44.0021.003 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S RIV.

POLIETILENE kg 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 54,47

Z.72.44.0021.003 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S RIV. POLIETILENE

(Costo materiali fc) kg 5,00 4,34 21,70 20,71

Z.72.44.0089.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE

curva zincata 90° diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,85 4,85 4,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,36

Spese generali del 12% su 85,06 Euro 10,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,26 Euro 9,53 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,80

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 20,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 55,83

Costo materiali fc 26,55 25,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,73 18,83

B.72.44.0023.001 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 3/4" m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 32,37

Z.72.44.0023.001 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 5,00 16,93 84,65 48,00

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,81

Spese generali del 12% su 143,16 Euro 17,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 160,34 Euro 16,03 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 176,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 33,18

Costo materiali fc 84,65 48,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,22 18,83

B.72.44.0023.003 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1" m 5

481/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 31,85

Z.72.44.0023.003 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 5,00 17,10 85,50 47,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,59

Spese generali del 12% su 145,43 Euro 17,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,89 Euro 16,29 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 179,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,94 33,45

Costo materiali fc 85,50 47,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,74 18,83

B.72.44.0023.005 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"1/4 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 29,92

Z.72.44.0023.005 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 5,00 18,99 94,95 49,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,50

Spese generali del 12% su 154,88 Euro 18,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 173,47 Euro 17,35 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 190,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,94 31,41

Costo materiali fc 94,95 49,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,93 18,83

B.72.44.0023.007 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"1/2 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 29,51

Z.72.44.0023.007 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 5,00 19,41 97,05 50,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,48

Spese generali del 12% su 156,98 Euro 18,84 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 175,82 Euro 17,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,94 30,99

Costo materiali fc 97,05 50,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,42 18,83

B.72.44.0023.009 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 2" m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 25,79

Z.72.44.0023.009 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 5,00 23,95 119,75 54,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,29

Spese generali del 12% su 179,68 Euro 21,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 201,25 Euro 20,13 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 221,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,94 27,08

Costo materiali fc 119,75 54,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,69 18,83

B.72.44.0023.011 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 2"1/2 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 26,23

Z.72.44.0023.011 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) m 5,00 29,32 146,60 53,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,05

Spese generali del 12% su 220,80 Euro 26,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 247,30 Euro 24,73 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 272,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,21 27,28

Costo materiali fc 146,60 53,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,23 18,83
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B.72.44.0023.013 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 3" m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 23,15

Z.72.44.0023.013 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 3"

(Costo materiali fc) m 5,00 35,19 175,95 57,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 0,93

Spese generali del 12% su 250,15 Euro 30,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 280,17 Euro 28,02 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 308,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,21 24,08

Costo materiali fc 175,95 57,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,04 18,83

B.72.44.0025.001 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 14,31

Z.72.44.0025.001 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,25 65,25 65,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,43

Spese generali del 12% su 80,95 Euro 9,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,66 Euro 9,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 15,74

Costo materiali fc 65,25 65,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,78 18,83

B.72.44.0025.003 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 28,54 14,27 13,65

Z.72.44.0025.003 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 67,73 67,73 64,79
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 2,73

Spese generali del 12% su 84,85 Euro 10,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,04 Euro 9,50 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 16,38

Costo materiali fc 67,73 64,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,69 18,83

B.72.44.0025.005 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 28,54 14,27 12,44

Z.72.44.0025.005 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,99 75,99 66,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 2,49

Spese generali del 12% su 93,12 Euro 11,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,29 Euro 10,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 14,93

Costo materiali fc 75,99 66,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,60 18,83

B.72.44.0025.007 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 28,54 14,27 12,33

Z.72.44.0025.007 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,82 76,82 66,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 2,47

Spese generali del 12% su 93,94 Euro 11,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,22 Euro 10,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 115,74

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 17,12 14,80

Costo materiali fc 76,82 66,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,80 18,83

B.72.44.0025.009 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 14,69

Z.72.44.0025.009 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 87,56 87,56 64,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 2,10

Spese generali del 12% su 110,39 Euro 13,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,64 Euro 12,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 136,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,83 16,79

Costo materiali fc 87,56 64,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,61 18,83

B.72.44.0025.011 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 2"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 13,03

Z.72.44.0025.011 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 101,59 101,59 66,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,86

Spese generali del 12% su 124,43 Euro 14,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 139,35 Euro 13,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 153,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 153,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,83 14,89

Costo materiali fc 101,59 66,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,87 18,83

B.72.44.0025.013 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 3" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

486/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 9,64

Z.72.44.0025.013 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 145,38 145,38 70,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,38

Spese generali del 12% su 168,21 Euro 20,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 188,40 Euro 18,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 207,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 207,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,83 11,02

Costo materiali fc 145,38 70,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,03 18,83

B.72.44.0025.015 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

DN 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 28,54 19,98 8,27

Z.72.44.0025.015 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 173,35 173,35 71,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,18

Spese generali del 12% su 196,18 Euro 23,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 219,72 Euro 21,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 241,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 241,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,83 9,45

Costo materiali fc 173,35 71,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,51 18,83

B.72.44.0027.001 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

tubazione da 3/4" diramazione da 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 6,07

Z.72.44.0027.001 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 175,11 175,11 74,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,61

Spese generali del 12% su 190,81 Euro 22,90 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 213,70 Euro 21,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 235,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 6,68

Costo materiali fc 175,11 74,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,27 18,83

B.72.44.0027.003 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

tubazione da 1" diramazione da 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 5,97

Z.72.44.0027.003 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

tubazione da 1" diramazione da 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 178,42 178,42 74,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,60

Spese generali del 12% su 194,12 Euro 23,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 217,41 Euro 21,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 239,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 239,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 6,56

Costo materiali fc 178,42 74,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,04 18,83

B.72.44.0027.005 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 5,68

Z.72.44.0027.005 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 188,33 188,33 74,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,57

Spese generali del 12% su 204,03 Euro 24,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 228,51 Euro 22,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 251,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 251,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 6,24

Costo materiali fc 188,33 74,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,33 18,83
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B.72.44.0027.007 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 5,65

Z.72.44.0027.007 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 189,15 189,15 74,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,57

Spese generali del 12% su 204,85 Euro 24,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 229,43 Euro 22,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 252,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 252,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 6,22

Costo materiali fc 189,15 74,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,53 18,83

B.72.44.0027.009 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

tubazione da 2" diramazione da 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 4,72

Z.72.44.0027.009 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

tubazione da 2" diramazione da 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 229,63 229,63 75,98

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,47

Spese generali del 12% su 245,33 Euro 29,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 274,77 Euro 27,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 302,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 302,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 5,19

Costo materiali fc 229,63 75,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,92 18,83

B.72.44.0027.011 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 5,19

Z.72.44.0027.011 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 290,75 290,75 75,60
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,37

Spese generali del 12% su 312,16 Euro 37,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 349,61 Euro 34,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 384,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 384,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 5,57

Costo materiali fc 290,75 75,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,42 18,83

B.72.44.0027.013 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

tubazione da 3" diramazione da 3" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 4,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,34

Z.72.44.0027.013 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

tubazione da 3" diramazione da 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 323,79 323,79 76,14

Spese generali del 12% su 345,19 Euro 41,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 386,62 Euro 38,66 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 425,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 425,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 5,03

Costo materiali fc 323,79 76,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,09 18,83

B.72.44.0029.001 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 33,87

Z.72.44.0029.001 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,50 18,50 43,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 3,39

Spese generali del 12% su 34,20 Euro 4,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,30 Euro 3,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,13

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 15,70 37,26

Costo materiali fc 18,50 43,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,93 18,83

B.72.44.0029.003 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 33,48

Z.72.44.0029.003 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,90 18,90 44,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 3,35

Spese generali del 12% su 34,60 Euro 4,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,75 Euro 3,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 36,83

Costo materiali fc 18,90 44,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,03 18,83

B.72.44.0029.005 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 31,72

Z.72.44.0029.005 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,82 20,82 46,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 3,17

Spese generali del 12% su 36,52 Euro 4,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,90 Euro 4,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 34,89

Costo materiali fc 20,82 46,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,47 18,83

B.72.44.0029.007 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 31,48

Z.72.44.0029.007 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,10 21,10 46,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 3,15

Spese generali del 12% su 36,80 Euro 4,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,21 Euro 4,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 34,63

Costo materiali fc 21,10 46,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,54 18,83

B.72.44.0029.009 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 35,50

Z.72.44.0029.009 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,28 24,28 43,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 2,54

Spese generali del 12% su 45,68 Euro 5,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,17 Euro 5,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 38,03

Costo materiali fc 24,28 43,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,60 18,83

B.72.44.0029.011 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 2"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 32,23

Z.72.44.0029.011 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,91 28,91 46,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 2,30

Spese generali del 12% su 50,32 Euro 6,04 9,74

492/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 56,35 Euro 5,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 34,53

Costo materiali fc 28,91 46,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,67 18,83

B.72.44.0029.013 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 3" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 30,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 2,16

Z.72.44.0029.013 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,23 32,23 48,77

Spese generali del 12% su 53,63 Euro 6,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,07 Euro 6,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,41 32,39

Costo materiali fc 32,23 48,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,44 18,83

B.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE kg 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 54,67

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE

(Costo materiali fc) kg 10,00 1,86 18,60 14,25

Z.72.44.0089.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE

curva zincata 90° diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,85 14,55 11,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,09

Spese generali del 12% su 105,93 Euro 12,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,64 Euro 11,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 13,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,78 55,77
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Costo materiali fc 33,15 25,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,57 18,83

B.72.44.0037.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS

Tubazioni zincate UNI 8863-5745-S per impianto gas kg 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 28,54 79,91 61,90

Z.72.44.0037.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS

Tubazioni zincate EN 10240 A1 per impianto gas

(Costo materiali fc) kg 10,00 1,86 18,60 14,41

Z.72.44.0089.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE

curva zincata 90° diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,85 4,85 3,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,11

Spese generali del 12% su 104,79 Euro 12,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,36 Euro 11,74 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,10

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,34 63,01

Costo materiali fc 23,45 18,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,32 18,84

B.72.44.0039.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 PER IMPIANTO GAS kg 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 28,54 79,91 65,13

Z.72.44.0039.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 PER IMPIANTO GAS

(Costo materiali fc) kg 10,00 1,68 16,80 13,69

Z.72.44.0087.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE

curva a saldare 90° diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,49 1,49 1,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,16

Spese generali del 12% su 99,63 Euro 11,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,58 Euro 11,16 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,70

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,34 66,29

Costo materiali fc 18,29 14,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,12 18,84

B.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO kg 10
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 28,54 79,91 64,29

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO

(Costo materiali fc) kg 10,00 1,86 18,60 14,96

Z.72.44.0089.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE

curva zincata 90° diametro 1"1/2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,85 0,97 0,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,15

Spese generali del 12% su 100,91 Euro 12,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,02 Euro 11,30 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,34 65,44

Costo materiali fc 19,57 15,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,41 18,83

B.72.44.0043.003 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio UNI 45

tub. zincate EN 10240 A1 antincendio UNI 45 kg 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 28,54 79,91 64,29

Z.72.44.0043.003 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio UNI 45

tub. zincate EN 10240 A1 antincendio UNI 45

(Costo materiali fc) kg 10,00 1,86 18,60 14,96

Z.72.44.0089.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE

curva zincata 90° diametro 1"1/2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,85 0,97 0,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,15

Spese generali del 12% su 100,91 Euro 12,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,02 Euro 11,30 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,34 65,44

Costo materiali fc 19,57 15,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,41 18,83

B.72.44.0045.003 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio NASPI

tub. zincate EN 10240 A1 antincendio NASPI kg 10
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 28,54 79,91 64,29

Z.72.44.0045.003 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio NASPI

tub. zincate EN 10240 A1 antincendio NASPI

(Costo materiali fc) kg 10,00 1,86 18,60 14,96

Z.72.44.0089.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE

curva zincata 90° diametro 1"1/2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2 cad. 0,20 4,85 0,97 0,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,15

Spese generali del 12% su 100,91 Euro 12,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,02 Euro 11,30 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,34 65,44

Costo materiali fc 19,57 15,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,41 18,83

B.72.44.0047.003 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS

diametro   1" m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 48,60

Z.72.44.0047.003 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS

diametro   1"

(Costo materiali fc) m 5,00 6,54 32,70 27,84

Z.72.44.0087.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE

curva a saldare 90° diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 4,00 1,03 4,12 3,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,21

Spese generali del 12% su 95,33 Euro 11,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,77 Euro 10,68 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 49,81

Costo materiali fc 36,82 31,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,12 18,83

B.72.44.0047.005 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS

diametro   1"1/4 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 43,84
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Z.72.44.0047.005 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS

diametro   1"1/4

(Costo materiali fc) m 5,00 8,44 42,20 32,41

Z.72.44.0087.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE

curva a saldare 90° diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 4,00 1,24 4,96 3,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,10

Spese generali del 12% su 105,67 Euro 12,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,35 Euro 11,84 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 44,93

Costo materiali fc 47,16 36,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,52 18,83

B.72.44.0047.007 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS

diametro   1"1/2 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 40,87

Z.72.44.0047.007 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS

diametro   1"1/2

(Costo materiali fc) m 5,00 9,78 48,90 35,02

Z.72.44.0087.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE

curva a saldare 90° diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 4,00 1,49 5,96 4,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,02

Spese generali del 12% su 113,37 Euro 13,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,97 Euro 12,70 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 41,89

Costo materiali fc 54,86 39,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,30 18,83

B.72.44.0047.009 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS

diametro   2" m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 34,27

Z.72.44.0047.009 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS

diametro   2"

(Costo materiali fc) m 5,00 13,67 68,35 41,04

Z.72.44.0087.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE

curva a saldare 90° diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 4,00 2,08 8,32 5,00
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,86

Spese generali del 12% su 135,18 Euro 16,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,40 Euro 15,14 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 166,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 35,13

Costo materiali fc 76,67 46,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,36 18,83

B.72.44.0047.011 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS

diametro   2" 1/2 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 31,59

Z.72.44.0047.011 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS

diametro   2" 1/2

(Costo materiali fc) m 5,00 14,15 70,75 39,15

Z.72.44.0087.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE

curva a saldare 90° diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 5,00 3,48 17,40 9,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,79

Spese generali del 12% su 146,66 Euro 17,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,26 Euro 16,43 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 180,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 32,38

Costo materiali fc 88,15 48,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,03 18,83

B.72.44.0047.013 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS

diametro   3" m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 28,15

Z.72.44.0047.013 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS

diametro   3"

(Costo materiali fc) m 5,00 16,35 81,75 40,31

Z.72.44.0087.024 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE

curva a saldare 90° diametro 3"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 4,87 24,35 12,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,70

Spese generali del 12% su 164,61 Euro 19,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 184,36 Euro 18,44 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 202,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 28,85

Costo materiali fc 106,10 52,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,19 18,83

B.72.44.0047.015 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS

DN 100 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 21,40

Z.72.44.0047.015 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS

DN 100

(Costo materiali fc) m 5,00 23,05 115,25 43,21

Z.72.44.0087.026 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE

curva a saldare 90° diametro 4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 8,54 42,70 16,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,54

Spese generali del 12% su 216,46 Euro 25,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 242,43 Euro 24,24 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 266,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 21,94

Costo materiali fc 157,95 59,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,22 18,83

B.72.44.0047.017 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS

DN 125 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 12,66

Z.72.44.0047.017 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS

DN 125

(Costo materiali fc) m 5,00 30,75 153,75 34,10

Z.72.44.0047.017 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS

DN 125

per i pezzi speciali

(Costo materiali fc) m 5,00 30,75 153,75 34,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,32

Spese generali del 12% su 366,01 Euro 43,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 409,93 Euro 40,99 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 450,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,18

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 58,51 12,98

Costo materiali fc 307,50 68,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,92 18,83

B.72.44.0047.019 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS

DN 150 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 10,16

Z.72.44.0047.019 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS

DN 150

(Costo materiali fc) m 5,00 39,75 198,75 35,38

Z.72.44.0047.019 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS

DN 150

per i pezzi speciali

(Costo materiali fc) m 5,00 39,75 198,75 35,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,25

Spese generali del 12% su 456,01 Euro 54,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 510,73 Euro 51,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 561,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 112,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 10,41

Costo materiali fc 397,50 70,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,80 18,83

B.72.44.0047.021 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS

DN 200 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 6,63

Z.72.44.0047.021 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS

DN 200

(Costo materiali fc) m 5,00 64,00 320,00 37,19

Z.72.44.0047.021 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS

DN 200

per i pezzi speciali

(Costo materiali fc) m 5,00 64,00 320,00 37,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,17

Spese generali del 12% su 698,51 Euro 83,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 782,33 Euro 78,23 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 860,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 172,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 6,80

Costo materiali fc 640,00 74,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,06 18,83
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B.72.44.0049.007 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 32 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 41,04

Z.72.44.0049.007 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 32 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 1,50 7,50 5,39

Z.72.44.0081.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 32 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 4,69 46,90 33,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,03

Spese generali del 12% su 112,91 Euro 13,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,46 Euro 12,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 42,06

Costo materiali fc 54,40 39,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,20 18,83

B.72.44.0049.009 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 40 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 32,72

Z.72.44.0049.009 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 40 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 2,30 11,50 6,59

Z.72.44.0081.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 40 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 7,16 71,60 41,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,82

Spese generali del 12% su 141,61 Euro 16,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,60 Euro 15,86 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 33,54

Costo materiali fc 83,10 47,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,86 18,83

B.72.44.0049.011 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 50 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 32,41

Z.72.44.0049.011 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 50 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 2,05 10,25 5,82

Z.72.44.0081.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 50 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 7,42 74,20 42,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,81

Spese generali del 12% su 142,96 Euro 17,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 160,11 Euro 16,01 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 176,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 33,22

Costo materiali fc 84,45 47,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,17 18,83

B.72.44.0049.013 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 63 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 30,66

Z.72.44.0049.013 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 63 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 3,58 17,90 9,62

Z.72.44.0081.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 63 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 7,47 74,70 40,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,77

Spese generali del 12% su 151,11 Euro 18,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 169,24 Euro 16,92 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 186,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 31,43

Costo materiali fc 92,60 49,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,06 18,83

B.72.44.0049.015 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 75 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 25,71

Z.72.44.0049.015 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 75 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 7,86 39,30 17,70

Z.72.44.0081.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 75 mm
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(Costo materiali fc) cad. 10,00 8,24 82,40 37,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,64

Spese generali del 12% su 180,21 Euro 21,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 201,83 Euro 20,18 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 222,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 26,35

Costo materiali fc 121,70 54,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,81 18,83

B.72.44.0049.017 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 90 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 22,49

Z.72.44.0049.017 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 90 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 10,95 54,75 21,58

Z.72.44.0081.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 90 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 9,27 92,70 36,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,56

Spese generali del 12% su 205,96 Euro 24,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 230,67 Euro 23,07 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 253,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 23,06

Costo materiali fc 147,45 58,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,78 18,83

B.72.44.0049.019 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 110 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 19,07

Z.72.44.0049.019 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 110 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 16,29 81,45 27,21

Z.72.44.0081.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 110 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 10,30 103,00 34,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,48

Spese generali del 12% su 242,96 Euro 29,16 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 272,11 Euro 27,21 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 299,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 19,55

Costo materiali fc 184,45 61,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,37 18,83

B.72.44.0053.003 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 10x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 62,18

Z.72.44.0053.003 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 10x1 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 3,12 85,80 18,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,31

Spese generali del 12% su 372,63 Euro 44,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 417,34 Euro 41,73 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 459,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 62,49

Costo materiali fc 85,80 18,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,45 18,83

B.72.44.0053.005 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 12x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 60,53

Z.72.44.0053.005 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 12x1 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 3,49 95,98 20,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,30

Spese generali del 12% su 382,80 Euro 45,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 428,74 Euro 42,87 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 471,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 60,83

Costo materiali fc 95,98 20,36
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,80 18,83

B.72.44.0053.007 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 14x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 58,45

Z.72.44.0053.007 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 14x1 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 3,98 109,45 22,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,29

Spese generali del 12% su 396,28 Euro 47,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 443,83 Euro 44,38 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 488,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 58,75

Costo materiali fc 109,45 22,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,93 18,83

B.72.44.0053.008 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 15x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 55,85

Z.72.44.0053.008 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 15x1 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 4,65 127,88 25,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,28

Spese generali del 12% su 414,70 Euro 49,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 464,47 Euro 46,45 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 511,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 56,13

Costo materiali fc 127,88 25,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,23 18,83

B.72.44.0053.009 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 16x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 55,42
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Z.72.44.0053.009 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 16x1 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 4,77 131,18 25,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,28

Spese generali del 12% su 418,00 Euro 50,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 468,16 Euro 46,82 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 515,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 55,69

Costo materiali fc 131,18 25,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,98 18,83

B.72.44.0053.011 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 18x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 52,15

Z.72.44.0053.011 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 18x1 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 5,72 157,30 28,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,26

Spese generali del 12% su 444,13 Euro 53,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 497,42 Euro 49,74 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 547,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 52,41

Costo materiali fc 157,30 28,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,05 18,83

B.72.44.0053.013 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 22x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 44,25

Z.72.44.0053.013 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO

diametro 22x1 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 8,61 236,78 36,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,22

Spese generali del 12% su 523,60 Euro 62,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 586,43 Euro 58,64 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 645,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 44,47

Costo materiali fc 236,78 36,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,48 18,83

B.72.44.0054.003 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 10x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 59,58

Z.72.44.0054.003 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 10x1 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 2,96 81,40 16,99

Z.72.44.0085.006 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE

gomito femmina diametro 10 mm.

(Costo materiali fc) cad. 25,00 0,82 20,50 4,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,30

Spese generali del 12% su 388,73 Euro 46,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 435,37 Euro 43,54 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 479,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 59,88

Costo materiali fc 101,90 21,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,18 18,83

B.72.44.0054.005 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 12x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 56,35

Z.72.44.0054.005 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 12x1 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 3,44 94,60 18,68

Z.72.44.0085.008 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE

gomito femmina diametro 12 mm.

(Costo materiali fc) cad. 25,00 1,19 29,75 5,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,28

Spese generali del 12% su 411,18 Euro 49,34 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 460,52 Euro 46,05 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 506,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 56,63

Costo materiali fc 124,35 24,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,40 18,84

B.72.44.0054.007 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 14x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 55,07

Z.72.44.0054.007 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 14x1 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 3,91 107,53 20,75

Z.72.44.0085.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE

gomito femmina diametro 15 mm.

(Costo materiali fc) cad. 25,00 1,05 26,25 5,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,28

Spese generali del 12% su 420,60 Euro 50,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 471,07 Euro 47,11 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 518,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 55,34

Costo materiali fc 133,78 25,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,58 18,83

B.72.44.0054.009 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 15x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 53,17

Z.72.44.0054.009 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 15x1 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 4,46 122,65 22,85

Z.72.44.0085.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE

gomito femmina diametro 15 mm.

(Costo materiali fc) cad. 25,00 1,05 26,25 4,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,27

Spese generali del 12% su 435,73 Euro 52,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 488,01 Euro 48,80 9,09

Per arrotondamento -0,07
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Importo totale dell'analisi (Euro) 536,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 53,44

Costo materiali fc 148,90 27,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,08 18,83

B.72.44.0054.011 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 16x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 53,10

Z.72.44.0054.011 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 16x1 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 4,48 123,20 22,92

Z.72.44.0085.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE

gomito femmina diametro 15 mm.

(Costo materiali fc) cad. 25,00 1,05 26,25 4,88

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,27

Spese generali del 12% su 436,28 Euro 52,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 488,63 Euro 48,86 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 537,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 53,36

Costo materiali fc 149,45 27,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,23 18,83

B.72.44.0054.013 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 18x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 49,66

Z.72.44.0054.013 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 18x1 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 5,26 144,65 25,17

Z.72.44.0085.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE

gomito femmina diametro 18 mm.

(Costo materiali fc) cad. 25,00 1,40 35,00 6,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,25

Spese generali del 12% su 466,48 Euro 55,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 522,45 Euro 52,25 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,75
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 49,90

Costo materiali fc 179,65 31,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,23 18,83

B.72.44.0054.015 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 22x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 44,15

Z.72.44.0054.015 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 22x1.5 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 7,00 192,50 29,78

Z.72.44.0085.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE

gomito femmina diametro 22 mm.

(Costo materiali fc) cad. 25,00 1,82 45,50 7,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,22

Spese generali del 12% su 524,83 Euro 62,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 587,81 Euro 58,78 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 646,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 44,37

Costo materiali fc 238,00 36,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,75 18,83

B.72.44.0054.017 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 28x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 30,27

Z.72.44.0054.017 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 28x1.5 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 13,54 372,35 39,49

Z.72.44.0085.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE

gomito femmina diametro 28 mm.

(Costo materiali fc) cad. 25,00 4,25 106,25 11,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,15

Spese generali del 12% su 765,43 Euro 91,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 857,28 Euro 85,73 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 943,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,72

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 286,83 30,42

Costo materiali fc 478,60 50,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,58 18,83

B.72.44.0054.019 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 35x1 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 24,49

Z.72.44.0054.019 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 35x1.5 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 17,00 467,50 40,11

Z.72.44.0085.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE

gomito femmina diametro 35 mm.

(Costo materiali fc) cad. 25,00 7,67 191,75 16,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,12

Spese generali del 12% su 946,08 Euro 113,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.059,61 Euro 105,96 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.165,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 24,61

Costo materiali fc 659,25 56,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,48 18,83

B.72.44.0054.021 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 42x1.2 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 18,05

Z.72.44.0054.021 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 42x1.5 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 22,50 618,75 39,14

Z.72.44.0085.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE

gomito femmina diametro 42 mm.

(Costo materiali fc) cad. 25,00 15,10 377,50 23,88

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,09

Spese generali del 12% su 1.283,08 Euro 153,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.437,05 Euro 143,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.580,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 18,14

Costo materiali fc 996,25 63,02
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 297,68 18,83

B.72.44.0054.023 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 54x1.5 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 14,78

Z.72.44.0054.023 TUBAZIONI IN RAME CRUDO

diametro 54x1.5 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 28,20 775,50 40,16

Z.72.44.0085.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE

gomito femmina diametro 54 mm.

(Costo materiali fc) cad. 25,00 20,21 505,25 26,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,07

Spese generali del 12% su 1.567,58 Euro 188,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.755,69 Euro 175,57 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.931,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 77,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 14,85

Costo materiali fc 1.280,75 66,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 363,68 18,83

B.72.44.0055.003 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

diametro 12x2 mm con guaina m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 49,10

Z.72.44.0055.003 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

Tubo in PE 12x2 con guaina

(Costo materiali fc) m 5,00 2,00 10,00 14,34

Z.72.44.0095.001 RACCORDO INTERMEDIO PER PEX

diametro 17 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 2,73 10,92 15,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 2,05

Spese generali del 12% su 56,59 Euro 6,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,39 Euro 6,34 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,68 51,15

Costo materiali fc 20,92 29,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,13 18,82
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B.72.44.0055.005 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

diametro 16x2 mm con guaina m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 47,70

Z.72.44.0055.005 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

Tubo in PE 16x2 con guaina

(Costo materiali fc) m 5,00 2,34 11,70 16,30

Z.72.44.0095.001 RACCORDO INTERMEDIO PER PEX

diametro 17 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 2,73 10,92 15,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,99

Spese generali del 12% su 58,29 Euro 7,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,29 Euro 6,53 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,68 49,69

Costo materiali fc 22,62 31,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,53 18,84

B.72.44.0055.007 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

diametro 20x2 mm con guaina m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 45,54

Z.72.44.0055.007 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

Tubo in PE 20x2 con guaina

(Costo materiali fc) m 5,00 2,77 13,85 18,42

Z.72.44.0095.003 RACCORDO INTERMEDIO PER PEX

diametro 20 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 2,88 11,52 15,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,90

Spese generali del 12% su 61,04 Euro 7,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,37 Euro 6,84 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,68 47,44

Costo materiali fc 25,37 33,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,16 18,83

B.72.44.0055.009 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

diametro 25x2.3 mm con guaina m 5
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 42,02

Z.72.44.0055.009 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

Tubo in PE 25x2.3 con guaina

(Costo materiali fc) m 5,00 3,75 18,75 23,01

Z.72.44.0095.005 RACCORDO INTERMEDIO PER PEX

diametro 25 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 3,91 11,73 14,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,75

Spese generali del 12% su 66,16 Euro 7,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,09 Euro 7,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,68 43,77

Costo materiali fc 30,48 37,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,35 18,83

B.72.44.0055.011 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

diametro 32x3 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 34,13

Z.72.44.0055.011 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

Tubo in PE 32x3

(Costo materiali fc) m 5,00 5,26 26,30 26,21

Z.72.44.0095.007 RACCORDO INTERMEDIO PER PEX

diametro 32 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 6,49 19,47 19,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,42

Spese generali del 12% su 81,44 Euro 9,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,22 Euro 9,12 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,68 35,55

Costo materiali fc 45,77 45,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,90 18,83

B.72.44.0055.013 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

diametro 40x3.7 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 46,92
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Z.72.44.0055.013 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

Tubo in PE 40x3.7

(Costo materiali fc) m 5,00 8,33 41,65 34,24

Spese generali del 12% su 98,73 Euro 11,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,58 Euro 11,06 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 46,92

Costo materiali fc 41,65 34,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,91 18,83

B.72.44.0055.015 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

diametro 50x4.6 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 38,48

Z.72.44.0055.015 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

Tubo in PE 50x4.6

(Costo materiali fc) m 5,00 12,38 61,90 41,73

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,96

Spese generali del 12% su 120,41 Euro 14,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,86 Euro 13,49 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 39,44

Costo materiali fc 61,90 41,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,94 18,83

B.72.44.0055.017 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

diametro 63x8.6 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 31,44

Z.72.44.0055.017 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO

Tubo in PE 63x5.8

(Costo materiali fc) m 5,00 17,77 88,85 48,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,79

Spese generali del 12% su 147,36 Euro 17,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 165,04 Euro 16,50 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 32,23
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Costo materiali fc 88,85 48,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,19 18,83

B.72.44.0056.001 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 14x2.0 m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 56,22

Z.72.44.0056.001 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 14x2.0 comprensivo di coibentazione

compreso 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*1,10 m 11,00 2,16 23,76 15,60

Z.72.44.0083.008 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO

gomito femmina 90° diametro 14 mm.

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,27 12,81 8,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,94

Spese generali del 12% su 123,62 Euro 14,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,45 Euro 13,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 57,16

Costo materiali fc 36,57 24,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,68 18,83

B.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 16x2.0 m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 52,53

Z.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione

compreso 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*1,10 m 11,00 2,78 30,58 18,76

Z.72.44.0083.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO

gomito femmina 90° diametro 16 mm.

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,90 14,70 9,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,88

Spese generali del 12% su 132,33 Euro 15,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 148,21 Euro 14,82 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 163,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 53,40

Costo materiali fc 45,28 27,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,70 18,83
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B.72.44.0056.007 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 20x2.0 m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 49,26

Z.72.44.0056.007 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 20x2.0 comprensivo di coibentazione

si tiene conto di un 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*1,1 m 11,00 3,40 37,40 21,52

Z.72.44.0083.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO

gomito femmina 90° diametro 20 mm.

(Costo materiali fc) cad. 3,00 5,53 16,59 9,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,82

Spese generali del 12% su 141,03 Euro 16,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,96 Euro 15,80 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 50,09

Costo materiali fc 53,99 31,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,72 18,83

B.72.44.0056.009 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 25x3.0 m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 44,62

Z.72.44.0056.009 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 26x3.0 comprensivo di coibentazione

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*1,1 m 11,00 4,35 47,85 24,93

Z.72.44.0083.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO

gomito femmina 90° diametro 26 mm.

(Costo materiali fc) cad. 3,00 6,96 20,88 10,88

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,74

Spese generali del 12% su 155,78 Euro 18,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,47 Euro 17,45 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 45,36

Costo materiali fc 68,73 35,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,14 18,83
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B.72.44.0056.011 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 32x3.0 m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 38,33

Z.72.44.0056.011 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 32x3.0 comprensivo di coibentazione

compreso 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*1,1 m 11,00 6,80 74,80 33,48

Z.72.44.0083.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO

gomito femmina 90° diametro 32 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 9,74 19,48 8,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,64

Spese generali del 12% su 181,33 Euro 21,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 203,09 Euro 20,31 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 223,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 38,97

Costo materiali fc 94,28 42,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,07 18,83

B.72.44.0056.013 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 40x3.5 m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 27,74

Z.72.44.0056.013 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 40x3.5 comprensivo di coibentazione

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*1,1 m 11,00 12,16 133,76 43,34

Z.72.44.0083.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO

raccordo a T diametro 40 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 14,84 29,68 9,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,46

Spese generali del 12% su 250,48 Euro 30,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 280,55 Euro 28,06 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 308,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 28,21

Costo materiali fc 163,44 52,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,12 18,83

B.72.44.0056.015 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 50x4.0 m 10
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 19,57

Z.72.44.0056.015 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 50x4.0 comprensivo di coibentazione

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*1,1 m 11,00 18,28 201,08 45,97

Z.72.44.0083.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO

raccordo a T diametro 50 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 33,47 66,94 15,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,33

Spese generali del 12% su 355,07 Euro 42,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 397,68 Euro 39,77 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 437,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 19,90

Costo materiali fc 268,02 61,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,38 18,83

B.72.44.0056.017 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 63x6.0 m 10

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 15,02

Z.72.44.0056.017 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 63x6.0 comprensivo di coibentazione

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*1,1 m 11,00 28,06 308,66 54,15

Z.72.44.0083.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO

raccordo a T diametro 50 mm.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 33,47 66,94 11,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,25

Spese generali del 12% su 462,65 Euro 55,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 518,17 Euro 51,82 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 570,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,05 15,27

Costo materiali fc 375,60 65,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 107,34 18,83

B.72.44.0058.001 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 20 mm m 5
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 59,58

Z.72.44.0058.001 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 20 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 1,69 8,45 8,82

Z.72.44.0080.001 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP

Tee diametro 20 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,08 10,80 11,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,49

Spese generali del 12% su 77,76 Euro 9,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,09 Euro 8,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 61,07

Costo materiali fc 19,25 20,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,04 18,83

B.72.44.0058.003 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 25 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 56,43

Z.72.44.0058.003 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 25 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 2,52 12,60 12,46

Z.72.44.0080.003 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP

Tee diametro 25 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,10 11,00 10,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,41

Spese generali del 12% su 82,11 Euro 9,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,96 Euro 9,20 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 57,84

Costo materiali fc 23,60 23,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,05 18,83

B.72.44.0058.005 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 32 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 48,21

Z.72.44.0058.005 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 32 mm
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compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 3,89 21,40 18,07

Z.72.44.0080.005 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP

Tee diametro 32 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,62 16,20 13,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,21

Spese generali del 12% su 96,10 Euro 11,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,63 Euro 10,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 49,41

Costo materiali fc 37,60 31,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,30 18,83

B.72.44.0058.007 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 40 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 38,75

Z.72.44.0058.007 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 40 mm

compreso 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 6,28 34,54 23,45

Z.72.44.0080.007 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP

Tee diametro 40 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 2,65 26,50 17,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,97

Spese generali del 12% su 119,55 Euro 14,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,89 Euro 13,39 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 147,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 39,72

Costo materiali fc 61,04 41,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,74 18,83

B.72.44.0058.009 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 50 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 33,65

Z.72.44.0058.009 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 50 mm

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 9,48 52,14 30,73

Z.72.44.0080.009 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP

Tee diametro 50 mm

(Costo materiali fc) cad. 5,00 5,41 27,05 15,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,84

Spese generali del 12% su 137,70 Euro 16,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,22 Euro 15,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 34,49

Costo materiali fc 79,19 46,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,95 18,83

B.72.44.0058.011 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 63 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 25,44

Z.72.44.0058.011 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 63 mm

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 14,88 81,84 36,48

Z.72.44.0080.011 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP

Tee diametro 63 mm

(Costo materiali fc) cad. 5,00 8,35 41,75 18,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,64

Spese generali del 12% su 182,10 Euro 21,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 203,95 Euro 20,40 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 224,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 26,08

Costo materiali fc 123,59 55,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,25 18,83

B.72.44.0058.013 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 75 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 19,53

Z.72.44.0058.013 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 75 mm

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 21,68 119,24 40,79

Z.72.44.0080.013 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP
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Tee diametro 75 mm

(Costo materiali fc) cad. 5,00 11,90 59,50 20,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,49

Spese generali del 12% su 237,25 Euro 28,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 265,72 Euro 26,57 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 292,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 20,02

Costo materiali fc 178,74 61,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,04 18,83

B.72.44.0058.015 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 90 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 18,24

Z.72.44.0058.015 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 90 mm

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 32,19 177,05 45,25

Z.72.44.0080.015 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP

Tee diametro 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 cad. 2,50 27,10 67,75 17,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,36

Spese generali del 12% su 317,58 Euro 38,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 355,68 Euro 35,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 391,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,78 18,60

Costo materiali fc 244,80 62,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,68 18,83

B.72.44.0058.017 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 110 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 13,72

Z.72.44.0058.017 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE

diametro 110 mm

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 47,31 260,21 50,04
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Z.72.44.0080.017 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP

Tee diametro 110 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 44,55 89,10 17,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,27

Spese generali del 12% su 422,08 Euro 50,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 472,73 Euro 47,27 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 520,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 104,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,78 14,00

Costo materiali fc 349,31 67,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,93 18,83

B.72.44.0059.003 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 32 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 41,60

Z.72.44.0059.003 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 32 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,5 m 5,50 2,03 11,17 10,85

Z.72.44.0081.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 32 mm

(Costo materiali fc) cad. 6,00 4,69 28,14 27,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,39

Spese generali del 12% su 83,54 Euro 10,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,57 Euro 9,36 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,24 42,99

Costo materiali fc 39,31 38,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,38 18,83

B.72.44.0059.005 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 40 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 34,43

Z.72.44.0059.005 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 40 mm

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 2,50 13,75 11,06
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Z.72.44.0081.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 40 mm

(Costo materiali fc) cad. 6,00 7,16 42,96 34,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,15

Spese generali del 12% su 100,95 Euro 12,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,06 Euro 11,31 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,24 35,57

Costo materiali fc 56,71 45,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,42 18,83

B.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 50 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 32,72

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 50 mm

compreso 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 3,17 17,44 13,32

Z.72.44.0081.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 50 mm

(Costo materiali fc) cad. 6,00 7,42 44,52 34,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,09

Spese generali del 12% su 106,19 Euro 12,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,94 Euro 11,89 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,24 33,81

Costo materiali fc 61,96 47,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,64 18,83

B.72.44.0059.009 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 63 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,9 h 1,90 28,54 54,23 39,25

Z.72.44.0059.009 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 63 mm comprensivo di isolante acustico

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 7,55 41,53 30,06
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Z.72.44.0081.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 63 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 7,47 14,94 10,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,03

Spese generali del 12% su 112,12 Euro 13,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,57 Euro 12,56 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,65 40,28

Costo materiali fc 56,47 40,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,01 18,83

B.72.44.0059.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 75 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 39,49

Z.72.44.0059.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 75 mm comprensivo di isolante acustico

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 9,20 50,60 35,01

Z.72.44.0081.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 75 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,24 8,24 5,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,99

Spese generali del 12% su 117,35 Euro 14,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 131,43 Euro 13,14 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 40,47

Costo materiali fc 58,84 40,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,23 18,83

B.72.44.0059.013 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 90 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 37,08

Z.72.44.0059.013 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 90 mm comprensivo di isolante acustico

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 10,40 57,20 37,15

Z.72.44.0081.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 90 mm
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,27 9,27 6,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,93

Spese generali del 12% su 124,98 Euro 15,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 139,97 Euro 14,00 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 153,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 38,00

Costo materiali fc 66,47 43,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,99 18,83

B.72.44.0059.015 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 110 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 28,54 62,79 32,39

Z.72.44.0059.015 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 110 mm comprensivo di isolante acustico

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 14,80 81,40 41,99

Z.72.44.0081.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 110 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,30 10,30 5,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,47

Spese generali del 12% su 157,34 Euro 18,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 176,22 Euro 17,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 65,65 33,86

Costo materiali fc 91,70 47,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,50 18,83

B.72.44.0059.017 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 125 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 28,54 62,79 27,12

Z.72.44.0059.017 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 125 mm comprensivo di isolante acustico

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 19,42 106,81 46,13

Z.72.44.0081.024 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 125 mm
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,50 15,50 6,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,23

Spese generali del 12% su 187,95 Euro 22,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 210,51 Euro 21,05 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 65,65 28,35

Costo materiali fc 122,31 52,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,61 18,83

B.72.44.0059.019 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 160 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,6 h 2,60 28,54 74,20 22,50

Z.72.44.0059.019 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 160 mm comprensivo di isolante acustico

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 29,98 164,89 50,00

Z.72.44.0081.026 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 160 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,70 25,70 7,79

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 0,87

Spese generali del 12% su 267,65 Euro 32,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 299,77 Euro 29,98 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 329,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 77,06 23,37

Costo materiali fc 190,59 57,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,10 18,83

B.72.44.0059.021 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 200 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,6 h 2,60 28,54 74,20 18,57

Z.72.44.0059.021 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 200 mm comprensivo di isolante acustico

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 38,50 211,75 53,00

Z.72.44.0081.028 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE

manicotto diam. 200 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 cad. 0,50 71,00 35,50 8,88

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 0,71

Spese generali del 12% su 324,31 Euro 38,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 363,23 Euro 36,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 399,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 79,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 77,06 19,29

Costo materiali fc 247,25 61,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,24 18,83

B.72.44.0060.001 TUBAZIONI IN PVC C

PN 16 per acqua fredda diametro 16 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 43,98

Z.72.44.0060.001 TUBAZIONI IN C PVC

PN 16 per acqua fredda diametro 16 mm.

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,5 m 5,50 2,60 14,30 14,69

Z.72.44.0088.007 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C

manicotto diam. 16 mm

(Costo materiali fc) cad. 6,00 3,41 20,46 21,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,47

Spese generali del 12% su 79,00 Euro 9,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,48 Euro 8,85 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,24 45,44

Costo materiali fc 34,76 35,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,33 18,83

B.72.44.0060.003 TUBAZIONI IN PVC C

PN 16 per acqua fredda diametro 20 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 40,97

Z.72.44.0060.003 TUBAZIONI IN C PVC

PN 16 per acqua fredda diametro 20 mm.

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,5 m 5,50 3,56 19,58 18,74

Z.72.44.0088.008 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C
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manicotto diam. 20 mm

(Costo materiali fc) cad. 6,00 3,50 21,00 20,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,37

Spese generali del 12% su 84,82 Euro 10,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,00 Euro 9,50 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,24 42,33

Costo materiali fc 40,58 38,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,68 18,83

B.72.44.0060.005 TUBAZIONI IN PVC C

PN 16 per acqua fredda diametro 25 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,1 h 2,10 28,54 59,93 39,93

Z.72.44.0060.005 TUBAZIONI IN C PVC

PN 16 per acqua fredda diametro 25 mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,5 m 5,50 5,64 31,02 20,67

Z.72.44.0088.009 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C

manicotto diam. 25 mm

(Costo materiali fc) cad. 6,00 4,91 29,46 19,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,95

Spese generali del 12% su 121,84 Euro 14,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 136,46 Euro 13,65 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 150,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,36 40,88

Costo materiali fc 60,48 40,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,27 18,83

B.72.44.0060.007 TUBAZIONI IN PVC C

PN 16 per acqua fredda diametro 32 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 29,24

Z.72.44.0060.007 TUBAZIONI IN C PVC

PN 16 per acqua fredda diametro 32 mm.

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,5 m 5,50 8,42 46,31 29,66

Z.72.44.0088.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C

manicotto diam. 32 mm
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(Costo materiali fc) cad. 6,00 5,56 33,36 21,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,91

Spese generali del 12% su 126,76 Euro 15,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 141,97 Euro 14,20 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,09 30,16

Costo materiali fc 79,67 51,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,41 18,83

B.72.44.0060.009 TUBAZIONI IN PVC C

PN 16 per acqua fredda diametro 40 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 21,43

Z.72.44.0060.009 TUBAZIONI IN C PVC

PN 16 per acqua fredda diametro 40 mm.

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,5 m 5,50 13,10 72,05 33,81

Z.72.44.0088.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C

manicotto diam. 40 mm

(Costo materiali fc) cad. 6,00 8,97 53,82 25,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,67

Spese generali del 12% su 172,96 Euro 20,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 193,72 Euro 19,37 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 213,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,09 22,10

Costo materiali fc 125,87 59,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,13 18,83

B.72.44.0060.011 TUBAZIONI IN PVC C

PN 16 per acqua fredda diametro 50 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 16,08

Z.72.44.0060.011 TUBAZIONI IN C PVC

PN 16 per acqua fredda diametro 50 mm.

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,5 m 5,50 19,84 109,12 38,43

Z.72.44.0088.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C

manicotto diam. 50 mm
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(Costo materiali fc) cad. 6,00 12,38 74,28 26,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,50

Spese generali del 12% su 230,49 Euro 27,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,15 Euro 25,82 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 283,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,09 16,58

Costo materiali fc 183,40 64,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,48 18,83

B.72.44.0060.013 TUBAZIONI IN PVC C

PN 16 per acqua fredda diametro 63 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 28,54 48,52 11,76

Z.72.44.0060.013 TUBAZIONI IN C PVC

PN 16 per acqua fredda diametro 63 mm.

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,5 m 5,50 32,71 179,91 43,61

Z.72.44.0088.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C

manicotto diam. 63 mm

(Costo materiali fc) cad. 5,00 21,00 105,00 25,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,35

Spese generali del 12% su 334,85 Euro 40,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 375,03 Euro 37,50 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 412,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 82,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,95 12,11

Costo materiali fc 284,91 69,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,69 18,83

B.72.44.0060.015 TUBAZIONI IN PVC C

PN 16 per acqua fredda diametro 75 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 28,54 48,52 8,36

Z.72.44.0060.015 TUBAZIONI IN C PVC

PN 16 per acqua fredda diametro 75 mm.

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,5 m 5,50 44,91 247,01 42,56

Z.72.44.0088.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C

manicotto diam. 75 mm
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(Costo materiali fc) cad. 5,00 34,83 174,15 30,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,25

Spese generali del 12% su 471,10 Euro 56,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 527,63 Euro 52,76 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 580,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 116,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,95 8,61

Costo materiali fc 421,16 72,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,30 18,83

B.72.44.0060.017 TUBAZIONI IN PVC C

PN 16 per acqua fredda diametro 90 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 28,54 48,52 6,22

Z.72.44.0060.017 TUBAZIONI IN C PVC

PN 16 per acqua fredda diametro 90 mm.

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,5 m 5,50 65,06 357,83 45,85

Z.72.44.0088.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C

manicotto diam. 90 mm

(Costo materiali fc) cad. 5,00 45,15 225,75 28,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,18

Spese generali del 12% su 633,53 Euro 76,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 709,55 Euro 70,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 780,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 156,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,95 6,40

Costo materiali fc 583,58 74,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,98 18,83

B.72.44.0060.019 TUBAZIONI IN PVC C

PN 16 per acqua fredda diametro 110 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,68

Z.72.44.0060.019 TUBAZIONI IN C PVC

PN 16 per acqua fredda diametro 110 mm.

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,5 m 5,50 99,36 546,48 44,79

Z.72.44.0088.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C

manicotto diam. 110 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 96,32 385,28 31,58
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,12

Spese generali del 12% su 990,27 Euro 118,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.109,10 Euro 110,91 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.220,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 244,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 4,80

Costo materiali fc 931,76 76,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 229,74 18,83

B.72.44.0060.021 TUBAZIONI IN PVC C

PN 16 per acqua fredda diametro 125 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,30

Z.72.44.0060.021 TUBAZIONI IN C PVC

PN 16 per acqua fredda diametro 125 mm.

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,5 m 5,50 120,00 660,00 49,67

Z.72.44.0088.024 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C

manicotto diam. 125 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 120,00 360,00 27,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,11

Spese generali del 12% su 1.078,51 Euro 129,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.207,93 Euro 120,79 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.328,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 265,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 4,40

Costo materiali fc 1.020,00 76,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 250,22 18,83

B.72.44.0060.023 TUBAZIONI IN PVC C

PN 16 per acqua fredda diametro 160 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,53

Z.72.44.0060.023 TUBAZIONI IN C PVC

PN 16 per acqua fredda diametro 160 mm.

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,5 m 5,50 144,10 792,55 48,95

Z.72.44.0088.026 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C

manicotto diam. 160 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 154,38 463,14 28,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,09

Spese generali del 12% su 1.314,20 Euro 157,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.471,90 Euro 147,19 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.619,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 323,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 3,61

Costo materiali fc 1.255,69 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 304,90 18,83

B.72.44.0061.003 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA

diametro 50 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 24,86

Z.72.44.0061.003 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA

diametro 50 mm

(Costo materiali fc) m 5,00 15,70 78,50 34,18

Z.72.44.0097.001 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA

braga diametro 50 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 18,23 36,46 15,88

Z.72.44.0097.009 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA

giunto con guarnizione diametro 50 mm

(Costo materiali fc) cad. 3,00 4,79 14,37 6,26

Spese generali del 12% su 186,41 Euro 22,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 208,78 Euro 20,88 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 229,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 24,86

Costo materiali fc 129,33 56,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,25 18,83

B.72.44.0061.005 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA

diametro 75 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 27,46

Z.72.44.0061.005 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA

diametro 75 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 20,09 110,50 42,53

Z.72.44.0097.002 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA

braga diametro 75 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,44 20,44 7,87

Z.72.44.0097.010 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA

giunto con guarnizione diametro 75 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,72 5,72 2,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 1,10
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Spese generali del 12% su 210,86 Euro 25,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 236,16 Euro 23,62 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 259,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,21 28,56

Costo materiali fc 136,66 52,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,92 18,83

B.72.44.0061.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA

diametro 100 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 24,11

Z.72.44.0061.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA

diametro 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 24,20 133,10 44,97

Z.72.44.0097.003 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA

braga diametro 100 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,52 26,52 8,96

Z.72.44.0097.011 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA

giunto con guarnizione diametro 100 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,38 6,38 2,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 0,96

Spese generali del 12% su 240,20 Euro 28,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 269,03 Euro 26,90 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 295,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 74,21 25,07

Costo materiali fc 166,00 56,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,73 18,83

B.72.44.0061.009 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA

diametro 125 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,7 h 2,70 28,54 77,06 20,54

Z.72.44.0061.009 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA

diametro 125 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 31,76 174,68 46,56

Z.72.44.0097.013 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA

giunto con guarnizione diametro 125 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,19 8,19 2,18

Z.72.44.0097.005 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA

braga diametro 125 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,72 41,72 11,12
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 0,76

Spese generali del 12% su 304,50 Euro 36,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 341,04 Euro 34,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 375,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,92 21,30

Costo materiali fc 224,59 59,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,65 18,83

B.72.44.0061.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA

diametro 150 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,7 h 2,70 28,54 77,06 17,02

Z.72.44.0061.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA

diametro 150 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 39,48 217,14 47,97

Z.72.44.0097.007 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA

braga ridotta diametro 150 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 61,80 61,80 13,65

Z.72.44.0097.015 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA

giunto con guarnizione diametro 150 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,60 1,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 0,63

Spese generali del 12% su 367,45 Euro 44,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 411,55 Euro 41,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 452,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,92 17,65

Costo materiali fc 287,54 63,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,25 18,83

B.72.44.0061.013 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA

diametro 200 mm m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,7 h 2,70 28,54 77,06 12,31

Z.72.44.0061.013 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA

diametro 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 65,06 357,83 57,16

Z.72.44.0097.007 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA

braga ridotta diametro 150 mm
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 61,80 61,80 9,87

Z.72.44.0097.015 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA

giunto con guarnizione diametro 150 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,60 8,60 1,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 28,54 2,85 0,46

Spese generali del 12% su 508,14 Euro 60,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 569,12 Euro 56,91 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 626,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 125,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,92 12,76

Costo materiali fc 428,23 68,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,89 18,83

B.72.44.0063.001 PILETTE DI SCARICO IN PVC cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 38,31

Z.72.44.0063.001 PILETTE DI SCARICO IN PVC

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,93 31,93 42,86

Spese generali del 12% su 60,47 Euro 7,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,73 Euro 6,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 38,31

Costo materiali fc 31,93 42,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,03 18,83

B.72.44.0065.001 PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX

Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 400 x 400 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 5,86

Z.72.44.0065.001 PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX

Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 400 x 400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 550,00 550,00 75,31

Spese generali del 12% su 592,81 Euro 71,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 663,95 Euro 66,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 730,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 730,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 5,86

Costo materiali fc 550,00 75,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,53 18,83
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B.72.44.0065.003 PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX

Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 2500 x 300 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 4,09

Z.72.44.0065.003 PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX

Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 2500 x 300

(Costo materiali fc) cad. 1,00 806,00 806,00 77,08

Spese generali del 12% su 848,81 Euro 101,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 950,67 Euro 95,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.045,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.045,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 4,09

Costo materiali fc 806,00 77,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 196,92 18,83

B.72.44.0067.003 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO

ANTIRUMORE

Tubo liscio DN  75 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 26,08

Z.72.44.0067.003 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE

Tubo liscio mm. 75

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 19,20 105,60 48,24

Z.72.44.0082.001 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INSONORIZZATE

braga diametro 75

(Costo materiali fc) cad. 2,00 6,79 13,58 6,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,65

Spese generali del 12% su 177,68 Euro 21,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 199,01 Euro 19,90 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 26,73

Costo materiali fc 119,18 54,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,22 18,83

B.72.44.0067.004 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO

ANTIRUMORE

Tubo liscio DN  90 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 21,90

Z.72.44.0067.005 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE

Tubo liscio mm. 90
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compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 24,40 134,20 51,49

Z.72.44.0082.003 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INSONORIZZATE

braga diametro 90

(Costo materiali fc) cad. 2,00 9,42 18,84 7,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,55

Spese generali del 12% su 211,55 Euro 25,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 236,93 Euro 23,69 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 260,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 22,45

Costo materiali fc 153,04 58,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,08 18,83

B.72.44.0067.006 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO

ANTIRUMORE

Tubo liscio DN 110 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 19,70

Z.72.44.0067.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE

Tubo liscio mm.110

compreso il 10% di sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*1,1 m 5,50 27,80 152,90 52,77

Z.72.44.0082.005 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INSONORIZZATE

braga diametro 110

(Costo materiali fc) cad. 2,00 11,89 23,78 8,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,49

Spese generali del 12% su 235,18 Euro 28,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 263,41 Euro 26,34 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 289,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 20,19

Costo materiali fc 176,68 60,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,56 18,83

B.72.44.0067.125 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO

ANTIRUMORE

Serranda tagliafuoco da DN  50 a DN 100 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,2 h 3,20 28,54 91,33 17,51

Z.72.44.0067.125 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE

Serranda tagliafuoco da DN  50 a DN 100
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(Costo materiali fc) cad. 5,00 65,00 325,00 62,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 28,54 7,14 1,37

Spese generali del 12% su 423,47 Euro 50,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 474,28 Euro 47,43 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 521,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 98,47 18,87

Costo materiali fc 325,00 62,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,25 18,83

B.72.44.0067.127 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO

ANTIRUMORE

Serranda tagliafuoco da DN 125 a DN 150 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,2 h 3,20 28,54 91,33 9,90

Z.72.44.0067.127 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE

Serranda tagliafuoco da DN 125 a DN 150

(Costo materiali fc) cad. 5,00 130,00 650,00 70,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 28,54 7,14 0,77

Spese generali del 12% su 748,47 Euro 89,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 838,28 Euro 83,83 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 922,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 184,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 98,47 10,68

Costo materiali fc 650,00 70,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 173,65 18,83

B.72.44.0069.001 GIUNTI ANTIVIBRANTI

diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 34,96

Z.72.44.0069.001 GIUNTI ANTIVIBRANTI

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,00 17,00 26,03

Z.72.44.0091.003 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 20

(Costo materiali fc) cad. 2,00 6,59 13,18 20,18

Spese generali del 12% su 53,01 Euro 6,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,37 Euro 5,94 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,31
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,83 34,96

Costo materiali fc 30,18 46,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,30 18,83

B.72.44.0069.003 GIUNTI ANTIVIBRANTI

diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 32,91

Z.72.44.0069.003 GIUNTI ANTIVIBRANTI

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,00 19,00 27,39

Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 25

(Costo materiali fc) cad. 2,00 7,24 14,48 20,87

Spese generali del 12% su 56,31 Euro 6,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,07 Euro 6,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,83 32,91

Costo materiali fc 33,48 48,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,06 18,83

B.72.44.0069.005 GIUNTI ANTIVIBRANTI

diametro 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 29,53

Z.72.44.0069.005 GIUNTI ANTIVIBRANTI

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,00 21,00 27,16

Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 32

(Costo materiali fc) cad. 2,00 9,46 18,92 24,47

Spese generali del 12% su 62,75 Euro 7,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,28 Euro 7,03 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 77,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,83 29,53

Costo materiali fc 39,92 51,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,56 18,83

B.72.44.0069.007 GIUNTI ANTIVIBRANTI

diametro 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 31,76

Z.72.44.0069.007 GIUNTI ANTIVIBRANTI
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diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,00 24,00 26,71

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 40

(Costo materiali fc) cad. 2,00 10,20 20,40 22,70

Spese generali del 12% su 72,94 Euro 8,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,69 Euro 8,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 31,76

Costo materiali fc 44,40 49,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,92 18,83

B.72.44.0069.009 GIUNTI ANTIVIBRANTI

diametro 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 28,24

Z.72.44.0069.009 GIUNTI ANTIVIBRANTI

diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,00 29,00 28,69

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 2,00 12,25 24,50 24,24

Spese generali del 12% su 82,04 Euro 9,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,89 Euro 9,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 28,24

Costo materiali fc 53,50 52,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,03 18,83

B.72.44.0069.011 GIUNTI ANTIVIBRANTI

diametro 2"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 26,98

Z.72.44.0069.011 GIUNTI ANTIVIBRANTI

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 57,00 57,00 35,92

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,00 18,27

Spese generali del 12% su 128,81 Euro 15,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,27 Euro 14,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,69

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 42,81 26,98

Costo materiali fc 86,00 54,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,88 18,83

B.72.44.0069.013 GIUNTI ANTIVIBRANTI

diametro 3" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 17,89

Z.72.44.0069.013 GIUNTI ANTIVIBRANTI

diametro 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 110,00 110,00 45,97

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,42 17,31

Spese generali del 12% su 194,23 Euro 23,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 217,54 Euro 21,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 239,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 239,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 17,89

Costo materiali fc 151,42 63,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,06 18,83

B.72.44.0069.015 GIUNTI ANTIVIBRANTI

DN 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 14,90

Z.72.44.0069.015 GIUNTI ANTIVIBRANTI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 146,00 146,00 50,82

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 2,00 22,18 44,36 15,44

Spese generali del 12% su 233,17 Euro 27,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 261,15 Euro 26,12 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 287,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 287,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 14,90

Costo materiali fc 190,36 66,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,10 18,83

B.72.44.0069.017 GIUNTI ANTIVIBRANTI

DN 125 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 12,60
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Z.72.44.0069.017 GIUNTI ANTIVIBRANTI

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 1,00 175,00 175,00 51,52

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 2,00 28,95 57,90 17,05

Spese generali del 12% su 275,71 Euro 33,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 308,80 Euro 30,88 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 339,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 339,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 12,60

Costo materiali fc 232,90 68,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,97 18,83

B.72.44.0069.019 GIUNTI ANTIVIBRANTI

DN 150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 28,54 51,37 13,02

Z.72.44.0069.019 GIUNTI ANTIVIBRANTI

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 191,00 191,00 48,42

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 2,00 38,92 77,84 19,73

Spese generali del 12% su 320,21 Euro 38,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 358,64 Euro 35,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 394,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 394,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,37 13,02

Costo materiali fc 268,84 68,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,29 18,83

B.72.44.0069.021 GIUNTI ANTIVIBRANTI

DN 200 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 28,54 51,37 11,46

Z.72.44.0069.021 GIUNTI ANTIVIBRANTI

DN 200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 230,00 230,00 51,31

Z.72.44.0091.021 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 200

(Costo materiali fc) cad. 2,00 41,23 82,46 18,40

Spese generali del 12% su 363,83 Euro 43,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 407,49 Euro 40,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 448,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 448,24
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,37 11,46

Costo materiali fc 312,46 69,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,41 18,83

B.72.44.0071.001 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 15,29

Z.72.44.0071.001 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,18 85,18 57,05

Z.72.44.0091.003 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 20

(Costo materiali fc) cad. 2,00 6,59 13,18 8,83

Spese generali del 12% su 121,19 Euro 14,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,74 Euro 13,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 149,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,83 15,29

Costo materiali fc 98,36 65,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,12 18,83

B.72.44.0071.003 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.44.0071.003 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,56 97,56 59,93

Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 25

(Costo materiali fc) cad. 2,00 7,24 14,48 8,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 14,02

Spese generali del 12% su 120,39 Euro 14,45 8,87

Utile dell'Impresa del 10% su 134,84 Euro 13,48 8,28

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 162,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,83 14,02

Costo materiali fc 112,04 68,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,93 17,16

B.72.44.0071.005 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

diametro 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 11,56

Z.72.44.0071.005 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 118,56 118,56 60,03

Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 32

(Costo materiali fc) cad. 2,00 9,46 18,92 9,58

Spese generali del 12% su 160,31 Euro 19,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 179,55 Euro 17,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 197,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 197,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,83 11,56

Costo materiali fc 137,48 69,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,19 18,83

B.72.44.0071.007 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

diametro 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 12,70

Z.72.44.0071.007 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 133,41 133,41 59,38

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 40

(Costo materiali fc) cad. 2,00 10,20 20,40 9,08

Spese generali del 12% su 182,35 Euro 21,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 204,23 Euro 20,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 224,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 224,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 12,70

Costo materiali fc 153,81 68,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,31 18,83

B.72.44.0071.009 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

diametro 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 14,22

Z.72.44.0071.009 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 177,10 177,10 58,82

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 2,00 12,25 24,50 8,14

Spese generali del 12% su 244,41 Euro 29,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 273,74 Euro 27,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 301,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 301,11
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 14,22

Costo materiali fc 201,60 66,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,70 18,83

B.72.44.0071.011 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

diametro 2"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 12,74

Z.72.44.0071.011 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 201,02 201,02 59,80

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,00 8,63

Spese generali del 12% su 272,83 Euro 32,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 305,57 Euro 30,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 336,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 336,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 12,74

Costo materiali fc 230,02 68,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,30 18,83

B.72.44.0071.013 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

diametro 3" cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 10,97

Z.72.44.0071.013 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

diametro 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 232,61 232,61 59,59

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,42 10,61

Spese generali del 12% su 316,84 Euro 38,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 354,86 Euro 35,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 390,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 10,97

Costo materiali fc 274,03 70,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,51 18,83

B.72.44.0071.015 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

DN 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 9,74

Z.72.44.0071.015 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 269,50 269,50 61,33

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 2,00 22,18 44,36 10,10

Spese generali del 12% su 356,67 Euro 42,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 399,47 Euro 39,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 439,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 439,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 9,74

Costo materiali fc 313,86 71,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,75 18,83

B.72.44.0071.017 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

DN 125 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 8,67

Z.72.44.0071.017 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 1,00 300,02 300,02 60,77

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 2,00 28,95 57,90 11,73

Spese generali del 12% su 400,73 Euro 48,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 448,82 Euro 44,88 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 493,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 493,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 8,67

Costo materiali fc 357,92 72,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,97 18,83

B.72.44.0071.019 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

DN 150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 28,54 51,37 8,95

Z.72.44.0071.019 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 336,49 336,49 58,65

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 2,00 38,92 77,84 13,57

Spese generali del 12% su 465,70 Euro 55,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 521,59 Euro 52,16 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 573,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 573,75
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,37 8,95

Costo materiali fc 414,33 72,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,04 18,83

B.72.44.0071.021 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

DN 200 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 28,54 51,37 7,41

Z.72.44.0071.021 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI

DN 200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 428,54 428,54 61,85

Z.72.44.0091.021 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 200

(Costo materiali fc) cad. 2,00 41,23 82,46 11,90

Spese generali del 12% su 562,38 Euro 67,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 629,86 Euro 62,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 692,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 692,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,37 7,41

Costo materiali fc 511,00 73,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,47 18,83

B.72.44.0073.003 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 58,54

Z.72.44.0073.003 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,2

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 2,45 67,38 13,82

Z.72.44.0079.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO

gomito 90° FF diametro 15 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 1,66 41,50 8,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,29

Spese generali del 12% su 395,70 Euro 47,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 443,19 Euro 44,32 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 487,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 58,84

Costo materiali fc 108,88 22,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,80 18,83
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B.72.44.0073.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 56,66

Z.72.44.0073.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,2

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 2,69 73,98 14,68

Z.72.44.0079.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO

gomito 90° FF diametro 18 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 1,92 48,00 9,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,28

Spese generali del 12% su 408,80 Euro 49,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 457,86 Euro 45,79 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 503,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 56,94

Costo materiali fc 121,98 24,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,83 18,82

B.72.44.0073.007 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,5 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 52,88

Z.72.44.0073.007 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,5

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 3,53 97,08 17,99

Z.72.44.0079.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO

gomito 90° FF diametro 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 2,17 54,25 10,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,26

Spese generali del 12% su 438,15 Euro 52,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 490,73 Euro 49,07 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 539,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 53,14

Costo materiali fc 151,33 28,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,65 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.44.0073.009 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,5 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 47,37

Z.72.44.0073.009 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,5

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 4,65 127,88 21,22

Z.72.44.0079.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO

gomito 90° FF diametro 28 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 2,97 74,25 12,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,24

Spese generali del 12% su 488,95 Euro 58,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 547,63 Euro 54,76 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 602,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 47,61

Costo materiali fc 202,13 33,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,45 18,83

B.72.44.0073.011 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 36,59

Z.72.44.0073.011 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 5,85 160,88 20,63

Z.72.44.0079.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO

gomito 90° FF diametro 35 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 7,42 185,50 23,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,18

Spese generali del 12% su 633,20 Euro 75,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 709,19 Euro 70,92 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 780,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 36,77

Costo materiali fc 346,38 44,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,90 18,83

552/1016
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.44.0073.013 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 29,31

Z.72.44.0073.013 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 7,54 207,35 21,29

Z.72.44.0079.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO

gomito 90° FF diametro 42 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 11,85 296,25 30,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,15

Spese generali del 12% su 790,43 Euro 94,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 885,28 Euro 88,53 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 973,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 29,46

Costo materiali fc 503,60 51,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,38 18,83

B.72.44.0073.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 25,53

Z.72.44.0073.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 9,68 266,20 23,82

Z.72.44.0079.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO

gomito 90° FF diametro 54 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 14,17 354,25 31,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,13

Spese generali del 12% su 907,28 Euro 108,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.016,15 Euro 101,62 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.117,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 25,66

Costo materiali fc 620,45 55,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,50 18,83

553/1016
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.44.0075.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,0 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 37,81

Z.72.44.0075.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,0

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 7,51 206,53 27,36

Z.72.44.0077.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX

angolo FF diam 15 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 4,77 119,25 15,80

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,19

Spese generali del 12% su 612,60 Euro 73,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 686,11 Euro 68,61 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 754,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 38,00

Costo materiali fc 325,78 43,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,10 18,83

B.72.44.0075.002 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,0 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 34,73

Z.72.44.0075.003 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,2

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 8,86 243,65 29,65

Z.72.44.0077.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX

angolo FF diam 18 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 5,46 136,50 16,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,17

Spese generali del 12% su 666,98 Euro 80,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 747,01 Euro 74,70 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 821,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 34,90

Costo materiali fc 380,15 46,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 154,73 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.44.0075.003 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 29,59

Z.72.44.0075.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,2

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 11,99 329,73 34,19

Z.72.44.0077.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX

angolo FF diam 22 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 6,65 166,25 17,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,15

Spese generali del 12% su 782,80 Euro 93,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 876,74 Euro 87,67 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 964,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 29,74

Costo materiali fc 495,98 51,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 181,60 18,83

B.72.44.0075.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 25,68

Z.72.44.0075.007 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,2

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 14,73 405,08 36,45

Z.72.44.0077.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX

angolo FF diam 28 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 8,40 210,00 18,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,13

Spese generali del 12% su 901,90 Euro 108,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.010,13 Euro 101,01 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.111,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 25,81

Costo materiali fc 615,08 55,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 209,25 18,83

555/1016
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.44.0075.007 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 18,48

Z.72.44.0075.009 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 21,73 597,58 38,70

Z.72.44.0077.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX

angolo FF diam 35 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 14,75 368,75 23,88

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,09

Spese generali del 12% su 1.253,15 Euro 150,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.403,53 Euro 140,35 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.544,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 18,58

Costo materiali fc 966,33 62,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 290,73 18,83

B.72.44.0075.009 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 14,27

Z.72.44.0075.011 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 26,78 736,45 36,82

Z.72.44.0077.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX

angolo FF diam 42 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 24,00 600,00 30,00

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,07

Spese generali del 12% su 1.623,28 Euro 194,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.818,07 Euro 181,81 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.000,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 14,34

Costo materiali fc 1.336,45 66,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 376,60 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.44.0075.011 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 10,90

Z.72.44.0075.013 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS

Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5

compreso sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 33,99 934,73 35,69

Z.72.44.0077.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX

angolo FF diam 54 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 36,17 904,25 34,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,05

Spese generali del 12% su 2.125,80 Euro 255,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.380,90 Euro 238,09 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.619,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 104,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 10,95

Costo materiali fc 1.838,98 70,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 493,20 18,83

B.72.44.0076.001 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.44.0076.001 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,90 12,90 24,04

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 53,18

Spese generali del 12% su 43,56 Euro 5,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,79 Euro 4,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 53,18

Costo materiali fc 15,02 27,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,11 18,83

B.72.44.0076.003 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.44.0076.003 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,42 14,42 25,96

557/1016
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,82

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 51,39

Spese generali del 12% su 45,08 Euro 5,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,49 Euro 5,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 51,39

Costo materiali fc 16,54 29,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,46 18,83

B.72.44.0076.005 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.44.0076.005 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,49 18,49 30,54

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 47,13

Spese generali del 12% su 49,15 Euro 5,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,05 Euro 5,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 47,13

Costo materiali fc 20,61 34,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,40 18,83

B.72.44.0076.007 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 1"1/4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.44.0076.007 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,31 19,31 31,37

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 46,36

Spese generali del 12% su 49,97 Euro 6,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,97 Euro 5,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,56
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 46,36

Costo materiali fc 21,43 34,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,59 18,83

B.72.44.0076.009 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 1"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.44.0076.009 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,97 22,97 34,77

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 43,20

Spese generali del 12% su 53,63 Euro 6,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,07 Euro 6,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 43,20

Costo materiali fc 25,09 37,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,44 18,83

B.72.44.0076.011 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.44.0076.011 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,36 29,36 26,41

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 2,00 12,25 24,50 22,04

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 30,81

Spese generali del 12% su 90,23 Euro 10,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,06 Euro 10,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 30,81

Costo materiali fc 55,98 50,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,93 18,83
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B.72.44.0076.013 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 2"1/2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.44.0076.013 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 82,66 82,66 45,33

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,00 15,90

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 1,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 18,78

Spese generali del 12% su 148,03 Euro 17,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 165,79 Euro 16,58 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 182,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 182,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 18,78

Costo materiali fc 113,78 62,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,34 18,83

B.72.44.0076.015 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 3" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.44.0076.015 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 129,80 129,80 50,75

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,42 16,20

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,83

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 13,39

Spese generali del 12% su 207,59 Euro 24,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 232,50 Euro 23,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 255,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 255,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 13,39

Costo materiali fc 173,34 67,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,16 18,83

B.72.44.0076.017 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.44.0076.017 GIUNTO DIELETTRICO

diametro 4"
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 216,80 216,80 59,15

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 2,00 22,18 44,36 12,10

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 a corpo 0,50 4,24 2,12 0,58

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 9,34

Spese generali del 12% su 297,53 Euro 35,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 333,23 Euro 33,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 366,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 366,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 9,34

Costo materiali fc 263,28 71,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,03 18,83

B.72.44.0078.001 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 20 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 7,31

Z.72.44.0078.001 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 20

(Costo materiali fc) m 5,00 34,30 171,50 73,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,61

Spese generali del 12% su 190,05 Euro 22,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 212,86 Euro 21,29 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 234,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 7,92

Costo materiali fc 171,50 73,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,09 18,83

B.72.44.0078.003 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 25 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 6,48

Z.72.44.0078.003 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 25

(Costo materiali fc) m 5,00 39,20 196,00 74,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,54

Spese generali del 12% su 214,55 Euro 25,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 240,30 Euro 24,03 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 264,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 7,02

Costo materiali fc 196,00 74,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,78 18,83

B.72.44.0078.005 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 32 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 5,57

Z.72.44.0078.005 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 32

(Costo materiali fc) m 5,00 46,20 231,00 75,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,46

Spese generali del 12% su 249,55 Euro 29,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 279,50 Euro 27,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 307,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 6,03

Costo materiali fc 231,00 75,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,90 18,83

B.72.44.0078.007 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 40 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 4,77

Z.72.44.0078.007 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 40

(Costo materiali fc) m 5,00 54,60 273,00 76,00

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,40

Spese generali del 12% su 291,55 Euro 34,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 326,54 Euro 32,65 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 359,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 5,16
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Costo materiali fc 273,00 76,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,64 18,83

B.72.44.0078.009 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 50 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 4,26

Z.72.44.0078.009 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 50

(Costo materiali fc) m 5,00 61,60 308,00 76,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,35

Spese generali del 12% su 326,55 Euro 39,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 365,74 Euro 36,57 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 402,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 4,61

Costo materiali fc 308,00 76,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,76 18,83

B.72.44.0078.011 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 65 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 3,22

Z.72.44.0078.011 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 65

(Costo materiali fc) m 5,00 82,60 413,00 77,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,27

Spese generali del 12% su 431,55 Euro 51,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 483,34 Euro 48,33 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 531,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 106,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 3,49

Costo materiali fc 413,00 77,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,12 18,83

B.72.44.0078.013 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 80 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 2,64

Z.72.44.0078.013 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 80

(Costo materiali fc) m 5,00 101,50 507,50 78,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,22

Spese generali del 12% su 526,05 Euro 63,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 589,18 Euro 58,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 648,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 129,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 2,86

Costo materiali fc 507,50 78,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,05 18,83

B.72.44.0078.015 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 100 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 2,14

Z.72.44.0078.015 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO

diametro DN 100

(Costo materiali fc) m 5,00 126,00 630,00 78,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,18

Spese generali del 12% su 648,55 Euro 77,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 726,38 Euro 72,64 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 799,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 159,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 2,32

Costo materiali fc 630,00 78,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,47 18,83

B.72.44.0080.001 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE

RETICOLATO

diametro DN 20 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 8,22

Z.72.44.0101.001 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa

diametro DN 20

(Costo materiali fc) m 5,00 30,10 150,50 72,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,69

Spese generali del 12% su 169,05 Euro 20,29 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 189,34 Euro 18,93 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 208,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 8,91

Costo materiali fc 150,50 72,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,22 18,83

B.72.44.0080.003 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE

RETICOLATO

diametro DN 25 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 7,53

Z.72.44.0101.003 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa

diametro DN 25

(Costo materiali fc) m 5,00 33,20 166,00 73,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,63

Spese generali del 12% su 184,55 Euro 22,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 206,70 Euro 20,67 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 227,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 8,16

Costo materiali fc 166,00 73,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,82 18,83

B.72.44.0080.005 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE

RETICOLATO

diametro DN 32 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 7,08

Z.72.44.0101.005 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa

diametro DN 32

(Costo materiali fc) m 5,00 35,53 177,65 73,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,59

Spese generali del 12% su 196,20 Euro 23,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 219,75 Euro 21,98 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 241,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 7,67

Costo materiali fc 177,65 73,50

565/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,52 18,83

B.72.44.0080.007 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE

RETICOLATO

diametro DN 40 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 5,61

Z.72.44.0101.007 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa

diametro DN 40

(Costo materiali fc) m 5,00 45,83 229,15 75,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,47

Spese generali del 12% su 247,70 Euro 29,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 277,43 Euro 27,74 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 305,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 6,08

Costo materiali fc 229,15 75,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,47 18,83

B.72.44.0080.009 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE

RETICOLATO

diametro DN 50 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 5,16

Z.72.44.0101.009 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa

diametro DN 50

(Costo materiali fc) m 5,00 50,21 251,05 75,58

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,43

Spese generali del 12% su 269,60 Euro 32,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 301,95 Euro 30,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 332,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 5,58

Costo materiali fc 251,05 75,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,55 18,83

B.72.44.0080.011 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE

RETICOLATO

diametro DN 65 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 4,45

Z.72.44.0101.011 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa

diametro DN 65

(Costo materiali fc) m 5,00 58,71 293,55 76,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,37

Spese generali del 12% su 312,10 Euro 37,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 349,55 Euro 34,96 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 384,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 76,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 4,82

Costo materiali fc 293,55 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,41 18,83

B.72.44.0080.013 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE

RETICOLATO

diametro DN 80 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 3,43

Z.72.44.0101.013 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa

diametro DN 80

(Costo materiali fc) m 5,00 77,25 386,25 77,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,29

Spese generali del 12% su 404,80 Euro 48,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 453,38 Euro 45,34 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 498,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 99,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 3,72

Costo materiali fc 386,25 77,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,92 18,83

B.72.44.0080.015 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE

RETICOLATO

diametro DN 100 m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 2,62

Z.72.44.0101.015 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa

diametro DN 100

(Costo materiali fc) m 5,00 102,50 512,50 78,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,22

Spese generali del 12% su 531,05 Euro 63,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 594,78 Euro 59,48 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 654,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 130,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,55 2,84

Costo materiali fc 512,50 78,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,21 18,83

B.72.46.0023.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 1/2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 14,48

Z.72.46.0023.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 25,00 15,58 389,50 65,88

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,80

Spese generali del 12% su 479,88 Euro 57,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 537,46 Euro 53,75 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 591,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 15,29

Costo materiali fc 389,50 65,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,33 18,83

B.72.46.0023.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 3/4" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 13,65

Z.72.46.0023.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 25,00 16,75 418,75 66,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,76

Spese generali del 12% su 509,13 Euro 61,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 570,22 Euro 57,02 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 627,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 14,41
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Costo materiali fc 418,75 66,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,13 18,83

B.72.46.0023.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 1" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 12,99

Z.72.46.0023.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 25,00 17,78 444,50 67,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,72

Spese generali del 12% su 534,88 Euro 64,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 599,06 Euro 59,91 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 659,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 13,71

Costo materiali fc 444,50 67,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,08 18,83

B.72.46.0023.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 1"1/4 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 12,12

Z.72.46.0023.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 25,00 19,32 483,00 68,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,67

Spese generali del 12% su 573,38 Euro 68,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 642,18 Euro 64,22 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 12,79

Costo materiali fc 483,00 68,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,03 18,83

B.72.46.0023.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 1"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 11,70

Z.72.46.0023.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 20,14 503,50 68,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,65

Spese generali del 12% su 593,88 Euro 71,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 665,14 Euro 66,51 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 731,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 12,35

Costo materiali fc 503,50 68,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,80 18,83

B.72.46.0023.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,96

Z.72.46.0023.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 25,00 21,74 543,50 69,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,61

Spese generali del 12% su 633,88 Euro 76,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 709,94 Euro 70,99 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 781,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 11,57

Costo materiali fc 543,50 69,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,08 18,83

B.72.46.0023.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 2"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 9,98

Z.72.46.0023.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 24,23 605,75 70,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,55

Spese generali del 12% su 696,13 Euro 83,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 779,66 Euro 77,97 9,09
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Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 857,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 10,54

Costo materiali fc 605,75 70,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,50 18,83

B.72.46.0023.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

PVC

diametro 3" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 9,55

Z.72.46.0023.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC

diametro 3"

(Costo materiali fc) m 25,00 25,48 637,00 71,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,53

Spese generali del 12% su 727,38 Euro 87,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 814,66 Euro 81,47 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 896,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 10,08

Costo materiali fc 637,00 71,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,75 18,83

B.72.46.0023.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

PVC

DN 100 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,47

Z.72.46.0023.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC

DN 100

(Costo materiali fc) m 25,00 29,21 730,25 72,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,47

Spese generali del 12% su 820,63 Euro 98,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 919,10 Euro 91,91 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.011,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 8,94

Costo materiali fc 730,25 72,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,38 18,83
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B.72.46.0023.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

PVC

DN 150 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,36

Z.72.46.0023.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC

DN 150

(Costo materiali fc) m 25,00 34,16 854,00 73,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,41

Spese generali del 12% su 944,38 Euro 113,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.057,70 Euro 105,77 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.163,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 7,77

Costo materiali fc 854,00 73,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,10 18,83

B.72.46.0023.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

PVC

DN 200 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,49

Z.72.46.0023.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC

DN 200

(Costo materiali fc) m 25,00 39,22 980,50 74,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,36

Spese generali del 12% su 1.070,88 Euro 128,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.199,38 Euro 119,94 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.319,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 6,85

Costo materiali fc 980,50 74,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 248,45 18,83

B.72.46.0023.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

PVC

DN 300 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,43

Z.72.46.0023.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC

DN 300

(Costo materiali fc) m 25,00 47,61 1.190,25 75,44
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,30

Spese generali del 12% su 1.280,63 Euro 153,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.434,30 Euro 143,43 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.577,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 5,73

Costo materiali fc 1.190,25 75,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 297,10 18,83

B.72.46.0025.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 1/2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 12,79

Z.72.46.0025.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 25,00 18,12 453,00 67,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,71

Spese generali del 12% su 543,38 Euro 65,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 608,58 Euro 60,86 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 669,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 13,50

Costo materiali fc 453,00 67,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,05 18,83

B.72.46.0025.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 3/4" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 12,06

Z.72.46.0025.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 25,00 19,44 486,00 68,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,67

Spese generali del 12% su 576,38 Euro 69,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 645,54 Euro 64,55 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 710,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 12,73

Costo materiali fc 486,00 68,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,73 18,83

B.72.46.0025.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 1" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 11,08

Z.72.46.0025.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 25,00 21,48 537,00 69,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,62

Spese generali del 12% su 627,38 Euro 75,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 702,66 Euro 70,27 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 773,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 11,69

Costo materiali fc 537,00 69,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,55 18,83

B.72.46.0025.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 1"1/4 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,21

Z.72.46.0025.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 25,00 23,61 590,25 70,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,57

Spese generali del 12% su 680,63 Euro 81,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 762,30 Euro 76,23 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 838,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 10,78

Costo materiali fc 590,25 70,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 157,90 18,83
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B.72.46.0025.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 1"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 9,45

Z.72.46.0025.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 25,80 645,00 71,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,53

Spese generali del 12% su 735,38 Euro 88,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 823,62 Euro 82,36 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 906,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 9,98

Costo materiali fc 645,00 71,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 170,60 18,83

B.72.46.0025.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,45

Z.72.46.0025.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 25,00 29,28 732,00 72,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,47

Spese generali del 12% su 822,38 Euro 98,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 921,06 Euro 92,11 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.013,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 8,92

Costo materiali fc 732,00 72,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,78 18,83

B.72.46.0025.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 2"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,64

Z.72.46.0025.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
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ALLUMINIO

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 32,79 819,75 73,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,42

Spese generali del 12% su 910,13 Euro 109,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.019,34 Euro 101,93 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.121,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 8,06

Costo materiali fc 819,75 73,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 211,15 18,83

B.72.46.0025.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 3" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,91

Z.72.46.0025.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

diametro 3"

(Costo materiali fc) m 25,00 36,60 915,00 73,88

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,38

Spese generali del 12% su 1.005,38 Euro 120,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.126,02 Euro 112,60 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.238,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 7,30

Costo materiali fc 915,00 73,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 233,25 18,83

B.72.46.0025.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

DN 100 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,27

Z.72.46.0025.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

DN 100

(Costo materiali fc) m 25,00 40,74 1.018,50 74,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,35

Spese generali del 12% su 1.108,88 Euro 133,07 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 1.241,94 Euro 124,19 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.366,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 6,61

Costo materiali fc 1.018,50 74,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 257,28 18,83

B.72.46.0025.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

DN 150 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,68

Z.72.46.0025.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

DN 150

(Costo materiali fc) m 25,00 45,36 1.134,00 75,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,32

Spese generali del 12% su 1.224,38 Euro 146,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.371,30 Euro 137,13 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.508,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 5,99

Costo materiali fc 1.134,00 75,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 284,05 18,83

B.72.46.0025.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

DN 200 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,19

Z.72.46.0025.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

DN 200

(Costo materiali fc) m 25,00 49,95 1.248,75 75,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,29

Spese generali del 12% su 1.339,13 Euro 160,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.499,82 Euro 149,98 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.649,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 5,48

Costo materiali fc 1.248,75 75,69
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 310,68 18,83

B.72.46.0025.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

DN 300 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 4,39

Z.72.46.0025.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

DN 300

(Costo materiali fc) m 25,00 59,70 1.492,50 76,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,24

Spese generali del 12% su 1.582,88 Euro 189,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.772,82 Euro 177,28 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.950,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 4,63

Costo materiali fc 1.492,50 76,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 367,23 18,83

B.72.46.0027.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:

diametro 1/2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 16,07

Z.72.46.0027.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 25,00 13,68 342,00 64,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,89

Spese generali del 12% su 432,38 Euro 51,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 484,26 Euro 48,43 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 532,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 16,96

Costo materiali fc 342,00 64,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,30 18,83

B.72.46.0027.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:

diametro 3/4" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 15,28

Z.72.46.0027.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:

578/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 25,00 14,58 364,50 65,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,85

Spese generali del 12% su 454,88 Euro 54,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 509,46 Euro 50,95 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 560,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 16,12

Costo materiali fc 364,50 65,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,53 18,83

B.72.46.0027.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:

diametro 1" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 14,51

Z.72.46.0027.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 25,00 15,54 388,50 65,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,81

Spese generali del 12% su 478,88 Euro 57,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 536,34 Euro 53,63 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 15,32

Costo materiali fc 388,50 65,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,10 18,83

B.72.46.0027.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:

diametro 1"1/4 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 13,57

Z.72.46.0027.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 25,00 16,86 421,50 66,83

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,75

Spese generali del 12% su 511,88 Euro 61,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 573,30 Euro 57,33 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 630,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,23
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 14,33

Costo materiali fc 421,50 66,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,75 18,83

B.72.46.0027.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:

diametro 1"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 12,68

Z.72.46.0027.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 18,30 457,50 67,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,70

Spese generali del 12% su 547,88 Euro 65,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 613,62 Euro 61,36 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 675,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 13,39

Costo materiali fc 457,50 67,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,10 18,83

B.72.46.0027.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:

diametro 2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 11,66

Z.72.46.0027.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 25,00 20,22 505,50 68,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,65

Spese generali del 12% su 595,88 Euro 71,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 667,38 Euro 66,74 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 734,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 12,31

Costo materiali fc 505,50 68,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,25 18,84

B.72.46.0027.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:

diametro 2"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,78
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Z.72.46.0027.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 22,17 554,25 69,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,60

Spese generali del 12% su 644,63 Euro 77,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 721,98 Euro 72,20 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 794,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 11,38

Costo materiali fc 554,25 69,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,55 18,83

B.72.46.0027.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:

diametro 3" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,02

Z.72.46.0027.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:

diametro 3"

(Costo materiali fc) m 25,00 24,12 603,00 70,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,56

Spese generali del 12% su 693,38 Euro 83,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 776,58 Euro 77,66 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 854,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 10,58

Costo materiali fc 603,00 70,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,85 18,83

B.72.46.0027.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:

DN 100 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 9,43

Z.72.46.0027.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:

DN 100

(Costo materiali fc) m 25,00 25,86 646,50 71,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,52

Spese generali del 12% su 736,88 Euro 88,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 825,30 Euro 82,53 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 907,75
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 9,96

Costo materiali fc 646,50 71,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 170,95 18,83

B.72.46.0027.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:

DN 125 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,74

Z.72.46.0027.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:

DN 125

(Costo materiali fc) m 25,00 28,20 705,00 71,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,49

Spese generali del 12% su 795,38 Euro 95,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 890,82 Euro 89,08 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 980,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 9,22

Costo materiali fc 705,00 71,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 184,53 18,83

B.72.46.0027.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:

DN 150 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,14

Z.72.46.0027.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:

DN 150

(Costo materiali fc) m 25,00 30,54 763,50 72,58

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,45

Spese generali del 12% su 853,88 Euro 102,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 956,34 Euro 95,63 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.052,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 8,59

Costo materiali fc 763,50 72,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 198,10 18,83

B.72.46.0029.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 1/2" m 25
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,92

Z.72.46.0029.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 25,00 21,84 546,00 69,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,61

Spese generali del 12% su 636,38 Euro 76,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 712,74 Euro 71,27 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 784,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 11,53

Costo materiali fc 546,00 69,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,65 18,83

B.72.46.0029.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 3/4" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,55

Z.72.46.0029.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 25,00 22,74 568,50 70,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,59

Spese generali del 12% su 658,88 Euro 79,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 737,94 Euro 73,79 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 811,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 11,13

Costo materiali fc 568,50 70,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 152,88 18,83

B.72.46.0029.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 1" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,20

Z.72.46.0029.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 25,00 23,64 591,00 70,40
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,57

Spese generali del 12% su 681,38 Euro 81,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 763,14 Euro 76,31 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 839,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 10,77

Costo materiali fc 591,00 70,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,10 18,83

B.72.46.0029.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 1"1/4 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 9,53

Z.72.46.0029.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 25,00 25,56 639,00 71,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,53

Spese generali del 12% su 729,38 Euro 87,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 816,90 Euro 81,69 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 898,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 10,06

Costo materiali fc 639,00 71,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,23 18,83

B.72.46.0029.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 1"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,94

Z.72.46.0029.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 27,48 687,00 71,73

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,50

Spese generali del 12% su 777,38 Euro 93,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 870,66 Euro 87,07 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 957,75
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 9,44

Costo materiali fc 687,00 71,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 180,35 18,83

B.72.46.0029.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,13

Z.72.46.0029.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 25,00 30,60 765,00 72,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,45

Spese generali del 12% su 855,38 Euro 102,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 958,02 Euro 95,80 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.053,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 8,58

Costo materiali fc 765,00 72,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 198,45 18,83

B.72.46.0029.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 2"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,45

Z.72.46.0029.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 33,72 843,00 73,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,41

Spese generali del 12% su 933,38 Euro 112,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.045,38 Euro 104,54 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.150,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 7,86

Costo materiali fc 843,00 73,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 216,55 18,83
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B.72.46.0029.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 3" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,87

Z.72.46.0029.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

diametro 3"

(Costo materiali fc) m 25,00 36,84 921,00 73,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,38

Spese generali del 12% su 1.011,38 Euro 121,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.132,74 Euro 113,27 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.246,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 7,25

Costo materiali fc 921,00 73,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 234,65 18,83

B.72.46.0029.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

DN 100 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,22

Z.72.46.0029.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

DN 100

(Costo materiali fc) m 25,00 41,10 1.027,50 74,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,35

Spese generali del 12% su 1.117,88 Euro 134,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.252,02 Euro 125,20 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.377,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 6,56

Costo materiali fc 1.027,50 74,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 259,35 18,83

B.72.46.0029.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

DN 125 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,68

Z.72.46.0029.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E
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RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

DN 125

(Costo materiali fc) m 25,00 45,36 1.134,00 75,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,32

Spese generali del 12% su 1.224,38 Euro 146,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.371,30 Euro 137,13 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.508,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 5,99

Costo materiali fc 1.134,00 75,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 284,05 18,83

B.72.46.0029.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

DN 150 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,22

Z.72.46.0029.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:

DN 150

(Costo materiali fc) m 25,00 49,62 1.240,50 75,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,29

Spese generali del 12% su 1.330,88 Euro 159,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.490,58 Euro 149,06 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.639,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 5,51

Costo materiali fc 1.240,50 75,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 308,75 18,83

B.72.46.0031.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 1/2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 37,88

Z.72.46.0031.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 25,00 3,72 93,00 41,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 2,10

Spese generali del 12% su 183,38 Euro 22,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 205,38 Euro 20,54 9,09

Per arrotondamento 0,08
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Importo totale dell'analisi (Euro) 226,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 39,99

Costo materiali fc 93,00 41,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,55 18,83

B.72.46.0031.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 3/4" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 36,13

Z.72.46.0031.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 25,00 4,08 102,00 43,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 2,01

Spese generali del 12% su 192,38 Euro 23,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 215,46 Euro 21,55 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 237,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 38,13

Costo materiali fc 102,00 43,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,63 18,83

B.72.46.0031.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 1" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 34,52

Z.72.46.0031.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 25,00 4,44 111,00 44,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 1,92

Spese generali del 12% su 201,38 Euro 24,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 225,54 Euro 22,55 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 36,44

Costo materiali fc 111,00 44,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,73 18,84

B.72.46.0031.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 1"1/4 m 25
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 31,89

Z.72.46.0031.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 25,00 5,10 127,50 47,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 1,77

Spese generali del 12% su 217,88 Euro 26,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 244,02 Euro 24,40 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 33,66

Costo materiali fc 127,50 47,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,55 18,83

B.72.46.0031.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 1"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 27,53

Z.72.46.0031.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 6,48 162,00 52,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 1,53

Spese generali del 12% su 252,38 Euro 30,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 282,66 Euro 28,27 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 311,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 29,06

Costo materiali fc 162,00 52,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,55 18,83

B.72.46.0031.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 24,10

Z.72.46.0031.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 25,00 7,92 198,00 55,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 1,34

Spese generali del 12% su 288,38 Euro 34,61 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 322,98 Euro 32,30 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 355,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 25,44

Costo materiali fc 198,00 55,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,90 18,83

B.72.46.0031.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 2"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 19,77

Z.72.46.0031.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 10,44 261,00 60,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 1,10

Spese generali del 12% su 351,38 Euro 42,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 393,54 Euro 39,35 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 433,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 20,87

Costo materiali fc 261,00 60,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,53 18,83

B.72.46.0031.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 3" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 16,07

Z.72.46.0031.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

diametro 3"

(Costo materiali fc) m 25,00 13,68 342,00 64,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,89

Spese generali del 12% su 432,38 Euro 51,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 484,26 Euro 48,43 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 532,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 16,96

Costo materiali fc 342,00 64,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,30 18,83
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B.72.46.0031.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

DN 100 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 13,15

Z.72.46.0031.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

DN 100

(Costo materiali fc) m 25,00 17,52 438,00 67,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,73

Spese generali del 12% su 528,38 Euro 63,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 591,78 Euro 59,18 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 651,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 13,88

Costo materiali fc 438,00 67,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,58 18,83

B.72.46.0031.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

DN 125 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 11,40

Z.72.46.0031.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

DN 125

(Costo materiali fc) m 25,00 20,76 519,00 69,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,63

Spese generali del 12% su 609,38 Euro 73,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 682,50 Euro 68,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 750,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 12,04

Costo materiali fc 519,00 69,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,38 18,83

B.72.46.0031.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

DN 150 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,07

Z.72.46.0031.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

DN 150

(Costo materiali fc) m 25,00 24,00 600,00 70,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,56

Spese generali del 12% su 690,38 Euro 82,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 773,22 Euro 77,32 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 850,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 10,63

Costo materiali fc 600,00 70,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,18 18,83

B.72.46.0031.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

DN 200 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,45

Z.72.46.0031.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:

DN 200

(Costo materiali fc) m 25,00 29,28 732,00 72,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,47

Spese generali del 12% su 822,38 Euro 98,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 921,06 Euro 92,11 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.013,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 8,92

Costo materiali fc 732,00 72,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,78 18,83

B.72.46.0032.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO PVC

diametro 1/2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,34

Z.72.46.0032.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

PVC

diametro 1/2"

(Lavori compiuti) m 25,00 23,36 584,00 70,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 28,54 2,38 0,29

Spese generali del 12% su 672,00 Euro 80,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 752,64 Euro 75,26 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 828,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 88,00 10,63
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Lavori compiuti 584,00 70,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,93 18,83

B.72.46.0032.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO PVC

diametro 3/4" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 9,67

Z.72.46.0032.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

PVC

diametro 3/4"

(Lavori compiuti) m 25,00 25,13 628,25 70,97

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,54

Spese generali del 12% su 718,63 Euro 86,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 804,86 Euro 80,49 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 885,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 10,21

Lavori compiuti 628,25 70,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 166,70 18,83

B.72.46.0032.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO PVC

diametro 1" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 9,18

Z.72.46.0032.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

PVC

diametro 1"

(Lavori compiuti) m 25,00 26,67 666,75 71,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,51

Spese generali del 12% su 757,13 Euro 90,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 847,98 Euro 84,80 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 932,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 9,69

Lavori compiuti 666,75 71,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,65 18,83

B.72.46.0032.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO PVC

diametro 1"1/4 m 25
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,53

Z.72.46.0032.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

PVC

diametro 1"1/4

(Lavori compiuti) m 25,00 28,98 724,50 72,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,47

Spese generali del 12% su 814,88 Euro 97,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 912,66 Euro 91,27 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.004,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 9,00

Lavori compiuti 724,50 72,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,05 18,83

B.72.46.0032.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO PVC

diametro 1"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,22

Z.72.46.0032.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

PVC

diametro 1"1/2

(Lavori compiuti) m 25,00 30,21 755,25 72,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,46

Spese generali del 12% su 845,63 Euro 101,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 947,10 Euro 94,71 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.041,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 8,68

Lavori compiuti 755,25 72,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 196,18 18,83

B.72.46.0032.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO PVC

diametro 2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,67

Z.72.46.0032.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

PVC

diametro 2"

(Lavori compiuti) m 25,00 32,61 815,25 73,07
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,43

Spese generali del 12% su 905,63 Euro 108,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.014,30 Euro 101,43 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.115,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 8,10

Lavori compiuti 815,25 73,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,10 18,83

B.72.46.0032.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO PVC

diametro 2"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,96

Z.72.46.0032.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

PVC

diametro 2"1/2

(Lavori compiuti) m 25,00 36,35 908,75 73,82

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,39

Spese generali del 12% su 999,13 Euro 119,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.119,02 Euro 111,90 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.231,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 7,34

Lavori compiuti 908,75 73,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 231,80 18,83

B.72.46.0032.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO PVC

diametro 3" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,64

Z.72.46.0032.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

PVC

diametro 3"

(Lavori compiuti) m 25,00 38,22 955,50 74,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,37

Spese generali del 12% su 1.045,88 Euro 125,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.171,38 Euro 117,14 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.288,50
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 7,01

Lavori compiuti 955,50 74,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 242,65 18,83

B.72.46.0032.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO PVC

DN 100 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,86

Z.72.46.0032.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

PVC

DN 100

(Lavori compiuti) m 25,00 43,82 1.095,50 74,98

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,33

Spese generali del 12% su 1.185,88 Euro 142,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.328,18 Euro 132,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.461,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 6,19

Lavori compiuti 1.095,50 74,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 275,13 18,83

B.72.46.0032.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO PVC

DN 150 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,07

Z.72.46.0032.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

PVC

DN 150

(Lavori compiuti) m 25,00 51,24 1.281,00 75,82

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,28

Spese generali del 12% su 1.371,38 Euro 164,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.535,94 Euro 153,59 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.689,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 5,35

Lavori compiuti 1.281,00 75,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 318,18 18,83
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B.72.46.0032.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO PVC

DN 200 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,48

Z.72.46.0032.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

PVC

DN 200

(Lavori compiuti) m 25,00 58,83 1.470,75 94,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,30

Spese generali del 12% su 4,76 Euro 0,57 0,04

Utile dell'Impresa del 10% su 5,33 Euro 0,53 0,03

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.562,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 5,78

Lavori compiuti 1.470,75 94,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,10 0,07

B.72.46.0032.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO PVC

DN 300 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 3,70

Z.72.46.0032.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

PVC

DN 300

(Lavori compiuti) m 25,00 71,42 1.785,50 77,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,21

Spese generali del 12% su 1.875,88 Euro 225,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.100,98 Euro 210,10 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.311,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 92,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 3,91

Lavori compiuti 1.785,50 77,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 435,20 18,83

B.72.46.0033.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

diametro 1/2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 9,03

Z.72.46.0033.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
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IN ALLUMINIO

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 25,00 27,18 679,50 71,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,50

Spese generali del 12% su 769,88 Euro 92,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 862,26 Euro 86,23 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 948,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 9,53

Costo materiali fc 679,50 71,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 178,60 18,83

B.72.46.0033.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

diametro 3/4" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,48

Z.72.46.0033.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

IN ALLUMINIO

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 25,00 29,16 729,00 72,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,47

Spese generali del 12% su 819,38 Euro 98,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 917,70 Euro 91,77 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.009,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 8,95

Costo materiali fc 729,00 72,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,10 18,83

B.72.46.0033.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

diametro 1" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,76

Z.72.46.0033.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

IN ALLUMINIO

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 25,00 32,22 805,50 72,98

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,43

Spese generali del 12% su 895,88 Euro 107,51 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 1.003,38 Euro 100,34 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.103,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 8,19

Costo materiali fc 805,50 72,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 207,85 18,83

B.72.46.0033.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

diametro 1"1/4 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,12

Z.72.46.0033.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

IN ALLUMINIO

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 25,00 35,42 885,50 73,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,40

Spese generali del 12% su 975,88 Euro 117,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.092,98 Euro 109,30 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.202,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 7,52

Costo materiali fc 885,50 73,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 226,40 18,83

B.72.46.0033.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

diametro 1"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,57

Z.72.46.0033.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

IN ALLUMINIO

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 38,70 967,50 74,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,36

Spese generali del 12% su 1.057,88 Euro 126,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.184,82 Euro 118,48 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.303,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 6,93

Costo materiali fc 967,50 74,24
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 245,43 18,83

B.72.46.0033.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

diametro 2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,85

Z.72.46.0033.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

IN ALLUMINIO

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 25,00 43,92 1.098,00 75,00

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,32

Spese generali del 12% su 1.188,38 Euro 142,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.330,98 Euro 133,10 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.464,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 6,17

Costo materiali fc 1.098,00 75,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 275,70 18,83

B.72.46.0033.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

diametro 2"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,26

Z.72.46.0033.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

IN ALLUMINIO

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 49,19 1.229,75 75,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,29

Spese generali del 12% su 1.320,13 Euro 158,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.478,54 Euro 147,85 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.626,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 5,56

Costo materiali fc 1.229,75 75,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 306,28 18,83

B.72.46.0033.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

diametro 3" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 4,75

Z.72.46.0033.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

IN ALLUMINIO

diametro 3"

(Costo materiali fc) m 25,00 54,90 1.372,50 76,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,26

Spese generali del 12% su 1.462,88 Euro 175,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.638,42 Euro 163,84 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.802,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 5,01

Costo materiali fc 1.372,50 76,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 339,40 18,83

B.72.46.0033.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

DN 100 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 4,29

Z.72.46.0033.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

IN ALLUMINIO

DN 100

(Costo materiali fc) m 25,00 61,11 1.527,75 76,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,24

Spese generali del 12% su 1.618,13 Euro 194,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.812,30 Euro 181,23 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.993,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 79,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 4,53

Costo materiali fc 1.527,75 76,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 375,40 18,83

B.72.46.0033.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

DN 150 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 3,88

Z.72.46.0033.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

IN ALLUMINIO

DN 150

(Costo materiali fc) m 25,00 68,04 1.701,00 77,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,22

Spese generali del 12% su 1.791,38 Euro 214,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.006,34 Euro 200,63 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.207,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 88,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 4,09

Costo materiali fc 1.701,00 77,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 415,60 18,83

B.72.46.0033.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

DN 200 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 3,54

Z.72.46.0033.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

IN ALLUMINIO

DN 200

(Costo materiali fc) m 25,00 74,93 1.873,25 77,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,20

Spese generali del 12% su 1.963,63 Euro 235,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.199,26 Euro 219,93 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.419,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 3,74

Costo materiali fc 1.873,25 77,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 455,55 18,83

B.72.46.0033.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

DN 300 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 2,98

Z.72.46.0033.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO

IN ALLUMINIO

DN 300

(Costo materiali fc) m 25,00 89,55 2.238,75 78,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,17

Spese generali del 12% su 2.329,13 Euro 279,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.608,62 Euro 260,86 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.869,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 114,78

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 90,38 3,15

Costo materiali fc 2.238,75 78,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 540,35 18,83

B.72.46.0035.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN

ACCIAIO INOX

diametro 1/2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,14

Z.72.46.0035.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

INOX

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 25,00 35,33 883,25 73,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,40

Spese generali del 12% su 973,63 Euro 116,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.090,46 Euro 109,05 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.199,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 7,53

Costo materiali fc 883,25 73,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 225,88 18,83

B.72.46.0035.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN

ACCIAIO INOX

diametro 3/4" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,69

Z.72.46.0035.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

INOX

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 25,00 37,91 947,75 74,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,37

Spese generali del 12% su 1.038,13 Euro 124,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.162,70 Euro 116,27 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.279,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 7,07

Costo materiali fc 947,75 74,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 240,85 18,83

B.72.46.0035.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN

ACCIAIO INOX

diametro 1" m 25
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,11

Z.72.46.0035.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

INOX

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 25,00 41,89 1.047,25 74,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,34

Spese generali del 12% su 1.137,63 Euro 136,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.274,14 Euro 127,41 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.401,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 6,45

Costo materiali fc 1.047,25 74,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 263,95 18,83

B.72.46.0035.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN

ACCIAIO INOX

diametro 1"1/4 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,60

Z.72.46.0035.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

INOX

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 25,00 46,05 1.151,25 75,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,31

Spese generali del 12% su 1.241,63 Euro 149,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.390,62 Euro 139,06 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.529,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 5,91

Costo materiali fc 1.151,25 75,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 288,05 18,83

B.72.46.0035.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN

ACCIAIO INOX

diametro 1"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,15

Z.72.46.0035.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

INOX

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 50,31 1.257,75 75,72
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,29

Spese generali del 12% su 1.348,13 Euro 161,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.509,90 Euro 150,99 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.661,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 5,44

Costo materiali fc 1.257,75 75,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 312,78 18,83

B.72.46.0035.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN

ACCIAIO INOX

diametro 2" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 4,58

Z.72.46.0035.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

INOX

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 25,00 57,09 1.427,25 76,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,25

Spese generali del 12% su 1.517,63 Euro 182,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.699,74 Euro 169,97 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.869,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 4,83

Costo materiali fc 1.427,25 76,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 352,10 18,83

B.72.46.0035.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN

ACCIAIO INOX

diametro 2"1/2 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 4,11

Z.72.46.0035.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

INOX

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 63,95 1.598,75 76,83

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,23

Spese generali del 12% su 1.689,13 Euro 202,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.891,82 Euro 189,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.081,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 4,34

Costo materiali fc 1.598,75 76,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 391,88 18,83

B.72.46.0035.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN

ACCIAIO INOX

diametro 3" m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 3,71

Z.72.46.0035.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

INOX

diametro 3"

(Costo materiali fc) m 25,00 71,37 1.784,25 77,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,21

Spese generali del 12% su 1.874,63 Euro 224,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.099,58 Euro 209,96 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.309,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 92,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 3,91

Costo materiali fc 1.784,25 77,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 434,90 18,83

B.72.46.0035.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN

ACCIAIO INOX

DN 100 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 3,35

Z.72.46.0035.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

INOX

DN 100

(Costo materiali fc) m 25,00 79,45 1.986,25 77,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,19

Spese generali del 12% su 2.076,63 Euro 249,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.325,82 Euro 232,58 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.558,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 102,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 3,53

Costo materiali fc 1.986,25 77,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 481,78 18,83
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B.72.46.0035.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN

ACCIAIO INOX

DN 150 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 3,02

Z.72.46.0035.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

INOX

DN 150

(Costo materiali fc) m 25,00 88,45 2.211,25 77,98

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,17

Spese generali del 12% su 2.301,63 Euro 276,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.577,82 Euro 257,78 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.835,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 113,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 3,19

Costo materiali fc 2.211,25 77,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 533,98 18,83

B.72.46.0035.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN

ACCIAIO INOX

DN 200 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 2,75

Z.72.46.0035.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO

INOX

DN 200

(Costo materiali fc) m 25,00 97,41 2.435,25 78,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,15

Spese generali del 12% su 2.525,63 Euro 303,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.828,70 Euro 282,87 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.111,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 124,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 2,90

Costo materiali fc 2.435,25 78,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 585,95 18,83

B.72.46.0035.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN

ACCIAIO INOX

DN 300 m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 2,32

Z.72.46.0035.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO
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INOX

DN 300

(Costo materiali fc) m 25,00 116,42 2.910,50 78,73

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,13

Spese generali del 12% su 3.000,88 Euro 360,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.360,98 Euro 336,10 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.697,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 147,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 2,44

Costo materiali fc 2.910,50 78,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 696,20 18,83

B.72.46.0037.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE

diametro 1/2" spessore isolante 30 mm. m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 11,37

Z.72.46.0037.003 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 25,00 20,84 521,00 69,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,63

Spese generali del 12% su 611,38 Euro 73,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 684,74 Euro 68,47 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 753,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 12,00

Costo materiali fc 521,00 69,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,85 18,83

B.72.46.0037.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE

diametro 3/4" spessore isolante 30 mm. m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,95

Z.72.46.0037.005 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 25,00 21,78 544,50 69,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,61

Spese generali del 12% su 634,88 Euro 76,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 711,06 Euro 71,11 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 782,25
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 11,55

Costo materiali fc 544,50 69,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,28 18,83

B.72.46.0037.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE

diametro 1" spessore isolante 30 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,35

Z.72.46.0037.007 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE

diametro 1"

(Costo materiali fc) m 25,00 23,24 581,00 70,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,57

Spese generali del 12% su 671,38 Euro 80,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 751,94 Euro 75,19 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 827,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 10,92

Costo materiali fc 581,00 70,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,78 18,83

B.72.46.0037.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE

diametro 1"1/4 spessore isolante 40 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 9,59

Z.72.46.0037.009 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) m 25,00 25,38 634,50 71,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,53

Spese generali del 12% su 724,88 Euro 86,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 811,86 Euro 81,19 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 893,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 10,12

Costo materiali fc 634,50 71,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,15 18,83

B.72.46.0037.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE

diametro 1"1/2 spessore isolante 40 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 9,06

Z.72.46.0037.011 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 27,06 676,50 71,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,50

Spese generali del 12% su 766,88 Euro 92,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 858,90 Euro 85,89 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 944,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 9,57

Costo materiali fc 676,50 71,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,93 18,83

B.72.46.0037.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE

diametro 2" spessore isolante 50 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,13

Z.72.46.0037.013 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 25,00 30,60 765,00 72,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,45

Spese generali del 12% su 855,38 Euro 102,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 958,02 Euro 95,80 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.053,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 8,58

Costo materiali fc 765,00 72,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 198,45 18,83

B.72.46.0037.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE

diametro 2"1/2 spessore isolante 50 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,29

Z.72.46.0037.015 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) m 25,00 34,54 863,50 73,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,40

Spese generali del 12% su 953,88 Euro 114,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.068,34 Euro 106,83 9,09

Per arrotondamento 0,07
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1.175,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 7,69

Costo materiali fc 863,50 73,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 221,30 18,83

B.72.46.0037.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE

diametro 3" spessore isolante 50 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 6,52

Z.72.46.0037.017 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE

diametro 3"

(Costo materiali fc) m 25,00 39,00 975,00 74,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,36

Spese generali del 12% su 1.065,38 Euro 127,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.193,22 Euro 119,32 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.312,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 6,89

Costo materiali fc 975,00 74,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 247,18 18,83

B.72.46.0037.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE

DN 100 spessore isolante 60 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,69

Z.72.46.0037.019 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE

DN 100

(Costo materiali fc) m 25,00 45,20 1.130,00 75,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,32

Spese generali del 12% su 1.220,38 Euro 146,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.366,82 Euro 136,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.503,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 6,01

Costo materiali fc 1.130,00 75,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 283,13 18,83

B.72.46.0037.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE

DN 150 spessore isolante 80 mm m 25
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 4,98

Z.72.46.0037.021 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE

DN 150

(Costo materiali fc) m 25,00 52,20 1.305,00 75,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,28

Spese generali del 12% su 1.395,38 Euro 167,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.562,82 Euro 156,28 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.719,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 5,26

Costo materiali fc 1.305,00 75,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 323,73 18,83

B.72.46.0037.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE

DN 200 spessore isolante 80 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 4,43

Z.72.46.0037.023 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE

DN 200

(Costo materiali fc) m 25,00 59,20 1.480,00 76,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,25

Spese generali del 12% su 1.570,38 Euro 188,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.758,82 Euro 175,88 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.934,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 77,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 4,67

Costo materiali fc 1.480,00 76,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 364,33 18,83

B.72.46.0037.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE

DN 300 spessore isolante 100 mm m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 3,68

Z.72.46.0037.025 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE

DN 300

(Costo materiali fc) m 25,00 71,88 1.797,00 77,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,20

Spese generali del 12% su 1.887,38 Euro 226,49 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 2.113,86 Euro 211,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.325,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 93,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,38 3,89

Costo materiali fc 1.797,00 77,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 437,85 18,83

B.72.48.0001.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 1/2" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 48,09

Z.72.48.0001.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 7,57 37,85 31,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,20

Spese generali del 12% su 96,36 Euro 11,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,92 Euro 10,79 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 49,29

Costo materiali fc 37,85 31,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,36 18,83

B.72.48.0001.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 3/4" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 43,64

Z.72.48.0001.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 9,53 47,65 36,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,09

Spese generali del 12% su 106,16 Euro 12,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,90 Euro 11,89 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 44,73

Costo materiali fc 47,65 36,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,63 18,83
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B.72.48.0001.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 1" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 32,77

Z.72.48.0001.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 16,58 82,90 47,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,82

Spese generali del 12% su 141,41 Euro 16,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,38 Euro 15,84 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 33,58

Costo materiali fc 82,90 47,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,81 18,83

B.72.48.0001.007 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 1"1/4 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 23,92

Z.72.48.0001.007 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 5,00 27,04 135,20 56,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,60

Spese generali del 12% su 193,71 Euro 23,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 216,95 Euro 21,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 238,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 24,51

Costo materiali fc 135,20 56,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,94 18,83

B.72.48.0001.009 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 1"1/2 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 18,22

Z.72.48.0001.009 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 5,00 39,14 195,70 62,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,46

Spese generali del 12% su 254,21 Euro 30,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 284,71 Euro 28,47 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 313,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 18,68

Costo materiali fc 195,70 62,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,98 18,83

B.72.48.0001.011 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 2" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 12,10

Z.72.48.0001.011 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 64,90 324,50 68,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,30

Spese generali del 12% su 383,01 Euro 45,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 428,97 Euro 42,90 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 471,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 94,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 12,40

Costo materiali fc 324,50 68,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,86 18,83

B.72.48.0001.013 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 2"1/2 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 7,54

Z.72.48.0001.013 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 5,00 111,24 556,20 73,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,19

Spese generali del 12% su 614,71 Euro 73,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 688,47 Euro 68,85 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 757,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 151,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 7,73

Costo materiali fc 556,20 73,45
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,61 18,83

B.72.48.0001.015 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 3" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,31

Z.72.48.0001.015 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 3"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 268,00 1.340,00 77,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,08

Spese generali del 12% su 1.398,51 Euro 167,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.566,33 Euro 156,63 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.722,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 344,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 3,40

Costo materiali fc 1.340,00 77,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 324,46 18,83

B.72.48.0001.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 4" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,57

Z.72.48.0001.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 191,19 955,95 76,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,11

Spese generali del 12% su 1.014,46 Euro 121,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.136,19 Euro 113,62 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.249,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 249,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 4,68

Costo materiali fc 955,95 76,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 235,36 18,83

B.72.48.0003.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 41,92

Z.72.48.0003.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 10,40 52,00 38,19
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,05

Spese generali del 12% su 110,51 Euro 13,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,77 Euro 12,38 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 42,97

Costo materiali fc 52,00 38,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,64 18,83

B.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 34,07

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 15,50 77,50 46,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,85

Spese generali del 12% su 136,01 Euro 16,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 152,33 Euro 15,23 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 34,92

Costo materiali fc 77,50 46,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,56 18,83

B.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 27,37

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 22,15 110,75 53,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,68

Spese generali del 12% su 169,26 Euro 20,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 189,57 Euro 18,96 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 208,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 28,05
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Costo materiali fc 110,75 53,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,27 18,83

B.72.48.0003.007 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"1/4 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 18,79

Z.72.48.0003.007 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 5,00 37,60 188,00 61,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,47

Spese generali del 12% su 246,51 Euro 29,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 276,09 Euro 27,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 303,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 19,26

Costo materiali fc 188,00 61,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,19 18,83

B.72.48.0003.009 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"1/2 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 13,76

Z.72.48.0003.009 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 5,00 55,62 278,10 67,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,34

Spese generali del 12% su 336,61 Euro 40,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 377,00 Euro 37,70 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 414,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 14,11

Costo materiali fc 278,10 67,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,10 18,83

B.72.48.0003.011 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 2" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 9,24

Z.72.48.0003.011 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 88,59 442,95 71,70
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,23

Spese generali del 12% su 501,46 Euro 60,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 561,63 Euro 56,16 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 617,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 123,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 9,47

Costo materiali fc 442,95 71,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,34 18,83

B.72.48.0003.013 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 2"1/2 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 5,16

Z.72.48.0003.013 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 5,00 168,00 840,00 75,88

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,13

Spese generali del 12% su 898,51 Euro 107,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.006,33 Euro 100,63 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.106,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 221,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 5,29

Costo materiali fc 840,00 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 208,46 18,83

B.72.48.0003.015 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,31

Z.72.48.0003.015 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 268,00 1.340,00 77,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,08

Spese generali del 12% su 1.398,51 Euro 167,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.566,33 Euro 156,63 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.722,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 344,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 3,40
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Costo materiali fc 1.340,00 77,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 324,46 18,83

B.72.48.0003.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2" con portagomma cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 43,98

Z.72.48.0003.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 1/2" con portagomma

(Costo materiali fc) cad. 5,00 9,37 46,85 36,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,10

Spese generali del 12% su 105,36 Euro 12,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,00 Euro 11,80 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 45,07

Costo materiali fc 46,85 36,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,45 18,83

B.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 35,90

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE

diametro 3/4" con portagomma

(Costo materiali fc) cad. 5,00 14,11 70,55 44,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,90

Spese generali del 12% su 129,06 Euro 15,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,54 Euro 14,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 36,80

Costo materiali fc 70,55 44,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,94 18,83

B.72.48.0011.025 VALVOLE A FARFALLA

DN 20 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 5,83

Z.72.48.0011.001 VALVOLE A FARFALLA

DN 20

(Costo materiali fc) cad. 5,00 147,28 736,40 75,19
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,15

Spese generali del 12% su 794,91 Euro 95,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 890,30 Euro 89,03 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 979,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 195,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 5,97

Costo materiali fc 736,40 75,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 184,42 18,83

B.72.48.0011.030 VALVOLE A FARFALLA

DN 25 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 5,18

Z.72.48.0011.003 VALVOLE A FARFALLA

DN 25

(Costo materiali fc) cad. 5,00 167,10 835,50 75,86

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,13

Spese generali del 12% su 894,01 Euro 107,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.001,29 Euro 100,13 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.101,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 220,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 5,31

Costo materiali fc 835,50 75,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 207,41 18,83

B.72.48.0011.035 VALVOLE A FARFALLA

DN 32 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,46

Z.72.48.0011.005 VALVOLE A FARFALLA

DN 32

(Costo materiali fc) cad. 5,00 196,04 980,20 76,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,11

Spese generali del 12% su 1.038,71 Euro 124,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.163,35 Euro 116,34 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.279,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 255,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 4,57
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Costo materiali fc 980,20 76,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 240,98 18,83

B.72.48.0011.040 VALVOLE A FARFALLA

DN 40 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,95

Z.72.48.0011.007 VALVOLE A FARFALLA

DN 40

(Costo materiali fc) cad. 5,00 222,94 1.114,70 77,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,10

Spese generali del 12% su 1.173,21 Euro 140,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.313,99 Euro 131,40 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.445,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 289,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 4,05

Costo materiali fc 1.114,70 77,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 272,19 18,83

B.72.48.0011.045 VALVOLE A FARFALLA

DN 50 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,68

Z.72.48.0011.009 VALVOLE A FARFALLA

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 5,00 240,25 1.201,25 77,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,09

Spese generali del 12% su 1.259,76 Euro 151,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.410,93 Euro 141,09 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.552,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 310,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 3,77

Costo materiali fc 1.201,25 77,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 292,27 18,83

B.72.48.0011.050 VALVOLE A FARFALLA

DN 65 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,17

Z.72.48.0011.011 VALVOLE A FARFALLA

DN 65
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(Costo materiali fc) cad. 5,00 280,21 1.401,05 77,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,08

Spese generali del 12% su 1.459,56 Euro 175,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.634,70 Euro 163,47 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.798,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 359,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 3,25

Costo materiali fc 1.401,05 77,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 338,62 18,83

B.72.48.0011.055 VALVOLE A FARFALLA

DN 80 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 2,63

Z.72.48.0011.013 VALVOLE A FARFALLA

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 5,00 341,11 1.705,55 78,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,07

Spese generali del 12% su 1.764,06 Euro 211,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.975,74 Euro 197,57 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.173,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 434,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 2,69

Costo materiali fc 1.705,55 78,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 409,26 18,83

B.72.48.0011.060 VALVOLE A FARFALLA

DN 100 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 2,30

Z.72.48.0011.015 VALVOLE A FARFALLA

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 5,00 391,55 1.957,75 78,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,06

Spese generali del 12% su 2.016,26 Euro 241,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.258,21 Euro 225,82 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.484,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 496,81

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 58,51 2,36

Costo materiali fc 1.957,75 78,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 467,77 18,83

B.72.48.0011.065 VALVOLE A FARFALLA

DN 125 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 2,56

Z.72.48.0011.017 VALVOLE A FARFALLA

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 5,00 350,12 1.750,60 78,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,06

Spese generali del 12% su 1.809,11 Euro 217,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.026,20 Euro 202,62 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.228,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 445,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 2,62

Costo materiali fc 1.750,60 78,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 419,72 18,83

B.72.48.0011.070 VALVOLE A FARFALLA

DN 150 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 1,89

Z.72.48.0011.019 VALVOLE A FARFALLA

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 5,00 478,94 2.394,70 79,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,05

Spese generali del 12% su 2.453,21 Euro 294,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.747,59 Euro 274,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.022,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 604,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 1,94

Costo materiali fc 2.394,70 79,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 569,15 18,83

B.72.48.0011.075 VALVOLE A FARFALLA

DN 200 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 1,39

Z.72.48.0011.021 VALVOLE A FARFALLA
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DN 200

(Costo materiali fc) cad. 5,00 657,00 3.285,00 79,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,03

Spese generali del 12% su 3.343,51 Euro 401,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.744,73 Euro 374,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.119,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 823,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 1,42

Costo materiali fc 3.285,00 79,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 775,70 18,83

B.72.48.0011.080 VALVOLE A FARFALLA

DN 250 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 1,38

Z.72.48.0011.023 VALVOLE A FARFALLA

DN 250

(Costo materiali fc) cad. 5,00 657,75 3.288,75 79,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,03

Spese generali del 12% su 3.347,26 Euro 401,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.748,93 Euro 374,89 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.123,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 824,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 1,42

Costo materiali fc 3.288,75 79,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 776,57 18,83

B.72.48.0011.085 VALVOLE A FARFALLA

DN 300 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 1,15

Z.72.48.0011.025 VALVOLE A FARFALLA

DN 300

(Costo materiali fc) cad. 5,00 790,70 3.953,50 79,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,03

Spese generali del 12% su 4.012,01 Euro 481,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.493,45 Euro 449,35 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.942,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 988,56
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 1,18

Costo materiali fc 3.953,50 79,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 930,79 18,83

B.72.48.0015.030 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 20 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 5,69

Z.72.48.0015.001 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 20

(Costo materiali fc) cad. 5,00 151,20 756,00 75,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,14

Spese generali del 12% su 814,51 Euro 97,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 912,25 Euro 91,23 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.003,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 200,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 5,83

Costo materiali fc 756,00 75,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,97 18,83

B.72.48.0015.035 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 25 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 5,25

Z.72.48.0015.003 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 25

(Costo materiali fc) cad. 5,00 164,75 823,75 75,79

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,13

Spese generali del 12% su 882,26 Euro 105,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 988,13 Euro 98,81 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.086,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 217,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 5,38

Costo materiali fc 823,75 75,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,69 18,83

B.72.48.0015.040 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 32 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,66
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Z.72.48.0015.005 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 32

(Costo materiali fc) cad. 5,00 187,31 936,55 76,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,12

Spese generali del 12% su 995,06 Euro 119,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.114,46 Euro 111,45 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.225,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 245,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 4,77

Costo materiali fc 936,55 76,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 230,85 18,83

B.72.48.0015.045 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 40 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,24

Z.72.48.0015.007 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 40

(Costo materiali fc) cad. 5,00 206,69 1.033,45 76,82

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,11

Spese generali del 12% su 1.091,96 Euro 131,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.222,99 Euro 122,30 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.345,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 269,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 4,35

Costo materiali fc 1.033,45 76,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 253,34 18,83

B.72.48.0015.050 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 50 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,68

Z.72.48.0015.009 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 50

(Costo materiali fc) cad. 5,00 240,10 1.200,50 77,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,09

Spese generali del 12% su 1.259,01 Euro 151,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.410,09 Euro 141,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.551,10
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 310,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 3,77

Costo materiali fc 1.200,50 77,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 292,09 18,83

B.72.48.0015.055 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 65 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 2,93

Z.72.48.0015.011 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 65

(Costo materiali fc) cad. 5,00 304,46 1.522,30 78,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,07

Spese generali del 12% su 1.580,81 Euro 189,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.770,50 Euro 177,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.947,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 389,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 3,00

Costo materiali fc 1.522,30 78,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 366,75 18,83

B.72.48.0015.060 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 80 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 2,39

Z.72.48.0015.013 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 80

(Costo materiali fc) cad. 5,00 375,77 1.878,85 78,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,06

Spese generali del 12% su 1.937,36 Euro 232,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.169,84 Euro 216,98 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.386,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 477,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 2,45

Costo materiali fc 1.878,85 78,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 449,47 18,83

B.72.48.0015.065 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 100 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 1,87

Z.72.48.0015.015 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 100

(Costo materiali fc) cad. 5,00 484,45 2.422,25 79,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,05

Spese generali del 12% su 2.480,76 Euro 297,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.778,45 Euro 277,85 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.056,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 611,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 1,91

Costo materiali fc 2.422,25 79,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 575,54 18,83

B.72.48.0015.070 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 125 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 1,30

Z.72.48.0015.017 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 125

(Costo materiali fc) cad. 5,00 700,80 3.504,00 79,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,03

Spese generali del 12% su 3.562,51 Euro 427,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.990,01 Euro 399,00 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.389,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 877,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 1,33

Costo materiali fc 3.504,00 79,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 826,50 18,83

B.72.48.0015.075 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 150 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 1,02

Z.72.48.0015.019 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 150

(Costo materiali fc) cad. 5,00 896,52 4.482,60 80,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,03

Spese generali del 12% su 4.541,11 Euro 544,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.086,04 Euro 508,60 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 5.594,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.118,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 1,05

Costo materiali fc 4.482,60 80,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.053,54 18,83

B.72.48.0015.080 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 200 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,52

Z.72.48.0015.021 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA

attacchi DN 200

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.772,00 8.860,00 80,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,01

Spese generali del 12% su 8.918,51 Euro 1.070,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.988,73 Euro 998,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.987,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.197,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 0,53

Costo materiali fc 8.860,00 80,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.069,10 18,83

B.72.48.0017.001 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro   1/2"     DN  15 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 58,82

Z.72.48.0017.001 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro   1/2"     DN  15

(Costo materiali fc) cad. 5,00 4,05 20,25 20,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,47

Spese generali del 12% su 78,76 Euro 9,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,21 Euro 8,82 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 60,28

Costo materiali fc 20,25 20,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,27 18,83

B.72.48.0017.003 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro   3/4"     DN  20 cad. 5
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 58,01

Z.72.48.0017.003 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro   3/4"     DN  20

(Costo materiali fc) cad. 5,00 4,27 21,35 21,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,45

Spese generali del 12% su 79,86 Euro 9,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,44 Euro 8,94 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 59,46

Costo materiali fc 21,35 21,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,53 18,83

B.72.48.0017.005 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"     DN  25 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 50,69

Z.72.48.0017.005 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"     DN  25

(Costo materiali fc) cad. 5,00 6,58 32,90 29,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,27

Spese generali del 12% su 91,41 Euro 10,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,38 Euro 10,24 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 51,96

Costo materiali fc 32,90 29,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,21 18,84

B.72.48.0017.007 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"1/4  DN  32 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 46,96

Z.72.48.0017.007 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"1/4  DN  32

(Costo materiali fc) cad. 4,00 10,04 40,16 33,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,17

Spese generali del 12% su 98,67 Euro 11,84 9,74

631/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 110,51 Euro 11,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 48,13

Costo materiali fc 40,16 33,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,89 18,83

B.72.48.0017.009 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"1/2  DN  40 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 42,09

Z.72.48.0017.009 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"1/2  DN  40

(Costo materiali fc) cad. 4,00 12,89 51,56 38,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,05

Spese generali del 12% su 110,07 Euro 13,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,28 Euro 12,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 43,15

Costo materiali fc 51,56 38,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,54 18,83

B.72.48.0017.011 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     2"     DN  50 cad. 3

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 39,43

Z.72.48.0017.011 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     2"     DN  50

(Costo materiali fc) cad. 3,00 19,66 58,98 40,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,99

Spese generali del 12% su 117,48 Euro 14,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 131,59 Euro 13,16 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 40,42

Costo materiali fc 58,98 40,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,26 18,83
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B.72.48.0017.013 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     2"1/2  DN  65 cad. 3

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 30,50

Z.72.48.0017.013 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     2"1/2  DN  65

(Costo materiali fc) cad. 3,00 31,14 93,42 49,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,76

Spese generali del 12% su 151,93 Euro 18,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 170,16 Euro 17,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 187,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 31,26

Costo materiali fc 93,42 49,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,25 18,83

B.72.48.0017.015 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     3"     DN  80 cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 33,42

Z.72.48.0017.015 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     3"     DN  80

(Costo materiali fc) cad. 2,00 40,07 80,14 46,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,84

Spese generali del 12% su 138,65 Euro 16,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 155,29 Euro 15,53 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 34,25

Costo materiali fc 80,14 46,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,17 18,83

B.72.48.0017.017 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     4"     DN 100 cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 26,28

Z.72.48.0017.017 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10

Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     4"     DN 100

(Costo materiali fc) cad. 2,00 58,90 117,80 54,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

633/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,66

Spese generali del 12% su 176,31 Euro 21,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 197,46 Euro 19,75 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 217,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 26,93

Costo materiali fc 117,80 54,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,90 18,83

B.72.48.0021.005 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  15 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 41,35

Z.72.48.0021.005 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  15

(Costo materiali fc) cad. 5,00 10,71 53,55 38,79

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,03

Spese generali del 12% su 112,06 Euro 13,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,50 Euro 12,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 42,38

Costo materiali fc 53,55 38,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,00 18,83

B.72.48.0021.007 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  20 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 44,87

Z.72.48.0021.007 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  20

(Costo materiali fc) cad. 5,00 8,95 44,75 35,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,12

Spese generali del 12% su 103,26 Euro 12,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,65 Euro 11,57 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 45,99

Costo materiali fc 44,75 35,18
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,96 18,83

B.72.48.0021.009 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  25 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 40,53

Z.72.48.0021.009 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  25

(Costo materiali fc) cad. 5,00 11,16 55,80 39,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,01

Spese generali del 12% su 114,31 Euro 13,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,02 Euro 12,80 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 41,54

Costo materiali fc 55,80 39,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,52 18,82

B.72.48.0021.011 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  32 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 36,16

Z.72.48.0021.011 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  32

(Costo materiali fc) cad. 4,00 17,40 69,60 44,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,90

Spese generali del 12% su 128,11 Euro 15,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,48 Euro 14,35 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 157,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 37,07

Costo materiali fc 69,60 44,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,72 18,83

B.72.48.0021.013 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  40 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 31,24

Z.72.48.0021.013 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  40

(Costo materiali fc) cad. 4,00 22,45 89,80 49,15
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,78

Spese generali del 12% su 148,31 Euro 17,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,10 Euro 16,61 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 182,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 32,02

Costo materiali fc 89,80 49,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,41 18,83

B.72.48.0021.015 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  50 cad. 3

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 30,79

Z.72.48.0021.015 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  50

(Costo materiali fc) cad. 3,00 30,65 91,95 49,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,77

Spese generali del 12% su 150,46 Euro 18,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 168,51 Euro 16,85 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 185,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 31,56

Costo materiali fc 91,95 49,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,91 18,83

B.72.48.0021.017 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  65 cad. 3

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 20,31

Z.72.48.0021.017 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  65

(Costo materiali fc) cad. 3,00 56,52 169,56 60,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,51

Spese generali del 12% su 228,07 Euro 27,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 255,44 Euro 25,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 280,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 20,82
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Costo materiali fc 169,56 60,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,91 18,83

B.72.48.0021.019 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  80 cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 23,34

Z.72.48.0021.019 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  80

(Costo materiali fc) cad. 2,00 69,98 139,96 57,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,58

Spese generali del 12% su 198,47 Euro 23,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 222,28 Euro 22,23 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 244,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 23,93

Costo materiali fc 139,96 57,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,04 18,83

B.72.48.0021.021 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN 100 cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 15,52

Z.72.48.0021.021 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16

Saracinesca in bronzo  PN 16  DN 100

(Costo materiali fc) cad. 2,00 119,97 239,94 65,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,39

Spese generali del 12% su 298,45 Euro 35,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 334,26 Euro 33,43 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 367,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 183,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 15,91

Costo materiali fc 239,94 65,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,24 18,83

B.72.48.0023.001 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 15 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 52,56

Z.72.48.0023.001 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 15
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(Costo materiali fc) cad. 5,00 4,53 22,65 20,86

Z.72.99.0001.021 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 15 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 7,00 7,00 6,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,31

Spese generali del 12% su 88,16 Euro 10,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,74 Euro 9,87 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 53,87

Costo materiali fc 29,65 27,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,46 18,84

B.72.48.0023.003 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 20 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 46,90

Z.72.48.0023.003 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 20

(Costo materiali fc) cad. 5,00 6,12 30,60 25,14

Z.72.99.0001.022 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 20 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 9,69 9,69 7,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,17

Spese generali del 12% su 98,80 Euro 11,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,65 Euro 11,07 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 48,07

Costo materiali fc 40,29 33,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,92 18,83

B.72.48.0023.005 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 25 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 40,99

Z.72.48.0023.005 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 25

(Costo materiali fc) cad. 5,00 8,58 42,90 30,81

Z.72.99.0001.023 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 25 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 11,64 11,64 8,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,02

Spese generali del 12% su 113,05 Euro 13,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,61 Euro 12,66 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 42,01

Costo materiali fc 54,54 39,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,23 18,83

B.72.48.0023.007 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 32 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 36,13

Z.72.48.0023.007 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 32

(Costo materiali fc) cad. 4,00 13,20 52,80 33,42

Z.72.99.0001.024 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 32 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 16,95 16,95 10,73

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,90

Spese generali del 12% su 128,26 Euro 15,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,65 Euro 14,37 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 37,03

Costo materiali fc 69,75 44,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,76 18,83

B.72.48.0023.009 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 40 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 29,57

Z.72.48.0023.009 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 40

(Costo materiali fc) cad. 4,00 19,63 78,52 40,68

Z.72.99.0001.025 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 40 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 19,65 19,65 10,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,74

Spese generali del 12% su 156,68 Euro 18,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,48 Euro 17,55 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 193,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 30,31

Costo materiali fc 98,17 50,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,35 18,83

B.72.48.0023.011 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 50 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 24,32

Z.72.48.0023.011 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 50

(Costo materiali fc) cad. 4,00 27,93 111,72 47,61

Z.72.99.0001.026 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 50 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 20,27 20,27 8,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,61

Spese generali del 12% su 190,50 Euro 22,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 213,36 Euro 21,34 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 234,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 24,93

Costo materiali fc 131,99 56,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,20 18,83

B.72.48.0023.013 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 65 cad. 3

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 17,66

Z.72.48.0023.013 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 65

(Costo materiali fc) cad. 3,00 59,68 179,04 55,40

Z.72.99.0001.028 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 65 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 24,77 24,77 7,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,44

Spese generali del 12% su 262,32 Euro 31,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 293,80 Euro 29,38 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 323,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 107,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 18,10

Costo materiali fc 203,81 63,06
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,86 18,83

B.72.48.0023.015 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 80 cad. 3

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 28,54 62,79 14,34

Z.72.48.0023.015 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 80

(Costo materiali fc) cad. 3,00 86,88 260,64 59,52

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 30,62 30,62 6,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,33

Spese generali del 12% su 355,48 Euro 42,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 398,13 Euro 39,81 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 437,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 145,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 64,22 14,66

Costo materiali fc 291,26 66,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,47 18,83

B.72.48.0023.017 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 100 cad. 3

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 28,54 79,91 12,00

Z.72.48.0023.017 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO

attacchi DN 100

(Costo materiali fc) cad. 3,00 141,51 424,53 63,75

Z.72.99.0001.032 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 100 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 34,63 34,63 5,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,21

Spese generali del 12% su 540,50 Euro 64,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 605,36 Euro 60,54 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 665,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 221,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,34 12,21

Costo materiali fc 459,16 68,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,40 18,83

641/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.48.0025.001 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 1/2" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 56,40

Z.72.48.0025.001 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 4,73 23,65 23,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,41

Spese generali del 12% su 82,16 Euro 9,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,02 Euro 9,20 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 57,81

Costo materiali fc 23,65 23,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,06 18,83

B.72.48.0025.003 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 3/4" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 55,91

Z.72.48.0025.003 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 4,87 24,35 23,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,40

Spese generali del 12% su 82,86 Euro 9,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,80 Euro 9,28 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 57,30

Costo materiali fc 24,35 23,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,23 18,83

B.72.48.0025.005 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 1" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 49,19

Z.72.48.0025.005 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 7,14 35,70 30,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,23

Spese generali del 12% su 94,21 Euro 11,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,51 Euro 10,55 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 50,41

Costo materiali fc 35,70 30,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,86 18,83

B.72.48.0025.007 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 1"1/4 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 49,41

Z.72.48.0025.007 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 4,00 8,81 35,24 30,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,24

Spese generali del 12% su 93,75 Euro 11,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,00 Euro 10,50 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 50,65

Costo materiali fc 35,24 30,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,75 18,83

B.72.48.0025.009 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 1"1/2 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 40,54

Z.72.48.0025.009 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 4,00 13,94 55,76 39,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,01

Spese generali del 12% su 114,27 Euro 13,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,98 Euro 12,80 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 41,55

Costo materiali fc 55,76 39,60
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,51 18,83

B.72.48.0025.011 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 2" cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 28,30

Z.72.48.0025.011 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 4,00 26,30 105,20 52,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,71

Spese generali del 12% su 163,71 Euro 19,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 183,35 Euro 18,34 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 201,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 29,01

Costo materiali fc 105,20 52,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,98 18,83

B.72.48.0025.013 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 2"1/2 cad. 3

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 28,37

Z.72.48.0025.013 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 3,00 34,93 104,79 52,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,71

Spese generali del 12% su 163,30 Euro 19,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 182,89 Euro 18,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 201,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 29,08

Costo materiali fc 104,79 52,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,88 18,83

B.72.48.0025.015 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 3" cad. 3

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 28,54 62,79 26,27

Z.72.48.0025.015 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 3"
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(Costo materiali fc) cad. 3,00 43,26 129,78 54,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,60

Spese generali del 12% su 193,99 Euro 23,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 217,27 Euro 21,73 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 239,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 64,22 26,87

Costo materiali fc 129,78 54,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,01 18,83

B.72.48.0025.017 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 4" cad. 3

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 28,54 79,91 20,45

Z.72.48.0025.017 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE

Attacchi diametro 4"

(Costo materiali fc) cad. 3,00 78,62 235,86 60,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,37

Spese generali del 12% su 317,20 Euro 38,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 355,26 Euro 35,53 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 130,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,34 20,81

Costo materiali fc 235,86 60,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,59 18,83

B.72.48.0029.001 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Attacchi DN  50 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 5,77

Z.72.48.0029.001 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Attacchi DN  50

costo comprensivo di controflange

(Costo materiali fc) cad. 4,00 186,03 744,12 75,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,14

Spese generali del 12% su 802,63 Euro 96,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 898,94 Euro 89,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 988,84
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 247,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 5,92

Costo materiali fc 744,12 75,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 186,21 18,83

B.72.48.0029.003 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Attacchi DN  65 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,40

Z.72.48.0029.003 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Attacchi DN  65

costo comprensivo di controflange

(Costo materiali fc) cad. 4,00 248,33 993,32 76,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,11

Spese generali del 12% su 1.051,83 Euro 126,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.178,05 Euro 117,81 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.295,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 323,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 4,52

Costo materiali fc 993,32 76,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 244,02 18,83

B.72.48.0029.005 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Attacchi DN  80 cad. 3

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,81

Z.72.48.0029.005 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Attacchi DN  80

costo comprensivo di controflange

(Costo materiali fc) cad. 3,00 301,44 904,32 76,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,12

Spese generali del 12% su 962,83 Euro 115,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.078,37 Euro 107,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.186,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 395,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 4,93

Costo materiali fc 904,32 76,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 223,38 18,83

B.72.48.0029.007 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Attacchi DN 100 cad. 2
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 5,86

Z.72.48.0029.007 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Attacchi DN 100

costo comprensivo di controflange

(Costo materiali fc) cad. 2,00 366,00 732,00 75,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,15

Spese generali del 12% su 790,51 Euro 94,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 885,37 Euro 88,54 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 973,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 486,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 6,01

Costo materiali fc 732,00 75,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,40 18,83

B.72.48.0029.009 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Attacchi DN 125 cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,36

Z.72.48.0029.009 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Attacchi DN 125

costo comprensivo di controflange

(Costo materiali fc) cad. 2,00 502,53 1.005,06 76,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,11

Spese generali del 12% su 1.063,57 Euro 127,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.191,20 Euro 119,12 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.310,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 655,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 4,47

Costo materiali fc 1.005,06 76,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 246,75 18,83

B.72.48.0029.011 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Attacchi DN 150 cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,47

Z.72.48.0029.011 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Attacchi DN 150

costo comprensivo di controflange

(Costo materiali fc) cad. 2,00 638,50 1.277,00 77,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,09

Spese generali del 12% su 1.335,51 Euro 160,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.495,77 Euro 149,58 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.645,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 822,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 3,56

Costo materiali fc 1.277,00 77,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 309,84 18,83

B.72.48.0029.013 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Attacchi DN 200 cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 2,35

Z.72.48.0029.013 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA

Attacchi DN 200

costo comprensivo di controflange

(Costo materiali fc) cad. 2,00 958,00 1.916,00 78,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,06

Spese generali del 12% su 1.974,51 Euro 236,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.211,45 Euro 221,15 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.432,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.216,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 2,41

Costo materiali fc 1.916,00 78,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 458,09 18,83

B.72.48.0031.001 VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS

attacchi diametro 3/4" cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 29,99

Z.72.48.0031.001 VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS

attacchi diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 2,00 48,00 96,00 50,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,75

Spese generali del 12% su 154,51 Euro 18,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 173,05 Euro 17,31 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 190,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 30,74
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Costo materiali fc 96,00 50,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,85 18,83

B.72.48.0031.003 VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS

attacchi diametro 1"1/4 cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 15,85

Z.72.48.0031.003 VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS

attacchi diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 2,00 116,90 233,80 64,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,40

Spese generali del 12% su 292,31 Euro 35,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 327,38 Euro 32,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 360,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 180,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 16,25

Costo materiali fc 233,80 64,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,82 18,83

B.72.48.0033.001 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

attacchi diametro 1/2" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 17,72

Z.72.48.0033.001 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

attacchi diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 40,60 203,00 63,00

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,44

Spese generali del 12% su 261,51 Euro 31,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 292,89 Euro 29,29 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 322,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 18,16

Costo materiali fc 203,00 63,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,67 18,83

B.72.48.0033.003 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

attacchi diametro 3/4" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 16,82

Z.72.48.0033.003 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

attacchi diametro 3/4"
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(Costo materiali fc) cad. 5,00 43,40 217,00 63,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,42

Spese generali del 12% su 275,51 Euro 33,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 308,57 Euro 30,86 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 339,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 17,24

Costo materiali fc 217,00 63,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,92 18,83

B.72.48.0033.005 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

attacchi diametro 1" cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 15,09

Z.72.48.0033.005 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

attacchi diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 49,70 248,50 65,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,38

Spese generali del 12% su 307,01 Euro 36,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 343,85 Euro 34,39 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 378,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 15,47

Costo materiali fc 248,50 65,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,23 18,83

B.72.48.0033.007 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

attacchi diametro 1"1/4 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 14,66

Z.72.48.0033.007 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

attacchi diametro 1"1/4

(Costo materiali fc) cad. 4,00 64,40 257,60 66,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,37

Spese generali del 12% su 316,11 Euro 37,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 354,04 Euro 35,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 389,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 97,36

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 58,51 15,02

Costo materiali fc 257,60 66,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,34 18,83

B.72.48.0033.009 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

attacchi diametro 1"1/2 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 12,00

Z.72.48.0033.009 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

attacchi diametro 1"1/2

(Costo materiali fc) cad. 4,00 81,90 327,60 68,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,30

Spese generali del 12% su 386,11 Euro 46,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 432,44 Euro 43,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 475,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 118,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 12,30

Costo materiali fc 327,60 68,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,58 18,83

B.72.48.0033.011 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

attacchi diametro 2" cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 9,22

Z.72.48.0033.011 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA

attacchi diametro 2"

(Costo materiali fc) cad. 4,00 111,00 444,00 71,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,23

Spese generali del 12% su 502,51 Euro 60,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 562,81 Euro 56,28 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 619,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 9,45

Costo materiali fc 444,00 71,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,58 18,83

B.72.48.0035.001 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 65 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 2,16

Z.72.48.0035.001 VALVOLA DI TARATURA
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attacchi DN 65

(Costo materiali fc) cad. 4,00 522,84 2.091,36 78,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,05

Spese generali del 12% su 2.149,87 Euro 257,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.407,85 Euro 240,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.648,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 662,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 2,21

Costo materiali fc 2.091,36 78,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 498,77 18,83

B.72.48.0035.003 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 80 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 1,50

Z.72.48.0035.003 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 80

(Costo materiali fc) cad. 4,00 757,02 3.028,08 79,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,04

Spese generali del 12% su 3.086,58 Euro 370,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.456,98 Euro 345,70 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.802,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 950,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 1,54

Costo materiali fc 3.028,08 79,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 716,09 18,83

B.72.48.0035.005 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 100 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 1,27

Z.72.48.0035.005 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 100

(Costo materiali fc) cad. 4,00 900,76 3.603,04 79,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,03

Spese generali del 12% su 3.661,55 Euro 439,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.100,93 Euro 410,09 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.511,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.127,76
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 1,30

Costo materiali fc 3.603,04 79,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 849,48 18,83

B.72.48.0035.007 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 125 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,93

Z.72.48.0035.007 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 125

(Costo materiali fc) cad. 4,00 1.235,00 4.940,00 80,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,02

Spese generali del 12% su 4.998,51 Euro 599,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.598,33 Euro 559,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.158,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.539,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 0,95

Costo materiali fc 4.940,00 80,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.159,65 18,83

B.72.48.0035.009 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 150 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,75

Z.72.48.0035.009 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 150

(Costo materiali fc) cad. 4,00 1.534,00 6.136,00 80,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,02

Spese generali del 12% su 6.194,51 Euro 743,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.937,85 Euro 693,79 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.631,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.907,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 0,77

Costo materiali fc 6.136,00 80,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.437,12 18,83

B.72.48.0035.011 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 200 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,30

653/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.72.48.0035.011 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 200

(Costo materiali fc) cad. 4,00 3.822,00 15.288,00 80,86

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,01

Spese generali del 12% su 15.346,51 Euro 1.841,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17.188,09 Euro 1.718,81 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.906,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.726,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 0,31

Costo materiali fc 15.288,00 80,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.560,39 18,83

B.72.48.0035.013 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 250 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,21

Z.72.48.0035.013 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 250

(Costo materiali fc) cad. 4,00 5.552,00 22.208,00 80,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,01

Spese generali del 12% su 22.266,51 Euro 2.671,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24.938,49 Euro 2.493,85 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 27.432,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.858,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 0,21

Costo materiali fc 22.208,00 80,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.165,83 18,83

B.72.48.0035.015 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 300 cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,17

Z.72.48.0035.015 VALVOLA DI TARATURA

attacchi DN 300

(Costo materiali fc) cad. 4,00 6.789,00 27.156,00 80,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43

Spese generali del 12% su 27.214,51 Euro 3.265,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30.480,25 Euro 3.048,03 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 33.528,28
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.382,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 0,17

Costo materiali fc 27.156,00 80,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.313,76 18,83

B.72.48.0037.001 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi  1/2"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 14,23

Z.72.48.0037.001 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi  1/2"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 66,78 267,12 66,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,36

Spese generali del 12% su 325,63 Euro 39,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 364,70 Euro 36,47 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 401,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 14,58

Costo materiali fc 267,12 66,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,55 18,83

B.72.48.0037.003 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi  1/2"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 14,23

Z.72.48.0037.003 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi  1/2"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 66,78 267,12 66,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,36

Spese generali del 12% su 325,63 Euro 39,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 364,70 Euro 36,47 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 401,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 14,58

Costo materiali fc 267,12 66,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,55 18,83

B.72.48.0037.005 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi  3/4"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 11,83

Z.72.48.0037.005 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi  3/4"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 83,30 333,20 69,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,30

Spese generali del 12% su 391,71 Euro 47,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 438,71 Euro 43,87 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 482,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 12,12

Costo materiali fc 333,20 69,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,88 18,83

B.72.48.0037.007 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi  3/4"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 11,83

Z.72.48.0037.007 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi  3/4"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 83,30 333,20 69,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,30

Spese generali del 12% su 391,71 Euro 47,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 438,71 Euro 43,87 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 482,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 12,12

Costo materiali fc 333,20 69,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,88 18,83

B.72.48.0037.009 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi    1"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 8,28

Z.72.48.0037.009 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi    1"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 125,30 501,20 72,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,21

Spese generali del 12% su 559,71 Euro 67,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 626,87 Euro 62,69 9,09

Per arrotondamento

656/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 689,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 172,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 8,48

Costo materiali fc 501,20 72,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,85 18,83

B.72.48.0037.011 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi    1"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 8,28

Z.72.48.0037.011 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi    1"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 125,30 501,20 72,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,21

Spese generali del 12% su 559,71 Euro 67,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 626,87 Euro 62,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 689,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 172,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 8,48

Costo materiali fc 501,20 72,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,85 18,83

B.72.48.0037.013 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi 1"1/4  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 7,23

Z.72.48.0037.013 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi 1"1/4  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 145,60 582,40 73,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,18

Spese generali del 12% su 640,91 Euro 76,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 717,82 Euro 71,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 789,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 197,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 7,41

Costo materiali fc 582,40 73,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,69 18,83

B.72.48.0037.015 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi 1"1/4  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 4
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 7,23

Z.72.48.0037.015 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi 1"1/4  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 145,60 582,40 73,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,18

Spese generali del 12% su 640,91 Euro 76,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 717,82 Euro 71,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 789,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 197,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 7,41

Costo materiali fc 582,40 73,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,69 18,83

B.72.48.0037.017 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi 1"1/2  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,73

Z.72.48.0037.017 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi 1"1/2  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 230,00 920,00 76,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,12

Spese generali del 12% su 978,51 Euro 117,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.095,93 Euro 109,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.205,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 301,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 4,85

Costo materiali fc 920,00 76,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 227,01 18,83

B.72.48.0037.019 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi 1"1/2  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,73

Z.72.48.0037.019 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi 1"1/2  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 230,00 920,00 76,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,12

Spese generali del 12% su 978,51 Euro 117,42 9,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 1.095,93 Euro 109,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.205,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 301,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 4,85

Costo materiali fc 920,00 76,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 227,01 18,83

B.72.48.0037.021 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi 2"     campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,29

Z.72.48.0037.021 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi 2"     campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 255,50 1.022,00 76,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,11

Spese generali del 12% su 1.080,51 Euro 129,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.210,17 Euro 121,02 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.331,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 332,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 4,40

Costo materiali fc 1.022,00 76,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 250,68 18,83

B.72.48.0037.023 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi 2"     campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 4

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,29

Z.72.48.0037.023 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"

attacchi 2"     campo di pressione 3,5-42   m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 4,00 255,50 1.022,00 76,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,11

Spese generali del 12% su 1.080,51 Euro 129,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.210,17 Euro 121,02 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.331,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 332,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 4,40

Costo materiali fc 1.022,00 76,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 250,68 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.48.0039.005 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN

80

attacchi DN 65  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,81

Z.72.48.0039.005 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80

attacchi DN 65  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1.564,00 3.128,00 77,02

Z.72.99.0001.028 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 65 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 24,77 49,54 1,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,12

Spese generali del 12% su 3.296,46 Euro 395,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.692,03 Euro 369,20 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.061,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.030,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 118,92 2,93

Costo materiali fc 3.177,54 78,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 764,78 18,83

B.72.48.0039.007 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN

80

attacchi DN 65  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,81

Z.72.48.0039.007 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80

attacchi DN 65  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1.564,00 3.128,00 77,02

Z.72.99.0001.028 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 65 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 24,77 49,54 1,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,12

Spese generali del 12% su 3.296,46 Euro 395,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.692,03 Euro 369,20 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.061,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.030,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 118,92 2,93

Costo materiali fc 3.177,54 78,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 764,78 18,83

B.72.48.0039.009 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN

80

attacchi DN 80  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 2
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,46

Z.72.48.0039.009 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80

attacchi DN 80  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1.793,00 3.586,00 77,29

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 30,62 61,24 1,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,10

Spese generali del 12% su 3.766,16 Euro 451,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.218,10 Euro 421,81 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.639,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.319,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 118,92 2,56

Costo materiali fc 3.647,24 78,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 873,75 18,83

B.72.48.0039.011 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN

80

attacchi DN 80  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4, h 4,00 28,54 114,16 2,46

Z.72.48.0039.011 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80

attacchi DN 80  campo di pressione 3,5-42   m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1.793,00 3.586,00 77,29

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 30,62 61,24 1,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,10

Spese generali del 12% su 3.766,16 Euro 451,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.218,10 Euro 421,81 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.639,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.319,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 118,92 2,56

Costo materiali fc 3.647,24 78,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 873,75 18,83

B.72.48.0041.001 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -

DN350

attacchi DN 100 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,18

Z.72.48.0041.001 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350

attacchi DN 100 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2.035,00 4.070,00 77,58

Z.72.99.0001.032 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 100 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 34,63 69,26 1,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,09

Spese generali del 12% su 4.258,18 Euro 510,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.769,16 Euro 476,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.246,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.623,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 118,92 2,27

Costo materiali fc 4.139,26 78,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 987,90 18,83

B.72.48.0041.003 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -

DN350

attacchi DN 100 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 2,18

Z.72.48.0041.003 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350

attacchi DN 100 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2.035,00 4.070,00 77,58

Z.72.99.0001.032 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 100 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 34,63 69,26 1,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,09

Spese generali del 12% su 4.258,18 Euro 510,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.769,16 Euro 476,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.246,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.623,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 118,92 2,27

Costo materiali fc 4.139,26 78,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 987,90 18,83

B.72.48.0041.005 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -

DN350

attacchi DN 150 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,87

Z.72.48.0041.005 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350

attacchi DN 150 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4.792,00 9.584,00 78,31

662/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.72.99.0001.034 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 150 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 58,33 116,66 0,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,04

Spese generali del 12% su 9.933,73 Euro 1.192,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.125,79 Euro 1.112,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.238,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.119,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 233,08 1,90

Costo materiali fc 9.700,66 79,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.304,63 18,83

B.72.48.0041.007 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -

DN350

attacchi DN 150 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,87

Z.72.48.0041.007 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350

attacchi DN 150 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4.792,00 9.584,00 78,31

Z.72.99.0001.034 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 150 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 58,33 116,66 0,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,04

Spese generali del 12% su 9.933,73 Euro 1.192,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.125,79 Euro 1.112,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.238,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.119,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 233,08 1,90

Costo materiali fc 9.700,66 79,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.304,63 18,83

B.72.48.0041.009 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -

DN350

attacchi DN 200 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,24

Z.72.48.0041.009 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350

attacchi DN 200 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 7.281,00 14.562,00 79,00

Z.72.99.0001.035 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 200 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 83,11 166,22 0,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,03

Spese generali del 12% su 14.961,30 Euro 1.795,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16.756,65 Euro 1.675,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.432,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.216,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 233,08 1,26

Costo materiali fc 14.728,22 79,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.471,02 18,83

B.72.48.0041.011 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -

DN350

attacchi DN 200 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,24

Z.72.48.0041.011 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350

attacchi DN 200 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 7.281,00 14.562,00 79,00

Z.72.99.0001.035 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 200 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 83,11 166,22 0,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,03

Spese generali del 12% su 14.961,30 Euro 1.795,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16.756,65 Euro 1.675,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.432,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.216,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 233,08 1,26

Costo materiali fc 14.728,22 79,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.471,02 18,83

B.72.48.0041.013 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -

DN350

attacchi DN 250 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 0,83

Z.72.48.0041.013 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350

attacchi DN 250 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 10.824,00 21.648,00 78,56

Z.72.99.0001.036 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 250 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 243,00 486,00 1,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,02

Spese generali del 12% su 22.367,08 Euro 2.684,05 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 25.051,13 Euro 2.505,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27.556,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13.778,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 233,08 0,85

Costo materiali fc 22.134,00 80,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.189,16 18,83

B.72.48.0041.015 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -

DN350

attacchi DN 250 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 0,83

Z.72.48.0041.015 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350

attacchi DN 250 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 10.824,00 21.648,00 78,56

Z.72.99.0001.036 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 250 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 243,00 486,00 1,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,02

Spese generali del 12% su 22.367,08 Euro 2.684,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25.051,13 Euro 2.505,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27.556,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13.778,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 233,08 0,85

Costo materiali fc 22.134,00 80,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.189,16 18,83

B.72.48.0041.017 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -

DN350

attacchi DN 300 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 0,66

Z.72.48.0041.017 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350

attacchi DN 300 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13.670,00 27.340,00 78,80

Z.72.99.0001.037 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 300 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 294,00 588,00 1,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,01

Spese generali del 12% su 28.161,08 Euro 3.379,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31.540,41 Euro 3.154,04 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 34.694,46
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17.347,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 233,08 0,67

Costo materiali fc 27.928,00 80,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.533,37 18,83

B.72.48.0041.019 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -

DN350

attacchi DN 300 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 2

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 0,66

Z.72.48.0041.019 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350

attacchi DN 300 campo di pressione 3,5-42   m.c.a.

(Costo materiali fc) cad. 2,00 13.670,00 27.340,00 78,80

Z.72.99.0001.037 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di controflange DN 300 complete di bulloni

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 294,00 588,00 1,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,54 4,76 0,01

Spese generali del 12% su 28.161,08 Euro 3.379,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31.540,41 Euro 3.154,04 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 34.694,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17.347,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 233,08 0,67

Costo materiali fc 27.928,00 80,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.533,37 18,83

B.72.48.0043.001 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE

Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/8"     DN  10 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 48,35

Z.72.48.0043.001 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE

Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/8"     DN  10

(Costo materiali fc) cad. 5,00 7,46 37,30 31,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,21

Spese generali del 12% su 95,81 Euro 11,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,30 Euro 10,73 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 49,56

Costo materiali fc 37,30 31,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,23 18,83
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B.72.48.0043.003 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE

Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2"     DN  15 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 46,96

Z.72.48.0043.003 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE

Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2"     DN  15

(Costo materiali fc) cad. 5,00 8,03 40,15 33,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,17

Spese generali del 12% su 98,66 Euro 11,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,50 Euro 11,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 48,13

Costo materiali fc 40,15 33,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,89 18,83

B.72.48.0043.005 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE

Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4"     DN  20 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 38,84

Z.72.48.0043.005 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE

Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4"     DN  20

(Costo materiali fc) cad. 5,00 12,15 60,75 41,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,97

Spese generali del 12% su 119,26 Euro 14,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,57 Euro 13,36 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 39,81

Costo materiali fc 60,75 41,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,67 18,83

B.72.48.0043.007 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE

Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro   1"     DN  25 cad. 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 31,44

Z.72.48.0043.007 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE

Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro   1"     DN  25

(Costo materiali fc) cad. 5,00 17,77 88,85 48,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,79

Spese generali del 12% su 147,36 Euro 17,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 165,04 Euro 16,50 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,51 32,23

Costo materiali fc 88,85 48,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,19 18,83

B.72.50.0001.001 VALVOLE RADIATORI

diametro attacco: 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.50.0001.001 VALVOLE RADIATORI

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,30 13,30 34,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 a corpo 0,25 4,24 1,06 2,73

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 44,15

Spese generali del 12% su 31,48 Euro 3,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,26 Euro 3,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 44,15

Costo materiali fc 14,36 37,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,30 18,83

B.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 21,37

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 a corpo 0,25 4,24 1,06 3,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 56,31

Spese generali del 12% su 24,68 Euro 2,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,65 Euro 2,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 56,31
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Costo materiali fc 7,56 24,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,73 18,83

B.72.50.0005.001 VALVOLINA AUTOMATICA SFOGO ARIA

diametro attacco: 3/8" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.50.0005.001 VALVOLINA AUTOMATICA SFOGO ARIA

diametro attacco: 3/8"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,63 6,63 42,18

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 a corpo 0,10 4,24 0,42 2,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 28,54 5,71 36,31

Spese generali del 12% su 12,76 Euro 1,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,29 Euro 1,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,71 36,31

Costo materiali fc 7,05 44,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,96 18,83

B.72.50.0006.001 VALVOLINA MANUALE SFOGO ARIA

diametro attacco: 3/8" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.50.0006.001 VALVOLINA MANUALE SFOGO ARIA

diametro attacco: 3/8"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,97 1,97 19,74

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 a corpo 0,10 4,24 0,42 4,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 28,54 5,71 57,19

Spese generali del 12% su 8,10 Euro 0,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,07 Euro 0,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,71 57,19

Costo materiali fc 2,39 23,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,88 18,83

B.72.50.0008.001 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE

STATICA E COMANDO TERMOSTATICO

diametro attacco: 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.50.0008.001 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE

STATICA E COMANDO TERMOSTATICO
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diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 36,40 36,40 55,97

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 3,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 21,94

Spese generali del 12% su 52,79 Euro 6,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,13 Euro 5,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 21,94

Costo materiali fc 38,52 59,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,25 18,83

B.72.50.0008.003 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE

STATICA E COMANDO TERMOSTATICO

diametro attacco: 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.50.0008.003 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE

STATICA E COMANDO TERMOSTATICO

diametro attacco: 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,40 44,40 59,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,83

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 19,05

Spese generali del 12% su 60,79 Euro 7,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,09 Euro 6,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 19,05

Costo materiali fc 46,52 62,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,10 18,83

B.72.50.0009.001 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE

DINAMICA E COMANDO TERMOSTATICO

diametro attacco: 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.50.0009.001 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE

DINAMICA E COMANDO TERMOSTATICO

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,08 48,08 63,34

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,79
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 28,54 11,42 15,04

Spese generali del 12% su 61,62 Euro 7,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,01 Euro 6,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,42 15,04

Costo materiali fc 50,20 66,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,30 18,83

B.72.50.0009.003 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE

DINAMICA E COMANDO TERMOSTATICO

diametro attacco: 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.50.0009.003 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE

DINAMICA E COMANDO TERMOSTATICO

diametro attacco: 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,00 51,00 64,14

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 4,24 2,12 2,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 28,54 11,42 14,36

Spese generali del 12% su 64,53 Euro 7,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,28 Euro 7,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,42 14,36

Costo materiali fc 53,12 66,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,97 18,83

B.72.52.0001.003 RECUPERO RADIATORI kW 1

Lavori compiuti

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6,36 6,36 12,43

Z.72.50.0005.001 VALVOLINA AUTOMATICA SFOGO ARIA

diametro attacco: 3/8"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,63 6,63 12,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 55,77

Spese generali del 12% su 41,53 Euro 4,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,51 Euro 4,65 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,17

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 51,17

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 28,54 55,77

Costo materiali fc 12,99 25,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,64 18,83

B.72.52.0003.005 RADIATORI IN GHISA kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0003.005 RADIATORI IN GHISA

(Costo materiali fc) kW 1,00 120,00 120,00 60,58

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 3,28

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,35 a corpo 1,35 4,24 5,72 2,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 14,41

Spese generali del 12% su 160,77 Euro 19,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 180,06 Euro 18,01 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 198,10

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 198,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 14,41

Costo materiali fc 132,22 66,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,30 18,83

B.72.52.0004.001 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN

ALLUMINIO

piastre altezza 80 cm kW/h 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0004.001 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO

piastre altezza 80 cm

(Costo materiali fc) kW/h 1,00 203,30 203,30 67,61

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,16

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,35 a corpo 1,35 4,24 5,72 1,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 9,49

Spese generali del 12% su 244,07 Euro 29,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 273,35 Euro 27,34 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 300,70

Prezzo di applicazione (Euro/kW/h) 300,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 9,49

Costo materiali fc 215,52 71,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,62 18,83
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B.72.52.0004.003 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN

ALLUMINIO

piastre altezza 160 cm kW/h 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0004.003 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO

piastre altezza 160 cm

(Costo materiali fc) kW/h 1,00 174,20 174,20 65,79

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,45

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,35 a corpo 1,35 4,24 5,72 2,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,78

Spese generali del 12% su 214,97 Euro 25,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 240,76 Euro 24,08 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 264,80

Prezzo di applicazione (Euro/kW/h) 264,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,78

Costo materiali fc 186,42 70,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,87 18,83

B.72.52.0004.005 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN

ALLUMINIO

piastre altezza 200 cm kW/h 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0004.005 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO

piastre altezza 200 cm

(Costo materiali fc) kW/h 1,00 168,50 168,50 65,11

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,51

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,53 a corpo 1,53 4,24 6,49 2,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 11,03

Spese generali del 12% su 210,03 Euro 25,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 235,23 Euro 23,52 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 258,80

Prezzo di applicazione (Euro/kW/h) 258,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 11,03

Costo materiali fc 181,49 70,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,73 18,83

B.72.52.0004.007 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN

ALLUMINIO

piastre altezza 250 cm kW/h 1
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Lavori compiuti

Z.72.52.0004.007 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO

piastre altezza 250 cm

(Costo materiali fc) kW/h 1,00 151,40 151,40 64,18

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,76

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,18 a corpo 1,18 4,24 5,00 2,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 12,10

Spese generali del 12% su 191,44 Euro 22,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 214,42 Euro 21,44 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,90

Prezzo di applicazione (Euro/kW/h) 235,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 12,10

Costo materiali fc 162,90 69,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,42 18,83

B.72.52.0004.009 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN

ALLUMINIO

piastre altezza 300 cm kW/h 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0004.009 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO

piastre altezza 300 cm

(Costo materiali fc) kW/h 1,00 148,60 148,60 64,19

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,81

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,83

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 12,33

Spese generali del 12% su 187,88 Euro 22,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 210,43 Euro 21,04 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,50

Prezzo di applicazione (Euro/kW/h) 231,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 12,33

Costo materiali fc 159,34 68,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,59 18,83

B.72.52.0005.001 RADIATORI LAMELLARI IN ACCIAIO kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0005.001 RADIATORI LAMELLARI IN ACCIAIO

(Costo materiali fc) kW 1,00 123,00 123,00 72,78

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 3,85
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 2,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,12 h 0,12 28,54 3,42 2,03

Spese generali del 12% su 137,17 Euro 16,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,63 Euro 15,36 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,00

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 169,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,43 2,03

Costo materiali fc 133,74 79,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,82 18,83

B.72.52.0007.002 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 200 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.002 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 200

(Costo materiali fc) kW 1,00 556,00 556,00 75,63

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 0,88

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,35 a corpo 1,35 4,24 5,72 0,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 3,88

Spese generali del 12% su 596,77 Euro 71,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 668,38 Euro 66,84 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 735,20

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 735,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 3,88

Costo materiali fc 568,22 77,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,45 18,83

B.72.52.0007.003 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 300 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.003 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 300

(Costo materiali fc) kW 1,00 404,90 404,90 73,74

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,18

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,35 a corpo 1,35 4,24 5,72 1,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 5,20

Spese generali del 12% su 445,67 Euro 53,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 499,14 Euro 49,91 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 549,10

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 549,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 5,20

Costo materiali fc 417,12 75,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,39 18,83

B.72.52.0007.005 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 400 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.005 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 400

(Costo materiali fc) kW 1,00 318,20 318,20 71,80

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,47

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,53 a corpo 1,53 4,24 6,49 1,46

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 6,44

Spese generali del 12% su 359,73 Euro 43,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 402,89 Euro 40,29 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 443,20

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 443,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 6,44

Costo materiali fc 331,19 74,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,46 18,83

B.72.52.0007.007 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 500 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.007 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 500

(Costo materiali fc) kW 1,00 262,40 262,40 70,42

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,74

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,18 a corpo 1,18 4,24 5,00 1,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 7,66

Spese generali del 12% su 302,44 Euro 36,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 338,74 Euro 33,87 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 372,60
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Prezzo di applicazione (Euro/kW) 372,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 7,66

Costo materiali fc 273,90 73,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,17 18,83

B.72.52.0007.009 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 600 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.009 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 600

(Costo materiali fc) kW 1,00 225,30 225,30 69,11

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,99

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 8,75

Spese generali del 12% su 264,58 Euro 31,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 296,33 Euro 29,63 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 326,00

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 326,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 8,75

Costo materiali fc 236,04 72,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,38 18,83

B.72.52.0007.011 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 750 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.011 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 750

(Costo materiali fc) kW 1,00 204,40 204,40 68,09

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,17

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 9,51

Spese generali del 12% su 243,68 Euro 29,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 272,92 Euro 27,29 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 300,20

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 300,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 9,51

Costo materiali fc 215,14 71,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,53 18,83

677/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.52.0007.013 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 900 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.013 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 900

(Costo materiali fc) kW 1,00 190,60 190,60 67,30

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,08

Spese generali del 12% su 229,88 Euro 27,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 257,47 Euro 25,75 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 283,20

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 283,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,08

Costo materiali fc 201,34 71,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,33 18,83

B.72.52.0007.015 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 1000 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.015 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 1000

(Costo materiali fc) kW 1,00 190,50 190,50 67,29

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,08

Spese generali del 12% su 229,78 Euro 27,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 257,35 Euro 25,74 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 283,10

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 283,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,08

Costo materiali fc 201,24 71,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,31 18,83

B.72.52.0007.017 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 1500 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.017 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 1500

(Costo materiali fc) kW 1,00 224,50 224,50 69,08

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
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diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,00

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 8,78

Spese generali del 12% su 263,78 Euro 31,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 295,43 Euro 29,54 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 325,00

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 325,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 8,78

Costo materiali fc 235,24 72,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,20 18,83

B.72.52.0007.019 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 1800 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.019 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 1800

(Costo materiali fc) kW 1,00 223,70 223,70 69,04

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,01

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 8,81

Spese generali del 12% su 262,98 Euro 31,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 294,54 Euro 29,45 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 324,00

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 324,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 8,81

Costo materiali fc 234,44 72,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,01 18,83

B.72.52.0007.021 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 2000 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.021 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 2000

(Costo materiali fc) kW 1,00 214,90 214,90 68,61

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,08

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 9,11
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Spese generali del 12% su 254,18 Euro 30,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 284,68 Euro 28,47 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 313,20

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 313,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 9,11

Costo materiali fc 225,64 72,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,97 18,83

B.72.52.0007.023 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 2500 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.023 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

2 colonne, H fino a 2500

(Costo materiali fc) kW 1,00 227,40 227,40 69,20

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,98

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 8,69

Spese generali del 12% su 266,68 Euro 32,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 298,68 Euro 29,87 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 328,60

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 328,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 8,69

Costo materiali fc 238,14 72,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,87 18,83

B.72.52.0007.025 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 200 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.025 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 200

(Costo materiali fc) kW 1,00 464,00 464,00 74,41

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,04

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 28,54 31,39 5,03

Spese generali del 12% su 506,13 Euro 60,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 566,87 Euro 56,69 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 623,60

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 623,60
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,39 5,03

Costo materiali fc 474,74 76,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,42 18,83

B.72.52.0007.027 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 300 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.027 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 300

(Costo materiali fc) kW 1,00 296,30 296,30 71,06

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,56

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 28,54 31,39 7,53

Spese generali del 12% su 338,43 Euro 40,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 379,05 Euro 37,91 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 417,00

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 417,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,39 7,53

Costo materiali fc 307,04 73,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,52 18,83

B.72.52.0007.029 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 400 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.029 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 400

(Costo materiali fc) kW 1,00 231,80 231,80 70,35

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 28,54 31,39 9,53

Spese generali del 12% su 267,43 Euro 32,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 299,53 Euro 29,95 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 329,50

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 329,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,39 9,53

Costo materiali fc 236,04 71,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,05 18,83

B.72.52.0007.031 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 500 kW 1
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Lavori compiuti

Z.72.52.0007.031 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 500

(Costo materiali fc) kW 1,00 191,40 191,40 66,53

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,26

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 28,54 31,39 10,91

Spese generali del 12% su 233,53 Euro 28,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 261,56 Euro 26,16 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 287,70

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 287,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,39 10,91

Costo materiali fc 202,14 70,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,18 18,83

B.72.52.0007.033 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 600 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.033 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 600

(Costo materiali fc) kW 1,00 163,20 163,20 64,51

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,57

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 28,54 31,39 12,41

Spese generali del 12% su 205,33 Euro 24,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 229,97 Euro 23,00 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 253,00

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 253,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,39 12,41

Costo materiali fc 173,94 68,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,64 18,83

B.72.52.0007.035 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 750 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.035 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 750

(Costo materiali fc) kW 1,00 162,90 162,90 64,49

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,57

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 28,54 31,39 12,43

Spese generali del 12% su 205,03 Euro 24,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 229,64 Euro 22,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 252,60

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 252,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,39 12,43

Costo materiali fc 173,64 68,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,57 18,83

B.72.52.0007.037 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 900 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.037 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 900

(Costo materiali fc) kW 1,00 143,70 143,70 62,78

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,84

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 28,54 31,39 13,72

Spese generali del 12% su 185,83 Euro 22,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 208,13 Euro 20,81 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 228,90

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 228,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,39 13,72

Costo materiali fc 154,44 67,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,11 18,83

B.72.52.0007.039 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 1000 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.039 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 1000

(Costo materiali fc) kW 1,00 162,90 162,90 64,49

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,57

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 28,54 31,39 12,43

Spese generali del 12% su 205,03 Euro 24,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 229,64 Euro 22,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 252,60

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 252,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,39 12,43

Costo materiali fc 173,64 68,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,57 18,83

B.72.52.0007.041 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 1500 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.041 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 1500

(Costo materiali fc) kW 1,00 210,90 210,90 67,66

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,09

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 28,54 31,39 10,07

Spese generali del 12% su 253,03 Euro 30,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 283,40 Euro 28,34 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 311,70

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 311,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,39 10,07

Costo materiali fc 221,64 71,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,70 18,83

B.72.52.0007.043 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 1800 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.043 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 1800

(Costo materiali fc) kW 1,00 213,40 213,40 67,79

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 28,54 31,39 9,97

Spese generali del 12% su 255,53 Euro 30,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 286,20 Euro 28,62 9,09

Per arrotondamento -0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 314,80

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 314,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,39 9,97

Costo materiali fc 224,14 71,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,28 18,83

B.72.52.0007.045 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 2000 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.045 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 2000

(Costo materiali fc) kW 1,00 214,58 214,58 67,84

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 28,54 31,39 9,93

Spese generali del 12% su 256,72 Euro 30,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 287,52 Euro 28,75 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 316,30

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 316,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,39 9,93

Costo materiali fc 225,32 71,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,56 18,83

B.72.52.0007.047 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 2500 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.047 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

3 colonne, H fino a 2500

(Costo materiali fc) kW 1,00 220,40 220,40 68,15

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,01

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 28,54 31,39 9,71

Spese generali del 12% su 262,53 Euro 31,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 294,04 Euro 29,40 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 323,40

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 323,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,39 9,71

Costo materiali fc 231,14 71,47
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,91 18,83

B.72.52.0007.049 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 200 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.049 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 200

(Costo materiali fc) kW 1,00 437,80 437,80 73,60

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,09

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 5,76

Spese generali del 12% su 482,79 Euro 57,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 540,72 Euro 54,07 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 594,80

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 594,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 5,76

Costo materiali fc 448,54 75,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,01 18,83

B.72.52.0007.051 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 300 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.051 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 300

(Costo materiali fc) kW 1,00 281,40 281,40 69,98

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,62

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 8,52

Spese generali del 12% su 326,39 Euro 39,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 365,56 Euro 36,56 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 402,10

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 402,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 8,52

Costo materiali fc 292,14 72,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,72 18,83

B.72.52.0007.053 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 400 kW 1
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Lavori compiuti

Z.72.52.0007.053 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 400

(Costo materiali fc) kW 1,00 218,80 218,80 67,32

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,00

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 10,54

Spese generali del 12% su 263,79 Euro 31,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 295,44 Euro 29,54 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 325,00

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 325,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 10,54

Costo materiali fc 229,54 70,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,20 18,83

B.72.52.0007.055 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 500 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.055 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 500

(Costo materiali fc) kW 1,00 179,40 179,40 64,91

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,35

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 12,39

Spese generali del 12% su 224,39 Euro 26,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 251,32 Euro 25,13 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 276,40

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 276,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 12,39

Costo materiali fc 190,14 68,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,06 18,83

B.72.52.0007.057 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 600 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.057 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 600

(Costo materiali fc) kW 1,00 153,20 153,20 62,74

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,66

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 14,02

Spese generali del 12% su 198,19 Euro 23,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 221,97 Euro 22,20 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 244,20

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 244,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 14,02

Costo materiali fc 163,94 67,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,98 18,83

B.72.52.0007.059 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 750 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.059 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 750

(Costo materiali fc) kW 1,00 147,90 147,90 62,25

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,74

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 14,41

Spese generali del 12% su 192,89 Euro 23,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 216,04 Euro 21,60 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 237,60

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 237,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 14,41

Costo materiali fc 158,64 66,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,75 18,83

B.72.52.0007.061 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 900 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.061 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 900

(Costo materiali fc) kW 1,00 132,90 132,90 60,63

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,97

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 15,62

Spese generali del 12% su 177,89 Euro 21,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 199,24 Euro 19,92 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 219,20

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 219,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 15,62

Costo materiali fc 143,64 65,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,27 18,83

B.72.52.0007.063 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 1000 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.063 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 1000

(Costo materiali fc) kW 1,00 152,60 152,60 62,70

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,67

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 14,07

Spese generali del 12% su 197,59 Euro 23,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 221,30 Euro 22,13 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 243,40

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 243,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 14,07

Costo materiali fc 163,34 67,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,84 18,83

B.72.52.0007.065 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 1500 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.065 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 1500

(Costo materiali fc) kW 1,00 204,50 204,50 66,53

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,11

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 11,14

Spese generali del 12% su 249,49 Euro 29,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 279,43 Euro 27,94 9,09

Per arrotondamento 0,03
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Importo totale dell'analisi (Euro) 307,40

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 307,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 11,14

Costo materiali fc 215,24 70,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,88 18,83

B.72.52.0007.067 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 1800 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.067 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 1800

(Costo materiali fc) kW 1,00 207,40 207,40 66,71

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,09

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 11,02

Spese generali del 12% su 252,39 Euro 30,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 282,68 Euro 28,27 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 310,90

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 310,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 11,02

Costo materiali fc 218,14 70,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,56 18,83

B.72.52.0007.069 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 2000 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.069 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 2000

(Costo materiali fc) kW 1,00 242,30 242,30 68,47

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,84

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 9,68

Spese generali del 12% su 287,29 Euro 34,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 321,76 Euro 32,18 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,90

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 353,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 9,68

Costo materiali fc 253,04 71,50
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,65 18,83

B.72.52.0007.071 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 2500 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.071 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

4 colonne, H fino a 2500

(Costo materiali fc) kW 1,00 212,80 212,80 67,00

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,05

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 10,78

Spese generali del 12% su 257,79 Euro 30,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 288,72 Euro 28,87 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 317,60

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 317,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 10,78

Costo materiali fc 223,54 70,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,81 18,83

B.72.52.0007.073 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 200 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.073 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 200

(Costo materiali fc) kW 1,00 456,50 456,50 73,47

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,05

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 28,54 37,10 5,97

Spese generali del 12% su 504,34 Euro 60,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 564,86 Euro 56,49 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 621,30

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 621,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,10 5,97

Costo materiali fc 467,24 75,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,01 18,83

B.72.52.0007.075 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 300 kW 1
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Lavori compiuti

Z.72.52.0007.075 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 300

(Costo materiali fc) kW 1,00 338,60 338,60 71,12

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,37

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 28,54 37,10 7,79

Spese generali del 12% su 386,44 Euro 46,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 432,82 Euro 43,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 476,10

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 476,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,10 7,79

Costo materiali fc 349,34 73,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,66 18,83

B.72.52.0007.077 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 400 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.077 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 400

(Costo materiali fc) kW 1,00 263,30 263,30 68,69

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,70

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 28,54 37,10 9,68

Spese generali del 12% su 311,14 Euro 37,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 348,48 Euro 34,85 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 383,30

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 383,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,10 9,68

Costo materiali fc 274,04 71,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,19 18,83

B.72.52.0007.079 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 500 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.079 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 500

(Costo materiali fc) kW 1,00 217,30 217,30 66,51

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,99

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 28,54 37,10 11,36

Spese generali del 12% su 265,14 Euro 31,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 296,96 Euro 29,70 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 326,70

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 326,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,10 11,36

Costo materiali fc 228,04 69,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,51 18,83

B.72.52.0007.081 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 600 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.081 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 600

(Costo materiali fc) kW 1,00 192,80 192,80 65,03

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,19

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 28,54 37,10 12,51

Spese generali del 12% su 240,64 Euro 28,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 269,52 Euro 26,95 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 296,50

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 296,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,10 12,51

Costo materiali fc 203,54 68,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,83 18,83

B.72.52.0007.083 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 750 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.083 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 750

(Costo materiali fc) kW 1,00 181,60 181,60 64,24

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 28,54 37,10 13,12

Spese generali del 12% su 229,44 Euro 27,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 256,98 Euro 25,70 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 282,70

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 282,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,10 13,12

Costo materiali fc 192,34 68,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,23 18,83

B.72.52.0007.085 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 900 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.085 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 900

(Costo materiali fc) kW 1,00 171,80 171,80 63,49

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,40

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 28,54 37,10 13,71

Spese generali del 12% su 219,64 Euro 26,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 246,00 Euro 24,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 270,60

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 270,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,10 13,71

Costo materiali fc 182,54 67,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,96 18,83

B.72.52.0007.087 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 1000 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.087 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 1000

(Costo materiali fc) kW 1,00 174,00 174,00 63,67

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,38

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 28,54 37,10 13,58

Spese generali del 12% su 221,84 Euro 26,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 248,46 Euro 24,85 9,09

Per arrotondamento -0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 273,30

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 273,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,10 13,58

Costo materiali fc 184,74 67,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,47 18,83

B.72.52.0007.089 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 1500 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.089 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 1500

(Costo materiali fc) kW 1,00 214,50 214,50 66,37

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,01

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 28,54 37,10 11,48

Spese generali del 12% su 262,34 Euro 31,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 293,82 Euro 29,38 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 323,20

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 323,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,10 11,48

Costo materiali fc 225,24 69,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,86 18,83

B.72.52.0007.091 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 1800 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.091 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 1800

(Costo materiali fc) kW 1,00 218,80 218,80 66,61

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,98

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 28,54 37,10 11,29

Spese generali del 12% su 266,64 Euro 32,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 298,64 Euro 29,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 328,50

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 328,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,10 11,29

Costo materiali fc 229,54 69,88
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,86 18,83

B.72.52.0007.093 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 2000 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.093 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 2000

(Costo materiali fc) kW 1,00 219,90 219,90 66,66

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,97

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 28,54 37,10 11,25

Spese generali del 12% su 267,74 Euro 32,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 299,87 Euro 29,99 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 329,90

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 329,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,10 11,25

Costo materiali fc 230,64 69,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,12 18,83

B.72.52.0007.095 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 2500 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.095 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

5 colonne, H fino a 2500

(Costo materiali fc) kW 1,00 217,90 217,90 66,55

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,99

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 28,54 37,10 11,33

Spese generali del 12% su 265,74 Euro 31,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 297,63 Euro 29,76 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 327,40

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 327,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,10 11,33

Costo materiali fc 228,64 69,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,65 18,83

B.72.52.0007.097 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino a 200 kW 1
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Lavori compiuti

Z.72.52.0007.097 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino a 200

(Costo materiali fc) kW 1,00 446,10 446,10 72,88

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 6,53

Spese generali del 12% su 496,80 Euro 59,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 556,41 Euro 55,64 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 612,10

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 612,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 6,53

Costo materiali fc 456,84 74,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,26 18,83

B.72.52.0007.099 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino a 300 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.099 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino a 300

(Costo materiali fc) kW 1,00 343,60 343,60 70,73

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,34

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 8,22

Spese generali del 12% su 394,30 Euro 47,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 441,61 Euro 44,16 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 485,80

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 485,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 8,22

Costo materiali fc 354,34 72,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,48 18,83

B.72.52.0007.101 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino a 400 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.101 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino a 400

(Costo materiali fc) kW 1,00 267,70 267,70 68,24

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,66

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 10,19

Spese generali del 12% su 318,40 Euro 38,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 356,60 Euro 35,66 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 392,30

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 392,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 10,19

Costo materiali fc 278,44 70,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,87 18,83

B.72.52.0007.103 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino a 500 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.103 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino a 500

(Costo materiali fc) kW 1,00 220,90 220,90 66,02

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,94

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 11,94

Spese generali del 12% su 271,60 Euro 32,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 304,19 Euro 30,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 334,60

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 334,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 11,94

Costo materiali fc 231,64 69,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,01 18,83

B.72.52.0007.105 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino a 600 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.105 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino a 600

(Costo materiali fc) kW 1,00 195,40 195,40 64,45

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,14

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 13,18

Spese generali del 12% su 246,10 Euro 29,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 275,63 Euro 27,56 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 303,20

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 303,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 13,18

Costo materiali fc 206,14 67,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,10 18,83

B.72.52.0007.107 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino a 750 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.107 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino a 750

(Costo materiali fc) kW 1,00 184,90 184,90 63,69

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,24

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,46

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 13,76

Spese generali del 12% su 235,60 Euro 28,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 263,87 Euro 26,39 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 290,30

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 290,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 13,76

Costo materiali fc 195,64 67,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,66 18,83

B.72.52.0007.109 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino 900 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.109 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino a 900

(Costo materiali fc) kW 1,00 188,50 188,50 63,96

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,21

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 13,56

Spese generali del 12% su 239,20 Euro 28,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 267,90 Euro 26,79 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 294,70

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 294,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 13,56

Costo materiali fc 199,24 67,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,49 18,83

B.72.52.0007.111 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino 1000 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.111 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino 1000

(Costo materiali fc) kW 1,00 184,20 184,20 63,65

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 2,25

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 13,81

Spese generali del 12% su 234,90 Euro 28,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 263,08 Euro 26,31 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 289,40

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 289,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 13,81

Costo materiali fc 194,94 67,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,50 18,83

B.72.52.0007.113 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino 1500 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.113 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino 1500

(Costo materiali fc) kW 1,00 224,60 224,60 66,21

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,92

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 11,78

Spese generali del 12% su 275,30 Euro 33,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 308,33 Euro 30,83 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 339,20

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 339,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 11,78

Costo materiali fc 235,34 69,38
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,87 18,83

B.72.52.0007.115 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino 1800 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.115 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino 1800

(Costo materiali fc) kW 1,00 228,50 228,50 66,42

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,89

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 11,62

Spese generali del 12% su 279,20 Euro 33,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 312,70 Euro 31,27 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,00

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 344,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 11,62

Costo materiali fc 239,24 69,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,77 18,83

B.72.52.0007.117 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino 2000 kW 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0007.117 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino 2000

(Costo materiali fc) kW 1,00 230,10 230,10 66,52

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,88

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 11,55

Spese generali del 12% su 280,80 Euro 33,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 314,49 Euro 31,45 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 345,90

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 345,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 11,55

Costo materiali fc 240,84 69,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,15 18,83

B.72.52.0007.119 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino 2500 kW 1
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Lavori compiuti

Z.72.52.0007.119 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO

6 colonne, H fino 2500

(Costo materiali fc) kW 1,00 226,40 226,40 66,32

Z.72.50.0003.001 DETENTORE

diametro attacco: 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,50 6,50 1,90

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 11,70

Spese generali del 12% su 277,10 Euro 33,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 310,35 Euro 31,04 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 341,40

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 341,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 11,70

Costo materiali fc 237,14 69,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,29 18,83

B.72.52.0008.001 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON

VALVOLA DI REGOLAZ.

potenzialità in risc. 2500 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0008.001 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA

DI REGOLAZ

potenzialità in risc. 2.500

(Costo materiali fc) cad. 1,00 491,40 491,40 65,41

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 15,19

Spese generali del 12% su 609,80 Euro 73,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 682,98 Euro 68,30 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 751,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 751,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 15,19

Costo materiali fc 495,64 65,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,47 18,83

B.72.52.0008.003 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON

VALVOLA DI REGOLAZ.

potenzialità in risc. 3000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0008.003 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA

DI REGOLAZ

potenzialità in risc. 3000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 493,50 493,50 65,46

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 15,14

Spese generali del 12% su 611,90 Euro 73,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 685,33 Euro 68,53 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 753,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 753,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 15,14

Costo materiali fc 497,74 66,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,96 18,83

B.72.52.0008.005 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON

VALVOLA DI REGOLAZ.

potenzialità in risc. 3500 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0008.005 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA

DI REGOLAZ

potenzialità in risc. 3.500

(Costo materiali fc) cad. 1,00 513,10 513,10 65,95

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 14,67

Spese generali del 12% su 631,50 Euro 75,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 707,28 Euro 70,73 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 778,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 778,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 14,67

Costo materiali fc 517,34 66,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,51 18,83

B.72.52.0008.007 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON

VALVOLA DI REGOLAZ.

potenzialità in risc. 4000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0008.007 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA

DI REGOLAZ

potenzialità in risc. 4000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 526,50 526,50 66,27

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 14,37

Spese generali del 12% su 644,90 Euro 77,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 722,29 Euro 72,23 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 794,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 794,50
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 14,37

Costo materiali fc 530,74 66,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,62 18,83

B.72.52.0008.009 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON

VALVOLA DI REGOLAZ.

potenzialità in risc. 4500 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0008.009 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA

DI REGOLAZ

potenzialità in risc. 4500

(Costo materiali fc) cad. 1,00 535,20 535,20 66,47

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 14,18

Spese generali del 12% su 653,60 Euro 78,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 732,03 Euro 73,20 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 805,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 805,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 14,18

Costo materiali fc 539,44 66,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,64 18,83

B.72.52.0008.011 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON

VALVOLA DI REGOLAZ.

potenzialità in risc. 5000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0008.011 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA

DI REGOLAZ

potenzialità in risc. 5000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 546,00 546,00 66,71

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 13,95

Spese generali del 12% su 664,40 Euro 79,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 744,13 Euro 74,41 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 818,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 818,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 13,95

Costo materiali fc 550,24 67,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 154,14 18,83

B.72.52.0008.013 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON

VALVOLA DI REGOLAZ.

potenzialità in risc. 5500 W cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.52.0008.013 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA

DI REGOLAZ

potenzialità in risc. 5500

(Costo materiali fc) cad. 1,00 554,70 554,70 66,89

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 13,77

Spese generali del 12% su 673,10 Euro 80,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 753,87 Euro 75,39 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 829,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 829,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 13,77

Costo materiali fc 558,94 67,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,16 18,83

B.72.52.0008.015 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON

VALVOLA DI REGOLAZ.

potenzialità in risc. 6000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0008.015 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA

DI REGOLAZ

potenzialità in risc. 6000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 560,00 560,00 67,00

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 13,66

Spese generali del 12% su 678,40 Euro 81,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 759,81 Euro 75,98 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 835,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 835,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 13,66

Costo materiali fc 564,24 67,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 157,39 18,83

B.72.52.0008.021 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON

VALVOLA DI REGOLAZ.

potenzialità in risc. 7500 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0008.021 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA

DI REGOLAZ

potenzialità in risc. 7500

(Costo materiali fc) cad. 1,00 582,00 582,00 67,45

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 13,23

Spese generali del 12% su 700,40 Euro 84,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 784,45 Euro 78,45 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 862,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 862,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 13,23

Costo materiali fc 586,24 67,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,49 18,83

B.72.52.0008.025 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON

VALVOLA DI REGOLAZ.

potenzialità in risc. 8500 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0008.025 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA

DI REGOLAZ

potenzialità in risc. 8500

(Costo materiali fc) cad. 1,00 591,60 591,60 67,63

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 13,05

Spese generali del 12% su 710,00 Euro 85,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 795,20 Euro 79,52 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 874,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 874,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 13,05

Costo materiali fc 595,84 68,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 164,72 18,83

B.72.52.0008.035 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON

VALVOLA DI REGOLAZ.

potenzialità in risc. 11000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0008.035 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA

DI REGOLAZ

potenzialità in risc. 11000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 603,80 603,80 67,86

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 12,83

Spese generali del 12% su 722,20 Euro 86,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 808,86 Euro 80,89 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 889,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 889,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 12,83
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Costo materiali fc 608,04 68,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,55 18,83

B.72.52.0008.043 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON

VALVOLA DI REGOLAZ.

potenzialità in risc. 13000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0008.043 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA

DI REGOLAZ

potenzialità in risc. 13000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 626,40 626,40 68,27

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,46

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 12,44

Spese generali del 12% su 744,80 Euro 89,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 834,18 Euro 83,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 917,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 917,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 12,44

Costo materiali fc 630,64 68,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 172,79 18,83

B.72.52.0016.003 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 7500 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0016.003 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 7500

(Costo materiali fc) cad. 1,00 412,00 412,00 51,46

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 28,52

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,66

Spese generali del 12% su 649,86 Euro 77,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 727,84 Euro 72,78 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 800,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 800,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 28,52

Costo materiali fc 421,54 52,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,77 18,83

B.72.52.0016.005 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 9000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0016.005 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 9000
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 445,00 445,00 52,89

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 27,14

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,63

Spese generali del 12% su 682,86 Euro 81,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 764,80 Euro 76,48 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 841,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 841,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 27,14

Costo materiali fc 454,54 54,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,42 18,83

B.72.52.0016.007 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 11000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0016.007 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 11000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 477,00 477,00 54,16

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 25,92

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,60

Spese generali del 12% su 714,86 Euro 85,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 800,64 Euro 80,06 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 880,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 880,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 25,92

Costo materiali fc 486,54 55,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 165,85 18,83

B.72.52.0016.009 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 14000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0016.009 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 14000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 528,00 528,00 55,96

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 24,20
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Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,56

Spese generali del 12% su 765,86 Euro 91,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 857,76 Euro 85,78 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 943,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 943,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 24,20

Costo materiali fc 537,54 56,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,68 18,83

B.72.52.0016.011 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 17000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0016.011 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 17000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 530,00 530,00 56,03

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 24,14

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,56

Spese generali del 12% su 767,86 Euro 92,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 860,00 Euro 86,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 946,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 946,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 24,14

Costo materiali fc 539,54 57,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 178,14 18,83

B.72.52.0016.013 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 20000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0016.013 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 20000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 578,00 578,00 57,51

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 22,72

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,53

Spese generali del 12% su 815,86 Euro 97,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 913,76 Euro 91,38 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.005,10
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.005,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 22,72

Costo materiali fc 587,54 58,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,28 18,83

B.72.52.0016.015 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 23000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0016.015 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 23000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 590,00 590,00 57,85

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 22,39

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,52

Spese generali del 12% su 827,86 Euro 99,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 927,20 Euro 92,72 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.019,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.019,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 22,39

Costo materiali fc 599,54 58,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 192,06 18,83

B.72.52.0016.017 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 26000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0016.017 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 26000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 592,00 592,00 57,90

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 22,33

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,52

Spese generali del 12% su 829,86 Euro 99,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 929,44 Euro 92,94 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.022,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.022,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 22,33

Costo materiali fc 601,54 58,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 192,53 18,83
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B.72.52.0016.019 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 29000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0016.019 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 29000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 595,00 595,00 57,99

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 22,25

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,52

Spese generali del 12% su 832,86 Euro 99,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 932,80 Euro 93,28 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.026,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.026,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 22,25

Costo materiali fc 604,54 58,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 193,22 18,83

B.72.52.0016.021 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 32000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0016.021 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 32000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 640,00 640,00 59,15

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 21,10

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,49

Spese generali del 12% su 877,86 Euro 105,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 983,20 Euro 98,32 9,09

Per arrotondamento 0,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.082,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.082,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 21,10

Costo materiali fc 649,54 60,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,66 18,82

B.72.52.0016.023 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 35000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0016.023 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 35000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 645,00 645,00 59,28

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 20,99

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,49

Spese generali del 12% su 882,86 Euro 105,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 988,80 Euro 98,88 9,09

Per arrotondamento 0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.088,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.088,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 20,99

Costo materiali fc 654,54 60,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,82 18,83

B.72.52.0016.025 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 40000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0016.025 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 40000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 690,00 690,00 60,37

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 19,98

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,46

Spese generali del 12% su 927,86 Euro 111,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.039,20 Euro 103,92 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.143,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.143,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 19,98

Costo materiali fc 699,54 61,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 215,26 18,83

B.72.52.0016.027 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 45000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0016.027 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 45000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 691,00 691,00 60,40

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 19,96

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,46
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Spese generali del 12% su 928,86 Euro 111,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.040,32 Euro 104,03 9,09

Per arrotondamento -0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.144,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.144,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 19,96

Costo materiali fc 700,54 61,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 215,50 18,84

B.72.52.0016.029 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 50000 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0016.029 AEROTERMI ELICOIDALI

potenzialità 50000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 868,00 868,00 63,73

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 16,76

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,39

Spese generali del 12% su 1.105,86 Euro 132,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.238,56 Euro 123,86 9,09

Per arrotondamento -0,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.362,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.362,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 16,76

Costo materiali fc 877,54 64,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 256,56 18,84

B.72.52.0019.001 TERMOSTRISCE RADIANTI

L= 300 mm, esecuzione a due tubi m 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0019.001 TERMOSTRISCE RADIANTI

L= 300 mm, resa termica W/ml=250

(Costo materiali fc) m 1,00 16,80 16,80 22,51

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 5,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 45,88

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 7,10

Spese generali del 12% su 60,59 Euro 7,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,86 Euro 6,79 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,65

713/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 45,88

Costo materiali fc 26,34 35,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,06 18,83

B.72.52.0019.003 TERMOSTRISCE RADIANTI

L= 300 mm, esecuzione a tre tubi m 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0019.003 TERMOSTRISCE RADIANTI

L= 300 mm, resa termica W/ml=300

(Costo materiali fc) m 1,00 18,60 18,60 24,20

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 5,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 44,56

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 6,90

Spese generali del 12% su 62,39 Euro 7,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,88 Euro 6,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 76,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 44,56

Costo materiali fc 28,14 36,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,48 18,83

B.72.52.0019.005 TERMOSTRISCE RADIANTI

L= 600 mm, esecuzione a due tubi m 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0019.005 TERMOSTRISCE RADIANTI

L= 600 mm, resa termica W/ml=480

(Costo materiali fc) m 1,00 27,60 27,60 31,38

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 4,82

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 38,94

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 6,03

Spese generali del 12% su 71,39 Euro 8,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,96 Euro 8,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 87,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 38,94

Costo materiali fc 37,14 42,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,56 18,83
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B.72.52.0019.007 TERMOSTRISCE RADIANTI

L= 600 mm, esecuzione a tre tubi m 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0019.007 TERMOSTRISCE RADIANTI

L= 600 mm, resa termica W/ml=560

(Costo materiali fc) m 1,00 34,80 34,80 35,94

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 4,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 35,37

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 5,47

Spese generali del 12% su 78,59 Euro 9,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,02 Euro 8,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 35,37

Costo materiali fc 44,34 45,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,23 18,83

B.72.52.0019.009 TERMOSTRISCE RADIANTI

L= 900 mm, esecuzione a due tubi m 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0019.009 TERMOSTRISCE RADIANTI

L= 900 mm, resa termica W/ml=700

(Costo materiali fc) m 1,00 40,20 40,20 38,84

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 4,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 33,09

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 5,12

Spese generali del 12% su 83,99 Euro 10,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,07 Euro 9,41 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 103,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 33,09

Costo materiali fc 49,74 48,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,49 18,83

B.72.52.0019.011 TERMOSTRISCE RADIANTI

L= 900 mm, esecuzione a tre tubi m 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0019.011 TERMOSTRISCE RADIANTI

L= 900 mm, resa termica W/ml=820
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(Costo materiali fc) m 1,00 49,20 49,20 42,93

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 3,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 29,88

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 4,62

Spese generali del 12% su 92,99 Euro 11,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,15 Euro 10,42 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 114,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 29,88

Costo materiali fc 58,74 51,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,57 18,83

B.72.52.0021.001 RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON

PANNELLO IN EPS sp. da 27 a 30 mm COMPLETO DI

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

interasse tubi 10 cm m² 200

Lavori compiuti

Z.72.52.0021.001 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

interasse tubi 10 cm

(Costo materiali fc) m² 200,00 34,00 6.800,00 62,43

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 70,00 28,54 1.997,80 18,34

Spese generali del 12% su 8.840,20 Euro 1.060,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.901,02 Euro 990,10 9,09

Per arrotondamento 0,87

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.892,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.997,80 18,34

Costo materiali fc 6.842,40 62,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.051,00 18,83

B.72.52.0021.003 RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON

PANNELLO IN EPS sp. da 27 a 30 mm COMPLETO DI

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

interasse tubi 15 cm m² 200

Lavori compiuti

Z.72.52.0021.003 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

interasse tubi 15 cm

(Costo materiali fc) m² 200,00 31,10 6.220,00 65,17

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 52,00 28,54 1.484,08 15,55

Spese generali del 12% su 7.746,48 Euro 929,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.676,06 Euro 867,61 9,09

Per arrotondamento 0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.544,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 47,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.484,00 15,55

Costo materiali fc 6.262,40 65,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.797,20 18,83

B.72.52.0021.005 RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON

PANNELLO IN EPS sp. da 27 a 30 mm COMPLETO DI

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

interasse tubi 20 cm m² 200

Lavori compiuti

Z.72.52.0021.005 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

interasse tubi 20 cm

(Costo materiali fc) m² 200,00 27,00 5.400,00 63,28

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 52,00 28,54 1.484,08 17,39

Spese generali del 12% su 6.926,48 Euro 831,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.757,66 Euro 775,77 9,09

Per arrotondamento 0,58

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.534,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 42,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.484,00 17,39

Costo materiali fc 5.442,40 63,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.607,00 18,83

B.72.52.0022.001 RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON

PANNELLO SISTEMA A SECCO

interasse di posa  tubi 12,5 cm m² 200

Lavori compiuti

Z.72.52.0022.001 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO SISTEMA A SECCO

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

(Costo materiali fc) m² 200,00 82,50 16.500,00 70,08

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 90,00 28,54 2.568,60 10,91

Spese generali del 12% su 19.111,00 Euro 2.293,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21.404,32 Euro 2.140,43 9,09

Per arrotondamento -0,75

Importo totale dell'analisi (Euro) 23.544,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 117,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.568,60 10,91

Costo materiali fc 16.542,40 70,26
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.433,80 18,83

B.72.52.0023.001 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 3 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0023.001 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 3

(Costo materiali fc) cad. 1,00 336,00 336,00 53,32

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 27,18

Spese generali del 12% su 511,48 Euro 61,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 572,86 Euro 57,29 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 630,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 630,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 27,18

Costo materiali fc 340,24 54,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,66 18,83

B.72.52.0023.003 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0023.003 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 350,70 350,70 54,10

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 26,41

Spese generali del 12% su 526,18 Euro 63,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 589,32 Euro 58,93 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 648,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 648,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 26,41

Costo materiali fc 354,94 54,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,07 18,83

B.72.52.0023.005 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 5 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0023.005 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 5

(Costo materiali fc) cad. 1,00 364,00 364,00 54,77

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 25,77

Spese generali del 12% su 539,48 Euro 64,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 604,22 Euro 60,42 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 664,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 664,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 25,77

Costo materiali fc 368,24 55,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,16 18,83

B.72.52.0023.007 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 6 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0023.007 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 6

(Costo materiali fc) cad. 1,00 385,00 385,00 55,76

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 24,80

Spese generali del 12% su 560,48 Euro 67,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 627,74 Euro 62,77 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 690,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 690,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 24,80

Costo materiali fc 389,24 56,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,03 18,83

B.72.52.0023.009 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 7 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0023.009 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 7

(Costo materiali fc) cad. 1,00 442,40 442,40 58,13

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 22,50

Spese generali del 12% su 617,88 Euro 74,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 692,03 Euro 69,20 9,09

Per arrotondamento -0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 761,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 761,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 22,50

Costo materiali fc 446,64 58,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 143,35 18,84
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B.72.52.0023.011 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 8 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0023.011 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 8

(Costo materiali fc) cad. 1,00 457,00 457,00 58,66

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 21,98

Spese generali del 12% su 632,48 Euro 75,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 708,38 Euro 70,84 9,09

Per arrotondamento -0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 779,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 779,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 21,98

Costo materiali fc 461,24 59,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,74 18,84

B.72.52.0023.013 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 9 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0023.013 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 9

(Costo materiali fc) cad. 1,00 469,70 469,70 59,08

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 21,54

Spese generali del 12% su 645,18 Euro 77,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 722,60 Euro 72,26 9,09

Per arrotondamento 0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 795,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 795,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 21,54

Costo materiali fc 473,94 59,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,68 18,83

B.72.52.0023.015 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 10 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0023.015 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI

numero circuiti: 10

(Costo materiali fc) cad. 1,00 483,70 483,70 59,57

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 21,09

Spese generali del 12% su 659,18 Euro 79,10 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 738,28 Euro 73,83 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 812,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 812,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 21,09

Costo materiali fc 487,94 60,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 152,93 18,83

B.72.52.0027.050 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H= 759, L=450, 385 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.050 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H= 759, L=450, 385 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 116,00 116,00 63,28

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 2,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 15,57

Spese generali del 12% su 148,78 Euro 17,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,63 Euro 16,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 183,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 183,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 15,57

Costo materiali fc 120,24 65,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,52 18,83

B.72.52.0027.055 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H= 759, L=500, 422 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.055 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H= 759, L=500, 422 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 118,00 118,00 63,51

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 2,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 15,36

Spese generali del 12% su 150,78 Euro 18,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 168,87 Euro 16,89 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 185,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 185,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 15,36

Costo materiali fc 122,24 65,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,98 18,83

B.72.52.0027.060 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H= 759, L=550, 460 W cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.52.0027.060 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H= 759, L=550, 460 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 121,00 121,00 63,85

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 2,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 15,06

Spese generali del 12% su 153,78 Euro 18,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 172,23 Euro 17,22 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 189,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 15,06

Costo materiali fc 125,24 66,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,68 18,83

B.72.52.0027.065 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H= 759, L=600, 497 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.065 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H= 759, L=600, 497 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 123,00 123,00 64,10

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 2,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 14,87

Spese generali del 12% su 155,78 Euro 18,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,47 Euro 17,45 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 191,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 14,87

Costo materiali fc 127,24 66,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,14 18,83

B.72.52.0027.070 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H= 759, L=750, 609 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.070 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H= 759, L=750, 609 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,00 125,00 64,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 2,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 14,68

Spese generali del 12% su 157,78 Euro 18,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 176,71 Euro 17,67 9,09

Per arrotondamento 0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 194,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 194,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 14,68

Costo materiali fc 129,24 66,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,61 18,83

B.72.52.0027.080 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H= 1191, L=450, 552 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.080 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H= 1191, L=450, 552 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 155,00 155,00 67,01

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,83

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 12,34

Spese generali del 12% su 187,78 Euro 22,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 210,31 Euro 21,03 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 231,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 12,34

Costo materiali fc 159,24 68,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,57 18,83

B.72.52.0027.085 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1191 , L=500, 611 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.085 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1191 , L=500, 611 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 159,00 159,00 67,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,79

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 12,08

Spese generali del 12% su 191,78 Euro 23,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 214,79 Euro 21,48 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 236,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 236,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 12,08

Costo materiali fc 163,24 69,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,49 18,83

B.72.52.0027.090 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1191 , L=550, 671 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.090 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1191 , L=550, 671 W
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 162,00 162,00 67,50

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 11,89

Spese generali del 12% su 194,78 Euro 23,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 218,15 Euro 21,82 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 240,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 240,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 11,89

Costo materiali fc 166,24 69,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,19 18,83

B.72.52.0027.095 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H= 1191, L=600, 730 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.095 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H= 1191, L=600, 730 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 163,00 163,00 67,58

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 11,83

Spese generali del 12% su 195,78 Euro 23,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 219,27 Euro 21,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 241,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 241,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 11,83

Costo materiali fc 167,24 69,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,42 18,83

B.72.52.0027.100 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1191 , L=750, 908 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.100 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1191 , L=750, 908 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 167,00 167,00 67,86

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 11,60

Spese generali del 12% su 199,78 Euro 23,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 223,75 Euro 22,38 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 246,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 246,10
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 11,60

Costo materiali fc 171,24 69,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,35 18,83

B.72.52.0027.110 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1520 , L=450, 695 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.110 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1520 , L=450, 695 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 184,00 184,00 68,89

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,69

Spese generali del 12% su 216,78 Euro 26,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 242,79 Euro 24,28 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 267,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 267,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,69

Costo materiali fc 188,24 70,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,29 18,83

B.72.52.0027.115 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1520 , L=500, 771 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.115 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1520 , L=500, 771 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 188,00 188,00 69,12

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,49

Spese generali del 12% su 220,78 Euro 26,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 247,27 Euro 24,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 272,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 272,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,49

Costo materiali fc 192,24 70,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,22 18,83

B.72.52.0027.120 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1520 , L=550, 847 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.120 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1520 , L=550, 847 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 191,00 191,00 69,28

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,35

Spese generali del 12% su 223,78 Euro 26,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 250,63 Euro 25,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 275,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 275,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,35

Costo materiali fc 195,24 70,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,92 18,83

B.72.52.0027.125 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1520 , L=600, 922 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.125 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1520 , L=600, 922 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 193,00 193,00 69,37

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,26

Spese generali del 12% su 225,78 Euro 27,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 252,87 Euro 25,29 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 278,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,26

Costo materiali fc 197,24 70,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,38 18,83

B.72.52.0027.130 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1520 , L=750, 1149 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.130 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1520 , L=750, 1149 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 198,00 198,00 69,64

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,04

Spese generali del 12% su 230,78 Euro 27,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,47 Euro 25,85 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 284,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,04

Costo materiali fc 202,24 71,14
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,54 18,83

B.72.52.0027.140 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1803 , L=450, 860W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.140 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1803 , L=450, 860W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 221,00 221,00 70,67

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 9,13

Spese generali del 12% su 253,78 Euro 30,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 284,23 Euro 28,42 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 312,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 312,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 9,13

Costo materiali fc 225,24 72,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,88 18,83

B.72.52.0027.145 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1803 , L=500, 946 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.145 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1803 , L=500, 946 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 226,00 226,00 70,89

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 8,95

Spese generali del 12% su 258,78 Euro 31,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 289,83 Euro 28,98 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 318,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 318,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 8,95

Costo materiali fc 230,24 72,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,04 18,83

B.72.52.0027.150 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1803 , L=550, 1031 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.150 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1803 , L=550, 1031 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 229,00 229,00 67,33

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 12,59

Spese generali del 12% su 276,05 Euro 33,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 309,18 Euro 30,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 340,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 340,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 12,59

Costo materiali fc 233,24 68,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,04 18,83

B.72.52.0027.155 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1803 , L=600, 1116 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.155 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1803 , L=600, 1116 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 231,00 231,00 67,43

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 12,50

Spese generali del 12% su 278,05 Euro 33,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 311,42 Euro 31,14 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 342,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 342,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 12,50

Costo materiali fc 235,24 68,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,51 18,83

B.72.52.0027.160 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1803 , L=750, 1372 W cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0027.160 RADIATORI SCALDASALVIETTE

H=1803 , L=750, 1372 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 237,00 237,00 67,71

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 12,23

Spese generali del 12% su 284,05 Euro 34,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 318,14 Euro 31,81 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 350,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 350,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 12,23

Costo materiali fc 241,24 68,93
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,90 18,83

B.72.52.0030.001 RADIATORE A BATTISCOPA m 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0030.001 RADIATORE A BATTISCOPA

(Costo materiali fc) m 1,00 55,00 55,00 56,35

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 4,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 20,47

Spese generali del 12% su 79,22 Euro 9,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,72 Euro 8,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 97,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,98 20,47

Costo materiali fc 59,24 60,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,38 18,83

B.72.52.0032.001 ZOCCOLATURA IN ALLUMINIO m 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0032.001 ZOCCOLATURA IN ALLUMINIO

(Costo materiali fc) m 1,00 15,00 15,00 34,80

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 46,35

Spese generali del 12% su 34,98 Euro 4,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,18 Euro 3,92 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,98 46,35

Costo materiali fc 15,00 34,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,12 18,83

B.72.52.0034.005 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA

Una coppia con due attacchi in uscita cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0034.005 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA

Una coppia con due attacchi in uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 128,40 128,40 34,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 45,74

Spese generali del 12% su 303,88 Euro 36,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 340,35 Euro 34,04 9,09

729/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 374,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 374,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 45,74

Costo materiali fc 132,64 35,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,50 18,83

B.72.52.0034.010 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA

Una coppia con tre attacchi in uscita cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0034.010 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA

Una coppia con tre attacchi in uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 147,30 147,30 37,04

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 43,06

Spese generali del 12% su 322,78 Euro 38,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 361,51 Euro 36,15 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 397,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 397,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 43,06

Costo materiali fc 151,54 38,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,89 18,83

B.72.52.0034.015 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA

Una coppia con quattro attacchi in uscita cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.52.0034.015 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA

Una coppia con quattro attacchi in uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 166,50 166,50 39,52

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 40,65

Spese generali del 12% su 341,98 Euro 41,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 383,02 Euro 38,30 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 421,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 421,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 40,65

Costo materiali fc 170,74 40,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,34 18,83

B.72.52.0034.020 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA

Una coppia con cinque attacchi in uscita cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.52.0034.020 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA

Una coppia con cinque attacchi in uscita

(Costo materiali fc) cad. 1,00 185,50 185,50 41,71

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 38,51

Spese generali del 12% su 360,98 Euro 43,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 404,30 Euro 40,43 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 444,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 444,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 38,51

Costo materiali fc 189,74 42,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,75 18,83

B.72.54.0001.001 LAVABO A CANALE

dimensioni 90x45x25 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0001.001 LAVABO A CANALE

dimensioni 90x45x25 compreso rubinetti sottolavabo, sifone e

collegamenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 222,00 222,00 64,37

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 16,55

Spese generali del 12% su 279,93 Euro 33,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 313,52 Euro 31,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 344,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 16,55

Costo materiali fc 222,85 64,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,94 18,83

B.72.54.0001.003 LAVABO A CANALE

dimensioni 120x45x25 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0001.003 LAVABO A CANALE

dimensioni 120x45x25

(Costo materiali fc) cad. 1,00 256,00 256,00 66,19

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 14,76

Spese generali del 12% su 313,93 Euro 37,67 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 351,60 Euro 35,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 386,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 386,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 14,76

Costo materiali fc 256,85 66,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,83 18,83

B.72.54.0003.001 LAVABO IN PORCELLANA

dimensioni 50x40 ca. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0003.001 LAVABO IN PORCELLANA

dimensioni 50x40 ca. con semicolonna, rub. sottolavabo, sifone e

collegamenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 131,00 131,00 56,28

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 24,52

Spese generali del 12% su 188,93 Euro 22,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 211,60 Euro 21,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 232,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 232,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 24,52

Costo materiali fc 131,85 56,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,83 18,83

B.72.54.0005.001 LAVAPANNI

dimensioni 60x75x35 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0005.001 LAVAPANNI

dimensioni 60x75x35 con mensole, rubinetti, sifone, collegamenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 185,00 185,00 61,81

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 19,07

Spese generali del 12% su 242,93 Euro 29,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 272,08 Euro 27,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 299,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 299,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 19,07

Costo materiali fc 185,85 62,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,36 18,83
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B.72.54.0009.001 VASO WC COMPLETO DI CASSETTA

installazione a pavimento cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0009.001 VASO WC COMPLETO DI CASSETTA

installazione a pavimento (compreso sedile, staffe e cassetta)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 370,00 370,00 61,87

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 6,36 1,27 0,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 19,09

Spese generali del 12% su 485,43 Euro 58,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 543,68 Euro 54,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 598,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 598,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 19,09

Costo materiali fc 371,27 62,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,62 18,83

B.72.54.0009.003 VASO WC COMPLETO DI CASSETTA

installazione sospeso cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0009.003 VASO WC COMPLETO DI CASSETTA

installazione sospeso (compreso sedile, staffe e cassetta)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 399,00 399,00 62,96

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 6,36 1,27 0,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 18,01

Spese generali del 12% su 514,43 Euro 61,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 576,16 Euro 57,62 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 633,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 633,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 18,01

Costo materiali fc 400,27 63,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,35 18,83

B.72.54.0011.001 VASO ALLA TURCA COMPLETO CASSETTA cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0011.001 VASO ALLA TURCA COMPLETO DI CASSETTA

compreso di cassetta incassata

(Costo materiali fc) cad. 1,00 239,00 239,00 54,73

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 6,36 1,27 0,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 26,14
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 354,43 Euro 42,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 396,96 Euro 39,70 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 436,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 436,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 26,14

Costo materiali fc 240,27 55,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,23 18,83

B.72.54.0013.001 PIATTO DOCCIA

dimensioni 70x70 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0013.001 PIATTO DOCCIA

dimensioni 70x70

(Costo materiali fc) cad. 1,00 82,60 82,60 33,86

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 6,36 1,27 0,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 46,79

Spese generali del 12% su 198,03 Euro 23,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 221,80 Euro 22,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 243,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 243,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 46,79

Costo materiali fc 83,87 34,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,94 18,83

B.72.54.0013.003 PIATTO DOCCIA

dimensioni 80x80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0013.003 PIATTO DOCCIA

dimensioni 80x80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 105,50 105,50 38,76

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 6,36 1,27 0,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 41,94

Spese generali del 12% su 220,93 Euro 26,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 247,44 Euro 24,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 272,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 272,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 41,94

Costo materiali fc 106,77 39,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,26 18,83
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B.72.54.0015.001 VASCA IN ACCIAIO SMALTATO

dimensioni 170x70 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0015.001 VASCA IN ACCIAIO SMALTATO

dimensioni 170x70

(Costo materiali fc) cad. 1,00 252,30 252,30 55,69

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 6,36 1,27 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 25,20

Spese generali del 12% su 367,73 Euro 44,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 411,86 Euro 41,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 453,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 453,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 25,20

Costo materiali fc 253,57 55,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,31 18,83

B.72.54.0017.001 BIDET

installazione a pavimento cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0017.001 BIDET

installazione a pavimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 142,70 142,70 44,87

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 6,36 1,27 0,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 35,90

Spese generali del 12% su 258,13 Euro 30,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 289,11 Euro 28,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 318,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 318,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 35,90

Costo materiali fc 143,97 45,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,89 18,83

B.72.54.0017.003 BIDET

installazione sospeso cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0017.003 BIDET

installazione sospeso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 263,00 263,00 56,41

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 6,36 1,27 0,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 24,49

Spese generali del 12% su 378,43 Euro 45,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 423,84 Euro 42,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 466,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 466,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 24,49

Costo materiali fc 264,27 56,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,80 18,83

B.72.54.0019.001 ORINATOIO cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0019.001 ORINATOIO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 193,60 193,60 56,02

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 6,36 1,27 0,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 24,78

Spese generali del 12% su 280,49 Euro 33,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 314,15 Euro 31,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 345,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 345,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 24,78

Costo materiali fc 194,87 56,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,07 18,83

B.72.54.0027.001 PILETTA PER DOCCIA cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0027.001 PILETTA PER DOCCIA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,92 58,92 70,21

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 6,36 0,64 0,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 10,20

Spese generali del 12% su 68,12 Euro 8,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,29 Euro 7,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 83,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,56 10,20

Costo materiali fc 59,56 70,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,80 18,83
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B.72.54.0031.003 SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD

servizio disabili standard a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0031.001 SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD

servizio disabili standard

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.205,00 1.205,00 38,86

Z.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione

(Costo materiali fc) m 21,00 2,78 58,38 1,88

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 50 mm

(Costo materiali fc) m 10,00 3,17 31,70 1,02

Z.72.44.0059.015 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 110 mm comprensivo di isolante acustico

(Costo materiali fc) m 5,00 14,80 74,00 2,39

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 a corpo 1,50 4,24 6,36 0,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 36,81

Spese generali del 12% su 2.517,04 Euro 302,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.819,09 Euro 281,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.100,99

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 3.100,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.141,60 36,81

Costo materiali fc 1.375,44 44,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 583,95 18,83

B.72.54.0033.001 LAVABO A MENSOLE FISSE PER DISABILI

Lavabo con mensole fisse per disabili cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0033.001 LAVABO A MENSOLE FISSE PER DISABILI

Lavabo con mensole fisse per disabili

(Costo materiali fc) cad. 1,00 368,00 368,00 57,44

Z.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 2,78 4,17 0,65

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 3,17 4,76 0,74

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 4,24 0,42 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 22,27

Spese generali del 12% su 520,05 Euro 62,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 582,46 Euro 58,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 640,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 640,70
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 22,27

Costo materiali fc 377,35 58,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,65 18,83

B.72.54.0035.001 LAVABO RECLINABILE PER DISABILI

Lavabo con mensole reclinabili per disabili cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0035.001 LAVABO RECLINABILE PER DISABILI

(Costo materiali fc) cad. 1,00 527,00 527,00 60,45

Z.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 2,78 4,17 0,48

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 3,17 4,76 0,55

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 4,24 0,42 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 19,64

Spese generali del 12% su 707,59 Euro 84,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 792,50 Euro 79,25 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 871,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 871,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 19,64

Costo materiali fc 536,35 61,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 164,16 18,83

B.72.54.0049.001 VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE

TERMOSCOPICO

Vaso W.C./bidet sospeso con comando di scarico a

cassetta cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0049.001 VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE TERMOSCOPICO

Vaso W.C./bidet sospeso con comando di scarico a cassetta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 770,00 770,00 59,97

Z.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione

(Costo materiali fc) m 5,00 2,78 13,90 1,08

Z.72.44.0059.015 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 110 mm comprensivo di isolante acustico

(Costo materiali fc) m 2,00 14,80 29,60 2,31

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 4,24 0,42 0,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 17,78

Spese generali del 12% su 1.042,24 Euro 125,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.167,31 Euro 116,73 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1.284,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.284,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 17,78

Costo materiali fc 813,92 63,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 241,80 18,83

B.72.54.0049.003 VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE

TERMOSCOPICO

Vaso W.C./bidet sospeso comando pneumatico di scarico

a distanza cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0049.003 VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE TERMOSCOPICO

Vaso W.C./bidet sospeso con comando pneumatico di scarico a

distanza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 820,00 820,00 60,94

Z.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER

tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione

(Costo materiali fc) m 5,00 2,78 13,90 1,03

Z.72.44.0059.015 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 110 mm comprensivo di isolante acustico

(Costo materiali fc) m 2,00 14,80 29,60 2,20

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 4,24 0,42 0,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 16,97

Spese generali del 12% su 1.092,24 Euro 131,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.223,31 Euro 122,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.345,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.345,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 16,97

Costo materiali fc 863,92 64,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 253,40 18,83

B.72.54.0051.001 PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 90 x 90

Piatto doccia a filo pavimento 90 x 90 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0051.001 PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 90 x 90

Piatto doccia a filo pavimento 90 x 90

la piletta è compresa nel prezzo del piatto doccia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 213,00 213,00 55,71

Z.72.44.0059.009 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 63 mm comprensivo di isolante acustico

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 7,55 11,33 2,96

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 4,24 0,42 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 22,39

Spese generali del 12% su 310,37 Euro 37,24 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 347,61 Euro 34,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 382,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 382,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 22,39

Costo materiali fc 224,75 58,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,01 18,83

B.72.54.0053.001 PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80

Piatto doccia a filo pavimento 80 x 80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0053.001 PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80

Piato doccia a filo pavimento 80 x 80

la piletta è compresa nel prezzo del piatto doccia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 221,00 221,00 56,34

Z.72.44.0059.009 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 63 mm comprensivo di isolante acustico

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 7,55 11,33 2,89

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 4,24 0,42 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 21,83

Spese generali del 12% su 318,37 Euro 38,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 356,57 Euro 35,66 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 392,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 392,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 21,83

Costo materiali fc 232,75 59,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,86 18,83

B.72.54.0055.001 BOX DOCCIA

Box doccia cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0055.001 BOX DOCCIA

Box doccia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 335,00 335,00 60,48

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 4,24 0,42 0,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 20,61

Spese generali del 12% su 449,58 Euro 53,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 503,53 Euro 50,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 553,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 553,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 20,61

Costo materiali fc 335,42 60,56
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,30 18,83

B.72.54.0057.001 SPECCHIO RECLINABILE

Specchio reclinabile L = 670 mm.  H = 730 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0057.001 SPECCHIO RECLINABILE

Specchio reclinabile L = 670 mm. H = 730 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 109,12 109,12 53,16

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 4,24 0,42 0,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 27,81

Spese generali del 12% su 166,63 Euro 20,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 186,62 Euro 18,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 205,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 205,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 27,81

Costo materiali fc 109,54 53,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,66 18,83

B.72.54.0059.001 SEDILE PER DOCCIA E VASCA

Sedile agganciabile per doccia cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0059.001 SEDILE PER DOCCIA E VASCA

sedile agganciabile per doccia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 243,00 243,00 65,04

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 15,28

Spese generali del 12% su 303,26 Euro 36,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 339,65 Euro 33,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 373,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 373,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 15,28

Costo materiali fc 246,18 65,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,36 18,83

B.72.54.0059.007 SEDILE PER DOCCIA E VASCA

Sedile ribaltabile per doccia cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0059.007 SEDILE PER DOCCIA E VASCA

sedile ribaltabile per doccia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 245,00 245,00 65,15

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 15,18

Spese generali del 12% su 305,26 Euro 36,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 341,89 Euro 34,19 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 376,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 376,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 15,18

Costo materiali fc 248,18 65,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,82 18,83

B.72.54.0059.015 SEDILE PER DOCCIA E VASCA

Sedile per vasca cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0059.015 SEDILE PER DOCCIA E VASCA

sedile per vasca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 260,00 260,00 65,90

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 14,47

Spese generali del 12% su 320,26 Euro 38,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 358,69 Euro 35,87 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 394,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 394,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 14,47

Costo materiali fc 263,18 66,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,30 18,83

B.72.54.0061.001 CORRIMANO ORIZZONTALE

Corrimano orizzontale m 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0061.001 CORRIMANO ORIZZONTALE

corrimano orizzontale

(Costo materiali fc) m 1,00 73,13 73,13 72,37

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 3,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 28,54 5,71 5,65

Spese generali del 12% su 82,02 Euro 9,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,86 Euro 9,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 101,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,71 5,65
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Costo materiali fc 76,31 75,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,03 18,83

B.72.54.0063.001 CORRIMANO ORIZZONTALE ANGOLARE

Corrimano orizzontale angolare m 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0063.001 CORRIMANO ORIZZONTALE ANGOLARE

corrimano orizzontale angolare

(Costo materiali fc) m 1,00 76,70 76,70 57,42

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 2,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 21,37

Spese generali del 12% su 108,42 Euro 13,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,43 Euro 12,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 133,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 21,37

Costo materiali fc 79,88 59,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,15 18,83

B.72.54.0067.001 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA

Maniglione 265 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0067.001 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA

Maniglione 265 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 61,80 61,80 61,10

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 3,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 16,93

Spese generali del 12% su 82,10 Euro 9,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,96 Euro 9,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 16,93

Costo materiali fc 64,98 64,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,05 18,83

B.72.54.0067.003 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA

Maniglione 415 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0067.003 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA

Maniglione 415 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 67,50 67,50 62,40

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 2,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 15,83

Spese generali del 12% su 87,80 Euro 10,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,34 Euro 9,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 15,83

Costo materiali fc 70,68 65,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,37 18,83

B.72.54.0067.005 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA

Maniglione 565 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0067.005 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA

Maniglione 565 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 71,60 71,60 63,23

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 2,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 15,12

Spese generali del 12% su 91,90 Euro 11,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,93 Euro 10,29 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 113,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 15,12

Costo materiali fc 74,78 66,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,32 18,83

B.72.54.0067.007 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA

Maniglione 845 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0067.007 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA

Maniglione 845 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,30 80,30 64,79

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 2,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 13,82

Spese generali del 12% su 100,60 Euro 12,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 112,68 Euro 11,27 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 123,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 123,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 13,82

Costo materiali fc 83,48 67,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,34 18,83

B.72.54.0075.001 MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE

Maniglione a parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0075.001 MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE

Maniglione a parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 158,00 158,00 58,76

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 1,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 21,23

Spese generali del 12% su 218,26 Euro 26,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 244,45 Euro 24,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 268,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 21,23

Costo materiali fc 161,18 59,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,64 18,83

B.72.54.0075.003 MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE

Maniglione a pavimento cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0075.003 MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE

Maniglione a pavimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 258,00 258,00 65,80

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 14,56

Spese generali del 12% su 318,26 Euro 38,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 356,45 Euro 35,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 392,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 392,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 14,56

Costo materiali fc 261,18 66,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,84 18,83

B.72.54.0077.001 MANIGLIONE VERTICALE

Maniglione verticale H = 1630 mm. cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.54.0077.001 MANIGLIONE VERTICALE

Maniglione verticale H = 1630 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,94 78,94 55,06

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 2,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 23,89

Spese generali del 12% su 116,37 Euro 13,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,33 Euro 13,03 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 143,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 23,89

Costo materiali fc 82,12 57,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,00 18,83

B.72.54.0085.001 VASCA - DOCCIA PER DISABILI

Vasca - doccia a sedile per disabili cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0085.001 VASCA - DOCCIA PER DISABILI

Vasca - doccia a sedile per disabili

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.689,00 4.689,00 77,35

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 3,77

Spese generali del 12% su 4.920,50 Euro 590,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.510,96 Euro 551,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.062,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.062,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 3,77

Costo materiali fc 4.692,18 77,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.141,56 18,83

B.72.54.0095.001 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA

1 attacco  diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0017.001 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,70 14,70 8,47

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO

(Costo materiali fc) kg 2,00 1,86 3,72 2,14

Z.72.46.0019.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 2,00 0,95 1,90 1,10

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

746/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

diametro 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,17 3,17 1,83

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 1,83

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 65,80

Spese generali del 12% su 140,83 Euro 16,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,73 Euro 15,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 173,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 65,80

Costo materiali fc 26,67 15,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,67 18,83

B.72.54.0095.003 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA

2 attacchi diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0017.001 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 2,00 14,70 29,40 11,08

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,86 5,58 2,10

Z.72.46.0019.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 3,00 0,95 2,85 1,07

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,17 3,17 1,19

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 1,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 64,52

Spese generali del 12% su 215,42 Euro 25,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 241,27 Euro 24,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 265,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 64,52

Costo materiali fc 44,18 16,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,98 18,83

B.72.54.0095.005 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA

1 attacco  diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0017.003 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,33 18,33 10,27

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO
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(Costo materiali fc) kg 2,00 1,86 3,72 2,08

Z.72.46.0019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 2,00 1,15 2,30 1,29

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,17 3,17 1,78

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 1,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 63,97

Spese generali del 12% su 144,86 Euro 17,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,24 Euro 16,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 178,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 63,97

Costo materiali fc 30,70 17,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,61 18,83

B.72.54.0095.007 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA

2 attacchi diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0017.003 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 2,00 18,33 36,66 13,33

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,86 5,58 2,03

Z.72.46.0019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 3,00 1,15 3,45 1,25

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,17 3,17 1,15

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 1,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 62,25

Spese generali del 12% su 223,28 Euro 26,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 250,07 Euro 25,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 275,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 275,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 62,25

Costo materiali fc 52,04 18,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,80 18,83
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B.72.54.0097.001 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA

1 attacco  diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0019.001 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,88 21,88 11,50

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO

(Costo materiali fc) kg 2,00 1,86 3,72 1,96

Z.72.46.0019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 2,00 1,15 2,30 1,21

Z.72.44.0059.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 75 mm comprensivo di isolante acustico

(Costo materiali fc) m 1,00 9,20 9,20 4,84

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 1,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 60,00

Spese generali del 12% su 154,44 Euro 18,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 172,97 Euro 17,30 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 190,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 190,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 60,00

Costo materiali fc 40,28 21,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,83 18,83

B.72.54.0097.003 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA

2 attacchi diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0017.001 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 2,00 14,70 29,40 10,75

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,86 5,58 2,04

Z.72.46.0019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 3,00 1,15 3,45 1,26

Z.72.44.0059.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 75 mm comprensivo di isolante acustico

(Costo materiali fc) m 1,00 9,20 9,20 3,36

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 1,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 62,59

Spese generali del 12% su 222,05 Euro 26,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 248,70 Euro 24,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 273,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 273,57
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 62,59

Costo materiali fc 50,81 18,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,52 18,83

B.72.54.0097.005 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA

1 attacco  diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0017.003 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,33 18,33 9,86

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO

(Costo materiali fc) kg 2,00 1,86 3,72 2,00

Z.72.46.0019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 2,00 1,15 2,30 1,24

Z.72.44.0059.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 75 mm comprensivo di isolante acustico

(Costo materiali fc) m 1,00 9,20 9,20 4,95

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 1,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 61,41

Spese generali del 12% su 150,89 Euro 18,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 169,00 Euro 16,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 185,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 185,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 61,41

Costo materiali fc 36,73 19,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,01 18,83

B.72.54.0097.007 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA

2 attacchi diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0019.003 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 2,00 26,52 53,04 17,52

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,86 5,58 1,84

Z.72.46.0019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 3,00 1,15 3,45 1,14

Z.72.44.0059.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 75 mm comprensivo di isolante acustico

(Costo materiali fc) m 1,00 9,20 9,20 3,04

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 1,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 56,57
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Spese generali del 12% su 245,69 Euro 29,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 275,17 Euro 27,52 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 302,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 302,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 56,57

Costo materiali fc 74,45 24,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,00 18,83

B.72.54.0099.001 APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA-

SCARICO cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.54.0099.001 APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA - SCARICO

sifone + rubinetto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,65 33,65 20,14

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO

(Costo materiali fc) kg 2,00 1,86 3,72 2,23

Z.72.46.0019.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 2,00 0,95 1,90 1,14

Z.72.44.0059.009 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE

diametro 63 mm comprensivo di isolante acustico

(Costo materiali fc) m 1,00 7,55 7,55 4,52

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 1,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 51,24

Spese generali del 12% su 135,62 Euro 16,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,89 Euro 15,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 167,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 51,24

Costo materiali fc 50,00 29,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,46 18,83

B.72.56.0001.001 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

per lavabo cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0001.001 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

per lavabo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,30 80,30 47,15

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 33,52

Spese generali del 12% su 138,23 Euro 16,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,82 Euro 15,48 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 170,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 170,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 33,52

Costo materiali fc 81,15 47,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,07 18,83

B.72.56.0001.003 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

per bidet con erogazione esterna cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0001.003 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

per bidet con erogazione esterna

(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,30 80,30 47,15

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 33,52

Spese generali del 12% su 138,23 Euro 16,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,82 Euro 15,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 170,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 33,52

Costo materiali fc 81,15 47,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,07 18,83

B.72.56.0001.005 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

ad incasso per doccia cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0001.005 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

ad incasso per doccia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,30 80,30 47,15

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 33,52

Spese generali del 12% su 138,23 Euro 16,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,82 Euro 15,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 170,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 33,52

Costo materiali fc 81,15 47,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,07 18,83

B.72.56.0001.007 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

da esterno per vasca completo di telefono cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.56.0001.007 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

da esterno per vasca completo di telefono

(Costo materiali fc) cad. 1,00 192,60 192,60 50,82

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 30,12

Spese generali del 12% su 307,61 Euro 36,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 344,52 Euro 34,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 378,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 378,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 30,12

Costo materiali fc 193,45 51,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,37 18,83

B.72.56.0001.009 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

da esterno a parete per vuotatoio cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0001.009 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO

da esterno a parete per vuotatoio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 150,00 150,00 58,55

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 22,28

Spese generali del 12% su 207,93 Euro 24,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 232,88 Euro 23,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 256,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 256,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 22,28

Costo materiali fc 150,85 58,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,24 18,83

B.72.56.0003.001 RUBINETTO A PULSANTE

installazione a parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0003.001 RUBINETTO A PULSANTE

installazione a parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,30 62,30 42,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 38,54

Spese generali del 12% su 120,23 Euro 14,43 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 134,66 Euro 13,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 148,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 38,54

Costo materiali fc 63,15 42,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,89 18,83

B.72.56.0003.003 RUBINETTO A PULSANTE

installazione a piano lavabo cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0003.003 RUBINETTO A PULSANTE

installazione a piano lavabo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 84,00 84,00 48,04

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 32,64

Spese generali del 12% su 141,93 Euro 17,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,96 Euro 15,90 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 174,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 32,64

Costo materiali fc 84,85 48,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,93 18,83

B.72.56.0005.001 RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE

installazione a parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0005.001 RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE

installazione a parete

(Costo materiali fc) cad. 1,00 184,00 184,00 61,73

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 19,15

Spese generali del 12% su 241,93 Euro 29,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 270,96 Euro 27,10 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 298,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 298,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 19,15

Costo materiali fc 184,85 62,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,13 18,83
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B.72.56.0005.003 RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE

installazione a piano lavabo cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0005.003 RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE

installazione a piano lavabo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 174,60 174,60 60,95

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 19,93

Spese generali del 12% su 232,53 Euro 27,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 260,43 Euro 26,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 286,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 286,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 19,93

Costo materiali fc 175,45 61,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,95 18,83

B.72.56.0007.001 RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0007.001 RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 276,50 276,50 67,11

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 13,85

Spese generali del 12% su 334,43 Euro 40,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 374,56 Euro 37,46 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 412,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 412,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 13,85

Costo materiali fc 277,35 67,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,59 18,83

B.72.56.0009.001 SOFFIONE DOCCIA cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0009.001 SOFFIONE DOCCIA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 95,90 95,90 54,66

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,6 h 1,60 28,54 45,66 26,03

Spese generali del 12% su 142,41 Euro 17,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,50 Euro 15,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 175,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,66 26,03

Costo materiali fc 96,75 55,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,04 18,83

B.72.56.0011.001 GRUPPO DOCCIA cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0011.001 GRUPPO DOCCIA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 95,25 95,25 50,47

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 30,25

Spese generali del 12% su 153,18 Euro 18,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 171,56 Euro 17,16 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 188,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 30,25

Costo materiali fc 96,10 50,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,54 18,83

B.72.56.0013.001 MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0013.001 MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 345,00 345,00 69,50

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 11,50

Spese generali del 12% su 402,93 Euro 48,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 451,28 Euro 45,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 496,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 496,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 11,50

Costo materiali fc 345,85 69,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,48 18,83
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.56.0015.001 MISCELATORE TERMOSCOPICO

Miscelatore da esterno portata a 3 bar 42 l/min cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0015.001 MISCELATORE TERMOSCOPICO

Miscelatore da esterno portata a 3 bar 42 l/min

(Costo materiali fc) cad. 1,00 570,00 570,00 73,68

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 7,38

Spese generali del 12% su 627,93 Euro 75,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 703,28 Euro 70,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 773,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 773,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 7,38

Costo materiali fc 570,85 73,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,68 18,83

B.72.56.0015.003 MISCELATORE TERMOSCOPICO

Miscelatore da incasso portata a 3 bar 42 l/min cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0015.003 MISCELATORE TERMOSCOPICO

Miscelatore da incasso portata a 3 bar 42 l/min

(Costo materiali fc) cad. 1,00 296,00 296,00 67,88

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 0,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 13,09

Spese generali del 12% su 353,93 Euro 42,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 396,40 Euro 39,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 436,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 436,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 13,09

Costo materiali fc 296,85 68,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,11 18,83

B.72.56.0017.001 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO

diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0017.001 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,70 14,70 36,52

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 2,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 42,54

Spese generali del 12% su 32,68 Euro 3,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,59 Euro 3,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 42,54

Costo materiali fc 15,55 38,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,58 18,83

B.72.56.0017.003 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO

diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0017.003 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,33 18,33 40,99

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 1,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 38,29

Spese generali del 12% su 36,30 Euro 4,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,66 Euro 4,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 38,29

Costo materiali fc 19,18 42,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,42 18,83

B.72.56.0017.005 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO

diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0017.005 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO

diametro 1"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,00 25,00 47,22

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 1,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 32,35

Spese generali del 12% su 42,98 Euro 5,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,13 Euro 4,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,94

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 17,12 32,35

Costo materiali fc 25,85 48,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,97 18,83

B.72.56.0019.001 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO

diametro 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0019.001 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,88 21,88 44,56

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 1,73

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 34,88

Spese generali del 12% su 39,85 Euro 4,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,63 Euro 4,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 34,88

Costo materiali fc 22,73 46,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,25 18,83

B.72.56.0019.003 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO

diametro 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0019.003 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,52 26,52 48,39

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 1,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 31,24

Spese generali del 12% su 44,49 Euro 5,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,83 Euro 4,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 31,24

Costo materiali fc 27,37 49,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,32 18,83

B.72.56.0019.005 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO

diametro 1" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.56.0019.005 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO

diametro 1"
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,21 33,21 52,66

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 a corpo 0,20 4,24 0,85 1,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 27,16

Spese generali del 12% su 51,18 Euro 6,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,32 Euro 5,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 27,16

Costo materiali fc 34,06 54,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,87 18,83

B.72.57.0001.001 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO

DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO

Modulo vaso sospeso/pavimento cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.57.0001.001 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO RISCALDAMENTO

DISTRIBUZIONE A PARETE

Modulo vaso sospeso/pavimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 179,00 179,00 72,90

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 1,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 6,97

Spese generali del 12% su 199,30 Euro 23,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 223,22 Euro 22,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 245,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 245,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 6,97

Costo materiali fc 182,18 74,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,24 18,83

B.72.57.0001.003 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO

DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO

Modulo lavabo/lavello cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.57.0001.003 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO RISCALDAMENTO

DISTRIBUZIONE A PARETE

Modulo lavabo/lavello

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,97 75,97 64,05

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 2,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 14,44

Spese generali del 12% su 96,28 Euro 11,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,83 Euro 10,78 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 118,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 14,44

Costo materiali fc 79,15 66,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,34 18,83

B.72.57.0001.005 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO

DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO

Modulo bidet sospeso cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.57.0001.005 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO RISCALDAMENTO

DISTRIBUZIONE A PARETE

Modulo bidet sospeso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 110,00 110,00 68,52

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 1,98

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 10,67

Spese generali del 12% su 130,30 Euro 15,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 145,94 Euro 14,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 160,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 160,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 10,67

Costo materiali fc 113,18 70,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,23 18,83

B.72.58.0001.001 ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.

UNI 70 x 2"   posa orizzontale/verticale cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0001.001 ATTACCO MOTOPOMPA - VV.F.

UNI 70 x 2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 168,00 168,00 52,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 26,84

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 1,66

Spese generali del 12% su 258,92 Euro 31,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 289,99 Euro 29,00 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 319,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 319,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 26,84
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Costo materiali fc 173,30 54,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,07 18,83

B.72.58.0001.003 ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.

UNI 70 x 2"1/2  posa orizzont./verticale cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0001.003 ATTACCO MOTOPOMPA - VV.F.

UNI 70 x 2"1/2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 246,00 246,00 59,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 20,63

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 1,28

Spese generali del 12% su 336,92 Euro 40,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 377,35 Euro 37,74 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 415,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 415,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 20,63

Costo materiali fc 251,30 60,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,17 18,83

B.72.58.0001.005 ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.

UNI 70 x 3" posa orizzont./verticale cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0001.005 ATTACCO MOTOPOMPA - VV.F.

UNI 70 x 3"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 307,00 307,00 62,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 17,47

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 1,08

Spese generali del 12% su 397,92 Euro 47,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 445,67 Euro 44,57 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 490,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 490,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 17,47

Costo materiali fc 312,30 63,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,32 18,83

B.72.58.0003.001 CASSETTE ANTINCENDIO UNI 45 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0005.001 CASSETTA ANTINCENDIO (NASPO)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 263,00 263,00 55,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 23,90

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
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(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,22

Spese generali del 12% su 387,76 Euro 46,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 434,29 Euro 43,43 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 477,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 477,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 23,90

Costo materiali fc 273,60 57,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,96 18,83

B.72.58.0005.001 CASSETTE ANTINCENDIO (NASPO) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0003.001 CASSETTA ANTINCENDIO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 131,00 131,00 41,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 36,23

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 3,36

Spese generali del 12% su 255,76 Euro 30,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 286,45 Euro 28,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 315,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 315,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 36,23

Costo materiali fc 141,60 44,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,34 18,83

B.72.58.0007.001 IDRANTE A COLONNA UNI 70

UNI 9485 - 2xUNI 70 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0007.001 IDRANTE A COLONNA ( UNI 9485 - 2 x UNI 70 )

UNI 70

(Costo materiali fc) cad. 1,00 332,00 332,00 42,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 36,27

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 2,69

Spese generali del 12% su 638,60 Euro 76,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 715,23 Euro 71,52 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 786,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 786,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 36,27

Costo materiali fc 353,20 44,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,16 18,83

763/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.58.0009.001 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Capacita' 6 Kg capacita' relativa di spegnimento 34/A-

233/B-C cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.58.0009.001 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Capacità  6 Kg.

(Costo materiali fc) cad. 10,00 45,60 456,00 62,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 11,69

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 7,23

Spese generali del 12% su 594,62 Euro 71,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 665,97 Euro 66,60 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 732,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 11,69

Costo materiali fc 509,00 69,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,95 18,83

B.72.58.0009.003 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Capacita' 9 Kg - capacita' relativa di spegnimento 55/A-

233/B-C cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.58.0009.003 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Capacità  9 Kg.

(Costo materiali fc) cad. 10,00 63,50 635,00 66,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,98

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 5,56

Spese generali del 12% su 773,62 Euro 92,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 866,45 Euro 86,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 953,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 8,98

Costo materiali fc 688,00 72,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 179,48 18,83

B.72.58.0011.001 ESTINTORE PORTATILE CO2

Capacita' 2 Kg -capacita' relativa di spegnimento 13/A-

89/B-C cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.58.0011.001 ESTINTORE PORTATILE A CO2

capacità  2 Kg.

(Costo materiali fc) cad. 10,00 74,70 747,00 64,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 7,41

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 20,00 5,30 106,00 9,17

Spese generali del 12% su 938,62 Euro 112,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.051,25 Euro 105,13 9,09

Per arrotondamento -0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.156,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 115,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 7,41

Costo materiali fc 853,00 73,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 217,76 18,84

B.72.58.0011.003 ESTINTORE PORTATILE CO2

Capacita' 5 Kg - capacita' relativa di spegnimento 89/B-C cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.58.0011.003 ESTINTORE PORTATILE A CO2

capacità  5 Kg.

(Costo materiali fc) cad. 10,00 119,00 1.190,00 69,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 5,03

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 20,00 5,30 106,00 6,23

Spese generali del 12% su 1.381,62 Euro 165,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.547,41 Euro 154,74 9,09

Per arrotondamento -0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.702,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 170,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 5,03

Costo materiali fc 1.296,00 76,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 320,53 18,83

B.72.58.0013.005 GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO

erogatore con carica estinguente fino 0,1 kg cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0013.005 EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE

carica estinguente fino a Kg.0,1

(Costo materiali fc) cad. 1,00 283,16 283,16 69,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 10,49

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 1,30

Spese generali del 12% su 331,27 Euro 39,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 371,02 Euro 37,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 408,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 408,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 10,49

Costo materiali fc 288,46 70,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,85 18,83
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B.72.58.0013.009 GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO

erogatore con carica estinguente fino 0,2 kg cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0013.009 EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE

carica estinguente fino a Kg.0,2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 322,16 322,16 70,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 9,38

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 1,16

Spese generali del 12% su 370,27 Euro 44,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 414,70 Euro 41,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 456,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 456,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 9,38

Costo materiali fc 327,46 71,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,90 18,83

B.72.58.0013.010 GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO

erogatore con carica estinguente fino 0,5 kg cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0013.010 EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE

carica estinguente fino a Kg.0,5

(Costo materiali fc) cad. 1,00 461,09 461,09 73,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 6,82

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,84

Spese generali del 12% su 509,20 Euro 61,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 570,30 Euro 57,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 627,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 627,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 6,82

Costo materiali fc 466,39 74,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,13 18,83

B.72.58.0013.011 GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO

erogatore con carica estinguente fino 1,2 kg cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0013.011 EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE

carica estinguente fino a Kg.1,2

(Costo materiali fc) cad. 1,00 806,31 806,31 75,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 5,33

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,50

Spese generali del 12% su 868,69 Euro 104,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 972,93 Euro 97,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.070,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.070,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 5,33

Costo materiali fc 811,61 75,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 201,54 18,83

B.72.58.0013.015 GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO

erogatore con carica estinguente fino 2 kg cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0013.015 EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE

carica estinguente fino a Kg.2,0

(Costo materiali fc) cad. 1,00 929,69 929,69 76,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 4,67

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,43

Spese generali del 12% su 992,07 Euro 119,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.111,12 Euro 111,11 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.222,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.222,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 4,67

Costo materiali fc 934,99 76,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 230,16 18,83

B.72.58.0013.018 GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO

erogatore con carica estinguente fino 3 kg cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0013.018 EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE

carica estinguente fino a Kg.3,0

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.095,06 1.095,06 76,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,98

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,74

Spese generali del 12% su 1.162,74 Euro 139,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.302,27 Euro 130,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.432,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.432,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 3,98

Costo materiali fc 1.105,66 77,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 269,76 18,83
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B.72.58.0013.020 GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO

erogatore con carica estinguente fino 5,7 kg cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0013.020 EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE

carica estinguente fino a Kg.5.7

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.853,69 1.853,69 78,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 2,41

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,45

Spese generali del 12% su 1.921,37 Euro 230,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.151,93 Euro 215,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.367,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.367,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 2,41

Costo materiali fc 1.864,29 78,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 445,76 18,83

B.72.58.0015.005 CENTRALE DI ATTIVAZIONE SPEGNIMENTO SISTEMA

AEROSOL

Unità attuatrice cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0015.005 UNITA' ATTUATRICE PER ESTINTORE AEROSOL DI POTASSIO

Unità attuatrice

(Costo materiali fc) cad. 1,00 950,00 950,00 75,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 2,28

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 6,36 38,16 3,05

Spese generali del 12% su 1.016,70 Euro 122,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.138,70 Euro 113,87 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.252,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.252,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 2,28

Costo materiali fc 988,16 78,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 235,87 18,83

B.72.58.0017.005 MATERASSINO ANTIFUOCO PER CONDOTTE DI

VENTILAZIONE

dimensioni 1000x6000x30 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.72.58.0017.005 MATERASSINO ANTIFUOCO PER CONDOTTE DI VENTILAZIONE

dimensioni 1000x6000x30 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 44,50 44,50 68,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 13,09

Spese generali del 12% su 53,06 Euro 6,37 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 59,43 Euro 5,94 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 65,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,56 13,09

Costo materiali fc 44,50 68,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,31 18,82

B.72.60.0001.001 EROGATORE SPRINKLER

attacco 1/2" cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.60.0001.001 EROGATORE SPRINKLER

attacco 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 5,15 25,75 22,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 50,96

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 a corpo 1,50 5,30 7,95 7,10

Spese generali del 12% su 90,78 Euro 10,89 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 101,67 Euro 10,17 9,08

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 50,96

Costo materiali fc 33,70 30,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,06 18,80

B.72.60.0001.003 EROGATORE SPRINKLER

attacco 3/4" cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.60.0001.003 EROGATORE SPRINKLER

attacco 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 5,00 7,15 35,75 28,83

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 46,03

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 a corpo 1,50 5,30 7,95 6,41

Spese generali del 12% su 100,78 Euro 12,09 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 112,87 Euro 11,29 9,10

Per arrotondamento -0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 46,03

Costo materiali fc 43,70 35,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,38 18,85
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B.72.60.0003.001 CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER

cassetta con erogatori sprinkler 1/2" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.60.0003.001 CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER

con erogatori da 1/2"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 180,00 180,00 72,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 6,94

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 1,29

Spese generali del 12% su 200,30 Euro 24,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 224,34 Euro 22,43 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 246,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 246,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 6,94

Costo materiali fc 183,18 74,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,47 18,83

B.72.60.0003.003 CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER

cassetta con erogatori sprinkler 3/4" cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.60.0003.003 CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER

con erogatori da 3/4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 228,00 228,00 74,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 5,60

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 1,04

Spese generali del 12% su 248,30 Euro 29,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 278,10 Euro 27,81 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 305,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 305,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 5,60

Costo materiali fc 231,18 75,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,61 18,83

B.72.60.0005.003 GRUPPO DI ALLARME A SECCO

attacchi da 4" a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.60.0005.001 GRUPPO A SECCO

attacchi da 4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.973,00 3.973,00 76,68

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,08
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 4,41

Spese generali del 12% su 4.205,56 Euro 504,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.710,23 Euro 471,02 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.181,25

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 5.181,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 4,41

Costo materiali fc 3.977,24 76,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 975,69 18,83

B.72.60.0005.005 GRUPPO DI ALLARME A SECCO

attacchi da 6" a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.60.0005.003 GRUPPO A SECCO

attacchi da 6"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.533,00 4.533,00 77,21

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 3,89

Spese generali del 12% su 4.765,56 Euro 571,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.337,43 Euro 533,74 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.871,17

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 5.871,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 3,89

Costo materiali fc 4.537,24 77,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.105,61 18,83

B.72.60.0006.001 GRUPPO DI ALLARME A UMIDO

attacchi da 4" a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.60.0006.001 GRUPPO A UMIDO

attacchi diametro 4"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.720,00 1.720,00 71,50

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 9,49

Spese generali del 12% su 1.952,56 Euro 234,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.186,87 Euro 218,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.405,55

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.405,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 9,49

Costo materiali fc 1.724,24 71,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 452,99 18,83
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B.72.60.0006.003 GRUPPO DI ALLARME A UMIDO

attacchi da 6" a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.60.0006.003 GRUPPO A UMIDO

attacchi diametro 6"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.029,00 2.029,00 72,82

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 8,19

Spese generali del 12% su 2.261,56 Euro 271,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.532,95 Euro 253,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.786,24

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.786,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 8,19

Costo materiali fc 2.033,24 72,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 524,68 18,83

B.72.60.0006.005 GRUPPO DI ALLARME A UMIDO

attacchi da 8" a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.60.0006.005 GRUPPO A UMIDO

attacchi diametro 8"

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.832,00 2.832,00 75,01

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 6,05

Spese generali del 12% su 3.064,56 Euro 367,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.432,31 Euro 343,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.775,54

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 3.775,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 6,05

Costo materiali fc 2.836,24 75,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 710,98 18,83

B.72.60.0007.001 ACCESSORI SERBATOIO RISERVA IDRICA ANTINCENDIO

accessori serbatoio riserva idrica a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.60.0007.001 ACCESSORI SERBATOIO RISERVA IDRICA ANTINCENDIO

accessori serbatoio riserva idrica

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 417,50 417,50 70,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 9,60

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 a corpo 1,50 5,30 7,95 1,34
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Spese generali del 12% su 482,53 Euro 57,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 540,43 Euro 54,04 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 594,50

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 594,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 9,60

Costo materiali fc 425,45 71,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,95 18,83

B.72.60.0009.001 GRUPPO POMPE AD INTERVENTO AUTOMATICO

portata 500 l/min  8 bar a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.60.0009.001 GRUPPO POMPE AD INTERVENTO AUTOMATICO

portata 500 l/min  8 bar

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 25.775,00 25.775,00 78,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 32,00 28,54 913,28 2,78

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,05

Spese generali del 12% su 26.704,18 Euro 3.204,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29.908,68 Euro 2.990,87 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 32.899,60

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 32.899,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 913,28 2,78

Costo materiali fc 25.790,90 78,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.195,37 18,83

B.72.60.0011.001 COMPRESSORE PER GRUPPO SPRINKLER

con serbatoio da 50 litri,  230 V,  50 Hz,  2,2 kW,

produzione 171 l/min cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.60.0011.001 COMPRESSORE PER IMPIANTO SPRINKLER

serbatoio da 50 litri, 230 V. 50 Hz, 2,2 kW, produzione 171 l/min

(Costo materiali fc) cad. 1,00 250,00 250,00 59,71

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 1,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 20,45

Spese generali del 12% su 339,86 Euro 40,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 380,64 Euro 38,06 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 418,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 418,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 20,45

Costo materiali fc 254,24 60,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,85 18,83
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B.72.60.0011.003 COMPRESSORE PER GRUPPO SPRINKLER

con serbatoio da 200 litri,  230 V,  50 Hz,  3,0 kW,

produzione 327 l/min cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.60.0011.003 COMPRESSORE PER IMPIANTO SPRINKLER

serbatoio da 200 litri, 230 V. 50 Hz, 3,0 kW, produzione 327 l/min

(Costo materiali fc) cad. 1,00 750,00 750,00 72,48

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 8,27

Spese generali del 12% su 839,86 Euro 100,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 940,64 Euro 94,06 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.034,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.034,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 8,27

Costo materiali fc 754,24 72,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,85 18,83

B.72.60.0011.005 COMPRESSORE PER GRUPPO SPRINKLER

senza serbatoio,  400 V,  50 Hz,  2,0 kW, produzione 113

l/min cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.60.0011.005 COMPRESSORE PER IMPIANTO SPRINKLER

senza serbatoio, 400 V. 50 Hz, 2,0 kW, produzione 113 l/min

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.350,00 1.350,00 76,10

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 4,83

Spese generali del 12% su 1.439,86 Euro 172,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.612,64 Euro 161,26 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.773,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.773,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 4,83

Costo materiali fc 1.354,24 76,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 334,05 18,83

B.72.64.0007.003 ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN

ALLUMINIO

rivestimento esterno m² 100

Lavori compiuti

Z.72.64.0007.003 ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

Rivestimento est.

(Costo materiali fc) m² 100,00 8,11 811,00 49,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 28,07

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 3,26

Spese generali del 12% su 1.320,64 Euro 158,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.479,12 Euro 147,91 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.627,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,60 28,06

Costo materiali fc 864,00 53,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 306,40 18,83

B.72.64.0011.003 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 100 m 100

Lavori compiuti

Z.72.64.0011.003 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 100

(Costo materiali fc) m 100,00 9,00 900,00 57,58

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 21,91

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 5,30 26,50 1,70

Spese generali del 12% su 1.268,98 Euro 152,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.421,26 Euro 142,13 9,09

Per arrotondamento -0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.563,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,50 21,91

Costo materiali fc 926,50 59,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 294,40 18,84

B.72.64.0011.005 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 125 m 100

Lavori compiuti

Z.72.64.0011.005 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 125

(Costo materiali fc) m 100,00 10,00 1.000,00 59,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 20,30

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 5,30 26,50 1,57

Spese generali del 12% su 1.368,98 Euro 164,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.533,26 Euro 153,33 9,09

Per arrotondamento 0,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.687,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,50 20,30

Costo materiali fc 1.026,50 60,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 317,60 18,83
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B.72.64.0011.007 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 160 m 100

Lavori compiuti

Z.72.64.0011.007 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 160

(Costo materiali fc) m 100,00 10,50 1.050,00 60,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 19,59

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 5,30 26,50 1,52

Spese generali del 12% su 1.418,98 Euro 170,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.589,26 Euro 158,93 9,09

Per arrotondamento -0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.748,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,50 19,59

Costo materiali fc 1.076,50 61,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 329,20 18,83

B.72.64.0011.009 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 200 m 100

Lavori compiuti

Z.72.64.0011.009 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 200

(Costo materiali fc) m 100,00 13,00 1.300,00 59,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 20,78

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 5,30 26,50 1,21

Spese generali del 12% su 1.783,14 Euro 213,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.997,12 Euro 199,71 9,09

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.197,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,60 20,78

Costo materiali fc 1.326,50 60,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 413,70 18,83

B.72.64.0011.011 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 250 m 100

Lavori compiuti

Z.72.64.0011.011 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 250

(Costo materiali fc) m 100,00 16,80 1.680,00 63,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 17,13

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 5,30 26,50 0,99

Spese generali del 12% su 2.163,14 Euro 259,58 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 2.422,72 Euro 242,27 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.665,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,60 17,13

Costo materiali fc 1.706,50 64,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 501,90 18,83

B.72.64.0011.013 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 300 m 100

Lavori compiuti

Z.72.64.0011.013 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 300

(Costo materiali fc) m 100,00 20,50 2.050,00 65,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 14,63

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 5,30 26,50 0,85

Spese generali del 12% su 2.533,14 Euro 303,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.837,12 Euro 283,71 9,09

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.121,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,60 14,63

Costo materiali fc 2.076,50 66,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 587,70 18,83

B.72.64.0011.015 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 400 m 100

Lavori compiuti

Z.72.64.0011.015 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 400

(Costo materiali fc) m 100,00 28,50 2.850,00 64,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 15,61

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 5,30 26,50 0,60

Spese generali del 12% su 3.561,46 Euro 427,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.988,84 Euro 398,88 9,09

Per arrotondamento 0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.388,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 685,00 15,61

Costo materiali fc 2.876,50 65,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 826,30 18,83

B.72.64.0011.017 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 500 m 100
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Lavori compiuti

Z.72.64.0011.017 CONDOTTI FLESSIBILI

DN 500

(Costo materiali fc) m 100,00 33,50 3.350,00 66,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 13,69

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 5,30 26,50 0,53

Spese generali del 12% su 4.061,46 Euro 487,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.548,84 Euro 454,88 9,09

Per arrotondamento 0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.004,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 685,00 13,69

Costo materiali fc 3.376,50 67,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 942,30 18,83

B.72.64.0015.005 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE  IN LAMIERA

ZINCATA ( " ) kg 1000

Lavori compiuti

Z.72.64.0015.005 CANALI SEZIONE RETTANGOLARE - ZINCATI

Canali a sezione rettangolare  in lamiera zincata

(Costo materiali fc) kg 1.000,00 3,50 3.500,00 58,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 19,09

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 40,00 5,30 212,00 3,55

Spese generali del 12% su 4.853,60 Euro 582,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.436,03 Euro 543,60 9,09

Per arrotondamento 0,37

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.980,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.142,00 19,10

Costo materiali fc 3.712,00 62,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.126,00 18,83

B.72.64.0017.005 CANALI A SEZIONE CIRCOLARE  IN LAMIERA ZINCATA ( "

) kg 1000

Lavori compiuti

Z.72.64.0017.005 CANALI SEZIONE CIRCOLARE - ZINCATI

Canali a sezione circolare in lamiera zincata

(Costo materiali fc) kg 1.000,00 4,20 4.200,00 58,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 48,00 28,54 1.369,92 19,24

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 40,00 5,30 212,00 2,98

Spese generali del 12% su 5.781,92 Euro 693,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.475,75 Euro 647,58 9,10

Per arrotondamento -3,33
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Importo totale dell'analisi (Euro) 7.120,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.370,00 19,24

Costo materiali fc 4.412,00 61,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.342,00 18,85

B.72.64.0019.005 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE ZINCATI E

VERNICIATI kg 1000

Lavori compiuti

Z.72.64.0019.005 CANALI SEZIONE RETTANGOLARE - ZINCATI E VERNICIATI

Canali sezione rettangolare - zincati e verniciati

(Costo materiali fc) kg 1.000,00 4,80 4.800,00 63,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 40,00 28,54 1.141,60 15,06

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 40,00 5,30 212,00 2,80

Spese generali del 12% su 6.153,60 Euro 738,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.892,03 Euro 689,20 9,09

Per arrotondamento -1,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.580,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.142,00 15,07

Costo materiali fc 5.012,00 66,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.427,00 18,83

B.72.64.0021.005 CANALI A SEZIONE CIRCOLARE ZINCATI E VERNICIATI kg 1000

Lavori compiuti

Z.72.64.0021.005 CANALI SEZIONE CIRCOLARE - ZINCATI E VERNICIATI

Canali a sezione circolare - zincati e verniciati

(Costo materiali fc) kg 1.000,00 5,50 5.500,00 63,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 48,00 28,54 1.369,92 15,71

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 40,00 5,30 212,00 2,43

Spese generali del 12% su 7.081,92 Euro 849,83 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 7.931,75 Euro 793,18 9,10

Per arrotondamento -4,93

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.720,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.370,00 15,71

Costo materiali fc 5.712,00 65,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.643,00 18,84

B.72.64.0023.005 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE - IN ACCIAIO INOX kg 1000

Lavori compiuti

Z.72.64.0023.005 CANALI SEZIONE RETTANGOLARE - IN ACCIAIO INOX

(Costo materiali fc) kg 1.000,00 8,50 8.500,00 68,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 48,00 28,54 1.369,92 10,97

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 50,00 5,30 265,00 2,12

Spese generali del 12% su 10.134,92 Euro 1.216,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.351,11 Euro 1.135,11 9,09

Per arrotondamento 3,78

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.490,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.370,00 10,97

Costo materiali fc 8.765,00 70,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.351,00 18,82

B.72.64.0025.005 CANALI A SEZIONE CIRCOLARE - IN ACCIAIO INOX kg 1000

Lavori compiuti

Z.72.64.0025.005 CANALI SEZIONE CIRCOLARE - IN ACCIAIO INOX

(Costo materiali fc) kg 1.000,00 9,80 9.800,00 68,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 56,00 28,54 1.598,24 11,12

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 50,00 5,30 265,00 1,84

Spese generali del 12% su 11.663,24 Euro 1.399,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13.062,83 Euro 1.306,28 9,09

Per arrotondamento 0,89

Importo totale dell'analisi (Euro) 14.370,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 14,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.598,00 11,12

Costo materiali fc 10.065,00 70,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.706,00 18,83

B.72.64.0027.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (

INSTALLAZIONE ALL'INTERNO) m² 100

Lavori compiuti

Z.72.64.0027.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE

ALL'INTERNO)

(Costo materiali fc) m² 100,00 21,00 2.100,00 40,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 70,00 28,54 1.997,80 38,82

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 5,30 79,50 1,54

Spese generali del 12% su 4.177,30 Euro 501,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.678,58 Euro 467,86 9,09

Per arrotondamento -0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.146,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 51,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.997,80 38,82
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Costo materiali fc 2.179,50 42,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 969,20 18,83

B.72.64.0029.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (

INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO) m² 100

Lavori compiuti

Z.72.64.0029.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE

ALL'ESTERNO)

(Costo materiali fc) m² 100,00 35,00 3.500,00 50,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 70,00 28,54 1.997,80 29,08

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 5,30 79,50 1,16

Spese generali del 12% su 5.577,30 Euro 669,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.246,58 Euro 624,66 9,09

Per arrotondamento -0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.871,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 68,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.997,80 29,08

Costo materiali fc 3.579,50 52,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.294,00 18,83

B.72.64.0031.001 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI

diametro 200 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.72.64.0031.001 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI

diametro 200 mm.

(Costo materiali fc) m 10,00 47,60 476,00 75,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 4,54

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,84

Spese generali del 12% su 509,84 Euro 61,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 571,02 Euro 57,10 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 628,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 4,54

Costo materiali fc 481,30 76,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,28 18,83

B.72.64.0031.003 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI

diametro 300 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.72.64.0031.003 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI

diametro 300 mm.

(Costo materiali fc) m 10,00 81,10 811,00 77,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 2,74
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,51

Spese generali del 12% su 844,84 Euro 101,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 946,22 Euro 94,62 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.040,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 104,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 2,74

Costo materiali fc 816,30 78,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 196,00 18,83

B.72.64.0031.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI

diametro 400 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.72.64.0031.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI

diametro 400 mm.

(Costo materiali fc) m 10,00 98,70 987,00 78,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 2,27

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,42

Spese generali del 12% su 1.020,84 Euro 122,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.143,34 Euro 114,33 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.257,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 125,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 2,27

Costo materiali fc 992,30 78,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 236,83 18,83

B.72.64.0031.007 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI

diametro 500 mm. m 10

Lavori compiuti

Z.72.64.0031.007 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI

diametro 500 mm.

(Costo materiali fc) m 10,00 122,50 1.225,00 78,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 1,84

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,34

Spese generali del 12% su 1.258,84 Euro 151,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.409,90 Euro 140,99 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.550,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 155,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 1,84

Costo materiali fc 1.230,30 79,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 292,05 18,83

782/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.64.0033.001 CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO

PREISOLATI PER INTERNO m² 100

Lavori compiuti

Z.72.64.0033.001 CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO PREISOLATI PER

INTERNO

(Costo materiali fc) m² 100,00 36,00 3.600,00 51,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 70,00 28,54 1.997,80 28,70

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 0,76

Spese generali del 12% su 5.650,80 Euro 678,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.328,90 Euro 632,89 9,09

Per arrotondamento 0,21

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.962,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 69,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.997,80 28,70

Costo materiali fc 3.653,00 52,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.311,00 18,83

B.72.64.0035.001 CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO

PREISOLATI PER ESTERNO m² 100

Lavori compiuti

Z.72.64.0035.001 CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO PREISOLATI PER

ESTERNO

(Costo materiali fc) m² 100,00 42,00 4.200,00 54,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 70,00 28,54 1.997,80 25,94

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 0,69

Spese generali del 12% su 6.250,80 Euro 750,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.000,90 Euro 700,09 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.701,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 77,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.997,80 25,94

Costo materiali fc 4.253,00 55,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.450,20 18,83

B.72.66.0001.001 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  200x100    portata 110 m3/h         velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.001 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

200x100  m3/h 110

(Costo materiali fc) cad. 10,00 25,19 251,90 54,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 24,60

783/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,28

Spese generali del 12% su 376,66 Euro 45,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 421,86 Euro 42,19 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 464,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 24,60

Costo materiali fc 262,50 56,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,39 18,83

B.72.66.0001.003 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  300x100    portata 170 m3/h         velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.003 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

300x100  m3/h 170

(Costo materiali fc) cad. 10,00 29,52 295,20 57,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 22,06

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,05

Spese generali del 12% su 419,96 Euro 50,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 470,36 Euro 47,04 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 517,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 51,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 22,06

Costo materiali fc 305,80 59,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,44 18,83

B.72.66.0001.005 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  400x100    portata 250 m3/h         velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.005 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

400x100  m3/h 250

(Costo materiali fc) cad. 10,00 34,08 340,80 59,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 19,90

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,85

Spese generali del 12% su 465,56 Euro 55,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 521,43 Euro 52,14 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 573,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,36

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 114,16 19,90

Costo materiali fc 351,40 61,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,01 18,83

B.72.66.0001.007 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  500x100    portata 310 m3/h         velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.007 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

500x100  m3/h 310

(Costo materiali fc) cad. 10,00 37,97 379,70 61,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 18,37

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,71

Spese generali del 12% su 504,46 Euro 60,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 565,00 Euro 56,50 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 621,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 18,37

Costo materiali fc 390,30 62,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,04 18,83

B.72.66.0001.009 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  300x150    portata 310 m3/h         velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.009 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

300x150  m3/h 310

(Costo materiali fc) cad. 10,00 32,44 324,40 58,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 20,63

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,92

Spese generali del 12% su 449,16 Euro 53,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 503,06 Euro 50,31 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 553,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 20,63

Costo materiali fc 335,00 60,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,21 18,83

B.72.66.0001.011 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  400x150    portata 420 m3/h         velocita' 3

m/s. cad. 10
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Lavori compiuti

Z.72.66.0001.011 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

400x150  m3/h 420

(Costo materiali fc) cad. 10,00 38,23 382,30 61,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 18,27

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,70

Spese generali del 12% su 507,06 Euro 60,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 567,91 Euro 56,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 624,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 18,27

Costo materiali fc 392,90 62,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,64 18,83

B.72.66.0001.013 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  500x150    portata 550 m3/h         velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.013 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

500x150  m3/h 550

(Costo materiali fc) cad. 10,00 42,88 428,80 62,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 16,74

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,55

Spese generali del 12% su 553,56 Euro 66,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 619,99 Euro 62,00 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 682,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 16,74

Costo materiali fc 439,40 64,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,43 18,83

B.72.66.0001.015 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  600x150    portata 650 m3/h         velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.015 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

600x150  m3/h 650

(Costo materiali fc) cad. 10,00 48,29 482,90 58,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 20,91

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,29
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Spese generali del 12% su 664,74 Euro 79,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 744,51 Euro 74,45 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 819,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 81,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 20,91

Costo materiali fc 493,50 60,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 154,22 18,83

B.72.66.0001.017 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  800x150    portata 910 m3/h         velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.017 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

800x150  m3/h 910

(Costo materiali fc) cad. 10,00 59,65 596,50 62,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 17,86

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,11

Spese generali del 12% su 778,34 Euro 93,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 871,74 Euro 87,17 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 958,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 17,86

Costo materiali fc 607,10 63,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 180,57 18,83

B.72.66.0001.019 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  400x200    portata 650 m3/h         velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.019 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

400x200  m3/h 650

(Costo materiali fc) cad. 10,00 42,03 420,30 56,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 23,08

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,43

Spese generali del 12% su 602,14 Euro 72,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 674,40 Euro 67,44 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 741,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 23,08

Costo materiali fc 430,90 58,09
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,70 18,83

B.72.66.0001.021 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  500x200    portata 760 m3/h         velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.021 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

500x200  m3/h 760

(Costo materiali fc) cad. 10,00 48,05 480,50 63,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 15,05

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 2,79

Spese generali del 12% su 615,86 Euro 73,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 689,76 Euro 68,98 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 758,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 15,05

Costo materiali fc 501,70 66,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,88 18,83

B.72.66.0001.023 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  600x200    portata 910 m3/h         velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.023 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

600x200  m3/h 910

(Costo materiali fc) cad. 10,00 54,67 546,70 60,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 19,08

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,18

Spese generali del 12% su 728,54 Euro 87,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 815,97 Euro 81,60 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 897,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 19,08

Costo materiali fc 557,30 62,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,03 18,83

B.72.66.0001.025 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  800x200    portata 1220 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.025 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

800x200  m3/h 1220

(Costo materiali fc) cad. 10,00 67,98 679,80 64,01
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 16,12

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,00

Spese generali del 12% su 861,64 Euro 103,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 965,04 Euro 96,50 9,09

Per arrotondamento 0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.062,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 16,12

Costo materiali fc 690,40 65,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 199,90 18,82

B.72.66.0001.027 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 1000x200   portata 1560 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.027 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

1000x200  m3/h 1560

(Costo materiali fc) cad. 10,00 80,67 806,70 66,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 14,06

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,87

Spese generali del 12% su 988,54 Euro 118,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.107,17 Euro 110,72 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.218,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 121,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 14,06

Costo materiali fc 817,30 67,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 229,35 18,83

B.72.66.0001.029 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  500x300    portata 1220 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.029 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

500x300  m3/h 1220

(Costo materiali fc) cad. 10,00 58,56 585,60 61,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 18,11

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,12

Spese generali del 12% su 767,44 Euro 92,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 859,53 Euro 85,95 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 945,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 94,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 18,11

Costo materiali fc 596,20 63,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 178,04 18,83

B.72.66.0001.031 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  600x300    portata 1430 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.031 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

600x300  m3/h 1430

(Costo materiali fc) cad. 10,00 67,09 670,90 63,83

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 16,29

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,01

Spese generali del 12% su 852,74 Euro 102,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 955,07 Euro 95,51 9,09

Per arrotondamento 0,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.051,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 105,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 16,29

Costo materiali fc 681,50 64,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,84 18,82

B.72.66.0001.033 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  800x300    portata 1930 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.033 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

800x300  m3/h 1930

(Costo materiali fc) cad. 10,00 84,15 841,50 66,73

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 13,58

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,84

Spese generali del 12% su 1.023,34 Euro 122,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.146,14 Euro 114,61 9,09

Per arrotondamento 0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.261,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 126,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 13,58

Costo materiali fc 852,10 67,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 237,41 18,83
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B.72.66.0001.035 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 1000x300    portata 2430 m3/h      velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0001.035 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO

1000x300  m3/h 2430

(Costo materiali fc) cad. 10,00 101,15 1.011,50 68,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 11,65

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,72

Spese generali del 12% su 1.193,34 Euro 143,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.336,54 Euro 133,65 9,09

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.470,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 147,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 11,65

Costo materiali fc 1.022,10 69,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 276,85 18,83

B.72.66.0002.001 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.001 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  200x100  m3/h 110

(Costo materiali fc) cad. 10,00 24,58 245,80 53,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 25,01

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,32

Spese generali del 12% su 370,56 Euro 44,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 415,03 Euro 41,50 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 456,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 25,01

Costo materiali fc 256,40 56,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,97 18,83

B.72.66.0002.003 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.003 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  300x100  m3/h 170

(Costo materiali fc) cad. 10,00 28,29 282,90 56,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 22,73
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,11

Spese generali del 12% su 407,66 Euro 48,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 456,58 Euro 45,66 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 502,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 22,73

Costo materiali fc 293,50 58,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,58 18,83

B.72.66.0002.005 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.005 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  400x100  m3/h 250

(Costo materiali fc) cad. 10,00 32,17 321,70 58,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 20,76

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,93

Spese generali del 12% su 446,46 Euro 53,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 500,04 Euro 50,00 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 550,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 20,76

Costo materiali fc 332,30 60,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,58 18,83

B.72.66.0002.007 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.007 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  500x100  m3/h 310

(Costo materiali fc) cad. 10,00 35,31 353,10 59,98

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 19,39

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,80

Spese generali del 12% su 477,86 Euro 57,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 535,20 Euro 53,52 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 588,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 19,39
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Costo materiali fc 363,70 61,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,86 18,83

B.72.66.0002.009 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.009 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  300x150  m3/h 310

(Costo materiali fc) cad. 10,00 31,07 310,70 57,91

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 21,28

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,98

Spese generali del 12% su 435,46 Euro 52,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 487,72 Euro 48,77 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 536,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 21,28

Costo materiali fc 321,30 59,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,03 18,83

B.72.66.0002.011 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.011 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  400x150  m3/h 420

(Costo materiali fc) cad. 10,00 36,04 360,40 60,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 19,10

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,77

Spese generali del 12% su 485,16 Euro 58,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 543,38 Euro 54,34 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 597,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 19,10

Costo materiali fc 371,00 62,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,56 18,83

B.72.66.0002.013 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.013 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  500x150  m3/h 550

(Costo materiali fc) cad. 10,00 40,22 402,20 61,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 17,58

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,63

Spese generali del 12% su 526,96 Euro 63,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 590,20 Euro 59,02 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 649,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 17,58

Costo materiali fc 412,80 63,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,26 18,83

B.72.66.0002.015 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.015 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  600x150  m3/h 650

(Costo materiali fc) cad. 10,00 46,20 462,00 58,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 21,59

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,34

Spese generali del 12% su 643,84 Euro 77,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 721,10 Euro 72,11 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 793,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 21,59

Costo materiali fc 472,60 59,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,37 18,83

B.72.66.0002.017 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.017 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  800x150  m3/h 910

(Costo materiali fc) cad. 10,00 55,62 556,20 61,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 18,83

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,17

Spese generali del 12% su 738,04 Euro 88,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 826,61 Euro 82,66 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 909,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,93

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 171,24 18,83

Costo materiali fc 566,80 62,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,23 18,83

B.72.66.0002.019 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.019 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  400x200  m3/h 650

(Costo materiali fc) cad. 10,00 39,63 396,30 55,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 24,04

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,49

Spese generali del 12% su 578,14 Euro 69,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 647,52 Euro 64,75 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 712,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 24,04

Costo materiali fc 406,90 57,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,13 18,83

B.72.66.0002.021 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.021 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  500x200  m3/h 760

(Costo materiali fc) cad. 10,00 45,46 454,60 62,55

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 15,71

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 2,92

Spese generali del 12% su 589,96 Euro 70,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 660,76 Euro 66,08 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 726,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 15,71

Costo materiali fc 475,80 65,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,88 18,83

B.72.66.0002.023 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.023 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  600x200  m3/h 916

(Costo materiali fc) cad. 10,00 51,80 518,00 60,08
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 19,86

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,23

Spese generali del 12% su 699,84 Euro 83,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 783,82 Euro 78,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 862,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 86,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 19,86

Costo materiali fc 528,60 61,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,36 18,83

B.72.66.0002.025 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.025 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  800x200  m3/h 1220

(Costo materiali fc) cad. 10,00 64,70 647,00 63,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 16,77

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,04

Spese generali del 12% su 828,84 Euro 99,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 928,30 Euro 92,83 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.021,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 16,77

Costo materiali fc 657,60 64,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 192,29 18,83

B.72.66.0002.027 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.027 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  1000x200  m3/h 1560

(Costo materiali fc) cad. 10,00 76,99 769,90 65,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 14,60

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,90

Spese generali del 12% su 951,74 Euro 114,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.065,95 Euro 106,60 9,09

Per arrotondamento 0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.173,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 117,30
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 14,60

Costo materiali fc 780,50 66,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 220,81 18,82

B.72.66.0002.029 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.029 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  500x300  m3/h 1220

(Costo materiali fc) cad. 10,00 56,03 560,30 61,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 18,73

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,16

Spese generali del 12% su 742,14 Euro 89,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 831,20 Euro 83,12 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 914,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 91,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 18,73

Costo materiali fc 570,90 62,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 172,18 18,83

B.72.66.0002.031 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.031 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  600x300  m3/h 1430

(Costo materiali fc) cad. 10,00 64,84 648,40 63,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 16,74

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,04

Spese generali del 12% su 830,24 Euro 99,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 929,87 Euro 92,99 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.022,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 102,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 16,74

Costo materiali fc 659,00 64,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 192,62 18,83

B.72.66.0002.033 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.033 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  800x300  m3/h 1930
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(Costo materiali fc) cad. 10,00 82,37 823,70 66,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 13,82

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,86

Spese generali del 12% su 1.005,54 Euro 120,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.126,21 Euro 112,62 9,09

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.239,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 123,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 13,82

Costo materiali fc 834,30 67,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 233,29 18,83

B.72.66.0002.035 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0002.035 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  1000x300  m3/h 2430

(Costo materiali fc) cad. 10,00 99,92 999,20 68,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 11,77

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,73

Spese generali del 12% su 1.181,04 Euro 141,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.322,77 Euro 132,28 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.455,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 145,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 11,77

Costo materiali fc 1.009,80 69,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 274,01 18,83

B.72.66.0003.001 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   200x100    portata   110 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.001 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  200x100  m3/h 110

(Costo materiali fc) cad. 10,00 13,92 139,20 42,80

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 35,10

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 3,26

Spese generali del 12% su 263,96 Euro 31,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 295,64 Euro 29,56 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 325,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 35,10

Costo materiali fc 149,80 46,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,24 18,83

B.72.66.0003.003 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   300x100    portata   170 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.003 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  300x100  m3/h 170

(Costo materiali fc) cad. 10,00 15,80 158,00 45,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 32,77

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 3,04

Spese generali del 12% su 282,76 Euro 33,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 316,69 Euro 31,67 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 348,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 32,77

Costo materiali fc 168,60 48,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,60 18,83

B.72.66.0003.005 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   400x100    portata   250 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.005 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  400x100  m3/h 250

(Costo materiali fc) cad. 10,00 17,83 178,30 47,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 30,57

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,84

Spese generali del 12% su 303,06 Euro 36,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 339,43 Euro 33,94 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 373,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 30,57

Costo materiali fc 188,90 50,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,31 18,83
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B.72.66.0003.007 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   500x100    portata   310 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.007 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  500x100  m3/h 310

(Costo materiali fc) cad. 10,00 19,13 191,30 49,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 29,32

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,72

Spese generali del 12% su 316,06 Euro 37,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 353,99 Euro 35,40 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 389,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 29,32

Costo materiali fc 201,90 51,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,33 18,83

B.72.66.0003.009 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   300x150    portata   310 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.009 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  300x150  m3/h 310

(Costo materiali fc) cad. 10,00 17,42 174,20 47,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 31,00

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,88

Spese generali del 12% su 298,96 Euro 35,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 334,84 Euro 33,48 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 368,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 31,00

Costo materiali fc 184,80 50,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,36 18,83

B.72.66.0003.011 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   400x150    portata   420 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.011 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  400x150  m3/h 420

(Costo materiali fc) cad. 10,00 19,80 198,00 49,80

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 28,71

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,67

Spese generali del 12% su 322,76 Euro 38,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 361,49 Euro 36,15 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 397,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 28,71

Costo materiali fc 208,60 52,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,88 18,83

B.72.66.0003.013 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   500x150    portata   550 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.013 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  500x150  m3/h 550

(Costo materiali fc) cad. 10,00 21,25 212,50 51,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 27,48

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,55

Spese generali del 12% su 337,26 Euro 40,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 377,73 Euro 37,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 415,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 27,48

Costo materiali fc 223,10 53,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,24 18,83

B.72.66.0003.015 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   600x150    portata   650 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.015 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  600x150  m3/h 650

(Costo materiali fc) cad. 10,00 23,44 234,40 45,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 33,39

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,07

Spese generali del 12% su 416,24 Euro 49,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 466,19 Euro 46,62 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 512,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 51,28
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 33,39

Costo materiali fc 245,00 47,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,57 18,83

B.72.66.0003.017 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   800x150    portata   910 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.017 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  800x150  m3/h 910

(Costo materiali fc) cad. 10,00 28,53 285,30 49,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 29,75

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,84

Spese generali del 12% su 467,14 Euro 56,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 523,20 Euro 52,32 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 575,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 29,75

Costo materiali fc 295,90 51,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,38 18,83

B.72.66.0003.019 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   400x200    portata   650 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.019 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  400x200  m3/h 650

(Costo materiali fc) cad. 10,00 21,42 214,20 43,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 35,10

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,17

Spese generali del 12% su 396,04 Euro 47,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 443,57 Euro 44,36 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 487,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 35,10

Costo materiali fc 224,80 46,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,89 18,83

B.72.66.0003.021 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   500x200    portata   760 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10
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Lavori compiuti

Z.72.66.0003.021 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  500x200  m3/h 760

(Costo materiali fc) cad. 10,00 23,62 236,20 51,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 24,94

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 4,63

Spese generali del 12% su 371,56 Euro 44,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 416,15 Euro 41,62 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 457,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 24,94

Costo materiali fc 257,40 56,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,21 18,83

B.72.66.0003.023 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   600x200    portata   910 m3/h       velocita' 3

m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.023 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  600x200  m3/h 910

(Costo materiali fc) cad. 10,00 26,48 264,80 48,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 31,12

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,93

Spese generali del 12% su 446,64 Euro 53,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 500,24 Euro 50,02 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 550,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 31,12

Costo materiali fc 275,40 50,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,62 18,83

B.72.66.0003.025 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   800x200    portata  1220 m3/h       velocita'

3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.025 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  800x200  m3/h 1220

(Costo materiali fc) cad. 10,00 32,21 322,10 51,88

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 27,58

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,71
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Spese generali del 12% su 503,94 Euro 60,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 564,41 Euro 56,44 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 620,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 27,58

Costo materiali fc 332,70 53,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,91 18,83

B.72.66.0003.027 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  1000x200    portata  1560 m3/h       velocita'

3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.027 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  1000x200  m3/h 1560

(Costo materiali fc) cad. 10,00 37,40 374,00 54,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 25,01

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,55

Spese generali del 12% su 555,84 Euro 66,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 622,54 Euro 62,25 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 684,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 25,01

Costo materiali fc 384,60 56,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,95 18,83

B.72.66.0003.029 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   500x300    portata  1220 m3/h       velocita'

3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.029 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  500x300  m3/h 1220

(Costo materiali fc) cad. 10,00 28,53 285,30 49,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 29,75

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,84

Spese generali del 12% su 467,14 Euro 56,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 523,20 Euro 52,32 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 575,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 29,75

Costo materiali fc 295,90 51,42
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,38 18,83

B.72.66.0003.031 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   600x300    portata  1430 m3/h       velocita'

3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.031 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  600x300  m3/h 1430

(Costo materiali fc) cad. 10,00 32,08 320,80 51,80

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 27,65

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,71

Spese generali del 12% su 502,64 Euro 60,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 562,96 Euro 56,30 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 619,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 27,65

Costo materiali fc 331,40 53,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,62 18,83

B.72.66.0003.033 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni   800x300    portata  1930 m3/h       velocita'

3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.033 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  800x300  m3/h 1930

(Costo materiali fc) cad. 10,00 39,24 392,40 55,46

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 24,20

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,50

Spese generali del 12% su 574,24 Euro 68,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 643,15 Euro 64,32 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 707,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 70,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 24,20

Costo materiali fc 403,00 56,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,23 18,83

B.72.66.0003.035 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni  1000x300    portata  2430 m3/h       velocita'

3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0003.035 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO

Canali a sezione rettangolare  1000x300  m3/h 2430

(Costo materiali fc) cad. 10,00 46,20 462,00 58,25
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 21,59

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,34

Spese generali del 12% su 643,84 Euro 77,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 721,10 Euro 72,11 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 793,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 21,59

Costo materiali fc 472,60 59,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,37 18,83

B.72.66.0004.001 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.001 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  200x100  m3/h 110

(Costo materiali fc) cad. 10,00 13,59 135,90 42,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 35,55

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 3,30

Spese generali del 12% su 260,66 Euro 31,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 291,94 Euro 29,19 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 35,55

Costo materiali fc 146,50 45,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,47 18,83

B.72.66.0004.003 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.003 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  300x100  m3/h 170

(Costo materiali fc) cad. 10,00 15,25 152,50 44,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 33,42

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 3,10

Spese generali del 12% su 277,26 Euro 33,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 310,53 Euro 31,05 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 341,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,16
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 33,42

Costo materiali fc 163,10 47,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,32 18,83

B.72.66.0004.005 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.005 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  400x100  m3/h 250

(Costo materiali fc) cad. 10,00 17,01 170,10 46,82

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 31,42

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,92

Spese generali del 12% su 294,86 Euro 35,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 330,24 Euro 33,02 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 363,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 31,42

Costo materiali fc 180,70 49,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,40 18,83

B.72.66.0004.007 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.007 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  500x100  m3/h 310

(Costo materiali fc) cad. 10,00 18,17 181,70 48,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 30,23

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,81

Spese generali del 12% su 306,46 Euro 36,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 343,24 Euro 34,32 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 377,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 30,23

Costo materiali fc 192,30 50,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,10 18,83

B.72.66.0004.009 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.009 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  300x150  m3/h 310

807/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 10,00 16,26 162,60 45,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 32,25

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,99

Spese generali del 12% su 287,36 Euro 34,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 321,84 Euro 32,18 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 354,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 32,25

Costo materiali fc 173,20 48,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,66 18,83

B.72.66.0004.011 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.011 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  400x150  m3/h 420

(Costo materiali fc) cad. 10,00 18,43 184,30 48,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 29,98

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,78

Spese generali del 12% su 309,06 Euro 37,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 346,15 Euro 34,62 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 380,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 29,98

Costo materiali fc 194,90 51,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,71 18,83

B.72.66.0004.013 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.013 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  500x150  m3/h 550

(Costo materiali fc) cad. 10,00 19,74 197,40 49,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 28,76

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,67

Spese generali del 12% su 322,16 Euro 38,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 360,82 Euro 36,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 396,90
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 28,76

Costo materiali fc 208,00 52,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,74 18,83

B.72.66.0004.015 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.015 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  600x150  m3/h 650

(Costo materiali fc) cad. 10,00 21,87 218,70 44,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 34,70

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,15

Spese generali del 12% su 400,54 Euro 48,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 448,61 Euro 44,86 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 493,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 34,70

Costo materiali fc 229,30 46,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,93 18,83

B.72.66.0004.017 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.017 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  800x150  m3/h 910

(Costo materiali fc) cad. 10,00 26,62 266,20 48,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 31,02

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,92

Spese generali del 12% su 448,04 Euro 53,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 501,81 Euro 50,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 552,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 31,02

Costo materiali fc 276,80 50,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,95 18,83

B.72.66.0004.019 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10
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Lavori compiuti

Z.72.66.0004.019 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  400x200  m3/h 650

(Costo materiali fc) cad. 10,00 19,55 195,50 42,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 36,83

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,28

Spese generali del 12% su 377,34 Euro 45,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 422,62 Euro 42,26 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 464,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 36,83

Costo materiali fc 206,10 44,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,54 18,83

B.72.66.0004.021 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.021 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  500x200  m3/h 760

(Costo materiali fc) cad. 10,00 21,64 216,40 49,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 26,34

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 4,89

Spese generali del 12% su 351,76 Euro 42,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 393,97 Euro 39,40 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 433,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 43,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 26,34

Costo materiali fc 237,60 54,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,61 18,83

B.72.66.0004.023 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.023 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  600x200  m3/h 910

(Costo materiali fc) cad. 10,00 24,36 243,60 46,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 32,67

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,02

Spese generali del 12% su 425,44 Euro 51,05 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 476,49 Euro 47,65 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 524,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 32,67

Costo materiali fc 254,20 48,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,70 18,83

B.72.66.0004.025 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.025 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  800x200  m3/h 1220

(Costo materiali fc) cad. 10,00 29,96 299,60 50,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 28,87

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,79

Spese generali del 12% su 481,44 Euro 57,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 539,21 Euro 53,92 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 593,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 28,87

Costo materiali fc 310,20 52,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,69 18,83

B.72.66.0004.027 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.027 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  1000x200  m3/h 1560

(Costo materiali fc) cad. 10,00 35,01 350,10 53,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 26,13

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,62

Spese generali del 12% su 531,94 Euro 63,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 595,77 Euro 59,58 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 655,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 26,13

Costo materiali fc 360,70 55,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,41 18,83
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B.72.66.0004.029 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.029 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  500x300  m3/h 1220

(Costo materiali fc) cad. 10,00 25,52 255,20 47,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 31,81

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,97

Spese generali del 12% su 437,04 Euro 52,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 489,49 Euro 48,95 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 538,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 31,81

Costo materiali fc 265,80 49,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,40 18,83

B.72.66.0004.031 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.031 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  600x300  m3/h 1430

(Costo materiali fc) cad. 10,00 29,07 290,70 49,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 29,41

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,82

Spese generali del 12% su 472,54 Euro 56,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 529,25 Euro 52,93 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 582,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 29,41

Costo materiali fc 301,30 51,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,64 18,83

B.72.66.0004.033 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.033 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  800x300  m3/h 1930

(Costo materiali fc) cad. 10,00 36,24 362,40 54,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 25,54

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,58

Spese generali del 12% su 544,24 Euro 65,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 609,55 Euro 60,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 670,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 25,54

Costo materiali fc 373,00 55,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,27 18,83

B.72.66.0004.035 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE)

dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0004.035 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO

Canali a sezione rettangolare  1000x300  m3/h 2430

(Costo materiali fc) cad. 10,00 43,27 432,70 57,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 22,62

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,40

Spese generali del 12% su 614,54 Euro 73,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 688,29 Euro 68,83 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 757,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 22,62

Costo materiali fc 443,30 58,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,58 18,83

B.72.66.0006.010 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 425x75 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0006.010 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  425x75

(Costo materiali fc) cad. 10,00 40,06 400,60 61,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 17,64

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,64

Spese generali del 12% su 525,36 Euro 63,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 588,40 Euro 58,84 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 647,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 17,64

Costo materiali fc 411,20 63,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,88 18,83
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B.72.66.0006.015 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 525x75 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0006.015 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  525x75

(Costo materiali fc) cad. 10,00 45,25 452,50 63,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 16,05

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,49

Spese generali del 12% su 577,26 Euro 69,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 646,53 Euro 64,65 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 711,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 16,05

Costo materiali fc 463,10 65,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,92 18,83

B.72.66.0006.020 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 625x75 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0006.020 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  625x75

(Costo materiali fc) cad. 10,00 50,44 504,40 65,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 14,73

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,37

Spese generali del 12% su 629,16 Euro 75,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 704,66 Euro 70,47 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 775,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 77,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 14,73

Costo materiali fc 515,00 66,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,97 18,83

B.72.66.0006.025 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 825x75 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0006.025 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  825x75

(Costo materiali fc) cad. 10,00 60,67 606,70 67,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 12,67

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,18
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Spese generali del 12% su 731,46 Euro 87,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 819,24 Euro 81,92 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 901,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 12,67

Costo materiali fc 617,30 68,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,70 18,83

B.72.66.0006.030 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 425x125 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0006.030 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  425x125

(Costo materiali fc) cad. 10,00 42,31 423,10 62,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 16,91

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,57

Spese generali del 12% su 547,86 Euro 65,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 613,60 Euro 61,36 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 675,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 16,91

Costo materiali fc 433,70 64,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,10 18,83

B.72.66.0006.035 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 525x125 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0006.035 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  525x125

(Costo materiali fc) cad. 10,00 48,38 483,80 64,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 15,23

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,41

Spese generali del 12% su 608,56 Euro 73,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 681,59 Euro 68,16 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 749,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 15,23

Costo materiali fc 494,40 65,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,19 18,83
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B.72.66.0006.040 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 625x125 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0006.040 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  625x125

(Costo materiali fc) cad. 10,00 54,46 544,60 66,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 13,84

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,29

Spese generali del 12% su 669,36 Euro 80,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 749,68 Euro 74,97 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 824,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 13,84

Costo materiali fc 555,20 67,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,29 18,83

B.72.66.0006.045 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 825x125 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0006.045 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  825x125

(Costo materiali fc) cad. 10,00 66,54 665,40 68,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 11,72

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,09

Spese generali del 12% su 790,16 Euro 94,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 884,98 Euro 88,50 9,09

Per arrotondamento 0,52

Importo totale dell'analisi (Euro) 974,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 97,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 11,72

Costo materiali fc 676,00 69,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,32 18,82

B.72.66.0006.050 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 425x225 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0006.050 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  425x225

(Costo materiali fc) cad. 10,00 46,89 468,90 64,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 15,61

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,45

Spese generali del 12% su 593,66 Euro 71,24 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 664,90 Euro 66,49 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 731,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 15,61

Costo materiali fc 479,50 65,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,73 18,83

B.72.66.0006.055 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 525x225 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0006.055 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  525x225

(Costo materiali fc) cad. 10,00 54,74 547,40 66,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 13,79

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,28

Spese generali del 12% su 672,16 Euro 80,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 752,82 Euro 75,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 828,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 13,79

Costo materiali fc 558,00 67,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,94 18,83

B.72.66.0006.060 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 625x225 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0006.060 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  625x225

(Costo materiali fc) cad. 10,00 62,59 625,90 67,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 12,34

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,15

Spese generali del 12% su 750,66 Euro 90,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 840,74 Euro 84,07 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 924,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 92,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 12,34

Costo materiali fc 636,50 68,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 174,15 18,83

B.72.66.0006.065 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 825x225 cad. 10
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Lavori compiuti

Z.72.66.0006.065 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  825x225

(Costo materiali fc) cad. 10,00 78,21 782,10 70,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 10,22

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,95

Spese generali del 12% su 906,86 Euro 108,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.015,68 Euro 101,57 9,09

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.117,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 10,22

Costo materiali fc 792,70 70,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,39 18,84

B.72.66.0008.010 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 425x75 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0008.010 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  425x75

(Costo materiali fc) cad. 10,00 26,40 264,00 55,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 23,83

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,21

Spese generali del 12% su 388,76 Euro 46,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 435,41 Euro 43,54 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 479,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 23,83

Costo materiali fc 274,60 57,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,19 18,83

B.72.66.0008.015 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 525x75 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0008.015 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  525x75

(Costo materiali fc) cad. 10,00 29,82 298,20 57,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 21,91

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,03

Spese generali del 12% su 422,96 Euro 50,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 473,72 Euro 47,37 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 521,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 21,91

Costo materiali fc 308,80 59,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,13 18,83

B.72.66.0008.020 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 625x75 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0008.020 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  625x75

(Costo materiali fc) cad. 10,00 33,17 331,70 58,98

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 20,30

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,88

Spese generali del 12% su 456,46 Euro 54,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 511,24 Euro 51,12 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 562,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 20,30

Costo materiali fc 342,30 60,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,90 18,83

B.72.66.0008.025 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 825x75 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0008.025 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  825x75

(Costo materiali fc) cad. 10,00 39,86 398,60 61,82

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 17,70

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,64

Spese generali del 12% su 523,36 Euro 62,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 586,16 Euro 58,62 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 644,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 17,70

Costo materiali fc 409,20 63,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,42 18,83

B.72.66.0008.030 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 425x125 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0008.030 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  425x125
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(Costo materiali fc) cad. 10,00 27,98 279,80 56,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 22,91

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,13

Spese generali del 12% su 404,56 Euro 48,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 453,11 Euro 45,31 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 498,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 22,91

Costo materiali fc 290,40 58,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,86 18,83

B.72.66.0008.035 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 525x125 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0008.035 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  525x125

(Costo materiali fc) cad. 10,00 32,08 320,80 58,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 20,80

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,93

Spese generali del 12% su 445,56 Euro 53,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 499,03 Euro 49,90 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 548,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 20,80

Costo materiali fc 331,40 60,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,37 18,83

B.72.66.0008.040 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 625x125 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0008.040 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  625x125

(Costo materiali fc) cad. 10,00 36,10 361,00 60,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 19,07

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,77

Spese generali del 12% su 485,76 Euro 58,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 544,05 Euro 54,41 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 598,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,85
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 19,07

Costo materiali fc 371,60 62,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,70 18,83

B.72.66.0008.045 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 825x125 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0008.045 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  825x125

(Costo materiali fc) cad. 10,00 44,23 442,30 63,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 16,34

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,52

Spese generali del 12% su 567,06 Euro 68,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 635,11 Euro 63,51 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 698,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 16,34

Costo materiali fc 452,90 64,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,56 18,83

B.72.66.0008.050 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 425x225 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0008.050 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  425x225

(Costo materiali fc) cad. 10,00 31,19 311,90 57,97

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 21,22

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,97

Spese generali del 12% su 436,66 Euro 52,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 489,06 Euro 48,91 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 538,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 21,22

Costo materiali fc 322,50 59,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,31 18,83

B.72.66.0008.055 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 525x225 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0008.055 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  525x225

(Costo materiali fc) cad. 10,00 36,58 365,80 60,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 18,89

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,75

Spese generali del 12% su 490,56 Euro 58,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 549,43 Euro 54,94 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 604,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 18,89

Costo materiali fc 376,40 62,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,81 18,83

B.72.66.0008.060 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 625x225 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0008.060 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  625x225

(Costo materiali fc) cad. 10,00 42,04 420,40 62,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 17,00

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,58

Spese generali del 12% su 545,16 Euro 65,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 610,58 Euro 61,06 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 671,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 17,00

Costo materiali fc 431,00 64,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,48 18,83

B.72.66.0008.065 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)

dimensioni 825x225 cad. 10

Lavori compiuti

Z.72.66.0008.065 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI

Dim.  825x225

(Costo materiali fc) cad. 10,00 52,89 528,90 65,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 14,18

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,32

Spese generali del 12% su 653,66 Euro 78,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 732,10 Euro 73,21 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 805,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 80,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 14,18

Costo materiali fc 539,50 66,99
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,65 18,83

B.72.66.0011.001 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

dimensioni  150 x 150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0011.001 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

Dimensioni 150x150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,67 60,67 55,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 25,97

Spese generali del 12% su 89,21 Euro 10,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,92 Euro 9,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 109,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 25,97

Costo materiali fc 60,67 55,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,70 18,83

B.72.66.0011.003 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

dimensioni  225 x 225 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0011.003 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

Dimensioni 225x225

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,97 78,97 59,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 21,55

Spese generali del 12% su 107,51 Euro 12,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,41 Euro 12,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 132,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 21,55

Costo materiali fc 78,97 59,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,94 18,83

B.72.66.0011.005 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

dimensioni  300 x 300 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0011.005 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

Dimensioni 300x300

(Costo materiali fc) cad. 1,00 101,62 101,62 63,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 17,79

Spese generali del 12% su 130,16 Euro 15,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 145,78 Euro 14,58 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 160,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 160,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 17,79
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Costo materiali fc 101,62 63,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,20 18,83

B.72.66.0011.007 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

dimensioni  375 x 375 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0011.007 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

Dimensioni 375x375

(Costo materiali fc) cad. 1,00 128,52 128,52 66,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 14,75

Spese generali del 12% su 157,06 Euro 18,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,91 Euro 17,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 193,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 14,75

Costo materiali fc 128,52 66,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,44 18,83

B.72.66.0011.009 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

dimensioni  450 x 450 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0011.009 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

Dimensioni 450x450

(Costo materiali fc) cad. 1,00 161,00 161,00 68,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 12,22

Spese generali del 12% su 189,54 Euro 22,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 212,29 Euro 21,23 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 233,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 233,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 12,22

Costo materiali fc 161,00 68,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,97 18,83

B.72.66.0011.011 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

dimensioni  525 x 525 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0011.011 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

Dimensioni 525x525

(Costo materiali fc) cad. 1,00 200,00 200,00 71,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,13

Spese generali del 12% su 228,54 Euro 27,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 255,97 Euro 25,60 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 281,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 281,60

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 28,54 10,13

Costo materiali fc 200,00 71,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,02 18,83

B.72.66.0011.013 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

dimensioni  600 x 600 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0011.013 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI

Dimensioni 600x600

(Costo materiali fc) cad. 1,00 243,00 243,00 72,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 8,53

Spese generali del 12% su 271,54 Euro 32,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 304,13 Euro 30,41 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 334,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 334,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 8,53

Costo materiali fc 243,00 72,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,00 18,83

B.72.66.0013.001 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA

dimensioni  150 x 150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0013.001 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA

Dimensioni 150x150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 47,91 47,91 50,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 30,30

Spese generali del 12% su 76,45 Euro 9,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,62 Euro 8,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 94,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 30,30

Costo materiali fc 47,91 50,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,74 18,83

B.72.66.0013.003 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA

dimensioni  225 x 225 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0013.003 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA

Dimensioni 225x225

(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,24 62,24 55,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 25,52

Spese generali del 12% su 90,78 Euro 10,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,67 Euro 10,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,84
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 25,52

Costo materiali fc 62,24 55,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,06 18,83

B.72.66.0013.005 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA

dimensioni  300 x 300 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0013.005 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA

Dimensioni 300x300

(Costo materiali fc) cad. 1,00 79,79 79,79 59,79

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 21,38

Spese generali del 12% su 108,33 Euro 13,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,33 Euro 12,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 21,38

Costo materiali fc 79,79 59,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,13 18,83

B.72.66.0013.007 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA

dimensioni  375 x 375 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0013.007 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA

Dimensioni 375x375

(Costo materiali fc) cad. 1,00 100,33 100,33 63,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 17,97

Spese generali del 12% su 128,87 Euro 15,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,33 Euro 14,43 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 17,97

Costo materiali fc 100,33 63,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,90 18,83

B.72.66.0013.009 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA

dimensioni  450 x 450 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0013.009 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA

Dimensioni 450x450

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,44 125,44 66,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 15,04

Spese generali del 12% su 153,98 Euro 18,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 172,46 Euro 17,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,70
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 189,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 15,04

Costo materiali fc 125,44 66,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,72 18,83

B.72.66.0013.011 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA

dimensioni  525 x 525 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0013.011 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA

Dimensioni 525x525

(Costo materiali fc) cad. 1,00 155,40 155,40 68,58

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 12,59

Spese generali del 12% su 183,94 Euro 22,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 206,01 Euro 20,60 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 226,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 226,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 12,59

Costo materiali fc 155,40 68,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,67 18,83

B.72.66.0013.013 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA

dimensioni  600 x 600 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0013.013 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA

Dimensioni 600x600

(Costo materiali fc) cad. 1,00 180,59 180,59 70,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 11,08

Spese generali del 12% su 209,13 Euro 25,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 234,23 Euro 23,42 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 257,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 257,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 11,08

Costo materiali fc 180,59 70,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,52 18,84

B.72.66.0014.001 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0014.001 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale  100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,31 45,31 49,80

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 31,37

Spese generali del 12% su 73,85 Euro 8,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,71 Euro 8,27 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 90,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 31,37

Costo materiali fc 45,31 49,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,13 18,83

B.72.66.0014.003 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale 160 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0014.003 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale  160

(Costo materiali fc) cad. 1,00 47,84 47,84 50,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 30,33

Spese generali del 12% su 76,38 Euro 9,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,55 Euro 8,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 94,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 30,33

Costo materiali fc 47,84 50,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,72 18,83

B.72.66.0014.005 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale 200 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0014.005 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale  200

(Costo materiali fc) cad. 57,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 81,17

Spese generali del 12% su 28,54 Euro 3,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,97 Euro 3,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,62 18,83

B.72.66.0014.007 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale 250 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0014.007 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale  250

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73.084,00 73.084,00 81,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 0,03

Spese generali del 12% su 73.112,54 Euro 8.773,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81.886,05 Euro 8.188,61 9,09

Per arrotondamento 0,05
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Importo totale dell'analisi (Euro) 90.074,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90.074,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 0,03

Costo materiali fc 73.084,00 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16.962,11 18,83

B.72.66.0014.009 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale 300 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0014.009 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale  300

(Costo materiali fc) cad. 1,00 90,15 90,15 61,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 19,52

Spese generali del 12% su 118,69 Euro 14,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,93 Euro 13,29 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 19,52

Costo materiali fc 90,15 61,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,54 18,83

B.72.66.0014.011 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale 350 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0014.011 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale  350

(Costo materiali fc) cad. 1,00 119,16 119,16 65,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 15,68

Spese generali del 12% su 147,70 Euro 17,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 165,42 Euro 16,54 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 182,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 182,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 15,68

Costo materiali fc 119,16 65,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,27 18,83

B.72.66.0014.013 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale 400 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0014.013 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale  400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 151,79 151,79 68,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 12,84

Spese generali del 12% su 180,33 Euro 21,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 201,97 Euro 20,20 9,09
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Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 222,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 222,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 12,84

Costo materiali fc 151,79 68,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,84 18,83

B.72.66.0014.015 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale 500 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0014.015 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale  500

(Costo materiali fc) cad. 1,00 189,94 189,94 70,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,60

Spese generali del 12% su 218,48 Euro 26,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 244,70 Euro 24,47 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 269,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 269,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,60

Costo materiali fc 189,94 70,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,69 18,83

B.72.66.0014.017 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale 600 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0014.017 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI

Diametro nominale  630

(Costo materiali fc) cad. 1,00 283,24 283,24 73,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 7,43

Spese generali del 12% su 311,78 Euro 37,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 349,19 Euro 34,92 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 384,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 384,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 7,43

Costo materiali fc 283,24 73,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,33 18,83

B.72.66.0016.001 VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA

Diametro nominale 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0016.001 VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA

Diametro nominale 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,42 12,42 24,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 56,56

Spese generali del 12% su 40,96 Euro 4,92 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 45,88 Euro 4,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 56,56

Costo materiali fc 12,42 24,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,50 18,83

B.72.66.0016.003 VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA

Diametro nominale 150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0016.003 VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA

Diametro nominale 150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,08 18,08 31,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 49,69

Spese generali del 12% su 46,62 Euro 5,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,21 Euro 5,22 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 49,69

Costo materiali fc 18,08 31,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,82 18,83

B.72.66.0016.005 VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA

Diametro nominale 200 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0016.005 VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA

Diametro nominale 200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,26 28,26 40,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 40,78

Spese generali del 12% su 56,80 Euro 6,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,62 Euro 6,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 40,78

Costo materiali fc 28,26 40,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,18 18,83

B.72.66.0022.001 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)

Fino a 10 dmq. dm² 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0022.001 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)

Fino a 10 dmq

(Costo materiali fc) dm² 1,00 6,97 6,97 15,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 65,23

Spese generali del 12% su 35,51 Euro 4,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,77 Euro 3,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,75

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 43,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 65,23

Costo materiali fc 6,97 15,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,24 18,83

B.72.66.0022.003 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)

Da 10 fino a 20 dmq. dm² 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0022.003 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)

Da 10 fino a 20 dmq

(Costo materiali fc) dm² 1,00 5,16 5,16 12,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 68,74

Spese generali del 12% su 33,70 Euro 4,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,74 Euro 3,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,52

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 41,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 68,74

Costo materiali fc 5,16 12,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,82 18,83

B.72.66.0022.005 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)

Da 20 fino a 50 dmq. dm² 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0022.005 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)

Da 20 fino a 50 dmq

(Costo materiali fc) dm² 1,00 4,56 4,56 11,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 69,99

Spese generali del 12% su 33,10 Euro 3,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,07 Euro 3,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,78

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 40,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 69,99

Costo materiali fc 4,56 11,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,68 18,83

B.72.66.0022.007 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)

Da 50 fino a 100 dmq. dm² 1
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Lavori compiuti

Z.72.66.0022.007 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)

Da 50 fino a 100 dmq

(Costo materiali fc) dm² 1,00 3,26 3,26 8,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 72,84

Spese generali del 12% su 31,80 Euro 3,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,62 Euro 3,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,18

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 39,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 72,84

Costo materiali fc 3,26 8,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,38 18,83

B.72.66.0022.009 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)

Da 100 fino a 200 dmq. dm² 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0022.009 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)

Da 100 fino a 200 dmq

(Costo materiali fc) dm² 1,00 2,65 2,65 6,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 74,26

Spese generali del 12% su 31,19 Euro 3,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,93 Euro 3,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,43

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 38,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 74,26

Costo materiali fc 2,65 6,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,24 18,83

B.72.66.0022.011 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)

Oltre 200 dmq. dm² 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0022.011 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)

Oltre 200 dmq

(Costo materiali fc) dm² 1,00 2,59 2,59 6,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 74,42

Spese generali del 12% su 31,13 Euro 3,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,87 Euro 3,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,35

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 38,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 74,42

Costo materiali fc 2,59 6,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,22 18,83
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B.72.66.0029.001 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Diametro  80 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0029.001 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Diametro 80 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,31 19,31 32,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 48,41

Spese generali del 12% su 47,85 Euro 5,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,59 Euro 5,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 48,41

Costo materiali fc 19,31 32,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,10 18,83

B.72.66.0029.003 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Diametro 100 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0029.003 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Diametro 100 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,48 26,48 39,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 42,11

Spese generali del 12% su 55,02 Euro 6,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,62 Euro 6,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 42,11

Costo materiali fc 26,48 39,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,76 18,83

B.72.66.0029.005 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Diametro 125 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0029.005 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Diametro 125 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,76 32,76 43,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 37,79

Spese generali del 12% su 61,30 Euro 7,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,66 Euro 6,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 37,79

Costo materiali fc 32,76 43,38
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,22 18,83

B.72.66.0029.007 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Diametro 150 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0029.007 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Diametro 150 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 45,59 45,59 49,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 31,25

Spese generali del 12% su 74,13 Euro 8,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,03 Euro 8,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 91,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 31,25

Costo materiali fc 45,59 49,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,20 18,83

B.72.66.0029.009 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Diametro 160 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0029.009 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Diametro 160 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 54,01 54,01 53,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 28,06

Spese generali del 12% su 82,55 Euro 9,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,46 Euro 9,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 28,06

Costo materiali fc 54,01 53,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,15 18,83

B.72.66.0029.011 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Diametro 200 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0029.011 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Diametro 200 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,20 66,20 56,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 24,45

Spese generali del 12% su 94,74 Euro 11,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,11 Euro 10,61 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 116,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 24,45

Costo materiali fc 66,20 56,72
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,98 18,83

B.72.66.0029.013 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Diametro 250 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0029.013 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE

Diametro 250 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 80,53 80,53 59,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 21,24

Spese generali del 12% su 109,07 Euro 13,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,16 Euro 12,22 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 134,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 21,24

Costo materiali fc 80,53 59,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,30 18,83

B.72.66.0031.001 GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO

Diametro 100 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0031.001 GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO

Diametro 100 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 49,07 49,07 51,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 29,85

Spese generali del 12% su 77,61 Euro 9,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,92 Euro 8,69 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 29,85

Costo materiali fc 49,07 51,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,01 18,83

B.72.66.0031.003 GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO

Diametro 125 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0031.003 GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO

Diametro 125 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 47,05 47,05 50,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 30,65

Spese generali del 12% su 75,59 Euro 9,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,66 Euro 8,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 30,65
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Costo materiali fc 47,05 50,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,54 18,83

B.72.66.0031.005 GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO

Diametro 160 mm. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0031.005 GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO

Diametro 160 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,73 51,73 52,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 28,86

Spese generali del 12% su 80,27 Euro 9,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,90 Euro 8,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 98,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 28,86

Costo materiali fc 51,73 52,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,62 18,83

B.72.66.0033.001 BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE

Diametro 125 mm. 15/90 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0033.001 BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE

Diametro 125 mm.  15/90 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,23 35,23 44,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 36,33

Spese generali del 12% su 63,77 Euro 7,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,42 Euro 7,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 36,33

Costo materiali fc 35,23 44,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,79 18,83

B.72.66.0033.003 BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE

Diametro 125 mm. 45/135 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0033.003 BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE

Diametro 125 mm.  45/135 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,42 39,42 47,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 34,09

Spese generali del 12% su 67,96 Euro 8,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,12 Euro 7,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 83,73

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 28,54 34,09

Costo materiali fc 39,42 47,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,77 18,83

B.72.66.0040.001 DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO  ELICOIDALE

Grandezza 400  per portate fino a 250 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0040.001 DIFFUSORI A SOFFITTO AD EFFETTO ELICOIDALE

per portata fino a 250 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 90,02 90,02 61,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 19,53

Spese generali del 12% su 118,56 Euro 14,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,79 Euro 13,28 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 19,53

Costo materiali fc 90,02 61,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,51 18,83

B.72.66.0040.003 DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO  ELICOIDALE

Grandezza 500  per portate fino a 350 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0040.003 DIFFUSORI A SOFFITTO AD EFFETTO ELICOIDALE

per portata fino a 350 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 107,00 107,00 64,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 17,09

Spese generali del 12% su 135,54 Euro 16,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,81 Euro 15,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 167,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 17,09

Costo materiali fc 107,00 64,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,45 18,83

B.72.66.0040.005 DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO  ELICOIDALE

Grandezza 600  per portate fino a 550 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0040.005 DIFFUSORI A SOFFITTO AD EFFETTO ELICOIDALE

per portata fino a 550 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 124,40 124,40 66,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 15,15

Spese generali del 12% su 152,94 Euro 18,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 171,29 Euro 17,13 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 188,40
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 15,15

Costo materiali fc 124,40 66,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,48 18,83

B.72.66.0040.007 DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO  ELICOIDALE

Grandezza 800  per portate fino a 900 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0040.007 DIFFUSORI A SOFFITTO AD EFFETTO ELICOIDALE

per portata fino a 900 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 295,00 295,00 74,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 7,16

Spese generali del 12% su 323,54 Euro 38,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 362,37 Euro 36,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 398,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 398,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 7,16

Costo materiali fc 295,00 74,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,06 18,83

B.72.66.0042.001 DIFFUSORE LINEARE m 1

Lavori compiuti

Z.72.66.0042.001 DIFFUSORI LINEARI

ad una feritoia: per portate fino a 70 mc/h

(Costo materiali fc) m 1,00 80,00 80,00 59,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 21,35

Spese generali del 12% su 108,54 Euro 13,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,57 Euro 12,16 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 133,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 21,35

Costo materiali fc 80,00 59,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,18 18,83

B.72.68.0007.001 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

diametro nominale mm. 250 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0007.001 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

Diametro 250

con staffa per motorizzazione

(Costo materiali fc) cad. 5,00 36,20 181,00 34,98

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 44,12

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,05

Spese generali del 12% su 419,92 Euro 50,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 470,31 Euro 47,03 9,09
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Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 517,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 44,12

Costo materiali fc 191,60 37,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,42 18,83

B.72.68.0007.003 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

diametro nominale mm. 315 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0007.003 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

Diametro 315

con staffa per motorizzazione

(Costo materiali fc) cad. 5,00 38,35 191,75 36,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 43,04

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 2,00

Spese generali del 12% su 430,67 Euro 51,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 482,35 Euro 48,24 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 530,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 43,04

Costo materiali fc 202,35 38,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,92 18,83

B.72.68.0007.005 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

diametro nominale mm. 355 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0007.005 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

Diametro 355

con staffa per motorizzazione

(Costo materiali fc) cad. 5,00 89,83 449,15 53,00

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 26,94

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,25

Spese generali del 12% su 688,07 Euro 82,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 770,64 Euro 77,06 9,09

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 847,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 169,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 26,94

Costo materiali fc 459,75 54,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,64 18,84
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B.72.68.0007.007 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

diametro nominale mm. 400 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0007.007 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

Diametro 400

con staffa per motorizzazione

(Costo materiali fc) cad. 5,00 95,42 477,10 54,09

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 25,89

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,20

Spese generali del 12% su 716,02 Euro 85,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 801,94 Euro 80,19 9,09

Per arrotondamento -0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 882,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 176,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 25,89

Costo materiali fc 487,70 55,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 166,12 18,83

B.72.68.0007.009 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

diametro nominale mm. 450 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0007.009 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

Diametro 450

con staffa per motorizzazione

(Costo materiali fc) cad. 5,00 103,42 517,10 55,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 24,51

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 1,14

Spese generali del 12% su 756,02 Euro 90,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 846,74 Euro 84,67 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 931,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 186,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 24,51

Costo materiali fc 527,70 56,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,40 18,83

B.72.68.0007.011 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

diametro nominale mm. 500 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0007.011 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

Diametro 500

con staffa per motorizzazione

(Costo materiali fc) cad. 5,00 108,81 544,05 56,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 23,51

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 1,64

Spese generali del 12% su 788,27 Euro 94,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 882,86 Euro 88,29 9,09

Per arrotondamento -0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 971,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 194,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 23,51

Costo materiali fc 559,95 57,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 182,88 18,83

B.72.68.0007.013 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

diametro nominale mm. 560 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0007.013 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

Diametro 560

con staffa per motorizzazione

(Costo materiali fc) cad. 5,00 132,21 661,05 55,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 24,08

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 1,34

Spese generali del 12% su 962,35 Euro 115,48 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1.077,83 Euro 107,78 9,10

Per arrotondamento -0,62

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.185,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 237,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 24,08

Costo materiali fc 676,95 57,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 223,27 18,84

B.72.68.0007.015 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

diametro nominale mm. 630 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0007.015 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

Diametro 630

con staffa per motorizzazione

(Costo materiali fc) cad. 5,00 148,98 744,90 57,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 22,12

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 1,23

Spese generali del 12% su 1.046,20 Euro 125,54 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1.171,74 Euro 117,17 9,08

Per arrotondamento 1,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.290,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 258,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 22,12

Costo materiali fc 760,80 58,98
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 242,72 18,82

B.72.68.0007.017 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

diametro nominale mm.  1300 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0007.017 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

Diametro  1300

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.258,22 6.291,10 76,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 4,83

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,26

Spese generali del 12% su 6.711,86 Euro 805,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.517,28 Euro 751,73 9,09

Per arrotondamento 0,99

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.270,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.654,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 399,56 4,83

Costo materiali fc 6.312,30 76,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.557,16 18,83

B.72.68.0007.019 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

diametro nominale mm.  1400 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0007.019 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

Diametro  1400

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.436,30 7.181,50 76,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14,5 h 14,50 28,54 413,83 4,41

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,23

Spese generali del 12% su 7.616,53 Euro 913,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.530,51 Euro 853,05 9,09

Per arrotondamento 1,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.385,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.877,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 413,83 4,41

Costo materiali fc 7.202,70 76,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.767,04 18,83

B.72.68.0007.021 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

diametro nominale mm.  1500 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0007.021 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO

Diametro  1500

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1.635,58 8.177,90 77,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14,5 h 14,50 28,54 413,83 3,90
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,20

Spese generali del 12% su 8.612,93 Euro 1.033,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.646,48 Euro 964,65 9,09

Per arrotondamento -1,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.610,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.122,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 413,83 3,90

Costo materiali fc 8.199,10 77,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.998,20 18,83

B.72.68.0013.001 SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE

servocomando per serrande fino a 2 m2 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0013.001 SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE

Sup. serranda fino  2 m2

(Costo materiali fc) cad. 5,00 234,59 1.172,95 70,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 8,63

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 5,30 26,50 1,60

Spese generali del 12% su 1.342,15 Euro 161,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.503,21 Euro 150,32 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.653,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 330,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 8,63

Costo materiali fc 1.199,45 72,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 311,38 18,83

B.72.68.0013.003 SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE

servocomando per serrande fino a 6 m2 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0013.003 SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE

Sup. serranda fino  6 m2

(Costo materiali fc) cad. 5,00 335,21 1.676,05 73,72

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 6,28

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 5,30 26,50 1,17

Spese generali del 12% su 1.845,25 Euro 221,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.066,68 Euro 206,67 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.273,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 454,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 6,28

Costo materiali fc 1.702,55 74,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 428,10 18,83
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B.72.68.0017.001 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

diametro mm. 100 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0017.001 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Diametro  mm. 100

(Costo materiali fc) cad. 5,00 337,56 1.687,80 62,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 16,87

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 1,96

Spese generali del 12% su 2.197,44 Euro 263,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.461,13 Euro 246,11 9,09

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.707,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 541,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 16,87

Costo materiali fc 1.740,80 64,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 509,81 18,83

B.72.68.0017.003 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

diametro mm. 125 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0017.003 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Diametro  mm. 125

(Costo materiali fc) cad. 5,00 337,56 1.687,80 62,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 16,87

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 1,96

Spese generali del 12% su 2.197,44 Euro 263,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.461,13 Euro 246,11 9,09

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.707,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 541,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 16,87

Costo materiali fc 1.740,80 64,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 509,81 18,83

B.72.68.0017.005 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

diametro mm. 160 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0017.005 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Diametro  mm. 160

(Costo materiali fc) cad. 5,00 337,56 1.687,80 62,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 16,87

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 1,96
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Spese generali del 12% su 2.197,44 Euro 263,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.461,13 Euro 246,11 9,09

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.707,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 541,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 16,87

Costo materiali fc 1.740,80 64,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 509,81 18,83

B.72.68.0017.007 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

diametro mm. 200 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0017.007 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Diametro  mm. 200

(Costo materiali fc) cad. 5,00 337,56 1.687,80 62,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 16,87

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 1,96

Spese generali del 12% su 2.197,44 Euro 263,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.461,13 Euro 246,11 9,09

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.707,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 541,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 16,87

Costo materiali fc 1.740,80 64,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 509,81 18,83

B.72.68.0017.009 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

diametro mm. 250 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0017.009 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Diametro  mm. 250

(Costo materiali fc) cad. 5,00 337,56 1.687,80 59,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 20,04

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 1,86

Spese generali del 12% su 2.311,60 Euro 277,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.588,99 Euro 258,90 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.848,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 569,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 20,04

Costo materiali fc 1.740,80 61,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 536,29 18,83
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B.72.68.0017.011 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

diametro mm. 315 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0017.011 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Diametro  mm. 315

(Costo materiali fc) cad. 5,00 354,85 1.774,25 60,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 19,32

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 1,79

Spese generali del 12% su 2.398,05 Euro 287,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.685,82 Euro 268,58 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.954,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 590,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 19,32

Costo materiali fc 1.827,25 61,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 556,35 18,83

B.72.68.0017.013 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

diametro mm. 355 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0017.013 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Diametro  mm. 355

(Costo materiali fc) cad. 5,00 381,50 1.907,50 61,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 18,30

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 1,70

Spese generali del 12% su 2.531,30 Euro 303,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.835,06 Euro 283,51 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.118,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 623,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 18,30

Costo materiali fc 1.960,50 62,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 587,26 18,83

B.72.68.0017.015 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

diametro mm. 400 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0017.015 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Diametro  mm. 400

(Costo materiali fc) cad. 5,00 428,30 2.141,50 62,86

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 16,75

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 1,56

Spese generali del 12% su 2.765,30 Euro 331,84 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 3.097,14 Euro 309,71 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.407,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 681,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 16,75

Costo materiali fc 2.194,50 64,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 641,55 18,83

B.72.68.0017.017 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

diametro mm. 450 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0017.017 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Diametro  mm. 450

(Costo materiali fc) cad. 5,00 451,05 2.255,25 63,58

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 16,09

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 1,49

Spese generali del 12% su 2.879,05 Euro 345,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.224,54 Euro 322,45 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.547,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 709,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 16,09

Costo materiali fc 2.308,25 65,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 667,94 18,83

B.72.68.0017.019 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

diametro mm. 500 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0017.019 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Diametro  mm. 500

(Costo materiali fc) cad. 5,00 483,55 2.417,75 62,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 17,62

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 1,36

Spese generali del 12% su 3.155,71 Euro 378,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.534,40 Euro 353,44 9,09

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.888,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 777,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 684,96 17,62

Costo materiali fc 2.470,75 63,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 732,13 18,83

B.72.68.0017.021 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

diametro mm. 560 cad. 5
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Lavori compiuti

Z.72.68.0017.021 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Diametro  mm. 560

(Costo materiali fc) cad. 5,00 531,65 2.658,25 63,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 16,37

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 1,27

Spese generali del 12% su 3.396,21 Euro 407,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.803,76 Euro 380,38 9,09

Per arrotondamento -0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.184,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 836,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 684,96 16,37

Costo materiali fc 2.711,25 64,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 787,92 18,83

B.72.68.0017.023 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

diametro mm. 630 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0017.023 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Diametro  mm. 630

(Costo materiali fc) cad. 5,00 574,81 2.874,05 64,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 28,54 684,96 15,39

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 1,19

Spese generali del 12% su 3.612,01 Euro 433,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.045,45 Euro 404,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.450,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 890,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 684,96 15,39

Costo materiali fc 2.927,05 65,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 837,99 18,83

B.72.68.0017.025 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

diametro mm. 710 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0017.025 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Diametro  mm. 710

(Costo materiali fc) cad. 5,00 630,45 3.152,25 62,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 16,89

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 20,00 5,30 106,00 2,09

Spese generali del 12% su 4.114,45 Euro 493,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.608,18 Euro 460,82 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 5.069,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.013,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 856,20 16,89

Costo materiali fc 3.258,25 64,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 954,56 18,83

B.72.68.0017.027 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

diametro mm. 800 cad. 5

Lavori compiuti

Z.72.68.0017.027 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE

Diametro  mm. 800

(Costo materiali fc) cad. 5,00 750,00 3.750,00 64,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 14,75

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 20,00 5,30 106,00 1,83

Spese generali del 12% su 4.712,20 Euro 565,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.277,66 Euro 527,77 9,09

Per arrotondamento -0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.805,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.161,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 856,20 14,75

Costo materiali fc 3.856,00 66,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.093,23 18,83

B.72.68.0019.005 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100

mm

sezione fino a 10 dm2 dm² 200

Lavori compiuti

Z.72.68.0019.005 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 100

Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino

a 10 dm²

(Costo materiali fc) dm² 200,00 7,87 1.574,00 68,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 12,39

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,46

Spese generali del 12% su 1.870,00 Euro 224,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.094,40 Euro 209,44 9,09

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.304,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 11,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 12,39

Costo materiali fc 1.584,60 68,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 433,80 18,83

B.72.68.0019.010 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100

mm

sezione fino a 20 dm2 dm² 200
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Lavori compiuti

Z.72.68.0019.010 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 100

Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino

a 20 dm²

(Costo materiali fc) dm² 200,00 4,68 936,00 61,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 18,80

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,70

Spese generali del 12% su 1.232,00 Euro 147,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.379,84 Euro 137,98 9,09

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.518,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 7,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 18,80

Costo materiali fc 946,60 62,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 285,80 18,83

B.72.68.0019.015 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100

mm

sezione fino a 50 dm2 dm² 500

Lavori compiuti

Z.72.68.0019.015 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 100

Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino

a 50 dm²

(Costo materiali fc) dm² 500,00 2,91 1.455,00 65,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 15,32

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,71

Spese generali del 12% su 1.813,38 Euro 217,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.030,99 Euro 203,10 9,09

Per arrotondamento 0,92

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.235,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 4,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,50 15,32

Costo materiali fc 1.471,00 65,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 420,50 18,81

B.72.68.0019.020 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100

mm

sezione fino a 100 dm2 dm² 500

Lavori compiuti

Z.72.68.0019.020 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 100

Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino

a 100 dm²

(Costo materiali fc) dm² 500,00 2,16 1.080,00 61,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 19,35

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
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(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,90

Spese generali del 12% su 1.438,38 Euro 172,61 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1.610,99 Euro 161,10 9,10

Per arrotondamento -2,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.770,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 3,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,50 19,35

Costo materiali fc 1.096,00 61,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 333,50 18,84

B.72.68.0019.025 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100

mm

sezione fino a 200 dm2 dm² 1000

Lavori compiuti

Z.72.68.0019.025 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 100

Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino

a 200 dm²

(Costo materiali fc) dm² 1.000,00 1,58 1.580,00 64,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 16,24

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,86

Spese generali del 12% su 2.000,76 Euro 240,09 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 2.240,85 Euro 224,09 9,11

Per arrotondamento -4,94

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.460,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 2,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 400,00 16,26

Costo materiali fc 1.601,00 65,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 464,00 18,86

B.72.68.0019.030 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100

mm

sezione >200 dm2 dm² 1000

Lavori compiuti

Z.72.68.0019.030 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 100

Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione

>200 dm²

(Costo materiali fc) dm² 1.000,00 1,42 1.420,00 60,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 19,51

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,91

Spese generali del 12% su 1.897,84 Euro 227,74 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2.125,58 Euro 212,56 9,08

Per arrotondamento 1,86

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.340,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 2,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 457,00 19,53
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Costo materiali fc 1.441,00 61,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 441,00 18,85

B.72.68.0021.005 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150

mm

sezione fino a 10 dm2 dm² 200

Lavori compiuti

Z.72.68.0021.005 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 150

Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino

a 10 dm²

(Costo materiali fc) dm² 200,00 7,79 1.558,00 68,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 12,50

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,46

Spese generali del 12% su 1.854,00 Euro 222,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.076,48 Euro 207,65 9,09

Per arrotondamento -0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.284,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 11,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 12,50

Costo materiali fc 1.568,60 68,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 430,00 18,83

B.72.68.0021.010 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150

mm

sezione fino a 20 dm2 dm² 200

Lavori compiuti

Z.72.68.0021.010 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 150

Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino

a 20 dm²

(Costo materiali fc) dm² 200,00 4,98 996,00 62,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 17,93

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,67

Spese generali del 12% su 1.292,00 Euro 155,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.447,04 Euro 144,70 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.592,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 7,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 17,93

Costo materiali fc 1.006,60 63,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 299,80 18,83

B.72.68.0021.015 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150

mm

sezione fino a 50 dm2 dm² 500

Lavori compiuti

Z.72.68.0021.015 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 150

Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino
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a 50 dm²

(Costo materiali fc) dm² 500,00 3,00 1.500,00 65,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 14,96

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,69

Spese generali del 12% su 1.858,38 Euro 223,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.081,39 Euro 208,14 9,09

Per arrotondamento 0,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.290,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 4,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,50 14,96

Costo materiali fc 1.516,00 66,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 431,00 18,82

B.72.68.0021.020 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150

mm

sezione fino a 100 dm2 dm² 500

Lavori compiuti

Z.72.68.0021.020 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 150

Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino

a 100 dm²

(Costo materiali fc) dm² 500,00 2,17 1.085,00 60,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 19,24

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,89

Spese generali del 12% su 1.443,38 Euro 173,21 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1.616,59 Euro 161,66 9,08

Per arrotondamento 1,76

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.780,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 3,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,50 19,24

Costo materiali fc 1.101,00 61,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 334,50 18,79

B.72.68.0021.025 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150

mm

sezione fino a 200 dm2 dm² 1000

Lavori compiuti

Z.72.68.0021.025 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 150

Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino

a 200 dm²

(Costo materiali fc) dm² 1.000,00 1,56 1.560,00 63,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 16,38

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,87

Spese generali del 12% su 1.980,76 Euro 237,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.218,45 Euro 221,85 9,09
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Per arrotondamento -0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.440,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 2,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 400,00 16,39

Costo materiali fc 1.581,00 64,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 460,00 18,85

B.72.68.0021.030 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150

mm

sezione >200 dm2 dm² 1000

Lavori compiuti

Z.72.68.0021.030 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 150

Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione

>200 dm²

(Costo materiali fc) dm² 1.000,00 1,23 1.230,00 58,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 21,74

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 1,01

Spese generali del 12% su 1.707,84 Euro 204,94 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1.912,78 Euro 191,28 9,11

Per arrotondamento -4,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.100,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 2,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 457,00 21,76

Costo materiali fc 1.251,00 59,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 396,00 18,86

B.72.68.0023.005 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200

mm  Tenuta DIN 1946.

sezione fino a 10 dm2 dm² 200

Lavori compiuti

Z.72.68.0023.005 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 200

Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN

1946 - sezione fino a 10 dm²

(Costo materiali fc) dm² 200,00 14,79 2.958,00 73,80

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 7,12

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,26

Spese generali del 12% su 3.254,00 Euro 390,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.644,48 Euro 364,45 9,09

Per arrotondamento -0,93

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.008,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 20,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 7,12

Costo materiali fc 2.968,60 74,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 754,80 18,83
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B.72.68.0023.010 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200

mm  Tenuta DIN 1946.

sezione fino a 20 dm2 dm² 200

Lavori compiuti

Z.72.68.0023.010 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 200

Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN

1946 - sezione fino a 20 dm²

(Costo materiali fc) dm² 200,00 9,69 1.938,00 70,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 10,37

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,39

Spese generali del 12% su 2.234,00 Euro 268,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.502,08 Euro 250,21 9,09

Per arrotondamento -0,29

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.752,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 13,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 10,37

Costo materiali fc 1.948,60 70,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 518,20 18,83

B.72.68.0023.015 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200

mm  Tenuta DIN 1946.

sezione fino a 50 dm2 dm² 500

Lavori compiuti

Z.72.68.0023.015 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 200

Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN

1946 - sezione fino a 50 dm²

(Costo materiali fc) dm² 500,00 5,18 2.590,00 71,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 9,43

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,44

Spese generali del 12% su 2.948,38 Euro 353,81 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3.302,19 Euro 330,22 9,10

Per arrotondamento -2,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.630,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 7,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,50 9,44

Costo materiali fc 2.606,00 71,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 684,00 18,84

B.72.68.0023.020 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200

mm  Tenuta DIN 1946.

sezione fino a 100 dm2 dm² 500

Lavori compiuti

Z.72.68.0023.020 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 200

Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN

1946 - sezione fino a 100 dm²

(Costo materiali fc) dm² 500,00 3,74 1.870,00 68,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 12,48

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,58

Spese generali del 12% su 2.228,38 Euro 267,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.495,79 Euro 249,58 9,09

Per arrotondamento -0,37

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.745,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 5,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,50 12,48

Costo materiali fc 1.886,00 68,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 517,00 18,83

B.72.68.0023.025 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200

mm  Tenuta DIN 1946.

sezione fino a 200 dm2 dm² 1000

Lavori compiuti

Z.72.68.0023.025 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 200

Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN

1946 - sezione fino a 200 dm²

(Costo materiali fc) dm² 1.000,00 2,67 2.670,00 70,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 10,49

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,56

Spese generali del 12% su 3.090,76 Euro 370,89 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3.461,65 Euro 346,17 9,09

Per arrotondamento 2,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.810,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 3,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 400,00 10,50

Costo materiali fc 2.691,00 70,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 717,00 18,82

B.72.68.0023.030 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200

mm  Tenuta DIN 1946.

sezione > 200 dm2 dm² 1000

Lavori compiuti

Z.72.68.0023.030 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 200

Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN

1946 - sezione > 200 dm²

(Costo materiali fc) dm² 1.000,00 2,20 2.200,00 66,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 13,84

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,64

Spese generali del 12% su 2.677,84 Euro 321,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.999,18 Euro 299,92 9,09

Per arrotondamento 0,90

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.300,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 3,30
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 457,00 13,85

Costo materiali fc 2.221,00 67,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 621,00 18,82

B.72.68.0025.005 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100

mm

Sezione fino a 10 dm2 dm² 200

Lavori compiuti

Z.72.68.0025.005 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 100

Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione

fino a 10 dm²

(Costo materiali fc) dm² 200,00 10,05 2.010,00 70,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 10,05

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,37

Spese generali del 12% su 2.306,00 Euro 276,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.582,72 Euro 258,27 9,09

Per arrotondamento -0,99

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.840,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 14,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 10,05

Costo materiali fc 2.020,60 71,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 535,00 18,84

B.72.68.0025.010 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100

mm

Sezione fino a 20 dm2 dm² 200

Lavori compiuti

Z.72.68.0025.010 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 100

Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione

fino a 20 dm²

(Costo materiali fc) dm² 200,00 5,85 1.170,00 64,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 15,80

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,59

Spese generali del 12% su 1.466,00 Euro 175,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.641,92 Euro 164,19 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.806,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 9,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 15,80

Costo materiali fc 1.180,60 65,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 340,20 18,84

B.72.68.0025.015 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100

mm

Sezione fino a 50 dm2 dm² 500
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Lavori compiuti

Z.72.68.0025.015 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 100

Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione

fino a 50 dm²

(Costo materiali fc) dm² 500,00 3,75 1.875,00 68,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 12,45

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,58

Spese generali del 12% su 2.233,38 Euro 268,01 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2.501,39 Euro 250,14 9,10

Per arrotondamento -1,53

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.750,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 5,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,50 12,45

Costo materiali fc 1.891,00 68,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 518,00 18,84

B.72.68.0025.020 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100

mm

Sezione fino a 100 dm2 dm² 500

Lavori compiuti

Z.72.68.0025.020 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 100

Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione

fino a 100 dm²

(Costo materiali fc) dm² 500,00 2,81 1.405,00 64,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 15,78

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,73

Spese generali del 12% su 1.763,38 Euro 211,61 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1.974,99 Euro 197,50 9,10

Per arrotondamento -2,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.170,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 4,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,50 15,78

Costo materiali fc 1.421,00 65,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 409,00 18,85

B.72.68.0025.025 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100

mm

Sezione fino a 200 dm2 dm² 1000

Lavori compiuti

Z.72.68.0025.025 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 100

Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione

fino a 200 dm²

(Costo materiali fc) dm² 1.000,00 2,45 2.450,00 69,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 11,29

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
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(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,60

Spese generali del 12% su 2.870,76 Euro 344,49 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3.215,25 Euro 321,53 9,08

Per arrotondamento 3,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.540,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 3,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 400,00 11,30

Costo materiali fc 2.471,00 69,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 666,00 18,81

B.72.68.0025.030 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100

mm

Sezione > 200 dm2 dm² 1000

Lavori compiuti

Z.72.68.0025.030 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 100

Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione >

200 dm²

(Costo materiali fc) dm² 1.000,00 2,30 2.300,00 67,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 13,35

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,62

Spese generali del 12% su 2.777,84 Euro 333,34 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3.111,18 Euro 311,12 9,10

Per arrotondamento -2,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.420,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 3,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 457,00 13,36

Costo materiali fc 2.321,00 67,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 644,00 18,83

B.72.68.0027.005 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150

mm

Sezione fino a 10 dm2 dm² 200

Lavori compiuti

Z.72.68.0027.005 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 150

Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione

fino a 10 dm²

(Costo materiali fc) dm² 200,00 10,69 2.138,00 71,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 9,52

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,35

Spese generali del 12% su 2.434,00 Euro 292,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.726,08 Euro 272,61 9,09

Per arrotondamento -0,69

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.998,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 14,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 9,52
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Costo materiali fc 2.148,60 71,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 564,60 18,83

B.72.68.0027.010 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150

mm

Sezione fino a 20 dm2 dm² 200

Lavori compiuti

Z.72.68.0027.010 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 150

Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione

fino a 20 dm²

(Costo materiali fc) dm² 200,00 6,76 1.352,00 66,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 14,06

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,52

Spese generali del 12% su 1.648,00 Euro 197,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.845,76 Euro 184,58 9,09

Per arrotondamento -0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.030,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 10,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 14,06

Costo materiali fc 1.362,60 67,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 382,40 18,84

B.72.68.0027.015 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150

mm

Sezione fino a 50 dm2 dm² 500

Lavori compiuti

Z.72.68.0027.015 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 150

Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione

fino a 50 dm²

(Costo materiali fc) dm² 500,00 4,17 2.085,00 69,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 11,38

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,53

Spese generali del 12% su 2.443,38 Euro 293,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.736,59 Euro 273,66 9,09

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.010,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 6,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,50 11,38

Costo materiali fc 2.101,00 69,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 566,50 18,82

B.72.68.0027.020 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150

mm

Sezione fino a 100 dm2 dm² 500

Lavori compiuti

Z.72.68.0027.020 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 150

Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione
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fino a 100 dm²

(Costo materiali fc) dm² 500,00 3,13 1.565,00 66,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 14,45

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 0,67

Spese generali del 12% su 1.923,38 Euro 230,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.154,19 Euro 215,42 9,09

Per arrotondamento 0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.370,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 4,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,50 14,45

Costo materiali fc 1.581,00 66,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 446,50 18,84

B.72.68.0027.025 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150

mm

Sezione fino a 200 dm2 dm² 1000

Lavori compiuti

Z.72.68.0027.025 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 150

Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione

fino a 200 dm²

(Costo materiali fc) dm² 1.000,00 2,42 2.420,00 69,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 11,42

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,61

Spese generali del 12% su 2.840,76 Euro 340,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.181,65 Euro 318,17 9,09

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.500,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 3,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 400,00 11,43

Costo materiali fc 2.441,00 69,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 659,00 18,83

B.72.68.0027.030 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150

mm

Sezione > 200 dm2 dm² 1000

Lavori compiuti

Z.72.68.0027.030 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 150

Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione

>200 dm²

(Costo materiali fc) dm² 1.000,00 2,01 2.010,00 65,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 14,87

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 0,69

Spese generali del 12% su 2.487,84 Euro 298,54 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.786,38 Euro 278,64 9,08
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Per arrotondamento 4,98

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.070,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 3,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 457,00 14,89

Costo materiali fc 2.031,00 66,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 578,00 18,83

B.72.68.0029.005 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (

INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA

DI SERVOCOMANDO

Sezione fino a 10 dm2 dm² 9

Lavori compiuti

Z.72.68.0029.005 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (

INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI

SERVOCOMANDO

Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 10 dm²

(Costo materiali fc) dm² 9,00 65,00 585,00 59,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 20,25

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 1,61

Spese generali del 12% su 800,68 Euro 96,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 896,76 Euro 89,68 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 986,40

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 109,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 20,25

Costo materiali fc 600,90 60,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 185,76 18,83

B.72.68.0029.010 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (

INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA

DI SERVOCOMANDO

Sezione fino a 20 dm2 dm² 15

Lavori compiuti

Z.72.68.0029.010 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (

INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI

SERVOCOMANDO

Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 20 dm²

(Costo materiali fc) dm² 15,00 41,50 622,50 58,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 21,38

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 1,49

Spese generali del 12% su 866,72 Euro 104,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 970,73 Euro 97,07 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.067,85

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 71,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 21,38
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Costo materiali fc 638,40 59,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 201,09 18,83

B.72.68.0029.015 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (

INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA

DI SERVOCOMANDO

Sezione fino a 50 dm2 dm² 30

Lavori compiuti

Z.72.68.0029.015 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (

INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI

SERVOCOMANDO

Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 50 dm²

(Costo materiali fc) dm² 30,00 22,60 678,00 59,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 19,98

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 1,86

Spese generali del 12% su 927,52 Euro 111,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.038,82 Euro 103,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.142,70

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 38,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,33 19,98

Costo materiali fc 699,21 61,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 215,19 18,83

B.72.68.0029.020 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (

INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA

DI SERVOCOMANDO

Sezione >50 dm2 dm² 54

Lavori compiuti

Z.72.68.0029.020 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (

INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI

SERVOCOMANDO

Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare > 50 dm²

(Costo materiali fc) dm² 54,00 14,10 761,40 61,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 18,34

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 1,70

Spese generali del 12% su 1.010,92 Euro 121,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.132,23 Euro 113,22 9,09

Per arrotondamento -0,21

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.245,24

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 23,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,31 18,33

Costo materiali fc 782,62 62,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 234,52 18,83

B.72.68.0031.005 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN

SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO

Sezione fino a 10 dm2 dm² 9
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Lavori compiuti

Z.72.68.0031.005 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (Pala in Silicato di calcio)

Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 10 dm²

(Costo materiali fc) dm² 9,00 46,40 417,60 53,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 25,61

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 2,04

Spese generali del 12% su 633,28 Euro 75,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 709,27 Euro 70,93 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 780,21

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 86,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 25,61

Costo materiali fc 433,50 55,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,93 18,83

B.72.68.0031.010 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN

SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO

Sezione fino a 20 dm2 dm² 15

Lavori compiuti

Z.72.68.0031.010 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (Pala in Silicato di calcio)

Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 20 dm²

(Costo materiali fc) dm² 15,00 30,85 462,75 53,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 26,21

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 5,30 15,90 1,83

Spese generali del 12% su 706,97 Euro 84,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 791,81 Euro 79,18 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 871,05

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 58,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 26,21

Costo materiali fc 478,65 54,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 164,03 18,83

B.72.68.0031.015 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN

SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO

Sezione fino a 50 dm2 dm² 30

Lavori compiuti

Z.72.68.0031.015 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (Pala in Silicato di calcio)

Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 50 dm²

(Costo materiali fc) dm² 30,00 17,03 510,90 50,73

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 28,34

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

865/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 2,11

Spese generali del 12% su 817,50 Euro 98,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 915,60 Euro 91,56 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.007,10

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 33,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,39 28,34

Costo materiali fc 532,11 52,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,66 18,83

B.72.68.0031.020 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN

SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO

Sezione > 50 dm2 dm² 54

Lavori compiuti

Z.72.68.0031.020 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (Pala in Silicato di calcio)

Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare > 50 dm²

(Costo materiali fc) dm² 54,00 11,05 596,70 53,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 25,64

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 1,90

Spese generali del 12% su 903,30 Euro 108,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.011,70 Euro 101,17 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.112,94

Prezzo di applicazione (Euro/dm²) 20,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,39 25,64

Costo materiali fc 617,92 55,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 209,57 18,83

B.72.68.0032.001 MATERASSINO ANTIFUOCO DI PROTEZIONE

larghezza 1000 mm e spessore 30 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.72.68.0032.001 MATERASSINO ANTIFUOCO DI PROTEZIONE

larghezza 1000 mm e spessore 30 mm.

(Costo materiali fc) m² 1,00 44,50 44,50 68,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,30 h 0,30 28,54 8,56 13,09

Spese generali del 12% su 53,06 Euro 6,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,43 Euro 5,94 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 65,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,56 13,09

Costo materiali fc 44,50 68,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,31 18,82
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B.72.70.0004.001 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 48 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0004.001 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 48

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,94 7,94 17,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 63,51

Spese generali del 12% su 36,48 Euro 4,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,86 Euro 4,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 63,51

Costo materiali fc 7,94 17,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,46 18,83

B.72.70.0004.002 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 96 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0004.002 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 96

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,50 11,50 23,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 57,86

Spese generali del 12% su 40,04 Euro 4,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,85 Euro 4,49 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 57,86

Costo materiali fc 11,50 23,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,29 18,83

B.72.70.0004.003 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 48 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0004.003 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 48

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,50 8,50 18,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 62,55

Spese generali del 12% su 37,04 Euro 4,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,49 Euro 4,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 62,55

Costo materiali fc 8,50 18,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,59 18,83
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B.72.70.0004.004 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 96 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0004.004 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 96

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,36 12,36 24,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 56,64

Spese generali del 12% su 40,90 Euro 4,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,81 Euro 4,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 56,64

Costo materiali fc 12,36 24,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,49 18,83

B.72.70.0004.005 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 48 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0004.005 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 48

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,00 10,00 21,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 60,11

Spese generali del 12% su 38,54 Euro 4,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,17 Euro 4,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 60,11

Costo materiali fc 10,00 21,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,94 18,83

B.72.70.0004.006 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 96 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0004.006 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 96

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,11 26,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 54,31

Spese generali del 12% su 42,65 Euro 5,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,77 Euro 4,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 54,31

Costo materiali fc 14,11 26,85

868/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,90 18,83

B.72.70.0004.007 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 48 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0004.007 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 48

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,92 9,92 20,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 60,24

Spese generali del 12% su 38,46 Euro 4,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,08 Euro 4,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 60,24

Costo materiali fc 9,92 20,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,92 18,83

B.72.70.0004.008 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 96 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0004.008 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 96

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,03 14,03 26,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 54,41

Spese generali del 12% su 42,57 Euro 5,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,68 Euro 4,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 54,41

Costo materiali fc 14,03 26,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,88 18,83

B.72.70.0004.010 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 96 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0004.010 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 96

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,10 16,10 29,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 51,89

Spese generali del 12% su 44,64 Euro 5,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,00 Euro 5,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 55,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 51,89
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Costo materiali fc 16,10 29,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,36 18,83

B.72.70.0004.011 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 48 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0004.011 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 48

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,96 11,96 23,97

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 57,19

Spese generali del 12% su 40,50 Euro 4,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,36 Euro 4,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 57,19

Costo materiali fc 11,96 23,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,40 18,83

B.72.70.0004.012 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 96 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0004.012 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA

dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 96

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,29 17,29 30,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 50,55

Spese generali del 12% su 45,83 Euro 5,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,33 Euro 5,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 50,55

Costo materiali fc 17,29 30,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,63 18,83

B.72.70.0006.001 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 48 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0006.001 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 48

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,93 19,93 33,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 47,79

Spese generali del 12% su 48,47 Euro 5,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,29 Euro 5,43 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,72

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 28,54 47,79

Costo materiali fc 19,93 33,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,25 18,83

B.72.70.0006.003 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 48 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0006.003 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 48

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,41 21,41 34,79

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 46,38

Spese generali del 12% su 49,95 Euro 5,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,94 Euro 5,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 46,38

Costo materiali fc 21,41 34,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,59 18,83

B.72.70.0006.005 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 96 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0006.005 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 96

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,98 30,98 42,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 38,92

Spese generali del 12% su 59,52 Euro 7,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,66 Euro 6,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 38,92

Costo materiali fc 30,98 42,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,81 18,83

B.72.70.0006.007 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 48 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0006.007 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 48

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,15 24,15 37,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 43,97

Spese generali del 12% su 52,69 Euro 6,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,01 Euro 5,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,91
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 43,97

Costo materiali fc 24,15 37,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,22 18,83

B.72.70.0006.009 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 96 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0006.009 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 96

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,16 35,16 44,80

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 36,37

Spese generali del 12% su 63,70 Euro 7,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,34 Euro 7,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 36,37

Costo materiali fc 35,16 44,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,78 18,83

B.72.70.0006.011 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 48 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0006.011 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 48

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,06 24,06 37,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 44,04

Spese generali del 12% su 52,60 Euro 6,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,91 Euro 5,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 44,04

Costo materiali fc 24,06 37,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,20 18,83

B.72.70.0006.013 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 96 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0006.013 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 96

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,07 35,07 44,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 36,42

Spese generali del 12% su 63,61 Euro 7,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,24 Euro 7,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,37
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 78,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 36,42

Costo materiali fc 35,07 44,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,76 18,83

B.72.70.0006.015 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 48 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0006.015 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 48

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,40 27,40 39,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 41,41

Spese generali del 12% su 55,94 Euro 6,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,65 Euro 6,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 41,41

Costo materiali fc 27,40 39,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,98 18,83

B.72.70.0006.017 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 96 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0006.017 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 96

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,19 40,19 47,46

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 33,70

Spese generali del 12% su 68,73 Euro 8,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,98 Euro 7,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 84,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 33,70

Costo materiali fc 40,19 47,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,95 18,83

B.72.70.0006.019 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 48 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0006.019 CELLE FILTRANTI METALLICHE

dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 48

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,37 29,37 41,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 40,00

Spese generali del 12% su 57,91 Euro 6,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,86 Euro 6,49 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 71,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 40,00

Costo materiali fc 29,37 41,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,44 18,83

B.72.70.0008.001 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO

dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 12 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0008.001 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO

dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 12

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,20 46,46

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 34,71

Spese generali del 12% su 66,74 Euro 8,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,75 Euro 7,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 34,71

Costo materiali fc 38,20 46,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,48 18,83

B.72.70.0008.003 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO

dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 12 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0008.003 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO

dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 12

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,33 43,33 48,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 32,23

Spese generali del 12% su 71,87 Euro 8,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,49 Euro 8,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 88,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 32,23

Costo materiali fc 43,33 48,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,67 18,83

B.72.70.0008.005 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO

dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 12 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0008.005 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO

dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 12

(Costo materiali fc) cad. 1,00 52,42 52,42 52,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 28,61

Spese generali del 12% su 80,96 Euro 9,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,68 Euro 9,07 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 28,61

Costo materiali fc 52,42 52,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,78 18,83

B.72.70.0008.007 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO

dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 12 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0008.007 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO

dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 12

(Costo materiali fc) cad. 1,00 52,25 52,25 52,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 28,67

Spese generali del 12% su 80,79 Euro 9,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,49 Euro 9,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 28,67

Costo materiali fc 52,25 52,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,74 18,83

B.72.70.0010.001 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 915  4

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.001 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 915  4 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,00 35,00 30,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 50,32

Spese generali del 12% su 92,08 Euro 11,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,13 Euro 10,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 113,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 50,32

Costo materiali fc 35,00 30,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,36 18,83

B.72.70.0010.002 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 915  6

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.002 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 915  6 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,00 37,00 31,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 49,25

Spese generali del 12% su 94,08 Euro 11,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,37 Euro 10,54 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 115,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 49,25

Costo materiali fc 37,00 31,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,83 18,83

B.72.70.0010.003 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 915  8

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.003 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 915  8 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 49,40 49,40 37,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 43,51

Spese generali del 12% su 106,48 Euro 12,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 119,26 Euro 11,93 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 131,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 43,51

Costo materiali fc 49,40 37,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,70 18,83

B.72.70.0010.004 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 636  4

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.004 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 636  4 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,73 28,73 27,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 53,99

Spese generali del 12% su 85,81 Euro 10,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,11 Euro 9,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 105,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 53,99

Costo materiali fc 28,73 27,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,91 18,83

B.72.70.0010.005 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 636  6

tasche cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.70.0010.005 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 636  6 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,87 30,87 28,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 52,66

Spese generali del 12% su 87,95 Euro 10,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,50 Euro 9,85 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 52,66

Costo materiali fc 30,87 28,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,40 18,82

B.72.70.0010.006 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 636  8

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.006 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 636  8 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,87 30,87 28,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 52,66

Spese generali del 12% su 87,95 Euro 10,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,50 Euro 9,85 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 52,66

Costo materiali fc 30,87 28,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,40 18,82

B.72.70.0010.007 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 535  4

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.007 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 535  4 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,87 30,87 28,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 52,68

Spese generali del 12% su 87,95 Euro 10,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,50 Euro 9,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 52,68

Costo materiali fc 30,87 28,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,40 18,83
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B.72.70.0010.008 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 535  6

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.008 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 535  6 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,95 27,95 26,67

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 54,47

Spese generali del 12% su 85,03 Euro 10,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,23 Euro 9,52 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 54,47

Costo materiali fc 27,95 26,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,73 18,82

B.72.70.0010.009 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 535  8

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.009 FILTRI A TASCHE

efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 535  8 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,87 30,87 28,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 52,66

Spese generali del 12% su 87,95 Euro 10,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,50 Euro 9,85 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 52,66

Costo materiali fc 30,87 28,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,40 18,82

B.72.70.0010.010 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 915  4

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.010 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 915  4 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,05 37,05 31,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 49,21

Spese generali del 12% su 94,13 Euro 11,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,43 Euro 10,54 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 116,00

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 57,08 49,21

Costo materiali fc 37,05 31,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,84 18,83

B.72.70.0010.011 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 915  6

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.011 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 915  6 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 49,40 49,40 37,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 43,51

Spese generali del 12% su 106,48 Euro 12,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 119,26 Euro 11,93 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 131,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 43,51

Costo materiali fc 49,40 37,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,70 18,83

B.72.70.0010.012 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 915  8

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.012 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 915  8 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 49,40 49,40 37,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 43,51

Spese generali del 12% su 106,48 Euro 12,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 119,26 Euro 11,93 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 131,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 43,51

Costo materiali fc 49,40 37,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,70 18,83

B.72.70.0010.013 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 635  4

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.013 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 636  4 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,08 23,08 23,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 57,80

Spese generali del 12% su 80,16 Euro 9,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,78 Euro 8,98 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 98,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 98,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 57,80

Costo materiali fc 23,08 23,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,60 18,83

B.72.70.0010.014 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 636  6

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.014 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 636  6 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,50 35,50 31,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 50,03

Spese generali del 12% su 92,58 Euro 11,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,69 Euro 10,37 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 50,03

Costo materiali fc 35,50 31,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,48 18,82

B.72.70.0010.015 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 636  8

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.015 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 636  8 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,05 37,05 31,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 49,21

Spese generali del 12% su 94,13 Euro 11,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,43 Euro 10,54 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 116,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 49,21

Costo materiali fc 37,05 31,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,84 18,83

B.72.70.0010.016 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 535  4

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.016 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 535  4 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,45 21,45 22,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 59,00

Spese generali del 12% su 78,53 Euro 9,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,95 Euro 8,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 59,00

Costo materiali fc 21,45 22,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,22 18,83

B.72.70.0010.017 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 535  6

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.017 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 535  6 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33,60 33,60 30,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 51,10

Spese generali del 12% su 90,68 Euro 10,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,56 Euro 10,16 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 51,10

Costo materiali fc 33,60 30,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,04 18,83

B.72.70.0010.018 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 535  8

tasche cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0010.018 FILTRI A TASCHE

efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 535  8 tasche

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,05 37,05 31,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 49,21

Spese generali del 12% su 94,13 Euro 11,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,43 Euro 10,54 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 116,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 49,21

Costo materiali fc 37,05 31,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,84 18,83

B.72.70.0016.001 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO

Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 305x305x150   port.

230 mc/h cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.70.0016.001 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO

Eff. 99,95%  EN 1822 cl. H 13  D.mm. 305x305x150  port. 230

mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,35 78,35 59,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 21,67

Spese generali del 12% su 106,89 Euro 12,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 119,72 Euro 11,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 131,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 21,67

Costo materiali fc 78,35 59,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,80 18,83

B.72.70.0016.003 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO

Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 457x457x150   port.

550 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0016.003 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO

Eff. 99,95%  EN 1822 cl. H 13   D.mm. 457x457x150  port. 550

mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 111,19 111,19 64,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 16,58

Spese generali del 12% su 139,73 Euro 16,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,50 Euro 15,65 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 172,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 16,58

Costo materiali fc 111,19 64,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,42 18,84

B.72.70.0016.004 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO

Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 610x610x150

port.1000 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0016.004 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO

Eff. 99,95%  EN 1822 cl. H 13   D.mm. 610x610x150  port.1000

mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 156,02 156,02 68,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 12,55

Spese generali del 12% su 184,56 Euro 22,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 206,71 Euro 20,67 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 227,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 227,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 12,55
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Costo materiali fc 156,02 68,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,82 18,83

B.72.70.0016.008 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO

Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 305x305x292   port.

500 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0016.008 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO

Eff. 99,95%  EN 1822 cl. H 13   D.mm. 305x305x292   port. 500

mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 89,13 89,13 61,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 19,69

Spese generali del 12% su 117,67 Euro 14,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 131,79 Euro 13,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 144,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 19,69

Costo materiali fc 89,13 61,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,30 18,83

B.72.70.0016.010 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO

Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 457x457x292

port.1200 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0016.010 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO

Eff. 99,95%  EN 1822 cl. H 13   D.mm. 457x457x292  port.1200

mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 161,07 161,07 68,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 12,22

Spese generali del 12% su 189,61 Euro 22,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 212,36 Euro 21,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 233,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 233,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 12,22

Costo materiali fc 161,07 68,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,99 18,83

B.72.70.0016.011 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO

Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 610x610x292

port.2000 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0016.011 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO

Eff. 99,95%  EN 1822 cl. H 13   D.mm. 610x610x292  port.2000

mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 225,50 225,50 72,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 9,12

Spese generali del 12% su 254,04 Euro 30,49 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 284,53 Euro 28,45 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 313,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 313,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 9,12

Costo materiali fc 225,50 72,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,94 18,83

B.72.70.0018.001 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 305x305x68   port.

150 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0018.001 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 305x305x68    port. 150 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 127,97 127,97 66,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 14,80

Spese generali del 12% su 156,51 Euro 18,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,29 Euro 17,53 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 192,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 14,80

Costo materiali fc 127,97 66,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,31 18,83

B.72.70.0018.002 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 305x610x68   port.

300 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0018.002 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 305x610x68    port. 300 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 174,00 174,00 69,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 11,44

Spese generali del 12% su 202,54 Euro 24,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 226,85 Euro 22,69 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 249,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 249,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 11,44

Costo materiali fc 174,00 69,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,99 18,83

B.72.70.0018.003 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 457x457x68   port.

350 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0018.003 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 457x457x68    port. 335 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 195,88 195,88 70,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 10,32

Spese generali del 12% su 224,42 Euro 26,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 251,35 Euro 25,14 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 276,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 276,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 10,32

Costo materiali fc 195,88 70,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,07 18,83

B.72.70.0018.004 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 545x545x68   port.

500 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0018.004 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 545x545x68    port. 500 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 250,82 250,82 72,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 8,29

Spese generali del 12% su 279,36 Euro 33,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 312,88 Euro 31,29 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 344,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 8,29

Costo materiali fc 250,82 72,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,81 18,83

B.72.70.0018.005 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 610x610x68   port.

600 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0018.005 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 610x610x68    port. 450 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 252,50 252,50 72,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 8,24

Spese generali del 12% su 281,04 Euro 33,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 314,77 Euro 31,48 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 346,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 346,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 8,24

Costo materiali fc 252,50 72,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,20 18,83

B.72.70.0018.006 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 762x610x68   port.

750 mc/h cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.70.0018.006 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 762x610x68    port. 750 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 281,53 281,53 73,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 7,47

Spese generali del 12% su 310,07 Euro 37,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 347,28 Euro 34,73 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 382,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 382,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 7,47

Costo materiali fc 281,53 73,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,94 18,83

B.72.70.0018.007 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 915x610x68   port.

900 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0018.007 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 914x610x68    port. 900 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 341,25 341,25 74,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 6,26

Spese generali del 12% su 369,79 Euro 44,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 414,17 Euro 41,42 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 455,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 455,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 6,26

Costo materiali fc 341,25 74,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,79 18,83

B.72.70.0018.008 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 1220x610x68

port.1200 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0018.008 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE

Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 1219x610x68   port.1200 mc/

h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 416,33 416,33 75,96

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 5,21

Spese generali del 12% su 444,87 Euro 53,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 498,25 Euro 49,83 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 548,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 548,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 5,21

Costo materiali fc 416,33 75,96
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,21 18,83

B.72.70.0024.001 FILTRI A CARBONE ATTIVO

Dim.mm. 305x610x400  cartucce n. 5   port.1'500 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0024.001 FILTRI A CARBONE ATTIVO

Dim.mm. 305x610x400  cartucce n. 5  port.1'500 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 350,13 350,13 75,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 6,12

Spese generali del 12% su 378,67 Euro 45,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 424,11 Euro 42,41 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 466,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 466,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 6,12

Costo materiali fc 350,13 75,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,85 18,83

B.72.70.0024.002 FILTRI A CARBONE ATTIVO

Dim.mm. 610x610x400  cartucce n. 9   port.3'000 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0024.002 FILTRI A CARBONE ATTIVO

Dim.mm. 610x610x400  cartucce n. 9  port.3'000 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 559,65 559,65 77,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 3,94

Spese generali del 12% su 588,19 Euro 70,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 658,77 Euro 65,88 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 724,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 724,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 3,94

Costo materiali fc 559,65 77,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,46 18,83

B.72.70.0030.001 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1

DIAMETRO N

DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =

4 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0030.001 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N

DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 151,72 151,72 68,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 12,85

Spese generali del 12% su 180,26 Euro 21,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 201,89 Euro 20,19 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 222,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 222,10
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 12,85

Costo materiali fc 151,72 68,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,82 18,83

B.72.70.0030.003 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1

DIAMETRO N

DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =

5 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0030.003 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N

DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 5

(Costo materiali fc) cad. 1,00 223,72 223,72 71,98

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 9,18

Spese generali del 12% su 252,26 Euro 30,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 282,53 Euro 28,25 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 310,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 310,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 9,18

Costo materiali fc 223,72 71,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,52 18,83

B.72.70.0030.005 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1

DIAMETRO N

DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =

6 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0030.005 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N

DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6

(Costo materiali fc) cad. 1,00 299,89 299,89 74,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 7,05

Spese generali del 12% su 328,43 Euro 39,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 367,84 Euro 36,78 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 404,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 404,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 7,05

Costo materiali fc 299,89 74,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,20 18,83

B.72.70.0030.007 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1

DIAMETRO N

DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =

7 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0030.007 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N

DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 7

(Costo materiali fc) cad. 1,00 401,65 401,65 75,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 5,38

Spese generali del 12% su 430,19 Euro 51,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 481,81 Euro 48,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 530,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 530,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 5,38

Costo materiali fc 401,65 75,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,80 18,83

B.72.70.0030.009 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1

DIAMETRO N

DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =

8 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0030.009 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N

DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 8

(Costo materiali fc) cad. 1,00 559,20 559,20 73,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 7,52

Spese generali del 12% su 616,28 Euro 73,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 690,23 Euro 69,02 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 759,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 759,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 7,52

Costo materiali fc 559,20 73,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,98 18,83

B.72.70.0030.011 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1

DIAMETRO N

DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz

= 9 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0030.011 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N

DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 9

(Costo materiali fc) cad. 1,00 758,50 758,50 75,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 5,68

Spese generali del 12% su 815,58 Euro 97,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 913,45 Euro 91,35 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.004,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.004,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 5,68

Costo materiali fc 758,50 75,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,22 18,83

B.72.70.0034.001 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO

NOM.

DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =
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6 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0034.001 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.

DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6

(Costo materiali fc) cad. 1,00 236,83 236,83 72,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 8,73

Spese generali del 12% su 265,37 Euro 31,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 297,21 Euro 29,72 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 326,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 326,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 8,73

Costo materiali fc 236,83 72,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,57 18,83

B.72.70.0034.003 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO

NOM.

DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =

7 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0034.003 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.

DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 7

(Costo materiali fc) cad. 1,00 342,14 342,14 74,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 6,25

Spese generali del 12% su 370,68 Euro 44,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 415,16 Euro 41,52 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 456,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 456,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 6,25

Costo materiali fc 342,14 74,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,00 18,83

B.72.70.0034.005 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO

NOM.

DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =

8 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0034.005 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.

DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 8

(Costo materiali fc) cad. 1,00 452,36 452,36 76,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 4,82

Spese generali del 12% su 480,90 Euro 57,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 538,61 Euro 53,86 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 592,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 592,50

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 28,54 4,82

Costo materiali fc 452,36 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,57 18,83

B.72.70.0034.007 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO

NOM.

DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =

9 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0034.007 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.

DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 9

(Costo materiali fc) cad. 1,00 600,05 600,05 77,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 3,69

Spese generali del 12% su 628,59 Euro 75,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 704,02 Euro 70,40 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 774,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 774,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 3,69

Costo materiali fc 600,05 77,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,83 18,83

B.72.70.0034.009 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO

NOM.

DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =

10 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0034.009 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.

DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10

(Costo materiali fc) cad. 1,00 829,03 829,03 75,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 5,23

Spese generali del 12% su 886,11 Euro 106,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 992,44 Euro 99,24 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.091,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.091,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 5,23

Costo materiali fc 829,03 75,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 205,58 18,83

B.72.70.0034.011 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO

NOM.

DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz

= 11 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0034.011 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.

DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 11

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.106,40 1.106,40 77,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,98
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Spese generali del 12% su 1.163,48 Euro 139,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.303,10 Euro 130,31 9,09

Per arrotondamento -0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.433,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.433,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 3,98

Costo materiali fc 1.106,40 77,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 269,93 18,84

B.72.70.0040.001 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 400 x 300; setti  2, spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.001 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 400 x 300; setti 2, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 157,00 157,00 59,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 21,65

Spese generali del 12% su 214,08 Euro 25,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 239,77 Euro 23,98 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 263,70

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 263,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 21,65

Costo materiali fc 157,00 59,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,67 18,83

B.72.70.0040.003 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 800 x 300; setti  3, spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.003 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 800 x 300; setti 3, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 267,30 267,30 66,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 14,28

Spese generali del 12% su 324,38 Euro 38,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 363,31 Euro 36,33 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 399,60

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 399,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 14,28

Costo materiali fc 267,30 66,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,26 18,83

B.72.70.0040.005 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 1200 x 300; setti  4, spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1
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Lavori compiuti

Z.72.70.0040.005 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 1200 x 300; setti 4, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 377,70 377,70 66,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 15,00

Spese generali del 12% su 463,32 Euro 55,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 518,92 Euro 51,89 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 570,80

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 570,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 15,00

Costo materiali fc 377,70 66,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 107,49 18,83

B.72.70.0040.007 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 1600 x 300; setti  5 spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.007 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 1600 x 300; setti 5, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 487,60 487,60 69,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 12,12

Spese generali del 12% su 573,22 Euro 68,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 642,01 Euro 64,20 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,20

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 706,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 12,12

Costo materiali fc 487,60 69,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,99 18,83

B.72.70.0040.009 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 2000 x 300; setti  6 spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.009 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 2000 x 300; setti 6, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 597,80 597,80 71,00

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,17

Spese generali del 12% su 683,42 Euro 82,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 765,43 Euro 76,54 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 842,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 842,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 10,17
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Costo materiali fc 597,80 71,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,55 18,83

B.72.70.0040.011 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 400 x 500; setti  2 spazio 200 mm, profondità 900

mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.011 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 400 x 500; setti 2, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 203,50 203,50 63,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 17,78

Spese generali del 12% su 260,58 Euro 31,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 291,85 Euro 29,19 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 321,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 17,78

Costo materiali fc 203,50 63,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,46 18,83

B.72.70.0040.013 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 800 x 500; setti  3 spazio 200 mm, profondità 900

mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.013 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 800 x 500; setti 3, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 328,80 328,80 69,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 12,01

Spese generali del 12% su 385,88 Euro 46,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 432,19 Euro 43,22 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 475,40

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 475,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 12,01

Costo materiali fc 328,80 69,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,53 18,83

B.72.70.0040.015 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 1200 x 500; setti  4 spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.015 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 1200 x 500; setti 4, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 452,70 452,70 68,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 12,91

Spese generali del 12% su 538,32 Euro 64,60 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 602,92 Euro 60,29 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 663,20

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 663,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 12,91

Costo materiali fc 452,70 68,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,89 18,83

B.72.70.0040.017 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 1600 x 500; setti  5 spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.017 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 1600 x 500; setti 5, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 577,40 577,40 70,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,48

Spese generali del 12% su 663,02 Euro 79,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 742,58 Euro 74,26 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 816,80

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 816,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 10,48

Costo materiali fc 577,40 70,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,82 18,83

B.72.70.0040.019 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 2000 x 500; setti  6 spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.019 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 2000 x 500; setti 6, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 701,50 701,50 71,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,4 h 3,40 28,54 97,04 9,86

Spese generali del 12% su 798,53 Euro 95,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 894,36 Euro 89,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 983,80

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 983,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,04 9,86

Costo materiali fc 701,50 71,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 185,26 18,83

B.72.70.0040.021 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 400 x 800; setti  2 spazio 200 mm, profondità 900

mm. a corpo 1
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Lavori compiuti

Z.72.70.0040.021 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 400 x 800; setti 2, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 272,50 272,50 67,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 14,06

Spese generali del 12% su 329,58 Euro 39,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 369,13 Euro 36,91 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 406,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 406,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 14,06

Costo materiali fc 272,50 67,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,46 18,83

B.72.70.0040.023 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 800 x 800; setti  3 spazio 200 mm, profondità 900

mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.023 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 800 x 800; setti 3, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 418,40 418,40 71,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 9,74

Spese generali del 12% su 475,48 Euro 57,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 532,54 Euro 53,25 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 585,80

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 585,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 9,74

Costo materiali fc 418,40 71,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,31 18,83

B.72.70.0040.025 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 1200 x 800; setti  4 spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.025 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 1200 x 800; setti 4, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 564,60 564,60 70,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 10,69

Spese generali del 12% su 650,22 Euro 78,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 728,25 Euro 72,83 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 801,10

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 801,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 10,69
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Costo materiali fc 564,60 70,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,85 18,83

B.72.70.0040.027 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 1600 x 800; setti  5 spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.027 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 1600 x 800; setti 5, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 711,30 711,30 71,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,4 h 3,40 28,54 97,04 9,74

Spese generali del 12% su 808,33 Euro 97,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 905,34 Euro 90,53 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 995,90

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 995,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,04 9,74

Costo materiali fc 711,30 71,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 187,53 18,83

B.72.70.0040.029 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 2000 x 800; setti  6 spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.029 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 2000 x 800; setti 6, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 857,30 857,30 72,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,4 h 3,40 28,54 97,04 8,25

Spese generali del 12% su 954,33 Euro 114,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.068,86 Euro 106,89 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.175,70

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.175,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,04 8,25

Costo materiali fc 857,30 72,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 221,41 18,83

B.72.70.0040.031 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 400 x 1000; setti  2 spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.031 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 400 x 1000; setti 2, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 318,50 318,50 68,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 12,34
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Spese generali del 12% su 375,58 Euro 45,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 420,65 Euro 42,07 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 462,70

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 462,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 12,34

Costo materiali fc 318,50 68,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,14 18,83

B.72.70.0040.033 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 800 x 1000; setti  3 spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.033 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 800 x 1000; setti 3, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 479,30 479,30 68,86

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 12,30

Spese generali del 12% su 564,92 Euro 67,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 632,71 Euro 63,27 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 696,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 696,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,62 12,30

Costo materiali fc 479,30 68,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,06 18,83

B.72.70.0040.035 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 1200 x 1000; setti  4 spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.035 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 1200 x 1000; setti 4, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 640,30 640,30 70,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,4 h 3,40 28,54 97,04 10,68

Spese generali del 12% su 737,33 Euro 88,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 825,82 Euro 82,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 908,40

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 908,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,04 10,68

Costo materiali fc 640,30 70,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,06 18,83

B.72.70.0040.037 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 1600 x 1000; setti  5 spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1
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Lavori compiuti

Z.72.70.0040.037 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 1600 x 1000; setti 5, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 800,60 800,60 71,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,8 h 3,80 28,54 108,45 9,68

Spese generali del 12% su 909,05 Euro 109,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.018,14 Euro 101,81 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.120,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.120,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 108,45 9,68

Costo materiali fc 800,60 71,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,90 18,83

B.72.70.0040.039 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA

MINERALE

L x H = 2000 x 1000; setti  6 spazio 200 mm, profondità

900 mm. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.70.0040.039 SILENZIATORE RETTILINEO

L x H = 2000 x 1000; setti 6, spazio 200 mm. profondità 900 mm

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 961,50 961,50 71,79

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,4 h 4,40 28,54 125,58 9,38

Spese generali del 12% su 1.087,08 Euro 130,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.217,53 Euro 121,75 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.339,30

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 1.339,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 125,58 9,38

Costo materiali fc 961,50 71,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 252,20 18,83

B.72.74.0007.001 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

portata     90 mc/h      P. max 11.5 mm.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.74.0007.001 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

portata 90 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 71,50 71,50 50,71

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 5,30 2,65 1,88

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 28,34

Spese generali del 12% su 114,11 Euro 13,69 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 127,80 Euro 12,78 9,06

Per arrotondamento 0,42
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Importo totale dell'analisi (Euro) 141,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 141,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 28,34

Costo materiali fc 74,15 52,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,47 18,78

B.72.74.0007.003 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

portata   160 mc/h      P. max 20    mm.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.74.0007.003 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

portata 160 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,50 85,50 54,11

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 5,30 2,65 1,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 25,29

Spese generali del 12% su 128,11 Euro 15,37 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 143,48 Euro 14,35 9,08

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 25,29

Costo materiali fc 88,15 55,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,72 18,81

B.72.74.0007.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

portata   260 mc/h      P. max 32    mm.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.74.0007.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE

portata 260 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 110,00 110,00 58,51

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 5,30 2,65 1,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 21,25

Spese generali del 12% su 152,61 Euro 18,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 170,92 Euro 17,09 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 188,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 21,25

Costo materiali fc 112,65 59,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,41 18,83
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B.72.74.0009.001 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON

UMIDOSTATO

portata     90 mc/h      P. max 11.5 mm.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.74.0009.001 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO

portata 90 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,50 85,50 54,11

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 5,30 2,65 1,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 25,29

Spese generali del 12% su 128,11 Euro 15,37 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 143,48 Euro 14,35 9,08

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 158,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 25,29

Costo materiali fc 88,15 55,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,72 18,81

B.72.74.0009.003 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON

UMIDOSTATO

portata   160 mc/h      P. max 20    mm.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.74.0009.003 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO

portata 160 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 98,50 98,50 56,61

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 5,30 2,65 1,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 22,96

Spese generali del 12% su 141,11 Euro 16,93 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 158,04 Euro 15,80 9,08

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 174,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 22,96

Costo materiali fc 101,15 58,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,74 18,81

B.72.74.0009.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON

UMIDOSTATO

portata   260 mc/h      P. max 32    mm.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.74.0009.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO

portata 260 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 120,20 120,20 59,80

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 5,30 2,65 1,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 19,88

Spese generali del 12% su 162,81 Euro 19,54 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 182,34 Euro 18,23 9,07

Per arrotondamento 0,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 201,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 201,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 19,88

Costo materiali fc 122,85 61,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,77 18,79

B.72.74.0011.001 VENTILATORE DA PARETE CON ASPIRAZIONE DAL VASO

WC

portata 60 mc/h  prevalenza 13 mm.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.74.0011.001 VENTILATORE DA PARETE CON ASPIRAZIONE DAL WC

portata 60 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 243,00 243,00 69,03

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 5,30 2,65 0,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 11,35

Spese generali del 12% su 285,61 Euro 34,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 319,88 Euro 31,99 9,09

Per arrotondamento 0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 352,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 352,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 11,35

Costo materiali fc 245,65 69,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,26 18,82

B.72.74.0013.001 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE

portata 250 mc/h prevalenza 36 mm.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.74.0013.001 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE

portata 250 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 136,00 136,00 56,43

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 5,30 2,65 1,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 23,68

Spese generali del 12% su 195,73 Euro 23,49 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 219,22 Euro 21,92 9,10

Per arrotondamento -0,14
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Importo totale dell'analisi (Euro) 241,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 241,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 23,68

Costo materiali fc 138,65 57,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,41 18,84

B.72.74.0013.003 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE

portata 360 mc/h prevalenza 32 mm.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.74.0013.003 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE

portata 360 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 159,00 159,00 59,11

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 5,30 2,65 0,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 21,22

Spese generali del 12% su 218,73 Euro 26,25 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 244,98 Euro 24,50 9,11

Per arrotondamento -0,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 269,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 269,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 21,22

Costo materiali fc 161,65 60,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,75 18,86

B.72.74.0013.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE

portata 450 mc/h prevalenza 27 mm.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.74.0013.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE

portata 450 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 229,00 229,00 64,33

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 5,30 2,65 0,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 16,03

Spese generali del 12% su 288,73 Euro 34,65 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 323,38 Euro 32,34 9,08

Per arrotondamento 0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 356,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 356,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 16,03

Costo materiali fc 231,65 65,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,99 18,82

B.72.74.0013.007 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE

portata 720 mc/h prevalenza 36 mm.c.a. cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.74.0013.007 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE

portata 720 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 286,90 286,90 67,19

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 5,30 2,65 0,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 13,37

Spese generali del 12% su 346,63 Euro 41,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 388,23 Euro 38,82 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 427,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 427,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 13,37

Costo materiali fc 289,55 67,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,42 18,83

B.72.74.0013.009 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE

portata 950 mc/h prevalenza 55 mm.c.a. cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.74.0013.009 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE

portata 950 mc/h

(Costo materiali fc) cad. 1,00 357,50 357,50 69,55

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 5,30 2,65 0,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 11,11

Spese generali del 12% su 417,23 Euro 50,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 467,30 Euro 46,73 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 514,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 514,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 11,11

Costo materiali fc 360,15 70,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,80 18,83

B.72.76.0001.001 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO

ORIZZ.

portata mc/h   330  H. statica mm. c.a. =  7 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0001.001 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.

Portata 330 mc/h - prevalenza 7 mm c.d.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 288,00 288,00 45,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 31,86

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 3,38

Spese generali del 12% su 508,98 Euro 61,08 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 570,06 Euro 57,01 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 627,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 627,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 31,86

Costo materiali fc 309,20 49,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,08 18,83

B.72.76.0001.003 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO

ORIZZ.

portata mc/h   740  H. statica mm. c.a. = 10 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0001.003 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.

Portata 740 mc/h - prevalenza 10 mm c.d.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 372,00 372,00 50,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 27,33

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 2,90

Spese generali del 12% su 592,98 Euro 71,16 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 664,14 Euro 66,41 9,09

Per arrotondamento 0,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 731,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 731,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 27,33

Costo materiali fc 393,20 53,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,57 18,82

B.72.76.0001.005 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO

ORIZZ.

portata mc/h  1300  H. statica mm. c.a. = 18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0001.005 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.

Portata 1300 mc/h - prevalenza 18 mm c.d.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 474,00 474,00 55,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 23,34

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 2,48

Spese generali del 12% su 694,98 Euro 83,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 778,38 Euro 77,84 9,09

Per arrotondamento -0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 856,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 856,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 23,34

Costo materiali fc 495,20 57,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,24 18,84
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B.72.76.0001.007 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO

ORIZZ.

portata mc/h  1740  H. statica mm. c.a. = 25 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0001.007 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.

Portata 1740 mc/h - prevalenza 25 mm c.d.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 534,00 534,00 54,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 23,35

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 5,30 31,80 3,25

Spese generali del 12% su 794,12 Euro 95,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 889,41 Euro 88,94 9,09

Per arrotondamento -0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 978,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 978,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 23,35

Costo materiali fc 565,80 57,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 184,24 18,84

B.72.76.0001.009 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO

ORIZZ.

portata mc/h  1180  H. statica mm. c.a. = 30 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0001.009 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.

Portata 1180 mc/h - prevalenza 30 mm c.d.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 648,00 648,00 59,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 18,43

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 5,30 31,80 2,93

Spese generali del 12% su 879,58 Euro 105,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 985,13 Euro 98,51 9,09

Per arrotondamento 0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.084,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.084,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 18,43

Costo materiali fc 679,80 62,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,06 18,82

B.72.76.0001.011 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO

ORIZZ.

portata mc/h  2500  H. statica mm. c.a. = 40 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0001.011 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.

Portata 2500 mc/h - prevalenza 40 mm c.d.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 762,00 762,00 60,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 18,14

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 5,30 31,80 2,53

Spese generali del 12% su 1.022,12 Euro 122,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.144,77 Euro 114,48 9,09

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.259,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.259,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 18,14

Costo materiali fc 793,80 63,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 237,13 18,83

B.72.76.0001.013 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO

ORIZZ.

portata mc/h  3000  H. statica mm. c.a. = 10 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0001.013 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.

Portata 3000 mc/h - prevalenza 10 mm c.d.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.220,00 1.220,00 66,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 12,52

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 5,30 31,80 1,74

Spese generali del 12% su 1.480,12 Euro 177,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.657,73 Euro 165,77 9,09

Per arrotondamento 0,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.824,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.824,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 12,52

Costo materiali fc 1.251,80 68,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 343,39 18,83

B.72.76.0003.001 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE

portata mc/h   290  H. statica mm. c.a. =  8 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0003.001 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE

Portata 290 mc/h - prevalenza 8 mm c.d.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 290,00 290,00 41,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 36,69

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 3,03

Spese generali del 12% su 568,06 Euro 68,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 636,23 Euro 63,62 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 700,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 700,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 256,86 36,69

Costo materiali fc 311,20 44,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,79 18,83
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B.72.76.0003.003 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE

portata mc/h   380  H. statica mm. c.a. = 10 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0003.003 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE

Portata 380 mc/h - prevalenza 10 mm c.d.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 375,00 375,00 48,76

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 29,69

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 2,76

Spese generali del 12% su 624,52 Euro 74,94 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 699,46 Euro 69,95 9,10

Per arrotondamento -0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 769,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 769,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 29,69

Costo materiali fc 396,20 51,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 144,89 18,84

B.72.76.0003.005 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE

portata mc/h   760  H. statica mm. c.a. = 15 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0003.005 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE

Portata 760 mc/h - prevalenza 15 mm c.d.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 476,00 476,00 53,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 25,54

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 5,30 21,20 2,37

Spese generali del 12% su 725,52 Euro 87,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 812,58 Euro 81,26 9,09

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 894,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 894,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 25,54

Costo materiali fc 497,20 55,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,32 18,83

B.72.76.0003.007 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE

portata mc/h  2300  H. statica mm. c.a. = 24 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0003.007 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE

Portata 2300 mc/h - prevalenza 18 mm c.d.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 765,00 765,00 58,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 19,79

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 5,30 31,80 2,45
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Spese generali del 12% su 1.053,66 Euro 126,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.180,10 Euro 118,01 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.298,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.298,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 256,86 19,79

Costo materiali fc 796,80 61,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 244,45 18,83

B.72.76.0003.011 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE

portata mc/h  3350  H. statica mm. c.a. = 27 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0003.011 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE

Portata 3350 mc/h - prevalenza 27 mm c.d.a.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.225,00 1.225,00 64,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 15,02

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 5,30 31,80 1,67

Spese generali del 12% su 1.542,20 Euro 185,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.727,26 Euro 172,73 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.900,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.900,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 15,02

Costo materiali fc 1.256,80 66,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 357,79 18,83

B.72.76.0007.005 TORRINO TERMOVENTILANTE

Portata (mc/h) 5500 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0007.005 TORRINO TERMOVENTILANTE

Portata ( mc/h )  5500

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25.600,00 25.600,00 78,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 2,62

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 0,16

Spese generali del 12% su 26.509,20 Euro 3.181,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29.690,30 Euro 2.969,03 9,09

Per arrotondamento -0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 32.659,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32.659,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 856,20 2,62

Costo materiali fc 25.653,00 78,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.150,13 18,83
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B.72.76.0007.010 TORRINO TERMOVENTILANTE

Portata (mc/h) 8000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0007.010 TORRINO TERMOVENTILANTE

Portata ( mc/h )  8000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28.800,00 28.800,00 78,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 32,00 28,54 913,28 2,49

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 0,14

Spese generali del 12% su 29.766,28 Euro 3.571,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33.338,23 Euro 3.333,82 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 36.672,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36.672,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 913,28 2,49

Costo materiali fc 28.853,00 78,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.905,78 18,83

B.72.76.0007.015 TORRINO TERMOVENTILANTE

Portata (mc/h) 10000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0007.015 TORRINO TERMOVENTILANTE

Portata ( mc/h )  10000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30.000,00 30.000,00 78,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 32,00 28,54 913,28 2,39

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 5,30 53,00 0,14

Spese generali del 12% su 30.966,28 Euro 3.715,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34.682,23 Euro 3.468,22 9,09

Per arrotondamento -0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 38.150,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38.150,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 913,28 2,39

Costo materiali fc 30.053,00 78,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.184,18 18,83

B.72.76.0009.005 SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO

MULTIFUNZIONE

prima zona cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0009.005 SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO

MULTIFUNZIONE

Prima zona

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.605,00 7.605,00 78,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 2,36

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
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(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,11

Spese generali del 12% su 7.843,92 Euro 941,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.785,19 Euro 878,52 9,09

Per arrotondamento 0,29

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.664,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.664,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 2,36

Costo materiali fc 7.615,60 78,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.819,79 18,83

B.72.76.0009.010 SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO
MULTIFUNZIONE
zone successive cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.76.0009.010 SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO
MULTIFUNZIONE
Zone successive
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.529,00 2.529,00 79,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 1,78

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,33

Spese generali del 12% su 2.596,68 Euro 311,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.908,28 Euro 290,83 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.199,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.199,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 1,78

Costo materiali fc 2.539,60 79,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 602,43 18,83

B.72.78.0002.001 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  800 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0002.001 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 800 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 1.913,00 1.913,00 74,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 6,67

Spese generali del 12% su 2.084,24 Euro 250,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.334,35 Euro 233,44 9,09

Per arrotondamento 0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.568,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.568,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 6,67

Costo materiali fc 1.913,00 74,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 483,54 18,83
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B.72.78.0002.002 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  1200 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0002.002 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 1200 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 2.082,00 2.082,00 75,00

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 6,17

Spese generali del 12% su 2.253,24 Euro 270,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.523,63 Euro 252,36 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.776,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.776,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 6,17

Costo materiali fc 2.082,00 75,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 522,75 18,83

B.72.78.0002.003 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  1500 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0002.003 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 1500 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 2.133,00 2.133,00 74,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 6,95

Spese generali del 12% su 2.332,78 Euro 279,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.612,71 Euro 261,27 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.874,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 2.874,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 199,78 6,95

Costo materiali fc 2.133,00 74,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 541,21 18,83

B.72.78.0002.004 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  2000 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0002.004 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 2000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 2.274,00 2.274,00 75,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 5,68

Spese generali del 12% su 2.445,24 Euro 293,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.738,67 Euro 273,87 9,09

Per arrotondamento 0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.013,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 3.013,00

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 171,24 5,68

Costo materiali fc 2.274,00 75,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 567,30 18,83

B.72.78.0002.005 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  2500 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0002.005 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 2500 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 2.576,00 2.576,00 74,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 6,61

Spese generali del 12% su 2.804,32 Euro 336,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.140,84 Euro 314,08 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.455,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 3.455,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 6,61

Costo materiali fc 2.576,00 74,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 650,60 18,83

B.72.78.0002.006 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  3000 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0002.006 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 3000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 2.945,00 2.945,00 75,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 5,84

Spese generali del 12% su 3.173,32 Euro 380,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.554,12 Euro 355,41 9,09

Per arrotondamento 0,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.910,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 3.910,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 5,84

Costo materiali fc 2.945,00 75,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 736,21 18,83

B.72.78.0002.008 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  4000 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0002.008 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 4000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 3.052,00 3.052,00 75,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 5,65

Spese generali del 12% su 3.280,32 Euro 393,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.673,96 Euro 367,40 9,09

Per arrotondamento -0,35
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Importo totale dell'analisi (Euro) 4.041,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 4.041,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 5,65

Costo materiali fc 3.052,00 75,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 761,03 18,83

B.72.78.0002.009 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  5000 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0002.009 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 5000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 3.113,00 3.113,00 75,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 5,55

Spese generali del 12% su 3.341,32 Euro 400,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.742,28 Euro 374,23 9,09

Per arrotondamento 0,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.117,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 4.117,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 5,55

Costo materiali fc 3.113,00 75,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 775,19 18,83

B.72.78.0002.010 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  7500 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0002.010 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 7500 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 3.934,00 3.934,00 75,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 5,49

Spese generali del 12% su 4.219,40 Euro 506,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.725,73 Euro 472,57 9,09

Per arrotondamento -0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.198,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 5.198,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 285,40 5,49

Costo materiali fc 3.934,00 75,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 978,90 18,83

B.72.78.0002.011 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  10000 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0002.011 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 10000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5.000,00 5.000,00 76,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 4,80

Spese generali del 12% su 5.313,94 Euro 637,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.951,61 Euro 595,16 9,09

Per arrotondamento 0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.547,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 6.547,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 313,94 4,80

Costo materiali fc 5.000,00 76,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.232,83 18,83

B.72.78.0002.012 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  15000 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0002.012 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 15000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6.664,00 6.664,00 77,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 3,97

Spese generali del 12% su 7.006,48 Euro 840,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.847,26 Euro 784,73 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.632,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 8.632,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 342,48 3,97

Costo materiali fc 6.664,00 77,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.625,50 18,83

B.72.78.0003.001 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE
BATTERIE
portata 2500 m3/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0003.001 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE
portata 2500 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5.007,00 5.007,00 77,63

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 3,54

Spese generali del 12% su 5.235,32 Euro 628,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.863,56 Euro 586,36 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.450,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.450,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 3,54

Costo materiali fc 5.007,00 77,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.214,59 18,83

B.72.78.0003.003 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE
BATTERIE
portata 5000 m3/h cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.78.0003.003 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE
portata 5000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 6.506,00 6.506,00 78,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 2,75

Spese generali del 12% su 6.734,32 Euro 808,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.542,44 Euro 754,24 9,09

Per arrotondamento 0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.297,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.297,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 2,75

Costo materiali fc 6.506,00 78,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.562,36 18,83

B.72.78.0003.005 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE
BATTERIE
portata 7500 m3/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0003.005 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE
portata 7500 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 7.793,00 7.793,00 78,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 2,87

Spese generali del 12% su 8.078,40 Euro 969,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.047,81 Euro 904,78 9,09

Per arrotondamento 0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.953,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.953,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 285,40 2,87

Costo materiali fc 7.793,00 78,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.874,19 18,83

B.72.78.0003.007 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE
BATTERIE
portata 10000 m3/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0003.007 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE
portata 10000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 9.690,00 9.690,00 78,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 2,55

Spese generali del 12% su 10.003,94 Euro 1.200,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.204,41 Euro 1.120,44 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.325,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.325,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 313,94 2,55

Costo materiali fc 9.690,00 78,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.320,91 18,83
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B.72.78.0003.009 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE
BATTERIE
portata 15000 m3/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0003.009 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE
portata 15000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 12.293,00 12.293,00 78,97

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 2,20

Spese generali del 12% su 12.635,48 Euro 1.516,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14.151,74 Euro 1.415,17 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 15.567,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15.567,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 342,48 2,20

Costo materiali fc 12.293,00 78,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.931,43 18,83

B.72.78.0003.011 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE
BATTERIE
portata 21000 m3/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0003.011 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE
portata 21000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 15.522,00 15.522,00 79,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 1,75

Spese generali del 12% su 15.864,48 Euro 1.903,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17.768,22 Euro 1.776,82 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 19.545,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19.545,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 342,48 1,75

Costo materiali fc 15.522,00 79,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.680,56 18,83

B.72.78.0004.001 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata aria  2500 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0004.001 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata 2500 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 11.495,00 11.495,00 79,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,58

Spese generali del 12% su 11.723,32 Euro 1.406,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13.130,12 Euro 1.313,01 9,09

Per arrotondamento -0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 14.443,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 14.443,00
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Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 1,58

Costo materiali fc 11.495,00 79,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.719,81 18,83

B.72.78.0004.002 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata aria  5000 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0004.002 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata 5000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 14.759,00 14.759,00 79,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 1,24

Spese generali del 12% su 14.987,32 Euro 1.798,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16.785,80 Euro 1.678,58 9,09

Per arrotondamento -0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.464,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 18.464,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 1,24

Costo materiali fc 14.759,00 79,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.477,06 18,83

B.72.78.0004.003 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata aria  10000 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0004.003 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata 10000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 23.749,00 23.749,00 80,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 28,54 313,94 1,06

Spese generali del 12% su 24.062,94 Euro 2.887,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26.950,49 Euro 2.695,05 9,09

Per arrotondamento 0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 29.646,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 29.646,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 313,94 1,06

Costo materiali fc 23.749,00 80,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.582,60 18,83

B.72.78.0004.004 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata aria 15000 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0004.004 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata 15000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 33.850,00 33.850,00 80,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 0,81

Spese generali del 12% su 34.192,48 Euro 4.103,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38.295,58 Euro 3.829,56 9,09

Per arrotondamento -0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 42.125,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 42.125,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 342,48 0,81

Costo materiali fc 33.850,00 80,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.932,66 18,83

B.72.78.0004.005 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata aria  20000 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0004.005 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata 20000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 40.025,00 40.025,00 80,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 0,69

Spese generali del 12% su 40.367,48 Euro 4.844,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45.211,58 Euro 4.521,16 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 49.733,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 49.733,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 342,48 0,69

Costo materiali fc 40.025,00 80,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9.365,26 18,83

B.72.78.0004.006 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata aria  25000 mc/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0004.006 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata 25000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 48.093,00 48.093,00 80,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 0,57

Spese generali del 12% su 48.435,48 Euro 5.812,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54.247,74 Euro 5.424,77 9,09

Per arrotondamento 0,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 59.673,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 59.673,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 342,48 0,57

Costo materiali fc 48.093,00 80,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11.237,03 18,83

B.72.78.0004.007 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata aria  30000 mc/h a corpo 1

919/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.72.78.0004.007 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata 30000 mc/h
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 53.153,00 53.153,00 80,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 15,00 28,54 428,10 0,65

Spese generali del 12% su 53.581,10 Euro 6.429,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60.010,83 Euro 6.001,08 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 66.012,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 66.012,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 428,10 0,65

Costo materiali fc 53.153,00 80,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12.430,82 18,83

B.72.78.0018.001 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 500 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0018.001 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 1
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.220,00 1.220,00 77,28

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,62

Spese generali del 12% su 1.281,32 Euro 153,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.435,08 Euro 143,51 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.578,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.578,60

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 57,08 3,62

Costo materiali fc 1.224,24 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 297,27 18,83

B.72.78.0018.003 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 1200 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0018.003 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 3
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.390,00 1.390,00 77,74

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 3,19

Spese generali del 12% su 1.451,32 Euro 174,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.625,48 Euro 162,55 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.788,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.788,00
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Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 57,08 3,19

Costo materiali fc 1.394,24 77,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 336,71 18,83

B.72.78.0018.004 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 1500 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0018.004 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 4
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.995,00 1.995,00 78,75

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 2,25

Spese generali del 12% su 2.056,32 Euro 246,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.303,08 Euro 230,31 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.533,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.533,40

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 57,08 2,25

Costo materiali fc 1.999,24 78,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 477,07 18,83

B.72.78.0018.005 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 2000 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0018.005 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 5
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.022,00 2.022,00 76,68

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 4,33

Spese generali del 12% su 2.140,40 Euro 256,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.397,25 Euro 239,73 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.637,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.637,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 114,16 4,33

Costo materiali fc 2.026,24 76,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 496,57 18,83

B.72.78.0018.006 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 2500 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0018.006 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 6
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.095,00 2.095,00 76,83

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 4,19

Spese generali del 12% su 2.213,40 Euro 265,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.479,01 Euro 247,90 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.726,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.726,90

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 114,16 4,19

Costo materiali fc 2.099,24 76,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 513,51 18,83

B.72.78.0018.007 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 3000 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0018.007 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 7
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.265,00 2.265,00 77,14

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 3,89

Spese generali del 12% su 2.383,40 Euro 286,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.669,41 Euro 266,94 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.936,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.936,30

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 114,16 3,89

Costo materiali fc 2.269,24 77,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 552,95 18,83

B.72.78.0018.008 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 3500 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0018.008 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
ESTTIPO 8
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.429,00 2.429,00 77,40

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 28,54 114,16 3,64

Spese generali del 12% su 2.547,40 Euro 305,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.853,09 Euro 285,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.138,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.138,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,16 3,64

Costo materiali fc 2.433,24 77,53
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 591,00 18,83

B.72.78.0018.009 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 4000 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0018.009 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 9
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.432,00 2.432,00 76,54

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,13

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 4,49

Spese generali del 12% su 2.578,94 Euro 309,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.888,41 Euro 288,84 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.177,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.177,30

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 142,70 4,49

Costo materiali fc 2.436,24 76,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 598,31 18,83

B.72.78.0018.010 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 5000 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0018.010 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 10
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.704,00 2.704,00 76,98

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 4,06

Spese generali del 12% su 2.850,94 Euro 342,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.193,05 Euro 319,31 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.512,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.512,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 4,06

Costo materiali fc 2.708,24 77,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 661,42 18,83

B.72.78.0018.011 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 7500 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0018.011 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 11
(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.333,00 3.333,00 77,12

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 3,96

Spese generali del 12% su 3.508,48 Euro 421,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.929,50 Euro 392,95 9,09

Per arrotondamento -0,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.322,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.322,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 3,96

Costo materiali fc 3.337,24 77,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 813,97 18,83

B.72.78.0018.012 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 10000 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0018.012 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 12
(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.420,00 3.420,00 77,20

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 3,87

Spese generali del 12% su 3.595,48 Euro 431,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.026,94 Euro 402,69 9,09

Per arrotondamento 0,37

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.430,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.430,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 3,87

Costo materiali fc 3.424,24 77,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 834,15 18,83

B.72.78.0018.013 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 15000 mc/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.78.0018.013 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 13
(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.821,00 4.821,00 78,31

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 2,78

Spese generali del 12% su 4.996,48 Euro 599,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.596,06 Euro 559,61 9,09

Per arrotondamento 0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.156,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.156,00

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 171,24 2,78

Costo materiali fc 4.825,24 78,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.159,18 18,83
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B.72.79.0001.001 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. CON MOTORE
ENDOTERMICO
potenza frigorifera: 35.5 kW; assorbimento elettrico:
1.12 kW; Recupero ACS a 75° C: 12.5 kW; Potenza
termica: 42.5 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0001.001 CLIMATIZZATORE CON MOTORE ENDOTERMICO
frig. 35.5 kW , termici 40 kW comprensivo di comandi,
refrigerante, basamento
(Costo materiali fc) cad. 1,00 21.851,00 21.851,00 76,55

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 46,00 28,54 1.312,84 4,60

Spese generali del 12% su 23.169,14 Euro 2.780,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25.949,44 Euro 2.594,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28.544,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28.544,38

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.312,84 4,60

Costo materiali fc 21.856,30 76,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.375,24 18,83

B.72.79.0001.003 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. CON MOTORE
ENDOTERMICO
potenza frigorifera: 45 kW; assorbimento elettrico: 1.12
kW; Recupero ACS a 75° C: 16 kW; Potenza termica: 53
kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0001.003 CLIMATIZZATORE CON MOTORE ENDOTERMICO
frig. 45 kW , termici 50 kW omprensivo di comandi, refrigerante,
basamento
(Costo materiali fc) cad. 1,00 25.868,00 25.868,00 76,59

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,02

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 54,00 28,54 1.541,16 4,56

Spese generali del 12% su 27.414,46 Euro 3.289,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30.704,20 Euro 3.070,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 33.774,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33.774,62

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.541,16 4,56

Costo materiali fc 25.873,30 76,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.360,16 18,83

B.72.79.0001.005 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. CON MOTORE
ENDOTERMICO
potenza frigorifera: 56 kW; assorbimento elettrico: 1.29
kW; Recupero ACS a 75° C: 17 kW; Potenza termica: 67
kW cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.79.0001.005 CLIMATIZZATORE CON MOTORE ENDOTERMICO
frig. 56 kW , termici 63 kW comprensivo di comandi, refrigerante,
basamento
(Costo materiali fc) cad. 1,00 28.444,00 28.444,00 76,84

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 56,00 28,54 1.598,24 4,32

Spese generali del 12% su 30.047,54 Euro 3.605,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33.653,25 Euro 3.365,33 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 37.018,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37.018,57

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.598,24 4,32

Costo materiali fc 28.449,30 76,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.971,03 18,83

B.72.79.0001.007 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. CON MOTORE
ENDOTERMICO
potenza frigorifera: 71 kW; assorbimento elettrico: 1.79
kW: Recupero ACS a 75° C: 27.5 kW; Potenza termica: 75
kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0001.007 CLIMATIZZATORE CON MOTORE ENDOTERMICO
frig. 71 kW , termici 80 kW comprensivo di comandi, refrigerante,
basamento
(Costo materiali fc) cad. 1,00 31.149,00 31.149,00 76,79

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,01

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 62,00 28,54 1.769,48 4,36

Spese generali del 12% su 32.923,78 Euro 3.950,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36.874,63 Euro 3.687,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40.562,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40.562,10

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.769,48 4,36

Costo materiali fc 31.154,30 76,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.638,32 18,83

B.72.79.0003.001 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI
REFRIGERANTE VARIABILE
Potenza frigorifera: 22.4 kW Assorbimento elettrico: 6.17
kW Potenza termica: 25 kW   Rumorosità a 1 metro dB (A)
 54.5 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0003.001 CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE
frig. 22.4 kW  termico 25 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.346,00 7.346,00 76,09

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,05
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 17,00 28,54 485,18 5,03

Spese generali del 12% su 7.836,48 Euro 940,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.776,86 Euro 877,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.654,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.654,54

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 485,18 5,03

Costo materiali fc 7.351,30 76,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.818,06 18,83

B.72.79.0003.003 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI
REFRIGERANTE VARIABILE
Potenza frigorifera: 28 kW Assorbimento elettrico: 7.9
kW Potenza termica: 31.5 kW   Rumorosità a 1 metro dB (
A) 55 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0003.003 CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE
frig. 28 kW  termico 31.5 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.283,50 8.283,50 76,14

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 19,00 28,54 542,26 4,98

Spese generali del 12% su 8.831,06 Euro 1.059,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.890,79 Euro 989,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.879,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.879,87

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 542,26 4,98

Costo materiali fc 8.288,80 76,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.048,81 18,83

B.72.79.0003.005 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI
REFRIGERANTE VARIABILE
Potenza frigorifera: 33.5 kW; Assorbimento elettrico: 9.6
kW; Potenza termica: 37.5 kW; Rumorosità a 1 metro dB (
A) 56 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0003.005 CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE
frig. 33.5 kW  termico 37.5 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.665,50 9.665,50 76,18

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 22,00 28,54 627,88 4,95

Spese generali del 12% su 10.298,68 Euro 1.235,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.534,52 Euro 1.153,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.687,97
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.687,97

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 627,88 4,95

Costo materiali fc 9.670,80 76,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.389,29 18,83

B.72.79.0003.007 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI
REFRIGERANTE VARIABILE
Potenza frigorifera: 40 kW Assorbimento elettrico: 11.6
kW Potenza termica: 45 kW   Rumorosità a 1 metro dB (A)
 60 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0003.007 CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE
frig. 40 kW  termico 45 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 11.093,50 11.093,50 76,23

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 25,00 28,54 713,50 4,90

Spese generali del 12% su 11.812,30 Euro 1.417,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13.229,78 Euro 1.322,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14.552,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14.552,75

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 713,50 4,90

Costo materiali fc 11.098,80 76,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.740,45 18,83

B.72.79.0003.009 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI
REFRIGERANTE VARIABILE
Potenza frigorifera: 45 kW Assorbimento elettrico: 13.3
kW Potenza termica: 50 kW   Rumorosità a 1 metro dB (A)
 61 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0003.009 CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE
frig. 45 kW  termico 50 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 12.521,50 12.521,50 76,27

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 28,00 28,54 799,12 4,87

Spese generali del 12% su 13.325,92 Euro 1.599,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14.925,03 Euro 1.492,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16.417,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16.417,53

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 799,12 4,87

Costo materiali fc 12.526,80 76,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.091,61 18,83
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B.72.79.0005.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW; Potenza resa
riscaldamento: 2,5 kW; Portata aria (A/B) mc/h 630/450; cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0005.001 UNITA' TERMINALE V.R.F.  A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW
Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW
Portata aria (A/B) mc/h 630/450

(Costo materiali fc) cad. 1,00 695,00 695,00 62,67

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 28,54 199,78 18,02

Spese generali del 12% su 900,08 Euro 108,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.008,09 Euro 100,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.108,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.108,90

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 199,78 18,02

Costo materiali fc 700,30 63,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 208,82 18,83

B.72.79.0005.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
riscaldamento: 3,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 630/450 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0005.003 UNITA' TERMINALE V.R.F.  A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW
Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW
Portata aria (A/B) mc/h 630/450

(Costo materiali fc) cad. 1,00 705,50 705,50 61,35

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,46

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 7,8 h 7,80 28,54 222,61 19,36

Spese generali del 12% su 933,41 Euro 112,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.045,42 Euro 104,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.149,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.149,96

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 222,61 19,36

Costo materiali fc 710,80 61,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 216,55 18,83
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B.72.79.0005.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 720/450 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0005.005 UNITA' TERMINALE V.R.F.  A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW
Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW
Portata aria (A/B) mc/h 720/450

(Costo materiali fc) cad. 1,00 713,00 713,00 61,51

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,46

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 7,8 h 7,80 28,54 222,61 19,20

Spese generali del 12% su 940,91 Euro 112,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.053,82 Euro 105,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.159,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.159,20

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 222,61 19,20

Costo materiali fc 718,30 61,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 218,29 18,83

B.72.79.0005.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 780/540 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0005.007 UNITA' TERMINALE V.R.F.  A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW
Potenza resa riscaldamento: 5,0 kW
Portata aria (A/B) mc/h 780/540

(Costo materiali fc) cad. 1,00 741,00 741,00 62,08

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 7,8 h 7,80 28,54 222,61 18,65

Spese generali del 12% su 968,91 Euro 116,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.085,18 Euro 108,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.193,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.193,70

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 222,61 18,65

Costo materiali fc 746,30 62,52
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 224,79 18,83

B.72.79.0005.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,3 kW Portata aria (A/B) mc/h 780/540 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0005.009 UNITA' TERMINALE V.R.F.  A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW
Potenza resa riscaldamento: 6,3 kW
Portata aria (A/B) mc/h 780/540

(Costo materiali fc) cad. 1,00 761,50 761,50 62,47

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 7,8 h 7,80 28,54 222,61 18,26

Spese generali del 12% su 989,41 Euro 118,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.108,14 Euro 110,81 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.218,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.218,96

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 222,61 18,26

Costo materiali fc 766,80 62,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 229,54 18,83

B.72.79.0005.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 6,4 kW Potenza resa
riscaldamento: 7,1 kW Portata aria (A/B) mc/h 1110/840 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0005.011 UNITA' TERMINALE V.R.F.  A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW
Potenza resa riscaldamento: 8,0 kW
Portata aria (A/B) mc/h 1110/840

(Costo materiali fc) cad. 1,00 812,50 812,50 63,04

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,41

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 17,72

Spese generali del 12% su 1.046,12 Euro 125,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.171,65 Euro 117,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.288,82
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.288,82

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 17,72

Costo materiali fc 817,80 63,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 242,70 18,83

B.72.79.0007.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa
riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0007.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW
Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW
Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.266,50 1.266,50 67,50

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 13,39

Spese generali del 12% su 1.522,95 Euro 182,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.705,71 Euro 170,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.876,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.876,28

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 251,15 13,39

Costo materiali fc 1.271,80 67,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 353,33 18,83

B.72.79.0007.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0007.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW
Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW
Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.291,00 1.291,00 67,72

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 13,17

Spese generali del 12% su 1.547,45 Euro 185,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.733,15 Euro 173,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.906,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.906,46

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 251,15 13,17
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Costo materiali fc 1.296,30 68,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 359,01 18,83

B.72.79.0007.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0007.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW
Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW
Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.343,50 1.343,50 68,16

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 12,74

Spese generali del 12% su 1.599,95 Euro 191,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.791,95 Euro 179,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.971,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.971,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 251,15 12,74

Costo materiali fc 1.348,80 68,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 371,19 18,83

B.72.79.0007.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0007.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.383,50 1.383,50 68,48

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 12,43

Spese generali del 12% su 1.639,95 Euro 196,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.836,75 Euro 183,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.020,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.020,42

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 251,15 12,43

Costo materiali fc 1.388,80 68,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 380,47 18,83
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B.72.79.0007.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0007.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.425,00 1.425,00 68,79

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 12,12

Spese generali del 12% su 1.681,45 Euro 201,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.883,23 Euro 188,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.071,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.071,55

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 251,15 12,12

Costo materiali fc 1.430,30 69,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 390,10 18,83

B.72.79.0007.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW; Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW; Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0007.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A)
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.431,00 1.431,00 68,83

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 12,08

Spese generali del 12% su 1.687,45 Euro 202,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.889,95 Euro 189,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.078,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.078,94

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 251,15 12,08

Costo materiali fc 1.436,30 69,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 391,49 18,83

B.72.79.0007.013 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW; Potenza resa
riscaldamento: 11,4 kW; Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0007.013 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 11,4 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A)
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.513,50 1.513,50 69,41
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 11,52

Spese generali del 12% su 1.769,95 Euro 212,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.982,35 Euro 198,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.180,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.180,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 251,15 11,52

Costo materiali fc 1.518,80 69,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 410,63 18,83

B.72.79.0007.015 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 14 kW; Potenza resa
riscaldamento: 16 kW; Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0007.015 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 14 kW Potenza resa
riscaldamento: 16 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A)
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.691,50 1.691,50 70,28

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 10,67

Spese generali del 12% su 1.953,66 Euro 234,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.188,10 Euro 218,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.406,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.406,91

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 256,86 10,67

Costo materiali fc 1.696,80 70,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 453,25 18,83

B.72.79.0007.017 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 16 kW; Potenza resa
riscaldamento: 18 kW; Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0007.017 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 16 kW Potenza resa
riscaldamento: 18 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A)
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.858,00 1.858,00 71,32

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 9,64

Spese generali del 12% su 2.114,45 Euro 253,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.368,19 Euro 236,82 9,09
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Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.605,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.605,01

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 251,15 9,64

Costo materiali fc 1.863,30 71,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 490,55 18,83

B.72.79.0009.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa
raffreddamento: 2,5 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0009.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa
raffreddamento: 2,5 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.011,50 1.011,50 65,64

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,2 h 8,20 28,54 234,03 15,19

Spese generali del 12% su 1.250,83 Euro 150,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.400,93 Euro 140,09 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.541,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.541,02

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 234,03 15,19

Costo materiali fc 1.016,80 65,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 290,19 18,83

B.72.79.0009.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
raffreddamento: 3,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 720/540 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0009.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
raffreddamento: 3,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 720/540
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.038,00 1.038,00 65,96

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,2 h 8,20 28,54 234,03 14,87

Spese generali del 12% su 1.277,33 Euro 153,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.430,61 Euro 143,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.573,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.573,67

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 234,03 14,87

Costo materiali fc 1.043,30 66,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 296,34 18,83
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B.72.79.0009.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
raffreddamento: 4,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 1080/
780 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0009.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
raffreddamento: 4,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 1080/780
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.077,00 1.077,00 66,12

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,4 h 8,40 28,54 239,74 14,72

Spese generali del 12% su 1.322,03 Euro 158,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.480,68 Euro 148,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.628,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.628,75

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 239,74 14,72

Costo materiali fc 1.082,30 66,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 306,71 18,83

B.72.79.0009.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 4,2 kW Potenza resa
raffreddamento: 5,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 1800/
1260 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0009.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 4,2 kW Potenza resa
raffreddamento: 5,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 1800/126
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.195,00 1.195,00 67,36

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,4 h 8,40 28,54 239,74 13,51

Spese generali del 12% su 1.440,03 Euro 172,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.612,84 Euro 161,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.774,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.774,12

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 239,74 13,51

Costo materiali fc 1.200,30 67,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 334,09 18,83

B.72.79.0009.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
raffreddamento: 6,3 kW Portata aria (A/B) mc/h 1980/
1500 cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.79.0009.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
raffreddamento: 6,3 kW Portata aria (A/B) mc/h 1980/1500
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.285,50 1.285,50 67,67

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 13,22

Spese generali del 12% su 1.541,95 Euro 185,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.726,99 Euro 172,70 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.899,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.899,69

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 251,15 13,22

Costo materiali fc 1.290,80 67,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 357,73 18,83

B.72.79.0009.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa
raffreddamento: 8,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 2040/
1500 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0009.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa
raffreddamento: 8,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 2040/1500
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.339,00 1.339,00 68,12

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 12,78

Spese generali del 12% su 1.595,45 Euro 191,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.786,91 Euro 178,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.965,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.965,60

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 251,15 12,78

Costo materiali fc 1.344,30 68,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 370,15 18,83

B.72.79.0009.013 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW Potenza resa
raffreddamento: 11,4 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/
420 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0009.013 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW Potenza resa
raffreddamento: 11,4 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.451,50 1.451,50 68,75

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 12,17

Spese generali del 12% su 1.713,66 Euro 205,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.919,30 Euro 191,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.111,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.111,23

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 256,86 12,17

Costo materiali fc 1.456,80 69,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 397,57 18,83

B.72.79.0009.015 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 14 kW Potenza resa
raffreddamento: 16 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0009.015 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 14 kW Potenza resa
raffreddamento: 16 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.604,00 1.604,00 69,34

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 9,4 h 9,40 28,54 268,28 11,60

Spese generali del 12% su 1.877,58 Euro 225,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.102,89 Euro 210,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.313,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.313,17

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 268,28 11,60

Costo materiali fc 1.609,30 69,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 435,60 18,83

B.72.79.0009.017 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 16 kW Potenza resa
raffreddamento: 18 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0009.017 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 16 kW Potenza resa
raffreddamento: 18 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.705,50 1.705,50 69,95

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 9,4 h 9,40 28,54 268,28 11,00

Spese generali del 12% su 1.979,08 Euro 237,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.216,57 Euro 221,66 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 2.438,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.438,22

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 268,28 11,00

Costo materiali fc 1.710,80 70,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 459,15 18,83

B.72.79.0011.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa
riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0011.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa
riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 973,00 973,00 65,45

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 15,36

Spese generali del 12% su 1.206,62 Euro 144,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.351,41 Euro 135,14 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.486,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.486,56

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 15,36

Costo materiali fc 978,30 65,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 279,94 18,83

B.72.79.0011.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0011.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 995,50 995,50 65,74

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 15,08

Spese generali del 12% su 1.229,12 Euro 147,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.376,61 Euro 137,66 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.514,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.514,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 15,08

Costo materiali fc 1.000,80 66,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 285,16 18,83
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B.72.79.0011.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0011.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.098,00 1.098,00 66,64

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,32

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,2 h 8,20 28,54 234,03 14,20

Spese generali del 12% su 1.337,33 Euro 160,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.497,81 Euro 149,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.647,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.647,59

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 234,03 14,20

Costo materiali fc 1.103,30 66,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 310,26 18,83

B.72.79.0011.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0011.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.159,00 1.159,00 67,28

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,2 h 8,20 28,54 234,03 13,58

Spese generali del 12% su 1.398,33 Euro 167,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.566,13 Euro 156,61 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.722,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.722,74

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 234,03 13,58

Costo materiali fc 1.164,30 67,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 324,41 18,83

B.72.79.0011.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0011.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.214,00 1.214,00 67,80

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,2 h 8,20 28,54 234,03 13,07

Spese generali del 12% su 1.453,33 Euro 174,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.627,73 Euro 162,77 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.790,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.790,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 234,03 13,07

Costo materiali fc 1.219,30 68,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 337,17 18,83

B.72.79.0011.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0011.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.473,00 1.473,00 68,91

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 12,02

Spese generali del 12% su 1.735,16 Euro 208,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.943,38 Euro 194,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.137,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.137,72

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 256,86 12,02

Costo materiali fc 1.478,30 69,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 402,56 18,83

B.72.79.0013.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa
riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 33/28 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0013.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa
riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 33/28 dB(A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.168,50 1.168,50 66,83

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,6 h 8,60 28,54 245,44 14,04

Spese generali del 12% su 1.419,24 Euro 170,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.589,55 Euro 158,96 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1.748,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.748,51

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 245,44 14,04

Costo materiali fc 1.173,80 67,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 329,26 18,83

B.72.79.0013.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 33/28 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0013.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 33/28 dB(A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.202,00 1.202,00 67,16

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,6 h 8,60 28,54 245,44 13,71

Spese generali del 12% su 1.452,74 Euro 174,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.627,07 Euro 162,71 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.789,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.789,78

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 245,44 13,71

Costo materiali fc 1.207,30 67,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 337,04 18,83

B.72.79.0013.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 39/29 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0013.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 39/29 dB(A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.251,00 1.251,00 67,36

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 13,52

Spese generali del 12% su 1.507,45 Euro 180,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.688,35 Euro 168,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.857,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.857,18

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 251,15 13,52

Costo materiali fc 1.256,30 67,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 349,73 18,83
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B.72.79.0013.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0013.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.327,50 1.327,50 68,03

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,27

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 12,87

Spese generali del 12% su 1.583,95 Euro 190,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.774,03 Euro 177,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.951,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.951,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 251,15 12,87

Costo materiali fc 1.332,80 68,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 367,48 18,83

B.72.79.0013.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0013.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A)
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.383,00 1.383,00 68,47

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 12,43

Spese generali del 12% su 1.639,45 Euro 196,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.836,19 Euro 183,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.019,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.019,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 251,15 12,43

Costo materiali fc 1.388,30 68,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 380,35 18,83

B.72.79.0013.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 7,1 kW Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 41/35 dB(A) cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.79.0013.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 7,1 kW Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 41/35 dB(A)
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.430,00 1.430,00 68,83

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 12,09

Spese generali del 12% su 1.686,45 Euro 202,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.888,83 Euro 188,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.077,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.077,71

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 251,15 12,09

Costo materiali fc 1.435,30 69,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 391,26 18,83

B.72.79.0015.001 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER IMPIANTO
V.R.F.
Distributore potenza kW minore di 22,.4; cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0015.001 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER V.R.F.
Distributore potenza kW minore di 22,4
(Costo materiali fc) cad. 1,00 127,50 127,50 49,77

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 5,30 0,53 0,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,8 h 2,80 28,54 79,91 31,19

Spese generali del 12% su 207,94 Euro 24,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 232,90 Euro 23,29 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 256,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 256,19

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 79,91 31,19

Costo materiali fc 128,03 49,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,24 18,83

B.72.79.0015.003 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER IMPIANTO
V.R.F.
Distributore potenza kW da 22,4 a 68 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0015.003 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER V.R.F.
Distributore potenza kW da 22,4 a 68

(Costo materiali fc) cad. 1,00 200,50 200,50 56,77

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc)
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Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 5,30 0,53 0,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 24,24

Spese generali del 12% su 286,65 Euro 34,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 321,05 Euro 32,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 353,15

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 85,62 24,24

Costo materiali fc 201,03 56,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,50 18,83

B.72.79.0015.005 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER IMPIANTO
V.R.F.
Distributore potenza kW da 68 a 135 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0015.005 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER V.R.F.
Distributore potenza kW da 68 a 135

(Costo materiali fc) cad. 1,00 210,00 210,00 57,56

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 5,30 0,53 0,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 28,54 85,62 23,47

Spese generali del 12% su 296,15 Euro 35,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 331,69 Euro 33,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 364,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 364,86

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 85,62 23,47

Costo materiali fc 210,53 57,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,71 18,83

B.72.79.0017.001 KIT VALVOLA SOLENOIDE PER IMPIANTI V.R.F. 3 VIE
Kit per unità interne da 2,2 kW a 5,6 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0017.001 KIT VALVOLA SOLENOIDE PER V.R.F.
Kit per unità interne da 2,2 kW a 5,6 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 545,00 545,00 61,23

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 5,30 0,53 0,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 6,2 h 6,20 28,54 176,95 19,88

Spese generali del 12% su 722,48 Euro 86,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 809,18 Euro 80,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 890,09
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 890,09

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 176,95 19,88

Costo materiali fc 545,53 61,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,62 18,83

B.72.79.0017.003 KIT VALVOLA SOLENOIDE PER IMPIANTI V.R.F. 3 VIE
Kit per unità interne da 7,3 a  16 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0017.003 KIT VALVOLA SOLENOIDE PER V.R.F.
Kit per unità interne da 7,3 a  16 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 677,50 677,50 64,32

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 5,30 0,53 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 6,2 h 6,20 28,54 176,95 16,80

Spese generali del 12% su 854,98 Euro 102,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 957,58 Euro 95,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.053,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.053,33

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 176,95 16,80

Costo materiali fc 678,03 64,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 198,36 18,83

B.72.79.0017.005 KIT VALVOLA SOLENOIDE PER IMPIANTI V.R.F. 3 VIE
Kit per unità interne alta prevalenza da 22,4 a  28 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0017.005 KIT VALVOLA SOLENOIDE PER V.R.F.
Kit per unità interne da 22,4 a  28 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 658,50 658,50 63,50

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 5,30 0,53 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 6,4 h 6,40 28,54 182,66 17,61

Spese generali del 12% su 841,68 Euro 101,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 942,69 Euro 94,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.036,96

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.036,96

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 182,66 17,61

Costo materiali fc 659,03 63,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,27 18,83

B.72.79.0019.001 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  SCAMBIATORE GAS/ACQUA
Potenza resa raffreddamento: 25 kW, Potenza resa
riscaldamento: 30 kW, Peso netto kg 185 cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.79.0019.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. SCAMBIATORE GAS/ACQUA
Potenza resa raffreddamento: 25 kW
Potenza resa riscaldamento: 30 kW
Peso netto kg 185

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.130,00 7.130,00 75,94

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,06

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 17,00 28,54 485,18 5,17

Spese generali del 12% su 7.620,48 Euro 914,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.534,94 Euro 853,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.388,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.388,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 485,18 5,17

Costo materiali fc 7.135,30 76,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.767,95 18,83

B.72.79.0019.003 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  SCAMBIATORE GAS/ACQUA
Potenza resa raffreddamento: 50 kW, Potenza resa
riscaldamento: 60 kW, Peso netto kg 200 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0019.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. SCAMBIATORE GAS/ACQUA
Potenza resa raffreddamento: 50 kW Potenza resa
riscaldamento: 60 kW Peso netto kg 200
(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.380,50 7.380,50 76,11

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,05

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 17,00 28,54 485,18 5,00

Spese generali del 12% su 7.870,98 Euro 944,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.815,50 Euro 881,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.697,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.697,05

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 485,18 5,00

Costo materiali fc 7.385,80 76,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.826,07 18,83

B.72.79.0021.001 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW; Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW; Potenza sonora 46/41 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0021.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW Potenza sonora 46/41 dB(A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.351,00 1.351,00 68,22

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,27
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 28,54 251,15 12,68

Spese generali del 12% su 1.607,45 Euro 192,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.800,35 Euro 180,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.980,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.980,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 251,15 12,68

Costo materiali fc 1.356,30 68,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 372,93 18,83

B.72.79.0021.003 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW; Potenza resa
riscaldamento: 5 kW; Potenza sonora 47/41 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0021.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5 kW Potenza sonora 47/41 dB(A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.374,50 1.374,50 68,17

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 12,74

Spese generali del 12% su 1.636,66 Euro 196,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.833,06 Euro 183,31 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.016,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.016,37

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 256,86 12,74

Costo materiali fc 1.379,80 68,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 379,71 18,83

B.72.79.0021.005 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW; Potenza resa
riscaldamento: 6,30 kW; Potenza sonora 47/41 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0021.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,30 kW Potenza sonora 47/41 dB(A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.398,50 1.398,50 68,36

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,26

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 12,55

Spese generali del 12% su 1.660,66 Euro 199,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.859,94 Euro 185,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.045,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.045,93
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Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 256,86 12,55

Costo materiali fc 1.403,80 68,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 385,27 18,83

B.72.79.0021.007 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 7,3  kW; Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW; Potenza sonora 49/44 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0021.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 7,3  kW Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW Potenza sonora 49/44 dB(A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.456,50 1.456,50 68,79

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 28,54 256,86 12,13

Spese generali del 12% su 1.718,66 Euro 206,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.924,90 Euro 192,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.117,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.117,39

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 256,86 12,13

Costo materiali fc 1.461,80 69,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 398,73 18,83

B.72.79.0021.009 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW; Potenza resa
riscaldamento: 11,40 kW; Potenza e sonora 52/46 dB(A) cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.79.0021.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 11,40 kW Potenza e sonora 52/46 dB(A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.577,50 1.577,50 69,39

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 9,2 h 9,20 28,54 262,57 11,55

Spese generali del 12% su 1.845,37 Euro 221,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.066,81 Euro 206,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.273,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.273,49

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 262,57 11,55

Costo materiali fc 1.582,80 69,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 428,13 18,83

B.72.79.0021.011 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 14 kW; Potenza resa
riscaldamento: 16 kW; Potenza sonora 54/48 dB(A) cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.79.0021.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 14 kW Potenza resa
riscaldamento: 16 kW Potenza sonora 54/48 dB(A
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.649,00 1.649,00 69,62

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5,30 5,30 0,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 9,4 h 9,40 28,54 268,28 11,33

Spese generali del 12% su 1.922,58 Euro 230,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.153,29 Euro 215,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.368,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.368,61

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 268,28 11,33

Costo materiali fc 1.654,30 69,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 446,04 18,83

B.72.80.0025.001 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A
POMPA DI CALORE
Potenza frigorifera: 16.90 kW, Potenza termica: 35.30
kW; Portata termica nominale 25.7 kW, Assorbimento
elettrico 0.93 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 64,00 28,54 1.826,56 1,31

Z.72.80.0025.001 Refrigeratore a gas a pompa di calore
potenza frigorifera 16.90 kW; potenza termica 35.50 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 111.639,00 111.639,00 79,84

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 0,02

Spese generali del 12% su 113.494,10 Euro 13.619,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127.113,39 Euro 12.711,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 139.824,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 139.824,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.855,10 1,33

Costo materiali fc 111.639,00
79,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26.330,63 18,83

B.72.80.0025.003 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A
POMPA DI CALORE
Potenza frigorifera: 33.80 kW, Potenza termica: 70.60
kW; Portata termica nominale 51.40 kW, Assorbimento
elettrico 2.2 kW cad. 1
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 160,00 28,54 4.566,40 12,54

Z.72.80.0025.003 Refrigeratore a gas a pompa di calore
potenza frigorifera 33.80 kW; potenza termica 70.60 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 24.929,00 24.929,00 68,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,16

Spese generali del 12% su 29.552,48 Euro 3.546,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33.098,78 Euro 3.309,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36.408,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36.408,66

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 4.623,48 12,70

Costo materiali fc 24.929,00 68,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.856,18 18,83

B.72.80.0025.005 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A
POMPA DI CALORE
Potenza frigorifera: 50.70 kW, Potenza termica: 105.90
kW; Portata termica nominale 77.10 kW, Assorbimento
elettrico 3.3 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 240,00 28,54 6.849,60 12,66

Z.72.80.0025.005 Refrigeratore a gas a pompa di calore
potenza frigorifera 50.70 kW; potenza termica 105.90 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 36.999,00 36.999,00 68,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,11

Spese generali del 12% su 43.905,68 Euro 5.268,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49.174,36 Euro 4.917,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54.091,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 54.091,80

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 6.906,68 12,77

Costo materiali fc 36.999,00 68,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10.186,12 18,83

B.72.80.0025.007 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A
POMPA DI CALORE
Potenza frigorifera: 67.60 kW, Potenza termica: 141.20
kW; Portata termica nominale 102.80 kW, Assorbimento
elettrico 4.4 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 344,00 28,54 9.817,76 13,52

Z.72.80.0025.007 Refrigeratore a gas a pompa di calore
potenza frigorifera 67.60 kW; potenza termica 141.20 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 49.060,00 49.060,00 67,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,08

Spese generali del 12% su 58.934,84 Euro 7.072,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66.007,02 Euro 6.600,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72.607,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72.607,72

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 9.874,84 13,60

Costo materiali fc 49.060,00 67,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13.672,88 18,83

B.72.80.0025.009 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A
POMPA DI CALORE
Potenza frigorifera: 84.50 kW, Potenza termica: 176.50
kW; Portata termica nominale 128.50 kW, Assorbimento
elettrico 5.5 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 344,00 28,54 9.817,76 11,24

Z.72.80.0025.009 Refrigeratore a gas a pompa di calore
potenza frigorifera 84.50 kW; potenza termica 176.50 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 61.052,00 61.052,00 69,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,07

Spese generali del 12% su 70.926,84 Euro 8.511,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79.438,06 Euro 7.943,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87.381,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87.381,87

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 9.874,84 11,30

Costo materiali fc 61.052,00 69,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16.455,03 18,83

B.72.80.0027.001 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD
ASSORBIMENTO A GAS
Potenza frigorifera:17,72 kW; Assorbimento elettrico:
0,87 kW; Portata termica nominale 25.03 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 64,00 28,54 1.826,56 15,48

Z.72.80.0027.001 Refrigeratore ad assorbimento a gas
potenza frigorifera 17.72 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.724,00 7.724,00 65,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 0,24

Spese generali del 12% su 9.579,10 Euro 1.149,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.728,59 Euro 1.072,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.801,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11.801,45
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Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.855,10 15,72

Costo materiali fc 7.724,00 65,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.222,35 18,83

B.72.80.0027.003 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD
ASSORBIMENTO A GAS
Potenza frigorifera: 33.80 kW; Assorbimento elettrico:
2.10 kW; Portata termica nominale 50.06 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 130,00 28,54 3.710,20 14,48

Z.72.80.0027.003 Refrigeratore ad assorbimento a gas
potenza frigorifera 33.80 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 17.032,00 17.032,00 66,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,22

Spese generali del 12% su 20.799,28 Euro 2.495,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23.295,19 Euro 2.329,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25.624,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25.624,71

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 3.767,28 14,70

Costo materiali fc 17.032,00 66,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.825,43 18,83

B.72.80.0027.005 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD
ASSORBIMENTO A GAS
Potenza frigorifera: 50.70 kW; Assorbimento elettrico:
3.15 kW; Portata termica nominale 75.09 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 192,00 28,54 5.479,68 14,28

Z.72.80.0027.005 Refrigeratore ad assorbimento a gas
potenza frigorifera 50.70 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 25.600,00 25.600,00 66,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,15

Spese generali del 12% su 31.136,76 Euro 3.736,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34.873,17 Euro 3.487,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38.360,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38.360,49

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 5.536,76 14,43

Costo materiali fc 25.600,00 66,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.223,73 18,83

B.72.80.0027.007 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD
ASSORBIMENTO A GAS
Potenza frigorifera: 67.60 kW; Assorbimento elettrico:
4.20 kW; Portata termica nominale 100.12 kW cad. 1
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 240,00 28,54 6.849,60 13,69

Z.72.80.0027.007 Refrigeratore ad assorbimento a gas
potenza frigorifera 67.60 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 33.694,00 33.694,00 67,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,11

Spese generali del 12% su 40.600,68 Euro 4.872,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45.472,76 Euro 4.547,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50.020,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50.020,04

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 6.906,68 13,81

Costo materiali fc 33.694,00 67,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9.419,36 18,83

B.72.80.0027.009 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD
ASSORBIMENTO A GAS
Potenza frigorifera: 84.50 kW; Assorbimento elettrico:
5.25 kW; Portata termica nominale 125.15 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 288,00 28,54 8.219,52 13,37

Z.72.80.0027.009 Refrigeratore ad assorbimento a gas
potenza frigorifera 84.50 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 41.636,00 41.636,00 67,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,09

Spese generali del 12% su 49.912,60 Euro 5.989,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55.902,11 Euro 5.590,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61.492,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61.492,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8.276,60 13,46

Costo materiali fc 41.636,00 67,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11.579,72 18,83

B.72.80.0029.001 GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER
RISCALDAMENTO
Potenza termica: 36.20  kW; Portata termica nominale
25.70 kW; Assorbimento elettrico 0.93 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 64,00 28,54 1.826,56 14,59

Z.72.80.0029.001 Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento
poternza termica 36.20 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.306,00 8.306,00 66,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 60/60 h 1,00 28,54 28,54 0,23

Spese generali del 12% su 10.161,10 Euro 1.219,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.380,43 Euro 1.138,04 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.518,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.518,48

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 1.855,10 14,82

Costo materiali fc 8.306,00 66,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.357,38 18,83

B.72.80.0029.003 GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER
RISCALDAMENTO
Potenza termica: 72.40  kW; Portata termica nominale
51.40 kW; Assorbimento elettrico 2.20 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 144,00 28,54 4.109,76 14,41

Z.72.80.0029.003 Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento
poternza termica 72.40 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 18.978,00 18.978,00 66,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,20

Spese generali del 12% su 23.144,84 Euro 2.777,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25.922,22 Euro 2.592,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28.514,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28.514,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4.166,84 14,61

Costo materiali fc 18.978,00 66,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.369,60 18,83

B.72.80.0029.005 GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER
RISCALDAMENTO
Potenza termica:108.60 kW; Portata termica nominale
77.10 kW; Assorbimento elettrico 3.25 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 192,00 28,54 5.479,68 14,84

Z.72.80.0029.005 Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento
poternza termica 108.60 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 24.439,00 24.439,00 66,18

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,15

Spese generali del 12% su 29.975,76 Euro 3.597,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33.572,85 Euro 3.357,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36.930,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36.930,14

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 5.536,76 14,99
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Costo materiali fc 24.439,00 66,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.954,38 18,83

B.72.80.0029.007 GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER
RISCALDAMENTO
Potenza termica: 144.80 kW; Portata termica nominale
102.80 kW; Assorbimento elettrico 4.30 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 288,00 28,54 8.219,52 14,66

Z.72.80.0029.007 Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento
poternza termica 144.80 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 37.226,00 37.226,00 66,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,10

Spese generali del 12% su 45.502,60 Euro 5.460,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50.962,91 Euro 5.096,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56.059,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56.059,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8.276,60 14,76

Costo materiali fc 37.226,00 66,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10.556,60 18,83

B.72.80.0029.009 GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER
RISCALDAMENTO
Potenza termica: 181.00 kW; Portata termica nominale
128.50 kW; Assorbimento elettrico 5.35 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 346,00 28,54 9.874,84 14,26

Z.72.80.0029.009 Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento
poternza termica 181.00 kW
(Costo materiali fc) cad. 1,00 46.285,00 46.285,00 66,83

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 0,08

Spese generali del 12% su 56.216,92 Euro 6.746,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62.962,95 Euro 6.296,30 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 69.259,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 69.259,25

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 9.931,92 14,34

Costo materiali fc 46.285,00 66,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13.042,33 18,83

B.72.82.0002.001 SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO
con valvola miscelatrice da 1"1/4 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 2,44
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Z.72.82.0002.001 SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO
con valvola miscelatrice da 1"1/4
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 9.178,00 9.178,00 78,53

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 0,12

Spese generali del 12% su 9.486,15 Euro 1.138,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.624,49 Euro 1.062,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.686,94

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 11.686,94

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 299,67 2,56

Costo materiali fc 9.186,48 78,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.200,79 18,83

B.72.82.0002.003 SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO
con valvola miscelatrice da 2" a corpo 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 2,83

Z.72.82.0002.003 SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO
con valvola miscelatrice da 2"
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 9.450,00 9.450,00 78,15

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 0,12

Spese generali del 12% su 9.815,23 Euro 1.177,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.993,06 Euro 1.099,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.092,36

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 12.092,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,75 2,95

Costo materiali fc 9.458,48 78,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.277,13 18,83

B.72.82.0002.005 SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO
con valvola miscelatrice da 2"1/2 a corpo 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 2,73

Z.72.82.0002.005 SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO
con valvola miscelatrice da 2"1/2
(Costo materiali fc) a corpo 1,00 11.440,00 11.440,00 78,28

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 2,00 4,24 8,48 0,06
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 0,10

Spese generali del 12% su 11.862,31 Euro 1.423,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13.285,79 Euro 1.328,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14.614,37

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 14.614,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 413,83 2,83

Costo materiali fc 11.448,48 78,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.752,06 18,83

B.72.82.0004.001 REGOLATORE DDC
completa di linea bus per punto controllato cad. 700

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 1.800,00 28,54 51.372,00 27,36

Z.72.82.0004.001 REGOLATORE DDC
completa di linea bus per punto controllato
(Costo materiali fc) a corpo 700,00 143,20 100.240,00 53,39

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
(Costo materiali fc) a corpo 50,00 4,24 212,00 0,11

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 0,30

Spese generali del 12% su 152.394,80 Euro 18.287,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 170.682,18 Euro 17.068,22 9,09

Per arrotondamento -3,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 187.747,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 268,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51.942,80 27,67

Costo materiali fc 100.452,10
53,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35.355,60 18,83

B.72.84.0001.001 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 10 kg/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.84.0001.001 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 10 kg/h max
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.671,00 1.671,00 65,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 15,66

Spese generali del 12% su 2.070,56 Euro 248,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.319,03 Euro 231,90 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.550,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.550,93

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 399,56 15,66
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Costo materiali fc 1.671,00 65,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 480,37 18,83

B.72.84.0001.003 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 15 kg/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.84.0001.003 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 15 kg/h max
(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.714,00 1.714,00 65,82

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 14,00 28,54 399,56 15,34

Spese generali del 12% su 2.113,56 Euro 253,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.367,19 Euro 236,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.603,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.603,91

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 399,56 15,34

Costo materiali fc 1.714,00 65,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 490,35 18,83

B.72.84.0001.005 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 25 kg/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.84.0001.005 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 25 kg/h max
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.195,00 2.195,00 64,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 16,75

Spese generali del 12% su 2.765,80 Euro 331,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.097,70 Euro 309,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.407,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.407,47

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 570,80 16,75

Costo materiali fc 2.195,00 64,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 641,67 18,83

B.72.84.0001.007 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 35 kg/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.84.0001.007 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 35 kg/h max
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.398,00 2.398,00 65,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 15,61

Spese generali del 12% su 2.968,80 Euro 356,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.325,06 Euro 332,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.657,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.657,56

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 570,80 15,61

Costo materiali fc 2.398,00 65,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 688,76 18,83

B.72.84.0001.009 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 45 kg/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.84.0001.009 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 45 kg/h max
(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.597,00 2.597,00 66,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 14,63

Spese generali del 12% su 3.167,80 Euro 380,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.547,94 Euro 354,79 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.902,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.902,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,80 14,63

Costo materiali fc 2.597,00 66,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 734,93 18,83

B.72.84.0001.011 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 65 kg/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.84.0001.011 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 65 kg/h max
(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.175,00 3.175,00 68,80

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 12,37

Spese generali del 12% su 3.745,80 Euro 449,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.195,30 Euro 419,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.614,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.614,83

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 570,80 12,37

Costo materiali fc 3.175,00 68,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 869,03 18,83

B.72.84.0001.013 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 90 kg/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.84.0001.013 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 90 kg/h max
(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.805,00 3.805,00 67,92

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 26,00 28,54 742,04 13,25

Spese generali del 12% su 4.547,04 Euro 545,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.092,69 Euro 509,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.601,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.601,95

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 742,04 13,25

Costo materiali fc 3.805,00 67,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.054,91 18,83

B.72.84.0001.015 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 130 kg/h cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.84.0001.015 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 130 kg/h max
(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.537,00 4.537,00 65,51

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 38,00 28,54 1.084,52 15,66

Spese generali del 12% su 5.621,52 Euro 674,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.296,10 Euro 629,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.925,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.925,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.084,52 15,66

Costo materiali fc 4.537,00 65,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.304,19 18,83

B.72.84.0005.003 TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO DI
UMIDIFICAZIONE
diametro 14/16 mm. m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 55,07

Z.72.84.0005.003 TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO UMIDIFICAZIONE
diametro 14/16
compreso sfrido 10%
(Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 3,91 107,53 20,75

Z.72.44.0085.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 15 mm.
(Costo materiali fc) cad. 25,00 1,05 26,25 5,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,28

Spese generali del 12% su 420,60 Euro 50,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 471,07 Euro 47,11 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 518,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,73

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 286,83 55,34

Costo materiali fc 133,78 25,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,58 18,83

B.72.84.0005.005 TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO DI
UMIDIFICAZIONE
diametro 16/18 mm. m 25
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Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 53,10

Z.72.84.0005.005 TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO UMIDIFICAZIONE
diametro 16/18
compreso sfrido 10%
(Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 4,48 123,20 22,92

Z.72.44.0085.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 15 mm.
(Costo materiali fc) cad. 25,00 1,05 26,25 4,88

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,27

Spese generali del 12% su 436,28 Euro 52,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 488,63 Euro 48,86 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 537,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,83 53,36

Costo materiali fc 149,45 27,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,23 18,83

B.72.84.0005.007 TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO DI
UMIDIFICAZIONE
diametro 22/24 mm. m 25

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 44,15

Z.72.84.0005.007 TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO UMIDIFICAZIONE
diametro 22/24
compreso sfrido 10%
(Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 27,50 7,00 192,50 29,78

Z.72.44.0085.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 22 mm.
(Costo materiali fc) cad. 25,00 1,82 45,50 7,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 0,22

Spese generali del 12% su 524,83 Euro 62,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 587,81 Euro 58,78 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 646,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,86

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 286,83 44,37

Costo materiali fc 238,00 36,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,75 18,83

B.72.86.0030.001 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo a pavimento diametro mm. 50 m 1
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Lavori compiuti

Z.72.86.0030.001 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo a pavimento D. 50 mm
(Costo materiali fc) m 1,00 2,42 2,42 17,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 63,28

Spese generali del 12% su 10,98 Euro 1,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,30 Euro 1,23 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,53

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 8,56 63,28

Costo materiali fc 2,42 17,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,55 18,83

B.72.86.0030.003 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo a controsoffitto diametro. mm. 50 con collari di
fissaggio. m 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0030.003 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo a controsoffitto D. 50 mm
(Costo materiali fc) m 1,00 2,63 2,63 19,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 62,09

Spese generali del 12% su 11,19 Euro 1,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,54 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,79

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 8,56 62,09

Costo materiali fc 2,63 19,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,60 18,83

B.72.86.0030.005 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo per dorsali a pavimento  diametro mm. 63. m 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0030.005 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo a pavimento D. 63 mm
(Costo materiali fc) m 1,00 4,64 4,64 28,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 52,62

Spese generali del 12% su 13,20 Euro 1,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,79 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,56 52,62

Costo materiali fc 4,64 28,52
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,06 18,83

B.72.86.0030.007 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo a controsoffitto  diametro mm. 63 con collari di
fissaggio. m 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0030.007 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo a controsoffitto D. 63 mm
(Costo materiali fc) m 1,00 5,05 5,05 24,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,4 h 0,40 28,54 11,42 56,26

Spese generali del 12% su 16,47 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,44 Euro 1,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,42 56,26

Costo materiali fc 5,05 24,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,82 18,83

B.72.86.0030.009 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm.
80. m 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0030.009 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo per colonne D. 80 mm
(Costo materiali fc) m 1,00 6,14 6,14 28,39

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,4 h 0,40 28,54 11,42 52,78

Spese generali del 12% su 17,56 Euro 2,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,66 Euro 1,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,63

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 11,42 52,78

Costo materiali fc 6,14 28,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,07 18,83

B.72.86.0030.011 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm.
100 m 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0030.011 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo per colonne D. 100 mm
(Costo materiali fc) m 1,00 8,28 8,28 34,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,4 h 0,40 28,54 11,42 47,04

Spese generali del 12% su 19,70 Euro 2,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,06 Euro 2,21 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,27

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 11,42 47,04

Costo materiali fc 8,28 34,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,57 18,83

B.72.86.0035.001 COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE
POLVERI
cavo preinfilato - per ogni arrivo cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0035.001 COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
cavo preinfilato - per ogni arrivo
(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,83 9,83 43,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 37,78

Spese generali del 12% su 18,39 Euro 2,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,60 Euro 2,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,56 37,78

Costo materiali fc 9,83 43,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,27 18,83

B.72.86.0035.003 COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE
POLVERI
ripartitore di linee micro - per ogni arrivo cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0035.003 COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
ripartitore di linee micro - per ogni arrivo
(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,50 7,50 37,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 43,26

Spese generali del 12% su 16,06 Euro 1,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,99 Euro 1,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,79

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 8,56 43,26

Costo materiali fc 7,50 37,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,73 18,83

B.72.86.0040.001 PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE
presa di aspirazione cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 37,42

Z.72.86.0040.001 PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE
presa di aspirazione
(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,51 23,51 38,53

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3
(Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 a corpo 0,50 6,36 3,18 5,21

Spese generali del 12% su 49,53 Euro 5,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,47 Euro 5,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,83 37,42

Costo materiali fc 26,69 43,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,49 18,83

B.72.86.0040.003 PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE
contropresa con raccordo curvo a parete cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 48,49

Z.72.86.0040.003 PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE
contropresa di aspirazione
(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,98 8,98 30,51

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3
(Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 a corpo 0,10 6,36 0,64 2,16

Spese generali del 12% su 23,88 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,75 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,43

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 14,27 48,49

Costo materiali fc 9,62 32,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,54 18,83

B.72.86.0041.001 BOX AD INCASSO PER ESTERNI PER CENTRALE
ASPIRAZIONE
per motori fino a 130 m2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0041.001 BOX AD INCASSO PER ESTERNI PER CENTRALE ASPIRAZIONE
per motori fino a 130 m2
(Lavori compiuti) cad. 1,00 171,36 171,36 60,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 20,28

Spese generali del 12% su 228,44 Euro 27,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 255,85 Euro 25,59 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 281,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 281,40
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Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 57,08 20,28

Lavori compiuti 171,36 60,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,00 18,83

B.72.86.0042.001 CENTRALE ASPIRANTE AD 1 CONTEMPORANEITA'
per 130 m2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0042.001 CENTRALE ASPIRANTE AD 1 CONTEMPORANEITA'
per 130 m2
(Lavori compiuti) cad. 1,00 600,00 600,00 58,79

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 22,37

Spese generali del 12% su 828,32 Euro 99,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 927,72 Euro 92,77 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.020,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.020,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 22,37

Lavori compiuti 600,00 58,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 192,17 18,83

B.72.86.0043.001 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E
MOTORE BY PASS'
per 150 m2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0043.001 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE
BY PASS
per 150 m2
(Lavori compiuti) cad. 1,00 690,40 690,40 60,99

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 20,17

Spese generali del 12% su 918,72 Euro 110,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.028,97 Euro 102,90 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.131,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.131,90

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 20,17

Lavori compiuti 690,40 60,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 213,14 18,83

B.72.86.0043.003 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E
MOTORE BY PASS'
per 200 m2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0043.003 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE
BY PASS
per 200 m2
(Lavori compiuti) cad. 1,00 896,00 896,00 64,68

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 16,48

Spese generali del 12% su 1.124,32 Euro 134,92 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 1.259,24 Euro 125,92 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.385,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.385,20

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 16,48

Lavori compiuti 896,00 64,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 260,84 18,83

B.72.86.0043.005 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E
MOTORE BY PASS'
per 300 m2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0043.005 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE
BY PASS
per 300 m2
(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.036,80 1.036,80 66,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 14,65

Spese generali del 12% su 1.265,12 Euro 151,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.416,93 Euro 141,69 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.558,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.558,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 228,32 14,65

Lavori compiuti 1.036,80 66,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 293,51 18,83

B.72.86.0043.007 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E
MOTORE BY PASS'
per 400 m2 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0043.007 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE
BY PASS
per 400 m2
(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.143,20 1.143,20 67,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 13,51

Spese generali del 12% su 1.371,52 Euro 164,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.536,10 Euro 153,61 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.689,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.689,70

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 13,51

Lavori compiuti 1.143,20 67,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 318,19 18,83

B.72.86.0043.009 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E
MOTORE BY PASS'
per 500 m2 cad. 1
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Lavori compiuti

Z.72.86.0043.009 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE
BY PASS
per 500 m2
(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.344,00 1.344,00 69,38

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 28,54 228,32 11,79

Spese generali del 12% su 1.572,32 Euro 188,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.761,00 Euro 176,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.937,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.937,10

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 228,32 11,79

Lavori compiuti 1.344,00 69,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 364,78 18,83

B.72.86.0045.001 CENTRALI DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO
N°1 turbina monofase da 1,5kw, da 250 mc/h,
depressione massima 3000 mmH2O cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0045.001 CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO
turbina da 250 mc/h contemporaneità 1
(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.119,00 3.119,00 68,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 12,56

Spese generali del 12% su 3.689,80 Euro 442,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.132,58 Euro 413,26 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.545,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.545,80

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 570,80 12,56

Costo materiali fc 3.119,00 68,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 856,03 18,83

B.72.86.0045.003 CENTRALI DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO
N°1 turbina trifase da 2,2kw, da 320 mc/h, depressione
massima 3200 mmH2O cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0045.001 CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO
turbina da 250 mc/h contemporaneità 1
(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.119,00 3.119,00 68,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 20,00 28,54 570,80 12,56

Spese generali del 12% su 3.689,80 Euro 442,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.132,58 Euro 413,26 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.545,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.545,80

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 570,80 12,56

Costo materiali fc 3.119,00 68,61
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 856,03 18,83

B.72.86.0045.005 CENTRALI DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO
N°1 turbina trifase da 4,5kw ad inverter, da 520 mc/h,
depressione massima 3600 mmH2O cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0045.005 CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO
turbina da 520 mc/h contemporaneità 3
(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.596,00 6.596,00 72,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 28,00 28,54 799,12 8,77

Spese generali del 12% su 7.395,12 Euro 887,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.282,53 Euro 828,25 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.110,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.110,80

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 799,12 8,77

Costo materiali fc 6.596,00 72,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.715,67 18,83

B.72.86.0065.001 COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI
ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 63 mm per ogni arrivo diametro 50 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0065.001 COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 63 mm e stacchi da 50 mm
(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,36 76,36 59,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 22,08

Spese generali del 12% su 104,90 Euro 12,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,49 Euro 11,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 129,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 22,08

Costo materiali fc 76,36 59,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,34 18,83

B.72.86.0065.003 COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI
ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 80 mm per ogni arrivo diametro 63 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0065.003 COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 80 mm e stacchi da 63 mm
(Costo materiali fc) cad. 1,00 173,50 173,50 69,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 11,47

Spese generali del 12% su 202,04 Euro 24,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 226,29 Euro 22,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 248,91
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Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 28,54 11,47

Costo materiali fc 173,50 69,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,87 18,83

B.72.86.0065.005 COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI
ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 63 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0065.005 COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 100 mm e stacchi da 63 mm
(Costo materiali fc) cad. 1,00 233,72 233,72 70,79

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 10,37

Spese generali del 12% su 267,97 Euro 32,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 300,12 Euro 30,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 330,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 330,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 10,37

Costo materiali fc 233,72 70,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,17 18,83

B.72.86.0065.007 COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI
ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0065.007 COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 100 mm e stacchi da 80 mm
(Costo materiali fc) cad. 1,00 269,90 269,90 72,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 9,14

Spese generali del 12% su 304,15 Euro 36,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 340,65 Euro 34,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 374,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 374,71

Riepilogo per categoria
Costo manodopera in cantiere 34,25 9,14

Costo materiali fc 269,90 72,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,56 18,83

B.72.86.0065.009 COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI
ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0065.009 COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 100 mm e stacchi da 100 mm
(Costo materiali fc) cad. 1,00 324,90 324,90 73,43

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5°
(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,2 h 1,20 28,54 34,25 7,74

Spese generali del 12% su 359,15 Euro 43,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 402,25 Euro 40,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 442,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 442,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,25 7,74

Costo materiali fc 324,90 73,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,32 18,83

B.72.86.0075.001 IMPIANTO ELETTRICO 12 VOLT PER ASPIRAZIONE

POLVERI m 10

Lavori compiuti

Z.72.86.0075.001 IMPIANTO ELETTRICO 12 VOLT PER ASPIRAZIONE POLVERI

(Costo materiali fc) m 10,00 1,40 14,00 50,36

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 30,80

Spese generali del 12% su 22,56 Euro 2,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,27 Euro 2,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,56 30,79

Costo materiali fc 14,00 50,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,24 18,85

B.72.86.0080.001 SFIATO CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERE

sfiato per un motore diametro 70 m 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0080.001 SFIATO CENTRALE ASPIRAZIONE POLVERE

sfiato per motore diametro 70

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,70 14,70 51,29

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 29,87

Spese generali del 12% su 23,26 Euro 2,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,05 Euro 2,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,56 29,87

Costo materiali fc 14,70 51,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,40 18,83

B.72.86.0080.003 SFIATO CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERE

sfiato per uno o più motori diametro 100 m 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0080.003 SFIATO CENTRALE ASPIRAZIONE POLVERE

sfiato per uno o più motori diametro 100

973/1016

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,40 25,40 60,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 20,46

Spese generali del 12% su 33,96 Euro 4,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,04 Euro 3,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,56 20,46

Costo materiali fc 25,40 60,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,88 18,83

B.72.86.0085.001 SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI

ASPIRAZIONE POLVERI

serranda tagliafiamma a collare diametro 50 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0085.001 SERRANDE TAGLIAFUOCO

diametro 50

(Costo materiali fc) cad. 1,00 61,20 61,20 42,00

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 39,17

Spese generali del 12% su 118,28 Euro 14,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,47 Euro 13,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 145,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 39,17

Costo materiali fc 61,20 42,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,44 18,83

B.72.86.0085.003 SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI

ASPIRAZIONE POLVERI

serranda tagliafiamma a collare diametro 63 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0085.003 SERRANDE TAGLIAFUOCO

diametro 63

(Costo materiali fc) cad. 1,00 67,40 67,40 43,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 28,54 57,08 37,22

Spese generali del 12% su 124,48 Euro 14,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 139,42 Euro 13,94 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 153,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 153,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,08 37,22

Costo materiali fc 67,40 43,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,88 18,83
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B.72.86.0085.005 SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI

ASPIRAZIONE POLVERI

serranda tagliafiamma a collare diametro 80 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0085.005 SERRANDE TAGLIAFUOCO

diametro 80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 95,20 95,20 46,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 34,77

Spese generali del 12% su 166,55 Euro 19,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 186,54 Euro 18,65 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 205,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 205,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 71,35 34,77

Costo materiali fc 95,20 46,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,64 18,83

B.72.86.0085.007 SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI

ASPIRAZIONE POLVERI

serranda tagliafiamma a collare diametro 100 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0085.007 SERRANDE TAGLIAFUOCO

diametro 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 114,70 114,70 50,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 31,13

Spese generali del 12% su 186,05 Euro 22,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 208,38 Euro 20,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 229,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 229,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 71,35 31,13

Costo materiali fc 114,70 50,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,16 18,83

B.72.86.0095.001 KIT ACCESSORI PULIZIA IMPIANTO ASPIRAZIONE

POLVERI

uso civile cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0095.001 KIT ACCESSORI PULIZIA

uso civile

(Costo materiali fc) cad. 1,00 213,60 213,60 78,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 3,13

Spese generali del 12% su 222,16 Euro 26,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 248,82 Euro 24,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 273,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 273,70
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,56 3,13

Costo materiali fc 213,60 78,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,54 18,83

B.72.86.0095.003 KIT ACCESSORI PULIZIA IMPIANTO ASPIRAZIONE

POLVERI

uso terziario completo di carrello aspira liquidi cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0095.003 KIT ACCESSORI PULIZIA

uso terziario

(Costo materiali fc) cad. 1,00 338,00 338,00 79,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 2,01

Spese generali del 12% su 346,56 Euro 41,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 388,15 Euro 38,82 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 427,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 427,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,56 2,01

Costo materiali fc 338,00 79,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,40 18,83

B.72.86.0100.001 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO IN FUSIONE DI

ALLUMINIO

presa aspirante a pavimento DN 32 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0100.001 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO

presa aspirante a pavimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,40 113,40 70,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 10,65

Spese generali del 12% su 130,53 Euro 15,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 146,19 Euro 14,62 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 160,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 160,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 10,65

Costo materiali fc 113,40 70,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,28 18,83

B.72.86.0100.003 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO IN FUSIONE DI

ALLUMINIO

contropresa con raccordo curvo a pavimento cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0100.003 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO

contropresa con raccordo curvo a pavimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,12 11,12 22,74

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 58,36
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Spese generali del 12% su 39,66 Euro 4,76 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 44,42 Euro 4,44 9,08

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 58,36

Costo materiali fc 11,12 22,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,20 18,82

B.72.86.0100.005 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO IN FUSIONE DI

ALLUMINIO

contropresa con raccordo diritto a pavimento cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0100.005 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO

contropresa con raccordo dritto a pavimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,12 11,12 20,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 53,15

Z.01.10.0001.015 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

per collegamenti elettrici

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 26,10 3,92 7,29

Spese generali del 12% su 43,58 Euro 5,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,80 Euro 4,88 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,46 60,44

Costo materiali fc 11,12 20,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,11 18,82

B.72.86.0110.001 VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI

diametro 50 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0110.001 VALVOLE A SFERA ASPIRANTI POLVERE

diametro 50 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35,94 35,94 49,64

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 31,54

Spese generali del 12% su 58,78 Euro 7,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,83 Euro 6,58 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,83 31,54

Costo materiali fc 35,94 49,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,64 18,83
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B.72.86.0110.003 VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI

diametro 63 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0110.003 VALVOLE A SFERA ASPIRANTI POLVERE

diametro 63 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 71,94 71,94 61,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 19,55

Spese generali del 12% su 94,78 Euro 11,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,15 Euro 10,62 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 116,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,83 19,55

Costo materiali fc 71,94 61,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,99 18,83

B.72.86.0110.005 VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI

diametro 80 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0110.005 VALVOLE A SFERA ASPIRANTI POLVERE

diametro 80 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 196,20 196,20 66,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 14,54

Spese generali del 12% su 239,01 Euro 28,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 267,69 Euro 26,77 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 294,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 294,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,81 14,54

Costo materiali fc 196,20 66,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,45 18,83

B.72.86.0110.007 VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI

diametro 100 mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.86.0110.007 VALVOLE A SFERA ASPIRANTI POLVERE

diametro 100 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 201,60 201,60 66,95

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 14,22

Spese generali del 12% su 244,41 Euro 29,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 273,74 Euro 27,37 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 301,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 301,10

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 42,81 14,22

Costo materiali fc 201,60 66,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,70 18,83

B.72.88.0001.001 IMPIANTO DI SEPARAZIONE GRASSI

contenuto utile comp. di sedim. 400 l. comp. di separaz.

1100 l. a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.88.0001.001 IMPIANTO SEPARAZIONE GRASSI

contenuto utile comp. di sedim. 400 l, comp. di separaz. 1100 l.

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4.570,00 4.570,00 76,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 28,54 285,40 4,76

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,18

Spese generali del 12% su 4.866,00 Euro 583,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.449,92 Euro 544,99 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.994,90

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 5.994,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 285,40 4,76

Costo materiali fc 4.580,60 76,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.128,91 18,83

B.72.90.0001.009 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

Pot.   90 kW - portata aria 9000 m3/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.90.0001.009 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

pot. 90 kW

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 3.276,00 3.276,00 60,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 25,00 28,54 713,50 13,14

Z.72.06.0007.001 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S

serie media

per i collegamenti alla rete esistente

(Costo materiali fc) kg 70,00 5,35 374,50 6,90

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,78

Spese generali del 12% su 4.406,40 Euro 528,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.935,17 Euro 493,52 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.428,70

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 5.428,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 713,50 13,14

Costo materiali fc 3.692,90 68,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.022,29 18,83

B.72.90.0001.013 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

Pot. 150 kW - portata aria 13600 m3/h a corpo 1
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Lavori compiuti

Z.72.90.0001.013 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

pot. 150 kW

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 3.413,00 3.413,00 60,97

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 25,00 28,54 713,50 12,75

Z.72.06.0007.001 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S

serie media

per collegamento agli impianti esistenti

(Costo materiali fc) kg 70,00 5,35 374,50 6,69

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,76

Spese generali del 12% su 4.543,40 Euro 545,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.088,61 Euro 508,86 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.597,50

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 5.597,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 713,50 12,75

Costo materiali fc 3.829,90 68,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.054,07 18,83

B.72.90.0001.019 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

Pot. 220 kW - portata aria 18100 m3/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.90.0001.019 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

pot. 220 kW

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4.641,00 4.641,00 63,50

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 25,00 28,54 713,50 9,76

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,58

Z.72.06.0007.001 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S

serie media

collegamento agli impianti esistenti

(Costo materiali fc) kg 100,00 5,35 535,00 7,32

Spese generali del 12% su 5.931,90 Euro 711,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.643,73 Euro 664,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.308,10

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 7.308,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 713,50 9,76

Costo materiali fc 5.218,40 71,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.376,20 18,83

B.72.90.0001.021 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

Pot. 300 kW - portata aria 27200 m3/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.90.0001.021 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

pot. 300 kW

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 5.733,00 5.733,00 63,82

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere) h 25,00 28,54 713,50 7,94

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,47

Z.72.06.0007.001 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S

serie media

collegamento agli impianti esistenti

(Costo materiali fc) kg 150,00 5,35 802,50 8,93

Spese generali del 12% su 7.291,40 Euro 874,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.166,37 Euro 816,64 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.983,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 8.983,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 713,50 7,94

Costo materiali fc 6.577,90 73,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.691,61 18,83

B.72.90.0001.027 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

Pot. 500 kW - portata aria 36300 m3/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.90.0001.027 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

pot. 500 kW

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 8.190,00 8.190,00 67,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 7,03

Z.72.06.0007.001 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S

serie media

collegamento agli impianti esistenti

(Costo materiali fc) kg 150,00 5,35 802,50 6,59

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,35

Spese generali del 12% su 9.891,10 Euro 1.186,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.078,03 Euro 1.107,80 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.185,80

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 12.185,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 856,20 7,03

Costo materiali fc 9.034,90 74,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.294,74 18,83

B.72.90.0001.031 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

Pot. 700 kW - portata aria 54400 m3/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.90.0001.031 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

pot. 700 kW

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 10.101,00 10.101,00 68,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 5,78

Z.72.06.0007.001 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S

serie media

(Costo materiali fc) kg 190,00 5,35 1.016,50 6,87

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)
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(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,29

Spese generali del 12% su 12.016,10 Euro 1.441,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13.458,03 Euro 1.345,80 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 14.803,80

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 14.803,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 856,20 5,78

Costo materiali fc 11.159,90 75,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.787,74 18,83

B.72.90.0001.035 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

Pot. 900 kW - portata aria 72500 m3/h a corpo 1

Lavori compiuti

Z.72.90.0001.035 TORRE DI RAFFREDDAMENTO

pot. 900 kW

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 13.923,00 13.923,00 69,94

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 4,30

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,21

Z.72.06.0007.001 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S

serie media

collegamento agli impianti esistenti

(Costo materiali fc) kg 250,00 5,35 1.337,50 6,72

Spese generali del 12% su 16.159,10 Euro 1.939,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18.098,19 Euro 1.809,82 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 19.908,00

Prezzo di applicazione (Euro/a corpo) 19.908,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 856,20 4,30

Costo materiali fc 15.302,90 76,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.748,91 18,83

B.72.90.0003.001 TORRE DI RAFFREDDAMENTO A BASSO PROFILO

toree di raffreddamento a basso profilo  680 kW cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.90.0003.001 TORRE DI RAFFREDDAMENTO BASSO PROFILO

kW 680

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13.500,00 13.500,00 78,49

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 2,65

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 1,00 4,24 4,24 0,02

Spese generali del 12% su 13.960,88 Euro 1.675,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.636,19 Euro 1.563,62 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17.199,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17.199,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 2,65
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Costo materiali fc 13.504,24 78,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.238,93 18,83

B.72.92.0003.001 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA

Potenzialita' 10450 Watt.       frig/h  8900 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0003.001 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA

potenza 10450 watt; frig/h 8900

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.100,00 6.100,00 70,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 9,93

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,49

Spese generali del 12% su 6.998,60 Euro 839,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.838,43 Euro 783,84 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.622,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.622,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 856,20 9,93

Costo materiali fc 6.142,40 71,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.623,68 18,83

B.72.92.0003.003 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA

Potenzialita' 16500 Watt.       frig/h 13400 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0003.003 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA

potenza 16500 watt; frig/h 13400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.190,00 7.190,00 72,15

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 8,59

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,43

Spese generali del 12% su 8.088,60 Euro 970,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.059,23 Euro 905,92 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.965,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.965,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 856,20 8,59

Costo materiali fc 7.232,40 72,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.876,56 18,83

B.72.92.0003.005 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA

Potenzialita' 23800 Watt.       frig/h 19000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0003.005 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA

potenza 23800 watt; frig/h 19000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.490,00 8.490,00 73,40

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 7,40

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,37

Spese generali del 12% su 9.388,60 Euro 1.126,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.515,23 Euro 1.051,52 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.566,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11.566,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 856,20 7,40

Costo materiali fc 8.532,40 73,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.178,16 18,83

B.72.92.0003.007 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA

Potenzialita' 32500 Watt.       frig/h 26000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0003.007 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA

potenza 32500 watt; frig/h 26000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11.250,00 11.250,00 75,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 5,72

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,28

Spese generali del 12% su 12.148,60 Euro 1.457,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13.606,43 Euro 1.360,64 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 14.967,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14.967,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 856,20 5,72

Costo materiali fc 11.292,40 75,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.818,48 18,83

B.72.92.0003.009 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA

Potenzialita' 44200 Watt.       frig/h 35000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0003.009 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA

potenza 44200 watt; frig/h 35000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12.750,00 12.750,00 75,82

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 28,54 856,20 5,09

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,25

Spese generali del 12% su 13.648,60 Euro 1.637,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.286,43 Euro 1.528,64 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 16.815,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16.815,10

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 856,20 5,09

Costo materiali fc 12.792,40 76,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.166,48 18,83

B.72.92.0005.001 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO

Potenzialita' frigorifera kW 50; resa termica kW 53 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0005.001 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO

potenza frigorifera 50 kW; resa termica 53 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12.130,00 12.130,00 72,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 8,04

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,17

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,25

Spese generali del 12% su 13.542,18 Euro 1.625,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.167,24 Euro 1.516,72 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 16.684,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16.684,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 8,04

Costo materiali fc 12.200,80 73,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.141,79 18,83

B.72.92.0005.003 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO

Potenzialita' frigorifera kW 65; resa termica kW 72 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0005.003 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO

potenza frigorifera 65 kW; resa termica 72 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13.250,00 13.250,00 73,35

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 7,43

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,16

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,23

Spese generali del 12% su 14.662,18 Euro 1.759,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16.421,64 Euro 1.642,16 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.063,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18.063,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 7,43

Costo materiali fc 13.320,80 73,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.401,63 18,83
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B.72.92.0005.005 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO

Potenzialita' frigorifera kW 75; resa termica kW 80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0005.005 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO

potenza frigorifera 75 kW; resa termica 80 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13.855,00 13.855,00 73,66

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 7,13

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,15

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,23

Spese generali del 12% su 15.267,18 Euro 1.832,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17.099,24 Euro 1.709,92 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.809,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18.809,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 7,13

Costo materiali fc 13.925,80 74,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.541,99 18,83

B.72.92.0005.007 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO

Potenzialita' frigorifera kW 85; resa termica kW 90 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0005.007 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO

potenza frigorifera 85 kW; resa termica 90 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14.935,00 14.935,00 74,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 6,66

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,14

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,21

Spese generali del 12% su 16.347,18 Euro 1.961,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18.308,84 Euro 1.830,88 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 20.139,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20.139,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 6,66

Costo materiali fc 15.005,80 74,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.792,55 18,83

B.72.92.0005.009 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO

Potenzialita' frigorifera kW 100; resa termica kW 105 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0005.009 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO

potenza frigorifera 100 kW; resa termica 105 kW
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 17.420,00 17.420,00 75,08

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 5,78

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,12

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,18

Spese generali del 12% su 18.832,18 Euro 2.259,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21.092,04 Euro 2.109,20 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 23.201,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23.201,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 5,78

Costo materiali fc 17.490,80 75,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.369,07 18,83

B.72.92.0005.011 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO

Potenzialita' frigorifera kW 130; resa termica kW 145 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0005.011 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO

potenza frigorifera 130 kW; resa termica 145 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20.230,00 20.230,00 75,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 5,03

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,11

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,16

Spese generali del 12% su 21.642,18 Euro 2.597,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24.239,24 Euro 2.423,92 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 26.663,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26.663,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 5,03

Costo materiali fc 20.300,80 76,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.020,99 18,83

B.72.92.0005.013 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO

Potenzialita' frigorifera kW 150; resa termica kW 165 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0005.013 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO

potenza frigorifera 150 kW; resa termica 165 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20.915,00 20.915,00 76,03

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 4,88

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
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capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,10

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,15

Spese generali del 12% su 22.327,18 Euro 2.679,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25.006,44 Euro 2.500,64 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 27.507,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27.507,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 4,88

Costo materiali fc 20.985,80 76,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.179,91 18,83

B.72.92.0005.015 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO

Potenzialita' frigorifera kW 170; resa termica kW 185 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0005.015 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO

potenza frigorifera 170 kW; resa termica 185 kW

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23.950,00 23.950,00 76,65

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 4,29

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,09

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,14

Spese generali del 12% su 25.362,18 Euro 3.043,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28.405,64 Euro 2.840,56 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 31.246,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31.246,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 4,29

Costo materiali fc 24.020,80 76,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.884,03 18,83

B.72.92.0007.001 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, PICCOLO

Potenzialita' frigorifera W  6000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0007.001 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO

potenza 6000 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.395,00 3.395,00 66,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 23,00 28,54 656,42 12,93

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,56

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,83
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Spese generali del 12% su 4.122,22 Euro 494,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.616,89 Euro 461,69 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.078,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.078,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 656,42 12,93

Costo materiali fc 3.465,80 68,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 956,36 18,83

B.72.92.0007.003 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, PICCOLO

Potenzialita' frigorifera W  8500 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0007.003 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO

potenza 8500 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.795,00 3.795,00 68,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 23,00 28,54 656,42 11,78

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,51

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,76

Spese generali del 12% su 4.522,22 Euro 542,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.064,89 Euro 506,49 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.571,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.571,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 656,42 11,78

Costo materiali fc 3.865,80 69,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.049,16 18,83

B.72.92.0007.005 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, PICCOLO

Potenzialita' frigorifera W 11500 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0007.005 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO

potenza 11500 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.415,00 4.415,00 69,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 23,00 28,54 656,42 10,36

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,45

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,67

Spese generali del 12% su 5.142,22 Euro 617,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.759,29 Euro 575,93 9,09

Per arrotondamento -0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 6.335,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.335,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 656,42 10,36

Costo materiali fc 4.485,80 70,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.193,00 18,83

B.72.92.0007.007 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, PICCOLO

Potenzialita' frigorifera W 13500 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0007.007 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO

potenza 13500 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.635,00 4.635,00 70,16

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 23,00 28,54 656,42 9,94

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,43

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,64

Spese generali del 12% su 5.362,22 Euro 643,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.005,69 Euro 600,57 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.606,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.606,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 656,42 9,94

Costo materiali fc 4.705,80 71,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.244,04 18,83

B.72.92.0007.009 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, PICCOLO

Potenzialita' frigorifera W 17500 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0007.009 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO

potenza 17500 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.912,00 4.912,00 70,70

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 23,00 28,54 656,42 9,45

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,41

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,61

Spese generali del 12% su 5.639,22 Euro 676,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.315,93 Euro 631,59 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.947,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.947,50

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 656,42 9,45

Costo materiali fc 4.982,80 71,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.308,30 18,83

B.72.92.0007.011 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, PICCOLO

Potenzialita' frigorifera W 28500 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0007.011 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO

potenza 28500 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.274,00 7.274,00 73,79

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 23,00 28,54 656,42 6,66

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,43

Spese generali del 12% su 8.001,22 Euro 960,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.961,37 Euro 896,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.857,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9.857,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 656,42 6,66

Costo materiali fc 7.344,80 74,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.856,28 18,83

B.72.92.0007.013 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, PICCOLO

Potenzialita' frigorifera W 32500 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0007.013 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO

potenza 32500 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.949,00 7.949,00 74,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 23,00 28,54 656,42 6,14

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,27

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,40

Spese generali del 12% su 8.676,22 Euro 1.041,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.717,37 Euro 971,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.689,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.689,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 656,42 6,14

Costo materiali fc 8.019,80 75,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.012,88 18,83
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B.72.92.0007.015 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, PICCOLO

Potenzialita' frigorifera W  6000 pompa di calore W  7000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0007.015 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO

potenza 6000 W in pompa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.239,00 4.239,00 69,28

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 23,00 28,54 656,42 10,73

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,46

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,69

Spese generali del 12% su 4.966,22 Euro 595,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.562,17 Euro 556,22 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.118,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.118,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 656,42 10,73

Costo materiali fc 4.309,80 70,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.152,16 18,83

B.72.92.0007.017 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, PICCOLO

Potenzialita' frigorifera W  8500 pompa di calore W 10000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0007.017 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO

potenza 8500 W in pompa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.647,00 4.647,00 70,19

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 23,00 28,54 656,42 9,91

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,43

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,64

Spese generali del 12% su 5.374,22 Euro 644,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.019,13 Euro 601,91 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.621,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.621,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 656,42 9,91

Costo materiali fc 4.717,80 71,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.246,82 18,83

B.72.92.0007.019 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, PICCOLO

Potenzialita' frigorifera W 11500 pompa di calore W

11500 cad. 1
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Z.72.92.0007.019 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO

potenza 11500 W in pompa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.502,00 5.502,00 71,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 23,00 28,54 656,42 8,55

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,37

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,55

Spese generali del 12% su 6.229,22 Euro 747,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.976,73 Euro 697,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.674,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.674,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 656,42 8,55

Costo materiali fc 5.572,80 72,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.445,18 18,83

B.72.92.0007.021 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, PICCOLO

Potenzialita' frigorifera W 13500 pompa di calore W

15000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0007.021 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO

potenza 13500 W in pompa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.863,00 5.863,00 72,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 23,00 28,54 656,42 8,08

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,35

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,52

Spese generali del 12% su 6.590,22 Euro 790,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.381,05 Euro 738,11 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.119,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.119,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 656,42 8,08

Costo materiali fc 5.933,80 73,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.528,93 18,83

B.72.92.0007.023 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, PICCOLO

Potenzialita' frigorifera W 17500 pompa di calore W

19000 cad. 1
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Z.72.92.0007.023 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO

potenza 17500 W in pompa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6.367,00 6.367,00 72,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per collegamenti elettrici

(Costo manodopera in cantiere) h 23,00 28,54 656,42 7,51

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,32

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,49

Spese generali del 12% su 7.094,22 Euro 851,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.945,53 Euro 794,55 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.740,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8.740,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 656,42 7,51

Costo materiali fc 6.437,80 73,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.645,86 18,83

B.72.92.0007.025 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, PICCOLO

Potenzialita' frigorifera W 28500 pompa di calore W

30000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0007.025 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO

potenza 28500 W in pompa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8.843,00 8.843,00 75,00

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 23,00 28,54 656,42 5,57

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,24

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,36

Spese generali del 12% su 9.570,22 Euro 1.148,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.718,65 Euro 1.071,87 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.790,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11.790,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 656,42 5,57

Costo materiali fc 8.913,80 75,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.220,29 18,83

B.72.92.0007.027 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, PICCOLO

Potenzialita' frigorifera W 32500 pompa di calore W

37000 cad. 1
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Z.72.92.0007.027 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO

potenza 32500 W in pompa

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9.460,00 9.460,00 75,37

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 23,00 28,54 656,42 5,23

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 12 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,40 0,23

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,34

Spese generali del 12% su 10.187,22 Euro 1.222,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.409,69 Euro 1.140,97 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.550,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12.550,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 656,42 5,23

Costo materiali fc 9.530,80 75,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.363,44 18,83

B.72.92.0009.001 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W  70000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.001 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

Potenzialità W 70000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13.879,00 13.879,00 73,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 7,11

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 35 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,40 0,31

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,22

Spese generali del 12% su 15.322,18 Euro 1.838,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17.160,84 Euro 1.716,08 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.876,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18.876,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 7,11

Costo materiali fc 13.980,80 74,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.554,75 18,83

B.72.92.0009.003 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W  90000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.003 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

Potenzialità W 90000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17.596,00 17.596,00 75,02
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 5,72

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 35 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,40 0,25

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,18

Spese generali del 12% su 19.039,18 Euro 2.284,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21.323,88 Euro 2.132,39 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 23.456,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23.456,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 5,72

Costo materiali fc 17.697,80 75,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.417,09 18,83

B.72.92.0009.005 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W 105000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.005 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

Potenzialità W 105000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20.729,00 20.729,00 75,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 4,91

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 35 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,40 0,22

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,16

Spese generali del 12% su 22.172,18 Euro 2.660,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24.832,84 Euro 2.483,28 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 27.316,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27.316,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 4,91

Costo materiali fc 20.830,80 76,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.143,95 18,83

B.72.92.0009.007 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W 122000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.007 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

Potenzialità W 122000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22.278,00 22.278,00 76,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 4,59
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Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 35 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,40 0,20

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,15

Spese generali del 12% su 23.721,18 Euro 2.846,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26.567,72 Euro 2.656,77 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29.224,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29.224,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 4,59

Costo materiali fc 22.379,80 76,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.503,31 18,83

B.72.92.0009.009 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W 156000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.009 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

Potenzialità W 156000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25.769,00 25.769,00 76,82

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 4,00

Z.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 50 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,30 76,30 0,23

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,13

Spese generali del 12% su 27.229,08 Euro 3.267,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30.496,57 Euro 3.049,66 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 33.546,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33.546,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 4,00

Costo materiali fc 25.887,70 77,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.317,15 18,83

B.72.92.0009.011 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W 182000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.011 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

potenzialità W 182000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30.361,00 30.361,00 77,44

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 3,42

Z.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 50 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,30 76,30 0,19

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,11

Spese generali del 12% su 31.821,08 Euro 3.818,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35.639,61 Euro 3.563,96 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 39.203,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39.203,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 3,42

Costo materiali fc 30.479,70 77,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.382,49 18,83

B.72.92.0009.013 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W 215000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.013 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

potenzialità W 215000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 33.434,00 33.434,00 77,81

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 3,12

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 35 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,40 0,14

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,10

Spese generali del 12% su 34.877,18 Euro 4.185,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39.062,44 Euro 3.906,24 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 42.968,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42.968,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 3,12

Costo materiali fc 33.535,80 78,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.091,51 18,83

B.72.92.0009.015 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W 255000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.015 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

potenzialità W 255000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38.523,00 38.523,00 78,24

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 2,72

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 35 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,40 0,12

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,09

Spese generali del 12% su 39.966,18 Euro 4.795,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44.762,12 Euro 4.476,21 9,09
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Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 49.238,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49.238,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 2,72

Costo materiali fc 38.624,80 78,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9.272,15 18,83

B.72.92.0009.017 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W  65000 pompa di calore W

72000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.017 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

potenzialità W 65000 con pompa di calore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15.399,00 15.399,00 74,21

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 6,46

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 35 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,40 0,29

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,20

Spese generali del 12% su 16.842,18 Euro 2.021,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18.863,24 Euro 1.886,32 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 20.749,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20.749,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 6,46

Costo materiali fc 15.500,80 74,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.907,39 18,83

B.72.92.0009.019 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W  85000 pompa di calore W

104000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.019 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

potenzialità W 85000 con pompa di calore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19.567,00 19.567,00 75,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 5,18

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 35 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,40 0,23

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,16

Spese generali del 12% su 21.010,18 Euro 2.521,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23.531,40 Euro 2.353,14 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 25.884,50
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25.884,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 5,18

Costo materiali fc 19.668,80 75,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.874,36 18,83

B.72.92.0009.021 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W 104000 pompa di calore W

129000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.021 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

potenzialità W 104000 con pompa di calore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23.769,00 23.769,00 76,52

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 4,32

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 35 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,40 0,19

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,14

Spese generali del 12% su 25.212,18 Euro 3.025,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28.237,64 Euro 2.823,76 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 31.061,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31.061,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 4,32

Costo materiali fc 23.870,80 76,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.849,23 18,83

B.72.92.0009.023 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W 115000 pompa di calore W

135000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.023 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

potenzialità W 115000 con pompa di calore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25.056,00 25.056,00 76,75

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 4,11

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 35 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,40 0,18

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,13

Spese generali del 12% su 26.499,18 Euro 3.179,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29.679,08 Euro 2.967,91 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32.647,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32.647,00
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 4,11

Costo materiali fc 25.157,80 77,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.147,81 18,83

B.72.92.0009.025 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W 160000 pompa di calore W

185000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.025 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

potenzialità W 160000 con pompa di calore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30.424,00 30.424,00 77,45

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 3,41

Z.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 50 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,30 76,30 0,19

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,11

Spese generali del 12% su 31.884,08 Euro 3.826,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35.710,17 Euro 3.571,02 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 39.281,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 39.281,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 3,41

Costo materiali fc 30.542,70 77,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.397,11 18,83

B.72.92.0009.027 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W 178000 pompa di calore W

200000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.027 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

potenzialità W 178000 con pompa di calore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35.111,00 35.111,00 77,93

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 2,98

Z.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 50 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,30 76,30 0,17

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,09

Spese generali del 12% su 36.571,08 Euro 4.388,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40.959,61 Euro 4.095,96 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 45.055,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45.055,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 2,98
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Costo materiali fc 35.229,70 78,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.484,49 18,83

B.72.92.0009.029 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W 200000 pompa di calore W

235000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.029 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

potenzialità W 200000 con pompa di calore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38.706,00 38.706,00 78,22

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 2,71

Z.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 50 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,30 76,30 0,15

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,09

Spese generali del 12% su 40.166,08 Euro 4.819,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44.986,01 Euro 4.498,60 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 49.484,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49.484,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 2,71

Costo materiali fc 38.824,70 78,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9.318,53 18,83

B.72.92.0009.031 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD

ARIA, GRANDE

Potenzialita' frigorifera W 220000 pompa di calore W

270000 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0009.031 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE

potenzialità W 220000 con pompa di calore

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44.721,00 44.721,00 78,60

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 2,36

Z.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

capacità 50 litri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,30 76,30 0,13

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,07

Spese generali del 12% su 46.181,08 Euro 5.541,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51.722,81 Euro 5.172,28 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 56.895,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56.895,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 2,36

Costo materiali fc 44.839,70 78,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10.714,01 18,83
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B.72.92.0011.001 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA

potenza frigo kW 170; resa termica kW 180 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0011.001 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA

potenza frigo kW 170; resa termica kW 180

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29.745,00 29.745,00 77,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 3,50

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,11

Spese generali del 12% su 31.128,78 Euro 3.735,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34.864,23 Euro 3.486,42 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 38.350,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38.350,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 3,50

Costo materiali fc 29.787,40 77,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.221,88 18,83

B.72.92.0011.003 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA

potenza frigo kW 220; resa termica kW 240 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0011.003 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA

potenza frigo kW 220; resa termica kW 240

(Costo materiali fc) cad. 1,00 35.469,00 35.469,00 78,12

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 2,95

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,09

Spese generali del 12% su 36.852,78 Euro 4.422,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41.275,11 Euro 4.127,51 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 45.402,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45.402,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 2,95

Costo materiali fc 35.511,40 78,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.549,85 18,83

B.72.92.0011.005 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA

potenza frigo kW 350; resa termica kW 360 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0011.005 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA

potenza frigo kW 350; resa termica kW 360

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51.350,00 51.350,00 79,04

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 2,06

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,07

Spese generali del 12% su 52.733,78 Euro 6.328,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59.061,83 Euro 5.906,18 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 64.968,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64.968,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 2,06

Costo materiali fc 51.392,40 79,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12.234,24 18,83

B.72.92.0011.007 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA

potenza frigo kW 450; resa termica kW 470 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0011.007 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA

potenza frigo kW 450; resa termica kW 470

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59.948,00 59.948,00 79,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 1,78

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,06

Spese generali del 12% su 61.331,78 Euro 7.359,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68.691,59 Euro 6.869,16 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 75.560,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75.560,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 1,78

Costo materiali fc 59.990,40 79,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14.228,97 18,83

B.72.92.0011.009 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA

potenza frigo kW 560; resa termica kW 600 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0011.009 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA

potenza frigo kW 560; resa termica kW 600

(Costo materiali fc) cad. 1,00 68.469,00 68.469,00 79,56

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 1,56

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,05

Spese generali del 12% su 69.852,78 Euro 8.382,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78.235,11 Euro 7.823,51 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 86.058,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 86.058,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 1,56

Costo materiali fc 68.511,40 79,61
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16.205,85 18,83

B.72.92.0011.011 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA

potenza frigo kW 700; resa termica kW 750 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.92.0011.011 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA

potenza frigo kW 700; resa termica kW 750

(Costo materiali fc) cad. 1,00 84.885,00 84.885,00 79,87

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

per posa di condizionatore

(Costo manodopera in cantiere) h 47,00 28,54 1.341,38 1,26

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni)

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 4,24 42,40 0,04

Spese generali del 12% su 86.268,78 Euro 10.352,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96.621,03 Euro 9.662,10 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 106.283,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106.283,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,38 1,26

Costo materiali fc 84.927,40 79,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20.014,36 18,83

B.72.94.0001.001 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

Cavo scaldante autoregolante circuito antincendio m 5

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 28,54 42,81 30,95

Z.72.94.0001.001 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

cavo scaldante autoregolante circuito antincendio

(Costo materiali fc) m 5,00 13,60 68,00 49,17

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 28,54 1,43 1,03

Spese generali del 12% su 112,23 Euro 13,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,71 Euro 12,57 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,24 31,98

Costo materiali fc 68,00 49,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,04 18,83

B.72.96.0001.001 PACCHETTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA

SANITARIA

Pannello solare 4 mq. per produzione acqua calda

sanitaria cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0001.001 PACCHETTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

pannello solare 4 mq.
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.952,00 3.952,00 67,77

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 27,00 28,54 770,58 13,21

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,18

Spese generali del 12% su 4.733,18 Euro 567,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.301,16 Euro 530,12 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.831,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.831,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 770,58 13,21

Costo materiali fc 3.962,60 67,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.098,10 18,83

B.72.96.0001.003 PACCHETTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA

SANITARIA

Pannello solare 6 mq. per produzione acqua calda

sanitaria cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0001.003 PACCHETTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

pannello solare 6 mq.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4.862,00 4.862,00 69,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 29,00 28,54 827,66 11,79

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori)

(Costo materiali fc) a corpo 2,00 5,30 10,60 0,15

Spese generali del 12% su 5.700,26 Euro 684,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.384,29 Euro 638,43 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.022,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7.022,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 827,66 11,79

Costo materiali fc 4.872,60 69,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.322,46 18,83

B.72.96.0005.003 COLLETTORE SOLARE PIANO

pannello solare dimensione 2.5 mq cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0005.003 COLLETTORE SOLARE PIANO

pannello solare dimensioni 2.5 mq

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.175,00 1.175,00 62,85

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 12,00 28,54 342,48 18,32

Spese generali del 12% su 1.517,48 Euro 182,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.699,58 Euro 169,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.869,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.869,54

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 342,48 18,32

Costo materiali fc 1.175,00 62,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 352,06 18,83

B.72.96.0007.001 TUBAZIONE SOLARE

diametro Cu 12 mm lunghezza 15 metri cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0007.001 TUBAZIONE SOLARE

diametro Cu 12 mm, lunghezza 15 metri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 472,00 472,00 62,33

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 18,84

Spese generali del 12% su 614,70 Euro 73,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 688,46 Euro 68,85 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 757,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 757,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 18,84

Costo materiali fc 472,00 62,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,61 18,83

B.72.96.0007.003 TUBAZIONE SOLARE

diametro Cu 12 mm lunghezza 25 metri cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0007.003 TUBAZIONE SOLARE

diametro Cu 12 mm, lunghezza 25 metri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 735,00 735,00 65,83

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 15,34

Spese generali del 12% su 906,24 Euro 108,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.014,99 Euro 101,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.116,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.116,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 15,34

Costo materiali fc 735,00 65,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,25 18,83

B.72.96.0007.005 TUBAZIONE SOLARE

diametro Cu 15 mm lunghezza 15 metri cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0007.005 TUBAZIONE SOLARE

diametro Cu 15 mm, lunghezza 15 metri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 560,00 560,00 64,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 16,48

Spese generali del 12% su 702,70 Euro 84,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 787,02 Euro 78,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 865,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 865,73

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 142,70 16,48

Costo materiali fc 560,00 64,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 163,03 18,83

B.72.96.0007.007 TUBAZIONE SOLARE

diametro Cu 15 mm lunghezza 25 metri cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0007.007 TUBAZIONE SOLARE

diametro Cu 15 mm, lunghezza 25 metri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 860,00 860,00 67,69

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 13,48

Spese generali del 12% su 1.031,24 Euro 123,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.154,99 Euro 115,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.270,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.270,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 171,24 13,48

Costo materiali fc 860,00 67,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 239,25 18,83

B.72.96.0007.009 TUBAZIONE SOLARE

diametro Cu 18 mm lunghezza 15 metri cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0007.009 TUBAZIONE SOLARE

diametro Cu 18 mm, lunghezza 15 metri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 707,00 707,00 67,54

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 28,54 142,70 13,63

Spese generali del 12% su 849,70 Euro 101,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 951,66 Euro 95,17 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.046,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.046,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 142,70 13,63

Costo materiali fc 707,00 67,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,13 18,83

B.72.96.0007.011 TUBAZIONE SOLARE

diametro Cu 18 mm lunghezza 25 metri cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0007.011 TUBAZIONE SOLARE

diametro Cu 18 mm, lunghezza 25 metri

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.112,00 1.112,00 70,34

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 28,54 171,24 10,83

Spese generali del 12% su 1.283,24 Euro 153,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.437,23 Euro 143,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.580,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.580,95

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 171,24 10,83

Costo materiali fc 1.112,00 70,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 297,71 18,83

B.72.96.0009.001 ANTIGELO PREMISCELATO kg 1

Lavori compiuti

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,16 h 0,16 28,54 4,57 47,42

Z.72.96.0009.001 ANTIGELO PREMISCELATO

(Costo materiali fc) kg 1,00 3,25 3,25 33,75

Spese generali del 12% su 7,82 Euro 0,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,75 Euro 0,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,63

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,57 47,41

Costo materiali fc 3,25 33,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,81 18,83

B.72.96.0011.001 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.18 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0011.001 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.18

(Costo materiali fc) cad. 1,00 155,00 155,00 71,90

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 9,27

Spese generali del 12% su 174,98 Euro 21,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 195,98 Euro 19,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 215,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 215,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,98 9,27

Costo materiali fc 155,00 71,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,60 18,83

B.72.96.0011.003 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.24 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0011.003 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.24

(Costo materiali fc) cad. 1,00 163,00 163,00 72,31

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 8,86

Spese generali del 12% su 182,98 Euro 21,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 204,94 Euro 20,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,43
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 225,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,98 8,86

Costo materiali fc 163,00 72,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,45 18,83

B.72.96.0011.005 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.35 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0011.005 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.35

(Costo materiali fc) cad. 1,00 191,00 191,00 73,48

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 7,69

Spese generali del 12% su 210,98 Euro 25,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 236,30 Euro 23,63 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 259,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 259,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,98 7,69

Costo materiali fc 191,00 73,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,95 18,83

B.72.96.0011.007 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.50 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0011.007 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.50

(Costo materiali fc) cad. 1,00 298,00 298,00 76,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 28,54 19,98 5,10

Spese generali del 12% su 317,98 Euro 38,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 356,14 Euro 35,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 391,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 391,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,98 5,10

Costo materiali fc 298,00 76,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,77 18,83

B.72.96.0011.009 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0011.009 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 387,00 387,00 75,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 5,57

Spese generali del 12% su 415,54 Euro 49,87 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 465,41 Euro 46,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 511,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 511,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 5,57

Costo materiali fc 387,00 75,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,41 18,83

B.72.96.0011.011 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.105 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0011.011 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.105

(Costo materiali fc) cad. 1,00 477,00 477,00 76,59

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 28,54 28,54 4,58

Spese generali del 12% su 505,54 Euro 60,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 566,21 Euro 56,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 622,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 622,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,54 4,58

Costo materiali fc 477,00 76,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,29 18,83

B.72.96.0011.013 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.150 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0011.013 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 624,00 624,00 76,61

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 28,54 37,10 4,56

Spese generali del 12% su 661,10 Euro 79,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 740,43 Euro 74,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 814,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 814,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,10 4,56

Costo materiali fc 624,00 76,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,38 18,83

B.72.96.0011.015 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.200 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0011.015 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 766,00 766,00 77,14

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 4,02

Spese generali del 12% su 805,96 Euro 96,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 902,67 Euro 90,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 992,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 992,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 4,02

Costo materiali fc 766,00 77,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 186,98 18,83

B.72.96.0011.017 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.300 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0011.017 VASO ESPANSIONE SOLARE

capacità lt.300

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.207,00 1.207,00 78,57

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 28,54 39,96 2,60

Spese generali del 12% su 1.246,96 Euro 149,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.396,59 Euro 139,66 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.536,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.536,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,96 2,60

Costo materiali fc 1.207,00 78,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 289,29 18,83

B.72.96.0013.001 STAZIONE SOLARE

per collettore fino a 12 mq cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0013.001 STAZIONE SOLARE

per collettori fino a 12 mq

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.879,00 1.879,00 67,78

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 13,00 28,54 371,02 13,38

Spese generali del 12% su 2.250,02 Euro 270,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.520,02 Euro 252,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.772,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.772,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 371,02 13,38

Costo materiali fc 1.879,00 67,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 522,00 18,83

B.72.96.0013.003 STAZIONE SOLARE

per collettore fino a 30 mq cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0013.003 STAZIONE SOLARE

per collettori fino a 30 mq

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.088,00 2.088,00 66,60
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 14,57

Spese generali del 12% su 2.544,64 Euro 305,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.850,00 Euro 285,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.135,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.135,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 14,57

Costo materiali fc 2.088,00 66,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 590,36 18,83

B.72.96.0013.005 STAZIONE SOLARE

per collettore fino a 60 mq cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0013.005 STAZIONE SOLARE

per collettori fino a 60 mq

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.262,00 3.262,00 71,20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 28,54 456,64 9,97

Spese generali del 12% su 3.718,64 Euro 446,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.164,88 Euro 416,49 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.581,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4.581,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 456,64 9,97

Costo materiali fc 3.262,00 71,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 862,73 18,83

B.72.96.0013.007 STAZIONE SOLARE

per collettore fino a 150 mq cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.96.0013.007 STAZIONE SOLARE

per collettori fino a 150 mq

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5.054,00 5.054,00 73,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere) h 19,00 28,54 542,26 7,87

Spese generali del 12% su 5.596,26 Euro 671,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.267,81 Euro 626,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.894,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6.894,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 542,26 7,87

Costo materiali fc 5.054,00 73,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.298,33 18,83

B.72.98.0001.001 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h   15-150   DN 25 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.98.0001.001 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
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Portata l/h   15-150   DN 25

(Costo materiali fc) cad. 1,00 140,96 140,96 73,71

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 7,46

Spese generali del 12% su 155,23 Euro 18,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 173,86 Euro 17,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 191,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 7,46

Costo materiali fc 140,96 73,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,01 18,83

B.72.98.0001.003 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h   50-500   DN 25 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.98.0001.003 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h   50-500   DN 25

(Costo materiali fc) cad. 1,00 160,05 160,05 74,53

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 6,64

Spese generali del 12% su 174,32 Euro 20,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 195,24 Euro 19,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 214,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 214,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 6,64

Costo materiali fc 160,05 74,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,44 18,83

B.72.98.0001.005 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h  100-1000  DN 25 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.98.0001.005 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h  100-1000  DN 25

(Costo materiali fc) cad. 1,00 187,36 187,36 75,42

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 5,74

Spese generali del 12% su 201,63 Euro 24,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 225,83 Euro 22,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 248,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 5,74

Costo materiali fc 187,36 75,42
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,78 18,83

B.72.98.0001.007 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h  200-2000  DN 40 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.98.0001.007 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h  200-2000  DN 40

(Costo materiali fc) cad. 1,00 220,41 220,41 76,23

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 4,94

Spese generali del 12% su 234,68 Euro 28,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 262,84 Euro 26,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 289,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 289,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 4,94

Costo materiali fc 220,41 76,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,45 18,83

B.72.98.0001.009 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h  300-3000  DN 40 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.98.0001.009 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h  300-3000  DN 40

(Costo materiali fc) cad. 1,00 240,30 240,30 76,62

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 4,55

Spese generali del 12% su 254,57 Euro 30,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 285,12 Euro 28,51 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 313,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 313,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,27 4,55

Costo materiali fc 240,30 76,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,06 18,83

B.72.98.0001.011 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h  600-6000  DN 50 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.98.0001.011 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h  600-6000  DN 50

(Costo materiali fc) cad. 1,00 255,53 255,53 76,07

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 5,10

Spese generali del 12% su 272,65 Euro 32,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 305,37 Euro 30,54 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 335,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 335,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 5,10

Costo materiali fc 255,53 76,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,26 18,83

B.72.98.0001.013 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h 1200-12000 DN 50 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.98.0001.013 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h 1200-12000 DN 50

(Costo materiali fc) cad. 1,00 341,92 341,92 77,30

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 3,87

Spese generali del 12% su 359,04 Euro 43,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 402,13 Euro 40,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 442,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 442,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 3,87

Costo materiali fc 341,92 77,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,30 18,83

B.72.98.0001.015 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h 2000-20000 DN 50 cad. 1

Lavori compiuti

Z.72.98.0001.015 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE

Portata l/h 2000-20000 DN 50

(Costo materiali fc) cad. 1,00 593,82 593,82 78,89

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 28,54 17,12 2,28

Spese generali del 12% su 610,94 Euro 73,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 684,26 Euro 68,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 752,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 752,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,12 2,28

Costo materiali fc 593,82 78,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,74 18,83
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C.02.10.0005.010 DEMOLIZIONI MURATURE VERTICALI

a mano m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 27,88 97,58 31,67

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5 h 4,50 25,15 113,18 36,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,90 h 0,90 30,01 27,01 8,77

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 5,19 1,82 0,59

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO

con potenza fino a 37 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 12,71 5,72 1,86

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI

rimorchio fino a m³ 3,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 1,20 0,54 0,18

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,40 m³ 0,400 10,63 4,25 1,38

si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o

mattoni rotti o sassi  non recuperabili, il resto viene tenuto in

cantiere per eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di

2000 kg/mc quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t

Spese generali del 12% su 250,09 Euro 30,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 280,10 Euro 28,01 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 308,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 308,10

Riepilogo per categoria

Costo indennità 4,25 1,38

Costo manodopera in cantiere 237,76 77,17

Costo noli e trasporti 8,08 2,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,02 18,83

C.02.10.0005.020 DEMOLIZIONI MURATURE VERTICALI

con l'uso di mezzi meccanici m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,40+0,45 h 0,85 30,01 25,51 12,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,10 h 2,10 27,88 58,55 27,56

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,95 h 1,95 25,15 49,04 23,09

Z.06.05.0110.030 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso oltre Kg. 24 fino a Kg. 36 e l/s 32,5 di consumo aria

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,62 1,62 0,76

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI

rimorchio fino a m³ 3,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,40 h 0,40 1,20 0,48 0,23

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 5,19 2,34 1,10

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO

con potenza fino a 37 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,40 h 0,40 12,71 5,08 2,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,85 h 0,85 30,01 25,51 12,01

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 10,63 4,25 2,00

si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o

mattoni rotti e sassi non recuperabili, il resto viene tenuto in

cantiere per eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di

2000 kg/mc quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t

Spese generali del 12% su 172,38 Euro 20,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 193,07 Euro 19,31 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 212,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 212,40

Riepilogo per categoria

Costo indennità 4,25 2,00

Costo manodopera in cantiere 158,61 74,67

Costo noli e trasporti 9,52 4,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,99 18,83

C.02.10.0015.001 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,40+0,45 h 0,85 30,01 25,51 4,09

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,15 h 5,15 27,88 143,58 23,04

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 25,15 125,75 20,17

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI

rimorchio fino a m³ 3,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 1,20 0,54 0,09

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
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macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 10,63 4,25 0,68

si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o

sassi non recuperabili, il resto viene tenuto in cantiere per

eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di 2000 kg/mc

quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,6 h 4,60 30,01 138,05 22,15

Z.06.40.0150.005 TAGLIAMURI ELETTRICA

gruppo di potenza 15 kW - profondità di taglio fino a 53 cm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3,10 h 3,10 19,50 60,45 9,70

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,40 h 0,40 5,19 2,08 0,33

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO

con potenza fino a 37 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 12,71 5,72 0,92

Utile dell'Impresa del 10% su 505,93 Euro 50,59 8,12

Spese generali del 12% su 556,52 Euro 66,78 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 623,30

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 623,30

Riepilogo per categoria

Costo indennità 4,25 0,68

Costo manodopera in cantiere 432,89 69,45

Costo noli e trasporti 68,79 11,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,38 18,83

C.02.10.0050.001 DEMOLIZIONI TRAMEZZI IN MATTONI PIENI ANTICHI m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 27,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 27,88 5,58 25,13

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,17 h 0,17 25,15 4,28 19,27

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI

rimorchio fino a m³ 3,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 1,20 0,06 0,27

Z.10.02.0005.002 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,2 m³ 0,200 5,49 1,10 4,95

si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o

sassi non recuperabili, il resto viene tenuto in cantiere per
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di 2000 kg/mc

quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 5,19 0,36 1,64

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO

con potenza fino a 37 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 12,71 0,64 2,86

Spese generali del 12% su 18,01 Euro 2,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,17 Euro 2,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,19

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,10 4,95

Costo manodopera in cantiere 15,85 71,45

Costo noli e trasporti 1,06 4,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,18 18,83

C.02.15.0010.001 RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 4,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 27,88 5,58 18,39

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 25,15 7,55 24,88

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI

rimorchio fino a m³ 3,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 1,20 0,05 0,16

Z.10.02.0005.025 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica oltre al 30% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 59,46 8,92 29,42

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO

con potenza fino a 37 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 12,71 0,51 1,68

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 1,70

Spese generali del 12% su 24,62 Euro 2,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,57 Euro 2,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,32

Riepilogo per categoria
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo indennità 8,92 29,42

Costo manodopera in cantiere 14,62 48,23

Costo noli e trasporti 1,07 3,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,71 18,84

C.02.15.0020.001 RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 7,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 27,88 5,58 27,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,22 h 0,22 25,15 5,53 27,30

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI

rimorchio fino a m³ 3,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 1,20 0,05 0,24

Z.10.02.0005.025 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica oltre al 30% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 59,46 2,97 14,67

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 10,32 0,31 1,53

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO

con potenza fino a 37 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 12,71 0,51 2,51

Spese generali del 12% su 16,45 Euro 1,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,42 Euro 1,84 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,27

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,97 14,67

Costo manodopera in cantiere 12,61 62,21

Costo noli e trasporti 0,87 4,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,82 18,83

C.02.15.0030.001 RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 30,01 10,50 4,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,50 h 2,50 27,88 69,70 28,85

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 25,15 100,60 41,64

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 0,21

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,32 h 0,32 22,14 7,08 2,93

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,6 m³ 0,600 12,86 7,72 3,19

Spese generali del 12% su 196,13 Euro 23,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 219,66 Euro 21,97 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 241,60

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 241,60

Riepilogo per categoria

Costo indennità 7,72 3,19

Costo manodopera in cantiere 180,80 74,84

Costo noli e trasporti 7,60 3,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,50 18,83

C.02.15.0050.001 RIMOZIONE DI SOFFITTI IN CANNICCIATO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 15,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 27,88 2,79 20,55

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,18 h 0,18 25,15 4,53 33,36

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 12,86 0,64 4,74

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 3,80

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 3,26

Spese generali del 12% su 11,02 Euro 1,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,34 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,57

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,57

Riepilogo per categoria
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo indennità 0,64 4,74

Costo manodopera in cantiere 9,42 69,39

Costo noli e trasporti 0,96 7,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,56 18,84

C.02.15.0100.005 RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA

manto in coppi m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 30,01 9,00 29,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 27,88 5,58 18,52

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 25,15 2,52 8,36

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 22,14 5,54 18,39

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 1,71

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 12,86 1,29 4,27

Spese generali del 12% su 24,43 Euro 2,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,36 Euro 2,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,10

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,29 4,27

Costo manodopera in cantiere 17,09 56,79

Costo noli e trasporti 6,05 20,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,67 18,83

C.02.15.0100.020 RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA

manto in tegole piane a coda di castoro m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 30,01 3,00 10,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 27,88 8,36 29,91

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,36 h 0,36 25,15 9,05 32,38
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 1,85

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 22,14 0,66 2,38

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 12,86 1,09 3,91

Spese generali del 12% su 22,69 Euro 2,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,42 Euro 2,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,96

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,96

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,09 3,91

Costo manodopera in cantiere 20,42 73,03

Costo noli e trasporti 1,18 4,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,27 18,83

C.02.15.0100.050 RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA

manto in scandole lignee m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05+0,025 h 0,08 30,01 2,25 9,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,28 h 0,28 27,88 7,81 31,76

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,31 h 0,31 25,15 7,80 31,72

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 12,86 1,03 4,19

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 2,10

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 22,14 0,55 2,25

Spese generali del 12% su 19,95 Euro 2,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,35 Euro 2,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,58

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,58

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,03 4,19

8/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 17,85 72,64

Costo noli e trasporti 1,07 4,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,63 18,83

C.02.15.0100.080 RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA

manto in lastre di pietra m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,38 h 0,38 27,88 10,59 38,34

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,39 h 0,39 25,15 9,81 35,50

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 1,87

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0217 h 0,02 22,14 0,48 1,74

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 12,86 1,03 3,72

Spese generali del 12% su 22,43 Euro 2,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,12 Euro 2,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,63

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,63

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,03 3,72

Costo manodopera in cantiere 20,40 73,84

Costo noli e trasporti 1,00 3,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,20 18,83

C.02.15.0100.100 RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA

manto in lamina di zinco o rame m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05+0,0217 h 0,07 30,01 2,15 8,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,29 h 0,29 27,88 8,09 33,56

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,26 h 0,26 25,15 6,54 27,14

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 2,14

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0217 h 0,02 22,14 0,48 1,99

Z.10.02.0005.025 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica oltre al 30% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 59,46 1,78 7,40

Spese generali del 12% su 19,56 Euro 2,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,90 Euro 2,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,09

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,09

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,78 7,41

Costo manodopera in cantiere 16,78 69,64

Costo noli e trasporti 1,00 4,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,54 18,83

C.02.15.0200.005 RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA

manto in coppi m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05+0,012 h 0,06 30,01 1,86 10,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 27,88 5,58 30,12

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 33,97

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 2,79

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 22,14 0,27 1,44

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 12,86 0,51 2,78

Spese generali del 12% su 15,03 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,82 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,51

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,51 2,78

Costo manodopera in cantiere 13,73 74,15

Costo noli e trasporti 0,78 4,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,49 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

C.02.15.0200.020 RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA

manto in tegole piane a coda di castoro m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05+0,012 h 0,06 30,01 1,86 14,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 27,88 4,46 35,74

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 25,15 2,52 20,15

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 4,13

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 22,14 0,27 2,13

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 12,86 0,51 4,12

Spese generali del 12% su 10,13 Euro 1,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,35 Euro 1,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,48

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,51 4,12

Costo manodopera in cantiere 8,84 70,81

Costo noli e trasporti 0,78 6,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,35 18,84

C.02.15.0200.050 RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA

manto in scandole lignee m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05+0,012 h 0,06 30,01 1,86 20,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 27,88 2,23 24,06

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 25,15 2,26 24,42

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 5,57

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 22,14 0,27 2,87

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 12,86 0,39 4,16

Spese generali del 12% su 7,53 Euro 0,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,43 Euro 0,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,27

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,39 4,16

Costo manodopera in cantiere 6,36 68,55

Costo noli e trasporti 0,78 8,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,75 18,83

C.02.15.0200.080 RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA

manto in lastre di pietrame m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05+0,012 h 0,06 30,01 1,86 14,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 27,88 3,07 24,57

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 25,15 3,77 30,23

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 4,13

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 22,14 0,27 2,13

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 12,86 0,64 5,15

Spese generali del 12% su 10,13 Euro 1,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,34 Euro 1,13 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,48

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,64 5,15

Costo manodopera in cantiere 8,70 69,72

Costo noli e trasporti 0,78 6,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,35 18,82
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

C.02.15.0200.100 RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA

manto in lamina di zinco o rame m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05+0,012 h 0,06 30,01 1,86 23,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 27,88 2,51 31,13

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 25,15 1,01 12,48

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 6,40

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 22,14 0,27 3,30

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 12,86 0,39 4,79

Spese generali del 12% su 6,54 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,33 Euro 0,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,06

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,06

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,39 4,79

Costo manodopera in cantiere 5,38 66,70

Costo noli e trasporti 0,78 9,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,83

C.02.15.0220.001 RIMOZIONE TAVOLATO DI COPERTURA m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 27,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,88 0,84 11,12

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 25,15 2,01 26,76

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 5,89

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 6,86

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 12,86 0,19 2,57

Spese generali del 12% su 6,10 Euro 0,73 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,83 Euro 0,68 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,52

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,19 2,57

Costo manodopera in cantiere 4,95 65,81

Costo noli e trasporti 0,96 12,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,42 18,82

C.02.20.0010.010 RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI

intonaci interni su muratura verticale m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 2,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 27,88 4,18 32,88

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 25,15 5,03 39,54

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 22,14 0,20 1,57

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 12,86 0,64 5,06

Spese generali del 12% su 10,33 Euro 1,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,56 Euro 1,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,72

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,72

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,64 5,06

Costo manodopera in cantiere 9,48 74,54

Costo noli e trasporti 0,20 1,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,40 18,83

C.02.20.0010.020 RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI

intonaci esterni su muratura verticale m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 2,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 27,88 4,18 37,44

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 25,15 3,77 33,77

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 22,14 0,20 1,78

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 12,86 0,64 5,76

Spese generali del 12% su 9,07 Euro 1,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,16 Euro 1,02 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,17

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,17

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,64 5,76

Costo manodopera in cantiere 8,23 73,63

Costo noli e trasporti 0,20 1,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,10 18,84

C.02.20.0010.030 RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI

intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 1,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 27,88 5,85 33,92

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,28 h 0,28 25,15 7,04 40,80

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 22,14 0,20 1,15

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 12,86 0,64 3,73

Spese generali del 12% su 14,01 Euro 1,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,69 Euro 1,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,26

Riepilogo per categoria
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Costo indennità 0,64 3,73

Costo manodopera in cantiere 13,17 76,29

Costo noli e trasporti 0,20 1,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,25 18,83

C.02.20.0020.010 RIMOZIONE DI INTONACI

intonaci interni su muratura verticale m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 1,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,17 h 0,17 27,88 4,74 32,35

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,24 h 0,24 25,15 6,04 41,20

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 22,14 0,20 1,36

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 12,86 0,64 4,39

Spese generali del 12% su 11,89 Euro 1,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,32 Euro 1,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,65

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,65

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,64 4,39

Costo manodopera in cantiere 11,05 75,40

Costo noli e trasporti 0,20 1,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,76 18,83

C.02.20.0020.020 RIMOZIONE DI INTONACI

intonaci esterni su muratura verticale m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 2,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 27,88 4,18 32,88

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 25,15 5,03 39,54

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 22,14 0,20 1,57
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Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 12,86 0,64 5,06

Spese generali del 12% su 10,33 Euro 1,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,56 Euro 1,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,72

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,72

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,64 5,06

Costo manodopera in cantiere 9,48 74,54

Costo noli e trasporti 0,20 1,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,40 18,83

C.02.20.0020.030 RIMOZIONE DI INTONACI

intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 1,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 27,88 6,97 37,09

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,28 h 0,28 25,15 7,04 37,48

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 22,14 0,20 1,06

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 12,86 0,77 4,11

Spese generali del 12% su 15,25 Euro 1,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,08 Euro 1,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,79

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,79

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,77 4,11

Costo manodopera in cantiere 14,28 76,01

Costo noli e trasporti 0,20 1,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,54 18,83

C.02.20.0030.010 SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI

intonaci interni su muratura verticale m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 0,25
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,09 h 1,09 30,01 32,71 30,42

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,1 h 2,10 25,15 52,82 49,12

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 22,14 0,20 0,19

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 12,86 1,29 1,20

Spese generali del 12% su 87,28 Euro 10,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,76 Euro 9,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 107,53

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,29 1,20

Costo manodopera in cantiere 85,80 79,79

Costo noli e trasporti 0,20 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,25 18,83

C.02.20.0030.020 SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI

intonaci esterni su muratura verticale m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 0,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,0 h 1,00 30,01 30,01 28,88

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 25,15 51,56 49,61

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 22,14 0,20 0,19

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,18 m³ 0,180 12,86 2,31 2,23

Spese generali del 12% su 84,35 Euro 10,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,47 Euro 9,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,92

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 103,92

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,32 2,23
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Costo manodopera in cantiere 81,84 78,75

Costo noli e trasporti 0,20 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,57 18,83

C.02.20.0030.030 SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI

intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,19 h 1,19 30,01 35,71 29,26

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,45 h 2,45 25,15 61,62 50,48

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 22,14 0,20 0,16

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 12,86 1,29 1,05

Spese generali del 12% su 99,08 Euro 11,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,98 Euro 11,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,07

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 122,07

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,29 1,05

Costo manodopera in cantiere 97,60 79,95

Costo noli e trasporti 0,20 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,99 18,83

C.02.20.0040.010 RIMOZIONE DI INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME A

VISTA

intonaci in calce m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 1,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,23 h 0,23 27,88 6,41 33,12

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 25,15 7,55 38,97

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 22,14 0,20 1,03
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Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 12,86 1,29 6,64

Spese generali del 12% su 15,71 Euro 1,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,60 Euro 1,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,36

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,29 6,64

Costo manodopera in cantiere 14,23 73,49

Costo noli e trasporti 0,20 1,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,65 18,83

C.02.20.0040.020 RIMOZIONE DI INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME A

VISTA

intonaci cementizi m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 0,99

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,28 h 0,28 27,88 7,81 28,63

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 25,15 12,58 46,11

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 22,14 0,20 0,73

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 12,86 1,29 4,72

Spese generali del 12% su 22,13 Euro 2,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,79 Euro 2,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,27

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,29 4,72

Costo manodopera in cantiere 20,65 75,73

Costo noli e trasporti 0,20 0,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,14 18,83

C.02.24.0030.010 CONSOLIDANTE E BIOCIDA PER PARAMENTI MURARI IN

PIETRAME m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,22 h 0,22 30,01 6,60 17,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 27,88 5,58 14,87

Z.58.40.0150.005 BIO ESTEL

Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed

agenti biocidi  confezioni 25 lt

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,07 l 1,07 11,50 12,31 32,82

Z.58.40.0180.005 BIOTIN T

confezione da 20 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 34,00 3,40 9,07

Z.58.40.0200.005 PREVENTOL R80

confezione da 5 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 kg 0,07 18,00 1,26 3,36

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 12,86 1,29 3,43

Spese generali del 12% su 30,43 Euro 3,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,08 Euro 3,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,49

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,49

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,29 3,43

Costo manodopera in cantiere 12,18 32,48

Costo materiali fc 16,97 45,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,06 18,83

C.02.25.0010.010 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI

tavolati lignei m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,022+0,05 h 0,07 30,01 2,16 15,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 27,88 2,23 16,12

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,13 h 0,13 25,15 3,27 23,62

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,022 h 0,02 22,14 0,49 3,52

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 3,73

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904
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(Costo indennità)

Formula quantità: 0,2 m³ 0,200 12,86 2,57 18,58

Spese generali del 12% su 11,23 Euro 1,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,58 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,84

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,57 18,58

Costo manodopera in cantiere 7,66 55,35

Costo noli e trasporti 1,00 7,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,61 18,83

C.02.25.0010.020 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI

battuto di calce m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,022+0,05 h 0,07 30,01 2,16 10,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 27,88 2,79 13,04

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 25,15 7,55 35,29

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,022 h 0,02 22,14 0,49 2,28

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 2,41

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,3 m³ 0,300 12,86 3,86 18,04

Spese generali del 12% su 17,36 Euro 2,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,44 Euro 1,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,38

Riepilogo per categoria

Costo indennità 3,86 18,04

Costo manodopera in cantiere 12,49 58,44

Costo noli e trasporti 1,00 4,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,03 18,84

C.02.25.0010.030 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI

ceramiche e palladiane m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,022+0,05 h 0,07 30,01 2,16 9,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,23 h 0,23 27,88 6,41 27,81

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 25,15 5,28 22,90

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,022 h 0,02 22,14 0,49 2,11

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 2,24

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,3 m³ 0,300 12,86 3,86 16,73

Spese generali del 12% su 18,72 Euro 2,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,96 Euro 2,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,06

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,06

Riepilogo per categoria

Costo indennità 3,86 16,73

Costo manodopera in cantiere 13,86 60,08

Costo noli e trasporti 1,00 4,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,34 18,83

C.02.25.0040.001 RIMOZIONE PAVIMENTI IN COTTO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,022+0,05 h 0,07 30,01 2,16 7,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 27,88 5,58 19,95

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 25,15 8,80 31,49

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,022 h 0,02 22,14 0,49 1,74

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 1,85

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 12,86 5,14 18,40
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Spese generali del 12% su 22,68 Euro 2,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,41 Euro 2,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,95

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,95

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,14 18,40

Costo manodopera in cantiere 16,54 59,18

Costo noli e trasporti 1,00 3,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,26 18,83

C.02.25.0080.010 SMONTAGGIO PAVIMENTI IN PIETRA

lastre fino a cm 8 di spessore m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,022+0,05 h 0,07 30,01 2,16 5,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 27,88 8,36 22,26

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,55 h 0,55 25,15 13,83 36,81

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,022 h 0,02 22,14 0,49 1,30

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 1,37

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 12,86 5,14 13,69

Spese generali del 12% su 30,51 Euro 3,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,17 Euro 3,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,58

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,58

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,14 13,69

Costo manodopera in cantiere 24,36 64,82

Costo noli e trasporti 1,00 2,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,08 18,83

C.02.25.0080.020 SMONTAGGIO PAVIMENTI IN PIETRA

lastre oltre i  cm 8 di spessore m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,022+0,05 h 0,07 30,01 2,16 4,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 27,88 13,94 26,65

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,65 h 0,65 25,15 16,35 31,26

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,022 h 0,02 22,14 0,49 0,93

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 0,99

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,7 m³ 0,700 12,86 9,00 17,21

Spese generali del 12% su 42,45 Euro 5,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,55 Euro 4,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 52,30

Riepilogo per categoria

Costo indennità 9,00 17,21

Costo manodopera in cantiere 32,45 62,04

Costo noli e trasporti 1,00 1,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,85 18,83

C.02.50.0010.010 RIMOZIONE MATERIALI DI CROLLO

zone accessibili a mezzi di carico e trasporto m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03+0,05 h 0,08 30,01 2,40 2,34

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,10 h 1,10 27,88 30,67 29,89

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 25,15 42,76 41,67

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 12,86 6,43 6,27

Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad

esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene

di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 22,14 0,66 0,65

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
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lama o martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 7,41 0,37 0,36

Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle

macerie non recuperabili

Spese generali del 12% su 83,29 Euro 10,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,28 Euro 9,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,61

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 102,61

Riepilogo per categoria

Costo indennità 6,43 6,27

Costo manodopera in cantiere 75,82 73,90

Costo noli e trasporti 1,04 1,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,32 18,83

C.02.50.0010.020 RIMOZIONE MATERIALI DI CROLLO

zone non accessibili a mezzi di carico e trasporto m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03+0,05 h 0,08 30,01 2,40 2,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,03 h 1,03 27,88 28,72 24,17

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 25,15 57,85 48,69

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 12,86 6,43 5,41

Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad

esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene

di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 22,14 0,66 0,56

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 7,41 0,37 0,31

Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle

macerie non recuperabili

Spese generali del 12% su 96,43 Euro 11,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,00 Euro 10,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,80

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 118,80

Riepilogo per categoria

Costo indennità 6,43 5,41

Costo manodopera in cantiere 88,96 74,88
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Costo noli e trasporti 1,04 0,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,37 18,83

C.02.50.0015.001 SOVRAPPREZZO PER RIMOZIONE AI PIANI SUPERIORI m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 27,88 2,79 30,30

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 25,15 3,77 41,01

Z.06.15.0010.010 ARGANO ELEVATORE COMPLETO

portata massima 300 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 1,81 0,91 9,84

Spese generali del 12% su 7,47 Euro 0,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,36 Euro 0,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,20

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,56 71,32

Costo noli e trasporti 0,91 9,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,73 18,83

C.02.50.0030.001 PULIZIA DI PROSPETTI m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02+0,02 h 0,04 30,01 1,20 5,79

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 27,88 5,85 28,23

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 25,15 7,55 36,38

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 2,14

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 12,86 0,64 3,10

Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad

esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene

di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 7,41 0,15 0,71

Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle
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macerie non recuperabili

Z.58.40.0050.005 BENZALCONIO CLORURO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 5,00 1,00 4,82

Spese generali del 12% su 16,83 Euro 2,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,85 Euro 1,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,74

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,74

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,64 3,10

Costo manodopera in cantiere 14,60 70,40

Costo materiali fc 1,00 4,82

Costo noli e trasporti 0,59 2,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,91 18,83

C.02.50.0050.001 DISBOSCO SITI ARCHEOLOGICI E RUDERI m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 8,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 27,88 4,46 31,04

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 25,15 5,28 36,75

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 3,08

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 12,86 0,13 0,89

Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad

esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene

di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 7,41 0,15 1,03

Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle

macerie non recuperabili

Spese generali del 12% su 11,67 Euro 1,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,06 Euro 1,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,37

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,13 0,90

Costo manodopera in cantiere 10,94 76,15
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Costo noli e trasporti 0,59 4,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,71 18,83

C.04.03.0010.015 INERTI SPECIALI

ossido di alluminio 180 mesch kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.10.0400.001 OSSIDO DI ALLUMINIO

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,30 1,30 81,25

Spese generali del 12% su 1,30 Euro 0,16 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,46 Euro 0,15 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,30 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,30 18,88

C.04.03.0010.020 INERTI SPECIALI

polvere di marmo vari colori di macinatura tipo "polvere" kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0055.010 POLVERI DI MARMO

Polvere di marmo tipo "polvere"

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,95 0,95 81,20

Spese generali del 12% su 0,95 Euro 0,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,06 Euro 0,11 9,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,17

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,95 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,22 18,80

C.04.03.0010.030 INERTI SPECIALI

marmo granulare vari colori macinatura tipo "000" kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0055.020 POLVERI DI MARMO

Marmo granulare tipo "000"

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,90 0,90 81,08

Spese generali del 12% su 0,90 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,01 Euro 0,10 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,11

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,90 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,83

C.04.03.0010.050 INERTI SPECIALI

Calcio carbonato amorfo kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0050.001 CALCIO CARBONATO AMORFO

pesante

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,80 1,80 81,08

Spese generali del 12% su 1,80 Euro 0,22 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,02 Euro 0,20 9,10

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 2,22

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,80 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,42 18,83

C.04.03.0010.051 INERTI SPECIALI

Calcio carbonato amorfo puro precipitato extra leggero kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0050.020 CALCIO CARBONATO AMORFO

leggero

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,50 1,50 81,08

Spese generali del 12% su 1,50 Euro 0,18 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,68 Euro 0,17 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,85

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,50 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,35 18,81

C.04.03.0030.030 LEGANTI

calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali

idrosolubili per malte di allettamento e intonaco tipo

NHL5 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED

INTONACI

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 78,00 78,00 81,17

Spese generali del 12% su 78,00 Euro 9,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,36 Euro 8,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,10

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 96,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 78,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,10 18,83

C.04.03.0030.032 LEGANTI

calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali

idrosolubili per iniezioni e consolidamenti tipo NHL5 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0018.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER INIEZIONI

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 39,00 39,00 81,17

Spese generali del 12% su 39,00 Euro 4,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,68 Euro 4,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,05

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 48,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,05 18,83
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C.04.03.0030.035 LEGANTI

calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali

idrosolubili tipo NHL3,5 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5

(Costo materiali fc) kg 100,00 0,70 70,00 81,17

Spese generali del 12% su 70,00 Euro 8,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,40 Euro 7,84 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,24

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 86,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 70,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,24 18,83

C.04.03.0030.040 LEGANTI

Crema di calce stagionata "3 anni" cotta a legna 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0005.005 CREMA DI CALCE STAGIONATA "3 ANNI" COTTA A LEGNA

(Costo materiali fc) kg 100,00 1,20 120,00 81,19

Spese generali del 12% su 120,00 Euro 14,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,40 Euro 13,44 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 147,80

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 147,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 120,00 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,84 18,84

C.04.03.0030.050 LEGANTI

Grassello calce stagionato minimo due anni 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO

(Costo materiali fc) kg 100,00 0,95 95,00 81,17

Spese generali del 12% su 95,00 Euro 11,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,40 Euro 10,64 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,04

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 117,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 95,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,04 18,83

C.04.03.0030.070 LEGANTI

Stucco per lacune di intonaco 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0025.010 STUCCHI PER LACUNE DI INTONACI

Stucco fine

(Costo materiali fc) kg 100,00 1,37 137,00 81,16

Spese generali del 12% su 137,00 Euro 16,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,44 Euro 15,34 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,80

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 168,80
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 137,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,78 18,83

C.04.03.0030.090 LEGANTI

Cemento reoplastico espansivo ( per iniezione di barre

per consolidamenti verticali) 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI

(Costo materiali fc) kg 100,00 0,87 87,00 81,17

Spese generali del 12% su 87,00 Euro 10,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,44 Euro 9,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,18

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 107,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 87,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,18 18,83

C.04.03.0040.055 MALTE SPECIALI

Rinzaffo risanante a base di calce idraulica naturale NHL

5 da applicare come strato iniziale prima dell'intonaco

macroporoso. kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0024.001 RINZAFFO RISANANTE A BASE DI CALCE - SISTEMA

DEUMIDIFICANTE

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,65 0,65 81,25

Spese generali del 12% su 0,65 Euro 0,08 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 0,73 Euro 0,07 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,80

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,65 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,15 18,88

C.04.03.0040.060 MALTE SPECIALI

Intonaco macroporoso risanante a base di calce idraulica

naturale NHL 5 kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0017.001 INTONACO MACROPOROSO RISANANTE A BASE DI CALCE -

SISTEMA DEUMIDIF

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,85 0,85 80,95

Spese generali del 12% su 0,85 Euro 0,10 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,95 Euro 0,10 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,05

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,85 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,20 18,76
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C.04.03.0040.070 MALTE SPECIALI

Malta per iniezioni a base di finissima calce idrata priva

di sali solubili,usata per consolidamento intonaci in fase

di distacco kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0030.005 MALTA DA INIEZIONE

si considera confezione da 13 Kg

(Costo materiali fc) kg 1,00 2,10 2,10 81,08

Spese generali del 12% su 2,10 Euro 0,25 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,35 Euro 0,24 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,59

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,10 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,49 18,80

C.04.03.0040.075 MALTE SPECIALI

Malta da iniezioni per il consolidamento di affreschi,

intonaci, stucchi, in fase di distacco kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0035.005 MALTA DA INIEZIONE SPECIALE

(Costo materiali fc) kg 1,00 7,50 7,50 81,17

Spese generali del 12% su 7,50 Euro 0,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,40 Euro 0,84 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,24

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,74 18,83

C.04.03.0040.080 MALTE SPECIALI

Malta da iniezioni a basso peso specifico per il

consolidamento di affreschi, intonaci, stucchi,  in fase di

distacco notevoli kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0040.005 MALTA DA INIEZIONE LEGGERA

(Costo materiali fc) kg 1,00 8,00 8,00 81,14

Spese generali del 12% su 8,00 Euro 0,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,96 Euro 0,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,86

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,00 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,86 18,82

C.04.03.0050.005 LATERIZI

mattone pieno ordinario in cotto fatto a mano

antichizzato dim. cm 14x28x6,5 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.60.0010.020 LATERIZI

LATERIZI FATTI A MANO

mattoni pieni fatti a mano 6.5x14x28 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,74 2,74 81,07
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Spese generali del 12% su 2,74 Euro 0,33 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,07 Euro 0,31 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,38

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,74 81,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,64 18,82

C.04.03.0050.010 LATERIZI

mattonelle in cotto per pavimenti  dim. cm 16x24x4 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0750.005 MATTONELLE IN COTTO FATTE A MANO

dim. 16x24x4

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,10 1,10 80,88

Spese generali del 12% su 1,10 Euro 0,13 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,23 Euro 0,12 9,04

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,10 80,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,26 18,75

C.04.03.0080.005 ADDITIVI E RESINE

Resine acriliche in emulsione tipo paraloid B 72 kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0100.001 RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72

(Costo materiali fc) kg 1,00 10,90 10,90 81,16

Spese generali del 12% su 10,90 Euro 1,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,21 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,43

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 13,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,90 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,53 18,83

C.04.03.0080.006 ADDITIVI E RESINE

Resina acrilica in emulsione primal AC-33 kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0120.001 RESINA ACRILICA PRIMAL

(Costo materiali fc) kg 1,00 3,00 3,00 81,08

Spese generali del 12% su 3,00 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,36 Euro 0,34 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,70

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,00 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,70 18,81
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C.04.03.0080.010 ADDITIVI E RESINE

Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del

legno esente da sostanze abrasive "Beton". kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO

(Costo materiali fc) kg 1,00 38,00 38,00 81,16

Spese generali del 12% su 38,00 Euro 4,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,56 Euro 4,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,82

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 46,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,82 18,83

C.04.03.0080.015 ADDITIVI E RESINE

Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del

legno esente da sostanze abrasive "Primer". kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER

LEGNO

(Costo materiali fc) kg 1,00 31,00 31,00 81,17

Spese generali del 12% su 31,00 Euro 3,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,72 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,19

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 38,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,19 18,83

C.04.03.0080.016 ADDITIVI E RESINE

Resina epossidica catalizzata per pietra e murature kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0170.001 RESINA EPOSSIDICA

(Costo materiali fc) kg 1,00 16,60 16,60 81,17

Spese generali del 12% su 16,60 Euro 1,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,59 Euro 1,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,45

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 20,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,85 18,83

C.04.03.0080.060 ADDITIVI E RESINE

Resina epossidica liquida + indurente lento per restauro

strutture lesionate in calcestruzzo, legno, pietra, cotto. kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0175.001 INDURENTE LENTO PER RESINA EPOSSIDICA

(Costo materiali fc) kg 1,00 52,00 52,00 81,17

Spese generali del 12% su 52,00 Euro 6,24 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 58,24 Euro 5,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,06

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 64,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 52,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,06 18,83

C.04.03.0080.070 ADDITIVI E RESINE

Resina epossidica liquida + indurente rapido per restauro

strutture lesionate in calcestruzzo, legno, pietra, cotto. kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0180.001 INDURENTE RAPIDO PER RESINA EPOSSIDICA

(Costo materiali fc) kg 1,00 32,50 32,50 81,17

Spese generali del 12% su 32,50 Euro 3,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,40 Euro 3,64 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,04

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 40,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,54 18,83

C.04.03.0090.005 CONSOLIDANTI E IDROREPELLENTI

Preconsolidante e consolidante per pietra naturale,

intonaci, stucchi e cotto. kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.20.0220.010 CONSOLIDANTE

(Costo materiali fc) kg 1,00 18,50 18,50 81,18

Spese generali del 12% su 18,50 Euro 2,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,72 Euro 2,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,79

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 22,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,50 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,29 18,83

C.04.03.0090.010 CONSOLIDANTI E IDROREPELLENTI

Idrorepellente pronto all'uso per pietra naturale,

intonaci, stucchi e cotto. kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.20.0200.005 IDROREPELLENTE

(Costo materiali fc) l 1,00 5,60 5,60 81,16

Spese generali del 12% su 5,60 Euro 0,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,27 Euro 0,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,90

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,60 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,30 18,83
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C.04.03.0100.080 BARRE PER ARMATURE

Barre in vetroresina diam. 3 mm m 1

Lavori compiuti

Z.58.05.0500.002 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE

diametro 3 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 0,40 0,40 81,63

Spese generali del 12% su 0,40 Euro 0,05 9,80

Utile dell'Impresa del 10% su 0,45 Euro 0,05 9,18

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,40 81,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,09 18,98

C.04.03.0100.100 BARRE PER ARMATURE

Barre in vetroresina diam. 6 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0500.006 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE

diametro 6 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 0,75 0,75 81,52

Spese generali del 12% su 0,75 Euro 0,09 9,78

Utile dell'Impresa del 10% su 0,84 Euro 0,08 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,75 81,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,91

C.04.03.0100.120 BARRE PER ARMATURE

Barre in vetroresina diam. 10 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0500.009 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE

diametro 10 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,10 2,10 81,08

Spese generali del 12% su 2,10 Euro 0,25 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,35 Euro 0,24 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,10 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,49 18,80

C.04.03.0100.130 BARRE PER ARMATURE

Barre in vetroresina diam. 12 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0500.010 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE

diametro 12 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,25 2,25 81,23

Spese generali del 12% su 2,25 Euro 0,27 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,52 Euro 0,25 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,77
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,25 81,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,52 18,84

C.04.03.0100.140 BARRE PER ARMATURE

Barre in vetroresina diam. 14 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0500.020 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE

diametro 14 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,20 3,20 81,22

Spese generali del 12% su 3,20 Euro 0,38 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,58 Euro 0,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,20 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,74 18,83

C.04.03.0100.150 BARRE PER ARMATURE

Barre in vetroresina diam. 20 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0500.030 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE

diametro 20 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,00 7,00 81,21

Spese generali del 12% su 7,00 Euro 0,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,84 Euro 0,78 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,00 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,62 18,84

C.04.03.0100.170 BARRE PER ARMATURE

Barre a.r. 85/105 tipo Diwidag in acciaio ad alta

resistenza kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0550.005 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

(Costo materiali fc) kg 1,00 2,00 2,00 81,30

Spese generali del 12% su 2,00 Euro 0,24 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 2,24 Euro 0,22 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,46

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,00 81,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,46 18,86

C.04.03.0100.180 BARRE PER ARMATURE

Barre in acciaio di cucitura kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0600.005 BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA
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(Costo materiali fc) kg 1,00 0,55 0,55 80,88

Spese generali del 12% su 0,55 Euro 0,07 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro 0,06 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,68

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,55 80,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,13 18,82

C.04.03.0100.190 BARRE PER ARMATURE

Barre in titanio diam. 6 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0650.010 BARRE IN TITANIO

diametro 6 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,50 8,50 81,18

Spese generali del 12% su 8,50 Euro 1,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,52 Euro 0,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,50 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,97 18,83

C.04.03.0100.200 BARRE PER ARMATURE

Barre in titanio diam. 12.5 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.05.0650.020 BARRE IN TITANIO

diametro 12 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 19,50 19,50 81,18

Spese generali del 12% su 19,50 Euro 2,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,84 Euro 2,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,50 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,52 18,83

C.04.03.0120.019 ACCESSORI E MINUTERIA

spazzola in saggina grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.50.0100.005 SPAZZOLA IN SAGGINA GRANDE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,10 81,19

Spese generali del 12% su 4,10 Euro 0,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,59 Euro 0,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,10 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,95 18,83
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C.04.03.0120.020 ACCESSORI E MINUTERIA

spazzola in setole di acciaio cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.50.0200.005 SPAZZOLE  IN SETOLE DI ACCIAIO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,20 4,20 81,24

Spese generali del 12% su 4,20 Euro 0,50 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,70 Euro 0,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,20 81,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,97 18,84

C.04.03.0120.030 ACCESSORI E MINUTERIA

dissuasori per volatili meccanici del tipo multispilli/ricci m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.50.0400.010 DISSUASORI PER VOLATILI MECCANICI

dissuasori  multispilli/ricci

(Costo materiali fc) m 1,00 8,60 8,60 81,13

Spese generali del 12% su 8,60 Euro 1,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,63 Euro 0,96 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,60 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,00 18,82

C.04.03.0120.040 ACCESSORI E MINUTERIA

dissuasori per volatili meccanici del tipo a spilli m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.50.0400.020 DISSUASORI PER VOLATILI MECCANICI

dissuasori a spilli

(Costo materiali fc) m 1,00 6,70 6,70 81,21

Spese generali del 12% su 6,70 Euro 0,80 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 7,50 Euro 0,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,70 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,55 18,84

C.04.03.0120.050 ACCESSORI E MINUTERIA

centralina di alimentazione 12 volt da trasformatore o da

cella fotovoltaica distanza max 200 mt cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.50.0500.010 DISSUASORI PER VOLATILI ELETTROSTATICI

centralina di alimentazione 12 volt da trasformatore o da cella

fotovoltaica distanza max 200mt

(Costo materiali fc) cad. 1,00 590,00 590,00 81,17

Spese generali del 12% su 590,00 Euro 70,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 660,80 Euro 66,08 9,09
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Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 726,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 726,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 590,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,88 18,83

C.04.03.0120.060 ACCESSORI E MINUTERIA

dissuasore elettrostatico m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.50.0500.020 DISSUASORI PER VOLATILI ELETTROSTATICI

dissuasore elettrostatico

(Costo materiali fc) m 1,00 9,50 9,50 81,20

Spese generali del 12% su 9,50 Euro 1,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,64 Euro 1,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,50 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,20 18,84

C.04.10.0005.005 MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI

mattoni pieni in cotto fatti a mano delle dimensioni di cm

14x28x6,5 m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 27,88 139,40 9,39

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 25,15 50,30 3,39

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,25 m³ 0,250 23,05 5,76 0,39

Z.12.01.0010.030 CEMENTI

cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100kg 0,25 14,08 3,52 0,24

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED

INTONACI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,42 100kg 0,42 78,00 32,76 2,21

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO

Polvere di marmo colorata tipo polvere

(Costo materiali fc) kg 2,00 0,95 1,90 0,13

Z.28.01.0030.015 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete grezze 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 220,90 11,05 0,74

Z.58.05.0700.005 MATTONE IN COTTO FATTO A MANO

dim. 14x28x6.5

(Costo materiali fc) cad. 320,00 3,00 960,00 64,68

Spese generali del 12% su 1.204,69 Euro 144,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.349,25 Euro 134,93 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1.484,18

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 1.484,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,70 12,78

Costo materiali fc 1.014,99 68,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 279,49 18,83

C.04.10.0010.001 RIFACIMENTI MURATURE VERTICALI m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 0,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,4 h 4,40 27,88 122,67 28,59

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,8 h 6,80 25,15 171,02 39,86

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 23,05 5,76 1,34

Z.12.01.0010.030 CEMENTI

cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100kg 0,25 14,08 3,52 0,82

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 kg 1,80 0,95 1,71 0,40

Z.22.01.0040.005 GRANITI - MASSELLI

sassi grezzi da taglio per muri

(Costo materiali fc) 100kg 14,00 2,82 39,48 9,20

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 12,86 1,29 0,30

si considerano macerie tipo calci fatiscenti

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 22,14 0,66 0,15

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 10,37 0,31 0,07

Si considera per il caricamento e trasporto a discarica

Spese generali del 12% su 348,23 Euro 41,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 390,01 Euro 39,00 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 429,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 429,00

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,29 0,30
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Costo manodopera in cantiere 295,49 68,88

Costo materiali fc 50,47 11,77

Costo noli e trasporti 0,98 0,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,79 18,83

C.04.10.0020.001 CONSOLIDAMENTI MURATURE VERTICALI m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 0,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 27,88 139,40 29,28

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,90 h 6,90 25,15 173,54 36,45

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 23,05 5,76 1,21

Z.12.01.0010.030 CEMENTI

cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100kg 0,25 14,08 3,52 0,74

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 kg 1,50 0,95 1,43 0,30

Z.22.01.0040.005 GRANITI - MASSELLI

sassi grezzi da taglio per muri

(Costo materiali fc) 100kg 21,00 2,82 59,22 12,44

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 12,86 0,77 0,16

si considerano macerie tipo calci fatiscenti

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 10,37 0,31 0,07

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 22,14 0,66 0,14

Si considera per il caricamento e trasporto a discarica

Spese generali del 12% su 386,41 Euro 46,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 432,78 Euro 43,28 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 476,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 476,10

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,77 0,16

Costo manodopera in cantiere 314,74 66,11

Costo materiali fc 69,93 14,69

Costo noli e trasporti 0,98 0,20
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,65 18,83

C.04.10.0025.001 CONSOLIDAMENTO  DI  PROSPETTI  IN  MURATURA m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 30,01 13,50 18,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 27,88 12,55 17,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 25,15 11,32 15,80

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 23,05 5,76 8,04

Z.12.01.0010.030 CEMENTI

cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100kg 0,25 14,08 3,52 4,91

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 kg 1,50 0,95 1,43 1,99

Z.22.01.0040.005 GRANITI - MASSELLI

sassi grezzi da taglio per muri

(Costo materiali fc) 100kg 3,00 2,82 8,46 11,81

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 12,86 0,64 0,90

si considerano macerie tipo calci fatiscenti

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 22,14 0,66 0,93

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 10,37 0,31 0,43

Si considera per il caricamento e trasporto a discarica

Spese generali del 12% su 58,16 Euro 6,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,13 Euro 6,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,65

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 71,65

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,64 0,90

Costo manodopera in cantiere 37,37 52,15

Costo materiali fc 19,17 26,75

Costo noli e trasporti 0,98 1,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,49 18,83
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C.04.10.0040.005 INIEZIONI IN MURATURA

murature di spessore da cm 50 a cm 70 m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 30,01 15,01 15,09

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 27,88 41,82 42,05

Z.58.05.0018.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER INIEZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 100kg 0,60 39,00 23,40 23,53

Z.06.40.0090.010 POMPA A MANO PER INIEZIONI CALCESTRUZZO

Manuale (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 1,68 0,50 0,51

Spese generali del 12% su 80,73 Euro 9,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,42 Euro 9,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,46

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 99,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,83 57,13

Costo materiali fc 23,40 23,53

Costo noli e trasporti 0,50 0,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,73 18,83

C.04.10.0040.010 INIEZIONI IN MURATURA

murature di spessore da cm 71 a cm 100 m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 30,01 18,01 14,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 22,30

Z.58.05.0018.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER INIEZIONI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,4 100kg 1,40 39,00 54,60 43,68

Z.06.40.0090.010 POMPA A MANO PER INIEZIONI CALCESTRUZZO

Manuale (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 1,68 1,01 0,81

Spese generali del 12% su 101,49 Euro 12,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,67 Euro 11,37 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 125,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,89 36,71

Costo materiali fc 54,60 43,68

Costo noli e trasporti 1,01 0,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,55 18,84
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C.04.20.0010.005 PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI

perforazione ad acqua di diametro fino a 30 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 30,01 66,02 49,94

Z.06.40.0110.010 CAROTATRICE IDRAULICA

Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone

diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,0 h 2,00 19,82 39,64 29,98

Z.06.40.0110.021 CAROTATRICE IDRAULICA

sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a

mm 70

(Costo noli e trasporti) h 2,00 0,81 1,62 1,23

Spese generali del 12% su 107,28 Euro 12,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,16 Euro 12,02 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 132,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,02 49,94

Costo noli e trasporti 41,26 31,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,89 18,83

C.04.20.0010.010 PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI

perforazione ad acqua di diametro da 31 mm a 60 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,40 h 2,40 30,01 72,02 52,57

Z.06.40.0110.010 CAROTATRICE IDRAULICA

Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone

diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,9 h 1,90 19,82 37,66 27,49

Z.06.40.0110.021 CAROTATRICE IDRAULICA

sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a

mm 70

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,9 h 1,90 0,81 1,54 1,12

Spese generali del 12% su 111,23 Euro 13,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 124,57 Euro 12,46 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 137,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 137,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,02 52,57

Costo noli e trasporti 39,20 28,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,80 18,84

C.04.20.0010.015 PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI

perforazione ad aria di diametro fino a 30 mm m 1
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Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,50 h 5,50 30,01 165,06 72,84

Z.06.40.0100.010 CAROTATRICE ELETTRICA

inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W

(Costo noli e trasporti) h 6,00 2,33 13,98 6,17

Z.06.40.0100.021 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm -

lunghezza fino 450 mm

(Costo noli e trasporti) h 6,00 0,81 4,86 2,14

Spese generali del 12% su 183,89 Euro 22,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 205,96 Euro 20,60 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 226,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 226,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 165,06 72,84

Costo noli e trasporti 18,84 8,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,66 18,83

C.04.20.0010.020 PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI

perforazione ad aria di diametro da 31 mm a 60 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5,6 h 5,60 30,01 168,06 74,23

Z.06.40.0100.010 CAROTATRICE ELETTRICA

inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W

(Costo noli e trasporti) h 5,00 2,33 11,65 5,15

Z.06.40.0100.021 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm -

lunghezza fino 450 mm

(Costo noli e trasporti) h 5,00 0,81 4,05 1,79

Spese generali del 12% su 183,76 Euro 22,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 205,81 Euro 20,58 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 226,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 226,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 168,06 74,23

Costo noli e trasporti 15,70 6,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,63 18,83

C.04.20.0020.005 PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD

ACQUA

perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,85 h 2,85 30,01 85,53 56,60

Z.06.40.0110.010 CAROTATRICE IDRAULICA

Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone

diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo)

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1,8 h 1,80 19,82 35,68 23,61

Z.06.40.0110.021 CAROTATRICE IDRAULICA

sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a

mm 70

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 0,81 1,46 0,96

Spese generali del 12% su 122,67 Euro 14,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 137,38 Euro 13,74 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 151,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 151,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,53 56,60

Costo noli e trasporti 37,13 24,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,46 18,83

C.04.20.0020.010 PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD

ACQUA

perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,90 h 2,90 30,01 87,03 50,48

Z.06.40.0110.010 CAROTATRICE IDRAULICA

Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone

diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,50 h 2,50 19,82 49,55 28,74

Z.06.40.0110.023 CAROTATRICE IDRAULICA

sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a

mm 118

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,50 h 2,50 1,35 3,38 1,96

Spese generali del 12% su 139,95 Euro 16,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,75 Euro 15,68 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 172,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,03 50,48

Costo noli e trasporti 52,93 30,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,47 18,83

C.04.20.0020.015 PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD

ACQUA

perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,10 h 3,10 30,01 93,03 48,20

Z.06.40.0110.010 CAROTATRICE IDRAULICA

Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone

diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,70 h 2,70 19,82 53,51 27,73

Z.06.40.0110.025 CAROTATRICE IDRAULICA
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sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 124 fino a

mm 241

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,70 h 2,70 3,75 10,13 5,25

Spese generali del 12% su 156,67 Euro 18,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,47 Euro 17,55 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 193,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,03 48,20

Costo noli e trasporti 63,64 32,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,35 18,83

C.04.20.0030.005 PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA

perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,1 h 6,10 30,01 183,06 73,81

Z.06.40.0100.010 CAROTATRICE ELETTRICA

inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5,8 h 5,80 2,33 13,51 5,45

Z.06.40.0100.021 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm -

lunghezza fino 450 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5,8 h 5,80 0,81 4,70 1,89

Spese generali del 12% su 201,28 Euro 24,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 225,43 Euro 22,54 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 248,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 183,06 73,81

Costo noli e trasporti 18,21 7,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,70 18,83

C.04.20.0030.010 PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA

perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,50 h 6,50 30,01 195,07 72,79

Z.06.40.0100.010 CAROTATRICE ELETTRICA

inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 6,10 h 6,10 2,33 14,21 5,30

Z.06.40.0100.023 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62 mm e

fino a 112 mm - lunghezza fino 450 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 6,10 h 6,10 1,35 8,24 3,07

Spese generali del 12% su 217,52 Euro 26,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 243,62 Euro 24,36 9,09
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Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 268,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 195,07 72,79

Costo noli e trasporti 22,45 8,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,46 18,83

C.04.20.0030.015 PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA

perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7,5 h 7,50 30,01 225,08 68,27

Z.06.40.0100.010 CAROTATRICE ELETTRICA

inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W

(Costo noli e trasporti) h 7,00 2,33 16,31 4,95

Z.06.40.0100.025 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e

fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm

(Costo noli e trasporti) h 7,00 3,75 26,25 7,96

Spese generali del 12% su 267,63 Euro 32,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 299,75 Euro 29,98 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 329,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 329,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 225,08 68,27

Costo noli e trasporti 42,56 12,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,09 18,83

C.04.30.0010.010 BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA

barre Fe 510 B kg 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,13 h 0,13 30,01 3,90 31,21

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,12 h 0,12 25,15 3,02 24,14

Z.58.05.0600.005 BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,55 0,55 4,40

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 1,33 0,07 0,53

Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI

(Costo materiali fc) kg 3,00 0,87 2,61 20,88

Spese generali del 12% su 10,15 Euro 1,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,36 Euro 1,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,50
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Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,92 55,35

Costo materiali fc 3,16 25,28

Costo noli e trasporti 0,07 0,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,35 18,83

C.04.30.0020.020 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 26.5 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 30,01 270,09 29,23

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 9,00 25,15 226,35 24,49

Z.58.05.0550.005 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,48 kg 4,48 2,00 8,96 0,97

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 1,33 0,13 0,01

Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI

(Costo materiali fc) kg 47,00 0,87 40,89 4,42

Z.58.05.0551.005 ACCESSORI PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

diametro 26.5 mm

(Costo materiali fc) kg 1,00 25,00 25,00 2,71

Z.06.40.0110.020 CAROTATRICE IDRAULICA

Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le

corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito

sovraprezzo)

Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori  di lunghezze

variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt

cadauna.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8,2 h 8,20 20,98 172,04 18,62

Z.06.40.0110.021 CAROTATRICE IDRAULICA

sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a

mm 70

Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori di lunghezze

variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt

cadauna e speciali corone diamantate con usura molto alta.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8,2 h 8,20 0,81 6,64 0,72

Spese generali del 12% su 750,10 Euro 90,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 840,11 Euro 84,01 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 924,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 924,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 496,44 53,72

Costo materiali fc 74,85 8,10

Costo noli e trasporti 178,81 19,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 174,02 18,83
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C.04.30.0020.030 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 32 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 30,01 300,10 29,03

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 25,15 251,50 24,33

Z.58.05.0550.005 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,54 kg 6,54 2,00 13,08 1,27

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 1,33 0,13 0,01

Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI

(Costo materiali fc) kg 57,00 0,87 49,59 4,80

Z.58.05.0551.005 ACCESSORI PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

diametro 26.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,4 kg 1,40 25,00 35,00 3,39

Z.06.40.0110.020 CAROTATRICE IDRAULICA

Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le

corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito

sovraprezzo)

Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori  di lunghezze

variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt

cadauna.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8,7 h 8,70 20,98 182,53 17,66

Z.06.40.0110.021 CAROTATRICE IDRAULICA

sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a

mm 70

Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori di lunghezze

variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt

cadauna e speciali corone diamantate con usura molto alta.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8,70 h 8,70 0,81 7,05 0,68

Spese generali del 12% su 838,98 Euro 100,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 939,65 Euro 93,97 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.033,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1.033,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 551,60 53,37

Costo materiali fc 97,67 9,45

Costo noli e trasporti 189,71 18,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,64 18,83

C.04.30.0020.040 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 36 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 30,01 330,11 28,46

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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(Costo manodopera in cantiere) h 11,00 25,15 276,65 23,85

Z.58.05.0550.005 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,27 kg 8,27 2,00 16,54 1,43

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 1,33 0,13 0,01

Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI

(Costo materiali fc) kg 67,00 0,87 58,29 5,03

Z.58.05.0551.005 ACCESSORI PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA

diametro 26.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,35 kg 2,35 25,00 58,75 5,07

Z.06.40.0110.020 CAROTATRICE IDRAULICA

Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le

corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito

sovraprezzo)

Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori  di lunghezze

variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt

cadauna.

(Costo noli e trasporti) h 9,00 20,98 188,82 16,28

Z.06.40.0110.023 CAROTATRICE IDRAULICA

sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a

mm 118

(Costo noli e trasporti) h 9,00 1,35 12,15 1,05

Spese generali del 12% su 941,44 Euro 112,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.054,42 Euro 105,44 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.159,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1.159,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 606,76 52,31

Costo materiali fc 133,58 11,52

Costo noli e trasporti 201,10 17,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 218,42 18,83

C.04.30.0050.010 TESATURA DI TIRANTI

fino a nr. 5 tiranti cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 30,01 48,02 33,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 25,15 45,27 31,61

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 1,33 0,67 0,46

Z.58.05.0600.005 BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA

(Costo materiali fc) kg 20,00 0,55 11,00 7,68

Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI

(Costo materiali fc) kg 13,00 0,87 11,31 7,90
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Spese generali del 12% su 116,26 Euro 13,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,21 Euro 13,02 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 143,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,29 65,14

Costo materiali fc 22,31 15,58

Costo noli e trasporti 0,67 0,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,97 18,84

C.04.30.0050.020 TESATURA DI TIRANTI

da nr. 6 a nr. 10 tiranti cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 25,34

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 25,15 32,70 27,61

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 1,33 0,67 0,56

Z.58.05.0600.005 BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA

(Costo materiali fc) kg 20,00 0,55 11,00 9,29

Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI

(Costo materiali fc) kg 25,00 0,87 21,75 18,37

Spese generali del 12% su 96,12 Euro 11,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,65 Euro 10,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 118,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,71 52,95

Costo materiali fc 32,75 27,66

Costo noli e trasporti 0,67 0,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,30 18,83

C.04.30.0050.030 TESATURA DI TIRANTI

oltre i nr. 10 tiranti cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 29,13

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 25,15 20,12 19,53

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,55 h 0,55 1,33 0,73 0,71

Z.58.05.0600.005 BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA
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(Costo materiali fc) kg 20,00 0,55 11,00 10,68

Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI

(Costo materiali fc) kg 25,00 0,87 21,75 21,11

Spese generali del 12% su 83,61 Euro 10,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,65 Euro 9,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,13 48,67

Costo materiali fc 32,75 31,79

Costo noli e trasporti 0,73 0,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,40 18,83

C.04.40.0010.001 CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN LEGNO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,9 h 0,90 30,01 27,01 22,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,9 h 0,90 27,88 25,09 21,08

Z.28.01.0060.030 LEGNAMI - TRAVI

travi lamellari abete segati a spigolo vivo GL 24

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 477,20 19,09 16,04

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 25,00 0,04 1,00 0,84

Z.37.01.0070.025 TELI POLIETILENE

telo polietilene spessore 4/10 di mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m² 1,10 1,71 1,88 1,58

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,3 kg 3,30 0,46 1,52 1,28

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100kg 0,10 10,34 1,03 0,87

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 23,05 11,53 9,68

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 22,14 7,75 6,51

Z.06.15.0030.010 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 24 e sbraccio di m. 25.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 9,29 0,46 0,39

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 12,86 0,26 0,22

Spese generali del 12% su 96,62 Euro 11,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,21 Euro 10,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,03

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 119,03

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,26 0,22

Costo manodopera in cantiere 52,10 43,77

Costo materiali fc 36,05 30,28

Costo noli e trasporti 8,21 6,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,42 18,83

C.04.40.0020.001 CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN TRAVI DI

LEGNO E TUFO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 30,01 33,01 22,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 27,88 30,67 20,62

Z.28.01.0060.030 LEGNAMI - TRAVI

travi lamellari abete segati a spigolo vivo GL 24

Tavole in legno lamellare da (0.04x0.35)cm in un mq ci stanno

mc 0.04x0.70x1.00=mc0.028

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,028 m³ 0,028 477,20 13,36 8,99

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 kg 0,80 38,00 30,40 20,44

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 8,00 0,04 0,32 0,22

Z.12.01.0150.025 PROFILI UNI

travi in acciaio Fe430 altezza oltre 200 mm HEA 240

mm35x15x1ml circa 5 kg

(Costo materiali fc) kg 9,00 0,62 5,58 3,75

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,2 kg 0,20 0,70 0,14 0,09

Z.58.05.0055.010 POLVERI DI MARMO

Polvere di marmo tipo "polvere"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 kg 1,00 0,95 0,95 0,64

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 22,14 4,43 2,98

Z.06.15.0030.010 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 24 e sbraccio di m. 25.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 9,29 0,93 0,62

Z.06.15.0010.010 ARGANO ELEVATORE COMPLETO

portata massima 300 kg

(Costo noli e trasporti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,30 h 0,30 1,81 0,54 0,37

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

si considerano circa 50 Kg per mq

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 12,86 0,39 0,26

Spese generali del 12% su 120,72 Euro 14,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,20 Euro 13,52 9,09

Consolidamento di solaio in legno con il sistema a secco con viti,

collante e tavole ligneee

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 148,70

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,39 0,26

Costo manodopera in cantiere 63,68 42,82

Costo materiali fc 50,75 34,13

Costo noli e trasporti 5,90 3,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,01 18,83

C.04.40.0050.001 RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE

DEGRADATE dm³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 30,01 9,00 23,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 27,88 8,36 21,54

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso oltre 3,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 2,40 0,24 0,62

Z.06.50.0030.010 POMPA IDRAULICA MANUALE

pressione massima 8 bar

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 0,67 0,13 0,35

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,007 m³ 0,007 140,90 0,99 2,54

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 1,18 0,35 0,91

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 kg 0,16 38,00 6,08 15,66

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER

LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 kg 0,16 31,00 4,96 12,77

Z.58.05.0500.030 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE

diametro 20 mm

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,20 m 0,20 7,00 1,40 3,61

Spese generali del 12% su 31,53 Euro 3,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,30 Euro 3,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,83

Prezzo di applicazione (Euro/dm³) 38,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,37 44,73

Costo materiali fc 13,78 35,49

Costo noli e trasporti 0,37 0,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,31 18,83

C.04.40.0060.010 CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI

armatura con barre da mm 12 a mm 16 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 15,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 14,54

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso oltre 3,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 2,40 0,72 0,38

Z.06.50.0030.010 POMPA IDRAULICA MANUALE

pressione massima 8 bar

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 0,67 0,13 0,07

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 kg 0,30 1,18 0,35 0,18

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 140,90 7,05 3,67

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,25 kg 1,25 38,00 47,50 24,77

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER

LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,25 kg 1,25 31,00 38,75 20,20

Z.58.05.0500.020 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE

diametro 14 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,03 m 1,03 3,20 3,30 1,72

Spese generali del 12% su 155,69 Euro 18,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,37 Euro 17,44 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 191,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,89 30,18

Costo materiali fc 96,95 50,54
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,85 0,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,12 18,83

C.04.40.0060.015 CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI

armatura con barre da mm 18 a mm 20 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 30,01 36,01 14,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 27,88 33,46 13,20

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso oltre 3,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,40 h 0,40 2,40 0,96 0,38

Z.06.50.0030.010 POMPA IDRAULICA MANUALE

pressione massima 8 bar

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 0,67 0,17 0,07

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 1,18 0,18 0,07

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 140,90 7,05 2,78

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,75 kg 1,75 38,00 66,50 26,23

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER

LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,75 kg 1,75 31,00 54,25 21,40

Z.58.05.0500.030 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE

diametro 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,03 m 1,03 7,00 7,21 2,84

Spese generali del 12% su 205,78 Euro 24,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 230,47 Euro 23,05 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 253,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 253,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,47 27,40

Costo materiali fc 135,18 53,33

Costo noli e trasporti 1,13 0,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,74 18,83

C.04.40.0080.010 ADEGUAMENTO STATICO TRAVI LIGNEE

per sovratravi di sezione inferiore a cm2 250 dm³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,40 h 0,40 30,01 12,00 38,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,40 h 0,40 27,88 11,15 36,01

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 kg 0,02 38,00 0,57 1,84

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER

LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 kg 0,02 31,00 0,47 1,50

Z.12.01.0120.010 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB38K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 kg 0,40 0,76 0,30 0,98

Z.58.05.0500.020 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE

diametro 14 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m 0,20 3,20 0,64 2,07

Spese generali del 12% su 25,13 Euro 3,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,15 Euro 2,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,97

Prezzo di applicazione (Euro/dm³) 30,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,16 74,77

Costo materiali fc 1,98 6,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,83 18,83

C.04.40.0080.020 ADEGUAMENTO STATICO TRAVI LIGNEE

per sovratravi di sezione maggiore uguale a cm2 250 dm³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 30,01 10,50 36,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,40 h 0,40 27,88 11,15 38,30

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 kg 0,02 38,00 0,57 1,96

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER

LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 kg 0,02 31,00 0,47 1,60

Z.12.01.0120.010 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB38K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 kg 0,40 0,76 0,30 1,04

Z.58.05.0500.020 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE

diametro 14 mm

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,20 m 0,20 3,20 0,64 2,20

Spese generali del 12% su 23,63 Euro 2,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,47 Euro 2,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,12

Prezzo di applicazione (Euro/dm³) 29,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,66 74,37

Costo materiali fc 1,98 6,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,48 18,83

C.04.40.0090.001 RINFORZO TRAVI LIGNEE CON BARRE IN ACCIAIO m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,8 h 3,80 30,01 114,04 30,70

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 27,88 111,52 30,02

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,03 kg 1,03 38,00 39,14 10,54

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER

LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,03 kg 1,03 31,00 31,93 8,59

Z.12.01.0120.010 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB38K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,5 kg 6,50 0,76 4,94 1,33

Spese generali del 12% su 301,57 Euro 36,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 337,76 Euro 33,78 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 371,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 371,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 225,56 60,72

Costo materiali fc 76,01 20,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,96 18,83

C.04.40.0100.001 RINFORZO TRAVI LIGNEE CON FERRI PIATTI m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 30,01 12,00 12,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 14,72

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO

(Costo materiali fc) kg 1,00 38,00 38,00 40,11

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER

LEGNO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 31,00 4,65 4,91

Z.12.01.0150.020 PROFILI UNI

travi in acciaio Fe430 altezza fino 200 mm HEA 160

(Costo materiali fc) kg 10,00 0,59 5,90 6,23

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,24 2,40 2,53

Spese generali del 12% su 76,89 Euro 9,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,12 Euro 8,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 94,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,94 27,39

Costo materiali fc 50,95 53,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,84 18,83

C.04.40.0110.001 RINFORZO TRAVI LIGNEE CON PROFILATI A T m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 30,01 33,01 22,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 27,88 36,24 24,47

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO

(Costo materiali fc) kg 1,00 38,00 38,00 25,66

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER

LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 31,00 4,65 3,14

Z.12.01.0150.020 PROFILI UNI

travi in acciaio Fe430 altezza fino 200 mm HEA 160

(Costo materiali fc) kg 10,00 0,59 5,90 3,98

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,24 2,40 1,62

Spese generali del 12% su 120,21 Euro 14,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,63 Euro 13,46 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 148,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,26 46,76

Costo materiali fc 50,95 34,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,89 18,83

C.04.50.0010.001 CONSOLIDAMENTO VOLTE IN MURATURA m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,70 h 0,70 30,01 21,01 16,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,70 h 0,70 27,88 19,52 15,02

Z.10.01.0010.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,9 m³ 0,900 21,05 18,95 14,58

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 kg 0,80 0,95 0,76 0,58

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,9 kg 4,90 0,46 2,25 1,73

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100kg 0,10 10,34 1,03 0,80

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7 m³ 0,700 23,05 16,14 12,42

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,34 h 0,34 22,14 7,53 5,79

Z.06.15.0030.010 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 24 e sbraccio di m. 25.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 9,29 0,46 0,36

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 12,86 6,43 4,95

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc) kg 15,00 0,76 11,40 8,77

Spese generali del 12% su 105,48 Euro 12,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,13 Euro 11,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 129,94

Riepilogo per categoria

Costo indennità 6,43 4,95

Costo manodopera in cantiere 40,52 31,19

Costo materiali fc 50,53 38,89

Costo noli e trasporti 7,99 6,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,47 18,83

C.04.80.0010.001 COPERTURE PROVVISIONALI m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 30,01 9,00 16,82
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 25,15 7,55 14,09

Z.28.01.0060.015 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi 10x12x400 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 260,90 10,44 19,50

Z.28.01.0030.015 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete grezze 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 220,90 4,42 8,25

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,18 0,59 1,10

Z.12.01.0170.015 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 1,45 0,44 0,81

Z.37.01.0010.015 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPE armata spessore 4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 9,34 9,81 18,32

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,83

Spese generali del 12% su 42,68 Euro 5,12 9,57

Spese generali del 12% su 47,80 Euro 5,74 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 53,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,55 30,91

Costo materiali fc 25,69 47,98

Costo noli e trasporti 0,44 0,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,86 20,28

C.04.80.0020.001 CENTINATURE m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 27,88 167,28 24,16

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 25,15 150,90 21,79

Z.28.01.0030.015 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete grezze 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,6 m³ 0,600 220,90 132,54 19,14

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 200,90 100,45 14,51

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,5 kg 5,50 1,18 6,49 0,94

Z.12.01.0170.015 CHIODERIA
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chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,45 4,35 0,63

Spese generali del 12% su 562,01 Euro 67,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 629,45 Euro 62,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 692,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 692,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 318,18 45,95

Costo materiali fc 243,83 35,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,39 18,83

C.04.80.0030.001 PUNTELLATURE m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 27,88 97,58 15,88

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 25,15 88,03 14,33

Z.28.01.0030.015 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete grezze 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 m³ 0,300 220,90 66,27 10,79

Z.28.01.0060.015 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi 10x12x400 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,90 m³ 0,900 260,90 234,81 38,22

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,5 kg 6,50 1,18 7,67 1,25

Z.12.01.0170.015 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,45 4,35 0,71

Spese generali del 12% su 498,71 Euro 59,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 558,55 Euro 55,86 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 614,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 614,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 185,61 30,21

Costo materiali fc 313,10 50,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,70 18,83

C.04.80.0040.001 SMONTAGGIO PUNTELLATURE m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,65 h 1,65 30,01 49,52 32,64

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 25,15 62,88 41,45

Z.04.05.0005.005 MACERIE INERTI
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macerie pulite selezionate CER 170904 - Fornitore BOCCHER/

Listino prezzi 2013

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,60 t 0,60 9,60 5,76 3,80

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 22,14 4,43 2,92

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 0,34

Spese generali del 12% su 123,10 Euro 14,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 137,87 Euro 13,79 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 151,70

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 151,70

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,76 3,80

Costo manodopera in cantiere 112,39 74,09

Costo noli e trasporti 4,94 3,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,56 18,83

C.15.10.0010.001 INTONACO CIVILE PER ESTERNO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 30,01 12,60 34,35

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,40 h 0,40 25,15 10,06 27,42

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 23,05 0,46 1,26

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5

(Costo materiali fc) kg 8,00 0,70 5,60 15,26

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO

Polvere di marmo colorata tipo polvere

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,95 0,95 2,59

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 10,32 0,10 0,28

Spese generali del 12% su 29,78 Euro 3,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,35 Euro 3,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,69

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,66 61,77

Costo materiali fc 7,01 19,11

Costo noli e trasporti 0,10 0,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,91 18,83
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C.15.10.0020.001 INTONACO GREZZO PER ESTERNO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,38 h 0,38 30,01 11,40 35,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 25,15 7,55 23,50

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 23,05 0,46 1,44

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5

(Costo materiali fc) kg 8,00 0,70 5,60 17,44

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO

Polvere di marmo colorata tipo polvere

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,95 0,95 2,96

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 10,32 0,10 0,32

Spese generali del 12% su 26,07 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,19 Euro 2,92 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,11

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,95 59,01

Costo materiali fc 7,01 21,83

Costo noli e trasporti 0,10 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,05 18,83

C.15.10.0030.001 INTONACO GREZZO SU MURATURA IN PIETRAME A

VISTA m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,28 h 0,28 30,01 8,40 30,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,44 h 0,44 25,15 11,07 40,21

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 23,05 0,23 0,84

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5

(Costo materiali fc) kg 2,00 0,70 1,40 5,09

Z.12.01.0010.030 CEMENTI

cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,013 100kg 0,01 14,08 0,18 0,67

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO

Polvere di marmo colorata tipo polvere

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,95 0,95 3,45
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 10,32 0,10 0,38

Spese generali del 12% su 22,33 Euro 2,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,02 Euro 2,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,47 70,74

Costo materiali fc 2,76 10,04

Costo noli e trasporti 0,10 0,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,18 18,83

C.15.10.0040.001 INTONACO CIVILE DECORATO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,26 h 1,26 30,01 37,81 30,96

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,15 h 2,15 25,15 54,07 44,27

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 23,05 0,46 0,38

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5

(Costo materiali fc) kg 8,00 0,70 5,60 4,58

Z.12.01.0010.030 CEMENTI

cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 100kg 0,01 14,08 0,14 0,12

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO

Polvere di marmo colorata tipo polvere

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,95 0,95 0,78

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 10,32 0,10 0,08

Spese generali del 12% su 99,14 Euro 11,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,04 Euro 11,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,14

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 122,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,89 75,23

Costo materiali fc 7,15 5,86

Costo noli e trasporti 0,10 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,00 18,83

C.15.10.0050.001 INTONACO CIVILE PER INTERNO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,44 h 0,44 30,01 13,20 35,12

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,40 h 0,40 25,15 10,06 26,76

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 23,05 0,46 1,23

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5

(Costo materiali fc) kg 8,00 0,70 5,60 14,89

Z.12.01.0010.030 CEMENTI

cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 100kg 0,01 14,08 0,14 0,37

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO

Polvere di marmo colorata tipo polvere

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,95 0,95 2,53

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 10,32 0,10 0,27

Spese generali del 12% su 30,52 Euro 3,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,18 Euro 3,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,26 61,87

Costo materiali fc 7,15 19,02

Costo noli e trasporti 0,10 0,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,08 18,83

C.15.10.0070.001 SOVRAPPREZZO PER INTONACO DEUMIDIFICANTE m² 1

Lavori compiuti

Z.58.05.0017.001 INTONACO MACROPOROSO RISANANTE A BASE DI CALCE -

SISTEMA DEUMIDIF

(Costo materiali fc) kg 19,00 0,85 16,15 81,16

Spese generali del 12% su 16,15 Euro 1,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,09 Euro 1,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,15 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,75 18,83

C.15.20.0020.001 INTEGRAZIONI DI INTONACO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,60 h 0,60 30,01 18,01 36,84

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,52 h 0,52 25,15 13,08 26,76

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 23,05 0,46 0,94

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5

(Costo materiali fc) kg 4,00 0,70 2,80 5,73

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO

(Costo materiali fc) kg 4,00 0,95 3,80 7,77

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO

Polvere di marmo colorata tipo polvere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 kg 1,50 0,95 1,43 2,92

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 10,32 0,10 0,21

Spese generali del 12% su 39,68 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,43 Euro 4,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,08 63,59

Costo materiali fc 8,49 17,36

Costo noli e trasporti 0,10 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,20 18,83

C.15.20.0030.010 SOVRAPPREZZO PER INTONACI SPECIALI

intonaco confezionato con calci desalinizzate m² 1

Lavori compiuti

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED

INTONACI

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,07 100kg 0,07 78,00 5,46 81,13

Spese generali del 12% su 5,46 Euro 0,66 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,12 Euro 0,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,73

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,46 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,27 18,83

C.15.20.0030.020 SOVRAPPREZZO PER INTONACI SPECIALI

intonaco adittivato con resine acriliche in soluzione m² 1

Lavori compiuti

Z.58.05.0100.001 RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 kg 0,50 10,90 5,45 89,34

Spese generali del 12% su 5,45 Euro 0,65 10,72

Utile dell'Impresa del 10% su  Euro

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 6,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,45 89,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,65 10,72

C.15.20.0050.001 STUCCATURE DI LACUNA m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,85 h 0,85 30,01 25,51 32,05

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,83 h 0,83 25,15 20,87 26,22

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 23,05 0,46 0,58

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO

Polvere di marmo colorata tipo polvere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 kg 1,50 0,95 1,43 1,79

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5

(Costo materiali fc) kg 10,00 0,70 7,00 8,79

Z.58.05.0100.001 RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,6 kg 0,60 10,90 6,54 8,22

Z.58.05.0050.001 CALCIO CARBONATO AMORFO

pesante

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 kg 1,50 1,80 2,70 3,39

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 10,32 0,10 0,13

Spese generali del 12% su 64,62 Euro 7,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,37 Euro 7,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 79,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,38 58,27

Costo materiali fc 18,13 22,77

Costo noli e trasporti 0,10 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,99 18,83

C.15.20.0080.001 INTONACI DI STUCCATURA TRA CONCI IN PIETRA m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,40 h 0,40 30,01 12,00 34,98

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,49 h 0,49 25,15 12,32 35,91

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 23,05 0,23 0,67

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 kg 0,50 0,95 0,48 1,38

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,90 kg 1,90 0,70 1,33 3,88

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO

Polvere di marmo colorata tipo polvere

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,95 0,95 2,77

Z.58.05.0100.001 RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 10,90 0,44 1,27

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 10,32 0,10 0,30

Spese generali del 12% su 27,85 Euro 3,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,20 Euro 3,12 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 34,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,33 70,89

Costo materiali fc 3,42 9,97

Costo noli e trasporti 0,10 0,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,46 18,83

C.15.30.0010.001 CONSOLIDAMENTO DI INTONACO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,34 h 1,34 30,01 40,21 34,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 27,88 41,82 36,25

Z.58.05.0120.001 RESINA ACRILICA PRIMAL

(Costo materiali fc) kg 2,00 3,00 6,00 5,20

Z.06.15.0020.060 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO

con altezza m. 32 e sbraccio da m. 30  a m. 35.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 12,71 0,13 0,11

Z.58.10.0500.005 ACQUA DEMINERALIZZATA

(Costo materiali fc) l 3,00 0,27 0,81 0,70

Z.58.05.0060.040 COCCIOPESTO

Cocciopesto ventilato, ideale per iniezioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 kg 0,80 0,60 0,48 0,42
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Z.58.05.0030.005 MALTA DA INIEZIONE

si considera confezione da 13 Kg

(Costo materiali fc) kg 2,00 2,10 4,20 3,64

Spese generali del 12% su 93,65 Euro 11,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,89 Euro 10,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 115,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 82,03 71,10

Costo materiali fc 11,49 9,96

Costo noli e trasporti 0,13 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,73 18,83

C.18.10.0020.001 PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CALCE m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,60 h 0,60 30,01 18,01 39,04

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,70 h 0,70 25,15 17,61 38,17

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,96

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7 kg 0,70 0,70 0,49 1,06

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,4 kg 0,40 0,95 0,38 0,82

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 23,05 0,51 1,10

Spese generali del 12% su 37,43 Euro 4,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,92 Euro 4,19 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 46,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,61 77,21

Costo materiali fc 1,38 2,99

Costo noli e trasporti 0,44 0,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,68 18,83

C.18.10.0050.010 PAVIMENTAZIONE IN MATTONI IN COTTO FATTI A MANO

posa in opera a spina pesce m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 30,01 9,00 5,23
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,37 h 0,37 25,15 9,31 5,41

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,26

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,70 0,07 0,04

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 kg 0,40 0,95 0,38 0,22

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 23,05 0,51 0,29

Z.58.05.0700.005 MATTONE IN COTTO FATTO A MANO

dim. 14x28x6.5

(Costo materiali fc) cad. 40,00 3,00 120,00 69,72

Spese generali del 12% su 139,71 Euro 16,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,47 Euro 15,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 172,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,31 10,64

Costo materiali fc 120,96 70,27

Costo noli e trasporti 0,44 0,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,41 18,83

C.18.10.0050.020 PAVIMENTAZIONE IN MATTONI IN COTTO FATTI A MANO

posa in opera a correre m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 4,50

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 3,77

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,27

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,70 0,07 0,04

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,4 kg 0,40 0,95 0,38 0,23

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 23,05 0,51 0,30

Z.58.05.0700.005 MATTONE IN COTTO FATTO A MANO

dim. 14x28x6.5

(Costo materiali fc) cad. 40,00 3,00 120,00 72,05

Spese generali del 12% su 135,19 Euro 16,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,41 Euro 15,14 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 166,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 166,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,79 8,28

Costo materiali fc 120,96 72,62

Costo noli e trasporti 0,44 0,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,36 18,83

C.18.40.0020.001 PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,61 h 0,61 30,01 18,31 29,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,81 h 0,81 25,15 20,37 32,49

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,71

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,19 m³ 0,190 24,43 4,64 7,40

Z.22.01.0040.005 GRANITI - MASSELLI

sassi grezzi da taglio per muri

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 100kg 1,50 2,82 4,23 6,75

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,28 100kg 0,28 10,34 2,90 4,62

Spese generali del 12% su 50,89 Euro 6,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,00 Euro 5,70 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 62,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,68 61,69

Costo materiali fc 11,77 18,77

Costo noli e trasporti 0,44 0,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,81 18,83

C.18.40.0030.005 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO

pezzatura 2-4 cm m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,5 h 1,50 30,01 45,02 30,81

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,42 h 2,42 25,15 60,86 41,66

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,30

ZE.01.03.0040.025 PIETRAME

ciottoli per pavimentazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 100kg 0,20 18,27 3,65 2,50

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,23 m³ 0,230 23,05 5,30 3,63

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,32 100kg 0,32 10,34 3,31 2,26

Spese generali del 12% su 118,58 Euro 14,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,82 Euro 13,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 146,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 105,88 72,47

Costo materiali fc 12,27 8,39

Costo noli e trasporti 0,44 0,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,51 18,83

C.18.40.0030.010 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO

pezzatura 4-6 cm m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,30 h 1,30 30,01 39,01 29,44

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,26 h 2,26 25,15 56,84 42,90

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,33

ZE.01.03.0040.025 PIETRAME

ciottoli per pavimentazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 100kg 0,18 18,27 3,29 2,48

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,21 m³ 0,210 23,05 4,84 3,65

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 100kg 0,30 10,34 3,10 2,34

Spese generali del 12% su 107,53 Euro 12,90 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 120,43 Euro 12,04 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 132,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 95,85 72,34

Costo materiali fc 11,23 8,48

Costo noli e trasporti 0,44 0,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,95 18,83

C.18.40.0030.015 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO

pezzatura 6-8 cm m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,10 h 1,10 30,01 33,01 28,14

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 25,15 51,56 43,95

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,38

ZE.01.03.0040.025 PIETRAME

ciottoli per pavimentazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 100kg 0,16 18,27 2,92 2,49

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,19 m³ 0,190 23,05 4,38 3,73

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,28 100kg 0,28 10,34 2,90 2,47

Spese generali del 12% su 95,21 Euro 11,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,64 Euro 10,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 117,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 84,57 72,10

Costo materiali fc 10,20 8,69

Costo noli e trasporti 0,44 0,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,09 18,83

C.24.10.0010.001 BARRIERA CHIMICA m/cm 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 23,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 27,88 1,12 22,17
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Z.58.20.0200.001 IDROREPELLENTE

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 l 0,20 5,60 1,12 22,27

Z.06.50.0030.010 POMPA IDRAULICA MANUALE

pressione massima 8 bar

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 0,67 0,03 0,67

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso oltre 3,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,020 h 0,02 2,40 0,05 0,95

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 kg 0,50 0,95 0,48 9,44

Z.58.05.0055.020 POLVERI DI MARMO

Marmo granulare tipo "000"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 0,90 0,09 1,79

Spese generali del 12% su 4,08 Euro 0,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,57 Euro 0,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,03

Prezzo di applicazione (Euro/m/cm) 5,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,32 46,02

Costo materiali fc 1,69 33,50

Costo noli e trasporti 0,08 1,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,95 18,83

C.24.20.0010.001 PROTEZIONE IDROREPPELLENTE PER INTONACI m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 30,01 6,00 30,89

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,26 h 0,26 27,88 7,25 37,31

Z.58.20.0200.001 IDROREPELLENTE

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,45 l 0,45 5,60 2,52 12,97

Spese generali del 12% su 15,78 Euro 1,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,66 Euro 1,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,43

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,25 68,20

Costo materiali fc 2,52 12,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,66 18,83

C.27.03.0020.010 MANTI DI COPERTURA

coppi vecchi di recupero tipo comune 32 pz/m²,

compreso gancio cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.58.30.0010.005 COPPO VECCHIO DI RECUPERO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,80 0,80 80,81

Spese generali del 12% su 0,80 Euro 0,10 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 0,90 Euro 0,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,80 80,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,19 18,79

C.27.03.0020.015 MANTI DI COPERTURA

coppi di colmo vecchi di recupero 2,7 pezzi/ml cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.30.0020.005 COPPO DI COLMO PAGODA VECCHIO DI RECUPERO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,20 4,20 81,24

Spese generali del 12% su 4,20 Euro 0,50 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,70 Euro 0,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,20 81,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,97 18,84

C.27.03.0020.020 MANTI DI COPERTURA

coppo antichizzato "maschio-femmina" 28 pezzi/m²

compreso gancio 14 pezzi/m² cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.30.0030.005 TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,80 0,80 80,81

Spese generali del 12% su 0,80 Euro 0,10 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 0,90 Euro 0,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,80 80,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,19 18,79

C.27.03.0020.025 MANTI DI COPERTURA

coppo antichizzato di gronda 5,5 pezzi/m², prima fila di

partenza cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.30.0040.005 COPPO ANTICHIZZATO DI GRONDA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,90 0,90 81,08

Spese generali del 12% su 0,90 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,01 Euro 0,10 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,11
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,90 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,83

C.27.03.0020.030 MANTI DI COPERTURA

coppo antichizzato di colmo a pagoda striato 2,7 pezzi/ml cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.30.0050.005 COPPO ANTICHIZZATO DI COLMO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,20 4,20 81,24

Spese generali del 12% su 4,20 Euro 0,50 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,70 Euro 0,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,20 81,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,97 18,84

C.27.03.0020.050 MANTI DI COPERTURA

scandole in legno di  larice I scelta a spacco cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.30.0150.005 SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE A SPACCO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,50 0,50 80,65

Spese generali del 12% su 0,50 Euro 0,06 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,56 Euro 0,06 9,03

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,50 80,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,12 18,71

C.27.03.0020.060 MANTI DI COPERTURA

lastre di pietra della Lessinia spessore 8-10 cm,

pezzatura variabile, per nuove coperture (grandi

quantità) m² 1

Materiali a pie' d'opera

Z.58.30.0120.010 PIETRA DELLA LESSINIA

per nuove coperture (grande quantita')

(Costo materiali fc) m² 1,00 35,00 35,00 81,17

Spese generali del 12% su 35,00 Euro 4,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,20 Euro 3,92 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 43,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,12 18,83

C.27.03.0020.070 MANTI DI COPERTURA

lastre di pietra della Lessinia spessore 8-10 cm,

pezzatura variabile, per integrazioni di coperture (piccole

quantità) m² 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.58.30.0120.020 PIETRA DELLA LESSINIA

per integrazioni di coperture (piccole quantita')

(Costo materiali fc) m² 1,00 45,00 45,00 81,17

Spese generali del 12% su 45,00 Euro 5,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,40 Euro 5,04 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 55,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 45,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,44 18,83

C.27.10.0020.001 SOLIDARIZZAZIONE NODI SUPERIORI CAPRIATE

LIGNEE cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 30,01 39,01 10,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 27,88 34,85 9,48

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso oltre 3,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 2,40 0,48 0,13

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,0 kg 3,00 38,00 114,00 31,01

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER

LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,0 kg 3,00 31,00 93,00 25,30

Z.58.05.0500.040 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE

diametro 24 mm

(Costo materiali fc) m 2,00 8,50 17,00 4,62

Spese generali del 12% su 298,34 Euro 35,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 334,14 Euro 33,41 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 367,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 367,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,86 20,09

Costo materiali fc 224,00 60,94

Costo noli e trasporti 0,48 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,22 18,83

C.27.10.0030.001 SOLIDARIZZAZIONE NODI PUNTONI - CATENE cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 30,01 9,00 4,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 27,88 16,73 8,71

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso oltre 3,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 2,40 0,05 0,03

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,75 kg 1,75 38,00 66,50 34,64

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER

LEGNO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,75 kg 1,75 31,00 54,25 28,26

Z.58.05.0500.040 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE

diametro 24 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m 1,10 8,50 9,35 4,87

Spese generali del 12% su 155,88 Euro 18,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,58 Euro 17,46 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 192,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,73 13,40

Costo materiali fc 130,10 67,76

Costo noli e trasporti 0,05 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,16 18,83

C.27.10.0100.001 TAVOLATO PREIMPREGNATO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 30,01 4,50 23,47

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 25,15 3,77 19,67

Z.28.01.0030.015 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete grezze 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 220,90 6,63 34,55

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 1,18 0,35 1,85

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 10,32 0,31 1,61

Spese generali del 12% su 15,57 Euro 1,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,43 Euro 1,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,18

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 8,28 43,14

Costo materiali fc 6,98 36,40

Costo noli e trasporti 0,31 1,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,61 18,83

C.27.20.0010.010 COPPI VECCHI IN LATERIZIO

con sostituzione fino al 20% dei coppi m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 30,01 13,50 28,45

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,59 h 0,59 25,15 14,84 31,26

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 7,00 0,36 2,52 5,31

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc) m 7,00 0,29 2,03 4,28

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 kg 0,27 1,18 0,32 0,67

Z.58.30.0010.005 COPPO VECCHIO DI RECUPERO

(Costo materiali fc) cad. 6,00 0,80 4,80 10,11

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 1,09

Spese generali del 12% su 38,53 Euro 4,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,15 Euro 4,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,47

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 47,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 59,71

Costo materiali fc 9,67 20,37

Costo noli e trasporti 0,52 1,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,94 18,83

C.27.20.0010.015 COPPI VECCHI IN LATERIZIO

con sostituzione dal 21% al 40% dei coppi m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 30,01 13,50 25,46

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,58 h 0,58 25,15 14,59 27,50

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 7,00 0,36 2,52 4,75

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
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listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc) m 7,00 0,29 2,03 3,83

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 kg 0,25 1,18 0,30 0,56

Z.58.30.0010.005 COPPO VECCHIO DI RECUPERO

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,80 9,60 18,10

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 0,97

Spese generali del 12% su 43,05 Euro 5,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,22 Euro 4,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 53,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,09 52,96

Costo materiali fc 14,45 27,23

Costo noli e trasporti 0,52 0,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,99 18,83

C.27.20.0010.020 COPPI VECCHI IN LATERIZIO

con sostituzione dal 41% al 60% dei coppi m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 30,01 13,50 23,96

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,56 h 0,56 25,15 14,08 24,99

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 7,00 0,36 2,52 4,47

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc) m 7,00 0,29 2,03 3,60

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 kg 0,25 1,18 0,30 0,52

Z.58.30.0010.005 COPPO VECCHIO DI RECUPERO

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,80 12,80 22,71

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 0,92

Spese generali del 12% su 45,75 Euro 5,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,24 Euro 5,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 56,36

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 27,59 48,95

Costo materiali fc 17,65 31,31

Costo noli e trasporti 0,52 0,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,61 18,83

C.27.20.0020.001 COPPI MISTI IN LATERIZIO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 30,01 13,50 28,07

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,53 h 0,53 25,15 13,33 27,71

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 4,00 0,36 1,44 2,99

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc) m 4,00 0,29 1,16 2,41

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 kg 0,25 1,18 0,30 0,61

Z.58.30.0010.005 COPPO VECCHIO DI RECUPERO

(Costo materiali fc) cad. 11,00 0,80 8,80 18,29

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 1,07

Spese generali del 12% su 39,05 Euro 4,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,73 Euro 4,37 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,11

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,84 55,78

Costo materiali fc 11,70 24,31

Costo noli e trasporti 0,52 1,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,06 18,83

C.27.20.0030.001 RIPASSO COPERTURE IN COPPI m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 30,01 9,00 33,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 25,15 7,55 27,92

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 kg 0,25 1,18 0,30 1,09

Z.58.30.0010.005 COPPO VECCHIO DI RECUPERO
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(Costo materiali fc) cad. 5,00 0,80 4,00 14,80

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 1,91

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER

170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 12,86 0,13 0,48

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 1,64

Si considera il trasporto a discarica

Spese generali del 12% su 21,93 Euro 2,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,56 Euro 2,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,02

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,02

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,13 0,48

Costo manodopera in cantiere 16,55 61,24

Costo materiali fc 4,30 15,90

Costo noli e trasporti 0,96 3,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,09 18,83

C.27.20.0040.001 SOVRAPPREZZO PER LEGATURA COPPI  IN LATERIZIO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 43,59

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 36,53

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 1,18 0,18 1,03

Spese generali del 12% su 13,97 Euro 1,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,64 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,79 80,13

Costo materiali fc 0,18 1,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,24 18,83

C.27.20.0050.001 TEGOLE PIANE O CODA DI CASTORO IN LATERIZIO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 30,01 9,00 14,85
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,37 h 0,37 25,15 9,31 15,35

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 4,00 0,36 1,44 2,37

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc) m 4,00 0,29 1,16 1,91

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 kg 0,25 1,18 0,30 0,49

Z.58.30.0030.001 TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO

TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO

(Costo materiali fc) cad. 11,00 2,50 27,50 45,35

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 0,85

Spese generali del 12% su 49,22 Euro 5,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,13 Euro 5,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,64

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 60,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,31 30,19

Costo materiali fc 30,40 50,12

Costo noli e trasporti 0,52 0,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,42 18,83

C.27.20.0060.001 SOVRAPPREZZO PER TEGOLE PIANE MAIOLICATE m² 1

Lavori compiuti

Z.58.30.0030.002 TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO

SOVRAPPREZZO DECORAZIONI POLICROME TEGOLE PIANE O A

CODA DI CASTORO IN LATERIZIO

(Costo materiali fc) m² 1,00 10,00 10,00 81,17

Spese generali del 12% su 10,00 Euro 1,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,20 Euro 1,12 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,32 18,83

C.27.20.0100.001 SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,84 h 0,84 30,01 25,21 19,47

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,00 h 1,00 25,15 25,15 19,42

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40 kg 1,40 1,18 1,65 1,28

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 4,00 0,36 1,44 1,11

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc) m 4,00 0,29 1,16 0,90

Z.58.30.0150.005 SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE A SPACCO

(Costo materiali fc) cad. 100,00 0,50 50,00 38,61

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 0,40

Spese generali del 12% su 105,13 Euro 12,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,74 Euro 11,77 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 129,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,36 38,89

Costo materiali fc 54,25 41,89

Costo noli e trasporti 0,52 0,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,39 18,83

C.27.20.0200.001 LASTRE DI PIETRA m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,15 h 1,15 30,01 34,51 35,62

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,15 h 1,15 25,15 28,92 29,85

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 4,00 0,36 1,44 1,49

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc) m 4,00 0,29 1,16 1,20

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,2 kg 2,20 1,18 2,60 2,68

Z.22.01.0090.005 PORFIDI - PAVIMENTI

lastrame normale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m² 1,20 7,91 9,49 9,80

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 0,53

Spese generali del 12% su 78,64 Euro 9,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,08 Euro 8,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 96,88
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 63,44 65,48

Costo materiali fc 14,69 15,16

Costo noli e trasporti 0,52 0,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,25 18,83

C.27.20.0300.005 LASTRE IN  PIETRA DELLA LESSINIA

per eventuali sostituzioni o integrazioni di coperture già

esistenti con lastre di recupero m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,85 h 0,85 30,01 25,51 13,00

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,60 h 2,60 25,15 65,39 33,33

Z.58.30.0120.020 PIETRA DELLA LESSINIA

per integrazioni di coperture (piccole quantita')

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40 m² 1,40 45,00 63,00 32,11

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m 0,50 9,72 4,86 2,48

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 0,26

Spese generali del 12% su 159,28 Euro 19,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 178,39 Euro 17,84 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 196,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 196,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,90 46,33

Costo materiali fc 67,86 34,59

Costo noli e trasporti 0,52 0,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,95 18,83

C.27.20.0300.010 LASTRE IN  PIETRA DELLA LESSINIA

per nuove coperture m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,85 h 0,85 30,01 25,51 14,25

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,60 h 2,60 25,15 65,39 36,53

Z.58.30.0120.010 PIETRA DELLA LESSINIA

per nuove coperture (grande quantita')

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40 m² 1,40 35,00 49,00 27,37

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,50 m 0,50 9,72 4,86 2,72

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,32 0,52 0,29

Spese generali del 12% su 145,28 Euro 17,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,71 Euro 16,27 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 179,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 179,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,90 50,78

Costo materiali fc 53,86 30,09

Costo noli e trasporti 0,52 0,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,70 18,83

D.05.05.0005.005 SABBIA

sabbia fine granulometria 0-3 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1,55 m³ 0,645 23,05 14,87 81,17

Spese generali del 12% su 14,88 Euro 1,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,66 Euro 1,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,32

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 18,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,87 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,45 18,84

D.05.05.0005.010 SABBIA

sabbia media granulometria 0-8 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1,65 m³ 0,606 24,43 14,81 81,17

Spese generali del 12% su 14,81 Euro 1,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,58 Euro 1,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,24

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 18,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,81 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,44 18,83

D.05.05.0010.005 GHIAIA

ghiaino granulometria 7-15 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.005 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1,5 m³ 0,667 21,37 14,25 81,18

Spese generali del 12% su 14,25 Euro 1,71 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 15,96 Euro 1,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,55

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 17,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,31 18,84

D.05.05.0010.010 GHIAIA

ghiaia granulometria 15-30 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1,5 m³ 0,667 21,37 14,25 81,18

Spese generali del 12% su 14,25 Euro 1,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,96 Euro 1,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,55

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 17,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,31 18,84

D.05.05.0010.015 GHIAIA

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1,75 m³ 0,571 24,85 14,20 81,19

Spese generali del 12% su 14,20 Euro 1,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,90 Euro 1,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,49

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 17,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,20 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,29 18,83

D.05.05.0010.020 GHIAIA

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1,85 m³ 0,541 24,85 13,43 81,16

Spese generali del 12% su 13,43 Euro 1,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,04 Euro 1,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,55

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 16,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,43 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,12 18,83
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D.05.05.0015.005 PIETRISCO 30 - 70

pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1,55 m³ 0,645 21,05 13,58 81,18

Spese generali del 12% su 13,58 Euro 1,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,21 Euro 1,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,73

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 16,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,58 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,15 18,83

D.05.05.0020.005 PIETRAME PER DRENAGGI

ciottoli misti per drenaggi m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1,85 m³ 0,541 24,85 13,43 81,16

Spese generali del 12% su 13,43 Euro 1,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,04 Euro 1,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,55

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 16,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,43 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,12 18,83

D.05.05.0025.005 TOUT - VENANT

legante naturale di cava (tout venant) m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.035 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1,70 m³ 0,588 14,05 8,26 81,19

Spese generali del 12% su 8,27 Euro 0,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,26 Euro 0,93 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,18

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 10,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,27 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,92 18,84

D.05.05.0030.005 STRATO DI FONDAZIONE BASE SELEZIONATO

della granulometria di mm 0 - 150 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.035 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³

si considera un peso specifico di kg 1500 per m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1 + 10 % sfrido m³ 1,100 14,05 15,46 81,17
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Spese generali del 12% su 15,46 Euro 1,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,31 Euro 1,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,04

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 19,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,46 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,59 18,83

D.05.05.0035.005 STRATO SUPERFICIALE STABILIZZATO

della granulometria di mm 0-30 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

si considera un peso specifico di kg 1800 per m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 18,25 18,25 81,18

Spese generali del 12% su 18,25 Euro 2,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,44 Euro 2,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,48

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 22,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,23 18,83

D.05.10.0011.005 CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO

delle dimensioni di circa cm 4/6 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0010.005 CUBETTI IN PORFIDO

delle dimensioni di circa cm 4/6 ( resa 100 kg/m² )

si considera una resa di kg 100 per m²

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 17,83 17,83 81,16

Spese generali del 12% su 17,83 Euro 2,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,97 Euro 2,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,97

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,83 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,14 18,83

D.05.10.0011.010 CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO

delle dimensioni di circa cm 6/8 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0010.010 CUBETTI IN PORFIDO

delle dimensioni di circa cm 6/8 ( resa 135 kg/m² )

si considera una resa di kg 135 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*1,35 100kg 1,35 17,23 23,26 81,16

Spese generali del 12% su 23,26 Euro 2,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,05 Euro 2,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 28,66

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 23,26 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,40 18,83

D.05.10.0011.015 CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO

delle dimensioni di circa cm 8/10 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0010.015 CUBETTI IN PORFIDO

delle dimensioni di circa cm 8/10 ( resa 190 kg/m² )

si considera una resa di kg 190 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*1,90 100kg 1,90 15,77 29,96 81,16

Spese generali del 12% su 29,97 Euro 3,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,56 Euro 3,36 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,92

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,95 18,83

D.05.10.0011.020 CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO

delle dimensioni di circa cm 10/12 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0010.020 CUBETTI IN PORFIDO

delle dimensioni di circa cm 10/12 ( resa 250 kg/m² )

si considera una resa di kg 250 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*2,50 100kg 2,50 15,05 37,63 81,18

Spese generali del 12% su 37,63 Euro 4,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,14 Euro 4,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 46,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,63 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,73 18,83

D.05.10.0011.025 CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO

delle dimensioni di circa cm 12/15 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0010.025 CUBETTI IN PORFIDO

delle dimensioni di circa cm 12/15 ( resa 300 kg/m² )

si considera una resa di kg 300 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*3,00 100kg 3,00 14,31 42,93 81,17

Spese generali del 12% su 42,93 Euro 5,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,08 Euro 4,81 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 52,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,96 18,83

D.05.10.0011.030 CUBETTI IN PORFIDO DEL TRENTINO

delle dimensioni di circa cm 14/18 m² 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0010.030 CUBETTI IN PORFIDO

delle dimensioni di circa cm 14/18 ( resa 350 kg/m² )

si considera una resa di kg 350 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*3,50 100kg 3,50 13,86 48,51 81,17

Spese generali del 12% su 48,51 Euro 5,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,33 Euro 5,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 59,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 48,51 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,25 18,83

D.05.10.0020.005 CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA

delle dimensioni di circa cm 4/6 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0020.005 CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA

delle dimensioni di circa cm 4/6 ( resa 110 kg/m² )

si considera una resa di kg 110 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*1,10 100kg 1,10 21,93 24,12 81,17

Spese generali del 12% su 24,13 Euro 2,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,02 Euro 2,70 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,72

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,72

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,12 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,60 18,83

D.05.10.0020.010 CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA

delle dimensioni di circa cm 6/8 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0020.010 CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA

delle dimensioni di circa cm 6/8 ( resa 145 kg/m² )

si considera una resa di kg 145 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*1,45 100kg 1,45 21,93 31,80 81,16

Spese generali del 12% su 31,80 Euro 3,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,62 Euro 3,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 39,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,38 18,83

D.05.10.0020.015 CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA

delle dimensioni di circa cm 8/10 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0020.015 CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA

delle dimensioni di circa cm 8/10 ( resa 200 kg/m² )

si considera una resa di kg 200 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*2,00 100kg 2,00 21,93 43,86 81,16

Spese generali del 12% su 43,86 Euro 5,26 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 49,12 Euro 4,91 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,86 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,18 18,83

D.05.10.0031.005 BINDERI NORMALI IN PORFIDO DEL TRENTINO

della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0030.005 BINDERI NORMALI IN PORFIDO

della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10 ( resa 22

kg/m )

si considera una resa di kg 22 per m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,22 100kg 0,22 16,87 3,71 81,21

Spese generali del 12% su 3,71 Euro 0,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,16 Euro 0,42 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,71 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,86 18,84

D.05.10.0031.010 BINDERI NORMALI IN PORFIDO DEL TRENTINO

della larghezza di circa cm 12 e spessore di cm 10 - 15 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0030.010 BINDERI NORMALI IN PORFIDO

della larghezza di circa cm 12 e spessore di cm 10 - 15 ( resa 35

kg/m )

si considera una resa di kg 35 per m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,35 100kg 0,35 14,18 4,96 81,09

Spese generali del 12% su 4,97 Euro 0,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,56 Euro 0,56 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,96 81,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,15 18,82

D.05.10.0041.005 BINDERI GIGANTI IN PORFIDO DEL TRENTINO

della largezza di circa cm 12 e spessore di cm 15 - 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0040.005 BINDERI GIGANTI IN PORFIDO

della largezza di circa cm 12 e spessore di cm 15 - 20 ( resa 60

kg/m )

si considera una resa di kg 60 per m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,60 100kg 0,60 12,26 7,36 81,19

Spese generali del 12% su 7,36 Euro 0,88 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 8,24 Euro 0,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,06
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,36 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,71 18,84

D.05.10.0041.010 BINDERI GIGANTI IN PORFIDO DEL TRENTINO

della largezza di circa cm 14 e spessore di cm 15 - 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0040.010 BINDERI GIGANTI IN PORFIDO

della largezza di circa cm 14 e spessore di cm 15 - 20 ( resa 70

kg/m )

si considera una resa di kg 70 per m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,70 100kg 0,70 11,90 8,33 81,19

Spese generali del 12% su 8,33 Euro 1,00 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 9,33 Euro 0,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,33 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,93 18,84

D.05.10.0051.005 LASTRAME IN PORFIDO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 2 - 5 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0050.005 LASTRAME IN PORFIDO

dello spessore di cm 2 - 5 ( resa 83 kg/m² )

si considera una resa di kg 83 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,83 100kg 0,83 6,67 5,54 81,17

Spese generali del 12% su 5,53 Euro 0,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,20 Euro 0,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,82

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,28 18,83

D.05.10.0051.010 LASTRAME IN PORFIDO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 1 - 3 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0050.010 LASTRAME IN PORFIDO

dello spessore di cm 1 - 3 ( resa 58 kg/m² )

si considera una resa di kg 58 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,58 100kg 0,58 11,99 6,95 81,15

Spese generali del 12% su 6,95 Euro 0,83 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,79 Euro 0,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,57

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,95 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,61 18,82
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D.05.10.0051.015 LASTRAME IN PORFIDO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 2 - 7 gigante m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0050.015 LASTRAME IN PORFIDO

dello spessore di cm 2 - 7 gigante ( resa 105 kg/m² )

si considera una resa di kg 105 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*1,05 100kg 1,05 13,16 13,82 81,19

Spese generali del 12% su 13,82 Euro 1,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,48 Euro 1,55 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,02

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,82 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,21 18,84

D.05.10.0051.020 LASTRAME IN PORFIDO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 2 - 4 gigante m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0050.020 LASTRAME IN PORFIDO

dello spessore di cm 2 - 4 gigante ( resa 73 kg/m² )

si considera una resa di kg 73 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,73 100kg 0,73 16,15 11,79 81,14

Spese generali del 12% su 11,79 Euro 1,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,21 Euro 1,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,79 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,74 18,83

D.05.10.0061.005 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL

TRENTINO

della larghezza di cm 10 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0060.005 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO

della larghezza di cm 10 e spessore cm 2 - 5 ( resa 100 kg/m² )

si considera una resa di kg 100 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 20,93 20,93 81,16

Spese generali del 12% su 20,93 Euro 2,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,44 Euro 2,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,79

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,93 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,86 18,83

D.05.10.0061.010 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL

TRENTINO

della larghezza di cm 15 m² 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0060.010 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO

della larghezza di cm 15 e spessore cm 2 - 5 ( resa 100 kg/m² )

si considera una resa di kg 100 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 25,23 25,23 81,18

Spese generali del 12% su 25,23 Euro 3,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,26 Euro 2,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,08

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,23 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,85 18,84

D.05.10.0061.015 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL

TRENTINO

della larghezza di cm 20 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0060.015 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO

della larghezza di cm 20 e spessore cm 2 - 5 ( resa 100 kg/m² )

si considera una resa di kg 100 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,69 30,69 81,17

Spese generali del 12% su 30,69 Euro 3,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,37 Euro 3,44 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,81

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,69 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,12 18,83

D.05.10.0061.020 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL

TRENTINO

della larghezza di cm 25 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0060.020 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO

della larghezza di cm 25 e spessore cm 2 - 5 ( resa 105 kg/m² )

si considera una resa di kg 105 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 33,64 33,64 81,16

Spese generali del 12% su 33,64 Euro 4,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,68 Euro 3,77 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,45

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 33,64 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,81 18,83

D.05.10.0061.025 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL

TRENTINO

della larghezza di cm 30 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0060.025 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO

della larghezza di cm 30 e spessore cm 2 - 5 ( resa 110 kg/m² )

si considera una resa di kg 110 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 35,48 35,48 81,17

Spese generali del 12% su 35,48 Euro 4,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,74 Euro 3,97 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,71

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 43,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,48 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,23 18,83

D.05.10.0061.030 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL

TRENTINO

della larghezza di cm 35 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0060.030 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO

della larghezza di cm 35 e spessore cm 2 - 5 ( resa 110 kg/m² )

si considera una resa di kg 110 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 37,90 37,90 81,17

Spese generali del 12% su 37,90 Euro 4,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,45 Euro 4,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,69

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 46,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,79 18,83

D.05.10.0061.035 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO DEL

TRENTINO

della larghezza di cm 40 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0060.035 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO

della larghezza di cm 40 e spessore cm 2 - 5 ( resa 110 kg/m² )

si considera una resa di kg 110 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 42,10 42,10 81,16

Spese generali del 12% su 42,10 Euro 5,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,15 Euro 4,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,87

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 51,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,10 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,77 18,83

D.05.10.0071.005 PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL

TRENTINO

della larghezza di cm 10 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0070.005 PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO

della larghezza di cm 10 e spessore cm 5 - 8 ( resa 155 kg/m² )

si considera una resa di kg 155 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 24,52 24,52 81,17

Spese generali del 12% su 24,52 Euro 2,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,46 Euro 2,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,52 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,69 18,83

D.05.10.0071.010 PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL

TRENTINO

della larghezza di cm 15 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0070.010 PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO

della larghezza di cm 15 e spessore cm 5 - 8 ( resa 155 kg/m² )

si considera una resa di kg 155 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 24,52 24,52 81,17

Spese generali del 12% su 24,52 Euro 2,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,46 Euro 2,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,52 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,69 18,83

D.05.10.0071.015 PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL

TRENTINO

della larghezza di cm 20 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0070.015 PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO

della larghezza di cm 20 e spessore cm 5 - 8 ( resa 155 kg/m² )

si considera una resa di kg 155 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 29,80 29,80 81,18

Spese generali del 12% su 29,80 Euro 3,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,38 Euro 3,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,71

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,80 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,91 18,83

D.05.10.0071.020 PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL

TRENTINO

della larghezza di cm 25 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0070.020 PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO

della larghezza di cm 25 e spessore cm 5 - 8 ( resa 155 kg/m² )

si considera una resa di kg 155 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 32,62 32,62 81,16

Spese generali del 12% su 32,62 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,53 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 40,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,62 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,57 18,83

D.05.10.0071.025 PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL

TRENTINO

della larghezza di cm 30 m² 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0070.025 PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO

della larghezza di cm 30 e spessore cm 5 - 8 ( resa 155 kg/m² )

si considera una resa di kg 155 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 34,41 34,41 81,17

Spese generali del 12% su 34,41 Euro 4,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,54 Euro 3,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,39

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 42,39

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,98 18,83

D.05.10.0071.030 PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL

TRENTINO

della larghezza di cm 35 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0070.030 PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO

della larghezza di cm 35 e spessore cm 5 - 8 ( resa 155 kg/m² )

si considera una resa di kg 155 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 36,82 36,82 81,17

Spese generali del 12% su 36,82 Euro 4,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,24 Euro 4,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 45,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,82 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,54 18,83

D.05.10.0071.035 PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO DEL

TRENTINO

della larghezza di cm 40 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0070.035 PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO

della larghezza di cm 40 e spessore cm 5 - 8 ( resa 165 kg/m² )

si considera una resa di kg 165 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 40,89 40,89 81,16

Spese generali del 12% su 40,89 Euro 4,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,80 Euro 4,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 50,38

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,89 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,49 18,83

D.05.10.0081.005 SMOLLERI IN PORFIDO DEL TRENTINO

per pavimentazioni m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0080.005 SMOLLERI IN PORFIDO

per pavimentazioni ( resa 200 kg/m² )

si considera una resa di kg 200 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*2,00 100kg 2,00 11,41 22,82 81,18

Spese generali del 12% su 22,82 Euro 2,74 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 25,56 Euro 2,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,11

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 28,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,82 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,29 18,83

D.05.10.0081.010 SMOLLERI IN PORFIDO DEL TRENTINO

per rivestimento m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0080.010 SMOLLERI IN PORFIDO

per rivestimento ( resa 180 kg/m² )

si considera una resa di kg 180 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*1,80 100kg 1,80 13,60 24,48 81,17

Spese generali del 12% su 24,48 Euro 2,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,42 Euro 2,74 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,48 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,68 18,83

D.05.10.0091.005 FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO DEL TRENTINO

spessore 8 - 14 e con entranza max. 12 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0090.005 FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO

spessore 8 - 14 e con entranza max. 12 ( resa 230 kg/m² )

si considera una resa di kg 230 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*2,30 100kg 2,30 12,12 27,88 81,18

Spese generali del 12% su 27,88 Euro 3,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,22 Euro 3,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 34,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,88 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,47 18,83

D.05.10.0091.010 FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO DEL TRENTINO

spessore 15 - 20 e con entranza max. 14 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0090.010 FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO

spessore 15 - 20 e con entranza max. 14 ( resa 280 kg/m² )

si considera una resa di kg 280 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*2,80 100kg 2,80 10,96 30,69 81,16

Spese generali del 12% su 30,69 Euro 3,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,37 Euro 3,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,81

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,69 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,12 18,83

D.05.10.0101.005 FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO DEL TRENTINO -

piani di appoggio

spessore 8 - 10 e con entranza max. 8 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0100.005 FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO - Piani di appoggio segati

spessore 8 - 10 e con entranza max. 8 ( resa 115 kg/m² )

si considera una resa di kg 115 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*1,15 100kg 1,15 36,64 42,14 81,17

Spese generali del 12% su 42,13 Euro 5,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,19 Euro 4,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,91

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 51,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,14 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,78 18,83

D.05.10.0101.010 FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO DEL TRENTINO -

piani di appoggio

spessore 8 - 15 e con entranza max. 10 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0100.010 FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO - Piani di appoggio segati

spessore 8 - 15 e con entranza max. 10 ( resa 130 kg/m² )

si considera una resa di kg 130 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*1,30 100kg 1,30 36,64 47,63 81,17

Spese generali del 12% su 47,63 Euro 5,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,35 Euro 5,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 58,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 47,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,05 18,83

D.05.10.0111.005 FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO DEL TRENTINO

spessore 10 - 15 e con entranza 10 - 30 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0110.005 FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO

spessore 10 - 15 e con entranza 10 - 30 ( resa 300 kg/m² )

si considera una resa di kg 300 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*3,00 100kg 3,00 12,82 38,46 81,17

Spese generali del 12% su 38,46 Euro 4,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,08 Euro 4,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 47,38

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,46 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,92 18,83
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D.05.10.0111.010 FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO DEL TRENTINO

spessore 12 - 20 e con entranza 10 - 30 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0110.010 FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO

spessore 12 - 20 e con entranza 10 - 30 ( resa 350 kg/m² )

si considera una resa di kg 350 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*3,50 100kg 3,50 10,13 35,46 81,17

Spese generali del 12% su 35,46 Euro 4,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,71 Euro 3,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 43,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,46 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,23 18,83

D.05.10.0111.015 FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO DEL TRENTINO

spessore 15 - 25 e con entranza 10 - 30 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0110.015 FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO

spessore 15 - 25 e con entranza 10 - 30 ( resa 400 kg/m² )

si considera una resa di kg 350 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*3,50 100kg 3,50 9,11 31,89 81,17

Spese generali del 12% su 31,88 Euro 3,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,71 Euro 3,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,28

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 39,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,89 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,40 18,83

D.05.10.0121.005 SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO DEL TRENTINO

Sassi grezzi m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0120.005 SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO

Sassi grezzi ( resa 400 kg/m² )

si considera una resa di kg 400 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*4,00 100kg 4,00 2,68 10,72 81,15

Spese generali del 12% su 10,72 Euro 1,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,01 Euro 1,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,72 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,49 18,83

D.05.10.0131.005 COPERTINA IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE

con entranza fissa composta da più conci m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0130.005 GAVETA IN PORFIDO PER BRIGLIE

con entranza fissa composta da più conci ( resa 750 kg/m² )
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si considera una resa di kg 750 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 135,21 135,21 81,16

Spese generali del 12% su 135,21 Euro 16,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,44 Euro 15,14 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 166,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 166,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 135,21 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,37 18,83

D.05.10.0131.010 COPERTINA IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE

con larghezza di cm 70 - 100 ed entranza a correre m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0130.010 GAVETA IN PORFIDO PER BRIGLIE

con larghezza di cm 70 - 100 ed entranza a correre ( resa 750 kg/

m² )

si considera una resa di kg 750 per m²

(Costo materiali fc) m 1,00 101,12 101,12 81,16

Spese generali del 12% su 101,12 Euro 12,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,25 Euro 11,33 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 124,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 101,12 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,46 18,83

D.05.10.0131.015 COPERTINA IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE

con larghezza di cm 100 - 130 ed entranza a correre m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0130.015 GAVETA IN PORFIDO PER BRIGLIE

con larghezza di cm 100 - 130 ed entranza a correre ( resa 750

kg/m² )

si considera una resa di kg 750 per m²

(Costo materiali fc) m 1,00 112,49 112,49 81,16

Spese generali del 12% su 112,49 Euro 13,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,99 Euro 12,60 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 138,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 112,49 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,10 18,83

D.05.10.0141.005 MASSELLI IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE

lunghezza e larghezza variabili, spessore di cm 18 - 30 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0140.005 MASSELLI IN PORFIDO PER BRIGLIE

lunghezza e larghezza variabili, spessore di cm 18 - 30 ( resa 400

kg/m² )

si considera una resa di kg 400 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*4,00 100kg 4,00 14,20 56,80 81,17

Spese generali del 12% su 56,80 Euro 6,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,62 Euro 6,36 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 69,98

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 69,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 56,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,18 18,83

D.05.10.0141.010 MASSELLI IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE

forma irregolare, spessore di cm 15 - 30 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0140.010 MASSELLI IN PORFIDO PER BRIGLIE

forma irregolare, spessore di cm 15 - 30 ( resa 400 kg/m² )

si considera una resa di kg 400 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*4,00 100kg 4,00 2,84 11,36 81,14

Spese generali del 12% su 11,36 Euro 1,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,72 Euro 1,27 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,36 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,64 18,82

D.05.10.0151.005 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

5

testa a spacco m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0150.005 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 5

testa a spacco ( resa 25 kg/m )

si considera una resa di kg 25 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 11,81 11,81 81,17

Spese generali del 12% su 11,81 Euro 1,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,23 Euro 1,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,81 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,74 18,83

D.05.10.0151.010 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

5

testa segata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0150.010 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 5

testa segata ( resa 25 kg/m )

si considera una resa di kg 25 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 12,71 12,71 81,16

Spese generali del 12% su 12,71 Euro 1,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,24 Euro 1,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,71 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,95 18,83
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D.05.10.0151.015 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

5

testa fiammata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0150.015 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 5

testa fiammata ( resa 25 kg/m )

si considera una resa di kg 25 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 14,27 14,27 81,17

Spese generali del 12% su 14,27 Euro 1,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,98 Euro 1,60 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,27 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,31 18,83

D.05.10.0151.020 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

5

testa segata e bocciardata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0150.020 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 5

testa segata e bocciardata ( resa 25 kg/m )

si considera una resa di kg 25 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 18,21 18,21 81,15

Spese generali del 12% su 18,21 Euro 2,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,40 Euro 2,04 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,21 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,23 18,83

D.05.10.0161.005 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

6

testa a spacco m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0160.005 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 6

testa a spacco ( resa 35 kg/m )

si considera una resa di kg 35 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 12,53 12,53 81,15

Spese generali del 12% su 12,53 Euro 1,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,03 Euro 1,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,53 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,91 18,83

D.05.10.0161.010 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

6

testa segata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0160.010 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 6

testa segata ( resa 35 kg/m )

si considera una resa di kg 35 per m
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(Costo materiali fc) m 1,00 13,70 13,70 81,16

Spese generali del 12% su 13,70 Euro 1,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,34 Euro 1,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,18 18,83

D.05.10.0161.015 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

6

testa fiammata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0160.015 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 6

testa fiammata ( resa 35 kg/m )

si considera una resa di kg 35 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 15,39 15,39 81,17

Spese generali del 12% su 15,39 Euro 1,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,24 Euro 1,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,39 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,57 18,83

D.05.10.0161.020 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

6

testa segata e bocciardata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0160.020 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 6

testa segata e bocciardata ( resa 35 kg/m )

si considera una resa di kg 35 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 18,83 18,83 81,16

Spese generali del 12% su 18,83 Euro 2,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,09 Euro 2,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,83 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,37 18,83

D.05.10.0171.005 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

7

testa a spacco m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0170.005 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 7

testa a spacco ( resa 40 kg/m )

si considera una resa di kg 40 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 13,20 13,20 81,18

Spese generali del 12% su 13,20 Euro 1,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,78 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,26
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,20 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,06 18,83

D.05.10.0171.010 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

7

testa segata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0170.010 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 7

testa segata ( resa 40 kg/m )

si considera una resa di kg 40 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 14,27 14,27 81,17

Spese generali del 12% su 14,27 Euro 1,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,98 Euro 1,60 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,27 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,31 18,83

D.05.10.0171.015 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

7

testa fiammata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0170.015 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 7

testa fiammata ( resa 40 kg/m )

si considera una resa di kg 40 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 16,06 16,06 81,15

Spese generali del 12% su 16,06 Euro 1,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,99 Euro 1,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,06 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,73 18,83

D.05.10.0171.020 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

7

testa segata e bocciardata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0170.020 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 7

testa segata e bocciardata ( resa 40 kg/m )

si considera una resa di kg 40 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 19,91 19,91 81,17

Spese generali del 12% su 19,91 Euro 2,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,30 Euro 2,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,91 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,62 18,83
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D.05.10.0181.005 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

8

testa a spacco m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0180.005 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 8

testa a spacco ( resa 45 kg/m )

si considera una resa di kg 45 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 17,14 17,14 81,16

Spese generali del 12% su 17,14 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,20 Euro 1,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,14 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,98 18,83

D.05.10.0181.010 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

8

testa segata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0180.010 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 8

testa segata ( resa 45 kg/m )

si considera una resa di kg 45 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 17,58 17,58 81,16

Spese generali del 12% su 17,58 Euro 2,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,69 Euro 1,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,08 18,83

D.05.10.0181.015 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

8

testa fiammata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0180.015 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 8

testa fiammata ( resa 45 kg/m )

si considera una resa di kg 45 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 19,50 19,50 81,18

Spese generali del 12% su 19,50 Euro 2,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,84 Euro 2,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,50 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,52 18,83

D.05.10.0181.020 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

8

testa segata e bocciardata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0180.020 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 8
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

testa segata e bocciardata ( resa 45 kg/m )

si considera una resa di kg 45 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 23,26 23,26 81,16

Spese generali del 12% su 23,26 Euro 2,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,05 Euro 2,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,26 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,40 18,83

D.05.10.0181.025 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

8

testa piano cava e lati segati per cm 15 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0180.025 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 8

testa piano cava e lati segati per cm 15 ( resa 45 kg/m )

si considera una resa di kg 45 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 24,83 24,83 81,17

Spese generali del 12% su 24,83 Euro 2,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,81 Euro 2,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,83 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,76 18,83

D.05.10.0191.005 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

10

testa a spacco m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0190.005 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10

testa a spacco ( resa 65 kg/m )

si considera una resa di kg 65 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 23,49 23,49 81,17

Spese generali del 12% su 23,49 Euro 2,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,31 Euro 2,63 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,49 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,45 18,83

D.05.10.0191.010 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

10

testa segata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0190.010 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10

testa segata ( resa 65 kg/m )

si considera una resa di kg 65 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 28,01 28,01 81,16

Spese generali del 12% su 28,01 Euro 3,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,37 Euro 3,14 9,09

Per arrotondamento
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,01 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,50 18,83

D.05.10.0191.015 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

10

testa fiammata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0190.015 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10

testa fiammata ( resa 65 kg/m )

si considera una resa di kg 65 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 32,57 32,57 81,16

Spese generali del 12% su 32,57 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,48 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,57 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,56 18,83

D.05.10.0191.020 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

10

testa segata e bocciardata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0190.020 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10

testa segata e bocciardata ( resa 65 kg/m )

si considera una resa di kg 65 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 34,67 34,67 81,18

Spese generali del 12% su 34,67 Euro 4,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,83 Euro 3,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,67 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,04 18,83

D.05.10.0191.025 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

10

testa piano cava e lati segati per cm 15 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0190.025 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10

testa piano cava e lati segati per cm 15 ( resa 65 kg/m )

si considera una resa di kg 65 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 25,59 25,59 81,16

Spese generali del 12% su 25,59 Euro 3,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,66 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,59 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,94 18,83
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

D.05.10.0201.005 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

12

testa a spacco m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0200.005 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12

testa a spacco ( resa 85 kg/m )

si considera una resa di kg 85 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 26,66 26,66 81,16

Spese generali del 12% su 26,66 Euro 3,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,86 Euro 2,99 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,66 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,19 18,83

D.05.10.0201.010 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

12

testa segata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0200.010 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12

testa segata ( resa 85 kg/m )

si considera una resa di kg 85 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 29,98 29,98 81,16

Spese generali del 12% su 29,98 Euro 3,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,58 Euro 3,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,96 18,83

D.05.10.0201.015 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

12

testa fiammata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0200.015 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12

testa fiammata ( resa 85 kg/m )

si considera una resa di kg 85 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 35,61 35,61 81,17

Spese generali del 12% su 35,61 Euro 4,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,88 Euro 3,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,61 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,26 18,83

D.05.10.0201.020 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

12

testa segata e bocciardata m 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0200.020 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12

testa segata e bocciardata ( resa 85 kg/m )

si considera una resa di kg 85 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 37,72 37,72 81,17

Spese generali del 12% su 37,72 Euro 4,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,25 Euro 4,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,75 18,83

D.05.10.0201.025 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

12

testa piano cava e lati segati per cm 15 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0200.025 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12

testa piano cava e lati segati per cm 15 ( resa 85 kg/m )

si considera una resa di kg 85 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 28,01 28,01 81,16

Spese generali del 12% su 28,01 Euro 3,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,37 Euro 3,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,01 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,50 18,83

D.05.10.0211.005 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

15

testa a spacco m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0210.005 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15

testa a spacco ( resa 120 kg/m )

si considera una resa di kg 120 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 29,26 29,26 81,17

Spese generali del 12% su 29,26 Euro 3,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,77 Euro 3,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,26 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,79 18,83

D.05.10.0211.010 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

15

testa segata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0210.010 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15

testa segata ( resa 120 kg/m )

si considera una resa di kg 120 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 30,96 30,96 81,17

Spese generali del 12% su 30,96 Euro 3,72 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 34,68 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,96 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,18 18,83

D.05.10.0211.015 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

15

testa fiammata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0210.015 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15

testa fiammata ( resa 120 kg/m )

si considera una resa di kg 120 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 36,51 36,51 81,17

Spese generali del 12% su 36,51 Euro 4,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,89 Euro 4,09 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,51 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,47 18,83

D.05.10.0211.020 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

15

testa segata e bocciardata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0210.020 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15

testa segata e bocciardata ( resa 120 kg/m )

si considera una resa di kg 120 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 38,65 38,65 81,16

Spese generali del 12% su 38,65 Euro 4,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,29 Euro 4,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,65 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,97 18,83

D.05.10.0211.025 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE cm

15

testa piano cava e lati segati per cm 15 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0210.025 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15

testa piano cava e lati segati per cm 15 ( resa 120kg/m )

si considera una resa di kg 120 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 30,60 30,60 81,17

Spese generali del 12% su 30,60 Euro 3,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,27 Euro 3,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,60 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,10 18,83

D.05.10.0221.005 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO CURVE DI

QUALSIASI SPESSORE

per raggio convesso fino a cm 100 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0220.005 CORDONATE IN PORFIDO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE

per raggio convesso fino a cm 100

(Costo materiali fc) m 1,00 159,36 159,36 81,18

Spese generali del 12% su 159,36 Euro 19,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 178,48 Euro 17,85 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 196,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 196,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 159,36 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,97 18,83

D.05.10.0221.010 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO CURVE DI

QUALSIASI SPESSORE

per raggio convesso da cm 101 a 300 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0220.010 CORDONATE IN PORFIDO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE

per raggio convesso da cm 101 a 300

(Costo materiali fc) m 1,00 119,08 119,08 81,17

Spese generali del 12% su 119,08 Euro 14,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,37 Euro 13,34 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 146,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 119,08 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,63 18,83

D.05.10.0221.015 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO CURVE DI

QUALSIASI SPESSORE

per raggio convesso superiore a cm 300 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0220.015 CORDONATE IN PORFIDO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE

per raggio convesso superiore a cm 300

(Costo materiali fc) m 1,00 93,62 93,62 81,20

Spese generali del 12% su 93,62 Euro 11,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,85 Euro 10,49 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 115,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 93,62 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,72 18,84

D.05.10.0221.020 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO CURVE DI

QUALSIASI SPESSORE

per raggio concavo fino a cm 100 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0220.020 CORDONATE IN PORFIDO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE

per raggio concavo fino a cm 100
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(Costo materiali fc) m 1,00 191,22 191,22 81,16

Spese generali del 12% su 191,22 Euro 22,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 214,17 Euro 21,42 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 235,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 191,22 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,36 18,83

D.05.10.0221.025 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO CURVE DI

QUALSIASI SPESSORE

per raggio concavo da cm 101 a 300 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0220.025 CORDONATE IN PORFIDO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE

per raggio concavo da cm 101 a 300

(Costo materiali fc) m 1,00 142,88 142,88 81,18

Spese generali del 12% su 142,88 Euro 17,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 160,03 Euro 16,00 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 176,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 176,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 142,88 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,15 18,83

D.05.10.0221.030 CORDONATE IN PORFIDO DEL TRENTINO CURVE DI

QUALSIASI SPESSORE

per raggio concavo superiore a cm 300 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0220.030 CORDONATE IN PORFIDO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE

per raggio concavo superiore a cm 300

(Costo materiali fc) m 1,00 112,38 112,38 81,14

Spese generali del 12% su 112,38 Euro 13,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,87 Euro 12,59 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 138,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 112,38 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,07 18,83

D.05.10.0231.005 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN

PORFIDO DEL TRENTINO

per ogni cm segato in più m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0230.005 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO

per ogni cm segato in più

(Costo materiali fc) m 1,00 0,58 0,58 80,56

Spese generali del 12% su 0,58 Euro 0,07 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 0,65 Euro 0,07 9,03

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,72

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 0,58 80,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,14 18,75

D.05.10.0231.010 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN

PORFIDO DEL TRENTINO

per giunti segati, si valuta per ogni cm di spessore m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0230.010 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO

per giunti segati, si valuta per ogni cm di spessore

(Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,36 81,82

Spese generali del 12% su 0,36 Euro 0,04 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 0,40 Euro 0,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,36 81,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,08 18,86

D.05.10.0231.015 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN

PORFIDO DEL TRENTINO

per esecuzione di smusso di cm 1 per 1 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0230.015 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO

per esecuzione di smusso di cm 1 per 1

(Costo materiali fc) m 1,00 6,89 6,89 81,15

Spese generali del 12% su 6,89 Euro 0,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,72 Euro 0,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,89 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,60 18,83

D.05.10.0231.020 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN

PORFIDO DEL TRENTINO

per esecuzione di smusso di cm 2 per 2 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0230.020 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO

per esecuzione di smusso di cm 2 per 2

(Costo materiali fc) m 1,00 10,96 10,96 81,19

Spese generali del 12% su 10,96 Euro 1,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,28 Euro 1,23 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,96 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,54 18,84

D.05.10.0231.025 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN

PORFIDO DEL TRENTINO

per esecuzione di smusso di cm 3 per 3 m 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0230.025 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO

per esecuzione di smusso di cm 3 per 3

(Costo materiali fc) m 1,00 14,85 14,85 81,15

Spese generali del 12% su 14,85 Euro 1,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,63 Euro 1,66 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,85 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,45 18,83

D.05.10.0231.030 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN

PORFIDO DEL TRENTINO

per esecuzione di smusso di cm 4 per 4 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0230.030 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO

per esecuzione di smusso di cm 4 per 4

(Costo materiali fc) m 1,00 17,94 17,94 81,18

Spese generali del 12% su 17,94 Euro 2,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,09 Euro 2,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,94 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,16 18,83

D.05.10.0231.035 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN

PORFIDO DEL TRENTINO

per esecuzione di smusso di cm 5 per 5 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0230.035 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO

per esecuzione di smusso di cm 5 per 5

(Costo materiali fc) m 1,00 20,80 20,80 81,15

Spese generali del 12% su 20,80 Euro 2,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,30 Euro 2,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,80 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,83 18,83

D.05.10.0231.040 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN

PORFIDO DEL TRENTINO

per esecuzione bocca di lupo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0230.040 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO

per esecuzione bocca di lupo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,22 29,22 81,17

Spese generali del 12% su 29,22 Euro 3,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,73 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,00

120/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,22 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,78 18,83

D.05.10.0241.005 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL

TRENTINO

elemento terminale da cm 40*40 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0240.005 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO

elemento terminale da cm 40*40

si considera una resa di kg 90 cadauo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 115,61 115,61 81,19

Spese generali del 12% su 115,61 Euro 13,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,48 Euro 12,95 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 142,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 115,61 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,82 18,83

D.05.10.0241.010 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL

TRENTINO

elemento terminale da cm 50*50 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0240.010 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO

elemento terminale da cm 50*50

si considera una resa di kg 140 cadauo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,62 141,62 81,16

Spese generali del 12% su 141,62 Euro 16,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,61 Euro 15,86 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 174,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 141,62 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,86 18,83

D.05.10.0251.005 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO

larghezza di cm 40 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0250.005 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO

larghezza di cm 40

si considera una resa di kg 90 al m

(Costo materiali fc) m 1,00 27,02 27,02 81,17

Spese generali del 12% su 27,02 Euro 3,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,26 Euro 3,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,02 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,27 18,83
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D.05.10.0251.010 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO DEL TRENTINO

larghezza di cm 50 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0250.010 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO

larghezza di cm 50

si considera una resa di kg 110 al m

(Costo materiali fc) m 1,00 41,47 41,47 81,17

Spese generali del 12% su 41,47 Euro 4,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,45 Euro 4,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 41,47 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,62 18,83

D.05.10.0261.005 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E

COSTE SEGATE a cor.

larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 2 - 5 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0260.005 LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 2 - 5

si considera una resa di kg 100 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 61,47 61,47 81,17

Spese generali del 12% su 61,47 Euro 7,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,85 Euro 6,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,73

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 75,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 61,47 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,26 18,83

D.05.10.0261.010 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E

COSTE SEGATE a cor.

larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 3 - 7 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0260.010 LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 3 - 7

si considera una resa di kg 130 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 69,03 69,03 81,16

Spese generali del 12% su 69,03 Euro 8,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,31 Euro 7,73 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,05

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 85,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,03 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,02 18,83

D.05.10.0261.015 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E

COSTE SEGATE a cor.

larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 5 - 8 m² 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0260.015 LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 5 - 8

si considera una resa di kg 155 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 82,78 82,78 81,16

Spese generali del 12% su 82,78 Euro 9,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,71 Euro 9,27 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,99

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 101,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 82,78 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,21 18,83

D.05.10.0261.020 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E

COSTE SEGATE a cor.

larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 6 - 10 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0260.020 LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 6 - 10

si considera una resa di kg 220 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 97,26 97,26 81,19

Spese generali del 12% su 97,26 Euro 11,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,93 Euro 10,89 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 119,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,26 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,56 18,83

D.05.10.0261.025 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E

COSTE SEGATE a cor.

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0260.025 LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5

si considera una resa di kg 100 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 49,12 49,12 81,16

Spese generali del 12% su 49,12 Euro 5,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,01 Euro 5,50 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 60,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 49,12 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,40 18,83

D.05.10.0261.030 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E

COSTE SEGATE a cor.

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 3 - 7 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0260.030 LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)
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larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 3 - 7

si considera una resa di kg 130 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 55,21 55,21 81,17

Spese generali del 12% su 55,21 Euro 6,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,84 Euro 6,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,02

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 68,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,21 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,81 18,83

D.05.10.0261.035 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E

COSTE SEGATE a cor.

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 5 - 8 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0260.035 LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 5 - 8

si considera una resa di kg 155 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 66,30 66,30 81,17

Spese generali del 12% su 66,30 Euro 7,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,26 Euro 7,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 81,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 66,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,38 18,83

D.05.10.0261.040 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E

COSTE SEGATE a cor.

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 6 - 10 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0260.040 LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 6 - 10

si considera una resa di kg 220 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 77,77 77,77 81,17

Spese generali del 12% su 77,77 Euro 9,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,10 Euro 8,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,81

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 95,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 77,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,04 18,83

D.05.10.0271.005 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E

COSTE SEGATE fissa

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0270.005 LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5

si considera una resa di kg 100 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 61,47 61,47 81,17
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Spese generali del 12% su 61,47 Euro 7,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,85 Euro 6,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,73

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 75,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 61,47 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,26 18,83

D.05.10.0271.010 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E

COSTE SEGATE fissa

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 3 - 7 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0270.010 LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 3 - 7

si considera una resa di kg 130 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 69,03 69,03 81,16

Spese generali del 12% su 69,03 Euro 8,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,31 Euro 7,73 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,05

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 85,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,03 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,02 18,83

D.05.10.0271.015 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E

COSTE SEGATE fissa

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 5 - 8 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0270.015 LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 5 - 8

si considera una resa di kg 155 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 82,78 82,78 81,16

Spese generali del 12% su 82,78 Euro 9,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,71 Euro 9,27 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,99

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 101,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 82,78 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,21 18,83

D.05.10.0271.020 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO NATURALE E

COSTE SEGATE fissa

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 6 - 10 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0270.020 LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 6 - 10

si considera una resa di kg 220 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 97,26 97,26 81,19

Spese generali del 12% su 97,26 Euro 11,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,93 Euro 10,89 9,09

Per arrotondamento -0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 119,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 119,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,26 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,56 18,83

D.05.10.0281.005 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE a cor.

piano sega, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0280.005 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

piano sega, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 80,50 80,50 81,17

Spese generali del 12% su 80,50 Euro 9,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,16 Euro 9,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 99,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,68 18,83

D.05.10.0281.010 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE a cor.

piano fiammato, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0280.010 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

piano fiammato, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 85,79 85,79 81,17

Spese generali del 12% su 85,79 Euro 10,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,09 Euro 9,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,69

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 105,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 85,79 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,90 18,83

D.05.10.0281.015 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE a cor.

piano semilucido, larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 -

5 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0280.015 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

piano semilucido, larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5

si considera una resa di kg 100 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 85,33 85,33 81,17

Spese generali del 12% su 85,33 Euro 10,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,57 Euro 9,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,13
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 105,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 85,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,80 18,83

D.05.10.0281.020 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE a cor.

piano levigato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0280.020 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

piano levigato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 92,60 92,60 81,16

Spese generali del 12% su 92,60 Euro 11,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,71 Euro 10,37 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 114,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 92,60 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,48 18,83

D.05.10.0281.025 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE a cor.

piano lucido, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0280.025 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

piano lucido, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 109,47 109,47 81,15

Spese generali del 12% su 109,47 Euro 13,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,61 Euro 12,26 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 134,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 109,47 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,40 18,83

D.05.10.0281.030 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE a cor.

piano bocciardato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 3 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0280.030 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

piano bocciardato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 3

si considera una resa di kg 60 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 128,73 128,73 81,17

Spese generali del 12% su 128,73 Euro 15,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,18 Euro 14,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 158,60

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 128,73 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,87 18,83

D.05.10.0281.035 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE a cor.

piano sega, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0280.035 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

piano sega, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 85,22 85,22 81,17

Spese generali del 12% su 85,22 Euro 10,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,45 Euro 9,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,99

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 104,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 85,22 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,77 18,83

D.05.10.0281.040 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE a cor.

piano fiammato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0280.040 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

piano fiammato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 90,55 90,55 81,14

Spese generali del 12% su 90,55 Euro 10,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,42 Euro 10,14 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 111,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 90,55 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,01 18,82

D.05.10.0281.045 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE a cor.

piano levigato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0280.045 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

piano levigato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 97,32 97,32 81,17

Spese generali del 12% su 97,32 Euro 11,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,00 Euro 10,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 119,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,32 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,58 18,83
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D.05.10.0281.050 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE a cor.

piano lucido, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0280.050 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

piano lucido, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 114,87 114,87 81,18

Spese generali del 12% su 114,87 Euro 13,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,65 Euro 12,87 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 141,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 114,87 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,65 18,83

D.05.10.0281.055 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE a cor.

piano bocciardato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 3 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0280.055 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

piano bocciardato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 3

si considera una resa di kg 60 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 133,79 133,79 81,18

Spese generali del 12% su 133,79 Euro 16,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,85 Euro 14,99 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 164,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 164,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 133,79 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,04 18,83

D.05.10.0281.060 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE a cor.

maggiorazione per ogni cm in più di spessore m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0280.060 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

maggiorazione per ogni cm in più di spessore

si considera una resa di kg 20 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 33,57 33,57 81,17

Spese generali del 12% su 33,57 Euro 4,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,60 Euro 3,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 33,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,79 18,83

D.05.10.0281.065 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE a cor.

maggiorazione per piastrelle spigolate m² 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0280.065 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. a cor.)

maggiorazione per piastrelle spigolate

(Costo materiali fc) m² 1,00 8,24 8,24 81,18

Spese generali del 12% su 8,24 Euro 0,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,23 Euro 0,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,15

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,24 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,84

D.05.10.0291.005 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE fissa

piano sega, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0290.005 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

piano sega, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 95,67 95,67 81,15

Spese generali del 12% su 95,67 Euro 11,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,15 Euro 10,72 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 117,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 95,67 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,20 18,83

D.05.10.0291.010 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE fissa

piano fiammato, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0290.010 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

piano fiammato, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 101,01 101,01 81,20

Spese generali del 12% su 101,01 Euro 12,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,13 Euro 11,31 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 124,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 101,01 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,43 18,84

D.05.10.0291.015 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE fissa

piano semilucido, larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 -

5 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0290.015 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)
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piano semilucido, larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5

si considera una resa di kg 100 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 106,29 106,29 81,14

Spese generali del 12% su 106,29 Euro 12,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 119,05 Euro 11,91 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 131,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 106,29 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,66 18,82

D.05.10.0291.020 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE fissa

piano levigato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0290.020 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

piano levigato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 108,85 108,85 81,17

Spese generali del 12% su 108,85 Euro 13,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,91 Euro 12,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 134,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 108,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,25 18,83

D.05.10.0291.025 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE fissa

piano lucido, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0290.025 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

piano lucido, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 132,77 132,77 81,16

Spese generali del 12% su 132,77 Euro 15,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 148,70 Euro 14,87 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 163,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 163,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 132,77 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,80 18,83

D.05.10.0291.030 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE fissa

piano bocciardato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 3 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0290.030 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

piano bocciardato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 3

si considera una resa di kg 60 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 151,51 151,51 81,15
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Spese generali del 12% su 151,51 Euro 18,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 169,69 Euro 16,97 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 186,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 186,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 151,51 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,15 18,83

D.05.10.0291.035 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE fissa

piano sega, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0290.035 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

piano sega, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 99,02 99,02 81,16

Spese generali del 12% su 99,02 Euro 11,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,90 Euro 11,09 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 122,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 99,02 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,97 18,83

D.05.10.0291.040 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE fissa

piano fiammato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0290.040 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

piano fiammato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 104,36 104,36 81,15

Spese generali del 12% su 104,36 Euro 12,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,88 Euro 11,69 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 128,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 104,36 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,21 18,83

D.05.10.0291.045 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE fissa

piano levigato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0290.045 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

piano levigato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 112,83 112,83 81,17

Spese generali del 12% su 112,83 Euro 13,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,37 Euro 12,64 9,09

Per arrotondamento -0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 139,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 139,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 112,83 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,18 18,83

D.05.10.0291.050 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE fissa

piano lucido, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0290.050 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

piano lucido, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 135,77 135,77 81,15

Spese generali del 12% su 135,77 Euro 16,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 152,06 Euro 15,21 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 167,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 135,77 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,50 18,83

D.05.10.0291.055 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE fissa

piano bocciardato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 3 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0290.055 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

piano bocciardato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 3

si considera una resa di kg 60 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 155,09 155,09 81,16

Spese generali del 12% su 155,09 Euro 18,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 173,70 Euro 17,37 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 191,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 155,09 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,98 18,83

D.05.10.0291.060 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE fissa

maggiorazione per ogni cm in più di spessore m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0290.060 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

maggiorazione per ogni cm in più di spessore

si considera una resa di kg 20 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 40,23 40,23 81,17

Spese generali del 12% su 40,23 Euro 4,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,06 Euro 4,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 49,56
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,23 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,33 18,83

D.05.10.0291.065 LASTRE IN PORFIDO TRENTINO PIANO LAVORATO E

COSTE SEGATE fissa

maggiorazione per piastrelle spigolate m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.10.0290.065 LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (

lungh. fissa)

maggiorazione per piastrelle spigolate

(Costo materiali fc) m² 1,00 8,24 8,24 81,18

Spese generali del 12% su 8,24 Euro 0,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,23 Euro 0,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,15

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,24 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,84

D.05.10.0510.005 MASSI CALCAREI DA SCOGLIERA

massi calcarei da scogliera t 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.13.0100.015 MASSI DA SCOGLIERA

con pezzatura da 0,500 a 0,800

(Costo materiali fc) t 1,00 7,95 7,95 81,21

Spese generali del 12% su 7,95 Euro 0,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,90 Euro 0,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,79

Prezzo di applicazione (Euro/t) 9,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,95 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,84 18,84

D.05.10.0510.010 MASSI CALCAREI DA SCOGLIERA

sassi calcarei tondi da intaso t 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.13.0100.005 MASSI DA SCOGLIERA

con pezzatura fino a 0,300

(Costo materiali fc) t 1,00 4,54 4,54 81,22

Spese generali del 12% su 4,54 Euro 0,55 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,09 Euro 0,51 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,59

Prezzo di applicazione (Euro/t) 5,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,54 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,05 18,86

D.05.10.0520.005 SASSI GREZZI IN CALCARE

sassi grezzi calcarei da taglio per murature t 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.13.0100.005 MASSI DA SCOGLIERA

con pezzatura fino a 0,300

134/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,4/2 + 30 % sfrido t 1,56 4,54 7,08 81,13

Spese generali del 12% su 7,08 Euro 0,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,93 Euro 0,79 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,73

Prezzo di applicazione (Euro/t) 8,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,08 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,64 18,82

D.05.10.0530.005 MASSELLI IN CALCARE, SPESSORE cm 20 - 25

masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Z.22.01.0100.055 PORFIDI - MASSELLI

masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm

si considera un peso di kg 400 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 40,67 40,67 81,16

Spese generali del 12% su 40,67 Euro 4,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,55 Euro 4,56 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,11

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 50,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,67 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,44 18,83

D.05.10.0530.010 MASSELLI IN CALCARE, SPESSORE cm 20 - 25

masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Z.22.01.0100.060 PORFIDI - MASSELLI

masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm

si considera un peso di kg 400 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 24,14 24,14 81,17

Spese generali del 12% su 24,14 Euro 2,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,04 Euro 2,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,74

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,14 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,60 18,83

D.05.10.0540.005 COPERTINA BUGNATA IN CALCARE

masselli bugnati per copertina gavete briglie dimensioni

60x40x35 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Z.22.01.0040.020 GRANITI - MASSELLI

masselli bugnati per copertina gavete briglie dimensioni

60x40x35 cm

si considera una resa di kg 750 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 88,70 88,70 81,17

Spese generali del 12% su 88,70 Euro 10,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,34 Euro 9,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,28
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 109,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 88,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,58 18,83

D.05.10.0710.005 SASSI GREZZI IN GRANITO DEL TRENTINO

sassi grezzi in granito da taglio per muri t 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0005.005 SASSI GREZZI IN GRANITO

(Costo materiali fc) t 1,00 22,73 22,73 81,18

Spese generali del 12% su 22,73 Euro 2,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,46 Euro 2,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,00

Prezzo di applicazione (Euro/t) 28,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,73 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,27 18,84

D.05.10.0720.005 MASSELLI IN GRANITO DEL TRENTINO, SPESSORE cm 20

- 25

masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Z.22.01.0040.010 GRANITI - MASSELLI

masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm

si considera una resa di kg 400 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 40,67 40,67 81,16

Spese generali del 12% su 40,67 Euro 4,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,55 Euro 4,56 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,11

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 50,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,67 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,44 18,83

D.05.10.0720.010 MASSELLI IN GRANITO DEL TRENTINO, SPESSORE cm 20

- 25

masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Z.22.01.0040.015 GRANITI - MASSELLI

masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm

si considera una resa di kg 400 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 21,51 21,51 81,17

Spese generali del 12% su 21,51 Euro 2,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,09 Euro 2,41 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,51 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,99 18,83

D.05.10.0730.005 COPERTINA BUGNATA IN GRANITO DEL TRENTINO

copertina per gavete e briglie, dimensioni 60x40x35 cm m² 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.22.01.0040.020 GRANITI - MASSELLI

masselli bugnati per copertina gavete briglie dimensioni

60x40x35 cm

si considera una resa di kg 750 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 88,70 88,70 81,15

Spese generali del 12% su 88,70 Euro 10,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,34 Euro 9,93 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 109,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 88,70 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,58 18,83

D.05.10.0740.005 CUBETTI IN GRANITO DEL TRENTINO

delle dimensioni di circa cm 7/9 ( resa 160 kg/m² ) 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0010.005 CUBETTI IN GRANITO

delle dimensioni di circa cm 7/9 ( resa 160 kg/m² )

si considera una resa di kg 160 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*1,60 100kg 1,60 18,13 29,01 81,16

Spese generali del 12% su 29,01 Euro 3,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,49 Euro 3,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,74

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 35,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,01 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,73 18,83

D.05.10.0740.010 CUBETTI IN GRANITO DEL TRENTINO

delle dimensioni di circa cm 6/8 ( resa 135 kg/m² ) 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0010.010 CUBETTI IN GRANITO

delle dimensioni di circa cm 6/8 ( resa 135 kg/m² )

si considera una resa di kg 135 per m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*1,35 100kg 1,35 19,69 26,58 81,16

Spese generali del 12% su 26,58 Euro 3,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,77 Euro 2,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,75

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 32,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,58 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,17 18,83

D.05.10.0750.005 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO

sezione cm 8 x 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0020.005 CORDONATE IN GRANITO A SPACCO

sezione cm 8 x 20

si considera una resa di kg 40 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 14,38 14,38 81,15

Spese generali del 12% su 14,38 Euro 1,73 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 16,11 Euro 1,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,72

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,38 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,34 18,83

D.05.10.0750.010 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO

sezione cm 8 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0020.010 CORDONATE IN GRANITO A SPACCO

sezione cm 8 x 25

si considera una resa di kg 45 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 15,62 15,62 81,19

Spese generali del 12% su 15,62 Euro 1,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,49 Euro 1,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,62 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,62 18,83

D.05.10.0750.015 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO

sezione cm 10 x 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0020.015 CORDONATE IN GRANITO A SPACCO

sezione cm 10 x 20

si considera una resa di kg 55 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 15,62 15,62 81,19

Spese generali del 12% su 15,62 Euro 1,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,49 Euro 1,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,62 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,62 18,83

D.05.10.0750.020 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO

sezione cm 10 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0020.020 CORDONATE IN GRANITO A SPACCO

sezione cm 10 x 25

si considera una resa di kg 65 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 16,87 16,87 81,18

Spese generali del 12% su 16,87 Euro 2,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,89 Euro 1,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,87 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,91 18,83
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D.05.10.0750.025 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO

sezione cm 12 x 15 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0020.025 CORDONATE IN GRANITO A SPACCO

sezione cm 12 x 15

si considera una resa di kg 45 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 15,62 15,62 81,19

Spese generali del 12% su 15,62 Euro 1,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,49 Euro 1,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,62 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,62 18,83

D.05.10.0750.030 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO

sezione cm 12 x 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0020.030 CORDONATE IN GRANITO A SPACCO

sezione cm 12 x 20

si considera una resa di kg 65 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 17,50 17,50 81,17

Spese generali del 12% su 17,50 Euro 2,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,60 Euro 1,96 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,06 18,83

D.05.10.0750.035 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO

sezione cm 12 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0020.035 CORDONATE IN GRANITO A SPACCO

sezione cm 12 x 25

si considera una resa di kg 82 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 18,74 18,74 81,16

Spese generali del 12% su 18,74 Euro 2,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,99 Euro 2,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,74 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,35 18,83

D.05.10.0750.040 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO

sezione cm 12 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0020.040 CORDONATE IN GRANITO A SPACCO

sezione cm 12 x 30

si considera una resa di kg 98 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 21,25 21,25 81,17

Spese generali del 12% su 21,25 Euro 2,55 9,74

139/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 23,80 Euro 2,38 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,93 18,83

D.05.10.0750.045 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO

sezione cm 12 x 35 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0020.045 CORDONATE IN GRANITO A SPACCO

sezione cm 12 x 35

si considera una resa di kg 114 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 26,87 26,87 81,18

Spese generali del 12% su 26,87 Euro 3,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,09 Euro 3,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,87 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,23 18,83

D.05.10.0750.050 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO

sezione cm 14 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0020.050 CORDONATE IN GRANITO A SPACCO

sezione cm 14 x 25

si considera una resa di kg 96 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 20,62 20,62 81,18

Spese generali del 12% su 20,62 Euro 2,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,09 Euro 2,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,62 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,78 18,83

D.05.10.0750.055 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO

sezione cm 15 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0020.055 CORDONATE IN GRANITO A SPACCO

sezione cm 15 x 25

si considera una resa di kg 105 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 22,81 22,81 81,17

Spese generali del 12% su 22,81 Euro 2,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,55 Euro 2,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,81 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,29 18,83
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D.05.10.0750.060 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO A SPACCO

sezione cm 15 x 25 smussata m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0020.060 CORDONATE IN GRANITO A SPACCO

sezione cm 15 x 25 smussata

si considera una resa di kg 100 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 31,05 31,05 81,18

Spese generali del 12% su 31,05 Euro 3,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,78 Euro 3,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,05 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,20 18,83

D.05.10.0810.005 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 8 x 15 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.005 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 8 x 15

si considera una resa di kg 30 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 13,71 13,71 81,17

Spese generali del 12% su 13,71 Euro 1,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,36 Euro 1,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,71 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,18 18,83

D.05.10.0810.010 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 8 x 18 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.010 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 8 x 18

si considera una resa di kg 35 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 15,18 15,18 81,18

Spese generali del 12% su 15,18 Euro 1,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,00 Euro 1,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,18 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,52 18,83

D.05.10.0810.015 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 8 x 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.015 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 8 x 20
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si considera una resa di kg 40 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 16,17 16,17 81,17

Spese generali del 12% su 16,17 Euro 1,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,11 Euro 1,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,75 18,83

D.05.10.0810.020 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 8 x 22 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.020 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 8 x 22

si considera una resa di kg 40 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 17,15 17,15 81,16

Spese generali del 12% su 17,15 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,21 Euro 1,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,15 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,98 18,83

D.05.10.0810.025 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 8 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.025 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 8 x 25

si considera una resa di kg 45 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 18,62 18,62 81,17

Spese generali del 12% su 18,62 Euro 2,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,85 Euro 2,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,62 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,32 18,83

D.05.10.0810.030 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 8 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.030 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 8 x 30

si considera una resa di kg 54 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 23,69 23,69 81,16

Spese generali del 12% su 23,69 Euro 2,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,53 Euro 2,65 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 29,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,69 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,50 18,83

D.05.10.0810.035 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 10 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.035 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 10

si considera una resa di kg 28 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 12,97 12,97 81,16

Spese generali del 12% su 12,97 Euro 1,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,53 Euro 1,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,97 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,01 18,83

D.05.10.0810.040 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.040 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 12

si considera una resa di kg 33 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 14,10 14,10 81,17

Spese generali del 12% su 14,10 Euro 1,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,79 Euro 1,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,27 18,83

D.05.10.0810.045 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 15 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.045 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 15

si considera una resa di kg 41 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 15,77 15,77 81,16

Spese generali del 12% su 15,77 Euro 1,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,66 Euro 1,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,77 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,66 18,83
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D.05.10.0810.050 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 18 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.050 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 18

si considera una resa di kg 50 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 17,46 17,46 81,17

Spese generali del 12% su 17,46 Euro 2,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,56 Euro 1,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,46 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,05 18,83

D.05.10.0810.055 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.055 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 20

si considera una resa di kg 55 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 18,59 18,59 81,18

Spese generali del 12% su 18,59 Euro 2,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,82 Euro 2,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,59 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,31 18,83

D.05.10.0810.060 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 22 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.060 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 22

si considera una resa di kg 57 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 19,70 19,70 81,17

Spese generali del 12% su 19,70 Euro 2,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,06 Euro 2,21 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,57 18,83

D.05.10.0810.065 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.065 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 25
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si considera una resa di kg 65 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 21,38 21,38 81,17

Spese generali del 12% su 21,38 Euro 2,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,95 Euro 2,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,38 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,96 18,83

D.05.10.0810.070 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.070 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 10 x 30

si considera una resa di kg 78 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 26,80 26,80 81,16

Spese generali del 12% su 26,80 Euro 3,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,02 Euro 3,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,22 18,83

D.05.10.0810.075 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 12 x 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.075 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 12 x 12

si considera una resa di kg 36 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 15,96 15,96 81,18

Spese generali del 12% su 15,96 Euro 1,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,88 Euro 1,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,96 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,70 18,84

D.05.10.0810.080 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 12 x 15 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.080 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 12 x 15

si considera una resa di kg 45 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 17,85 17,85 81,17

Spese generali del 12% su 17,85 Euro 2,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,99 Euro 2,00 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 21,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,14 18,83

D.05.10.0810.085 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 12 x 18 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.085 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 12 x 18

si considera una resa di kg 58 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 19,74 19,74 81,17

Spese generali del 12% su 19,74 Euro 2,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,11 Euro 2,21 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,58 18,83

D.05.10.0810.090 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 12 x 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.090 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 12 x 20

si considera una resa di kg 65 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 21,00 21,00 81,18

Spese generali del 12% su 21,00 Euro 2,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,52 Euro 2,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,87 18,83

D.05.10.0810.095 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 12 x 22 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.095 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 12 x 22

si considera una resa di kg 72 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 22,26 22,26 81,18

Spese generali del 12% su 22,26 Euro 2,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,93 Euro 2,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,26 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,16 18,83
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D.05.10.0810.100 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 12 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.100 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 12 x 25

si considera una resa di kg 82 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 24,14 24,14 81,17

Spese generali del 12% su 24,14 Euro 2,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,04 Euro 2,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,14 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,60 18,83

D.05.10.0810.105 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 12 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.105 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 12 x 30

si considera una resa di kg 98 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 29,90 29,90 81,16

Spese generali del 12% su 29,90 Euro 3,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,49 Euro 3,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,90 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,94 18,83

D.05.10.0810.110 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 15 x 15 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.110 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 15 x 15

si considera una resa di kg 63 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 20,96 20,96 81,18

Spese generali del 12% su 20,96 Euro 2,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,48 Euro 2,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,96 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,86 18,83

D.05.10.0810.115 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 15 x 18 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.115 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI
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sezione cm 15 x 18

si considera una resa di kg 75 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 23,16 23,16 81,18

Spese generali del 12% su 23,16 Euro 2,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,94 Euro 2,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,16 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,37 18,83

D.05.10.0810.120 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 15 x 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.120 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 15 x 20

si considera una resa di kg 84 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 24,63 24,63 81,15

Spese generali del 12% su 24,63 Euro 2,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,59 Euro 2,76 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,63 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,72 18,83

D.05.10.0810.125 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 15 x 22 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.125 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 15 x 22

si considera una resa di kg 92 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 26,09 26,09 81,18

Spese generali del 12% su 26,09 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,22 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,09 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,05 18,83

D.05.10.0810.130 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 15 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.130 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 15 x 25

si considera una resa di kg 105 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 28,29 28,29 81,18

Spese generali del 12% su 28,29 Euro 3,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,69 Euro 3,17 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 34,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,29 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,56 18,84

D.05.10.0810.135 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 15 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.135 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 15 x 30

si considera una resa di kg 126 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 34,56 34,56 81,16

Spese generali del 12% su 34,56 Euro 4,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,71 Euro 3,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,56 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,02 18,83

D.05.10.0810.140 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 18 x 18 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.140 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 18 x 18

si considera una resa di kg 90 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 28,70 28,70 81,17

Spese generali del 12% su 28,70 Euro 3,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,14 Euro 3,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,66 18,83

D.05.10.0810.145 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 18 x 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.145 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 18 x 20

si considera una resa di kg 100 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 30,38 30,38 81,16

Spese generali del 12% su 30,38 Euro 3,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,03 Euro 3,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,38 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,05 18,83

D.05.10.0810.150 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 18 x 22 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.150 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 18 x 22

si considera una resa di kg 110 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 32,05 32,05 81,16

Spese generali del 12% su 32,05 Euro 3,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,90 Euro 3,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,05 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,44 18,83

D.05.10.0810.155 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 18 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.155 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 18 x 25

si considera una resa di kg 125 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 34,56 34,56 81,16

Spese generali del 12% su 34,56 Euro 4,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,71 Euro 3,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,56 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,02 18,83

D.05.10.0810.160 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 18 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.160 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 18 x 30

si considera una resa di kg 150 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 41,35 41,35 81,17

Spese generali del 12% su 41,35 Euro 4,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,31 Euro 4,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 41,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,59 18,83

D.05.10.0810.165 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 20 x 20 m 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.165 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 20 x 20

si considera una resa di kg 110 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 32,79 32,79 81,16

Spese generali del 12% su 32,79 Euro 3,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,73 Euro 3,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,79 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,61 18,83

D.05.10.0810.170 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 20 x 22 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.170 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 20 x 22

si considera una resa di kg 120 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 34,61 34,61 81,17

Spese generali del 12% su 34,61 Euro 4,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,76 Euro 3,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,61 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,03 18,83

D.05.10.0810.175 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 20 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.175 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 20 x 25

si considera una resa di kg 137 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 37,32 37,32 81,17

Spese generali del 12% su 37,32 Euro 4,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,80 Euro 4,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,32 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,66 18,83

D.05.10.0810.180 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 20 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.180 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 20 x 30

si considera una resa di kg 165 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 44,46 44,46 81,16

Spese generali del 12% su 44,46 Euro 5,34 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 49,80 Euro 4,98 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,46 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,32 18,83

D.05.10.0810.185 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 22 x 22 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.185 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 22 x 22

si considera una resa di kg 132 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 37,16 37,16 81,17

Spese generali del 12% su 37,16 Euro 4,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,62 Euro 4,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,16 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,62 18,83

D.05.10.0810.190 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 22 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.190 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 22 x 25

si considera una resa di kg 150 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 40,08 40,08 81,17

Spese generali del 12% su 40,08 Euro 4,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,89 Euro 4,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,38

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,08 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,30 18,83

D.05.10.0810.195 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU

PIANI E FIANCHI

sezione cm 22 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0080.195 CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI

sezione cm 22 x 30

si considera una resa di kg 180 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 47,56 47,56 81,17

Spese generali del 12% su 47,56 Euro 5,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,27 Euro 5,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,59

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 47,56 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,03 18,83

D.05.10.0820.005 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 8 x 15 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.005 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 8 x 15

si considera una resa di kg 30 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 14,75 14,75 81,18

Spese generali del 12% su 14,75 Euro 1,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,52 Euro 1,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,75 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,42 18,83

D.05.10.0820.010 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 8 x 18 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.010 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 8 x 18

si considera una resa di kg 35 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 16,23 16,23 81,15

Spese generali del 12% su 16,23 Euro 1,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,18 Euro 1,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,23 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,77 18,83

D.05.10.0820.015 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 8 x 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.015 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 8 x 20

si considera una resa di kg 40 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 17,20 17,20 81,17

Spese generali del 12% su 17,20 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,26 Euro 1,93 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,99 18,83
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D.05.10.0820.020 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 8 x 22 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.020 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 8 x 22

si considera una resa di kg 40 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 18,19 18,19 81,17

Spese generali del 12% su 18,19 Euro 2,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,37 Euro 2,04 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,22 18,83

D.05.10.0820.025 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 8 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.025 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 8 x 25

si considera una resa di kg 45 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 19,67 19,67 81,18

Spese generali del 12% su 19,67 Euro 2,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,03 Euro 2,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,67 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,56 18,83

D.05.10.0820.030 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 8 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.030 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 8 x 30

si considera una resa di kg 54 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 24,73 24,73 81,16

Spese generali del 12% su 24,73 Euro 2,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,70 Euro 2,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,73 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,74 18,83

D.05.10.0820.035 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 10 x 10 m 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.035 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 10 x 10

si considera una resa di kg 28 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 14,28 14,28 81,18

Spese generali del 12% su 14,28 Euro 1,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,99 Euro 1,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,28 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,31 18,83

D.05.10.0820.040 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 10 x 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.040 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 10 x 12

si considera una resa di kg 33 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 15,40 15,40 81,18

Spese generali del 12% su 15,40 Euro 1,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,25 Euro 1,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,40 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,57 18,84

D.05.10.0820.045 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 10 x 15 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.045 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 10 x 15

si considera una resa di kg 41 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 17,08 17,08 81,18

Spese generali del 12% su 17,08 Euro 2,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,13 Euro 1,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,08 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,96 18,84

D.05.10.0820.050 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 10 x 18 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.050 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI
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sezione cm 10 x 18

si considera una resa di kg 50 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 18,76 18,76 81,18

Spese generali del 12% su 18,76 Euro 2,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,01 Euro 2,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,76 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,35 18,83

D.05.10.0820.055 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 10 x 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.055 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 10 x 20

si considera una resa di kg 55 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 19,89 19,89 81,15

Spese generali del 12% su 19,89 Euro 2,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,28 Euro 2,23 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,89 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,62 18,83

D.05.10.0820.060 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 10 x 22 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.060 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 10 x 22

si considera una resa di kg 57 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 21,00 21,00 81,18

Spese generali del 12% su 21,00 Euro 2,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,52 Euro 2,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,87 18,83

D.05.10.0820.065 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 10 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.065 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 10 x 25

si considera una resa di kg 65 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 22,68 22,68 81,17
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Spese generali del 12% su 22,68 Euro 2,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,40 Euro 2,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,68 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,26 18,83

D.05.10.0820.070 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 10 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.070 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 10 x 30

si considera una resa di kg 78 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 28,09 28,09 81,16

Spese generali del 12% su 28,09 Euro 3,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,46 Euro 3,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,09 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,52 18,83

D.05.10.0820.075 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 12 x 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.075 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 12 x 12

si considera una resa di kg 36 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 17,52 17,52 81,19

Spese generali del 12% su 17,52 Euro 2,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,62 Euro 1,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,52 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,06 18,83

D.05.10.0820.080 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 12 x 15 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.080 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 12 x 15

si considera una resa di kg 45 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 19,42 19,42 81,15

Spese generali del 12% su 19,42 Euro 2,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,75 Euro 2,18 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 23,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,42 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,51 18,83

D.05.10.0820.085 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 12 x 18 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.085 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 12 x 18

si considera una resa di kg 58 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 21,30 21,30 81,17

Spese generali del 12% su 21,30 Euro 2,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,86 Euro 2,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,94 18,83

D.05.10.0820.090 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 12 x 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.090 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 12 x 20

si considera una resa di kg 65 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 22,56 22,56 81,18

Spese generali del 12% su 22,56 Euro 2,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,27 Euro 2,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,56 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,23 18,83

D.05.10.0820.095 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 12 x 22 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.095 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 12 x 22

si considera una resa di kg 72 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 23,83 23,83 81,16

Spese generali del 12% su 23,83 Euro 2,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,69 Euro 2,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,36
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,83 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,53 18,83

D.05.10.0820.100 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 12 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.100 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 12 x 25

si considera una resa di kg 82 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 25,71 25,71 81,16

Spese generali del 12% su 25,71 Euro 3,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,80 Euro 2,88 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,71 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,97 18,83

D.05.10.0820.105 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 12 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.105 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 12 x 30

si considera una resa di kg 98 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 31,46 31,46 81,17

Spese generali del 12% su 31,46 Euro 3,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,24 Euro 3,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,46 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,30 18,83

D.05.10.0820.110 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 15 x 15 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.110 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 15 x 15

si considera una resa di kg 63 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 22,91 22,91 81,15

Spese generali del 12% su 22,91 Euro 2,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,66 Euro 2,57 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,91 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,32 18,83
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D.05.10.0820.115 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 15 x 18 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.115 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 15 x 18

si considera una resa di kg 75 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 25,11 25,11 81,16

Spese generali del 12% su 25,11 Euro 3,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,12 Euro 2,81 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,11 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,83 18,83

D.05.10.0820.120 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 15 x 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.120 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 15 x 20

si considera una resa di kg 84 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 26,58 26,58 81,16

Spese generali del 12% su 26,58 Euro 3,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,77 Euro 2,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,17 18,83

D.05.10.0820.125 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 15 x 22 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.125 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 15 x 22

si considera una resa di kg 92 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 28,04 28,04 81,16

Spese generali del 12% su 28,04 Euro 3,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,41 Euro 3,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,04 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,51 18,83
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D.05.10.0820.130 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 15 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.130 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 15 x 25

si considera una resa di kg 105 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 30,24 30,24 81,16

Spese generali del 12% su 30,24 Euro 3,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,87 Euro 3,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,24 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,02 18,83

D.05.10.0820.135 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 15 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.135 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 15 x 30

si considera una resa di kg 126 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 36,51 36,51 81,17

Spese generali del 12% su 36,51 Euro 4,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,89 Euro 4,09 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,51 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,47 18,83

D.05.10.0820.140 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 18 x 18 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.140 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 18 x 18

si considera una resa di kg 90 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 31,04 31,04 81,17

Spese generali del 12% su 31,04 Euro 3,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,77 Euro 3,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,04 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,20 18,83

D.05.10.0820.145 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 18 x 20 m 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.145 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 18 x 20

si considera una resa di kg 100 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 32,71 32,71 81,17

Spese generali del 12% su 32,71 Euro 3,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,64 Euro 3,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,71 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,59 18,83

D.05.10.0820.150 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 18 x 22 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.150 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 18 x 22

si considera una resa di kg 110 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 34,39 34,39 81,17

Spese generali del 12% su 34,39 Euro 4,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,52 Euro 3,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,39 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,98 18,83

D.05.10.0820.155 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 18 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.155 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 18 x 25

si considera una resa di kg 125 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 36,90 36,90 81,17

Spese generali del 12% su 36,90 Euro 4,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,33 Euro 4,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,56 18,83

D.05.10.0820.160 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 18 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.160 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI
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sezione cm 18 x 30

si considera una resa di kg 150 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 43,69 43,69 81,16

Spese generali del 12% su 43,69 Euro 5,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,93 Euro 4,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,69 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,14 18,83

D.05.10.0820.165 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 20 x 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.165 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 20 x 20

si considera una resa di kg 110 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 35,40 35,40 81,17

Spese generali del 12% su 35,40 Euro 4,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,65 Euro 3,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,21 18,83

D.05.10.0820.170 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 20 x 22 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.170 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 20 x 22

si considera una resa di kg 120 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 37,21 37,21 81,17

Spese generali del 12% su 37,21 Euro 4,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,68 Euro 4,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,21 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,63 18,83

D.05.10.0820.175 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 20 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.175 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 20 x 25

si considera una resa di kg 137 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 39,93 39,93 81,18
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Spese generali del 12% su 39,93 Euro 4,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,72 Euro 4,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,93 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,26 18,83

D.05.10.0820.180 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 20 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.180 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 20 x 30

si considera una resa di kg 165 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 47,06 47,06 81,17

Spese generali del 12% su 47,06 Euro 5,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,71 Euro 5,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 47,06 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,92 18,83

D.05.10.0820.185 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 22 x 22 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.185 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 22 x 22

si considera una resa di kg 132 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 40,02 40,02 81,18

Spese generali del 12% su 40,02 Euro 4,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,82 Euro 4,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,02 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,28 18,83

D.05.10.0820.190 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 22 x 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.190 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 22 x 25

si considera una resa di kg 150 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 42,94 42,94 81,17

Spese generali del 12% su 42,94 Euro 5,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,09 Euro 4,81 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 52,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,94 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,96 18,83

D.05.10.0820.195 CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE SUL

PIANO E SEGATE SUI FIANCHI

sezione cm 22 x 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0090.195 CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI

FIANCHI

sezione cm 22 x 30

si considera una resa di kg 180 per m

(Costo materiali fc) m 1,00 50,42 50,42 81,17

Spese generali del 12% su 50,42 Euro 6,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,47 Euro 5,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,42 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,70 18,83

D.05.10.0840.010 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN

GRANITO

Sovraprezzo alle cordonate per taglio a scivolo, facendo

riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0110.010 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN GRANITO

Sovraprezzo alle cordonate per taglio a scivolo, facendo

riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,06 7,06 81,15

Spese generali del 12% su 7,06 Euro 0,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,91 Euro 0,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,06 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,64 18,83

D.05.10.0840.015 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN

GRANITO

Sovraprezzo alle cordonate per formazione incassi bocca

di lupo, facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie

voci e tipi. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0110.015 LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN GRANITO

Sovraprezzo alle cordonate per formazione incassi bocca di lupo,

facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,75 5,75 81,21

Spese generali del 12% su 5,75 Euro 0,69 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 6,44 Euro 0,64 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,08

165/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,75 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,33 18,84

D.05.10.0850.005 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL

TRENTINO A QUARTO DI CERCHIO

elemento terminale da cm 40 x 40 x 22 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0120.005 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A QUARTO DI

CERCHIO

elemento terminale da cm 40 x 40 x 22

si considera una resa di kg 90 cadauo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 70,63 70,63 81,17

Spese generali del 12% su 70,63 Euro 8,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,11 Euro 7,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 70,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,39 18,83

D.05.10.0850.010 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL

TRENTINO A QUARTO DI CERCHIO

elemento terminale da cm 40 x 40 x 25 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0120.010 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A QUARTO DI

CERCHIO

elemento terminale da cm 40 x 40 x 25

si considera una resa di kg 102 cadauo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,06 73,06 81,17

Spese generali del 12% su 73,06 Euro 8,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,83 Euro 8,18 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 73,06 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,95 18,83

D.05.10.0850.015 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL

TRENTINO A QUARTO DI CERCHIO

elemento terminale da cm 50 x 50 x 22 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0120.015 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A QUARTO DI

CERCHIO

elemento terminale da cm 50 x 50 x 22

si considera una resa di kg 140 cadauo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 84,33 84,33 81,16

Spese generali del 12% su 84,33 Euro 10,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,45 Euro 9,45 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,33 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,57 18,83

D.05.10.0850.020 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL

TRENTINO A QUARTO DI CERCHIO

elemento terminale da cm 50 x 50 x 25 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0120.020 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A QUARTO DI

CERCHIO

elemento terminale da cm 50 x 50 x 25

si considera una resa di kg 160 cadauo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 87,89 87,89 81,15

Spese generali del 12% su 87,89 Euro 10,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,44 Euro 9,84 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 87,89 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,39 18,83

D.05.10.0860.005 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL

TRENTINO A TAGLIO DIAGONALE

elemento terminale da cm 40 x 40 x 22 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0130.005 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A TAGLIO

DIAGONALE

elemento terminale da cm 40 x 40 x 22

si considera una resa di kg 80 cadauo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 49,07 49,07 81,17

Spese generali del 12% su 49,07 Euro 5,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,96 Euro 5,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 60,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 49,07 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,38 18,83

D.05.10.0860.010 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL

TRENTINO A TAGLIO DIAGONALE

elemento terminale da cm 40 x 40 x 25 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0130.010 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A TAGLIO

DIAGONALE

elemento terminale da cm 40 x 40 x 25

si considera una resa di kg 92 cadauo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 51,50 51,50 81,17

Spese generali del 12% su 51,50 Euro 6,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,68 Euro 5,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 63,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 51,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,95 18,83
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D.05.10.0860.015 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL

TRENTINO A TAGLIO DIAGONALE

elemento terminale da cm 50 x  50 x 22 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0130.015 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A TAGLIO

DIAGONALE

elemento terminale da cm 50 x  50 x 22

si considera una resa di kg 130 cadauo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,77 62,77 81,17

Spese generali del 12% su 62,77 Euro 7,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,30 Euro 7,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 77,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 62,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,56 18,83

D.05.10.0860.020 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL

TRENTINO A TAGLIO DIAGONALE

elemento terminale da cm 50 x 50 x 25 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0130.020 VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A TAGLIO

DIAGONALE

elemento terminale da cm 50 x 50 x 25

si considera una resa di kg 150 cadauo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,33 66,33 81,17

Spese generali del 12% su 66,33 Euro 7,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,29 Euro 7,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,72

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 81,72

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 66,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,39 18,83

D.05.10.0870.005 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO

della profondità di cm 40 e spessore di cm 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0140.005 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO

della profondità di cm 40 e spessore di cm 6

si considera una resa di kg 60 al m

(Costo materiali fc) m 1,00 34,12 34,12 81,16

Spese generali del 12% su 34,12 Euro 4,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,21 Euro 3,82 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,12 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,92 18,83

D.05.10.0870.010 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO

della profondità di cm 40 e spessore di cm 8 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0140.010 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO
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della profondità di cm 40 e spessore di cm 8

si considera una resa di kg 80 al m

(Costo materiali fc) m 1,00 43,62 43,62 81,17

Spese generali del 12% su 43,62 Euro 5,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,85 Euro 4,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,62 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,12 18,83

D.05.10.0870.015 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO

della profondità di cm 50 e spessore di cm 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0140.015 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO

della profondità di cm 50 e spessore di cm 6

si considera una resa di kg 75 al m

(Costo materiali fc) m 1,00 38,78 38,78 81,16

Spese generali del 12% su 38,78 Euro 4,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,43 Euro 4,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,78 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,00 18,83

D.05.10.0870.020 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO DEL TRENTINO

della profondità di cm 50 e spessore di cm 8 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0140.020 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO

della profondità di cm 50 e spessore di cm 8

si considera una resa di kg 100 al m

(Costo materiali fc) m 1,00 49,57 49,57 81,17

Spese generali del 12% su 49,57 Euro 5,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,52 Euro 5,55 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 49,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,50 18,83

D.05.10.0880.005 CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

a due fori delle dimensioni di cm 30 x 30 x 8 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0150.005 CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE

a due fori delle dimensioni di cm 30 x 30 x 8

si considera una resa di kg 13 al m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,85 78,85 81,17

Spese generali del 12% su 78,85 Euro 9,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,31 Euro 8,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 97,14
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 78,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,29 18,83

D.05.10.0880.010 CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

a due fori delle dimensioni di cm 30 x 30 x 10 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0150.010 CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE

a due fori delle dimensioni di cm 30 x 30 x 10

si considera una resa di kg 16 al m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 90,16 90,16 81,15

Spese generali del 12% su 90,16 Euro 10,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,98 Euro 10,10 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 90,16 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,92 18,83

D.05.10.0880.015 CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

a due fori delle dimensioni di cm 35 x 35 x 8 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0150.015 CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE

a due fori delle dimensioni di cm 35 x 35 x 8

si considera una resa di kg 18 al m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 84,93 84,93 81,17

Spese generali del 12% su 84,93 Euro 10,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,12 Euro 9,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,70 18,83

D.05.10.0880.020 CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

a due fori delle dimensioni di cm 35 x 35 x 10 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0150.020 CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE

a due fori delle dimensioni di cm 35 x 35 x 10

si considera una resa di kg 22 al m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,55 97,55 81,16

Spese generali del 12% su 97,55 Euro 11,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,26 Euro 10,93 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,55 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,63 18,83

D.05.10.0880.025 CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 40 x 40 x 8 cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0150.025 CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 40 x 40 x 8

si considera una resa di kg 22 al m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 119,02 119,02 81,19

Spese generali del 12% su 119,02 Euro 14,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,30 Euro 13,33 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 119,02 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,61 18,83

D.05.10.0880.030 CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 40 x 40 x 10 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0150.030 CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 40 x 40 x 10

si considera una resa di kg 28 al m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 136,97 136,97 81,19

Spese generali del 12% su 136,97 Euro 16,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,41 Euro 15,34 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 168,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 136,97 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,78 18,84

D.05.10.0880.035 CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 50 x 50 x 8 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0150.035 CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 50 x 50 x 8

si considera una resa di kg 34 al m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 135,89 135,89 81,18

Spese generali del 12% su 135,89 Euro 16,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 152,20 Euro 15,22 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 167,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 135,89 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,53 18,83

D.05.10.0880.040 CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 50 x 50 x 10 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0150.040 CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 50 x 50 x 10

si considera una resa di kg 42 al m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 157,42 157,42 81,19

Spese generali del 12% su 157,42 Euro 18,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 176,31 Euro 17,63 9,09

Per arrotondamento -0,04
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Importo totale dell'analisi (Euro) 193,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 193,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 157,42 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,52 18,83

D.05.10.0880.045 CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 55 x 55 x 8 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0150.045 CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 55 x 55 x 8

si considera una resa di kg 41 al m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 145,72 145,72 81,18

Spese generali del 12% su 145,72 Euro 17,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 163,21 Euro 16,32 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 179,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 179,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 145,72 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,81 18,83

D.05.10.0880.050 CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 55 x 55 x 10 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0150.050 CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 55 x 55 x 10

si considera una resa di kg 51 al m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 169,36 169,36 81,15

Spese generali del 12% su 169,36 Euro 20,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 189,68 Euro 18,97 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 208,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 208,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 169,36 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,29 18,83

D.05.10.0880.055 CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 60 x 60 x 8 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0150.055 CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 60 x 60 x 8

si considera una resa di kg 49 al m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 156,51 156,51 81,18

Spese generali del 12% su 156,51 Euro 18,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,29 Euro 17,53 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 192,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 156,51 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,31 18,83
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D.05.10.0880.060 CADITOIE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 60 x 60 x 10 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0150.060 CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE

a tre fori delle dimensioni di cm 60 x 60 x 10

si considera una resa di kg 61 al m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 182,42 182,42 81,18

Spese generali del 12% su 182,42 Euro 21,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 204,31 Euro 20,43 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 224,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 224,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 182,42 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,32 18,83

D.05.10.0890.005 CANALETTE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

SPESSORE DI cm 10

della larghezza di cm 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0160.005 CANALETTE IN GRANITO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10

della larghezza di cm 30

si considera una resa di kg 65 al m

(Costo materiali fc) m 1,00 98,85 98,85 81,16

Spese generali del 12% su 98,85 Euro 11,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,71 Euro 11,07 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 121,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 98,85 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,93 18,83

D.05.10.0890.010 CANALETTE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

SPESSORE DI cm 10

della larghezza di cm 40 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0160.010 CANALETTE IN GRANITO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10

della larghezza di cm 40

si considera una resa di kg 85 al m

(Costo materiali fc) m 1,00 121,57 121,57 81,15

Spese generali del 12% su 121,57 Euro 14,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 136,16 Euro 13,62 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 149,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 121,57 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,20 18,83

D.05.10.0890.015 CANALETTE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

SPESSORE DI cm 10

della larghezza di cm 50 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0160.015 CANALETTE IN GRANITO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10

della larghezza di cm 50
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si considera una resa di kg 105 al m

(Costo materiali fc) m 1,00 152,02 152,02 81,16

Spese generali del 12% su 152,02 Euro 18,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 170,26 Euro 17,03 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 187,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 187,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 152,02 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,27 18,83

D.05.10.0890.020 CANALETTE IN GRANITO DEL TRENTINO FIAMMATE

SPESSORE DI cm 10

della larghezza di cm 60 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0160.020 CANALETTE IN GRANITO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10

della larghezza di cm 60

si considera una resa di kg 125 al m

(Costo materiali fc) m 1,00 174,75 174,75 81,17

Spese generali del 12% su 174,75 Euro 20,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 195,72 Euro 19,57 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 215,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 215,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 174,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,54 18,83

D.05.10.0900.005 PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0170.005 PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO

dello spessore di cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 44,12 44,12 81,16

Spese generali del 12% su 44,12 Euro 5,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,41 Euro 4,94 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,12 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,24 18,83

D.05.10.0900.010 PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 3 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0170.010 PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO

dello spessore di cm 3

si considera una resa di kg 75 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 56,99 56,99 81,17

Spese generali del 12% su 56,99 Euro 6,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,83 Euro 6,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 70,21
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 56,99 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,22 18,83

D.05.10.0900.015 PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 4 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0170.015 PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO

dello spessore di cm 4

si considera una resa di kg 100 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 65,74 65,74 81,17

Spese generali del 12% su 65,74 Euro 7,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,63 Euro 7,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,99

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 80,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 65,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,25 18,83

D.05.10.0910.005 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 2 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0180.005 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO

dello spessore di cm 2

si considera una resa di kg 50 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 61,74 61,74 81,17

Spese generali del 12% su 61,74 Euro 7,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,15 Euro 6,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,06

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 76,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 61,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,32 18,83

D.05.10.0910.010 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 3 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0180.010 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO

dello spessore di cm 3

si considera una resa di kg 75 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 74,49 74,49 81,17

Spese generali del 12% su 74,49 Euro 8,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,43 Euro 8,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,77

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 91,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 74,49 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,28 18,83

D.05.10.0910.015 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 4 m² 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0180.015 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO

dello spessore di cm 4

si considera una resa di kg 100 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 83,24 83,24 81,17

Spese generali del 12% su 83,24 Euro 9,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,23 Euro 9,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,55

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 102,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 83,24 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,31 18,83

D.05.10.0910.020 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 6 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0180.020 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO

dello spessore di cm 6

si considera una resa di kg 150 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 106,86 106,86 81,14

Spese generali del 12% su 106,86 Euro 12,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 119,68 Euro 11,97 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 131,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 106,86 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,79 18,82

D.05.10.0910.025 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 8 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0180.025 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO

dello spessore di cm 8

si considera una resa di kg 200 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 122,61 122,61 81,14

Spese generali del 12% su 122,61 Euro 14,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 137,32 Euro 13,73 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 151,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 151,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 122,61 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,45 18,83

D.05.10.0910.030 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 10 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0180.030 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO

dello spessore di cm 10

si considera una resa di kg 250 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 139,29 139,29 81,17

Spese generali del 12% su 139,29 Euro 16,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,01 Euro 15,60 9,09

Per arrotondamento -0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 171,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 171,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 139,29 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,32 18,83

D.05.10.0910.035 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 12 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0180.035 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO

dello spessore di cm 12

si considera una resa di kg 300 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 155,91 155,91 81,16

Spese generali del 12% su 155,91 Euro 18,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,62 Euro 17,46 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 192,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 155,91 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,17 18,83

D.05.10.0910.040 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 15 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0180.040 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO

dello spessore di cm 15

si considera una resa di kg 375 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 180,04 180,04 81,17

Spese generali del 12% su 180,04 Euro 21,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 201,65 Euro 20,17 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 221,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 221,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 180,04 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,77 18,83

D.05.10.0910.045 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 18 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0180.045 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO

dello spessore di cm 18

si considera una resa di kg 450 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 219,15 219,15 81,17

Spese generali del 12% su 219,15 Euro 26,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 245,45 Euro 24,55 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 270,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 270,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 219,15 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,84 18,83
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D.05.10.0910.050 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 20 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0180.050 PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO

dello spessore di cm 20

si considera una resa di kg 500 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 241,34 241,34 81,18

Spese generali del 12% su 241,34 Euro 28,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 270,30 Euro 27,03 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 297,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 297,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 241,34 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,99 18,83

D.05.10.0920.005 PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 6 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0190.005 PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO

dello spessore di cm 6

si considera una resa di kg 150 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 88,18 88,18 81,20

Spese generali del 12% su 88,18 Euro 10,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,76 Euro 9,88 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 108,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 88,18 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,46 18,84

D.05.10.0920.010 PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 8 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0190.010 PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO

dello spessore di cm 8

si considera una resa di kg 200 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 103,98 103,98 81,17

Spese generali del 12% su 103,98 Euro 12,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,46 Euro 11,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 128,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 103,98 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,12 18,83

D.05.10.0920.015 PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 10 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0190.015 PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO

dello spessore di cm 10

si considera una resa di kg 250 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 120,60 120,60 81,16

Spese generali del 12% su 120,60 Euro 14,47 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 135,07 Euro 13,51 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 148,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 120,60 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,98 18,83

D.05.10.0920.020 PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 12 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0190.020 PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO

dello spessore di cm 12

si considera una resa di kg 300 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 137,42 137,42 81,17

Spese generali del 12% su 137,42 Euro 16,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,91 Euro 15,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 169,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 137,42 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,88 18,83

D.05.10.0920.025 PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO DEL TRENTINO

dello spessore di cm 15 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0190.025 PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO

dello spessore di cm 15

si considera una resa di kg 375 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 161,60 161,60 81,17

Spese generali del 12% su 161,60 Euro 19,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 180,99 Euro 18,10 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 199,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 199,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 161,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,49 18,83

D.05.10.0930.005 MARTELLATURA BORDO DELLE PIASTRE IN GRANITO

DEL TRENTINO

per piastre di spessore fino a cm 8 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0200.005 MARTELLATURA BORDO DELLE PIASTRE IN GRANITO

per piastre di spessore fino a cm 8

(Costo materiali fc) m² 1,00 7,00 7,00 81,21

Spese generali del 12% su 7,00 Euro 0,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,84 Euro 0,78 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,00 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,62 18,84
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D.05.10.0930.010 MARTELLATURA BORDO DELLE PIASTRE IN GRANITO

DEL TRENTINO

per piastre di spessore oltre cm 8 m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0200.010 MARTELLATURA BORDO DELLE PIASTRE IN GRANITO

per piastre di spessore oltre cm 8

(Costo materiali fc) m² 1,00 8,62 8,62 81,17

Spese generali del 12% su 8,62 Euro 1,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,65 Euro 0,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,62 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,00 18,82

D.05.10.0940.005 FACCIAVISTA IN GRANITO DEL TRENTINO

con altezza di cm 20 ed entranza di cm 6 - 7 (resa kg 200

al m²) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0210.005 FACCIAVISTA IN GRANITO

con altezza di cm 20 ed entranza di cm 6 - 7 (resa kg 200 al m²)

si considera una resa di kg 200 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 38,06 38,06 81,17

Spese generali del 12% su 38,06 Euro 4,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,63 Euro 4,26 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 46,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,06 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,83 18,83

D.05.10.0940.010 FACCIAVISTA IN GRANITO DEL TRENTINO

con altezza di cm 20 ed entranza di cm 8 - 10 (resa kg

250 al m²) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0210.010 FACCIAVISTA IN GRANITO

con altezza di cm 20 ed entranza di cm 8 - 10 (resa kg 250 al m²)

si considera una resa di kg 250 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 47,72 47,72 81,17

Spese generali del 12% su 47,72 Euro 5,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,45 Euro 5,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,79

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 58,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 47,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,07 18,83

D.05.10.0940.015 FACCIAVISTA IN GRANITO DEL TRENTINO

con altezza di cm 25 ed entranza di cm 10 - 12 (resa kg

280 al m²) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0210.015 FACCIAVISTA IN GRANITO

con altezza di cm 25 ed entranza di cm 10 - 12 (resa kg 280 al

m²)
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si considera una resa di kg 280 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 53,40 53,40 81,17

Spese generali del 12% su 53,40 Euro 6,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,81 Euro 5,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,79

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 65,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 53,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,39 18,83

D.05.10.0940.020 FACCIAVISTA IN GRANITO DEL TRENTINO

con altezza di cm 25 ed entranza di cm 15 - 14 (resa kg

340 al m²) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.12.0210.020 FACCIAVISTA IN GRANITO

con altezza di cm 25 ed entranza di cm 15 - 14 (resa kg 340 al

m²)

si considera una resa di kg 340 per m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 65,33 65,33 81,17

Spese generali del 12% su 65,33 Euro 7,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,17 Euro 7,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,49

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 80,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 65,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,16 18,83

D.05.15.0005.005 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 10,34 10,34 81,93

Spese generali del 12% su 10,34 Euro 1,24 9,83

Utile dell'Impresa del 10% su 10,34 Euro 1,03 8,19

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,62

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 12,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,34 81,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,28 18,03

D.05.15.0005.010 CEMENTI

cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0010.022 CEMENTI

cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 11,02 11,02 81,15

Spese generali del 12% su 11,02 Euro 1,32 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 12,34 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,58

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 13,58
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,02 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,56 18,82

D.05.15.0005.015 CEMENTI

cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0010.030 CEMENTI

cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 14,08 14,08 81,96

Spese generali del 12% su 14,08 Euro 1,69 9,84

Utile dell'Impresa del 10% su 14,08 Euro 1,41 8,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,18

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 17,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,08 81,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,10 18,03

D.05.15.0025.005 MALTE

malta secca in sacchi di carta 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0050.010 MALTE SECCHE PREMISCELATE

malta secca in sacchi di carta da 30 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 21,36 21,36 81,16

Spese generali del 12% su 21,36 Euro 2,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,92 Euro 2,39 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,32

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 26,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,36 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,96 18,83

D.05.15.0025.010 MALTE

malta colabile antiritiro in sacchi di carta kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0050.020 MALTE SECCHE PREMISCELATE

malta colabile antiritiro in sacchi di polietilene da 25 kg

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,53 0,53 81,54

Spese generali del 12% su 0,53 Euro 0,06 9,85

Utile dell'Impresa del 10% su 0,59 Euro 0,06 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,65

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,53 81,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,12 18,92

D.05.15.0025.015 MALTE

malta fina autolivellante in sacchi di carta kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0050.030 MALTE SECCHE PREMISCELATE

malta fina autolivellante in sacchi di carta da 23 kg

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,07 1,07 81,06

Spese generali del 12% su 1,07 Euro 0,13 9,70
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Utile dell'Impresa del 10% su 1,20 Euro 0,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,32

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,07 81,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 18,79

D.05.15.0035.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON

CEMENTO 325

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc) m³ 1,000 78,97 78,97 81,17

Spese generali del 12% su 78,97 Euro 9,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,45 Euro 8,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,29

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 97,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 78,97 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,32 18,83

D.05.15.0035.020 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON

CEMENTO 325

conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.02.0070.020 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc) m³ 1,000 84,07 84,07 81,17

Spese generali del 12% su 84,07 Euro 10,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,16 Euro 9,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,57

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 103,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,07 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,50 18,83

D.05.15.0035.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON

CEMENTO 325

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc) m³ 1,000 89,17 89,17 81,17

Spese generali del 12% su 89,17 Euro 10,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,87 Euro 9,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,86

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 109,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 89,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,69 18,83
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D.05.15.0035.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON

CEMENTO 325

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.02.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc) m³ 1,000 94,27 94,27 81,17

Spese generali del 12% su 94,27 Euro 11,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,58 Euro 10,56 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,14

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 116,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 94,27 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,87 18,83

D.05.15.0035.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON

CEMENTO 325

conglomerato cementizio 350 kg di cemento R 3.25 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.02.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc) m³ 1,000 94,27 94,27 76,95

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 100kg 0,50 10,34 5,17 4,22

Spese generali del 12% su 99,44 Euro 11,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,37 Euro 11,14 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,51

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 122,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 99,44 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,07 18,83

D.05.15.0035.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON

CEMENTO 325

conglomerato cementizio 400 kg di cemento R 3.25 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.02.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc) m³ 1,000 94,27 94,27 73,15

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 10,34 10,34 8,02

Spese generali del 12% su 104,61 Euro 12,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,16 Euro 11,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,88

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 128,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 104,61 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,27 18,83

D.05.15.0035.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON

CEMENTO 325

conglomerato cementizio 500 kg di cemento R 3.25 m³ 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.12.02.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc) m³ 1,000 94,27 94,27 66,57

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 2,00 10,34 20,68 14,60

Spese generali del 12% su 114,95 Euro 13,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,74 Euro 12,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,62

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 141,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 114,95 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,67 18,83

D.05.15.0036.010 CALCESTRUZZI STRUTTURALI

per classe di resistenza C16/20 (solo X0) m³ 10

Materiali a pie' d'opera

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc) m³ 10,000 97,67 976,70 81,19

Spese generali del 12% su 976,70 Euro 117,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.093,90 Euro 109,39 9,09

Per arrotondamento -0,29

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.203,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 120,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 976,70 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 226,59 18,84

D.05.15.0036.020 CALCESTRUZZI STRUTTURALI

per classe di resistenza C20/25 (solo X0) m³ 9

Materiali a pie' d'opera

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc) m³ 9,000 97,67 879,03 81,19

Spese generali del 12% su 879,03 Euro 105,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 984,51 Euro 98,45 9,09

Per arrotondamento -0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.082,70

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 120,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 879,03 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,93 18,84

D.05.15.0036.030 CALCESTRUZZI STRUTTURALI

per classe di resistenza C25/30 m³ 9

Materiali a pie' d'opera

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc) m³ 9,000 102,77 924,93 81,18

Spese generali del 12% su 924,93 Euro 110,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.035,92 Euro 103,59 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.139,40
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Prezzo di applicazione (Euro/m³) 126,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 924,93 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 214,58 18,83

D.05.15.0036.040 CALCESTRUZZI STRUTTURALI

per classe di resistenza C28/35 m³ 9

Materiali a pie' d'opera

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc) m³ 9,000 112,97 1.016,73 81,16

Spese generali del 12% su 1.016,73 Euro 122,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.138,74 Euro 113,87 9,09

Per arrotondamento 0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.252,80

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 139,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.016,73 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 235,88 18,83

D.05.15.0036.050 CALCESTRUZZI STRUTTURALI

per classe di resistenza C30/37 m³ 9

Materiali a pie' d'opera

Z.12.02.0070.075 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 37

(Costo materiali fc) m³ 9,000 116,37 1.047,33 81,15

Spese generali del 12% su 1.047,33 Euro 125,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.173,01 Euro 117,30 9,09

Per arrotondamento 0,29

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.290,60

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 143,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.047,33 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 242,97 18,83

D.05.15.0036.060 CALCESTRUZZI STRUTTURALI

per classe di resistenza C32/40 m³ 9

Materiali a pie' d'opera

Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40

(Costo materiali fc) m³ 9,000 118,07 1.062,63 81,15

Spese generali del 12% su 1.062,63 Euro 127,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.190,15 Euro 119,02 9,09

Per arrotondamento 0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.309,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 145,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.062,63 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 246,53 18,83

D.05.15.0036.070 CALCESTRUZZI STRUTTURALI

per classe di resistenza C35/45 m³ 9

Materiali a pie' d'opera

Z.12.02.0070.080 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC4 resistenza Rck 40
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+maggiorazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9 + 20 % sfrido m³ 10,800 118,07 1.275,16 81,15

Spese generali del 12% su 1.275,16 Euro 153,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.428,18 Euro 142,82 9,09

Per arrotondamento 0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.571,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 174,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.275,16 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 295,84 18,83

D.05.15.0065.005 SIGILLANTI

sigillante siliconico acetico in cartucce 310 ml cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.16.01.0040.005 SIGILLANTI

sigillante poliuretanico colabile per giunti in secchi da 4 l

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,29 18,29 81,18

Spese generali del 12% su 18,29 Euro 2,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,49 Euro 2,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,29 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,24 18,84

D.05.15.0065.010 SIGILLANTI

sigillante siliconico sanitario in cartucce 280 ml cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.16.01.0040.010 SIGILLANTI

sigillante siliconico sanitario in cartucce 280 ml

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,96 2,96 81,10

Spese generali del 12% su 2,96 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,32 Euro 0,33 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,96 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 18,82

D.05.15.0065.015 SIGILLANTI

sigillante siliconico serramento in cartucce 280 ml cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.16.01.0040.015 SIGILLANTI

sigillante siliconico serramento in cartucce 280 ml

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,52 3,52 81,11

Spese generali del 12% su 3,52 Euro 0,42 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 3,94 Euro 0,39 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,52 81,11
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,82 18,80

D.05.15.0065.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,50 4,50 81,23

Spese generali del 12% su 4,50 Euro 0,54 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,04 Euro 0,50 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,50 81,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,04 18,84

D.05.15.0065.025 SIGILLANTI

sigillante siliconico basso modulo in cartucce 300 ml cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.16.01.0040.025 SIGILLANTI

sigillante poliuretanico basso modulo in cartucce 300 ml

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,92 4,92 81,19

Spese generali del 12% su 4,92 Euro 0,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,51 Euro 0,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,92 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,14 18,83

D.05.15.0065.030 SIGILLANTI

sigillante acrilico in cartucce 310 ml cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.16.01.0040.030 SIGILLANTI

sigillante acrilico in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,19 2,19 81,11

Spese generali del 12% su 2,19 Euro 0,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,45 Euro 0,25 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,19 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,51 18,81

D.05.15.0065.050 SIGILLANTI

poliuretano espanso in bombolette 750 ml cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.16.01.0040.050 SIGILLANTI

poliuretano espanso in bombolette 750 ml

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,06 5,06 81,22

Spese generali del 12% su 5,06 Euro 0,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,67 Euro 0,57 9,10

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 6,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,06 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,17 18,84

D.05.20.0030.005 ADDITIVI

calce idraulica sfusa t 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0020.012 CALCI

calce idraulica naturale NHL 3,5 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10/1,1 100kg 9,09 17,72 161,09 81,36

Spese generali del 12% su 161,09 Euro 19,33 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 180,42 Euro 18,04 9,11

Per arrotondamento -0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 198,00

Prezzo di applicazione (Euro/t) 198,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 161,09 81,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,37 18,88

D.05.20.0030.010 ADDITIVI

filler sfuso ( carbonato di calcio ) t 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0020.010 COSTI - BITUMI E DERIVATI - ADDITIVI

filler sfuso ( carbonato di calcio )

(Costo materiali fc) 100kg 10,00 2,90 29,00 81,23

Spese generali del 12% su 29,00 Euro 3,48 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 32,48 Euro 3,25 9,10

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,70

Prezzo di applicazione (Euro/t) 35,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,00 81,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,73 18,85

D.05.20.0030.015 ADDITIVI

attivante di adesione kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0020.015 COSTI - BITUMI E DERIVATI - ADDITIVI

attivante di adesione (in ragione dell'1 per mille del peso del

bitume)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,01 100kg 0,01 420,00 4,20 81,24

Spese generali del 12% su 4,20 Euro 0,50 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,70 Euro 0,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,17

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,20 81,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,97 18,84
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D.05.20.0030.020 ADDITIVI

fibre organiche prebitumate kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0020.020 COSTI - BITUMI E DERIVATI - ADDITIVI

fibre organiche prebitumate

(Costo materiali fc) kg 1,00 8,70 8,70 81,16

Spese generali del 12% su 8,70 Euro 1,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro 0,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,72

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,72

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,02 18,82

D.05.20.0110.005 SABBIA CALCAREA

della granulometria di mm 0-4 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0320.005 COSTI - AGGREGATI - SABBIA CALCAREA

della granulometria di mm 0-4

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1,5 100kg 0,67 0,75 0,50 80,65

Spese generali del 12% su 0,50 Euro 0,06 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,56 Euro 0,06 9,03

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,62

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 0,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,50 80,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,12 18,71

D.05.20.0120.010 SABBIA FINE CALCAREA

da 2^ frantumazione e della granulometria di mm 0-3 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0315.010 COSTI - AGGREGATI - SABBIA FINE CALCAREA

da 2^ frantumazione e della granulometria di mm 0-3

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 0,78 0,78 81,25

Spese generali del 12% su 0,78 Euro 0,09 9,79

Utile dell'Impresa del 10% su 0,87 Euro 0,09 9,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,96

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 0,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,78 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,85

D.05.20.0130.005 GRANIGLIA CALCAREA

della granulometria di mm 4-8 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0325.005 COSTI - AGGREGATI - GRANIGLIA CALCAREA

della granulometria di mm 4-8

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 0,71 0,71 80,68

Spese generali del 12% su 0,71 Euro 0,09 9,66

Utile dell'Impresa del 10% su 0,80 Euro 0,08 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,88
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Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 0,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,71 80,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,75

D.05.20.0130.010 GRANIGLIA CALCAREA

della granulometria di mm 8-12 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0325.010 COSTI - AGGREGATI - GRANIGLIA CALCAREA

della granulometria di mm 8-12

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 0,66 0,66 81,48

Spese generali del 12% su 0,66 Euro 0,08 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 0,74 Euro 0,07 9,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,81

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 0,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,66 81,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,15 18,89

D.05.20.0140.005 PIETRISCHETTO CALCAREO

della granulometria di mm 12-16 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0330.005 COSTI - AGGREGATI - PIETRISCHETTO CALCAREO

della granulometria di mm 12-16

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 0,69 0,69 81,18

Spese generali del 12% su 0,69 Euro 0,08 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 0,77 Euro 0,08 9,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,85

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 0,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,69 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,16 18,82

D.05.20.0140.010 PIETRISCHETTO CALCAREO

della granulometria di mm 16-20 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0330.010 COSTI - AGGREGATI - PIETRISCHETTO CALCAREO

della granulometria di mm 16-20

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 0,69 0,69 81,18

Spese generali del 12% su 0,69 Euro 0,08 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 0,77 Euro 0,08 9,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,85

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 0,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,69 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,16 18,82

D.05.20.0150.005 LEGANTE STABILIZZATO

della granulometria di mm 0-30 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0375.005 COSTI - AGGREGATI - LEGANTE STABILIZZATO

della granulometria di mm 0-30

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 0,50 0,50 49,50

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
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Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

Trasporto in cantiere e fermo macchina per carico e scarico

quantità media q.li 240, si considerano 68'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 68/60/240 h 37,26 0,18 17,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 68/60/240 h 30,01 0,14 14,03

Spese generali del 12% su 0,82 Euro 0,10 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 0,92 Euro 0,09 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,01

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 1,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,14 14,06

Costo materiali fc 0,50 49,50

Costo noli e trasporti 0,18 17,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,19 18,81

D.05.20.0160.005 TOUT VENANT CALCAREO

della granulometria di mm 0-150 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0380.005 COSTI - AGGREGATI - TOUT VENANT CALCAREO

della granulometria di mm 0-150

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 0,49 0,49 49,00

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

Trasporto in cantiere e fermo macchina per carico e scarico

quantità media q.li 240, si considerano 68'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 68/60/240 h 37,26 0,18 17,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 68/60/240 h 30,01 0,14 14,17

Spese generali del 12% su 0,81 Euro 0,10 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 0,91 Euro 0,09 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,00

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 1,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,14 14,20

Costo materiali fc 0,49 49,00

Costo noli e trasporti 0,18 17,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,19 18,80

D.05.20.0210.005 SABBIA PORFIRICA

della granulometria di mm 0-4 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0340.005 COSTI - AGGREGATI - SABBIA PORFIRICA

della granulometria di mm 0-4

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 1,36 1,36 65,70

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

Trasporto in cantiere e fermo macchina per carico e scarico

quantità media q.li 240, si considerano 68'

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 68/60/240 h 37,26 0,18 8,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 68/60/240 h 30,01 0,14 6,85

Spese generali del 12% su 1,68 Euro 0,20 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,88 Euro 0,19 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,07

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 2,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,14 6,86

Costo materiali fc 1,36 65,70

Costo noli e trasporti 0,18 8,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,39 18,79

D.05.20.0220.005 GRANIGLIA PORFIRICA

della granulometria di mm 4-8 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0345.005 COSTI - AGGREGATI - GRANIGLIA PORFIRICA

della granulometria di mm 4-8

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,9 100kg 0,90 1,32 1,19 63,87

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

Trasporto in cantiere e fermo macchina per carico e scarico

quantità media q.li 240, si considerano 68'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 68/60/240 h 37,26 0,18 9,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 68/60/240 h 30,01 0,14 7,62

Spese generali del 12% su 1,51 Euro 0,18 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,69 Euro 0,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,86

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 1,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,14 7,63

Costo materiali fc 1,19 63,87

Costo noli e trasporti 0,18 9,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,35 18,82

D.05.20.0220.010 GRANIGLIA PORFIRICA

della granulometria di mm 8-12 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0345.010 COSTI - AGGREGATI - GRANIGLIA PORFIRICA

della granulometria di mm 8-12

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 1,32 1,32 65,35

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

Trasporto in cantiere e fermo macchina per carico e scarico

quantità media q.li 240, si considerano 68'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 68/60/240 h 37,26 0,18 8,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 68/60/240 h 30,01 0,14 7,02

Spese generali del 12% su 1,64 Euro 0,20 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,84 Euro 0,18 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,02

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 2,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,14 7,03

Costo materiali fc 1,32 65,35

Costo noli e trasporti 0,18 8,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,38 18,86

D.05.20.0230.005 PIETRISCHETTO PORFIRICO

della granulometria di mm 12-16 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0350.005 COSTI - AGGREGATI - PIETRISCHETTO PORFIRICO

della granulometria di mm 12-16

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 1,30 1,30 65,33

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

Trasporto in cantiere e fermo macchina per carico e scarico

quantità media q.li 240, si considerano 68'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 68/60/240 h 37,26 0,18 8,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 68/60/240 h 30,01 0,14 7,12

Spese generali del 12% su 1,62 Euro 0,19 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,81 Euro 0,18 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,99

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 1,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,14 7,14

Costo materiali fc 1,30 65,33

Costo noli e trasporti 0,18 8,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,38 18,84

D.05.25.0005.010 MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.16.01.0050.010 LATERIZI - MATTONI

mattoni pieni 6x12x24 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,34 0,34 80,95

Spese generali del 12% su 0,34 Euro 0,04 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 0,38 Euro 0,04 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,34 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,08 18,81
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D.05.25.0010.010 TAVELLE

tavelle 3x25x50 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.16.01.0080.010 LATERIZI - TAVELLE

tavelle 3x25x50 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,02 1,02 80,95

Spese generali del 12% su 1,02 Euro 0,12 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 1,14 Euro 0,11 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,02 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,24 18,73

D.05.25.0010.020 TAVELLE

tavelle divise 4x25x50 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.16.01.0080.020 LATERIZI - TAVELLE

tavelle divise 4x25x50 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,06 1,06 80,92

Spese generali del 12% su 1,06 Euro 0,13 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 1,19 Euro 0,12 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,06 80,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 18,78

D.05.25.0010.030 TAVELLE

tavelle 4x25x60 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.16.01.0080.030 LATERIZI - TAVELLE

tavelle 4x25x60 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,96 0,96 81,36

Spese generali del 12% su 0,96 Euro 0,12 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,08 Euro 0,11 9,15

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,96 81,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,22 18,90

D.05.30.0005.005 TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

(Costo materiali fc) m³ 1,000 140,90 140,90 81,16

Spese generali del 12% su 140,90 Euro 16,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,81 Euro 15,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,60
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Prezzo di applicazione (Euro/m³) 173,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 140,90 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,69 18,83

D.05.30.0005.010 TAVOLE

tavole abete prismate m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.28.01.0030.010 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e falsi telai

(Costo materiali fc) m³ 1,000 230,90 230,90 81,16

Spese generali del 12% su 230,90 Euro 27,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,61 Euro 25,86 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 284,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 230,90 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,57 18,83

D.05.30.0005.015 TAVOLE

tavole abete grezze 20 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.28.01.0030.015 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete grezze 20 mm

(Costo materiali fc) m³ 1,000 220,90 220,90 81,18

Spese generali del 12% su 220,90 Euro 26,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 247,41 Euro 24,74 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 272,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 272,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 220,90 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,25 18,83

D.05.30.0005.020 TAVOLE

tavole larice prismate e piallate m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.28.01.0030.020 LEGNAMI - TAVOLE

tavole larice prismate e piallate

(Costo materiali fc) m³ 1,000 580,90 580,90 81,17

Spese generali del 12% su 580,90 Euro 69,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 650,61 Euro 65,06 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 715,70

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 715,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 580,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,77 18,83

D.05.30.0010.010 PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm
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(Costo materiali fc) m² 1,00 13,47 13,47 81,14

Spese generali del 12% su 13,47 Euro 1,62 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 15,09 Euro 1,51 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,47 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,13 18,83

D.05.30.0015.010 FOGLI

fogli multistrato pioppo spessore 10 mm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Z.28.01.0050.010 LEGNAMI - FOGLI

fogli multistrato pioppo spessore 10 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 10,01 10,01 81,18

Spese generali del 12% su 10,01 Euro 1,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,21 Euro 1,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,33

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,01 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,32 18,83

D.05.30.0015.015 FOGLI

fogli multistrato pioppo spessore 15 mm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Z.28.01.0050.015 LEGNAMI - FOGLI

fogli multistrato pioppo spessore 15 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 14,31 14,31 81,17

Spese generali del 12% su 14,31 Euro 1,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,03 Euro 1,60 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,63

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,31 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,32 18,83

D.05.30.0025.010 TRAVI

travi abete uso trieste piccoli m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

(Costo materiali fc) m³ 1,000 200,90 200,90 81,17

Spese generali del 12% su 200,90 Euro 24,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 225,01 Euro 22,50 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 247,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 247,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 200,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,61 18,83
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D.05.30.0025.015 TRAVI

travi abete uso trieste grandi m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.28.01.0060.015 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi 10x12x400 cm

(Costo materiali fc) m³ 1,000 260,90 260,90 81,18

Spese generali del 12% su 260,90 Euro 31,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 292,21 Euro 29,22 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 321,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,90 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,53 18,83

D.05.30.0025.020 TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

(Costo materiali fc) m³ 1,000 286,00 286,00 81,16

Spese generali del 12% su 286,00 Euro 34,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 320,32 Euro 32,03 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 352,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 352,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 286,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,35 18,83

D.05.30.0025.025 TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo piallati m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.28.01.0060.025 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo piallati

(Costo materiali fc) m³ 1,000 305,90 305,90 81,16

Spese generali del 12% su 305,90 Euro 36,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 342,61 Euro 34,26 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 376,90

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 376,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 305,90 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,97 18,83

D.05.30.0025.030 TRAVI

travi lamellari abete segati a spigolo vivo m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.28.01.0060.030 LEGNAMI - TRAVI

travi lamellari abete segati a spigolo vivo GL 24

(Costo materiali fc) m³ 1,000 477,20 477,20 81,17

Spese generali del 12% su 477,20 Euro 57,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 534,46 Euro 53,45 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 587,90
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Prezzo di applicazione (Euro/m³) 587,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 477,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,71 18,83

D.05.30.0030.010 LISTELLI

listelli abete 5x3 cm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,36 81,82

Spese generali del 12% su 0,36 Euro 0,04 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 0,40 Euro 0,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,36 81,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,08 18,86

D.05.30.0030.055 LISTELLI

listelli abete 5x1.5 cm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc) m 1,00 0,29 0,29 80,56

Spese generali del 12% su 0,29 Euro 0,04 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 0,33 Euro 0,03 9,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,29 80,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,07 18,89

D.05.45.0010.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza 5-8 cm kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,18 1,18 81,38

Spese generali del 12% su 1,18 Euro 0,14 9,79

Utile dell'Impresa del 10% su 1,32 Euro 0,13 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,45

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,18 81,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,90

D.05.45.0010.015 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0170.015 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm
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(Costo materiali fc) kg 1,00 1,45 1,45 81,01

Spese generali del 12% su 1,45 Euro 0,17 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,62 Euro 0,16 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,79

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,45 81,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,34 18,77

D.05.45.0010.030 CHIODERIA

chiodi acciaio zincato aderenza migliorata diametro

4x100 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0170.030 CHIODERIA

viti acciaio per legno diametro 4x40 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,04 0,04 80,00

Spese generali del 12% su 0,04 Euro 0,01 10,00

Utile dell'Impresa del 10% su 0,05 Euro 0,01 10,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,04 80,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,01 20,00

D.05.45.0010.035 CHIODERIA

chiodi acciaio zincato aderenza migliorata diametro

6x180 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0170.035 CHIODERIA

viti acciaio per legno diametro 4x50 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,05 0,05 83,33

Spese generali del 12% su 0,05 Euro 0,01 10,00

Utile dell'Impresa del 10% su 0,06 Euro 0,01 10,00

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,05 83,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,01 20,00

D.05.45.0110.005 FILO DI FERRO

filo di acciaio plasticato recinzioni diametro 3 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0180.005 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di acciaio plasticato per recinzioni RAL 6005 diametro esterno

3,2 mm matassa da 50,00 m

(Costo materiali fc) m 1,00 0,08 0,08 80,00

Spese generali del 12% su 0,08 Euro 0,01 10,00

Utile dell'Impresa del 10% su 0,09 Euro 0,01 9,00

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,08 80,00
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,02 19,00

D.05.45.0110.110 FILO DI FERRO

filo di ferro per armatura kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,66 1,66 80,98

Spese generali del 12% su 1,66 Euro 0,20 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,86 Euro 0,19 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,05

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,66 80,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,39 18,78

D.05.45.0110.210 FILO DI FERRO

filo di ferro zincato del diametro di mm 3 kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,66 1,66 80,98

Spese generali del 12% su 1,66 Euro 0,20 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,86 Euro 0,19 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,05

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,66 80,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,39 18,78

D.05.45.0210.005 DISTANZIATORI METALLICI

distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm 100pz. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0180.020 FERRAMENTA ACCESSORIA

distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 1,00 16,50 16,50 81,16

Spese generali del 12% su 16,50 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,48 Euro 1,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,33

Prezzo di applicazione (Euro/100pz.) 20,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,50 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,83 18,83

D.05.45.3010.005 RETI PLASTICATE PER RECINZIONI

altezza cm 150 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0190.005 RETI PLASTICATE

rete metallica plasticata maglia sciolta 2,8 mm altezza 150 cm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,46 3,46 81,22

Spese generali del 12% su 3,46 Euro 0,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,88 Euro 0,39 9,11

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 4,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,46 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,80 18,85

D.05.45.3010.010 RETI PLASTICATE PER RECINZIONI

altezza cm 175 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0190.010 RETI PLASTICATE

rete metallica plasticata maglia sciolta 2,8 mm altezza 175 cm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,05 4,05 81,16

Spese generali del 12% su 4,05 Euro 0,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,54 Euro 0,45 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,05 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,94 18,84

D.05.45.3010.015 RETI PLASTICATE PER RECINZIONI

altezza cm 200 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0190.015 RETI PLASTICATE

rete metallica plasticata maglia sciolta 2,8 mm altezza 200 cm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,56 4,56 81,14

Spese generali del 12% su 4,56 Euro 0,55 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,11 Euro 0,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,56 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,06 18,83

D.05.45.3020.005 PALETTI DI SOSTEGNO PER RECINZIONI

paletti altezza cm 175 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0200.005 PALETTI DI SOSTEGNO

paletti metallici plasticati "T" altezza 175 cm per recinzione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,02 4,02 81,21

Spese generali del 12% su 4,02 Euro 0,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,50 Euro 0,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,02 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,93 18,83

D.05.45.3020.010 PALETTI DI SOSTEGNO PER RECINZIONI

paletti altezza cm 235 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0200.010 PALETTI DI SOSTEGNO

paletti metallici plasticati "T" altezza 235 cm per recinzione
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,01 10,01 81,18

Spese generali del 12% su 10,01 Euro 1,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,21 Euro 1,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,01 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,32 18,83

D.05.45.3020.015 PALETTI DI SOSTEGNO PER RECINZIONI

saetta altezza cm 150 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0200.015 PALETTI DI SOSTEGNO

saette metalliche plasticate "T" altezza 150 cm per recinzione

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,46 3,46 81,22

Spese generali del 12% su 3,46 Euro 0,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,88 Euro 0,39 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,46 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,80 18,85

D.05.45.3030.005 TENDIFILO PER RECINZIONI

tendifilo per recinzioni cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0180.015 FERRAMENTA ACCESSORIA

tendifilo recinzioni plasticato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,74 0,74 81,32

Spese generali del 12% su 0,74 Euro 0,09 9,78

Utile dell'Impresa del 10% su 0,83 Euro 0,08 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,74 81,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,90

D.05.45.5010.030 LAMIERE

lamiere in acciaio Fe360/S235 kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0150.030 PROFILI UNI

lamiere in acciaio Fe360 spessore 10 mm

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,59 0,59 80,82

Spese generali del 12% su 0,59 Euro 0,07 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 0,66 Euro 0,07 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,73

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,59 80,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,14 18,77

203/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

D.05.45.5010.035 LAMIERE

lamiere in acciaio Fe430/S275 kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0150.035 PROFILI UNI

lamiere in acciaio Fe430 spessore 10 mm

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,59 0,59 80,82

Spese generali del 12% su 0,59 Euro 0,07 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 0,66 Euro 0,07 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,73

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,59 80,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,14 18,77

D.05.45.5030.010 LAMINATI MERCANTILI

laminati mercantili in acciaio Fe430 kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0150.010 PROFILI UNI

laminati mercantili in acciaio Fe430 UNP 40x35

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,54 0,54 80,60

Spese generali del 12% su 0,54 Euro 0,07 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 0,61 Euro 0,06 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,67

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,54 80,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,13 18,81

D.05.45.5040.020 TRAVI IN ACCIAIO

travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0150.020 PROFILI UNI

travi in acciaio Fe430 altezza fino 200 mm HEA 160

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,59 0,59 80,82

Spese generali del 12% su 0,59 Euro 0,07 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 0,66 Euro 0,07 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,73

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,59 80,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,14 18,77

D.05.45.5040.025 TRAVI IN ACCIAIO

travi in acciaio Fe430/S275 altezza oltre 200 mm kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0150.025 PROFILI UNI

travi in acciaio Fe430 altezza oltre 200 mm HEA 240

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,62 0,62 81,58

Spese generali del 12% su 0,62 Euro 0,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 0,69 Euro 0,07 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,76
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Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,62 81,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,14 18,82

D.05.50.0105.005 TUBI IN POLIETILENE HDPE

PN 3.2  DE   110  mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0240.005 MATERIALI PLASTICI

TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di

scarico-

Spessore 3,5  DE   110  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 3,16 3,16 81,23

Spese generali del 12% su 3,16 Euro 0,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,54 Euro 0,35 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,16 81,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,73 18,84

D.05.50.0105.010 TUBI IN POLIETILENE HDPE

PN 3.2  DE   125  mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0240.010 MATERIALI PLASTICI

TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di

scarico-

Spessore 3,9  DE   125  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 3,97 3,97 81,19

Spese generali del 12% su 3,97 Euro 0,48 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,45 Euro 0,45 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,97 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,92 18,83

D.05.50.0105.015 TUBI IN POLIETILENE HDPE

PN 3.2  DE   160  mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0240.015 MATERIALI PLASTICI

TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di

scarico-

Spessore 5,0  DE   160  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 6,47 6,47 81,18

Spese generali del 12% su 6,47 Euro 0,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,25 Euro 0,73 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,47 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,50 18,83
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D.05.50.0105.020 TUBI IN POLIETILENE HDPE

PN 3.2  DE   200  mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0240.020 MATERIALI PLASTICI

TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di

scarico-

Spessore 6,2  DE   200  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 9,98 9,98 81,14

Spese generali del 12% su 9,98 Euro 1,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,18 Euro 1,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,98 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,32 18,83

D.05.50.0105.025 TUBI IN POLIETILENE HDPE

PN 3.2  DE   250  mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0240.025 MATERIALI PLASTICI

TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di

scarico-

Spessore 7,8  DE   250  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 15,69 15,69 81,17

Spese generali del 12% su 15,69 Euro 1,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,57 Euro 1,76 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,69 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,64 18,83

D.05.50.0105.030 TUBI IN POLIETILENE HDPE

PN 3.2  DE   315  mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0240.030 MATERIALI PLASTICI

TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di

scarico-

Spessore 9,8  DE   315  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 24,77 24,77 81,16

Spese generali del 12% su 24,77 Euro 2,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,74 Euro 2,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,77 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,75 18,83

D.05.50.0105.035 TUBI IN POLIETILENE HDPE

PN 3.2  DE   355  mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0240.035 MATERIALI PLASTICI

TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di

scarico-

Spessore 11,0 DE   355*  mm.
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(Costo materiali fc) m 1,00 31,69 31,69 81,17

Spese generali del 12% su 31,69 Euro 3,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,49 Euro 3,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,69 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,35 18,83

D.05.50.0105.040 TUBI IN POLIETILENE HDPE

PN 3.2  DE   400  mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0240.040 MATERIALI PLASTICI

TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di

scarico-

Spessore 12,4 DE   400  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 39,80 39,80 81,17

Spese generali del 12% su 39,80 Euro 4,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,58 Euro 4,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,03

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,23 18,83

D.05.50.0105.045 TUBI IN POLIETILENE HDPE

PN 3.2  DE   500  mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0240.045 MATERIALI PLASTICI

TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di

scarico-

Spessore 15,5 DE   500  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 62,04 62,04 81,17

Spese generali del 12% su 62,04 Euro 7,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,49 Euro 6,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 76,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 62,04 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,39 18,83

D.05.50.0105.050 TUBI IN POLIETILENE HDPE

PN 3.2  DE   630  mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0240.050 MATERIALI PLASTICI

TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di

scarico-

Spessore 19,6 DE   630  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 98,66 98,66 81,20

Spese generali del 12% su 98,66 Euro 11,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,50 Euro 11,05 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,50
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 121,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 98,66 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,89 18,84

D.05.50.0105.055 TUBI IN POLIETILENE HDPE

PN 3.2  DE   710  mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0240.055 MATERIALI PLASTICI

TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di

scarico-

Spessore 22,0 DE   710  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 124,66 124,66 81,16

Spese generali del 12% su 124,66 Euro 14,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 139,62 Euro 13,96 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 153,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 153,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 124,66 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,92 18,83

D.05.50.0105.060 TUBI IN POLIETILENE HDPE

PN 3.2  DE   800  mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0240.060 MATERIALI PLASTICI

TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di

scarico-

Spessore 24,9 DE   800  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 158,87 158,87 81,18

Spese generali del 12% su 158,87 Euro 19,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 177,93 Euro 17,79 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 195,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 158,87 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,86 18,83

D.05.50.0105.065 TUBI IN POLIETILENE HDPE

PN 3.2  DE   900  mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0240.065 MATERIALI PLASTICI

TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di

scarico-

Spessore 28,0 DE   900  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 200,87 200,87 81,16

Spese generali del 12% su 200,87 Euro 24,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 224,97 Euro 22,50 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 247,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 247,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 200,87 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,60 18,83
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D.05.50.0105.070 TUBI IN POLIETILENE HDPE

PN 3.2  DE  1000 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0240.070 MATERIALI PLASTICI

TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI 7613 tipo 303 -acque di

scarico-

Spessore 31,0 DE  1000 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 247,06 247,06 81,16

Spese generali del 12% su 247,06 Euro 29,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 276,71 Euro 27,67 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 304,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 304,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 247,06 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,32 18,83

D.05.50.0111.005 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 160 - TP con fessure a 360° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.005 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 160 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc) m 1,00 20,24 20,24 81,15

Spese generali del 12% su 20,24 Euro 2,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,67 Euro 2,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,24 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,70 18,83

D.05.50.0111.006 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 160 - LP con fessure a 220° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.010 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 160 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 20,15 20,15 81,15

Spese generali del 12% su 20,15 Euro 2,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,57 Euro 2,26 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,15 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,68 18,83

D.05.50.0111.007 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 160 - MP con fessure a 116° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.015 MATERIALI PLASTICI
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TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 160 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 20,00 20,00 81,17

Spese generali del 12% su 20,00 Euro 2,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,40 Euro 2,24 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,64 18,83

D.05.50.0111.010 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 200 - TP con fessure a 360° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.006 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 200 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc) m 1,00 28,88 28,88 81,17

Spese generali del 12% su 28,88 Euro 3,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,35 Euro 3,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,88 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,70 18,83

D.05.50.0111.011 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 200 - LP con fessure a 220° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.011 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 200 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 28,80 28,80 81,17

Spese generali del 12% su 28,80 Euro 3,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,26 Euro 3,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,68 18,83

D.05.50.0111.012 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 200 - MP con fessure a 116° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.016 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 200 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 28,52 28,52 81,16

Spese generali del 12% su 28,52 Euro 3,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,94 Euro 3,19 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 35,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,52 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,62 18,83

D.05.50.0111.015 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 250 - TP con fessure a 360° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.007 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 250 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc) m 1,00 44,44 44,44 81,17

Spese generali del 12% su 44,44 Euro 5,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,77 Euro 4,98 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,44 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,31 18,83

D.05.50.0111.016 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 250 - LP con fessure a 220° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.012 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 250 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 44,35 44,35 81,17

Spese generali del 12% su 44,35 Euro 5,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,67 Euro 4,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,29 18,83

D.05.50.0111.017 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 250 - MP con fessure a 116° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.017 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 250 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 44,16 44,16 81,16

Spese generali del 12% su 44,16 Euro 5,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,46 Euro 4,95 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,16 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,25 18,83
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D.05.50.0111.020 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 315 - TP con fessure a 360° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.008 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 315 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc) m 1,00 69,28 69,28 81,17

Spese generali del 12% su 69,28 Euro 8,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,59 Euro 7,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 85,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,28 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,07 18,83

D.05.50.0111.021 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 315 - LP con fessure a 220° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.013 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 315 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 69,18 69,18 81,17

Spese generali del 12% su 69,18 Euro 8,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,48 Euro 7,75 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 85,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,18 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,05 18,83

D.05.50.0111.022 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 315 - MP con fessure a 116° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.018 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 315 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 69,00 69,00 81,17

Spese generali del 12% su 69,00 Euro 8,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,28 Euro 7,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 85,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,01 18,83

D.05.50.0111.025 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 400 - TP con fessure a 360° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.009 MATERIALI PLASTICI
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TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 400 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc) m 1,00 114,25 114,25 81,17

Spese generali del 12% su 114,25 Euro 13,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,96 Euro 12,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 140,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 114,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,51 18,83

D.05.50.0111.026 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 400 - LP con fessure a 220° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.014 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 400 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 114,10 114,10 81,17

Spese generali del 12% su 114,10 Euro 13,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,79 Euro 12,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 140,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 114,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,47 18,83

D.05.50.0111.027 TUBI DRENANTI IN POLIPROPILENE (PP)

- DN 400 - MP con fessure a 116° m 1

Materiali a pie' d'opera

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.019 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 400 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 113,90 113,90 81,17

Spese generali del 12% su 113,90 Euro 13,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,57 Euro 12,76 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 140,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 113,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,43 18,83

D.05.50.0115.005 TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 110 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0110.005 MATERIALI PLASTICI

TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE

INTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 110

(Costo materiali fc) m 1,00 2,50 2,50 81,17

Spese generali del 12% su 2,50 Euro 0,30 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 2,80 Euro 0,28 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,58 18,83

D.05.50.0115.010 TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 125 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0110.010 MATERIALI PLASTICI

TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE

INTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 125

(Costo materiali fc) m 1,00 3,15 3,15 81,19

Spese generali del 12% su 3,15 Euro 0,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,53 Euro 0,35 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,15 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,73 18,84

D.05.50.0115.015 TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 160 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0110.015 MATERIALI PLASTICI

TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE

INTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 160

(Costo materiali fc) m 1,00 4,69 4,69 81,14

Spese generali del 12% su 4,69 Euro 0,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,25 Euro 0,53 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,69 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,09 18,82

D.05.50.0115.020 TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 200 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0110.020 MATERIALI PLASTICI

TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE

INTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 200

(Costo materiali fc) m 1,00 6,23 6,23 81,12

Spese generali del 12% su 6,23 Euro 0,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,98 Euro 0,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,68
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,23 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,45 18,83

D.05.50.0115.025 TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 250 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0110.025 MATERIALI PLASTICI

TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE

INTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 250

(Costo materiali fc) m 1,00 10,40 10,40 81,19

Spese generali del 12% su 10,40 Euro 1,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,65 Euro 1,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,40 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,41 18,84

D.05.50.0115.030 TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 315 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0110.030 MATERIALI PLASTICI

TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE

INTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 315

(Costo materiali fc) m 1,00 16,27 16,27 81,19

Spese generali del 12% su 16,27 Euro 1,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,22 Euro 1,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,27 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,77 18,83

D.05.50.0115.035 TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 400 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0110.035 MATERIALI PLASTICI

TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE

INTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 400

(Costo materiali fc) m 1,00 22,45 22,45 81,16

Spese generali del 12% su 22,45 Euro 2,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,14 Euro 2,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,66

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 22,45 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,21 18,83

D.05.50.0115.040 TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 500 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0110.040 MATERIALI PLASTICI

TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE

INTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 500

(Costo materiali fc) m 1,00 47,46 47,46 81,17

Spese generali del 12% su 47,46 Euro 5,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,16 Euro 5,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 47,46 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,01 18,83

D.05.50.0115.045 TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 630 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0110.045 MATERIALI PLASTICI

TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE

INTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 630

(Costo materiali fc) m 1,00 62,54 62,54 81,17

Spese generali del 12% su 62,54 Euro 7,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,05 Euro 7,01 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 77,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 62,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,51 18,83

D.05.50.0115.050 TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 800 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0110.050 MATERIALI PLASTICI

TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE

INTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 800

(Costo materiali fc) m 1,00 120,68 120,68 81,16

Spese generali del 12% su 120,68 Euro 14,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,16 Euro 13,52 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 148,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 120,68 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,00 18,83
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D.05.50.0115.055 TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 1000 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0110.165 MATERIALI PLASTICI

TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E LISCIE

INTERNAMENTE

cl  8 kN/mq. DE mm. 1000

(Costo materiali fc) m 1,00 249,45 249,45 81,17

Spese generali del 12% su 249,45 Euro 29,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 279,38 Euro 27,94 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 307,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 307,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 249,45 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,87 18,83

D.05.50.0120.005 TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 110 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0105.005 MATERIALI PLASTICI

TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E

LISCIE INTERN.

cl  4 kN/mq. DE mm. 110

(Costo materiali fc) m 1,00 9,91 9,91 81,16

Spese generali del 12% su 9,91 Euro 1,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,10 Euro 1,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,91 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,30 18,83

D.05.50.0120.010 TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 125 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0105.010 MATERIALI PLASTICI

TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E

LISCIE INTERN.

cl  4 kN/mq. DE mm. 125

(Costo materiali fc) m 1,00 10,57 10,57 81,18

Spese generali del 12% su 10,57 Euro 1,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,84 Euro 1,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,57 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,45 18,83

D.05.50.0120.015 TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 160 m 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0105.015 MATERIALI PLASTICI

TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E

LISCIE INTERN.

cl  4 kN/mq. DE mm. 160

(Costo materiali fc) m 1,00 12,12 12,12 81,18

Spese generali del 12% su 12,12 Euro 1,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,57 Euro 1,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,12 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,81 18,83

D.05.50.0120.020 TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 200 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0105.020 MATERIALI PLASTICI

TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E

LISCIE INTERN.

cl  4 kN/mq. DE mm. 200

(Costo materiali fc) m 1,00 13,66 13,66 81,16

Spese generali del 12% su 13,66 Euro 1,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,30 Euro 1,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,66 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,17 18,83

D.05.50.0120.025 TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 250 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0105.025 MATERIALI PLASTICI

TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E

LISCIE INTERN.

cl  4 kN/mq. DE mm. 250

(Costo materiali fc) m 1,00 17,81 17,81 81,18

Spese generali del 12% su 17,81 Euro 2,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,95 Euro 2,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,81 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,13 18,83

D.05.50.0120.030 TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 315 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0105.030 MATERIALI PLASTICI

TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E
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LISCIE INTERN.

cl  4 kN/mq. DE mm. 315

(Costo materiali fc) m 1,00 23,70 23,70 81,16

Spese generali del 12% su 23,70 Euro 2,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,54 Euro 2,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,50 18,83

D.05.50.0120.035 TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 400 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0105.035 MATERIALI PLASTICI

TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E

LISCIE INTERN.

cl  4 kN/mq. DE mm. 400

(Costo materiali fc) m 1,00 29,88 29,88 81,17

Spese generali del 12% su 29,88 Euro 3,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,47 Euro 3,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,88 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,93 18,83

D.05.50.0120.040 TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 500 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0105.040 MATERIALI PLASTICI

TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E

LISCIE INTERN.

cl  4 kN/mq. DE mm. 500

(Costo materiali fc) m 1,00 54,88 54,88 81,17

Spese generali del 12% su 54,88 Euro 6,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,47 Euro 6,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 54,88 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,73 18,83

D.05.50.0120.045 TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 630 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0105.045 MATERIALI PLASTICI

TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E

LISCIE INTERN.

cl  4 kN/mq. DE mm. 630

(Costo materiali fc) m 1,00 69,97 69,97 81,17
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Spese generali del 12% su 69,97 Euro 8,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,37 Euro 7,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 86,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,97 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,23 18,83

D.05.50.0120.050 TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 800 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0105.050 MATERIALI PLASTICI

TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E

LISCIE INTERN.

cl  4 kN/mq. DE mm. 800

(Costo materiali fc) m 1,00 128,11 128,11 81,19

Spese generali del 12% su 128,11 Euro 15,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,48 Euro 14,35 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 157,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 157,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 128,11 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,72 18,83

D.05.50.0120.055 TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI

ESTERNAMENTE

cl  4 kN/mq. DE mm. 1000 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.50.0105.055 MATERIALI PLASTICI

TUBAZ.NI DRENANTI IN PEAD CORRUGATE ESTERNAMENTE E

LISCIE INTERN.

cl  4 kN/mq. DE mm. 1000

(Costo materiali fc) m 1,00 186,38 186,38 81,18

Spese generali del 12% su 186,38 Euro 22,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 208,75 Euro 20,88 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 229,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 229,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 186,38 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,24 18,83

D.05.50.1005.005 TRITUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE

tritubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.61.05.1005.005 TRITUBO IN PEAD PN 12,5

diametro nominale interno di 40 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,20 3,20 65,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatori dei mezzi + coordinatore e lavoro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,012 h 0,01 30,01 0,36 7,39

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,008 h 0,01 25,15 0,20 4,13

Z.06.05.0060.020 TERNA

con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,004 h 14,69 0,06 1,21

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,004 h 33,00 0,13 2,71

Spese generali del 12% su 3,95 Euro 0,47 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,43 Euro 0,44 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,56 11,52

Costo materiali fc 3,20 65,71

Costo noli e trasporti 0,19 3,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,92 18,83

D.05.50.1010.005 MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE

monotubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40

mm m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.61.05.1010.005 MONOTUBO IN PEAD PN 12,5

diametro nominale interno di 40 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1,03 1,03 65,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatori dei mezzi + coordinatore e lavoro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,0039 h 30,01 0,12 7,45

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,0026 h 25,15 0,07 4,16

Z.06.05.0060.020 TERNA

con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,0013 h 14,69 0,02 1,22

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,0013 h 33,00 0,04 2,73

Spese generali del 12% su 1,28 Euro 0,15 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,43 Euro 0,14 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,18 11,59

Costo materiali fc 1,03 65,61

Costo noli e trasporti 0,06 3,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,30 18,85
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D.05.55.0490.005 CATADIOTTRI

centro onda monofacciale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.1460.005 COSTI - BARRIERE STRADALI A DOPPIA ONDA - CATADIOTTRI

centro onda monofacciale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,40 3,40 81,15

Spese generali del 12% su 3,40 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,81 Euro 0,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,40 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,79 18,83

D.05.55.0490.010 CATADIOTTRI

centro onda bifacciale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.1460.010 COSTI - BARRIERE STRADALI A DOPPIA ONDA - CATADIOTTRI

centro onda bifacciale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,50 3,50 81,21

Spese generali del 12% su 3,50 Euro 0,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,92 Euro 0,39 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,50 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 18,84

D.05.55.0650.020 CORRIMANO - mista legno acciaio

classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima

in acciaio m 400

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.0610.050 BARRIERE IN LEGNO ED ANIMA IN ACCIAIO

- H2 - legno abete o similare - corrimano (compreso adattamenti)

(Costo materiali fc) m 400,00 27,60 11.040,00 81,18

Spese generali del 12% su 11.040,00 Euro 1.324,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12.364,80 Euro 1.236,48 9,09

Per arrotondamento -1,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 13.600,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11.040,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.561,20 18,83

D.05.55.0660.005 PROTEZIONE TESTA MONTANTI BARRIERE STRADALI m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.3060.001 FORNITURA - PROTEZIONE TESTA MONTANTI

PROTEZIONE TESTA MONTANTI

(Costo materiali fc) m 1,00 25,33 25,33 81,16

Spese generali del 12% su 25,33 Euro 3,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,37 Euro 2,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,21

222/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,88 18,83

D.05.55.2010.005 PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A

TELAI

acciaio tipo S235 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.2010.005 COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - PALO DI

SOSTEGNO TIPO IPE 120

acciaio tipo Fe 360 B (peso al m kg 13,52)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,03 12,03 81,17

Spese generali del 12% su 12,03 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,47 Euro 1,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,03 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,79 18,83

D.05.55.2010.010 PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A

TELAI

acciaio tipo S275 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.2010.010 COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - PALO DI

SOSTEGNO TIPO IPE 120

acciaio tipo Fe 430 B (peso al m kg 13,52)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,24 13,24 81,18

Spese generali del 12% su 13,24 Euro 1,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,83 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,24 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,07 18,84

D.05.55.2030.005 TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S235

pannello per interasse m 1,50 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.2030.005 COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TELAIO PER

PARAPETTI

acciaio tipo Fe 360 B (peso al pezzo kg 36 circa) pannello per

interasse m 1,50

(Costo materiali fc) cad. 1,00 54,74 54,74 81,17

Spese generali del 12% su 54,74 Euro 6,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,31 Euro 6,13 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 67,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 54,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,70 18,83
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D.05.55.2030.010 TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S235

pannello per interasse m 2,00 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.2030.015 COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TELAIO PER

PARAPETTI

acciaio tipo Fe 360 B (peso al pezzo kg 48 circa) pannello per

interasse m 2,00

(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,80 69,80 81,17

Spese generali del 12% su 69,80 Euro 8,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,18 Euro 7,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,19 18,83

D.05.55.2040.005 TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S275

pannello per interasse m 1,50 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.2030.010 COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TELAIO PER

PARAPETTI

acciaio tipo Fe 430 B (peso al pezzo kg 36 circa) pannello per

interasse m 1,50

(Costo materiali fc) cad. 1,00 55,90 55,90 81,17

Spese generali del 12% su 55,90 Euro 6,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,61 Euro 6,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,97 18,83

D.05.55.2040.010 TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S275

pannello per interasse m 2,00 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.2030.020 COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TELAIO PER

PARAPETTI

acciaio tipo Fe 430 B (peso al pezzo kg 48 circa) pannello per

interasse m 2,00

(Costo materiali fc) cad. 1,00 71,37 71,37 81,17

Spese generali del 12% su 71,37 Euro 8,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,93 Euro 7,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 71,37 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,56 18,83

D.05.55.2050.005 TERMINALE PER PARAPETTI A TELAI

acciaio tipo S235 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.2040.005 COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TERMINALE PER

PARAPETTI
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acciaio tipo Fe 360 B

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,86 32,86 81,18

Spese generali del 12% su 32,86 Euro 3,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,80 Euro 3,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,86 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,62 18,83

D.05.55.2050.010 TERMINALE PER PARAPETTI A TELAI

acciaio tipo S275 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.2040.010 COSTI - RINGHIERA PARAPETTO IN ACCIAIO - TERMINALE PER

PARAPETTI

acciaio tipo Fe 430 B

(Costo materiali fc) cad. 1,00 34,01 34,01 81,17

Spese generali del 12% su 34,01 Euro 4,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,09 Euro 3,81 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,01 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,89 18,83

D.05.55.3010.005 PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235

pannello con sola rete m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.2110.005 COSTI - PANNELLI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO - IN RETE

D'ACCIAIO

acciaio tipo Fe 360 B pannello con sola rete

(Costo materiali fc) m² 2,00 32,90 65,80 81,16

Spese generali del 12% su 65,80 Euro 7,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,70 Euro 7,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 65,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,27 18,83

D.05.55.3010.010 PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235

pannello con rete e lamiera m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.2110.015 COSTI - PANNELLI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO - IN RETE

D'ACCIAIO

acciaio tipo Fe 360 B pannello con rete e lamiera

(Costo materiali fc) m² 2,00 54,74 109,48 81,17

Spese generali del 12% su 109,48 Euro 13,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,62 Euro 12,26 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 134,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 109,48 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,40 18,83

D.05.55.3020.005 PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S275

pannello con sola rete m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.2110.010 COSTI - PANNELLI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO - IN RETE

D'ACCIAIO

acciaio tipo Fe 430 B pannello con sola rete

(Costo materiali fc) m² 2,00 34,06 68,12 81,17

Spese generali del 12% su 68,12 Euro 8,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,29 Euro 7,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 68,12 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,80 18,83

D.05.55.3020.010 PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S275

pannello con rete e lamiera m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.55.2110.020 COSTI - PANNELLI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO - IN RETE

D'ACCIAIO

acciaio tipo Fe 430 B pannello con rete e lamiera

(Costo materiali fc) m² 2,00 56,66 113,32 81,17

Spese generali del 12% su 113,32 Euro 13,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,92 Euro 12,69 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 139,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 113,32 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,29 18,83

D.05.60.0010.005 SOSTEGNI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO

del diametro mm 60 e spess. mm 3 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0010.005 SOSTEGNI IN ACCIAIO ZINCATO

del diametro mm 60 e spess. mm 3

(Costo materiali fc) m 1,00 3,95 3,95 81,11

Spese generali del 12% su 3,95 Euro 0,47 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,42 Euro 0,44 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,95 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,92 18,81

D.05.60.0010.010 SOSTEGNI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO

del diametro mm 48 e spess. mm 2,8 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0010.010 SOSTEGNI IN ACCIAIO ZINCATO

del diametro mm 48 e spess. mm 2,8

(Costo materiali fc) m 1,00 3,48 3,48 81,12

Spese generali del 12% su 3,48 Euro 0,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,90 Euro 0,39 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,48 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 18,83

D.05.60.0010.015 SOSTEGNI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO

del diametro mm 90 e spess. mm 3,5 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0010.015 SOSTEGNI IN ACCIAIO ZINCATO

del diametro mm 90 e spess. mm 3,5

(Costo materiali fc) m 1,00 7,83 7,83 81,14

Spese generali del 12% su 7,83 Euro 0,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,77 Euro 0,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,83 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,82 18,83

D.05.60.0020.005 CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA

tipo basso per segnali con diametro o lato fino a cm 90 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0020.005 CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA

tipo basso per segnali con diametro o lato fino a cm 90

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,38 10,38 81,16

Spese generali del 12% su 10,38 Euro 1,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,63 Euro 1,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,38 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,41 18,84

D.05.60.0020.010 CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA

tipo pesante per segnali con diametro o lato fino a cm 90 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0020.010 CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA

tipo pesante per segnali con diametro o lato fino a cm 90

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,47 12,47 81,18

Spese generali del 12% su 12,47 Euro 1,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,97 Euro 1,40 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,47 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,89 18,83

D.05.60.0020.015 CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA

tipo pesante per segnali compositi, con diametro o lato

fino a cm 90, maggiorato in altezza cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0020.015 CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA

tipo pesante per segnali compositi, con diametro o lato fino a cm

90, maggiorato in altezza.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,96 14,96 81,17

Spese generali del 12% su 14,96 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,76 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,96 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,47 18,83

D.05.60.0020.020 CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA

tipo pesante per segnali triangolari con lato di cm 120 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0020.020 CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA

tipo pesante per segnali triangolari con lato di cm 120

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,65 16,65 81,18

Spese generali del 12% su 16,65 Euro 2,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,65 Euro 1,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,65 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,86 18,83

D.05.60.0030.005 SACCHETTI DI APPESANTIMENTO

senza scritte cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0030.005 SACCHETTI DI APPESANTIMENTO

senza scritte

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,24 5,24 81,11

Spese generali del 12% su 5,24 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,87 Euro 0,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,24 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,22 18,82

D.05.60.0030.010 SACCHETTI DI APPESANTIMENTO

con scritte e/o stemmi indicati dalla D.L. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0030.010 SACCHETTI DI APPESANTIMENTO

con scritte e/o stemmi indicati dalla D.L.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,54 6,54 81,14

Spese generali del 12% su 6,54 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,33 Euro 0,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,06
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,54 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,83

D.05.60.0510.005 PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-

limitazione)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0510.005 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (dist.-estesa-validità-

limitazione)

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,20 21,20 81,16

Spese generali del 12% su 21,20 Euro 2,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,74 Euro 2,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,20 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,92 18,83

D.05.60.0510.010 PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-

limitazione)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0510.010 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (dist.-estesa-validità-

limitazione)

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,21 10,21 81,16

Spese generali del 12% su 10,21 Euro 1,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,44 Euro 1,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,21 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,37 18,83

D.05.60.0510.015 PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-

limitazione)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0510.015 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (dist.-estesa-validità-

limitazione)

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,32 29,32 81,17

Spese generali del 12% su 29,32 Euro 3,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,84 Euro 3,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,32 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,80 18,83
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D.05.60.0510.050 PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-

limitazione)

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0520.005 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (dist.-estesa-validità-

limitazione)

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,18 27,18 81,16

Spese generali del 12% su 27,18 Euro 3,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,44 Euro 3,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,18 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,31 18,83

D.05.60.0510.055 PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-

limitazione)

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0520.010 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (dist.-estesa-validità-

limitazione)

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,87 12,87 81,15

Spese generali del 12% su 12,87 Euro 1,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,41 Euro 1,44 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,87 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,99 18,82

D.05.60.0510.060 PANNELLO INTEGRATIVO (dist.-estesa-validità-

limitazione)

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0520.015 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (dist.-estesa-validità-

limitazione)

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,70 37,70 81,16

Spese generali del 12% su 37,70 Euro 4,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,22 Euro 4,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,75 18,83

D.05.60.0530.005 PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0530.005 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (inizio-continuazione-fine)

- di formato normale
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,59 7,59 81,18

Spese generali del 12% su 7,59 Euro 0,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,50 Euro 0,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,59 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,76 18,83

D.05.60.0530.010 PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0530.010 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (inizio-continuazione-fine)

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,78 5,78 81,18

Spese generali del 12% su 5,78 Euro 0,69 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 6,47 Euro 0,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,78 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,34 18,83

D.05.60.0530.015 PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0530.015 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (inizio-continuazione-fine)

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,90 19,90 81,16

Spese generali del 12% su 19,90 Euro 2,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,29 Euro 2,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,90 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,62 18,83

D.05.60.0530.050 PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine)

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0540.005 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (inizio-continuazione-fine)

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,47 9,47 81,15

Spese generali del 12% su 9,47 Euro 1,14 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 10,61 Euro 1,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,47 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,20 18,83
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D.05.60.0530.055 PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine)

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0540.010 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (inizio-continuazione-fine)

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,48 7,48 81,13

Spese generali del 12% su 7,48 Euro 0,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,38 Euro 0,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,48 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,74 18,83

D.05.60.0530.060 PANNELLO INTEGRATIVO (inizio-continuazione-fine)

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0540.015 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (inizio-continuazione-fine)

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,82 24,82 81,16

Spese generali del 12% su 24,82 Euro 2,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,80 Euro 2,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,82 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,76 18,83

D.05.60.0550.005 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0550.005 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 1

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,56 58,56 81,16

Spese generali del 12% su 58,56 Euro 7,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,59 Euro 6,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 58,56 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,59 18,83

D.05.60.0550.010 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0550.010 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 1

- di formato ridotto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,18 13,18 81,16

Spese generali del 12% su 13,18 Euro 1,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,76 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,24
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,18 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,06 18,83

D.05.60.0550.015 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0550.015 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 1

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,91 20,91 81,17

Spese generali del 12% su 20,91 Euro 2,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,42 Euro 2,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,91 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,85 18,83

D.05.60.0550.020 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0550.020 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 169,23 169,23 81,17

Spese generali del 12% su 169,23 Euro 20,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 189,54 Euro 18,95 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 208,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 208,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 169,23 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,26 18,83

D.05.60.0550.050 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0560.005 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 81,26 81,26 81,17

Spese generali del 12% su 81,26 Euro 9,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,01 Euro 9,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 81,26 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,85 18,83

D.05.60.0550.055 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0560.010 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 2

- di formato ridotto
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,17 22,17 81,18

Spese generali del 12% su 22,17 Euro 2,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro 2,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,17 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,14 18,83

D.05.60.0550.060 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0560.015 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,98 30,98 81,16

Spese generali del 12% su 30,98 Euro 3,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,19 18,83

D.05.60.0550.065 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0560.020 PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 218,55 218,55 81,15

Spese generali del 12% su 218,55 Euro 26,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 244,78 Euro 24,48 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 269,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 269,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 218,55 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,70 18,83

D.05.60.0570.005 PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0570.005 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (tipo pericolo)

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,20 21,20 81,16

Spese generali del 12% su 21,20 Euro 2,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,74 Euro 2,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,20 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,92 18,83
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D.05.60.0570.010 PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0570.010 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (tipo pericolo)

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,21 10,21 81,16

Spese generali del 12% su 10,21 Euro 1,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,44 Euro 1,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,21 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,37 18,83

D.05.60.0570.015 PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0570.015 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (tipo pericolo)

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,32 29,32 81,17

Spese generali del 12% su 29,32 Euro 3,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,84 Euro 3,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,32 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,80 18,83

D.05.60.0570.050 PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo)

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0580.005 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (tipo pericolo)

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,18 27,18 81,16

Spese generali del 12% su 27,18 Euro 3,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,44 Euro 3,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,18 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,31 18,83

D.05.60.0570.055 PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo)

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0580.010 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (tipo pericolo)

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,87 12,87 81,15

Spese generali del 12% su 12,87 Euro 1,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,41 Euro 1,44 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,86
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,87 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,99 18,82

D.05.60.0570.060 PANNELLO INTEGRATIVO (tipo pericolo)

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0580.015 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (tipo pericolo)

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 37,70 37,70 81,16

Spese generali del 12% su 37,70 Euro 4,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,22 Euro 4,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,75 18,83

D.05.60.0590.005 PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0590.005 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (indicazione)

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,20 13,20 81,18

Spese generali del 12% su 13,20 Euro 1,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,78 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,20 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,06 18,83

D.05.60.0590.010 PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0590.010 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (indicazione)

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,48 9,48 81,16

Spese generali del 12% su 9,48 Euro 1,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,62 Euro 1,06 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,48 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,20 18,84

D.05.60.0590.015 PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0590.015 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (indicazione)

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,21 27,21 81,18
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Spese generali del 12% su 27,21 Euro 3,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,48 Euro 3,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,21 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,31 18,83

D.05.60.0590.050 PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione)

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0600.005 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (indicazione)

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,97 15,97 81,15

Spese generali del 12% su 15,97 Euro 1,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,89 Euro 1,79 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,97 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,71 18,83

D.05.60.0590.055 PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione)

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0600.010 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (indicazione)

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,58 10,58 81,13

Spese generali del 12% su 10,58 Euro 1,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,85 Euro 1,19 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,58 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,46 18,83

D.05.60.0590.060 PANNELLO INTEGRATIVO (indicazione)

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0600.015 PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (indicazione)

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,58 29,58 81,17

Spese generali del 12% su 29,58 Euro 3,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,13 Euro 3,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,44

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,58 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,86 18,83
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D.05.60.0610.005 SEGNALE COMPOSITO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0610.005 SEGNALE COMPOSITO CLASSE 1

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,04 99,04 81,18

Spese generali del 12% su 99,04 Euro 11,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,93 Euro 11,09 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 99,04 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,98 18,83

D.05.60.0610.010 SEGNALE COMPOSITO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0610.010 SEGNALE COMPOSITO CLASSE 1

- di formato ridotto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,55 19,55 81,15

Spese generali del 12% su 19,55 Euro 2,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,90 Euro 2,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,55 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,54 18,83

D.05.60.0610.015 SEGNALE COMPOSITO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0610.015 SEGNALE COMPOSITO CLASSE 1

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,70 39,70 81,17

Spese generali del 12% su 39,70 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro 4,45 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,21 18,83

D.05.60.0610.020 SEGNALE COMPOSITO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0610.020 SEGNALE COMPOSITO CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 250,49 250,49 81,17

Spese generali del 12% su 250,49 Euro 30,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 280,55 Euro 28,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 308,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 308,60
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 250,49 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,11 18,83

D.05.60.0610.050 SEGNALE COMPOSITO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0620.005 SEGNALE COMPOSITO CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,64 125,64 81,16

Spese generali del 12% su 125,64 Euro 15,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,72 Euro 14,07 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 125,64 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,15 18,83

D.05.60.0610.055 SEGNALE COMPOSITO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0620.010 SEGNALE COMPOSITO CLASSE 2

- di formato ridotto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,23 29,23 81,17

Spese generali del 12% su 29,23 Euro 3,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,74 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,23 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,78 18,83

D.05.60.0610.060 SEGNALE COMPOSITO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0620.015 SEGNALE COMPOSITO CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,17 50,17 81,17

Spese generali del 12% su 50,17 Euro 6,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro 5,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,64 18,83

D.05.60.0610.065 SEGNALE COMPOSITO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.0620.020 SEGNALE COMPOSITO CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 338,88 338,88 81,17

Spese generali del 12% su 338,88 Euro 40,67 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 379,55 Euro 37,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 417,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 417,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 338,88 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,62 18,83

D.05.60.1010.005 SEGNALI DI PERICOLO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1010.005 SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 1

di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,97 18,97 81,17

Spese generali del 12% su 18,97 Euro 2,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,25 Euro 2,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,97 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,40 18,83

D.05.60.1010.010 SEGNALI DI PERICOLO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1010.010 SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 1

di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,00 12,00 81,19

Spese generali del 12% su 12,00 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,44 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,00 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,78 18,84

D.05.60.1010.015 SEGNALI DI PERICOLO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1010.015 SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 1

di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,63 43,63 81,17

Spese generali del 12% su 43,63 Euro 5,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,87 Euro 4,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,12 18,83
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D.05.60.1010.050 SEGNALI DI PERICOLO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1020.005 SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 2

di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,72 32,72 81,17

Spese generali del 12% su 32,72 Euro 3,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,65 Euro 3,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,59 18,83

D.05.60.1010.055 SEGNALI DI PERICOLO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1020.010 SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 2

di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,95 21,95 81,18

Spese generali del 12% su 21,95 Euro 2,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,58 Euro 2,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,95 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,09 18,83

D.05.60.1010.060 SEGNALI DI PERICOLO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1020.015 SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 2

di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,29 73,29 81,17

Spese generali del 12% su 73,29 Euro 8,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,09 Euro 8,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 73,29 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,00 18,83

D.05.60.1030.005 CROCE DI S. ANDREA

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1030.005 CROCE DI S. ANDREA

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 93,15 93,15 81,14

Spese generali del 12% su 93,15 Euro 11,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,33 Euro 10,43 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,80
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 93,15 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,61 18,82

D.05.60.1030.010 CROCE DI S. ANDREA

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1030.010 CROCE DI S. ANDREA

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 119,10 119,10 81,19

Spese generali del 12% su 119,10 Euro 14,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,39 Euro 13,34 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 119,10 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,63 18,84

D.05.60.1040.005 DOPPIA CROCE S. ANDREA

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1040.005 DOPPIA CROCE S. ANDREA

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 151,82 151,82 81,19

Spese generali del 12% su 151,82 Euro 18,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 170,04 Euro 17,00 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 187,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 187,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 151,82 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,22 18,84

D.05.60.1040.010 DOPPIA CROCE S. ANDREA

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1040.010 DOPPIA CROCE S. ANDREA

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 184,54 184,54 81,15

Spese generali del 12% su 184,54 Euro 22,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 206,69 Euro 20,67 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 227,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 227,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 184,54 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,81 18,83

D.05.60.1050.005 PANNELLI DISTANZIOMETRICI

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1050.005 PANNELLI DISTANZIOMETRICI

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 36,82 36,82 81,17

Spese generali del 12% su 36,82 Euro 4,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,24 Euro 4,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,82 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,54 18,83

D.05.60.1050.010 PANNELLI DISTANZIOMETRICI

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1050.010 PANNELLI DISTANZIOMETRICI

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,70 50,70 81,17

Spese generali del 12% su 50,70 Euro 6,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,78 Euro 5,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,76 18,83

D.05.60.1510.005 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1510.005 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 1

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,97 18,97 81,17

Spese generali del 12% su 18,97 Euro 2,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,25 Euro 2,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,97 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,40 18,83

D.05.60.1510.010 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1510.010 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 1

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,00 12,00 81,19

Spese generali del 12% su 12,00 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,44 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,00 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,78 18,84

243/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

D.05.60.1510.015 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1510.015 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,63 43,63 81,17

Spese generali del 12% su 43,63 Euro 5,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,87 Euro 4,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,12 18,83

D.05.60.1510.050 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1520.005 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 2

- Di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,72 32,72 81,17

Spese generali del 12% su 32,72 Euro 3,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,65 Euro 3,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,59 18,83

D.05.60.1510.055 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1520.010 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,95 21,95 81,18

Spese generali del 12% su 21,95 Euro 2,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,58 Euro 2,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,95 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,09 18,83

D.05.60.1510.060 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1520.015 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,29 73,29 81,17

Spese generali del 12% su 73,29 Euro 8,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,09 Euro 8,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,29
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 73,29 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,00 18,83

D.05.60.1530.005 SEGNALI OTTAGONALI DI STOP

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1530.005 SEGNALI OTTAGONALI DI STOP CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,36 69,36 81,17

Spese generali del 12% su 69,36 Euro 8,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,68 Euro 7,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,36 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,09 18,83

D.05.60.1530.010 SEGNALI OTTAGONALI DI STOP

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1530.010 SEGNALI OTTAGONALI DI STOP CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,98 30,98 81,16

Spese generali del 12% su 30,98 Euro 3,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,19 18,83

D.05.60.1530.015 SEGNALI OTTAGONALI DI STOP

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1530.015 SEGNALI OTTAGONALI DI STOP CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 123,66 123,66 81,20

Spese generali del 12% su 123,66 Euro 14,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,50 Euro 13,85 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 152,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 123,66 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,69 18,84

D.05.60.1540.005 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1540.005 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 1

- di formato normale
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,54 18,54 81,17

Spese generali del 12% su 18,54 Euro 2,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,77 Euro 2,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,30 18,84

D.05.60.1540.010 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1540.010 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 1

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,64 11,64 81,17

Spese generali del 12% su 11,64 Euro 1,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,04 Euro 1,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,64 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,70 18,84

D.05.60.1540.015 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1540.015 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,76 42,76 81,17

Spese generali del 12% su 42,76 Euro 5,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,89 Euro 4,79 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,76 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,92 18,83

D.05.60.1540.050 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1550.005 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,98 30,98 81,16

Spese generali del 12% su 30,98 Euro 3,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,19 18,83
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D.05.60.1540.055 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1550.010 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,60 21,60 81,17

Spese generali del 12% su 21,60 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,01 18,83

D.05.60.1540.060 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1550.015 SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,01 65,01 81,17

Spese generali del 12% su 65,01 Euro 7,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,81 Euro 7,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 80,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 65,01 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,08 18,83

D.05.60.1560.005 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1560.005 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 1

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,91 20,91 81,17

Spese generali del 12% su 20,91 Euro 2,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,42 Euro 2,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,91 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,85 18,83

D.05.60.1560.010 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1560.010 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 1

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,18 13,18 81,16

Spese generali del 12% su 13,18 Euro 1,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,76 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,24
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,18 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,06 18,83

D.05.60.1560.015 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1560.015 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,57 58,57 81,17

Spese generali del 12% su 58,57 Euro 7,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,60 Euro 6,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 58,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,59 18,83

D.05.60.1560.050 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1570.005 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,98 30,98 81,16

Spese generali del 12% su 30,98 Euro 3,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,19 18,83

D.05.60.1560.055 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1570.010 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,17 22,17 81,18

Spese generali del 12% su 22,17 Euro 2,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro 2,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,17 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,14 18,83

D.05.60.1560.060 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.1570.015 SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 2

- di formato grande
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 74,35 74,35 81,17

Spese generali del 12% su 74,35 Euro 8,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,27 Euro 8,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 91,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 74,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,25 18,83

D.05.60.2010.005 SEGNALI DI DIVIETO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2010.005 SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 1

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,54 18,54 81,17

Spese generali del 12% su 18,54 Euro 2,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,77 Euro 2,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,30 18,84

D.05.60.2010.010 SEGNALI DI DIVIETO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2010.010 SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 1

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,64 11,64 81,17

Spese generali del 12% su 11,64 Euro 1,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,04 Euro 1,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,64 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,70 18,84

D.05.60.2010.015 SEGNALI DI DIVIETO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2010.015 SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,76 42,76 81,17

Spese generali del 12% su 42,76 Euro 5,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,89 Euro 4,79 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,76 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,92 18,83
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D.05.60.2010.050 SEGNALI DI DIVIETO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2020.005 SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,98 30,98 81,16

Spese generali del 12% su 30,98 Euro 3,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,19 18,83

D.05.60.2010.055 SEGNALI DI DIVIETO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2020.010 SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,60 21,60 81,17

Spese generali del 12% su 21,60 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,01 18,83

D.05.60.2010.060 SEGNALI DI DIVIETO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2020.015 SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,01 65,01 81,17

Spese generali del 12% su 65,01 Euro 7,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,81 Euro 7,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 80,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 65,01 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,08 18,83

D.05.60.2030.005 SEGNALI DI PARCHEGGIO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2030.005 SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 1

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,91 20,91 81,17

Spese generali del 12% su 20,91 Euro 2,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,42 Euro 2,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,76
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,91 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,85 18,83

D.05.60.2030.010 SEGNALI DI PARCHEGGIO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2030.010 SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 1

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,18 13,18 81,16

Spese generali del 12% su 13,18 Euro 1,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,76 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,18 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,06 18,83

D.05.60.2030.015 SEGNALI DI PARCHEGGIO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2030.015 SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,57 58,57 81,17

Spese generali del 12% su 58,57 Euro 7,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,60 Euro 6,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 58,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,59 18,83

D.05.60.2030.050 SEGNALI DI PARCHEGGIO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2040.005 SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,98 30,98 81,16

Spese generali del 12% su 30,98 Euro 3,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,19 18,83

D.05.60.2030.055 SEGNALI DI PARCHEGGIO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2040.010 SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 2

- di formato piccolo
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,17 22,17 81,18

Spese generali del 12% su 22,17 Euro 2,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro 2,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,17 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,14 18,83

D.05.60.2030.060 SEGNALI DI PARCHEGGIO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2040.015 SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 74,35 74,35 81,17

Spese generali del 12% su 74,35 Euro 8,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,27 Euro 8,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 91,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 74,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,25 18,83

D.05.60.2050.005 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2050.005 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 1

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,04 99,04 81,18

Spese generali del 12% su 99,04 Euro 11,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,93 Euro 11,09 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 99,04 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,98 18,83

D.05.60.2050.010 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2050.010 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 1

- di formato ridotto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,55 19,55 81,15

Spese generali del 12% su 19,55 Euro 2,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,90 Euro 2,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,55 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,54 18,83
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D.05.60.2050.015 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2050.015 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 1

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,70 39,70 81,17

Spese generali del 12% su 39,70 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro 4,45 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,21 18,83

D.05.60.2050.020 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2050.020 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 250,20 250,20 81,18

Spese generali del 12% su 250,20 Euro 30,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 280,22 Euro 28,02 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 308,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 308,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 250,20 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,05 18,83

D.05.60.2050.050 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2060.005 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,64 125,64 81,16

Spese generali del 12% su 125,64 Euro 15,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,72 Euro 14,07 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 125,64 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,15 18,83

D.05.60.2050.055 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2060.010 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 2

- di formato ridotto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,23 29,23 81,17

Spese generali del 12% su 29,23 Euro 3,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,74 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,01
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,23 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,78 18,83

D.05.60.2050.060 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2060.015 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,17 50,17 81,17

Spese generali del 12% su 50,17 Euro 6,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro 5,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,64 18,83

D.05.60.2050.065 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2060.020 SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 338,09 338,09 81,17

Spese generali del 12% su 338,09 Euro 40,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 378,66 Euro 37,87 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 416,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 416,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 338,09 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,44 18,83

D.05.60.2510.005 SEGNALI DI OBBLIGO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2510.005 SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 1

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,54 18,54 81,17

Spese generali del 12% su 18,54 Euro 2,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,77 Euro 2,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,30 18,84

D.05.60.2510.010 SEGNALI DI OBBLIGO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2510.010 SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 1

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,64 11,64 81,17

Spese generali del 12% su 11,64 Euro 1,40 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 13,04 Euro 1,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,64 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,70 18,84

D.05.60.2510.015 SEGNALI DI OBBLIGO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2510.015 SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 42,76 42,76 81,17

Spese generali del 12% su 42,76 Euro 5,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,89 Euro 4,79 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,76 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,92 18,83

D.05.60.2510.050 SEGNALI DI OBBLIGO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2520.005 SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,98 30,98 81,16

Spese generali del 12% su 30,98 Euro 3,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,19 18,83

D.05.60.2510.055 SEGNALI DI OBBLIGO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2520.010 SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,60 21,60 81,17

Spese generali del 12% su 21,60 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,01 18,83

D.05.60.2510.060 SEGNALI DI OBBLIGO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.2520.015 SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,01 65,01 81,17

Spese generali del 12% su 65,01 Euro 7,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,81 Euro 7,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 80,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 65,01 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,08 18,83

D.05.60.3010.005 SIMBOLI

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3010.005 SIMBOLI

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,04 2,04 81,27

Spese generali del 12% su 2,04 Euro 0,25 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 2,29 Euro 0,23 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,04 81,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,47 18,88

D.05.60.3010.010 SIMBOLI

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3010.010 SIMBOLI

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,47 3,47 81,07

Spese generali del 12% su 3,47 Euro 0,42 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 3,89 Euro 0,39 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,47 81,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 18,81

D.05.60.3020.005 SEGNALI DI PREAVVISO E PRESELEZIONE

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3020.005 SEGNALI DI PREAVVISO E PRESELEZIONE

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 136,77 136,77 81,17

Spese generali del 12% su 136,77 Euro 16,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro 15,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 168,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 136,77 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,73 18,83

D.05.60.3030.005 SEGNALI DI DIREZIONE URBANI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3030.005 SEGNALI DI DIREZIONE URBANI CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,70 39,70 81,17

Spese generali del 12% su 39,70 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro 4,45 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,21 18,83

D.05.60.3030.010 SEGNALI DI DIREZIONE URBANI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3030.010 SEGNALI DI DIREZIONE URBANI CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,66 29,66 81,17

Spese generali del 12% su 29,66 Euro 3,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,22 Euro 3,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,66 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,88 18,83

D.05.60.3030.015 SEGNALI DI DIREZIONE URBANI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3030.015 SEGNALI DI DIREZIONE URBANI CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,96 60,96 81,17

Spese generali del 12% su 60,96 Euro 7,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,28 Euro 6,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 60,96 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,14 18,83

D.05.60.3040.005 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3040.005 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 72,86 72,86 81,17

Spese generali del 12% su 72,86 Euro 8,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,60 Euro 8,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,76
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 72,86 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,90 18,83

D.05.60.3040.010 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3040.010 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,43 48,43 81,16

Spese generali del 12% su 48,43 Euro 5,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,24 Euro 5,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 48,43 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,24 18,83

D.05.60.3040.015 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3040.015 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 229,18 229,18 81,15

Spese generali del 12% su 229,18 Euro 27,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 256,68 Euro 25,67 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 282,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 282,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 229,18 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,17 18,83

D.05.60.3040.020 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3040.020 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2

- di formato extra

(Costo materiali fc) cad. 1,00 371,15 371,15 81,16

Spese generali del 12% su 371,15 Euro 44,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 415,69 Euro 41,57 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 457,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 457,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 371,15 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,11 18,83

D.05.60.3050.005 SEGNALI DI DIREZIONE

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3050.005 SEGNALI DI DIREZIONE

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)
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(Costo materiali fc) m² 1,00 136,77 136,77 81,17

Spese generali del 12% su 136,77 Euro 16,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro 15,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 168,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 136,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,73 18,83

D.05.60.3510.005 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 40 x 40 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3510.005 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 1

di cm 40 x 40

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,00 12,00 81,19

Spese generali del 12% su 12,00 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,44 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,00 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,78 18,84

D.05.60.3510.010 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 60 x 60 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3510.010 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 1

di cm 60 x 60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,97 18,97 81,17

Spese generali del 12% su 18,97 Euro 2,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,25 Euro 2,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,97 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,40 18,83

D.05.60.3510.015 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 20 x 40 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3510.015 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 1

di cm 20 x 40

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,25 9,25 81,14

Spese generali del 12% su 9,25 Euro 1,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,36 Euro 1,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,25 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,15 18,82
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D.05.60.3510.020 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 30 x 60 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3510.020 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 1

di cm 30 x 60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,50 18,50 81,18

Spese generali del 12% su 18,50 Euro 2,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,72 Euro 2,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,50 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,29 18,83

D.05.60.3510.050 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 40 x 40 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3520.005 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 2

di cm 40 x 40

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,17 22,17 81,18

Spese generali del 12% su 22,17 Euro 2,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro 2,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,17 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,14 18,83

D.05.60.3510.055 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 60 x 60 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3520.010 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 2

di cm 60 x 60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,98 30,98 81,16

Spese generali del 12% su 30,98 Euro 3,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,19 18,83

D.05.60.3510.060 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 20 x 40 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3520.015 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 2

di cm 20 x 40

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,78 11,78 81,19

Spese generali del 12% su 11,78 Euro 1,41 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 13,19 Euro 1,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,51
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,78 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,73 18,84

D.05.60.3510.065 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 30 x 60 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3520.020 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 2

di cm 30 x 60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,56 23,56 81,16

Spese generali del 12% su 23,56 Euro 2,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,39 Euro 2,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,03

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,56 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,47 18,83

D.05.60.3530.005 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 25 x 25 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3530.005 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 1

di cm 25 x 25

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,80 4,80 81,22

Spese generali del 12% su 4,80 Euro 0,58 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,38 Euro 0,54 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,80 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,11 18,85

D.05.60.3530.010 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 40 x 40 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3530.010 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 1

di cm 40 x 40

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,00 12,00 81,19

Spese generali del 12% su 12,00 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,44 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,00 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,78 18,84

D.05.60.3530.015 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 50 x 50 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3530.015 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 1

di cm 50 x 50
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,79 15,79 81,18

Spese generali del 12% su 15,79 Euro 1,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,69 Euro 1,77 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,79 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,66 18,84

D.05.60.3530.020 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 70 x 70 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3530.020 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 1

di cm 70 x 70

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,08 25,08 81,17

Spese generali del 12% su 25,08 Euro 3,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,09 Euro 2,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,08 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,82 18,83

D.05.60.3530.050 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 25 x 25 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3540.005 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 2

di cm 25 x 25

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,85 8,85 81,19

Spese generali del 12% su 8,85 Euro 1,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,91 Euro 0,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,85 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,05 18,83

D.05.60.3530.055 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 40 x 40 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3540.010 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 2

di cm 40 x 40

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,17 22,17 81,18

Spese generali del 12% su 22,17 Euro 2,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro 2,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,17 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,14 18,83
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D.05.60.3530.060 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 50 x 50 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3540.015 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 2

di cm 50 x 50

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,88 27,88 81,16

Spese generali del 12% su 27,88 Euro 3,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,23 Euro 3,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,88 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,47 18,83

D.05.60.3530.065 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 70 x 70 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3540.020 SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 2

di cm 70 x 70

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,63 43,63 81,17

Spese generali del 12% su 43,63 Euro 5,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,87 Euro 4,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,12 18,83

D.05.60.3550.005 SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 20 x 20 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3550.005 SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA CLASSE 1

di cm 20 x 20

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,31 25,31 81,17

Spese generali del 12% su 25,31 Euro 3,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,35 Euro 2,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,31 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,87 18,83

D.05.60.3550.010 SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 25 x 25 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3550.010 SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA CLASSE 1

di cm 25 x 25

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,05 27,05 81,16

Spese generali del 12% su 27,05 Euro 3,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,30 Euro 3,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,33
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,05 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,28 18,83

D.05.60.3550.050 SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 20 x 20 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3560.005 SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA CLASSE 2

di cm 20 x 20

(Costo materiali fc) cad. 1,00 27,49 27,49 81,16

Spese generali del 12% su 27,49 Euro 3,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,79 Euro 3,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,49 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,38 18,83

D.05.60.3550.055 SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 25 x 25 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3560.010 SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA CLASSE 2

di cm 25 x 25

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,36 28,36 81,17

Spese generali del 12% su 28,36 Euro 3,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,76 Euro 3,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,36 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,58 18,83

D.05.60.3570.005 SEGNALE PROGRESSIVA DISTANZIOMETR. INTEGRATA

CON SEGNALE CONFERMA

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3570.005 SEGNALE PROGRESSIVA DISTANZIOMETR. INTEGRATA CON

SEGNALE CONFERMA

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 105,39 105,39 81,19

Spese generali del 12% su 105,39 Euro 12,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro 11,80 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 129,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,39 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,45 18,84

D.05.60.3570.010 SEGNALE PROGRESSIVA DISTANZIOMETR. INTEGRATA

CON SEGNALE CONFERMA

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) m² 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3570.010 SEGNALE PROGRESSIVA DISTANZIOMETR. INTEGRATA CON

SEGNALE CONFERMA

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 136,77 136,77 81,17

Spese generali del 12% su 136,77 Euro 16,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro 15,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 168,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 136,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,73 18,83

D.05.60.3580.005 SEGNALE BIFACCIALE DI PROGRESSIVA

DISTANZIOMETRICA

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3580.005 SEGNALE BIFACCIALE DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,89 17,89 81,17

Spese generali del 12% su 17,89 Euro 2,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,04 Euro 2,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,89 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,15 18,83

D.05.60.3580.010 SEGNALE BIFACCIALE DI PROGRESSIVA

DISTANZIOMETRICA

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3580.010 SEGNALE BIFACCIALE DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,23 29,23 81,17

Spese generali del 12% su 29,23 Euro 3,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,74 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,23 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,78 18,83

D.05.60.3590.005 SEGNALE DI IDENTIFICAZIONE STRADA + FRECCIA DI

DIREZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3590.005 SEGNALE DI IDENTIFICAZIONE STRADA + FRECCIA DI

DIREZIONE CLASSE 2

monofacciale

(Costo materiali fc) m² 1,00 136,77 136,77 81,17

Spese generali del 12% su 136,77 Euro 16,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro 15,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,50
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 168,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 136,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,73 18,83

D.05.60.3600.005 SEGNALE DI ITINERARIO, INIZIO E FINE

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3600.005 SEGNALE DI ITINERARIO, INIZIO E FINE

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 105,39 105,39 81,19

Spese generali del 12% su 105,39 Euro 12,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro 11,80 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 129,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,39 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,45 18,84

D.05.60.3600.010 SEGNALE DI ITINERARIO, INIZIO E FINE

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3600.010 SEGNALE DI ITINERARIO, INIZIO E FINE

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 136,77 136,77 81,17

Spese generali del 12% su 136,77 Euro 16,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro 15,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 168,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 136,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,73 18,83

D.05.60.3610.005 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3610.005 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 1

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,70 39,70 81,17

Spese generali del 12% su 39,70 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro 4,45 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,21 18,83

D.05.60.3610.010 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3610.010 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 1

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,55 19,55 81,15

Spese generali del 12% su 19,55 Euro 2,35 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 21,90 Euro 2,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,55 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,54 18,83

D.05.60.3610.015 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3610.015 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,04 99,04 81,18

Spese generali del 12% su 99,04 Euro 11,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,93 Euro 11,09 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 99,04 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,98 18,83

D.05.60.3610.050 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3620.005 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,17 50,17 81,17

Spese generali del 12% su 50,17 Euro 6,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro 5,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,64 18,83

D.05.60.3610.055 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3620.010 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,23 29,23 81,17

Spese generali del 12% su 29,23 Euro 3,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,74 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,23 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,78 18,83
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D.05.60.3610.060 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3620.015 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,64 125,64 81,16

Spese generali del 12% su 125,64 Euro 15,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,72 Euro 14,07 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 125,64 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,15 18,83

D.05.60.3630.005 SEGNALI DI CONFERMA

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3630.005 SEGNALI DI CONFERMA

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 105,39 105,39 81,19

Spese generali del 12% su 105,39 Euro 12,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro 11,80 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 129,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,39 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,45 18,84

D.05.60.3630.010 SEGNALI DI CONFERMA

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3630.010 SEGNALI DI CONFERMA

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 136,77 136,77 81,17

Spese generali del 12% su 136,77 Euro 16,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro 15,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 168,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 136,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,73 18,83

D.05.60.3640.005 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3640.005 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO

CLASSE 1

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,53 30,53 81,18

Spese generali del 12% su 30,53 Euro 3,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,19 Euro 3,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,61
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,53 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,08 18,83

D.05.60.3640.010 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3640.010 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO

CLASSE 1

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,69 22,69 81,18

Spese generali del 12% su 22,69 Euro 2,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,41 Euro 2,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,69 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,26 18,83

D.05.60.3640.015 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3640.015 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO

CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,79 40,79 81,17

Spese generali del 12% su 40,79 Euro 4,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,69 Euro 4,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,79 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,46 18,83

D.05.60.3640.050 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3650.005 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO

CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,70 39,70 81,17

Spese generali del 12% su 39,70 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro 4,45 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,21 18,83

D.05.60.3640.055 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3650.010 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO

CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,66 29,66 81,17

Spese generali del 12% su 29,66 Euro 3,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,22 Euro 3,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,66 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,88 18,83

D.05.60.3640.060 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3650.015 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO

CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 53,22 53,22 81,17

Spese generali del 12% su 53,22 Euro 6,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,61 Euro 5,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 53,22 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,35 18,83

D.05.60.3660.005 SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3040.005 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 72,86 72,86 81,17

Spese generali del 12% su 72,86 Euro 8,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,60 Euro 8,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 72,86 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,90 18,83

D.05.60.3660.010 SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3040.010 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 48,43 48,43 81,16

Spese generali del 12% su 48,43 Euro 5,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,24 Euro 5,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,67
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 48,43 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,24 18,83

D.05.60.3660.015 SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3040.015 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 229,18 229,18 81,15

Spese generali del 12% su 229,18 Euro 27,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 256,68 Euro 25,67 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 282,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 282,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 229,18 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,17 18,83

D.05.60.3660.020 SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3040.020 SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2

- di formato extra

(Costo materiali fc) cad. 1,00 371,15 371,15 81,16

Spese generali del 12% su 371,15 Euro 44,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 415,69 Euro 41,57 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 457,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 457,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 371,15 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,11 18,83

D.05.60.3670.005 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E

ALBERGHIERA

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3670.005 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E ALBERGHIERA

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 105,39 105,39 81,19

Spese generali del 12% su 105,39 Euro 12,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro 11,80 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 129,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,39 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,45 18,84

D.05.60.3670.010 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E

ALBERGHIERA

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) m² 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.3670.010 SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E ALBERGHIERA

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 136,77 136,77 81,17

Spese generali del 12% su 136,77 Euro 16,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro 15,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 168,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 136,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,73 18,83

D.05.60.4010.005 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4010.005 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 1

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,91 20,91 81,17

Spese generali del 12% su 20,91 Euro 2,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,42 Euro 2,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,91 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,85 18,83

D.05.60.4010.010 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4010.010 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 1

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,18 13,18 81,16

Spese generali del 12% su 13,18 Euro 1,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,76 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,18 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,06 18,83

D.05.60.4010.015 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4010.015 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,57 58,57 81,17

Spese generali del 12% su 58,57 Euro 7,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,60 Euro 6,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 58,57 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,59 18,83

D.05.60.4010.050 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4020.005 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,98 30,98 81,16

Spese generali del 12% su 30,98 Euro 3,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,19 18,83

D.05.60.4010.055 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4020.010 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,17 22,17 81,18

Spese generali del 12% su 22,17 Euro 2,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro 2,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,17 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,14 18,83

D.05.60.4010.060 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4020.015 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 74,35 74,35 81,17

Spese generali del 12% su 74,35 Euro 8,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,27 Euro 8,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 91,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 74,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,25 18,83

D.05.60.4030.005 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4030.005 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 105,39 105,39 81,19

Spese generali del 12% su 105,39 Euro 12,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro 11,80 9,09

Per arrotondamento -0,04
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Importo totale dell'analisi (Euro) 129,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 129,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,39 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,45 18,84

D.05.60.4030.010 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4030.010 SEGNALE UTILE PER LA GUIDA

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 136,77 136,77 81,17

Spese generali del 12% su 136,77 Euro 16,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro 15,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 168,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 136,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,73 18,83

D.05.60.4040.005 SEGNALE DI PIAZZOLA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4040.005 SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 1

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,04 99,04 81,18

Spese generali del 12% su 99,04 Euro 11,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,93 Euro 11,09 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 99,04 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,98 18,83

D.05.60.4040.010 SEGNALE DI PIAZZOLA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4040.010 SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 1

- di formato ridotto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,55 19,55 81,15

Spese generali del 12% su 19,55 Euro 2,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,90 Euro 2,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,55 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,54 18,83

D.05.60.4040.015 SEGNALE DI PIAZZOLA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4040.015 SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 1

- di formato piccolo
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,70 39,70 81,17

Spese generali del 12% su 39,70 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro 4,45 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,21 18,83

D.05.60.4040.020 SEGNALE DI PIAZZOLA

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4040.020 SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 250,49 250,49 81,17

Spese generali del 12% su 250,49 Euro 30,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 280,55 Euro 28,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 308,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 308,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 250,49 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,11 18,83

D.05.60.4040.050 SEGNALE DI PIAZZOLA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4050.005 SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,64 125,64 81,16

Spese generali del 12% su 125,64 Euro 15,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,72 Euro 14,07 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 125,64 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,15 18,83

D.05.60.4040.055 SEGNALE DI PIAZZOLA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4050.010 SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2

- di formato ridotto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,23 29,23 81,17

Spese generali del 12% su 29,23 Euro 3,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,74 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,23 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,78 18,83
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D.05.60.4040.060 SEGNALE DI PIAZZOLA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4050.015 SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,17 50,17 81,17

Spese generali del 12% su 50,17 Euro 6,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro 5,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,64 18,83

D.05.60.4040.065 SEGNALE DI PIAZZOLA

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4050.020 SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 338,89 338,89 81,17

Spese generali del 12% su 338,89 Euro 40,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 379,56 Euro 37,96 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 417,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 417,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 338,89 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,62 18,83

D.05.60.4060.005 SEGNALE DI TRANSITABILITA'

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4060.005 SEGNALE DI TRANSITABILITA'

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,04 99,04 81,18

Spese generali del 12% su 99,04 Euro 11,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,93 Euro 11,09 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 99,04 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,98 18,83

D.05.60.4060.010 SEGNALE DI TRANSITABILITA'

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4060.010 SEGNALE DI TRANSITABILITA'

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,64 125,64 81,16

Spese generali del 12% su 125,64 Euro 15,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,72 Euro 14,07 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,80
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 125,64 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,15 18,83

D.05.60.4070.005 PANNELLI INTEGRATIVI AL SEGNALE DI

TRANSITABILITA'

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4070.005 PANNELLI INTEGRATIVI AL SEGNALE DI TRANSITABILITA'

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,27 15,27 81,18

Spese generali del 12% su 15,27 Euro 1,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,10 Euro 1,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,27 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,54 18,83

D.05.60.4070.010 PANNELLI INTEGRATIVI AL SEGNALE DI

TRANSITABILITA'

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4070.010 PANNELLI INTEGRATIVI AL SEGNALE DI TRANSITABILITA'

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,86 19,86 81,16

Spese generali del 12% su 19,86 Euro 2,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,24 Euro 2,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,86 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,61 18,83

D.05.60.4510.005 SEGNALI USO O VARIAZIONE CORSIE

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4510.005 SEGNALI USO O VARIAZIONE CORSIE

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 105,39 105,39 81,19

Spese generali del 12% su 105,39 Euro 12,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro 11,80 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 129,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,39 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,45 18,84

D.05.60.4510.010 SEGNALI USO O VARIAZIONE CORSIE

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) m² 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4510.010 SEGNALI USO O VARIAZIONE CORSIE

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 136,77 136,77 81,17

Spese generali del 12% su 136,77 Euro 16,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro 15,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 168,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 136,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,73 18,83

D.05.60.4520.005 SENSO UNICO PARALLELO

Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 25 x 80 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4520.005 SENSO UNICO PARALLELO CLASSE 1

cm 25 x 80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,45 17,45 81,16

Spese generali del 12% su 17,45 Euro 2,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,54 Euro 1,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,45 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,05 18,83

D.05.60.4520.010 SENSO UNICO PARALLELO

Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 25 x 100 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4520.010 SENSO UNICO PARALLELO CLASSE 1

cm 25 x 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,48 21,48 81,18

Spese generali del 12% su 21,48 Euro 2,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,06 Euro 2,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,48 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,98 18,84

D.05.60.4520.050 SENSO UNICO PARALLELO

Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 80 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4530.005 SENSO UNICO PARALLELO CLASSE 2

cm 25 x 80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,25 22,25 81,17

Spese generali del 12% su 22,25 Euro 2,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,92 Euro 2,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,25 81,17

278/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,16 18,83

D.05.60.4520.055 SENSO UNICO PARALLELO

Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 100 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4530.010 SENSO UNICO PARALLELO CLASSE 2

cm 25 x 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,66 29,66 81,17

Spese generali del 12% su 29,66 Euro 3,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,22 Euro 3,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,66 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,88 18,83

D.05.60.4540.005 SENSO UNICO FRONTALE

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4540.005 SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 1

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,91 20,91 81,17

Spese generali del 12% su 20,91 Euro 2,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,42 Euro 2,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,91 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,85 18,83

D.05.60.4540.010 SENSO UNICO FRONTALE

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4540.010 SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 1

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,18 13,18 81,16

Spese generali del 12% su 13,18 Euro 1,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,76 Euro 1,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,18 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,06 18,83

D.05.60.4540.015 SENSO UNICO FRONTALE

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4540.015 SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 58,57 58,57 81,17

Spese generali del 12% su 58,57 Euro 7,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,60 Euro 6,56 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 72,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 58,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,59 18,83

D.05.60.4540.050 SENSO UNICO FRONTALE

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4550.005 SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,98 30,98 81,16

Spese generali del 12% su 30,98 Euro 3,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,70 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,19 18,83

D.05.60.4540.055 SENSO UNICO FRONTALE

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4550.010 SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,17 22,17 81,18

Spese generali del 12% su 22,17 Euro 2,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,83 Euro 2,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,17 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,14 18,83

D.05.60.4540.060 SENSO UNICO FRONTALE

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4550.015 SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 74,35 74,35 81,17

Spese generali del 12% su 74,35 Euro 8,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,27 Euro 8,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 91,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 74,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,25 18,83

D.05.60.4560.005 PREAVVISO DI DEVIAZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4560.005 PREAVVISO DI DEVIAZIONE CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,64 125,64 81,16

Spese generali del 12% su 125,64 Euro 15,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,72 Euro 14,07 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 125,64 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,15 18,83

D.05.60.4560.010 PREAVVISO DI DEVIAZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4560.010 PREAVVISO DI DEVIAZIONE CLASSE 2

- di formato ridotto

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,23 29,23 81,17

Spese generali del 12% su 29,23 Euro 3,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,74 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,23 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,78 18,83

D.05.60.4560.015 PREAVVISO DI DEVIAZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4560.015 PREAVVISO DI DEVIAZIONE CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,17 50,17 81,17

Spese generali del 12% su 50,17 Euro 6,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro 5,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,64 18,83

D.05.60.4560.020 PREAVVISO DI DEVIAZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.4560.020 PREAVVISO DI DEVIAZIONE CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 338,89 338,89 81,17

Spese generali del 12% su 338,89 Euro 40,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 379,56 Euro 37,96 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 417,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 417,50

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 338,89 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,62 18,83

D.05.60.5010.005 SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5010.005 SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 1

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,70 39,70 81,17

Spese generali del 12% su 39,70 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro 4,45 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,21 18,83

D.05.60.5010.010 SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5010.010 SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 1

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,89 17,89 81,17

Spese generali del 12% su 17,89 Euro 2,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,04 Euro 2,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,89 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,15 18,83

D.05.60.5010.015 SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5010.015 SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 1

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 99,04 99,04 81,18

Spese generali del 12% su 99,04 Euro 11,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,93 Euro 11,09 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 99,04 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,98 18,83

D.05.60.5010.050 SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5020.005 SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,17 50,17 81,17

Spese generali del 12% su 50,17 Euro 6,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro 5,62 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 61,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,64 18,83

D.05.60.5010.055 SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5020.010 SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,23 29,23 81,17

Spese generali del 12% su 29,23 Euro 3,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,74 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,23 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,78 18,83

D.05.60.5010.060 SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5020.015 SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,64 125,64 81,16

Spese generali del 12% su 125,64 Euro 15,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,72 Euro 14,07 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 125,64 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,15 18,83

D.05.60.5030.005 SEGNALI INDICAZIONE TAXI

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5030.005 SEGNALI INDICAZIONE TAXI

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,67 20,67 81,15

Spese generali del 12% su 20,67 Euro 2,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,15 Euro 2,32 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,67 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,80 18,83

D.05.60.5030.010 SEGNALI INDICAZIONE TAXI

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5030.010 SEGNALI INDICAZIONE TAXI

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,44 26,44 81,18

Spese generali del 12% su 26,44 Euro 3,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,61 Euro 2,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,57

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,44 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,13 18,83

D.05.60.5040.005 SEGNALI INDICAZIONE AREA DI SERVIZIO

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5040.005 SEGNALI INDICAZIONE AREA DI SERVIZIO

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 105,39 105,39 81,19

Spese generali del 12% su 105,39 Euro 12,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro 11,80 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 129,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,39 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,45 18,84

D.05.60.5040.010 SEGNALI INDICAZIONE AREA DI SERVIZIO

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5040.010 SEGNALI INDICAZIONE AREA DI SERVIZIO

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 136,77 136,77 81,17

Spese generali del 12% su 136,77 Euro 16,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro 15,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 168,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 136,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,73 18,83

D.05.60.5050.005 SEGNALI INDICAZIONE ORGANI DI POLIZIA

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5050.005 SEGNALI INDICAZIONE ORGANI DI POLIZIA

- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,70 39,70 81,17

Spese generali del 12% su 39,70 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,46 Euro 4,45 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,21 18,83
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D.05.60.5050.010 SEGNALI INDICAZIONE ORGANI DI POLIZIA

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5050.010 SEGNALI INDICAZIONE ORGANI DI POLIZIA

- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,17 50,17 81,17

Spese generali del 12% su 50,17 Euro 6,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro 5,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,64 18,83

D.05.60.5510.005 TABELLA LAVORI

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5510.005 TABELLA LAVORI

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 105,39 105,39 81,19

Spese generali del 12% su 105,39 Euro 12,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro 11,80 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 129,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,39 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,45 18,84

D.05.60.5510.010 TABELLA LAVORI

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5510.010 TABELLA LAVORI

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 136,77 136,77 81,17

Spese generali del 12% su 136,77 Euro 16,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro 15,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 168,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 136,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,73 18,83

D.05.60.5520.005 SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5520.005 SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE CLASSE 1

di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,97 18,97 81,17

Spese generali del 12% su 18,97 Euro 2,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,25 Euro 2,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,37
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,97 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,40 18,83

D.05.60.5520.010 SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5520.010 SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE CLASSE 1

di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,00 12,00 81,19

Spese generali del 12% su 12,00 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,44 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,00 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,78 18,84

D.05.60.5520.015 SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5520.015 SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE CLASSE 1

di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 43,63 43,63 81,17

Spese generali del 12% su 43,63 Euro 5,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,87 Euro 4,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,12 18,83

D.05.60.5530.005 SEGNALE TEMPORANEO (macchine operatrici)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5530.005 SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (macchine operatrici)

di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,17 40,17 81,17

Spese generali del 12% su 40,17 Euro 4,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,99 Euro 4,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,49

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,32 18,83

D.05.60.5530.010 SEGNALE TEMPORANEO (macchine operatrici)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5530.010 SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (macchine operatrici)

di formato piccolo
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,21 22,21 81,18

Spese generali del 12% su 22,21 Euro 2,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,88 Euro 2,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,21 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,15 18,83

D.05.60.5530.015 SEGNALE TEMPORANEO (macchine operatrici)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5530.015 SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (macchine operatrici)

di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 72,95 72,95 81,17

Spese generali del 12% su 72,95 Euro 8,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,70 Euro 8,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 89,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 72,95 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,92 18,83

D.05.60.5540.005 SEGNALE TEMPORANEO (segnaletica orizzontale)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5540.005 SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (segnaletica orizzontale)

di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 77,53 77,53 81,17

Spese generali del 12% su 77,53 Euro 9,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,83 Euro 8,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 95,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 77,53 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,99 18,83

D.05.60.5540.010 SEGNALE TEMPORANEO (segnaletica orizzontale)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5540.010 SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (segnaletica orizzontale)

di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 32,91 32,91 81,16

Spese generali del 12% su 32,91 Euro 3,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,86 Euro 3,69 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,91 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,64 18,83

287/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

D.05.60.5540.015 SEGNALE TEMPORANEO (segnaletica orizzontale)

Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5540.015 SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (segnaletica orizzontale)

di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 212,86 212,86 81,18

Spese generali del 12% su 212,86 Euro 25,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 238,40 Euro 23,84 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 262,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 262,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 212,86 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,38 18,83

D.05.60.5550.005 BARRIERA NORMALE

Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 100 x 25 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5550.005 BARRIERA NORMALE CLASSE 1

cm 100 x 25

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,36 20,36 81,18

Spese generali del 12% su 20,36 Euro 2,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,80 Euro 2,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,36 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,72 18,83

D.05.60.5550.010 BARRIERA NORMALE

Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 125 x 25 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5550.010 BARRIERA NORMALE CLASSE 1

cm 125 x 25

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,36 20,36 81,18

Spese generali del 12% su 20,36 Euro 2,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,80 Euro 2,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 25,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,36 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,72 18,83

D.05.60.5550.015 BARRIERA NORMALE

Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 150 x 25 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5550.015 BARRIERA NORMALE CLASSE 1

cm 150 x 25

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,42 31,42 81,17

Spese generali del 12% su 31,42 Euro 3,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,19 Euro 3,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,71
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,42 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,29 18,83

D.05.60.5560.005 BARRIERA DIREZIONALE

Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 60 x 60 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5560.005 BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 1

cm 60 x 60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,37 30,37 81,16

Spese generali del 12% su 30,37 Euro 3,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,01 Euro 3,40 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,37 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,05 18,83

D.05.60.5560.010 BARRIERA DIREZIONALE

Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 60 x 240 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5560.010 BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 1

cm 60 x 240

(Costo materiali fc) cad. 1,00 121,45 121,45 81,18

Spese generali del 12% su 121,45 Euro 14,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 136,02 Euro 13,60 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 149,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 121,45 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,18 18,83

D.05.60.5560.015 BARRIERA DIREZIONALE

Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 90 x 90 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5560.015 BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 1

cm 90 x 90

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,69 66,69 81,17

Spese generali del 12% su 66,69 Euro 8,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,69 Euro 7,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 66,69 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,47 18,83

D.05.60.5560.020 BARRIERA DIREZIONALE

Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 90 x 360 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5560.020 BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 1

cm 90 x 360
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 266,73 266,73 81,17

Spese generali del 12% su 266,73 Euro 32,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 298,74 Euro 29,87 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 328,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 328,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 266,73 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,88 18,83

D.05.60.5560.050 BARRIERA DIREZIONALE

Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5570.005 BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 2

cm 60 x 60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,01 39,01 81,17

Spese generali del 12% su 39,01 Euro 4,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,69 Euro 4,37 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,01 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,05 18,83

D.05.60.5560.055 BARRIERA DIREZIONALE

Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 240 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5570.010 BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 2

cm 60 x 240

(Costo materiali fc) cad. 1,00 156,01 156,01 81,17

Spese generali del 12% su 156,01 Euro 18,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,73 Euro 17,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 192,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 156,01 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,19 18,83

D.05.60.5560.060 BARRIERA DIREZIONALE

Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5570.015 BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 2

cm 90 x 90

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,12 86,12 81,17

Spese generali del 12% su 86,12 Euro 10,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,45 Euro 9,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 86,12 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,98 18,83
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D.05.60.5560.065 BARRIERA DIREZIONALE

Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 360 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5570.020 BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 2

cm 90 x 360

(Costo materiali fc) cad. 1,00 344,47 344,47 81,17

Spese generali del 12% su 344,47 Euro 41,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 385,81 Euro 38,58 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 424,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 424,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 344,47 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,92 18,83

D.05.60.5580.005 PALETTO DI DELIMITAZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 20 x 80 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5580.005 PALETTO DI DELIMITAZIONE CLASSE 2

cm 20 x 80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,06 25,06 81,18

Spese generali del 12% su 25,06 Euro 3,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,07 Euro 2,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,06 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,81 18,83

D.05.60.5580.010 PALETTO DI DELIMITAZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 100 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5580.010 PALETTO DI DELIMITAZIONE CLASSE 2

cm 25 x 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,84 39,84 81,17

Spese generali del 12% su 39,84 Euro 4,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,62 Euro 4,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 49,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,84 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,24 18,83

D.05.60.5580.015 PALETTO DI DELIMITAZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 20 x 40 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5580.015 PALETTO DI DELIMITAZIONE CLASSE 2

cm 20 x 40

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,46 11,46 81,16

Spese generali del 12% su 11,46 Euro 1,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,84 Euro 1,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,12
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,46 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,66 18,83

D.05.60.5590.005 DELINEATORI MODULARI DI CURVA

Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5590.005 DELINEATORI MODULARI DI CURVA CLASSE 2

cm 60 x 60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,01 39,01 81,17

Spese generali del 12% su 39,01 Euro 4,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,69 Euro 4,37 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,01 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,05 18,83

D.05.60.5590.010 DELINEATORI MODULARI DI CURVA

Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5590.010 DELINEATORI MODULARI DI CURVA CLASSE 2

cm 90 x 90

(Costo materiali fc) cad. 1,00 86,12 86,12 81,17

Spese generali del 12% su 86,12 Euro 10,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,45 Euro 9,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 106,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 86,12 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,98 18,83

D.05.60.5600.005 CONO

cm 30 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5600.005 CONO

cm 30

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,24 5,24 81,11

Spese generali del 12% su 5,24 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,87 Euro 0,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,24 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,22 18,82

D.05.60.5600.010 CONO

cm 50 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5600.010 CONO

cm 50

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,69 10,69 81,17
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Spese generali del 12% su 10,69 Euro 1,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,97 Euro 1,20 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,69 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,48 18,83

D.05.60.5610.005 DELINEATORE FLESSIBILE cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5610.005 DELINEATORE FLESSIBILE

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,28 8,28 81,18

Spese generali del 12% su 8,28 Euro 0,99 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 9,27 Euro 0,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,28 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,92 18,83

D.05.60.5620.005 BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI

Classe 1 (normale rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5620.005 BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI CLASSE 1

(Costo materiali fc) cad. 1,00 54,10 54,10 81,17

Spese generali del 12% su 54,10 Euro 6,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,59 Euro 6,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 66,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 54,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,55 18,83

D.05.60.5630.005 PALETTA DA MOVIERI

in PVC cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5630.005 PALETTA DA MOVIERI

in PVC

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,60 9,60 81,15

Spese generali del 12% su 9,60 Euro 1,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,75 Euro 1,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,60 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,23 18,83

D.05.60.5630.010 PALETTA DA MOVIERI

in alluminio cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5630.010 PALETTA DA MOVIERI

in alluminio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,21 12,21 81,18

Spese generali del 12% su 12,21 Euro 1,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,68 Euro 1,37 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,21 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,83 18,84

D.05.60.5640.005 TEMPORANEO DI DEVIAZIONE

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5640.005 TEMPORANEO DI DEVIAZIONE

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 105,39 105,39 81,19

Spese generali del 12% su 105,39 Euro 12,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,04 Euro 11,80 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 129,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,39 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,45 18,84

D.05.60.5640.010 TEMPORANEO DI DEVIAZIONE

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5640.010 TEMPORANEO DI DEVIAZIONE

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) m² 1,00 136,77 136,77 81,17

Spese generali del 12% su 136,77 Euro 16,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,18 Euro 15,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 168,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 136,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,73 18,83

D.05.60.5650.005 TEMPORANEO DI DIREZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5650.005 TEMPORANEO DI DIREZIONE CLASSE 2

- di formato normale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,93 76,93 81,17

Spese generali del 12% su 76,93 Euro 9,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,16 Euro 8,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 94,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 76,93 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,85 18,83

D.05.60.5650.010 TEMPORANEO DI DIREZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5650.010 TEMPORANEO DI DIREZIONE CLASSE 2

- di formato piccolo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 52,37 52,37 81,17

Spese generali del 12% su 52,37 Euro 6,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,65 Euro 5,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 52,37 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,15 18,83

D.05.60.5650.015 TEMPORANEO DI DIREZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5650.015 TEMPORANEO DI DIREZIONE CLASSE 2

- di formato grande

(Costo materiali fc) cad. 1,00 228,39 228,39 81,16

Spese generali del 12% su 228,39 Euro 27,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 255,80 Euro 25,58 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 281,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 281,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 228,39 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,99 18,83

D.05.60.5650.020 TEMPORANEO DI DIREZIONE

Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.5650.020 TEMPORANEO DI DIREZIONE CLASSE 2

- di formato extra

(Costo materiali fc) cad. 1,00 293,17 293,17 81,17

Spese generali del 12% su 293,17 Euro 35,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 328,35 Euro 32,84 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 361,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 361,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 293,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,02 18,83

D.05.60.6010.005 DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

sezione triangolare cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.6010.005 DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

sezione triangolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,24 5,24 81,11

Spese generali del 12% su 5,24 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,87 Euro 0,59 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 6,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,24 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,22 18,82

D.05.60.6010.010 DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

sezione circolare cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.6010.010 DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

sezione circolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,24 5,24 81,11

Spese generali del 12% su 5,24 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,87 Euro 0,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,24 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,22 18,82

D.05.60.6020.005 DELINEATORI FISSI PER GALLERIE

Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.6020.005 DELINEATORI FISSI PER GALLERIE CLASSE 2

monofacciale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,31 24,31 81,17

Spese generali del 12% su 24,31 Euro 2,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,23 Euro 2,72 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,31 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,64 18,83

D.05.60.6020.010 DELINEATORI FISSI PER GALLERIE

Classe 2 (alta rifrangenza) - bifacciale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.6020.010 DELINEATORI FISSI PER GALLERIE CLASSE 2

bifacciale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,63 30,63 81,16

Spese generali del 12% su 30,63 Euro 3,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,31 Euro 3,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,63 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,11 18,83

D.05.60.6030.005 DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE

Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.6030.005 DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE CLASSE 2

monofacciale
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 46,93 46,93 81,17

Spese generali del 12% su 46,93 Euro 5,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,56 Euro 5,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 46,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,89 18,83

D.05.60.6030.010 DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE

Classe 2 (alta rifrangenza) - bifacciale cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.6030.010 DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE CLASSE 2

bifacciale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 53,26 53,26 81,16

Spese generali del 12% su 53,26 Euro 6,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,65 Euro 5,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 53,26 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,36 18,83

D.05.60.6040.005 DELINEATORE PER CURVA STRETTA O TORNANTE

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.6040.005 DELINEATORE PER CURVA STRETTA O TORNANTE

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 90,57 90,57 81,16

Spese generali del 12% su 90,57 Euro 10,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,44 Euro 10,14 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 111,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 90,57 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,01 18,83

D.05.60.6040.010 DELINEATORE PER CURVA STRETTA O TORNANTE

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.6040.010 DELINEATORE PER CURVA STRETTA O TORNANTE

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 124,70 124,70 81,18

Spese generali del 12% su 124,70 Euro 14,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 139,66 Euro 13,97 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 153,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 153,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 124,70 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,93 18,83
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D.05.60.6050.005 DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T"

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.6050.005 DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T"

con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 200,69 200,69 81,15

Spese generali del 12% su 200,69 Euro 24,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 224,77 Euro 22,48 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 247,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 247,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 200,69 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,56 18,83

D.05.60.6050.010 DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T"

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.6050.010 DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T"

con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 243,00 243,00 81,16

Spese generali del 12% su 243,00 Euro 29,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 272,16 Euro 27,22 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 299,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 299,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 243,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,38 18,83

D.05.60.6060.005 DELINEATORE MODULARE DI CURVA

Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 60 x 60 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.6060.005 DELINEATORE MODULARE DI CURVA CLASSE 1

cm 60 x 60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,30 23,30 81,16

Spese generali del 12% su 23,30 Euro 2,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,10 Euro 2,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,30 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,41 18,83

D.05.60.6060.010 DELINEATORE MODULARE DI CURVA

Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 90 x 90 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.6060.010 DELINEATORE MODULARE DI CURVA CLASSE 1

cm 90 x 90

(Costo materiali fc) cad. 1,00 50,78 50,78 81,17

Spese generali del 12% su 50,78 Euro 6,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,87 Euro 5,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,56
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,78 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,78 18,83

D.05.60.6060.050 DELINEATORE MODULARE DI CURVA

Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.6070.005 DELINEATORE MODULARE DI CURVA CLASSE 2

cm 60 x 60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,00 28,00 81,16

Spese generali del 12% su 28,00 Euro 3,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,36 Euro 3,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,50 18,83

D.05.60.6060.055 DELINEATORE MODULARE DI CURVA

Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.05.6070.010 DELINEATORE MODULARE DI CURVA CLASSE 2

cm 90 x 90

(Costo materiali fc) cad. 1,00 69,40 69,40 81,17

Spese generali del 12% su 69,40 Euro 8,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,73 Euro 7,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,10 18,83

D.05.65.0010.005 VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al

12% kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,25 1,25 81,17

Spese generali del 12% su 1,25 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,40 Euro 0,14 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,54

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,83

D.05.65.0010.010 VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre il

12% fino al 14% kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.65.0010.010 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre il 12%
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fino al 14%

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,39 1,39 81,29

Spese generali del 12% su 1,39 Euro 0,17 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,56 Euro 0,16 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,71

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,39 81,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,32 18,89

D.05.65.0010.015 VERNICI RIFRANGENTI

colore giallo kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.65.0010.015 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore giallo

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,34 1,34 81,21

Spese generali del 12% su 1,34 Euro 0,16 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,50 Euro 0,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,65

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,34 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,31 18,85

D.05.65.0020.005 VERNICI NORMALI

colore giallo kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.65.0020.005 COSTO VERNICI NORMALI

colore giallo

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,24 1,24 81,05

Spese generali del 12% su 1,24 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,39 Euro 0,14 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,53

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,24 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,82

D.05.65.0020.010 VERNICI NORMALI

colore azzurro kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.65.0020.010 COSTO VERNICI NORMALI

colore azzurro

(Costo materiali fc) kg 1,00 2,78 2,78 81,05

Spese generali del 12% su 2,78 Euro 0,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,11 Euro 0,31 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,43

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,78 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,65 18,80
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D.05.65.0020.015 VERNICI NORMALI

colore nero kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.65.0020.015 COSTO VERNICI NORMALI

colore nero

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,95 1,95 81,25

Spese generali del 12% su 1,95 Euro 0,23 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,18 Euro 0,22 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,95 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,83

D.05.65.0030.005 DILUENTE

Diluente a rapida essicazione l 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.65.0030.005 COSTO DILUENTE

Diluente a rapida essicazione

(Costo materiali fc) l 1,00 1,04 1,04 81,25

Spese generali del 12% su 1,04 Euro 0,13 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,17 Euro 0,12 9,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,28

Prezzo di applicazione (Euro/l) 1,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,04 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,24 18,91

D.05.80.0005.005 MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE

- monotubo in PEAD PN 12,5 Ø nominale 40 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0013 h 25,15 0,03 2,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0013*2 h 30,01 0,08 5,27

Materiale

ZD.61.05.1010.005 MONOTUBO IN PEAD PN 12,5

diametro nominale interno di 40 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1,03 1,03 69,59

Noli a caldo senza operatore

Z.06.05.0060.020 TERNA

con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0013 h 14,69 0,02 1,29

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0013 h 33,00 0,04 2,90

Spese generali del 12% su 1,20 Euro 0,14 9,73
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Utile dell'Impresa del 10% su 1,35 Euro 0,14 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,11 7,50

Costo materiali fc 1,03 69,59

Costo noli e trasporti 0,06 4,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,28 18,85

D.05.80.0010.005 TRITUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE

- tritubo in PEAD PN 12,5 Ø nominale 40 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,004 h 25,15 0,10 2,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0040*2 h 0,01 30,01 0,24 5,22

Materiale

ZD.61.05.1005.005 TRITUBO IN PEAD PN 12,5

diametro nominale interno di 40 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,20 3,20 69,57

Noli a caldo senza operatore

Z.06.05.0060.020 TERNA

con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0040 h 14,69 0,06 1,28

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,004 h 33,00 0,13 2,87

Spese generali del 12% su 3,73 Euro 0,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,18 Euro 0,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,34 7,41

Costo materiali fc 3,20 69,57

Costo noli e trasporti 0,19 4,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,87 18,83

D.11.05.0210.005 RAVVIVATURA CON IDROLANCIA m² 100

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc, e autista

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+2 h 10,00 25,15 251,50 29,98

Nolo di trabatello etensibile

Z.06.60.0015.005 TRABATELLO ESTENSIBILE

al giorno
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(Costo noli e trasporti) d 1,00 114,66 114,66 13,67

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti) h 2,00 34,23 68,46 8,16

Nolo a caldo idrolancia senza operatore

Z.06.40.0080.010 SABBIATRICE

Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia)

- - idrolancia a pressione 400 atm.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 0,77 6,16 0,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 28,62

Spese generali del 12% su 680,86 Euro 81,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 762,56 Euro 76,26 9,09

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 839,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 491,60 58,59

Costo noli e trasporti 189,40 22,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,00 18,83

D.11.05.0220.005 RASCHIATURA OPERE D'ARTE m² 150

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc. e autista autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5+8 h 11,50 25,15 289,23 11,06

Nolo a caldo senza operatore motocompressore e demolitore ad

aria

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria

(Costo noli e trasporti) h 8,00 1,33 10,64 0,41

Z.06.05.0100.100 MOTOCOMPRESSORE

con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 89,92 719,36 27,51

Z.06.40.0080.010 SABBIATRICE

Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia)

- - frese/bocciarde in widia

(Costo noli e trasporti) h 8,00 0,77 6,16 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 9,18

Nolo a caldo autobotte senza operatore

Z.06.25.0050.020 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO

con capacità oltre m³ 3,500  fino a m³ 5,000.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 8,30 24,90 0,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 3,44

Nolo a caldo spazzatrice senza operatore

Z.06.25.0060.015 MACCHINA SPAZZATRICE

da 3 fino a 5 m³

(Costo noli e trasporti) h 8,00 31,99 255,92 9,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 9,18

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
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Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti) h 8,00 30,68 245,44 9,39

Spese generali del 12% su 2.121,83 Euro 254,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.376,46 Euro 237,65 9,09

Per arrotondamento 0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.614,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 859,50 32,87

Costo noli e trasporti 1.262,40 48,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 492,15 18,82

D.11.05.0230.005 MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE dm³ 500

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc. e autista autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+3,5 h 5,50 25,15 138,33 8,46

Nolo a caldo senza operatore motocompressore e demolitore ad

aria

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria

(Costo noli e trasporti) h 8,00 1,33 10,64 0,65

Z.06.05.0100.100 MOTOCOMPRESSORE

con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 89,92 719,36 44,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 14,68

Nolo a caldo senza operatore autobotte

Z.06.25.0050.020 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO

con capacità oltre m³ 3,500  fino a m³ 5,000.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 8,30 8,30 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,84

Nolo a caldo senza operatore spazzatrice

Z.06.25.0060.015 MACCHINA SPAZZATRICE

da 3 fino a 5 m³

(Costo noli e trasporti) h 1,00 31,99 31,99 1,96

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,84

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 34,23 119,81 7,33

Spese generali del 12% su 1.328,52 Euro 159,42 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1.487,94 Euro 148,79 9,10

Per arrotondamento -1,74

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.635,00

Prezzo di applicazione (Euro/dm³) 3,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 438,50 26,82

Costo noli e trasporti 890,50 54,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 308,50 18,87
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D.11.05.0240.005 BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA m² 150

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc. e autista autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5+4 h 5,50 25,15 138,33 8,31

Nolo a caldo senza operatore di motocompressore e martello ad

aria

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria

(Costo noli e trasporti) h 8,00 1,33 10,64 0,64

Z.06.05.0100.100 MOTOCOMPRESSORE

con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 89,92 719,36 43,20

Z.06.40.0080.010 SABBIATRICE

Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia)

-- frese/bocciadre in widia

(Costo noli e trasporti) h 8,00 0,77 6,16 0,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 14,42

Nolo a caldo senza operatore autobotte

Z.06.25.0050.020 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO

con capacità oltre m³ 3,500  fino a m³ 5,000.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 8,30 8,30 0,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,80

Nolo a caldo senza operatore spazzatrice

Z.06.25.0060.015 MACCHINA SPAZZATRICE

da 3 fino a 5 m³

(Costo noli e trasporti) h 1,00 31,99 31,99 1,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,80

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti) h 4,00 34,23 136,92 8,22

Spese generali del 12% su 1.351,79 Euro 162,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.514,01 Euro 151,40 9,09

Per arrotondamento -0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.665,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 438,45 26,33

Costo noli e trasporti 913,35 54,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 313,50 18,83

D.11.10.0330.005 MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A

POZZO

- per profondità fino a 10 metri m³ 1

Lavori compiuti

D.11.10.0310.005 SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20

- per profondita` fino a m.10,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 31,02 2,48 100,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,48
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Prezzo di applicazione (Euro/m³) 2,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,96 38,71

Costo noli e trasporti 1,05 42,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,47 18,87

D.11.10.0330.010 MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A

POZZO

- per profondità fino a 15 metri m³ 1

Lavori compiuti

D.11.10.0310.010 SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20

- per profondita` da m 10,01 a m 15,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 38,78 3,88 99,95

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,88

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 3,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,50 38,69

Costo noli e trasporti 1,65 42,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,73 18,84

D.11.10.0330.015 MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A

POZZO

- per profondità fino a 20 metri m³ 1

Lavori compiuti

D.11.10.0310.015 SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20

- per profondita` da m 15,01  a m 20,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 51,70 6,20 100,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,20

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 6,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,40 38,73

Costo noli e trasporti 2,64 42,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,17 18,84

D.11.10.0330.020 MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A

POZZO

- per profondità fino a 25 metri m³ 1

Lavori compiuti

D.11.10.0310.020 SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20

- per profondita` da m 20,01 a m 25,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,13 m³ 0,130 62,04 8,07 99,94

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,07

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 8,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,12 38,67

Costo noli e trasporti 3,43 42,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82
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D.11.10.0330.025 MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A

POZZO

- per ogni metro cubo di profondità oltre i 25 metri m³ 1

Lavori compiuti

D.11.10.0310.025 SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20

- per ogni metro oltre i 25,00 m

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,18 m³ 0,180 15,51 2,79 100,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,79

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 2,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,08 38,71

Costo noli e trasporti 1,19 42,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,53 18,85

D.11.10.0410.005 LAVORAZIONE DEL LEGNAME

- per piante alto fusto m³ 185

Lavori compiuti

Si ipotizza che una squadra tipo composta da 5 operai spec

possa lavorare 185m3 (37 piante - 10m di altezza - 0.5m di

diametro)

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

assitenza, pulizia ecc... e autista autocarro e autogru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*8+8+8 h 32,00 30,01 960,32 28,37

Mezzi senza operatore

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2*8 h 16,00 4,38 70,08 2,07

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*8 h 16,00 25,15 402,40 11,89

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 59,43 475,44 14,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 7,09

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti) h 8,00 37,26 298,08 8,80

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 37,63 301,04 8,89

Spese generali del 12% su 2.747,44 Euro 329,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.077,13 Euro 307,71 9,09

Per arrotondamento 0,65

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.385,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 18,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.602,84 47,34

Costo noli e trasporti 1.144,60 33,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 637,33 18,83
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D.11.10.0410.010 LAVORAZIONE DEL LEGNAME

- per ceduo e paleria minuta m³ 260

Lavori compiuti

Si ipotizza che una squadra composta da 4 operai spec possa

lavorare 260 m3 (52 piante - 10m di altezza - 0.5m diametro)

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

assitenza, pulizia ecc... e autista autocarro e autogru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+8+8 h 24,00 30,01 720,24 23,32

Mezzi senza operatore

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2*8 h 16,00 4,38 70,08 2,27

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*8 h 16,00 25,15 402,40 13,03

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 59,43 475,44 15,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 7,77

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti) h 8,00 37,26 298,08 9,65

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 37,63 301,04 9,75

Spese generali del 12% su 2.507,36 Euro 300,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.808,24 Euro 280,82 9,09

Per arrotondamento -0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.088,80

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 11,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.362,66 44,12

Costo noli e trasporti 1.144,78 37,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 581,62 18,83

D.21.05.0010.005 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

- dosaggio a 200 kg/m³ m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto per la posa del cls

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (4/60)/2 h 0,03 30,01 1,00 0,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla posa delle casserature

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (40/60)/2 h 0,33 30,01 10,00 8,36

Z.12.02.0070.020 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 84,07 85,75 71,68
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Z.06.55.0010.020 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)

legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/10 m² 0,20 1,72 0,34 0,29

Spese generali del 12% su 97,10 Euro 11,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,75 Euro 10,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,63

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 119,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,00 9,20

Costo materiali fc 85,75 71,68

Costo noli e trasporti 0,34 0,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,53 18,83

D.21.05.0010.010 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

- dosaggio a 250 kg/m³ m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla posa del cls

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (4/60)/2 h 0,03 30,01 1,00 0,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla posa delle casserature

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (40/60)/2 h 0,33 30,01 10,00 7,94

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 89,17 90,95 72,17

Z.06.55.0010.020 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)

legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/10 m² 0,20 1,72 0,34 0,27

Spese generali del 12% su 102,30 Euro 12,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,58 Euro 11,46 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,03

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 126,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,00 8,73

Costo materiali fc 90,95 72,17

Costo noli e trasporti 0,34 0,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,73 18,83

D.21.05.0010.015 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

- classe 250 con Rck non inf.25N/mm² m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla posa del cls

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (4/60)/2 h 0,03 30,01 1,00 0,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla posa delle casserature
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (40/60)/2 h 0,33 30,01 10,00 7,80

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,04 m³ 1,040 89,17 92,74 72,32

Z.06.55.0010.020 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)

legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/10 m² 0,20 1,72 0,34 0,27

Spese generali del 12% su 104,08 Euro 12,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,57 Euro 11,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,23

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 128,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,00 8,58

Costo materiali fc 92,74 72,32

Costo noli e trasporti 0,34 0,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,15 18,83

D.21.05.0020.005 MURATURA IN PIETRAME E MALTA

- pietrame proveniente da scavi o demolizioni m³ 60

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - preparazione dell'area di lavoro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4+8 h 12,00 25,15 301,80 1,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

- - addetto alla pala e all'escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8*2 h 16,00 30,01 480,16 2,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - addetto al gruppo elettrogeno

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 25,15 201,20 1,06

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - addetto al vibratore

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 25,15 201,20 1,06

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - formazione di fori, stuccatura, sigillatura, oneri ponteggi e

autista autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4*8+8 h 40,00 25,15 1.006,00 5,30

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 38,51 308,08 1,62

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti) h 8,00 29,50 236,00 1,24

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 22,14 177,12 0,93

Z.12.02.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc) m³ 70,000 94,27 6.598,90 34,78
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Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione fino a 10 KW

(Costo noli e trasporti) h 8,00 7,12 56,96 0,30

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 8,00 1,92 15,36 0,08

Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO

Carrata

(Costo noli e trasporti) h 8,00 37,32 298,56 1,57

ZD.05.13.0100.005 MASSI DA SCOGLIERA

con pezzatura fino a 0,300

(Costo materiali fc) t 365,00 4,54 1.657,10 8,73

Spese generali del 12% su 11.538,41 Euro 1.384,61 7,30

Utile dell'Impresa del 10% su 12.923,02 Euro 1.292,30 6,81

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*50*2+10 m² 210,00 22,65 4.756,50 25,07

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.972,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 316,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5.536,86 29,18

Costo materiali fc 8.409,90 44,33

Costo noli e trasporti 1.453,20 7,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.572,88 18,83

D.21.05.0020.010 MURATURA IN PIETRAME E MALTA

- pietrame calcareo o porfirico proveniente da cave m³ 60

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - preparazione dell'area di lavoro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4+8 h 12,00 25,15 301,80 1,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

- - addetti alla pala e all'escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*8 h 16,00 30,01 480,16 2,28

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - addetto al gruppo elettrogeno e autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8+8 h 16,00 25,15 402,40 1,91

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - addetto al vibratore

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 25,15 201,20 0,96

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - formazione di fori, stuccatura e sigillatura giunti, montaggio

ponteggi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8*4 h 32,00 25,15 804,80 3,82

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 38,51 308,08 1,46

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW
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(Costo noli e trasporti) h 8,00 29,50 236,00 1,12

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 22,14 177,12 0,84

Z.12.02.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc) m³ 70,000 94,27 6.598,90 31,36

Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO

Carrata

(Costo noli e trasporti) h 8,00 37,32 298,56 1,42

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione fino a 10 KW

(Costo noli e trasporti) h 8,00 7,12 56,96 0,27

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 8,00 1,92 15,36 0,07

ZD.05.10.0120.005 SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO

Sassi grezzi ( resa 400 kg/m² )

(Costo materiali fc) 100kg 1.315,00 2,68 3.524,20 16,75

Spese generali del 12% su 13.405,51 Euro 1.608,66 7,64

Utile dell'Impresa del 10% su 15.014,17 Euro 1.501,42 7,13

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*50*2 m² 200,00 22,65 4.530,00 21,52

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 21.045,60

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 350,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5.377,50 25,55

Costo materiali fc 10.269,66 48,80

Costo noli e trasporti 1.435,98 6,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.963,30 18,83

D.21.05.0030.005 SELCIATONE CON PIETRAME

- con pietrame proveniente dagli scavi o demolizioni m² 40

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 25,15 125,75 6,44

nolo a caldo pala meccanica senza operatore

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti) h 2,00 29,50 59,00 3,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla pala e autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+1,5 h 3,50 30,01 105,04 5,38

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 34,23 51,35 2,63

ZD.05.10.0120.005 SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO

Sassi grezzi ( resa 400 kg/m² )

(Costo materiali fc) 100kg 15,00 2,68 40,20 2,06

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 40*0,3 m³ 12,000 97,67 1.172,04 60,01

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,92 1,92 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto al vibratore

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,54

Spese generali del 12% su 1.585,30 Euro 190,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.775,54 Euro 177,55 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.953,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 260,80 13,35

Costo materiali fc 1.212,24 62,06

Costo noli e trasporti 112,28 5,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 367,80 18,83

D.21.05.0030.010 SELCIATONE CON PIETRAME

- in pietra porfirica m² 40

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro e addetto autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4+1,5 h 5,50 25,15 138,33 3,13

nolo a caldo pala meccanica senza operatore

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti) h 2,00 29,50 59,00 1,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla pala

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 1,36

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 34,23 51,35 1,16

ZD.05.10.0120.005 SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO

Sassi grezzi ( resa 400 kg/m² )

(Costo materiali fc) 100kg 400,00 2,68 1.072,00 24,27

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

sistemazione sassi, rabboccatura e sigilatura fughe

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4*8 h 32,00 25,15 804,80 18,22

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 40*0,35 m³ 14,000 97,67 1.367,38 30,96

nolo a caldo vibratore senza operatore

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,92 1,92 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto al vibratore

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 0,68
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Spese generali del 12% su 3.584,80 Euro 430,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.014,98 Euro 401,50 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.416,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 110,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.033,16 23,39

Costo materiali fc 2.439,40 55,24

Costo noli e trasporti 112,28 2,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 831,64 18,83

D.21.05.0030.015 SELCIATONE CON PIETRAME

- in pietra granitica m² 40

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

preparazione dell'area di lavoro e autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4+1,5 h 5,50 30,01 165,06 3,68

nolo a caldo pala meccanica senza operatore

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti) h 2,00 29,50 59,00 1,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 1,34

nolo a caldo autocarro senza operatore

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 34,23 51,35 1,14

ZD.05.12.0005.005 SASSI GREZZI IN GRANITO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 48,5 t 48,50 22,73 1.102,41 24,57

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 40*0,35 m³ 14,000 97,67 1.367,38 30,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

sistemazione sassi, rabboccatura e sigillatura fughe

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4*8 h 32,00 25,15 804,80 17,94

nolo a caldo vibratore senza operatore

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,92 1,92 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto al vibratore

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 0,67

Spese generali del 12% su 3.641,93 Euro 437,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.078,97 Euro 407,90 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.486,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 112,17

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 1.059,88 23,62

Costo materiali fc 2.469,80 55,05

Costo noli e trasporti 112,28 2,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 844,92 18,83

D.21.05.0030.020 SELCIATONE CON PIETRAME

- in pietra calcarea m² 40

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

preparazione dell'area di lavoro e autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4+2,5 h 6,50 30,01 195,07 4,35

nolo a caldo pala meccanica senza operatore

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti) h 2,00 29,50 59,00 1,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla pala

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 1,34

nolo a caldo autocarro senza operatore

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 34,23 85,58 1,91

ZD.05.13.0100.005 MASSI DA SCOGLIERA

con pezzatura fino a 0,300

(Costo materiali fc) t 104,00 4,54 472,16 10,52

ZD.05.13.0100.010 MASSI DA SCOGLIERA

con pezzatura da 0,300 a 0,500

(Costo materiali fc) t 100,00 5,68 568,00 12,65

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 40*0,35 m³ 14,000 97,67 1.367,38 30,46

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

sistemazione sassi, rabboccature e sigillature fughe

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4*8 h 32,00 25,15 804,80 17,93

nolo a caldo vibratore senza operatore

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,92 1,92 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 0,67

Spese generali del 12% su 3.643,93 Euro 437,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.081,20 Euro 408,12 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.489,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 112,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.089,92 24,28

Costo materiali fc 2.407,56 53,63

Costo noli e trasporti 146,48 3,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 845,40 18,83
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D.21.05.0040.005 RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI

- con pietrame proveniente dagli scavi o demolizioni m² 500

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - preparazione dell'area di lavoro

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 25,15 50,30 0,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

- - manodopera

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8*3 h 24,00 30,01 720,24 7,05

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - addetto vibratore

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 25,15 100,60 0,98

ZD.05.13.0100.010 MASSI DA SCOGLIERA

con pezzatura da 0,300 a 0,500

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 500*0,21*2,5 t 262,50 5,68 1.491,00 14,59

Z.12.02.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 500*0,1+0,5 m³ 50,500 94,27 4.760,64 46,58

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 500*0,1+0,5 m³ 50,500 23,05 1.164,03 11,39

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 4,00 1,92 7,68 0,08

Spese generali del 12% su 8.294,48 Euro 995,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.289,82 Euro 928,98 9,09

Per arrotondamento 1,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.220,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 871,00 8,52

Costo materiali fc 7.415,50 72,56

Costo noli e trasporti 7,50 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.924,50 18,83

D.21.05.0040.010 RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI

- in pietra porfirica m² 500

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - preparazione dell'area di lavoro

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 25,15 50,30 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

- - manodopera

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*8 h 24,00 30,01 720,24 3,80

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - addetto vibratore

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 25,15 100,60 0,53

Z.12.02.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 500*0,1 m³ 50,000 94,27 4.713,50 24,90

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 500*0,1 m³ 50,000 23,05 1.152,50 6,09

ZD.05.10.0120.005 SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO

Sassi grezzi ( resa 400 kg/m² )

(Costo materiali fc) 100kg 3.217,00 2,68 8.621,56 45,54

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 4,00 1,92 7,68 0,04

Spese generali del 12% su 15.366,38 Euro 1.843,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17.210,35 Euro 1.721,04 9,09

Per arrotondamento -1,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.930,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 871,00 4,60

Costo materiali fc 14.487,50 76,53

Costo noli e trasporti 7,50 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.565,00 18,83

D.21.05.0040.015 RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI

- in pietra granitica m² 500

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - preparazione dell'area

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 25,15 50,30 0,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

- - manodopera

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*8 h 24,00 30,01 720,24 3,60

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - addetto vibratore

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 25,15 100,60 0,50

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 500*0,1 m³ 50,000 23,05 1.152,50 5,76

Z.12.02.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 500*0,1 m³ 50,000 94,27 4.713,50 23,57

ZD.05.12.0005.005 SASSI GREZZI IN GRANITO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 417,5 t 417,50 22,73 9.489,78 47,45

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 4,00 1,92 7,68 0,04

Spese generali del 12% su 16.234,59 Euro 1.948,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18.182,75 Euro 1.818,28 9,09

Per arrotondamento -1,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 20.000,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 40,00
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 871,00 4,36

Costo materiali fc 15.356,00 76,78

Costo noli e trasporti 7,50 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.766,50 18,83

D.21.05.0040.020 RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI

- in pietra calcarea m² 500

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - preparazione dell'area di lavoro

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 25,15 50,30 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

- - manodopera

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*8 h 24,00 30,01 720,24 3,45

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - addetto vibratore

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 25,15 100,60 0,48

Z.12.02.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 500*0,2 m³ 100,000 94,27 9.427,00 45,20

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 500*0,2 m³ 100,000 23,05 2.305,00 11,05

ZD.05.13.0100.010 MASSI DA SCOGLIERA

con pezzatura da 0,300 a 0,500

(Costo materiali fc) t 760,00 5,68 4.316,80 20,70

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 4,00 1,92 7,68 0,04

Spese generali del 12% su 16.927,62 Euro 2.031,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18.958,93 Euro 1.895,89 9,09

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 20.855,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 871,00 4,18

Costo materiali fc 16.049,00 76,96

Costo noli e trasporti 7,50 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.927,50 18,83

D.21.05.0050.005 RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO m² 45

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - 3 operai per 8 ore = pulizia muro da erbacce, pulizia con

acqua e allargamento fughe

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*8 h 24,00 25,15 603,60 26,60

Materiali

Z.12.02.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25
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(Costo materiali fc) m³ 8,000 94,27 754,16 33,23

ZD.05.13.0100.005 MASSI DA SCOGLIERA

con pezzatura fino a 0,300

(Costo materiali fc) t 27,00 4,54 122,58 5,40

Macchinari senza operatore

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

- - per spostamento materiale

(Costo noli e trasporti) h 8,00 15,20 121,60 5,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

- - operatore pala

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 10,58

Spese generali del 12% su 1.842,02 Euro 221,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.063,06 Euro 206,31 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.269,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 50,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 843,66 37,18

Costo materiali fc 876,74 38,63

Costo noli e trasporti 121,59 5,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 427,37 18,83

D.21.05.0060.005 RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI

su murature in pietrame m 30

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

- - escavatore

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 1,80

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - disco asfalto

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 25,15 50,30 1,01

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - posa ferro, formazione fori e ripristino e autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*8+8 h 24,00 25,15 603,60 12,07

Macchinari senza operatore

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 38,51 115,53 2,31

Z.06.40.0120.010 SEGA DA PAVIMENTO

Ad avanzamento manuale

(Costo noli e trasporti) h 2,00 4,82 9,64 0,19

Z.06.05.0100.100 MOTOCOMPRESSORE

con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar.

(Costo noli e trasporti) h 4,00 89,92 359,68 7,19

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria

(Costo noli e trasporti) h 4,00 1,33 5,32 0,11

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti) h 8,00 34,23 273,84 5,48

Materiali

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI
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ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30*50 kg 1.500,00 0,76 1.140,00 22,80

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc) kg 5,00 1,66 8,30 0,17

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,8*0,35*30 m³ 8,400 89,17 749,03 14,98

Spese generali del 12% su 3.405,26 Euro 408,63 8,17

Utile dell'Impresa del 10% su 3.813,89 Euro 381,39 7,63

D.21.05.0515.005 CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 30*0,5*2 m² 30,00 26,85 805,50 16,11

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.000,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 166,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.120,74 22,41

Costo materiali fc 1.897,35 37,94

Costo noli e trasporti 1.040,91 20,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 941,70 18,83

D.21.05.0060.010 RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI

su murature in cls o in cls armato m 32

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

- escavatore e autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3+7 h 10,00 30,01 300,10 5,93

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - disco asfalto

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 25,15 50,30 0,99

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- - posa ferro, formazione fori e ripristino

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*8 h 16,00 25,15 402,40 7,95

Macchinari senza operatore

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 38,51 115,53 2,28

Z.06.40.0120.010 SEGA DA PAVIMENTO

Ad avanzamento manuale

(Costo noli e trasporti) h 2,00 4,82 9,64 0,19

Z.06.05.0100.100 MOTOCOMPRESSORE

con prod. d'aria fino a 23 m³/min e press. 20 bar.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 89,92 269,76 5,33

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria

(Costo noli e trasporti) h 3,00 1,33 3,99 0,08

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti) h 7,00 34,23 239,61 4,73
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Materiali

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 32*50 kg 1.600,00 0,76 1.216,00 24,01

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc) kg 4,00 1,66 6,64 0,13

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,8*0,35*32 m³ 8,960 89,17 798,96 15,78

Spese generali del 12% su 3.412,93 Euro 409,55 8,09

Utile dell'Impresa del 10% su 3.822,47 Euro 382,25 7,55

D.21.05.0515.005 CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 32*0,5*2 m² 32,00 26,85 859,20 16,97

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.064,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 158,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.154,72 22,80

Costo materiali fc 2.021,63 39,92

Costo noli e trasporti 933,92 18,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 953,57 18,83

D.21.10.0110.005 APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO dm³ 1

Lavori compiuti

ZD.21.10.0110.001 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.

APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO

APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO

(Costo materiali fc) dm³ 1,000 25,00 25,00 63,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 12,76

Z.16.01.0045.005 ANCORANTI CHIMICI

ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 cad. 0,10 18,05 1,81 4,61

Spese generali del 12% su 31,81 Euro 3,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,62 Euro 3,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,19

Prezzo di applicazione (Euro/dm³) 39,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,00 12,76

Costo materiali fc 26,81 68,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,38 18,83

D.21.10.0120.005 APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN

ACCIAIO dm³ 1

Lavori compiuti

ZD.21.10.0120.001 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.

APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO

APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO

(Costo materiali fc) dm³ 1,000 35,00 35,00 67,95
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 9,71

Z.16.01.0045.005 ANCORANTI CHIMICI

ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 cad. 0,10 18,05 1,81 3,50

Spese generali del 12% su 41,81 Euro 5,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,82 Euro 4,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,51

Prezzo di applicazione (Euro/dm³) 51,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,00 9,71

Costo materiali fc 36,81 71,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,70 18,83

D.21.10.0210.005 GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO m 1

Lavori compiuti

ZD.21.10.0210.001 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.

GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO

Costo FC giunto di dilatazione fisso

(Costo materiali fc) m 1,00 130,00 130,00 75,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*10/60 h 0,33 30,01 10,00 5,80

Spese generali del 12% su 140,00 Euro 16,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,80 Euro 15,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 172,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,00 5,80

Costo materiali fc 130,00 75,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,48 18,83

D.21.10.0220.005 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA

con escursione EL = mm 50 m 1

Lavori compiuti

ZD.21.10.0220.005 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA

Costo FC giunto dilatazione in gomma armata con escursione EL

= mm 50

(Costo materiali fc) m 1,00 600,00 600,00 78,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60*2 h 0,33 30,01 10,00 1,31

Z.16.01.0045.005 ANCORANTI CHIMICI

ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 18,05 9,03 1,18

Spese generali del 12% su 619,03 Euro 74,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 693,31 Euro 69,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 762,64
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 762,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,00 1,31

Costo materiali fc 609,03 79,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 143,61 18,83

D.21.10.0220.010 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA

con escursione EL = mm 80 m 1

Lavori compiuti

ZD.21.10.0220.010 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA

Costo FC giunto dilatazione in gomma armata con escursione EL

= mm 80

(Costo materiali fc) m 1,00 720,00 720,00 78,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60*2 h 0,40 30,01 12,00 1,31

Z.16.01.0045.005 ANCORANTI CHIMICI

ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 18,05 9,03 0,99

Spese generali del 12% su 741,03 Euro 88,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 829,95 Euro 83,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 912,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 912,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,00 1,31

Costo materiali fc 729,03 79,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,92 18,83

D.21.10.0220.015 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA

con escursione EL = mm 120 m 1

Lavori compiuti

ZD.21.10.0220.015 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA

Costo FC giunto dilatazione in gomma armata con escursione EL

= mm 120

(Costo materiali fc) m 1,00 1.100,00 1.100,00 79,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60*2 h 0,50 30,01 15,01 1,08

Z.16.01.0045.005 ANCORANTI CHIMICI

ancorante chimico bicomponente in cartucce 235 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 18,05 9,03 0,65

Spese generali del 12% su 1.124,03 Euro 134,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.258,91 Euro 125,89 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.384,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1.384,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,01 1,08

Costo materiali fc 1.109,03 80,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 260,78 18,83
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D.21.15.0010.005 CORDOLO PERIMETRALE

- cordolo perimetrale di cm 25/30 H=30 m 1

Lavori compiuti

Z.06.30.0020.010 ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI

per perforazioni fino a mm. 160.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (5*2)/60 h 0,17 59,54 9,92 5,86

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3*0,3 m³ 0,090 97,67 8,79 5,19

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30 + 5 % sfrido kg 31,50 0,76 23,94 14,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (5*2)/60 + 10/60 h 0,33 30,01 10,00 5,91

Spese generali del 12% su 52,66 Euro 6,32 3,73

Utile dell'Impresa del 10% su 58,98 Euro 5,90 3,48

ZD.11.05.0020.005 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

- eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento

(Costo lavori compiuti) m³ 1,000 104,45 104,45 61,69

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 169,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,09 26,63

Costo materiali fc 32,73 19,33

Costo noli e trasporti 59,62 35,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,89 18,83

D.21.15.0010.010 CORDOLO PERIMETRALE

- cordolo perimetrale di cm 22/25 H=25 m 1

Lavori compiuti

Z.06.30.0020.010 ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI

per perforazioni fino a mm. 160.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (5*2)/60 h 0,17 59,54 9,92 5,98

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25*0,25 m³ 0,063 97,67 6,10 3,68

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30 + 5 % sfrido kg 31,50 0,76 23,94 14,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (5*2)/60 + 10/60 h 0,33 30,01 10,00 6,03

Spese generali del 12% su 49,97 Euro 6,00 3,61

Utile dell'Impresa del 10% su 55,97 Euro 5,60 3,37

ZD.11.05.0020.005 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

- eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento

(Costo lavori compiuti) m³ 1,000 104,45 104,45 62,92

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 166,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 166,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,09 27,16

Costo materiali fc 30,04 18,10

Costo noli e trasporti 59,62 35,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,26 18,83

D.21.15.0310.005 PERFORAZIONE SU OPERE D'ARTE m 20

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 25,25

Z.06.30.0020.010 ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI

per perforazioni fino a mm. 160.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 59,54 476,32 50,09

ZD.41.10.0010.010 COSTO - IMPIANTO DI CANTIERE

- pali trivellati di piccoli diametro

(Indennità)

Formula quantità: 10/60/8 cad. 0,02 2.664,40 55,51 5,84

Spese generali del 12% su 771,91 Euro 92,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 864,54 Euro 86,45 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 951,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 240,08 25,25

Costo noli e trasporti 476,32 50,09

Indennità 55,50 5,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 179,08 18,83

D.21.15.0410.005 SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI t 1

Lavori compiuti

Z.06.15.0040.120 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 400 fino a t. 500.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 602,75 50,23 77,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,01 2,50 3,85

Spese generali del 12% su 52,73 Euro 6,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,06 Euro 5,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,96

Prezzo di applicazione (Euro/t) 64,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,50 3,85

Costo noli e trasporti 50,23 77,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,23 18,83

D.31.05.0110.005 IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA m² 1

Lavori compiuti

Z.37.01.0010.015 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPE armata spessore 4 mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1 + 10 % sfrido m² 1,10 9,34 10,27 65,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,01 2,50 15,89

Spese generali del 12% su 12,78 Euro 1,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,31 Euro 1,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,74

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,50 15,89

Costo materiali fc 10,27 65,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,96 18,83

D.31.05.0410.005 IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-

POLIURETANICA m² 1

Lavori compiuti

Z.37.01.0010.012 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata leggera spessore 4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1 + 10 % sfrido m² 1,10 7,13 7,84 41,96

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

preparazione dell'area di lavoro e posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 26,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 27,88 2,32 12,43

Spese generali del 12% su 15,17 Euro 1,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,99 Euro 1,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,69

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,33 39,19

Costo materiali fc 7,84 41,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,52 18,83

D.31.05.0420.300 GIUNTI WATERSTOP

- a sezione circolare diametro 300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 25,87

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 25,15 5,03 21,68

Z.12.10.0060.300 GIUNTI WATERSTOP

dn 300

(Costo materiali fc) m 1,00 7,80 7,80 33,62

Spese generali del 12% su 18,83 Euro 2,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,09 Euro 2,11 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,03 47,55

Costo materiali fc 7,80 33,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,37 18,83

D.31.10.0010.005 DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON

ALTEZZA <= m 2,00

- con pietrame proveniente dagli scavi m³ 200

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per assistenza;

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 25,15 201,20 23,84

NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 30,44 243,52 28,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 30,01 240,08 28,45

Spese generali del 12% su 684,80 Euro 82,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 766,98 Euro 76,70 9,09

Per arrotondamento 0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 844,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 4,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 441,20 52,27

Costo noli e trasporti 243,60 28,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,80 18,82

D.31.10.0010.010 DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON

ALTEZZA <= m 2,00

- con pietrame proveniente da cave di prestito m³ 200

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per assistenza;

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (8/60/90) h 25,15 0,04

NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 30,44 60,88 1,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'escavatore

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 1,89

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 200,000 12,25 2.450,00 77,34

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
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Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (8/60/90) h 37,26 0,06

Spese generali del 12% su 2.570,99 Euro 308,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.879,51 Euro 287,95 9,09

Per arrotondamento 0,54

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.168,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 15,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,00 1,89

Costo materiali fc 2.450,00 77,34

Costo noli e trasporti 60,80 1,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 596,60 18,83

D.31.10.0010.015 DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON

ALTEZZA <= m 2,00

- con misto di fiume lavato m³ 200

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per assistenza;

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (8/60/90) h 25,15 0,04

NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 30,44 91,32 1,77

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

adetto all'escavatore

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 1,74

Z.10.01.0010.050 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ciottoli di fiume misti granulometria  60-80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1,8*200*1,20)*0,80 100kg 345,60 11,60 4.008,96 77,66

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

fermo macchina x carico e scarico quantità media m3 9, si

considerano 8'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (8/60/90) h 37,26 0,06

Spese generali del 12% su 4.190,40 Euro 502,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.693,25 Euro 469,33 9,09

Per arrotondamento -0,58

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.162,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 25,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,00 1,74

Costo materiali fc 4.009,00 77,66

Costo noli e trasporti 91,40 1,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 972,20 18,83

D.31.10.0020.005 DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA

ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00

- con pietrame proveniente dagli scavi m³ 200

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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per assistenza;

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 30,01 240,08 27,22

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 59,43 475,44 53,90

Spese generali del 12% su 715,52 Euro 85,86 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 801,38 Euro 80,14 9,09

Per arrotondamento 0,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 882,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 4,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 240,00 27,21

Costo noli e trasporti 475,40 53,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 166,00 18,82

D.31.10.0020.010 DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA

ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00

- con pietrame proveniente da cave di prestito m³ 200

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per assistenza;

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 30,01 240,08 3,33

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 59,43 475,44 6,60

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 200*1,20 m³ 240,000 21,37 5.128,80 71,23

Spese generali del 12% su 5.844,32 Euro 701,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.545,64 Euro 654,56 9,09

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.200,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 36,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 240,00 3,33

Costo materiali fc 5.128,80 71,23

Costo noli e trasporti 475,40 6,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.356,00 18,83

D.31.10.0020.015 DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA

ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00

- con misto di fiume lavato m³ 200

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per assistenza;

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 30,01 240,08 2,73

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 59,43 475,44 5,40
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Z.10.01.0010.040 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ciottoli di fiume misti granulometria  30-50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1,8*200*1,20)*0,80 100kg 345,60 18,60 6.428,16 73,03

Spese generali del 12% su 7.143,68 Euro 857,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.000,92 Euro 800,09 9,09

Per arrotondamento 0,99

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.802,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 44,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 240,00 2,73

Costo materiali fc 6.428,20 73,03

Costo noli e trasporti 475,40 5,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.657,20 18,83

D.31.10.0040.005 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO

- con pietrame proveniente dagli  scavi m³ 500

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5+1*4 h 7,50 25,15 188,63 18,68

nolo a caldo escavatore senza operatore

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 30,44 243,52 24,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 30,01 240,08 23,77

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

per spostamento materiale all'interno del cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1*4 h 4,00 37,26 149,04 14,76

Spese generali del 12% su 821,27 Euro 98,55 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 919,82 Euro 91,98 9,11

Per arrotondamento -1,80

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.010,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 2,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 428,50 42,43

Costo noli e trasporti 392,50 38,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,50 18,86

D.31.10.0040.010 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO

- con pietrame proveniente da cave di prestito m³ 200

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8+1*8 h 16,00 25,15 402,40 11,16

nolo a caldo escavatore senza operatore

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1*8 h 8,00 30,44 243,52 6,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 30,01 240,08 6,66

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 37,26 298,08 8,27

ZD.05.13.0100.005 MASSI DA SCOGLIERA

con pezzatura fino a 0,300

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,6*200*1,2 t 384,00 4,54 1.743,36 48,35

Spese generali del 12% su 2.927,44 Euro 351,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.278,73 Euro 327,87 9,09

Per arrotondamento -0,61

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.606,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 18,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 642,40 17,81

Costo materiali fc 1.743,40 48,35

Costo noli e trasporti 541,60 15,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 679,00 18,83

D.31.10.0040.015 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO

- con misto di fiume lavato da cave di prestito m³ 200

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1+3,5 h 4,50 30,01 135,05 2,70

nolo a caldo escavatore senza operatore

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 30,44 243,52 4,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'escavatore

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 4,80

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 37,26 130,41 2,61

D.05.05.0020.005 PIETRAME PER DRENAGGI

ciottoli misti per drenaggi

(Materiali a pie' d'opera) m³ 200,000 16,55 3.310,00 66,20

Spese generali del 12% su 4.059,06 Euro 487,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.546,14 Euro 454,61 9,09

Per arrotondamento -0,76

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.000,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 25,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 375,00 7,50

Costo materiali fc 2.686,40 53,73

Costo noli e trasporti 374,00 7,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.564,80 31,30
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D.31.10.0050.005 DRENAGGI CORTICALI cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,01 1,00 9,89

ZD.05.50.0400.005 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 160 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 m 0,33 20,24 6,75 66,73

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso oltre 3,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 2,40 0,04 0,40

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 25,15 0,42 4,15

Spese generali del 12% su 8,21 Euro 0,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,19 Euro 0,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,42 14,04

Costo materiali fc 6,75 66,74

Costo noli e trasporti 0,04 0,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,90 18,83

D.31.10.0110.005 PLATEA SOTTO I DRENI

- per scavi di profondità fino a m. 2,00 m² 200

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

preparazione dell'area di lavoro, lisciatura cls e spolvero cls

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*8+8 h 24,00 30,01 720,24 10,94

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

addetto alla posa del cls

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 25,15 201,20 3,05

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

addetto alla posa dei casseri

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 25,15 201,20 3,05

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

addetto al vibratore

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 25,15 100,60 1,53

Materiali

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc) m³ 41,000 78,97 3.237,77 49,16

Casseri in legno

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
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- per altezza fino a m. 2,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1*0,5*4 m² 2,00 22,65 45,30 0,69

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.40.0130.020 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro maggiore di 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 4,00 2,08 8,32 0,13

Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO

Carrata

(Costo noli e trasporti) h 8,00 37,32 298,56 4,53

Z.06.05.0100.060 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 14 fino a 24 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti) h 4,00 57,46 229,84 3,49

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione fino a 10 KW

(Costo noli e trasporti) h 4,00 7,12 28,48 0,43

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

(Costo noli e trasporti) h 8,00 35,32 282,56 4,29

Spese generali del 12% su 5.308,77 Euro 637,05 9,67

Utile dell'Impresa del 10% su 5.945,82 Euro 594,58 9,03

Per arrotondamento 0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.586,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.255,00 19,06

Costo materiali fc 3.239,20 49,18

Costo noli e trasporti 851,20 12,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.240,00 18,83

D.31.10.0110.010 PLATEA SOTTO I DRENI

- per scavi di profondità oltre i m. 2,00 m² 200

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

preparazione dell'area di lavoro, lisciatura cls, spolvero di cemento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3+8 h 11,00 30,01 330,11 4,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla posa del cls

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 30,01 240,08 3,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla posa dei casseri

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 30,01 240,08 3,30

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

addetto al vibratore

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 25,15 100,60 1,38

Materiali

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc) m³ 41,000 78,97 3.237,77 44,50

Casseri in legno

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
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- per altezza fino a m. 2,00

(Lavori compiuti) m² 2,00 22,65 45,30 0,62

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.40.0130.020 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro maggiore di 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 4,00 2,08 8,32 0,11

Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO

Carrata

(Costo noli e trasporti) h 8,00 37,32 298,56 4,10

Z.06.05.0100.060 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 14 fino a 24 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti) h 4,00 57,46 229,84 3,16

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione fino a 10 KW

(Costo noli e trasporti) h 4,00 7,12 28,48 0,39

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

(Costo noli e trasporti) h 8,00 35,32 282,56 3,88

armatura scavo

D.11.10.0200.005 ARMATURA PARETI DI SCAVO

(Lavori compiuti) m² 100,00 10,76 1.076,00 14,79

Spese generali del 12% su 4.996,40 Euro 599,57 8,24

Utile dell'Impresa del 10% su 5.595,97 Euro 559,60 7,69

Per arrotondamento -0,87

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.276,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.675,20 23,02

Costo materiali fc 3.380,20 46,46

Costo noli e trasporti 851,20 11,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.370,20 18,83

D.31.10.0120.005 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI m³ 350

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1+2 h 3,00 25,15 75,45 8,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 30,01 240,08 28,11

Nolo di escavatore senza operatore

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 38,51 308,08 36,07

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti) h 2,00 34,23 68,46 8,02

Spese generali del 12% su 692,04 Euro 83,05 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 775,08 Euro 77,51 9,08

Per arrotondamento 1,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 854,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m³) 2,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 315,70 36,97

Costo noli e trasporti 376,60 44,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,30 18,77

D.31.10.0130.005 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI

- con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm m² 200

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 25,15 62,88 9,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa tessuto non tessuto

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*8 h 16,00 30,01 480,16 71,67

Z.37.01.0110.010 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m² 1,10 1,11 1,22 0,18

Spese generali del 12% su 544,26 Euro 65,31 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 609,57 Euro 60,96 9,10

Per arrotondamento -0,52

Importo totale dell'analisi (Euro) 670,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 543,00 81,04

Costo materiali fc 1,20 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,40 18,87

D.31.10.0130.010 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI

- con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm m² 200

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 25,15 150,90 19,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa del tessuto non tessuto

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*8 h 16,00 30,01 480,16 61,56

Z.37.01.0110.030 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 500 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m² 1,50 1,90 2,85 0,37

Spese generali del 12% su 633,91 Euro 76,07 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 709,98 Euro 71,00 9,10

Per arrotondamento -0,98

Importo totale dell'analisi (Euro) 780,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 631,20 80,92

Costo materiali fc 2,80 0,36
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,00 18,85

D.31.10.0210.005 CANALETTA CON MEZZI TUBI

- del diametro cm 30 m 100

Lavori compiuti

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 38,51 77,02 3,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 3,08

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,5 m³ 3,500 97,67 341,85 17,52

Z.61.40.0255.005 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  30

(Costo materiali fc) m 100,00 11,05 1.105,00 56,64

Spese generali del 12% su 1.583,88 Euro 190,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.773,94 Euro 177,39 9,09

Per arrotondamento -0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.951,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,00 3,08

Costo materiali fc 1.446,80 74,16

Costo noli e trasporti 77,00 3,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 367,50 18,84

D.31.10.0210.010 CANALETTA CON MEZZI TUBI

- del diametro cm 40 m 100

Lavori compiuti

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 5,00 38,51 192,55 7,81

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 30,01 150,05 6,08

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,5 m³ 3,500 97,67 341,85 13,86

Z.61.40.0255.010 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  40

(Costo materiali fc) m 100,00 13,33 1.333,00 54,06

Spese generali del 12% su 1.867,38 Euro 224,09 9,09

Utile dell'Impresa del 10% su 2.241,51 Euro 224,15 9,09

Per arrotondamento 0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.466,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 150,10 6,09

Costo materiali fc 1.674,80 67,92

Costo noli e trasporti 192,50 7,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 448,30 18,18
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D.31.10.0210.015 CANALETTA CON MEZZI TUBI

- del diametro cm 50 m 100

Lavori compiuti

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4,5 h 4,50 38,51 173,30 5,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4,5 h 4,50 30,01 135,05 4,35

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc) m³ 4,000 97,67 390,68 12,59

Z.61.40.0255.015 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  50

(Costo materiali fc) m 100,00 18,20 1.820,00 58,65

Spese generali del 12% su 2.519,00 Euro 302,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.821,28 Euro 282,13 9,09

Per arrotondamento -0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.103,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 135,00 4,35

Costo materiali fc 2.210,70 71,24

Costo noli e trasporti 173,30 5,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 584,40 18,83

D.31.10.0210.020 CANALETTA CON MEZZI TUBI

- del diametro cm 60 m 100

Lavori compiuti

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 5,00 38,51 192,55 5,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 30,01 150,05 4,03

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,5 m³ 4,500 97,67 439,52 11,79

Z.61.40.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  60

(Costo materiali fc) m 100,00 22,43 2.243,00 60,18

Spese generali del 12% su 3.025,09 Euro 363,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.388,11 Euro 338,81 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.727,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 150,10 4,03

Costo materiali fc 2.682,50 71,97

Costo noli e trasporti 192,50 5,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 701,80 18,83
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D.31.10.0220.005 CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA m 100

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto al vibratore

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 1,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla posa del cls

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 2,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla posa dei casseri

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*8+8 h 24,00 30,01 720,24 15,99

Nolo macchinari senza operatore

Z.06.40.0130.020 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro maggiore di 50 mm

(Costo noli e trasporti) h 2,00 2,08 4,16 0,09

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 35,32 282,56 6,27

Spese generali del 12% su 1.157,01 Euro 138,84 3,08

Utile dell'Impresa del 10% su 1.295,85 Euro 129,59 2,88

Casseri in legno

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 100*0,5*2 m² 100,00 22,65 2.265,00 50,30

ZD.21.05.0025.010 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN

C.A.

per classe di resistenza C16/20 (solo X0)

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: (0,5*0,2-0,4*0,1)*100 m³ 6,000 135,40 812,40 18,04

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.503,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.510,10 55,74

Costo materiali fc 659,20 14,64

Costo noli e trasporti 485,70 10,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 847,70 18,83

D.31.10.0320.005 MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO

- ad elementi incastrati kg 900

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 25,15 62,88 2,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n. 4 operai specializzati addetti alla posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4*8+6 h 38,00 30,01 1.140,38 47,63
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Materiali

Z.12.01.0150.030 PROFILI UNI

lamiere in acciaio Fe360 spessore 10 mm

- - - - - - - - - 30kg/ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30*30 kg 900,00 0,59 531,00 22,18

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti) h 6,00 34,23 205,38 8,58

Spese generali del 12% su 1.939,63 Euro 232,76 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.172,39 Euro 217,24 9,07

Per arrotondamento 4,37

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.394,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.203,30 50,26

Costo materiali fc 531,00 22,18

Costo noli e trasporti 205,20 8,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 450,00 18,80

D.31.10.0320.010 MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO

- a piastre multiple bullonate kg 1200

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 25,15 201,20 6,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n. 4 operai specializzati addetti alla posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4*8+8 h 40,00 30,01 1.200,40 39,23

Materiali

Z.12.01.0150.030 PROFILI UNI

lamiere in acciaio Fe360 spessore 10 mm

- - - - - - 40 kg/ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 40*30 kg 1.200,00 0,59 708,00 23,14

Z.12.01.0150.010 PROFILI UNI

laminati mercantili in acciaio Fe430 UNP 40x35

(Costo materiali fc) kg 180,00 0,54 97,20 3,18

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 34,23 273,84 8,95

Spese generali del 12% su 2.480,64 Euro 297,68 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2.778,32 Euro 277,83 9,08

Per arrotondamento 3,85

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.060,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.401,60 45,80

Costo materiali fc 805,20 26,31

Costo noli e trasporti 273,60 8,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 576,00 18,82
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D.31.10.0400.005 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 160 - TP con fessure a 360° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(10/60) h 0,33 30,01 10,00 26,46

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 1,17

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.005 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 160 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc) m 1,00 20,24 20,24 53,53

Spese generali del 12% su 30,68 Euro 3,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,37 Euro 3,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,00 26,46

Costo materiali fc 20,24 53,53

Costo noli e trasporti 0,44 1,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,12 18,83

D.31.10.0400.006 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 160 - LP con fessure a 220° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(10/60) h 0,33 30,01 10,00 26,53

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 1,17

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.010 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 160 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 20,15 20,15 53,45

Spese generali del 12% su 30,60 Euro 3,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,27 Euro 3,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,00 26,53
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Costo materiali fc 20,15 53,45

Costo noli e trasporti 0,44 1,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,10 18,83

D.31.10.0400.007 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 160 - MP con fessure a 116° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(10/60) h 0,33 30,01 10,00 26,67

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 1,18

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.015 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 160 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 20,00 20,00 53,32

Spese generali del 12% su 30,45 Euro 3,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,10 Euro 3,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,00 26,67

Costo materiali fc 20,00 53,32

Costo noli e trasporti 0,44 1,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,06 18,83

D.31.10.0400.010 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 200 - TP con fessure a 360° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(11/60) h 0,37 30,01 11,00 22,15

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,89

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.006 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 200 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc) m 1,00 28,88 28,88 58,13

Spese generali del 12% su 40,33 Euro 4,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,17 Euro 4,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,68
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,00 22,15

Costo materiali fc 28,88 58,13

Costo noli e trasporti 0,44 0,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,36 18,83

D.31.10.0400.011 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 200 - LP con fessure a 220° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(11/60) h 0,37 30,01 11,00 22,19

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,89

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.011 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 200 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 28,80 28,80 58,08

Spese generali del 12% su 40,25 Euro 4,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,08 Euro 4,51 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,00 22,19

Costo materiali fc 28,80 58,08

Costo noli e trasporti 0,44 0,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,34 18,83

D.31.10.0400.012 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 200 - MP con fessure a 116° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(11/60) h 0,37 30,01 11,00 22,35

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,90

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.016 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 200 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 28,52 28,52 57,92
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Spese generali del 12% su 39,97 Euro 4,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,76 Euro 4,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,00 22,35

Costo materiali fc 28,52 57,92

Costo noli e trasporti 0,44 0,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,27 18,83

D.31.10.0400.015 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 250 - TP con fessure a 360° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(12/60) h 0,40 30,01 12,00 17,13

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,63

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.007 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 250 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc) m 1,00 44,44 44,44 63,41

Spese generali del 12% su 56,88 Euro 6,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,71 Euro 6,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,00 17,13

Costo materiali fc 44,44 63,41

Costo noli e trasporti 0,44 0,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,20 18,83

D.31.10.0400.016 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 250 - LP con fessure a 220° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(12/60) h 0,40 30,01 12,00 17,16

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,02 h 0,02 22,14 0,44 0,63

Materiali a pie d'opera
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ZD.05.50.0400.012 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 250 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 44,35 44,35 63,38

Spese generali del 12% su 56,80 Euro 6,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,61 Euro 6,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,00 17,16

Costo materiali fc 44,35 63,38

Costo noli e trasporti 0,44 0,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,18 18,83

D.31.10.0400.017 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 250 - MP con fessure a 116° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(12/60) h 0,40 30,01 12,00 17,21

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,63

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.017 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 250 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 44,16 44,16 63,32

Spese generali del 12% su 56,61 Euro 6,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,40 Euro 6,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,00 17,21

Costo materiali fc 44,16 63,32

Costo noli e trasporti 0,44 0,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,13 18,83

D.31.10.0400.020 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 315 - TP con fessure a 360° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(13/60) h 0,43 30,01 13,00 12,76

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,43

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.008 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 315 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc) m 1,00 69,28 69,28 67,97

Spese generali del 12% su 82,73 Euro 9,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,65 Euro 9,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 101,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,00 12,76

Costo materiali fc 69,28 67,97

Costo noli e trasporti 0,44 0,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,19 18,83

D.31.10.0400.021 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 315 - LP con fessure a 220° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(13/60) h 0,43 30,01 13,00 12,77

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,43

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.013 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 315 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 69,18 69,18 67,96

Spese generali del 12% su 82,63 Euro 9,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,54 Euro 9,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 101,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,00 12,77

Costo materiali fc 69,18 67,96

Costo noli e trasporti 0,44 0,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,17 18,83

D.31.10.0400.022 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 315 - MP con fessure a 116° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(13/60) h 0,43 30,01 13,00 12,80

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,44

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.018 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 315 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 69,00 69,00 67,93

Spese generali del 12% su 82,45 Euro 9,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,34 Euro 9,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 101,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,00 12,80

Costo materiali fc 69,00 67,93

Costo noli e trasporti 0,44 0,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,13 18,83

D.31.10.0400.025 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 400 - TP con fessure a 360° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(14/60) h 0,47 30,01 14,00 8,83

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,28

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.009 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 400 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc) m 1,00 114,25 114,25 72,05

Spese generali del 12% su 128,70 Euro 15,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,14 Euro 14,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 158,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,01 8,83

Costo materiali fc 114,25 72,05

Costo noli e trasporti 0,44 0,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,86 18,83

D.31.10.0400.026 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 400 - LP con fessure a 220° m 1
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Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(14/60) h 0,47 30,01 14,00 8,84

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,28

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.014 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 400 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 114,10 114,10 72,05

Spese generali del 12% su 128,55 Euro 15,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,97 Euro 14,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 158,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,01 8,84

Costo materiali fc 114,10 72,05

Costo noli e trasporti 0,44 0,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,82 18,83

D.31.10.0400.027 TUBI IN POLIPROPILENE PER DRENAGGI

- DN 400 - MP con fessure a 116° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(14/60) h 0,47 30,01 14,00 8,86

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,28

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.019 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 400 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 113,90 113,90 72,03

Spese generali del 12% su 128,35 Euro 15,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,75 Euro 14,38 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 158,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,01 8,86

Costo materiali fc 113,90 72,03

Costo noli e trasporti 0,44 0,28
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,78 18,83

D.31.10.0520.005 CANNA PER POZZETTI

- delle dimensioni interne di m 0,60x0,60 m 1

Lavori compiuti

ZD.21.05.0025.020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN

C.A.

per classe di resistenza C20/25 (solo X0)

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 4*0,80*1,00*0,20 m³ 0,640 141,40 90,50 33,17

D.21.05.0710.005 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

- tipo B450A

- si considerano kg 40 per m³

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,64*40 kg 25,60 1,46 37,38 13,70

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza

delle tubazioni e del passo d'uomo;

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*(1,00+0,60)*1,00 m² 6,40 22,65 144,96 53,14

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 272,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 272,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 116,81 42,82

Costo materiali fc 90,75 33,27

Costo noli e trasporti 13,87 5,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,37 18,83

D.31.10.0520.010 CANNA PER POZZETTI

- delle dimensioni interne di m 0,80x0,80 m 1

Lavori compiuti

ZD.21.05.0025.020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN

C.A.

per classe di resistenza C20/25 (solo X0)

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 4*1,00*1,00*0,20 m³ 0,800 141,40 113,12 33,17

D.21.05.0710.005 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

- tipo B450A

- si considerano kg 40 per m³

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,80*40 kg 32,00 1,46 46,72 13,70

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza

delle tubazioni e del passo d'uomo;

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*(1,20+0,80)*1,00 m² 8,00 22,65 181,20 53,14

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 341,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 341,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 146,01 42,82

Costo materiali fc 113,44 33,27

Costo noli e trasporti 17,34 5,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,21 18,83
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D.31.10.0520.015 CANNA PER POZZETTI

- delle dimensioni interne di m 1,00x1,00 m 1

Lavori compiuti

ZD.21.05.0025.020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN

C.A.

per classe di resistenza C20/25 (solo X0)

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 4*1,20*1,00*0,20 m³ 0,960 141,40 135,74 33,17

D.21.05.0710.005 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

- tipo B450A

- si considerano kg 40 per m³

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,96*40 kg 38,40 1,46 56,06 13,70

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza

delle tubazioni e del passo d'uomo;

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*(1,40+1,00)*1,00 m² 9,60 22,65 217,44 53,14

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 409,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 409,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 175,21 42,82

Costo materiali fc 136,13 33,27

Costo noli e trasporti 20,81 5,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,06 18,83

D.31.10.0520.020 CANNA PER POZZETTI

- delle dimensioni interne di m 1,20x1,20 m 1

Lavori compiuti

ZD.21.05.0025.020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN

C.A.

per classe di resistenza C20/25 (solo X0)

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 4*1,40*1,00*0,20 m³ 1,120 141,40 158,37 33,17

D.21.05.0710.005 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

- tipo B450A

- si considerano kg 40 per m³

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,12*40 kg 44,80 1,46 65,41 13,70

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza

delle tubazioni e del passo d'uomo;

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*(1,60+1,20)*1,00 m² 11,20 22,65 253,68 53,13

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 477,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 477,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 204,42 42,81

Costo materiali fc 158,82 33,26

Costo noli e trasporti 24,28 5,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,90 18,83
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D.31.10.0520.025 CANNA PER POZZETTI

- delle dimensioni interne di m 1,50x1,50 m 1

Lavori compiuti

ZD.21.05.0025.020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN

C.A.

per classe di resistenza C20/25 (solo X0)

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 4*1,80*1,00*0,30 m³ 2,160 141,40 305,42 41,16

D.21.05.0710.005 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

- tipo B450A

- si considerano kg 40 per m³

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,16*35 kg 75,60 1,46 110,38 14,88

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza

delle tubazioni e del passo d'uomo;

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*(2,10+1,50)*1,00 m² 14,40 22,65 326,16 43,96

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 742,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 742,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 275,33 37,11

Costo materiali fc 292,39 39,41

Costo noli e trasporti 34,44 4,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,70 18,83

D.31.10.0520.030 CANNA PER POZZETTI

- delle dimensioni interne di m 2,00x2,00 m 1

Lavori compiuti

ZD.21.05.0025.020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN

C.A.

per classe di resistenza C20/25 (solo X0)

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 4*2,30*1,00*0,30 m³ 2,760 141,40 390,26 41,16

D.21.05.0710.005 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

- tipo B450A

- si considerano kg 40 per m³

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,76*35 kg 96,60 1,46 141,04 14,88

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza

delle tubazioni e del passo d'uomo;

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4*(2,60+2,00)*1,00 m² 18,40 22,65 416,76 43,96

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 948,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 948,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 351,81 37,11

Costo materiali fc 373,61 39,41

Costo noli e trasporti 44,00 4,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 178,50 18,83
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D.31.10.0520.035 CANNA PER POZZETTI

- delle dimensioni interne di m 0,50x0,70 m 1

Lavori compiuti

ZD.21.05.0025.020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN

C.A.

per classe di resistenza C20/25 (solo X0)

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2*(0,70+0,90)*1,00*0,20 m³ 0,640 141,40 90,50 33,17

D.21.05.0710.005 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

- tipo B450A

- si considerano kg 40 per m³

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,64*40 kg 25,60 1,46 37,38 13,70

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza

delle tubazioni e del passo d'uomo;

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*(0,90+1,10+0,50+0,70)*1,00 m² 6,40 22,65 144,96 53,14

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 272,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 272,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 116,81 42,82

Costo materiali fc 90,75 33,27

Costo noli e trasporti 13,87 5,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,37 18,83

D.31.10.0520.040 CANNA PER POZZETTI

- delle dimensioni interne di m 1,00x1,20 m 1

Lavori compiuti

ZD.21.05.0025.020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN

C.A.

per classe di resistenza C20/25 (solo X0)

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2*(1,20+1,40)*1,00*0,20 m³ 1,040 141,40 147,06 33,17

D.21.05.0710.005 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

- tipo B450A

- si considerano kg 40 per m³

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,04*40 kg 41,60 1,46 60,74 13,70

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza

delle tubazioni e del passo d'uomo;

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*(1,40+1,60+1,00+1,20)*1,00 m² 10,40 22,65 235,56 53,13

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 443,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 443,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,81 42,81

Costo materiali fc 147,47 33,26

Costo noli e trasporti 22,54 5,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,48 18,83
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D.31.10.0520.045 CANNA PER POZZETTI

- delle dimensioni interne di m 1,00x1,50 m 1

Lavori compiuti

ZD.21.05.0025.020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN

C.A.

per classe di resistenza C20/25 (solo X0)

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2*(1,20+1,70)*1,00*0,20 m³ 1,160 141,40 164,02 33,17

D.21.05.0710.005 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

- tipo B450A

- si considerano kg 40 per m³

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,16*40 kg 46,40 1,46 67,74 13,70

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza

delle tubazioni e del passo d'uomo;

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*(1,40+1,90+1,00+1,50)*1,00 m² 11,60 22,65 262,74 53,13

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 494,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 494,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 211,72 42,81

Costo materiali fc 164,49 33,26

Costo noli e trasporti 25,14 5,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,11 18,83

D.31.10.0520.050 CANNA PER POZZETTI

- delle dimensioni interne di m 1,50x2,00 m 1

Lavori compiuti

ZD.21.05.0025.020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN

C.A.

per classe di resistenza C20/25 (solo X0)

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2*(1,80+2,30)*1,00*0,30 m³ 2,460 141,40 347,84 41,16

D.21.05.0710.005 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

- tipo B450A

- si considerano kg 40 per m³

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,46*35 kg 86,10 1,46 125,71 14,88

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza

delle tubazioni e del passo d'uomo;

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*(2,10+2,60+1,50+2,00)*1,00 m² 16,40 22,65 371,46 43,96

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 845,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 845,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 313,56 37,11

Costo materiali fc 333,00 39,41

Costo noli e trasporti 39,22 4,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,10 18,83
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D.31.10.0520.055 CANNA PER POZZETTI

- delle dimensioni interne di m 2,00x2,50 m 1

Lavori compiuti

ZD.21.05.0025.020 CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE  IN

C.A.

per classe di resistenza C20/25 (solo X0)

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 2*(2,30+2,80)*1,00*0,30 m³ 3,060 141,40 432,68 41,16

D.21.05.0710.005 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

- tipo B450A

- si considerano kg 40 per m³

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3,06*35 kg 107,10 1,46 156,37 14,88

D.21.05.0510.005 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

- per altezza fino a m. 2,00

- valutata vuoto per pieno a compenso dell'onere della presenza

delle tubazioni e del passo d'uomo;

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2*(2,60+3,10+2,00+2,50)*1,00 m² 20,40 22,65 462,06 43,96

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.051,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1.051,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 390,04 37,11

Costo materiali fc 414,22 39,41

Costo noli e trasporti 48,78 4,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,90 18,83

D.32.05.0035.005 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 160 - TP con fessure a 360° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(12/60) h 0,40 27,98 11,19 28,50

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 1,13

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.005 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 160 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc) m 1,00 20,24 20,24 51,54

Spese generali del 12% su 31,88 Euro 3,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,70 Euro 3,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,19 28,50

Costo materiali fc 20,24 51,54

Costo noli e trasporti 0,44 1,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,40 18,83
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D.32.05.0035.006 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 160 - LP con fessure a 220° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(12/60) h 0,40 27,98 11,19 28,58

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 1,13

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.010 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 160 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 20,15 20,15 51,46

Spese generali del 12% su 31,78 Euro 3,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,60 Euro 3,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,19 28,58

Costo materiali fc 20,15 51,46

Costo noli e trasporti 0,44 1,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,37 18,83

D.32.05.0035.007 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 160 - MP con fessure a 116° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(12/60) h 0,40 27,98 11,19 28,72

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 1,14

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.015 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 160 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 20,00 20,00 51,32

Spese generali del 12% su 31,63 Euro 3,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,43 Euro 3,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,97

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 11,19 28,72

Costo materiali fc 20,00 51,32

Costo noli e trasporti 0,44 1,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,34 18,83

D.32.05.0035.010 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 200 - TP con fessure a 360° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(15/60) h 0,50 27,98 13,99 26,22

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,83

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.006 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 200 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc) m 1,00 28,88 28,88 54,12

Spese generali del 12% su 43,32 Euro 5,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,51 Euro 4,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,99 26,22

Costo materiali fc 28,88 54,12

Costo noli e trasporti 0,44 0,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,05 18,83

D.32.05.0035.011 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 200 - LP con fessure a 220° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(15/60) h 0,50 27,98 13,99 26,27

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,83

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.011 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 200 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 28,80 28,80 54,07

Spese generali del 12% su 43,23 Euro 5,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,42 Euro 4,84 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 53,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,99 26,27

Costo materiali fc 28,80 54,07

Costo noli e trasporti 0,44 0,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,03 18,83

D.32.05.0035.012 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 200 - MP con fessure a 116° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(15/60) h 0,50 27,98 13,99 26,44

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,84

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.016 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 200 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 28,52 28,52 53,89

Spese generali del 12% su 42,95 Euro 5,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,11 Euro 4,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,99 26,44

Costo materiali fc 28,52 53,89

Costo noli e trasporti 0,44 0,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,97 18,83

D.32.05.0035.015 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 250 - TP con fessure a 360° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(18/60) h 0,60 27,98 16,79 22,10

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,58

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.007 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 250 TP con fessure 360 °
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(Costo materiali fc) m 1,00 44,44 44,44 58,49

Spese generali del 12% su 61,68 Euro 7,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,07 Euro 6,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,79 22,10

Costo materiali fc 44,44 58,49

Costo noli e trasporti 0,44 0,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,31 18,83

D.32.05.0035.016 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 250 - LP con fessure a 220° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(18/60) h 0,60 27,98 16,79 22,13

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,02 h 0,02 22,14 0,44 0,58

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.012 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 250 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 44,35 44,35 58,46

Spese generali del 12% su 61,58 Euro 7,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,97 Euro 6,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,79 22,13

Costo materiali fc 44,35 58,46

Costo noli e trasporti 0,44 0,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,29 18,83

D.32.05.0035.017 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 250 - MP con fessure a 116° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(18/60) h 0,60 27,98 16,79 22,20

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,59
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Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.017 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 250 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 44,16 44,16 58,39

Spese generali del 12% su 61,39 Euro 7,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,76 Euro 6,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,79 22,20

Costo materiali fc 44,16 58,39

Costo noli e trasporti 0,44 0,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,24 18,83

D.32.05.0035.020 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 315 - TP con fessure a 360° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(20/60) h 0,67 27,98 18,65 17,13

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,41

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.008 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 315 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc) m 1,00 69,28 69,28 63,63

Spese generali del 12% su 88,38 Euro 10,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,98 Euro 9,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 108,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,65 17,13

Costo materiali fc 69,28 63,63

Costo noli e trasporti 0,44 0,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,50 18,83

D.32.05.0035.021 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 315 - LP con fessure a 220° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(20/60) h 0,67 27,98 18,65 17,15

Nolo a caldo senza operatore
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Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,41

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.013 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 315 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 69,18 69,18 63,61

Spese generali del 12% su 88,28 Euro 10,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,87 Euro 9,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 108,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,65 17,15

Costo materiali fc 69,18 63,61

Costo noli e trasporti 0,44 0,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,48 18,83

D.32.05.0035.022 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 315 - MP con fessure a 116° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(20/60) h 0,67 27,98 18,65 17,19

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,41

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.018 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 315 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 69,00 69,00 63,57

Spese generali del 12% su 88,10 Euro 10,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,67 Euro 9,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 108,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,65 17,19

Costo materiali fc 69,00 63,57

Costo noli e trasporti 0,44 0,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,44 18,83

D.32.05.0035.025 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 400 - TP con fessure a 360° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con
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allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(25/60) h 0,83 27,98 23,32 13,71

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,26

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.009 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 400 TP con fessure 360 °

(Costo materiali fc) m 1,00 114,25 114,25 67,19

Spese generali del 12% su 138,01 Euro 16,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,57 Euro 15,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 170,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,32 13,71

Costo materiali fc 114,25 67,19

Costo noli e trasporti 0,44 0,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,02 18,83

D.32.05.0035.026 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 400 - LP con fessure a 220° m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(25/60) h 0,83 27,98 23,32 13,73

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,26

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.014 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 400 LP con fessure 220 °

(Costo materiali fc) m 1,00 114,10 114,10 67,18

Spese generali del 12% su 137,86 Euro 16,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,40 Euro 15,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 169,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,32 13,73

Costo materiali fc 114,10 67,18

Costo noli e trasporti 0,44 0,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,98 18,83

D.32.05.0035.027 TUBAZIONI DI DRENAGGIO POLIPROPILENE (PP)

- DN 400 - MP con fessure a 116° m 1
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Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0045.023 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - c) Lavori in sotterraneo (tabella 3)

autocarro, scarico, sistemazione fondo e posa tubazioni con

allineamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(25/60) h 0,83 27,98 23,32 13,75

Nolo a caldo senza operatore

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 22,14 0,44 0,26

Materiali a pie d'opera

ZD.05.50.0400.019 MATERIALI PLASTICI

TUBI PP DRENAGGIO OPERE STRADALI

- DN 400 MP con fessure 116 °

(Costo materiali fc) m 1,00 113,90 113,90 67,16

Spese generali del 12% su 137,66 Euro 16,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,18 Euro 15,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 169,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,32 13,75

Costo materiali fc 113,90 67,16

Costo noli e trasporti 0,44 0,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,94 18,83

D.32.05.0110.005 IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO CON FOGLI IN PVC m² 1

Lavori compiuti

Z.37.01.0050.040 TELI VINILICI

telo PVC omogeneo spessore 3 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,54 12,54 58,27

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO

per altezze fino a m 12,00

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/60 d 0,03 27,86 0,93 4,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60+3/60*2 h 0,13 30,01 4,00 18,59

Spese generali del 12% su 17,47 Euro 2,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,57 Euro 1,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,00 18,59

Costo materiali fc 12,54 58,27

Costo noli e trasporti 0,93 4,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,05 18,83

D.32.05.0120.005 IMPERMEABILIZZAZIONE ARCO ROVESCIO m² 1

Lavori compiuti

Z.37.01.0050.040 TELI VINILICI

telo PVC omogeneo spessore 3 mm
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(Costo materiali fc) m² 1,00 12,54 12,54 67,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,01 2,50 13,50

Spese generali del 12% su 15,04 Euro 1,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,85 Euro 1,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,50 13,50

Costo materiali fc 12,54 67,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,49 18,83

D.41.05.0020.005 PALANCOLE METALLICHE

- del peso 70-140 kg/m² m² 1

Lavori compiuti

Z.12.01.0150.030 PROFILI UNI

lamiere in acciaio Fe360 spessore 10 mm

si considerano 10 riutilizzi della stessa palancola

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ((70+140)/2)/10 kg 10,50 0,59 6,20 9,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (5/60)*2*3+0,05 h 0,55 30,01 16,51 24,27

Z.06.15.0040.040 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 30 fino a t. 40.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (5/60)*2 h 0,17 62,72 10,45 15,37

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 22,14 1,11 1,63

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (5/60)*2 h 0,17 48,64 8,11 11,92

Z.06.40.0060.010 ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE

Attrezzatura per infissione palancole.

infissione ed estrazione

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (5/60)*2 h 0,17 76,98 12,83 18,87

Spese generali del 12% su 55,20 Euro 6,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,82 Euro 6,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 68,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,51 24,27

Costo materiali fc 6,20 9,11

Costo noli e trasporti 32,50 47,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,81 18,83

D.41.05.0020.010 PALANCOLE METALLICHE

- del peso 141-215 kg/m² m² 1
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Lavori compiuti

Z.12.01.0150.030 PROFILI UNI

lamiere in acciaio Fe360 spessore 10 mm

si considerano 10 riutilizzi della stessa palancola

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ((141+215)/2)/10 kg 17,80 0,59 10,50 13,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (5/60)*2*2+(6/60)+0,05 h 0,48 30,01 14,50 18,94

Z.06.15.0040.040 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 30 fino a t. 40.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (6/60)*2 h 0,20 62,72 12,54 16,38

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 22,14 1,11 1,45

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (5/60)*2 h 0,17 48,64 8,11 10,59

Z.06.40.0060.010 ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE

Attrezzatura per infissione palancole.

infissione ed estrazione

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (6/60)*2 h 0,20 76,98 15,40 20,10

Spese generali del 12% su 62,16 Euro 7,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,62 Euro 6,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,58

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 76,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,51 18,94

Costo materiali fc 10,50 13,71

Costo noli e trasporti 37,15 48,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,42 18,83

D.41.05.0110.005 DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO

- spessore 500 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetti mezzi ed assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (0,05+0,1+0,12+0,06)+0,05 h 0,38 30,01 11,40 14,64

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 21,37 10,69 13,71

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 23,05 5,76 7,40

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*10 100kg 1,50 10,34 15,51 19,91

Z.06.05.0090.030 APRIPISTA BULLDOZER

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 28,00 1,68 2,16

Z.06.35.0030.010 ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE

DIAMETRO

per pali Ø mm 800.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,12 h 0,12 112,39 13,49 17,31

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 29,50 2,95 3,79

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 35,32 1,77 2,27

Spese generali del 12% su 63,24 Euro 7,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,83 Euro 7,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,92

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 77,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,40 14,64

Costo materiali fc 31,96 41,01

Costo noli e trasporti 19,88 25,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,67 18,83

D.41.05.0110.010 DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO

- spessore 600 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetti mezzi ed assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (0,05+0,1+0,12+0,06)+0,05 h 0,38 30,01 11,40 13,53

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 21,37 10,69 12,68

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 23,05 5,76 6,84

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*10 100kg 2,00 10,34 20,68 24,53

Z.06.05.0090.030 APRIPISTA BULLDOZER

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 28,00 1,68 1,99

Z.06.35.0030.010 ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE

DIAMETRO

per pali Ø mm 800.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,12 h 0,12 112,39 13,49 16,00

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 29,50 2,95 3,50

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA
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con capacità oltre 8,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 35,32 1,77 2,10

Spese generali del 12% su 68,42 Euro 8,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,63 Euro 7,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,29

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 84,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,40 13,53

Costo materiali fc 37,13 44,05

Costo noli e trasporti 19,88 23,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,87 18,83

D.41.05.0110.015 DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO

- spessore 800 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetti mezzi ed assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (0,05+0,1+0,12+0,06)*2+0,05 h 0,71 30,01 21,31 16,33

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7 m³ 0,700 21,37 14,96 11,46

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 m³ 0,400 23,05 9,22 7,06

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*10 100kg 2,00 10,34 20,68 15,85

Z.06.05.0090.030 APRIPISTA BULLDOZER

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06*2 h 0,12 28,00 3,36 2,57

Z.06.35.0030.010 ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE

DIAMETRO

per pali Ø mm 800.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,12*2 h 0,24 112,39 26,97 20,67

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1*2 h 0,20 29,50 5,90 4,52

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05*2 h 0,10 35,32 3,53 2,71

Spese generali del 12% su 105,93 Euro 12,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,64 Euro 11,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 130,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,31 16,33
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Costo materiali fc 44,86 34,37

Costo noli e trasporti 39,77 30,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,58 18,83

D.41.05.0110.020 DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO

- spessore 1000 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetti mezzi ed assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (0,05+0,1+0,12+0,06)*2+0,05 h 0,71 30,01 21,31 14,43

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 21,37 21,37 14,48

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 23,05 11,53 7,81

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25*10 100kg 2,50 10,34 25,85 17,51

Z.06.05.0090.030 APRIPISTA BULLDOZER

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06*2 h 0,12 28,00 3,36 2,28

Z.06.35.0030.010 ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE

DIAMETRO

per pali Ø mm 800.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,12*2 h 0,24 112,39 26,97 18,27

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1*2 h 0,20 29,50 5,90 4,00

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05*2 h 0,10 35,32 3,53 2,39

Spese generali del 12% su 119,82 Euro 14,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,20 Euro 13,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 147,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 147,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,31 14,43

Costo materiali fc 58,75 39,79

Costo noli e trasporti 39,77 26,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,80 18,83

D.41.05.0120.005 SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS.

- spessore  mm 500 m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetti mezzi ed assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (5/60)*5 h 0,42 30,01 12,50 41,50
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Z.06.05.0090.030 APRIPISTA BULLDOZER

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 28,00 2,33 7,74

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 48,64 4,05 13,45

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 29,50 2,46 8,16

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 37,26 3,10 10,31

Spese generali del 12% su 24,45 Euro 2,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,39 Euro 2,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,13

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,50 41,50

Costo noli e trasporti 11,95 39,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,67 18,83

D.41.05.0120.010 SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS.

- spessore  mm 600 m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetti mezzi ed assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (8/60)*5 h 0,67 30,01 20,01 41,51

Z.06.05.0090.030 APRIPISTA BULLDOZER

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 28,00 3,73 7,75

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 48,64 6,49 13,46

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,50 3,93 8,16

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 37,26 4,97 10,31

Spese generali del 12% su 39,13 Euro 4,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,82 Euro 4,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 41,51

Costo noli e trasporti 19,12 39,67
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,08 18,83

D.41.05.0120.015 SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS.

- spessore  mm 800 m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetti mezzi ed assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60*5 h 0,83 30,01 25,01 41,50

Z.06.05.0090.030 APRIPISTA BULLDOZER

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 28,00 4,67 7,74

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 48,64 8,11 13,45

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 29,50 4,92 8,16

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 37,26 6,21 10,31

Spese generali del 12% su 48,91 Euro 5,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,78 Euro 5,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 60,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,01 41,50

Costo noli e trasporti 23,90 39,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,35 18,83

D.41.05.0120.020 SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS.

- spessore  mm 1000 m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetti mezzi ed assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60*5 h 1,00 30,01 30,01 41,50

Z.06.05.0090.030 APRIPISTA BULLDOZER

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 28,00 5,60 7,74

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 48,64 9,73 13,45

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,50 5,90 8,16

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 37,26 7,45 10,31
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Spese generali del 12% su 58,69 Euro 7,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,73 Euro 6,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,31

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 72,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 41,50

Costo noli e trasporti 28,68 39,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,62 18,83

D.41.15.0020.010 COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)

- del ø reso 600 mm m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

- per iniezione 2 operai

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60*2 h 0,33 30,01 10,00 9,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto attrezzatura pali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60*2 h 0,33 30,01 10,00 9,75

Materiali

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

- per iniezione (considerando un 40 % di sfrido e rimepimenti

vuoti)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,3*0,3*3,14*1)*1,40 m³ 0,396 97,67 38,64 37,67

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

- per iniezione

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 35,32 5,89 5,74

Noli a caldo senza operatore

Z.06.35.0030.010 ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE

DIAMETRO

per pali Ø mm 800.

- per movimentare terreno

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 112,39 18,73 18,26

Spese generali del 12% su 83,27 Euro 9,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,26 Euro 9,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 102,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,01 19,50

Costo materiali fc 38,64 37,67

Costo noli e trasporti 24,62 24,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,32 18,83

D.41.15.0020.015 COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)

- del ø reso 700 mm m 1
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Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

- per iniezione 2 operai

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60*2 h 0,50 30,01 15,01 10,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto attrezzatura pali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60*2 h 0,50 30,01 15,01 10,35

Materiali

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

- per iniezione (considerando un 35 % di sfrido e rimepimenti

vuoti)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,35*0,35*3,14*1)*1,35 m³ 0,519 97,67 50,72 34,99

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

- per iniezione

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 35,32 8,83 6,09

Noli a caldo senza opertatore

Z.06.35.0030.010 ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE

DIAMETRO

per pali Ø mm 800.

- per movimentare terreno

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 112,39 28,10 19,38

Spese generali del 12% su 117,66 Euro 14,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 131,78 Euro 13,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 144,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 20,70

Costo materiali fc 50,72 34,99

Costo noli e trasporti 36,93 25,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,30 18,83

D.41.15.0030.010 SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO

CONSOLIDATO m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto attrezzatura pali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 17,11

Noli a caldo senza operatore

Z.06.35.0030.010 ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE

DIAMETRO

per pali Ø mm 800.

- per movimentare terreno

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 112,39 18,73 64,06

Spese generali del 12% su 23,73 Euro 2,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,58 Euro 2,66 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,00 17,11

Costo noli e trasporti 18,73 64,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,51 18,83

D.41.15.0040.005 CONSUMO DI CEMENTO R 325

- per peso di cemento iniettato kg 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/100 h 0,00083333 30,01 0,03 11,91

Z.12.01.0010.030 CEMENTI

cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/100 100kg 0,01 14,08 0,14 67,05

Spese generali del 12% su 0,17 Euro 0,02 9,52

Utile dell'Impresa del 10% su 0,19 Euro 0,02 9,05

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,21

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,03 11,90

Costo materiali fc 0,14 67,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,04 18,57

D.41.15.0050.005 PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO

CONSOLIDATO m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto attrezzatura pali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 30,01 3,00 17,11

Noli a caldo senza operatore

Z.06.35.0030.010 ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE

DIAMETRO

per pali Ø mm 800.

- per movimentare terreno

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 112,39 11,24 64,08

Spese generali del 12% su 14,24 Euro 1,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,95 Euro 1,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,00 17,11

Costo noli e trasporti 11,24 64,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,30 18,84
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D.41.15.0110.005 COLONNE DI GHIAIA

- per profindità fino a 10 m m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto attrezzatura pali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60+2/60 h 0,20 30,01 6,00 16,30

Z.10.01.0010.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3*0,3*3,14/1,5 + 20 % sfrido m³ 0,226 24,85 5,62 15,25

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 22,14 0,74 2,00

Z.06.35.0030.010 ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE

DIAMETRO

per pali Ø mm 800.

- per movimentare terreno

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 112,39 18,73 50,86

Spese generali del 12% su 24,73 Euro 2,97 8,06

Utile dell'Impresa del 10% su 27,70 Euro 2,77 7,52

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,00 16,30

Costo materiali fc 5,62 15,25

Costo noli e trasporti 19,47 52,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,74 15,58

D.41.15.0110.010 COLONNE DI GHIAIA

- per profondità da 10 a 16 m m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60+5/60 h 0,33 30,01 10,00 17,64

Z.10.01.0010.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3*0,3*3,14/1,5 + 30 % sfrido m³ 0,245 24,85 6,09 10,73

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 22,14 1,84 3,25

Z.06.35.0030.010 ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE

DIAMETRO

per pali Ø mm 800.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 112,39 28,10 49,55

Spese generali del 12% su 46,03 Euro 5,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,56 Euro 5,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,71

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 10,00 17,64

Costo materiali fc 6,09 10,73

Costo noli e trasporti 29,94 52,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,68 18,83

D.41.15.0220.005 RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO

- per lunghezza fino a m 25,00 kg 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/60 h 25,15 0,10 19,77

Spese generali del 12% su 0,11 Euro 0,01 2,45

Utile dell'Impresa del 10% su 0,12 Euro 0,01 2,26

D.41.10.0240.005 ARMATURA DEI MICROPALI

- tubo in acciaio S235 non valvolato

si prevedono mediamente 3 riutilizzi;

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 kg 0,33 1,19 0,40 74,84

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,53

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,11 20,94

Costo materiali fc 0,32 59,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,10 18,87

D.41.15.0220.010 RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO

- per lunghezza oltre m 25,00 kg 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

aumento 10 % per maggiori oneri e rallentamenti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/60*1,10 h 25,15 0,12 20,96

Spese generali del 12% su 0,12 Euro 0,01 2,55

Utile dell'Impresa del 10% su 0,13 Euro 0,01 2,36

D.41.10.0240.005 ARMATURA DEI MICROPALI

- tubo in acciaio S235 non valvolato

si prevedono mediamente 3 riutilizzi;

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1/3 kg 0,33 1,19 0,40 72,12

Incidenza prove del 3% su 0,40 Euro 0,01 2,18

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,55

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,12 22,00

Costo materiali fc 0,32 57,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,11 20,73

D.51.05.0005.010 CHIAMATA D'URGENZA (esclusivamente per

manutenzione)

per lavori di disgaggio cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 30,01 180,06 38,08

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 25,15 100,60 21,28

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 25,15 75,45 15,96

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 9,23 27,69 5,86

Spese generali del 12% su 383,80 Euro 46,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 429,86 Euro 42,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 472,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 472,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,11 75,31

Costo noli e trasporti 27,69 5,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,04 18,83

D.51.05.0610.005 DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

- sezione triangolare cad. 96

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 30,01 240,08 15,10

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*8 h 16,00 25,15 402,40 25,31

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 9,55 76,40 4,81

Z.12.40.0010.040 CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-

XC2

per classe di resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 96*0,25*0,25*0,15 m³ 0,900 76,12 68,51 4,31

Spese generali del 12% su 787,39 Euro 94,49 5,94

Utile dell'Impresa del 10% su 881,88 Euro 88,19 5,55

D.05.60.6010.005 DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

sezione triangolare

(Materiali a pie' d'opera) cad. 96,00 6,46 620,16 39,01

Per arrotondamento -0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.589,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 642,53 40,42

Costo materiali fc 571,58 35,95

Costo noli e trasporti 76,42 4,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 299,42 18,83

D.51.05.0610.010 DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

- sezione circolare cad. 95
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Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 30,01 240,08 15,17

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*8 h 16,00 25,15 402,40 25,42

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1*8 h 8,00 9,55 76,40 4,83

Z.12.40.0010.040 CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-

XC2

per classe di resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 95*0,25*0,25*0,15 m³ 0,891 76,12 67,79 4,28

Spese generali del 12% su 786,68 Euro 94,40 5,96

Utile dell'Impresa del 10% su 881,08 Euro 88,11 5,57

D.05.60.6010.010 DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

sezione circolare

(Materiali a pie' d'opera) cad. 95,00 6,46 613,70 38,78

Per arrotondamento -0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.582,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 642,49 40,59

Costo materiali fc 565,63 35,74

Costo noli e trasporti 76,38 4,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 298,02 18,83

D.51.10.0020.005 POSA DI MANUFATTI IN FERRO

- per griglie o manufatti leggeri kg 50

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 61,88

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 9,23 9,23 19,03

Spese generali del 12% su 39,24 Euro 4,71 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 43,95 Euro 4,40 9,06

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,00 61,86

Costo noli e trasporti 9,25 19,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,10 18,76

D.51.10.0020.010 POSA DI MANUFATTI IN FERRO

- per ringhiere, parapetti o altri manufatti pesanti kg 68

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 62,16

Z.06.10.0050.010 FURGONE
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con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 9,23 9,23 19,12

Spese generali del 12% su 39,24 Euro 4,71 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 43,95 Euro 4,40 9,10

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,28

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,99 62,11

Costo noli e trasporti 9,25 19,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,11 18,87

D.51.20.0210.005 RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA m² 10000

Lavori compiuti

Z.73.05.0040.060 MISCUGLI

Scarpate su terreno calcareo

(Costo materiali fc) kg 300,00 14,58 4.374,00 70,55

Z.73.25.0005.010 ORGANICI O MISTI

Stallattico

(Costo materiali fc) kg 300,00 0,15 45,00 0,73

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 24,00 25,15 603,60 9,74

Spese generali del 12% su 5.022,60 Euro 602,71 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 5.625,31 Euro 562,53 9,07

Per arrotondamento 12,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.200,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 600,00 9,68

Costo materiali fc 4.420,00 71,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.160,00 18,71

D.51.20.0220.005 SEMINA DI MISCUGLIO m² 10000

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8*6 h 48,00 25,15 1.207,20 21,18

Z.73.05.0040.020 MISCUGLI

Prati ombreggiati

(Costo materiali fc) kg 430,00 6,54 2.812,20 49,34

Z.73.25.0005.010 ORGANICI O MISTI

Stallattico

(Costo materiali fc) kg 400,00 0,15 60,00 1,05

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti) h 8,00 37,26 298,08 5,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 3,91

Spese generali del 12% su 4.600,52 Euro 552,06 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 5.152,58 Euro 515,26 9,04

Per arrotondamento 32,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.700,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,57

376/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.430,00 25,09

Costo materiali fc 2.870,00 50,35

Costo noli e trasporti 300,00 5,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.070,00 18,77

D.51.20.0230.005 SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE m² 10000

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8*6 h 48,00 25,15 1.207,20 15,28

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- -  addetti alla seminatrice meccanica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8*2 h 16,00 25,15 402,40 5,09

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

-  addetti all'innaffiamento e allo sfalcio ed ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8*4+16+2 h 50,00 25,15 1.257,50 15,92

Z.73.05.0040.020 MISCUGLI

Prati ombreggiati

(Costo materiali fc) kg 440,00 6,54 2.877,60 36,43

Z.73.25.0005.010 ORGANICI O MISTI

Stallattico

(Costo materiali fc) kg 400,00 0,15 60,00 0,76

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8*2 h 16,00 37,26 596,16 7,55

Z.06.40.0230.005 SEMINATRICE MECCANICA

(Costo macchine) cad. 2,00 2,81 5,62 0,07

Spese generali del 12% su 6.406,48 Euro 768,78 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7.175,26 Euro 717,53 9,08

Per arrotondamento 7,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.900,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,79

Riepilogo per categoria

Costo macchine 10,00 0,13

Costo manodopera in cantiere 2.870,00 36,33

Costo materiali fc 2.940,00 37,22

Costo noli e trasporti 600,00 7,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.490,00 18,86

D.51.20.0240.005 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZ. A PRESSIONE E

COLLANTE m² 1

Lavori compiuti

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 kg 0,02 4,20 0,06 5,29

Z.73.05.0040.020 MISCUGLI

Prati ombreggiati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 6,54 0,26 21,98
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Z.73.25.0005.010 ORGANICI O MISTI

Stallattico

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 kg 0,03 0,15 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60+0,12/60 h 0,02 30,01 0,56 47,07

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,12/60 h 37,26 0,07 6,26

Spese generali del 12% su 0,97 Euro 0,12 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,08 Euro 0,11 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,56 47,06

Costo materiali fc 0,33 27,73

Costo noli e trasporti 0,08 6,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,22 18,82

D.51.20.0250.005 RIVESTIMENTO NERO VERDE m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 25,15 0,42 17,32

ZD.05.20.0030.020 COSTI - BITUMI E DERIVATI - EMULSIONI

emulsione bituminosa con bitume normale al 55%

0,48 €/kg il 25/01/2008

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,35 0,05 2,17

Pacciamatura 1,29 53,31

Z.73.05.0040.020 MISCUGLI

Prati ombreggiati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,031 kg 0,03 6,54 0,20 8,38

Spese generali del 12% su 1,97 Euro 0,24 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,20 Euro 0,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,42

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,42 17,31

Costo materiali fc 0,26 10,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,75 72,15

D.51.35.0010.005 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,003 h 25,15 0,08 0,62

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 97,67 9,77 80,52

Spese generali del 12% su 9,84 Euro 1,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,02 Euro 1,10 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,13

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,08 0,62

Costo materiali fc 9,77 80,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,28 18,82

D.51.35.0121.005 FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO DEL

TRENTINO

- della pezzatura di cm 4-6 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0010.005 CUBETTI IN PORFIDO

delle dimensioni di circa cm 4/6 ( resa 100 kg/m² )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1 + 5 % sfrido 100kg 1,05 17,83 18,72 31,76

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

MASSETTO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 97,67 9,77 16,57

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

consumo 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 24,43 4,89 8,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 12,73
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 11,83

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 0,97

Spese generali del 12% su 41,48 Euro 4,98 8,45

Utile dell'Impresa del 10% su 53,54 Euro 5,35 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 58,94

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 0,97

Costo manodopera in cantiere 14,61 24,78

Costo materiali fc 33,38 56,63

Costo noli e trasporti 0,05 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,33 17,53

D.51.35.0121.010 FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO DEL

TRENTINO

- della pezzatura di cm 6-8 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0010.010 CUBETTI IN PORFIDO

delle dimensioni di circa cm 6/8 ( resa 135 kg/m² )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,35 100kg 1,35 17,23 23,26 36,45

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

MASSETTO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 97,67 9,77 15,30

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

consumo 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 24,43 4,89 7,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 11,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 10,92

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 0,90

Spese generali del 12% su 46,02 Euro 5,52 8,65

Utile dell'Impresa del 10% su 51,54 Euro 5,15 8,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,82

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 63,82

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 0,90

Costo manodopera in cantiere 14,61 22,89

Costo materiali fc 37,91 59,41

Costo noli e trasporti 0,05 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,68 16,73

D.51.35.0121.015 FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO DEL

TRENTINO

- della pezzatura di cm 8-10 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0010.015 CUBETTI IN PORFIDO

delle dimensioni di circa cm 8/10 ( resa 190 kg/m² )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,9 100kg 1,90 15,77 29,96 41,57

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

MASSETTO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 97,67 9,77 13,55

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

consumo 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 24,43 4,89 6,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 10,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 9,67

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 0,79

Spese generali del 12% su 52,73 Euro 6,33 8,78

Utile dell'Impresa del 10% su 59,05 Euro 5,91 8,19

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,08

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 72,08

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 0,79

Costo manodopera in cantiere 14,61 20,26

Costo materiali fc 44,62 61,90

Costo noli e trasporti 0,05 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,23 16,97

D.51.35.0121.020 FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO DEL

TRENTINO

- della pezzatura di cm 10-12 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0010.020 CUBETTI IN PORFIDO

delle dimensioni di circa cm 10/12 ( resa 250 kg/m² )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 100kg 2,50 15,05 37,63 46,15

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

MASSETTO
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 97,67 9,77 11,98

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

consumo 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 24,43 4,89 5,99

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 9,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 8,55

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 0,70

Spese generali del 12% su 60,38 Euro 7,25 8,89

Utile dell'Impresa del 10% su 67,63 Euro 6,76 8,30

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 81,52

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 0,70

Costo manodopera in cantiere 14,61 17,92

Costo materiali fc 52,28 64,13

Costo noli e trasporti 0,05 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,01 17,18
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D.51.35.0121.025 FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO DEL

TRENTINO

- della pezzatura di cm 12-15 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0010.025 CUBETTI IN PORFIDO

delle dimensioni di circa cm 12/15 ( resa 300 kg/m² )

(Costo materiali fc) 100kg 3,00 14,31 42,93 48,76

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

MASSETTO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 97,67 9,77 11,09

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

consumo 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 24,43 4,89 5,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 8,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 7,92

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 0,65

Spese generali del 12% su 65,69 Euro 7,88 8,95

Utile dell'Impresa del 10% su 73,57 Euro 7,36 8,36

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 88,05

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 88,05

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 0,65

Costo manodopera in cantiere 14,61 16,59

Costo materiali fc 57,58 65,40

Costo noli e trasporti 0,05 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,24 17,31

D.51.35.0121.030 FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO DEL

TRENTINO

- della pezzatura di cm 14-18 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0010.030 CUBETTI IN PORFIDO

delle dimensioni di circa cm 14/18 ( resa 350 kg/m² )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,5 100kg 3,50 13,86 48,51 51,10

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

MASSETTO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 97,67 9,77 10,29

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

consumo 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 24,43 4,89 5,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 7,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 7,34

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 0,60

Spese generali del 12% su 71,27 Euro 8,55 9,01

Utile dell'Impresa del 10% su 79,82 Euro 7,98 8,41

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 94,93

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 0,60

Costo manodopera in cantiere 14,61 15,39

Costo materiali fc 63,16 66,54

Costo noli e trasporti 0,05 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,53 17,42

D.51.35.0211.005 F/P PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO DEL

TRENTINO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0080.005 SMOLLERI IN PORFIDO

per pavimentazioni ( resa 200 kg/m² )

(Costo materiali fc) 100kg 2,00 11,41 22,82 35,15

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

MASSETTO

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 97,67 9,77 15,04

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

consumo 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 24,43 4,89 7,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 11,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 10,73

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

materiale di risulta

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 190,70 0,57 0,88

Spese generali del 12% su 52,70 Euro 6,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,03 Euro 5,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 64,93

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,57 0,88

Costo manodopera in cantiere 14,61 22,49

Costo materiali fc 37,47 57,71

Costo noli e trasporti 0,05 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,23 18,83

D.51.35.0221.005 FORNITURA E POSA DI BINDERI DEL TRENTINO

- larghezza cm 10 e spessore cm 8-10 m 180

Lavori compiuti

Quantità analizzata: ipotizzo una aiuola interna di una

rotatoria r 16 ml al giorno

circonferenza 2 pgreco R ~ 100 ml circonferenza

e relative aiuole fra i bracci di ~ 20 ml x 4 ~ 80 ml

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8*2 h 16,00 30,01 480,16 17,56

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

(Costo noli e trasporti) h 6,00 9,55 57,30 2,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autista terna

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 30,01 180,06 6,59

Z.22.01.0090.060 PORFIDI - PAVIMENTI

binderi normali

(Costo materiali fc) m 180,00 4,68 842,40 30,81

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 180*0,25*0,15 m³ 6,750 97,67 659,27 24,11

Spese generali del 12% su 2.219,19 Euro 266,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.485,50 Euro 248,55 9,09
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Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.734,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 660,24 24,15

Costo materiali fc 1.501,74 54,92

Costo noli e trasporti 57,24 2,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 514,80 18,83

D.51.35.0221.010 FORNITURA E POSA DI BINDERI DEL TRENTINO

- larghezza cm 12 e spessore cm 10-15 m 180

Lavori compiuti

Quantità analizzata: ipotizzo una aiuola interna di una

rotatoria r 16 ml al giorno

circonferenza 2 pgreco R ~ 100 ml circonferenza

e relative aiuole fra i bracci di ~ 20 ml x 4 ~ 80 ml

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8*2 h 16,00 30,01 480,16 16,96

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

(Costo noli e trasporti) h 8,00 9,55 76,40 2,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autista terna

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 8,48

Z.22.01.0090.060 PORFIDI - PAVIMENTI

binderi normali

(Costo materiali fc) m 180,00 4,68 842,40 29,75

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 180*0,25*0,15 m³ 6,750 97,67 659,27 23,28

Spese generali del 12% su 2.298,32 Euro 275,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.574,11 Euro 257,41 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.831,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 720,36 25,44

Costo materiali fc 1.501,74 53,04

Costo noli e trasporti 76,32 2,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 533,16 18,83

D.51.35.0221.015 FORNITURA E POSA DI BINDERI DEL TRENTINO

- larghezza cm 12 e spessore cm 15-20 m 180

Lavori compiuti

Quantità analizzata: ipotizzo una aiuola interna di una

rotatoria r 16 ml al giorno

circonferenza 2 pgreco R ~ 100 ml circonferenza

e relative aiuole fra i bracci di ~ 20 ml x 4 ~ 80 ml

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8*2 h 16,00 30,01 480,16 12,27
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Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

(Costo noli e trasporti) h 5,00 9,55 47,75 1,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autista terna

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 30,01 150,05 3,83

Z.22.01.0090.065 PORFIDI - PAVIMENTI

binderi giganti

(Costo materiali fc) m 180,00 10,22 1.839,60 47,01

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 180*0,25*0,15 m³ 6,750 97,67 659,27 16,85

Spese generali del 12% su 3.176,83 Euro 381,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.558,05 Euro 355,81 9,09

Per arrotondamento -0,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.913,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 630,36 16,11

Costo materiali fc 2.498,94 63,86

Costo noli e trasporti 47,70 1,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 737,10 18,84

D.51.35.0221.020 FORNITURA E POSA DI BINDERI DEL TRENTINO

- larghezza cm 14 e spessore cm 15-20 m 180

Lavori compiuti

Quantità analizzata: ipotizzo una aiuola interna di una

rotatoria r 16 ml al giorno

circonferenza 2 pgreco R ~ 100 ml circonferenza

e relative aiuole fra i bracci di ~ 20 ml x 4 ~ 80 ml

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1*8*2 h 16,00 30,01 480,16 11,82

Z.06.05.0060.010 TERNA

con potenza fino a 40 KW

(Costo noli e trasporti) h 8,00 9,55 76,40 1,88

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autista terna

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 5,91

Z.22.01.0090.065 PORFIDI - PAVIMENTI

binderi giganti

(Costo materiali fc) m 180,00 10,22 1.839,60 45,30

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 180*0,25*0,15 m³ 6,750 97,67 659,27 16,24

Spese generali del 12% su 3.295,52 Euro 395,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.690,98 Euro 369,10 9,09

Per arrotondamento 0,73

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.060,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 720,36 17,74
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Costo materiali fc 2.498,94 61,54

Costo noli e trasporti 76,32 1,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 764,64 18,83

D.51.35.0311.005 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 10

- testa a spacco m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0190.005 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10

testa a spacco ( resa 65 kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,65 m 0,65 23,49 15,27 37,55

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 36,03

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,02

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 3,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 3,43

Spese generali del 12% su 33,00 Euro 3,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,96 Euro 3,70 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 7,45

Costo materiali fc 29,92 73,59

Costo noli e trasporti 0,05 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,66 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

D.51.35.0311.010 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 10

- testa segata m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0190.010 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10

testa segata ( resa 65 kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,65 m 0,65 28,01 18,21 41,12

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 33,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,02

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 3,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 3,15

Spese generali del 12% su 35,94 Euro 4,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,25 Euro 4,03 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 6,84

Costo materiali fc 32,86 74,21

Costo noli e trasporti 0,05 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,34 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

D.51.35.0311.015 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 10

- testa fiammata m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0190.015 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10

testa fiammata ( resa 65 kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,65 m 0,65 32,57 21,17 44,17

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 30,57

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,02

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 3,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 2,91

Spese generali del 12% su 38,90 Euro 4,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,57 Euro 4,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 6,32

Costo materiali fc 35,82 74,74

Costo noli e trasporti 0,05 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,03 18,83

D.51.35.0311.020 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 10

- testa segata e bocciardata m 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0190.020 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10

testa segata e bocciardata ( resa 65 kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,65 m 0,65 34,67 22,54 45,43

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 29,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,02

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 3,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 2,81

Spese generali del 12% su 40,27 Euro 4,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,10 Euro 4,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 6,10

Costo materiali fc 37,19 74,96

Costo noli e trasporti 0,05 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,34 18,83

D.51.35.0311.025 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 10

- testa piano cava e lati segati per cm 15 m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0190.025 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

testa piano cava e lati segati per cm 15 ( resa 65 kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,65 m 0,65 25,59 16,63 39,29

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 34,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,02

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 3,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 3,29

Spese generali del 12% su 34,37 Euro 4,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,49 Euro 3,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 7,15

Costo materiali fc 31,29 73,89

Costo noli e trasporti 0,05 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,97 18,83

D.51.35.0321.005 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 12

- testa a spacco m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0200.005 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12

testa a spacco ( resa 85 kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,85 m 0,85 26,66 22,66 45,54
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 29,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,02

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 3,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 2,80

Spese generali del 12% su 40,39 Euro 4,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,24 Euro 4,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 6,09

Costo materiali fc 37,31 74,98

Costo noli e trasporti 0,05 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,37 18,83

D.51.35.0321.010 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 12

- testa segata m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0200.010 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12

testa segata ( resa 85 kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,85 m 0,85 29,98 25,48 47,86

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 27,52

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 2,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 2,62

Spese generali del 12% su 43,22 Euro 5,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,40 Euro 4,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 5,69

Costo materiali fc 40,13 75,38

Costo noli e trasporti 0,05 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,03 18,83

D.51.35.0321.015 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 12

- testa fiammata m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0200.015 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12

testa fiammata ( resa 85 kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,85 m 0,85 35,61 30,27 51,18

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 24,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 2,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 2,36

Spese generali del 12% su 48,00 Euro 5,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,76 Euro 5,38 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 5,12

Costo materiali fc 44,92 75,96

Costo noli e trasporti 0,05 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,14 18,83

D.51.35.0321.020 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 12

- testa segata e bocciardata m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0200.020 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12

testa segata e bocciardata ( resa 85 kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,85 m 0,85 37,72 32,06 52,26

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 23,88

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 2,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 2,27

Spese generali del 12% su 49,79 Euro 5,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,77 Euro 5,58 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 4,94

Costo materiali fc 46,71 76,14

Costo noli e trasporti 0,05 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,55 18,83

D.51.35.0321.025 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 12

- testa piano cava e lati segati per cm 15 m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0200.025 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12

testa piano cava e lati segati per cm 15 ( resa 85 kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,85 m 0,85 28,01 23,81 46,52

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 28,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,02

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 2,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 2,72

Spese generali del 12% su 41,54 Euro 4,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,53 Euro 4,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 5,92

Costo materiali fc 38,46 75,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,64 18,83

D.51.35.0331.005 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 15

- testa a spacco m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0210.005 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15

testa a spacco ( resa 120 kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2 m 1,20 29,26 35,11 53,94

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 22,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,07

399/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 2,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 2,14

Spese generali del 12% su 52,84 Euro 6,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,19 Euro 5,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 4,65

Costo materiali fc 49,76 76,44

Costo noli e trasporti 0,05 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,26 18,83

D.51.35.0331.010 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 15

- testa segata m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0210.010 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15

testa segata ( resa 120 kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2 m 1,20 30,96 37,15 54,94

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 21,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 2,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 2,06

Spese generali del 12% su 54,88 Euro 6,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,47 Euro 6,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 4,48

Costo materiali fc 51,80 76,61

Costo noli e trasporti 0,05 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,73 18,83

D.51.35.0331.015 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 15

- testa fiammata m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0210.015 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15

testa fiammata ( resa 120 kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2 m 1,20 36,51 43,81 57,78

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 19,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 1,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 1,84

Spese generali del 12% su 61,54 Euro 7,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,93 Euro 6,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 3,99

Costo materiali fc 58,46 77,11

Costo noli e trasporti 0,05 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,28 18,83

D.51.35.0331.020 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 15

- testa segata e bocciardata m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0210.020 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15

testa segata e bocciardata ( resa 120 kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2 m 1,20 38,65 46,38 58,72

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 18,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 1,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 1,76

Spese generali del 12% su 64,11 Euro 7,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,81 Euro 7,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 3,83

Costo materiali fc 61,03 77,26

Costo noli e trasporti 0,05 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,87 18,83

D.51.35.0331.025 F/P CORDONATA IN PORFIDO DEL TRENTINO SPESSORE

CM 15

- testa piano cava e lati segati per cm 15 m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZD.05.10.0210.025 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15

testa piano cava e lati segati per cm 15 ( resa 120kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,65 m 0,65 30,60 19,89 42,91

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5*0,3 m³ 0,150 97,67 14,65 31,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 10,32 0,01 0,02

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a discarica - peso 1100 kg/m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 12,14 0,04 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/65,16 h 0,00076734 30,01 0,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,003*1100 h 30,01 0,11 0,24
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione 20 m / 1 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 30,01 1,50 3,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,88 1,39 3,01

Spese generali del 12% su 37,63 Euro 4,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,14 Euro 4,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,03 6,53

Costo materiali fc 34,54 74,52

Costo noli e trasporti 0,05 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,73 18,83

D.51.50.0001.005 DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA

- su terra m 370

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8*3+3 h 27,00 25,15 679,05 55,28

Mezzi senza operatore

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 38,51 115,53 9,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 7,33

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti) h 3,00 37,26 111,78 9,10

Spese generali del 12% su 996,38 Euro 119,57 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1.115,94 Euro 111,59 9,08

Per arrotondamento 0,85

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.228,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 768,86 62,59

Costo noli e trasporti 227,18 18,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 231,25 18,83

D.51.50.0001.010 DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA

- su terra con corrimano m 360

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*8+3 h 27,00 25,15 679,05 55,32

Mezzi senza operatore

404/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 38,51 115,53 9,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 7,33

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti) h 3,00 37,26 111,78 9,11

Spese generali del 12% su 996,38 Euro 119,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.115,94 Euro 111,59 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.227,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 768,96 62,64

Costo noli e trasporti 227,52 18,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 231,12 18,83

D.51.50.0001.015 DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA

- su plinti o su muratura m 350

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*8+3 h 27,00 25,15 679,05 51,74

Mezzi senza operatore

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 4,00 38,51 154,04 11,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 9,15

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti) h 3,00 37,26 111,78 8,52

Spese generali del 12% su 1.064,89 Euro 127,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.192,68 Euro 119,27 9,09

Per arrotondamento 0,54

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.312,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 799,05 60,88

Costo noli e trasporti 265,65 20,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 247,10 18,83

D.51.50.0001.020 DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA

- su plinti o su muratura con corrimano m 340

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*8+3 h 27,00 25,15 679,05 51,74

Mezzi senza operatore

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.
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(Costo noli e trasporti) h 4,00 38,51 154,04 11,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 9,15

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti) h 3,00 37,26 111,78 8,52

Spese generali del 12% su 1.064,89 Euro 127,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.192,68 Euro 119,27 9,09

Per arrotondamento 0,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.312,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 799,00 60,88

Costo noli e trasporti 265,88 20,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 247,18 18,83

D.51.50.0003.005 SOVRAPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI BARRIERE A

DOPPIA ONDA

- incremento per tratte brevi e con spostamento cantiere m 300

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- moviere

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (8+0,06)*0,10 h 0,81 25,15 20,27 17,78

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- addetti alla segnaletica temporanea

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16*0,10 h 1,60 25,15 40,24 35,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

- operatore del furgone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8*0,10 h 0,80 30,01 24,01 21,06

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8*0,10 h 0,80 9,23 7,38 6,48

Spese generali del 12% su 91,90 Euro 11,03 9,67

Utile dell'Impresa del 10% su 102,93 Euro 10,29 9,03

Per arrotondamento 0,78

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 84,60 74,21

Costo noli e trasporti 7,50 6,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,30 18,68

D.51.80.0010.005 STRISCE di cm 12

per ogni iscrizione m 1200

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 25,15 201,20 47,90

Materiali
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ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc) kg 110,00 1,25 137,50 32,74

Spese generali del 12% su 338,70 Euro 40,64 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 379,34 Euro 37,93 9,03

Per arrotondamento 2,72

Importo totale dell'analisi (Euro) 420,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 201,60 48,00

Costo materiali fc 138,00 32,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,20 18,86

D.51.80.0020.005 STRISCE di cm 15

per ogni iscrizione m 1100

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 25,15 201,20 46,90

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc) kg 120,00 1,25 150,00 34,97

Spese generali del 12% su 351,20 Euro 42,14 9,82

Utile dell'Impresa del 10% su 393,34 Euro 39,33 9,17

Per arrotondamento -3,68

Importo totale dell'analisi (Euro) 429,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 201,30 46,92

Costo materiali fc 149,60 34,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,40 18,97

D.51.80.0030.005 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E

ZEBRATURE

per ogni inscrizione m² 500

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 25,15 402,40 16,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

automezzo

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 10,09

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc) kg 972,00 1,25 1.215,00 51,05

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 9,23 73,84 3,10

Spese generali del 12% su 1.931,32 Euro 231,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.163,08 Euro 216,31 9,09

Per arrotondamento 0,61

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.380,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 642,50 27,00
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Costo materiali fc 1.215,00 51,05

Costo noli e trasporti 74,00 3,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 448,50 18,84

D.51.80.0040.005 STOP di m 2,12 x 4,00

per ogni iscrizione cad. 40

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 25,15 402,40 38,31

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc) kg 182,00 1,25 227,50 21,66

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 6,00 9,23 55,38 5,27

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 27,88 167,28 15,93

Spese generali del 12% su 852,56 Euro 102,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 954,87 Euro 95,49 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.050,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 569,68 54,23

Costo materiali fc 227,52 21,66

Costo noli e trasporti 55,40 5,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,80 18,83

D.51.80.0050.005 STOP di m 1,60 x 2,09

per ogni iscrizione cad. 50

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 25,15 402,40 58,53

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc) kg 80,00 1,25 100,00 14,55

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 9,23 13,85 2,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 27,88 41,82 6,08

Spese generali del 12% su 558,07 Euro 66,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 625,03 Euro 62,50 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 687,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 444,20 64,61

Costo materiali fc 100,00 14,55

Costo noli e trasporti 13,85 2,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,45 18,83
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D.51.80.0060.005 LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI di cm 50 e

h cm 70

per ogni triangolo cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 25,15 0,84 45,81

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,52 kg 0,52 1,25 0,65 35,52

Spese generali del 12% su 1,49 Euro 0,18 9,78

Utile dell'Impresa del 10% su 1,67 Euro 0,17 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,84 45,79

Costo materiali fc 0,65 35,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,35 18,91

D.51.80.0070.005 LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI di cm 40 e

h cm 60

per ogni triangolo cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 25,15 0,84 49,31

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,43 kg 0,43 1,25 0,54 31,62

Spese generali del 12% su 1,38 Euro 0,17 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,54 Euro 0,15 9,06

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,84 49,29

Costo materiali fc 0,54 31,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,32 18,76

D.51.80.0080.005 TRIANGOLO INTEGRATIVO di m 2,00 e h m 6,00

per ogni triangolo cad. 40

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 25,15 402,40 54,91

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 9,23 13,85 1,89

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,5 h 1,50 27,88 41,82 5,71

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 109,5 kg 109,50 1,25 136,88 18,68

Spese generali del 12% su 594,94 Euro 71,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 666,33 Euro 66,63 9,09

Per arrotondamento -0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 732,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 444,24 60,62

Costo materiali fc 136,88 18,68

Costo noli e trasporti 13,84 1,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,04 18,84

D.51.80.0090.005 TRIANGOLO INTEGRATIVO di m 1,00 e h m 2,00

per ogni triangolo cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 25,15 0,84 14,55

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,07 kg 3,07 1,25 3,84 66,62

Spese generali del 12% su 4,68 Euro 0,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,24 Euro 0,52 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,84 14,55

Costo materiali fc 3,84 66,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,09 18,84

D.51.80.0100.005 FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI di m 7,50

per ogni freccia cad. 40

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 25,15 201,20 38,72

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 9,23 18,46 3,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,88 55,76 10,73

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc) kg 117,00 1,25 146,25 28,15

Spese generali del 12% su 421,67 Euro 50,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 472,27 Euro 47,23 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 519,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,99
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 256,96 49,45

Costo materiali fc 146,24 28,14

Costo noli e trasporti 18,48 3,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,84 18,83

D.51.80.0110.005 FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI di m 5,00

per ogni freccia cad. 40

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 25,15 201,20 42,63

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 9,23 13,85 2,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 27,88 41,82 8,86

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc) kg 101,00 1,25 126,25 26,75

Spese generali del 12% su 383,12 Euro 45,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 429,09 Euro 42,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 472,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 243,04 51,49

Costo materiali fc 126,24 26,75

Costo noli e trasporti 13,84 2,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,88 18,83

D.51.80.0120.005 FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 7,50

per ogni freccia cad. 40

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 16,00 25,15 402,40 51,33

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 9,23 23,08 2,94

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 27,88 69,70 8,89

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc) kg 113,00 1,25 141,25 18,02

Spese generali del 12% su 636,43 Euro 76,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 712,80 Euro 71,28 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 784,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,60

Riepilogo per categoria

411/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 472,12 60,22

Costo materiali fc 141,24 18,02

Costo noli e trasporti 23,08 2,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,64 18,83

D.51.80.0130.005 FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 5,00

per ogni freccia cad. 40

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 33,97

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 6,00 9,23 55,38 7,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 27,88 167,28 23,67

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 88,8 kg 88,80 1,25 111,00 15,70

Spese generali del 12% su 573,74 Euro 68,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 642,59 Euro 64,26 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 407,36 57,63

Costo materiali fc 111,00 15,70

Costo noli e trasporti 55,40 7,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,08 18,83

D.51.80.0140.005 LETTERE ALFABETICHE

per ogni lettera cad. 170

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 33,15

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 6,00 9,23 55,38 7,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 27,88 167,28 23,10

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc) kg 100,00 1,25 125,00 17,26

Spese generali del 12% su 587,74 Euro 70,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 658,27 Euro 65,83 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 724,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 407,32 56,24

Costo materiali fc 124,95 17,25

Costo noli e trasporti 55,42 7,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,34 18,83
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D.51.80.0150.005 STALLI DI SOSTA RISERVATA AGLI INVALIDI

singolo, secondo schema fig. II 445/a cad. 20

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 29,72

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 9,23 73,84 9,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 27,61

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc) kg 95,00 1,25 118,75 14,70

Spese generali del 12% su 655,71 Euro 78,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 734,40 Euro 73,44 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 807,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 40,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 463,12 57,33

Costo materiali fc 118,76 14,70

Costo noli e trasporti 73,84 9,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 152,12 18,83

D.51.80.0150.010 STALLI DI SOSTA RISERVATA AGLI INVALIDI

doppio, secondo schema fig. II 445/b cad. 15

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 29,72

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 9,23 73,84 9,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 27,61

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc) kg 95,00 1,25 118,75 14,70

Spese generali del 12% su 655,71 Euro 78,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 734,40 Euro 73,44 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 807,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 53,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 463,11 57,32

Costo materiali fc 118,76 14,70

Costo noli e trasporti 73,85 9,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 152,13 18,83

D.51.85.0010.005 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40 cad. 30
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Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 1,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto al miniescavatore e addetto autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3+6 h 9,00 30,01 270,09 15,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla posa del ferro

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 7,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto al montaggio del palo e 1 segnale

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 7,02

Nolo di macchinari senza operatore

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 7,41 22,23 1,30

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti) h 5,00 34,23 171,15 10,01

Materiali

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30*20 kg 600,00 0,76 456,00 26,66

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,66 1,66 0,10

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30*(0,4*0,4*0,4)+0,15 m³ 2,070 97,67 202,18 11,82

Spese generali del 12% su 1.388,53 Euro 166,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.555,16 Euro 155,52 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.710,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 535,29 31,29

Costo materiali fc 659,82 38,57

Costo noli e trasporti 193,38 11,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 322,14 18,83

D.51.85.0010.010 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50 cad. 30

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

preparazione dell'area

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 4,56

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

addetto al miniescavatore e addetto autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3+5 h 8,00 30,01 240,08 12,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto al montaggio del palo e 1 segnale

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 6,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla posa del ferro

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 6,08

Nolo di macchinari senza operatore

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 7,41 22,23 1,13

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti) h 5,00 34,23 171,15 8,67

Materiali

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30*20 kg 600,00 0,76 456,00 23,10

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,66 1,66 0,08

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30*(0,5*0,5*0,5)+0,15 m³ 3,900 97,67 380,91 19,30

Spese generali del 12% su 1.602,14 Euro 192,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.794,40 Euro 179,44 9,09

Per arrotondamento -0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.973,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 570,18 28,89

Costo materiali fc 838,56 42,49

Costo noli e trasporti 193,38 9,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 371,70 18,83

D.51.85.0010.015 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI

per dimensioni maggiori m³ 5

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'arera

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 25,15 37,73 2,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto al miniescavatore e addetto autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3+5 h 8,00 30,01 240,08 18,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

415/416

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

addetto allla posa del ferro

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 9,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto al montaggio del palo e 1 segnale

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 9,04

Nolo di macchiinari senza operatore

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 7,41 22,23 1,67

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti) h 5,00 34,23 171,15 12,89

Materiali

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 32*5 kg 160,00 0,76 121,60 9,16

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,5 kg 4,50 1,66 7,47 0,56

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,434 m³ 2,434 97,67 237,73 17,90

Spese generali del 12% su 1.078,07 Euro 129,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.207,43 Euro 120,74 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.328,20

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 265,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 517,89 38,99

Costo materiali fc 366,80 27,62

Costo noli e trasporti 193,38 14,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 250,12 18,83
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E.01.03.0005.005 SABBIA

sabbia fine, granulometria mm 0-3 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 23,05 23,05 81,16

Spese generali del 12% su 23,05 Euro 2,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,82 Euro 2,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 28,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,05 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,35 18,83

E.01.03.0005.010 SABBIA

sabbia media, granulometria mm 0-8 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 24,43 24,43 81,16

Spese generali del 12% su 24,43 Euro 2,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,36 Euro 2,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 30,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,43 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,67 18,83

E.01.03.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia granulometria mm 0-5 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 7,91 7,91 81,13

Spese generali del 12% su 7,91 Euro 0,95 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 8,86 Euro 0,89 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,75

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,91 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,84 18,82

E.01.03.0010.010 GHIAIA

ghiaia, granulometria mm 15 - 30 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 21,37 21,37 81,16

Spese generali del 12% su 21,37 Euro 2,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,93 Euro 2,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,33
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Prezzo di applicazione (Euro/m³) 26,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,37 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,96 18,83

E.01.03.0010.015 GHIAIA

ghiaino misto a sabbia, granulometria mm 0-15 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 24,85 24,85 81,16

Spese generali del 12% su 24,85 Euro 2,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,83 Euro 2,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,62

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 30,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,85 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,77 18,83

E.01.03.0010.020 GHIAIA

ghiaia mista a sabbia, granulometria mm 0-30 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 24,85 24,85 81,16

Spese generali del 12% su 24,85 Euro 2,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,83 Euro 2,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,62

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 30,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,85 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,77 18,83

E.01.03.0011.005 GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

ghiaino granulometria mm 7-15 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0012.005 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 11,11 11,11 81,15

Spese generali del 12% su 11,11 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,44 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,69

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 13,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,11 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,58 18,82

E.01.03.0011.010 GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

pietrisco granulometria mm 30-70 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0012.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

pietrisco granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³
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(Costo materiali fc) m³ 1,000 11,65 11,65 81,18

Spese generali del 12% su 11,65 Euro 1,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,05 Euro 1,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,35

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 14,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,65 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,70 18,84

E.01.03.0011.015 GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria mm 0-10 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0012.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-10 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 8,05 8,05 81,15

Spese generali del 12% su 8,05 Euro 0,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,02 Euro 0,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,92

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,05 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,87 18,83

E.01.03.0011.020 GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria mm 0-30 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 12,25 12,25 81,18

Spese generali del 12% su 12,25 Euro 1,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,72 Euro 1,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,09

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 15,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,84 18,83

E.01.03.0015.005 PIETRISCO DI FRANTOIO

pietrisco di frantoio mm 30-70 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 21,05 21,05 81,18

Spese generali del 12% su 21,05 Euro 2,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,58 Euro 2,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,93

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 25,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,05 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,88 18,84
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E.01.03.0020.005 PIETRISCO PER MASSICCIATA (LEGANTE)

legante di frantoio, granulometria mm 0-30 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 18,25 18,25 81,18

Spese generali del 12% su 18,25 Euro 2,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,44 Euro 2,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,48

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 22,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,23 18,83

E.01.03.0020.010 PIETRISCO PER MASSICCIATA (LEGANTE)

legante naturale di cava m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.035 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 14,05 14,05 81,17

Spese generali del 12% su 14,05 Euro 1,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,74 Euro 1,57 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,31

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 17,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,05 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,26 18,83

E.01.03.0030.005 TERRA VEGETALE m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.10.0005.005 TERRA VEGETALE

Terra vegetale naturale

(Costo materiali fc) m³ 1,000 13,07 13,07 81,18

Spese generali del 12% su 13,07 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,64 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 16,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,07 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,03 18,83

E.01.03.0035.005 SEMENTI kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0035.005 SEMENTI

(Costo materiali fc) kg 1,00 4,08 4,08 81,11

Spese generali del 12% su 4,08 Euro 0,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,57 Euro 0,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,03

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,03

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,08 81,11
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,95 18,83

E.01.03.0040.010 PIETRAME

scarto di cava in porfido frantumato pezzatura 30-70 mm. m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0040.010 PIETRAME

scarto di cava in porfido frantumato pezzatura 30-70 mm.

(Costo materiali fc) m³ 1,000 9,57 9,57 81,17

Spese generali del 12% su 9,57 Euro 1,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,72 Euro 1,07 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,79

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 11,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,22 18,83

E.01.03.0040.015 PIETRAME

scarto di cava in porfido pezzatura 10-120 mm. m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0040.015 PIETRAME

scarto di cava in porfido pezzatura 10-120 mm.

(Costo materiali fc) m³ 1,000 8,04 8,04 81,13

Spese generali del 12% su 8,04 Euro 0,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,01 Euro 0,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,91

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,04 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,87 18,83

E.01.03.0040.020 PIETRAME

trovanti di oltre 0.25 mc per scogliere 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0040.020 PIETRAME

trovanti di oltre 0.25 mc per scogliere

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 1,74 1,74 81,31

Spese generali del 12% su 1,74 Euro 0,21 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,95 Euro 0,20 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,14

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 2,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,74 81,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,40 18,88

E.01.03.0040.025 PIETRAME

ciottoli per pavimentazioni 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0040.025 PIETRAME

ciottoli per pavimentazioni

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 18,27 18,27 81,16

Spese generali del 12% su 18,27 Euro 2,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,46 Euro 2,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,51
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Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 22,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,27 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,24 18,83

E.01.03.0045.005 CEMENTO "325"

in sacchi di carta da 25 kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 10,34 10,34 81,16

Spese generali del 12% su 10,34 Euro 1,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,58 Euro 1,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,74

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 12,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,34 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,40 18,83

E.01.03.0050.005 CEMENTO "425"

in sacchi di carta da 25 kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0010.022 CEMENTI

cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 11,02 11,02 81,15

Spese generali del 12% su 11,02 Euro 1,32 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 12,34 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,58

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 13,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,02 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,56 18,82

E.01.03.0055.005 CEMENTO FRANCESE

legante idraulico pronta presa in sacchi di carta da 25 kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0010.050 CEMENTI

legante idraulico pronta presa in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 26,83 26,83 81,16

Spese generali del 12% su 26,83 Euro 3,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,05 Euro 3,01 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,06

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 33,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,83 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,23 18,83

E.01.03.0060.010 ADDITIVI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio in fusti

da 20-10  l l 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.12.30.0020.013 ADDITIVI POLIFUNZIONALI

super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (fusti

da 20-10 l)

(Costo materiali fc) l 1,00 1,19 1,19 80,95

Spese generali del 12% su 1,19 Euro 0,14 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,33 Euro 0,13 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,47

Prezzo di applicazione (Euro/l) 1,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,19 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,28 18,78

E.01.03.0060.020 ADDITIVI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Antigelo kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0080.030 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

additivo antigelo conglomerato cementizio in taniche da 30 kg

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,31 1,31 81,37

Spese generali del 12% su 1,31 Euro 0,16 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,47 Euro 0,15 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,61

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,31 81,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,30 18,88

E.01.03.0065.005 CALCE IDRAULICA

calce idraulica naturale NHL 3,5 in sacchi di carta da 25

kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0020.012 CALCI

calce idraulica naturale NHL 3,5 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 17,72 17,72 81,17

Spese generali del 12% su 17,72 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,85 Euro 1,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,83

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 21,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,11 18,83

E.01.03.0070.005 EMULSIONE BITUMINOSA kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0030.020 COSTI - BITUMI E DERIVATI - EMULSIONI

emulsione bituminosa con bitume normale al 55%

0,48 €/kg il 25/01/2008

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,35 0,35 81,40

Spese generali del 12% su 0,35 Euro 0,04 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 0,39 Euro 0,04 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,43
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Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,35 81,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,08 18,84

E.01.03.0075.005 BITUME kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0025.010 COSTI - BITUMI E DERIVATI - LEGANTE BITUMINOSO

- bitume alta modifica

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1000 t 510,00 0,51 80,95

Spese generali del 12% su 0,51 Euro 0,06 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,57 Euro 0,06 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,63

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,51 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,12 18,73

E.01.03.0080.004 CALCESTRUZZO

dosato a kg 150 di cemento 325 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

(Costo materiali fc) m³ 1,000 86,39 86,39 81,17

Spese generali del 12% su 86,39 Euro 10,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,76 Euro 9,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,43

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 106,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 86,39 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,04 18,83

E.01.03.0080.005 CALCESTRUZZO

dosato a kg 200 di cemento 325 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 200 di cemento 325

(Costo materiali fc) m³ 1,000 91,49 91,49 81,17

Spese generali del 12% su 91,49 Euro 10,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,47 Euro 10,25 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,72

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 112,72

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 91,49 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,23 18,83

E.01.03.0080.006 CALCESTRUZZO

dosato a kg 250 di cemento 325 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.006 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 250 di cemento 325

(Costo materiali fc) m³ 1,000 96,59 96,59 81,17
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Spese generali del 12% su 96,59 Euro 11,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,18 Euro 10,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 119,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 96,59 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,41 18,83

E.01.03.0080.007 CALCESTRUZZO

dosato a kg 300 di cemento 325 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.007 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 300 di cemento 325

(Costo materiali fc) m³ 1,000 101,69 101,69 81,17

Spese generali del 12% su 101,69 Euro 12,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,89 Euro 11,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,28

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 125,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 101,69 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,59 18,83

E.01.03.0080.015 CALCESTRUZZO

classe   X0   con resistenza minima  Rck 25 N/mm² m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.015 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

classe   X0   con resistenza minima  Rck 25 N/mm²

(Costo materiali fc) m³ 1,000 105,09 105,09 81,17

Spese generali del 12% su 105,09 Euro 12,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,70 Euro 11,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,47

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 129,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,09 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,38 18,83

E.01.03.0080.018 CALCESTRUZZO

classe   XC1 con resistenza minima  Rck 25 N/mm² m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.018 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

classe   XC1 con resistenza minima  Rck 25 N/mm²

(Costo materiali fc) m³ 1,000 110,19 110,19 81,17

Spese generali del 12% su 110,19 Euro 13,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,41 Euro 12,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,75

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 135,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 110,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,56 18,83
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E.01.03.0080.020 CALCESTRUZZO

classe   XC2 con resistenza minima  Rck 30 N/mm² m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.020 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

classe   XC2 con resistenza minima  Rck 30 N/mm²

(Costo materiali fc) m³ 1,000 110,19 110,19 81,17

Spese generali del 12% su 110,19 Euro 13,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,41 Euro 12,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,75

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 135,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 110,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,56 18,83

E.01.03.0080.025 CALCESTRUZZO

classe   XC3 con resistenza minima  Rck 35 N/mm² m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.025 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

classe   XC3 con resistenza minima  Rck 35 N/mm²

(Costo materiali fc) m³ 1,000 120,39 120,39 81,17

Spese generali del 12% su 120,39 Euro 14,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,84 Euro 13,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,32

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 148,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 120,39 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,93 18,83

E.01.03.0080.026 CALCESTRUZZO

classe   XC3 con resistenza minima  Rck 37 N/mm² m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.026 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

classe   XC3 con resistenza minima  Rck 37 N/mm²

(Costo materiali fc) m³ 1,000 123,79 123,79 81,17

Spese generali del 12% su 123,79 Euro 14,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,65 Euro 13,87 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,51

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 152,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 123,79 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,72 18,83

E.01.03.0080.054 CALCESTRUZZO

classe   XF4 con resistenza minima  Rck 37 N/mm² m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.054 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

classe   XF4 con resistenza minima  Rck 37 N/mm²

(Costo materiali fc) m³ 1,000 136,54 136,54 81,17

Spese generali del 12% su 136,54 Euro 16,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 152,93 Euro 15,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,22

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 168,22
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 136,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,68 18,83

E.01.03.0080.060 CALCESTRUZZO

classe   XA1con resistenza minima  Rck 37 N/mm² m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

classe   XA1con resistenza minima  Rck 37 N/mm²

(Costo materiali fc) m³ 1,000 129,74 129,74 81,17

Spese generali del 12% su 129,74 Euro 15,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 145,31 Euro 14,53 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,84

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 159,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 129,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,10 18,83

E.01.03.0085.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo A) 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0085.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo A)   - base

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 3,98 3,98 81,22

Spese generali del 12% su 3,98 Euro 0,48 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 4,46 Euro 0,45 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,90

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 4,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,98 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,92 18,86

E.01.03.0085.010 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo B) 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0085.010 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo B)   - binder

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 4,16 4,16 81,09

Spese generali del 12% su 4,16 Euro 0,50 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,66 Euro 0,47 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,13

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 5,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,16 81,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,97 18,81

E.01.03.0085.015 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo C) e D) 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0085.015 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo C) e D)   - strato superficiale d'usura

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 4,74 4,74 81,16

Spese generali del 12% su 4,74 Euro 0,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,31 Euro 0,53 9,09
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Importo totale dell'analisi (Euro) 5,84

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 5,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,74 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,10 18,84

E.01.03.0085.020 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo E) 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0085.020 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo E)   - strato unico

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 4,38 4,38 81,11

Spese generali del 12% su 4,38 Euro 0,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,91 Euro 0,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,40

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 5,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,38 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,02 18,83

E.01.03.0085.030 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo Antiskid 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0085.030 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo Antiskid   -  usura D mod. 1

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 5,66 5,66 81,21

Spese generali del 12% su 5,66 Euro 0,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,34 Euro 0,63 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,97

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 6,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,66 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,31 18,84

E.01.03.0090.005 FERRO PER ARMATURA METALLICA

ferro tondino in barre FeB38K kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0120.010 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB38K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,76 0,76 80,85

Spese generali del 12% su 0,76 Euro 0,09 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,85 Euro 0,09 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,94

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,76 80,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,72

E.01.03.0090.010 FERRO PER ARMATURA METALLICA

ferro tondino in barre FeB44K kg 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,76 0,76 80,85

Spese generali del 12% su 0,76 Euro 0,09 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,85 Euro 0,09 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,94

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,76 80,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,72

E.01.03.0090.015 FERRO PER ARMATURA METALLICA

rete elettrosaldata aderenza migliorata kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,46 0,46 80,70

Spese generali del 12% su 0,46 Euro 0,06 9,65

Utile dell'Impresa del 10% su 0,52 Euro 0,05 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,57

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,46 80,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,11 18,77

E.01.03.0095.005 PORFIDO SQUADRATO DEL TRENTINO m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0095.005 PORFIDO SQUADRATO DEL TRENTINO

(Costo materiali fc) m² 1,00 54,00 54,00 81,17

Spese generali del 12% su 54,00 Euro 6,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,48 Euro 6,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 66,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 54,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,53 18,83

E.01.03.0100.005 PIETRAME SQUADRATO IN PIETRA LOCALE m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0100.005 PIETRAME SQUADRATO IN PIETRA LOCALE

(Costo materiali fc) m² 1,00 76,10 76,10 81,16

Spese generali del 12% su 76,10 Euro 9,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,23 Euro 8,52 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 93,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 76,10 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,66 18,83
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E.01.03.0105.005 MATTONI PIENI cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0105.005 MATTONI PIENI

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,45 0,45 81,82

Spese generali del 12% su 0,45 Euro 0,05 9,82

Utile dell'Impresa del 10% su 0,50 Euro 0,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,45 81,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,10 18,91

E.01.03.0110.005 MATTONI FORATI cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0110.005 MATTONI FORATI

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,02 1,02 80,95

Spese generali del 12% su 1,02 Euro 0,12 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 1,14 Euro 0,11 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,02 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,24 18,73

E.01.03.0115.005 PIASTRELLE IN GRES m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0115.005 PIASTRELLE IN GRES

(Costo materiali fc) m² 1,00 13,90 13,90 81,14

Spese generali del 12% su 13,90 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,57 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,13

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,90 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,23 18,83

E.01.03.0120.005 PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0120.005 PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA

(Costo materiali fc) m² 1,00 14,52 14,52 81,16

Spese generali del 12% su 14,52 Euro 1,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,26 Euro 1,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,52 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,37 18,83

E.01.03.0125.005 CORDONATE IN CALCESTRUZZO m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0125.005 CORDONATE IN CALCESTRUZZO

(Costo materiali fc) m 1,00 6,55 6,55 81,16

Spese generali del 12% su 6,55 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,34 Euro 0,73 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,55 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,84

E.01.03.0130.005 CHIODI kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0130.005 CHIODERIA E VITERIA

chiodi

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,14 1,14 80,85

Spese generali del 12% su 1,14 Euro 0,14 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,28 Euro 0,13 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,41

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,14 80,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,79

E.01.03.0135.005 DISTANZIATORI METALLICI PER ARMATURA 100pz. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0180.020 FERRAMENTA ACCESSORIA

distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 1,00 16,50 16,50 81,16

Spese generali del 12% su 16,50 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,48 Euro 1,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,33

Prezzo di applicazione (Euro/100pz.) 20,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,50 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,83 18,83

E.01.03.0140.005 FILO DI FERRO kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,66 1,66 80,98

Spese generali del 12% su 1,66 Euro 0,20 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,86 Euro 0,19 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,05

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,05

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 1,66 80,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,39 18,78

E.01.03.0150.005 FERRO

Ferro laminato kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0150.010 PROFILI UNI

laminati mercantili in acciaio Fe430 UNP 40x35

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,54 0,54 80,60

Spese generali del 12% su 0,54 Euro 0,07 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 0,61 Euro 0,06 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,67

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,54 80,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,13 18,81

E.01.03.0150.010 FERRO

Ferro profilato kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0150.020 PROFILI UNI

travi in acciaio Fe430 altezza fino 200 mm HEA 160

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,59 0,59 80,82

Spese generali del 12% su 0,59 Euro 0,07 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 0,66 Euro 0,07 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,73

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,59 80,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,14 18,77

E.01.03.0165.005 ACCIAIO INOX

Laminati in acciaio inox kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0165.005 ACCIAIO INOX

Laminati in acciaio inox

(Costo materiali fc) kg 1,00 3,40 3,40 81,15

Spese generali del 12% su 3,40 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,81 Euro 0,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,19

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,40 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,79 18,83

E.01.03.0165.010 ACCIAIO INOX

Profilati di acciaio inox kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0165.010 ACCIAIO INOX

Profilati di acciaio inox

(Costo materiali fc) kg 1,00 5,15 5,15 81,10

Spese generali del 12% su 5,15 Euro 0,62 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,77 Euro 0,58 9,09
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Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,35

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,15 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,20 18,82

E.01.03.0165.015 ACCIAIO INOX

Lamiere di acciaio inox kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0165.015 ACCIAIO INOX

Lamiere di acciaio inox

(Costo materiali fc) kg 1,00 3,40 3,40 81,15

Spese generali del 12% su 3,40 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,81 Euro 0,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,19

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,40 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,79 18,83

E.01.03.0170.005 BULLONERIA IN ACCIAIO kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

(Costo materiali fc) kg 1,00 3,60 3,60 81,08

Spese generali del 12% su 3,60 Euro 0,43 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,03 Euro 0,40 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,44

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,60 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,84 18,81

E.01.03.0175.005 VERNICI

vernice antiruggine normale l 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0175.005 VERNICI

vernice antiruggine normale

(Costo materiali fc) l 1,00 14,67 14,67 81,18

Spese generali del 12% su 14,67 Euro 1,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,43 Euro 1,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,07

Prezzo di applicazione (Euro/l) 18,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,67 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,40 18,83

E.01.03.0175.010 VERNICI

idropittura per interni l 1
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Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0175.010 VERNICI

idropittura per interni

(Costo materiali fc) l 1,00 4,91 4,91 81,16

Spese generali del 12% su 4,91 Euro 0,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,50 Euro 0,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,05

Prezzo di applicazione (Euro/l) 6,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,91 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,14 18,83

E.01.03.0175.015 VERNICI

idropittura acrilica per esterni l 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0175.015 VERNICI

idropittura acrilica per esterni

(Costo materiali fc) l 1,00 5,59 5,59 81,13

Spese generali del 12% su 5,59 Euro 0,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,26 Euro 0,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,89

Prezzo di applicazione (Euro/l) 6,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,59 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,30 18,82

E.01.03.0175.020 VERNICI

vernice impermeabilizzante a base di resine epossidiche kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0175.020 VERNICI

vernice impermeabilizzante a base di resine epossidiche

(Costo materiali fc) kg 1,00 8,52 8,52 81,14

Spese generali del 12% su 8,52 Euro 1,02 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 9,54 Euro 0,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,52 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,98 18,82

E.01.03.0185.005 TAVOLAME m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0185.005 TAVOLAME

(Costo materiali fc) m³ 1,000 243,00 243,00 81,16

Spese generali del 12% su 243,00 Euro 29,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 272,16 Euro 27,22 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 299,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 299,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 243,00 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,38 18,83

E.01.03.0190.005 TONDONI DI ABETE m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0190.005 TONDONI DI ABETE

(Costo materiali fc) m³ 1,000 234,00 234,00 81,17

Spese generali del 12% su 234,00 Euro 28,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 262,08 Euro 26,21 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 288,30

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 288,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 234,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,29 18,83

E.01.03.0205.005 TUBI IN GRES

diametro cm 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.35.0205.005 TUBI IN GRES

Diametro cm. 20

(Costo materiali fc) m 1,00 22,30 22,30 81,18

Spese generali del 12% su 22,30 Euro 2,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,98 Euro 2,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,30 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,17 18,84

E.01.03.0205.010 TUBI IN GRES

diametro cm 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.35.0205.010 TUBI IN GRES

Diametro cm. 25

(Costo materiali fc) m 1,00 30,16 30,16 81,16

Spese generali del 12% su 30,16 Euro 3,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,78 Euro 3,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,16 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,00 18,83

E.01.03.0205.015 TUBI IN GRES

diametro cm 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.35.0205.015 TUBI IN GRES

Diametro cm. 30

(Costo materiali fc) m 1,00 39,85 39,85 81,16

Spese generali del 12% su 39,85 Euro 4,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,63 Euro 4,46 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 49,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,85 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,25 18,83

E.01.03.0205.020 TUBI IN GRES

diametro cm 35 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.35.0205.020 TUBI IN GRES

Diametro cm. 35

(Costo materiali fc) m 1,00 55,64 55,64 81,17

Spese generali del 12% su 55,64 Euro 6,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,32 Euro 6,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,64 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,91 18,83

E.01.03.0205.025 TUBI IN GRES

diametro cm 40 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.35.0205.025 TUBI IN GRES

Diametro cm. 40

(Costo materiali fc) m 1,00 60,52 60,52 81,17

Spese generali del 12% su 60,52 Euro 7,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,78 Euro 6,78 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 60,52 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,04 18,83

E.01.03.0205.030 TUBI IN GRES

diametro cm 50 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.35.0205.030 TUBI IN GRES

Diametro cm. 50

(Costo materiali fc) m 1,00 90,29 90,29 81,17

Spese generali del 12% su 90,29 Euro 10,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,13 Euro 10,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 111,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 90,29 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,95 18,83

E.01.03.0205.035 TUBI IN GRES

diametro cm 60 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.35.0205.035 TUBI IN GRES

Diametro cm. 60
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(Costo materiali fc) m 1,00 125,90 125,90 81,17

Spese generali del 12% su 125,90 Euro 15,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 141,01 Euro 14,10 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 155,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 155,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 125,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,21 18,83

E.01.03.0205.040 TUBI IN GRES

diametro cm 70 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.35.0205.040 TUBI IN GRES

Diametro cm. 70

(Costo materiali fc) m 1,00 175,70 175,70 81,15

Spese generali del 12% su 175,70 Euro 21,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 196,78 Euro 19,68 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 216,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 216,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 175,70 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,76 18,83

E.01.03.0205.045 TUBI IN GRES

diametro cm 80 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.35.0205.045 TUBI IN GRES

Diametro cm. 80

(Costo materiali fc) m 1,00 225,00 225,00 81,17

Spese generali del 12% su 225,00 Euro 27,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 252,00 Euro 25,20 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 277,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 277,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 225,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,20 18,83

E.01.03.0206.005 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 200   - classe 240 kN/m² - FN = 48 kN/m m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.35.0206.005 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 200 mm  - classe 240 kN/m²

(Costo materiali fc) m 1,00 27,63 27,63 81,17

Spese generali del 12% su 27,63 Euro 3,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,95 Euro 3,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,41 18,83
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E.01.03.0206.010 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 250   - classe 240 kN/m² - FN = 60 kN/m m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.35.0206.010 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 250 mm  - classe 240 kN/m²

(Costo materiali fc) m 1,00 35,82 35,82 81,17

Spese generali del 12% su 35,82 Euro 4,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,12 Euro 4,01 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,82 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,31 18,83

E.01.03.0206.015 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 300   - classe 240 kN/m² - FN = 72  kN/m m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.35.0206.015 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 300 mm  - classe 240 kN/m²

(Costo materiali fc) m 1,00 49,21 49,21 81,16

Spese generali del 12% su 49,21 Euro 5,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,12 Euro 5,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 49,21 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,42 18,83

E.01.03.0206.025 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 400   - classe 160 kN/m² - FN = 64  kN/m m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.35.0206.025 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 400 mm  - classe 160 kN/m²

(Costo materiali fc) m 1,00 71,63 71,63 81,17

Spese generali del 12% su 71,63 Euro 8,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,23 Euro 8,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 88,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 71,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,62 18,83

E.01.03.0210.005 FONDELLI IN GRES

diametro cm 20 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.15.0005.005 FONDELLI IN GRES

diametro cm. 20

(Costo materiali fc) m 1,00 11,70 11,70 81,19

Spese generali del 12% su 11,70 Euro 1,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,10 Euro 1,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,41
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,70 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,71 18,83

E.01.03.0210.010 FONDELLI IN GRES

diametro cm 25 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.15.0005.010 FONDELLI IN GRES

diametro cm. 25

(Costo materiali fc) m 1,00 12,68 12,68 81,18

Spese generali del 12% su 12,68 Euro 1,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,20 Euro 1,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,68 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,94 18,83

E.01.03.0210.015 FONDELLI IN GRES

diametro cm 30 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.15.0005.015 FONDELLI IN GRES

diametro cm. 30

(Costo materiali fc) m 1,00 16,84 16,84 81,16

Spese generali del 12% su 16,84 Euro 2,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,86 Euro 1,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,84 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,91 18,83

E.01.03.0210.020 FONDELLI IN GRES

diametro cm 35 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.15.0005.020 FONDELLI IN GRES

diametro cm. 35

(Costo materiali fc) m 1,00 21,65 21,65 81,18

Spese generali del 12% su 21,65 Euro 2,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,25 Euro 2,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,65 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,02 18,83

E.01.03.0210.025 FONDELLI IN GRES

diametro cm 40 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.15.0005.025 FONDELLI IN GRES

diametro cm. 40

(Costo materiali fc) m 1,00 24,95 24,95 81,16

Spese generali del 12% su 24,95 Euro 2,99 9,74

23/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 27,94 Euro 2,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,95 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,79 18,83

E.01.03.0210.030 FONDELLI IN GRES

diametro cm 45 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.15.0005.030 FONDELLI IN GRES

diametro cm. 45

(Costo materiali fc) m 1,00 30,80 30,80 81,16

Spese generali del 12% su 30,80 Euro 3,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,50 Euro 3,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,15 18,83

E.01.03.0210.035 FONDELLI IN GRES

diametro cm 50 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.15.0005.035 FONDELLI IN GRES

diametro cm. 50

(Costo materiali fc) m 1,00 41,54 41,54 81,16

Spese generali del 12% su 41,54 Euro 4,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,53 Euro 4,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 41,54 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,64 18,83

E.01.03.0210.040 FONDELLI IN GRES

diametro cm 60 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.15.0005.040 FONDELLI IN GRES

diametro cm. 60

(Costo materiali fc) m 1,00 57,20 57,20 81,17

Spese generali del 12% su 57,20 Euro 6,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,06 Euro 6,41 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 57,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,27 18,83

E.01.03.0210.045 FONDELLI IN GRES

diametro cm 70 m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.64.15.0005.045 FONDELLI IN GRES

diametro cm. 70

(Costo materiali fc) m 1,00 68,84 68,84 81,17

Spese generali del 12% su 68,84 Euro 8,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,10 Euro 7,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 84,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 68,84 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,97 18,83

E.01.03.0215.005 TAPPI IN GRES

diametro cm 20 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.15.0010.005 TAPPI IN GRES

diametro cm 20

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,09 25,09 81,17

Spese generali del 12% su 25,09 Euro 3,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,10 Euro 2,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,09 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,82 18,83

E.01.03.0215.010 TAPPI IN GRES

diametro cm 25 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.15.0010.010 TAPPI IN GRES

diametro cm 25

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,94 30,94 81,16

Spese generali del 12% su 30,94 Euro 3,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,65 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,94 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,18 18,83

E.01.03.0215.015 TAPPI IN GRES

diametro cm 30 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.15.0010.015 TAPPI IN GRES

diametro cm 30

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,95 40,95 81,17

Spese generali del 12% su 40,95 Euro 4,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,86 Euro 4,59 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,95 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,50 18,83

E.01.03.0218.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA' - GIUNTO

ELASTICO AUTOMATICO

DN  150 mm.  - barre da m. 6,00 - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0200.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO

DN  150 mm.  - barre da m. 6,00 -

(Costo materiali fc) m 1,00 34,52 34,52 81,17

Spese generali del 12% su 34,52 Euro 4,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,66 Euro 3,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,52 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,01 18,83

E.01.03.0218.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA' - GIUNTO

ELASTICO AUTOMATICO

DN  200 mm.  - barre da m. 6,00 - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0200.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO

DN  200 mm.  - barre da m. 6,00 -

(Costo materiali fc) m 1,00 41,07 41,07 81,17

Spese generali del 12% su 41,07 Euro 4,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,00 Euro 4,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 41,07 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,53 18,83

E.01.03.0218.130 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA' - GIUNTO

ELASTICO AUTOMATICO

DN  250 mm.  - barre da m. 6,00 - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0200.130 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO

DN  250 mm.  - barre da m. 6,00 -

(Costo materiali fc) m 1,00 52,36 52,36 81,17

Spese generali del 12% su 52,36 Euro 6,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,64 Euro 5,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 52,36 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,15 18,83

E.01.03.0218.135 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA' - GIUNTO

ELASTICO AUTOMATICO

DN  300 mm.  - barre da m. 6,00 - m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0200.135 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO

DN  300 mm.  - barre da m. 6,00 -

(Costo materiali fc) m 1,00 70,92 70,92 81,17

Spese generali del 12% su 70,92 Euro 8,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,43 Euro 7,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 87,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 70,92 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,45 18,83

E.01.03.0220.003 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0230.002 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 100 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 24,15 24,15 81,18

Spese generali del 12% su 24,15 Euro 2,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,05 Euro 2,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,15 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,60 18,83

E.01.03.0220.004 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0230.003 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 125 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 32,81 32,81 81,17

Spese generali del 12% su 32,81 Euro 3,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,75 Euro 3,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,81 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,61 18,83

E.01.03.0220.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 150 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0230.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 150 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 35,43 35,43 81,17

Spese generali del 12% su 35,43 Euro 4,25 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 39,68 Euro 3,97 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,43 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,22 18,83

E.01.03.0220.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0230.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 200 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 46,51 46,51 81,17

Spese generali del 12% su 46,51 Euro 5,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,09 Euro 5,21 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 46,51 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,79 18,83

E.01.03.0220.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0230.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 250 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 63,24 63,24 81,17

Spese generali del 12% su 63,24 Euro 7,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,83 Euro 7,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 77,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 63,24 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,67 18,83

E.01.03.0220.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 300 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0230.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 300 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 77,66 77,66 81,17

Spese generali del 12% su 77,66 Euro 9,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,98 Euro 8,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 95,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 77,66 81,17

28/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,02 18,83

E.01.03.0220.022 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 350 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0230.022 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 350 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 106,21 106,21 81,17

Spese generali del 12% su 106,21 Euro 12,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 118,96 Euro 11,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 130,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 130,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 106,21 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,64 18,83

E.01.03.0220.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0230.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 400 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 116,68 116,68 81,17

Spese generali del 12% su 116,68 Euro 14,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,68 Euro 13,07 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 143,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 116,68 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,07 18,83

E.01.03.0220.027 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 450 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0230.027 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 450 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 146,82 146,82 81,16

Spese generali del 12% su 146,82 Euro 17,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,44 Euro 16,44 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 180,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 180,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 146,82 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,06 18,83

E.01.03.0220.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 500 mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0230.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 500 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 159,94 159,94 81,19

Spese generali del 12% su 159,94 Euro 19,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 179,13 Euro 17,91 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 197,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 197,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 159,94 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,11 18,84

E.01.03.0220.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 600 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0230.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 600 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 204,56 204,56 81,17

Spese generali del 12% su 204,56 Euro 24,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 229,11 Euro 22,91 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 252,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 252,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 204,56 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,46 18,83

E.01.03.0231.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0225.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

FOGNATURE

DN 100 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 28,00 28,00 81,16

Spese generali del 12% su 28,00 Euro 3,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,36 Euro 3,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,50 18,83

E.01.03.0231.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0225.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

FOGNATURE

DN 125 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 37,32 37,32 81,17

Spese generali del 12% su 37,32 Euro 4,48 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 41,80 Euro 4,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,32 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,66 18,83

E.01.03.0231.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 150 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0225.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

FOGNATURE

DN 150 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 40,18 40,18 81,17

Spese generali del 12% su 40,18 Euro 4,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,00 Euro 4,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,18 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,32 18,83

E.01.03.0231.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0225.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

FOGNATURE

DN 200 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 51,50 51,50 81,17

Spese generali del 12% su 51,50 Euro 6,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,68 Euro 5,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 51,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,95 18,83

E.01.03.0231.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0225.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

FOGNATURE

DN 250 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 71,83 71,83 81,16

Spese generali del 12% su 71,83 Euro 8,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,45 Euro 8,05 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 88,50

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 71,83 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,67 18,83

E.01.03.0231.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 300 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0225.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

FOGNATURE

DN 300 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 88,48 88,48 81,17

Spese generali del 12% su 88,48 Euro 10,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,10 Euro 9,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 109,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 88,48 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,53 18,83

E.01.03.0231.110 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0227.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 34,09 34,09 81,17

Spese generali del 12% su 34,09 Euro 4,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,18 Euro 3,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,09 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,91 18,83

E.01.03.0231.115 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0227.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 125 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 42,75 42,75 81,17

Spese generali del 12% su 42,75 Euro 5,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,88 Euro 4,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,92 18,83
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E.01.03.0231.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 150 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0227.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 46,33 46,33 81,17

Spese generali del 12% su 46,33 Euro 5,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,89 Euro 5,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 46,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,75 18,83

E.01.03.0231.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0227.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 59,79 59,79 81,17

Spese generali del 12% su 59,79 Euro 7,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,97 Euro 6,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 73,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 59,79 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,87 18,83

E.01.03.0231.130 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0227.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 250 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 78,70 78,70 81,17

Spese generali del 12% su 78,70 Euro 9,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,14 Euro 8,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 78,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,26 18,83

E.01.03.0231.135 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 300 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0227.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA
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PER FOGNA

DN 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 95,82 95,82 81,17

Spese generali del 12% su 95,82 Euro 11,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,32 Euro 10,73 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 118,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 95,82 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,23 18,83

E.01.03.0231.140 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0227.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 150,59 150,59 81,18

Spese generali del 12% su 150,59 Euro 18,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 168,66 Euro 16,87 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 185,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 185,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 150,59 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,94 18,83

E.01.03.0231.145 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0227.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 206,67 206,67 81,17

Spese generali del 12% su 206,67 Euro 24,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 231,47 Euro 23,15 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 254,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 254,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 206,67 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,95 18,83

E.01.03.0231.150 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 600 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0227.055 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 600 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 273,91 273,91 81,16

Spese generali del 12% su 273,91 Euro 32,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 306,78 Euro 30,68 9,09

Per arrotondamento 0,04
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Importo totale dell'analisi (Euro) 337,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 337,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 273,91 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,55 18,83

E.01.03.0231.210 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0220.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 100 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 36,77 36,77 81,17

Spese generali del 12% su 36,77 Euro 4,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,18 Euro 4,12 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,53 18,83

E.01.03.0231.215 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0220.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 125 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 48,07 48,07 81,17

Spese generali del 12% su 48,07 Euro 5,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,84 Euro 5,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 48,07 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,15 18,83

E.01.03.0231.220 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 150 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0220.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 150 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 50,99 50,99 81,17

Spese generali del 12% su 50,99 Euro 6,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,11 Euro 5,71 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,99 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,83 18,83
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E.01.03.0231.225 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0220.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 200 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 65,14 65,14 81,17

Spese generali del 12% su 65,14 Euro 7,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,96 Euro 7,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 65,14 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,11 18,83

E.01.03.0231.230 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0220.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 250 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 85,74 85,74 81,17

Spese generali del 12% su 85,74 Euro 10,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,03 Euro 9,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 105,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 85,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,89 18,83

E.01.03.0231.235 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 300 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0220.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 300 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 104,38 104,38 81,17

Spese generali del 12% su 104,38 Euro 12,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,91 Euro 11,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 128,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 104,38 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,22 18,83

E.01.03.0231.240 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 350 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0220.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
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FOGNATURE

DN 350 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 138,90 138,90 81,18

Spese generali del 12% su 138,90 Euro 16,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 155,57 Euro 15,56 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 171,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 171,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 138,90 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,23 18,83

E.01.03.0231.245 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0220.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 400 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 169,30 169,30 81,16

Spese generali del 12% su 169,30 Euro 20,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 189,62 Euro 18,96 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 208,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 208,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 169,30 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,28 18,83

E.01.03.0231.250 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 450 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0220.046 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 450 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 200,82 200,82 81,17

Spese generali del 12% su 200,82 Euro 24,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 224,92 Euro 22,49 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 247,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 247,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 200,82 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,59 18,83

E.01.03.0231.255 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0220.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 500 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 232,34 232,34 81,18

Spese generali del 12% su 232,34 Euro 27,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 260,22 Euro 26,02 9,09

Per arrotondamento -0,04
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Importo totale dell'analisi (Euro) 286,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 286,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 232,34 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,90 18,83

E.01.03.0231.260 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 600 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0220.055 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 600 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 307,98 307,98 81,18

Spese generali del 12% su 307,98 Euro 36,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 344,94 Euro 34,49 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 379,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 379,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 307,98 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,45 18,83

E.01.03.0241.025 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666

SN 2 -diametro esterno mm  250 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0241.025 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   250  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 25,55 25,55 81,16

Spese generali del 12% su 25,55 Euro 3,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,62 Euro 2,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,55 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,93 18,83

E.01.03.0241.030 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666

SN 2 -diametro esterno mm  315 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0241.030 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   315  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 34,78 34,78 81,17

Spese generali del 12% su 34,78 Euro 4,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,95 Euro 3,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,78 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,07 18,83
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E.01.03.0241.035 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666

SN 2 -diametro esterno mm  355 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0241.035 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   355  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 40,45 40,45 81,18

Spese generali del 12% su 40,45 Euro 4,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,30 Euro 4,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,45 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,38 18,83

E.01.03.0241.040 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666

SN 2 -diametro esterno mm  400 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0241.040 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   400  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 42,30 42,30 81,17

Spese generali del 12% su 42,30 Euro 5,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,38 Euro 4,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,81 18,83

E.01.03.0241.045 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666

SN 2 -diametro esterno mm  450 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0241.042 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   450  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 55,72 55,72 81,17

Spese generali del 12% su 55,72 Euro 6,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,41 Euro 6,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,93 18,83

E.01.03.0241.050 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666

SN 2 -diametro esterno mm  500 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0241.045 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   500  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 68,71 68,71 81,17

Spese generali del 12% su 68,71 Euro 8,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,96 Euro 7,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,65
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 84,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 68,71 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,94 18,83

E.01.03.0241.060 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666

SN 2 -diametro esterno mm  630 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0241.050 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   630  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 111,59 111,59 81,16

Spese generali del 12% su 111,59 Euro 13,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 124,98 Euro 12,50 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 137,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 137,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 111,59 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,89 18,83

E.01.03.0241.070 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666

SN 2 -diametro esterno mm  800 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0241.060 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   800  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 179,35 179,35 81,15

Spese generali del 12% su 179,35 Euro 21,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 200,87 Euro 20,09 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 221,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 221,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 179,35 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,61 18,83

E.01.03.0241.075 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12666

SN 2 -diametro esterno mm 1000 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0241.070 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   1000 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 279,73 279,73 81,18

Spese generali del 12% su 279,73 Euro 33,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 313,30 Euro 31,33 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 344,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 279,73 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,90 18,83

E.01.03.0242.015 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1

-diam. esterno   40 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0242.015 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico)

-diam. esterno   40 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 1,20 1,32 80,98

Spese generali del 12% su 1,32 Euro 0,16 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 1,48 Euro 0,15 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,32 80,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,31 18,77

E.01.03.0242.020 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1

-diam. esterno   50 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0242.020 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico)

-diam. esterno   50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 1,53 1,68 81,30

Spese generali del 12% su 1,68 Euro 0,20 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,89 Euro 0,19 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,68 81,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,39 18,89

E.01.03.0242.025 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1

-diam. esterno   63 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0242.025 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico)

-diam. esterno   63 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 1,94 2,13 81,14

Spese generali del 12% su 2,13 Euro 0,26 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,39 Euro 0,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,13 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,50 18,82

E.01.03.0242.030 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1

-diam. esterno   75 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0242.030 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico)

-diam. esterno   75 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 2,32 2,55 81,27

Spese generali del 12% su 2,55 Euro 0,31 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,86 Euro 0,29 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,14
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,55 81,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,59 18,85

E.01.03.0242.035 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1

-diam. esterno   90 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0242.035 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico)

-diam. esterno   90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 3,31 3,64 81,09

Spese generali del 12% su 3,64 Euro 0,44 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,08 Euro 0,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,64 81,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,85 18,82

E.01.03.0242.040 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1

-diam. esterno 110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0242.040 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico)

-diam. esterno 110 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 4,88 5,37 81,21

Spese generali del 12% su 5,37 Euro 0,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,01 Euro 0,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,37 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,25 18,84

E.01.03.0242.045 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1

-diam. esterno 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0242.045 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico)

-diam. esterno 125 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 6,31 6,94 81,18

Spese generali del 12% su 6,94 Euro 0,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,77 Euro 0,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,94 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,61 18,83

E.01.03.0242.055 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1

-diam. esterno 160 mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0242.055 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico)

-diam. esterno 160 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 10,31 11,34 81,18

Spese generali del 12% su 11,34 Euro 1,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,70 Euro 1,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,34 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,63 18,83

E.01.03.0242.065 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1

-diam. esterno 200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0242.065 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico)

-diam. esterno 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 15,94 17,53 81,18

Spese generali del 12% su 17,53 Euro 2,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,64 Euro 1,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,53 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,07 18,83

E.01.03.0242.075 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1

-diam. esterno 250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0242.075 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico)

-diam. esterno 250 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 24,84 27,32 81,18

Spese generali del 12% su 27,33 Euro 3,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,60 Euro 3,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,32 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,34 18,83

E.01.03.0242.085 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 1519-1

-diam. esterno 315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0242.085 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 1519-1 (acque di scarico)

-diam. esterno 315 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 39,38 43,32 81,17

Spese generali del 12% su 43,32 Euro 5,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,52 Euro 4,85 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 53,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,32 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,05 18,83

E.01.03.0243.055 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno    75 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.055 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno    75 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 3,00 3,00 81,08

Spese generali del 12% su 3,00 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,36 Euro 0,34 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,00 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,70 18,81

E.01.03.0243.060 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno    90 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.060 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno    90 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 3,87 3,87 81,13

Spese generali del 12% su 3,87 Euro 0,46 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,33 Euro 0,43 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,87 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,90 18,81

E.01.03.0243.065 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  110 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.065 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  110 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 5,34 5,34 81,16

Spese generali del 12% su 5,34 Euro 0,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,98 Euro 0,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,34 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,24 18,83

E.01.03.0243.070 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  125 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure - m 1
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Z.61.20.0320.070 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  125 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 6,91 6,91 81,20

Spese generali del 12% su 6,91 Euro 0,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,74 Euro 0,77 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,91 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,60 18,84

E.01.03.0243.075 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  140 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.075 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  140 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 8,36 8,36 81,17

Spese generali del 12% su 8,36 Euro 1,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,36 Euro 0,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,36 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,94 18,83

E.01.03.0243.080 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  160 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.080 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  160 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 10,53 10,53 81,19

Spese generali del 12% su 10,53 Euro 1,26 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 11,79 Euro 1,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,53 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,44 18,84

E.01.03.0243.085 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  180 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.085 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  180 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 13,16 13,16 81,18

Spese generali del 12% su 13,16 Euro 1,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,74 Euro 1,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,21

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 13,16 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,05 18,83

E.01.03.0243.090 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  200 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.090 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  200 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 16,28 16,28 81,16

Spese generali del 12% su 16,28 Euro 1,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,23 Euro 1,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,28 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,78 18,83

E.01.03.0243.095 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  225 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.095 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  225 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 20,17 20,17 81,17

Spese generali del 12% su 20,17 Euro 2,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,59 Euro 2,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,68 18,83

E.01.03.0243.100 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  250 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.100 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  250 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 24,30 24,30 81,16

Spese generali del 12% su 24,30 Euro 2,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,22 Euro 2,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,30 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,64 18,83

E.01.03.0243.155 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno    75 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.155 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno    75 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 4,11 4,11 81,23

Spese generali del 12% su 4,11 Euro 0,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,60 Euro 0,46 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,11 81,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,95 18,83

E.01.03.0243.160 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno    90 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.160 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno    90 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 5,42 5,42 81,14

Spese generali del 12% su 5,42 Euro 0,65 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,07 Euro 0,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,42 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,26 18,82

E.01.03.0243.165 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  110 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.165 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  110 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 7,53 7,53 81,14

Spese generali del 12% su 7,53 Euro 0,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,43 Euro 0,84 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,53 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,75 18,83

E.01.03.0243.170 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  125 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.170 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  125 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 9,94 9,94 81,14

Spese generali del 12% su 9,94 Euro 1,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,13 Euro 1,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,94 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,31 18,82

E.01.03.0243.175 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  140 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure - m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.175 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  140 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 12,01 12,01 81,15

Spese generali del 12% su 12,01 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,45 Euro 1,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,01 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,79 18,82

E.01.03.0243.180 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  160 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.180 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  160 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 15,28 15,28 81,15

Spese generali del 12% su 15,28 Euro 1,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,11 Euro 1,71 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,28 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,55 18,83

E.01.03.0243.185 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  180 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.185 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  180 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 19,12 19,12 81,15

Spese generali del 12% su 19,12 Euro 2,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,41 Euro 2,14 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,12 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,44 18,82

E.01.03.0243.190 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  200 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.190 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  200 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 23,74 23,74 81,16

Spese generali del 12% su 23,74 Euro 2,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,59 Euro 2,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,25

Riepilogo per categoria

48/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 23,74 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,51 18,83

E.01.03.0243.195 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  225 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.195 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  225 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 29,43 29,43 81,16

Spese generali del 12% su 29,43 Euro 3,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,96 Euro 3,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,43 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,83 18,83

E.01.03.0243.200 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  250 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.200 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  250 mm  SDR  11   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 35,66 35,66 81,17

Spese generali del 12% su 35,66 Euro 4,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,94 Euro 3,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,66 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,27 18,83

E.01.03.0243.255 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno    75 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.255 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno    75 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 5,46 5,46 81,13

Spese generali del 12% su 5,46 Euro 0,66 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,12 Euro 0,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,46 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,27 18,83

E.01.03.0243.260 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno    90 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.260 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno    90 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 7,83 7,83 81,14

Spese generali del 12% su 7,83 Euro 0,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,77 Euro 0,88 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,83 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,82 18,83

E.01.03.0243.265 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  110 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.265 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  110 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 10,97 10,97 81,14

Spese generali del 12% su 10,97 Euro 1,32 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 12,29 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,97 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,55 18,82

E.01.03.0243.270 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  125 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.270 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  125 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 14,22 14,22 81,16

Spese generali del 12% su 14,22 Euro 1,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,93 Euro 1,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,22 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,30 18,83

E.01.03.0243.275 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  140 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.275 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  140 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 17,34 17,34 81,18

Spese generali del 12% su 17,34 Euro 2,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,42 Euro 1,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,34 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,02 18,83

E.01.03.0243.280 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  160 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure - m 1
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Z.61.20.0320.280 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  160 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 21,94 21,94 81,17

Spese generali del 12% su 21,94 Euro 2,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,57 Euro 2,46 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,03

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,94 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,09 18,83

E.01.03.0243.285 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  180 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.285 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  180 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 27,96 27,96 81,16

Spese generali del 12% su 27,96 Euro 3,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,32 Euro 3,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,49 18,83

E.01.03.0243.290 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  200 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.290 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  200 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 34,62 34,62 81,17

Spese generali del 12% su 34,62 Euro 4,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,77 Euro 3,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,62 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,03 18,83

E.01.03.0243.295 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  225 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.295 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  225 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 42,82 42,82 81,18

Spese generali del 12% su 42,82 Euro 5,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,96 Euro 4,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,82 81,18
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,93 18,83

E.01.03.0243.300 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  250 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.300 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  250 mm  SDR  7,4   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 52,03 52,03 81,17

Spese generali del 12% su 52,03 Euro 6,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,27 Euro 5,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 52,03 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,07 18,83

E.01.03.0243.455 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno    75 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.455 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno    75 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 3,88 3,88 81,17

Spese generali del 12% su 3,88 Euro 0,47 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,35 Euro 0,44 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,88 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,90 18,85

E.01.03.0243.460 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno    90 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.460 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno    90 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 4,75 4,75 81,20

Spese generali del 12% su 4,75 Euro 0,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,32 Euro 0,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,75 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,10 18,84

E.01.03.0243.465 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  110 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.465 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  110 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 6,23 6,23 81,12

Spese generali del 12% su 6,23 Euro 0,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,98 Euro 0,70 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 7,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,23 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,45 18,83

E.01.03.0243.470 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  125 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.470 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  125 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 8,14 8,14 81,16

Spese generali del 12% su 8,14 Euro 0,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,12 Euro 0,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,03

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,14 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,89 18,83

E.01.03.0243.475 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  140 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.475 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  140 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 9,59 9,59 81,13

Spese generali del 12% su 9,59 Euro 1,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,74 Euro 1,07 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,59 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,23 18,82

E.01.03.0243.480 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  160 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.480 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  160 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 11,76 11,76 81,16

Spese generali del 12% su 11,76 Euro 1,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,17 Euro 1,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,76 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,73 18,83

E.01.03.0243.485 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  180 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure - m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.485 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  180 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 14,57 14,57 81,17

Spese generali del 12% su 14,57 Euro 1,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,32 Euro 1,63 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,38 18,83

E.01.03.0243.490 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  200 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.490 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  200 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 18,04 18,04 81,15

Spese generali del 12% su 18,04 Euro 2,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,21 Euro 2,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,04 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,19 18,83

E.01.03.0243.495 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  225 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.495 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  225 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 21,93 21,93 81,16

Spese generali del 12% su 21,93 Euro 2,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,56 Euro 2,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,93 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,09 18,83

E.01.03.0243.500 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  250 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.500 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  250 mm  SDR  17   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 26,07 26,07 81,16

Spese generali del 12% su 26,07 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,20 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,07 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,05 18,83

E.01.03.0243.555 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno    75 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.555 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno    75 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 5,17 5,17 81,16

Spese generali del 12% su 5,17 Euro 0,62 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,79 Euro 0,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,17 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,20 18,82

E.01.03.0243.560 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno    90 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.560 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno    90 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 6,47 6,47 81,18

Spese generali del 12% su 6,47 Euro 0,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,25 Euro 0,73 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,47 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,50 18,83

E.01.03.0243.565 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  110 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.565 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  110 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 8,58 8,58 81,17

Spese generali del 12% su 8,58 Euro 1,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,61 Euro 0,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,58 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,99 18,84

E.01.03.0243.570 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  125 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.570 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  125 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 11,48 11,48 81,19

Spese generali del 12% su 11,48 Euro 1,38 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 12,86 Euro 1,29 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 14,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,48 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,66 18,84

E.01.03.0243.575 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  140 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.055 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno    75 mm  SDR  17   - 1-2 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 3,00 3,00 81,08

Spese generali del 12% su 3,00 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,36 Euro 0,34 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,00 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,70 18,81

E.01.03.0243.580 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  160 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.560 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno    90 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 6,47 6,47 81,18

Spese generali del 12% su 6,47 Euro 0,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,25 Euro 0,73 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,47 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,50 18,83

E.01.03.0243.585 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  180 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.585 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  180 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 20,88 20,88 81,15

Spese generali del 12% su 20,88 Euro 2,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,39 Euro 2,34 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,88 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,85 18,83

E.01.03.0243.590 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  200 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure - m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.590 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  200 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 26,09 26,09 81,18

Spese generali del 12% su 26,09 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,22 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,09 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,05 18,83

E.01.03.0243.595 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  225 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.595 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  225 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 31,78 31,78 81,17

Spese generali del 12% su 31,78 Euro 3,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,59 Euro 3,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,78 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,37 18,83

E.01.03.0243.600 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  250 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.600 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  250 mm  SDR  11   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 38,01 38,01 81,17

Spese generali del 12% su 38,01 Euro 4,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,57 Euro 4,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,01 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,82 18,83

E.01.03.0243.655 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno    75 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.655 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno    75 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 7,42 7,42 81,18

Spese generali del 12% su 7,42 Euro 0,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,31 Euro 0,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,14

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 7,42 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,72 18,83

E.01.03.0243.660 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno    90 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.660 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno    90 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 9,34 9,34 81,15

Spese generali del 12% su 9,34 Euro 1,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,46 Euro 1,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,34 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,17 18,83

E.01.03.0243.665 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  110 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.665 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  110 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 12,48 12,48 81,14

Spese generali del 12% su 12,48 Euro 1,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,98 Euro 1,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,38

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,48 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,90 18,83

E.01.03.0243.670 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  125 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.670 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  125 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 16,28 16,28 81,16

Spese generali del 12% su 16,28 Euro 1,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,23 Euro 1,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,28 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,78 18,83

E.01.03.0243.675 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  140 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.675 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  140 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 19,40 19,40 81,17

Spese generali del 12% su 19,40 Euro 2,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,73 Euro 2,17 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,50 18,83

E.01.03.0243.680 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  160 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.680 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  160 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 23,99 23,99 81,16

Spese generali del 12% su 23,99 Euro 2,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,87 Euro 2,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,99 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,57 18,83

E.01.03.0243.685 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  180 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.685 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  180 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 30,78 30,78 81,17

Spese generali del 12% su 30,78 Euro 3,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,47 Euro 3,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,78 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,14 18,83

E.01.03.0243.690 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  200 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.690 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  200 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 38,14 38,14 81,17

Spese generali del 12% su 38,14 Euro 4,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,72 Euro 4,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,14 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,85 18,83

E.01.03.0243.695 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  225 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure - m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.695 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  225 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 46,33 46,33 81,17

Spese generali del 12% su 46,33 Euro 5,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,89 Euro 5,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 46,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,75 18,83

E.01.03.0243.700 TUBAZIONI IN PEAD FESSURATO

D. esterno  250 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure - m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0320.700 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' FESSURATI

D. esterno  250 mm  SDR  7,4   - 3-4 Fessure -

(Costo materiali fc) m 1,00 55,54 55,54 81,16

Spese generali del 12% su 55,54 Euro 6,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,21 Euro 6,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,54 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,89 18,83

E.01.03.0244.010 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     300   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.010 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     300   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 87,13 87,13 81,16

Spese generali del 12% su 87,13 Euro 10,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,59 Euro 9,76 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 107,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 87,13 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,22 18,83

E.01.03.0244.012 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     400   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.012 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     400   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 91,67 91,67 81,17

Spese generali del 12% su 91,67 Euro 11,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,67 Euro 10,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 112,94

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 91,67 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,27 18,83

E.01.03.0244.014 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     500   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.014 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     500   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 118,80 118,80 81,17

Spese generali del 12% su 118,80 Euro 14,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,06 Euro 13,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 146,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 118,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,56 18,83

E.01.03.0244.016 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     600   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.016 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     600   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 165,00 165,00 81,17

Spese generali del 12% su 165,00 Euro 19,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 184,80 Euro 18,48 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 203,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 203,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 165,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,28 18,83

E.01.03.0244.018 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     700   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.018 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     700   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 209,00 209,00 81,17

Spese generali del 12% su 209,00 Euro 25,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 234,08 Euro 23,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 257,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 257,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 209,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,49 18,83

E.01.03.0244.020 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     800   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.020 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     800   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 219,45 219,45 81,17

Spese generali del 12% su 219,45 Euro 26,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 245,78 Euro 24,58 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 270,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 270,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 219,45 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,91 18,83

E.01.03.0244.022 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     900   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.022 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     900   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 289,67 289,67 81,17

Spese generali del 12% su 289,67 Euro 34,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 324,43 Euro 32,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 356,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 356,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 289,67 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,20 18,83

E.01.03.0244.024 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1000   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.024 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1000   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 308,00 308,00 81,17

Spese generali del 12% su 308,00 Euro 36,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 344,96 Euro 34,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 379,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 379,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 308,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,46 18,83

E.01.03.0244.026 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1100   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.026 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1100   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 374,61 374,61 81,17

Spese generali del 12% su 374,61 Euro 44,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 419,56 Euro 41,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 461,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 461,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 374,61 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,91 18,83

E.01.03.0244.028 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1200   - SN   8 m 1
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Z.61.20.0340.028 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1200   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 454,30 454,30 81,17

Spese generali del 12% su 454,30 Euro 54,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 508,82 Euro 50,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 559,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 559,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 454,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,40 18,83

E.01.03.0244.030 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1300   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.030 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1300   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 568,65 568,65 81,17

Spese generali del 12% su 568,65 Euro 68,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 636,89 Euro 63,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 700,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 700,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 568,65 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,93 18,83

E.01.03.0244.032 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1400   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.032 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1400   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 585,20 585,20 81,17

Spese generali del 12% su 585,20 Euro 70,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 655,42 Euro 65,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 720,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 720,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 585,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,77 18,83

E.01.03.0244.034 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1500   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.034 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1500   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 605,35 605,35 81,17

Spese generali del 12% su 605,35 Euro 72,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 677,99 Euro 67,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 745,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 745,79

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 605,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,44 18,83

E.01.03.0244.036 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1600   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.036 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1600   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 686,40 686,40 81,17

Spese generali del 12% su 686,40 Euro 82,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 768,77 Euro 76,88 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 845,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 845,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 686,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,25 18,83

E.01.03.0244.040 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     300   - SN   12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.040 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     300   - SN   12

(Costo materiali fc) m 1,00 97,55 97,55 81,17

Spese generali del 12% su 97,55 Euro 11,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,26 Euro 10,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 120,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,55 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,63 18,83

E.01.03.0244.042 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     400   - SN   12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.042 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     400   - SN   12

(Costo materiali fc) m 1,00 102,67 102,67 81,17

Spese generali del 12% su 102,67 Euro 12,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,99 Euro 11,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 126,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 102,67 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,82 18,83

E.01.03.0244.044 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     500   - SN   12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.044 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     500   - SN   12

(Costo materiali fc) m 1,00 132,00 132,00 81,17

Spese generali del 12% su 132,00 Euro 15,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 147,84 Euro 14,78 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 162,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 132,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,62 18,83

E.01.03.0244.046 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     600   - SN   12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.046 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     600   - SN   12

(Costo materiali fc) m 1,00 183,33 183,33 81,17

Spese generali del 12% su 183,33 Euro 22,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 205,33 Euro 20,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 225,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 183,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,53 18,83

E.01.03.0244.048 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     700   - SN   12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.048 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     700   - SN   12

(Costo materiali fc) m 1,00 231,00 231,00 81,17

Spese generali del 12% su 231,00 Euro 27,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,72 Euro 25,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 284,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 231,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,59 18,83

E.01.03.0244.050 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     800   - SN   12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.050 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     800   - SN   12

(Costo materiali fc) m 1,00 286,37 286,37 81,17

Spese generali del 12% su 286,37 Euro 34,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 320,73 Euro 32,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 352,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 352,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 286,37 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,44 18,83

E.01.03.0244.052 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     900   - SN   12 m 1
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Z.61.20.0340.052 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     900   - SN   12

(Costo materiali fc) m 1,00 319,00 319,00 81,17

Spese generali del 12% su 319,00 Euro 38,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 357,28 Euro 35,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 393,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 393,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 319,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,01 18,83

E.01.03.0244.054 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1000   - SN   12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.054 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1000   - SN   12

(Costo materiali fc) m 1,00 403,33 403,33 81,17

Spese generali del 12% su 403,33 Euro 48,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 451,73 Euro 45,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 496,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 496,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 403,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,57 18,83

E.01.03.0244.056 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1100   - SN   12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.056 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1100   - SN   12

(Costo materiali fc) m 1,00 467,87 467,87 81,17

Spese generali del 12% su 467,87 Euro 56,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 524,01 Euro 52,40 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 576,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 576,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 467,87 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,55 18,83

E.01.03.0244.058 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1200   - SN   12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.058 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1200   - SN   12

(Costo materiali fc) m 1,00 532,40 532,40 81,17

Spese generali del 12% su 532,40 Euro 63,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 596,29 Euro 59,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 655,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 655,92

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 532,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,52 18,83

E.01.03.0244.060 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1300   - SN   12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.060 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1300   - SN   12

(Costo materiali fc) m 1,00 627,04 627,04 81,17

Spese generali del 12% su 627,04 Euro 75,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 702,29 Euro 70,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 772,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 772,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 627,04 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,47 18,83

E.01.03.0244.062 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1400   - SN   12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.062 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1400   - SN   12

(Costo materiali fc) m 1,00 677,60 677,60 81,17

Spese generali del 12% su 677,60 Euro 81,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 758,91 Euro 75,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 834,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 834,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 677,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 157,20 18,83

E.01.03.0244.064 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1500   - SN   12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.064 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1500   - SN   12

(Costo materiali fc) m 1,00 758,27 758,27 81,17

Spese generali del 12% su 758,27 Euro 90,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 849,26 Euro 84,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 934,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 934,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 758,27 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,92 18,83

E.01.03.0244.066 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1600   - SN   12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.066 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1600   - SN   12

(Costo materiali fc) m 1,00 790,53 790,53 81,17

Spese generali del 12% su 790,53 Euro 94,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 885,39 Euro 88,54 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 973,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 973,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 790,53 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,40 18,83

E.01.03.0244.070 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     300   - SN   16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.070 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     300   - SN   16

(Costo materiali fc) m 1,00 104,63 104,63 81,17

Spese generali del 12% su 104,63 Euro 12,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,19 Euro 11,72 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 128,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 104,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,28 18,83

E.01.03.0244.072 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     400   - SN   16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.072 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     400   - SN   16

(Costo materiali fc) m 1,00 110,00 110,00 81,17

Spese generali del 12% su 110,00 Euro 13,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,20 Euro 12,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 135,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 110,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,52 18,83

E.01.03.0244.074 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     500   - SN   16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.074 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     500   - SN   16

(Costo materiali fc) m 1,00 143,00 143,00 81,17

Spese generali del 12% su 143,00 Euro 17,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 160,16 Euro 16,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 176,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 176,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 143,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,18 18,83

E.01.03.0244.076 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     600   - SN   16 m 1
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Z.61.20.0340.076 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     600   - SN   16

(Costo materiali fc) m 1,00 198,00 198,00 81,17

Spese generali del 12% su 198,00 Euro 23,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 221,76 Euro 22,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 243,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 243,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 198,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,94 18,83

E.01.03.0244.078 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     700   - SN   16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.078 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     700   - SN   16

(Costo materiali fc) m 1,00 249,33 249,33 81,17

Spese generali del 12% su 249,33 Euro 29,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 279,25 Euro 27,93 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 307,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 307,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 249,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,85 18,83

E.01.03.0244.080 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     800   - SN   16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.080 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     800   - SN   16

(Costo materiali fc) m 1,00 320,47 320,47 81,17

Spese generali del 12% su 320,47 Euro 38,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 358,93 Euro 35,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 394,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 394,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 320,47 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,35 18,83

E.01.03.0244.082 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm     900   - SN   16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.082 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm     900   - SN   16

(Costo materiali fc) m 1,00 348,33 348,33 81,17

Spese generali del 12% su 348,33 Euro 41,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 390,13 Euro 39,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 429,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 429,14

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 348,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,81 18,83

E.01.03.0244.084 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1000   - SN   16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.084 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1000   - SN   16

(Costo materiali fc) m 1,00 506,00 506,00 81,17

Spese generali del 12% su 506,00 Euro 60,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 566,72 Euro 56,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 623,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 623,39

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 506,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,39 18,83

E.01.03.0244.086 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1100   - SN   16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.086 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1100   - SN   16

(Costo materiali fc) m 1,00 535,41 535,41 81,17

Spese generali del 12% su 535,41 Euro 64,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 599,66 Euro 59,97 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 659,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 659,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 535,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,22 18,83

E.01.03.0244.088 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1200   - SN   16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.088 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1200   - SN   16

(Costo materiali fc) m 1,00 640,93 640,93 81,17

Spese generali del 12% su 640,93 Euro 76,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 717,84 Euro 71,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 789,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 789,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 640,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,70 18,83

E.01.03.0244.090 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1300   - SN   16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.090 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1300   - SN   16

(Costo materiali fc) m 1,00 702,50 702,50 81,17

Spese generali del 12% su 702,50 Euro 84,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 786,80 Euro 78,68 9,09
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Importo totale dell'analisi (Euro) 865,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 865,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 702,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,98 18,83

E.01.03.0244.092 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1400   - SN   16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.092 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1400   - SN   16

(Costo materiali fc) m 1,00 775,87 775,87 81,17

Spese generali del 12% su 775,87 Euro 93,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 868,97 Euro 86,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 955,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 955,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 775,87 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 180,00 18,83

E.01.03.0244.094 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1500   - SN   16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.094 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1500   - SN   16

(Costo materiali fc) m 1,00 919,23 919,23 81,17

Spese generali del 12% su 919,23 Euro 110,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.029,54 Euro 102,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.132,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1.132,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 919,23 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 213,26 18,83

E.01.03.0244.096 TUBAZIONI IN PEAD RINFORZATO SPIRALATO PE/Fe

- Diam. interno mm   1600   - SN   16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0340.096 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' RINFORZATO SPIRALATO

- Diam. interno mm   1600   - SN   16

(Costo materiali fc) m 1,00 984,13 984,13 81,17

Spese generali del 12% su 984,13 Euro 118,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.102,23 Euro 110,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.212,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1.212,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 984,13 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 228,32 18,83

E.01.03.0246.035 TUBI IN POLIETILENE PEAD  CORRUGATI DRENANTI

D. esterno    200 mm  SN 4 KN/m²   - 2 Fori m 1
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Z.61.20.0330.035 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER

DRENAGGIO

D. esterno    200 mm  SN 4 KN/m²   - 2 Fori

(Costo materiali fc) m 1,00 6,94 6,94 81,17

Spese generali del 12% su 6,94 Euro 0,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,77 Euro 0,78 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,94 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,61 18,83

E.01.03.0246.045 TUBI IN POLIETILENE PEAD  CORRUGATI DRENANTI

D. esterno    250 mm  SN 4 KN/m²   - 2 Fori m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0330.045 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER

DRENAGGIO

D. esterno    250 mm  SN 4 KN/m²   - 2 Fori

(Costo materiali fc) m 1,00 13,16 13,16 81,18

Spese generali del 12% su 13,16 Euro 1,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,74 Euro 1,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,16 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,05 18,83

E.01.03.0246.050 TUBI IN POLIETILENE PEAD  CORRUGATI DRENANTI

D. esterno    315 mm  SN 4 KN/m²   - 2 Fori m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0330.050 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER

DRENAGGIO

D. esterno    315 mm  SN 4 KN/m²   - 2 Fori

(Costo materiali fc) m 1,00 16,97 16,97 81,16

Spese generali del 12% su 16,97 Euro 2,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,01 Euro 1,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,97 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,94 18,83

E.01.03.0246.055 TUBI IN POLIETILENE PEAD  CORRUGATI DRENANTI

D. esterno    400 mm  SN 4 KN/m²   - 2 Fori m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0330.055 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER

DRENAGGIO

D. esterno    400 mm  SN 4 KN/m²   - 2 Fori

(Costo materiali fc) m 1,00 23,46 23,46 81,18

Spese generali del 12% su 23,46 Euro 2,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,28 Euro 2,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,90
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,46 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,44 18,83

E.01.03.0246.065 TUBI IN POLIETILENE PEAD  CORRUGATI DRENANTI

D. esterno    500 mm  SN 4 KN/m²   - 2 Fori m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0330.065 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER

DRENAGGIO

D. esterno    500 mm  SN 4 KN/m²   - 2 Fori

(Costo materiali fc) m 1,00 37,21 37,21 81,17

Spese generali del 12% su 37,21 Euro 4,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,68 Euro 4,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,21 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,63 18,83

E.01.03.0246.075 TUBI IN POLIETILENE PEAD  CORRUGATI DRENANTI

D. esterno    630 mm  SN 4 KN/m²   - 2 Fori m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0330.075 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER

DRENAGGIO

D. esterno    630 mm  SN 4 KN/m²   - 2 Fori

(Costo materiali fc) m 1,00 57,42 57,42 81,17

Spese generali del 12% su 57,42 Euro 6,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,31 Euro 6,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 57,42 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,32 18,83

E.01.03.0246.125 TUBI IN POLIETILENE PEAD  CORRUGATI DRENANTI

D. esterno    160 mm  SN 8 KN/m²   - 2 Fori m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0330.125 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER

DRENAGGIO

D. esterno    160 mm  SN 8 KN/m²   - 2 Fori

(Costo materiali fc) m 1,00 5,74 5,74 81,19

Spese generali del 12% su 5,74 Euro 0,69 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 6,43 Euro 0,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,74 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,33 18,84

E.01.03.0246.135 TUBI IN POLIETILENE PEAD  CORRUGATI DRENANTI

D. esterno    200 mm  SN 8 KN/m²   - 2 Fori m 1
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Z.61.20.0330.135 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER

DRENAGGIO

D. esterno    200 mm  SN 8 KN/m²   - 2 Fori

(Costo materiali fc) m 1,00 8,92 8,92 81,16

Spese generali del 12% su 8,92 Euro 1,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,99 Euro 1,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,92 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,07 18,83

E.01.03.0246.145 TUBI IN POLIETILENE PEAD  CORRUGATI DRENANTI

D. esterno    250 mm  SN 8 KN/m²   - 2 Fori m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0330.145 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER

DRENAGGIO

D. esterno    250 mm  SN 8 KN/m²   - 2 Fori

(Costo materiali fc) m 1,00 14,18 14,18 81,17

Spese generali del 12% su 14,18 Euro 1,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,88 Euro 1,59 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,18 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,29 18,83

E.01.03.0246.150 TUBI IN POLIETILENE PEAD  CORRUGATI DRENANTI

D. esterno    315 mm  SN 8 KN/m²   - 2 Fori m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0330.150 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER

DRENAGGIO

D. esterno    315 mm  SN 8 KN/m²   - 2 Fori

(Costo materiali fc) m 1,00 19,96 19,96 81,17

Spese generali del 12% su 19,96 Euro 2,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,36 Euro 2,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,96 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,63 18,83

E.01.03.0246.155 TUBI IN POLIETILENE PEAD  CORRUGATI DRENANTI

D. esterno    400 mm  SN 8 KN/m²   - 2 Fori m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0330.155 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER

DRENAGGIO

D. esterno    400 mm  SN 8 KN/m²   - 2 Fori

(Costo materiali fc) m 1,00 27,46 27,46 81,17

Spese generali del 12% su 27,46 Euro 3,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,76 Euro 3,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,83
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,46 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,37 18,83

E.01.03.0246.165 TUBI IN POLIETILENE PEAD  CORRUGATI DRENANTI

D. esterno    500 mm  SN 8 KN/m²   - 2 Fori m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0330.165 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER

DRENAGGIO

D. esterno    500 mm  SN 8 KN/m²   - 2 Fori

(Costo materiali fc) m 1,00 45,96 45,96 81,17

Spese generali del 12% su 45,96 Euro 5,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,48 Euro 5,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 45,96 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,66 18,83

E.01.03.0246.175 TUBI IN POLIETILENE PEAD  CORRUGATI DRENANTI

D. esterno    630 mm  SN 8 KN/m²   - 2 Fori m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0330.175 TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' CORRUGATI PER

DRENAGGIO

D. esterno    630 mm  SN 8 KN/m²   - 2 Fori

(Costo materiali fc) m 1,00 62,63 62,63 81,17

Spese generali del 12% su 62,63 Euro 7,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,15 Euro 7,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 77,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 62,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,53 18,83

E.01.03.0250.012 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   200 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.012 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   200 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 5,89 5,89 81,13

Spese generali del 12% su 5,89 Euro 0,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,60 Euro 0,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,89 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,37 18,83

E.01.03.0250.014 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   250 mm. barre da m 6 m 1
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Z.61.20.0300.014 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   250 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 10,17 10,17 81,17

Spese generali del 12% su 10,17 Euro 1,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,39 Euro 1,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,36 18,83

E.01.03.0250.016 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   315 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.016 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   315 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 14,21 14,21 81,15

Spese generali del 12% su 14,21 Euro 1,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,92 Euro 1,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,21 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,30 18,83

E.01.03.0250.018 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   350 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.018 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   350 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 14,81 14,81 81,15

Spese generali del 12% su 14,81 Euro 1,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,59 Euro 1,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,81 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,44 18,83

E.01.03.0250.020 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   400 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.020 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   400 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 21,11 21,11 81,16

Spese generali del 12% su 21,11 Euro 2,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,64 Euro 2,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,01
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,11 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,90 18,83

E.01.03.0250.022 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   465 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.022 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   465 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 26,11 26,11 81,16

Spese generali del 12% su 26,11 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,24 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,11 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,06 18,83

E.01.03.0250.023 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   500 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.023 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   500 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 34,76 34,76 81,18

Spese generali del 12% su 34,76 Euro 4,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,93 Euro 3,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,76 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,06 18,83

E.01.03.0250.024 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   580 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.024 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   580 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 45,32 45,32 81,17

Spese generali del 12% su 45,32 Euro 5,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,76 Euro 5,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 45,32 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,51 18,83

E.01.03.0250.026 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   630 mm. barre da m 6 m 1
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Z.61.20.0300.026 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   630 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 55,26 55,26 81,17

Spese generali del 12% su 55,26 Euro 6,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,89 Euro 6,19 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,26 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,82 18,83

E.01.03.0250.028 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   700 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.028 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   700 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 72,19 72,19 81,17

Spese generali del 12% su 72,19 Euro 8,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,85 Euro 8,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 88,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 72,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,75 18,83

E.01.03.0250.030 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   800 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.030 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   800 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 92,88 92,88 81,17

Spese generali del 12% su 92,88 Euro 11,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,03 Euro 10,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 114,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 92,88 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,55 18,83

E.01.03.0250.032 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   930 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.032 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   930 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 128,84 128,84 81,17

Spese generali del 12% su 128,84 Euro 15,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,30 Euro 14,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 158,73
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 128,84 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,89 18,83

E.01.03.0250.034 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN 1000 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.034 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN 1000 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 143,60 143,60 81,17

Spese generali del 12% su 143,60 Euro 17,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 160,83 Euro 16,08 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 176,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 176,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 143,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,32 18,83

E.01.03.0250.036 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN 1200 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.036 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN 1200 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 218,10 218,10 81,17

Spese generali del 12% su 218,10 Euro 26,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 244,27 Euro 24,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 268,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 218,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,60 18,83

E.01.03.0250.054 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   250 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.054 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   250 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 9,56 9,56 81,15

Spese generali del 12% su 9,56 Euro 1,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,71 Euro 1,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,56 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,22 18,83

E.01.03.0250.056 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   315 mm. barre da m 12 m 1
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Z.61.20.0300.056 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   315 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 13,39 13,39 81,15

Spese generali del 12% su 13,39 Euro 1,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,00 Euro 1,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,39 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,11 18,83

E.01.03.0250.058 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   350 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.058 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   350 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 13,93 13,93 81,18

Spese generali del 12% su 13,93 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,60 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,93 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,23 18,83

E.01.03.0250.060 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   400 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.060 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   400 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 18,80 18,80 81,17

Spese generali del 12% su 18,80 Euro 2,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,06 Euro 2,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,36 18,83

E.01.03.0250.062 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   465 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.062 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   465 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 24,35 24,35 81,17

Spese generali del 12% su 24,35 Euro 2,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,27 Euro 2,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,65 18,83

E.01.03.0250.063 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   500 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.063 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   500 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 32,30 32,30 81,18

Spese generali del 12% su 32,30 Euro 3,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,18 Euro 3,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,30 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,49 18,83

E.01.03.0250.064 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   580 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.064 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   580 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 42,30 42,30 81,17

Spese generali del 12% su 42,30 Euro 5,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,38 Euro 4,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,81 18,83

E.01.03.0250.066 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   630 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.066 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   630 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 51,20 51,20 81,17

Spese generali del 12% su 51,20 Euro 6,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,34 Euro 5,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 51,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,88 18,83

E.01.03.0250.068 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   700 mm. barre da m 12 m 1
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Z.61.20.0300.068 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   700 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 63,78 63,78 81,17

Spese generali del 12% su 63,78 Euro 7,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,43 Euro 7,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 63,78 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,80 18,83

E.01.03.0250.070 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   800 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.070 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   800 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 83,80 83,80 81,17

Spese generali del 12% su 83,80 Euro 10,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,86 Euro 9,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 103,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 83,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,44 18,83

E.01.03.0250.072 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN   930 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.072 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN   930 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 112,19 112,19 81,17

Spese generali del 12% su 112,19 Euro 13,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,65 Euro 12,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 138,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 112,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,03 18,83

E.01.03.0250.074 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN 1000 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.074 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN 1000 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 124,72 124,72 81,17

Spese generali del 12% su 124,72 Euro 14,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 139,69 Euro 13,97 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 153,66
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 153,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 124,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,94 18,83

E.01.03.0250.076 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

4

DN 1200 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0300.076 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 4

DN 1200 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 191,07 191,07 81,17

Spese generali del 12% su 191,07 Euro 22,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 214,00 Euro 21,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 235,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 191,07 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,33 18,83

E.01.03.0252.010 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   160 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.010 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   160 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 4,87 4,87 81,17

Spese generali del 12% su 4,87 Euro 0,58 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,45 Euro 0,55 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,87 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,13 18,82

E.01.03.0252.012 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   200 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.012 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   200 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 7,58 7,58 81,16

Spese generali del 12% su 7,58 Euro 0,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,49 Euro 0,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,76 18,83

E.01.03.0252.014 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   250 mm. barre da m 6 m 1
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Z.61.20.0305.014 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   250 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 9,19 9,19 81,18

Spese generali del 12% su 9,19 Euro 1,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,29 Euro 1,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,19 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,13 18,83

E.01.03.0252.016 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   315 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.016 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   315 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 17,39 17,39 81,15

Spese generali del 12% su 17,39 Euro 2,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,48 Euro 1,95 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,39 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,04 18,83

E.01.03.0252.018 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   350 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.018 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   350 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 20,29 20,29 81,16

Spese generali del 12% su 20,29 Euro 2,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,73 Euro 2,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,29 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,71 18,83

E.01.03.0252.020 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   400 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.020 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   400 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 25,36 25,36 81,18

Spese generali del 12% su 25,36 Euro 3,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,40 Euro 2,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,24
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,36 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,88 18,83

E.01.03.0252.022 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   465 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.022 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   465 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 33,34 33,34 81,16

Spese generali del 12% su 33,34 Euro 4,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,34 Euro 3,73 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 33,34 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,74 18,83

E.01.03.0252.023 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   500 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.023 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   500 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 44,04 44,04 81,16

Spese generali del 12% su 44,04 Euro 5,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,33 Euro 4,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,04 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,22 18,83

E.01.03.0252.024 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   580 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.024 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   580 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 51,89 51,89 81,17

Spese generali del 12% su 51,89 Euro 6,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,12 Euro 5,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 51,89 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,04 18,83

E.01.03.0252.026 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   630 mm. barre da m 6 m 1
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Z.61.20.0305.026 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   630 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 60,80 60,80 81,16

Spese generali del 12% su 60,80 Euro 7,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,10 Euro 6,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 60,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,11 18,83

E.01.03.0252.028 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   700 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.028 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   700 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 84,97 84,97 81,17

Spese generali del 12% su 84,97 Euro 10,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,17 Euro 9,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 104,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,97 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,71 18,83

E.01.03.0252.030 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   800 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.030 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   800 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 109,57 109,57 81,17

Spese generali del 12% su 109,57 Euro 13,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,72 Euro 12,27 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 134,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 109,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,42 18,83

E.01.03.0252.032 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   930 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.032 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   930 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 148,84 148,84 81,17

Spese generali del 12% su 148,84 Euro 17,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,70 Euro 16,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 183,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 183,37
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 148,84 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,53 18,83

E.01.03.0252.034 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN 1000 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.034 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN 1000 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 158,22 158,22 81,17

Spese generali del 12% su 158,22 Euro 18,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 177,21 Euro 17,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 194,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 194,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 158,22 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,71 18,83

E.01.03.0252.036 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN 1200 mm. barre da m 6 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.036 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN 1200 mm. barre da m 6

(Costo materiali fc) m 1,00 232,64 232,64 81,17

Spese generali del 12% su 232,64 Euro 27,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 260,56 Euro 26,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 286,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 286,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 232,64 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,97 18,83

E.01.03.0252.054 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   250 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.054 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   250 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 10,65 10,65 81,17

Spese generali del 12% su 10,65 Euro 1,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,93 Euro 1,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,65 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,47 18,83

E.01.03.0252.056 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   315 mm. barre da m 12 m 1
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Z.61.20.0305.056 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   315 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 16,57 16,57 81,19

Spese generali del 12% su 16,57 Euro 1,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,56 Euro 1,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,57 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,84 18,83

E.01.03.0252.058 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   350 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.058 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   350 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 19,41 19,41 81,18

Spese generali del 12% su 19,41 Euro 2,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,74 Euro 2,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,41 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,50 18,83

E.01.03.0252.060 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   400 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.060 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   400 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 24,05 24,05 81,17

Spese generali del 12% su 24,05 Euro 2,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,94 Euro 2,69 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,05 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,58 18,83

E.01.03.0252.062 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   465 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.062 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   465 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 31,59 31,59 81,17

Spese generali del 12% su 31,59 Euro 3,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,38 Euro 3,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,92
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,59 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

E.01.03.0252.063 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   500 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.063 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   500 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 41,58 41,58 81,16

Spese generali del 12% su 41,58 Euro 4,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,57 Euro 4,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 41,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,65 18,83

E.01.03.0252.064 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   580 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.064 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   580 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 48,87 48,87 81,17

Spese generali del 12% su 48,87 Euro 5,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,73 Euro 5,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 48,87 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,34 18,83

E.01.03.0252.066 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   630 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.066 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   630 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 56,74 56,74 81,17

Spese generali del 12% su 56,74 Euro 6,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,55 Euro 6,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 56,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,16 18,83

E.01.03.0252.068 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   700 mm. barre da m 12 m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.068 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   700 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 76,56 76,56 81,17

Spese generali del 12% su 76,56 Euro 9,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,75 Euro 8,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 94,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 76,56 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,76 18,83

E.01.03.0252.070 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   800 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.070 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   800 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 100,48 100,48 81,17

Spese generali del 12% su 100,48 Euro 12,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 112,54 Euro 11,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 123,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 123,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 100,48 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,31 18,83

E.01.03.0252.072 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN   930 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.072 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN   930 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 132,19 132,19 81,17

Spese generali del 12% su 132,19 Euro 15,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 148,05 Euro 14,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 162,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 132,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,67 18,83

E.01.03.0252.074 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN 1000 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.074 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN 1000 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 139,34 139,34 81,17

Spese generali del 12% su 139,34 Euro 16,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,06 Euro 15,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 171,67
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 171,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 139,34 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,33 18,83

E.01.03.0252.076 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN

8

DN 1200 mm. barre da m 12 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0305.076 TUBI IN POLIETILENE STRUTTURATI DOPPIA PARETE SN 8

DN 1200 mm. barre da m 12

(Costo materiali fc) m 1,00 205,62 205,62 81,17

Spese generali del 12% su 205,62 Euro 24,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 230,29 Euro 23,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 253,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 253,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 205,62 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,70 18,83

E.01.03.0253.038 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CON BICCHIERE

DN   250 mm     SN 4 kN/m2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0310.038 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON

BICCHIERE

DN   250 mm     SN 4 kN/m2

(Costo materiali fc) m 1,00 11,57 11,57 81,19

Spese generali del 12% su 11,57 Euro 1,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,96 Euro 1,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,57 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,68 18,84

E.01.03.0253.040 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CON BICCHIERE

DN   315 mm     SN 4 kN/m2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0310.040 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON

BICCHIERE

DN   315 mm     SN 4 kN/m2

(Costo materiali fc) m 1,00 16,98 16,98 81,17

Spese generali del 12% su 16,98 Euro 2,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,02 Euro 1,90 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,98 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,94 18,83
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E.01.03.0253.042 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CON BICCHIERE

DN   400 mm     SN 4 kN/m2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0310.042 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON

BICCHIERE

DN   400 mm     SN 4 kN/m2

(Costo materiali fc) m 1,00 25,21 25,21 81,17

Spese generali del 12% su 25,21 Euro 3,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,24 Euro 2,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,21 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,85 18,83

E.01.03.0253.044 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CON BICCHIERE

DN   500 mm     SN 4 kN/m2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0310.044 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON

BICCHIERE

DN   500 mm     SN 4 kN/m2

(Costo materiali fc) m 1,00 39,65 39,65 81,17

Spese generali del 12% su 39,65 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,41 Euro 4,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,65 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,20 18,83

E.01.03.0253.046 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CON BICCHIERE

DN   630 mm     SN 4 kN/m2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0310.046 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON

BICCHIERE

DN   630 mm     SN 4 kN/m2

(Costo materiali fc) m 1,00 65,05 65,05 81,17

Spese generali del 12% su 65,05 Euro 7,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,86 Euro 7,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 65,05 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,09 18,83

E.01.03.0253.048 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CON BICCHIERE

DN   800 mm     SN 4 kN/m2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0310.048 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON
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BICCHIERE

DN   800 mm     SN 4 kN/m2

(Costo materiali fc) m 1,00 108,18 108,18 81,17

Spese generali del 12% su 108,18 Euro 12,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,16 Euro 12,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 133,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 108,18 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,10 18,83

E.01.03.0253.050 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CON BICCHIERE

DN   935 mm     SN 4 kN/m2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0310.050 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON

BICCHIERE

DN   935 mm     SN 4 kN/m2

(Costo materiali fc) m 1,00 151,54 151,54 81,17

Spese generali del 12% su 151,54 Euro 18,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 169,73 Euro 16,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 186,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 186,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 151,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,16 18,83

E.01.03.0253.138 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CON BICCHIERE

DN   250 mm     SN 16 kN/m2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0310.138 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON

BICCHIERE

DN   250 mm     SN 16 kN/m2

(Costo materiali fc) m 1,00 12,67 12,67 81,17

Spese generali del 12% su 12,67 Euro 1,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,19 Euro 1,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,67 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,94 18,83

E.01.03.0253.140 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CON BICCHIERE

DN   315 mm     SN 16 kN/m2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0310.140 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON

BICCHIERE

DN   315 mm     SN 16 kN/m2

(Costo materiali fc) m 1,00 20,16 20,16 81,16

Spese generali del 12% su 20,16 Euro 2,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,58 Euro 2,26 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 24,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,16 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,68 18,83

E.01.03.0253.142 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CON BICCHIERE

DN   400 mm     SN 16 kN/m2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0310.142 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON

BICCHIERE

DN   400 mm     SN 16 kN/m2

(Costo materiali fc) m 1,00 29,46 29,46 81,16

Spese generali del 12% su 29,46 Euro 3,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,00 Euro 3,30 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,46 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,84 18,83

E.01.03.0253.144 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CON BICCHIERE

DN   500 mm     SN 16 kN/m2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0310.144 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON

BICCHIERE

DN   500 mm     SN 16 kN/m2

(Costo materiali fc) m 1,00 48,93 48,93 81,17

Spese generali del 12% su 48,93 Euro 5,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,80 Euro 5,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 48,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,35 18,83

E.01.03.0253.146 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CON BICCHIERE

DN   630 mm     SN 16 kN/m2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0310.146 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON

BICCHIERE

DN   630 mm     SN 16 kN/m2

(Costo materiali fc) m 1,00 70,58 70,58 81,16

Spese generali del 12% su 70,58 Euro 8,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,05 Euro 7,91 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 86,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 70,58 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,38 18,83

E.01.03.0253.148 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CON BICCHIERE

DN   800 mm     SN 16 kN/m2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0310.148 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON

BICCHIERE

DN   800 mm     SN 16 kN/m2

(Costo materiali fc) m 1,00 124,86 124,86 81,17

Spese generali del 12% su 124,86 Euro 14,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 139,84 Euro 13,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 153,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 153,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 124,86 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,97 18,83

E.01.03.0253.150 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE

CON BICCHIERE

DN   935 mm     SN 16 kN/m2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0310.150 TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE CON

BICCHIERE

DN   935 mm     SN 16 kN/m2

(Costo materiali fc) m 1,00 172,12 172,12 81,17

Spese generali del 12% su 172,12 Euro 20,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 192,77 Euro 19,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 212,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 212,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 172,12 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,93 18,83

E.01.03.0255.005 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN

1916

diametro cm  30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0255.005 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916

diametro cm  30

(Costo materiali fc) m 1,00 15,04 15,04 81,17

Spese generali del 12% su 15,04 Euro 1,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,85 Euro 1,69 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,04 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,49 18,83

E.01.03.0255.010 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN

1916

diametro cm  40 m 1
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Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0255.010 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916

diametro cm  40

(Costo materiali fc) m 1,00 17,32 17,32 81,16

Spese generali del 12% su 17,32 Euro 2,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,40 Euro 1,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,32 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,02 18,83

E.01.03.0255.015 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN

1916

diametro cm  50 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0255.015 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916

diametro cm  50

(Costo materiali fc) m 1,00 22,91 22,91 81,15

Spese generali del 12% su 22,91 Euro 2,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,66 Euro 2,57 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,91 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,32 18,83

E.01.03.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN

1916

diametro cm  60 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916

diametro cm  60

(Costo materiali fc) m 1,00 28,38 28,38 81,16

Spese generali del 12% su 28,38 Euro 3,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,79 Euro 3,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,38 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,59 18,83

E.01.03.0255.025 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN

1916

diametro cm  80 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0255.025 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916

diametro cm  80

(Costo materiali fc) m 1,00 63,79 63,79 81,17

Spese generali del 12% su 63,79 Euro 7,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,45 Euro 7,15 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,59
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 63,79 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,80 18,83

E.01.03.0255.030 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN

1916

diametro cm 100 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0255.030 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916

diametro cm 100

(Costo materiali fc) m 1,00 66,56 66,56 81,17

Spese generali del 12% su 66,56 Euro 7,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,55 Euro 7,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 82,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 66,56 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,44 18,83

E.01.03.0255.035 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN

1916

diametro cm 120 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0255.035 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO UNI EN 1916

diametro cm 120

(Costo materiali fc) m 1,00 118,42 118,42 81,17

Spese generali del 12% su 118,42 Euro 14,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,63 Euro 13,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 145,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 118,42 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,47 18,83

E.01.03.0260.005 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI

CON RESINE

diametro cm  30 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0260.005 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON

RESINE

diametro cm  30

(Costo materiali fc) m 1,00 20,55 20,55 81,16

Spese generali del 12% su 20,55 Euro 2,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,02 Euro 2,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,55 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,77 18,83

E.01.03.0260.010 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI

CON RESINE

diametro cm  40 m 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0260.010 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON

RESINE

diametro cm  40

(Costo materiali fc) m 1,00 24,67 24,67 81,18

Spese generali del 12% su 24,67 Euro 2,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,63 Euro 2,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,39

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,67 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,72 18,83

E.01.03.0260.015 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI

CON RESINE

diametro cm  50 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0260.015 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON

RESINE

diametro cm  50

(Costo materiali fc) m 1,00 32,10 32,10 81,16

Spese generali del 12% su 32,10 Euro 3,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,95 Euro 3,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,10 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,45 18,83

E.01.03.0260.020 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI

CON RESINE

diametro cm  60 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0260.020 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON

RESINE

diametro cm  60

(Costo materiali fc) m 1,00 39,40 39,40 81,17

Spese generali del 12% su 39,40 Euro 4,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,13 Euro 4,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,14 18,83

E.01.03.0260.025 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI

CON RESINE

diametro cm  80 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0260.025 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON

RESINE

diametro cm  80

(Costo materiali fc) m 1,00 62,57 62,57 81,16

Spese generali del 12% su 62,57 Euro 7,51 9,74
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 70,08 Euro 7,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 77,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 62,57 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,52 18,83

E.01.03.0260.030 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI

CON RESINE

diametro cm 100 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0260.030 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON

RESINE

diametro cm 100

(Costo materiali fc) m 1,00 84,94 84,94 81,17

Spese generali del 12% su 84,94 Euro 10,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,13 Euro 9,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 104,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,94 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,71 18,83

E.01.03.0260.035 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI

CON RESINE

diametro cm 120 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0260.035 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RIVESTITI CON

RESINE

diametro cm 120

(Costo materiali fc) m 1,00 140,47 140,47 81,17

Spese generali del 12% su 140,47 Euro 16,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,33 Euro 15,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 173,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 140,47 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,59 18,83

E.01.03.0265.005 MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO

DN  200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.20.0005.005 MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO

DN  200 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 8,28 8,28 81,18

Spese generali del 12% su 8,28 Euro 0,99 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 9,27 Euro 0,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,28 81,18
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,92 18,83

E.01.03.0265.010 MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO

DN  300 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.20.0005.010 MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO

DN  300 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 10,85 10,85 81,15

Spese generali del 12% su 10,85 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,15 Euro 1,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,85 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,52 18,83

E.01.03.0265.015 MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO

DN  400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.20.0005.015 MEZZI TUBI IN CLS VIBROCOMPRESSO

DN  400 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 12,95 12,95 81,19

Spese generali del 12% su 12,95 Euro 1,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,50 Euro 1,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,95 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,00 18,83

E.01.03.0268.010 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI

EN 1916

diametro interno mm.     400 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0268.010 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.     400

(Costo materiali fc) m 1,00 20,49 20,49 81,18

Spese generali del 12% su 20,49 Euro 2,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,95 Euro 2,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,49 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,75 18,84

E.01.03.0268.015 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI

EN 1916

diametro interno mm.     500 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0268.015 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.     500

(Costo materiali fc) m 1,00 23,76 23,76 81,18

Spese generali del 12% su 23,76 Euro 2,85 9,74
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 26,61 Euro 2,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,76 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,51 18,83

E.01.03.0268.020 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI

EN 1916

diametro interno mm.     600 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0268.020 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.     600

(Costo materiali fc) m 1,00 29,50 29,50 81,18

Spese generali del 12% su 29,50 Euro 3,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,04 Euro 3,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,50 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,84 18,83

E.01.03.0268.025 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI

EN 1916

diametro interno mm.     700 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0268.025 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.     700

(Costo materiali fc) m 1,00 36,99 36,99 81,17

Spese generali del 12% su 36,99 Euro 4,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,43 Euro 4,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,99 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,58 18,83

E.01.03.0268.030 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI

EN 1916

diametro interno mm.     800 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0268.030 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.     800

(Costo materiali fc) m 1,00 43,92 43,92 81,17

Spese generali del 12% su 43,92 Euro 5,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,19 Euro 4,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,92 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,19 18,83
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.03.0268.040 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI

EN 1916

diametro interno mm.   1000 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0268.040 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.   1000

(Costo materiali fc) m 1,00 58,69 58,69 81,16

Spese generali del 12% su 58,69 Euro 7,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,73 Euro 6,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 58,69 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,62 18,83

E.01.03.0268.045 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI

EN 1916

diametro interno mm.   1200 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0268.045 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.   1200

(Costo materiali fc) m 1,00 89,95 89,95 81,17

Spese generali del 12% su 89,95 Euro 10,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,74 Euro 10,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 110,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 89,95 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,87 18,83

E.01.03.0268.050 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI

EN 1916

diametro interno mm.   1400 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0268.050 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.   1400

(Costo materiali fc) m 1,00 118,41 118,41 81,17

Spese generali del 12% su 118,41 Euro 14,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,62 Euro 13,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 145,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 118,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,47 18,83

E.01.03.0268.055 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI

EN 1916

diametro interno mm.   1500 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0268.055 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.   1500

(Costo materiali fc) m 1,00 133,93 133,93 81,17
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 133,93 Euro 16,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 150,00 Euro 15,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 165,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 133,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,07 18,83

E.01.03.0268.060 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI

EN 1916

diametro interno mm.   1600 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0268.060 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.   1600

(Costo materiali fc) m 1,00 141,69 141,69 81,17

Spese generali del 12% su 141,69 Euro 17,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,69 Euro 15,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 174,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 141,69 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,87 18,83

E.01.03.0268.065 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI

EN 1916

diametro interno mm.   1800 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0268.065 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.   1800

(Costo materiali fc) m 1,00 177,92 177,92 81,17

Spese generali del 12% su 177,92 Euro 21,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 199,27 Euro 19,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 219,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 219,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 177,92 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,28 18,83

E.01.03.0268.070 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI

EN 1916

diametro interno mm.   2000 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0268.070 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.   2000

(Costo materiali fc) m 1,00 225,84 225,84 81,17

Spese generali del 12% su 225,84 Euro 27,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 252,94 Euro 25,29 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 278,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 225,84 81,17
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,40 18,83

E.01.03.0269.010 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI

RIVESTITI CON RESINE

diametro interno mm.     400 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0269.010 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON

RESINE

diametro interno mm.     400

(Costo materiali fc) m 1,00 28,97 28,97 81,17

Spese generali del 12% su 28,97 Euro 3,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,45 Euro 3,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,97 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,72 18,83

E.01.03.0269.015 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI

RIVESTITI CON RESINE

diametro interno mm.     500 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0269.015 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON

RESINE

diametro interno mm.     500

(Costo materiali fc) m 1,00 34,36 34,36 81,17

Spese generali del 12% su 34,36 Euro 4,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,48 Euro 3,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,36 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,97 18,83

E.01.03.0269.020 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI

RIVESTITI CON RESINE

diametro interno mm.     600 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0269.020 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON

RESINE

diametro interno mm.     600

(Costo materiali fc) m 1,00 42,22 42,22 81,16

Spese generali del 12% su 42,22 Euro 5,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,29 Euro 4,73 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,22 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,80 18,83

E.01.03.0269.025 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI

RIVESTITI CON RESINE

diametro interno mm.     700 m 1
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Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0269.025 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON

RESINE

diametro interno mm.     700

(Costo materiali fc) m 1,00 51,83 51,83 81,16

Spese generali del 12% su 51,83 Euro 6,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,05 Euro 5,81 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 51,83 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,03 18,83

E.01.03.0269.030 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI

RIVESTITI CON RESINE

diametro interno mm.     800 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0269.030 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON

RESINE

diametro interno mm.     800

(Costo materiali fc) m 1,00 60,88 60,88 81,16

Spese generali del 12% su 60,88 Euro 7,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,19 Euro 6,82 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 60,88 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,13 18,83

E.01.03.0269.040 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI

RIVESTITI CON RESINE

diametro interno mm.   1000 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0269.040 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON

RESINE

diametro interno mm.   1000

(Costo materiali fc) m 1,00 79,89 79,89 81,16

Spese generali del 12% su 79,89 Euro 9,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,48 Euro 8,95 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 98,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 79,89 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,54 18,83

E.01.03.0269.045 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI

RIVESTITI CON RESINE

diametro interno mm.   1200 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0269.045 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON

RESINE

diametro interno mm.   1200

(Costo materiali fc) m 1,00 115,39 115,39 81,17

Spese generali del 12% su 115,39 Euro 13,85 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 129,24 Euro 12,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 142,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 115,39 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,77 18,83

E.01.03.0269.050 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI

RIVESTITI CON RESINE

diametro interno mm.   1400 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0269.050 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON

RESINE

diametro interno mm.   1400

(Costo materiali fc) m 1,00 148,10 148,10 89,29

Spese generali del 12% su 148,10 Euro 17,77 10,71

Utile dell'Impresa del 10% su  Euro

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 165,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 148,10 89,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,77 10,71

E.01.03.0269.055 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI

RIVESTITI CON RESINE

diametro interno mm.   1500 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0269.055 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON

RESINE

diametro interno mm.   1500

(Costo materiali fc) m 1,00 165,74 165,74 81,17

Spese generali del 12% su 165,74 Euro 19,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 185,63 Euro 18,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 204,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 204,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 165,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,45 18,83

E.01.03.0269.060 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI

RIVESTITI CON RESINE

diametro interno mm.   1600 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0269.060 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON

RESINE

diametro interno mm.   1600

(Costo materiali fc) m 1,00 175,61 175,61 81,17

Spese generali del 12% su 175,61 Euro 21,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 196,68 Euro 19,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 216,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 216,35

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 175,61 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,74 18,83

E.01.03.0269.065 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI

RIVESTITI CON RESINE

diametro interno mm.   1800 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0269.065 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON

RESINE

diametro interno mm.   1800

(Costo materiali fc) m 1,00 216,09 216,09 81,17

Spese generali del 12% su 216,09 Euro 25,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 242,02 Euro 24,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 266,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 266,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 216,09 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,13 18,83

E.01.03.0269.070 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI

RIVESTITI CON RESINE

diametro interno mm.   2000 m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0269.070 TUBI SPECIALI IN CLS ARMATO CENTRIFUGATI RIVESTITI CON

RESINE

diametro interno mm.   2000

(Costo materiali fc) m 1,00 268,25 268,25 81,17

Spese generali del 12% su 268,25 Euro 32,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 300,44 Euro 30,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 330,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 330,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 268,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,23 18,83

E.01.03.0270.030 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 6,00 m)

DN   110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0010.030 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00

m

DN   110

(Costo materiali fc) m 1,00 5,39 5,39 81,17

Spese generali del 12% su 5,39 Euro 0,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,04 Euro 0,60 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,39 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,25 18,84
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E.01.03.0270.032 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 6,00 m)

DN   125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0010.032 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00

m

DN   125

(Costo materiali fc) m 1,00 7,28 7,28 81,16

Spese generali del 12% su 7,28 Euro 0,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,15 Euro 0,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,28 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,69 18,83

E.01.03.0270.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 6,00 m)

DN   160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0010.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00

m

DN   160

(Costo materiali fc) m 1,00 12,46 12,46 81,17

Spese generali del 12% su 12,46 Euro 1,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,96 Euro 1,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,46 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,89 18,83

E.01.03.0270.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 6,00 m)

DN   200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0010.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00

m

DN   200

(Costo materiali fc) m 1,00 21,77 21,77 81,17

Spese generali del 12% su 21,77 Euro 2,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,38 Euro 2,44 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,77 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,05 18,83

E.01.03.0270.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 6,00 m)

DN   250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0010.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00

m

DN   250
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(Costo materiali fc) m 1,00 29,61 29,61 81,17

Spese generali del 12% su 29,61 Euro 3,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,16 Euro 3,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,61 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,87 18,83

E.01.03.0270.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 6,00 m)

DN   315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0010.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00

m

DN   315

(Costo materiali fc) m 1,00 40,04 40,04 81,17

Spese generali del 12% su 40,04 Euro 4,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,85 Euro 4,49 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,04 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,29 18,83

E.01.03.0270.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 6,00 m)

DN   400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0010.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00

m

DN   400

(Costo materiali fc) m 1,00 70,00 70,00 81,17

Spese generali del 12% su 70,00 Euro 8,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,40 Euro 7,84 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 86,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 70,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,24 18,83

E.01.03.0270.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 6,00 m)

DN   500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0010.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00

m

DN   500

(Costo materiali fc) m 1,00 111,30 111,30 81,17

Spese generali del 12% su 111,30 Euro 13,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 124,66 Euro 12,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 137,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 137,12

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 111,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,82 18,83

E.01.03.0272.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 6,00 m)

DN   160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0020.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00

m

DN   160

(Costo materiali fc) m 1,00 13,86 13,86 81,15

Spese generali del 12% su 13,86 Euro 1,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,52 Euro 1,55 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,86 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,22 18,82

E.01.03.0272.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 6,00 m)

DN   200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0020.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00

m

DN   200

(Costo materiali fc) m 1,00 24,29 24,29 81,16

Spese generali del 12% su 24,29 Euro 2,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,21 Euro 2,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,29 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,64 18,83

E.01.03.0272.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 6,00 m)

DN   250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0020.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00

m

DN   250

(Costo materiali fc) m 1,00 32,41 32,41 81,17

Spese generali del 12% su 32,41 Euro 3,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,30 Euro 3,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,52 18,83
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E.01.03.0272.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 6,00 m)

DN   315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0020.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00

m

DN   315

(Costo materiali fc) m 1,00 43,89 43,89 81,17

Spese generali del 12% su 43,89 Euro 5,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,16 Euro 4,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,89 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,18 18,83

E.01.03.0272.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 6,00 m)

DN   400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0020.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00

m

DN   400

(Costo materiali fc) m 1,00 77,00 77,00 81,17

Spese generali del 12% su 77,00 Euro 9,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,24 Euro 8,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 94,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 77,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,86 18,83

E.01.03.0272.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 6,00 m)

DN   500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0020.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00

m

DN   500

(Costo materiali fc) m 1,00 120,40 120,40 81,17

Spese generali del 12% su 120,40 Euro 14,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,85 Euro 13,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 148,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 120,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,93 18,83

E.01.03.0272.046 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 6,00 m)

DN   630 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0020.046 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00
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m

DN   630

(Costo materiali fc) m 1,00 230,00 230,00 81,17

Spese generali del 12% su 230,00 Euro 27,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 257,60 Euro 25,76 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 283,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 283,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 230,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,36 18,83

E.01.03.0273.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre

da 6,00 m)

DN   160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0022.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00

m

DN   160

(Costo materiali fc) m 1,00 15,26 15,26 81,17

Spese generali del 12% su 15,26 Euro 1,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,09 Euro 1,71 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,26 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,54 18,83

E.01.03.0273.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre

da 6,00 m)

DN   200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0022.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00

m

DN   200

(Costo materiali fc) m 1,00 25,09 25,09 81,17

Spese generali del 12% su 25,09 Euro 3,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,10 Euro 2,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,09 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,82 18,83

E.01.03.0273.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre

da 6,00 m)

DN   250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0022.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00

m

DN   250

(Costo materiali fc) m 1,00 33,84 33,84 81,17

Spese generali del 12% su 33,84 Euro 4,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,90 Euro 3,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,69
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 33,84 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,85 18,83

E.01.03.0273.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre

da 6,00 m)

DN   315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0022.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00

m

DN   315

(Costo materiali fc) m 1,00 48,28 48,28 81,17

Spese generali del 12% su 48,28 Euro 5,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,07 Euro 5,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 48,28 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,20 18,83

E.01.03.0273.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre

da 6,00 m)

DN   400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0022.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00

m

DN   400

(Costo materiali fc) m 1,00 84,76 84,76 81,17

Spese generali del 12% su 84,76 Euro 10,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,93 Euro 9,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 104,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,76 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,66 18,83

E.01.03.0273.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre

da 6,00 m)

DN   500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0022.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00

m

DN   500

(Costo materiali fc) m 1,00 132,90 132,90 81,17

Spese generali del 12% su 132,90 Euro 15,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 148,85 Euro 14,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 163,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 163,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 132,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,83 18,83
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E.01.03.0273.046 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 (barre

da 6,00 m)

DN   630 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0022.046 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00

m

DN   630

(Costo materiali fc) m 1,00 256,30 256,30 81,17

Spese generali del 12% su 256,30 Euro 30,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 287,06 Euro 28,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 315,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 315,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 256,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,46 18,83

E.01.03.0274.030 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 3,00 m)

DN   110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0030.030 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 3,00

m

DN   110

(Costo materiali fc) m 1,00 6,65 6,65 81,20

Spese generali del 12% su 6,65 Euro 0,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,45 Euro 0,75 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,65 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,54 18,84

E.01.03.0274.032 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 3,00 m)

DN   125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0030.032 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 3,00

m

DN   125

(Costo materiali fc) m 1,00 9,17 9,17 81,15

Spese generali del 12% su 9,17 Euro 1,10 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 10,27 Euro 1,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,17 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,13 18,82

E.01.03.0274.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 3,00 m)

DN   160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0030.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 3,00
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m

DN   160

(Costo materiali fc) m 1,00 12,95 12,95 81,19

Spese generali del 12% su 12,95 Euro 1,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,50 Euro 1,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,95 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,00 18,83

E.01.03.0274.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 3,00 m)

DN   200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0030.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 3,00

m

DN   200

(Costo materiali fc) m 1,00 22,61 22,61 81,16

Spese generali del 12% su 22,61 Euro 2,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,32 Euro 2,53 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,61 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,25 18,83

E.01.03.0274.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 3,00 m)

DN   250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0030.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 3,00

m

DN   250

(Costo materiali fc) m 1,00 33,04 33,04 81,16

Spese generali del 12% su 33,04 Euro 3,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,01 Euro 3,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 33,04 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,67 18,83

E.01.03.0274.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 3,00 m)

DN   315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0030.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 3,00

m

DN   315

(Costo materiali fc) m 1,00 45,71 45,71 81,16

Spese generali del 12% su 45,71 Euro 5,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,20 Euro 5,12 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 56,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 45,71 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,61 18,83

E.01.03.0274.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 3,00 m)

DN   400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0030.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 3,00

m

DN   400

(Costo materiali fc) m 1,00 78,40 78,40 81,17

Spese generali del 12% su 78,40 Euro 9,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,81 Euro 8,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 78,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,19 18,83

E.01.03.0274.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 3,00 m)

DN   500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0030.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 3,00

m

DN   500

(Costo materiali fc) m 1,00 126,00 126,00 81,17

Spese generali del 12% su 126,00 Euro 15,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 141,12 Euro 14,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 155,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 155,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 126,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,23 18,83

E.01.03.0275.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 3,00 m)

DN   160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0040.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00

m

DN   160

(Costo materiali fc) m 1,00 14,42 14,42 81,15

Spese generali del 12% su 14,42 Euro 1,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,15 Euro 1,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,42 81,15
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,35 18,82

E.01.03.0275.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 3,00 m)

DN   200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0040.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00

m

DN   200

(Costo materiali fc) m 1,00 24,99 24,99 81,16

Spese generali del 12% su 24,99 Euro 3,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,99 Euro 2,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,99 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,80 18,83

E.01.03.0275.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 3,00 m)

DN   250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0040.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00

m

DN   250

(Costo materiali fc) m 1,00 36,33 36,33 81,17

Spese generali del 12% su 36,33 Euro 4,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,69 Euro 4,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,43 18,83

E.01.03.0275.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 3,00 m)

DN   315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0040.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00

m

DN   315

(Costo materiali fc) m 1,00 50,33 50,33 81,16

Spese generali del 12% su 50,33 Euro 6,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,37 Euro 5,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,33 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,68 18,83

E.01.03.0275.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 3,00 m)

DN   400 mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0040.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00

m

DN   400

(Costo materiali fc) m 1,00 86,80 86,80 81,17

Spese generali del 12% su 86,80 Euro 10,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,22 Euro 9,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 106,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 86,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,14 18,83

E.01.03.0275.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 3,00 m)

DN   500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0040.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00

m

DN   500

(Costo materiali fc) m 1,00 134,40 134,40 81,17

Spese generali del 12% su 134,40 Euro 16,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 150,53 Euro 15,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 165,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 134,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,18 18,83

E.01.03.0275.046 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 3,00 m)

DN   630 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0040.046 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 3,00

m

DN   630

(Costo materiali fc) m 1,00 276,50 276,50 81,17

Spese generali del 12% su 276,50 Euro 33,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 309,68 Euro 30,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 340,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 340,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 276,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,15 18,83

E.01.03.0276.030 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0045.030 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m

DN   110

(Costo materiali fc) m 1,00 7,28 7,28 81,16

Spese generali del 12% su 7,28 Euro 0,87 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 8,15 Euro 0,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,28 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,69 18,83

E.01.03.0276.032 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0045.032 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m

DN   125

(Costo materiali fc) m 1,00 10,43 10,43 81,17

Spese generali del 12% su 10,43 Euro 1,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,68 Euro 1,17 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,43 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,42 18,83

E.01.03.0276.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0045.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m

DN   160

(Costo materiali fc) m 1,00 14,00 14,00 81,16

Spese generali del 12% su 14,00 Euro 1,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,68 Euro 1,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,25 18,83

E.01.03.0276.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0045.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m

DN   200

(Costo materiali fc) m 1,00 25,13 25,13 81,17

Spese generali del 12% su 25,13 Euro 3,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,15 Euro 2,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,13 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,83 18,83

E.01.03.0276.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0045.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m

DN   250

(Costo materiali fc) m 1,00 38,43 38,43 81,16

Spese generali del 12% su 38,43 Euro 4,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,04 Euro 4,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,43 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,92 18,83

E.01.03.0276.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0045.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m

DN   315

(Costo materiali fc) m 1,00 56,14 56,14 81,16

Spese generali del 12% su 56,14 Euro 6,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,88 Euro 6,29 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 56,14 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,03 18,83

E.01.03.0276.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0045.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m

DN   400

(Costo materiali fc) m 1,00 95,55 95,55 81,17

Spese generali del 12% su 95,55 Euro 11,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,02 Euro 10,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 117,72

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 95,55 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,17 18,83

E.01.03.0276.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   500 mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0045.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m

DN   500

(Costo materiali fc) m 1,00 152,60 152,60 81,17

Spese generali del 12% su 152,60 Euro 18,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 170,91 Euro 17,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 188,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 152,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,40 18,83

E.01.03.0277.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 1,00 m)

DN   160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0050.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00

m

DN   160

(Costo materiali fc) m 1,00 15,12 15,12 81,16

Spese generali del 12% su 15,12 Euro 1,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,93 Euro 1,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,12 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,51 18,82

E.01.03.0277.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 1,00 m)

DN   200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0050.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00

m

DN   200

(Costo materiali fc) m 1,00 27,72 27,72 81,17

Spese generali del 12% su 27,72 Euro 3,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,05 Euro 3,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,43 18,83

E.01.03.0277.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 1,00 m)

DN   250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0050.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00

m

DN   250

(Costo materiali fc) m 1,00 42,42 42,42 81,17

Spese generali del 12% su 42,42 Euro 5,09 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 47,51 Euro 4,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,42 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,84 18,83

E.01.03.0277.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 1,00 m)

DN   315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0050.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00

m

DN   315

(Costo materiali fc) m 1,00 61,67 61,67 81,17

Spese generali del 12% su 61,67 Euro 7,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,07 Euro 6,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 61,67 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,31 18,83

E.01.03.0277.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 1,00 m)

DN   400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0050.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00

m

DN   400

(Costo materiali fc) m 1,00 102,90 102,90 81,17

Spese generali del 12% su 102,90 Euro 12,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,25 Euro 11,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 126,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 102,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,87 18,83

E.01.03.0277.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 1,00 m)

DN   500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0050.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00

m

DN   500

(Costo materiali fc) m 1,00 164,50 164,50 81,17

Spese generali del 12% su 164,50 Euro 19,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 184,24 Euro 18,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 202,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 202,66

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 164,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,16 18,83

E.01.03.0277.046 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 1,00 m)

DN   630 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0050.046 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00

m

TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 1,00

m

(Costo materiali fc) m 1,00 340,20 340,20 81,17

Spese generali del 12% su 340,20 Euro 40,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 381,02 Euro 38,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 419,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 419,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 340,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,93 18,83

E.01.03.0278.030 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0060.030 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m (s.b

DN   110

(Costo materiali fc) m 1,00 6,16 6,16 81,16

Spese generali del 12% su 6,16 Euro 0,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,90 Euro 0,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,16 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,43 18,83

E.01.03.0278.032 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0060.032 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m (s.b

DN   125

(Costo materiali fc) m 1,00 8,33 8,33 81,19

Spese generali del 12% su 8,33 Euro 1,00 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 9,33 Euro 0,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,33 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,93 18,84
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E.01.03.0278.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0060.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m (s.b

DN   160

(Costo materiali fc) m 1,00 11,97 11,97 81,15

Spese generali del 12% su 11,97 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,41 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,97 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,78 18,83

E.01.03.0278.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0060.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m (s.b

DN   200

(Costo materiali fc) m 1,00 21,00 21,00 81,18

Spese generali del 12% su 21,00 Euro 2,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,52 Euro 2,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,87 18,83

E.01.03.0278.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0060.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m (s.b

DN   250

(Costo materiali fc) m 1,00 32,27 32,27 81,16

Spese generali del 12% su 32,27 Euro 3,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,14 Euro 3,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,27 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,49 18,83

E.01.03.0278.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0060.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00
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m (s.b

DN   315

(Costo materiali fc) m 1,00 47,04 47,04 81,17

Spese generali del 12% su 47,04 Euro 5,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,69 Euro 5,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 47,04 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,91 18,83

E.01.03.0278.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0060.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m (s.b

DN   400

(Costo materiali fc) m 1,00 80,50 80,50 81,17

Spese generali del 12% su 80,50 Euro 9,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,16 Euro 9,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 99,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,68 18,83

E.01.03.0278.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  8  (barre

da 1,00 m)

DN   500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0060.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 1,00

m (s.b

DN   500

(Costo materiali fc) m 1,00 129,50 129,50 81,17

Spese generali del 12% su 129,50 Euro 15,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 145,04 Euro 14,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 159,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 129,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,04 18,83

E.01.03.0279.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 1,00 m)

DN   160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0065.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  12  barre da

1,00 m(s.b

DN   160

(Costo materiali fc) m 1,00 13,23 13,23 81,17

Spese generali del 12% su 13,23 Euro 1,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,82 Euro 1,48 9,09
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Importo totale dell'analisi (Euro) 16,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,23 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,07 18,83

E.01.03.0279.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 1,00 m)

DN   200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0065.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  12  barre da

1,00 m(s.b

DN   200

(Costo materiali fc) m 1,00 23,03 23,03 81,18

Spese generali del 12% su 23,03 Euro 2,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,79 Euro 2,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,03 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,34 18,83

E.01.03.0279.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 1,00 m)

DN   250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0065.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  12  barre da

1,00 m(s.b

DN   250

(Costo materiali fc) m 1,00 35,56 35,56 81,17

Spese generali del 12% su 35,56 Euro 4,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,83 Euro 3,98 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,56 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,25 18,83

E.01.03.0279.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 1,00 m)

DN   315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0065.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  12  barre da

1,00 m(s.b

DN   315

(Costo materiali fc) m 1,00 52,50 52,50 81,17

Spese generali del 12% su 52,50 Euro 6,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,80 Euro 5,88 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 52,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,18 18,83
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E.01.03.0279.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 1,00 m)

DN   400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0065.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  12  barre da

1,00 m(s.b

DN   400

(Costo materiali fc) m 1,00 87,50 87,50 81,17

Spese generali del 12% su 87,50 Euro 10,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,00 Euro 9,80 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 107,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 87,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,30 18,83

E.01.03.0279.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 (barre

da 1,00 m)

DN   500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0065.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN  12  barre da

1,00 m(s.b

DN   500

(Costo materiali fc) m 1,00 140,00 140,00 81,17

Spese generali del 12% su 140,00 Euro 16,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,80 Euro 15,68 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 172,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 140,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,48 18,83

E.01.03.0280.038 TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da

6,00 m)

DN   250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0080.038 TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m)

 G. bent

DN   250 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 14,32 14,32 81,18

Spese generali del 12% su 14,32 Euro 1,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,04 Euro 1,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,32 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,32 18,83

E.01.03.0280.040 TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da

6,00 m)

DN   315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0080.040 TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m)

 G. bent

DN   315 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 23,34 23,34 81,15
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Spese generali del 12% su 23,34 Euro 2,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,14 Euro 2,61 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,34 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,42 18,83

E.01.03.0280.042 TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da

6,00 m)

DN   400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0080.042 TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m)

 G. bent

DN   400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 34,14 34,14 81,17

Spese generali del 12% su 34,14 Euro 4,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,24 Euro 3,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,14 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,92 18,83

E.01.03.0280.044 TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da

6,00 m)

DN   500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0080.044 TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m)

 G. bent

DN   500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 56,89 56,89 81,17

Spese generali del 12% su 56,89 Euro 6,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,72 Euro 6,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 56,89 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,20 18,83

E.01.03.0280.046 TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da

6,00 m)

DN   630 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0080.046 TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m)

 G. bent

DN   630 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 83,48 83,48 81,17

Spese generali del 12% su 83,48 Euro 10,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,50 Euro 9,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 102,85
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 83,48 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,37 18,83

E.01.03.0280.048 TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da

6,00 m)

DN   800 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0080.048 TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m)

 G. bent

DN   800 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 152,78 152,78 81,17

Spese generali del 12% su 152,78 Euro 18,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 171,11 Euro 17,11 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 188,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 152,78 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,45 18,83

E.01.03.0280.050 TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da

6,00 m)

DN   935 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0080.050 TUBI IN POLIPROPILENE STRUTTURATO SN 16 (barre da 6,00 m)

 G. bent

DN   935 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 211,04 211,04 81,17

Spese generali del 12% su 211,04 Euro 25,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 236,37 Euro 23,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 260,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 260,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 211,04 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,96 18,83

E.01.03.0281.020 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   160   - SN 16 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0071.620 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   160   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 18,01 18,01 81,16

Spese generali del 12% su 18,01 Euro 2,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,17 Euro 2,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,01 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,18 18,83

E.01.03.0281.025 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   200   - SN 16 con manicotto m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0071.625 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   200   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 28,02 28,02 81,17

Spese generali del 12% su 28,02 Euro 3,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,38 Euro 3,14 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,02 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,50 18,83

E.01.03.0281.030 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   250   - SN 16 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0071.630 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   250   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 44,50 44,50 81,17

Spese generali del 12% su 44,50 Euro 5,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,84 Euro 4,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,32 18,83

E.01.03.0281.035 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   315   - SN 16 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0071.635 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   315   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 67,90 67,90 81,17

Spese generali del 12% su 67,90 Euro 8,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,05 Euro 7,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 67,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,75 18,83

E.01.03.0281.040 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   400   - SN 16 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0071.640 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   400   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 114,10 114,10 81,17

Spese generali del 12% su 114,10 Euro 13,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,79 Euro 12,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 140,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 114,10 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,47 18,83

E.01.03.0281.045 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   500   - SN 16 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0071.645 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   500   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 179,30 179,30 81,17

Spese generali del 12% su 179,30 Euro 21,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 200,82 Euro 20,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 220,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 220,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 179,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,60 18,83

E.01.03.0281.050 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   630   - SN 16 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0071.650 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   630   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 273,30 273,30 81,17

Spese generali del 12% su 273,30 Euro 32,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 306,10 Euro 30,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 336,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 336,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 273,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,41 18,83

E.01.03.0282.410 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   110   - SN 10 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.410 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   110   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 6,15 6,15 81,13

Spese generali del 12% su 6,15 Euro 0,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,89 Euro 0,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,15 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,43 18,83

E.01.03.0282.420 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   160   - SN 10 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.420 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   160   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 11,78 11,78 81,19

Spese generali del 12% su 11,78 Euro 1,41 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 13,19 Euro 1,32 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 14,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,78 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,73 18,84

E.01.03.0282.425 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   200   - SN 10 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.425 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   200   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 18,38 18,38 81,15

Spese generali del 12% su 18,38 Euro 2,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,59 Euro 2,06 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,38 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,27 18,83

E.01.03.0282.430 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   250   - SN 10 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.430 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   250   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 28,91 28,91 81,16

Spese generali del 12% su 28,91 Euro 3,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,38 Euro 3,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,91 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,71 18,83

E.01.03.0282.435 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   315   - SN 10 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.435 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   315   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 44,21 44,21 81,16

Spese generali del 12% su 44,21 Euro 5,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,52 Euro 4,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,21 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,26 18,83

E.01.03.0282.445 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   400   - SN 10 con manicotto m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.445 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   400   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 74,36 74,36 81,17

Spese generali del 12% su 74,36 Euro 8,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,28 Euro 8,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 74,36 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,25 18,83

E.01.03.0282.450 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   500   - SN 10 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.450 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   500   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 116,89 116,89 81,17

Spese generali del 12% su 116,89 Euro 14,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,92 Euro 13,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 144,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 116,89 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,12 18,83

E.01.03.0282.455 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   630   - SN 10 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.455 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   630   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 178,20 178,20 81,17

Spese generali del 12% su 178,20 Euro 21,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 199,58 Euro 19,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 219,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 219,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 178,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,34 18,83

E.01.03.0282.620 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   160   - SN 16 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.620 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   160   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 12,64 12,64 100,00

Spese generali del 12% su  Euro

Utile dell'Impresa del 10% su  Euro

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,64 100,00
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E.01.03.0282.625 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   200   - SN 16 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.625 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   200  - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 19,76 19,76 81,18

Spese generali del 12% su 19,76 Euro 2,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,13 Euro 2,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,76 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,58 18,83

E.01.03.0282.630 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   250   - SN 16 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.630 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   250  - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 31,31 31,31 81,18

Spese generali del 12% su 31,31 Euro 3,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,07 Euro 3,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,31 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,26 18,83

E.01.03.0282.635 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   315   - SN 16 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.635 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   315  - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 47,55 47,55 81,17

Spese generali del 12% su 47,55 Euro 5,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,26 Euro 5,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 47,55 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,03 18,83

E.01.03.0282.640 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   400   - SN 16 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.640 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   400  - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 79,95 79,95 81,17

Spese generali del 12% su 79,95 Euro 9,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,54 Euro 8,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,50

134/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 98,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 79,95 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,55 18,83

E.01.03.0282.645 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   500   - SN 16 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.645 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   500  - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 125,63 125,63 81,17

Spese generali del 12% su 125,63 Euro 15,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,71 Euro 14,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 154,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 125,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,15 18,83

E.01.03.0282.650 TUBI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   630   - SN 16 con manicotto m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0070.650 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   630  - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 191,55 191,55 81,17

Spese generali del 12% su 191,55 Euro 22,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 214,54 Euro 21,45 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 235,99

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 191,55 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,44 18,83

E.01.03.0283.020 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   200   - SN   4 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.020 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   200   - SN   4

(Costo materiali fc) m 1,00 6,72 6,72 81,16

Spese generali del 12% su 6,72 Euro 0,81 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,53 Euro 0,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,72 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,56 18,83

E.01.03.0283.025 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   250   - SN   4 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.025 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   250   - SN   4

(Costo materiali fc) m 1,00 10,50 10,50 81,14
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Spese generali del 12% su 10,50 Euro 1,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,76 Euro 1,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,50 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,44 18,83

E.01.03.0283.030 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   300   - SN   4 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.030 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   300   - SN   4

(Costo materiali fc) m 1,00 15,33 15,33 81,15

Spese generali del 12% su 15,33 Euro 1,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,17 Euro 1,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,33 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,56 18,83

E.01.03.0283.035 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   400   - SN   4 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.035 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   400   - SN   4

(Costo materiali fc) m 1,00 25,13 25,13 81,17

Spese generali del 12% su 25,13 Euro 3,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,15 Euro 2,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,13 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,83 18,83

E.01.03.0283.040 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   500   - SN   4 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.040 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   500   - SN   4

(Costo materiali fc) m 1,00 37,94 37,94 81,17

Spese generali del 12% su 37,94 Euro 4,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,49 Euro 4,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,94 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,80 18,83
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E.01.03.0283.045 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   600   - SN   4 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.045 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   600   - SN   4

(Costo materiali fc) m 1,00 65,10 65,10 81,17

Spese generali del 12% su 65,10 Euro 7,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,91 Euro 7,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 65,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,10 18,83

E.01.03.0283.050 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   800   - SN   4 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.050 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   800   - SN   4

(Costo materiali fc) m 1,00 29,14 29,14 81,17

Spese generali del 12% su 29,14 Euro 3,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,64 Euro 3,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,14 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,76 18,83

E.01.03.0283.055 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm 1000   - SN   4 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.055 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm 1000   - SN   4

(Costo materiali fc) m 1,00 50,16 50,16 81,17

Spese generali del 12% su 50,16 Euro 6,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,18 Euro 5,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,16 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,64 18,83

E.01.03.0283.070 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   200   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.070 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   200   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 8,12 8,12 81,20

Spese generali del 12% su 8,12 Euro 0,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,09 Euro 0,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,12 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,88 18,83

E.01.03.0283.075 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   250   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.075 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   250   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 12,18 12,18 81,15

Spese generali del 12% su 12,18 Euro 1,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,64 Euro 1,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,18 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,83 18,83

E.01.03.0283.080 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   300   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.080 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   300   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 17,78 17,78 81,15

Spese generali del 12% su 17,78 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,91 Euro 1,99 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,78 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,13 18,83

E.01.03.0283.085 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   400   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.085 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   400   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 29,16 29,16 81,16

Spese generali del 12% su 29,16 Euro 3,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,66 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,16 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,77 18,83

E.01.03.0283.090 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   500   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.090 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   500   - SN   8
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(Costo materiali fc) m 1,00 43,75 43,75 81,17

Spese generali del 12% su 43,75 Euro 5,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,00 Euro 4,90 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,15 18,83

E.01.03.0283.095 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   600   - SN   8 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.095 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   600   - SN   8

(Costo materiali fc) m 1,00 72,80 72,80 81,17

Spese generali del 12% su 72,80 Euro 8,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,54 Euro 8,15 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 89,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 72,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,89 18,83

E.01.03.0283.130 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   300   - SN 16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.130 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   300   - SN 16

(Costo materiali fc) m 1,00 21,29 21,29 81,17

Spese generali del 12% su 21,29 Euro 2,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,85 Euro 2,39 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,29 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,94 18,83

E.01.03.0283.135 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   400   - SN 16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.135 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   400   - SN 16

(Costo materiali fc) m 1,00 36,33 36,33 81,17

Spese generali del 12% su 36,33 Euro 4,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,69 Euro 4,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,43 18,83

E.01.03.0283.140 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   500   - SN 16 m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.140 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   500   - SN 16

(Costo materiali fc) m 1,00 56,57 56,57 81,17

Spese generali del 12% su 56,57 Euro 6,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,36 Euro 6,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 56,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,12 18,83

E.01.03.0283.145 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   600   - SN 16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.145 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   600   - SN 16

(Costo materiali fc) m 1,00 92,64 92,64 81,17

Spese generali del 12% su 92,64 Euro 11,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,76 Euro 10,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 114,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 92,64 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,49 18,83

E.01.03.0283.150 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm   800   - SN 16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.150 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm   800   - SN 16

(Costo materiali fc) m 1,00 164,64 164,64 81,17

Spese generali del 12% su 164,64 Euro 19,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 184,40 Euro 18,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 202,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 202,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 164,64 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,20 18,83

E.01.03.0283.155 TUBI IN POLIPROPILENE HM CORRUGATE

- Diam. interno mm 1000   - SN 16 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.22.0090.155 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE CORRUGATE AD ALTO MODULO

- Diam. interno mm 1000   - SN 16

(Costo materiali fc) m 1,00 253,66 253,66 81,17

Spese generali del 12% su 253,66 Euro 30,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 284,10 Euro 28,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 312,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 312,51

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 253,66 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,85 18,83

E.01.03.0285.005 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4   SDR 41   Area UD

diametro mm 110 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.005 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 110 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 3,19 3,19 81,17

Spese generali del 12% su 3,19 Euro 0,38 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,57 Euro 0,36 9,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,74 18,83

E.01.03.0285.010 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4   SDR 41   Area UD

diametro mm 125 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.010 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 3,58 3,58 81,18

Spese generali del 12% su 3,58 Euro 0,43 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,01 Euro 0,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,58 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,83 18,84

E.01.03.0285.015 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4   SDR 41   Area UD

diametro mm 160 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.015 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 5,58 5,58 81,10

Spese generali del 12% su 5,58 Euro 0,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,25 Euro 0,63 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,58 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,30 18,82

E.01.03.0285.020 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4   SDR 41   Area UD

diametro mm 200 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.020 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013
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(Costo materiali fc) m 1,00 8,34 8,34 81,13

Spese generali del 12% su 8,34 Euro 1,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,34 Euro 0,93 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,34 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,94 18,82

E.01.03.0285.025 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4   SDR 41   Area UD

diametro mm 250 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.025 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 13,26 13,26 81,15

Spese generali del 12% su 13,26 Euro 1,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,85 Euro 1,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,26 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,08 18,82

E.01.03.0285.030 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4   SDR 41   Area UD

diametro mm 315 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.030 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 315 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 21,02 21,02 81,16

Spese generali del 12% su 21,02 Euro 2,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,54 Euro 2,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,02 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,88 18,83

E.01.03.0285.035 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4   SDR 41   Area UD

diametro mm 400 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.035 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 400 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 34,08 34,08 81,16

Spese generali del 12% su 34,08 Euro 4,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,17 Euro 3,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,99

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 34,08 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,91 18,83

E.01.03.0285.040 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 4   SDR 41   Area UD

diametro mm 500 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.040 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 500 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 54,60 54,60 81,17

Spese generali del 12% su 54,60 Euro 6,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,15 Euro 6,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 54,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,67 18,83

E.01.03.0286.005 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 2   SDR 51   Area U

diametro mm 160 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0050.005 PVC UNI EN 1401-1 SDR 51

colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 4,77 4,77 81,12

Spese generali del 12% su 4,77 Euro 0,57 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,34 Euro 0,53 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,77 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,11 18,81

E.01.03.0286.010 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 2   SDR 51   Area U

diametro mm 200 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0050.010 PVC UNI EN 1401-1 SDR 51

colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 7,16 7,16 81,18

Spese generali del 12% su 7,16 Euro 0,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,02 Euro 0,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,16 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,66 18,83

E.01.03.0286.015 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 2   SDR 51   Area U

diametro mm 250 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0050.015 PVC UNI EN 1401-1 SDR 51

colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/
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Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 11,36 11,36 81,14

Spese generali del 12% su 11,36 Euro 1,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,72 Euro 1,27 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,36 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,64 18,82

E.01.03.0286.020 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 2   SDR 51   Area U

diametro mm 315 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0050.020 PVC UNI EN 1401-1 SDR 51

colore grigio diametro 315 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 18,02 18,02 81,17

Spese generali del 12% su 18,02 Euro 2,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,18 Euro 2,02 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,02 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,18 18,83

E.01.03.0286.025 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 2   SDR 51   Area U

diametro mm 400 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0050.025 PVC UNI EN 1401-1 SDR 51

colore grigio diametro 400 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 28,93 28,93 81,17

Spese generali del 12% su 28,93 Euro 3,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,40 Euro 3,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,71 18,83

E.01.03.0286.030 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 2   SDR 51   Area U

diametro mm 500 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0050.030 PVC UNI EN 1401-1 SDR 51

colore grigio diametro 500 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 46,74 46,74 81,17

Spese generali del 12% su 46,74 Euro 5,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,35 Euro 5,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,58

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 46,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,84 18,83

E.01.03.0287.005 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8   SDR 34   Area UD

diametro mm 110 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.005 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 110 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 3,19 3,19 81,17

Spese generali del 12% su 3,19 Euro 0,38 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,57 Euro 0,36 9,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,74 18,83

E.01.03.0287.010 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8   SDR 34   Area UD

diametro mm 125 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.010 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 3,58 3,58 81,18

Spese generali del 12% su 3,58 Euro 0,43 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,01 Euro 0,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,58 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,83 18,84

E.01.03.0287.015 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8   SDR 34   Area UD

diametro mm 160 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.015 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 5,58 5,58 81,10

Spese generali del 12% su 5,58 Euro 0,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,25 Euro 0,63 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,58 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,30 18,82

E.01.03.0287.020 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8   SDR 34   Area UD

diametro mm 200 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.020 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013
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(Costo materiali fc) m 1,00 8,34 8,34 81,13

Spese generali del 12% su 8,34 Euro 1,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,34 Euro 0,93 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,34 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,94 18,82

E.01.03.0287.025 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8   SDR 34   Area UD

diametro mm 250 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.025 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 13,26 13,26 81,15

Spese generali del 12% su 13,26 Euro 1,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,85 Euro 1,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,26 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,08 18,82

E.01.03.0287.030 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8   SDR 34   Area UD

diametro mm 315 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.030 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 315 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 21,02 21,02 81,16

Spese generali del 12% su 21,02 Euro 2,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,54 Euro 2,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,02 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,88 18,83

E.01.03.0287.035 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8   SDR 34   Area UD

diametro mm 400 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0055.035 PVC UNI EN 1401-1 SDR 34

colore grigio diametro 400 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 41,49 41,49 81,16

Spese generali del 12% su 41,49 Euro 4,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,47 Euro 4,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,12

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 41,49 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,63 18,83

E.01.03.0287.040 TUBI IN PVC UNI-EN 1401-1 SN 8   SDR 34   Area UD

diametro mm 500 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0040.040 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 500 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 54,60 54,60 81,17

Spese generali del 12% su 54,60 Euro 6,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,15 Euro 6,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 54,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,67 18,83

E.01.03.0290.005 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

curve, manicotti e raccordi  diam. 110 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.005 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

curve, manicotti e raccordi  diam. 110

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,46 2,46 81,19

Spese generali del 12% su 2,46 Euro 0,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,76 Euro 0,28 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,03

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,46 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,57 18,84

E.01.03.0290.010 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

curve, manicotti e raccordi   diam. 125 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.010 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

curve, manicotti e raccordi   diam. 125

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,76 2,76 81,18

Spese generali del 12% su 2,76 Euro 0,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,09 Euro 0,31 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,76 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,64 18,82

E.01.03.0290.015 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

curve, manicotti e raccordi   diam. 160 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.015 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

curve, manicotti e raccordi   diam. 160

(riduzione da tabella)
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,92 5,92 81,21

Spese generali del 12% su 5,92 Euro 0,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,63 Euro 0,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,92 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,37 18,83

E.01.03.0290.020 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

curve, manicotti e raccordi   diam. 200 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.020 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

curve, manicotti e raccordi   diam. 200

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,84 10,84 81,14

Spese generali del 12% su 10,84 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,14 Euro 1,21 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,84 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,52 18,82

E.01.03.0290.025 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

curve, manicotti e raccordi   diam. 250 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.025 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

curve, manicotti e raccordi   diam. 250

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,86 25,86 81,17

Spese generali del 12% su 25,86 Euro 3,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,96 Euro 2,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 31,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,86 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,00 18,83

E.01.03.0290.030 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

deviazioni  diam. 110 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.030 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

deviazioni  diam. 110

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 4,56 4,56 81,14

Spese generali del 12% su 4,56 Euro 0,55 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,11 Euro 0,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,62

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 4,56 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,06 18,83

E.01.03.0290.035 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

deviazioni  diam. 125 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.035 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

deviazioni  diam. 125

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,84 5,84 81,11

Spese generali del 12% su 5,84 Euro 0,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,54 Euro 0,65 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,84 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,36 18,82

E.01.03.0290.040 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

deviazioni  diam. 160 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.040 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

deviazioni  diam. 160

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,33 12,33 81,17

Spese generali del 12% su 12,33 Euro 1,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,81 Euro 1,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,86 18,83

E.01.03.0290.045 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

deviazioni  diam. 200 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.045 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

deviazioni  diam. 200

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,52 19,52 81,16

Spese generali del 12% su 19,52 Euro 2,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,86 Euro 2,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,52 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,53 18,83

E.01.03.0290.050 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

deviazioni  diam. 250 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.050 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

deviazioni  diam. 250
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(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 53,04 53,04 81,16

Spese generali del 12% su 53,04 Euro 6,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,41 Euro 5,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 53,04 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,31 18,83

E.01.03.0290.055 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

innesto a sella  diam. 160 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.055 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

innesto a sella  diam. 160

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,50 13,50 81,18

Spese generali del 12% su 13,50 Euro 1,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,12 Euro 1,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,50 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,13 18,83

E.01.03.0290.060 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

innesto a sella  diam. 200 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.060 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

innesto a sella  diam. 200

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,18 17,18 81,15

Spese generali del 12% su 17,18 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,24 Euro 1,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,18 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,99 18,83

E.01.03.0290.065 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

innesto a sella  diam. 250 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.065 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

innesto a sella  diam. 250

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,26 26,26 81,17

Spese generali del 12% su 26,26 Euro 3,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,41 Euro 2,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,35
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,26 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,09 18,83

E.01.03.0290.070 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

tappi  diam. 110 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.070 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

tappi  diam. 110

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,37 1,37 81,07

Spese generali del 12% su 1,37 Euro 0,16 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1,53 Euro 0,15 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,37 81,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,32 18,76

E.01.03.0290.075 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

tappi  diam. 125 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.075 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

tappi  diam. 125

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,54 1,54 81,05

Spese generali del 12% su 1,54 Euro 0,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,73 Euro 0,17 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,54 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,36 18,84

E.01.03.0290.080 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

tappi  diam. 160 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.080 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

tappi  diam. 160

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,35 3,35 81,11

Spese generali del 12% su 3,35 Euro 0,40 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,75 Euro 0,38 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,35 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,78 18,81

E.01.03.0290.085 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

tappi  diam. 200 cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.085 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

tappi  diam. 200

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,05 5,05 81,19

Spese generali del 12% su 5,05 Euro 0,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,66 Euro 0,57 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,05 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,17 18,84

E.01.03.0290.090 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

tappi  diam. 250 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0290.090 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC

tappi  diam. 250

(riduzione da tabella)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,30 18,30 81,15

Spese generali del 12% su 18,30 Euro 2,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,50 Euro 2,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 22,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,30 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,25 18,83

E.01.03.0295.020 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   4

diametro mm 200 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0300.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4

diametro esterno 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,56 10,56 81,17

Spese generali del 12% su 10,56 Euro 1,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,83 Euro 1,18 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,56 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,45 18,83

E.01.03.0295.025 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   4

diametro mm 250 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0300.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4

diametro esterno 250 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 17,17 17,17 81,18

Spese generali del 12% su 17,17 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,23 Euro 1,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,15
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,17 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,98 18,83

E.01.03.0295.030 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   4

diametro mm 315 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0300.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4

diametro esterno 315 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 26,52 26,52 81,18

Spese generali del 12% su 26,52 Euro 3,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,70 Euro 2,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,52 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,15 18,83

E.01.03.0295.035 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   4

diametro mm 400 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0300.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4

diametro esterno 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 43,27 43,27 81,17

Spese generali del 12% su 43,27 Euro 5,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,46 Euro 4,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,27 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,04 18,83

E.01.03.0295.040 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   4

diametro mm 500 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0300.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4

diametro esterno 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 68,85 68,85 81,17

Spese generali del 12% su 68,85 Euro 8,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,11 Euro 7,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 84,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 68,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,97 18,83

E.01.03.0295.045 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   4

diametro mm 630 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0300.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4

diametro esterno 630 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 108,38 108,38 81,17

Spese generali del 12% su 108,38 Euro 13,01 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 121,39 Euro 12,14 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 133,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 108,38 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,15 18,83

E.01.03.0296.020 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   8

diametro mm 200 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0305.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8

diametro esterno 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,51 12,51 81,18

Spese generali del 12% su 12,51 Euro 1,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,01 Euro 1,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,51 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,90 18,83

E.01.03.0296.025 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   8

diametro mm 250 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0305.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8

diametro esterno 250 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 20,23 20,23 81,18

Spese generali del 12% su 20,23 Euro 2,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,66 Euro 2,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 20,23 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,69 18,84

E.01.03.0296.030 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   8

diametro mm 315 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0305.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8

diametro esterno 315 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 31,37 31,37 81,16

Spese generali del 12% su 31,37 Euro 3,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,13 Euro 3,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,37 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,28 18,83
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E.01.03.0296.035 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   8

diametro mm 400 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0305.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8

diametro esterno 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 51,85 51,85 81,17

Spese generali del 12% su 51,85 Euro 6,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,07 Euro 5,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 51,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,03 18,83

E.01.03.0296.040 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   8

diametro mm 500 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0305.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8

diametro esterno 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 84,24 84,24 81,17

Spese generali del 12% su 84,24 Euro 10,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,35 Euro 9,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 103,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,24 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,54 18,83

E.01.03.0296.045 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN   8

diametro mm 630 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0305.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8

diametro esterno 630 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 134,13 134,13 81,17

Spese generali del 12% su 134,13 Euro 16,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 150,23 Euro 15,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 165,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 134,13 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,12 18,83

E.01.03.0297.020 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro mm 200 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0310.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro esterno 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 17,93 17,93 81,17

Spese generali del 12% su 17,93 Euro 2,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,08 Euro 2,01 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,09
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,16 18,83

E.01.03.0297.025 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro mm 250 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0310.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro esterno 250 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 27,45 27,45 81,16

Spese generali del 12% su 27,45 Euro 3,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,74 Euro 3,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,45 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,37 18,83

E.01.03.0297.030 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro mm 315 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0310.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro esterno 315 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 43,92 43,92 81,17

Spese generali del 12% su 43,92 Euro 5,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,19 Euro 4,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,92 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,19 18,83

E.01.03.0297.035 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro mm 400 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0310.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro esterno 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 68,94 68,94 68,94

Spese generali del 12% su 68,94 Euro 8,27 8,27

Utile dell'Impresa del 10% su 77,21 Euro 7,72 7,72

Per arrotondamento 15,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 100,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 68,94 68,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,99 15,99

E.01.03.0297.040 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro mm 500 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0310.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro esterno 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 114,07 114,07 81,17

Spese generali del 12% su 114,07 Euro 13,69 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 127,76 Euro 12,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 140,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 114,07 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,46 18,83

E.01.03.0297.045 TUBI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro mm 630 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0310.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro esterno 630 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 189,54 189,54 81,17

Spese generali del 12% su 189,54 Euro 22,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 212,29 Euro 21,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 233,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 233,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 189,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,97 18,83

E.01.03.0300.005 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0300.005 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,68 1,68 81,16

Spese generali del 12% su 1,68 Euro 0,20 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,88 Euro 0,19 9,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,07

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,68 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,39 18,84

E.01.03.0305.005 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0305.005 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10

Con telaio circolare diam. 85 cm h. 10 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,80 144,80 81,17

Spese generali del 12% su 144,80 Euro 17,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,18 Euro 16,22 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 178,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 144,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,59 18,83

E.01.03.0305.010 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10 cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0305.010 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10

Con telaio circolare diam. 85 cm h. 10 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 133,90 133,90 81,15

Spese generali del 12% su 133,90 Euro 16,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,97 Euro 15,00 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 165,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 133,90 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,07 18,83

E.01.03.0320.005 MALTA PER STABILITURA 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0320.005 MALTA PER STABILITURA

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 21,44 21,44 81,18

Spese generali del 12% su 21,44 Euro 2,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,01 Euro 2,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,41

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 26,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,44 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,97 18,83

E.01.03.0325.005 MALTA CEMENTIZIA m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0325.005 MALTA CEMENTIZIA

(Costo materiali fc) m³ 1,000 55,79 55,79 81,17

Spese generali del 12% su 55,79 Euro 6,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,49 Euro 6,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,73

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 68,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,79 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,94 18,83

E.01.03.0330.005 MALTA IDRAULICA m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0330.005 MALTA IDRAULICA

(Costo materiali fc) m³ 1,000 86,43 86,43 81,17

Spese generali del 12% su 86,43 Euro 10,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,80 Euro 9,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,48

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 106,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 86,43 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,05 18,83
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E.01.03.0345.005 GRADINI ANTISCIVOLO cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.10.0020.005 GRADINI ANTISCIVOLO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,00 11,00 81,18

Spese generali del 12% su 11,00 Euro 1,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,32 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,55 18,83

E.01.03.0350.005 POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm

Pozzetto prefabbricato 60X60X60 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0350.005 POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm

Pozzetto prefabbricato 60X60X60 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,93 22,93 81,17

Spese generali del 12% su 22,93 Euro 2,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,68 Euro 2,57 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,32 18,83

E.01.03.0350.010 POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm

prolunga h. 60 per pozzetto prefabbricato 60X60X60 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0350.010 POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm

prolunga da cm 60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,93 22,93 81,17

Spese generali del 12% su 22,93 Euro 2,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,68 Euro 2,57 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,32 18,83

E.01.03.0356.005 POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0356.005 POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO

pozzetto caditoia strdale sifonato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 168,49 168,49 81,17

Spese generali del 12% su 168,49 Euro 20,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 188,71 Euro 18,87 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 207,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 207,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 168,49 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,09 18,83
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E.01.03.0360.005 GUAINA IN PVC ARMATO m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0010.050 TELI

telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 7,18 7,18 81,13

Spese generali del 12% su 7,18 Euro 0,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,04 Euro 0,80 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,18 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,67 18,82

E.01.03.0365.005 GEOTESSILE NON TESSUTO

GNT grammatura 200 g/m² m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0011.005 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 0,75 0,75 81,52

Spese generali del 12% su 0,75 Euro 0,09 9,78

Utile dell'Impresa del 10% su 0,84 Euro 0,08 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,92

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,75 81,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,91

E.01.03.0365.010 GEOTESSILE NON TESSUTO

GNT grammatura 400 g/m² m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0011.020 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 1,43 1,43 81,25

Spese generali del 12% su 1,43 Euro 0,17 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,60 Euro 0,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,43 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,33 18,86

E.01.03.0370.005 CUBETTI IN PORFIDO m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0370.005 CUBETTI IN PORFIDO

(Costo materiali fc) m² 1,00 36,76 36,76 81,17

Spese generali del 12% su 36,76 Euro 4,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,17 Euro 4,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,29

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 45,29
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,76 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,53 18,83

E.01.03.0400.002 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in linea DN 150 mm -

H. p. scorr. cm. 95 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.002 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in linea DN 150 mm - H. dal

piano di scorrimento cm.95

(Costo materiali fc) cad. 1,00 216,80 216,80 81,17

Spese generali del 12% su 216,80 Euro 26,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 242,82 Euro 24,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 267,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 267,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 216,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,30 18,83

E.01.03.0400.004 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in linea  DN 200 mm -

H. p. scorr. cm. 100 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.004 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in linea  DN 200 mm - H. dal

piano di scorrimento  cm.100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 260,70 260,70 81,16

Spese generali del 12% su 260,70 Euro 31,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 291,98 Euro 29,20 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

E.01.03.0400.005 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    150

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.005 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 277,30 277,30 81,18

Spese generali del 12% su 277,30 Euro 33,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 310,58 Euro 31,06 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 341,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 341,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 277,30 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,33 18,83
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E.01.03.0400.006 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    200

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.006 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 309,40 309,40 81,16

Spese generali del 12% su 309,40 Euro 37,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 346,53 Euro 34,65 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 381,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 381,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 309,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,78 18,83

E.01.03.0400.007 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    250

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.007 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 357,90 357,90 81,17

Spese generali del 12% su 357,90 Euro 42,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 400,85 Euro 40,09 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 440,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 440,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 357,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,03 18,83

E.01.03.0400.008 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    300

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.008 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 364,10 364,10 81,16

Spese generali del 12% su 364,10 Euro 43,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 407,79 Euro 40,78 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 448,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 448,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 364,10 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,47 18,83

E.01.03.0400.020 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    150

mm - cad. 1

162/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.020 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 285,60 285,60 81,16

Spese generali del 12% su 285,60 Euro 34,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 319,87 Euro 31,99 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 351,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 351,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 285,60 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,26 18,83

E.01.03.0400.025 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    200

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.025 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 328,70 328,70 81,16

Spese generali del 12% su 328,70 Euro 39,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 368,14 Euro 36,81 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 405,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 405,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 328,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,26 18,83

E.01.03.0400.030 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    250

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.030 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 369,50 369,50 81,17

Spese generali del 12% su 369,50 Euro 44,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 413,84 Euro 41,38 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 455,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 455,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 369,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,72 18,83

E.01.03.0400.035 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    300

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.035 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 411,20 411,20 81,17

Spese generali del 12% su 411,20 Euro 49,34 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 460,54 Euro 46,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 506,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 506,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 411,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,40 18,83

E.01.03.0400.040 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    400

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.040 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 555,50 555,50 81,17

Spese generali del 12% su 555,50 Euro 66,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 622,16 Euro 62,22 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 684,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 684,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 555,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,88 18,83

E.01.03.0400.045 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    500

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.045 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 635,20 635,20 81,17

Spese generali del 12% su 635,20 Euro 76,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 711,42 Euro 71,14 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 782,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 782,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 635,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,37 18,83

E.01.03.0400.050 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    600

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.050 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 739,10 739,10 81,17

Spese generali del 12% su 739,10 Euro 88,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 827,79 Euro 82,78 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 910,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 910,60

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 739,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,47 18,83

E.01.03.0400.120 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    150

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.120 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 417,50 417,50 81,16

Spese generali del 12% su 417,50 Euro 50,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 467,60 Euro 46,76 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 514,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 514,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 417,50 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,86 18,83

E.01.03.0400.125 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    200

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.125 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 441,50 441,50 81,17

Spese generali del 12% su 441,50 Euro 52,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 494,48 Euro 49,45 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 543,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 543,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 441,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,43 18,83

E.01.03.0400.130 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    250

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.130 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 464,10 464,10 81,16

Spese generali del 12% su 464,10 Euro 55,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 519,79 Euro 51,98 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 571,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 571,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 464,10 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 107,67 18,83
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E.01.03.0400.135 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    300

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.135 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 494,00 494,00 81,17

Spese generali del 12% su 494,00 Euro 59,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 553,28 Euro 55,33 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 608,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 608,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 494,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,61 18,83

E.01.03.0400.140 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    400

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.140 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 615,40 615,40 81,17

Spese generali del 12% su 615,40 Euro 73,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 689,25 Euro 68,93 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 758,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 758,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 615,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,77 18,83

E.01.03.0400.145 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    500

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.145 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 692,40 692,40 81,17

Spese generali del 12% su 692,40 Euro 83,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 775,49 Euro 77,55 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 853,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 853,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 692,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,64 18,83

E.01.03.0400.150 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    600

mm - cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.150 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 797,50 797,50 81,17

Spese generali del 12% su 797,50 Euro 95,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 893,20 Euro 89,32 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 982,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 982,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 797,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 185,02 18,83

E.01.03.0400.175 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    150

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.175 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 929,90 929,90 81,17

Spese generali del 12% su 929,90 Euro 111,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.041,49 Euro 104,15 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.145,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.145,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 929,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 215,74 18,83

E.01.03.0400.176 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    200

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.176 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 943,20 943,20 81,17

Spese generali del 12% su 943,20 Euro 113,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.056,38 Euro 105,64 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.162,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.162,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 943,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 218,82 18,83

E.01.03.0400.177 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    250

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.177 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 974,80 974,80 81,17

Spese generali del 12% su 974,80 Euro 116,98 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 1.091,78 Euro 109,18 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.201,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.201,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 974,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 226,15 18,83

E.01.03.0400.178 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    300

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.178 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 987,00 987,00 81,17

Spese generali del 12% su 987,00 Euro 118,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.105,44 Euro 110,54 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.216,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.216,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 987,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 228,98 18,83

E.01.03.0400.179 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    400

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.179 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.267,50 1.267,50 81,17

Spese generali del 12% su 1.267,50 Euro 152,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.419,60 Euro 141,96 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.561,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.561,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.267,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 294,06 18,83

E.01.03.0400.180 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    500

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.180 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.431,70 1.431,70 81,17

Spese generali del 12% su 1.431,70 Euro 171,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.603,50 Euro 160,35 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.763,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.763,90

Riepilogo per categoria

168/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 1.431,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 332,15 18,83

E.01.03.0400.181 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    600

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.181 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.599,00 1.599,00 81,17

Spese generali del 12% su 1.599,00 Euro 191,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.790,88 Euro 179,09 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.970,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.970,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.599,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 370,97 18,83

E.01.03.0400.182 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    700

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.182 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    700 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.763,30 1.763,30 81,17

Spese generali del 12% su 1.763,30 Euro 211,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.974,90 Euro 197,49 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.172,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.172,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.763,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 409,09 18,83

E.01.03.0400.183 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    800

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.183 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    800 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.052,80 2.052,80 81,17

Spese generali del 12% su 2.052,80 Euro 246,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.299,14 Euro 229,91 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.529,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.529,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2.052,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 476,25 18,83
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E.01.03.0400.184 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    900

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.184 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    900 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.258,90 2.258,90 81,17

Spese generali del 12% su 2.258,90 Euro 271,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.529,97 Euro 253,00 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.783,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.783,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2.258,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 524,07 18,83

E.01.03.0400.185 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN  1000

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.185 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN  1000 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.666,10 2.666,10 81,17

Spese generali del 12% su 2.666,10 Euro 319,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.986,03 Euro 298,60 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.284,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.284,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2.666,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 618,54 18,83

E.01.03.0400.186 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in curva  DN 150 mm -

 H. p. scorr. cm. 95 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.186 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in curva  DN 150 mm - H. dal

p. scorr. cm. 95

(Costo materiali fc) cad. 1,00 227,50 227,50 81,16

Spese generali del 12% su 227,50 Euro 27,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 254,80 Euro 25,48 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 280,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 280,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 227,50 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,78 18,83

E.01.03.0400.188 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in curva  DN 200 mm -

  H. p. scorr. cm. 100 cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.188 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 60 - entrata/uscita in curva  DN 200 mm -  H.

dal piano di scorrimento cm. 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 271,40 271,40 81,16

Spese generali del 12% su 271,40 Euro 32,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 303,97 Euro 30,40 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 334,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 334,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 271,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,97 18,83

E.01.03.0400.190 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN

150 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.190 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 291,60 291,60 81,16

Spese generali del 12% su 291,60 Euro 34,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 326,59 Euro 32,66 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 359,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 359,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 291,60 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,65 18,83

E.01.03.0400.192 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN

200 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.192 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 354,30 354,30 81,17

Spese generali del 12% su 354,30 Euro 42,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 396,82 Euro 39,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 436,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 436,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 354,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,20 18,83

E.01.03.0400.194 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN

250 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.194 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 405,30 405,30 81,17

Spese generali del 12% su 405,30 Euro 48,64 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 453,94 Euro 45,39 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 499,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 499,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 405,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,03 18,83

E.01.03.0400.200 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN

150 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.200 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 326,60 326,60 81,16

Spese generali del 12% su 326,60 Euro 39,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 365,79 Euro 36,58 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 402,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 402,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 326,60 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,77 18,83

E.01.03.0400.205 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN

200 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.205 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 369,00 369,00 81,17

Spese generali del 12% su 369,00 Euro 44,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 413,28 Euro 41,33 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 454,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 454,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 369,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,61 18,83

E.01.03.0400.210 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN

250 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.210 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 429,60 429,60 81,16

Spese generali del 12% su 429,60 Euro 51,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 481,15 Euro 48,12 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 529,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 529,30

Riepilogo per categoria

172/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 429,60 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,67 18,83

E.01.03.0400.215 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN

300 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.215 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 470,90 470,90 81,18

Spese generali del 12% su 470,90 Euro 56,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 527,41 Euro 52,74 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 580,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 580,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 470,90 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,25 18,83

E.01.03.0400.220 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN

400 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.220 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 634,60 634,60 81,17

Spese generali del 12% su 634,60 Euro 76,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 710,75 Euro 71,08 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 781,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 781,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 634,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,23 18,83

E.01.03.0400.225 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN

500 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.225 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 714,20 714,20 81,17

Spese generali del 12% su 714,20 Euro 85,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 799,90 Euro 79,99 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 879,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 879,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 714,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 165,69 18,83

173/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.03.0400.230 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN

600 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.230 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.008,60 1.008,60 81,17

Spese generali del 12% su 1.008,60 Euro 121,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.129,63 Euro 112,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.242,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.242,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.008,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 234,00 18,83

E.01.03.0400.320 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

150 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.320 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 438,40 438,40 81,17

Spese generali del 12% su 438,40 Euro 52,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 491,01 Euro 49,10 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 540,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 540,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 438,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,71 18,83

E.01.03.0400.325 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

200 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.325 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 462,90 462,90 81,17

Spese generali del 12% su 462,90 Euro 55,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 518,45 Euro 51,85 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 570,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 570,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 462,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 107,39 18,83

E.01.03.0400.330 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

250 mm - cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.330 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 484,80 484,80 81,17

Spese generali del 12% su 484,80 Euro 58,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 542,98 Euro 54,30 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 597,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 597,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 484,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,47 18,83

E.01.03.0400.335 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

300 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.335 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 515,50 515,50 81,17

Spese generali del 12% su 515,50 Euro 61,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 577,36 Euro 57,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 635,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 635,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 515,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,60 18,83

E.01.03.0400.340 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

400 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.340 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 636,30 636,30 81,17

Spese generali del 12% su 636,30 Euro 76,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 712,66 Euro 71,27 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 783,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 783,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 636,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,62 18,83

E.01.03.0400.345 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

500 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.345 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 742,40 742,40 81,17

Spese generali del 12% su 742,40 Euro 89,09 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 831,49 Euro 83,15 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 914,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 914,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 742,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 172,24 18,83

E.01.03.0400.350 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

600 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.350 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 854,00 854,00 81,18

Spese generali del 12% su 854,00 Euro 102,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 956,48 Euro 95,65 9,09

Per arrotondamento -0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.052,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.052,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 854,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 198,13 18,83

E.01.03.0400.380 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN

150 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.380 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.031,90 1.031,90 81,17

Spese generali del 12% su 1.031,90 Euro 123,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.155,73 Euro 115,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.271,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.271,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.031,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 239,40 18,83

E.01.03.0400.385 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN

200 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.385 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.045,10 1.045,10 81,17

Spese generali del 12% su 1.045,10 Euro 125,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.170,51 Euro 117,05 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.287,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.287,60

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 1.045,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 242,46 18,83

E.01.03.0400.390 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN

250 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.390 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.076,80 1.076,80 81,17

Spese generali del 12% su 1.076,80 Euro 129,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.206,02 Euro 120,60 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.326,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.326,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.076,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 249,82 18,83

E.01.03.0400.395 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN

300 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.395 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.089,00 1.089,00 81,17

Spese generali del 12% su 1.089,00 Euro 130,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.219,68 Euro 121,97 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.341,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.341,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.089,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 252,65 18,83

E.01.03.0400.400 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN

400 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.400 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.369,50 1.369,50 81,17

Spese generali del 12% su 1.369,50 Euro 164,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.533,84 Euro 153,38 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.687,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.687,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.369,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 317,72 18,83
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E.01.03.0400.405 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN

500 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.405 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.533,80 1.533,80 81,17

Spese generali del 12% su 1.533,80 Euro 184,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.717,86 Euro 171,79 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.889,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.889,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.533,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 355,84 18,83

E.01.03.0400.410 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN

600 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.410 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.701,00 1.701,00 81,15

Spese generali del 12% su 1.701,00 Euro 204,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.905,12 Euro 190,51 9,09

Per arrotondamento 0,37

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.096,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.096,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.701,00 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 394,63 18,83

E.01.03.0400.415 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN

700 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.415 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    700 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.865,00 1.865,00 81,16

Spese generali del 12% su 1.865,00 Euro 223,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.088,80 Euro 208,88 9,09

Per arrotondamento 0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.298,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.298,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.865,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 432,68 18,83

E.01.03.0400.420 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN

800 mm - cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.420 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    800 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.154,00 2.154,00 81,16

Spese generali del 12% su 2.154,00 Euro 258,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.412,48 Euro 241,25 9,09

Per arrotondamento 0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.654,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.654,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2.154,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 499,73 18,83

E.01.03.0400.425 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN

900 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.425 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    900 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.360,00 2.360,00 81,16

Spese generali del 12% su 2.360,00 Euro 283,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.643,20 Euro 264,32 9,09

Per arrotondamento 0,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.908,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.908,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2.360,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 547,52 18,83

E.01.03.0400.430 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN

1000 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0400.430 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN  1000 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2.761,00 2.761,00 81,16

Spese generali del 12% su 2.761,00 Euro 331,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.092,32 Euro 309,23 9,09

Per arrotondamento 0,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.402,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.402,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2.761,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 640,55 18,83

E.01.03.0405.011 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    200

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.011 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 218,60 218,60 81,17

Spese generali del 12% su 218,60 Euro 26,23 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 244,83 Euro 24,48 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 269,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 269,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 218,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,72 18,83

E.01.03.0405.012 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    250

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.012 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 220,20 220,20 81,16

Spese generali del 12% su 220,20 Euro 26,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 246,62 Euro 24,66 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 271,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 271,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 220,20 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,09 18,83

E.01.03.0405.013 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    300

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.013 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 223,60 223,60 81,16

Spese generali del 12% su 223,60 Euro 26,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 250,43 Euro 25,04 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 275,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 275,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 223,60 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,88 18,83

E.01.03.0405.020 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    150

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.020 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 242,00 242,00 81,18

Spese generali del 12% su 242,00 Euro 29,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 271,04 Euro 27,10 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 298,10
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 298,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 242,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,14 18,83

E.01.03.0405.025 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    200

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.025 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 252,00 252,00 81,16

Spese generali del 12% su 252,00 Euro 30,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 282,24 Euro 28,22 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 310,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 310,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 252,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,46 18,83

E.01.03.0405.030 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    250

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.030 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 253,70 253,70 81,16

Spese generali del 12% su 253,70 Euro 30,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 284,14 Euro 28,41 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 312,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 312,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 253,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,86 18,83

E.01.03.0405.035 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    300

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.035 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 259,50 259,50 81,17

Spese generali del 12% su 259,50 Euro 31,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 290,64 Euro 29,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 319,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 319,70

Riepilogo per categoria

181/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 259,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,20 18,83

E.01.03.0405.045 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    400

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.045 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 322,70 322,70 81,16

Spese generali del 12% su 322,70 Euro 38,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 361,42 Euro 36,14 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 397,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 397,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 322,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,87 18,83

E.01.03.0405.120 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    150

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.120 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 303,30 303,30 81,16

Spese generali del 12% su 303,30 Euro 36,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 339,70 Euro 33,97 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 373,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 373,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 303,30 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,37 18,83

E.01.03.0405.125 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    200

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.125 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 313,70 313,70 81,16

Spese generali del 12% su 313,70 Euro 37,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 351,34 Euro 35,13 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 386,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 386,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 313,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,78 18,83
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E.01.03.0405.130 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    250

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.130 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 315,30 315,30 81,16

Spese generali del 12% su 315,30 Euro 37,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 353,14 Euro 35,31 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 388,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 388,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 315,30 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,15 18,83

E.01.03.0405.135 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    300

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.135 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 318,60 318,60 81,17

Spese generali del 12% su 318,60 Euro 38,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 356,83 Euro 35,68 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 392,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 392,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 318,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,92 18,83

E.01.03.0405.145 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    400

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.145 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 328,60 328,60 81,18

Spese generali del 12% su 328,60 Euro 39,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 368,03 Euro 36,80 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 404,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 404,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 328,60 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,24 18,83

E.01.03.0405.150 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    500
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mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.150 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 361,00 361,00 81,16

Spese generali del 12% su 361,00 Euro 43,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 404,32 Euro 40,43 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 444,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 444,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 361,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,75 18,83

E.01.03.0405.155 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    600

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.155 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 366,00 366,00 81,17

Spese generali del 12% su 366,00 Euro 43,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 409,92 Euro 40,99 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 450,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 450,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 366,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,91 18,83

E.01.03.0405.165 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    800

mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.165 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    800 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 468,80 468,80 81,16

Spese generali del 12% su 468,80 Euro 56,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 525,06 Euro 52,51 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 577,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 577,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 468,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,76 18,83

E.01.03.0405.192 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN

200 mm - cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.192 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 223,10 223,10 81,16

Spese generali del 12% su 223,10 Euro 26,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 249,87 Euro 24,99 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 274,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 274,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 223,10 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,76 18,83

E.01.03.0405.194 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN

250 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.194 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 276,90 276,90 81,18

Spese generali del 12% su 276,90 Euro 33,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 310,13 Euro 31,01 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 341,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 341,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 276,90 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,24 18,83

E.01.03.0405.196 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN

300 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.196 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 228,10 228,10 81,17

Spese generali del 12% su 228,10 Euro 27,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 255,47 Euro 25,55 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 281,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 281,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 228,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,92 18,83

E.01.03.0405.200 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN

150 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.200 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -
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Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 247,20 247,20 81,16

Spese generali del 12% su 247,20 Euro 29,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 276,86 Euro 27,69 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 304,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 304,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 247,20 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,35 18,83

E.01.03.0405.205 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN

200 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.205 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 257,40 257,40 81,17

Spese generali del 12% su 257,40 Euro 30,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 288,29 Euro 28,83 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 317,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 317,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 257,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,72 18,83

E.01.03.0405.210 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN

250 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.210 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 259,10 259,10 81,17

Spese generali del 12% su 259,10 Euro 31,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 290,19 Euro 29,02 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 319,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 319,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 259,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,11 18,83

E.01.03.0405.215 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN

300 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.215 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 264,90 264,90 81,16

Spese generali del 12% su 264,90 Euro 31,79 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 296,69 Euro 29,67 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 326,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 326,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 264,90 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,46 18,83

E.01.03.0405.225 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN

400 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.225 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 329,80 329,80 81,17

Spese generali del 12% su 329,80 Euro 39,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 369,38 Euro 36,94 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 406,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 406,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 329,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,51 18,83

E.01.03.0405.320 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

150 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.320 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 310,20 310,20 81,16

Spese generali del 12% su 310,20 Euro 37,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 347,42 Euro 34,74 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 382,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 382,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 310,20 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,97 18,83

E.01.03.0405.325 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

200 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.325 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 320,70 320,70 81,17

Spese generali del 12% su 320,70 Euro 38,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 359,18 Euro 35,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 395,10
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 395,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 320,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,40 18,83

E.01.03.0405.330 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

250 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.330 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 322,40 322,40 81,17

Spese generali del 12% su 322,40 Euro 38,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 361,09 Euro 36,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 397,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 397,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 322,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,80 18,83

E.01.03.0405.335 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

300 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.335 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 325,70 325,70 81,16

Spese generali del 12% su 325,70 Euro 39,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 364,78 Euro 36,48 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 401,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 401,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 325,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,56 18,83

E.01.03.0405.345 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

400 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.345 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 335,70 335,70 81,17

Spese generali del 12% su 335,70 Euro 40,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 375,98 Euro 37,60 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 413,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 413,60

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 335,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,88 18,83

E.01.03.0405.350 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

500 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.350 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 368,80 368,80 81,16

Spese generali del 12% su 368,80 Euro 44,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 413,06 Euro 41,31 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 454,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 454,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 368,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,56 18,83

E.01.03.0405.355 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

600 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.355 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 373,80 373,80 81,17

Spese generali del 12% su 373,80 Euro 44,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 418,66 Euro 41,87 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 460,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 460,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 373,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,72 18,83

E.01.03.0405.365 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello

rivestito in resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN

800 mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0405.365 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    800 mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 479,70 479,70 81,17

Spese generali del 12% su 479,70 Euro 57,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 537,26 Euro 53,73 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 591,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 591,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 479,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,29 18,83

189/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.03.0415.020 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato

Diametro interno netto cm 100        - Altezza    250  mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0415.020 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato -

Diametro interno netto cm 100        - Altezza    250  mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,14 60,14 81,17

Spese generali del 12% su 60,14 Euro 7,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,36 Euro 6,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 60,14 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,95 18,83

E.01.03.0415.025 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato

Diametro interno netto cm 100        - Altezza    500  mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0415.025 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato -

Diametro interno netto cm 100        - Altezza    500  mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 73,91 73,91 81,17

Spese generali del 12% su 73,91 Euro 8,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,78 Euro 8,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 91,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 73,91 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,15 18,83

E.01.03.0415.030 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato

Diametro interno netto cm 100        - Altezza  1000  mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0415.030 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato -

Diametro interno netto cm 100        - Altezza  1000  mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 101,20 101,20 81,15

Spese generali del 12% su 101,20 Euro 12,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,34 Euro 11,33 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 124,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 101,20 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,48 18,83

E.01.03.0415.050 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato

Diametro interno netto cm 120        - Altezza    250  mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0415.050 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato -

Diametro interno netto cm 120        - Altezza    250  mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,21 78,21 81,16

Spese generali del 12% su 78,21 Euro 9,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,60 Euro 8,76 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,36
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 78,21 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,15 18,83

E.01.03.0415.055 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato

Diametro interno netto cm 120        - Altezza    500  mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0415.055 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato -

Diametro interno netto cm 120        - Altezza    500  mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 88,96 88,96 81,17

Spese generali del 12% su 88,96 Euro 10,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,64 Euro 9,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 109,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 88,96 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,64 18,83

E.01.03.0415.060 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato

Diametro interno netto cm 120        - Altezza  1000  mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0415.060 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato -

Diametro interno netto cm 120        - Altezza  1000  mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 118,40 118,40 81,15

Spese generali del 12% su 118,40 Euro 14,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,61 Euro 13,26 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 145,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 118,40 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,47 18,83

E.01.03.0415.080 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato

Diametro interno netto cm 150        - Altezza   500  mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0415.080 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato -

Diametro interno netto cm 150        - Altezza   500  mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 232,36 232,36 81,17

Spese generali del 12% su 232,36 Euro 27,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 260,24 Euro 26,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 286,27

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 286,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 232,36 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,91 18,83

E.01.03.0415.085 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato

Diametro interno netto cm 150        - Altezza   750  mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0415.085 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato -

Diametro interno netto cm 150        - Altezza   750  mm -
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 283,21 283,21 81,17

Spese generali del 12% su 283,21 Euro 33,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 317,20 Euro 31,72 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 348,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 348,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 283,21 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,71 18,83

E.01.03.0415.090 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato

Diametro interno netto cm 150        - Altezza   1000  mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0415.090 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato -

Diametro interno netto cm 150        - Altezza   1000  mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 343,90 343,90 81,17

Spese generali del 12% su 343,90 Euro 41,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 385,17 Euro 38,52 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 423,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 423,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 343,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,79 18,83

E.01.03.0415.095 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato

Diametro interno netto cm 150        - Altezza   1500  mm - cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0415.095 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato -

Diametro interno netto cm 150        - Altezza   1500  mm -

(Costo materiali fc) cad. 1,00 469,60 469,60 81,18

Spese generali del 12% su 469,60 Euro 56,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 525,95 Euro 52,60 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 578,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 578,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 469,60 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,95 18,83

E.01.03.0420.020 ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA  ø 625 mm  - pozzetti

prefabbricati

Raggiungi quota     h.   5 cm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0420.020 ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA   ø 625 mm  - pozzetti prefabbricati -

Raggiungi quota     h.   5 cm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,96 12,96 81,15

Spese generali del 12% su 12,96 Euro 1,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,52 Euro 1,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,96 81,15
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,01 18,83

E.01.03.0420.025 ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA  ø 625 mm  - pozzetti

prefabbricati

Raggiungi quota     h. 10 cm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0420.025 ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA   ø 625 mm  - pozzetti prefabbricati -

Raggiungi quota     h. 10 cm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,38 16,38 81,17

Spese generali del 12% su 16,38 Euro 1,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,35 Euro 1,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,38 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,80 18,84

E.01.03.0420.030 ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA  ø 625 mm  - pozzetti

prefabbricati

Raggiungi quota     h. 15 cm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0420.030 ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA   ø 625 mm  - pozzetti prefabbricati -

Raggiungi quota     h. 15 cm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,02 19,02 81,18

Spese generali del 12% su 19,02 Euro 2,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,30 Euro 2,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,02 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,41 18,83

E.01.03.0425.010 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato

diam.   80  cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0425.010 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato -

diam.   80  cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 84,85 84,85 81,17

Spese generali del 12% su 84,85 Euro 10,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,03 Euro 9,50 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 104,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,69 18,83

E.01.03.0425.020 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato

diam. 100  cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0425.020 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato -

diam. 100  cm
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 107,20 107,20 81,15

Spese generali del 12% su 107,20 Euro 12,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,06 Euro 12,01 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 132,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 107,20 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,87 18,83

E.01.03.0425.030 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato

diam. 120  cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0425.030 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato -

diam. 120  cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,60 125,60 81,19

Spese generali del 12% su 125,60 Euro 15,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,67 Euro 14,07 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 125,60 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,14 18,84

E.01.03.0425.040 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato

di riduzione diam. 150  cm a diam. 120 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0425.040 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato -

di riduzione diam. 150  cm a diam. 120 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 276,00 276,00 81,18

Spese generali del 12% su 276,00 Euro 33,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 309,12 Euro 30,91 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 340,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 340,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 276,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,03 18,83

E.01.03.0435.002 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   40 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0435.002 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   40

(Costo materiali fc) cad. 1,00 89,44 89,44 81,17

Spese generali del 12% su 89,44 Euro 10,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,17 Euro 10,02 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 110,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 89,44 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,75 18,83
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E.01.03.0435.003 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   65 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0435.003 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 106,30 106,30 81,15

Spese generali del 12% su 106,30 Euro 12,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 119,06 Euro 11,91 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 131,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 106,30 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,66 18,83

E.01.03.0435.004 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   90 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0435.004 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   90

(Costo materiali fc) cad. 1,00 118,90 118,90 81,16

Spese generali del 12% su 118,90 Euro 14,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 133,17 Euro 13,32 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 118,90 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,59 18,83

E.01.03.0435.005 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   60 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0435.005 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 104,10 104,10 81,14

Spese generali del 12% su 104,10 Euro 12,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,59 Euro 11,66 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 128,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 104,10 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,15 18,82

E.01.03.0435.010 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   85 cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0435.010 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   85

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,50 125,50 81,18

Spese generali del 12% su 125,50 Euro 15,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,56 Euro 14,06 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 125,50 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,12 18,83

E.01.03.0435.015 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm 100  Altezza cm. 110 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0435.015 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 100  Altezza cm. 110

(Costo materiali fc) cad. 1,00 186,70 186,70 81,17

Spese generali del 12% su 186,70 Euro 22,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 209,10 Euro 20,91 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 230,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 230,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 186,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,31 18,83

E.01.03.0435.055 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   60 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0435.055 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 114,50 114,50 81,15

Spese generali del 12% su 114,50 Euro 13,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,24 Euro 12,82 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 141,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 114,50 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,56 18,83

E.01.03.0435.060 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   85 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0435.060 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   85

(Costo materiali fc) cad. 1,00 138,60 138,60 81,15

Spese generali del 12% su 138,60 Euro 16,63 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 155,23 Euro 15,52 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 170,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 138,60 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,16 18,83

E.01.03.0435.065 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 110 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0435.065 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 110

(Costo materiali fc) cad. 1,00 191,20 191,20 81,15

Spese generali del 12% su 191,20 Euro 22,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 214,14 Euro 21,41 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 235,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 191,20 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,36 18,83

E.01.03.0435.070 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 135 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0435.070 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 135

(Costo materiali fc) cad. 1,00 217,00 217,00 81,18

Spese generali del 12% su 217,00 Euro 26,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 243,04 Euro 24,30 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 267,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 267,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 217,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,34 18,83

E.01.03.0435.075 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 160 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0435.075 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 160

(Costo materiali fc) cad. 1,00 238,90 238,90 81,18

Spese generali del 12% su 238,90 Euro 28,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 267,57 Euro 26,76 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 294,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 294,30

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 238,90 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,43 18,83

E.01.03.0435.080 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 185 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0435.080 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 185

(Costo materiali fc) cad. 1,00 255,10 255,10 81,16

Spese generali del 12% su 255,10 Euro 30,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 285,71 Euro 28,57 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 314,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 314,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 255,10 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,18 18,83

E.01.03.0449.020 PIASTRA RIPARTITRICE DI CARICO - per pozzetti in PE/

PP

- 1200x1200x150 mm con sede di appoggio e foro

centrale Ø mm 625 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0245.010 PIASTRA RIPARTITRICE DI CARICO - per pozzetti in PE/PP

dimensioni circa 1250x1250 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 130,00 130,00 81,17

Spese generali del 12% su 130,00 Euro 15,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 145,60 Euro 14,56 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 160,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 160,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 130,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,16 18,83

E.01.03.0450.030 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per

DN 160 mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0250.050 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE

Diam. inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN

160  mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 521,00 521,00 81,17

Spese generali del 12% su 521,00 Euro 62,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 583,52 Euro 58,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 641,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 641,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 521,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,87 18,83

E.01.03.0450.032 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per

DN 200 mm. cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0250.055 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE

Diam. inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN

200  mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 564,00 564,00 81,17

Spese generali del 12% su 564,00 Euro 67,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 631,68 Euro 63,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 694,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 694,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 564,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,85 18,83

E.01.03.0450.034 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per

DN 250 mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0250.060 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE

Diam. inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN

250  mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 618,00 618,00 81,17

Spese generali del 12% su 618,00 Euro 74,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 692,16 Euro 69,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 761,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 761,38

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 618,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 143,38 18,83

E.01.03.0450.036 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per

DN 315 mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0250.065 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE

Diam. inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN

315  mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 685,00 685,00 81,17

Spese generali del 12% su 685,00 Euro 82,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 767,20 Euro 76,72 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 843,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 843,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 685,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,92 18,83

E.01.03.0450.038 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per

DN 400 mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0250.070 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE

Diam. inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN

400  mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 869,00 869,00 81,17

Spese generali del 12% su 869,00 Euro 104,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 973,28 Euro 97,33 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.070,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.070,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 869,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 201,61 18,83

E.01.03.0450.040 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o

curva 90° - per DN 160  mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0250.085 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -

 per DN 160  mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 751,00 751,00 81,17

Spese generali del 12% su 751,00 Euro 90,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 841,12 Euro 84,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 925,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 925,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 751,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 174,23 18,83

E.01.03.0450.042 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o

curva 90° - per DN 200  mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0250.090 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -

 per DN 200  mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 762,00 762,00 81,17

Spese generali del 12% su 762,00 Euro 91,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 853,44 Euro 85,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 938,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 938,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 762,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 176,78 18,83

E.01.03.0450.044 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o

curva 90° - per DN 250  mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0250.095 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -

 per DN 250  mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 800,00 800,00 81,17

Spese generali del 12% su 800,00 Euro 96,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 896,00 Euro 89,60 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 985,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 985,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 800,00 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 185,60 18,83

E.01.03.0450.046 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o

curva 90° - per DN 315  mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0250.100 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -

 per DN 315  mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 845,00 845,00 81,17

Spese generali del 12% su 845,00 Euro 101,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 946,40 Euro 94,64 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.041,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.041,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 845,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 196,04 18,83

E.01.03.0450.048 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180°  -

per DN 400  mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0250.105 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN

400  mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.160,00 1.160,00 81,17

Spese generali del 12% su 1.160,00 Euro 139,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.299,20 Euro 129,92 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.429,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.429,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.160,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 269,12 18,83

E.01.03.0455.040 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per

dispersione di energia

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 160 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0255.080 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN PP A DISPERSIONE DI

ENERGIA

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 160

(Costo materiali fc) cad. 1,00 957,00 957,00 81,17

Spese generali del 12% su 957,00 Euro 114,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.071,84 Euro 107,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.179,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.179,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 957,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 222,02 18,83

E.01.03.0455.042 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per

dispersione di energia

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 200 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0255.085 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN PP A DISPERSIONE DI
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ENERGIA

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.077,00 1.077,00 81,17

Spese generali del 12% su 1.077,00 Euro 129,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.206,24 Euro 120,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.326,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.326,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.077,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 249,86 18,83

E.01.03.0455.044 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per

dispersione di energia

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 250 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0255.090 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN PP A DISPERSIONE DI

ENERGIA

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 250

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.196,00 1.196,00 81,17

Spese generali del 12% su 1.196,00 Euro 143,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.339,52 Euro 133,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.473,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.473,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.196,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 277,47 18,83

E.01.03.0455.046 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per

dispersione di energia

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 315 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0255.095 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN PP A DISPERSIONE DI

ENERGIA

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 315

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.409,00 1.409,00 81,17

Spese generali del 12% su 1.409,00 Euro 169,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.578,08 Euro 157,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.735,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.735,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.409,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 326,89 18,83

E.01.03.0455.048 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per

dispersione di energia

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 400 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0255.100 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN PP A DISPERSIONE DI

ENERGIA

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.832,00 1.832,00 81,17

Spese generali del 12% su 1.832,00 Euro 219,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.051,84 Euro 205,18 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 2.257,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.257,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.832,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 425,02 18,83

E.01.03.0480.010 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. mm   800   - H.   125 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0265.010 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PP

- Diam. interno   800 mm.        H.  125 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 59,12 59,12 81,16

Spese generali del 12% su 59,12 Euro 7,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,21 Euro 6,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 59,12 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,72 18,83

E.01.03.0480.012 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. mm   800   - H.   250 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0265.012 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PP

- Diam. interno   800 mm.        H.  250 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,40 78,40 81,17

Spese generali del 12% su 78,40 Euro 9,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,81 Euro 8,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 96,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 78,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,19 18,83

E.01.03.0480.014 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. mm   800   - H.   375 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0265.014 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PP

- Diam. interno   800 mm.        H.  375 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 103,46 103,46 81,17

Spese generali del 12% su 103,46 Euro 12,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,88 Euro 11,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 127,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 103,46 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,00 18,83

E.01.03.0480.016 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. mm   800   - H.   500 mm cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0265.016 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PP

- Diam. interno   800 mm.        H.  500 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 123,38 123,38 81,17

Spese generali del 12% su 123,38 Euro 14,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,19 Euro 13,82 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 152,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 123,38 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,63 18,83

E.01.03.0480.018 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. mm   800   - H.   625 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0265.018 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PP

- Diam. interno   800 mm.        H.  625 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 148,44 148,44 81,17

Spese generali del 12% su 148,44 Euro 17,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,25 Euro 16,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 182,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 182,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 148,44 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,44 18,83

E.01.03.0480.020 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. mm   800   - H.   750 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0265.020 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PP

- Diam. interno   800 mm.        H.  750 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 167,08 167,08 81,17

Spese generali del 12% su 167,08 Euro 20,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 187,13 Euro 18,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 205,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 205,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 167,08 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,76 18,83

E.01.03.0480.022 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. mm   800   - H.   875 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0265.022 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PP

- Diam. interno   800 mm.        H.  875 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 197,92 197,92 81,17

Spese generali del 12% su 197,92 Euro 23,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 221,67 Euro 22,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 243,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 243,84

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 197,92 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,92 18,83

E.01.03.0480.030 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. mm 1000   - H.   125 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0265.040 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PP

- Diam. interno 1000 mm.        H.  125 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 142,20 142,20 81,17

Spese generali del 12% su 142,20 Euro 17,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,26 Euro 15,93 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 175,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 142,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,99 18,83

E.01.03.0480.032 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. mm 1000   - H.   250 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0265.042 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PP

- Diam. interno 1000 mm.        H.  250 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 155,40 155,40 81,17

Spese generali del 12% su 155,40 Euro 18,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,05 Euro 17,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 191,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 155,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,05 18,83

E.01.03.0480.034 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. mm 1000   - H.   500 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0265.044 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PP

- Diam. interno 1000 mm.        H.  500 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 207,60 207,60 81,17

Spese generali del 12% su 207,60 Euro 24,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 232,51 Euro 23,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 255,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 255,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 207,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,16 18,83

E.01.03.0480.036 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. mm 1000   - H.   750 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0265.046 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PP

- Diam. interno 1000 mm.        H.  750 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 256,20 256,20 81,17

Spese generali del 12% su 256,20 Euro 30,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 286,94 Euro 28,69 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 315,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 315,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 256,20 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,44 18,83

E.01.03.0480.038 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. mm 1000   - H. 1000 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0265.048 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PP

- Diam. interno 1000 mm.        H.1000 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 291,00 291,00 81,17

Spese generali del 12% su 291,00 Euro 34,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 325,92 Euro 32,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 358,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 358,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 291,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,51 18,83

E.01.03.0485.005 RIDUZIONE TRONCOCONICA - pozzetto prefabbricato in

PP

- Diam. interno   800 mm. - H. 500 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0270.005 RIDUZIONE TRONCOCONICA  -pozzetto prefabbricato in PP-

- Diam. interno   800 mm. - H. 500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 164,50 164,50 81,17

Spese generali del 12% su 164,50 Euro 19,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 184,24 Euro 18,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 202,66

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 202,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 164,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,16 18,83

E.01.03.0485.007 RIDUZIONE TRONCOCONICA - pozzetto prefabbricato in

PP

- Diam. interno   800 mm. - H. 875 mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0270.007 RIDUZIONE TRONCOCONICA  -pozzetto prefabbricato in PP-

- Diam. interno   800 mm. - H. 875 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 240,30 240,30 81,17

Spese generali del 12% su 240,30 Euro 28,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 269,14 Euro 26,91 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 296,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 296,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 240,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,75 18,83

E.01.03.0485.020 RIDUZIONE TRONCOCONICA - pozzetto prefabbricato in

PP

- Diam. inter. mm 1000   - H. variabile  utile Max 820 mm

Min. 570 mm cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0270.010 RIDUZIONE TRONCOCONICA  -pozzetto prefabbricato in PP-

- Diam. interno 1000 mm. - H. variabile utile Max 820 mm Min.

570 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 249,50 249,50 81,17

Spese generali del 12% su 249,50 Euro 29,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 279,44 Euro 27,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 307,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 307,38

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 249,50 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,88 18,83

E.01.03.0505.040 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PE

- Diam. inter. mm 1000        - H.   125 mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0365.040 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PE

- Diam. inter. mm 1000        - H.   125 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 128,00 128,00 81,17

Spese generali del 12% su 128,00 Euro 15,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,36 Euro 14,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 157,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 157,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 128,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,70 18,83

E.01.03.0505.042 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PE

- Diam. inter. mm 1000        - H.   250 mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0365.042 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PE

- Diam. inter. mm 1000        - H.   250 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 139,00 139,00 81,17

Spese generali del 12% su 139,00 Euro 16,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 155,68 Euro 15,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 171,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 171,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 139,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,25 18,83

E.01.03.0505.044 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PE

- Diam. inter. mm 1000        - H.   500 mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0365.044 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PE

- Diam. inter. mm 1000        - H.   500 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 195,30 195,30 81,17

Spese generali del 12% su 195,30 Euro 23,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 218,74 Euro 21,87 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 240,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 240,61
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 195,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,31 18,83

E.01.03.0505.046 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PE

- Diam. inter. mm 1000        - H.   750 mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0365.046 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PE

- Diam. inter. mm 1000        - H.   750 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 235,00 235,00 81,17

Spese generali del 12% su 235,00 Euro 28,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 263,20 Euro 26,32 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 289,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 289,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 235,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,52 18,83

E.01.03.0505.048 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PE

- Diam. inter. mm 1000        - H. 1000 mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0365.048 ANELLI   - pozzetti prefabbricati in PE

- Diam. inter. mm 1000        - H. 1000 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 275,00 275,00 81,17

Spese generali del 12% su 275,00 Euro 33,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 308,00 Euro 30,80 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 338,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 338,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 275,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,80 18,83

E.01.03.0510.010 RIDUZIONE TRONCOCONICA  -pozzetto prefabbricato in

PE-

Diam. inter. mm 1000   - H. di riferimento utile circa 650

mm. cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0370.010 RIDUZIONE TRONCOCONICA  -pozzetto prefabbricato in PE

- Diam. inter. mm 1000   - H. di riferimento utile circa 650 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 236,00 236,00 81,17

Spese generali del 12% su 236,00 Euro 28,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 264,32 Euro 26,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 290,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 290,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 236,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,75 18,83

E.01.04.0010.005 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN

LOCO m³ 400

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 400

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio
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alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 6,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

n.1 per 8 ore per assistenza deposito provvisorio,

regolarizzazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione

ceppaie,sistemazioni ecc

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 5,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 4 ore - modinatura e verifica piani

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 3,04

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0080.030 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

n° 1 per 8 ore per caricamento e spostamento materiale

(Costo noli e trasporti) h 8,00 23,10 184,80 4,68

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

n. 2 per 8 ore - per scavo e modellazione rampe

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8*2 h 16,00 38,51 616,16 15,61

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

N° 1 per 8 ore per carico trasporto e scarico

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8*2 h 16,00 37,26 596,16 15,10

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

2 operatori per 3 ore   motosega e decespugliatore

(Costo noli e trasporti) h 6,00 3,79 22,74 0,58

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore addetto alla pala caricatrice cingolata

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 6,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8*2 h 16,00 30,01 480,16 12,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.2 per 8 ore addetto alla guida dell'autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*8 h 16,00 30,01 480,16 12,16

Spese generali del 12% su 3.203,36 Euro 384,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.587,76 Euro 358,78 9,09

Per arrotondamento 1,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.948,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.783,20 45,17

Costo noli e trasporti 1.419,60 35,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 743,20 18,82

E.01.04.0020.005 SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA

TENERA m³ 76
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Lavori compiuti

Quantità analizzata: 90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 4 ore per assistenza deposito provvisorio,

regolarizzazione piani e scarpate ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 9,87

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 59,43 475,44 39,07

Z.06.05.0080.030 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti) h 1,00 23,10 23,10 1,90

Z.06.05.0050.050 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato).

(Costo noli e trasporti) h 8,00 12,34 98,72 8,11

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 19,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

pala caricatrice

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 2,47

Spese generali del 12% su 987,39 Euro 118,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.105,88 Euro 110,59 9,09

Per arrotondamento 0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.216,76

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 16,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 390,11 32,06

Costo noli e trasporti 597,28 49,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 229,06 18,83

E.01.04.0025.005 SOVRAPPREZZO SCAVO SBANCAMENTO IN ROCCIA DA

MINA m³ 50

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 50

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0050.005 ESPLODITORI

cartuccia di esplosivo deflagrante da 180 g

incidenza esplosivo 250 g/m³ di scavo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 50*250/1000 kg 12,50 36,00 450,00 17,08

Z.10.01.0050.010 ESPLODITORI

nolo esploditore elettrico ad alta intensità

(Costo materiali fc) d 8,00 100,00 800,00 30,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operai specializzato perforazione e pulizia nicchia di distacco  -

produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*50 h 20,00 30,01 600,20 22,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

2 operai specializzato carica e brillamento esplosivo  - produzione

oraria 12 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/12*50 h 8,33 30,01 250,08 9,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

assistenze varie

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5200 h 0,52 15,08 7,84 0,30

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,52 h 0,52 1,33 0,69 0,03

Spese generali del 12% su 2.138,83 Euro 256,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.395,49 Euro 239,55 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.635,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 52,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 880,30 33,41

Costo materiali fc 1.250,00 47,44

Costo noli e trasporti 8,55 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 496,20 18,83

E.01.04.0030.005 SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON

MARTELLONE m³ 46,5

Lavori compiuti

Quantità analizzata: 60

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per controllo, pulizia, disgaggio e sicurezza parete;

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 3,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

assistenze varie

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 14,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 14,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 3,59

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.060 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 180 fino a KW 220.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 73,65 589,20 35,20

Z.06.05.0050.060 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 900 fino a Kg. 1400 (Silenziato).

(Costo noli e trasporti) h 8,00 17,10 136,80 8,17

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW
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(Costo noli e trasporti) h 2,00 16,32 32,64 1,95

Spese generali del 12% su 1.358,84 Euro 163,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.521,90 Euro 152,19 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.674,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 36,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 600,22 35,86

Costo noli e trasporti 758,65 45,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 315,27 18,83

E.01.04.0036.005 SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO E RIPRISTINO m³ 700

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 700

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio

alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 3,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

n.1 per 8 ore per assistenza deposito provvisorio,

regolarizzazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione

ceppaie,sistemazioni ecc

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 2,81

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.030 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

n° 1 per 6 ore per caricamento e spostamento materiale

(Costo noli e trasporti) h 8,00 25,67 205,36 2,59

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

n. 1 per 8 ore - per scavo e modellazione rampe

(Costo noli e trasporti) h 8,00 38,51 308,08 3,88

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di

destinazione entro i 10 km.

spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari

a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso

8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1 ora per viaggio

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5*8 h 40,00 37,26 1.490,40 18,78

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 6,00 3,79 22,74 0,29

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 6 ore addetto alla pala caricatrice

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 3,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 3,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di
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destinazione entro i 10 km.

spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari

a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso

8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1 ora per viaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5*8 h 40,00 30,01 1.200,40 15,12

rinterro ripristino del terreno allo stato precedente lo scavo

si considerano m³ 700  >> 700/4,50/1,50 lunghezza scavo circa

156 m >>area 700 m²

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

n.2 per 5 ore per assistenza regolarizzazione piani e scarpate,

sistemazioni terra rastrellamento ecc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*5 h 10,00 27,88 278,80 3,51

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.030 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

7' per carico   40 autocarri     7'*40 =280' arrotondati a 5 ore + 3

ore sistemazione 700 m²

(Costo noli e trasporti) h 8,00 25,67 205,36 2,59

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 38,51 115,53 1,46

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari

a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso

8 ore servono circa 5 autocarri

si considera un percorso di 15 km e una velocità di 40 km/h >>

tempo andata 10' tempo ritorno 10' carico 7' e scarico 3' =30'

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5*8*1/2 h 20,00 37,26 745,20 9,39

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 280 min. addetto alla pala caricatrice gommata

arrotondati a 5 ore + 3 ore sistemazione terreno 700 m²

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 3,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per  addetto escavatore sistemazione terreno 3 ore

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 1,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.5 per  addetti autocarro 8 ore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5*8*1/2 h 20,00 30,01 600,20 7,56

Spese generali del 12% su 6.445,42 Euro 773,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.218,87 Euro 721,89 9,09

Per arrotondamento -2,80

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.938,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 11,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.353,00 42,24

Costo noli e trasporti 3.091,90 38,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.495,20 18,84
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E.01.04.0041.005 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità fino a m 1,50 m³ 95

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 95 (sviluppo circa 60

m  h. scavo 1,50 m)

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio

alberi ed estirpazione ceppaie, assistenza allo scavo ricerca

sottoservizi sistemazione rinterri

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 17,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio

alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni rinterri ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 16,46

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 3,79 7,58 0,56

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

per scavo e rinterro

(Costo noli e trasporti) h 8,00 48,64 389,12 28,72

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 17,72

Spese generali del 12% su 1.099,90 Euro 131,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.231,89 Euro 123,19 9,09

Per arrotondamento -0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.354,70

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 14,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 703,19 51,91

Costo noli e trasporti 396,72 29,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 255,17 18,84

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m

2,50 m³ 85

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 85 (sviluppo circa 60

m  h. scavo 1,50 m)

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate,

assistenza allo scavo ricerca sottoservizi ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 17,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate,

sistemazioni ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 16,58

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.
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(Costo noli e trasporti) h 8,00 48,64 389,12 28,92

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 17,84

Spese generali del 12% su 1.092,32 Euro 131,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.223,40 Euro 122,34 9,09

Per arrotondamento -0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.345,55

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 15,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 703,12 52,26

Costo noli e trasporti 389,13 28,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 253,39 18,83

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m

4,00 m³ 70

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 70 (sviluppo circa 40

m  h. scavo 1,50 m)

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate,

assistenza allo scavo ricerca sottoservizi ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 17,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate,

sistemazioni ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 16,58

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 48,64 389,12 28,92

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 17,84

Spese generali del 12% su 1.092,32 Euro 131,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.223,40 Euro 122,34 9,09

Per arrotondamento -0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.345,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 19,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 703,22 52,27

Costo noli e trasporti 389,13 28,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 253,47 18,84

E.01.04.0050.005 TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 km m³ 700

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 700

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44
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N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di

destinazione si coniderano circa 10 km. velocità 30 km/h >>20

min.

spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari

a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso

8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5*8/2 h 20,00 37,26 745,20 44,92

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di

destinazione si coniderano circa 10 km. velocità 30 km/h >>20

min.

spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari

a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso

8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5*8/2 h 20,00 30,01 600,20 36,18

Spese generali del 12% su 1.345,40 Euro 161,45 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1.506,85 Euro 150,69 9,08

Per arrotondamento 1,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.659,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 2,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 599,90 36,16

Costo noli e trasporti 745,50 44,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 312,20 18,82

E.01.04.0051.005 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA t/km 8

Lavori compiuti

Quantità analizzata: si considera una distanza di 8 km

vedi analisi E.01.04.0050.005

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,028571429 h 0,03 37,26 1,06 44,36

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,028571429 h 0,03 30,01 0,86 35,73

Spese generali del 12% su 1,93 Euro 0,23 9,63

Utile dell'Impresa del 10% su 2,15 Euro 0,22 8,96

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,40

Prezzo di applicazione (Euro/t/km) 0,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,86 35,67

Costo noli e trasporti 1,06 44,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,67

E.01.04.0055.005 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA

TENERA m³ 35
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Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n°1 assistenze varie

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 18,56

NOLI

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc

(Costo noli e trasporti) h 8,00 38,51 308,08 23,82

Z.06.05.0050.040 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato).

scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc

(Costo noli e trasporti) h 8,00 7,43 59,44 4,59

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

frantumazione, riduzione roccia, movimentazione materiale

carico autocarro ecc

(Costo noli e trasporti) h 3,00 30,44 91,32 7,06

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n°1 addetto escavatore  8 ore

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 18,56

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto Al martellone 6 minuti ora =0,1

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60*7 h 0,70 30,01 21,01 1,62

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n°1 addetto escavatore 3 ora

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 6,96

Spese generali del 12% su 1.050,01 Euro 126,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.176,01 Euro 117,60 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.293,60

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 36,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 591,15 45,70

Costo noli e trasporti 458,78 35,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 243,60 18,83

E.01.04.0071.005 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO m³ 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x demolizione e riduzione materiale    120 min.

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,01 60,02 41,17

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

x assistenza e pulizia 60 min

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 17,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 120/60 h 2,00 1,51 3,02 2,07

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 15,08 30,16 20,69

Spese generali del 12% su 118,35 Euro 14,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,55 Euro 13,26 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,80

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 145,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,17 58,42

Costo noli e trasporti 33,18 22,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,46 18,83

E.01.04.0080.005 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A

MANO m³ 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

- produzione oraria 0,60 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 27,88 46,47 74,69

NOLI

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 30,44 2,03 3,26

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 30,01 2,00 3,22

Spese generali del 12% su 50,50 Euro 6,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,56 Euro 5,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,21

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 62,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,47 77,91

Costo noli e trasporti 2,03 3,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,72 18,83

E.01.04.0085.005 SOVRAP. SCAVO SEZ.RISTRETTA IN ROCCIA ESEG. A

MANO m³ 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

- produzione oraria 0,25 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/25 h 4,00 30,01 120,04 38,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

- produzione oraria 0,40 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/40 h 2,50 27,88 69,70 22,09
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NOLI

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 100/25 h 4,00 1,51 6,04 1,91

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 100/25 h 4,00 15,08 60,32 19,12

Spese generali del 12% su 256,10 Euro 30,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 286,83 Euro 28,68 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 315,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 315,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,74 60,14

Costo noli e trasporti 66,36 21,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,42 18,83

E.01.04.0090.005 SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON MEZZI

SPECIALI m³ 19

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 19 Lavori con

particolare disagio elevate pendenze ancoraggi critici - verricello

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

assistenza allo scavo

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 28,08

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO

con potenza oltre 50 fino a 70 KW.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 26,73 213,84 25,01

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore addetto all'escavatore tipo ragno

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 28,08

Spese generali del 12% su 694,00 Euro 83,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 777,28 Euro 77,73 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 855,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 45,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 480,17 56,16

Costo noli e trasporti 213,85 25,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,01 18,83

E.01.04.0095.005 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON

MINIESCAVATORE m³ 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 30,01 15,01 60,33

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 10,37 5,19 20,85

Spese generali del 12% su 20,19 Euro 2,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,61 Euro 2,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,87

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 24,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,01 60,33

Costo noli e trasporti 5,19 20,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,68 18,83

E.01.04.0116.005 SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE

URBANO m 1

Lavori compiuti

per sistemazione mantenimento sottoservizi

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- per scavo a mano 15 min.

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 13,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

x posa sistemazione ecc. 12 min.

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 27,88 5,58 12,29

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

x posa sistemazione ecc. 12 min.

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 25,15 5,03 11,09

NOLI

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

6 min.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 5,19 0,52 1,14

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

3 min.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,68 1,53 3,38

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetti all' escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 30,01 3,00 6,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 3,31

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.10.01.0010.005 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,34 m³ 0,340 21,37 7,27 16,01

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 24,43 2,44 5,38

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*  =0,02  riutilizzo 15 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,10*0,10*1)/15*2 m³ 0,001 200,90 0,27 0,59

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,043 m³ 0,043 78,97 3,40 7,48

Spese generali del 12% su 36,83 Euro 4,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,24 Euro 4,12 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,40 47,16

Costo materiali fc 13,37 29,48

Costo noli e trasporti 2,05 4,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,54 18,83

E.01.04.0120.005 SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI

SOTTOSERVIZI

interasse fra gli stessi oltre m 1,00 cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,10 h 2,10 25,15 52,82 43,29

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 24,43 2,44 2,00

Z.61.01.0010.010 SCAVI E SOVRAPPREZZI

Sovrapp. scavo a sez. ristretta parzialmente a mano

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,850 m³ 0,850 51,10 43,44 35,60

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00555 h 0,01 30,01 0,17 0,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,00555 h 0,01 30,68 0,17 0,14

Spese generali del 12% su 99,03 Euro 11,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,91 Euro 11,09 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,01
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,98 43,42

Costo materiali fc 45,88 37,60

Costo noli e trasporti 0,17 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,98 18,83

E.01.04.0120.010 SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI

SOTTOSERVIZI

interasse fra gli stessi fino a m 1,00 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,900 h 1,90 25,15 47,79 54,04

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.61.01.0010.010 SCAVI E SOVRAPPREZZI

Sovrapp. scavo a sez. ristretta parzialmente a mano

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,415 m³ 0,415 51,10 21,21 23,98

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 24,43 2,44 2,76

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00555 h 0,01 30,01 0,17 0,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,00555 h 0,01 30,68 0,17 0,19

Spese generali del 12% su 71,78 Euro 8,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,39 Euro 8,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 88,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,95 54,23

Costo materiali fc 23,65 26,75

Costo noli e trasporti 0,17 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,65 18,83

E.01.04.0125.005 SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI

LONGITUDINALI m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2600 h 0,26 25,15 6,54 56,96

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1000 m³ 0,100 24,43 2,44 21,28

MANODOPERA PER MEZZI
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00555 h 0,01 30,01 0,17 1,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,00555 h 0,01 30,68 0,17 1,48

Spese generali del 12% su 9,32 Euro 1,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,44 Euro 1,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,71 58,41

Costo materiali fc 2,44 21,28

Costo noli e trasporti 0,17 1,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,16 18,83

E.01.04.0130.005 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO

fino a cm 5,00 di spessore m 240

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 13,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 4,00 9,23 36,92 5,53

Z.06.40.0120.020 SEGA DA PAVIMENTO

Ad avanzamento automatico

(Costo noli e trasporti) h 8,00 6,92 55,36 8,30

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto al furgone e all' assistenza, preparazione dell'area di

lavoro ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 17,99

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla sega

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 35,98

Spese generali del 12% su 542,43 Euro 65,09 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 607,52 Euro 60,75 9,11

Per arrotondamento -1,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 667,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 450,00 67,45

Costo noli e trasporti 92,40 13,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,76 18,85
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E.01.04.0130.010 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO

per ogni cm oltre i cm 5,00 m 2400

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 13,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 4,00 9,23 36,92 5,49

Z.06.40.0120.020 SEGA DA PAVIMENTO

Ad avanzamento automatico

(Costo noli e trasporti) h 8,00 6,92 55,36 8,24

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto al furgone e all' assistenza, preparazione dell'area di

lavoro ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 17,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla sega

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 35,73

Spese generali del 12% su 542,43 Euro 65,09 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 607,52 Euro 60,75 9,04

Per arrotondamento 3,73

Importo totale dell'analisi (Euro) 672,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 451,20 67,14

Costo noli e trasporti 91,20 13,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,80 18,57

E.01.04.0135.005 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

spessore fino a cm 3 m² 1000

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 1,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti) h 2,00 34,23 68,46 3,28

Z.06.25.0100.020 FRESATRICE

con rullo oltre 1,00 m fino a 2,00 m.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 100,84 806,72 38,60

Z.06.25.0060.015 MACCHINA SPAZZATRICE

da 3 fino a 5 m³

(Costo noli e trasporti) h 8,00 31,99 255,92 12,24

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all autocarro

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 2,87
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla fresatrice

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 11,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla spazzatrice

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 11,49

Spese generali del 12% su 1.696,43 Euro 203,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.900,00 Euro 190,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.090,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 565,00 27,03

Costo noli e trasporti 1.131,00 54,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 394,00 18,85

E.01.04.0135.010 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

spessore per ogni cm oltre i 3 cm. m² 3600

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 1,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti) h 2,00 34,23 68,46 3,28

Z.06.25.0100.020 FRESATRICE

con rullo oltre 1,00 m fino a 2,00 m.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 100,84 806,72 38,64

Z.06.25.0060.015 MACCHINA SPAZZATRICE

da 3 fino a 5 m³

(Costo noli e trasporti) h 8,00 31,99 255,92 12,26

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all autocarro

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 2,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla fresatrice

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 11,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla spazzatrice

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 11,50

Spese generali del 12% su 1.696,43 Euro 203,57 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1.900,00 Euro 190,00 9,10

Per arrotondamento -2,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.088,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 568,80 27,24

Costo noli e trasporti 1.130,40 54,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 396,00 18,97
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E.01.04.0141.005 RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMILI m² 300

Lavori compiuti

si considera 300 mq/gg - dim. 8x8x10 cm. - peso 180 Kg/mq -

peso totale 54,00 t. circa - 3 autocarri

MANODOPERA

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 2,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla cernita, selezione e recupero

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 10,05

NOLI

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 7,00 38,51 269,57 22,58

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti) h 2,00 29,50 59,00 4,94

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 34,23 119,81 10,03

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 30,01 210,07 17,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 5,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 30,01 105,04 8,80

Spese generali del 12% su 968,66 Euro 116,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.084,90 Euro 108,49 9,09

Per arrotondamento 0,58

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.194,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 520,20 43,57

Costo noli e trasporti 448,20 37,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 224,70 18,82

E.01.04.0145.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO m³ 700

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 700

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto assistenza preparazione dell'area di lavoro, assistenza

sistemazione scarpate

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 5,28

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro, assistenza sistemazione scarpate

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 25,15 201,20 4,42
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NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di

destinazione si coniderano circa 10 km. velocità 30 km/h >>20

min. spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000

pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno

diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5*8/2 h 20,00 37,26 745,20 16,38

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

per profilatura rampe.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 38,51 308,08 6,77

Z.06.05.0090.040 APRIPISTA BULLDOZER

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

per livellamento del materiale.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 37,90 303,20 6,66

Z.06.25.0120.030 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 8 t fino a 12 t.

per costipamento del materiale

(Costo noli e trasporti) h 8,00 20,58 164,64 3,62

Z.06.25.0050.020 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO

con capacità oltre m³ 3,500  fino a m³ 5,000.

considerati 3 strati di 500 m² ciascuno a velocità di 5 km/h

(Costo noli e trasporti) h 6,00 8,30 49,80 1,09

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 56,00 30,01 1.680,56 36,94

Spese generali del 12% su 3.692,73 Euro 443,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.135,86 Euro 413,59 9,09

Per arrotondamento 0,53

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.550,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 6,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.121,70 46,63

Costo noli e trasporti 1.570,80 34,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 856,80 18,83

E.01.04.0150.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA m³ 700

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 700

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 1,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 25,15 201,20 1,11

MATERIALI

Z.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 514,5 m³ 514,500 18,25 9.389,63 52,01

Z.10.01.0010.035 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 220,5 m³ 220,500 14,05 3.098,03 17,16

NOLO A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 38,51 308,08 1,71

Z.06.05.0090.040 APRIPISTA BULLDOZER

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti) h 8,00 37,90 303,20 1,68

Z.06.25.0120.030 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 8 t fino a 12 t.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 20,58 164,64 0,91

Z.06.25.0050.020 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO

con capacità oltre m³ 3,500  fino a m³ 5,000.

(Costo noli e trasporti) h 6,00 8,30 49,80 0,28

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 30,01 900,30 4,99

Spese generali del 12% su 14.654,92 Euro 1.758,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16.413,51 Euro 1.641,35 9,09

Per arrotondamento -1,89

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.053,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 25,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,20 7,43

Costo materiali fc 12.488,00 69,17

Costo noli e trasporti 825,30 4,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.399,90 18,83

E.01.04.0151.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA E

RICICLATO m³ 1

Lavori compiuti

E.01.04.0150.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 25,79 10,32 53,26

E.01.04.0170.005 SOVRAPP. ALLA SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE INERTE

RICICLATO

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,6 m³ 0,600 15,09 9,05 46,74

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,37

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 19,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,77 3,95

Costo materiali fc 14,49 74,79

Costo noli e trasporti 0,47 2,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,65 18,83

E.01.04.0156.005 SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE

ARIDO m³ 1

Lavori compiuti

MATERIALI

Z.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 18,25 18,25 81,18

Spese generali del 12% su 18,25 Euro 2,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,44 Euro 2,04 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 22,48

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 22,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,23 18,83

E.01.04.0170.005 SOVRAPP. ALLA SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE

INERTE RICICLATO m³ 1

Lavori compiuti

MATERIALI

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 12,25 12,25 81,18

Spese generali del 12% su 12,25 Euro 1,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,72 Euro 1,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,09

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 15,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,84 18,83

E.01.05.0004.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO

ELASTICO AUTOMATICO

DN  150 mm.  - barre da m. 6,00 - m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0850 h 0,09 30,01 2,55 4,67

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0800 h 0,08 25,15 2,01 3,68

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 1,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 3,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 0,97

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0600 h 0,06 38,51 2,31 4,23

MATERIALI

Z.61.10.0200.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO

DN  150 mm.  - barre da m. 6,00 -
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(Costo materiali fc) m 1,00 34,52 34,52 63,21

Spese generali del 12% su 44,33 Euro 5,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,64 Euro 4,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 12,75

Costo materiali fc 34,52 63,21

Costo noli e trasporti 2,84 5,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,28 18,83

E.01.05.0004.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO

ELASTICO AUTOMATICO

DN  200 mm.  - barre da m. 6,00 - m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1200 h 0,12 30,01 3,60 5,38

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1100 h 0,11 25,15 2,77 4,13

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 1,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 3,59

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0250 h 0,03 26,57 0,66 0,99

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0800 h 0,08 38,51 3,08 4,60

MATERIALI

Z.61.10.0200.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO

DN  200 mm.  - barre da m. 6,00 -

(Costo materiali fc) m 1,00 41,07 41,07 61,35

Spese generali del 12% su 54,33 Euro 6,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,85 Euro 6,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,52 14,22

Costo materiali fc 41,07 61,35
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Costo noli e trasporti 3,74 5,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,61 18,83

E.01.05.0004.130 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO

ELASTICO AUTOMATICO

DN  250 mm.  - barre da m. 6,00 - m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 30,01 4,20 4,57

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1200 h 0,12 25,15 3,02 3,28

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 8,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 30,01 3,00 3,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0250 h 0,03 26,57 0,66 0,72

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1000 h 0,10 38,51 3,85 4,19

Z.61.10.0200.130 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO

DN  250 mm.  - barre da m. 6,00 -

(Costo materiali fc) m 1,00 52,36 52,36 56,97

MATERIALI

Spese generali del 12% su 74,60 Euro 8,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,55 Euro 8,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,72 19,28

Costo materiali fc 52,36 56,97

Costo noli e trasporti 4,52 4,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,31 18,83

E.01.05.0004.135 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO

ELASTICO AUTOMATICO

DN  300 mm.  - barre da m. 6,00 - m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1750 h 0,18 30,01 5,25 4,79

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 25,15 3,52 3,21

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 3,01

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,73

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1100 h 0,11 38,51 4,24 3,87

MATERIALI

Z.61.10.0200.135 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO

DN  300 mm.  - barre da m. 6,00 -

(Costo materiali fc) m 1,00 70,92 70,92 64,73

Spese generali del 12% su 88,93 Euro 10,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,60 Euro 9,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 109,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,97 11,84

Costo materiali fc 70,92 64,73

Costo noli e trasporti 5,03 4,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,63 18,83

E.01.05.0005.002 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 100 mm m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 30,01 1,80 4,66

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 25,15 1,51 3,91

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' autocarro

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 1,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 3,11

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 1,38

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 38,51 1,54 3,99

MATERIALI

Z.61.10.0230.002 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 100 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 24,15 24,15 62,56

Spese generali del 12% su 31,33 Euro 3,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,09 Euro 3,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,11 13,24

Costo materiali fc 24,15 62,56

Costo noli e trasporti 2,07 5,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,27 18,83

E.01.05.0005.003 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 125 mm m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 4,07

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 25,15 1,76 3,41

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 1,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 3,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 1,03
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 38,51 2,31 4,47

MATERIALI

Z.61.10.0230.003 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 125 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 32,81 32,81 63,54

Spese generali del 12% su 41,92 Euro 5,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,94 Euro 4,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,26 12,13

Costo materiali fc 32,81 63,54

Costo noli e trasporti 2,84 5,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,72 18,83

E.01.05.0005.004 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 150 mm m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0850 h 0,09 30,01 2,55 4,58

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0800 h 0,08 25,15 2,01 3,61

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 1,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 3,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,95

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0600 h 0,06 38,51 2,31 4,15

MATERIALI

Z.61.10.0230.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 150 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 35,43 35,43 63,57

Spese generali del 12% su 45,23 Euro 5,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,66 Euro 5,07 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 12,50

Costo materiali fc 35,43 63,57

Costo noli e trasporti 2,84 5,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,49 18,83

E.01.05.0005.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 200 mm m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1200 h 0,12 30,01 3,60 4,89

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1100 h 0,11 25,15 2,77 3,76

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 1,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 3,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0250 h 0,03 26,57 0,66 0,90

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0800 h 0,08 38,51 3,08 4,18

MATERIALI

Z.61.10.0230.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 200 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 46,51 46,51 63,16

Spese generali del 12% su 59,78 Euro 7,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,95 Euro 6,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 73,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,52 12,93

Costo materiali fc 46,51 63,16

Costo noli e trasporti 3,74 5,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,87 18,83
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E.01.05.0005.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 250 mm m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 30,01 4,20 4,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1200 h 0,12 25,15 3,02 3,11

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 0,77

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 30,01 3,00 3,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0250 h 0,03 26,57 0,66 0,68

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1000 h 0,10 38,51 3,85 3,97

MATERIALI

Z.61.10.0230.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 250 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 63,24 63,24 65,20

Spese generali del 12% su 78,73 Euro 9,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,17 Euro 8,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,97 11,31

Costo materiali fc 63,24 65,20

Costo noli e trasporti 4,52 4,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,26 18,83

E.01.05.0005.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 300 mm m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1750 h 0,18 30,01 5,25 4,46

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 25,15 3,52 2,99

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,76

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 2,80

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,68

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1100 h 0,11 38,51 4,24 3,59

MATERIALI

Z.61.10.0230.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 300 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 77,66 77,66 65,89

Spese generali del 12% su 95,67 Euro 11,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,15 Euro 10,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 117,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,97 11,01

Costo materiali fc 77,66 65,89

Costo noli e trasporti 5,03 4,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,20 18,83

E.01.05.0005.016 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 350 mm m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2000 h 0,20 30,01 6,00 3,85

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1500 h 0,15 25,15 3,77 2,42

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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addetto all' escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,13 h 0,13 30,01 3,90 2,50

NOLI A C ALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,51

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1300 h 0,13 38,51 5,01 3,21

MATERIALI

Z.61.10.0230.022 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 350 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 106,21 106,21 68,08

Spese generali del 12% su 126,59 Euro 15,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 141,78 Euro 14,18 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 156,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,58 9,34

Costo materiali fc 106,21 68,08

Costo noli e trasporti 5,80 3,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,37 18,83

E.01.05.0005.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 400 mm m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2300 h 0,23 30,01 6,90 4,01

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1700 h 0,17 25,15 4,28 2,48

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 30,01 4,50 2,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,46

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,1500 h 0,15 38,51 5,78 3,35

MATERIALI

Z.61.10.0230.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 400 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 116,68 116,68 67,72

Spese generali del 12% su 139,83 Euro 16,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,61 Euro 15,66 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 172,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,58 9,62

Costo materiali fc 116,68 67,72

Costo noli e trasporti 6,57 3,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,44 18,83

E.01.05.0005.022 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 450 mm m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2300 h 0,23 30,01 6,90 3,30

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1700 h 0,17 25,15 4,28 2,04

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' aurocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 30,01 4,50 2,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,38

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1500 h 0,15 38,51 5,78 2,76

MATERIALI

Z.61.10.0230.027 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 450 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 146,82 146,82 70,11

Spese generali del 12% su 169,98 Euro 20,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 190,37 Euro 19,04 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,40
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 209,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,58 7,92

Costo materiali fc 146,82 70,11

Costo noli e trasporti 6,57 3,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,43 18,83

E.01.05.0005.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 500 mm m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2900 h 0,29 30,01 8,70 3,76

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2100 h 0,21 25,15 5,28 2,28

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,18 h 0,18 30,01 5,40 2,33

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,34

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1800 h 0,18 38,51 6,93 2,99

MATERIALI

Z.61.10.0230.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 500 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 159,94 159,94 69,06

Spese generali del 12% su 187,96 Euro 22,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 210,51 Euro 21,05 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 231,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,29 8,76

Costo materiali fc 159,94 69,06

Costo noli e trasporti 7,73 3,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,61 18,83

E.01.05.0005.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 600 mm m 1
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Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3600 h 0,36 30,01 10,80 3,68

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2600 h 0,26 25,15 6,54 2,23

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all' escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 2,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,27

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,2100 h 0,21 38,51 8,09 2,76

MATERIALI

Z.61.10.0230.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

FOGNATURE

DN 600 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 204,56 204,56 69,77

Spese generali del 12% su 237,99 Euro 28,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 266,55 Euro 26,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 293,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 293,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,55 8,37

Costo materiali fc 204,56 69,77

Costo noli e trasporti 8,88 3,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,21 18,83

E.01.05.0016.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici  DN 100 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0600 h 0,06 30,01 1,80 4,15

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0600 h 0,06 25,15 1,51 3,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 30,01 0,60 1,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0400 h 0,04 30,01 1,20 2,77

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 1,23

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0400 h 0,04 38,51 1,54 3,55

Z.61.10.0225.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

FOGNATURE

DN 100 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 28,00 28,00 64,61

Spese generali del 12% su 35,18 Euro 4,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,40 Euro 3,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,11 11,79

Costo materiali fc 28,00 64,61

Costo noli e trasporti 2,07 4,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,16 18,83

E.01.05.0016.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici  DN 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0700 h 0,07 30,01 2,10 3,67

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0700 h 0,07 25,15 1,76 3,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 1,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 3,15

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,93

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0600 h 0,06 38,51 2,31 4,04

Z.61.10.0225.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

FOGNATURE

DN 125 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 37,32 37,32 65,24

Spese generali del 12% su 46,43 Euro 5,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,00 Euro 5,20 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,26 10,95

Costo materiali fc 37,32 65,24

Costo noli e trasporti 2,84 4,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,77 18,83

E.01.05.0016.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici  DN 150 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0850 h 0,09 30,01 2,55 4,14

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0800 h 0,08 25,15 2,01 3,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 2,92

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,86

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0600 h 0,06 38,51 2,31 3,75

Z.61.10.0225.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

FOGNATURE

DN 150 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 40,18 40,18 65,25

Spese generali del 12% su 49,98 Euro 6,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,98 Euro 5,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,58

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 6,96 11,31

Costo materiali fc 40,18 65,25

Costo noli e trasporti 2,84 4,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,60 18,83

E.01.05.0016.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici  DN 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1200 h 0,12 30,01 3,60 4,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1100 h 0,11 25,15 2,77 3,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 0,94

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 3,01

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0250 h 0,03 26,57 0,66 0,83

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0800 h 0,08 38,51 3,08 3,86

Z.61.10.0225.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

FOGNATURE

DN 200 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 51,50 51,50 64,54

Spese generali del 12% su 64,77 Euro 7,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,54 Euro 7,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 79,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,52 11,93

Costo materiali fc 51,50 64,54

Costo noli e trasporti 3,74 4,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,03 18,83

E.01.05.0016.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici  DN 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 30,01 4,20 3,91
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1200 h 0,12 25,15 3,02 2,81

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 0,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 30,01 3,00 2,79

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0250 h 0,03 26,57 0,66 0,62

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1000 h 0,10 38,51 3,85 3,58

Z.61.10.0225.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

FOGNATURE

DN 250 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 71,83 71,83 66,78

Spese generali del 12% su 87,32 Euro 10,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,79 Euro 9,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 107,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,97 10,20

Costo materiali fc 71,83 66,78

Costo noli e trasporti 4,52 4,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,26 18,83

E.01.05.0016.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici  DN 300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1750 h 0,18 30,01 5,25 4,00

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 25,15 3,52 2,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 2,52

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,61

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1100 h 0,11 38,51 4,24 3,23

Z.61.10.0225.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

FOGNATURE

DN 300 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 88,48 88,48 67,44

Spese generali del 12% su 106,48 Euro 12,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 119,27 Euro 11,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 131,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,97 9,89

Costo materiali fc 88,48 67,44

Costo noli e trasporti 5,03 3,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,71 18,83

E.01.05.0016.110 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera  DN 100 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0600 h 0,06 30,01 1,80 3,54

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0600 h 0,06 25,15 1,51 2,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 1,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 2,36

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 1,05

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0400 h 0,04 38,51 1,54 3,03

Z.61.10.0227.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 34,09 34,09 67,04

Spese generali del 12% su 41,28 Euro 4,95 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 46,22 Euro 4,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,11 10,05

Costo materiali fc 34,09 67,04

Costo noli e trasporti 2,07 4,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,58 18,83

E.01.05.0016.115 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera  DN 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0700 h 0,07 30,01 2,10 3,35

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0700 h 0,07 25,15 1,76 2,81

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,96

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 2,87

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,85

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0600 h 0,06 21,49 1,29 2,06

Z.61.10.0227.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 125 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 42,75 42,75 68,26

Spese generali del 12% su 50,83 Euro 6,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,93 Euro 5,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,26 10,00

Costo materiali fc 42,75 68,26

Costo noli e trasporti 1,82 2,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,79 18,83
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E.01.05.0016.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera  DN 150 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0850 h 0,09 30,01 2,55 3,69

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0800 h 0,08 25,15 2,01 2,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 2,60

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,77

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0600 h 0,06 38,51 2,31 3,34

Z.61.10.0227.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 46,33 46,33 66,99

Spese generali del 12% su 56,13 Euro 6,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,87 Euro 6,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 10,07

Costo materiali fc 46,33 66,99

Costo noli e trasporti 2,84 4,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,02 18,83

E.01.05.0016.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera  DN 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1200 h 0,12 30,01 3,60 4,00

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1100 h 0,11 25,15 2,77 3,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 0,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 2,67

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0250 h 0,03 26,57 0,66 0,74

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0800 h 0,08 38,51 3,08 3,42

Z.61.10.0227.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 59,79 59,79 66,43

Spese generali del 12% su 73,05 Euro 8,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,82 Euro 8,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,52 10,58

Costo materiali fc 59,79 66,43

Costo noli e trasporti 3,74 4,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,95 18,83

E.01.05.0016.130 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera  DN 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 30,01 4,20 3,62

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1200 h 0,12 25,15 3,02 2,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 0,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 30,01 3,00 2,59

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0250 h 0,03 26,57 0,66 0,57

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1000 h 0,10 38,51 3,85 3,32

Z.61.10.0227.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 250 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 78,70 78,70 67,82

Spese generali del 12% su 94,18 Euro 11,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,49 Euro 10,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 116,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,97 9,45

Costo materiali fc 78,70 67,82

Costo noli e trasporti 4,52 3,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,85 18,83

E.01.05.0016.135 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera  DN 300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1750 h 0,18 30,01 5,25 3,75

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 25,15 3,52 2,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 2,35

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,57

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1100 h 0,11 38,51 4,24 3,02

Z.61.10.0227.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 95,82 95,82 68,35

Spese generali del 12% su 113,83 Euro 13,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,49 Euro 12,75 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 140,20

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 12,97 9,25

Costo materiali fc 95,82 68,35

Costo noli e trasporti 5,03 3,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,41 18,84

E.01.05.0016.145 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera  DN 400 mm m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2300 h 0,23 30,01 6,90 3,22

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1700 h 0,17 25,15 4,28 2,00

MANODOPERE PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 30,01 4,50 2,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,37

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1500 h 0,15 38,51 5,78 2,70

MATERIALI

Z.61.10.0227.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 150,59 150,59 70,34

Spese generali del 12% su 173,74 Euro 20,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 194,59 Euro 19,46 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 214,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 214,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,58 7,74

Costo materiali fc 150,59 70,34

Costo noli e trasporti 6,57 3,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,31 18,83

E.01.05.0016.150 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera  DN 500 mm m 1
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Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2900 h 0,29 30,01 8,70 3,01

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2100 h 0,21 25,15 5,28 1,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,18 h 0,18 30,01 5,40 1,87

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,28

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1800 h 0,18 38,51 6,93 2,40

Z.61.10.0227.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 206,67 206,67 71,49

Spese generali del 12% su 234,68 Euro 28,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 262,85 Euro 26,29 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 289,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 289,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,29 7,02

Costo materiali fc 206,67 71,49

Costo noli e trasporti 7,73 2,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,45 18,83

E.01.05.0016.155 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera  DN 600 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3600 h 0,36 30,01 10,80 2,85

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2600 h 0,26 25,15 6,54 1,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 1,66

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,21

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,2100 h 0,21 38,51 8,09 2,14

Z.61.10.0227.055 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

PER FOGNA

DN 600 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 273,91 273,91 72,35

Spese generali del 12% su 307,34 Euro 36,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 344,22 Euro 34,42 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 378,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 378,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,55 6,48

Costo materiali fc 273,91 72,35

Costo noli e trasporti 8,88 2,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,30 18,83

E.01.05.0016.210 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 100 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0600 h 0,06 30,01 1,80 3,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0600 h 0,06 25,15 1,51 2,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 1,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 2,22

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,98

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0400 h 0,04 38,51 1,54 2,84
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Z.61.10.0220.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 100 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 36,77 36,77 67,90

Spese generali del 12% su 43,95 Euro 5,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,23 Euro 4,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,11 9,44

Costo materiali fc 36,77 67,90

Costo noli e trasporti 2,07 3,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,20 18,83

E.01.05.0016.215 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0700 h 0,07 30,01 2,10 2,98

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0700 h 0,07 25,15 1,76 2,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 2,56

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,75

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0600 h 0,06 38,51 2,31 3,28

Z.61.10.0220.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 125 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 48,07 48,07 68,24

Spese generali del 12% su 57,18 Euro 6,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,04 Euro 6,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,26 8,89

Costo materiali fc 48,07 68,24

254/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 2,84 4,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,27 18,83

E.01.05.0016.220 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 150 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0850 h 0,09 30,01 2,55 3,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0800 h 0,08 25,15 2,01 2,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 2,40

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,71

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0600 h 0,06 38,51 2,31 3,08

Z.61.10.0220.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 150 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 50,99 50,99 68,08

Spese generali del 12% su 60,79 Euro 7,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,09 Euro 6,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,96 9,30

Costo materiali fc 50,99 68,08

Costo noli e trasporti 2,84 3,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,10 18,83

E.01.05.0016.225 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1200 h 0,12 30,01 3,60 3,73

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1100 h 0,11 25,15 2,77 2,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 0,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 2,49

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0250 h 0,03 26,57 0,66 0,69

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0800 h 0,08 38,51 3,08 3,19

Z.61.10.0220.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 200 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 65,14 65,14 67,44

Spese generali del 12% su 78,40 Euro 9,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,81 Euro 8,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,52 9,86

Costo materiali fc 65,14 67,44

Costo noli e trasporti 3,74 3,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,19 18,83

E.01.05.0016.230 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 30,01 4,20 3,37

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1200 h 0,12 25,15 3,02 2,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 0,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 30,01 3,00 2,41

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0250 h 0,03 26,57 0,66 0,53

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1000 h 0,10 38,51 3,85 3,09

Z.61.10.0220.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 250 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 85,74 85,74 68,75

Spese generali del 12% su 101,23 Euro 12,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,37 Euro 11,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 124,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,97 8,80

Costo materiali fc 85,74 68,75

Costo noli e trasporti 4,52 3,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,48 18,83

E.01.05.0016.235 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1750 h 0,18 30,01 5,25 3,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 25,15 3,52 2,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 2,19

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,53

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1100 h 0,11 38,51 4,24 2,81

Z.61.10.0220.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 300 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 104,38 104,38 69,22

Spese generali del 12% su 122,38 Euro 14,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 137,07 Euro 13,71 9,09

Per arrotondamento 0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 150,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 150,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,97 8,60

Costo materiali fc 104,38 69,22

Costo noli e trasporti 5,03 3,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,39 18,83

E.01.05.0016.240 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 350 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2000 h 0,20 30,01 6,00 3,06

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1500 h 0,15 25,15 3,77 1,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,13 h 0,13 30,01 3,90 1,99

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,41

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1300 h 0,13 38,51 5,01 2,55

Z.61.10.0220.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 350 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 138,90 138,90 70,80

Spese generali del 12% su 159,28 Euro 19,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 178,39 Euro 17,84 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 196,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 196,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,58 7,43

Costo materiali fc 138,90 70,80

Costo noli e trasporti 5,80 2,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,95 18,83

E.01.05.0016.245 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 400 mm m 1
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Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2300 h 0,23 30,01 6,90 2,91

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1700 h 0,17 25,15 4,28 1,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 30,01 4,50 1,90

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,34

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1500 h 0,15 38,51 5,78 2,44

Z.61.10.0220.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 400 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 169,30 169,30 71,40

Spese generali del 12% su 192,45 Euro 23,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 215,55 Euro 21,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 237,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 237,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,58 6,99

Costo materiali fc 169,30 71,40

Costo noli e trasporti 6,57 2,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,65 18,83

E.01.05.0016.250 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2900 h 0,29 30,01 8,70 2,71

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2100 h 0,21 25,15 5,28 1,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,18 h 0,18 30,01 5,40 1,68

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,25

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1800 h 0,18 38,51 6,93 2,16

Z.61.10.0220.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 500 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 232,34 232,34 72,43

Spese generali del 12% su 260,36 Euro 31,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 291,60 Euro 29,16 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 320,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 320,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,29 6,32

Costo materiali fc 232,34 72,43

Costo noli e trasporti 7,73 2,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,40 18,83

E.01.05.0021.010 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 100 mm m 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 26,57 0,16 2,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 30,01 0,18 2,38

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3340 m³ 0,334 17,40 5,81 76,67

Spese generali del 12% su 6,15 Euro 0,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,89 Euro 0,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,18 2,37

Costo materiali fc 5,81 76,68

Costo noli e trasporti 0,16 2,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,43 18,83
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E.01.05.0021.015 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 30,01 0,18 2,29

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 26,57 0,16 2,02

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3480 m³ 0,348 17,40 6,06 76,84

Spese generali del 12% su 6,39 Euro 0,77 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,16 Euro 0,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,18 2,28

Costo materiali fc 6,06 76,84

Costo noli e trasporti 0,16 2,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,48 18,82

E.01.05.0021.020 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 150 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0045.021 SQUADRE TIPO

Opere Stradali - b) Opere d'arte (tabella 2)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 26,82 0,16 1,97

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 26,57 0,16 1,95

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3630 m³ 0,363 17,40 6,32 77,22

Spese generali del 12% su 6,63 Euro 0,80 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,43 Euro 0,74 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,16 1,97

Costo materiali fc 6,32 77,21

Costo noli e trasporti 0,16 1,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,54 18,81

E.01.05.0021.025 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 2,34

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 26,57 0,24 2,07

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5090 m³ 0,509 17,40 8,86 76,75

Spese generali del 12% su 9,37 Euro 1,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,49 Euro 1,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,27 2,34

Costo materiali fc 8,86 76,75

Costo noli e trasporti 0,24 2,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,17 18,83

E.01.05.0021.030 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 2,31

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 26,57 0,27 2,04

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5740 m³ 0,574 17,40 9,99 76,83

Spese generali del 12% su 10,55 Euro 1,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,82 Euro 1,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,30 2,31

Costo materiali fc 9,99 76,83

Costo noli e trasporti 0,27 2,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,45 18,83

E.01.05.0021.035 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,011 h 0,01 30,01 0,33 2,28
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,011 h 0,01 26,57 0,29 2,01

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,6410 m³ 0,641 17,40 11,15 76,87

Spese generali del 12% su 11,78 Euro 1,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,19 Euro 1,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,33 2,27

Costo materiali fc 11,15 76,86

Costo noli e trasporti 0,29 2,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,73 18,83

E.01.05.0021.040 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 350 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,013 h 0,01 30,01 0,39 2,42

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,013 h 0,01 26,57 0,35 2,14

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7100 m³ 0,710 17,40 12,35 76,59

Spese generali del 12% su 13,09 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,66 Euro 1,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,39 2,42

Costo materiali fc 12,35 76,59

Costo noli e trasporti 0,35 2,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,04 18,83

E.01.05.0021.045 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,014 h 0,01 30,01 0,42 2,37

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,014 h 0,01 26,57 0,37 2,10
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Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7810 m³ 0,781 17,40 13,59 76,69

Spese generali del 12% su 14,38 Euro 1,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,11 Euro 1,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,42 2,37

Costo materiali fc 13,59 76,69

Costo noli e trasporti 0,37 2,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,34 18,83

E.01.05.0021.050 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,016 h 0,02 30,01 0,48 2,28

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,016 h 0,02 26,57 0,43 2,02

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,9290 m³ 0,929 17,40 16,16 76,86

Spese generali del 12% su 17,07 Euro 2,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,12 Euro 1,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,48 2,28

Costo materiali fc 16,17 76,87

Costo noli e trasporti 0,43 2,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,96 18,83

E.01.05.0021.055 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 600 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,018 h 0,02 30,01 0,54 2,19

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,018 h 0,02 26,57 0,48 1,94

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0900 m³ 1,090 17,40 18,97 77,03

Spese generali del 12% su 19,98 Euro 2,40 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 22,38 Euro 2,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,54 2,19

Costo materiali fc 18,97 77,03

Costo noli e trasporti 0,48 1,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,64 18,83

E.01.05.0026.005 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO

DN 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1800 h 0,18 30,01 5,40 8,55

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1300 h 0,13 25,15 3,27 5,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 5,22

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 26,57 0,27 0,42

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1100 h 0,11 38,51 4,24 6,70

Z.61.35.0205.005 TUBI IN GRES

Diametro cm. 20

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0300 m 1,03 22,30 22,97 36,35

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1040 m³ 0,104 111,00 11,54 18,27

Spese generali del 12% su 51,29 Euro 6,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,44 Euro 5,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,27 19,42

Costo materiali fc 34,51 54,62

Costo noli e trasporti 4,50 7,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,90 18,83
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E.01.05.0026.010 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO

DN 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1900 h 0,19 30,01 5,70 7,26

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 25,15 3,52 4,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,76

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,115 h 0,12 30,01 3,45 4,40

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,68

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1150 h 0,12 38,51 4,43 5,64

Z.61.35.0205.010 TUBI IN GRES

Diametro cm. 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0300 m 1,03 30,16 31,06 39,57

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1300 m³ 0,130 111,00 14,43 18,38

Spese generali del 12% su 63,73 Euro 7,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,38 Euro 7,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,27 16,91

Costo materiali fc 45,50 57,95

Costo noli e trasporti 4,96 6,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,79 18,83

E.01.05.0026.015 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO

DN 300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2400 h 0,24 30,01 7,20 7,61

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,1600 h 0,16 25,15 4,02 4,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,13 h 0,13 30,01 3,90 4,12

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,56

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1300 h 0,13 38,51 5,01 5,29

Z.61.35.0205.015 TUBI IN GRES

Diametro cm. 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0300 m 1,03 39,85 41,05 43,35

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1310 m³ 0,131 111,00 14,54 15,36

Spese generali del 12% su 76,85 Euro 9,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,07 Euro 8,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 94,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,73 16,61

Costo materiali fc 55,59 58,71

Costo noli e trasporti 5,54 5,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,83 18,83

E.01.05.0026.020 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO

DN 350 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2800 h 0,28 30,01 8,40 6,79

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1900 h 0,19 25,15 4,78 3,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

267/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,16 h 0,16 30,01 4,80 3,88

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,43

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1600 h 0,16 38,51 6,16 4,98

Z.61.35.0205.020 TUBI IN GRES

Diametro cm. 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0300 m 1,03 55,64 57,31 46,31

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1610 m³ 0,161 111,00 17,87 14,44

Spese generali del 12% su 100,46 Euro 12,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 112,51 Euro 11,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 123,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 123,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,58 15,02

Costo materiali fc 75,18 60,75

Costo noli e trasporti 6,69 5,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,31 18,83

E.01.05.0026.025 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO

DN 400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3300 h 0,33 30,01 9,90 7,40

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2000 h 0,20 25,15 5,03 3,76

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,18 h 0,18 30,01 5,40 4,04

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,40

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1800 h 0,18 38,51 6,93 5,18

Z.61.35.0205.025 TUBI IN GRES

Diametro cm. 40
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0300 m 1,03 60,52 62,34 46,59

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1610 m³ 0,161 111,00 17,87 13,36

Spese generali del 12% su 108,60 Euro 13,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,64 Euro 12,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 133,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,94 15,65

Costo materiali fc 80,21 59,95

Costo noli e trasporti 7,46 5,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,20 18,83

E.01.05.0026.030 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO

DN 500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4300 h 0,43 30,01 12,90 6,66

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2700 h 0,27 25,15 6,79 3,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 0,62

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 3,87

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0400 h 0,04 26,57 1,06 0,55

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,2500 h 0,25 38,51 9,63 4,97

Z.61.35.0205.030 TUBI IN GRES

Diametro cm. 50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0300 m 1,03 90,29 93,00 47,96

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2280 m³ 0,228 111,00 25,31 13,05

Spese generali del 12% su 157,39 Euro 18,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 176,28 Euro 17,63 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,90
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 193,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,40 14,65

Costo materiali fc 118,31 61,01

Costo noli e trasporti 10,69 5,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,52 18,83

E.01.05.0026.035 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO

DN 600 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5000 h 0,50 30,01 15,01 5,78

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3400 h 0,34 25,15 8,55 3,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 0,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,32 h 0,32 30,01 9,60 3,70

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0400 h 0,04 26,57 1,06 0,41

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,3200 h 0,32 38,51 12,32 4,75

Z.61.35.0205.035 TUBI IN GRES

Diametro cm. 60

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0300 m 1,03 125,90 129,68 49,95

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3000 m³ 0,300 111,00 33,30 12,83

Spese generali del 12% su 210,73 Euro 25,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 236,01 Euro 23,60 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 259,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 259,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,36 13,24

Costo materiali fc 162,98 62,78

Costo noli e trasporti 13,39 5,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,89 18,83

E.01.05.0032.005 TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 200 mm  - classe 240 kN/m² m 1
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Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 4,58

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 25,15 2,09 3,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 1,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 3,31

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 26,57 0,66 1,22

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 38,51 2,31 4,25

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,369 m³ 0,369 17,40 6,42 11,80

Z.61.35.0206.005 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 200 mm  - classe 240 kN/m²

(Costo materiali fc) m 1,00 27,63 27,63 50,79

Spese generali del 12% su 44,15 Euro 5,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,45 Euro 4,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,13 13,10

Costo materiali fc 34,05 62,59

Costo noli e trasporti 2,97 5,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,24 18,83

E.01.05.0032.010 TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 250 mm  - classe 240 kN/m² m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 3,80

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 25,15 2,09 3,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 1,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 2,75

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 26,57 0,66 1,01

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 38,51 2,31 3,53

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,418 m³ 0,418 17,40 7,27 11,10

Z.61.35.0206.010 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 250 mm  - classe 240 kN/m²

(Costo materiali fc) m 1,00 35,82 35,82 54,65

Spese generali del 12% su 53,20 Euro 6,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,58 Euro 5,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,13 10,88

Costo materiali fc 43,09 65,75

Costo noli e trasporti 2,97 4,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,34 18,83

E.01.05.0032.015 TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 300 mm  - classe 240 kN/m² m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 3,00

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 25,15 2,09 2,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 0,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 2,17

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 26,57 0,66 0,80
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 38,51 2,31 2,78

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,469 m³ 0,469 17,40 8,16 9,82

Z.61.35.0206.015 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 300 mm  - classe 240 kN/m²

(Costo materiali fc) m 1,00 49,21 49,21 59,20

Spese generali del 12% su 67,48 Euro 8,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,57 Euro 7,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,13 8,58

Costo materiali fc 57,37 69,01

Costo noli e trasporti 2,97 3,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,65 18,83

E.01.05.0032.025 TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 400 mm  - classe 160 kN/m² m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 2,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 25,15 2,09 1,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 0,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 1,59

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 26,57 0,66 0,59

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 38,51 2,31 2,04

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,574 m³ 0,574 17,40 9,99 8,84

Z.61.35.0206.025 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA

DN 400 mm  - classe 160 kN/m²

(Costo materiali fc) m 1,00 71,63 71,63 63,39

Spese generali del 12% su 91,73 Euro 11,01 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 102,73 Euro 10,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 113,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,13 6,31

Costo materiali fc 81,62 72,23

Costo noli e trasporti 2,97 2,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,28 18,83

E.01.05.0035.005 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO

DN  300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2000 h 0,20 30,01 6,00 11,93

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1500 h 0,15 25,15 3,77 7,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 1,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,13 h 0,13 30,01 3,90 7,75

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 1,06

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1300 h 0,13 38,51 5,01 9,95

Z.61.40.0255.005 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 11,05 11,05 21,96

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0900 m³ 0,090 111,00 9,99 19,85

Spese generali del 12% su 40,85 Euro 4,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,76 Euro 4,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,28 28,36

Costo materiali fc 21,04 41,80

Costo noli e trasporti 5,54 11,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,48 18,83
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E.01.05.0035.010 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO

DN  400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,280 h 0,28 30,01 8,40 13,57

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,190 h 0,19 25,15 4,78 7,72

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 30,01 4,80 7,75

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,86

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,160 h 0,16 38,51 6,16 9,95

Z.61.40.0255.010 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 13,33 13,33 21,53

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,105 m³ 0,105 111,00 11,66 18,82

Spese generali del 12% su 50,26 Euro 6,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,29 Euro 5,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,58 30,01

Costo materiali fc 24,99 40,35

Costo noli e trasporti 6,69 10,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,66 18,83

E.01.05.0035.015 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO

DN  500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,350 h 0,35 30,01 10,50 12,95

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,240 h 0,24 25,15 6,04 7,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 7,77

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,98

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,210 h 0,21 38,51 8,09 9,97

Z.61.40.0255.015 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 18,20 18,20 22,45

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,135 m³ 0,135 111,00 14,99 18,48

Spese generali del 12% su 65,81 Euro 7,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,71 Euro 7,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,74 29,28

Costo materiali fc 33,19 40,93

Costo noli e trasporti 8,88 10,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,27 18,83

E.01.05.0035.020 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO

DN  600 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,430 h 0,43 30,01 12,90 12,52

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,290 h 0,29 25,15 7,29 7,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 7,28

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,77

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,250 h 0,25 38,51 9,63 9,34

Z.61.40.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  60

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 22,43 22,43 21,76

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,200 m³ 0,200 111,00 22,20 21,54

Spese generali del 12% su 83,66 Euro 10,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,69 Euro 9,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 103,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,60 27,75

Costo materiali fc 44,63 43,30

Costo noli e trasporti 10,42 10,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,41 18,83

E.01.05.0035.025 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO

DN  800 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,540 h 0,54 30,01 16,21 11,38

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,370 h 0,37 25,15 9,31 6,53

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,32 h 0,32 30,01 9,60 6,74

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,93

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,320 h 0,32 38,51 12,32 8,65

Z.61.40.0255.025 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  80
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 38,68 38,68 27,16

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,240 m³ 0,240 111,00 26,64 18,71

Spese generali del 12% su 115,58 Euro 13,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,46 Euro 12,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 142,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,62 25,71

Costo materiali fc 65,32 45,87

Costo noli e trasporti 13,65 9,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,82 18,83

E.01.05.0035.030 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO

DN 1000 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,690 h 0,69 30,01 20,71 11,01

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,450 h 0,45 25,15 11,32 6,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,055 h 0,06 30,01 1,65 0,88

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 30,01 12,00 6,38

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,055 h 0,06 26,57 1,46 0,78

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,400 h 0,40 38,51 15,40 8,19

Z.61.40.0255.030 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  100

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 54,60 54,60 29,03

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,320 m³ 0,320 111,00 35,52 18,88

Spese generali del 12% su 152,67 Euro 18,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 170,98 Euro 17,10 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,10

278/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 188,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,68 24,28

Costo materiali fc 90,12 47,91

Costo noli e trasporti 16,86 8,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,42 18,83

E.01.05.0035.035 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO

DN 1200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,860 h 0,86 30,01 25,81 9,75

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,610 h 0,61 25,15 15,34 5,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,52 h 0,52 30,01 15,61 5,90

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,57 2,39 0,90

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,520 h 0,52 38,51 20,03 7,57

Z.61.40.0255.035 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  120

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 93,05 93,05 35,15

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,360 m³ 0,360 111,00 39,96 15,10

Spese generali del 12% su 214,88 Euro 25,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 240,67 Euro 24,07 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 264,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 264,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,46 22,46

Costo materiali fc 133,01 50,25

Costo noli e trasporti 22,41 8,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,85 18,83

E.01.05.0036.010 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO

DN  400 mm m 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,280 h 0,28 30,01 8,40 12,73

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,190 h 0,19 25,15 4,78 7,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 30,01 4,80 7,28

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,81

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,160 h 0,16 38,51 6,16 9,34

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,105 m³ 0,105 111,00 11,66 17,66

Spese generali del 12% su 36,93 Euro 4,43 6,72

Utile dell'Impresa del 10% su 41,36 Euro 4,14 6,27

ZE.01.03.0268.010 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.     400

(Costo materiali fc) m 1,00 20,49 20,49 31,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,58 28,16

Costo materiali fc 32,15 48,71

Costo noli e trasporti 6,69 10,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,57 12,98

E.01.05.0036.015 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO

DN  500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,350 h 0,35 30,01 10,50 12,74

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,240 h 0,24 25,15 6,04 7,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 7,65

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,97

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,210 h 0,21 38,51 8,09 9,81

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,135 m³ 0,135 111,00 14,99 18,18

Spese generali del 12% su 47,61 Euro 5,71 6,93

Utile dell'Impresa del 10% su 53,32 Euro 5,33 6,47

ZE.01.03.0268.015 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.     500

(Costo materiali fc) m 1,00 23,76 23,76 28,83

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 82,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,74 28,81

Costo materiali fc 38,75 47,01

Costo noli e trasporti 8,88 10,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,05 13,40

E.01.05.0036.020 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO

DN  600 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,430 h 0,43 30,01 12,90 12,30

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,290 h 0,29 25,15 7,29 6,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 7,15

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,76
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,250 h 0,25 38,51 9,63 9,18

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,200 m³ 0,200 111,00 22,20 21,16

Spese generali del 12% su 61,23 Euro 7,35 7,00

Utile dell'Impresa del 10% su 68,57 Euro 6,86 6,53

ZE.01.03.0268.020 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.     600

(Costo materiali fc) m 1,00 29,50 29,50 28,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 104,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,60 27,26

Costo materiali fc 51,70 49,27

Costo noli e trasporti 10,42 9,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,20 13,54

E.01.05.0036.025 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO

DN  800 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,540 h 0,54 30,01 16,21 11,68

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,370 h 0,37 25,15 9,31 6,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,32 h 0,32 30,01 9,60 6,92

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,96

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,320 h 0,32 38,51 12,32 8,88

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,240 m³ 0,240 111,00 26,64 19,21

Spese generali del 12% su 76,91 Euro 9,23 6,65

Utile dell'Impresa del 10% su 86,14 Euro 8,61 6,21

ZE.01.03.0268.030 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.     800
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 1,00 43,92 43,92 31,67

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 138,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,62 26,40

Costo materiali fc 70,56 50,87

Costo noli e trasporti 13,65 9,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,84 12,86

E.01.05.0036.030 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO

DN 1000 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,690 h 0,69 30,01 20,71 11,54

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,450 h 0,45 25,15 11,32 6,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,055 h 0,06 30,01 1,65 0,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 30,01 12,00 6,69

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,055 h 0,06 26,57 1,46 0,81

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,400 h 0,40 38,51 15,40 8,58

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,320 m³ 0,320 111,00 35,52 19,79

Spese generali del 12% su 98,07 Euro 11,77 6,56

Utile dell'Impresa del 10% su 109,83 Euro 10,98 6,12

ZE.01.03.0268.040 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.   1000

(Costo materiali fc) m 1,00 58,69 58,69 32,70

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 179,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 179,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,68 25,45

Costo materiali fc 94,21 52,48

Costo noli e trasporti 16,86 9,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,75 12,67
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E.01.05.0036.035 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO

DN 1200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,860 h 0,86 30,01 25,81 10,75

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,610 h 0,61 25,15 15,34 6,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,52 h 0,52 30,01 15,61 6,50

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,57 2,39 1,00

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,520 h 0,52 38,51 20,03 8,34

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,360 m³ 0,360 111,00 39,96 16,65

Spese generali del 12% su 121,83 Euro 14,62 6,09

Utile dell'Impresa del 10% su 136,45 Euro 13,65 5,69

ZE.01.03.0268.045 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.   1200

(Costo materiali fc) m 1,00 89,95 89,95 37,48

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 240,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 240,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,46 24,77

Costo materiali fc 129,91 54,13

Costo noli e trasporti 22,41 9,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,27 11,78

E.01.05.0041.005 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN

CLS

DN  300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2000 h 0,20 30,01 6,00 5,56

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1500 h 0,15 25,15 3,77 3,49
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,56

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,13 h 0,13 30,01 3,90 3,61

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,49

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1300 h 0,13 38,51 5,01 4,64

Z.61.40.0255.005 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 11,05 11,05 10,24

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 19,30 21,23 19,67

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,320 m³ 0,320 111,00 35,52 32,91

Spese generali del 12% su 87,62 Euro 10,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,13 Euro 9,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 107,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,28 13,23

Costo materiali fc 67,80 62,81

Costo noli e trasporti 5,54 5,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,33 18,83

E.01.05.0041.010 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN

CLS

DN  400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,280 h 0,28 30,01 8,40 6,25

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,190 h 0,19 25,15 4,78 3,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,45
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 30,01 4,80 3,57

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,40

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,160 h 0,16 38,51 6,16 4,58

Z.61.40.0255.010 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 13,33 13,33 9,91

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m² 1,30 19,30 25,09 18,65

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,410 m³ 0,410 111,00 45,51 33,84

Spese generali del 12% su 109,21 Euro 13,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,31 Euro 12,23 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 134,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,58 13,82

Costo materiali fc 83,93 62,40

Costo noli e trasporti 6,69 4,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,34 18,84

E.01.05.0041.015 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN

CLS

DN  500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,350 h 0,35 30,01 10,50 5,87

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,240 h 0,24 25,15 6,04 3,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 3,52

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,45

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,210 h 0,21 38,51 8,09 4,52

Z.61.40.0255.015 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 18,20 18,20 10,18

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,55 m² 1,55 19,30 29,92 16,73

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,580 m³ 0,580 111,00 64,38 36,01

Spese generali del 12% su 145,12 Euro 17,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,53 Euro 16,25 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 178,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,74 13,28

Costo materiali fc 112,50 62,92

Costo noli e trasporti 8,88 4,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,67 18,83

E.01.05.0041.020 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN

CLS

DN  600 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,430 h 0,43 30,01 12,90 5,44

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,290 h 0,29 25,15 7,29 3,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 3,16

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,34

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,250 h 0,25 38,51 9,63 4,06

Z.61.40.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  60

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 22,43 22,43 9,45

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,85 m² 1,85 19,30 35,71 15,05

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,860 m³ 0,860 111,00 95,46 40,23

Spese generali del 12% su 192,62 Euro 23,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 215,73 Euro 21,57 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 237,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 237,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,60 12,05

Costo materiali fc 153,60 64,73

Costo noli e trasporti 10,42 4,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,69 18,83

E.01.05.0041.025 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN

CLS

DN  800 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,540 h 0,54 30,01 16,21 5,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,370 h 0,37 25,15 9,31 2,99

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,32 h 0,32 30,01 9,60 3,08

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,43

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,320 h 0,32 38,51 12,32 3,96

Z.61.40.0255.025 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  80

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 38,68 38,68 12,42

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
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casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,45 m² 2,45 19,30 47,29 15,18

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,050 m³ 1,050 111,00 116,55 37,43

Spese generali del 12% su 252,78 Euro 30,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 283,12 Euro 28,31 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 311,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 311,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,62 11,76

Costo materiali fc 202,52 65,03

Costo noli e trasporti 13,65 4,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,65 18,83

E.01.05.0041.030 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN

CLS

DN 1000 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,690 h 0,69 30,01 20,71 4,98

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,450 h 0,45 25,15 11,32 2,72

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,055 h 0,06 30,01 1,65 0,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 30,01 12,00 2,89

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,055 h 0,06 26,57 1,46 0,35

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,400 h 0,40 38,51 15,40 3,70

Z.61.40.0255.030 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  100

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 54,60 54,60 13,13

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80 m² 2,80 19,30 54,04 12,99

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,50 m³ 1,500 111,00 166,50 40,02

Spese generali del 12% su 337,68 Euro 40,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 378,21 Euro 37,82 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 416,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 416,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,68 10,98

Costo materiali fc 275,14 66,14

Costo noli e trasporti 16,86 4,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,34 18,83

E.01.05.0041.035 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN

CLS

DN 1200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,860 h 0,86 30,01 25,81 4,85

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,610 h 0,61 25,15 15,34 2,88

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,52 h 0,52 30,01 15,61 2,93

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,57 2,39 0,45

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,520 h 0,52 38,51 20,03 3,76

Z.61.40.0255.035 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  120

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 93,05 93,05 17,49

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,25 m² 3,25 19,30 62,73 11,79

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,750 m³ 1,750 111,00 194,25 36,51

Spese generali del 12% su 431,90 Euro 51,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 483,72 Euro 48,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 532,10
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 532,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,46 11,17

Costo materiali fc 350,03 65,78

Costo noli e trasporti 22,41 4,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,20 18,83

E.01.05.0042.010 TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO

RIVESTITE IN CLS

DN  400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,280 h 0,28 30,01 8,40 5,86

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,190 h 0,19 25,15 4,78 3,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 30,01 4,80 3,35

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,37

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,160 h 0,16 38,51 6,16 4,30

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m² 1,30 19,30 25,09 17,50

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,410 m³ 0,410 111,00 45,51 31,74

Spese generali del 12% su 95,88 Euro 11,51 8,02

Utile dell'Impresa del 10% su 107,38 Euro 10,74 7,49

E.01.03.0268.010 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.     400

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 25,24 25,24 17,60

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 143,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,58 12,96

Costo materiali fc 91,09 63,52

Costo noli e trasporti 6,69 4,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,00 18,83
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E.01.05.0042.015 TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO

RIVESTITE IN CLS

DN  500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,350 h 0,35 30,01 10,50 5,66

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,240 h 0,24 25,15 6,04 3,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 3,40

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,43

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,210 h 0,21 38,51 8,09 4,36

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,55 m² 1,55 19,30 29,92 16,12

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,580 m³ 0,580 111,00 64,38 34,69

Spese generali del 12% su 126,92 Euro 15,23 8,21

Utile dell'Impresa del 10% su 142,15 Euro 14,22 7,66

E.01.03.0268.015 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.     500

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 29,27 29,27 15,77

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 185,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 185,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,74 12,79

Costo materiali fc 118,06 63,61

Costo noli e trasporti 8,88 4,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,96 18,83

E.01.05.0042.020 TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO

RIVESTITE IN CLS

DN  600 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,430 h 0,43 30,01 12,90 5,25

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,290 h 0,29 25,15 7,29 2,96

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 3,05

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,32

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,250 h 0,25 38,51 9,63 3,91

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,85 m² 1,85 19,30 35,71 14,51

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,860 m³ 0,860 111,00 95,46 38,80

Spese generali del 12% su 170,19 Euro 20,42 8,30

Utile dell'Impresa del 10% su 190,61 Euro 19,06 7,75

E.01.03.0268.020 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.     600

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 36,34 36,34 14,77

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 246,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 246,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,60 11,63

Costo materiali fc 160,67 65,31

Costo noli e trasporti 10,42 4,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,33 18,83

E.01.05.0042.025 TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO

RIVESTITE IN CLS

DN  800 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,540 h 0,54 30,01 16,21 5,10

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,370 h 0,37 25,15 9,31 2,93
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,32 h 0,32 30,01 9,60 3,02

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,42

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,320 h 0,32 38,51 12,32 3,88

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,45 m² 2,45 19,30 47,29 14,87

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,050 m³ 1,050 111,00 116,55 36,66

Spese generali del 12% su 214,10 Euro 25,69 8,08

Utile dell'Impresa del 10% su 239,79 Euro 23,98 7,54

E.01.03.0268.030 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.     800

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 54,11 54,11 17,02

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 317,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 317,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,62 11,52

Costo materiali fc 207,76 65,35

Costo noli e trasporti 13,65 4,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,86 18,83

E.01.05.0042.030 TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO

RIVESTITE IN CLS

DN 1000 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,690 h 0,69 30,01 20,71 4,71

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,450 h 0,45 25,15 11,32 2,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,55 h 0,55 30,01 16,51 3,76

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 30,01 12,00 2,73

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,055 h 0,06 26,57 1,46 0,33

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,400 h 0,40 38,51 15,40 3,51

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80 m² 2,80 19,30 54,04 12,30

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m³ 1,500 111,00 166,50 37,89

Spese generali del 12% su 297,94 Euro 35,75 8,14

Utile dell'Impresa del 10% su 333,69 Euro 33,37 7,59

E.01.03.0268.040 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.   1000

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 72,31 72,31 16,46

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 439,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 439,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,54 13,78

Costo materiali fc 279,23 63,55

Costo noli e trasporti 16,86 3,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,74 18,83

E.01.05.0042.035 TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO

RIVESTITE IN CLS

DN 1200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,860 h 0,86 30,01 25,81 4,89

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,610 h 0,61 25,15 15,34 2,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,52 h 0,52 30,01 15,61 2,95

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,57 2,39 0,45
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,520 h 0,52 38,51 20,03 3,79

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,25 m² 3,25 19,30 62,73 11,87

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,750 m³ 1,750 111,00 194,25 36,77

Spese generali del 12% su 338,85 Euro 40,66 7,70

Utile dell'Impresa del 10% su 379,51 Euro 37,95 7,18

E.01.03.0268.045 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916

diametro interno mm.   1200

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 110,82 110,82 20,98

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 528,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 528,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,46 11,25

Costo materiali fc 346,93 65,67

Costo noli e trasporti 22,41 4,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,48 18,83

E.01.05.0046.005 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO

DN  300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2000 h 0,20 30,01 6,00 4,78

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1500 h 0,15 25,15 3,77 3,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,13 h 0,13 30,01 3,90 3,11

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,42

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1300 h 0,13 38,51 5,01 3,99

Z.61.40.0255.005 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 11,05 11,05 8,81
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Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m² 1,00 19,30 19,30 15,38

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI

conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,320 m³ 0,320 119,00 38,08 30,35

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 17,00 kg 17,00 0,80 13,60 10,84

Spese generali del 12% su 101,84 Euro 12,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,06 Euro 11,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 125,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,28 11,38

Costo materiali fc 82,03 65,38

Costo noli e trasporti 5,54 4,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,63 18,83

E.01.05.0046.010 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO

DN  400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,280 h 0,28 30,01 8,40 5,36

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,190 h 0,19 25,15 4,78 3,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 30,01 4,80 3,06

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,57 0,53 0,34

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,160 h 0,16 38,51 6,16 3,93

Z.61.40.0255.010 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 13,33 13,33 8,50

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,20 m² 1,20 19,30 23,16 14,76

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI

conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,410 m³ 0,410 119,00 48,79 31,10

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21,00 kg 21,00 0,80 16,80 10,71

Spese generali del 12% su 127,36 Euro 15,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,64 Euro 14,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 156,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,58 11,84

Costo materiali fc 102,08 65,06

Costo noli e trasporti 6,69 4,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,55 18,83

E.01.05.0046.015 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO

DN  500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,350 h 0,35 30,01 10,50 5,13

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,240 h 0,24 25,15 6,04 2,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 3,08

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,39

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,210 h 0,21 38,51 8,09 3,95

Z.61.40.0255.015 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 18,20 18,20 8,89

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,45 m² 1,45 19,30 27,99 13,66

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI

conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,580 m³ 0,580 119,00 69,02 33,70

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 23,00 kg 23,00 0,80 18,40 8,98

Spese generali del 12% su 166,23 Euro 19,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 186,18 Euro 18,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 204,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 204,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,74 11,59

Costo materiali fc 133,61 65,24

Costo noli e trasporti 8,88 4,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,57 18,83

E.01.05.0046.020 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO

DN  600 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,430 h 0,43 30,01 12,90 4,76

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,290 h 0,29 25,15 7,29 2,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 2,77

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,29

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,250 h 0,25 38,51 9,63 3,55

Z.61.40.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  60

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 22,43 22,43 8,28

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,75 m² 1,75 19,30 33,78 12,46

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI

conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,860 m³ 0,860 119,00 102,34 37,76

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
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acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 28,00 kg 28,00 0,80 22,40 8,27

Spese generali del 12% su 219,97 Euro 26,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 246,37 Euro 24,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 271,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 271,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,60 10,55

Costo materiali fc 180,95 66,77

Costo noli e trasporti 10,42 3,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,03 18,83

E.01.05.0046.025 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO

DN  800 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,540 h 0,54 30,01 16,21 4,54

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,370 h 0,37 25,15 9,31 2,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,32 h 0,32 30,01 9,60 2,69

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,37

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,320 h 0,32 38,51 12,32 3,45

Z.61.40.0255.025 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  80

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 38,68 38,68 10,83

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,40 m² 2,40 19,30 46,32 12,97

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI

conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,050 m³ 1,050 119,00 124,95 34,99

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 37,00 kg 37,00 0,80 29,60 8,29
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Spese generali del 12% su 289,82 Euro 34,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 324,59 Euro 32,46 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 357,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 357,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,62 10,25

Costo materiali fc 239,55 67,08

Costo noli e trasporti 13,65 3,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,24 18,83

E.01.05.0046.030 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO

DN 1000 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,690 h 0,69 30,01 20,71 4,40

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,450 h 0,45 25,15 11,32 2,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,055 h 0,06 30,01 1,65 0,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 30,01 12,00 2,55

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,055 h 0,06 26,57 1,46 0,31

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,400 h 0,40 38,51 15,40 3,27

Z.61.40.0255.030 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  100

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 54,60 54,60 11,60

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,70 m² 2,70 19,30 52,11 11,07

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI

conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m³ 1,500 119,00 178,50 37,91

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 43,00 kg 43,00 0,80 34,40 7,31

Spese generali del 12% su 382,15 Euro 45,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 428,01 Euro 42,80 9,09

Per arrotondamento -0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 470,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 470,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,68 9,70

Costo materiali fc 319,61 67,89

Costo noli e trasporti 16,86 3,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,66 18,83

E.01.05.0046.035 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO

DN 1200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,860 h 0,86 30,01 25,81 4,38

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,610 h 0,61 25,15 15,34 2,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 0,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,52 h 0,52 30,01 15,61 2,65

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,57 2,39 0,41

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,520 h 0,52 38,51 20,03 3,39

Z.61.40.0255.035 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  120

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 93,05 93,05 15,77

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,05 m² 3,05 19,30 58,87 9,98

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI

conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,750 m³ 1,750 119,00 208,25 35,30

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 46,00 kg 46,00 0,80 36,80 6,24

Spese generali del 12% su 478,83 Euro 57,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 536,30 Euro 53,63 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 589,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 589,90
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,46 10,08

Costo materiali fc 396,97 67,29

Costo noli e trasporti 22,41 3,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,09 18,83

E.01.05.0057.025 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN

12666

SN 2 -diametro esterno mm   250 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 5,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,116 h 0,12 25,15 2,92 4,75

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 3,42

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,30

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0700 h 0,07 38,51 2,70 4,39

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 17,40 9,50 15,48

Z.61.20.0241.025 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   250  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 25,55 25,55 41,64

ZE.09.01.0015.025 Saldatura testa testa PE a m

diam. 250 mm

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,95 1,95 3,18

Spese generali del 12% su 49,80 Euro 5,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,78 Euro 5,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,13 18,14

Costo materiali fc 35,05 57,12

Costo noli e trasporti 3,62 5,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,55 18,83
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E.01.05.0057.030 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN

12666

SN 2 -diametro esterno mm   315 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,123 h 0,12 30,01 3,69 4,79

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,127 h 0,13 25,15 3,19 4,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 3,50

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,03

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 38,51 3,47 4,50

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 17,40 10,63 13,79

Z.61.20.0241.030 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   315  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 34,78 34,78 45,12

ZE.09.01.0015.035 Saldatura testa testa PE a m

diam. 315 mm

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,41 2,41 3,13

Spese generali del 12% su 62,57 Euro 7,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,08 Euro 7,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 77,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,74 16,52

Costo materiali fc 45,41 58,91

Costo noli e trasporti 4,42 5,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,52 18,83

E.01.05.0057.035 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN

12666

SN 2 -diametro esterno mm   355 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,131 h 0,13 30,01 3,93 4,54
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,134 h 0,13 25,15 3,37 3,89

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 1,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 30,01 2,70 3,12

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 26,57 1,06 1,23

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 4,00

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,666 m³ 0,666 17,40 11,59 13,38

Z.61.20.0241.035 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   355  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 40,45 40,45 46,69

ZE.09.01.0015.040 Saldatura testa testa PE a m

diam. 365 mm

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,55 2,55 2,94

Spese generali del 12% su 70,32 Euro 8,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,76 Euro 7,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 86,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,58 15,68

Costo materiali fc 52,04 60,07

Costo noli e trasporti 4,70 5,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,31 18,83

E.01.05.0057.040 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN

12666

SN 2 -diametro esterno mm   400 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,139 h 0,14 30,01 4,17 4,27

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,142 h 0,14 25,15 3,57 3,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,53

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 30,01 4,80 4,91

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 26,57 1,33 1,36

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 38,51 6,16 6,30

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 17,40 12,60 12,89

Z.61.20.0241.040 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   400  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 42,30 42,30 43,27

ZE.09.01.0015.045 Saldatura testa testa PE a m

diam. 400 mm

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,92 2,92 2,99

Spese generali del 12% su 79,35 Euro 9,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,88 Euro 8,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 97,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,77 17,15

Costo materiali fc 54,90 56,16

Costo noli e trasporti 7,69 7,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,41 18,83

E.01.05.0057.045 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN

12666

SN 2 -diametro esterno mm   450 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,148 h 0,15 30,01 4,44 3,73

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,151 h 0,15 25,15 3,80 3,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,19 h 0,19 30,01 5,70 4,79

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 26,57 1,33 1,12

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,19 h 0,19 38,51 7,32 6,14

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,786 m³ 0,786 17,40 13,68 11,48

Z.61.20.0241.042 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   450  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 55,72 55,72 46,79

ZE.09.01.0015.050 Saldatura testa testa PE a m

diam. 450 mm

(Costo lavori compiuti) m 1,00 3,18 3,18 2,67

Spese generali del 12% su 96,67 Euro 11,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,26 Euro 10,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 119,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,41 15,46

Costo materiali fc 69,40 58,27

Costo noli e trasporti 8,86 7,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,43 18,83

E.01.05.0057.050 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN

12666

SN 2 -diametro esterno mm   500 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,157 h 0,16 30,01 4,71 3,37

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 25,15 4,02 2,88

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 1,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 4,51

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,57 1,59 1,14

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 38,51 8,09 5,79

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,849 m³ 0,849 17,40 14,77 10,57

Z.61.20.0241.045 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   500  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 68,71 68,71 49,18

ZE.09.01.0015.055 Saldatura testa testa PE a m

diam. 500 mm

(Costo lavori compiuti) m 1,00 3,40 3,40 2,43

Spese generali del 12% su 113,40 Euro 13,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,01 Euro 12,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 139,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,02 14,33

Costo materiali fc 83,48 59,75

Costo noli e trasporti 9,91 7,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,31 18,83

E.01.05.0062.025 TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE

CON CLS

SN 2 -diametro esterno mm   250 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 2,93

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,116 h 0,12 25,15 2,92 2,52

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 2,08

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

0,03

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 0,69

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 38,51 3,08 2,66

Z.61.20.0241.025 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   250  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 25,55 25,55 22,09

ZE.09.01.0015.025 Saldatura testa testa PE a m

diam. 250 mm

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,95 1,95 1,69

ZE.03.03.0010.050 TELI

telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,8 m² 0,80 7,18 5,74 4,97

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc) m² 1,00 19,30 19,30 16,69

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,251 m³ 0,251 111,00 27,86 24,09

Spese generali del 12% su 93,89 Euro 11,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 105,16 Euro 10,52 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 115,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,43 9,88

Costo materiali fc 78,46 67,83

Costo noli e trasporti 4,01 3,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,78 18,83

E.01.05.0062.030 TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE

CON CLS

SN 2 -diametro esterno mm   315 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,123 h 0,12 30,01 3,69 2,58

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,127 h 0,13 25,15 3,19 2,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,89

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

0,03

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 0,56

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 38,51 3,47 2,42

Z.61.20.0241.030 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   315  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 34,78 34,78 24,27

ZE.09.01.0015.035 Saldatura testa testa PE a m

diam. 315 mm

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,41 2,41 1,68

ZE.03.03.0010.050 TELI

telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,01 m² 1,01 7,18 7,25 5,06

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(0,315+0,15+0,15)*2= 1,23

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,13 m² 1,13 19,30 21,81 15,22

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 111,00 35,30 24,64

Spese generali del 12% su 116,30 Euro 13,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,25 Euro 13,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 143,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,74 8,89

Costo materiali fc 99,14 69,19

Costo noli e trasporti 4,42 3,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,98 18,83

E.01.05.0062.035 TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE

CON CLS

SN 2 -diametro esterno mm   355 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,131 h 0,13 30,01 3,93 2,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,134 h 0,13 25,15 3,37 2,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 0,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,13 h 0,13 30,01 3,90 2,39

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

0,04

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 26,57 1,06 0,65

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,13 h 0,13 38,51 5,01 3,07

Z.61.20.0241.035 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   355  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 40,45 40,45 24,80

ZE.09.01.0015.040 Saldatura testa testa PE a m

diam. 365 mm

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,55 2,55 1,56
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

ZE.03.03.0010.050 TELI

telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,14 m² 1,14 7,18 8,19 5,02

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,21 m² 1,21 19,30 23,35 14,32

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,355 m³ 0,355 111,00 39,41 24,16

Spese generali del 12% su 132,42 Euro 15,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 148,30 Euro 14,83 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 163,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 163,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,78 9,06

Costo materiali fc 111,39 68,28

Costo noli e trasporti 6,24 3,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,72 18,83

E.01.05.0062.040 TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE

CON CLS

SN 2 -diametro esterno mm   400 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,139 h 0,14 30,01 4,17 2,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,142 h 0,14 25,15 3,57 1,99

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 30,01 4,80 2,68

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

0,05

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 26,57 1,33 0,74

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 38,51 6,16 3,43

Z.61.20.0241.040 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   400  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 42,30 42,30 23,58

ZE.09.01.0015.045 Saldatura testa testa PE a m

diam. 400 mm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,92 2,92 1,63

ZE.03.03.0010.050 TELI

telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,4 m² 1,40 7,18 10,05 5,60

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,3 m² 1,30 19,30 25,09 13,98

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,394 m³ 0,394 111,00 43,73 24,38

Spese generali del 12% su 145,63 Euro 17,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 163,11 Euro 16,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 179,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 179,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,77 9,35

Costo materiali fc 121,18 67,54

Costo noli e trasporti 7,69 4,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,79 18,83

E.01.05.0062.045 TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE

CON CLS

SN 2 -diametro esterno mm   450 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,148 h 0,15 30,01 4,44 2,09

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,151 h 0,15 25,15 3,80 1,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,19 h 0,19 30,01 5,70 2,68

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

0,05

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 26,57 1,33 0,62

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,19 h 0,19 38,51 7,32 3,44

Z.61.20.0241.042 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   450  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 55,72 55,72 26,20

ZE.09.01.0015.050 Saldatura testa testa PE a m
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

diam. 450 mm

(Costo lavori compiuti) m 1,00 3,18 3,18 1,50

ZE.03.03.0010.050 TELI

telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,44 m² 1,44 7,18 10,34 4,86

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,4 m² 1,40 19,30 27,02 12,70

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,471 m³ 0,471 111,00 52,28 24,58

Spese generali del 12% su 172,63 Euro 20,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 193,34 Euro 19,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 212,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 212,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,41 8,66

Costo materiali fc 145,36 68,35

Costo noli e trasporti 8,86 4,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,05 18,83

E.01.05.0062.050 TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE

CON CLS

SN 2 -diametro esterno mm   500 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 30,01 10,50 3,90

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 2,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 0,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 2,34

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,57 1,59 0,59

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 38,51 8,09 3,00

Z.61.20.0241.045 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   500  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 68,71 68,71 25,53

ZE.09.01.0015.055 Saldatura testa testa PE a m
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

diam. 500 mm

(Costo lavori compiuti) m 1,00 3,40 3,40 1,26

ZE.03.03.0010.050 TELI

telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,90 m² 1,90 7,18 13,64 5,07

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,8 m² 1,80 19,30 34,74 12,91

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,571 m³ 0,571 111,00 63,38 23,55

Spese generali del 12% su 218,45 Euro 26,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 244,66 Euro 24,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 269,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 269,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,07 10,43

Costo materiali fc 180,47 67,06

Costo noli e trasporti 9,91 3,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,68 18,83

E.01.05.0067.025 TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO

IN C.A.

SN 2 -diametro esterno mm   250 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 2,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,116 h 0,12 25,15 2,92 2,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 1,71

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,57

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,080 h 0,08 38,51 3,08 2,19

Z.61.20.0241.025 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   250  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 25,55 25,55 18,16

ZE.03.03.0010.050 TELI
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telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m² 0,80 7,18 5,74 4,08

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 19,30 21,23 15,09

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI

conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,281 m³ 0,281 119,00 33,44 23,77

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16,00 kg 16,00 0,80 12,80 9,10

ZE.09.01.0015.025 Saldatura testa testa PE a m

diam. 250 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,95 1,95 1,39

Spese generali del 12% su 114,20 Euro 13,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,90 Euro 12,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 140,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,43 8,13

Costo materiali fc 98,76 70,20

Costo noli e trasporti 4,01 2,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,49 18,83

E.01.05.0067.030 TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO

IN C.A.

SN 2 -diametro esterno mm   315 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,123 h 0,12 30,01 3,69 2,16

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,127 h 0,13 25,15 3,19 1,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,53

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,58

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0300 h 0,03 26,57 0,80 0,47

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 2,02

Z.61.20.0241.030 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   315  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 34,78 34,78 20,32

ZE.03.03.0010.050 TELI

telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,01 m² 1,01 7,18 7,25 4,24

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,23 m² 1,23 19,30 23,74 13,87

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI

conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,353 m³ 0,353 119,00 42,01 24,54

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 17,50 kg 17,50 0,80 14,00 8,18

ZE.09.01.0015.035 Saldatura testa testa PE a m

diam. 315 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,41 2,41 1,41

Spese generali del 12% su 138,93 Euro 16,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 155,61 Euro 15,56 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 171,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 171,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,74 7,44

Costo materiali fc 121,78 71,13

Costo noli e trasporti 4,42 2,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,23 18,83

E.01.05.0067.035 TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO

IN C.A.

SN 2 -diametro esterno mm   355 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,131 h 0,13 30,01 3,93 2,05

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,134 h 0,13 25,15 3,37 1,76

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 0,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,13 h 0,13 30,01 3,90 2,04

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,040 h 0,04 26,57 1,06 0,55

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,130 h 0,13 38,51 5,01 2,61

Z.61.20.0241.035 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   355  mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 40,45 40,45 21,10

ZE.03.03.0010.050 TELI

telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,14 m² 1,14 7,18 8,19 4,27

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,31 m² 1,31 19,30 25,28 13,19

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI

conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,392 m³ 0,392 119,00 46,65 24,33

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 17,50 kg 17,50 0,80 14,00 7,30

ZE.09.01.0015.040 Saldatura testa testa PE a m

diam. 365 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,55 2,55 1,33

Spese generali del 12% su 155,58 Euro 18,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,26 Euro 17,43 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 191,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,78 7,71

Costo materiali fc 134,57 70,20

Costo noli e trasporti 6,24 3,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,10 18,83

E.01.05.0067.040 TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO

IN C.A.

SN 2 -diametro esterno mm   400 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,139 h 0,14 30,01 4,17 1,98

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,142 h 0,14 25,15 3,57 1,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 30,01 4,80 2,27

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,63

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,160 h 0,16 38,51 6,16 2,92

Z.61.20.0241.040 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   400  mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 42,30 42,30 20,03

ZE.03.03.0010.050 TELI

telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,28 m² 1,28 7,18 9,19 4,35

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40 m² 1,40 19,30 27,02 12,79

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI

conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,434 m³ 0,434 119,00 51,65 24,45

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21,00 kg 21,00 0,80 16,80 7,95

ZE.09.01.0015.045 Saldatura testa testa PE a m

diam. 400 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,92 2,92 1,38

Spese generali del 12% su 171,41 Euro 20,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 191,98 Euro 19,20 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 211,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 211,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,77 7,94

Costo materiali fc 146,96 69,58

Costo noli e trasporti 7,69 3,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,77 18,83

E.01.05.0067.045 TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO

IN C.A.

SN 2 -diametro esterno mm   450 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,148 h 0,15 30,01 4,44 1,79

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,151 h 0,15 25,15 3,80 1,53
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,19 h 0,19 30,01 5,70 2,30

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,54

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,190 h 0,19 38,51 7,32 2,95

Z.61.20.0241.042 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   450  mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 55,72 55,72 22,47

ZE.03.03.0010.050 TELI

telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,44 m² 1,44 7,18 10,34 4,17

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m² 1,50 19,30 28,95 11,67

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI

conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,516 m³ 0,516 119,00 61,40 24,76

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 22,00 kg 22,00 0,80 17,60 7,10

ZE.09.01.0015.050 Saldatura testa testa PE a m

diam. 450 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 3,18 3,18 1,28

Spese generali del 12% su 201,28 Euro 24,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 225,43 Euro 22,54 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 248,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,41 7,42

Costo materiali fc 174,01 70,17

Costo noli e trasporti 8,86 3,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,70 18,83

E.01.05.0067.050 TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO

IN C.A.

SN 2 -diametro esterno mm   500 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,350 h 0,35 30,01 10,50 3,56

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,250 h 0,25 25,15 6,29 2,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 0,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 2,14

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 26,57 1,59 0,54

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,210 h 0,21 38,51 8,09 2,74

Z.61.20.0241.045 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)

SN 2  - diam. esterno   500  mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 68,71 68,71 23,30

ZE.03.03.0010.050 TELI

telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,60 m² 1,60 7,18 11,49 3,90

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,60 m² 1,60 19,30 30,88 10,47

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI

conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,604 m³ 0,604 119,00 71,88 24,37

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 23,00 kg 23,00 0,80 18,40 6,24

ZE.09.01.0015.055 Saldatura testa testa PE a m

diam. 500 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 3,40 3,40 1,15

Spese generali del 12% su 239,33 Euro 28,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 268,05 Euro 26,81 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 294,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 294,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,07 9,52

Costo materiali fc 201,35 68,28

Costo noli e trasporti 9,91 3,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,52 18,83

320/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.05.0070.034 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8

DN   160 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,086 h 0,09 30,01 2,58 8,50

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 25,15 2,26 7,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 6,62

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,63

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 8,50

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 3,44

Z.61.22.0010.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00

m

DN   160

(Costo materiali fc) m 1,00 12,46 12,46 41,05

Spese generali del 12% su 24,63 Euro 2,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,59 Euro 2,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,76 25,56

Costo materiali fc 13,50 44,49

Costo noli e trasporti 3,38 11,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,72 18,83

E.01.05.0070.036 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8

DN   200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 30,01 2,70 6,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,09 h 0,09 25,15 2,26 5,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 4,93

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,87

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 6,32

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 3,26

Z.61.22.0010.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00

m

DN   200

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 21,77 21,77 51,04

Spese generali del 12% su 34,62 Euro 4,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,77 Euro 3,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,97 18,68

Costo materiali fc 23,16 54,31

Costo noli e trasporti 3,49 8,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,03 18,83

E.01.05.0070.038 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8

DN   250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 6,08

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 25,15 2,52 4,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 4,42

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,47

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 38,51 3,08 5,67

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,85x0,10x1,00=0,085

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 17,40 1,48 2,72

Z.61.22.0010.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00

m

DN   250

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 29,61 29,61 54,52

Spese generali del 12% su 44,08 Euro 5,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,37 Euro 4,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,12 16,79

Costo materiali fc 31,09 57,24

Costo noli e trasporti 3,88 7,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,23 18,83

E.01.05.0070.040 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8

DN   315 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,14 h 0,14 30,01 4,20 6,04

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,110 h 0,11 25,15 2,77 3,98

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 3,88

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,15

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

323/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 4,98

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,90x0,10x1,00=0,09

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 17,40 1,57 2,25

Z.61.22.0010.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00

m

DN   315

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 40,04 40,04 57,59

Spese generali del 12% su 56,44 Euro 6,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,21 Euro 6,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,57 15,20

Costo materiali fc 41,61 59,84

Costo noli e trasporti 4,26 6,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,09 18,83

E.01.05.0070.042 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8

DN   400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,250 h 0,25 30,01 7,50 6,23

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,190 h 0,19 25,15 4,78 3,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 30,01 4,80 3,98

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 1,10

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,160 h 0,16 38,51 6,16 5,11

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 1,00x0,10x1,00=0,10

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 17,40 1,74 1,44

Z.61.22.0010.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00

m
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DN   400

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 70,00 70,00 58,09

Spese generali del 12% su 97,82 Euro 11,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,55 Euro 10,96 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 120,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,59 15,42

Costo materiali fc 71,74 59,54

Costo noli e trasporti 7,49 6,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,69 18,83

E.01.05.0070.044 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8

DN   500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 30,01 10,50 5,76

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,250 h 0,25 25,15 6,29 3,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 0,99

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 3,46

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 26,57 1,59 0,87

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,210 h 0,21 38,51 8,09 4,44

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 01,20x0,10x1,00=0,12

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 17,40 2,09 1,15

Z.61.22.0010.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00

m

DN   500

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 111,30 111,30 61,05

Spese generali del 12% su 147,97 Euro 17,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 165,72 Euro 16,57 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 182,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 182,30
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,90 13,66

Costo materiali fc 113,39 62,20

Costo noli e trasporti 9,68 5,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,33 18,83

E.01.05.0072.034 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN

12

DN   160 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,086 h 0,09 30,01 2,58 8,05

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 25,15 2,26 7,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,81

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 6,27

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,48

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 8,04

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 3,25

Z.61.22.0020.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00

m

DN   160

(Costo materiali fc) m 1,00 13,86 13,86 43,20

Spese generali del 12% su 26,03 Euro 3,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,16 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,76 24,18

Costo materiali fc 14,90 46,46

Costo noli e trasporti 3,38 10,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,04 18,83
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E.01.05.0072.036 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN

12

DN   200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 30,01 2,70 5,90

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 25,15 2,26 4,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 4,59

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,74

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 5,89

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 3,04

Z.61.22.0020.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00

m

DN   200

(Costo materiali fc) m 1,00 24,29 24,29 53,08

Spese generali del 12% su 37,14 Euro 4,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,60 Euro 4,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,97 17,41

Costo materiali fc 25,68 56,12

Costo noli e trasporti 3,49 7,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,62 18,83

E.01.05.0072.038 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN

12

DN   250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 5,72

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 25,15 2,52 4,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,56

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 4,16

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,38

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 38,51 3,08 5,33

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,85x0,10x1,00=0,085

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 17,40 1,48 2,56

Z.61.22.0020.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00

m

DN   250

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 32,41 32,41 56,11

Spese generali del 12% su 46,88 Euro 5,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,51 Euro 5,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,12 15,78

Costo materiali fc 33,89 58,67

Costo noli e trasporti 3,88 6,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,88 18,83

E.01.05.0072.040 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN

12

DN   315 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,14 h 0,14 30,01 4,20 5,66

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,110 h 0,11 25,15 2,77 3,72

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 3,64

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,07

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 4,67

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,90x0,10x1,00=0,09

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 17,40 1,57 2,11

Z.61.22.0020.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00

m

DN   315

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 43,89 43,89 59,09

Spese generali del 12% su 60,29 Euro 7,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,52 Euro 6,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,57 14,23

Costo materiali fc 45,46 61,20

Costo noli e trasporti 4,26 5,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,99 18,83

E.01.05.0072.042 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN

12

DN   400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,250 h 0,25 30,01 7,50 5,81

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,190 h 0,19 25,15 4,78 3,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 30,01 4,80 3,72

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 1,03

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,160 h 0,16 38,51 6,16 4,77

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 1,00x0,10x1,00=0,10

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 17,40 1,74 1,35

Z.61.22.0020.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00

m

DN   400

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 77,00 77,00 59,64

Spese generali del 12% su 104,82 Euro 12,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,39 Euro 11,74 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 129,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,59 14,40

Costo materiali fc 78,74 60,99

Costo noli e trasporti 7,49 5,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,32 18,84

E.01.05.0072.044 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN

12

DN   500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 30,01 10,50 5,43

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,250 h 0,25 25,15 6,29 3,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 0,93

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 3,26

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 26,57 1,59 0,82

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,210 h 0,21 38,51 8,09 4,18

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
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ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 1,20x0,10x1,00=0,12

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 17,40 2,09 1,08

Z.61.22.0020.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00

m

DN   500

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 120,40 120,40 62,22

Spese generali del 12% su 157,07 Euro 18,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,91 Euro 17,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 193,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,90 12,87

Costo materiali fc 122,49 63,30

Costo noli e trasporti 9,68 5,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,44 18,83

E.01.05.0074.034 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN

16

DN   160 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,086 h 0,09 30,01 2,58 7,64

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 25,15 2,26 6,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 5,95

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,36

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 7,63

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 3,09

Z.61.22.0022.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00

m

DN   160

(Costo materiali fc) m 1,00 15,26 15,26 45,15
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Spese generali del 12% su 27,43 Euro 3,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,73 Euro 3,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,76 22,95

Costo materiali fc 16,30 48,24

Costo noli e trasporti 3,38 9,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,37 18,83

E.01.05.0074.036 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN

16

DN   200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 30,01 2,70 5,87

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 25,15 2,26 4,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,96

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 4,56

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,73

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 5,85

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 3,02

Z.61.22.0022.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00

m

DN   200

(Costo materiali fc) m 1,00 25,09 25,09 54,48

Spese generali del 12% su 34,94 Euro 4,19 9,11

Utile dell'Impresa del 10% su 39,13 Euro 3,91 8,50

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,97 17,30

Costo materiali fc 26,48 57,51
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Costo noli e trasporti 3,49 7,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,11 17,60

E.01.05.0074.038 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN

16

DN   250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 5,62

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 25,15 2,52 4,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,53

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 4,09

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,36

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 38,51 3,08 5,24

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,85x0,10x1,00=0,085

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 17,40 1,48 2,52

Z.61.22.0022.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00

m

DN   250

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 33,84 33,84 57,59

Spese generali del 12% su 45,01 Euro 5,40 9,19

Utile dell'Impresa del 10% su 50,41 Euro 5,04 8,58

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,12 15,52

Costo materiali fc 35,32 60,11

Costo noli e trasporti 3,88 6,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,44 17,77

E.01.05.0074.040 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN

16

DN   315 mm m 1
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Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,14 h 0,14 30,01 4,20 5,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,110 h 0,11 25,15 2,77 3,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 3,43

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,01

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 4,40

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,90x0,10x1,00=0,09

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 17,40 1,57 1,99

Z.61.22.0022.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00

m

DN   315

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 48,28 48,28 61,23

Spese generali del 12% su 61,08 Euro 7,33 9,29

Utile dell'Impresa del 10% su 68,41 Euro 6,84 8,68

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,57 13,40

Costo materiali fc 49,85 63,22

Costo noli e trasporti 4,26 5,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,17 17,97

E.01.05.0074.042 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN

16

DN   400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,250 h 0,25 30,01 7,50 5,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,190 h 0,19 25,15 4,78 3,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 30,01 4,80 3,46

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,96

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,160 h 0,16 38,51 6,16 4,44

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 1,00x0,10x1,00=0,10

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 17,40 1,74 1,25

Z.61.22.0022.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00

m

DN   400

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 84,76 84,76 61,11

Spese generali del 12% su 112,58 Euro 13,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,08 Euro 12,61 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 138,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,59 13,40

Costo materiali fc 86,50 62,36

Costo noli e trasporti 7,49 5,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,12 18,83

E.01.05.0074.044 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN

16

DN   500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 30,01 10,50 5,03

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,250 h 0,25 25,15 6,29 3,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 0,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 3,02

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 26,57 1,59 0,76

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,210 h 0,21 38,51 8,09 3,87

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 1,20x0,10x1,00=0,12

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 17,40 2,09 1,00

Z.61.22.0022.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00

m

DN   500

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 132,90 132,90 63,62

Spese generali del 12% su 169,57 Euro 20,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 189,91 Euro 18,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 208,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 208,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,90 11,92

Costo materiali fc 134,99 64,62

Costo noli e trasporti 9,68 4,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,34 18,83

E.01.05.0081.620 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   160   - SN 16 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 30,01 2,70 7,10

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 25,15 2,26 5,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 5,53

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,10

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 7,09

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 3,66

Z.61.22.0071.620 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   160   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 18,01 18,01 47,37

Spese generali del 12% su 30,86 Euro 3,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,56 Euro 3,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,97 20,95

Costo materiali fc 19,40 51,03

Costo noli e trasporti 3,49 9,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,16 18,83

E.01.05.0081.625 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   200   - SN 16 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 5,36

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 25,15 2,26 4,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 4,17

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,58

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 5,35

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 2,76

Z.61.22.0071.625 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   200   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 28,02 28,02 55,65
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Spese generali del 12% su 40,87 Euro 4,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,77 Euro 4,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,97 15,82

Costo materiali fc 29,41 58,42

Costo noli e trasporti 3,49 6,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,48 18,83

E.01.05.0081.630 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   250   - SN 16 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 4,54

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 25,15 2,52 3,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 3,30

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,10

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 38,51 3,08 4,24

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,85x0,10x1,00=0,085

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 17,40 1,48 2,04

Z.61.22.0071.630 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   250   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 44,50 44,50 61,24

Spese generali del 12% su 58,98 Euro 7,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,05 Euro 6,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,12 12,55

Costo materiali fc 45,98 63,28

Costo noli e trasporti 3,88 5,34
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,68 18,83

E.01.05.0081.635 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   315   - SN 16 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,14 h 0,14 30,01 4,20 4,05

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 25,15 2,77 2,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 2,60

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 0,77

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 38,51 3,47 3,34

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,90x0,10x1,00=0,09

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 17,40 1,57 1,51

Z.61.22.0071.635 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   315   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 67,90 67,90 65,38

Spese generali del 12% su 84,30 Euro 10,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,41 Euro 9,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 103,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,57 10,18

Costo materiali fc 69,47 66,88

Costo noli e trasporti 4,26 4,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,56 18,83

E.01.05.0081.640 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   400   - SN 16 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,14 h 0,14 30,01 4,20 2,61

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 25,15 2,77 1,72

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,56

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,68

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 0,50

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 38,51 3,47 2,16

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,90x0,10x1,00=0,09

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 17,40 1,57 0,97

Z.61.22.0071.640 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   400   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 114,10 114,10 70,97

Spese generali del 12% su 130,50 Euro 15,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 146,16 Euro 14,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 160,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 160,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,57 6,57

Costo materiali fc 115,67 71,95

Costo noli e trasporti 4,26 2,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,28 18,83

E.01.05.0081.645 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   500   - SN 16 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 30,01 10,50 3,95

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 2,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 0,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 2,37

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,57 1,59 0,60

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 38,51 8,09 3,04

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 01,20x0,10x1,00=0,12

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 17,40 2,09 0,78

Z.61.22.0071.645 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   500   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 179,30 179,30 67,38

Spese generali del 12% su 215,97 Euro 25,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 241,88 Euro 24,19 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 266,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 266,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,90 9,36

Costo materiali fc 181,39 68,17

Costo noli e trasporti 9,68 3,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,10 18,83

E.01.05.0081.650 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   630   - SN 16 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 30,01 10,50 2,75

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 1,65

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,57 1,59 0,42

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 38,51 8,09 2,12
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Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 01,40x0,10x1,00=0,14

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,14 m³ 0,140 17,40 2,44 0,64

Z.61.22.0071.650 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   630   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 273,30 273,30 71,49

Spese generali del 12% su 310,31 Euro 37,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 347,55 Euro 34,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 382,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 382,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,90 6,51

Costo materiali fc 275,74 72,13

Costo noli e trasporti 9,68 2,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,99 18,83

E.01.05.0082.420 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   160   - SN 10 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 30,01 2,70 8,90

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 25,15 2,26 7,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 6,92

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,63

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 8,88

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 4,59

Z.61.22.0070.420 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   160   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 11,78 11,78 38,81

Spese generali del 12% su 24,63 Euro 2,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,59 Euro 2,76 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 30,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,97 26,25

Costo materiali fc 13,17 43,40

Costo noli e trasporti 3,49 11,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,72 18,83

E.01.05.0082.425 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   200   - SN 10 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 7,02

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 25,15 2,26 5,88

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 5,46

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,07

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 7,01

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 3,62

Z.61.22.0070.425 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   200   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 18,38 18,38 47,77

Spese generali del 12% su 31,23 Euro 3,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,98 Euro 3,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,97 20,70

Costo materiali fc 19,77 51,38

Costo noli e trasporti 3,49 9,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,25 18,83
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E.01.05.0082.430 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   250   - SN 10 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 6,18

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 25,15 2,52 4,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 4,49

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,49

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 38,51 3,08 5,76

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,85x0,10x1,00=0,085

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 17,40 1,48 2,77

Z.61.22.0070.430 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   250   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 28,91 28,91 54,09

Spese generali del 12% su 43,38 Euro 5,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,59 Euro 4,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,12 17,06

Costo materiali fc 30,39 56,86

Costo noli e trasporti 3,88 7,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,07 18,83

E.01.05.0082.435 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   315   - SN 10 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,14 h 0,14 30,01 4,20 5,63

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 25,15 2,77 3,70

344/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 3,62

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,07

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 38,51 3,47 4,64

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,90x0,10x1,00=0,09

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 17,40 1,57 2,10

Z.61.22.0070.435 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   315   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 44,21 44,21 59,21

Spese generali del 12% su 60,61 Euro 7,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,88 Euro 6,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,57 14,15

Costo materiali fc 45,78 61,30

Costo noli e trasporti 4,26 5,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,06 18,83

E.01.05.0082.445 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   400   - SN 10 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,14 h 0,14 30,01 4,20 3,76

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 25,15 2,77 2,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,81

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 2,42
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 0,71

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 38,51 3,47 3,10

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,90x0,10x1,00=0,09

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 17,40 1,57 1,40

Z.61.22.0070.445 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   400   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 74,36 74,36 66,51

Spese generali del 12% su 90,76 Euro 10,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,65 Euro 10,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 111,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,57 9,45

Costo materiali fc 75,93 67,91

Costo noli e trasporti 4,26 3,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,06 18,83

E.01.05.0082.450 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   500   - SN 10 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 30,01 10,50 5,55

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 3,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 0,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 3,33

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,57 1,59 0,84

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 38,51 8,09 4,27

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 01,20x0,10x1,00=0,12
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 17,40 2,09 1,10

Z.61.22.0070.450 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   500   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 116,89 116,89 61,78

Spese generali del 12% su 153,55 Euro 18,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 171,98 Euro 17,20 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 189,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,90 13,16

Costo materiali fc 118,98 62,88

Costo noli e trasporti 9,68 5,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,62 18,83

E.01.05.0082.455 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   630   - SN 10 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 30,01 10,50 3,96

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 2,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 0,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 2,38

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,57 1,59 0,60

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 38,51 8,09 3,05

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 01,40x0,10x1,00=0,14

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,14 m³ 0,140 17,40 2,44 0,92

Z.61.22.0070.455 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   630   - SN 10 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 178,20 178,20 67,22

Spese generali del 12% su 215,21 Euro 25,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 241,04 Euro 24,10 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 265,10
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,90 9,39

Costo materiali fc 180,64 68,14

Costo noli e trasporti 9,68 3,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,93 18,83

E.01.05.0082.620 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   160   - SN 16 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 30,01 2,70 8,60

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 25,15 2,26 7,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 6,69

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,54

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 8,59

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 4,43

Z.61.22.0070.620 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   160   - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 12,64 12,64 40,25

Spese generali del 12% su 25,49 Euro 3,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,55 Euro 2,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,97 25,37

Costo materiali fc 14,03 44,69

Costo noli e trasporti 3,49 11,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,91 18,83

E.01.05.0082.625 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   200   - SN 16 con manicotto m 1
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Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 6,72

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 25,15 2,26 5,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 5,23

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,98

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 6,71

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 3,46

Z.61.22.0070.625 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   200  - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 19,76 19,76 49,18

Spese generali del 12% su 32,61 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,52 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,97 19,83

Costo materiali fc 21,15 52,64

Costo noli e trasporti 3,49 8,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,57 18,83

E.01.05.0082.630 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   250   - SN 16 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 5,85

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 25,15 2,52 4,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 4,26

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,41

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 38,51 3,08 5,46

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,85x0,10x1,00=0,085

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 17,40 1,48 2,62

Z.61.22.0070.630 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   250  - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 31,31 31,31 55,50

Spese generali del 12% su 45,78 Euro 5,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,28 Euro 5,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,12 16,16

Costo materiali fc 32,79 58,13

Costo noli e trasporti 3,88 6,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,62 18,83

E.01.05.0082.640 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   400   - SN 16 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,14 h 0,14 30,01 4,20 3,54

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 25,15 2,77 2,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,76

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 2,28

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 0,67

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 38,51 3,47 2,92

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,90x0,10x1,00=0,09

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 17,40 1,57 1,32

Z.61.22.0070.640 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   400  - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 79,95 79,95 67,35

Spese generali del 12% su 96,35 Euro 11,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,91 Euro 10,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 118,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,57 8,90

Costo materiali fc 81,52 68,67

Costo noli e trasporti 4,26 3,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,35 18,83

E.01.05.0082.645 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   500   - SN 16 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 30,01 10,50 5,25

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 3,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 0,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 3,15

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,57 1,59 0,80

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 38,51 8,09 4,05

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 01,20x0,10x1,00=0,12

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 17,40 2,09 1,04
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Z.61.22.0070.645 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   500  - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 125,63 125,63 62,85

Spese generali del 12% su 162,29 Euro 19,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 181,77 Euro 18,18 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 199,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 199,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,90 12,45

Costo materiali fc 127,72 63,89

Costo noli e trasporti 9,68 4,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,65 18,84

E.01.05.0082.650 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   630   - SN 16 con manicotto m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 30,01 10,50 3,73

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 2,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 0,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 30,01 6,30 2,24

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,57 1,59 0,57

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,21 h 0,21 38,51 8,09 2,87

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,14 m³ 0,140 17,40 2,44 0,87

Z.61.22.0070.650 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   630  - SN 16 con manicotto

(Costo materiali fc) m 1,00 191,55 191,55 68,02

Spese generali del 12% su 228,56 Euro 27,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 255,99 Euro 25,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 281,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 281,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,90 8,84
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Costo materiali fc 193,99 68,89

Costo noli e trasporti 9,68 3,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,03 18,83

E.01.05.0091.005 TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER

ALLACCIAMENTI

diametro esterno 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1260 h 0,13 30,01 3,78 9,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1680 h 0,17 27,88 4,68 11,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1260 h 0,13 25,15 3,17 7,80

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1600 m³ 0,160 111,00 17,76 43,72

Z.61.15.0040.010 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 3,58 3,58 8,81

Spese generali del 12% su 32,98 Euro 3,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,93 Euro 3,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,63 28,64

Costo materiali fc 21,34 52,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,65 18,83

E.01.05.0091.010 TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER

ALLACCIAMENTI

diametro esterno 160 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1260 h 0,13 30,01 3,78 8,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1680 h 0,17 27,88 4,68 10,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1260 h 0,13 25,15 3,17 7,13

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,170 m³ 0,170 111,00 18,87 42,44

Z.61.15.0040.015 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
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colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 5,58 5,58 12,55

Spese generali del 12% su 36,08 Euro 4,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,41 Euro 4,04 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,63 26,17

Costo materiali fc 24,45 54,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,37 18,83

E.01.05.0091.015 TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER

ALLACCIAMENTI

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1260 h 0,13 30,01 3,78 7,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1680 h 0,17 27,88 4,68 9,26

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1260 h 0,13 25,15 3,17 6,26

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,190 m³ 0,190 111,00 21,09 41,69

Z.61.15.0040.020 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 8,34 8,34 16,49

Spese generali del 12% su 41,07 Euro 4,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,99 Euro 4,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,63 23,00

Costo materiali fc 29,43 58,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,53 18,83

E.01.05.0091.020 TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER

ALLACCIAMENTI

diametro esterno 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1260 h 0,13 30,01 3,78 6,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,1680 h 0,17 27,88 4,68 8,07

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1260 h 0,13 25,15 3,17 5,46

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 111,00 22,20 38,26

Z.61.15.0040.025 PVC UNI EN 1401-1 SDR 41

colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(Costo materiali fc) m 1,00 13,26 13,26 22,85

Spese generali del 12% su 47,09 Euro 5,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,75 Euro 5,28 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,63 20,05

Costo materiali fc 35,46 61,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,93 18,83

E.01.05.0095.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

 4

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 7,18

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 25,15 2,26 6,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 5,59

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,12

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 7,17

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 17,40 8,51 22,62

Z.61.15.0300.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4

diametro esterno 200 mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,00 m 1,00 10,56 10,56 28,08

Spese generali del 12% su 30,53 Euro 3,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,19 Euro 3,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,97 21,18

Costo materiali fc 19,07 50,70

Costo noli e trasporti 3,49 9,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,08 18,83

E.01.05.0095.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

 4

diametro esterno 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 6,75

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 25,15 2,52 5,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 4,91

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,63

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 38,51 3,08 6,30

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 17,40 9,50 19,44

Z.61.15.0300.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4

diametro esterno 250 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 17,17 17,17 35,13

Spese generali del 12% su 39,67 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,42 Euro 4,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,12 18,66
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Costo materiali fc 26,67 54,57

Costo noli e trasporti 3,88 7,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,20 18,83

E.01.05.0095.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

 4

diametro esterno 315 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,12 h 0,12 30,01 3,60 5,69

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 25,15 2,77 4,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 4,27

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,26

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 38,51 3,47 5,48

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 17,40 10,63 16,80

Z.61.15.0300.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4

diametro esterno 315 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 26,52 26,52 41,90

Spese generali del 12% su 51,38 Euro 6,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,55 Euro 5,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,97 15,75

Costo materiali fc 37,15 58,69

Costo noli e trasporti 4,26 6,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,92 18,83

E.01.05.0095.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

 4

diametro esterno 400 mm m 1
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Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,135 h 0,14 30,01 4,05 4,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,13 h 0,13 25,15 3,27 3,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 30,01 3,00 3,34

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 26,57 1,33 1,48

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 38,51 3,85 4,29

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 17,40 12,60 14,03

Z.61.15.0300.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4

diametro esterno 400 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 43,27 43,27 48,20

Spese generali del 12% su 72,88 Euro 8,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,62 Euro 8,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 89,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,82 13,17

Costo materiali fc 55,87 62,23

Costo noli e trasporti 5,18 5,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,91 18,83

E.01.05.0095.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

 4

diametro esterno 500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,139 h 0,14 30,01 4,17 3,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,135 h 0,14 25,15 3,40 2,70
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 1,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 2,62

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,57 1,59 1,27

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 38,51 4,24 3,37

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,849 m³ 0,849 17,40 14,77 11,74

Z.61.15.0300.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4

diametro esterno 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 68,85 68,85 54,73

Spese generali del 12% su 102,13 Euro 12,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,38 Euro 11,44 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 125,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,67 10,07

Costo materiali fc 83,62 66,47

Costo noli e trasporti 5,83 4,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,69 18,83

E.01.05.0095.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

 4

diametro esterno 630 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,141 h 0,14 30,01 4,23 2,29

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,145 h 0,15 25,15 3,65 1,98

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,065 h 0,07 30,01 1,95 1,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,122 h 0,12 30,01 3,66 1,98
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,065 h 0,07 26,57 1,73 0,94

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,122 h 0,12 38,51 4,70 2,54

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,24 m³ 1,240 17,40 21,58 11,69

Z.61.15.0300.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4

diametro esterno 630 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 108,38 108,38 58,70

Spese generali del 12% su 149,88 Euro 17,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 167,86 Euro 16,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 184,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 184,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,49 7,31

Costo materiali fc 129,96 70,38

Costo noli e trasporti 6,43 3,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,77 18,83

E.01.05.0096.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

 8

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 6,75

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 25,15 2,26 5,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 5,25

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,99

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 6,74

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 17,40 8,51 21,27

Z.61.15.0305.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8

diametro esterno 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 12,51 12,51 31,27

Spese generali del 12% su 32,48 Euro 3,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,37 Euro 3,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,97 19,91

Costo materiali fc 21,02 52,53

Costo noli e trasporti 3,49 8,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,53 18,83

E.01.05.0096.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

 8

diametro esterno 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 6,27

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 25,15 2,52 4,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 4,56

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,51

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 38,51 3,08 5,85

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 17,40 9,50 18,05

Z.61.15.0305.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8

diametro esterno 250 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 20,23 20,23 38,43

Spese generali del 12% su 42,73 Euro 5,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,85 Euro 4,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,64
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,12 17,32

Costo materiali fc 29,73 56,48

Costo noli e trasporti 3,88 7,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,91 18,83

E.01.05.0096.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

 8

diametro esterno 315 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,12 h 0,12 30,01 3,60 5,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 25,15 2,77 3,99

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 3,90

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,15

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 38,51 3,47 5,00

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 17,40 10,63 15,35

Z.61.15.0305.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8

diametro esterno 315 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 31,37 31,37 45,28

Spese generali del 12% su 56,23 Euro 6,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,98 Euro 6,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,97 14,39

Costo materiali fc 42,00 60,62

Costo noli e trasporti 4,26 6,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,05 18,83
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E.01.05.0096.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

 8

diametro esterno 400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,135 h 0,14 30,01 4,05 4,04

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,13 h 0,13 25,15 3,27 3,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 30,01 3,00 2,99

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 26,57 1,33 1,32

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 38,51 3,85 3,84

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 17,40 12,60 12,55

Z.61.15.0305.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8

diametro esterno 400 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 51,85 51,85 51,67

Spese generali del 12% su 81,45 Euro 9,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,23 Euro 9,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 100,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,82 11,78

Costo materiali fc 64,45 64,22

Costo noli e trasporti 5,18 5,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,90 18,83

E.01.05.0096.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

 8

diametro esterno 500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,139 h 0,14 30,01 4,17 2,88

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,135 h 0,14 25,15 3,40 2,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 1,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 2,28

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,57 1,59 1,10

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 38,51 4,24 2,93

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,849 m³ 0,849 17,40 14,77 10,20

Z.61.15.0305.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8

diametro esterno 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 84,24 84,24 58,18

Spese generali del 12% su 117,51 Euro 14,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 131,61 Euro 13,16 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 144,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,67 8,75

Costo materiali fc 99,01 68,38

Costo noli e trasporti 5,83 4,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,26 18,83

E.01.05.0096.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

 8

diametro esterno 630 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,141 h 0,14 30,01 4,23 1,96

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,145 h 0,15 25,15 3,65 1,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,065 h 0,07 30,01 1,95 0,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,122 h 0,12 30,01 3,66 1,69

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,065 h 0,07 26,57 1,73 0,80

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,122 h 0,12 38,51 4,70 2,17

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,24 m³ 1,240 17,40 21,58 9,97

Z.61.15.0305.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8

diametro esterno 630 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 134,13 134,13 61,99

Spese generali del 12% su 175,63 Euro 21,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 196,70 Euro 19,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 216,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 216,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,49 6,23

Costo materiali fc 155,71 71,96

Costo noli e trasporti 6,43 2,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,75 18,83

E.01.05.0097.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

16

diametro esterno 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 5,78

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 25,15 2,26 4,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,93

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 4,50

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,71

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 5,77
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Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 17,40 8,51 18,22

Z.61.15.0310.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro esterno 200 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 17,93 17,93 38,40

Spese generali del 12% su 37,90 Euro 4,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,45 Euro 4,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,97 17,06

Costo materiali fc 26,44 56,63

Costo noli e trasporti 3,49 7,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,79 18,83

E.01.05.0097.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

16

diametro esterno 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 5,37

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 25,15 2,52 4,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 3,90

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,30

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 38,51 3,08 5,01

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 17,40 9,50 15,44

Z.61.15.0310.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro esterno 250 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 27,45 27,45 44,61

Spese generali del 12% su 49,94 Euro 5,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,94 Euro 5,59 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,12 14,82

Costo materiali fc 36,95 60,05

Costo noli e trasporti 3,88 6,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,59 18,83

E.01.05.0097.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

16

diametro esterno 315 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,12 h 0,12 30,01 3,60 4,25

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 25,15 2,77 3,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 3,19

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 0,94

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 38,51 3,47 4,09

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 17,40 10,63 12,55

Z.61.15.0310.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro esterno 315 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 43,92 43,92 51,83

Spese generali del 12% su 68,78 Euro 8,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,04 Euro 7,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 84,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,97 11,76

Costo materiali fc 54,55 64,37

Costo noli e trasporti 4,26 5,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,96 18,83
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E.01.05.0097.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

16

diametro esterno 400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,135 h 0,14 30,01 4,05 3,34

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,13 h 0,13 25,15 3,27 2,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 30,01 3,00 2,47

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 26,57 1,33 1,09

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 38,51 3,85 3,17

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 17,40 12,60 10,38

Z.61.15.0310.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro esterno 400 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 68,94 68,94 56,79

Spese generali del 12% su 98,54 Euro 11,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,37 Euro 11,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 121,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,82 9,74

Costo materiali fc 81,54 67,16

Costo noli e trasporti 5,18 4,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,86 18,83

E.01.05.0097.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

16

diametro esterno 500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,139 h 0,14 30,01 4,17 2,30

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,135 h 0,14 25,15 3,40 1,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 30,01 1,80 0,99

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 30,01 3,30 1,82

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,57 1,59 0,88

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 38,51 4,24 2,33

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,849 m³ 0,849 17,40 14,77 8,14

Z.61.15.0310.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro esterno 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 114,07 114,07 62,85

Spese generali del 12% su 147,34 Euro 17,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 165,02 Euro 16,50 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 181,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,67 6,98

Costo materiali fc 128,84 70,99

Costo noli e trasporti 5,83 3,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,18 18,83

E.01.05.0097.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN

16

diametro esterno 630 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,141 h 0,14 30,01 4,23 1,49

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,145 h 0,15 25,15 3,65 1,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,065 h 0,07 30,01 1,95 0,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,122 h 0,12 30,01 3,66 1,29

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,065 h 0,07 26,57 1,73 0,61

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,122 h 0,12 38,51 4,70 1,65

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,24 m³ 1,240 17,40 21,58 7,58

Z.61.15.0310.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16

diametro esterno 630 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 189,54 189,54 66,59

Spese generali del 12% su 231,03 Euro 27,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,76 Euro 25,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 284,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,49 4,74

Costo materiali fc 211,12 74,17

Costo noli e trasporti 6,43 2,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,60 18,83

E.01.05.0125.005 BONIFICA DEL PIANO DI POSA DELLE TUBAZIONI m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1500 h 0,15 30,01 4,50 11,67

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

E

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 30,01 3,00 7,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 3,89

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 3,45

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1000 h 0,10 38,51 3,85 9,99

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc) m³ 1,000 17,40 17,40 45,12

Spese generali del 12% su 30,08 Euro 3,61 9,36

Utile dell'Impresa del 10% su 33,69 Euro 3,37 8,74

370/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,00 23,35

Costo materiali fc 17,40 45,12

Costo noli e trasporti 5,18 13,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,98 18,10

E.01.05.0130.005 BLOCCHI PER ANCORAGGIO TUBAZIONI m³ 1

Lavori compiuti

Z.61.01.0040.045 OPERE EDILI

conglomerato classe di resistenza XC2 - Rck 25 N/mm²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0650 m³ 1,065 191,00 203,42 81,17

Spese generali del 12% su 203,42 Euro 24,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 227,83 Euro 22,78 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 250,60

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 250,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 203,42 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,19 18,83

E.01.06.0005.005 COSTRUZIONE FONDO E SOLETTA POZZETTO 1,10 x 1,10 cad. 1

Lavori compiuti

Z.64.15.0005.020 FONDELLI IN GRES

diametro cm. 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1000 m 1,10 21,65 23,82 3,64

Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI

scavo di a sezione ristr. ml. 1.50

(1,50*0,50*1,00)*2=1,50 arrotondato a 2

(Costo materiali fc) m³ 2,000 12,80 25,60 3,91

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI

sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3130 m³ 0,313 14,30 4,48 0,68

Z.61.01.0040.023 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione

canna = 0,35

((1,1+1,5)/2)*0,35*0,2*4  = mc 0,364

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,364 m³ 0,364 125,00 45,50 6,96

Z.61.01.0040.024 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1- XC2     -travi cordoli

solette

soletta

1,50*1,50*0,20=mc 0,45

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,45 m³ 0,450 122,00 54,90 8,39

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,7400 kg 6,74 0,80 5,39 0,82
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Z.61.01.0040.036 OPERE EDILI

acciaio reti elettrosaldata Fe B 44 k

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,4500 kg 11,45 0,60 6,87 1,05

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(1,50*4)*0,20   = 1,20

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2000 m² 1,20 19,30 23,16 3,54

Z.61.01.0040.041 OPERE EDILI

casseri - elevazione

1,50*4*0,35 =2,1

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,1 m² 2,10 26,90 56,49 8,64

Z.61.01.0040.042 OPERE EDILI

casseri - cordoli pilastri e solette

intradosso soletta + laterale

1,10*1,10+1,5*4*0,20 = mq 2,41

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,41 m² 2,41 33,00 79,53 12,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 4,26

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,833333 h 0,83 25,15 20,96 3,20

ZE.01.03.0115.005 PIASTRELLE IN GRES

fondo

(1,10*0,375)*2  = mq 0,825

rivestimento canale fondello

(0,175*1,10)*2  =mq  0,385

pareti

(1,10*0,25)*4    = mq 1,10

totale               = mq 2,3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,31 m² 2,31 13,90 32,11 4,91

Z.61.01.0040.005 OPERE EDILI

magrone di sottofondazione

(1,70*1,70)*0,10 = mc  0,289

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,289 m³ 0,289 113,00 32,66 4,99

Z.61.01.0040.021 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2    -fondazioni

fondazione

(1,50*1,50)*0,20 = mc  0,45

riempimento dalle parti del fondello

(0,375*0,35*1,10)*2 = mc 0,288

totale                       = mc 0,738

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,738 m³ 0,738 124,00 91,51 13,99

Spese generali del 12% su 530,85 Euro 63,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 594,55 Euro 59,46 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 654,00
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 654,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,84 7,47

Costo materiali fc 482,01 73,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,16 18,83

E.01.06.0010.005 COSTRUZIONE CANNA POZZETTO 1,10 x 1,10 m 1

Lavori compiuti

Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI

scavo di a sezione ristr. ml. 1.50

(1,50*0,50*1,00)*2=1,50 arrotondato a 2

(Costo materiali fc) m³ 2,000 12,80 25,60 4,46

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI

sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,500 m³ 0,500 14,30 7,15 1,24

Z.61.01.0040.023 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione

((1,10+1,50)/2*1,00)*0,20)*4 = mc 1,04

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m³ 1,050 125,00 131,25 22,85

Z.61.01.0040.036 OPERE EDILI

acciaio reti elettrosaldata Fe B 44 k

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,28 kg 3,28 0,60 1,97 0,34

Z.61.01.0040.044 OPERE EDILI

casseri - getto nei pozzetti

(1,10*1,00)*4+(1,5*1,00)*4 = mq 10,40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,40 m² 10,40 22,30 231,92 40,38

Z.64.10.0020.005 GRADINI ANTISCIVOLO

(Costo materiali fc) cad. 4,00 11,00 44,00 7,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,872 h 0,87 27,88 24,31 4,23

Spese generali del 12% su 466,20 Euro 55,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 522,14 Euro 52,21 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 574,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,31 4,23

Costo materiali fc 441,89 76,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,16 18,83

E.01.06.0015.005 COSTRUZIONE FONDO E SOLETTA POZZETTO 0,80 x 1,10 cad. 1

Lavori compiuti

Z.64.15.0005.020 FONDELLI IN GRES

diametro cm. 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 21,65 23,82 4,55

Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI

scavo di a sezione ristr. ml. 1.50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,450 m³ 1,450 12,80 18,56 3,55

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI

sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,181 m³ 0,181 14,30 2,59 0,49

Z.61.01.0040.023 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione

canna = 0,35

((0,80+1,20)/2+(1,10+1,50)/2)*0,35*2*0,20 = mc  0,322

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,322 m³ 0,322 125,00 40,25 7,69

Z.61.01.0040.024 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1- XC2     -travi cordoli

solette

soletta

1,50*1,10*0,20=mc 0,33

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,33 m³ 0,330 122,00 40,26 7,69

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,07 kg 6,07 0,80 4,86 0,93

Z.61.01.0040.036 OPERE EDILI

acciaio reti elettrosaldata Fe B 44 k

1,42*1,12=mq 1,59  (maglie 10*10 spess 5) peso a mq /kg 3,08

= kg  4,897

doppia peso totale kg 9,79

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,25 kg 10,25 0,60 6,15 1,18

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(1,50+1,20)*2*0,20   = 1,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,08 m² 1,08 19,30 20,84 3,98

Z.61.01.0040.041 OPERE EDILI

casseri - elevazione

(1,50+1,20)*2*0,35 =1,89

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,89 m² 1,89 26,90 50,84 9,72

Z.61.01.0040.042 OPERE EDILI

casseri - cordoli pilastri e solette

intradosso soletta + laterale

0,80*1,10+(1,5+1,20)*2*0,20 = mq 1,96

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,96 m² 1,96 33,00 64,68 12,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 27,88 20,91 4,00

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 25,15 12,58 2,40

ZE.01.03.0115.005 PIASTRELLE IN GRES

fondo

(1,10*0,225)*2  = mq 0,495

rivestimento canale fondello

(0,175*1,10)*2  =mq  0,385

pareti

(1,10*0,25)*2    = mq 0,55

(0,80*0,25)*2    = mq 0,40
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totale               = mq 1,83

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,83 m² 1,83 13,90 25,44 4,86

Z.61.01.0040.005 OPERE EDILI

magrone di sottofondazione

(1,40*1,70)*0,10 = mc  0,238

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,238 m³ 0,238 113,00 26,89 5,14

Z.61.01.0040.021 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2    -fondazioni

fondazione

(1,20*1,50)*0,20 = mc  0,36

riempimento dalle parti del fondello

(0,225*0,35*1,10)*2 = mc 0,173

totale                       = mc 0,533

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,533 m³ 0,533 124,00 66,09 12,63

Spese generali del 12% su 424,75 Euro 50,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 475,72 Euro 47,57 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 523,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 523,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,49 6,40

Costo materiali fc 391,27 74,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,54 18,83

E.01.06.0020.005 COSTRUZIONE CANNA POZZETTO 0,80 x 1,10 m 1

Lavori compiuti

Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI

scavo di a sezione ristr. ml. 1.50

(1,50*0,50*1,00)*2=1,50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m³ 1,500 12,80 19,20 4,00

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI

sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,437 m³ 0,437 14,30 6,25 1,30

Z.61.01.0040.023 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione

((1,10+1,50)/2*2+(0,80*1,20)/2*2)*0,20*1,00)*2= mc 0,712

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,712 m³ 0,712 125,00 89,00 18,55

Z.61.01.0040.036 OPERE EDILI

acciaio reti elettrosaldata Fe B 44 k

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,36 kg 2,36 0,60 1,42 0,30

Z.61.01.0040.044 OPERE EDILI

casseri - getto nei pozzetti

(1,10+0,8)*2*1,00+(1,50+1,20)*2*1,00= mq 9,20

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,20 m² 9,20 22,30 205,16 42,77

Z.64.10.0020.005 GRADINI ANTISCIVOLO

(Costo materiali fc) cad. 4,00 11,00 44,00 9,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,872 h 0,87 27,88 24,31 5,07
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Spese generali del 12% su 389,33 Euro 46,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 436,06 Euro 43,61 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 479,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 479,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,31 5,07

Costo materiali fc 365,03 76,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,33 18,83

E.01.06.0025.005 POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,50x0,70 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,600 h 0,60 30,01 18,01 4,40

Z.64.15.0005.020 FONDELLI IN GRES

diametro cm. 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,70 m 0,70 21,65 15,16 3,71

Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI

scavo di a sezione ristr. ml. 1.50

(0,90*0,50*1,00)*2=0,90

(Costo materiali fc) m³ 1,000 12,80 12,80 3,13

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI

sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,156 m³ 0,156 14,30 2,23 0,55

Z.61.01.0040.023 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione

((0,90+0,50)/2*0,20+(1,10+0,70)/2*0,20)*0,75*2 = mc 0,48

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 125,00 62,50 15,28

Z.61.01.0040.021 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2    -fondazioni

(0,90*1,10)*0,15 = mc 0,148

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 124,00 18,60 4,55

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,50 kg 3,50 0,80 2,80 0,68

Z.61.01.0040.044 OPERE EDILI

casseri - getto nei pozzetti

Casseri fondazione

(0,90+1,10)*2*0,15= mq 0,60

Casseri elevazione

(0,5+0,7)*2*0,75    = mq 1,80

(0,9+1,10)*2*0,75  = mq 3,00

totale casseri         = mq 5,40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,40 m² 5,40 22,30 120,42 29,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8233 h 0,82 27,88 22,95 5,61

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,600 h 0,60 25,15 15,09 3,69

ZE.01.03.0115.005 PIASTRELLE IN GRES

rivestimento pareti interne

(0,50+0,70)*2*0,50 = mq 1,20

fondello

(0,10*0,70)*2          = mq 0,14

totale                      =mq  1,34

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,35 m² 1,35 13,90 18,77 4,59

Z.61.01.0040.005 OPERE EDILI

magrone di sottofondazione

(1,30*1,50*0,10) = mc  0,19

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 m³ 0,200 113,00 22,60 5,53

Spese generali del 12% su 331,93 Euro 39,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 371,75 Euro 37,18 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 408,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 408,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,05 13,71

Costo materiali fc 275,87 67,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,01 18,83

E.01.06.0030.005 POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,60x0,80 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,800 h 0,80 30,01 24,01 4,72

Z.64.15.0005.020 FONDELLI IN GRES

diametro cm. 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,80 m 0,80 21,65 17,32 3,41

Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI

scavo di a sezione ristr. ml. 1.50

(1,00*0,50*1,00)*2=1,00

(Costo materiali fc) m³ 1,000 12,80 12,80 2,52

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI

sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,180 m³ 0,180 14,30 2,57 0,51

Z.61.01.0040.023 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione

((1,00+0,60)/2*0,20+(1,20+0,80)/2*0,20)*0,75*2 = mc 0,54

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 m³ 0,600 125,00 75,00 14,76

Z.61.01.0040.021 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2    -fondazioni

(1,00*1,20)*0,15 = mc 0,18

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,19 m³ 0,190 124,00 23,56 4,64

Z.61.01.0040.024 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1- XC2     -travi cordoli

solette

soletta di riduzione per chiusino

(0,80+0,6)*0,10*0,20 0 mc 0,028

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,030 m³ 0,030 122,00 3,66 0,72
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Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,00 kg 5,00 0,80 4,00 0,79

Z.61.01.0040.044 OPERE EDILI

casseri - getto nei pozzetti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,64 m² 6,64 22,30 148,07 29,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,83333 h 0,83 27,88 23,23 4,57

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,16666 h 1,17 25,15 29,34 5,77

ZE.01.03.0115.005 PIASTRELLE IN GRES

rivestimento pareti interne

(0,60+0,80)*2*0,50 = mq 1,40

fondello

(0,15*0,80)*2          = mq 0,24

totale                      =mq  1,64

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,65 m² 1,65 13,90 22,94 4,51

Z.61.01.0040.005 OPERE EDILI

magrone di sottofondazione

(1,40*1,60*0,10) = mc  0,224

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,23 m³ 0,230 113,00 25,99 5,11

Spese generali del 12% su 412,49 Euro 49,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 461,99 Euro 46,20 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 508,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 508,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 76,58 15,07

Costo materiali fc 335,91 66,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,70 18,83

E.01.06.0050.005 COSTRUZIONE POZZETTO DI SALTO - PARTE FISSA - cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,000 h 3,00 30,01 90,03 4,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,500 h 2,50 27,88 69,70 3,24

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,000 h 3,00 25,15 75,45 3,50

Z.64.15.0005.020 FONDELLI IN GRES

diametro cm. 35

si considerano 0,50 m in più per la curvatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 m 2,50 21,65 54,13 2,51

Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI
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scavo di a sezione ristr. ml. 1.50

altezza

(I0,10+0,20+0,75+0,20) = m 1,25

lunghezza

2,40+0,70+0,70 = m 3,80

spazio di manovra

= m 1,00

volume scavo

(1,25*3,80*1,00)*2 = mc 9,50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50 m³ 9,500 12,80 121,60 5,65

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI

sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido

circa 20% scavo  1,90

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,900 m³ 1,900 14,30 27,17 1,26

Z.61.01.0040.023 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione

si assume come h          diam tubo 0,35+rivest piastrelle 0,20+

vuoto 0,20    =0,75

muri perimetrali

[(2,40+2,00)/2+(1,50+1,10)/2]*2*0,20*0,75     = mc  1,050

setto in cls

1,50*0,10*(0,75-0,20)                                        =mc   0,0825

riempimento fondello

2,00*1,10*0,40                                                  = mc  0,880

                                         totale                        =mc   2,013

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,02 m³ 2,020 125,00 252,50 11,73

Z.61.01.0040.024 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1- XC2     -travi cordoli

solette

(2,40*1,50)*0,20    = mc   0,72

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,720 m³ 0,720 122,00 87,84 4,08

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

soletta 80 kg/mc    0,72*80 = kg 57,6

muri     50 kg/mc    2,02*50 = kg 101,00

fondo  60 kg/mc    0,72*60 = kg  43,20

(Costo materiali fc) kg 200,00 0,80 160,00 7,43

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI

casseri - getto di fondazione

(2,40+1,50)*2*0,20  = mq  1,56

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,560 m² 1,56 19,30 30,11 1,40

Z.61.01.0040.041 OPERE EDILI

casseri - elevazione

si assume come h          diam tubo 0,35+rivest piastrelle 0,20+

vuoto 0,20    =0,75

muri perimetrali est

(2,40+1,50)*2*0,75     = mq   5,85

muri perimetrali int

(2,00+1,10)*2*0,75     = mq   4,65

setto in cls

1,20*2*0,75                 =mq    1,80

  totale                        =mq  12,30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12,50 m² 12,50 26,90 336,25 15,62

Z.61.01.0040.042 OPERE EDILI

casseri - cordoli pilastri e solette
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soletta

(2,40+1,50)*2*0,20     = mq   1,56

intradosso

(2,00*1,10)                  = mq   2,20

foro chiusino

(0,50+0,70)*2*0,20    = mq    0,48

totale                         = mq    4,24

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,24 m² 4,24 33,00 139,92 6,50

ZE.01.03.0115.005 PIASTRELLE IN GRES

rivestimento del piano

(1,10-0,35)*2,00 = mq 1,50

rivestimento pareti canale

(0,35/2)*2,00*2 = mq  0,70

1,10*(0,175+0,05)*2 = mq 0,396

rivestimento pozz arrivo parte alta

(0,80+1,10)*2*0,55 = mq 2,09

totale mq 4,686+20% fridi 5,62

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,60 m² 5,60 13,90 77,84 3,62

Z.61.01.0040.005 OPERE EDILI

magrone di sottofondazione

((1,50+0,20)*(2,40+0,20))*0,10 = 0,442

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,45 m³ 0,450 113,00 50,85 2,36

Z.61.01.0040.021 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2    -fondazioni

(1,50*2,40)*0,20 = mc 0,720

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,720 m³ 0,720 124,00 89,28 4,15

Z.64.10.0020.005 GRADINI ANTISCIVOLO

(Costo materiali fc) cad. 4,00 11,00 44,00 2,04

Z.64.15.0010.015 TAPPI IN GRES

diametro cm 30

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,95 40,95 1,90

Spese generali del 12% su 1.747,62 Euro 209,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.957,33 Euro 195,73 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.153,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.153,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 235,18 10,92

Costo materiali fc 1.512,43 70,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 405,45 18,83

E.01.06.0055.005 COSTRUZIONE POZZETTO DI SALTO - PARTE VARIABILE -

m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 2,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 27,88 41,82 3,92

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,500 h 1,50 25,15 37,73 3,53

Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI

scavo di a sezione ristr. ml. 1.50

altezza

= m 1,00

lunghezza

2,40+0,70+0,70 = m 3,80

spazio di manovra

= m 1,00

volume scavo

(1,00*3,80*1,00*2 = mc 7,60

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,60 m³ 7,600 12,80 97,28 9,11

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI

sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido

circa 15% dello scavo

7,60*15%  =1,14

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,15 m³ 1,150 14,30 16,45 1,54

Z.61.01.0040.023 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione

muri perimetrali

[(2,40+2,00)/2)+(1,50+1,10)/2]*2*0,20*1,00     = mc  1,40

setto in cls

1,50*0,10*1,00                                                    =mc   0,15

                                          totale                        =mc   1,55

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,55 m³ 1,550 125,00 193,75 18,15

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K

80 kg/mc        1,55*60 = kg 93

(Costo materiali fc) kg 90,00 0,80 72,00 6,74

Z.61.01.0040.041 OPERE EDILI

casseri - elevazione

muri perimetrali est.

(2,40+1,50)*2*1,00     = mq   7,80

muri perimetrali int

(2,00+1,10)*2*1,000   = mq   6,20

setto in cls

1,20*2*1,00                 =mq    2,40

  totale                        =mq  16,40   riutilizzo 1,5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16,4/1,5 m² 10,93 26,90 294,11 27,55

ZE.01.03.0115.005 PIASTRELLE IN GRES

(0,80+1,10)*(1,00-0,35)*2               =mq  2,47

(2,00-0,80)*2*0,25+(1,10*0,25*2)  = mq  1,15

totale                                             =  mq 3,62

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,62 m² 3,62 13,90 50,32 4,71

Z.64.10.0020.005 GRADINI ANTISCIVOLO

(Costo materiali fc) cad. 3,00 11,00 33,00 3,09

Spese generali del 12% su 866,46 Euro 103,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 970,43 Euro 97,04 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.067,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1.067,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,56 10,26

Costo materiali fc 756,90 70,90

381/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 201,02 18,83

E.01.06.0060.005 FORMAZIONE CANNA D'ACCESSO m 1

Lavori compiuti

Z.61.01.0040.023 OPERE EDILI

conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione

((1,10+0,90)/2*0,20+(0,90+0,50)/2*0,20)*2 =mc 0,68

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,680 m³ 0,680 125,00 85,00 23,30

Z.61.01.0040.044 OPERE EDILI

casseri - getto nei pozzetti

((0,70+0,50)*1,00)*2 = mq  2,40

esterno

(1,40+0,90)*1,00*2   =mq  4,60

totale mq 7,00

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,00 m² 7,00 22,30 156,10 42,79

Z.64.10.0020.005 GRADINI ANTISCIVOLO

(Costo materiali fc) cad. 5,00 11,00 55,00 15,08

Spese generali del 12% su 296,10 Euro 35,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 331,63 Euro 33,16 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 364,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 364,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 296,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,70 18,83

E.01.06.0070.005 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN

PRESSIONE

per ispezione a "T" di diametro  80 mm cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA PER LAVORAZIONI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 4,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,88 13,94 4,36

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,01 2,50 0,78

MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 5,19 0,43 0,14

MATERIALI

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

bulloni in acciaio     ( dim.16 90 62   peso 1 bullone  kg 0,196

n°8 = 8*0,196 = kg 1,568)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,568 kg 1,57 3,60 5,64 1,76
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Z.61.10.0220.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN   80 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 29,21 29,21 9,13

Z.64.10.0005.020 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER

ACQUEDOTTI

due bicchieri DN    80 mm - diramazione flangiata dn  80 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 171,34 171,34 53,54

ZE.03.03.0501.015 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN  80  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,00 21,00 6,56

ZE.03.03.0502.015 GUARNIZIONI

DN  80  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 0,21

Spese generali del 12% su 259,75 Euro 31,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 290,92 Euro 29,09 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 320,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 320,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,45 9,83

Costo materiali fc 227,88 71,21

Costo noli e trasporti 0,43 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,26 18,83

E.01.06.0070.010 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN

PRESSIONE

per ispezione a "T" di diametro 100 mm cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA PER LAVORAZIONI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 4,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,88 13,94 4,16

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,01 2,50 0,75

MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

A

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 5,19 0,43 0,13

MATERIALI

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

bulloni in acciaio     ( dim.16 90 62   peso 1 bullone  kg 0,196

n°8 = 8*0,196 = kg 1,568)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,568 kg 1,57 3,60 5,64 1,68

Z.61.10.0220.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 100 mm.
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,99 m 0,99 36,77 36,40 10,86

Z.64.10.0005.025 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER

ACQUEDOTTI

due bicchieri DN 100 mm - diramazione flangiata dn 100 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 171,80 171,80 51,27

ZE.03.03.0501.020 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 100  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 25,50 25,50 7,61

ZE.03.03.0502.020 GUARNIZIONI

DN 100  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,76 0,76 0,23

Spese generali del 12% su 271,98 Euro 32,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 304,62 Euro 30,46 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 335,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 335,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,45 9,38

Costo materiali fc 240,11 71,65

Costo noli e trasporti 0,43 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,10 18,83

E.01.06.0070.015 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN

PRESSIONE

per ispezione a "T" di diametro 125 mm cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA PER LAVORAZIONI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 5,25

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,88 18,59 4,88

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,01 2,50 0,66

MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

A

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 5,19 0,43 0,11

MATERIALI

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

bulloni in acciaio     ( dim.16 90 62   peso 1 bullone  kg 0,196

n°8 = 8*0,196 = kg 1,568)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,568 kg 1,57 3,60 5,64 1,48

Z.61.10.0220.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 125 mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,95 m 0,95 48,07 45,67 11,99
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Z.64.10.0005.030 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER

ACQUEDOTTI

due bicchieri DN 125 mm - diramazione flangiata dn 125 mm.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 183,94 183,94 48,29

ZE.03.03.0501.025 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 125  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,35 31,35 8,23

ZE.03.03.0502.025 GUARNIZIONI

DN 125  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,03 1,03 0,27

Spese generali del 12% su 309,16 Euro 37,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 346,26 Euro 34,63 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 380,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 380,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,10 10,79

Costo materiali fc 267,63 70,26

Costo noli e trasporti 0,43 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,73 18,83

E.01.06.0070.020 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN

PRESSIONE

per ispezione a "T" di diametro 150 mm cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA PER LAVORAZIONI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 30,01 33,01 6,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 27,88 30,67 6,33

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,01 2,50 0,52

MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

A

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 5,19 0,43 0,09

MATERIALI

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

bulloni in acciaio     ( dim.20 90 72      peso 1 bullone kg 0,355

n° 8 = 8 * 0,355  = 2,84 kg )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,84 kg 2,84 3,60 10,22 2,11

Z.61.10.0220.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 150 mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,93 m 0,93 50,99 47,42 9,79

Z.64.10.0005.035 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER

ACQUEDOTTI
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due bicchieri DN 150 mm - diramazione flangiata dn 150 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 225,90 225,90 46,65

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,50 8,57

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI

DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,40 1,40 0,29

Spese generali del 12% su 393,06 Euro 47,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 440,22 Euro 44,02 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 484,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 484,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,18 13,67

Costo materiali fc 326,45 67,42

Costo noli e trasporti 0,43 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,19 18,83

E.01.06.0070.025 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN

PRESSIONE

per ispezione a "T" di diametro 200 mm cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA PER LAVORAZIONI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 84/60 h 1,40 30,01 42,01 6,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 84/60 h 1,40 27,88 39,03 5,74

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,01 2,50 0,37

MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

A

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 5,19 0,43 0,06

MATERIALI

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

bulloni in acciaio     ( dim.20 90 72      peso 1 bullone kg 0,355

n° 8 = 8 * 0,355  = 2,84 kg )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,84 kg 2,84 3,60 10,22 1,50

Z.61.10.0220.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 200 mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,93 m 0,93 65,14 60,58 8,90

Z.64.10.0005.040 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER

ACQUEDOTTI

due bicchieri DN 200 mm - diramazione flangiata dn 150 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 354,71 354,71 52,12
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ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,50 6,10

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI

DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,40 1,40 0,21

Spese generali del 12% su 552,39 Euro 66,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 618,68 Euro 61,87 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 680,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 680,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,55 12,28

Costo materiali fc 468,41 68,83

Costo noli e trasporti 0,43 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,16 18,83

E.01.06.0070.030 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN

PRESSIONE

per ispezione a "T" di diametro 250 mm cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA PER LAVORAZIONI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 108/60 h 1,80 30,01 54,02 4,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 108/60 h 1,80 27,88 50,18 4,44

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,01 2,50 0,22

MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

A

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 5,19 0,43 0,04

MATERIALI

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

bulloni in acciaio     ( dim.20 90 72      peso 1 bullone kg 0,355

n° 8 = 8 * 0,355  = 2,84 kg )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,84 kg 2,84 3,60 10,22 0,90

Z.61.10.0220.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 250 mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,865 m 0,87 85,74 74,17 6,56

Z.64.10.0005.045 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER

ACQUEDOTTI

due bicchieri DN 250 mm - diramazione flangiata dn 150 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 683,10 683,10 60,43

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 150  PN 16
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,50 3,67

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI

DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,40 1,40 0,12

Spese generali del 12% su 917,53 Euro 110,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.027,63 Euro 102,76 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.130,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.130,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 106,70 9,44

Costo materiali fc 810,39 71,69

Costo noli e trasporti 0,43 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 212,87 18,83

E.01.06.0070.035 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN

PRESSIONE

per ispezione a "T" di diametro 300 mm cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA PER LAVORAZIONI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,01 60,02 4,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 27,88 55,76 3,98

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,01 2,50 0,18

MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

A

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 5,19 0,43 0,03

MATERIALI

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

bulloni in acciaio     ( dim.20 90 72      peso 1 bullone kg 0,355

n° 8 = 8 * 0,355  = 2,84 kg )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,84 kg 2,84 3,60 10,22 0,73

Z.61.10.0220.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 300 mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,865 m 0,87 104,38 90,29 6,44

Z.64.10.0005.050 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER

ACQUEDOTTI

due bicchieri DN 300 mm - diramazione flangiata dn 150 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 875,03 875,03 62,46

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,50 2,96

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI
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DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,40 1,40 0,10

Spese generali del 12% su 1.137,16 Euro 136,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.273,62 Euro 127,36 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.401,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.401,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 118,28 8,44

Costo materiali fc 1.018,44 72,69

Costo noli e trasporti 0,43 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 263,82 18,83

E.01.06.0070.040 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN

PRESSIONE

per ispezione a "T" di diametro 350 mm cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA PER LAVORAZIONI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 162/60 h 2,70 30,01 81,03 5,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 162/60 h 2,70 27,88 75,28 4,94

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 30,01 2,50 0,16

MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

A

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60 h 0,08 5,19 0,43 0,03

MATERIALI

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

bulloni in acciaio     ( dim.20 90 72      peso 1 bullone kg 0,355

n° 8 = 8 * 0,355  = 2,84 kg )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,84 kg 2,84 3,60 10,22 0,67

Z.61.10.0220.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 350 mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,86 m 0,86 138,90 119,45 7,84

Z.64.10.0005.055 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER

ACQUEDOTTI

due bicchieri DN 350 mm - diramazione flangiata dn 150 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 904,73 904,73 59,39

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,50 2,72

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI

DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,40 1,40 0,09
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Spese generali del 12% su 1.236,54 Euro 148,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.384,93 Euro 138,49 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.523,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.523,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 158,80 10,42

Costo materiali fc 1.077,31 70,72

Costo noli e trasporti 0,43 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 286,88 18,83

E.01.06.0070.045 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN

PRESSIONE

per ispezione a "T" di diametro 400 mm cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA PER LAVORAZIONI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 180/60 h 3,00 30,01 90,03 4,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 180/60 h 3,00 27,88 83,64 4,54

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,27

MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

A

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 5,19 0,87 0,05

MATERIALI

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

bulloni in acciaio     ( dim.20 90 72      peso 1 bullone kg 0,355

n° 8 = 8 * 0,355  = 2,84 kg )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,84 kg 2,84 3,60 10,22 0,55

Z.61.10.0220.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 400 mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,86 m 0,86 169,30 145,60 7,89

Z.64.10.0005.060 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER

ACQUEDOTTI

due bicchieri DN 400 mm - diramazione flangiata dn 150 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.118,70 1.118,70 60,66

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,50 2,25

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI

DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,40 1,40 0,08

Spese generali del 12% su 1.496,96 Euro 179,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.676,59 Euro 167,66 9,09
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Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.844,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.844,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 178,67 9,69

Costo materiali fc 1.317,42 71,43

Costo noli e trasporti 0,87 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 347,29 18,83

E.01.06.0070.050 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN

PRESSIONE

per ispezione a "T" di diametro 500 mm cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA PER LAVORAZIONI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 228/60 h 3,80 30,01 114,04 4,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 228/60 h 3,80 27,88 105,94 3,98

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,19

MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

A

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 5,19 0,87 0,03

MATERIALI

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

bulloni in acciaio     ( dim.20 90 72      peso 1 bullone kg 0,355

n° 8 = 8 * 0,355  = 2,84 kg )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,84 kg 2,84 3,60 10,22 0,38

Z.61.10.0220.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

FOGNATURE

DN 500 mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,85 m 0,85 232,34 197,49 7,41

Z.64.10.0005.065 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER

ACQUEDOTTI

due bicchieri DN 500 mm - diramazione flangiata dn 150 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1.685,81 1.685,81 63,28

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,50 1,56

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI

DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,40 1,40 0,05

Spese generali del 12% su 2.162,28 Euro 259,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.421,75 Euro 242,18 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.663,90
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.663,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 224,98 8,45

Costo materiali fc 1.936,42 72,69

Costo noli e trasporti 0,87 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 501,65 18,83

E.01.06.0085.005 COSTRUZIONE POZZETTO-CADITOIA cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 30,01 15,01 17,54

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 25,15 12,58 14,70

Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI

scavo di a sezione ristr. ml. 1.50

scavo pozzetto + 0,50 cm per parte  1,50

1,50*1,50*0,50 = mc 1,125

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,125 m³ 1,125 12,80 14,40 16,83

Z.61.01.0040.012 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 300 kg di cemento tipo 3.25

0,10+0,50+0,10

0,70*0,70*0,10 = mc  0,049

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,049 m³ 0,049 122,00 5,98 6,99

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

circa 5 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083333 h 0,08 30,01 2,50 2,92

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

circa 5 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083333 h 0,08 21,49 1,79 2,09

ZE.01.03.0358.005 POZZETTO CADITOIA

pozzetto prefabbricato caditoia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,19 17,19 20,09

Spese generali del 12% su 69,44 Euro 8,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,77 Euro 7,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,08 35,16

Costo materiali fc 37,57 43,91

Costo noli e trasporti 1,79 2,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,11 18,83

E.01.06.0091.005 POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,0000 h 1,00 30,01 30,01 8,30

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,0000 h 1,00 25,15 25,15 6,96

Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI

scavo di a sezione ristr. ml. 1.50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1,30*1,30*1,10) m³ 1,859 12,80 23,80 6,58

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI

sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1,30*1,30*1,10)-(0,25*0,25*3,1415*1,10) m³ 1,643 14,30 23,50 6,50

Z.61.01.0040.005 OPERE EDILI

magrone di sottofondazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,70*0,70*0,15) m³ 0,074 113,00 8,31 2,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

A

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 2,08

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,57 6,64 1,84

Spese generali del 12% su 124,90 Euro 14,99 4,15

Utile dell'Impresa del 10% su 139,89 Euro 13,99 3,87

E.01.03.0356.005 POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 207,58 207,58 57,42

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 361,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 361,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,66 17,33

Costo materiali fc 224,09 61,99

Costo noli e trasporti 6,64 1,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,07 18,83

E.01.06.0095.005 GRIGLIATO IN FERRO ELETTROSALDATO ZINCATO A

CALDO m² 1

Lavori compiuti

manodopera x posa grigliato

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,33333 h 0,33 27,88 9,29 9,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16666 h 0,17 25,15 4,19 4,29

ZE.01.03.0155.010 GRIGLIATI ELETTROSALDATI

da mm 25x3 e maglia mm 34x76

(Costo materiali fc) m² 1,00 64,21 64,21 65,68

E.01.03.0170.005 BULLONERIA IN ACCIAIO
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peso bullone circa 0,115 kg

0,115*4 = kg 0,46

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,46 kg 0,46 4,44 2,04 2,09

Spese generali del 12% su 77,69 Euro 9,32 9,54

Utile dell'Impresa del 10% su 87,02 Euro 8,70 8,90

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 97,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,48 13,79

Costo materiali fc 65,87 67,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,41 18,83

E.01.06.0100.005 FORNITURA E POSA POZZETTO cm 60x60

fornitura e posa pozzetto delle dimensioni di cm

60x60x60 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 30,01 15,01 14,99

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 25,15 12,58 12,56

Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI

scavo di a sezione ristr. ml. 1.50

scavo pozzetto + 0,60 cm - per parte  1,60

1,60*1,60*0,60 = mc 1,536

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 m³ 1,500 12,80 19,20 19,18

Z.61.01.0040.005 OPERE EDILI

magrone di sottofondazione

0,10+0,60+0,10

0,80*0,80*0,10 = mc  0,064

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,064 m³ 0,064 113,00 7,23 7,23

------------------------

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

5 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083333 h 0,08 30,01 2,50 2,50

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

5 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083333 h 0,08 21,49 1,79 1,79

ZE.01.03.0350.005 POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm

Pozzetto prefabbricato 60X60X60 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 cad. 1,00 22,93 22,93 22,91

Spese generali del 12% su 81,23 Euro 9,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,98 Euro 9,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,08
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,08 30,06

Costo materiali fc 49,36 49,32

Costo noli e trasporti 1,79 1,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,85 18,83

E.01.06.0100.010 FORNITURA E POSA POZZETTO cm 60x60

fornitura e posa pozzetto + prolunga delle dimensioni di

cm  60x60x120 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 9,74

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 25,15 12,58 8,16

Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI

scavo di a sezione ristr. ml. 1.50

scavo pozzetto + 0,60 cm - per parte  1,60

1,60*1,60*1,20 = mc 3,072

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,00 m³ 3,000 12,80 38,40 24,92

Z.61.01.0040.005 OPERE EDILI

magrone di sottofondazione

0,10+0,60+0,10

0,80*0,80*0,10 = mc  0,064

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,064 m³ 0,064 113,00 7,23 4,69

---------------------------

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

7 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11666 h 0,12 30,01 3,50 2,27

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

7 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,11666 h 0,12 21,49 2,51 1,63

ZE.01.03.0350.005 POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm

Pozzetto prefabbricato 60X60X60 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 cad. 1,00 22,93 22,93 14,88

ZE.01.03.0350.010 POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm

prolunga da cm 60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,93 22,93 14,88

Spese generali del 12% su 125,08 Euro 15,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,09 Euro 14,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 154,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,08 20,17

Costo materiali fc 91,49 59,37

395/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 2,51 1,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,02 18,83

E.01.06.0105.005 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

GRIGIA kg 85

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

30 minuti a chiusino

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 30,01 15,01 6,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

30 minuti a chiusino

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 25,15 12,58 5,46

Z.61.01.0040.086 OPERE EDILI

malta cementizia

((0,50+1,10)/2+(0,70+1,30)/2)*2*0,05 =mc 0,0005

arrotond 0,0010

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0010 m³ 0,001 55,90 0,06 0,02

movimentazione cantiere

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

10 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1666 h 0,17 30,01 5,00 2,17

Z.06.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza fino a 50 KW

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1666 h 0,17 14,44 2,41 1,04

ZE.01.03.0300.005 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA

(Costo materiali fc) kg 87,00 1,68 146,16 63,45

Spese generali del 12% su 181,20 Euro 21,74 9,44

Utile dell'Impresa del 10% su 202,95 Euro 20,30 8,81

E.01.03.0170.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

peso bullone circa 0,115 kg

0,115*4 = kg 0,46

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,46 kg 0,46 4,44 2,04 0,89

E.01.03.0310.005 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 9,43 4,72 2,05

Per arrotondamento 0,35

Importo totale dell'analisi (Euro) 230,35

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,64 14,17

Costo materiali fc 151,73 65,87

Costo noli e trasporti 2,38 1,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,27 18,78
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.06.0110.005 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

30 minuti a chiusino

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 30,01 15,01 6,47

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

30 minuti a chiusino

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 25,15 12,58 5,42

ZE.01.03.0325.005 MALTA CEMENTIZIA

(0,10*0,30)/2* perimetro (0,85*4)= mc 0,051

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,051 m³ 0,051 55,79 2,85 1,23

movimentazioni in cantiere

Z.06.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza fino a 50 KW

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 14,44 2,41 1,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

10 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 2,16

ZE.01.03.0305.005 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,80 144,80 62,47

Spese generali del 12% su 182,63 Euro 21,92 9,45

Utile dell'Impresa del 10% su 204,55 Euro 20,46 8,82

E.01.03.0170.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

peso bullone circa 0,115 kg

0,115*4 = kg 0,46

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,46 kg 0,46 4,44 2,04 0,88

E.01.03.0310.005 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 9,43 4,72 2,03

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 231,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,58 14,06

Costo materiali fc 153,13 66,06

Costo noli e trasporti 2,41 1,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,64 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.06.0110.010 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

30 minuti a chiusino

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 30,01 15,01 6,88

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

30 minuti a chiusino

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 25,15 12,58 5,77

ZE.01.03.0325.005 MALTA CEMENTIZIA

((0,85*3,1415)=perimetro 2,67*(0,10h*0,30L)=mc 0,04005

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 55,79 2,23 1,02

movimentazione in cantiere

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

10 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1666 h 0,17 30,01 5,00 2,29

Z.06.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza fino a 50 KW

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1666 h 0,17 14,44 2,41 1,10

ZE.01.03.0305.010 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10

(Costo materiali fc) cad. 1,00 133,90 133,90 61,39

Spese generali del 12% su 171,12 Euro 20,53 9,41

Utile dell'Impresa del 10% su 191,65 Euro 19,17 8,79

E.01.03.0170.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

peso bullone circa 0,115 kg

0,115*5 = kg 0,575

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,575 kg 0,58 4,44 2,55 1,17

E.01.03.0310.005 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 9,43 4,72 2,16

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 218,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,58 14,94

Costo materiali fc 142,03 65,12

Costo noli e trasporti 2,41 1,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,07 18,83

E.01.06.0200.005 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN

150 mm - cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,31

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,56

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,49

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 5,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,03

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,10

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,25

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,10

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,65

E.01.03.0400.005 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 341,60 341,60 74,28

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 459,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 459,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 12,00

Costo materiali fc 300,63 65,37

Costo noli e trasporti 17,53 3,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,61 18,83

E.01.06.0200.006 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN

200 mm - cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,00

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,37

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,43

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 4,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,79

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 3,78

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,07

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,93

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,44

E.01.03.0400.006 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 381,20 381,20 76,32

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 499,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 499,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 11,04

Costo materiali fc 332,73 66,61

Costo noli e trasporti 17,53 3,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,06 18,83

E.01.06.0200.007 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN

250 mm - cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,07

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,28

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 4,17

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,49

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 3,37

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,85

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,72

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,18

E.01.03.0400.007 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 440,90 440,90 78,84

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 559,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 559,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 9,87

Costo materiali fc 381,23 68,17

Costo noli e trasporti 17,53 3,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,31 18,83

E.01.06.0200.008 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN

300 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,76

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,06

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,26

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 4,11

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,46

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 3,33

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,82

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,70

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,15

E.01.03.0400.008 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 448,60 448,60 79,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 566,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 566,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 9,73

Costo materiali fc 387,43 68,34

Costo noli e trasporti 17,53 3,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,75 18,83

E.01.06.0200.020 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN

150 mm - cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,28

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,52

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 4,96

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,96

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,01

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,20

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,05

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,59

E.01.03.0400.020 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 351,90 351,90 74,84

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 470,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 470,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 11,73

Costo materiali fc 308,93 65,70

Costo noli e trasporti 17,53 3,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,54 18,83

E.01.06.0200.025 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN

403/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

200 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,15

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,37

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 4,46

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,66

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 3,60

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,97

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,84

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,33

E.01.03.0400.025 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 405,00 405,00 77,39

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 523,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 523,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 10,54

Costo materiali fc 352,03 67,27

Costo noli e trasporti 17,53 3,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,53 18,83

E.01.06.0200.030 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN

250 mm - cad. 1

404/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,05

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,25

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 4,07

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,43

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 3,29

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,80

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,68

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,13

E.01.03.0400.030 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 455,20 455,20 79,37

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 573,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 573,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 9,62

Costo materiali fc 392,83 68,50

Costo noli e trasporti 17,53 3,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,00 18,83

E.01.06.0200.035 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN

300 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 0,96

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,15

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 3,73

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,23

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 3,02

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,65

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,54

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 1,95

E.01.03.0400.035 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 506,60 506,60 81,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 624,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 624,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 8,83

Costo materiali fc 434,53 69,54

Costo noli e trasporti 17,53 2,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,67 18,83

E.01.06.0200.040 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN

406/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

400 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 0,75

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,89

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 2,91

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 0,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,74

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 2,35

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,29

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,20

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 1,52

E.01.03.0400.040 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 684,40 684,40 85,26

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 802,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 802,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 6,87

Costo materiali fc 578,83 72,11

Costo noli e trasporti 17,53 2,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,15 18,83

E.01.06.0200.045 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN

500 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 0,67

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,79

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 2,59

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 0,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,55

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 2,09

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,15

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,07

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 1,35

E.01.03.0400.045 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 782,60 782,60 86,87

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 900,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 900,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 6,12

Costo materiali fc 658,53 73,10

Costo noli e trasporti 17,53 1,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,64 18,83

E.01.06.0200.050 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN

600 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 0,58

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,70

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 2,27

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 0,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,35

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 1,83

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,00

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 0,94

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 1,18

E.01.03.0400.050 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 910,60 910,60 88,50

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.028,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.028,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 5,36

Costo materiali fc 762,43 74,10

Costo noli e trasporti 17,53 1,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 193,75 18,83

E.01.06.0200.120 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN

150 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,16

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,10

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 4,66

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,15

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,10

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,80

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,68

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,17

E.01.03.0400.120 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 514,40 514,40 79,31

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 648,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 648,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 9,08

Costo materiali fc 447,74 69,03

Costo noli e trasporti 19,79 3,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,14 18,83

E.01.06.0200.125 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN

200 mm - cad. 1

410/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,11

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,06

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 4,46

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,06

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 2,97

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,73

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,61

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,08

E.01.03.0400.125 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 543,90 543,90 80,21

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 678,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 678,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 8,69

Costo materiali fc 471,74 69,57

Costo noli e trasporti 19,79 2,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,70 18,83

E.01.06.0200.130 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN

250 mm - cad. 1

411/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,06

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,01

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,21

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 4,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,98

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 2,85

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,66

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,55

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,8710 m³ 0,871 15,83 13,79 1,95

E.01.03.0400.130 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 571,80 571,80 81,03

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 705,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 705,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,76 8,33

Costo materiali fc 494,34 70,05

Costo noli e trasporti 19,70 2,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,89 18,83

E.01.06.0200.135 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN

300 mm - cad. 1

412/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,01

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,96

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 4,07

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,88

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 2,71

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,58

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,47

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,90

E.01.03.0400.135 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 608,60 608,60 81,93

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 742,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 742,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 7,93

Costo materiali fc 524,24 70,58

Costo noli e trasporti 19,79 2,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,88 18,83

E.01.06.0200.140 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN

400 mm - cad. 1

413/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,84

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,80

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 3,39

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,96

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,56

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 2,25

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,31

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,22

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,58

E.01.03.0400.140 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 758,20 758,20 84,96

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 892,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 892,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 6,60

Costo materiali fc 645,64 72,35

Costo noli e trasporti 19,79 2,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,05 18,83

E.01.06.0200.145 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN

500 mm - cad. 1

414/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,76

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,72

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 3,06

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 2,04

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,19

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,11

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,43

E.01.03.0400.145 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 853,00 853,00 86,41

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 987,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 987,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 5,97

Costo materiali fc 722,64 73,20

Costo noli e trasporti 19,79 2,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 185,91 18,83

E.01.06.0200.150 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN

600 mm - cad. 1

415/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,89

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,67

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,64

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 2,71

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,77

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,25

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 1,80

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,05

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 0,98

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,26

E.01.03.0400.150 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 982,50 982,50 87,96

Per arrotondamento 0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.117,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.117,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 5,27

Costo materiali fc 827,74 74,10

Costo noli e trasporti 19,79 1,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,30 18,83

E.01.06.0200.175 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN

150 mm - cad. 1

416/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,77

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,58

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,55

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 3,33

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,08

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 1,55

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 1,02

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,95

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,09

E.01.03.0400.175 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.145,60 1.145,60 88,41

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.295,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.295,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 4,55

Costo materiali fc 973,10 75,10

Costo noli e trasporti 19,79 1,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 244,02 18,83

E.01.06.0200.176 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN

200 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,76

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,57

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,55

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 3,29

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,06

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 1,53

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 1,01

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,94

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,07

E.01.03.0400.176 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.162,00 1.162,00 88,55

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.312,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.312,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 4,49

Costo materiali fc 986,40 75,17

Costo noli e trasporti 19,79 1,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 247,10 18,83

E.01.06.0200.177 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN

250 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,56

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,53

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 3,20

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,03

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 1,49

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,98

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,92

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,04

E.01.03.0400.177 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.201,00 1.201,00 88,88

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.351,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.351,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 4,36

Costo materiali fc 1.018,00 75,34

Costo noli e trasporti 19,79 1,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 254,44 18,83

E.01.06.0200.178 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN

300 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,55

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,52

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 3,16

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,02

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 1,47

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,97

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,91

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,03

E.01.03.0400.178 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.216,00 1.216,00 89,01

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.366,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.366,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 4,31

Costo materiali fc 1.030,20 75,41

Costo noli e trasporti 19,79 1,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 257,27 18,83

E.01.06.0200.179 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN

400 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,44

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,42

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 2,52

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,81

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 1,18

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,77

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,72

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,82

E.01.03.0400.179 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.561,60 1.561,60 91,23

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.711,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.711,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 3,44

Costo materiali fc 1.310,70 76,57

Costo noli e trasporti 19,79 1,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 322,34 18,83

E.01.06.0200.180 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN

500 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,39

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,37

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 2,26

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,73

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 1,05

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,69

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,65

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,74

E.01.03.0400.180 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.763,90 1.763,90 92,15

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.914,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.914,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 3,08

Costo materiali fc 1.474,90 77,05

Costo noli e trasporti 19,79 1,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 360,44 18,83

E.01.06.0200.181 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN

600 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,35

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,34

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 2,04

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,66

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 0,95

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,63

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,58

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,66

E.01.03.0400.181 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.970,00 1.970,00 92,92

Per arrotondamento -0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.120,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.120,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 2,78

Costo materiali fc 1.642,20 77,46

Costo noli e trasporti 19,79 0,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 399,25 18,83

E.01.06.0200.182 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN

700 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,32

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,31

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 1,86

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,60

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 0,87

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,57

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,53

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,61

E.01.03.0400.182 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    700 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.172,40 2.172,40 93,53

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.322,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.322,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 2,54

Costo materiali fc 1.806,50 77,78

Costo noli e trasporti 19,79 0,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 437,37 18,83

E.01.06.0200.183 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN

800 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,28

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,27

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 1,61

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,52

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 0,75

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,49

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,46

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,53

E.01.03.0400.183 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    800 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.529,10 2.529,10 94,39

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.679,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.679,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 2,20

Costo materiali fc 2.096,00 78,23

Costo noli e trasporti 19,79 0,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 504,53 18,83

E.01.06.0200.184 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN

900 mm - cad. 1

425/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,26

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,24

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 1,47

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 0,69

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,45

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,42

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,48

E.01.03.0400.184 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    900 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.783,00 2.783,00 94,88

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.933,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.933,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 2,01

Costo materiali fc 2.302,10 78,48

Costo noli e trasporti 19,79 0,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 552,35 18,83

E.01.06.0200.185 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN

1000 mm - cad. 1

426/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,22

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,21

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 1,26

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,25

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 0,59

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,39

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,36

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,41

E.01.03.0400.185 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN  1000 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 3.284,60 3.284,60 95,63

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.434,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.434,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 1,72

Costo materiali fc 2.709,30 78,88

Costo noli e trasporti 19,79 0,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 646,82 18,83

E.01.06.0200.190 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN

150 mm - cad. 1

427/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,26

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,50

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 4,88

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,92

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 3,95

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,16

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,02

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,55

E.01.03.0400.190 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 359,30 359,30 75,23

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 477,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 477,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 11,55

Costo materiali fc 314,93 65,94

Costo noli e trasporti 17,53 3,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,93 18,83

E.01.06.0200.192 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN

200 mm - cad. 1

428/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,08

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,29

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 4,20

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 3,40

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,86

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,74

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,20

E.01.03.0400.192 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 436,50 436,50 78,68

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 554,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 554,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 9,94

Costo materiali fc 377,63 68,07

Costo noli e trasporti 17,53 3,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,47 18,83

E.01.06.0200.194 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN

250 mm - cad. 1

429/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,62

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 0,97

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,16

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 3,78

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,26

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 3,05

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,67

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,56

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 1,97

E.01.03.0400.194 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 499,30 499,30 80,85

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 617,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 617,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 8,93

Costo materiali fc 428,63 69,40

Costo noli e trasporti 17,53 2,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,31 18,83

E.01.06.0200.200 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN

150 mm - cad. 1

430/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,15

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,37

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 4,48

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,68

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 3,62

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,98

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,85

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,34

E.01.03.0400.200 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 402,40 402,40 77,28

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 520,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 520,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 10,59

Costo materiali fc 349,93 67,20

Costo noli e trasporti 17,53 3,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,05 18,83

E.01.06.0200.205 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN

200 mm - cad. 1

431/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,05

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,25

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 4,07

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,43

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 3,29

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,80

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,68

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,13

E.01.03.0400.205 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 454,60 454,60 79,35

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 572,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 572,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 9,63

Costo materiali fc 392,33 68,48

Costo noli e trasporti 17,53 3,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 107,88 18,83

E.01.06.0200.210 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN

250 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 0,93

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,11

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 3,60

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,15

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 2,91

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,60

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,49

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 1,88

E.01.03.0400.210 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 529,30 529,30 81,73

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 647,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 647,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 8,52

Costo materiali fc 452,93 69,94

Costo noli e trasporti 17,53 2,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,94 18,83

E.01.06.0200.215 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN

300 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 0,86

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,02

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 3,34

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 0,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,00

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 2,70

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,48

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,38

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 1,75

E.01.03.0400.215 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 580,10 580,10 83,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 698,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 698,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 7,90

Costo materiali fc 494,23 70,77

Costo noli e trasporti 17,53 2,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,53 18,83

E.01.06.0200.220 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN

400 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 0,67

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,80

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 2,59

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 0,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,55

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 2,10

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,15

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,07

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 1,35

E.01.03.0400.220 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 781,80 781,80 86,86

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 900,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 900,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 6,13

Costo materiali fc 657,93 73,09

Costo noli e trasporti 17,53 1,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,50 18,83

E.01.06.0200.225 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN

500 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 0,60

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,72

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 2,34

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 0,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,40

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 1,89

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,04

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 0,97

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 1,22

E.01.03.0400.225 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 879,90 879,90 88,15

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 998,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 998,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 5,53

Costo materiali fc 737,53 73,89

Costo noli e trasporti 17,53 1,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 187,97 18,83

E.01.06.0200.230 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN

600 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 0,44

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,53

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 1,71

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 0,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,02

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 1,39

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 0,76

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 0,71

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 0,90

E.01.03.0400.230 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.242,60 1.242,60 91,30

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.361,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.361,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 4,05

Costo materiali fc 1.031,93 75,82

Costo noli e trasporti 17,53 1,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 256,27 18,83

E.01.06.0200.320 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

150 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,11

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,06

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 4,48

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,27

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,07

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 2,98

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,62

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,09

E.01.03.0400.320 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 540,10 540,10 80,10

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 674,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 674,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 8,74

Costo materiali fc 468,64 69,50

Costo noli e trasporti 19,79 2,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,98 18,83

E.01.06.0200.325 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

200 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,06

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,02

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 4,29

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,98

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 2,86

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,66

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,55

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,00

E.01.03.0400.325 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 570,30 570,30 80,95

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 704,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 704,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 8,36

Costo materiali fc 493,14 70,00

Costo noli e trasporti 19,79 2,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,67 18,83

E.01.06.0200.330 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

250 mm - cad. 1

439/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,03

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,98

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 4,13

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,91

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 2,75

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,60

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,49

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,93

E.01.03.0400.330 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 597,30 597,30 81,65

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 731,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 731,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 8,05

Costo materiali fc 515,04 70,41

Costo noli e trasporti 19,79 2,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,75 18,83

E.01.06.0200.335 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

300 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,98

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,93

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 3,93

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,81

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 2,62

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,52

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,42

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,83

E.01.03.0400.335 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 635,10 635,10 82,56

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 769,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 769,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 7,66

Costo materiali fc 545,74 70,94

Costo noli e trasporti 19,79 2,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 144,87 18,83

E.01.06.0200.340 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

400 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,82

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,78

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 3,29

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,52

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 2,19

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,27

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,19

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,53

E.01.03.0400.340 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 783,90 783,90 85,38

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 918,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 918,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 6,42

Costo materiali fc 666,54 72,60

Costo noli e trasporti 19,79 2,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 172,90 18,83

E.01.06.0200.345 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

500 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,72

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,68

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 2,88

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 1,92

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,12

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,04

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,34

E.01.03.0400.345 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 914,60 914,60 87,19

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.049,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.049,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 5,62

Costo materiali fc 772,64 73,65

Costo noli e trasporti 19,79 1,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,51 18,83

E.01.06.0200.350 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

600 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,63

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,60

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 2,55

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,18

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 1,70

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 0,99

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 0,92

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,19

E.01.03.0400.350 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.052,00 1.052,00 88,70

Per arrotondamento -0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.186,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.186,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 4,97

Costo materiali fc 884,24 74,56

Costo noli e trasporti 19,79 1,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 223,40 18,84

E.01.06.0200.380 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN

150 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,53

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,50

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 3,04

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,98

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 1,42

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,93

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,87

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,99

E.01.03.0400.380 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.271,30 1.271,30 89,43

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.421,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.421,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 4,14

Costo materiali fc 1.075,10 75,63

Costo noli e trasporti 19,79 1,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 267,68 18,83

E.01.06.0200.385 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN

200 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,52

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,50

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 3,00

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,97

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 1,40

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,92

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,86

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,98

E.01.03.0400.385 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.287,60 1.287,60 89,55

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.437,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.437,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 4,10

Costo materiali fc 1.088,30 75,69

Costo noli e trasporti 19,79 1,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 270,74 18,83

E.01.06.0200.390 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN

250 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,51

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,48

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 2,92

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,58

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,94

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 1,36

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,90

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,84

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,95

E.01.03.0400.390 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.326,60 1.326,60 89,83

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.476,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.476,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 3,99

Costo materiali fc 1.120,00 75,84

Costo noli e trasporti 19,79 1,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 278,10 18,83

E.01.06.0200.395 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN

300 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,50

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,48

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 2,90

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,93

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 1,35

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,89

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,83

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,94

E.01.03.0400.395 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.341,60 1.341,60 89,93

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.491,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.491,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 3,95

Costo materiali fc 1.132,20 75,89

Costo noli e trasporti 19,79 1,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 280,93 18,83

E.01.06.0200.400 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN

400 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,41

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,39

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 2,35

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,76

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 1,10

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,72

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,67

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,77

E.01.03.0400.400 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.687,20 1.687,20 91,83

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.837,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.837,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 3,21

Costo materiali fc 1.412,70 76,89

Costo noli e trasporti 19,79 1,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 346,01 18,83

E.01.06.0200.405 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN

500 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,37

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,35

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 2,12

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,68

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 0,99

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,65

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,61

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,69

E.01.03.0400.405 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.889,60 1.889,60 92,63

Per arrotondamento 0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.040,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.040,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 2,89

Costo materiali fc 1.577,00 77,30

Costo noli e trasporti 19,79 0,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 384,12 18,83

E.01.06.0200.410 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN

600 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,33

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,32

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 1,92

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,62

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 0,90

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,59

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,55

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,63

E.01.03.0400.410 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.096,00 2.096,00 93,32

Per arrotondamento -0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.246,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.246,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 2,62

Costo materiali fc 1.744,20 77,66

Costo noli e trasporti 19,79 0,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 422,91 18,83

E.01.06.0200.415 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN

700 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,31

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,29

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 1,76

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,57

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 0,82

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,54

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,51

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,58

E.01.03.0400.415 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    700 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.298,00 2.298,00 93,86

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.448,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.448,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 2,41

Costo materiali fc 1.908,20 77,94

Costo noli e trasporti 19,79 0,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 460,96 18,83

E.01.06.0200.420 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN

800 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,27

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,26

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 1,54

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,50

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 0,72

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,47

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,44

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,50

E.01.03.0400.420 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    800 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.654,00 2.654,00 94,64

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.804,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.804,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 2,10

Costo materiali fc 2.197,20 78,35

Costo noli e trasporti 19,79 0,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 528,01 18,83

E.01.06.0200.425 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN

900 mm - cad. 1

453/959
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,25

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,23

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 1,41

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,46

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 0,66

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,43

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,40

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,46

E.01.03.0400.425 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    900 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.908,00 2.908,00 95,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.058,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.058,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 1,93

Costo materiali fc 2.403,20 78,58

Costo noli e trasporti 19,79 0,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 575,80 18,83

E.01.06.0200.430 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in

prfv -

Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN

1000 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 0,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 0,21

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,20

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 86,39 43,20 1,22

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 0,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,39

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 0,57

Spese generali del 12% su 110,47 Euro 13,26 0,37

Utile dell'Impresa del 10% su 123,72 Euro 12,37 0,35

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 0,40

E.01.03.0400.430 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -

Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN  1000 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 3.402,00 3.402,00 95,77

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.552,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3.552,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 1,66

Costo materiali fc 2.804,20 78,94

Costo noli e trasporti 19,79 0,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 668,83 18,83

E.01.06.0205.011 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN

200 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,55

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,85

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 6,02

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,77

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,60

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,87

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,67

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,49

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 3,14

E.01.03.0405.011 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 269,30 269,30 69,48

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 387,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 387,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 14,23

Costo materiali fc 241,93 62,42

Costo noli e trasporti 17,53 4,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,99 18,83

E.01.06.0205.012 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN

250 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,57

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,54

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,84

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 5,99

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,58

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,84

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,65

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,48

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 3,13

E.01.03.0405.012 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 271,30 271,30 69,64

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 389,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 389,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 14,16

Costo materiali fc 243,53 62,51

Costo noli e trasporti 17,53 4,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,36 18,83

E.01.06.0205.013 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN

300 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,52

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,82

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 5,92

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,54

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,79

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,62

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,45

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 3,10

E.01.03.0405.013 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 275,50 275,50 69,96

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 393,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 393,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 14,01

Costo materiali fc 246,93 62,70

Costo noli e trasporti 17,53 4,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,15 18,83

E.01.06.0205.020 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN

150 mm - cad. 1

458/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,44

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,72

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 5,60

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,35

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,53

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,48

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,32

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,93

E.01.03.0405.020 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 298,10 298,10 71,59

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 416,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 416,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 13,25

Costo materiali fc 265,33 63,72

Costo noli e trasporti 17,53 4,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,42 18,83

E.01.06.0205.025 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN

200 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,40

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,67

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 5,44

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,25

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,40

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,41

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,25

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,84

E.01.03.0405.025 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 310,50 310,50 72,41

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 428,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 428,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 12,87

Costo materiali fc 275,33 64,21

Costo noli e trasporti 17,53 4,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,74 18,83

E.01.06.0205.030 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN

250 mm - cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,39

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,66

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 5,41

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,24

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,38

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,40

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,24

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,83

E.01.03.0405.030 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 312,60 312,60 72,55

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 430,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 430,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 12,80

Costo materiali fc 277,03 64,29

Costo noli e trasporti 17,53 4,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,13 18,83

E.01.06.0205.035 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN

300 mm - cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,37

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,63

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 5,33

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,18

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,31

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,36

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,20

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,78

E.01.03.0405.035 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 319,70 319,70 72,99

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 438,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 438,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 12,60

Costo materiali fc 282,83 64,57

Costo noli e trasporti 17,53 4,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,48 18,83

E.01.06.0205.045 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN

400 mm - cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,94

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,16

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,39

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 4,52

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,70

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 3,66

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,00

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,87

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,36

E.01.03.0405.045 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 397,60 397,60 77,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 515,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 515,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 10,69

Costo materiali fc 346,03 67,07

Costo noli e trasporti 17,53 3,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,14 18,83

E.01.06.0205.120 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN

150 mm - cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,48

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,41

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 5,95

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,74

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,96

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 2,30

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 2,15

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,77

E.01.03.0405.120 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 373,70 373,70 73,58

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 507,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 507,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 11,60

Costo materiali fc 333,54 65,67

Costo noli e trasporti 19,79 3,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,64 18,83

E.01.06.0205.125 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

200 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,44

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,37

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 5,81

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,68

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,86

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 2,25

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 2,10

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,71

E.01.03.0405.125 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 386,50 386,50 74,23

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 520,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 520,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 11,32

Costo materiali fc 343,94 66,05

Costo noli e trasporti 19,79 3,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,05 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.06.0205.130 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN

250 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,44

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,37

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 5,78

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,67

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,85

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 2,24

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 2,09

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,70

E.01.03.0405.130 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 388,50 388,50 74,33

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 522,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 522,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 11,27

Costo materiali fc 345,54 66,11

Costo noli e trasporti 19,79 3,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,43 18,83
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.06.0205.135 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN

300 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,42

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,36

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 5,74

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,65

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,82

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 2,22

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 2,07

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,67

E.01.03.0405.135 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 392,50 392,50 74,52

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 526,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 526,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 11,19

Costo materiali fc 348,84 66,23

Costo noli e trasporti 19,79 3,76
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,19 18,83

E.01.06.0205.145 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN

400 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,39

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,33

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 5,61

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,59

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,73

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 2,17

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 2,03

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,61

E.01.03.0405.145 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 404,80 404,80 75,10

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 539,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 539,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 10,93

Costo materiali fc 358,84 66,57
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 19,79 3,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,51 18,83

E.01.06.0205.150 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN

500 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,30

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,24

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 5,22

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,47

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 2,02

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,89

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,43

E.01.03.0405.150 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 444,80 444,80 76,82

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 579,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 579,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 10,18
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 391,24 67,57

Costo noli e trasporti 19,79 3,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,03 18,83

E.01.06.0205.155 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN

600 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,28

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,22

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 5,17

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,38

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,44

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 2,00

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,87

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,41

E.01.03.0405.155 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 450,90 450,90 77,06

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 585,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 585,10

Riepilogo per categoria
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 58,92 10,07

Costo materiali fc 396,24 67,72

Costo noli e trasporti 19,79 3,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,19 18,83

E.01.06.0205.165 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN

800 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,05

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,01

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 4,25

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,96

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 2,83

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,64

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,53

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,98

E.01.03.0405.165 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    800 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 577,60 577,60 81,15

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 711,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 711,80
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 8,28

Costo materiali fc 499,04 70,11

Costo noli e trasporti 19,79 2,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,04 18,83

E.01.06.0205.192 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN

200 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,53

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,82

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 5,93

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,55

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,80

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,63

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,45

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 3,10

E.01.03.0405.192 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 274,90 274,90 69,91

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 393,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 393,20
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 14,03

Costo materiali fc 246,43 62,67

Costo noli e trasporti 17,53 4,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,04 18,83

E.01.06.0205.194 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN

250 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,31

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,56

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 5,08

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,49

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,03

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,11

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,25

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,10

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,65

E.01.03.0405.194 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 341,10 341,10 74,25

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 459,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 459,40
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 12,01

Costo materiali fc 300,23 65,35

Costo noli e trasporti 17,53 3,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,52 18,83

E.01.06.0205.196 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN

300 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,50

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,79

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 5,84

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,49

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,72

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,59

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,42

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 3,05

E.01.03.0405.196 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 281,00 281,00 70,37

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 399,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 399,30

474/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 13,82

Costo materiali fc 251,43 62,97

Costo noli e trasporti 17,53 4,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,20 18,83

E.01.06.0205.200 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN

150 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,42

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,69

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 5,52

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,30

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,46

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,44

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,28

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,88

E.01.03.0405.200 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 304,60 304,60 72,03

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 422,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 422,90

475/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 13,05

Costo materiali fc 270,53 63,97

Costo noli e trasporti 17,53 4,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,63 18,83

E.01.06.0205.205 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN

200 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,38

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,64

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 5,36

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,33

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,37

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,22

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,80

E.01.03.0405.205 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 317,10 317,10 72,83

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 435,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 435,40

476/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 12,67

Costo materiali fc 280,73 64,48

Costo noli e trasporti 17,53 4,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,99 18,83

E.01.06.0205.210 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN

250 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,37

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,64

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 5,33

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,19

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,31

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,36

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,20

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,79

E.01.03.0405.210 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 319,20 319,20 72,96

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 437,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 437,50

477/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 12,61

Costo materiali fc 282,43 64,55

Costo noli e trasporti 17,53 4,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,39 18,83

E.01.06.0205.215 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN

300 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,35

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,61

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 5,25

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 3,13

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 4,24

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 2,32

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 2,17

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,74

E.01.03.0405.215 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 326,40 326,40 73,40

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 444,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 444,70

478/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 12,41

Costo materiali fc 288,23 64,81

Costo noli e trasporti 17,53 3,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,73 18,83

E.01.06.0205.225 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN

400 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 1,14

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,36

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 86,39 23,33 4,45

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

5 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 34,23 6,85 1,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,66

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 3,60

Spese generali del 12% su 86,13 Euro 10,34 1,97

Utile dell'Impresa del 10% su 96,46 Euro 9,65 1,84

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 15,83 12,19 2,32

E.01.03.0405.225 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 406,30 406,30 77,45

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 524,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 524,60

479/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,17 10,52

Costo materiali fc 353,13 67,31

Costo noli e trasporti 17,53 3,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,79 18,83

E.01.06.0205.320 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

150 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,94

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,45

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,39

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 5,86

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,70

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,90

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 2,27

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 2,11

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,73

E.01.03.0405.320 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 382,20 382,20 74,01

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 516,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 516,40

480/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 11,41

Costo materiali fc 340,44 65,93

Costo noli e trasporti 19,79 3,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,24 18,83

E.01.06.0205.325 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

200 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,89

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,42

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,35

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 5,71

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,63

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,80

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 2,21

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 2,06

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,66

E.01.03.0405.325 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 395,10 395,10 74,65

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 529,30

481/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 529,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 11,13

Costo materiali fc 350,94 66,30

Costo noli e trasporti 19,79 3,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,68 18,83

E.01.06.0205.330 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

250 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,88

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,41

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,35

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 5,69

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,62

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,79

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 2,20

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 2,06

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,65

E.01.03.0405.330 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 397,20 397,20 74,75

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 531,40
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 531,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 11,09

Costo materiali fc 352,64 66,36

Costo noli e trasporti 19,79 3,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,07 18,83

E.01.06.0205.335 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

300 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,40

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,34

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 5,65

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,60

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,76

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 2,19

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 2,04

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,63

E.01.03.0405.335 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 401,30 401,30 74,94

Per arrotondamento -0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 535,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 535,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 11,00

Costo materiali fc 355,94 66,47

Costo noli e trasporti 19,79 3,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,84 18,83

E.01.06.0205.345 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

400 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,37

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,31

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 5,52

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,54

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,67

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 2,14

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,99

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,57

E.01.03.0405.345 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 413,60 413,60 75,50
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Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 547,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 547,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 10,76

Costo materiali fc 365,94 66,80

Costo noli e trasporti 19,79 3,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,16 18,83

E.01.06.0205.350 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

500 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,27

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,22

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 5,14

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,37

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,42

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,99

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,86

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,39

E.01.03.0405.350 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -
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(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 454,40 454,40 77,20

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 588,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 588,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 10,01

Costo materiali fc 399,04 67,79

Costo noli e trasporti 19,79 3,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,84 18,83

E.01.06.0205.355 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

600 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,26

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,20

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 5,08

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 2,34

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 3,38

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,97

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,84

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 2,37

E.01.03.0405.355 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -
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Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 460,50 460,50 77,43

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 594,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 594,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 9,91

Costo materiali fc 404,04 67,94

Costo noli e trasporti 19,79 3,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,00 18,83

E.01.06.0205.365 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello

rivestito in resine -

Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN

800 mm - cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 1,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 1,03

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 0,99

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 86,39 30,24 4,17

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 1,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,92

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 2,77

Spese generali del 12% su 97,51 Euro 11,70 1,61

Utile dell'Impresa del 10% su 109,21 Euro 10,92 1,51

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 15,83 14,09 1,94

E.01.03.0405.365 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

487/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

resina -

Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    800 mm -

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 591,00 591,00 81,49

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 725,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 725,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,92 8,12

Costo materiali fc 509,94 70,32

Costo noli e trasporti 19,79 2,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,57 18,83

E.01.06.0206.010 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato -

Diametro interno netto cm    80 m 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,57 h 0,57 30,01 17,11 7,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRI

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 1,82

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

35 minuti circa

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,57 h 0,57 21,49 12,25 5,21

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

7 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 34,23 4,89 2,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 27,88 13,94 5,93

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

25 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 25,15 10,56 4,49

Spese generali del 12% su 63,03 Euro 7,56 3,22

Utile dell'Impresa del 10% su 70,60 Euro 7,06 3,00

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(0,50+0,50fascia laterale)*(0,80+0,15+0,15lunghezza effetiva

pozz.)x h. 1,00=1,10

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,10 m³ 1,100 15,83 17,41 7,40

E.01.03.0415.015 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato

Diametro interno netto cm   80        - Altezza  1000  mm -

sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=

m 2,00 al m moltiplico x 0,5

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: ,5 cad. 0,50 113,60 56,80 24,15
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E.01.03.0420.025 ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA  ø 625 mm  - pozzetti prefabbricati

Raggiungi quota     h. 10 cm.

sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=

m 2,00 al m moltiplico x 0,5

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: ,5 cad. 0,50 20,18 10,09 4,29

E.01.03.0435.004 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   90

sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=

m 2,00 al m moltiplico x 0,5

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: ,5 cad. 0,50 146,50 73,25 31,14

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 235,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,00 23,38

Costo materiali fc 113,74 48,36

Costo noli e trasporti 22,18 9,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,29 18,83

E.01.06.0206.015 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato -

Diametro interno netto cm  100 m 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,67 h 0,67 30,01 20,11 7,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 1,56

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

40 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,67 h 0,67 21,49 14,40 5,24

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

7 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 34,23 4,89 1,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 27,88 13,94 5,07

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

25 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 25,15 10,56 3,84

Spese generali del 12% su 68,18 Euro 8,18 2,98

Utile dell'Impresa del 10% su 76,37 Euro 7,64 2,78

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50
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(0,50+0,50fascia laterale)*(1,00+0,15+0,15lunghezza effetiva

pozz.)x h. 1,00=1,30

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,3 m³ 1,300 15,83 20,58 7,48

E.01.03.0415.030 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato

Diametro interno netto cm 100        - Altezza  1000  mm -

sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=

m 2,20 al m moltiplico x 0,4545

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 124,70 56,68 20,61

E.01.03.0420.025 ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA  ø 625 mm  - pozzetti prefabbricati

Raggiungi quota     h. 10 cm.

sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=

m 2,20 al m moltiplico x 0,4545

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 20,18 9,17 3,34

E.01.03.0435.015 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm 100  Altezza cm. 110

sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=

m 2,20 al m moltiplico x 0,4545

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 230,00 104,54 38,01

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 275,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 275,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,65 21,69

Costo materiali fc 138,30 50,29

Costo noli e trasporti 25,24 9,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,78 18,83

E.01.06.0206.020 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato -

Diametro interno netto cm  120 m 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,67 h 0,67 30,01 20,11 6,93

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 1,48

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

40 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,67 h 0,67 21,49 14,40 4,96

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

7 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 34,23 4,89 1,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 27,88 13,94 4,80
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

25 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 25,15 10,56 3,64

Spese generali del 12% su 68,18 Euro 8,18 2,82

Utile dell'Impresa del 10% su 76,37 Euro 7,64 2,63

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(0,50+0,50fascia laterale)*(1,20+0,15+0,15lunghezza effetiva

pozz.)x h. 1,00=1,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,5 m³ 1,500 15,83 23,75 8,18

E.01.03.0415.060 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato

Diametro interno netto cm 120        - Altezza  1000  mm -

sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=

m 2,20 al m moltiplico x 0,4545

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 145,90 66,31 22,84

E.01.03.0420.025 ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA  ø 625 mm  - pozzetti prefabbricati

Raggiungi quota     h. 10 cm.

sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=

m 2,20 al m moltiplico x 0,4545

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 20,18 9,17 3,16

E.01.03.0435.065 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 110

sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=

m 2,20 al m moltiplico x 0,4545

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 235,60 107,08 36,89

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 290,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 290,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,31 21,12

Costo materiali fc 148,16 51,04

Costo noli e trasporti 26,16 9,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,67 18,83

E.01.06.0206.025 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato -

Diametro interno netto cm  150 m 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,67 h 0,67 30,01 20,11 4,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 1,01

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

40 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,67 h 0,67 21,49 14,40 3,38
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Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

7 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 34,23 4,89 1,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

35 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,58 h 0,58 27,88 16,17 3,79

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 25,15 12,58 2,95

Spese generali del 12% su 72,43 Euro 8,69 2,04

Utile dell'Impresa del 10% su 81,12 Euro 8,11 1,90

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(0,50+0,50fascia laterale)*(1,50+0,15+0,15lunghezza effetiva

pozz.)x h. 1,00=1,80

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,80 m³ 1,800 15,83 28,49 6,68

E.01.03.0415.090 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato

Diametro interno netto cm 150        - Altezza   1000  mm -

sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=

m 2,20 al m moltiplico x 0,4545

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 423,70 192,57 45,15

E.01.03.0420.025 ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA  ø 625 mm  - pozzetti prefabbricati

Raggiungi quota     h. 10 cm.

sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=

m 2,20 al m moltiplico x 0,4545

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 20,18 9,17 2,15

E.01.03.0435.065 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - pozzetto

prefabbricato

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 110

sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=

m 2,20 al m moltiplico x 0,4545

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 235,60 107,08 25,11

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 426,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 426,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,03 15,95

Costo materiali fc 250,65 58,77

Costo noli e trasporti 27,53 6,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,32 18,83

E.01.06.0220.010 SOLETTA - pozzetto prefabbricato -

diam.   80  cm cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 6,37
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 3,19

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 4,56

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 3,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 8,88

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 10,68

Spese generali del 12% su 58,58 Euro 7,03 4,48

Utile dell'Impresa del 10% su 65,60 Euro 6,56 4,18

ZE.01.03.0425.010 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato -

diam.   80  cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 84,85 84,85 54,04

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 157,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 157,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,71 29,11

Costo materiali fc 84,85 54,04

Costo noli e trasporti 12,86 8,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,59 8,66

E.01.06.0220.020 SOLETTA - pozzetto prefabbricato -

diam. 100  cm cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTO AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 5,57

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 2,79

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(20 minuti)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 3,99

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33
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(6 pezzi ora)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 3,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(30 minuti per posa)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 7,77

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(6 PEZZI ORA + 30 minuti posa)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 9,35

Spese generali del 12% su 58,58 Euro 7,03 3,92

Utile dell'Impresa del 10% su 65,60 Euro 6,56 3,66

ZE.01.03.0425.020 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato -

diam. 100  cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 107,20 107,20 59,75

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 179,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 179,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,71 25,48

Costo materiali fc 107,20 59,75

Costo noli e trasporti 12,86 7,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,59 7,57

E.01.06.0220.030 SOLETTA - pozzetto prefabbricato -

diam. 120  cm cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 5,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 2,53

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 3,62

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 2,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 7,05

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 8,48

Spese generali del 12% su 58,58 Euro 7,03 3,55

Utile dell'Impresa del 10% su 65,60 Euro 6,56 3,32

ZE.01.03.0425.030 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato -

diam. 120  cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,60 125,60 63,50

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 197,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 197,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,71 23,11

Costo materiali fc 125,60 63,50

Costo noli e trasporti 12,86 6,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,59 6,87

E.01.06.0220.040 SOLETTA - pozzetto prefabbricato -

per la riduzione da diam. 150 cm al diam. 120 cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 1,44

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 2,06

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 1,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 4,00

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 4,82

Spese generali del 12% su 58,58 Euro 7,03 2,02

Utile dell'Impresa del 10% su 65,60 Euro 6,56 1,88

ZE.01.03.0425.040 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato -

di riduzione diam. 150  cm a diam. 120 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 276,00 276,00 79,26

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 348,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 348,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,71 13,13
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Costo materiali fc 276,00 79,26

Costo noli e trasporti 12,86 3,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,59 3,90

E.01.06.0230.002 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   40 cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 5,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 2,75

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 3,93

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 3,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 7,66

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 9,22

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per scalini 2x15 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,25 h 0,50 25,15 12,58 6,91

Spese generali del 12% su 71,15 Euro 8,54 4,69

Utile dell'Impresa del 10% su 79,68 Euro 7,97 4,38

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,31 m³ 0,310 15,83 4,91 2,70

ZE.01.03.0435.002 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   40

(Costo materiali fc) cad. 1,00 89,44 89,44 49,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 182,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 182,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,85 33,43

Costo materiali fc 89,44 49,14
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Costo noli e trasporti 14,28 7,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,43 9,58

E.01.06.0230.003 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   65 cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 5,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 2,51

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 3,60

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 2,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 7,01

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 8,43

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per scalini 2x15 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,25 h 0,50 25,15 12,58 6,32

Spese generali del 12% su 71,15 Euro 8,54 4,29

Utile dell'Impresa del 10% su 79,68 Euro 7,97 4,01

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,31 m³ 0,310 15,83 4,91 2,47

ZE.01.03.0435.003 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 106,30 106,30 53,44

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 198,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 198,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,85 30,59

Costo materiali fc 106,30 53,44

Costo noli e trasporti 14,28 7,18
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,43 8,76

E.01.06.0230.004 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   90 cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI  AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 4,72

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 2,36

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 3,38

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 2,70

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 6,59

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 7,93

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per scalini 2x15 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,25 h 0,50 25,15 12,58 5,95

Spese generali del 12% su 71,15 Euro 8,54 4,04

Utile dell'Impresa del 10% su 79,68 Euro 7,97 3,77

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,31 m³ 0,310 15,83 4,91 2,32

ZE.01.03.0435.004 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   90

(Costo materiali fc) cad. 1,00 118,90 118,90 56,22

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 211,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 211,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,85 28,77

Costo materiali fc 118,90 56,22

Costo noli e trasporti 14,28 6,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,43 8,24
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E.01.06.0230.005 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   60 cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 5,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 2,54

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 3,64

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 2,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 7,09

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 8,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per scalini 2x15 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,25 h 0,50 25,15 12,58 6,39

Spese generali del 12% su 71,15 Euro 8,54 4,34

Utile dell'Impresa del 10% su 79,68 Euro 7,97 4,05

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,31 m³ 0,310 15,83 4,91 2,49

ZE.01.03.0435.005 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 104,10 104,10 52,92

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 196,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 196,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,85 30,94

Costo materiali fc 104,10 52,92

Costo noli e trasporti 14,28 7,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,43 8,86
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E.01.06.0230.010 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   85 cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 4,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 2,18

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 3,12

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 2,49

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 6,08

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 7,31

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per scalini 3x15 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*0,25 h 0,75 25,15 18,86 8,22

Spese generali del 12% su 77,43 Euro 9,29 4,05

Utile dell'Impresa del 10% su 86,73 Euro 8,67 3,78

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,44 m³ 0,440 19,22 8,46 3,69

ZE.01.03.0435.010 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   85

(Costo materiali fc) cad. 1,00 125,50 125,50 54,71

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 229,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 229,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,99 30,08

Costo materiali fc 125,50 54,71

Costo noli e trasporti 15,31 6,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,56 8,53
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E.01.06.0230.015 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 100  Altezza cm. 110 cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 3,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 1,66

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 2,38

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 1,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 4,63

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 5,58

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per scalini 4x15 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4*0,25 h 1,00 25,15 25,15 8,36

Spese generali del 12% su 83,73 Euro 10,05 3,34

Utile dell'Impresa del 10% su 93,77 Euro 9,38 3,12

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,572 m³ 0,572 19,22 10,99 3,65

ZE.01.03.0435.015 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 100  Altezza cm. 110

(Costo materiali fc) cad. 1,00 186,70 186,70 62,07

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 300,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 300,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 76,61 25,47

Costo materiali fc 186,70 62,07

Costo noli e trasporti 16,04 5,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,50 7,15
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E.01.06.0230.055 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   60 cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 4,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 2,42

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 3,46

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 2,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 6,73

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 8,10

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per scalini 2x15 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,25 h 0,50 25,15 12,58 6,07

Spese generali del 12% su 71,15 Euro 8,54 4,12

Utile dell'Impresa del 10% su 79,68 Euro 7,97 3,85

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,31 m³ 0,310 15,83 4,91 2,37

ZE.01.03.0435.055 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 114,50 114,50 55,29

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 207,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 207,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,85 29,38

Costo materiali fc 114,50 55,29

Costo noli e trasporti 14,28 6,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,43 8,42
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E.01.06.0230.060 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   85 cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 4,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 2,06

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 2,95

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 2,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 5,75

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 6,92

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per scalini 3x15 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*0,25 h 0,75 25,15 18,86 7,78

Spese generali del 12% su 77,43 Euro 9,29 3,83

Utile dell'Impresa del 10% su 86,73 Euro 8,67 3,58

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,44 m³ 0,440 19,22 8,46 3,49

ZE.01.03.0435.060 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   85

(Costo materiali fc) cad. 1,00 138,60 138,60 57,15

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 242,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 242,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,99 28,45

Costo materiali fc 138,60 57,15

Costo noli e trasporti 15,31 6,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,56 8,07
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.06.0230.065 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 110 cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 3,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 1,64

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 2,34

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 1,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 4,57

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 5,49

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per scalini 4x15 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4*0,25 h 1,00 25,15 25,15 8,24

Spese generali del 12% su 83,73 Euro 10,05 3,29

Utile dell'Impresa del 10% su 93,77 Euro 9,38 3,07

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,572 m³ 0,572 19,22 10,99 3,60

ZE.01.03.0435.065 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 110

(Costo materiali fc) cad. 1,00 191,20 191,20 62,63

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 305,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 305,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 76,61 25,09

Costo materiali fc 191,20 62,63

Costo noli e trasporti 16,04 5,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,50 7,04
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.06.0230.070 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 135 cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,93

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 1,47

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 2,10

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 1,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 4,08

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 4,91

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per scalini 5x15 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5*0,25 h 1,25 25,15 31,44 9,21

Spese generali del 12% su 90,01 Euro 10,80 3,16

Utile dell'Impresa del 10% su 100,81 Euro 10,08 2,95

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,702 m³ 0,702 19,22 13,49 3,95

ZE.01.03.0435.070 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 135

(Costo materiali fc) cad. 1,00 217,00 217,00 63,56

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 341,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 341,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 84,20 24,66

Costo materiali fc 217,00 63,56

Costo noli e trasporti 16,76 4,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,42 6,86
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.06.0230.075 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 160 cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 1,34

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,92

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 1,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 3,73

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 4,49

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per scalini 6x15 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6*0,25 h 1,50 25,15 37,73 10,10

Spese generali del 12% su 96,30 Euro 11,56 3,09

Utile dell'Impresa del 10% su 107,85 Euro 10,79 2,89

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,832 m³ 0,832 19,22 15,99 4,28

ZE.01.03.0435.075 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 160

(Costo materiali fc) cad. 1,00 238,90 238,90 63,96

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 373,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 373,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,79 24,58

Costo materiali fc 238,90 63,96

Costo noli e trasporti 17,49 4,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,35 6,79
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.06.0230.080 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 185 cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 2,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 1,25

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 21,49 7,16 1,79

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

6 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 34,23 5,71 1,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 3,49

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

6 PEZZI ORA +30 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 25,15 16,78 4,19

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per scalini 7x15 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7*0,25 h 1,75 25,15 44,01 11,00

Spese generali del 12% su 102,58 Euro 12,31 3,08

Utile dell'Impresa del 10% su 114,89 Euro 11,49 2,87

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,962 m³ 0,962 19,22 18,49 4,62

ZE.01.03.0435.080 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto

prefabbricato -

Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 185

(Costo materiali fc) cad. 1,00 255,10 255,10 63,78

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 400,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 400,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 99,39 24,85

Costo materiali fc 255,10 63,78

Costo noli e trasporti 18,21 4,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,28 6,82
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.06.0300.030 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per

DN 160 mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRI

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,21

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,49

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 3,01

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 34,23 1,71 0,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,91

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  25 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,617 h 0,62 25,15 15,52 2,13

Spese generali del 12% su 63,20 Euro 7,58 1,04

Utile dell'Impresa del 10% su 70,78 Euro 7,08 0,97

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,585

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,585 m³ 0,585 15,83 9,26 1,27

E.01.03.0450.030 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 160

mm.

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 641,87 641,87 88,05

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 729,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 729,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,80 5,60

Costo materiali fc 542,94 74,48

Costo noli e trasporti 7,97 1,09

508/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,28 18,83

E.01.06.0300.032 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per

DN 200 mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRI

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,19

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,46

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 2,81

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 34,23 1,71 0,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,78

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  25 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,617 h 0,62 25,15 15,52 1,98

Spese generali del 12% su 63,20 Euro 7,58 0,97

Utile dell'Impresa del 10% su 70,78 Euro 7,08 0,91

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,585

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,585 m³ 0,585 15,83 9,26 1,18

E.01.03.0450.032 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 200

mm.

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 694,85 694,85 88,86

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 782,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 782,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,80 5,22
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 585,94 74,93

Costo noli e trasporti 7,97 1,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,25 18,83

E.01.06.0300.034 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per

DN 250 mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,18

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,42

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 2,59

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 34,23 1,71 0,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,64

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  25 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,617 h 0,62 25,15 15,52 1,83

Spese generali del 12% su 63,20 Euro 7,58 0,89

Utile dell'Impresa del 10% su 70,78 Euro 7,08 0,83

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,585

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,585 m³ 0,585 15,83 9,26 1,09

E.01.03.0450.034 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 250

mm.

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 761,38 761,38 89,73

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 848,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 848,50
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,80 4,81

Costo materiali fc 639,94 75,42

Costo noli e trasporti 7,97 0,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,78 18,83

E.01.06.0300.036 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per

DN 315 mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,16

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,38

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 2,36

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 34,23 1,71 0,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,50

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  25 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,617 h 0,62 25,15 15,52 1,67

Spese generali del 12% su 63,20 Euro 7,58 0,81

Utile dell'Impresa del 10% su 70,78 Euro 7,08 0,76

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,585

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,585 m³ 0,585 15,83 9,26 0,99

E.01.03.0450.036 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 315

mm.

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 843,92 843,92 90,65

Per arrotondamento -0,04
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 931,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 931,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,80 4,38

Costo materiali fc 706,94 75,93

Costo noli e trasporti 7,97 0,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,33 18,83

E.01.06.0300.038 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per

DN 400 mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,13

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,31

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 1,90

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 34,23 1,71 0,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

5 pezzi ora +  25 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,617 h 0,62 25,15 15,52 1,34

Spese generali del 12% su 63,20 Euro 7,58 0,66

Utile dell'Impresa del 10% su 70,78 Euro 7,08 0,61

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,585

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,585 m³ 0,585 15,83 9,26 0,80

E.01.03.0450.038 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 400

mm.
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.070,61 1.070,61 92,48

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.157,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.157,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,80 3,52

Costo materiali fc 890,94 76,96

Costo noli e trasporti 7,97 0,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 218,01 18,83

E.01.06.0300.040 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o

curva 90° - per DN 160  mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,15

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,35

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 2,15

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,36

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 1,84

Spese generali del 12% su 67,12 Euro 8,05 0,79

Utile dell'Impresa del 10% su 75,17 Euro 7,52 0,73

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 1,46
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.03.0450.040 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -

 per DN 160  mm.

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 925,23 925,23 90,45

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.022,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.022,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,12 4,61

Costo materiali fc 772,94 75,56

Costo noli e trasporti 10,19 1,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 192,62 18,83

E.01.06.0300.042 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o

curva 90° - per DN 200  mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,19

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,35

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 2,12

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,34

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 1,82

Spese generali del 12% su 67,62 Euro 8,11 0,78

Utile dell'Impresa del 10% su 75,73 Euro 7,57 0,73

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 1,44

E.01.03.0450.042 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -

 per DN 200  mm.

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 938,78 938,78 90,53

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.037,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.037,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 4,59

Costo materiali fc 783,94 75,60

Costo noli e trasporti 10,19 0,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,29 18,83

E.01.06.0300.044 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o

curva 90° - per DN 250  mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,18

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,33

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 2,02

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,29

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 1,74

Spese generali del 12% su 67,62 Euro 8,11 0,75

Utile dell'Impresa del 10% su 75,73 Euro 7,57 0,70

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 1,38

E.01.03.0450.044 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -

 per DN 250  mm.

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 985,60 985,60 90,93

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.083,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.083,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 4,39

Costo materiali fc 821,94 75,83

Costo noli e trasporti 10,19 0,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,10 18,83

E.01.06.0300.046 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o

curva 90° - per DN 315  mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,18

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,31

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 1,93

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,22

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 1,66
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 67,62 Euro 8,11 0,71

Utile dell'Impresa del 10% su 75,73 Euro 7,57 0,66

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 1,31

E.01.03.0450.046 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -

 per DN 315  mm.

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.041,04 1.041,04 91,38

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.139,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.139,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 4,18

Costo materiali fc 866,94 76,09

Costo noli e trasporti 10,19 0,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 214,54 18,83

E.01.06.0300.048 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180°  -

per DN 400  mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,13

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,23

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 m³ 0,254 78,97 20,02 1,31

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,91

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 1,24

Spese generali del 12% su 65,69 Euro 7,88 0,52

Utile dell'Impresa del 10% su 73,57 Euro 7,36 0,48

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 0,98

E.01.03.0450.048 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180°  - per DN

400  mm.

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.429,12 1.429,12 93,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.525,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.525,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 3,12

Costo materiali fc 1.180,02 77,38

Costo noli e trasporti 10,19 0,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 287,18 18,83

E.01.06.0305.040 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP  - per

dispersione di energia -

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 160  mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTO AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,16

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,28

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 1,72

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,09

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 1,48

Spese generali del 12% su 67,62 Euro 8,11 0,64

Utile dell'Impresa del 10% su 75,73 Euro 7,57 0,59

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 1,17

E.01.03.0455.040 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione

di energia

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 160

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.179,02 1.179,02 92,31

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.277,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.277,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 3,73

Costo materiali fc 978,94 76,64

Costo noli e trasporti 10,19 0,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 240,53 18,83

E.01.06.0305.042 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP  - per

dispersione di energia -

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 200  mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,14

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,25

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 1,54

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,98

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 1,32

Spese generali del 12% su 67,62 Euro 8,11 0,57

Utile dell'Impresa del 10% su 75,73 Euro 7,57 0,53

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 1,05

E.01.03.0455.042 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione

di energia

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 200

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.326,86 1.326,86 93,11

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.425,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.425,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 3,34

Costo materiali fc 1.098,94 77,11

Costo noli e trasporti 10,19 0,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 268,37 18,83

E.01.06.0305.044 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP  - per

dispersione di energia -

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 250  mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,13

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,23

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 1,40

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,89

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 1,20

Spese generali del 12% su 67,62 Euro 8,11 0,52

Utile dell'Impresa del 10% su 75,73 Euro 7,57 0,48

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 0,95

E.01.03.0455.044 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione

di energia

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 250

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.473,47 1.473,47 93,75

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.571,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.571,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 3,03

Costo materiali fc 1.217,94 77,49

Costo noli e trasporti 10,19 0,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 295,98 18,83

E.01.06.0305.046 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP  - per

dispersione di energia -

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 315  mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,11

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,20

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 1,20
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Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,76

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 1,03

Spese generali del 12% su 67,62 Euro 8,11 0,44

Utile dell'Impresa del 10% su 75,73 Euro 7,57 0,41

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 0,82

E.01.03.0455.046 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione

di energia

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 315

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.735,89 1.735,89 94,65

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.834,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.834,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 2,60

Costo materiali fc 1.430,94 78,02

Costo noli e trasporti 10,19 0,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 345,39 18,83

E.01.06.0305.048 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP  - per

dispersione di energia -

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 400  mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,08

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,15

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 0,93

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 0,59

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 0,80

Spese generali del 12% su 67,62 Euro 8,11 0,34

Utile dell'Impresa del 10% su 75,73 Euro 7,57 0,32

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 0,64

E.01.03.0455.048 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione

di energia

Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 400

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.257,02 2.257,02 95,83

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.355,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.355,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 2,02

Costo materiali fc 1.853,94 78,71

Costo noli e trasporti 10,19 0,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 443,53 18,83

E.01.06.0307.010 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato in PP -

Diametro interno netto cm    80 m 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 1,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 30,01 1,67 0,44

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 21,49 3,59 0,95

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
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Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

18 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 34,23 1,90 0,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

25  minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,416 h 0,42 27,88 11,60 3,06

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

20 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 25,15 8,37 2,21

Spese generali del 12% su 32,14 Euro 3,86 1,02

Utile dell'Impresa del 10% su 36,00 Euro 3,60 0,95

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(0,30+0,90+0,30)x0,30 area fascia laterale)x2)x h.1,00=0,90

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,9 m³ 0,900 15,83 14,25 3,76

E.01.03.0480.022 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. mm   800   - H.   875 mm

sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,375 al m

moltiplico1/1,375=0,727

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,727 cad. 0,73 243,84 177,27 46,84

E.01.03.0485.005 RIDUZIONE TRONCOCONICA - pozzetto prefabbricato in PP

- Diam. interno   800 mm. - H. 500 mm

sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,375 al m

moltiplico1/1,375=0,727

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,727 cad. 0,73 202,66 147,33 38,93

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 378,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 378,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,10 9,01

Costo materiali fc 263,48 69,61

Costo noli e trasporti 9,61 2,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,27 18,83

E.01.06.0307.020 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato in PP -

Diametro interno netto cm    100 m 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 1,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 30,01 1,67 0,39

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.
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10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 21,49 3,59 0,84

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 3,28

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

25 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 25,15 10,56 2,48

Spese generali del 12% su 37,05 Euro 4,45 1,04

Utile dell'Impresa del 10% su 41,50 Euro 4,15 0,98

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(0,30+0,90+0,30)x0,30 area fascia laterale)x2)x h.1,00=0,90

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,9 m³ 0,900 15,83 14,25 3,35

E.01.03.0480.038 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter. mm 1000   - H. 1000 mm

sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,820 al m

moltiplico1/1,82=0,549

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,549 cad. 0,55 358,51 196,82 46,26

E.01.03.0485.020 RIDUZIONE TRONCOCONICA - pozzetto prefabbricato in PP

- Diam. inter. mm 1000   - H. variabile  utile Max 820 mm Min.

570 mm

sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,820 al m

moltiplico1/1,82=0,549

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,549 cad. 0,55 307,38 168,75 39,66

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 425,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 425,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,63 9,08

Costo materiali fc 296,74 69,74

Costo noli e trasporti 9,99 2,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,12 18,83

E.01.06.0400.040 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PE

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per

  DN 160  mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

AUTOCARRI

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,27

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,48

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 2,96

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,88

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 2,55

Spese generali del 12% su 67,62 Euro 8,11 1,10

Utile dell'Impresa del 10% su 75,73 Euro 7,57 1,02

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 2,02

E.01.03.0450.030 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 160

mm.

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 641,87 641,87 86,73

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 740,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 740,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 6,43

Costo materiali fc 542,94 73,36

Costo noli e trasporti 10,19 1,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,38 18,83

E.01.06.0400.042 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PE

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per

  DN 200  mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,25

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,45

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 2,77

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,76

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 2,38

Spese generali del 12% su 67,62 Euro 8,11 1,02

Utile dell'Impresa del 10% su 75,73 Euro 7,57 0,95

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 1,89

E.01.03.0450.032 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 200

mm.

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 694,85 694,85 87,61

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 793,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 793,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 6,00

Costo materiali fc 585,94 73,88

Costo noli e trasporti 10,19 1,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,35 18,83

E.01.06.0400.044 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PE

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per

  DN 250  mm. cad. 1
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Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,23

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,42

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 2,55

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,27

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,62

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 2,19

Spese generali del 12% su 67,62 Euro 8,11 0,94

Utile dell'Impresa del 10% su 75,73 Euro 7,57 0,88

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 1,74

E.01.03.0450.034 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 250

mm.

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 761,38 761,38 88,57

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 859,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 859,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 5,54

Costo materiali fc 639,94 74,45

Costo noli e trasporti 10,19 1,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,88 18,83
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E.01.06.0400.046 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PE

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per

  DN 315  mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,53

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,21

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,38

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 2,33

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 2,00

Spese generali del 12% su 67,62 Euro 8,11 0,86

Utile dell'Impresa del 10% su 75,73 Euro 7,57 0,80

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 1,59

E.01.03.0450.036 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 315

mm.

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 843,92 843,92 89,57

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 942,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 942,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 5,05

Costo materiali fc 706,94 75,03

Costo noli e trasporti 10,19 1,08
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,42 18,83

E.01.06.0400.048 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PE

Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per

  DN 400  mm. cad. 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,17

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,49 3,58 0,31

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 86,39 21,94 1,88

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 27,88 13,94 1,19

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 25,15 18,86 1,61

Spese generali del 12% su 67,62 Euro 8,11 0,69

Utile dell'Impresa del 10% su 75,73 Euro 7,57 0,65

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.

0,15 ghiaia)=0,945

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 15,83 14,96 1,28

E.01.03.0450.038 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP

Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 400

mm.

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.070,61 1.070,61 91,59

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.168,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.168,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 4,07
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Costo materiali fc 890,94 76,22

Costo noli e trasporti 10,19 0,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 220,11 18,83

E.01.06.0405.010 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato in PE -

Diametro interno netto cm    100 m 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

ESCAVATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 1,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

AUTOCARRO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 30,01 2,00 0,45

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 21,49 3,59 0,80

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

15 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 34,23 2,28 0,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 3,12

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

25 minuti posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 25,15 10,56 2,36

Spese generali del 12% su 37,38 Euro 4,49 1,00

Utile dell'Impresa del 10% su 41,87 Euro 4,19 0,94

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

(0,30+0,90+0,30)x0,30 area fascia laterale)x2)x h.1,00=0,90

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,9 m³ 0,900 15,83 14,25 3,18

E.01.03.0505.048 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PE

- Diam. inter. mm 1000        - H. 1000 mm.

sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,625 al m

moltiplico1/1,625=0,615

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,615 cad. 0,62 338,80 208,36 46,56

E.01.03.0510.010 RIDUZIONE TRONCOCONICA  -pozzetto prefabbricato in PE-

Diam. inter. mm 1000   - H. di riferimento utile circa 650 mm.

sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,625 al m

moltiplico1/1,625=0,615

ZE.01. 3. 505. 48

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,615 cad. 0,62 290,75 178,81 39,96

Per arrotondamento 0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 447,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 447,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,96 8,71

Costo materiali fc 314,27 70,23

Costo noli e trasporti 9,99 2,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,27 18,83

E.01.07.0005.005 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM m³ 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

COSTIPATORE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,016 h 0,02 30,01 0,48 1,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x pala

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08333333 h 0,08 30,01 2,50 8,86

Z.06.25.0120.020 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 5 t fino a 8 t.

costipatore 0,5 km/h --> 500 m/h --> 500 m/60min  = 1min

8,333 m (12' 100 m   passate 4+4=8) 12x8=96min x 100 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,016 h 0,02 14,54 0,23 0,82

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,08333333 h 0,08 16,32 1,36 4,82

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 25,15 1,76 6,24

Z.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

si considera 20% mc

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,6 m³ 0,600 18,25 10,95 38,80

Z.10.01.0010.035 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 14,05 5,62 19,91

Spese generali del 12% su 22,91 Euro 2,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,65 Euro 2,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,22

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 28,22

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 4,74 16,80

Costo materiali fc 16,57 58,72

Costo noli e trasporti 1,59 5,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,31 18,83

E.01.07.0010.005 ASFALTATURA PROVVISORIA "ANTIPOLVERE", SPESS.

cm 4 m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 25,15 0,25 3,92

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0090 h 0,01 32,33 0,29 4,54

Z.06.25.0120.020 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 14,54 0,15 2,27

manodopera per mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operaio specializzato vibrofinitrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0090 h 0,01 30,01 0,27 4,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 30,01 0,30 4,68

Spese generali del 12% su 1,26 Euro 0,15 2,36

Utile dell'Impresa del 10% su 1,41 Euro 0,14 2,20

E.01.03.0085.020 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo E)

circa 15 kg/mq x 1 cm = 15*4=60 kg  >>>> COMPRESSO 15*

6=90 kg

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 90/100 100kg 0,90 5,40 4,86 75,82

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,41

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,82 12,82

Costo materiali fc 3,94 61,50

Costo noli e trasporti 0,44 6,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 18,83

E.01.07.0016.005 SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 25,15 0,25 5,55

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0500 h 0,05 38,51 1,93 42,51

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 33,12

Spese generali del 12% su 3,68 Euro 0,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,12 Euro 0,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,75 38,70

Costo noli e trasporti 1,93 42,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,85 18,83

E.01.07.0020.005 CASSONETTO STRADALE SPESSORE cm 30 m² 1

Lavori compiuti

Z.61.01.0050.005 RIPRISTINI

ripristino pavimentazione in macadam

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3000 m³ 0,300 24,60 7,38 81,19

Spese generali del 12% su 7,38 Euro 0,89 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 8,27 Euro 0,83 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,09

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,38 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,71 18,84

E.01.07.0025.005 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

spessore cm 5 m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,028 h 0,03 25,15 0,70 5,08

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0500 h 0,05 38,51 1,93 13,90

Z.06.25.0070.010 MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE

Installata su autocarro

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0090 h 0,01 30,00 0,27 1,95

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0090 h 0,01 32,33 0,29 2,10

Z.06.25.0120.020 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 14,54 0,15 1,05

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 10,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

spruzzatrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0090 h 0,01 30,01 0,27 1,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

vibrofinitrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 1,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

costipatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 30,01 0,30 2,17

Spese generali del 12% su 5,68 Euro 0,68 4,92

Utile dell'Impresa del 10% su 6,36 Euro 0,64 4,59

E.01.03.0070.005 EMULSIONE BITUMINOSA

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 1,5000 kg 1,50 0,43 0,65 4,66

E.01.03.0085.020 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo E)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 1,1500 100kg 1,15 5,40 6,21 44,84

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 21,99

Costo materiali fc 5,56 40,16

Costo noli e trasporti 2,63 19,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,61 18,84

E.01.07.0025.010 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

per ogni cm oltre i primi 5 cm m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0030 h 25,15 0,08 3,46

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 38,51 0,39 17,67

manodopera mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 13,77

Spese generali del 12% su 0,76 Euro 0,09 4,17

Utile dell'Impresa del 10% su 0,85 Euro 0,09 3,90

E.01.03.0085.020 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo E)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,230 100kg 0,23 5,40 1,24 56,97

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 2,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,38 17,20

Costo materiali fc 1,01 46,19

Costo noli e trasporti 0,39 17,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,41 18,81

E.01.07.0030.005 FORMAZIONE DI STRATO UNICO DI BASE TIPO " E " m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

op. specilizzati n° 2 (riferimento 2000 m² in ore 10/giorno)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00909090 h 0,01 30,01 0,27 3,69

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

n° 1 per assistenze varie e segnaletica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00454545 h 25,15 0,11 1,55

Z.06.25.0080.020 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,00454545 h 55,25 0,25 3,40

Z.06.25.0040.010 RULLO VIBRANTE

Semovente del peso fino a t 10

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,00454545 h 20,00 0,09 1,23

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

carico, scarico e fermo macchina (n° 11 automezzi per 15') (

11x15/60)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,00125 h 37,26 0,05 0,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

vibrofinitrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00454545 h 30,01 0,14 1,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

rullo vibrante

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00454545 h 30,01 0,14 1,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00125 h 30,01 0,04 0,51

Spese generali del 12% su 1,08 Euro 0,13 1,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,22 Euro 0,12 1,65

E.01.03.0085.020 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo E)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 1,12 100kg 1,12 5,40 6,05 81,84

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,39
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,70 9,43

Costo materiali fc 4,91 66,39

Costo noli e trasporti 0,39 5,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,39 18,82

E.01.07.0035.005 RICARICA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO " E " 100kg 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0060 h 0,01 25,15 0,15 1,59

Z.06.25.0070.010 MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE

Installata su autocarro

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 30,00 0,30 3,16

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 32,33 0,32 3,41

Z.06.25.0120.020 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 14,54 0,29 3,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

macchina spuzzatrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 3,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

vibrofinitrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 3,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

costipatore vibrante

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 6,33

Spese generali del 12% su 2,27 Euro 0,27 2,87

Utile dell'Impresa del 10% su 2,54 Euro 0,25 2,68

E.01.03.0070.005 EMULSIONE BITUMINOSA

(Materiali a pie' d'opera) kg 3,00 0,43 1,29 13,61

E.01.03.0085.020 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo E)

(Materiali a pie' d'opera) 100kg 1,00 5,40 5,40 56,96

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,48

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 9,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,35 14,25

Costo materiali fc 5,43 57,28

Costo noli e trasporti 0,91 9,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,79 18,84
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E.01.07.0040.005 MANTO D'USURA TIPO "D", SPESSORE cm 3 m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0050 h 0,01 25,15 0,13 1,97

Z.06.25.0070.010 MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE

Installata su autocarro

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0080 h 0,01 30,00 0,24 3,77

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0080 h 0,01 32,33 0,26 4,06

Z.06.25.0120.020 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0090 h 0,01 14,54 0,13 2,05

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

macchina spruzzatrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,008 h 0,01 30,01 0,24 3,77

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

macchina vibrofinitrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,008 h 0,01 30,01 0,24 3,77

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

costipatore vibrante

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 4,24

Spese generali del 12% su 1,51 Euro 0,18 2,84

Utile dell'Impresa del 10% su 1,69 Euro 0,17 2,65

E.01.03.0070.005 EMULSIONE BITUMINOSA

(Materiali a pie' d'opera) kg 1,00 0,43 0,43 6,75

E.01.03.0085.015 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo C) e D)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,7 100kg 0,70 5,84 4,09 64,18

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,88 13,75

Costo materiali fc 3,67 57,58

Costo noli e trasporti 0,63 9,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,20 18,85

E.01.07.0042.005 MANTO D'USURA TIPO " ANTISKID ", SPESSORE cm 3 m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0050 h 0,01 25,15 0,13 1,75

Z.06.25.0070.010 MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE
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Installata su autocarro

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0080 h 0,01 30,00 0,24 3,35

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0080 h 0,01 32,33 0,26 3,61

Z.06.25.0120.020 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0090 h 0,01 14,54 0,13 1,83

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

spruzzatrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,008 h 0,01 30,01 0,24 3,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

vibrofinitrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,008 h 0,01 30,01 0,24 3,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

costipatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 3,77

Spese generali del 12% su 1,51 Euro 0,18 2,52

Utile dell'Impresa del 10% su 1,69 Euro 0,17 2,36

E.01.03.0070.005 EMULSIONE BITUMINOSA

(Materiali a pie' d'opera) kg 1,00 0,43 0,43 6,00

E.01.03.0085.030 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo Antiskid

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,7 100kg 0,70 6,97 4,88 68,05

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,17

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,88 12,22

Costo materiali fc 4,31 60,14

Costo noli e trasporti 0,63 8,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,35 18,83

E.01.07.0045.005 RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O

CIOTTOLI m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 51,21

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 25,15 6,29 16,09

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 2/60 h 0,03 10,37 0,35 0,88

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,01 1,00 2,56

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 23,05 2,31 5,90

ZE.01.03.0045.005 CEMENTO "325"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1500 100kg 0,15 11,80 1,77 4,53

Spese generali del 12% su 31,72 Euro 3,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,52 Euro 3,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,07

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 39,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,30 69,86

Costo materiali fc 4,08 10,43

Costo noli e trasporti 0,35 0,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,36 18,83

E.01.07.0050.005 REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI

reintegro di cubetti mancanti m² 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01054 h 0,01 30,68 0,32 0,82

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarri

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01054 h 0,01 30,01 0,32 0,80

Z.22.01.0090.050 PORFIDI - PAVIMENTI

cubetti pezzatura 6-8 cm

(Costo materiali fc) m² 1,00 31,43 31,43 79,55

Spese generali del 12% su 32,07 Euro 3,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,92 Euro 3,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 39,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,32 0,80

Costo materiali fc 31,43 79,55

Costo noli e trasporti 0,32 0,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,44 18,83
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E.01.07.0050.010 REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI

reintegro di ciottoli mancanti 100kg 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,008107692 h 0,01 26,57 0,22 0,92

Z.10.01.0010.040 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ciottoli di fiume misti granulometria  30-50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 100kg 1,00 18,60 18,60 79,22

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,008107692 h 0,01 30,01 0,24 1,04

Spese generali del 12% su 19,06 Euro 2,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,35 Euro 2,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,48

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 23,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,24 1,03

Costo materiali fc 18,60 79,22

Costo noli e trasporti 0,22 0,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,42 18,83

E.01.07.0055.005 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 25,15 0,75 81,13

Spese generali del 12% su 0,76 Euro 0,09 9,78

Utile dell'Impresa del 10% su 0,85 Euro 0,09 9,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,76 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,92

E.01.07.0060.005 SEMINA m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0270 h 0,03 25,15 0,68 40,91

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 4,08 0,41 24,58

Spese generali del 12% su 1,08 Euro 0,13 7,83

Utile dell'Impresa del 10% su 1,22 Euro 0,12 7,35

E.01.03.0025.005 CONCIME

(Materiali a pie' d'opera)
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Formula quantità: 0,01 100kg 0,01 32,50 0,33 19,58

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,68 40,90

Costo materiali fc 0,41 24,58

Materiali a pie' d'opera 0,33 19,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 15,18

E.01.08.0005.005 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE m³ 1

Lavori compiuti

manodopera per lavorazioni

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1050 h 0,11 30,01 3,15 2,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 27,88 3,90 3,10

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1050 h 0,11 25,15 2,64 2,09

materiali

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc =(0,20*,002*1)*n°4  =0,04

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02*0,20*1,00*4 m³ 0,016 140,90 2,25 1,79

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*,010*0,50)*n°4  =0,02

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*0,10*0,50*4 m³ 0,020 200,90 4,02 3,19

Spese generali del 12% su 15,97 Euro 1,92 1,52

Utile dell'Impresa del 10% su 17,88 Euro 1,79 1,42

E.01.03.0080.004 CALCESTRUZZO

dosato a kg 150 di cemento 325

(Materiali a pie' d'opera) m³ 1,000 106,43 106,43 84,40

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 126,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,70 7,69

Costo materiali fc 92,66 73,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,75 18,83

E.01.08.0010.005 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 150 kg di cemento Tipo 3.25 m³ 1

Lavori compiuti

manodopera per lavorazioni

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,14 h 0,14 30,01 4,20 3,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1800 h 0,18 27,88 5,02 3,73

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 25,15 3,52 2,62

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,92 0,27 0,20

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 30,01 1,88 1,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autobetoniera

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 30,01 3,33 2,48

mezzi d'opera

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 14,28 0,89 0,66

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 28,87 3,21 2,38

materiali

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 78,97 86,87 64,58

Spese generali del 12% su 109,18 Euro 13,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,29 Euro 12,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,52

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 134,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,95 13,34

Costo materiali fc 86,87 64,58

Costo noli e trasporti 4,37 3,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,33 18,83

E.01.08.0010.010 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 200 kg di cemento Tipo 3.25 m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 30,01 4,20 2,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1800 h 0,18 27,88 5,02 3,55

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 25,15 3,52 2,49

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 30,01 1,88 1,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autobetoniera

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 30,01 3,33 2,36

manodopera mezzi meccanici

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,92 0,27 0,19

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 14,28 0,89 0,63

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 28,87 3,21 2,27

Z.12.02.0070.020 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 84,07 92,48 65,39

Spese generali del 12% su 114,80 Euro 13,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,57 Euro 12,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,43

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 141,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,95 12,69

Costo materiali fc 92,48 65,39

Costo noli e trasporti 4,37 3,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,63 18,83

E.01.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 250 kg di cemento Tipo 3.25 m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 30,01 4,20 2,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1800 h 0,18 27,88 5,02 3,38

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 25,15 3,52 2,37

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gru

544/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 30,01 1,88 1,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autobetoniera

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 30,01 3,33 2,25

mezzi d'opera

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 14,28 0,89 0,60

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,92 0,27 0,18

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 28,87 3,21 2,16

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 89,17 98,09 66,12

Spese generali del 12% su 120,41 Euro 14,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,86 Euro 13,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,34

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 148,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,95 12,10

Costo materiali fc 98,09 66,12

Costo noli e trasporti 4,37 2,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,94 18,83

E.01.08.0010.020 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 300 kg di cemento Tipo 3.25 m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 30,01 4,20 2,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1800 h 0,18 27,88 5,02 3,23

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 25,15 3,52 2,27

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 30,01 1,88 1,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autobetoniera

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,1111 h 0,11 30,01 3,33 2,15

mezzi d'opera

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 14,28 0,89 0,57

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,92 0,27 0,17

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 28,87 3,21 2,07

Z.12.02.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 94,27 103,70 66,79

Spese generali del 12% su 126,02 Euro 15,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 141,14 Euro 14,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 155,25

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 155,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,95 11,56

Costo materiali fc 103,70 66,79

Costo noli e trasporti 4,37 2,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,24 18,83

E.01.08.0020.005 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per sottomurazioni m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa  - produzione oraria 1,30 m³  n°2  addetti

n°1 addetto posa =60/1,30=46,1558 min + 15 min vibrazione

=61,15 min

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 61,15/60 h 1,02 30,01 30,59 12,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa  - produzione oraria 1,30 m³  n° 2 addetti

n°1 addetto posa  =60/1,30=46,1558 min 14 min assistenza varie

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 12,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

posa  - produzione oraria 1,30 m³

assistenza 1/1,30

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,3 h 0,77 27,88 21,45 8,88

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autobetoniera

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 30,01 4,00 1,66
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noli

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

per scarico e/o pompaggio

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 35,32 4,71 1,95

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,20

materiali

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 43,41

Spese generali del 12% su 196,06 Euro 23,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 219,58 Euro 21,96 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 241,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 241,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 86,04 35,63

Costo materiali fc 104,83 43,41

Costo noli e trasporti 5,19 2,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,49 18,83

E.01.08.0020.010 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per fondazioni m³ 1

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 2,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 2,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2  produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8/2 h 0,06 27,88 1,74 1,23

noli

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,34

materiali

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 102,77 104,83 74,29

Spese generali del 12% su 114,55 Euro 13,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,30 Euro 12,83 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 141,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,25 6,55

Costo materiali fc 104,83 74,29

Costo noli e trasporti 0,48 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,58 18,83

E.01.08.0020.015 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per fondazioni a platea m³ 1

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 2,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 2,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2  produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9/2 h 0,06 27,88 1,55 1,11

noli

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,34

materiali

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 102,77 104,83 74,93

Spese generali del 12% su 113,53 Euro 13,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,15 Euro 12,72 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,90

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 139,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,22 5,87

Costo materiali fc 104,83 74,93

Costo noli e trasporti 0,48 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,34 18,83

E.01.08.0020.020 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per elevazioni m³ 1

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

n°1 addetti-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 4,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n°1 addetti-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 4,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

n°1 addetto per 30' -  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 27,88 2,79 1,88

noli

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,32

materiali

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 102,77 104,83 70,83

Spese generali del 12% su 120,10 Euro 14,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,51 Euro 13,45 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 148,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 9,99

Costo materiali fc 104,83 70,83

Costo noli e trasporti 0,48 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,86 18,83

E.01.08.0020.025 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per travi, cordoli e solette m³ 1

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 4,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 4,92

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2  produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4/2 h 0,13 27,88 3,49 2,29

noli

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,31

materiali

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 102,77 104,83 68,74

Spese generali del 12% su 123,80 Euro 14,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,65 Euro 13,87 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 152,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,49 12,13

Costo materiali fc 104,83 68,74

Costo noli e trasporti 0,48 0,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,72 18,83

E.01.08.0020.030 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per pilastri m³ 1

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,3 h 0,30 30,01 9,09 5,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,3 h 0,30 30,01 9,09 5,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2  produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,3/2 h 0,15 27,88 4,22 2,69

noli

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,31

materiali

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 102,77 104,83 66,64

Spese generali del 12% su 127,72 Euro 15,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,04 Euro 14,30 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 157,30

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 157,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,41 14,25

Costo materiali fc 104,83 66,64

Costo noli e trasporti 0,48 0,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,63 18,84
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E.01.08.0020.035 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per rampe scala m³ 1

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 2,80 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,8 h 0,36 30,01 10,72 6,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 2,80 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,8 h 0,36 30,01 10,72 6,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2  produzione oraria 2,80 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,8/2 h 0,18 27,88 4,98 3,07

noli

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,30

materiali

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 102,77 104,83 64,59

Spese generali del 12% su 131,72 Euro 15,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 147,53 Euro 14,75 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,30

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 162,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,42 16,28

Costo materiali fc 104,83 64,59

Costo noli e trasporti 0,48 0,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,56 18,83

E.01.08.0030.005 ACCIAIO PER ARMATURA

tondini Fe B 44 k kg 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,01 kg 1,01 0,76 0,77 63,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100 h 0,0005 10,32 0,01 0,43

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

GRU 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 3/60/100 h 0,0005 30,01 0,02 1,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60/100 h 30,01 0,10 8,27

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

assistenza 20' ogni fascio da 100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60/100 h 27,88 0,09 7,68

Spese generali del 12% su 0,98 Euro 0,12 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,10 Euro 0,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,21

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,21 17,19

Costo materiali fc 0,77 63,47

Costo noli e trasporti 0,01 0,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,84

E.01.08.0030.010 ACCIAIO PER ARMATURA

rete elettrosaldata Fe B 44 k kg 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 kg 1,05 0,46 0,48 54,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

3' semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100 h 0,0005 10,32 0,01 0,58

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla gru 3' semilavorato da 100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100 h 0,0005 30,01 0,02 1,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto a movimentazione e posa - 23' ogni da 100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 23/60/100 h 30,01 0,12 12,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

addetto assistenza posa - 23' ogni da 100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 23/60/100 h 27,88 0,11 12,01

Spese generali del 12% su 0,73 Euro 0,09 9,78

Utile dell'Impresa del 10% su 0,81 Euro 0,08 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,89

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,89

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 0,24 26,63

Costo materiali fc 0,48 54,27

Costo noli e trasporti 0,01 0,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,88

E.01.08.0036.005 CASSEFORME

per getto di fondazioni m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,18 0,24 0,99

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 m² 0,02 13,47 0,27 1,13

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 30 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30 m³ 0,00066667 200,90 0,13 0,56

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5 m³ 0,002 140,90 0,23 0,95

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

=5/60/50

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50 h 10,32 0,02 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50 h 30,01 0,05 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 20'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 42,03

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e

riordino

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 25,15 8,38 35,22

Spese generali del 12% su 19,32 Euro 2,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,64 Euro 2,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,80
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,44 77,46

Costo materiali fc 0,86 3,63

Costo noli e trasporti 0,02 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,48 18,83

E.01.08.0036.010 CASSEFORME

per getto di elevazioni m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,18 0,24 0,78

Z.12.01.0180.020 FERRAMENTA ACCESSORIA

distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm

4 distanziatore al mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 100pz. 0,04 16,50 0,66 2,18

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 m² 0,02 13,47 0,27 0,89

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 30 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30 m³ 0,00066667 200,90 0,13 0,44

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5 m³ 0,002 140,90 0,23 0,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

=5/60/50

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50 h 10,32 0,02 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi 5' per 50 m²

=5/60/50

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50 h 30,01 0,05 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25'

'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,01 12,50 41,30
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e

riordino 25'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 25,15 10,48 34,61

Spese generali del 12% su 24,58 Euro 2,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,52 Euro 2,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,28

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,03 76,07

Costo materiali fc 1,52 5,03

Costo noli e trasporti 0,02 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,70 18,83

E.01.08.0036.015 CASSEFORME

per getto di cordoli, pilastri, solette m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,18 0,24 0,67

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 m² 0,02 13,47 0,27 0,77

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 30 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30 m³ 0,00066667 200,90 0,13 0,38

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5 m³ 0,002 140,90 0,23 0,64

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

=5/60/50

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50 h 10,32 0,02 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50 h 30,01 0,05 0,14
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione

30'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 42,71

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e

riordino 30'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 25,15 12,58 35,80

Spese generali del 12% su 28,51 Euro 3,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,93 Euro 3,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,13

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 35,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,63 78,65

Costo materiali fc 0,86 2,46

Costo noli e trasporti 0,02 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,61 18,83

E.01.08.0036.025 CASSEFORME

casseri per getto pozzetti m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 kg 0,30 1,18 0,35 1,19

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

riutilizzo 50 volte

[(1,00+0,60)*1,00]/50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1,00+0,60)/50 m² 0,03 13,47 0,43 1,45

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*,010*1)*n°3  =0,03

riutilizzo 30 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,10*0,10*1,00)*3/30 m³ 0,001 200,90 0,20 0,68

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

=1,60 mq.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*1,60 h 10,32 0,03 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 5/60/50*1,60 h 30,01 0,08 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione  25'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,01 12,50 42,16

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e

riordino 25

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 25,15 10,48 35,33

Spese generali del 12% su 24,08 Euro 2,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,97 Euro 2,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,06 77,76

Costo materiali fc 0,99 3,32

Costo noli e trasporti 0,03 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,59 18,83

E.01.08.0040.005 SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE CLS FACCIA A VISTA m² 1

Lavori compiuti

MATERIALI E

Z.28.01.0030.015 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete grezze 20 mm

2 cm spessore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 220,90 4,42 22,21

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,22 kg 0,22 1,18 0,26 1,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 2,15 0,43 2,16

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

1 mc =circa 15 min  > =1,5 minuti  >  ( 10,00 m*1,00 m*0,30 m

)=mc 3    1,5/10/60

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,5/10/60 h 1,92 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2  ore per 10 mq      12'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,01 6,00 30,18

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

2 1/2 ore per 10 mq      15'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 25,15 5,03 25,29

Spese generali del 12% su 16,14 Euro 1,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,08 Euro 1,81 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,03 55,47

Costo materiali fc 4,68 23,52

Costo noli e trasporti 0,44 2,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,75 18,83

E.01.08.0045.005 CONGLOMERATO PER FONDAZIONI  CLASSE XC1 Rck 30

N/mm² m³ 1

Lavori compiuti

  PER POSA CASSEFORME PER FONDAZIONI

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*2 kg 0,40 1,18 0,47 0,19

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n°  riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*2 m² 0,04 13,47 0,54 0,22

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 30 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30*2 m³ 0,001 200,90 0,27 0,11

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008  riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5*2 m³ 0,003 140,90 0,45 0,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*2 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*2 h 30,01 0,10 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 20'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60*2 h 0,67 30,01 20,01 8,06

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60*2 h 0,67 25,15 16,77 6,76

  PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato
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si considerano 55 Kg/mc

(Costo materiali fc) kg 55,00 0,76 41,80 16,85

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 55 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*55 h 0,03 10,32 0,28 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 55 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*55 h 0,03 30,01 0,83 0,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 10' ogni fascio da

100 kg

SI CONSIDERANO 55 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/100/60*55 h 0,09 30,01 2,75 1,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 10'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 55 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/100/60*55 h 0,09 27,88 2,56 1,03

  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 42,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 1,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 1,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8/2 h 0,06 27,88 1,74 0,70

Spese generali del 12% su 201,40 Euro 24,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 225,57 Euro 22,56 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,13

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 248,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,25 21,06

Costo materiali fc 148,36 59,79

Costo noli e trasporti 0,80 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,73 18,83

E.01.08.0050.005 CONGLOMERATO PER PLATEE  CLASSE XC1 Rck 30 N/

mm² m³ 1

Lavori compiuti

  PER POSA CASSEFORME PER FONDAZIONI

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*1 kg 0,20 1,18 0,24 0,12

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n°  riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*1 m² 0,02 13,47 0,27 0,13

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 30 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30*1 m³ 0,00066667 200,90 0,13 0,07

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008  riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5*1 m³ 0,002 140,90 0,23 0,11

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*1 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*1 h 30,01 0,05 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione  20'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60*1 h 0,33 30,01 10,00 4,96

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60*1 h 0,33 25,15 8,38 4,15

  PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato
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SI CONSIDERANO 30 Kg/mc

(Costo materiali fc) kg 30,00 0,76 22,80 11,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 30 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*30 h 0,02 10,32 0,15 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 30 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*30 h 0,02 30,01 0,45 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 10' ogni fascio da

100 kg

SI CONSIDERANO 30 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/100/60*30 h 0,05 30,01 1,50 0,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 10'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 30 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/100/60*30 h 0,05 27,88 1,39 0,69

FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

Ø 10   20x20       kg 6,37

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,37*1 kg 6,37 0,46 2,93 1,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 33,00 0,11 0,05

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/266*6,37 h 0,02 30,01 0,72 0,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*6,37 h 0,02 27,88 0,67 0,33

  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 51,95

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,24

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9,00 h 0,11 30,01 3,33 1,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9,00 h 0,11 30,01 3,33 1,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9/2 h 0,06 27,88 1,55 0,77

Spese generali del 12% su 163,78 Euro 19,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 183,44 Euro 18,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 201,78

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 201,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,58 15,65

Costo materiali fc 131,42 65,13

Costo noli e trasporti 0,79 0,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,00 18,83

E.01.08.0070.005 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25    CLASSE

XC1 Rck 30 N/mm² m³ 1

Lavori compiuti

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 8

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*8 kg 1,60 1,18 1,89 0,40

Z.12.01.0180.020 FERRAMENTA ACCESSORIA

distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm

4 a mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*8 100pz. 0,32 16,50 5,28 1,11

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

562/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n° riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*8 m² 0,16 13,47 2,16 0,45

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*8 m³ 0,005 200,90 1,07 0,22

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008  riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*8 m³ 0,013 140,90 1,80 0,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*8 h 0,01 10,32 0,14 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*8 h 0,01 30,01 0,40 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione  20'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60*8 h 3,33 30,01 100,03 20,95

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60*8 h 3,33 25,15 83,83 17,56

  PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI - tondini

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

SI CONSIDERANO 60 Kg/mc

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*1,01 kg 60,60 0,76 46,06 9,65

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 60 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 10,32 0,31 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 60 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 30,01 0,90 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da
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100 kg

SI CONSIDERANO 60 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 30,01 6,00 1,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 60 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 27,88 5,58 1,17

FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

Ø 10   20x20       kg 6,37  12,74 Kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,37*2 kg 12,74 0,46 5,86 1,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 33,00 0,21 0,04

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 10,32 0,07 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 30,01 0,19 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 30,01 0,19 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 30,01 1,44 0,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 27,88 1,34 0,28

  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 21,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,10

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 1,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 1,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 27,88 2,79 0,58

  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima

3' / mc

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA

con capacità fino a 5,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 23,71 1,19 0,25

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 0,31

Spese generali del 12% su 387,52 Euro 46,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 434,02 Euro 43,40 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 477,42

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 477,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 216,19 45,28

Costo materiali fc 168,94 35,39

Costo noli e trasporti 2,39 0,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,90 18,83

E.01.08.0075.005 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25-35  CLASSE

XC1 Rck 30 N/mm² m³ 1

Lavori compiuti

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 5,70

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*5,70 kg 1,14 1,18 1,35 0,33

Z.12.01.0180.020 FERRAMENTA ACCESSORIA

distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm

4 a mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*5,70 100pz. 0,23 16,50 3,76 0,92

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n° riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*5,7 m² 0,11 13,47 1,54 0,38

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 5 volte
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*5,7 m³ 0,004 200,90 0,76 0,19

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008  riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*5,70 m³ 0,009 140,90 1,29 0,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*5,70 h 0,01 10,32 0,10 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*5,70 h 0,01 30,01 0,29 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60*5,70 h 2,38 30,01 71,27 17,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60*5,70 h 2,38 25,15 59,73 14,65

  PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI - tondini

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

SI CONSIDERANO 60 Kg/mc

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*1,01 kg 60,60 0,76 46,06 11,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 60 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 10,32 0,31 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 60 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 30,01 0,90 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da

100 kg

SI CONSIDERANO 60 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 30,01 6,00 1,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

566/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 60 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 27,88 5,58 1,37

FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

Ø 10   20x20       kg 6,37  12,74 Kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,37*2 kg 12,74 0,46 5,86 1,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 33,00 0,21 0,05

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 10,32 0,07 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 30,01 0,19 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 30,01 0,19 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 30,01 1,44 0,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 27,88 1,34 0,33

  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 25,71

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 1,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

1-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 1,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 27,88 2,79 0,68

  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima

3' / mc

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA

con capacità fino a 5,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 23,71 1,19 0,29

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 0,37

Spese generali del 12% su 331,00 Euro 39,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 370,72 Euro 37,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 407,79

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 407,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 163,22 40,02

Costo materiali fc 165,43 40,57

Costo noli e trasporti 2,35 0,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,79 18,83

E.01.08.0080.005 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 35-50  CLASSE

XC1 Rck 30 N/mm² m³ 1

Lavori compiuti

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 4,00

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*4,00 kg 0,80 1,18 0,94 0,27

Z.12.01.0180.020 FERRAMENTA ACCESSORIA

distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm

4 a mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*4,00 100pz. 0,16 16,50 2,64 0,77

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n° riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*4,00 m² 0,08 13,47 1,08 0,31

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*4,00 m³ 0,003 200,90 0,54 0,16

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008  riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*4,00 m³ 0,006 140,90 0,90 0,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*4,00 h 0,01 10,32 0,07 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*4,00 h 0,01 30,01 0,20 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60*4,00 h 1,67 30,01 50,02 14,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60*4,00 h 1,67 25,15 41,92 12,18

  PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI - tondini

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

SI CONSIDERANO 50 Kg/mc

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 50*1,01 kg 50,50 0,76 38,38 11,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 50 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*50 h 0,03 10,32 0,26 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 50 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*50 h 0,03 30,01 0,75 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da

100 kg

SI CONSIDERANO 50 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*50 h 0,17 30,01 5,00 1,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 50 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*50 h 0,17 27,88 4,65 1,35

FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata
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Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

Ø 10   20x20       kg 6,37  12,74 Kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,37*2 kg 12,74 0,46 5,86 1,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 33,00 0,21 0,06

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 10,32 0,07 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 30,01 0,19 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 30,01 0,19 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 30,01 1,44 0,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 27,88 1,34 0,39

  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 30,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 1,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 1,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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1/2 ORA  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 27,88 2,79 0,81

  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima

3' / mc

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA

con capacità fino a 5,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 23,71 1,19 0,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 0,44

Spese generali del 12% su 279,42 Euro 33,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 312,94 Euro 31,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,24

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 344,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 121,98 35,43

Costo materiali fc 155,17 45,07

Costo noli e trasporti 2,27 0,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,82 18,83

E.01.08.0085.005 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSE XC1 Rck

30 N/mm²

per cordoli, travi e solette m³ 1

Lavori compiuti

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 5,10

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*5,10 kg 1,02 1,18 1,20 0,25

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n° riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*5,10 m² 0,10 13,47 1,37 0,28

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*5,10 m³ 0,003 200,90 0,68 0,14

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008  riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*5,10 m³ 0,008 140,90 1,15 0,24

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*5,10 h 0,01 10,32 0,09 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*5,10 h 0,01 30,01 0,26 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 30'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60*5,10 h 2,55 30,01 76,53 15,75

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 30'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60*5,10 h 2,55 25,15 64,13 13,20

  PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI - tondini

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

SI CONSIDERANO 125 Kg/mc

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 125*1,01 kg 126,25 0,76 95,95 19,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 125 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*125 h 0,06 10,32 0,65 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 125 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*125 h 0,06 30,01 1,88 0,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da

100 kg

SI CONSIDERANO 125 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*125 h 0,42 30,01 12,50 2,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 125 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*125 h 0,42 27,88 11,62 2,39

  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 21,57

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,10
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 1,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 1,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4/2 h 0,13 27,88 3,49 0,72

  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima

3' / mc

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA

con capacità fino a 5,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 23,71 1,19 0,24

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 0,31

Spese generali del 12% su 394,49 Euro 47,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 441,83 Euro 44,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 486,01

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 486,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 186,90 38,46

Costo materiali fc 205,19 42,22

Costo noli e trasporti 2,40 0,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,52 18,83

E.01.08.0085.010 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSE XC1 Rck

30 N/mm²

per pilastri m³ 1

Lavori compiuti

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 7,5

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*7,50 kg 1,50 1,18 1,77 0,27

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n° riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*7,50 m² 0,15 13,47 2,02 0,30

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*7,50 m³ 0,005 200,90 1,00 0,15

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE
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tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008  riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*7,50 m³ 0,012 140,90 1,69 0,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*7,50 h 0,01 10,32 0,13 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*7,50 h 0,01 30,01 0,38 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 40'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60*7,50 h 5,00 30,01 150,05 22,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 40'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60*7,50 h 5,00 25,15 125,75 18,88

  PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI - tondini

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

SI CONSIDERANO 130 Kg/mc

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 130*1,01 kg 131,30 0,76 99,79 14,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 130 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*130 h 0,07 10,32 0,67 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 130 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*130 h 0,07 30,01 1,95 0,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 20' ogni fascio da

100 kg

SI CONSIDERANO 130 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*130 h 0,43 30,01 13,00 1,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 130 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 20/100/60*130 h 0,43 27,88 12,08 1,81

  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 15,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,30 h 0,30 30,01 9,09 1,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,30 h 0,30 30,01 9,09 1,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,30/2 h 0,15 27,88 4,22 0,63

  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima

3' / mc

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA

con capacità fino a 5,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 23,71 1,19 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 0,23

Spese generali del 12% su 540,69 Euro 64,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 605,57 Euro 60,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 666,13

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 666,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 327,12 49,11

Costo materiali fc 211,10 31,69

Costo noli e trasporti 2,47 0,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,44 18,83

E.01.08.0085.015 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSE XC1 Rck

30 N/mm²

per rampe scale m³ 1

Lavori compiuti

PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 6,67

SPESSORE si considera 1/27 della luce incastri perfetti (L= 1,20+

3,00+1,20)=5,40/30=0,20

larghezza 1,20  lunghezza 4,16  altezza 0,20 =1,00 mc
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FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3*6,67 kg 2,00 1,18 2,36 0,30

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n° riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*6,67 m² 0,13 13,47 1,80 0,23

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*6,67 m³ 0,004 200,90 0,89 0,11

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,2*0,02*1)*2/5+(0,17*0,02*1)*4,3/5= 0,004524  riutilizzo

5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5+0,17*0,02*1*4,3/5*6,67 m³ 0,021 140,90 2,97 0,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*6,67 h 0,01 10,32 0,11 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*6,67 h 0,01 30,01 0,33 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 50'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60*6,67 h 5,56 30,01 166,81 21,46

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 50'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60*6,67 h 5,56 25,15 139,79 17,98

  PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI - tondini

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

SI CONSIDERANO 185 Kg/mc

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 185*1,01 kg 186,85 0,76 142,01 18,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 185 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*185 h 0,09 10,32 0,95 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 185 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*185 h 0,09 30,01 2,78 0,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 20' ogni fascio da

100 kg

SI CONSIDERANO 125 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*185 h 0,62 30,01 18,51 2,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 185 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*185 h 0,62 27,88 17,19 2,21

  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 13,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 2,80 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,80 h 0,36 30,01 10,72 1,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 2,80 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,80 h 0,36 30,01 10,72 1,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 2,80 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,80/2 h 0,18 27,88 4,98 0,64

  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima

3' / mc

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA

con capacità fino a 5,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 23,71 1,19 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 0,19

Spese generali del 12% su 630,92 Euro 75,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 706,62 Euro 70,66 9,09
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Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 777,29

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 777,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 373,32 48,03

Costo materiali fc 254,86 32,79

Costo noli e trasporti 2,74 0,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,37 18,83

E.01.08.0100.005 PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA

- ad opera incerta m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0100.050 PORFIDI - MASSELLI

facciavista bugnato 12-20x10-30 cm

riduzione di 7,5% per la differenza di costo tra la pietra calcarea

e porfirica

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1,075 m² 0,93 43,19 40,18 34,35

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,01 21,01 17,96

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 11,92

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 15,20 0,30 0,26

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,020 h 0,02 30,68 0,61 0,52

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'escavatore alla pala caricatrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,51

Spese generali del 12% su 77,24 Euro 9,27 7,92

Utile dell'Impresa del 10% su 86,51 Euro 8,65 7,40

LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 148,34 17,80 15,22

E.03.08.0030.010 ACCIAIO PER ARMATURA

rete elettrosaldata Fe B 44 k

Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4,5 kg 4,50 0,89 4,01 3,42
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,97

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 116,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,37 33,66

Costo materiali fc 54,12 46,27

Costo noli e trasporti 1,47 1,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,03 18,83

E.01.08.0100.010 PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA

- a corsi regolari m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0100.050 PORFIDI - MASSELLI

facciavista bugnato 12-20x10-30 cm

riduzione di 5% per la differenza di costo tra la pietra calcarea e

porfirica

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1,050 m² 0,95 43,19 41,13 31,94

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 19,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,88 18,59 14,43

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 15,20 0,30 0,24

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,020 h 0,02 30,68 0,61 0,48

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x pala

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,47

Spese generali del 12% su 86,85 Euro 10,42 8,09

Utile dell'Impresa del 10% su 97,27 Euro 9,73 7,55

LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 148,34 17,80 13,82

E.03.08.0030.010 ACCIAIO PER ARMATURA

rete elettrosaldata Fe B 44 k

Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,89 4,01 3,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 128,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,02 37,28

Costo materiali fc 55,08 42,76

Costo noli e trasporti 1,47 1,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,26 18,83

E.01.08.0105.005 PARAMENTO IN PORFIDO

- ad opera incerta m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0100.050 PORFIDI - MASSELLI

facciavista bugnato 12-20x10-30 cm

(Costo materiali fc) m² 1,00 43,19 43,19 35,79

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,01 21,01 17,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 11,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 15,20 0,30 0,25

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,020 h 0,02 30,68 0,61 0,51

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'escavatore alla pala caricatrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,50

Spese generali del 12% su 80,26 Euro 9,63 7,98

Utile dell'Impresa del 10% su 89,89 Euro 8,99 7,45

LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 148,34 17,80 14,75

E.03.08.0030.010 ACCIAIO PER ARMATURA

rete elettrosaldata Fe B 44 k

Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4,5 kg 4,50 0,89 4,01 3,32

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 120,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 120,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,37 32,62

Costo materiali fc 57,13 47,34

Costo noli e trasporti 1,47 1,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

E.01.08.0105.010 PARAMENTO IN PORFIDO

- a corsi regolari m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0100.050 PORFIDI - MASSELLI

facciavista bugnato 12-20x10-30 cm

(Costo materiali fc) m² 1,00 43,19 43,19 32,89

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 19,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,88 18,59 14,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 15,20 0,30 0,23

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,020 h 0,02 30,68 0,61 0,47

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x pala

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,46

Spese generali del 12% su 88,90 Euro 10,67 8,12

Utile dell'Impresa del 10% su 99,57 Euro 9,96 7,58

LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 148,34 17,80 13,55

E.03.08.0030.010 ACCIAIO PER ARMATURA

rete elettrosaldata Fe B 44 k

Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,89 4,01 3,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,33
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 131,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,02 36,56

Costo materiali fc 57,13 43,50

Costo noli e trasporti 1,47 1,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,73 18,83

E.01.08.0110.005 FORMAZIONE DI GAVETA m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0100.065 PORFIDI - MASSELLI

masselli bugnati per copertina gavete briglie dimensioni

60x40x35 cm

(Costo materiali fc) m² 1,00 80,90 80,90 28,24

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 10,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 9,73

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 8,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 48,64 24,32 8,49

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,020 h 0,02 30,68 0,61 0,21

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 30,01 15,01 5,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,21

Spese generali del 12% su 204,48 Euro 24,54 8,57

Utile dell'Impresa del 10% su 229,02 Euro 22,90 8,00

LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0020.010 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per fondazioni

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 141,10 28,22 9,85

E.03.08.0030.005 ACCIAIO PER ARMATURA

tondini Fe B 44 k

6 Ø 20 mm - spezzoni cm 0,35-  Peso kg / m   2,466 =6*2,466*

0,35=5,17

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 5,20 kg 5,20 1,21 6,29 2,20
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 286,43

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 286,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,58 35,46

Costo materiali fc 105,86 36,96

Costo noli e trasporti 25,06 8,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,94 18,83

E.01.08.0115.005 BONIFICA DEL PIANO DI GETTO DI MANUFATTI m³ 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 27,88 0,93 2,59

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0500 h 0,05 38,51 1,93 5,37

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 34,23 3,80 10,61

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 4,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 30,01 3,33 9,30

Spese generali del 12% su 11,49 Euro 1,38 3,85

Utile dell'Impresa del 10% su 12,87 Euro 1,29 3,59

LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA

E.01.04.0006.005 SCAVO DI SBANCAMENTO

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,0000 m³ 1,000 7,99 7,99 22,29

MATERIALI A PIE' D' OPERA

E.01.03.0011.005 GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

ghiaino granulometria mm 7-15

(Materiali a pie' d'opera) m³ 1,000 13,69 13,69 38,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,84

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 35,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,11 25,43

Costo materiali fc 11,11 31,00

Costo noli e trasporti 8,86 24,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,75 18,83

E.01.08.0120.005 TRAMEZZO DA cm 8 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI
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Z.16.01.0070.030 LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate 8x25x50 cm

1 m² / (0,25x0,50) =8 blocchi >8,4 compresi sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,4 cad. 8,40 0,59 4,96 20,45

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 122,34 3,67 15,14

Z.37.01.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm

1 m² * 0,25=0,25 >0,3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 m 0,30 1,23 0,37 1,52

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi > 3/60/

104*8

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/104*8 h 10,32 0,04 0,16

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi > 3/60/

104*8

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/104*8 h 30,01 0,12 0,48

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²  > =1/

5,5

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,5 h 0,18 30,01 5,46 22,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²  > =1/

5,5

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,5 h 0,18 27,88 5,07 20,91

Spese generali del 12% su 19,68 Euro 2,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,04 Euro 2,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,64 43,89

Costo materiali fc 9,00 37,11

Costo noli e trasporti 0,04 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,57 18,83

E.01.08.0125.005 INTONACO A CIVILE PER INTERNO ED ESTERNO m² 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per

m³ di inerte)

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 122,01 12,20 13,11

Z.13.01.0010.020 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 100kg 0,16 11,77 1,88 2,02

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 32,25

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 29,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

(Costo noli e trasporti) h 1,00 3,54 3,54 3,80

Spese generali del 12% su 75,52 Euro 9,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,58 Euro 8,46 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,05

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,89 62,21

Costo materiali fc 14,09 15,14

Costo noli e trasporti 3,54 3,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,52 18,83

E.01.08.0130.005 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE

piastrelle di gres m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZE.01.03.0115.005 PIASTRELLE IN GRES

compreso sfrido

(Costo materiali fc) m² 1,00 13,90 13,90 33,71

Z.18.01.0015.010 MALTE PREMISCELATE NATURALI

adesivo per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

Consumo: da 2,5 a 5 kg/m²

(Costo materiali fc) kg 4,00 0,73 2,92 7,08

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

A larg.  B lung. C spess.  D coeff in base alla larghezza della fuga

e dimensione piastrella

 A=240        B=120        C=12        D=1,5

(A+B)/(AxB)xCxDx1,5=0,3375        kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,46 0,73 1,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0038 h 10,32 0,04 0,10

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0038 h 30,01 0,11 0,28

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,01 6,00 14,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,88 5,58 13,52

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 25,15 4,19 10,16

Spese generali del 12% su 33,48 Euro 4,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,49 Euro 3,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,88 38,52

Costo materiali fc 17,55 42,56

Costo noli e trasporti 0,04 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,77 18,83

E.01.08.0130.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE

piastrelle monocottura m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZE.01.03.0120.005 PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA

compreso sfrido

(Costo materiali fc) m² 1,00 14,52 14,52 34,42

Z.18.01.0015.010 MALTE PREMISCELATE NATURALI

adesivo per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

Consumo: da 2,5 a 5 kg/m²

(Costo materiali fc) kg 5,00 0,73 3,65 8,65

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

A larg.  B lung. C spess.  D coeff in base alla larghezza della fuga

e dimensione piastrella

 A=300        B=300        C=10        D=0,8

(A+B)/(AxB)xCxDx1,5=0,08        kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,46 0,15 0,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0038 h 10,32 0,04 0,09

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0038 h 30,01 0,11 0,27

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,01 6,00 14,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,88 5,58 13,22

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 25,15 4,19 9,94

Spese generali del 12% su 34,24 Euro 4,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,35 Euro 3,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 42,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,88 37,66

Costo materiali fc 18,32 43,42

Costo noli e trasporti 0,04 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,94 18,83

E.01.09.0015.005 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA LAVABILE m² 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 30,01 3,00 55,27

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0040.020 PITTURE MURALI INTERNE

idropittura lavabile classe 3

consumo per ogni mano 0,15 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*2 l 0,30 4,55 1,37 25,14

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezini varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 cad. 0,01 1,13 0,01 0,21

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 0,68 0,03 0,63

Spese generali del 12% su 4,41 Euro 0,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,94 Euro 0,49 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,43

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,00 55,27

Costo materiali fc 1,41 25,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,02 18,84

E.01.09.0025.005 CORDONATA PER MARCIAPIEDI E PIAZZALI m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0130.040 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CORDONATE

cordonate prefabbricate 12-15x25x100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 m 1,00 6,16 6,16 22,44

Z.61.01.0040.086 OPERE EDILI
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malta cementizia

0,35*0,15 = 0,0525

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0055 m³ 0,006 55,90 0,31 1,12

Z.61.01.0040.005 OPERE EDILI

magrone di sottofondazione

0,6*0,10*1,00

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,0600 m³ 0,060 113,00 6,78 24,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 10,37 0,52 1,89

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 5,47

MANODOPERA PER LAVORAZIONI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 30,01 4,50 16,40

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1000 h 0,10 25,15 2,52 9,16

Spese generali del 12% su 22,28 Euro 2,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,96 Euro 2,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,52 31,03

Costo materiali fc 13,25 48,26

Costo noli e trasporti 0,52 1,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,17 18,83

E.03.03.0005.005 SABBIA

sabbia fine, granulometria mm 0-3 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 23,05 23,05 81,16

Spese generali del 12% su 23,05 Euro 2,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,82 Euro 2,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 28,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,05 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,35 18,83

E.03.03.0005.010 SABBIA

sabbia media, granulometria mm 0-8 m³ 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 24,43 24,43 81,16

Spese generali del 12% su 24,43 Euro 2,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,36 Euro 2,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 30,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,43 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,67 18,83

E.03.03.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia granulometria mm 0-5 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0007.005 SABBIA RICICLATA

sabbia da tubi granulometria 0-5 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 7,91 7,91 81,97

Spese generali del 12% su 7,91 Euro 0,95 9,83

Utile dell'Impresa del 10% su 7,91 Euro 0,79 8,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,65

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,91 81,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,74 18,03

E.03.03.0010.010 GHIAIA

ghiaia, granulometria mm 15-30 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 21,37 21,37 81,16

Spese generali del 12% su 21,37 Euro 2,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,93 Euro 2,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,33

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 26,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,37 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,96 18,83

E.03.03.0010.015 GHIAIA

ghiaino misto a sabbia, granulometria mm 0-15 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 24,85 24,85 81,16

Spese generali del 12% su 24,85 Euro 2,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,83 Euro 2,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,62

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 30,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,85 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,77 18,83

E.03.03.0010.020 GHIAIA

ghiaia mista a sabbia, granulometria mm 0-30 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 24,85 24,85 81,16

Spese generali del 12% su 24,85 Euro 2,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,83 Euro 2,78 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,62

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 30,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,85 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,77 18,83

E.03.03.0011.005 GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

ghiaino granulometria mm 7-15 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0012.005 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 11,11 11,11 81,15

Spese generali del 12% su 11,11 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,44 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,69

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 13,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,11 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,58 18,82

E.03.03.0011.010 GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

pietrisco granulometria mm 30-70 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0012.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

pietrisco granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 11,65 11,65 81,18

Spese generali del 12% su 11,65 Euro 1,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,05 Euro 1,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,35

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 14,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,65 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,70 18,84

E.03.03.0011.015 GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria mm 0-10 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0012.020 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-10 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 8,05 8,05 81,15

Spese generali del 12% su 8,05 Euro 0,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,02 Euro 0,90 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 9,92

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,05 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,87 18,83

E.03.03.0011.020 GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria mm 0-30 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 12,25 12,25 81,18

Spese generali del 12% su 12,25 Euro 1,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,72 Euro 1,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,09

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 15,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,84 18,83

E.03.03.0015.005 PIETRISCO DI FRANTOIO mm 30-70 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 21,05 21,05 81,18

Spese generali del 12% su 21,05 Euro 2,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,58 Euro 2,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,93

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 25,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,05 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,88 18,84

E.03.03.0020.005 PIETRISCO PER MASSICCIATA (LEGANTE)

legante di frantoio, granulometria mm 0-30 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 18,25 18,25 81,18

Spese generali del 12% su 18,25 Euro 2,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,44 Euro 2,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,48

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 22,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,23 18,83

E.03.03.0020.010 PIETRISCO PER MASSICCIATA (LEGANTE)

legante naturale di cava m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.10.01.0010.035 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³
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(Costo materiali fc) m³ 1,000 14,05 14,05 81,17

Spese generali del 12% su 14,05 Euro 1,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,74 Euro 1,57 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,31

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 17,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,05 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,26 18,83

E.03.03.0030.005 TERRA VEGETALE m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.10.0005.005 TERRA VEGETALE

Terra vegetale naturale

(Costo materiali fc) m³ 1,000 13,07 13,07 81,18

Spese generali del 12% su 13,07 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,64 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 16,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,07 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,03 18,83

E.03.03.0035.005 SEMENTI kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0035.005 SEMENTI

(Costo materiali fc) kg 1,00 4,08 4,08 81,11

Spese generali del 12% su 4,08 Euro 0,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,57 Euro 0,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,03

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,03

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,08 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,95 18,83

E.03.03.0040.010 PIETRAME

scarti della lavorazione del porfido frantumati pezzatura

30-70 mm. m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0040.010 PIETRAME

scarto di cava in porfido frantumato pezzatura 30-70 mm.

(Costo materiali fc) m³ 1,000 9,57 9,57 81,17

Spese generali del 12% su 9,57 Euro 1,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,72 Euro 1,07 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,79

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 11,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,22 18,83

E.03.03.0040.015 PIETRAME

scarti della lavorazione del porfido pezzatura 10-120 mm. m³ 1
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Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0040.015 PIETRAME

scarto di cava in porfido pezzatura 10-120 mm.

(Costo materiali fc) m³ 1,000 8,04 8,04 81,13

Spese generali del 12% su 8,04 Euro 0,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,01 Euro 0,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,91

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,04 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,87 18,83

E.03.03.0040.020 PIETRAME

trovanti di oltre 0.25 mc per scogliere 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0040.020 PIETRAME

trovanti di oltre 0.25 mc per scogliere

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 1,74 1,74 81,31

Spese generali del 12% su 1,74 Euro 0,21 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,95 Euro 0,20 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,14

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 2,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,74 81,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,40 18,88

E.03.03.0040.025 PIETRAME

ciottoli per pavimentazioni 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0040.025 PIETRAME

ciottoli per pavimentazioni

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 18,27 18,27 81,16

Spese generali del 12% su 18,27 Euro 2,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,46 Euro 2,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,51

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 22,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,27 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,24 18,83

E.03.03.0045.005 CEMENTO "325"

in sacchi di carta da 25 kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 10,34 10,34 81,16

Spese generali del 12% su 10,34 Euro 1,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,58 Euro 1,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,74

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 12,74

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 10,34 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,40 18,83

E.03.03.0050.005 CEMENTO "425"

in sacchi di carta da 25 kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0010.022 CEMENTI

cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 11,02 11,02 81,15

Spese generali del 12% su 11,02 Euro 1,32 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 12,34 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,58

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 13,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,02 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,56 18,82

E.03.03.0055.005 CEMENTO FRANCESE

legante idraulico pronta presa in sacchi di carta da 25 kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0010.050 CEMENTI

legante idraulico pronta presa in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 26,83 26,83 81,16

Spese generali del 12% su 26,83 Euro 3,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,05 Euro 3,01 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,06

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 33,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,83 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,23 18,83

E.03.03.0060.010 ADDITIVI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio in fusti

da 20-10  l kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.30.0020.013 ADDITIVI POLIFUNZIONALI

super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (fusti

da 20-10 l)

(Costo materiali fc) l 1,00 1,19 1,19 80,95

Spese generali del 12% su 1,19 Euro 0,14 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,33 Euro 0,13 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,47

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,19 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,28 18,78

E.03.03.0060.020 ADDITIVI PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Antigelo kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0080.030 ADDITIVI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI

additivo antigelo conglomerato cementizio in taniche da 30 kg

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,31 1,31 81,37
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Spese generali del 12% su 1,31 Euro 0,16 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,47 Euro 0,15 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,61

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,31 81,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,30 18,88

E.03.03.0065.005 CALCE IDRAULICA

calce idraulica naturale NHL 3,5 in sacchi di carta da 25

kg 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0020.012 CALCI

calce idraulica naturale NHL 3,5 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 17,72 17,72 81,17

Spese generali del 12% su 17,72 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,85 Euro 1,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,83

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 21,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,11 18,83

E.03.03.0070.005 EMULSIONE BITUMINOSA kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0030.020 COSTI - BITUMI E DERIVATI - EMULSIONI

emulsione bituminosa con bitume normale al 55%

0,48 €/kg il 25/01/2008

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,35 0,35 81,40

Spese generali del 12% su 0,35 Euro 0,04 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 0,39 Euro 0,04 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,43

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,35 81,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,08 18,84

E.03.03.0075.005 BITUME kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZD.05.20.0025.010 COSTI - BITUMI E DERIVATI - LEGANTE BITUMINOSO

- bitume alta modifica

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1000 t 510,00 0,51 80,95

Spese generali del 12% su 0,51 Euro 0,06 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,57 Euro 0,06 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,63

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,51 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,12 18,73
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E.03.03.0080.004 CALCESTRUZZO

dosato a kg 150 di cemento 325 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.004 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 150 di cemento 325

(Costo materiali fc) m³ 1,000 86,39 86,39 81,17

Spese generali del 12% su 86,39 Euro 10,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,76 Euro 9,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,43

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 106,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 86,39 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,04 18,83

E.03.03.0080.005 CALCESTRUZZO

dosato a kg 200 di cemento 325 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.005 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 200 di cemento 325

(Costo materiali fc) m³ 1,000 91,49 91,49 81,17

Spese generali del 12% su 91,49 Euro 10,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,47 Euro 10,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,72

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 112,72

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 91,49 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,23 18,83

E.03.03.0080.006 CALCESTRUZZO

dosato a kg 250 di cemento 325 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.006 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 250 di cemento 325

(Costo materiali fc) m³ 1,000 96,59 96,59 81,17

Spese generali del 12% su 96,59 Euro 11,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,18 Euro 10,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 119,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 96,59 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,41 18,83

E.03.03.0080.007 CALCESTRUZZO

dosato a kg 300 di cemento 325 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0080.007 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

dosato a kg 300 di cemento 325

(Costo materiali fc) m³ 1,000 101,69 101,69 81,17

Spese generali del 12% su 101,69 Euro 12,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,89 Euro 11,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,28

596/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 125,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 101,69 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,59 18,83

E.03.03.0080.015 CALCESTRUZZO

con Rck minimo 25 N/mm² m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0080.015 CALCESTRUZZO

con Rck minimo 25 N/mm²

(Costo materiali fc) m³ 1,000 105,09 105,09 81,17

Spese generali del 12% su 105,09 Euro 12,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,70 Euro 11,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,47

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 129,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,09 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,38 18,83

E.03.03.0080.020 CALCESTRUZZO

con Rck minimo 30 N/mm² m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0080.020 CALCESTRUZZO

con Rck minimo 30 N/mm²

(Costo materiali fc) m³ 1,000 110,19 110,19 81,17

Spese generali del 12% su 110,19 Euro 13,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,41 Euro 12,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,75

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 135,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 110,19 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,56 18,83

E.03.03.0080.025 CALCESTRUZZO

con Rck minimo 35 N/mm² m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0080.025 CALCESTRUZZO

con Rck minimo 35 N/mm²

(Costo materiali fc) m³ 1,000 120,39 120,39 81,17

Spese generali del 12% su 120,39 Euro 14,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,84 Euro 13,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,32

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 148,32

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 120,39 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,93 18,83

E.03.03.0085.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo A) 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0085.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo A)   - base
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(Costo materiali fc) 100kg 1,00 3,98 3,98 81,22

Spese generali del 12% su 3,98 Euro 0,48 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 4,46 Euro 0,45 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,90

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 4,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,98 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,92 18,86

E.03.03.0085.010 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo B) 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0085.010 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo B)   - binder

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 4,16 4,16 81,09

Spese generali del 12% su 4,16 Euro 0,50 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,66 Euro 0,47 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,13

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 5,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,16 81,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,97 18,81

E.03.03.0085.015 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo C) e D) 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0085.015 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo C) e D)   - strato superficiale d'usura

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 4,74 4,74 81,16

Spese generali del 12% su 4,74 Euro 0,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,31 Euro 0,53 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,84

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 5,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,74 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,10 18,84

E.03.03.0085.020 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo E) 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0085.020 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo E)   - strato unico

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 4,38 4,38 81,11

Spese generali del 12% su 4,38 Euro 0,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,91 Euro 0,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,40

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 5,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,38 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,02 18,83
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E.03.03.0085.030 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo Antiskid 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0085.030 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo Antiskid   -  usura D mod. 1

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 5,66 5,66 81,21

Spese generali del 12% su 5,66 Euro 0,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,34 Euro 0,63 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,97

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 6,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,66 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,31 18,84

E.03.03.0090.005 FERRO PER ARMATURA METALLICA

ferro tondino in barre FeB38K kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0120.010 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB38K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,76 0,76 80,85

Spese generali del 12% su 0,76 Euro 0,09 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,85 Euro 0,09 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,94

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,76 80,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,72

E.03.03.0090.010 FERRO PER ARMATURA METALLICA

ferro tondino in barre FeB44K kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,76 0,76 80,85

Spese generali del 12% su 0,76 Euro 0,09 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,85 Euro 0,09 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,94

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,76 80,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,72

E.03.03.0090.015 FERRO PER ARMATURA METALLICA

rete elettrosaldata aderenza migliorata kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,46 0,46 80,70

Spese generali del 12% su 0,46 Euro 0,06 9,65

Utile dell'Impresa del 10% su 0,52 Euro 0,05 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,57
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Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,46 80,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,11 18,77

E.03.03.0095.005 PORFIDO SQUADRATO DEL TRENTINO m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0095.005 PORFIDO SQUADRATO DEL TRENTINO

(Costo materiali fc) m² 1,00 54,00 54,00 81,17

Spese generali del 12% su 54,00 Euro 6,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,48 Euro 6,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,53

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 66,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 54,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,53 18,83

E.03.03.0105.005 MATTONI PIENI cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0105.005 MATTONI PIENI

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,45 0,45 81,82

Spese generali del 12% su 0,45 Euro 0,05 9,82

Utile dell'Impresa del 10% su 0,50 Euro 0,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,45 81,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,10 18,91

E.03.03.0110.005 MATTONI FORATI cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0110.005 MATTONI FORATI

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,02 1,02 80,95

Spese generali del 12% su 1,02 Euro 0,12 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 1,14 Euro 0,11 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,02 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,24 18,73

E.03.03.0115.005 PIASTRELLE IN GRES m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0115.005 PIASTRELLE IN GRES

(Costo materiali fc) m² 1,00 13,90 13,90 81,14

Spese generali del 12% su 13,90 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,57 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 17,13

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,90 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,23 18,83

E.03.03.0120.005 PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0120.005 PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA

(Costo materiali fc) m² 1,00 14,52 14,52 81,16

Spese generali del 12% su 14,52 Euro 1,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,26 Euro 1,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,52 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,37 18,83

E.03.03.0125.005 CORDONATE IN CALCESTRUZZO m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0125.005 CORDONATE IN CALCESTRUZZO

(Costo materiali fc) m 1,00 6,55 6,55 81,16

Spese generali del 12% su 6,55 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,34 Euro 0,73 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,55 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,84

E.03.03.0130.005 CHIODI kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0130.005 CHIODERIA E VITERIA

chiodi

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,14 1,14 80,85

Spese generali del 12% su 1,14 Euro 0,14 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,28 Euro 0,13 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,41

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,14 80,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,79

E.03.03.0135.005 DISTANZIATORI METALLICI PER ARMATURA 100pz. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0180.020 FERRAMENTA ACCESSORIA

distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 1,00 16,50 16,50 81,16

Spese generali del 12% su 16,50 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,48 Euro 1,85 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 20,33

Prezzo di applicazione (Euro/100pz.) 20,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,50 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,83 18,83

E.03.03.0140.005 FILO DI FERRO kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,66 1,66 80,98

Spese generali del 12% su 1,66 Euro 0,20 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,86 Euro 0,19 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,05

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,66 80,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,39 18,78

E.03.03.0150.005 FERRO

Ferro laminato kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0150.010 PROFILI UNI

laminati mercantili in acciaio Fe430 UNP 40x35

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,54 0,54 80,60

Spese generali del 12% su 0,54 Euro 0,07 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 0,61 Euro 0,06 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,67

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,54 80,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,13 18,81

E.03.03.0150.010 FERRO

Ferro profilato kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.12.01.0150.020 PROFILI UNI

travi in acciaio Fe430 altezza fino 200 mm HEA 160

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,59 0,59 80,82

Spese generali del 12% su 0,59 Euro 0,07 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 0,66 Euro 0,07 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,73

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,59 80,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,14 18,77

E.03.03.0165.005 ACCIAIO INOX

Laminati in acciaio inox kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0165.005 ACCIAIO INOX

Laminati in acciaio inox
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(Costo materiali fc) kg 1,00 3,40 3,40 81,15

Spese generali del 12% su 3,40 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,81 Euro 0,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,19

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,40 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,79 18,83

E.03.03.0165.010 ACCIAIO INOX

Profilati di acciaio inox kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0165.010 ACCIAIO INOX

Profilati di acciaio inox

(Costo materiali fc) kg 1,00 5,15 5,15 81,10

Spese generali del 12% su 5,15 Euro 0,62 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,77 Euro 0,58 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,35

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,15 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,20 18,82

E.03.03.0165.015 ACCIAIO INOX

Lamiere di acciaio inox kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0165.015 ACCIAIO INOX

Lamiere di acciaio inox

(Costo materiali fc) kg 1,00 3,40 3,40 81,15

Spese generali del 12% su 3,40 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,81 Euro 0,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,19

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,40 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,79 18,83

E.03.03.0170.005 BULLONERIA IN ACCIAIO kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

(Costo materiali fc) kg 1,00 3,60 3,60 81,08

Spese generali del 12% su 3,60 Euro 0,43 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,03 Euro 0,40 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,44

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,60 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,84 18,81
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E.03.03.0175.005 VERNICI

vernice antiruggine normale l 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0175.005 VERNICI

vernice antiruggine normale

(Costo materiali fc) l 1,00 14,67 14,67 81,18

Spese generali del 12% su 14,67 Euro 1,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,43 Euro 1,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,07

Prezzo di applicazione (Euro/l) 18,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,67 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,40 18,83

E.03.03.0175.010 VERNICI

idropittura per interni l 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0175.010 VERNICI

idropittura per interni

(Costo materiali fc) l 1,00 4,91 4,91 81,16

Spese generali del 12% su 4,91 Euro 0,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,50 Euro 0,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,05

Prezzo di applicazione (Euro/l) 6,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,91 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,14 18,83

E.03.03.0175.015 VERNICI

idropittura acrilica per esterni l 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0175.015 VERNICI

idropittura acrilica per esterni

(Costo materiali fc) l 1,00 5,59 5,59 81,13

Spese generali del 12% su 5,59 Euro 0,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,26 Euro 0,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,89

Prezzo di applicazione (Euro/l) 6,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,59 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,30 18,82

E.03.03.0175.020 VERNICI

vernice impermeabilizzante a base di resine epossidiche kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0175.020 VERNICI

vernice impermeabilizzante a base di resine epossidiche

(Costo materiali fc) kg 1,00 8,52 8,52 81,14

Spese generali del 12% su 8,52 Euro 1,02 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 9,54 Euro 0,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,50
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Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,52 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,98 18,82

E.03.03.0185.005 TAVOLAME m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0185.005 TAVOLAME

(Costo materiali fc) m³ 1,000 243,00 243,00 81,16

Spese generali del 12% su 243,00 Euro 29,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 272,16 Euro 27,22 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 299,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 299,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 243,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,38 18,83

E.03.03.0190.005 TONDONI DI ABETE m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0190.005 TONDONI DI ABETE

(Costo materiali fc) m³ 1,000 234,00 234,00 81,17

Spese generali del 12% su 234,00 Euro 28,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 262,08 Euro 26,21 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 288,30

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 288,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 234,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,29 18,83

E.03.03.0218.105 TUBI IN GHISA SFEROIDALE CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN    75 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da

m  6.00 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0250.105 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN    75 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 17,89 17,89 81,17

Spese generali del 12% su 17,89 Euro 2,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,04 Euro 2,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,89 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,15 18,83

E.03.03.0218.110 TUBI IN GHISA SFEROIDALE CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN    90 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da

m  6.00 m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0250.110 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN    90 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 19,20 19,20 81,18

Spese generali del 12% su 19,20 Euro 2,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,50 Euro 2,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,20 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,45 18,83

E.03.03.0218.115 TUBI IN GHISA SFEROIDALE CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  110 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da

m  6.00 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0250.115 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  110 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 21,16 21,16 81,17

Spese generali del 12% su 21,16 Euro 2,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,70 Euro 2,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,16 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,91 18,83

E.03.03.0218.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  125 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da

m  6.00 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0250.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  125 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 27,47 27,47 81,18

Spese generali del 12% su 27,47 Euro 3,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,77 Euro 3,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,47 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,37 18,83

E.03.03.0218.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  160 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da

m  6.00 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0250.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.
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DN  160 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 33,41 33,41 81,17

Spese generali del 12% su 33,41 Euro 4,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,42 Euro 3,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 33,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,75 18,83

E.03.03.0218.205 TUBI IN GHISA SFEROIDALE CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN 75 mm. - rinforzata da sigilli in plastica e inserti

metallici - barre m 6.00 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0250.205 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN    75 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti metallici -

barre m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 19,40 19,40 81,17

Spese generali del 12% su 19,40 Euro 2,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,73 Euro 2,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,50 18,83

E.03.03.0218.210 TUBI IN GHISA SFEROIDALE CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN 90 mm. - rinforzata da sigilli in plastica e inserti

metallici - barre m 6.00 m 1

Lavori compiuti

Z.61.10.0250.210 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN    90 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti metallici -

barre m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 21,92 21,92 81,16

Spese generali del 12% su 21,92 Euro 2,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,55 Euro 2,46 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,92 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,09 18,83

E.03.03.0218.215 TUBI IN GHISA SFEROIDALE CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  110 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti

metallici - barre m  6.00 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0250.215 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  110 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti metallici -
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barre m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 24,23 24,23 81,17

Spese generali del 12% su 24,23 Euro 2,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,14 Euro 2,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,23 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,62 18,83

E.03.03.0218.220 TUBI IN GHISA SFEROIDALE CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  125 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti

metallici - barre m  6.00 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0250.220 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  125 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti metallici -

barre m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 31,22 31,22 81,18

Spese generali del 12% su 31,22 Euro 3,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,97 Euro 3,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,22 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,24 18,83

E.03.03.0218.225 TUBI IN GHISA SFEROIDALE CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  160 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti

metallici - barre m  6.00 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0250.225 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  160 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti metallici -

barre m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 37,91 37,91 81,16

Spese generali del 12% su 37,91 Euro 4,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,46 Euro 4,25 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,91 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,80 18,83

E.03.03.0220.004 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN   60  mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0245.001 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

ACQUEDOTTI

DN    60 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 19,97 19,97 81,18
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Spese generali del 12% su 19,97 Euro 2,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,37 Euro 2,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,97 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,63 18,83

E.03.03.0220.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN   80  mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0245.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

ACQUEDOTTI

DN    80 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 23,93 23,93 81,17

Spese generali del 12% su 23,93 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,80 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,55 18,83

E.03.03.0220.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 100  mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0245.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

ACQUEDOTTI

DN  100 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 24,20 24,20 81,18

Spese generali del 12% su 24,20 Euro 2,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,10 Euro 2,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,20 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,61 18,83

E.03.03.0220.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 125  mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0245.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

ACQUEDOTTI

DN  125 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 33,07 33,07 81,17

Spese generali del 12% su 33,07 Euro 3,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,04 Euro 3,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,74
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 33,07 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,67 18,83

E.03.03.0220.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 150  mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0245.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

ACQUEDOTTI

DN  150 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 35,63 35,63 81,16

Spese generali del 12% su 35,63 Euro 4,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,91 Euro 3,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,63 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,27 18,83

E.03.03.0220.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 200  mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0245.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

ACQUEDOTTI

DN  200 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 50,15 50,15 81,16

Spese generali del 12% su 50,15 Euro 6,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,17 Euro 5,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,15 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,64 18,83

E.03.03.0220.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 250  mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0245.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

ACQUEDOTTI

DN  250 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 67,11 67,11 81,17

Spese generali del 12% su 67,11 Euro 8,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,16 Euro 7,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 82,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 67,11 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,57 18,83
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E.03.03.0220.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 300  mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0245.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

ACQUEDOTTI

DN  300 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 80,33 80,33 81,17

Spese generali del 12% su 80,33 Euro 9,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,97 Euro 9,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 98,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,64 18,83

E.03.03.0220.037 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 350  mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0245.037 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

ACQUEDOTTI

DN  350 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 109,53 109,53 81,19

Spese generali del 12% su 109,53 Euro 13,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,67 Euro 12,27 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 134,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 109,53 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,41 18,84

E.03.03.0220.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 400  mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0245.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

ACQUEDOTTI

DN  400 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 123,28 123,28 81,16

Spese generali del 12% su 123,28 Euro 14,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,07 Euro 13,81 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 151,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 151,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 123,28 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,60 18,83

E.03.03.0220.042 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 450  mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0245.042 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER
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ACQUEDOTTI

DN  450 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 153,63 153,63 81,16

Spese generali del 12% su 153,63 Euro 18,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 172,07 Euro 17,21 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 189,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 153,63 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,64 18,83

E.03.03.0220.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 500  mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0245.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

ACQUEDOTTI

DN  500 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 171,38 171,38 81,18

Spese generali del 12% su 171,38 Euro 20,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 191,95 Euro 19,20 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 211,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 211,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 171,38 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,76 18,84

E.03.03.0220.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN 600  mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0245.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER

ACQUEDOTTI

DN  600 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 216,99 216,99 81,18

Spese generali del 12% su 216,99 Euro 26,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 243,03 Euro 24,30 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 267,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 267,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 216,99 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,34 18,83

E.03.03.0229.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN   60 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0240.001 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN    60 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 23,17 23,17 81,16

Spese generali del 12% su 23,17 Euro 2,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,95 Euro 2,60 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 28,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,17 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,38 18,83

E.03.03.0229.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN   80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0240.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN    80 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 27,68 27,68 81,17

Spese generali del 12% su 27,68 Euro 3,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,00 Euro 3,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,68 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,42 18,83

E.03.03.0229.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0240.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  100 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 28,68 28,68 81,18

Spese generali del 12% su 28,68 Euro 3,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,12 Euro 3,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,68 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,65 18,83

E.03.03.0229.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0240.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  125 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 38,12 38,12 81,18

Spese generali del 12% su 38,12 Euro 4,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,69 Euro 4,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,12 81,18

613/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,84 18,83

E.03.03.0229.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 150 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0240.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  150 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 41,12 41,12 81,17

Spese generali del 12% su 41,12 Euro 4,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,05 Euro 4,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 41,12 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,54 18,83

E.03.03.0229.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0240.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  200 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 58,36 58,36 81,17

Spese generali del 12% su 58,36 Euro 7,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,36 Euro 6,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 58,36 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,54 18,83

E.03.03.0229.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0240.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  250 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 78,39 78,39 81,17

Spese generali del 12% su 78,39 Euro 9,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,80 Euro 8,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 78,39 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,19 18,83

E.03.03.0229.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 300 mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0240.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  300 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 96,70 96,70 81,17

Spese generali del 12% su 96,70 Euro 11,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,30 Euro 10,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 119,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 96,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,43 18,83

E.03.03.0229.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 350 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0240.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  350 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 127,31 127,31 81,17

Spese generali del 12% su 127,31 Euro 15,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,59 Euro 14,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 156,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 127,31 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,54 18,83

E.03.03.0229.055 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0240.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  400 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 146,76 146,76 81,17

Spese generali del 12% su 146,76 Euro 17,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,37 Euro 16,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 180,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 180,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 146,76 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,05 18,83

E.03.03.0229.060 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 450 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0240.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  450 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 186,03 186,03 81,17

Spese generali del 12% su 186,03 Euro 22,32 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 208,35 Euro 20,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 229,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 229,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 186,03 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,16 18,83

E.03.03.0229.065 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0240.055 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  500 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 203,91 203,91 81,17

Spese generali del 12% su 203,91 Euro 24,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 228,38 Euro 22,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 251,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 251,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 203,91 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,31 18,83

E.03.03.0229.070 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 600 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0240.060 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  600 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 259,33 259,33 81,17

Spese generali del 12% su 259,33 Euro 31,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 290,45 Euro 29,05 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 319,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 319,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 259,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,17 18,83

E.03.03.0229.115 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN   80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0242.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN  80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 29,92 29,92 81,17

Spese generali del 12% su 29,92 Euro 3,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,51 Euro 3,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,86

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 29,92 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,94 18,83

E.03.03.0229.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0242.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 32,85 32,85 81,17

Spese generali del 12% su 32,85 Euro 3,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,79 Euro 3,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,62 18,83

E.03.03.0229.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0242.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 125 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 43,02 43,02 81,17

Spese generali del 12% su 43,02 Euro 5,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,18 Euro 4,82 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,02 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,98 18,83

E.03.03.0229.130 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 150 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0242.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 48,25 48,25 81,17

Spese generali del 12% su 48,25 Euro 5,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,04 Euro 5,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 48,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,19 18,83

E.03.03.0229.135 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 200 mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0242.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 61,00 61,00 81,17

Spese generali del 12% su 61,00 Euro 7,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,32 Euro 6,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 61,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,15 18,83

E.03.03.0229.140 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0242.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 250 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 81,25 81,25 81,17

Spese generali del 12% su 81,25 Euro 9,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,00 Euro 9,10 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 100,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 81,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,85 18,83

E.03.03.0229.145 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 300 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0242.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 99,36 99,36 81,17

Spese generali del 12% su 99,36 Euro 11,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,28 Euro 11,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 122,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 99,36 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,05 18,83

E.03.03.0229.150 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0242.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 155,42 155,42 81,16

Spese generali del 12% su 155,42 Euro 18,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,07 Euro 17,41 9,09
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Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 191,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 155,42 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,06 18,83

E.03.03.0229.155 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0242.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 209,61 209,61 81,18

Spese generali del 12% su 209,61 Euro 25,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 234,76 Euro 23,48 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 258,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 258,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 209,61 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,63 18,83

E.03.03.0229.160 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 600 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0242.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 600 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 280,49 280,49 81,16

Spese generali del 12% su 280,49 Euro 33,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 314,15 Euro 31,42 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 345,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 345,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 280,49 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,07 18,83

E.03.03.0229.215 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN   80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0235.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN    80 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 35,63 35,63 81,16

Spese generali del 12% su 35,63 Euro 4,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,91 Euro 3,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,63 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,27 18,83

E.03.03.0229.220 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0235.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  100 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 38,54 38,54 81,17

Spese generali del 12% su 38,54 Euro 4,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,17 Euro 4,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,94 18,83

E.03.03.0229.225 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0235.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  125 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 50,37 50,37 81,16

Spese generali del 12% su 50,37 Euro 6,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,41 Euro 5,64 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,37 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,69 18,83

E.03.03.0229.230 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 150 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0235.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  150 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 54,41 54,41 81,17

Spese generali del 12% su 54,41 Euro 6,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,94 Euro 6,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,03

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 54,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,62 18,83

E.03.03.0229.235 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 200 mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0235.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  200 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 69,53 69,53 81,17

Spese generali del 12% su 69,53 Euro 8,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,87 Euro 7,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 85,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,53 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,13 18,83

E.03.03.0229.240 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0235.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  250 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 91,54 91,54 81,17

Spese generali del 12% su 91,54 Euro 10,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,53 Euro 10,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 112,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 91,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,24 18,83

E.03.03.0229.245 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 300 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0235.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  300 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 111,44 111,44 81,17

Spese generali del 12% su 111,44 Euro 13,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 124,81 Euro 12,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 137,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 137,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 111,44 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,85 18,83

E.03.03.0229.250 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 350 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0235.037 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  350 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 164,65 164,65 81,19

Spese generali del 12% su 164,65 Euro 19,76 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 184,41 Euro 18,44 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 202,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 202,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 164,65 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,20 18,84

E.03.03.0229.255 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0235.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  400 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 177,38 177,38 81,18

Spese generali del 12% su 177,38 Euro 21,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 198,67 Euro 19,87 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 218,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 177,38 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,15 18,83

E.03.03.0229.260 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 450 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0235.042 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  450 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 230,36 230,36 81,17

Spese generali del 12% su 230,36 Euro 27,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,00 Euro 25,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 283,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 283,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 230,36 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,44 18,83

E.03.03.0229.265 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0235.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  500 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 243,54 243,54 81,18

Spese generali del 12% su 243,54 Euro 29,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 272,77 Euro 27,28 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 300,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 300,00

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 243,54 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,50 18,83

E.03.03.0229.270 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - ELASTICO GIUNTO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 600 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.10.0235.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  600 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 322,73 322,73 81,17

Spese generali del 12% su 322,73 Euro 38,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 361,46 Euro 36,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 397,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 397,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 322,73 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,87 18,83

E.03.03.0244.085 TUBI IN POLIETILENE sigma 63 PE 80 - UNI 12201 -

PN 10  - SDR 13,6 - De   20 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0250.111 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201

PN 10 De 20

(Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,36 81,82

Spese generali del 12% su 0,36 Euro 0,04 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 0,40 Euro 0,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,36 81,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,08 18,86

E.03.03.0244.086 TUBI IN POLIETILENE sigma 63 PE 80 - UNI 12201 -

PN 10  - SDR 13,6 - De   25 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0250.113 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201

PN 10 De 25

(Costo materiali fc) m 1,00 0,50 0,50 80,65

Spese generali del 12% su 0,50 Euro 0,06 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,56 Euro 0,06 9,03

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,50 80,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,12 18,71

E.03.03.0244.087 TUBI IN POLIETILENE sigma 63 PE 80 - UNI 12201 -

PN 10  - SDR 13,6 - De   32 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0250.114 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201

PN 10 De 32

(Costo materiali fc) m 1,00 0,76 0,76 80,85
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Spese generali del 12% su 0,76 Euro 0,09 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 0,85 Euro 0,09 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,76 80,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,72

E.03.03.0244.088 TUBI IN POLIETILENE sigma 63 PE 80 - UNI 12201 -

PN 10  - SDR 13,6 - De   40 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0250.116 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201

PN 10 De 40

(Costo materiali fc) m 1,00 1,16 1,16 81,12

Spese generali del 12% su 1,16 Euro 0,14 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,30 Euro 0,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,16 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,81

E.03.03.0244.089 TUBI IN POLIETILENE sigma 63 PE 80 - UNI 12201 -

PN 10  - SDR 13,6 - De   50 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0250.117 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201

PN 10 De 50

(Costo materiali fc) m 1,00 1,77 1,77 81,19

Spese generali del 12% su 1,77 Euro 0,21 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,98 Euro 0,20 9,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,77 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,41 18,81

E.03.03.0244.090 TUBI IN POLIETILENE sigma 63 PE 80 - UNI 12201 -

PN 10  - SDR 13,6 - De   63 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0250.118 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201

PN 10 De 63

(Costo materiali fc) m 1,00 2,80 2,80 81,16

Spese generali del 12% su 2,80 Euro 0,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,14 Euro 0,31 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,65 18,84

E.03.03.0244.091 TUBI IN POLIETILENE sigma 63 PE 80 - UNI 12201 -

PN 10  - SDR 13,6 - De   75 mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0250.121 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201

PN 10 De 75

(Costo materiali fc) m 1,00 4,43 4,43 81,14

Spese generali del 12% su 4,43 Euro 0,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,96 Euro 0,50 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,43 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,03 18,83

E.03.03.0244.092 TUBI IN POLIETILENE sigma 63 PE 80 - UNI 12201 -

PN 10  - SDR 13,6 - De   90 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0250.122 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201

PN 10 De 90

(Costo materiali fc) m 1,00 6,36 6,36 81,12

Spese generali del 12% su 6,36 Euro 0,76 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,12 Euro 0,71 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,36 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,48 18,81

E.03.03.0244.093 TUBI IN POLIETILENE sigma 63 PE 80 - UNI 12201 -

PN 10  - SDR 13,6 - De 110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0250.123 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 63 PE 80 UNI EN 12201

PN 10 De 110

(Costo materiali fc) m 1,00 9,41 9,41 81,19

Spese generali del 12% su 9,41 Euro 1,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,54 Euro 1,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,41 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,18 18,84

E.03.03.0245.110 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10  - SDR 17 - De   50 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.110 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 50

(Costo materiali fc) m 1,00 1,33 1,33 81,10

Spese generali del 12% su 1,33 Euro 0,16 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,49 Euro 0,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,64

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 1,33 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,31 18,84

E.03.03.0245.115 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De   63 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.115 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 63

(Costo materiali fc) m 1,00 2,12 2,12 81,23

Spese generali del 12% su 2,12 Euro 0,25 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,37 Euro 0,24 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,12 81,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,49 18,81

E.03.03.0245.120 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De   75 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.120 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 75

(Costo materiali fc) m 1,00 3,08 3,08 81,05

Spese generali del 12% su 3,08 Euro 0,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,45 Euro 0,35 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,08 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,72 18,82

E.03.03.0245.125 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De   90 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.125 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 90

(Costo materiali fc) m 1,00 4,45 4,45 81,20

Spese generali del 12% su 4,45 Euro 0,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,98 Euro 0,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,45 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,03 18,83

E.03.03.0245.130 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.130 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 110

(Costo materiali fc) m 1,00 6,62 6,62 81,13

Spese generali del 12% su 6,62 Euro 0,79 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,41 Euro 0,74 9,08
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Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,62 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,54 18,81

E.03.03.0245.135 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.135 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 125

(Costo materiali fc) m 1,00 8,16 8,16 81,19

Spese generali del 12% su 8,16 Euro 0,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,14 Euro 0,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,16 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,89 18,84

E.03.03.0245.140 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 140 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.140 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 140

(Costo materiali fc) m 1,00 10,24 10,24 81,14

Spese generali del 12% su 10,24 Euro 1,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,47 Euro 1,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,24 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,38 18,83

E.03.03.0245.145 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.145 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 160

(Costo materiali fc) m 1,00 12,77 12,77 81,18

Spese generali del 12% su 12,77 Euro 1,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,30 Euro 1,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,77 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,96 18,83

E.03.03.0245.150 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 180 mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.150 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 180

(Costo materiali fc) m 1,00 17,44 17,44 81,15

Spese generali del 12% su 17,44 Euro 2,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,53 Euro 1,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,44 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,05 18,83

E.03.03.0245.155 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.155 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 200

(Costo materiali fc) m 1,00 19,90 19,90 81,16

Spese generali del 12% su 19,90 Euro 2,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,29 Euro 2,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,90 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,62 18,83

E.03.03.0245.160 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 225 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.160 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 225

(Costo materiali fc) m 1,00 27,79 27,79 81,16

Spese generali del 12% su 27,79 Euro 3,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,13 Euro 3,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,79 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,45 18,83

E.03.03.0245.165 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.165 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 250

(Costo materiali fc) m 1,00 30,94 30,94 81,16

Spese generali del 12% su 30,94 Euro 3,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,65 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,12

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 30,94 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,18 18,83

E.03.03.0245.170 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 280 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.170 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 280

(Costo materiali fc) m 1,00 42,02 42,02 81,17

Spese generali del 12% su 42,02 Euro 5,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,06 Euro 4,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,02 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,75 18,83

E.03.03.0245.180 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.180 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 315

(Costo materiali fc) m 1,00 49,22 49,22 81,17

Spese generali del 12% su 49,22 Euro 5,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,13 Euro 5,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 49,22 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,42 18,83

E.03.03.0245.185 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 355 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.185 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 355

(Costo materiali fc) m 1,00 67,74 67,74 81,16

Spese generali del 12% su 67,74 Euro 8,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,87 Euro 7,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 67,74 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,72 18,83

E.03.03.0245.190 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.190 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 400

(Costo materiali fc) m 1,00 79,16 79,16 81,16

Spese generali del 12% su 79,16 Euro 9,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,66 Euro 8,87 9,09

629/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 97,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 79,16 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,37 18,83

E.03.03.0245.195 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 450 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.195 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 450

(Costo materiali fc) m 1,00 104,92 104,92 81,17

Spese generali del 12% su 104,92 Euro 12,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,51 Euro 11,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 129,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 104,92 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,34 18,83

E.03.03.0245.200 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.200 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 500

(Costo materiali fc) m 1,00 129,67 129,67 81,15

Spese generali del 12% su 129,67 Euro 15,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 145,23 Euro 14,52 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 159,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 129,67 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,08 18,83

E.03.03.0245.205 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 560 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.205 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 560

(Costo materiali fc) m 1,00 162,43 162,43 81,17

Spese generali del 12% su 162,43 Euro 19,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 181,92 Euro 18,19 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 200,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 200,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 162,43 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,68 18,83

E.03.03.0245.210 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 630 mm m 1
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Z.61.20.0260.210 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 630

(Costo materiali fc) m 1,00 205,72 205,72 81,18

Spese generali del 12% su 205,72 Euro 24,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 230,41 Euro 23,04 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 253,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 253,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 205,72 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,73 18,83

E.03.03.0245.215 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 710 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.215 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 710

(Costo materiali fc) m 1,00 261,41 261,41 81,16

Spese generali del 12% su 261,41 Euro 31,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 292,78 Euro 29,28 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 322,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 322,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 261,41 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,65 18,83

E.03.03.0245.220 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  10 - SDR 17 - De 800 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.220 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 800

(Costo materiali fc) m 1,00 331,49 331,49 81,17

Spese generali del 12% su 331,49 Euro 39,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 371,27 Euro 37,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 408,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 408,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 331,49 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,91 18,83

E.03.03.0245.250 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  12,5 - SDR 13,6 - De   50 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.238 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 12,5  De  50

(Costo materiali fc) m 1,00 1,82 1,82 81,25

Spese generali del 12% su 1,82 Euro 0,22 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,04 Euro 0,20 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,24

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 1,82 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,42 18,84

E.03.03.0245.252 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  12,5 - SDR 13,6 - De   63 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.240 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 12,5  De  63

(Costo materiali fc) m 1,00 2,87 2,87 81,07

Spese generali del 12% su 2,87 Euro 0,34 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 3,21 Euro 0,32 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,87 81,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,67 18,79

E.03.03.0245.254 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  12,5 - SDR 13,6 - De   75 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.242 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 12,5  De  75

(Costo materiali fc) m 1,00 3,79 3,79 81,16

Spese generali del 12% su 3,79 Euro 0,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,25 Euro 0,43 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,79 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,88 18,84

E.03.03.0245.256 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  12,5 - SDR 13,6 - De   90 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.244 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 12,5  De  90

(Costo materiali fc) m 1,00 5,45 5,45 81,22

Spese generali del 12% su 5,45 Euro 0,65 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 6,10 Euro 0,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,45 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,26 18,84

E.03.03.0245.258 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  12,5 - SDR 13,6 - De 110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.246 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 12,5  De 110

(Costo materiali fc) m 1,00 8,05 8,05 81,15

Spese generali del 12% su 8,05 Euro 0,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,02 Euro 0,90 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 9,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,05 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,87 18,83

E.03.03.0245.310 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De   32 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.310 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 32

(Costo materiali fc) m 1,00 0,92 0,92 81,42

Spese generali del 12% su 0,92 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,03 Euro 0,10 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,92 81,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,85

E.03.03.0245.315 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De   40 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.315 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 40

(Costo materiali fc) m 1,00 1,45 1,45 81,01

Spese generali del 12% su 1,45 Euro 0,17 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,62 Euro 0,16 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,45 81,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,34 18,77

E.03.03.0245.320 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De   50 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.320 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 50

(Costo materiali fc) m 1,00 2,21 2,21 81,25

Spese generali del 12% su 2,21 Euro 0,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,48 Euro 0,25 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,72

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,21 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,51 18,86

E.03.03.0245.325 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De   63 mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.325 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 63

(Costo materiali fc) m 1,00 3,49 3,49 81,16

Spese generali del 12% su 3,49 Euro 0,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,91 Euro 0,39 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,49 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,81 18,84

E.03.03.0245.330 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De   75 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.330 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 75

(Costo materiali fc) m 1,00 4,13 4,13 81,14

Spese generali del 12% su 4,13 Euro 0,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,63 Euro 0,46 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,13 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,96 18,84

E.03.03.0245.335 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De   90 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.335 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 90

(Costo materiali fc) m 1,00 6,01 6,01 81,22

Spese generali del 12% su 6,01 Euro 0,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,73 Euro 0,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,01 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,39 18,84

E.03.03.0245.340 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.340 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 110

(Costo materiali fc) m 1,00 8,89 8,89 81,19

Spese generali del 12% su 8,89 Euro 1,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,96 Euro 1,00 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,89 81,19
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,06 18,84

E.03.03.0245.345 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.345 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 125

(Costo materiali fc) m 1,00 11,52 11,52 81,18

Spese generali del 12% su 11,52 Euro 1,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,90 Euro 1,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,52 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,67 18,83

E.03.03.0245.350 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 140 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.350 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 140

(Costo materiali fc) m 1,00 14,37 14,37 81,19

Spese generali del 12% su 14,37 Euro 1,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,09 Euro 1,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,37 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,33 18,83

E.03.03.0245.355 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.355 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 160

(Costo materiali fc) m 1,00 18,84 18,84 81,17

Spese generali del 12% su 18,84 Euro 2,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,10 Euro 2,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,84 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,37 18,83

E.03.03.0245.360 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 180 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.360 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 180

(Costo materiali fc) m 1,00 25,75 25,75 81,18

Spese generali del 12% su 25,75 Euro 3,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,84 Euro 2,88 9,09

Per arrotondamento

635/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,72

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,75 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,97 18,83

E.03.03.0245.365 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.365 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 200

(Costo materiali fc) m 1,00 29,37 29,37 81,18

Spese generali del 12% su 29,37 Euro 3,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,89 Euro 3,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,37 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,81 18,83

E.03.03.0245.370 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 225 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.370 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 225

(Costo materiali fc) m 1,00 40,20 40,20 81,16

Spese generali del 12% su 40,20 Euro 4,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,02 Euro 4,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 40,20 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,33 18,83

E.03.03.0245.375 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.375 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 250

(Costo materiali fc) m 1,00 45,73 45,73 81,17

Spese generali del 12% su 45,73 Euro 5,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,22 Euro 5,12 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 45,73 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,61 18,83

E.03.03.0245.380 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 280 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.380 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 280
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(Costo materiali fc) m 1,00 61,96 61,96 81,16

Spese generali del 12% su 61,96 Euro 7,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,40 Euro 6,94 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 76,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 61,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,38 18,83

E.03.03.0245.385 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.385 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 315

(Costo materiali fc) m 1,00 72,53 72,53 81,17

Spese generali del 12% su 72,53 Euro 8,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,23 Euro 8,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 89,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 72,53 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,83 18,83

E.03.03.0245.390 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 355 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.390 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 355

(Costo materiali fc) m 1,00 99,59 99,59 81,17

Spese generali del 12% su 99,59 Euro 11,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,54 Euro 11,15 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 122,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 99,59 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,11 18,83

E.03.03.0245.395 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.395 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 400

(Costo materiali fc) m 1,00 116,92 116,92 81,19

Spese generali del 12% su 116,92 Euro 14,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,95 Euro 13,10 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 144,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 116,92 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,13 18,84
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E.03.03.0245.400 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 450 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.400 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 450

(Costo materiali fc) m 1,00 154,91 154,91 81,19

Spese generali del 12% su 154,91 Euro 18,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 173,50 Euro 17,35 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 190,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 190,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 154,91 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,94 18,84

E.03.03.0245.405 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.405 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 500

(Costo materiali fc) m 1,00 191,15 191,15 81,17

Spese generali del 12% su 191,15 Euro 22,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 214,09 Euro 21,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 235,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 191,15 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,35 18,83

E.03.03.0245.410 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 560 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.410 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 560

(Costo materiali fc) m 1,00 239,47 239,47 81,18

Spese generali del 12% su 239,47 Euro 28,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 268,21 Euro 26,82 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 295,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 295,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 239,47 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,56 18,83

E.03.03.0245.415 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  16 - SDR 11 - De 630 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.415 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 630

(Costo materiali fc) m 1,00 303,41 303,41 81,17

Spese generali del 12% su 303,41 Euro 36,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 339,82 Euro 33,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 373,80
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 373,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 303,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,39 18,83

E.03.03.0245.510 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De   20 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.510 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 20

(Costo materiali fc) m 1,00 0,47 0,47 81,03

Spese generali del 12% su 0,47 Euro 0,06 9,66

Utile dell'Impresa del 10% su 0,53 Euro 0,05 9,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,47 81,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,11 18,79

E.03.03.0245.515 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De   25 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.515 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 25

(Costo materiali fc) m 1,00 0,83 0,83 81,37

Spese generali del 12% su 0,83 Euro 0,10 9,80

Utile dell'Impresa del 10% su 0,93 Euro 0,09 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,83 81,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,19 18,92

E.03.03.0245.520 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De   32 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.520 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 32

(Costo materiali fc) m 1,00 1,32 1,32 80,98

Spese generali del 12% su 1,32 Euro 0,16 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 1,48 Euro 0,15 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,32 80,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,31 18,77

E.03.03.0245.525 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De   40 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.525 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 40
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(Costo materiali fc) m 1,00 2,01 2,01 81,05

Spese generali del 12% su 2,01 Euro 0,24 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,25 Euro 0,23 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,01 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,47 18,79

E.03.03.0245.530 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De   50 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.530 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 50

(Costo materiali fc) m 1,00 3,13 3,13 81,09

Spese generali del 12% su 3,13 Euro 0,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,51 Euro 0,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,13 81,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,73 18,83

E.03.03.0245.535 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De   63 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.535 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 63

(Costo materiali fc) m 1,00 4,91 4,91 81,16

Spese generali del 12% su 4,91 Euro 0,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,50 Euro 0,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,91 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,14 18,83

E.03.03.0245.540 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De   75 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.540 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 75

(Costo materiali fc) m 1,00 6,20 6,20 81,15

Spese generali del 12% su 6,20 Euro 0,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,94 Euro 0,69 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,20 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,44 18,82
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E.03.03.0245.545 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De   90 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.545 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 90

(Costo materiali fc) m 1,00 8,89 8,89 81,19

Spese generali del 12% su 8,89 Euro 1,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,96 Euro 1,00 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,89 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,06 18,84

E.03.03.0245.550 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De 110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.550 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 110

(Costo materiali fc) m 1,00 13,31 13,31 81,16

Spese generali del 12% su 13,31 Euro 1,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,91 Euro 1,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,31 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,09 18,83

E.03.03.0245.555 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.555 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 125

(Costo materiali fc) m 1,00 17,11 17,11 81,17

Spese generali del 12% su 17,11 Euro 2,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,16 Euro 1,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,11 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,97 18,83

E.03.03.0245.560 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De 140 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.560 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 140

(Costo materiali fc) m 1,00 21,50 21,50 81,16

Spese generali del 12% su 21,50 Euro 2,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,08 Euro 2,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,49
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,50 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,99 18,83

E.03.03.0245.565 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De 160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.565 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 160

(Costo materiali fc) m 1,00 27,96 27,96 81,16

Spese generali del 12% su 27,96 Euro 3,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,32 Euro 3,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,49 18,83

E.03.03.0245.570 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De 180 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.570 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 180

(Costo materiali fc) m 1,00 36,54 36,54 81,16

Spese generali del 12% su 36,54 Euro 4,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,93 Euro 4,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,54 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,48 18,83

E.03.03.0245.575 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De 200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.575 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 200

(Costo materiali fc) m 1,00 43,73 43,73 81,16

Spese generali del 12% su 43,73 Euro 5,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,98 Euro 4,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,73 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,15 18,83

E.03.03.0245.580 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De 225 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.580 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 225
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(Costo materiali fc) m 1,00 57,10 57,10 81,17

Spese generali del 12% su 57,10 Euro 6,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,95 Euro 6,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 57,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,25 18,83

E.03.03.0245.585 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De 250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.585 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 250

(Costo materiali fc) m 1,00 68,21 68,21 81,16

Spese generali del 12% su 68,21 Euro 8,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,40 Euro 7,64 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 84,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 68,21 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,83 18,83

E.03.03.0245.590 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De 280 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.590 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 280

(Costo materiali fc) m 1,00 88,38 88,38 81,16

Spese generali del 12% su 88,38 Euro 10,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 98,99 Euro 9,90 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 108,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 88,38 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,51 18,83

E.03.03.0245.595 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De 315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.595 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 315

(Costo materiali fc) m 1,00 108,28 108,28 81,17

Spese generali del 12% su 108,28 Euro 12,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,27 Euro 12,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 133,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 108,28 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,12 18,83
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E.03.03.0245.600 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De 355 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.600 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 355

(Costo materiali fc) m 1,00 141,84 141,84 81,19

Spese generali del 12% su 141,84 Euro 17,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 158,86 Euro 15,89 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 174,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 174,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 141,84 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,91 18,84

E.03.03.0245.605 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De 400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.605 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 400

(Costo materiali fc) m 1,00 174,36 174,36 81,17

Spese generali del 12% su 174,36 Euro 20,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 195,28 Euro 19,53 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 214,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 214,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 174,36 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,45 18,83

E.03.03.0245.610 TUBI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

PN  25 - SDR 7,4 - De 450 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0260.610 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 450

(Costo materiali fc) m 1,00 220,55 220,55 81,17

Spese generali del 12% su 220,55 Euro 26,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 247,02 Euro 24,70 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 271,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 271,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 220,55 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,17 18,83

E.03.03.0250.110 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De   50 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.110 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10  - SDR 17 - De   50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1,66 1,66 80,98

Spese generali del 12% su 1,66 Euro 0,20 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,86 Euro 0,19 9,07

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 2,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,66 80,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,39 18,78

E.03.03.0250.115 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De   63 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.115 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De   63 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,65 2,65 81,04

Spese generali del 12% su 2,65 Euro 0,32 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,97 Euro 0,30 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,65 81,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,62 18,81

E.03.03.0250.120 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De   75 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.120 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De   75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,85 3,85 81,22

Spese generali del 12% su 3,85 Euro 0,46 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,31 Euro 0,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,85 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,89 18,84

E.03.03.0250.125 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De   90 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.125 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De   90 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,56 5,56 81,17

Spese generali del 12% su 5,56 Euro 0,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,23 Euro 0,62 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,56 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,29 18,83
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E.03.03.0250.130 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.130 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 110 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,28 8,28 81,18

Spese generali del 12% su 8,28 Euro 0,99 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 9,27 Euro 0,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,28 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,92 18,83

E.03.03.0250.135 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.135 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 125 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,20 10,20 81,15

Spese generali del 12% su 10,20 Euro 1,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,42 Euro 1,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,20 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,37 18,82

E.03.03.0250.140 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 140 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.140 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 140 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,80 12,80 81,17

Spese generali del 12% su 12,80 Euro 1,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,34 Euro 1,43 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,97 18,83

E.03.03.0250.145 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.145 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 160 mm
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(Costo materiali fc) m 1,00 15,96 15,96 81,18

Spese generali del 12% su 15,96 Euro 1,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,88 Euro 1,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,96 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,70 18,84

E.03.03.0250.150 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 180 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.150 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 180 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,80 21,80 81,16

Spese generali del 12% su 21,80 Euro 2,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,42 Euro 2,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,06 18,83

E.03.03.0250.155 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.155 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 24,88 24,88 81,17

Spese generali del 12% su 24,88 Euro 2,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,87 Euro 2,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,88 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,77 18,84

E.03.03.0250.160 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 225 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.160 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 225 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 34,74 34,74 81,17

Spese generali del 12% su 34,74 Euro 4,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,91 Euro 3,89 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,80
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,06 18,83

E.03.03.0250.165 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.165 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 250 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 38,68 38,68 81,18

Spese generali del 12% su 38,68 Euro 4,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,32 Euro 4,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,68 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,97 18,83

E.03.03.0250.170 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 280 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.170 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 280 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 52,53 52,53 81,17

Spese generali del 12% su 52,53 Euro 6,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,83 Euro 5,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,72

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 52,53 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,19 18,83

E.03.03.0250.180 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.180 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 315 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 61,53 61,53 81,16

Spese generali del 12% su 61,53 Euro 7,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 68,91 Euro 6,89 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 61,53 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,28 18,83
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E.03.03.0250.185 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 355 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.185 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 355 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 84,68 84,68 81,17

Spese generali del 12% su 84,68 Euro 10,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 94,84 Euro 9,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 104,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 84,68 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,65 18,83

E.03.03.0250.190 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.190 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 98,95 98,95 81,17

Spese generali del 12% su 98,95 Euro 11,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,82 Euro 11,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 121,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 121,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 98,95 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,96 18,83

E.03.03.0250.195 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 450 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.195 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 450 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 131,15 131,15 81,17

Spese generali del 12% su 131,15 Euro 15,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 146,89 Euro 14,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 161,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 161,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 131,15 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,43 18,83

E.03.03.0250.200 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.200 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
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PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 162,10 162,10 81,17

Spese generali del 12% su 162,10 Euro 19,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 181,55 Euro 18,16 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 199,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 199,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 162,10 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,61 18,83

E.03.03.0250.205 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 560 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.205 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 560 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 203,00 203,00 81,17

Spese generali del 12% su 203,00 Euro 24,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 227,36 Euro 22,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 250,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 250,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 203,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,10 18,83

E.03.03.0250.210 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 630 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.210 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 630 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 257,20 257,20 81,16

Spese generali del 12% su 257,20 Euro 30,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 288,06 Euro 28,81 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 316,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 316,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 257,20 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,67 18,83

E.03.03.0250.215 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 710 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.215 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 710 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 326,80 326,80 81,17

Spese generali del 12% su 326,80 Euro 39,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 366,02 Euro 36,60 9,09

Per arrotondamento -0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 402,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 402,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 326,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,82 18,83

E.03.03.0250.220 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 800 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.220 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 800 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 414,40 414,40 81,18

Spese generali del 12% su 414,40 Euro 49,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 464,13 Euro 46,41 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 510,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 510,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 414,40 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,14 18,83

E.03.03.0250.310 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   32 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.310 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   32 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1,15 1,15 80,99

Spese generali del 12% su 1,15 Euro 0,14 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,29 Euro 0,13 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,15 80,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,80

E.03.03.0250.315 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   40 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.315 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   40 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1,81 1,81 81,17

Spese generali del 12% su 1,81 Euro 0,22 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,03 Euro 0,20 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,81 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,42 18,83
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E.03.03.0250.320 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   50 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.320 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,76 2,76 81,18

Spese generali del 12% su 2,76 Euro 0,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,09 Euro 0,31 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,76 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,64 18,82

E.03.03.0250.325 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   63 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.325 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   63 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,36 4,36 81,19

Spese generali del 12% su 4,36 Euro 0,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,88 Euro 0,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,36 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,01 18,83

E.03.03.0250.330 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   75 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.330 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,16 5,16 81,13

Spese generali del 12% su 5,16 Euro 0,62 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,78 Euro 0,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,16 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,20 18,82

E.03.03.0250.335 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   90 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.335 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   90 mm
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(Costo materiali fc) m 1,00 7,51 7,51 81,19

Spese generali del 12% su 7,51 Euro 0,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,41 Euro 0,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,51 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,74 18,83

E.03.03.0250.340 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.340 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 110 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,11 11,11 81,15

Spese generali del 12% su 11,11 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,44 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,11 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,58 18,82

E.03.03.0250.345 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.345 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 125 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 14,40 14,40 81,17

Spese generali del 12% su 14,40 Euro 1,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,13 Euro 1,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,34 18,83

E.03.03.0250.350 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 140 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.350 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 140 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 17,96 17,96 81,16

Spese generali del 12% su 17,96 Euro 2,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,12 Euro 2,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,13
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,17 18,83

E.03.03.0250.355 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.355 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 160 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 23,55 23,55 81,18

Spese generali del 12% su 23,55 Euro 2,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,38 Euro 2,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,55 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,46 18,83

E.03.03.0250.360 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 180 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.360 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 180 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 32,19 32,19 81,16

Spese generali del 12% su 32,19 Euro 3,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,05 Euro 3,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,19 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,47 18,83

E.03.03.0250.365 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.365 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 36,71 36,71 81,16

Spese generali del 12% su 36,71 Euro 4,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,12 Euro 4,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,71 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,52 18,83
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E.03.03.0250.370 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 225 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.370 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 225 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 50,25 50,25 81,17

Spese generali del 12% su 50,25 Euro 6,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,28 Euro 5,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 50,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,66 18,83

E.03.03.0250.375 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.375 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 250 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 57,16 57,16 81,17

Spese generali del 12% su 57,16 Euro 6,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,02 Euro 6,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 57,16 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,26 18,83

E.03.03.0250.380 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 280 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.380 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 280 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 77,45 77,45 81,17

Spese generali del 12% su 77,45 Euro 9,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,74 Euro 8,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 95,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 77,45 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,97 18,83

E.03.03.0250.385 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.385 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
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PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 315 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 90,66 90,66 81,17

Spese generali del 12% su 90,66 Euro 10,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,54 Euro 10,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 111,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 90,66 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,03 18,83

E.03.03.0250.390 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 355 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.390 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 355 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 124,49 124,49 81,17

Spese generali del 12% su 124,49 Euro 14,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 139,43 Euro 13,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 153,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 153,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 124,49 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,88 18,83

E.03.03.0250.395 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.395 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 146,20 146,20 81,18

Spese generali del 12% su 146,20 Euro 17,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 163,74 Euro 16,37 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 180,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 180,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 146,20 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,92 18,83

E.03.03.0250.400 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 450 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.400 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 450 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 193,60 193,60 81,17

Spese generali del 12% su 193,60 Euro 23,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 216,83 Euro 21,68 9,09

Per arrotondamento -0,02
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Importo totale dell'analisi (Euro) 238,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 238,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 193,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,92 18,83

E.03.03.0250.405 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 500 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.405 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 238,90 238,90 81,18

Spese generali del 12% su 238,90 Euro 28,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 267,57 Euro 26,76 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 294,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 294,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 238,90 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,43 18,83

E.03.03.0250.410 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 560 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.410 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 560 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 299,30 299,30 81,18

Spese generali del 12% su 299,30 Euro 35,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 335,22 Euro 33,52 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 368,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 368,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 299,30 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,44 18,83

E.03.03.0250.415 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 630 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.415 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 630 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 379,30 379,30 81,17

Spese generali del 12% su 379,30 Euro 45,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 424,82 Euro 42,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 467,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 467,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 379,30 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,00 18,83

E.03.03.0250.510 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   20 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.510 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   20 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 0,59 0,59 80,82

Spese generali del 12% su 0,59 Euro 0,07 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 0,66 Euro 0,07 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,59 80,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,14 18,77

E.03.03.0250.515 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   25 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.515 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   25 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1,04 1,04 81,25

Spese generali del 12% su 1,04 Euro 0,13 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,17 Euro 0,12 9,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,04 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,24 18,91

E.03.03.0250.520 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   32 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.520 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   32 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1,65 1,65 81,28

Spese generali del 12% su 1,65 Euro 0,20 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,85 Euro 0,19 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,03

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,65 81,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,38 18,87

E.03.03.0250.525 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   40 mm m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.525 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   40 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,51 2,51 81,23

Spese generali del 12% su 2,51 Euro 0,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,81 Euro 0,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,51 81,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,58 18,83

E.03.03.0250.530 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   50 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.530 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,91 3,91 81,12

Spese generali del 12% su 3,91 Euro 0,47 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,38 Euro 0,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,91 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,91 18,82

E.03.03.0250.535 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   63 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.535 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   63 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,14 6,14 81,11

Spese generali del 12% su 6,14 Euro 0,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,88 Euro 0,69 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,14 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,43 18,82

E.03.03.0250.540 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   75 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.540 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,75 7,75 81,15

Spese generali del 12% su 7,75 Euro 0,93 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 8,68 Euro 0,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,75 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,80 18,83

E.03.03.0250.545 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   90 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.545 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   90 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,11 11,11 81,15

Spese generali del 12% su 11,11 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,44 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,11 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,58 18,82

E.03.03.0250.550 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.550 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 110 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,64 16,64 81,17

Spese generali del 12% su 16,64 Euro 2,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,64 Euro 1,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,64 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,86 18,83

E.03.03.0250.555 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.555 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 125 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,39 21,39 81,18

Spese generali del 12% su 21,39 Euro 2,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,96 Euro 2,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,35

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 21,39 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,96 18,83

E.03.03.0250.560 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 140 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.560 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 140 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 26,88 26,88 81,16

Spese generali del 12% su 26,88 Euro 3,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,11 Euro 3,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,88 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,24 18,83

E.03.03.0250.565 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.565 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 160 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 34,95 34,95 81,17

Spese generali del 12% su 34,95 Euro 4,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,14 Euro 3,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,95 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,11 18,83

E.03.03.0250.570 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 180 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.570 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 180 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 45,68 45,68 81,17

Spese generali del 12% su 45,68 Euro 5,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,16 Euro 5,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 45,68 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,60 18,83

661/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.03.03.0250.575 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.575 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 54,66 54,66 81,17

Spese generali del 12% su 54,66 Euro 6,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,22 Euro 6,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 54,66 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,68 18,83

E.03.03.0250.580 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 225 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.580 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 225 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 71,38 71,38 81,17

Spese generali del 12% su 71,38 Euro 8,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,95 Euro 8,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 87,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 71,38 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,56 18,83

E.03.03.0250.585 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 250 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.585 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 250 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 85,26 85,26 81,17

Spese generali del 12% su 85,26 Euro 10,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,49 Euro 9,55 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 105,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 85,26 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,78 18,83

E.03.03.0250.590 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 280 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.590 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 280 mm

662/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 1,00 110,48 110,48 81,17

Spese generali del 12% su 110,48 Euro 13,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,74 Euro 12,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 136,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 110,48 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,63 18,83

E.03.03.0250.595 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 315 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.595 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 315 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 135,35 135,35 81,17

Spese generali del 12% su 135,35 Euro 16,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,59 Euro 15,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 166,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 166,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 135,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,40 18,83

E.03.03.0250.600 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 355 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.600 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 355 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 177,30 177,30 81,18

Spese generali del 12% su 177,30 Euro 21,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 198,58 Euro 19,86 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 218,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 177,30 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,13 18,83

E.03.03.0250.605 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 400 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.605 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 218,00 218,00 81,16

Spese generali del 12% su 218,00 Euro 26,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 244,16 Euro 24,42 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,60

663/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 268,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 218,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,58 18,83

E.03.03.0250.610 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 450 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.20.0265.610 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 450 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 275,70 275,70 81,16

Spese generali del 12% su 275,70 Euro 33,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 308,78 Euro 30,88 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 339,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 339,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 275,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,96 18,83

E.03.03.0260.010 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 12,5  diametro esterno mm.    110 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.010 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 12,5  diametro esterno mm.    110

(Costo materiali fc) m 1,00 4,95 4,95 81,15

Spese generali del 12% su 4,95 Euro 0,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,54 Euro 0,55 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,95 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,15 18,82

E.03.03.0260.015 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 12,5  diametro esterno mm.    140 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.015 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 12,5  diametro esterno mm.    140

(Costo materiali fc) m 1,00 7,71 7,71 81,16

Spese generali del 12% su 7,71 Euro 0,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,64 Euro 0,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,71 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,79 18,83

E.03.03.0260.020 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 12,5  diametro esterno mm.    160 m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.020 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 12,5  diametro esterno mm.    160

(Costo materiali fc) m 1,00 10,17 10,17 81,17

Spese generali del 12% su 10,17 Euro 1,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,39 Euro 1,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,17 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,36 18,83

E.03.03.0260.025 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 12,5  diametro esterno mm.    200 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.025 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 12,5  diametro esterno mm.    200

(Costo materiali fc) m 1,00 15,54 15,54 81,15

Spese generali del 12% su 15,54 Euro 1,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,41 Euro 1,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,54 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,61 18,83

E.03.03.0260.030 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 12,5  diametro esterno mm.    250 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.030 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 12,5  diametro esterno mm.    250

(Costo materiali fc) m 1,00 24,39 24,39 81,16

Spese generali del 12% su 24,39 Euro 2,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,32 Euro 2,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,39 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,66 18,83

E.03.03.0260.035 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 12,5  diametro esterno mm.    315 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.035 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 12,5  diametro esterno mm.    315

(Costo materiali fc) m 1,00 41,22 41,22 81,17

Spese generali del 12% su 41,22 Euro 4,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,17 Euro 4,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,78

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 41,22 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,56 18,83

E.03.03.0260.040 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 12,5  diametro esterno mm.    400 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.040 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 12,5  diametro esterno mm.    400

(Costo materiali fc) m 1,00 66,72 66,72 81,17

Spese generali del 12% su 66,72 Euro 8,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,73 Euro 7,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 82,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 66,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,48 18,83

E.03.03.0260.110 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 16     diametro esterno mm.    110 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.110 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 16     diametro esterno mm.    110

(Costo materiali fc) m 1,00 5,52 5,52 81,18

Spese generali del 12% su 5,52 Euro 0,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,18 Euro 0,62 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,52 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,28 18,82

E.03.03.0260.115 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 16     diametro esterno mm.    140 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.115 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 16     diametro esterno mm.    140

(Costo materiali fc) m 1,00 8,58 8,58 81,17

Spese generali del 12% su 8,58 Euro 1,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,61 Euro 0,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,58 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,99 18,84

E.03.03.0260.120 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 16     diametro esterno mm.    160 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.120 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 16     diametro esterno mm.    160

(Costo materiali fc) m 1,00 11,28 11,28 81,15

Spese generali del 12% su 11,28 Euro 1,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,63 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 13,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,28 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,62 18,83

E.03.03.0260.125 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 16     diametro esterno mm.    200 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.125 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 16     diametro esterno mm.    200

(Costo materiali fc) m 1,00 17,28 17,28 81,16

Spese generali del 12% su 17,28 Euro 2,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,35 Euro 1,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,28 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,01 18,83

E.03.03.0260.130 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 16     diametro esterno mm.    250 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.130 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 16     diametro esterno mm.    250

(Costo materiali fc) m 1,00 27,12 27,12 81,17

Spese generali del 12% su 27,12 Euro 3,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,37 Euro 3,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,12 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,29 18,83

E.03.03.0260.135 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 16     diametro esterno mm.    315 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.135 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 16     diametro esterno mm.    315

(Costo materiali fc) m 1,00 45,36 45,36 81,17

Spese generali del 12% su 45,36 Euro 5,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,80 Euro 5,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 45,36 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,52 18,83

E.03.03.0260.140 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 16     diametro esterno mm.    400 m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.140 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 16     diametro esterno mm.    400

(Costo materiali fc) m 1,00 73,38 73,38 81,16

Spese generali del 12% su 73,38 Euro 8,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,19 Euro 8,22 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 73,38 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,03 18,83

E.03.03.0260.210 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 25     diametro esterno mm.    110 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.210 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 25     diametro esterno mm.    110

(Costo materiali fc) m 1,00 10,68 10,68 81,16

Spese generali del 12% su 10,68 Euro 1,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,96 Euro 1,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,68 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,48 18,83

E.03.03.0260.215 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 25     diametro esterno mm.    140 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.215 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 25     diametro esterno mm.    140

(Costo materiali fc) m 1,00 14,70 14,70 81,17

Spese generali del 12% su 14,70 Euro 1,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,46 Euro 1,65 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,11

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,70 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,41 18,83

E.03.03.0260.220 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 25     diametro esterno mm.    160 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.220 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 25     diametro esterno mm.    160

(Costo materiali fc) m 1,00 17,82 17,82 81,18

Spese generali del 12% su 17,82 Euro 2,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,96 Euro 2,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,82 81,18
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,13 18,83

E.03.03.0260.225 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 25     diametro esterno mm.    200 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.225 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 25     diametro esterno mm.    200

(Costo materiali fc) m 1,00 27,90 27,90 81,18

Spese generali del 12% su 27,90 Euro 3,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,25 Euro 3,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,90 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,47 18,83

E.03.03.0260.230 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 25     diametro esterno mm.    250 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.230 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 25     diametro esterno mm.    250

(Costo materiali fc) m 1,00 42,00 42,00 81,18

Spese generali del 12% su 42,00 Euro 5,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,04 Euro 4,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,74 18,83

E.03.03.0260.235 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 25     diametro esterno mm.    315 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.235 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 25     diametro esterno mm.    315

(Costo materiali fc) m 1,00 66,00 66,00 81,17

Spese generali del 12% su 66,00 Euro 7,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,92 Euro 7,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 66,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,31 18,83

E.03.03.0260.240 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 25     diametro esterno mm.    400 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.15.0290.240 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 25     diametro esterno mm.    400

(Costo materiali fc) m 1,00 110,58 110,58 81,17

Spese generali del 12% su 110,58 Euro 13,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,85 Euro 12,39 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 136,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 136,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 110,58 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,66 18,83

E.03.03.0270.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN   65 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0280.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.     65

(Costo materiali fc) m 1,00 9,32 9,32 81,18

Spese generali del 12% su 9,32 Euro 1,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,44 Euro 1,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,32 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,16 18,83

E.03.03.0270.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN   80 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0280.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.     80

(Costo materiali fc) m 1,00 10,75 10,75 81,19

Spese generali del 12% su 10,75 Euro 1,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,04 Euro 1,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,75 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,49 18,84

E.03.03.0270.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  100 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0280.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   100

(Costo materiali fc) m 1,00 13,66 13,66 81,16

Spese generali del 12% su 13,66 Euro 1,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,30 Euro 1,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,66 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,17 18,83
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E.03.03.0270.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  125 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0280.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   125

(Costo materiali fc) m 1,00 18,14 18,14 81,16

Spese generali del 12% su 18,14 Euro 2,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,32 Euro 2,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,14 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,21 18,83

E.03.03.0270.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  150 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0280.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   150

(Costo materiali fc) m 1,00 23,48 23,48 81,16

Spese generali del 12% su 23,48 Euro 2,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,30 Euro 2,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,48 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,45 18,83

E.03.03.0270.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  200 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0280.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   200

(Costo materiali fc) m 1,00 37,78 37,78 81,16

Spese generali del 12% su 37,78 Euro 4,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,31 Euro 4,23 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 37,78 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,77 18,83

E.03.03.0270.035 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  250 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0280.035 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   250

(Costo materiali fc) m 1,00 53,01 53,01 81,17

Spese generali del 12% su 53,01 Euro 6,36 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 59,37 Euro 5,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 53,01 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,30 18,83

E.03.03.0270.040 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  300 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0280.040 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   300

(Costo materiali fc) m 1,00 67,88 67,88 81,17

Spese generali del 12% su 67,88 Euro 8,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,03 Euro 7,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 67,88 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,75 18,83

E.03.03.0270.045 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  350 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0280.045 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   350

(Costo materiali fc) m 1,00 81,92 81,92 81,17

Spese generali del 12% su 81,92 Euro 9,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,75 Euro 9,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 100,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 81,92 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,01 18,83

E.03.03.0270.050 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  400 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0280.050 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   400

(Costo materiali fc) m 1,00 93,61 93,61 81,17

Spese generali del 12% su 93,61 Euro 11,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,84 Euro 10,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 115,33

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 93,61 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,72 18,83
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E.03.03.0270.055 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  450 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0280.055 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   450

(Costo materiali fc) m 1,00 121,86 121,86 81,17

Spese generali del 12% su 121,86 Euro 14,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 136,48 Euro 13,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 150,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 150,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 121,86 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,27 18,83

E.03.03.0270.060 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  500 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0280.060 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   500

(Costo materiali fc) m 1,00 132,86 132,86 81,17

Spese generali del 12% su 132,86 Euro 15,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 148,80 Euro 14,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 163,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 163,68

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 132,86 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,82 18,83

E.03.03.0271.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE

DN   65 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0275.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.     65

(Costo materiali fc) m 1,00 8,32 8,32 81,17

Spese generali del 12% su 8,32 Euro 1,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,32 Euro 0,93 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,32 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,93 18,83

E.03.03.0271.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE

DN   80 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0275.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.     80

(Costo materiali fc) m 1,00 9,60 9,60 81,15

Spese generali del 12% su 9,60 Euro 1,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,75 Euro 1,08 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 11,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,60 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,23 18,83

E.03.03.0271.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE

DN  100 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0275.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   100

(Costo materiali fc) m 1,00 12,53 12,53 81,15

Spese generali del 12% su 12,53 Euro 1,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,03 Euro 1,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,53 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,91 18,83

E.03.03.0271.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE

DN  125 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0275.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   125

(Costo materiali fc) m 1,00 16,65 16,65 81,18

Spese generali del 12% su 16,65 Euro 2,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,65 Euro 1,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,65 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,86 18,83

E.03.03.0271.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE

DN  150 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0275.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   150

(Costo materiali fc) m 1,00 21,54 21,54 81,16

Spese generali del 12% su 21,54 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,13 Euro 2,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,54 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,00 18,83

E.03.03.0271.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE

DN  200 mm. m 1
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Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0275.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   200

(Costo materiali fc) m 1,00 34,66 34,66 81,17

Spese generali del 12% su 34,66 Euro 4,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,82 Euro 3,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,66 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,04 18,83

E.03.03.0271.035 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE

DN  250 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0275.035 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   250

(Costo materiali fc) m 1,00 48,63 48,63 81,17

Spese generali del 12% su 48,63 Euro 5,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,47 Euro 5,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 48,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,28 18,83

E.03.03.0271.040 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE

DN  300 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0275.040 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   300

(Costo materiali fc) m 1,00 62,27 62,27 81,17

Spese generali del 12% su 62,27 Euro 7,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,74 Euro 6,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 76,72

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 62,27 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,45 18,83

E.03.03.0271.045 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE

DN  350 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0275.045 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   350

(Costo materiali fc) m 1,00 75,15 75,15 81,16

Spese generali del 12% su 75,15 Euro 9,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,17 Euro 8,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 92,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 92,59

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 75,15 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,44 18,83

E.03.03.0271.050 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE

DN  400 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0275.050 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   400

(Costo materiali fc) m 1,00 85,88 85,88 81,16

Spese generali del 12% su 85,88 Euro 10,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,19 Euro 9,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 105,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 85,88 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,93 18,83

E.03.03.0271.055 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE

DN  450 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0275.055 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   450

(Costo materiali fc) m 1,00 111,80 111,80 81,17

Spese generali del 12% su 111,80 Euro 13,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,22 Euro 12,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 137,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 137,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 111,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,94 18,83

E.03.03.0271.060 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE

DN  500 mm. m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0275.060 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   500

(Costo materiali fc) m 1,00 121,89 121,89 81,17

Spese generali del 12% su 121,89 Euro 14,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 136,52 Euro 13,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 150,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 150,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 121,89 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,28 18,83

E.03.03.0275.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro 3/4" m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0273.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro  3/4"

(Costo materiali fc) m 1,00 5,80 5,80 81,12

676/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 5,80 Euro 0,70 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,50 Euro 0,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,80 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,35 18,83

E.03.03.0275.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro 1" m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0273.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro  1"

(Costo materiali fc) m 1,00 7,42 7,42 81,18

Spese generali del 12% su 7,42 Euro 0,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,31 Euro 0,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,42 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,72 18,83

E.03.03.0275.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro 1" 1/4 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0273.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro  1" 1/4

(Costo materiali fc) m 1,00 9,14 9,14 81,17

Spese generali del 12% su 9,14 Euro 1,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,24 Euro 1,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,14 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,12 18,84

E.03.03.0275.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro 1" 1/2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0273.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro  1" 1/2

(Costo materiali fc) m 1,00 10,75 10,75 81,19

Spese generali del 12% su 10,75 Euro 1,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,04 Euro 1,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,24
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,75 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,49 18,84

E.03.03.0275.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro 2" m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0273.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro  2"

(Costo materiali fc) m 1,00 13,97 13,97 81,17

Spese generali del 12% su 13,97 Euro 1,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,65 Euro 1,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,21

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,97 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,24 18,83

E.03.03.0280.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 1/2" m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0270.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 1/2"

(Costo materiali fc) m 1,00 2,25 2,25 81,23

Spese generali del 12% su 2,25 Euro 0,27 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,52 Euro 0,25 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,25 81,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,52 18,84

E.03.03.0280.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 3/4" m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0270.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 3/4"

(Costo materiali fc) m 1,00 2,63 2,63 81,17

Spese generali del 12% su 2,63 Euro 0,32 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,95 Euro 0,30 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,63 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,61 18,86

E.03.03.0280.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 1" m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0270.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 1"
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(Costo materiali fc) m 1,00 3,75 3,75 81,17

Spese generali del 12% su 3,75 Euro 0,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,20 Euro 0,42 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,87 18,83

E.03.03.0280.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 1" 1/4 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0270.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 1" 1/4

(Costo materiali fc) m 1,00 4,88 4,88 81,20

Spese generali del 12% su 4,88 Euro 0,59 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,47 Euro 0,55 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,88 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,13 18,85

E.03.03.0280.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 1" 1/2 m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0270.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 1" 1/2

(Costo materiali fc) m 1,00 5,63 5,63 81,12

Spese generali del 12% su 5,63 Euro 0,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,31 Euro 0,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,63 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,31 18,83

E.03.03.0280.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 2" m 1

Materiali a pie' d'opera

Z.61.05.0270.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 2"

(Costo materiali fc) m 1,00 7,88 7,88 81,15

Spese generali del 12% su 7,88 Euro 0,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,83 Euro 0,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,88 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,83 18,84

679/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.03.03.0290.005 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm.   65 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0290.005 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm.    65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,00 8,00 81,14

Spese generali del 12% su 8,00 Euro 0,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,96 Euro 0,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,00 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,86 18,82

E.03.03.0290.010 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm.   80 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0290.010 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm.    80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,12 9,12 81,14

Spese generali del 12% su 9,12 Euro 1,09 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 10,21 Euro 1,02 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,24

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,24

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,12 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,12 18,82

E.03.03.0290.015 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm. 100 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0290.015 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm.  100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,56 12,56 81,19

Spese generali del 12% su 12,56 Euro 1,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,07 Euro 1,41 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,56 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,91 18,84

E.03.03.0290.020 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm. 125 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0290.020 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm.  125

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,92 13,92 81,17

Spese generali del 12% su 13,92 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,59 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,15
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,92 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,23 18,83

E.03.03.0290.025 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm. 150 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0290.025 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm.  150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,36 15,36 81,18

Spese generali del 12% su 15,36 Euro 1,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,20 Euro 1,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,36 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,56 18,83

E.03.03.0290.030 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm. 200 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0290.030 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm.  200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,12 19,12 81,15

Spese generali del 12% su 19,12 Euro 2,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,41 Euro 2,14 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,12 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,44 18,82

E.03.03.0290.035 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm. 250 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0290.035 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm.  250

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,08 24,08 81,16

Spese generali del 12% su 24,08 Euro 2,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,97 Euro 2,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,08 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,59 18,83

E.03.03.0290.040 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm. 300 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0290.040 MANICOTTI TERMORERESTRINGENTI

DN mm.  300
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,16 28,16 81,18

Spese generali del 12% su 28,16 Euro 3,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,54 Euro 3,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,16 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,53 18,83

E.03.03.0300.005 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0300.005 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,68 1,68 81,16

Spese generali del 12% su 1,68 Euro 0,20 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,88 Euro 0,19 9,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,07

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,68 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,39 18,84

E.03.03.0305.005 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0305.005 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10

Con telaio circolare diam. 85 cm h. 10 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,80 144,80 81,17

Spese generali del 12% su 144,80 Euro 17,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,18 Euro 16,22 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 178,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 144,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,59 18,83

E.03.03.0305.010 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0305.010 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10

Con telaio circolare diam. 85 cm h. 10 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 133,90 133,90 81,15

Spese generali del 12% su 133,90 Euro 16,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,97 Euro 15,00 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 165,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 133,90 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,07 18,83
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E.03.03.0310.005 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.10.0030.005 IMPRESSIONE SCRITTA SU CHIUSINI

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,65 7,65 81,12

Spese generali del 12% su 7,65 Euro 0,92 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 8,57 Euro 0,86 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,65 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,78 18,82

E.03.03.0320.005 MALTA PER STABILITURA 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0320.005 MALTA PER STABILITURA

(Costo materiali fc) 100kg 1,00 21,44 21,44 81,18

Spese generali del 12% su 21,44 Euro 2,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,01 Euro 2,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,41

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 26,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,44 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,97 18,83

E.03.03.0325.005 MALTA CEMENTIZIA m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0325.005 MALTA CEMENTIZIA

(Costo materiali fc) m³ 1,000 55,79 55,79 81,17

Spese generali del 12% su 55,79 Euro 6,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,49 Euro 6,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,73

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 68,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,79 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,94 18,83

E.03.03.0330.005 MALTA IDRAULICA m³ 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0330.005 MALTA IDRAULICA

(Costo materiali fc) m³ 1,000 86,43 86,43 81,17

Spese generali del 12% su 86,43 Euro 10,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,80 Euro 9,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,48

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 106,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 86,43 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,05 18,83

E.03.03.0335.005 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0335.005 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 222,20 222,20 81,15

Spese generali del 12% su 222,20 Euro 26,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 248,86 Euro 24,89 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 273,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 273,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 222,20 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,55 18,83

E.03.03.0340.005 CANNA ACCESSO AL POZZETTO PREFABBRICATO DN 120

cm m 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0340.005 CANNA ACCESSO AL POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm

(Costo materiali fc) m 1,00 150,70 150,70 81,15

Spese generali del 12% su 150,70 Euro 18,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 168,78 Euro 16,88 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 185,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 185,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 150,70 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,96 18,83

E.03.03.0345.005 GRADINI ANTISCIVOLO cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.64.10.0020.005 GRADINI ANTISCIVOLO

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,00 11,00 81,18

Spese generali del 12% su 11,00 Euro 1,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,32 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,55 18,83

E.03.03.0350.005 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 60X60X60 cm

Pozzetto prefabbricato 60X60X60 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0350.005 POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm

Pozzetto prefabbricato 60X60X60 cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,93 22,93 81,17

Spese generali del 12% su 22,93 Euro 2,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,68 Euro 2,57 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,25
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,32 18,83

E.03.03.0350.010 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 60X60X60 cm

prolunga da cm 60 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0350.010 POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm

prolunga da cm 60

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,93 22,93 81,17

Spese generali del 12% su 22,93 Euro 2,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,68 Euro 2,57 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,32 18,83

E.03.03.0360.005 GUAINA IN PVC ARMATO m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0010.050 TELI

telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 7,18 7,18 81,13

Spese generali del 12% su 7,18 Euro 0,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,04 Euro 0,80 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,18 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,67 18,82

E.03.03.0365.005 GEOTESSILE NON TESSUTO

GNT grammatura 200 g/mq m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0011.005 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 0,75 0,75 81,52

Spese generali del 12% su 0,75 Euro 0,09 9,78

Utile dell'Impresa del 10% su 0,84 Euro 0,08 9,13

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,92

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,75 81,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,91

E.03.03.0365.010 GEOTESSILE NON TESSUTO

GNT grammatura 400 g/mq m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0011.020 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 1,43 1,43 81,25

Spese generali del 12% su 1,43 Euro 0,17 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,60 Euro 0,16 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,43 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,33 18,86

E.03.03.0370.005 CUBETTI IN PORFIDO m² 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.01.03.0370.005 CUBETTI IN PORFIDO

(Costo materiali fc) m² 1,00 36,76 36,76 81,17

Spese generali del 12% su 36,76 Euro 4,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,17 Euro 4,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,29

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 45,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,76 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,53 18,83

E.03.03.0375.005 IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2

attacchi UNI 70 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0030.105 IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI

70

(Costo materiali fc) cad. 1,00 350,00 350,00 81,17

Spese generali del 12% su 350,00 Euro 42,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 392,00 Euro 39,20 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 431,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 431,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 350,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,20 18,83

E.03.03.0375.010 IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2

attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0030.110 IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI

70 e attacco motopompa UNI 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 420,00 420,00 81,18

Spese generali del 12% su 420,00 Euro 50,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 470,40 Euro 47,04 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 517,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 517,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 420,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,44 18,83
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E.03.03.0375.015 IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2

attacchi UNI 70 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0030.115 IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI

70

(Costo materiali fc) cad. 1,00 428,00 428,00 81,17

Spese generali del 12% su 428,00 Euro 51,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 479,36 Euro 47,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 527,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 527,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 428,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,30 18,83

E.03.03.0375.020 IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2

attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0030.120 IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI

70 e attacco motopompa UNI 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 500,00 500,00 81,17

Spese generali del 12% su 500,00 Euro 60,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 560,00 Euro 56,00 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 616,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 616,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 500,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,00 18,83

E.03.03.0375.035 IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi

UNI 70 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0030.135 IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI 70

(Costo materiali fc) cad. 1,00 422,00 422,00 81,17

Spese generali del 12% su 422,00 Euro 50,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 472,64 Euro 47,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 519,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 519,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 422,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,90 18,83

E.03.03.0375.040 IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi

UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0030.140 IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI 70

e attacco motopompa UNI 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 499,00 499,00 81,16
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Spese generali del 12% su 499,00 Euro 59,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 558,88 Euro 55,89 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 614,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 614,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 499,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,77 18,83

E.03.03.0375.045 IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi

UNI 70 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0030.145 IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70

(Costo materiali fc) cad. 1,00 500,00 500,00 81,17

Spese generali del 12% su 500,00 Euro 60,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 560,00 Euro 56,00 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 616,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 616,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 500,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,00 18,83

E.03.03.0375.050 IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi

UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Z.67.25.0030.150 IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70

e attacco motopompa UNI 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 577,00 577,00 81,16

Spese generali del 12% su 577,00 Euro 69,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 646,24 Euro 64,62 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 710,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 710,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 577,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,86 18,83

E.03.03.0400.005 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN     50 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0155.005 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,15 97,15 81,16

Spese generali del 12% su 97,15 Euro 11,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,81 Euro 10,88 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 119,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,15 81,16
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,54 18,83

E.03.03.0400.010 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN     65 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0155.010 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 117,25 117,25 81,14

Spese generali del 12% su 117,25 Euro 14,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 131,32 Euro 13,13 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 144,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 117,25 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,20 18,82

E.03.03.0400.015 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN     80 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0155.015 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 133,95 133,95 81,18

Spese generali del 12% su 133,95 Euro 16,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 150,02 Euro 15,00 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 165,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 165,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 133,95 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,08 18,83

E.03.03.0400.020 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN   100 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0155.020 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 160,30 160,30 81,16

Spese generali del 12% su 160,30 Euro 19,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 179,54 Euro 17,95 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 197,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 197,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 160,30 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,19 18,83

E.03.03.0400.025 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN   125 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0155.025 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 125
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 210,55 210,55 81,17

Spese generali del 12% su 210,55 Euro 25,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 235,82 Euro 23,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 259,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 259,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 210,55 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,85 18,83

E.03.03.0400.030 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN   150 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0155.030 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 243,00 243,00 81,16

Spese generali del 12% su 243,00 Euro 29,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 272,16 Euro 27,22 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 299,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 299,40

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 243,00 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,38 18,83

E.03.03.0400.035 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN   200 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0155.035 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 482,00 482,00 81,17

Spese generali del 12% su 482,00 Euro 57,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 539,84 Euro 53,98 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 593,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 593,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 482,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,82 18,83

E.03.03.0400.040 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN   250 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0155.040 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 250

(Costo materiali fc) cad. 1,00 714,00 714,00 81,17

Spese generali del 12% su 714,00 Euro 85,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 799,68 Euro 79,97 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 879,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 879,60

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 714,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 165,65 18,83

E.03.03.0400.045 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN   300 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

ZE.03.03.0155.045 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 300

(Costo materiali fc) cad. 1,00 950,00 950,00 81,20

Spese generali del 12% su 950,00 Euro 114,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.064,00 Euro 106,40 9,09

Per arrotondamento -0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.170,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.170,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 950,00 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 220,40 18,84

E.03.04.0010.005 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN

LOCO m³ 400

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 400

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio

alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 6,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

n.1 per 8 ore per assistenza deposito provvisorio,

regolarizzazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione

ceppaie,sistemazioni ecc

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 5,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 4 ore - modinatura e verifica piani

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 3,04

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0080.030 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

n° 1 per 8 ore per caricamento e spostamento materiale

(Costo noli e trasporti) h 8,00 23,10 184,80 4,68

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

n. 2 per 8 ore - per scavo e modellazione rampe

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8*2 h 16,00 38,51 616,16 15,61

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

N° 1 per 8 ore per carico trasporto e scarico

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8*2 h 16,00 37,26 596,16 15,10

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

2 operatori per 3 ore   motosega e decespugliatore

(Costo noli e trasporti) h 6,00 3,79 22,74 0,58

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

n.1 per 8 ore addetto alla pala caricatrice cingolata

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 6,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8*2 h 16,00 30,01 480,16 12,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.2 per 8 ore addetto alla guida dell'autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*8 h 16,00 30,01 480,16 12,16

Spese generali del 12% su 3.203,36 Euro 384,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.587,76 Euro 358,78 9,09

Per arrotondamento 1,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.948,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.783,20 45,17

Costo noli e trasporti 1.419,60 35,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 743,20 18,82

E.03.04.0020.005 SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA

TENERA m³ 76

Lavori compiuti

Quantità analizzata: 90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 4 ore per assistenza deposito provvisorio,

regolarizzazione piani e scarpate

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 9,87

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 59,43 475,44 39,07

Z.06.05.0080.030 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti) h 1,00 23,10 23,10 1,90

Z.06.05.0050.050 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato).

(Costo noli e trasporti) h 8,00 12,34 98,72 8,11

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 19,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

pala caricatrice

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 2,47

Spese generali del 12% su 987,39 Euro 118,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.105,88 Euro 110,59 9,09

Per arrotondamento 0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.216,76

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 16,01
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 390,11 32,06

Costo noli e trasporti 597,28 49,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 229,06 18,83

E.03.04.0025.005 SOVRAPPREZZO SCAVO SBANCAMENTO IN ROCCIA DA

MINA m³ 50

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 50

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0050.005 ESPLODITORI

cartuccia di esplosivo deflagrante da 180 g

incidenza esplosivo 250 g/m³ di scavo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 50*250/1000 kg 12,50 36,00 450,00 17,08

Z.10.01.0050.010 ESPLODITORI

nolo esploditore elettrico ad alta intensità

(Costo materiali fc) d 8,00 100,00 800,00 30,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operai specializzato perforazione e pulizia nicchia di distacco  -

produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/5*50 h 20,00 30,01 600,20 22,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 operai specializzato carica e brillamento esplosivo  - produzione

oraria 12 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/12*50 h 8,33 30,01 250,08 9,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

assistenze varie

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5200 h 0,52 15,08 7,84 0,30

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,52 h 0,52 1,33 0,69 0,03

Spese generali del 12% su 2.138,83 Euro 256,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.395,49 Euro 239,55 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.635,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 52,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 880,30 33,41

Costo materiali fc 1.250,00 47,44

Costo noli e trasporti 8,55 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 496,20 18,83

E.03.04.0030.005 SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON

MARTELLONE m³ 46,5
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Lavori compiuti

Quantità analizzata: 60

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per controllo, pulizia, disgaggio e sicurezza parete;

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 3,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

assistenze varie

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 14,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 14,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 3,59

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.060 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 180 fino a KW 220.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 73,65 589,20 35,20

Z.06.05.0050.060 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 900 fino a Kg. 1400 (Silenziato).

(Costo noli e trasporti) h 8,00 17,10 136,80 8,17

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti) h 2,00 16,32 32,64 1,95

Spese generali del 12% su 1.358,84 Euro 163,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.521,90 Euro 152,19 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.674,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 36,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 600,22 35,86

Costo noli e trasporti 758,65 45,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 315,27 18,83

E.03.04.0036.005 SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO E RINTERRO m³ 700

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 700

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio

alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 3,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

n.1 per 8 ore per assistenza deposito provvisorio,

regolarizzazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione

ceppaie,sistemazioni ecc

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 2,81

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.030 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

n° 1 per 6 ore per caricamento e spostamento materiale

(Costo noli e trasporti) h 8,00 25,67 205,36 2,59
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

n. 1 per 8 ore - per scavo e modellazione rampe

(Costo noli e trasporti) h 8,00 38,51 308,08 3,88

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di

destinazione entro i 10 km.

spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari

a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso

8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1 ora per viaggio

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5*8 h 40,00 37,26 1.490,40 18,78

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

2 operatori per 3 ore   motosega e decespugliatore

(Costo noli e trasporti) h 6,00 3,79 22,74 0,29

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 6 ore addetto alla pala caricatrice

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 3,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 3,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di

destinazione entro i 10 km.

spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari

a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso

8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1 ora per viaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5*8 h 40,00 30,01 1.200,40 15,12

rinterro ripristino del terreno allo stato precedente lo scavo

si considerano m³ 700  >> 700/4,50/1,50 lunghezza scavo circa

156 m >>area 700 m²

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

n.2 per 5 ore per assistenza regolarizzazione piani e scarpate,

sistemazioni terra rastrellamento ecc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*5 h 10,00 27,88 278,80 3,51

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.030 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

7' per carico   40 autocarri     7'*40 =280' arrotondati a 5 ore + 3

ore sistemazione 700 m²

(Costo noli e trasporti) h 8,00 25,67 205,36 2,59

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 38,51 115,53 1,46

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari

a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso

8 ore servono circa 5 autocarri

si considera un percorso di 15 km e una velocità di 40 km/h >>

tempo andata 10' tempo ritorno 10' carico 7' e scarico 3' =30'
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5*8*1/2 h 20,00 37,26 745,20 9,39

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 280 min. addetto alla pala caricatrice gommata

arrotondati a 5 ore + 3 ore sistemazione terreno 700 m²

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 3,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per  addetto escavatore sistemazione terreno

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 1,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5*8*1/2 h 20,00 30,01 600,20 7,56

Spese generali del 12% su 6.445,42 Euro 773,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.218,87 Euro 721,89 9,09

Per arrotondamento -2,80

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.938,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 11,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.353,00 42,24

Costo noli e trasporti 3.091,90 38,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.495,20 18,84

E.03.04.0041.005 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità fino a m 1,50 m³ 95

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 95 (sviluppo circa 60

m  h. scavo 1,50 m)

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 4 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio

alberi ed estirpazione ceppaie, assistenza allo scavo ricerca

sottoservizi ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 17,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio

alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 16,46

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 3,79 7,58 0,56

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 48,64 389,12 28,72

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 17,72

Spese generali del 12% su 1.099,90 Euro 131,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.231,89 Euro 123,19 9,09
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Per arrotondamento -0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.354,70

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 14,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 703,19 51,91

Costo noli e trasporti 396,72 29,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 255,17 18,84

E.03.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m

2,50 m³ 85

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 85 (sviluppo circa 60

m  h. scavo 1,50 m)

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate,

assistenza allo scavo ricerca sottoservizi ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 17,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate,

sistemazioni ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 16,58

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 48,64 389,12 28,92

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 17,84

Spese generali del 12% su 1.092,32 Euro 131,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.223,40 Euro 122,34 9,09

Per arrotondamento -0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.345,55

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 15,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 703,12 52,26

Costo noli e trasporti 389,13 28,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 253,39 18,83

E.03.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m

4,00 m³ 70

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 70 (sviluppo circa 40

m  h. scavo 1,50 m)

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate,

assistenza allo scavo ricerca sottoservizi ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 17,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate,

sistemazioni ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,88 223,04 16,58

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 48,64 389,12 28,92

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 17,84

Spese generali del 12% su 1.092,32 Euro 131,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.223,40 Euro 122,34 9,09

Per arrotondamento -0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.345,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 19,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 703,22 52,27

Costo noli e trasporti 389,13 28,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 253,47 18,84

E.03.04.0050.005 TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 km m³ 700

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 700

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di

destinazione si coniderano circa 10 km. velocità 30 km/h >>20

min.

spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari

a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso

8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5*8/2 h 20,00 37,26 745,20 44,92

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di

destinazione si coniderano circa 10 km. velocità 30 km/h >>20

min.

spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari

a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso

8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5*8/2 h 20,00 30,01 600,20 36,18

Spese generali del 12% su 1.345,40 Euro 161,45 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1.506,85 Euro 150,69 9,08

Per arrotondamento 1,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.659,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 2,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 599,90 36,16

Costo noli e trasporti 745,50 44,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 312,20 18,82
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E.03.04.0051.005 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA t/km 8

Lavori compiuti

Quantità analizzata: si considera una distanza di 8 km

vedi analisi E.01.04.0050.005

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,028571429 h 0,03 37,26 1,06 44,36

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,028571429 h 0,03 30,01 0,86 35,73

Spese generali del 12% su 1,93 Euro 0,23 9,63

Utile dell'Impresa del 10% su 2,15 Euro 0,22 8,96

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,40

Prezzo di applicazione (Euro/t/km) 0,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,86 35,67

Costo noli e trasporti 1,06 44,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,67

E.03.04.0055.005 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA

TENERA m³ 35

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n°1 assistenze varie

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 18,56

NOLI

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc

(Costo noli e trasporti) h 8,00 38,51 308,08 23,82

Z.06.05.0050.040 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato).

scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc

(Costo noli e trasporti) h 8,00 7,43 59,44 4,59

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

movimentazione materiale carico autocarro

(Costo noli e trasporti) h 3,00 30,44 91,32 7,06

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n°1 addetto escavatore  8 ore

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 18,56

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto Al martellone 6 minuti ora =0,1

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1*7 h 0,70 30,01 21,01 1,62

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n°1 addetto escavatore 3 ora
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(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 6,96

Spese generali del 12% su 1.050,01 Euro 126,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.176,01 Euro 117,60 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.293,60

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 36,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 591,15 45,70

Costo noli e trasporti 458,78 35,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 243,60 18,83

E.03.04.0071.005 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO m³ 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x demolizione e riduzione materiale    120 min.

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 30,01 60,02 41,17

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

x assistenza e pulizia 60 min

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 17,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 120/60 h 2,00 1,51 3,02 2,07

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 15,08 30,16 20,69

Spese generali del 12% su 118,35 Euro 14,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,55 Euro 13,26 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,80

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 145,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,17 58,42

Costo noli e trasporti 33,18 22,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,46 18,83

E.03.04.0080.005 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A

MANO m³ 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

- produzione oraria 0,60 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/60 h 1,67 27,88 46,47 74,69

NOLI

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 30,44 2,03 3,26

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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addetto all' escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/60 h 0,07 30,01 2,00 3,22

Spese generali del 12% su 50,50 Euro 6,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,56 Euro 5,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,21

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 62,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,47 77,91

Costo noli e trasporti 2,03 3,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,72 18,83

E.03.04.0085.005 SOVRAP. SCAVO SEZ.RISTRETTA IN ROCCIA ESEG. A

MANO m³ 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

- produzione oraria 0,25 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/25 h 4,00 30,01 120,04 38,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

- produzione oraria 0,40 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 100/40 h 2,50 27,88 69,70 22,09

NOLI

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA

del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 100/25 h 4,00 1,51 6,04 1,91

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 100/25 h 4,00 15,08 60,32 19,12

Spese generali del 12% su 256,10 Euro 30,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 286,83 Euro 28,68 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 315,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 315,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 189,74 60,14

Costo noli e trasporti 66,36 21,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,42 18,83

E.03.04.0090.005 SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON MEZZI

SPECIALI m³ 19

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 19 Lavori con

particolare disagio elevate pendenze ancoraggi critici - verricello

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

assistenza allo scavo

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 28,08

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
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con potenza oltre 50 fino a 70 KW.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 26,73 213,84 25,01

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

n.1 per 8 ore addetto all'escavatore tipo ragno

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 28,08

Spese generali del 12% su 694,00 Euro 83,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 777,28 Euro 77,73 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 855,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 45,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 480,17 56,16

Costo noli e trasporti 213,85 25,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,01 18,83

E.03.04.0095.005 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON

MINIESCAVATORE m³ 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 30,01 15,01 60,33

NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 10,37 5,19 20,85

Spese generali del 12% su 20,19 Euro 2,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,61 Euro 2,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,87

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 24,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,01 60,33

Costo noli e trasporti 5,19 20,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,68 18,83

E.03.04.0116.005 SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE

URBANO m 1

Lavori compiuti

per sistemazione mantenimento sottoservizi

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

- per scavo a mano 15 min.

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 13,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

x posa sistemazione ecc. 12 min.

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 27,88 5,58 12,29

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

x posa sistemazione ecc. 12 min.
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 25,15 5,03 11,09

NOLI

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

6 min.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 5,19 0,52 1,14

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

3 min.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,68 1,53 3,38

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetti all' escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 30,01 3,00 6,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 3,31

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.10.01.0010.005 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,34 m³ 0,340 21,37 7,27 16,01

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 24,43 2,44 5,38

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*  =0,02  riutilizzo 15 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,10*0,10*1)/15*2 m³ 0,001 200,90 0,27 0,59

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,043 m³ 0,043 78,97 3,40 7,48

Spese generali del 12% su 36,83 Euro 4,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,24 Euro 4,12 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,40 47,16

Costo materiali fc 13,37 29,48

Costo noli e trasporti 2,05 4,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,54 18,83

E.03.04.0120.005 SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI

SOTTOSERVIZI

interasse fra gli stessi oltre m 1,00 cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,10 h 2,10 25,15 52,82 43,29

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 24,43 2,44 2,00

Z.61.01.0010.010 SCAVI E SOVRAPPREZZI

Sovrapp. scavo a sez. ristretta parzialmente a mano

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,850 m³ 0,850 51,10 43,44 35,60

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00555 h 0,01 30,01 0,17 0,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,00555 h 0,01 30,68 0,17 0,14

Spese generali del 12% su 99,03 Euro 11,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 110,91 Euro 11,09 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 122,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,98 43,42

Costo materiali fc 45,88 37,60

Costo noli e trasporti 0,17 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,98 18,83

E.03.04.0120.010 SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI

SOTTOSERVIZI

interasse fra gli stessi fino a m 1,00 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,900 h 1,90 25,15 47,79 54,04

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.61.01.0010.010 SCAVI E SOVRAPPREZZI

Sovrapp. scavo a sez. ristretta parzialmente a mano

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,415 m³ 0,415 51,10 21,21 23,98

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 24,43 2,44 2,76

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00555 h 0,01 30,01 0,17 0,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,00555 h 0,01 30,68 0,17 0,19

Spese generali del 12% su 71,78 Euro 8,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,39 Euro 8,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,42

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 88,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,95 54,23

Costo materiali fc 23,65 26,75

Costo noli e trasporti 0,17 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,65 18,83

E.03.04.0125.005 SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI

LONGITUDINALI m 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2600 h 0,26 25,15 6,54 56,96

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1000 m³ 0,100 24,43 2,44 21,28

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00555 h 0,01 30,01 0,17 1,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,00555 h 0,01 30,68 0,17 1,48

Spese generali del 12% su 9,32 Euro 1,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,44 Euro 1,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,71 58,41

Costo materiali fc 2,44 21,28

Costo noli e trasporti 0,17 1,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,16 18,83

E.03.04.0130.005 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO

fino a cm 5,00 di spessore m 240

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 13,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0050.010 FURGONE
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con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 4,00 9,23 36,92 5,53

Z.06.40.0120.020 SEGA DA PAVIMENTO

Ad avanzamento automatico

(Costo noli e trasporti) h 8,00 6,92 55,36 8,30

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto al furgone e all' assistenza, preparazione dell'area di

lavoro ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 17,99

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla sega

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 35,98

Spese generali del 12% su 542,43 Euro 65,09 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 607,52 Euro 60,75 9,11

Per arrotondamento -1,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 667,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 450,00 67,45

Costo noli e trasporti 92,40 13,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,76 18,85

E.03.04.0130.010 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO

per ogni cm oltre i cm 5,00 m 2400

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 13,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 4,00 9,23 36,92 5,49

Z.06.40.0120.020 SEGA DA PAVIMENTO

Ad avanzamento automatico

(Costo noli e trasporti) h 8,00 6,92 55,36 8,24

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto al furgone e all' assistenza, preparazione dell'area di

lavoro ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 17,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla sega

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 35,73

Spese generali del 12% su 542,43 Euro 65,09 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 607,52 Euro 60,75 9,04

Per arrotondamento 3,73

Importo totale dell'analisi (Euro) 672,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 451,20 67,14
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Costo noli e trasporti 91,20 13,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,80 18,57

E.03.04.0135.005 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

spessore fino a cm 3 m² 1000

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 1,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti) h 2,00 34,23 68,46 3,28

Z.06.25.0100.020 FRESATRICE

con rullo oltre 1,00 m fino a 2,00 m.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 100,84 806,72 38,60

Z.06.25.0060.015 MACCHINA SPAZZATRICE

da 3 fino a 5 m³

(Costo noli e trasporti) h 8,00 31,99 255,92 12,24

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all autocarro

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 2,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla fresatrice

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 11,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla spazzatrice

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 11,49

Spese generali del 12% su 1.696,43 Euro 203,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.900,00 Euro 190,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.090,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 565,00 27,03

Costo noli e trasporti 1.131,00 54,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 394,00 18,85

E.03.04.0135.010 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

spessore per ogni cm oltre i 3 cm. m² 3600

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 1,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti) h 2,00 34,23 68,46 3,28

Z.06.25.0100.020 FRESATRICE

con rullo oltre 1,00 m fino a 2,00 m.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 100,84 806,72 38,64
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Z.06.25.0060.015 MACCHINA SPAZZATRICE

da 3 fino a 5 m³

(Costo noli e trasporti) h 8,00 31,99 255,92 12,26

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all autocarro

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 2,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla fresatrice

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 11,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla spazzatrice

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 11,50

Spese generali del 12% su 1.696,43 Euro 203,57 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1.900,00 Euro 190,00 9,10

Per arrotondamento -2,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.088,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 568,80 27,24

Costo noli e trasporti 1.130,40 54,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 396,00 18,97

E.03.04.0141.005 RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMILI m² 300

Lavori compiuti

si considera 300 mq/gg - dim. 8x8x10 cm. - peso 180 Kg/mq -

peso totale 54,00 t. circa - 3 autocarri

MANODOPERA

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 2,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla cernita, selezione e recupero

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 10,05

NOLI

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 7,00 38,51 269,57 22,58

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti) h 2,00 29,50 59,00 4,94

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 34,23 119,81 10,03

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 7,00 30,01 210,07 17,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 5,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 3,5 h 3,50 30,01 105,04 8,80

Spese generali del 12% su 968,66 Euro 116,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.084,90 Euro 108,49 9,09

Per arrotondamento 0,58

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.194,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 520,20 43,57

Costo noli e trasporti 448,20 37,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 224,70 18,82

E.03.04.0145.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO m³ 700

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 700

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto assistenza preparazione dell'area di lavoro, assistenza

sistemazione scarpate

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 5,28

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

preparazione dell'area di lavoro, assistenza sistemazione scarpate

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 25,15 201,20 4,42

NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di

destinazione si coniderano circa 10 km. velocità 30 km/h >>20

min. spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000

pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno

diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5*8/2 h 20,00 37,26 745,20 16,38

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

per profilatura rampe.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 38,51 308,08 6,77

Z.06.05.0090.040 APRIPISTA BULLDOZER

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

per livellamento del materiale.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 37,90 303,20 6,66

Z.06.25.0120.030 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 8 t fino a 12 t.

per costipamento del materiale

(Costo noli e trasporti) h 8,00 20,58 164,64 3,62

Z.06.25.0050.020 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO

con capacità oltre m³ 3,500  fino a m³ 5,000.

considerati 3 strati di 500 m² ciascuno a velocità di 5 km/h

(Costo noli e trasporti) h 6,00 8,30 49,80 1,09

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 56,00 30,01 1.680,56 36,94

Spese generali del 12% su 3.692,73 Euro 443,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.135,86 Euro 413,59 9,09

Per arrotondamento 0,53

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.550,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 6,50
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.121,70 46,63

Costo noli e trasporti 1.570,80 34,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 856,80 18,83

E.03.04.0150.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA m³ 700

Lavori compiuti

si considera una resa giornaliera pari a m³ 700

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 1,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 25,15 201,20 1,11

MATERIALI

Z.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 514,5 m³ 514,500 18,25 9.389,63 52,01

Z.10.01.0010.035 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 220,5 m³ 220,500 14,05 3.098,03 17,16

NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 38,51 308,08 1,71

Z.06.05.0090.040 APRIPISTA BULLDOZER

con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW

(Costo noli e trasporti) h 8,00 37,90 303,20 1,68

Z.06.25.0120.030 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 8 t fino a 12 t.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 20,58 164,64 0,91

Z.06.25.0050.020 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO

con capacità oltre m³ 3,500  fino a m³ 5,000.

(Costo noli e trasporti) h 6,00 8,30 49,80 0,28

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 30,00 30,01 900,30 4,99

Spese generali del 12% su 14.654,92 Euro 1.758,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16.413,51 Euro 1.641,35 9,09

Per arrotondamento -1,89

Importo totale dell'analisi (Euro) 18.053,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 25,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.341,20 7,43

Costo materiali fc 12.488,00 69,17

Costo noli e trasporti 825,30 4,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.399,90 18,83

E.03.04.0151.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA E

RICICLATO m³ 1

Lavori compiuti

E.03.04.0150.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 25,79 10,32 53,26

E.03.04.0170.005 SOVRAPP. ALLA SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE INERTE

RICICLATO

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,6 m³ 0,600 15,09 9,05 46,74

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,37

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 19,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,77 3,95

Costo materiali fc 14,49 74,79

Costo noli e trasporti 0,47 2,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,65 18,83

E.03.04.0156.005 SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE

ARIDO m³ 1

Lavori compiuti

MATERIALI

Z.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 18,25 18,25 81,18

Spese generali del 12% su 18,25 Euro 2,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,44 Euro 2,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,48

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 22,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,23 18,83

E.03.04.0170.005 SOVRAPP. ALLA SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE

INERTE RICICLATO m³ 1

Lavori compiuti

MATERIALI

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 1,000 12,25 12,25 81,18

Spese generali del 12% su 12,25 Euro 1,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,72 Euro 1,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,09

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 15,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,84 18,83

E.03.05.0005.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN    80 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 3,79

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 4,77

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 26,57 0,32 0,84

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 4,87

manodopera per mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0012 h 30,01 0,04 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 3,79

Spese generali del 12% su 6,89 Euro 0,83 2,18

Utile dell'Impresa del 10% su 7,72 Euro 0,77 2,03

E.03.03.0220.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN   80  mm

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 29,48 29,48 77,64

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,73 12,45

Costo materiali fc 23,93 63,02

Costo noli e trasporti 2,17 5,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,15 18,83

E.03.05.0005.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN  100 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 30,01 2,16 5,39

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 25,15 1,51 3,77

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 26,57 0,64 1,59

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 4,61

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 30,01 0,72 1,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x scavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 3,60

Spese generali del 12% su 8,32 Euro 1,00 2,49

Utile dell'Impresa del 10% su 9,31 Euro 0,93 2,32

E.03.03.0220.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 100  mm

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 29,81 29,81 74,41

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,83 14,55

Costo materiali fc 24,20 60,41

Costo noli e trasporti 2,49 6,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,54 18,83

E.03.05.0005.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN  125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,084 h 0,08 30,01 2,52 4,68

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 3,36

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 26,57 0,64 1,18

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 38,51 2,77 5,15

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 30,01 0,72 1,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 30,01 2,16 4,01

Spese generali del 12% su 10,63 Euro 1,28 2,37

Utile dell'Impresa del 10% su 11,90 Euro 1,19 2,21

E.03.03.0220.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 125  mm

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 40,74 40,74 75,68

Per arrotondamento

713/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,21 13,40

Costo materiali fc 33,07 61,43

Costo noli e trasporti 3,41 6,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,14 18,83

E.03.05.0005.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN  150 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,102 h 0,10 30,01 3,06 5,24

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,096 h 0,10 25,15 2,41 4,13

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 26,57 0,64 1,09

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 38,51 2,77 4,75

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 30,01 0,72 1,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 30,01 2,16 3,70

Spese generali del 12% su 11,77 Euro 1,41 2,42

Utile dell'Impresa del 10% su 13,18 Euro 1,32 2,26

E.03.03.0220.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 150  mm

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 43,90 43,90 75,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,36 14,31

Costo materiali fc 35,63 61,01

Costo noli e trasporti 3,41 5,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,00 18,83

E.03.05.0005.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN  200 mm m 1

714/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,144 h 0,14 30,01 4,32 5,31

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,132 h 0,13 25,15 3,32 4,08

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,98

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,096 h 0,10 38,51 3,70 4,54

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,096 h 0,10 30,01 2,88 3,54

Spese generali del 12% su 15,92 Euro 1,91 2,35

Utile dell'Impresa del 10% su 17,83 Euro 1,78 2,19

E.03.03.0220.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 200  mm

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 61,79 61,79 75,91

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,42 14,03

Costo materiali fc 50,15 61,61

Costo noli e trasporti 4,49 5,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,33 18,83

E.03.05.0005.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN  250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,168 h 0,17 30,01 5,04 4,78

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,144 h 0,14 25,15 3,62 3,43

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,76

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,120 h 0,12 38,51 4,62 4,38

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,12 h 0,12 30,01 3,60 3,41

Spese generali del 12% su 18,58 Euro 2,23 2,11

Utile dell'Impresa del 10% su 20,81 Euro 2,08 1,97

E.03.03.0220.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 250  mm

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 82,68 82,68 78,32

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 105,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,17 12,47

Costo materiali fc 67,11 63,57

Costo noli e trasporti 5,42 5,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,88 18,83

E.03.05.0005.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN  300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,210 h 0,21 30,01 6,30 5,02

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,168 h 0,17 25,15 4,23 3,36

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 26,57 0,96 0,76

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,132 h 0,13 38,51 5,08 4,05

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,132 h 0,13 30,01 3,96 3,15
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Spese generali del 12% su 21,61 Euro 2,59 2,06

Utile dell'Impresa del 10% su 24,20 Euro 2,42 1,93

E.03.03.0220.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 300  mm

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 98,97 98,97 78,80

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 125,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,57 12,39

Costo materiali fc 80,33 63,96

Costo noli e trasporti 6,04 4,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,65 18,83

E.03.05.0005.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN  400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,276 h 0,28 30,01 8,28 4,45

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,204 h 0,20 25,15 5,13 2,76

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 26,57 0,96 0,51

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,180 h 0,18 38,51 6,93 3,72

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,18 h 0,18 30,01 5,40 2,90

Spese generali del 12% su 27,78 Euro 3,33 1,79

Utile dell'Impresa del 10% su 31,12 Euro 3,11 1,67

E.03.03.0220.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 400  mm

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 151,90 151,90 81,62

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 186,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 186,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,90 10,69

Costo materiali fc 123,28 66,24
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Costo noli e trasporti 7,89 4,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,05 18,83

E.03.05.0005.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN  500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,348 h 0,35 30,01 10,44 4,14

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,252 h 0,25 25,15 6,34 2,51

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0360 h 0,04 26,57 0,96 0,38

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,216 h 0,22 38,51 8,32 3,29

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,216 h 0,22 30,01 6,48 2,57

Spese generali del 12% su 33,62 Euro 4,03 1,60

Utile dell'Impresa del 10% su 37,65 Euro 3,77 1,49

E.03.03.0220.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 500  mm

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 211,10 211,10 83,60

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 252,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 252,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,34 9,64

Costo materiali fc 171,38 67,87

Costo noli e trasporti 9,27 3,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,56 18,84

E.03.05.0005.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

AUTOMATICO -

DN  600 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,432 h 0,43 30,01 12,96 4,09

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,312 h 0,31 25,15 7,85 2,48

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0360 h 0,04 26,57 0,96 0,30

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,252 h 0,25 38,51 9,70 3,06

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,252 h 0,25 30,01 7,56 2,39

Spese generali del 12% su 40,12 Euro 4,81 1,52

Utile dell'Impresa del 10% su 44,93 Euro 4,49 1,42

E.03.03.0220.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 600  mm

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 267,30 267,30 84,40

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 316,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 316,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,45 9,30

Costo materiali fc 216,99 68,52

Costo noli e trasporti 10,66 3,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,65 18,83

E.03.05.0016.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN   80 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 3,35

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 4,21

Z.61.10.0240.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN    80 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 27,68 27,68 64,37

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 26,57 0,32 0,74

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 4,30

manodopera x mezzi
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 30,01 0,36 0,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 3,35

Spese generali del 12% su 34,90 Euro 4,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,09 Euro 3,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,05 11,75

Costo materiali fc 27,68 64,37

Costo noli e trasporti 2,17 5,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,10 18,83

E.03.05.0016.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 100 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 30,01 2,16 4,79

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 25,15 1,51 3,35

Z.61.10.0240.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  100 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 28,68 28,68 63,62

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 26,57 0,64 1,41

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 4,10

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 30,01 0,72 1,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 3,20

Spese generali del 12% su 34,83 Euro 4,18 9,27

Utile dell'Impresa del 10% su 39,02 Euro 3,90 8,66

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,08
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,83 12,93

Costo materiali fc 28,68 63,62

Costo noli e trasporti 2,49 5,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,08 17,93

E.03.05.0016.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,084 h 0,08 30,01 2,52 4,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 3,02

Z.61.10.0240.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  125 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 38,12 38,12 63,48

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 26,57 0,64 1,06

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 38,51 2,77 4,62

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 30,01 0,72 1,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 30,01 2,16 3,60

Spese generali del 12% su 48,74 Euro 5,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,59 Euro 5,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,21 12,01

Costo materiali fc 38,12 63,48

Costo noli e trasporti 3,41 5,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,31 18,83

E.03.05.0016.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 150 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,102 h 0,10 30,01 3,06 4,70

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,096 h 0,10 25,15 2,41 3,71

Z.61.10.0240.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  150 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 41,12 41,12 63,11

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 26,57 0,64 0,98

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 38,51 2,77 4,26

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 30,01 0,72 1,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 30,01 2,16 3,32

Spese generali del 12% su 52,88 Euro 6,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,23 Euro 5,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,36 12,82

Costo materiali fc 41,12 63,11

Costo noli e trasporti 3,41 5,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,27 18,83

E.03.05.0016.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,144 h 0,14 30,01 4,32 4,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,132 h 0,13 25,15 3,32 3,47

Z.61.10.0240.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  200 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 58,36 58,36 60,97

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,83
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,096 h 0,10 38,51 3,70 3,86

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,144 h 0,14 30,01 4,32 4,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,096 h 0,10 30,01 2,88 3,01

Spese generali del 12% su 77,70 Euro 9,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 87,02 Euro 8,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 95,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,84 15,51

Costo materiali fc 58,36 60,97

Costo noli e trasporti 4,49 4,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,03 18,83

E.03.05.0016.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,168 h 0,17 30,01 5,04 4,22

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,144 h 0,14 25,15 3,62 3,03

Z.61.10.0240.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  250 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 78,39 78,39 65,61

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,67

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,120 h 0,12 38,51 4,62 3,87

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,12 h 0,12 30,01 3,60 3,01

Spese generali del 12% su 96,98 Euro 11,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,61 Euro 10,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 119,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,17 11,02

Costo materiali fc 78,39 65,61

Costo noli e trasporti 5,42 4,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,50 18,83

E.03.05.0016.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,210 h 0,21 30,01 6,30 4,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,168 h 0,17 25,15 4,23 2,90

Z.61.10.0240.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  300 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 96,70 96,70 66,32

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 26,57 0,96 0,66

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,132 h 0,13 38,51 5,08 3,49

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,132 h 0,13 30,01 3,96 2,72

Spese generali del 12% su 118,31 Euro 14,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,51 Euro 13,25 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 145,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,57 10,68

Costo materiali fc 96,70 66,32

Costo noli e trasporti 6,04 4,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,45 18,83
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E.03.05.0016.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 350 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,276 h 0,28 30,01 8,28 4,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,204 h 0,20 25,15 5,13 2,68

Z.61.10.0240.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  350 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 127,31 127,31 66,62

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 26,57 0,96 0,50

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,180 h 0,18 38,51 6,93 3,63

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,57

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,18 h 0,18 30,01 5,40 2,83

Spese generali del 12% su 155,09 Euro 18,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 173,71 Euro 17,37 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 191,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,90 10,41

Costo materiali fc 127,31 66,62

Costo noli e trasporti 7,89 4,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,98 18,83

E.03.05.0016.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,276 h 0,28 30,01 8,28 3,85

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,204 h 0,20 25,15 5,13 2,39

Z.61.10.0240.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI
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DN  400 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 146,76 146,76 68,26

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 26,57 0,96 0,44

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,180 h 0,18 38,51 6,93 3,22

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,18 h 0,18 30,01 5,40 2,51

Spese generali del 12% su 174,54 Euro 20,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 195,49 Euro 19,55 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 215,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 215,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,90 9,25

Costo materiali fc 146,76 68,26

Costo noli e trasporti 7,89 3,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,49 18,83

E.03.05.0016.055 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,348 h 0,35 30,01 10,44 3,59

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,252 h 0,25 25,15 6,34 2,18

Z.61.10.0240.055 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  500 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 203,91 203,91 70,00

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0360 h 0,04 26,57 0,96 0,33

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,216 h 0,22 38,51 8,32 2,86

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036/363 h 0,00009917 30,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,216 h 0,22 30,01 6,48 2,23

Spese generali del 12% su 236,45 Euro 28,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 264,82 Euro 26,48 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 291,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 291,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,27 7,99

Costo materiali fc 203,91 70,00

Costo noli e trasporti 9,27 3,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,86 18,83

E.03.05.0016.060 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con inserti metallici     DN 600 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,432 h 0,43 30,01 12,96 3,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,312 h 0,31 25,15 7,85 2,13

Z.61.10.0240.060 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER

ACQUEDOTTI

DN  600 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 259,33 259,33 70,30

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0360 h 0,04 26,57 0,96 0,26

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,252 h 0,25 38,51 9,70 2,63

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,252 h 0,25 30,01 7,56 2,05

Spese generali del 12% su 299,44 Euro 35,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 335,38 Euro 33,54 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 368,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 368,90

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 29,45 7,98

Costo materiali fc 259,33 70,30

Costo noli e trasporti 10,66 2,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,47 18,83

E.03.05.0016.115 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN   80 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 3,15

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 3,96

Z.61.10.0242.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN  80 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 29,92 29,92 65,38

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 26,57 0,32 0,70

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 4,04

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 30,01 0,36 0,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 3,15

Spese generali del 12% su 37,14 Euro 4,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,60 Euro 4,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,05 11,04

Costo materiali fc 29,92 65,38

Costo noli e trasporti 2,17 4,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,62 18,83

E.03.05.0016.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 100 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 30,01 2,16 4,26
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 25,15 1,51 2,98

Z.61.10.0242.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 100 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 32,85 32,85 64,77

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 26,57 0,64 1,26

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 3,64

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 30,01 0,72 1,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 2,84

Spese generali del 12% su 41,17 Euro 4,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,11 Euro 4,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,83 11,49

Costo materiali fc 32,85 64,77

Costo noli e trasporti 2,49 4,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,55 18,83

E.03.05.0016.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,084 h 0,08 30,01 2,52 3,81

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 2,74

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 26,57 0,64 0,96

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 38,51 2,77 4,20

Z.61.10.0242.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.
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DN 125 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 43,02 43,02 65,09

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 30,01 0,72 1,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 30,01 2,16 3,27

Spese generali del 12% su 53,64 Euro 6,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,08 Euro 6,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,21 10,91

Costo materiali fc 43,02 65,09

Costo noli e trasporti 3,41 5,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,45 18,83

E.03.05.0016.130 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 150 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,102 h 0,10 30,01 3,06 4,14

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,096 h 0,10 25,15 2,41 3,27

Z.61.10.0242.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 150 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 48,25 48,25 65,26

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 26,57 0,64 0,86

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 38,51 2,77 3,75

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 30,01 0,72 0,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 30,01 2,16 2,92
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Spese generali del 12% su 60,02 Euro 7,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,22 Euro 6,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 73,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,36 11,30

Costo materiali fc 48,25 65,26

Costo noli e trasporti 3,41 4,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,92 18,83

E.03.05.0016.135 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,144 h 0,14 30,01 4,32 4,56

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,132 h 0,13 25,15 3,32 3,50

Z.61.10.0242.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 61,00 61,00 64,37

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,84

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,096 h 0,10 38,51 3,70 3,90

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,096 h 0,10 30,01 2,88 3,04

Spese generali del 12% su 76,92 Euro 9,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,15 Euro 8,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 94,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,42 12,05

Costo materiali fc 61,00 64,37

Costo noli e trasporti 4,49 4,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,85 18,83
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E.03.05.0016.140 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,168 h 0,17 30,01 5,04 4,10

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,144 h 0,14 25,15 3,62 2,94

Z.61.10.0242.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 250 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 81,25 81,25 66,06

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,65

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,120 h 0,12 38,51 4,62 3,76

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,12 h 0,12 30,01 3,60 2,93

Spese generali del 12% su 99,83 Euro 11,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 111,81 Euro 11,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 122,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,17 10,70

Costo materiali fc 81,25 66,06

Costo noli e trasporti 5,42 4,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,16 18,83

E.03.05.0016.145 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,210 h 0,21 30,01 6,30 4,23

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,168 h 0,17 25,15 4,23 2,84

Z.61.10.0242.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.
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DN 300 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 99,36 99,36 66,68

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 26,57 0,96 0,64

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,132 h 0,13 38,51 5,08 3,41

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,132 h 0,13 30,01 3,96 2,66

Spese generali del 12% su 120,97 Euro 14,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,48 Euro 13,55 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 149,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,57 10,45

Costo materiali fc 99,36 66,68

Costo noli e trasporti 6,04 4,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,06 18,83

E.03.05.0016.150 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,276 h 0,28 30,01 8,28 3,67

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,204 h 0,20 25,15 5,13 2,27

Z.61.10.0242.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 155,42 155,42 68,86

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 26,57 0,96 0,42

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,180 h 0,18 38,51 6,93 3,07

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,18 h 0,18 30,01 5,40 2,39

Spese generali del 12% su 183,20 Euro 21,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 205,19 Euro 20,52 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 225,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,90 8,82

Costo materiali fc 155,42 68,86

Costo noli e trasporti 7,89 3,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,50 18,83

E.03.05.0016.155 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,348 h 0,35 30,01 10,44 3,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,252 h 0,25 25,15 6,34 2,11

Z.61.10.0242.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 500 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 209,61 209,61 69,94

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0360 h 0,04 26,57 0,96 0,32

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,216 h 0,22 38,51 8,32 2,78

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,216 h 0,22 30,01 6,48 2,16

Spese generali del 12% su 243,23 Euro 29,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 272,41 Euro 27,24 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 299,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 299,70

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 24,34 8,12

Costo materiali fc 209,61 69,94

Costo noli e trasporti 9,27 3,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,43 18,83

E.03.05.0016.160 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

a doppia camera        DN 600 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,432 h 0,43 30,01 12,96 3,28

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,312 h 0,31 25,15 7,85 1,99

Z.61.10.0242.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA CAMERA

ACQUEDOT.

DN 600 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 280,49 280,49 71,01

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0360 h 0,04 26,57 0,96 0,24

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,252 h 0,25 38,51 9,70 2,46

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,252 h 0,25 30,01 7,56 1,91

Spese generali del 12% su 320,61 Euro 38,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 359,08 Euro 35,91 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 395,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 395,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,45 7,46

Costo materiali fc 280,49 71,01

Costo noli e trasporti 10,66 2,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,38 18,83

E.03.05.0016.215 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN   80 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 2,73

735/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 3,43

Z.61.10.0235.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN    80 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 35,63 35,63 67,49

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 26,57 0,32 0,60

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 3,50

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 30,01 0,36 0,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 2,73

Spese generali del 12% su 42,85 Euro 5,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,99 Euro 4,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,05 9,57

Costo materiali fc 35,63 67,49

Costo noli e trasporti 2,17 4,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,94 18,83

E.03.05.0016.220 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 100 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 30,01 2,16 3,74

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 25,15 1,51 2,61

Z.61.10.0235.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  100 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 38,54 38,54 66,76

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 26,57 0,64 1,10

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 3,20

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 30,01 0,72 1,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 2,50

Spese generali del 12% su 46,86 Euro 5,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,48 Euro 5,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,83 10,10

Costo materiali fc 38,54 66,76

Costo noli e trasporti 2,49 4,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,87 18,83

E.03.05.0016.225 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,084 h 0,08 30,01 2,52 3,35

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 2,41

Z.61.10.0235.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  125 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 50,37 50,37 67,03

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 26,57 0,64 0,85

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 38,51 2,77 3,69

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 30,01 0,72 0,96

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 30,01 2,16 2,88

Spese generali del 12% su 60,99 Euro 7,32 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 68,31 Euro 6,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,21 9,60

Costo materiali fc 50,37 67,03

Costo noli e trasporti 3,41 4,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,15 18,83

E.03.05.0016.230 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 150 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,102 h 0,10 30,01 3,06 3,75

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,096 h 0,10 25,15 2,41 2,96

Z.61.10.0235.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  150 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 54,41 54,41 66,74

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 26,57 0,64 0,78

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 38,51 2,77 3,40

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,024 h 0,02 30,01 0,72 0,88

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 30,01 2,16 2,65

Spese generali del 12% su 66,18 Euro 7,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,12 Euro 7,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,36 10,25

Costo materiali fc 54,41 66,74

Costo noli e trasporti 3,41 4,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,35 18,83

738/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.03.05.0016.235 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,144 h 0,14 30,01 4,32 4,11

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,132 h 0,13 25,15 3,32 3,15

Z.61.10.0235.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  200 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 69,53 69,53 66,05

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,76

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,096 h 0,10 38,51 3,70 3,51

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,096 h 0,10 30,01 2,88 2,74

Spese generali del 12% su 85,45 Euro 10,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,70 Euro 9,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 105,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,42 10,85

Costo materiali fc 69,53 66,05

Costo noli e trasporti 4,49 4,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,82 18,83

E.03.05.0016.240 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,168 h 0,17 30,01 5,04 3,72

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,144 h 0,14 25,15 3,62 2,67

Z.61.10.0235.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI
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DN  250 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 91,54 91,54 67,47

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,59

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,120 h 0,12 38,51 4,62 3,41

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,12 h 0,12 30,01 3,60 2,65

Spese generali del 12% su 110,13 Euro 13,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,34 Euro 12,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 135,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,17 9,70

Costo materiali fc 91,54 67,47

Costo noli e trasporti 5,42 3,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,55 18,83

E.03.05.0016.245 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,210 h 0,21 30,01 6,30 3,85

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,168 h 0,17 25,15 4,23 2,58

Z.61.10.0235.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  300 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 111,44 111,44 67,99

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 26,57 0,96 0,58

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,132 h 0,13 38,51 5,08 3,10

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,132 h 0,13 30,01 3,96 2,42

Spese generali del 12% su 133,05 Euro 15,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 149,01 Euro 14,90 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 163,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 163,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,57 9,50

Costo materiali fc 111,44 67,99

Costo noli e trasporti 6,04 3,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,87 18,83

E.03.05.0016.250 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,276 h 0,28 30,01 8,28 3,28

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,204 h 0,20 25,15 5,13 2,03

Z.61.10.0235.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  400 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 177,38 177,38 70,17

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 26,57 0,96 0,38

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,180 h 0,18 38,51 6,93 2,74

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,18 h 0,18 30,01 5,40 2,14

Spese generali del 12% su 205,17 Euro 24,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 229,78 Euro 22,98 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 252,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 252,80

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 19,90 7,87

Costo materiali fc 177,38 70,17

Costo noli e trasporti 7,89 3,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,60 18,83

E.03.05.0016.255 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,348 h 0,35 30,01 10,44 3,06

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,252 h 0,25 25,15 6,34 1,86

Z.61.10.0235.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  500 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 243,54 243,54 71,31

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0360 h 0,04 26,57 0,96 0,28

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,216 h 0,22 38,51 8,32 2,44

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,216 h 0,22 30,01 6,48 1,90

Spese generali del 12% su 277,16 Euro 33,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 310,42 Euro 31,04 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 341,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 341,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,34 7,13

Costo materiali fc 243,54 71,31

Costo noli e trasporti 9,27 2,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,30 18,83

E.03.05.0016.260 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO

ANTISFILAMENTO -

con cordone saldato  DN 600 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,432 h 0,43 30,01 12,96 2,90
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,312 h 0,31 25,15 7,85 1,76

Z.61.10.0235.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER

ACQUEDOTTI

DN  600 mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 322,73 322,73 72,20

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0360 h 0,04 26,57 0,96 0,21

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,252 h 0,25 38,51 9,70 2,17

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,036 h 0,04 30,01 1,08 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,252 h 0,25 30,01 7,56 1,69

Spese generali del 12% su 362,84 Euro 43,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 406,39 Euro 40,64 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 447,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 447,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,45 6,59

Costo materiali fc 322,73 72,20

Costo noli e trasporti 10,66 2,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,18 18,83

E.03.05.0021.005 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN  80 mm m 1

Lavori compiuti

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,321 m³ 0,321 17,40 5,59 29,54

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,005 h 0,01 26,57 0,13 0,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,321 h 0,32 30,01 9,63 50,94

Spese generali del 12% su 15,35 Euro 1,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,19 Euro 1,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,91

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 9,63 50,94

Costo materiali fc 5,59 29,53

Costo noli e trasporti 0,13 0,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,56 18,83

E.03.05.0021.010 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 100 mm m 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 26,57 0,16 2,10

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3340 m³ 0,334 17,40 5,81 76,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 30,01 0,18 2,38

Spese generali del 12% su 6,15 Euro 0,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,89 Euro 0,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,18 2,37

Costo materiali fc 5,81 76,68

Costo noli e trasporti 0,16 2,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,43 18,83

E.03.05.0021.015 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 26,57 0,16 2,02

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3480 m³ 0,348 17,40 6,06 76,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 30,01 0,18 2,29

Spese generali del 12% su 6,39 Euro 0,77 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,16 Euro 0,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,18 2,28

Costo materiali fc 6,06 76,84

Costo noli e trasporti 0,16 2,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,48 18,82
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E.03.05.0021.020 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 150 mm m 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 26,57 0,16 1,94

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3630 m³ 0,363 17,40 6,32 77,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 30,01 0,18 2,20

Spese generali del 12% su 6,66 Euro 0,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,45 Euro 0,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,18 2,20

Costo materiali fc 6,32 77,02

Costo noli e trasporti 0,16 1,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,54 18,83

E.03.05.0021.025 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 26,57 0,24 2,07

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5090 m³ 0,509 17,40 8,86 76,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 2,34

Spese generali del 12% su 9,37 Euro 1,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,49 Euro 1,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,27 2,34

Costo materiali fc 8,86 76,75

Costo noli e trasporti 0,24 2,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,17 18,83

E.03.05.0021.030 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 26,57 0,27 2,04

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5740 m³ 0,574 17,40 9,99 76,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 2,31

Spese generali del 12% su 10,55 Euro 1,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,82 Euro 1,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,30 2,31

Costo materiali fc 9,99 76,83

Costo noli e trasporti 0,27 2,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,45 18,83

E.03.05.0021.035 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,011 h 0,01 26,57 0,29 2,01

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,6410 m³ 0,641 17,40 11,15 76,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,011 h 0,01 30,01 0,33 2,28

Spese generali del 12% su 11,78 Euro 1,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,19 Euro 1,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,33 2,27

Costo materiali fc 11,15 76,86

Costo noli e trasporti 0,29 2,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,73 18,83

E.03.05.0021.040 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 350 mm m 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,013 h 0,01 26,57 0,35 2,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,013 h 0,01 30,01 0,39 2,42
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Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7100 m³ 0,710 17,40 12,35 76,59

Spese generali del 12% su 13,09 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,66 Euro 1,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,39 2,42

Costo materiali fc 12,35 76,59

Costo noli e trasporti 0,35 2,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,04 18,83

E.03.05.0021.045 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,014 h 0,01 26,57 0,37 2,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,014 h 0,01 30,01 0,42 2,37

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7810 m³ 0,781 17,40 13,59 76,69

Spese generali del 12% su 14,38 Euro 1,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,11 Euro 1,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,42 2,37

Costo materiali fc 13,59 76,69

Costo noli e trasporti 0,37 2,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,34 18,83

E.03.05.0021.050 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,016 h 0,02 26,57 0,43 2,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,016 h 0,02 30,01 0,48 2,28

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,9290 m³ 0,929 17,40 16,16 76,86

Spese generali del 12% su 17,07 Euro 2,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,12 Euro 1,91 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,48 2,28

Costo materiali fc 16,17 76,87

Costo noli e trasporti 0,43 2,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,96 18,83

E.03.05.0021.055 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

DN 600 mm m 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,018 h 0,02 26,57 0,48 1,94

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,018 h 0,02 30,01 0,54 2,19

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0900 m³ 1,090 17,40 18,97 77,03

Spese generali del 12% su 19,98 Euro 2,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,38 Euro 2,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,54 2,19

Costo materiali fc 18,97 77,03

Costo noli e trasporti 0,48 1,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,64 18,83

E.03.05.0022.110 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE

DN    90 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da

m  6.00 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 4,43

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 5,56

Z.61.10.0250.110 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN    90 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 19,20 19,20 58,99

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 26,57 0,32 0,98

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 5,68

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 30,01 0,36 1,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 4,43

Spese generali del 12% su 26,42 Euro 3,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,59 Euro 2,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,05 15,52

Costo materiali fc 19,20 58,99

Costo noli e trasporti 2,17 6,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,13 18,83

E.03.05.0022.115 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE

DN  110 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da

m  6.00 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 4,12

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 5,17

Z.61.10.0250.115 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  110 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 21,16 21,16 60,46

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 26,57 0,32 0,91

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 5,28

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 30,01 0,36 1,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,67 1,47 4,21
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Spese generali del 12% su 28,41 Euro 3,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,82 Euro 3,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,08 14,52

Costo materiali fc 21,16 60,46

Costo noli e trasporti 2,17 6,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,59 18,83

E.03.05.0022.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE

DN  125 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da

m  6.00 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 3,37

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 4,24

Z.61.10.0250.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  125 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 27,47 27,47 64,27

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 26,57 0,32 0,75

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 4,32

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 30,01 0,36 0,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 3,37

Spese generali del 12% su 34,69 Euro 4,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,85 Euro 3,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,05 11,82

Costo materiali fc 27,47 64,27

Costo noli e trasporti 2,17 5,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,05 18,83
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E.03.05.0022.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE

DN  160 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da

m  6.00 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 2,88

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 3,62

Z.61.10.0250.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  160 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 33,41 33,41 66,75

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 26,57 0,32 0,64

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 3,69

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 30,01 0,36 0,72

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 2,88

Spese generali del 12% su 40,63 Euro 4,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,50 Euro 4,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,05 10,09

Costo materiali fc 33,41 66,75

Costo noli e trasporti 2,17 4,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,43 18,83

E.03.05.0022.210 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE

DN 90 mm. - rinforzata da sigilli in plastica e inserti

metallici - barre m  6.00 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 4,01

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 5,04
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Z.61.10.0250.210 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN    90 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti metallici -

barre m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 21,92 21,92 61,06

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 26,57 0,32 0,89

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 5,15

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 30,01 0,36 1,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 4,01

Spese generali del 12% su 29,14 Euro 3,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,64 Euro 3,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,05 14,07

Costo materiali fc 21,92 61,06

Costo noli e trasporti 2,17 6,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,76 18,83

E.03.05.0022.215 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE

DN  110 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti

metallici - barre m  6.00 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 3,72

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 4,67

Z.61.10.0250.215 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  110 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti metallici -

barre m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 24,23 24,23 62,55

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 26,57 0,32 0,82

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 4,77

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 30,01 0,36 0,93

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 3,72

Spese generali del 12% su 31,45 Euro 3,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,22 Euro 3,52 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,05 13,04

Costo materiali fc 24,23 62,55

Costo noli e trasporti 2,17 5,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,30 18,83

E.03.05.0022.220 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE

DN  125 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti

metallici - barre m  6.00 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 3,04

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 3,82

Z.61.10.0250.220 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  125 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti metallici -

barre m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 31,22 31,22 65,92

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 26,57 0,32 0,67

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 3,90

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 30,01 0,36 0,76

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 3,04
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Spese generali del 12% su 38,44 Euro 4,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,05 Euro 4,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,05 10,67

Costo materiali fc 31,22 65,92

Costo noli e trasporti 2,17 4,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,92 18,83

E.03.05.0022.225 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO

COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE

DN  160 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti

metallici - barre m  6.00 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 2,59

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 25,15 1,81 3,26

Z.61.10.0250.225 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE

CON TUBI IN PVC E HDPE.

DN  160 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti metallici -

barre m  6.00

(Costo materiali fc) m 1,00 37,91 37,91 68,18

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 26,57 0,32 0,57

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 38,51 1,85 3,32

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 30,01 0,36 0,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 2,59

Spese generali del 12% su 45,13 Euro 5,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,54 Euro 5,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,05 9,08

Costo materiali fc 37,91 68,18

Costo noli e trasporti 2,17 3,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,47 18,83
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E.03.05.0032.110 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De   50 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 30,01 1,80 11,81

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 25,15 1,61 10,55

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 3,48

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 2,53

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 3,94

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 1,97

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 17,40 5,31 34,80

Z.61.20.0260.110 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 50

(Costo materiali fc) m 1,00 1,33 1,33 8,72

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,5

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,5 m 0,50 1,03 0,52 3,38

Spese generali del 12% su 12,38 Euro 1,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,86 Euro 1,39 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 31,43

Costo materiali fc 6,64 43,52

Costo noli e trasporti 0,95 6,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,87 18,83

E.03.05.0032.115 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De   63 mm m 1
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Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 30,01 1,80 11,01

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 25,15 1,61 9,84

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 3,25

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 2,36

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 3,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 1,84

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 17,40 5,31 32,46

Z.61.20.0260.115 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 63

(Costo materiali fc) m 1,00 2,12 2,12 12,97

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,6

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,6 m 0,60 1,03 0,62 3,78

Spese generali del 12% su 13,28 Euro 1,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,87 Euro 1,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,89 29,91

Costo materiali fc 7,43 45,43

Costo noli e trasporti 0,96 5,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,08 18,84

E.03.05.0032.120 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De   75 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 30,01 1,92 10,63
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,068 h 0,07 25,15 1,71 9,47

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 2,94

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 2,13

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 3,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 1,66

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,311 m³ 0,311 17,40 5,41 29,96

Z.61.20.0260.120 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 75

(Costo materiali fc) m 1,00 3,08 3,08 17,05

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,7

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,7 m 0,70 1,03 0,72 3,99

Spese generali del 12% su 14,66 Euro 1,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,42 Euro 1,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,21 28,83

Costo materiali fc 8,49 47,02

Costo noli e trasporti 0,96 5,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,40 18,83

E.03.05.0032.125 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De   90 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,068 h 0,07 30,01 2,04 8,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 25,15 1,79 7,44
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 26,57 0,66 2,77

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 8,03

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 3,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 6,25

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 17,40 5,53 23,06

Z.61.20.0260.125 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 90

(Costo materiali fc) m 1,00 4,45 4,45 18,55

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,8

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,03 0,82 3,43

Spese generali del 12% su 19,48 Euro 2,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,81 Euro 2,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,85 28,55

Costo materiali fc 9,98 41,61

Costo noli e trasporti 2,64 11,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,52 18,83

E.03.05.0032.130 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De 110 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 30,01 2,13 7,77

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 25,15 1,89 6,88

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,91
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 7,02

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 3,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 5,47

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 17,40 5,67 20,69

Z.61.20.0260.130 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 110

(Costo materiali fc) m 1,00 6,62 6,62 24,14

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,8

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,03 0,82 3,01

Spese generali del 12% su 22,26 Euro 2,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,93 Euro 2,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,19 26,22

Costo materiali fc 12,29 44,83

Costo noli e trasporti 2,78 10,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,16 18,83

E.03.05.0032.135 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 30,01 2,25 7,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 25,15 1,99 6,63

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,66

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 6,42

manodopera x mezzi
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 3,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 5,00

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,333 m³ 0,333 17,40 5,79 19,32

Z.61.20.0260.135 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 125

(Costo materiali fc) m 1,00 8,16 8,16 27,21

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,03 1,03 3,43

Spese generali del 12% su 24,34 Euro 2,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,27 Euro 2,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,60 25,35

Costo materiali fc 13,95 46,53

Costo noli e trasporti 2,79 9,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,65 18,83

E.03.05.0032.140 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De 140 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 30,01 2,37 6,86

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 25,15 2,09 6,04

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,31

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0670 h 0,07 38,51 2,58 7,47

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 5,82

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 17,40 5,90 17,07

Z.61.20.0260.140 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 140

(Costo materiali fc) m 1,00 10,24 10,24 29,63

ZE.09.01.0015.004 Saldatura testa testa PE a m

diam. 140 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,17 1,17 3,39

Spese generali del 12% su 28,06 Euro 3,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,42 Euro 3,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,46 24,48

Costo materiali fc 16,14 46,70

Costo noli e trasporti 3,46 10,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,51 18,83

E.03.05.0032.145 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De 160 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,086 h 0,09 30,01 2,58 6,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 25,15 2,26 5,69

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,00

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 6,48

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 5,05

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 17,40 7,08 17,79
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Z.61.20.0260.145 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 160

(Costo materiali fc) m 1,00 12,77 12,77 32,08

ZE.09.01.0015.005 Saldatura testa testa PE a m

diam. 160 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,33 1,33 3,34

Spese generali del 12% su 32,32 Euro 3,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,19 Euro 3,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,99 22,59

Costo materiali fc 19,85 49,87

Costo noli e trasporti 3,47 8,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,50 18,83

E.03.05.0032.150 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De 180 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,094 h 0,09 30,01 2,82 6,07

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,098 h 0,10 25,15 2,46 5,30

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,71

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 5,55

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,94

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 4,32

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,416 m³ 0,416 17,40 7,24 15,56

Z.61.20.0260.150 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 180

(Costo materiali fc) m 1,00 17,44 17,44 37,50

ZE.09.01.0015.010 Saldatura testa testa PE a m

diam. 180 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,50 1,50 3,23
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Spese generali del 12% su 37,75 Euro 4,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,28 Euro 4,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,60 20,64

Costo materiali fc 24,68 53,06

Costo noli e trasporti 3,48 7,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,76 18,83

E.03.05.0032.155 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,102 h 0,10 30,01 3,06 5,89

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,105 h 0,11 25,15 2,64 5,08

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,53

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,070 h 0,07 38,51 2,70 5,18

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 4,04

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 17,40 8,51 16,36

Z.61.20.0260.155 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 200

(Costo materiali fc) m 1,00 19,90 19,90 38,26

ZE.09.01.0015.015 Saldatura testa testa PE a m

diam. 200 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,61 1,61 3,10

Spese generali del 12% su 42,22 Euro 5,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,28 Euro 4,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,01

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 10,20 19,62

Costo materiali fc 28,41 54,62

Costo noli e trasporti 3,60 6,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,79 18,83

E.03.05.0032.160 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De 225 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 5,39

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,116 h 0,12 25,15 2,92 4,64

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,27

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 4,29

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 3,34

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,500 m³ 0,500 17,40 8,70 13,83

Z.61.20.0260.160 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 225

(Costo materiali fc) m 1,00 27,79 27,79 44,17

ZE.09.01.0015.020 Saldatura testa testa PE a m

diam. 225 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,77 1,77 2,81

Spese generali del 12% su 51,06 Euro 6,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,19 Euro 5,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,96 17,42

Costo materiali fc 36,49 58,00

Costo noli e trasporti 3,61 5,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,85 18,83
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E.03.05.0032.165 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 4,98

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,117 h 0,12 25,15 2,94 4,33

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,17

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 3,96

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 3,09

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 17,40 9,50 13,97

Z.61.20.0260.165 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 250

(Costo materiali fc) m 1,00 30,94 30,94 45,48

ZE.09.01.0015.025 Saldatura testa testa PE a m

diam. 250 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,95 1,95 2,87

Spese generali del 12% su 55,22 Euro 6,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,84 Euro 6,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,16 16,40

Costo materiali fc 40,44 59,44

Costo noli e trasporti 3,62 5,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,81 18,83

E.03.05.0032.170 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De 280 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,122 h 0,12 30,01 3,66 4,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,126 h 0,13 25,15 3,17 3,74

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 0,94

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 38,51 3,20 3,77

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 2,94

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,595 m³ 0,595 17,40 10,35 12,22

Z.61.20.0260.170 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 280

(Costo materiali fc) m 1,00 42,02 42,02 49,59

ZE.09.01.0015.030 Saldatura testa testa PE a m

diam. 280 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,19 2,19 2,58

Spese generali del 12% su 68,78 Euro 8,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,03 Euro 7,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 84,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,27 14,48

Costo materiali fc 52,37 61,81

Costo noli e trasporti 4,14 4,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,96 18,83

E.03.05.0032.180 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De 315 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,123 h 0,12 30,01 3,69 3,89

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,127 h 0,13 25,15 3,19 3,37

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,84

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 3,65

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 2,85

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 17,40 10,63 11,21

Z.61.20.0260.180 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 315

(Costo materiali fc) m 1,00 49,22 49,22 51,88

ZE.09.01.0015.035 Saldatura testa testa PE a m

diam. 315 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,41 2,41 2,54

Spese generali del 12% su 77,01 Euro 9,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,25 Euro 8,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 94,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 94,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,74 13,42

Costo materiali fc 59,85 63,08

Costo noli e trasporti 4,42 4,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,87 18,83

E.03.05.0032.185 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De 355 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,131 h 0,13 30,01 3,93 3,27

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,134 h 0,13 25,15 3,37 2,80

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,040 h 0,04 26,57 1,06 0,88

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 2,88

manodopera x mezzi
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 1,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 2,25

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,666 m³ 0,666 17,40 11,59 9,64

Z.61.20.0260.185 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 355

(Costo materiali fc) m 1,00 67,74 67,74 56,33

ZE.09.01.0015.040 Saldatura testa testa PE a m

diam. 365 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,55 2,55 2,12

Spese generali del 12% su 97,61 Euro 11,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,32 Euro 10,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 120,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,58 11,30

Costo materiali fc 79,33 65,97

Costo noli e trasporti 4,70 3,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,65 18,83

E.03.05.0032.190 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  10  De 400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,139 h 0,14 30,01 4,17 3,04

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,142 h 0,14 25,15 3,57 2,60

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,97

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 38,51 3,47 2,52

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,97

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 17,40 12,60 9,18

Z.61.20.0260.190 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 400

(Costo materiali fc) m 1,00 79,16 79,16 57,65

ZE.09.01.0015.045 Saldatura testa testa PE a m

diam. 400 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,92 2,92 2,13

Spese generali del 12% su 111,42 Euro 13,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 124,79 Euro 12,48 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 137,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 137,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,67 10,68

Costo materiali fc 91,76 66,83

Costo noli e trasporti 4,99 3,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,85 18,83

E.03.05.0032.320 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De   50 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 30,01 1,80 11,02

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 25,15 1,61 9,85

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 3,25

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 2,36

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 3,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 1,84

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 17,40 5,31 32,48
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Z.61.20.0260.320 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 50

(Costo materiali fc) m 1,00 2,21 2,21 13,53

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,5

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,5 m 0,50 1,03 0,52 3,15

Spese generali del 12% su 13,26 Euro 1,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,85 Euro 1,49 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 29,33

Costo materiali fc 7,52 46,00

Costo noli e trasporti 0,95 5,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,08 18,82

E.03.05.0032.325 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De   63 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 30,01 1,80 9,98

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 25,15 1,61 8,92

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 2,95

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 2,13

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 3,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 1,66

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 17,40 5,31 29,42

Z.61.20.0260.325 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 63

(Costo materiali fc) m 1,00 3,49 3,49 19,35

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm
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per saldatura testa testa

riduzione 0,6

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,6 m 0,60 1,03 0,62 3,43

Spese generali del 12% su 14,64 Euro 1,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,40 Euro 1,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,89 27,11

Costo materiali fc 8,80 48,76

Costo noli e trasporti 0,96 5,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,40 18,83

E.03.05.0032.330 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De   75 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 30,01 1,92 9,93

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,068 h 0,07 25,15 1,71 8,84

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 2,75

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 1,99

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 3,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 1,55

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,311 m³ 0,311 17,40 5,41 27,97

Z.61.20.0260.330 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 75

(Costo materiali fc) m 1,00 4,13 4,13 21,34

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,7

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,7 m 0,70 1,03 0,72 3,73

Spese generali del 12% su 15,71 Euro 1,89 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 17,59 Euro 1,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,21 26,90

Costo materiali fc 9,54 49,31

Costo noli e trasporti 0,96 4,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,64 18,83

E.03.05.0032.335 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De   90 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,068 h 0,07 30,01 2,04 7,88

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 25,15 1,79 6,89

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 26,57 0,66 2,56

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 7,43

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 2,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 5,79

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 17,40 5,53 21,36

Z.61.20.0260.335 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 90

(Costo materiali fc) m 1,00 6,01 6,01 23,20

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,8

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,03 0,82 3,18

Spese generali del 12% su 21,03 Euro 2,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,56 Euro 2,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,91
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,85 26,43

Costo materiali fc 11,54 44,55

Costo noli e trasporti 2,64 10,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,88 18,83

E.03.05.0032.340 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De 110 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 30,01 2,13 7,05

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 25,15 1,89 6,24

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,64

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 6,37

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,98

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 4,97

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 17,40 5,67 18,77

Z.61.20.0260.340 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 110

(Costo materiali fc) m 1,00 8,89 8,89 29,42

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,8

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,03 0,82 2,73

Spese generali del 12% su 24,53 Euro 2,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,47 Euro 2,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,19 23,79

Costo materiali fc 14,56 48,19

Costo noli e trasporti 2,78 9,19
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,69 18,83

E.03.05.0032.345 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 30,01 2,25 6,59

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 25,15 1,99 5,82

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,34

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 5,64

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 4,40

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,333 m³ 0,333 17,40 5,79 16,98

Z.61.20.0260.345 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 125

(Costo materiali fc) m 1,00 11,52 11,52 33,75

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,03 1,03 3,02

Spese generali del 12% su 27,71 Euro 3,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,03 Euro 3,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,60 22,28

Costo materiali fc 17,31 50,73

Costo noli e trasporti 2,79 8,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,43 18,83

E.03.05.0032.350 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De 140 mm m 1
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Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 30,01 2,37 5,98

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 25,15 2,09 5,26

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,01

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0670 h 0,07 38,51 2,58 6,51

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 5,07

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 17,40 5,90 14,88

Z.61.20.0260.350 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 140

(Costo materiali fc) m 1,00 14,37 14,37 36,24

ZE.09.01.0015.004 Saldatura testa testa PE a m

diam. 140 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,17 1,17 2,95

Spese generali del 12% su 32,18 Euro 3,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,05 Euro 3,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,46 21,33

Costo materiali fc 20,27 51,12

Costo noli e trasporti 3,46 8,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,47 18,83

E.03.05.0032.355 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De 160 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,086 h 0,09 30,01 2,58 5,46

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 25,15 2,26 4,79

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,69

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 5,46

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 4,25

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 17,40 7,08 14,98

Z.61.20.0260.355 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 160

(Costo materiali fc) m 1,00 18,84 18,84 39,84

ZE.09.01.0015.005 Saldatura testa testa PE a m

diam. 160 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,33 1,33 2,81

Spese generali del 12% su 38,38 Euro 4,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,99 Euro 4,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,99 19,02

Costo materiali fc 25,92 54,81

Costo noli e trasporti 3,47 7,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,91 18,83

E.03.05.0032.360 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De 180 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,094 h 0,09 30,01 2,82 4,97

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,098 h 0,10 25,15 2,46 4,34

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,40

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 4,55

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 3,54

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,416 m³ 0,416 17,40 7,24 12,75

Z.61.20.0260.360 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 180

(Costo materiali fc) m 1,00 25,75 25,75 45,37

ZE.09.01.0015.010 Saldatura testa testa PE a m

diam. 180 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,50 1,50 2,64

Spese generali del 12% su 46,06 Euro 5,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,59 Euro 5,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,60 16,92

Costo materiali fc 32,99 58,13

Costo noli e trasporti 3,48 6,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,69 18,83

E.03.05.0032.365 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,102 h 0,10 30,01 3,06 4,81

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,105 h 0,11 25,15 2,64 4,15

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,25

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,070 h 0,07 38,51 2,70 4,23

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 3,30

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 17,40 8,51 13,36

Z.61.20.0260.365 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 200

(Costo materiali fc) m 1,00 29,37 29,37 46,12

ZE.09.01.0015.015 Saldatura testa testa PE a m

diam. 200 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,61 1,61 2,53

Spese generali del 12% su 51,68 Euro 6,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,89 Euro 5,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,20 16,02

Costo materiali fc 37,88 59,48

Costo noli e trasporti 3,60 5,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,99 18,83

E.03.05.0032.370 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De 225 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 4,34

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,116 h 0,12 25,15 2,92 3,73

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,02

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 3,45

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 2,69
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Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,500 m³ 0,500 17,40 8,70 11,13

Z.61.20.0260.370 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 225

(Costo materiali fc) m 1,00 40,20 40,20 51,41

ZE.09.01.0015.020 Saldatura testa testa PE a m

diam. 225 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,77 1,77 2,26

Spese generali del 12% su 63,48 Euro 7,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,09 Euro 7,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,96 14,02

Costo materiali fc 48,90 62,53

Costo noli e trasporti 3,61 4,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,73 18,83

E.03.05.0032.375 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 3,93

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,117 h 0,12 25,15 2,94 3,41

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,92

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 3,13

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 2,44

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 17,40 9,50 11,01

Z.61.20.0260.375 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 250

(Costo materiali fc) m 1,00 45,73 45,73 53,02
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ZE.09.01.0015.025 Saldatura testa testa PE a m

diam. 250 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,95 1,95 2,26

Spese generali del 12% su 70,01 Euro 8,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,41 Euro 7,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 86,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,16 12,94

Costo materiali fc 55,23 64,03

Costo noli e trasporti 3,62 4,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,24 18,83

E.03.05.0032.380 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De 280 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,122 h 0,12 30,01 3,66 3,35

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,126 h 0,13 25,15 3,17 2,90

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 0,73

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 38,51 3,20 2,92

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 2,28

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,595 m³ 0,595 17,40 10,35 9,47

Z.61.20.0260.380 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 280

(Costo materiali fc) m 1,00 61,96 61,96 56,69

ZE.09.01.0015.030 Saldatura testa testa PE a m

diam. 280 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,19 2,19 2,00

Spese generali del 12% su 88,72 Euro 10,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,36 Euro 9,94 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 109,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 109,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,27 11,23

Costo materiali fc 72,31 66,16

Costo noli e trasporti 4,14 3,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,58 18,83

E.03.05.0032.385 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De 315 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,123 h 0,12 30,01 3,69 2,99

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,127 h 0,13 25,15 3,19 2,58

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,64

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 2,80

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 2,19

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 17,40 10,63 8,60

Z.61.20.0260.385 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 315

(Costo materiali fc) m 1,00 72,53 72,53 58,69

ZE.09.01.0015.035 Saldatura testa testa PE a m

diam. 315 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,41 2,41 1,95

Spese generali del 12% su 100,32 Euro 12,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 112,36 Euro 11,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 123,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 123,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,74 10,31

Costo materiali fc 83,16 67,29

Costo noli e trasporti 4,42 3,58
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,27 18,83

E.03.05.0032.390 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De 355 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,131 h 0,13 30,01 3,93 2,46

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,134 h 0,13 25,15 3,37 2,11

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,040 h 0,04 26,57 1,06 0,67

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 2,17

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 0,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,69

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,666 m³ 0,666 17,40 11,59 7,27

Z.61.20.0260.390 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 355

(Costo materiali fc) m 1,00 99,59 99,59 62,44

ZE.09.01.0015.040 Saldatura testa testa PE a m

diam. 365 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,55 2,55 1,60

Spese generali del 12% su 129,46 Euro 15,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,99 Euro 14,50 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 159,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,58 8,52

Costo materiali fc 111,18 69,70

Costo noli e trasporti 4,70 2,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,03 18,83

E.03.05.0032.395 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  16  De 400 mm m 1
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,139 h 0,14 30,01 4,17 2,31

ZE.09.01.0015.045 Saldatura testa testa PE a m

diam. 400 mm

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,92 2,92 1,62

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,74

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 1,92

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,49

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 17,40 12,60 6,97

Z.61.20.0260.395 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 400

(Costo materiali fc) m 1,00 116,92 116,92 64,70

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

per saldatura testa testa

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,254 h 0,25 4,14 1,05 0,58

Spese generali del 12% su 146,66 Euro 17,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,26 Euro 16,43 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 180,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 180,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,10 6,14

Costo materiali fc 129,52 71,68

Costo noli e trasporti 6,04 3,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,03 18,83

E.03.05.0032.530 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De   50 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 30,01 1,80 10,31

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 25,15 1,61 9,21

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 3,04

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 2,20

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 3,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 1,72

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 17,40 5,31 30,38

Z.61.20.0260.530 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 50

(Costo materiali fc) m 1,00 3,13 3,13 17,92

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,5

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,5 m 0,50 1,03 0,52 2,95

Spese generali del 12% su 14,18 Euro 1,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,88 Euro 1,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 27,44

Costo materiali fc 8,44 48,29

Costo noli e trasporti 0,95 5,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,29 18,83

E.03.05.0032.535 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De   63 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 30,01 1,80 9,10

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 25,15 1,61 8,13

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 2,69

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 1,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 3,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 1,52

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 17,40 5,31 26,82

Z.61.20.0260.535 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 63

(Costo materiali fc) m 1,00 4,91 4,91 24,81

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,6

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,6 m 0,60 1,03 0,62 3,12

Spese generali del 12% su 16,06 Euro 1,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,99 Euro 1,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,89 24,71

Costo materiali fc 10,22 51,63

Costo noli e trasporti 0,96 4,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,73 18,83

E.03.05.0032.540 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De   75 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 30,01 1,92 8,77

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,068 h 0,07 25,15 1,71 7,81

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 2,43

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 1,76
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manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 2,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 1,37

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,311 m³ 0,311 17,40 5,41 24,71

Z.61.20.0260.540 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 75

(Costo materiali fc) m 1,00 6,20 6,20 28,31

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,7

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,7 m 0,70 1,03 0,72 3,29

Spese generali del 12% su 17,78 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,91 Euro 1,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,21 23,77

Costo materiali fc 11,61 53,02

Costo noli e trasporti 0,96 4,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,12 18,83

E.03.05.0032.545 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De   90 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,068 h 0,07 30,01 2,04 6,93

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 25,15 1,79 6,06

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 26,57 0,66 2,25

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 6,54

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 2,55
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 5,09

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 17,40 5,53 18,78

Z.61.20.0260.545 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 90

(Costo materiali fc) m 1,00 8,89 8,89 30,18

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,8

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,03 0,82 2,80

Spese generali del 12% su 23,92 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,78 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,85 23,25

Costo materiali fc 14,42 48,96

Costo noli e trasporti 2,64 8,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,55 18,83

E.03.05.0032.550 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De 110 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 30,01 2,13 5,98

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 25,15 1,89 5,29

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,24

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 5,40

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 4,21

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
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ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 17,40 5,67 15,91

Z.61.20.0260.550 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 110

(Costo materiali fc) m 1,00 13,31 13,31 37,32

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,8

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,03 0,82 2,31

Spese generali del 12% su 28,95 Euro 3,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,42 Euro 3,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,19 20,16

Costo materiali fc 18,98 53,23

Costo noli e trasporti 2,78 7,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,72 18,83

E.03.05.0032.555 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 30,01 2,25 5,49

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 25,15 1,99 4,84

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,94

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 4,69

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 3,66

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,333 m³ 0,333 17,40 5,79 14,13

Z.61.20.0260.555 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 125
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(Costo materiali fc) m 1,00 17,11 17,11 41,71

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,03 1,03 2,51

Spese generali del 12% su 33,29 Euro 4,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,29 Euro 3,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,60 18,53

Costo materiali fc 22,90 55,84

Costo noli e trasporti 2,79 6,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,72 18,83

E.03.05.0032.560 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De 140 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 30,01 2,37 4,89

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 25,15 2,09 4,31

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,65

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0670 h 0,07 38,51 2,58 5,33

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 4,15

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 17,40 5,90 12,18

Z.61.20.0260.560 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 140

(Costo materiali fc) m 1,00 21,50 21,50 44,38

ZE.09.01.0015.004 Saldatura testa testa PE a m

diam. 140 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,17 1,17 2,42

Spese generali del 12% su 39,32 Euro 4,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,03 Euro 4,40 9,09
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,46 17,46

Costo materiali fc 27,40 56,56

Costo noli e trasporti 3,46 7,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,12 18,83

E.03.05.0032.565 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De 160 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,086 h 0,09 30,01 2,58 4,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 25,15 2,26 3,87

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,36

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 4,41

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 3,44

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 17,40 7,08 12,10

Z.61.20.0260.565 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 160

(Costo materiali fc) m 1,00 27,96 27,96 47,77

ZE.09.01.0015.005 Saldatura testa testa PE a m

diam. 160 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,33 1,33 2,27

Spese generali del 12% su 47,51 Euro 5,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,21 Euro 5,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,99 15,37

Costo materiali fc 35,04 59,87
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 3,47 5,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,02 18,83

E.03.05.0032.570 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De 180 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,094 h 0,09 30,01 2,82 4,03

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,098 h 0,10 25,15 2,46 3,52

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,14

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 3,68

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 2,87

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,416 m³ 0,416 17,40 7,24 10,33

Z.61.20.0260.570 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 180

(Costo materiali fc) m 1,00 36,54 36,54 52,17

ZE.09.01.0015.010 Saldatura testa testa PE a m

diam. 180 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,50 1,50 2,14

Spese generali del 12% su 56,85 Euro 6,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,67 Euro 6,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,60 13,71

Costo materiali fc 43,78 62,50

Costo noli e trasporti 3,48 4,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,19 18,83

E.03.05.0032.575 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De 200 mm m 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,102 h 0,10 30,01 3,06 3,76

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,105 h 0,11 25,15 2,64 3,25

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,98

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,070 h 0,07 38,51 2,70 3,31

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 2,58

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 17,40 8,51 10,46

Z.61.20.0260.575 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 200

(Costo materiali fc) m 1,00 43,73 43,73 53,74

ZE.09.01.0015.015 Saldatura testa testa PE a m

diam. 200 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,61 1,61 1,98

Spese generali del 12% su 66,04 Euro 7,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,97 Euro 7,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,20 12,54

Costo materiali fc 52,24 64,20

Costo noli e trasporti 3,60 4,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,32 18,83

E.03.05.0032.580 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De 225 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 3,42

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,116 h 0,12 25,15 2,92 2,95

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,80

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 2,72

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 2,12

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,500 m³ 0,500 17,40 8,70 8,79

Z.61.20.0260.580 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 225

(Costo materiali fc) m 1,00 57,10 57,10 57,67

ZE.09.01.0015.020 Saldatura testa testa PE a m

diam. 225 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,77 1,77 1,79

Spese generali del 12% su 80,38 Euro 9,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,02 Euro 9,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 99,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,96 11,07

Costo materiali fc 65,80 66,45

Costo noli e trasporti 3,61 3,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,65 18,83

E.03.05.0032.585 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 2,98

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,117 h 0,12 25,15 2,94 2,58

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,70

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 2,37

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 1,84

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 17,40 9,50 8,34

Z.61.20.0260.585 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 250

(Costo materiali fc) m 1,00 68,21 68,21 59,86

ZE.09.01.0015.025 Saldatura testa testa PE a m

diam. 250 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,95 1,95 1,71

Spese generali del 12% su 92,48 Euro 11,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,59 Euro 10,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 113,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,16 9,79

Costo materiali fc 77,71 68,20

Costo noli e trasporti 3,62 3,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,46 18,83

E.03.05.0032.590 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De 280 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,122 h 0,12 30,01 3,66 2,58

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,126 h 0,13 25,15 3,17 2,23

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 0,56

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 38,51 3,20 2,25

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

794/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 1,76

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,595 m³ 0,595 17,40 10,35 7,30

Z.61.20.0260.590 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 280

(Costo materiali fc) m 1,00 88,38 88,38 62,31

ZE.09.01.0015.030 Saldatura testa testa PE a m

diam. 280 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,19 2,19 1,54

Spese generali del 12% su 115,13 Euro 13,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,95 Euro 12,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 141,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,27 8,65

Costo materiali fc 98,73 69,60

Costo noli e trasporti 4,14 2,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,71 18,83

E.03.05.0032.595 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De 315 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,123 h 0,12 30,01 3,69 2,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,127 h 0,13 25,15 3,19 1,91

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,48

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 2,07

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,61
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 17,40 10,63 6,34

Z.61.20.0260.595 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 315

(Costo materiali fc) m 1,00 108,28 108,28 64,61

ZE.09.01.0015.035 Saldatura testa testa PE a m

diam. 315 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,41 2,41 1,44

Spese generali del 12% su 136,07 Euro 16,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 152,40 Euro 15,24 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 167,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,74 7,60

Costo materiali fc 118,91 70,95

Costo noli e trasporti 4,42 2,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,57 18,84

E.03.05.0032.600 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De 355 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,131 h 0,13 30,01 3,93 1,86

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,134 h 0,13 25,15 3,37 1,59

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,040 h 0,04 26,57 1,06 0,50

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 1,64

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 0,57

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,28

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,666 m³ 0,666 17,40 11,59 5,48

Z.61.20.0260.600 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 355

(Costo materiali fc) m 1,00 141,84 141,84 67,06
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

ZE.09.01.0015.040 Saldatura testa testa PE a m

diam. 365 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,55 2,55 1,21

Spese generali del 12% su 171,71 Euro 20,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 192,31 Euro 19,23 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 211,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 211,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,58 6,42

Costo materiali fc 153,43 72,54

Costo noli e trasporti 4,70 2,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,84 18,83

E.03.05.0032.605 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI

12201 -

PN  25  De 400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,139 h 0,14 30,01 4,17 1,64

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,142 h 0,14 25,15 3,57 1,40

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,52

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 1,36

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,06

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 17,40 12,60 4,95

Z.61.20.0260.605 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 25 De 400

(Costo materiali fc) m 1,00 174,36 174,36 68,48

ZE.09.01.0015.045 Saldatura testa testa PE a m

diam. 400 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,92 2,92 1,15

Spese generali del 12% su 206,62 Euro 24,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 231,41 Euro 23,14 9,09

Per arrotondamento 0,05
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 254,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 254,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,67 5,76

Costo materiali fc 186,96 73,43

Costo noli e trasporti 4,99 1,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,94 18,83

E.03.05.0034.135 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10  De 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 30,01 2,25 8,45

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 25,15 1,99 7,46

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,99

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 7,23

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 3,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 5,63

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 3,92

Z.61.20.0265.135 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 125 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 10,20 10,20 38,27

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,03 1,03 3,86

Spese generali del 12% su 21,63 Euro 2,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,23 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,60 28,53
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Costo materiali fc 11,24 42,19

Costo noli e trasporti 2,79 10,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,02 18,83

E.03.05.0034.140 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10  De 140 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 30,01 2,37 7,47

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 25,15 2,09 6,58

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,51

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0670 h 0,07 38,51 2,58 8,13

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 6,33

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 3,29

Z.61.20.0265.140 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 140 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 12,80 12,80 40,33

ZE.09.01.0015.004 Saldatura testa testa PE a m

diam. 140 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,17 1,17 3,69

Spese generali del 12% su 25,76 Euro 3,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,85 Euro 2,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,46 26,65

Costo materiali fc 13,84 43,62

Costo noli e trasporti 3,46 10,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,98 18,83

799/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.03.05.0034.145 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10  De 160 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,086 h 0,09 30,01 2,58 7,11

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 25,15 2,26 6,24

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,20

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 7,11

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 5,54

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 2,88

Z.61.20.0265.145 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 160 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 15,96 15,96 43,97

ZE.09.01.0015.005 Saldatura testa testa PE a m

diam. 160 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,33 1,33 3,66

Spese generali del 12% su 29,47 Euro 3,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,00 Euro 3,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,99 24,78

Costo materiali fc 17,00 46,84

Costo noli e trasporti 3,47 9,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,84 18,83

E.03.05.0034.150 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10  De 180 mm m 1
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Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,094 h 0,09 30,01 2,82 6,38

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,098 h 0,10 25,15 2,46 5,57

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,80

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 5,83

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 4,54

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 2,36

Z.61.20.0265.150 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 180 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,80 21,80 49,27

ZE.09.01.0015.010 Saldatura testa testa PE a m

diam. 180 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,50 1,50 3,39

Spese generali del 12% su 35,92 Euro 4,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,23 Euro 4,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,60 21,69

Costo materiali fc 22,84 51,62

Costo noli e trasporti 3,48 7,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,33 18,83

E.03.05.0034.155 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10  De 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,102 h 0,10 30,01 3,06 6,20
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,105 h 0,11 25,15 2,64 5,35

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,61

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,070 h 0,07 38,51 2,70 5,46

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 4,25

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 2,82

Z.61.20.0265.155 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 24,88 24,88 50,38

ZE.09.01.0015.015 Saldatura testa testa PE a m

diam. 200 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,61 1,61 3,26

Spese generali del 12% su 40,08 Euro 4,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,89 Euro 4,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,20 20,66

Costo materiali fc 26,27 53,20

Costo noli e trasporti 3,60 7,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,30 18,83

E.03.05.0034.160 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10  De 225 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 5,43

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,117 h 0,12 25,15 2,94 4,71

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,28

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 4,31

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 3,36

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 2,23

Z.61.20.0265.160 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 225 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 34,74 34,74 55,58

ZE.09.01.0015.020 Saldatura testa testa PE a m

diam. 225 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,77 1,77 2,83

Spese generali del 12% su 50,73 Euro 6,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,82 Euro 5,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,99 17,58

Costo materiali fc 36,13 57,81

Costo noli e trasporti 3,61 5,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,77 18,83

E.03.05.0034.165 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10  De 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 5,01

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,117 h 0,12 25,15 2,94 4,35

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,18

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 3,98

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 3,10

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,85x0,10x1,00=0,085

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 17,40 1,48 2,19

Z.61.20.0265.165 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 250 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 38,68 38,68 57,15

ZE.09.01.0015.025 Saldatura testa testa PE a m

diam. 250 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,95 1,95 2,88

Spese generali del 12% su 54,93 Euro 6,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,53 Euro 6,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,16 16,49

Costo materiali fc 40,16 59,34

Costo noli e trasporti 3,62 5,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,75 18,83

E.03.05.0034.170 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10  De 280 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,122 h 0,12 30,01 3,66 4,22

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,126 h 0,13 25,15 3,17 3,65

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 0,92

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 38,51 3,20 3,68

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 2,87

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,85x0,10x1,00=0,085

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 17,40 1,48 1,70

Z.61.20.0265.170 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 280 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 52,53 52,53 60,55

ZE.09.01.0015.030 Saldatura testa testa PE a m

diam. 280 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,19 2,19 2,52

Spese generali del 12% su 70,42 Euro 8,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,86 Euro 7,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 86,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,27 14,14

Costo materiali fc 54,01 62,26

Costo noli e trasporti 4,14 4,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,34 18,83

E.03.05.0034.180 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10  De 315 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,129 h 0,13 30,01 3,87 3,90

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,133 h 0,13 25,15 3,34 3,37

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,80

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 3,49

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

805/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 2,72

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,90x0,10x1,00=0,09

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 17,40 1,57 1,58

Z.61.20.0265.180 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 315 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 61,53 61,53 61,98

ZE.09.01.0015.035 Saldatura testa testa PE a m

diam. 315 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,41 2,41 2,43

Spese generali del 12% su 80,58 Euro 9,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,26 Euro 9,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,07 13,16

Costo materiali fc 63,10 63,55

Costo noli e trasporti 4,42 4,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

E.03.05.0034.185 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10  De 355 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,136 h 0,14 30,01 4,08 3,16

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,140 h 0,14 25,15 3,52 2,72

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,040 h 0,04 26,57 1,06 0,82

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 2,68

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 0,93

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 2,09

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,95x0,10x1,00=0,095

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,095 m³ 0,095 17,40 1,65 1,28

Z.61.20.0265.185 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 355 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 84,68 84,68 65,51

ZE.09.01.0015.040 Saldatura testa testa PE a m

diam. 365 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,55 2,55 1,97

Spese generali del 12% su 104,92 Euro 12,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,51 Euro 11,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 129,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,89 10,74

Costo materiali fc 86,33 66,79

Costo noli e trasporti 4,70 3,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,34 18,83

E.03.05.0034.190 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10  De 400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,145 h 0,15 30,01 4,35 2,93

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,149 h 0,15 25,15 3,75 2,52

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,89

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 2,33

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,82

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 1,00x0,10x1,00=0,1

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 17,40 1,74 1,17

Z.61.20.0265.190 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 98,95 98,95 66,54
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

ZE.09.01.0015.045 Saldatura testa testa PE a m

diam. 400 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,92 2,92 1,96

Spese generali del 12% su 120,71 Euro 14,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 135,19 Euro 13,52 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 148,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,02 10,10

Costo materiali fc 100,69 67,71

Costo noli e trasporti 4,99 3,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,00 18,83

E.03.05.0034.225 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  12,5  De   50 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 30,01 1,80 17,30

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 25,15 1,61 15,46

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 5,10

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 3,70

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 5,77

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 2,88

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 10,03

Z.61.20.0265.110 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10  - SDR 17 - De   50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 1,66 1,66 15,95

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,5

(Costo lavori compiuti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,5 m 0,50 1,03 0,52 4,95

Spese generali del 12% su 8,45 Euro 1,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,46 Euro 0,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 46,04

Costo materiali fc 2,70 25,98

Costo noli e trasporti 0,95 9,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,96 18,83

E.03.05.0034.226 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  12,5  De   63 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 30,01 1,80 15,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 25,15 1,61 13,70

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 4,52

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 3,28

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 5,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 2,55

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 8,89

Z.61.20.0265.115 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De   63 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,65 2,65 22,55

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,6

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,6 m 0,60 1,03 0,62 5,26

Spese generali del 12% su 9,54 Euro 1,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,68 Euro 1,07 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,89 41,62

Costo materiali fc 3,69 31,44

Costo noli e trasporti 0,96 8,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,21 18,83

E.03.05.0034.227 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  12,5  De   75 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 30,01 1,92 14,09

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,068 h 0,07 25,15 1,71 12,55

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 3,90

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 2,83

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 4,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 2,20

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 7,66

Z.61.20.0265.120 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De   75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,85 3,85 28,25

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,7

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,7 m 0,70 1,03 0,72 5,29

Spese generali del 12% su 11,06 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,39 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,63
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,21 38,20

Costo materiali fc 4,89 35,91

Costo noli e trasporti 0,96 7,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,57 18,83

E.03.05.0034.228 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  12,5  De   90 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,068 h 0,07 30,01 2,04 10,29

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 25,15 1,79 9,00

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 26,57 0,66 3,35

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 9,71

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 3,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 7,57

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 5,26

Z.61.20.0265.125 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De   90 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,56 5,56 28,04

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,8

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,03 0,82 4,16

Spese generali del 12% su 16,09 Euro 1,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,03 Euro 1,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,85 34,54
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Costo materiali fc 6,60 33,30

Costo noli e trasporti 2,64 13,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,73 18,83

E.03.05.0034.229 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  12,5  De 110 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 30,01 2,13 8,97

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 25,15 1,89 7,94

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 3,35

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 8,10

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 3,79

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 6,32

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 4,39

Z.61.20.0265.130 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  10 - SDR 17 - De 110 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 8,28 8,28 34,85

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,8

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,03 0,82 3,47

Spese generali del 12% su 19,29 Euro 2,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,60 Euro 2,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,19 30,26

Costo materiali fc 9,32 39,24

Costo noli e trasporti 2,78 11,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,48 18,83
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E.03.05.0034.320 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De   50 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 30,01 1,80 17,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 25,15 1,61 15,37

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 5,08

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 3,68

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 9,97

Z.61.20.0265.320 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 2,76 2,76 26,36

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

per saldatura testa testa

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,089 h 0,09 4,14 0,37 3,52

Spese generali del 12% su 8,50 Euro 1,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,52 Euro 0,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,41 32,58

Costo materiali fc 3,80 36,33

Costo noli e trasporti 1,28 12,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,97 18,83

E.03.05.0034.325 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De   63 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 30,01 1,80 14,47

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 25,15 1,61 12,94

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 4,27

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 3,10

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 8,39

Z.61.20.0265.325 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   63 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 4,36 4,36 35,05

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

per saldatura testa testa

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,089 h 0,09 4,14 0,37 2,96

Spese generali del 12% su 10,10 Euro 1,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,31 Euro 1,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,41 27,42

Costo materiali fc 5,40 43,44

Costo noli e trasporti 1,28 10,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,34 18,83

E.03.05.0034.330 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De   75 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 30,01 1,92 13,99

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,068 h 0,07 25,15 1,71 12,46

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 3,87

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 2,80

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 7,60

Z.61.20.0265.330 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 5,16 5,16 37,58
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Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

per saldatura testa testa

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,094 h 0,09 4,14 0,39 2,83

Spese generali del 12% su 11,14 Euro 1,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,48 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,63 26,45

Costo materiali fc 6,20 45,19

Costo noli e trasporti 1,31 9,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,59 18,83

E.03.05.0034.335 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De   90 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,068 h 0,07 30,01 2,04 10,79

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 25,15 1,79 9,44

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 26,57 0,66 3,51

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 10,18

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 5,52

Z.61.20.0265.335 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De   90 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,51 7,51 39,69

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

per saldatura testa testa

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,094 h 0,09 4,14 0,39 2,06

Spese generali del 12% su 15,36 Euro 1,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,20 Euro 1,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,83 20,23

Costo materiali fc 8,55 45,21
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Costo noli e trasporti 2,98 15,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,56 18,83

E.03.05.0034.340 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De 110 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 30,01 2,13 8,96

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 25,15 1,89 7,93

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 3,35

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 8,10

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 4,39

Z.61.20.0265.340 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 110 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,11 11,11 46,72

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

per saldatura testa testa

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,099 h 0,10 4,14 0,41 1,72

Spese generali del 12% su 19,30 Euro 2,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,62 Euro 2,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,02 16,89

Costo materiali fc 12,15 51,11

Costo noli e trasporti 3,13 13,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,48 18,83

E.03.05.0034.345 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 30,01 2,25 7,07

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 25,15 1,99 6,24
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,50

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 6,05

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 4,71

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 3,28

Z.61.20.0265.345 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 125 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 14,40 14,40 45,24

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,03 1,03 3,24

Spese generali del 12% su 25,83 Euro 3,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,94 Euro 2,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,60 23,89

Costo materiali fc 15,44 48,52

Costo noli e trasporti 2,79 8,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,99 18,83

E.03.05.0034.350 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De 140 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 30,01 2,37 6,22

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 25,15 2,09 5,48

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,09

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0670 h 0,07 38,51 2,58 6,77

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 5,28

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 2,74

Z.61.20.0265.350 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 140 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 17,96 17,96 47,15

ZE.09.01.0015.004 Saldatura testa testa PE a m

diam. 140 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,17 1,17 3,07

Spese generali del 12% su 30,92 Euro 3,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,63 Euro 3,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,46 22,21

Costo materiali fc 19,00 49,89

Costo noli e trasporti 3,46 9,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,17 18,83

E.03.05.0034.355 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De 160 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,086 h 0,09 30,01 2,58 5,65

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 25,15 2,26 4,96

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,75

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 5,65

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 4,40

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 2,29

Z.61.20.0265.355 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 160 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 23,55 23,55 51,59

ZE.09.01.0015.005 Saldatura testa testa PE a m

diam. 160 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,33 1,33 2,91

Spese generali del 12% su 37,06 Euro 4,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,50 Euro 4,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,99 19,70

Costo materiali fc 24,59 53,88

Costo noli e trasporti 3,47 7,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,60 18,83

E.03.05.0034.360 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De 180 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,094 h 0,09 30,01 2,82 4,94

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,098 h 0,10 25,15 2,46 4,32

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,40

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 4,52

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 3,52

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 1,83

Z.61.20.0265.360 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 180 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 32,19 32,19 56,42

ZE.09.01.0015.010 Saldatura testa testa PE a m

diam. 180 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,50 1,50 2,63

Spese generali del 12% su 46,31 Euro 5,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,87 Euro 5,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,60 16,83

Costo materiali fc 33,23 58,25

Costo noli e trasporti 3,48 6,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,74 18,83

E.03.05.0034.365 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,102 h 0,10 30,01 3,06 4,79

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,105 h 0,11 25,15 2,64 4,13

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,25

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,070 h 0,07 38,51 2,70 4,22

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 3,28

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

820/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 2,18

Z.61.20.0265.365 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 200 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 36,71 36,71 57,40

ZE.09.01.0015.015 Saldatura testa testa PE a m

diam. 200 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,61 1,61 2,52

Spese generali del 12% su 51,91 Euro 6,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,14 Euro 5,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,20 15,96

Costo materiali fc 38,10 59,58

Costo noli e trasporti 3,60 5,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,04 18,83

E.03.05.0034.370 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De 225 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 4,16

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,117 h 0,12 25,15 2,94 3,61

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,98

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 3,30

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 2,57

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 1,71

Z.61.20.0265.370 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
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PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 225 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 50,25 50,25 61,57

ZE.09.01.0015.020 Saldatura testa testa PE a m

diam. 225 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,77 1,77 2,17

Spese generali del 12% su 66,24 Euro 7,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,19 Euro 7,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,99 13,46

Costo materiali fc 51,64 63,28

Costo noli e trasporti 3,61 4,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,37 18,83

E.03.05.0034.375 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 3,75

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,117 h 0,12 25,15 2,94 3,25

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,88

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 2,98

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 2,32

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,85x0,10x1,00=0,085

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 17,40 1,48 1,64

Z.61.20.0265.375 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 250 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 57,16 57,16 63,20

ZE.09.01.0015.025 Saldatura testa testa PE a m

diam. 250 mm
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per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,95 1,95 2,16

Spese generali del 12% su 73,42 Euro 8,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,23 Euro 8,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,16 12,34

Costo materiali fc 58,64 64,83

Costo noli e trasporti 3,62 4,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,03 18,83

E.03.05.0034.380 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De 280 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,122 h 0,12 30,01 3,66 3,12

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,126 h 0,13 25,15 3,17 2,70

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 0,68

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 38,51 3,20 2,72

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,77

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 2,12

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,85x0,10x1,00=0,085

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 17,40 1,48 1,26

Z.61.20.0265.380 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 280 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 77,45 77,45 65,94

ZE.09.01.0015.030 Saldatura testa testa PE a m

diam. 280 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,19 2,19 1,86

Spese generali del 12% su 95,33 Euro 11,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,77 Euro 10,68 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 117,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 117,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,27 10,45

Costo materiali fc 78,93 67,20

Costo noli e trasporti 4,14 3,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,12 18,83

E.03.05.0034.385 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De 315 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,129 h 0,13 30,01 3,87 2,86

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,133 h 0,13 25,15 3,34 2,47

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,59

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 2,56

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 2,00

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,90x0,10x1,00=0,09

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 17,40 1,57 1,16

Z.61.20.0265.385 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 315 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 90,66 90,66 67,07

ZE.09.01.0015.035 Saldatura testa testa PE a m

diam. 315 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,41 2,41 1,78

Spese generali del 12% su 109,72 Euro 13,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,88 Euro 12,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 135,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,07 9,67

824/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 92,23 68,23

Costo noli e trasporti 4,42 3,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,45 18,83

E.03.05.0034.390 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De 355 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,136 h 0,14 30,01 4,08 2,29

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,140 h 0,14 25,15 3,52 1,97

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,040 h 0,04 26,57 1,06 0,60

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 1,94

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 0,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,51

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,95x0,10x1,00=0,095

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,095 m³ 0,095 17,40 1,65 0,93

Z.61.20.0265.390 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 355 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 124,49 124,49 69,82

ZE.09.01.0015.040 Saldatura testa testa PE a m

diam. 365 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,55 2,55 1,43

Spese generali del 12% su 144,73 Euro 17,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,09 Euro 16,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 178,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,89 7,79

Costo materiali fc 126,14 70,75

Costo noli e trasporti 4,70 2,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,58 18,83
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E.03.05.0034.395 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16  De 400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,145 h 0,15 30,01 4,35 2,10

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,149 h 0,15 25,15 3,75 1,81

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,64

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 1,68

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,31

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 1,00x0,10x1,00=0,10

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 17,40 1,74 0,84

Z.61.20.0265.395 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  16 - SDR 11 - De 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 146,20 146,20 70,66

ZE.09.01.0015.045 Saldatura testa testa PE a m

diam. 400 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,92 2,92 1,41

Spese generali del 12% su 167,96 Euro 20,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 188,11 Euro 18,81 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 206,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 206,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,02 7,26

Costo materiali fc 147,94 71,50

Costo noli e trasporti 4,99 2,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,97 18,83

E.03.05.0034.530 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De   50 mm m 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 30,01 1,80 13,66

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 25,15 1,61 12,21

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 4,03

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 2,92

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 4,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 2,28

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 7,92

Z.61.20.0265.530 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   50 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 3,91 3,91 29,67

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,5

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,5 m 0,50 1,03 0,52 3,91

Spese generali del 12% su 10,70 Euro 1,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,98 Euro 1,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,79 36,37

Costo materiali fc 4,95 37,59

Costo noli e trasporti 0,95 7,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,48 18,83

E.03.05.0034.535 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De   63 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,060 h 0,06 30,01 1,80 11,22

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 25,15 1,61 10,03

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 3,31

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 2,40

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 3,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 1,87

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 6,50

Z.61.20.0265.535 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   63 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 6,14 6,14 38,26

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,6

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,6 m 0,60 1,03 0,62 3,85

Spese generali del 12% su 13,03 Euro 1,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,59 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,89 30,47

Costo materiali fc 7,18 44,76

Costo noli e trasporti 0,96 5,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,02 18,83

E.03.05.0034.540 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De   75 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 30,01 1,92 10,42

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,068 h 0,07 25,15 1,71 9,28

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,57 0,53 2,88

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 2,09

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 3,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 1,63

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 5,66

Z.61.20.0265.540 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   75 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 7,75 7,75 42,05

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,7

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,7 m 0,70 1,03 0,72 3,91

Spese generali del 12% su 14,96 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,76 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,21 28,25

Costo materiali fc 8,79 47,72

Costo noli e trasporti 0,96 5,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,47 18,83

E.03.05.0034.545 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De   90 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,068 h 0,07 30,01 2,04 7,65

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 25,15 1,79 6,70
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 26,57 0,66 2,49

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 7,22

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 30,01 0,75 2,81

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 5,63

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 3,91

Z.61.20.0265.545 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De   90 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,11 11,11 41,66

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,8

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,03 0,82 3,09

Spese generali del 12% su 21,64 Euro 2,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,24 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,85 25,68

Costo materiali fc 12,15 45,57

Costo noli e trasporti 2,64 9,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,02 18,83

E.03.05.0034.550 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De 110 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 30,01 2,13 6,26

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 25,15 1,89 5,54

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,34

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 5,65

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 4,41

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 3,07

Z.61.20.0265.550 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 110 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 16,64 16,64 48,85

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

riduzione 0,8

(Costo lavori compiuti)

Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,03 0,82 2,42

Spese generali del 12% su 27,65 Euro 3,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,97 Euro 3,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,19 21,11

Costo materiali fc 17,68 51,92

Costo noli e trasporti 2,78 8,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,42 18,83

E.03.05.0034.555 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 30,01 2,25 5,57

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 25,15 1,99 4,91

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,97

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 4,76

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 3,71

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 2,58

Z.61.20.0265.555 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 125 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 21,39 21,39 52,89

ZE.09.01.0015.003 Saldatura testa testa PE a m

diam. 125 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,03 1,03 2,55

Spese generali del 12% su 32,83 Euro 3,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,76 Euro 3,68 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,60 18,80

Costo materiali fc 22,43 55,47

Costo noli e trasporti 2,79 6,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,62 18,83

E.03.05.0034.560 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De 140 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 30,01 2,37 4,83

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 25,15 2,09 4,25

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,62

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0670 h 0,07 38,51 2,58 5,26

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 4,10

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 2,13

Z.61.20.0265.560 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 140 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 26,88 26,88 54,77

ZE.09.01.0015.004 Saldatura testa testa PE a m

diam. 140 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,17 1,17 2,38

Spese generali del 12% su 39,84 Euro 4,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,62 Euro 4,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,46 17,24

Costo materiali fc 27,92 56,89

Costo noli e trasporti 3,46 7,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,24 18,83

E.03.05.0034.565 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De 160 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,086 h 0,09 30,01 2,58 4,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 25,15 2,26 3,79

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,34

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 4,32

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 3,37

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 1,75

Z.61.20.0265.565 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 160 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 34,95 34,95 58,54

ZE.09.01.0015.005 Saldatura testa testa PE a m

diam. 160 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,33 1,33 2,23

Spese generali del 12% su 48,46 Euro 5,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,27 Euro 5,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,99 15,07

Costo materiali fc 35,99 60,29

Costo noli e trasporti 3,47 5,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,24 18,83

E.03.05.0034.570 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De 180 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,094 h 0,09 30,01 2,82 3,83

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,098 h 0,10 25,15 2,46 3,35

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,08

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 3,50

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 2,73

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,60x0,10x1,00=0,06
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,40 1,04 1,42

Z.61.20.0265.570 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 180 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 45,68 45,68 62,01

ZE.09.01.0015.010 Saldatura testa testa PE a m

diam. 180 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,50 1,50 2,04

Spese generali del 12% su 59,80 Euro 7,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,97 Euro 6,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 73,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,60 13,03

Costo materiali fc 46,72 63,42

Costo noli e trasporti 3,48 4,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,87 18,83

E.03.05.0034.575 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,102 h 0,10 30,01 3,06 3,56

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,105 h 0,11 25,15 2,64 3,07

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,93

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,070 h 0,07 38,51 2,70 3,13

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 2,44

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 1,62

Z.61.20.0265.575 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 200 mm
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(Costo materiali fc) m 1,00 54,66 54,66 63,51

ZE.09.01.0015.015 Saldatura testa testa PE a m

diam. 200 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,61 1,61 1,87

Spese generali del 12% su 69,86 Euro 8,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 78,24 Euro 7,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 86,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,20 11,86

Costo materiali fc 56,05 65,13

Costo noli e trasporti 3,60 4,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,21 18,83

E.03.05.0034.580 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De 225 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 3,15

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,117 h 0,12 25,15 2,94 2,73

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,74

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 2,50

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,84

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 1,95

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,80x0,10x1,00=0,08

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,40 1,39 1,29

Z.61.20.0265.580 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 225 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 71,38 71,38 66,31

ZE.09.01.0015.020 Saldatura testa testa PE a m

diam. 225 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,77 1,77 1,64
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Spese generali del 12% su 87,37 Euro 10,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,85 Euro 9,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 107,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,99 10,21

Costo materiali fc 72,77 67,61

Costo noli e trasporti 3,61 3,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,27 18,83

E.03.05.0034.585 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,113 h 0,11 30,01 3,39 2,71

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,117 h 0,12 25,15 2,94 2,35

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,64

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 38,51 2,70 2,16

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,72

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 1,68

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,85x0,10x1,00=0,085

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 17,40 1,48 1,18

Z.61.20.0265.585 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 250 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 85,26 85,26 68,17

ZE.09.01.0015.025 Saldatura testa testa PE a m

diam. 250 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 1,95 1,95 1,56

Spese generali del 12% su 101,52 Euro 12,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,70 Euro 11,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,07
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 125,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,16 8,92

Costo materiali fc 86,74 69,35

Costo noli e trasporti 3,62 2,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,55 18,83

E.03.05.0034.590 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De 280 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,122 h 0,12 30,01 3,66 2,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,126 h 0,13 25,15 3,17 2,00

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 0,50

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 38,51 3,20 2,02

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,57

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 1,58

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,85x0,10x1,00=0,085

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 17,40 1,48 0,94

Z.61.20.0265.590 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 280 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 110,48 110,48 69,86

ZE.09.01.0015.030 Saldatura testa testa PE a m

diam. 280 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,19 2,19 1,38

Spese generali del 12% su 128,37 Euro 15,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,77 Euro 14,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 158,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,27 7,76

Costo materiali fc 111,96 70,80
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Costo noli e trasporti 4,14 2,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,78 18,83

E.03.05.0034.595 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De 315 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,129 h 0,13 30,01 3,87 2,04

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,133 h 0,13 25,15 3,34 1,76

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,42

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 1,82

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,42

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,90x0,10x1,00=0,09

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 17,40 1,57 0,82

Z.61.20.0265.595 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 315 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 135,35 135,35 71,16

ZE.09.01.0015.035 Saldatura testa testa PE a m

diam. 315 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,41 2,41 1,27

Spese generali del 12% su 154,41 Euro 18,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 172,94 Euro 17,29 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 190,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 190,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,07 6,87

Costo materiali fc 136,92 71,99

Costo noli e trasporti 4,42 2,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,82 18,83
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E.03.05.0034.600 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De 355 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,136 h 0,14 30,01 4,08 1,68

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,140 h 0,14 25,15 3,52 1,45

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,040 h 0,04 26,57 1,06 0,44

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 1,42

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 0,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,11

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 0,95x0,10x1,00=0,095

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,095 m³ 0,095 17,40 1,65 0,68

Z.61.20.0265.600 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 355 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 177,30 177,30 72,84

ZE.09.01.0015.040 Saldatura testa testa PE a m

diam. 365 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,55 2,55 1,05

Spese generali del 12% su 197,53 Euro 23,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 221,24 Euro 22,12 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 243,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 243,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,89 5,70

Costo materiali fc 178,95 73,52

Costo noli e trasporti 4,70 1,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,83 18,83

E.03.05.0034.605 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25  De 400 mm m 1
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Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,145 h 0,15 30,01 4,35 1,47

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,149 h 0,15 25,15 3,75 1,27

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,45

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 1,17

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 0,91

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

letto 1,00x0,10x1,00=0,10

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 17,40 1,74 0,59

Z.61.20.0265.605 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI

PN  25 - SDR 7,4 - De 400 mm

(Costo materiali fc) m 1,00 218,00 218,00 73,80

ZE.09.01.0015.045 Saldatura testa testa PE a m

diam. 400 mm

per saldatura testa testa

(Costo lavori compiuti) m 1,00 2,92 2,92 0,99

Spese generali del 12% su 239,76 Euro 28,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 268,53 Euro 26,85 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 295,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 295,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,02 5,09

Costo materiali fc 219,74 74,39

Costo noli e trasporti 4,99 1,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,62 18,83

E.03.05.0053.010 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 12,5  diametro esterno mm.    110 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 30,01 2,13 8,75

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 25,15 1,89 7,75

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 3,27

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 7,91

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 3,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 6,16

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 17,40 5,67 23,30

Z.61.15.0290.010 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 12,5  diametro esterno mm.    110

(Costo materiali fc) m 1,00 4,95 4,95 20,33

Spese generali del 12% su 19,76 Euro 2,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,13 Euro 2,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,42 26,36

Costo materiali fc 10,62 43,62

Costo noli e trasporti 2,72 11,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,58 18,83

E.03.05.0053.015 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 12,5  diametro esterno mm.    140 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 30,01 2,37 7,90

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 25,15 2,09 6,96

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,66

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0670 h 0,07 38,51 2,58 8,60

manodopera x mezzi
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 6,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 3,00

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 17,40 5,90 19,66

Z.61.15.0290.015 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 12,5  diametro esterno mm.    140

(Costo materiali fc) m 1,00 7,71 7,71 25,69

Spese generali del 12% su 24,36 Euro 2,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,28 Euro 2,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,37 24,56

Costo materiali fc 13,61 45,35

Costo noli e trasporti 3,38 11,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,65 18,83

E.03.05.0053.020 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 12,5  diametro esterno mm.    160 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,086 h 0,09 30,01 2,58 7,38

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 25,15 2,26 6,47

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,28

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 7,38

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,57

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 5,75

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 17,40 7,08 20,25

Z.61.15.0290.020 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 12,5  diametro esterno mm.    160
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(Costo materiali fc) m 1,00 10,17 10,17 29,08

Spese generali del 12% su 28,38 Euro 3,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,79 Euro 3,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,76 22,18

Costo materiali fc 17,25 49,33

Costo noli e trasporti 3,38 9,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,59 18,83

E.03.05.0053.025 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 12,5  diametro esterno mm.    200 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,102 h 0,10 30,01 3,06 6,86

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,105 h 0,11 25,15 2,64 5,91

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,79

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,070 h 0,07 38,51 2,70 6,04

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 4,70

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 17,40 8,51 19,06

Z.61.15.0290.025 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 12,5  diametro esterno mm.    200

(Costo materiali fc) m 1,00 15,54 15,54 34,80

Spese generali del 12% su 36,24 Euro 4,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,59 Euro 4,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 19,49

Costo materiali fc 24,05 53,86

Costo noli e trasporti 3,49 7,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,41 18,83
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E.03.05.0053.030 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 12,5  diametro esterno mm.    250 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,118 h 0,12 30,01 3,54 6,03

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,121 h 0,12 25,15 3,04 5,18

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,36

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,080 h 0,08 38,51 3,08 5,25

manodopera per mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,53

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 4,09

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 17,40 9,50 16,18

Z.61.15.0290.030 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 12,5  diametro esterno mm.    250

(Costo materiali fc) m 1,00 24,39 24,39 41,54

Spese generali del 12% su 47,65 Euro 5,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,37 Euro 5,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,89 16,84

Costo materiali fc 33,89 57,72

Costo noli e trasporti 3,88 6,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,06 18,83

E.03.05.0053.035 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 12,5  diametro esterno mm.    315 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,129 h 0,13 30,01 3,87 4,69

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,133 h 0,13 25,15 3,34 4,06

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,97

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 4,20

manodopera per mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 3,28

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 17,40 10,63 12,89

Z.61.15.0290.035 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 12,5  diametro esterno mm.    315

(Costo materiali fc) m 1,00 41,22 41,22 49,99

Spese generali del 12% su 66,93 Euro 8,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,96 Euro 7,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 82,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,82 13,12

Costo materiali fc 51,85 62,88

Costo noli e trasporti 4,26 5,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,53 18,83

E.03.05.0053.040 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 12,5  diametro esterno mm.    400 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,145 h 0,15 30,01 4,35 3,66

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,149 h 0,15 25,15 3,75 3,15

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 1,12

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 2,92

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 2,27

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 17,40 12,60 10,60

Z.61.15.0290.040 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 12,5  diametro esterno mm.    400

(Costo materiali fc) m 1,00 66,72 66,72 56,16

Spese generali del 12% su 96,42 Euro 11,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,98 Euro 10,80 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 118,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 10,35

Costo materiali fc 79,32 66,77

Costo noli e trasporti 4,80 4,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,37 18,83

E.03.05.0053.110 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 16  diametro esterno mm.    110 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 30,01 2,13 8,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 25,15 1,89 7,53

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 3,18

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 7,69

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 3,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 5,99

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 17,40 5,67 22,64

Z.61.15.0290.110 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 16     diametro esterno mm.    110

(Costo materiali fc) m 1,00 5,52 5,52 22,04

Spese generali del 12% su 20,33 Euro 2,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,77 Euro 2,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,05
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,42 25,62

Costo materiali fc 11,19 44,68

Costo noli e trasporti 2,72 10,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,72 18,83

E.03.05.0053.115 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 16  diametro esterno mm.    140 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 30,01 2,37 7,63

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 25,15 2,09 6,72

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,56

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0670 h 0,07 38,51 2,58 8,30

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 6,47

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 17,40 5,90 18,98

Z.61.15.0290.115 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 16     diametro esterno mm.    140

(Costo materiali fc) m 1,00 8,58 8,58 27,61

Spese generali del 12% su 25,23 Euro 3,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,25 Euro 2,83 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,37 23,71

Costo materiali fc 14,48 46,59

Costo noli e trasporti 3,38 10,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,85 18,83

E.03.05.0053.120 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 16  diametro esterno mm.    160 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,086 h 0,09 30,01 2,58 7,10
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 25,15 2,26 6,23

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,19

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 7,10

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 5,53

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 17,40 7,08 19,49

Z.61.15.0290.120 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 16     diametro esterno mm.    160

(Costo materiali fc) m 1,00 11,28 11,28 31,04

Spese generali del 12% su 29,49 Euro 3,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,03 Euro 3,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,76 21,34

Costo materiali fc 18,36 50,53

Costo noli e trasporti 3,38 9,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,84 18,83

E.03.05.0053.125 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 16  diametro esterno mm.    200 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,102 h 0,10 30,01 3,06 6,54

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,105 h 0,11 25,15 2,64 5,64

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,70

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,070 h 0,07 38,51 2,70 5,76

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 4,49

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 17,40 8,51 18,18

Z.61.15.0290.125 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 16     diametro esterno mm.    200

(Costo materiali fc) m 1,00 17,28 17,28 36,92

Spese generali del 12% su 37,98 Euro 4,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,54 Euro 4,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 18,60

Costo materiali fc 25,79 55,10

Costo noli e trasporti 3,49 7,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,81 18,83

E.03.05.0053.130 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 16  diametro esterno mm.    250 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,118 h 0,12 30,01 3,54 5,71

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,121 h 0,12 25,15 3,04 4,90

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,28

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,080 h 0,08 38,51 3,08 4,96

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 3,87

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 17,40 9,50 15,31

Z.61.15.0290.130 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 16     diametro esterno mm.    250

(Costo materiali fc) m 1,00 27,12 27,12 43,69
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Spese generali del 12% su 50,38 Euro 6,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,43 Euro 5,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,89 15,93

Costo materiali fc 36,62 59,00

Costo noli e trasporti 3,88 6,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,69 18,83

E.03.05.0053.135 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 16  diametro esterno mm.    315 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,129 h 0,13 30,01 3,87 4,42

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,133 h 0,13 25,15 3,34 3,82

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,91

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 3,96

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 3,08

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 17,40 10,63 12,14

Z.61.15.0290.135 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 16     diametro esterno mm.    315

(Costo materiali fc) m 1,00 45,36 45,36 51,80

Spese generali del 12% su 71,08 Euro 8,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,60 Euro 7,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 87,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,82 12,35

Costo materiali fc 55,99 63,95

Costo noli e trasporti 4,26 4,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,49 18,83
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E.03.05.0053.140 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 16  diametro esterno mm.    400 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,145 h 0,15 30,01 4,35 3,43

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,149 h 0,15 25,15 3,75 2,95

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 1,05

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 2,73

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 1,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 2,13

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 17,40 12,60 9,92

Z.61.15.0290.140 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 16     diametro esterno mm.    400

(Costo materiali fc) m 1,00 73,38 73,38 57,78

Spese generali del 12% su 103,08 Euro 12,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,44 Euro 11,54 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 127,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 9,69

Costo materiali fc 85,98 67,70

Costo noli e trasporti 4,80 3,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,91 18,83

E.03.05.0053.210 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 25  diametro esterno mm.    110 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 30,01 2,13 6,78

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,075 h 0,08 25,15 1,89 6,01

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

852/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,54

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 6,13

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 4,78

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 17,40 5,67 18,06

Z.61.15.0290.210 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 25     diametro esterno mm.    110

(Costo materiali fc) m 1,00 10,68 10,68 34,00

Spese generali del 12% su 25,49 Euro 3,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,55 Euro 2,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,42 20,43

Costo materiali fc 16,35 52,06

Costo noli e trasporti 2,72 8,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,91 18,83

E.03.05.0053.215 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 25  diametro esterno mm.    140 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,079 h 0,08 30,01 2,37 6,14

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 25,15 2,09 5,41

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 2,06

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0670 h 0,07 38,51 2,58 6,68

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 5,21

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 17,40 5,90 15,27

Z.61.15.0290.215 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 25     diametro esterno mm.    140

(Costo materiali fc) m 1,00 14,70 14,70 38,06

Spese generali del 12% su 31,34 Euro 3,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,11 Euro 3,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,37 19,08

Costo materiali fc 20,60 53,34

Costo noli e trasporti 3,38 8,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,27 18,83

E.03.05.0053.220 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 25  diametro esterno mm.    160 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,086 h 0,09 30,01 2,58 5,81

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 25,15 2,26 5,10

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 1,80

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 38,51 2,58 5,81

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 2,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,067 h 0,07 30,01 2,01 4,53

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 17,40 7,08 15,95

Z.61.15.0290.220 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 25     diametro esterno mm.    160

(Costo materiali fc) m 1,00 17,82 17,82 40,14

Spese generali del 12% su 36,03 Euro 4,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,36 Euro 4,04 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,40
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,76 17,47

Costo materiali fc 24,90 56,09

Costo noli e trasporti 3,38 7,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,36 18,83

E.03.05.0053.225 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 25  diametro esterno mm.    200 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,102 h 0,10 30,01 3,06 5,11

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,105 h 0,11 25,15 2,64 4,41

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 1,33

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,070 h 0,07 38,51 2,70 4,50

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 30,01 2,10 3,51

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 17,40 8,51 14,21

Z.61.15.0290.225 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 25     diametro esterno mm.    200

(Costo materiali fc) m 1,00 27,90 27,90 46,59

Spese generali del 12% su 48,60 Euro 5,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,44 Euro 5,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 14,53

Costo materiali fc 36,41 60,80

Costo noli e trasporti 3,49 5,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,28 18,83

E.03.05.0053.230 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 25  diametro esterno mm.    250 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,118 h 0,12 30,01 3,54 4,40
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,121 h 0,12 25,15 3,04 3,79

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,57 0,80 0,99

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,080 h 0,08 38,51 3,08 3,83

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 1,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 2,99

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 17,40 9,50 11,82

Z.61.15.0290.230 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 25     diametro esterno mm.    250

(Costo materiali fc) m 1,00 42,00 42,00 52,24

Spese generali del 12% su 65,26 Euro 7,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,09 Euro 7,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,89 12,29

Costo materiali fc 51,50 64,05

Costo noli e trasporti 3,88 4,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,14 18,83

E.03.05.0053.235 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 25  diametro esterno mm.    315 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,129 h 0,13 30,01 3,87 3,43

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,133 h 0,13 25,15 3,34 2,96

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 26,57 0,80 0,71

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 3,07

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 0,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 2,39

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 17,40 10,63 9,41

Z.61.15.0290.235 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 25     diametro esterno mm.    315

(Costo materiali fc) m 1,00 66,00 66,00 58,41

Spese generali del 12% su 91,71 Euro 11,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,72 Euro 10,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 112,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,82 9,57

Costo materiali fc 76,63 67,82

Costo noli e trasporti 4,26 3,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,28 18,83

E.03.05.0053.240 TUBAZIONI IN PVC-  BIORIENTATE

PN 25  diametro esterno mm.    400 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,145 h 0,15 30,01 4,35 2,52

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,149 h 0,15 25,15 3,75 2,17

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 26,57 1,33 0,77

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,090 h 0,09 38,51 3,47 2,01

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 30,01 2,70 1,56

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 17,40 12,60 7,29

Z.61.15.0290.240 TUBI IN PVC -U BI-ORIETATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

PN 25     diametro esterno mm.    400

(Costo materiali fc) m 1,00 110,58 110,58 63,99
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Spese generali del 12% su 140,28 Euro 16,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,11 Euro 15,71 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 172,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 7,12

Costo materiali fc 123,18 71,28

Costo noli e trasporti 4,80 2,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,54 18,83

E.03.05.0055.005 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO

RIVESTITE IN POLIETILENE

diametro 3/4" m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(per saldatura)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 28,24

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 25,15 8,38 23,67

Z.61.05.0273.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro  3/4"

1,1 x compensare accessori di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 5,80 6,38 18,01

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,020 m 0,02 15,90 0,32 0,90

Spese generali del 12% su 25,08 Euro 3,01 8,50

Utile dell'Impresa del 10% su 28,09 Euro 2,81 7,93

E.03.03.0005.010 SABBIA

sabbia media, granulometria mm 0-8

0,50*0,30*1,00 =0,15

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 30,10 4,52 12,75

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,39 51,91

Costo materiali fc 10,36 29,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,67 18,83

E.03.05.0055.010 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO

RIVESTITE IN POLIETILENE

diametro 1" m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(per saldatura)

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 26,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 25,15 8,38 22,23

Z.61.05.0273.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro  1"

1,1 x compensare accessori di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 7,42 8,16 21,64

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m 0,03 15,90 0,40 1,05

Spese generali del 12% su 26,95 Euro 3,23 8,58

Utile dell'Impresa del 10% su 30,18 Euro 3,02 8,00

E.03.03.0005.010 SABBIA

sabbia media, granulometria mm 0-8

0,50*0,30*1,00 =0,15

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 30,10 4,52 11,97

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,39 48,76

Costo materiali fc 12,23 32,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,10 18,83

E.03.05.0055.015 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO

RIVESTITE IN POLIETILENE

diametro 1" 1/4 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(per saldatura)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 24,90

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 25,15 8,38 20,86

Z.61.05.0273.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro  1" 1/4

1,1 x compensare accessori di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 9,14 10,05 25,02

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,032 m 0,03 15,90 0,51 1,27

Spese generali del 12% su 28,95 Euro 3,47 8,65

Utile dell'Impresa del 10% su 32,42 Euro 3,24 8,07

E.03.03.0005.010 SABBIA

sabbia media, granulometria mm 0-8

0,50*0,30*1,00 =0,15
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(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 30,10 4,52 11,24

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,39 45,76

Costo materiali fc 14,23 35,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,57 18,83

E.03.05.0055.020 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO

RIVESTITE IN POLIETILENE

diametro 1" 1/2 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(per saldatura)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 23,57

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 25,15 8,38 19,75

Z.61.05.0273.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro  1" 1/2

1,1 x compensare accessori di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 10,75 11,83 27,86

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,036 m 0,04 15,90 0,57 1,35

Spese generali del 12% su 30,78 Euro 3,69 8,70

Utile dell'Impresa del 10% su 34,48 Euro 3,45 8,12

E.03.03.0005.010 SABBIA

sabbia media, granulometria mm 0-8

0,50*0,30*1,00 =0,15

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 30,10 4,52 10,64

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,39 43,32

Costo materiali fc 16,06 37,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,99 18,83

E.03.05.0055.025 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO

RIVESTITE IN POLIETILENE

diametro 2" m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(per saldatura)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 21,29

860/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 25,15 8,38 17,84

Z.61.05.0273.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN

POLIETILENE

diametro  2"

1,1 x compensare accessori di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m 1,10 13,97 15,37 32,71

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,045 m 0,05 15,90 0,72 1,52

Spese generali del 12% su 34,47 Euro 4,14 8,80

Utile dell'Impresa del 10% su 38,61 Euro 3,86 8,22

E.03.03.0005.010 SABBIA

sabbia media, granulometria mm 0-8

0,50*0,30*1,00 =0,15

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 30,10 4,52 9,61

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,39 39,14

Costo materiali fc 19,75 42,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,85 18,83

E.03.05.0060.005 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO

BITUMATE

DN  65 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,125 h 0,13 30,01 3,75 16,64

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,125 h 0,13 25,15 3,14 13,95

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 26,57 0,16 0,71

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,125 h 0,13 4,14 0,52 2,30

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 30,01 0,18 0,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 2'
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,01 1,00 4,44

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,50*0,20*1,00=0,10

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 18,60 2,23 9,90

Z.61.05.0275.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.     65

(Costo materiali fc) m 1,00 8,32 8,32 36,91

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

65/3,1415/1000*2=0,04

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m 0,04 15,90 0,64 2,82

Spese generali del 12% su 11,19 Euro 1,34 5,96

Utile dell'Impresa del 10% su 12,53 Euro 1,25 5,56

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,08 35,83

Costo materiali fc 11,19 49,64

Costo noli e trasporti 0,68 3,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,60 11,52

E.03.05.0060.010 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO

BITUMATE

DN  80 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,153 h 0,15 30,01 4,59 16,55

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,153 h 0,15 25,15 3,85 13,87

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,007 h 0,01 26,57 0,19 0,67

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,153 h 0,15 4,14 0,63 2,28

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,007 h 0,01 30,01 0,21 0,76

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 2'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,01 1,00 3,61

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI
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sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,50*0,20*1,00=0,10

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 18,60 1,86 6,71

Z.61.05.0275.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.     80

(Costo materiali fc) m 1,00 9,60 9,60 34,61

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

80/3,1415/1000*2=0,0509

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,051 m 0,05 15,90 0,81 2,92

Spese generali del 12% su 21,53 Euro 2,58 9,32

Utile dell'Impresa del 10% su 24,11 Euro 2,41 8,69

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 34,79

Costo materiali fc 12,27 44,24

Costo noli e trasporti 0,82 2,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,00 18,01

E.03.05.0060.015 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO

BITUMATE

DN 100 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,192 h 0,19 30,01 5,76 16,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,192 h 0,19 25,15 4,83 13,75

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 26,57 0,27 0,76

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,192 h 0,19 4,14 0,79 2,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 0,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 3'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 4,27

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,50*0,20*1,00=0,10

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 18,60 1,86 5,30
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Z.61.05.0275.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   100

(Costo materiali fc) m 1,00 12,53 12,53 35,68

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

100/3,1415/1000*2=0,063

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,063 m 0,06 15,90 1,00 2,85

Spese generali del 12% su 27,04 Euro 3,25 9,24

Utile dell'Impresa del 10% su 30,29 Euro 3,03 8,62

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 35,28

Costo materiali fc 15,39 43,83

Costo noli e trasporti 1,06 3,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,27 17,86

E.03.05.0060.020 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO

BITUMATE

DN 125 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,240 h 0,24 30,01 7,20 16,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,240 h 0,24 25,15 6,04 13,58

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,013 h 0,01 26,57 0,35 0,78

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,240 h 0,24 4,14 0,99 2,24

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,013 h 0,01 30,01 0,39 0,88

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 3'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 3,38

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,53*0,20*1,00=0,106

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,11 m³ 0,110 18,60 2,05 4,60

Z.61.05.0275.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   125

(Costo materiali fc) m 1,00 16,65 16,65 37,46

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

100/3,1415/1000*2=0,079

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m 0,08 15,90 1,27 2,86

Spese generali del 12% su 34,54 Euro 4,15 9,33

Utile dell'Impresa del 10% su 38,69 Euro 3,87 8,70

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,13 34,04

Costo materiali fc 19,97 44,92

Costo noli e trasporti 1,34 3,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,01 18,03

E.03.05.0060.025 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO

BITUMATE

DN 150 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,289 h 0,29 30,01 8,67 15,56

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,298 h 0,30 25,15 7,49 13,44

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,017 h 0,02 26,57 0,45 0,81

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 0,69

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,289 h 0,29 4,14 1,20 2,15

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,017 h 0,02 30,01 0,51 0,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 0,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 3'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 2,69

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,55*0,20*1,00=0,11

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,11 m³ 0,110 18,60 2,05 3,67
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Z.61.05.0275.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   150

(Costo materiali fc) m 1,00 21,54 21,54 38,64

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

150/3,1415/1000*2=0,095

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m 0,10 15,90 1,59 2,85

Spese generali del 12% su 43,38 Euro 5,21 9,34

Utile dell'Impresa del 10% su 48,58 Euro 4,86 8,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,48 33,15

Costo materiali fc 25,18 45,16

Costo noli e trasporti 2,03 3,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,06 18,05

E.03.05.0060.030 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO

BITUMATE

DN 200 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,385 h 0,39 30,01 11,55 14,35

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,300 h 0,30 25,15 7,55 9,37

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,027 h 0,03 26,57 0,72 0,89

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 38,51 1,16 1,43

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,385 h 0,39 4,14 1,59 1,98

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,027 h 0,03 30,01 0,81 1,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,67 0,92 1,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 6'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 30,01 3,00 3,73

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI
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sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,60*0,20*1,00=0,12

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 18,60 2,23 2,77

Z.61.05.0275.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   200

(Costo materiali fc) m 1,00 34,66 34,66 43,04

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

200/3,1415/1000*2=0,127

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13 m 0,13 15,90 2,07 2,57

Spese generali del 12% su 61,53 Euro 7,38 9,17

Utile dell'Impresa del 10% su 68,91 Euro 6,89 8,56

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,83 29,59

Costo materiali fc 38,96 48,38

Costo noli e trasporti 3,47 4,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,27 17,73

E.03.05.0060.035 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO

BITUMATE

DN 250 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,481 h 0,48 30,01 14,43 13,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,400 h 0,40 25,15 10,06 9,35

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,038 h 0,04 26,57 1,01 0,94

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,040 h 0,04 38,51 1,54 1,43

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,481 h 0,48 4,14 1,99 1,85

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,038 h 0,04 30,01 1,14 1,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 1,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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x saldatore 7'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 30,01 3,50 3,25

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,65*0,20*1,00=0,13

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13 m³ 0,130 18,60 2,42 2,25

Z.61.05.0275.035 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   250

(Costo materiali fc) m 1,00 48,63 48,63 45,18

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

250/3,1415/1000*2=0,159

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 m 0,16 15,90 2,54 2,36

Spese generali del 12% su 82,63 Euro 9,92 9,21

Utile dell'Impresa del 10% su 92,54 Euro 9,25 8,60

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 107,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,34 28,18

Costo materiali fc 53,59 49,79

Costo noli e trasporti 4,54 4,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,17 17,81

E.03.05.0060.040 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO

BITUMATE

DN 300 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,577 h 0,58 30,01 17,32 13,10

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,450 h 0,45 25,15 11,32 8,56

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 26,57 1,28 0,96

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,040 h 0,04 38,51 1,54 1,17

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,577 h 0,58 4,14 2,39 1,81

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 1,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 0,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 8'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 30,01 4,00 3,03

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,70*0,20*1,00=0,14

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,14 m³ 0,140 18,60 2,60 1,97

Z.61.05.0275.040 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   300

(Costo materiali fc) m 1,00 62,27 62,27 47,11

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

300/3,1415/1000*2=0,19

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m 0,20 15,90 3,18 2,41

Spese generali del 12% su 101,89 Euro 12,23 9,25

Utile dell'Impresa del 10% su 114,12 Euro 11,41 8,63

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 132,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,28 26,69

Costo materiali fc 68,05 51,49

Costo noli e trasporti 5,20 3,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,64 17,89

E.03.05.0060.045 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO

BITUMATE

DN 350 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,673 h 0,67 30,01 20,20 12,64

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,600 h 0,60 25,15 15,09 9,44

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,056 h 0,06 26,57 1,49 0,93

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 1,20

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,673 h 0,67 4,14 2,79 1,74

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,056 h 0,06 30,01 1,68 1,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,94

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatura 10'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 3,13

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,75*0,20*1,00=0,15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 18,60 2,79 1,75

Z.61.05.0275.045 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   350

(Costo materiali fc) m 1,00 75,15 75,15 47,03

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

350/3,1415/1000*2=0,222

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,23 m 0,23 15,90 3,66 2,29

Spese generali del 12% su 123,08 Euro 14,77 9,24

Utile dell'Impresa del 10% su 137,85 Euro 13,79 8,63

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 159,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,47 27,20

Costo materiali fc 81,60 51,06

Costo noli e trasporti 6,20 3,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,56 17,87

E.03.05.0060.050 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO

BITUMATE

DN 400 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,769 h 0,77 30,01 23,08 12,72

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,700 h 0,70 25,15 17,61 9,71

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,57 1,70 0,94

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 1,06

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,769 h 0,77 4,14 3,18 1,76

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 30,01 1,92 1,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 10'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 2,76

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,80*0,20*1,00=0,16

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 m³ 0,160 18,60 2,98 1,64

Z.61.05.0275.050 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   400

(Costo materiali fc) m 1,00 85,88 85,88 47,34

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

400/3,1415/1000*2=0,254

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m 0,25 15,90 4,04 2,23

Spese generali del 12% su 140,38 Euro 16,85 9,29

Utile dell'Impresa del 10% su 157,23 Euro 15,72 8,67

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 181,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,11 27,07

Costo materiali fc 92,90 51,21

Costo noli e trasporti 6,81 3,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,57 17,95

E.03.05.0060.055 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO

BITUMATE

DN 450 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,865 h 0,87 30,01 25,96 11,70

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,800 h 0,80 25,15 20,12 9,07

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,57 1,91 0,86

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

871/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 0,87

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,865 h 0,87 4,14 3,58 1,61

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 30,01 2,16 0,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 10'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 2,25

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,85*0,20*1,00=0,17

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,17 m³ 0,170 18,60 3,16 1,42

Z.61.05.0275.055 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   450

(Costo materiali fc) m 1,00 111,80 111,80 50,38

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

450/3,1415/1000*2=0,286

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,29 m 0,29 15,90 4,61 2,08

Spese generali del 12% su 173,08 Euro 20,77 9,36

Utile dell'Impresa del 10% su 193,84 Euro 19,38 8,74

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 221,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 221,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,74 24,67

Costo materiali fc 119,57 53,89

Costo noli e trasporti 7,42 3,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,15 18,10

E.03.05.0060.060 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO

BITUMATE

DN 500 mm m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,962 h 0,96 30,01 28,87 11,80

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,900 h 0,90 25,15 22,64 9,25

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,080 h 0,08 26,57 2,13 0,87

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

x escavatore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 0,79

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,962 h 0,96 4,14 3,98 1,63

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 0,98

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,61

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldare 10'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 30,01 4,80 1,96

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,90*0,20*1,00=0,18

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m³ 0,180 18,60 3,35 1,37

Z.61.05.0275.060 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   500

(Costo materiali fc) m 1,00 121,89 121,89 49,83

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

500/3,1415/1000*2=0,318

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,32 m 0,32 15,90 5,09 2,08

Spese generali del 12% su 198,57 Euro 23,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 222,40 Euro 22,24 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 244,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 244,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,21 24,62

Costo materiali fc 130,33 53,28

Costo noli e trasporti 8,03 3,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,07 18,83

E.03.05.0065.005 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN   65 mm. m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,125 h 0,13 30,01 3,75 14,54

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,125 h 0,13 25,15 3,14 12,19

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 26,57 0,16 0,62

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,125 h 0,13 4,14 0,52 2,01

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,006 h 0,01 30,01 0,18 0,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 2'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,01 1,00 3,88

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,50*0,20*1,00=0,10

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 18,60 2,23 8,65

Z.61.05.0280.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.     65

(Costo materiali fc) m 1,00 9,32 9,32 36,12

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

65/3,1415/1000*2=0,04

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m 0,04 15,90 0,64 2,47

Spese generali del 12% su 20,94 Euro 2,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,45 Euro 2,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,08 31,30

Costo materiali fc 12,19 47,24

Costo noli e trasporti 0,68 2,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,86 18,83

E.03.05.0065.010 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN   80 mm. m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,153 h 0,15 30,01 4,59 15,60
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,153 h 0,15 25,15 3,85 13,07

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,007 h 0,01 26,57 0,19 0,63

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,153 h 0,15 4,14 0,63 2,15

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,007 h 0,01 30,01 0,21 0,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 2'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,01 1,00 3,40

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,50*0,20*1,00=0,10

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 18,60 1,86 6,32

Z.61.05.0280.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.     80

(Costo materiali fc) m 1,00 10,75 10,75 36,53

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

80/3,1415/1000*2=0,0509

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,051 m 0,05 15,90 0,81 2,76

Spese generali del 12% su 23,89 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,76 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 32,79

Costo materiali fc 13,42 45,60

Costo noli e trasporti 0,82 2,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,54 18,83

E.03.05.0065.015 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  100 mm. m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,192 h 0,19 30,01 5,76 15,60

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,192 h 0,19 25,15 4,83 13,08
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 26,57 0,27 0,72

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,192 h 0,19 4,14 0,79 2,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 0,81

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 3'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 4,06

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,50*0,20*1,00=0,10

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 18,60 1,86 5,04

Z.61.05.0280.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   100

(Costo materiali fc) m 1,00 13,66 13,66 36,99

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

100/3,1415/1000*2=0,063

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,063 m 0,06 15,90 1,00 2,71

Spese generali del 12% su 29,98 Euro 3,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,57 Euro 3,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,39 33,56

Costo materiali fc 16,52 44,74

Costo noli e trasporti 1,06 2,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,95 18,83

E.03.05.0065.020 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  125 mm. m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,240 h 0,24 30,01 7,20 15,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,240 h 0,24 25,15 6,04 12,92

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,013 h 0,01 26,57 0,35 0,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,240 h 0,24 4,14 0,99 2,13

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,013 h 0,01 30,01 0,39 0,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 3'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 3,21

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,53*0,20*1,00=0,106

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,11 m³ 0,110 18,60 2,05 4,38

Z.61.05.0280.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   125

(Costo materiali fc) m 1,00 18,14 18,14 38,82

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

100/3,1415/1000*2=0,079

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08 m 0,08 15,90 1,27 2,72

Spese generali del 12% su 37,93 Euro 4,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,48 Euro 4,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,13 32,38

Costo materiali fc 21,46 45,92

Costo noli e trasporti 1,34 2,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,80 18,83

E.03.05.0065.025 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  150 mm. m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,289 h 0,29 30,01 8,67 14,78

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,298 h 0,30 25,15 7,49 12,77

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,017 h 0,02 26,57 0,45 0,77

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,010 h 0,01 38,51 0,39 0,66
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,289 h 0,29 4,14 1,20 2,04

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,017 h 0,02 30,01 0,51 0,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 3'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 2,56

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,55*0,20*1,00=0,11

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,11 m³ 0,110 18,60 2,05 3,49

Z.61.05.0280.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   150

(Costo materiali fc) m 1,00 23,48 23,48 40,01

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

150/3,1415/1000*2=0,095

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m 0,10 15,90 1,59 2,71

Spese generali del 12% su 47,63 Euro 5,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,34 Euro 5,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,48 31,49

Costo materiali fc 27,12 46,21

Costo noli e trasporti 2,03 3,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,05 18,83

E.03.05.0065.030 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  200 mm. m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,385 h 0,39 30,01 11,55 13,52

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,300 h 0,30 25,15 7,55 8,83

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,027 h 0,03 26,57 0,72 0,84
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,030 h 0,03 38,51 1,16 1,35

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,385 h 0,39 4,14 1,59 1,86

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,027 h 0,03 30,01 0,81 0,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,67 0,92 1,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 6'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/60 h 0,10 30,01 3,00 3,51

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,60*0,20*1,00=0,12

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 18,60 2,23 2,61

Z.61.05.0280.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   200

(Costo materiali fc) m 1,00 37,78 37,78 44,20

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

200/3,1415/1000*2=0,127

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13 m 0,13 15,90 2,07 2,42

Spese generali del 12% su 69,38 Euro 8,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,70 Euro 7,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,47

Prezzo di applicazione (Euro/m) 85,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,83 27,88

Costo materiali fc 42,08 49,23

Costo noli e trasporti 3,47 4,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,10 18,83

E.03.05.0065.035 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  250 mm. m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,481 h 0,48 30,01 14,43 12,62

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,400 h 0,40 25,15 10,06 8,79
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,038 h 0,04 26,57 1,01 0,88

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,040 h 0,04 38,51 1,54 1,35

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,481 h 0,48 4,14 1,99 1,74

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,038 h 0,04 30,01 1,14 1,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 1,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 7'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/60 h 0,12 30,01 3,50 3,06

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,65*0,20*1,00=0,13

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13 m³ 0,130 18,60 2,42 2,11

Z.61.05.0280.035 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   250

(Costo materiali fc) m 1,00 53,01 53,01 46,34

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

250/3,1415/1000*2=0,159

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 m 0,16 15,90 2,54 2,22

Spese generali del 12% su 92,85 Euro 11,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,99 Euro 10,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 114,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,34 26,52

Costo materiali fc 57,97 50,68

Costo noli e trasporti 4,54 3,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,54 18,83

E.03.05.0065.040 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  300 mm. m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,577 h 0,58 30,01 17,32 12,31
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,450 h 0,45 25,15 11,32 8,05

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 26,57 1,28 0,91

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,040 h 0,04 38,51 1,54 1,10

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,577 h 0,58 4,14 2,39 1,70

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,01 1,44 1,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 0,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 8'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 30,01 4,00 2,85

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,70*0,20*1,00=0,14

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,14 m³ 0,140 18,60 2,60 1,85

Z.61.05.0280.040 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   300

(Costo materiali fc) m 1,00 67,88 67,88 48,27

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

300/3,1415/1000*2=0,19

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m 0,20 15,90 3,18 2,26

Spese generali del 12% su 114,14 Euro 13,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,84 Euro 12,78 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 140,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,28 25,09

Costo materiali fc 73,66 52,39

Costo noli e trasporti 5,20 3,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,48 18,83

E.03.05.0065.045 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  350 mm. m 1
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Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,673 h 0,67 30,01 20,20 11,87

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,600 h 0,60 25,15 15,09 8,87

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,056 h 0,06 26,57 1,49 0,87

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 1,13

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,673 h 0,67 4,14 2,79 1,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,056 h 0,06 30,01 1,68 0,99

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,88

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatura 10'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 2,94

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,75*0,20*1,00=0,15

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 18,60 2,79 1,64

Z.61.05.0280.045 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   350

(Costo materiali fc) m 1,00 81,92 81,92 48,16

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

350/3,1415/1000*2=0,222

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,23 m 0,23 15,90 3,66 2,15

Spese generali del 12% su 138,03 Euro 16,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,60 Euro 15,46 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 170,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,47 25,56

Costo materiali fc 88,37 51,95

Costo noli e trasporti 6,20 3,64
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,02 18,83

E.03.05.0065.050 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  400 mm. m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,769 h 0,77 30,01 23,08 11,96

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,700 h 0,70 25,15 17,61 9,13

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,57 1,70 0,88

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 1,00

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,769 h 0,77 4,14 3,18 1,65

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,064 h 0,06 30,01 1,92 1,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 10'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 2,59

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,80*0,20*1,00=0,16

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 m³ 0,160 18,60 2,98 1,54

Z.61.05.0280.050 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   400

(Costo materiali fc) m 1,00 93,61 93,61 48,53

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

400/3,1415/1000*2=0,254

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,254 m 0,25 15,90 4,04 2,09

Spese generali del 12% su 156,54 Euro 18,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,33 Euro 17,53 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 192,90

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 49,11 25,46

Costo materiali fc 100,63 52,16

Costo noli e trasporti 6,81 3,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,32 18,83

E.03.05.0065.055 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  450 mm. m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,865 h 0,87 30,01 25,96 10,99

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,800 h 0,80 25,15 20,12 8,51

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,57 1,91 0,81

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 0,81

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,865 h 0,87 4,14 3,58 1,52

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,072 h 0,07 30,01 2,16 0,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldatore 10'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 2,12

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,85*0,20*1,00=0,17

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,17 m³ 0,170 18,60 3,16 1,34

Z.61.05.0280.055 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   450

(Costo materiali fc) m 1,00 121,86 121,86 51,57

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.

Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

450/3,1415/1000*2=0,286

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,29 m 0,29 15,90 4,61 1,95

Spese generali del 12% su 191,79 Euro 23,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 214,81 Euro 21,48 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 236,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 236,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,74 23,17

Costo materiali fc 129,63 54,86

Costo noli e trasporti 7,42 3,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,50 18,83

E.03.05.0065.060 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN

POLIETILENE

DN  500 mm. m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

( per saldatura )

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,962 h 0,96 30,01 28,87 11,18

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,900 h 0,90 25,15 22,64 8,77

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,080 h 0,08 26,57 2,13 0,82

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

x escavatore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,050 h 0,05 38,51 1,93 0,75

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,962 h 0,96 4,14 3,98 1,54

manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 0,93

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 0,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x saldare 10'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,16 h 0,16 30,01 4,80 1,86

Z.61.01.0007.030 OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm.

0,90*0,20*1,00=0,18

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m³ 0,180 18,60 3,35 1,30

Z.61.05.0280.060 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE

DN mm.   500

(Costo materiali fc) m 1,00 132,86 132,86 51,46

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO

DI TUBAZ.
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Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm.

500/3,1415/1000*2=0,318

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,32 m 0,32 15,90 5,09 1,97

Spese generali del 12% su 209,54 Euro 25,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 234,68 Euro 23,47 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 258,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 258,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,21 23,32

Costo materiali fc 141,30 54,72

Costo noli e trasporti 8,03 3,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,61 18,83

E.03.05.0070.010 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO

diametro 3/4" m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 31,23

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 25,15 8,38 26,17

Z.61.05.0270.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 3/4"

1,5 x compensare accessori di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 2,63 3,95 12,32

Spese generali del 12% su 22,33 Euro 2,68 8,37

Utile dell'Impresa del 10% su 25,01 Euro 2,50 7,81

E.03.03.0005.010 SABBIA

sabbia media, granulometria mm 0-8

0,50*0,30*1,00 =0,15

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 30,10 4,52 14,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,39 57,40

Costo materiali fc 7,61 23,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,03 18,83

E.03.05.0070.015 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO

diametro 1" m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 29,34

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 20/60 h 0,33 25,15 8,38 24,58

Z.61.05.0270.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 1"

1,5 x compensare accessori di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 3,75 5,63 16,50

Spese generali del 12% su 24,01 Euro 2,88 8,45

Utile dell'Impresa del 10% su 26,89 Euro 2,69 7,89

E.03.03.0005.010 SABBIA

sabbia media, granulometria mm 0-8

0,50*0,30*1,00 =0,15

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,50*0,30*1,00 m³ 0,150 30,10 4,52 13,24

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 34,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,39 53,92

Costo materiali fc 9,29 27,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,42 18,83

E.03.05.0070.020 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO

diametro 1" 1/4 m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 27,64

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 25,15 8,38 23,16

Z.61.05.0270.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 1" 1/4

1,5 x compensare accessori di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 4,88 7,32 20,23

Spese generali del 12% su 25,71 Euro 3,09 8,52

Utile dell'Impresa del 10% su 28,79 Euro 2,88 7,96

E.03.03.0005.010 SABBIA

sabbia media, granulometria mm 0-8

0,50*0,30*1,00 =0,15

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 30,10 4,52 12,48

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,39 50,80

Costo materiali fc 10,99 30,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,81 18,83

E.03.05.0070.025 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO

diametro 1" 1/2 m 1

887/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 26,63

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 25,15 8,38 22,31

Z.61.05.0270.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 1" 1/2

1,5 x compensare accessori di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 5,63 8,45 22,48

Spese generali del 12% su 26,83 Euro 3,22 8,57

Utile dell'Impresa del 10% su 30,05 Euro 3,01 8,00

E.03.03.0005.010 SABBIA

sabbia media, granulometria mm 0-8

0,50*0,30*1,00 =0,15

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 30,10 4,52 12,02

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,39 48,94

Costo materiali fc 12,11 32,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,08 18,83

E.03.05.0070.030 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO

diametro 2" m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 23,97

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 25,15 8,38 20,09

Z.61.05.0270.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

diametro 2"

1,5 x compensare accessori di giunzione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 7,88 11,82 28,32

Spese generali del 12% su 30,21 Euro 3,63 8,69

Utile dell'Impresa del 10% su 33,83 Euro 3,38 8,11

E.03.03.0005.010 SABBIA

sabbia media, granulometria mm 0-8

0,50*0,30*1,00 =0,15

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 30,10 4,52 10,82

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,39 44,06
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Costo materiali fc 15,49 37,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,86 18,83

E.03.05.0150.005 FORNITURA E POSA IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2

attacchi UNI 70 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 30,01 45,02 7,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 4,71

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 25,15 32,70 5,52

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

Z.06.10.0060.040

601,8

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 7,41 2,22 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 30,01 9,00 1,52

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 111,00 13,88 2,34

Z.67.25.0030.105 IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI

70

(Costo materiali fc) cad. 1,00 350,00 350,00 59,10

Spese generali del 12% su 480,69 Euro 57,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 538,37 Euro 53,84 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 592,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 592,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,59 19,35

Costo materiali fc 363,88 61,44

Costo noli e trasporti 2,22 0,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,52 18,83

E.03.05.0150.010 FORNITURA E POSA IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2

attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 30,01 45,02 6,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 4,11
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 25,15 32,70 4,82

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 7,41 2,22 0,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 30,01 9,00 1,33

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 111,00 13,88 2,04

Z.67.25.0030.110 IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI

70 e attacco motopompa UNI 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 420,00 420,00 61,90

Spese generali del 12% su 550,69 Euro 66,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 616,77 Euro 61,68 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 678,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 678,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,59 16,89

Costo materiali fc 433,88 63,95

Costo noli e trasporti 2,22 0,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,76 18,83

E.03.05.0150.015 FORNITURA E POSA IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2

attacchi UNI 70 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 30,01 45,02 6,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 4,05

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 25,15 32,70 4,75

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 7,41 2,22 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 30,01 9,00 1,31

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 111,00 13,88 2,02
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Z.67.25.0030.115 IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI

70

(Costo materiali fc) cad. 1,00 428,00 428,00 62,18

Spese generali del 12% su 558,69 Euro 67,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 625,73 Euro 62,57 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 688,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 688,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,59 16,65

Costo materiali fc 441,88 64,20

Costo noli e trasporti 2,22 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,62 18,83

E.03.05.0150.020 FORNITURA E POSA IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2

attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 30,01 45,02 5,79

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 3,59

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 25,15 32,70 4,21

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 7,41 2,22 0,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 30,01 9,00 1,16

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 111,00 13,88 1,79

Z.67.25.0030.120 IDRANTI

senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI

70 e attacco motopompa UNI 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 500,00 500,00 64,35

Spese generali del 12% su 630,69 Euro 75,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 706,37 Euro 70,64 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 777,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 777,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,59 14,75

Costo materiali fc 513,88 66,14

Costo noli e trasporti 2,22 0,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,32 18,83

891/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.03.05.0150.035 FORNITURA E POSA IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi

UNI 70 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 30,01 45,02 6,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 4,09

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 25,15 32,70 4,80

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 7,41 2,22 0,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 30,01 9,00 1,32

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 111,00 13,88 2,04

Z.67.25.0030.135 IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI 70

(Costo materiali fc) cad. 1,00 422,00 422,00 61,98

Spese generali del 12% su 552,69 Euro 66,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 619,01 Euro 61,90 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 680,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 680,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,59 16,83

Costo materiali fc 435,88 64,01

Costo noli e trasporti 2,22 0,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,22 18,83

E.03.05.0150.040 FORNITURA E POSA IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi

UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 30,01 45,02 5,80

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 3,59

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 25,15 32,70 4,21

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 7,41 2,22 0,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 30,01 9,00 1,16

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 111,00 13,88 1,79

Z.67.25.0030.140 IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI 70

e attacco motopompa UNI 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 499,00 499,00 64,32

Spese generali del 12% su 629,69 Euro 75,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 705,25 Euro 70,53 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 775,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 775,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,59 14,77

Costo materiali fc 512,88 66,11

Costo noli e trasporti 2,22 0,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,09 18,83

E.03.05.0150.045 FORNITURA E POSA IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi

UNI 70 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 30,01 45,02 5,79

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 3,59

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 25,15 32,70 4,21

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 7,41 2,22 0,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 30,01 9,00 1,16

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 111,00 13,88 1,79

Z.67.25.0030.145 IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70

(Costo materiali fc) cad. 1,00 500,00 500,00 64,35

Spese generali del 12% su 630,69 Euro 75,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 706,37 Euro 70,64 9,09

Per arrotondamento -0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 777,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 777,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,59 14,75

Costo materiali fc 513,88 66,14

Costo noli e trasporti 2,22 0,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,32 18,83

E.03.05.0150.050 FORNITURA E POSA IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi

UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 30,01 45,02 5,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 3,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 25,15 32,70 3,75

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 7,41 2,22 0,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 30,01 9,00 1,03

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 111,00 13,88 1,59

Z.67.25.0030.150 IDRANTI

con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70

e attacco motopompa UNI 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 577,00 577,00 66,18

Spese generali del 12% su 707,69 Euro 84,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 792,61 Euro 79,26 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 871,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 871,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 114,59 13,14

Costo materiali fc 590,88 67,77

Costo noli e trasporti 2,22 0,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 164,18 18,83

E.03.05.0155.005 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN     50 cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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per saldatura flange aiuto montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,01 12,50 6,60

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per montaggio +1, minuti per bullone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 25,15 5,45 2,87

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti) h 1,00 4,14 4,14 2,18

MATERIALI

ZE.03.03.0501.005 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN  50  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,00 15,30

ZE.03.03.0502.005 GUARNIZIONI

DN  50  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,38 0,76 0,40

ZE.03.03.0155.005 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 50

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,15 97,15 51,24

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

16 x 70      peso kg 0,17

4+4 = 8 * 0,17  = kg 1,36

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,36 kg 1,36 3,60 4,90 2,58

Spese generali del 12% su 153,90 Euro 18,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 172,37 Euro 17,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 189,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,95 9,47

Costo materiali fc 131,81 69,52

Costo noli e trasporti 4,14 2,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,71 18,83

E.03.05.0155.010 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN     65 cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per saldatura flange aiuto montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 6,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per montaggio +1, minuti per bullone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13/60 h 0,22 25,15 5,45 2,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
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potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti) h 1,00 4,14 4,14 1,79

MATERIALI

ZE.03.03.0501.010 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN  65  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 18,50 37,00 15,97

ZE.03.03.0502.010 GUARNIZIONI

DN  65  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,57 1,14 0,49

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

16 x 70      peso kg 0,28

4+4 = 8 * 0,28  = kg 2,24

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,24 kg 2,24 3,60 8,06 3,48

ZE.03.03.0155.010 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 65

(Costo materiali fc) cad. 1,00 117,25 117,25 50,60

Spese generali del 12% su 188,05 Euro 22,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 210,61 Euro 21,06 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 231,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,45 8,83

Costo materiali fc 163,45 70,55

Costo noli e trasporti 4,14 1,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,63 18,83

E.03.05.0155.015 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN     80 cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per saldatura flange aiuto montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 30,01 16,01 5,80

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per montaggio +1, minuti per bullone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 25,15 13,41 4,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti) h 1,00 4,14 4,14 1,50

MATERIALI

ZE.03.03.0501.015 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN  80  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 21,00 42,00 15,21

ZE.03.03.0502.015 GUARNIZIONI

DN  80  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,68 1,36 0,49

ZE.03.03.0155.015 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 80

(Costo materiali fc) cad. 1,00 133,95 133,95 48,52

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO
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24 x 75      peso kg 0,46

4+4 = 8 * 0,46  = kg 3,68

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,68 kg 3,68 3,60 13,25 4,80

Spese generali del 12% su 224,12 Euro 26,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 251,01 Euro 25,10 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 276,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 276,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,42 10,65

Costo materiali fc 190,56 69,02

Costo noli e trasporti 4,14 1,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,00 18,83

E.03.05.0155.020 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN   100 cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per saldatura flange aiuto montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 43/60 h 0,72 30,01 21,51 6,35

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per montaggio +1, minuti per bullone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 21/60 h 0,35 25,15 8,80 2,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti) h 1,00 4,14 4,14 1,22

MATERIALI

ZE.03.03.0501.020 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 100  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 25,50 51,00 15,06

ZE.03.03.0502.020 GUARNIZIONI

DN 100  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,76 1,52 0,45

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

24 x 85      peso kg 0,48 8+8 = 16 * 0,48  = kg 7,68

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,68 kg 7,68 3,60 27,65 8,16

ZE.03.03.0155.020 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 100

(Costo materiali fc) cad. 1,00 160,30 160,30 47,33

Spese generali del 12% su 274,92 Euro 32,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 307,91 Euro 30,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 338,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 338,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,31 8,95
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Costo materiali fc 240,47 71,00

Costo noli e trasporti 4,14 1,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,78 18,83

E.03.05.0155.025 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN   125 cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per saldatura flange aiuto montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 56/60 h 0,93 30,01 28,01 6,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per montaggio +1, minuti per bullone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 25,15 10,06 2,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti) h 1,00 4,14 4,14 0,97

Z.06.50.0040.010 PARANCO ELETTRICO

Paranchi.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,23 1,23 0,29

MATERIALI

ZE.03.03.0501.025 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 125  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 31,35 62,70 14,62

ZE.03.03.0502.025 GUARNIZIONI

DN 125  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,03 2,06 0,48

ZE.03.03.0155.025 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 125

(Costo materiali fc) cad. 1,00 210,55 210,55 49,09

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

24 x 90      peso kg 0,51

8+8 = 16 * 0,51  = kg 8,16

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,16 kg 8,16 3,60 29,38 6,85

Spese generali del 12% su 348,13 Euro 41,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 389,90 Euro 38,99 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 428,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 428,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,07 8,88

Costo materiali fc 304,69 71,04

Costo noli e trasporti 5,37 1,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,77 18,83

E.03.05.0155.030 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN   150 cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

per saldatura flange aiuto montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 65/60 h 1,08 30,01 32,51 6,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per montaggio +1, minuti per bullone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 24/60 h 0,40 25,15 10,06 1,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti) h 1,00 4,14 4,14 0,81

Z.06.50.0040.010 PARANCO ELETTRICO

Paranchi.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,23 1,23 0,24

MATERIALI

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 41,50 83,00 16,15

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI

DN 150  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,40 2,80 0,54

ZE.03.03.0155.030 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 243,00 243,00 47,29

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

27 x 90      peso kg 0,7

8+8 = 16 * 0,7  = kg 11,20

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,20 kg 11,20 3,60 40,32 7,85

Spese generali del 12% su 417,06 Euro 50,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 467,11 Euro 46,71 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 513,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 513,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,57 8,29

Costo materiali fc 369,12 71,84

Costo noli e trasporti 5,37 1,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,76 18,83

E.03.05.0155.035 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN   200 cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per saldatura flange aiuto montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 83/60 h 1,38 30,01 41,51 4,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per montaggio +1, minuti per bullone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 32/60 h 0,53 25,15 13,41 1,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti) h 2,00 4,14 8,28 0,86

Z.06.50.0040.010 PARANCO ELETTRICO

Paranchi.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,23 1,23 0,13

MATERIALI

ZE.03.03.0501.035 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 200  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 56,05 112,10 11,68

ZE.03.03.0502.035 GUARNIZIONI

DN 200  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,08 4,16 0,43

ZE.03.03.0155.035 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 482,00 482,00 50,20

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

dim.33x120 peso 1 bullone  kg 1,35

     12+12=24*1,35=kg 32,4

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 32,4 kg 32,40 3,60 116,64 12,15

Spese generali del 12% su 779,33 Euro 93,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 872,86 Euro 87,29 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 960,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 960,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,93 5,72

Costo materiali fc 714,90 74,46

Costo noli e trasporti 9,51 0,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 180,81 18,83

E.03.05.0155.040 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN   250 cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per saldatura flange aiuto montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 105/60 h 1,75 30,01 52,52 3,95

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per montaggio +1, minuti per bullone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 34/60 h 0,57 25,15 14,25 1,07

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti) h 2,00 4,14 8,28 0,62

Z.06.50.0040.010 PARANCO ELETTRICO

Paranchi.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,23 1,23 0,09

MATERIALI

ZE.03.03.0501.040 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 250  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 82,50 165,00 12,42
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ZE.03.03.0502.040 GUARNIZIONI

DN 250  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,95 5,90 0,44

ZE.03.03.0155.040 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 250

(Costo materiali fc) cad. 1,00 714,00 714,00 53,77

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

33x120 peso 1 bullone  kg 1,35

     12+12=24*1,35=kg 32,4

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 32,4 kg 32,40 3,60 116,64 8,78

Spese generali del 12% su 1.077,82 Euro 129,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.207,16 Euro 120,72 9,09

Per arrotondamento 0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.328,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.328,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,77 5,03

Costo materiali fc 1.001,54 75,42

Costo noli e trasporti 9,51 0,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 250,05 18,83

E.03.05.0155.045 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO

GOMMATO

DN   300 cad. 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per saldatura flange aiuto montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 124/60 h 2,07 30,01 62,02 3,64

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per montaggio +1, minuti per bullone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 34/60 h 0,57 25,15 14,25 0,84

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti) h 2,00 4,14 8,28 0,49

Z.06.50.0040.010 PARANCO ELETTRICO

Paranchi.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 1,23 1,23 0,07

MATERIALI

ZE.03.03.0501.045 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE

DN 300  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 110,50 221,00 12,98

ZE.03.03.0502.045 GUARNIZIONI

DN 300  PN 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 4,05 8,10 0,48

ZE.03.03.0155.045 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

DN 300

(Costo materiali fc) cad. 1,00 950,00 950,00 55,82

Z.67.25.0035.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

33 x 120      peso kg 1,35

12+12 = 24 * 1,35  = kg 32,4

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 32,4 kg 32,40 3,60 116,64 6,85

Spese generali del 12% su 1.381,53 Euro 165,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.547,31 Euro 154,73 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.702,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.702,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 76,27 4,48

Costo materiali fc 1.295,74 76,13

Costo noli e trasporti 9,51 0,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 320,51 18,83

E.03.06.0075.005 POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm - FONDO cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 2,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 1,79

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

20 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 21,49 7,16 1,71

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

4 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 34,23 8,56 2,04

Z.61.01.0040.005 OPERE EDILI

magrone di sottofondazione

sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 113,00 39,55 9,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 27,88 13,94 3,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

4 pezzi ora +  30 minuti per posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 4,80

Spese generali del 12% su 106,83 Euro 12,82 3,06

Utile dell'Impresa del 10% su 119,66 Euro 11,97 2,85

E.03.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50

2x0.35lagx1.5lungx0.85h

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,8710 m³ 0,871 15,83 13,79 3,29

E.03.03.0335.005 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 273,80 273,80 65,31

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 419,20
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 419,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,77 14,02

Costo materiali fc 261,75 62,44

Costo noli e trasporti 19,71 4,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,93 18,83

E.03.06.0080.005 POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm - CANNA m 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 5,58

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

30 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 25,15 12,58 4,68

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

15 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,44 7,61 2,83

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

7 pezzi ora

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 34,23 4,89 1,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 1,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

15 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 30,01 7,50 2,79

Spese generali del 12% su 42,69 Euro 5,12 1,91

Utile dell'Impresa del 10% su 47,82 Euro 4,78 1,78

E.03.03.0340.005 CANNA ACCESSO AL POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm

(Materiali a pie' d'opera) m 1,00 185,70 185,70 69,06

E.03.04.0041.005 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità fino a m 1,50

(0,50+0,50fascia laterale)*(1,20+0,15+0,15lunghezza effetiva

pozz.)x h. 1,00=1,50

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,50 m³ 1,500 14,26 21,39 7,95

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 268,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,47 18,77

Costo materiali fc 150,70 56,04

Costo noli e trasporti 18,76 6,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,90 18,18
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E.03.06.0110.005 FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

30 minuti a chiusino

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,00 15,50 6,79

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

30 minuti a chiusino

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 25,15 12,58 5,51

ZE.01.03.0325.005 MALTA CEMENTIZIA

(0,10*0,30)/2* perimetro (0,85*4)= mc 0,051

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,051 m³ 0,051 55,79 2,85 1,25

movimentazione in cantiere

Z.06.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza fino a 50 KW

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 14,44 2,41 1,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

PALA 10 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 2,19

ZE.01.03.0305.005 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10

(Costo materiali fc) cad. 1,00 144,80 144,80 63,43

Spese generali del 12% su 165,55 Euro 19,87 8,70

Utile dell'Impresa del 10% su 185,42 Euro 18,54 8,12

E.01.03.0170.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

peso bullone circa 0,115 kg

0,115*4 = kg 0,46

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,46 kg 0,46 4,44 2,04 0,89

E.01.03.0310.005 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 9,43 4,72 2,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 228,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 228,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,08 14,49

Costo materiali fc 153,13 67,07

Costo noli e trasporti 2,41 1,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,68 17,38
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E.03.06.0110.010 FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10 cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

30 minuti a chiusino

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 6,88

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

30 minuti a chiusino

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 25,15 12,58 5,77

ZE.01.03.0325.005 MALTA CEMENTIZIA

((0,85*3,1415)=perimetro 2,67*(0,10h*0,30L)=mc 0,04005

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 55,79 2,23 1,02

movimentazione in cantiere

Z.06.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza fino a 50 KW

10 minuti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 14,44 2,41 1,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

PALA 10 minuti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 30,01 5,00 2,29

ZE.01.03.0305.010 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10

(Costo materiali fc) cad. 1,00 133,90 133,90 61,39

Spese generali del 12% su 171,13 Euro 20,54 9,42

Utile dell'Impresa del 10% su 191,66 Euro 19,17 8,79

E.01.03.0170.005 BULLONERIA IN ACCIAIO

peso bullone circa 0,115 kg

0,115*5 = kg 0,575

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,575 kg 0,58 4,44 2,55 1,17

E.01.03.0310.005 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA

15/60=0,25

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 9,43 4,72 2,16

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 218,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,58 14,94

Costo materiali fc 142,03 65,12

Costo noli e trasporti 2,41 1,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,07 18,83

E.03.07.0005.005 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM m³ 1

Lavori compiuti

ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

COSTIPATORE
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,016 h 0,02 30,01 0,48 1,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x pala

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08333333 h 0,08 30,01 2,50 8,86

Z.06.25.0120.020 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 5 t fino a 8 t.

costipatore 0,5 km/h --> 500 m/h --> 500 m/60min  = 1min

8,333 m (12' 100 m   passate 4+4=8) 12x8=96min x 100 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,016 h 0,02 14,54 0,23 0,82

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,08333333 h 0,08 16,32 1,36 4,82

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 25,15 1,76 6,24

Z.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

si considera 20% mc

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,6 m³ 0,600 18,25 10,95 38,80

Z.10.01.0010.035 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 14,05 5,62 19,91

Spese generali del 12% su 22,91 Euro 2,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,65 Euro 2,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,22

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 28,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,74 16,80

Costo materiali fc 16,57 58,72

Costo noli e trasporti 1,59 5,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,31 18,83

E.03.07.0016.005 SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 25,15 0,25 5,55

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0500 h 0,05 38,51 1,93 42,51
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manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 33,12

Spese generali del 12% su 3,68 Euro 0,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,12 Euro 0,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,75 38,70

Costo noli e trasporti 1,93 42,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,85 18,83

E.03.07.0020.005 CASSONETTO STRADALE SPESSORE cm 30 m² 1

Lavori compiuti

Z.61.01.0050.005 RIPRISTINI

ripristino pavimentazione in macadam

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3000 m³ 0,300 24,60 7,38 81,19

Spese generali del 12% su 7,38 Euro 0,89 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 8,27 Euro 0,83 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,09

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,38 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,71 18,84

E.03.07.0025.005 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

spessore cm 5 m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,028 h 0,03 25,15 0,70 5,08

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0500 h 0,05 38,51 1,93 13,90

Z.06.25.0070.010 MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE

Installata su autocarro

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0090 h 0,01 30,00 0,27 1,95

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0090 h 0,01 32,33 0,29 2,10

Z.06.25.0120.020 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 14,54 0,15 1,05

manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 10,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

spruzzatrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0090 h 0,01 30,01 0,27 1,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

vibrofinitrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 1,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

costipatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 30,01 0,30 2,17

Spese generali del 12% su 5,68 Euro 0,68 4,92

Utile dell'Impresa del 10% su 6,36 Euro 0,64 4,59

E.01.03.0070.005 EMULSIONE BITUMINOSA

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 1,5000 kg 1,50 0,43 0,65 4,66

E.01.03.0085.020 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo E)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 1,1500 100kg 1,15 5,40 6,21 44,84

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 21,99

Costo materiali fc 5,56 40,16

Costo noli e trasporti 2,63 19,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,61 18,84

E.03.07.0025.010 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

per ogni cm oltre i primi 5 cm m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0030 h 25,15 0,08 3,46

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 38,51 0,39 17,67

manodopera mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 13,77

Spese generali del 12% su 0,76 Euro 0,09 4,17

Utile dell'Impresa del 10% su 0,85 Euro 0,09 3,90

E.01.03.0085.020 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo E)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,230 100kg 0,23 5,40 1,24 56,97

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 2,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,38 17,20

Costo materiali fc 1,01 46,19

Costo noli e trasporti 0,39 17,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,41 18,81

E.03.07.0030.005 FORMAZIONE DI STRATO UNICO DI BASE TIPO " E " m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

op. specilizzati n° 2 (riferimento 2000 m² in ore 10/giorno)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00909090 h 0,01 30,01 0,27 3,69

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

n° 1 per assistenze varie e segnaletica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00454545 h 25,15 0,11 1,55

Z.06.25.0080.020 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,00454545 h 55,25 0,25 3,40

Z.06.25.0040.010 RULLO VIBRANTE

Semovente del peso fino a t 10

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,00454545 h 20,00 0,09 1,23

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

carico, scarico e fermo macchina (n° 11 automezzi per 15') (

11x15/60)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,00125 h 37,26 0,05 0,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

vibrofinitrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00454545 h 30,01 0,14 1,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

rullo vibrante

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00454545 h 30,01 0,14 1,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,00125 h 30,01 0,04 0,51

Spese generali del 12% su 1,08 Euro 0,13 1,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,22 Euro 0,12 1,65

E.01.03.0085.020 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo E)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 1,12 100kg 1,12 5,40 6,05 81,84

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,39
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,70 9,43

Costo materiali fc 4,91 66,39

Costo noli e trasporti 0,39 5,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,39 18,82

E.03.07.0035.005 RICARICA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E" 100kg 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0060 h 0,01 25,15 0,15 1,59

Z.06.25.0070.010 MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE

Installata su autocarro

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 30,00 0,30 3,16

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0100 h 0,01 32,33 0,32 3,41

Z.06.25.0120.020 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 14,54 0,29 3,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

macchina spuzzatrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 3,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

vibrofinitrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,01 0,30 3,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

costipatore vibrante

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 6,33

Spese generali del 12% su 2,27 Euro 0,27 2,87

Utile dell'Impresa del 10% su 2,54 Euro 0,25 2,68

E.01.03.0070.005 EMULSIONE BITUMINOSA

(Materiali a pie' d'opera) kg 3,00 0,43 1,29 13,61

E.01.03.0085.020 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo E)

(Materiali a pie' d'opera) 100kg 1,00 5,40 5,40 56,96

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,48

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 9,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,35 14,25

Costo materiali fc 5,43 57,28

Costo noli e trasporti 0,91 9,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,79 18,84
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E.03.07.0040.005 MANTO D'USURA TIPO "D", SPESSORE cm 3 m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0050 h 0,01 25,15 0,13 1,97

Z.06.25.0070.010 MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE

Installata su autocarro

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0080 h 0,01 30,00 0,24 3,77

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0080 h 0,01 32,33 0,26 4,06

Z.06.25.0120.020 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0090 h 0,01 14,54 0,13 2,05

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

macchina spruzzatrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,008 h 0,01 30,01 0,24 3,77

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

macchina vibrofinitrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,008 h 0,01 30,01 0,24 3,77

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

costipatore vibrante

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 4,24

Spese generali del 12% su 1,51 Euro 0,18 2,84

Utile dell'Impresa del 10% su 1,69 Euro 0,17 2,65

E.01.03.0070.005 EMULSIONE BITUMINOSA

(Materiali a pie' d'opera) kg 1,00 0,43 0,43 6,75

E.01.03.0085.015 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo C) e D)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,7 100kg 0,70 5,84 4,09 64,18

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,88 13,75

Costo materiali fc 3,67 57,58

Costo noli e trasporti 0,63 9,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,20 18,85

E.03.07.0042.005 MANTO D'USURA TIPO " ANTISKID ", SPESSORE cm 3 m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0050 h 0,01 25,15 0,13 1,75

Z.06.25.0070.010 MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE
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Installata su autocarro

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0080 h 0,01 30,00 0,24 3,35

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0080 h 0,01 32,33 0,26 3,61

Z.06.25.0120.020 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO

Del peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0090 h 0,01 14,54 0,13 1,83

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

spruzzatrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,008 h 0,01 30,01 0,24 3,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

vibrofinitrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,008 h 0,01 30,01 0,24 3,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

costipatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,009 h 0,01 30,01 0,27 3,77

Spese generali del 12% su 1,51 Euro 0,18 2,52

Utile dell'Impresa del 10% su 1,69 Euro 0,17 2,36

E.01.03.0070.005 EMULSIONE BITUMINOSA

(Materiali a pie' d'opera) kg 1,00 0,43 0,43 6,00

E.01.03.0085.030 CONGLOMERATO BITUMINOSO

tipo Antiskid

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,7 100kg 0,70 6,97 4,88 68,05

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,17

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,88 12,22

Costo materiali fc 4,31 60,14

Costo noli e trasporti 0,63 8,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,35 18,83

E.03.07.0045.005 RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O

CIOTTOLI m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 30,01 20,01 51,21

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 25,15 6,29 16,09

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 2/60 h 0,03 10,37 0,35 0,88

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x mini escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 30,01 1,00 2,56

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 23,05 2,31 5,90

ZE.01.03.0045.005 CEMENTO "325"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1500 100kg 0,15 11,80 1,77 4,53

Spese generali del 12% su 31,72 Euro 3,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,52 Euro 3,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,07

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 39,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,30 69,86

Costo materiali fc 4,08 10,43

Costo noli e trasporti 0,35 0,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,36 18,83

E.03.07.0050.005 REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI

reintegro di cubetti mancanti m² 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01054 h 0,01 30,68 0,32 0,82

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarri

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01054 h 0,01 30,01 0,32 0,80

Z.22.01.0090.050 PORFIDI - PAVIMENTI

cubetti pezzatura 6-8 cm

(Costo materiali fc) m² 1,00 31,43 31,43 79,55

Spese generali del 12% su 32,07 Euro 3,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,92 Euro 3,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 39,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,32 0,80

Costo materiali fc 31,43 79,55

Costo noli e trasporti 0,32 0,82
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,44 18,83

E.03.07.0050.010 REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI

reintegro di ciottoli mancanti 100kg 1

Lavori compiuti

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,008107692 h 0,01 26,57 0,22 0,92

Z.10.01.0010.040 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ciottoli di fiume misti granulometria  30-50 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0000 100kg 1,00 18,60 18,60 79,22

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,008107692 h 0,01 30,01 0,24 1,04

Spese generali del 12% su 19,06 Euro 2,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,35 Euro 2,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,48

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 23,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,24 1,03

Costo materiali fc 18,60 79,22

Costo noli e trasporti 0,22 0,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,42 18,83

E.03.07.0055.005 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 25,15 0,75 81,13

Spese generali del 12% su 0,76 Euro 0,09 9,78

Utile dell'Impresa del 10% su 0,85 Euro 0,09 9,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,76 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,18 18,92

E.03.07.0060.005 SEMINA m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0270 h 0,03 25,15 0,68 40,91

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 4,08 0,41 24,58

Spese generali del 12% su 1,08 Euro 0,13 7,83

Utile dell'Impresa del 10% su 1,22 Euro 0,12 7,35
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E.03.03.0025.005 CONCIME

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,01 100kg 0,01 32,50 0,33 19,58

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,68 40,90

Costo materiali fc 0,41 24,58

Materiali a pie' d'opera 0,33 19,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 15,18

E.03.08.0005.005 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE m³ 1

Lavori compiuti

manodopera per lavorazioni

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1050 h 0,11 30,01 3,15 2,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 27,88 3,90 3,10

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1050 h 0,11 25,15 2,64 2,09

materiali

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc =(0,20*,002*1)*n°4  =0,04

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02*0,20*1,00*4 m³ 0,016 140,90 2,25 1,79

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*,010*0,50)*n°4  =0,02

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*0,10*0,50*4 m³ 0,020 200,90 4,02 3,19

Spese generali del 12% su 15,97 Euro 1,92 1,52

Utile dell'Impresa del 10% su 17,88 Euro 1,79 1,42

E.01.03.0080.004 CALCESTRUZZO

dosato a kg 150 di cemento 325

(Materiali a pie' d'opera) m³ 1,000 106,43 106,43 84,40

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 126,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,70 7,69

Costo materiali fc 92,66 73,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,75 18,83

E.03.08.0010.005 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 150 Kg. di cemento tipo 3.25 m³ 1

Lavori compiuti

manodopera per lavorazioni

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,14 h 0,14 30,01 4,20 3,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1800 h 0,18 27,88 5,02 3,73

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 25,15 3,52 2,62

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,92 0,27 0,20

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 30,01 1,88 1,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autobetoniera

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 30,01 3,33 2,48

mezzi d'opera

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 14,28 0,89 0,66

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 28,87 3,21 2,38

materiali

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 78,97 86,87 64,58

Spese generali del 12% su 109,18 Euro 13,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,29 Euro 12,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,52

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 134,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,95 13,34

Costo materiali fc 86,87 64,58

Costo noli e trasporti 4,37 3,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,33 18,83

E.03.08.0010.010 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 200 Kg. di cemento tipo 3.25 m³ 1

Lavori compiuti

manodopera per lavorazioni

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 30,01 4,20 2,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1800 h 0,18 27,88 5,02 3,55

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 25,15 3,52 2,49

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 30,01 1,88 1,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autobetoniera

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 30,01 3,33 2,36

manodopera mezzi meccanici

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,92 0,27 0,19

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 14,28 0,89 0,63

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 28,87 3,21 2,27

materiali

Z.12.02.0070.020 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 84,07 92,48 65,39

Spese generali del 12% su 114,80 Euro 13,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,57 Euro 12,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,43

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 141,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,95 12,69

Costo materiali fc 92,48 65,39

Costo noli e trasporti 4,37 3,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,63 18,83

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 30,01 4,20 2,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1800 h 0,18 27,88 5,02 3,38

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,1400 h 0,14 25,15 3,52 2,37

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 30,01 1,88 1,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autobetoniera

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 30,01 3,33 2,25

mezzi d'opera

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 14,28 0,89 0,60

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,92 0,27 0,18

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 28,87 3,21 2,16

Z.12.02.0070.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 89,17 98,09 66,12

Spese generali del 12% su 120,41 Euro 14,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,86 Euro 13,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,34

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 148,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,95 12,10

Costo materiali fc 98,09 66,12

Costo noli e trasporti 4,37 2,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,94 18,83

E.03.08.0010.020 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 300 Kg. di cemento tipo 3.25 m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 30,01 4,20 2,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1800 h 0,18 27,88 5,02 3,23

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 25,15 3,52 2,27

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gru

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,0625 h 0,06 30,01 1,88 1,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

autobetoniera

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 30,01 3,33 2,15

mezzi d'opera

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0625 h 0,06 14,28 0,89 0,57

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,92 0,27 0,17

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 28,87 3,21 2,07

Z.12.02.0070.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 94,27 103,70 66,79

Spese generali del 12% su 126,02 Euro 15,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 141,14 Euro 14,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 155,25

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 155,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,95 11,56

Costo materiali fc 103,70 66,79

Costo noli e trasporti 4,37 2,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,24 18,83

E.03.08.0020.005 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per sottomurazioni m³ 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa  - produzione oraria 1,30 m³  n°2  addetti

n°1 addetto posa =60/1,30=46,1558 min + 15 min vibrazione

=61,15 min

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 61,15/60 h 1,02 30,01 30,59 12,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa  - produzione oraria 1,30 m³  n° 2 addetti

n°1 addetto posa  =60/1,30=46,1558 min 14 min assistenza varie

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 12,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

posa  - produzione oraria 1,30 m³

assistenza 1/1,30

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,3 h 0,77 27,88 21,45 8,88

manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

autobetoniera

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 30,01 4,00 1,66

noli

Z.06.20.0010.030 AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³

per scarico e/o pompaggio

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 35,32 4,71 1,95

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,20

materiali

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 43,41

Spese generali del 12% su 196,06 Euro 23,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 219,58 Euro 21,96 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 241,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 241,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 86,04 35,63

Costo materiali fc 104,83 43,41

Costo noli e trasporti 5,19 2,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,49 18,83

E.03.08.0020.010 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per fondazioni m³ 1

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 2,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 2,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2  produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8/2 h 0,06 27,88 1,74 1,23

noli

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,34

materiali

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 102,77 104,83 74,29

Spese generali del 12% su 114,55 Euro 13,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,30 Euro 12,83 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 141,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,25 6,55

Costo materiali fc 104,83 74,29

Costo noli e trasporti 0,48 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,58 18,83

E.03.08.0020.015 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per fondazioni a platea m³ 1

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 2,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9 h 0,11 30,01 3,33 2,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2  produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9/2 h 0,06 27,88 1,55 1,11

noli

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,34

materiali

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 102,77 104,83 74,93

Spese generali del 12% su 113,53 Euro 13,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,15 Euro 12,72 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,90

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 139,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,22 5,87

Costo materiali fc 104,83 74,93

Costo noli e trasporti 0,48 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,34 18,83
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E.03.08.0020.020 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per elevazioni m³ 1

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 4,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 4,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 27,88 2,79 1,88

noli

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,32

materiali

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 102,77 104,83 70,83

Spese generali del 12% su 120,10 Euro 14,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 134,51 Euro 13,45 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 148,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 148,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,79 9,99

Costo materiali fc 104,83 70,83

Costo noli e trasporti 0,48 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,86 18,83

E.03.08.0020.025 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per travi, cordoli e solette m³ 1

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 4,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 4,92

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2  produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4/2 h 0,13 27,88 3,49 2,29
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noli

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,31

materiali

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 102,77 104,83 68,74

Spese generali del 12% su 123,80 Euro 14,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,65 Euro 13,87 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 152,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,49 12,13

Costo materiali fc 104,83 68,74

Costo noli e trasporti 0,48 0,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,72 18,83

E.03.08.0020.030 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per pilastri m³ 1

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,3 h 0,30 30,01 9,09 5,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,3 h 0,30 30,01 9,09 5,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2  produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,3/2 h 0,15 27,88 4,22 2,69

noli

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,31

materiali

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 102,77 104,83 66,64

Spese generali del 12% su 127,72 Euro 15,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,04 Euro 14,30 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 157,30

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 157,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,41 14,25
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Costo materiali fc 104,83 66,64

Costo noli e trasporti 0,48 0,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,63 18,84

E.03.08.0020.035 CONGLOMERATO CLASSE XC1 Rck 30 N/mm²

per rampe scala m³ 1

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 2,80 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,8 h 0,36 30,01 10,72 6,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 2,80 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,8 h 0,36 30,01 10,72 6,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2  produzione oraria 2,80 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,8/2 h 0,18 27,88 4,98 3,07

noli

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,30

materiali

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 102,77 104,83 64,59

Spese generali del 12% su 131,72 Euro 15,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 147,53 Euro 14,75 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,30

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 162,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,42 16,28

Costo materiali fc 104,83 64,59

Costo noli e trasporti 0,48 0,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,56 18,83

E.03.08.0030.005 ACCIAIO PER ARMATURA

tondini Fe B 44 k kg 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,01 kg 1,01 0,76 0,77 63,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100 h 0,0005 10,32 0,01 0,43
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

GRU 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100 h 0,0005 30,01 0,02 1,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60/100 h 30,01 0,10 8,27

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

assistenza 20' ogni fascio da 100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60/100 h 27,88 0,09 7,68

Spese generali del 12% su 0,98 Euro 0,12 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,10 Euro 0,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,21

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,21 17,19

Costo materiali fc 0,77 63,47

Costo noli e trasporti 0,01 0,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,84

E.03.08.0030.010 ACCIAIO PER ARMATURA

rete elettrosaldata Fe B 44 k kg 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 kg 1,05 0,46 0,48 54,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

3' semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100 h 0,0005 10,32 0,01 0,58

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla gru 3' semilavorato da 100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100 h 0,0005 30,01 0,02 1,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto a movimentazione e posa - 23' ogni da 100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 23/60/100 h 30,01 0,12 12,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

addetto assistenza posa - 23' ogni da 100 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 23/60/100 h 27,88 0,11 12,01

Spese generali del 12% su 0,73 Euro 0,09 9,78

Utile dell'Impresa del 10% su 0,81 Euro 0,08 9,10
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,89

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,24 26,63

Costo materiali fc 0,48 54,27

Costo noli e trasporti 0,01 0,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,88

E.03.08.0036.005 CASSEFORME

per getto di fondazioni m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,18 0,24 0,99

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 m² 0,02 13,47 0,27 1,13

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 30 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30 m³ 0,00066667 200,90 0,13 0,56

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5 m³ 0,002 140,90 0,23 0,95

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

=5/60/50

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50 h 10,32 0,02 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50 h 30,01 0,05 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione  20'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 30,01 10,00 42,03

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e

riordino

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60 h 0,33 25,15 8,38 35,22

Spese generali del 12% su 19,32 Euro 2,32 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 21,64 Euro 2,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,44 77,46

Costo materiali fc 0,86 3,63

Costo noli e trasporti 0,02 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,48 18,83

E.03.08.0036.010 CASSEFORME

per getto di elevazioni m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,18 0,24 0,78

Z.12.01.0180.020 FERRAMENTA ACCESSORIA

distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm

4 distanziatore al mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 100pz. 0,04 16,50 0,66 2,18

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 m² 0,02 13,47 0,27 0,89

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 30 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30 m³ 0,00066667 200,90 0,13 0,44

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5 m³ 0,002 140,90 0,23 0,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

=5/60/50

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50 h 10,32 0,02 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50 h 30,01 0,05 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione

25

'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,01 12,50 41,30

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e

riordino 25'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 25,15 10,48 34,61

Spese generali del 12% su 24,58 Euro 2,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,52 Euro 2,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,28

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,03 76,07

Costo materiali fc 1,52 5,03

Costo noli e trasporti 0,02 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,70 18,83

E.03.08.0036.015 CASSEFORME

per getto di cordoli, pilastri, solette m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,18 0,24 0,67

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 m² 0,02 13,47 0,27 0,77

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 30 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30 m³ 0,00066667 200,90 0,13 0,38

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5 m³ 0,002 140,90 0,23 0,64

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

=5/60/50

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50 h 10,32 0,02 0,05
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50 h 30,01 0,05 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione

30'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 30,01 15,01 42,71

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e

riordino 30'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60 h 0,50 25,15 12,58 35,80

Spese generali del 12% su 28,51 Euro 3,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,93 Euro 3,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,13

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 35,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,63 78,65

Costo materiali fc 0,86 2,46

Costo noli e trasporti 0,02 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,61 18,83

E.03.08.0036.025 CASSEFORME

casseri per getto pozzetti m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 kg 0,30 1,18 0,35 1,19

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

riutilizzo 50 volte

[(1,00+0,60)*1,00]/50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1,00+0,60)/50 m² 0,03 13,47 0,43 1,45

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*,010*1)*n°3  =0,03

riutilizzo 30 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,10*0,10*1,00)*3/30 m³ 0,001 200,90 0,20 0,68

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

=1,60 mq.

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 5/60/50*1,60 h 10,32 0,03 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*1,60 h 30,01 0,08 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione  25'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 30,01 12,50 42,16

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e

riordino 25

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60 h 0,42 25,15 10,48 35,33

Spese generali del 12% su 24,08 Euro 2,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,97 Euro 2,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,06 77,76

Costo materiali fc 0,99 3,32

Costo noli e trasporti 0,03 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,59 18,83

E.03.08.0040.005 SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE CLS FACCIA A VISTA m² 1

Lavori compiuti

MATERIALI

Z.28.01.0030.015 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete grezze 20 mm

2 cm spessore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 220,90 4,42 22,21

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,22 kg 0,22 1,18 0,26 1,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 2,15 0,43 2,16

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

1mc =circa 15 min  >=1,5 minuti  > (10,00 m*1,00 m*0,30 m)

=mc 3    1,5/10/60

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,5/10/60 h 1,92 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2  ore per 10 mq      12'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,01 6,00 30,18

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

930/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

2  ore per 10 mq      12'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 25,15 5,03 25,29

Spese generali del 12% su 16,14 Euro 1,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,08 Euro 1,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,03 55,47

Costo materiali fc 4,68 23,52

Costo noli e trasporti 0,44 2,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,75 18,83

E.03.08.0045.005 CONGLOMERATO PER FONDAZIONI  CLASSE XC1 Rck 30

N/mm² m³ 1

Lavori compiuti

PER POSA CASSEFORME PER FONDAZIONI

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*2 kg 0,40 1,18 0,47 0,19

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n°

riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*2 m² 0,04 13,47 0,54 0,22

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 30 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30*2 m³ 0,001 200,90 0,27 0,11

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5*2 m³ 0,003 140,90 0,45 0,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*2 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*2 h 30,01 0,10 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione

20'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60*2 h 0,67 30,01 20,01 8,06

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60*2 h 0,67 25,15 16,77 6,76

PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

SI CONSIDERANO 55 Kg/mc

(Costo materiali fc) kg 55,00 0,76 41,80 16,85

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 55 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*55 h 0,03 10,32 0,28 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 55 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*55 h 0,03 30,01 0,83 0,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 10' ogni fascio da

100 kg

SI CONSIDERANO 55 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/100/60*55 h 0,09 30,01 2,75 1,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 10'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 55 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/100/60*55 h 0,09 27,88 2,56 1,03

PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 42,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 1,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 30,01 3,75 1,51
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 8,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8/2 h 0,06 27,88 1,74 0,70

Spese generali del 12% su 201,40 Euro 24,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 225,57 Euro 22,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,13

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 248,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 52,25 21,06

Costo materiali fc 148,36 59,79

Costo noli e trasporti 0,80 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,73 18,83

E.03.08.0050.005 CONGLOMERATO PER PLATEE  CLASSE XC1 Rck 30 N/

mm² m³ 1

Lavori compiuti

PER POSA CASSEFORME PER FONDAZIONI

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*1 kg 0,20 1,18 0,24 0,12

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n° riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*1 m² 0,02 13,47 0,27 0,13

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 30 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30*1 m³ 0,00066667 200,90 0,13 0,07

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5*1 m³ 0,002 140,90 0,23 0,11

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*1 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*1 h 30,01 0,05 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione

20'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60*1 h 0,33 30,01 10,00 4,96
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/60*1 h 0,33 25,15 8,38 4,15

PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

SI CONSIDERANO 30 Kg/mc

(Costo materiali fc) kg 30,00 0,76 22,80 11,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 30 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*30 h 0,02 10,32 0,15 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 30 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*30 h 0,02 30,01 0,45 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 10' ogni fascio da

100 kg

SI CONSIDERANO 30 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/100/60*30 h 0,05 30,01 1,50 0,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 10'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 30 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/100/60*30 h 0,05 27,88 1,39 0,69

FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

Ø 10   20x20       kg 6,37

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,37*1 kg 6,37 0,46 2,93 1,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 33,00 0,11 0,05

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 30,01 0,10 0,05
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 30,01 0,10 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*6,37 h 0,02 30,01 0,72 0,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*6,37 h 0,02 27,88 0,67 0,33

PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 51,95

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,24

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9,00 h 0,11 30,01 3,33 1,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9,00 h 0,11 30,01 3,33 1,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 9,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/9/2 h 0,06 27,88 1,55 0,77

Spese generali del 12% su 163,78 Euro 19,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 183,44 Euro 18,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 201,78

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 201,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,58 15,65

Costo materiali fc 131,42 65,13

Costo noli e trasporti 0,79 0,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,00 18,83

E.03.08.0070.005 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25    CLASSE

XC1 Rck 30 N/mm² m³ 1

Lavori compiuti

PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 8

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

935/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*8 kg 1,60 1,18 1,89 0,40

Z.12.01.0180.020 FERRAMENTA ACCESSORIA

distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm

4 a mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*8 100pz. 0,32 16,50 5,28 1,11

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n° riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*8 m² 0,16 13,47 2,16 0,45

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*8 m³ 0,005 200,90 1,07 0,22

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*8 m³ 0,013 140,90 1,80 0,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*8 h 0,01 10,32 0,14 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*8 h 0,01 30,01 0,40 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione

20'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60*8 h 3,33 30,01 100,03 20,95

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60*8 h 3,33 25,15 83,83 17,56

PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI - tondini

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

SI CONSIDERANO 60 Kg/mc

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*1,01 kg 60,60 0,76 46,06 9,65

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 60 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 10,32 0,31 0,06
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 60 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 30,01 0,90 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da

100 kg

SI CONSIDERANO 60 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 30,01 6,00 1,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 60 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 27,88 5,58 1,17

FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

Ø 10   20x20       kg 6,37  12,74 Kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,37*2 kg 12,74 0,46 5,86 1,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 33,00 0,21 0,04

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 10,32 0,07 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 30,01 0,19 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 30,01 0,19 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 30,01 1,44 0,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 27,88 1,34 0,28

PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
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conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 21,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 1,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 1,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 27,88 2,79 0,58

PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3'/

mc

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA

con capacità fino a 5,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 23,71 1,19 0,25

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 0,31

Spese generali del 12% su 387,52 Euro 46,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 434,02 Euro 43,40 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 477,42

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 477,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 216,19 45,28

Costo materiali fc 168,94 35,39

Costo noli e trasporti 2,39 0,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,90 18,83

E.03.08.0075.005 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25-35  CLASSE

XC1 Rck 30 N/mm² m³ 1

Lavori compiuti

PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 5,70

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*5,70 kg 1,14 1,18 1,35 0,33

Z.12.01.0180.020 FERRAMENTA ACCESSORIA

distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm

4 a mq
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*5,70 100pz. 0,23 16,50 3,76 0,92

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n° riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*5,7 m² 0,11 13,47 1,54 0,38

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*5,7 m³ 0,004 200,90 0,76 0,19

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*5,70 m³ 0,009 140,90 1,29 0,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*5,70 h 0,01 10,32 0,10 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*5,70 h 0,01 30,01 0,29 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60*5,70 h 2,38 30,01 71,27 17,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60*5,70 h 2,38 25,15 59,73 14,65

PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI - tondini

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

SI CONSIDERANO 60 Kg/mc

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*1,01 kg 60,60 0,76 46,06 11,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 60 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 10,32 0,31 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 60 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 30,01 0,90 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da

100 kg

SI CONSIDERANO 60 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 30,01 6,00 1,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 60 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 27,88 5,58 1,37

FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

Ø 10   20x20       kg 6,37  12,74 Kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,37*2 kg 12,74 0,46 5,86 1,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 33,00 0,21 0,05

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 10,32 0,07 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 30,01 0,19 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 30,01 0,19 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 30,01 1,44 0,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 27,88 1,34 0,33

PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 25,71

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 1,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 1,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 27,88 2,79 0,68

PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3' /

 mc

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA

con capacità fino a 5,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 23,71 1,19 0,29

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 0,37

Spese generali del 12% su 331,00 Euro 39,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 370,72 Euro 37,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 407,79

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 407,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 163,22 40,02

Costo materiali fc 165,43 40,57

Costo noli e trasporti 2,35 0,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,79 18,83

E.03.08.0080.005 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 35-50  CLASSE

XC1 Rck 30 N/mm² m³ 1

Lavori compiuti

PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 4,00

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*4,00 kg 0,80 1,18 0,94 0,27

Z.12.01.0180.020 FERRAMENTA ACCESSORIA

distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm

4 a mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04*4,00 100pz. 0,16 16,50 2,64 0,77

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n° riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*4,00 m² 0,08 13,47 1,08 0,31
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Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*4,00 m³ 0,003 200,90 0,54 0,16

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*4,00 m³ 0,006 140,90 0,90 0,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*4,00 h 0,01 10,32 0,07 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*4,00 h 0,01 30,01 0,20 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60*4,00 h 1,67 30,01 50,02 14,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 25/60*4,00 h 1,67 25,15 41,92 12,18

PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI - tondini

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

SI CONSIDERANO 50 Kg/mc

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 50*1,01 kg 50,50 0,76 38,38 11,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 50 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*50 h 0,03 10,32 0,26 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 50 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*50 h 0,03 30,01 0,75 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da

100 kg

SI CONSIDERANO 50 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*50 h 0,17 30,01 5,00 1,45
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 50 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*50 h 0,17 27,88 4,65 1,35

FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

Ø 10   20x20       kg 6,37  12,74 Kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,37*2 kg 12,74 0,46 5,86 1,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 33,00 0,21 0,06

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 10,32 0,07 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 30,01 0,19 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 30,01 0,19 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 30,01 1,44 0,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 27,88 1,34 0,39

  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 30,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 1,74
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 1,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 5,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 27,88 2,79 0,81

PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3'/

mc

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA

con capacità fino a 5,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 23,71 1,19 0,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 0,44

Spese generali del 12% su 279,42 Euro 33,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 312,94 Euro 31,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,24

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 344,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 121,98 35,43

Costo materiali fc 155,17 45,07

Costo noli e trasporti 2,27 0,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,82 18,83

E.03.08.0085.005 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSE XC1 Rck

30 N/mm²

per cordoli, travi e solette m³ 1

Lavori compiuti

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 5,10

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*5,10 kg 1,02 1,18 1,20 0,25

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n° riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*5,10 m² 0,10 13,47 1,37 0,28

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*5,10 m³ 0,003 200,90 0,68 0,14

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*5,10 m³ 0,008 140,90 1,15 0,24
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*5,10 h 0,01 10,32 0,09 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*5,10 h 0,01 30,01 0,26 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 30'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60*5,10 h 2,55 30,01 76,53 15,75

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 30'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 30/60*5,10 h 2,55 25,15 64,13 13,20

  PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI - tondini

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

SI CONSIDERANO 125 Kg/mc

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 125*1,01 kg 126,25 0,76 95,95 19,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 125 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*125 h 0,06 10,32 0,65 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 125 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*125 h 0,06 30,01 1,88 0,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da

100 kg

SI CONSIDERANO 125 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*125 h 0,42 30,01 12,50 2,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 125 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*125 h 0,42 27,88 11,62 2,39

  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 21,57

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 1,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 1,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4/2 h 0,13 27,88 3,49 0,72

  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima

3' / mc

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA

con capacità fino a 5,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 23,71 1,19 0,24

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 0,31

Spese generali del 12% su 394,49 Euro 47,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 441,83 Euro 44,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 486,01

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 486,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 186,90 38,46

Costo materiali fc 205,19 42,22

Costo noli e trasporti 2,40 0,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,52 18,83

E.03.08.0085.010 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSE XC1 Rck

30 N/mm²

per pilastri m³ 1

Lavori compiuti

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 7,5

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*7,50 kg 1,50 1,18 1,77 0,27

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n° riutilizzo 50 volte
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*7,50 m² 0,15 13,47 2,02 0,30

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*7,50 m³ 0,005 200,90 1,00 0,15

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*7,50 m³ 0,012 140,90 1,69 0,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*7,50 h 0,01 10,32 0,13 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*7,50 h 0,01 30,01 0,38 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 40'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60*7,50 h 5,00 30,01 150,05 22,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 40'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60*7,50 h 5,00 25,15 125,75 18,88

  PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI - tondini

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

SI CONSIDERANO 130 Kg/mc

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 130*1,01 kg 131,30 0,76 99,79 14,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 130 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*130 h 0,07 10,32 0,67 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 130 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*130 h 0,07 30,01 1,95 0,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 20' ogni fascio da

100 kg
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SI CONSIDERANO 130 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*130 h 0,43 30,01 13,00 1,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 130 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*130 h 0,43 27,88 12,08 1,81

  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 15,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,30 h 0,30 30,01 9,09 1,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,30 h 0,30 30,01 9,09 1,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 3,30 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,30/2 h 0,15 27,88 4,22 0,63

  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima

3' / mc

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA

con capacità fino a 5,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 23,71 1,19 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 0,23

Spese generali del 12% su 540,69 Euro 64,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 605,57 Euro 60,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 666,13

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 666,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 327,12 49,11

Costo materiali fc 211,10 31,69

Costo noli e trasporti 2,47 0,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,44 18,83
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E.03.08.0085.015 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSE XC1 Rck

30 N/mm²

per rampe scale m³ 1

Lavori compiuti

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 6,67

SPESSORE si considera 1/27 della luce incastri perfetti (L= 1,20+

3,00+1,20)=5,40/30=0,20

larghezza 1,20  lunghezza 4,16  altezza 0,20 =1,00 mc

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3*6,67 kg 2,00 1,18 2,36 0,30

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

n° riutilizzo 50 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50*6,67 m² 0,13 13,47 1,80 0,23

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*6,67 m³ 0,004 200,90 0,89 0,11

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

mc (0,2*0,02*1)*2/5+(0,17*0,02*1)*4,3/5= 0,004524

riutilizzo 5 volte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5+0,17*0,02*1*4,3/5*6,67 m³ 0,021 140,90 2,97 0,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

5' per 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/60/50*6,67 h 0,01 10,32 0,11 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/60/50*6,67 h 0,01 30,01 0,33 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 50'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60*6,67 h 5,56 30,01 166,81 21,46

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 50'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60*6,67 h 5,56 25,15 139,79 17,98

  PER POSA ARMATURA METALLICA

FORNITURA MATERIALI - tondini

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

SI CONSIDERANO 185 Kg/mc

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 185*1,01 kg 186,85 0,76 142,01 18,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 185 Kg/mc

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/100/60*185 h 0,09 10,32 0,95 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da

100 kg

SI CONSIDERANO 185 Kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/100/60*185 h 0,09 30,01 2,78 0,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a movimentazione e posa - 20' ogni fascio da

100 kg

SI CONSIDERANO 125 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*185 h 0,62 30,01 18,51 2,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'

ogni fascio da 100 kg

SI CONSIDERANO 185 kg/mc

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 20/100/60*185 h 0,62 27,88 17,19 2,21

  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 102,77 104,83 13,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

15 min a m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,92 0,48 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 2,80 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,80 h 0,36 30,01 10,72 1,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1-  produzione oraria 2,80 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,80 h 0,36 30,01 10,72 1,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1/2 ORA  produzione oraria 2,80 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,80/2 h 0,18 27,88 4,98 0,64

  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima

3' / mc

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA

con capacità fino a 5,000 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 23,71 1,19 0,15
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60 h 0,05 30,01 1,50 0,19

Spese generali del 12% su 630,92 Euro 75,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 706,62 Euro 70,66 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 777,29

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 777,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 373,32 48,03

Costo materiali fc 254,86 32,79

Costo noli e trasporti 2,74 0,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,37 18,83

E.03.08.0100.005 PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA

- ad opera incerta m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0100.050 PORFIDI - MASSELLI

facciavista bugnato 12-20x10-30 cm

riduzione di 7,5% per la differenza di costo tra la pietra calcarea

e porfirica

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1,075 m² 0,93 43,19 40,18 34,35

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,01 21,01 17,96

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 11,92

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 15,20 0,30 0,26

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,020 h 0,02 30,68 0,61 0,52

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'escavatore alla pala caricatrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,51

Spese generali del 12% su 77,24 Euro 9,27 7,92

Utile dell'Impresa del 10% su 86,51 Euro 8,65 7,40

LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25
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(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 148,34 17,80 15,22

E.03.08.0030.010 ACCIAIO PER ARMATURA

rete elettrosaldata Fe B 44 k

Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4,5 kg 4,50 0,89 4,01 3,42

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,97

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 116,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,37 33,66

Costo materiali fc 54,12 46,27

Costo noli e trasporti 1,47 1,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,03 18,83

E.03.08.0100.010 PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA

- a corsi regolari m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0100.050 PORFIDI - MASSELLI

facciavista bugnato 12-20x10-30 cm

riduzione di 5% per la differenza di costo tra la pietra calcarea e

porfirica

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1,050 m² 0,95 43,19 41,13 31,94

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 19,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,88 18,59 14,43

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 15,20 0,30 0,24

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,020 h 0,02 30,68 0,61 0,48

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x pala

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,47

Spese generali del 12% su 86,85 Euro 10,42 8,09

Utile dell'Impresa del 10% su 97,27 Euro 9,73 7,55

LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
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dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 148,34 17,80 13,82

E.03.08.0030.010 ACCIAIO PER ARMATURA

rete elettrosaldata Fe B 44 k

Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,89 4,01 3,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 128,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,02 37,28

Costo materiali fc 55,08 42,76

Costo noli e trasporti 1,47 1,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,26 18,83

E.03.08.0105.005 PARAMENTO IN PORFIDO

- ad opera incerta m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0100.050 PORFIDI - MASSELLI

facciavista bugnato 12-20x10-30 cm

(Costo materiali fc) m² 1,00 43,19 43,19 35,79

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,01 21,01 17,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 11,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 15,20 0,30 0,25

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,020 h 0,02 30,68 0,61 0,51

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'escavatore alla pala caricatrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

addetto all'autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,50

Spese generali del 12% su 80,26 Euro 9,63 7,98

Utile dell'Impresa del 10% su 89,89 Euro 8,99 7,45

LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 148,34 17,80 14,75
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E.03.08.0030.010 ACCIAIO PER ARMATURA

rete elettrosaldata Fe B 44 k

Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4,5 kg 4,50 0,89 4,01 3,32

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 120,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,37 32,62

Costo materiali fc 57,13 47,34

Costo noli e trasporti 1,47 1,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

E.03.08.0105.010 PARAMENTO IN PORFIDO

- a corsi regolari m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.22.01.0100.050 PORFIDI - MASSELLI

facciavista bugnato 12-20x10-30 cm

(Costo materiali fc) m² 1,00 43,19 43,19 32,89

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 50/60 h 0,83 30,01 25,01 19,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 40/60 h 0,67 27,88 18,59 14,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0200 h 0,02 15,20 0,30 0,23

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,020 h 0,02 30,68 0,61 0,47

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x pala

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

x autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,01 0,60 0,46

Spese generali del 12% su 88,90 Euro 10,67 8,12

Utile dell'Impresa del 10% su 99,57 Euro 9,96 7,58

LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO

dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 148,34 17,80 13,55

E.03.08.0030.010 ACCIAIO PER ARMATURA
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rete elettrosaldata Fe B 44 k

Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 4,50 kg 4,50 0,89 4,01 3,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,33

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 131,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,02 36,56

Costo materiali fc 57,13 43,50

Costo noli e trasporti 1,47 1,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,73 18,83

E.03.08.0115.005 BONIFICA DEL PIANO DI GETTO DI MANUFATTI m³ 1

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 27,88 0,93 2,59

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0500 h 0,05 38,51 1,93 5,37

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 34,23 3,80 10,61

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 4,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1111 h 0,11 30,01 3,33 9,30

Spese generali del 12% su 11,49 Euro 1,38 3,85

Utile dell'Impresa del 10% su 12,87 Euro 1,29 3,59

LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA

E.01.04.0006.005 SCAVO DI SBANCAMENTO

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,0000 m³ 1,000 7,99 7,99 22,29

MATERIALI A PIE' D' OPERA

E.01.03.0011.005 GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

ghiaino granulometria mm 7-15

(Materiali a pie' d'opera) m³ 1,000 13,69 13,69 38,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,84

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 35,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,11 25,43

Costo materiali fc 11,11 31,00

Costo noli e trasporti 8,86 24,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,75 18,83
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E.03.08.0120.005 TRAMEZZO DA cm 8 m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.16.01.0070.030 LATERIZI - BLOCCHI FORATI

tramezze forate 8x25x50 cm

1 m² / (0,25x0,50) =8 blocchi >8,4 compresi sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,4 cad. 8,40 0,59 4,96 20,45

Z.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI

malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce

idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 122,34 3,67 15,14

Z.37.01.0220.210 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm

1 m² * 0,25=0,25 >0,3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 m 0,30 1,23 0,37 1,52

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi > 3/60/

104*8

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/60/104*8 h 10,32 0,04 0,16

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi > 3/60/

104*8

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/60/104*8 h 30,01 0,12 0,48

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²  > =1/

5,5

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,5 h 0,18 30,01 5,46 22,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²  > =1/

5,5

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,5 h 0,18 27,88 5,07 20,91

Spese generali del 12% su 19,68 Euro 2,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,04 Euro 2,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,64 43,89

Costo materiali fc 9,00 37,11

Costo noli e trasporti 0,04 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,57 18,83

E.03.08.0125.005 INTONACO A CIVILE PER INTERNO ED ESTERNO m² 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

956/959

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per

m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 122,01 12,20 13,11

Z.13.01.0010.020 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO

intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 100kg 0,16 11,77 1,88 2,02

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 32,25

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 29,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA

(Costo noli e trasporti) h 1,00 3,54 3,54 3,80

Spese generali del 12% su 75,52 Euro 9,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,58 Euro 8,46 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,05

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,89 62,21

Costo materiali fc 14,09 15,14

Costo noli e trasporti 3,54 3,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,52 18,83

E.03.08.0130.005 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE

piastrelle di gres m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZE.01.03.0115.005 PIASTRELLE IN GRES

compreso sfrido

(Costo materiali fc) m² 1,00 13,90 13,90 33,71

Z.18.01.0015.010 MALTE PREMISCELATE NATURALI

adesivo per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

Consumo: da 2,5 a 5 kg/m²

(Costo materiali fc) kg 4,00 0,73 2,92 7,08

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

A larg.  B lung. C spess.  D coeff in base alla larghezza della fuga

e dimensione piastrella

 A=240        B=120        C=12        D=1,5

(A+B)/(AxB)xCxDx1,5=0,3375        kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,46 0,73 1,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0038 h 10,32 0,04 0,10

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0038 h 30,01 0,11 0,28
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MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,01 6,00 14,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,88 5,58 13,52

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 25,15 4,19 10,16

Spese generali del 12% su 33,48 Euro 4,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,49 Euro 3,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,88 38,52

Costo materiali fc 17,55 42,56

Costo noli e trasporti 0,04 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,77 18,83

E.03.08.0130.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE

piastrelle monocottura m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

ZE.01.03.0120.005 PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA

compreso sfrido

(Costo materiali fc) m² 1,00 14,52 14,52 34,42

Z.18.01.0015.010 MALTE PREMISCELATE NATURALI

adesivo per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

Consumo: da 2,5 a 5 kg/m²

(Costo materiali fc) kg 5,00 0,73 3,65 8,65

Z.12.01.0010.060 CEMENTI

sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg

A larg.  B lung. C spess.  D coeff in base alla larghezza della fuga

e dimensione piastrella

 A=300        B=300        C=10        D=0,8

(A+B)/(AxB)xCxDx1,5=0,08        kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,46 0,15 0,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0038 h 10,32 0,04 0,09

MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0038 h 30,01 0,11 0,27

MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 30,01 6,00 14,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 12/60 h 0,20 27,88 5,58 13,22

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/60 h 0,17 25,15 4,19 9,94

Spese generali del 12% su 34,24 Euro 4,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,35 Euro 3,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 42,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,88 37,66

Costo materiali fc 18,32 43,42

Costo noli e trasporti 0,04 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,94 18,83
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F.02.15.0040.005 MASSI DA SCOGLIERA

del volume da m3 0,10 e fino a m3 0,300 t 1

Materiali a pie' d'opera

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0015.005 MASSI DA SCOGLIERA

del volume da m3 0,10 e fino a m3 0,300

(Costo materiali fc) t 1,00 17,42 17,42 81,17

Spese generali del 12% su 17,42 Euro 2,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,51 Euro 1,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,46

Prezzo di applicazione (Euro/t) 21,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,42 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,04 18,83

F.02.15.0040.010 MASSI DA SCOGLIERA

del volume oltre m3 0,300 t 1

Materiali a pie' d'opera

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0015.010 MASSI DA SCOGLIERA

del volume oltre m3 0,300

(Costo materiali fc) t 1,00 19,42 19,42 81,15

Spese generali del 12% su 19,42 Euro 2,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,75 Euro 2,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,93

Prezzo di applicazione (Euro/t) 23,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,42 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,51 18,83

F.02.15.0065.005 PALANCOLE METALLICHE NUOVE

del peso da 100 a 110 kg/m2 e modulo di resistenza

1200-1300 cm3/m kg 1

Materiali a pie' d'opera

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0025.005 MATERIALI FERROSI

PALANCOLE METALLICHE NUOVE

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,85 0,85 80,95

Spese generali del 12% su 0,85 Euro 0,10 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,95 Euro 0,10 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,05

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,85 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,20 18,76

F.02.20.0005.005 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE m³ 1

Lavori compiuti

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/165 h 0,05 38,51 1,87 20,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

Operatore mezzo meccanico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/165 h 0,05 30,01 1,46 16,01

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/165 h 0,05 37,26 1,81 19,87

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Conducente autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/165 h 0,05 30,01 1,46 16,01

Z.06.40.0010.050 POMPA COMPLETA DI MOTORE

della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 200.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/165 h 0,05 5,55 0,27 2,96

Z.06.50.0070.005 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata fino a 51 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/165 h 0,01 3,34 0,02 0,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

Operatore motosega

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/165 h 0,01 27,88 0,17 1,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

Assistenza saltuaria allo scavo (verifica profondità, modinatura,

posizionamento pompa e altre operazioni, ecc).

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/165 h 0,01 27,88 0,34 3,72

Spese generali del 12% su 7,38 Euro 0,89 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 8,27 Euro 0,83 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,09

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,42 37,59

Costo noli e trasporti 3,96 43,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,71 18,84

F.02.25.0005.005 FORNITURA ED INFISSIONE DI PALANCOLE m² 1

Lavori compiuti

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0025.005 MATERIALI FERROSI

PALANCOLE METALLICHE NUOVE

1 m2 di palancola pesa 105

(Costo materiali fc) kg 105,00 0,85 89,25 71,09

INFISSIONE

Z.06.40.0060.010 ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE

Attrezzatura per infissione palancole.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/152 h 0,05 76,98 4,05 3,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

OPERATORE ATTREZZATURA INFISSIONE

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (1*8)/152 h 0,05 30,01 1,58 1,26

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

incidenza saltuaria di 6 ore di escavatore/giorno (ogni 152 mq di

palancole)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 6/152 h 0,04 38,51 1,52 1,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

OPERATORE MEZZO MECCANICO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/152 h 0,04 30,01 1,18 0,94

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/152 h 0,01 38,51 0,51 0,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

OPERATORE MEZZO MECCANICO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/152 h 0,01 30,01 0,39 0,31

Z.06.05.0050.070 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 1400 fino a Kg. 2000 (Silenziato).

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/152 h 0,01 19,53 0,26 0,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2*8)/152 h 0,11 30,01 3,16 2,52

Spese generali del 12% su 101,90 Euro 12,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,13 Euro 11,41 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,55

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 125,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,32 5,03

Costo materiali fc 89,25 71,09

Costo noli e trasporti 6,34 5,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,64 18,83

F.02.30.0050.005 CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA m³ 1

Lavori compiuti

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0020.005 CALCESTRUZZO

CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA

(Costo materiali fc) m³ 1,000 109,07 109,07 75,95

Z.61.15.0020.015 PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE

colore arancio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

(si considera 3 tubi di drenaggio ogni 30 ml di scogliera;1 ogni 10

ml)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3/80 m 0,04 5,95 0,22 0,16

POSA IN OPERA CLS TUBI DRENAGGIO E VIBRAZIONE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/80 h 0,10 15,08 1,51 1,05

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/80 h 0,10 1,92 0,19 0,13
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(2 operai posano e vibrano 80 m3 di cls al giorno e i 3 tubi di

drenaggio)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(8/80) h 0,20 27,88 5,58 3,88

Spese generali del 12% su 116,57 Euro 13,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,56 Euro 13,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,61

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 143,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,58 3,88

Costo materiali fc 109,29 76,10

Costo noli e trasporti 1,70 1,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,04 18,83

F.02.30.0055.005 SOVRAPPREZZO POMPA PER CALCESTRUZZI m³ 1

Lavori compiuti

Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO

Carrata

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/80 h 0,10 37,32 3,73 31,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

CONDUCENTE POMPA

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/80 h 0,10 30,01 3,00 25,58

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/80 h 0,10 27,88 2,79 23,77

Spese generali del 12% su 9,53 Euro 1,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,66 Euro 1,07 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,73

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 11,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,79 49,35

Costo noli e trasporti 3,73 31,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,21 18,83

F.02.35.0005.005 POSA IN OPERA DI SCOGLIERA (da 0,100 a  0,300 m3) m³ 1

Lavori compiuti

POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/32 h 0,25 27,88 6,97 16,38

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/32 h 0,25 38,51 9,63 22,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

OPERATORE MEZZO MECCANICO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/32 h 0,25 30,01 7,50 17,63

Z.06.05.0070.030 PALA CARICATRICE GOMMATA
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con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 6/32 h 0,19 25,67 4,81 11,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

OPERATORE MEZZO MECCANICO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/32 h 0,19 30,01 5,63 13,22

Spese generali del 12% su 34,54 Euro 4,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,69 Euro 3,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,55

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 42,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,10 47,24

Costo noli e trasporti 14,44 33,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,01 18,83

F.02.35.0010.005 POSA IN OPERA DI SCOGLIERA (oltre 0,300 m3) m³ 1

Lavori compiuti

POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/50 h 0,16 27,88 4,46 16,38

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/50 h 0,16 38,51 6,16 22,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore mezzo meccanico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/50 h 0,16 30,01 4,80 17,63

Z.06.05.0070.030 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 6/50 h 0,12 25,67 3,08 11,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore mezzo meccanico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/50 h 0,12 30,01 3,60 13,23

Spese generali del 12% su 22,11 Euro 2,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,76 Euro 2,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,23

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 27,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,86 47,24

Costo noli e trasporti 9,24 33,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,13 18,84

F.02.35.0015.005 FORNITURA POSA OPERA SCOGLIERA (da 0,100 a 0,300

m3) m³ 1

Lavori compiuti

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0015.005 MASSI DA SCOGLIERA
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del volume da m3 0,10 e fino a m3 0,300

(1m3=1,95 t dedudendo 22% di vuoti; 20 t di portata utile =

10,25 mc)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5-(2,5*0,22) t 1,95 17,42 33,97 40,25

POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

OPERATORE MEZZO MECCANICO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/32 h 0,25 27,88 6,97 8,26

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/32 h 0,25 38,51 9,63 11,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

OPERATORE MEZZO MECCANICO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/32 h 0,25 30,01 7,50 8,89

Z.06.05.0070.030 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 6/32 h 0,19 25,67 4,81 5,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

OPERATORE MEZZO MECCANICO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/32 h 0,19 30,01 5,63 6,67

Spese generali del 12% su 68,51 Euro 8,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,73 Euro 7,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 84,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,10 23,82

Costo materiali fc 33,97 40,25

Costo noli e trasporti 14,44 17,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,89 18,83

F.02.35.0020.005 FORNITURA POSA OPERA SCOGLIERA (oltre 0,300 m3) m³ 1

Lavori compiuti

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0015.010 MASSI DA SCOGLIERA

del volume oltre m3 0,300

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5-(2,5*0,35) t 1,63 19,42 31,56 47,73

POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/50 h 0,16 27,88 4,46 6,75

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/50 h 0,16 38,51 6,16 9,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

OPERATORE MEZZO MECCANICO

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 8/50 h 0,16 30,01 4,80 7,26

Z.06.05.0070.030 PALA CARICATRICE GOMMATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 6/50 h 0,12 25,67 3,08 4,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/50 h 0,12 30,01 3,60 5,45

Spese generali del 12% su 53,67 Euro 6,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,10 Euro 6,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,11

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 66,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,86 19,46

Costo materiali fc 31,56 47,74

Costo noli e trasporti 9,24 13,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,45 18,83

F.02.35.0025.005 RIVESTIMENTO DI PLATEE IN MASSELLI GREZZI DI

PORFIDO

spessore da 30 a 45 cm m² 1

Lavori compiuti

MATERIALI IN CANTIERE

Z.84.05.0030.005 MASSELLI GREZZI IN PORFIDO

spessore da 30 a 45 cm

(Costo materiali fc) m² 1,00 45,81 45,81 37,02

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA

dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,188 m³ 0,188 105,60 19,85 16,04

POSA IN OPERA

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/35 h 0,23 38,51 8,80 7,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

OPERATORE MEZZO MECCANICO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/35 h 0,23 30,01 6,86 5,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (8*3)/35 h 0,69 27,88 19,12 15,45

Spese generali del 12% su 100,44 Euro 12,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 112,49 Euro 11,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 123,74

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 123,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,98 20,99

Costo materiali fc 65,66 53,07

Costo noli e trasporti 8,80 7,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,30 18,83
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F.02.35.0025.010 RIVESTIMENTO DI PLATEE IN MASSELLI GREZZI DI

PORFIDO

spessore da 40 a 55 cm m² 1

Lavori compiuti

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0030.010 MASSELLI GREZZI IN PORFIDO

spessore da 40 a 55 cm

(Costo materiali fc) m² 1,00 61,20 61,20 42,50

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA

dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,198 m³ 0,198 105,60 20,91 14,52

POSA IN OPERA

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/35 h 0,23 38,51 8,80 6,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

OPERATORE MEZZO MECCANICO

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/35 h 0,23 30,01 6,86 4,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (8*3)/35 h 0,69 27,88 19,12 13,28

Spese generali del 12% su 116,88 Euro 14,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,91 Euro 13,09 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 144,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,98 18,04

Costo materiali fc 82,11 57,02

Costo noli e trasporti 8,80 6,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,12 18,83

F.02.35.0030.005 COPERTINE IN GRANITO

con piani e lati a spacco, testa frontale lavorata

spess.0.20 m² 1

Lavori compiuti

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0035.005 COPERTINE IN GRANITO

piani e lati a spacco, testa frontale lavorata spess.0.20

(Costo materiali fc) m² 1,00 114,00 114,00 40,87

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA

dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,162 m³ 0,162 105,60 17,11 6,13

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI

ferro tondino FeB44K tagliato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,55*2,466 kg 6,78 0,64 4,34 1,56

POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 7,79 1,62 0,58

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA
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del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,09 0,64 0,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 27,88 5,81 2,08

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 38,51 25,67 9,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 30,01 20,01 7,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (8*2)/12 h 1,33 27,88 37,17 13,33

Spese generali del 12% su 226,38 Euro 27,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 253,54 Euro 25,35 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 278,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,99 22,58

Costo materiali fc 135,45 48,57

Costo noli e trasporti 27,94 10,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,52 18,83

F.02.35.0030.010 COPERTINE IN GRANITO

con piani e lati segati, sup. in vista e testa frontale

fiammati spess. 0.20 m² 1

Lavori compiuti

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0035.010 COPERTINE IN GRANITO

piani e lati segati, fiammata - spess 0.20

(Costo materiali fc) m² 1,00 174,69 174,69 49,39

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA

dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,162 m³ 0,162 105,60 17,11 4,84

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI

ferro tondino FeB44K tagliato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,55*2,466 kg 6,78 0,64 4,34 1,23

POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 7,79 1,62 0,46

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,09 0,64 0,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 27,88 5,81 1,64

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di

copertine

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 38,51 25,67 7,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 30,01 20,01 5,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (8*2)/12 h 1,33 27,88 37,17 10,51

Spese generali del 12% su 287,06 Euro 34,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 321,51 Euro 32,15 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 353,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,99 17,81

Costo materiali fc 196,14 55,45

Costo noli e trasporti 27,94 7,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,60 18,83

F.02.35.0030.015 COPERTINE IN GRANITO

con piani e lati a spacco, testa frontale lavorata

spess.0.25 m² 1

Lavori compiuti

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0035.015 COPERTINE IN GRANITO

piani e lati a spacco, testa frontale lavorata - spess 0.25

(Costo materiali fc) m² 1,00 132,19 132,19 43,75

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA

dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,165 m³ 0,165 105,60 17,42 5,77

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI

ferro tondino FeB44K tagliato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,60*2,466 kg 7,40 0,64 4,73 1,57

POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 7,79 1,62 0,54

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,09 0,64 0,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 27,88 5,81 1,92

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di

copertine

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 38,51 25,67 8,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 30,01 20,01 6,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (8*2)/12 h 1,33 27,88 37,17 12,30

Spese generali del 12% su 245,28 Euro 29,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 274,71 Euro 27,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 302,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 302,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,99 20,84

Costo materiali fc 154,35 51,08

Costo noli e trasporti 27,94 9,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,90 18,83

F.02.35.0030.020 COPERTINE IN GRANITO

con piani e lati segati, sup. in vista e testa frontale

fiammati spess. 0.25 m² 1

Lavori compiuti

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0035.020 COPERTINE IN GRANITO

piani e lati segati, fiammata - spess 0.25

(Costo materiali fc) m² 1,00 214,73 214,73 53,17

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA

dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,165 m³ 0,165 105,60 17,42 4,31

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI

ferro tondino FeB44K tagliato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,6*2,466 kg 7,40 0,64 4,73 1,17

POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 7,79 1,62 0,40

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,09 0,64 0,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 27,88 5,81 1,44

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di

copertine

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 38,51 25,67 6,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 30,01 20,01 4,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: (8*2)/12 h 1,33 27,88 37,17 9,20

Spese generali del 12% su 327,81 Euro 39,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 367,15 Euro 36,72 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 403,86

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 403,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,99 15,60

Costo materiali fc 236,88 58,65

Costo noli e trasporti 27,94 6,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,05 18,83

F.02.35.0030.025 COPERTINE IN GRANITO

con piani e lati a spacco, testa frontale lavorata

spess.0.30 m² 1

Lavori compiuti

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0035.025 COPERTINE IN GRANITO

piani e lati a spacco, testa frontale lavorata - spess 0.30

(Costo materiali fc) m² 1,00 157,66 157,66 47,38

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA

dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte

2 ore per trasporto 200 q.li : 27.03q.li/mc=mc 7.399=24.66mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,168 m³ 0,168 105,60 17,74 5,33

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI

ferro tondino FeB44K tagliato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,65*2,466 kg 8,01 0,64 5,13 1,54

POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 7,79 1,62 0,49

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,09 0,64 0,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 27,88 5,81 1,75

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di

copertine

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 38,51 25,67 7,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 30,01 20,01 6,01

Z.84.01.0010.100 SQUADRA TIPO OPERE IDRAULICHE

- Argini canalizzazioni, ecc.(tabella 9)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (8*2)/12 h 1,33 26,87 35,83 10,77

Spese generali del 12% su 270,11 Euro 32,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 302,52 Euro 30,25 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 332,77

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 332,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,64 18,52

Costo materiali fc 180,53 54,25

Costo noli e trasporti 27,94 8,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,67 18,83

F.02.35.0030.030 COPERTINE IN GRANITO

con piani e lati segati, sup. in vista e testa frontale

fiammati spess. 0.30 m² 1

Lavori compiuti

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0035.030 COPERTINE IN GRANITO

piani e lati segati, fiammata - spess 0.30

(Costo materiali fc) m² 1,00 254,75 254,75 56,31

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA

dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,168 m³ 0,168 105,60 17,74 3,92

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI

ferro tondino FeB44K tagliato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,65*2,466 kg 8,01 0,64 5,13 1,13

POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 7,79 1,62 0,36

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,09 0,64 0,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 27,88 5,81 1,28

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di

copertine

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 38,51 25,67 5,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 30,01 20,01 4,42

Z.84.01.0010.100 SQUADRA TIPO OPERE IDRAULICHE

- Argini canalizzazioni, ecc.(tabella 9)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (8*2)/12 h 1,33 26,87 35,83 7,92

Spese generali del 12% su 367,20 Euro 44,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 411,27 Euro 41,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 452,39

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 452,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,64 13,63

Costo materiali fc 277,62 61,37
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Costo noli e trasporti 27,94 6,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,19 18,83

F.02.35.0035.005 COPERTINE IN PORFIDO

con piani a spacco naturale di cava, lati segati, frontale

lavorato spess. 0.20 m² 1

Lavori compiuti

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0040.005 COPERTINE IN PORFIDO

piani a spacco lati segati e viste lavorate spess 0,20

(Costo materiali fc) m² 1,00 183,11 183,11 50,30

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA

dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,162 m³ 0,162 105,60 17,11 4,70

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI

ferro tondino FeB44K tagliato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,55*2,466 kg 6,78 0,64 4,34 1,19

POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 7,79 1,62 0,45

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,09 0,64 0,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 27,88 5,81 1,60

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 38,51 25,67 7,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 30,01 20,01 5,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2*8)/12 h 1,33 27,88 37,17 10,21

Spese generali del 12% su 295,48 Euro 35,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 330,95 Euro 33,10 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 364,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 364,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,99 17,30

Costo materiali fc 204,56 56,20

Costo noli e trasporti 27,94 7,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,55 18,83

F.02.35.0035.010 COPERTINE IN PORFIDO

con piani a spacco naturale di cava, lati segati, frontale

lavorato spess. 0.30 m² 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0040.010 COPERTINE IN PORFIDO

piani a spacco lati segati e viste lavorate spess 0,30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,932 m² 0,93 274,67 255,99 56,48

Z.84.05.0050.010 MALTA CEMENTIZIA

dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,168 m³ 0,168 105,60 17,74 3,91

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI

ferro tondino FeB44K tagliato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,65*2,466 kg 8,01 0,64 5,13 1,13

POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 7,79 1,62 0,36

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA

del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,09 0,64 0,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 27,88 5,81 1,28

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di

copertine

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 38,51 25,67 5,66

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/12 h 0,67 30,01 20,01 4,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2*8)/12 h 1,33 27,88 37,17 8,20

Spese generali del 12% su 352,05 Euro 42,25 9,32

Utile dell'Impresa del 10% su 412,04 Euro 41,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 453,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 453,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 62,99 13,90

Costo materiali fc 278,86 61,53

Costo noli e trasporti 27,94 6,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,45 18,41

F.02.40.0005.001 COPERTURA DIFFUSA DI SALICE m² 1

Lavori compiuti

MATERIALE IN CANTIERE

Z.84.05.0060.005 MATERIALE VERDE

ASTONI/VERGHE VEGETALI VIVI

(Costo materiali fc) m² 1,00 8,49 8,49 28,64

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 kg 1,50 1,66 2,49 8,40

MESSA A DIMORA ASTONI E VERGHE VEGETALI

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,24 h 0,24 27,88 6,69 22,57

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,24 h 0,24 3,79 0,91 3,07

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 38,51 3,08 10,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 8,10

Spese generali del 12% su 24,06 Euro 2,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,95 Euro 2,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,64

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,09 30,67

Costo materiali fc 10,98 37,04

Costo noli e trasporti 3,99 13,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,58 18,83

H.01.01.0005.005 SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera pari  a mc 300 con assistenza

mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

modinaturae verifica piani

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/300 h 0,02 30,01 0,60 12,45

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

regolazione piani e scarpate, esterpazione ceppaie e taglio radici

sporgenti ed eliminazione pietrame minuto

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/300 h 0,02 25,15 0,50 10,44

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/300 h 0,03 48,64 1,30 26,91

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

spostamento materiale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/300 h 0,01 16,32 0,11 2,26

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/300 h 0,01 30,68 0,20 4,24

OPERATORI AGLI AUTOMEZZI
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore al mezzo escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/300 h 0,03 30,01 0,80 16,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore ai mezzi carico e trasporto

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/300+2/300 h 0,01 30,01 0,40 8,30

Spese generali del 12% su 3,92 Euro 0,47 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,38 Euro 0,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,82

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 4,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,30 47,78

Costo noli e trasporti 1,61 33,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,91 18,84

H.01.01.0015.005 SCAVO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO

rocce tenere e semidure m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera pari  a mc 40 con assistenza ai

mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

modinatura e verifica piani

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40 h 0,03 30,01 0,75 2,31

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

regolarizzazione piani e scarpate e assistenza montaggio e

smontaggio martellone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40+((6/60)*8)/40 h 0,05 25,15 1,13 3,49

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/40 h 0,20 59,43 11,89 36,65

Z.06.05.0050.040 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato).

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/40 h 0,20 7,43 1,49 4,58

Z.06.05.0080.030 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/40 h 0,05 23,10 1,16 3,56

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (90/60)/40 h 0,04 34,23 1,28 3,96

OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore al mezzo escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/40 h 0,20 30,01 6,00 18,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore ai mezzi carico e trasporto

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/40+(90/60)/40 h 0,09 30,01 2,63 8,10

Spese generali del 12% su 26,33 Euro 3,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,48 Euro 2,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,43

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 32,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,51 32,41

Costo noli e trasporti 15,81 48,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,11 18,83

H.01.01.0015.010 SCAVO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO

rocce dure m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera pari a mc 30 con assistenza

mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

modinatura e verifica piani

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (40/60)/30 h 0,02 30,01 0,67 1,72

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

regolarizzazione piani e scarpate ed assistenza montaggio e

smontaggio martellone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (40/60)/30+((6/60)*8)/30 h 0,05 25,15 1,23 3,17

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/30 h 0,27 59,43 15,85 40,80

Z.06.05.0050.040 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato).

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/30 h 0,27 7,43 1,98 5,10

Z.06.05.0080.030 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 23,10 0,77 1,98

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,68 1,02 2,63

OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore al mezzo escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/30 h 0,27 30,01 8,00 20,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore ai mezzi carico e trasporto

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30+1/30 h 0,07 30,01 2,00 5,15

Spese generali del 12% su 31,53 Euro 3,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,31 Euro 3,53 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,84

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 38,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,90 30,64

Costo noli e trasporti 19,62 50,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,31 18,83

H.01.01.0025.005 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

eseguito a mano m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera pari a mc 5

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

per scavo a mano

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/5 h 1,60 27,88 44,61 42,67

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione materiale di scavo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/5 h 1,60 25,15 40,24 38,50

Spese generali del 12% su 84,85 Euro 10,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,03 Euro 9,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,53

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 104,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 84,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,69 18,83

H.01.01.0025.010 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

eseguito con mezzi meccanici m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera pari a mc 150 con assistenza al

mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per assistenza al mezzo, modinaturae e verifica piani

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/150 h 0,04 25,15 1,01 15,72

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/150 h 0,05 38,51 2,05 32,09

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

spostamento materiale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (45/60)/150 h 0,01 16,32 0,08 1,28

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (45/60)/150 h 0,01 30,68 0,15 2,40

OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore al mezzo escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/150 h 0,05 30,01 1,60 25,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore ai mezzi per carico e trasporto

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (90/60)/150 h 0,01 30,01 0,30 4,69

Spese generali del 12% su 5,20 Euro 0,62 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,82 Euro 0,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,40

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 6,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,91 45,42

Costo noli e trasporti 2,29 35,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 18,84

H.01.01.0030.005 SCAVO DI FONDAZIONE IN ROCCIA CON DEMOLITORE

IDRAULICO

rocce tenere e semidure m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera pari a 30mc con assistenza ai

mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

modinatura e verifica livelli

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5/30 h 0,02 30,01 0,50 1,15

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

addetto assistenza ai mezzi e montaggio e smontaggio martellone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5/30 h 0,08 25,15 2,10 4,81

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

per demolizione

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/30 h 0,27 59,43 15,85 36,34

Z.06.05.0050.040 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato).

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/30 h 0,27 7,43 1,98 4,54

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

per movimentazione materiale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (90/60)/30 h 0,05 48,64 2,43 5,58

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (90/60)/30 h 0,05 30,68 1,53 3,52

OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto escavatore cingolato con martellone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/30 h 0,27 30,01 8,00 18,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/30 h 0,10 30,01 3,00 6,88

Spese generali del 12% su 35,39 Euro 4,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,64 Euro 3,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,61

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 43,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,60 31,19

Costo noli e trasporti 21,80 49,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,21 18,83

H.01.01.0030.010 SCAVO DI FONDAZIONE IN ROCCIA CON DEMOLITORE

IDRAULICO

rocce dure m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera pari a 25 mc con assistenza ai

mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

modinatura e verifica livelli

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75/25 h 0,03 30,01 0,90 1,82

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

addetto assistenza ai mezzi e montaggio e smontaggio martellone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,75/25 h 0,11 25,15 2,77 5,58

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

per demolizione

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/25 h 0,32 59,43 19,02 38,36

Z.06.05.0050.040 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato).

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/25 h 0,32 7,43 2,38 4,80

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

per movimentazione materiale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 48,64 1,95 3,92

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 30,68 1,23 2,48

OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto escavatore cingolato con martellone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/25 h 0,32 30,01 9,60 19,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/25 h 0,08 30,01 2,40 4,84
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Spese generali del 12% su 40,24 Euro 4,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,07 Euro 4,51 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,58

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 49,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,67 31,61

Costo noli e trasporti 24,57 49,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,34 18,83

H.01.01.0032.005 SOVRAPPREZZO PER SISTEMAZIONE IN RILEVATO m³ 1

Lavori compiuti

Si considera la sistemazione in rilevato di 500 mc giornalieri (

sezione rilevato 5 mq x lunghezza 100 ml) con assistenza ai

mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

modinatura e verifica livelli

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/500 h 30,01 0,12 6,25

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

addetto assistenza ai mezzi e sistemazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/500 h 0,01 25,15 0,20 10,48

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/500 h 0,01 30,44 0,30 15,85

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/500 h 0,01 12,14 0,10 5,06

Z.06.25.0040.010 RULLO VIBRANTE

Semovente del peso fino a t 10

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/500 h 0,01 20,00 0,12 6,25

OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/500 h 0,01 30,01 0,30 15,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo e

rullatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/500 h 0,01 30,01 0,42 21,88

Spese generali del 12% su 1,56 Euro 0,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,75 Euro 0,18 9,11

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,92

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 1,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,04 54,22

Costo noli e trasporti 0,52 27,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,36 18,85

22/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

H.01.01.0038.005 DEMOLIZIONE CANALETTE TRASVERSALI m 1

Lavori compiuti

Si cosidera una demolizione di 50 canalette giornaliere (50 * 5

ml=250 ml) con assistenza ai mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/250 h 0,02 25,15 0,40 14,58

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/250 h 0,02 38,51 0,62 22,32

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/250 h 0,01 34,23 0,27 9,92

Z.04.05.0005.010 MACERIE INERTI

macerie frammiste legno, metallo e plastiche fino 10% CER

170904 - Fornitore SATIVA/Listino prezzi 2016

considero il peso di 50 canalette pari a 5 t

(Costo indennità)

Formula quantità: 5/250 t 0,02 11,25 0,23 8,15

OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/250 h 0,02 30,01 0,48 17,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/250 h 0,01 30,01 0,24 8,70

Spese generali del 12% su 2,23 Euro 0,27 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 2,51 Euro 0,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,76

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,23 8,15

Costo manodopera in cantiere 1,12 40,65

Costo noli e trasporti 0,89 32,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,52 18,80

H.01.01.0040.005 SCARIFICA DI MASSICCIATA STRADALE m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 800 mq giornalieri con assistenza ai

mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per sagomatura banchine

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/800 h 0,01 25,15 0,25 18,49

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 155 fino a KW 180.

per scavo cassonetto e carico materiale

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 7/800 h 0,01 59,43 0,52 38,24

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/800 h 26,57 0,03 2,44

OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/800 h 0,01 30,01 0,26 19,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/800 h 30,01 0,04 2,76

Spese generali del 12% su 1,11 Euro 0,13 9,78

Utile dell'Impresa del 10% su 1,24 Euro 0,12 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,55 40,66

Costo noli e trasporti 0,55 40,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,26 18,90

H.01.01.0042.005 RIGENERAZIONE DEL FONDO STRADALE

Fresatura con profondità min. 12 cm m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 1.000 mq giornalieri con 2 passate, con

assistenza ai mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/1000 h 25,15 0,08 4,81

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.25.0100.020 FRESATRICE

con rullo oltre 1,00 m fino a 2,00 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/1000 h 0,01 100,84 0,81 51,38

Z.06.25.0170.010 RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO

da t. 16

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/1000 h 45,59 0,09 5,81

OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto escavatore cingolato con martellone

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/1000 h 0,01 30,01 0,24 15,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/1000 h 30,01 0,06 3,82

Spese generali del 12% su 1,28 Euro 0,15 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,43 Euro 0,14 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,57
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,38 23,89

Costo noli e trasporti 0,90 57,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,30 18,85

H.01.01.0045.005 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI

riprofilatura scarpate di monte m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 400mq giornalieri (80ml*5m), con

assistenza ai mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per modinatura, assistenza al mezzo, taglio radici ed eliminazione

pietrame minuto

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/400 h 0,01 25,15 0,13 7,35

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

per riprofilatura e carico materiale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 6/400 h 0,02 38,51 0,58 33,78

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

per trasporto materiale all'interno del cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/400 h 0,01 16,35 0,08 4,78

OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/400 h 0,02 30,01 0,45 26,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/400 h 0,01 30,01 0,15 8,77

Spese generali del 12% su 1,38 Euro 0,17 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,55 Euro 0,16 9,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,71

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,73 42,46

Costo noli e trasporti 0,66 38,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,32 18,77

H.01.01.0045.010 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI

riprofilatura scarpate di valle m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 400mq giornalieri (80ml*5m, con

assistenza ai mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per modinatura, assistenza al mezzo, taglio radici ed eliminazione

pietrame minuto

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 3/400 h 0,01 25,15 0,19 9,43

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

per riprofilatura e carico materiale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 7/400 h 0,02 38,51 0,67 33,70

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

per trasporto materiale all'interno del cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/400 h 0,01 16,35 0,08 4,09

OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/400 h 0,02 30,01 0,53 26,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/400 h 0,01 30,01 0,15 7,50

Spese generali del 12% su 1,62 Euro 0,19 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1,81 Euro 0,18 9,05

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,86 43,20

Costo noli e trasporti 0,76 37,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,38 18,75

H.01.01.0052.005 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5

ML.

riprofilatura scarpate di monte superiori a 5 ml m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 300mq giornalieri, con assistenza ai

mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per modinatura, assistenza al mezzo, taglio radici ed eliminazione

pietrame minuto

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/300 h 0,01 25,15 0,17 7,35

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

per riprofilatura e carico materiale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 6/300 h 0,02 38,51 0,77 33,78

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

per trasporto materiale all'interno del cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/300 h 0,01 16,35 0,11 4,78

OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 6/300 h 0,02 30,01 0,60 26,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/300 h 0,01 30,01 0,20 8,77

Spese generali del 12% su 1,85 Euro 0,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,07 Euro 0,21 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,28

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,97 42,46

Costo noli e trasporti 0,88 38,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,43 18,82

H.01.01.0052.010 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5

ML.

riprofilatura scarpate di valle superiori a 5 ml m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 300mq giornalieri, con assistenza ai

mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per modinatura, assistenza al mezzo, taglio radici ed eliminazione

pietrame minuto

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/300 h 0,01 25,15 0,25 9,45

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

per riprofilatura e carico materiale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 7/300 h 0,02 38,51 0,90 33,78

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

per trasporto materiale all'interno del cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/300 h 0,01 16,35 0,11 4,10

OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto escavatore cingolato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/300 h 0,02 30,01 0,70 26,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/300 h 0,01 30,01 0,20 7,52

Spese generali del 12% su 2,16 Euro 0,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,42 Euro 0,24 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,15 43,31

Costo noli e trasporti 1,01 37,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,50 18,83
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H.01.01.0065.010 STRATO TELO "NONTESSUTO" PER RILEVATI

non inferiore 400 g/m² m² 1

Lavori compiuti

Si considera la posa di 600 mq giornalieri

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/600 h 0,01 25,15 0,25 8,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/600 h 0,01 27,88 0,28 9,48

MATERIALI

Z.37.01.0110.020 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m²

si considera un 25% per sovrapposizioni e risvolti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*1,25*1000/1000 m² 1,25 1,43 1,79 60,80

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/600 h 12,14 0,02 0,69

OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/600 h 30,01 0,05 1,70

Spese generali del 12% su 2,39 Euro 0,29 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 2,68 Euro 0,27 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,58 19,76

Costo materiali fc 1,79 60,82

Costo noli e trasporti 0,02 0,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,56 18,88

H.01.01.0070.005 SOTTOFONDO STRADALE CON MATERIALE PROVENIENTE

DA CANTIERE m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 1000 mq di pavimentazione eseguita

giornalieri con spessore di 25 cm su strada forestale di larghezza

2,5 m (1000*0.25 = 250 mc)

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per sistemazione manuale materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/250 h 25,15 0,10 4,12

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 5/250 h 0,02 38,51 0,77 31,57

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/250 h 22,14 0,09 3,63
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Z.06.25.0170.010 RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO

da t. 16

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/250 h 45,59 0,18 7,47

OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5/250 h 0,02 30,01 0,60 24,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/250 h 30,01 0,12 4,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/250 h 30,01 0,12 4,92

Spese generali del 12% su 1,98 Euro 0,24 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,22 Euro 0,22 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,44

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 2,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,94 38,57

Costo noli e trasporti 1,04 42,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,46 18,85

H.01.01.0075.005 SOTTOFONDO STRADALE CON MATERIALE PROVENIENTE

DA CAVA m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 400 mq di pavimentazione eseguita

giornalieri con spessore di 25 cm su strada forestale di larghezza

2,5 m (400*0.25 = 100 mc)

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per sistemazione manuale materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/100 h 0,01 25,15 0,25 1,35

MATERIALI

Z.10.01.0012.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

pietrisco granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100/100 m³ 1,000 11,65 11,65 62,74

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/100 h 0,02 38,51 0,77 4,15

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/100 h 0,02 22,14 0,44 2,38

Z.06.25.0170.010 RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO

da t. 16

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/100 h 0,01 45,59 0,46 2,46

OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 2/100 h 0,02 30,01 0,60 3,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/100 h 0,02 30,01 0,60 3,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/100 h 0,01 30,01 0,30 1,62

Spese generali del 12% su 15,08 Euro 1,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,88 Euro 1,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,57

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 18,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,75 9,43

Costo materiali fc 11,65 62,74

Costo noli e trasporti 1,67 8,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,50 18,83

H.01.01.0080.005 FINITURA SUPERFICIALE DEL PIANO VIABILE m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di ml 340 x 2,5 = 850 mq di

pavimentazione eseguita giornalieri con spessore di 7,5 cm su

strada forestale di larghezza 2,5 m (850*0.075 = 63,75 mc)

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per sistemazione manuale materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/63,75 h 0,03 25,15 0,79 3,17

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

calcolato a mc (peso specifico 1500 kg/mc)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1,00*63,75)/63,75 m³ 1,000 12,25 12,25 49,18

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/63,75 h 0,03 30,44 0,95 3,83

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/63,75 h 0,06 16,35 1,03 4,12

Z.06.25.0170.010 RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO

da t. 16

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/63,75 h 0,03 45,59 1,43 5,74

OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/63,75 h 0,03 30,01 0,94 3,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/63,75 h 0,06 30,01 1,88 7,56

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 2/63,75 h 0,03 30,01 0,94 3,78

Spese generali del 12% su 20,22 Euro 2,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,64 Euro 2,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,91

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 24,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,55 18,28

Costo materiali fc 12,25 49,18

Costo noli e trasporti 3,41 13,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,69 18,83

H.01.01.0085.005 TERRA VEGETALE PROVENIENTE DA CAVA m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 400 mq  giornalieri per uno spessore di

10 cm su rampe più banchina come da sezioni tipo: 400*0.10 =

40mc

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per sistemazione manuale materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/40 h 0,05 25,15 1,26 4,50

Z.73.10.0005.005 TERRA VEGETALE

Terra vegetale naturale

(Costo materiali fc) m³ 1,000 13,07 13,07 46,75

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/40 h 0,10 30,44 3,04 10,89

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/40 h 0,05 16,35 0,82 2,92

OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/40 h 0,10 30,01 3,00 10,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/40 h 0,05 30,01 1,50 5,37

Spese generali del 12% su 22,69 Euro 2,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,42 Euro 2,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,96

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 27,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,76 20,60

Costo materiali fc 13,07 46,75

Costo noli e trasporti 3,86 13,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,27 18,83

H.01.01.0090.005 SCOGLIERE CON MASSI REPERITI IN CANTIERE m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera di 30 mq di scogliera con massi
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reperiti in cantiere

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per modinatura e assistenza al mezzo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/30 h 0,07 30,01 2,00 5,52

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/30 h 0,27 48,64 12,97 35,81

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/30 h 0,10 34,23 3,42 9,45

OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/30 h 0,27 30,01 8,00 22,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/30 h 0,10 30,01 3,00 8,29

Spese generali del 12% su 29,40 Euro 3,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,93 Euro 3,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,22

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,01 35,91

Costo noli e trasporti 16,39 45,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,82 18,83

H.01.01.0095.005 SCOGLIERE CON MASSI PROVENIENTI DA CAVA m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera di 40 mq di scogliera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per modinatura e assistenza al mezzo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/40 h 0,05 30,01 1,50 2,82

Z.84.05.0015.010 MASSI DA SCOGLIERA

del volume oltre m3 0,300

considero un peso di 2,4 t per mc con resa di 1,30 mq/mc, con il

30% di riduzione per interstizi.

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,4/1,30*0,70*1 t 1,29 19,42 25,10 47,14

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 6/40 h 0,15 48,64 7,30 13,70

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/40 h 0,08 34,23 2,57 4,82

OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/40 h 0,15 30,01 4,50 8,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/40 h 0,08 30,01 2,25 4,23

Spese generali del 12% su 43,22 Euro 5,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,40 Euro 4,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 53,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,25 15,50

Costo materiali fc 25,10 47,14

Costo noli e trasporti 9,86 18,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,03 18,83

H.01.01.0100.005 RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE

PROVENIENTE DA CANTIERE m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una posa di 150 mc di materiale drenante giornaliera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per sistemazione manuale materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 25,15 0,17 3,44

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 6/150 h 0,04 38,51 1,54 31,63

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/150 h 0,02 22,14 0,44 9,09

OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/150 h 0,04 30,01 1,20 24,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/150 h 0,02 30,01 0,60 12,32

Spese generali del 12% su 3,95 Euro 0,47 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,43 Euro 0,44 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,87

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 4,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,97 40,41

Costo noli e trasporti 1,98 40,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,92 18,83

H.01.01.0105.005 RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE

PROVENIENTE DA CAVA m³ 1
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Lavori compiuti

Si considera una posa di 150 mc di materiale drenante giornaliera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per sistemazione manuale materiali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 25,15 0,17 0,89

Z.10.01.0012.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

pietrisco granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*150/150 m³ 1,000 11,65 11,65 62,00

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 6/150 h 0,04 38,51 1,54 8,20

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/150 h 0,01 22,14 0,30 1,57

OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/150 h 0,04 30,01 1,20 6,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/150 h 0,01 30,01 0,40 2,13

Spese generali del 12% su 15,25 Euro 1,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,08 Euro 1,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,79

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 18,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,77 9,41

Costo materiali fc 11,65 62,00

Costo noli e trasporti 1,84 9,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,54 18,83

H.01.01.0115.005 MAGRONE m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera di 500 mq di magrone posto in

opera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/500 h 0,01 27,88 0,22 2,10

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/500 h 0,02 25,15 0,40 3,80

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1*500/500 + 1 % sfrido m³ 0,101 78,97 7,98 75,25

Spese generali del 12% su 8,60 Euro 1,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,63 Euro 0,96 9,08
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,63 5,90

Costo materiali fc 7,98 75,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,00 18,82

H.01.01.0120.005 CONGLOMERATO CLASSE X0  PER RINFIANCHI m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera di 40 mc posto in opera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/40 h 0,10 30,01 3,00 2,34

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*40/40 + 2 % sfrido m³ 1,020 97,67 99,62 77,83

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione fino a 10 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/40 h 0,03 7,12 0,18 0,14

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/40 h 0,03 1,92 0,05 0,04

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/40 h 0,04 27,88 1,05 0,82

Spese generali del 12% su 103,90 Euro 12,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,36 Euro 11,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 128,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,05 3,16

Costo materiali fc 99,62 77,83

Costo noli e trasporti 0,23 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,10 18,83

H.01.01.0125.005 CONGLOMERATO CLASSE XC2-XC3  PER OPERE DI

FONDAZIONE m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera di 40 mc posto in opera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/40 h 0,20 30,01 6,00 3,89

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

compreso trasporto e lavorazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*40/40 m³ 1,000 112,97 112,97 73,29

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione fino a 10 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/40 h 0,05 7,12 0,36 0,23

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/40 h 0,05 1,92 0,10 0,06

Z.06.55.0010.020 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)

legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5 m² 2,50 1,72 4,30 2,79

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/40 h 0,05 27,88 1,39 0,90

Spese generali del 12% su 125,12 Euro 15,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,13 Euro 14,01 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,15

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 154,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,40 4,80

Costo materiali fc 112,97 73,29

Costo noli e trasporti 4,75 3,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,03 18,83

H.01.01.0130.005 CONGLOMERATO CLASSE XC1-XC2 PER OPERE IN

ELEVAZIONE m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera di 20 mc posto in opera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/20 h 0,40 30,01 12,00 7,01

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/20 h 0,40 25,15 10,06 5,87

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*20/20 m³ 1,000 102,77 102,77 59,98

Z.61.15.0020.010 PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE

colore arancio diametro 100 mm - Fornitore STABILPLASTIC/

Listino prezzi 2013

tubazione per scolo acque

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5/20 m 0,25 4,36 1,09 0,64

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
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Con produzione fino a 10 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/20 h 0,10 7,12 0,71 0,42

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/20 h 0,10 1,92 0,19 0,11

Z.06.55.0010.020 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)

legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 110/20 m² 5,50 1,72 9,46 5,52

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/20 h 0,10 27,88 2,79 1,63

Spese generali del 12% su 139,08 Euro 16,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 155,77 Euro 15,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 171,34

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 171,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,85 14,50

Costo materiali fc 103,86 60,62

Costo noli e trasporti 10,36 6,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,27 18,83

H.01.01.0135.005 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE PARTICOLARI

DI PICCOLE DIMENSIONI m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 5 mc di getto giornaliero considerata la

difficoltà di casseratura e di getto

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/5 h 1,60 30,01 48,02 18,67

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/5 h 1,60 25,15 40,24 15,65

FORNITURA MATERIALI

Z.12.02.0070.060 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza Rck 30

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*5/5 m³ 1,000 102,77 102,77 39,96

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione fino a 10 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 7,12 1,42 0,55

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 1,92 0,38 0,15

Z.06.55.0010.020 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)

legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 30/5 m² 6,00 1,72 10,32 4,01
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OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 2,17

Spese generali del 12% su 208,73 Euro 25,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 233,78 Euro 23,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 257,16

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 257,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,83 36,49

Costo materiali fc 102,77 39,96

Costo noli e trasporti 12,13 4,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,43 18,83

H.01.01.0140.005 PARAMENTO DI MURATURA IN CLS ESEGUITO IN PIETRA

AD OPERA INCERTA

con pietrame proveniente da cantiere m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 10 mq giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

lavorazione delle facce e degli spigoli e posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/10 h 0,60 30,01 18,01 25,64

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

posa e stuccatura e stillatura dei giunti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/10 h 0,60 25,15 15,09 21,49

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,08 kg 4,08 0,46 1,88 2,67

D.05.15.0035.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO

325

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

si considerano 200kg a mq (densità 2600kg/mc)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 2000/2600/10 m³ 0,077 109,86 8,45 12,03

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 12,14 1,21 1,73

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/10 h 0,20 21,49 4,30 6,12

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/10 h 0,20 27,88 5,58 7,94

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/10 h 0,10 27,88 2,79 3,97

Spese generali del 12% su 54,51 Euro 6,54 9,31

Utile dell'Impresa del 10% su 63,84 Euro 6,38 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,23

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 70,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,46 59,03

Costo materiali fc 8,74 12,44

Costo noli e trasporti 5,51 7,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,52 20,67

H.01.01.0140.010 PARAMENTO DI MURATURA IN CLS ESEGUITO IN PIETRA

AD OPERA INCERTA

con pietrame proveniente da cave di porfido del Trentino m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 10 mq giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

lavorazione delle facce e degli spigoli e posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 30,01 24,01 24,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

posa e stuccatura e stillatura dei giunti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 25,15 20,12 20,52

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,08 kg 4,08 0,46 1,88 1,91

Z.22.01.0100.060 PORFIDI - MASSELLI

masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm

(Costo materiali fc) m² 1,00 24,14 24,14 24,62

D.05.15.0035.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO

325

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

si considerano 200 kg a mq (densità 2600 kg/mc)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 2000/2600/10 m³ 0,077 109,86 8,45 8,62

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/10 h 0,03 12,14 0,30 0,31

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/10 h 0,03 27,88 0,70 0,71

Spese generali del 12% su 79,60 Euro 9,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,15 Euro 8,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,06

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 98,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,83 45,71
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Costo materiali fc 32,88 33,53

Costo noli e trasporti 0,30 0,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,06 20,45

H.01.01.0140.015 PARAMENTO DI MURATURA IN CLS ESEGUITO IN PIETRA

AD OPERA INCERTA

con pietrame proveniente da cave di granito m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 10 mq giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

lavorazione delle facce e degli spigoli e posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 30,01 24,01 26,13

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

posa e stuccatura e stillatura dei giunti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/10 h 0,60 25,15 15,09 16,43

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,08 kg 4,08 0,46 1,88 2,04

Z.22.01.0040.015 GRANITI - MASSELLI

masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm

(Costo materiali fc) m² 1,00 24,14 24,14 26,28

D.05.15.0035.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO

325

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

si considerano 200 kg a mq (densità 2600 kg/mc)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 2000/2600/10 m³ 0,077 109,86 8,45 9,20

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/10 h 0,03 12,14 0,30 0,33

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/10 h 0,03 27,88 0,70 0,76

Spese generali del 12% su 74,57 Euro 8,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,52 Euro 8,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,87

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 91,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,80 43,32

Costo materiali fc 32,88 35,79

Costo noli e trasporti 0,30 0,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,89 20,56

H.01.01.0140.020 PARAMENTO DI MURATURA IN CLS ESEGUITO IN PIETRA

AD OPERA INCERTA

con pietrame proveniente da cave di calcareo m² 1
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Lavori compiuti

Si considera una resa di 10 mq giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

lavorazione delle facce e degli spigoli e posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 30,01 24,01 26,23

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

posa e stuccatura e stillatura dei giunti

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/10 h 0,40 25,15 10,06 10,99

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,08 kg 4,08 0,46 1,88 2,05

Z.22.01.0080.015 MARMI E PIETRE - MASSELLI

masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm

di origine calcarea

(Costo materiali fc) m² 1,00 28,89 28,89 31,57

D.05.15.0035.030 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO

325

conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25

si considerano 200 kg a mq (densità 2600 kg/mc)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 2000/2600/10 m³ 0,077 109,86 8,45 9,23

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/10 h 0,03 12,14 0,30 0,33

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/10 h 0,03 27,88 0,70 0,76

Spese generali del 12% su 74,28 Euro 8,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,20 Euro 8,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 91,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,77 37,99

Costo materiali fc 37,63 41,11

Costo noli e trasporti 0,30 0,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,83 20,57

H.01.01.0145.005 GABBIONATE m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 10 mq giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/10 h 0,60 30,01 18,01 16,01

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/10 h 0,60 25,15 15,09 13,42

FORNITURA MATERIALI
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Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

REALIZZAZIONE MAGLIE GABBIONI -  si considera 18 kg /mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18*10/10 kg 18,00 1,66 29,88 26,57

Z.22.01.0100.060 PORFIDI - MASSELLI

masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm

si considera 10% in meno per interstizi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,90*10/10 m² 0,90 21,51 19,36 17,22

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 12,14 1,21 1,08

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 21,49 2,15 1,91

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 27,88 2,79 2,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 27,88 2,79 2,48

Spese generali del 12% su 91,28 Euro 10,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,23 Euro 10,22 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,45

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 112,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,67 34,39

Costo materiali fc 49,24 43,79

Costo noli e trasporti 3,36 2,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,18 18,83

H.01.01.0152.005 OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO

per h. minore o uguale a 3 m m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera di 24 mq di paramento

realizzato.

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per posa reti e piega ferri

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/24 h 0,33 30,01 10,00 6,88

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per assistenza e rifiniture

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/24 h 0,33 25,15 8,38 5,77

MATERIALI

Z.90.01.1001.015 MATERIALI f.c.

stuoia in juta 500 gr/mq

su 24 mq di resa giornaliera si considerano 48 mq di stuoia

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 48/24 m² 2,00 1,47 2,94 2,02

Z.90.01.1001.020 MATERIALI f.c.
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geogriglia monorientata HDPE 450 gr/mq

su 24 mq di resa giornaliera si considerano 200 mq di geogriglia

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 200/24 m² 8,33 3,41 28,42 19,56

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

su 24 mq di resa giornaliera si considerano 60 mq di rete

elettrosaldata (peso rete 5.30 kg/mq) ed un 10% per sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*1,1/24*5,30 kg 14,58 0,46 6,70 4,61

Z.10.01.0012.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

pietrisco granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

si considera un 25% di materiale proveniente da cava (1mq*3m

di profondità*25%)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*3*,25 m³ 0,750 11,65 8,74 6,01

Z.73.10.0005.005 TERRA VEGETALE

Terra vegetale naturale

Si considera uno strato superficiale di 30 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*,3 m³ 0,300 13,07 3,92 2,70

Z.73.25.0005.010 ORGANICI O MISTI

Stallattico

Considerati 300g ogni mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,3 kg 0,30 0,15 0,05 0,03

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.

ancoraggi e chiodature cambre in acciaio

ANCORAGGI fissati ad U, si considerano 4 ancoraggi a mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1 kg 1,00 1,46 1,46 1,00

Z.73.05.0040.055 MISCUGLI

Scarpate su terreno arido

considero 50g a mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,05 kg 0,05 8,13 0,41 0,28

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

per movimentazione materiale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 34,23 1,43 0,98

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 7/24 h 0,29 38,51 11,23 7,73

Z.06.05.0080.030 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

per stesa materiale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/24 h 0,33 23,10 7,70 5,30

Z.06.25.0040.010 RULLO VIBRANTE

Semovente del peso fino a t 10

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/24 h 0,17 20,00 3,33 2,29

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

Autocarro

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 27,88 1,16 0,80

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato

Escavatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/24 h 0,29 27,88 8,13 5,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

Pala caricatrice

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/24 h 0,33 27,88 9,29 6,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

Rullo vibrante

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/24 h 0,17 27,88 4,65 3,20

Spese generali del 12% su 117,94 Euro 14,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,10 Euro 13,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,31

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 145,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,62 28,64

Costo materiali fc 52,63 36,22

Costo noli e trasporti 23,69 16,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,36 18,83

H.01.01.0152.010 OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO

per h. minore o uguale a 6 m m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera di 24 mq di paramento

realizzato.

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per posa reti e piega ferri

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/24 h 0,33 30,01 10,00 6,34

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per assistenza e rifiniture

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/24 h 0,33 25,15 8,38 5,32

MATERIALI

Z.90.01.1001.015 MATERIALI f.c.

stuoia in juta 500 gr/mq

su 24 mq di resa giornaliera si considerano 48 mq di stuoia

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 48/24 m² 2,00 1,47 2,94 1,86

Z.90.01.1001.020 MATERIALI f.c.

geogriglia monorientata HDPE 450 gr/mq

su 24 mq di resa giornaliera si considerano 240 mq di geogriglia

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 240/24 m² 10,00 3,41 34,10 21,62

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

su 24 mq di resa giornaliera si considerano 60 mq di rete

elettrosaldata (peso rete 5.30 kg/mq) ed un 10% per sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*1,1/24*5,30 kg 14,58 0,46 6,70 4,25

Z.10.01.0012.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

pietrisco granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

si considera un 25% di materiale proveniente da cava (1mq*
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4,5m di profondità*25%)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*4,5*0,25 m³ 1,125 11,65 13,11 8,31

Z.73.10.0005.005 TERRA VEGETALE

Terra vegetale naturale

Si considera uno strato superficiale di 30 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*,3 m³ 0,300 13,07 3,92 2,49

Z.73.25.0005.010 ORGANICI O MISTI

Stallattico

Considerati 300 g ogni mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 kg 0,30 0,15 0,05 0,03

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.

ancoraggi e chiodature cambre in acciaio

ANCORAGGI fissati ad U, si considerano 4 ancoraggi a mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/1 kg 1,00 1,46 1,46 0,93

Z.73.05.0040.055 MISCUGLI

Scarpate su terreno arido

considero 50 g a mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,05 kg 0,05 8,13 0,41 0,26

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

per movimentazione materiale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 34,23 1,43 0,90

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 7/24 h 0,29 38,51 11,23 7,12

Z.06.05.0080.030 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

per stesa materiale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/24 h 0,33 23,10 7,70 4,88

Z.06.25.0040.010 RULLO VIBRANTE

Semovente del peso fino a t 10

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/24 h 0,17 20,00 3,33 2,11

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 27,88 1,16 0,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7/24 h 0,29 27,88 8,13 5,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/24 h 0,33 27,88 9,29 5,89

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/24 h 0,17 27,88 4,65 2,95

Spese generali del 12% su 127,99 Euro 15,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 143,35 Euro 14,34 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 157,69

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 157,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,62 26,39

Costo materiali fc 62,68 39,75

Costo noli e trasporti 23,69 15,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,69 18,83

H.01.01.0152.015 OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO

per h. minore o uguale a 9 m m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera di 24 mq di paramento

realizzato.

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per posa reti e piega ferri

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/24 h 0,33 30,01 10,00 5,66

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per assistenza e rifiniture

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/24 h 0,33 25,15 8,38 4,74

MATERIALI

Z.90.01.1001.015 MATERIALI f.c.

stuoia in juta 500 gr/mq

su 24 mq di resa giornaliera si considerano 48 mq di stuoia

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 48/24 m² 2,00 1,47 2,94 1,66

Z.90.01.1001.020 MATERIALI f.c.

geogriglia monorientata HDPE 450 gr/mq

su 24 mq di resa giornaliera si considerano 280 mq di geogriglia

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 280/24 m² 11,67 3,41 39,78 22,51

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

su 24 mq di resa giornaliera si considerano 60 mq di rete

elettrosaldata (peso rete 5.30 kg/mq) ed un 10% per sfrido

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*1,1/24*5,30 kg 14,58 0,46 6,70 3,79

Z.10.01.0012.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

pietrisco granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

si considera un 25% di materiale proveniente da cava (1mq*5m

di profondità*25%)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*5*0,25 m³ 1,250 11,65 14,56 8,24

Z.73.10.0005.005 TERRA VEGETALE

Terra vegetale naturale

Si considera uno strato superficiale di 30 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,3 m³ 0,300 13,07 3,92 2,22

Z.73.25.0005.010 ORGANICI O MISTI

Stallattico

Considerati 300 g ogni mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 kg 0,30 0,15 0,05 0,03

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.

ancoraggi e chiodature cambre in acciaio

ANCORAGGI fissati ad U, si considerano 4 ancoraggi a mq

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,46 1,46 0,83

Z.73.05.0040.055 MISCUGLI
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Scarpate su terreno arido

considero 50 g a mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,05 kg 0,05 8,13 0,41 0,23

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

per movimentazione materiale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 34,23 1,43 0,81

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10/24 h 0,42 38,51 16,05 9,08

Z.06.05.0080.030 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW

per stesa materiale

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/24 h 0,33 23,10 7,70 4,36

Z.06.25.0040.010 RULLO VIBRANTE

Semovente del peso fino a t 10

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/24 h 0,17 20,00 3,33 1,89

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 27,88 1,16 0,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10/24 h 0,42 27,88 11,62 6,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/24 h 0,33 27,88 9,29 5,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/24 h 0,17 27,88 4,65 2,63

Spese generali del 12% su 143,43 Euro 17,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 160,64 Euro 16,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 176,71

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 176,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,11 25,52

Costo materiali fc 69,82 39,51

Costo noli e trasporti 28,50 16,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,28 18,83

H.01.01.0155.005 SELCIATONE "A CORDA MOLLA" CON PIETRAME

con pietrame proveniente da cava m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 15 mq di pavimentazione finita giornalieri

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

addetto al getto di fondazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/15 h 0,53 25,15 13,41 15,02
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per posa e rabboccatura pietrame vibratura e pompa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/15 h 0,53 30,01 16,01 17,92

MATERIALI

Z.22.01.0100.060 PORFIDI - MASSELLI

masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm

si stima una superficie del 75%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,75 m² 0,75 21,51 16,13 18,06

Z.12.40.0010.040 CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-

XC2

per classe di resistenza Rck 35

spessore 30 cm - 30% volume pietrame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*1*0,3*0,7 m³ 0,210 76,12 15,99 17,89

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

per preparazione piano di posa e trasporto sassi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 38,51 2,57 2,87

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/15 h 0,13 12,14 1,62 1,81

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/15 h 0,13 1,92 0,26 0,29

Z.06.40.0010.010 POMPA COMPLETA DI MOTORE

della potenza adeguata per una bocca aspirante fino a mm 50.

per regimazione acque

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/15 h 0,53 1,79 0,95 1,07

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 2,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/15 h 0,13 27,88 3,72 4,16

Spese generali del 12% su 72,51 Euro 8,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 81,21 Euro 8,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,33

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 89,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,99 39,17

Costo materiali fc 32,12 35,95

Costo noli e trasporti 5,40 6,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,82 18,83

H.01.01.0155.010 SELCIATONE "A CORDA MOLLA" CON PIETRAME

con pietrame proveniente da scavi o demolizioni m² 1
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Lavori compiuti

Si considera una resa di 15 mq di pavimentazione finita giornalieri

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

addetto al getto di fondazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/15 h 0,53 25,15 13,41 20,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per posa e rabboccatura pietrame vibratura e pompa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/15 h 0,53 30,01 16,01 24,19

MATERIALI

Z.12.40.0010.040 CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-

XC2

per classe di resistenza Rck 35

spessore 30 cm - 30% volume pietrame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*1*0,3*0,7 m³ 0,210 76,12 15,99 24,16

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

per preparazione piano di posa e trasporto sassi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 38,51 2,57 3,88

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 12,14 0,81 1,22

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/15 h 0,13 1,92 0,26 0,39

Z.06.40.0010.010 POMPA COMPLETA DI MOTORE

della potenza adeguata per una bocca aspirante fino a mm 50.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/15 h 0,53 1,79 0,95 1,44

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 2,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 27,88 1,86 2,81

Spese generali del 12% su 53,71 Euro 6,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,15 Euro 6,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,17

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 66,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,14 50,08

Costo materiali fc 15,99 24,16

Costo noli e trasporti 4,59 6,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,46 18,83

H.01.01.0160.010 FERRO TONDINO PER ARMATURA AD ADERENZA

MIGLIORATA

tipo FeB44k kg 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Si considera una posa di ferro lavorato di circa 300 kg in un ora

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/2400 h 30,01 0,10 9,18

MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,76 0,76 69,72

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2400 h 0,00041667 34,23 0,01 1,31

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2400 h 0,00041667 25,15 0,01 0,96

Spese generali del 12% su 0,88 Euro 0,11 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 0,99 Euro 0,10 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,09

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,11 10,09

Costo materiali fc 0,76 69,72

Costo noli e trasporti 0,01 1,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,81

H.01.01.0165.005 RETE ELETTROSALDATA kg 1

Lavori compiuti

Si considera una posa di rete elettrosaldata lavorata di circa 200

kg in un ora, comprese sovrapposizioni

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/1600 h 0,01 30,01 0,15 17,86

MATERIALI

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,46 0,46 54,76

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/1600 h 34,23 0,04 5,09

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/1600 h 25,15 0,03 3,74

Spese generali del 12% su 0,68 Euro 0,08 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 0,77 Euro 0,08 9,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,84

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,84
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,18 21,55

Costo materiali fc 0,46 54,76

Costo noli e trasporti 0,04 5,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,16 18,93

H.01.01.0168.005 CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO

tipo normale - fianchi sez. 5x12 cm, fondo 20x4 cm con

sez. interna di 12x10 cm m 1

Lavori compiuti

si considera una posa di 15 canalette giornaliere (15*4,5 m=67,5

m)

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/67,5 h 0,12 27,88 3,30 11,57

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/67,5 h 0,12 25,15 2,98 10,44

MATERIALI

Z.28.01.0030.020 LEGNAMI - TAVOLE

tavole larice prismate e piallate

sez 5*12*2 + 20*4 + sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02*1,1 m³ 0,022 580,90 12,78 44,76

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.

ancoraggi e chiodature cambre in acciaio

per formazione cambre di ancoraggio (1,0 kg/m)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0 kg 1,00 1,46 1,46 5,11

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/67,5 h 0,01 34,23 0,51 1,78

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/67,5 h 0,03 30,44 0,90 3,16

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/67,5 h 0,01 27,88 0,41 1,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/67,5 h 0,03 27,88 0,83 2,89

Spese generali del 12% su 23,18 Euro 2,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,95 Euro 2,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,52 26,35

Costo materiali fc 14,24 49,88

Costo noli e trasporti 1,41 4,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,38 18,83

51/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

H.01.01.0168.010 CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO

tipo pesante - fianchi sez. 10x10 cm, fondo 30x5 cm con

sez. interna di 10x10 cm m 1

Lavori compiuti

si considera una posa di 15 canalette giornaliere (15*4,5 m=67,5

m)

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/67,5 h 0,12 27,88 3,30 8,19

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/67,5 h 0,12 25,15 2,98 7,39

MATERIALI

Z.28.01.0030.020 LEGNAMI - TAVOLE

tavole larice prismate e piallate

sez 10*10*2 + 30*5 + sfrido 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,1*0,1*2+0,3*0,05)*1,1 m³ 0,039 580,90 22,36 55,41

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.

ancoraggi e chiodature cambre in acciaio

per formazione cambre di ancoraggio (1,0 kg/m)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,0 kg 1,00 1,46 1,46 3,62

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/67,5 h 0,03 30,44 0,90 2,23

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/67,5 h 0,01 34,23 0,51 1,26

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/67,5 h 0,03 27,88 0,83 2,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/67,5 h 0,01 27,88 0,41 1,02

Spese generali del 12% su 32,76 Euro 3,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,69 Euro 3,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,52 18,64

Costo materiali fc 23,83 59,03

Costo noli e trasporti 1,41 3,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,60 18,83

H.01.01.0172.005 CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO m 1

Lavori compiuti

si considera una posa di 15 canalette giornaliere (12 ,5m=67.5m)

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 27,88 3,72 12,84

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/60 h 0,13 25,15 3,35 11,58

MATERIALI

Z.12.01.0150.020 PROFILI UNI

travi in acciaio Fe430 altezza fino 200 mm HEA 160

travi HEA 120 peso 19,9 kg/ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19,9 kg 19,90 0,61 12,14 41,93

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

semilavorati per rinforzo e stabilizzazione manufatto

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,76 0,76 2,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 48,64 1,62 5,60

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. fino a t. 25

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 30,68 0,51 1,77

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/60 h 0,03 27,88 0,93 3,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 27,88 0,46 1,61

Spese generali del 12% su 23,49 Euro 2,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,31 Euro 2,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,46 29,24

Costo materiali fc 12,90 44,56

Costo noli e trasporti 2,13 7,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,45 18,83

H.01.01.0175.005 CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO E CALCESTRUZZO m 1

Lavori compiuti

Si considera una posa di 6 canalette giornaliere (n 6 * 5 ml = 30

ml)

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per posa lamiera, lisciatura e rinfianco

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/30 h 0,27 30,01 8,00 12,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per posa casseforme, preparazione piano di posa e rinfianco

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/30 h 0,27 25,15 6,71 10,50

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune

per assistenza al getto e vibrazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/30 h 0,13 25,15 3,35 5,25

MATERIALI

Z.06.55.0010.020 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)

legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni

(Costo noli e trasporti) m² 1,00 1,72 1,72 2,69

Z.12.01.0150.035 PROFILI UNI

lamiere in acciaio Fe430 spessore 10 mm

(Costo materiali fc) kg 10,00 0,59 5,90 9,24

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

sezione 50 x 45 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,225 m³ 0,225 97,67 21,98 34,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 110 fino a KW 155.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 48,64 1,62 2,54

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 12,14 0,40 0,63

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 1,92 0,06 0,10

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione fino a 10 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 7,12 0,24 0,37

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 27,88 0,93 1,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 27,88 0,93 1,46

Spese generali del 12% su 51,84 Euro 6,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,07 Euro 5,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,92 31,19

Costo materiali fc 27,88 43,64

Costo noli e trasporti 4,05 6,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,03 18,83

H.01.01.0180.005 CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA m³ 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 30 ml giornalieri (30ml x 0.20mc/ml=6

mc)

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

per getto, rifinitura e rinfianco
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/6 h 1,33 30,01 40,01 23,31

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per posa casseforme, preparazione piano di posa e rinfianco

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/6 h 1,33 25,15 33,53 19,53

MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

dim. 65 x x30 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 112,97 22,59 13,16

Z.06.55.0010.020 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)

legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni

per 30 ml si stimano necessari 45 mq di casseri

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,5*30/6 m² 7,50 1,72 12,90 7,51

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/6 h 0,33 38,51 12,84 7,48

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

per movimentazione materiale di scavo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 12,14 2,02 1,18

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione fino a 10 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 7,12 1,19 0,69

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 1,92 0,32 0,19

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/6 h 0,33 27,88 9,29 5,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 2,71

Spese generali del 12% su 139,34 Euro 16,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,07 Euro 15,61 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 171,67

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 171,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,49 50,96

Costo materiali fc 22,59 13,16

Costo noli e trasporti 29,27 17,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,33 18,83

H.01.01.0185.005 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera di 300 mq posti in opera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/300 h 0,01 30,01 0,30 12,61

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/300 h 0,01 25,15 0,25 10,57

MATERIALI

Z.37.01.0110.010 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 1,11 1,11 46,64

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/300 h 0,01 12,14 0,08 3,40

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/300 h 0,01 27,88 0,19 7,81

Spese generali del 12% su 1,93 Euro 0,23 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 2,16 Euro 0,22 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,74 31,01

Costo materiali fc 1,11 46,64

Costo noli e trasporti 0,08 3,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,78

H.01.01.0195.005 CONDOTTE IN ACCIAIO ONDULATO

ad elementi incastrati kg 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 10 ml di tubi posati  al giorno (10ml*

100kg/ml=1000 kg)

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/1000 h 0,02 30,01 0,48 20,17

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/1000 h 0,01 25,15 0,20 8,45

MATERIALI

Z.61.05.0020.020 CONDOTTE A GIUNTO BULLONATO TIPO MULTIPLATE,

CANALETTE

Grande ø con spessore lamiera da mm 2,5 fino a mm 4,2

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,80 0,80 33,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/1000 h 21,49 0,09 3,61

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/1000 h 34,23 0,14 5,75
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OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/1000 h 27,88 0,11 4,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/1000 h 27,88 0,11 4,69

Spese generali del 12% su 1,93 Euro 0,23 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 2,16 Euro 0,22 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,38

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,91 38,03

Costo materiali fc 0,80 33,61

Costo noli e trasporti 0,22 9,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,45 18,78

H.01.01.0195.010 CONDOTTE IN ACCIAIO ONDULATO

a piastre multiple bullonate kg 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 10 ml di tubi posati  al giorno (10ml*

100kg/ml=1000 kg)

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/1000 h 0,02 30,01 0,48 18,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 16/1000 h 0,02 25,15 0,40 15,36

MATERIALI

Z.61.05.0020.020 CONDOTTE A GIUNTO BULLONATO TIPO MULTIPLATE,

CANALETTE

Grande ø con spessore lamiera da mm 2,5 fino a mm 4,2

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,80 0,80 30,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/1000 h 21,49 0,09 3,28

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/1000 h 34,23 0,14 5,23

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/1000 h 27,88 0,11 4,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/1000 h 27,88 0,11 4,26

Spese generali del 12% su 2,13 Euro 0,26 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,38 Euro 0,24 9,08

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 2,62

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,11 42,21

Costo materiali fc 0,80 30,53

Costo noli e trasporti 0,22 8,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,49 18,82

H.01.01.0200.005 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

del diametro di 60 cm m 1

Lavori compiuti

Si considera una posa di 50 ml giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/50 h 0,08 30,01 2,40 5,68

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/50 h 0,08 25,15 2,01 4,76

MATERIALI

Z.61.40.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  60

(Costo materiali fc) m 1,00 22,43 22,43 53,10

Z.12.40.0010.030 CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-

XC2

per classe di resistenza Rck 30

per rinfianchi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/50 m³ 0,020 73,14 1,46 3,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/50 h 0,04 34,23 1,37 3,24

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

dotato di dispositivi per il sollevamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/50 h 0,06 30,44 1,83 4,32

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/50 h 0,04 27,88 1,12 2,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/50 h 0,06 27,88 1,67 3,96

Spese generali del 12% su 34,29 Euro 4,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,40 Euro 3,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,20 17,05

Costo materiali fc 23,89 56,56

Costo noli e trasporti 3,20 7,56
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,96 18,83

H.01.01.0200.010 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

del diametro di 80 cm m 1

Lavori compiuti

Si considera una posa di 50ml giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6/50 h 0,12 30,01 3,60 5,57

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/50 h 0,08 25,15 2,01 3,11

MATERIALI

Z.61.40.0255.025 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  80

(Costo materiali fc) m 1,00 38,68 38,68 59,84

Z.12.40.0010.030 CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-

XC2

per classe di resistenza Rck 30

per rinfianchi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5/50 m³ 0,030 73,14 2,19 3,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/50 h 0,04 34,23 1,37 2,12

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

dotato di dispositivi per il sollevamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/50 h 0,06 30,44 1,83 2,83

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/50 h 0,04 27,88 1,12 1,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/50 h 0,06 27,88 1,67 2,59

Spese generali del 12% su 52,47 Euro 6,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,77 Euro 5,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,40 13,00

Costo materiali fc 40,87 63,23

Costo noli e trasporti 3,20 4,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,17 18,83

H.01.01.0200.015 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

del diametro di 100 cm m 1

Lavori compiuti

Si considera una posa di 50 ml giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/50 h 0,16 30,01 4,80 5,45

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/50 h 0,08 25,15 2,01 2,28

MATERIALI

Z.61.40.0255.030 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  100

(Costo materiali fc) m 1,00 54,60 54,60 61,93

Z.12.40.0010.030 CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-

XC2

per classe di resistenza Rck 30

per sigillatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/50 m³ 0,040 73,14 2,93 3,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/50 h 0,06 34,23 2,05 2,33

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

dotato di dispositivi per il sollevamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/50 h 0,06 30,44 1,83 2,07

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/50 h 0,06 27,88 1,67 1,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/50 h 0,06 27,88 1,67 1,90

Spese generali del 12% su 71,57 Euro 8,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,15 Euro 8,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 88,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,16 11,52

Costo materiali fc 57,53 65,24

Costo noli e trasporti 3,88 4,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,60 18,83

H.01.01.0200.020 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

del diametro di 120 cm m 1

Lavori compiuti

Si considera una posa di 50 ml giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/50 h 0,16 30,01 4,80 3,54

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/50 h 0,08 25,15 2,01 1,48

MATERIALI
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Z.61.40.0255.035 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA

diametro cm.  120

(Costo materiali fc) m 1,00 93,05 93,05 68,65

Z.12.40.0010.030 CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-

XC2

per classe di resistenza Rck 30

per sigillatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/50 m³ 0,040 73,14 2,93 2,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/50 h 0,06 34,23 2,05 1,52

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

dotato di dispositivi per il sollevamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3/50 h 0,06 30,44 1,83 1,35

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/50 h 0,06 27,88 1,67 1,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/50 h 0,06 27,88 1,67 1,23

Spese generali del 12% su 110,02 Euro 13,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,22 Euro 12,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 135,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,16 7,50

Costo materiali fc 95,98 70,81

Costo noli e trasporti 3,88 2,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,52 18,83

H.01.01.0210.005 FORNITURA E POSA DI TUBI DRENANTI IN PVC

tubi in pvc del diametro di 140 mm m 1

Lavori compiuti

Si considera una posa di 150 ml giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/150 h 0,03 30,01 0,80 7,35

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/150 h 0,03 25,15 0,67 6,16

MATERIALI

Z.61.20.0270.013 TUBI IN POLIETILENE DRENANTI UNI 7613 tipo 303

Spessore 4,4  DE   140*  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 6,68 6,68 61,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 16,35 0,11 1,00
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Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

dotato di dispositivi per il sollevamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 30,44 0,20 1,86

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 27,88 0,19 1,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 27,88 0,19 1,71

Spese generali del 12% su 8,83 Euro 1,06 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 9,90 Euro 0,99 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,84 16,92

Costo materiali fc 6,68 61,34

Costo noli e trasporti 0,31 2,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,05 18,82

H.01.01.0210.010 FORNITURA E POSA DI TUBI DRENANTI IN PVC

tubi in pvc del diametro di 160 mm m 1

Lavori compiuti

Si considera una posa di 150 ml giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/150 h 0,03 30,01 0,80 6,15

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/150 h 0,03 25,15 0,67 5,15

MATERIALI

Z.61.20.0270.015 TUBI IN POLIETILENE DRENANTI UNI 7613 tipo 303

Spessore 5,0  DE   160  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 8,41 8,41 64,59

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 16,35 0,11 0,84

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

dotato di dispositivi per il sollevamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 30,44 0,20 1,56

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 27,88 0,19 1,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 27,88 0,19 1,43
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Spese generali del 12% su 10,57 Euro 1,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,83 Euro 1,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,84 14,16

Costo materiali fc 8,41 64,59

Costo noli e trasporti 0,31 2,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,45 18,82

H.01.01.0210.015 FORNITURA E POSA DI TUBI DRENANTI IN PVC

tubi in pvc del diametro di 200 mm m 1

Lavori compiuti

Si considera una posa di 150 ml giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/150 h 0,03 30,01 0,80 4,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/150 h 0,03 25,15 0,67 3,62

MATERIALI

Z.61.20.0270.020 TUBI IN POLIETILENE DRENANTI UNI 7613 tipo 303

Spessore 6,2  DE   200  mm.

(Costo materiali fc) m 1,00 12,87 12,87 69,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 16,35 0,11 0,59

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

dotato di dispositivi per il sollevamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 30,44 0,20 1,10

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 27,88 0,19 1,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 27,88 0,19 1,00

Spese generali del 12% su 15,03 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,83 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,84 9,96

Costo materiali fc 12,87 69,53

Costo noli e trasporti 0,31 1,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,49 18,83
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H.01.01.0220.005 SEMINA MISCUGLIO SU RAMPE m² 1

Lavori compiuti

Si considera una superficie giornaliera di 1000 mq con miscuglio

dosato a 35 g/mq

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/1000 h 0,01 25,15 0,20 22,86

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/1000 h 25,15 0,10 11,43

MATERIALI

Z.73.05.0040.055 MISCUGLI

Scarpate su terreno arido

35 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,035 kg 0,04 8,13 0,28 32,34

Z.73.25.0005.010 ORGANICI O MISTI

Stallattico

30 g/m² di concime

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,03 kg 0,03 0,15 0,51

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/1000 h 34,23 0,07 7,78

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/1000 h 27,88 0,06 6,34

Spese generali del 12% su 0,72 Euro 0,09 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 0,80 Euro 0,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,36 40,68

Costo materiali fc 0,29 32,95

Costo noli e trasporti 0,07 7,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,86

H.01.01.0230.005 IDROSEMINA SU RAMPE m² 1

Lavori compiuti

Si considera una superficie giornaliera di 1500 mq

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/1500 h 25,15 0,07 4,79

MATERIALI

Z.73.05.0040.055 MISCUGLI

Scarpate su terreno arido

35 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,035 kg 0,04 8,13 0,28 20,33

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
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100 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 4,20 0,42 30,00

Z.73.25.0005.010 ORGANICI O MISTI

Stallattico

100 g/m² di concime

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,1 kg 0,10 0,15 0,02 1,07

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/1500 h 34,23 0,09 6,52

Z.06.25.0050.010 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO

con capacità fino a m³ 3,500.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/1500 h 0,01 7,19 0,04 2,74

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/1500 h 27,88 0,07 5,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/1500 h 0,01 27,88 0,15 10,62

Spese generali del 12% su 1,14 Euro 0,14 9,79

Utile dell'Impresa del 10% su 1,28 Euro 0,13 9,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,29 20,71

Costo materiali fc 0,72 51,43

Costo noli e trasporti 0,13 9,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,93

H.01.01.0232.005 SOVRAPPREZZO PER PACCIAMATURA m² 1

Lavori compiuti

Si considera una superficie giornaliera di 600 mq

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/600 h 0,01 25,15 0,34 27,49

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/600 h 0,01 25,15 0,34 27,49

MATERIALI

Z.90.01.1001.005 MATERIALI f.c.

paglia o fieno 300 g /mq

300 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3/100 m² 29,57 0,09 7,27

Z.90.01.1001.010 MATERIALI f.c.

picchetti in legno

si considera 1 picchetto ogni 3 mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,38 0,13 10,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/600 h 34,23 0,06 4,68

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/600 h 27,88 0,05 3,81

Spese generali del 12% su 0,99 Euro 0,12 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,11 Euro 0,11 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,22

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,72 58,69

Costo materiali fc 0,22 17,70

Costo noli e trasporti 0,06 4,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,85

H.01.01.0238.005 BIOTESSILE IN JUTA m² 1

Lavori compiuti

Si considera una posa giornaliera di 100 mq

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/100 h 0,08 27,88 2,23 27,57

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per ancoraggi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/100 h 0,04 25,15 1,01 12,44

MATERIALI

Z.90.01.1001.015 MATERIALI f.c.

stuoia in juta 500 gr/mq

(Costo materiali fc) m² 1,00 1,47 1,47 18,17

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.

ancoraggi e chiodature cambre in acciaio

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,46 1,46 18,05

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/100 h 0,01 12,14 0,12 1,50

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/100 h 0,01 27,88 0,28 3,45

Spese generali del 12% su 6,57 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,35 Euro 0,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,09

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,52 43,45

Costo materiali fc 2,93 36,22

Costo noli e trasporti 0,12 1,50
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,83

H.01.01.0240.005 RINSALDAMENTO SCARPATE CON VIMINATA VIVA m 1

Lavori compiuti

Si considera una lunghezza giornaliera di 30 ml. La paleria si

considera recuperata in cantiere

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/30 h 0,27 30,01 8,00 44,16

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/30 h 0,27 25,15 6,71 37,01

Spese generali del 12% su 14,71 Euro 1,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,48 Euro 1,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,71 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,41 18,84

H.01.01.0257.005 TRATTAMENTO DI STABILIZZAZIONE PIANO STRADALE

CON CALCE (pendenze <5%) m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 150 ml di strada forestale di larghezza

media di 3 m (150*3=450 mq)

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/450 h 0,02 25,15 0,45 7,71

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/450 h 0,02 25,15 0,45 7,71

MATERIALI

Z.90.01.1001.035 MATERIALI f.c.

calce per stabilizzato

dosata a 10 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10/1000 t 0,01 94,86 0,95 16,36

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.25.0100.020 FRESATRICE

con rullo oltre 1,00 m fino a 2,00 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/450 h 0,02 100,84 1,79 30,91

Z.06.25.0050.010 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO

con capacità fino a m³ 3,500.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/450 h 7,19 0,03 0,55

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/450 h 12,14 0,03 0,47

Z.06.25.0170.010 RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO

da t. 16

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/450 h 45,59 0,20 3,49

OPERATORE AL MEZZO
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/450 h 0,02 27,88 0,50 8,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/450 h 27,88 0,12 2,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/450 h 27,88 0,06 1,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/450 h 27,88 0,12 2,14

Spese generali del 12% su 4,70 Euro 0,56 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 5,27 Euro 0,53 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,70 29,31

Costo materiali fc 0,95 16,36

Costo noli e trasporti 2,06 35,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,09 18,81

H.01.01.0262.005 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CLS CLASSE XC2-XC3 m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa giornaliera di 165 mq posto in opera (50 ml

x 3 m + 10% allargamenti puntuali)

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/165 h 0,05 30,01 1,46 5,24

MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m³ 0,180 112,97 20,33 73,20

Z.06.55.0010.020 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)

legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ((50*2)*0,3)/165 m² 0,18 1,72 0,31 1,13

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione fino a 10 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/165 h 0,01 7,12 0,09 0,31

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/165 h 0,01 1,92 0,02 0,08

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/165 h 0,01 27,88 0,34 1,22
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Spese generali del 12% su 22,55 Euro 2,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,26 Euro 2,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,78

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,79 6,45

Costo materiali fc 20,34 73,20

Costo noli e trasporti 0,42 1,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,23 18,83

H.01.01.0264.005 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CLS CLASSE XC2-XC3

CON FIBRE STRUTTURALI m² 1

Lavori compiuti

Si considera  la resa giornaliera pari a 330mq (100ml x 3m +

10% allargamenti puntuali)

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

per sagomatura predisposizione canalette

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/330 h 0,01 27,88 0,34 1,06

MATERIALI

Z.12.02.0070.070 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18 m³ 0,180 112,97 20,33 63,99

Z.16.01.0030.010 SACCAMI

fibre polipropilene sfibrate per massetti 38 mm

kg fibre sintetiche strutturali (dosato a 2 kg/mc)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,18*2 kg 0,36 10,17 3,66 11,52

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/330 h 0,02 32,33 0,78 2,47

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/330 h 0,02 27,88 0,68 2,13

Spese generali del 12% su 25,79 Euro 3,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,89 Euro 2,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,78

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,01 3,19

Costo materiali fc 24,00 75,51

Costo noli e trasporti 0,78 2,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,98 18,83

H.01.01.0265.005 PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN

ACCIOTTOLATO m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 30 mq di pavimentazione finita

giornaliera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

69/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/30 h 0,27 25,15 6,71 10,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/30 h 0,27 30,01 8,00 12,10

MATERIALI

Z.22.01.0080.015 MARMI E PIETRE - MASSELLI

masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm

si stimano necessari 200 kg/mq

(Costo materiali fc) m² 1,00 26,26 26,26 39,70

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 24,43 2,44 3,69

ZD.05.10.0030.005 BINDERI NORMALI IN PORFIDO

della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10 ( resa 22

kg/m )

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30/2,5*2*22/100/30 100kg 0,18 16,87 2,97 4,49

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

rinfianco binderi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,02 m³ 0,020 97,67 1,95 2,95

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,44 1,01 1,53

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 34,23 1,14 1,73

Z.06.25.0130.030 PIASTRA VIBRANTE

Forza oltre 15 KN fino a 20 KN

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/20 h 0,05 26,71 1,34 2,02

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 27,88 0,93 1,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 27,88 0,93 1,41

Spese generali del 12% su 53,68 Euro 6,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,13 Euro 6,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,14

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 66,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,57 25,05

Costo materiali fc 33,63 50,84

Costo noli e trasporti 3,49 5,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,46 18,83
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H.01.01.0270.005 PAVIMENTO IN "SMOLLERI" DI PORFIDO DEL TRENTINO m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 22 mq di pavimentazione finita

giornaliera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

8 ml strada *2,5 largh + 10% allargamenti = 22 mq

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/22 h 0,36 25,15 9,15 11,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/22 h 0,36 30,01 10,91 14,20

MATERIALI

ZD.05.10.0080.005 SMOLLERI IN PORFIDO

per pavimentazioni ( resa 200 kg/m² )

si stimano necessari 250 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 100kg 2,50 11,41 28,53 37,12

Z.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,1 m³ 0,100 24,43 2,44 3,18

ZD.05.10.0030.005 BINDERI NORMALI IN PORFIDO

della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10 ( resa 22

kg/m )

Per fare 22 mq servono 16 ml di binderi del peso di 22 kg/ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*22/100/22 100kg 0,16 16,87 2,70 3,51

Z.12.02.0070.050 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,02 m³ 0,020 97,67 1,95 2,54

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/22 h 0,05 30,44 1,38 1,80

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/22 h 0,05 34,23 1,56 2,02

Z.06.25.0130.030 PIASTRA VIBRANTE

Forza oltre 15 KN fino a 20 KN

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/22 h 0,05 26,71 1,21 1,58

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/22 h 0,05 27,88 1,27 1,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/22 h 0,05 27,88 1,27 1,65

Spese generali del 12% su 62,37 Euro 7,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,85 Euro 6,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 76,84
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,59 29,40

Costo materiali fc 35,62 46,36

Costo noli e trasporti 4,15 5,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,47 18,83

H.01.01.0275.005 OPERE DI SOSTEGNO IN LEGNAME "ARCE" O

"BRAGHERI" m² 1

Lavori compiuti

Si considera una resa di 14 mq giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/14 h 0,57 30,01 17,15 7,88

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/14 h 0,57 25,15 14,37 6,60

MATERIALI

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.

ancoraggi e chiodature cambre in acciaio

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,46 4,38 2,01

Z.90.01.1001.032 MATERIALI f.c.

tronchi larice scortecciato

per ogni m2 si calcola 40% di superficie occupata dai tronchi per

una profondità di 2 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,4*2 m³ 0,800 153,86 123,09 56,55

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0010.030 ESCAVATORE TIPO RAGNO

con potenza oltre 70 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/14 h 0,29 32,32 9,23 4,24

Z.06.50.0070.005 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata fino a 51 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/14 h 0,14 3,34 0,48 0,22

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4/14 h 0,29 27,88 7,97 3,66

Spese generali del 12% su 176,67 Euro 21,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 197,87 Euro 19,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 217,65

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 217,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,49 18,14

Costo materiali fc 127,47 58,57

Costo noli e trasporti 9,71 4,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,99 18,83

H.01.01.0280.005 ATTENUAZIONE VISIVA DI SUPERFICI ROCCIOSE m² 1

Lavori compiuti

Si considera una superficie giornaliera di 500 mq

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 8/500 h 0,02 25,15 0,40 8,67

MATERIALI

Z.90.01.1001.040 MATERIALI f.c.

soluzione acquosa per attenuazione rocce

si considera la resa di 1 l su 3 mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,33 l 0,33 8,12 2,68 57,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/500 h 34,23 0,07 1,48

Z.06.25.0050.010 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO

con capacità fino a m³ 3,500.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 8/500 h 0,02 7,19 0,12 2,48

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/500 h 27,88 0,06 1,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/500 h 0,02 27,88 0,45 9,61

Spese generali del 12% su 3,77 Euro 0,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,22 Euro 0,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,64

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,90 19,48

Costo materiali fc 2,68 57,76

Costo noli e trasporti 0,18 3,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,87 18,84

H.01.01.0295.005 MURETTO A SECCO m² 1

Lavori compiuti

Si considera la realizzazione di 8 mq giornalieri

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

per lavorazione e posa del pietrame

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/8 h 1,00 27,88 27,88 27,49

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per provvista e trasporto materiale

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/8 h 1,00 25,15 25,15 24,80

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

per scavo di fondazione a mano e reinterro drenante

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/8 h 1,00 25,15 25,15 24,80

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 5,19 0,65 0,64
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OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 3,44

Spese generali del 12% su 82,32 Euro 9,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,19 Euro 9,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,41

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 101,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,67 80,53

Costo noli e trasporti 0,65 0,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,10 18,83

H.01.01.0300.005 RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO

staccionata in larice, inchiodata con due assi m 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: si considera una resa di 40 ml giorno

Si considera una posa di 40 ml giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/40 h 0,20 30,01 6,00 14,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/40 h 0,20 25,15 5,03 12,01

MATERIALI

Z.31.05.0027.070 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

piantone D=14 L= 150 cm

interasse montanti  2,0 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (40/2 +1)/40 cad. 0,53 10,98 5,76 13,76

Z.90.01.1001.030 MATERIALI f.c.

Legname larice grezzo segato

si considerano due assi grezze h 25 cm spessore 4 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,55*1*0,04 m³ 0,022 592,61 13,04 31,12

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.

ancoraggi e chiodature cambre in acciaio

si considera l'utilizzo di 1,5 kg per ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 kg 1,50 1,46 2,19 5,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.25.0150.010 BATTIPALO BARRIERE STRADALI

semovente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/40 h 0,05 11,71 0,59 1,40

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/40 h 0,05 27,88 1,39 3,33

Spese generali del 12% su 34,00 Euro 4,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,08 Euro 3,81 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 41,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,43 29,66

Costo materiali fc 20,99 50,11

Costo noli e trasporti 0,59 1,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,89 18,83

H.01.01.0300.010 RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO

tipologia caratteristica della zona (palizzata, sailzaun,

inanellata, stecconata) m 1

Lavori compiuti

Si considera una posa di 25 ml giornalieri

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/25 h 0,32 30,01 9,60 19,25

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/25 h 0,32 25,15 8,05 16,13

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/25 h 0,08 25,15 2,01 4,03

MATERIALI

Z.90.01.1001.030 MATERIALI f.c.

Legname larice grezzo segato

si considerano due assi grezze h 25 cm spessore 4 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60*1*0,05 m³ 0,030 592,61 17,78 35,64

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.

ancoraggi e chiodature cambre in acciaio

si considera l'utilizzo di 1 kg per ml

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,46 1,46 2,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.25.0150.010 BATTIPALO BARRIERE STRADALI

semovente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 11,71 0,47 0,94

OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25 h 0,04 27,88 1,12 2,24

Spese generali del 12% su 40,48 Euro 4,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,34 Euro 4,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,78 41,66

Costo materiali fc 19,24 38,57

Costo noli e trasporti 0,47 0,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,39 18,83
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H.01.01.0310.005 GEOCOMPOSITO DRENANTE m² 1

Lavori compiuti

Si considera la posa di 600 mq giornalieri

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/600 h 0,01 25,15 0,34 4,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/600 h 0,01 27,88 0,37 5,11

MATERIALI

Z.90.01.1001.045 MATERIALI f.c.

geocomposito drenante spessore 9 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 5,12 5,12 70,43

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/600 h 12,14 0,02 0,28

OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/600 h 30,01 0,05 0,69

Spese generali del 12% su 5,90 Euro 0,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,61 Euro 0,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,76 10,41

Costo materiali fc 5,12 70,43

Costo noli e trasporti 0,02 0,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,37 18,83

H.01.01.0320.005 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE spessore 1,5 mm m² 1

Lavori compiuti

Si considera la posa di 200 mq giornalieri

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/200 h 0,04 25,15 1,01 5,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/200 h 0,04 27,88 1,12 6,05

MATERIALI

Z.90.01.1001.050 MATERIALI f.c.

geomembrana FPO sp. 1,5

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,60 12,60 68,33

NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4/200 h 0,02 4,14 0,08 0,45

Z.06.40.0020.020 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione oltre 10 fino a 13 KW

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 4/200 h 0,02 8,07 0,16 0,88

Spese generali del 12% su 14,97 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,76 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,12 11,50

Costo materiali fc 12,60 68,33

Costo noli e trasporti 0,24 1,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,47 18,83

H.01.01.0330.005 GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE m² 1

Lavori compiuti

Si considera la posa di 300 mq giornalieri

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/300 h 0,03 25,15 0,67 12,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/300 h 0,03 27,88 0,74 13,52

MATERIALI

Z.90.01.1001.055 MATERIALI f.c.

Filamento in poliammide a struttura tridimensionale indice

alveolare 90%, spessore cm 1

(Costo materiali fc) m² 1,00 3,05 3,05 55,45

Spese generali del 12% su 4,47 Euro 0,54 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,00 Euro 0,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,41 25,71

Costo materiali fc 3,05 55,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,04 18,84

L.01.05.0005.010 GRUPPO ARREDO COMPLETO

In legno di pino trattato o abete trattato cad. 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.31.05.0005.015 GRUPPO ARREDO COMPLETO

In legno di pino trattato o abete trattato

(Costo materiali fc) cad. 663,65 81,17

Spese generali del 12% su 663,65 Euro 79,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 743,29 Euro 74,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 817,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 817,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 663,65 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,97 18,83
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L.01.05.0005.015 GRUPPO ARREDO COMPLETO

In legno di larice cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere con distanza media da Trento

Z.31.05.0005.020 GRUPPO ARREDO COMPLETO

In legno di larice

(Costo materiali fc) cad. 725,35 81,17

Spese generali del 12% su 725,35 Euro 87,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 812,39 Euro 81,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 893,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 893,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 725,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,28 18,83

L.01.05.0010.010 PANCHINA

In legno di pino trattato o abete trattato cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere con distanza media da Trento

Z.31.05.0010.010 PANCHINA

In legno di pino trattato o abete trattato

(Costo materiali fc) cad. 212,38 81,17

Spese generali del 12% su 212,38 Euro 25,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 237,87 Euro 23,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 261,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 261,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 212,38 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,27 18,83

L.01.05.0010.015 PANCHINA

In legno di larice cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere con distanza media da Trento

Z.31.05.0010.015 PANCHINA

Modello "Urbano", in larice e struttura portante in metallo

verniciato

(Costo materiali fc) cad. 233,74 81,17

Spese generali del 12% su 233,74 Euro 28,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 261,79 Euro 26,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 287,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 287,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 233,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,23 18,83

L.01.05.0015.010 PORTA BIDONE

Dimensioni 60X60X100 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Analisi minima

Z.31.05.0015.005 PORTA BIDONE

Dimensioni 60X60X100

(Costo materiali fc) cad. 279,97 81,17
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Spese generali del 12% su 279,97 Euro 33,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 313,57 Euro 31,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 344,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 279,97 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,95 18,83

L.01.05.0020.015 BACHECA

dimensioni proiezione a terra 130x80 h250 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo

Z.31.05.0020.015 BACHECA

dimensioni proiezione a terra 130x80 h250

(Costo materiali fc) cad. 547,02 81,17

Spese generali del 12% su 547,02 Euro 65,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 612,66 Euro 61,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 673,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 673,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 547,02 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,91 18,83

L.01.05.0020.020 BACHECA

dimensioni proiezione a terra 200x80 h250 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo

Z.31.05.0020.020 BACHECA

dimensioni proiezione a terra 200x80 h250

(Costo materiali fc) cad. 596,01 81,17

Spese generali del 12% su 596,01 Euro 71,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 667,53 Euro 66,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 734,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 734,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 596,01 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,27 18,83

L.01.05.0021.005 BACHECA IN LARICE

struttura con legno tondo e con pannello espositivo da

140x100 cm e altezzza di 2,50 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo

Z.31.05.0020.025 BACHECA

in larice tondo diam. 12 con pannello 140x100

(Costo materiali fc) cad. 647,02 81,17

Spese generali del 12% su 647,02 Euro 77,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 724,66 Euro 72,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 797,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 797,13

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 647,02 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,11 18,83

L.01.05.0021.010 BACHECA IN LARICE

struttura con legno squadrato e con pannello espositivo

da 140x100 cm e altezzza di 2,50 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo

Z.31.05.0020.030 BACHECA

in larice squadrato cm 12x12 con pannello 140x100

(Costo materiali fc) cad. 647,02 81,17

Spese generali del 12% su 647,02 Euro 77,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 724,66 Euro 72,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 797,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 797,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 647,02 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,11 18,83

L.01.05.0025.005 PALERIA

In pino trattato - Diametro 8 cm, lunghezza 3.00 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0026.010 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave F.C. per la

formazione di staccionate

piantone D= 8 L= 300

(Costo materiali fc) cad. 7,80 81,17

Spese generali del 12% su 7,80 Euro 0,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,74 Euro 0,87 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,80 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,81 18,83

L.01.05.0025.006 PALERIA

In pino trattato - Diametro 8 cm, lunghezza 1.50 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0026.005 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave F.C. per la

formazione di staccionate

piantone D= 8 L= 150 fresato

(Costo materiali fc) cad. 5,12 81,14

Spese generali del 12% su 5,12 Euro 0,61 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,73 Euro 0,57 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,12 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,19 18,81

L.01.05.0025.007 PALERIA

In pino trattato - Smezzola diametro 8 cm, lunghezza 3 m cad. 1

80/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0026.015 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave F.C. per la

formazione di staccionate

mezzena D= 8 L= 300

(Costo materiali fc) cad. 5,02 81,23

Spese generali del 12% su 5,02 Euro 0,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,62 Euro 0,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,02 81,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,16 18,83

L.01.05.0025.010 PALERIA

In pino trattato - Diametro 10 cm, lunghezza 3.00 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0026.025 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave F.C. per la

formazione di staccionate

piantone D= 10 L= 300

(Costo materiali fc) cad. 11,21 81,17

Spese generali del 12% su 11,21 Euro 1,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,56 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,21 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,60 18,83

L.01.05.0025.011 PALERIA

In pino trattato - Diametro 10 cm, lunghezza 1.50 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0026.020 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave F.C. per la

formazione di staccionate

piantone D= 10 L= 150 fresato

(Costo materiali fc) cad. 6,54 81,14

Spese generali del 12% su 6,54 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,33 Euro 0,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,54 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,83

L.01.05.0025.012 PALERIA

In pino trattato - Smezzola diametro 10 cm, lunghezza 3

m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0026.026 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave F.C. per la

formazione di staccionate

mezzena D= 10 L= 300
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(Costo materiali fc) cad. 7,92 81,15

Spese generali del 12% su 7,92 Euro 0,95 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 8,87 Euro 0,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,92 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,84 18,82

L.01.05.0025.015 PALERIA

In pino trattato - Diametro 16 cm, lunghezza 3.00 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0026.050 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave F.C. per la

formazione di staccionate

piantone D= 16 L= 300

(Costo materiali fc) cad. 27,03 81,17

Spese generali del 12% su 27,03 Euro 3,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,27 Euro 3,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 27,03 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,27 18,83

L.01.05.0025.016 PALERIA

In pino trattato - Diametro 16 cm, lunghezza 1.00 m con

incavo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0026.045 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave F.C. per la

formazione di staccionate

piantone D= 16 L= 100 fresato

(Costo materiali fc) cad. 10,62 81,19

Spese generali del 12% su 10,62 Euro 1,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,89 Euro 1,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,62 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,46 18,83

L.01.05.0025.017 PALERIA

In pino trattato - Smezzola diametro 16 cm, lunghezza

3.00 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0026.055 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave F.C. per la

formazione di staccionate

mezzena D= 16 L= 300

(Costo materiali fc) cad. 21,54 81,16

Spese generali del 12% su 21,54 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,13 Euro 2,41 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 26,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,54 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,00 18,83

L.01.05.0025.031 PALERIA

In larice - Diametro 8 cm, lunghezza 1,50 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0027.010 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

piantone D= 8 L= 150 cm

(Costo materiali fc) cad. 4,16 81,09

Spese generali del 12% su 4,16 Euro 0,50 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,66 Euro 0,47 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,16 81,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,97 18,81

L.01.05.0025.032 PALERIA

In larice - Diametro 8 cm, lunghezza 1,50 m con incavo cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0027.005 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

piantone D= 8 L= 150 cm fresato

(Costo materiali fc) cad. 4,82 81,14

Spese generali del 12% su 4,82 Euro 0,58 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,40 Euro 0,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,82 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,12 18,82

L.01.05.0025.033 PALERIA

In larice - Diametro 8 cm, lunghezza 3,00 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere

Z.31.05.0027.015 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

palo D=8 L= 300 cm

(Costo materiali fc) cad. 8,25 81,20

Spese generali del 12% su 8,25 Euro 0,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,24 Euro 0,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,16

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,25 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,84
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L.01.05.0025.034 PALERIA

In larice - Smezzola diametro 8 cm, lunghezza 3,00 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0027.020 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

mezzena D=8 L= 300 cm

(Costo materiali fc) cad. 4,67 81,22

Spese generali del 12% su 4,67 Euro 0,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,23 Euro 0,52 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,67 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,08 18,83

L.01.05.0025.035 PALERIA

In larice - Diametro 10 cm, lunghezza 3.00 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere

Z.31.05.0027.035 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

palo D=10 L= 300 cm

(Costo materiali fc) cad. 11,54 81,15

Spese generali del 12% su 11,54 Euro 1,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,93 Euro 1,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,54 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,68 18,83

L.01.05.0025.040 PALERIA

In larice - Diametro 10 cm, lunghezza 1,50 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere

Z.31.05.0027.030 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

piantone D=10 L= 150 cm

(Costo materiali fc) cad. 5,71 81,11

Spese generali del 12% su 5,71 Euro 0,69 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,40 Euro 0,64 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,71 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,33 18,82

L.01.05.0025.045 PALERIA

In larice - Diametro 10 cm, lunghezza 1,50 m (con incavo

piantone) cad. 1
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Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere

Z.31.05.0027.025 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

piantone D=10 L= 150 cm fresato

(Costo materiali fc) cad. 6,49 81,13

Spese generali del 12% su 6,49 Euro 0,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,27 Euro 0,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,49 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,51 18,83

L.01.05.0025.050 PALERIA

In larice - Smezzola diametro 10 cm, lunghezza 3,00 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere

Z.31.05.0027.040 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

mezzena D=10 L= 300 cm

(Costo materiali fc) cad. 6,93 81,15

Spese generali del 12% su 6,93 Euro 0,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,76 Euro 0,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,93 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,61 18,83

L.01.05.0025.055 PALERIA

In larice - Diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere

Z.31.05.0027.055 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

palo D=12 L= 300 cm

(Costo materiali fc) cad. 16,75 81,15

Spese generali del 12% su 16,75 Euro 2,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,76 Euro 1,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,75 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,89 18,83

L.01.05.0025.060 PALERIA

In larice - Diametro 12 cm, lunghezza 1,50 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.05.0027.050 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

piantone D=12 L= 150 cm

(Costo materiali fc) cad. 8,18 81,15
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Spese generali del 12% su 8,18 Euro 0,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,16 Euro 0,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,18 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,90 18,83

L.01.05.0025.065 PALERIA

In larice - Diametro 12 cm, lunghezza 1,50 m (con incavo

piantone) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura cantiere

Z.31.05.0027.045 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

piantone D=12 L= 150 cm fresato

(Costo materiali fc) cad. 8,93 81,18

Spese generali del 12% su 8,93 Euro 1,07 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 10,00 Euro 1,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,93 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,07 18,84

L.01.05.0025.070 PALERIA

In larice - Smezzola diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.05.0027.060 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

mezzena D=12 L= 300 cm

(Costo materiali fc) cad. 9,49 81,18

Spese generali del 12% su 9,49 Euro 1,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,63 Euro 1,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,49 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,20 18,84

L.01.05.0025.075 PALERIA

In larice - Diametro 16 cm, lunghezza 1,00 m cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.05.0027.085 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

palo D=16 L= 100 cm

(Costo materiali fc) cad. 9,50 81,20

Spese generali del 12% su 9,50 Euro 1,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,64 Euro 1,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,70
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,50 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,20 18,84

L.01.05.0025.080 PALERIA

In larice - Diametro 16 cm, lunghezza 3,00 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.05.0027.095 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

palo D=16 L= 300 cm

(Costo materiali fc) cad. 30,86 81,17

Spese generali del 12% su 30,86 Euro 3,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,56 Euro 3,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,86 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,16 18,83

L.01.05.0025.085 PALERIA

In larice - Diametro 16 cm, lunghezza 1,00 (con incavo

piantone) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.05.0027.080 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

palo D=16 L= 100 cm fresato

(Costo materiali fc) cad. 10,15 81,14

Spese generali del 12% su 10,15 Euro 1,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,37 Euro 1,14 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,15 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,36 18,82

L.01.05.0025.090 PALERIA

In larice - Diametro 16 cm, lunghezza 1,50 (con incavo

piantone) cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.05.0027.090 PALERIA TORNITA IN LARICE F.C. per la formazione di

staccionate

palo D=16 L= 150 cm fresato

(Costo materiali fc) cad. 14,40 81,17

Spese generali del 12% su 14,40 Euro 1,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,13 Euro 1,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,40 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,34 18,83

L.01.05.0025.180 PALERIA

Castagno scortecciato grezzo diametro 8-10 cm m 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.05.0028.005 PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate

pali in castagno scorteccciato D= 8/10 cm

(Costo materiali fc) m 4,46 81,09

Spese generali del 12% su 4,46 Euro 0,54 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,00 Euro 0,50 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,46 81,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,04 18,82

L.01.05.0025.185 PALERIA

Castagno scortecciato grezzo diametro 12-14 cm m 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.05.0028.010 PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate

pali in castagno scorteccciato D= 12/14 cm

(Costo materiali fc) m 6,11 81,14

Spese generali del 12% su 6,11 Euro 0,73 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,84 Euro 0,68 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,11 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,42 18,82

L.01.05.0035.015 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO

Montanti sezione 90x90 mm intagliati in testa a 15°,

piallati e smussati m 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0029.005 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di

staccionate squadrate

montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in

testa a 15°

(Costo materiali fc) m 5,75 81,21

Spese generali del 12% su 5,75 Euro 0,69 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 6,44 Euro 0,64 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,75 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,33 18,84

L.01.05.0035.020 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO

Tavole sezione 40x140 mm piallate e smusssate m 1
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Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0029.010 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di

staccionate squadrate

tavole 40x140 mm piallate e smussate

(Costo materiali fc) m 4,20 81,24

Spese generali del 12% su 4,20 Euro 0,50 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,70 Euro 0,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,20 81,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,97 18,84

L.01.05.0035.025 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO

Montante sezione 90x90 mm intagliato in testa a 15°,

piallato e smussato ad integrazione staccionata esistente m 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0029.005 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di

staccionate squadrate

montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in

testa a 15°

(Costo materiali fc) m 5,75 73,81

Prodotto con quantità ridotta non scontabile del 10% su 5,75

Euro

Formula quantità: 10 0,58 7,38

Spese generali del 12% su 6,33 Euro 0,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,08 Euro 0,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,75 73,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,04 26,21

L.01.05.0035.030 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO

Tavola sezione 40x140 mm piallata e smusssata ad

integrazione staccionata esistente m 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0029.010 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di

staccionate squadrate

tavole 40x140 mm piallate e smussate

(Costo materiali fc) m 4,20 73,81

Prodotto con quantità ridotta non scontabile del 10% su 4,20

Euro

Formula quantità: 10 0,42 7,38

Spese generali del 12% su 4,62 Euro 0,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,17 Euro 0,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,20 73,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 26,20
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L.01.05.0035.035 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO

Staffa ad U, in acciaio corten, per ancoraggio su plinti/

cordoli in cls, base 20x12cm, s 8mm, supporto ad U

100x80 mm h 15cm, s 5mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0050.015 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE

ad U, su piastra, in acciaio corten per staccionate squadrate

montanti 90x90 mm

(Costo materiali fc) cad. 11,37 81,16

Spese generali del 12% su 11,37 Euro 1,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,73 Euro 1,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,37 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,64 18,82

L.01.05.0035.040 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO

Staffa ad U e codulo, in acciaio corten, per ancoraggio su

plinti in cls, base 20x12cm senza fori, s 8mm, supporto

ad U 100x80mm, h 15cm, s 5mm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.05.0050.020 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE

ad U, su piastra/codulo, in acciaio corten per staccionate

squadrate montanti 90x90 mm

(Costo materiali fc) cad. 11,48 81,19

Spese generali del 12% su 11,48 Euro 1,38 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 12,86 Euro 1,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,48 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,66 18,84

L.01.05.0100.010 BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE

diametro 8-12 cm su piastra e/o pignone cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.15.0025.015 ACCESSORI POSA STACCIONATE

bicchieri d= 8-12 con piastra/pignone

(Costo materiali fc) cad. 13,46 81,18

Spese generali del 12% su 13,46 Euro 1,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,08 Euro 1,51 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,46 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,12 18,84
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L.01.05.0100.015 BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE

diametro 14-16 cm su piastra e/o pignone cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.15.0025.020 ACCESSORI POSA STACCIONATE

bicchieri d= 14-16 con piastra/pignone

(Costo materiali fc) cad. 15,46 81,15

Spese generali del 12% su 15,46 Euro 1,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,32 Euro 1,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,46 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,59 18,83

L.01.05.0100.020 BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE

9x9 cm su piastra e/o pignone cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.15.0025.025 ACCESSORI POSA STACCIONATE

bicchieri 9x9  con piastra/pignone

(Costo materiali fc) cad. 14,46 81,14

Spese generali del 12% su 14,46 Euro 1,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,20 Euro 1,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,46 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,36 18,83

L.01.05.0100.025 BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE

12x12 cm su piastra e/o pignone cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Franco cantiere per la formazione di staccionate

Z.31.15.0025.030 ACCESSORI POSA STACCIONATE

bicchieri 12x12  con piastra/pignone

(Costo materiali fc) cad. 15,46 81,15

Spese generali del 12% su 15,46 Euro 1,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,32 Euro 1,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 19,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,46 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,59 18,83

L.01.15.0005.010 PANCHINE

Struttura ghisa e legno, stile "Liberty" cm 190 cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0005.020 PANCHINE

In ghisa e legno L= 190 cm

(Costo materiali fc) cad. 755,41 81,17

Spese generali del 12% su 755,41 Euro 90,65 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 846,06 Euro 84,61 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 930,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 930,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 755,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,26 18,83

L.01.15.0005.015 PANCHINE

Struttura in metallo e basamento in CLS trattato cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0005.015 PANCHINE

Struttura in metallo e basamento in CLS trattato

(Costo materiali fc) cad. 567,28 81,17

Spese generali del 12% su 567,28 Euro 68,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 635,35 Euro 63,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 698,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 698,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 567,28 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,61 18,83

L.01.15.0010.110 DISSUASORI

Dissuasore verticale altezza 115 cm in ghisa cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0011.005 DISSUASORI fc

Dissuasore verticale altezza 115 cm in ghisa

(Costo materiali fc) cad. 207,74 81,17

Spese generali del 12% su 207,74 Euro 24,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 232,67 Euro 23,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 255,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 255,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 207,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,20 18,83

L.01.15.0010.115 DISSUASORI

Dissuasore verticale altezza 80 cm in ghisa rimovibile cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0011.010 DISSUASORI fc

Dissuasore verticale altezza 80 cm in ghisa rimovibile

(Costo materiali fc) cad. 172,74 81,17

Spese generali del 12% su 172,74 Euro 20,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 193,47 Euro 19,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 212,82

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 212,82

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 172,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,08 18,83
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L.01.15.0015.005 GRIGLIE PER ALBERI

quadra 80x80 cm, foro 40 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0016.005 GRIGLIE PER ALBERI fc

quadra 80x80 cm, foro 40 cm

(Costo materiali fc) cad. 165,87 81,17

Spese generali del 12% su 165,87 Euro 19,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 185,77 Euro 18,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 204,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 204,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 165,87 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,48 18,83

L.01.15.0015.010 GRIGLIE PER ALBERI

quadra100x100 cm, foro 50 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0016.010 GRIGLIE PER ALBERI fc

quadra100x100 cm, foro 50 cm

(Costo materiali fc) cad. 308,37 81,17

Spese generali del 12% su 308,37 Euro 37,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 345,37 Euro 34,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 379,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 379,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 308,37 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,54 18,83

L.01.15.0015.015 GRIGLIE PER ALBERI

quadra 120x120 cm, foro 100 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0016.015 GRIGLIE PER ALBERI fc

quadra 120x120 cm, foro 100 cm

(Costo materiali fc) cad. 278,37 81,17

Spese generali del 12% su 278,37 Euro 33,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 311,77 Euro 31,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 342,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 342,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 278,37 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,58 18,83

L.01.15.0015.020 GRIGLIE PER ALBERI

quadra 180x180 cm, foro 150 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0016.020 GRIGLIE PER ALBERI fc

quadra 180x180 cm, foro 150 cm

(Costo materiali fc) cad. 523,37 81,17

93/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 523,37 Euro 62,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 586,17 Euro 58,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 644,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 644,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 523,37 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,42 18,83

L.01.15.0015.025 GRIGLIE PER ALBERI

tonda D= 100 cm, foro 50 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0016.025 GRIGLIE PER ALBERI fc

tonda D= 100 cm, foro 50 cm

(Costo materiali fc) cad. 228,37 81,17

Spese generali del 12% su 228,37 Euro 27,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 255,77 Euro 25,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 281,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 281,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 228,37 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,98 18,83

L.01.15.0015.030 GRIGLIE PER ALBERI

tonda D= 100 cm, foro 70 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0016.030 GRIGLIE PER ALBERI fc

tonda D= 100 cm, foro 70 cm

(Costo materiali fc) cad. 173,37 81,17

Spese generali del 12% su 173,37 Euro 20,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 194,17 Euro 19,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 213,59

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 213,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 173,37 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,22 18,83

L.01.15.0015.035 GRIGLIE PER ALBERI

tonda D= 150 cm, foro 100 cm cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0016.035 GRIGLIE PER ALBERI fc

tonda D= 150 cm, foro 100 cm

(Costo materiali fc) cad. 328,37 81,17

Spese generali del 12% su 328,37 Euro 39,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 367,77 Euro 36,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 404,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 404,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 328,37 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,18 18,83

L.01.15.0020.020 FONTANELLE IN GHISA

altezza 140 cm e larghezza 62 cm del peso di 120 kg cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0020.015 FONTANELLE

in ghisa altezza 140 cm e larghezza 62 cm del peso di 100 kg

(Costo materiali fc) cad. 511,41 81,17

Spese generali del 12% su 511,41 Euro 61,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 572,78 Euro 57,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 630,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 630,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 511,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,65 18,83

L.01.15.0020.025 FONTANELLE IN GHISA

altezza 100 cm e larghezza 52 cm del peso di 90 kg cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0020.020 FONTANELLE

in ghisa altezza 100 cm e larghezza 52 cm del peso di 90 kg

(Costo materiali fc) cad. 445,41 81,17

Spese generali del 12% su 445,41 Euro 53,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 498,86 Euro 49,89 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 548,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 548,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 445,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,34 18,83

L.01.15.0020.030 FONTANELLE IN GHISA

altezza 100 cm e larghezza 41 cm del peso di 50 kg cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0020.025 FONTANELLE

in ghisa altezza 100 cm e larghezza 42 cm del peso di 50 kg

(Costo materiali fc) cad. 255,41 81,17

Spese generali del 12% su 255,41 Euro 30,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 286,06 Euro 28,61 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 314,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 314,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 255,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,26 18,83

L.01.15.0020.035 FONTANELLE IN GHISA

altezza 80 cm e larghezza 30 cm del peso di 30 kg cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.15.0020.030 FONTANELLE

in ghisa altezza 80 cm e larghezza 30 cm del peso di 30 kg
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(Costo materiali fc) cad. 160,41 81,17

Spese generali del 12% su 160,41 Euro 19,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 179,66 Euro 17,97 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 197,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 197,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 160,41 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,22 18,83

L.01.20.0020.005 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX

freccia fino a 30 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.005 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in FOREX sp. 19 mm (fino a 30 quantità)

(Costo materiali fc) cad. 23,68 81,18

Spese generali del 12% su 23,68 Euro 2,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,52 Euro 2,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,68 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,49 18,83

L.01.20.0020.010 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX

freccia fino da 31 a 100 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.010 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in FOREX sp. 19 mm (da 30 a 100 quantità)

(Costo materiali fc) cad. 14,98 81,15

Spese generali del 12% su 14,98 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,78 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,46

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,98 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,48 18,83

L.01.20.0020.015 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX

freccia fino da 101 a 300 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.015 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in FOREX sp. 19 mm (da 100 a 300 quantità)

(Costo materiali fc) cad. 13,01 81,16

Spese generali del 12% su 13,01 Euro 1,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,57 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,03

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 13,01 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,02 18,83

L.01.20.0020.020 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX

freccia oltre le 300 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.020 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in FOREX sp. 19 mm (oltre 300 quantità)

(Costo materiali fc) cad. 10,94 81,16

Spese generali del 12% su 10,94 Euro 1,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,25 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,94 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,54 18,83

L.01.20.0020.025 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX

tabella fino a 30 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.025 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Tabella in FOREX 25x15 cm sp. 19 mm (fino 30 quantità)

(Costo materiali fc) cad. 10,38 81,16

Spese generali del 12% su 10,38 Euro 1,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,63 Euro 1,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,38 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,41 18,84

L.01.20.0020.030 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX

tabella da 31 a 100 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.030 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Tabella in FOREX 25x15 cm sp. 19 mm (da 30 a 100 quantità)

(Costo materiali fc) cad. 6,28 81,14

Spese generali del 12% su 6,28 Euro 0,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,03 Euro 0,70 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,28 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,46 18,82

L.01.20.0020.035 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX

tabella da 101 a 300 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.035 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA
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Tabella in FOREX 25x15 cm sp. 19 mm (da 100 a 300 quantità)

(Costo materiali fc) cad. 5,31 81,19

Spese generali del 12% su 5,31 Euro 0,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,95 Euro 0,60 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,31 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,23 18,84

L.01.20.0020.040 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX

tabella oltre le 300 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.040 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Tabella in FOREX 25x15 cm sp. 19 mm (oltre 300 quantità)

(Costo materiali fc) cad. 4,44 81,17

Spese generali del 12% su 4,44 Euro 0,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,97 Euro 0,50 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,44 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,03 18,83

L.01.20.0025.005 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG

freccia fino a 30 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.045 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (fino a 30 quantità)

(Costo materiali fc) cad. 30,68 81,16

Spese generali del 12% su 30,68 Euro 3,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,36 Euro 3,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 37,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,68 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,12 18,83

L.01.20.0025.010 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG

freccia da 31 a 100 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.050 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (da 30 a 100  quantità)

(Costo materiali fc) cad. 17,78 81,15

Spese generali del 12% su 17,78 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,91 Euro 1,99 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,91

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,91

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 17,78 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,13 18,83

L.01.20.0025.015 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG

freccia da 101 a 300 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.055 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (da 100 a 300  quantità)

(Costo materiali fc) cad. 14,11 81,19

Spese generali del 12% su 14,11 Euro 1,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,80 Euro 1,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,38

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,11 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,27 18,83

L.01.20.0025.020 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG

freccia oltre le 300 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.060 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (oltre 300  quantità)

(Costo materiali fc) cad. 12,94 81,18

Spese generali del 12% su 12,94 Euro 1,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,49 Euro 1,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,94 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,00 18,83

L.01.20.0025.025 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG

tabella fino a 30 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.065 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Tabella in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (fino a 30 quantità)

(Costo materiali fc) cad. 13,68 81,19

Spese generali del 12% su 13,68 Euro 1,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,32 Euro 1,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,68 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,17 18,84

L.01.20.0025.030 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG

tabella da 31 a 100 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.070 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA
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Tabella in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (da 30 a 100 quantità)

(Costo materiali fc) cad. 9,78 81,16

Spese generali del 12% su 9,78 Euro 1,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,95 Euro 1,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,78 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,27 18,83

L.01.20.0025.035 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG

tabella da 101 a 300 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.075 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Tabella in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (da 100  a 300 quantità)

(Costo materiali fc) cad. 8,41 81,18

Spese generali del 12% su 8,41 Euro 1,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,42 Euro 0,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,41 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,95 18,83

L.01.20.0025.040 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG

tabella oltre le 300 quantità cad. 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.20.0015.080 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Tabella in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (oltre 300 quantità)

(Costo materiali fc) cad. 7,04 81,20

Spese generali del 12% su 7,04 Euro 0,85 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 7,89 Euro 0,79 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,04 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,63 18,85

L.01.25.0005.005 PIETRAME PER MURATURE

di forma idonea ad essere successivamente lavorato in

cantiere 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantier

Z.31.25.0010.005 MATERIALE ROCCIOSO

pietrame per murature da lavorare

(Costo materiali fc) 100kg 3,24 81,20

Spese generali del 12% su 3,24 Euro 0,39 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,63 Euro 0,36 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,99

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 3,99
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,24 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,75 18,85

L.01.25.0005.010 PIETRAME PER MURATURE

tranciato per murature a secco 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantier

Z.31.25.0010.006 MATERIALE ROCCIOSO

pietrame  tranciato per murature a secco

(Costo materiali fc) 100kg 26,04 81,17

Spese generali del 12% su 26,04 Euro 3,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,17 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,08

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 32,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,04 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,04 18,83

L.01.25.0010.005 CIOTTOLI E GRANIGLIE

Ciottoli di fiume Ø30-50 mm 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.25.0010.010 MATERIALE ROCCIOSO

ciottoli 30-50 mm

(Costo materiali fc) 100kg 28,21 81,16

Spese generali del 12% su 28,21 Euro 3,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,60 Euro 3,16 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,76

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 34,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 28,21 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,55 18,83

L.01.25.0010.010 CIOTTOLI E GRANIGLIE

Ciottoli di fiume Ø40-60 mm 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.25.0010.015 MATERIALE ROCCIOSO

ciottoli 40-60

(Costo materiali fc) 100kg 23,21 81,15

Spese generali del 12% su 23,21 Euro 2,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,00 Euro 2,60 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,60

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 28,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,21 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,39 18,83

L.01.25.0010.015 CIOTTOLI E GRANIGLIE

Ciottoli di fiume Ø60-80 mm 100kg 1
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Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.25.0010.020 MATERIALE ROCCIOSO

ciottoli 60-80

(Costo materiali fc) 100kg 21,21 81,17

Spese generali del 12% su 21,21 Euro 2,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,76 Euro 2,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,13

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 26,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,21 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,92 18,83

L.01.25.0010.020 CIOTTOLI E GRANIGLIE

Ciottoli di fiume tranciati Ø40-60 mm 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.25.0010.025 MATERIALE ROCCIOSO

Ciottoli tranciati 40-60 mm

(Costo materiali fc) 100kg 38,21 81,16

Spese generali del 12% su 38,21 Euro 4,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,80 Euro 4,28 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,08

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 47,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,21 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,87 18,83

L.01.25.0010.025 CIOTTOLI E GRANIGLIE

Ciottoli di fiume tranciati Ø80-100 mm 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.25.0010.030 MATERIALE ROCCIOSO

Ciottoli tranciati 80-100 mm

(Costo materiali fc) 100kg 33,21 81,16

Spese generali del 12% su 33,21 Euro 3,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,20 Euro 3,72 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,92

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 40,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 33,21 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,71 18,83

L.01.25.0010.030 CIOTTOLI E GRANIGLIE

Ciottoli di fiume tranciati Ø120-150 mm 100kg 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.25.0010.035 MATERIALE ROCCIOSO

Ciottoli tranciati 100-150 mm

(Costo materiali fc) 100kg 23,21 81,15

Spese generali del 12% su 23,21 Euro 2,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,00 Euro 2,60 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 28,60

Prezzo di applicazione (Euro/100kg) 28,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,21 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,39 18,83

L.01.25.0015.004 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato 60x40x8 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.30.0005.025 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato 60x40x8 cm color cemento

(Costo materiali fc) m² 11,15 81,15

Spese generali del 12% su 11,15 Euro 1,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,49 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,74

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,15 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,59 18,83

L.01.25.0015.005 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato 60x40x10 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.30.0005.030 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato 60x40x10 cm color cemento

(Costo materiali fc) m² 11,65 81,18

Spese generali del 12% su 11,65 Euro 1,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,05 Euro 1,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,65 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,70 18,84

L.01.25.0015.010 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato bugnato 50x50x12 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.30.0005.040 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato bugnato 50x50x10 cm color cemento

(Costo materiali fc) m² 14,15 81,18

Spese generali del 12% su 14,15 Euro 1,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,85 Euro 1,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,43

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,15 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,28 18,84
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L.01.25.0015.011 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato quadro 50x50x8 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.30.0005.035 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato quadro 50x50x8 cm color cemento

(Costo materiali fc) m² 11,15 81,15

Spese generali del 12% su 11,15 Euro 1,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,49 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,74

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,74

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,15 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,59 18,83

L.01.25.0015.012 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato da giardino 50x50x10 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.30.0005.045 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato da giardino 50x50x12 cm color cemento

(Costo materiali fc) m² 11,65 81,18

Spese generali del 12% su 11,65 Euro 1,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,05 Euro 1,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,65 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,70 18,84

L.01.25.0015.025 PAVIMENTI IN CLS

Formelle autobloccanti forme varie: colore grigio

cemento, h=6 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.30.0005.005 PAVIMENTI IN CLS

formelle autobloccanti tradizionali col. grigio h= 6 cm

(Costo materiali fc) m² 13,35 81,16

Spese generali del 12% su 13,35 Euro 1,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,95 Euro 1,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,45

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,35 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,10 18,83

L.01.25.0015.030 PAVIMENTI IN CLS

Formelle autobloccanti forme varie: colori vari, h=6 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.30.0005.010 PAVIMENTI IN CLS

formelle autobloccanti tradizionali col. vari h= 6 cm

(Costo materiali fc) m² 15,35 81,17
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Spese generali del 12% su 15,35 Euro 1,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,19 Euro 1,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,91

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,56 18,83

L.01.25.0015.035 PAVIMENTI IN CLS

Formelle autobloccanti forme varie: colore grigio, h=8 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.30.0005.015 PAVIMENTI IN CLS

formelle autobloccanti tradizionali col. cemento h= 8 cm

(Costo materiali fc) m² 13,85 81,18

Spese generali del 12% su 13,85 Euro 1,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,51 Euro 1,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,06

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,85 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,21 18,83

L.01.25.0015.040 PAVIMENTI IN CLS

Formelle autobloccanti forme varie: colori vari, h=8 cm m² 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.30.0005.020 PAVIMENTI IN CLS

formelle autobloccanti tradizionali col. vari h= 8 cm

(Costo materiali fc) m² 15,85 81,16

Spese generali del 12% su 15,85 Euro 1,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,75 Euro 1,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,85 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,68 18,83

L.01.25.0025.005 PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PER GIOCHI

Ghiaia o ghiaino lavato m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.30.0015.010 ANTITRAUMA PER GIOCHI

ghiaia o ghiaino lavato tondo

(Costo materiali fc) m³ 1,000 25,66 25,66 81,18

Utili e spese

Spese generali del 12% su 25,66 Euro 3,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,74 Euro 2,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,61

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 31,61

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 25,66 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,95 18,83

L.01.25.0025.010 PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PER GIOCHI

Corteccia di conifera fino a 10 m3 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.30.0015.005 ANTITRAUMA PER GIOCHI

Corteccia di conifera per > 25 mc

(Costo materiali fc) m³ 23,70 69,83

Per quantità ridotte del 20% su 23,70 Euro 4,74 13,97

Utili e spese

Spese generali del 12% su 23,70 Euro 2,84 8,38

Utile dell'Impresa del 10% su 26,54 Euro 2,65 7,82

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,94

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 33,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,70 69,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,24 30,16

L.01.25.0025.015 PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PER GIOCHI

Corteccia di conifera oltre i 10 fino a 20 m3 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.30.0015.005 ANTITRAUMA PER GIOCHI

Corteccia di conifera per > 25 mc

(Costo materiali fc) m³ 23,70 75,07

Per quantità ridotte del 10% su 23,70 Euro 2,37 7,51

Utili e spese

Spese generali del 12% su 23,70 Euro 2,84 9,01

Utile dell'Impresa del 10% su 26,54 Euro 2,65 8,41

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,57

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 31,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,70 75,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,87 24,92

L.01.25.0025.020 PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PER GIOCHI

Corteccia di conifera oltre i 20 m3 m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Fornitura in cantiere

Z.31.30.0015.005 ANTITRAUMA PER GIOCHI

Corteccia di conifera per > 25 mc

(Costo materiali fc) m³ 23,70 81,16

Utili e spese

Spese generali del 12% su 23,70 Euro 2,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,54 Euro 2,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,20

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 29,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,50 18,83
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L.04.05.0040.005 SEMENTI SELEZIONATE

Prati ricreazionali kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.05.0040.005 MISCUGLI

Prati ricreazionali

(Costo materiali fc) kg 1,00 3,15 3,15 88,24

Spese generali del 12% su 3,15 Euro 0,38 10,59

Utile dell'Impresa del 10% su 0,38 Euro 0,04 1,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,57

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,57

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,15 88,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,42 11,65

L.04.05.0040.010 SEMENTI SELEZIONATE

Prati estensivi kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc) kg 1,00 4,08 4,08 81,11

Spese generali del 12% su 4,08 Euro 0,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,57 Euro 0,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,03

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,03

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,08 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,95 18,83

L.04.05.0040.015 SEMENTI SELEZIONATE

Prati ornamentali kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.05.0040.015 MISCUGLI

Prati ornamentali

(Costo materiali fc) kg 1,00 4,12 4,12 81,10

Spese generali del 12% su 4,12 Euro 0,49 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 4,61 Euro 0,46 9,07

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,08

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,12 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,96 18,80

L.04.05.0040.020 SEMENTI SELEZIONATE

Prati ombreggiati kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.05.0040.020 MISCUGLI

Prati ombreggiati

(Costo materiali fc) kg 1,00 6,54 6,54 81,14

Spese generali del 12% su 6,54 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,33 Euro 0,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,06
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Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,54 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,83

L.04.05.0040.025 SEMENTI SELEZIONATE

Zone aride kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.05.0040.025 MISCUGLI

Zone aride

(Costo materiali fc) kg 1,00 3,64 3,64 81,07

Spese generali del 12% su 3,64 Euro 0,44 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,08 Euro 0,41 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,49

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,49

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,64 81,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,85 18,82

L.04.05.0040.030 SEMENTI SELEZIONATE

Prati sportivi kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.05.0040.030 MISCUGLI

Prati sportivi

(Costo materiali fc) kg 1,00 3,74 3,74 81,13

Spese generali del 12% su 3,74 Euro 0,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,19 Euro 0,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,61

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,74 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,87 18,83

L.04.05.0040.035 SEMENTI SELEZIONATE

Luoghi umidi kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.05.0040.035 MISCUGLI

Luoghi umidi

(Costo materiali fc) kg 1,00 3,54 3,54 81,19

Spese generali del 12% su 3,54 Euro 0,43 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,97 Euro 0,40 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,36

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,54 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,82 18,85

L.04.05.0040.040 SEMENTI SELEZIONATE

Rigenerazione kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.05.0040.040 MISCUGLI

Rigenerazione
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(Costo materiali fc) kg 1,00 2,96 2,96 81,10

Spese generali del 12% su 2,96 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,32 Euro 0,33 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,65

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,96 81,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 18,82

L.04.05.0040.045 SEMENTI SELEZIONATE

Media intensa utilizzazione in zone aride kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.05.0040.045 MISCUGLI

Media intensa utilizzazione in zone aride

(Costo materiali fc) kg 1,00 4,16 4,16 81,09

Spese generali del 12% su 4,16 Euro 0,50 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,66 Euro 0,47 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,13

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,16 81,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,97 18,81

L.04.05.0040.050 SEMENTI SELEZIONATE

Scarpate su terreno acido kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.05.0040.050 MISCUGLI

Scarpate su terreno acido

(Costo materiali fc) kg 1,00 9,97 9,97 81,19

Spese generali del 12% su 9,97 Euro 1,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,17 Euro 1,12 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,28

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,97 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,31 18,84

L.04.05.0040.055 SEMENTI SELEZIONATE

Scarpate su terreno arido kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.05.0040.055 MISCUGLI

Scarpate su terreno arido

(Costo materiali fc) kg 1,00 8,13 8,13 81,14

Spese generali del 12% su 8,13 Euro 0,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,11 Euro 0,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,02

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,13 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,89 18,83
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L.04.05.0040.060 SEMENTI SELEZIONATE

Scarpate su terreno calcareo kg 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.05.0040.060 MISCUGLI

Scarpate su terreno calcareo

(Costo materiali fc) kg 1,00 14,58 14,58 81,18

Spese generali del 12% su 14,58 Euro 1,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,33 Euro 1,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,96

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 17,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,58 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,38 18,84

L.04.10.0005.005 TERRA

Terra vegetale naturale m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.10.0005.005 TERRA VEGETALE

Terra vegetale naturale

(Costo materiali fc) m³ 13,07 81,18

Spese generali del 12% su 13,07 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,64 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 16,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,07 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,03 18,83

L.04.10.0005.010 TERRA

Terra vegetale selezionata m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.10.0005.010 TERRA VEGETALE

Terra vegetale selezionata

(Costo materiali fc) m³ 18,07 81,18

Spese generali del 12% su 18,07 Euro 2,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,24 Euro 2,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,26

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 22,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,07 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,19 18,83

L.04.10.0005.015 TERRA

Terra vegetale selezionata e vagliata m³ 1

Materiali a pie' d'opera

Z.73.10.0005.015 TERRA VEGETALE

Terra vegetale selezionata e vagliata

(Costo materiali fc) m³ 25,07 81,16

Spese generali del 12% su 25,07 Euro 3,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,08 Euro 2,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,89
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Prezzo di applicazione (Euro/m³) 30,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,07 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,82 18,83

L.06.05.0010.005 INERTI RICICLATI

Sabbia 0-8 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.31.25.0020.005 AGGREGATI RICLICATI

sabbia 0-8

(Costo materiali fc) m³ 7,22 81,12

Spese generali del 12% su 7,22 Euro 0,87 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 8,09 Euro 0,81 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,90

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 8,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,22 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,68 18,82

L.06.05.0010.010 INERTI RICICLATI

misto 0-30/0-80 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.31.25.0020.010 AGGREGATI RICLICATI

misto 0-30/0-80

(Costo materiali fc) m³ 8,22 81,15

Spese generali del 12% su 8,22 Euro 0,99 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 9,21 Euro 0,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,13

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 10,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,22 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,83

L.06.05.0010.015 INERTI RICICLATI

ghiaietto 10-30 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.31.25.0020.015 AGGREGATI RICLICATI

frantumato 10-30

(Costo materiali fc) m³ 11,12 81,17

Spese generali del 12% su 11,12 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,45 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,70

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 13,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,12 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,58 18,82

L.06.05.0010.020 INERTI RICICLATI

ghiaione 30-70 mm m³ 1
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Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.31.25.0020.020 AGGREGATI RICLICATI

frantumato 30-80

(Costo materiali fc) m³ 9,82 81,16

Spese generali del 12% su 9,82 Euro 1,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,00 Euro 1,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 12,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,82 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,28 18,83

L.06.05.0010.025 INERTI RICICLATI

ghiaione 10-80 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.31.25.0020.025 AGGREGATI RICLICATI

frantumato 10-80

(Costo materiali fc) m³ 7,82 81,20

Spese generali del 12% su 7,82 Euro 0,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,76 Euro 0,88 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,63

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,63

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,82 81,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,81 18,84

L.06.05.0010.030 INERTI RICICLATI

ghiaione 30-80 mm m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.31.25.0020.020 AGGREGATI RICLICATI

frantumato 30-80

(Costo materiali fc) m³ 9,82 81,16

Spese generali del 12% su 9,82 Euro 1,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,00 Euro 1,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 12,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,82 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,28 18,83

L.06.05.0010.035 INERTI RICICLATI

sabbia da tubi m³ 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.31.25.0020.030 AGGREGATI RICLICATI

sabbia da tubi

(Costo materiali fc) m³ 7,92 81,15

Spese generali del 12% su 7,92 Euro 0,95 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 8,87 Euro 0,89 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 9,76

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,92 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,84 18,82

L.06.15.0010.005 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA

PARETE

diametro esterno 63 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.73.55.0005.005 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 63 mm - rot. 25 ml

(Costo materiali fc) m 3,08 81,05

Spese generali del 12% su 3,08 Euro 0,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,45 Euro 0,35 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,08 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,72 18,82

L.06.15.0010.010 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA

PARETE

diametro esterno 75 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.73.55.0005.010 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 75 mm - rot. 25 ml

(Costo materiali fc) m 3,38 81,06

Spese generali del 12% su 3,38 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,79 Euro 0,38 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,38 81,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,79 18,82

L.06.15.0010.015 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA

PARETE

Diametro esterno 90 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.73.55.0005.015 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 90 mm - rot. 25 ml

(Costo materiali fc) m 4,18 81,17

Spese generali del 12% su 4,18 Euro 0,50 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,68 Euro 0,47 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,18 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,97 18,83
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L.06.15.0010.020 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA

PARETE

Diametro esterno 110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.73.55.0005.020 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 110 mm - rot. 25 ml

(Costo materiali fc) m 4,78 81,15

Spese generali del 12% su 4,78 Euro 0,57 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,35 Euro 0,54 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,78 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,11 18,83

L.06.15.0010.025 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA

PARETE

Diametro esterno 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.73.55.0005.025 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 125 mm - rot. 50 ml

(Costo materiali fc) m 4,98 81,11

Spese generali del 12% su 4,98 Euro 0,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,58 Euro 0,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,14

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,98 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,16 18,83

L.06.15.0010.030 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA

PARETE

Diametro esterno 160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.73.55.0005.030 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 160 mm - rot. 50 ml

(Costo materiali fc) m 7,03 81,18

Spese generali del 12% su 7,03 Euro 0,84 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 7,87 Euro 0,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 7,03 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,63 18,83

L.06.15.0010.040 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA

PARETE

Diametro esterno 200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

114/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.73.55.0005.035 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 200 mm - rot. 25 ml

(Costo materiali fc) m 11,23 81,14

Spese generali del 12% su 11,23 Euro 1,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,58 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,23 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,61 18,83

L.06.15.0015.005 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA

PARETE PRERIVESTITI

Diametro 63 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.73.55.0005.040 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 63 mm prerivestito -

rot. 50 ml

(Costo materiali fc) m 3,79 81,16

Spese generali del 12% su 3,79 Euro 0,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,25 Euro 0,43 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,67

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,79 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,88 18,84

L.06.15.0015.010 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA

PARETE PRERIVESTITI

Diametro 75 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.73.55.0005.045 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 75 mm prerivestito -

rot. 50 ml

(Costo materiali fc) m 4,26 81,14

Spese generali del 12% su 4,26 Euro 0,51 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,77 Euro 0,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,26 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,99 18,82

L.06.15.0015.015 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA

PARETE PRERIVESTITI

Diametro 90 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.73.55.0005.050 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 90 mm prerivestito -

rot. 50 ml

(Costo materiali fc) m 4,68 81,11

Spese generali del 12% su 4,68 Euro 0,56 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 5,24 Euro 0,52 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 5,77

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,68 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,09 18,82

L.06.15.0015.020 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA

PARETE PRERIVESTITI

Diametro 110 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.73.55.0005.055 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 110 mm prerivestito

- rot. 50 ml

(Costo materiali fc) m 5,28 81,11

Spese generali del 12% su 5,28 Euro 0,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,91 Euro 0,59 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 5,28 81,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,23 18,82

L.06.15.0015.025 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA

PARETE PRERIVESTITI

Diametro 125 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.73.55.0005.060 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 125 mm prerivestito

- rot. 50 ml

(Costo materiali fc) m 6,33 81,15

Spese generali del 12% su 6,33 Euro 0,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,09 Euro 0,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,33 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,47 18,83

L.06.15.0015.035 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA

PARETE PRERIVESTITI

Diametro 160 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.73.55.0005.065 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 160 mm prerivestito

- rot. 50 ml

(Costo materiali fc) m 9,78 81,16

Spese generali del 12% su 9,78 Euro 1,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,95 Euro 1,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,05
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,78 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,27 18,83

L.06.15.0015.040 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA

PARETE PRERIVESTITI

Diametro 200 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA IN CANTIERE

Z.73.55.0005.070 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 200 mm prerivestito

- rot. 25 ml

(Costo materiali fc) m 13,73 81,15

Spese generali del 12% su 13,73 Euro 1,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,38 Euro 1,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,73 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,19 18,83

L.07.05.0005.005 GRADONATA VIVA

con talee di salice m 1

Lavori compiuti

Fornitura in cantiere

Z.73.01.0005.005 PIANTE

talee

(Costo materiali fc) cad. 12,00 0,18 2,16 7,71

Lavoratore sul campo

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 26,78

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 25,15 8,80 31,42

Manovale

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 25,15 3,77 13,46

taglio selettivo delle aree sia meccanico (decespuglaitore) sia

manuale

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,15 0,50 1,80

Utile e spese generali

Spese generali del 12% su 22,74 Euro 2,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,47 Euro 2,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,02

Riepilogo per categoria

117/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 20,58 73,45

Costo materiali fc 2,16 7,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,28 18,83

L.07.05.0005.010 GRADONATA VIVA

con piantine radicate di latifoglia m 1

Lavori compiuti

Fornitura in cantiere

Z.73.01.0005.010 PIANTE

piantine radicate di latifoglia

(Costo materiali fc) cad. 6,00 0,92 5,52 19,19

Lavoratore sul campo

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 30,01 6,00 20,87

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 25,15 8,80 30,61

Manovale

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 25,15 2,52 8,74

taglio selettivo delle aree sia meccanico (decespuglaitore) sia

manuale

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,15 0,50 1,75

Utile e spese generali

Spese generali del 12% su 23,34 Euro 2,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,14 Euro 2,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,82 61,97

Costo materiali fc 5,52 19,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,42 18,83

L.07.05.0005.015 GRADONATA VIVA

mista talee e piantine radicate di latifoglia m 1

Lavori compiuti

Fornitura in cantiere

Z.73.01.0005.015 PIANTE

misto talee e piantine

(Costo materiali fc) cad. 15,00 0,66 9,90 25,41

Lavoratore sul campo

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,33 h 0,33 30,01 9,90 25,42

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 25,15 8,80 22,59

Manovale
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 25,15 2,52 6,46

taglio selettivo delle aree sia meccanico (decespuglaitore) sia

manuale

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,15 0,50 1,29

Utile e spese generali

Spese generali del 12% su 31,63 Euro 3,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,42 Euro 3,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,72 55,76

Costo materiali fc 9,90 25,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,34 18,83

L.07.05.0010.005 RIMBOSCHIMENTO PER FRANE DI SUPERFICIE m² 1

Lavori compiuti

Fornitura piantine da vivaio

Z.73.01.0005.020 PIANTE

specie arboree od arbustive di latifoglie o conifere, in fitocella o

vaso

(Costo materiali fc) cad. 1,66 31,56

Materiali in opera

pali tutori in castagno 0,68 12,93

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

uso decespugliatore 40 h/ha

collocamento a dimora piantine 10'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,035 h 0,04 30,01 1,05 19,97

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

apertura buche in terreno compatto 15'

collocamento a dimora piantine e riempimenti 5'

posa pali tutori 5'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,035 h 0,04 25,15 0,88 16,73

Utili e spese

Spese generali del 12% su 4,27 Euro 0,51 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,78 Euro 0,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,93 36,69

Costo materiali fc 1,66 31,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,67 31,75
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L.07.05.0015.005 PALIZZATA SEMPLICE

altezza dell'opera almeno 45/50 cm m 1

Lavori compiuti

Mano d'opera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 30,01 7,50 15,12

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 12,67

Noli

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO

con potenza oltre 50 fino a 70 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 26,73 2,67 5,39

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,25 0,61 1,22

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI

rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 1,49 0,03 0,06

Materiali a piè d'opera

Z.12.01.0170.015 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,45 0,73 1,46

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.

ancoraggi e chiodature cambre in acciaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,45 kg 0,45 1,46 0,66 1,32

Z.90.01.1001.032 MATERIALI f.c.

tronchi larice scortecciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13 m³ 0,130 153,86 20,00 40,30

Z.73.01.0005.005 PIANTE

talee

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,18 1,80 3,63

Utili e spese

Spese generali del 12% su 40,28 Euro 4,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,12 Euro 4,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,79 27,79

Costo materiali fc 23,18 46,71

Costo noli e trasporti 3,31 6,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,35 18,83

L.07.05.0018.005 PALIFICATA IN LEGNO m³ 1

Lavori compiuti

Mano d'opera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

120/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,60 h 0,60 27,88 16,73 13,17

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 25,15 20,12 15,84

Noli

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO

con potenza oltre 50 fino a 70 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 26,73 16,04 12,63

Z.06.05.0050.030 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 110 fino a Kg. 200 (Silenziato).

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 6,17 0,31 0,24

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 37,75 3,78 2,97

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI

rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 1,49 0,15 0,12

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 3,79 1,14 0,90

Materiali a piè d'opera

Z.90.01.1001.032 MATERIALI f.c.

tronchi larice scortecciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 153,86 38,47 30,29

Z.73.01.0005.020 PIANTE

specie arboree od arbustive di latifoglie o conifere, in fitocella o

vaso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,66 1,66 1,31

Z.73.01.0005.005 PIANTE

talee

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,18 1,80 1,42

Z.12.01.0170.015 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm

(Costo materiali fc) kg 2,00 1,45 2,90 2,28

Utili e spese

Spese generali del 12% su 103,08 Euro 12,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,45 Euro 11,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 127,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,85 29,01

Costo materiali fc 44,83 35,30

Costo noli e trasporti 21,41 16,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,92 18,83

L.07.05.0020.005 GRATA A CAMERA

in larice/castagno scortecciato m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,80 h 0,80 30,01 24,01 18,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 27,88 13,94 10,64

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 25,15 5,03 3,84

Noli

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO

con potenza oltre 50 fino a 70 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 26,73 8,02 6,12

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 37,75 3,78 2,88

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI

rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 1,49 0,15 0,11

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 3,79 0,30 0,23

Materiali a piè d'opera

Z.90.01.1001.032 MATERIALI f.c.

tronchi larice scortecciato

(Costo materiali fc) m³ 0,250 153,86 38,47 29,36

Z.12.01.0170.015 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,45 0,73 0,55

Z.37.01.0020.020 BITUMINOSI - FELTRI

cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 0,85 0,85 0,65

Z.73.01.0005.005 PIANTE

talee

(Costo materiali fc) cad. 20,00 0,18 3,60 2,75

Z.73.01.0005.010 PIANTE

piantine radicate di latifoglia

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,92 3,68 2,81

Z.90.01.1001.010 MATERIALI f.c.

picchetti in legno

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,38 3,80 2,90

utili e spese

Spese generali del 12% su 106,34 Euro 12,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 119,11 Euro 11,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 131,02

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 131,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,98 32,80

Costo materiali fc 51,12 39,02

Costo noli e trasporti 12,25 9,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,67 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.07.05.0025.005 PALIFICATA DOPPIA PARETE

riempimento con materiale terroso proveniente dagli

scavi m³ 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 27,88 16,73 8,72

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 25,15 20,12 10,48

Noli

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO

con potenza oltre 50 fino a 70 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 26,73 16,04 8,36

Z.06.05.0050.030 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 110 fino a Kg. 200 (Silenziato).

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 6,17 0,68 0,35

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 30,25 3,03 1,58

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI

rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 1,49 0,15 0,08

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 3,79 1,14 0,59

Materiali a piè d'opera

Z.12.01.0170.015 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm

(Costo materiali fc) kg 4,00 1,45 5,80 3,02

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.

ancoraggi e chiodature cambre in acciaio

(Costo materiali fc) kg 5,00 1,46 7,30 3,80

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc) kg 8,00 0,76 6,08 3,17

Z.90.01.1001.032 MATERIALI f.c.

tronchi larice scortecciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 153,86 76,93 40,09

Z.73.01.0005.005 PIANTE

talee

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,18 1,80 0,94

Utili e spese

Spese generali del 12% su 155,78 Euro 18,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 174,48 Euro 17,45 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 191,90

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 191,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,85 19,20

Costo materiali fc 97,91 51,02
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 21,03 10,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,14 18,83

L.07.05.0025.010 PALIFICATA DOPPIA PARETE

riempimento dei corsi inferiori con pietrame di pezzatura

150/300 m³ 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 27,88 16,73 8,02

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 25,15 20,12 9,65

Noli

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO

con potenza oltre 50 fino a 70 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 26,73 18,71 8,97

Z.06.05.0050.030 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso oltre Kg. 110 fino a Kg. 200 (Silenziato).

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 6,17 0,68 0,33

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 30,25 3,03 1,45

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI

rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 1,49 0,15 0,07

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 3,79 1,14 0,55

Materiali a piè d'opera

Z.12.01.0170.015 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm

(Costo materiali fc) kg 4,00 1,45 5,80 2,78

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,66 0,33 0,16

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.

ancoraggi e chiodature cambre in acciaio

(Costo materiali fc) kg 5,00 1,46 7,30 3,50

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc) kg 8,00 0,76 6,08 2,91

Z.90.01.1001.032 MATERIALI f.c.

tronchi larice scortecciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 153,86 76,93 36,88

Z.73.01.0005.005 PIANTE

talee

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,18 1,80 0,86

Z.10.01.0010.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 21,05 10,53 5,05

Utili e spese

Spese generali del 12% su 169,32 Euro 20,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 189,63 Euro 18,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 208,60

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 208,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,85 17,66

Costo materiali fc 108,77 52,14

Costo noli e trasporti 23,70 11,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,28 18,83

L.07.05.0030.005 BRIGLIE IN LEGNAME m³ 1

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 27,88 69,70 22,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 25,15 50,30 16,25

noli

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO

con potenza oltre 50 fino a 70 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 26,73 16,04 5,18

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 16,35 1,64 0,53

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 3,79 1,14 0,37

Z.06.05.0050.010 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE

di peso fino a Kg. 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 4,60 0,23 0,07

materiali a piè d'opera

Z.10.10.0005.005 SASSI

sassi da muro grossi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 100kg 0,20 2,79 0,56 0,18

Z.12.01.0170.015 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm

(Costo materiali fc) kg 4,00 1,45 5,80 1,87

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.

ancoraggi e chiodature cambre in acciaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,46 0,73 0,24

Z.90.01.1001.032 MATERIALI f.c.

tronchi larice scortecciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 m³ 0,600 153,86 92,32 29,82

Z.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,6 m³ 0,600 21,37 12,82 4,14

Utili e spese

Spese generali del 12% su 251,27 Euro 30,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 281,42 Euro 28,14 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 309,60

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 309,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 120,00 38,76

Costo materiali fc 112,23 36,25

Costo noli e trasporti 19,04 6,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,29 18,83

L.07.05.0035.005 SISTEMAZIONE DEL PIANO DI CALPESTIO m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,10 h 0,10 25,15 2,52 49,80

Noli

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 16,35 0,16 3,24

Materiali

Z.10.02.0020.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI SCAVO

terre pulite umide e argillose con trovanti volume fino 0.10 m³

CER 170504

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,16 m³ 0,160 8,86 1,42 28,07

Utili e spese

Spese generali del 12% su 4,10 Euro 0,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,59 Euro 0,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,05

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,05

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,42 28,08

Costo manodopera in cantiere 2,52 49,80

Costo noli e trasporti 0,16 3,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,95 18,83

L.07.05.0050.005 ASPORTO DELLO STRATO SUPERFICIALE RICCO DI

PROPAGULI m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 25,15 0,25 28,91

Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,007 h 0,01 30,25 0,21 24,34

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

rimorchio fino a m³ 3,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,005 h 0,01 1,20 0,01 0,69

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,005 h 0,01 30,44 0,15 17,49

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,005 h 0,01 16,32 0,08 9,38

Utili e spese

Spese generali del 12% su 0,70 Euro 0,08 9,66

Utile dell'Impresa del 10% su 0,79 Euro 0,08 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,87

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,25 28,97

Costo noli e trasporti 0,45 51,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,16 18,74

L.07.05.0055.005 ASPORTO DELLO STRATO SOTTO-SUPERFICIALE DI

TERRENO m³ 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 25,15 0,25 3,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,09 h 0,09 30,01 2,70 39,37

Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 30,25 0,45 6,61

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI

rimorchio fino a m³ 3,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 1,20 0,02 0,26

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,065 h 0,07 30,44 1,98 28,84

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 16,32 0,16 2,38

Utili e spese

Spese generali del 12% su 5,57 Euro 0,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,24 Euro 0,62 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,86

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 6,86

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 2,95 43,05

Costo noli e trasporti 2,61 38,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,29 18,83

L.07.05.0065.005 SPARGIMENTO DI TERRENO VEGETALE m³ 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 38,85

Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,25 0,30 9,79

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI

rimorchio fino a m³ 3,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 1,20 0,01 0,39

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,44 0,91 29,55

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA

con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,005 h 0,01 16,32 0,08 2,64

Utili e spese

Spese generali del 12% su 2,51 Euro 0,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,81 Euro 0,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,09

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 3,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,20 38,83

Costo noli e trasporti 1,31 42,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,58 18,83

L.07.10.0005.005 RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA

Per superfici fino a 500 mq. m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 30,01 1,20 14,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0515 h 0,05 27,88 1,44 16,93

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,071 h 0,07 25,15 1,79 21,06

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0030.010 ANCORAGGI

Picchetti in legno a T

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,37 1,48 17,45
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Z.73.30.0010.005 GEOTESSILI ORGANICI

Stuoia in juta, 500 g/mq

(Costo materiali fc) m² 1,00 0,80 0,80 9,43

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 9,23 0,18 2,18

Utile e spese

Spese generali del 12% su 6,88 Euro 0,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,71 Euro 0,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,42 52,15

Costo materiali fc 2,28 26,89

Costo noli e trasporti 0,19 2,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,60 18,83

L.07.10.0005.010 RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA

Per superfici da 500 a 3000 mq. m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,01 0,90 11,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 27,88 1,67 20,99

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 25,15 1,51 18,93

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0030.010 ANCORAGGI

Picchetti in legno a T

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,37 1,48 18,57

Z.73.30.0010.005 GEOTESSILI ORGANICI

Stuoia in juta, 500 g/mq

(Costo materiali fc) m² 1,00 0,80 0,80 10,04

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,0118 h 0,01 9,23 0,11 1,37

Utili e spese

Spese generali del 12% su 6,48 Euro 0,78 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 7,25 Euro 0,73 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,97

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,08 51,22

Costo materiali fc 2,28 28,61

Costo noli e trasporti 0,11 1,37
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,50 18,85

L.07.10.0005.015 RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA

Per superfici oltre 3000 mq. m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0405 h 0,04 30,01 1,22 16,86

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,09 h 0,09 25,15 2,26 31,39

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0030.010 ANCORAGGI

Picchetti in legno a T

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,37 1,48 20,53

Z.73.30.0010.005 GEOTESSILI ORGANICI

Stuoia in juta, 500 g/mq

(Costo materiali fc) m² 1,00 0,80 0,80 11,10

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 9,23 0,09 1,28

Utili e spese

Spese generali del 12% su 5,85 Euro 0,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,55 Euro 0,66 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,48 48,25

Costo materiali fc 2,28 31,62

Costo noli e trasporti 0,09 1,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,36 18,82

L.07.10.0007.005 IDROSEMINA

fino a 1000 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 27,88 0,42 27,70

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 4,20 0,04 2,78

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,20 0,01 0,79

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,16 10,81
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Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,10

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,21 0,02 1,39

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,75 0,38 25,00

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,005 h 0,01 37,65 0,19 12,47

Spese generali del 12% su 1,23 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,37 Euro 0,14 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,42 27,68

Costo materiali fc 0,24 15,89

Costo noli e trasporti 0,57 37,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,28 18,81

L.07.10.0007.010 IDROSEMINA

oltre i 1000 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 27,88 0,33 27,20

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,003 kg 4,20 0,01 1,02

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,20 0,01 0,98

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,16 13,27

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,12

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,21 0,02 1,71

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
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con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,007 h 0,01 37,75 0,26 21,48

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,005 h 0,01 37,65 0,19 15,30

Spese generali del 12% su 1,00 Euro 0,12 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,12 Euro 0,11 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,23

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,34 27,24

Costo materiali fc 0,21 17,15

Costo noli e trasporti 0,45 36,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,86

L.07.10.0008.005 IDROSEMINA POTENZIATA A SPESSORE CON SEMENTI

DI VARIETA' SELEZIONATE

fino a 1000 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,88 0,84 22,92

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,58

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,16 4,47

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,04

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,02 0,66

Z.73.30.0005.030 PACCIAMATURA

A base di fibre di legno per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,15 4,11

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,03 0,86

Z.73.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una

miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di

alberi ed arbusti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,60 16,47

Noli
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Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 37,75 0,76 20,68

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,38 10,32

Spese generali del 12% su 2,96 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,32 Euro 0,33 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,65

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,84 22,90

Costo materiali fc 0,99 27,21

Costo noli e trasporti 1,13 31,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 18,82

L.07.10.0008.010 IDROSEMINA POTENZIATA A SPESSORE CON SEMENTI

DI VARIETA' SELEZIONATE

oltre i 1000 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 27,88 0,42 14,42

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,72

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,16 5,63

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,05

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,02 0,83

Z.73.30.0005.030 PACCIAMATURA

A base di fibre di legno per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,15 5,17

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,03 1,09

Z.73.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una

miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di

alberi ed arbusti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,60 20,73
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Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 37,75 0,57 19,53

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,38 12,98

Spese generali del 12% su 2,35 Euro 0,28 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,64 Euro 0,26 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,42 14,41

Costo materiali fc 0,99 34,24

Costo noli e trasporti 0,94 32,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,55 18,83

L.07.10.0009.005 IDROSEMINA CON SEMENTI DI ECOTIPI NATIVI

fino a 1000 mq con miscuglio di sementi per praterie

magre (L. 4.5.42.25)  almeno 8 g/mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,005+,02+,01 h 0,04 27,88 0,98 19,06

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,41

L.04.05.0042.025 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI

Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per

praterie magre contenente almeno 30 specie

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 150,00 1,50 29,30

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,03

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,02 0,47

Z.73.30.0005.030 PACCIAMATURA

A base di fibre di legno per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,15 2,93

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,03 0,62

Z.73.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una

miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di

alberi ed arbusti
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,60 11,74

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 37,75 0,76 14,75

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,38 7,35

Spese generali del 12% su 2,94 Euro 0,35 6,89

Utile dell'Impresa del 10% su 3,29 Euro 0,33 6,43

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,98 19,06

Costo materiali fc 0,83 16,21

Costo noli e trasporti 1,13 22,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,18 42,62

L.07.10.0009.010 IDROSEMINA CON SEMENTI DI ECOTIPI NATIVI

oltre i 1000 mq con miscuglio di sementi per praterie

magre (L. 4.5.42.25)  almeno 8 g/mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,005+,012+,01 h 0,03 27,88 0,75 16,84

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,47

L.04.05.0042.025 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI

Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per

praterie magre contenente almeno 30 specie

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 150,00 1,50 33,56

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,03

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,02 0,54

Z.73.30.0005.030 PACCIAMATURA

A base di fibre di legno per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,15 3,36

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,03 0,70

Z.73.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una
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miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di

alberi ed arbusti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,60 13,45

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 37,75 0,45 10,13

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,38 8,42

Spese generali del 12% su 2,42 Euro 0,29 6,49

Utile dell'Impresa del 10% su 2,70 Euro 0,27 6,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,47

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,75 16,85

Costo materiali fc 0,83 18,57

Costo noli e trasporti 0,83 18,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,06 46,09

L.07.10.0009.015 IDROSEMINA CON SEMENTI DI ECOTIPI NATIVI

fino a 1000 mq con miscuglio di sementi per praterie

pingui (L. 4.5.42.30)   almeno 6 g/mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,005+,02+,01 h 0,04 27,88 0,98 23,68

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,51

L.04.05.0042.030 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI

Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per

praterie pingui contenente almeno 20 specie

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 50,00 0,50 12,14

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,04

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,02 0,58

Z.73.30.0005.030 PACCIAMATURA

A base di fibre di legno per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,15 3,64

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,03 0,76
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Z.73.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una

miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di

alberi ed arbusti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,60 14,59

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 37,75 0,76 18,33

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,38 9,14

Spese generali del 12% su 2,94 Euro 0,35 8,57

Utile dell'Impresa del 10% su 3,29 Euro 0,33 7,99

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,98 23,69

Costo materiali fc 0,83 20,15

Costo noli e trasporti 1,13 27,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,18 28,69

L.07.10.0009.020 IDROSEMINA CON SEMENTI DI ECOTIPI NATIVI

oltre i 1000 mq con miscuglio di sementi per praterie

pingui (L. 4.5.42.30)  almeno 6 g/mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,005+0,012+0,01 h 0,03 27,88 0,75 22,08

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,62

L.04.05.0042.030 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI

Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per

praterie pingui contenente almeno 20 specie

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 50,00 0,50 14,66

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,04

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,02 0,70

Z.73.30.0005.030 PACCIAMATURA

A base di fibre di legno per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,15 4,40

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,03 0,92

Z.73.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una

miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di

alberi ed arbusti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,60 17,63

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 37,75 0,45 13,28

Z.08.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 32,66 0,33 9,58

Spese generali del 12% su 2,37 Euro 0,28 8,33

Utile dell'Impresa del 10% su 2,65 Euro 0,27 7,77

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,41

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,75 22,08

Costo materiali fc 0,83 24,34

Costo noli e trasporti 0,78 22,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,05 30,76

L.07.10.0010.005 IDROSEMINA POTENZIATA CON FIORUMI DI ECOTIPI

NATIVI

fino a 1000 mq, con fiorume da praterie magre (L.

4.5.42.35) almeno 15 g/mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,88 0,84 22,01

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,55

L.04.05.0042.035 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI

Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie magre

o poco concimate (max 50 kg  di N per ha e per anno)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 35,00 0,35 9,21

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,04

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,02 0,63

Z.73.30.0005.030 PACCIAMATURA

A base di fibre di legno per idrosemina

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,15 3,95

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,03 0,83

Z.73.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una

miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di

alberi ed arbusti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,60 15,82

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 37,75 0,76 19,87

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,38 9,91

Spese generali del 12% su 2,80 Euro 0,34 8,84

Utile dell'Impresa del 10% su 3,13 Euro 0,31 8,24

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,84 22,00

Costo materiali fc 0,83 21,84

Costo noli e trasporti 1,13 29,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,00 26,29

L.07.10.0010.010 IDROSEMINA POTENZIATA CON FIORUMI DI ECOTIPI

NATIVI

oltre i 1000 mq, con fiorume da praterie magre (L.

4.5.42.35)  almeno 15 g/mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,022 h 0,02 27,88 0,61 19,47

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,67

L.04.05.0042.035 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI

Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie magre

o poco concimate (max 50 kg  di N per ha e per anno)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 35,00 0,35 11,11

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,05

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,02 0,76
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Z.73.30.0005.030 PACCIAMATURA

A base di fibre di legno per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,15 4,76

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,03 1,00

Z.73.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una

miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di

alberi ed arbusti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,60 19,09

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 37,75 0,45 14,38

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,38 11,95

Spese generali del 12% su 2,28 Euro 0,27 8,67

Utile dell'Impresa del 10% su 2,55 Euro 0,26 8,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,15

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,61 19,46

Costo materiali fc 0,83 26,35

Costo noli e trasporti 0,83 26,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,88 27,87

L.07.10.0010.015 IDROSEMINA POTENZIATA CON FIORUMI DI ECOTIPI

NATIVI

fino a 1000 mq, con fiorume da praterie pingui (L.

4.5.42.40)  almeno 10 g/mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,88 0,84 23,56

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,59

L.04.05.0042.040 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI

Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie pingui,

più o meno concimate (max 120 kg di N per ha e per anno)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,00 0,10 2,82

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,04

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA
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A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,02 0,68

Z.73.30.0005.030 PACCIAMATURA

A base di fibre di legno per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,15 4,23

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,03 0,89

Z.73.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una

miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di

alberi ed arbusti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,60 16,94

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 37,75 0,76 21,27

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,38 10,61

Spese generali del 12% su 2,80 Euro 0,34 9,46

Utile dell'Impresa del 10% su 3,13 Euro 0,31 8,82

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,55

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,84 23,55

Costo materiali fc 0,83 23,38

Costo noli e trasporti 1,13 31,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,75 21,10

L.07.10.0010.020 IDROSEMINA POTENZIATA CON FIORUMI DI ECOTIPI

NATIVI

oltre i 1000 mq, con fiorume da praterie pingui (L.

4.5.42.40)  almeno 10 g/mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,022 h 0,02 27,88 0,61 21,15

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,72

L.04.05.0042.040 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI

Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie pingui,

più o meno concimate (max 120 kg di N per ha e per anno)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,00 0,10 3,45

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,05

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,02 0,83

Z.73.30.0005.030 PACCIAMATURA

A base di fibre di legno per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,15 5,17

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,03 1,09

Z.73.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una

miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di

alberi ed arbusti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,60 20,73

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 37,75 0,45 15,62

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,38 12,98

Spese generali del 12% su 2,28 Euro 0,27 9,41

Utile dell'Impresa del 10% su 2,55 Euro 0,26 8,79

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,61 21,14

Costo materiali fc 0,83 28,62

Costo noli e trasporti 0,83 28,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,63 21,66

L.07.10.0012.005 IDROSEMINA A MATRICI DI FIBRE LEGATE

fino a 1000 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 27,88 1,12 14,71

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 4,20 0,42 5,54

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,16 2,15

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,02

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,20 0,12 1,58

Z.73.30.0005.035 PACCIAMATURA

A base di fibre di legno per idrosemine particolarmente difficili

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7 kg 0,70 4,00 2,80 36,94

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,21 0,02 0,28

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 37,75 1,13 14,94

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,38 4,97

Spese generali del 12% su 6,15 Euro 0,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,89 Euro 0,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,58

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,12 14,71

Costo materiali fc 3,53 46,52

Costo noli e trasporti 1,51 19,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,43 18,83

L.07.10.0012.010 IDROSEMINA A MATRICI DI FIBRE LEGATE

oltre i 1000 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,88 0,84 12,35

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 4,20 0,42 6,20

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,16 2,41

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,02

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,20 0,12 1,77
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Z.73.30.0005.035 PACCIAMATURA

A base di fibre di legno per idrosemine particolarmente difficili

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7 kg 0,70 4,00 2,80 41,36

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,21 0,02 0,31

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 37,75 0,76 11,15

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,38 5,56

Spese generali del 12% su 5,49 Euro 0,66 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,15 Euro 0,62 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,77

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,84 12,35

Costo materiali fc 3,53 52,08

Costo noli e trasporti 1,13 16,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,27 18,82

L.07.10.0015.005 INERBIMENTO SU GEORETE TRIDIMENSIONALE

a mano m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 27,88 4,18 22,64

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 25,15 5,03 27,23

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0015.145 GEOTESSILI SINTETICI

Aggugliato in polipropilene, 500 g/mq

(Costo materiali fc) m² 1,00 1,49 1,49 8,07

Z.73.30.0030.005 ANCORAGGI

Fissaggi ad U

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,14 0,42 2,27

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 kg 0,06 4,08 0,24 1,33

Z.73.10.0015.005 TERRICCIO fm

Terriccio organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di

sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato,

pH neutro

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 34,36 3,44 18,60

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
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con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 9,23 0,18 1,00

Utili e spese

Spese generali del 12% su 14,99 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,79 Euro 1,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,47

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,21 49,88

Costo materiali fc 5,59 30,27

Costo noli e trasporti 0,19 1,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,48 18,83

L.07.10.0015.010 INERBIMENTO SU GEORETE TRIDIMENSIONALE

con idrosemina a spessore m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 27,88 2,79 24,65

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 25,15 2,52 22,24

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0015.145 GEOTESSILI SINTETICI

Aggugliato in polipropilene, 500 g/mq

(Costo materiali fc) m² 1,00 1,49 1,49 13,17

Z.73.30.0030.005 ANCORAGGI

Fissaggi ad U

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,14 0,42 3,71

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,19

Z.73.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,02 0,21

Z.73.30.0005.030 PACCIAMATURA

A base di fibre di legno per idrosemina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,15 1,33

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,16 1,44

Z.73.10.0015.005 TERRICCIO fm

Terriccio organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di

sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato,

pH neutro

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 34,36 0,52 4,56

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,03 0,28
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Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 37,75 0,76 6,68

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,38 3,33

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 9,23 0,18 1,63

Utili e spese

Spese generali del 12% su 8,08 Euro 0,97 8,57

Utile dell'Impresa del 10% su 9,05 Euro 0,91 8,00

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,31

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,30 46,89

Costo materiali fc 2,82 24,89

Costo noli e trasporti 1,32 11,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,87 16,57

L.07.10.0025.005 SEMINA A SPESSORE E TERRICCIO

In due fasi fino a 500 m². m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,88 0,84 24,38

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,61

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,16 4,76

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,04

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,03 0,92

Z.73.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una

miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di

alberi ed arbusti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,60 17,53

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,02 h 0,02 37,75 0,76 22,01

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,38 10,98

Spese generali del 12% su 2,78 Euro 0,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,12 Euro 0,31 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,43

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,84 24,37

Costo materiali fc 0,82 23,88

Costo noli e trasporti 1,13 33,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,65 18,83

L.07.10.0025.010 SEMINA A SPESSORE E TERRICCIO

In due fasi oltre i 500 m². m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 27,88 0,70 23,00

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,69

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,16 5,39

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,05

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,03 1,04

Z.73.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una

miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di

alberi ed arbusti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,60 19,84

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 37,75 0,57 18,69

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,38 12,43

Spese generali del 12% su 2,46 Euro 0,30 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 2,75 Euro 0,28 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,03

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,70 23,00

Costo materiali fc 0,82 27,03

Costo noli e trasporti 0,94 31,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,57 18,81

L.07.10.0025.015 SEMINA A SPESSORE E TERRICCIO

In tre fasi fino a 500 m².

m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,043 h 0,04 27,88 1,20 23,60

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,41

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,055 kg 0,06 4,08 0,22 4,42

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,03

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 kg 0,25 0,21 0,05 1,03

Z.73.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una

miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di

alberi ed arbusti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 40,08 1,00 19,72

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,028 h 0,03 37,75 1,06 20,81

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 37,65 0,56 11,12

Spese generali del 12% su 4,13 Euro 0,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,62 Euro 0,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,08

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,20 23,60
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Costo materiali fc 1,30 25,63

Costo noli e trasporti 1,62 31,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,96 18,84

L.07.10.0025.020 SEMINA A SPESSORE E TERRICCIO

In tre fasi oltre i 500 m².

m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,043 h 0,04 27,88 1,20 24,72

Materiali a piè d'opera

Z.73.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,02 0,43

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,055 kg 0,06 4,08 0,22 4,63

Z.73.25.0005.005 ORGANICI O MISTI

Pollina

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,03

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 kg 0,25 0,21 0,05 1,08

Z.73.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica,, composto da una

miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di

alberi ed arbusti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 40,08 1,00 20,66

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,023 h 0,02 37,75 0,87 17,90

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 37,65 0,56 11,64

Spese generali del 12% su 3,93 Euro 0,47 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 4,41 Euro 0,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,20 24,72

Costo materiali fc 1,30 26,85

Costo noli e trasporti 1,43 29,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,91 18,82
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L.07.10.0030.005 CONSOLIDAMENTO E INERBIMENTO DI SCARPATE

ROCCIOSE m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 30,01 6,00 8,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 27,88 5,58 7,86

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 25,15 12,58 17,72

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0010.035 GEOTESSILI ORGANICI

Stuoia in paglia e cocco, 450 g/mq

(Costo materiali fc) m² 1,00 0,94 0,94 1,32

Z.73.30.0015.045 GEOTESSILI SINTETICI

Filo continuo in polipropilene, 350 g/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m² 1,50 1,78 2,67 3,76

ZM.05.20.0040.010 RETI METALLICHE

rete metallica a doppia torsione maglia 8x10cm filo fortemente

zincato 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2 m² 1,20 3,53 4,24 5,97

ZM.05.20.0040.020 RETI METALLICHE

filo fortemente zincato diam. 2,2 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 kg 0,50 2,04 1,02 1,44

Z.43.30.0020.050 FUNE METALLICA 156 FILI ANIMA METALLICA

con ø di mm 10

(Costo materiali fc) m 1,00 2,82 2,82 3,97

Z.12.01.0120.010 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB38K semilavorato assemblato

(Costo materiali fc) kg 5,00 0,76 3,80 5,36

Z.12.01.0010.012 CEMENTI

cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 100kg 0,20 10,34 2,07 2,91

Z.73.30.0030.010 ANCORAGGI

Picchetti in legno a T

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,37 0,74 1,04

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 4,08 0,41 0,58

Z.73.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI

NPK 12-12-17+2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,26 0,04 0,05

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,21 0,02 0,03

Z.73.10.0015.005 TERRICCIO fm

Terriccio organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di

sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato,

150/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

pH neutro

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 34,36 4,12 5,81

Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 30,25 3,03 4,26

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO

Spruzzatrice per calcestruzzo.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 37,65 7,53 10,61

Spese generali del 12% su 57,59 Euro 6,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,50 Euro 6,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,95

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 70,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,15 34,04

Costo materiali fc 22,89 32,26

Costo noli e trasporti 10,56 14,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,36 18,83

L.07.10.0035.005 FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO

Per superfici fino a m². 2.500. m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,033 h 0,03 27,88 0,92 22,89

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,06 h 0,06 25,15 1,51 37,54

Materiali a piè d'opera

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,045 kg 0,05 4,08 0,18 4,57

Z.73.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI

NPK 12-12-17+2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,26 0,03 0,65

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,21 0,02 0,52

Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 30,25 0,61 15,05

Utili e spese

Spese generali del 12% su 3,27 Euro 0,39 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,66 Euro 0,37 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,02
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,43 60,42

Costo materiali fc 0,23 5,75

Costo noli e trasporti 0,61 15,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,76 18,86

L.07.10.0035.010 FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO

Per superfici oltre a m². 2.500.

m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,027 h 0,03 27,88 0,75 23,31

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 25,15 1,26 38,93

Materiali a piè d'opera

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 kg 0,03 4,08 0,12 3,79

Z.73.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI

NPK 12-12-17+2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,26 0,03 0,80

Z.73.20.0005.010 CORRETTIVI

Solfato di magnesio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 kg 0,05 0,21 0,01 0,33

Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 30,25 0,45 14,05

Utili e spese

Spese generali del 12% su 2,63 Euro 0,32 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,94 Euro 0,29 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,23

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,01 62,26

Costo materiali fc 0,16 4,92

Costo noli e trasporti 0,45 14,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,61 18,85

L.07.10.0038.005 RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO

Per superfici fino a 2000 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 27,88 0,28 19,91
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 25,15 0,38 26,95

Materiali a piè d'opera

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,021 kg 0,02 4,08 0,09 6,12

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,004 m³ 0,004 23,05 0,09 6,59

Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 30,25 0,30 21,61

Spese generali del 12% su 1,13 Euro 0,14 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1,27 Euro 0,13 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,66 46,86

Costo materiali fc 0,18 12,71

Costo noli e trasporti 0,30 21,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,26 18,79

L.07.10.0038.010 RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO

Per superfici oltre i 2000 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0095 h 0,01 27,88 0,26 20,69

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 25,15 0,38 29,47

Materiali a piè d'opera

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 kg 0,02 4,08 0,08 6,38

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 23,05 0,07 5,40

Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,008 h 0,01 30,25 0,24 18,91

Spese generali del 12% su 1,03 Euro 0,12 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 1,16 Euro 0,12 9,06
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Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,28

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,64 50,16

Costo materiali fc 0,15 11,80

Costo noli e trasporti 0,24 18,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,24 18,75

L.07.10.0040.005 CONCIMAZIONE DI FONDO m² 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,007 h 0,01 25,15 0,18 47,58

Manodopera

Materiali a piè d'opera

Z.73.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI

NPK 12-12-17+2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,26 0,03 7,03

Noli

Z.06.10.0020.020 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 37KW fino a 50 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,005 h 0,01 19,48 0,10 26,32

Utili e spese

Spese generali del 12% su 0,30 Euro 0,04 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 0,34 Euro 0,03 9,19

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,18 47,57

Costo materiali fc 0,03 7,03

Costo noli e trasporti 0,10 26,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,07 18,92

L.07.10.0045.005 CONCIMAZIONE POST-EMERGENZA m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,0065 h 0,01 25,15 0,16 48,08

Materiali a piè d'opera

Z.73.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI

NPK 12-12-17+2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 kg 0,05 0,26 0,01 3,82

Noli

Z.06.10.0020.020 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 37KW fino a 50 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,005 h 0,01 19,48 0,10 28,65

Utili e spese

Spese generali del 12% su 0,28 Euro 0,03 9,71
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Utile dell'Impresa del 10% su 0,31 Euro 0,03 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,16 47,94

Costo materiali fc 0,01 3,82

Costo noli e trasporti 0,10 28,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,06 18,82

L.07.10.0050.005 SEMINA

con miscuglio di sementi selezionate (L.4.5.40) 30 g su

mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,15 0,50 44,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,01 h 0,01 27,88 0,28 24,67

Materiali a piè d'opera

Z.73.05.0040.010 MISCUGLI

Prati estensivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 4,08 0,04 3,61

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 9,23 0,09 8,17

Utili e spese

Spese generali del 12% su 0,92 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,03 Euro 0,10 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,13

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,78 69,20

Costo materiali fc 0,04 3,63

Costo noli e trasporti 0,09 8,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,85

L.07.10.0050.010 SEMINA

con miscuglio di sementi di ecotipi nativi per praterie

magre (L.4.5.42.25) 4 g su mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,15 0,50 27,49

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,01 h 0,01 27,88 0,28 15,23
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Materiali a piè d'opera

L.04.05.0042.025 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI

Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per

praterie magre contenente almeno 30 specie

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 150,00 0,75 40,98

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 9,23 0,09 5,04

Utili e spese

Spese generali del 12% su 0,88 Euro 0,11 5,74

Utile dell'Impresa del 10% su 0,98 Euro 0,10 5,36

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,83

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,78 42,73

Costo noli e trasporti 0,09 5,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,95 52,08

L.07.10.0050.015 SEMINA

con miscuglio di sementi di ecotipi nativi per praterie

pingui (L.4.5.42.30) 4 g su mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,15 0,50 37,26

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,01 h 0,01 27,88 0,28 20,65

Materiali a piè d'opera

L.04.05.0042.030 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI

Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per

praterie pingui contenente almeno 20 specie

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 50,00 0,25 18,52

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 9,23 0,09 6,84

Utili e spese

Spese generali del 12% su 0,88 Euro 0,11 7,78

Utile dell'Impresa del 10% su 1,23 Euro 0,12 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,78 57,93

Costo noli e trasporti 0,09 6,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,48 35,41
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L.07.10.0050.020 SEMINA

con fiorume di ecotipi nativi (L.4.5.42.35) da praterie

magre 10 g su mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,15 0,50 40,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,01 h 0,01 27,88 0,28 22,30

Materiali a piè d'opera

L.04.05.0042.035 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI

Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie magre

o poco concimate (max 50 kg  di N per ha e per anno)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 35,00 0,18 14,00

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 9,23 0,09 7,38

Utili e spese

Spese generali del 12% su 0,88 Euro 0,11 8,40

Utile dell'Impresa del 10% su 0,98 Euro 0,10 7,84

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,78 62,56

Costo noli e trasporti 0,09 7,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,38 30,24

L.07.10.0050.025 SEMINA

con fiorume di ecotipi nativi (L.4.5.42.40) da praterie

pingui 10 g su mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,15 0,50 44,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,01 h 0,01 27,88 0,28 24,67

Materiali a piè d'opera

L.04.05.0042.040 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI

Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie pingui,

più o meno concimate (max 120 kg di N per ha e per anno)

(Materiali a pie' d'opera)

Formula quantità: 0,005 kg 0,01 10,00 0,05 4,42

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 9,23 0,09 8,17
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Utili e spese

Spese generali del 12% su 0,88 Euro 0,11 9,29

Utile dell'Impresa del 10% su 0,98 Euro 0,10 8,67

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,13

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,78 69,20

Costo noli e trasporti 0,09 8,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 22,48

L.07.10.0052.005 INERBIMENTO CON FIENO O ERBA VERDE LOCALE

con fieno da praterie locali magre (L.4.5.42.5),  700 g per

mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 25,15 0,38 8,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,01 h 0,01 27,88 0,28 5,94

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0005.005 PACCIAMATURA

Paglia o fieno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100kg 0,10 18,38 1,84 39,19

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,36 7,68

Z.38.10.0020.005 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA

200 g/m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 0,86 0,86 18,34

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 9,23 0,09 1,97

Utilie spese

Spese generali del 12% su 3,81 Euro 0,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,26 Euro 0,43 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,69

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,66 13,99

Costo materiali fc 3,06 65,20

Costo noli e trasporti 0,09 1,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,88 18,83

L.07.10.0052.010 INERBIMENTO CON FIENO O ERBA VERDE LOCALE

con fieno da praterie locali pingui (L.4.5.42.10), 500 g per

mq m² 1
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Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 25,15 0,38 9,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,01 h 0,01 27,88 0,28 6,95

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0005.005 PACCIAMATURA

Paglia o fieno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 100kg 0,07 18,38 1,29 32,08

Z.38.10.0020.005 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA

200 g/m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 0,86 0,86 21,45

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,36 8,98

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 9,23 0,09 2,30

Utilie spese

Spese generali del 12% su 3,26 Euro 0,39 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 3,65 Euro 0,37 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,01

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,66 16,36

Costo materiali fc 2,51 62,52

Costo noli e trasporti 0,09 2,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,76 18,85

L.07.10.0052.015 INERBIMENTO CON FIENO O ERBA VERDE LOCALE

con erba verde da praterie locali magre (L.4.5.42.15),

2000 g per mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 25,15 0,38 10,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,01 h 0,01 27,88 0,28 8,10

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0005.005 PACCIAMATURA

Paglia o fieno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,045 100kg 0,05 18,38 0,83 24,04

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm
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(Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,36 10,47

Z.38.10.0020.005 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA

200 g/m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 0,86 0,86 25,00

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 9,23 0,09 2,68

Utilie spese

Spese generali del 12% su 2,79 Euro 0,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,13 Euro 0,31 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,66 19,07

Costo materiali fc 2,05 59,51

Costo noli e trasporti 0,09 2,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,65 18,84

L.07.10.0052.020 INERBIMENTO CON FIENO O ERBA VERDE LOCALE

con erba verde da praterie locali pingui (L.4.5.42.20),

1500 g per mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,015 h 0,02 25,15 0,38 11,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,01 h 0,01 27,88 0,28 8,37

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0005.005 PACCIAMATURA

Paglia o fieno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 100kg 0,04 18,38 0,74 22,08

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,36 10,81

Z.38.10.0020.005 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA

200 g/m²

(Costo materiali fc) m² 1,00 0,86 0,86 25,83

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 9,23 0,09 2,77

Utilie spese

Spese generali del 12% su 2,70 Euro 0,32 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,03 Euro 0,30 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,33

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,33
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,66 19,70

Costo materiali fc 1,96 58,71

Costo noli e trasporti 0,09 2,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,63 18,83

L.07.10.0055.005 GEORETE DI PROTEZIONE

Spessore cm 1. m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 27,88 1,39 15,40

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 25,15 1,26 13,90

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0015.170 GEOTESSILI SINTETICI

Filamento in poliammide a struttura tridimensionale indice

alveolare 90%, spessore cm 1

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m² 1,10 3,05 3,36 37,07

Z.73.30.0030.005 ANCORAGGI

Fissaggi ad U

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,14 0,28 3,09

Z.73.10.0005.010 TERRA VEGETALE

Terra vegetale selezionata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 18,07 0,45 4,99

Noli

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 12,14 0,61 6,71

Spese generali del 12% su 7,35 Euro 0,88 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 8,23 Euro 0,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,05

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,65 29,30

Costo materiali fc 4,09 45,16

Costo noli e trasporti 0,61 6,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,71 18,84

L.07.10.0055.010 GEORETE DI PROTEZIONE

Spessore cm 2. m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 27,88 1,39 13,67

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,08 h 0,08 25,15 2,01 19,73

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0015.170 GEOTESSILI SINTETICI

Filamento in poliammide a struttura tridimensionale indice

alveolare 90%, spessore cm 1

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,1 m² 1,10 3,05 3,36 32,89

Z.73.30.0030.005 ANCORAGGI

Fissaggi ad U

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,14 0,28 2,75

Z.73.10.0005.010 TERRA VEGETALE

Terra vegetale selezionata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,035 m³ 0,035 18,07 0,63 6,20

Noli

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 12,14 0,61 5,95

Spese generali del 12% su 8,28 Euro 0,99 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 9,27 Euro 0,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,41 33,39

Costo materiali fc 4,27 41,83

Costo noli e trasporti 0,61 5,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,92 18,83

L.07.10.0060.010 PACCIAMATURA CON CORTECCIA

Per aree fino a 100 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 25,15 0,25 4,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,05 h 0,05 27,88 1,39 22,20

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0005.010 PACCIAMATURA

Corteccia

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 19,94 2,99 47,63

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 9,23 0,46 7,35

Utilie spese

Spese generali del 12% su 5,10 Euro 0,61 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 5,71 Euro 0,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,28
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,65 26,21

Costo materiali fc 2,99 47,63

Costo noli e trasporti 0,46 7,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,18 18,84

L.07.10.0060.015 PACCIAMATURA CON CORTECCIA

Per aree oltre i 100 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,01 h 0,01 25,15 0,25 4,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,025 h 0,03 27,88 0,70 12,58

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0005.010 PACCIAMATURA

Corteccia

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 19,94 2,99 53,99

Noli

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 22,14 0,55 9,99

Utili e spese

Spese generali del 12% su 4,49 Euro 0,54 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,03 Euro 0,50 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,95 17,13

Costo materiali fc 2,99 53,99

Costo noli e trasporti 0,55 10,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,04 18,81

L.07.10.0065.005 PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO

con materiale vegetale di provenienza non specificata m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,005 h 0,01 25,15 0,13 4,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,03 h 0,03 27,88 0,84 28,55

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0005.005 PACCIAMATURA

Paglia o fieno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 18,38 0,46 15,68
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Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,25 0,91 30,97

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI

rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 1,49 0,04 1,53

Utilie spese

Spese generali del 12% su 2,38 Euro 0,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,66 Euro 0,27 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,96 32,83

Costo materiali fc 0,46 15,70

Costo noli e trasporti 0,95 32,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,55 18,81

L.07.10.0065.010 PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO

con fieno da praterie locali magre m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,005 h 0,01 25,15 0,13 3,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,03 h 0,03 27,88 0,84 25,58

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0005.005 PACCIAMATURA

Paglia o fieno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 100kg 0,04 18,38 0,74 22,48

Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,25 0,91 27,75

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI

rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 1,49 0,04 1,37

Utilie spese

Spese generali del 12% su 2,65 Euro 0,32 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,97 Euro 0,30 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,96 29,42

Costo materiali fc 0,74 22,48

Costo noli e trasporti 0,95 29,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,62 18,81
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L.07.10.0065.015 PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO

con fieno da praterie locali pingui m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,005 h 0,01 25,15 0,13 4,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,03 h 0,03 27,88 0,84 27,97

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0005.005 PACCIAMATURA

Paglia o fieno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,028 100kg 0,03 18,38 0,51 17,21

Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,25 0,91 30,35

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI

rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 1,49 0,04 1,49

Utilie spese

Spese generali del 12% su 2,43 Euro 0,29 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 2,72 Euro 0,27 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,99

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,96 32,17

Costo materiali fc 0,52 17,22

Costo noli e trasporti 0,95 31,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,56 18,86

L.07.10.0065.020 PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO

con erba verde da praterie locali magre, 2000 g per mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,005 h 0,01 25,15 0,13 4,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,03 h 0,03 27,88 0,84 30,19

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0005.005 PACCIAMATURA

Paglia o fieno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,018 100kg 0,02 18,38 0,33 11,94

Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,25 0,91 32,76

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI

rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 1,49 0,04 1,61

Utilie spese

Spese generali del 12% su 2,25 Euro 0,27 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,52 Euro 0,25 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,77

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,96 34,73

Costo materiali fc 0,33 11,95

Costo noli e trasporti 0,95 34,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,52 18,84

L.07.10.0065.025 PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO

con erba verde da praterie locali pingui, 1500 g per mq m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,005 h 0,01 25,15 0,13 4,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 0,03 27,88 0,84 31,80

Materiali a piè d'opera

Z.73.30.0005.005 PACCIAMATURA

Paglia o fieno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,012 100kg 0,01 18,38 0,22 8,39

Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,25 0,91 34,51

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI

rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 1,49 0,04 1,70

Utilie spese

Spese generali del 12% su 2,13 Euro 0,26 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,39 Euro 0,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,63

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,96 36,58

Costo materiali fc 0,22 8,40

Costo noli e trasporti 0,95 36,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,50 18,82

L.07.10.0070.010 PIANTUMAZIONE DI PIANTE TAPPEZZANTI

su terreno nudo m² 1
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Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 25,15 7,55 42,80

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 25,15 5,03 28,53

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 9,23 0,23 1,31

Materiali

Z.73.20.0010.005 AMMENDANTI

Terriccio

(Costo materiali fc) l 30,00 0,05 1,50 8,51

Utili e spese

Spese generali del 12% su 14,31 Euro 1,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,02 Euro 1,60 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,63

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,58 71,33

Costo materiali fc 1,50 8,51

Costo noli e trasporti 0,23 1,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,32 18,83

L.07.10.0070.015 PIANTUMAZIONE DI PIANTE TAPPEZZANTI

su telo paciamante m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 25,15 10,06 37,37

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 23,36

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 9,23 0,23 0,86

Materiali

Z.73.20.0010.005 AMMENDANTI

Terriccio

(Costo materiali fc) l 30,00 0,05 1,50 5,57

Z.73.30.0015.030 GEOTESSILI SINTETICI

Filo continuo in polipropilene, 200 g/mq

(Costo materiali fc) m² 1,00 1,03 1,03 3,83

Z.73.30.0030.010 ANCORAGGI

Picchetti in legno a T

(Costo materiali fc) cad. 6,00 0,37 2,22 8,25

Z.73.30.0005.010 PACCIAMATURA
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Corteccia

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 19,94 1,40 5,18

Utili e spese

Spese generali del 12% su 18,08 Euro 2,17 8,06

Utile dell'Impresa del 10% su 20,25 Euro 2,03 7,52

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,92

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,35 60,73

Costo materiali fc 6,15 22,83

Costo noli e trasporti 0,23 0,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,19 15,58

L.07.10.0072.005 PIANTUMAZIONE DI BORDURE E AIUOLE

su terreno nudo m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 25,15 10,06 36,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 25,15 10,06 36,53

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 9,23 0,23 0,84

Materiali

Z.73.20.0010.005 AMMENDANTI

Terriccio

(Costo materiali fc) l 40,00 0,05 2,00 7,26

Utili e spese

Spese generali del 12% su 22,35 Euro 2,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,03 Euro 2,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,12 73,06

Costo materiali fc 2,00 7,26

Costo noli e trasporti 0,23 0,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,19 18,83

L.07.10.0072.010 PIANTUMAZIONE DI BORDURE E AIUOLE

su telo paciamante m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 25,15 11,32 31,13

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 25,15 11,32 31,13

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,025 h 0,03 9,23 0,23 0,63

Materiali

Z.73.20.0010.005 AMMENDANTI

Terriccio

(Costo materiali fc) l 40,00 0,05 2,00 5,50

Z.73.30.0015.030 GEOTESSILI SINTETICI

Filo continuo in polipropilene, 200 g/mq

(Costo materiali fc) m² 1,00 1,03 1,03 2,83

Z.73.30.0030.010 ANCORAGGI

Picchetti in legno a T

(Costo materiali fc) cad. 6,00 0,37 2,22 6,11

Z.73.30.0005.010 PACCIAMATURA

Corteccia

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 19,94 1,40 3,84

Utili e spese

Spese generali del 12% su 29,52 Euro 3,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,06 Euro 3,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,64 62,26

Costo materiali fc 6,65 18,28

Costo noli e trasporti 0,23 0,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,85 18,83

L.07.10.0080.005 PIANTUMAZIONE DI CESPUGLIONI cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 25,15 20,12 45,38

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 25,15 15,09 34,03

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 9,23 0,28 0,62

Materiali

Z.73.20.0010.005 AMMENDANTI

Terriccio

(Costo materiali fc) l 10,00 0,05 0,50 1,13

Utili e spese

Spese generali del 12% su 35,98 Euro 4,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,31 Euro 4,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,34
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 44,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,21 79,41

Costo materiali fc 0,50 1,13

Costo noli e trasporti 0,28 0,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,35 18,83

L.07.10.0085.005 PIANTUMAZIONE DI PICCOLI ALBERI O PIANTE

ARBUSTIVE cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,20 h 0,20 25,15 5,03 34,08

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 25,15 5,03 34,08

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 9,23 0,92 6,25

Materiali

Z.73.20.0010.005 AMMENDANTI

Terriccio

(Costo materiali fc) l 20,00 0,05 1,00 6,78

Utili e spese

Spese generali del 12% su 11,98 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,42 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,06 68,16

Costo materiali fc 1,00 6,78

Costo noli e trasporti 0,92 6,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,78 18,83

L.07.10.0095.005 PIANTUMAZIONE DI ALBERI A FOGLIA CADUCA

per piante di circ. 8 a 15 cm cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 25,15 8,80 26,13

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 25,15 7,55 22,40

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 9,23 0,92 2,74

Materiali

170/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.73.20.0010.005 AMMENDANTI

Terriccio

(Costo materiali fc) l 10,00 0,05 0,50 1,48

Z.73.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI

NPK 12-12-17+2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 kg 0,30 0,26 0,08 0,23

L.04.28.0005.005 IN LEGNO DI PINO TRATTATO

lunghezza 2 m, Ø 6 cm

(Materiali a pie' d'opera) cad. 2,00 5,85 11,70 34,73

Utili e spese

Spese generali del 12% su 17,85 Euro 2,14 6,36

Utile dell'Impresa del 10% su 19,99 Euro 2,00 5,93

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,69

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,35 48,52

Costo materiali fc 0,58 1,72

Costo noli e trasporti 0,92 2,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,85 47,03

L.07.10.0095.010 PIANTUMAZIONE DI ALBERI A FOGLIA CADUCA

per piante di circ. 15 a 20 cm cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 25,15 10,06 19,87

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 25,15 10,06 19,87

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 9,23 1,85 3,65

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,

lama o martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 7,41 2,22 4,39

Materiali

Z.73.20.0010.005 AMMENDANTI

Terriccio

(Costo materiali fc) l 12,00 0,05 0,60 1,18

Z.73.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI

NPK 12-12-17+2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 kg 0,30 0,26 0,08 0,15

L.04.28.0005.010 IN LEGNO DI PINO TRATTATO

lunghezza 3 m, Ø 8 cm

(Materiali a pie' d'opera) cad. 2,00 10,00 20,00 39,49

Utili e spese

Spese generali del 12% su 24,87 Euro 2,98 5,89

Utile dell'Impresa del 10% su 27,85 Euro 2,79 5,50

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 50,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,12 39,73

Costo materiali fc 0,68 1,34

Costo noli e trasporti 4,07 8,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,78 50,90

L.07.10.0095.015 PIANTUMAZIONE DI ALBERI A FOGLIA CADUCA

per piante di circ. 20 a 30 cm cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 25,15 17,61 22,27

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 25,15 10,06 12,72

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 9,23 3,69 4,67

Z.06.05.0040.010 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 22,86 16,00 20,24

Materiali

Z.73.20.0010.005 AMMENDANTI

Terriccio

(Costo materiali fc) l 10,00 0,05 0,50 0,63

Z.73.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI

NPK 12-12-17+2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 kg 0,30 0,26 0,08 0,10

L.04.28.0005.010 IN LEGNO DI PINO TRATTATO

lunghezza 3 m, Ø 8 cm

(Materiali a pie' d'opera) cad. 2,00 10,00 20,00 25,30

Utili e spese

Spese generali del 12% su 47,93 Euro 5,75 7,28

Utile dell'Impresa del 10% su 53,69 Euro 5,37 6,79

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,06

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,67 34,99

Costo materiali fc 0,58 0,73

Costo noli e trasporti 19,69 24,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,13 39,37

L.07.10.0095.020 PIANTUMAZIONE DI ALBERI A FOGLIA CADUCA

per piante di circ. 30 a 40 cm cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 23,22

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 25,15 7,55 6,96

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 9,23 7,38 6,82

Z.06.05.0040.010 ESCAVATORE GOMMATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 22,86 22,86 21,10

Materiali

Z.73.20.0010.005 AMMENDANTI

Terriccio

(Costo materiali fc) l 15,00 0,05 0,75 0,69

Z.73.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI

NPK 12-12-17+2

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 kg 0,50 0,26 0,13 0,12

L.04.28.0005.015 IN LEGNO DI PINO TRATTATO

lunghezza 3 m, Ø 10 cm

(Materiali a pie' d'opera) cad. 2,00 14,85 29,70 27,42

Utili e spese

Spese generali del 12% su 63,82 Euro 7,66 7,07

Utile dell'Impresa del 10% su 71,48 Euro 7,15 6,60

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 108,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 108,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,70 30,18

Costo materiali fc 0,88 0,81

Costo noli e trasporti 30,24 27,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,50 41,08

L.07.15.0005.005 SFALCIO DELL'ERBA A MANO m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5/100 h 0,02 25,15 0,38 61,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,002 h 27,88 0,06 9,14

Mezzi d'opera

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,002 h 30,25 0,06 9,92

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI

rimorchio fino a m³ 3,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,002 h 1,20 0,39

Utili e spese

Spese generali del 12% su 0,50 Euro 0,06 9,84

Utile dell'Impresa del 10% su 0,56 Euro 0,06 9,18
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,61

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,43 70,98

Costo noli e trasporti 0,06 10,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,12 19,02

L.07.15.0010.005 SFALCIO DELL'ERBA CON FALCIATRICE m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/1000 h 25,15 0,08 23,58

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,002 h 27,88 0,06 17,43

Mezzi d'opera

Z.06.10.0020.020 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 37KW fino a 50 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,002 h 19,48 0,04 12,18

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI

rimorchio fino a m³ 3,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,002 h 1,20 0,75

Z.06.40.0240.005 MOTOCOLTIVATORE

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,002 d 43,42 0,09 27,14

Utili e spese

Spese generali del 12% su 0,26 Euro 0,03 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 0,29 Euro 0,03 9,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,13 40,94

Costo noli e trasporti 0,13 40,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,06 18,75

L.07.15.0015.005 SFALCIO E RACCOLTA DELL'ERBA CON TRATTORE E

BARRA FALCIANTE m² 1

Lavori compiuti

Mezzi d'opera

Z.06.10.0020.020 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 37KW fino a 50 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,003 h 19,48 0,06 34,38

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI

rimorchio fino a m³ 3,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,003 h 1,20 2,12

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3/1000 h 25,15 0,08 44,38

Spese generali del 12% su 0,13 Euro 0,02 9,41

Utile dell'Impresa del 10% su 0,15 Euro 0,02 8,82

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,17

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,08 44,12

Costo noli e trasporti 0,06 36,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,03 18,24

L.07.15.0030.005 DECESPUGLIAMENTO DI SENTIERI m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 25,15 2,01 54,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,032 h 0,03 25,15 0,80 21,81

Mezzi d'opera

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO

con potenza fino a 37 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,002 h 12,71 0,03 0,69

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI

rimorchio fino a m³ 3,000.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,002 h 1,20 0,07

Materiali

Z.73.05.0040.040 MISCUGLI

Rigenerazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 kg 0,05 2,96 0,15 4,01

Spese generali del 12% su 2,99 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,35 Euro 0,34 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,69

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,82 76,34

Costo materiali fc 0,15 4,01

Costo noli e trasporti 0,03 0,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 18,81

L.07.15.0040.005 TRATTAMENTO DI ALBERI CON NEBULIZZATORE

Fino a 10 metri d'altezza e per un minimo di 10 piante. cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

Operaio Specializzato settore Artigianato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 27,88 6,97 38,96
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Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 37,75 7,55 42,20

Utili e spese

Spese generali del 12% su 14,52 Euro 1,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,26 Euro 1,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,97 38,96

Costo noli e trasporti 7,55 42,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,37 18,83

L.07.15.0040.010 TRATTAMENTO DI ALBERI CON NEBULIZZATORE

Da 10 a 20 m d'altezza e per un minimo di 10 piante. cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

Operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,252 h 0,25 27,88 7,03 35,04

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,245 h 0,25 37,75 9,25 46,13

Utili e spese

Spese generali del 12% su 16,28 Euro 1,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,23 Euro 1,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,03 35,04

Costo noli e trasporti 9,25 46,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,78 18,83

L.07.15.0040.015 TRATTAMENTO DI ALBERI CON NEBULIZZATORE

Oltre 20 metri d'altezza e per un minimo di 10 piante. cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3105 h 0,31 27,88 8,66 39,38

Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 75KW fino a 110 KW.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 37,75 11,33 51,52

Utili e spese

Spese generali del 12% su  Euro

Utile dell'Impresa del 10% su 19,98 Euro 2,00 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 21,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,66 39,39

Costo noli e trasporti 11,33 51,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,00 9,09

L.07.15.0050.005 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione

media fino a 200 cm m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,065 h 0,07 25,15 1,63 76,03

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 9,23 0,11 5,15

Utili e spese

Spese generali del 12% su 1,75 Euro 0,21 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,96 Euro 0,20 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,64 76,05

Costo noli e trasporti 0,11 5,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,41 18,88

L.07.15.0050.010 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione

media da 200 a 400 cm m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,11 h 0,11 25,15 2,77 75,79

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,021 h 0,02 9,23 0,19 5,31

Utili e spese

Spese generali del 12% su 2,96 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,32 Euro 0,33 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,77 75,81

Costo noli e trasporti 0,19 5,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 18,82
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L.07.15.0050.015 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione

media da 400 a 600 cm m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,22 h 0,22 25,15 5,53 77,28

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 9,23 0,28 3,87

Utili e spese

Spese generali del 12% su 5,81 Euro 0,70 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,51 Euro 0,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,53 77,28

Costo noli e trasporti 0,28 3,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,35 18,83

L.07.15.0050.020 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione

media da 600 a 800 cm m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,31 h 0,31 25,15 7,80 77,50

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,04 h 0,04 9,23 0,37 3,67

Utili e spese

Spese generali del 12% su 8,17 Euro 0,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,15 Euro 0,92 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,80 77,50

Costo noli e trasporti 0,37 3,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,90 18,84

L.07.15.0050.025 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione

media da 800 cm a 1200 cm m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,55 h 0,55 25,15 13,83 77,54

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,07 h 0,07 9,23 0,65 3,62

Utili e spese

Spese generali del 12% su 14,48 Euro 1,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,22 Euro 1,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,83 77,54

Costo noli e trasporti 0,65 3,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,36 18,83

L.07.15.0050.030 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

siepi su 3 lati, forma libera, con altezza media fino a 1,5

m, larghezza media 0,7 m m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,065 h 0,07 25,15 1,63 76,03

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,012 h 0,01 9,23 0,11 5,15

Utili e spese

Spese generali del 12% su 1,75 Euro 0,21 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,96 Euro 0,20 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,64 76,05

Costo noli e trasporti 0,11 5,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,41 18,88

L.07.15.0050.035 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

siepi su 3 lati, forma libera, con altezza media fino a 2,5

m, larghezza media 1 m m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,22 h 0,22 25,15 5,53 77,28

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 9,23 0,28 3,87

Utili e spese
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Spese generali del 12% su 5,81 Euro 0,70 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 6,51 Euro 0,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,53 77,28

Costo noli e trasporti 0,28 3,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,35 18,83

L.07.15.0050.040 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

siepi su 3 lati, forma libera, con altezza media fino a 3,5

m, larghezza media 1 m m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,29 h 0,29 25,15 7,29 77,51

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,037 h 0,04 9,23 0,34 3,63

Utili e spese

Spese generali del 12% su 7,63 Euro 0,92 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 8,55 Euro 0,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,29 77,51

Costo noli e trasporti 0,34 3,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,77 18,82

L.07.15.0050.045 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

siepi su 3 lati, forma libera, con altezza media fino a 6 m,

larghezza media 1,5 m m 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 25,15 11,32 77,78

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,053 h 0,05 9,23 0,49 3,36

Utili e spese

Spese generali del 12% su 11,81 Euro 1,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,22 Euro 1,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,32 77,79
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Costo noli e trasporti 0,49 3,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,74 18,82

L.07.15.0050.050 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

arbusti e cespugli isolati di altezza fino a 1 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 25,15 2,52 76,44

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,017 h 0,02 9,23 0,16 4,77

Utili e spese

Spese generali del 12% su 2,68 Euro 0,32 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 2,99 Euro 0,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,52 76,44

Costo noli e trasporti 0,16 4,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,62 18,84

L.07.15.0050.055 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

arbusti e cespugli isolati di altezza da 1 m a 1,5 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,22 h 0,22 25,15 5,53 77,17

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,031 h 0,03 9,23 0,29 3,99

Utili e spese

Spese generali del 12% su 5,82 Euro 0,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,52 Euro 0,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,17

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,53 77,17

Costo noli e trasporti 0,29 3,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,35 18,83

L.07.15.0050.060 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

arbusti e cespugli isolati di altezza oltre a 1,5 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 25,15 10,06 77,09

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,058 h 0,06 9,23 0,54 4,10

Utili e spese

Spese generali del 12% su 10,59 Euro 1,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,87 Euro 1,19 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,06 77,09

Costo noli e trasporti 0,54 4,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,46 18,84

L.07.15.0050.065 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

arbusti e cespugli in macchie di altezza fino a 1 m m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,065 h 0,07 25,15 1,63 75,68

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,013 h 0,01 9,23 0,12 5,56

Utili e spese

Spese generali del 12% su 1,76 Euro 0,21 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,97 Euro 0,20 9,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,64 75,69

Costo noli e trasporti 0,12 5,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,41 18,89

L.07.15.0050.070 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

arbusti e cespugli in macchie di altezza da 1 m a 1,5 m m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,155 h 0,16 25,15 3,90 76,44

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,026 h 0,03 9,23 0,24 4,71

Utili e spese

Spese generali del 12% su 4,14 Euro 0,50 9,75
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Utile dell'Impresa del 10% su 4,64 Euro 0,46 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,90 76,43

Costo noli e trasporti 0,24 4,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,96 18,84

L.07.15.0050.075 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI

arbusti e cespugli in macchie di altezza da 1,5 m a 2,5 m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,39 h 0,39 25,15 9,81 77,29

Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,053 h 0,05 9,23 0,49 3,85

Utili e spese

Spese generali del 12% su 10,30 Euro 1,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,53 Euro 1,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,69

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,81 77,30

Costo noli e trasporti 0,49 3,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,39 18,83

L.07.15.0055.005 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma espansa, su strada, altezza da 6 a 12 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 30,01 39,01 26,70

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 25,15 32,70 22,38

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 1,00 39,61 39,61 27,11

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 12,14 7,28 4,98

Utili e spese

Spese generali del 12% su 118,60 Euro 14,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,83 Euro 13,28 9,09

Per arrotondamento
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 71,71 49,07

Costo noli e trasporti 46,89 32,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,52 18,83

L.07.15.0055.010 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma espansa, su strada, altezza da 12 a 16 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 30,01 54,02 24,91

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 25,15 45,27 20,88

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 39,61 63,38 29,23

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 12,14 13,35 6,16

Utili e spese

Spese generali del 12% su 176,02 Euro 21,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 197,14 Euro 19,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 216,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 216,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 99,29 45,79

Costo noli e trasporti 76,73 35,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,84 18,83

L.07.15.0055.015 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma espansa, su strada, altezza da 16 a 23 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 30,01 75,03 23,31

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 25,15 62,88 19,54

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 39,61 99,03 30,77
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 12,14 24,28 7,54

Utili e spese

Spese generali del 12% su 261,21 Euro 31,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 292,55 Euro 29,26 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 137,90 42,85

Costo noli e trasporti 123,31 38,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,60 18,83

L.07.15.0055.020 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma espansa, su strada, altezza da 23 a 30 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 30,01 150,05 23,76

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 25,15 100,60 15,93

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 6,00 39,61 237,66 37,63

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 12,14 24,28 3,84

Utili e spese

Spese generali del 12% su 512,59 Euro 61,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 574,10 Euro 57,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 631,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 631,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 250,65 39,69

Costo noli e trasporti 261,94 41,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,92 18,83

L.07.15.0055.025 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 6 a 12 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 30,06

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,0 h 1,00 25,15 25,15 25,19

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 39,61 19,81 19,84

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 12,14 6,07 6,08

Utili e spese

Spese generali del 12% su 81,03 Euro 9,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,76 Euro 9,08 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,84

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,16 55,25

Costo noli e trasporti 25,88 25,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,80 18,83

L.07.15.0055.030 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 12 a 16

m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 30,01 45,02 25,99

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 25,15 37,73 21,78

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 39,61 47,53 27,44

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,85 h 0,85 12,14 10,32 5,96

Utili e spese

Spese generali del 12% su 140,59 Euro 16,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,46 Euro 15,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 173,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 82,74 47,77

Costo noli e trasporti 57,85 33,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,62 18,83

L.07.15.0055.035 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 16 a 23

m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 30,01 75,03 24,45

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 25,15 62,88 20,49

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 39,61 99,03 32,27

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 12,14 12,14 3,96

Utili e spese

Spese generali del 12% su 249,07 Euro 29,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 278,95 Euro 27,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 306,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 306,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 137,90 44,94

Costo noli e trasporti 111,17 36,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,78 18,83

L.07.15.0055.040 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 23 a 30

m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,3 h 3,30 30,01 99,03 22,04

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,3 h 3,30 25,15 83,00 18,47

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 4,00 39,61 158,44 35,26

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 12,14 24,28 5,40

Utili e spese

Spese generali del 12% su 364,75 Euro 43,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 408,52 Euro 40,85 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 449,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 449,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 182,03 40,51

Costo noli e trasporti 182,72 40,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,62 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.07.15.0055.045 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma piramidale, su strada, altezza da 6 a 12 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 30,01 24,01 24,53

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 25,15 20,12 20,55

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 39,61 31,69 32,37

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 12,14 3,64 3,72

Utili e spese

Spese generali del 12% su 79,46 Euro 9,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,99 Euro 8,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 97,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,13 45,08

Costo noli e trasporti 35,33 36,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,43 18,83

L.07.15.0055.050 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma piramidale, su strada, altezza da 12 a 16 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 30,01 36,01 25,31

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 25,15 30,18 21,21

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 1,00 39,61 39,61 27,83

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 12,14 9,71 6,82

Utili e spese

Spese generali del 12% su 115,52 Euro 13,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,38 Euro 12,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,31
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 142,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,19 46,51

Costo noli e trasporti 49,32 34,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,80 18,83

L.07.15.0055.055 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma piramidale, su strada, altezza da 16 a 23 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 30,01 48,02 20,61

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 25,15 40,24 17,27

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 39,61 91,10 39,11

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 12,14 9,71 4,17

Utili e spese

Spese generali del 12% su 189,08 Euro 22,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 211,76 Euro 21,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 232,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 232,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 88,26 37,89

Costo noli e trasporti 100,82 43,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,87 18,83

L.07.15.0055.060 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma piramidale, su strada, altezza da 23 a 30 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 30,01 75,03 19,59

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 25,15 62,88 16,41

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 4,00 39,61 158,44 41,36

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,2 h 1,20 12,14 14,57 3,80

Utili e spese

Spese generali del 12% su 310,91 Euro 37,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 348,22 Euro 34,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 383,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 383,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 137,90 36,00

Costo noli e trasporti 173,01 45,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,13 18,83

L.07.15.0055.065 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 6 a

12 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 30,01 18,01 25,27

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 25,15 17,61 24,71

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 39,61 19,81 27,79

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 12,14 2,43 3,41

Utili e spese

Spese generali del 12% su 57,84 Euro 6,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,79 Euro 6,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,61 49,97

Costo noli e trasporti 22,23 31,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,42 18,83

L.07.15.0055.070 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 12 a

16 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,01 21,01 21,23

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 25,15 17,61 17,79

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,9 h 0,90 39,61 35,65 36,02

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 12,14 6,07 6,13

Utili e spese

Spese generali del 12% su 80,33 Euro 9,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,97 Euro 9,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 98,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,61 39,01

Costo noli e trasporti 41,72 42,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,64 18,83

L.07.15.0055.075 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 16 a

23 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 30,01 39,01 21,87

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 25,15 32,70 18,33

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 39,61 63,38 35,53

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 12,14 9,71 5,44

Utili e spese

Spese generali del 12% su 144,80 Euro 17,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 162,17 Euro 16,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 178,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 71,71 40,20

Costo noli e trasporti 73,09 40,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,59 18,83
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L.07.15.0055.080 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI

DECIDUI

a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 23 a

30 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 30,01 72,02 21,90

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 25,15 60,36 18,35

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 3,00 39,61 118,83 36,13

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 12,14 15,78 4,80

Utili e spese

Spese generali del 12% su 267,00 Euro 32,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 299,04 Euro 29,90 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 328,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 328,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 132,38 40,25

Costo noli e trasporti 134,61 40,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,94 18,83

L.07.15.0060.005 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI

SEMPREVERDI

tipo latifoglia, su strada, altezza fino a 8 m, chioma

diametro 4 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 29,70

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 25,15 50,30 24,89

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 4,38 4,38 2,17

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 1,00 39,61 39,61 19,60

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 12,14 9,71 4,81

Utili e spese

Spese generali del 12% su 164,03 Euro 19,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 183,71 Euro 18,37 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 202,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 202,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 110,32 54,59

Costo noli e trasporti 53,70 26,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,05 18,83

L.07.15.0060.010 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI

SEMPREVERDI

tipo latifoglia, su strada, altezza fino a 16 m, chioma

diametro 8 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 30,01 75,03 23,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 25,15 62,88 19,71

Mezzi d'opera

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 44,55 111,38 34,91

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 12,14 9,71 3,04

Utili e spese

Spese generali del 12% su 258,98 Euro 31,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 290,07 Euro 29,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 319,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 319,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 137,90 43,22

Costo noli e trasporti 121,09 37,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,09 18,83

L.07.15.0060.015 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI

SEMPREVERDI

tipo latifoglia, su strada, altezza oltre 16 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 30,01 150,05 24,29

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 25,15 100,60 16,29

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 6,00 39,61 237,66 38,47

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 16,35 13,08 2,12

Utili e spese

Spese generali del 12% su 501,39 Euro 60,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 561,56 Euro 56,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 617,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 617,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 250,65 40,58

Costo noli e trasporti 250,74 40,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,32 18,83

L.07.15.0060.020 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI

SEMPREVERDI

tipo latifoglia, in parchi e giardini, altezza fino a 8 m,

chioma diametro 4 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 19,55

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 25,15 45,27 29,49

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 1,00 39,61 39,61 25,80

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 12,14 9,71 6,33

Utili e spese

Spese generali del 12% su 124,60 Euro 14,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 139,55 Euro 13,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 153,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 153,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 75,28 49,04

Costo noli e trasporti 49,32 32,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,91 18,83

L.07.15.0060.025 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI

SEMPREVERDI

tipo latifoglia, in parchi e giardini, altezza fino a 16 m,

chioma diametro 8 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 30,01 69,02 24,56

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 2,3 h 2,30 25,15 57,85 20,58

Mezzi d'opera

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 2,00 44,55 89,10 31,70

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 12,14 12,14 4,32

Utili e spese

Spese generali del 12% su 228,11 Euro 27,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 255,48 Euro 25,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 281,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 281,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 126,87 45,14

Costo noli e trasporti 101,24 36,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,92 18,83

L.07.15.0060.030 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI

SEMPREVERDI

tipo latifoglia, in parchi e giardini, altezza oltre 16 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 24,09

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 25,15 75,45 15,14

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 5,00 39,61 198,05 39,75

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 12,14 12,14 2,44

Utili e spese

Spese generali del 12% su 393,54 Euro 47,23 9,48

Utile dell'Impresa del 10% su 452,91 Euro 45,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 498,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 498,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 195,49 39,24

Costo noli e trasporti 210,19 42,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,52 18,57

L.07.15.0060.035 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI

SEMPREVERDI

tipo conifera, in parchi e giardini, altezza fino a 4 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 30,01 15,01 32,11
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 25,15 12,58 26,91

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 39,61 7,92 16,95

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 12,14 2,43 5,20

Utili e spese

Spese generali del 12% su 37,93 Euro 4,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,48 Euro 4,25 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,58 59,02

Costo noli e trasporti 10,35 22,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,80 18,83

L.07.15.0060.040 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI

SEMPREVERDI

tipo conifera, in parchi e giardini, altezza da 4 a 7 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 30,01 18,01 23,68

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 25,15 15,09 19,84

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 39,61 23,77 31,25

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 12,14 4,86 6,39

Utili e spese

Spese generali del 12% su 61,72 Euro 7,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,12 Euro 6,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,04

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,10 43,52

Costo noli e trasporti 28,62 37,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,32 18,83

196/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.07.15.0060.045 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI

SEMPREVERDI

tipo conifera, in parchi e giardini, altezza da 7 m a 10 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 30,01 24,01 23,80

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 25,15 20,12 19,94

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 39,61 31,69 31,41

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 12,14 6,07 6,02

Utili e spese

Spese generali del 12% su 81,88 Euro 9,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,71 Euro 9,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 100,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,13 43,74

Costo noli e trasporti 37,76 37,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,00 18,83

L.07.15.0060.050 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI

SEMPREVERDI

tipo conifera, in parchi e giardini, altezza da 10 m a 13 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 23,18

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 19,43

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 1,00 39,61 39,61 30,59

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,85 h 0,85 12,14 10,32 7,97

Utili e spese

Spese generali del 12% su 105,09 Euro 12,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,70 Euro 11,77 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,47

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 129,47

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 55,16 42,60

Costo noli e trasporti 49,93 38,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,38 18,83

L.07.15.0060.055 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI

SEMPREVERDI

tipo conifera, in parchi e giardini, altezza da 13 m a 16 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 30,01 39,01 22,29

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 25,15 32,70 18,68

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 39,61 59,42 33,95

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,9 h 0,90 12,14 10,93 6,24

Utili e spese

Spese generali del 12% su 142,05 Euro 17,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,10 Euro 15,91 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,01

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 175,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 71,71 40,97

Costo noli e trasporti 70,34 40,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,96 18,83

L.07.15.0060.060 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI

SEMPREVERDI

tipo conifera, in parchi e giardini, altezza oltre 16 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 30,01 54,02 19,70

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 25,15 45,27 16,51

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 39,61 99,03 36,11

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 12,14 24,28 8,85

Utili e spese
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 222,59 Euro 26,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 249,30 Euro 24,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 274,23

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 274,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 99,29 36,21

Costo noli e trasporti 123,31 44,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,64 18,83

L.07.15.0065.005 POTATURA DI RISANAMENTO E RINGIOVANIMENTO

ALBERI DA FRUTTO

esemplari fino a 5 m di altezza cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 30,01 15,01 48,70

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 27,88 6,97 22,62

Mezzi d'opera

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 12,14 3,04 9,85

Utili e spese

Spese generali del 12% su 25,01 Euro 3,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,01 Euro 2,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 30,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,98 71,32

Costo noli e trasporti 3,04 9,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,80 18,83

L.07.15.0065.010 POTATURA DI RISANAMENTO E RINGIOVANIMENTO

ALBERI DA FRUTTO

esemplari da 5 m a 12 m di altezza cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 30,01 24,01 37,34

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,65 h 0,65 39,61 25,75 40,05

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 12,14 2,43 3,78

Utili e spese
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 52,18 Euro 6,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,45 Euro 5,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,01 37,34

Costo noli e trasporti 28,18 43,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,11 18,83

L.07.15.0070.005 POTATURA DI ALLEVAMENTO O DI PRODUZIONE

piante fino a 2 m di altezza cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,08 h 0,08 30,01 2,40 29,71

Mezzi d'opera

Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 9,23 4,15 51,40

Utili e spese

Spese generali del 12% su 6,56 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,34 Euro 0,73 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,40 29,72

Costo noli e trasporti 4,15 51,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82

L.07.15.0070.010 POTATURA DI ALLEVAMENTO O DI PRODUZIONE

piante di altezza compresa tra 2 m e 5 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 30,01 1,50 5,72

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 39,61 19,81 75,45

Utili e spese

Spese generali del 12% su 21,31 Euro 2,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,86 Euro 2,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,50 5,72

Costo noli e trasporti 19,81 75,45
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,94 18,83

L.07.15.0075.005 RIMONDA DEL SECCO DI CONIFERE

altezza fino a 10 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,65 h 0,65 30,01 19,51 26,09

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 25,15 17,61 23,55

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 39,61 19,81 26,49

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,31 h 0,31 12,14 3,76 5,03

Utili e spese

Spese generali del 12% su 60,68 Euro 7,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,96 Euro 6,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,76

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 74,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,11 49,64

Costo noli e trasporti 23,57 31,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,08 18,83

L.07.15.0075.010 RIMONDA DEL SECCO DI CONIFERE

altezza da 10 m fino a 16 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 30,01 24,01 21,11

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,9 h 0,90 25,15 22,64 19,90

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 1,00 39,61 39,61 34,83

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 12,14 6,07 5,34

Utili e spese

Spese generali del 12% su 92,33 Euro 11,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,40 Euro 10,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 113,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,64 41,01

Costo noli e trasporti 45,68 40,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,42 18,83

L.07.15.0075.015 RIMONDA DEL SECCO DI CONIFERE

altezza da 16 m fino a 25 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 30,01 36,01 21,99

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,9 h 0,90 25,15 22,64 13,82

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 39,61 63,38 38,69

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,9 h 0,90 12,14 10,93 6,67

Utili e spese

Spese generali del 12% su 132,95 Euro 15,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 148,90 Euro 14,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 163,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 163,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 58,65 35,81

Costo noli e trasporti 74,30 45,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,84 18,83

L.07.15.0075.020 RIMONDA DEL SECCO DI CONIFERE

altezza oltre 25 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 30,01 45,02 19,23

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,15 h 1,15 25,15 28,92 12,36

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 39,61 99,03 42,31

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 12,14 17,00 7,26
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utili e spese

Spese generali del 12% su 189,96 Euro 22,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 212,75 Euro 21,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 234,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 234,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,94 31,59

Costo noli e trasporti 116,02 49,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,07 18,83

L.07.15.0080.005 SPALCATURA DI ALBERI DECIDUI

esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,65 h 0,65 30,01 19,51 68,04

Mezzi d'opera

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,31 h 0,31 12,14 3,76 13,13

Utili e spese

Spese generali del 12% su 23,27 Euro 2,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,06 Euro 2,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 28,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,51 68,04

Costo noli e trasporti 3,76 13,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,40 18,83

L.07.15.0080.010 SPALCATURA DI ALBERI DECIDUI

esemplari con prima impalcatura ad altezza da 5 a 10 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 30,01 15,01 28,72

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 39,61 23,77 45,49

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 12,14 3,64 6,97

Utili e spese

Spese generali del 12% su 42,42 Euro 5,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,50 Euro 4,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,25
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 52,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,01 28,72

Costo noli e trasporti 27,41 52,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,84 18,83

L.07.15.0085.005 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON

SPALCATURA

su strada, esemplari di altezza fino a 10 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 41,12

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 39,61 23,77 32,57

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 12,14 5,46 7,49

Utili e spese

Spese generali del 12% su 59,24 Euro 7,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,35 Euro 6,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 72,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 41,12

Costo noli e trasporti 29,23 40,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,74 18,83

L.07.15.0085.010 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON

SPALCATURA

su strada, esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 30,01 37,51 37,14

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 1,00 39,61 39,61 39,22

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 12,14 4,86 4,81

Utili e spese

Spese generali del 12% su 81,98 Euro 9,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,82 Euro 9,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,00
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,51 37,14

Costo noli e trasporti 44,47 44,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,02 18,83

L.07.15.0085.015 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON

SPALCATURA

su strada, esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 30,01 45,02 32,01

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 39,61 59,42 42,25

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 12,14 9,71 6,91

Utili e spese

Spese generali del 12% su 114,14 Euro 13,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,84 Euro 12,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 140,62

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 140,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,02 32,01

Costo noli e trasporti 69,13 49,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,48 18,83

L.07.15.0085.020 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON

SPALCATURA

su strada, esemplari di altezza oltre 25 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 30,01 69,02 32,87

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 39,61 91,10 43,38

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,85 h 0,85 12,14 10,32 4,91

Utili e spese

Spese generali del 12% su 170,44 Euro 20,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 190,90 Euro 19,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 209,99
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,02 32,87

Costo noli e trasporti 101,42 48,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,54 18,83

L.07.15.0085.025 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON

SPALCATURA

in parchi e giardini, esemplari di altezza fino a 10 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,01 21,01 34,36

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 39,61 23,77 38,87

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 12,14 4,86 7,94

Utili e spese

Spese generali del 12% su 49,63 Euro 5,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,58 Euro 5,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 61,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,01 34,36

Costo noli e trasporti 28,62 46,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,51 18,83

L.07.15.0085.030 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON

SPALCATURA

in parchi e giardini, esemplari di altezza da 10 m fino a

16 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 32,18

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 1,00 39,61 39,61 42,48

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 12,14 6,07 6,51

Utili e spese

Spese generali del 12% su 75,69 Euro 9,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,77 Euro 8,48 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 93,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,01 32,18
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Costo noli e trasporti 45,68 48,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,56 18,83

L.07.15.0085.035 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON

SPALCATURA

in parchi e giardini, esemplari di altezza da 16 m fino a

25 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 30,01 36,01 30,55

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 39,61 47,53 40,32

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 12,14 12,14 10,30

Utili e spese

Spese generali del 12% su 95,68 Euro 11,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 107,17 Euro 10,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 117,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,01 30,55

Costo noli e trasporti 59,67 50,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,20 18,83

L.07.15.0085.040 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON

SPALCATURA

in parchi e giardini, esemplari di altezza oltre 25 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 30,01 51,02 28,30

Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,1 h 2,10 39,61 83,18 46,14

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 12,14 12,14 6,73

Utili e spese

Spese generali del 12% su 146,34 Euro 17,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 163,90 Euro 16,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 180,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 180,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,02 28,30

Costo noli e trasporti 95,32 52,87

207/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,95 18,83

L.07.15.0090.005 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma espansa, su strada, altezza fino a 6 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 30,01 18,01 25,23

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 35,24

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 4,38 2,63 3,68

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 12,14 12,14 17,01

Utili e spese

Spese generali del 12% su 57,93 Euro 6,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,88 Euro 6,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 71,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,16 60,48

Costo noli e trasporti 14,77 20,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,44 18,83

L.07.15.0090.010 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma espansa, su strada, altezza da 6 m a 12 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 30,01 36,01 21,19

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 14,80

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 4,38 5,26 3,09

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 39,61 59,42 34,95

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 12,14 12,14 7,14

Utili e spese

Spese generali del 12% su 137,98 Euro 16,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,53 Euro 15,45 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 169,98

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 169,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,16 35,98

Costo noli e trasporti 76,81 45,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,01 18,83

L.07.15.0090.015 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma espansa, su strada, altezza da 12 m a 16 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 21,66

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 9,08

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 4,38 8,76 3,16

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 3,00 39,61 118,83 42,89

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 12,14 12,14 4,38

Utili e spese

Spese generali del 12% su 224,90 Euro 26,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 251,89 Euro 25,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 277,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 277,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,17 30,74

Costo noli e trasporti 139,73 50,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,18 18,83

L.07.15.0090.020 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma espansa, su strada, altezza da 16 m a 23 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 27,25

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 5,71

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 4,00 4,38 17,52 3,98

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 4,00 39,61 158,44 35,97

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 12,14 36,42 8,27
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Utili e spese

Spese generali del 12% su 357,57 Euro 42,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 400,48 Euro 40,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 440,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 440,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 145,19 32,96

Costo noli e trasporti 212,38 48,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,96 18,83

L.07.15.0090.025 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma espansa, su strada, altezza da 23 m a 30 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 30,01 180,06 24,47

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 25,15 37,73 5,13

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 6,00 4,38 26,28 3,57

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 8,00 39,61 316,88 43,06

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 12,14 36,42 4,95

Utili e spese

Spese generali del 12% su 597,37 Euro 71,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 669,05 Euro 66,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 735,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 735,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 217,79 29,59

Costo noli e trasporti 379,58 51,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,59 18,83

L.07.15.0090.030 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza fino a

6 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 30,01 39,01 60,91

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 4,38 5,69 8,89

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 12,14 7,28 11,37

Utili e spese

Spese generali del 12% su 51,99 Euro 6,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,23 Euro 5,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 64,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,01 60,91

Costo noli e trasporti 12,98 20,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,06 18,83

L.07.15.0090.035 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 6

m a 12 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,9 h 0,90 30,01 27,01 21,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 25,15 12,58 9,97

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 4,38 4,38 3,47

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 39,61 47,53 37,67

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,9 h 0,90 12,14 10,93 8,66

Utili e spese

Spese generali del 12% su 102,43 Euro 12,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,71 Euro 11,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,18

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 126,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,58 31,37

Costo noli e trasporti 62,84 49,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,76 18,83

L.07.15.0090.040 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 12

m a 16 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 24,28
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 10,17

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,35 h 2,35 4,38 10,29 4,16

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,35 h 2,35 39,61 93,08 37,65

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 12,14 12,14 4,91

Utili e spese

Spese generali del 12% su 200,68 Euro 24,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 224,77 Euro 22,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 247,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 247,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,17 34,45

Costo noli e trasporti 115,52 46,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,56 18,83

L.07.15.0090.045 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 16

m a 23 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 24,76

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 6,92

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 4,38 13,14 3,61

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 3,6 h 3,60 39,61 142,60 39,21

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 12,14 24,28 6,68

Utili e spese

Spese generali del 12% su 295,20 Euro 35,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 330,62 Euro 33,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 363,68

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 363,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,18 31,67

Costo noli e trasporti 180,02 49,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,49 18,83
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L.07.15.0090.050 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 23

m a 30 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 5,00 30,01 150,05 23,16

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 25,15 42,76 6,60

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 5,00 4,38 21,90 3,38

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 7,00 39,61 277,27 42,79

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 12,14 33,99 5,25

Utili e spese

Spese generali del 12% su 525,97 Euro 63,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 589,08 Euro 58,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 647,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 647,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 192,81 29,75

Costo noli e trasporti 333,16 51,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,02 18,83

L.07.15.0090.055 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma piramidale, su strada, altezza fino a 6 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 61,70

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 4,38 2,19 4,50

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 12,14 7,28 14,98

Utili e spese

Spese generali del 12% su 39,48 Euro 4,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,22 Euro 4,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,64

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,64

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 30,01 61,70

Costo noli e trasporti 9,47 19,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,16 18,83

L.07.15.0090.060 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma piramidale, su strada, altezza da 6 m a 12 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 28,35

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 25,15 7,55 7,13

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 4,38 4,38 4,14

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 1,00 39,61 39,61 37,42

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,36 h 0,36 12,14 4,37 4,13

Utili e spese

Spese generali del 12% su 85,92 Euro 10,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 96,23 Euro 9,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,85

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 105,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,56 35,48

Costo noli e trasporti 48,36 45,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,93 18,83

L.07.15.0090.065 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma piramidale, su strada, altezza da 12 m a 16

m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 30,01 45,02 22,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,85 h 0,85 25,15 21,38 10,68

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 4,38 8,76 4,38

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 2,00 39,61 79,22 39,57

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,67 h 0,67 12,14 8,13 4,06

Utili e spese

Spese generali del 12% su 162,51 Euro 19,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 182,01 Euro 18,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 200,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 200,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,39 33,16

Costo noli e trasporti 96,11 48,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,70 18,83

L.07.15.0090.070 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma piramidale, su strada, altezza da 16 m a 23

m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 30,01 75,03 25,58

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 25,15 15,09 5,14

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 4,38 10,95 3,73

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 3,00 39,61 118,83 40,51

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 12,14 18,21 6,21

Utili e spese

Spese generali del 12% su 238,11 Euro 28,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 266,68 Euro 26,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 293,35

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 293,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,12 30,72

Costo noli e trasporti 147,99 50,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,24 18,83

L.07.15.0090.075 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma piramidale, su strada, altezza da 23 m a 30

m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,2 h 3,20 30,01 96,03 21,46
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 25,15 37,73 8,43

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 4,38 13,14 2,94

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 5,00 39,61 198,05 44,27

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 12,14 18,21 4,07

Utili e spese

Spese generali del 12% su 363,16 Euro 43,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 406,74 Euro 40,67 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 447,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 447,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 133,76 29,90

Costo noli e trasporti 229,40 51,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,25 18,83

L.07.15.0090.080 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza fino

a 6 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 30,01 21,01 58,99

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 4,38 2,19 6,15

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,47 h 0,47 12,14 5,71 16,02

Utili e spese

Spese generali del 12% su 28,90 Euro 3,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,37 Euro 3,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,01 58,99

Costo noli e trasporti 7,90 22,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,71 18,83

L.07.15.0090.085 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da

6 m a 12 m cad. 1
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Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 34,25

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 25,15 5,03 5,74

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 4,38 3,50 4,00

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 39,61 27,73 31,64

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 12,14 4,86 5,54

Utili e spese

Spese generali del 12% su 71,13 Euro 8,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,66 Euro 7,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 87,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,04 39,99

Costo noli e trasporti 36,09 41,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,50 18,83

L.07.15.0090.090 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da

12 m a 16 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 30,01 33,01 24,98

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,65 h 0,65 25,15 16,35 12,37

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 4,38 4,38 3,31

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 39,61 43,57 32,97

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,82 h 0,82 12,14 9,95 7,53

Utili e spese
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Spese generali del 12% su 107,27 Euro 12,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,14 Euro 12,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 132,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,36 37,35

Costo noli e trasporti 57,91 43,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,89 18,83

L.07.15.0090.095 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da

16 m a 23 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 30,01 46,52 22,49

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,87 h 0,87 25,15 21,88 10,58

Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 4,38 5,69 2,75

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti) h 2,00 39,61 79,22 38,30

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 12,14 14,57 7,04

Utili e spese

Spese generali del 12% su 167,88 Euro 20,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 188,02 Euro 18,80 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 206,83

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 206,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,40 33,07

Costo noli e trasporti 99,48 48,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,95 18,83

L.07.15.0090.100 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI

tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da

23 m a 30 m cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 30,01 90,03 22,44

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 25,15 32,70 8,15
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Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 3,00 4,38 13,14 3,28

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4,3 h 4,30 39,61 170,32 42,46

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 12,14 19,42 4,84

Utili e spese

Spese generali del 12% su 325,61 Euro 39,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 364,69 Euro 36,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 401,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 401,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 122,73 30,59

Costo noli e trasporti 202,89 50,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,54 18,83

L.07.15.0095.005 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE

in parchi e giardini, diametro del colletto fino a 30 cm cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 30,01 12,00 35,04

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 25,15 5,03 14,68

Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 21,49 3,22 9,41

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 12,14 3,04 8,86

Z.73.10.0005.010 TERRA VEGETALE

Terra vegetale selezionata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 18,07 4,52 13,19

Utili e spese

Spese generali del 12% su 27,81 Euro 3,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,15 Euro 3,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 34,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,03 49,72

Costo materiali fc 4,52 13,19
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Costo noli e trasporti 6,26 18,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,45 18,83

L.07.15.0095.010 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE

in parchi e giardini, diametro colletto da 30 a 50 cm cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 30,01 24,01 36,75

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 25,15 12,58 19,25

Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 21,49 8,60 13,16

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 12,14 2,43 3,72

Materiali

Z.73.10.0005.010 TERRA VEGETALE

Terra vegetale selezionata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 m³ 0,300 18,07 5,42 8,30

Utili e spese

Spese generali del 12% su 53,03 Euro 6,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,39 Euro 5,94 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 65,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,58 56,00

Costo materiali fc 5,42 8,30

Costo noli e trasporti 11,02 16,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,30 18,83

L.07.15.0095.015 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE

in parchi e giardini, diametro colletto da 50 a 120 cm cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 26,44

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,15 25,15 22,16

Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,85 h 0,85 21,49 18,27 16,09

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 12,14 4,25 3,74
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Materiali

Z.73.10.0005.010 TERRA VEGETALE

Terra vegetale selezionata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,8 m³ 0,800 18,07 14,46 12,74

Utili e spese

Spese generali del 12% su 92,13 Euro 11,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,19 Euro 10,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 113,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 55,16 48,59

Costo materiali fc 14,46 12,74

Costo noli e trasporti 22,52 19,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,38 18,83

L.07.15.0095.020 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE

in parchi e giardini, diametro colletto da 120 a 160cm cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 30,01 45,02 24,75

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,65 h 1,65 25,15 41,50 22,82

Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 21,49 27,94 15,36

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 12,14 6,07 3,34

Materiali

Z.73.10.0005.010 TERRA VEGETALE

Terra vegetale selezionata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m³ 1,500 18,07 27,11 14,90

Utili e spese

Spese generali del 12% su 147,63 Euro 17,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 165,34 Euro 16,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 181,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 181,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 86,51 47,57

Costo materiali fc 27,11 14,90

Costo noli e trasporti 34,01 18,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,25 18,83

L.07.15.0095.025 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE

in formelle stradali, diametro colletto fino a 30 cm cad. 1
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Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,65 h 0,65 30,01 19,51 33,13

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,6 h 0,60 25,15 15,09 25,63

Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,22 h 0,22 21,49 4,73 8,03

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 12,14 3,04 5,16

Z.73.10.0005.010 TERRA VEGETALE

Terra vegetale selezionata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 m³ 0,300 18,07 5,42 9,21

Utili e spese

Spese generali del 12% su 47,78 Euro 5,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,52 Euro 5,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 58,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,60 58,77

Costo materiali fc 5,42 9,21

Costo noli e trasporti 7,76 13,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,09 18,83

L.07.15.0095.030 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE

in formelle stradali, diametro colletto da 30 a 50 cm cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 35,19

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,7 h 0,70 25,15 17,61 20,64

Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 21,49 10,75 12,60

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,3 h 0,30 12,14 3,64 4,27

Materiali

Z.73.10.0005.010 TERRA VEGETALE

Terra vegetale selezionata
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 18,07 7,23 8,47

Utili e spese

Spese generali del 12% su 69,23 Euro 8,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,54 Euro 7,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,29

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 85,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,62 55,83

Costo materiali fc 7,23 8,47

Costo noli e trasporti 14,39 16,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,06 18,83

L.07.15.0095.035 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE

in formelle stradali, diametro colletto da 50 a 120 cm cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 30,01 36,01 26,57

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 25,15 30,18 22,27

Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti) h 1,00 21,49 21,49 15,86

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,35 h 0,35 12,14 4,25 3,14

Materiali

Z.73.10.0005.010 TERRA VEGETALE

Terra vegetale selezionata

(Costo materiali fc) m³ 1,000 18,07 18,07 13,33

Utili e spese

Spese generali del 12% su 110,00 Euro 13,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 123,20 Euro 12,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,52

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 135,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,19 48,84

Costo materiali fc 18,07 13,33

Costo noli e trasporti 25,74 18,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,52 18,83

L.07.15.0095.040 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE

in formelle stradali, diametro colletto da 120 a 160cm cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 30,01 60,02 26,63
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 25,15 37,73 16,74

Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 60.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 21,49 42,98 19,07

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 12,14 6,07 2,69

Materiali

Z.73.10.0005.010 TERRA VEGETALE

Terra vegetale selezionata

(Costo materiali fc) m³ 2,000 18,07 36,14 16,04

Utili e spese

Spese generali del 12% su 182,93 Euro 21,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 204,89 Euro 20,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 225,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,75 43,37

Costo materiali fc 36,14 16,04

Costo noli e trasporti 49,05 21,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,44 18,83

L.07.20.0005.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER (TIPO B)

Per superfici fino a 500 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,02 h 0,02 30,01 0,60 4,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,02 h 0,02 27,88 0,56 4,23

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,02 h 0,02 25,15 0,50 3,81

Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,02 h 0,02 32,33 0,65 4,90

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE

Con peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,015 h 0,02 9,03 0,14 1,03

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,015 h 0,02 16,35 0,25 1,86

Opere

ZD.51.30.0715.005 REALIZZAZIONE - BINDER
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dello spessore compresso di 50 mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,33 m² 1,33 7,43 9,88 74,92

Utili e spese

Spese generali del 12% su 2,69 Euro 0,32 2,45

Utile dell'Impresa del 10% su 3,01 Euro 0,30 2,28

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,44 18,51

Costo materiali fc 6,51 49,33

Costo noli e trasporti 1,76 13,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,49 18,85

L.07.20.0005.010 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER (TIPO B)

Per superfici da 500 a 2000 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,016 h 0,02 30,01 0,48 3,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,016 h 0,02 27,88 0,45 3,55

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,016 h 0,02 25,15 0,40 3,20

Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,016 h 0,02 32,33 0,52 4,12

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE

Con peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,013 h 0,01 9,03 0,12 0,93

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,01 h 0,01 22,14 0,22 1,76

Opere

ZD.51.30.0715.005 REALIZZAZIONE - BINDER

dello spessore compresso di 50 mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,33 m² 1,33 7,43 9,88 78,61

Utili e spese

Spese generali del 12% su 2,18 Euro 0,26 2,08

Utile dell'Impresa del 10% su 2,45 Euro 0,25 1,95

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,57

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,11 16,77

Costo materiali fc 6,51 51,77
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Costo noli e trasporti 1,59 12,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,37 18,85

L.07.20.0005.015 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER (TIPO B)

Per superfici oltre i 2000 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,012 h 0,01 30,01 0,36 3,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,012 h 0,01 27,88 0,33 2,81

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,012 h 0,01 25,15 0,30 2,53

Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,011 h 0,01 32,33 0,36 2,98

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE

Con peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,010 h 0,01 9,03 0,09 0,76

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,008 h 0,01 26,57 0,21 1,78

Opere

ZD.51.30.0715.005 REALIZZAZIONE - BINDER

dello spessore compresso di 50 mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,33 m² 1,33 7,43 9,88 82,90

Utili e spese

Spese generali del 12% su 1,66 Euro 0,20 1,67

Utile dell'Impresa del 10% su 1,86 Euro 0,19 1,56

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,92

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,78 14,91

Costo materiali fc 6,51 54,59

Costo noli e trasporti 1,40 11,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,25 18,85

L.07.20.0010.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO

C)

Per superfici fino a 500 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,037 h 0,04 30,01 1,11 11,99

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,037 h 0,04 27,88 1,03 11,14

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,037 h 0,04 25,15 0,93 10,05

Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,0365 h 0,04 32,33 1,18 12,74

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE

Con peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,037 h 0,04 9,03 0,33 3,61

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,037 h 0,04 16,35 0,60 6,53

Opere

ZD.51.30.0730.005 REALIZZAZIONE - MANTO D'USURA TIPO "C"

con spessore mm 25

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,6 m² 0,60 4,77 2,86 30,91

Utili e spese

Spese generali del 12% su 5,19 Euro 0,62 6,73

Utile dell'Impresa del 10% su 5,82 Euro 0,58 6,29

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,26

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,15 1,64

Costo manodopera in cantiere 3,27 35,27

Costo materiali fc 1,79 19,35

Costo noli e trasporti 2,30 24,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,74 18,83

L.07.20.0010.010 CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO

C)

Per superfici da 500 a 2000 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,03 h 0,03 30,01 0,90 10,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,03 h 0,03 27,88 0,84 10,18

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,03 h 0,03 25,15 0,75 9,18

Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,03 h 0,03 32,33 0,97 11,80
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Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE

Con peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,03 h 0,03 9,03 0,27 3,30

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,028 h 0,03 22,14 0,62 7,54

Opere

ZD.51.30.0730.005 REALIZZAZIONE - MANTO D'USURA TIPO "C"

con spessore mm 25

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,6 m² 0,60 4,77 2,86 34,82

Utili e spese

Spese generali del 12% su 4,35 Euro 0,52 6,35

Utile dell'Impresa del 10% su 4,87 Euro 0,49 5,92

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,22

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,22

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,15 1,85

Costo manodopera in cantiere 2,68 32,65

Costo materiali fc 1,79 21,80

Costo noli e trasporti 2,05 24,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,55 18,83

L.07.20.0010.015 CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO

C)

Per superfici oltre i 2000 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,026 h 0,03 30,01 0,78 10,70

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,026 h 0,03 27,88 0,72 9,94

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,026 h 0,03 25,15 0,65 8,97

Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,025 h 0,03 32,33 0,81 11,09

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE

Con peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,025 h 0,03 9,03 0,23 3,10

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,015 h 0,02 26,57 0,40 5,47

Opere

ZD.51.30.0730.005 REALIZZAZIONE - MANTO D'USURA TIPO "C"

con spessore mm 25
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,6 m² 0,60 4,77 2,86 39,26

Utili e spese

Spese generali del 12% su 3,59 Euro 0,43 5,91

Utile dell'Impresa del 10% su 4,02 Euro 0,40 5,51

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,29

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,29

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,15 2,09

Costo manodopera in cantiere 2,35 32,26

Costo materiali fc 1,79 24,58

Costo noli e trasporti 1,62 22,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,37 18,82

L.07.20.0025.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO UNICO (TIPO E)

Per superfici fino a 500 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,037 h 0,04 30,01 1,11 9,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,037 h 0,04 27,88 1,03 9,21

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,037 h 0,04 25,15 0,93 8,31

Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,0365 h 0,04 32,33 1,18 10,54

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE

Con peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,037 h 0,04 9,03 0,33 2,98

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,037 h 0,04 16,35 0,60 5,40

Opere

ZD.51.30.0720.005 REALIZZAZIONE - STRATO UNICO TIPO "E"

dello spessore compresso di 50 mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,6 m² 0,60 8,00 4,80 42,86

Utili e spese

Spese generali del 12% su 5,19 Euro 0,62 5,56

Utile dell'Impresa del 10% su 5,82 Euro 0,58 5,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,43 30,62

Costo materiali fc 3,20 28,58

229/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Costo noli e trasporti 2,46 21,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,11 18,82

L.07.20.0025.010 CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO UNICO (TIPO E)

Per superfici da 500 a 2000 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,03 h 0,03 30,01 0,90 8,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,03 h 0,03 27,88 0,84 8,23

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,03 h 0,03 25,15 0,75 7,43

Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,03 h 0,03 32,33 0,97 9,55

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE

Con peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,03 h 0,03 9,03 0,27 2,67

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,028 h 0,03 22,14 0,62 6,10

Opere

ZD.51.30.0720.005 REALIZZAZIONE - STRATO UNICO TIPO "E"

dello spessore compresso di 50 mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,6 m² 0,60 8,00 4,80 47,24

Utili e spese

Spese generali del 12% su 4,35 Euro 0,52 5,14

Utile dell'Impresa del 10% su 4,87 Euro 0,49 4,79

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,85 28,03

Costo materiali fc 3,20 31,51

Costo noli e trasporti 2,20 21,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,91 18,82

L.07.20.0025.015 CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO UNICO (TIPO E)

Per superfici oltre i 2000 m² m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,026 h 0,03 30,01 0,78 8,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,026 h 0,03 27,88 0,72 7,85

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,026 h 0,03 25,15 0,65 7,08

Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,025 h 0,03 32,33 0,81 8,76

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE

Con peso oltre 5 t fino a 8 t.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,025 h 0,03 9,03 0,23 2,45

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,015 h 0,02 26,57 0,40 4,32

Opere

ZD.51.30.0720.005 REALIZZAZIONE - STRATO UNICO TIPO "E"

dello spessore compresso di 50 mm

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,6 m² 0,60 8,00 4,80 52,00

Utili e spese

Spese generali del 12% su 3,59 Euro 0,43 4,67

Utile dell'Impresa del 10% su 4,02 Euro 0,40 4,36

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,23

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,52 27,26

Costo materiali fc 3,20 34,68

Costo noli e trasporti 1,77 19,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,74 18,81

L.07.20.0065.005 SEGNALETICA ORIZZONTALE

strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della

larghezza di cm 12 m 16,7

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,88 0,84 16,69

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 25,15 0,75 15,06

materiale

ZD.05.65.0020.005 COSTO VERNICI NORMALI

colore giallo

(Costo materiali fc) kg 2,00 1,24 2,48 49,50

Utili e spese

Spese generali del 12% su 4,08 Euro 0,49 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 4,56 Euro 0,46 9,10

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,30
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,59 31,67

Costo materiali fc 2,49 49,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,94 18,67

L.07.20.0065.010 SEGNALETICA ORIZZONTALE

strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della

larghezza di cm 15 m 13,35

Lavori compiuti

manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 27,88 0,84 16,49

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,03 h 0,03 25,15 0,75 14,87

materiale

ZD.05.65.0020.005 COSTO VERNICI NORMALI

colore giallo

(Costo materiali fc) kg 2,00 1,24 2,48 48,89

Utili e spese

Spese generali del 12% su 4,08 Euro 0,49 9,64

Utile dell'Impresa del 10% su 4,56 Euro 0,46 8,99

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,60 31,58

Costo materiali fc 2,48 48,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,95 18,68

L.07.20.0065.015 SEGNALETICA ORIZZONTALE

simboli cad. 2

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 27,88 5,58 44,47

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,2 h 0,20 25,15 5,03 40,11

Materiali

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,25 0,63 4,98

Utili e spese

Spese generali del 12% su 5,66 Euro 0,68 5,41

Utile dell'Impresa del 10% su 6,33 Euro 0,63 5,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 6,27

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 10,61 84,58

Costo materiali fc 0,63 4,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,31 10,48

L.07.20.0065.020 SEGNALETICA ORIZZONTALE

zebrature, linee d'arresto, rallentatori ottici, sbarramenti m² 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,065 h 0,07 25,15 1,63 35,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,065 h 0,07 27,88 1,81 39,40

Materiali

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,25 0,63 13,59

Utili e spese

Spese generali del 12% su 2,26 Euro 0,27 5,89

Utile dell'Impresa del 10% su 2,53 Euro 0,25 5,50

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,45 74,93

Costo materiali fc 0,63 13,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,52 11,39

L.07.20.0065.025 SEGNALETICA ORIZZONTALE

frecce direzionali di piccole dimensioni cad. 2

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 25,15 2,52 40,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 27,88 2,79 44,97

Materiali

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,25 0,25 4,03

Utili e spese

Spese generali del 12% su 2,77 Euro 0,33 5,35

Utile dell'Impresa del 10% su 3,10 Euro 0,31 5,00

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 3,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,30 85,55
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Costo materiali fc 0,25 4,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,64 10,35

L.07.20.0065.030 SEGNALETICA ORIZZONTALE

iscrizioni vuoto per pieno m² 2

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 25,15 2,52 33,80

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 27,88 2,79 37,47

Materiali

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,25 1,25 16,80

Utili e spese

Spese generali del 12% su 3,77 Euro 0,45 6,08

Utile dell'Impresa del 10% su 4,22 Euro 0,42 5,67

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,30 71,29

Costo materiali fc 1,25 16,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,87 11,75

L.07.30.0095.005 SBARRA BILICO IN LARICE

Altezza 90 cm, lunghezza 3.40 m, passaggio utile 2.30 m cad. 1

Lavori compiuti

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 27,88 33,46 14,47

L.01.05.0095.005 SBARRA BILICO IN LARICE

Altezza fuori terra 90 cm, lunghezza 3.45 m, passaggio utile 2.30

m

(Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 127,00 127,00 54,93

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o

martellone.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,5 h 0,50 5,19 2,60 1,12

Z.12.40.0010.010 CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-

XC2

per classe di resistenza Rck 20 (solo X0)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,545 m³ 0,545 67,17 36,61 15,83

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,73 h 0,73 16,35 11,94 5,16

Spese generali del 12% su 84,59 Euro 10,15 4,39

Utile dell'Impresa del 10% su 94,75 Euro 9,48 4,10

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 231,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 231,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,46 14,47

Costo materiali fc 36,61 15,83

Costo noli e trasporti 14,53 6,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,62 63,41

L.07.35.0005.005 GRUPPO ARREDO COMPLETO

In legno di pino trattato cad. 1

Lavori compiuti

Z.31.05.0005.015 GRUPPO ARREDO COMPLETO

In legno di pino trattato o abete trattato

(Costo materiali fc) cad. 663,65 72,65

Manodopera in cantiere

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 30,01 37,51 4,11

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 25,15 31,44 3,44

Atrezzature

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione fino a 10 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 7,12 8,90 0,97

Utili

Spese generali del 12% su 741,50 Euro 88,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 830,48 Euro 83,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 913,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 913,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,95 7,55

Costo materiali fc 663,65 72,65

Costo noli e trasporti 8,90 0,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 172,03 18,83

L.07.35.0005.010 GRUPPO ARREDO COMPLETO

In legno di larice cad. 1

Lavori compiuti

Z.31.05.0005.020 GRUPPO ARREDO COMPLETO

In legno di larice

(Costo materiali fc) cad. 725,35 73,30

Manodopera in cantiere

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 30,01 37,51 3,79

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 25,15 31,44 3,18

Atrezzature

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione fino a 10 KW

235/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 7,12 8,90 0,90

Utili

Spese generali del 12% su 803,20 Euro 96,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 899,59 Euro 89,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 989,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 989,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,95 6,97

Costo materiali fc 725,35 73,30

Costo noli e trasporti 8,90 0,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 186,34 18,83

L.07.35.0010.005 PANCHINA

In legno di pino trattato cad. 1

Lavori compiuti

Z.31.05.0010.010 PANCHINA

In legno di pino trattato o abete trattato

(Costo materiali fc) cad. 212,38 74,61

Manodopera in cantiere

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 30,01 9,00 3,16

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 25,15 7,55 2,65

Atrezzature

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione fino a 10 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 7,12 2,14 0,75

Utili

Spese generali del 12% su 231,07 Euro 27,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,79 Euro 25,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 284,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,55 5,81

Costo materiali fc 212,38 74,61

Costo noli e trasporti 2,14 0,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,61 18,83

L.07.35.0010.010 PANCHINA

In legno di larice cad. 1

Lavori compiuti

Z.31.05.0010.015 PANCHINA

Modello "Urbano", in larice e struttura portante in metallo

verniciato

(Costo materiali fc) cad. 233,74 75,16

Manodopera in cantiere

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 30,01 9,00 2,89
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 25,15 7,55 2,43

Atrezzature

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO

Con produzione fino a 10 KW

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,30 h 0,30 7,12 2,14 0,69

Utili

Spese generali del 12% su 252,43 Euro 30,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 282,72 Euro 28,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 310,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 310,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,55 5,32

Costo materiali fc 233,74 75,16

Costo noli e trasporti 2,14 0,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,56 18,83

M.05.20.0010.005 DISGAGGIO m² 1000

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatore per 9 ore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4*9 h 36,00 33,61 1.209,96 81,21

Spese generali del 12% su 1.209,96 Euro 145,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.355,16 Euro 135,52 9,10

Per arrotondamento -0,67

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.490,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.210,00 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 281,00 18,86

M.05.20.0010.010 DISGAGGIO

sovrapprezzo per volume di roccia disgaggiato superiore

a 1 m³ per ogni 40 m² di superficie interessata

all'intervento m² 1000

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori per 18 ore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4*18 h 72,00 33,61 2.419,92 81,21

Spese generali del 12% su 2.419,92 Euro 290,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.710,31 Euro 271,03 9,10

Per arrotondamento -1,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.980,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.420,00 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 561,00 18,83
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M.05.20.0020.005 ABBATTIMENTO DI MASSI CON MARTINETTI IDRAULICI m³ 5

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

3 operai specializzati rocciatori: 5 h per disincagliamento e 0,2 h

per pulizia nicchia

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (5+0,2)*3 h 15,60 33,61 524,32 76,09

Noli

Z.81.90.0010.010 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Martinetti divaricatori con centralina oleodinamica

(Costo noli e trasporti) h 5,00 7,00 35,00 5,08

Spese generali del 12% su 559,32 Euro 67,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 626,43 Euro 62,64 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 689,10

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 137,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 524,32 76,09

Costo noli e trasporti 35,00 5,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,77 18,83

M.05.20.0030.005 TAGLIO ARBUSTI m² 1000

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori: 12 h per taglio + 4 h per

accatastamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (12+4)*4 h 64,00 33,61 2.151,04 76,01

Noli

Z.81.90.0010.020 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Motosega

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 12*4 h 48,00 3,07 147,36 5,21

Spese generali del 12% su 2.298,40 Euro 275,81 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2.574,21 Euro 257,42 9,10

Per arrotondamento -1,63

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.830,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.151,00 76,01

Costo noli e trasporti 147,00 5,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 533,00 18,83

M.05.20.0040.005 DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE

per piante di diametro fina a 20 cm cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori: 0,4 h per taglio + 0,1 per

accatastamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (0,4+0,1)*2 h 1,00 33,61 33,61 78,31
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Noli

Z.81.90.0010.020 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Motosega

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 3,07 1,23 2,86

Spese generali del 12% su 34,84 Euro 4,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,02 Euro 3,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,61 78,31

Costo noli e trasporti 1,23 2,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,08 18,83

M.05.20.0040.010 DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE

per piante di diametro oltre i 20 cm cad. 1

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori: 0,8 h per taglio + 0,1h per

accatastamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (0,8+0,1)*2 h 1,80 33,61 60,50 78,00

Noli

Z.81.90.0010.020 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Motosega

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,8 h 0,80 3,07 2,46 3,17

Spese generali del 12% su 62,95 Euro 7,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,51 Euro 7,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,56

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 77,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,50 78,00

Costo noli e trasporti 2,46 3,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,61 18,83

M.05.20.0050.005 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO

fino a 50 mc m³ 40

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

3 operai specializzati rocciatori per 4 h per carica e brillamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*4 h 12,00 33,61 403,32 26,61

Materiali

ZM.05.70.0010.011 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) fino a 10 kg

Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto

dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*40 kg 8,00 85,60 684,80 45,18

ZM.05.70.0010.020 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
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ESPLOSIVI

Miccia detonante

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 25,6 m 25,60 0,90 23,04 1,52

ZM.05.70.0010.030 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Detonatore elettrico microritardato

(Costo materiali fc) cad. 5,00 3,80 19,00 1,25

Noli

Z.81.70.0010.050 ESPLOSIVI

nolo esploditore elettrico ad alta intensità

(Costo noli e trasporti) d 1,00 100,00 100,00 6,60

Spese generali del 12% su 1.230,16 Euro 147,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.377,78 Euro 137,78 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.515,60

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 37,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 403,32 26,61

Costo materiali fc 726,84 47,96

Costo noli e trasporti 100,00 6,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 285,36 18,83

M.05.20.0050.025 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO

da 51 a 100 mc m³ 75

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

3 operai specializzati rocciatori per 6 ore per carico e brillamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*6 h 18,00 33,61 604,98 34,78

Materiali

ZM.05.70.0010.012 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 11 a 20 kg

Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto

dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*75 kg 15,00 41,96 629,40 36,19

ZM.05.70.0010.020 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Miccia detonante

(Costo materiali fc) m 48,00 0,90 43,20 2,48

ZM.05.70.0010.030 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Detonatore elettrico microritardato

(Costo materiali fc) cad. 9,00 3,80 34,20 1,97

Noli

Z.81.70.0010.050 ESPLOSIVI

nolo esploditore elettrico ad alta intensità

(Costo noli e trasporti) d 1,00 100,00 100,00 5,75

Spese generali del 12% su 1.411,78 Euro 169,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.581,19 Euro 158,12 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.739,25

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 23,19

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 604,95 34,78

Costo materiali fc 706,80 40,64

Costo noli e trasporti 99,98 5,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 327,53 18,83

M.05.20.0050.030 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO

da 101 a 200 mc m³ 120

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

3 operai specializzati rocciatori per 8 ore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*8 h 24,00 33,61 806,64 40,30

Materiali

ZM.05.70.0010.013 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 21 a 40 kg

Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto

dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*120 kg 24,00 24,65 591,60 29,56

ZM.05.70.0010.020 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Miccia detonante

(Costo materiali fc) m 77,00 0,90 69,30 3,46

ZM.05.70.0010.030 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Detonatore elettrico microritardato

(Costo materiali fc) cad. 15,00 3,80 57,00 2,85

Noli

Z.81.70.0010.050 ESPLOSIVI

nolo esploditore elettrico ad alta intensità

(Costo noli e trasporti) d 1,00 100,00 100,00 5,00

Spese generali del 12% su 1.624,54 Euro 194,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.819,49 Euro 181,95 9,09

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.001,60

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 16,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 806,64 40,30

Costo materiali fc 717,84 35,86

Costo noli e trasporti 99,96 4,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 376,92 18,83

M.05.20.0050.035 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO

da 201 a 500 mc m³ 300

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori per 8 ore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4*8 h 32,00 33,61 1.075,52 36,18

Materiali

ZM.05.70.0010.014 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 41 a 100 kg

Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto
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dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*300 kg 60,00 15,36 921,60 31,00

ZM.05.70.0010.020 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Miccia detonante

(Costo materiali fc) m 192,00 0,90 172,80 5,81

ZM.05.70.0010.030 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Detonatore elettrico microritardato

(Costo materiali fc) cad. 38,00 3,80 144,40 4,86

Noli

Z.81.70.0010.050 ESPLOSIVI

nolo esploditore elettrico ad alta intensità

(Costo noli e trasporti) d 1,00 100,00 100,00 3,36

Spese generali del 12% su 2.414,32 Euro 289,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.704,04 Euro 270,40 9,10

Per arrotondamento -1,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.973,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 9,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.075,50 36,18

Costo materiali fc 1.238,70 41,66

Costo noli e trasporti 99,90 3,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 560,10 18,84

M.05.20.0050.040 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO

da 501 a 1000 mc m³ 650

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

5 operai specializzati rocciatori per 8 ore per carica e brillamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5*8 h 40,00 33,61 1.344,40 32,32

Materiali

ZM.05.70.0010.015 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 101 a 200 kg

Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto

dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*650 kg 130,00 9,56 1.242,80 29,88

ZM.05.70.0010.020 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Miccia detonante

(Costo materiali fc) m 416,00 0,90 374,40 9,00

ZM.05.70.0010.030 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Detonatore elettrico microritardato

(Costo materiali fc) cad. 83,00 3,80 315,40 7,58

Noli

Z.81.70.0010.050 ESPLOSIVI

nolo esploditore elettrico ad alta intensità

(Costo noli e trasporti) d 1,00 100,00 100,00 2,40

Spese generali del 12% su 3.377,00 Euro 405,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.782,24 Euro 378,22 9,09

Per arrotondamento -0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.160,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m³) 6,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.344,20 32,31

Costo materiali fc 1.932,45 46,45

Costo noli e trasporti 100,10 2,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 783,25 18,83

M.05.20.0050.045 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO

da 1001 a 2000 mc m³ 1300

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

6 operai specializzati rocciatori per 8 ore per carica e brillamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6*8 h 48,00 33,61 1.613,28 25,85

Materiali

ZM.05.70.0010.016 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 201 a 400 kg

Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto

dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*1300 kg 260,00 7,59 1.973,40 31,63

ZM.05.70.0010.020 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Miccia detonante

(Costo materiali fc) m 832,00 0,90 748,80 12,00

ZM.05.70.0010.030 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Detonatore elettrico microritardato

(Costo materiali fc) cad. 166,00 3,80 630,80 10,11

Noli

Z.81.70.0010.050 ESPLOSIVI

nolo esploditore elettrico ad alta intensità

(Costo noli e trasporti) d 1,00 100,00 100,00 1,60

Spese generali del 12% su 5.066,28 Euro 607,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.674,23 Euro 567,42 9,09

Per arrotondamento -1,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.240,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 4,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.613,30 25,85

Costo materiali fc 3.352,70 53,73

Costo noli e trasporti 100,10 1,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.175,20 18,83

M.05.20.0050.050 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO

oltre 2000 mc m³ 2300

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

7 operai rocciatori specializzati per 8 ore per carico e brillamento

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 7*8 h 56,00 33,61 1.882,16 20,46

Materiali

ZM.05.70.0010.017 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
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ESPLOSIVI

Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) oltre 401 kg

Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto

dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2*2300 kg 460,00 6,60 3.036,00 33,00

ZM.05.70.0010.020 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Miccia detonante

(Costo materiali fc) m 1.472,00 0,90 1.324,80 14,40

ZM.05.70.0010.030 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC

ESPLOSIVI

Detonatore elettrico microritardato

(Costo materiali fc) cad. 294,00 3,80 1.117,20 12,14

Noli

Z.81.70.0010.050 ESPLOSIVI

nolo esploditore elettrico ad alta intensità

(Costo noli e trasporti) d 1,00 100,00 100,00 1,09

Spese generali del 12% su 7.460,16 Euro 895,22 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 8.355,38 Euro 835,54 9,08

Per arrotondamento 9,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.200,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 4,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.881,40 20,45

Costo materiali fc 5.478,60 59,55

Costo noli e trasporti 98,90 1,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.729,60 18,80

M.05.30.0010.010 RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA

- maglia  8x10 - filo diam. 3 mm - rivestimento lega

eutettica di Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme UNI EN

10244 - 2 classe A m² 600

Lavori compiuti

Materiali

ZM.05.20.0040.030 RETI METALLICHE

rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm filo con

protezione ZnAl5% diam 3mm

(Costo materiali fc) m² 660,00 4,12 2.719,20 39,68

ZM.05.20.0040.040 RETI METALLICHE

filo con protezione ZnAl5% diam 2,2 mm

(Costo materiali fc) kg 48,00 2,44 117,12 1,71

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+13,5)*4 h 62,00 33,61 2.083,82 30,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 3,50

Noli

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 50,18 401,44 5,86

Spese generali del 12% su 5.561,66 Euro 667,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.229,06 Euro 622,91 9,09

Per arrotondamento 0,04
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Importo totale dell'analisi (Euro) 6.852,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.323,80 33,91

Costo materiali fc 2.836,20 41,39

Costo noli e trasporti 401,40 5,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.290,00 18,83

M.05.30.0010.015 RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA

- maglia  8x10 - filo diam. 2,7/3,7 mm - rivestimento lega

eutettica di Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme UNI EN

10244-2 classe A + rivestimento in materiale plastico m² 600

Lavori compiuti

Materiali

ZM.05.20.0040.050 RETI METALLICHE

rete metallica a doppia torsione maglia 8x10cm filo con

protezione ZnAl5%+ PVC diam 2,7/3,7 mm

(Costo materiali fc) m² 660,00 4,38 2.890,80 40,93

ZM.05.20.0040.060 RETI METALLICHE

filo con protezione ZnAl5%+PVC diam 2,2 mm

(Costo materiali fc) kg 48,00 2,44 117,12 1,66

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+13,5)*4 h 62,00 33,61 2.083,82 29,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 3,40

Noli

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 50,18 401,44 5,68

Spese generali del 12% su 5.733,26 Euro 687,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.421,25 Euro 642,13 9,09

Per arrotondamento -1,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.062,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.323,80 32,91

Costo materiali fc 3.007,80 42,59

Costo noli e trasporti 401,40 5,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.330,20 18,84

M.05.30.0020.005 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 6

PUNTI

anelli realizzati con filo elementare diam. 3.0 mm m² 150

Lavori compiuti

Materiali

ZM.05.20.0010.005 PANNELLO RETE AD ANELLI 6 punti

diametro 350 mm - filo 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 157,5 m² 157,50 24,29 3.825,68 44,82

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 12
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(Costo materiali fc) m 260,00 1,33 345,80 4,05

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13

(Costo materiali fc) cad. 104,00 0,70 72,80 0,85

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori per 14 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14*4 h 56,00 33,61 1.882,16 22,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operiaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 30,01 300,10 3,52

Noli

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 10,00 50,18 501,80 5,88

Spese generali del 12% su 6.928,33 Euro 831,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.759,74 Euro 775,97 9,09

Per arrotondamento -0,71

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.535,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 56,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.182,35 25,57

Costo materiali fc 4.244,25 49,73

Costo noli e trasporti 501,75 5,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.607,40 18,83

M.05.30.0020.010 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 6

PUNTI

anelli realizzati con filo elementare diam. 3.5 mm m² 150

Lavori compiuti

Materiali

ZM.05.20.0010.010 PANNELLO RETE AD ANELLI 6 punti

diametro 350 mm - filo 3.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 157,5 m² 157,50 28,42 4.476,15 47,94

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 12

(Costo materiali fc) m 260,00 1,33 345,80 3,70

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13

(Costo materiali fc) cad. 104,00 0,70 72,80 0,78

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori per 14 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14*4 h 56,00 33,61 1.882,16 20,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 30,01 300,10 3,21

Noli

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.
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(Costo noli e trasporti) h 10,00 50,18 501,80 5,37

Spese generali del 12% su 7.578,81 Euro 909,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.488,27 Euro 848,83 9,09

Per arrotondamento 0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.337,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 62,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.182,35 23,37

Costo materiali fc 4.894,65 52,42

Costo noli e trasporti 501,75 5,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.758,30 18,83

M.05.30.0020.015 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 6

PUNTI

anelli realizzati con filo elementare diam. 4.0 mm m² 150

Lavori compiuti

Materiali

ZM.05.20.0010.015 PANNELLO RETE AD ANELLI 6 punti

diametro 350 mm - filo 4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 157,5 m² 157,50 30,66 4.828,95 48,59

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 12

(Costo materiali fc) m 260,00 1,33 345,80 3,48

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13

(Costo materiali fc) cad. 104,00 0,70 72,80 0,73

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori per 15 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15*4 h 60,00 33,61 2.016,60 20,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 30,01 300,10 3,02

Noli

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 10,00 50,18 501,80 5,05

Spese generali del 12% su 8.066,05 Euro 967,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.033,98 Euro 903,40 9,09

Per arrotondamento 0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.937,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 66,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.316,75 23,31

Costo materiali fc 5.247,45 52,80

Costo noli e trasporti 501,75 5,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.871,40 18,83

M.05.30.0030.005 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 4

PUNTI

anelli realizzati con filo elementare diam. 3.0 mm m² 150
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Lavori compiuti

Materiali

ZM.05.20.0020.005 PANNELLO RETE AD ANELLI 4 punti

diametro 350 mm - filo 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 157,5 m² 157,50 20,15 3.173,63 41,90

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 12

(Costo materiali fc) m 180,00 1,33 239,40 3,16

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13

(Costo materiali fc) cad. 72,00 0,70 50,40 0,67

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori per 14 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 14*4 h 56,00 33,61 1.882,16 24,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 30,01 300,10 3,96

Noli

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 10,00 50,18 501,80 6,63

Spese generali del 12% su 6.147,48 Euro 737,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.885,18 Euro 688,52 9,09

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.573,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 50,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.182,35 28,82

Costo materiali fc 3.463,50 45,73

Costo noli e trasporti 501,75 6,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.426,20 18,83

M.05.30.0030.010 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 4

PUNTI

anelli realizzati con filo elementare diam. 3.5 mm m² 150

Lavori compiuti

Materiali

ZM.05.20.0020.010 PANNELLO RETE AD ANELLI 4 punti

diametro 350 mm - filo 3.5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 157,5 m² 157,50 23,22 3.657,15 44,77

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 12

(Costo materiali fc) m 180,00 1,33 239,40 2,93

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13

(Costo materiali fc) cad. 72,00 0,70 50,40 0,62

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori per 14 h

(Costo manodopera in cantiere)

248/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento
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Formula quantità: 14*4 h 56,00 33,61 1.882,16 23,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 30,01 300,10 3,67

Noli a caldo senza operatore

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 10,00 50,18 501,80 6,14

Spese generali del 12% su 6.631,01 Euro 795,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.426,73 Euro 742,67 9,09

Per arrotondamento -0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.169,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.182,35 26,72

Costo materiali fc 3.946,95 48,32

Costo noli e trasporti 501,75 6,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.538,40 18,83

M.05.30.0030.015 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 4

PUNTI

anelli realizzati con filo elementare diam. 4.0 mm m² 150

Lavori compiuti

Materiali

ZM.05.20.0020.015 PANNELLO RETE AD ANELLI 4 punti

diametro 350 mm - filo 4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 157,5 m² 157,50 25,29 3.983,18 45,59

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 12

(Costo materiali fc) m 180,00 1,33 239,40 2,74

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13

(Costo materiali fc) cad. 72,00 0,70 50,40 0,58

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori per 15 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 15*4 h 60,00 33,61 2.016,60 23,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 10,00 30,01 300,10 3,44

Noli a caldo senza operatore

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 10,00 50,18 501,80 5,74

Spese generali del 12% su 7.091,48 Euro 850,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.942,45 Euro 794,25 9,09

Per arrotondamento -0,70

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.736,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 58,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.316,75 26,52
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Costo materiali fc 4.273,05 48,91

Costo noli e trasporti 501,75 5,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.645,20 18,83

M.05.30.0040.005 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM.

8mm e FUNE DI BORDO DIAM 14mm

con maglia cm 20 x 20 m² 150

Lavori compiuti

Materiali

ZM.05.20.0030.010 PANNELLO IN FUNE

diametro 8 mm - maglia 20x20 cm con fune di bordo 14 mm

(Costo materiali fc) m² 150,00 23,12 3.468,00 47,22

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 12

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 165,38 m 165,38 1,33 219,96 3,00

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13

(Costo materiali fc) cad. 64,00 0,70 44,80 0,61

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori per 4 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13*4 h 52,00 33,61 1.747,72 23,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 30,01 180,06 2,45

Noli a caldo senza operatorea

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 6,00 50,18 301,08 4,10

Spese generali del 12% su 5.961,62 Euro 715,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.677,01 Euro 667,70 9,09

Per arrotondamento -0,71

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.344,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.927,65 26,25

Costo materiali fc 3.732,75 50,83

Costo noli e trasporti 301,05 4,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.383,00 18,83

M.05.30.0040.010 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM.

8mm e FUNE DI BORDO DIAM 14mm

con maglia cm 25 x 25 m² 150

Lavori compiuti

Materiali

ZM.05.20.0030.020 PANNELLO IN FUNE

diametro 8 mm - maglia 25x25 cm con fune di bordo 14 mm

(Costo materiali fc) m² 150,00 18,11 2.716,50 42,32

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 12

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 165,38 m 165,38 1,33 219,96 3,43

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13
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(Costo materiali fc) cad. 64,00 0,70 44,80 0,70

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori per 13 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13*4 h 52,00 33,61 1.747,72 27,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 30,01 180,06 2,81

Noli a caldo senza operatore

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 6,00 50,18 301,08 4,69

Spese generali del 12% su 5.210,12 Euro 625,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.835,33 Euro 583,53 9,09

Per arrotondamento -0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.418,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 42,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.927,65 30,03

Costo materiali fc 2.981,25 46,45

Costo noli e trasporti 301,05 4,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.208,70 18,83

M.05.30.0040.015 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM.

8mm e FUNE DI BORDO DIAM 14mm

con maglia cm 30 x 30 m² 150

Lavori compiuti

Materiali

ZM.05.20.0030.030 PANNELLO IN FUNE

diametro 8 mm - maglia 30x30 cm con fune di bordo 14 mm

(Costo materiali fc) m² 150,00 15,08 2.262,00 38,61

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 12

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 165,38 m 165,38 1,33 219,96 3,75

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13

(Costo materiali fc) cad. 64,00 0,70 44,80 0,76

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati per 13 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13*4 h 52,00 33,61 1.747,72 29,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 30,01 180,06 3,07

Noli a caldo senza operatore

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 6,00 50,18 301,08 5,14

Spese generali del 12% su 4.755,62 Euro 570,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.326,29 Euro 532,63 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.859,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 39,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.927,65 32,90

Costo materiali fc 2.526,75 43,13

Costo noli e trasporti 301,05 5,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.103,25 18,83

M.05.30.0050.005 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8

mm

con maglia cm 20 x 20 m² 150

Lavori compiuti

Materiali

ZM.05.20.0030.040 PANNELLO IN FUNE

diametro 8 mm - maglia 20x20 cm

(Costo materiali fc) m² 150,00 18,09 2.713,50 41,93

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 12

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 165,38 m 165,38 1,33 219,96 3,40

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13

(Costo materiali fc) cad. 128,00 0,70 89,60 1,38

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzato rocciatori per 13 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13*4 h 52,00 33,61 1.747,72 27,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 30,01 180,06 2,78

Noli a caldo senza operatore

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 6,00 50,18 301,08 4,65

Spese generali del 12% su 5.251,92 Euro 630,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.882,15 Euro 588,22 9,09

Per arrotondamento 0,64

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.471,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 43,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.927,65 29,79

Costo materiali fc 3.022,95 46,72

Costo noli e trasporti 301,05 4,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.218,45 18,83

M.05.30.0050.010 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8

mm

con maglia cm 25 x 25 m² 150

Lavori compiuti

Materiali

ZM.05.20.0030.050 PANNELLO IN FUNE

diametro 8 mm - maglia 25x25 cm

(Costo materiali fc) m² 150,00 15,09 2.263,50 38,26

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 12
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 165,38 m 165,38 1,33 219,96 3,72

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13

(Costo materiali fc) cad. 128,00 0,70 89,60 1,51

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori per 13 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13*4 h 52,00 33,61 1.747,72 29,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 30,01 180,06 3,04

Noli a caldo senza operatore

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 6,00 50,18 301,08 5,09

Spese generali del 12% su 4.801,92 Euro 576,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.378,15 Euro 537,82 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.916,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 39,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.927,65 32,58

Costo materiali fc 2.572,95 43,49

Costo noli e trasporti 301,05 5,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.114,05 18,83

M.05.30.0050.015 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8

mm

con maglia cm 30 x 30 m² 150

Lavori compiuti

Materiali

ZM.05.20.0030.060 PANNELLO IN FUNE

diametro 8 mm - maglia 30x30 cm

(Costo materiali fc) m² 150,00 12,09 1.813,50 33,83

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 12

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 165,38 m 165,38 1,33 219,96 4,10

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13

(Costo materiali fc) cad. 128,00 0,70 89,60 1,67

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori per 13 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 13*4 h 52,00 33,61 1.747,72 32,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 6,00 30,01 180,06 3,36

Noli a caldo senza operatore

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.
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(Costo noli e trasporti) h 6,00 50,18 301,08 5,62

Spese generali del 12% su 4.351,92 Euro 522,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.874,15 Euro 487,42 9,09

Per arrotondamento -0,56

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.361,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 35,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.927,65 35,96

Costo materiali fc 2.122,95 39,60

Costo noli e trasporti 301,05 5,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.009,65 18,83

M.05.40.0010.005 PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE

- diametro fino a  42 mm m 3

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 1,35 h (0,15 h per

posizionamento perforatrice e 1,2 per perforazione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,35*2 h 2,70 33,61 90,75 64,28

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 15,08 18,10 12,82

Z.81.90.0010.040 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Perforatrice portatile rotopercussione completa di batteria di

perforazione, tubazioni pneumatiche, pezzi ricamcompresi,

taglienti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 4,80 5,76 4,08

Spese generali del 12% su 114,60 Euro 13,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,36 Euro 12,84 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 90,75 64,28

Costo noli e trasporti 23,86 16,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,59 18,83

M.05.40.0020.005 PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A

MARTELLO FONDOFORO

- diametro fino a 90 mm m 4

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 2,6 h (0,7h per

posizionamento perforatrice e 1,9 per perforazione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,6*2 h 5,20 33,61 174,77 54,88

NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1,9 h 1,90 30,17 57,32 18,00

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e

tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo

taglienti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,9 h 1,90 13,90 26,41 8,29

Spese generali del 12% su 258,51 Euro 31,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 289,53 Euro 28,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 318,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 79,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 174,77 54,88

Costo noli e trasporti 83,74 26,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,97 18,83

M.05.40.0020.010 PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A

MARTELLO FONDOFORO

- diametro compreso fra 91 e 120 mm m 4

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operao specializzati rocciatori per 2,7 h ( 0,7 per

posizionamento perforatrice + 2 h per perforazione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,7*2 h 5,40 33,61 181,49 54,63

NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 30,17 60,34 18,16

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e

tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo

taglienti

(Costo noli e trasporti) h 2,00 13,90 27,80 8,37

Spese generali del 12% su 269,63 Euro 32,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 301,99 Euro 30,20 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 332,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 181,50 54,63

Costo noli e trasporti 88,14 26,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,56 18,83

M.05.40.0020.015 PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A

MARTELLO FONDOFORO

- diametro compreso fra 121 e 150 mm m 4

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 3 h (1h per posizionamento +

2 h per perforazione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*2 h 6,00 33,61 201,66 56,48
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NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 30,17 60,34 16,90

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e

tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo

taglienti

(Costo noli e trasporti) h 2,00 13,90 27,80 7,79

Spese generali del 12% su 289,80 Euro 34,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 324,58 Euro 32,46 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 357,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 89,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 201,66 56,48

Costo noli e trasporti 88,14 24,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,24 18,83

M.05.40.0030.005 PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO

FONDOFORO

- diametro fino a 90 mm m 4

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 2,8 h (0,7 per posizionamento

perforatrice + 2,1h per perforazione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8*2 h 5,60 33,61 188,22 54,41

NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,1 h 2,10 30,17 63,36 18,32

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e

tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo

taglienti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,1 h 2,10 13,90 29,19 8,44

Spese generali del 12% su 280,77 Euro 33,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 314,46 Euro 31,45 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 345,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 86,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,22 54,41

Costo noli e trasporti 92,55 26,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,14 18,83

M.05.40.0030.010 PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO

FONDOFORO

- diametro compreso fra 91 e 120 mm m 4

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore
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2 operai specializzati rocciatori per 2,9 h (0,7 h per

posizionamento perforatrice + 2,2h per perforazione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,9*2 h 5,80 33,61 194,94 54,21

NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 30,17 66,37 18,46

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e

tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo

taglienti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 13,90 30,58 8,50

Spese generali del 12% su 291,89 Euro 35,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 326,92 Euro 32,69 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 359,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 89,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 194,94 54,21

Costo noli e trasporti 96,96 26,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,72 18,83

M.05.40.0030.015 PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO

FONDOFORO

- diametro compreso fra 121 e 150 mm m 4

Lavori compiuti

MANODOPERA per posizionamento perforatrice e perforazione

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 3,2 h (1h per posizionamento

+ 2,2h per perforazione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,2*2 h 6,40 33,61 215,10 55,95

NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 30,17 66,37 17,26

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e

tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo

taglienti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 13,90 30,58 7,95

Spese generali del 12% su 312,06 Euro 37,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 349,51 Euro 34,95 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 384,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 215,10 55,95

Costo noli e trasporti 96,96 25,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,40 18,83
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M.05.50.0010.005 ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO

- diametro mm 12 m 2

Lavori compiuti

Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 35,57

Materiali

ZM.05.30.0010.010 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio  fune AMZ diam 12 + radance e manicotto l=2000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,37 18,37 38,89

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,049 100kg 0,05 14,11 0,69 1,46

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,245 kg 0,25 1,50 0,37 0,78

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 3,19

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 1,27

Spese generali del 12% su 38,34 Euro 4,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,94 Euro 4,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 35,58

Costo materiali fc 19,43 41,13

Costo noli e trasporti 2,11 4,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,90 18,83

M.05.50.0010.010 ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO

- diametro mm 16 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 34,52

MATERIALI A PIE D'OPERA

ZM.05.30.0010.020 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio  fune AMZ diam 16 + radance e manicotto l=2000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,54 19,54 40,14

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
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CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,049 100kg 0,05 14,11 0,69 1,42

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,245 kg 0,25 1,50 0,37 0,75

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 3,10

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 1,23

Spese generali del 12% su 39,51 Euro 4,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,25 Euro 4,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 34,52

Costo materiali fc 20,60 42,32

Costo noli e trasporti 2,11 4,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,17 18,83

M.05.50.0010.015 ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO

- diametro mm 18 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 33,26

MATERIALI

ZM.05.30.0010.030 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio  fune AMZ diam 18 + radance e manicotto l=2000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,79 20,79 41,15

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,06 100kg 0,06 14,11 0,85 1,68

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 kg 0,30 1,50 0,45 0,89

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 2,98

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 1,19

Spese generali del 12% su 41,00 Euro 4,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,92 Euro 4,59 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 33,27

Costo materiali fc 22,09 43,72

Costo noli e trasporti 2,11 4,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,51 18,83

M.05.50.0010.020 ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO

- diametro mm 20 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 31,56

MATERIALI

ZM.05.30.0010.040 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio  fune AMZ diam 20 + radance e manicotto l=2000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,00 23,00 43,20

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 14,11 0,85 1,59

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 kg 0,30 1,50 0,45 0,85

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 2,83

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 1,13

Spese generali del 12% su 43,21 Euro 5,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,40 Euro 4,84 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 31,57

Costo materiali fc 24,30 45,63

Costo noli e trasporti 2,11 3,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,03 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

M.05.50.0020.005 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO

- diametro mm 16 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 30,59

MATERIALI

ZM.05.30.0010.060 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio doppia fune AMZ diam 16 + radance e manicotto

l=2000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 24,38 24,38 44,38

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 14,11 0,85 1,54

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 kg 0,30 1,50 0,45 0,82

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 2,74

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 1,09

Spese generali del 12% su 44,59 Euro 5,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,94 Euro 4,99 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 30,59

Costo materiali fc 25,68 46,73

Costo noli e trasporti 2,11 3,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,35 18,83

M.05.50.0020.010 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO

- diametro mm 18 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 28,28

MATERIALI

ZM.05.30.0010.070 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio doppia fune AMZ diam 18 + radance e manicotto

l=2000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 28,01 28,01 47,14
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Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,06 100kg 0,06 14,11 0,85 1,42

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,3 kg 0,30 1,50 0,45 0,76

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 2,54

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 1,01

Spese generali del 12% su 48,22 Euro 5,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,01 Euro 5,40 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 28,28

Costo materiali fc 29,31 49,32

Costo noli e trasporti 2,11 3,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,19 18,83

M.05.50.0020.015 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO

- diametro mm 20 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 26,28

MATERIALI

ZM.05.30.0010.080 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio doppia fune AMZ diam 20 + radance e manicotto

l=2000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 30,04 30,04 46,98

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,136 100kg 0,14 14,11 1,92 3,00

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,68 kg 0,68 1,50 1,02 1,60

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 2,36

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 0,94

Spese generali del 12% su 51,89 Euro 6,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,12 Euro 5,81 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 26,28

Costo materiali fc 32,98 51,58

Costo noli e trasporti 2,11 3,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,04 18,83

M.05.50.0020.020 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO

- diametro mm 22 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 22,72

MATERIALI

ZM.05.30.0010.090 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio doppia fune AMZ diam 22 + radance e manicotto

l=2000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 38,17 38,17 51,61

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,136 100kg 0,14 14,11 1,92 2,59

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,68 kg 0,68 1,50 1,02 1,38

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 2,04

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 0,81

Spese generali del 12% su 60,03 Euro 7,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,23 Euro 6,72 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 22,72

Costo materiali fc 41,11 55,58

Costo noli e trasporti 2,11 2,85
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,93 18,83

M.05.50.0035.010 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (

compresa perforazione)

- tipo 1: Rak>= 200 KN m 2,5

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 1,65 h (1,34 per perforazione

+ 0,06 per posa ancoraggio + 0,25 per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(1,34+0,06+0,25) h 3,30 33,61 110,91 32,18

MATERIALI

ZM.05.30.0010.140 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 12 + radance e

manicotto l=2500

(Costo materiali fc) cad. 1,00 61,96 61,96 17,98

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,75 100kg 0,75 14,11 10,58 3,07

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,50 4,50 1,31

ZM.05.35.0010.005 TUBO STABILIZZATORE

TUBO STABILIZZATORE

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 m 2,50 11,00 27,50 7,98

NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,34 h 1,34 30,17 40,43 11,73

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 15,08 3,77 1,09

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e

tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo

taglienti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,34 h 1,34 13,90 18,63 5,40

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 6,00 1,50 0,44

Spese generali del 12% su 279,78 Euro 33,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 313,35 Euro 31,34 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 137,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 110,91 32,18

Costo materiali fc 104,54 30,33

Costo noli e trasporti 64,32 18,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,91 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

M.05.50.0035.020 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (

compresa perforazione)

- tipo 2: Rak>= 280 KN m 2,5

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 1,65 h (1,34 per perforazione

+ 0,06 per posa ancoraggio + 0,25 per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(1,34+0,06+0,25) h 3,30 33,61 110,91 30,35

MATERIALI A PIE' D'OPERA

ZM.05.30.0010.150 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 14 + radance e

manicotto l=2500

(Costo materiali fc) cad. 1,00 78,79 78,79 21,56

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,75 100kg 0,75 14,11 10,58 2,90

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc) kg 3,00 1,50 4,50 1,23

ZM.05.35.0010.005 TUBO STABILIZZATORE

TUBO STABILIZZATORE

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 m 2,50 11,00 27,50 7,53

NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,34 h 1,34 30,17 40,43 11,06

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 15,08 3,77 1,03

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e

tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo

taglienti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1,34 h 1,34 13,90 18,63 5,10

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 6,00 1,50 0,41

Spese generali del 12% su 296,61 Euro 35,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 332,20 Euro 33,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 365,43

Prezzo di applicazione (Euro/m) 146,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 110,91 30,35

Costo materiali fc 121,37 33,21

Costo noli e trasporti 64,32 17,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,81 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

M.05.50.0035.030 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (

compresa perforazione)

- tipo 3: Rak>= 360 KN m 4

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 1,65 h (2,14 per perforazione

+ 0,08 per posa ancoraggio + 0,42 per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(2,14+0,08+0,42) h 5,28 33,61 177,46 28,83

MATERIALI

ZM.05.30.0010.160 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 16+ radance e

manicotto l=4000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 150,57 150,57 24,46

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2 100kg 1,20 14,11 16,93 2,75

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc) kg 5,00 1,50 7,50 1,22

ZM.05.35.0010.005 TUBO STABILIZZATORE

TUBO STABILIZZATORE

(Costo materiali fc) m 4,00 11,00 44,00 7,15

NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,14 h 2,14 30,17 64,56 10,49

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 15,08 6,33 1,03

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e

tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo

taglienti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,14 h 2,14 13,90 29,75 4,83

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 6,00 2,52 0,41

Spese generali del 12% su 499,63 Euro 59,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 559,58 Euro 55,96 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 615,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 153,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 177,46 28,83

Costo materiali fc 219,00 35,58

Costo noli e trasporti 103,16 16,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,92 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

M.05.50.0035.040 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (

compresa perforazione)

- tipo 4: Rak>= 460 KN m 4

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 2,64 h (2,14 h   per

perforazione + 0,08 h per posa ancoraggio + 0,42 h per

iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(2,14+0,08+0,42) h 5,28 33,61 177,46 28,08

MATERIALI

ZM.05.30.0010.170 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 18+ radance e

manicotto l=4000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 163,82 163,82 25,93

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2 100kg 1,20 14,11 16,93 2,68

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc) kg 5,00 1,50 7,50 1,19

ZM.05.35.0010.005 TUBO STABILIZZATORE

TUBO STABILIZZATORE

(Costo materiali fc) m 4,00 11,00 44,00 6,96

NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,14 h 2,14 30,17 64,56 10,22

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 15,08 6,33 1,00

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e

tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo

taglienti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,14 h 2,14 13,90 29,75 4,71

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 6,00 2,52 0,40

Spese generali del 12% su 512,88 Euro 61,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 574,42 Euro 57,44 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 631,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 157,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 177,46 28,08

Costo materiali fc 232,25 36,76

Costo noli e trasporti 103,16 16,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,99 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

M.05.50.0035.050 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (

compresa perforazione)

- tipo 5: Rak>= 570 KN m 4

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 2,64 h (2,14 h   per

perforazione + 0,08 h per posa ancoraggio + 0,42 h per

iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(2,14+0,08+0,42) h 5,28 33,61 177,46 27,42

MATERIALI A PIE' D'OPERA

ZM.05.30.0010.180 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 20+ radance e

manicotto l=4000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 176,16 176,16 27,22

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2 100kg 1,20 14,11 16,93 2,62

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc) kg 5,00 1,50 7,50 1,16

ZM.05.35.0010.005 TUBO STABILIZZATORE

TUBO STABILIZZATORE

(Costo materiali fc) m 4,00 11,00 44,00 6,80

NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,14 h 2,14 30,17 64,56 9,98

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 15,08 6,33 0,98

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e

tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo

taglienti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,14 h 2,14 13,90 29,75 4,60

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 6,00 2,52 0,39

Spese generali del 12% su 525,22 Euro 63,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 588,24 Euro 58,82 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 647,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 161,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 177,46 27,42

Costo materiali fc 244,59 37,80

Costo noli e trasporti 103,16 15,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,85 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

M.05.50.0035.060 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (

compresa perforazione)

- tipo 6: Rak>= 690 KN m 4

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 2,64 h (2,14 h   per

perforazione + 0,08 h per posa ancoraggio + 0,42 h per

iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(2,14+0,08+0,42) h 5,28 33,61 177,46 25,89

MATERIALI A PIE' D'OPERA

ZM.05.30.0010.190 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 22+ radance e

manicotto l=4000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 207,27 207,27 30,24

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2 100kg 1,20 14,11 16,93 2,47

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc) kg 5,00 1,50 7,50 1,09

ZM.05.35.0010.005 TUBO STABILIZZATORE

TUBO STABILIZZATORE

(Costo materiali fc) m 4,00 11,00 44,00 6,42

NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,14 h 2,14 30,17 64,56 9,42

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 15,08 6,33 0,92

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e

tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo

taglienti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,14 h 2,14 13,90 29,75 4,34

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 6,00 2,52 0,37

Spese generali del 12% su 556,33 Euro 66,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 623,09 Euro 62,31 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 685,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 171,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 177,46 25,89

Costo materiali fc 275,70 40,23

Costo noli e trasporti 103,16 15,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,07 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

M.05.50.0035.070 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (

compresa perforazione)

- tipo 7: Rak>=  820 KN m 4

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 2,64 h (2,14 h   per

perforazione + 0,08 h per posa ancoraggio + 0,42 h per

iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(2,14+0,08+0,42) h 5,28 33,61 177,46 24,48

MATERIALI

ZM.05.30.0010.200 ANCORAGGI IN FUNE

ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 24+ radance e

manicotto l=4000

(Costo materiali fc) cad. 1,00 239,41 239,41 33,02

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2 100kg 1,20 14,11 16,93 2,34

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc) kg 5,00 1,50 7,50 1,03

ZM.05.35.0010.005 TUBO STABILIZZATORE

TUBO STABILIZZATORE

(Costo materiali fc) m 4,00 11,00 44,00 6,07

NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,14 h 2,14 30,17 64,56 8,91

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 15,08 6,33 0,87

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e

tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo

taglienti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2,14 h 2,14 13,90 29,75 4,10

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,42 h 0,42 6,00 2,52 0,35

Spese generali del 12% su 588,47 Euro 70,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 659,08 Euro 65,91 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 725,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 181,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 177,46 24,48

Costo materiali fc 307,84 42,46

Costo noli e trasporti 103,16 14,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,52 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

M.05.50.0040.010 TIRAFONDI METALLICI B450C

- diametro mm 20 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 50,13

MATERIALI

ZM.05.30.0020.010 ANCORAGGI IN BARRA

barra  FeB44K lunghezza 2000 mm filettata su di un estremo

diam. 20 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,57 5,57 16,62

ZM.05.60.0040.010 GOLFARI

golgare zincato M20

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,66 1,66 4,95

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,049 100kg 0,05 14,11 0,69 2,06

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,245 kg 0,25 1,50 0,37 1,10

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 4,50

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 1,79

Spese generali del 12% su 27,20 Euro 3,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,47 Euro 3,05 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 50,14

Costo materiali fc 8,29 24,73

Costo noli e trasporti 2,11 6,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,31 18,83

M.05.50.0040.020 TIRAFONDI METALLICI B450C

- diametro mm 24 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 44,50

MATERIALI
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

ZM.05.30.0020.020 ANCORAGGI IN BARRA

barra  FeB44K lunghezza 2000 mm filettata su di un estremo

diam. 24 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,73 7,73 20,47

ZM.05.60.0040.020 GOLFARI

golgare zincato M24

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,94 2,94 7,79

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,049 100kg 0,05 14,11 0,69 1,83

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,245 kg 0,25 1,50 0,37 0,97

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 3,99

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 1,59

Spese generali del 12% su 30,64 Euro 3,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,32 Euro 3,43 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 18,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 44,51

Costo materiali fc 11,73 31,06

Costo noli e trasporti 2,11 5,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,11 18,83

M.05.50.0040.030 TIRAFONDI METALLICI B450C

- diametro mm 28 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 37,41

MATERIALI

ZM.05.30.0020.030 ANCORAGGI IN BARRA

barra  FeB44K lunghezza 2000 mm filettata su di un estremo

diam. 28 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,18 10,18 22,66

ZM.05.60.0040.030 GOLFARI

golgare zincato M28

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,30 6,30 14,02

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,049 100kg 0,05 14,11 0,69 1,54
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ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,245 kg 0,25 1,50 0,37 0,82

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 3,36

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 1,34

Spese generali del 12% su 36,45 Euro 4,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,83 Euro 4,08 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 37,41

Costo materiali fc 17,54 39,05

Costo noli e trasporti 2,11 4,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,46 18,83

M.05.50.0040.040 TIRAFONDI METALLICI B450C

- diametro mm 32 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 34,23

MATERIALI

ZM.05.30.0020.040 ANCORAGGI IN BARRA

barra  FeB44K lunghezza 2000 mm filettata su di un estremo

diam. 30 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,61 11,61 23,65

ZM.05.60.0040.040 GOLFARI

golgare zincato M30

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,26 8,26 16,82

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,049 100kg 0,05 14,11 0,69 1,41

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,245 kg 0,25 1,50 0,37 0,75

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 3,07

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 1,22

Spese generali del 12% su 39,84 Euro 4,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,62 Euro 4,46 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 34,23

Costo materiali fc 20,93 42,63

Costo noli e trasporti 2,11 4,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,24 18,83

M.05.50.0050.005 TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI

- diametro mm 20 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 46,71

MATERIALI

ZM.05.30.0020.050 ANCORAGGI IN BARRA

barra ZINCATA FeB44K lunghezza 2000 mm filettata su di un

estremo diam. 20 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,57 7,57 21,04

ZM.05.60.0040.010 GOLFARI

golgare zincato M20

(Costo materiali fc) cad. 1,00 1,66 1,66 4,61

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,049 100kg 0,05 14,11 0,69 1,92

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,245 kg 0,25 1,50 0,37 1,02

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 4,19

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 1,67

Spese generali del 12% su 29,20 Euro 3,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,71 Euro 3,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 46,71

Costo materiali fc 10,29 28,60

274/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 2,11 5,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,78 18,83

M.05.50.0050.010 TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI

- diametro mm 24 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 40,53

MATERIALI

ZM.05.30.0020.060 ANCORAGGI IN BARRA

barra ZINCATA FeB44K lunghezza 2000 mm filettata su di un

estremo diam. 24 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 10,73 10,73 25,88

ZM.05.60.0040.020 GOLFARI

golgare zincato M24

(Costo materiali fc) cad. 1,00 2,94 2,94 7,09

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,049 100kg 0,05 14,11 0,69 1,67

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,245 kg 0,25 1,50 0,37 0,89

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 3,64

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 1,45

Spese generali del 12% su 33,64 Euro 4,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,68 Euro 3,77 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 40,54

Costo materiali fc 14,73 35,53

Costo noli e trasporti 2,11 5,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,81 18,83

M.05.50.0050.015 TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI

- diametro mm 28 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione)
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 33,72

MATERIALI

ZM.05.30.0020.070 ANCORAGGI IN BARRA

barra ZINCATA  FeB44K lunghezza 2000 mm filettata su di un

estremo diam. 28 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,18 14,18 28,45

ZM.05.60.0040.030 GOLFARI

golgare zincato M28

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,30 6,30 12,64

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da

25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,049 100kg 0,05 14,11 0,69 1,39

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,245 kg 0,25 1,50 0,37 0,74

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 3,03

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 1,20

Spese generali del 12% su 40,45 Euro 4,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,31 Euro 4,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 33,72

Costo materiali fc 21,54 43,22

Costo noli e trasporti 2,11 4,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,39 18,83

M.05.50.0050.020 TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI

- diametro mm 32 m 2

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*2 h 0,50 33,61 16,81 30,41

MATERIALI

ZM.05.30.0020.080 ANCORAGGI IN BARRA

barra ZINCATA  FeB44K lunghezza 2000 mm filettata su di un

estremo diam. 30 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 16,61 16,61 30,06

ZM.05.60.0040.040 GOLFARI

golgare zincato M30

(Costo materiali fc) cad. 1,00 8,26 8,26 14,95

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
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25 kg

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,049 100kg 0,05 14,11 0,69 1,25

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE

Additivo antiritiro (UNI 8147)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,245 kg 0,25 1,50 0,37 0,67

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 15,08 1,51 2,73

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni

cementizie

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,1 h 0,10 6,00 0,60 1,09

Spese generali del 12% su 44,84 Euro 5,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,22 Euro 5,02 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,81 30,41

Costo materiali fc 25,93 46,92

Costo noli e trasporti 2,11 3,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,40 18,83

M.05.50.0130.005 FUNE DI ACCIAIO AMZ

- diametro mm  8 m 10

Lavori compiuti

MATERIALI

ZM.05.50.0010.010 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 8

(Costo materiali fc) m 10,00 0,92 9,20 13,49

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13

(Costo materiali fc) cad. 8,00 0,70 5,60 8,21

ZM.05.60.0010.010 REDANCE

redance zincata diam 12

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,10 0,20 0,29

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,6 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,6*2 h 1,20 33,61 40,33 59,14

Spese generali del 12% su 55,33 Euro 6,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,97 Euro 6,20 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,33 59,13

Costo materiali fc 15,00 21,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,84 18,83
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M.05.50.0130.015 FUNE DI ACCIAIO AMZ

- diametro mm 12 m 10

Lavori compiuti

MATERIALI

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 12

(Costo materiali fc) m 10,00 1,33 13,30 18,17

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13

(Costo materiali fc) cad. 8,00 0,70 5,60 7,65

ZM.05.60.0010.010 REDANCE

redance zincata diam 12

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,10 0,20 0,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,6 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,6*2 h 1,20 33,61 40,33 55,10

Spese generali del 12% su 59,43 Euro 7,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,56 Euro 6,66 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,33 55,10

Costo materiali fc 19,10 26,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,79 18,84

M.05.50.0130.020 FUNE DI ACCIAIO AMZ

- diametro mm 16 m 10

Lavori compiuti

MATERIALI

ZM.05.50.0010.030 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 16

(Costo materiali fc) m 10,00 2,87 28,70 25,31

ZM.05.60.0020.110 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 16

(Costo materiali fc) cad. 8,00 1,14 9,12 8,04

ZM.05.60.0010.020 REDANCE

redance zincata diam 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,23 0,46 0,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,8 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8*2 h 1,60 33,61 53,78 47,42

Spese generali del 12% su 92,06 Euro 11,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,10 Euro 10,31 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 53,78 47,43

Costo materiali fc 38,28 33,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,36 18,84
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M.05.50.0130.025 FUNE DI ACCIAIO AMZ

- diametro mm 20 m 10

Lavori compiuti

MATERIALI

ZM.05.50.0010.050 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 20

(Costo materiali fc) m 10,00 4,38 43,80 30,87

ZM.05.60.0020.130 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 22

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,67 16,70 11,77

ZM.05.60.0010.040 REDANCE

redance zincata diam 20

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,45 0,90 0,63

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,8 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8*2 h 1,60 33,61 53,78 37,90

Spese generali del 12% su 115,18 Euro 13,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,00 Euro 12,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 53,78 37,90

Costo materiali fc 61,40 43,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,72 18,83

M.05.50.0130.030 FUNE DI ACCIAIO AMZ

- diametro mm 22 m 10

Lavori compiuti

MATERIALI

ZM.05.50.0010.060 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 22

(Costo materiali fc) m 10,00 5,77 57,70 34,43

ZM.05.60.0020.130 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 22

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,67 16,70 9,96

ZM.05.60.0010.050 REDANCE

redance zincata diam 22

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,56 1,12 0,67

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,9 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,9*2 h 1,80 33,61 60,50 36,10

Spese generali del 12% su 136,02 Euro 16,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 152,34 Euro 15,23 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,50 36,10

Costo materiali fc 75,52 45,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,55 18,82

279/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

M.05.50.0140.005 FUNE DI ACCIAIO ATZ

- diametro mm 16 m 10

Lavori compiuti

MATERIALI

ZM.05.50.0020.020 FUNI ATZ (anima tessile zincate)

Fune metallica ATZ  diam. 16

(Costo materiali fc) m 10,00 2,71 27,10 24,33

ZM.05.60.0020.110 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 16

(Costo materiali fc) cad. 8,00 1,14 9,12 8,19

ZM.05.60.0010.020 REDANCE

redance zincata diam 16

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,23 0,46 0,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati rocciatori per 0,8 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8*2 h 1,60 33,61 53,78 48,27

Spese generali del 12% su 90,46 Euro 10,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 101,31 Euro 10,13 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 53,78 48,28

Costo materiali fc 36,68 32,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,99 18,84

M.05.50.0140.010 FUNE DI ACCIAIO ATZ

- diametro mm 20 m 10

Lavori compiuti

MATERIALI

ZM.05.50.0020.030 FUNI ATZ (anima tessile zincate)

Fune metallica ATZ  diam. 20

(Costo materiali fc) m 10,00 3,95 39,50 28,92

ZM.05.60.0020.130 MORSETTI

morsetto UNI EN 13411-5  diam. 22

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,67 16,70 12,23

ZM.05.60.0010.040 REDANCE

redance zincata diam 20

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,45 0,90 0,66

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

2 operai specializzati per 0,8 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,8*2 h 1,60 33,61 53,78 39,37

Spese generali del 12% su 110,88 Euro 13,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 124,18 Euro 12,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 53,78 39,37

Costo materiali fc 57,10 41,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,73 18,84
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M.05.60.0020.005 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA

per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) m² 150

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai per 32 ore (1 h per allestimento e tracciamento barriera+

6 h per scavo, formazione cassero, getto e disarmo del cassero+

25 h per posa della barriera)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 4*(1+6+25) h 128,00 33,61 4.302,08 20,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 1,13

MATERIALI A PIE D'OPERA

ZM.05.40.0010.010 BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile

barriera paramassi a dissipazione di energia - 500 KJ

(Costo materiali fc) m² 150,00 80,80 12.120,00 56,88

Z.81.99.0010.010 PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO

Calcestruzzo Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,92 m³ 1,920 90,00 172,80 0,81

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti) h 4,00 15,08 60,32 0,28

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 50,18 401,44 1,88

Spese generali del 12% su 17.296,72 Euro 2.075,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19.372,33 Euro 1.937,23 9,09

Per arrotondamento -0,56

Importo totale dell'analisi (Euro) 21.309,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 142,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4.542,30 21,32

Costo materiali fc 12.292,80 57,69

Costo noli e trasporti 461,70 2,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.012,80 18,83

M.05.60.0020.010 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA

per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500) m² 200

Lavori compiuti

MANODOPERA per posizionamento perforatrice e perforazione

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori per 38 ore (2 h per allestimento e

tracciamento barriera+6 h per scavo, formazione cassero, getto

e disarmo del cassero+30 h per posa della barriera)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+6+30)*4 h 152,00 33,61 5.108,72 15,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 0,72

MATERIALI

ZM.05.40.0010.020 BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile
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barriera paramassi a dissipazione di energia - 1500 KJ

(Costo materiali fc) m² 200,00 105,80 21.160,00 63,28

Z.81.99.0010.010 PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO

Calcestruzzo Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,92 m³ 1,920 90,00 172,80 0,52

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti) h 4,00 15,08 60,32 0,18

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 50,18 401,44 1,20

Spese generali del 12% su 27.143,36 Euro 3.257,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30.400,56 Euro 3.040,06 9,09

Per arrotondamento -0,62

Importo totale dell'analisi (Euro) 33.440,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 167,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5.348,80 16,00

Costo materiali fc 21.332,80 63,79

Costo noli e trasporti 461,80 1,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.297,20 18,83

M.05.60.0020.015 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA

per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000) m² 200

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

4 operai specializzati rocciatori per 38 h (2 h per allestimento e

tracciamento barriera+6 h per scavo, formazione cassero, getto

e disarmo del cassero+30 h per posa della barriera)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+6+30)*4 h 152,00 33,61 5.108,72 13,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommata

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 0,63

MATERIALI

ZM.05.40.0010.030 BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile

barriera paramassi a dissipazione di energia - 2000 KJ

(Costo materiali fc) m² 200,00 125,80 25.160,00 65,58

Z.81.99.0010.010 PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO

Calcestruzzo Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,92 m³ 1,920 90,00 172,80 0,45

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti) h 4,00 15,08 60,32 0,16

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 50,18 401,44 1,05

Spese generali del 12% su 31.143,36 Euro 3.737,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34.880,56 Euro 3.488,06 9,09

Per arrotondamento -0,62

Importo totale dell'analisi (Euro) 38.368,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 191,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5.348,80 13,94

Costo materiali fc 25.332,80 66,03

Costo noli e trasporti 461,80 1,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.225,20 18,83

M.05.60.0020.020 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA

per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000) m² 250

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

5 operai specializzati rocciatori per 49 ore (2 h per allestimento e

tracciamento barriera+7 h per scavo, formazione cassero, getto

e disarmo del cassero+40 h per posa della barriera)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 5*(2+7+40) h 245,00 33,61 8.234,45 13,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente

gommato

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 30,01 240,08 0,38

MATERIALI

ZM.05.40.0010.040 BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile

barriera paramassi a dissipazione di energia - 3000 KJ

(Costo materiali fc) m² 250,00 166,08 41.520,00 66,57

Z.81.99.0010.010 PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO

Calcestruzzo Rck 35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,92 m³ 1,920 90,00 172,80 0,28

NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti) h 4,00 15,08 60,32 0,10

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30.

(Costo noli e trasporti) h 8,00 50,18 401,44 0,64

Spese generali del 12% su 50.629,09 Euro 6.075,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56.704,58 Euro 5.670,46 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 62.375,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 249,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8.474,50 13,59

Costo materiali fc 41.692,75 66,84

Costo noli e trasporti 461,75 0,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11.746,00 18,83

M.05.70.0030.005 PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI PASSIVI

prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi cad. 4

Lavori compiuti

MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore

3 operai specializzati rocciatori per 8 h

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (3*8) h 24,00 33,61 806,64 66,63
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NOLI

Z.81.90.0010.070 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Centralina oleodinamica per tesatura tiranti in trefoli

(Costo noli e trasporti) h 8,00 8,00 64,00 5,29

Z.81.90.0010.080 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Attrezzatura per realizzazione cavalletto per prove di trazione

tiranti geotecnici passivi

(Costo noli e trasporti) h 8,00 6,00 48,00 3,96

Z.81.90.0010.090 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Strumento di misurazione degli spostamenti per prove di trazione

tiranti geotecnici passivi

(Costo noli e trasporti) h 8,00 8,00 64,00 5,29

Spese generali del 12% su 982,64 Euro 117,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.100,56 Euro 110,06 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.210,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 302,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 806,64 66,63

Costo noli e trasporti 176,00 14,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 227,97 18,83

N.02.20.0011.005 FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM

3 strati - spessore 60mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiali in cantiere

Z.87.02.2011.005 FORNITURA PANNELLI X-LAM

3 strati  60mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 49,35 592,20 48,04

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 14,60

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 3,89

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico + 30' per posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,50 h 0,75 10,32 7,74 0,63

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,50 h 0,75 30,01 22,51 1,83

Posa in opera pannello, fissaggio e nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 ore per 2 operai più 1 operaio per un'ora

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1*1 h 5,00 30,01 150,05 12,17

Spese generali del 12% su 1.000,50 Euro 120,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.120,56 Euro 112,06 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.232,64

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 102,72

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 172,56 14,00

Costo materiali fc 820,20 66,54

Costo noli e trasporti 7,74 0,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 232,12 18,83

N.02.20.0011.010 FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM

3 strati - spessore 80mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiali in cantiere

Z.87.02.2011.010 FORNITURA PANNELLI X-LAM

3 strati  80mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 54,50 654,00 49,97

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 13,75

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 3,67

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico + 30' per posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,50 h 0,75 30,01 22,51 1,72

Posa in opera pannello, fissaggio e nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 ore per 2 operai + 1 ora 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1*1 h 5,00 30,01 150,05 11,47

Spese generali del 12% su 1.062,30 Euro 127,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.189,77 Euro 118,98 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.308,72

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 109,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 172,56 13,19

Costo materiali fc 882,00 67,39

Costo noli e trasporti 7,74 0,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 246,46 18,83

N.02.20.0011.015 FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM

3 strati - spessore 100mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.015 FORNITURA PANNELLI X-LAM

3 strati 100mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 59,66 715,92 51,69

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 13,00

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 3,47
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Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,56

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,63

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai + un'ora per 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+2+1*1 h 5,00 30,01 150,05 10,83

Spese generali del 12% su 1.124,22 Euro 134,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.259,12 Euro 125,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.385,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 115,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 172,56 12,46

Costo materiali fc 943,92 68,15

Costo noli e trasporti 7,74 0,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 260,82 18,83

N.02.20.0011.020 FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM

5 strati - spessore 100mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.020 FORNITURA PANNELLI X-LAM

5 strati 100mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 66,19 794,28 53,61

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 12,15

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 3,24

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,52

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai + un'ora per 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+2+1*1 h 5,00 30,01 150,05 10,13

Spese generali del 12% su 1.202,58 Euro 144,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.346,89 Euro 134,69 9,09
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Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.481,64

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 123,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 172,56 11,65

Costo materiali fc 1.022,28 69,00

Costo noli e trasporti 7,74 0,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 279,00 18,83

N.02.20.0011.025 FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM

5 strati - spessore 110mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.025 FORNITURA PANNELLI X-LAM

5 strati 110mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 72,14 865,68 55,15

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 11,47

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 3,06

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,43

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai + un'ora per 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+2+1*1 h 5,00 30,01 150,05 9,56

Spese generali del 12% su 1.273,98 Euro 152,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.426,86 Euro 142,69 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.569,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 130,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 172,56 10,99

Costo materiali fc 1.093,68 69,68

Costo noli e trasporti 7,74 0,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 295,56 18,83

N.02.20.0011.030 FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM

5 strati - spessore 130mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.030 FORNITURA PANNELLI X-LAM

5 strati 130mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 78,59 943,08 56,65

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM
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costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 10,81

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 2,88

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,35

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai + un'ora per 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+2+1*1 h 5,00 30,01 150,05 9,01

Spese generali del 12% su 1.351,38 Euro 162,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.513,54 Euro 151,35 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.664,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 138,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 172,56 10,36

Costo materiali fc 1.171,08 70,34

Costo noli e trasporti 7,74 0,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 313,52 18,83

N.02.20.0011.035 FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM

5 strati - spessore 150mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.035 FORNITURA PANNELLI X-LAM

5 strati 150mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 85,04 1.020,48 57,97

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 10,23

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 2,73

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,28

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

due ore per 2 operai + un'ora per 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+2+1*1 h 5,00 30,01 150,05 8,52

Spese generali del 12% su 1.428,78 Euro 171,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.600,23 Euro 160,02 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.760,28

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 146,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 172,56 9,80

Costo materiali fc 1.248,48 70,93

Costo noli e trasporti 7,74 0,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 331,48 18,83

N.02.20.0011.040 FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM

5 strati - spessore 160mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.040 FORNITURA PANNELLI X-LAM

5 strati 160mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 88,27 1.059,24 58,58

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 9,96

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 2,65

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,24

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai + un'ora per 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+2+1*1 h 5,00 30,01 150,05 8,30

Spese generali del 12% su 1.467,54 Euro 176,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.643,64 Euro 164,36 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.808,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 150,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 172,56 9,54

Costo materiali fc 1.287,24 71,20

Costo noli e trasporti 7,74 0,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 340,46 18,83

N.02.20.0011.045 FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM

5 strati - spessore 180mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.045 FORNITURA PANNELLI X-LAM

5 strati 180mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 94,72 1.136,64 59,72

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 9,46

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 2,52

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,18

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai + un'ora per 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+2+1*1 h 5,00 30,01 150,05 7,88

Spese generali del 12% su 1.544,94 Euro 185,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.730,33 Euro 173,03 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.903,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 158,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 172,56 9,07

Costo materiali fc 1.364,64 71,70

Costo noli e trasporti 7,74 0,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 358,42 18,83

N.03.30.0003.005 FALSO TELAIO PER SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0005.005 FALSO TELAIO PER SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO

(Lavori compiuti) m 1,00 24,36 24,36 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,32 58,78

Costo materiali fc 5,40 22,17

Costo noli e trasporti 0,05 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,59 18,83

N.03.30.0006.020 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

B.36.05.0021.020 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 61,88 61,88 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,10 8,24

Costo materiali fc 45,00 72,72

Costo noli e trasporti 0,13 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,65 18,83

N.03.30.0006.025 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.025 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 81,31 81,31 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 66,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,31 18,83

N.03.30.0006.030 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.030 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 18,48 18,48 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,48 18,83

N.03.30.0006.035 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.035 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 35,39 35,39 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,72 13,35

Costo materiali fc 24,00 67,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,66 18,83
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

N.03.30.0006.036 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.036 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 39,08 39,08 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,72 12,09

Costo materiali fc 27,00 69,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,36 18,83

N.03.30.0006.040 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo

5.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.040 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo 5.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 58,14 58,14 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,20 8,94

Costo materiali fc 42,00 72,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,95 18,83

N.03.30.0006.041 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

(minimo 5.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.041 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

5.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 61,84 61,84 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,20 8,40

Costo materiali fc 45,00 72,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,65 18,83

N.03.30.0006.045 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.045 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Lavori compiuti) m 1,00 40,05 40,05 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,51 13,76

Costo materiali fc 27,00 67,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,54 18,83

N.03.30.0006.046 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.046 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 43,75 43,75 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,51 12,59

Costo materiali fc 30,00 68,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,24 18,83

N.03.30.0006.050 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre 2 ante (anta+antaribalta): perimetro (

minimo 7.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.050 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (min. 7.00

m)

(Lavori compiuti) m 1,00 59,23 59,23 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,07 10,25

Costo materiali fc 42,00 70,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,15 18,83

N.03.30.0006.051 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre 2 ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro (minimo 7.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.051 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (

min. 7.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 62,92 62,92 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,92

Riepilogo per categoria
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 6,07 9,65

Costo materiali fc 45,00 71,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,85 18,83

N.03.30.0006.055 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.055 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 36,96 36,96 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,96 18,83

N.03.30.0006.060 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.060 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 14,78 14,78 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,00 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,78 18,84

N.03.30.0006.065 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) cad. 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.065 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,39 7,39 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,39

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,00 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,39 18,84

N.03.30.0006.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

bancale massello, larghezza fino 0.20 m. lunghezza (

minimo 1.50) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.50)

(Lavori compiuti) m 1,00 93,31 93,31 100,00

Sovrapprezzo filiera legno
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 93,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,74 16,87

Costo materiali fc 60,00 64,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,57 18,83

N.03.30.0006.081 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm. oltre la

largh. 0.20 m. m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.081 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m

(Lavori compiuti) m 1,00 3,70 3,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,00 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,70 18,81

N.03.30.0006.085 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

bancale truciolare, larghezza fino 0.20 m. lunghezza (

minimo 1.00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.085 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.00)

(Lavori compiuti) m 1,00 70,95 70,95 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,59 21,97

Costo materiali fc 42,00 59,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,36 18,83

N.03.30.0006.086 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm. oltre largh.

0.20 m m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.086 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m

(Lavori compiuti) m 1,00 2,59 2,59 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,10 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,49 18,80
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N.03.30.0006.090 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.090 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 63,38 63,38 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,45 14,90

Costo materiali fc 42,00 66,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,94 18,83

N.03.30.0006.095 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.095 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m)

(Lavori compiuti) m 1,00 25,87 25,87 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,87 18,83

N.03.30.0006.100 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (

perimetro min. 7,00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.100 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

7,00)

(Lavori compiuti) m 1,00 90,69 90,69 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,39 8,15

Costo materiali fc 66,00 72,78

Costo noli e trasporti 0,22 0,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,08 18,83

N.03.30.0006.105 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (

perimetro min. 5,00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.105 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 5,00)

(Lavori compiuti) m 1,00 66,12 66,12 100,00
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Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,67 8,57

Costo materiali fc 48,00 72,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,45 18,83

N.03.30.0006.110 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (

perimetro min. 5,00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.110 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 5,00)

(Lavori compiuti) m 1,00 85,56 85,56 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 85,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,45 11,04

Costo materiali fc 60,00 70,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,11 18,83

N.03.30.0006.120 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli telaio  (perimetro min.

8,00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.120 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Lavori compiuti) m 1,00 127,93 127,93 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 127,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,65 5,98

Costo materiali fc 96,00 75,04

Costo noli e trasporti 0,19 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,09 18,83

N.03.30.0006.125 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.125 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Lavori compiuti) m 1,00 64,96 64,96 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,72 7,27
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Costo materiali fc 48,00 73,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,23 18,83

N.03.30.0006.130 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.130 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Lavori compiuti) m 1,00 122,52 122,52 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 122,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,45 7,71

Costo materiali fc 90,00 73,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,07 18,83

N.03.30.0011.020 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.020 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 70,20 70,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,10 7,26

Costo materiali fc 51,75 73,72

Costo noli e trasporti 0,13 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,22 18,83

N.03.30.0011.025 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traverso-montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.025 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 93,51 93,51 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 93,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 75,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,61 18,83

N.03.30.0011.030 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traverso-montante fisso: sovrapprezzo incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.030 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 21,25 21,25 100,00
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Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,00 18,83

N.03.30.0011.035 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.035 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 39,82 39,82 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,72 11,86

Costo materiali fc 27,60 69,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,50 18,83

N.03.30.0011.036 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.036 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 44,07 44,07 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,72 10,72

Costo materiali fc 31,05 70,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,30 18,83

N.03.30.0011.040 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo

5.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.040 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo 5.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 65,91 65,91 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,20 7,88

Costo materiali fc 48,30 73,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,41 18,83
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N.03.30.0011.041 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

(minimo 5.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.041 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

5.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 70,16 70,16 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,20 7,41

Costo materiali fc 51,75 73,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,21 18,83

N.03.30.0011.045 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.045 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 45,04 45,04 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,51 12,23

Costo materiali fc 31,05 68,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,48 18,83

N.03.30.0011.046 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.046 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 49,29 49,29 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,51 11,18

Costo materiali fc 34,50 69,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,28 18,83

N.03.30.0011.050 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre 2 ante (anta+antaribalta): perimetro (

minimo 7.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.050 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE
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portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (min. 7.00

m)

(Lavori compiuti) m 1,00 66,99 66,99 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,07 9,06

Costo materiali fc 48,30 72,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,62 18,83

N.03.30.0011.051 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre 2 ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro (min. 7.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.051 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (

min. 7.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 71,24 71,24 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,07 8,52

Costo materiali fc 51,75 72,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,42 18,83

N.03.30.0011.055 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.055 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 42,50 42,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,50 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,00 18,83

N.03.30.0011.060 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.060 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 17,00 17,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,80 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,20 18,84
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N.03.30.0011.065 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) cad. 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.065 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)

(Lavori compiuti) cad. 1,00 8,50 8,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,90 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,60 18,84

N.03.30.0011.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

bancale massello, larghezza fino 0.20 m. lunghezza (

minimo 1.50) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.50)

(Lavori compiuti) m 1,00 104,41 104,41 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 104,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 104,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,74 15,08

Costo materiali fc 69,00 66,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,66 18,83

N.03.30.0011.081 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

bancale massello, sovrapprezzo per ogni cm oltre largh.

0.20 m. m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.081 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m

(Lavori compiuti) m 1,00 4,25 4,25 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,45 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,80 18,82

N.03.30.0011.085 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

bancale truciolare, larghezza fino 0.20 m. lunghezza (

minimo 1.00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.085 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.00)

(Lavori compiuti) m 1,00 78,71 78,71 100,00

Sovrapprezzo filiera legno
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Importo totale dell'analisi (Euro) 78,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,59 19,80

Costo materiali fc 48,30 61,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,82 18,83

N.03.30.0011.086 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm. oltre largh.

0.20 m m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.086 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m

(Lavori compiuti) m 1,00 2,98 2,98 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,42 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,56 18,83

N.03.30.0011.090 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.090 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 71,14 71,14 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,45 13,28

Costo materiali fc 48,30 67,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,40 18,83

N.03.30.0011.095 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.095 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m)

(Lavori compiuti) m 1,00 25,87 25,87 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,87 18,83

N.03.30.0011.100 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (

perimetro min. 7,00) m 1
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Lavori compiuti

B.36.05.0026.100 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

7,00)

(Lavori compiuti) m 1,00 102,89 102,89 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 102,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,39 7,18

Costo materiali fc 75,90 73,77

Costo noli e trasporti 0,22 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,37 18,83

N.03.30.0011.105 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (

perimetro min. 5,00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.105 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 5,00)

(Lavori compiuti) m 1,00 74,99 74,99 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,67 7,56

Costo materiali fc 55,20 73,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,12 18,83

N.03.30.0011.110 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (

perimetro min. 5,00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.110 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 5,00)

(Lavori compiuti) m 1,00 96,65 96,65 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 96,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,45 9,77

Costo materiali fc 69,00 71,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,20 18,83

N.03.30.0011.120 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min.

8,00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.120 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Lavori compiuti) m 1,00 145,67 145,67 100,00
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Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 145,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,65 5,25

Costo materiali fc 110,40 75,79

Costo noli e trasporti 0,19 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,43 18,83

N.03.30.0011.125 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.125 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Lavori compiuti) m 1,00 73,83 73,83 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 73,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,72 6,40

Costo materiali fc 55,20 74,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,90 18,83

N.03.30.0011.130 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0026.130 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Lavori compiuti) m 1,00 139,15 139,15 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 139,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,45 6,79

Costo materiali fc 103,50 74,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,20 18,83

N.03.40.0005.005 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0005.005 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²

riferimento alla voce falegname

(Lavori compiuti) cad. 1,00 235,00 235,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 235,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 8,04

Costo materiali fc 171,90 73,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,27 18,84

305/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

N.03.40.0005.010 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0005.010 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 146,90 146,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 146,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 8,04

Costo materiali fc 107,44 73,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,67 18,83

N.03.40.0005.015 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0005.015 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 416,90 416,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 416,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 416,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 6,80

Costo materiali fc 310,08 74,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,51 18,83

N.03.40.0005.020 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0005.020 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 173,70 173,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 173,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 6,80

Costo materiali fc 129,20 74,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,71 18,83

N.03.40.0010.005 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.005 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 334,70 334,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 334,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 334,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 5,64

Costo materiali fc 252,80 75,53
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,03 18,83

N.03.40.0010.010 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.010 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 209,20 209,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 209,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 5,64

Costo materiali fc 158,00 75,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,40 18,83

N.03.40.0010.015 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.015 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 596,60 596,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 596,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 596,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,75

Costo materiali fc 456,00 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,37 18,83

N.03.40.0010.020 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.020 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 248,60 248,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 248,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,75

Costo materiali fc 190,00 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,82 18,83

N.03.40.0010.025 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.025 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 390,70 390,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 390,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,84
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Costo materiali fc 298,30 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,59 18,84

N.03.40.0010.030 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.030 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 244,20 244,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 244,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 244,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,84

Costo materiali fc 186,44 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,99 18,83

N.03.40.0010.035 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.035 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 697,90 697,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 697,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 697,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,06

Costo materiali fc 538,08 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,41 18,83

N.03.40.0010.040 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.040 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 290,80 290,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 290,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 290,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,06

Costo materiali fc 224,20 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,75 18,83

N.03.40.0010.045 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.045 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 449,90 449,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 449,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 449,90

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 18,89 4,20

Costo materiali fc 346,34 76,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,73 18,83

N.03.40.0010.050 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.050 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 281,20 281,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 281,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 281,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,20

Costo materiali fc 216,46 76,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,96 18,83

N.03.40.0010.055 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.055 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 804,50 804,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 804,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 804,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,52

Costo materiali fc 624,72 77,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,51 18,83

N.03.40.0010.060 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.060 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 335,20 335,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 335,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 335,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,52

Costo materiali fc 260,30 77,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,13 18,83

N.03.40.0014.005 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN

LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0014.005 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 334,70 334,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 334,70
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 334,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 5,64

Costo materiali fc 252,80 75,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,03 18,83

N.03.40.0014.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN

LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0014.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 209,20 209,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 209,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 5,64

Costo materiali fc 158,00 75,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,40 18,83

N.03.40.0014.015 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN

LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0014.015 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 596,60 596,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 596,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 596,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,75

Costo materiali fc 456,00 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,37 18,83

N.03.40.0014.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN

LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0014.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 248,60 248,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 248,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,75

Costo materiali fc 190,00 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,82 18,83

N.03.40.0015.005 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO

LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1
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Lavori compiuti

B.36.20.0015.005 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 390,70 390,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 390,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,84

Costo materiali fc 298,30 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,59 18,84

N.03.40.0015.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO

LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0015.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 244,20 244,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 244,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 244,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,84

Costo materiali fc 186,44 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,99 18,83

N.03.40.0015.015 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO

LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0015.015 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 697,90 697,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 697,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 697,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,06

Costo materiali fc 538,08 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,41 18,83

N.03.40.0015.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO

LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0015.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 290,80 290,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 290,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 290,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,06

Costo materiali fc 224,20 77,10
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,75 18,83

N.03.40.0020.005 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.005 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 481,10 481,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 481,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 481,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,93

Costo materiali fc 371,62 77,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,60 18,83

N.03.40.0020.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 300,70 300,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 300,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 300,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,93

Costo materiali fc 232,26 77,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,62 18,83

N.03.40.0020.015 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.015 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 860,60 860,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 860,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 860,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,29

Costo materiali fc 670,32 77,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,09 18,83

N.03.40.0020.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 358,60 358,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 358,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 358,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,29
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Costo materiali fc 279,30 77,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,54 18,83

N.03.40.0020.025 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.025 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 390,70 390,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 390,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,84

Costo materiali fc 298,30 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,59 18,84

N.03.40.0020.030 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.030 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 244,20 244,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 244,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 244,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,84

Costo materiali fc 186,44 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,99 18,83

N.03.40.0020.035 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.035 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 697,90 697,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 697,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 697,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,06

Costo materiali fc 538,08 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,41 18,83

N.03.40.0020.040 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.040 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 290,80 290,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 290,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 290,80

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 11,81 4,06

Costo materiali fc 224,20 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,75 18,83

N.03.40.0021.005 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0021.005 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 540,30 540,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 540,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 540,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,50

Costo materiali fc 419,65 77,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,74 18,83

N.03.40.0021.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0021.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 337,70 337,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 337,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 337,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,50

Costo materiali fc 262,28 77,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,59 18,83

N.03.40.0021.015 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0021.015 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 967,40 967,40 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 967,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 967,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,93

Costo materiali fc 756,96 78,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 182,19 18,83

N.03.40.0021.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0021.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 403,10 403,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 403,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 403,10
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,93

Costo materiali fc 315,40 78,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,91 18,83

N.03.40.0025.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica con una specchiatura: ad un battente fino

a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 443,70 443,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 443,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 443,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,26

Costo materiali fc 341,28 76,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,56 18,83

N.03.40.0025.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 277,30 277,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 277,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 277,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,26

Costo materiali fc 213,30 76,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,23 18,83

N.03.40.0025.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 793,40 793,40 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 793,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 793,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,57

Costo materiali fc 615,60 77,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,39 18,83

N.03.40.0025.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 330,60 330,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

315/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 330,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 330,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,57

Costo materiali fc 256,50 77,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,25 18,83

N.03.40.0025.025 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.025 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 499,80 499,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 499,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 499,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,78

Costo materiali fc 386,78 77,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,12 18,83

N.03.40.0025.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 312,40 312,40 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 312,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 312,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,78

Costo materiali fc 241,74 77,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,82 18,83

N.03.40.0025.035 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.035 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 894,50 894,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 894,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 894,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,17

Costo materiali fc 697,68 78,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,44 18,83

N.03.40.0025.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 372,70 372,70 100,00

316/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 372,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 372,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,17

Costo materiali fc 290,70 78,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,18 18,83

N.03.40.0025.045 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.045 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 559,00 559,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 559,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 559,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,38

Costo materiali fc 434,82 77,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,26 18,83

N.03.40.0025.050 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.050 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 349,40 349,40 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 349,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 349,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,38

Costo materiali fc 271,76 77,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,79 18,83

N.03.40.0025.055 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m2 cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.055 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m2

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.001,30 1.001,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.001,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.001,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,83

Costo materiali fc 784,32 78,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,54 18,83

N.03.40.0025.060 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.060 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
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noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 417,20 417,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 417,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 417,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,83

Costo materiali fc 326,80 78,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,56 18,83

N.03.40.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

costo due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

N.03.40.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

costo quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

N.03.40.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

costo una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

N.03.40.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

costo due specchiature bugnate
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(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

N.03.40.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

costo quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

N.03.40.0030.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 590,10 590,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 590,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,20

Costo materiali fc 460,10 77,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,13 18,83

N.03.40.0030.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

aumento per specchiatura

(Lavori compiuti) m² 1,00 368,80 368,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 368,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 368,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,20

Costo materiali fc 287,56 77,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,45 18,83

N.03.40.0030.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.057,40 1.057,40 100,00

319/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.057,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.057,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,68

Costo materiali fc 829,92 78,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 199,12 18,83

N.03.40.0030.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

aumento per specchiatura

(Lavori compiuti) m² 1,00 440,60 440,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 440,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 440,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,68

Costo materiali fc 345,80 78,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,97 18,83

N.03.40.0030.025 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.025 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 499,80 499,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 499,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 499,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,78

Costo materiali fc 386,78 77,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,12 18,83

N.03.40.0030.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 312,40 312,40 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 312,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 312,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,78

Costo materiali fc 241,74 77,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,82 18,83

N.03.40.0030.035 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1
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Lavori compiuti

B.36.20.0030.035 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 894,50 894,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 894,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 894,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,17

Costo materiali fc 697,68 78,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,44 18,83

N.03.40.0030.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 372,70 372,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 372,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 372,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,17

Costo materiali fc 290,70 78,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,18 18,83

N.03.40.0030.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

N.03.40.0030.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

N.03.40.0030.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

una specchiatura bugnata
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(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

N.03.40.0030.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

N.03.40.0030.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

N.03.40.0031.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0031.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 649,30 649,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 649,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 649,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 2,91

Costo materiali fc 508,13 78,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,27 18,83

N.03.40.0031.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0031.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 405,80 405,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 405,80
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 405,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,91

Costo materiali fc 317,58 78,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,42 18,83

N.03.40.0031.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0031.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.164,00 1.164,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.164,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.164,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,43

Costo materiali fc 916,56 78,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,22 18,83

N.03.40.0031.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0031.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 485,00 485,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 485,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 485,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,43

Costo materiali fc 381,90 78,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,34 18,83

N.03.40.0031.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0031.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

N.03.40.0031.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0031.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

quattro specchiature
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(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

N.03.40.0031.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0031.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

N.03.40.0031.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0031.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

N.03.40.0031.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0031.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

N.03.40.0035.005 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.005 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 356,50 356,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 356,50
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 356,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 5,30

Costo materiali fc 270,50 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,14 18,83

N.03.40.0035.010 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.010 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 222,80 222,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 222,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 222,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 5,30

Costo materiali fc 169,06 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,96 18,83

N.03.40.0035.015 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.015 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 636,00 636,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 636,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 636,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,46

Costo materiali fc 487,92 76,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,77 18,83

N.03.40.0035.020 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.020 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 265,00 265,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 265,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,46

Costo materiali fc 203,30 76,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,91 18,83

N.03.40.0035.025 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.025 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 412,60 412,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno
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Importo totale dell'analisi (Euro) 412,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 412,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,58

Costo materiali fc 316,00 76,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,70 18,83

N.03.40.0035.030 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.030 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 257,90 257,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 257,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 257,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,58

Costo materiali fc 197,50 76,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,56 18,83

N.03.40.0035.035 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.035 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 737,00 737,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 737,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 737,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,85

Costo materiali fc 570,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,82 18,84

N.03.40.0035.040 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.040 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

aumento piene

(Lavori compiuti) m² 1,00 307,10 307,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 307,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 307,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,85

Costo materiali fc 237,50 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,84 18,83

N.03.40.0035.045 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.045 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²
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(Lavori compiuti) cad. 1,00 471,80 471,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 471,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 471,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,00

Costo materiali fc 364,03 77,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,84 18,83

N.03.40.0035.050 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.050 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

aumento piene

(Lavori compiuti) m² 1,00 294,90 294,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 294,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 294,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,00

Costo materiali fc 227,52 77,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,52 18,83

N.03.40.0035.055 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.055 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 843,80 843,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 843,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 843,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,36

Costo materiali fc 656,64 77,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,92 18,83

N.03.40.0035.060 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.060 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

aumento piene

(Lavori compiuti) m² 1,00 351,60 351,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 351,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 351,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,36

Costo materiali fc 273,60 77,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,22 18,83
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N.03.40.0039.005 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0039.005 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 356,50 356,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 356,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 356,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 5,30

Costo materiali fc 270,50 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,14 18,83

N.03.40.0039.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0039.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 222,80 222,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 222,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 222,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 5,30

Costo materiali fc 169,06 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,96 18,83

N.03.40.0039.015 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0039.015 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 636,00 636,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 636,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 636,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,46

Costo materiali fc 487,92 76,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,77 18,83

N.03.40.0039.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0039.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 265,00 265,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 265,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,46

Costo materiali fc 203,30 76,72
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,91 18,83

N.03.40.0040.005 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0040.005 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 412,60 412,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 412,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 412,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,58

Costo materiali fc 316,00 76,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,70 18,83

N.03.40.0040.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0040.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 257,90 257,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 257,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 257,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,58

Costo materiali fc 197,50 76,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,56 18,83

N.03.40.0040.015 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0040.015 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 737,00 737,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 737,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 737,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,85

Costo materiali fc 570,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,82 18,84

N.03.40.0040.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0040.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²

aumento piene

(Lavori compiuti) m² 1,00 307,10 307,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 307,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 307,10

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 11,81 3,85

Costo materiali fc 237,50 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,84 18,83

N.03.40.0045.005 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.005 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 502,90 502,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 502,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 502,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,76

Costo materiali fc 389,31 77,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,70 18,83

N.03.40.0045.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 314,30 314,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 314,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 314,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,76

Costo materiali fc 243,32 77,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,19 18,83

N.03.40.0045.015 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.015 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 900,00 900,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 900,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 900,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,15

Costo materiali fc 702,24 78,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,49 18,83

N.03.40.0045.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 375,00 375,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 375,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 375,00
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,15

Costo materiali fc 292,60 78,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,62 18,83

N.03.40.0045.025 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.025 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 412,60 412,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 412,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 412,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,58

Costo materiali fc 316,00 76,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,70 18,83

N.03.40.0045.030 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.030 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 257,90 257,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 257,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 257,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,58

Costo materiali fc 197,50 76,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,56 18,83

N.03.40.0045.035 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.035 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 737,00 737,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 737,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 737,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,85

Costo materiali fc 570,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,82 18,84

N.03.40.0045.040 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.040 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 307,10 307,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 307,10
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 307,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,85

Costo materiali fc 237,50 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,84 18,83

N.03.40.0046.005 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.005 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 465,60 465,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 465,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 465,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,06

Costo materiali fc 358,98 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,67 18,83

N.03.40.0046.010 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.010 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 291,00 291,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 291,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 291,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,06

Costo materiali fc 224,36 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,79 18,83

N.03.40.0046.015 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.015 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 832,60 832,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 832,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 832,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,40

Costo materiali fc 647,52 77,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,80 18,83

N.03.40.0046.020 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.020 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 346,90 346,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno
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Importo totale dell'analisi (Euro) 346,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 346,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,40

Costo materiali fc 269,80 77,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,33 18,83

N.03.40.0046.025 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.025 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 521,60 521,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 521,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 521,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,62

Costo materiali fc 404,48 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,22 18,83

N.03.40.0046.030 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.030 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 326,00 326,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 326,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 326,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,62

Costo materiali fc 252,80 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,39 18,83

N.03.40.0046.035 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.035 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 933,80 933,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 933,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 933,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,03

Costo materiali fc 729,60 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,84 18,83

N.03.40.0046.040 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.040 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 389,10 389,10 100,00
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Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 389,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 389,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,03

Costo materiali fc 304,00 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,27 18,83

N.03.40.0046.045 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.045 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 580,80 580,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 580,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 580,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,25

Costo materiali fc 452,51 77,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,37 18,83

N.03.40.0046.050 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.050 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 363,00 363,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 363,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 363,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,25

Costo materiali fc 282,82 77,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,35 18,83

N.03.40.0046.055 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.055 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.040,60 1.040,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.040,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.040,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,72

Costo materiali fc 816,24 78,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,94 18,83

N.03.40.0046.060 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.060 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE
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noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 433,60 433,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 433,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 433,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,72

Costo materiali fc 340,10 78,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,64 18,83

N.03.40.0046.105 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.105 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

N.03.40.0046.110 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.110 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

N.03.40.0046.115 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.115 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

N.03.40.0046.120 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.120 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

N.03.40.0046.125 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.125 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

N.03.40.0050.005 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0050.005 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 562,10 562,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 562,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 562,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,36

Costo materiali fc 437,34 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,85 18,83

N.03.40.0050.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0050.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 351,30 351,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 351,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 351,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,36

Costo materiali fc 273,34 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,16 18,83

N.03.40.0050.015 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0050.015 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.006,80 1.006,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.006,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.006,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,81
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Costo materiali fc 788,88 78,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,59 18,83

N.03.40.0050.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0050.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 419,50 419,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 419,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 419,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,81

Costo materiali fc 328,70 78,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,00 18,83

N.03.40.0055.005 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.005 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 611,80 611,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 611,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 611,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,09

Costo materiali fc 477,79 78,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,23 18,83

N.03.40.0055.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 382,40 382,40 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 382,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 382,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,09

Costo materiali fc 298,62 78,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,02 18,83

N.03.40.0055.015 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.015 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.096,80 1.096,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.096,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.096,80

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 28,34 2,58

Costo materiali fc 861,84 78,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 206,52 18,83

N.03.40.0055.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 457,00 457,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 457,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 457,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,58

Costo materiali fc 359,10 78,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,05 18,83

N.03.40.0055.025 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.025 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 521,60 521,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 521,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 521,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,62

Costo materiali fc 404,48 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,22 18,83

N.03.40.0055.030 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.030 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 326,00 326,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 326,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 326,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,62

Costo materiali fc 252,80 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,39 18,83

N.03.40.0055.035 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.035 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 933,80 933,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 933,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 933,80
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,03

Costo materiali fc 729,60 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,84 18,83

N.03.40.0055.040 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.040 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 389,10 389,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 389,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 389,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,03

Costo materiali fc 304,00 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,27 18,83

N.03.40.0055.105 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.105 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

N.03.40.0055.110 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.110 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

N.03.40.0055.115 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.115 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83
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N.03.40.0055.120 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.120 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

N.03.40.0055.125 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.125 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

N.03.40.0056.005 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0056.005 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 671,00 671,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 671,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 671,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 2,82

Costo materiali fc 525,82 78,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,37 18,83

N.03.40.0056.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0056.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 419,40 419,40 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 419,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 419,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,82

Costo materiali fc 328,64 78,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,98 18,83

N.03.40.0056.015 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1
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Lavori compiuti

B.36.20.0056.015 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.203,40 1.203,40 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.203,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.203,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,35

Costo materiali fc 948,48 78,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 226,62 18,83

N.03.40.0056.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0056.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 501,40 501,40 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 501,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 501,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,36

Costo materiali fc 395,20 78,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,43 18,83

N.03.40.0056.105 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0056.105 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

N.03.40.0056.110 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0056.110 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

N.03.40.0056.115 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0056.115 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

una specchiatura bugnata
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(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

N.03.40.0056.120 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0056.120 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

N.03.40.0056.125 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0056.125 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

N.03.40.0060.005 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.005 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 400,20 400,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 400,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 400,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,72

Costo materiali fc 305,89 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,35 18,83

N.03.40.0060.010 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.010 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 250,10 250,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 250,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 250,10
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,72

Costo materiali fc 191,18 76,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,09 18,83

N.03.40.0060.015 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.015 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 714,70 714,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 714,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 714,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,97

Costo materiali fc 551,76 77,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,58 18,83

N.03.40.0060.020 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.020 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 297,80 297,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 297,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 297,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,97

Costo materiali fc 229,90 77,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,08 18,83

N.03.40.0060.025 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.025 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 456,20 456,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 456,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 456,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,14

Costo materiali fc 351,39 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,91 18,83

N.03.40.0060.030 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.030 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 285,10 285,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 285,10
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 285,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,14

Costo materiali fc 219,62 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,69 18,83

N.03.40.0060.035 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.035 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 815,80 815,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 815,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 815,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,47

Costo materiali fc 633,84 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,63 18,83

N.03.40.0060.040 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.040 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 339,90 339,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 339,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 339,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,47

Costo materiali fc 264,10 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,01 18,83

N.03.40.0060.045 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.045 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 515,40 515,40 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 515,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 515,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,67

Costo materiali fc 399,42 77,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,05 18,83

N.03.40.0060.050 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.050 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 322,10 322,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno
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Importo totale dell'analisi (Euro) 322,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 322,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,67

Costo materiali fc 249,64 77,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,66 18,83

N.03.40.0060.055 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.055 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 922,60 922,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 922,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 922,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,07

Costo materiali fc 720,48 78,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 173,73 18,83

N.03.40.0060.060 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.060 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 384,40 384,40 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 384,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 384,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,07

Costo materiali fc 300,20 78,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,39 18,83

N.03.40.0065.005 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0065.005 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 546,60 546,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 546,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 546,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,46

Costo materiali fc 424,70 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,92 18,83

N.03.40.0065.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0065.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 341,60 341,60 100,00
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Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 341,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 341,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,46

Costo materiali fc 265,44 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,32 18,83

N.03.40.0065.015 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0065.015 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 978,70 978,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 978,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 978,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,90

Costo materiali fc 766,08 78,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 184,31 18,83

N.03.40.0065.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0065.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 407,80 407,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 407,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 407,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,90

Costo materiali fc 319,20 78,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,79 18,83

N.03.40.0065.025 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0065.025 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 456,20 456,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 456,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 456,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,14

Costo materiali fc 351,39 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,91 18,83

N.03.40.0065.030 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0065.030 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE
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finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 285,10 285,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 285,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 285,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 4,14

Costo materiali fc 219,62 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,69 18,83

N.03.40.0065.035 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0065.035 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 815,80 815,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 815,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 815,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,47

Costo materiali fc 633,84 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,63 18,83

N.03.40.0065.040 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0065.040 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 339,90 339,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 339,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 339,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,47

Costo materiali fc 264,10 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,01 18,83

N.03.40.0066.005 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0066.005 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 605,80 605,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 605,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 605,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,12

Costo materiali fc 472,74 78,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,06 18,83

N.03.40.0066.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1
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Lavori compiuti

B.36.20.0066.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 378,60 378,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 378,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 378,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,12

Costo materiali fc 295,46 78,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,29 18,83

N.03.40.0066.015 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0066.015 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.085,50 1.085,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.085,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.085,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,61

Costo materiali fc 852,72 78,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,41 18,83

N.03.40.0066.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0066.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 452,30 452,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 452,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 452,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,61

Costo materiali fc 355,30 78,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,17 18,83

N.03.40.0070.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 509,10 509,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 509,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 509,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,71

Costo materiali fc 394,37 77,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,88 18,83
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N.03.40.0070.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 318,20 318,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 318,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 318,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,71

Costo materiali fc 246,48 77,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,92 18,83

N.03.40.0070.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 911,30 911,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 911,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 911,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,11

Costo materiali fc 711,36 78,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,61 18,83

N.03.40.0070.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 379,70 379,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 379,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 379,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,11

Costo materiali fc 296,40 78,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,50 18,83

N.03.40.0070.025 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.025 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 565,30 565,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 565,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 565,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,34

Costo materiali fc 439,87 77,81
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,43 18,83

N.03.40.0070.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 353,30 353,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 353,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,34

Costo materiali fc 274,92 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,52 18,83

N.03.40.0070.035 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.035 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.012,30 1.012,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.012,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.012,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,80

Costo materiali fc 793,44 78,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,65 18,83

N.03.40.0070.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 421,80 421,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 421,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 421,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,80

Costo materiali fc 330,60 78,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,44 18,83

N.03.40.0070.045 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.045 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 624,30 624,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 624,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 624,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,03
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Costo materiali fc 487,90 78,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,58 18,83

N.03.40.0070.050 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.050 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 390,20 390,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 390,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,03

Costo materiali fc 304,94 78,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,49 18,83

N.03.40.0070.055 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.055 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.119,10 1.119,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.119,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.119,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,53

Costo materiali fc 880,08 78,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,75 18,83

N.03.40.0070.060 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.060 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 466,30 466,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 466,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 466,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,53

Costo materiali fc 366,70 78,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,81 18,83

N.03.40.0070.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

N.03.40.0070.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

N.03.40.0070.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

N.03.40.0070.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

N.03.40.0070.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

N.03.40.0075.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

352/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

B.36.20.0075.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 655,50 655,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 655,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 655,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 2,88

Costo materiali fc 513,18 78,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,44 18,83

N.03.40.0075.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 409,70 409,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 409,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 409,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,88

Costo materiali fc 320,74 78,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,15 18,83

N.03.40.0075.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.175,00 1.175,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.175,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.175,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,41

Costo materiali fc 925,68 78,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 221,33 18,84

N.03.40.0075.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 489,70 489,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 489,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 489,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,41

Costo materiali fc 385,70 78,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,22 18,83
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N.03.40.0075.025 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.025 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 565,30 565,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 565,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 565,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,34

Costo materiali fc 439,87 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,43 18,83

N.03.40.0075.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 353,30 353,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 353,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 3,34

Costo materiali fc 274,92 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,52 18,83

N.03.40.0075.035 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.035 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.012,30 1.012,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.012,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.012,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,80

Costo materiali fc 793,44 78,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,65 18,83

N.03.40.0075.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 421,80 421,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 421,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 421,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,80

Costo materiali fc 330,60 78,38
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,44 18,83

N.03.40.0075.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

N.03.40.0075.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

N.03.40.0075.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

N.03.40.0075.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83
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N.03.40.0075.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

N.03.40.0076.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0076.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 714,70 714,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 714,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 714,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 2,64

Costo materiali fc 561,22 78,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,59 18,83

N.03.40.0076.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0076.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 446,70 446,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 446,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 446,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,64

Costo materiali fc 350,76 78,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,12 18,83

N.03.40.0076.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0076.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.282,10 1.282,10 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.282,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.282,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,21
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Costo materiali fc 1.012,32 78,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 241,43 18,83

N.03.40.0076.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 1

Lavori compiuti

B.36.20.0076.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 534,20 534,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 534,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 534,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,81 2,21

Costo materiali fc 421,80 78,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,60 18,83

N.03.40.0076.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0076.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

N.03.40.0076.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0076.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

N.03.40.0076.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0076.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

N.03.40.0076.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0076.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

N.03.40.0076.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0076.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

N.03.40.0080.005 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE

fino a perimetro 2.80 (0.80x0.60) cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0080.005 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE

fino a perimetro 2.80 (0.80x0.60)

(Lavori compiuti) cad. 1,00 152,60 152,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 152,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 123,87 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,74 18,83

N.03.40.0080.010 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE

oltre perimetro 2.80 m m 1

Lavori compiuti

B.36.20.0080.010 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE

oltre perimetro 2.80 m

costo sopraluce

(Lavori compiuti) m 1,00 54,50 54,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,50
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,24 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,26 18,83

N.03.40.0085.005 FINESTRATURE PER PORTE INTERNE cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0085.005 FINESTRATURE PER PORTE INTERNE

costo finestrature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 50,61 50,61 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 41,08 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,53 18,83

N.03.40.0090.005 SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE 15 cm m/cm 1

Lavori compiuti

B.36.20.0090.005 SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE 15 cm

costo maggiorazione telaio

(Lavori compiuti) m/cm 1,00 1,17 1,17 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,17

Prezzo di applicazione (Euro/m/cm) 1,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,95 81,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,22 18,80

N.03.40.0105.005 FALSI TELAI IN LEGNO

fino a 5.00 m cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0105.005 FALSI TELAI IN LEGNO

fino a 5.00 m

(Lavori compiuti) cad. 1,00 41,50 41,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,94 33,59

Costo materiali fc 19,75 47,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,82 18,84

N.03.40.0105.010 FALSI TELAI IN LEGNO

oltre 5.00 m m 1

Lavori compiuti

B.36.20.0105.010 FALSI TELAI IN LEGNO

oltre 5.00 m

costo falsotelaio

(Lavori compiuti) m 1,00 8,30 8,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,30
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,79 33,59

Costo materiali fc 3,95 47,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,56 18,84

N.03.50.0005.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0005.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

fino a 2.00 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 781,40 781,40 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 781,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 781,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 10,97

Costo materiali fc 547,43 70,06

Costo noli e trasporti 1,29 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,92 18,80

N.03.50.0005.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

oltre 2.00 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0005.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 390,70 390,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 390,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,85 10,97

Costo materiali fc 273,71 70,06

Costo noli e trasporti 0,65 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,46 18,80

N.03.50.0010.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0010.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

fino a 3.20 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.091,00 1.091,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.091,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.091,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 7,86

Costo materiali fc 798,81 73,22

Costo noli e trasporti 1,29 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 205,51 18,84
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N.03.50.0010.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

oltre 3.20 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0010.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 341,00 341,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 341,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 341,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,78 7,85

Costo materiali fc 249,63 73,20

Costo noli e trasporti 0,40 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,22 18,83

N.03.50.0015.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0015.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

fino a 2.00 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.150,00 1.150,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.150,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.150,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 7,45

Costo materiali fc 846,29 73,59

Costo noli e trasporti 1,29 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 216,52 18,83

N.03.50.0015.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

oltre 2.00 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0015.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 574,90 574,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 574,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,85 7,45

Costo materiali fc 423,14 73,60

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,26 18,83

N.03.50.0015.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 30 fino a 0.25 m² cad. 1
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Lavori compiuti

B.45.15.0015.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

vetro REI 30 fino a 0.25 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 144,20 144,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 144,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 117,00 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,14 18,82

N.03.50.0015.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 30 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0015.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

vetro REI 30 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 576,60 576,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 576,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 576,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 468,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,58 18,83

N.03.50.0020.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0020.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

fino a 3.20 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.908,00 1.908,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.908,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.908,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 4,49

Costo materiali fc 1.461,63 76,61

Costo noli e trasporti 1,29 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 359,28 18,83

N.03.50.0020.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

oltre 3.20 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0020.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 596,20 596,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 596,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 596,20

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 26,78 4,49

Costo materiali fc 456,76 76,61

Costo noli e trasporti 0,40 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,28 18,83

N.03.50.0020.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 30 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0020.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 30 fino a 0.25 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 144,20 144,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 144,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 117,00 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,14 18,82

N.03.50.0020.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 30 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0020.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 30 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 576,60 576,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 576,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 576,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 468,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,58 18,83

N.03.50.0105.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

porte fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0105.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

porte fino a 2.00 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.169,00 1.169,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.169,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.169,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 7,97

Costo materiali fc 854,67 73,11

Costo noli e trasporti 1,29 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 220,18 18,84

N.03.50.0105.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

porte oltre 2.00 m² m² 1
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Lavori compiuti

B.45.15.0105.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

porte oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 584,60 584,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 584,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 584,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,56 7,96

Costo materiali fc 427,33 73,10

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,09 18,83

N.03.50.0105.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0105.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 455,70 455,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 455,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 455,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 7,82

Costo materiali fc 333,61 73,21

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,81 18,83

N.03.50.0105.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0105.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 455,70 455,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 455,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 455,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 7,82

Costo materiali fc 333,61 73,21

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,81 18,83

N.03.50.0110.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

porte fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0110.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

porte fino a 3.20 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.916,00 1.916,00 100,00

364/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.916,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.916,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 4,86

Costo materiali fc 1.460,37 76,22

Costo noli e trasporti 1,29 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 360,71 18,83

N.03.50.0110.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

porte oltre 3.20 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0110.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

porte oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 598,60 598,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 598,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 598,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,10 4,86

Costo materiali fc 456,37 76,24

Costo noli e trasporti 0,40 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,72 18,83

N.03.50.0110.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0110.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 455,70 455,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 455,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 455,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 7,82

Costo materiali fc 333,61 73,21

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,81 18,83

N.03.50.0110.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0110.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 455,70 455,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 455,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 455,70

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 35,63 7,82

Costo materiali fc 333,61 73,21

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,81 18,83

N.03.50.0115.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

porte fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0115.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

porte fino a 2.00 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.262,00 1.262,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.262,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.262,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 7,38

Costo materiali fc 929,81 73,68

Costo noli e trasporti 1,29 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 237,62 18,83

N.03.50.0115.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

porte oltre 2.00 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0115.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

porte oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 630,90 630,90 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 630,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 630,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,56 7,38

Costo materiali fc 464,90 73,69

Costo noli e trasporti 0,65 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,81 18,83

N.03.50.0115.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0115.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 574,80 574,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 574,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,20

Costo materiali fc 430,26 74,85

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,24 18,83
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N.03.50.0115.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0115.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 574,80 574,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 574,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,20

Costo materiali fc 430,26 74,85

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,24 18,83

N.03.50.0115.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 60 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0115.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

vetro REI 60 fino a 0.25 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 225,50 225,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 225,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 183,00 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,46 18,83

N.03.50.0115.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 60 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0115.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

vetro REI 60 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 901,80 901,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 901,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 901,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 732,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,82 18,83

N.03.50.0120.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

porte fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0120.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

porte fino a 3.20 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 2.095,00 2.095,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

367/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.095,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.095,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 4,44

Costo materiali fc 1.606,39 76,68

Costo noli e trasporti 1,29 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 394,58 18,83

N.03.50.0120.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

porte oltre 3.20 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0120.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

porte oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 654,80 654,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 654,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 654,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,10 4,44

Costo materiali fc 502,00 76,66

Costo noli e trasporti 0,40 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,31 18,83

N.03.50.0120.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0120.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 574,80 574,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 574,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,20

Costo materiali fc 430,26 74,85

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,24 18,83

N.03.50.0120.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0120.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 574,80 574,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 574,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,20
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Costo materiali fc 430,26 74,85

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,24 18,83

N.03.50.0120.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 60 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0120.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 60 fino a 0.25 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 225,50 225,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 225,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 183,00 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,46 18,83

N.03.50.0120.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 60 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0120.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 60 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 901,80 901,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 901,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 901,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 732,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,82 18,83

N.03.50.0205.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

porte fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0205.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

porte fino a 2.00 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.557,00 1.557,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.557,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.557,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 6,53

Costo materiali fc 1.160,89 74,56

Costo noli e trasporti 1,29 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 293,23 18,83

N.03.50.0205.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

porte oltre 2.00 m² m² 1
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Lavori compiuti

B.45.15.0205.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

porte oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 778,60 778,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 778,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 778,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,88 6,53

Costo materiali fc 580,44 74,55

Costo noli e trasporti 0,65 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,62 18,83

N.03.50.0205.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0205.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 590,50 590,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 590,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,03

Costo materiali fc 442,99 75,02

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,19 18,83

N.03.50.0205.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0205.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 590,50 590,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 590,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,03

Costo materiali fc 442,99 75,02

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,19 18,83

N.03.50.0210.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI CIECHI

porte fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0210.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

porte fino a 3.20 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 2.476,00 2.476,00 100,00
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Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.476,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.476,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 4,11

Costo materiali fc 1.906,18 76,99

Costo noli e trasporti 1,29 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 466,14 18,83

N.03.50.0210.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI CIECHI

porte oltre 3.20 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0210.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

porte oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 773,60 773,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 773,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 773,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,80 4,11

Costo materiali fc 595,68 77,00

Costo noli e trasporti 0,40 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,67 18,83

N.03.50.0210.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0210.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 590,50 590,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 590,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,03

Costo materiali fc 442,99 75,02

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,19 18,83

N.03.50.0210.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0210.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 590,50 590,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 590,50

Riepilogo per categoria

371/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,03

Costo materiali fc 442,99 75,02

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,19 18,83

N.03.50.0215.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

porte fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0215.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

porte fino a 2.00 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 1.592,00 1.592,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.592,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.592,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 6,39

Costo materiali fc 1.189,51 74,72

Costo noli e trasporti 1,29 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 299,87 18,84

N.03.50.0215.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

porte oltre 2.00 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0215.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

porte oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 796,20 796,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 796,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 796,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,88 6,39

Costo materiali fc 594,75 74,70

Costo noli e trasporti 0,65 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,94 18,83

N.03.50.0215.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0215.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 706,20 706,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 706,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 5,05

Costo materiali fc 536,94 76,03

Costo noli e trasporti 0,65 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,99 18,83
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N.03.50.0215.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0215.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 706,20 706,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 706,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 5,05

Costo materiali fc 536,94 76,03

Costo noli e trasporti 0,65 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,99 18,83

N.03.50.0215.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 120 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0215.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

vetro REI 120 fino a 0.25 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 524,80 524,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 524,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 524,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 426,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,83 18,83

N.03.50.0215.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 120 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0215.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

vetro REI 120 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 2.099,00 2.099,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.099,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2.099,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.704,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 395,33 18,83

N.03.50.0220.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

porte fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0220.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

porte fino a 3.20 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 2.616,00 2.616,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno
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Importo totale dell'analisi (Euro) 2.616,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.616,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 3,89

Costo materiali fc 2.020,68 77,24

Costo noli e trasporti 1,29 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 492,70 18,83

N.03.50.0220.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

porte oltre 3.20 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0220.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

porte oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 817,60 817,60 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 817,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 817,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,80 3,89

Costo materiali fc 631,46 77,23

Costo noli e trasporti 0,40 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,97 18,83

N.03.50.0220.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0220.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 706,20 706,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 706,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 5,05

Costo materiali fc 536,94 76,03

Costo noli e trasporti 0,65 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,99 18,83

N.03.50.0220.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0220.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 706,20 706,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 706,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 5,05
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Costo materiali fc 536,94 76,03

Costo noli e trasporti 0,65 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,99 18,83

N.03.50.0220.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

vetro REI 120 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0220.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 120 fino a 0.25 m²

(Lavori compiuti) cad. 1,00 524,80 524,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 524,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 524,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 426,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,83 18,83

N.03.50.0220.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

vetro REI 120 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0220.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 120 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 2.099,00 2.099,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.099,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2.099,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.704,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 395,33 18,83

N.03.50.0305.005 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

telaio/imbotte oltre 15 cm m/cm 1

Lavori compiuti

B.45.15.0305.005 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO

telaio/imbotte oltre 15 cm

(Lavori compiuti) m/cm 1,00 2,43 2,43 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,43

Prezzo di applicazione (Euro/m/cm) 2,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,97 81,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,46 18,81

N.03.50.0305.055 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

impiallacciature diverse: frassino, noce nazionale,

mogano m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0305.055 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO

impiallacciature diverse (frassino, noce nazionale, mogano)

sconto listino
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(Lavori compiuti) m² 1,00 38,59 38,59 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,59

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 38,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,32 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,27 18,83

N.03.50.0305.060 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

laccatura a poro chiuso m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0305.060 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO

laccatura a poro chiuso

(Lavori compiuti) m² 1,00 27,56 27,56 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,37 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,19 18,83

N.03.50.0305.065 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

impialacciatura frassino con laccatura a poro aperto m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0305.065 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO

impialacciatura frassino con laccatura a poro aperto

(Lavori compiuti) m² 1,00 55,12 55,12 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 55,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,38 18,83

N.03.50.0305.070 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

riv.to battente laminato plastico melaminico liscio/

bucciato m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0305.070 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO

riv.to battente laminato plastico melaminico liscio/bucciato

(Lavori compiuti) m² 1,00 19,29 19,29 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,29

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,66 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,63 18,83

N.03.50.0305.075 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

riv.to battente laminato plastico melaminico liscio/

bucciato e telaio laccato poro chiuso m² 1
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Lavori compiuti

B.45.15.0305.075 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO

riv.to battente laminato plastico melaminico liscio/bucciato e

telaio laccato poro chiuso

(Lavori compiuti) m² 1,00 38,59 38,59 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,59

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 38,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,32 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,27 18,83

N.03.50.0305.080 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

specchiature con filetti in legno massiccio a riporto m 1

Lavori compiuti

B.45.15.0305.080 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO

specchiature con filetti in legno massiccio a riporto (misurazione

reale)

(Lavori compiuti) m 1,00 19,29 19,29 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,66 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,63 18,83

N.03.50.0305.085 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

pannello bugnato a riporto fino a 0.35 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0305.085 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO

pannello bugnato a riporto fino a 0.35 m² (ogni pannello)

(Lavori compiuti) cad. 1,00 103,36 103,36 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 83,88 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,46 18,83

N.03.50.0305.090 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

pannello bugnato a riporto oltre 0.35 m² m² 1

Lavori compiuti

B.45.15.0305.090 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO

pannello bugnato a riporto oltre 0.35 m² (per ogni pannello)

(Lavori compiuti) m² 1,00 295,30 295,30 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 295,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 295,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 239,67 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,60 18,83
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N.03.60.0005.005 FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a spruzzo m² 1

Lavori compiuti

B.33.10.0065.005 FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a spruzzo

(Lavori compiuti) m² 1,00 11,54 11,54 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,54

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,23 1,98

Costo manodopera in cantiere 6,69 57,95

Costo materiali fc 2,49 21,54

Costo noli e trasporti 0,01 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,13 18,45

N.03.60.0005.010 FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1

Lavori compiuti

B.33.10.0065.010 FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello

(Lavori compiuti) m² 1,00 21,19 21,19 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,19

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,23 1,08

Costo manodopera in cantiere 15,02 70,90

Costo materiali fc 1,99 9,39

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,95 18,63

N.03.60.0010.005 LEVIGATURA E VERNICIATURA m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0165.005 LEVIGATURA E VERNICIATURA

(Lavori compiuti) m² 1,00 14,31 14,31 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,31

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 67,43

Costo materiali fc 1,97 13,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,70 18,83

N.03.60.0015.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA IGNIFUGA

"CLASSE1" m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0167.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA IGNIFUGA "CLASSE1"

(Lavori compiuti) m² 1,00 5,25 5,25 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,26 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,99 18,82
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N.03.70.0005.005 SMALTO IDROSOLUBILE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1

Lavori compiuti

B.33.40.0005.005 SMALTO IDROSOLUBILE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello

(Lavori compiuti) m² 1,00 32,00 32,00 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,00

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,04 0,12

Costo manodopera in cantiere 23,09 72,15

Costo materiali fc 2,86 8,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,02 18,81

N.03.70.0010.005 IMPREGNANTE IDROSOLUBILE PIGMENTATO PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1

Lavori compiuti

B.33.40.0010.005 IMPREGNANTE IDROSOLUBILE PIGMENTATO PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello

(Lavori compiuti) m² 1,00 31,66 31,66 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,66

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,04 0,12

Costo manodopera in cantiere 23,09 72,92

Costo materiali fc 2,58 8,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,96 18,81

N.03.70.0015.005 SMALTO AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1

Lavori compiuti

B.33.40.0015.005 SMALTO AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello

(Lavori compiuti) m² 1,00 32,29 32,29 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,29

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,29

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,04 0,12

Costo manodopera in cantiere 23,09 71,50

Costo materiali fc 3,09 9,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,07 18,81

N.03.70.0020.005 IMPREGNANTE AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1

Lavori compiuti

B.33.40.0020.005 IMPREGNANTE AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello

(Lavori compiuti) m² 1,00 32,52 32,52 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,52

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,04 0,12

Costo manodopera in cantiere 23,09 71,00

Costo materiali fc 3,28 10,08
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,12 18,81

N.04.10.0006.005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI

MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO

3 strati spessore 60mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiali in cantiere

Z.87.02.2011.005 FORNITURA PANNELLI X-LAM

3 strati  60mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 49,35 592,20 49,03

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 14,90

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 3,97

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico + 30' per posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,50 h 0,75 10,32 7,74 0,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,50 h 0,75 30,01 22,51 1,86

Posa in opera pannello, fissaggio e nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 ore per 2 operai + 20 minuti circa di 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1*1/3 h 4,33 30,01 130,04 10,77

Spese generali del 12% su 980,49 Euro 117,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.098,15 Euro 109,82 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.207,92

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 100,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 152,56 12,63

Costo materiali fc 820,20 67,90

Costo noli e trasporti 7,74 0,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 227,47 18,83

N.04.10.0006.010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI

MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO

3 strati spessore 80mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.010 FORNITURA PANNELLI X-LAM

3 strati  80mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 54,50 654,00 50,93

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 14,02

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 3,74

Scarico, movimentazione, posizionamento
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,75

Posa in opera pannello, fissaggio e nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

2 ore per 2 operai + 20 minuti circa di 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1*1/3 h 4,33 30,01 130,04 10,13

Spese generali del 12% su 1.042,29 Euro 125,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.167,37 Euro 116,74 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.284,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 107,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 152,56 11,88

Costo materiali fc 882,00 68,69

Costo noli e trasporti 7,74 0,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 241,81 18,83

N.04.10.0006.015 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI

MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO

3 strati spessore 100mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.015 FORNITURA PANNELLI X-LAM

3 strati 100mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 59,66 715,92 52,62

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 13,23

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 3,53

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,57

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,65

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai + 20 minuti circa di 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1*1/3 h 4,33 30,01 130,04 9,56

Spese generali del 12% su 1.104,21 Euro 132,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.236,72 Euro 123,67 9,09

Per arrotondamento 0,05
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1.360,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 113,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 152,56 11,21

Costo materiali fc 943,92 69,38

Costo noli e trasporti 7,74 0,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 256,18 18,83

N.04.10.0006.020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI

MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO

5 strati spessore 100mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.020 FORNITURA PANNELLI X-LAM

5 strati 100mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 66,19 794,28 54,52

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 12,35

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 3,29

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: .25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,53

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,54

Posa in opera pannello, fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operai per 2 ore + 20 minuti circa di 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1*1/3 h 4,33 30,01 130,04 8,93

Spese generali del 12% su 1.182,58 Euro 141,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.324,48 Euro 132,45 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.456,92

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 121,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 152,56 10,47

Costo materiali fc 1.022,28 70,17

Costo noli e trasporti 7,74 0,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 274,36 18,83

N.04.10.0006.025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI

MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO

5 strati spessore 110mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.025 FORNITURA PANNELLI X-LAM

5 strati 110mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 72,14 865,68 56,04

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta
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(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 11,65

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 3,11

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,46

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai + 20 minuti circa di 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1*1/3 h 4,33 30,01 130,04 8,42

Spese generali del 12% su 1.253,98 Euro 150,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.404,45 Euro 140,45 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.544,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 128,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 152,56 9,87

Costo materiali fc 1.093,68 70,79

Costo noli e trasporti 7,74 0,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 290,93 18,83

N.04.10.0006.030 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI

MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO

5 strati spessore 130mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.030 FORNITURA PANNELLI X-LAM

5 strati 130mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 78,59 943,08 57,50

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 10,97

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 2,93

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,37

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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due ore per 2 operai + 20 minuti circa di 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1*1/3 h 4,33 30,01 130,04 7,93

Spese generali del 12% su 1.331,38 Euro 159,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.491,14 Euro 149,11 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.640,28

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 136,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 152,56 9,30

Costo materiali fc 1.171,08 71,40

Costo noli e trasporti 7,74 0,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 308,88 18,83

N.04.10.0006.035 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI

MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO

5 strati spessore 150mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.035 FORNITURA PANNELLI X-LAM

5 strati 150mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 85,04 1.020,48 58,80

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 10,37

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 2,77

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,30

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai +20 minuti circa di 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1*1/3 h 4,33 30,01 130,04 7,49

Spese generali del 12% su 1.408,78 Euro 169,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.577,82 Euro 157,78 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.735,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 144,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 152,56 8,79

Costo materiali fc 1.248,48 71,94

Costo noli e trasporti 7,74 0,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 326,83 18,83
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N.04.10.0006.040 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI

MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO

5 strati spessore 160mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.040 FORNITURA PANNELLI X-LAM

5 strati 160mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 88,27 1.059,24 59,40

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 10,09

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 2,69

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,26

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai + 20 minuti circa di 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1*1/3 h 4,33 30,01 130,04 7,29

Spese generali del 12% su 1.447,53 Euro 173,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.621,24 Euro 162,12 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.783,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 148,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 152,56 8,55

Costo materiali fc 1.287,24 72,18

Costo noli e trasporti 7,74 0,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 335,82 18,83

N.04.10.0006.045 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI

MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO

5 strati spessore 180mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.045 FORNITURA PANNELLI X-LAM

5 strati 180mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 94,72 1.136,64 60,50

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 9,58

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 2,55

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.
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15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,20

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai + 20 minuti circa di 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1*1/3 h 4,33 30,01 130,04 6,92

Spese generali del 12% su 1.524,93 Euro 182,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.707,92 Euro 170,79 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.878,72

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 156,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 152,56 8,12

Costo materiali fc 1.364,64 72,64

Costo noli e trasporti 7,74 0,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 353,78 18,83

N.04.10.0006.050 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI

MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO

5 strati spessore 200mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.050 FORNITURA PANNELLI X-LAM

5 strati 200mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 101,17 1.214,04 61,50

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 9,12

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 2,43

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,14

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai + 20 minuti circa di 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1*1/3 h 4,33 30,01 130,04 6,59

Spese generali del 12% su 1.602,33 Euro 192,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.794,61 Euro 179,46 9,09

Per arrotondamento 0,05
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1.974,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 164,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 152,56 7,73

Costo materiali fc 1.442,04 73,05

Costo noli e trasporti 7,74 0,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 371,74 18,83

N.04.10.0006.055 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI

MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO

7 strati spessore 210mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.055 FORNITURA PANNELLI X-LAM

7 strati 210mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 115,24 1.382,88 63,37

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 8,25

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 2,20

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,03

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai + 20 minuti circa di 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1/3 h 4,33 30,01 130,04 5,96

Spese generali del 12% su 1.771,18 Euro 212,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.983,71 Euro 198,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.182,08

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 181,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 152,56 6,99

Costo materiali fc 1.610,88 73,82

Costo noli e trasporti 7,74 0,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 410,92 18,83

N.04.10.0006.060 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI

MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO

7 strati spessore 230mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.060 FORNITURA PANNELLI X-LAM

7 strati 230mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 120,43 1.445,16 63,98
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Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 7,97

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 2,13

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 1,00

Posa in opera pannello fissaggio nastratura

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai + 20 minuti circa di 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1*1/3 h 4,33 30,01 130,04 5,76

Spese generali del 12% su 1.833,45 Euro 220,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.053,47 Euro 205,35 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.258,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 188,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 152,56 6,75

Costo materiali fc 1.673,16 74,07

Costo noli e trasporti 7,74 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 425,35 18,83

N.04.10.0006.065 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI

MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO

7 strati spessore 260mm. (-4mm. ÷ +5mm.) m² 12

Lavori compiuti

Fornitura materiale in cantiere

Z.87.02.2011.065 FORNITURA PANNELLI X-LAM

7 strati 260mm. (-4mm. ÷ +5mm.)

(Costo materiali fc) m² 12,00 128,20 1.538,40 64,81

Z.87.02.2016.010 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio ferramenta

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 15,00 180,00 7,58

Z.87.02.2016.020 MATERIALI PER POSA PANNELLI X-LAM

costo medio materiale per nastratura

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 4,00 48,00 2,02

Scarico, movimentazione, posizionamento

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

15' per scarico+ 30' posizionamento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 10,32 7,74 0,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25+,5 h 0,75 30,01 22,51 0,95

Posa in opera pannello fissaggio nastratura
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due ore per 2 operai + 20 minuti circa di 1 operaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2+1*1/3 h 4,33 30,01 130,04 5,48

Spese generali del 12% su 1.926,69 Euro 231,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.157,89 Euro 215,79 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.373,72

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 197,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 152,56 6,43

Costo materiali fc 1.766,40 74,41

Costo noli e trasporti 7,74 0,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 446,99 18,83

N.04.40.0005.005 ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO

carico neve e azione vento fino a 2.00 kN/m² m² 1

Lavori compiuti

B.27.10.0010.005 ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO

carico neve e azione vento fino a 2,00 kN/m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 45,80 45,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 45,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,04 45,93

Costo materiali fc 14,84 32,40

Costo noli e trasporti 1,30 2,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,62 18,83

N.04.40.0005.010 ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO

carico neve e azione vento fino a 3.00 kN/m² m² 1

Lavori compiuti

B.27.10.0010.010 ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO

carico neve e azione vento fino a 3,00 kN/m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 47,96 47,96 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,96

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 47,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,04 43,86

Costo materiali fc 16,60 34,60

Costo noli e trasporti 1,30 2,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,03 18,83

N.04.40.0005.015 ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO

carico neve e azione vento fino a 4.50 kN/m² m² 1

Lavori compiuti

B.27.10.0010.015 ORDITURA PORTANTE GREZZA IN LEGNO

carico neve e azione vento fino a 4,50 kN/m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 58,56 58,56 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 58,56
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,04 35,92

Costo materiali fc 25,20 43,03

Costo noli e trasporti 1,30 2,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,03 18,83

N.04.40.0010.005 SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA

carico neve e azione vento fino a 2.00 kN/m² m² 1

Lavori compiuti

B.27.10.0015.005 SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA

carico neve e azione vento fino a 2,00 kN/m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 2,27 2,27 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,84 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,43 18,81

N.04.40.0010.010 SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA

carico neve e azione vento fino a 3.00 kN/m² m² 1

Lavori compiuti

B.27.10.0015.010 SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA

carico neve e azione vento fino a 3,00 kN/m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 2,51 2,51 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,04 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,47 18,80

N.04.40.0010.015 SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA

carico neve e azione vento fino a 4.50 kN/m² m² 1

Lavori compiuti

B.27.10.0015.015 SOVRAPPREZZO PER ORDITURA PIALLATA

carico neve e azione vento fino a 4,50 kN/m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 3,48 3,48 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,82 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,66 18,82

N.04.40.0020.005 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

classe di resistenza GL 24 m³ 1

Lavori compiuti

B.27.10.0030.005 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

classe di resistenza GL 24

(Lavori compiuti) m³ 1,000 1.019,00 1.019,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.019,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 1.019,00

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 157,29 15,44

Costo materiali fc 655,95 64,37

Costo noli e trasporti 13,79 1,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,87 18,83

N.04.40.0020.010 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

classe di resistenza GL 28 m³ 1

Lavori compiuti

B.27.10.0030.010 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

classe di resistenza GL 28

(Lavori compiuti) m³ 1,000 1.054,00 1.054,00 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.054,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 1.054,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 157,29 14,92

Costo materiali fc 684,95 64,99

Costo noli e trasporti 13,79 1,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 198,60 18,84

N.04.40.0025.005 FERRO TONDINO AGGIUNTIVO PER ORDITURE IN LEGNO

LAMELLARE m 1

Lavori compiuti

B.27.10.0035.005 FERRO TONDINO AGGIUNTIVO PER ORDITURE IN LEGNO

LAMELLARE

(Lavori compiuti) m 1,00 7,04 7,04 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,60 22,73

Costo materiali fc 3,94 55,95

Costo noli e trasporti 0,17 2,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,33 18,84

N.05.10.0005.005 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LAMPARQUET  DA

10 mm INCOLLATO

rovere standard m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0130.005 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm

INCOLLATO

rovere standard

(Lavori compiuti) m² 1,00 57,53 57,53 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 57,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 28,75

Costo materiali fc 30,15 52,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,83 18,83

N.05.10.0005.010 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LAMPARQUET  DA

10 mm INCOLLATO

rovere nodino m² 1
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Lavori compiuti

B.18.20.0130.010 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm

INCOLLATO

rovere nodino

(Lavori compiuti) m² 1,00 52,09 52,09 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,09

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 52,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 31,75

Costo materiali fc 25,74 49,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,81 18,83

N.05.10.0005.015 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LAMPARQUET  DA

10 mm INCOLLATO

afrormosia prima scelta m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0130.015 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm

INCOLLATO

afrormosia prima scelta

(Lavori compiuti) m² 1,00 75,38 75,38 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 75,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 21,94

Costo materiali fc 44,64 59,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,20 18,83

N.05.10.0005.020 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LAMPARQUET  DA

10 mm INCOLLATO

doussiè standard m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0130.020 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm

INCOLLATO

doussiè standard

(Lavori compiuti) m² 1,00 64,51 64,51 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 64,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 25,64

Costo materiali fc 35,82 55,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,15 18,83

N.05.10.0005.025 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LAMPARQUET  DA

10 mm INCOLLATO

iroko standard m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0130.025 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm

INCOLLATO

iroko standard

(Lavori compiuti) m² 1,00 55,20 55,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 55,20
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 29,96

Costo materiali fc 28,26 51,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,39 18,83

N.05.10.0005.030 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LAMPARQUET  DA

10 mm INCOLLATO

teak standard m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0130.030 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LAMPARQUET 10 mm

INCOLLATO

teak standard

(Lavori compiuti) m² 1,00 73,83 73,83 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,83

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 73,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 22,40

Costo materiali fc 43,38 58,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,90 18,83

N.05.10.0010.005 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LISTONCINO

MASCHIATO DA 14 mm INCOLLATO

rovere standard m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0132.005 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14

mm INCOLLATO

rovere standard

(Lavori compiuti) m² 1,00 89,91 89,91 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,91

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 89,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 16,10

Costo materiali fc 58,50 65,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,93 18,83

N.05.10.0010.010 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LISTONCINO

MASCHIATO DA 14 mm INCOLLATO

rovere nodino m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0132.010 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14

mm INCOLLATO

rovere nodino

(Lavori compiuti) m² 1,00 75,16 75,16 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 75,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 19,26

Costo materiali fc 46,53 61,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,15 18,83

N.05.10.0010.015 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LISTONCINO

MASCHIATO DA 14 mm INCOLLATO

afrormosia prima scelta m² 1
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Lavori compiuti

B.18.20.0132.015 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14

mm INCOLLATO

afrormosia standard

(Lavori compiuti) m² 1,00 93,79 93,79 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,79

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 93,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 15,43

Costo materiali fc 61,65 65,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,66 18,83

N.05.10.0010.020 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LISTONCINO

MASCHIATO DA 14 mm INCOLLATO

doussiè standard m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0132.020 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14

mm INCOLLATO

doussiè standard

(Lavori compiuti) m² 1,00 86,80 86,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 86,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 16,67

Costo materiali fc 55,98 64,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,35 18,83

N.05.10.0010.025 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LISTONCINO

MASCHIATO DA 14 mm INCOLLATO

iroko standard m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0132.025 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14

mm INCOLLATO

iroko standard

(Lavori compiuti) m² 1,00 78,27 78,27 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 78,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 18,49

Costo materiali fc 49,05 62,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,74 18,83

N.05.10.0010.030 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LISTONCINO

MASCHIATO DA 14 mm INCOLLATO

teak standard m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0132.030 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONCINO MASCHIATO 14

mm INCOLLATO

teak standard

(Lavori compiuti) m² 1,00 115,50 115,50 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 115,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 115,50
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 12,53

Costo materiali fc 79,29 68,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,75 18,83

N.05.10.0015.005 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LISTONI

MASCHIATI DA 22 mm INCOLLATO

rovere prima scelta m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0135.005 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22 mm

INCOLLATO

rovere prima scelta

(Lavori compiuti) m² 1,00 132,70 132,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 132,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 10,91

Costo materiali fc 93,28 70,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,00 18,84

N.05.10.0015.010 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LISTONI

MASCHIATI DA 22 mm INCOLLATO

rovere mix m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0135.010 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22 mm

INCOLLATO

rovere mix

(Lavori compiuti) m² 1,00 110,36 110,36 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 110,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,94 12,63

Costo materiali fc 75,64 68,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,78 18,83

N.05.10.0015.025 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LISTONI

MASCHIATI DA 22 mm INCOLLATO

iroko prima scelta m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0135.025 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22 mm

INCOLLATO

iroko prima scelta

(Lavori compiuti) m² 1,00 125,76 125,76 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 125,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 11,51

Costo materiali fc 87,61 69,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,68 18,83

N.05.10.0015.027 PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO A LISTONI

MASCHIATI DA 22 mm INCOLLATO

Teak prima scelta m² 1
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Lavori compiuti

B.18.20.0135.027 PAVIMENTO LEGNO MASSELLO LISTONI MASCHIATI 22 mm

INCOLLATO

teak prima scelta

(Lavori compiuti) m² 1,00 125,76 125,76 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 125,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,47 11,51

Costo materiali fc 87,61 69,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,68 18,83

N.05.10.0020.005 PAVIMENTO IN LEGNO A LISTONI PREFINITI DA 10 mm,

PLANCIA INTERA INCOLLATO

rovere prima scelta m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0138.005 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA

INTERA INCOLLATO

rovere prima scelta

(Lavori compiuti) m² 1,00 80,20 80,20 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 80,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 14,44

Costo materiali fc 53,52 66,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,10 18,83

N.05.10.0020.020 PAVIMENTO IN LEGNO A LISTONI PREFINITI DA 10 mm,

PLANCIA INTERA INCOLLATO

doussiè prima scelta m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0138.020 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA

INTERA INCOLLATO

doussiè prima scelta

(Lavori compiuti) m² 1,00 87,97 87,97 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,97

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 87,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 13,16

Costo materiali fc 59,82 68,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,57 18,83

N.05.10.0020.025 PAVIMENTO IN LEGNO A LISTONI PREFINITI DA 10 mm,

PLANCIA INTERA INCOLLATO

iroko prima scelta m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0138.025 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA

INTERA INCOLLATO

iroko prima scelta

(Lavori compiuti) m² 1,00 84,86 84,86 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,86

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 84,86
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 13,64

Costo materiali fc 57,30 67,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,98 18,83

N.05.10.0020.035 PAVIMENTO IN LEGNO A LISTONI PREFINITI DA 10 mm,

PLANCIA INTERA INCOLLATO

faggio evaporato prima scelta m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0138.035 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA

INTERA INCOLLATO

faggio evaporato prima scelta

(Lavori compiuti) m² 1,00 78,65 78,65 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,65

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 78,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 14,72

Costo materiali fc 52,26 66,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,81 18,83

N.05.10.0020.040 PAVIMENTO IN LEGNO A LISTONI PREFINITI DA 10 mm,

PLANCIA INTERA INCOLLATO

acero prima scelta m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0138.040 PAVIMENTO LEGNO LISTONI PREFINITI 10 mm, PLANCIA

INTERA INCOLLATO

acero prima scelta

(Lavori compiuti) m² 1,00 100,39 100,39 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,39

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 100,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 11,53

Costo materiali fc 69,90 69,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,90 18,83

N.05.10.0025.005 PAVIMENTO IN LEGNO SPAZZOLATO A LISTONI

PREFINITI DA 12 mm, PLANCIA INTERA INCOLLATO

rovere spazzolato diverse colorazioni m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0140.005 PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 12 mm,

PLANCIA INTERA INCOLLATO

rovere spazzolato diverse colorazioni

(Lavori compiuti) m² 1,00 109,67 109,67 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,67

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 109,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 10,56

Costo materiali fc 77,44 70,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,65 18,83

N.05.10.0035.005 PAVIMENTO IN LEGNO SPAZZOLATO A LISTONI

PREFINITI DA 15 mm, PLANCIA INTERA GALLEGGIANTE

rovere spazzolato diverse colorazioni m² 1
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Lavori compiuti

B.18.20.0146.005 PAVIMENTO LEGNO SPAZZOLATO LISTONI PREFINITI 15 mm,

PLANCIA INTERA GALLEGGIANTE

rovere spazzolato diverse colorazioni

(Lavori compiuti) m² 1,00 134,80 134,80 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 134,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 7,16

Costo materiali fc 99,77 74,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,39 18,83

N.05.10.0045.005 TAVOLATO PIALLATO IN LEGNO m² 1

Lavori compiuti

B.18.20.0155.005 TAVOLATO PIALLATO IN LEGNO

(Lavori compiuti) m² 1,00 9,12 9,12 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,65 18,14

Costo materiali fc 5,72 62,70

Costo noli e trasporti 0,03 0,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,72 18,84

N.05.40.0005.005 TAVOLATO IN LEGNO m² 1

Lavori compiuti

B.27.15.0005.005 TAVOLATO IN LEGNO

(Lavori compiuti) m² 1,00 8,86 8,86 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,86

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,72 19,45

Costo materiali fc 5,36 60,50

Costo noli e trasporti 0,11 1,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,67 18,83

N.05.40.0010.005 LISTONI IN LEGNO

sezione 7x6 cm m 1

Lavori compiuti

B.27.15.0010.005 LISTONI IN LEGNO

sezione 7x6 cm

(Lavori compiuti) m 1,00 3,06 3,06 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,16 37,91

Costo materiali fc 1,28 41,86

Costo noli e trasporti 0,05 1,47
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,58 18,82

N.05.40.0010.007 LISTONI IN LEGNO

sezione 8x6 cm m 1

Lavori compiuti

B.27.15.0010.007 LISTONI IN LEGNO

sezione 8x6 cm

(Lavori compiuti) m 1,00 3,27 3,27 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,16 35,47

Costo materiali fc 1,45 44,43

Costo noli e trasporti 0,05 1,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,62 18,87

N.05.40.0010.010 LISTONI IN LEGNO

sezione 9x6 cm m 1

Lavori compiuti

B.27.15.0010.010 LISTONI IN LEGNO

sezione 9x6 cm

(Lavori compiuti) m 1,00 3,49 3,49 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,49

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,16 33,24

Costo materiali fc 1,62 46,53

Costo noli e trasporti 0,05 1,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,66 18,83

N.05.40.0010.015 LISTONI IN LEGNO

sezione 10x8 cm m 1

Lavori compiuti

B.27.15.0010.015 LISTONI IN LEGNO

sezione 10x8 cm

(Lavori compiuti) m 1,00 4,70 4,70 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,45 30,85

Costo materiali fc 2,37 50,38

Costo noli e trasporti 0,06 1,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,83 17,64

N.05.40.0010.020 LISTONI IN LEGNO

sezione 14x12 cm m 1

Lavori compiuti

B.27.15.0010.020 LISTONI IN LEGNO

sezione 14x12 cm

(Lavori compiuti) m 1,00 8,14 8,14 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,14
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,66 20,39

Costo materiali fc 4,89 60,01

Costo noli e trasporti 0,07 0,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,53 18,83

N.05.40.0011.005 LISTELLI IN LEGNO

sezione 6x2 cm m 1

Lavori compiuti

B.27.15.0015.005 LISTELLI IN LEGNO

sezione 6x2 cm

(Lavori compiuti) m 1,00 1,74 1,74 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,05 60,57

Costo materiali fc 0,30 16,95

Costo noli e trasporti 0,06 3,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,33 18,79

N.05.40.0011.010 LISTELLI IN LEGNO

sezione 5x3 cm m 1

Lavori compiuti

B.27.15.0015.010 LISTELLI IN LEGNO

sezione 5x3 cm

(Lavori compiuti) m 1,00 1,82 1,82 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,05 57,91

Costo materiali fc 0,37 20,05

Costo noli e trasporti 0,06 3,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,34 18,85

N.05.40.0015.010 PERLINE IN LEGNO DI ABETE

spessore 20 mm m² 1

Lavori compiuti

B.27.15.0020.010 PERLINE IN LEGNO DI ABETE

spessore 20 mm

(Lavori compiuti) m² 1,00 14,24 14,24 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,94 13,64

Costo materiali fc 9,55 67,09

Costo noli e trasporti 0,07 0,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,68 18,83

N.05.40.0015.015 PERLINE IN LEGNO DI ABETE

spessore 24 mm m² 1
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Lavori compiuti

B.27.15.0020.015 PERLINE IN LEGNO DI ABETE

spessore 24 mm

(Lavori compiuti) m² 1,00 18,31 18,31 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,31

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,16 11,79

Costo materiali fc 12,63 69,00

Costo noli e trasporti 0,07 0,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,45 18,83

N.05.40.0015.020 PERLINE IN LEGNO DI ABETE

spessore 32 mm m² 1

Lavori compiuti

B.27.15.0020.020 PERLINE IN LEGNO DI ABETE

spessore 32 mm

(Lavori compiuti) m² 1,00 20,94 20,94 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,43 11,61

Costo materiali fc 14,50 69,22

Costo noli e trasporti 0,07 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,94 18,83

N.05.40.0020.010 PERLINE IN LEGNO DI LARICE

spessore 20 mm m² 1

Lavori compiuti

B.27.15.0022.010 PERLINE IN LEGNO DI LARICE

spessore 20 mm

(Lavori compiuti) m² 1,00 25,49 25,49 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,49

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,94 7,62

Costo materiali fc 18,68 73,30

Costo noli e trasporti 0,07 0,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,80 18,83

N.05.40.0020.015 PERLINE IN LEGNO DI LARICE

spessore 24 mm m² 1

Lavori compiuti

B.27.15.0022.015 PERLINE IN LEGNO DI LARICE

spessore 24 mm

(Lavori compiuti) m² 1,00 31,18 31,18 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,16 6,92
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Costo materiali fc 23,08 74,03

Costo noli e trasporti 0,07 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,87 18,83

N.05.40.0020.020 PERLINE IN LEGNO DI LARICE

spessore 32 mm m² 1

Lavori compiuti

B.27.15.0022.020 PERLINE IN LEGNO DI LARICE

spessore 32 mm

(Lavori compiuti) m² 1,00 41,71 41,71 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,71

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,43 5,83

Costo materiali fc 31,36 75,17

Costo noli e trasporti 0,07 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,86 18,83

N.05.40.0035.005 TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE

spessore 10 mm m² 1

Lavori compiuti

B.27.15.0030.005 TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE

spessore 10 mm

(Lavori compiuti) m² 1,00 13,91 13,91 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,91

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,65 4,64

Costo materiali fc 10,62 76,33

Costo noli e trasporti 0,02 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,62 18,82

N.05.40.0035.010 TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE

spessore 15 mm m² 1

Lavori compiuti

B.27.15.0030.010 TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE

spessore 15 mm

(Lavori compiuti) m² 1,00 18,86 18,86 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,86

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,14 0,75

Costo materiali fc 15,15 80,31

Costo noli e trasporti 0,02 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,55 18,83

N.05.40.0040.005 TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

spessore 15 mm m² 1

Lavori compiuti

B.27.15.0035.005 TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

spessore 15 mm

(Lavori compiuti) m² 1,00 16,42 16,42 100,00
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Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,42

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,98 5,94

Costo materiali fc 12,33 75,09

Costo noli e trasporti 0,02 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,09 18,83

N.05.40.0040.010 TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

spessore 18 mm m² 1

Lavori compiuti

B.27.15.0035.010 TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

spessore 18 mm

(Lavori compiuti) m² 1,00 19,21 19,21 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,98 5,09

Costo materiali fc 14,58 75,92

Costo noli e trasporti 0,03 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,62 18,83

N.05.40.0045.005 TAVOLATO STATIFICATO ORIENTATO - OSB3

spessore 18 mm m² 1

Lavori compiuti

B.27.15.0040.005 TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3

spessore 18 mm

(Lavori compiuti) m² 1,00 14,68 14,68 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,98 6,65

Costo materiali fc 10,92 74,37

Costo noli e trasporti 0,03 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,77 18,84

N.05.40.0045.010 TAVOLATO STATIFICATO ORIENTATO - OSB3

spessore 22 mm m² 1

Lavori compiuti

B.27.15.0040.010 TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3

spessore 22 mm

(Lavori compiuti) m² 1,00 17,66 17,66 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,98 5,54

Costo materiali fc 13,33 75,49

Costo noli e trasporti 0,03 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,33 18,83
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N.05.40.0045.015 TAVOLATO STATIFICATO ORIENTATO - OSB3

spessore 25 mm m² 1

Lavori compiuti

B.27.15.0040.015 TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3

spessore 25 mm

(Lavori compiuti) m² 1,00 19,19 19,19 100,00

Sovrapprezzo filiera legno

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,98 5,11

Costo materiali fc 14,59 76,04

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,61 18,83

S.10.10.0005.005 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO

per il primo mese o frazione m 10

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

travi 12x12x250 cm ogni 2 m - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,12*0,12*2,50)*5*0,0185 m³ 0,003 200,90 0,67 0,20

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

2 tavole15x0.25x150 cm ogni 2 m - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*(0,15*0,025*1,50)*5*0,0435 m³ 0,002 140,90 0,34 0,10

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,600 kg 0,60 1,18 0,71 0,21

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

mm maglia 20x20 cm peso 2.29 kg/m² - amm.to t=5 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,29*10*2*0,0185 kg 0,85 0,46 0,39 0,12

Z.37.01.0060.130 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 200 g/m² altezza 180 cm

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,00*2,00*0,0852 m² 1,70 1,59 2,71 0,82

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,66 0,17 0,05

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

dimensione scavo 50x50x50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50*0,50*0,50*5 m³ 0,625 78,97 49,36 14,97

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.020 TERNA

con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW

scavo - produzione oraria 25,00 m

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1/25*10 h 0,40 14,69 5,88 1,78

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*10 h 0,40 30,01 12,00 3,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a getto scavo, montaggio e fissaggio reti e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*10 h 2,50 30,01 75,03 22,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*10*2 h 5,00 27,88 139,40 42,28

Spese generali sicurezza del 15% su 286,65 Euro 43,00 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 329,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 226,43 68,68

Costo materiali fc 54,35 16,48

Costo noli e trasporti 5,88 1,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,00 13,04

S.10.10.0005.010 RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO

per ogni mese successivo o frazione m 10

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

travi 12x12x250 cm ogni 2 m - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,12*0,12*2,50)*5*0,0185 m³ 0,003 200,90 0,67 6,62

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

2 tavole15x0.25x150 cm ogni 2 m - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*(0,15*0,025*1,50)*5*0,0435 m³ 0,002 140,90 0,34 3,41

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

rete 6 mm maglia 20x20 cm peso 2.29 kg/m² - amm.to t=5 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,29*10,00*2,00*0,0185 kg 0,85 0,46 0,39 3,86

Z.37.01.0060.130 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 200 g/m² altezza 180 cm

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,00*2,00*0,0852 m² 1,70 1,59 2,71 26,83

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 27,88 4,66 46,10

Spese generali sicurezza del 15% su 8,77 Euro 1,32 13,02

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,66 46,14

Costo materiali fc 4,11 40,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,32 13,07

S.10.10.0010.005 SBARRAMENTO FISSO DI CANTIERE ALL'APERTO

per il primo mese o frazione m 10

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

travi 12x12x250 cm ogni 2 m - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,12*0,12*2,50)*5*0,0185 m³ 0,003 200,90 0,67 0,24

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

2 tavole15x0.25x150 cm ogni 2 m - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*(0,15*0,025*1,50)*5*0,0435 m³ 0,002 140,90 0,34 0,13

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,600 kg 0,60 1,18 0,71 0,26

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,00*0,0185 m² 0,19 13,47 2,49 0,91

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

dimensione scavo 50x50x50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50*0,50*0,50*5 m³ 0,625 78,97 49,36 18,06

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.020 TERNA

con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW

scavo - produzione oraria 25,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/25*10 h 0,40 14,69 5,88 2,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*10 h 0,40 30,01 12,00 4,39

ZA.01.10.0010.005 SQUADRE TIPO

opere edilizie (tabella 8)

operatore addetto a getto scavo, montaggio e fissaggio pannelli

e smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/5*10 h 2,00 27,32 54,64 19,99

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*10*2 h 4,00 27,88 111,52 40,80

Spese generali sicurezza del 15% su 237,61 Euro 35,64 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 273,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 178,16 65,19

Costo materiali fc 53,57 19,60

Costo noli e trasporti 5,88 2,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,64 13,04

S.10.10.0010.010 SBARRAMENTO FISSO DI CANTIERE ALL'APERTO

per ogni mese successivo o frazione m 10

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

travi 12x12x250 cm ogni 2 m - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,12*0,12*2,50)*5*0,0185 m³ 0,003 200,90 0,67 9,99

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

2 tavole15x0.25x150 cm ogni 2 m - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*(0,15*0,025*1,50)*5*0,0435 m³ 0,002 140,90 0,34 5,15

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,00*0,0185 m² 0,19 13,47 2,49 37,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 34,54

Spese generali sicurezza del 15% su 5,82 Euro 0,87 13,03

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,31 34,48

Costo materiali fc 3,50 52,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,87 12,99

S.10.10.0015.005 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO

per il primo mese o frazione m 13,4
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Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0010.005 RECINZIONI MOBILI

pannello dimensioni 333x200 cm

dimensioni pannelli 333x200 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0105 cad. 0,04 41,50 1,74 2,03

Z.34.01.0025.005 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

piede in conglomerato cementizio armato

dimensioni pannelli 333x200 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0105 cad. 0,04 5,90 0,25 0,29

Z.34.01.0025.010 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

collari di fissaggio

dimensioni pannelli 333x200 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0105 cad. 0,04 5,44 0,23 0,27

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

spezzone 50 cm diametro 20 mm per ogni piede

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,50*2,47)*4 kg 4,94 0,76 3,75 4,36

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

1 spezzone listello 30x6x2 cm per ogni piede

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30*4 m 1,20 0,36 0,43 0,50

Z.37.01.0060.130 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 200 g/m² altezza 180 cm

amm.to t=1 anni r=4% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 13,40*2,00*0,0852 m² 2,28 1,59 3,63 4,22

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,66 0,17 0,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a montaggio, fissaggio reti e smontaggio a

fine cantiere - produzione oraria 12,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*13,40 h 1,12 30,01 33,51 38,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*13,40 h 1,12 27,88 31,13 36,19

Spese generali sicurezza del 15% su 74,85 Euro 11,23 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 6,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 64,64 75,14

Costo materiali fc 10,18 11,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,23 13,05
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S.10.10.0015.010 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO

per ogni mese successivo o frazione m 13,4

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0010.005 RECINZIONI MOBILI

pannello dimensioni 333x200 cm

dimensioni pannelli 333x200 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0105 cad. 0,04 41,50 1,74 18,58

Z.34.01.0025.005 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

piede in conglomerato cementizio armato

dimensioni pannelli 333x200 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0105 cad. 0,04 5,90 0,25 2,64

Z.34.01.0025.010 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

collari di fissaggio

dimensioni pannelli 350x200 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*0,0105 cad. 0,04 5,44 0,23 2,44

Z.37.01.0060.130 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 200 g/m² altezza 180 cm

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 13,40*2,00*0,0852 m² 2,28 1,59 3,63 38,71

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 24,67

Spese generali sicurezza del 15% su 8,17 Euro 1,23 13,06

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,32 24,71

Costo materiali fc 5,84 62,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,22 13,00

S.10.10.0030.005 TAMPONAMENTO PROVVISORIO DI CANTIERE IN GESSO

RIVESTITO PER INTERNI

singola lastra - lato esterno cantiere m² 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m² 1,05 2,23 2,34 6,90

Z.13.01.0070.075 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo guida ad U acciaio zincato U75/40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7000 m 0,70 1,00 0,70 2,06

Z.13.01.0070.080 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo montante a C acciaio zincato C75/50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,1000 m 2,10 1,19 2,50 7,37
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Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13 100pz. 0,13 1,18 0,15 0,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

demolizione - aumento volume stimato 100%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,013*2 h 22,14 0,10 0,28

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,013*2 h 30,01 0,13 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 17,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 27,88 5,58 16,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 6,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 13,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 13,69

Spese generali sicurezza del 15% su 26,79 Euro 4,02 11,84

Utile dell'Impresa sicurezza

ONERI

Z.04.05.0010.025 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 - Fornitore

SATIVA/Listino prezzi 2016

peso lastre gesso rivestito 13 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,013 t 0,01 240,00 3,12 9,20

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 33,93

Riepilogo per categoria

Costo indennità 3,12 9,20

Costo manodopera in cantiere 21,00 61,90

Costo materiali fc 5,69 16,78

Costo noli e trasporti 0,10 0,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,02 11,84

S.10.10.0030.010 TAMPONAMENTO PROVVISORIO DI CANTIERE IN GESSO

RIVESTITO PER INTERNI

doppia lastra - lato esterno cantiere m² 1
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Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.13.01.0050.005 GESSO RIVESTITO - LASTRE

lastre standard spessore 12,5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,10 m² 2,10 2,23 4,68 9,97

Z.13.01.0070.075 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo guida ad U acciaio zincato U75/40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,7000 m 0,70 1,00 0,70 1,49

Z.13.01.0070.080 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

profilo montante a C acciaio zincato C75/50

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,1000 m 2,10 1,19 2,50 5,32

Z.13.01.0070.115 GESSO RIVESTITO - PROFILI, ACCESSORI E MINUTERIA

viti autoperforanti acciaio punta chiodo 3.9x25-35

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 100pz. 0,20 1,18 0,24 0,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

demolizione - aumento volume stimato 100%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*0,013*2*2 h 0,01 22,14 0,19 0,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*0,013*2*2 h 0,01 30,01 0,26 0,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 30,01 7,50 15,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 27,88 6,97 14,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla demolizione - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 13,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 27,88 6,20 13,18

Spese generali sicurezza del 15% su 35,43 Euro 5,32 11,31

Utile dell'Impresa sicurezza

ONERI

Z.04.05.0010.025 RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

rifiuti imballaggi misti non selezionati CER 150106 - Fornitore

SATIVA/Listino prezzi 2016

peso lastre gesso rivestito 13 kg/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,013*2 t 0,03 240,00 6,24 13,28

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,99
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 46,99

Riepilogo per categoria

Costo indennità 6,24 13,28

Costo manodopera in cantiere 27,13 57,73

Costo materiali fc 8,12 17,28

Costo noli e trasporti 0,19 0,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,32 11,31

S.10.10.0050.005 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE

per il primo mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.55.85.1027.010 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI

ad un battente

montanti sezione 20x20x0.5 cm - peso 33.12 kg/m - amm.to

t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*3,00*33,12*0,0105 kg 2,09 4,23 8,83 2,96

Z.55.85.1027.010 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI

ad un battente

tubolari 6x6-18x0.5 cm - peso 7.97-18.05 kg/m - amm.to t=10

anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*(8,00*7,97+2,00*18,05)*0,0105 kg 2,10 4,23 8,87 2,98

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

diametro 6 mm maglia 20x20 cm peso 2.29 kg/m² - amm.to

t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,29*8,00*0,0105 kg 0,19 0,46 0,09 0,03

Z.37.01.0060.130 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 200 g/m² altezza 180 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,00*2,00 m² 8,00 1,59 12,72 4,27

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,66 0,17 0,06

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

dimensione scavo 50x50x70 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50*0,50*0,70*2 m³ 0,350 78,97 27,64 9,28

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.020 TERNA

con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW

scavo per montanti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 14,69 4,89 1,64

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 3,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a getto scavo, montaggio e fissaggio reti e

smontaggio a fine cantiere

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,167 h 2,17 30,01 65,03 21,83
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2,167 h 4,33 27,88 120,83 40,56

Spese generali sicurezza del 15% su 259,06 Euro 38,86 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 297,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 297,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 195,86 65,74

Costo materiali fc 58,31 19,57

Costo noli e trasporti 4,89 1,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,86 13,04

S.10.10.0050.010 ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE

per ogni mese successivo o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.55.85.1027.010 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI

ad un battente

montanti sezione 20x20x0.5 cm - peso 33.12 kg/m - amm.to

t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*3,00*33,12*0,0105 kg 2,09 4,23 8,83 38,19

Z.55.85.1027.010 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI

ad un battente

tubolari 6x6-18x0.5 cm - peso 7.97-18.05 kg/m - amm.to t=10

anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*(8,00*7,97+2,00*18,05)*0,0105 kg 2,10 4,23 8,87 38,38

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

diametro 6 mm maglia 20x20 cm peso 2.29 kg/m² - amm.to

t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,29*8,00*0,0105 kg 0,19 0,46 0,09 0,38

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 10,01

Spese generali sicurezza del 15% su 20,10 Euro 3,02 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,31 10,01

Costo materiali fc 17,79 76,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,02 13,05

S.10.10.0055.005 ACCESSO PEDONALE PER RECINZIONE MOBILE

CANTIERE

per il primo mese o frazione cad. 1
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Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0015.005 ACCESSO PEDONALE PER RECINZIONI MOBILI

pannello di dimensione 333x200 cm con cancello pedonale

dimensioni 100x200 cm

dimensioni pannelli 100x200 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0105 cad. 0,01 108,35 1,14 3,14

Z.34.01.0025.005 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

piede in conglomerato cementizio armato

amm.to t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0105 cad. 0,01 5,90 0,06 0,17

Z.34.01.0025.015 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

cerniera zincata per accessi

amm.to t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0105 cad. 0,01 27,00 0,28 0,78

Z.37.01.0060.130 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 200 g/m² altezza 180 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,35*2,00 m² 6,70 1,59 10,65 29,41

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 kg 0,05 1,66 0,08 0,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a montaggio, fissaggio reti e smontaggio a

fine cantiere

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 27,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 27,88 9,28 25,63

Spese generali sicurezza del 15% su 31,50 Euro 4,73 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 36,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,28 53,22

Costo materiali fc 12,22 33,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,73 13,05

S.10.10.0055.010 ACCESSO PEDONALE PER RECINZIONE MOBILE

CANTIERE

per ogni mese successivo o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0015.005 ACCESSO PEDONALE PER RECINZIONI MOBILI

pannello di dimensione 333x200 cm con cancello pedonale

dimensioni 100x200 cm

dimensioni pannello 333x200 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1*0,0105 cad. 0,01 108,35 1,14 26,03

Z.34.01.0025.005 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

piede in conglomerato cementizio armato

amm.to t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0105 cad. 0,01 5,90 0,06 1,42

Z.34.01.0025.015 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

cerniera zincata per accessi

amm.to t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0105 cad. 0,01 27,00 0,28 6,49

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 52,95

Spese generali sicurezza del 15% su 3,80 Euro 0,57 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,31 52,95

Costo materiali fc 1,48 33,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,57 13,04

S.10.10.0060.005 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER

RECINZIONE MOBILE CANTIERE

per il primo mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0010.005 RECINZIONI MOBILI

pannello dimensioni 333x200 cm

dimensioni pannelli 333x200 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0105 cad. 0,02 41,50 0,87 1,14

Z.34.01.0025.005 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

piede in conglomerato cementizio armato

amm.to t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0105 cad. 0,02 5,90 0,12 0,16

Z.34.01.0025.015 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

cerniera zincata per accessi

amm.to t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0105 cad. 0,02 27,00 0,57 0,74

Z.37.01.0060.130 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 200 g/m² altezza 180 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,35*2,00*2 m² 13,40 1,59 21,31 27,91

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 kg 0,05 1,66 0,08 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a montaggio, fissaggio reti e smontaggio a
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fine cantiere

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 30,01 22,51 29,49

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75 h 0,75 27,88 20,91 27,39

Spese generali sicurezza del 15% su 66,37 Euro 9,96 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,42 56,88

Costo materiali fc 22,95 30,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,96 13,04

S.10.10.0060.010 ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER

RECINZIONE MOBILE CANTIERE

per ogni mese successivo o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0010.005 RECINZIONI MOBILI

pannello dimensioni 333x200 cm

dimensioni pannelli 333x200 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0105 cad. 0,02 41,50 0,87 19,54

Z.34.01.0025.005 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

piede in conglomerato cementizio armato

amm.to t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0105 cad. 0,02 5,90 0,12 2,78

Z.34.01.0025.015 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

cerniera zincata per accessi

amm.to t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0105 cad. 0,02 27,00 0,57 12,71

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 51,88

Spese generali sicurezza del 15% su 3,88 Euro 0,58 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,46

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,31 51,88

Costo materiali fc 1,56 35,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,58 13,05

S.10.10.0070.005 ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER

RECINZIONE MOBILE CANTIERE

per il primo mese o frazione cad. 1
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FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0010.005 RECINZIONI MOBILI

pannello dimensioni 333x200 cm

dimensioni pannelli 220x200 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0105 cad. 0,01 41,50 0,44 0,94

Z.34.01.0025.005 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

piede in conglomerato cementizio armato

amm.to t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0105 cad. 0,01 5,90 0,06 0,13

Z.34.01.0025.015 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

cerniera zincata per accessi

amm.to t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0105 cad. 0,01 27,00 0,28 0,61

Z.37.01.0060.130 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 200 g/m² altezza 180 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,35*2,00 m² 6,70 1,59 10,65 22,89

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 kg 0,05 1,66 0,08 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a montaggio, fissaggio reti e smontaggio a

fine cantiere

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 32,25

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 27,88 13,94 29,96

Spese generali sicurezza del 15% su 40,46 Euro 6,07 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,53

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 46,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,95 62,21

Costo materiali fc 11,52 24,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,07 13,04

S.10.10.0070.010 ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER

RECINZIONE MOBILE CANTIERE

per ogni mese successivo o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0015.005 ACCESSO PEDONALE PER RECINZIONI MOBILI

pannello di dimensione 333x200 cm con cancello pedonale

dimensioni 100x200 cm

dimensioni pannelli 333x200 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0105 cad. 0,01 108,35 1,14 26,03
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Z.34.01.0025.005 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

piede in conglomerato cementizio armato

amm.to t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0105 cad. 0,01 5,90 0,06 1,42

Z.34.01.0025.015 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

cerniera zincata per accessi

amm.to t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0105 cad. 0,01 27,00 0,28 6,49

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 52,95

Spese generali sicurezza del 15% su 3,80 Euro 0,57 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,31 52,95

Costo materiali fc 1,48 33,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,57 13,04

S.15.10.0010.005 VIABILITA' INTERNA AREA DI CANTIERE m² 500

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0012.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

pietrisco granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³

fondazione stradale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100*5,00*0,25 m³ 125,000 11,65 1.456,25 29,81

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

finitura superficiale fondazione stradale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100,00*5,00*0,05 m³ 25,000 12,25 306,25 6,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.020 TERNA

con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW

scarifica, fondazione stradale e sgombero a fine cantiere -

produzione oraria 45,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/45*500 h 11,11 14,69 163,22 3,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*500 h 11,11 30,01 333,44 6,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*500 h 11,11 27,88 309,78 6,34

Spese generali sicurezza del 15% su 2.568,95 Euro 385,34 7,89

Utile dell'Impresa sicurezza

ONERI
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Z.10.02.0020.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI SCAVO

terre pulite asciutte e rocciose con trovanti volume fino 0.10 m³

CER 170504

fondazione stradale e finitura superficiale

(Costo indennità)

Formula quantità: 100*5,00*0,30 m³ 150,000 12,86 1.929,00 39,49

Per arrotondamento 1,71

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.885,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,77

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1.929,00 39,49

Costo manodopera in cantiere 643,50 13,17

Costo materiali fc 1.763,00 36,09

Costo noli e trasporti 163,00 3,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 385,50 7,89

S.20.10.0005.005 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO

per il primo mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0315.005 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO COIBENTATO

dimensioni 120x120x220 cm

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 1.639,00 14,91 6,96

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali – 30' ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 10,32 5,16 2,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 30' ogni modulo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 7,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere ed alla

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667+0,75*5 h 4,42 30,01 132,55 61,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatori addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 27,88 18,60 8,68

Spese generali sicurezza del 15% su 186,23 Euro 27,94 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 214,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 214,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 166,16 77,57

Costo materiali fc 14,92 6,96

Costo noli e trasporti 5,16 2,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,94 13,04
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S.20.10.0005.010 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO

per ogni mese successivo o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0315.005 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO COIBENTATO

dimensioni 120x120x220 cm

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 1.639,00 14,91 10,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,75*5 h 3,75 30,01 112,54 76,77

Spese generali sicurezza del 15% su 127,45 Euro 19,12 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 146,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 112,54 76,77

Costo materiali fc 14,92 10,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,12 13,04

S.20.10.0010.005 SERVIZIO IGIENICO FISSO PREFABBRICATO

per il primo mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0320.005 BOX PREFABBRICATO USO SERVIZIO IGIENICO

dimensioni 110x110x220 cm

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 960,00 8,74 4,88

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali – 30' ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 10,32 5,16 2,88

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 10' ogni modulo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 8,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50+1,00+0,333*4 h 2,83 30,01 84,99 47,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50+1,00 h 1,50 27,88 41,82 23,35

Spese generali sicurezza del 15% su 155,71 Euro 23,36 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,03
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Importo totale dell'analisi (Euro) 179,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 179,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 141,81 79,18

Costo materiali fc 8,74 4,88

Costo noli e trasporti 5,16 2,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,36 13,04

S.20.10.0010.010 SERVIZIO IGIENICO FISSO PREFABBRICATO

per ogni mese successivo o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

AMMORTAMENTO

Z.34.01.0320.005 BOX PREFABBRICATO USO SERVIZIO IGIENICO

dimensioni 110x110x220 cm

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 960,00 8,74 15,59

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333*4 h 1,33 30,01 39,97 71,36

Spese generali sicurezza del 15% su 48,71 Euro 7,31 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 56,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,97 71,35

Costo materiali fc 8,74 15,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,31 13,04

S.20.10.0050.005 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON

SERVIZIO IGIENICO

per il primo mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0310.005 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO CON SERVIZIO

IGIENICO

dimensioni 315x240x248 cm servizio igienico piccolo

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 2.138,00 19,46 5,80

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali – 30' ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 10,32 5,16 1,54

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 30' ogni modulo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 4,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e
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manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50+1,00+0,25*22 h 7,00 30,01 210,07 62,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50+1,00 h 1,50 27,88 41,82 12,48

Spese generali sicurezza del 15% su 291,51 Euro 43,73 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 335,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 335,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 266,90 79,62

Costo materiali fc 19,46 5,80

Costo noli e trasporti 5,16 1,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,73 13,05

S.20.10.0050.010 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON

SERVIZIO IGIENICO

per ogni mese successivo o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0310.005 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO CON SERVIZIO

IGIENICO

dimensioni 315x240x248 cm servizio igienico piccolo

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 2.138,00 19,46 8,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*25 h 6,25 30,01 187,56 78,77

Spese generali sicurezza del 15% su 207,02 Euro 31,05 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 238,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 238,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 187,56 78,77

Costo materiali fc 19,46 8,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,05 13,04

S.20.10.0060.005 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm CON

SERVIZIO IGIENICO

per il primo mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0305.010 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO

dimensioni 415x240x248 cm

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 1.830,00 16,65 5,02

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.
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movimentazione materiali – 30' ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 10,32 5,16 1,55

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 30' ogni modulo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 4,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50+1,00+0,25*22 h 7,00 30,01 210,07 63,27

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50+1,00 h 1,50 27,88 41,82 12,60

Spese generali sicurezza del 15% su 288,71 Euro 43,31 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 332,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 332,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 266,90 80,39

Costo materiali fc 16,65 5,02

Costo noli e trasporti 5,16 1,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,31 13,04

S.20.10.0060.010 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm CON

SERVIZIO IGIENICO

per ogni mese successivo o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

AMMORTAMENTO

Z.34.01.0310.010 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO CON SERVIZIO

IGIENICO

dimensioni 415x240x248 cm servizio igienico piccolo

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 2.392,00 21,77 10,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*22 h 5,50 30,01 165,06 76,84

Spese generali sicurezza del 15% su 186,82 Euro 28,02 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 214,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 214,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 165,06 76,84

Costo materiali fc 21,77 10,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,02 13,05
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S.20.10.0070.005 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm CON

SERVIZIO IGIENICO

per il primo mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0310.015 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO CON SERVIZIO

IGIENICO

dimensioni 515x240x248 cm servizio igienico grande

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 2.983,00 27,15 6,37

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali – 40' ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 10,32 6,88 1,62

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 40' ogni modulo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 30,01 20,02 4,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667+1+0,333*22 h 8,99 30,01 269,88 63,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667+1,00 h 1,67 27,88 46,48 10,91

Spese generali sicurezza del 15% su 370,40 Euro 55,56 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 426,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 426,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 336,37 78,96

Costo materiali fc 27,15 6,37

Costo noli e trasporti 6,88 1,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,56 13,04

S.20.10.0070.010 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm CON

SERVIZIO IGIENICO

per ogni mese successivo o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0310.015 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO CON SERVIZIO

IGIENICO

dimensioni 515x240x248 cm servizio igienico grande

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 2.983,00 27,15 9,56

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,333*22 h 7,33 30,01 219,85 77,41

Spese generali sicurezza del 15% su 247,00 Euro 37,05 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 284,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 219,85 77,41

Costo materiali fc 27,15 9,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,05 13,05

S.20.10.0080.005 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 610x240x240 cm CON

SERVIZIO IGIENICO

per il primo mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0310.020 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO CON SERVIZIO

IGIENICO

dimensioni 615x240x248 cm servizio igienico grande

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 3.241,00 29,49 6,88

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali – 40' ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 10,32 6,88 1,61

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 40' ogni modulo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 30,01 20,02 4,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667+1,00+0,333*22 h 8,99 30,01 269,88 62,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667+1,00 h 1,67 27,88 46,48 10,84

Spese generali sicurezza del 15% su 372,75 Euro 55,91 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 428,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 428,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 336,37 78,46

Costo materiali fc 29,49 6,88

Costo noli e trasporti 6,88 1,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,91 13,04

S.20.10.0080.010 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 610x240x240 cm CON

SERVIZIO IGIENICO

per ogni mese successivo o frazione cad. 1
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Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0310.020 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO CON SERVIZIO

IGIENICO

dimensioni 615x240x248 cm servizio igienico grande

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 3.241,00 29,49 10,29

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333*22 h 7,33 30,01 219,85 76,68

Spese generali sicurezza del 15% su 249,35 Euro 37,40 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 286,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 286,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 219,85 76,68

Costo materiali fc 29,49 10,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,40 13,05

S.20.10.0150.005 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm

per il primo mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

AMMORTAMENTO

Z.34.01.0305.005 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO

dimensioni 315x240x248 cm

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 1.576,00 14,34 5,46

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali – 30' ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 10,32 5,16 1,96

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 30' ogni modulo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 5,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50+0,25*22 h 6,00 30,01 180,06 68,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 27,88 13,94 5,30

Spese generali sicurezza del 15% su 228,51 Euro 34,28 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 262,80
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 262,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 209,01 79,53

Costo materiali fc 14,34 5,46

Costo noli e trasporti 5,16 1,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,28 13,04

S.20.10.0150.015 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm

per ogni mese successivo o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0305.005 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO

dimensioni 315x240x248 cm

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 1.576,00 14,34 6,95

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*22 h 5,50 30,01 165,06 80,01

Spese generali sicurezza del 15% su 179,40 Euro 26,91 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 206,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 206,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 165,06 80,01

Costo materiali fc 14,34 6,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,91 13,04

S.20.10.0160.005 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm

per il primo mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0305.010 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO

dimensioni 415x240x248 cm

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 1.830,00 16,65 6,27

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali – 30' ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 10,32 5,16 1,94

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 30' ogni modulo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 5,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50+0,25*22 h 6,00 30,01 180,06 67,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 27,88 13,94 5,25

Spese generali sicurezza del 15% su 230,82 Euro 34,62 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 265,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 209,01 78,75

Costo materiali fc 16,65 6,27

Costo noli e trasporti 5,16 1,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,62 13,05

S.20.10.0160.010 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 410x240x240 cm

per ogni mese successivo o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0305.010 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO

dimensioni 415x240x248 cm

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 1.830,00 16,65 7,97

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*22 h 5,50 30,01 165,06 78,97

Spese generali sicurezza del 15% su 181,71 Euro 27,26 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 209,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 165,06 78,97

Costo materiali fc 16,65 7,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,26 13,04

S.20.10.0170.005 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm

per il primo mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0305.015 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO

dimensioni 515x240x248 cm

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 2.033,00 18,50 5,29

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali – 40' ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 10,32 6,88 1,97

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 40' ogni modulo
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 30,01 20,02 5,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667+0,333*22 h 7,99 30,01 239,87 68,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 27,88 18,60 5,32

Spese generali sicurezza del 15% su 303,87 Euro 45,58 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 349,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 349,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 278,48 79,70

Costo materiali fc 18,50 5,29

Costo noli e trasporti 6,88 1,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,58 13,05

S.20.10.0170.010 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 510x240x240 cm

per ogni mese successivo o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0305.015 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO

dimensioni 515x240x248 cm

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 2.033,00 18,50 6,75

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333*22 h 7,33 30,01 219,85 80,21

Spese generali sicurezza del 15% su 238,35 Euro 35,75 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 274,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 274,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 219,85 80,21

Costo materiali fc 18,50 6,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,75 13,04

S.20.10.0180.005 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 610x240x240 cm

per il primo mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0305.020 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO

dimensioni 615x240x248 cm

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 2.290,00 20,84 5,92
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali – 40' per ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 10,32 6,88 1,95

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti – 40' per ogni modulo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 30,01 20,02 5,68

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667+0,333*22 h 7,99 30,01 239,87 68,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,667 h 0,67 27,88 18,60 5,28

Spese generali sicurezza del 15% su 306,21 Euro 45,93 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 352,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 352,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 278,48 79,09

Costo materiali fc 20,84 5,92

Costo noli e trasporti 6,88 1,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,93 13,04

S.20.10.0180.010 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 610x240x240 cm

per ogni mese successivo o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0305.020 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO

dimensioni 615x240x248 cm

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 2.290,00 20,84 7,53

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333*22 h 7,33 30,01 219,85 79,43

Spese generali sicurezza del 15% su 240,69 Euro 36,10 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 276,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 276,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 219,85 79,43

Costo materiali fc 20,84 7,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,10 13,04
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S.20.10.0190.005 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER

ARREDO

per il primo mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0305.120 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO

panche e armadi uso spogliatoio per otto posti

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 886,00 8,06 4,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,50+0,167*4 h 3,17 30,01 95,07 47,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,50 h 2,50 27,88 69,70 35,06

Spese generali sicurezza del 15% su 172,83 Euro 25,93 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 198,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 198,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 164,77 82,88

Costo materiali fc 8,06 4,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,93 13,04

S.20.10.0190.010 SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER

ARREDO

per ogni mese successivo o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0305.120 MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO

panche e armadi uso spogliatoio per otto posti

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 886,00 8,06 24,94

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*4 h 0,67 30,01 20,05 62,01

Spese generali sicurezza del 15% su 28,11 Euro 4,22 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 32,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,05 62,01

Costo materiali fc 8,06 24,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,22 13,04
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S.20.10.0200.005 SOTTOFONDO PER INFRASTRUTTURE PUNTUALI CON

MISTO RICICLATO m³ 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0012.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI

misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³

(Costo materiali fc) m³ 150,000 12,25 1.837,50 70,05

Z.28.01.0060.015 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi 10x12x400 cm

interasse 120 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,25 m³ 1,250 260,90 326,13 12,43

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.020 TERNA

con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW

(Costo noli e trasporti) h 2,00 14,69 29,38 1,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 30,01 67,52 2,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 27,88 62,73 2,39

Spese generali sicurezza del 15% su 1.997,13 Euro 299,57 11,42

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.623,00

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 26,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 130,20 4,96

Costo materiali fc 2.163,60 82,49

Costo noli e trasporti 29,40 1,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 299,60 11,42

S.25.10.0001.005 TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

tipo medio - altezza 4,00 - 8.00 m d 30

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

movimentazione materiali - 5 trabattelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/5 h 0,40 12,14 4,86 2,24

Z.34.01.0040.005 TRABATTELLI PROFESSIONALI

tipo medio - altezza fino circa 8 m con due piani lavoro e

fermapiede

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1*0,0091/22 cad. 0,00041364 1.111,00 0,46 0,21

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/5 h 0,40 30,01 12,00 5,54
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,333 h 0,67 27,88 18,57 8,57

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(1,50+1,00) h 5,00 30,01 150,05 69,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 1,15

Spese generali sicurezza del 15% su 188,43 Euro 28,26 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 216,60

Prezzo di applicazione (Euro/d) 7,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 183,12 84,54

Costo noli e trasporti 5,31 2,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,26 13,05

S.25.10.0001.010 TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

tipo piccolo - altezza fino a 4,00 m d 30

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

movimentazione materiali – 10 trabattelli

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2/10 h 0,20 12,14 2,43 1,75

Z.34.01.0040.010 TRABATTELLI PROFESSIONALI

tipo piccolo - altezza fino circa 5 m con piano lavoro

amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1*0,0091/22 cad. 0,00041364 331,00 0,14 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/10 h 0,20 30,01 6,00 4,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 27,88 9,28 6,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(1,00+0,667) h 3,33 30,01 100,05 72,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 1,80
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Spese generali sicurezza del 15% su 120,39 Euro 18,06 13,03

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,60

Prezzo di applicazione (Euro/d) 4,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 117,81 85,00

Costo noli e trasporti 2,58 1,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,06 13,03

S.25.10.0003.005 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per un mese m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 4,31

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 1,34

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091 cad. 1,15 58,65 67,25 2,18

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091 cad. 0,74 27,20 20,05 0,65

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091 cad. 0,05 133,45 6,07 0,20

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091 cad. 0,22 34,85 7,61 0,25

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091 cad. 0,09 34,85 3,17 0,10

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: (20+4)*0,0091 cad. 0,22 12,75 2,78 0,09

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091 cad. 1,09 10,20 11,14 0,36

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*19*0,0091 cad. 0,86 10,12 8,75 0,28

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091 cad. 0,38 17,00 6,50 0,21

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091 cad. 0,15 0,50 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 9,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 7,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00 h 61,33 30,01 1.840,45 59,72

Spese generali sicurezza del 15% su 2.679,11 Euro 401,87 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,63

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.081,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.363,76 76,71

Costo materiali fc 141,48 4,59

Costo noli e trasporti 174,24 5,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 401,76 13,04

S.25.10.0003.010 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per due mesi m² 360

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,24

FORNITURA MATERIALI

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 4,02

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 1,25

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*2 cad. 2,29 58,65 134,50 4,07

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091*2 cad. 1,47 27,20 40,10 1,21

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*2 cad. 0,09 133,45 12,14 0,37

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*2 cad. 0,44 34,85 15,22 0,46

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091*2 cad. 0,18 34,85 6,34 0,19

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*2 cad. 0,44 12,75 5,57 0,17

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*2 cad. 2,18 10,20 22,28 0,67

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*19*0,0091*2 cad. 1,73 10,12 17,50 0,53

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*2 cad. 0,76 17,00 12,99 0,39

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0081*2 cad. 0,26 0,50 0,13
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 9,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 6,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00*2 h 63,33 30,01 1.900,47 57,51

Spese generali sicurezza del 15% su 2.872,51 Euro 430,88 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 1,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.304,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.423,88 73,34

Costo materiali fc 274,68 8,31

Costo noli e trasporti 174,24 5,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 430,92 13,04

S.25.10.0003.015 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per tre mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 3,77

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 1,17

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*3 cad. 3,44 58,65 201,74 5,72

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091*3 cad. 2,21 27,20 60,15 1,71

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm
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scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*3 cad. 0,14 133,45 18,22 0,52

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*3 cad. 0,66 34,85 22,83 0,65

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091*3 cad. 0,27 34,85 9,51 0,27

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*3 cad. 0,66 12,75 8,35 0,24

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*3 cad. 3,28 10,20 33,42 0,95

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*19*0,0091*3 cad. 2,59 10,12 26,25 0,74

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*3 cad. 1,15 17,00 19,49 0,55

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*3 cad. 0,44 0,50 0,22 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 8,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 6,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00*3 h 65,33 30,01 1.960,49 55,63

Spese generali sicurezza del 15% su 3.065,93 Euro 459,89 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -1,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.524,40
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.484,00 70,48

Costo materiali fc 407,88 11,57

Costo noli e trasporti 174,24 4,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 459,72 13,04

S.25.10.0003.020 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per quattro mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 3,54

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 1,10

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*4 cad. 4,59 58,65 268,99 7,18

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091*4 cad. 2,95 27,20 80,20 2,14

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*4 cad. 0,18 133,45 24,29 0,65

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*4 cad. 0,87 34,85 30,44 0,81

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091*4 cad. 0,36 34,85 12,69 0,34

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*4 cad. 0,87 12,75 11,14 0,30

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

439/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*4 cad. 4,37 10,20 44,55 1,19

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*19*0,0091*4 cad. 3,46 10,12 34,99 0,93

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*4 cad. 1,53 17,00 25,99 0,69

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*4 cad. 0,58 0,50 0,29 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 8,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 5,95

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00*4 h 67,33 30,01 2.020,51 53,91

Spese generali sicurezza del 15% su 3.259,35 Euro 488,90 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,65

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.747,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.544,12 67,89

Costo materiali fc 541,44 14,45

Costo noli e trasporti 174,24 4,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 488,88 13,05

S.25.10.0003.025 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per cinque mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 3,35

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 1,04

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*5 cad. 5,73 58,65 336,24 8,47

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091*5 cad. 3,69 27,20 100,25 2,52

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*5 cad. 0,23 133,45 30,36 0,76

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*5 cad. 1,09 34,85 38,06 0,96

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091*5 cad. 0,46 34,85 15,86 0,40

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*5 cad. 1,09 12,75 13,92 0,35

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*5 cad. 5,46 10,20 55,69 1,40

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*19*0,0091*5 cad. 4,32 10,12 43,74 1,10

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*5 cad. 1,91 17,00 32,49 0,82

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*5 cad. 0,73 0,50 0,36 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 7,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 5,62

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00*5 h 69,33 30,01 2.080,53 52,40

Spese generali sicurezza del 15% su 3.452,76 Euro 517,91 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.970,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.603,88 65,58

Costo materiali fc 675,00 17,00

Costo noli e trasporti 174,24 4,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 518,04 13,05

S.25.10.0003.030 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per sei mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 3,17

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,98

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*6 cad. 6,88 58,65 403,49 9,62

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091*6 cad. 4,42 27,20 120,29 2,87

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 5*0,0091*6 cad. 0,27 133,45 36,43 0,87

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*6 cad. 1,31 34,85 45,67 1,09

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091*6 cad. 0,55 34,85 19,03 0,45

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*6 cad. 1,31 12,75 16,71 0,40

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*6 cad. 6,55 10,20 66,83 1,59

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*19*0,0091*6 cad. 5,19 10,12 52,49 1,25

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*6 cad. 2,29 17,00 38,98 0,93

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*6 cad. 0,87 0,50 0,44 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 7,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 5,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00*6 h 71,33 30,01 2.140,55 51,04

Spese generali sicurezza del 15% su 3.646,17 Euro 546,93 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,90

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.194,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,65

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 2.664,00 63,52

Costo materiali fc 808,20 19,27

Costo noli e trasporti 174,24 4,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 546,84 13,04

S.25.10.0003.035 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per sette mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 3,01

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,93

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*7 cad. 8,03 58,65 470,74 10,66

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091*7 cad. 5,16 27,20 140,34 3,18

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*7 cad. 0,32 133,45 42,50 0,96

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*7 cad. 1,53 34,85 53,28 1,21

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091*7 cad. 0,64 34,85 22,20 0,50

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*7 cad. 1,53 12,75 19,49 0,44

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 6*20*0,0091*7 cad. 7,64 10,20 77,97 1,77

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*19*0,0091*7 cad. 6,05 10,12 61,24 1,39

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*7 cad. 2,68 17,00 45,48 1,03

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*7 cad. 1,02 0,50 0,51 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 6,79

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 5,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00*7 h 73,33 30,01 2.200,57 49,82

Spese generali sicurezza del 15% su 3.839,59 Euro 575,94 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 1,67

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.417,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.724,12 61,67

Costo materiali fc 941,76 21,32

Costo noli e trasporti 174,24 3,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 576,00 13,04

S.25.10.0003.040 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per otto mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 2,86

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.
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movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,89

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*8 cad. 9,17 58,65 537,98 11,60

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091*8 cad. 5,90 27,20 160,39 3,46

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*8 cad. 0,36 133,45 48,58 1,05

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*8 cad. 1,75 34,85 60,89 1,31

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091*8 cad. 0,73 34,85 25,37 0,55

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*8 cad. 1,75 12,75 22,28 0,48

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*8 cad. 8,74 10,20 89,11 1,92

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*19*0,0091*8 cad. 6,92 10,12 69,99 1,51

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*8 cad. 3,06 17,00 51,98 1,12

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*8 cad. 1,16 0,50 0,58 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 6,47
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 4,81

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00*8 h 75,33 30,01 2.260,59 48,75

Spese generali sicurezza del 15% su 4.033,00 Euro 604,95 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -1,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.636,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.783,88 60,04

Costo materiali fc 1.074,96 23,18

Costo noli e trasporti 174,24 3,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 604,80 13,04

S.25.10.0003.045 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per nove mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 2,73

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,85

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*9 cad. 10,32 58,65 605,23 12,45

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091*9 cad. 6,63 27,20 180,44 3,71

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*9 cad. 0,41 133,45 54,65 1,12

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm
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sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*9 cad. 1,97 34,85 68,50 1,41

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091*9 cad. 0,82 34,85 28,54 0,59

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*9 cad. 1,97 12,75 25,06 0,52

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*9 cad. 9,83 10,20 100,25 2,06

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*19*0,0091*9 cad. 7,78 10,12 78,74 1,62

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*9 cad. 3,44 17,00 58,48 1,20

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*9 cad. 1,31 0,50 0,66 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 6,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 4,59

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00*9 h 77,33 30,01 2.320,61 47,75

Spese generali sicurezza del 15% su 4.226,42 Euro 633,96 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.860,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.844,00 58,52

Costo materiali fc 1.208,16 24,86

Costo noli e trasporti 174,24 3,59
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 633,96 13,04

S.25.10.0003.050 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per dieci mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 2,61

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,81

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*10 cad. 11,47 58,65 672,48 13,23

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091*10 cad. 7,37 27,20 200,49 3,94

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*10 cad. 0,46 133,45 60,72 1,19

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*10 cad. 2,18 34,85 76,11 1,50

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091*10 cad. 0,91 34,85 31,71 0,62

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*10 cad. 2,18 12,75 27,85 0,55

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*10 cad. 10,92 10,20 111,38 2,19

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm
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correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*19*0,0091*10 cad. 8,65 10,12 87,49 1,72

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*10 cad. 3,82 17,00 64,97 1,28

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*10 cad. 1,46 0,50 0,73 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 5,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 4,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00*10 h 79,33 30,01 2.380,63 46,83

Spese generali sicurezza del 15% su 4.419,83 Euro 662,98 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.083,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.904,12 57,13

Costo materiali fc 1.341,36 26,39

Costo noli e trasporti 174,24 3,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 663,12 13,05

S.25.10.0003.055 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per undici mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 2,50

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,78

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

450/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*11 cad. 12,61 58,65 739,73 13,94

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091*11 cad. 8,11 27,20 220,54 4,16

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*11 cad. 0,50 133,45 66,79 1,26

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*11 cad. 2,40 34,85 83,72 1,58

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091*11 cad. 1,00 34,85 34,88 0,66

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*11 cad. 2,40 12,75 30,63 0,58

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*11 cad. 12,01 10,20 122,52 2,31

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*19*0,0091*11 cad. 9,51 10,12 96,24 1,81

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*11 cad. 4,20 17,00 71,47 1,35

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*11 cad. 1,60 0,50 0,80 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 5,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 4,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00*11 h 81,33 30,01 2.440,65 45,99

Spese generali sicurezza del 15% su 4.613,25 Euro 691,99 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 1,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.306,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.964,24 55,86

Costo materiali fc 1.475,64 27,81

Costo noli e trasporti 174,24 3,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 691,92 13,04

S.25.10.0003.060 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per dodici mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 2,40

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,75

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*12 cad. 13,76 58,65 806,98 14,60

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091*12 cad. 8,85 27,20 240,59 4,35

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*12 cad. 0,55 133,45 72,86 1,32

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*12 cad. 2,62 34,85 91,33 1,65
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Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091*12 cad. 1,09 34,85 38,06 0,69

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*12 cad. 2,62 12,75 33,42 0,60

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*12 cad. 13,10 10,20 133,66 2,42

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*19*0,0091*12 cad. 10,37 10,12 104,98 1,90

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*12 cad. 4,59 17,00 77,97 1,41

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*12 cad. 1,75 0,50 0,87 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 5,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 4,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00*12 h 83,33 30,01 2.500,67 45,25

Spese generali sicurezza del 15% su 4.806,66 Euro 721,00 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -1,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.526,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.024,00 54,72

Costo materiali fc 1.608,84 29,11

Costo noli e trasporti 174,24 3,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 721,08 13,05
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S.25.10.0003.070 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per quindici mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,13

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 2,14

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,67

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*15 cad. 17,20 58,65 1.008,72 16,28

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091*15 cad. 11,06 27,20 300,74 4,85

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*15 cad. 0,68 133,45 91,08 1,47

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*15 cad. 3,28 34,85 114,17 1,84

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091*15 cad. 1,37 34,85 47,57 0,77

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*15 cad. 3,28 12,75 41,77 0,67

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*15 cad. 16,38 10,20 167,08 2,70

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 5*19*0,0091*15 cad. 12,97 10,12 131,23 2,12

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*15 cad. 5,73 17,00 97,46 1,57

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*15 cad. 2,18 0,50 1,09 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 4,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 3,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00*15 h 89,33 30,01 2.680,73 43,27

Spese generali sicurezza del 15% su 5.386,90 Euro 808,04 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,67

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.195,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.204,00 51,71

Costo materiali fc 2.008,80 32,42

Costo noli e trasporti 174,24 2,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 808,20 13,04

S.25.10.0003.080 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per diciotto mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,12

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 1,94

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,60

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni
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r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*18 cad. 20,64 58,65 1.210,47 17,64

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091*18 cad. 13,27 27,20 360,88 5,26

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*18 cad. 0,82 133,45 109,30 1,59

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*18 cad. 3,93 34,85 137,00 2,00

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091*18 cad. 1,64 34,85 57,08 0,83

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*18 cad. 3,93 12,75 50,12 0,73

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*18 cad. 19,66 10,20 200,49 2,92

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*19*0,0091*18 cad. 15,56 10,12 157,48 2,30

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*18 cad. 6,88 17,00 116,95 1,70

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*18 cad. 2,62 0,50 1,31 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 4,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 3,25
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00*18 h 95,33 30,01 2.860,79 41,69

Spese generali sicurezza del 15% su 5.967,14 Euro 895,07 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,61

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.861,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.384,36 49,32

Costo materiali fc 2.409,12 35,11

Costo noli e trasporti 174,24 2,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 894,96 13,04

S.25.10.0003.100 PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

in opera per ventiquattro mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 1,62

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,50

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

portali ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*24 cad. 27,52 58,65 1.613,95 19,69

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*2+5)*0,0091*24 cad. 17,69 27,20 481,18 5,87

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso -  amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*24 cad. 1,09 133,45 145,73 1,78

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*24 cad. 5,24 34,85 182,67 2,23

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni
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105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1+4+5)*0,0091*24 cad. 2,18 34,85 76,11 0,93

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (20+4)*0,0091*24 cad. 5,24 12,75 66,83 0,82

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*24 cad. 26,21 10,20 267,32 3,26

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*19*0,0091*24 cad. 20,75 10,12 209,97 2,56

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*24 cad. 9,17 17,00 155,94 1,90

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*24 cad. 3,49 0,50 1,75 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatori addetti ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 3,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 2,72

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*10,00+0,333*16+3*8,00+2,00*24 h 107,33 30,01 3.220,91 39,29

Spese generali sicurezza del 15% su 7.127,62 Euro 1.069,14 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.197,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.744,36 45,68

Costo materiali fc 3.209,40 39,15

Costo noli e trasporti 174,24 2,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.069,20 13,04

S.25.10.0005.005 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per un mese m² 360
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FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 3,87

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 1,20

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni r=4%

coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0081 cad. 1,02 58,65 59,86 1,74

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0081 cad. 1,58 27,20 42,96 1,25

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile =

0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081 cad. 0,04 133,45 5,40 0,16

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081 cad. 0,81 34,85 28,23 0,82

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0081 cad. 0,08 34,85 2,82 0,08

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081 cad. 0,81 12,75 10,33 0,30

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0081 cad. 0,97 10,20 9,91 0,29

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0081 cad. 0,15 10,12 1,56 0,05

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI
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basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0081 cad. 0,34 17,00 5,78 0,17

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0081 cad. 0,13 0,50 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 8,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 6,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00 h 70,33 30,01 2.110,54 61,52

Spese generali sicurezza del 15% su 2.982,73 Euro 447,41 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.430,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.634,12 76,78

Costo materiali fc 174,60 5,09

Costo noli e trasporti 174,24 5,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 447,48 13,04

S.25.10.0005.010 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per due mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 3,60

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 1,12

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni r=4%

coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 6*21*0,0081*2 cad. 2,04 58,65 119,72 3,24

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0081*2 cad. 3,16 27,20 85,92 2,33

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile =

0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081*2 cad. 0,08 133,45 10,81 0,29

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*2 cad. 1,62 34,85 56,46 1,53

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0081*2 cad. 0,16 34,85 5,65 0,15

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*2 cad. 1,62 12,75 20,66 0,56

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0081*2 cad. 1,94 10,20 19,83 0,54

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0081*2 cad. 0,31 10,12 3,11 0,08

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0081*2 cad. 0,68 17,00 11,57 0,31

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0081*2 cad. 0,26 0,50 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 8,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 6,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

461/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00*2 h 72,33 30,01 2.170,56 58,82

Spese generali sicurezza del 15% su 3.209,67 Euro 481,45 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -1,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.690,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.693,88 73,00

Costo materiali fc 342,00 9,27

Costo noli e trasporti 174,24 4,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 481,32 13,04

S.25.10.0005.015 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per tre mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 3,36

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 1,04

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni r=4%

coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0081*3 cad. 3,06 58,65 179,57 4,54

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0081*3 cad. 4,74 27,20 128,89 3,26

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile =

0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081*3 cad. 0,12 133,45 16,21 0,41

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*3 cad. 2,43 34,85 84,69 2,14

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0081*3 cad. 0,24 34,85 8,47 0,21

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*3 cad. 2,43 12,75 30,98 0,78

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0081*3 cad. 2,92 10,20 29,74 0,75

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0081*3 cad. 0,46 10,12 4,67 0,12

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0081*3 cad. 1,02 17,00 17,35 0,44

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0081*3 cad. 0,39 0,50 0,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 7,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 5,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00*3 h 74,33 30,01 2.230,58 56,43

Spese generali sicurezza del 15% su 3.436,61 Euro 515,49 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,69

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.952,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.754,00 69,67

Costo materiali fc 509,04 12,88

Costo noli e trasporti 174,24 4,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 515,52 13,04

S.25.10.0005.020 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per quattro mesi m² 360
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Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 3,15

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,98

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni r=4%

coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0081*4 cad. 4,08 58,65 239,43 5,68

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0081*4 cad. 6,32 27,20 171,85 4,08

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile =

0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081*4 cad. 0,16 133,45 21,62 0,51

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*4 cad. 3,24 34,85 112,91 2,68

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0081*4 cad. 0,32 34,85 11,29 0,27

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*4 cad. 3,24 12,75 41,31 0,98

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0081*4 cad. 3,89 10,20 39,66 0,94

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0081*4 cad. 0,62 10,12 6,23 0,15

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI
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basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0081*4 cad. 1,36 17,00 23,13 0,55

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0081*4 cad. 0,52 0,50 0,26 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 7,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 5,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00*4 h 76,33 30,01 2.290,60 54,38

Spese generali sicurezza del 15% su 3.663,56 Euro 549,53 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -1,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.212,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.814,12 66,81

Costo materiali fc 675,36 16,03

Costo noli e trasporti 174,24 4,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 549,36 13,04

S.25.10.0005.025 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per cinque mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 2,97

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,92

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni r=4%

coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 6*21*0,0081*5 cad. 5,10 58,65 299,29 6,69

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0081*5 cad. 7,90 27,20 214,81 4,80

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile =

0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081*5 cad. 0,20 133,45 27,02 0,60

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*5 cad. 4,05 34,85 141,14 3,15

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0081*5 cad. 0,41 34,85 14,11 0,32

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*5 cad. 4,05 12,75 51,64 1,15

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0081*5 cad. 4,86 10,20 49,57 1,11

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0081*5 cad. 0,77 10,12 7,79 0,17

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0081*5 cad. 1,70 17,00 28,92 0,65

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0081*5 cad. 0,65 0,50 0,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 6,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 4,98

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00*5 h 78,33 30,01 2.350,62 52,53

Spese generali sicurezza del 15% su 3.890,51 Euro 583,58 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,72

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.474,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.874,24 64,23

Costo materiali fc 842,40 18,83

Costo noli e trasporti 174,24 3,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 583,56 13,04

S.25.10.0005.030 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per sei mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 2,81

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,87

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni r=4%

coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0081*6 cad. 6,12 58,65 359,15 7,59

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0081*6 cad. 9,48 27,20 257,77 5,45

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile =

0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081*6 cad. 0,24 133,45 32,43 0,69

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*6 cad. 4,86 34,85 169,37 3,58

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0081*6 cad. 0,49 34,85 16,94 0,36

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*6 cad. 4,86 12,75 61,97 1,31

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0081*6 cad. 5,83 10,20 59,49 1,26

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0081*6 cad. 0,92 10,12 9,34 0,20

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0081*6 cad. 2,04 17,00 34,70 0,73

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0081*6 cad. 0,78 0,50 0,39 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 6,34

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 4,71

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00*6 h 80,33 30,01 2.410,64 50,92

Spese generali sicurezza del 15% su 4.117,45 Euro 617,62 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -1,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.734,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.934,00 61,98

Costo materiali fc 1.009,08 21,32

Costo noli e trasporti 174,24 3,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 617,76 13,05

S.25.10.0005.035 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per sette mesi m² 360
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Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 2,66

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,83

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni r=4%

coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0081*7 cad. 7,14 58,65 419,01 8,39

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0081*7 cad. 11,06 27,20 300,74 6,02

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile =

0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081*7 cad. 0,28 133,45 37,83 0,76

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*7 cad. 5,67 34,85 197,60 3,95

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0081*7 cad. 0,57 34,85 19,76 0,40

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*7 cad. 5,67 12,75 72,29 1,45

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0081*7 cad. 6,80 10,20 69,40 1,39

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0081*7 cad. 1,08 10,12 10,90 0,22

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI
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basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0081*7 cad. 2,38 17,00 40,48 0,81

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0081*7 cad. 0,91 0,50 0,45 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 6,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 4,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00*7 h 82,33 30,01 2.470,66 49,44

Spese generali sicurezza del 15% su 4.344,39 Euro 651,66 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,75

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.996,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.994,12 59,92

Costo materiali fc 1.176,12 23,54

Costo noli e trasporti 174,24 3,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 651,60 13,04

S.25.10.0005.040 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per otto mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 2,53

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,79

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni r=4%

coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 6*21*0,0081*8 cad. 8,16 58,65 478,87 9,11

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0081*8 cad. 12,64 27,20 343,70 6,54

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile =

0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081*8 cad. 0,32 133,45 43,24 0,82

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*8 cad. 6,48 34,85 225,83 4,30

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0081*8 cad. 0,65 34,85 22,58 0,43

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*8 cad. 6,48 12,75 82,62 1,57

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0081*8 cad. 7,78 10,20 79,32 1,51

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0081*8 cad. 1,23 10,12 12,46 0,24

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0081*8 cad. 2,72 17,00 46,27 0,88

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0081*8 cad. 1,04 0,50 0,52 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 5,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 4,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00*8 h 84,33 30,01 2.530,68 48,15

Spese generali sicurezza del 15% su 4.571,34 Euro 685,70 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -1,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.256,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.054,24 58,11

Costo materiali fc 1.343,52 25,56

Costo noli e trasporti 174,24 3,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 685,80 13,05

S.25.10.0005.045 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per nove mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 2,41

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,75

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni r=4%

coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0081*9 cad. 9,19 58,65 538,72 9,76

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0081*9 cad. 14,22 27,20 386,66 7,01

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile =

0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081*9 cad. 0,36 133,45 48,64 0,88

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*9 cad. 7,29 34,85 254,06 4,60

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0081*9 cad. 0,73 34,85 25,41 0,46

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*9 cad. 7,29 12,75 92,95 1,68

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0081*9 cad. 8,75 10,20 89,23 1,62

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0081*9 cad. 1,39 10,12 14,02 0,25

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0081*9 cad. 3,06 17,00 52,05 0,94

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0081*9 cad. 1,17 0,50 0,58 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 5,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 4,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00*9 h 86,33 30,01 2.590,70 46,94

Spese generali sicurezza del 15% su 4.798,29 Euro 719,74 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,78

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.518,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.114,00 56,43

Costo materiali fc 1.510,56 27,37

Costo noli e trasporti 174,24 3,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 719,64 13,04

S.25.10.0005.050 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per dieci mesi m² 360
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Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 2,30

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,71

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni r=4%

coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0081*10 cad. 10,21 58,65 598,58 10,36

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0081*10 cad. 15,80 27,20 429,62 7,44

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile =

0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081*10 cad. 0,41 133,45 54,05 0,94

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*10 cad. 8,10 34,85 282,29 4,89

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0081*10 cad. 0,81 34,85 28,23 0,49

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*10 cad. 8,10 12,75 103,28 1,79

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0081*10 cad. 9,72 10,20 99,14 1,72

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0081*10 cad. 1,54 10,12 15,57 0,27

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0081*10 cad. 3,40 17,00 57,83 1,00

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0081*10 cad. 1,30 0,50 0,65 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 5,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 3,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00*10 h 88,33 30,01 2.650,72 45,88

Spese generali sicurezza del 15% su 5.025,23 Euro 753,78 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -1,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.778,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.174,12 54,93

Costo materiali fc 1.676,88 29,02

Costo noli e trasporti 174,24 3,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 753,84 13,05

S.25.10.0005.055 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per undici mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,13

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 2,20

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,68

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni r=4%

coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 6*21*0,0081*11 cad. 11,23 58,65 658,44 10,90

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4% coeff.

mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0081*11 cad. 17,37 27,20 472,59 7,82

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile =

0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0081*11 cad. 0,45 133,45 59,45 0,98

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*11 cad. 8,91 34,85 310,51 5,14

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0081*11 cad. 0,89 34,85 31,05 0,51

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0081*11 cad. 8,91 12,75 113,60 1,88

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0081*11 cad. 10,69 10,20 109,06 1,81

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0081*11 cad. 1,69 10,12 17,13 0,28

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0081*11 cad. 3,74 17,00 63,62 1,05

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4% coeff. mensile = 0.0081

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0081*11 cad. 1,43 0,50 0,71 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 4,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 3,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00*11 h 90,33 30,01 2.710,74 44,87

Spese generali sicurezza del 15% su 5.252,17 Euro 787,83 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,81

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.040,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.234,24 53,54

Costo materiali fc 1.844,64 30,54

Costo noli e trasporti 174,24 2,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 787,68 13,04

S.25.10.0005.060 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per dodici mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,12

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 2,02

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,63

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*12 cad. 13,76 58,65 806,98 12,26

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0091*12 cad. 21,29 27,20 579,20 8,80

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*12 cad. 0,55 133,45 72,86 1,11

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0091*12 cad. 10,92 34,85 380,56 5,78

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0091*12 cad. 1,09 34,85 38,06 0,58

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0091*12 cad. 10,92 12,75 139,23 2,11

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*12 cad. 13,10 10,20 133,66 2,03

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0091*12 cad. 2,07 10,12 21,00 0,32

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*12 cad. 4,59 17,00 77,97 1,18

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*12 cad. 1,75 0,50 0,87 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 4,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 3,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00*12 h 92,33 30,01 2.770,76 42,08

Spese generali sicurezza del 15% su 5.726,41 Euro 858,96 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,97

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.584,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.294,36 50,03

Costo materiali fc 2.258,28 34,30

Costo noli e trasporti 174,24 2,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 858,96 13,05

S.25.10.0005.070 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per quindici mesi m² 360
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Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,11

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 1,79

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,55

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*15 cad. 17,20 58,65 1.008,72 13,56

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0091*15 cad. 26,62 27,20 724,00 9,73

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*15 cad. 0,68 133,45 91,08 1,22

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0091*15 cad. 13,65 34,85 475,70 6,39

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0091*15 cad. 1,37 34,85 47,57 0,64

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0091*15 cad. 13,65 12,75 174,04 2,34

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*15 cad. 16,38 10,20 167,08 2,25

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0091*15 cad. 2,59 10,12 26,25 0,35

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI
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basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*15 cad. 5,73 17,00 97,46 1,31

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*15 cad. 2,18 0,50 1,09 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 4,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 3,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00*15 h 98,33 30,01 2.950,82 39,66

Spese generali sicurezza del 15% su 6.469,07 Euro 970,36 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 1,77

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.441,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.474,36 46,69

Costo materiali fc 2.820,60 37,91

Costo noli e trasporti 174,24 2,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 970,20 13,04

S.25.10.0005.080 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per diciotto mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 1,60

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,50

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 6*21*0,0091*18 cad. 20,64 58,65 1.210,47 14,59

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0091*18 cad. 31,94 27,20 868,80 10,47

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*18 cad. 0,82 133,45 109,30 1,32

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0091*18 cad. 16,38 34,85 570,84 6,88

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0091*18 cad. 1,64 34,85 57,08 0,69

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0091*18 cad. 16,38 12,75 208,85 2,52

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*18 cad. 19,66 10,20 200,49 2,42

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0091*18 cad. 3,11 10,12 31,50 0,38

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*18 cad. 6,88 17,00 116,95 1,41

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*18 cad. 2,62 0,50 1,31 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 3,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 2,69

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00*18 h 104,33 30,01 3.130,88 37,75

Spese generali sicurezza del 15% su 7.211,72 Euro 1.081,76 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,92

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.294,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.654,36 44,06

Costo materiali fc 3.383,64 40,79

Costo noli e trasporti 174,24 2,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.081,80 13,04

S.25.10.0005.100 PONTEGGIO IN PIANO COMPLETO DI IMPALCATI

in opera per ventiquattro mesi m² 360

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.105 PONTEGGI PROFESSIONALI

sistema completo di ancoraggio per ponteggi occhiolo e tassello

ancoraggi previsti n. 16

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,50 8,00 0,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

peso ponteggio 7,50 t - viaggi e sosta in cantiere

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 2+4 h 6,00 22,14 132,84 1,33

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti) h 4,00 10,32 41,28 0,41

Z.34.01.0045.005 PONTEGGI PROFESSIONALI

telaio in acciaio zincato standard dimensioni 105x180 cm

ponteggio dimensioni 10.00x36.00 m - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*21*0,0091*24 cad. 27,52 58,65 1.613,95 16,14

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro e sottoponti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2*5+5)*0,0091*24 cad. 42,59 27,20 1.158,39 11,58

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,0091*24 cad. 1,09 133,45 145,73 1,46

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0091*24 cad. 21,84 34,85 761,12 7,61

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

482/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*2*0,0091*24 cad. 2,18 34,85 76,11 0,76

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*5*0,0091*24 cad. 21,84 12,75 278,46 2,78

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*20*0,0091*24 cad. 26,21 10,20 267,32 2,67

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 19*0,0091*24 cad. 4,15 10,12 41,99 0,42

Z.34.01.0045.050 PONTEGGI PROFESSIONALI

basetta regolabile in acciaio zincato dimensioni 50 cm

portali - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*2*0,0091*24 cad. 9,17 17,00 155,94 1,56

Z.34.01.0045.100 PONTEGGI PROFESSIONALI

ancoraggio in acciaio zincato 120 cm per ponteggi

ancoraggi - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,0091*24 cad. 3,49 0,50 1,75 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2+4+4 h 10,00 30,01 300,10 3,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4 h 8,00 27,88 223,04 2,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio, smontaggio e manutenzione

periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00+2,00*24 h 116,33 30,01 3.491,00 34,91

Spese generali sicurezza del 15% su 8.697,03 Euro 1.304,56 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,79

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.000,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4.014,36 40,14

Costo materiali fc 4.509,00 45,09

Costo noli e trasporti 174,24 1,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.304,64 13,05

S.25.10.0007.005 DISFACIMENTO E FORMAZIONE DI PONTEGGIO m² 360

Oneri Sicurezza

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*12,00+0,333*16+3*9,00 h 68,33 30,01 2.050,52 86,96

Spese generali sicurezza del 15% su 2.050,52 Euro 307,58 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.358,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2.050,56 86,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 307,44 13,04

S.25.10.0010.007 TELI O RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI

telo antipolvere impermeabile m² 45

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0060.210 RETI POLIETILENE

rete ponteggi ochiellata in polietilene antipolvere impermeabile

reimpieghi previsti 5

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45/5 m² 9,00 0,62 5,58 2,10

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 1,66 0,50 0,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*45 h 3,75 30,01 112,54 42,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*45 h 3,75 30,01 112,54 42,32

Spese generali sicurezza del 15% su 231,15 Euro 34,67 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,95

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 225,09 84,64

Costo materiali fc 6,08 2,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,70 13,05

S.25.10.0010.010 TELI O RETI DI PROTEZIONE PER PONTEGGI

telo con maglia permeabile m² 45

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0060.220 RETI POLIETILENE

rete ponteggi ochiellata in polietilene permeabile

reimpieghi previsti 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 45/3 m² 15,00 0,52 7,80 3,01

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,66 0,33 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*45 h 3,75 30,01 112,54 43,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*45 h 3,75 27,88 104,55 40,34

Spese generali sicurezza del 15% su 225,22 Euro 33,78 13,03

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 259,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 217,08 83,75

Costo materiali fc 8,10 3,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,80 13,04

S.25.10.0012.007 ACCESSORI UNIVERSALI RIFRANGENTI PER PONTEGGI

sottobasette rifrangenti universali cad. 42

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.001 PONTEGGI PROFESSIONALI

sottobasetta universale rifrangente per ponteggio

reimpieghi previsti 3

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 42/3 cad. 14,00 2,48 34,72 54,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*42 h 0,70 30,01 21,01 32,69

Spese generali sicurezza del 15% su 55,73 Euro 8,36 13,01

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,00 32,68

Costo materiali fc 34,73 54,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,36 13,01

S.25.10.0012.010 ACCESSORI UNIVERSALI RIFRANGENTI PER PONTEGGI

copritubo rifrangente cad. 45

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0045.002 PONTEGGI PROFESSIONALI

copritubo universale rifrangente per ponteggio

reimpieghi previsti 10

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 42/10 cad. 4,20 1,13 4,75 13,70
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*42 h 0,84 30,01 25,21 72,75

Spese generali sicurezza del 15% su 29,95 Euro 4,49 12,97

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,20 72,73

Costo materiali fc 4,73 13,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,50 12,99

S.25.10.0015.005 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per un mese m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 3,84

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 1,19

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091 cad. 0,21 62,05 12,99 3,76

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091 cad. 0,35 27,20 9,65 2,79

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 133,45 1,21 0,35

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091 cad. 0,36 34,85 12,69 3,67

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091 cad. 0,02 34,85 0,63 0,18

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm
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campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091 cad. 0,18 12,75 2,32 0,67

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091 cad. 0,18 10,20 1,86 0,54

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091 cad. 0,18 10,12 1,84 0,53

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 8,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 6,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 54,26

Spese generali sicurezza del 15% su 300,45 Euro 45,07 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 345,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 69,42

Costo materiali fc 43,20 12,50

Costo noli e trasporti 17,35 5,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,07 13,04

S.25.10.0015.010 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per due mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 3,36

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 1,04

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: (21+2)*0,0091*2 cad. 0,42 62,05 25,97 6,57

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091*2 cad. 0,71 27,20 19,31 4,88

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*2 cad. 0,02 133,45 2,43 0,61

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*2 cad. 0,73 34,85 25,37 6,42

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091*2 cad. 0,04 34,85 1,27 0,32

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*2 cad. 0,36 12,75 4,64 1,17

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*2 cad. 0,36 10,20 3,71 0,94

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*2 cad. 0,36 10,12 3,68 0,93

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 7,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 5,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 47,44

Spese generali sicurezza del 15% su 343,65 Euro 51,55 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 395,28
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 60,69

Costo materiali fc 86,40 21,86

Costo noli e trasporti 17,35 4,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,55 13,04

S.25.10.0015.015 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per tre mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 2,99

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 0,93

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*3 cad. 0,63 62,05 38,96 8,76

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091*3 cad. 1,06 27,20 28,96 6,51

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*3 cad. 0,03 133,45 3,64 0,82

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*3 cad. 1,09 34,85 38,06 8,55

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091*3 cad. 0,05 34,85 1,90 0,43

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*3 cad. 0,55 12,75 6,96 1,56

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*3 cad. 0,55 10,20 5,57 1,25
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Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*3 cad. 0,55 10,12 5,53 1,24

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 6,74

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 5,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 42,15

Spese generali sicurezza del 15% su 386,84 Euro 58,03 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 444,96

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 53,92

Costo materiali fc 129,60 29,13

Costo noli e trasporti 17,35 3,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,03 13,04

S.25.10.0015.020 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per quattro mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 2,69

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 0,83

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*4 cad. 0,84 62,05 51,95 10,50

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091*4 cad. 1,42 27,20 38,61 7,81

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm
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scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*4 cad. 0,04 133,45 4,86 0,98

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*4 cad. 1,46 34,85 50,74 10,26

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091*4 cad. 0,07 34,85 2,54 0,51

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*4 cad. 0,73 12,75 9,28 1,88

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*4 cad. 0,73 10,20 7,43 1,50

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*4 cad. 0,73 10,12 7,37 1,49

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 6,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 4,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 37,91

Spese generali sicurezza del 15% su 430,03 Euro 64,51 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 494,64

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 48,50

Costo materiali fc 172,73 34,92

Costo noli e trasporti 17,35 3,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,51 13,04
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S.25.10.0015.025 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per cinque mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 2,44

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 0,76

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*5 cad. 1,05 62,05 64,94 11,93

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091*5 cad. 1,77 27,20 48,27 8,87

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*5 cad. 0,05 133,45 6,07 1,12

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*5 cad. 1,82 34,85 63,43 11,65

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091*5 cad. 0,09 34,85 3,17 0,58

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*5 cad. 0,91 12,75 11,60 2,13

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*5 cad. 0,91 10,20 9,28 1,71

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*5 cad. 0,91 10,12 9,21 1,69

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 5,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 4,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 34,45

Spese generali sicurezza del 15% su 473,22 Euro 70,98 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 544,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 44,07

Costo materiali fc 215,93 39,67

Costo noli e trasporti 17,35 3,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,99 13,04

S.25.10.0015.030 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per sei mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 2,24

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 0,69

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*6 cad. 1,26 62,05 77,92 13,12

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091*6 cad. 2,13 27,20 57,92 9,75

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*6 cad. 0,05 133,45 7,29 1,23

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*6 cad. 2,18 34,85 76,11 12,81

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091*6 cad. 0,11 34,85 3,81 0,64

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*6 cad. 1,09 12,75 13,92 2,34

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*6 cad. 1,09 10,20 11,14 1,88

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*6 cad. 1,09 10,12 11,05 1,86

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 5,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 3,75

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 31,57

Spese generali sicurezza del 15% su 516,41 Euro 77,46 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 594,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 40,39

Costo materiali fc 259,06 43,61

Costo noli e trasporti 17,35 2,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,47 13,04

S.25.10.0015.035 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per sette mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 2,06

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 0,64

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*7 cad. 1,47 62,05 90,91 14,12

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091*7 cad. 2,48 27,20 67,57 10,50

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*7 cad. 0,06 133,45 8,50 1,32

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*7 cad. 2,55 34,85 88,80 13,80

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091*7 cad. 0,13 34,85 4,44 0,69

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*7 cad. 1,27 12,75 16,24 2,52

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*7 cad. 1,27 10,20 12,99 2,02

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*7 cad. 1,27 10,12 12,89 2,00

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 4,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 3,47

495/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 29,13

Spese generali sicurezza del 15% su 559,61 Euro 83,94 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 643,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 37,27

Costo materiali fc 302,40 46,98

Costo noli e trasporti 17,35 2,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,95 13,04

S.25.10.0015.040 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per otto mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 1,92

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 0,60

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*8 cad. 1,67 62,05 103,90 14,98

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091*8 cad. 2,84 27,20 77,23 11,14

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*8 cad. 0,07 133,45 9,72 1,40

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*8 cad. 2,91 34,85 101,48 14,64

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091*8 cad. 0,15 34,85 5,07 0,73

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI
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tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*8 cad. 1,46 12,75 18,56 2,68

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*8 cad. 1,46 10,20 14,85 2,14

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*8 cad. 1,46 10,12 14,73 2,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 4,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 3,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 27,05

Spese generali sicurezza del 15% su 602,80 Euro 90,42 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 693,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 34,60

Costo materiali fc 345,53 49,83

Costo noli e trasporti 17,35 2,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,43 13,04

S.25.10.0015.045 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per nove mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 1,79

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 0,56

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*9 cad. 1,88 62,05 116,88 15,73

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091*9 cad. 3,19 27,20 86,88 11,69

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*9 cad. 0,08 133,45 10,93 1,47

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*9 cad. 3,28 34,85 114,17 15,37

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091*9 cad. 0,16 34,85 5,71 0,77

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*9 cad. 1,64 12,75 20,88 2,81

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*9 cad. 1,64 10,20 16,71 2,25

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*9 cad. 1,64 10,12 16,58 2,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 4,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 3,00

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 25,24

Spese generali sicurezza del 15% su 646,00 Euro 96,90 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,14
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Importo totale dell'analisi (Euro) 743,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 32,29

Costo materiali fc 388,73 52,32

Costo noli e trasporti 17,35 2,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,91 13,04

S.25.10.0015.050 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per dieci mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 1,68

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 0,52

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*10 cad. 2,09 62,05 129,87 16,47

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091*10 cad. 3,55 27,20 96,53 12,24

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*10 cad. 0,09 133,45 12,14 1,54

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*10 cad. 3,64 34,85 126,85 16,09

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091*10 cad. 0,18 34,85 6,34 0,80

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*10 cad. 1,82 12,75 23,21 2,94

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 20*0,0091*10 cad. 1,82 10,20 18,56 2,35

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*10 cad. 1,82 10,12 18,42 2,34

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 3,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 2,83

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 23,79

Spese generali sicurezza del 15% su 659,18 Euro 98,88 12,54

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 788,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 30,43

Costo materiali fc 432,00 54,79

Costo noli e trasporti 17,35 2,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,86 12,54

S.25.10.0015.055 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per undici mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 1,58

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 0,49

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*11 cad. 2,30 62,05 142,86 16,96

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091*11 cad. 3,90 27,20 106,19 12,61

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI
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impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*11 cad. 0,10 133,45 13,36 1,59

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*11 cad. 4,00 34,85 139,54 16,56

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091*11 cad. 0,20 34,85 6,98 0,83

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*11 cad. 2,00 12,75 25,53 3,03

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*11 cad. 2,00 10,20 20,42 2,42

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*11 cad. 2,00 10,12 20,26 2,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 3,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 2,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 22,26

Spese generali sicurezza del 15% su 732,38 Euro 109,86 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 842,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 28,48

Costo materiali fc 475,20 56,41

Costo noli e trasporti 17,35 2,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,87 13,04
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S.25.10.0015.060 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per dodici mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 1,49

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 0,46

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*12 cad. 2,51 62,05 155,84 17,47

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091*12 cad. 4,26 27,20 115,84 12,99

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*12 cad. 0,11 133,45 14,57 1,63

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*12 cad. 4,37 34,85 152,22 17,06

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091*12 cad. 0,22 34,85 7,61 0,85

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*12 cad. 2,18 12,75 27,85 3,12

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*12 cad. 2,18 10,20 22,28 2,50

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*12 cad. 2,18 10,12 22,10 2,48

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 3,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 2,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 21,02

Spese generali sicurezza del 15% su 775,57 Euro 116,34 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 892,08

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 26,89

Costo materiali fc 518,33 58,10

Costo noli e trasporti 17,35 1,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,35 13,04

S.25.10.0015.070 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per quindici mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 1,28

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 0,40

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*15 cad. 3,14 62,05 194,81 18,71

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091*15 cad. 5,32 27,20 144,80 13,91

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*15 cad. 0,14 133,45 18,22 1,75

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*15 cad. 5,46 34,85 190,28 18,28

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091*15 cad. 0,27 34,85 9,51 0,91

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*15 cad. 2,73 12,75 34,81 3,34

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*15 cad. 2,73 10,20 27,85 2,67

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*15 cad. 2,73 10,12 27,63 2,65

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 2,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 2,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 18,01

Spese generali sicurezza del 15% su 905,15 Euro 135,77 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.041,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 23,04

Costo materiali fc 647,93 62,23

Costo noli e trasporti 17,35 1,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,79 13,04

S.25.10.0015.080 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per diciotto mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 1,12

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 0,35

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*18 cad. 3,77 62,05 233,77 19,64

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091*18 cad. 6,39 27,20 173,76 14,60

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*18 cad. 0,16 133,45 21,86 1,84

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*18 cad. 6,55 34,85 228,34 19,19

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091*18 cad. 0,33 34,85 11,42 0,96

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*18 cad. 3,28 12,75 41,77 3,51

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*18 cad. 3,28 10,20 33,42 2,81

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*18 cad. 3,28 10,12 33,15 2,79

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 2,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 1,87

505/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 15,76

Spese generali sicurezza del 15% su 1.034,73 Euro 155,21 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,21

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.190,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 20,16

Costo materiali fc 777,46 65,32

Costo noli e trasporti 17,35 1,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,23 13,04

S.25.10.0015.100 PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per ventiquattro mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 0,89

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 0,28

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*24 cad. 5,02 62,05 311,69 20,94

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*2+1)*0,0091*24 cad. 8,52 27,20 231,68 15,57

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*24 cad. 0,22 133,45 29,15 1,96

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*24 cad. 8,74 34,85 304,45 20,46

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0091*24 cad. 0,44 34,85 15,22 1,02

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI
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tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*24 cad. 4,37 12,75 55,69 3,74

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*24 cad. 4,37 10,20 44,55 2,99

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*24 cad. 4,37 10,12 44,20 2,97

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,10 h 1,00 30,01 30,01 2,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 10%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,10 h 0,80 27,88 22,30 1,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,25+3*0,833 h 6,25 30,01 187,53 12,60

Spese generali sicurezza del 15% su 1.293,89 Euro 194,08 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.488,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 239,90 16,12

Costo materiali fc 1.036,66 69,66

Costo noli e trasporti 17,35 1,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,11 13,04

S.25.10.0020.005 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per un mese m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,15 h 0,90 22,14 19,93 3,76

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,15 h 0,60 10,32 6,19 1,17

Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm
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mensole - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091 cad. 0,19 135,15 25,83 4,87

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091 cad. 0,21 62,05 12,99 2,45

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091 cad. 0,72 27,20 19,55 3,68

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091 cad. 0,01 133,45 1,21 0,23

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091 cad. 0,36 34,85 12,69 2,39

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091 cad. 0,04 34,85 1,27 0,24

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091 cad. 0,18 12,75 2,32 0,44

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091 cad. 0,18 10,20 1,86 0,35

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091 cad. 0,18 10,12 1,84 0,35

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 8,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 6,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,75+3*1,333 h 9,25 30,01 277,56 52,31

Spese generali sicurezza del 15% su 461,71 Euro 69,26 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 530,64

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,04 67,10

Costo materiali fc 79,63 15,01

Costo noli e trasporti 26,14 4,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,26 13,05

S.25.10.0020.010 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per due mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,15 h 0,90 22,14 19,93 3,20

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,15 h 0,60 10,32 6,19 0,99

Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm

mensole - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*2 cad. 0,38 135,15 51,65 8,29

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*2 cad. 0,42 62,05 25,97 4,17

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091*2 cad. 1,44 27,20 39,11 6,28

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*2 cad. 0,02 133,45 2,43 0,39

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*2 cad. 0,73 34,85 25,37 4,07

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091*2 cad. 0,07 34,85 2,54 0,41

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*2 cad. 0,36 12,75 4,64 0,75

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*2 cad. 0,36 10,20 3,71 0,60

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*2 cad. 0,36 10,12 3,68 0,59

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 7,23

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 5,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,75+3*1,333 h 9,25 30,01 277,56 44,57

Spese generali sicurezza del 15% su 541,26 Euro 81,19 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,35

Importo totale dell'analisi (Euro) 622,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,04 57,17

Costo materiali fc 159,05 25,54

Costo noli e trasporti 26,14 4,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,22 13,04

S.25.10.0020.015 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per tre mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,15 h 0,90 22,14 19,93 2,79

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,15 h 0,60 10,32 6,19 0,87
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Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm

mensole - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*3 cad. 0,57 135,15 77,48 10,85

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*3 cad. 0,63 62,05 38,96 5,45

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091*3 cad. 2,16 27,20 58,66 8,21

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*3 cad. 0,03 133,45 3,64 0,51

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*3 cad. 1,09 34,85 38,06 5,33

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091*3 cad. 0,11 34,85 3,81 0,53

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*3 cad. 0,55 12,75 6,96 0,97

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*3 cad. 0,55 10,20 5,57 0,78

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*3 cad. 0,55 10,12 5,53 0,77

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 6,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 4,68
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,75+3*1,333 h 9,25 30,01 277,56 38,86

Spese generali sicurezza del 15% su 620,82 Euro 93,12 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 714,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,04 49,85

Costo materiali fc 238,75 33,43

Costo noli e trasporti 26,14 3,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,10 13,03

S.25.10.0020.020 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per quattro mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,15 h 0,90 22,14 19,93 2,47

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,15 h 0,60 10,32 6,19 0,77

Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm

mensola - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*4 cad. 0,76 135,15 103,31 12,82

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*4 cad. 0,84 62,05 51,95 6,45

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091*4 cad. 2,88 27,20 78,22 9,71

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*4 cad. 0,04 133,45 4,86 0,60

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*4 cad. 1,46 34,85 50,74 6,30

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI
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parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091*4 cad. 0,15 34,85 5,07 0,63

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*4 cad. 0,73 12,75 9,28 1,15

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*4 cad. 0,73 10,20 7,43 0,92

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*4 cad. 0,73 10,12 7,37 0,91

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 5,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 4,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,75+3*1,333 h 9,25 30,01 277,56 34,45

Spese generali sicurezza del 15% su 700,37 Euro 105,06 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 805,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,04 44,19

Costo materiali fc 318,17 39,49

Costo noli e trasporti 26,14 3,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,05 13,04

S.25.10.0020.025 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per cinque mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,10 h 0,60 22,14 13,28 1,50

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.
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movimentazione materiali maggior incidenza 10%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,10 h 0,40 10,32 4,13 0,47

Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm

mensola - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*5 cad. 0,96 135,15 129,14 14,56

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*5 cad. 1,05 62,05 64,94 7,32

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091*5 cad. 3,59 27,20 97,77 11,02

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*5 cad. 0,05 133,45 6,07 0,68

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*5 cad. 1,82 34,85 63,43 7,15

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091*5 cad. 0,18 34,85 6,34 0,72

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*5 cad. 0,91 12,75 11,60 1,31

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*5 cad. 0,91 10,20 9,28 1,05

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*5 cad. 0,91 10,12 9,21 1,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 5,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior
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incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 3,77

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,75+3*1,333 h 9,25 30,01 277,56 31,29

Spese generali sicurezza del 15% su 771,22 Euro 115,68 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 887,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,04 40,14

Costo materiali fc 397,80 44,85

Costo noli e trasporti 17,35 1,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,70 13,04

S.25.10.0020.030 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per sei mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,15 h 0,90 22,14 19,93 2,02

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,15 h 0,60 10,32 6,19 0,63

Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm

mensola - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*6 cad. 1,15 135,15 154,96 15,68

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*6 cad. 1,26 62,05 77,92 7,88

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091*6 cad. 4,31 27,20 117,32 11,87

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*6 cad. 0,05 133,45 7,29 0,74

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*6 cad. 2,18 34,85 76,11 7,70

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091*6 cad. 0,22 34,85 7,61 0,77

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*6 cad. 1,09 12,75 13,92 1,41

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*6 cad. 1,09 10,20 11,14 1,13

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*6 cad. 1,09 10,12 11,05 1,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 4,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 3,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,75+3*1,333 h 9,25 30,01 277,56 28,08

Spese generali sicurezza del 15% su 859,48 Euro 128,92 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 988,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,04 36,02

Costo materiali fc 477,29 48,28

Costo noli e trasporti 26,14 2,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,95 13,04

S.25.10.0020.035 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per sette mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: (2+4)*0,15 h 0,90 22,14 19,93 1,85

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,15 h 0,60 10,32 6,19 0,57

Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm

mensola - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*7 cad. 1,34 135,15 180,79 16,74

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*7 cad. 1,47 62,05 90,91 8,42

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091*7 cad. 5,03 27,20 136,88 12,67

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*7 cad. 0,06 133,45 8,50 0,79

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*7 cad. 2,55 34,85 88,80 8,22

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091*7 cad. 0,25 34,85 8,88 0,82

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*7 cad. 1,27 12,75 16,24 1,50

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*7 cad. 1,27 10,20 12,99 1,20

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*7 cad. 1,27 10,12 12,89 1,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 4,17
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 3,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,75+3*1,333 h 9,25 30,01 277,56 25,70

Spese generali sicurezza del 15% su 939,04 Euro 140,86 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.080,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,04 32,97

Costo materiali fc 556,85 51,56

Costo noli e trasporti 26,14 2,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,83 13,04

S.25.10.0020.040 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per otto mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,15 h 0,90 22,14 19,93 1,70

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,15 h 0,60 10,32 6,19 0,53

Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm

mensola - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*8 cad. 1,53 135,15 206,62 17,64

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*8 cad. 1,67 62,05 103,90 8,87

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091*8 cad. 5,75 27,20 156,43 13,35

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*8 cad. 0,07 133,45 9,72 0,83

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI
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parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*8 cad. 2,91 34,85 101,48 8,66

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091*8 cad. 0,29 34,85 10,15 0,87

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*8 cad. 1,46 12,75 18,56 1,58

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*8 cad. 1,46 10,20 14,85 1,27

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*8 cad. 1,46 10,12 14,73 1,26

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 3,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 2,86

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,75+3*1,333 h 9,25 30,01 277,56 23,69

Spese generali sicurezza del 15% su 1.018,59 Euro 152,79 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.171,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,04 30,39

Costo materiali fc 636,48 54,33

Costo noli e trasporti 26,14 2,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 152,78 13,04

S.25.10.0020.045 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per nove mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,15 h 0,90 22,14 19,93 1,58

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,15 h 0,60 10,32 6,19 0,49

Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm

mensola - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*9 cad. 1,72 135,15 232,44 18,41

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*9 cad. 1,88 62,05 116,88 9,26

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091*9 cad. 6,47 27,20 175,99 13,94

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*9 cad. 0,08 133,45 10,93 0,87

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*9 cad. 3,28 34,85 114,17 9,04

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091*9 cad. 0,33 34,85 11,42 0,90

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*9 cad. 1,64 12,75 20,88 1,65

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*9 cad. 1,64 10,20 16,71 1,32

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*9 cad. 1,64 10,12 16,58 1,31

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 3,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 2,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,75+3*1,333 h 9,25 30,01 277,56 21,98

Spese generali sicurezza del 15% su 1.098,15 Euro 164,72 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.262,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,04 28,19

Costo materiali fc 715,97 56,69

Costo noli e trasporti 26,14 2,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 164,74 13,04

S.25.10.0020.050 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per dieci mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,15 h 0,90 22,14 19,93 1,47

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,15 h 0,60 10,32 6,19 0,46

Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm

mensola - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*10 cad. 1,91 135,15 258,27 19,07

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*10 cad. 2,09 62,05 129,87 9,59

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091*10 cad. 7,19 27,20 195,54 14,44

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*10 cad. 0,09 133,45 12,14 0,90

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*10 cad. 3,64 34,85 126,85 9,37

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091*10 cad. 0,36 34,85 12,69 0,94

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*10 cad. 1,82 12,75 23,21 1,71

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*10 cad. 1,82 10,20 18,56 1,37

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*10 cad. 1,82 10,12 18,42 1,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 3,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 2,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,75+3*1,333 h 9,25 30,01 277,56 20,49

Spese generali sicurezza del 15% su 1.177,71 Euro 176,66 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.354,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,04 26,29

Costo materiali fc 795,60 58,75

Costo noli e trasporti 26,14 1,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 176,69 13,05

S.25.10.0020.055 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per undici mesi m² 72
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Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,15 h 0,90 22,14 19,93 1,38

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,15 h 0,60 10,32 6,19 0,43

Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm

mensola - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*11 cad. 2,10 135,15 284,10 19,65

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*11 cad. 2,30 62,05 142,86 9,88

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091*11 cad. 7,91 27,20 215,09 14,88

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*11 cad. 0,10 133,45 13,36 0,92

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*11 cad. 4,00 34,85 139,54 9,65

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091*11 cad. 0,40 34,85 13,95 0,97

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*11 cad. 2,00 12,75 25,53 1,77

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*11 cad. 2,00 10,20 20,42 1,41

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*11 cad. 2,00 10,12 20,26 1,40
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 3,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 2,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,75+3*1,333 h 9,25 30,01 277,56 19,20

Spese generali sicurezza del 15% su 1.257,26 Euro 188,59 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.445,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,04 24,63

Costo materiali fc 875,16 60,53

Costo noli e trasporti 26,14 1,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,57 13,04

S.25.10.0020.060 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per dodici mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,15 h 0,90 22,14 19,93 1,30

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,15 h 0,60 10,32 6,19 0,40

Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm

mensola - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*12 cad. 2,29 135,15 309,93 20,16

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*12 cad. 2,51 62,05 155,84 10,14

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091*12 cad. 8,63 27,20 234,65 15,26

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI
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impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*12 cad. 0,11 133,45 14,57 0,95

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*12 cad. 4,37 34,85 152,22 9,90

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091*12 cad. 0,44 34,85 15,22 0,99

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*12 cad. 2,18 12,75 27,85 1,81

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*12 cad. 2,18 10,20 22,28 1,45

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*12 cad. 2,18 10,12 22,10 1,44

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 2,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 2,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,75+3*1,333 h 9,25 30,01 277,56 18,06

Spese generali sicurezza del 15% su 1.336,81 Euro 200,52 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.537,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,04 23,16

Costo materiali fc 954,65 62,10

Costo noli e trasporti 26,14 1,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 200,52 13,04
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S.25.10.0020.070 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per quindici mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,15 h 0,90 22,14 19,93 1,10

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,15 h 0,60 10,32 6,19 0,34

Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm

mensola - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*15 cad. 2,87 135,15 387,41 21,39

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*15 cad. 3,14 62,05 194,81 10,75

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091*15 cad. 10,78 27,20 293,31 16,19

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*15 cad. 0,14 133,45 18,22 1,01

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*15 cad. 5,46 34,85 190,28 10,50

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091*15 cad. 0,55 34,85 19,03 1,05

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*15 cad. 2,73 12,75 34,81 1,92

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*15 cad. 2,73 10,20 27,85 1,54

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm
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correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*15 cad. 2,73 10,12 27,63 1,53

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 2,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 1,85

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,75+3*1,333 h 9,25 30,01 277,56 15,32

Spese generali sicurezza del 15% su 1.575,48 Euro 236,32 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.811,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,04 19,65

Costo materiali fc 1.193,40 65,88

Costo noli e trasporti 26,14 1,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 236,30 13,04

S.25.10.0020.080 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per diciotto mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,15 h 0,90 22,14 19,93 0,96

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,15 h 0,60 10,32 6,19 0,30

Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm

mensola - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*18 cad. 3,44 135,15 464,89 22,51

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*18 cad. 3,77 62,05 233,77 11,32

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091*18 cad. 12,94 27,20 351,97 17,04

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*18 cad. 0,16 133,45 21,86 1,06

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*18 cad. 6,55 34,85 228,34 11,05

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091*18 cad. 0,66 34,85 22,83 1,11

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*18 cad. 3,28 12,75 41,77 2,02

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*18 cad. 3,28 10,20 33,42 1,62

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*18 cad. 3,28 10,12 33,15 1,60

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 2,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 1,62

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,55+3*1,333 h 8,65 30,01 259,56 12,57

Spese generali sicurezza del 15% su 1.796,14 Euro 269,42 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.065,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 28,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 338,04 16,36

Costo materiali fc 1.432,01 69,32
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Costo noli e trasporti 26,14 1,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 269,42 13,04

S.25.10.0020.100 MENSOLA E PARAPETTO AGGIUNTIVO PER PONTEGGI

in opera per ventiquattro mesi m² 72

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,15 h 0,90 22,14 19,93 0,76

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 15%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,15 h 0,60 10,32 6,19 0,23

Z.34.01.0045.110 PONTEGGI PROFESSIONALI

mensola telaio a sbalzo completa in acciaio zincato dimensioni

105 cm

mensola - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*24 cad. 4,59 135,15 619,85 23,52

Z.34.01.0045.120 PONTEGGI PROFESSIONALI

terminale parapetto da 200 cm in acciaio zincato cm

montante - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (21+2)*0,0091*24 cad. 5,02 62,05 311,69 11,83

Z.34.01.0045.010 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato antisdrucciolevole in acciaio dimensioni 50x180 cm

piani di lavoro - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (19*4+3)*0,0091*24 cad. 17,25 27,20 469,30 17,81

Z.34.01.0045.015 PONTEGGI PROFESSIONALI

impalcato con botola e scala in acciaio dimensioni 50x180 cm

scala di accesso - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0091*24 cad. 0,22 133,45 29,15 1,11

Z.34.01.0045.020 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto doppio in acciaio zincato dimensioni 180 cm

doppia linea sponde - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*2*0,0091*24 cad. 8,74 34,85 304,45 11,55

Z.34.01.0045.025 PONTEGGI PROFESSIONALI

parapetto testata in acciaio zincato con fermapiede dimensioni

105 cm

testate - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*2*0,0091*24 cad. 0,87 34,85 30,44 1,16

Z.34.01.0045.030 PONTEGGI PROFESSIONALI

tavola fermapiede campata in acciaio zincato dimensioni 185 cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*24 cad. 4,37 12,75 55,69 2,11

Z.34.01.0045.040 PONTEGGI PROFESSIONALI

diagonale controventatura verticale in acciaio zincato passo 180

cm

campata - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 20*0,0091*24 cad. 4,37 10,20 44,55 1,69

Z.34.01.0045.045 PONTEGGI PROFESSIONALI

corrente orizzontale in acciaio zincato passo 280 cm

correnti - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0091*24 cad. 4,37 10,12 44,20 1,68

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,15 h 1,50 30,01 45,02 1,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 15%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,15 h 1,20 27,88 33,46 1,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*1,75+3*1,333 h 9,25 30,01 277,56 10,53

Spese generali sicurezza del 15% su 2.291,48 Euro 343,72 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.635,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 356,04 13,51

Costo materiali fc 1.909,37 72,46

Costo noli e trasporti 26,14 0,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 343,73 13,04

S.25.10.0025.005 MANTOVANA PARASASSI PREFABBRICATA m² 36

Oneri Sicurezza

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15.

viaggi e sosta in cantiere maggior incidenza 5%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: (2+4)*0,05 h 0,30 22,14 6,64 2,17

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali maggior incidenza 5%

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 4*0,05 h 0,20 10,32 2,06 0,68

Z.34.01.0045.060 PONTEGGI PROFESSIONALI

mantovana parasassi prefabbricata in acciaio zincato dimensioni

50 cm

durata presunta del cantiere 9 mesi - amm.to t=12 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 21*0,0091*9 cad. 1,72 68,85 118,42 38,74

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatorI addettI ai mezzi maggior incidenza 5%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: (2+4+4)*0,05 h 0,50 30,01 15,01 4,91
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti alla movimentazione carico maggior

incidenza 5%

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*4*0,05 h 0,40 27,88 11,15 3,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

tre operatori addetti a montaggio e smontaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3*0,75+3*0,50 h 3,75 30,01 112,54 36,82

Spese generali sicurezza del 15% su 265,81 Euro 39,87 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 305,64

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 138,71 45,38

Costo materiali fc 118,40 38,74

Costo noli e trasporti 8,68 2,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,89 13,05

S.25.10.0030.005 PIANO DI IMPOSTA PER PONTEGGI

per il primo mese o frazione m² 3

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

7 travi 12x12x150 cm - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,50*0,0185 m³ 0,003 200,90 0,56 2,02

Z.28.01.0030.010 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e falsi telai

tavole a correre 20x5 cm - amm.to t=10 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0102

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,00*0,05*0,0102 m³ 0,002 230,90 0,35 1,27

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,18 0,12 0,42

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa e manutenzione periodica  -

produzione oraria 2,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 30,01 12,00 43,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 27,88 11,15 40,10

Spese generali sicurezza del 15% su 24,19 Euro 3,63 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,81

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,27
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,15 83,26

Costo materiali fc 1,03 3,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,63 13,04

S.25.10.0030.010 PIANO DI IMPOSTA PER PONTEGGI

per ogni mese successivo o frazione m² 3

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

7 travi 12x12x150 cm - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*0,12*0,12*1,50*0,0185 m³ 0,003 200,90 0,56 14,30

Z.28.01.0030.010 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e falsi telai

tavole a correre 20x5 cm - amm.to t=10 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0102

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,00*0,05*0,0102 m³ 0,002 230,90 0,35 8,99

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 63,38

Spese generali sicurezza del 15% su 3,41 Euro 0,51 13,00

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,49 63,36

Costo materiali fc 0,92 23,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,51 12,98

S.30.10.0005.005 PARAPETTO REGOLAMENTARE IN LEGNO

per il primo mese o frazione m 7,2

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

travi 12x12x150 cm ogni 1.20 m - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,12*0,12*1,50)*6*0,0185 m³ 0,002 200,90 0,48 0,39

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

3 tavole a correre 20x2.5 cm - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3*(0,20*0,025*7,20)*0,0435 m³ 0,005 140,90 0,66 0,53

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,40 kg 0,40 1,18 0,47 0,38

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*7,20+0,083 h 1,88 30,01 56,51 45,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*7,20 h 1,80 27,88 50,18 40,29

Spese generali sicurezza del 15% su 108,31 Euro 16,25 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 106,69 85,65

Costo materiali fc 1,62 1,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,24 13,04

S.30.10.0005.010 PARAPETTO REGOLAMENTARE IN LEGNO

per ogni mese successivo o frazione m 7,2

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

travi 12x12x150 cm ogni 1.20 m - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,12*0,12*1,50)*6*0,0185 m³ 0,002 200,90 0,48 12,16

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

3 tavole a correre 20x2.5 cm - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3*(0,20*0,025*7,20)*0,0435 m³ 0,005 140,90 0,66 16,72

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 58,44

Spese generali sicurezza del 15% su 3,46 Euro 0,52 13,11

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,31 58,36

Costo materiali fc 1,14 28,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,52 13,09

S.30.10.0010.005 GUARDACORPO DI PROTEZIONE ANTICADUTA

per il primo mese o frazione m 12

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0050.005 MONTANTI GUARDACORPO

guardacorpo per solette e solai
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montanti ogni 1.20 m - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*0,0091 cad. 0,09 38,57 3,51 2,48

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

3 tavole a correre 20x2.5 cm - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3*(0,20*0,025*12,00)*0,0435 m³ 0,008 140,90 1,10 0,78

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,18 0,12 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*12+0,083 h 2,08 30,01 62,51 44,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*12 h 2,00 27,88 55,76 39,41

Spese generali sicurezza del 15% su 123,00 Euro 18,45 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 118,27 83,60

Costo materiali fc 4,73 3,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,44 13,04

S.30.10.0010.010 GUARDACORPO DI PROTEZIONE ANTICADUTA

per ogni mese successivo o frazione m 12

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0050.005 MONTANTI GUARDACORPO

guardacorpo per solette e solai

montanti ogni 1.20 m - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*0,0091 cad. 0,09 38,57 3,51 44,32

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

3 tavole a correre 20x2.5 cm - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3*(0,20*0,025*12,00)*0,0435 m³ 0,008 140,90 1,10 13,93

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 29,22

Spese generali sicurezza del 15% su 6,93 Euro 1,04 13,12

Utile dell'Impresa sicurezza
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Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,32 29,24

Costo materiali fc 4,61 58,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,04 13,18

S.30.10.0015.005 GUARDACORPO DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER TETTI

per il primo mese o frazione m 12

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0050.010 MONTANTI GUARDACORPO

guardacorpo per coperture in legno

montanti ogni 1.20 m - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*0,0091 cad. 0,09 63,84 5,81 2,76

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

3 tavole a correre 20x2.5 cm - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3*(0,20*0,025*12,00)*0,0435 m³ 0,008 140,90 1,10 0,52

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,18 0,12 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*12+0,083 h 3,08 30,01 92,52 43,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*12 h 3,00 27,88 83,64 39,69

Spese generali sicurezza del 15% su 183,19 Euro 27,48 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 210,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 176,16 83,60

Costo materiali fc 7,03 3,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,48 13,04

S.30.10.0015.010 GUARDACORPO DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER TETTI

per ogni mese successivo o frazione m 12

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0050.010 MONTANTI GUARDACORPO

guardacorpo per coperture in legno

montanti ogni 1.20 m - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 10*0,0099 cad. 0,10 63,84 6,32 56,03

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

3 tavole a correre 20x2.5 cm - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3*(0,20*0,025*12,00)*0,0442 m³ 0,008 140,90 1,12 9,94

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 20,51

Spese generali sicurezza del 15% su 9,75 Euro 1,46 12,97

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,32 20,53

Costo materiali fc 7,44 65,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,46 12,98

S.30.10.0050.005 ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO

per il primo mese o frazione m² 2,7

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

2 travi 15x15x300 cm - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*(0,15*0,15*3,00)*0,0185 m³ 0,002 200,90 0,50 1,22

Z.28.01.0030.010 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e falsi telai

tavole a correre 20x5 cm - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,70*0,05*0,0435 m³ 0,006 230,90 1,36 3,30

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,18 0,12 0,29

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*2,70+0,083 h 0,62 30,01 18,70 45,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*2,70 h 0,54 27,88 15,06 36,64

Spese generali sicurezza del 15% su 35,73 Euro 5,36 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,09
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,75 82,14

Costo materiali fc 1,98 4,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,36 13,04

S.30.10.0050.010 ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO

per ogni mese successivo o frazione m² 2,7

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

2 travi 15x15x300 cm - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*(0,15*0,15*3,00)*0,0185 m³ 0,002 200,90 0,50 10,44

Z.28.01.0030.010 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e falsi telai

tavole a correre 20x5 cm - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,70*0,05*0,0435 m³ 0,006 230,90 1,36 28,21

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 48,15

Spese generali sicurezza del 15% su 4,17 Euro 0,63 13,03

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,81

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,31 48,15

Costo materiali fc 1,86 38,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,63 13,03

S.30.10.0055.005 ANDATOIE PER TRASPORTO MATERIALI IN LEGNO

per il primo mese o frazione m² 4,5

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

4 travi 12x12x300 cm - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*(0,12*0,12*3,00)*0,0185 m³ 0,003 200,90 0,64 0,81

Z.28.01.0030.010 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e falsi telai

tavole a correre 20x5 cm - amm.to t=10 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0102

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50*0,05*0,0102 m³ 0,002 230,90 0,53 0,67

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,30

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 4,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*4,50+0,083 h 1,21 30,01 36,25 45,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*4,50 h 1,13 27,88 31,37 39,51

Spese generali sicurezza del 15% su 69,03 Euro 10,35 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 67,62 85,18

Costo materiali fc 1,41 1,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,35 13,04

S.30.10.0055.010 ANDATOIE PER TRASPORTO MATERIALI IN LEGNO

per ogni mese successivo o frazione m² 4,5

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

4 travi 12x12x300 cm - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*(0,12*0,12*3,00)*0,0185 m³ 0,003 200,90 0,64 17,40

Z.28.01.0030.010 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e falsi telai

tavole - amm.to t=10 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0102

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,50*0,025*0,0102 m³ 0,001 230,90 0,26 7,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 62,71

Spese generali sicurezza del 15% su 3,22 Euro 0,48 13,09

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,69

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,31 62,68

Costo materiali fc 0,91 24,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,48 13,05

S.30.10.0100.005 ARMATURA PARETI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

per il primo mese o frazione m² 6

Oneri Sicurezza

Quantità analizzata: lunghezza scavo 3,00 m con

profondità 2,00 m
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FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

travi 12x12 cm ogni 0,75 m - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12*0,12*2,00*4*2*0,0185 m³ 0,004 200,90 0,86 1,00

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

tavole - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,025*2,00*4*2*0,0435 m³ 0,003 140,90 0,49 0,57

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

1 vitone ogni 0,75 m² - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8*0,0091 cad. 0,07 15,64 1,14 1,33

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,00*2,00*2*0,0185 m² 0,22 13,47 2,99 3,50

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,28

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*6 h 0,80 30,01 24,01 28,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*6*2 h 1,60 27,88 44,61 52,17

Spese generali sicurezza del 15% su 74,33 Euro 11,15 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,62 80,25

Costo materiali fc 5,71 6,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,15 13,04

S.30.10.0100.010 ARMATURA PARETI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

per ogni mese successivo o frazione m² 8

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

travi 12x12 cm ogni 1,50 m - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12*0,12*2,00*2*2*0,0185 m³ 0,002 200,90 0,43 5,57
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Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

tavole - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,025*1,50*2*0,0435 m³ 0,0006525 140,90 0,09 1,20

Z.34.01.0050.020 MONTANTI GUARDACORPO

puntelli tubolari a croce e/o a piastra regolabili altezza 250/360

cm

1 vitone ogni 1,00 m² - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0091 cad. 0,05 15,64 0,85 11,12

Z.28.01.0040.010 LEGNAMI - PANNELLI

pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm

amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,00*2,00*2*0,0185 m² 0,22 13,47 2,99 38,94

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 30,13

Spese generali sicurezza del 15% su 6,68 Euro 1,00 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,31 30,10

Costo materiali fc 4,37 56,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,00 13,02

S.30.10.0105.005 RIVESTIMENTO IMPERMEABILE PARETI DI SCAVO

per il primo mese o frazione m² 16

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

travi 12x12 cm a correre per zavorra - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12*0,12*8,00*2*0,0185 m³ 0,004 200,90 0,86 4,82

Z.37.01.0070.010 TELI POLIETILENE

telo polietilene 185 g/m²

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 17,60*0,0852 m² 1,50 0,62 0,93 5,23

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 160,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/160*16+0,167 h 0,27 30,01 8,01 45,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/160*16*2 h 0,20 27,88 5,58 31,40
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Spese generali sicurezza del 15% su 15,37 Euro 2,31 12,98

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,60 76,58

Costo materiali fc 1,79 10,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,30 12,97

S.30.10.0105.010 RIVESTIMENTO IMPERMEABILE PARETI DI SCAVO

per ogni mese successivo o frazione m² 16

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

travi 12x12 cm a correre per zavorra - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12*0,12*8,00*2*0,0185 m³ 0,004 200,90 0,86 11,63

Z.37.01.0070.010 TELI POLIETILENE

telo polietilene 185 g/m²

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 17,60*0,0852 m² 1,50 0,62 0,93 12,63

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 27,88 4,66 63,26

Spese generali sicurezza del 15% su 6,44 Euro 0,97 13,13

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,66 63,26

Costo materiali fc 1,79 24,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,96 13,04

S.30.10.0150.005 PUNTELLAMENTI IN LEGNO PER STRUTTURE MURARIE

per il primo mese o frazione m³ 0,66

Oneri Sicurezza

Quantità analizzata: puntellamento altezza 5,00 m con

interasse 2,00 m

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

banchina - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,20*2,00*0,0185 + 5 % sfrido m³ 0,002 286,00 0,44 0,08

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

puntelli metallici Ø 20 mm con peso 2,47 kg/m - amm.to t=5

anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4*2*0,70*2,47*0,0185 kg 0,26 0,76 0,19 0,03

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

travi montanti e sbadacchiature 16x16 cm - amm.to t=5 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16*0,16*(5,00+4,00+3,00)*0,0185 + 5 %

sfrido m³ 0,006 286,00 1,71 0,29

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

travi correnti e collegamento 12x12 cm interasse circa 0,70 m -

amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (7*0,12*0,12*2,00+0,012*0,12*2,00)*0,0185

+ 5 % sfrido m³ 0,004 200,90 0,80 0,13

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

tavole controvento sezione 20x2.5 cm - amm.to t=2 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (2*0,20*0,025*3,00+2*0,20*0,025*1,50)*

0,0435 + 5 % sfrido m³ 0,002 140,90 0,29 0,05

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,18 1,18 0,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0040.010 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA

con portata massima t. 12.

autocarro con cestello compreso posizionamento e smobilizzo

(Costo noli e trasporti) h 4,00 37,63 150,52 25,45

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

(Costo noli e trasporti) h 2,00 3,79 7,58 1,28

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 30,01 120,04 20,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 0,33 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,33*0,66*2 h 4,00 30,01 120,04 20,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,33*0,66*2 h 4,00 27,88 111,52 18,85

Spese generali sicurezza del 15% su 514,31 Euro 77,15 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 591,49

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 896,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 351,60 59,44

Costo materiali fc 4,61 0,78

Costo noli e trasporti 158,10 26,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,15 13,04
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S.30.10.0150.010 PUNTELLAMENTI IN LEGNO PER STRUTTURE MURARIE

per ogni mese successivo o frazione m³ 1,25

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

banchina - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*0,20*2,00*0,0185 + 5 % sfrido m³ 0,002 286,00 0,44 4,70

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

puntelli metallici Ø 20 mm con peso 2,47 kg/m - amm.to t=5

anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4*2*0,70*2,47*0,0185 kg 0,26 0,76 0,19 2,06

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

travi montanti e sbadacchiature 16x16 cm - amm.to t=5 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16*0,16*(5,00+4,00+3,00)*0,0185 + 5 %

sfrido m³ 0,006 286,00 1,71 18,04

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

travi correnti e collegamento 12x12 cm interasse circa 0,70 m -

amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (7*0,12*0,12*2,00+0,012*0,12*2,00)*0,0185

+ 5 % sfrido m³ 0,004 200,90 0,80 8,43

Z.28.01.0030.005 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete sottomisura 200-250x25 mm

tavole controvento sezione 20x2.5 cm - amm.to t=2 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (2*0,20*0,025*3,00+2*0,20*0,025*1,50)*

0,0435 m³ 0,002 140,90 0,28 2,91

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 26,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 24,45

Spese generali sicurezza del 15% su 8,23 Euro 1,23 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,46

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 7,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,81 50,78

Costo materiali fc 3,42 36,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,23 13,04

S.30.10.0160.005 PUNTELLAMENTI IN LEGNO PER LUCI

ARCHITETTONICHE

per il primo mese o frazione m² 1,92
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Oneri Sicurezza

Quantità analizzata: dimensioni foro 1,10x1,50 m

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

sbadacchiature 10x10 cm - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*0,10*(1,10*2+1,30*2+1,45*2)*0,0185 +

 5 % sfrido m³ 0,001 200,90 0,30 0,85

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 kg 0,50 1,18 0,59 1,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO

con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 3,79 1,26 3,57

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 28,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333*2 h 0,67 27,88 18,57 52,56

Spese generali sicurezza del 15% su 30,71 Euro 4,61 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,33

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,56 80,85

Costo materiali fc 0,89 2,52

Costo noli e trasporti 1,26 3,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,61 13,04

S.30.10.0160.010 PUNTELLAMENTI IN LEGNO PER LUCI

ARCHITETTONICHE

per ogni mese successivo o frazione m³ 1,25

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

travi 10x10 cm - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile =

0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*0,10*(1,10*2+1,30*2+1,45*2)*0,0185 +

 5 % sfrido m³ 0,001 200,90 0,30 15,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 27,88 1,39 71,49

Spese generali sicurezza del 15% su 1,69 Euro 0,25 13,03

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,95

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 1,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,39 71,47

Costo materiali fc 0,30 15,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 13,01

S.30.10.0200.005 TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA

diametro ferri 8-18 mm cad. 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0100.005 TAPPI FUNGO PER FERRI

tappi a fungo per ferri diametro ferri 8-18 mm

sfrido 20% - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 120*0,0435 cad. 5,22 0,24 1,25 15,66

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 500 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/500*100 h 0,20 27,88 5,58 69,70

Spese generali sicurezza del 15% su 6,83 Euro 1,02 12,80

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,60 70,00

Costo materiali fc 1,30 16,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,00 12,50

S.30.10.0200.010 TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA

diametro ferri 18-32 mm cad. 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0100.010 TAPPI FUNGO PER FERRI

tappi a fungo per ferri diametro ferri 18-32 mm

sfrido 20% - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 120*0,0435 cad. 5,22 0,30 1,57 17,40

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 450 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/450*100 h 0,22 27,88 6,20 68,84

Spese generali sicurezza del 15% su 7,76 Euro 1,16 12,93

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,00
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 0,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,20 68,89

Costo materiali fc 1,60 17,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,20 13,33

S.35.10.0005.005 DISPOSITIVO ANTICADUTA

per ogni mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0280.005 DISPOSITIVO ANTICADUTA

imbracatura e cintura doppio attacco per dispositivo anticaduta

amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0185 cad. 0,02 82,59 1,53 11,56

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083*4 h 0,33 30,01 9,96 75,37

Spese generali sicurezza del 15% su 11,49 Euro 1,72 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 13,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,96 75,36

Costo materiali fc 1,53 11,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,72 13,04

S.35.10.0015.005 SOVRAPPREZZO AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PER

PINZA DA TUBOLARE

per ogni mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0280.025 DISPOSITIVO ANTICADUTA

pinza e cinghia per ponteggi con dissipatore

amm.to t=2 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0435 cad. 0,04 58,98 2,57 17,80

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

1 operaio per manutenzione periodica 5' settimanali

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083*4 h 0,33 30,01 9,96 69,14

Spese generali sicurezza del 15% su 12,53 Euro 1,88 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,96 69,14

Costo materiali fc 2,57 17,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,88 13,04
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S.40.10.0005.005 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI

POLIETILENE

per il primo mese o frazione m 15

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.010 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB38K semilavorato assemblato

tondini diametro 20 mm ogni 1.20 m - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1,50*2,47)*10*0,0185 kg 0,69 0,76 0,52 2,00

Z.34.01.0150.005 NASTRO BICOLORE SEGNALETICO

rotolo nastro segnaletico polietilene bicolore h 7 cm lunghezza

200 m

rotolo da 200 m - nastro sostituito mensilmente

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16 cad. 0,16 2,21 0,35 1,35

Z.34.01.0100.010 TAPPI FUNGO PER FERRI

tappi a fungo per ferri diametro ferri 18-32 mm

sfrido 20% - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12*0,0435 cad. 0,52 0,30 0,16 0,60

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a montaggio e smontaggio a fine cantiere -

produzione oraria 40,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*15 h 0,38 30,01 11,25 43,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*15 h 0,38 27,88 10,46 40,06

Spese generali sicurezza del 15% su 22,74 Euro 3,41 13,07

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,71 83,16

Costo materiali fc 1,04 3,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,41 13,05

S.40.10.0005.010 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI

POLIETILENE

per ogni mese successivo o frazione m 15

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

tondini diametro 20 mm ogni 1.20 m - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1,50*2,47)*10*0,0185 kg 0,69 0,76 0,52 11,20

Z.34.01.0150.005 NASTRO BICOLORE SEGNALETICO

rotolo nastro segnaletico polietilene bicolore h 7 cm lunghezza

200 m

rotolo lungo 200 m - nastro sostituito mensilmente

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,16 cad. 0,16 2,21 0,35 7,60

Z.34.01.0100.010 TAPPI FUNGO PER FERRI

tappi a fungo per ferri diametro ferri 18-32 mm

sfrido 20% - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12*0,0435 cad. 0,52 0,30 0,16 3,37

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 250,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/250*15 h 0,06 27,88 1,67 35,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 27,88 1,39 29,98

Spese generali sicurezza del 15% su 4,10 Euro 0,62 13,23

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,08 66,13

Costo materiali fc 1,04 22,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,62 13,23

S.40.10.0010.005 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON RETE TESSUTA

BICOLORE

per il primo mese o frazione m 15

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

tondini diametro 20 mm ogni 1.20 m - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1,50*2,47)*10*0,0185 kg 0,69 0,76 0,52 1,23

Z.37.01.0060.110 RETI POLIETILENE

rete tessuta bicolore B/R polietilene altezza 100 cm

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 15*1*0,0852 m² 1,28 0,91 1,16 2,74

Z.34.01.0100.010 TAPPI FUNGO PER FERRI

tappi a fungo per ferri diametro ferri 18-32 mm

sfrido 20% - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12*0,0435 cad. 0,52 0,30 0,16 0,37

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,66 0,33 0,78

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a montaggio e smontaggio a fine cantiere -

produzione oraria 25,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*15 h 0,60 30,01 18,01 42,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*15 h 0,60 27,88 16,73 39,41

Spese generali sicurezza del 15% su 36,91 Euro 5,54 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,73 81,80

Costo materiali fc 2,18 5,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,54 13,04

S.40.10.0010.010 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON RETE TESSUTA

BICOLORE

per ogni mese successivo o frazione m 15

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

tondini diametro 20 mm ogni 1.20 m - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1,50*2,47)*10*0,0185 kg 0,69 0,76 0,52 13,89

Z.37.01.0060.110 RETI POLIETILENE

rete tessuta bicolore B/R polietilene altezza 100 cm

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 15*1*0,0852 m² 1,28 0,91 1,16 31,01

Z.34.01.0100.010 TAPPI FUNGO PER FERRI

tappi a fungo per ferri diametro ferri 18-32 mm

sfrido 20% - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12*0,0435 cad. 0,52 0,30 0,16 4,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 27,88 1,39 37,17

Spese generali sicurezza del 15% su 3,23 Euro 0,49 12,93

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,40 37,20

Costo materiali fc 1,85 49,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,48 12,80

S.40.10.0015.005 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON RETE IN

POLIETILENE

per il primo mese o frazione m 15

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato
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tondini diametro 20 mm ogni 1.20 m - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1,50*2,47)*10*0,0185 kg 0,69 0,76 0,52 1,22

Z.37.01.0060.120 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 160 g/m² altezza 100 cm

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 15*1*0,0852 m² 1,28 1,10 1,41 3,29

Z.34.01.0100.010 TAPPI FUNGO PER FERRI

tappi a fungo per ferri diametro ferri 18-32 mm

sfrido 20% - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12*0,0435 cad. 0,52 0,30 0,16 0,37

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,66 0,33 0,78

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a montaggio e smontaggio a fine cantiere -

produzione oraria 25,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*15 h 0,60 30,01 18,01 42,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*15 h 0,60 27,88 16,73 39,13

Spese generali sicurezza del 15% su 37,15 Euro 5,57 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,73 81,23

Costo materiali fc 2,42 5,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,58 13,05

S.40.10.0015.010 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON RETE IN

POLIETILENE

per ogni mese successivo o frazione m 15

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

tondini diametro 20 mm ogni 1.20 m - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (1,50*2,47)*10*0,0185 kg 0,69 0,76 0,52 12,86

Z.37.01.0060.120 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 160 g/m² altezza 100 cm

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 15*1*0,0852 m² 1,28 1,10 1,41 34,71

Z.34.01.0100.010 TAPPI FUNGO PER FERRI

tappi a fungo per ferri diametro ferri 18-32 mm

sfrido 20% - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12*0,0435 cad. 0,52 0,30 0,16 3,87
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05 h 0,05 27,88 1,39 34,42

Spese generali sicurezza del 15% su 3,48 Euro 0,52 12,89

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,40 34,44

Costo materiali fc 2,09 51,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,53 12,96

S.40.10.0050.005 PROTEZIONE AREE DI LAVORO PUNTUALI

per il primo mese o frazione m² 8,75

Oneri Sicurezza

Quantità analizzata: dimensioni 2,50x3,50 m

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0047.010 SISTEMA TUBO/GIUNTO

tubo Ø 48 mm in acciaio verniciato

amm.to t=25 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0055

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (7*3,00+3,50*4+2,50*5+4*3,00)*0,0055 m 0,33 1,26 0,41 0,08

Z.34.01.0047.020 SISTEMA TUBO/GIUNTO

giunto girevole in fusione a 4 bulloni completo di spinotti, bulloni

e rondelle

amm.to t=25 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0055

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0055 cad. 0,11 8,63 0,95 0,19

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

copertura travi 12x12x400 cm ogni 80 cm - amm.to t=5 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,12*0,12*4,00)*4*0,0185 m³ 0,004 200,90 0,86 0,17

Z.28.01.0030.015 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete grezze 20 mm

tavole spessore 5 cm - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*3,50*0,05*0,0435 m³ 0,019 220,90 4,20 0,83

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 kg 0,50 1,18 0,59 0,12

Z.49.01.0015.005 LASTRE GRECATE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

dimensione 250x400 cm - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,75*0,0185 kg 0,16 1,59 0,26 0,05

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

pannello diametro 6 mm maglia 20x20 cm peso 2.29 kg/m² -

amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2,29*(2,00+2,50+2,00)*2,00*0,0185 kg 0,55 0,46 0,25 0,05

Z.37.01.0060.130 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 200 g/m² altezza 180 cm

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=1 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (2,00+2,50+2,00)*2,00*0,0852 m² 1,11 1,59 1,76 0,35

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,66 0,33 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa,

manutenzione periodica e smontaggio a fine cantiere

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,00+2,00 h 5,00 30,01 150,05 29,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*(3,00+2,00) h 10,00 27,88 278,80 55,29

Spese generali sicurezza del 15% su 438,47 Euro 65,77 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 504,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 57,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 428,86 85,05

Costo materiali fc 9,60 1,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,77 13,04

S.40.10.0050.010 PROTEZIONE AREE DI LAVORO PUNTUALI

per ogni mese successivo o frazione m² 8,75

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0047.010 SISTEMA TUBO/GIUNTO

tubo Ø 48 mm in acciaio verniciato

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=25 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0055

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (7*3,00+3,50*4+2,50*5+4*3,00)*0,0055 m 0,33 1,26 0,41 3,12

Z.34.01.0047.020 SISTEMA TUBO/GIUNTO

giunto girevole in fusione a 4 bulloni completo di spinotti, bulloni

e rondelle

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=25 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0055

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 20*0,0055 cad. 0,11 8,63 0,95 7,18

Z.28.01.0060.015 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi 10x12x400 cm

copertura travi 12x12x400 cm ogni 80 cm - amm.to t=5 anni

r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,12*0,12*4,00)*4*0,0185 m³ 0,004 260,90 1,11 8,42

Z.28.01.0030.010 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e falsi telai

tavole spessore 5 cm - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile

= 0.0435

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2,50*3,50*0,05*0,0435 m³ 0,019 230,90 4,39 33,26

Z.49.01.0015.005 LASTRE GRECATE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

dimensione 250x400 cm - amm.to t=5 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,75*0,0185 kg 0,16 1,59 0,26 1,95

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

pannello diametro 6 mm maglia 20x20 cm peso 2.29 kg/m² -

amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,29*(2,00+2,50+2,00)*2,00*0,0185 kg 0,55 0,46 0,25 1,92

Z.37.01.0060.130 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 200 g/m² altezza 180 cm

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (2,00+2,50+2,00)*2,00*0,0852 m² 1,11 1,59 1,76 13,33

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 17,51

Spese generali sicurezza del 15% su 11,45 Euro 1,72 13,00

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,31 17,48

Costo materiali fc 9,13 69,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,72 12,98

S.40.10.0060.005 BARRIERA DI PROTEZIONE AREE LAVORO

per il primo mese o frazione m 10

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0047.010 SISTEMA TUBO/GIUNTO

tubo Ø 48 mm in acciaio verniciato

amm.to t=25 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0055

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (10,00*2+2,50*5+3,00*2)*0,0055 m 0,21 1,26 0,27 0,11

Z.34.01.0047.020 SISTEMA TUBO/GIUNTO

giunto girevole in fusione a 4 bulloni completo di spinotti, bulloni

e rondelle

amm.to t=25 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0055

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (2*5+2*2)*0,0055 cad. 0,08 8,63 0,66 0,27

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata

pannello diametro 6 mm maglia 20x20 cm peso 2.29 kg/m² -

amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,29*10,00*2,00*0,0185 kg 0,85 0,46 0,39 0,16

Z.37.01.0060.130 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 200 g/m² altezza 180 cm

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,00*2,00*0,0852 m² 1,70 1,59 2,71 1,09
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Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,66 0,33 0,13

Z.12.02.0070.010 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI

conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25

dimensione scavo 50x50x50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50*0,50*0,50*5 m³ 0,625 78,97 49,36 19,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0060.020 TERNA

con potenza oltre 40 KW fino a 75 KW

scavo - produzione oraria 20,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/20*10 h 0,50 14,69 7,35 2,94

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*10 h 0,50 30,01 15,01 6,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a getto scavo, montaggio e fissaggio reti e

smontaggio fine cantiere - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*10 h 1,67 30,01 50,02 20,03

ZA.01.10.0010.005 SQUADRE TIPO

opere edilizie (tabella 8)

due operatori addetti all’assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*10*2 h 3,33 27,32 91,07 36,47

Spese generali sicurezza del 15% su 217,15 Euro 32,57 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 249,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 156,09 62,51

Costo materiali fc 53,72 21,51

Costo noli e trasporti 7,35 2,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,57 13,04

S.40.10.0060.010 BARRIERA DI PROTEZIONE AREE LAVORO

per ogni mese successivo o frazione m 10

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0047.010 SISTEMA TUBO/GIUNTO

tubo Ø 48 mm in acciaio verniciato

amm.to t=25 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0055

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (10,00*2+2,50*5+3,00*2)*0,0055 m 0,21 1,26 0,27 3,65

Z.34.01.0047.020 SISTEMA TUBO/GIUNTO

giunto girevole in fusione a 4 bulloni completo di spinotti, bulloni

e rondelle

amm.to t=25 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0055

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (2*5+2*2)*0,0055 cad. 0,08 8,63 0,66 9,10

Z.12.01.0130.010 RETI ELETTROSALDATE IN FOGLI

rete elettrosaldata aderenza migliorata
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pannello diametro 6 mm maglia 20x20 cm peso 2.29 kg/m² -

amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,29*10,00*2,00*0,0185 kg 0,85 0,46 0,39 5,34

Z.37.01.0060.130 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 200 g/m² altezza 180 cm

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,00*2,00*0,0852 m² 1,70 1,59 2,71 37,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 31,70

Spese generali sicurezza del 15% su 6,35 Euro 0,95 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,31 31,64

Costo materiali fc 4,03 55,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,95 13,01

S.40.10.0065.005 TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE

AREE LAVORO

per il primo mese o frazione m 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0030.005 DELIMITAZIONI MODULARI

transenne metalliche rifrangenti dimensioni 110x200-250 cm

dimensioni transenne 250x110 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 40*0,0105 cad. 0,42 74,70 31,37 11,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 40,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*100 h 2,50 30,01 75,03 26,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2/40*100 h 5,00 27,88 139,40 49,26

Spese generali sicurezza del 15% su 245,80 Euro 36,87 13,03

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 283,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 214,40 75,76

Costo materiali fc 31,40 11,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,90 13,04
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S.40.10.0065.010 TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE

AREE LAVORO

per ogni mese successivo o frazione m 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0030.005 DELIMITAZIONI MODULARI

transenne metalliche rifrangenti dimensioni 110x200-250 cm

dimensioni transenne 250x110 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 40*0,0105 cad. 0,42 74,70 31,37 80,45

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 5,93

Spese generali sicurezza del 15% su 33,69 Euro 5,05 12,96

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,30 5,90

Costo materiali fc 31,40 80,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,10 13,08

S.40.10.0070.005 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON CONI

SEGNALETICI

coni in PVC di altezza 30 cm - per ogni mese o frazione m 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0255.060 ACCESSORI PER SEGNALETICA

coni segnaletici in PVC altezza 30 cm

sfrido 10% distanza massima 3 m - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 110/3,00*0,0185 cad. 0,68 3,22 2,18 3,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

movimentazione materiali - produzione oraria 1000.00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/1000*100 h 0,10 12,14 1,21 1,76

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1000*100 h 0,10 30,01 3,00 4,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 1000,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1000*100 h 0,10 30,01 3,00 4,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083*22 h 1,83 27,88 50,91 73,78

Spese generali sicurezza del 15% su 60,31 Euro 9,05 13,11

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,90 82,46

Costo materiali fc 2,20 3,19

Costo noli e trasporti 1,20 1,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,00 13,04

S.40.10.0070.010 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON CONI

SEGNALETICI

coni in PVC di altezza 50 cm - per ogni mese o frazione m 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0255.065 ACCESSORI PER SEGNALETICA

coni segnaletici in PVC altezza 50 cm

sfrido 10% distanza massima 3 m - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 110/3,00*0,0185 cad. 0,68 7,14 4,84 6,73

NOLEGGI

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

movimentazione materiali - produzione oraria 1000.00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/1000*100 h 0,10 12,14 1,21 1,69

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1000*100 h 0,10 30,01 3,00 4,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 1000,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1000*100 h 0,10 30,01 3,00 4,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083*22 h 1,83 27,88 50,91 70,71

Spese generali sicurezza del 15% su 62,97 Euro 9,45 13,12

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,90 79,03

Costo materiali fc 4,80 6,67

Costo noli e trasporti 1,20 1,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,40 13,06
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S.40.10.0070.015 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON CONI

SEGNALETICI

coni in gomma di altezza 50 cm - per ogni mese o frazione m 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0255.070 ACCESSORI PER SEGNALETICA

coni segnaletici in gomma altezza 50 cm

sfrido 10% distanza massima 3 m - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 110/3,00*0,0185 cad. 0,68 11,69 7,93 10,43

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

movimentazione materiali - produzione oraria 1000,00 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/1000*100 h 0,10 12,14 1,21 1,60

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1000*100 h 0,10 30,01 3,00 3,95

ZA.01.10.0010.005 SQUADRE TIPO

opere edilizie (tabella 8)

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 1000,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1000*100 h 0,10 27,32 2,73 3,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083*22 h 1,83 27,88 50,91 66,99

Spese generali sicurezza del 15% su 65,79 Euro 9,87 12,98

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,35

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,70 74,61

Costo materiali fc 7,90 10,39

Costo noli e trasporti 1,20 1,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,90 13,03

S.40.10.0080.005 BARRIERA "NEW JERSEY" POLIETILENE PER

PROTEZIONE AREE LAVORO

per il primo mese o frazione m 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0030.010 DELIMITAZIONI MODULARI

barriere new jersey in polietilene dimensioni 100x45x70 cm

100x70x45 cm - amm.to t=10 anni r=4% coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100*0,0105 cad. 1,05 53,83 56,52 19,69

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 30,00 m
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*100 h 3,33 30,01 100,03 34,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*100 h 3,33 27,88 92,93 32,38

Spese generali sicurezza del 15% su 249,49 Euro 37,42 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 287,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 192,90 67,21

Costo materiali fc 56,50 19,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,40 13,03

S.40.10.0080.010 BARRIERA "NEW JERSEY" POLIETILENE PER

PROTEZIONE AREE LAVORO

per ogni mese successivo o frazione m 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0030.010 DELIMITAZIONI MODULARI

barriere new jersey in polietilene dimensioni 100x45x70 cm

dimensioni moduli 100x70x45 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100*0,0105 cad. 1,05 53,83 56,52 83,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 3,40

Spese generali sicurezza del 15% su 58,83 Euro 8,83 12,98

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,30 3,38

Costo materiali fc 56,50 83,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,80 12,94

S.40.10.0085.005 BARRIERA "NEW JERSEY" PREFABBRICATO MAXI PER

PROTEZIONE AREE LAVORO

per il primo mese o frazione m 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0030.020 DELIMITAZIONI MODULARI

barriere new jersey prefabbricati dimensioni 200x60x100 cm

dimensioni 200x100x60 cm - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100*0,0091 m 0,91 66,11 60,16 4,06

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.
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movimentazione materiali - 15' ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25*50 h 12,50 10,32 129,00 8,71

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 15' ogni modulo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*50 h 12,50 30,01 375,13 25,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*100 h 12,50 30,01 375,13 25,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*100 h 12,50 27,88 348,50 23,53

Spese generali sicurezza del 15% su 1.287,91 Euro 193,19 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.481,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.098,70 74,19

Costo materiali fc 60,20 4,06

Costo noli e trasporti 129,00 8,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 193,20 13,05

S.40.10.0085.010 BARRIERA "NEW JERSEY" PREFABBRICATO MAXI PER

PROTEZIONE AREE LAVORO

per ogni mese successivo o frazione m 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0030.020 DELIMITAZIONI MODULARI

barriere new jersey prefabbricati dimensioni 200x60x100 cm

dimensioni 200x100x60 cm - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100*0,0091 m 0,91 66,11 60,16 83,56

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1 operaio per manutenzione periodica 5'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 3,21

Spese generali sicurezza del 15% su 62,47 Euro 9,37 13,02

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,30 3,19

Costo materiali fc 60,20 83,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,40 13,06
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S.40.10.0086.005 BARRIERA "NEW JERSEY" PREFABBRICATO MINI PER

PROTEZIONE AREE LAVORO

per il primo mese o frazione m 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0030.025 DELIMITAZIONI MODULARI

barriere new jersey prefabbricati dimensioni 200x60x45 cm

dimensioni 200x100x60 cm - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100*0,0091 m 0,91 43,31 39,41 3,05

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 15' ogni modulo

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25*50 h 12,50 10,32 129,00 9,99

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 15' ogni modulo

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25*50 h 12,50 30,01 375,13 29,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 10,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*100 h 10,00 30,01 300,10 23,25

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*100 h 10,00 27,88 278,80 21,60

Spese generali sicurezza del 15% su 1.122,44 Euro 168,37 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.291,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 954,00 73,90

Costo materiali fc 39,40 3,05

Costo noli e trasporti 129,00 9,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,40 13,04

S.40.10.0086.010 BARRIERA "NEW JERSEY" PREFABBRICATO MINI PER

PROTEZIONE AREE LAVORO

per ogni mese successivo o frazione m 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0030.025 DELIMITAZIONI MODULARI

barriere new jersey prefabbricati dimensioni 200x60x45 cm

dimensioni 200x100x60 cm - amm.to t=12 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0091

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100*0,0091 m 0,91 43,31 39,41 82,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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1 operaio per manutenzione periodica 5'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 4,82

Spese generali sicurezza del 15% su 41,73 Euro 6,26 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,30 4,79

Costo materiali fc 39,40 82,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,30 13,13

S.40.10.0088.005 SOVRAPPREZZO BARRIERA "NEW JERSEY" PER

PANNELLO GRIGLIATO DA 150 cm

per il primo mese o frazione m 12

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0010.030 RECINZIONI MOBILI

pannello metallico grigliato superiore dimensione 200x150 cm

completo attacchi e bulloneria

dimensioni pannelli 200x150 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0105 cad. 0,06 39,64 2,50 5,01

Z.34.01.0025.010 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

collari di fissaggio

dimensioni pannelli 200x150 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0105 cad. 0,06 5,44 0,34 0,69

Z.37.01.0060.120 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 160 g/m² altezza 100 cm

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12,00*1,50*0,0852 m² 1,53 1,10 1,69 3,39

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,66 0,17 0,33

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a montaggio, fissaggio reti e smontaggio a

fine cantiere - produzione oraria 18,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18*12 h 0,67 30,01 20,01 40,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18*12 h 0,67 27,88 18,59 37,32

Spese generali sicurezza del 15% su 43,29 Euro 6,49 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,15

Riepilogo per categoria

562/579

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 38,59 77,49

Costo materiali fc 4,70 9,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,49 13,04

S.40.10.0088.010 SOVRAPPREZZO BARRIERA "NEW JERSEY" PER

PANNELLO GRIGLIATO DA 150 cm

per ogni mese successivo o frazione m 12

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0010.030 RECINZIONI MOBILI

pannello metallico grigliato superiore dimensione 200x150 cm

completo attacchi e bulloneria

dimensioni pannelli 200x150 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0105 cad. 0,06 39,64 2,50 31,53

Z.34.01.0025.010 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

collari di fissaggio

dimensioni pannelli 333x112 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0105 cad. 0,06 5,44 0,34 4,33

Z.37.01.0060.120 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 160 g/m² altezza 100 cm

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12,00*1,50*0,0852 m² 1,53 1,10 1,69 21,30

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1 operaio per manutenzione periodica 5'

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 29,22

Spese generali sicurezza del 15% su 6,84 Euro 1,03 12,95

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,32 29,24

Costo materiali fc 4,54 57,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,02 12,88

S.40.10.0089.005 SOVRAPPREZZO BARRIERA "NEW JERSEY" PER

PANNELLO CIECO DA 100 cm

per il primo mese o frazione m 14,1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0010.030 RECINZIONI MOBILI

pannello metallico grigliato superiore dimensione 200x150 cm

completo attacchi e bulloneria

dimensioni pannelli 235x100 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0105 cad. 0,06 39,64 2,50 4,81

Z.34.01.0025.010 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

collari di fissaggio

dimensioni pannelli 235x100 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 6*0,0105 cad. 0,06 5,44 0,34 0,66

Z.37.01.0060.120 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 160 g/m² altezza 100 cm

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 14,10*1,00*0,0852 m² 1,20 1,10 1,32 2,55

Z.12.01.0180.010 FERRAMENTA ACCESSORIA

filo di ferro per armatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 kg 0,10 1,66 0,17 0,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a montaggio, fissaggio reti e smontaggio a

fine cantiere - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*14,10 h 0,71 30,01 21,16 40,77

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*14,10 h 0,71 27,88 19,66 37,88

Spese generali sicurezza del 15% su 45,14 Euro 6,77 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 51,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,82 78,67

Costo materiali fc 4,33 8,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,77 13,04

S.40.10.0089.010 SOVRAPPREZZO BARRIERA "NEW JERSEY" PER

PANNELLO CIECO DA 100 cm

per ogni mese successivo o frazione m 14,1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0010.020 RECINZIONI MOBILI

pannello metallico cieco superiore dimensione 235x100 cm

completo attacchi e bulloneria

dimensioni pannelli 235x100 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0105 cad. 0,06 34,12 2,15 30,49

Z.34.01.0025.010 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

collari di fissaggio

dimensioni pannelli 235x100 cm - amm.to t=10 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0105

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0105 cad. 0,06 5,44 0,34 4,86

Z.37.01.0060.120 RETI POLIETILENE

recinzione rete polietilene 160 g/m² altezza 100 cm

amm.to t=1 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 14,10*1,00*0,0852 m² 1,20 1,10 1,32 18,74

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

1 operaio per manutenzione periodica 5'
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 27,88 2,31 32,82

Spese generali sicurezza del 15% su 6,13 Euro 0,92 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,31 32,80

Costo materiali fc 3,81 54,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,92 13,00

S.40.10.0090.005 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O

LAMPEGGIANTI

per ogni mese o frazione m 100

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0255.050 ACCESSORI PER SEGNALETICA

lampeggiatore crepuscolare intermittente con 2 batterie 6 Volt

lampeggiatore ogni 5,00 m - amm.to t=2 anni r=4,18% coeff.

mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 100,00/5,00*0,0435 cad. 0,87 35,96 31,29 53,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

rimozione fine cantiere - produzione oraria 30 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*100/5 h 0,67 30,01 20,01 33,91

Spese generali sicurezza del 15% su 51,29 Euro 7,69 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 0,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,00 33,90

Costo materiali fc 31,30 53,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,70 13,05

S.40.10.0100.005 CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA

per ogni mese o frazione cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0250.005 SEGNALETICA GENERICA DA CANTIERE

cartelli avvertimento triangolari lato 90 cm classe 2 completi

attacco

amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50*0,0185 cad. 0,01 16,16 0,15 0,65

Z.34.01.0250.010 SEGNALETICA GENERICA DA CANTIERE

cartelli divieto circolari diametro 60 cm classe 2 completi attacco

amm.to t=5 anni r=4,18% coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50*0,0185 cad. 0,01 28,76 0,27 1,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

rimozione fine cantiere - produzione oraria 30 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,01 1,00 4,34

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*4 h 0,67 27,88 18,62 80,80

Spese generali sicurezza del 15% su 20,04 Euro 3,01 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,62 85,14

Costo materiali fc 0,42 1,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,01 13,04

S.40.10.0105.005 SOVRAPPREZZO CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE

PER POSA SU BASAMENTO cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0255.005 ACCESSORI PER SEGNALETICA

basamento mobile 70x70 cm con palo per posizionamento

segnaletica

durata presunta cantiere 9 mesi - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0185*9 cad. 0,17 84,70 14,10 34,11

Z.34.01.0025.050 ACCESSORI PER RECINZIONI MOBILI

sacchetti porta zavorra dimensioni 60x40 cm peso 13 kg

durata presunta cantiere 9 mesi - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*0,0185*9 cad. 0,33 6,68 2,22 5,38

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

smontaggio a fine cantiere - produzione oraria 30 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,01 1,00 2,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*4 h 0,67 27,88 18,62 45,05

Spese generali sicurezza del 15% su 35,95 Euro 5,39 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,62 47,47

Costo materiali fc 16,33 39,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,39 13,05
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S.40.10.0110.005 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A

PARETE

segnaletica di pericolo con pittogramma nero su fondo

giallo - lato 35 cm cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0200.005 SEGNALETICA DI PERICOLO

cartello ALU con pittogramma nero su fondo giallo lato 35 cm

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0435*12 cad. 0,52 8,92 4,66 49,75

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a movimentazione in cantiere, posa, rimozione

a fine cantiere e revisione periodica - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 37,23

Spese generali sicurezza del 15% su 8,14 Euro 1,22 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,49 37,23

Costo materiali fc 4,66 49,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,22 13,04

S.40.10.0110.010 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A

PARETE

segnaletica di divieto con pittogramma nero su fondo

bianco e bordo rosso - lato 35 cm cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0210.005 SEGNALETICA DI DIVIETO

cartello ALU con pittogramma nero su fondo bianco e bordo

rosso lato 35 cm

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0435*12 cad. 0,52 8,87 4,63 49,63

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a movimentazione in cantiere, posa, rimozione

a fine cantiere e revisione periodica - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 37,35

Spese generali sicurezza del 15% su 8,11 Euro 1,22 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,49 37,35

Costo materiali fc 4,63 49,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,22 13,04
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S.40.10.0110.015 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A

PARETE

segnaletica di obbligo con pittogramma bianco su fondo

azzurro - lato 35 cm cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0220.005 SEGNALETICA DI OBBLIGO

cartello ALU con pittogramma bianco su fondo azzurro lato 35 cm

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0435*12 cad. 0,52 7,17 3,74 30,38

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a movimentazione in cantiere, posa, rimozione

a fine cantiere e revisione periodica - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 27,88 6,97 56,57

Spese generali sicurezza del 15% su 10,71 Euro 1,61 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,32

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 12,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,97 56,57

Costo materiali fc 3,74 30,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,61 13,04

S.40.10.0110.020 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A

PARETE

segnaletica di salvataggio con pittogramma bianco su

fondo verde - lato 35 cm cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0230.005 SEGNALETICA DI SALVATAGGIO

cartello ALU con pittogramma bianco su fondo verde lato 35 cm

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0435*12 cad. 0,52 7,17 3,74 45,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a movimentazione in cantiere, posa, rimozione

a fine cantiere e revisione periodica - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 41,94

Spese generali sicurezza del 15% su 7,23 Euro 1,08 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,49 41,94

Costo materiali fc 3,74 45,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,08 13,04
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S.40.10.0110.025 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A

PARETE

segnaletica antincendio con pittogramma bianco su

fondo rosso - lato 35 cm cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0240.005 SEGNALETICA ANTINCENDIO

cartello ALU con pittogramma bianco su fondo rosso lato 35 cm

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0435*12 cad. 0,52 7,17 3,74 45,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a movimentazione in cantiere, posa, rimozione

a fine cantiere e revisione periodica - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 41,94

Spese generali sicurezza del 15% su 7,23 Euro 1,08 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,31

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,49 41,94

Costo materiali fc 3,74 45,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,08 13,04

S.40.10.0120.005 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL

A PARETE

segnaletica di pericolo con descrizione dimensioni 40x60

cm cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0200.010 SEGNALETICA DI PERICOLO

pannello in KPL delle dimensioni 40x60 cm con pittogramma nero

su fondo giallo e descrizione

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0435*12 cad. 0,52 2,70 1,41 25,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a movimentazione in cantiere, posa, rimozione

a fine cantiere e revisione periodica - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 61,90

Spese generali sicurezza del 15% su 4,89 Euro 0,73 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,63

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,49 61,90

Costo materiali fc 1,41 25,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,73 13,04
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S.40.10.0120.010 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL

A PARETE

segnaletica di divieto con descrizione dimensioni 40x60

cm cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0210.010 SEGNALETICA DI DIVIETO

pannello in KPL delle dimensioni 40x60 cm con pittogramma nero

su fondo bianco con bordo rosso e descrizione

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0435*12 cad. 0,52 2,07 1,08 20,58

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a movimentazione in cantiere, posa, rimozione

a fine cantiere e revisione periodica - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 66,38

Spese generali sicurezza del 15% su 4,57 Euro 0,69 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,49 66,38

Costo materiali fc 1,08 20,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 13,05

S.40.10.0120.015 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL

A PARETE

segnaletica di obbligo con descrizione dimensioni 40x60

cm cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0220.010 SEGNALETICA DI OBBLIGO

pannello in KPL delle dimensioni 40x60 cm con pittogramma

bianco su fondo azzurro e descrizione

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0435*12 cad. 0,52 2,07 1,08 11,67

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a movimentazione in cantiere, posa, rimozione

a fine cantiere e revisione periodica - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 27,88 6,97 75,27

Spese generali sicurezza del 15% su 8,05 Euro 1,21 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,26

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,97 75,27

Costo materiali fc 1,08 11,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,21 13,05
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S.40.10.0120.020 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL

A PARETE

segnaletica di salvataggio con descrizione dimensioni

40x60 cm cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0230.010 SEGNALETICA DI SALVATAGGIO

pannello in KPL delle dimensioni 40x60 cm con pittogramma

bianco su fondo verde e descrizione

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0435*12 cad. 0,52 2,07 1,08 20,58

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a movimentazione in cantiere, posa, rimozione

a fine cantiere e revisione periodica - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 66,38

Spese generali sicurezza del 15% su 4,57 Euro 0,69 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,49 66,38

Costo materiali fc 1,08 20,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 13,05

S.40.10.0120.025 CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL

A PARETE

segnaletica antincendio con descrizione dimensioni

40x60 cm cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0240.010 SEGNALETICA ANTINCENDIO

pannello in KPL delle dimensioni 40x60 cm con pittogramma

bianco su fondo rosso e descrizione

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1*0,0435*12 cad. 0,52 2,07 1,08 20,58

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto a movimentazione in cantiere, posa, rimozione

a fine cantiere e revisione periodica - produzione oraria 8 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 27,88 3,49 66,38

Spese generali sicurezza del 15% su 4,57 Euro 0,69 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,49 66,38

Costo materiali fc 1,08 20,59
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,69 13,05

S.40.20.0010.005 PACCHETTO DI MEDICAZIONE

valigetta completa con pacchetto di medicazione cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0260.005 PRESIDI SANITARI

valigetta medica dotazione fino 2 lavoratori

durata presunta cantiere 9 mesi - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9*0,0435 cad. 0,39 18,40 7,20 51,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 35,67

Spese generali sicurezza del 15% su 12,21 Euro 1,83 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,01 35,67

Costo materiali fc 7,20 51,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,83 13,04

S.40.20.0010.010 PACCHETTO DI MEDICAZIONE

reintegro pacchetto di medicazione cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0260.010 PRESIDI SANITARI

reintegro valigetta medica dotazione fino 2 lavoratori

durata presunta cantiere 6 mesi - amm.to t=1 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,00*0,0852 cad. 0,51 11,10 5,67 60,43

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 26,53

Spese generali sicurezza del 15% su 8,17 Euro 1,23 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 9,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 9,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,49 26,53

Costo materiali fc 5,67 60,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,23 13,05

S.40.20.0020.005 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

cassetta completa per pronto soccorso cad. 1
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Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0260.015 PRESIDI SANITARI

valigetta medica dotazione oltre 2 lavoratori

durata presunta cantiere 6 mesi - amm.to t=2 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0435

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0435 cad. 0,26 71,19 18,58 68,49

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 18,47

Spese generali sicurezza del 15% su 23,59 Euro 3,54 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 27,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,01 18,47

Costo materiali fc 18,58 68,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,54 13,04

S.40.20.0020.010 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

reintegro cassetta di pronto soccorso cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0260.020 PRESIDI SANITARI

reintegro valigetta medica dotazione oltre 2 lavoratori

durata presunta cantiere 6 mesi - amm.to t=1 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0852

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,0852 cad. 0,51 36,59 18,70 76,72

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,083 h 0,08 30,01 2,49 10,22

Spese generali sicurezza del 15% su 21,19 Euro 3,18 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 24,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,49 10,22

Costo materiali fc 18,71 76,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,18 13,04

S.40.30.0010.005 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

estintore a polvere 34A233BC da 6 kg cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0270.005 MEZZI ANTINCENDIO

estintore a polvere 34A233BC da 6 kg

durata presunta cantiere 3 mesi - amm.to t=5 anni r=4,18%
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coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,00*0,0185 cad. 0,06 45,70 2,54 17,60

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 69,35

Spese generali sicurezza del 15% su 12,53 Euro 1,88 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,99 69,35

Costo materiali fc 2,54 17,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,88 13,04

S.40.30.0010.010 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

estintore a polvere 43A233BC da 9 kg cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0270.010 MEZZI ANTINCENDIO

estintore a polvere 55A233BC da 9 kg

durata presunta cantiere 4 mesi - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,00*0,0185 cad. 0,07 65,94 4,88 28,54

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 58,44

Spese generali sicurezza del 15% su 14,87 Euro 2,23 13,05

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,99 58,44

Costo materiali fc 4,88 28,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,23 13,05

S.40.30.0010.015 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

estintore a polvere 55A233BC da 12 kg cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0270.015 MEZZI ANTINCENDIO

estintore a polvere 55A233BC da 12 kg

durata presunta cantiere 6 mesi - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,00*0,0185 cad. 0,11 70,86 7,87 38,29

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333 h 0,33 30,01 9,99 48,65

Spese generali sicurezza del 15% su 17,86 Euro 2,68 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,54

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 20,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,99 48,65

Costo materiali fc 7,87 38,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,68 13,04

S.40.30.0020.005 ESTINTORE CARELLATO A POLVERE

estintore a polvere carellato AB1C da 30 kg cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0270.050 MEZZI ANTINCENDIO

estintore a polvere carellato AB1C da 30 kg

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12*0,0185 cad. 0,22 229,34 50,91 67,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 19,79

Spese generali sicurezza del 15% su 65,92 Euro 9,89 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 75,81

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 75,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,01 19,79

Costo materiali fc 50,91 67,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,89 13,04

S.40.30.0020.010 ESTINTORE CARELLATO A POLVERE

estintore a polvere carellato AB1C da 50 kg cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.34.01.0270.055 MEZZI ANTINCENDIO

estintore a polvere carellato AB1C da 50 kg

durata presunta cantiere 12 mesi - amm.to t=5 anni r=4,18%

coeff. mensile = 0.0185

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12,00*0,0185 cad. 0,22 263,19 58,43 69,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alle movimentazioni in cantiere, posa e

manutenzione periodica
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 30,01 15,01 17,77

Spese generali sicurezza del 15% su 73,43 Euro 11,02 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,45

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 84,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,01 17,77

Costo materiali fc 58,43 69,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,02 13,04

S.50.10.0025.010 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

lampada di sicurezza autonoma, 24 W, autodiagnosi,

IP65, installata su palo illuminazione cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.70.84.0165.040 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST

800 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST

(Costo materiali fc) cad. 1,00 147,00 147,00 53,96

Z.70.13.0130.100 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 5,00 1,43 7,15 2,62

Z.70.11.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,08 3,08 1,13

MANODOPERA

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

operatore addetto alla movimentazione e posa

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,50 h 1,50 26,10 39,15 14,37

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,50 h 1,50 27,00 40,50 14,87

Spese generali sicurezza del 15% su 236,88 Euro 35,53 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 272,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 272,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,65 29,24

Costo materiali fc 157,23 57,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,53 13,04

S.50.10.0025.020 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

lampada di sicurezza autonoma, 24 W, autodiagnosi,

IP65, installata su recinzione cantiere cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.70.84.0165.040 APPARECCHIO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA,

IP65 LED S.E. - CON AUTOTEST

800 lm, AUTONOMIA 1h, AUTOTEST

(Costo materiali fc) cad. 1,00 147,00 147,00 38,17

Z.70.13.0130.100 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE
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sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 30,00 1,43 42,90 11,14

Z.70.11.0010.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (150x110x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 3,08 6,16 1,60

MANODOPERA

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 27,00 67,50 17,53

Z.01.15.0005.005 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 28,54 71,35 18,53

Spese generali sicurezza del 15% su 334,91 Euro 50,24 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 385,15

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 385,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 138,85 36,05

Costo materiali fc 196,06 50,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,24 13,04

S.50.10.0025.030 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

faro alogeno 500 W, alimentato da soccorritore,

installato su palo illuminazione cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.70.92.0010.015 PALESTRE

proiettore, orientabile, lampada alogena 220 V, R7s-15, 300÷500

W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 140,99 140,99 45,88

Z.70.13.0130.100 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 10,00 1,43 14,30 4,65

Z.70.11.0010.020 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (190x140x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 5,75 5,75 1,87

MANODOPERA

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 26,10 52,20 16,98

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 27,00 54,00 17,57

Spese generali sicurezza del 15% su 267,24 Euro 40,09 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 307,33

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 307,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 106,20 34,56

Costo materiali fc 161,04 52,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,09 13,04
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S.50.10.0025.040 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

faro alogeno 500 W, alimentato da soccorritore,

installato su recinzione cantiere cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.70.92.0010.015 PALESTRE

proiettore, orientabile, lampada alogena 220 V, R7s-15, 300÷500

W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 140,99 140,99 35,28

Z.70.13.0130.100 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2x1.5 mm²

(Costo materiali fc) m 25,00 1,43 35,75 8,94

Z.70.11.0010.020 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55

dimensioni (190x140x70) mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 5,75 11,50 2,88

MANODOPERA

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 27,00 81,00 20,27

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 26,10 78,30 19,59

Spese generali sicurezza del 15% su 347,54 Euro 52,13 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 399,67

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 399,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 159,30 39,86

Costo materiali fc 188,24 47,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,13 13,04

S.50.10.0025.050 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

soccorritore 2 kVA, installato in apposito quadro stagno

IP65 cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.70.55.0010.015 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE

MONOFASE - 1750 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3.278,40 3.278,40 57,80

Z.70.17.0280.025 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 1150x600x260 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 630,00 1.260,00 22,21

Z.70.13.0130.150 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 20,00 3,67 73,40 1,29

MANODOPERA

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,00 216,00 3,81

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 1,84

Spese generali sicurezza del 15% su 4.932,20 Euro 739,83 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.672,03

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5.672,03

Riepilogo per categoria
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 320,40 5,65

Costo materiali fc 4.611,80 81,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 739,83 13,04

S.50.10.0025.060 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

soccorritore 6 kVA, installato in apposito quadro stagno

IP65 cad. 1

Oneri Sicurezza

FORNITURA MATERIALI

Z.70.55.0010.030 SOCCORRITORE MONO/TRIFASE

MONOFASE - 5900 W

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7.350,00 7.350,00 70,98

Z.70.17.0280.025 QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55

Dimensioni HxLxP 1150x600x260 mm

(Costo materiali fc) cad. 2,00 630,00 1.260,00 12,17

Z.70.13.0130.150 CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE

sezione 2+Tx4 mm²

(Costo materiali fc) m 20,00 3,67 73,40 0,71

MANODOPERA

Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere) h 8,00 27,00 216,00 2,09

Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 26,10 104,40 1,01

Spese generali sicurezza del 15% su 9.003,80 Euro 1.350,57 13,04

Utile dell'Impresa sicurezza

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.354,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 10.354,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 320,40 3,09

Costo materiali fc 8.683,40 83,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.350,57 13,04
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